

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie
Région du Littoral
Département du Moungo
Arrondissement de Dibombari

COMMUNE DE DIBOMBARI



Republic of Cameroon
Peace – Work – Fatherland

DIBOMBARI COUNCIL

P.O. BOX 21 Dibombari-Tel/Fax:(237) 33.01.43-97
Site internet : www.mairiedibombari.org

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE DIBOMBARI

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE DIBOMBARI

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE DIBOMBARI

DEMANDE DE COTATION

N° 001 /DC/CD/CIPM/2018 DU 04 Janvier 2019

**EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CANTONNAGE SUR
LE TRONCON DE ROUTE BITUME DANS LA COMMUNE DE DIBOMBARI**

**FINANCEMENT : BUDGET MINTP, LIGNE FONDS ROUTIER
EXERCICE : 2018**

MONTANTS PREVISIONNELS : 9 580754 Francs CFA

DELAI D'EXECUTION: 03 mois calendaires.

DECEMBRE 2018

SOMMAIRE

PIECE N° I – AVIS DE CONSULTATION.....	6
PIECE N° II – LETTRE D'INVITATION A SOUMISSIONNER.....	8
PIECE N° III – REGLEMENT DE CONSULTATION.....	9
III-1 Le dossier de consultation.....	10
III-2 Préparation des offres.....	10
III-3 Dépôt des offres.....	11
III-4 Ouverture des plis et évaluation des offres.....	11
III-5 Attribution de la lettre-commande.....	11
PIECE N° IV – MODELES D'ANNEXES.....	13
IV-1 Lettre de soumission.....	14
IV-2 Modèle de caution de soumission.....	15
IV-3 Modèle de caution définitif.....	16
IV-4 Description technique des prestations.....	17
IV-5 Cadre du bordereau des prix unitaires.....	18
IV-6 Cadre du détail quantitatif et estimatif.....	19
IV-7 Sous détail des prix unitaires.....	20
PIECE N° V – PROJET DE LETTRE-COMMANDE.....	21
SOMMAIRE	
Chapitre I : Généralités.....	25
Chapitre II : Disposition Financière.....	28
Chapitre III : Exécution de la Lettre-Commande.....	30
Chapitre IV : Dispositions Diverses.....	33
PIECE N° VI : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES.....	35

PIECE N° 1 – AVIS DE CONSULTATION

République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie

Région du Littoral
Département du Moungo
Arrondissement de Dibombari

COMMUNE DE DIBOMBARI



Republic of Cameroon
Peace - Work - Fatherland

DIBOMBARI COUNCIL

P.O. BOX 21 Dibombari-Tel/Fax:(237) 33-01-43-97
Site internet : www.mairiedibombari.org

AVIS DE CONSULTATION N° 001 /AC/CD/STADU/CIPM/2018 DU 04 Janvier 2019
POUR LES TRAVAUX DE CANTONNAGE SUR LE TRONCON DE ROUTE BITUME DANS LA
COMMUNE DE DIBOMBARI

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE DIBOMBARI
Autorité contractante ; MAIRE DE DIBOMBARI

Financement : BUDGET MINTP, FOND ROUTIER Exercice 2018

1. Objet :

Le Maire de Dibombari, Autorité Contractante lance pour le compte de la Commune de Dibombari, un Avis de Consultation en procédure d'urgence pour les travaux de cantonnement du tronçon de route bitumé dans la commune de Dibombari.

1. Allotissement :

Les travaux sont repartis en un lot suivant l'itinéraire ci - après :

2. Participation :

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises de droit Camerounais installées au Cameroun.

3. Financement :

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Budget fonds routier, Exercice 2018.

2. Consistance des travaux :

Ces travaux comprennent les opérations suivantes (lister les tâches en fonction de chaque Commune) :

- Tache 1: Désherbage ou débroussaillage des abords de la route;
- Tache 2: Élagage d'arbres et/ou d'arbustes;
- Tache 3: Abattage éventuel d'arbres et/ou d'arbustes;
- Tache 4: Décapage et nettoyage des accotements;
- Tache 5 : Curage des ouvrages hydrauliques existants ;
- Tache 6 : Curage des fossés et exutoires;
- Tache 7 : Dégagement en amont et aval des ouvrages d'art et sur les sections du lit du cours d'eau;
- Tache 8 : Colmatage, calfeutrement et ragréage des parties d'ouvrages ;
- Tache 9 : Restauration des gardes corps;
- Tache 10 : Restauration des glissières de sécurité;
- Tache 11 : Restauration des panneaux de signalisation et de sécurisation.

Tronçons	Commune traversée	Code de la Route	Longueur (Km)	Budget Provisionnel TTC	Délai (3mois)
1	DIBOMBARI	NTR5 (Carrefour Bomono Gare-Cetic de Dibombari)	13.20		Adapter en fonction du contexte sachant que le cantonnement doit se faire sur un an et on a 2 à 3 passes selon les Régions pour la tâche 1
TOTAL			13.20	9 580 754	

4. Délai de livraison:

Le délai de livraison du matériel est fixé à trois (03) mois maximum à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage.

6 - Participation et origine :

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais, exerçant dans le domaine des travaux publics, et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des prestations qui en constituent l'objet.

7 - Consultation de la Demande de Cotation:

Dès publication du présent avis, la Demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services de la Mairie de Dibombari.

8- Acquisition de la Demande de Cotation:

La Demande de Cotation peut être obtenue aux heures ouvrables au Secrétariat Général/Service Technique de l'Aménagement et du Développement Urbain de la Commune de Dibombari, dès publication du présent avis, sur présentation de l'Originale de la Quittance de versement, à la recette Municipale de Dibombari, d'une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) Francs FCFA, représentant les frais d'achat du DC.

Lors du retrait de la DC, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

9 – Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions de la Demande de Cotation, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, au secrétariat de la commission de passation de marché, le 24 Janvier 2019, au plus tard à 11 heures (heure limite) et devra obligatoirement porter la mention :

**AVIS DE CONSULTATION N° 001 /AC/DC/CD/STADU/CIPM/2018 DU 04 Janvier 2019
EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CANTONNAGES DU TRONCON DE LA
ROUTE BITUMEE DANS LA COMMUNE DE DIBOMBARI
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

10. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant s'élève à *cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt (191 620) FCFA*, valable pendant trente (30) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d'au plus trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, la caution provisoire sera libérée après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d'au plus trois (03) mois à l'ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l'Avis de consultation.

La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

11. Date et heure d'ouverture des Offres :

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le 24 Janvier 2019, à 12 Heures précises, dans la salle des délibérations de la commune de Dibombari.

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de son choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.

12. Conformité des offres :

Critères éliminatoires :

- a) non-conformité de l'offre aux prescriptions du présent avis, notamment, l'absence d'une pièce de l'offre du soumissionnaire ;
- b) Pièces falsifiées, scannées ou non conforme (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics).

- b) Pièces falsifiées, scannées ou non conforme (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics).
- c) Fausse déclaration dans l'Offre du Soumissionnaire, quel que soit le dossier ! À cet effet, l'Autorité Contractante et la CIPM se réservent le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
- d) Non acceptation des clauses du marché (projet de Lettre-Commande non paraphés, non signés et daté à la fin) ;
- e) Modification d'une quantité dans le Devis ;
- f) Absence du prix unitaire d'un prix quantifié.

13. Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cette Demande de Cotation, le délai de réponse est fixé à trois (03) mois à calendaire aux entreprises désireuses d'y participer à compter de la date de publication de l'Avis de consultation.

14. Attribution

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises.

15. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des Services de la commune de Dibombari/Service des affaires sociales et culturelles.

Dibombari, le Janvier 2019

Le Maire
(Autorité Contractante)



Chief Frédéric NGUIME EKOLLO

Ampliations:

- MINMAP/DDMGO
- PRESIDENT/ CIPM
- ARMP (pour publication au JDM)
- CHRONO /ARCHIVES (pour affichage et mémoire)

- nl pièces falsifiées, scannées ou non conforme (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics).
- c) Fausse déclaration dans l'Offre du Soumissionnaire, quel que soit le dossier ! À cet effet, l'Autorité Contractante et la CIPM se réservent le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
- d) Non acceptation des clauses du marché (projet de Lettre-Commande non paraphés, non signés et daté à la fin) ;
- e) Modification d'une quantité dans le Devis ;
- f) Absence du prix unitaire d'un prix quantifié.

13. Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cette Demande de Cotation, le délai de réponse est fixé à trois (03) mois à calendaire aux entreprises désireuses d'y participer à compter de la date de publication de l'Avis de consultation.

14. Attribution

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises.

15. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des Services de la commune de Dibombari/Service des affaires sociales et culturelles.

Dibombari, le 04 Janvier 2019

Le Maire
 (Autorité Contractante)

 Le Maire
 Chef Frédéric NGUIME EKOLLO

Ampliations:

- MINMAP/DDMGO
- PRESIDENT/ CIPM
- ARMP (pour publication au JDM)
- CHRONO /ARCHIVES (pour affichage et mémoire)