


REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
\*\*\*\*\*  
REGION DU CENTRE  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DE LA LEKIE  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE BATCHENGA  
\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-fatherland  
\*\*\*\*\*  
CENTER REGION  
\*\*\*\*\*  
LEKIE DIVISION  
\*\*\*\*\*  
BATCHENGA COUNCIL  
\*\*\*\*\*

**ADDITIF RECTIFICATIF N° 001 RELATIF AUX APPELS D'OFFRES**  
**N° 001BIS;004 BIS /COMMUNE-BATCHENGA/CDPM/2019**

Le Maire de la commune de BATCHENGA Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises ayant postulées aux Appels d'Offres ci-dessus référencés,

Qu'ils sont modifiés ainsi qu'il suit :

**AU LIEU DE :**

- Date d'ouverture des plis: 28 AOUT DAO 001 BIS ET 001 BIS ( AAO et RPAO)
- Délai d'exécution 4 mois DAO 001 BIS ET DAO 001 BIS ( AAO et RPAO)
- Numéros des DAOS :001 BIS ET 001 BIS
- Caution de soumission 500 000 F CFA DAO 001 BIS (FORAGES)

**LIRE**

- Date d'ouverture des plis:4 SEPTEMBRE DAO 001 BIS et 004 BIS ( AAO et RPAO)
- Délai d'exécution : 3 mois DAO 001 BIS et 004 BIS ( AAO et RPAO)
- Numéros des DAOS : 001 BIS ET 004 BIS
- Caution de Soumission : 650 000 F CFA DAO 004 BIS

**\* Par ailleurs les réajustements ci-après seront pris en compte par les soumissionnaires**

- Le rapport de visite de site n'est pas un critère éliminatoire (critère essentiel)
- Les preuves d'acceptation du marché (CCAP et CCTP) paraphé, signé et daté sont exigées dans l'offre technique
- Pour la marque des interrupteurs spécifiques: Lire LEGRAND ou équivalent
- La durée de validité de la caution de soumission est de Cent-vingt (120) jours
- Considérer l'article 168 du Décret 2018/366 Pour les pénalités de retard

### Les critères éliminatoires se limitent à :

- Absence de la caution de soumission ;
- Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception de la caution de soumission;
- Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif;
- Toute fausse déclaration, Pièces falsifiées ou scannées relevée dans le dossier,  
À cet effet, l'Autorité Contractante et la CDPM se réservent le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
- Offre technique incomplète
- Non acceptation des clauses du marché dans l'offre technique (CCAP et CCTP non paraphé à chaque page, non signés et non datés à la fin)
- Modification d'une quantité dans le Devis ;
- Absence totale d'un prix quantifié dans l'offre financière ;(BPU;DQE SDP);
- Offre Financière incomplète pour absence de l'une des pièces suivantes:
  - \* Une soumission ;
  - \* Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
  - \* Le détail quantitatif et estimatif
  - \* Le sous-détail des prix unitaires ;

**25 oui /31** soit au moins **80%** des **critères essentiels**.

### Les critères essentiels se limitent à :

- Références de l'Entreprise ;
- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
- Expérience du personnel d'encadrement ;
- Méthodologie et Planning d'Exécution.

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 25 Oui /31 soit au moins 80 % des critères essentiels énumérés ci-dessus évaluée conformément à la Grille de notation des offres techniques.

**-La liste des pièces administratives se limite à :**

- A1 - Une déclaration d'Intention de soumissionner conformément au modèle et timbrée à 1000F;
- A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
- A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;
- A4 - Une attestation de domiciliation bancaire (pièce produite en original) ;
- A5 - Une quittance d'achat du dossier d'Appel d'Offres d'un montant de **Cinquante (50 000) FCFA pour le DAO 004 BIS ET Quarante mille (40 000) FCFA pour le DAO 001 BIS payable à la recette;** municipale de BATCHENGA
- A6 - La caution de soumission d'une durée de validité de cent-vingt-(120) jours, délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre ou une compagnies d'assurance agréée par le Ministère en charge des Finances au montant de **Trois cent trente mille (330 000) Francs CFA Pour le DAO 001 BIS et Six cent cinquante mille (650 000) FCFA Pour le DAO**
- A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;
- A8- Une déclaration sur l'honneur de visite du site du soumissionnaire (conformément au modèle);
- A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;
- A10 - Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable assignataire ;
- A11 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d'entreprises (pièce produite en original);

**Les ordres de service à caractère technique sont signés par :**

Le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l'Autorité Contractante, au chef service du Marché.

Les obligations du Maître d'Ouvrage sont consignés dans l'article 43 du Nouveau code des marchés publics

## MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s'agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d'exécution de chaque tâche seront contractuels.

Exemple type :

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mois 1	Mois 2	Mois 3
					Début	Début	Début
2	Totale	34,44 jours	Jeu 26/09/02	Sam 09/11/02			
3	Fondation pavés	14 jours	Jeu 26/09/02	Lun 14/10/02			
4	Couverture	21,33 jours	Lun 14/10/02	Sam 09/11/02			
5	Elévation charpente + dalle chapeaux	12 jours	Mar 15/10/02	Mer 30/10/02			
6	Plan des appareils électriques	27 jours	Mar 12/11/02	Mar 17/12/02			
7	Finitions	80,56 jours	Sam 17/08/02	Sam 30/11/02			
8	placo	37 jours	Sam 17/08/02	Ven 04/10/02			
9	chape au sol	25 jours	Lun 23/09/02	Ven 25/10/02			
10	revêtements sol et murs	35 jours	Mer 16/10/02	Sam 30/11/02			
11	Ferronnerie	7 jours	Sam 26/10/02	Lun 04/11/02			
12	Peinture	38,78 jours	Ven 01/11/02	Sam 21/12/02			
13	Plancher sur murs et portes	32 jours	Ven 01/11/02	Jeu 12/12/02			
14	Epoxy	4 sms	Mer 20/11/02	Sam 21/12/02			
15	Vitrerie	14 jours	Lun 23/09/02	Jeu 10/10/02			
16	VFD	82,67 jours	Sam 24/08/02	Mar 10/12/02			
17	Terrassements généraux	24 jours	Sam 24/08/02	Mar 24/09/02			
18		8 jours	Mer 25/09/02	Ven 04/10/02			
19	Escalier de circulation	15 jours	Mer 25/09/02	Lun 14/10/02			
20	Vitrerie	10 jours	Lun 30/09/02	Sam 12/10/02			
21	Espaces verts	33,78 jours	Sam 05/10/02	Mar 10/12/02			
22	Equipements et fournitures particulières	14 jours	Ven 13/12/02	Mar 31/12/02			

Le reste sans changement.

*Batchenga* le 28 AOUT 2019

Le Maire de la commune  
(Autorité Contractante)

### Ampliations :

- PREFET LEKIE
- ARMP (pour publication au JDM)
- DDMAPL
- CIPM
- AFFICHAGE
- Soumissionnaires
- CHRONO/ARCHIVES



*Awona Kilaire*

**PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
**AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS**  
**ARMP**  
**CENTRE REGIONAL DE REGULATION DU CENTRE**  
Arrêté N° 1227  
**28 AOÛT 2019**