



Fen° 052371 2021 / MSP / CABAF / 1022MP-OU

30.03.2021

## COMMUNIQUE D'ATTRIBUTION

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

°04/AONO/CA.BFM 1er /BIP MINTP-MINADER/CIPM/2021 du 16/02/2021 pour les travaux de construction de deux dalots à Tomdjo, à Mélam et à Foto plus réhabilitation route dans la Commune de Bafoussam 1<sup>er</sup> En procédure d'Urgence

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 1<sup>er</sup>, Maître d'Ouvrage, communique :

Par décision N° 04 /D/CA.BFM 1<sup>er</sup>/CIPM/2021, l'Ets ci-dessous a été retenu comme Adjudicataire du marché relatif à l'appel d'offres suscité :

N° D'APPEL D'OFFRE	PROJETS	DELAI D'EXECUTION	MONTANT TTC EN FCFA	ADJUDICATAIRE
DAO n°04/AONO/CA.BFM 1er /BIP/ MINTP- MINADER/CIPM/202 1 du 16/02/2021	Travaux de construction de deux dalots à Tomdjo et à Mélam dans la Commune de Bafoussam 1 <sup>er</sup> En procédure d'Urgence (Lot 1) BIP MINTP	03 mois calendaires	23 980 124	Ets PREFA BTP Tel : 655 92 31 18
	Travaux de construction du dalot à FOTO plus réhabilitation route dans la Commune de Bafoussam 1 <sup>er</sup> En procédure d'Urgence (Lot 2) BIP MINADER	03 mois calendaires	24 196 109	Ets BOREX CAMEROUN Tel : 695 41 49 67

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, et **au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent, sous peine d'annulation**, au Secrétariat de la Mairie d'Arrondissement de Bafoussam 1<sup>er</sup> pour l'établissement de sa Lettre Commande.

Les autres soumissionnaires ayant répondu à l'appel d'offres susvisé n'ont pas été retenus aux motifs ci-après :

N°	SOUMISSIONNAIRES	Motifs d'élimination
<b>LOT 1</b>		
01	ALTI CONSTRUCTION, Tel 677 21 36 09	Offre plus disante
02	Ets BOREX CAMEROUN, Tel : 695 41 49 67	Offre plus disante
03	LAMEG SARL Tel 699 41 79 45	Offre plus disante
<b>LOT 2</b>		
01	Ets PREFA BTP, Tel : 655 92 31 18	- Offre moins disante, mais ne pouvant pas être adjudicataire de plus d'un lot
02	LAMEG SARL Tel 699 41 79 45	Offre plus disante

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les offres non retenues.

31 MARS 2021

### AMPLIATIONS :

- Préfet / Mifi
- ARMP/ou ✓
- DDMAP/Mifi
- DD/MINEPAT/Mifi
- DDMINDEVEL/Mifi
- Recette Municipale
- Adjudicataire
- CIPM/BFM 1<sup>er</sup>
- CRTV POALA et CRTV/OU
- Affichag
- archives/Chrono

Fait à Bafoussam, le 30 MARS 2021

LE MAIRE

MAÎTRE D'OUVRAGE

  
NGNANG Cyrille