

**ADDITIF N°1 MS - 32/A/MINSANTE/CAB**

04 AOUT 2022

A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°033/D13-205/AONR/MINSANTE/CIPM/2022 DU \_\_\_\_\_

POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CHARGE DE REALISER LES ETUDES  
ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DU PROJET D'ACHEVEMENT ET D'EQUIPEMENT DU CENTRE DE CHIRURGIE  
CARDIAQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE SIS A LA FONDATION CHANTAL BIYA

FINANCEMENT : BIP MINSANTE 2022

IMPUTATION : 56 40 047 06 340050 361330 611

**PIECE 5**

**PAGE 59**

**5. C. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

Au lieu de :

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettres
I	<b>Mission 0 : Rapport d'études préliminaires et rapport d'état des lieux</b>				
1	Etudes préliminaires et rapport en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
I	<b>Mission 1 : Etudes d'Avant-Projet Sommaire</b>				
1	Etudes et APS en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
II	<b>Mission 2 : Etudes d'Avant-Projet Détaillée</b>				
1	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
III	<b>Mission 3 : Dossier de Consultation des Entreprises</b>				
1	Dossier de Consultation des Entreprises en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		

Lire

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettres
I	<b>Mission 0 : Etat des lieux exhaustifs des travaux déjà réalisés</b>				
1	Etudes préliminaires et rapport en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
I	<b>Mission 1 : analyse critique des travaux exécutés et recommandations</b>				
1	Etudes et APS en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
II	<b>Mission 2 : Elaboration des études d'APD des corps d'état secondaire</b>				

1	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>Mission 3 : Elaboration des études d'APD des équipements biomédicaux</b>					
	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>III Mission 4 : Dossier de Consultation des Entreprises</b>					
1	Dossier de Consultation des Entreprises en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		

**PAGE 60**

**5. D. CADRE DU DÉTAIL ESTIMATIF**

Au lieu de :

N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U	P.T
<b>I Mission 0 : Rapport d'études préliminaires et rapport d'état des lieux</b>					
1	Etudes préliminaires et rapport en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>Sous-total 0</b>					
<b>I Mission 1 : Etudes d'Avant-Projet Sommaire</b>					
1	Etudes et APS en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>Sous-total I</b>					
<b>II Mission 2 : Etudes d'Avant-Projet Détaillée</b>					
1	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>Sous-total II</b>					
<b>III Mission 3 : Dossier de Consultation des Entreprises</b>					
1	Dossier de Consultation des Entreprises en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>Sous-total III</b>					
<b>TOTAL GENERAL HTVA</b>					
<b>TVA (19,25% du montant Hors Taxes)</b>					
<b>AIR (5,5% du montant Hors Taxes)</b>					
<b>Montant TTC</b>					
<b>NET A MANDATER</b>					

Lire :

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
<b>I Mission 0 : Etat des lieux exhaustifs des travaux déjà réalisés</b>					
1	Etudes préliminaires et rapport en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>I Mission 1 : analyse critique des travaux exécutés et recommandations</b>					
1	Etudes et APS en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		

<b>I</b>	<b>Mission 2 : Elaboration des études d'APD des corps d'état secondaire</b>				
1	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>III</b>	<b>Mission 3 : Elaboration des études d'APD des équipements biomédicaux</b>				
	Etudes d'Avant-Projet Détaillé en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>IV</b>	<b>Mission 4 : Dossier de Consultation des Entreprises</b>				
1	Dossier de Consultation des Entreprises en nombre d'exemplaires attendus	Ens.	1		
<b>TOTAL GENERAL HTVA</b>					
<b>TVA (19,25% du montant Hors Taxes)</b>					
<b>AIR (5,5% du montant Hors Taxes)</b>					
<b>Montant TTC</b>					
<b>NET A MANDATER</b>					

## PIECE N°6

### PAGE 78

## ARTICLE 18 : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

Au lieu de :

18.3 Pour les paiements, les différentes étapes de la mission représentent les pourcentages ci-après :


Les Etapes	Les éléments techniques à fournir	Paiements
Etape 1	Etat des lieux – Diagnostic technique et architectural de l'existant.	5% des paiements
Etape 2	Production d'un programme architectural et technique faisant ressortir les écarts entre l'état des lieux et la vision projetée.	10% des paiements
Etape 3	Production d'une esquisse architecturale et technique suivie d'un Avant-Projet Sommaire (APS) complété des pièces écrites notamment les devis chiffrés.	15% des paiements
Etape 4	Production d'un Dossier d'Avant-Projet Détaillé	20% des paiements
Etape 5	Suivi des travaux de construction	45% des paiements
Etape 6	Rapport final de suivi	5% des paiements

Lire :

18.3- Pour les paiements, les différentes étapes de la mission représentent les pourcentages ci-après :

Les Etapes	Les éléments techniques à fournir	Paiements
Etape 1	Etat des lieux – Diagnostic technique et architectural de l'existant.	10% des paiements

Etape 2	Production d'un programme architectural et technique faisant ressortir les écarts entre l'état des lieux et la vision projetée.	20% des paiements
Etape 3	Production d'une esquisse architecturale et technique suivie d'un Avant-Projet Sommaire (APS) complété des pièces écrites notamment les devis chiffrés.	30% des paiements
Etape 4	Production d'un Dossier d'Avant-Projet Détaillé	40% des paiements



*Dr. Manuella Malachio*