

cha

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

AGENCE DE L'ELECTRIFICATION RURALE
DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

RURAL ELECTRIFICATION AGENCY
OF CAMEROON

DIRECTORATE GENERAL

Yaoundé, 13.0 MARS 2023

ADDITIF N°01

RELATIF A L'ARTICLE 1, 3, 4 et 7 DE L'AVIS ET 1.2, 17.1 DANS LE RPAO AU LIEU

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/AER/DG/CIPM/2023 DU 06/04/2023 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DE L'ADAMAOUA, DU CENTRE, DE L'EXTREME-NORD, DU LITTORAL, DU NORD, DU NORD-OUEST, DE L'OUEST ET DU SUD..

LIRE : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/AER/DG/CIPM/2023 DU 06/03/2023 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DE L'ADAMAOUA, DU CENTRE, DE L'EXTREME-NORD, DU LITTORAL, DU NORD, DU NORD-OUEST, DE L'OUEST ET DU SUD..

ARTICLE 1 DE L'AVIS ; Objet de l'Appel d'Offres

AU LIEU

Le Directeur Général de l'Agence de l'Électrification Rurale (AER), Maître d'Ouvrage et Autorité Contractant, lance un Appel d'Offres National Ouvert en vue de l'exécution des travaux d'électrification dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Centre, de l'Extrême-nord, du Littoral, du Nord, du Nord-ouest, de l'Ouest et du Sud.

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Délai d'exécution
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	05 mois
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 mois
3	Tobagne (Ehouke)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 mois
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 mois
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	05 mois
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 mois
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Bénoué	Nord	05 mois
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	03 mois
13	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	05 mois
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	05 mois
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	04 mois

Signature

LIRE

Le Directeur Général de l'Agence de l'Électrification Rurale (AER), Maître d'Ouvrage et Autorité Contractant, lance un Appel d'Offres National Ouvert en vue de l'exécution des travaux d'électrification dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Centre, de l'Extrême-nord, du Littoral, du Nord, du Nord-ouest, de l'Ouest et du Sud

ARTICLE 3 DE L'AVIS : Allotissements et délais d'exécution ;

AU LIEU DE

Les travaux sont répartis en quinze (15) lots et présentés ainsi qu'il suit :

LIRE

Les travaux sont répartis en **quatorze (14)** lots et présentés ainsi qu'il suit

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Délai d'exécution
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	05 mois
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 mois
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 mois
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 mois
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	05 mois
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 mois
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Hourna	Bénoué	Nord	05 mois
11	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	03 mois
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	05 mois
13	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	05 mois
14	Melen	Mvengue	Océan	Sud	04 mois

ARTICLE 4 DE L'AVIS ; Coûts prévisionnels.

Le coût prévisionnel de chaque lot à l'issue des études préalables est présenté comme suit : **AU LIEU DE ;**

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Montant prévisionnel TTC (en XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	90 334 409
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	38 378 628
3	Tobagne (phase 3)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	43 324 354
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	39 306 511
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	25 739 743
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	47 514 686

7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	28 312 800
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	35 603 006
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	60 792 756
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	64 550 302
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Hourna	Benoué	Nord	100 943 247
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	85 936 392
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	28 241 262
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	73 076 281
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	37 818 202

LIRE

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Montant prévisionnel TTC (en XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	90 334 409
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	38 378 628
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	39 306 511
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	25 739 743
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	47 514 686
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	28 312 800
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	35 603 006
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	60 792 756
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	64 550 302
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Hourna	Benoué	Nord	100 943 247
11	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	85 936 392
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	28 241 262
13	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	73 076 281
14	Melen	Mvengue	Océan	Sud	37 818 202

Signature

**ARTICLE 7 DE L'AVIS : Cautionnement de soumission
AU LIEU DE**

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Caution de soumission (XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
3	Tobagne (phase 3)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	866 000
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	1 215 000
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	Nord	2 018 000
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	1 718 000
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	564 000
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	1 461 000
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	756 000

LIRE

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Caution de soumission (XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	1 215 000
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	Nord	2 018 000
11	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	1 718 000
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	564 000

13	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	1 461 000
14	Melen	Mvengue	Océan	Sud	756 000

DANS LE RPAO

ARTICLE 1.2: AU LIEU DE;

DELAIS D'EXECUTION					
N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Délai d'exécution
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	05 mois
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 mois
3	Tobagne (Ehouke)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 mois
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 mois
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	05 mois
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 mois
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Bénoué	Nord	05 mois
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	03 mois
13	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	05 mois
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	05 mois
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	04 mois

LIRE

DELAIS D'EXECUTION					
N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Délai d'exécution
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	05 mois
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 mois
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 mois
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 mois
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 mois
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 mois
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	05 mois
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 mois

for

10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Bénoué	Nord	05 mois
11	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	03 mois
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	05 mois
13	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	05 mois
14	Melen	Mvengue	Océan	Sud	04 mois

ARTICLE 17.1: CAUTION DE SOUMISSION ;


AU LIEU DE

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Caution de soumission (XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
3	Tobagne (phase 3)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	866 000
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	1 215 000
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	Nord	2 018 000
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	1 718 000
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	564 000
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	1 461 000
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	756 000

LIRE

N°	Localités	Arrondissement	Département	Région	Caution de soumission (XAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000

6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	1 215 000
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	Nord	2 018 000
11	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	1 718 000
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	564 000
13	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	1 461 000
14	Melen	Mvengue	Océan	Sud	756 000



Directeur Général

YOUSMANOU

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

AGENCE DE L'ELECTRIFICATION RURALE
DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

RURAL ELECTRIFICATION AGENCY
OF CAMEROON

DIRECTORATE GENERAL

Yaoundé, le 30 MARS 2023

ADDENDUM N°01

WITH RESPECT TO ARTICLES 3, 4, AND 7 IN THE INVITATION TO TENDER

INSTEAD OF : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004/ONIT/REA/DG/ITB/2023 OF 06/02/2023 FOR THE EXECUTION OF ELECTRIFICATION WORKS IN SOME LOCALITIES OF THE REGIONS OF ADAMAWA, CENTRE, FAR NORTH, LITTORAL, NORTH, NORTH- WEST, WEST AND SOUTH.

READ: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004/ONIT/REA/DG/ITB/2023 OF 06/02/2023 FOR THE EXECUTION OF ELECTRIFICATION WORKS IN SOME LOCALITIES OF THE REGIONS OF ADAMAWA, CENTRE, FAR NORTH, LITTORAL, NORTH, NORTH- WEST, WEST AND SOUTH.

ARTICLE 3: Allotment and execution deadline.

INSTEAD OF ;

The works shall be divided into fifteen (15) lots defined as follows:

N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Execution deadline
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamawa	05 months
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 months
3	Tobagne (Ehouke)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 months
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 months
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 months
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 months
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 months
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 months
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Far-north	05 months
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 months
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Bénoué	North	05 months
12	Bamunka Hospital	Ndop	Ngoketunjia	North-west	03 months
13	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	North-west	05 months
14	Mbei	Santa	Mezam	North-west	05 months
15	Melen	Mvengue	Océan	South	04 months

READ;

The works shall be divided into fourteen (14) lots defined as follows:

N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Execution deadline
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamawa	05 months
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	04 months
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam-et-Inoubou	Centre	04 months
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	03 months
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	05 months
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	05 months
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	03 months
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Far-north	05 months
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	05 months
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Bénoué	North	05 months
11	Bamunka Hospital	Ndop	Ngoketunjia	North-west	03 months
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	North-west	05 months
13	Mbei	Santa	Mezam	North-west	05 months
14	Melen	Mvengue	Océan	South	04 months

ARTILE 4: Estimated costs**INSTEAD OF**

N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Estimated amount including all costs (IN CFAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	90 334 409
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	38 378 628
3	Tobagne (phase 3)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	43 324 354
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	39 306 511
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	25 739 743
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	47 514 686
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	28 312 800
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	35 603 006
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	60 792 756
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	64 550 302
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	Nord	100 943 247
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	85 936 392
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	28 241 262

14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	73 076 281
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	37 818 202

READ:

N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Estimated amount including all costs (IN CFAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamawa	90 334 409
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	38 378 628
3	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	39 306 511
4	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	25 739 743
5	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	47 514 686
6	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	28 312 800
7	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	35 603 006
8	Doubbel	Pette	Diamaré	Extreme-North	60 792 756
9	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	64 550 302
10	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Houna	Benoué	North	100 943 247
11	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	North-West	85 936 392
12	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	North-West	28 241 262
13	Mbei	Santa	Mezam	North-West	73 076 281
14	Melen	Mvengue	Océan	South	37 818 202

ARTICLE 7: Bid bond

INSTEAD OF ;


N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Bid bond (CFAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamaoua	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
3	Tobagne (phase 3)	Bokito	Mbam-et-Inoubou	Centre	866 000
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000

Arb

8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extrême-nord	1 215 000
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Hourna	Benoué	Nord	2 018 000
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	1 718 000
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	Nord-ouest	564 000
14	Mbei	Santa	Mezam	Nord-ouest	1 461 000
15	Melen	Mvengue	Océan	Sud	756 000

READ ;

N°	Localities	Sub-division	Division	Region	Bid bond (CFAF)
1	Ngaouhora 2	Ngaoundéré II	Vina	Adamawa	1 806 000
2	Ngama	Okola	Lékié	Centre	767 000
4	Nyamsong III	Bafia	Mbam et Inoubou	Centre	786 000
5	Koukounou	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	514 000
6	Ossol	Mfou	Mefou-et-Afamba	Centre	950 000
7	Awae Village (Nkolguet)	Awae	Mefou-et-Afamba	Centre	566 000
8	Sombo CSI	Dibang	Nyong-et-Kellé	Centre	712 000
9	Doubbel	Pette	Diamaré	Extreme-North	1 215 000
10	Log Mbanga	Ndom	Sanaga-Maritime	Littoral	1 291 000
11	Billassi Wouro Garga (Phase 1)	Mayo Hourna	Benoué	North	2 018 000
12	Ngwalla	Ndop	Ngoketunjia	North-West	1 718 000
13	Bamunka Hôpital	Ndop	Ngoketunjia	North-West	564 000
14	Mbei	Santa	Mezam	North-West	1 461 000
15	Melen	Mvengue	Océan	South	756 000



General Manager

USMANOU