MINHDU

PDVIR
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES

LA BANQUE MONDIALE
BIRD • IDA

UNITÉ TECHNIQUE DE LIAISON DE YAOUNDÉ

COMMUNIQUE N° 718 /C/CUY/UTL-PDVIR/RPMJ DU 13 JUIL 2023

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°032/AOIO/CUY/UTL-PDVIR/CIPM/CCCM-TR/2022 DU 13 DECEMBRE 2022 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA MOBILITE PIETONNE DANS CERTAINS QUARTIERS DE YAOUNDE EN DEUX (02) LOTS SEPARES (LOT 1 : CITE VERTE ET LOT 2 : NKOLMESSENG)

Nom du Projet : *Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR)*

Pays : *Cameroun*

Numéro du Projet : *P156210 ; Crédit IDA N° -6132-CM*

Numéro de Référence de l'Avis d'Appel d'Offres : *N°032/AOIO/CUY/UTL-PDVIR/CIPM/CCCM-TR/2022*

Description du Marché : *Réalisation des travaux d'amélioration de la mobilité Piétonne dans certains quartiers de Yaoundé en 02 lots séparés (Lot 1 : Cité verte et Lot 2 : Nkolmesseng)*

Durée de la Prestation : *Vingt (20) mois pour chaque lot (huit (08) mois pour les travaux et douze (12) mois pour la période de garantie).*

ADJUDICATAIRE

Lot	Lot 1	Lot 2
Nom	**Groupement WIETC CAMEROUN / WIETC INTER**	
Adresse	BP : Douala, Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 869 618 357* FCFA *TTC : 3 422 618 891* FCFA Rabais : 11%	*HTVA : 3 742 614 878 FCFA* *TTC : 4 463 068 242 FCFA* Rabais : 2%
Montant de l'offre évaluée (dans la monnaie de l'évaluation)	*HTVA : 2 553 960 338 FCFA* *TTC : 3 045 597 703 FCFA*	*HTVA : 3 693 769 889 FCFA* *TTC : 4 404 820 593 FCFA*
Montant du Marché (dans la monnaie de l'évaluation)	**HTVA : 2 553 960 338 FCFA**	**HTVA : 3 693 769 889 FCFA**

AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :

Lot	Lot 1	Lot 2
Nom	BUN'S	
Adresse	BP : 1130 Yaoundé, Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 754 137 540 FCFA* *TTC : 3 284 309 016 FCFA* Rabais : pas de rabais	*HTVA : 4 090 527 100 FCFA* *TTC : 4 877 953 567 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	*HTVA : 2 670 747 540 FCFA* *TTC : 3 184 866 442 FCFA*	*HTVA : 4 081 227 100 FCFA* *TTC : 4 866 863 317 FCFA*
Motif du rejet	***Offre conforme pour l'essentiel mais pas la moins disante***	

Lot	Lot 1
Nom	ERICO AND BROTHERS COMPANY
Adresse	BP : 15 651 Yaoundé-Cameroun
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 382 416 066 FCFA* *TTC : 2 841 031 159 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	*HTVA : 2 263 824 066 FCFA* *TTC : 2 699 610 199 FCFA*
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** Le critère spécifique de construction et de gestion de contrat n'est pas satisfaisant : une seule référence au lieu de deux tel qu'exigé dans le critère du DAO ; En effet, la deuxième référence relative au Marché n°000010/M/MINEPAT/CIPM/2020 n'a pas été prise en compte au regard des incongruités s'y trouvant et faisant état de fraude.

SOUMISSIONNAIRES REJETES :

Lot	Lot 1	Lot 2
Nom	SNER	
Adresse	BP : 756 N'Djaména, TCHAD	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 915 321 808 FCFA* *TTC : 3 476 521 256 FCFA* Rabais : pas de rabais	*HTVA : 3 780 115 790 FCFA* *TTC : 4 507 788 080 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	NON APPLICABLE	
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Absence des stratégies de gestion des réseaux concédés ;* • *Absence d'un plan d'action en réponse à la violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel (EAS), Harcèlement sexuel (HS), et violence contre les enfants (VCE) ;* • *Absence des stratégies pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l'ouverture de carrières et sites d'emprunts.*	

Nom	KT AND CO	
Adresse	BP 16 099 Yaoundé-Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 389 885 250 FCFA* *TTC : 2 849 938 161 FCFA* Rabais : pas de rabais	*HTVA : 3 599 791 050 FCFA* *TTC : 4 292 750 827 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	NON APPLICABLE	
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Absence des stratégies de gestion des réseaux concédés ;* • *Absence d'un plan d'action en réponse à la violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel (EAS), Harcèlement sexuel (HS), et violence contre les enfants (VCE) ;* • *Absence des stratégies pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l'ouverture de carrières et sites d'emprunts ;* • *Absence du plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;* • *Absence de stratégie de sensibilisation des ouvriers et riverains sur les risques liés aux IST, le VIH, le Sida, le COVID-19.*	

Nom	GROUPEMENT ASPROTECH / MEDCOM	
Adresse	BP : 8822 Yaoundé-Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 375 141 355 FCFA* *TTC : 2 832 356 066 FCFA* Rabais : pas de rabais	*HTVA : 3 714 654 575 FCFA* *TTC : 4 429 725 581 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	NON APPLICABLE	
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** ➢ ***Incohérence du Programme/calendrier de construction :*** • *La période du repli du matériel de chantier n'est pas indiquée ;* • *La mise en œuvre des mesures du PGES n'est faite qu'au cours du 2e mois de travaux alors qu'elle devrait se faire pendant toute la durée du projet ;* • *La période de pose des pavés autobloquants de béton d'épaisseur 6cm n'est pas indiquée ;* • *Les têtes de dalots sont faites avant les dalots en question.* ➢ ***Stratégies de management et plan de mise en œuvre ESHS :*** • *Absence des stratégies de gestion des réseaux des services concédés* • *Absence de prévention et plan d'action en réponse à la violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel (EAS), Harcèlement sexuel (HS), et violence contre les enfants (VCE).* • *Absence du plan de Gestion de la circulation afin d'assurer la sécurité des communautés locales eu égard au trafic généré par le chantier* • *Absence du marquage des délimitations et stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin d'éviter les impacts négatifs à l'extérieur des chantiers* • *Absence de stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l'ouverture de carrières et sites d'emprunts.* • *Absence de Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;* • *Absence de stratégie de sensibilisation des ouvriers et riverains sur les risques liés aux IST, le VIH, le Sida, le COVID-19 ;* ➢ ***Code de conduite*** • *Absence de signature du soumissionnaire sur le code de conduite.*	

Nom	ETH Sarl	
Adresse	BP 627 Douala-Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 279 885 250 FCFA* *TTC : 2 718 763 161 FCFA* Rabais : pas de rabais	*HTVA : 3 805 791 050 FCFA* *TTC : 4 538 405 827 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	NON APPLICABLE	
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Caution de soumission non conforme* • *Absence des stratégies de gestion des réseaux concédés ;* • *Absence d'un plan d'action en réponse à la violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel (EAS), Harcèlement sexuel (HS), et violence contre les enfants (VCE).*	

Nom	AAMI	
Adresse	BP 13 322 Yaoundé-Cameroun	
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 339 155 160 FCFA* *TTC : 2 789 442 528 FCFA* Rabais : 5%	*HTVA : 4 745 435 280 FCFA* *TTC :5 658 931 571 FCFA* Rabais : 5%
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	NON APPLICABLE	
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Absence du formulaire ANT-3 relatif à la déclaration de performance ESHS ;* • *Absence du formulaire EXP-4.2a relatif à l'expérience spécifique en tant qu'Entrepreneur ou Ensemblier ;* • *Absence du formulaire EXP-4.2b relatif à l'expérience spécifique de construction dans les activités clés ;* • *Absence du formulaire EXP-4.2c relatif à l'expérience spécifique de construction dans la gestion des aspects ES ;* ➢ ***Lettre de soumission :*** • *La lettre de soumission est non conforme. Les trois (03) derniers paragraphes sont absents (o, p, et q) ;* ➢ ***Planning/programme de construction :*** • *Le planning d'exécution est sommaire et ne décrit pas l'exécution de toutes les tâches ;* • *La période d'exécution des travaux relatifs à la série « Divers » n'est pas indiquée ;* • *Le planning n'inclut pas la mise en œuvre des mesures PGES-E ;* ➢ ***Stratégies de management et plan de mise en œuvre ESHS :*** • *Absence du Plan de Gestion et d'Elimination de Déchets (PGED)* • *Absence du Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement (SOPAE), (SOGED)* • *Absence du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)* • *Absence de Stratégie de sensibilisation des ouvriers et riverains sur les risques liés aux IST, le VIH, le Sida, le COVID-19.*	

Nom	GENERAL BUSINESS AND PUBLIC WORKS LTD	ETS ANUTEMEH JOHNSON FRU
Adresse	BP : 3661 Ndjamena, Tchad	BP 15 094 Yaoundé, Cameroun
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 1 971 472 426 FCFA* *TTC : 2 350 980 868 FCFA* Rabais : 5%	*HTVA : 3 108 111 664 FCFA ;* *TTC : 3 706 423 159 FCFA.* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	*NON APPLICABLE*	*NON APPLICABLE*
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Caution de soumission non conforme* • *Absence du formulaire FIN 3.4 relatif à la charge du travail ;* • *Absence du formulaire EXP 4.2.b) relatif à l'expérience spécifique en matière de construction dans les activités clés* ➢ ***Stratégies de management et plan de mise en œuvre ESHS :***	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Absence du programme/Calendrier de mobilisation ;* • *Absence du programme/Calendrier de construction ;* • *Les stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS sont absentes ;* • *Le formulaire FIN 3.2 est présent mais non dûment renseigné ;*

	• *Absence des stratégies de gestion des réseaux concédés ;* • *Absence d'un plan d'action en réponse à la violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus sexuel (EAS), Harcèlement sexuel (HS), et violence contre les enfants (VCE) ;* • *Absence des stratégies pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l'ouverture de carrières et sites d'emprunts ;* • *Absence du plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)* • *Absence de stratégie de sensibilisation des ouvriers et riverains sur les risques liés aux IST, le VIH, le Sida, le COVID-19.*	• *Le formulaire FIN 3.3 est présent mais non dûment renseigné ;* • *Absence du formulaire FIN 3.4 relatif à la charge de travail ;* • *Absence du formulaire EXP-4.2.b) relatif à l'expérience spécifique dans les activités clés ;* • *Absence des stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS.*

Lot	**Lot 1**
Nom	AGAPE LIMITED
Adresse	BP : 15 651 Yaoundé-Cameroun
Montant de l'offre lu publiquement	*HTVA : 2 173 993 679 FCFA* *TTC : 2 592 487 462 FCFA* Rabais : pas de rabais
Montant de l'offre évaluée (Dans la monnaie de l'évaluation)	*NON APPLICABLE*
Motif du rejet	***Offre non conforme pour l'essentiel car :*** • *Caution de soumission non conforme ;* • *Lettre de soumission n'est pas conforme.*

Yaoundé le 13 JUIL 2023

Le Maire de la Ville de Yaoundé
(Maître d'Ouvrage)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
VILLE DE YAOUNDE
YAOUNDE CITY
LE MAIRE
THE MAYOR
CENTRE REGION
REGION DU CENTRE
MFOUNDI DIVISION
DEPARTEMENT DU MFOUNDI

Messi Atangana Luc

Ampliations :
- MINHDU
- MINMAP
- Préfet/Mfoundi ;
- Coordonnateur PDVIR
- BM/UNDB Online
- SOPECAM (pour publication)
- ARMP (pour publication au JDM)
- CIPM/CUY