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AVIS D’ATTRIBUTION N°t, Avg /AA/PDRI-CL/COORD/EPM/2023

1. Note d’information

Date de Publication :

JDM :03/03/2022 ; CT : 03/03/2022 ;
BID — UNDB — DG MARKET : 13/03/2022

Pays :

Cameroun

Agence D’Exécution :

Unité de Gestion du Projet

Nom du Projet :

Projet de Développement Rural Intégré Chari - Logone

Numéro du Mode de financement :

CMR 1001

Titre de I’ Appel d’offfes :

Travaux de construction / réhabilitation des routes en terres dans
certains arrondissements du département du Logone et chari.

Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de
I’offre) :

Lot 2 =Mada — Karena (19km).

Mode de sélection :

Appel d’offres international limité aux pays membres

Préférence Nationale (Oui ou non) : Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) : Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire. 002

Date de réception par la Banque du document 27/12/2021
de projet d’appel d’offre : - -
Date d’approbation par la Banque du 13/01/2022
document d’appel d’offre : -
Date d’émission du document d’appel d’offre.| 26/02/2022
Délai de soumission des offres : 73 jours
Date d’ouverture des offres : 10/05/2022

Date de réception par la banque du rapport
d’évaluation des offres

04/08/2022 ; 25/10/2022 ; 20/12/2022 ; 26/03/2023 ;
22/05/2023

Date d’approbation par la banque du rapport

2)
d’évaluation des offres R
2. Fournisseur retenu

Nom : Ets AHMAT TOM

Nationalité : CAMEROUNAISE

Adresse : BP : 274 Kousseri, Tél. +237 670 46 22 39
Montant du Contrat : 300 680 000 F CFA

Date d’Exécution du Contrat : 26 septembre 2023

Durée d’Exécution du Contrat : 12 mois




Résumé de I’objet du Contrat :

Travaux de construction / réhabilitation des routes (ouverture, nettoyage,
déblai, remblai, construction des dalots, construction des barriéres de

pluie, ...).

3. Soumissionnaires n’ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé (07)

Prix de Prix Offre
Nationalité Adresse I'offre luen | d’évaluation | Acceptee/ Raison du
Sr Nom 5 L :
séance rejeté rejet
Conforme
Groupement BP..:: 5801 I’efsoelll!:iel
I ABDJABRA / A T— N‘Djamena, 303 717 500 | 303 717 500 Rejetée grep—
TéL +235 66 F CFA F CFA
DARDAMO FILS pas la
26 09 33 5
meilleure
Offre finale
Conforme
BP : pour
? I’essentiel
; Yaoundé, 318674 528 | 312 615000 g R
2 EVINDI DJOM Camerounaise Tél. +237 677 F CFA F CFA Rejetée ma:as nl est
66 90 41 o
meilleure
Offre finale
Conforme
iy 190 Pessentiel
3 CTE Camerounaise Maroua, Tél. | 280 611354 | 318 605 000 Rejetée mais n’est
+237 695 90 F CFA F CFA )
90 69 pas la
meilleure
Offre finale
Conforme
BP. 3204 Y, st
4 ETECOGE Tchadienne | [N diamena, | 397870000 | 397870000 | p .. Sk
Tél. +235 66 F CFA F CFA GJenee s
26 63 86 P?
meilleure
Offre finale
BP: 00 Absence de la
5 ETS FILS i KOUSSERI, | 458 986 707 Offre non Reieté garantie de
: DARAK TéL. 676 37 F CFA évaluée AR soumission
68 83 en original
BE: 1721 Absence du
2 MAROUA 570 450 000 Offre non
S AL AB jeté i
6 ET ASSIA Camerounaise Tél. 658 90 F CFA o Rejetée form,ulalre de
I’offre
89 90
. TIT AN
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