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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°G11/DPX/MINADER/PADFA 1I/CSPM/SPM/2023 DU 3 U NUV ?ﬂ N VUE DE

L’EXECUTION DES TRAYAUX DE CONSTRUCTION DE 180 FORAGES MANUELS SUR 180 HA DE SiTES DE
PRODUCTION D'OIGNON DANS LA REGION DE L’EXTREME-NORD POUR LE COMPTE DU PADFA 11.

1. Contexte : Le Gouvernement du Cameroun a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) un financement
dont il envisage de faire particllement usage pour couvrir la réalisation des présents travaux. L’utilisation de fonds du FIDA est sountise
a I'approbation de ce dernier, selon les modalités et conditions que prévoit I'accord de financement et conformément aux régles,
politiques et procédures du FIDA. Le FIDA et ses représentants, mandataires et fonctionnaires sont dégagés de toute responsabilité
concernant les actions en justice, procédures, réclamations, demandes, pertes et obligations en tout genre et de toute nature qu’une
quelconque partie invoquerait dans le cadre du Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles — Phase 1 (PADFA 1I)
Le Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles — Phase 1 (PADFA 11} envisage d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif a « L’exécution des travaux de construction de 180 forages manuels sur
180 Hz de sites de production d'oignon dans In Région de PExtréme-Nord pour le compte du Projet d’Appui au Développement
des Filiéres Agricoles ~Phase I1 (PADFA II) ».

2. Objet et Consistance des travaux : Le Maitre d’Ouvrage Délégué invite & présent les entités remplissant les conditions requises ("les
soumissionnaires”) 4 faire parvenir, sous pli cacheté, leurs offres concernant I’exécution et I’achévement des travaux de construction
de'180 forages manuels sur 180 Ha de sites de production d'oignon dans Ia Région de ’Extréme-Nord pour le compte du Projet
&*Appui au Développement des Fili¢res Agricoles —Phase I (PADFA 1), travaux faisant I’objet, dans le cadre de ladite Demande
de Prix, d’un contrat 4 prix unitaire établi sur la base du devis quantitatif. Ces travaux comprennent les activités suivantes :

- Amené/repli, prospection, implantation du forage et nettoyage du site ;

- Foration dans les formations d'altération en 140 mm jusqu'a 21m ;

- Foumiture et pose du tubage en PYC ©110/125, (plein sur 3-6m et crépiné présentant les fentes d*au moins 1 mm sur 9-15m);

- Mesure simplifiée de débit du forage ;

- Construction de la téte de forage avec dalle de 0,80 x 0,80 x0,1 m, y compris tube métallique raccordé au tubage en PVC et un bouchon
{(voir plani} ;

- Fourniture et pose d’une plaquette de visibilité sur la téte de forage y compris toutes sujétions

3. Participation : La Demande de Prix est ouverte a quiconque souhaite y participer, pourvu qu’il remplisse les conditions requises. Sous
réserve des restrictions énoncées dans la Demande de Prix, les soumissionnaires habilités peuvent s’associer & d*autres soumissionnaires
afin d'étre mieux 2 méme de réaliser I’ensemble des travaux.

4. Allotissement : Les travaux objet de la présente DPx sont répartis en quatre (04) lots :

- Lot 1: Construction de 67 forages manuels dans le Département du Diamaré (Maroua 1% et Méri)

- Lot 2: Construction de 36 forages manuels dans le Département du Mayo Tsanaga (Koza ; Mokolo et Hina) ;
- Lot3: Construction de 60 forages manuels dans le Département du Mayo Kani (Kaélé et Moutourwa) ;

- Lot4: Construction de 17 forages manuels dans le Département du Mayo Danay (Yagoua).

5. Acquisition de Ia Demande de Prix : Les soumissionnaires désireux de présenter une offre devront se procurer la Demande de Prix
dés publication du présent avis, contre présentation d’un regu de versement d’une somme non remboursable, de cent mille (100 000)
Francs CFA. La méthode de paiement sera en espéce, dans e Compte de I’ARMP N°33598800001-89 ouvert 4 cet effet par I’Agence
de Régulation des Marchés Publics, auprés des Agences de la Banque Internationale pour I’Epargne et le Crédit (BICEC).

6. Remise des offres :Les Offres rédigées en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copics
marquées comme telles et une version électronique version Word et compatibles desdites Offres sur une (01) clé USB (dans
Penveloppe « A » contenant les Pidces Administratives), seront adressées sous plis et scellés, au Projet d’ Appui au Développement
des Filiéres Agricoles Phase I (PADFA I1) ; Unité de Coordination et de Gestion (UCGP), sise & Yaoundé, au quartier Bastos, derriére
I’'ambassade de Chine. Téléphone : (+237) 222 20 74 44. Email padfacameroun@email,com ; www.padfa.net sans aucune indication
sur I"identité du soumissionnaire sous peine de rejet, et devront étre déposées contre décharge A la cellule de Passation des Marchés ou
au seergtariat du PADFA II au plus tard | 2. JAH 2@24:« 13 Heures précises (heure locale) et devront porter la mention suivante :
« Exécution des travaux de construction de 180 forages manuels sur 180 Ha de sites de production d'oignon dans In Région de
Extréme-Nord pour le compte du Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles —Phase Il (PADFA I1)» Lot : ....

(Préciser le ou les lots choisis)
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
N.B.: Lessoumissions hors délai ne seront en aucun eas acceptées ;
= Veuillez noter que les soumissions par voies électroniques ne soni pas acceptées 3
- Les soumissions hors délai ne seront en aucun eas acceptées 3

Unité de Gestion et de Coordination du Projet | Mail: padfacameroun@padfa.net | B.P : 5349 Yaoundé - Nlongkak “
Tel.: (237) 222 20 74 44 / 222 20 74 42 | Site web: www.padfa.net
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- Toutes les offres devront étre assorties d’une garantie de soumission, et par lot.

Quverture des Offres : L'ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée lé]z,lﬂ,ﬂzuzlia ................ Heures par
la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) du PADFA 11, sise au quartier Bastos, derriére I’ Ambassade de Chine. Les

soumissionnaires peuvent assister A cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne mandatée, ayant une
parfaite connaissance de leur dossier,

Durée d’exéeution : La durée d’exécution des travaux est présentée par lot, dans le tableau ci-aprés :

N° Durée en jours calendaires
1 |67 forages manuels dans le Diamaré 65

2 36 forages manuels dans le Mayo-Tsanaga 50

3 60 forages manuels dans le Mayo-Kani 60

4 |17 forages manuels Mayo-Danay 40

Critdres d'évaluation des Offres

Les critéres éliminafoires :

Absence de la caution de soumission, par lot, & "ouverture des offres ;

Absence ou non-conformité d’une piéce administrative 48 heures aprés ’ouverture des offres ;
Fausse déclaration ou piéce falsifide ;

Non satisfaction d’au moins 80% « oui » des critéres essentiels ;

Absence d’un prix unitaire quantifié par [ot.

Critdres essentiels

Les critéres essentiels qui seront évalués de fagon binaire portent sur :

\ NOTATION
Ne CRITERES oul NON
A. Présentation de |offre
B. Référence et capacité financiére de Ientreprise
C. Personnel d’encadrement
D. Matériel de travail
E. Méthodalogie de travail
F. Garantie de bonne exécution des travaux signé sur I’honneur
G. Garantie de bonne exécution environnementale et sociale signé sur I’honneur.
H. Attestation de visite de site signée sur I’honneur.

Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont I’offre techniquement qualifiée, sera évaluée la moins-disante.

Une entreprise ou groupement d’entreprises sera sélectionné, conformément au Guide pratique de passation des marchés du FIDA, qui
peut €tre consulté & I’adresse suivante:www.ifad.org/fi/proiect-procurement.Le processus de Demande de Prix comportera un examen
et une vérification des qualifications et des prestations antérieures; il sera notamment procédé a un contréle des références préalablement
a Iattribution du marché,

N-B.: Un soumissionnaire peut éire attributaire d’un (01) ou de plusieurs lots, tel que défini dans la Demande de Prix. Les
soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas ot ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés a le faire, 4
condition que ces rabais soient inclus dans la lettre de soumission.

Durée de validité des Offres : Les soumissionnaires resteront engages par leur offre pendant une durée de cent vingt (120) jours 4
la date limite fixée pour la remise des offres.

Caution de soumission : Toutes les offres devront &tre assorties d’une caution de soumission, délivrée par une banque ou compagnie
d’assurances agréée par le MINFI, d’un montant par lot de :

N° Lot CAUTION (en F CFA)

1 Lot 1: 67 forages manuels dans le Diamaré 800 000 (Huit Cent Mille)
2 Lot 2: 36 forages manuels dans le Mayo-Tsanaga 400 000 {Quatre Cent Mille)
3 Lot 3: 60 forages manuels dans le Mayo-Kani 700 000 (Sept Cent Mille)
4 Lot 4; 17 forages manuels Mayo-Danay 200 000 (Deux Cent Mille)
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PRICE REQUEST NOTICE No 011/DPX/MINADER/PADFA 11/STB/SPM/2023 OFd 0 NV IMIFOR THE
EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS OF 180 MANUAL BOREHOLES ON 180 HA OF ONION

PRODUCTION SITES IN THE FAR:NORTH REGION TO THE BENEFIT OF PADFA IL.

1. Context: Cameroon Government has obtained funding from the International Fund for Agricultural Development (IFAD)
which it plans to use partially to cover the completion of this work. The use of IFAD funds is subject to IFAD approval,
following terms and conditions set out in the financing agreement and in accordance with [FAD rules, policies and procedures.
IFAD and its representatives, agents and officials are exempt from any liability relating to legal actions, proceedings, claims,
demands, losses and obligations of any kind and nature that any party may invoke in connection with the Commodity Vaiue
Chain Development Support Project. Phase Il (PADFA II)

The Commodity Value Chain Development Support Project— Phase Il (PADFA 1) plans to use part of this credit to make
eligible payments under the Contract relating to “The execution of construction work on 180 manual boreholes on 180 Ha of
onion production sites in the Far North Region on behalfof the Commodity Value Chain Development Support Project — Phase
II (PADFA ID).»

2. Purpose and content of the work: The Delegated Project Owner now invites entities meeting the required conditions ("the
bidders") to send, under sealed cover, their bids concerning the execution and completion of the work. construction of 180
manual boreholes on 180 Ha of cnion production sites in the Far North Region on behalf of the Commodity Value Chain
Development <Support Project — Phase [I (PADFA I1), work being carried out , within the framework of said Price Request,
of a unit price contract established on the basis of the quantitative estimate, This work includes the following activities;

- Supply/withdrawal, prospecting, drilling installation and cleaning of the site;

- Drilling in alteration formations in 140 mm up to 21n;

- Supply and installation of PYC tubing ®110/125, (full over 3-6m and screened with slots of at least | mm over 9-15m)

- Simplified measurement of drilling flow;

- Construction of the drilling head with slab of 0.80 x 0.80 x0.1 m, including metal tube connected to the PVC casing and a plug
(see plan);

- Supply and installation of a visibility plate on the drilling head including all constraints

3 Participation:. The Price Request is open to anyone who wishes to participate, provided they meet the required conditions.
Subject to the restrictions set out in the Request for Quotation, qualified bidders may join forces with other bidders to be better
able to carry out all of the work.

4 Allotment: The works covered by this price request are divided into four (04) lots:
- Lot 1: Construction of 67 manual borelioles in Diamaré Division (Maroua ler and Méri)
- Lot 2: Constructien of 36 manual boreholes in the Mayo Tsanaga Division (Koza; Mokolo and Hina);
- Lot 3: Construction of 60 manual boreholes in the Mayo Kani Division (Kaélé and Moutourwa);
- Lot 4: Construction of 17 manual boreholes in the Division of Mayo Danay (Yagoua).
S.Acquisition of the Price Request: Bidders wishing to submit tenders must obtain the Price Request upon publication of this
notice, against presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of one hundred thousand (100,000} CFA francs.
The method of payment will be in cash, in the Public Contracts Regulatory Board Account No. 33598800001-89 opened for this

purpose by the Public Contracts Regulatory Board, with the Agencies of the International Bank for Savings and Credit dubbed
BICEC.

6. Submission of bids: Bids written in French or English in seven (07) copies including one original and six (06) copies marked
as such and an electronic version Word and compatible version of said Bids in one (0 1) USB key ( in envelope “A» containing
the Administrative Documents), will be sent in sealed envelopes to the Commodity Value Chain Development Support Project
Phase II (PADFA II); Coordination and Management Unit (CMU), located in YAQUNDE, in Bastos, behind the Chinese
Embassy. Phone: (+237) 222 20 74 44, Email padfacameroun@gmail.com; www. padfa.net without any indication of the identity
of the tenderer otherwjse they will be rejected , and must be submitted against acknowledgement to the Procurement unit or to
the PADFA 1I secretariat no later than@. 2 ‘M{.‘!Z{jﬂ, at 1 P.M. (local time) and must bear the following notice:
“Execution of construction works for 180 manual borehales on 180 Ha of onion production sites in the Far North
Region to the benefit of the Commodity Value Chain Development Support Project - Phase [1 (PADFA HY’ lot: .... (To
specifly the chosen lot(s)

“To be opened only during the bids opening session”
N.B- Please note that electronic submissions are rejected;

- Late submissions will not be accepted under any circumstances;

Unité de Gestlon et de Coordination du Projet | Mail: padfacameroun@padfa.net | B.P: 5349 Yaoundé - Nlongkak
Tel.: (237) 222 20 74 44 / 222 20 74 42 | Site web: www.padfa net ((/




- All bids must be attached by a bid guarantee, and by lot. - 1
7 Opening of Bids; The opening of bids, which will Qe-&bne once, will be carried out on @ 2 ‘M. Zﬂ%ﬂ /M(

PM by the Special Tender Board (STB) of PADFA 11, locg,te,d' in Bastos behind Chinese Embassy. Bldﬁlers can attend this bid
opening session or be represented by an authorized person .wifh full knowledge of their file.

L
8 Duration of execution: The duration of execution of the work is presented by lot, in the table below:

0 Lot _ . Duration of business days
I Lot I: 67 manual boreholes in Diamaré 65
2 Lot 2: 36 manual boreholes in Mayo-Tsanaga 50
3 Lot 3: 60 manual boreholes in Mayo-Kani 60
4 Lot4 Lot4 17 Mayo-Danay boreholes 40

9 Criteria for Bjds evaluation

Elimination criteria:

a) Absence of the bid bond, per lot, at the opening of the tenders;

b) Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of bids;
¢) Fake declaration or forged docuiment;

d) Non-satisfaction of at least 80 per cent “yes” of the core criteria;
€) Absence of a unit price quantified per lot.

Core criteria

The core criteria which will be evaluated in a binary manner are based on:

RATING
No CRITERIA YES NO

Presentation of the bid
Reference and financial capacity of the company
Supervisors
Work equipment
Methodology of wark
Guarantee of good execution of work siened on honor
Guarantee of good environmental and social execution signed on honor.
Certificate of site visit signed on honor.

Z[QBmOI0|wE| >

10. Contract award

The contract will be awarded to the tenderer whose technically qualified offer will be evaluated as the lowest,
A company or consortium of companies will be selected, in accordance with the IFAD Procurement Guide, which can be
consulted at the following address: www. ifad.org/en/project-procurement, The Request for Quote process will include a review

and verification of qualifications and previous performance; In particular, a reference check will be carried out prior to the award
of the contract.

N.B.: A bidder may be awarded one (01) or several lots, as defined in the Price Request. Bidders wishing to offer discounts in

the event they are awarded more than one contract will be permitted to do so, provided that such discounts are included in the
tender letter.,

1. Period of validity of bids: Bidders will remain committed to their bid for a period of one hundred and twenty (120) days
from the deadline set for submission of bids.

12 Submission Bond:_All bids must be attached by a submission bond, issued by a bank or insurance company approved by
MINFI, in an amount per lot of:

No Lot Bid Bond {CFAF)
1 Lot 1: 67 manual boreholes in Diamare 800 000 ( Eight hundred thousand)
2 Lot 2: 36 manual boreholes in Mayo-Tsanaga 400 000 (Four hundred thousand)
3 Lot 3: 60 manual boreholes in Mayo-Kani 700 000 (Seven hundred thousand)
4 Lot 4; 17 manual boreholes in Mayo-Danay 200 000 (Two hundred thousand)
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Instructions a l'intention des soumissionnaires

A. Généralités

1. Objet del'offre

1.1 Le Maitre d’'Ouvrage Délégué, tel qu'identifié dans les Données
Particuliéres de la Demande de Prix, a émis un Avis de Demande de

1.2  Lesoumissionnaire retenu dev
délai spécifié dans les Données Particulgpy, raiide de Prix.

1.3 Dans l’ensemble du présent document,

a) l'expression "par écrit" s'entend d'une communication
effectuée sous une forme écrite et assortie d'un accusé de
réception;

b) si le contexte l'exige, les mots au singulier désignent
également le pluriel et inversement;

c) leterme"jour” désigne un jour calendaire, sauf s'il est précisé
"jour ouvrable". Un jour ouvrable est un jour de travail officiel
pour I'emprunteur;

d) le "FIDA" ou le "Fonds" désigne le Fonds international de
développement agricole;

e] le terme "offre" désigne I'offre de réalisation de travaux
présentée par un soumissionnaire en réponse a la présente
Demande de Prix;

f) une "garantie de soumission” ou "déclaration de garantie de
'offre” s’entend de la garantie qu’un soumissionnaire peut
étre tenu de remettre dans le cadre de son offre,
conformémentala clause 22 des instructions a I'intention des
soumissionnaires;

un "soumissionnaire” s'entend de toute entité ou personne
p
admissible, en ce compris tout associé de cette entité ou
personne, qui présente une offre;



2, Sourcede
financement

3. Pratiques
répréhensibles

h) l'expression  "emprunteur/bénéficiaire”  désigne le
Gouvernement, l'organisme public ou toute autre entité
signataire de l'accord de financement passé avec le Fonds.
Elle laisse entendre que cette entité a signé un accord de prét;

(ci-aprés dénomme
“I'emprunteur") mentigh 5 ! ées Particuliéres de la
g3/échéant, "a demandé au™)
Fonds international de ¢ . agricole ("le Fonds"), un
financement libellé en diverses monnaies représentant une somme
équivalant au montant destiné a couvrir le cotit du projet indiqué dans
ces mémes données, et envisage d'utiliser une partie du produit de ce
prét/don pour effectuer les paiements exigibles au titre du présent
marché. Le FIDA n'effectuera de paiements qu'a la demande de
'emprunteur et apreés les avoir visés; lesdits paiements seront soumis, a
tous égards, aux dispositions de l'accord de financement. L'accord de
financement interdit tout retrait du compte de prét/don destiné au
paiement de toute personne physique ou morale, ou tout paiement qui
tomberait sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de
sécurité de I'Organisation des Nations Unies au titre du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies.

3.1 Le FIDA fait obligation 3 tous les bénéficiaires de ses
financements, y compris le Maitre d'Ouvrage Délégué et tous les
soumissionnaires, partenaires d'exécution, prestataires de services,
fournisseurs, co-fournisseurs, entreprises, sous-traitants, consultants et
sous-consultants, de méme qu’a tous leurs mandataires (déclarés ou
non) et membres de leur personnel, de respecter les normes d'éthique
et d'intégrité les plus rigoureuses durant la passation des marchés et
leur exécution, et de se conformer a la Politique du FIDA en matiére de
prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités
et opérations, révisée le 12 décembre 2018 et reproduite a I'’Appendice
A de la Section VI - Conditions contractuelles générales (EB
2018/125/R.6, ci-aprés dénommée la "Politique anticorruption du
FIDA").

3.2 Aux fins des présentes dispositions, et conformément a la
Politique anticorruption du FIDA, les termes ci-aprés, qui désignent
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parfois ce que l'on appelle " collectivement  “les pratiques
répréhensibles”, sont définis comme suit:

a) Un "acte de corruption” s’entend du fait d’offrir, de
donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou
indirectement, un avantage dans le but d'influencer
indiiment les décisions d’une autre partie;

b) Une "pratique frauduleuse” s’entend de toute action
ou omission, y compris une fausse déclaration, qui
trompe sciemment, ou Che} igmment a tromper,
une partie dans le by ;
financier ou autre q

Arrangement
entre deux ou plusigg, % i 1 atteindre un
but illégitime, comm®yy '
d’une autre partie;

d) Un "acte de coercition™ s’entend du fait de léser ou
d’endommager, ou de menacer de le faire, directement
ou indirectement, une partie ou ses biens pour
influencer indiment les actions de ladite partie ou
d’'une autre partie;

e) un "acte d’obstruction” s’entend i) du fait de détruire,
de falsifier, d’altérer ou de dissimuler délibérément
tout élément de preuve dans une enguéte menée par
le Fonds, ou de faire de fausses déclarations aux
enquéteurs dans le but d’entraver substantiellement
une enquéte menée par le Fonds; ii)du fait de
menacer, de harceler ou d’intimider une partie pour
empécher de divulguer ce qu'elle sait sur des
questions intéressant une enquéte menée par le Fonds
ou de poursuivre cette enquéte, ou iii)de la
commission de tout acte visant a entraver
substantiellement I'exercice des droits contractuels du
Fonds relatifs a l'audit, I'inspection et l'accés aux
informations.

3.3 Le Fonds refusera d'avaliser la proposition d'attribution d'un

marché s'il estime que la personne physique ou morale qu'il est
recommandé de retenir, ou tout membre de son personnel ou

11



3.4 Aux
droit de p (¢

ou illimitée, de participer & une quelconque activité ou opération qu'il
gére ou finance. Il peut ainsi leur &tre interdit: i) de se voir attribuer ou,
d’'une maniére générale, d’obtenir par des voies financiéres ou de toute
autre maniére un quelconque marché financé par le FIDA, ii) d’étre
désignées comme sous-traitants, consultants, fabricants, fournisseurs,
co-fournisseurs, mandataires ou prestataires de services agissant pour
une société qui aurait par ailleurs été admise 2 bénéficier d’un marché
financé par le FIDA, et ii) de percevoir les produits d'éventuels préts ou
dons octroyés par le Fonds?. Le Fonds est également en droit de
reconnaitre unilatéralement les exclusions prononcées par les
institutions financiéres internationales signataires de I'Accord
d’exécution mutuelle des décisions d’exclusion, des lors que lesdites
exclusions remplissent les critéres de reconnaissance mutuelle établis
dans I’Accord précité.

3.5 En outre, le Fonds est 3 tout moment en droit de déclarer
Virrégularité d'une passation de marché et/ou l'inadmissibilité de toutes
dépenses associées a une procédure de passation de marché ou a un
marché, s'il estime que la procédure de passation de marché ou le
marché en question a donné lieu 4 des pratiques répréhensibles et que
I'emprunteur/le bénéficiaire n'a pas pris en temps voulu les mesures
nécessaires, acceptables par le Fonds, pour réprimer ces pratiques
lorsqu’elles ont été commises.

3.6 Les soumissionnaires, les fournisseurs, les consultants, les
entreprises et leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de
services, fournisseurs, mandataires et membres de leur personnel sont

Z Pour éviter toute ambiguité, l'interdiction faite a une partie sanctionnée de se voir attribuer un marché englobe, sans
s'y limiter, i) le fait de se porter candidat pour une pré-sélection, de soumettre une manifestation d'intérét pour des
services de conseil et de répondre 4 une Demande de Prix, tant directement qu’en qualité de sous-traitant désigné, de
consultant désigné, de fabricant ou fournisseur désigné ou de prestataire de services désigné pour le marché en
question, et ii) le fait de signer un additif ou un amendement ayant pour effet d'apporter une modification importante
i un marché existant.
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4. Harcelement
sexuel,
exploitation et
atteintes sexuelles

tenus de coopérer sans réserve a toute enquéte conduite par le Fonds,
notamment en mettant le personnel a disposition pour les entretiens, en
donnant pleinement accés a tous documents comptables, locaux,
documents et dossiers (notamment les fichiers électroniques) liés a
I'opération ou activité financée ou gérée par le FIDA pertinente, et en
permettant que ces documents comptables, locaux, documents et
dossiers fassent 'objet d’'un audit ou d’une inspection? par les auditeurs
et/ou enquétéurs nommeés par le Fonds.

3.7 Le soumissionnaire est tenu de faire état des sanctions et des
condamnations pénales.dont il aurait fait 'objet a cet égard par le passé,
ainsi que des commissions ou somme u a verser a des
mandataires ou a une autre partie
procédure de passation de marché cud

la procédure de Demande de Prix ou, si le soumissionnaire se voit
attribuer le marché, de I'exécution de ce dernier.

4.1 Le Fonds exige que tous les hénéficiaires de ses financements, y
compris le Maftre d'Ouvrage Délégué ainsi que tous les
soumissionnaires, partenaires d'exécution, prestataires de services,
fournisseurs, co-fournisseurs, entreprises, sous-traitants, consultants et
sous-consultants, de méme que tous leurs mandataires (déclarés ou
non) et les membres de leur personnel se conforment a la Politique du
FIDA en matiére de prévention et de répression du harcélement sexuel
et de I'exploitation et des atteintes sexuelles. Aux fins des présentes
dispositions, et conformément a la Politique susmentionnée du FIDA, a
laquelle des modifications pourront au besoin étre apportées, les termes
ci-aprés sont définis comme suit:

3 Les inspections couvrent l'ensemble des activités que le Fonds estime utiles pour I'établissement des faits face a des
allégations ou autres signes d’éventuelles pratiques répréhensibles. Ces activités peuvent consister, sans pour autant
s'y limiter, A consulter et examiner les dossiers et états financiers d’une personne morale ou physique et & en prendre copie
s’'il y a lieu, & consulter et examiner les autres documents, données ou informations (quel qu’en soit le format — papier ou
¢lectronique) jugés pertinents pour les besoins d’une enguéte ou d’un audit et & en prendre copie s’il y a lieu, 4 interroger les
membres du personnel et autres individus concernés, & procéder 4 des contrfles et visites de chantier, et & croiser les
informations aupres de tierces parties. 1l incombe 2 la personne morale ou physique visée par ’inspection de veiller a respecter
effectivement 1’obligation de coopérer, en tenant compte des textes législatifs et réglementaires ou autres obligations

potentiellement conflictuelles.
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a) le harcélement sexuel s’entend de toute proposition
sexuelle non sollicitée, de toute demande de faveur
sexuelle ou de tout propos ou comportement a
connotation sexuelle qui a une incidence
déraisonnable sur l'exercice des fonctions
professionnelles, modifie les conditions de travail, est
utilisé comme condition 3_tem che ou crée une

situation intimidante, ha<@iE o ofdasnate sur le lieu
de travail;

e "le fait
état de

b) I'expression "exploi

mais non exclusivement en vue d’en tirer un avantage
pécuniaire, social ou politique. On entend par "atteinte
sexuelle" toute agression sexuelle commise en
utilisant la force ou la contrainte, ou a la faveur d’un
rapport inégal, la menace d'une telle agression
constituant aussi une atteinte sexuelle".

4.2  Les maitres d'ouvrage, fournisseurs et soumissionnaires devront
prendre toutes mesures appropriées pour prévenir le harcélement ainsi
que 'exploitation et les atteintes sexuelles, et pour empécher que les
membres de leur personnel et leurs sous-traitants, ou toute autre
personne qu'ils emploient ou que leurs sous-traitants emploient
directement ou indirectement ne se livrent 4 de tels actes lors de
I'exécution du présent marché. Les acheteurs, fournisseurs et
soumissionnaires signaleront immédiatement au FIDA les faits de
harcélement sexuel ou d’exploitation et d'atteintes sexuelles survenus
avant ou pendant I'exécution du marché, ou dans le cadre de celui-ci, en
faisant notamment état des éventuelles condamnations, mesures
disciplinaires, sanctions ou enquétes. L'acheteur pourra prendre des
mesures appropriées pouvant aller jusqu’a la résiliation du contrat, dés
lors qu'il est établi que des actes de harcélement sexuel ou d’exploitation
et d'atteintes sexuelles ont été commis pendant I'exécution du marché
ou dans le cadre de celui-ci.

4.3 Lessoumissionnaires, sous-traitants et fournisseurs sont tenus de
faire état des éventuelles sanctions, condamnations et mesures
disciplinaires dont ils auraient pu faire l'objet ou de leurs antécédents
judiciaires.
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5. Blanchiment de
capitaux et
financement du
terrorisme

6. Normes de

performance
PESEC

7. Soumissionnaires
admissibles et
conflits d’intéréts

Conflit d’'intéréts

5.1 LeFonds exige que tous les bénéficiaires de financements du FIDA
ou de fonds gérés par lui, y compris le Maitre d’Ouvrage Délégué, les
soumissionnaires, les partenaires d’exécution, les prestataires de
services et les fournisseurs, fassent preuve de la plus grande intégrité
durant la passation des marchés et leur exécution, et s’engagent a lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans
le droit fil de la Politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.

sera exécuté
tronnementale
I'adresse

6.1 Le contrat résultant du présent
conformément aux Procédures d’évaluati
et climatique du FIDA (PESEC)
https://www.ifad.org/fr/secap.

d’entreprises publiques soumises a la clause 7.8 des instructions a
I'intention des soumissionnaires ou de tout groupement d’entités de ce
type réunies sous forme d’une co-entreprise au titre d’'un accord existant
ou tel qu'il ressort d'une intention de conclure un tel accord, étayé par
une lettre d'intention.

7.2 Lorsque le soumissionnaire est une co-entreprise ou envisage de
constituer une co-entreprise,

a) tous les membres seront tenus conjointement et
solidairement responsables de I'exécution du marché,
et

b) la co-entreprise désignera un représentant qui sera
habilité a exercer des activités pour 'ensemble et pour
le compte de chacun et de la totalité de ses membres.

7.3 Un soumissionnaire ne peut étre en situation de conflit d’intéréts
réel, potentiel ou raisonnablement perceptible comme tel. Il est tenu de
déclarer dans le formulaire de soumission de l'offre tous les intéréts
réels, potentiels ou raisonnablement perceptibles comme tels, quelle
qu’en soit la nature, qui mettent ou pourraient raisonnablement paraitre
mettre en cause d’'une quelconque maniere 'impartialité du processus
de passation du marché, y compris la procédure de sélection et
I'exécution du marché. Tout soumissionnaire qui serait en pareille
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situation sera écarté, sauf approbation expresse du Fonds. Le Maitre
d’Ouvrage Délégué exige du soumissionnaire et du fournisseur qu'ils
accordent en toutes circonstances une importance primordiale aux
intéréts du projet, en évitant scrupuleusement tous conflits d'intéréts
réels, potentiels ou raisonnablement perceptibles comme tel, y compris
avec les intéréts d’autres missions, leurs intéréts personnels et/ou ceux
de leur entreprise, et qu'ils agissen

éventuelles autres missions en cours
caractére général de ce qui pr
fournisseur, en ce compris toutes

peuvent étre considérés en situation de con réel, potentiel
ou raisonnablement perceptible comme tel et étre de ce fait écartés ou
voir leur contrat résilié:

i) s'ils ont, pourraient avoir ou semblent raisonnablement
avoir au moins un partenaire majoritaire en commun avec
une ou plusieurs parties a la procédure visée dans la
présente Demande de Prix ou a l'exécution du présent
marché; ou

i) s'ils ont, pourraient avoir ou semblent raisonnablement
avoir le méme représentant légal qu'un autre
soumissionnaire aux fins de la présente offre ou de
I'exécution du présent marché; ou

fii) s’ils ont, pourraient avoir ou semblent raisonnablement
avoir, que ce soit par voie directe ou par le biais de tierces
parties qu’ils auraient en commun, un lien qui leur
permettrait d'avoir indiment connaissance
d'informations relatives a la procédure de Demande de
Prix et a 'exécution du présent marché, d'influer sur cette
procédure et I'exécution de ce marché, ou d'influer sur les
décisions de l'acheteur concernant le processus de
sélection suivi pour la passation du présent marché ou
lors de I'exécution de ce dernier; ou

iv) s'ils soumissionnent, pourraient soumissionner aou
semblent raisonnablement soumissionner a plusieurs
offres dans la présente procédure; le fait de
soumissionner a plusieurs offres entraine la
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ot

disqualification de toutes les offres dans lesqueiles
intervient la partie concernée; cette disposition
n'empéche cependant pas un méme sous-traitant d'étre
partie a plusieurs offres; ou

v) s'ils ont, pourraient avoir ou semblent raisonnablement
avoir un quelconque lien professionnel ou familial avec
I'un des membres du conseil d’administration de
'acheteur ou de son personnel, du Fonds ou de son
‘personnel, ou avec toute autre personne qui serait
intervenue ou pourrait raisonnablement intervenir en
quoi que ce soit, directement ou indirectement, i) dans
I'établissement de la présente Demande de Prix,
ii) dans le process ey \ur attribution du

moins que le co raisonnablement
m
perceptible commyg, de ce lien ait été
expressément autg
: i i issi 1Y€ gngage Pt le Maitre d’
7.4 1l est interdit au soumissionn e d’Ouvrage

Délégué pour fournir des biens, travauX ou services autres que de
conseil pour un projet, de méme qu'aux membres de son personnel et a
toutes ses filiales, quelles qu’elles soient, de dispenser des services de
conseil portant sur lesdits biens, travaux ou services. Inversement, il est
interdit au soumissionnaire engagé pour fournir des services de conseil
en vue de préparer ou de mettre en ceuvre un projet, de méme qu’aux
membres de son personnel et & toutes ses filiales, quelles qu’elles soient,
de fournir par la suite des biens, travaux ou services autres que de
conseil qui résulteraient des services de conseil destinés a la préparation
ou a la mise en ceuvre du projet ou qui y seraient directement liés.

7.5 Le soumissionnaire et le fournisseur sont tenus de faire état de
toute situation de conflit d'intéréts réel, potentiel ou perceptible comme
tel qui compromet, pourrait compromettre ou semblerait
raisonnablement étre percu par d’autres comme susceptible de
compromettre leur capacité a défendre le plus efficacement possible les
intéréts de l'acheteur. La non-divulgation de telles situations peut
notamment entrainer l'exclusion du soumissionnaire, la résiliation du
marché ou toute autre mesure appropriée en application de la Politique
révisée du FIDA en matiére de prévention de la fraude et de la corruption
dans le cadre de ses activités et opérations.
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7.6 Nile soumissionnaire ni le fournisseur, en ce compris toutes leurs
composantes, de méme que tous les sous-traitants appelés a exécuter
une quelconque partie du marché, notamment les services connexes,
ainsi que leurs filiales et personnels respectifs, ne pourront étre une
personne ou entité visée par une décision d’exclusion rendue par le
Fonds pour cause de recours a des pratiques répréhensib es de I'ordre
de celles envisagées dans la clause 3 ci-des i

soumissionnaires ou par une suspensio
prononcée par le Maitre d'Ouvrage Délég
d'une déclaration de garantie de 'offre.
de reconnaitre unilatéralement les
institutions financiéres international

est égale 16t

p”*‘ﬁfﬁh

exclusions remplissent les critéres de recon
dans I'Accord précité.

7.7 Le soumissionnaire ou le fournisseur, en ce compris toutes leurs
composantes, de méme que tous les sous-traitants appelés a exécuter
une quelconque partie du marché, notamment les services connexes,
ainsi que leurs filiales et personnels respectifs qui n’ont pas par ailleurs
été exclus pour I'un des motifs énoncés dans la clause 7 des présentes
instructions, seront néanmoins écartés dés lors que:

a) les autorités nationales interdisent dans leur
iégislation ou réglementation toutes relations
commerciales avec le pays dont est originaire le
soumissionnaire ou le fournisseur (y compris leurs
associés, filiales et sous-traitants), a condition que le
Fonds ait I'assurance que cette exclusion n'‘empéche
pas l'exercice d'une concurrence effective pour la
fourniture de biens, la passation de marchés relatifs a
des travaux ou la conclusion de contrats de services
que requiert le projet; ou

b) en application d’'une décision prise par le Conseil de
sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, les autorités nationales
interdisent I'émission d'un ordre de paiement.

7.8 Les soumissionnaires qui sont des entreprises ou institutions
publiques dans le pays du Maitre d’'Ouvrage Délégué ne peuvent
participer au processus qu'a la condition de pouvoir établir qu'ils i) sont
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8. Matériaux,
matériels et

services répondant

aux critéres de
provenance

juridiquement et financiérement indépendants, ii) sont régis par les
régles du droit commercial et iii) ne sont pas placés sous l'autorité du
Maitre d’'Ouvrage Délégué. Pour étre admissible, une entreprise ou
institution publique doit établir, 4 la satisfaction du FIDA et au moyen de
tous documents pertinents, y compris ses actes constitutifs et autres
informations susceptibles d’étre réclamées par le Fonds, qu'elle i) est
une entité juridique non liée a I'Etat, ii) ne bénéficie a ce moment
d’aucune  aide  budgétaire ni  subventions  importantes,
iii) fonctionne comme toute société commerciale et, entre autres, n'est

e M&Eﬁm

da leglslatl

soumissionne pas pour un ma
organisme public qui, en vert

entreprlse ou institution ou de la Suy#
une influence ou un controle sur elle.

8.1 Les matériaux, matériels et services & fournir dans le cadre du
marché et financés par le FIDA peuvent provenir de tout pays et doivent
étre livrés par un prestataire autorisé. A la demande du Maitre
d’Ouvrage Délégué, les soumissionnaires seront tenus d’apporter la
preuve de la provenance des matériaux, matériels et services.

8.2 Auxfins de la clause 8.1 des instructions aux soumissionnaires, la
"provenance” désigne le licu ol les matériaux et matériels sont extraits,
cultivés, produits, fabriqués ou traités, ou le lieu d’ot sont dispenses les
services. Les matériaux et matériels sont réputés "produits” lorsqu'un
processus de fabrication, de traitement ou d’assemblage substantiel ou
important débouche sur un produit commercialement reconnu dont les
caractéristiques essentielles, le but ou l'intérét sont fonciérement
différents de ses composants.

8.3 La provenance des matériaux, matériels et services est distincte
de la nationalité du soumissionnaire.

B. Contenu de la Demande de Prix

9. Sectionsdela
Demande de Prix

9.1 Laprésente Demande de Prix compte trois parties qui comportent
la totalité des sections indiquées ci-aprés et doivent €tre lues en
combinaison avec tout additif établi conformément a la clause 11 des
instructions & l'intention des soumissionnaires.
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Partie I - Procédures de Demande de Prix et de sélection

Section L. Instructions a l'intention des soumissionnaires
Section IL Données Particuliéres de [a Demande de Prix

Section III. Examen et évaluation des offres et critéres de
qualification des soumissionnaies

Section IV. Formulaires de sou
Partie 2 - Exigences relative
Section V:
a) Périmetre des travaux
b) Spécifications techniques
c) Exigences environnementales et sociales
d) Plans et schémas

Partie 3 - Conditions contractuelles et formulaires
spécifiques aux marchés

Section VI. Conditions contractuelles générales et appendices
Section VII. Conditions contractuelles particuliéres
Section VIIL Formulaires spécifiques aux marchés

9.2 L’Avis de Demande de Prix lancé par le Maitre d'Ouvrage Délégué
ne fait pas partie de la Demande de Prix.

9.3 Le Mailtre d’Ouvrage Délégué n'est pas tenu de s'assurer que la
Demande de Prix et ses additifs sont complets deés lors qu'ils ne
proviennent pas directement de la source qu'il a indiquée dans I'Avis de
Demande de Prix.

9.4 Le soumissionnaire est censé passer en revue les instructions, les
formulaires, la terminologie et les exigences relatives aux travaux qui
figurent dans la présente Demande de Prix. Tout manquement a
l'obligation de fournir la totalité des informations ou documents
demandés dans ledit dossier peut entrainer le rejet de Foffre.
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10.Eclaircissements
relatifs ala
Demande de Prix,
visites de chantier,
réunion
d’information
préalable a
I'intention des
soumissionnaires

10.1 Tout soumissionnaire potentiel qui souhaite obtenir des
éclaircissements concernant la présente Demande de Prix devra
contacter le Maitre d’Ouvrage Délégué par écrit, au moyen d’un courriel
ou d'un message transmis par télécopie, qui devra étre envoyé a
I'adresse du Maitre d’Ouvrage Délégué renseignée dans les Données
Particuliéres de la Demande de Prix. Le Maitre d’Ouvrage Délégué
répondra a toute demande d’éclaircissements, pourvu que celle-ci lui
parvienne au plus tard le nombre de jours avant la date limite de dépét
des offres indiqué dans lesdites données particuliéeres. Le Maitre
d'Ouvrage Délégué enverra par écrit aux soumissionnaires qui ont fait

ment aupres
<
-

tenu d’y apporter les changements nécessaires seion la procédure
prévue par la clause 11 des instructions aux soumissionnaires.

10.2 1l est conseillé au soumissionnaire de procéder, sous sa propre
responsabilité, & une visite et un examen du site ou auront lieu les
travaux et de ses environs, afin d’obtenir par lui-méme toutes les
informations nécessaires a I'établissement de l'offre et a l'attribution
d'un marché relatif a I’exécution de tels travaux. Les frais afférents a la
visite du chantier seront a la charge du soumissionnaire.

10.3 Le soumissionnaire et tout membre de son personnel ou
mandataire seront autorisés par le Maitre d’'Ouvrage Délégué a pénétrer
dans ses locaux et accéder a ses terres aux fins de ladite visite, mais a la
condition expresse que le soumissionnaire, son personnel ou ses
mandataires dégagent le Maitre d'Ouvrage Délégué, son personnel ou
ses mandataires de toute responsabilité pouvant en résulter et les
indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des
accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, ainsi
que de tout autre dommage, perte, cofits et frais encourus du fait de cette
visite.

10.4 Lereprésentant désigné du soumissionnaire est invité a assister a
une séance d'information, si les Données Particuliéres de la Demande
de Prix le prévoient. Cette séance d’information a pour but de clarifier
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11.Modification de la
Demande de Prix

12.Colits inhérents a

la soumission des
offres

13.Langue retenue
pour les offres

tous les points et de répondre 2 toutes les questions qui pourraient étre
soulevées a ce stade.

11.1 Le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a tout moment, avant la date
limite de soumission des offres, modifier le présent dossier par voie
d'additifs.

sont procuré la Demande de Prix
d’Ouvrage Délégué.

entiére discrétion, reporter la date limite de dépot de ces derniéres.

C. Etablissement des offres

12.1 Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents a
I'établissement et a [a soumission de son offre, ainsi qu'a I’établissement
définitif du contrat, et le Maitre d’Ouvrage Délégué ne sera en aucun cas
tenu responsable de ces frais, quel que soit le déroulement ou l'issue du
processus de Demande de Prix.

13.1 L'offre, de méme que tous les échanges de courriers et documents
y relatifs entre le soumissionnaire et le Maltre d’Ouvrage Délégué, se
fera par écrit dans la langue spécifiée dans les Données Particulieres
de la Demande de Prix. Les documents destinés a étayer ['offre ainsi
que les autres documents papier qui font partie de I'offre peuvent étre
rédigés dans une autre langue, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une
traduction fidéle des passages concernés dans la langue spécifiée dans
les données susmentionnées; dans ce cas, pour les besoins de
I'interprétation de l'offre, c’est cette traduction qui fera foi.
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14.Documents
constitutifs de
I'offre

14.1 L’offre présentée par le soumissionnaire devra comporter:

a)

b)

d)

g)

h)

la lettre de soumission, conformément a Ia clause 15
des instructions aux soumissionnaires;

les bordereaux complétés, tels que requis dans la
Section IV - Formulaires de tssion, y compris le

la garantie de soumiss
de I'offre, conformé
instructions;

garantie
desdites

les offres alternatives, pourvu qu'elles soient
autorisées, conformément a la clause 16 desdites
instructions;

une confirmation écrite autorisant le signataire de
I'offre a engager le soumissionnaire, conformément a
la clause 23.1 desdites instructions;

des documents établis conformément a [a clause 20
desdites instructions attestant que le soumissionnaire
est qualifié pour exécuter le marché si son offre est
retenue;

la proposition technique, conformément a la clause
19.1 desdites instructions;

tout autre document spécifié dans les Données
Particuliéres de la Demande de Prix.

14.2 Outre les documents qu’exige la clause 14.1 des instructions aux
soumissionnaires, les offres présentées par des co-entreprises devront
inclure une copie de l'accord de co-entreprise conclu par tous ses
membres, ou, a défaut, une lettre faisant état de l'intention de conclure
un tel accord au cas ot I'offre serait retenue, lettre qui devra étre signée
par tous les membres et jointe a l'offre, accompagnée d'une copie de

I'accord envisagé.

14.3 Le soumissionnaire est tenu de fournir dans la lettre de
soumission des informations concernant les éventuelles commissions et
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15.Lettre de
soumission et
bordereaux

16.0ffres alternatives

}15.1 La lettre de soumission et |

gratifications versées ou a verser a des mandataires ou toute autre
partie qui ont trait a la présente Demande de Prix, a son offre ou a
'exécution du marché dans ['hypothése ou celui-ci lui serait attribué.

14.4 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa lettre de soumission le
nom d’un conciliateur potentiel et joindre le curriculum vitae de ce
dernier. Les conciliateurs proposés par le Maitre d’Quvrage Délégué
dans la clause 49.1 des instructions a lintention des
soumissionnaires et par le soumissionaai dans la lettre de
soumission doivent faire I'objet d'un ay4 ‘

mpris le devis
quantitatif (ou le calendrier des acti é’s)‘lh‘ﬁﬂ[ﬁsmmm@ agns relatives a
l'offre technique, devront étre établis\ alde des fogn if aires figurant
dans la Sectlon IV - Formulalres de sof _-|. vion. Cestbidlaires doivent

[oToN: ‘ils contiennent
puissent étre modifiée et sans qu'un formulaire de remplacement puisse
étre utilisé. Toutes les informations demandées doivent étre reportées
dans les espaces prévus a cet effet.

16.1 Sauf indication contraire dans les Données Particuliéres de la
Demande de Prix, les offres alternatives ne seront pas prises en
compte.

16.2 Lorsque les soumissionnaires sont expressément invités a
proposer des délais d’achévement alternatifs, une déclaration a cet effet
sera incluse dans lesdites données, qui précisera également la
méthode retenue pour I’évaluation de ces autres délais.

16.3 Hormis dans les cas visés a la clause 16.4 ci-aprés des présentes
instructions, les soumissionnaires qui souhaitent proposer des
variantes techniques aux spécifications de la Demande de Prix doivent
d’abord chiffrer les exigences définies par le Maitre d’Ouvrage Délégué
et décrites dans ladite Demande de Prix, et fournir en outre tous les
renseignements dont le Maitre d'Ouvrage Délégué a besoin pour
procéder a I'évaluation compléte de la variante proposée, y compris les
plans et schémas, les notes de calcul, les spécifications techniques, la
ventilation des prix etles méthodes de construction proposées, ainsi que
tout autre détail utile. Le cas échéant, seules les variantes techniques du
soumissionnaire ayant proposé l'offre conforme aux exigences
techniques de base la plus avantageuse seront examinées par le Maitre
d’Ouvrage Délégué.
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17.Montants des
offres et décotes

16.4 Lorsque les soumissionnaires sont autorisés par les Données

LY

Particuliéres de la Demande de Prix i soumettre des variantes

techniques pour certains éléments des travaux et que ces €léments
seront identifiés dans lesdites données, la méthode retenue pour leur
évaluation sera indiquée dans la Section III - Examen et évaluation des
offres et critéres de qualification des soumissionnaires, sur la base des
alternatives potentielles exposées a la Section V - Exigences relatives aux
fravaux.

éléments des travaux énumérés dans le dévis quantitatif (ou calendrier
des activités). Les éléments dont le soumissionnaire aura omis
d'indiquer le tarif ou le prix ne seront pas payés par le Maitre d’Ouvrage
Délégué et seront présumés couverts par d’'autres prix et tarifs du devis
quantitatif (ou du calendrier des activités).

17.3 Le prix qui doit étre renseigné dans la lettre de soumission est le
montant total de [I'offre, hors éventuelles décotes proposées,
conformément a la clause 15.1 des instructions aux soumissionnaires.

17.4 Le soumissionnaire doit indiquer dans sa lettre de soumission
toute décote octroyée sans condition et préciser son mode de calcul,
conformément a la clause 15.1 desdites instructions.

17.5 Saufsile contratetles Données Particuliéres de la Demande de
Prix en disposent autrement, les tarifs et prix indiqués par le
soumissionnaire seront sujets a révision pendantl’exécution du marchs,
conformément aux dispositions contractuelles. En pareil cas, le
soumissionnaire devra fournir dans le tableau des données
d’ajustement les indices et pondérations nécessaires pour la formule de
révision des prix et le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra exiger du
soumissionnaire qu'il les justifie.

17.6 Si la clause 1.1 des instructions aux soumissionnaires le
prévoit, la Demande de Prix sera lancée pour différents lots ou pour des
lots combinés (marchés groupés). Les soumissionnaires qui souhaitent
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18.Monnaies retenues
pour l'offre

19.Documents
constitutifs de la
proposition
technique

proposer des décotes en cas d'attribution de plusieurs lots devront
préciser dans leur offre les remises de prix applicables pour chaque
marché groupé ou pour chacun des différents marchés composant le
marché groupé. Les remises de prix ou décotes devront étre appliquées
conformément a la clause 17.4 des instructions aux soumissionnaires,
sous réserve que les plis contenant les offres relatives a tous les lots
soient remis et ouverts simultanément.

17.7 Les droits, taxes et a CRe pral
adjudicataire aux termes d} § %:@@ﬁg%iﬁ ot
au taux en vigueur 28 jours @ant la date b
offres, devront atre inclusid %{ﬁﬁﬂ\gﬁ-‘\mﬂ ki

-%" L=
o

ut autre motif, calculés
our la soumission des
et le montant total de

)
\\"%&

gHre doivent étre spécifiées
mande de Prix.

dans les Données Particuliéres

18.2 Le Maitre d'Ouvrage Délégué peut demander aux
soumissionnaires de justifier, a sa satisfaction, leurs besoins en
monnaies nationales et étrangéres, et d’établir que les montants inclus
dans les taux et prix unitaires indiqués dans le tableau des données
d’ajustement, sont raisonnablesS; a cette fin, un état détaillé de leurs
besoins en monnaies étrangéres sera fourni par les soumissionnaires.

19.1 Le soumissionnaire devra remettre une offre technique indiquant
les méthodes de travail, le matériel et le personnel auxquels il envisage
de faire appel, le calendrier des travaux et autres informations
demandées dans la Section V - Formulaires de soumission; ces
renseignements devront é&tre suffisamment détaillés pour démantrer
que l'offre répond aux exigences relatives auxdits travaux et que le délai
d’achévement pourra 8tre respecté.
Le soumissionnaire devra inclure dans sa proposition technique son
plan de gestion et de mise en ceuvre de la stratégie; il devra ressortir de
sa proposition qu'elle est conforme aux exigences environnementales,
sociales, de santé et de sécurité ainsi qu'aux plans de gestion de la santé
et de la sécurité.

4 Dans les marchés a forfait, supprimer "les tarifs, les prix et".
5 pour les marchés & forfait, remplacer "les taux et prix unitaires indiqués dans le tableau des données d'ajustement” par "la

somme forfaitaire".
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20.Documents
attestant des
qualifications du
soumissionnaire

21.Délai de validité
des offres

22.Garantie de
soumission

20.1 Conformément ala Section Il - Examen et évaluation des offres et
critéres de qualification des soumissionnaires, ces derniers doivent,
pour démontrer que leurs qualifications répondent aux exigences
définies dans ladite Section, communiquer toutes les informations
requises dans les fiches d’information et formulaires figurant dans la
Section IV - Formulaires de soumission.

21.1 Les offres devront demeurer valables pendant la durée précisée

ué pourra, avant
demander aux
les réponses qui y
sont faites devront I'étre par écrit. Le cas échéant, la garantie de
soumission sera également prorogée de vingt-huit (28) jours au-dela de
la nouvelle date limite de validité des offres. Les soumissionnaires
peuvent refuser de proroger la validité de I'offre sans perdre la garantie
de soumission. Les soumissionnaires qui accedent a la demande ne
devront ni ne pourront modifier leur offre, hormis dans les cas prévus a
la clause 23 des instructions aux soumissionnaires.

21.3 Si l'attribution du marché est retardée de plus de soixante (60)
jours au-dela du délai initial de validité des offres, les conditions
suivantes s’appliqueront:

i) dans le cas d’'un marché a prix fixe, le montant du marché
sera égal au montant de l'offre ajusté par le facteur
spécifié dans les Données Particulieres de la
Demande de Prix;

i) dans le cas d'un marché a prix révisable, le montant du
marché ne fera I'objet d’aucun ajustement;

iii) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base de
leur montant, sans prendre en considération la correction
qui résulte des éventuels ajustements ci-dessus.

22.1 Le soumissionnaire est tenu de joindre a son offre, dans leur
exemplaire original, une garantie de soumission ou une déclaration de
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garantie de |'offre, selon ce que prévoient les Données Particuliéres de

Ia Demande de Prix. Si une garantie de soumission est exigée, elle devra
étre conforme au montant et libellée dans la monnaie spécifiés dans
lesdites données, et:

a) se présenter, au choix du soumissionnaire, sous la
forme d'une lettre it irrévocable, d'une caution
ou d'une g e——Bafigdige sous une forme

sensibleme du formulaire de
garantie dj y bancaire) figurant
dans la Sec soumission;

b) étre émise

critéres de provenance (déterminés conformément a
la clause 7 des instructions aux soumissionnaires);

c) étre payable rapidement sur demande écrite du Maitre
d’Ouvrage Délégué lorsque les conditions énoncées a
la clause 22.2 des instructions précitées sont
invoquées;

d) constituer le document original; aucune copie ne sera
acceptée;

e) étre valable pour une période dépassant de vingt-huit
(28) jours la période de validité initiale des offres ou
toute extension de ladite période sollicitée
ultérieurement au titre de la clause 21.2 desdites
instructions.

22.2 Si une garantie de soumission est exigée en application de la
clause 22.1 des présentes instructions, les garanties de soumission des
soumissionnaires non retenus leur seront restituées le plus rapidement
possible aprés que le soumissionnaire retenu aura signé le contrat et
fourni la garantie de bonne exécution ainsi que, si les données
particulieres le prévoient, la garantie de bonne exécution
environnementale et sociale, conformément a la clause 42 desdites
instructions.

22.3 Toute offre non accompagnée (le cas échéant} d'une garantie de
soumission conforme, aux termes de la clause 22,1 des instructions aux
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23.Formatet
signature de l'offre

soumissionnaires, sera écartée par le Maitre d’Ouvrage Délégué pour
cause d'irrecevabilité. La garantie pourra étre saisie:

a) sile soumissionnaire retire son offre pendantla durée
de validité qu'il a indiquée dans la lettre de soumission
ou toute prorogation qu'il a acceptée; ou

b} si le soumissionnaire g _correction du

2| 2 WMDER - Papar
sy

c) si, pendantle délai syEeié, le soumisgigfinaire retenu

- deremettre Ia ou les gata dé bonne exécution
prévues par la clause 47 des instructions précitées;
ou

- de signer le contrat, en application de la clause 46
de ces instructions.

22.4 La garantie de soumission d’une co-entreprise devra étre libellée
au nom de la co-entreprise qui soumet V'offre. Sila co-entreprise n'a pas
été formellement constituée lors du dépdt de l'offre, la garantie de
soumission sera libellée au nom de tous ses futurs membres, ou au nom
du représentant désigné (associé ou membre principal) dans la lettre
d’intention ou tout document similaire en rapport avec la constitution
de la co-entreprise.

22.5 La déclaration de garantie de I'offre doit étre établie au moyen du
formulaire figurant dans la Section IV - Formulaires de soumission.

23.1 Le soumissionnaire est tenu d’établir un (1) ensemble original de
documents constitutifs de l'offre, en y apposant clairement la mention
“original”. L'original devra étre dactylographié ou écrit a l'encre
indélébile, et porter la signature d'une personne diiment habilitée a
signer au nom du soumissionnaire. Cette autorisation devra consister en
une confirmation écrite, comme précisé dans les Données
Particulieres de la Demande de Prix, et étre jointe a 'offre. Le ou les
signataires de I'offre doivent parapher toutes les pages comportant des
ajouts ou des modifications.

23.2 Lesoumissionnaire est en outre tenu d’établir le nombre de copies
de l'offre (étant entendu que des copies de l'original signé seront
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D. Dépot des offres et ouverture des plis

24.Cachetage et
marquage des plis

acceptées) indiqué dans les données susmentionnées, en apposant
sur chaque exemplaire la mention "copie". En cas de discordance entre
I'original et les copies, 'original fera fol.

23.3 L'offre ne devra comporter ni modifications ni ajouts, hormis
celles et ceux qui se sont avérés nécessaires pour se conformer aux

instructions émises par le Maitre d'Ouvrag ué ou corriger les
€ DY ¢

en main propre. Lorsque les Données Partic €s de laDemande de
Prix le prévoient, les soumissionnaires deivent pouvoir remettre leurs
offres par voie électronique. Il est rappelé aux soumissionnaires que les
distances et les formalités douaniéres peuvent allonger les délais
d’envol.

a) S'agissant des offres sur papier, les soumissionnaires
devront placer 'original et chacune des copies dans
des plis séparés et cachetés portant la mention
"original" ou "copie”, selon le cas, et les glisser ensuite
dans une seule et méme enveloppe.

b) Lessoumissionnaires qui remettent leur offre par voie
électronique, lorsque les données particuliéres les y
autorisent, devront suivre les procédures relatives a
I'envoi électronique des offres précisées dans lesdites
données.

24.2 Les enveloppes intérieures, tout comme l'enveloppe extérieure,
devront:

a) indiquer les nom et adresse du soumissionnaire;

b) étre envoyées au Maitre d’'Ouvrage Délégué al'adresse
indiquée dans les Données Particuliéres de la
Demande de Prix;

¢) indiquerle numéro d'identification du présent marché
qui figure sous la clause 1.1 des instructions aux
soumissionnaires, ainsi que toutes les marques
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25.Délai de
présentation des
offres

26.Soumissions hors
délai

27.Retrait,
remplacement et
modification des
offres

d'identification supplémentaires précisées dans les
données particuliéres;

d) comporter |'avertissement "ne pas ouvrir avantla date
et I'heure fixées pour 'ouverture des plis”;

e) porter la mention "soumission d'une offre” ou "ce pli
contient une offre".

e requis, le
té au cas ou

Maitre d’Ouvrage Délégué sera dégag
V'offre serait égarée ou prématuréme
g’ Délégué a
es Données

25.1 Les offres devront parvenir a
I'adresse et, au plus tard, aux date et heur®s]
Particulieres de la Demande de Prix.

25.2 Le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra, a sa discrétion, proroger le
délai de présentation des offres moyennant modification desdites
données conformément a la clause 11 des présentes instructions; le
nouveau délai s'appliquera ensuite a tous les droits et obligations du
Maitre d'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment liés
par la date butoir initiale.

26.1 Le Maitre d’Ouvrage Délégué n'acceptera aucune offre qui lui
parviendrait aprés Il'expiration du délai de remise des offres,
conformément a la clause 25 des instructions aux soumissionnaires.
Toute offre qui lui parviendrait passé cette date sera déclarée hors délai;
elle sera rejetée et, a la demande du soumissionnaire, lui sera retournée
sans avoir été ouverte, a ses frais. Dans les cas oli le soumissionnaire ne
demande pas la restitution d’une offre hors délai, celle-ci sera conservée,
non ouverte, en lieu sir.

27.1 Le soumissionnaire peut retirer, remplacer ou modifier son offre
avant la date limite de dépdét des offres, par voie de notification écrite
diment signée par un représentant habilité, assortie d’'une copie de
cette habilitation en application de la clause 23.1 des instructions aux
soumissionnaires (aucune copie de la notification de retrait n’étant
cependant exigée). La modification ou l'offre de remplacement devra
étre jointe a la notification écrite. Toutes les notifications devront:

a) étre délivrées en application des clauses 23 et 24 des
présentes instructions (sauf pour ce qui est des
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28.0uverture des plis

notifications de retrait qui ne nécessitent pas de
copies); en outre, les enveloppes devront porter

clairement, selon e cas, la mention "retrait”, "offre de

remplacement” ou "modification”;

b) parvenir au Maitre d'Ouvrage Délégué avant la date

27.2 Les offres dont les souf
application de la présente cla
ouvertes, a leurs frais.

lmtervalle compris entre la date limite flxee pour la soumission des
offres et I'expiration du délai de validité spécifié par le formulaire de
soumission ou de toute période de prorogation dudit délai.

28.1 Le Maitre d'Ouvrage Délégué procédera a I'ouverture des plis et a
la lecture & haute voix des offres, conformément a la clause 28.3 des
instructions aux soumissionnaires, en présence des représentants des
soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite y assister, au
lieu et & l'heure précisés dans les Données Particuliéres de la
Demande de Prix. Les procédures propres a l'ouverture d'offres
électroniques, si tant est que de telles offres soient prévues dans les
données particuliéres, seront détaillées dans lesdites données.

28.2 Dans un premier temps, les plis marqués "retrait” seront ouverts
et leur contenu lu a haute voix, tandis que ceux pour lesquels une
notification de retrait a été déposée conformément a la clause 25 des
présentes instructions seront renvoyés aux soumissionnaires sans avoir
été ouverts et a leurs frais. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si
la notification correspondante contient une habilitation valable du
signataire 'autorisant a demander ledit retrait et a condition qu’elle soit
lue 3 haute voix lors de l'ouverture des plis. Ensuite, les plis marqués
"offre de remplacement” seront ouverts et leur contenu [u a haute voix;
la nouvelle offre correspondante sera substituée a la précédente, qui
elle-méme sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été
ouverte, a4 la demande et aux frais dudit soumissionnaire. Le
remplacement d'une offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valable du signataire
Pautorisant & demander ledit remplacement et & condition qu’elle soit
lue 4 haute voix lors de l'ouverture des plis. Les plis marqués
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"modification” seront ouverts et leur contenu lu a haute voix avec l'offre
correspondante. La modification d'une offre ne sera autorisée que si la
notification correspondante contient une habilitation valable du

“signataire l'autorisant a demander ladite modification et & condition
qu’elle soit lue a haute voix lors de 'ouverture des plis. Seules les offres
qui ont été ouvertes et lues a haute voix lors de 'ouverture des plis
seront ensuite examinées.

28.3 Toutesles autres enveloppes seront ouvertes 'une apres |'autre et
il devra étre donné lecture & voix haute du nom des soumissionnaires,
des prix proposés, du montant total de chague offre et de toute offre

éventuels, de la présence cu a
toutes autres informations q
juger utile de faire connafitre.
des plis, hormis celles soumises WhliFation de la clause 26

les modifications d’offres proposées en application de la clause 27
desdites instructions qui n’ont pas été ouvertes et dont il n'a pas été
donné lecture a haute voix ne seront pas examinées plus avant aux fins
d’évaluation, quelles que soient les circonstances. Les plis déposés hors
délai, ceux qui ont été retirés et ceux qui ont été remplacés devront étre
renvoyés non ouverts, a la demande du soumissionnaire et a ses frais.

284 Le Maitre d’Ouvrage Délégué établira un proceés-verbal de la
séance d’ouverture des plis, qui indiquera au minimum, pour chaque
offre, le nom du scumissionnaire - en précisant sil’offre a fait'objet d'un
retrait, d'un remplacement ou d'une modification -, le montant de |'offre
- par lot (marché) le cas échéant -, y compris les éventuelles décotes et
offres alternatives, ainsi que la présence ou I'absence d’'une garantie de
soumission, lorsqu’une telle garantie est exigée. Il sera demandé aux
représentants des soumissionnaires présents de signer le procés-verbal.
[absence de signature d'un soumissionnaire n'invalidera ni le contenu
ni les effets dudit procés-verbal. Un exemplaire du procés-verbal sera
distribué a tous les soumissionnaires et publié sur le site web du Maitre
d’Ouvrage Délégué.

E. Evaluation et comparaison des offres

29.Confidentialité

29.1 Aucune information, ni en ce qui concerne 'examen des offres,
les éclaircissements y afférents, leur évaluation et leur comparaison, ni
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30.Eclaircissements
relatifs aux offres

31.Ecarts, réserves et
omissions

pour ce qui est des recommandations d’attribution d’'un marché, ne
saurait étre dévoilée aux soumissionnaires ni a nulle autre personne
qui ne soit concernée a titre officiel par cette procédure, avant que l'avis
d’intention d'attribution du marché ait été notifié conformément a la
clause 43 des instructions a l'intention des soumissionnaires.

dispositions prises par le Gouvernem
et le Fonds en matiére de lutte contr
qu'a d'autres sanctions et recours éve

29.3 Nonobstant ce qui précede,
souhaiteraient prendre contact avec le Maitre d'Otuvrage Délégué, entre
Pouverture des plis et l'attribution du marché, pour évoquer un
quelconque point de la procédure de Demande de Prix, devront le faire
par écrit.

30.1 Afin de faciliter I'examen, I'évaluation et la comparaison des
offres, le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son entiére discrétion,
demander a tout soumissionnaire des éclaircissements concernant son
offre. Aucun éclaircissement apporté par un soumissionnaire
autrement qu'en réponse a une sollicitation du Maftre d’Ouvrage
Délégué ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du
Maitre d'Ouvrage Délégué, de méme que la réponse qui y est apportée,
devra étre formulée par écrit. Aucune modification du montant ou de
la teneur de I'offre ne pourra étre sollicitée, proposée ni permise, si ce
n'est pour confirmer la correction d’erreurs arithmétiques repérées
par le Maitre d'Ouvrage Délégué lors de 'évaluation des offres, en
application de la clause 34 des présentes instructions.

30.2 Siunsoumissionnaire ne fournit pasles éclaircissements sur son
offre avant les date et heure fixées par le Maitre d’'Ouvrage Délégué
dans sa demande, son offre pourra étre rejetée.

31.1 Dans/l’évaluation des offres, il sera fait application des définitions
ci-apres:

"z

- un"écart” s'entend d'une divergence par rapport
aux exigences de la Demande de Prix;
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32.Examen dela
recevabilité des
offres

- une'réserve” désigne l'imposition de conditions
restrictives, ou la non-acceptation de toutes les
exigences de la Demande de Prix;

- une"omission” s’entend d'un manquement a
fournir tout ou partie des renseignements et
documents exigés dans la-Remande de Prix.

32.1 L'examen de la recevabilité d’'un
d'Ouvrage Délégué doit se fonder sur
dite, tel que défini a la clause 14 des i

32.2 Une offre qui correspond en sub
une offre conforme a Il'ensemble d
spécifications énoncées dans la Demande de Prix; €t qui ne comporte
pas d'omission, de réserve ou d’écart notable. Est qualifié de notable,
'écart, la réserve ou l'omission:

a) dontl’acception:

- i) limiterait de maniére substantielle le périmétre,
la qualité ou l'exécution des travaux spécifiés
dans le contrat; ou

- 1) limiterait de maniére substantielle et non
conforme a la présente Demande de Prix les
droits du Maltre d'Ouvrage Délégué ou les
obligations du soumissionnaire au regard du
marché proposé; ou

b} dontla rectification aurait une incidence inéquitable
sur la  position  concurrentielle  d’autres
soumissionnaires ayant présenté des offres
substantiellement recevables

32.3 Le Maftre d'Ouvrage Délégué examinera les aspects techniques
de l'offre, conformément a la clause 19 des instructions aux
soumissionnaires, et la proposition technique en particulier, afin de
s'assurer qu'il a été satisfait a toutes les exigences figurant dans la
Section V - Exigences relatives aux travaux, sans écart, réserve ou
omission notable.
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33.Défauts mineurs
de conformité

34.Correction des
erreurs
arithmétiques

32.4 Le Maitre d’Ouvrage Délégué écartera les offres qui ne sont pas
substantiellement conformes aux exigences de la Demande de Prix,
sans que les soumissionnaires puissent les rendre ultérieurement
recevables en corrigeant les écarts, réserves ou omissions notables.

33.1 Le Maitre d’Ouvrage Délégué pour éfauts de
conformité dés lors qu'une offre est subst e.

33.2 Lorsqu’une offre est substantie Maitre
d’Ouvrage Délégué pourra demander au ésenter,
dans un délai raisonnable, les informgg cuments
nécessaires pour remédier aux défauts de & omissions

mineurs constatés dans l'offre. L’'omission ne pourra porter sur aucun
des éléments du montant de l'offre. Le soumissionnaire qui ne donnerait
pas suite & cette demande pourra voir son offre rejetée.

33.3 Lorsqu'une offre est substantiellement recevable, le Maitre
d'Ouvrage Délégué rectifiera les défauts mineurs de conformité qui
affectent le montant de l'offre. A cet effet, le montant de I'offre sera
ajusté, uniquement aux fins de comparaison, pour tenir compte de
I'élément ou de I'article manquant ou non conforme. Le prix moyen de
I'article proposé par des soumissionnaires substantiellement recevables
sera ajouté au montant de l'offre et la comparaison des prix se fera sur
la base du cofit total équivalent ainsi déterminé.

34.1 Lorsqu'une offre est substantiellement recevable, le Maitre
d’Ouvrage Délégué en rectifiera les erreurs arithmetiques comme suit:

a) pour les contrats au métré uniquement, en cas de discordance
entre le prix unitaire et le montant total obtenu en multipliant le
prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra et le
montant total sera corrigé sauf si, de I'avis du Maitre d’Ouvrage
Délégué, la différence tient manifestement au placement erroné
du séparateur décimal, auquel cas le montant total indiqué
prévaudra et le prix unitaire sera rectifié;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux est
inexact, les sous-totaux feront foi et le total sera rectifié;

¢) en cas de discordance entre les montants en chiffres et en lettres,
le montant en lettres prévaudra, 8 moins qu'il ne soit lié 4 une
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35.Conversion en une
seule et unique
monnaie

36.Préférence
nationale

37.Sous-traitants

erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres fera foi
sous réserve des dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus.

34.2 Les soumissionnaires seront tenus d’accepter la correction des
erreurs arithmétiques. En cas de refus des rectifications apportées
conformément a la clause 34.1 des présentes instructions, leur offre sera
rejetée et le Maitre d’Ouvrage Délégué saisira la garantie de soumission,

5

en application de la clause 22.2 b) des instructions, ou mettra a

35.1 Aux fins d’évaluation et de C(?-t_
retenues pour 'offre devront étre co
monnaie, comme indiqué dans les
Demande de Prix.

Demande de Prix, aucune marge de préférence ne sera accordée aux
soumissionnaires nationaux®.

37.1 Sauf indication contraire dans les Données Particuliéres de la
Demande de Prix, il n’est pas dans les intentions du Maitre d’Ouvrage
Délégué de faire exécuter de quelconques éléments spécifiques des
travaux par des sous-traitants sélectionnés a 'avance.

37.2 Les qualifications des sous-traitants ne sauraient étre invoquées
par le soumissionnaire pour justifier sa propre capacité & exécuter les
travaux, a moins que les éléments spécifiques des travaux a réaliser par
des sous-traitants aient été préalablement identifiés par le Maitre
d'Ouvrage Délégué dans les données particuliéres précitées comme
susceptibles d’étre réalisées par des sous-traitants désignés ci-aprés
comme "sous-traitants spécialisés”; en pareil cas, les qualifications des
sous-traitants spécialisés proposés par le soumissionnaire pourront
étre ajoutées a ses propres qualifications.

6 S’agissant de "application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme nationale dés lors qu’elle est
enregistrée dans le pays du Maitre d’Ouvrage Délégug, qu’elle est détenue a plus de 50% par des ressortissants de ce pays et
quelle ne sous-traite pas & des entreprises étrangéres plus de 10% du montant du marché, & I'exclusion des sommes
provisionnelles. Les co-entreprises sont considérées comme nationales et susceptibles de bénéficier de la préférence nationale
a [a condition que chacune des entreprises qui la constituent soit enregistrée dans le pays du Maitre d’Quvrage Délégué et
détenue 4 plus de 50% par des ressortissants de ce pays et que la co-entreprise soit enregistrée dans ce méme pays. La co-
entreprise ne doit pas sous-traiter plus de 10% du montant du marché, a I’exclusion des sommes provisionnelles, & des
entreprises étrangéres. Les co-entreprises formées d’entreprises nationales et étrangéres ne peuvent bénéficier de la

préférence nationale,
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38.Examen et
évaluation des
offres

37.3 Les soumissionnaires peuvent proposer de recourir a la sous-
traitance & concurrence du pourcentage de la valeur totale du marché ou
du volume des travaux spécifié dans les données particuliéres. Les
sous-traitants proposés par le soumissionnaire doivent étre pleinement
qualifiés pour la partie des travaux qui leur reviendrait.

38.2 Le Maitre d'Quvrage Délégué tiendra compte, dans I'évaluation
des offres, des éléments suivants:

a)

b)

d)

le montant de l'offre, en excluant les sommes
provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le récapitulatif du devis
quantitatif, mais en incluant le montant des travaux en
régie lorsqu’ils sont proposés a des prix
concurrentiels;

les ajustements de prix opérés pour rectifier les
erreurs arithmétiques en application de la clause 34.1
des présentes instructions;

les ajustements imputables aux décotes offertes en
application de la clause 17.4 des présentes
instructions;

la conversion en une seule et unique monnaie des
montants résultant des opérations a) a c) ci-dessus, s'il
y a lieu, conformément a la clause 35 des présentes
instructions;

les ajustements résultant des défauts mineurs de
conformité quantifiables, calculés conformément a la
clause 33.3 des présentes instructions;

les ajustements résultant de 'application de la marge
de préférence nationale conformément ala clause 36.1
des instructions;
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g) les ajustements résultant de 'application des facteurs
d’évaluation supplémentaires spécifiés dans la Section
HI - Examen et évaluation des offres et critéres de
qualification des soumissionnaires.

38.3 Les Données Particuliéres de la Demande de Prix et/ou la
Section [l peuvent prévoir que le Maitre d'Ouyra légué devra, pour
procéder a |'évaluation (financiére) du mosfah Q , prendre en
conSIderatlon des facteurs autres quele ﬁ‘i ntﬁht mdlqﬁ%g. formement
G;'jes facteurs E g‘ht Btre liés

W}é’lﬂﬁﬂl&‘ n; gncore aux

Examen et evaluatlon des offres et critéres de qualification des
soumissionnaires.

38.4 Si les Données Particulieres de la Demande de Prix le
prévoient, la Demande de Prix autorisera les soumissionnaires a
proposer des prix distincts pour chaque lot, et permettra au Mafitre
d’Ouvrage Délégué d’attribuer 3 plusieurs soumissionnaires un ou
plusieurs lots. La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la
combinaison de lots présentant le meilleur rapport qualité-prix est
précisée dans la Section III.

38.5 L'incidence estimative que peut avoir, au cours de la période
d’exécution du marché, l'application des dispositions relatives a la
révision des prix figurant dans les conditions contractuelles ne doit pas
étre prise en compte dans I'évaluation des offres.

38.6 S'll estime que l'offre qui s’avére présenter le meilleur rapport
qualité-prix est fortement disproportionnée ou anormalement haute, le
Mafitre d’Ouvrage Délégué peut exiger du soumissionnaire qu'il produise
une analyse de prix détaillée pour un ou tous les articles figurant dans le
devis quantitatif afin de démontrer que ces prix sont conformes aux
méthodes de construction et au calendrier d’exécution proposés. Aprés
examen de l'analyse de prix, [e Maitre d’'Ouvrage Délégué pourra, au vu
de 'échéancier de paiement des travaux a exécuter, demander que le
montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du
soumissionnaire, a un niveau suffisant pour le protéger contre toute
perte financiere au cas ol le soumissionnaire retenu viendrait a
manquer a ses obligations au titre du marché.
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39.Comparaison des
offres

40.Post-sélection du
soumissionnaire
retenu

41.Droit du Maitre
d’Ouvrage Délégué
d’accepter quelque
offre que ce soit et
d’écarter I'une ou
la totalité des
offres

39.1 Le Maitre d'Ouvrage Délégué comparera toutes les offres
substantiellement recevables afin de déterminer quelle est celle qui
présente le meilleur rapport qualité/prix, conformément a la clause 38
des présentes instructions.

Ioffre présente le meilleur rappo?
substance a la présente Demande
marché de maniére satisfaisante.

40.2 Sa décision devra reposer sur
par le soumissionnaire attestant ses
critéres figurant dans la Section IIL

40.3 La conclusion positive de cet examen constituera une condition
préalable a I'attribution du marché au soumissionnaire concerné. En cas
de conclusion négative, l'offre du soumissionnaire sera rejetée, et le
Maitre d’'Ouvrage Délégué procedera a un examen similaire de ['offre
arrivée en deuxiéme position afin de déterminer si le soumissionnaire
qui I'a déposée est en mesure d'exécuter le marché de maniere
satisfaisante.

41.1 Le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de
refuser toute offre, ainsi que d’annuler le processus de Demande de Prix
et de rejeter la totalité des offres & tout moment avant I'attribution du
marché, sans que sa responsabilité soit engagée vis-a-vis des
soumissionnaires. En cas d’annulation, toutes les offres présentées et,
plus particuliérement, les garanties de soumission, seront renvoyees
rapidement aux soumissionnaires.

F. Attribution du marché

42.Critére du
meilleur rapport
qualité-prix

42.1 Sous réserve des dispositions de la clause 38 des présentes
instructions, le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au
soumissionnaire dont l'offre présente le meilleur rapport qualité/prix
et est considérée comme substantiellement recevable au regard de la
présente Demande de Prix, pour autant que le soumissionnaire ait été
jugé qualifié pour exécuter le marché de maniére satisfaisante.
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43.Avis d'intention
d’attribution

44.Contestation des
offres

45.Notification de
V'attribution
(lettre
d’acceptation)

46.Signature du
contrat

43,1 Avant l'expiration du délai de validité des offres, le Maitre
d’Ouvrage Délégué devra adresser au soumissionnaire retenu l'avis
d’intention d'attribution du marché. L'avis devra comporter une
déclaration aux termes de laquelle le Maitre d'Ouvrage Délégué
s’engage a publier, a I'expiration du délai de contestation d’une offre et
apreés réglement de toute contestation qui pourrait avoir été soumise,
une notification officielle annongant lattribution du marché et
I'établissement d'un projet de contrat. La remise de l'avis d'intention

g G
%&\%ﬁé%@ﬁ tenfi

le Maitre d’Ouvrage Délégué commiiduera par éepl
ge Délég bgra par L
e A {dp
ICHL TURE

d’Ouvrage Délégué devra répondre rapmement par écrit a tout
soumissionnaire non retenu qui, aprés réception des résultats de
I'évaluation des offres, introduit une demande écrite de compte renduy,
ou présente une contestation en bonne et due forme dans les
conditions prévues par le Guide pratique de passation des marchés du
FIDA.

44.1 Les soumissionnaires doivent, pour contester les résultats d'une
procédure de passation de marché, respecter les régles fixés dans le
module M du Guide pratique de passation des marchés du FIDA.

45.1 AT'expiration du délai de dépot et de réglement des éventuelles
contestations d’offres qui auraient été formées (et, le cas échéant, du
délai d’appel), le Maitre d’'Quvrage Délégué enverra au soumissionnaire
retenu la notification de l'attribution du marché. Cette notification, qui
prendra la forme d'une lettre d’acceptation, précisera la somme que le
Maitre d’Ouvrage Délégué versera a 'entreprise adjudicataire pour
I'exécution et 'achévement des travaux {(somme a laquelle il est fait
référence dans les présentes instructions, ainsi que dans les conditions
contractuelles et les formulaires spécifiques aux marchés, sous
Fexpression "montant du marché"). L'avis d’attribution, ainsi que son
acceptation écrite, vaudront contrat ayant force contraignante jusqu’a
'établissement et 'exécution d’un contrat en bonne et due forme,

46.1 Le Maitre d'Ouvrage Délégué enverra le contrat au

soumissionnaire retenu dans les meilleurs délais aprés la notification
de I'attribution du marché.
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47.Garantie de
bonne exécution

48.Publication de
I'attribution du
marché et
restitution des
garanties de
soumission

46.2 Dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception, le
soumissionnaire retenu devra dater et signer ledit contrat, et le
retourner au Maitre d’Ouvrage Délégué.

47.1 Dans les vingt-huit (28) jours a compter de la réception de la
notification par le Maitre d’Ouvrage Délégué de I'atte marché,

'exigent, la garantle de bonne exécution en Proﬁ,’meme @]@\\}

s

conformément aux conditions contractuell 9 % s, en uyt{figant

pour ce faire les formulaires ad hoc figura I -
Formulaires spécifiques aux marchés, ou - laire
acceptable pour le Maitre d’Ouvrage Délégue. Si [a garantiede bonne

exécution fournie par le soumissionnaire retenu se présente sous la
forme d’'une caution, celle-ci devra étre émise par un organisme de
caution ou une compagnie d’assurance que le soumissionnaire retenu
juge acceptable pour le Maitre d’Ouvrage Délégué. S'il est fait appel,
pour la caution, a une institution financiére étrangere, celle-ci devra
avoir un correspondant dans le pays du Mattre d'Ouvrage Délégué.

47.2 L'incapacité du soumissionnaire retenu a fournir la garantie de
bonne exécution et, si les données particuliéres I'exigent, la garantie de
bonne exécution environnementale et sociale, ou a signer le contrat
constituera un motif suffisant d’annulation de l'attribution du marché
et de saisie de la garantie de soumission. Le Maitre d’Ouvrage Délégué
pourra, dans ce cas, retenir I'offre arrivée en position suivante dans le
classement, pour autant gu’elle soit substantiellement recevable et
émane d'un soumissionnaire qu’il estime qualifié pour exécuter le
marché de maniére satisfaisante.

48.1 Deés réception du contrat signé et d’'une garantie de bonne
exécution établie en bonne et due forme, le Maitre d’'Ouvrage Délégué
retournera les garanties de soumission aux soumissionnaires non
retenus et publiera dans la base de données UNDB et sur le site web du
FIDA les résultats de la Demande de Prix, en indiquant:

a) le nom du soumissionnaire dont l'offre a été retenue;

b) le montant de son offre et le montant du marché
attribué, s'il est différent;
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49.Conciliateur

c) la durée du contrat et une description récapitulative
du marché attribué.

49.1 Le Maitre d'Ouvrage Délégué propose que la personne dont le
nom est indiqué dans les Données Particuliéres de 1a Demande de
Prix soit désignée comme conciliateur pour le marché, et ce au taux
horaire spécifié dans lesdites données et moyennant remboursement
des dépenses auxquelles il peut prétendre.

i le_soumissionnaire
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! Clausé 1.1 des instructions a
: l'intention des
i soumissionnaires

Section II. Données Particuliéres de la Demand

de Prix

oy Cal,
Y Y nn R 3 T

! P

' Clause 1.1 des instructions

i
i
|
Demande de Prix !
N°011/DPx/MINADER/PADFA I1/CSPM/SPM/2023 du en |
vue de I'exécution des travaux de construction de 180 forages {
manuels sur 180 Ha de sites de production d'oignon dans la Région E
de I'Extréme-Nord pour le compte du Projet d’Appui au I
Développement des Filiéres Agricoles -Phase II (PADFA II) ;
- Lot 1:Construction de 67 forages manuels dans le Département du »
Diamaré (Maroua 1er et Méri) A
- Lot 2:Construction de 36 forages manuels dans le Département du
Mayo Tsanaga (Koza; Mokolo et Hina) ;
- Lot 3 :Construction de 60 forages manuels dans le Département du
Mayo Kani.(Kaélé et Moutourwa) ;
- Lot 4:Construction de 17 forages manuels dans le Département
du Mayo Danay (Yagoua).

Clause 2.1 des instructions

1
i

Emprunteur/bénéficiaire : Gouvernement du Cameroun i
Bailleur de fonds autre que le FIDA:"RAS". ;
Montant total du financement:33,3 milliards de FCFA. f

i

Intitulé du projet: Projet d’Appui au Développement des Filiéres
Agricoles - Phase I - (PADFA H)

B:. Contenude la Démandé:de Prix

i
' Clause 10.1 des instructions

E Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard dix (10) jours
E avant la date limite de dépot des offres, afin que les réponses du Maitre

t d'Ouvrage Délégué puissent &tre communiquées a tous les !
} | soumissionnaires au plus tard sept (07) jours avant cette date.

gLes demandes d'éclaircissements doivent étre envoyées a l'adresse

. suivante:

| Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles Phase II |
i (PADFAII) ; Unité de Coordination et de Gestion (UCGP), ;
| | Al'attention de Madame la Coordonnatrice Nationale i
. Adresse: « Projet d’Appui au Développement des Filieres |

_i_f_!g_rj{'c_oles' Phase Il (PADFA II) » ; Unité de Coordination et de
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Gestion (UCGP), sise a Yaoundé, au quartier Bastos, derriére
I'ambassade de Chine. Téléphone : (+237} 222 20 74 44. Email
~_padfacameroun@gmail.com ; www.padfa.net

e et . e et

i = i = 14wty 8 i

" Clause 10.4 des instructions

Aucune séance d'information n’est prévue.

E,,,,.(,:]ause, 1_3.1 d_es igspfgctiong )

3

~Clause 14.1 h) des
instructions

compiémentaires ci-aprés:
A. Piéces administratives (Vi

Les justifications ci-aprés datant
' ou Copies certifiées conformes.

1. Une Attestation de Non Redevan
E 2. Une attestation d’immatriculation (Nationaux) ;

| 3. Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de
: Premiére Instance du domicile (Nationaux) ;

' 4, Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire
délivrée par une banque agréée par le Ministére en charge des
Finances, suivant les normes COBAC ;

5. Une attestation de non exclusion temporaire ou définitive des
Marchés Publics délivrée par '’ARMP (Nationaux) ;

6. Une quittance de versement des frais d’acquisition de la Demande
de Prix d'un montant de {100 000} cent mille francs CFA, payable
en espéce, dans le Compte 'ARMP N°33598800001-89 ouvert a cet
effet par 'Agence de Régulation des Marchés Publics, auprées des
Agences de la Banque Internationale pour I'Epargne et le Crédit
(BICEC) des Chefs-lieux des Régions et des villes de Limbé et
Dschang (Nationaux et Etrangers) ;

7. Des pouvoirs conformes dans le cas ol le soumissionnaire agirait
comme Mandataire d'un groupement ainsi que la convention de
groupement ;

8. Une attestation pour soumission délivrée par la caisse nationale de
prévayance sociale (CNPS) (Nationaux et Etrangers) ;

9. Une caution de soumission établie par un établissement bancaire
agréé par le Ministére des Finances, d'un montant de :

N° [Lot CAUTION (en F CFA)
Lot 1: 67 forages manuels 800 000 (Huit Cent
1 ) ] ,
dans le Diamaré Mille)
7 Lot 2: 36 forages manuels 400 000 (Quatre Cent
3 ) dans le Mayo-Tsanaga Mille)
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3 Lot 3: 60 forages manuels 700 000 (Sept Cent
dans le Mayo-Kani Mille)

: 4 Lot 4: 17 forages manuels 200 000 (Deux Cent
Mayo-Danay Mille)

10. Formulaire d'auto-certification du FIDA pour service concerné qui

soient daté, paraphé et signé [N%%%jngers).
N.B.: En cas de groupement, ,*@ FUENT 892

' /&, , -
‘ - Chaque membre du groupemg¢iit doit présente dossier

administratif complet ; i gMWADER'PADAFA”:'%

i 3 2

- Unaccord établi par devank@( tgire et préciga
v,

- . : y
mandataire, devra étre four}\@é’/‘o{,‘, . “—)ﬁ\\\

- Lacaution de soumission doit é
groupement.

B. Offre technique (Volume 2)

Elle sera constituée des piéces ci-apres:
N° Désignation

B.1. Attestation et rapport de visite des lieux

L’attestation de visite des lieux et le rapport de visite signé sur
I'honneur par le soumissionnaire.

B.2. La note de présentation du personnel d’encadrement

La liste du personnel d’encadrement du chantier ainsi que leurs
diplémes (copie certifiée conforme par l'autorité administrative
(Gouverneur, Préfet, Sous- préfet) et leurs attestations de
disponibilité diiment signée par le candidat (suivant modéle

joint}:
§
' Composition minimale d’'une équipe parlot:
. . Expéri :
Poste Qualification Nbre :fp?r1e11ce
générale
Ingénieur de§ . 05 ans
Conducteur | travauxen génie o
01 | d'expérience
i des travaux | rural ou .
' . au moins
hydraulique
Technicien
Chef supérieur en génie 01 05 ans
chantier ruial ou d'expérience
hydraulique
. Macon Niveau CAP 02 03 ans
Quvriers —
e 1se Technicien foreur
spécialisés X o 02 | 03 ans
ala tariére
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B.3.

B.4.

Manouvres RAS 04 RAS
Sourcier RAS 01 RAS

N.B.:

- Unmembre de I'équipe sera évalué si et seulement sile
diplome est 1égalisé ;

- Les documents comportant des doubles certifications
ou certifiés par une personne non habilitée pour ce qui
concerne les diplomes seront systématiquement
éliminés.

Moyens logistiques affelE

L'entreprise devra justifi,
son état. A cet effet, |
certifiées conformes des

location, fournir un contrat de location assorti des cartes grises
et factures de ce matériel et les indications précises pour leur
mobilisation :

Logistique par lot

DESIGNATION PAR EQUIPE QUANTITE
Atelier de foration manuelle a la tariére 02
Pick-up 01

Motopompe de 3.5-4.5 CV diamétre
aspiration/refoulement DN=50 mm (Capable 02
de pomper 15-20 m3/h)

Ensemble Petits matériels de gachage de

béton 02

Références et capacité financiére de lentreprise;
méthodologie globale préconisé

L'entreprise devra fournir:

- Lesréférences dans les travaux de BTP en général et dans le
domaine de construction de forages maraichers (premiére
et derniére page du contrat, page d’enregistrement du
contrat et les procés-verbaux de réception provisoire ou
définitif) qui justifient les marchés similaires réalisés au
cours des cing (05) derniéres années;

- Capacité financiére : cinq millions {5 000 000) FCFA par
lot
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- Chiffres d’affaires: Supérieur ou égal a trente millions

(30 000000) FCFA {production des bilans de cinq
derniéres années).

- Méthodologie globale préconisée: Le planning de
réalisation des .
Approvisionne ; de chantier ; Contrdle
interne et exte \
d’assurance qupg

B.5 CCP paraphé a char&'
document;

B.6 Déclaration sur I'honneur de non abandon d’'un marché public au
cours des trois (03) derniéres années ;

B.7 CCTP paraphé a chaque page, signé et daté a la derniére page du
document.
C. Offre financiére (Volume 3)
Elle comprendra les piéces suivantes :

C.1. La soumission (datée, signée et timbrée, suivant modéle joint en

_annexe);
. C.2. Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres;

- G.3. Le devis quantitatif et estimatif ne comprenant pas de ratures;

C.4. Le Sous Détail des Prix.

N.B. : Les différentes parties d'un méme dossier (Dossier

jAdministratif, Offre Technique et Offre Financiére doivent

obligatoirement étre séparées par les intercalaires de couleur aussi
bien dans l'original que dans les copies, de maniére a faciliter son
examen.

Chaque offre, fournie en sept {07) exemplaires, dont 01 original et 06 copies
marquées comme tels, devra parvenir a la coordination nationale du

" PADFA Il au plus tard le ..uncennninnnnnn - R heures, heure locale. Elles

devront porter la mention suivante :

« Travaux de construction de 180 forages manuels sur 180 Ha
de sites de production d'oignon dans la Région de I'Extréme-
Nord pour le compte du Projet d’Appui au Développement des
Filiéres Agricoles -Phase Il (PADFA II) »

~ Critéres éliminatoires

Il s’agit notamment :
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a- Absence de la caution de soumission, par lot, a I'ouverture des
. offres ;
; b- Absence ou non-conformité d’'une piéce administrative 48 heures
apres l'ouverture des offres ;
c- Fausse déclaration ou piéce falsifiée ;
d- Non satisfaction d’au moins 80% « oui » des critéres essentiels ;
e- Absence d’un prix unitaire quantifié par lot.

Critéres essentiels

: - CRITERES / DU CAMFX, NOTATION

o N OFS Pl QUL NON
Présentation de l'offre //‘*'/Q B\
Référence et capacité [ff aim:lere \\% f,"'_'
I'entreprise i \\N\\}E‘\ gm‘“\ o

Personnel d‘encadremenr‘\,a

i
Matériel de travail \\6‘ 2 30 *\\%%
Méthodologie de travail \\ﬁ‘lcmruggs //

Garantie de bonne exécution
travaux signée sur I'honneur

Garantie de  bonne  execution
G. |environnementale et sociale signée sur

Mo mge wo|#

I'honneur.
H Attestation de visite de site signée sur
) o " |Thonneur.
Clauses 16,1, 16.2 et 16.4 Les offres alternatives ne seront pas examinées.

_des instructions oU

. Des délais d’achévement différents ne seront pas examinés.

Les seules variantes techniques autorisées concernent les parties ci-aprés
des travaux: N4

+ Clause 17.1 des instructions  Les décotes seront prises en compte.

j Si des décotes sont autorisées, leur méthode d'application devra figurer
dans la lettre de soumission de l'offre établie par le soumissionnaire. La
méthode d’évaluation est spécifiée dans la Section 11

~Clause'17.1 des instructions  Le prix de l'offre devra étre libellé par le soumissionnaire en Francs CFA.

Le soumissionnaire qui s'attend a devoir engager, hors du pays du Maitre
d’Ouvrage Délégué, des dépenses afférentes a la réalisation des travaux
dans des monnaies autres que celle dudit pays (ci-aprés dénommées
"besoins en monnaies étrangéres”) et qui souhaite qu'il en soit tenu
compte dans les réglements qui lui sont dus pourra indiquer jusqu’a trois
monnaies étrangéres de son choix exprimées en pourcentage du prix de
I'offre, ainsi que les taux de change utilisés dans les calculs, dans le ou les
formulaires appropriés figurant dans la Section IV - Formulaires de
soumission.
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: Clause 17.5 des instructions

¢ Clause 18.1 des instructions

, Clause 21.1 des instructions
i
: Clause 21.3 des instructions

1

{
Clause 22.1 des instructions

Les montants proposés par le soumissionnaire ne sergnt pas sujets a
révision.

La ou les monnaies retenues pour l'offre et les paiements devront

respecter les conditions énoncées dans la variante A décrite ci-apres:

Variante A (Obligation pour les soumissionnaires de libeller leurs

a)

b)

Les taux et prix unip
d'indiquer dans le /d 5 quantitatif;
entiérement en Francs_;n %F\é %&W@fﬂl\ém
d’'Quvrage Délégué, des% e 1apres soug
locale Le soumlssmnnar

ivent étre libellés
@\u pays du Ma?tre

réalisation des travaux res monnaies (ci-apres
dénommaées "besoins en monnaies étrangeres”) indiquera dans le
tableau C de I'annexe a la soumission le ou les pourcentages du prix
de l'offre (A l'exclusion des sommes provisionnelles) qu'il lui faudra
prévoir pour couvrir ces besoins en monnaies étrangéres, dans la
limite de trois monnaies.

Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir
son offre en monnaie locale ainsi que le ou les pourcentages
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus devront étre spécifiés par
le soumissionnaire dans le tableau C de l'annexe a la soumission;
ils s'appliqueront a tout paiement effectué au titre du marché afin
que le soumissionnaire retenu ne soit exposé a aucun risque de
change.

La durée de validité de I'Offre sera de cent-vingt (120) jours.

Dans le cas d'un marché a prix fixe, le montant de 'offre sera actualisé de
la maniére suivante: LA REVISION DES PRIX EST NON APPLICABLE.

L'offre doit étre accompagnée d'une garantie de soumission.

Les Offres doivent étre accompagnées d’'une caution de soumission, par
lot, délivrée par une banque ou compagnie d'assurances agréée par le
MINFI, d’'un montant de :

N° |Lot CAUTION (en F CFA)

Lot 1: 67 forages manuels dans 800 000 (Huit Cent

1 . . .
le Diamaré Mille)

5 Lot 2: 36 forages manuels dans | 400 000 (Quatre Cent
le Mayo-Tsanaga Mille)

3 Lot 3: 60 forages manuels dans 700 000 (Sept Cent
le Mayo-Kani Mille)

4 Lot 4: 17 forages manueis 200 000 {(Deux Cent
Mayec-Danay Mille)
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Clause 23.1 des instructions | La confirmation écrite de I'habilitation du signataire a engager le
' soumissionnaire consistera en: la production d'un document

| d'habilitation.

Clause 23.2 des instructions ~ Nombre de copies de Foffre remettre : un (1) original et  Six (06)
copies.

En outre, une copie des proposntlons administrative, technique et
financiére doit étre sanvegardée sur Fw moire flash (cle USB}
geag! ] i

I R

Clauses 24.1 et 24.1 b) des
" instructions -
Clause 24.2 b) des Les offres établies sur papier devron¥@h ' ] '_ xlAdresse du Maitre é
instructions d'Ouvrage Délégué indiquée ci-aprés: !
Projet.d’Appui au Développement des Filiéres Agncoles Phase. Il :
(PADFA II) » ; Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP), !
s’ise_z‘l Yaoundé, au quartier Bastos, derriére I'ambassade de Chine. |
! Téléphone : (+237) 222 20 74 44. Email padfacameroun®@gmadil.com ; i
i www.padfa.net. _ e L L
| Clause 24.2 ¢) des : Les enveloppes extérieures devront porter les marques i
instructions i d’identification ci-apres:
: « Demande de Prix
N°011/DPx/MINADER/PADFA II/CSPM/SPM/2023 du en
i " vue deI'exécution des travaux de construction de 180 forages
i ' manuels sur 180 Ha de sites de production d'oignon dans la Région
de I'Extréme-Nord pour le compte du Projet d’Appui an
| ! Développement des Filiéres Agricoles -Phase [ (PADFA II) »
’ « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
| |
i - s 3 e R i B R e it it e Wity
i Clause 25.1 des instructions  Date limite de soumission des offres: . i

Date d’ouverture des offres _ a |

n et comparaisonides offres,

" Clause 28.1 des instructions ~Aux seules fins de I'ouverture des plis, 'adresse du Maitre d'Ouvrage
| Délégué est :
Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles Phase IT'

: (PADFA I} » ; Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP),
! sise 4 Yaoundé¢, au quartier Bastos, derriére 'ambassade de Chine.
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: Clause 35.1 des instructions

Clause 37.3 des instructions

Clause 38.3 des instructions

Clause 38.4 des instructions

Clause 47.1 des instructions

Clause 49.1 des
instructions

Téléphone: (+237) 222 20 74 44. Email padfacameroun@gmail.com;
www.padfa.net.

Monnaie retenue aux fins d’évaluation et de comparaison des offres :
Francs CFA

La préférence nationale ne sera pas un élément de I'évaluation.

Pourcentage maximal autorisé de sous-traitance : 30%

Sans objet

Les soumissionnaires prop
suivants:

- Lot1:Construction de 67 forages manuels dans le Département du
Diamaré (Maroua 1¢r et Méri)

- Lot 2:Construction de 36 forages manuels dans le Département du
Mayo Tsanaga (Koza ; Mokolo et Hina) ;

- Lot 3:Construction de 60 forages manuels dans le Département du
Mayo Kani (Kaélé et Moutourwa) ;

- Lot 4:Construction de 17 forages manuels dans le Département du

Mayo Danay (Yagoua).

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre
techniquement qualifiée, sera évaluée la moins-disante.

NB : Un soumissionnaire peut étre attributaire d'un ou de plusieurs
lots.

Outre la garantie de bonne exécution des travaux signée sur 'honneur en
phase de passation, le Maitre d’'Ouvrage Délégué demandera également au
soumissionnaire retenu de fournir une garantie de bonne exécution des
travaux. La Garantie de Bonne Exécution sera de 10%.

Cette garantie de bonne exécution peut-étre remplacée par une caution
délivrée par une Banque ou une Compagnie d’assurance agrée par le
Ministére des Finances.

Conciliateur proposé par le Maitre d’Ouvrage Délégué: RAS.
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Section III. Examen et évaluation des offres et criteres de
qualification des soumissionnaires

La présente section dresse la liste de tous les critéres que le M 1tre d’Ouvrage Délégué est tenu
d’appliquer lorsqu’il lui faut examiner et évaluer les off) Roskiect -c‘-?les soumissionnaires et
choisir I'offre retenue. Conformémenta la clause 38d *g\?‘t‘i\ctlorfﬁq (¥ Roumissionnaires, aucun
autre facteur, méthode ou critére ne pourra étre utiligr{# soumissionta{Lydevra fournir tous les
renseignements demandés dans les formulaires qui IV - Formulaires de
soumission. L'examen des offres s’effectuera sur
soumissionnaire dans ces formulaires, le Maitre d'Ou

AT un i 6

par le soumissionnaire et d’autres sources, afin de s'assurer de l'authenticité des expériences
antérieures et des autres qualifications et déclarations dont il est fait état dans I'offre soumise.

Les différentes étapes que devra suivre le Maitre d’Ouvrage Délégué pour 'examen et |'évaluation
des offres sant exposées ici.

A. Examen préliminaire

L’examen préliminaire a pour but de s'assurer que l'offre est compléte, que tous les documents
requis y sont joints, qu'elle est accompagnée de tous les formulaires et que ceux-ci ont été remplis.
Le soumissionnaire peut étre tenu de fournir des renseignements ou des documents
complémentaires dans un délai raisonnable et/ou de corriger des points non conformes de
moindre importance relevés dans I'offre qui ont trait aux piéces justificatives requises.

[’examen cherchera notamment a:

» s'assurer que l'offre est cachetée et signée conformément aux prescriptions énoncées dans
les clauses 23 et 24 des instructions aux soumissionnaires;

» contrdler que la garantie de soumission (ou la déclaration de garantie de I'offre) est
conforme aux prescriptions pour ce qui concerne sa forme, sa durée de validité et son
montant et que I’exemplaire original est joint a I'offre du soumissionnaire;

s déterminer sile soumissionnaire est admissible;
» vérifier si I'offre comporte tous les formulaires exigés, dment complétés.

B. Détermination de la recevabilité

Il s’agit ici de déterminer sil'offre correspond en substance aux besoins exprimés au sens indiqué
dans les clauses 32 et 33 des instructions aux soumissionnaires. Une offre qui correspond en
substance aux besoins exprimés est une offre qui satisfait a toutes les spécifications techniques et
autres énoncées dans la Demande de Prix, et qui ne comporte pas d’écart, de réserve ou d’omission
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notable. Le Maitre d’Ouvrage Délégué écartera les offres qui ne sont pas substantiellement
conformes aux exigences de la Demande de Prix, sans que les soumissionnaires puissent les rendre
ultérieurement recevables en corrigeant les écarts, réserves ou omissions notables. Le Maitre
d’Ouvrage Délégué pourra cependant demander au soumissionnaire d'apporter des

éclaircissements concernant son offre, selon la procédure indi la clause 30 desdites

instructions.

La détermination de la recevabilité englobe également I’
volet technique de l'offre. Le soumissionnaire devra remet )
les méthodes de travail, le matériel et le personnel auxquels¥ wsage de
des travaux et autres informations demandées dans la Sectlor%%@ng‘ e soumission; ces
renseignements devront étre suffisamment détaillés pour dé e l'offre répond aux
exigences relatives auxdits travaux et que le délai d’achévement pourra étre respecté.

L'examen du volet technique de l'offre consistera notamment en une analyse des méthodes
techniques du soumissionnaire et des solutions envisagées pour mobiliser le matériel et le
personnel essentiel nécessaires a I'exécution du marché, ainsi que de leur compatibilité avec les
prescriptions énoncées dans la Partie 2 - Exigences relatives aux travaux.ll comprendra également
une évaluation du personnel, de la méthode et de I'approche retenus par le soumissionnaire pour
satisfaire aux normes environnementales et sociales, telle ressort de son plan de gestion et de mise
en ceuvre de la stratégie ainsi que de son plan de gestion de la santé et de la sécurité,
conformément aux exigences précitées.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera les points de mérite technique ci-aprés en fonction de la
qualité de la proposition technique du soumissionnaire
La méthode d'évaluation des offres sera binaire.

Chaque offre pour étre déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait a tous les critéres
éliminatoires et obtenu au moins 80% de « Oui » des critéres essentiels conformément a la Grille
de notation des offres techniques.

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté un dossier administratif conforme
a la Demande de Prix, aura fourni une offre technique dont I'évaluation est supérieure ou égale a
80% de « Oui » des critéres essentiels et une offre financiere évaluée la moins-disante.

NOTATION
oul NON

Ne CRITERES

A. | PRESENTATION DE L'OFFRE
A.1. |Nombre de copie tel qu'exige la DPx, Lisibilité
de I'Offre, Pagination de 'offre, [ntercalaire de
couleur et Preuves d'acceptation toutes
paraphées signées et datées a la derniére page
(CCAP, CCTP)
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N° CRITERES NOTATION
' o oul NON
A.2. )Reliure, lisibilité bonnes
B. |CAPACITE FINANCIERE, CHIFFRE
D’AFFAIRE ET REFERENCES EEEEN]
B.1. | capacité financiére : cingmillions (5 000 000) WO
FCFA par lot ' 54 4
B.2. Chiffres d'affaires : supérieur ou égal a trente _:n %__MWAUER‘PAUAFM
millions {30 000 000) FCFA (production des '\_?‘,y )
bilans de cinq derniéres années). n”'q/:o‘*’d >
X 7lgT xw ) AN
B.3. [Nombre de projets réalisés de plus de 13
millions TTC dans le domaine des
infrastructures agricoles notamment la
mobilisation d'eau souterraine,
'aménagement de petits périmétres irrigués
villageois PPIV comprenant des forages et|Sup ou Egal a3
puits maraichers (les références seront
jugées par les premiéres et derniéres pages
des contrats conjointement avec les PV de
réception ou attestation de bonne fin y
afférents) au cours des trois derniéres années
C. PERSONNEL D’ENCADREMENT?
C.1. |Conducteur des Travaux (niveau minimal
Ingénieur de Travaux de Génie Rural ou
hydraulique}
C.1.1. | Copie certifiée du Dipléme Sup ou égal a
ITGR
C.1.2. |Curriculum Vitae Daté et Signé
C.1.3. | Attestation de présentation de I'Original du , .,
ia Dateé et Signe
dipléme
C.1.4. | Attestation de disponibilité Daté et Signé
C.1.5. | Expérience générale dans les travaux|Sup ou égal a
d’infrastructures hydrauliques rurales 05 ans.
€.1.6. | Nombre des projets similaires suivis Supouégalal
C.1.7. |Nombre des projets suivi en tant que
Conducteur des travaux )

7 Autant de personnel que d'équipe
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o . NOTATION
N CRITERES oUl NON
C.2. |Chef de chantier (niveau technicien ou
technicien  supérieur en GR ou
hydraulique) //K@m
C.2.1. | Copie certifiée du Dipléme Sup “{e.g*ﬁi y “fz,x
C.2.2. | Attestation de présentation de I'Original du|D EENHAUER e;_{AFAﬂo)._))
dipléme Ef@%
C.2.3. | Curriculum Vitae Dat\'\e,gxé\xg)gg' q%/
C.2.4. | Attestation de disponibilité Datée’ \M_@%W
Signée
C.2.5. | Expérience générale dans les BTP Supouégala
ans
C.2.6. | Nombre des projets similaires suivi Supouégalal
C.2.7. [Nombre des projets suivi en tant que chef L s
e Supouégalal
d’équipe des travaux
D. |MATERIELS
D.1. |Atelier complet de foration manuelle a la
tariére
D.2. |Motopompe (en propriété)
D.3. | Pick-up (en propriété ou en location)
D.4. |Petit matériel de gachage de béton
E. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
E.1. |Attestation de visite des lieux, signée par les
responsables d’'OP (avec au moins 03 prises
de vue dont I'une avec le Représentant du
MO0)
E.2. | Rapportde visite de site signé et daté, faisant
état de 'accessibilité du site, la disponibilité
des matériaux, etc.
E.3. |Planning et délai d’exécution
E.4. |Méthodologie d’exécution des taches
E.5. |Mode d’approvisionnement
E.6. |Organigramme de l'entreprise

8 Autant de matériel que d’éguipes
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N° . R - CRITERES

E.7. |Politique d’utilisation de la main d'ceuvre ﬂmﬂi Duac

locale et notion genre ) ﬁj@ % @
E.8. Contréle interne et externe //_§/§ F?g_\*‘\\
L'offre technique sera jugée acceptable lorsqu’elle a B ;ﬁWAﬁammﬁ? i Plyse, satisfait au
moins a 80% des critéres, condition garantissant au Maié
du personnel et du matériel minima adéquate.

OUl_| NON

C. Evaluation financiére de I'offre
Le but de cette étape est de déterminer le prix évalué de chaque offre, en s’attachant aux seuls
critéres de prix et liés au prix. Le critére d’évaluation global utilisé pour déterminer I'offre A retenir
sera celui du meilleur rapport qualité-prix parmi toutes les offres recevables présentées par les
soumissionnaires qualifiés.

E. Post-sélection

Le but de cet examen est de déterminer si le soumissionnaire répond aux exigences de post-
sélection énoncées dans la clause 40 des instructions aux soumissionnaires ainsi qu'aux
conditions ci-apres.

Sous-traitants spécialisés

Seuls les sous-traitants spécialisés approuvés par le Maitre d'Quvrage Délégué dans les conditions
prévues par la clause 37 des instructions aux soumissionnaires seront pris en compte.
L'expérience générale et les ressources financiéres des sous-traitants spécialisés ne pourront étre
ajoutées a celles du soumissionnaire aux fins de la qualification de ce dernier.

Ressaurces financiéres.

Le soumissionnaire est tenu de démontrer au moyen des formulaires FIN-4.1, FIN-4.3 et FIN-4.4
de la Section IV - Formulaires de soumission, qu'il dispose de ressources financiéres telles que des
liquidités, des biens immobiliers non grevés, des lignes de crédit et autres moyens financiers (qui
ne sont pas des paiements anticipés prévus contractuellement), ou y a accés, pour subvenir: Sans
objet

i} aux besoins de flux de trésorerie ci-aprés (pour tous les lots pour lesquels le soumissionnaire
présente une offre): Sans objet

et

ii) aux besoins globaux de flux de trésorerie pour le présent marché et les travaux en cours.Sans
objet

Représentant et personnel essentiel de I'entreprise candidate
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Le soumissionnaire doit démontrer qu'il disposera d'un représentant diiment qualifié ainsi que
d’un personnel essentiel, lui aussi diment qualifié (et en nombre suffisant), comme indiqué dans

les spécifications.

tout autre personnel essentiel jugé nécessaire pp myrché, et préciser leurs
& rmulaires prévus a cet

Matériel
Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'il est en méSure de se procurer, pour chaque lot
soumissionné, le matériel essentiel énuméré ci-apres:

DESIGNATION PAR EQUIPE QUANTITE
Atelier de foration manuelle ala 02
tariere

Pick-up 01

Motopompe de 3.5-4.5 CV diameétre
aspiration/refoulement DN=50 mm 02
(Capable de pomper 15-20 m3/h)

Ensemble Petits matériels de gachage

de béton 02

Le soumissionnaire devra fournir des précisions sur le matériel proposé en utilisant le formulaire
ad hoc dans la Section IV - Formulaires de soumission.
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Tableau d'évaluation aux fins de la sélection

fu
b

. a 1. Recevabilité - : R o : T R e

1.1. Nationalité Nationalité conforme aux - s.0. 5.0. s.0. 5.0. ; l Formulaires ELI
: dispositions de la clause 7 - : ' 1.1etELI1.2, et .
‘ des instructions aux 3 . piéces jointes
soumissionnaires

V12, Conflit d'intéréts Absence de tout conflit™ 's.0. - L S.0. Lettre de

f d'intéréts, au regard de la : ,‘seurhission

; . clause 7 des instructions aux: : : Lo .

' soumissionnaires : T

1 1.3. Recevabilité selon . Ne pas avoir été frappé Doit satisfaire a cette [ Doit Lettre de :

! le FIDA d’inéligibilité par le FIDA et exigence et établir une ! satisfaire a soumission

avoir fait état de toutes . déclaration. ' cette " cette
autres sanctions, . exigence. exigence et

conformément A laclause7 . : faire une
’ - o :  déclaration.

. e e i ——— % [ R ———
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14

soumissionnaires. :
Entité publique du  Satisfaire aux ¢onditions.de.  s.0.

.2, Défauts d’exécution antérieurs

des instructions aux

pays de Ia clause 7 des instructions
I'emprunteur aux soumissionnaires.

Résolution des Ne pas voir été exclu suite a

Nations Unies ou l'interdiction faite par la

législation du pays législation ou la

de 'emprunteur réglementation du pays de
I'emprunteur d’entretenir
des relations commerciales

- avec le pays du
soumissionnaire ou au titre
d’une résolution du Conseil
de sécurité des Nations
Unies, conformément 3 la
clause 7 des instructions aux

_ms_:o_u_rr_lbijssignnaires.

© 8.0.

5.0

5.0. . : F 'oyrmulaire's ELI .

1.1 et ELI1.2,6t
piéces jointés -

S.0.

S.0.

rpsr—

s.0. Formulaires ELI
1.1 etELI 1.2, et
piéces jointes
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2.1, Antécédents de
marchés non
exécutés

2.2, Suspension dans le

cadre de la mise
en.ceuvre d'une
déclaration de
garantie de
soumission par le
Maitre d'Ouvrage
Délégué ou retrait
de l'offre pendant
sa durée de
validité

Absence de défaut
d’exécution® de la part de
I'entreprise candidate dans
les cing {05) derniéres
années.

Ne pas faire I'objet d'une
suspension dans le cadre de la
mise a exécution d’'une
déclaration de garantie de
soumission en application de
la clause 7.6 des instructions
aux soumissionnaires.

Doit satisfaire a cette

exigence.

5.0.

| Doit

" satisfaire a
cette

. exigence.

S.0.

Doit
satisfaire a
cette
exigence.

5.0.

Doit satisfaire a
cette exigence.

5.0.

" Lettre de
soumission

r Tasn

N n'a pas été contestée par 'entreprise

adjudicataire, notamment par voie de recours au mécanisme de réglement des litiges prévu pour le marché en question, ou b) qu'il a fait 'objet d'une telle contestation mais
qu'une décision a été rendue aux torts exclusifs de ladite entreprise. Le défaut d’exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels le mécanisme de
réglement des litiges a infirmé la décision du Maitre d’Ouvrage Délégué. Le défaut d'exécution est déterminé grace aux informations concernant I'ensemble des litiges ou des
différends entiérement réglés, c’est-a-dire des litiges ou différends qui ont été résolus conformément au mécanisme de réglement des litiges prévu pour le marche en
question et pour lesquels toutes les voies de recours dont dispose le soumissionnaire ont été épuisees.
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2.3, Litiges en instance

2.4. Antécédents de
litiges

2.5. Déclaration
relative aux
prestations
antérieures en

Situation financiére saine du 5.0.
soumissionnaire et

perspectives de rentabilité a

long terme conformes aux

critéres énoncés au point 3.1
ci-aprés, méme en admettant

que tous les litiges en instance
soient tranchés 3 I'encontre

du soumissionnaire,

Doit satisfaire a cette
exigence.

Absence d'antécédents de
litiges systématiquement
réglés par décision de
justice/sentence arbitrale a
I'encontre du
soumissionnairedans les
cinq (05) derniéres années.

Déclarer tous les marchésde  s.o.
travaux civils qui ont fait

'objet d'une suspension ou

d’'une résiliation et/ou d'une

5.0.

5.0.

5.0.

Formulaire CON 2

i

Formulaire CON 2

Formulaire ES-3 -
Déclaration de
bonne exécution

1 Le soumissionnaire doit fournir dans sa lettre de soumission des renseignements précis sur tout litige ou arbitrage résultant de contrats achevés ou en cours d’exécution
ces cing derniéres années. Un antécédent de décisions judiciaires/sentences arbitrales prononcées systématiquement & I'encontre du sgumissionnaire ou de tout membre -
d'une co-entreprise peut entrainer la disqualification du soumissionnaire.
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matiére saisie de la garantie de bonne environnementale
environnementale exécution par un Maitre et sociale

et sociale d’Ouvrage Délégué pour des
motifs de non-respect des
obligations contractuelles en
matiére environnementale ou
sociale (y compris
I'exploitation et les atteintes
sexuelles) au cours des cing
derniéres années1l.

3. Situation et résultats financiers

"1 Le Maitre d'Ouvrage Delégué peut utiliser ces informations pour obtenir des renseignements ou éclaircissements supplémentaires dans le cadre de son examen préalable.
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3.1.

Capacités
financiéres

i) Le soumissionnaire doit
démontrer qu’il dispose de
liquidités, biens immobiliers
non grevés, lignes de crédit et
autres moyens financiers (en
dehors de tout paiement
anticipé prévu
contractuellement) suffisants
pour subvenir aux besoins de
trésorerie nécessaires a
I'exécution des travaux
estimés conformément aux
dispositions y relatives du
paragraphe B.4.

ii) Le soumissionnaire doit
également démontrer, ala
satisfaction du Maitre
d’Ouvrage Délégué, qu'il
dispose de sources de
financement suffisantes pour
répondre aux besoins en
trésorerie des travauxen
cours et des futurs
engagements au titre du
marché.

iii) Les bilans vérifiés ou, si
cela n'est pas requis parla
législation du pays de
I'emprunteur, d’autres états
financiers acceptables par le
Maitre d'Ouvrage Délégué

Doit satisfaire a cette
exigence.

Doit satisfaire a cette
exigence.

Doit satisfaire a cette
exigence.

Doit Doit Doit satisfaire a

satisfairea  satisfairea cette exigence.
cette cette

exigence. exigence.

Doit

satisfaire a
cette
exigence.

Doit
satisfaire &
cette
exigence.

Doit satisfaire a
cette exigence.
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 doivent &tre présentés pour
les derniéres années;
ils doivent démontrer la
solidité actuelle de la

situation financiére du
soumissionnaire-etindiguet
§es perspectives derentabilité
4 long terme. Lo
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3.2.

Chiffre d’affaires
annuel moyen des
activités de
construction

4. Expérience

4.1a)

Expérience
générale dansle
domaine de la
construction

Chiffre d’affaires annuel
moyen des activités estimés
conformément aux
dispositions y relatives du
paragraphe B.4. pour les
marchés en cours et/ou
acheves ces cing (05)
derniéres années, divisé par
cing (05)années.

Exécution d'au moins 05
marchés de construction en
qualité de principale
entreprise adjudicataire, de
membre d'une co-entreprise,
de sous-traitant ou
d'entreprise adjudicataire
chargée de la gestion pendant
au moins les cing {05
Jderniéres années, a partir du
1erjanvier 2018.

Doitsatisfaire a cette
exigence.

Doit satisfaire a cette
exigence.

Doit
satisfaire a
cette
exigence.

Doit Doit Doit satisfaire a
" satisfaire d  satisfaire a cette exigence.

cette cette

exigence.
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4.2 a) Expérience i) Au moins un marché s.0. S.0. 5.0. 5.0. Formulaire EXP 5.2

spécifique dansle  similaire!?, spécifié ci-aprés, : a)
domaine des doit.avoir été exécuté de
aménagements maniére satisfaisante et

hydro agricoles achevé pour I'essentiel’3, en

tant' que principale entreprise
adjudicataire, membre d'une
co-entreprisel4, entreprise
adjudicataire chargée de
gestion ou sous-traitant, entre
le 1erjanvier 2018 et la date
limite de remise des offres.

a1,
i

Exigences relatives aux travaux. Le cumul d'un nombre de marchés de montant inférieur (moins de |a valeur spécifieeNpup: _,te%ig‘éhce) pour atteindre le montant requis

ne sera pas accepte.
13 Par gchévement pour 'essentiel, on entend un achévemnent & 80% ou plus des travaux prévus pour le marché.
4 S'agissant des marchés auxquels le soumissionnaire a participé en tant que membre d'une co-entreprise ou sous-traitant, seule la valeur de la part dudit soumissionnaire

sera prise en compte pour satisfaire a cette exigences.
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42 b)

Pour les marchés indiqués ci-  Doit satisfaire a cette
dessus et pour tout autre exigence.

marché exécuté ou en cours

d’exécution en tant que

principale entreprise

adjudicataire, membre d'une

co-entreprise, entreprise

chargée de gestion ou sous-

Doit Doit Doit satisfaire aux
satisfairea satisfaire & exigences

cette cette suivantes pour les
exigence. exigence. activités clés
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traitant’® depuis le 1er janvier
de I'année civile stipulée a la
clause 4.2 a} ci-dessus,
posséder une expérience .
minimale de construction '

achevée de maniére

satisfaisante dans les

démaines clés suivantsis:

5 Pour les marchés auxquels le soumissionnaire a participé en tant que membre d'une co-entreprise ou sous-traitant se

compte pour satisfaire & cette exigence.

Le taux de production sera le taux annuel pour la ou les activités clés de construction.
7 Cette exigence peut étre satisfaite par un sous-traitant spécialisé.
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4.2 ¢)

Expérience
speécifique de la
gestion des
aspects
environnementaux
et sociaux

Pour les marchés visés au
point 4.2 a) ci-dessus et/ou
tout autre marché en tant que
principale entreprise
adjudicataire, membre d'une
co-entreprise ou sous-traitant
entre le 1er janvier 2018etla
date limite de remise des
offres, posséder une
expérience de la gestion des
risques et impacts
environnementaux et sociaux
et plus précisément:

Doit satisfaire a cette
exigence.

Doit

' satisfaire 4

1

l cette

exigence.
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Destinataire:

Nous, soussignés, déclarons ce qui suit:

1.

Nous avons examiné la Demande de Prix, y compris les additifs qui y ont été joints
conformément aux instructions a I'intention des soumissionnaires (clause 11), et n'avons
aucune réserve a formuler a leur sujet;

Nous n'avons été ni suspendus ni déclarés inéligibles par le Maitre d'Ouvrage Délégué en
application d’une déclaration de garantie de sournission dans [e pays du Maftre d’Ouvrage
Délégué;

Nous proposons d’exécuter, conformément a la Demande de Prix, les travaux ci-aprés:

Le montant total de notre offre, hors décotes consenties au point 5 ci-apres, s'éleve a:

En cas de lot unique, le montant total de I'offre est de:

En cas de lots multiples, le montant total de chaque lot est de:

En cas de lots multiples, le montant total de 'ensemble des lots (somme de tous les lots)
est de: ;

Les décotes consenties et les modalités de leur application sont les suivantes:
Décotes:

La méthode précise utilisée pour le calcul du prix net aprés application des décotes est
la
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suivante:

6.  Notre offre sera valable jusqu’au [indiquer le jour, le mois et l'année, conformément a la
clause 21.1 des instructions aux soumissionnaires}, et continuera de nous lier pendant cette
période, durant laguelle elle pourra étre acceptée a tout moment.

7. Sinotre offre est retenue, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution
[et une garantie de bonne exécution environnementale et sociale; le cas échéant, rayer cette
mentionjconformément a la Demande de Prix.

8.  Nous ne participons pas en tant qu u§s,lonnalre ou sous-traitant a plus d’'une offre
dans le cadre de la présente pro ‘If} 1 Eédiiﬁf_‘ m "o’ nt a la clause 7.3 d) des instructions
aux soumissionnaires, sauf p Ao qui .Isgnce; 1\es offres alternatives soumisesen
application de la clause 16 des{tt §mstrue§’bns
2 u’

Qf Q
'-L;

‘»nas

inéligibles par le FIDA et n'ont pas fai ' anctions, hormis celles déclarées au point
13 de la présente lettre de soumission, ou d’exclusions en application de textes de loi ou de
reglementations officielles du pays de l'acheteur, ni été écartés en vertu de 1'Accord
d'exécution mutuelle des décisions d'exclusion (dit "Accord d’exclusion mutuelle™)18
conformément a la clause 7 des instructions aux soumissionnaires.

10.  Nousreconnaissons et acceptons la Politique révisée du FIDA en matiére de prévention
de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations. Nous
certifions que ni notre entreprise ni quiconque agissant pour notre compte ou en notre
nom ne s’est livré a 'une quelcongue des pratiques répréhensibles visées par la clause
3 des instructions aux soumissionnaires. Nous reconnaissons et comprenons par
ailleurs que nous sommes tenus de signaler, par envoi d'un courriel a
I'adresseanticorruption@ifad.org, toute allégation de pratique répréhensible dont nous
aurions connaissance au cours du processus de sélection ou lors de I'exécution du
marché. A cet égard, nous certifions ce qui suit.

a) Les prix proposés dans la présente offre ont été fixés en toute indépendance, sans
aucune consultation, communication ni entente avec une quelconque autre partie,
en ce compris les autres soumissionnaires ou concurrents, ou dans le but de limiter
la concurrence en ce qui concerne:

i) les prix en question;

i) l'intention de soumettre une offre; ou

18 Accord conclu avec le Groupe de la Bangue mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la
Banqgue africaine de développement, la Banque asialique de développement et 1a Banque européenne pour |a
reconstruction et le développement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
http:/ffcrossdebarment.orgl.
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11.

12.

i) les méthodes ou facteurs utilisés pour calculer les prix proposés.

b) Les prix indiqués dans la présente offre n'ont pas été ni ne seront sciemment
divulgués par nos soins, directement ou indirectement, a aucun autre
soumissionnaire ou concurrent avant I'ouverture des plis, sauf si la loi nous y oblige

expressément,
ner\ur; quelque autre
2 sans le but de

soumissionnaire a présenter ou ne pas présen
restreindre la concurrence.

atteintes sexuelles visé dans la clause 5 des instructions précitéss=Ngls reconnaissons et
comprenons en outre qu'il est de notre devoir de signaler, par envoi d'un courriel a
l'adresse ethicsoffice@ifad.org, toute allégation de harcélement sexuel, d’exploitation
sexuelle ou d’atteinte sexuelle dont nous aurions connaissance au cours du processus de
sélection ou lors de I'exécution du marché.

Le processus de Demande de Prix a donné ou devrait donner lieu au versement des
commissions, gratifications ou sommes ci-aprés:findiguer le nom et l'adresse compléte de
chaque bénéficiaire, le motif de l'octroi de chaque commission ou gratification, ainsi que leur
montant et la monnaie dans laquelle elles ont été versées].

13.

———_— — e [ - - [ e u,

(Sirien n'a été ni ne devrait étre versé, indiquer "néant".)

Nous déclarons que ni le soumissionnaire ni aucun de ses directeurs, partenaires,
propriétaires, membres du personnel essentiel, mandataires, sous-consultants, sous-
traitants ou partenaires constitués en consortium ou en co-entreprise ne sont en situation
de conflit d’intéréts réel, potentiel ou percu comme tel au sens de la clause 7.3 des
instructions aux soumissionnaires qui concernerait e présent processus de Demande de
Prix ou lexécution du marché. [indiju., i rlcessare: horens i s cion
e Nt st e posdetond! e conflt el potentiel ou pueco covr me tad [l est
entendu que nous sommes en permanence tenus de faire état des conllits d’intéréts réels,
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14.

potentiels ou pergus comme tels et que nous informerons l'acheteur et le FIDA dans les
meilleurs délais dés lors que de tels conflits apparaitraient a tout stade du processus de
passation du marché ou de 'exécution de celui-ci.

Le soumissionnaire et/ou l'un de ses directeurs, partenaires, propriétaires, membres
du personnel essentiel, mandataires, sous-consultants, sous-traitants ou partenaires
constitués en consortium ou en co-entreprise ont fait I'objet des condamnations
pénales, sanctions administratives (y.compris I'exclusion) et/ou suspensions
temporaires ci-aprés. ZEA LTINS

1l

# | sonmissionnai ' Vexécution dun
' {maréhé} .- -

15.

16.

17.

18.

Si aucune condamnation pénale, sanction administrative ou suspension temporaire
n’'a été prononcée, indiquer "néant”.

Nous reconnaissons et comprenons qu'il est de notre devoir d'informer rapidement
I'acheteur de toute modification notable des renseignements fournis dans le présent
formulaire de soumission.

H estentendu par ailleurs que la non-divulgation d'informations en relation avec le présent
formulaire de soumission peut entrainer notre disqualification en tant que
soumissionnaire, la résiliation du marché ou toute autre mesure appropriée en application
de la Politique du FIDA en matiére de prévention de la fraude et de la corruption dans le
cadre de ses activités et opérations.

Il est entendu que la présente offre, de méme que I'acceptation écrite que vous pourriez y
donner dans votre notification d’attribution, tiendront lieu de contrat qui liera Pentreprise
et 'acheteur jusqu’a I'établissement et I'exécution d'un contrat en bonne et due forme.

[l est entendu que vous n'étes nullement tenu d’accepter I'offre évaluée la plus avantageuse
ni aucune autre offre que vous pourriez recevoir.
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19.  Conciliateur potentiel: nous acceptons la désignation de findiguer le nom proposé dans les
Données Particuliéres de la Demande de Prix] en tant que conctliateur. fou/

Nous n'acceptons pas la- désignation de [indiquer le nom proposé dans les Données
Particuliéres de la Demande de PrixJen tant que conciliateur et proposons en lieu et
place la nomination de [indiquer le nom], dont gnoraires journaliers et

Qualité du signataire de l'offre

Signature de la personne susmentionnée

Date de signature
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Cadre de Bordereaux des Prix Unitaires

Les prix définis ci-apres rémunérent tous les travaux, frais directs et indirects requis mais non
nécessairement identifiés, pour la réalisation des aménagements de bas-fonds selon les prescriptions
et clauses techniques, les plans et les devis. Ces prix sont réputés avoir été établis apres la visite des
sites et en considérant qu aiicune prestation n'est a effectuer par le Maitre d’Ouvrage Délégué et de

sorte a ne formuler aucun@ sdfamation au cours des travaux consécutif & un oubli quelconque du
Maitre d’Ouvrage Dél¢, &;ééf‘

‘.% y %‘if\-
—j‘ﬁ. 0 MOB[LISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

?“ % \\/’
20 sarows %
1P, 5 Prix101

Ff-‘msmw‘
E ET POSE DE PANNEAUX DE CHANTIER

Ce prix rémunére la mobilisation sur le chantier des ressources matérielles et humaines nécessaires a la

réalisation des travaux ainsi que le retour de celles-ci a la fin du chantier, soit :

- SOIXANTE-DIX POUR CENT (70%) DE CONSTAT DE L’AMENEE DU MATERIEL NECESSAIRE AU DEMARRAGE DES TRAVAUX ET LA
MOBILISATION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL ;

- TRENTE POUR CENT (30%] APRES REALISATION DES FORAGES ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL

Prix en lettres_: Prix en chiffres :

Forfail fim i e v s e ses snssan s snrsessenannsene FoCFA ST PTURIPTRRTROTY S ) o

PrRIX102
AMENE/REPLI, PROSPECTION, IMPLANTATION DU FORAGE ET NETTOYAGE DU SITE

[l comprend:

La confection du panneau en bois usinés

La fixation du panneau

L'organisation du personnel pour I'application de [a méthode HIMO
Ce prix est forfaitaire et comprend toutes sujétions.

Prix en lettres : Prix en chiffres :

AN Ty = | O o & 17 : R L 04 3. ¥

PRIX 200 : ETUDE D’EXECUTION

Prix201
ELABORATION DU PROJET D'EXECUTION

Il comprend :

- Le projet d'exécution assorti de :

- Laprésentation de 'entreprise en charge de I'exécution des travaux

- Du personnel d’exécution affecté sur le chantier

- Du matériel affecté sur le chantier

- De l'organisation du chantier

- Delaméthodologie d’exécution des travaux

- Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine
- Le planning d'approvisionnement du chantier ré actualisé
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- Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier
Les mesures d’atténuations des aspects socio-environnementaux
La définition des tiches a réalisées par méthode HIMO

La mention « vu bon a exécuter » de I'ingénieur du marché, approuvé par le chef de service du marché

Prix en lettres : Prix en chiffres :

FOrFail funnirneevensessensms svusnesreersessnssemsms nensassnan snrssnaneeres FsCFA PPV ROSYRR 11 0 s

PRIX202

ELABORATION DU DOSSIER DE RECOLEMENT we &,
D DS e N
Il comprend : i 3

- Rapportde final des travaux

- Les ordres de service a caractére technique (PV d'installation de cha;
autres matériels nécessitant ce genre d’opération)

- Les difficultés rencontrées et les solutions apportées

- Les plans avant travaux

- Les plans conformes apreés travaux

- Les photos illustrant'avancement des travaux

- Ettoutes sujétions

- Ce prix est forfaitaire et comprend toutes sujétions.

chantier, et

Prix en lettres : Prix en chiffres :

| 0T o &= V] oY S &4 o - | SRS | &) o' ¥

Prix 300 : CONSTRUCTION DES FORAGES MANUELS

PRIX 301 : FORAGES MANUELS

PRIX301.1 : INFRASTRUCTURE

PrRIX301.1.1
FONCAGE EN TERRAIN TENDRE A LA TARIERE, DE DIAMETRE 5" 1/2

Ce prix rémunére le métre linéaire de forage réellement exécuté dans les formations d’altération.

1l inclut notamment:

- L'identification du point de foration;

- Pexécution d’'un avaut trou éventuel ;

- le forage manuel 4 1a tariére ainsi que toutes autres sujétions ;

- la mise en ceuvre d'un tubage de travail si nécessaire et toutes sujétions, y compris 'abandon éventuel de
ce tubage.

Prix en_lettres ; Prix en chiffres_:

MEtre linéaire fu s senis ssmsenss sosssnnene FoCFA wrernrirssressserssnastensnrseranssmrenssnssren LG E A

Prix301.1.2
FOURNITURE ET POSE DU TUBAGE EN PVC 0110/125 CREPINE PRESENTANT LES FENTES D'AU MOINS 1 MM SUR 9-15M
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Ce prix rémunére la quantité réellement exécutée pour la fourniture et la pose du métre linéaire de tubes

crépinés (avec les fentes d'au moins 1 mm fabriqué en usine) en PVC de 110 mm de diamétre intéricur au
minimum.

[linclut notamment;

- le gravillonnage (massif filtrant 1-3mm) de 'espace annulaire du tubage mis en place;
- la pose d’un bouchon de pied de colonne;

Il ne s'applique pas pour la partie du tubage situé au-dessus de la surface du sol.

Prix en chiffres ;

[N Prix301.1.3

URE ET POSE DU TUBAGE EN PVC ®110/125 PLEIN SUR 3-6M
X

A
NG, SIS
NNy N/ i i vl
Ce prix 1 eﬂ%ﬁ& a/n ¢ réellement exécutée pour la fourniture et la pose du metre linéaire de tubes
e HAD:

pleinsen P il de diamétre intérieur.

Il inclut notamment:

- le gravillonnage (massif filtrant 1-3mm) de I'espace annulaire du tubage mis en place;
- la pose d'un bouchen de pied de colonne;

Il ne s'applique pas pour la partie du tubage situé au-dessus de la surface du sol.

Prix en lettres : Prix en chiffres :

[\ FEY 8 3 D0 1T VF o - RN I 4 -1 wrernssenennnes i snmnensenssnans sen senare seeevuns BAGF A

Prix301.1.4
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN MASSIF FILTRANT DE GRAVIER CALIBRE (1-3 MM)

Ce prix rémunére :

- - Le calcul du volume de gravier a introduire dans chaque forage

- - La fourniture sur les sites du gravier

- - Le calibrage et lavage a I'eau du gravier

- =L'introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l'espace annulaire avec
contréle du volume

- - Et toutes sujétions.

Prix en lettres : Prix en chiffres :

Métre INéaire f v v vre e st vermseses senmeesnns FCFA SRR S & 17 §

Prix301.15
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN BOUCHON DE FOND

Ce prix rémunére:

- La fourniture sur les sites des quantités d'argile nécessaires

- La tabrication des pites

- L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pdtes dans I'espace annulaire
- Ettoutes sujétions.
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Prix en lettres : Prix en chiffres :

AT 111 oI RN o 09 17 . | wenssresssrissresranesnrsensnsser e sasavssmnnem FRGF A

Prix301.1.6
MISE EN PLACE D'UNE TETE DE FORAGE [CIMENTATION EN TETE DE FORAGE EN BETON MAIGRE)

Ce prix standard rémunére a 'unité :

- le coulage de béton maigre & 150kg/m3 sur 1m de profondeur a partir de la surface du sol dans
I'espace annulaire ;

- lafourniture du tubage situé a la surface du sol, sur une hauteur d'au moins 4,50 cm
g

Prix en lettres :

| IR 113 $1 5 T UURURURR N O - |

s Ay
k2 %12}
PRIX301.1.7 L% = MNADER - PADgpa 1 2 11
MESURE SIMPLIFIEE DE DEBIT DU FORAGES: 5= /

\&%Vf% S *1‘{“/

Ce prix rémunére au forfait la mise a disposition sur site de I'équipemeénty f(?' ssatreqodrla mesure
simplifiée de débit du forage, y compris toutes sujétions nécessaires a I'e (ish Y ecette tache. I est payé
sur base du proceés-verbal donnant toutes les caractéristiques (débit, profondeur totale, profondeur de
captage, etc...) du forage.

Prix en lettres : Prix en chiffres :

14T o 1) U 1 ( o7 1 SO RSTRTRERRTRP -1 8 17 1

PRIX 301.2 ; SUPERSTRUCTURE

Prix301.2.1
CONSTRUCTION DE LA TETE DE FORAGE AVEC DALLE DE 0.80 X 0.80 M, Y COMPR!S TUBE METALLIQUE RACCORDE
AU TUBAGE EN PYC ET UN BOUCHON

Ce prix standard rémunére 4 I'unité :

- une fondation de 80x80 a 40cm de profondeur;

- lamise en place d’'un dallage 0,50x0,50 avec une épaisseur d’au plus 10 cm ainsi que la magonnerie
des murets (15x20x40) bourrés (béton dosé a 150kg/m3) de protection jusqu’a une hauteur de 0,60
m;

- Lafourniture et pose des cadres et battants préfabriqués;

- Lafourniture de cadenas type vachette originale ;

- lafourniture et la pose d'un capot métallique boulouné sur le tubage PVC;

-y compris toutes sujétions nécessaires a 'exécution de cette tiche.

Prix en lettres : Prix en chiffres :

Prix301.2.2
FOURNITURE ET POSE D'UNE PLAQUETTE DE VISIBILITE SUR LA TETE DE FORAGE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS

Ce prix rémuneére au forfait :

- la fabrication d’une plaquette d’identification du forage comportant les insignes de la Coopération
Cameroun-FIDA suivant les dimensions du modéle;

- la fabrication du cadre en corniére de & 10

- lafixation la téte de forage;
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- y compris toutes sujétions nécessaires a 'exécution de cette tiche.

Prix en lettres : Prix en chiffres :
| 0 o - V| TR - & .7 | U L 1 1

e, PRIX 302 : PLUS-VALUE DE DEPLACEMENT ENTRE SITES

CeBEROUY I

-

N
o8
manuel ;

s au transfert ;
ent;
saires a ['exécution de cette tiche.

g i
“ﬂﬁgs HUERES 46"6.{ Prix302.1
PLUS-VALUE BOUR DEPLACEMENT ENTRE LES SITES GEOGRAPHIQUEMENT DISTINCTS

el SHjSHoRsHE

Prix en lettres ; Prix en chiffres :
| 075 €2 ) U RPPITRROTR N 8 LY § O I 04 1
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Devis quantitatif

Devis quantitatif et estimatif d'un forage manuel

N° | DESIGNATION ~ |u |otE | PU (FCFA) | PT (FCFA)
301.1 |Infrastructure
Fongage en terrain tendre a la
30111 tariére, de diametre 5" 1/2 ml 21
Fourniture et pose de tubes PVC
301.1.2 pleins de diamétre 110/125 mm ml 6
30113 Fourniture et pose de tubes PVC mi 15

crépines de diamétre1104/125 mm

Fourniture et mise en place d'un
301.1.4 | massif filtrant de gravier calibré (1- | ml

SO G
53 4|

M%;

%
=
=
=4
L5

&
5

PM

NN
3 mm) . _ A
301,15 | Fourniture et mise en place d'un U 2 %lAlNIADERPA[)AFMIé)E:
""" | bouchon de fond \%, o/
DAY 3
Mise en place d'une téte de forage (&5,0(?/-03 A
. . ” J'P/c, d %\ Q\“"
301.1.6 | (cimentation en téte de forage en U 1 éw
béton maigre)
301.1.7 | Essai de débit simplifié FF 1

Sous-total [ot 301.1: infrastructure
301.2 | Superstructure

Construction de la téte de forage
avec dalle de 0,80x0,80m, y
compris tube métallique raccordé
au tubage en PVC et un bouchon

301.2.1 FF 1

Fourniture et pose sur la téte de
forage d'une plaguette métallique
301.2.2 | signalétique du forage, U 1
conformément au modéle fourni
par le Maitre d'ouvrage

Sous-total lot 301.2: Superstructure
| TOTAL GENERAL HORS TAXES | |

N.B.: la fourniture du massif filtrant est a la charge des bénéficiaires.
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Récapitulatif

Lot1:
N° |Désignation Unité | PU ‘Quantité | Prix total
100 | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER
101 | Amené et re}y/'fg éﬂgéﬁ’: FF 1
B ek :
Sous-to .ﬁu(lg‘ o Q\&\‘:\‘\‘“ oy
200 ETUDES“('EW%N "/ﬁ o
201 | ElaboratiNra@rojet d'exésuldn/ U 1
202 ElaboratloM{MM’M%&B ent |U 1
Sous-total 2 NS
300 | CONSTRUCTION DES FORAGES MANUELS
301 :‘3;25351.31;21::)15 (infrastructure et U 67
302 | Plus-value de déplacement entre sites | FF 1
Sous-total 3
Total général HT
TVA (19,25%])
IR (2,2%)
Total général TTC
Net 3 mandater

Arrété le présent devis total 4 la somme de :

{En lettres}

{Date et signature du soumissionnaire)
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Lot2:

N° | Désignation %3’ Quantité | Prix total
A e N
100 | MOBILISATION ET lNSTALLATlO;«’g?’QI?KNTIE NN
YT
101 | Amené et repli de chantier //J-r/g FF N ﬁ\\ 1
Fourniture et pose de panneaux d aat - RRORRE 2 2t
102 | pantier (t\ \ }.ﬁf& & & !
% AT
Sous-total 1 \\\E’U‘g@ /A
- ' " N
200 | ETUDES D'EXECUTION Mﬂm‘j‘f//
201 | Elaboration du projet d'exécution U 1
202 | Elaboration du dossier de récolement | U 1
Sous-total 2
300 } CONSTRUCTION DES FORAGES MANUELS
301 Forages manuels (infrastructure et U 36
superstructure)
302 | Plus-value de déplacement entre sites | FF 1
Sous-total 3
Total général HT
TVA (19,25%)
IR (2,2%)
Total général TTC
Neta mandater
Arrété le présent devis total a la somme de :
(En lettres)

(Date et signature du soumissionnaire)
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Lot3:

NO

Désignation

Unité

PU

Quantité

Prix total

100

MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

101

Amensé et repli de chantier

FF

102

Fourniture et pose de panneaux de
chantier

FF

T ——_
Sous-total 1 @?—“_‘i\m

200

ETUDES D;fg&fﬁ@l’l‘l‘f)ﬁ‘ ”‘-"Y\\

201

202

Elaborati ‘-d%pm]etd exqu{@ ﬁ
Elaboratiin dossmﬂi&%colﬁh E {t

U
U

Sous- toh\\i \\\\\\\"\\ s‘? %ﬂ

300

cowsmu\i{fx}@,pﬁs F0Rﬁi§§ ANUELS

301

Forages manhaiSy

superstructure) el

U

60

302

Plus-value de déplacement entre sites

FF

Sous-total 3

Total général HT

TVA (19,25%)

IR (2,2%)

Total général TTC

Net a mandater

Arrété le présent devis total a la somme de:

(En lettres)

(Date et signature du soumissionnaire)

86




A

Lot4:

N° | Désignation Unité |PU Quantité | Prix total
100 MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER _
101 | Amené etrepli d;jﬁ('e” "Eﬁoc, FF 1
TS nu
i Fy /i W’\\\ P !
Sous-total 1 *‘ & m\\\
200 | ETUDES D! E\{E aﬂ\h
201 Elabmatlonmm\qf'e‘t d' executqui’/‘ﬁ// U 1
202 | Elaboration du RSsipcdiovéchlampit | U 1
Sous-total 2 W
300 | CONSTRUCTION DES FORAGES MANUELS
301 53;2%;:331:13:33 (ihfras"truncturé et U 17
302 | Plus-value de déplacement entre sites | FF 1
Sous-total 3
Total général HT
TVA (19,25%)
IR (2,2%)
Total général TTC
Neta mandater

Arrété le présent devis total a la somme de :

(En lettres)

(Date et signature du soumissionnaire)
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Formulaires relatifs a la garantie de soumission

Formulaire de garantie de soumission (garantie bancaire)

A%
Q\\Q’. ?‘\i}ﬂ DES ,L:,‘,/
‘Quvrage [

vous a présenté une offre le [dute de la soumissrs== T offre] pour lexécution de [intituie dumarché]
dans le cadre de I'Avis de Demande de Prix n®/indiguer le numéro de Avis de Demande de Prix] (ci-
apres, "l'offre").

T

Il apparait par ailleurs que, selon vos conditions, les offres doivent étre accompagnées d'une
garantie de soumission.

A la demande du soumissionnaire, nous [indiquer fc nom de lo banquejprenons 'engagement
irrévocable de vous régler toute somme a hauteur d’'un montant de jidigues o martunt
cipiros) (i drauer 12 maerant oo Vo)) dés réception de votre premiére demande écrite
accompagnée d'une déclaration écrite attestant que le soumissionnaire a failli a son ou ses
obligation(s) au titre des conditions de ['offre, au motif:

a) qu'il a retiré son offre aprés la date limite de soumission, mais pendant le délai
de validité indiqué dans la lettre de soumission; ou

b) que,s’étant vu notifier l'acceptation de son offre par le Maitre d'Ouvrage Délégué
pendant la période de validité, il i) s'abstient ou refuse d’exécuter le marché, ou
i) s’abstient ou refuse de fournir la garantie de bonne exécution, conformément
aux clauses de la lettre d’acceptation et autres conditions contractuelles
applicables.

La présente garantie expirera: a) si le marché est attribué au soumissionnaire, lorsque nous
recevrons une copie du contrat signé par lui et de la garantie de bonne exécution émise en votre
nom sur instruction du soumissionnaire; ou b) si le marché n’est pas octroyé au soumissionnaire,
3 la premiére des dates suivantes i) lorsque nous recevrons copie de votre notification selon
laquelle le soumissionnaire retenu a signé le contrat et fourni la garantie de bonne execution; ou
ii) vingt-huit (28} jours apreés l'expiration du délai de validité de l'offre du soumissionnaire.

En conséquence, toute demande de paiement au titre de la présente garantie devra nous parvenir
a I'agence au plus tard 2 la date susmentionnee.
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{Radiation de la mention inutile par la banque émettrice].Nous confirmons que/nous sommes une
institution financiére légalement autorisée a fournir la présente garantie dans le pays du Maitre
d’Ouvrage Délégué] [ou] [nous sommes une institution financiére située en dehors du pays du Maitre
d’Ouvrage Délégué mais disposons d'une institution financiére correspondante dans le pays du
Maitre d'Ouvrage Délégué qui veillera a exécuter la présente garantie. Le nom et les coordonnées de
notre banque correspondante sont: [indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse

électronique de la banque correspondante].

La présente garantie est régie par les Régles uniformgstdast: Jte commerce internationale
relatives aux garanties sur demande, Publication G{FAS }\ Nest disposé autrement ci-
dessus.

[Sianature(s)}
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Formulaire de déclaration de garantie de I'offre (NON APPLICABLE)

[Le soumissionnaire devra compléter ce formulaire conformément aux instructions données.|

»“'F‘
o L,
g"?o de re[eren‘t}c%

MER DAL

’

O ra i 5 s'ugit d'une offre olternative.]

Nous, soussignés, déclarons ce qui suit:

Il appert que, selon vos conditions, les offres doivent &tre accompagnées d'une déclaration de
garantie.

Nous acceptons que soit automatiquement suspendu notre droit de participer a toute Demande
de Prix ou de propositions en vue d'obtenir un marché de la part du Maitre d’Ouvrage Délégué
pour une période de {namn-e de mors 2o d aianédesJcommengant le fdut 2f,si nous manquons a 'une
ou plusieurs des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'offre, a savoir:

a) si nous retirons l'offre pendant la période de validité spécifiée dans la lettre de
soumission; ou

b) si, nous étant vus notifier l'acceptation de notre offre par le Maitre d’Ouvrage Délégué
pendant la période de validité, nous i) nous abstenons ou refusons de signer le contrat, ou
ii) nous abstenons ou refusons de fournir, §'il y a lieu, la garantie de bonne exécution,
conformément aux instructions a I'intention des soumissionnaires.

[l est entendu que la présente déclaration de garantie de I'offre deviendra caduque sile marché ne
nous est pas attribué, et ce a la premiére des dates suivantes: i) lorsque nous recevrons votre
notification du nom du soumissionnaire retenu, ou ii) vingt-huit jours apres 'expiration de notre
offre.

Nom du soumissionnaire*

Nom de la personne diment habilitée a signer 'offre pour le compte du soumissionnaire**

Qualité du signataire de I'offre

Signature de la personne susmentionnée

Date de signature
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* Si I'offre est soumise par une co-entreprise, indiquer son nom.

** La personne qui signe l'offre doit joindre a celle-ci la procuration dennée par le
soumissionnaire.

[Note: Pour les co-entreprises, la déclaration de garantie de l'offre doit étre établie au nom de tous
les membres qui soumettent l'offre.]
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Les soumissionnaires sont invj
personnel essentiel diment g
informations relatives a l'expé
sur le formulaire PER-2 ci-apre

Proposition technique

Formulaire PER-1:Tableau

Nom d la personne

pressentie

des membres du personnel essentiel

fzs noms et coordonnées des membres du
fait appel pour I'exécution du marché. Les
ersonnes pressenties devront étre portées

Durée de 'engagement

{Indigquer Uintégralicé e lo périod- (dates de début et de fin de
contrat) pourlaguelle ce poste doit Ctre padrv.]

Temps consacré a ce poste”
ou cette fonction

pradetiec ool cde s s sen oy i g el dun

el Luns e o arFopnste e ST NG

Ordonnancement des tiches
escompté pour ce poste ou
cette fonction

Nom de la personne pressenti

e

{induguer Fordonnancemend Jes tdcies cscompté pour ce poste
au cetfe fonctionfjoundre, par exemuole, i diayramme de Ganti
ot

Durée de I'engagement

[indiquer Pmtégralitd de la pdriode {dates de début et de fin de
contult o v laguelle to paste woit St e potn ]

Temps consacré a ce poste
ou cette fonction

f
o [

Ordonnancement des tiches

escompté pour ce poste ou
cette fonction

3

E

Canrrareme oy VAN AR

o

1

Durée de I'engagement

Temps consacré a ce poste
ou cette fonction

Ordonnancement des taches

escompté pour ce poste ou
cette fonction

, i -

Nom de la personne pressenti

D

Durée de 'engagement
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Temps consacré a ce poste
ou cette fonction

{Indiquer le nombre de jours/semaines/mols qu'il a été prévu
e consacrer a ce poste ou cette fonction.]

Ordonnancement des taches
escompté pour ce poste ou
cette fonction

{Indiquer I'ordonnancement des tGches escompté pour ce poste
ou cette fonction{juindre, par exemple, un diagramme de Gantt

détaillé)]
Intitulé duposte-out de 1a fonction [expert:spécialisé dans les problémes d’exploitation et

d'atteintes sexuelles, ainsique de harcélementsexuel], |

Nom de la personne pressentie

Durée de I'engagement

P& j’iﬁ B pideNlle ce poste doit étre pourvu.]
Temps consacré a ce poste // %X\, Jours/semaines/mois qu il o #HF prove
ou cette fonction f/ﬁ’dﬂr"‘ ver g JB\#\ o eette fonction. |
Ordonnancement des tich %nmque/‘ﬁﬂAﬂflf@:g ement des tiches escompte pour ce poste
O

escompté pour ce poste ou

dre, par exemple, un dingramme de Gantt

et foncn

cette fonction
' ]_lntltule du poste ou del fonc

Nom de la personne pressentl

nuﬁ-.@@wﬂﬂnm F R

veme s sies e e vrarer . T e

Durée de 'engagement

[Indiquer lineégralité de lo période (dates de début et de fin de
contrat) pouria;uoile ce poste deit étre pourvu.f

Temps consacré a ce poste
ou cette fonction

”"L’.f""f'r’" frorgpng "u}”]Ikr\I‘rcf HIE 7!"-'- |ll|_]'.‘, (?i;’h} pe ,n'.-L, b

ll' f"}’rl,rur:\

AT RN

Ordonnancement des tiches
escompté pour ce poste ou

Hodegue = 7 toae arcement oy tagies e comptd anr o st

TR e e pie e, o oy LSt

i
yote ool

cette fonction

LR
doraiiley.
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Formulaire PER-2:Curriculum vitae et déclaration dupersonnel
essentiel

Noiiy dir. soumissionnaire

Poste ou fonction [#1]: [intitulé du poste fﬂﬁfd}é la fonction teﬁlﬁ diqué dans le formulaire PER-1]

informations

Renseignements | Nom: )&\RRUER PI\UNP‘“ Date de naissance:
personnels
Adresse: Voud y Courriel:
Yl e o
Qualifications professionnelles:
Titres universitaires:
Aptitudes linguistiques:/langue et niveau de compétence o l'orol, en lecture et en
écrituref
Autres

Adresse de 'employeur:

Téléphone:

Contact (directeur/responsable du
personnel):

Télécopie:

[ntitulé de 'emploi exercé:

Ancienneté aupres de ['employeur
actuel:

Fournir un récapitulatif de I'expérience professionnelle, par ordre chronologique inverse, en
précisant ['expérience particuliére acquise sur le plan technique et en matiére de gestion qui
pourrait étre utile pour le projet.

| Durée d'exercice: || Expérience pertinente
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Déclaration

Je soussigné, membre du personnel essentiel, certifie que le présent formulaire PER-2 contient, a
ma connaissance, des renseignements exacts concernant ma personne, mes qualifications et mon
expérience. Z
Je confirme ma disponibi ;'ft;e/"s aEtHTges 0 \ tableau ci-dessous, et ce pour toute la période
couverte par lordonnan B3 Sht des taci&é pvisagé pour ce poste ou cette fonction, comme

Engagement en termes de duree clu contrat | [Inemer fi pdriods Je dispanibilité [res de débe
| fimh e oo il i personaed esspoii+d povr 1o prgstin
: lieTa s (h’:}
Engagement en termes de temps findiquer «+ pombre de jours/semaings/mus pendant
lesquels - .rombre du personnel essentiel sera cngagé.j

Je n’ignore pas que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire pourra:

a) étre prise en considération lors de |'évaluation des offres;
b) me disqualifier pour 'attribution de l'offre;
c) entrainer mon congédiement.

Nom du membre du personnel essentiel:}indiguer fot.a!
Signature:
Date: (jour, mois, année):

Contreseing du représentant autorisé du soumissionnaire:
Signature:

Date: (jour, mois, année):




Matériel et équipements

Le soumissionnaire est tenu de donner des renseignements suffisants pour démontrer clairement
qu'il est en mesure de satisfaire aux conditions relatives a la fourniture du matériel et des
équipements essentiels énumérés dans la Section [II - Examen et évaluation des offres et critéres
de qualification des soumissionnaires. Un formulaire distinct devra étre établi pour chaque
composante du matérie! et des équipements énumérés, ou pour le matériel et les équipements de
remplacement proposés pat ;;}si_gnnaire. Ce dernier devra communiquer, dans la mesure
du possible, tous les rensmersts{:

\.

ndés ci-dessous.

2,
YA N2
&) PAC
AT ‘u Hiin
Renseignements FeniliREoYicant /2 Modéle et puissance nominale
W\ 2 o f&
concernant le /S
ro. Iy - g7 \\_')’ &
matériel /T'équipement O {roye £
UCUTURE £,
Capacité Année de fabrication
Etat actuel du Localisation actuelle

matériel/de
I'équipement

Engagements en cours

Source indiguer la source du matériel/de I'équipement
en propriété  enlocation en crédit-bail fabrication spéciale

Les renseignements ci-aprés concernent uniquement le matériel et les équipements dont le
soumissionnaire n'est pas propriétaire.

Adresse du propriétaire

Téléphone Personne a contacter (nom et qualité)
Télécopie Télex
Ententes Précisions sur les ententes (location, crédit-bail, fabrication} propres au projet
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Méthode de travail

[Indiquer la méthode de travail envisagée.]

pL



Calendrier de mobilisation

[Indiquer le calendrier de mobilisation.]

IJ(’



Calendrier des travaux de construction

[Indiquer le calendrier des travaux de construction.
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Stratégies de gestion environnementale et sociale et plans de mise
en ceuvre

mettre en place.

Lors de I'élaboration de ces stratégies et plans, le soumissionnaire devra tenir compte des
dispositions du contrat en matiére environnementale et sociale, y compris celles qui peuvent étre
décrites plus en détail dans la Section V - Exigences relatives aux travaux.



Formulaire relatif au code de conduite du personnel de l’entreprlse
adjudicataire

Note a l'intention du Maitre d'Ouvrage Délégué:

Les exigences minimales ci-aprés ne doivent pas étre modifices. Le Maitre d’'Ouvrage
Délégué peut ajouter des exige g,suppLementalres pour tenir compte de problémes
identifiés, en s'appuyant sur u uhﬁonrerwlronnementale et somale pertinente.

Il pourrait notamment s'agir d es lies a'lafflux de main-d'ceuvre, & la propagation de
maladies transmissibles, a d .:.S d’ e(x@lelgatloa et atteintes sexuelles ou de harcelement
sexuel, etc. a\\\\hv
{Suppiimer cet encadre avant

\3
~><.}‘
u

m emande de Prix.]
_4'3!‘03

(’ o
ORToRe &

Note a l'intention du soumissionnaire:

Le contenu minimal du formulaire relatif au code de conduite tel qu'il a été établi par le
Maitre d’Ouvrage Déléguée ne saurait étre modifié substantiellement. Le soumissionnaire
peut cependant ajouter des exigences, si nécessaire, y compris pour prendre en compte
des problémes/risques propres au marché en question.

Code de conduite du personnel de I'entreprise adjudicataire

En notre qualité d’entreprise adjudicataire ' nous
avons signé un contrat avec
concernant - . Ces travaux seront réalisés a

Nous sommes tenus, aux termes de notre contrat,
de mettre en place des mesures destinées a pallier les risques sociaux et environnementaux liés
auxdits travaux, y compris les risques d'exploitation et d’atteintes sexuelles, ainsi que de
harcélement sexuel.
Le présent code de conduite fait partie des mesures que nous avons prises pour faire face aux
risques sociaux et environnementaux liés aux travaux. Il s'applique a tous les membres de notre
personnel ainsi qu'aux autres salariés présents sur le chantier ou en d'autres lieux ol sont réalisés
les travaux.Il s'applique également au personnel de chaque sous-traitant et aux autres personnels
qui nous apportent leur concours dans l'exécution desdits travaux. Toutes ces personnes, qui
constituent le "personnel de l'entreprise adjudicataire”, sont soumises au présent code de
conduite.
Le code de conduite recense les comportements que nous exigeons de tous les membres de notre
personnel.
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Notre lieu de travail est un environnement dans lequel aucun comportement dangereux, choquant,
abusif ou violent ne sera toléré et dans lequel chacun devrait pouvoir soulever des questions ou
exprimer ses préoccupations sans craindre des mesures de représailles.

Conduite exigée
Le personnel de I'entreprise adjudicataire devra:

1. s’acquitter de ses tiches avec compétence et diligence;
2. respecter le présent}o iE=conduite et tous textes de loi, réglements et autres
prescriptions, y compris tion de protéger la santé, la sécurité et le bien-
étre des autres membr geM'entreprise adjudicataire et de tout autre
personne; \
3. - préserverlasécu 31t de travail, notamment:
a. en veillant e travail, les machines, le matériel et les
équipements, ainsigEeEEIW ruces dont chacun a la maitrise soient siirs et ne
présentent aucun risque
b. en portant les équipements de protection individuelle requis;
C. en ayant recours aux mesures appropriées concernant les substances et
agents chimiques, physiques et biologiques;
d. en suivant les procédures d'urgence en vigueur;
4, signaler les situations de travail jugées présenter un risque sur le plan de la santé

ou de la sécurité et se mettre en retrait d’'une situation de travail jugée raisonnablement
poser un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'intéressé;

5. traiter autrui avec respect et n’exercer aucune discrimination envers des groupes
spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les
enfants;

6. ne pas exercer de harcélement sexuel, ce qui signifie s'abstenir de faire des avances
sexuelles importunes, de formuler des demandes non désirées de faveurs sexuelles ou
d'avoir avec d'autres membres du personnel de I'entreprise adjudicataire ou du Maftre
d’'Ouvrage Délégué tout autre comportement verbal ou physique a connotation sexuelle
non désiré;

7. ne pas se livrer a l'exploitation sexuelle, ce qui signifie s'abstenir d’abuser ou de
tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou de rapports de
confiance a des fins sexuelles, y compris mais non exctusivement en vue d'en tirer un
avantage pécuniaire, social ou politique;

8. ne pas commettre d’atteintes sexuelles, ce qui signifie s'abstenir de tout contact de
nature sexuelle établi par la force ou la contrainte ou ad Ia faveur d'un rapport inégal, la
menace d'un tel acte constituant aussi une atteinte sexuelle;

9. eviter toute forme d'activité sexuelle avec des mdwidus dgés de moins de 18 ans,
saul mariage pré-existant;



10. suivre les formations proposées concernant les aspects sociaux et
environnementaux du marché, y compris celles portant sur les questions de santé et de
sécurité, sur I'exploitation et les atteintes sexuelles, et sur le harcélement sexuel;

11.  signaler les violations du présent code de conduite;

12.  s'abstenir d’exercer des mesures de représailles a I’encontre de quiconque ferait
état de violations du présent code de, que ces faits soient communiqués a nous ou

sans délai.ll peut, pour ce faire, procéder comme suit:

1 contacter findiquer le nom du spérinnsie e oo nstions sncipfes de lentreprise
v ataire possé donc Veendriens e voulue po o crbee 0 L Henios sesasi s on s e conltira
n'exip pas gooeonnosezcigliste coit mobilc e oanet wute2 aopsopnz Gkigpde par

Featr prise adptidie ot poar s'oceupei de cosace i | parécrital’adresse suivante [ fou
par téléphone au numéro * /, ou en personnea, ou

2. appeler / pour joindre I'assistance téléphonique (éventuellement) mise en place
par I'entreprise adjudicataire et laisser un message.

L'identité de 'auteur du signalement demeurera confidentielle, sauf si la légistation nationale fait
obligation de rendre compte des allégations. Il est également possible de scumettre des plaintes
ou allégations de maniére anonyme; elles recevront toute l'attention qui feur est due.Toutes les
informations faisant état d’éventuels comportements répréhensibles seront prises trés au sérieux,
et feront I'objet d'une enquéte et de mesures appropriées. Nous veillerons a encourager vivement
celles et ceux qui auraient été victimes de tels comportements a s'adresser a des prestataires de
services en mesure de leur apporter I'aide qui leur serait nécessaire.

Aucune mesure de représailles ne sera exercée a ['encontre de quiconque dénonce en toute bonne
foi un comportement prohibé par le présent code de conduite.Pareille mesure contreviendrait
audit code.

Conséquences du non-respect du code de conduite
Toute violation du présent code de conduite par un membre du personnel de 'entreprise

adjudicaraire peut avoir de graves conséquences, jusqu’a et v compris la résiliation du contrat et
I'éventuclie saisine de la justice.
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Pour les membres du personnel de I'entreprise adjudicataire:

Je confirme avoir regu un exemplaire du présent code de conduite rédigé dans une langue que je
comprends.Je n'ignore pas qu’'en cas de question concernant ledit code, il m’est possible de
contacter [indiguer le nom de la personne de contuct de lentreprise adjudicataire possédant
Fevpéricnces vonluel pour tui demander des explications.

Nom du membre du personnel de I'entreprise adjudicataire:/indiquerle nun |

Ma,
« ou CA.',;EF'\\\._‘
S UES £y
éﬁ q*} F,p‘o e

)

Signature: N
]
Date: {jour, mois, année) = ;\!}ﬁm‘}_“-?mm % £

Signature:

Date: (jour, mois, année)

Piéce jointe 1: Comportements relevant de !'exploitation et des atteintes sexuelles, et
comportements relevant du harcélement sexuel.



Piece jointe au Formulaire relatif au code de conduite

Comportements relevant de l'exploitation et des atteintes sexuelles, et comportements relevant
du harcélement sexuel

La liste non exhaustive qui suit a pour but de donner des exemples de types de comportements
prohibés.

1) Exemples d’actes relevant de l'exploitation et des atteintes sexuelles (liste non
limitative):
e Unmembredup : f > _treprlse ad;udmtalre fait savoir autour de lui

=)
échange de reljt : :}3
« Un membre d de lex}‘pnse adjudicataire chargé d’effectuer les
travaux de racc 3 des logements fait savoir qu'il est plet a

sexuelles.
 Un membre du personnel de !'entreprise adjudicataire viole ou agresse
sexuellement un membre de la communauté locale.

« Un membre du personnel de I'entreprise adjudicataire exige de quelqu’un qu'il
lui accorde des faveurs sexuelles pour lui autoriser 'accés au chantier.

« Un membre du personnel de l'entreprise adjudicataire déclare a quelqu’un qui
postule a un emploi dans le cadre du présent marché qu'il ne le recrutera qu'a
la condition que cette personne accepte d’avoir des relations sexuelles avec lui.

2) Exemples d'actes relevant du harcélement sexuel au travail

« Un membre du personnel de I'entreprise adjudicataire fait des remarques
(positives ou négatives) au sujet du physique d'un autre membre du personnel
et de l'attirance sexuelle de cette personne.

« A un membre du personnel de I'entreprise adjudicataire qui se plaint des
remarques faites par des collégues concernant son physique, I'autre membre du
personnel lui répond qu’il/elle "I'a bien cherché”, vu sa tenue vestimentaire.

« Attouchements non sollicités de la part d'un membre du personnel de
I'entreprise adjudicataire sur I'un ou I'une de ses collégues.

« Un membre du personnel de 'entreprise adjudicataire prometa I'un ou ['une de
ses collegues une augmentation salariale ou une promotion a condition
qu'il/elle lui envoie des photos d'il /elle dénude(e).

jirg



Formulaires de sélection des soumissionnaires

Le soumissionnaire est tenu de fournir les informations demandées dans les formulaires
ci-aprés pour établir qu'il remplit les conditions requises pour exécuter le marché
conformément aux exigences énoncées dans la Section I1I - Examen et évaluation des offres
et critéres de qualification des soumissionnaires.

Date: "'t o rukd
Demande de Prix n®:frielgmer ¢
Page 1adiques fe pomden it

Pays d'immatriculation effectif ou envisagé:

Année d'immatriculation effective ou envisagée:

Adresse légale du soumissionnaire

Renseignements relatifs au représentant autorisé du soumissionnaire
Nom:

Adresse:

Numéros de téléphone/télécopie:
Adresse électronique:

1. Copies de documents jointes au présent formulaire
0] Statuts (ou documents équivalents d'immatriculation ou d’association), et/ou documents
constitutifs de 'entité légale.susmentionnée, conformément a la clause 7.1 des instructions aux
| soumissionnaires.
] Dans e cas d’une co-entreprise, accord de co-entreprise ou lettre faisant état de lintention de
constituer une co-entreprise, conformeément a la clause 1 2 desdites instructions.

2 Danslecas d'une entreprise ou institution publigue, les documents établissant, conformément
dla clause 7.8 desdites instructions:
« qu'elie dispose d'une autonomie juridique et rinancere
« quelie est régie parle drow commercial

< guiele n'est pas Hee au Maitre d'Ouerae= 1050 0 0 0t e e desen an



2. L'organigramme, la liste des membres du conseil d’administration et des renseignements sur
'actionnariat de I'entreprise sont également joints.




Formulaire ELI-1.2: Fiche de renseignements sur les parties a une
co-entreprise

(A remplir par chaque membre de la co-entreprise qui forme le soumissionnaire)

Page [.ndiquer lo nnméro de g

= —r—yr—oo

Dénaminationsogiale deJaco-entreprise

T

b 8 :
i C o ntal -t .
- D VO, T W Y

Membres de la co-entreprise:

Pays d'immatriculation des membres de la co-entreprise:

Année d'immatriculation des membres de la co-entreprise:

Adresse légale des membres de la co-entreprise dans le pays d'immatriculation:

Renseignements relatifs au représentantautorisé des membres de la co-entreprise
Nom:

Adresse:
Numéros de téléphone/télécopie:
Adresse électronique:

1. Copies de documents jointes au présent formulaire
« Statuts (ou documents équivalents d'immatriculation ou d'association), et/ou documents
constitutifs de ['entité légale susmentionnée, conformément a la clause 7.1 des instructions aux
soumissionnaires.
« Dans le cas d’une entreprise cu institution publique, les documents établissant, conformémenta la
clause 7.8 desdites instructions, son autonomie juridique et financiére, le fait qu'elle est régie
par le droit commercial et ['absence de liens de dépendance avec [e Maitre d'Ouvrage Délégué.

2. L'organigramme, la liste des membres du conseil d'administration et des renseignements sur
lactionnariat de la co-entreprise sont également joints.




Formulaire CON-2: Défauts d’exécution antérieurs, litiges en
instance et antécédents de litiges

Dénomination sociale du soumissionnaire:/indiguer la dénomination sociale compléte]
Date:fjour, mois, année]
Dénomination sociale du membre de la co-entr eprlse [indiquer lu dénomination sociale compléte]

Demande de Prix n®:findizucr Lz uiRO{w a2t [intitulé du srocessus de Demande de Prix
= *

internationalf
findiguerle nombre totel de pages]

Absence de marches non execute f
. et B

le critére 2.1 de la Section I[1 - Examen et évahiatigities-offres et critéres de qualification des

soumissionnaires.

a Marchés non exécutés depuis le 1 janvier [indiquer 'annéej, comme spécifié dans le critére 2.1
de la Sect10n Iil Examen et evaluatton des offres et cr lteres de quallfcatlon des sounussmnnan es.

G ’ C o Identification du
marché

Dénamination sociale
du Maitre d'Ouvrage
Délégué:

Adresse du Maitre
| . d'Ouvrage
. Deélégué:

Maotif(s) de non-
exAruTIng;



b A.. . il Ariem 20 - B G — . 3 el - 1 [ —
O Absence de litiges en instance conformément au critére 2.3 de la Section I[1 - Examen et
évaluation des offres et critéres de qualification des soumissionnaires.

O Litiges en instance conformément au critére 2.3 de la Section I1I - Examen et évaluation des
offres et critéres de qualification des soumissionnaires, comme indiqué ci-apres.




Année du litige

Montant du litige
(monnaie)

Identification du
marché

Montant total du
marché (monnaie),
équivalent en USD (taux
de change)

S Np—

Identification du

marché:

Dénomination sociale
. du Maitre d’Ouvrage

..:}‘;Delegue:

{Adresse du Maitre
/’d’Ouvrage Délégué:

Objet du litige:
Partie ayant soumis le

litige: ___
Etat actuel du litige:

»  Absence d'antécédents de litiges conformémen
évaluation des offres et critéres de qualification des soumissionnaires.

« Antécédents de décisions judiciaires/arbitrales prononcées contre le soumissionnaire
conformément au critére 2.4 de la Section [Il - Examen et évaluation des offres et critéres de
qualification des soumissionnaires, comme indiqué ci-aprés.

= Examen‘et évaluatiolidesiofites eteritgres de

Année de la décision

Montant, en
pourcentage de la
valeur nette

[dentification du
marché

Montant total du
marché {monnaie),
équivalent en USD (taux
de change)

Identification du
marché:
Dénomination sociale
du Maitre d'Quvrage
Délégué:

Adresse du Maitire
d'Ouvrage Délégué:
Objet du litige:

Partie avant soumis le
litige:




Formulaire ES-3: Déclaration de bonne exécution
environnementale et sociale

{Le tableau ci-aprés doit étre rempli pour le soumissionnaire, pour chaque membre de la co-
entreprise et pour chaque sous-traitant spécialisé.]

Date:[jour, mois, année]
u sous-traitant spécialisé:findiquer la
dénomination sociale compa’ete]

entreprlse

M\NADER PADAFMl

(=]
=

Absence de suspension ou de resnhatlon du marche aucun contrat obtenu parle
soumissionnaire n'a jamais été suspendu ou résilié et/ou fait 'objet d’une saisie de la garantie de
bonne exécution pour des motifs d’ordre environnemental et social depuis la date spécifiée au sous-

critére 2.5 de la Section 11 - Examen et évaluation des offres et critéres de qualification des
soumissionnaires.

Déclaration de suspension ou de résiliation du marché:le ou les marchés ci-aprés ont fait l'objet
d'une suspension ou d'une résiliation et/ou d'une saisie de la garantie de bonne exécution par un ou
des maitres d'ouvrage pour des motifs liés a la bonne exécution environnementale et sociale depuis la
date spécifiée au sous-critére 2.5 de la Section Il - Examen et évaluation des offres et critéres de

quallﬁcatlon des soumtssmnnalres Le tableau c: -dessous en donne le detall

Fraction suspendue ou | Identification du Montant total du
résiliée dumarché marché . . miarché (valeur
’ actuelle, monnaie, faux
de change et équivalent
enrUSD})
[indiquer I‘année.} [Indiquer le montantet | Identification du {indiquer le montant.j
le pourcentage.] marché:[Indiquer

I'intitulé complet/le
nwméro du marché et
toute autre
identification.]

Dénomination sociale
du Maitre d’'Ouvrage
Délégué:findiquer la
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dénomination sociaie
compléte. f

Adresse du Maitre
d'Ouvrage
Délégué:[indiyier la
rue/lo villefle pavs.|

\ Motif(s) de suspension
%\J ou résiliation:! el e
Ve ou les molifs
wormapauy.f

LA

PR T ¢

.

Identification du I
marché: /it v, 1

A T

[t 4

Plerad e, 1o
t . ko

[ L

tuah ehinng

Dénomination sociale
du Maitre d'Ouvrage
Délégué: In-ti K
A et g e ol

3

)y i -['f

Adresse du Maitre
d'Ouvrage
Délégué: '

by v !

.t

Motif(s) de suspension
ou résiliation:
[ LY RN [

Pt e !

[Fourairfa hsoe dv tur s
fes marchés concernes |

Saisie de garantie de bonne exécution par un ou des maitres d’ouvrage pour des motifs liés a la bonne
exécution environnementale et sociale

| ldentification dumarché - | Montanttotal dumarché (valeur

actuelle, monnaie, taux de
-change et équivalent en, USD)

[Indiguer annde.] Identification du [Indhiuer le mmoatant |
marché:[/ndiquer I'mtitulé
complet/le numeéro du marché et
toute autre identification |
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Dénomination sociale du Maitre
d’Ouvrage Délégué:{indiquer fa
dénomination sociale compléte]

ane exécution:fFy@yuer le

Datifs pringd
\%ﬁdzdp* WL

L URE T WL
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Formulaire FIN-4.1: Situation et résultats financiers

Dénomination sociale du soumissionnaire:findiguer la dénomination sociale compléte]

Date:[jour, mois, année]

Dénomination sociale du membre de la co-entreprise:findiguer la dénomination sociale compléte]
Demande de Prix n°:findiquer le numéro et l'intitulé du processus de Demande de Prix

1. Données financiéres

international]

Page [indiquer le numéro de la pagefsur [indiquer le nombre total de pages]

Situation financiére (mforqﬁffq;s tlrees\t@\bllan\fi“

Total des actifs

)

Total du passif

Q~///

Fonds propres/avoirs
nets

mb“

Disponibilités

Passifa court terme.

Fonds de roulement

Informations tirées des comptes de résultats

Recettes totales

Bénéfices avant imp0ts

Informations sur la capacité de ﬁnancement

Capacité de
financement générée
par les activités
opérationnelles

*Voir la clause 18 des instructions aux soumissionnaires pour le taux de change.

2. Sources de financement

Préciser les sources de financement susceptibles de couvrir les besoins de trésorerie pour les
travaux en cours et les futurs engagements au titre du marché.

“|l Soutee definancement ™ ! 7" | Montanti{équivalentén'USBY
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2. Documents financiers

Le soumissionnaire et les parties a la co-entreprise sont tenus de fournir des copies des états
financiers sur ans, conformément au sous-critére 3.1 de la Section I1I. Ces états
financiers doivent:

a) refléter la situation financiére du soumissionnaire ou des membres de la co-entreprise, et
non celle d’'une entité apparentée (telle que la maison-mére ou une autre société du méme

groupe);

b) faire I'objet d’un audit ou d’une certification indépendante, conformément a la législation
nationale;

c} 8tre complets et inclure toutes les notes jointes auxdits états;

d) correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifiées.

. On trouvera ci-apres des copies des états financiers'?pour les anneées requises

ci-dessus, conformes a ces prescriptions.

12 Si les états financiers les plus récents datent de moins de 12 mois par rapport a la date de l'offre, il
conviendra d'en donner la raison.
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Formulaire FIN-4.2: Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de
construction

)

Dénomination sociale du soumissionnaire:

Date:
mination sociale du membre de la co-entreprise
CAMEROGY
. o D FllERm N, . .
Numéro et intitulé du processys wBemandt; SRrix international:
& A '
N \\g\h AR Page de
| o R\\ ole
- : 2 SN £ I S—
Annge Montant %{c;:dga 1at0‘%€ e change Equivalent en USD
Monnaie. AR TTI
> r e . et
{Indiquer l'année.] {Indiquer le montant et

la monnaie.}

Chiffre d’affaires annuel
moyen des activitésde
construction
« Voir le sous-critére 3.2 de la Section Il - Examen et évaluation des offres et critéres de
qualification des soumissionnaires.
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Préciser les sources de financemen
de crédit et autres moyens financieps, it -ts financiers en cours, disponibles pour
les besoins de trésorerie des trava hés, comme spécifié dans la Section IlI

Y D
Ressgufeesafianciéres

NE J Source de financement Moant
(équivalent en USD)

1

2

3
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Formulaire FIN-4.4: Engagements contractuels / travaux en cours

Les soumissionnaires et chacun des membres d’une co-entreprise sont tenus de fournir des
informations sur leurs engagements en cours pour tous les marchés qui leur ont été attribués ou
pour lesquels ils ont regu une lettre d’intention ou d’acceptation, ou pour les marchés en cours
d’exécution, mais pour lesquels un certificat d’achévement complet n’a pas encore été remis.

Engagements contractuels.emeours.

N°® [ntitulé du Adresse, Valeur des Date Montant
marché téléphone, travaux en d’achévement | mensuel
télécopie du P X prévue moyen des
Maitre M" : factures sur les
d'Ouvrage ;  |{‘actuel en U‘ﬂ}}’ six derniers
Délégué ﬂ @f{%‘“ﬁ mois
N ‘*?}R ry {en dollars USD
".‘;._'IJ'}\T N /:..// par mois]
1 NWepata sgrose 287/
2 Ny
3
4
5
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Formulaire EXP-5.1: Expérience générale dans le domaine de la
construction

DenommatlonSfA mﬁ:onnalre -
S5 o 0Es g,
QQ{& %’P@ R

- Année de début des _

“travaux

Pp\nma il
M‘D&E Prix nb

enr‘

de

Annéede findes “ Identification-d®™

travaux mareié- © " | soumissionnaire

[ntitulé du marché:

Bréve description des
travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Montant du marché:

Dénomination sociale du
Maitre d’'Ouvrage
Délégué:

Adresse:

[ntitulé du marché:

Bréve description des
travaux réalisés par le
Soumissionnaire :

Montant du marché:

Dénomination sociale du
Maftre d’Ouvrage
Délégué:

Adresse:

Intitulé du marché:
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Bréve description des
travaux réalisés par le
soumissionnaire:

Montant du marché:
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Formulaire EXP-5.2 a): Expérience spécifique dans le domaine de la
construction et de la gestion des contrats

s Numéro deréférence dus
Identification du marché

Dénomination sociale du soumissionnaire:

Date:

Date d'attribution

Date d’achévement

Role dans le marché Principale Membre Entreprise Sous-
entreprise d'une co- | adjudicataire traitant
adjudicataire | entreprise | chargée de O
gestion
O O O
Montant total du marché uspb

Dans le cas d'un membre d'une co-
entreprise ou d'un sous-traitant, préciser
la participation au montant total du
marche.

Dénomination sociale du Maftre
d'Ouvrage Délégue:

Adresse:
Numéros de téléphone/télécopie:
Courriel:

Description de la similitude, au regard du
sous-critére 4.2 a) de la Section I -
Examen et évaluaticn des offres et
critéres de qualification des
soumissionnaires:

1. Montant

2. Taille physique des différentes
parties des travaux a réaliser

3. Complexité

4, Méthodes/techniques

5. Rythme de construction pour les
activités principales

6. Autres caractéristiques
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Formulaire EXP-5.2 b): Expérience de construction dans les
activités principales

Dénomination sociale du soumissionnaire:
Date:

de

Tous les sous-traitants pressentis pour les activités principales sont tenus de remplir le présent
formulaire conformément aux clauses 37.2 et 37.3 des instructions aux soumissionnaires et au
sous-critere 4.2 de la Section III - Examen et évaluation des offres et critéres de qualification des
soumissionnaires.

1. Activité principale n°® 1:

Date d’attribution

Date d’achévement

Réle dans le marché Principale Membre Entreprise Sous-
entreprise d'une co- | adjudicataire traitant
adjudicataire | entreprise | chargée de O

gestion

O a O

Montant total du marché uUsSD

Quantité (volume, nombre ou taux de Quantité totale Pourcentage de Quantité

production, selon le cas) assurée dansle | prévue parle participation (ii) | effective réalisée

cadre du marché par an ou sur une partie | marché(i) (i) x (i)

de l'année

année 1

année 2

année 3

année 4

Dénomination sociale du Maitre

d’Ouvrage Délégué

20 L e cas échéant
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Adresse:
Numéros de téléphone/télécopie:
Courriel:

oy
%

Description des actiités _principale au
regard du sous-critére 4.2 b) de la Section
TIT:
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Formulaire EXP-5.2 c): Expérience spécifique en gestion des
aspects environnementaux et sociaux

[Le tableau ci-dessous doit étre rempli pour les marchés exécutés par le soumissionnaire etpar
chaque membre de lo co-entreprise]

Dénomination sociale du soumissionnaire:findiquer la dénomination sociale complete]
Date:fjour, mois, annéef

Dénomination sociale du membre de la co-entreprise: findiguer la dénomination sociale
compléte]

_ international]
la pagefde [indiquer le nombre total de pages]

1. Exigence essentielle nigsMu arddus is-critére 4.2 c):

-
ol

Identification du marché
Date d’attribution
Date d’achévement.

Réle dans le marché Principale Membre | Entreprise Sous-
entreprise d’'une co- | adjudicataire traitant
adjudicataire | entreprise | chargée de O

gesticn

| O O

Montant total du marché usD

Informations relatives 4 une expérience

dans ce domaine

2. Exigence essentielle n° 2, au regard du sous-critére 4.2 ¢):
3. Exigence essentielle n® 3, au regard du sous-critere 4.2 c):
4. [.]
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Formulaire EXP-5.2 d): Expérience spécifique dans la construction
des périmetres irrigués

[Le tableau ci-dessous doit étre rempli pour les marchés exécutes par le soumissionnaire etpar
chaque membre de la co-entreprisef

Dénomination sociale du soumissionnairer{indiquer la dénomination sociale compleéte]
Date:[jour, mois, annéef
Dénomination sociale du membrgsles @8w: [indiquer la dénomination sociale
complete]
| du processus de Demande de Prix
international]

Idntiﬁcatin du marche ]
Date d’attribution
Date d'achévement.

Réle dans le marché Principale Membre | Entreprise Sous-
entreprise d’'une co- | adjudicataire traitant
adjudicataire | entreprise | chargée de O

gestion

O g g

Montant total du marché ' usb

Informations relatives a une expérience

dans ce domaine

2. Exigence essentielle n® 2, au regard du sous-critere 4.2 c):
3. Exigence essentielle n® 3, au regard dusous-critére 4.2 c):
4, [...]
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Partie 2: ves aux travaux
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Section V. Exigences relatives aux travaux

Périmetre des travalX..... s 13 O
Cahier de Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ... S 133
Exigences environnementales et sociales.....ooinicsiiiinninan, T —— L
Plans et scChémas ....ovrecsrccnnnnccncnanns e tresenen e e e 151
Informations complémentaires ... mm——— e —————————- 155

La présente section porte sur le périmétre des travaux, les spécifications techniques, les
exigences environnementales et sociales, les plans et schémas, ainsi que les informations
complémentaires qui décrivent les travaux a réaliser. Elle comporte les sous-sections ci-apres.

Périmétre des travaux, spécifications techniques, exigences environnementales et
sociales

Cette sous-section précise le périmétre des travaux et indique clairement les normes a respecter
en termes de matériaux, d’installations e@‘rmtures et de qualité d’'exécution. Les
spécifications techniques font égalemen entet ﬁ?uj SHeX s 1égislatifs et réglementaires en vigueur

et des prescriptions applicables pogf& E’f&]l;l con Y\' ¢ le personnel essentiel, tandis que les
exigences environnementales et g’l'ales mclueqt\’ales normes auxquelles l'entreprise

adjudlcatalre devra satlsfalre lors dgdl @gmmbﬁp&% m;»a aux en matiére d’environnement, sur le

?L;Le sécurité elgiqé alité des sexes.
NP W
%

doEst tenue d'établir un plan de gestion
environnementale et sociale ainsi qu'un-pladivete on de la santé et de la sécurité propres au
chantier, qui devront s'appuyer sur lesexigences pertinentes au niveau environnemental, social,
sanitaire et sécuritaire qui figurent dans les spécifications techniques, le devis quantitatif, les
schémas et plans, ainsi que dans la législation et la réglementation nationales en vigueur.
Dautres études et documents d’ordre environnemental et social, ou relatifs a la santé et a la
sécurité peuvent étre fournis a titre de référence pour permettre aux soumissionnaires de cerner
ce qui leur sera demandé pour mettre en ceuvre les mesures d’atténuation environnementales et
saciales associées au projet.

Plans et schémas

Cette sous-section présente les plans et schémas de conception de maniére suffisamment
détaillée pour permettre aux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des
travaux a réaliser et de chiffrer le devis quantitatif/calendrier des activités.

129



Périmetre des travaux

Les travaux objets du présent marché concernent la construction de forages manuels pour
l'irrigation des parcelles de production d’oignon, au profit de coopératives partenaires du Projet
d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles Phase 2 (PADFA II). Les travaux sont répartis
en 06 lots distincts, présentés comme suit :

Lot 1: Construction de 66 forages manuels dans le Département du Diamaré
(Maroua 1°r et Méri)
Lot 2 : Construction de 36 forages manuels dans le Département du Mayo Tsanaga
(Koza ; Mokolo et Hina) ;

Lot 3: Construction de 60 forages manuels dans le Département du Mayo Kani
(Kaélé et Moutourwa) ;
Lot 4 : Construction de 17 forages manuels dans le Département du Mayo Danay
(Yagoua).

Les précisions sur chaque lot (Arrondissepfgs: Dneé; nde forages et profondeurs moyennes)
S s U
sont précisés dans les tableaux suivants,/. q\‘?’ ¥ "5?@ X

P
|Lot1 Dé?f?ément de :%\ Diamaré
T :
Arrondissement Nonf\ q%\mﬂk A Pr@,f deur Superficie
forag moys m) couverte (Ha)
Méri \\&.mgo‘ N5 @,%’ 16 40
Maroua ler W@Viﬂ/ 15| 27
Total Lot 2 67 15 67
Lot 2 Département de Mayo-Tsanaga
. Nombre de Profondeur |Superficie
Arrondissement
forage moy. {m) couverte (Ha)
Koza 15 15 15
Mokolo 2 18 2
Hina 19 15 19
Total Lot 4 36 16 36
Lot 3 Département de Mayo-Kani
. Nombre de Profondeur |Superficie
Arrondissement
forage moy. (m) couverte (Ha)
Kaélé 45 13 45
Moutourwa 15 15 15
Total Lot 5 60 14 60
Lot 4 Département de Mayo-Danay
. Nombre de Profondeur |Superficie
Arrondissement
forage moy. (m) couverte (Ha)
Yagoua 17 19 17
Total Lot 6 17 19 17

Le tableau ci-aprés donne une idée plus détaillée sur les différents site de travaux :
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Région de I'Extréme-Nord

Maillon

(semence Superficie | Profondeur | Nombre Coordonnées
N° | Département OP porteuse | Nom dusite |Arrondissement ou retenue moyenne de Distance/ville GPS
production) (Ha) forages (m) | forages
. ) . . N 10.74181500
1 Mayo golom 1 | Méri Production 7 17 7 | 20/Meri E 14.27775167
. . N 10.74551000
2 Coopca Mayo golom 2 | Méri Production 2 15 2| 20/Meri E 14.27746667
3 EBOUSI Katchounga 1 | Méri Production 2,91 16 3120/Meri N 10.74747033
30/70 E 14.27996077
‘. . . N 10.75147179
4 Katchounga 2 | Méri Preoduction 3 16 3{20/Merti E 14.28075738
s . . . N 10.74099722
5 Diamaré Ouro-sissi Méri Production 2,83 13 3|20/Meri E 1428546296
COOP-CA
6 KANIKEY Gandjoual Méri Production /m 22| 30/Maroua/Meri N 10.66568729 E
37/74 ‘?}“Wx 14.07773437
3 - QS e 4z Pl
COOP-CA Yy 2 % Lat: 10.61487000
7 CINKUM Zaika Maroua ler Production o 8 % 211 15! 2/Maroua Lon:14,
75/100 ‘2 f;}_; 281327167
COOP-CA X EENE TS
) . . . 3 - é:.,* 0/ )
8 géc.)ri[‘\fiﬁgAY Zlutiez;a. Teving | \aroua ler Production Wir 12 | 8/Maroua ti;’_11(:429114735083
46/70 LR WA '
Teotal Diamaré 14,25 67
. N10°54'56,8278"
33 SITE 1 ZILER1 [KOZA Production 4 15 4|5/Koza £13°54'29,23704”
SCOOPS POZ
Mayo-Tsanaga . N10°55'34,42656"
63/100 IT !
34 / SITE 2 ZILER1 | KOZA Production 7 15 7 | 5/Koza E13°54'36,11268"
35 SITE 3 ZILER1 ! KOZA Production 4 15 4|5/Koza N10°5534,41

E13°54'36,108”"
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COOPS

Lat: 10,55899

39 MED]JELING [BAO Mokolo Production 2 18 2|15/Gazawa Long: 14.05676
27/77 g%
OURO '
40 GERTODE Hina Production 5 20 5|20/Mokong l:;,gsz;';g
COOPS CENTRE ’
AMANA . . . N10'24,49
41 37/70 MAYQO WINE Hina Production 7 10 7 | 20/Mokong E13'5216
42 MAYQO MANJA |Hina Production 7 15 7 | 20/Mokong 2_133?545828
Total Mayo-Tsanaga 36| oml53 . 36
Y e .
o s , D e N:10,1327
46 Boboyo(Zapili) | Kaélé Production Z/Ci\ ‘i\‘g‘?“g fﬁ?q%%)% 5/Kaélé E: 14,3979
CooP-CA StETE RN N:10,1397
47 PODK Kani Kaélé Production (;.‘:;l § 13| E\olt|2/Kaeéls B 1a4ca6
. 116/316 - = S —
Mayo-Kani Doumourou s i =\ = NS s N: 10,0645
49 (Badjafé) Kaélé Production @,‘\‘,‘,&ﬁ ?—-_;.13 § é%s 7/Kaélé E: 14,4941
N $3109m R LA
50 ISD?{(())(\)/E;IIS Mouda Salak Moutourwa Production 15\%2{’/ 15|22/Maroua N: 10,4896
55/155 (Tchakadjaou) e E: 14,2353
Total Mayo-Kani 60 13,25 60
MARAQ 2 Yagoua Production 7 19 7 [ 4/Yagoua g 11?5,553’1524%%
COOP-CA —ioa
Mayo-Danay POAY DAMDAM Yagoua Production 10 17 10| 4/Yagoua g 11%5;?2?8
50/95 = ’
DANA - . N:10' 13,0360
KODOHO Yagoua Production 0 21 0| 22/Yagoua E: 15'15.8730
Total Mayo-Danay 17 19 17
Total 179,74 15,48 180
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Cahier de Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
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1. GENERALITES
1.1.Objet

Dans le cadre de 'appui a la filigre oignon, le projet d’appui au développement des filiéres agricoles
phase 2 (PADFA 11) se propose d’améliorer I'accés a I'eau des producteurs qu'il accompagne dans
la filiére oignon, a travers I'exécution d'un certain nombre de forages manuels. Implantés dans les
bas-fonds présentant une nappe phréatique perchée, ces point d’eau devraient promouvoir la
petite irrigation des parcelles de production d'oignon, et permettre ainsi aux exploitants de
disposer de I'eau pour réussir a boucler leurs campagnes.

Les spécifications techniques précisent donc les points essentiels que le Titulaire doit suivre pour
I'exécution des points d’eau sus désignés.

La description faite ici n’a toutefois qu'un caractére indicatif et [e Titulaire ne pourra en aucun cas
évoquer des omissions commises dans Ie/s/gm wdevis pour étre dispensé d'exécuter

/
intégralement les travaux pour lesquels il <LQtc":\\;:gﬁuﬁi?ﬁgﬁ9quclemander un supplément de prix.

Tous les documents graphiques remis IE“ltulane pOU\If \’ejfecutlon des travaux doivent étre
considérés comme une proposition qu'il \"7

a

Le Titulaire devra signaler au PADFA
compatibles avec la stabilité, la conservat
I'observation des regles de l'art.

thniques qui lui paraitraient peu
I'usage auquel ils sont destinés ou

1.2. Consistance des travaux

Les travaux consisteront a :

- Amené/repli, prospection, implantation du forage et nettoyage du site ;

- Foration dans les formations d'altération en 140 mm jusqu'a 21m maximum ;

- Fourniture et pose du tubage en PVC ¢110/125, (plein sur 3-6m et crépiné présentant les
fentes d’au moins 1 mm sur 9-15m) ;

- Mesure simplifiée de débit du forage;

- Construction de la téte de forage avec dalle de 0,80 x 0,80 x0,1 m, y compris tube métallique
raccordé au tubage en PVC et un bouchon (voir plan);

- Fourniture et pose d'une plaquette de visibilité sur la téte de forage y compris toutes
sujétions

1.3.Normes

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront:

- Satisfaire aux normes francaises de '’AFNOR et particuliérement a la classe A (batiment) de
ces derniéres;

- Satisfaire les régles de 'AFNOR DTU relatives a I'hydraulique et la plomberie ;

- Respecter les principes de construction et les conditions essentielles d’utilisation du béton
armé (BA). La réglementation est celle du BAEL91;

- Respecter les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- Respecter les spécifications techniques du présent marché ;

- Respecter les normes environnementales et sociales en vigueur au Cameroun ;

- Respecter les clauses environnementales et sociales prescrites dans le cadre du présent
marché.
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1.4. Prescriptions générales

Les travaux sont décomptés par application des prix figurant au bordereau des prix unitaires et
des quantités de travaux réellement exécutés.

Les prix comprennent en sus des conditions particuliéres a chaque article :

- les installations de chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier y compris des
lieux annexes au chantier ayant subi des dégradations dues a celui-ci;

- les études d’exécution;

- e piquetage général du chantier;

- lafourniture, le transport et 'approvisionnement sur place des matériaux nécessaires;

- la mise en ceuvre, la location, l'utilisation du matériel et de matériaux nécessaires a
I'exécution des travaux;

- Texécution des travaux décrit dans le détail estimatif et le bordereau des prix ci-joint avec
les sujétions normales d’exécution fﬁg/(g—\w}‘,

- lamise en place et 'entretien de {3%1‘1‘135'%{@;3? e pllotage du chantier, sur toute la durée
des travaux;

- I'enlevement aux décharges pub

- le nettoyage du chantier;

- laréalisation essais et contréles

- les plans de recollements et le d g

pes et ext £5;

5 e ouy: %s exécutés.
QuGire s\ 4

1.5. Connaissance des lieux et condition

La visite de site du projet pour les candidats est obligatoire pour la maitrise des contraintes du
site. Une attestation de visite avec reportage photographique est obligatoire pour ce marché. Les
entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de maniére particuliéere
dans I'élaboration de leur proposition financiére. Dans ce sens, 'adjudicataire devra apporter un
soin particulier & la planification des tiches, & l'organisation du chantier et a la maitrise des
dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrét des travaux.

1.6. Descriptions du programme d’exécution et des Etudes d’exécution

Dans un délai de dix (10) jours a compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, le
Cocontractant délimitera 'emprise des travaux aprés accord du Maitre d'ceuvre (TSGR et
sectoriels du Génie Rural MINADER) ou selon les instructions de I'Ingénieur et du Maitre d'Euvre.
Ensuite, il établira a partir des plans et documents de la Demande de Prix le programme
d'exécution complet définissant l'adaptation des ouvrages aux conditions réelles d'exécution.

Ce programme d’exécution comprendra toutes les modifications ou variantes proposées par le
Cocontractant ainsi que les notes de calcul et dessins. Le Maftre d'ceuvre disposera d'un délai de
dix (10) jours pour approuver le programme d'exécution ou pour faire connaitre ses observations
dans les conditions définies dans le Cahier des Prescriptions Spéciales. Le programme d'exécution
comprendra :

- Laméthodologie d’exécution ;

- L’organigramme de chantier ;

- Le matériel a mobiliser;

- Lepersonnel a mobiliser;

- Le calendrier d’exécution des travaux ;
- Le calendrier d’approvisionnements ;
- Leplan d’assurance qualité;
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- Leplan de gestion environnemental ;
- Laliste du personnel et du matériel a utiliser;
- Annexes (cautionnement définitif, polices d’assurances, OSD, etc.).

1.7.Exécution des travaux

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent C.C.T.P. et suivant
les dispositions figurées aux plans.

L’ensemble des sujétions afférentes a la mise en ceuvre des prestations et leur incidence financiere
feront partie desdites prestations.

Il demeure expressément convenu que I'’Entrepreneur devra exécuter tout ce qui, bien qu’'omis au
présent C.C.T.P. ou sur les plans, croquis et schémas, serait nécessaire au complet achévement des
ouvrages dans I'esprit des plans, du présent C.C.T.P. et conformément aux regles de l'art.

1.8.Journal de chantier

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur

le chantier et par le repré itre d’ceuvre. Il sera établi conjointement suivant un
modele défini et devra co es informations journaliéres suivantes :

- Les conditionsa heriques ;. _

- Les travaux exécuf | NSkl l6.personnel et le matériel employés ;

- L'avancement de

- Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché ;

- Lesréceptions et agréments;

- Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur

la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

- Les non-conformités ;

- Les visites officielles.
Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du Cocontractant et du Maitre
d’ceuvre.

1.9. Réunion hebdomadaire

Une réunion hebdomadaire, a laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et le Maitre
d’'ceuvre, et éventuellement le Chef de service ou I'lngénieur, permettra de discuter de points
relatifs a I'exécution du marché, d’évaluer I'avancement des travaux et de préciser tout élément
n’ayant pas recu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début
des travaux.

Le Maitre d’'ceuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse étre
supérieure a 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maitre d'ceuvre d'avoir une idée précise de I'évolution
du chantier et de définir a priori les actions a entreprendre pour respecter les conditions du
marché.

Ces réunions font l'objet d’'un procés verbal, rédigé par le Maitre d’ceuvre et signé par le
Cocontractant et éventuellement le Chef de service ou I'Ingénieur.
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1.10. Personnel du chantier

L'Entrepreneur s’engagera a déléguer sur le chantier une maitrise qualifiée et a employer des
ouvriers compétents pour assurer |'exécution convenable des travaux.

Au cas ol il serait constaté des défaillances de compétence et de correction dans la main d’'ceuvre
employé, 'Entrepreneur en serait immédiatement avisé afin qu’il soit procédé au remplacement
du personnel jugé indésirable.

L'entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra maintenir
en permanence sur le chantier, s'il ne s’y trouve pas lui-méme en permanence, un Conducteur de
travaux et des agents qualifiés.

Le conducteur des travaux sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats et d’ dnan'gre\generale assurer les relations avec le Maitre
d’ceuvre comme s'il s'agissait de I'E me.

1.11. Bureau de chantier

Les réunions de chantier pourron

1.12. Matériel sur le chant

notification du marché pour exécuter les travaux dans Ies delals prévus.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport
avec le programme d’exécution qu'il aura établi.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s'il se révele qu'il ne permet pasle
respect du planning d'avancement.

Le Maitre d’ceuvre a le droit de refuser tout matériel dont la qualité, les caractéristiques ou I'état
sont inférieurs a ceux que I'Entrepreneur a définis éventuellement dans sa soumission ou tout
matériel trop usagé, non approprié ou insuffisant pour assurer, de l'avis du Maitre d'ceuvre,
l'exécution correcte des travaux dans les délais prévus.

Le Matériel sera amené, exploité, entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement par ses
soins et a ses frais.

L'Entrepreneur devra, s'il en est requis par le Maitre d'ceuvre, remettre a ce dernier, dans la forme
et aux dates prescrites, une liste récapitulative détaillée, indiquant le matériel existant sur
chantier.

1.13. Signalisation du chantier

La fourniture, la pose, I'entretien et le remplacement éventuel de toute la signalisation de chantier
seront a la charge de 'Entrepreneur. La signalisation de chantier devra étre conforme aux normes
et a la réglementation en vigueur. il sera placé a 'entrée des sites qui compteront 10 forages et
plus.

Afin d'étre entiérement visible, ce panneau doit dépasser 80 cm (conformément au code des
constructions), soit 80x120 cm qui est le format le plus commercialisé. Les informations suivantes
doivent figurées dans le panneau de signalisation :
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Le titre du marché ;
- Lecontractant;
- Le Maitre d'Ouvrage Délégué ;
- Le Chef Service du marché;
- L’Ingénieur du marché;
- Le co-contractant;
- Ledélai d’exécution

1.14. Modifications susceptibles d’intervenir au cours des travaux

Le Mattre d’'Quvrage Délégué se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d’ajouter certains
ouvrages ou partie d'ouvrages apres la signature du marché.

1.15. Dossiers de récolement

Avant la réception provisoire, L'entreprengjirdevra impérativement produire, signer et remettre
n ) 4 \\.t 0 . . ’ / . Z e wo s
au Maitre d’'ceuvre contre déchaygecinge{@h):6x: Qplalres des dossiers d’exécution définitifs de

'ouvrage (plan de recollemen Q‘%{“gnt comgi:ébg ymodifications éventuellement apportées au
projet en cours de réalisation e{t%jénnant t 3 xﬁ‘&%t nseignements sur les travaux exécutés ainsi
que la nature, la provenance “E; %ﬂ\g‘gﬁ’%é? s diffétents matériaux utilisés pour la construction
sans oublier les plans d’ense ,‘-ﬂé%ft de dét;;_)ij?g?\formes a l'exécution, les photos montrant
I'ensemble de I'ouvrage ainsi quegdieXEeution ‘ilases principales de celui-ci. A cet effet, Il sera
constitué des parties suivantes : Lo

- Présentation générale ;

- Personnel et matériel effectivement utilisé ;

- Méthodologie d’exécution utilisée ;

- Historique du projet ;

- Procés-verbaux de réunions de chantier (hebdomadaires et mensuels) ;

- Procés-verbaux de réception des travaux;

- Constats des travaux (éventuellement} ;

- Décomptes provisoires (éventuellement) ;

- Procés-verbal de pré-réception technique ;

- Procés-verbal de levés des réserves (éventuellement) ;

- Projet de décompte final ;

- Ensemble des correspondances émises dans le cadre de ['exécution de ce contrat;

- Documents administratifs préalables (OSD, cautionnement définitif, polices d’assurances,
etc.) ;

- Reportage photos des travaux.

2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
2.1. Dispositions générales

Le Titulaire soumettra a 'approbation du contréleur des travaux, les matériaux qu'il compte
employer avec indication de leur nature et de leur provenance. Tous les matériaux rebutés
devront étre évacués par le Titulaire et a ses frais.

Le Titulaire s’assurera, sous sa propre responsabilité, de l'approvisionnement régulier des
matériaux pour la bonne marche des travaux.
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Nonobstant I'avis du PADFA II sur la qualité des matériaux et de leur provenance, le Titulaire
demeure garant de la qualité d’exécution des ouvrages. Il lui revient de faire effectuer, a ses frais,
toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires a une bonne exécution de 'ouvrage.

2.2. Composition des mortiers, des bétons et qualité des agrégats
a) Sable
Les sables pour mortier et}}op’_@\d?res propres sains, criblés avec soin, débarrassés de

L @}ﬁ ik lent de .sable des divers granulats fins ne sera pas
s et 70% [f 1218s mortiers.

omme agrégats.

[

‘suivantes:

La proportion maximale d‘élements retenus sur le tamis de module 38, tamis cinq (5) mm, devra
étre inférieure 3 10% ;

- Sable pour mortier
La proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis de module 25, tamis deux virgule cinq
(2,5) mm, devra étre inférieure a 10%;

- Sable pour béton
La granulométrie devra étre de classe 0/5. Le module de finesse sera compris entre 2.0 et 3.3
I’équivalent sable (ES) sera supérieur a 80%.

b) Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des bétons doivent étre propres et de granulométrie 5/15
et 15/25 ; ils proviendront des matériaux homogenes naturels ou concassés. Les graviers doivent
avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

c) Eauxde gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre

dépourvues d'impuretés et de sel.

d) Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales
imposées par la réglementation en vigueur. lls sont de type, CP] 35,42.5... et ne devront présenter
aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un plancher sec et
ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans
les quatre jours.

e) Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le
poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la
mise en ceuvre. L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l'excés d’eau ne puisse
entrainer [e mortier.

2.2.1. Mortier
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Le mortier de ciment de I'ouvrage sera fabriqué manuellement sauf pour de trés petites quantités
et avec l'autorisation du la Structure Opérationnelle du PADFA Il. Le dosage courant sera de 300
kg de ciment par métre cube.

Les dosages seront déterminés préalablement par essais sur échantillons sélectionnés, surtout
pour déterminer la promotion d’eau de gichage. En cours d’exécution, le Maitre d'cuvre
apportera toutes modifications nécessaires pour les dosages et granulométrie, afin d'obtenir le
résultat qu'il estimera le meilleur pour la consistance et la résistance requises des bétons.

En cas de doute sur la qualité du béton, le PADFA 11 se réserve le droit de procéder a des
prélévements de béton frais et a faire procéder a des essais de résistance des bétons au frais du
Titulaire.

a) Fabrication

Le béton pourra étre fabriqu
a 1% preés.

b) Mise en place

La hauteur de chute de béton ne devra jamais dépasser 1,50 m. Pas plus de 3 m3 de béton ne sera
déposé en un flot pour coffrage.

c) Cure et protection

La protection du béton mise en ceuvre sera effectuée au moyen de béches, sacs, paillassons,
maintenus constamment humides ou par emploi des enduits temporaires et imperméables
(produit de cure). La durée de la protection sera de quinze jours aprées exécution.

Les parements devront étre protégés contre toutes détériorations provenant de la chute de
pierres, outils divers, béton ou mortier.

2.2.3. Tableau récapitulatif des différentes formulations des dosages

Formulation recherchée | Sacde Ciment Sable Gravier
. . 1 sac (150 3 brouettes de gros
Béton de propreté ke/m?) sable 4 brouettes 5/15
Béton pour Fondations et 1 sac §300 1 brouette de gros sable |2,5 brouettes 5/15
Dallages kg/m*)
Béton Armé en 1 sac (350 ) .
Superstructure kg/m?) 1 brouette de gros sable |2 brouettes 5/15
Enduits 1¢r couche : 1 sac (550 1,5 brouette de gros
GOBETIS kg/m*) sable
Enduits 2éme couche : CORPS 1sac 3E450 2 brouettes de sable
kg/m*) moyen
Enduits 3¢me couche : 1sac (350 2,5 brouettes de sable
FINITION kg/m?) fin
1 sac (600 1,5 brouette de sable
Chape Sol ke /m?) moyen
Agglos ordinaires (tapésala 1 sac 3 brousttes de sable Rendemgnt:
main} 22 parpaings de 20
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30 parpaings de 15

37 parpaings de 10

Rendement:

96 parpaings de 20

(8 m?)

ll(gs;r(l:ngISO 3 brouettes de sable 120 parpaings de
15 (10 m%)

180 parpaings de

10 (15 m?)

Mortier de pose

N.B.: A retenir : une Brouette contient environ 60 litres et un sac de ciment pése 50 kg. Un

Camion benne ordinaire 06 roues contienbéﬁ c: oit I'équivalent de 90 brouettes.
Z,

G‘i‘ﬁféfﬂ’a,i e
Lorsque |'exécution, de l’ouvrage ou cex :é;mes parties de
1 ﬁh el AR S

OUrra ordong L
e,

artie de I’ ouvrage

- soit l'application d’'une amende dont le montant sera fixé par le PADFA I], mais qui ne sera
en aucun cas supérieur aux frais qui pourraient résulter de la démolition ou de la
reconstruction de 'ouvrage ;

- soit toute réfection nécessaire suivant une méthode agréée par le PADFA 1l mais dont le
colit aura la méme limite maximale que le montant de I'amende ci-dessus.

2.4.Suivi et contrdle de qualité des travaux
La surveillance et le contrdle de qualité des travaux seront assurés par les Techniciens Spécialisés
Génie Rural, eventuellement assistés par les Sectoriels du Génie Rural du Département concerné.
2.4.1. Contréle et surveillance des travaux

Les Techniciens Spécialisés en Génie Rural, assureront :

- lasurveillance des chantiers de construction de forages manuels;
- lerespect des clauses administratives du marché;
- les vérifications et le contréle technique des travaux par référence au cahier des
spécifications techniques ou toute autre option technique retenue par le PADFAIL;
- le suivi de la qualité technique des prestations de 'entreprise chargée de ['exécution des
travaux, a chaque stade de leur réalisation.
Le PADFA Il devra porter son agrément sur la qualification du personnel de I'entreprise Titulaire,
la conformité du matériel et des matériaux a mettre en ceuvre dans le chantier.

Le représentant du PADFA 1], chargé du contrdle des travaux, pourra:

- vérifier et viser le cahier de chantier et le journal des travaux;
- vérifier et viser les attachements présentés par I'entrepreneur.

2.4.2. Documents des travaux

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, le Titulaire tiendra sur le chantier les documents
de suivi et de contréle relatifs a chaque type de travail : cahier de chantier, journal des travaux.
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- Surle cahier de chantier, les renseignements suivants seront notés :

s Ladate;
o les observations et remarques des TSGR du PADFA 1T ;
» les observations et remarques du Titulaire.

- Surle journal des travaux, seront notés jour par jour, les détails techniques, les incidents,
les pannes, les arréts et difficultés propres au déroulement des travaux avec la précision
des heures ou ils se sont produits, la liste du matériel mis en ceuvre et celle du personnel
présent sur le chantier et 'avancement des travaux. Le cahier de réunions de chantier est
destiné aux procés-verbaux des réunions de chantier, lesquelles devront se tenir toutes les
semaines sous la direction des techniciens de suivi-controle.

Surle chantier, tous les documents seront visés par le TSGR du PADFA Il et celui de I'entrepreneur
qui sera chargé de les mettre a jo de les remplir. lls serviront de hase a I'établissement des
attachements.

(=2

leur usage, la profondeur & s que for

altérites. Afin d’éviter les a\é\ﬁw ement imposant des rabattements importants de la
nappe en zone de plaine, pendant 1€s périodes de plus grande sécheresse, il est demandé une
hauteur de captage de 6 a 8 m sous la nappe, sauf en cas de trés fort débit empéchant la
continuation des travaux. A cet effet, pour les zones oi1 le débit empécherait1’évolution de la
foration avant d’atteindre 9m de profondeur totale, un deuxiéme forage de méme
profondeur devra étre creusé par le prestataire. L'impossibilité de forer plus loin sera
constatée par le TSGR de la zone concernée, Ingénieur du marché.

3.2.Profondeur des forages maraichers et disposition spatiale

La profondeur des forages dans les formations altérées sera de 'ordre de 12-21 m. La distance
entre 02 forages marafcher devra étre au moins de 100 m pour permettre une irrigation optimale
du périmetre.

3.3.Mode d’exécution des forages

Il est recommandé que les forages soient réalisés par foration au rotary manuel, avec un atelier
pouvant atteindre une profondeur d’au moins 21m.

3.4.Méthodologie de réalisation des forages
3.4.1. Prospection et choix du point de foration

Aprés la phase d’installation du chantier et avant toute implantation de forage, le soumissionnaire
procédera (grice a ses sourciers) a une prospection sommaire a 'aide des baguettes de sourcier
en vue de localiser la nappe phréatique la plus proche. li fera un quadrillage et une matérialisation
des points de fongage. Il devra recueillir des informations (la profondeur, la qualité et |a quantité
des eaux souterraines) sur les forages existants dans la zone et donner des indications claires sur
des zones ou on peut avoir des forages productifs {débit moyen d’'un m3/h). Le site a prospecter
est indiqué par les coopératives bénéficiaires assistés de leurs Agents Appuis Conseils et
éventuellement le Technicien Spécialisé en Génie Rural du Projet. Le changement de site ne peut
survenir que sil'étude de prospection a montré qu'il n’existe pas de nappe phréatique dans la zone
d’influence délimitée par la parcelle exploitée.
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3.4.2. Préparation des bassins de décantation

Deux bassins seront creusés pour augmenter la capacité de stockage d’eau pour la réalisation du
forage. Dans les bassins, les matériaux forés sont séparés par décantation de l'eau sortant du
forage.

Le premier grand bassin [am
60 530

grossiers et le petit baSSl7

m et 0 6 m de profondeur) décante les matériaux

plus petits.

recouvrir les bassins avec une bache en plastique
pour conserver I'eau et amé“g’ echer lescgg rations. Une autre alternative sera est de colmater
les bassins avec de I arglle})h&ﬂw‘g@ 4dv‘e/ % ge (eau + additifs).

iR 6.
3.4.3. Préparation des équipements de foration

a) Description des équipements de I'atelier de foration manuel

Le prestataire devra fournir un atelier de foration ayant les éléments suivants :

- Letrain de tiges ou allonges (pouvant atteindre 21 métres de profondeur} ;

- une (01) manche de rotation ;

- Deux (02) trépans ou outils de forage d'un dlametre d’au moins 140 mm;

- Une (01) téte d'injection ;

- Une (01) motopompe Puissance de 3,5-4,5 CV, diametre aspiration/refoulement DN=50
mm (Capable de pomper 15-20 m3/h)};

- Une (01) crépine;

- Deux [02) métre de tuyau d’aspiration ;

- Cing (05) metre de tuyau souple de refoulement;

- Deux (02) Scies a métaux;

- Trois (03) clés griffe;

- Deux (02) pelles;

- Une (01) bache plastique 4x6 métres;

- Deux (02) seaux de 12 litres;

- Cing (05) fits vide (200 litres) ;

- Deux (02) tamis 1,5*3 mm (2 types) ;

- Le fluide de forage ou additif (1 sac) ;

- T1litre d’Huile + 5 litre de Carburant;

- Une (01) sonde de forage (1 piéce)

- Une (01) boite a outils (compleéte).

b) Equipement de forage

Le tubage quant a lui sera réalisé en PVC #110/125 pleins et rigide sur 3-6 m a partir du terrain
naturel et crépiné sur 9-15 m. Les fentes des crépines seront d’au moins 1 mm. Les éléments du
tubage seront fixés par assemblage.

c) Matériaux d’équipement du forage

- Le gravier introduit dans I'espace annulaire des forages (massif filtrant) sera du gravier
propre de quartz rond et calibré (1-3 mm), il sera mis sur une hauteur de 20 métres a partie
du fond du forage,
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- Aprés avoir mis en place le massif filtrant, il sera comblé d’'un béton maigre (mis sur un
(01) metre au-dessus du massif filtrant)

N.B: la fourniture du massif filtrant est a Ia charge de la coopérative.
Le foncage se fera de préférence a la tariére pour sols mous avec un diamétre de 5"1/2 (140mm).

Le tubage quant a lui sera réalisé en PVC #110/125 pleins et rigide sur 3-6 m a partir du terrain
naturel et crépiné sur 9-15 m. Les fentes des crépines seront d’au moins 1 mm. Les éléments du
tubage seront fixés par assemblage.

I’espace annulaire compris entre le tubage et le terrain naturel sera comblé avec du massif filtrant
de granulométrie compatible avec la largeur de I'espace annulaire (1-3 mm, confére schéma type
de forage). Aprés avoir mis en place le massif filtrant, il sera comblé du béton maigre, (mis sur un
(01) métre au-dessus du massif filtran.

e CAMERQ,:
S =ES Pl K
qichon d&:
%
\?’-

Y\\
Le tubage sera I‘lgldlfle par coul g ‘ﬁw\%ﬁ%ton

Le fond du forage sera revétu d},x
forage susceptible de colmater I;

a) Foration et équipement

Aprés avoir mobilisé le matériel, la réalisation d'un forage manuel s'effectue selon les étapes
suivantes :

- Creuser [es bassins de décantation ;

- Assembler l'outil de forage et la téte d'injection;

- Installer la motopompe ;

- Attacher les deux tuyaux flexibles (aspiration et refoulement) ;

- Remplirles bassins avec de I'eau d'un puits ou d'une riviére proche du site;

- Mettre en place l'allonge ;

- Installer le manche de rotation;

- Démarrer la motopompe et commencer a pomper 'eau du bassin jusqu’a I'allonge ;

- Réaliser le fongage vertical du trou ;

- Ajouter les allonges supplémentaires au fur du fon¢age ;

- Prendre des échantillons de sol (pour réaliser la coupe lithologique) ;

- Laver le trou du forage, une fois la profondeur atteint (jusqu’a 20 métres) ;

- Arréter la motopompe ;

- Retirer les allonges ;

- Maesurer la profondeur du trou ;

- Installer le tuyau d’équipement en PVC (pleins et crépines) ;

- Rincer et nettoyer le forage et la crépine;;

- Mettre en place le massif filtrant ;

- Mesurer de la profondeur du massif filtrant, afin d'étre sir d'avoir atteint une hauteur
convenable ;

- Combler le trou avec un béton maigre sur 1m.

b) Téte de forage (superstructure)
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Aprés la phase de fongage et tubage, le soumissionnaire réalisera une téte de forage sous forme de
cage (0.80mx0.80m) dont les parcis sont en magonnerie de parpaings de 15 bourrés et le
couvercle métallique (comme indiqué sur le plan). Le dallage sur le sol de la cage sera dosé & 300
kg/m3 et son épaisseur sera de 10 cm.

Le tubage PVC dépassera d’au moins 0,50 m la cote du terrain naturel. La téte de forage sera fermée
par un capot métallique boulonné sur le tubage en PVC.

3.5.La mesure simplifiée de débit

La mesure simplifiée de débit sera pratiquée sur le forage, a la fin des travaux. Une méthode

3.6. Rythme et durée d

Le rythme de travail précon]s
manuels) est formée de :

- Un (01) sourcier;
- Quatre (04) manceuvres
La durée globale, pour l'exécution des travaux, est estimée par lot ainsi qu'il suit :

Durée en
N° |Lot jours
calendaires
1 |Lot1:67 forages manuels dans le Diamaré |65

Lot 2: 36 forages manuels dans le Mayo- 0

Tsanaga

3 Lot 3: 60 forages manuels dans le Mayo-Kani | 60

4 | Lot 4: 17 forages manuels Mayo-Danay 40

La date d’interruption des travaux en cas de force majeure sera décidée d’'un commun accord entre
le PADFA I et le Titulaire.

4. RECEPTION DES TRAVAUX

4.1. Réceptions provisoires

Les réceptions provisoires des forages qui se feront au fur et a mesure de leur achévement, seront
prononcées au vu des résultats de mesure de débit et de respect du cahier des charge. Les
réceptions provisoires seront notifiées au Titulaire par le PADFA Il lors des réunions de chantiers,
simultanément avec la prise en attachement des travaux.

Les réceptions provisoires et les attachements ne porteront que sur les ouvrages terminés
(mesure de débit et remise en état des lieux) et pour lesquels le journal de travaux et le procés-
verbal de mesure de débit auront été remis au PADFA II.

4.2, Réceptions définitives

Les réceptions définitives seront prononcées a l'issue du délai de garantie qui est d'un an.

Si au cours de l'exploitation des ouvrages, pendant la période de garantie, une chute de
caractéristiques (baisse de la nappe, ensablement, ...) devrait étre constatée et avoir pour origine
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un défaut d’exécution, le Titulaire pourrait 8tre mis dans I'obligation, a ses frais, soit de corriger
les anomalies constatées et le cas échéant réaliser un nouvel ouvrage a proximité immédiat.

4.3, Garantie des travaux

Le Titulaire s’engage a exécuter, avec le matériel qu'il dispose, tous les travaux dans les régles de
I'art quelles que soient les conditions géologiques, dans les limites des profondeurs définies dans
les présentes spécifications techniques.

En cas d’incident en cours d’exécution d'un-ouvrage, pouvant entrafner son abandon, le Titulaire
est tenu de recommencer un autre dans le voisinage immédiat du premier. Il ne pourra prétendre
a aucune rémunération. -
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Exigences environnementales et sociales

Politique environnementale et sociale (Déclaration)

La politique du Projet d’Appui au Développement des Filiéres Agricoles Phase 1l (PADFA 1)
comprend au minimum prendre les engagements suivants qui constituent les obligations
environnementales générales de 'Entrepreneur au titre du présent marché:

1.

appliquer les bonnes pratiques industrielles internationales pour protéger et préserver
l'environnement naturel_et_{imiter/compenser autant que faire se peut les impacts

. 22608 DU
inévitables; £ <)
i ) 1 £
2\ WINC
offrir et maintenir fe%wronnem‘éz

itravail sain et str et des méthodes de travail siires;

ations locales, en prenant plus particuliérement soin
Jnerables a d'autres titres;

.-CD\ .

protéger la sant Ellsét[pg Fﬁﬂgﬁaﬁ o
des personnes ha \p.'pgpees, dgées Qv
f“. "¢ . -

ne pas toléreretre

&
. Y NS . . .
inhumains, | explo:tadt%r HeAe viol, les atteintes sexuelles, les relations sexuelles avec des
enfants et le harcélement sexuel;

tenir compte des inégalités entre les sexes et créer un environnement ot les femmes et les
hommes aient les mémes chances de participer G la planification et au déroulement des
travaux, et d’en bénéficier;

ceuvrer en coopération, notamment avec les utilisateurs finaux des travaux, les autorités
compétentes, les entreprises adjudicataires et les communautés locales;

dialoguer avec les personnes et organisations concernées, les écouter et étre attentif a leurs
préoccupations, en accordant une attention particuliére aux personnes vulnérables,
handicapées et dgées;

faire en sorte de favoriser les échanges d'informations, de points de vue et d'idées sans crainte
qu'ils ne donnent lieu a des représailles, et de protéger les lanceurs d’alerte;

limiter au maximum le risque de maladies transmissibles et atténuer les effets de ces maladies
associés a l'exécution des travaux.
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Contenu minimal des exigences environnementales et sociales

] Période .
. . Acteur /mise en ceuvre . Indicateur de Responsable
Mesure d’atténuation Intrants d'exécution o o
— - - - suivi/performance de suivi
Principal | Partenaires Début Fin
aviser a l'avance les
producteurs de la date du Avantle
shut des et choisir une Date probable début de
début . . 'p PV, correspondance regu par les PADFA 1],
date en particulier qui de démarrage | PADFAII OAP la
, . . producteurs OAP
n'aura pas d'impact négatif | des travaux campagne
significatif pour les agricole
producteurs
Nombre de séances de
- . Kit de nsibilisation organisées
Sensibiliser les populations Sers s
\ i sensibilisation, , mbre de participants aux
riveraines et le personnel Prestataire Pendant mil o
Experten R ; ellnions de sensibilisation QAP
sur les IST et le VIH, et sur s des Contrdleur les , :c,) . .
sensibilisation L¢/personnel et les populations
les US et coutume de la travaux travaux Al .
o IST /SIDA ~Tiveraines évitent les
localité cfyj/ s )
‘fomportements a risques d'IST et
P
“*’| VIH SIDA
. ] Liste des sanctions liée aux us et
prévoir les sanctions contre .\ Prestataire . PADFAII
. Réglement R Avantles | fin des coutume présente dansle
ceux qui ne respectent les . des Contrdleur R
intérieur travaux travaux réglement intérieur
us et coutumes locales travaux ) ,
Nombre de personne sanctionné
Nombre de locaux / non locaux
Privilégier le recrutement recrutés
des locaux dans la main Recensement . Contréleur, Quantité de matériaux locaux
, " - . Prestataire Pendant | Avantla e
d’ceuvre 4 mobiliser, ainsi de la main Chefdu utilisés PADFA Il
. , des . les fin des .,
que la technique HIMO ; d’ceuvre au travaux village, fravaux travaLx Aucun conflit n'oppose les
utilisation des matériaux village COOPERATIVE riverains a l'entreprise au sujet du
locaux recrutement réalisé pour les
besoins de travaux
Choix d'une
. . . . Prestataire | Contrdleur, Pendant | Avantla .
Remise en état du site décharge Nombre et type de déchets PADFA 11
N ; des Chefdu les fin des
d'implantation agréé parla . ..
travaux village, Mairie | travaux travaux
Commune
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o "‘P'é‘riOCl_B:

| Indicateurde -

N o Aéteur /mise en ceuvre, . | .o S Responsable
-N° | Mesure d'atténuation ‘Intrants - / e e Jbeo b odexécutionny R COME. G sl  FESPONSE
SR - L — T = : | suivi/performarce dé suivi
- . Principal | Partenaires Début Fin B L N
Eviter de déposer les Le site est exempt de tout déchet
déchets dans les cours issu des travaux de construction
d'eau du puits a la fin du chantier
formation des producteurs Prestataire | Contrdleur Pendant | Aprésla
P . . Kit de ! . Rapport de formation, nombre de
6. | pour l'utilisation, I'entretien formation des Chef du les fin des PM PP PADFA Il
et la maintenance, travaux village, Mairie | travaux travaux
Mise en place
du comité A
Former le comité de gestion ) et , =
du microprojet et fougrnir o Disponibilité Prestataire Pendant | Avantla =
7. . p , ) des des Controleur les fin des PM ™ PADFA I
petit matériel pour p
. formateurs travaux travaux travaux <
entretien i d
Petits
matériels
Réduire les activités \ .
susceptibles de produire les Planning des Prestataire Pendant | Pendant Planning des travaux
8. , P P travaux des Contréleur les les PM g o PADFA Il
nuisances sonores pendant Journal de chantier
travaux travaux travaux
les heures de cours
Port des équipements de
- . rotection individuelle par les
Porter les EP1 et bofte a Achat et port . P - P
harmacie pour les soins de | des EPI Prestataire Pendant | Avantla ouvriers
g, | PR o e des Contrdleur les findes | PM PADFA Il
premiéres nécessités, Sensibilisation . , .
. travaux travaux travaux Aucun accident n’est enregistré
des employés . s
sur le chantier pendant la période
de travaux
Procéder & la signalisation
du chantier et Interdire Panneau de . Avantle .
\ . . Prestataire Avantle . Existence panneau de ;
I'accés des étrangers au chantier, R début ) e ; . ... | PADFAl
10. . e .| des Contrdleur début des PM signalisation, présence de l'activité
chantier pendant les Sensibilisation des .
\ . travaux travaux dans le Journal de chantier
travaux des riverains travaux
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. Période :
L. Acteur /mise en ceuvre . , . Indicateur de. Responsable
N° | Mesure d'atténuation Intrants T d’'exécution --Colit suivi/ ‘ erformance de suivi
‘ _ ‘ Principal | Partenaires Début ~ Fin p _ _
ise en état du site . .
Rfmlse ¢ . Choix d'une . . Nombre et type de déchets
d'implantation décharee Prestataire | Contrdleur, Pendant | Avantla Le site est exempt de tout déchet
11.| Eviter de déposer les .« . . des Chef du les fin des PM . p Y . PADFA Il
. agréé parla . - issu des travaux de construction
déchets dans les cours travaux village, Mairie | travaux travaux . )
d'eau Commune du puits a la fin du chantier
Total
20 v, oip”@z,\
NB : Outre les mesures qui ont été annoncées, I'Entreprise doit mettre en place unyp _vﬁ\gmmdig 2tle gestion environnementale et sociale de
- r ) 5 i P -y ) e -z,
chantier et un programme de prévention en matiére de santé et de sécurité de charltier, 2,
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Plans et schémas
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-
Modéle du Label de vi

|

sibilité a fixer sur la cage de chaque forage

R Ak g

32

P

Boulon de M | FIDA
ds la plaqustts sur la Xetans las
thte de forage ns ruraies
Tubs métailique - app_mm o
10mm PROJET DAPPUI AU BEVELOPRENTENT
T+ DES FILIERES ACRICOLES PHASE 2
Plague méfailiqus (tibe {(PABEA D
300dems)
: Forage réalisé par le PADFA Il avec [a
| contribution des bénéficlaires
|o Ref: N*/Année/Prof of

22

i3]

1
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Schéma type d’un forage

1-
. ™
Couvercle métallique .

. %-
Mur de 15 en parpaings bourrés %/

Dallageen béton ™ ==233ro= :rﬁ
050x10) AeR¥

~

Béton de propreté ep 5cm ——é

Tuyau PYC 110/125

crépiné (fente 1mm)

Zone altérite protégée par
massif filtrant (1-3mm)

Zone altérite de captage
(9-18m) protégée par un
massif filtrant (1-3mm)

—— ———— i —_——
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”’5‘“’“&1 0Es
{Le Maitre d’Quvrage Délégué rzflﬁ/ @&\\a ici sk i
le domaine environnemental e ?’al les changeB
FMNAUER PADAFMI 8

Une copie du plan de gestion et & & AT iale du projet aidera les soumissionnaires a
r : q 3y
définir leur plan de mise en ceuv {

avec leur offre.]
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Partie 3: Conditions contractuelles et formulaires spécifiques aux
marchés
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1. Définitions

Conditions contractuelles générales

A. Généralités

Les termes et expressions qui sont utilisés dans le présent contrat sans
toutefms étre deﬁms ont le sens qui leu1 est donné dans laccord de

=
“E“é“ APEE\EIP\}E 7ld

tigk)des activités s’entend d’'un tableau répertoriant les
('V],tes de coni‘jlctlon d’installation, de test et de mise en service, en cas
@Mﬂ donne, pour chaque activité, un prix forfaitaire qui sera
utilise~pear—ies estimations et pour l'évaluation des répercussions des
modifications et des situations donnant lieu a indemnisation.

1.2 Lesigle CCP désigne les conditions contractuelles particuliéres.

1.3 Le certificat de garantie contre les malfagons désigne le document
délivré par le maitre d'ceuvre aprés rectification des malfagons par
I'entreprise adjudicataire.

1.4 Lechantier est [a zone définie comme telle dans les CCP.

1.5 Le conciliateur désigne la personne conjointement désignée par le
Maitre d'Ouvrage Délégué et I'entreprise adjudicataire pour régler les litiges
en premiére instance, comme le prévoit la clause 23 des CCG.

1.6 La date d’achévement est la date a laquelle le maitre d’ceuvre certifie
que les travaux seront terminés, conformément a la clause 57.1 des CCG.

1.7 La date d'achévement prévue est la date a laquelle I'entreprise
adjudicataire prévoit d’achever les travaux. Cette date est fixée dans les CCP.
Elle ne peut étre madifiée que sur décision du maitre d’ceuvre autorisant une
prorogation du délai ou ordonnant 'accélération des travaux.

1.8 La date de démarrage est celle qui figure dans les CCP. i s’agit de la
date maximale a laquelle 'entreprise adjudicataire est tenue d’entamer les
travaux. Elle ne coincide pas nécessairement avec une quelconque date
d'entrée en possession du chantier.
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1.9 Le devis quantitatif désigne le document établissant le devis estimatif
et la quantité fournie a 'achévement des travaux, qui doit &tre joint a 'offre
soumise.

1.10 La durée de la garantie contre les malfagons est la période ainsi
désignée dans les CCP conformément 4 la clause 38.1 des CCG, calculée a
compter de la date d’achévement des travaux.

1.11 Le terme "écrit" ou 'expression "par écrit" s’entend d'un document
manuscrit, dactylographié, imprimé ou produit par des moyens
électroniques et revétant de ce fait un caractére permanent.

1.12 L’entreprise adjudicataire désigne la partie dont!'offre de travaux a été
acceptée par le Maitre d’Ouvrage Délégué.

."\.

env1ronnemental et social”.

tenter d’abuser d'un état de u nierab lu%*‘d un_z:z “}5 ort de force inégal ou de
rapports de confiance a des fig s ﬁ es,y cq"’ p?é mais non exclusivement
en vue d’en tirer un avantage p }ffuadqemso %1 politique. On entend par

"atteinte sexuelle" toute agress\\‘ééxg@le 24 mise en utilisant la force ou
la contrainte, ou a la faveur d'un rapport 1negal la menace d'une telle

agression constituant aussi une atteinte sexuelle”

1.15 Le FIDA ou le Fonds désigne I'institution financiére nommée dans les
CCP.

1.16 Le harcélement sexuel s’entend de "toutes propositions sexuelles non
sollicitées, de demandes de faveurs sexuelles ou d'autres propos ou
comportements a connotation sexuelle qui ont une incidence déraisonnable
sur l'exercice des fonctions professionneiles, modifient les conditions de
travail, sont utilisés comme condition a 'embauche ou créent une situation
intimidante, hostile ou offensante sur le lieu de travail".

1.17 Lessituations donnant lieu & indemnisation sont celles définies dans la
clause 42 ci-apreés des CCG.

1.18 Le terme "installation” désigne tout élément faisant partie intégrante
de l'ouvrage ayant une fonction mécanique, électrique, chimique ou
biologique.
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1.19 Les jours s’entendent de jours calendaires; il en va de méme pour les
mois.

1.20 Le maitre d'ceuvre est la personne nommément désignée dans les CCP
(ou toute autre personne compétente nommeée par le Maitre d’Ouvrage
Délégué pour agir en lieu et place du maitre d'ceuvre et officiellement
présentée comme telle a I'entreprise adjudicataire) comme étant chargée de
superviser 'exécution des travaux et d'assurer la gestion du marché.

1.21 Le Maitre d’Ouvrage Délégué est la partie qui emploie |'entreprise
adjudicataire aux fins de I'exécution des travaux, tels que spécifiés dans les
CCP. < OU CAlg

% »?
/S %\@\\ DES £y X % A
1.22 Une/ ‘Qﬁagon de51gn travail qui n'a pas été achevé conformément
au contrati={% \

1.23 Le m\a %desnonel" antrat passé entre le Maitre d’Ouvrage Délégué
etl’ entrepr\s\e\ JL@aja erpar lequel celle-ci s'engage a exécuter et achever
les travaux et a-entibbern 'ouvrage réalisé. Il se compose des documents
énumérés dans la clause 2.3 ci-apreés des CCG.

1.24 Les matériaux s'entendent de toutes les fournitures, y compris les

consommables, que I'entreprise adjudicataire sera amenée a utiliser pour les
travaux.

1.25 Le matériel et les équipements désignent les machines et véhicules de
I'entreprise adjudicataire qui sont temporairement amenés sur le chantier
aux fins de I'exécution des travaux.

1.26 Une modification s’entend d'une instruction donnée par le maitre
d’ceuvre qui vient medifier les travaux.

1.27 Le montant du marché est le montant du marché accepté qui figure
dans la lettre d’acceptation, tel que révisé conformément aux dispositions du
contrat.

1.28 Le montant du marché accepté désigne le montant qui figure dans la
lettre d'acceptation relative a I'exécution et a 'achévement des travaux ainsi
qu'a la rectification d'éventuelles malfagons.

1.29 Le montantinitial du marché estle montant du marchéindiqué dans la
lettre d’acceptation du Maitre d'Ouvrage Délégué.
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1.30 L'offre de I'entreprise candidate désigne le document de soumission
que 'entreprise présente au Maitre d’'Ouvrage Délégué.

1.31 Les ouvrages temporaires sont des ouvrages désignés, batis, installés
et retirés par 'entreprise adjudicataire qui sont nécessaires a I'édification ou
a l'installation des ouvrages commandités.

1.32 Le "personnel de I'entreprise adjudicataire” désigne tous les membres
du personnel auxquels ladite entreprise fait appel sur le chantier ou en tous
autres lieux olt sont exécutés les travaux, et englobe également le personnel,
salarié et non salarié, de chaque sous-traitant.

1.33 Le "personnel du Maitre d’Ouvrage Délégué” désigne le maitre d’ceuvre
et tous les (éventuels) autres membres, salariés ou non-salariés, du
personnel de ce dernier et du Maitre d’Ouvrage Délégué qui sont chargés de
remplir les obligations incombant contractuellement au Maitre d’Ouvrage
Délégué, ainsi que tous autres me breswdy, -pgrsonnel identifiés comme
faisant partie du personnel du

2 N : .
‘jg\le les nigmipres du personnel qui
49&;?, 3fC4fsonnel de Ientrepri
LR entreprise
Ay cmcu;ﬁe P

adjudicataire mentionnés dans les spécitications.

1.35 Les plansetschémas s’entendent des plans et schémas des travaux tels
que prévus dans le marché, ainsi que de tous plans et schémas additionnels
et modifiés fournis par le (ou pour le compte du) Maitre d’'Ouvrage Délégué
conformément au contrat, en ce compris les calculs et autres informations
fournis ou approuvés par le maitre d'ceuvre pour I'exécution du marché.

1.36 Les rapports d’évaluation des lieux désignent les documents repris
dans la Demande de Prix qui rendent compte, de maniére factuelle et
interprétative, de I'état de la surface et du sous-sol.

1.37 Un sous-traitant est une personne physique ou morale avec laquelle
I'entreprise adjudicataire a passé contrat pour exécuter une partie des
travaux que prévoit le marché, y compris ceux a effectuer sur le chantier en
question.

1.38 Les spécifications désignent les caractéristiques des travaux que
prévoit le contrat, ainsi que toute modification ou tout ajout apporté ou
approuvé par le maitre d’'ceuvre.
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2. Interprétation

1.39 Les travaux ou ouvrages désignent ce que le contrat demande a
'entreprise adjudicataire de construire, d'installer ou de livrer au Maitre
d’Ouvrage Délégué, comme défini dans les CCP.

1.40 Les travaux en régie s’entendent des différents apports de travail
donnantlieu & rétribution en fonction du temps qu'ils représentent en termes
de personnel ainsi que de matériel et d’équipements de l'entreprise
adjudicataire, auxquels s’ajoutent les cofits des matériaux et installations y
afférents.

2.1 Aux fins d'interprétation des présentes CCG, les termes renvoyant au
genre masculin ou féminin englobent les deux genres; les mots au singulier
désignent également le pluriel et inversement. Les rubriques n'ont pas de
signification pa rt Rmots ont le sens normal que leur confére la
langue dans } Qe}@hﬁ,)g\ﬁg .,r{t est rédigé, sauf définition spécifique. Le
maitre d’ (El} gst tenu eﬁJg s:‘de doute, de donner des instructions sur le
sens precns[d

=

.-,,

22 Si les\C B prevment‘__}u-ﬁchevement des travaux par tranches, les
informations % W@gdau‘x a leur date d’achévement et a la date
d’achévement pre ’é.tftﬁ'ﬁg rent dans les CCG valent pour toute tranche de
travaux (autres que la date d’achévement et la date d’achévement prévue
pour ['ensemble des travaux).

!

2.3 Les documents constitutifs du contrat doivent étre interprétés dans
I'ordre de priorité suivant:

a) le contrat;

b)  lalettre d’acceptation;

c)  loffre de'entreprise adjudicataire;

d) les conditions contractuelles particuliéres;

e) lesconditions contractuelles générales, y compris les appendices;
f) les spécifications;

g}  lesplans et schémas;

h}  ledevis quantitatifélet

21 Dans les contrats au forfait, remplacer "devis quantitatif' par "calendrier des activités".
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3. Langue et droit
applicable

4. Décision du
maitre d'ccuvre

5. Délégation

6. Communication
S

7. Sous-traitance

i) tous autres documents inscrits dans les CCP comme faisant partie du
contrat.

3.1 Lalangue du contrat et le droit applicable audit contrat sont ceux que
prévoient les CCP.

3.2 Tout au long de I'exécution du marché, 'entreprise adjudicataire est
tenue de respecter les interdictions d'importations de biens et services en
vigueur dans le pays du Maitre d’Ouvrage Délégué dés lors que

a) lalégislation ou la réglementation du pays de I'emprunteur interdisent
toutes relations commerciales avec 'Etat en question, ou que

b) en application 9 e par le Conseil de sécurité des
Nations Unies gii VI de la Charte des Nations Unies,
le pays del’enfs ‘t 1mportat10n de biens provenant
de I'Etat en dq\

personne mora it Etat.

4.1 Saufmention express aire, les questions contractuelles entre
le Maitre d’Ouvrage Délégué et I'entreprise adjudicataire seront tranchées
par le maitre d’ceuvre, qui représentera en l'espéce le Maitre d’Ouvrage
Délégué.

5.1 Sauf si les CCP en disposent autrement, le maitre d'ceuvre peut
déléguer ses fonctions et responsabilités, quelles qu’elles soient, a une tierce
personne, hormis au conciliateur, aprés en avoir averti l'entreprise
adjudicataire; il peut également révoquer toute délégation moyennant
notification a ladite entreprise. .

6.1 Les communications entre les parties dont il est fait mention dans les
conditions n"auront d’effet que par écrit. Un avis ne produira d’effet qu’au
moment ot il aura été signifié.

7.1 L’entreprise adjudicataire peut décider de sous-traiter des travaux
avec 'approbation du maitre d'ceuvre mais ne peut transférer le marché sans
'approbation écrite du Maltre d’Ouvrage Délégué. Le recours a la sous-
traitance ne saurait modifier les obligations de I'entreprise adjudicataire.
Celle-ci est tenue d'imposer a ses sous-traitants d’'exécuter [es travaux
conformément au contrat, en se conformant notamment aux exigences
environnementales et sociales pertinentes et aux obligations énoncées dans
la clause 28.1.
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8. Autres
entreprises

9. Personnel,
équipements et
matériel

8.1 L'entreprise adjudicataire devra accepter le partage du chantier et sera
tenue de coopérer avec d’autres entreprises, les pouvoirs publics, les services
publics, ainsi qu'avec le Maitre d’Ouvrage Délégué entre les dates indiquées
dans les calendriers de travaux des autres entreprises, comme mentionné
dans les CCP. L’entreprise adjudicataire devra également mettre a leur
disposition les installations et services indiqués dans le calendrier des
travaux. Le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra modifier le calendrier des
travaux d’autres entreprises; il devra en avertir I'entreprise adjudicataire.

8.2 L’entreprise adjudicataire devra par ailleurs, comme indiqué dans les
spécifications ou sur instruction du maitre d'ceuvre, coopérer avec le
personnel du Maitre d’Ouvrage Délégué, ou avec tous autres intervenants qui
lui auront été notifiés par le Maitre d’Ouvrage Délégué ou le maitre d’'ceuvre,
afin de leur permettre de procéder d une évaluation environnementale et
sociale.

9.1 L’entreprisﬂ’vm@&re est tenue d’'employer les membres du
personnel ess;(l\emﬁfﬁti% hv\matériel et les équipements indiqués dans
J s, e
son offre pout’. \'gﬂiser les travéaifghou d’utiliser tout autre personnel et autres
) US: 7 1Y \% l'v -, ’ .
matériel et gduiipeme m‘pbrg [vés par le maitre d'ceuvre. Ce dernier ne
- Zi

valideraler ;— D/';?;“é“r(%% tprogﬁﬁ méde membres du personnel essentiel ou de

. B ¥ i o
matériel et 'ﬂét ginents g_-ﬁ’w‘:/« condition que leurs qualifications ou
S e AN p - x
caractéristiquesg n}%?% naiblement égales ou supérieures a celles

proposées dans l'offre:

<
3

9.2 Le maitre d’ceuvre peut demander a 'entreprise adjudicataire de
congédier (ou de faire congédier) toute personne employée sur le chantier
ou pour la réalisation des travaux, y compris un (éventuel) membre du
personnel essentiel, qui:

a) persiste dans une conduite fautive ou un manque de diligence;
b) exécute ses obligations avec incompétence ou négligence;
c) ne se conforme pas a une quelconque disposition du contrat;

d) persiste dans une conduite préjudiciable a la sécurité, alasanté ou a la
protection de I'environnement;

e) s’est livrée, ainsi qu'il ressort de preuves suffisantes, a des actes de
fraude et de corruption lors de 'exécution des travaux;

f) a été recrutée parmi le personnel du Maitre d’Ouvrage Délégué;
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g) se comporte de maniére non conforme au code de conduite en matiére
environnementale et sociale du personnel du Maitre d’Ouvrage
Délégué.

Si nécessaire, l'entreprise adjudicataire nommera (ou fera nommer)
rapidement un remplacant possédant des compétences et une expérience
équivalentes.

Nonobstant la demande du maitre d’ceuvre de congédier ou faire congédier
un individu, I'entreprise adjudicataire devra prendre immédiatement des
mesures appropriées face a tout comportement visé aux points a) a g) ci-
dessus. Ces mesures immédiates consisteront notamment a exclure {ou faire
exclure) du chantler/”:d\,autres lieux ou sont réalisés des travaux, tout
membre du p rs// alEREdev "bentrepnse adjudicataire ayant eu un
comportement 5 *aux pomts, EQ} b] c), d), e) ou g) ci-dessus ou ayant été
recruté comme/ i chque au@\émt 3] éi dessus.

' % \\3. & g:
9.3 L'entreprigs &q;ﬁ%lcatalre‘e&- enue de prendre toutes les mesures de
sécurité pour évit ’-‘ ﬁ"gm_t@?b &Foit victime d'un incident ou ne soit blessé
du fait de I’ utlllsatloﬁ %ant de matériel et équipements sur la voie
publique ou autres infrastructures publiques. Elle devra surveiller les
incidents et accidents de circulation afin d'identifier les problemes de
sécurité et de définir et mettre en ceuvre les mesures qui s'imposent pour y

remédier.

9.4 Main-d’ceuvre

9.4.1. Recrutement du personnel et conditions de travail.
L'entreprise adjudicataire est tenue de mettre a
disposition et d’employer sur le chantier, pour réaliser
les travaux, la main-d’ceuvre qualifiée, semi-qualifiée et
non qualifiée nécessaire pour exécuter le marché
correctement et dans les délais requis. Elle est
encouragée, dans la mesure du possible et du
raisonnable, 3 employer du personnel et de la main
d’ceuvre possédant les qualifications et I'expérience
voulues issus du pays.
Sauf indication contraire dans le contrat, 'entreprise
adjudicataire est responsable, conformément a la
clause 9.4.6 des CCG, du recrutement, du transport, du
logement et des infrastructures sociales de son
personnel, ainsi que de tous les paiements y afférents.
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Il lui faudra fournir des renseignements et documents
relatifs a ces travailleurs, qui devront préciser de
maniére claire et intelligible leurs modalités et
conditions d’emploi. Ces renseignements et documents
devront énoncer les droits dont jouissent les intéressés
au regard de la législation du travail applicable au
personnel de I'entreprise adjudicataire (en faisant état
de toutes les conventions collectives en vigueur), y
compris leurs droits pour ce qui concerne les horaires
de travail, les salaires, les heures supplémentaires, les
indemnités et les avantages, ainsi que ceux découlant
des éventuelles exigences prévues dans les
spécifications du marché. Le personnel de 'entreprise
adjudicataire devra étre avisé de toute modification

tante des modalités ou conditions d'emploi.

s de travail. L’entreprise adjudicataire devra
ﬁles membres de son personnel de'

ctuée selon les lois en vigueur ou ce que
les spécifications;
b) leur obligation de payer I'impét sur le revenu dans le
pays au titre de leurs salaires, rémunérations,
allocations et de tous avantages assujettis a l'imp6t en
vertu des lois du pays en  vigueur.
L’entreprise adjudicataire devra s'acquitter de ces
obligations pour ce qui est des retenues qui peuvent lui
étre imposées par ces lois. 1l Iui faudra, lorsque la
législation en vigueur |'exige ou que les spécifications le
prévoient, fournir en temps opportun aux membres de
son personnel une notification écrite de la résiliation du
contrat de travail et des précisions concernant les
indemnités de départ. L’entreprise adjudicataire devra
avoir versé aux membres de son personnel (soit
directement, soit a leur profit) toutes les rémunérations
et prestations dues, y compris le cas échéant les
prestations de sécurité sociale et les cotisations de
retraite, et ce au plus tard a la fin de leur engagement
ou emploi.
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9.4.3.

9.4.4,

9.4.5.

9.4.6.

L'entreprise adjudicataire pourra faire venir dans le
pays le personnel étranger nécessaire pour l'exécution
des travaux dans la mesure ou la législation applicable
le prévoit. Elle devra s’assurer que les titres de séjour et
permis de travail exigés aient été remis aux intéresses.
Sur demande de l'entreprise adjudicataire, le Maitre
d’Ouvrage Délégué s'efforcera de l'aider a obtenir,
rapidement et en temps opportun, toutes les
autorisations locales, régionales, nationales ou
gouvernementales requises pour faire venir le
personnel de 'entreprise adjudicataire.

L’entrepris *’Eﬁ?al;a e est tenue de mettre a la
N 0‘4%

dispositi gs?h‘léfﬁbr Iy personnel de 'entreprise
't..

employgsy

AL '_51 cadre du marché, a ses
propreg3 fl-‘ais, 1§‘§‘ mao

o . . 3
nécessaires a leur

rapatrie nt ve{s%leurs ci"l ents pays d'origine. Elle
WAE S ér
devra & a.emg;t le&u: ép curer des moyens de

subswtancé‘:t’ %—g‘\q“eﬁ tre la date dela cessation de
leur emploi z‘;ﬁ'ﬁtre’du marché et la date prévue de leur
départ. Dans 'hypothése oit I'entreprise adjudicataire
ne fournirait pas ces moyens de transport et de
subsistance, le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra le faire
a sa place et recouvrer les frais engagés auprés de
I'entreprise adjudicataire.

Inconduite. L'entreprise adjudicataire devra, pendant
toute la durée de I'exécution du marché, faire de son
mieux pour prévenir tout comportement illégal, actes
séditieux ou troubles a l'ordre public de la part du
personnel de 'entreprise adjudicataire.

Infrastructures destinées au personnel et aux
travailleurs. Sauf indication contraire dans les
spécifications, I'entreprise adjudicataire est tenue de
mettre a disposition et entretenir les logements et
infrastructures sociales nécessaires pour le personnel
de 'entreprise adjudicataire. Si les spécifications le
prévoient, l'entreprise adjudicataire devra donner
accés a des services répondant aux besoins physiques,
sociaux et culturels du personnel de l'entreprise
adjudicataire ou y pourvoir. Elle devra également
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mettre a disposition des infrastructures similaires pour
le personnel du Maitre d’'Ouvrage Délégué si les
spécifications l'exigent.

9.4,7. L’entreprise adjudicataire est tenue, dans le cadre de
ses relations avec son personnel, de respecter les fétes
nationales, jours fériés légaux, fétes religieuses ou
autres coutumes, ainsi que toutes les lois et
réglementations locales relatives a I'emploi de main-
d'ceuvre. Elle devra accorder a son personnel des
congés annuels, des congés de maladie et de maternité,
ainsi que des congés familiaux, comme !'exigent les
textes de loi applicables ou comme indiqué dans les
spécifications.

§1l

Ql\re de denrées alimentaires. L'entreprise
iI;e est tenue de prendre les dispositions
\pour fournir une alimentation convenable

et hl?&fﬁ@ el a des prix raisonnables, comme précisé
\;Q\\\\m%‘\}%ntuelié Hent dans les spécifications, & son personnel

aux fmgf ans le cadre du marché.
N\ a

se doit, en tenant compte des conditions locales,
d’'assurer sur le chantier un approvisionnement
suffisant en eau potable et autre pour son personnel.

9.4.10. Mesures de protection contre les insectes et animaux
nuisibles. L'entreprise adjudicataire est tenue, en toutes
circonstances, de prendre les précautions nécessaires
pour protéger son personnel employé sur le chantier
contre les insectes et animaux nuisibles, et de lutter
contre les risques sanitaires qu'ils présentent. Elle
devra se conformer 3 toutes les réglementations des
autorités sanitaires locales, y compris en ce qui
concerne l'utilisation d’insecticides appropriés.

9.4.11. Alcool etdrogue. L’entreprise adjudicataire est tenue de
s'abstenir, si ce n'est conformément a la législation du
pays, d'importer, de vendre, de donner, d’échanger ou
d’écouler de quelque autre maniére des boissons
alcoolisées ou drogues, et d'autoriser ou permettre
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9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

I'importation, la vente, le don, I'échange ou
I'écoulement de tels produits par son personnel.

Armes et munitions. L'entreprise adjudicataire est
tenue de s'abstenir de donner, d’échanger ou d’écouler
d’'une quelque autre maniére a qui que ce soit toutes
armes ou munitions, quel qu'en soit le type, et de
permettre a son personnel d'en faire autant.

Funérailles. L'entreprise adjudicataire est responsable,
dans la mesure ol les réglementations locales I'exigent,
de l'organisation des funérailles de I'un quelconque de
ses employés locaux dont le décés surviendrait pendant
'exécution des travaux.

Travail forcé. L'entreprise adjudicataire, en ce compris
ses sous-traitants, est tenue de s’abstenir de recourir au
travail forcé. Celx -_-c1-s entend de tout travail ou service

- =7 r'i\“
réalisé de Fﬁﬂ?}l volontaire, obtenu d'un individu

[3 aé’e de la \g ou d’'une sanction; il inclut

sous la

tout ty QQb travaj l%pb\h Fﬂontalre ou obligatoire, tel
que le tL-'\éul e @e) v1tude e travail sous contrat, non
résiliab ,’,&N\}\Sut travaj Jeffectue sur la base de

D lairet 267

< CAGRICO
L'emploi ou le recours aux services de quiconque a fait
I'objet d’un acte de traite est proscrit. La traite des étres
humains désigne le recrutement, le transport, le
transfert, 'hébergement ou l'accueil de personnes, par
la menace de recours ou le recours a la force ou d’autres
formes de contrainte, par enlévement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l'offre ou [lacceptation de
paiements ou d'avantages pour obtenir le
consentement d'une personne ayant autorité sur une
autre aux fins d’exploitation.

Travail des enfants. L'entreprise adjudicataire, en ce
compris ses sous-traitants, est tenue de s'abstenir
d’avoir recours aux services d’'un enfant de moins de 14
ans, sauf si la législation nationale prévoit un age
minimum supérieur.
L’entreprise adjudicataire, en ce compris ses sous-
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traitants, devra s’abstenir d’employer ou d’avoir
recours aux services d’enfants d'un age compris entre
'Age minimum et 18 ans qu'ils destinent a des taches
susceptibles d'&tre dangereuses ou de compromettre
leur éducation, ou de nuire a leur santé ou a leur
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.

L’entreprise adjudicataire, en ce compris ses sous-
traitants, ne peut employer ou avoir recours aux
services d’enfants d'un dge compris entre l'dge
minimum et 18 ans qu'apres avoir procédé, avec
'approbation du maitre d’ceuvre, a une évaluation des
risques appropriée. L'entreprise adjudicataire fera
I'objet d’'un suivi régulier par le maitre d’ceuvre, qui
portera notamment sur I'état de santé, ainsi que sur les
conditions et horaires de travail des enfants.
Le tl}v\mg ereux pour les enfants est celui qui,
de ﬁpq@%ﬂ}%@ Ig s\circonstances dans lesquelles il
es {eﬁ_@e"ctué, est su‘g“% piible de mettre en péril la santé,
la.[ feéégi\F’é_i?‘wﬁna\mpé Etie de I'enfant. Sont notamment
interdjt‘éé:"aux enfansies activités qui impliquent:

[ ]
N LT

";\ Sy \\-”t:‘ 7N . .

a} _iune-:%xpgsg)ian a des risques de violences
- Lo .

physiques, psychiclogiques ou sexuelles;

b) des travaux souterrains, sous-marins, en
hauteur ou dans des espaces confinés;

c) 'utilisation de machines, matériels ou outils
dangereux, ou la manipulation ou

d) le transport de charges lourdes;

e) des travaux en milieu insalubre exposant les
enfants a des substances, agents ou processus
dangereux, ou & des températures, du bruit ou des
vibrations préjudiciables a leur santé; ou

f) des travaux a effectuer dans des conditions
difficiles - longues plages de travail, travail de nuit ou
travail confiné dans les locaux du Maitre d'Ouvrage
Délégué.
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9.4.16

9.4.17

9.4.18

Registres relatifs a l'emploi des travailleurs.
L'entreprise adjudicataire a I'obligation de tenir des
registres complets et précis relatifs a 'emploi de la
main-d’ceuvre sur le chantier. Le nom, I'dge, le sexe, le
nombre d’heures travaillées et le salaire versé a tous les
salariés doivent y étre consignés. Ces registres devront
faire l'objet d'un récapitulatif mensuel qui sera
transmis au maitre d’ceuvre.

Organisations de travailleurs. Dans les pays ol le code

du %@m%@e droitdes tl."availleurs érconstituer
de‘b@ eo%g% leur choix, d'y adhérer et de
le ﬂ':’gvt et sans ingérence, 'entreprise
ticatajreVest tanile de se conformer a ces régles.
que s'é“e est Ié?‘g'-:‘a{, le rdle des organisations de
trayg lé\\ﬁrs I;figﬁl*“ t établies et des représentants
NN TR, n .
18gitini&s wravdilleurs devra étre respecté, et les
informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir
mener de véritables négociations devront leur étre
fournies en temps utile. Lorsque le code du travail
restreint considérablement les droits desdites
organisations, 'entreprise adjudicataire devra donnera
son personnel d’autres moyens pour exprimer ses
doléances et protéger ses droits en matiére de
conditions de travail et d'emploi, moyens sur lesquels
elle ne devra pas chercher A influer ni ne devra
contrdler. L'entreprise adjudicataire devra s'abstenir
d’exercer toute discrimination ou représailles a
I'encontre des membres de son personnel qui
participent, ou cherchent & participer, a de telles
organisations, a des négociations collectives ou a
d’autres mécanismes. Les organisations de travailleurs
sont censées représenter équitablement les travailleurs

qui composent la main-d’ceuvre a laquelle il est fait
appel.

Non-discrimination et égalité des chances. L’entreprise
adjudicataire est tenue de s’abstenir de prendre des
décisions relatives au recrutement ou au traitement de
son personnel sur la base de caractéristiques propres a
la personne des travailleurs, sans rapport avec les
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9.4.19

besoins inhérents au poste a pourvoir. L'entreprise
adjudicataire devra fonder la relation de travail avec
son personnel sur les principes d'égalité des chances et
de traitement équitable, et ne devra prendre aucune
mesure discriminatoire concernant un quelconque
aspect de I[a relation de travail, notamment le
recrutement et I’'embauche, la rémunération (en ce
compris les salaires et autres avantages), les conditions
de travail et modalités d’emploi, 'accés a la formation,
l'affectation a un poste, la promotion, la fin de larelation
de travail ou le départ a la retraite et les mesures
disciplinaires.
Des mesures spéciales de protection ou d’assistance
visant a remédier a des pratiques passées de
discrimination ou de sélection pour un poste spécifique
rep}sa{)@i@‘ﬁ]e esoins inhérents a ce poste ne sont
'< stltuer des actes discriminatoires.

‘W} :scnmm;a jon et l'égalité des chances,
‘4..
c{faﬁ ment poy ‘taines catégories de travailleurs,
2 "5/«. /
@(fw“}i %, les personnes handicapées, les
travalllmﬂis it rants etles enfants (en 4ge de travailler,
conformément a la clause 9.4.15 des CCG).

f_z groteﬂ%&(mm % S stance nécessaires pour garantir
2

Mécanisme de réglement des litiges a I'intention du
personnel de l'entreprise adjudicataire. L'entreprise
adjudicataire est tenue de mettre un mécanisme de
réglement des litiges a la disposition de son personnel
et, le cas échéant, des organisations de travailleurs
visées dans la clause 9.4.17 des CCG, afin de leur donner
la possibilité de faire état des problémes professionnels
qu'ils rencontrent. Ce mécanisme devra étre
proportionnel a la nature et a envergure du marché,
ainsi qu’'a ses risques et incidences. Il devra traiter
rapidement les problémes en ayant recours a un
processus compréhensible et transparent qui assure un
retour d'informations aux intéressés dans une langue
qu’ils comprennent, sans qu'ils aient a craindre des
représailles et devra en outre fonctionner de maniére
indépendante et objective.
Le personnel de I'entreprise adjudicataire devra étre
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informé de I'existence du mécanisme de réglement des
litiges au moment de l'embauche, ainsi que des mesures
mises en place afin de le mettre a I'abri de toutes
représailles pour l'avoir utilisé. Des dispositions
devront étre prises pour le rendre facilement accessible
a tous les membres du personnel de ['entreprise
adjudicataire. Ce mécanisme ne devra pas empécher
l'accés a d'autres voies de recours judiciaires ou
administratives qui pourraient étre prévues, ni se
substituer aux mécanismes de réglement des litiges

institués par des conventions collectives.

L.e mécanisme de reglement des litiges peut faire appel
aux mécanismes e 'sﬁmggurvu qu'ils soient bien

épondent rapidement
¢llement accessibles au
djudicataire. Les
s existants peuvent
ispositions propres

9.4.20 Formation du personnel de I'entreprise adjudicataire.
L'entreprise adjudicataire est tenue de fournir une
formation appropriée & son personnel sur les aspects
environnementaux et sociaux du marché, en le
sensibilisant notamment a linterdiction de
exploitation et des atteintes sexuelles et du
harcélement sexuel, ainsi qu’une formation sur la santé
et la sécurité, telle que mentionnée a la clause 18.2 des
CCG.

Comme indiqué dans les spécifications ou sur
instruction du maitre d'ceuvre, Il'entreprise
adjudicataire devra également permettre au personnel
concerné de suivre une formation sur les aspects
environnementaux et sociaux du marché dispensée par
le personnel du Maitre d'Ouvrage Délégué.

L'entreprise adjudicataire devra assurer la formation
relative & I'exploitation et aux atteintes sexuelles ainsi
gu'au harcélement sexuel, y compris en matiére de
prévention, a tous les membres de son personnel
chargés de superviser d’'autres membres du personnel.
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10.Risques 10.1 Le Maitre d’Ouvrage Délégué et 'entreprise adjudicataire supportent
supportés parleles risques qui leur incombent respectivement aux termes du présent
Maitre contrat.
d'Ouvrage
Délégué et
risques
supportés par
I'entreprise
adjudicataire

11.Risques 11.1 A compter dela date de démarrage des travaux et jusqu'a la délivrance
supportés par ledu certificat de garantie contre les malfagons, sont supportés par le Maitre
Maitre d’Ouvrage Délégué:
d'Ouvrage
Délégué a) les risques relatifs aux dommages corporels et au déces, ou les risques
de perte ou de é‘{éﬁ@?}q@n de biens (& l'exclusion des travaux,
v-)-“ = )
\ &Laﬁ)éfmg b | et équipements) imputables
&
&

; a“bfion du Chkf{\

= 5‘:5%%%% gztte utilisation ou occupation en
% ble, ou

v‘-‘\%
on-respect d'une obligation légale ou a

une atteinte 3 un quelconque droit de la part du Maitre
d'Ouvrage Délégué ou de toute autre personne engagée ou
prise sous contrat par ce dernier, a I'exception de I'entreprise
adjudicataire;

b)  les risques de dommages causés aux travaux, installations, matériaux,
matériel et équipements, dans la mesure ot ils sont imputables a une
faute du Maitre d’Ouvrage Délégué, a un défaut de conception de ce
dernier, & une guerre ou a une contamination radioactive affectant
directement le pays ol doivent étre réalisés les travaux.

11.2 A compter de la date d’achévement des travaux et jusqu’a la délivrance
du certificat de garantie contre les malfagons, les risques de perte ou de
dommages causés aux travaux ou ouvrages, installations et matériaux sont
supportés par le Maitre d’Ouvrage Délégué, saufsi la perte ou les dommages
sont imputables

11.2.1 4 un défaut qui existait a la date d'achévement;
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12.Risques
supportés par
I'entreprise
adjudicataire

13.Assurance

11.2.2 a4 un événement survenu avant la date d’achévement, qui ne
constituait pas en soi unrisque supporté par le Maitre d’Ouvrage
Délégué, ou

11.2.3 aux activités menées par l'entreprise adjudicataire sur le
chantier aprés la date d’achévement.

12.1 A compter de la date de démarrage des travaux etjusqu’a la délivrance
du certificat de garantie contre les malfagons, les risques relatifs aux
dommages corporels, au déces, a la perte ou a la détérioration de biens {en
ce compris, sans que cette énua/e tiﬁﬁ)u\m’ imitative, les travaux, les
installations, les matériaux, le é‘t‘rl’é'é A iy ements) qui ne relévent
pas de la responsabilité du M t:r%‘*d Ouvrage\ﬁ’e%'ue sont supportés par
'entreprise adjudicataire. ¥

13.1.l’entreprise adjudicatair \ < \\Enue dev/iprévoir une couverture
d’assurance prise conjointement 3 lui du Maftre d’Ouvrage
Délégué pour la période comprise e \ L %&%; démarrage des travaux et
la fin de la durée de garantie contre les malfagons, pour les montants et
franchises indiqués dans les CCP. L'assurance devra couvrir les événements
ci-apres porteurs de risques supportés par 'entreprise adjudicataire:

a)perte ou dommages causés aux travaux, installations et
matériaux;

a) perte ou dommages causés au matériel et aux
équipements;

b) perte ou dommages causés aux biens (a l'exception des
travaux, des installations, des matériaux, du matériel et des
équipements) en rapport avec le marché;

c) dommages corporels ou décés.

13.2.Les polices et attestations d'assurance devront étre communiquées par
entreprise adjudicataire au maitre d’ceuvre pour approbation avant la date
de démarrage des travaux. Toute assurance devra prévoir que les indemnités
soient versées selon les types et dans les proportions des monnaies
nécessaires pour compenser la perte ou les dommages subis.

13.3.5i lentreprise adjudicataire ne fournit aucune des pclices ou
attestations requises, le Maitre d'Quvrage Délégué pourra prendre lui-méme
I'assurance que I'entreprise adjudicataire aurait d{ souscrire et recouvrer les
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primes qu'il a payées sur les montants dus a ladite entreprise & d'autres
titres; si aucun paiement n’est di, le paiement des primes deviendra une
dette de I'entreprise adjudicataire.

13.4.Aucune modification ne pourra étre apportée aux clauses d’assurance
sans l'approbation du maitre d'ceuvre.

13.5.Les deux parties devront satisfaire a toutes les conditions des polices
d’assurance.

14.Données 14.1.L’entreprise adjudicataire est censée avoir examiné, outre les

relatives au informations dont elle dispose déj3, toutes les données relatives au chantier
chantier mentionnées dans les CCP.

15.Realisation 15.1. L'entreprise adjudicataipecgsSbientg e procéder a la construction et &

(4

des travaux la mise en place des ﬁ@ﬁéﬂs Irespect des plans et schémas, et

par conformément aux ﬁ@ﬁcations. ‘P%;, '

I'entreprise . _ %U‘,(E;‘M,;?\.mhm\;s ! . o

adjudicatair 15-2. Si le contrat stlpuklj.:_:;d ’-vl‘l' hcombebfacgf/?ntreprlse adjudicataire de

e concevoir une QUel‘t%%rti&;@_\%buvrages permanents, ladite
entreprise devra pr&n ,@Uu‘;&é&/gi//ﬁératlon les exigences du Maitre

d’Ouvrage Délégué, au titre-desquelles il pourra nctamment lui étre
demandé, si les spécifications le prévoient:

a) de concevoir des éléments structurels de 'ouvrage en tenant compte
de considérations liées au changement climatique;

b) de se conformer au principe d’accés universel (concept qui s’entend de
I'acces sans entrave pour les personnes de tous les dges et de toutes

les aptitudes se trouvant dans des situations et des circonstances
différentes);

¢) de prendre en compte les risques supplémentaires liés & I'exposition
potentielle du public aux accidents d’exploitation ou aux risques
naturels, y compris les phénomenes météorologiques extrémes.

16. Travauxa 16.1. L’entreprise adjudicataire est tenue d’entamer les travaux a la date de
exécuter avant démarrage et de les exécuter conformément au calendrier qu'elle a
la date soumis, tel que mis a jour avec I'approbation du maitre d’ceuvre, et de
d'achévement les achever a la date prévue.
prévue

16.2. L'entreprise adjudicataire devra s'abstenir de mobiliser les effectifs sur
le site aussi longtemps que le maitre d’ceuvre n’aura pas approuvé-
approbation qui ne saurait étre reportée de maniére déraisonnable -
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16.3.

17. Approbation 17.1.

du maitre

d’'ceuvre
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

18. Santé, sécurité18.1.

et protection
de
I'environneme
nt

18.2.

les mesures qu’elle propose de prendre pour remédier aux risques et
impacts environnementaux et sociaux. Lesdites mesures devront au
minimum prendre en compte les stratégies de gestion
environnementale et sociale et les plans de mise en ceuvre, ainsi que
le code de conduite du personnel de I'entreprise adjudicataire soumis
avec 'offre et convenu dans le cadre du marché.

L'entreprise adjudicataire devra soumettre au maitre d’ceuvre, pour
approbation, tous plans de mise en ceuvre supplémentaire
nécessaires a la gestion des risques et impacts environnementaux et
sociaux des travaux en cours, T) < ans constituent
et sociale de

AL
par I'entreprise (au minimum tous‘é §x (6} rrl‘qj}sr\e dnish jour selon
que de besoin pour veiller a \\ q;L\\L@c ntienng g/i‘ S mesures
appropriées aux travaux. Le plan r azjour dev;a%g' ye soumis au

maitre d'ceuvre pour approbation.

L’entreprise adjudicataire est tenue de soumettre au maitre d'ceuvre,
pour approbation, les spécifications et les plans et schémas montrant
les ouvrages provisoires proposés.

L'entreprise adjudicataire est responsable de la conception des
ouvrages provisoires.

L'approbation du maitre d’ceuvre ne saurait en rien modifier la
responsabilité de I'entreprise adjudicataire pour ce qui est de la
conception des ouvrages provisoires.

L’entreprise adjudicataire est tenue d’'obtenir, le cas échéant,
"'approbation de tiers pour la conception des ouvrages provisoires.

Tous les plans et schémas établis par I'entreprise adjudicataire en vue
de 'exécution d’ouvrages provisoires ou permanents devront étre
approuvés par le maitre d'ceuvre avant leur mise en ceuvre,

L'entreprise adjudicataire est responsable de la sécurité de toutes les
activités exécutées sur le chantier.

L’entreprise adjudicataire est tenue:

a) derespecter tous les textes de loi etréglements applicables en matiére

de santé et de sécurité;
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b)

c)

d)

¢)

)

de se conformer a toutes les obligations applicables en matiére de
santé et de sécurité spécifiées dans le contrat;

de prendre soin de la santé et de la sécurité de toutes les personnes
habilitées a se trouver sur le chantier et, le cas échéant, en d’'autres
lieux ol des travaux sont réalisés;

d’empécher toute obstruction inutile du site et des travaux afin
d’éviter de mettre ces personnes en danger;

d’'installer des clétures, un éclairage et un accés sécurisé, et de faire
garder et surveiller les travaux jusqu'a la délivrance du certificat
d'achévement;

de réaliser tous ouvrages provisoires (y compris des routes,
passerelles, garde-corps et clotures) qui pourraient étre nécessaires
pour I'exécution des travaux ou o’”ﬁ@soms et la protectlon du

d’assurer, le cas échéant, ung
adjudicataire en matiére de

-& @-

forna t:ong aﬁr’sqmnel de I’entreprise
w32 P 2‘%

A -Ee

informations y afférentes dan

urbfe, et de consigner les
o
-“dpsswr \,‘&é

Mgy $ N
e . o ’%ﬂ x 2 ‘s
d’inciter son personnel a faire comprétidié-les exigences en matiére
de santé et de sécurité et lui indiquer comment les faire respecter, lui
fournir des informations, lui assurer une formation en matiére de

sécurité et de santé au travail, et lui mettre gratuitement a disposition
des équipements de protection individuelle;

d’instaurer, sur le lieu de travail, des procédures permettant au
personnel de P'entreprise adjudicataire de signaler des situations
professionnelles jugées présenter un risque sur le plan de la santé ou
de la sécurité et de se mettre en retrait d’'une situation jugée
raisonnablement poser un danger grave et imminent pour la vie ou la
santé des intéressés;

ne pas contraindre les membres du personnel de l'entreprise
adjudicataire qui se mettraient ainsi en retrait face a de telles
situations de retourner travailler avant que les mesures correctives
nécessaires aient été mises en place. Le personnel ne doit pas faire
'objet de représailles ou autres sanctions pour avoir effectué un tel
signalement ou s’étre mis en retrait;
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k) de veiller, lorsque le personnel du Maitre d’Ouvrage Délégué, les

autres entreprises employées par ce dernier et/ou le personnel des
organismes publics légalement constitués et des entreprises privées
assurant des services publics sont chargés d’effectuer, sur le chantier
ou a proximité, des travaux non compris dans le marché, & collaborer
a I'application des régles de santé et de sécurité, sans préjudice de la
responsabilité en la matiére des entités concernées a I'égard de leur
propre personnel;

d’établir et mettre en ceuvre un systeme d’examen régulier (au
minimum tous les six mois) du respect des exigences en matiére de

santé et de sécurité ainsi que de [ dltgr}fnement de travail.
&

, <% &‘3 Filigy
Sous réserve de la clause f6 s CCC:J*IE treprise adjudicataire
devra soumettre au maitr

H/uageuvre [%t qﬁfp robation, un manuel
précisant les régles de santé: et:gie S q_LL e spggr@ ement établi pourle
chantier et autres lieux (le ar‘ ant) ou l‘eét

entend réaliser les travaux. ¢ so:""fa Latons ¥
{ :4GRJCUL1\)?&' -

Ce manuel viendra s’ajouter a tout autre document semblable exigé en
vertu des textes de loi et réglements applicables en matiére de santé
et de sécurité.

.

'eprlse adjudicataire

Il devra définir toutes les prescriptions de santé et de sécurité
requises dans le cadre du marché.

a) Devront au minimum y figurer:

i) les procédures a suivre pour établir et préserver la sécurité
de I'environnement de travail, en veillant a ce que les lieux
de travail, les machines, le matériel et les équipements et les
processus dont l'entreprise adjudicataire a la maitrise ne
présentent aucun risque pour la santé, notamment par des
mesures de lutte contre les substances et agents chimiques,
physiques et biologiques;

[} des précisions sur la formation a dispenser et les registres a
tenir;

ii) les procédures relatives aux activités de prévention, de
préparation et d'intervention a mettre en ceuvre en cas
d'urgence (c'est-a-dire un incident imprévu, résultant d'un

risque d'origine naturelle ou humaine, généralement sous la
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forme d'incendies, d’explosions, de fuites ou de
déversements, qui peut se produire pour des raisons
diverses et variées, notamment le fait de ne pas avoir mis en
ceuvre des procédures d’exploitation congues pour prévenir
leur apparition, des conditions météorologiques extrémes
ou I'absence d'alerte précoce);

iv) les voies de recours en cas de conséquences préjudiciables
telles que les accidents du travail, le décés, I'invalidité ou la
maladie;

v) les mesures a prendre pour éviter ou limiter au maximum le
risque d’exposition des populations locales aux maladies
transmises par l'eau ou liées a l'eau et aux maladies
vectorielles;

uvre pour éviter ou limiter au

maximum la pro Y Bgrrmaladies transmissibles (y
. S .%\n DS £ 0y

compris ~ de : of? 1»3‘ flnfectlons sexuellement

transmissibles, tel e& que le virus d, :VIH) et de maladies non

vi) ‘les mesures a mettre en

: vulnerables II s’agit
notamment de prerdfd megifes pour éviter ou limiter
au maximum la propagatlon de maladies transmissibles qui
peuvent étre associées al’afflux de main d’ceuvre temporaire
ou permanente pour les besoins du marché;

vii) les régles et procédures relatives a la gestion et a la qualité
des logements et infrastructures sociales, si ces logements et
infrastructures sont mis a disposition par l'entreprise
adjudicataire conformément a la clause 9.4.6 des CCG;

viii) toutes autres exigences énoncées dans les spécifications.
18.3. Protection de 'environnement

i) L'entreprise adjudicataire est tenue de prendre toutes mesures
raisonnables pour protéger I'environnement (tant sur le chantier
qu'a l'extérieur du site), et de
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19. Découvertes
archéologique
set
géologiques

ii)limiter les dommages et nuisances aux personnes et aux biens
résultant de la pollution, du bruit et d’autres opérations et/ou
activités de I'entreprise adjudicataire.

iii) [’entreprise adjudicataire est tenue de s’assurer que les
émissions, les écoulements de surface, les effluents ou tout
autre polluant provenant de ses activités n'excedent ni les
valeurs indiquées dans les spécifications ni celles prescrites par
la législation en vigueur.

iv) En cas de dommages a l'environnement, aux biens
et/ou de nuisances aux personnes, sur le chantier ou a

I'extérieur du site, r,esultant des activités de l'entreprise
CALER S

adjudicataire, celké’(’“ §‘ 'lg‘ékde convenir avec le maitre
e{r‘%ﬁ rmﬁﬁ

d’'ceuvre des i\ ’:’(;;\lendrler appropriés pour
remettre, dar é‘_ﬁa mesure, \‘di;l ipossnble I'environnement
endommagé (% ;_‘EPa ant’e JLEUI" Elle devra mettre en
euvre ces mesﬁréﬁg ses fralq‘? 'I:,a la satisfaction du maitre
d ("‘ 0?'0 & Q"b

ceuvre. NS mhd :50%

19.1. Tous les fossiles, pieces de monnaie, objets de valeur ou d’antiquité,

b)

structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets d'intérét
géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural
ou religieux découverts sur le chantier doivent étre confiés a la garde
du Maltre d'Ouvrage Délégué. L'entreprise adjudicataire est tenue:

de prendre toutes les précautions raisonnables, y compris la cléture
de la zone ou du site de la découverte, pour éviter d’autres
perturbations et empécher le personnel de I'entreprise adjudicataire
ou d'autres personnes d’enlever ou d’'endommager I'une ou l'autre de
ces découvertes;

de former les membres de son personnel concernés aux mesures
appropriées a prendre en cas de découverte de ce type;

de mettre en ceuvre toute autre mesure conforme aux exigences
qu’imposent les spécifications et la législation pertinente.

L'entreprise adjudicataire est tenue, des que possible apres une telle
découverte, d’en avertir le maitre d'ceuvre et d'exécuter les
instructions de ce dernier a ce sujet.
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20.

Mise a
disposition du
site

20.1. Le Maitre d’'Ouvrage Délégué est tenu de mettre la totalité du site
destiné a accueillir le chantier a la disposition de !'entreprise
adjudicataire. Si la mise a disposition d’'une partie du site n’est pas
effectuée a la date indiquée dans les CCP, le Maitre d’Ouvrage Délégué
sera réputé avoir retardé le début des activités qui doivent y étre

menées, ce qui constitue une situation donnant lieu a indemnisation.

21. Accésausite 21.1. L'entreprise adjudicataire doit donner au maitre d’ceuvre et a toute

22,

Instructions,
inspections et
audits

personne autorisée par celui-ci (y compris le personnel du FIDA ou les
consultants agissant au nom du FIDA, les parties prenantes etles tiers,
tels que des experts indépendants, des communautés locales ou des
organisations non gouvernementales), notamment pour effectuer, le
cas échéant, des audits environnementaux et sociaux, accés au site et
a tout lieu ou sont ou seront effectués des travaux dans le cadre du
marché.

22.1. L'entreprise adjudicataire est tenue d’exécuter toutes les instructions
du maftre d’ceuvre qui sont conformes a la législation en vigueur dans
le lieu ou est situé le chantier.

22.2. Il incombe a lentreprise adjudicataire de tenir a jour, de fagon
systématique, la comptabilité et le daeu] ents relatifs aux travaux,
sous une forme suffisammeny@?;;ﬁgé;%}\ rmettre d'identifier
clairement toutes les modificag1 §de délafs ”‘_I}ﬁ colts y afférents,

. ) &

et de faire de son mieux ‘_
-
consultants fassent de mém ,i':

AV
T que ses sGlStraitants et sous-

ar L
2 WHADER - AOATAL S 5);

m

Conformément au paragraphe 2.2 e) de I'ap _ﬁ”f/ce A des CCG - fraude et
corruption -, I'entreprise adjudicataire est tenue de permettre, et de veiller a
ce que ses mandataires (déclarés ou non), sous-traitants, sous-consultants,
prestataires de services, fournisseurs ainsi que les membres de leur
personnel permettent, au FIDA et/ou aux personnes désignées par le Fonds
d’inspecter le chantier et/ou les comptes, dossiers et autres documents
relatifs a la procédure de passation du marché, de sélecticn et/ou d’exécution
du marché, et de faire auditer ces comptes, dossiers et autres documents par
des auditeurs désignés par le Fonds. L'attention de l'entreprise adjudicataire
et de ses sous-traitants et sous-consultants est attirée sur la clause 25.1 des
CCG (fraude et corruption) qui prévoit, entre autres, que les actes visant a
entraver substantiellement l'exercice des droits du FIDA relatifs a
linspection et a l'audit constituent une pratique répréhensible pouvant
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23. Désignation
du
conciliateur

entrainer la résiliation du contrat (ainsi qu'une décision d’inéligibilité
conformément aux procédures du FIDA en matiére de sanctions).

23.1. Le conciliateur doit étre désigné conjointement par le Maitre

d'Quvrage Délégué et l'entreprise adjudicataire, au moment de
I'émission par le Maitre d’Ouvrage Délégué de la lettre d'acceptation.
Si le Maitre d’'Ouvrage Délégué ne consent pas a la nomination du
conciliateur dans la lettre d’acceptation, il demandera a l'autorité
désignée dans les CCP d’y pourvoir dans les 14 jours suivant la
réception de ladite demande.

23.2. En cas de démission ou de décés du conciliateur, ou dans 'hypothése

ol Je Maitre d’Ouvrage Délégué et lentreprise adjudicataire
estimeraient de commun accord que le conciliateur n’agit pas
conformément aux dispositions du /teine-_un nouveau conciliateur
sera désigne conjointement pa a%g puvrage Délégué et
'entreprise adjudicataire. Si, Af 30 ]our{ \\/laltre d’Ouvrage
Délégué et l'entreprise adj dj(tataue neS%\SO}J as parvenus a
s’accorder, le conciliateur selaldeélfgne P autopg eall'ldlquee dansles
CCP, a2 la demande de I'une ou I\au fﬁx}‘ﬂartle d/ délai de 14 jours

suivant la réception de ladite deh@d’ ¢ig 308> G
[ 4r‘R r\gﬁ

24. Procédure de 24.1. Toute décision prise par le maltre d’ceuvre dont !'entreprise

réglement des
litiges

adjudicataire estimerait qu’elle outrepasse l'autorité qui est conférée
a ce dernier en vertu du contrat ou est erronée doit étre soumise au
conciliateur dans un délai de 14 jours suivant [a notification de ladite
décision.

24.2. Le conciliateur est tenu de rendre une décision par écrit dans lesZ8

jours suivant la réception d’une notification de litige.

24.3. Le conciliateur doit étre rémunéré au tarif horaire spécifié dans les

CCP, en sus des dépenses remboursables dont la nature est précisée
dans lesdites CCP; le colit sera divisé a parts égales entre le Mafitre
d’Quvrage Délégué et l'entreprise adjudicataire, quelle que soit la
décision rendue par le conciliateur. Chaque partie pourra renvoyer la
décision du conciliateur A un arbitre dans un délai de 28 jours suivant
la date de ladite décision. A défaut, la décision du conciliateur sera
définitive et exécutoire.

24.4. 1'arbitrage doit se dérouler conformément aux procédures d'arbitrage

publiées par I'institution et au lieu spécifiés dans les CCP.
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25.

26.

Fraude et 25.1. LeFIDA exige que soient respectées ses directives anticorruption et ses
corruption regles et procédures applicables en matiére de sanctions telles
(pratiquesrép qu'indiquées dans I’Appendice A des CCG.

réhensibles)

25.2. Le Maitre d'Ouvrage Délégué exige que I'entreprise adjudicataire fasse
état de toutes commissions ou sommes versées ou a verser a des
mandataires ou a toute autre partie dans le cadre de la procédure de
Demande de Prix ou de l'exécution du marché. Ces informations
doivent inclure au minimum le nom et I'adresse du mandataire ou de
la tierce partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif des
commissions, gratifications ou autres sommes.

Participation 26.1. L'entreprise adjudicataire est tenue de fournir les renseignements
des parties pertinents concernant le marché que le Maitre d’Ouvrage Délégué
prenantes et/ou le maitre d'ceuvre peuvent raisonnablement demander afin de

- permettre l'intervention de’[gaf'tlem n\ntes L'expression "parties

prenantes” désigne les pens‘bnnés”%ﬂfdg I upes qui:

ﬁffectes par le marché; et

t affecté ké tibles,d:
i)sont affectés olf:ﬁ\aiﬁﬁglg ﬁ)hﬂﬂg

ii) peuvent AV

5 edit marché.

L'entreprise adju‘ai\o'a@iﬁ/bﬂlrra également étre associée
directement aux interventions des parties prenantes, selon ce
que le Mafitre d’'Ouvrage Délégué et/ou le maitre d’ceuvre sont
raisonnablement en droit de lui demander.

27. Fournisseurs 27.1 Travail forcé. L'entreprise adjudicataire est tenue de prendre des

(autres que lesmesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants) qu'ils

sous-traitants)n’emploient ni n’engagent de main-d’'ceuvre de maniére forcée, notamment
des personnes victimes de la traite des étres humains, au sens indiqué dans
la clause 9.4.14 des CCG. Si des cas de travail forcé/traite des étres humains
sont constatés, I'entreprise adjudicataire devra exiger de ses fournisseurs
qu'ils prennent des mesures pour y remédier. Si le fournisseur concerné ne
réagit pas, 'entreprise adjudicataire devra, dans un délai raisonnable, le
remplacer par un autre fournisseur qui soit en mesure de gérer ce type de
risques.

27.2 Travail des enfants. L'entreprise adjudicataire est tenue de prendre des
mesures pour exiger de ses fournisseurs (autres que les sous-traitants} qu'ils
n’emploient ni n'engagent d'enfants, au sens indiqué dans la clause 9.4.15 des
CCG. Si des cas de travail d’enfants sont constatés, I'entreprise adjudicataire
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28. Codede
conduite

levra exiger de ses fournisseurs qu'ils prennent les mesures nécessaires pour
y remédier. Sile fournisseur concerné ne réagit pas, l'entreprise adjudicataire
levra, dans un délai raisonnable, le remplacer par un autre fournisseur qui
so0it en mesure de gérer ce type de risques.

27.3 Problémes graves de sécurité. L'entreprise adjudicataire, en ce
compris ses sous-traitants, est tenue de se conformer a toute les obligations
.ui incombant en matiére de sécurité, notamment au sens indiqué dans la
clause 18.2 des CCG. L'entreprise adjudicataire devra également prendre des
mesures visant a contraindre ses fournisseurs (autres que les sous-traitants)
1 adopter des procédures et mesures d’atténuation appropriées pour traiter
es problémes de sécurité liés a leur personnel. Si de graves problémes de
sécurité sont constatés, I'entreprise adjudicataire devra exiger de ses
fournisseurs qu’ils prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Si le
fournisseur concerné ne réagit pas, 'entreprise adjudicataire devra dans un

le gérer ce type, d \fﬂ‘§
X q“'\z&

ressources nati;
\ % S s e

conformant au e\ \jp i#4bles en matiére de vérification et/ou de
s Jow "é /4

sertification, que I"oBtantivn déces matériaux ne risque pas de contribuer a
e transformation ou dégradation importante d’habitats naturels ou
assentiels, comme le fait de récolter des produits du bois de fagon
irrespectueuse de 'environnement ou I'extraction de gravier ou de sable des

its des riviéres ou des plages.

Si un fournisseur ne peut continuer a démontrer que l'obtention de ces
matériaux ne risque pas de contribuer a une transformation ou dégradation
importante d’habitats naturels ou essentiels, I'entreprise adjudicataire devra,
dans un délai raisonnable, le remplacer par un autre fournisseur qui soit en
mesure de démontrer que son action n'a pas d'impact négatif significatif sur
les habitats.

28.1. L’entreprise adjudicataire doit disposer d'un code de conduite pour
son personnel.

L'entreprise adjudicataire est tenue de prendre toutes les mesures
nécessaires pour veiller a ce que chaque membre de son personnel ait
connaissance dudit code, y compris des comportements spécifiques qui sont
interdits, et comprenne les conséquences de tels comportements.
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29, Sécurité du
chantier

Ces mesures consistent notamment a remettre des instructions et documents
qui puissent étre compris par le personnel de I'entreprise adjudicataire et a
obtenir la signature de chaque membre du personnel reconnaissant avoir
recu ces instructions et/ou documents, selon le cas.

L'entreprise adjudicataire devra également veiller a ce que le code de
conduite soit affiché de maniere visible en plusieurs endroits du chantier et
en tout lieu ol des travaux seront réalisés, ainsi que dans les zones situées a
I'extérieur du chantier qui sont accessibles a la communauté locale et aux
personnes concernées par le projet. Le code de conduite devra étre affiché
dans des langues compréhensibles par le personnel de ['entreprise
adjudicataire et du Maitre d’Ouvrage Délégué, ainsi que par la population
locale.

La stratégie de gestion et les plans de mise en ceuvre de |'entreprise
adjudicataire devront prévoir des procédures appropriées permettant a
ladite entreprise de vérifier le rqe\ggggggiﬁeﬁces obligations.

e ({’\'Q??EMEN,T AEN

gvest resp‘,{;l//- %}b{e de la sécurité du chantier,

et 73y
1 g, 2T
a) doit empécher les pggsgnnes non Altotisees d'y accéder;
/,04, ) é\(‘%};’

O g A
b)les personnes autori %E’ﬁl;d.lﬁ@k@?%’ re limitées au personnel de
I'entreprise adjudicataire dw-Maitre d’Ouvrage Délégué et a tout
autre membre du personnel reconnu comme faisant partie du
personnel autorisé (y compris les autres entreprises du Maitre
d’Ouvrage Délégué présentes sur le chantier) par notification du
Maftre d'Ouvrage Délégué ou du maitre d’ceuvre & l'entreprise
adjudicataire.

Sous réserve de la clause 16.2 des CCG, 'entreprise adjudicataire devra
soumettre au maitre d’'ceuvre, pour avis de non-objection, un plan de gestion
de la sécurité qui énonce les dispositions de sécurité pour le chantier.

L’entreprise adjudicataire devra i} diiment vérifier les antécédents de tous
les membres du personnel retenu pour assurer la sécuritg, ii) former le
personnel de sécurité (ou établir qu’il est diment formé) a l'usage de la force
(et, le cas échéant, des armes a feu) et 2 un comportement approprié al'égard
du personnel de l'entreprise adjudicataire et du Maitre d'Ouvrage Délégué,
ainsi que des communautés concernées et iii) exiger du personnel de sécurité
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B. Maitrise du temps

30. Programme et 30.1. L'entreprise adjudl

rapport de
Situation

qu'il agisse conformément a la législation en vigueur et a toutes les exigences
énoncées dans les spécifications.

L'entreprise adjudicataire ne saurait autoriser le personnel de sécurité a faire
usage de la force pour assurerla sécurité des lieux, sauf a des fins préventives
et défensives et d'une maniére proportionnée ala nature et a I'importance de
la menace.

Lorsque I'entreprise adjudicataire prend des mesures de sécurité, elle devra
également se conformer a toutes les exigences supplémentaires énoncées
dans les spécifications.

pour approbatlon{'d
date delalettredac\ge ‘tatlon un prgs,ga me exposant d’'une maniére
générale les méthod ,'.JW #'ordre et la chronologie des
différentes activités auxquElleg ddhfteront lieu les travaux. Dans le cas
d’'un marché a forfait, les activités indiquées dans le programme
doivent étre conformes a celles définies dans le calendrier des
activités. L'approbation du programme par le maitre d’ceuvre ne
modifiera en rien les obligations de I'entreprise adjudicataire. Celle-ci
pourra a tout moment revoir son programme et le représenter ensuite
au maitre d'ceuvre. Le programme ainsi révisé devra indiquer les
conséquences des modifications qui y ont été apportées et des
situations donnant lieu a indemnisation qui seraient survenues.

30.2. Un programme mis a jour indiquera les progres réellement accomplis
pour chaque activité et les effets de ces progres sur le travail restant,
notamment tous les changements qu'ils entrainent éventuellement
dans I'enchalnement des activités.

30.3. L'entreprise adjudicataire devra surveiller'avancement des travaux et
soumettre au maftre d'ceuvre, a des intervalles définis dans les CCP, le
rapport de situation et le programme mis a jour montrant les progrées
réellement accomplis et les effets de ces progrés sur le travail restant,
notamment toute modification de I'enchainement des activités. Si
'entreprise adjudicataire ne présente pas le programme mis a jour
dans les délais prévus, le maitre d’ceuvre pourra retenir le montant
indiqué dans les CCP sur l'attestation de paiement suivante et
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31, Reportdela
date prévue

continuer de retenir ce montant jusqu’au paiement suivant a effectuer
aprés la date a laquelle le programme en retard a été soumis. Dans le
cas d'un marché a forfait, 'entreprise adjudicataire devra soumettre
un calendrier des activités mis a jour, et ce dans les 14 jours qui
suivent la demande du maitre d’'ceuvre en ce sens.

30.4. Sauf indication contraire dans les spécifications, chaque rapport de
situation devra inclure les indicateurs environnementaux et sociaux
énoncés dans I'’Appendice B.

30.5. Outre les rapports de situation, l'entreprise adjudicataire devra
informer immédiatement le maitre d’ceuvre de toute allégation, ou de
tout incident ou accident survenu sur le chantier, qui a ou est
susceptible davglruﬁ“%\ ffets préjudiciables importants sur
lenv1r0nnemer1t‘i> utés concernées, le public ou le

& 4>\

personnel du 'w aitre dOl{k abe Délégué ou de l'entreprise

adjudicatair“;—g 'enft/l%)?\p és, sgns hue cette liste soit limitative, tout
incident ou ac’ lﬂ nt ent ﬁﬁr
effets préjud! a es ou dopd
toute allégation @ﬁp gp;a "’n et d’atteintes sexuelles et/ou de
harcélement sem:m’/e dernier cas, tout en respectant la
confidentialité des données, le type d'allégation {exploitation et
atteintes sexuelles ou harcelement sexuel), le sexe et l'dge de la
personne qui a subi I'incident allégué devront étre communiqués.

Dés qu'elle en a connaissance, l'entreprise adjudicataire devra par ailleurs
informer immédiatement le maitre d'ceuvre de tout incident, accident ou
allégation en rapport avec les travaux, survenu dans les locaux des sous-
traitants ou des fournisseurs, qui a ou est susceptible d'avoir des effets
préjudiciables importants sur I'environnement, les communautés
concernées, le public, le personnel du Maitre d’Ouvrage Délégué ou de
I'entreprise adjudicataire, ainsi que le personnel de ses sous-traitants et
fournisseurs. La notification devra comporter des précisions suffisantes sur
ces incidents ou accidents. L'entreprise adjudicataire devra fournir tous les
détails de tels incidents ou accidents au maitre d’'ceuvre dans les délais
convenus avec lui.

L'entreprise adjudicataire devra exiger de ses sous-traitants et fournisseurs
(autres que les sous-traitants) qu’ils I'informent immédiatement de tout
incident ou accident visé dans la présente clause.

31.1. Le maitre d’ccuvre est tenu de reporter la date prévue d’achévement
des travaux si une situation donnant lieu a indemnisation survient ou
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d’achévement
des travaux

qu'une modification est apportée au programme qui fait que les
travaux ne pourront étre terminés a la date prévue sans que
lentreprise adjudicataire prenne des mesures visant a accélérer les
opérations restantes, ce qui 'aménerait a devoir supporter des frais
supplémentaires.

31.2. Le maitre d’ceuvre est tenu de décider du report de la date prévue

d’achévement des travaux, et de la durée de ce report, dans un délai
de 21 jours aprés la réception d'une demande présentée par
Pentreprise adjudicataire quant aux répercussions d'une situation
donnant lieu a indemnisation ou d’'une modification du programme;
cette demande devra étre accompagnée de toutes les informations
pertinentes. Si 'entreprise adjudicataire n’a pas averti rapidement
d'un retard ou n’a pas coopéré en vue de le résorber, ledit retard ne
sera pas pris en compte pour la fixation de la nouvelle date prévue
d’achevement des travaux.

32. Accélération 32.1. Lorsque le Maitre d’Ouvrage Délégué souhaite que l'entreprise

33.

34.

des travaux

Retards

imposés par le

maitre
d'euvre

Réunions de
gestion

adjudicataire achéeve les t %x avant la date prévue, le maitre
d'ceuvre est tenu /t Ed@\ dite entreprise des propositions
DES Fiz ’ ‘s
&) déms\ ée. §'il accepte ces propositions,
la date prevue q chevement fficeva modifiée en conséquence et
confirmée de ar(b:e@%@u’t‘rﬂé\ hMaTtre d'Ouvrage Délégué et
Yentreprise ad}udx

&

EE v
LULTORE =
accélération des travad it acceptées par le Maitre d’Ouvrage
Délégué, elles seront incorporées au montant du marché et traitées

comine une modification du contrat.

32.2. Siles propositions ohi fw feprise adjudicataire aux fins d'une

33.1. Le maitre d’ceuvre peut donner instruction a I'entreprise adjudicataire

de retarder le début ou la poursuite de toute activité entrant dans le
cadre des travaux.

34.1. Le maitre d'ceuvre ou l'entreprise adjudicataire peut demander a

'autre partie de participer a une réunion de gestion. Une telle réunion
a pour but d’examiner le programme de travail restant et de régler les
questions soulevées conformément a la procédure d’avertissement
précoce.

34.2. Lemaitre d’ceuvre est tenu de dresser le procés-verbal des réunions de

gestion et d’en donner copie aux participants et au Maitre d’Ouvrage
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Délégué. Le maitre d'ceuvre décidera de la répartition des
responsabilités entre ]es parties pour ce qui est des actions a prendre,
soit lors de la réunion soit aprés celle-ci, et transmettra sa décision
par écrit a tous les participants.

35. Avertissement35.1. L'entreprise adjudicataire est tenue d’aviser au plus tét le maitre

C. Contréle de qualité

36.

37.

38.

précoce

35.2. L'entreprise adjudica qgaﬁ

d’ceuvre de la possible survenue d’événements ou circonstances
spécifiques susceptibles de nuire a la qualité du travail fourni,
d’entrainer une hausse du montant du marché ou de retarder
I'exécution des travaux. Le mailtre d’ceuvre pourra exiger de
Pentreprise adjudicataire qu'elle établisse une estimation des
répercussions que les événements ou circonstances futurs devraient
avoir sur le montant du marcheé et sur la date d’achévement des
travaux. Cette estimation devra étre fournie par l'entreprise
adjudicataire dés que possible.

Q‘??EMHJ
<&t

mye.de coopérer avec le maftre
d’ceuvre pour formlL exalri
d‘

& es propositions quant aux
solutions qui perm? aje}),}t a toute p.’e ﬁ Ene participant aux travaux
en question d’ ev1 er ou ‘93 énugnx»les répercussions de ces
événements ou c1rcqf1&;ances eﬁf pgﬁfu? s‘é,conformer aux instructions
du maitre d’ceuvre q rrew B dltes propositions.

F 75y nfmﬁ‘ﬁ
"'-..,_‘_u__./’

2

Identification 36.1. Le maitre d’'ceuvre est tenu de vérifier le travail effectué par

des malfacons

Tests

Réparation
des malfacons

Ventreprise adjudicataire et de lui notifier toute malfagon qu'il
découvrirait. Cette vérification n’'aura aucune incidence sur les
responsabilités de l'entreprise adjudicataire. Le maitre d’ceuvre
pourra ordonner a l'entreprise adjudicataire de rechercher une
malfagon et de procéder a des vérifications et tests sur tout ouvrage
qui pourrait, a son avis, présenter une malfagon.

37.1. Sile maitre d'ceuvre ordonne a l'entreprise adjudicataire de réaliser un

test non prévu dans les spécifications pour vérifier si un ouvrage
présente une malfacon et que celle-ci est confirmée, l'entreprise
adjudicataire devra assumer le colit de ce test et des éventuels
échantillons. En I'absence de malfagon, le test sera considéré comme
une situation donnant lieu a indemnisation.

38.1. Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier toutes malfagons a I'entreprise

adjudicataire avant I'expiration de la durée de la garantie dont elles
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font I'objet, laquelle débute a I'achévement des travaux et se trouve
précisée dans les CCP. La durée de la garantie sera prorogée aussi
longtemps que les malfagons n"auront pas été réparées.

38.2. Chaque fois qu'une malfagon est notifiée, I'entreprise adjudicataire se
devra de la réparer dans les délais spécifiés par le maitre d'ceuvre
dans sa notification.

39. Malfagons non 39.1. Sil'entreprise adjudicataire n’a pas réparé une malfagon dansles délais
réparées qui lui ont été notifiés par le maitre d’ceuvre, ce dernier évaluera le
coiit nécessaire a la réparation et les frais correspondants devront

étre payés par 'entreprise adjudicataire.

D. Maitrise des coiits

40. Montantdu 40.1. Le devis quantitatif doit préciser«;—ﬁl"é‘s:p*c)\stes qui incombent a

r ? . . - . N z“E 3 UA"‘ x s .
marché?? I'entreprise adjudicataire co/n@z\{ﬁﬁle\%ﬁ vrages a réaliser et leur
AR ¥ \Q .
ntant du marché.

. s Jé-/‘
estimation chiffrée. 1l serf<as‘calculer ’fey 1)
o
;I)%‘; volume de travaux

. e é*/&v
L'entreprise adjudicataire eral

o

réalisés, au tarif indiqué dange, € afdie & chaque poste.

ce s . N2 . Ay .
41. Modifications 41.1. Sile volume final des travaux r}éo ; 5@@'\%@ ir un poste donné, de
du montant du plus de 25% de celui indiqué dan E’'él'tl‘t’afffie‘;),q/antitatif et dés lors que
marché?3 cette modification représente plus de 1% du montant du contrat

initial, le maitre d’ceuvre est tenu d’ajuster le tarif pour répercuter ce
changement. Il ne modifiera cependant pas les prix si la modification

entraine une hausse du montant du marché supérieure a 15%, sauf
approbation préalable du Maitre d’Ouvrage Délégué.

22 Dans les marchés a forfait, remplacer la clause 40.1 comme suit.

40.1  L'entreprise adjudicataire est tenue de soumettre un calendrier des activités ddment actualisé dans les
14 jours qui suivent la demande du maitre d'ceuvre en ce sens. Ce calendrier devra indiquer les activités a
réaliser dans le cadre des travaux a exécuter par I'entreprise adjudicataire, ainsi que leur estimation chiffree. Il
servira a suivre et controler 'exécution des activités sur la base desquelles ladite entreprise sera rémunéree. Si
le paiement des matériaux utilisés sur le chantier doit étre effectué séparément, I'entreprise adjudicataire devra
renseigner la livraison desdits matériaux dans une rubrique distincte du calendrier des activites.

23 Dans les marchés & forfait, remplacer la clause 41 des CCG par [a nouvelle clause 41.1, libellée comme suit.
41.1  L'entreprise adjudicataire est tenue de modifier le calendrier des activités pour répercuter les
changements de programme ou de méthode de travail décidés par I'entreprise adjudicataire. Les prix figurant
dans le calendrier des activités ne pourront étre modifiés suite aux changements apportés par l'entreprise
adjudicataire au calendrier des activités.
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41.2. Sur demande du maitre d’ceuvre, I'entreprise adjudicataire est tenue
de présenter a ce dernier une ventilation détaillée de tous les prix
unitaires figurant dans le devis quantitatif.

42. Modifications 42.1. Toutes les modifications doivent étre incluses dans les programmes
mis a jour soumis par I'entreprise adjudicataire?.

42.2. Sur demande du maitre d’'ceuvre, I'entreprise adjudicataire est tenue
de présenter a ce dernier une proposition de prix pour 'exécution des
modifications. Elle lui fournira également des informations sur les
risques et impacts environnementaux et sociaux desdites
modifications. Le maitre d’ceuvre évaluera la proposition, qui devra
lui parvenir dans les sept (7) jours suivant la date de la demande ou
dans un_délai plus long spécifié par le maitre d'ceuvre, avant

d'ordoiﬁﬂ@séder aux modifications.

‘\-@Pﬁufu‘m

42.3. Si legﬁéi? proposé pa d’fv

Qtreprise adjudicataire est jugé déraisonnable,
uli ordonner de procéder aux modifications et
ident au montant du marché, sur la base de ses
: L

previsg_q s&quant a leurs répercussions sur les colts
S

(4
(,g ‘ﬁag}%&ﬁ/ “prise adjudicataire.

42.4, Si le maftre d’ceuvre décide que les modifications sont a ce point
urgentes qu’il n’est pas possible d'établir et d’évaluer un devis sans
retarder les travaux, aucun devis ne sera fourni et les modifications
seront assimilées & une situation donnant lieu a indemnisation.

42.5. L'entreprise adjudicataire ne pourra prétendre a aucun paiement
supplémentaire au titre de colits qui auraient pu étre évités si elle
avait émis un avertissement précoce.

42.6. Si le travail requis pour réaliser les modifications correspond a un
poste décrit dans le devis quantitatif et si, de I'avis du maitre d’ceuvre,
le volume de travail dépassant la limite spécifiée a la clause 41.1 des
CCG ou le délai d’exécution n’entraine pas de changement de coiit par
unité de quantité, le prix unitaire figurant dans le devis quantitatif
sera utilisé pour calculer la valeur des modifications. Si le colt par
unité de quantité change, ou si la nature ou le délai d'exécution des
travaux requis pour les medifications ne correspond pas aux postes
figurant dans le devis quantitatif, la proposition de prix de 'entreprise

24 Dans les marchés & forfait, ajouter "et les calendriers des activités" aprés "programmaes”.
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adjudicataire devra faire apparaitre de nouveaux taux unitaires
correspondant aux postes pertinents?s,

42.7. Analyse de la valeur. L'entreprise adjudicataire peut établir a ses
propres frais et & tout moment durant 'exécution du marché, une
proposition relative a I'analyse de la valeur, qui devra au minimum
inclure:

a)la ou les modifications proposées, ainsi qu'une description des
différences par rapport aux exigences du marché;

b)une analyse colt-bénéfice compléte de la ou des modifications
proposées, y compris une description et une estimation des coiits
(incluant le coiit du cycle de vie) qui incomberaient au Maitre
d’Ouvrage Délégué s’il adoptait ladite proposition;

c) une description de toutes les répercussions qu'entrainerait la

modification en termes d’exécutjo %‘ti onctionnalité:
/\:‘Q‘JE C“‘l!g'? ’
(ﬁ.\\’% St I

d) une description des travapikrgu il est("fpw-o

environnemental et social pﬁh’i!ﬁf@ﬁﬁ&e%'t?%m évaluation des risques

c\ -
o

etimpacts correspondants. yS

B
t‘“\t‘? .
\‘\% Togg o0

~ ] 'S4 , \.'*\ &) -, : . . LR 1
Le Maitre d'Quvrage Délégué peut acce%@@ﬁ(‘é 1tion relative a I'analyse

de la valeur si cette proposition démontmle permettrait:
a) d’accélérer le délai de réalisation du marché; ou

b) de réduire Ie montant du marché ou les coiits du cycle de vie pour le
Maitre d'Cuvrage Délégué; ou

c) d'améliorer la qualité, I'efficacité, la sécurité ou la durabilité des
installations; ou

d) d’offrir tous autres avantages au Maitre d'Ouvrage Délégué,
sans pour autant remettre en question la fonctionnalité des ouvrages.

Si la proposition relative a I'analyse de la valeur est retenue par le Maitre
d’Ouvrage Délégué et se traduit par:

25 Dans les marchés a forfait, supprimer ce paragraphe.
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a) une baisse du montant du marché, la somme a payer a I'entreprise

adjudicataire sera le pourcentage de ladite baisse spécifié dans les
CCP; ou

b) une augmentation du montant du marché mais une diminution des

43. Prévisionsde 43.1.

trésorerie

44. Attestations 44.1.

de paiement

44.2.

44.3.

44.4.

445,

44.6.

44.7.

colits du cycle de vie du fait des avantages décrits aux points a) a d)
ci-dessus, l'entreprise adjudicataire percevra la totalité du montant
du marché, y compris la majoration.

Lors de la mise a jour du programme?é, I'entreprise adjudicataire est
tenue de remettre au maftre d'ceuvre une prévision de la trésorerie
actualisée. Celle-ci devra étre exprimée en différentes monnaies,
comme défini dans le marché, converties si nécessaire aux taux de
change indiqués dans le contrat.

L'entreprise adjudicataire est tenuw de soumettre au maitre d'ceuvre
des relevés mensuels du mqn I E;t'me des travaux exécutés,
déduction faite du montantcumule pr‘é Y’é mment certifié.

o,

d'ceuvre.

Ce montant couvre la valeur que représentent, en fonction de leur
volume, les éléments indiqués dans le devis quantitatif??.,

Le montant des travaux exécutés, doit inclure l'estimation des
modifications et des situations donnant lieu a indemnisation.

Le maftre d’ceuvre peut exclure tout poste précédemment certifié ou
réduire la proportion d’un poste précédemment certifié a la lumiére
d’informations nouvelles.

Sil'entreprise adjudicataire n'a pas exécuté, ou n’exécute pas, I'une des
obligations ou activités d’ordre environnemental et social prévues par
le marché, la valeur de cette obligation ou activité, telle que
déterminée par le maitre d’ceuvre, peut étre retenue jusqu'a ce que

% Dans les marchés a forfait, ajouter "ou le calendrier des activités” aprés "programme”.
% Dans les marchés a forfait, remplacer ce paragraphe par ce qui suit; "Le montant des travaux exécutés
couvre la valeur des activités indiquées dans le calendrier des activités qui ont été réalisées."

195



ladite obligation ou activité ait été exécutée; de méme, le colit de la
rectification ou du remplacement, tel que déterminé par le maitre
d’ceuvre, peut étre retenu jusqu'a ce qu'il ait été procédé a ladite
rectification ou audit remplacement. Les manquements visés ci-
dessus englobent, sans que cette liste soit limitative:

a)le non-respect des obligations ou activités environnementales et
sociales décrites dans les exigences relatives aux travaux, comme, par
exemple, le fait de travailler en dehors des limites du chantier, le
dégagement de poussiéres excessives, le défaut de maintien des
conditions de sécurité et de visibilité des voies publiques, les
dommages causés a la végétation hors du chantier, la pollution des
cours d’'eau parla présence d’huiles ou de sédiments, la contamination
des sols, notamment par des huiles, I'abandon de déchets d'origine
humaine, les dommages causés a des éléments d’archéologie ou du

patrimoine culturel, ou en r '&:Ntlon de l'air due a une
'1&1

combustion non
ombustion no autorlseee o &L{, h \
2\

q
: ‘n env1r0nnementale et

b) I'absence de révision rég ,
sociale et/ou de mise a

sociale, par exemple le fait de ne pas avoir organisé les activités de
formation ou de sensibilisation requises;

d)le défaut d’obtention des autorisations/permis nécessaires au
démarrage des travaux ou activités y relatives;

e) le fait de ne pas avoir soumis de rapports environnementaux et sociaux
(selon les modalités décrites a ’Appendice B) ou de ne pas 'avoir fait
en temps voulu;

f) le défaut de mise en ceuvre des mesures correctives demandées par le
maitre d’ceuvre dans les délais impartis (par exemple, en cas de non-
conformité).

45, Paiements 45.1. Les paiements doivent étre ajustés en fonction des sommes a déduire
au titre des paiements anticipés et des retenues. Le Maitre d’Ouvrage
Délégué est tenu de verser a I'entreprise adjudicataire les montants
certifiés par le maitre d’ceuvre dans les 28 jours suivant la date de
chaque attestation. En cas de retard de paiement de la part du Maitre
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46. Situations
donnantlieu a
indemnisation

d’Ouvrage Délégué, les intéréts auxquels donne droit ce retard
devront étre versés a l'entreprise adjudicataire lors du paiement
suivant. Les intéréts seront calculés & compter de la date a laquelle le
paiement aurait dd intervenir et courent jusqu’a la date 4 laquelle le
paiement tardif a été effectué, sur la base du taux d'intérét en vigueur
pour les emprunts commerciaux pour chacune des monnaies dans
lesquelles les paiements sont effectués.

45.2. Si un montant certifié est majoré dans une attestation ultérieure ou a
la suite d'une décision d’un conciliateur ou d'un arbitre, l'entreprise
adjudicataire se verra attribuer des intéréts sur les arriérés
conformément a la présente clause. Les intéréts seront calculés a
partir de la date a laquelle le montant majoré aurait été certifié en
'absence de différend.

45.3. Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront -
effectués dans les proportions des monnaies figurant dans le montant
du marché. i‘?UBUQUf

m
45.4. Leséléments pourlesquelgaucun taifigt

pas payés par le Maiéreﬂd uvrage‘f’f
couverts par d'autres. p Ix of lvff‘;ggfl Fu
-p

& S
) ’C"’/ %,; '\
46.1. Les situations donnant® [’ ﬁ infeny i on sont les suivantes:
N
a) Le Maitre d’Ouvrage Délégué onne pas accés a une partie du

chantier ala date d'entrée en possession fixée 4 1a clause 20.1 des CGG.

b) Le Maitre d’Ouvrage Délégué apporte au calendrier des autres
entreprises des modifications qui affectent les travaux réalisés par
I'entreprise adjudicataire dans le cadre du marché.

¢) Le Mailtre d'Ouvrage Délégué retarde la diffusion des plans et
schémas, des spécifications ou des instructions nécessaires a
['exécution des travaux, ou ne les diffuse pas.

by

d) Le Maitre d'Ouvrage Délégué donne instruction a l'entreprise
adjudicataire de procéder a des vérifications ou de réaliser des tests
supplémentaires une fois les travaux terminés, vérifications ou tests
qui révelent ensuite 'absence de malfacons.

e) Le maitre d’ceuvre refuse sans raison d’approuver un marché de sous-
traitance.
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f) L'état du sous-sol est nettement moins bon que l'on ne pouvait
raisonnablement le supposer avant ['émission de la lettre
d’acceptation au vu des renseignements fournis aux soumissionnaires
(y compris les rapports d'évaluation des lieux), des informations
mises a la disposition du public et d'un examen visuel du site.

g) Le maitre d’ceuvre donne instruction de parer a une situation
imprévue, provoquée par le Maitre d’Ouvrage Délégué, ou d'effectuer
des travaux supplémentaires nécessaires pour des raisons de sécurité
ou autres.

h) D'autres entreprises, organismes ou services publics, ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, n'exécutent pas les travaux dans les délais et
autres contraintes que prevm tle contrat, ce qui provoque des retards

ou entr
alne un surcofit p(z%“ ‘ggggifaclj&dlcatalre

A%

{) Lepaiementanticipé esté "'

AP
5 EAE
N - Hl%HER AL | -
i} L'entreprise adjudicataire\zs es cqpsequences d'un risque
imputable au Maitre d’'Ou -0" Délég ue 43‘?’ /
"6‘4} oyd ‘k\\ (c"v\'
Ur
k) Le maitre d'ccuvre tarde sansi‘iB a délivrer une attestation

d’achévement des travaux.

46.2. Si une situation donnant lieu & indemnisation entraine un surcoiit ou
empéche d'achever les travaux avant la date prévue, le montant du
marché sera majoré et/ou la date prévue d’achévement sera reportée.
Il appartient au maitre d’euvre de décider si le montant du marché
doit &tre majoré, et dans quelle mesure, et sila date d’achévement doit
étre reportée, et la durée de ce report.

46.3. Dés que 'entreprise adjudicataire fournit les informations établissant
incidence d’une situation donnant lieu a indemnisation sur ses coiits
prévisionnels, le maitre d’ceuvre est tenu de les évaluer et le montant
du marché sera ajusté en conséquence. Si I'estimation de I'entreprise
adjudicataire est jugée déraisonnable, le maitre d’ceuvre devra
procéder 2 sa propre estimation et modifier le montant du marché sur
cette base. Le maitre d’ceuvre devra partir du principe quel'entreprise
adjudicataire réagira a l'événement survenu avec célérité et
compétence.

46.4. L'entreprise adjudicataire ne peut prétendre a une indemnisation dans
la mesure ou les intéréts du Maitre d’Ouvrage Délégué sont lésés par
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47. Taxeset

impots

48. Monnaies

le fait qu'elle n'a pas émis un avertissement précoce ou n'a pas
coopéré avec le maitre d'ceuvre.

47.1. Le maitred'ceuvre est tenu d’ajuster [e montant du marché déslors que

les taxes, impOts, redevances et autres prélévements ont été modifiés
entre le 282 jour précédant la soumission des offres pour le marché et
la date de la derniére attestation d’achévement des travaux.
L'ajustement correspondra a la modification du montant des taxes et
impdts dus par I'entreprise adjudicataire, pourvu que ces sommes ne
soient pas déja répercutées dans le montant du marché ou résultent
des dispositions de la clause 49 des CGG.

48.1. Lorsque les paiements sont effectués dans des monnaies autres que la

monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage Délégué spécifiée dans les CCP,
les taux de change utilisés pour calculer les montants a payer seront

ceux indiqués dans l'offre présentée par le soumissionnaire.
RE?UBUOU

49. Révisiondes 49.1. Les prix ne doivent étre_ rewé ‘§"ff§u er r compte des fluctuations du

prix

marché payable dans une monnaie spécifique "c

marché payable dans ladite monnaie "¢”;

coflit des intrants qu'a: la:cdp ition qﬂ”e
CCP. Si tel est le cas, lés3 SontanLs cer }—
a,

dans chaque attestation de
des paiements anticipés, en

multipliant le mont3 t, g dans ¢ monnaie par le facteur de
ie formule distincte du type

1;3 vna .
révision des prix cor S F}BL &\* )
indiqué ci-dessous sera utili ur chaque monnaie du contrat:

;ewsmn soit prévue dans les

paiement seront a]us'g 5avant (f)é'ﬁ ot

o

""-._____,

Pc=Ac+ Bclmc/loc,

Pc est le facteur d'ajustement correspondant a la part du montant du

Ac et Bc sont les coefficients?8 spécifiés dans les CCP et représentent,

respectivement, les portions non ajustables et ajustables du montant du

8 L a somme des deux coefficients Ac et Bc doit étre égale a 1 (un) dans la formule utilisée pour chaque
monnaie. Les deux coefficients seront normalernent les mémes dans les formules appliquées a toutes les
monnaies, étant donné que le coefficient A, correspondant a Ia part non ajustable des paiements, est un chiffre
trés approximatif (en général 0,15) pour tenir compte des éléments de co(t fixes ou d'autres éléments non
ajustables. La somme des ajustements de chaque monnaie est ajoutée au montant du marché.
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50. Retenues

51. Pénalités

52. Prime

Imc est I'indice en vigueur a la fin du mois de facturation et loc I'indice
en vigueur 28 jours avant 'ouverture des plis pour les intrants payables, les

" n

deux étant exprimés dans la monnaie spécifique "c".

49.2 Sila valeur de l'indice est modifiée aprés qu'il ait été utilisé dans un
calcul, celui-ci doit étre corrigé et un ajustement sera apporté a l'attestation
de paiement suivante. La valeur de l'indice sera réputée prendre en compte
tous les changements de prix dus aux fluctuations des cofits.

50.1. Le Maitre d’'Ouvrage Délégué est tenu de retenir sur chaque paiement
destiné a l'entreprise adjudicataire la proportion indiquée dans les
CCP jusqu’a I'achévement de I'ensemble des travaux et ouvrages.

50.2. Aprés la délivrance d’un cerfgiﬁa_;—,_\\diaqllsvement des travaux par le
maitre d'ceuvre, conformém'%nté‘é‘-jﬁygfdugeg .1 des CCG, la moitié du
A »Ezﬂ.sﬁ\% o
montant total retenu ser, J&é’%e al er{t;;o %g\ie adjudicataire; 'autre
moitié lui sera versée lo;']gz:f@ la durée de ‘éﬂj@ tie des malfagons sera
écoulée et que le maitre g Eﬁﬁhféﬁiﬁfb’éiﬁﬂé% e toutes les malfacons
qu’il lui avait notifiées a\)&; Eloa fin de ceg‘g?/fz;’. iode ont été rectifiées.
L'entrepri judicatairegpdiivra _rempla¢ér la retenue par u
en rE:\prlse a-djuglca-lte.nreq\]\a?mg/ a retenue p ne
garantie bancaire "exigible sukdemanie*

51.1. L'entreprise adjudicataire est tenue de verser les pénalités dues au
Mattre d'Ouvrage Délégué au taux journalier indiqué dans les CCP, et
ce pour chaque jour de report de la date d’achevement des travaux. Le
montant total des pénalités ne saurait excéder le plafond fixé dans les
CCP. Le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra déduire les pénalités de
toutes sommes dues a l'entreprise adjudicataire. Le versement des
pénalités ne modifiera en rien les responsabilités de I'entreprise
adjudicataire.

51.2. Sila date prévue d'achévement est prorogée aprés que des pénalités
ont été appliquées, le maitre d'ceuvre est tenu de rectifier tout
paiement excédentaire effectué par I'entreprise adjudicataire au titre
de pénalités, en ajustant l'attestation de paiement suivante.
L'entreprise adjudicataire percevra des pénalités sur le montant
excédentaire, calculées a partir de la date du paiement jusqu’a la date
de remboursement, au taux spécifié a la clause 45.1 des CCG.

52.1. L'entreprise adjudicataire percevra une prime calculée au taux par jour
calendaire indiqué dans les CCP pour chaque jour d'avance par
rapport a la date prévue d’achévement des travaux (a I'exception des
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53. Paiements

anticipés

54. Garanties

53.2. Lentreprlse ad]UdlCata'I’Eﬁ—_\n@ﬂ

jours pour lesquels I'entreprise adjudicataire aurait été payée au titre
del'accélération desdits travaux). Le maitre d’ceuvre certifiera que les
travaux sont achevés, méme si la date prévue d’achévement des
travaux n'est pas échue.

53.1. Le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu de verser a l'entreprise

adjudicataire un paiement anticipé du montant indiqué dans les CCP,
aladate quiy eststipulée, sur présentation par ladite entreprise d'une
garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous
une forme ayant I'agrément du Maitre d’Ouvrage Délégué pour des
montants égaux a ceux du paiement anticipé et dans des monnaies
correspondantes. La garantie restera en vigueur jusqu'a ce que
'avance ait été remboursée, mais le montant de ladite garantie sera
progressivement diminué des montants remboursés par I'entreprise
adjudicataire. Les paiements anticipés ne donnent pas lieu au
versement d’intéréts.

- TP

iécifiquement requises pour
“"cbé 11 hjg, au .;;} pporter la preuve que les

paiements anticipgs: teffectﬁg’r’};‘ét?ete utilisés a cet effet et fournir
;

)
au maitre d’ceuvre de$ gjﬁiegjg’fa/ tires ou autres documents qui en
OEVELQPYE
attestent.

\\

53.3. Leremboursement des paiements anticipés s'effectuera par déduction

sur les versements normalement dus a I'entreprise adjudicataire; la
déduction sera proportionnelle aux montants des travaux achevés.
Les travaux réalisés seront évalués sans tenir compte des paiements
anticipés ni de leur remboursement, des modifications de prix, des
révisions de prix, des situations donnant lieu a indemnisation, des
primes ou des pénalités.

54.1. La garantie de bonne exécution doit étre fournie au Maitre d’'Ouvrage

Délégué au plus tard a la date spécifiée dans la lettre d’acceptation;
elle devra correspondre au montantindiqué dans les CCP, étre rédigée
par une banque ou une société de cautionnement ayant 'agrément du
Maitre d'Ouvrage Délégué, et étre libellée selon les types et dans les
proportions des monnaies retenues pour le paiement du montant du
marché. La garantie de bonne exécution devra étre valable jusqu’au
28¢ jour suivant la délivrance du certificat d’achévement des travaux
en cas de garantie bancaire et jusqu’a une date se situant un an apres
la date de délivrance dudit certificat en cas de cautionnement.
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55. Travauxen

56.

E. Fin du contrat

57. Achévement
des travaux

58.

59.

régie

Frais de

réparation

55.1. Le cas échéant, les tarifs indiqués dans l'offre de l'entreprise
adjudicataire pour les travaux en régie ne devront étre appliqués qu'a
la condition que le maitre d'ceuvre ait donné par avance des
instructions écrites en ce sens.

55.2. Tous les travaux payés comme travaux en régie devront étre consignés
par 'entreprise adjudicataire sur des formulaires approuvés par le
maitre d’ceuvre. Chaque formulaire complété devra étre vérifié et
signé par le maitre d’ceuvre dans les deux jours suivant I'exécution des
travaux.

55.3. L'entreprise adjudicataire sera rémunérée pour les travaux en régie a
réception des formulaires précités diment signés.

56.1. La perte ou les dommages occasion }1@ Kthay §UX,Fet\ouvrages ou aux
matériaux et équipements necess{ ves al execufig d‘es travaux entre
la date de démarrage de ces der i ﬁ‘s et la fin de la yuee de garantie
contre les malfagons, devrofit|z = rekﬁrgﬁéﬁ'ﬁ E— I lentreprise
adjudicataire, aux frais de celle- ?‘: 'es lors qu 1lsreLeVent de risques,

O 5
actes ou omissions qui lui sont impy, @Mé Y
{ORE 7 50 0%

57.1. L’entreprise adjudicataire est tenue de demander au maftre d’ceuvre
un certificat d’achévement des travaux, document que ce dernier lui
remettra lorsqu’il aura considéré que les travaux ont été menés a bien.

Réception des 58.1. Le Maitre d’Ouvrage Délégué prendra réception des travaux et

travaux

Décompte

définitif

ouvrages dans les sept jours qui suivent la délivrance dudit certificat
par le maitre d’ceuvre.

59.1. L'entreprise adjudicataire est tenue de remettre au maftre d’ceuvre un
décompte précis du montant total qu’elle estime lui étre dii au titre du
marché avant l'expiration de la garantie contre les malfagons. Le
maitre d’ceuvre délivrera un certificat de garantie contre les
malfacons et certifiera tout réglement définitif dii a l'entreprise
adjudicataire dans les 56 jours suivant la réception de son décompte,
pour autant que celui-ci soit correct et complet. A défaut, le maitre
d’ceuvre établira dans un délai de 56 jours un état précisant la nature
et I'ampleur des corrections ou ajouts nécessaires. Si le décompte
définitif demeure non satisfaisant a l'issue de son réexamen, le maitre
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d'ceuvre décidera de la somme due & P'entreprise adjudicataire et
délivrera une attestation de paiement.

60. Manuels 60.1. Si des plans de récolement et/ou des manuels d’entretien et de
d’entretien et fonctionnement sont exigés, 'entreprise adjudicataire est tenue de les
de fournir dans les délais que prévoient les CCP.

fonctionneme
nt 60.2. Si 'entreprise adjudicataire ne fournit pas les plans et/ou manuels

dans les délais prévus par les CCP conformément a la clause 60.1, ou
s'ils ne sont pas approuvés par le maitre d’'ceuvre, celui-ci retiendra le
montant stipulé dans lesdites CCP des paiements dus a I'entreprise
adjudicataire.

61. Résiliation 61.1. Le Maitre d’Ouvrage Délégué ou l’entreprise adjudicataire peut mettre

adverse.

61.2. Constituent notF 11
rupture essentiel

=

a)l'interruption d ?ﬂ; ntreprise adjudicataire pendant

s A0
28 jours alors que %\_{m/&;e/emstant ne prévoit nullement leur

arrét et que cette interruption n’a pas été autorisée par le maitre
d'ceuvre;

b)l'instruction donnée a 'entreprise adjudicataire par le maitre d’ceuvre
de retarder la poursuite des travaux sans que cette instruction ait été
levée dans un délai de 28 jours;

c)la faillite ou la liquidation du Maitre d'Ouvrage Délégué ou de
'entreprise adjudicataire a des fins autres que de reconstruction ou de
fusion;

d}le non-paiement par le Maitre d'Ouvrage Délégué d'une somme
certifiée par le maitre d’ceuvre due a 'entreprise adjudicataire, et ce
dans les 84 jours a compter de la date de I'attestation délivrée par le
mafitre d'ceuvre;

e} 'absence de rectification d’'une malfagon par I'entreprise adjudicataire
dans un délai raisonnable, déterminé par le maitre d’'ceuvre, suivant la
notification adressée par ce dernier l'avertissant que son inaction
constituerait une rupture essentielle du contrat;
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f} le défaut de maintien par 'entreprise adjudicataire d'une garantie
exigée;

g)le retard pris par l'entreprise adjudicataire dans 'achévement des
travaux, dés lors qu'il atteint le nombre de jours ouvrant droit au
montant maximal des pénalités tel que défini dans les CCP; ou

h)les actes de fraude et de corruption, comme défini au paragraphe 2.2
a) de I'Appendice A des CCG, auxquels, de I'avis du Maitre d’Ouvrage
Délégué, I'entreprise adjudicataire se serait livrée au cours de
Iattribution ou de I'exécution du marché; le Maitre d'Ouvrage Délégué
pourra en pareil cas résilier le marché et expulser I'entreprise du site
au terme d’un préavis de quatorze (14) jours.

GE DU 0o
61.3 Nonobstant ce qui pt;(ee‘aﬁi/?mrmg@uvrage Délégué pourra mettre

I
fin au contrat pour raisons’ q ‘Gonvenancéto

l'

9:5‘

em

61.4 En cas de re5111atl
immédiatement les travagx

que possible. \\{
%,

nireprise adjudicataire arrétera
fitier et quittera les lieux des

61.5 Lorsque l'une des parties au contrat avise le maitre d’ceuvre d'une
rupture du contrat pour un motif autre que ceux énumérés au point 61.2 ci-
dessus, il appartient au maitre d’ceuvre de déterminer si cette rupture revét
ou non un caractére essentiel.

62. Réglementdes62.1. S'il est mis fin au contrat en raison d’une rupture essentielle de ce

sommes dues
au moment de
la résiliation
du contrat

dernier par I'entreprise adjudicataire, le maitre d’ceuvre est tenu de
délivrer une attestation pour le montant des travaux et matériaux
commandés, déduction faite des paiements anticipés réglés jusqu'a la
date de délivrance de ladite attestation ainsi que d'un pourcentage
applicable au montant des travaux non réalisés, tel qu'indique dans
les CCP. Aucune pénalité supplémentaire ne sera exigible. Sila somme
totale due au Maitre d’Ouvrage Délégué est supérieure a ce que
devrait percevoir l'entreprise adjudicataire au titre d'un quelconque
paiement, la différence constituera une créance exigible par le Maitre
d'Ouvrage Délégué.

62.2. Silarésiliation du contrat est due a des raisons de convenance propres
au Maitre d’Ouvrage Délégué ou i un motif de rupture essentielle
imputable a ce dernier, le maitre d’ceuvre devra établir une attestation
couvrant le montant des travaux réalisés, les matériaux commandés,
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63.

64.

65. Suspension du 65.1. Dans I'hypothese ou le

66.

Propriété

Exonération
de l'obligation
d'exécution

prétou du

crédit du FIDA

Normes de
performance
PESEC

les frais raisonnables de I'enlévement du matériel et des équipements,
le rapatriement du personnel de l'entreprise adjudicataire affecté
exclusivement a ces travaux ainsi que les frais encourus par
'entreprise pour la protection et la sécurisation des travaux,
déduction faite des paiements anticipés recus jusqu’a la date de
délivrance de I'attestation.

63.1. Tous les matériaux, ainsi que le matériel et les équipements de

construction présents sur le chantier, les installations, les ouvrages
temporaires et les travaux réalisés sur le site sont réputés étre la
propriété du Maitre d'Ouvrage Délégué s'il est mis fin au contrat en
raison d’'une malfagon de ’entreprise adjudicataire,

64.1. En cas d'impossibilité d’exécuter le marché en raison du

déclenchement d'une guerre ou de tout autre événement que ni le
Maitre d’Ouvrage Délégué ni 'entreprise adjudicataire ne maitrisent,
le maitre d’ceuvre est tenu de cerﬂfier I'existence d’'un empéchement
d’exécution. L'entreprise a‘djﬂdm@?{rﬁ devra sécuriser le chantier et
A . N :/ YLOPPBJ Py - . N r .
arréter les travaux dansileeplus brefsidélals apres réception de cette
. ‘;["I-':] \\?;(/ s oSt r ,
attestation; elle serz}-/if. -\un,’g}ee pourityils les travaux exécutés avant
=i

la réception de ce dggm r tous ceux réalisés par la
suite dés lors qu'ils 3¢ up accord.

)
)
1B; ~E§'ff§'$3\6-:iqle’ rét ou le crédit accordé au
%W% P

Maitre d’Ouvrage Délégué apartit-duquel sont en partie effectués les
paiements dus a I'entreprise adjudicataire:

a) Le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu de notifier cette suspension a

'entreprise adjudicataire dans un délai de 7 jours apres réception de
la notification de suspension du FIDA;

b) si 'entreprise adjudicataire n’a pas recu les montants qui lui sont dus

dans le délai de 28 jours visé a la clause 45.1 des CCG, elle pourra
immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis
de 14 jours.

66.1. Le présent marché sera exécuté conformément aux Procédures

d’évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC) du
FIDA, consultables A 'adresse https://www.ifad.org/fr/secap.
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Appendice A

Politique révisée du FIDA en matiére de prévention de la fraude et de la corruption dans le

cadre de ses activités et opérations
(révisée le 12 décembre 2018 [EB 2018/125/R.6])

I. Introduction

1. Le Fonds est conscient que la prévention de la fraude et de la corruption et la limitation de
leurs effets dans le cadre de ses activités et opérations constituent des éléments essentiels
de son mandat en matiere de développement et de ses obligations fiduciaires. Il ne tolére
aucun détournement ni gaspillage de ses ressources résultant des pratiques définies au
paragraphe 6 ci-apreés. WOUE Dy

\5%
/ UAEHT Ogg
2. La présente politique a pour objet d'établir les pri ~\11 Q@Qgenergw;g(\ 2
les procédures que le Fonds doit mettre en place pal QPrevemr et FAR!
répréhensibles dans le cadre de ses activités et opé 'a\t;onsﬂLR PAOAE ﬁé

responsabilités et
‘imer les pratiques

.-1

RA\

3. Cette politique prend effet 4 1a date de sa publicatioy-Eile remplace la/% )mque du FIDA en
matiére de prévention de la fraude et de la corrupti@ \g, dangs lleﬁcﬁdir “de ses activités et
opérations (EB 2005/85/R.5/Rev.1) datée du 24 nove I%ZUESQ‘

II. Politique

A. Principes généraux

4. Le Fonds ne tolére aucune pratique répréhensible dans le cadre de ses activités et
opérations. Tous les individus et entités énumérés au paragraphe 7 ci-apres doivent
prendre les mesures qui conviennent pour prévenir et combattre les pratiques
répréhensibles et en limiter les effets, lorsqu’ils participent a une opération ou activité
financée ou gérée par le FIDA.

5. Le Fonds s'efforce de veiller a ce que les individus et entités qui contribuent a prévenir les
pratiques répréhensibles ou font état, en toute bonne foi, d'allégations de pratiques
répréhensibles soient protégés d’éventuelles représailles, et de protéger également les
individus et entités qui font I'objet d’accusations injustes ou malveillantes.

B. Pratiques répréhensibles

6. Les pratiques énumérées ci-apres sont considérées comme des pratiques répréhensibles
lorsqu’elles concernent une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA:

a) un"acte de corruption” s'entend du fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter,
directement ou indirectement, un avantage dans le but d'influencer indiiment les
décisions d’'une autre partie;
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C. Champ d’application

D.

b)

d)

7. Laprésente politique s’applique a toutes les 8
le FIDA et aux individus et entités ci-apres:

a)

b)

d)

une"pratique frauduleuse” s’entend de toute action ou omission, y compris une fausse
déclaration, qui trompe sciemment, ou cherche sciemment a tromper, une partie dans
le but d’obtenir indGment un avantage financier ou autre ou de se soustraire a une
obligation;

unacte de collusion” s’entend d’un arrangement entre deux ou plusieurs parties
destiné a atteindre un but illégitime, comme influencer indiment les actions d'une
autre partie;

un“acte de coercition" s’entend du fait de 1éser ou d’endommager, cu de menacer de le
faire, directement ou indirectement, une partie ou ses biens pour infiuencer indiment
les actions de cette partie ou d’une autre;

un "acte d’obstruction” s’entend i) du fait de détruire, de falsifier, d’altérer ou de
dissimuler délibérémenttout élément de preuve dans une enquéte menée par le Fonds,
ou de faire de fausses déclarations aux enquéteurs dans le but d'entraver
substantiellement une enquéte menée par le Fonds; ii) du fait de menacer, de harceler
ou d’intimider une partie pour 'empécher de divulguer ce qu’elle sait sur des questions
intéressant une enquéte menée par le Fonds ou de poursuivre cette enquéte ou iii) du
fait de commettre tout acte visant a entraver substa’ ement I'exercice des droits

contractuels du Fonds en matiére d'audit, g;;ris;aieéﬁﬁ"flfeé\

ﬁjes aux informations.
[
(4]
v
=
m
3
B

financées ou gerees par

le personnel du FIDA et les autres personnes 1:81?_5_1j
personnel ("personnel et employés hors personnel du FIDA"),

les individus et entités titulaires d'un contrat commercial avec le Fonds et 'ensemble
de leurs agents et membres du personnel ("fournisseurs.’);

les entités publiques recevant des financements du FIDA ou des financements gérés
par le Fonds et I'ensemble de leurs agents et membres du personnel ("bénéficiaires du
secteur public") et les entités privées recevant des financements du FIDA ou des
financements gérés par le Fonds et I'ensemble de leurs agents et membres du
personnel ("bénéficiaires non gouvernementaux") (désignés collectivement sous le
nom de "bénéficiaires"};

les individus et entités, autres que ceux mentionnés plus haut, qui recoivent des
financements du FIDA ou des financements gérés par le Fonds ou en sollicitent, sont
chargés de leur dépdt ou de leur transfert, ou décident de 'utilisation des montants
concernés ou influent sur ces décisions, notamment mais pas seulementles partenaires
d'exécution, les prestataires de services, les contractants, les fournisseurs, les sous-
contractants, les sous-traitants, les soumissionnaires, les consultants et 'ensemble de
leurs agents et membres du personnel. (L'ensemble de ces individus et entités est
désigné collectivement par 'expression "tierces parties”.)

Responsabilités
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i) Responsabilités du Fonds

8. Le Fonds s’efforce de prévenir et de combattre les pratiques répréhensibles et d'en limiter
les effets dans le cadre de ses opérations et activités, A cet effet, il peut adopter les dispositifs
ci-apres et veiller a leur maintien:

a) des canaux de communication et un cadre juridique congus pour faire en sorte que les
dispositions de la politique soient communiquées au personnel et employés hors
personnel du FIDA, aux fournisseurs, aux bénéficiaires et aux tierces parties, et soient
reprises dans les documents relatifs aux passations de marchés et dans les contrats liés
a des activités et opérations financées ou gérées par le FIDA;

b) des contréles fiduciaires et des processus de supervision congus pour favoriser
I'application de la politique par le personnel et les employés hors personnel du FIDA,
les fournisseurs, les bénéficiaires et les tierces parties;

c) des mesures liées a la réception des plaintes confidentielles, & la protection des
L h H » n Y . e
lalnc-eurs (.1a1erte,'a 12'1 conduite d enqueteiet a la prise d%g&ﬁ@(; u d? mesures
disciplinaires, qui soient congues de maniére a ce que /q;s%p&gtnqug%\‘fg r\ehensnbles
soient convenablement signalées et réprimées; /& KA

I/ rg -?? mﬁ.‘%\é
Eoed = = =1 M
clé;s ';ﬁag‘x;; us et éllt.lrnl s dont il

Fbl’é_s dux ﬁfﬂ}; @'I‘ggr‘lisations

o

d) des mesures destinées a permettre au Fonds de signal
a constaté qu'ils se livraient a des pratiques répréhen ibles gar
multilatérales susceptibles d'étre la cible d’activités andg; lies menées,;ﬁ‘ag(?.{es mémes

individus et entités et aux autorités locales lorsqu’il est \6},%?}3@@]5{ 6it local ait
été violé. TR

ii) Responsabilités du personnel et des employés hors personnel du FIDA, des
fournisseurs et des tierces parties.

9. Lorsqu'ils participent a une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA, le personnel
et les employés hors personnel du FIDA, les fournisseurs et les tierces parties devront:

a) s'abstenir de selivrer a des pratiques répréhensibles;

b) contribuer a l'exercice du devoir de vigilance et divulguer, comme de besoin, les
informations a leur sujet ou au sujet del'un quelconque des principaux membres de leur
personnel ayant trait & des condamnations pénales pertinentes, des sanctions
administratives ou des suspensions temporaires; les informations concernant les agents
recrutés en lien avec un processus de passation de marché ou un contrat, notamment les
commissions et les rémunérations payées ou a payer; les informations relatives a tout
conflit d'intéréts réel ou potentiel lié a un processus de passation de marché ou a
I'exécution d'un contrat;

c) signaler rapidement au Fonds toute allégation ou autre indication de pratique
répréhensible dont ils ont connaissance en raison de leur participation a une opération
ou activité financée ou gérée par le FIDA;

d) coopérer sans réserve a toute enquéte conduite par le Fonds, notamment en mettant le
personnel a disposition pour les entretiens, en donnant pleinement accés a tous
documents comptables, locaux, documents et dossiers (notamment les fichiers
électroniques) liés & l'opération ou activité financée ou gérée par le FIDA pertinente, et

208



e)

en permettant que ces documents comptables, locaux, documents et dossiers fassent

'objet d'un audit ou d’'une inspection par les auditeurs ou les enquéteurs nommés par le
Fonds;

observent une stricte confidentialité concernant toute information éventuellement
rectie en conséquence de leur participation a une enquéte ou a un processus de sanction
mené par le FIDA.

10. Lorsqu’ils participent & une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA, les
fournisseurs et les tierces parties conservent tous les documents comptables, documents et
dossiers ayant trait a cette opération ou activité pendant une période de temps suffisante,
comme indiqué dans les documents liés a la passation de marché ou dans le contrat
concernés.

iii) Responsabilités des bénéficiaires

11. Lorsqu'’ils participent 4 une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA, les
bénéficiaires prendront les mesures qui conviennent pour prévenir et combattre les
pratiques répréhensibles et en limiter les effets. lls devront en particulier:

a)

d)

adopter des pratiques fiduciaires et administratives et des dispositions
institutionnelles propres a garantir que le montant de tout financement fourni ou géré
par le FIDA soit utilisé uniquement aux fins auxquelles il a été accordé;

exercer, lors des processus de sélection ou avangﬂ etab,hr contrat avec une tierce
partie, le devoir de vigilance nécessaire concerneﬁlt e sé'n sionnaire choisi ou le
contractant potentiel, notamment en verlffant s?i:“e sourn|]§§'onna1re choisi ou le
contractant patentiel fait I'objet d'une dec1 forl pubhque gjusion prise par 'une
quelconque des institutions financiéres, d‘ ternan@ales? 31 nataires de I’Accord
d’exécution mutuelle des décisions d’ exclu‘s‘\tl 2‘3;@ " A ; irmative, si I'exclusion

; e
remplit les critéres de reconnaissance mu @_ap)&/dans I'Accord d’exécution

mutuelle des décisions d’exclusion;

prendre les mesures nécessaires pour informer les tierces parties et les bénéficiaires
(définis comme "les personnes que le Fonds entend servir au moyen de ses dons et de
ses préts") des dispositions de la présente politique ainsi que de I'adresse de courrier
électronique confidentielle et sécurisée a laquelle adresser les plaintes concernant les
pratiques répréhensibles;

intégrer dans les documents relatifs aux passations de marchés etles contrats avec des
tierces parties des clauses aux termes desquelles:

i) les tierces parties sont tenues de communiquer, au cours d'un processus de
passation de marché et a tout moment par la suite, les informations a leur sujet
ou au sujet de 'un quelconque des principaux membres de leur personnel ayant
trait a des condamnations pénales pertinentes, des sanctions administratives ou

22 L'Accord d'exécution mutuelle des décisions d'exclusion, daté du 9 avril 2010, a été signé par cing des

principales institutions financiéres internationales (IF1), a savoir le Groupe de |a Banque africaine de

developpement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale.
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des suspensions temporaires; les informations concernant les agents recrutés
en lien avec un processus de passation de marché ou I'exécution d’'un contrat,
notamment les commissions et les rémunérations payées ou a payer; les
informations relatives a tout conflit d'intéréts réel ou potentiel 1ié & un
processus de passation de marché ou a I'exécution d’un contrat;

i) lestierces parties sont tenues de signaler rapidement au Fonds toute allégation
ou autre indication de pratique répréhensible dont elles ont connaissance en
raison de leur participation & une opération ou activité financée ou gérée par le
FIDA;

iii) les tierces parties sont informées que le Fonds est compétent pour enquéter sur
les allégations et autres indications de pratiques répréhensibles et pour
imposer des sanctions aux tierces parties se livrant a ce type de pratiques en
lien avec une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA;

iv) les tierces parties sont tenues de coopérer san&—l:esel;ye a toute enquéte
conduite par le Fonds, notamment en mettanyg/p{éf} el‘ disposition pour
les entretiens, en donnant pleinement acc/e& tf)vu dds ‘énts comptables
locaux, documents et dossiers (notammen?cf.:[‘3 fichiers elefigpfo iques) liés a
I'opération ou activité concernée financée o g é”f}]gg IDAIeEf;n permettant
que ces documents comptables, locaux, do il nts et és'fer fassent I'objet

d'un audit ou d'une inspection; %&* e “‘“f;’{

. o . > S

v) par les auditeurs ou les enquéteurs nommés parl&Fonds®ss
vi) les tierces parties sont tenues de conserver tous les documents comptables,
documents et dossiers ayant trait & une opération ou activité financée ou gérée

par le FIDA pendant une période de temps suffisante, comme convenu avec le
Fonds;

vii) les tierces parties sont informées de la politique appliquée par le Fonds qui
l'autorise unilatéralement a reconnaitre les exclusions imposées par d’autres
institutions financiéres internationales si les exclusions remplissent les critéres
de reconnaissance mutuelle établis dans 'Accord d’exécution mutuelle des
décisions d’exclusion;

viii) le contrat fait 'objet d'une résiliation anticipée ou d'une suspension par le
bénéficiaire si la résiliation ou la suspension est requise en conséquence d'une
suspension temporaire ou sanction imposée ou reconnue par le Fonds;

e) informer rapidement le Fonds de toute allégation et autre indication de pratique
répréhensible dont ils ont connaissance;

f) coopérer sans réserve a toute enquéte conduite par le Fonds, notamment en mettant
le personnel a disposition pour les entretiens, en donnant pleinement accés a tous
documents comptables, locaux, documents et dossiers (notamment les fichiers
électroniques) liés a I'opération ou activité concernée financée ou gérée par le FIDA, et
en permettant que ces documents comptables, locaux, documents et dossiers fassent
I'objet d’un audit ou d’'une inspection par les auditeurs ou les enquéteurs nommeés par
le Fonds;
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E.

12.

13.

g) conserver tous les documents comptables, documents et dossiers ayant trait a une
opération ou activité financée ou gérée par le FIDA, pendant une période de temps
suffisante, comme indiqué dans l'accord de financement concerné;

h) observer une stricte confidentialité concernant toute information éventuellement
recue en conséquence de leur participation a une enquéte ou a un processus de
sanction mené parle FIDA,

Lorsque le Fonds constate que des pratiques répréhensibles ont été commises, les
bénéficiaires: a) prendront en concertation avec le Fonds les mesures correctives qui
conviennent; b) appliqueront intégralement toute suspension temporaire ou sanction
imposée ou reconnue par le Fonds, notamment en renongant a la sélection d'un
soumissionnaire ou  la passation d’'un contrat ou en suspendant ou en résiliant une relation
contractuelle.

Avant la mise en ceuvre d'une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA, les
bénéficiaires du secteur public donneront au Fonds des informations sur les dispositions
qu'ils ont prises en vue d'étre informés des allégations de fraude ou de corruption
intéressant l'opération ou activité financée ou gérée par le FIDA et de pouvoir réagir en
conséquence, notamment la désignation d’une autorité locale compétente indépendante
chargée de recevoir et d’examiner ces allegatlons &t deme“nm des enquétes a leur sujet.

14. Lorsqu’ils participent & une opération oufﬁotnﬁjte fmﬁf%e\g QU gérée par le FIDA, les

15.

16

bénéficiaires du secteur public prendront rapl e@nt en ggneertation avec le Fonds, les
mesures qui conviennent pour lancer unes que e.)oca es 1lles allégations ou autres
indications de fraude et de corruption inté @fsant ‘o catlon &u/activité financée ou géree
par le FIDA; informeront réguliérement *onds /d a)’(tervalles convenus par le
bénéficiaire et le Fonds au cas par cas, des m .%;é’gip "13 ns le cadre de cette enquéte;
et, a la fin de 'enquéte, en communiqueront rd rdg%ﬁé es conclusions et les résultats,
notamment les éléments de preuve, au Fonds. Les beneﬂcxalres du secteur public
collaboreront avec le Fonds pour coordonner toute action autre que les enquétes qu’eux-
mémes pourraient souhaiter conduire en cas de pratique répréhensible suspectée ou
indiquée de toute autre fagon.

Yo

/’g

Les bénéficiaires du secteur public sont encouragés a mettre en place, dans le respect de
leurs lois et réglementations, des mesures de protection des lanceurs d’alerte et des canaux
de communication confidentielle efficaces, afin d’étre en mesure de recevoir et de traiter
convenablement les allégations de fraude et de corruption intéressant les opérations ou
activités financées ou gérées par le FIDA.

Démarche

i) Rapports

. Une adresse de courrier électronique confidentielle et sécurisée exclusivement réservée a

la réception des allégations de pratiques répréhensibles est indiquée sur le site web du
Fonds.
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17.

18

19.

20.

21,

22,

23.

Lorsque la question se pose de savoir si un acte ou une omission constitue une pratique
répréhensible, I'adresse de courrier électronique confidentielle et sécurisée pourra étre
utilisée pour demander conseil.

.Le Fonds traite dans la plus stricte confidentialité toutes les allégations signalées. Cela

signifie que, normalement, le Fonds ne révéle pas l'identité d'une partie a l'origine de la
communication des allégations a quiconque n'est pas associé au processus d'enquéte, de
sanction ou de prise de mesures disciplinaires, sans le consentement de cette partie.

Le Fonds s'efforce de protéger d’éventuelles représailles tout individu ou entité qui a
contribué a prévenir des pratiques répréhensibles ou a signalé au Fonds, en toute bonne foi,
des allégations ou autres indications de pratiques répréhensibles. Le personnel et les
employés hors personnel du FIDA sont prot/ggs:de\represallles dans le cadre des

procédures du Fonds relatives a la protection.dgs! %cheu'?“ fd'alerte
e U-’.‘S,

&

Enquétes

Lorsque le Fonds a des raisons de croirek&;{\ ﬂﬁpuhppp%%%e épréhensibles ont pu étre
commises, il peut décider d’examiner la \qgestlon et de niefier une enquéte a ce sujet,

indépendamment de toute action d'investi Jpenee oux?px{‘el\?ue par le bénéficiaire.

o S
Le but d'une enquéte conduite par le Fonds e\t&évdébeml né’f' la mesure dans laquelle un
individu ou une entité s’est livré a une ou pIu51eurs pratiques répréhensibles en lien avec
une opération ou activité financée ou gérée par le FIDA.

Les examens et enquétes menés par le Fonds présentent notamment les caractéristiques
suivantes:

a) ils sont strictement confidentiels, ce qui signifie que le Fonds ne communique pas a
quiconque n’est pas associé au processus d’enquéte, de sanction ou de prise de
mesures disciplinaires, I'un quelconque des éiéments probants et des informations liés
a I'examen ou a l'enquéte, notamment le résultat d'un examen ou d’une enquéte, a
moins que la communication de cette information ne soit autorisée par le cadre
juridique du Fonds;

b) ils sont indépendants, ce qui signifie qu'aucune autorité n’est habilitée a intervenir
dans un examen ou une enquéte en cours, ni a autrement altérer, influencer ou

interrompre un examen ou une enquéte;

¢) ils sont de nature administrative, par opposition a pénale, ce qui signifie que les
examens et les enquétes menés par le Fonds sont régis par les réglements et les
procédures de celui-ci et non par le droitlocal.

Le service du FIDA qui est chargé de conduire les examens et les enquétes concernant des
allégations ou autres indications de pratiques répréhensibles est le Bureau de l'audit et de
la surveillance (AUO). Sans préjudice des dispositions des paragraphes 9d) et 11 f), 'AUO
pourra consentir a ne communiquer a aucune personne extérieure a '’AUO I'un quelconque
des éléments probants et des informations qu'il a obtenus a condition que ledit élément
probant ou ladite information puisse étre utilisé(e) uniquement a des fins de génération de
nouveaux éléments probants ou informations, & moins que la personne ayant fourni
I'élément probant ou l'information ne donne son consentement.
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E.

Sanctions et mesures connexes

i) Suspension temporaire

24. Pendant la conduite d'un examen ou d'une enquéte du FIDA, ou en attendant la conclusion
d’'un processus de sanction, le Fonds peut décider, & tout moment, de suspendre
temporairement les paiements en faveur d’employés hors personnel du FIDA, de
bénéficiaires non gouvernementaux, de fournisseurs ou de tierces parties ou de suspendre
temporairement leur droita participer a des opérations ou activités financées ou gérées par
le FIDA pendant une période initiale de six (6) mois, susceptible d’'étre prolongée d’'une
période supplémentaire de six (6) mois.

25. Le personnel du FIDA peut étre temporairement suspendu de ses fonctions conformément
aux dispositions du cadre de gestion des ressources humaines en vigueur.

ii) Sanctions

26.5'il détermine que des employés hors personnel du FIDA, des bénéficiaires non
gouvernementaux, des fournisseurs ou des tierces parties se sont livrés a des pratiques
répréhensibles, le Fonds pourra prendre des sanctions administratives a I'encontre de ces
individus ou entités.

27.Les sanctions imposées seront établies en foncuu des constatations et éléments
probants présentés par I'AUO, y compris Jés*‘“ Jg”’h0 atténuants et a décharge;

;b

ii) de tout élément probant ou argumen rS,SQ\L:‘EIS p'::\p : jet de l'enquéte face aux
constatations présentées par 'AUO. of %‘,‘ c;\
2 z
28. Le Fonds pourra appliquer 'une ou plusieusides saﬁegt-'ons suivantes:

'_'L uf-

a) I'exclusion, qui signifie que, soit de %{‘l e pexzﬁgagﬁx‘/ée soit pendant une période
déterminée, un individu ou une entité neype ‘ff!p_@ﬁ @é/ oir attribuer un quelconque
contrat financé par le FIDA; ii) benef‘mefL‘FiB‘a Cierement ou autrement d'un
quelconque contrat financé par le FIDA, notamment étre engagé en qualité de sous-
traitant; iii) participer de toute autre fagon a la préparation ou a la mise en ceuvre d'une
quelconque opération ou activité financée ou gérée par le FIDA;

b) lexclusion avec levée conditionnelle des mesures d'exclusion, qui signifie que
'exclusion est annulée lorsque certaines conditions établies dans la décision de
sanction sont remplies;

¢) la non-exclusion soumise a conditions, qui signifie qu'un individu ou une entité est
tenu(e) de mettre en place certaines mesures de correction, de prévention ou autres,
comme condition de sa non-exclusion, étant entendu que, s'il/elle ne le fait pas dans le
délai prescrit, I'exclusion sera automatiquement appliquée conformément aux termes
établis dans la décision de sanction;

d) laréparation, qui est définie comme le paiement a une autre partie ou au Fonds (pour
ce qui concerne les ressources de ce dernier) d'un montant équivalant au montant des
fonds détournés ou de V'avantage économique obtenu en conséquence de I'exercice
d'une pratique répréhensible;
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29.

30,

ili) Mesures disciplinaires

32.

33.

e) lalettre de réprimande, qui est définie comme une lettre de blame officielle ayant trait
aux actes d’'un individu ou d'une entité, qui informe cet individu ou cette entité que
toute infraction commise a I'avenir entrafnera des sanctions plus sévéres.

Le Fonds pourra étendre l'application d'une sanction a I'un quelconque des associés ou
filiales d'une partie sanctionnée méme s'ils ne sont pas directement impliqués dans la
pratique répréhensible, Par associé ou filiale, on entend tout individu ou toute entité qui:i)
est directement ou indirectement contrdlé(e) par la partie sanctionnée; ii) est détenu(e) ou
contrdlé(e) conjointement & la partie sanctionnée; ou iii) agit en qualité de représentant,
d’employé ou de mandataire de la partie sanctionnée, y compris les propriétaires de la
partie sanctionnée ou les personnes qui exercent un contréle sur elle.

Aux fins des opérations et activités financées ou gérées parle FIDA, le Fonds peut considérer
comme faisant I'objet d’'une exclusion les individus et entités a qui une autre institution
financiére internationale a imposé une exclusion, sous réserve que: i) cette institution
financiére soit signataire de I’Accord d’exécution mutuelle des décisions d'exclusion; et que
ii) I'exclusion remplisse les critéres de reconnaissance mutuelle établis dans 1"Accord
d’exécution mutuelle des décisions d’'exclusion3?,

L)
. §'il constate qu'un membre de son personnel se livr ,q _égc]m ggrﬁltnl%ues: eprehenSIbles le
Fonds pourra appliquer des mesures disciplinaires et\d lematid 4 dég«ljebaratlon ou une
autre compensation, conformément aux disposition ‘37 ‘tadre de ge§t on des ressources
humaines en vigueur. S\{ﬂ RED m‘f‘

w ui‘y

Renvois et partage des informations

Le Fonds pourra, & tout moment, transmettre aux autorités locales d'un Etat membre des
informations ou des éléments probants liés & un processus, en cours ou achevé, d’enquéte,
de sanction ou de prise de mesures disciplinaires. Pour déterminer le caractére opportun
de cette transmission d’informations, le Fonds prendra en considération son propre intérét
et celui des Etats membres touchés, des individus ou entités faisant I'objet de 'enquéte et
de toute autre personne concernée, notamment les témoins.

S'il obtient des informations ou des éléments probants sur des malversations potentielles
intéressant les opérations ou activités d'une autre organisation multilatérale, le Fonds
pourra mettre ces informations ou éléments a la disposition de I'autre organisation afin que
celle-ci méne ses propres processus d'enquéte, de sanction ou de prise de mesures
disciplinaires.

34.Dans le souci de faciliter et de réglementer I'échange confidentiel d'informations et

d’éléments probants avec les autorités locales et les organisations multilatérales, le Fonds
s’efforcera de conclure des accords établissant les régles a respecter dans le cadre de cet
échange.

30 A 'avenir, le Fonds pourrait décider de reconnaitre également les exclusions imposées par des entités non
signataires de I'Accord d'exécution mutuelle des décisions d’exclusion.
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H.

Réponses opérationnelles données aux pratiques répréhensibles

i) Rejetdel'attribution d'un contrat

35. Le Fonds peut refuser de donner un avis de non-objection a I'attribution d’'un contrat a une

tierce partie s’il détermine que celle-ci, ou I'un quelconque des membres de son personnel,
de ses mandataires, de ses sous-consultants, de ses sous-traitants, de ses prestataires de
services, de ses fournisseurs et ou de leurs employés s'est livré a une pratique répréhensible
lors de la mise en concurrence du marché en question.

ii) Déclaration d'irrégularité de la passation de marché et/ou d'irrecevabilité des
dépenses

36.Le Fonds peut, a tout moment, déclarer llrregulargﬁé‘%u\e passation de marché et/ou

l'irrecevabilité de toute depense associée ai er rocéd d;\\ assation de marché ou a un
contrat s'il détermine qu'une tierce partlé;?ﬂ ungepreseﬁt 1t du bénéficiaire s'est livré a

i xoced e de passation de marché ou le contrat
fris en ﬁmpiﬂvj@}#u les mesures nécessaires,

[
apri Spt iquesﬁ’d;@ u/elles ont été commises.
-’?Sde.g'-}'\Q QS’%
iii) Suspension ou annulation d’'un retoudu O pane.
p P P
\_\“_.’-_

37.5'll détermine qu'un bénéficiaire n’a pas pris en temps voulu les mesures qu'il estime

nécessaires et acceptables pour réprimer des pratiques répréhensibles lorsqu’elles ont eté
commises, le Fonds peut suspendre ou annuler tout ou partie du prét ou du don concerné
par ces pratiques.
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Appendice B

Indicateurs environnementaux et sociaux utilisés
pour l'établissement de rapports de situation

[Note a I'attention du Maitre d’Ouvrage Délégué: les indicateurs ci-aprés peuvent étre modifiés afin
de prendre en compte les aspects spécifiques du marché, Le Maitre d'Quvrage Déléqué devra s'assurer
du caractére approprié des indicateurs fournis eu égard aux travaux et & leurs incidences ou autres
éléments essentiels dans I"évaluation environnementale et sociale.]
Indicateurs utilisés pour I'établissement de rapports ordinaires:
a) incidents environnementaux ou manquements aux obligations contractuelles, en ce
compris les cas de contamination, de poll?y@? “%\{Knmages affectant les sources
o

ol - . A
d’alimentation en eau souterraine ou de su Q/é%',@:&tﬂ Des
) .

&

b) incidents en matiére de santé et devSécurité, et 1ésions nécessitant des
soins, ainsi que tout décés; ]

= HNARE .
) relations avec des organismes de l'é;r'ﬂ@r%gt%%%u% tsgr'organisme concerné, les
&
dates, I'objet et I'issue (le cas échéant, indi .g'f(},;absenc%\d & ;
d) situation relative aux différents per?‘h?/pg%ﬁg%é‘%{ig/ﬁﬁ et accords

i) permis de travail: nombre de pe\f\i's:ngc/es/setires, nombre de permis regus,

démarches entreprises pour les permis non recus;
ii) situation relative aux permis, autorisations et consentements:

» dresser la liste des permis nécessaires (carriéres, usines de préparation
d’asphalte et de béton), dates des demandes, dates de délivrance (démarches
entreprises pour les permis non délivrés), dates de remise a l'ingénieur
résident (ou équivalent), état du site (en attente de permis, activités en cours,
projet abandonné sans remise en état du site, plan de démantélement en
cours d’exécution, etc.);

+ dresserlaliste des sites pour lesquels I'accord du propriétaire du terrain est
requis (zones d'emprunt et de déversement de résidus de minerai,
campements), dates de conclusion des accords, dates de communication des
accords a I'ingénieur résident (ou équivalent);

e répertorier les principales activités menées sur chaque site au cours de la
période considérée et mettre en avant les mesures de protection
environnementale et sociale déployées (défrichage des sols, bornage,
préservation de la couche arable, gestion de la circulation, planification du
démantélement des sites, mise en ceuvre des opérations de démantélement);

» pour les carriéres; état des opérations de réinstallation et indemnisations
(achevées, ou détail des activités et situation en cours durantla période
considérée);

e) surveillance en matiére de santé et de sécurité;
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i) responsable de la sécurité: nombre de jours travaillés, nombre d’inspections
totales et partielles effectuées, rapports adressés au Maltre d’Ouvrage
Délégué/maitre d'ceuvre;
ii) nombre de travailleurs, horaires de travail, indicateur relatif a 'utilisation
d’équipements de protection individuelle (pourcentage de travailleurs dotés d'un
équipement de protection individuelle total, partiel, etc.), manquements constatés
parmi les travailleurs (par type de manquement, équipement de protection
individuelle ou autres), avertissements dressés, avertissements répétés, mesures de
suivi (éventuellement) mises en place;

f) logements destinés aux travailleurs:
i) nombre d’'expatriés hébergés dans des logements, nombre de travailleurs
locaux;
i) date de la derniére inspection et points saillants du contréle, notamment
I'état des logements, leur conformité aux législations et bonnes pratiques locales et
nationales, y compris en termes d’installations sanitaires, d’espace, etc;
iii)  actionsengagées en vue de recommander ou exiger de meilleures conditions,
ou en vue d’améliorer les conditions existantes;

g) services de santé: prestataires de services de santé, information et/ou formation,

emplacement de la structure de soins, nombre de d1agnostlcs et traitements de maladies

n'ayant pas trait a la sécurité (ne pas donner de noms) m

h) égalité femmes-hommes (pour les expatriés etsxles locau¥’sé} 2k irément): nombre de

travailleuses, pourcentage de femmes sur le total de;saef e‘y}fs quesﬁ'm d'égalité des sexes

soulevées et traitées (au besoin, recouper les plan; @ ou re@uperﬁd Alitres rubriques);

i) formation: %ﬂ "; f/#\%gu
i) nombre de nouveaux travailleurs, ng esd@ & ]
formation initiale, dates de la formation initia ‘e{i_f’_PPE“B{\ i
ii) nombre et dates des séances de discussions pratiques, nombre de
travailleurs bénéficiant d'une formation sur les questions de santé et de sécurité au
travail ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux;

iii) nombre et dates de sessions de sensibilisation et/ou de formation
consacrées aux maladies transmissibles (y compris les infections sexuellement
transmissibles), nombre de travailleurs bénéficiant d'une formation {au cours de la
période considérée et par le passé); mémes questions pour la sensibilisation aux
questions d’'égalité des sexes, formation du préposé a la signalisation;

iv) nombre et dates des sessions de prévention, de sensibilisation et/ou de
formation consacrées au harcelement sexuel ainsi qu'a I'exploitation et aux atteintes
sexuelles, et nombre de travailleurs bénéficiant d'une formation portant sur le code
de conduite destiné aux membres du personnel de 'entreprise adjudicataire (au
cours de la période considérée et par le passé), etc.

i) surveillance en matiére environnementale et sociale;

i) specialiste des questions environnementales: nombre de jours travaillés,
nombre de sites inspectés et nombre d'inspections effectuées sur chacun d'eux

N

rs bénéficiant d’'une
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(trongon de route, chantier, logements, carrieres, zones d'emprunt, zones de
déversement de résidus de minerai, marais, traversées de foréts, etc.), points
saillants des activités/constatations (y compris les cas de non-respect des bonnes
pratiques environnementales et/ou sociales, mesures prises), rapports adressés au
spécialiste des questions environnementales et/ou sociales / Maitre d’Ouvrage
Délégué / maitre d'ceuvre;
ii) spécialiste des questions sociologiques: nombre de jours travaillés, nombre
d’inspections totales ou partielles du site (par zones: trongon de route, logements,
carriéres, zones d’'emprunt, zones de déversement de résidus de minerai, structures
de soins, centres VIH/SIDA, centres de proximité, etc.}, points saillants des activités
(y compris les constats de manquements aux obligations environnementales et/ou
sociales, mesures prises), rapports adressés au spécialiste des questions
environnementales et/ou sociales / Maitre d’Ouvrage Délégué / maitre d’ceuvre;
iii)  agent(s) de liaison avec les collectivités locales concernées: nombre de jours
travaillés (horaires d’ouverture des centres communautaires), nombre d’usagers
rencontrés,points saillants des activités (questions soulevées, etc.), rapports
adressés au spécialiste des questions envir Q@ﬁ%les\et/ou sociales / Maitre
d'Ouvrage Délégué / maitre d’'ceuvre. Q *—“N s @00\"
k) plaintes: dresser la liste des nouvelles | la@“tes [nombre“ "allégations de faits de
harcelement sexuel et d’exploitation ou atteint 5” EXQQLLQSP,pa] pfeip e) regues durant la
période considérée et nombre de plaintes antéL{aL ies non 1'eglcié Qpar date de réception,
age et sexe des plaignants, mode de réception, 1R %venguélza; me instance (préciser)
pour action, réglement (date a indiquer, si dos§ /"\lg}@‘sj pdate “de communication du
reglement aux plaignants, suivi éventuellement requis (au besoin, recouper avec d'autres

5.

rubriques):
i) plaintes émanant de travailleurs;
ii) plaintes émanant de la population locale;
D) circulation, sécurité routiére et véhicules/engins:
i} incidents et accidents de circulation mettant en cause la sécurité routiére et

impliquant des véhicules et engins utilisés pour le projet: indiquer la date et le lieu
des incidents ou accidents, les dommages occasionnés, leur cause et les suites qui y
ont été données;
ii) incidents et accidents de circulation mettant en cause la sécurité routiére et
impliquant des véhicules ou biens étrangers au projet (également signalés par les
indicateurs instantanés: indiquer la date et le lieu des incidents ou accidents, les
dommages occasionnés, leur cause et les suites qui y ont été données;
iii)  état général des véhicules/engins (jugement subjectif du spécialiste des
questions environnementales); réparations non courantes et opérations d’entretien
nécessaires en vue d’améliorer les performances en termes de sécurité et/ou sur le
plan environnemental (maitrise des fumées, etc.);

m)  mesures d’atténuation des incidences sur l'environnement et autres questions
(actions menées):
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i) poussiéres: nombre de camions-citernes en service, nombre d'arrosages par
jour, nombre de plaintes, avertissements donnés par le spécialiste des questions
environnementales, actions entreprises pour régler le probléme; points saillants de
la lutte contre les poussiéres dégagées par les carriéres (bardage, aspersion,
situation opérationnelle); pourcentage de camions bichés transportant des
roches/résidus de minerai, actions entreprises pour les véhicules non bachés;

ii) lutte contre I’érosion: contrdles effectués sur les différents sites, situation
concernant le franchissement de cours d’eau, inspections réalisées par le spécialiste
des questions environnementales et résultats, actions entreprises pour régler les
problémes, travaux de réparation ayant dii étre exécutés en urgence afin de lutter
contre I'érosion ou la sédimentation;

iii}  carriéres, zones d’emprunt, zones de déversement de résidus de minerai,
postes d'enrobage, centrales 4 béton: liste des principales activités menées durant
la période considérée sur chacun des sites et points saillants de la protection
environnementale et sociale - défrichage des sols, bornage, préservation de la
couche arable, gestion de la circulation, planification du démantélement des sites,
mise en ceuvre des opérations de démantelement);

iv)  travaux de dynamitage: nombre et localisation des tirs, état de mise en
ceuvre du plan de dynamitage (y compris les notifications, évacuations, etc.),
incidents ou plaintes concernant des dommages hors chantier ou plaintes (au
besoin, recouper avec d'autres rubriques); _._.__

v) opérations de nettoyage apres, ev thsements produit déversé,

\ELOPP &
localisation, volume, actions entreprllsgﬁ’ éHmma a‘%i::\ roduit (signaler tous les
%f/'
déversements ayant entrainé une cor{b n/@on de l“é.‘_ qu des sols);

o,
nérés et geres y compns

ration a été confiée) ou

vi) gestlon des déchets: type et t:f gtlte d‘é’,ﬁlechetgg

3SVHd %
vii)  précisions sur les p]antatlons ttg_gpjgﬁ‘autres mesures d’atténuation

nécessaires entreprises durant la période considérée;

viil) précisions sur les mesures d’atténuation entreprises durant la période
considérée aux fins de la protection des points d’eau et marais;

conformité:

i) conformité des différents consentements et permis requis pour des travaux
(notamment pour !'exploitation de carriéres, etc.): déclaration de conformité ou
établissement d'une liste des problémes et des actions entreprises {ou a
entreprendre) pour rendre la situation conforme;

ii) conformité des exigences du plan de gestion environnementale, sociale et
climatique et des politiques de gestion et de mise en ceuvre des questions
environnementales et sociales de lentreprise adjudicataire: déclaration de
conformité ou établissement d'une liste des problémes et des actions entreprises
(ou a entreprendre) pour rendre la situation conforme;
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iii)  conformité du plan d’action visant a prévenir et réprimer le harcélement
sexuel et I'exploitation et les atteintes sexuelles: déclaration de conformité ou
établissement d'une liste des problémes et des actions entreprises (ou a
entreprendre) pour rendre la situation conforme;

iv)  conformité du plan de gestion des questions de santé et de sécurité:
déclaration de conformité ou établissement d’une liste des problémes et des actions
entreprises (ou a entreprendre) pour rendre la situation conforme;

V) autres problémes environnementaux et sociaux non réglés depuis les
précédentes périodes d’examen: per31stance des,_wolatlons, pannes de matériel
récurrentes, manque constant de baches po g" ‘,ééhbﬁ'ij’w\s,\ déversements non
traités, questions d'indemnisation ou proy,\?‘te:s relatl I dynamltages non
encore réglés, etc. (au besoin, recouper ave
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Section VII. Conditions Contractuelles Particulieres

Saufindication contraire, toutes les conditions contractuelles particuliéres doivent étre
renseignées par le Maitre d’Ouvrage Délégué préalablement a la publication de la Demande de
Prix. Les plannings et rapports a fournir par le Maitre d’Ouvrage Délégué devront étre annexés
au contrat.

A, Généralités,.
CCG, Ciziuse' ' L'iﬁs‘t’itutién financiére &st: FIDA
1.1d)
CCG, clause | Le Maitre d’'Ouvrage Délégué est Madame la Coordonnatrice Nationale.
1.1r)
{ La date env1sagee pour I achevement deﬁl{; des travaux estde:
: urée en jours
N°| Lot
_ N ;/e, ,g, c_alend_fures ;
., | Lot 2: 66 forages rﬁaﬂluels cffax? Je "'r:"' ch . :
3 + D
.1. Diamaré 73\._,_, 4(! B i \ 65+ date OS
| Lot 4: 36 forages msg els dans le/ayzi .
‘E%G’-)dause ?|Tsanaga _ NENTIRPS S0t date 05D
3 ;(;"5 60 forages manﬁ“& @&@bﬁiﬁo 60+ date OSD
4 Lot 6: 17 forages manuels Mayo-Danay’ |  40+date OSD
Elle est comptée aprésmotification.de I'Ordre de Service de commencer les
travaux:
Le maftre d'ceuvre est I'équipe de Techniciens Spécialisés du Génie Rural du
CCG, clause
PADFA 1l
11ly)
' Les sites sont situés dans la Région de |'Extréme-Nord.
- Diamaré (Maroua Ter et Méri)
CCG, clause = Mayo-TSanaga(Hina, Mokol_o_‘ et Koza)
1.1 aa) - Mayo-Kani {(Kaélé et Moutourwa)
- Mayo-Danay (Yagoua)
GCC 1.1 dd) La date de démarrage des travaux est : dés notification de l'ordre de service
) de commencer les travaux.
CCG. clatse La naturedes travaux est la su1vante travaux de constructlon de forages
11 ﬁhj e maralchers a vocation agrlcole (1rr1gatlon champ d' oxgnons]
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Les dates d’achévement des différentes tranches sont les suivantes:

N° | Lot Duree ep jours
calendaires
1 Lgt 2: 6§ forages manuels dans le 65+ date OSD
Diamaré
CCG, clause : -
b u 5 }[,‘cs);:égB: forages manuels dans le Mayo 50+ date OSD
3 Lot 5 60 forages manuels dans le Mayo- 60+ date OSD
Kani
4 | Lot 6: 17 forages manuels Mayo- Danay gtbO\SD
\\.cﬁ‘ DES g 0(/ \
Elles sont comptées aprés notification de I Ordr é°rv1ce de (:q nencer
les travaux. k
Font partie du présent contrat les documents ci- apn
- CCG;
CCG, clause .
23 1) B
- Offres technique et financiére ;
- DPx.
CCG, clause Le contrat est rédigé en francais ou en anglais.
31 Le présent contrat est régi par le droit en République du Cameroun,
gCiG' clause Le maitre d'ceuvre ne pourra pas déléguer ses tiches et responsabilités.
CCG, clause . . e
81 Planning des autres entreprises adjudicataires : RAS
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Les montants de la couverture minimale et des franchises sontles suivants:
a) pour perte ou dommages causés aux travaux, installations et matériaux:
b) pour perte ou dommages causés au matériel et aux équipements:

¢) pour perte ou dommage causés aux biens (a I'exception des travaux,
installations, matériaux, matériel et dquipements) en rapport avec le marché:

(ljg(;ll' clause d) pour dommages corporels ou déces:
i) de membres du personnel de 'entreprise adjudicataire:
ii) d’autres personnes:
« POUR LES PO[NIS a. \) c) et d) DE CETTE CLAUSE IL SERA EXIGE A
L ENTREPRISE’A@I JA.‘ IRE DE SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE TOUS
RISQUES CHA ;rl R?FGO NT AU MINIMUM 110 % DE LA VALEUR
DE TOUT/S\N {STRE SURVEIQU\AU CHANTIER ».
B
CCG, clause | Données relatxc\g Sau c%;lptler Vm e descriptif technique des travaux et le
14.1 plan du site \2\% e, =
\\K&\‘& w‘go Q‘_rf
: CCG, clause | Date(s) d’entré @ﬁdﬁ@_&rﬁ{‘ &channer : A compter de la notification de
201 I'ordre de service'dé. comm?zf:cér dans le lot attribué
(Z:gGl’ clause Autorité investie du pouvoir de désignation du conciliateur : Agence de
) régulation des marchés publics ARMP
gg% clause Lien d'accés: https://www.armp.cm/
CCG, clause | Taux horaire et types de dépenses prises en charge et devant étre payées au
24.3 conciliateur: Conforme aux barémes applicables par ARMP
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CCG, clause
24.4

| L'entreprise adjudicataire est tenue de soumettre, pour approbation, un,

Institution dont les procédures de conciliation devront étre appliquées : Tout
différend contractuel sera au préalable géré a l'amiable. Au cas ou la
solution amiable ne tient pas, toute partie se sentant lésée, peut recourir a
la juridiction compétente.

En cas de recours a I'arbitrage, les régles d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) sont
applicables.

Les litiges, les controverses ou les réclamations nés du présent contrat ou
se rapportant au présent contrat ou a une contreventions au présent, a sa
résolution ou a sa nullité, seront tranchés par voie d'arbitrage
conformément au réglement d’arbitrage de la CNUDCI actuellement en
vigueur.

"Régles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI):

Les litiges, les controverses ou les réclamations nés du présent contrat ou se
rapportant au présent contrat ou a une contravention au p t asa
résolution ou a sa nullité, seront tranchés par voie d'arbitr
Réglement d’arbitrage de la CNUDCI actuellement en vig
ou

"Reglement de conciliation et d'arbitrage de la
internationale (CCI):

Ty
e '

B: uMaltrise?'dwtempSe

38.1

ggi clause programme des travaux dans un délai de 10 jours.a compter de la date de la
) lettre d'acceptation.
Le programme sera mis a jour tous les 30 jours.
CCG, clause | Le montant retenu en cas de soumission hors délai d'un programme mis a jour
30.3 serade : NON APPLICABLE.

Les rapports de situation devront tre soumis dans un délai de 15 jours.

ot
A

[ iContrﬁleFijeT]ua'_fite}

£

D. Maitrise descoiits, .

En cas d’approbation par le Maitre d’Ouvrage Délégué de la proposition relative

gg%’ clause a l'analyse de la valeur, la somme a verser a I'entreprise adjudicataire sera de
' % de la réduction du montant du marché.(NON APPLICABLE).

4 CCG, clause . N ) PR

48.1 La monnaie du pays du Maitre d'Ouvrage Délégué est : Francs CFA.
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Le marché ne peut faire l'objet d’'une révision de son montant en application de
la clause 45 des CCG, et les informations ci-apreés relatives aux coefficients
d'ajustement ne peuvent pas s'appliquer.

CCG, clause | [La révision du montant du marché est obligatoire pour les marchés qui prévoient
49.1 une durée d’exécution de plus de 18 mois.] (NON APPLICABLE)

Les coefficients de révision deﬁﬂes suivants : NON APPLICABLE

| Le pourcentage des retenues/ds: /i'?ipﬂﬁé%g' Xé 2 10% du montantdu

marché TTC. //"' & A

La restitution de la reten @g’%" ie sera uée dans.un délai d’'un mois

aprés la réception définiti z’fr la ﬂ@gvee ée par le Maitre d'Ouvrage
CCG, clause Délégué apres demande du F\"’ X 1sseur 'f/ $ ' '
50.1 La garantie de bonne exéc du montant TTC du marché

_ 35} 3svx%d

U_ 10 ( )
La garantie de bonne exécution st tuee dans un délai d’'un mois suivant
la.date de réceptionprovisoire des fournitures, 4 la suite d’'une main levée.

| délivrée par le Maitre d'Ouvrage Délégué aprés demande du fournisseur.
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CCQG, clause
51.1

Pénalités
Pénalités de retard
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a) Undeux milliéme (1/2000&me) du montant TTC du marché de base par
jour calendaire de retard du premier au trentiéme jour au-dela du délai
contractuel fixé par le marché;

b) Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour
calendaire de retard au-dela du trentiéme jour.

Le montant cumulé des pénalités de retard est limité a dix pour cent (10%)
du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

Pénalités spécifiques
pecitiq ﬁm\

4
AL Ep
Indépendamment des pénalités pour dépassem 4 Sduidbibieg ogr
cocontractant est passible des pénalités pa}itiéﬁliéres suiv‘ﬁ’nj

inobservation des dispositions du contrat, notaf ﬁ}“ﬁN}EER-PADAFl\l%

{13:(50.000 F CERar jour
N4 N/
%-Zfr{ad *\\y

LTURE £1 0%
- Remise tardive des assurances; (25.000 F CFA:“é%RI:}%u calendaire)

- Remise tardive du cautionnement défin
calendaire)

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit
du fait de I'entrepreneur; (50.000 F CFA par jour calendaire)

Réglement en cas de groupement d’entreprises

Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-
traitants et sous-traitants, le cas échéant.

Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.
Décompte final

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours aprés
la date de réception provisoire, I'entrepreneur établira a partir des
constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de Yexécution du marché dans
son ensemble.

Si le projet de décompte final est rectifié par le Maitre d’ceuvre et accepté
par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce
dernier doit étre notifié a l'entrepreneur dans le délai de 10 jours a
compter de la date de remise du projet de décompte final au Maitre
d’ceuvre.
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L'entrepreneur doit, dans un délai de 15 jours suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature, sans ou
avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le
signer.

Décompte général et définitif
Dans le délai d'un (01) mois suivant la date a laquelle est prononcée la

réception définitive, le Chef de service du marché ou le cas échéant,
le Maitre d’ceuvre, établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final,

- Lesolde,

- Larécapitulation des acg E;Eﬁn%els
€
La signature du decompftz;ﬂalqgl Eétg \'mitif sans réserve par

'entrepreneur, lie définitiv, t?},?}s partles,et et fin au marché, sauf en
ce qui concerne les intérét meraton”é y i

L'entrepreneur dispose alo % sun 15 ]oﬁrgba partlr de cette notification,
pour envoyer le decompte\ é‘f‘&ivuo‘sa’n\ <ou avec réserves, ou faire
connaitre les raisons pour lesqueﬁe@‘i!lﬁéfuse de le signer.
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CCG, clause
52.2

La prime due pour I'ensemble des travaux s'éleve a f{indiquer le pourcentage du
montant final du marchéJpar jour. Le plafond des primes dues pour I'ensemble
des travaux est fixé  [indiguer le pourcentage/du montant final du marché.NON
APPLICABLE

CCG, clause
53.1

Le co-contractant de '’Administration peut, sur simple demande adressée
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué et sans justificatif,
obtenir une avance de démarrage, dont le montant ne peut excéder vingt
pour cent (20%) du prix initial TTC du marché des travaux. Cette avance de
démarrage doit étre cautionnée a cent pour cent (100%) par un
établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier
agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur.

Calendrier des paiements:

Les paiements seront effectués conformépterls
L

vigueur. Les décomptes seront établis mensug 'lf_:é'gnfleng en foncti
de I'évolution des travaux. By SHINADER - PADAFA I

La Commission de réception sera composée des me ‘fh’- ;g(}(lyivant_éi;\éi ritpe
. . . ﬁ'c‘ d *“ <

- y \\
indicatif : S

1) Le Maitre d'Ouvrage Délégué ou son Représentant (Président) ;

2) Le Chef d’Antenne de Maroua, Chef de Service du Marché
(Membre) ;

3) Le Spécialiste Génie Rural ARM, Ingénieurs du Marché (Rapporteur);

4) Le Représentant du Ministére en charge des Marchés Publics
(Observateur} ;

5) Le TSGR PADFA I (Membre);
6) Le Cocontractant {Membre).
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CCG, clause
54.1

Une garantie de bonne exécution environnementale et sociale ne devra pas étre
remise au Maitre d’Ouvrage Délégué.

La clause 54.1 des CCG est remplacée par ce qui suit.

"La garantie de bonne exécution et une garantie de bonne exécution
environnementale et sociale devront étre remises au Maitre d’Olivrage Délégué
au plus tard a la date spécifiée dans la lettre d’acceptation et équivaloir au
montant indiqué dans les CCP (pour la clause 54.1 des CCG).

La garantie de bonne exécution devra étre émise par une banque ayant I'agrément
du Maitre d’'Ouvrage Délégué, étre libellée dans les monnaies et selon leurs
proportions indiquées dans les modalités de réglement du montant du marché. La
garantie de bonne exécution environnementale et sociale devra étre émise par
une banque ayant I'agrément du Maitre d'Ouvrage Délégué et étre libellée dans
les monnaies et selon leurs pro 0151_9&5 indiquées dans les modalités de
réglement du montant du marclﬁPELh&garg tie de bonne exécution et, le cas
échéant, la garantie de bo )@‘ gga‘i:ﬁf’leh\e vitonnementale et sociale devront
courir jusqu’a une date se sim ut28 jours afy 5’13 date de délivrance du certificat
d’achévement des travau ra(hcas <de garantte b caire, et jusqu'a une date se
situantunanapresla datg eldélivr “ﬁ;e,dudlt rgl icaten cas de cautionnement.”

CCG, clause
54.1

CCG, clause

Les manuels de fonctionnement et d’entretien doivent étre remis aux

0% .

Le montant de la garantie nne executign éleve a 10% du montant du
Marché a savoir 8% pour la%aktl’e?de‘b)g}e exécution et 2% pour la garantie
environnementale. SR > ] .

MOD/bénéficiaires.
Les manuels de fonctionnement et d’entretien sont dus pour la réception
provisoire des travaux.

60.1 Les plans de récolement sont dus pour quinze {15) jours aprés la réception
provisoire des travaux.
La somme retenue en cas de non-présentation des plans de récolement et/ou
CCG, clause . ) Ly .
60.2 des manuels de fonctionnement et d’entretien 4 la date exigée dans la clause
) 60.1 des CCG sera de 10% du montant de l'offre
CCG, clause | Nombre maximal de jours : quinze (15) jours aprés la réception provisoire des
61.2 g) travaux.
Le pourcentage qu'il conviendra d’appliquer a la valeur des travaux non
CCG, clause terminés, ¢'est-a-dire le colit additionnel que devra supporter le Maitre
62.1 d’Ouvrage Délégué pour achever les travaux, s'éléve a 100% des travaux non

exécutés.
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Section VIII. Formulaires spécifiques aux marchés
Liste des formulaires

AVIS A INtENtION A attr D UL O o cecerecrerneirssrsrssnssssressessisssesessesssrsssesssesssssasesssssssessssssssssssisessasssasssessssssassssessaassssasse & O

LEEETE ' ACCEPEALION eereeeeeeseuussessseseessesssmsssssessessassssssesesssssesssasssesssasssssasssss s 3L A ARR B R R8RSR R0 234
COTIET A ueeeuereessssseeesssssesess ssesesmsees s sssnesses o4 82440 R RN 44141 R4 R 4RS84 £ AR R SR 236
Garantie de bonne exécution - GArantie DANCAITE ... 238
Garantie de bonne exécution environnementale et sociale... /m ......................................... 239

- " s - ﬂ“"f“fz
Garantie a premiére demande relative a des obllgatlons (,, Shne men’fa 5'et sociales v 239

& Pz.;:

Garantie de paiement antiCipé .. vereevmeeemmerermmsemmeemsennensed 1‘: .

...........

Garantie sur demande

——
1518

AD
L=
7
=

‘;?EE

Instructions a suivre pour remplir le formulaire d’autocertificati
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Avis d’intention d’attribution

Insérer ici le logo du
projet (le cas
échéant)

Al'attention du représentant habilité du soumissionnaire

Nom:findiquer le nom du représentant habilité]

Adresse:findiquer I'adresse du représentant habilité]

habilité]

o)
Adresse électronique:findiquer I'ags S

Intitulé du marché:findiquer son intitulé]

N° de référence:findiquer son numéro de référence]

Le présent avis a pour objet de vous notifier notre décision d'attribuer le marché susmentionné i
[indiquer le soumissionnaire retenuj.

Nous attirons votre attention sur le fait que cet avis n'a nulle valeur de contrat entre 1'entité acheteuse et
le soumissionnaire; de méme, il n‘ouvre ni ne crée juridiquement aucun droit ou obligation au profit ou &
'égard de I'entité acheteuse ou du soumissionnaire,
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[IMPORTANT: indiquer dans le présent avis [le cas échéant] les résultats de I'évaluation et
les prix proposés par chaque soumissionnaire]

"Nom du _ Nombre de points. Prix dé Voffre ‘Prix évalué de
soumissionnaire abtenus Voffre
(Te cas.échéant)
[insérer le nom] [indiquerle nombrede  findiquerle prix de [indiquer le prix
paints] , loffref évalué] ;
i
[insérer le nam] [indiguer le nombre de [indiquer le prix de [indiquer le prix
points] l'offre] evalué]
[insérer le nom] [indiquer le nombrede [indiquer le prix de . [indiquer le prix |
pointsj loffre] S é

;
[insérer le nomj [indiquer le nombre de : [indiquer le prix

~ points] | l'offre]
| |
[insérer le nom] findiquer le nombre de {indiquer le prix de :
points} l'offre]

Dans I'hypothése ol votre offre n'aurait pas été retenue, vous pouvez demander un compte rendu des
résultats obtenus 2 l'issue de I'évaluation. Toute demande en ce sens doit étre adressée par écrit dans un
délai de findiquer le nombre de jours prévus dans la Demande de Prix et consulter, pour plus d’'informations,
te module M1 refatif aux comptes rendus qui figure dans le Guide pratique de passation des marchés du FIDA]
jours ouvrables a dater de la réception du présent avis.

Si votre demande nous parvient dans le délai susmentionné, nous vous fournirons le compte rendu dans
les [indiquer le nombre de jours prévus dans la Demande de Prix et consulter, pour plus d'informations, le
Module M1 qui figure dans le Guide pratique de passation des marchés du FIDA] jours ouvrables qui suivent
la réception de votre demande.

Le compte rendu des résultats peut étre communiqué sous forme écrite ou lors d'un entretien par visio-
conférence ou en personne. Nous vous ferons connaitre rapidement ces modalités et vous confirmerons la
date et I'heure de I'entretien.

Le délai dont vous disposez pour contester la procédure de passation du marché est de findiquer le nombre
de jours prévus dans fa Demande de Prix et consulter, pour plus d'informations, le module M2 relatif aux
contestations et recours qui figure dans le Guide pratique de passation des marchés du FIDA] jours ouvrables
a dater de la transmission du présent avis.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 'expression de nos salutations distinguées.

Représentant habilité
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Lettre d’acceptation
[Papier  en-téte du Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Date]

Destinataire: [nom et adresse de 'entreprise adjudicataire]

Objet: [notification de 'attribution du marché n°J

Nous souhaitons vous informer par la présente que votre offre datée du [indiquer la

dateJconcernant 'exécution de [indiquer l'intitulé et le numéro d'identification

du marché, comme indiqué dans les conditions contractuelles particuliéresf pour

le montant accepté de [indiquer le ”W viffres et en lettres, ainsi que la
v DU Cayrz

monnaie dans laquelle il est libelld], tel que revu et ¢QRFigc,cor Ep ément aux instructions a

. ] L. . . A X,
'intention des soumissionnaires est acceptée pay Q-'(g)ff‘e orgarf'f@a'g , comme en atteste la
’ 4 z. 5
présente. Z_g‘? “" N
= WNOER-PIORRLLE =

2 ., !

Vous €tes invité a fournir la garantie de bonne exécutjgnainsi qu'unggdrantie de bonne exécution
environnementale et sociale [supprimer la seconde g o’a.p sy let %? %t ne l'exige pas] dans un
délai de 28 jours, conformément aux conditions contt&éﬁ@é% utilisant pour ce faire le
formulaire de garantie de bonne exécution et le formulaire de garantie de bonne exécution
environnementale et sociale fsupprimer la mention du second formulaire si le contrat n'exige pas
ladite garantie]. '

[Choisir I'une des deux mentions ci-apres:]

Nous acceptons de désigner comme conciliateur [indiquer le nom du
conciliateur proposé par le soumissionnaire].

[ou]

Nous n'acceptons pas de désigner comme conciliateur [indiguer le nom du
conciliateur proposé par le soumissionnaire] et demandons ici, en adressant copie de la présente
lettre d’acceptation a [indiquer le nom de l'autorité investie du pouvoir de
désignation], autorité habilitée a cet effet, de désigner le conciliateur conformément a Ia clause
48.1 des instructions a I'intention des soumissionnaires et a la clause 23.1 des CCG.

Signature autorisée:
Nom et qualité du signataire:

Nom de I'organisation:
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Piéce jointe:contrat.
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Contrat

Le présent contrat, conclu le entre, d'une part,
fnom du Maitre d’Ouvrage Délégué](ci-apres dénommé "le Maitre d'Ouvrage Délégué”) et,
d'autre part, [nom de lentreprise adjudicataire](ci-aprés dénommeée "lI'entreprise

adjudicataire”),

Attendu que le Maitre d’Ouvrage Délégué souhaite faire appel a I'entreprise adjudicataire pour
exécuter fintitulé du marchéfet qu'il a accepté I'offre de cette entreprise relative a
I'exécution et a 'achévement desdits travaux et ouvrages ainsi qu’a la rectification des éventuelles
malfagons qu'’ils présenteraient;

Il a été arrété et convenu ce qui suit:

1. Dans le présent accord, les mots et expressions ont le méme sens que celui qui leur
est respectivement donné dans les documents contractuels auxquels il est fait référence.
2. Les documents ci-apres sont réputés 31repggle intégrante de I'accord et étre lus et
interprétés a ce titre. Le présent contrat pn@u&%ﬁ?\les autres documents contractuels.
a) Lettre d’acceptation //w < II,F’I’{;:'
b) Lettre de soumission de I offre %
c) Additifs nos (le cas E:c 1eam] N}m?\\\
d) Conditions partlculleres & ”;, qF

\\ »
e)  Conditions contractuelles’ genelaleg cBg;
\\,\ Lf”’bnl_ ‘—‘///

f) Spécifications SR~
g) Plans et schémas
h) Devis quantitatif
i) Tous autres documents inscrits dans les conditions contractuelles
particuliéres comme faisant partie du présent contrat, sans que cette liste soit
limitative:
i. stratégies de gestion environnementale et sociale et plans de mise en
ceuvre;
ii. code de conduite du personnel de I'entreprise adjudicataire.
3. En contrepartie des paiements que le Maitre d’Ouvrage Délégué devra effectuer au

bénéfice de I'entreprise adjudicataire, comme indiqué dans le présent contrat, ladite
entreprise convient avec le Maitre d'Cuvrage Délégué par les présentes d’exécuter lesdits
travaux ainsi que de rectifier les malfagons qu'ils présenteraient conformément, a tous
égards, aux dispositions du contrat.

4, Le Maitre d’Ouvrage Délégué convient par les présentes de payer a I'entreprise
adjudicataire, en contrepartie de I’exécution et de I'achévement des travaux et ouvrages
ainsi que de la rectification des malfagons qu'ils présenteraient, le montant du marché ou
tout autre montant di en application des dispositions du contrat, et ce aux échéances et
selon les modalités prescrites par ce dernier.
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En foi de quoi les parties au présent contrat 'ont fait signer conformément a la législation de

[nom du pays emprunteur] les jour, mois et année susmentionnés.

Signé par:

Signé par:

Pour le compte et au nom du Maitre d’Ouvrage
Délégué

Pour le compte et au nom de l'entreprise
adjudicataire

en présence
de:

en présence
de:

Témoin, nom, signature, adresse, date

Témoin, nom, signature, adresse, date
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Garantie de bonne exécution - Garantie bancaire

[En-téte ou code identifiant SWIFT du garant]

Bénéficiaire: [Indiquer le nom et l'adresse du Maltre d’Ouvrage Délégué.}

Date: [Indiquer la date d'émission.]

GARANTIE DE BONNE EXECUTION n®  [Indiquer le numéro de référence de la garantie.]
Garant:[Indiquer le nom et l'adresse de I'établissement émetteur, sauf s'il figure dans l'en-téte.]
Nous avons été informés que [indiquer le nom de l'entreprise adjudicataire; en cas
de co-entreprise, indiquer le nom de cette derniére](ci-aprés dénommeée “le demandeur”) a conclu
avec le bénéficiaire le contrat n® findiquer le numéro de référence du contrat] daté du findiquer la
date] concernant I'exécution de {indiquer lintitulé du marché et donner une bréve

description des travaux] (ci-aprés dénommé "le marché).

1l appert par ailleurs qu'aux termes des conditions dudit contra m e\bonne exécution
est exigéeainsi que une garantie de bonne execution environny @ﬂe tél sc;

¢¢

t?,o

)

Ve,

i xf @
Alarequéte du demandeur, nous prenons par la présente, en _0 e quallt ; 'engagement
irrévocable de verser au bénéficiaire toute(s) somme(s) a @lm &ltﬁni‘rrkcﬁié’ tde [indiquer le
montant en ch:fﬁ es]( ) [indiquer le montant en !ettres] B0 Iesdltes som etant a régler
dans les monnaies et selon leurs proportions mdlquees da S gsa,mod u;e ﬂ reglement du
montant du marché, et ce a réception de la requete commmatmreu GH c/an‘e etayee par une
déclaration de ce dernier figurant dans sa requéte proprement di d% oL ”é{ans’tm document distinct
portant sa signature et accompagnantou identifiant ladite requete denongant le non-respect par
le demandeur de son ou ses obhgatlons contractuelles, sans qu'il soit nécessaire au bénéficiaire de
prouver ni de donner des raisons a I'appui de sa demande ou des sommes qui s’y trouvent

spécifiées.

La présente garantie expirera au plus tard le 202.., toute requéte exigeant le
paiement de la ou des sommes ici visées devant nous parvenir a 'adresse indiquée ci-dessus a
cette date ou antérieurement.

La présente garantie estrégie par les Régles uniformes de la Chambre de commerce internationale
relatives aux garanties sur demande, dans leur version révisée en 2010, Publication CCI n°® 758, a
I'exclusion de la déclaration a I'appui de la requéte exigée par l'article 15 a).

[signature(s)]

Note:Tous les passages en italique (y compris les notes de bas de page) sont destinés a I'élaboration
du présent formulaire et devront étre supprimés une fois celui-ci établi dans sa version définitive.
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Garantie de bonne exécution environnementale et sociale
Garantie a premiére demande relative a des obligations
environnementales et sociales

[En-téte ou code identifiant SWIFT du garant]

Bénéficiaire: [Indiquer le nom et l'adresse du Maitre d'Ouvrage Délégué.|
Date: [Indiquer la date d'émission.]

GARANTIE DE BONNE EXECUTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE n®  [Indiquer le numéro
de référence de la garantie.|

Garant:fIndiquer le nom et l'adresse de 'établissement émetteur, sauf s'il figure dans l'en-téte.]

Nous avons été informés que (ci-aprés dénommé "le demandeur") a conclu avec le
bénéficiaire le contrat n® daté du concernant l'exécution de

s

(ci-aprés dénommé "le marché”).

Il appert par ailleurs qu’aux termes des condltlelesdd"ditso\trat une garantie de bonne exécution

est exigée. 11- PEME
g \\0'0" ]

Alarequéte du demandeur, nous prenons p 72}
irrévocable de verser au bénéficiaire toutgf 5%5/}) :

)31, la ou les '1% >50mm é \rreg er dans les monnaies et selon
leurs proportions indiquées dans les modalites de rc\ej}? 511t du montant du marché, et ce a

!

4 présente, lj;, otre qualité de garant, I'engagement
cﬁ{{h} 'é: teur d’'un montant de

réception de la requete comminatoire du \e’{) q‘lrgﬁet ee par une déclaration de ce dernier
figurant dans sa requéte proprement dite o Dppﬁ gtument distinct portant sa signature et
accompagnant ou identifiant ladite requéte, denongaﬂt&e non-respect par le demandeur de son ou
ses obligations environnementales et/ou sociales contractuelles, sans qu’il soit nécessaire au
hénéficiaire de prouver ni de donner des raisons a l'appui de sa demande ou des sommes qui s’y
trouvent spécifiées.

La présente garantie expirera au plus tard le ... ... 202.32, toute requéte exigeant le
paiement de la ou des sommes ici visées devant nous parvenir a I'adresse indiquée ci-dessus a
cette date ou antérieurement.

31 Le garant devra indiquer un montant représentant le pourcentage du montant du marché figurant dans la lettre d’acceptation,
déduction faite des éventuelles sommes provisionnelles, et libellé dans la ou les monnaies dans lesquelles se feront les
paiements afférents audit marché ou dans une monnaie librement convertible ayant ’agrément du bénéficiaire.

*Indiquer la date correspondant au vingt-huitiéme jour suivant la date escomptée d’achévement des travaux au sens de la
clause 57.1 des CCG. L’attention du Maitre d’Ouvrage Délégué est attirée sur le fait qu’en cas de report de la date
d’achévement des travaux prévue dans le contrat, il lui faudra solliciter de la part du garant une prorogation de la présente
garantie. Cette deinande devra étre présentée par écrit, avant la date d’expiration définie dans ladite garantie. Lors de
I'établissement de la garantie, le Maitre d’Ouvrage Délégué pourrait envisager d’ajouter, & la fin de 1'avant-dernier
paragraphe du formulaire, la phrase qui suit: "Le garant consent & accorder une prorogation unique de la présente garantie
pour utie durée maximale de [six mois] [un an], en réponse 4 lademande écrite qui lui a été faite en ce sens par le bénéficiaire,
demande qui devra étre présentée au garant avant ’expiration de la garantie.”
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La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la Chambre de commerce internationale
relatives aux garanties sur demande, dans leur version révisée en 2010, Publication CCI n°® 758, a
I'exclusion de la déclaration & 'appui de la requéte exigée par I'article 15 a).

[signature(s)]

Note:Tous les passages en italique (y compris les
du présent formulaire et devront étre supprimé
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Garantie de paiement anticipé
Garantie sur demande

{En-téte ou code identifiant SWIFT du garant]
Bénéficiaire: [Indiquer le nom et I'adresse du Maftre d’Ouvrage Délégué.]
Date: [Indiguer la date d'émission.]

GARANTIE DE PAIEMENT ANTICIPE n°:  [indiquer le numéro de référence de la garantie.]

Garant:fIndiquer le nom et 'adresse de l'établissement émetteur, sauf s'il figure dans l'en-téte.]

Nous avons été informés que {indiquer le nom de l'entreprise adjudicataire; en cas
de co-entreprise, indiquer le nom de cette derniére] (ci-aprés dénommeée "le demandeur”) a conclu
avec le bénéficiaire le contrat n° findiquer le numéro de référence du contrat] daté du [indiquer la
date] concernant ['exécution de [indiquer lintitulé du marché et donner une breve
description des travaux et ouvrages] (ci-aprés dénommé "le marché").

llappert par ailleurs qu'aux termes des conditions dudit contrat, il doit étre procédé a un paiement
anticipé d’'un montant de [indiguer le mg tﬂm ffres]( )findiquer le
montant en lettres{ moyennant une? m“;’) e?m\a\nt anticipé.

Alarequéte du demandeur, nous p;‘ @néparla pas@- e, en notre qualité de garant, I'engagement
irrévocable de verser au bénéficidf L Té ﬁegﬁ) somiags) a hauteur d'un montant de findiquer le
montant en chiffres]( d‘guef ﬁe} montant en lettres] a réception de la
requéte comminatoire du bénéfici '[;;e\,/etayee pafrfigesdéclaration de ce dernier figurant dans sa

requéte proprement dite ou dans u e cament d1~5 1-\%t portant sa signature et accompagnant ou
identifiant ladite requéte, affirmant qu\ e\de?nélf? gl

\‘\g__u[quU
a) a utilisé le paiement anticipé a des fins autres que les colits de mobilisation pour les
travaux, ou
h) n'a pas restitué le paiement anticipé comme l'exigent les conditions contractuelles, en

précisant le montant que le demandeur a omis de restituer.

Une demande peut étre soumise au titre de la présente garantie sur remise au garant d’'une
attestation de la banque du bénéficiaire certifiant que le paiement anticipé susmentionné a été
crédité sur le compte n® findiquer e numéro de compte] du demandeur aupreés de [indiquer le nom
et I'adresse de la banque du demandeur].

Le montant maximum de la présente garantie sera progressivement minoré du montant du
paiement anticipé restitué par le demandeur tel qu'il ressort des copies des relevés intermédiaires
ou des certificats de paiement qui nous seront remis.La présente garantie expirera au plus tard
lorsque nous aurons regu copie de l'attestation de paiement anticipé indiquant que quatre-vingt-
dix (90) pour cent du montant du marché figurant dans la lettre d’acceptation, déduction faite des
éventuelles sommes provisionnelles, a été certifié pour paiement, ou a la date du [indiquer le jour
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et le mois] 202 [indiquer I'année]33, 1a plus rapprochée de ces dates étant retenue.En conséquence,
toute demande de paiementau titre de la présente garantie doit nous parvenir a I'adresse indiquée
ci-dessus a cette date ou antérieurement.

La présente garantie estrégie par les Régles uniformes de la Chambre de commerce internationale
relatives aux garanties sur demande, dans leur version révisée en 2010, Publication CCI n°® 758, a
I'exclusion de la déclaration a I'appui de la requéte exigée par l'article 15 a).

[Signature(s)]

33 Indiquer la date escomptée d’achévement des travaux au sens de la clause 57.1 des CCG. L attention du Maitre d’Ouvrage
Délégusé est attirée sur [e fait qu’en cas de report de la date escomptée d'achévement des travaux qui figure dans le contrat, il
lui faudra solliciter de la part du garant une prorogation de la présente garantie. Cette demande devrait étre présentée par
écrit, avant la date d’expiration définie dans ladite garantie. Lors de |’établissement de la garantie, le Maftre d’Ouvrage
Délégué pourrait envisager d’ajouter, & la fin de I"avant-dernier paragraphe du formulaire, la phrase qui suit: "Le garant
consent & accorder une prorogation unique de la présente garantie pour une durée maximale de [six mois] {un an], en réponse
a la demande écrite qui lui a été faite en ce sens par le bénéficiaire, demande qui devra étre présentée au garant avant
I’expiration de la garantie.”
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Formulaire d’autocertification

Le présent formulaire d’autocertification doit &tre rempli par I'entreprise adjudicataire. Celle-ci
devra ensuite le renvoyer, accompagné du contrat signé A [indiquer fe nom de l'entité acheteuse].On
trouvera ci-aprés les instructions a respecter pour remplir le présent formulaire.

Dénomination sociale compléte de
I'entreprise adjudicataire:

Nom légal complet et fonction du -
représentant juridique de I'entreprise
adjudicataire:

Intitulé complet et numéro de
référence du marché:

Projet dans le cadre duquel le marché a
été signé:

Pays: ) ) P

Rz "W("U‘H_\‘

' £ £
& P
Date: S TN
7 hl V(“ Y

o N

SIS,
gt

Par la présente, j'atteste étre le représenta > ‘;(?, de [no'fg; 'entreprise adjudicataire] et
certifie que les renseignements donnés ci-desi§ sont, p‘éjg, torsles éléments significatifs, exacts
et que toute inexactitude importante ou faus \?ﬁ%‘ylaration’{a’aﬁ #t/manquement 2 lobligation de
fournir les renseignements demandés au titre}\{p’iipv,éﬁe_@%jfstation peut entrainer la mise en
. . W iraldy S

ceuvre de sanctions ou de voies de recours, y cor;%m@gz_s_g_sﬁ‘eﬁsmn ou la rupture du contrat entre
I'entreprise adjudicataire et I'entité acheteuse, ainsi qué 'inadmissibilité permanente aux activités
et opérations financées et/ou gérées par le FIDA, conformément aux Directives du FIDA pour la
passation des marchés, au Guide pratique de passation des marchés du FIDA et aux autres
politiques et procédures applicables du Fonds, dont la Politique du FIDA en matiére de
prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations
(consultable a I'adresse http://www.ifad.org/fr/anticorruption policy) et la Politique de
prévention et de répression du harcélement sexuel, et de I'’exploitation et des atteintes
sexuelles (consultable a I'adresse https://www.ifad.org/fr/document-detail /asset/40738506).

Signature autorisée: Date:

Nom du signataire en caractéres d'imprimerie
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O L'entreprise adjudicataire certifie que ni elle-m&me ni son ou ses directeurs, associés, propriétaires,
membres de son personnel essentiel, mandataires, sous-consultants, sous-traitants ou partenaires de
son consortium ou de sa co-entreprise ne se sont livrés a AUCUNE pratique frauduleuse, ni acte de
corruption, de collusion, de coercition ou d’obstruction dans le cadre de la présente procédure de
passation de marché et du présent contrat.

O L'entreprise adjudicataire déclare qu'elle-méme et/ou l'un de ses directeurs, associés, propriétaires,
membres du personnel essentiel, mandataires, sous-consultants, sous-traitants ou partenaires de son
consortium ou de sa co-entreprise ont fait l'objet des condamnations pénales, sanctions
administratives {y compris les exclusions prononcées en application de I'Accord d’exécution mutuelle
des décisions d'exclusion, également appelé "Accord d'exclusion croisée”)®? et/fou suspensions
temporaires ci-apreés:

Nature dela |[ Prononcée par || Nom dela partie || Matifs de la Dateet
‘mesure b condamnée, ‘mesure (fraude }} duréedela

(condamnation sanctionnée ou | portant sur mesure
. pénale; sanction. li suspendue {et P'obitention d’un:

administrative ou lien-avec
.-suspension Yentreprise:
" temporaire) adjudicataire]

‘3

q
'A%/\
Si aucune condamnation pénale, sanction administrative ou S\Efi i’re n'a été prononcée,

Y
veuillez indiquer "néant”. HURE T

O L'entreprise adjudicataire certifie que son ou ses directeurs, propriétaires et employés, ainsi que le
personnel de ses mandataires, sous-consultants, sous-traitants et ou partenaires de son consortium ou
de sa co-entreprise ne font 'objet ' AUCUNE condamnation pénale, sanction administrative ou enquéte
pour faits de harcélement sexuel ou d’exploitation ou atteintes sexuelles.

O L’entreprise adjudicataire certifie que ni elle-méme, ni son ou ses propriétaires, mandataires, sous-
consultants, sous-traitants, ou partenaires de son consortium ou de sa co-entreprise n'ont AUCUN
conflit d'intérét réel, potentiel ou raisonnablement perceptible comme tel, et plus précisément que:

QO ils n’ont ni ne semblent raisonnablement avoir aucun partenaire majoritaire réel ou potentiel en
commun avec une ou plusieurs parties a la procédure de passation du marché ou a I'exécution
de ce dernier;

O ils n'ont ni ne semblent raisonnablement avoir réellement ou potentiellement le méme
représentant légal qu’un autre soumissionnaire aux fins de la présente offre ou de I'exécution
du présent marché;

0 ils n’ont ni ne semblent raisonnablement avoir réellement ou potentiellement, que ce soit par
voie directe ou par le biais de tierces parties qu'ils auraient en commun, aucun lien qui leur
permettrait d’avoir accés 3 des informations indues ou confidentielles relatives a la procédure
de passation et a I'exécution du présent marché, d'influer sur la passation et 'exécution de ce
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marché, ou d'influer sur les décisions de I'entité acheteuse concernant le processus de sélection
suivi pour la présente Demande de Prix ou durant I'exécution du marché;

a

1) 39 Accord conclu avec le Groupe de la Bangue mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque
africaine de développement, la Bangue asiatique de développement et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement. Pour plus d‘informations, consulter le site http://crossdebarment.org/.
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INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE D'AUTOCERTIFICATION

Le registre des entreprises et des personnes non admissibles de la Banque mondiale est une base
de données en ligne qui permet de faire des recherches a partir d’'un nom pour accéder a une page
de résultats indiquant si une entreprise ou une personne est admissible ou non.

L'entreprise adjudicataire est invitée a imprimer la ou les pages de résultats, sur lesquelles
est affichée la mention "No matching records found" (Aucun résultat), les dater et les joindre
au formulaire d’autocertification.

En cas de résultat(s) défavorable(s) (c’est-a-dire si la ou les pages de résultats montrent qu'un ou
plusieurs individus ou une ou plusieurs entités, entreprise adjudicataire comprise, ne sont pas en
droit d’obtenir des marchés de la Banque mondiale parce qu'ils font ['objet d'une exclusion
croisée), il incombe a I'entreprise adjudicataire de faire état avec précision de ces sanctions et, le
cas échéant, de leur durée o, si elle estime qu’il s’agit d'un "résultat positif erroné”, d’en informer
I'entité acheteuse.

L’entité acheteuse décidera s'il y a lieu de laisser le contrat suivre son cours ou de permettre a
I'adjudicataire de procéder a son remplacement. Une telle décision sera prise au cas par cas et
devra étre approuvée par le FIDA, quelle que soit la valeur estimée du marché proposé.

Tous les documents susmentionnés devront étre conserves par Lenﬁg;gl rs&adjudlcatalre en tant
qu'éléments de la Demande de Prix relative au marché passé ?J ‘1' gatlte\p@e‘se pendant toute
la durée du contrat et pour une période minimale de trois a ’les la fin 42
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IL.

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGREES

1.
2.

£ e N ;W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COMPAGNIES D ASS/U M
. ACTIVA Assuranfcefs‘ 5 12970, 0%

S L T e o

10.
11.

12.

BANQUES

Afriland First Bank (FIRST BANK)

Banque Atlantique Cameroun (BACM)

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BACM)
Banque Gabonaise pour le Financement [nternational (BGFIBANK)
Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC)
Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

Citibank Cameroun (CITIGROUP)

Commercial Bank-Cameroun (CBC)

Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK)

Ecobank Cameroun (ECOBANK)

National Financial Credit-Bank {NFC-Bank)

Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun)
Société Générale Cameroun (SGC)

Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC)

Union Bank of Cameroon (UBC)

United Bank for Africa (UBA}
BLNUE oy

ATLANTIQUEASSJ};.)@SSCamerq‘ ABRDT, B.P. 3073, Douala

CPA S.A,, B.P.54, Douala
NSIA Assurances, B.P. 2 759, Douala

PRO ASSUR, B.P. 5 963, Douala

Prudential Beneficial General Insurance, B.P. 2328, Douala
ROYAL ONYX Insurance Cie, B.P.12230, Douala

SAAR, B.P.1 011, Douala

SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12125, Douala

ZENITHE Insurance, B.P. 1540, Douala
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