

0049  
DECISION N° D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE1/AR-BB/2024 DU 15 FEV 2024

**RECTIFICATIVE DE LA DECISION D'ATTRIBUTION N°0022/D/MINTP/SG/DCT/AR-BB/2023 DU 19 JANVIER 2024 RELATIVE A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 19/04/2023, EN PROCÉDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE NKONDJOCK-BAFANG (53,3KM) DANS LES REGIONS DU LITTORAL ET DE L'OUEST. FINANCEMENT : BUDGET MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023, 2024 ET 2025.**

*Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,*

- Vu la Constitution ;*
- Vu la Loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;*
- Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;*
- Vu le Décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;*
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;*
- Vu le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;*
- Vu le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;*
- Vu le Décret N° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;*
- Vu le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;*
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;*
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;*
- Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;*
- Vu la Décision N° 320/D/MINTP/CAB du 07 Octobre 2022 portant constatation de la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics ;*
- Vu La Décision N°000774/D/MINMAP/ACMP/SG/DAJ du 08 décembre 2023 relative au recours de la société CETP SARL introduit dans le cadre de l'appel d'offres N° 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du 19/04/2023, relatif à l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route NKONDJOCK-BAFANG (53,3 Km) dans les Régions du Littoral et de l'Ouest.*
- Vu la Circulaire N°0000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2023 ;*
- Vu Le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert N° 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du 19/04/2023, en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route NKONDJOCK-BAFANG (53,3 Km) dans les Régions du Littoral et de l'Ouest ;*
- Vu La Note de Service N° 0039/23/N/CIPM-TERI/Juin 2023 du 22 Juin 2023 ;*
- Vu Les offres des soumissionnaires ;*
- Vu Le rapport de la Sous - Commission d'Analyse des offres y relatives.*
- Vu La lettre N° I. 000212/CIPM-TERI du 02 Août 2023 de la Présidente de la Commission au Ministre des Travaux Publics ;*
- Vu La Notification de Proposition d'Attribution N° 000000011/L/MINTP/CIPM-TERI/AOUT 2023*

Vu la décision N° 000774/D/MINMAP/ACMP/SG/DAJ du 08 décembre 2023 relative au recours introduit par la société CETP SARL.

Vu Le procès-verbal de négociation du 15 décembre 2023.

**DECIDE:**

**Article 1 :** L'Entreprise dont le nom suit est retenu pour l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route NKONDJOCK-BAFANG dans les Régions du Littoral et de l'Ouest

SOUSSIONNAIRE RETENU							
N° du lot	Régions	Soumissionnaire	Budget prévisionnel TTC (FCFA)	Montant TTC (FCFA) lu	Montant TTC (FCFA) corrigé	Montant TTC (FCFA) après correction	Délai (mois)
3-OU/24	Littoral/Ouest	<b>C.E.T.P SARL</b> B.P5094 Tél : 222 23 36 71 222 22 33 65	Phase1 (en 2023) : 1 000 000 000 Phase2 (en 2024) : 2 735 000 000 Phase3 (en 2025) : 1 263 086 237	Phase1 (en 2023) : 941 530 266 Phase2 (en 2024) : 2 669 124 096 Phase3 (en 2025) : 1 271 638 741	Phase1 (en 2023) : 742 510 826 Phase2 (en 2024) : 2 975 683 187 Phase3 (en 2025) : 1 271 805 690	Quatre milliards neuf cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent trois	Phase1 (en 2023) : 12 Phase2 (en 2024) : 12 Phase3 (en 2025) : 12
<b>TOTAL</b>			<b>4 998 086 237</b>	<b>4 989 832 753</b>	<b>4 989 999 703</b>		

**Article 2 :** Le mandataire de l'Entreprise attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

**Article 3 :** La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 15 FEV 2024



Emmanuel NGANOU D.

Copie : ARMP

DECISION No. 0049 D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE1/AR/2024 OF 15 FEV 2024

**TO CORRECT THE AWARD DECISION No.0022/D/MINTP/SG/DCT/AR/2023 OF 19 JANUARY 2024 RELATING TO THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 OF 19/4/2023, IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON THE NKONDJOCK-BAFANG ROAD SECTION (53.3KM) IN THE LITTORAL AND WEST REGIONS. FINANCING: MINTP BUDGET ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEARS 2023, 2024 AND 2025.**

**The Minister of Public Works, Project Owner,**

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2022/020 of 27 December 2022 on the finance law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2023;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2012/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 7 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the Public Contracts system;
- Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP of 18 June 2019 to appoint Chairpersons of Internal Tenders Boards in Ministries;
- Mindful of Decision No. 320/D/MINTP/CAB of 7 October 2022 to ascertain the composition of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 000774/D/MINMAP/ACMP/SG/DAJ of 8 December 2023 relating to the appeal filed by CETP SARL as part of the Call for Tenders No. 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 of 19/4/2023, relating to the execution of maintenance works on the NKONDJOCK-BAFANG road section (53.3 km) in the Littoral and West Regions.
- Mindful of Circular No. 00000006/C/MINFI of 30 December 2022 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public Entities for the Financial Year 2023;
- Mindful of Open National Call for Tenders No. 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 of 19/4/2023, in emergency procedure for the execution of maintenance works on the NKONDJOCK-BAFANG road section (53.3km) in the Littoral and West Regions.
- Mindful of Service Note No. 0039/23/N/CIPM TERI/June 2023 of 22 June 2023;
- Mindful of the tenders received;
- Mindful of The report of the bid evaluation Sub-Committee.
- Mindful of Letter No. L 000212/CIPM-TERI of 2 August 2023 from the Chairlady of the Tenders Board to the Minister of Public Works;
- Mindful of Award Proposal Notification No. 000000044/L/MINTP/CIPM-TERI/AUGUST 2023.
- Mindful of Decision No. 000774/D/MINMAP/ACMP/SG/DAJ of the 8 December 2023 relating to the appeal introduced by CETP SARL.

mindful of The minutes of the negotiation session of 15 December 2023;

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

**Article 1:** The following contractor has been selected to carry out maintenance works on the NKONDJOCK-BAFANG road section in the Littoral and West Regions.


SUCCESSFUL TENDERER							
Lot No.	Regions	Tenderer	Estimated Budget, including all taxes (CFAF)	Amount read including all taxes (CFAF)	Reviewed amount including all taxes (CFAF)	Reviewed amount including all taxes (CFAF)	Time frame (Months)
3-OU/24	Littoral/ West	CETP SARL P.O. Box: 5094 Tel.: 222 23 36 71 222 22 33 65	Phase 1 (in 2023): 1,000,000,000 Phase 2 (in 2024): 2,735,000,000 Phase 3 (in 2025): 1,263,086,237	Phase 1 (in 2023): 941,530,266 Phase 2 (in 2024): 2,669,124,096 Phase 3 (in 2025): 1,271,638,741	Phase 1 (in 2023): 742,510,826 Phase 2 (in 2024): 2,975,683,187 Phase 3 (in 2025): 1,271,805,690	Four billion nine hundred and eighty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand seven hundred and three	Phase 1 (in 2023): :12 Phase 2 (in 2024): :12 Phase 3 (in 2025): :12
TOTAL			4,998,086,237	4,989,832,753	4,989,999,703		

**Article 2:** The legal representative of the successful tenderer shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe his draft contract.

**Article 3:** This decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 15 FEV 2024

Copy: PCRA



**Immanuel NGANOU D.**