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	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
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FINANCEMENT : BIP 2024
Les entreprises intéressées sont invitées à participer à l'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence défini ci-dessus, lancé par la Commune d’Ambam représentée par le Maire de ladite Commune, Autorité Contractante.
1 – OBJET :
Le Maire de la Commune de Ambam, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’offres national ouvert N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 du 12 MARS 2024 pour les travaux de construction d’un forage équipé de pompe a motricité humaine a :
lot1 : AVIATION; à MINSELE ; au marché central d’Ambam et a l’école publique d’application d’Ambam centre ; 
lot2 : à Ambam-yat;  à NNEZAM et à ANDOM ;
Commune d’Ambam, Département de la vallée du Ntem, Région du Sud, pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Ministère du Commerce et du Ministère de l’Education de Base

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :
Les travaux comprennent notamment pour chaque lot de construction: 
· Installation du chantier ;
· Etudes géomorphologiques et géophysiques, et implantation ;
· Travaux de foration ;
· Equipement du forage ;
· Nettoyage et essais du développement ;
· Essais de débits doivent s’exécuter en présence de l’ingénieur du marché ou de la maitrise d’œuvre ;
· Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministère de la santé Publique en présence de l’ingénieur ou du Chef de Service du Marché ;
· Travaux de maçonnerie : superstructures ;
· Formation de deux (02) artisans réparateurs de la pompe ;
· Fourniture et pose pompe manuelle ; 
· Fourniture d’une caisse à outils ;
· Construction du puisard ;
· Remise en état des lieux ;
· Formation du comité de gestion ;
Repli de matériel et équipements
Pour un montant cumulé des couts des projets en fonction des lots toutes taxes comprises de : 33 500 000 francs CFA pour le lot 1 et de 25 500 000 francs CFA pour le lot2.
3 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : 
    Pour chaque lot, le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois, soit (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les Travaux.
4 – PARTICIPATION ET ORIGINE :
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais. 
NB : Un soumissionnaire peut être attributaire des deux lots au titre de cet Appel d’Offre et chaque lot fera l’objet d’une soumission distincte.
5- ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLUE LA LETTRE COMMANDE: 
A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et de la proposition d’attribution par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Ambam, la Lettre Commande sera conclue entre l’adjudicataire et le Maire de la Commune d’Ambam.
6-CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE :
Le Dossier d’Appel d’Offre peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion des Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent avis.
7- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de d’Ambam ou à la Structure Interne de Gestion Administrative de Marches Publics de la Commune d ‘(SIGAMP) sis à la Bibliothèque Municipale derrière la Préfecture d’Ambam, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable au titre de frais de dossier de 70 000 francs CFA  versée à la Recette Municipale d’Ambam.
Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres, et devra indiquer le numéro du lot choisi, lui donnant le droit de soumission. 
8- CAUTION DE SOUMISSION : 
Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire de 670 000(six cent soixante-dix mille) FCFA pour le lot 1 et 510 000 (cinq cent dix mille) FCFA pour lot 2. La caution doit être établie par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le MINFI et en règle vis-à-vis de la COBAC.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres, ou dans le cas où le soumissionnaire est attributaire, après constitution du cautionnement définitif.
NB : Toute offre non accompagnée de caution sera jugée irrecevable.  Aucune caution ne sera acceptée en séance d’ouverture des offres.
9-CAPACITE FINANCIERE :
Tout soumissionnaire devra produire une capacité de préfinancement d’un montant de 11 170 000(onze million cent soixante-dix mille) FCFA pour le lot 1 et de 8 500 000(huit million cinq cent mille) FCFA pour lot 2, établie par une banque  agréée par le MINFI.
10- RECEPTION DES OFFRES : 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra être déposée contre récépissé au SIGAMP de la Mairie d’Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière le Préfecture d’Ambam) au plus tard le 11 Avril 2024 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB : Toute offre non produite en sept exemplaires avec reliures en spirales et non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable et chaque lot sollicité correspondra à une.offre conséquente.  
11- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES : 
Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :
a) Critères éliminatoires
· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics
· Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
· Absence de capacité financière ;
· Absence de la caution de soumission
· Note Technique inférieure à 70 points sur 100;
· Offre financière incomplète ;
· Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ;
· Manœuvres frauduleuses ;
· Omission dans le bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;
b) Critères essentiels
· Présentation générale de l’offre ;
· Références de l’entreprise ;
· Moyens matériels ;
· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;
· Propositions techniques ;
· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;
· Planning d’exécution des travaux ;
· Visite des lieux et rapport de visite du site.
NB : Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 70% de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.
12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 
Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.
13- PIECES ADMINISTRATIVES : 
Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois à compter de la date de publication du présent Appel d’Offres.
Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission conforme à  celui du DAO, faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes les taxes comprises et le délai d’exécution des prestations. 
14- OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le  11 Avril 2024 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d’Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier. 
 15 – ATTRIBUTION : 
La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre aura été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.
16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

 Ampliations :
· DD/MINMAP/VNTFait à Ambam, le ______________
LE MAIRE  




· DDMINEDUB/VNT
· DD/MINDDEVEL/VNT
· DDMINTP/VNT
· ARMP/AR/SUD
· PRES/CIPM
· CHRONO/ARCHIVES
· AFFICHAGES
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OPEN NATIONAL INVITATION, AN EMERGENCY PROCEDURE, TO TENDER No.  002 /AONO/ EP/SR/NVD/AMB-CUNCIL/SG/ISAMPC/2024 OF THE 12 MARCH 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF SEVEN (07) BOREHOLES IN AMBAM CUNCIL, NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION.


















	LOT N°
	FINANCING
	EXPEDITURE AUTHOTIZATION
	
BUDGET ALLOCATION 
	DESIGNATION
	
AMOUNT
(FCFA)
	EXECUTION TIME

	1
	BIP  MINEE (5), MINEDUB (1)
ET MINCOMMERCE(1) 

	

	
	LOT1:
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES INAVIATION NEIGHBORHOOD
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN MINSELE VILLAGE
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN CENTER MARKET’S 
CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN AMBAM CENTER’S PUBLIC SCHOOL
	8 500 000
	
03 MONTHS

	
	
	
	
	
	8 500 000
	

	
	
	
	
	
	8 500 000
	

	
	
	
	
	
	8 000 000
	

	2
	
	

	

	LOT2:
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN AMBAM-YAT NEIGHBORHOOD
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN NNEZAM VILLAGE
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN ANDOM VILLAGE
	
8 500 000
	03 MONTHS

	3
	
	
	
	· 
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	· 
	8 500 000
	

	5
	
	
	
	· 
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	






OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°002



SUBJECT: The Mayor of Ambam Council here by launches an emergency procedure, open national invitation to tenders NO.002 /AONO/ EP/SR/NVD/AMB-CUNCIL/SG/ISAMPC/2024 of the 12 march 2024 for the construction of seven (07) boreholes in Ambam Cuncil, Ntem Valley Division, South Region.
1. 
2-NATURE OF WORKS
   The works, object of this national invitation to tender comprise the following tasks inter alia:
Building site installation ;  Preliminary works ;foundation ; masonry-wall-mounting; roof carpentry; ceiling; metalwork; joinery; painting;.
3-PREVISIONAL CAOST OF WORK:
For each the aprovisional caost of works cumulative per lot is 33 500 000 for lot1 and 25 500 000 for lot 2

4- EXECUTION DEADLINE
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be tree (03) months for every lot.
5- ALLOTMENT
The works shall be divided into 04 lots defined as follows:
LOT1:
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES INAVIATION NEIGHBORHOOD
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN MINSELE VILLAGE
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN CENTER MARKET’S 
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN AMBAM CENTER’S PUBLIC SCHOOL
LOT2:
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN AMBAM-YAT NEIGHBORHOOD
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN NNEZAM VILLAGE
· CONSTRUCTION OF ONE (01) BOREHOLES IN ANDOM VILLAGE
6- PARTICIPATION: This call for tenders is opened to all consultancies based in Cameroon with the necessary technical and legal capacities. Nobody can win more than two lots.
7- FINANCING
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget 2024 financial year. 
8. PROVISIONAL BID BOND
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 
670 000 FCFA fot lot 1 and 510 000 FCFA for lot 2, valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers
9- CONSULTATION OF TENDER FILE
The file may be consulted during working hours at the Internal structure of Administration and Management of Publics Contrat in the library municipality as soon as this notice is published.
10- ACQUISITION OF TENDERS DOCUMENTS: Tenders documents can be acquired in the general secretary Office OF AMBAM COUNCIL on payment of non-refundable sum of 70 000 FCFA, paid at the Ambam council Treasury. The receipt issued there shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer.  
11. FINANCIAL CAPACITY:
Financial capacity is 11 170 000 FCFA for lot 1 and 8 500 000 FCFA for lot 2, established by an approved  MINFI bank.
12- SUBMISSION OF TENDERS: 	 
Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach of the Internal structure of Administration and Management of Publics Contrat in the library municipality not later than 11 April 2024 at 02 p.m sharp local time and should carry the inscription:
OPEN NATIONAL INVITATION, AN EMERGENCY PROCEDURE,TO TENDER No.  002 /AONO/ EP/SR/NVD/AMB-CUNCIL/SG/ISAMPC/2024 OF THE 12 MARCH 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF SEVEN (07) BOREHOLES IN AMBAM CUNCIL, NTEM VALLEY DIVISION, SOUTH REGION.

« To be open only in opening session »

12-OFFER EVALUATION CRITERIA:
The offer selected after verification of the administrative documents will be assessed on the basis of the following main rating criteria:
Elimination criteria.
· Absence or non-conform administrative file after 48 hours of the opening of the offers ;
· False déclaration or falsified document ;
· Absence of provisional security ;
· Absence of Financial capacity ;
· Technical note less than 70 per cent over 100
· Incomplete technical offer
· Use of CV or diploma of a civil servant without proof of availability
· Fraudulent maneuver
· Omission in the price schedule of a quantified unit price
Essential criteria.
· General presentation of the offer ;
· Company references ;
· Equipments ;
· Company managment staff ;
· Technicals proposals ;
· Methodology for perfoming each task ;
·  work execution schedule ;
·  Site visit  and visit rapport.
Only bids which have obtained at least 70% of « yes » to the technical offer will be accepted for financial analysis.
13- VALIDITY OF OFFERS
Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.
14-ADMINISTRATIVE DOCUMENTS
The required administrative documents must be imperatively produced in originals or certified true copies less than three (03) months old. Each Tenderer must enclose with his financial proposal, a Tender template showing the coasts before taxes and all taxes included, and the time limit for perfomence of the services.
15-OPENING OF OFFRES
The opening of the Offers which will be done in one time, will take place on 11 April 2024 at 3p.m local time at the Municipal Library of AMBAM, by the Internal Public procurement Commission of the Municipality of Ambam sitting in the presence of the Tenderers or their duly authorized representative and having a perfect knowledge of the file.
16-ADIDIONAL INFORMATIONS
Complementary information can be obtained from the Secretary of the Internal Structure of Administration and Management of Publics Contract in Municipal Library.

                                                                                           Done at Ambam, on the _______
                                                                                                    THE MAYOR
AMPLIATIONS
· DD/MINMAP/NV (for publication)
· DD/MINEDUB/NTV
· DD MINTP/NTV
· DD/MINDDEVEL/NTV
· ARMP (for publication in JDM)
· Pdt/CIPM (for information)
· Affichage (for information)
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GÉNÉRALITÉS
Article 1 : Portée de la soumission
1.1 Le Maire de la Commune d’Ambam, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».
1.2 Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Le Maire de la Commune d’Ambam » et « Autorité Contractante » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de cette lettre commande. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.
ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre commande;
iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une Lettre Commande.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.
3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1 En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :
a.  Un soumissionnaire ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres document utilisés dans le cadre des Marchés passés au titres du présent Appel d’Offres : ou
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ;
b.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
c. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante ;
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter la lettre.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
ii. L’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;
v. La disponibilité du matériel indispensable.
6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitances) ne sont pas autorisés dans le cadre du présent Marché.
6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
7.2.  Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ces terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
A. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande. Outre-le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :
a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
b. Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
c. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;
d. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
e. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
f. Cahier des clauses environnementales et sociales
g. Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CDPU) ;
h. Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE) ;
i. Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;
j. Le Cadre du planning d’exécution  des travaux;
k. Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
l. Les Modèles de fiches de présentation du matériel personnel et références ;
m. Le Modèle de la lettre de soumission ;
n. Le Modèle de caution de soumission ;
o. Le Modèle de cautionnement définitif ;
p. Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;
q. Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
r. Le Modèle de la lettre Commande ;
s. Le Formulaire relatif aux études préalables ;
t. La liste des banques et organismes financiers de 1er ordre agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.
8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ; vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres ( y compris la phase de pré qualification des candidats) et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.
9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.
Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;



Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
B. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission 
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
· A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;
· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.
b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.B du RPAO.
b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
3. Le cahier des clauses environnementales et sociales(CCES).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.
13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.
Article 14 : Montant de l’offre
14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.
14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.
14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.		
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
La monnaie utilisée est le franc CFA.
Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.
16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
                 Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission
17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non-conforme. 
17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la Lettre Commande et fourni le cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 37 du RGAO, ou 
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.
N.B. : les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission un chèque bancaire.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires 
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.
18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
          Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.
Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
C. Dépôt des offres
 Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
22.2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai 
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et
« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la mobilisation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article20.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés Publics procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO.
25.2. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront une feuille attestant leur présence.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics avec copies à l’autorité chargée des Marchés Publics et à l’Autorité Contractante.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés 
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande n’aura pas été rendue publique. 
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 26 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;
ii. Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne de Passation des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
32.3. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
F.Attribution de la Lettre Commande
Article 34 : Attribution de la Lettre Commande
34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre en Charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification de la Lettre Commande indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature de la lettre commande
Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la Lettre Commande à compter de la date de sa souscription par son attributaire.
Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre Commande par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3 % du montant de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.
39.3. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande dans les conditions prévues dans le CCAG.
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
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DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
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	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
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Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres 
Le présent Appel d’Offres a pour objet : appel d’offres national ouvert N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 du 12 avril 2024 pour les travaux de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine a :
lot1 : Aviation; à Minsele ; au marché central d’Ambam et à l’Ecole publique d’application d’Ambam centre ; 
lot2 : à Ambam-yat;  à Nnezam et à Andom ;
Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Ministère du Commerce et du Ministère de l’Education de Base
Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci-après :
1) La constitution
2) La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées
3) La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024
4) Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;
5)  Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
6) Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
7) Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
8) Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;
9) Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;
10) L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;
11) L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics, 
12) Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;
13) La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
14) La circulaire N° 000005/LC/MINMAP / CAB du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ; 
15) La circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/ CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;
16) La circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour  l’exercice 2024 ;	
Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres
Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.
L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires. 
Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.
2-1 Mode de participation 
La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais. 
2-2 Retrait du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès du Secrétariat Général de la Commune d’Ambam ou à la structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) sis à la bibliothèque municipale d’Ambam ou au Cabinet du Maire de la Commune d’Ambam sur présentation d’une quittance de paiement  d’une somme non remboursable de 70 000( soixante-dix mille) francs CFA, versée contre quittance   à la recette municipale d’Ambam.
2-3 Visite du site
Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur l’honneur par le soumissionnaire et devra être conforme au modelé du DAO.

2-4 Respect des conditions d’Appel d’Offres
Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.
L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée. 

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres
Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :
Pièce N°1 : Avis D'appel D’offres (AAO)
Pièce N°2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
Pièce N°3 : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)
Pièce N°4: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Pièce N°5: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Pièce N° 6: Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)
Pièce N°7 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)
Pièce N°8 : Cadre du Sous Détail des Prix (CSDP)
Pièce N°9: Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (CDQE)
Pièce N° 10: Modèle de la Lettre Commande (LC)
Pièce N° 11 : Formulaires des Modèles à Utiliser 
Pièce N°12 : Grille D'évaluation des Offres
Pièce N°13 : Liste des Etablissements Bancaires et Organismes Financiers ou d’assurances Autorisés à Emettre des Cautions et à Délivrer les Assurances dans le Cadre des Marchés Publics
Pièce N°14 : Pièce Graphiques et Plans
Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres
4-1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax adressé à Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.
L’Autorité Contractante répondra par lettre, télégramme ou fax-similaire à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.
Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres. 
Aucune réponse ne sera fait à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante
4-2 Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutées par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. 
Ces additifs seront transmis également à tous soumissionnaires en possession du  Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres. 
Article 5 : Etablissement du montant des offres
5-1 L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent appel d’offres. 
Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.  
Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la lettre commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux Marchés Publics passés sur prix global et forfaitaire. 
0. Le Bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.
Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.
Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre. 
0. Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous-commission d’analyse de la façon suivante :
· lorsqu’il y a  différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en  lettres fera foi ;
· lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé. 
Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.
L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.
Article 6 : Présentation générale des offres
A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES 
Les offres sont établies en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offre.
B/ PRESENTATION 
Les plis contenant les offres sont contenus dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
B-1/ L’enveloppe extérieure
La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels. 
Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE.
 « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
B-2/ Enveloppe intérieure
L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.
La première portera la mention « enveloppe A »  et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constituée en sept exemplaires (un original et six copies) des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif

	Pièce n°
	Désignation

	A.1
	Déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée 

	A.2
	Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres 

	A.3
	Copie légalisée de la carte de contribuable en cours de validité ou Attestation d’Immatriculation

	A.4
	Attestation de non faillite

	A.5
	Copie légalisée du registre de commerce 

	A.6
	Attestation de conformité fiscale en cours de validité 

	A.7
	Attestation de soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres

	A.8
	Cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés dans l’Appel d’Offres 

	A.9
	Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois

	A.10
	Attestation de visite de site signée sur l’honneur par l’entreprise suivant le modèle du présent DAO 

	A.11
	Attestation et plan de localisation de l’entreprise signés sur l’honneur.

	A.12
	Attestation de non exclusion de l’ARMP

	A 13
	Copie certifiée conforme de l’attestation de catégorisation le cas échéant



La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B »  et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée en sept exemplaires des pièces ci-après (01 original et à- copies) :
Enveloppe B : Offre Technique
	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 
· liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ;
· 03 contrats et 03 PV de réception des ouvrages réalisés 

	B.2
	Qualité du personnel
· liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes, CNI légalisée par l’autorité compétente   et CV) datées et signées ;
· Technicien Supérieur de Génie Rural ou hydrogéologie (minimum avec au moins 3ans d’expérience)
· Copie du diplôme et CNI légalisées  du conducteur des travaux daté et signé 
· CV du conducteur des travaux daté et signé 
· Technicien de Génie Rural ou hydrogéologie (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience)
· Copie du diplôme et CNI légalisée du chef chantier
· CV du Chef chantier, daté et signé 

	B.3
	Moyens logistiques 
· Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ;
· au moins un Pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé)

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 
· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 
· Planning détaillé d’exécution des travaux 
· Protection/sécurité des ouvriers 

	B.5
	Sous-traitance 
N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	-  Protection de l’environnement

	B.7
	-   Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 
· Prises de vue (Photos)
· Rapports de visite du site pertinents.

	B.9
	Pièces graphiques et plans types paraphés à toutes les pages



La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée en sept exemplaires (01 original et à- copies) des documents ci-après :
Enveloppe C : Offre Financière 
	Pièce n°
	Désignation

	C.1
	Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO

	C.2
	le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page

	C.3
	le sous détail des prix unitaires paraphé 

	C.4
	le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page 

	C.5
	capacité financière (à prouver par le soumissionnaire) de 11 170 000(onze million cent soixante-dix mille) FCFA pour le lot 1 et de 8 500 000(huit million cinq cent mille) FCFA pour lot 2, établie par une banque  agréée par le MINFI.



N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres. 
Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA toutes taxes, hors droits de douane pour les matériaux et matériels importés et toutes taxes, droits de douane, TVA (19,25%)et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%)compris. 
C/REMISE DES OFFRES
Les offres devront parvenir sous pli fermé et scellé au plus tard le 11 AVRIL 2024 à 14 heures, heure locale contre récépissé à l’adresse suivante : SIGAMP de la Commune d’AMBAM sis à la Bibliothèque Municipale.
1. Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté ;
1. A leur réception, les plis seront revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure d’arrivée sur le registre spécial contresigné par le soumissionnaire. Les plis resteront cachetés jusqu’à leur ouverture
1. Seuls peuvent être ouverts, les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. 
Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d’Ambam ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée. 
Une offre qui aurait été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée et renvoyée au soumissionnaire. 
L’ouverture des plis se fera aux dates et lieu précisés dans l’avis d’Appel d’Offres.
Article 7 : Offre de base
Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’ Offres. 
Article 8 : Propositions techniques 
Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires. 
Ces propositions techniques incluses dans l’enveloppe B comporteront :
· une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;
· les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l’article 5 ci-dessus. 
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions. 
Article 9 : Délai d’engagement 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.
Article 10 : Attribution de la Lettre Commande
 La lettre commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a été évaluée la moins-disante. 
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la Lettre Commande, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision. 
Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution. 
Article 11 : Critères d’analyse des offres
Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.
11.1 Examen de la conformité des pièces administratives 
1. le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;
1. le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé du DAO; aucune caution ne sera acceptée à l’ouverture des offres, les chèques bancaires ne seront pas acceptées 
1. les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ; toutefois l’évaluation sera faite sur la base deux  types de critères qui sont les suivantes ; 
Critères éliminatoires
· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics
· Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
· Absence de capacité financière ;
· Absence de la caution de soumission
· Note Technique inférieure à 70 points sur 100;
· Offre financière incomplète ;
· Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ;
· Manœuvres frauduleuses ;
· Omission dans le bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;
Critères essentiels
· Présentation générale de l’offre ;
· Références de l’entreprise ;
· Moyens matériels ;
· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;
· Propositions techniques ;
· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;
· Planning d’exécution des travaux ;
· Visite des lieux et rapport de visite du site.

L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres  entre elles sur la base suivante :
11.2 Evaluation technique
Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :
	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 
· liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 5 dernières années en cours (dates) ;
· 02 contrats et 02 PV de réception des ouvrages réalisés 

	B.2
	Qualité du personnel
· liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes, CNI légalisée par l’autorité compétente   et CV) ;
· Technicien Supérieur de Génie Rural ou hydrogéologie (minimum avec au moins 3 ans d’expérience)
· Copie du diplôme et CNI légalisés  du conducteur des travaux daté et signé;
· Copie du diplôme et CNI légalisés du chef chantier
· Technicien de Génie Rural ou hydrogéologie (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience)
· Copie du diplôme et CNI légalisés  du Chef chantier daté et signé;
· CV du Chef chantier, daté et signé

	B.3
	Moyens logistiques 
· Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ;
· au moins un Pick- up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé)

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 
· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 
· Planning détaillé d’exécution des travaux 
· Protection/sécurité des ouvriers 

	B.5
	Sous-traitance 
N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	-  Protection de l’environnement

	B.7
	-   Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 
· Prises de vue (Photos)
· Rapports de visite pertinents.



La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 70% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement. 
11.3 Evaluation financière
Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.
La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.
L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :
	Sous détails des prix unitaires 
· décomposition des prix ;
· cohérence des rendements ;
· pertinence des prix (la pratique des prix irréalistes est un facteur de disqualification) ;
· pertinence de la durée de l’activité ;

	Bordereau des prix unitaires 
- concordance entre les prix en lettres et en chiffres



Article 12 : Classement des entreprises 
A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disante sera retenue. 
Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Ambam pour adoption. 
La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration. 
Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres. 
Article 13 : Monnaie de compte et de paiement 
La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.
Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes y compris droit de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu.
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
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PIÈCE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
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CHAPITRE I GENERALITES
ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE
La présente Lettre-Commande a pour objet l'exécution des travaux de construction d’un forage équipé de pompe a motricité humaine a :
lot1 : aviation; à Minsele ; au marché central d’Ambam et à l’Ecole publique d’application d’Ambam centre ; 
lot2 : à Ambam-yat;  à Nnezam et à Andom ;
Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Energie, Ministère du Commerce et du Ministère de l’Education de Base

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE
La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence.
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES 
Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande, sont par ordre de priorité :
· La soumission ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
· Le cahier des clauses environnementales et sociales (CCES);
· Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
· Le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU) ;
· Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE);
· L’offre du Cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;
· Le planning actualisé des travaux approuvé ;
· Les plans d’exécution approuvés.
En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.
Toute modification des clauses de la présente lettre commande devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes. 
ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX 
La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après :
1) La constitution
2) La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées
3) La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024
4) Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;
5)  Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
6) Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
7) Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
8) Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;
9) Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;
10) L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;
11) L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics, 
12) Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;
13) La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
14) La circulaire N° 000005/LC/MINMAP / CAB du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ; 
15) La circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/ CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;
16) La circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour  l’exercice 2024 ;	
ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.
Pour l’exécution des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :
· Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune d’Ambam;
· Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune d’Ambam ou son Représentant ;
· Les attributions de Chef de Service du Marché sont exercées par le Secrétaire Général de la Mairie d’Ambam ;
· Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le Délégué Départemental du MINEE de la Vallée du Ntem ;
· Les attributions du Contrôle externe sont dévolues au Délégué Départemental des Marchés Publics de la Vallée du Ntem
ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT
Pour l’exécution de la présente Lettre-Commande, le Cocontractant élit domicile à Ambam         B.P. __________, Tél. ______________________, Télécopie __________

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées au Maire de la Commune d’Ambam.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maire de la Commune d’Ambam, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’Administration.
En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.
Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la Lettre Commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.
Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.
CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE
ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :
· des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;
· des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;
· des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;
· des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;
· des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;
· de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;
· de l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par de lettres – commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.
Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.
Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente lettre commande.
A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.
ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS
Les travaux et les prestations objet de la présente lettre commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.
Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.
Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le Cocontractant.
Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.
ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT
Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.
Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.
A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.
Le cocontractant reste responsable de la totalité du chantier. Il lui appartient d’assurer la conduite des prestations en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.
Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.
En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur. 
Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur des travaux.
Le Cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.
ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE
L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente lettre commande devra être terminé dans de  trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour chaque lot.
Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.
Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.
ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX
Une réception aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.
Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage ou à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.
Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.
Il sera rédigé un procès-verbal de réception indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception.
ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE 
Pour chaque lot, Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations dans le présent marché à un (01) an, à compter de la date de la réception provisoire des travaux.
Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception technique définitive. Jusqu’au moment de cette réception, l’entrepreneur devra assurer à sa charge, toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.
ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE 
La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.
La présente de la lettre-commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par le Maître d’Ouvrage, d’un procès-verbal de réception définitive.
Le Maître d’Ouvrage ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution de la présente lettre-commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage resteront engagés par toute obligation contractée en vertu de la présente lettre-commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la lettre commande sera considérée comme restant en vigueur entre les parties.
La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive, sur demande écrite de celui-ci, par l’Autorité Contractante. 
ARTICLE 14 – COMPOSTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION
La commission de réception sera composée de :
· Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant : Président ;
· L’Ingénieur du Marché : Rapporteur ;
· Le chef service du marché
· Le Délégué Départemental du MINMAP de la Vallée du Ntem ou son Représentant : Observateur
· Le Comptable Matières : Membre
· Le Cocontractant : Membre 
· Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage Délégué en raison de son expertise.
NB Cette commission est encadrée par l’article 157 du Code des Marchés Publics
ARTICLE 15 – ASSURANCE
15.1 Assurance
Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.
Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :
· Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;
· Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;
· Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.
Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Cocontractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.
Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.
Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.
ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER
16.1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés : 
· Les conditions atmosphériques ;
· Les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;
· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;
· Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;
· Les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.
Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.
Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.
Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du cocontractant en temps voulu au journal de chantier.
16.2.Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus
Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.
ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE
Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du présent Appel d’Offres.
CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX
Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.
18.1 – définition des prix
	Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.
	Ces prix comprennent 
· toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel, les prix d’achat des équipements,
· Les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,
· Les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.
18.2 – Caractère des prix unitaires
Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.
Article 19 : Avances de démarrage
Il n’est pas prévu d’avances de démarrage dans le cadre de l’exécution de la présente Lettre Commande, le prestataire ayant fourni la capacité de financement des travaux.

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE
Le montant de la lettre commande est arrêté à la somme HTVA de :   _________________________ (en chiffres) francs CFA, soit : _____________________________ (en lettres et en chiffres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
Les frais relatifs à l’établissement de ladite lettre commande seront supportés par le prestataire.
 ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en charge de Finances.
Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :
· 97,8% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;
· 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l’entrepreneur.
L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’Ouvrage  de la lettre commande les décomptes qu'il a approuvés.
Le Maitre d’Ouvrage  dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.
Le représentant local du Ministère des Marchés Publics recevra une copie des décomptes provisoires et visera le décompte définitif.
ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE
Le Maitre d’Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution de la présente lettre-commande par virement bancaire effectué sur le compte numéro ____________________, Ouvert par le cocontractant auprès de _________________________, Agence de _____________
ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification de la lettre commande un cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la lettre commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances de la République du Cameroun.
La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.
ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE 
Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant toutes taxes comprises de chaque décompte provisoire, une retenue de dix pour cent (10%).
Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement bancaire agrée par la COBAC.
La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception définitive des travaux sur demande écrite du cocontractant.
ARTICLE 25 – PENALITE ET DOMMAGES – INTERETS
25.1 – Pénalités de retard
(1) En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du Marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification contraire au marché, fixé comme suit :
a) Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au –delà du délai contractuel fixé par marché,
b) Un millième (1/1000e) du montant TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au –delà du trentième jour.
(2) Pour les Marchés à tranches conditionnelles, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.
(3) La remise des pénalités de retard d’un Marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics.
(4) La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci –dessus mentionné, est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics à toutes fins utiles.
25.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels
· Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ; 
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.
25.3 – Pénalité pour défaut d’exécution
· Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite
1. Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite
2. Le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.
ARTICLE 26 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) (cf. CCTP LC)
ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (cf. BPU LC)
ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (cf. DEQ LC)
ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER
La présente lettre-commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.
ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 31 – NANTISSEMENT
En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics sont désignés comme suit :
Service chargé de la liquidation de la présente lettre commande : Maire de la Commune d’Ambam, Ordonnateur des Crédits
Autorité chargée de la validation des dépenses ; le Contrôleur Départemental des Finances pour la Vallée du Ntem
Comptable chargé de l’ordonnancement des paiements : Le TPG Ebolowa ;
Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : Le Chef de Service de Marchés et l’Ingénieur.
Autorité chargée du contrôle externe ; le Délégué Départemental des Marchés Publics  pour la Vallée du Ntem
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES
32.1 – Sécurité du personnel
Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.
32.2- Gardiennage
Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.
32.3– Avaries et destruction d’ouvrages
Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site. 
La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.
Dans le cas où le cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.
32.4– Remise en état des lieux
A la fin des travaux de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.
32.5– Implantation
Le Cocontractant procèdera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.
Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la lettre commande.
32.6– Réunion de chantier
Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.
ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION
Quinze (15) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.
ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE
Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.
Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.
En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure évoqués et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 35 – LITIGES
Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente lettre commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.
Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes. 
ARTICLE 36 – RESILIATION
La présente lettre-commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.
ARTICLE 37 : ORDRES DE SERVICES
Les différents ordres de services sont établis et notifiés comme suit :
37. 1 – L’Ordre de service de démarrage des travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur et au MINMAP/VNT.
37. 2 – Les Ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur et au MINMAP/VNT.
37. 3 – Les Ordres de service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur et au MINMAP/VNT.
37. 4 – Les Ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans l’ouvrage pendant la période de garantie seront signés, apres la proposition de l’ingénieur, par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur et au MINMAP/VNT.
37.5- tout autre Ordre de service sera signé par le Maitre d’ouvrage et notifié par le chef service du marché avec copie à l’ingénieur
N.B. : Le Cocontractant de l’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
ARTICLE 38 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR
La présente lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune d’Ambam, Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
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· A AVIATION;
· A MINSELE ;
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	6
	
	
	
	
	8 500 000
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[bookmark: _Toc426539097][bookmark: _Toc426185012]CHAPITRE I - GENERALITES
[bookmark: _Toc525395882][bookmark: _Toc426539098][bookmark: _Toc426185013]Article 1er  - Objet
Le Préfet du département de la Vallée du Ntem, lance pour le compte du MINEE, MINCOMMERCE, MINEDUB les travaux de construction de sept (07) forages équipés de pompe à motricité humaine au sein de la Commune d’Ambam,  Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud

Ce document fixe les règles d’exécution des travaux du présent avis d’appel d’offres.
[bookmark: _Toc525395884][bookmark: _Toc426539100][bookmark: _Toc426185015] 
Article 2 – Documents de référence
En tout ce qui n’est pas au contraire aux dispositions du présent Marché, l’entrepreneur sera soumis aux testes généraux ci-après :
1. Cahier des clauses admninistratives particulières ( CCAP)
1. Les normes applicables pour les fournitures et les travaux : norme NF, DIN et les normes en vigueur en République du Camaroun ou les normes de l’organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maître d’ouvrage.
Les dispositions prévues dans divers documents officiels sont supposées connues de l’entrepreneur et ne seront pas rappelées dans le présent marché.
[bookmark: _Toc426539104][bookmark: _Toc426185019][bookmark: _Toc525395885]
[bookmark: _Toc426539105][bookmark: _Toc426185020]CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR
Article 3 – Roles de l’Entrepreneur
La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par l’Entrepreneur retenue à l'issue de la présente consultation. 
[bookmark: _Toc525395886][bookmark: _Toc426539106][bookmark: _Toc426185021]Article 4 - Calendrier d'exécution
Le programme doit être réalisé au bout de trois (03) mois dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations. 
[bookmark: _Toc525395887][bookmark: _Toc426539107][bookmark: _Toc426185022]CHAPITRE III – REALISATION DU FORAGE
[bookmark: _Toc525395888]Article 5 - Exécution du des travaux
Les travaux du forage seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et le forage sera considéré comme productif (positif)et recevable si son débit est suffisant (supérieur ou égal à 0,7 m³/heure) et la qualité de l’eau satisfaisante(eau potable).
[bookmark: _Toc525395889][bookmark: _Toc426539108][bookmark: _Toc426185023]5.1. Organisation du chantier 
Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60 m en fonction du rapport des études géophysiques et géomorphologiques.
La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions de l’Entrepreneur (fourniture et installation de pompe, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.
L'ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un chef de projet qui sera seul interlocuteur avec le Maitre d’Ouvrage (ou son représentant). 
Un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activités. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.
Par ailleurs le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.
[bookmark: _Toc525395890][bookmark: _Toc426539109][bookmark: _Toc426185024]5.2. Horaires de travail 
Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’Entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.
[bookmark: _Toc525395891][bookmark: _Toc426539110][bookmark: _Toc426185025]5.3. Matériel d'exécution
[bookmark: _Toc525395892][bookmark: _Toc426539111][bookmark: _Toc426185026]5.3.1 Conception générale du matériel 
Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur. La conception générale de l’atelier de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.
[bookmark: _Toc525395893][bookmark: _Toc426539112][bookmark: _Toc426185027]5.3.2. Etat du matériel 
Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession d’un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.
[bookmark: _Toc525395896][bookmark: _Toc426539115][bookmark: _Toc426185030]5.4. Consistance des travaux
· Installation du chantier ;
· Etudes géomorphologiques et géophysiques, et implantation ;
· Travaux de foration ;
· Equipement du forage ;
· Nettoyage et essais du développement ;
· Essais de débits doivent s’exécuter en présence de l’ingénieur du marché ou de la maitrise d’œuvre ;
· Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau dans un laboratoire agréé par le Ministère de la santé Publique en présence de l’ingénieur ou du Chef de Service du Marché ;
· Travaux de maçonnerie : superstructures ;
· Formation de deux (02) artisans réparateurs de la pompe ;
· Fourniture et pose pompe manuelle ; 
· Fourniture d’une caisse à outils ;
· Construction du puisard ;
· Remise en état des lieux ;
· Formation du comité de gestion ;
· Repli de matériel et équipements. 
[bookmark: _Toc525395906][bookmark: _Toc426539125][bookmark: _Toc426185040]5.5. Contrôle des prestations
La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par  l’Ingénieur de contrôle.
[bookmark: _Toc525395907][bookmark: _Toc426539126][bookmark: _Toc426185041]5.6. Cahier de chantier 
Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :
· Appellation du chantier (nom du village),
· Numéro d'ordre du puits d’eau dans le village,

· Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications de l’Ingénieur du Marché lors des opérations de développement et d'essais de débit,
· D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de la commune  et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.
[bookmark: _Toc525395908][bookmark: _Toc426539127][bookmark: _Toc426185042]5.7. Contrôle et surveillance
Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par l’Ingénieur du Marché porteront sur les points suivants:
· Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.
· Implantations des ouvrages.
· Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour le puits.
· Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.
· Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.
· Contrôle de l’effectivité des activités de formation et de sensibilisation des comités de gestion d’eau.
[bookmark: _Toc525395909][bookmark: _Toc426539130][bookmark: _Toc426185045][bookmark: _Toc426539128][bookmark: _Toc426185043]5.8 Provenance et qualité des matériaux 
[bookmark: _Toc525395910][bookmark: _Toc426539131][bookmark: _Toc426185046]5.8.1 Dispositions générales 
Le Cocontractant soumettra à l'approbation de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de la Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau et de celle de la Gestion des des Ressources en Eau (MINEE) pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGE  en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.
[bookmark: _Toc525395912][bookmark: _Toc426539133][bookmark: _Toc426185048]5.8.2 Ciment 
Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPJ 35. Il devra être livré en sacs de 50kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.
[bookmark: _Toc525395917]Article 6 : Garantie des prestations 	
Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, toutes les prestations dans les règles de l'art. Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.
[bookmark: _Toc525395933][bookmark: _Toc519576059][bookmark: _Toc488649422]Article 7 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel
Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGE  les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.
Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.
Nonobstant l'agrément du MAITRE D’OUVRAGE   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.
Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. 
[bookmark: _Toc525395948][bookmark: _Toc426539146][bookmark: _Toc426185061]Article 8 : Brochures techniques et pédagogiques
Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.
Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.
a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :
· comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins).
· comment déceler une anomalie dans le fonctionnement.
· comment effectuer les petites réparations.
b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.
c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.
En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien pour la pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée dans le village, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.
[bookmark: _Toc525395949]Article 9 : Mise en place du dispositif de maintenance
Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Région concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements. 
Le Cocontractant assurera également la formation du comité de gestion pour coordonner la maintenance courante de l’ouvrage.
[bookmark: _Toc525395961][bookmark: _Toc426539149][bookmark: _Toc426185064]Article 10 : Réception qualitative provisoire
Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative  technique provisoire qui aura lieu
sur le chantier lors de l'installation de  pompe.  
Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.
Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.
[bookmark: _Toc525395962]Article 11 : Conditions de réception définitive 
Le réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.
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PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR
Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.
L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).
Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.
Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.
De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.
1. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :
1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;
1. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;
1. Procéder à la signalisation des travaux ;
1. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et de COVID-19  pour les ouvriers et les populations locales…
1. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;
1. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).
1. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS
Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :
· Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;
· Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;
· Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;
· Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;
· L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;
· Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,
· Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;
· Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;
Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :
· Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;
· Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;
· Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées 
1. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES
L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.
Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.
Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :
· Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;


1. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES
De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :
· Limitation des quantités stockées ;
· Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;
· Manipulation par des personnels responsabilisés ;
· Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.
· Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;
· Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage
4. Carburants et lubrifiants
Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.
4. Autres substances potentiellement polluantes
L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur visera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.
4. Gestion des pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.
4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle
En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :
· Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;
· En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;
· Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;
· Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)
1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE
Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :
· Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;
· Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;
· Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;
· En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;
· Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.
1. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE
Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.
Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.
Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.
La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.
Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)
1. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS
Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :
1. Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;
1. Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;
1. Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.
Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :
· Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;
· Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;
· Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.
1. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS
L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.
1. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
· Assurer la sécurité de la circulation.
· Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,
· Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,
· Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.
· Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue
· Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur
· Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;
· Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol.
· Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.
1. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX
A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.
S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.
Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.
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PIECE N° 5 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

GENERALITES -DEFINITIONS –CONSISTANCE DES PRIX

	CONTENU DES PRIX

Conformément aux articles du CCAP, les prix du bordereau comprennent toutes les dépenses du Cocontractant sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, en particulier les dépenses de mise à dispositions de matériel, de fourniture de matériaux à l'exception de celles mentionnées explicitement dans les définitions des prix, les dépenses de main d'œuvre, de transport, de frais généraux , et d'une façon générale, toutes dépense qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Les prix comprennent tous les ouvrages prévus au projet, les frais d'essais et d'étude préliminaire indiqués au CCTP. 

Le Cocontractant tiendra compte dans ces prix des sujétions dues à la présence des eaux de surface, des eaux de pluie et des eaux souterraines.

Les coûts de transport sont compris dans les prix des travaux quels que soient les mouvements des terres réalisés, les terrassements généraux et les mises en dépôt ou en décharge publique étant effectués dans les limites du territoire de la Commune Urbaine de la ville de ressort.  
	REFRACTION DANS LES PRIX
S'il s'avère que la résistance d'un béton à vingt huit (28) jours, déterminée lors des épreuves de contrôle conformément au CCTP, est inférieure à la résistance exigée et que l'Ingénieur n'exige cependant pas la démolition de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage exécutée avec son béton, le Cocontractant prendra à sa charge les frais de vérification, de consolidation et de réparation éventuellement exigés par l'Ingénieur.
De plus, pour les règlements de la partie d'ouvrage incriminée, le prix du béton correspondant sera frappé, sans mise en demeure préalable, d'un coefficient minorateur obtenu en élevant à la puissance trois (03) le rapport de la résistance réelle du béton à sa résistance exigée. 
Ce coefficient ne sera pas appliqué tant que le rapport :
Résistance obtenue / résistance exigée sera supérieur ou égal à zéro virgule quatre-vingt-dix-huit (0,98).
	QUANTITE MISE EN ŒUVRE NE DONNANT PAS LIEU AU PAIEMENT
Les travaux devant être exécutés conformément aux prescriptions du dossier technique, pièces et plans approuvés “Bon pour exécution ", les quantités à prendre en compte seront effectivement calculées sur la base des côtes et dimensions fixées à ces plans ou modifiées par ordre de service. 

S'il s'avère que par négligence, ou pour les commodités d'exécution, le Cocontractant met en œuvre des quantités supérieures à celle prévues aux plans approuvés (dimension des fouilles pour ouvrages, béton de blocage ou de remplissage, etc.) seules seront prises en compte pour règlement les quantités résultant des plans approuvés "Bon pour exécution "
	LES PRIX UNITAIRES SERONT DONNES HORS TAXES
A cet effet, le Cocontractant remplira le bordereau des prix selon les modèles joints avec des prix H.T.  Ainsi que les devis estimatifs correspondants. 
NB : le bordereau des prix ci-dessous présenté devra être utilisé pour chacun des lots du présent Appel d’Offre


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE L’AVIATION-AMBAM/LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN D’AMBAM-YAT/LOT2
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE NNEZAM-AMBAM/LOT2
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN D’ANDOM-AMBAM/LOT2
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE MINSELE-AMBAM/LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE/LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	


  












BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DU MARCHE CENTRAL D’AMBAM/LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	101
	Préparation du site
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
Le Forfait  à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production d’un projet d’exécution.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP l’Amenée et le repli du matériel et du personnel.
Ce prix sera payé ainsi qu’il suit : 70% après mobilisation complète du matériel, et le solde de 30% après repli dudit matériel, remise en état du site et remise des documents requis à l’article 61.2 du CCAP.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	200
	FORATION

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP, les études hydrogéologiques, géophysiques et implantation du forage avec production du rapport géophysique.
L’Unité à……………………………………francs CFA
	U
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm
 L’Unité à:……………………………francs CFA
	U
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 8’’ ½ à 10˝) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	Ml
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Foration au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en terrain dur
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC crepinés 112 – 125mm de 10 bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et la pose tubes PVC pleins 112 – 125mm de 10bars de pression.
Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA
	ml
	

	305
	Remplage  en tout venant   
 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

l‘Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	306
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

Le Mètre linéaire :……………………………francs CFA           
	ml
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’ Unité :……………………………francs CFA           
	U
	

	
	Essai de pompage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP.

L’Unité:……………………………francs CFA           
	U
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction du socle en BA pour pose pompe 

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement

L’unité :…………………………………francs CFA
	U
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions

Le metre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	   

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP la Peinture sur le muret et le portillon y compris toutes sujétions

Le mètre carré à :…………………………………francs CFA
	m2
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP des  Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	502
	Désinfestation du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	503
	Formation du comité de gestion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	505
	Fourniture caisse à outils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le CCTP 

L’unité à:…………………………………francs CFA
	U
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE












	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	


[bookmark: _Toc352236819]PIECES N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)


CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE L’AVIATION.LOT1


	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.





CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN D’AMBAM-YAT/LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.







CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE NNEZAM/LOT2
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.





	

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN D’ANDOM/ LOT2


	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.






CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE MINSELE/LOT1


	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.






CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DE L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE/LOT1

	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.







CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE A MOTRICITE HUMAIN DU MARCHE CENTRAL D’AMBAM.LOT1
	No
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	P.U
(F CFA)
	P.T
(F CFA)

	100
	ETUDES ET MOBILISATION GENERALE

	
101
	Préparation du site
	U
	
1
	
	

	102
	Elaboration du projet d’exécution
	U
	1
	
	

	102
	Amené et repli du personnel et du matériel
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 100
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Etude géophysique, géomorphologiques et implantation du forage
	U
	1
	
	

	202
	Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195
	U
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 8’’ ½ à 10 
	Ml
	40
	
	

	203
	Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½  à 6 ¾ 
	ml
	30
	
	

	300 : EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	301
	F/P tubes PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	42
	
	

	302
	F/P tubes pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression
	ml
	28
	
	

	303
	F et mise en place d’un massif filtrant de gravier (1-3 mm)
	ml
	40
	
	

	304
	F et mise en place d’un bouchon d’argile 
	ml
	1
	
	

	305
	Remplage  en tout venant               
	U
	30
	
	

	306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	
	Nettoyage et developpement à l’air lift
	U
	1
	
	

	
	Essai de pompage
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 300
	

	400
	SUPERSTRUCTURE

	401
	Construction du socle en BA pour pose pompe 
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA pompe Mark II, Vergnet, SWN, AFRIPUMP livrées par les structures agréées par le MINEE
	U
	1
	
	

	403
	Réalisation du chenal d’évacuation des eaux de ruissellement
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage y compris toutes sujétions
	m2
	1
	
	

	406
	F/P d’un portion métallique de 0,70x1, 00 m avec serrure à canon incorporé
	U
	1
	   
	

	407
	Peinture sur le muret et le portillon
	m2
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 400
	

	500
	PRESTATIONS DIVERS

	501
	Analyses physico-chimique et bactériologiques + traitement de l’Eau
	U
	1
	
	

	502
	Désinfestation du forage
	U
	1
	
	

	503
	Formation du comité de gestion
	U
	1
	
	

	504
	Formation de deux agents reparateurs
	U
	1
	
	

	505
	Fourniture caisse à outils
	U
	1
	
	

	506
	F/P plaque d’identification du forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	508
	Realisation des epreuves et test de fonctionnement
	U
	1
	
	

	
	SOUS-TOTAL 800
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25 %)
	

	
	MONTANT TTC
	

	
	IR (5,5 %)
	

	
	NET A PERCEVOIR
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC : ____________________ CFA.
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE












	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	





PIÈCE 9 : CADRE DE SOUS-DETAIL DES PRIX (CSDP)




	SOUS-DETAIL DES PRIX

	

	DESIGNATION:

	N° prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d'œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	Petit matériel
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS                      A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	
	Dx%
	

	F
	Frais généraux de siège
	
	Dx%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	
	D+E+F
	

	
	
	
	
	

	H
	Risques+ Bénéfices
	
	Gx%
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA
	G+H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA
	P/Qté
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE












	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	




PIÈCE N°8 : MODÈLE DE LA LETTRE COMMANDE
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
---------------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
---------------

	
REGION DU SUD
*********** 
DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM
*********** 
COMMUNE D’AMBAM
*********
SECRETARIAT GENERAL
*********
SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
**********
BP 163 AMBAM
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LETTRE COMMANDE N° _____/2024 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE

TITULAIRE: 
Siège social à AMBAM  BP. : ____________AMBAM – Cameroun - TEL/FAX : _________________________
Email : ______________________________ – Site Web: _______________________________
N° R.C :  	A à
N° Contribuable :
OBJET DU MARCHE	: 
LIEU D’EXECUTION	: ]

Montant :
	Montant
	En chiffre
	En lettre

	TTC
	
	

	HTVA
	
	

	T.V.A. (19.25 %)
	
	

	AIR (2,2%)
	
	

	Net à mandater
	
	










DELAI D’EXECUTION	: 
FINANCEMENT	: 
IMPUTATION	: 
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE




Entre :


L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par Le Maire de la Commune d’AMBAM dénommé ci-après 

« Le Maître d’Ouvrage »


D'une part,



Et



[_________________________] représenté par [ _____________ ], son [ ____________ ],
Ci-après dénommer [« _________________ »]



D'autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





























Sommaire



Titre I	:   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
Titre II	:   Cahier de Clause Technique Particulière(CCTP)
  Titre III :     Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
  Titre IV:      Devis Estimatif (DE)





































Page .....   et Dernière du LETTRE COMMANDE N° _____/2024 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/2024 DU …………………… POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE


TITULAIRE : 
 
MONTANT : 

DELAI :



	Lu et accepté par le prestataire





AMBAM, le ..........................................................................

	
Le Maire de la Commune d’AMBAM
Autorité Contractante







AMBAM, le........................................................................

	Enregistrement
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MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE













	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	


PIECE N° 11 : FORMULAIRES DE MODELES A UTILISER







DÉCLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°002/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné__________________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de____________________________ pour le compte de :

Entreprise :		________________________________________
BP :			________________________________________
Tél :			________________________________________
N° RC :		________________________________________
N° Contribuable :	________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :
· Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de ……………………..

· Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

· Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

· Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.
                                                 Fait à _________________ le__________________


LE SOUMISSIONNAIRE







FORMULAIRE DE SOUMISSION

Appel d’Offres National Ouvert N°002/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________
Je soussigné___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement
Entreprise :		________________________________________
BP :			________________________________________
Tél :			________________________________________
N° RC :		________________________________________
N° Contribuable :	________________________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’Urgence N°002/DAONO/PU/RS/D-VNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.
1. Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.
2. Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à : 
	
	En chiffres
	En lettres

	Montant HTVA
	
	

	Montant TVA
	
	

	Montant TTC
	
	



3. M’engage à exécuter les travaux dans un  délai de _____ ____________ mois.
4. M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix  (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.
Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre de la présente de la lettre commande en faisant donner crédit au compte N°_______________________ ouvert au nom de : _____________ auprès de la banque : _________________ Agence de : _____________________
Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,
Fait à _________________ le____________

LE SOUMISSIONNAIRE

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque :
Référence de la Caution : N°…………………………………………….

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « Autorité Contractante »

Attendu que l'Entreprise : ……………..ci-dessous désignée «le Soumissionnaire» a soumis son offre en date du	pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres) 
Ci-dessous désignée l'offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA.

Nous……………………………	(Nom et adresse de la banque), représentée par : ................. (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur, l'acte de la soumission ; Ou Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu'il est requis de le faire ;
· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer, sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque 
À……………………..le………………… 
                                                                   (Signature de la banque)



MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :
Référence de la Caution : N°	................

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que……………………………..……………….. (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que l'entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions. De la lettre commande.
Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,
Nous	...	(nom et adresse de la banque), représentée par:.......................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de……………………………………… (En chiffres et en lettres)

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l'entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l'approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d'un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.
Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque 

À	le............................

                                                                           (Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque :
Référence de la Caution : N°	 ..............
Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »
Attendu	que		 (nom	et	adresse	de	l'entreprise)	ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,
Nous…………………………………….(nom et adresse de la banque), représentée par............................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l'égard de l’Autorité Contractante, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de……………………………	(en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant de la lettre commande.
Et, nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de  l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.
Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.	.

Signé et authentifié par la banque
à…………………………….le............................

                                                                         (Signature de la banque)


ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

Je soussigné, Monsieur ____________________________, Directeur Général de l’entreprise ____________________ domicilié à ______________________, BP ________________, Tél. ______________, inscrite au Registre de Commerce de __________________ sous le numéro : _________________, carte contribuable numéro _________________________
               Certifie sous l’honneur avoir visité en date du ___________________ et en compagnie de mon conducteur des travaux (ou Chef de chantier), le site prévu pour les travaux de _______________________________________________, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert N°_______________________ du _____________
               Il ressort de cette visite les observations suivantes :
A. Situation géographique et localisation du projet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B. Description des installations en place
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C. Description du site prévu pour les travaux
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Fait _____________ le____________

L’Entrepreneur	


















[image: LOGO Cmmune Ambam]REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – work - fatherland
*****
SOUTH REGION
*****
NTEM VALLEY DIVISION
*****
AMBAM COUNCIL
*****
SECRETARY’S OFFICE
*****
LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE
*****
INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT
***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix –travail –patrie
*****
REGION DU SUD
*****
DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM
*****
COMMUNE D’AMBAM
*****
SECRETARIAT GENERAL
*****
 SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS
 *****
STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
**********
BP 163 AMBAM












MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM
COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM
DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/PN/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2024 DU 12 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A :
LOT1 : AVIATION; A MINSELE ; AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ; 
LOT2 : A AMBAM-YAT;  A NNEZAM ET A ANDOM ;
COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, MINITERE DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE












	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	



PIECE N°12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES






A – Critères éliminatoires :
Les critères éliminatoires sont les suivants :
· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres (Article 92  (a) du Code des marchés publics) ;
· Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
· Manœuvres frauduleuses ;
· Absence de la caution de soumission ;
· Dossier technique incomplet ;
· Omission dans le Bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;
· Note technique inférieure à 70% ;
· Offre financière incomplète ou non conforme;

B- Critères de qualification :

	
	B- OFFRE TECHNIQUE
	

	Pièce
	Désignation
	NOTE

	B.1 Référence dans les réalisations similaires

	B.1.1
	Présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies
	OUI/NON

	B.1.2
	Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur
	OUI/NON

	B.1.3
	Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ;
	OUI/NON

	B.1.4
	Au moins un (01) contrat et un (01) PV de réception de l’ouvrage réalisé
	OUI/NON

	B.2 Qualité du personnel

	B.2.1
	Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet 
	OUI/NON

	B.2.2
	Le Conducteur des travaux

	
	Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente  du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur de Génie Rural ou hydrogéologie avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; 
	OUI/NON

	
	CV daté et signé du conducteur des travaux ;
	OUI/NON

	B.2.3
	Le Chef de chantier

	
	Photocopie légalisée du Diplôme et de la CNI légalisée par l’autorité compétente  du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Rural ou hydrogéologie, avec au moins 3 ans d’expérience sur le terrain) ; 
	OUI/NON

	
	CV daté et signé du Chef chantier ;
	OUI/NON

	B.3 Moyens logistiques

	B.3.1
	Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé avec photocopie de la carte grise du véhicule concerné)
	OUI/NON

	B.3.2
	Atelier de Forage
	OUI/NON

	B.3.3
	01 sonde électrique
	OUI/NON

	B.3.4
	01 pompe électrique immergée
	OUI/NON

	B.3.5
	Outillage de forage
	OUI/NON

	B.3.6
	Outillage de maçonnerie et de plomberie
	OUI/NON

	B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer

	B.4.1
	Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 
	OUI/NON

	B.4.2
	Organigramme du chantier 
	OUI/NON

	B.4.3
	Planning détaillé d’exécution des travaux 
	OUI/NON

	B.4.4
	Pièces graphiques et plans paraphés à toutes les pages
	OUI/NON

	B.4.5
	Protection/sécurité des ouvriers 
	OUI/NON

	B.5.Protection de l’environnement

	B.6.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON

	B.6 Sécurité-Santé-Hygiène des personnels de chantier

	B.7.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON

	B.7 Rapport de visite du site des travaux

	B.8.1
	Attestation de Visite du site datée et signée
	OUI/NON

	B.8.2
	Rapport de visite de site pertinent accompagné des prises de vues 
	OUI/NON

	
	TOTAL DE OUI
	

	
	TOTAL DE NON
	

	
	POURCENTAGE DE OUI /EVALUATION TECHNIQUE
	

	
	
C-OFFRES FINANCIERES
	

	c.1
	· Soumission timbrée et signée de l’entrepreneur suivant le modèle proposé
	OUI/NON

	c.2
	·  Cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page, suivant le modèle proposé
	OUI/NON

	c.3
	· Le cadre du bordereau des prix unitaires, paraphé à toutes les pages suivant le modèle proposé 
	OUI/NON

	c.4
	·  Tous les sous détails des prix unitaires paraphés, suivant le modèle proposé (vérification de la pertinence)
	OUI/NON

	
	TOTAL OFFRE FINANCIERE
	

	TOTAL DE OUI
	

	TOTAL DE NON
	

	POURCENTAGE DE OUI/EVALUATION GENERAL 
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	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
· AU MARCHE CENTRAL D’AMBAM ET
· A L’ECOLE PUBLIQUE D’APPLICATION D’AMBAM CENTRE ;

	
 8 500 000
	03 MOIS/LOT

	2
	
	

	

	
	
8 500 000
	

	3
	
	
	
	
	8 500 000
	

	4
	
	
	
	
	8 000 000
	

	5
	
	
	
	LOT2 : 
· A AMBAM-YAT; 
· A NNEZAM ET 
· A ANDOM ;
	8 500 000
	

	6
	
	
	
	
	8 500 000
	

	7
	
	
	
	
	8 500 000
	



PIECE N°13 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCESDANS LE CADRE DES MARCHER PUBLICS


0. LES BANQUES

	1
	Afriland First Bank (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé

	2
	Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP 2 933 Douala

	3
	Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé

	4
	Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP 600 Douala

	5
	Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala

	6
	Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun), BP 4 593 Douala

	7
	Citibank Cameroun (CITIGROUP), BP 4 571 Douala

	8
	Commercial Bank-Cameroun (CBC), BP 4 004 Douala

	9
	Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala

	10
	National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP 6 578 Yaoundé

	11
	Société Commerciale de Banques Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala

	12
	Société Générale Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala

	13
	Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC), BP 1 784 Douala

	14
	Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala 

	15
	United Bank for Africa (UBA), BP 2 088 Douala




0. COMPAGNIES D’ASSURANCES

	16
	Activa Assurances BP 12 970 Douala 

	17
	Area Assurances SA BP 1 531 Douala 

	18
	Atlantique Assurances SA BP 2 933 Douala

	20
	Beneficial General Insurance SA BP 2 328 Douala

	20
	Chanas Assurances SA BP 109 Douala

	21
	CPA SA BP 54 Douala

	22
	Nsia Assurances SA BP 2 759 Douala

	23
	Pro Assur SA BP 5 963 Douala

	24
	SAAR SA BP 1 011 Douala

	25
	Sanam Assurances SA BP 11 315 Douala

	26
	Zenithe Insurance SA BP 1 540 Douala
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	LOT N°
	FINANCEMENT
	AUTORISATION
DE DEPENSE
	
IMPUTATION BUDGETAIRE
	DESIGNATION
	
MONTANT
(FCFA)
	DELAI D’EXECUTION

	1
	BIP  MINEE(5), MINCOMMERCE(1) 
ET MINEDUB(1) 

	

	

	LOT1 :
· A AVIATION;
· A MINSELE ;
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PIECE N°14 : PIECES GRAPHIQUES ET PLANS
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