

## PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE- UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP)

**AVIS A SOLICITATION DES MANIFESTATIONS D'INTERET N° 007/ASMI/  
MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/2024 DU 10 SEPTEMBRE 2024 POUR LE  
RECRUTEMENT D'UNE ONG DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES  
ACTIVITES DE LA PHASE 14 DU PROGRAMME DE TRAVAUX A HAUTE  
INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE / CASH FOR WORK (THIMO/CFW) DU PROJET  
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE (PFS-AIE)  
DANS LES COMMUNES DE LA REGION DU CENTRE**

**IDA Crédit N° 70480-CM**

Pays : Cameroun

Projet : Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique

Crédit IDA : N°70480 CM

Titre : Recrutement d'une ONG dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la phase 14 du programme de Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre / Cash For Work (THIMO/CFW) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique (PFS-AIE) dans les communes de la région du Centre

- Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour couvrir le coût du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique (PFS-AIE) et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des contrats portant sur les services d'une ONG/organisation paysanne (OP) pour la mise en œuvre des activités de la phase 14 du programme de Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre / Cash For Work (THIMO/CFW) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique (PFS-AIE) dans les communes de la région du Centre.
- L'Objectif Général de la mission est d'appuyer l'UGP dans la mise en œuvre des activités des THIMO/CFW dans les villages des communes de la région du centre dans le cadre de la phase 14 du Programme THIMO ainsi qu'il suit :

Phase	Région	Département	Communes	Nombre de bénéficiaires	Période prévisionnelle de mise en œuvre
14	Centre	Mfoundi	Yaoundé I	500	Novembre 2024 -avril 2025
			Yaoundé II	500	
			Yaoundé III	500	
			Yaoundé V	500	
			Yaoundé VI	500	
			Total	15	
				2 500	

- équipes (15 à 25 bénéficiaires) ;
  - Former les chefs d'équipe sur les questions techniques des MPs et sur la gestion des chantiers et des risques / dangers potentiels liés aux travaux à réaliser dans le cadre du MP ;
  - Etablir un protocole de collaboration avec les formations sanitaires couvrant les aires géographiques de déroulement des travaux en vue de la prise en charge des cas d'accident survenus dans les chantiers ;
  - Equiper au moins une formation sanitaire par commune de quatre doses d'anti venimeux (lorsqu'elle n'en dispose pas) en vue de la prise en charge des éventuels cas de piqûres par les animaux venimeux ;
  - Identifier dans chaque commune, un moyen de locomotion à mobiliser immédiatement en cas d'accident grave dans un chantier ;
  - Planifier avec l'UGP la réalisation des microprojets ;
  - Organiser les bénéficiaires en équipes et leur attribuer les tâches.
- ❖ **Exécution des microprojets**
- Superviser les travaux des équipes pour s'assurer de leur qualité ;
  - Remplir les listes de présence quotidiennes des travailleurs et les fiches relatives à l'état de paiement des travailleurs de toutes les quinzaines des travaux et les transmettre à l'UGP ;
  - Produire des rapports d'activités périodiques, à transmettre à l'UGP (rapport de démarrage, rapports mensuels et rapport de fin d'exécution) ;
  - Organiser un atelier à la fin des activités pour examiner et apprécier les efforts consentis pour l'atteinte des résultats et pour tirer les leçons ;
  - Veiller à ce que les mineurs n'accèdent pas dans les chantiers.
- ❖ **Mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales**
- Élaborer un plan opérationnel de mise en œuvre des principales actions reprises dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du CGES à soumettre à la validation de l'UGP ;
  - Former les communautés sur des thématiques liées aux sauvegardes environnementales et sociales ;
  - Sensibiliser les communautés lors du processus d'identification et de sélection des microprojets dans l'optique de minimiser le choix des microprojets à haut risque environnemental et social ;
  - Participer à la sélection des sites des microprojets ;
  - Coordonner le remplissage des fiches environnementales et sociales et faire valider toutes les fiches par les Points Focaux environnementaux ;
  - Préparer et soumettre à l'Expert Environnemental et à l'Expert Social du projet, les fiches de mesures environnementales et sociales élaborées pour chaque MP retenu, en vue de garantir leur conformité vis à vis des mesures de sauvegardes pendant leur mise en œuvre ;
  - Préparer et faire valider par l'Expert Environnemental et à l'Expert Social du Projet, en cas de nécessité, les plans d'action de recasement (PAR) avant la mise en œuvre des micro-projets et coordonner leur mise en œuvre ;
  - Travailler en étroite collaboration avec les Points Focaux Environnementaux qui seront

de la mission.

❖ **Mise en place et fonctionnement des crèches**

- Identifier les bénéficiaires femmes ayant des enfants à bas âges ;
- Dresser la liste de tous les enfants à bas âge ;
- Proposer au Projet la liste des enfants qui seront enrôlés dans les Crèches Temporaires (CT) ;
- Proposer les sites dans lesquels seront installées les CT ;
- Organiser l'aménagement des CT avec l'aide des bénéficiaires des THIMO ;
- Organiser la journée de crèche avec la contribution des animatrices ;
- S'assurer de la présence effective des animatrices à travers la feuille de pointage ;
- S'assurer de l'état d'hygiène et salubrité de la crèche ;
- S'assurer de la sécurité des enfants dans les CT ;
- Organiser les séances de sensibilisation des mères d'enfants sur les PFE ;
- Organiser la gestion quotidienne du matériel et des consommables de la crèche ;
- Organiser la viabilisation et l'aménagement des sites avec l'appui des bénéficiaires des THIMO ;
- Faciliter, en cas de problème de santé d'un ou de plusieurs enfants, l'évacuation de l'enfant accompagné de sa mère vers le centre de santé ;
- S'assurer de la nutrition des enfants dans les crèches.

❖ **Encadrement des paiements**

- Superviser les paiements des bénéficiaires en s'assurant que tous les bénéficiaires entrent en possession de leur dû.

❖ **Réception des microprojets réalisés et rétrocension du matériel**

- Préparer la réception des microprojets réalisés ;
- Inventorier le matériel utilisé dans les chantiers ;
- Appuyer la mise en œuvre des activités de réception des microprojets et de rétrocension du matériel.

❖ **Clôture de la mission**

- Organiser un atelier d'échanges et de capitalisation des résultats des activités menées dans le cadre de la mission ;
- Rédiger le rapport final de la mission qui met en exergue les enseignements et leçons identifiés au cours de la mission.

3. Le Coordonnateur National du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique invite les ONGs et Organisations Paysannes régulièrement constituées, intervenant dans le domaine de l'accompagnement du monde rural pour l'exécution des projets de développement à manifester leur intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus.

Les ONGs/organisations paysannes intéressées devront produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu'elles sont qualifiées pour les prestations attendues (documentation, références de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, CV et diplômes, connaissance de la région etc.). Les ONGs/organisations paysannes peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

participative et les approches HIMO.

4. La durée maximale de la mission à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations à l'ONG/OP est de 6 mois dans un intervalle de 8 mois.
5. Les ONGs ou les Organisations Paysannes seront sélectionnées selon la méthode « Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant » (QC) en accord avec le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement, Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, cinquième édition, septembre 2023».
6. Les ONG et Organisations Paysannes intéressées peuvent obtenir les Termes de Référence et des informations complémentaires à l'adresse ci-dessous tous les jours ouvrables entre 8h et 16 heures.
7. Les dossiers de manifestation d'Intérêt (dont un original et deux copies) devront être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 25 septembre 2024 à 14 heures, heure locale avec la mention :


« AVIS A SOLICITATION DES MANIFESTATIONS D'INTERET N° 007/ASMI/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/2024 DU 10 SEPTEMBRE 2024 POUR LE RECRUTEMENT D'UNE ONG DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA PHASE 14 DU PROGRAMME DE TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE / CASH FOR WORK (THIMO/CFW) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE (PFS-AIE) DANS LES COMMUNES DE LA REGION DU CENTRE. »

8. Adresse de dépôt des manifestations d'intérêt :

Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique, sis à Yaoundé au quartier Tsinga, Rue 1898, derrière le Palais des Congrès, face Polyclinique du Palais, BP : 5838 Yaoundé-Cameroun, Email : projetfiletssociaux.aie@gmail.com avec copie à michnjoh@yahoo.fr et andylobe2000@yahoo.fr.

Yaoundé, le 10 SEPT 2024

LE COORDONNATEUR NATIONAL




REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Homeland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT

TECHNICAL MONITORING COMMITTEE  
ECONOMIC PROGRAMS

ADAPTIVE SOCIAL SAFETY NETS AND  
ECONOMIC INCLUSION PROJECT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

TECHNICAL FOLLOW UP  
COMMITTEE  
FOR ECONOMIC PROGRAMS

ADAPTIVE SAFETY NETS AND  
ECONOMIC INCLUSION PROJECT

## ADAPTIVE SAFETY NETS AND ECONOMIC INCLUSION PROJECT - PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)

NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST No.007/ASMI/  
MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/2024 OF SEPTEMBER 10, 2024 FOR THE  
RECRUITMENT OF AN NGO AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF THE  
ACTIVITIES OF PHASE 14 OF THE LABOR-INTENSIVE WORK PROGRAM /  
CASH FOR WORK (THIMO/CFW) OF THE ADAPTIVE SAFETY NETS AND  
ECONOMIC INCLUSION PROJECT (PFS-AIE) IN THE MUNICIPALITIES OF THE  
CENTRAL REGION

IDA Credit No. 70480-CM

Country: Cameroon

Project: Adaptive Social Safety Nets and Economic Inclusion Project

IDA Credit: No. 70480 CM

Title: Recruitment of an NGO as part of the implementation of the activities of phase 14 of the High Intensity Labor Works / Cash For Work (THIMO / CFW) program of the Adaptive Safety Nets and Economic Inclusion Project (PFS-AIE) in the municipalities of the Central region

1. The Government of the Republic of Cameroon has obtained a credit from the International Development Association (IDA) to cover the cost of the Adaptive Social Safety Nets and Economic Inclusion Project (PFS-AIE) and intends to use part of the amount of this credit to make payments under contracts for the services of an NGO/farmers' organization (FO) for the implementation of activities of phase 14 of the High Intensity Labor Works / Cash For Work (THIMO/CFW) program of the Adaptive Safety Nets and Economic Inclusion Project (PFS-AIE) in the municipalities of the Central region.
2. General objective of the mission is to support the UGP in the implementation of the activities of THIMO/CFW in the villages of the communes of the central region within the framework of phase 14 of the THIMO Program as follows:

Phases	Region	Department	Municipalities	Number of beneficiaries	Expected implementation period
14	Center	Mfoundi	Yaounde I	500	November 2024 - April 2025
			Yaounde II	500	
			Yaounde III	500	
			Yaounde V	500	
			Yaounde VI	500	
			Total	15	
				2,500	

where the work is taking place with a view to handling cases of accidents occurring on construction sites;

- Equip at least one health facility per municipality with four doses of antivenom (when it does not have any) in order to deal with any cases of bites by venomous animals;
- Identify in each municipality a means of transport to be mobilized immediately in the event of a serious accident on a construction site;
- Plan the implementation of microprojects with the UGP;
- Organize beneficiaries into teams and assign tasks to them.

❖ **Execution of microprojects**

- Supervise the work of the teams to ensure their quality;
- Complete the daily attendance lists of workers and the sheets relating to the payment status of workers for every fortnight of work and send them to the UGP;
- Produce periodic activity reports, to be sent to the UGP (start-up report, monthly reports and end-of-execution report);
- Organize a workshop at the end of the activities to review and assess the efforts made to achieve the results and to learn lessons;
- Ensure that minors do not access construction sites.

❖ **Implementation of environmental and social safeguard measures**

- Develop an operational plan for implementing the main actions included in the CGES environmental and social management plan (ESMP) to be submitted for validation by the UGP;
- Train communities on issues related to environmental and social safeguards;
- Raise awareness among communities during the process of identifying and selecting microprojects with a view to minimizing the choice of microprojects with high environmental and social risk;
- Participate in the selection of microproject sites;
- Coordinate the completion of environmental and social forms and have all forms validated by the Environmental Focal Points;
- Prepare and submit to the Environmental Expert and the Social Expert of the project, the environmental and social measure sheets drawn up for each selected MP, with a view to guaranteeing their compliance with the safeguard measures during their implementation;
- Prepare and have validated by the Environmental Expert and the Social Expert of the Project, if necessary, the resettlement action plans (PAR) before the implementation of the micro-projects and coordinate their implementation;
- Work in close collaboration with the Environmental Focal Points who will be designated by the Departmental Environmental Delegates and with whom a work program will be drawn up;
- Ensure that the THIMO are carried out in compliance with the World Bank's environmental and social standards triggered within the framework of the project, and that the implementation of the planned mitigation or support measures is effective;
- Ensure that workers on construction sites actually wear appropriate personal protective equipment (PPE);
- Conduct final assessments of the implementation of environmental and social safeguard

- Ensure the effective presence of the facilitators through the time sheet;
  - Ensure the hygiene and cleanliness of the nursery;
  - Ensuring the safety of children in CTs;
  - Organize awareness sessions for mothers of children on PFE;
  - Organize the daily management of the nursery's equipment and consumables;
  - Organize the development and development of sites with the support of THIMO beneficiaries;
  - Facilitate, in the event of a health problem involving one or more children, the evacuation of the child accompanied by his or her mother to the health center;
  - Ensuring the nutrition of children in daycare centers.
- ❖ **Payment supervision**
- Supervise beneficiary payments ensuring that all beneficiaries receive their due.
- ❖ **Reception of completed microprojects and return of equipment**
- Prepare the reception of completed microprojects;
  - Inventory the equipment used on construction sites;
  - Support the implementation of micro-project reception and equipment transfer activities.
- ❖ **Closing of the mission**
- Organize a workshop for exchanges and capitalization of the results of the activities carried out within the framework of the mission;
  - Write the final mission report which highlights the lessons and findings identified during the mission.

3. The National Coordinator of the Adaptive Safety Nets and Economic Inclusion Project invites regularly constituted NGOs and Peasant Organizations, working in the field of supporting the rural world for the execution of development projects to express their interest in providing the services described above.

Interested NGOs/farmers' organizations will have to produce information on their capacities and experiences demonstrating that they are qualified for the expected services (documentation, references of similar services, experience in comparable missions, availability of qualified personnel, CVs and diplomas, knowledge of the region, etc.). NGOs/farmers' organizations can join forces to strengthen their respective skills.

The criteria for establishing the shortlist are:

- have approval from national authorities to operate as an NGO/PO;
- have proven experience in implementing projects that use the participatory method and HIMO approaches;
- have qualified, experienced and sufficient human resources capable of being mobilized and deployed in the intervention areas of the THIMO/CFW of the Adaptive Social Safety Nets and Economic Inclusion Project;
- have good experience of intervention in insecure areas;
- demonstrate solid experience in mobilization, community awareness and support for the rural world;
- have experience in managing projects funded by donors, including the World Bank, WFP, FAO, etc.;

**"NOTICE OF REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST No.007/ASMI/  
MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/2024 OF SEPTEMBER 10, 2024 FOR THE  
RECRUITMENT OF AN NGO AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF THE  
ACTIVITIES OF PHASE 14 OF THE LABOR-INTENSIVE WORK PROGRAM /  
CASH FOR WORK (THIMO/CFW) OF THE ADAPTIVE SAFETY NETS AND  
ECONOMIC INCLUSION PROJECT (PFS-AIE) IN THE COMMUNES OF THE  
CENTRAL REGION.**

**8. Address for submission of expressions of interest:**

Adaptive Safety Nets and Economic Inclusion Project, located in Yaoundé in the Tsinga district, Rue 1898, behind the Palace Congress, opposite Polyclinique du Palais, BP: 5838 Yaoundé-Cameroun, Email: projetfiletssociaux.aie@gmail.com with copy to michnjoh@yahoo.fr and andylobe2000@yahoo.fr .

Yaounde, 10 SEPT 2024

THE NATIONAL COORDINATOR



*Andriane Charlotte  
Lobe Bayighomog*  
Spécialiste en Passation des Marchés