

ADDITIF N°01/PPRD/PM/2025
**RELATIF À LA MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS, DU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF.**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (PROCEDURE D'URGENCE)
N°16/AONO/PPRD/CSPM/2025 DU 14/07/2025 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET
D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE FONGO TONGO – MENJI, DEPARTEMENT DE
LEBIALEM, REGION DU SUD-OUEST (PHASE 1).**

AU NIVEAU DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES ET DU RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES :

I) AU POINT 14: OUVERTURE DES PLIS :

- 1) AU LIEU DE :** Les offres seront ouvertes en une seule phase, dans la salle de conférence du PPRD, située à Bastos, Yaoundé, le **08/08/2025 à 14 heures**. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier pourront assister à la séance d'ouverture des plis. Les offres non conformes à la présente lettre d'invitation à soumissionner et au Dossier d'Appel d'Offres seront rejetées. En cas d'absence ou de non-conformité d'un document dans le dossier administratif lors de l'ouverture des offres, après un délai de quarante-huit (48) heures accordé par la Commission, le dossier sera rejeté.
- 2) LIRE :** Les offres seront ouvertes en une seule phase, dans la salle de conférence du PPRD, située à Bastos, Yaoundé, le **12/08/2025 à 15 heures**. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier pourront assister à la séance d'ouverture des plis. Les offres non conformes à la présente lettre d'invitation à soumissionner et au Dossier d'Appel d'Offres seront rejetées. En cas d'absence ou de non-conformité d'un document dans le dossier administratif lors de l'ouverture des offres, après un délai de quarante-huit (48) heures accordé par la Commission, le dossier sera rejeté.

II) BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(a) AU LIEU DE :

NO	DESCRIPTION	UNIT	UNIT PRICE IN FIGURES (FCFA)	UNIT PRICE IN WORDS (FCFA)
A-1	LIGNE MT			
101	Elagage et Abattage	ml		
102	Etude et Piquetage	ml		
103	Fouilles en terrain latéritique	M³		
104	F et P poteau en beton 11m/s	U		
105	F et p ferrures contre fichage	U		
106	F et P chaine d'anchrage 3 eîts	U		

107	F et P fer u pour ancrage	U		
108	F et P cable almelec 1 x 54mm ²	ml		
109	F et p Console de tele	U		
110	F et P isolateur rigid 30 KVA	U		
111	F et P parafoudre 30KV	U		
112	Travaux sur coupure	Eq		
113	F et P Plaque DM	U		
114	Prise en charge touret	U		
A-2	POSTE DE TRANSFORMATION MONO			
201	F et P poteau en beton 12m/j	U		
202	F et P poste de transformation mono 30KVA	U		
203	F et P équipement complet mono	U		
204	Confection MALT type B	U		
205	F et P parafoudre 30KV	U		
206	F et P C/C a expulsion	U		
207	F et P plaque de danger + numerotation	U		
A-3	POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE			
301	F et P poteau en beton 12m/j	U		
302	F et P poste de transformation mono 50KVA	U		
303	F et P équipement complete trifase	U		
304	Confection MALT type B	U		
305	F et P parafoudre 50KV	U		
306	F et P C/C a expulsion	U		
307	F et P plaque de danger + numerotation	U		
A-4	RESEAU BT			
401	F et P poteau Bois 9m/s	U		
402	F et P poteau Bois 9m/j	U		
403	F et P Armement d'alignement BT	U		
404	F et P Armement d'ancrage BT	U		
405	F et Deroulage cable tordase 4x25mm ²	ml		
406	Confection bretelle de derivation	U		
407	Confection MALT	U		
408	Raccords PL	U		
409	F et P plaque de numerotation	U		
501	Transport poteau en beton	FF		
502	Déplacements équipes	FF		
503	Installation de chantier	FF		
504	Transport et manutention des matérielles	FF		
505	Plan conforme après travaux	U		

(b) LIRE:

Réhabilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI					
100	RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM				
Code	Description	Unité	Qté	P.U EN CHIFFRES	P.U EN LETTERS
101	ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE	KM	15.36		
102	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	27.45		
103	FOUILLES	m³	206.25		
104	POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN	U	84		
105	POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN	U	54		
106	POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN	U	137		
107	MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALIQUES	m³	206.25		
108	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	275		
109	HERSE METALLIQUE 2,20	U	205		
110	ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE	U	477		
111	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	276		
112	PINCE D'ALIGNEMENT MT	U	477		
113	TIGE RENFORCEE TR-25/285/140	U	615		
114	CONSOLE DE TETE	U	477		
115	ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV	U	477		
116	CABLE ALMELEC 54 mm²	ml	86470		
117	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	276		
118	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	6		
119	F ET P IACM 36KV 100 Amp	U	2		
120	PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM	U	2		
121	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	275		
122	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	275		
201	FOUILLES	m³	12		
202	TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP	U	3		
203	DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V	U	3		
204	FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR	U	3		
205	HERSE METALIQUE 2,20	U	3		
206	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	16		
207	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	18		
208	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	18		
209	PARAFOUDRE 30KV	U	18		
210	POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN	U	8		
211	TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV	U	3		
212	FER EN U	U	3		
213	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	8		
214	POSE SUPPORT PARAFOUDRE	U	18		
215	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	8		
216	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	8		

217	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE	U	3		
218	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE	U	3		
219	PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE	U	3		
220	MASSIF DE FONDATION POTEUX METALLIQUES	m³	8		
301	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	4		
302	FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX	U	12		
303	POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN	U	36		
304	MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON	m³	12		
305	CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu	Mètre	3000		
306	CABLE TORSADE DE DISTR BT 4x25MM ALU	Mètre	5100		
307	PINCE D'ALIGNEMENT BT	U	40		
308	PINCE D'ANCRAGE BT	U	40		
309	POTEAU BOIS 9 M SIMPLE	U	102		
401	T & M POTEAU METALLIQUE	Forfait	1		
402	T & M POTEAU BETON	Forfait	1		
403	T & M POTEAU BOIS	Forfait	1		
404	T & M AUTRES MATERIELS	Forfait	1		
405	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1		
406	DEPLACEMENT EQUIPE	Forfait	1		
407	PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT	Forfait	1		
408	SENSIBILISATION DES POPULATION	Forfait	1		
409	TRAVAUX SOUS COUPURE	Forfait	1		

III) DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

(a) AU LIEU DE:

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA REHABILITATION RESEAU MT/BT MONO/TRIFASE AERIEN FONGO TONGO – ALOU - MENJI LEBIALEM DIVISION.					
NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE (FCFA)	TOTAL PRICE (FCFA)
A-1	LIGNE MT				
101	Elagage et Abattage	ml	7 500		
102	Etude et Piquetage	ml	7 500		
103	Fouilles en terrain latéritique	M³	40		
104	F et P poteau en beton 11m/s	U	160		
105	F et p ferrures contre fichage	U	60		
106	F et P chaîne d'ancrage 3 eîts	U	70		
107	F et P fer u pour ancrage	U	70		
108	F et P cable almelec 1 x 54mm²	ml	4 000		
109	F et p Console de tete	U	50		
110	F et P isolateur rigid 30 KVA	U	100		

111	F et P parafoudre 30KV	U	28		
112	Travaux sur coupure	Eq	40		
113	F et P Plaque DM	U	160		
114	Prise en charge touret	U	2		
	Sub Total A-1				
A-2	POSTE DE TRANSFORMATION MONO				
201	F et P poteau en beton 12m/j	U	10		
202	F et P poste de transformation mono 30KVA	U	10		
203	F et P équipement complet mono	U	10		
204	Confection MALT type B	U	10		
205	F et P parafoudre 30KV	U	10		
206	F et P C/C a expulsion	U	10		
207	F et P plaque de danger + numerotation	U	10		
	Sub Total A-2				
A-3	POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE				
301	F et P poteau en beton 12m/j	U	6		
302	F et P poste de transformation mono 50KVA	U			
303	F et P équipement complete trifase	U	6		
304	Confection MALT type B	U	6		
305	F et P parafoudre 50KV	U	6		
306	F et P C/C a expulsion	U	6		
307	F et P plaque de danger + numerotation	U	6		
	Sub Total A-3				
A-4	RESEAU BT				
401	F et P poteau Bois 9m/s	U	100		
402	F et P poteau Bois 9m/j	U	75		
403	F et P Armement d'alignement BT	U	45		
404	F et P Armement d'anchrage BT	U	50		
405	F et Deroulage cable tordase 4x25mm2	ml	4 000		
406	Confection bretelle de derivation	U	12		
407	Confection MALT	U	2		
408	Raccords PL	U	120		
409	F et P plaque de numerotation	U	120		
	Sub Total A-4				
A-5	PRESTATION DIVERS				
501	Transport poteau en beton	FF	1		
502	Déplacements équipes	FF	1		
503	Installation de chantier	FF	1		
504	Transport et manutention des matérielles	FF	1		
505	Plan conforme après travaux	U	4		
	Sub Total A-5				
	TOTALE HORS TAX				
	TVA 19.25%				

	IR 5.5%				
	TOTAL TTC				
	NET A MANDATER				

(b) LIRE:

(c) Réhabilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI					
100	RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM				
Code	Description	Unité	Qté	P.U	TOTAL
101	ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE	KM	15.36		
102	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	27.45		
103	FOUILLES	m³	206.25		
104	POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN	U	84		
105	POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN	U	54		
106	POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN	U	137		
107	MASSIF DE FONDATION POTEaux METALIQUES	m³	206.25		
108	MISE A LA TERRE POTEaux METALLIQUES	U	275		
109	HERSE METALLIQUE 2,20	U	205		
110	ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE	U	477		
111	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	276		
112	PINCE D'ALIGNEMENT MT	U	477		
113	TIGE RENFORCEE TR-25/285/140	U	615		
114	CONSOLE DE TETE	U	477		
115	ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV	U	477		
116	CABLE ALMELEC 54 mm²	ml	86470		
117	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	276		
118	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	6		
119	F ET P IACM 36KV 100 Amp	U	2		
120	PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM	U	2		
121	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	275		
122	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	275		
200	EQUIPEMENT POSTE DE TRANSFORMATEUR				
Code	Description	Unité	Qté		
201	FOUILLES	m³	12		
202	TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP	U	3		
203	DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V	U	3		
204	FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR	U	3		
205	HERSE METALIQUE 2,20	U	3		
206	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	16		
207	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	18		
208	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	18		
209	PARAFoudre 30KV	U	18		


210	POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN	U	8		
211	TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV	U	3		
212	FER EN U	U	3		
213	MISE A LA TERRE POTEUX METALLIQUES	U	8		
214	POSE SUPPORT PARAFoudre	U	18		
215	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	8		
216	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	8		
217	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE	U	3		
218	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE	U	3		
219	PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE	U	3		
220	MASSIF DE FONDATION POTEUX METALLIQUES	m³	8		
300	RESEAU BT TRIPHASEE				
Code	Description	Unité	Qté		
301	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	4		
302	FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX	U	12		
303	POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN	U	36		
304	MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON	m³	12		
305	CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu	Mètre	3000		
306	CABLE TORSADE DE DISTR BT 4x25MM ALU	Mètre	5100		
307	PINCE D'ALIGNEMENT BT	U	40		
308	PINCE D'ANCRAGE BT	U	40		
309	POTEAU BOIS 9 M SIMPLE	U	102		
400	PRESTATIONS DIVERSES				
Code	Description	Unité	Qté	P.U	Total
401	T & M POTEAU METALLIQUE	Forfait	1		
402	T & M POTEAU BETON	Forfait	1		
403	T & M POTEAU BOIS	Forfait	1		
404	T & M AUTRES MATERIELS	Forfait	1		
405	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1		
406	DEPLACEMENT EQUIPE	Forfait	1		
407	PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT	Forfait	1		
408	SENSIBILISATION DES POPULATION	Forfait	1		
409	TRAVAUX SOUS COUPURE	Forfait	1		
TOTALE HORS TAX					
TVA 19.25%					
IR 5.5%					
TOTAL TTC					
NET A MANDATER					
CLOSE THE PRESENT BILL AT THE SUM OF					

IV) LISTE SUPPLEMENTAIRE D'EQUIPEMENTS/OUTILS A FOURNIR :

- Camion semi-remorque
- Outils de construction assortis
- Vibreur à béton
- Camion-grue
- Véhicule de liaison (pickup)
- Échelle télescopique 6*2
- Équipements de travail en hauteur : harnais, matériel d'escalade pour poteaux en béton
- Équipements de sécurité
- Appareil de mise à la terre et de court-circuit
- Cônes de signalisation
- Panneaux de signalisation de chantier

Fait à Yaoundé, le 05 mai 2025

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE DU
PPRD NO-SO (MAÎTRE D'OUVRAGE)



AMPLIATION:

- MINMAP
- ARMP
- Président CSPM
- Soumissionnaire
- Affichage
- Chrono/Archives



ADDENDUM N°1/PPRD/PM/2025

RELATING TO THE MODIFICATION OF THE DATE OF BID OPENING, UNIT PRICE SCHEDULE AND BILL OF QUANTITIES AND COST ESTIMATE:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER (EMERGENCY PROCEDURE) N°16/ONIT/PPRD/STB/2025 OF 14/07/2025 FOR THE REHABILITATION AND EXTENSION OF THE ELECTRIC NETWORK FONGO TONGO – MENJI, LEBIALEM DIVISION, SOUTH WEST REGION. (PHASE 1)

AT THE LEVEL OF THE TENDER NOTICE AND SPECIAL REGULATIONS OF THE INVITATION TO TENDER:

I) POINT 14: OPENING OF BIDS:

- 1) INSTEAD OF:** The offers shall be opened in a single phase, in the PPRD Conference Hall, located at Bastos Yaoundé on the **08/08/2025** at **2 pm**. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Bids that do not conform with this invitation to tender and the tender documents shall be rejected. In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.
- 2) READ:** The offers shall be opened in a single phase, in the PPRD Conference Hall, located at Bastos Yaoundé on the **12/08/2025** at **3 pm**. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Bids that do not conform with this invitation to tender and the tender documents shall be rejected. In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

II) UNIT PRICE SCHEDULE

(a) INSTEAD OF:

NO	DESCRIPTION	UNIT	UNIT PRICE IN FIGURES (FCFA)	UNIT PRICE IN WORDS (FCFA)
A-1	LIGNE MT			
101	Elagage et Abattage	ml		
102	Etude et Piquetage	ml		
103	Fouilles en terrain latéritique	M ³		
104	F et P poteau en beton 11m/s	U		
105	F et p ferrures contre fichage	U		

106	F et P chaine d'anchrage 3 eits	U		
107	F et P fer u pour ancrage	U		
108	F et P cable almelec 1 x 54mm2	ml		
109	F et p Console de tete	U		
110	F et P isolateur rigid 30 KVA	U		
111	F et P parafoudre 30KV	U		
112	Travaux sur coupure	Eq		
113	F et P Plaque DM	U		
114	Prise en charge touret	U		
A-2	POSTE DE TRANSFORMATION MONO			
201	F et P poteau en beton 12m/j	U		
202	F et P poste de transformation mono 30KVA	U		
203	F et P équipement complet mono	U		
204	Confection MALT type B	U		
205	F et P parafoudre 30KV	U		
206	F et P C/C a expulsion	U		
207	F et P plaque de danger + numerotation	U		
A-3	POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE			
301	F et P poteau en beton 12m/j	U		
302	F et P poste de transformation mono 50KVA	U		
303	F et P équipement complete trifase	U		
304	Confection MALT type B	U		
305	F et P prarfoudre 50KV	U		
306	F et P C/C a expulsion	U		
307	F et P plaque de danger + numerotation	U		
A-4	RESEAU BT			
401	F et P poteau Bois 9m/s	U		
402	F et P poteau Bois 9m/j	U		
403	F et P Armement d'alignement BT	U		
404	F et P Armement d'anchrage BT	U		
405	F et Deroulage cable tordase 4x25mm2	ml		
406	Confection bretelle de derivation	U		
407	Confection MALT	U		
408	Raccords PL	U		
409	F et P plaque de numerotation	U		
501	Transport poteau en beton	FF		
502	Déplacements équipes	FF		
503	Installation de chantier	FF		
504	Transport et manutention des matérielles	FF		
505	Plan conforme après travaux	U		

(b) READ

R�habilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI					
100	RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM				
Code	Description	Unit�	Qt�	P.U EN CHIFFRES	P.U EN LETTERS
101	ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE	KM	15.36		
102	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	27.45		
103	FOUILLES	m ³	206.25		
104	POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN	U	84		
105	POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN	U	54		
106	POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN	U	137		
107	MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALIQUES	m ³	206.25		
108	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	275		
109	HERSE METALLIQUE 2,20	U	205		
110	ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE	U	477		
111	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	276		
112	PINCE D'ALIGNEMENT MT	U	477		
113	TIGE RENFORCEE TR-25/285/140	U	615		
114	CONSOLE DE TETE	U	477		
115	ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV	U	477		
116	CABLE ALMELEC 54 mm ²	ml	86470		
117	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	276		
118	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	6		
119	F ET P IACM 36KV 100 Amp	U	2		
120	PLATEFORME DE MAN�UVRE IACM	U	2		
121	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	275		
122	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	275		
201	FOUILLES	m ³	12		
202	TRANSFO 50kVA -30kv/400V -H61 -BP	U	3		
203	DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V	U	3		
204	FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR	U	3		
205	HERSE METALIQUE 2,20	U	3		
206	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	16		
207	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	18		
208	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	18		
209	PARAFoudre 30KV	U	18		
210	POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN	U	8		
211	TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV	U	3		
212	FER EN U	U	3		
213	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	8		
214	POSE SUPPORT PARAFoudre	U	18		
215	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	8		
216	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	8		

217	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE	U	3		
218	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE	U	3		
219	PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE	U	3		
220	MASSIF DE FONDATION POTEUX METALLIQUES	m³	8		
301	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	4		
302	FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX	U	12		
303	POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN	U	36		
304	MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON	m³	12		
305	CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu	Mètre	3000		
306	CABLE TORSADÉ DE DISTR BT 4x25MM ALU	Mètre	5100		
307	PINCE D'ALIGNEMENT BT	U	40		
308	PINCE D'ANCRAGE BT	U	40		
309	POTEAU BOIS 9 M SIMPLE	U	102		
401	T & M POTEAU METALLIQUE	Forfait	1		
402	T & M POTEAU BETON	Forfait	1		
403	T & M POTEAU BOIS	Forfait	1		
404	T & M AUTRES MATERIELS	Forfait	1		
405	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1		
406	DEPLACEMENT EQUIPE	Forfait	1		
407	PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT	Forfait	1		
408	SENSIBILISATION DES POPULATION	Forfait	1		
409	TRAVAUX SOUS COUPURE	Forfait	1		

III) BILL OF QUANTITIES AND COST ESTIMATE

(a) INSTEAD OF:

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE (FCFA)	TOTAL PRICE (FCFA)
A-1	LIGNE MT				
101	Elagage et Abattage	ml	15 000		
102	Etude et Piquetage	ml	15 000		
103	Fouilles en terrain latéritique	M³	40		
104	F et P poteau en beton 11m/s	U	200		
105	F et p ferrures contre fichage	U	60		
106	F et P chaine d'anchrage 3 eîts	U	70		
107	F et P fer u pour ancrage	U	70		
108	F et P cable almelec 1 x 54mm²	ml	7 500		
109	F et p Console de tete	U	50		
110	F et P isolateur rigid 30 KVA				

		U	100		
111	F et P parafoudre 30KV	U	28		
112	Travaux sur coupure	Eq	40		
113	F et P Plaque DM	U	160		
114	Prise en charge touret	U	2		
	Sub Total A-1				
A-2	POSTE DE TRANSFORMATION MONO				
201	F et P poteau en beton 12m/j	U	10		
202	F et P poste de transformation mono 30KVA	U	10		
203	F et P équipement complet mono	U	10		
204	Confection MALT type B	U	10		
205	F et P parafoudre 30KV	U	10		
206	F et P C/C a expulsion	U	10		
207	F et P plaque de danger + numerotation	U	10		
	Sub Total A-2				
A-3	POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE				
301	F et P poteau en beton 12m/j	U	8		
302	F et P poste de transformation mono 50KVA	U	8		
303	F et P équipement complete trifase	U	8		
304	Confection MALT type B	U	8		
305	F et P parafoudre 50KV	U	8		
306	F et P C/C a expulsion	U	8		
307	F et P plaque de danger + numerotation	U	8		
	Sub Total A-3				
A-4	RESEAU BT				
401	F et P poteau Bois 9m/s	U	155		
402	F et P poteau Bois 9m/j	U	75		
403	F et P Armement d'alignement BT	U	45		
404	F et P Armement d'anchrage BT	U	50		
405	F et Deroulage cable tordase 4x25mm2	ml	7 000		
406	Confection bretelle de derivation	U	12		
407	Confection MALT	U	2		

408	Raccords PL	U	120		
409	F et P plaque de numerotation	U	120		
	Sub Total A-4				
A-5	PRESTATION DIVERS				
501	Transport poteau en beton	FF	1		
502	Déplacements équipes	FF	1		
503	Installation de chantier	FF	1		
504	Transport et manutention des matérielles	FF	1		
505	Plan conforme après travaux	U	4		
	Sub Total A-5				
	TOTALE HORS TAX				
	TVA 19.25%				
	IR 5.5%				
	TOTAL TTC				
	NET A MANDATER				

(b) READ:

Réhabilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI					
100	RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM				
Code	Description	Unité	Qté	P.U	TOTAL
101	ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE	KM	15.36		
102	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	27.45		
103	FOUILLES	m ³	206.25		
104	POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN	U	84		
105	POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN	U	54		
106	POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN	U	137		
107	MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALLIQUES	m ³	206.25		
108	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	275		
109	HERSE METALLIQUE 2,20	U	205		
110	ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE	U	477		
111	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	276		
112	PINCE D'ALIGNEMENT MT	U	477		
113	TIGE RENFORCEE TR-25/285/140	U	615		
114	CONSOLE DE TETE	U	477		
115	ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV	U	477		
116	CABLE ALMELEC 54 mm ²	ml	86470		
117	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	276		
118	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	6		

119	F ET P IACM 36KV 100 Amp	U	2		
120	PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM	U	2		
121	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	275		
122	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	275		
200	EQUIPEMENT POSTE DE TRANSFORMATEUR				
Code	Description	Unité	Qté		
201	FOUILLES	m³	12		
202	TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP	U	3		
203	DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V	U	3		
204	FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR	U	3		
205	HERSE METALIQUE 2,20	U	3		
206	PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD	U	16		
207	COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV	U	18		
208	CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS	U	18		
209	PARAFOUDRE 30KV	U	18		
210	POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN	U	8		
211	TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV	U	3		
212	FER EN U	U	3		
213	MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES	U	8		
214	POSE SUPPORT PARAFOUDRE	U	18		
215	PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851	U	8		
216	PLAQUE NUMERO NUMEROTATION	U	8		
217	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE	U	3		
218	CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE	U	3		
219	PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE	U	3		
220	MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALLIQUES	m³	8		
300	RESEAU BT TRIPHASEE				
Code	Description	Unité	Qté		
301	ETUDES ET PIQUETAGE	KM	4		
302	FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX	U	12		
303	POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN	U	36		
304	MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON	m³	12		
305	CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu	Mètre	3000		
306	CABLE TORSADE DE DISTR BT 4x25MM ALU	Mètre	5100		
307	PINCE D'ALIGNEMENT BT	U	40		
308	PINCE D'ANCRAGE BT	U	40		
309	POTEAU BOIS 9 M SIMPLE	U	102		
400	PRESTATIONS DIVERSES				
Code	Description	Unité	Qté	P.U	Total
401	T & M POTEAU METALLIQUE	Forfait	1		
402	T & M POTEAU BETON	Forfait	1		

403	T & M POTEAU BOIS	Forfait	1		
404	T & M AUTRES MATERIELS	Forfait	1		
405	INSTALLATION DE CHANTIER	Forfait	1		
406	DEPLACEMENT EQUIPE	Forfait	1		
407	PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT	Forfait	1		
408	SENSIBILISATION DES POPULATION	Forfait	1		
409	TRAVAUX SOUS COUPURE	Forfait	1		
TOTALE HORS TAX					
TVA 19.25%					
IR 5.5%					
TOTAL TTC					
NET A MANDATER					
CLOSE THE PRESENT BILL AT THE SUM OF					

IV) ADDITIONAL LIST OF EQUIPMENT/TOOLS TO BE PROVIDED:

- Semi-trailer truck
- Assorted building tools
- Concentrated vibrator
- Crane truck
- Liaison vehicle (pickup truck)
- Telescopic ladder 6*2
- High-altitude work equipment: harness, climbing gear for concrete poles
- Safety equipment
- Grounding and short-circuiting device
- Traffic cones
- Work signage

Yaoundé 05 2025.....

**THE PRESIDENT OF THE STEERING COMMITTEE OF
THE PPRD NW-SW (PROJECT OWNER)**



Copy:

- MINMAP
- ARMP
- CHAIRPERSON STB
- BIDDERS
- NOTICE BOARD
- ARCHIVES