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DEMANDE DE COTATIONS N° /DC/CGB/SG / 2025
DU POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE MARCHE DANS LES LOCALITES DE
ABO-BOUTILA ET TAPARE, DANS LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAI,
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.

Demande de Cotations (DC)

1. "Le Gouvernement du Cameroun a recu un financement de la Banque mondiale
pour financer le colt du Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes
(PROLOG). Dans le cadre de sa mise en ceuvre, le PROLOG a signé une convention
avec la Commune de GAROUA-BOULAI pour la réalisation des certains sous-
projets de la commune. A cet effet, la Commune de GAROUA-BOULAI a
Uintention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de cette
convention pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif a la
construction d’un hangar de marche dans les localites de
Abo-boutila et Taparé, dans la commune de Garoua-Boulai , Département du
Lom et Djerem, région de I’Est.

——Le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI invite maintenant les Entrepreneurs
a soumettre leurs Cotations pour les Travaux décrits dans ’Annexe 1: Exigences
du Maitre d’Ouvrage, jointes a la présente DC. Dés la publication de la Demande
de Cotations ,les potentiels soumissionnaires pourront la retirer gratuitement
au siege de la Commune de GAROUA-BOULAI sis au quartier Gbaya ou auprés de
I’Unité de Coordination Régionale du PROLOG Est sis a Bertoua au quartier
kpoklota (carrefour Alain de Paris) .

2.

Fraude et Corruption

3. La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matiére de lutte contre la
corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles



qu’énoncées dans le Cadre de sanctions du Groupe de la Banque mondiale, tel qu’il est
établi a ’Annexe A des Conditions Contractuelles.

Dans le cadre de cette politique, les Entrepreneurs autorisent et doivent faire en sorte
que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs
et personnel, permettent a la Banque d’inspecter tous les comptes, dossiers et autres
documents relatifs a la Demande de Cotation et a U'exécution du marché (en cas
d’attribution), et de les faire vérifier par les vérificateurs nommés par la Banque.

Eligibilité des matériaux, équipements et services

5.

Les matériaux, équipements et services qui doivent étre fournis en vertu du marché
et financés par la Banque peuvent avoir leur origine dans tout pays, sous réserve des
dispositions du paragraphe 9. A la demande du Maitre d’Ouvrage, ’Entrepreneur peut
étre tenu de fournir une preuve de Uorigine des matériaux, de I’équipement et des
services.

Eligibilité des Entreprises

6.

Dans le cas ou U’Entreprise est un groupement d’entreprises (GE), tous les membres
sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de ’ensemble du
contrat conformément aux termes du marché. Le GE nommera un représentant qui a
le pouvoir de mener toutes les affaires pour et au nom de tous les membres du GE
pendant le processus de Demande de Cotation et, dans le cas ou le GE est attributaire
du Marché, lors de ’exécution du contrat.

Une Entreprise peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions en
vertu des paragraphes 8 et 9 ci-aprés. Un Entreprise est réputé avoir la nationalité
d’un pays si ’Entreprise est constituée, incorporé ou enregistré selon les dispositions
des lois de ce pays, comme en attestent ses statuts (ou documents équivalents de
constitution ou d’association) et ses documents d’enregistrement, selon le cas. Ce
critére s’applique également a la détermination de la nationalité des sous-traitants
proposés pour toute partie du marché, y compris les services connexes.

Les entreprises et les personnes physiques peuvent ne pas étre éligibles si indiqué au
paragraphe 9 ci-dessous et:

(a) endroit ou en vertu de reglements officiels, le pays de ’Emprunteur interdit
les relations commerciales avec ce pays, a condition que la Banque soit
convaincue qu’une telle exclusion n’empéche pas une concurrence effective
pour la fourniture de biens ou la passation de marchés de travaux ou de
services requis; ou

(b) par un acte de conformité a une décision du Conseil de Sécurité des Nations
Unies prise en vertu du chapitre VIl de la Charte des Nations Unies, le pays
de UEmprunteur interdit toute importation de biens ou de passation de
marchés de travaux ou de services en provenance de ce pays, ou tout
paiement a un pays, une personne physique ou une entité dans ce pays.



9.

10.

1.

12.

En ce qui concerne les paragraphes 5 et 7, pour l’information des Entreprises, a ’heure
actuelle, les entreprises, les biens et les services des pays suivants sont exclus de ce
processus de passation de marchés :

(a) En vertu des paragraphes 5 et 8 (a) : « AUCUN»,
(b) En vertu des paragraphes 5 et 8 (b) : « AUCUN>.

Une Entreprise qui a été sanctionné par la Banque, conformément aux Directives de la
Banque en matiére de lutte contre la corruption, conformément a ses politiques et
procédures de sanctions en vigueur, tel qu’énoncé dans le Cadre des sanctions du
Groupe de la Banque mondiale tel que décrit dans l'annexe aux conditions
contractuelles (Annexe A) arlinéa 2.2 d., ne sera pas admissible a soumettre une
Cotation ou a étre attributaire d’un marché ou bénéficier d’un marché financé par la
Banque, financiérement ou autrement, pendant une période telle que la Banque aura
déterminée. Une liste des entreprises et des personnes physiques exclues est
disponible sur le site externe Web de la Banque : http://www.worldbank.org/debarr.

Une Entreprise qui est une entreprise ou une institution publique dans le pays du Maitre
d’Ouvrage peut étre admissible a participer a la mise en concurrence et se voir
attribuer un marché a condition qu’elle peut établir, d’une maniére acceptable pour
la Banque, qu’elle :

(a) est légalement et financierement autonomes;
(b) fonctionne en vertu du droit commercial; et
(c) n’est pas sous la supervision du Maitre d’Ouvrage.

Une Entreprise ne doit pas avoir de conflit d’intéréts. Toute Entreprise en situation de
conflit d’intéréts sera disqualifiée. Une Entreprise peut étre considérée comme en
conflit d’intéréts aux fins du présent processus de Demande de Cotation, si l’Entreprise

(a) controle directement ou indirectement, est controlé ou est sous controle
commun avec une autre Entreprise qui a soumis une cotation;

(b) recoit ou a recu une subvention directe ou indirecte d’une autre Entreprise qui
a soumis une cotation;

(c) a le méme représentant légal qu’une autre Entreprise qui a soumis une
Cotation;

(d) aunerelation avec une autre Entreprise qui a soumis une Cotation, directement
ou par l’entremise de tiers communs, qui la mette en mesure d’influencer la
Cotation d’une autre Entreprise ou d’influencer les décisions du Maitre
d’Ouvrage concernant le processus de Demande de Cotation; ou

(e) ou l’un de ses affiliés a participé en tant que consultant a la préparation de la
conception ou des spécifications techniques des ouvrages qui font [’objet du
processus de Demande de Cotation; ou



(f) ou ’un de ses affiliés a été recruté (ou est proposé d’étre recruté) par le Maitre
d’Ouvrage ou ’Emprunteur pour la mise en ceuvre du marché; ou

(g) fournirait des biens, des travaux ou des services autres que des services de
consultant résultant ou directement liés a des services de consultant pour la
préparation ou la mise en ceuvre du projet spécifié dans la cette Demande de
Cotation, qu’elle fournissait elle-méme ou par toute société affiliée qui
controle directement ou indirectement, est contr6lée ou est sous controle
commun avec cette entreprise; ou

(h) a une relation d’affaires ou familiale étroite avec un personnel cadre de
U’Emprunteur (ou de l'organisme de mise en ceuvre du projet, ou d’un
bénéficiaire d’une partie du prét) qui : (i) participe directement ou
indirectement a la préparation de la Demande de Cotation ou de spécifications
et/ou a l’évaluation des Cotations, du marché en question; ou (ii) participerait
a la mise en ceuvre ou a la supervision de ce marché a moins que le conflit
découlant de cette relation n’ait été résolu d’une maniére acceptable pour la
Banque tout au long du processus de Demande de Cotation et d’exécution du
marché.

Validité des Cotations

13.Les Cotationss seront valides jusqu’a quatre-vingt-dix (90) jours calendaires apres

’ouverture des plis.

Prix proposé

14.

15.

16.

17.

L’Entreprise devra indiquer le prix total dans le formulaire intitulé « Cotation de
UEntreprise »

L’Entreprise doit également fournir les prix unitaires de tous les éléments des
Travaux décrits dans le Détail Quantitatif et Estimatif joint. Les articles pour
lesquels aucun prix unitaire n’est fourni, ne feront pas l'objet de paiement a
UEntreprise par le Maitre d’Ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés
couverts par les prix unitaires pour d’autres articles et prix du Détail Quantitatif et
Estimatif.

Les prix comprendront tous les droits, taxes et autres prélévements payables par
UEntreprise en vertu du Marché, a compter de la date 7 (sept) jours précédant la
date limite de soumission des cotations.

Un Entreprise qui prévoit d’engager des dépenses dans d’autres monnaies pour les
intrants nécessaires a ’exécution des travaux provenant de U’extérieur du pays du
Maitre d’Ouvrage et qui souhaite étre payé en conséquence, doit indiquer une
monnaie étrangere de son choix en plus de la monnaie locale en Franc CFA BEAC
XAF

La/es monnaie/s de la Cotation et la/es monnaie/s de paiement devra/ont étre la/es
méme/s.



Proposition technique

18. L’Entreprise doit fournir une proposition technique comprenant la description des
méthodes de travail, du matériel, du personnel, du calendrier et toute autre
information pertinente, suffisamment en détail pour démontrer [’adéquation de sa
proposition pour répondre aux exigences des travaux et délai de réalisation.

Outre la proposition technique, ’entreprise produira également dans sa cotation, un
dossier administratif composé des pieces originales ou copies certifiées conformes par les
services émetteurs et constituées des éléments suivants en cours de validité : (i) Registre
de Commerce; (ii) Attestation de Conformité Fiscale; (iii) Plan de localisation ; (iv)
Attestation de non faillite; (v) Attestation de non exclusion des marchés publics; (vi)
Attestation pour soumission délivrée par la CNPS (vii) Attestation d’immatriculation
fiscale et (viii) Attestation de domiciliation bancaire; et (xi) une attestation de
catégorisation délivrée par I’autorité compétente.

N.B : - les piéces administratives citées ci-dessus devront étre datées de
moins de trois (03) mois et étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par [’autorité émettrice compétente

- I’absence de ces pieces ci-dessus, ne constituent pas un critéere
éliminatoire, mais seront exigées et déterminantes pour [’attribution du contrat.

Clarifications

19. Toute demande de clarification concernant la présente Demande de Cotation (DC)
peut étre adressée par écrit a ci-dessous au plus tard quatorze (14) jours avant la
date limite de dépét des cotations. Le Maitre d’Ouvrage fera copie de sa réponse a
toutes les Entreprises, y compris une description de la demande de clarification, mais
sans en identifier la source.

Soumission des Cotations

20. Les cotations seront déposées en sept (07) exemplaires (dont un (01) original
et six (06) copies ainsi qu’une clé USB contenant une copie numérique
scannée des offres (version PDF et version modifiables) a I’adresse ci-dessous
sous plis fermé avec la mention :

« DEMANDE DE COTATIONS N° /DC/CGB/SG /2025 DU POUR
LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE MARCHE DANS
LES LOCALITES
DE ABO-BOUTILA, ET TAPARE, DANS LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAI ,
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE »

22. L’heure et la date limites pour la soumission des Cotations est a
10 heures.

23. L’adresse pour la soumission des Cotations est la suivante :



24.L’adresse pour la soumission des Cotations est la suivante :

Attention : Monsieur le Maire de la Commune de GAROUA-BOULAI
Adresse : quartier Bindiki

Ville : ... GAROUA-BOULAI .....coerueuee

Code postal : /

Pays : CAMEROUN

Numéro de téléphone : 697 48 16 65 /694 58 45 46 / 699 43 28 43.

Ouverture des Cotations

25. Les Cotations seront ouvertes par les représentants du Maitre d’Ouvrage
immédiatement aprés [’heure et la date limites pour la remise des Cotations. soit le
a 11heures.

Evaluation des Cotations

26. Les Cotations seront évaluées afin de s’assurer de la conformité de la proposition
technique.

% Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom
et titre du signataire ;

% Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est
diment rempli, daté et signé ;

% Evaluation de la qualification technique de chaque offre recevable suivant la grille
d’évaluation des offres ;

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

Piéces | Désignation NOTATION
n° BINAIRE
Présentation de I’Offre
1. Respect de l'ordre prescrit dans la DC et Intercalaires Oui/Non
Lisibilité et Pagination Oui/Non

Références dans les réalisations similaires

Liste des références pour les 05 dernieres années en cours

(2021,2022,2023,2024,2025) Oui/Non

2. Justifié d’au moins 02 références d’ouvrages similaires réalisés
(justifiés par la 1" et derniére page du contrat + pv de réception ou| Oui/Non
attestation de bonne fin)
Qualité du personnel
Un conducteur de travaux : Technicien supérieur de génie civil avec Oui/Non
au moins 03 ans d’expérience

3. Chef chantier : niveau technicien de génie civil avec au moins 03 ans Oui/Non

d’expérience

NB : chaque personnel obtient un « oui » si justifié par une copie
certifiée du dipléme, une CNI légalisée et un CV signé et daté




4. Matériel de Chantier
Au moins un pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou .
. o s Oui/Non
contrat de location légalisé)
Liste du petit matériel de chantier (produire une facture ou tout autre .
g s Oui/Non
document justificatif)
5. Méthodologie d’exécution des travaux
Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux Oui/Non
Description des regles de protection socio-environnementale
(protection de Uenvironnement, sécurité, santé et hygiene des| Oui/Non
personnels du chantier)
Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais < soixante (60) .
; Oui/Non
jours
6. Cahier des clauses techniques particuliéres, paraphé a chaque page, .
, PR .\ Oui/Non
date et signé a la derniere page
7. Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé a chaque Oui/Non
page, daté et signé a la derniére page
8. Cahier des Clauses administratives particulieres paraphé a chaque page, .
, PR s Oui/Non
date et signé a la derniere page
98 Rapport de visite des sites .
gl . . Oui/Non
(justifié par les prises de vue et un rapport pertinent)
Total des oui weee 115

NB : Seules les offres ayant totalisées 13 oui sur 15 seront admises pour la
suite de la procédure.

Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix
unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux
corrections nécessaires ;

Elaboration dun tableau récapitulatif des Cotations sur la base des montants
corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant.

27.Aux fins de ’évaluation et de la comparaison, la/es monnaie/s des cotations

doit/vent étre convertie/s en une méme monnaie. La monnaie qui doit étre utilisée
aux fins de comparaison pour convertir les prix proposés, exprimés dans diverses
monnaies en la monnaie de comparaison au taux de change a la vente sera la
suivante : Franc CFA (XAF). La source du taux de change est la suivante : Banque
des Etats de I’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : la date
de la remise des offres.

NB : Si la monnaie de référence n’est pas cotée a cette date, le taux de change
sera celui du dernier jour précédent coté.




28.

Pour les cotations techniquement conformes, les prix totaux évalués, a I’exclusion
des sommes provisionnelles et toute provision pour les imprévus, mais y compris les
travaux en régie lorsque leurs prix sont établis de maniére compétitive, seront ensuite
comparés pour déterminer le prix/s évalué le plus bas.

Attribution du marché

29.

28.

29.

30.

Le Marché sera attribué a UEntreprise qui satisfait aux exigences d’admissibilité
conformément a la DC, qui offre le prix/s évalué le plus bas, qui offre une cotation
techniquement conforme et qui garantit [’achevement des travaux a la date spécifiée.

Le Maitre d’Ouvrage invitera par les moyens les plus rapides |’/les Entreprise/s
retenu/s pour discussion si nécessaire en vue de finaliser le marché ou pour la signature
du marché.

Le Maitre d’Ouvrage informera par les moyens les plus rapides les autres Entreprises
de sa décision d’attribution de marché. Une Entreprise non retenue peut demander
des clarifications sur les motifs pour lesquels sa Cotation n’a pas été retenue. Le Maitre
d’Ouvrage répondra a une telle demande dans le meilleur délai possible.

Le Maitre d’Ouvrage publiera un avis d’attribution de marché sur son site Web en libre
acces, s’il est disponible, ou dans un journal de circulation nationale ou sur UNDB en
ligne, dans les 15 jours suivant U’attribution du marché. Les renseignements indiqués
comprendront le nom de U’Entreprise retenue, le prix contractuel, la durée du marché,
le résumé de sa portée et les noms des autres Entreprises candidates et leurs prix
proposés et évalués.

Au nom du Maitre d’Ouvrage :

GAROUA-BOULAI , le

Le Maire de la Commune de Garoua Boulai

Piéces jointes:

Annexe 1 : Spécifications (Exigences du Maitre d’Ouvrage)
Annexe 2 : Formulaire de Cotation

Annexe 3 : Formulaires de Marché

10



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
*x

REGION DE L'EST

i

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
H AR
COMMUNE DE GAROUA-BOULAT
FRKKKKKK

SECRETARIAT GENERAL
FREKKKKK
BP : 46 Garoua-Boulai-Cameroun
Tél. (+237) 33 73 12 64/33 73 12 65

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
HREKKKKK

EAST REGION

HREKKKKK

LOM AND DJEREM DIVISION
HREKKKKK

GAROUA-BOULAI COUNCIL
FRKAKKAK

GENERAL SECRETARY
HRKAKKAK
P.O BOX : 46 Garoua-Boulai-Cameroun
Phone : (+237) 33 7312 64/33 7312 65

SITE WEB: mairie-garouaboulai.com E-mail:

REQUEST FOR QUOTATION N°. /DC/GBC/SG/ 2025
OF RELATING TO THE CONSTRUCTION OF A MARKETING SHED
IN THE LOCALITIES OF
ABO-BOUTILA AND TAPARE, IN GAROUA-BOULAI COUNCIL , LOM ET DJEREM
DEPARTMENT, EAST REGION,

REQUEST FOR QUOTATION (RQ)

1. The Government of Cameroon has received funding from the World Bank to finance the
cost of the Local Governance and Resilient Communities Project (PROLOG). As part of its
implementation, PROLOG signed an agreement with GAROUA-BOULAI Council for the
implementation of certain sub-projects in the municipality. To this end, the Municipality of
GAROUA-BOULAI intends to use a portion of the funds granted under this agreement to
make the payments planned under the contract for the construction of a market shed in THE
localities of Abo-boutila AND Taparé , in the GAROUA-BOULAI Council, Lom and
Djerem Department, East Region.

2. The Mayor of GAROUA-BOULAI now invites Contractors to submit their Quotations for
the Works described in Annex 1: Project Owner’s Requirements, attached to this RFQ. As soon
as the RFQ is published, the tender’s file will be made available to all bidders, either at their
request to the GAROUA-BOULAI Council (Employer) or the PROLOG PMU/RCU

Fraud and Corruption

3. The Bank requires compliance with the Bank's Anti-Corruption Guidelines and its
applicable sanctions policies and procedures, as set forth in the World Bank Group Sanctions
Framework, as set forth in Appendix A to the Conditions of Contract. 4. Under this policy,
Contractors authorize and shall cause their agents (registered or unregistered), subcontractors,
service providers, suppliers, and personnel to permit the Bank to inspect all accounts, records,
and other documents relating to the Request for Quotation and the performance of the contract
(if awarded), and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

Eligibility of Materials, Equipment, and Services

5. Materials, equipment, and services to be supplied under the contract and financed by the
Bank may originate in any country, subject to the provisions of paragraph 9. At the request of
the Employer, the Contractor may be required to provide evidence of the origin of the
materials, equipment, and services.
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Eligibility of Contractors

6. Where the Contractor is a Joint Venture (JV), all members are jointly and severally liable
for the performance of the entire contract in accordance with the terms of the contract. The GE
will appoint a representative who has the authority to conduct all business for and on behalf of
all members of the GE during the Request for Quotation process and, if the GE is awarded the
Contract, during the execution of the contract.

7. A Firm may be a national of any country, subject to the restrictions set out in paragraphs 8
and 9 below. A Firm is deemed to be a national of a country if the Firm is constituted,
incorporated, or registered under the laws of that country, as evidenced by its articles of
association (or equivalent documents of incorporation or association) and registration
documents, as applicable. This criterion also applies to the determination of the nationality of
proposed subcontractors for any part of the contract, including related services.

8. Firms and individuals may not be eligible if, as indicated in paragraph 9 below, and:

(a) by law or official regulations, the Borrower's country prohibits trade with that country,
provided the Bank is satisfied that such exclusion does not prevent effective competition for the
supply of goods or the procurement of works or services required; or

(b) by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under
Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Borrower's country prohibits any
importation of goods or the procurement of works or services from that country, or any
payment to any country, individual, or entity in that country. 9. With respect to paragraphs 5
and 7, for the information of Firms, at this time, firms, goods, and services from the following
countries are excluded from this procurement process:

(a) Under paragraphs 5 and 8(a): "NONE.""
(b) Under paragraphs 5 and 8(b): "NONE."

10. A Firm that has been sanctioned by the Bank, in accordance with the Bank's Anti-
Corruption Guidelines, in accordance with its applicable sanctions policies and procedures, as
set forth in the World Bank Group Sanctions Framework as described in the Schedule to the
Conditions of Contract (Annex A) paragraph 2.2 d., will not be eligible to submit a Quotation
or to be awarded a contract or benefit from a contract or benefit from a contract financed by
the Bank, financially or otherwise, for a period determined by the Bank. A list of excluded firms
and individuals is available on the Bank's external website: http://www.worldbank.org/debarr.

11. A Firm that is a public enterprise or institution in the Employer's country may be eligible
to participate in the competitive bidding process and be awarded a contract provided that it
can establish, in a manner acceptable to the Bank, that it:

(a) is legally and financially autonomous;
(b) operates under commercial law; and
(c) is not under the supervision of the Employer.

12. A Firm must not have a conflict of interest. Any Firm in a situation of conflict of interest
will be disqualified. A Company may be considered to have a conflict of interest for the purposes
of this Request for Quotation process if the Company:

(a) directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with another
Company that has submitted a quotation;

(b) receives or has received a direct or indirect subsidy from another Company that has
submitted a quotation;
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(c) has the same legal representative as another Company that has submitted a Quotation;

(d) has a relationship with another Company that has submitted a Quotation, directly or
through common third parties, that places it in a position to influence the Quotation of another
Company or to influence the Owner's decisions regarding the Request for Quotation process;
or

(e) or one of its affiliates has participated as a consultant in the preparation of the design or
technical specifications of the works that are the subject of the Request for Quotation process.
or

(f) or any of its affiliates has been engaged (or is proposed to be engaged) by the Employer or
the Borrower for the implementation of the contract; or

(9) would provide goods, works or services other than consulting services resulting from or
directly related to consulting services for the preparation or implementation of the project
specified in this RFQ, which it was providing itself or by any affiliate that directly or indirectly
controls, is controlled by, or is under common control with that company; or

(h) has a close business or family relationship with a senior staff member of the Borrower (or
the project implementing organization, or a recipient of a portion of the loan) who: (i) is directly
or indirectly involved in the preparation of the RFQ or specifications and/or the evaluation of
Quotations, for the relevant contract; or (ii) would participate in the implementation or
supervision of this contract unless the conflict arising from this relationship has been resolved
in a manner acceptable to the Bank throughout the Request for Quotation and contract
execution process.

Validity of Quotations

13. Quotations shall be valid for up to ninety (90) calendar days after the bid opening.
Proposed Price

14. The Contractor shall indicate the total price in the form entitled “Contractor’s Quotation”

15. The Contractor shall also provide unit prices for all items of the Works described in the
attached Bill of Quantities. Items for which no unit prices are provided shall not be subject to
payment to the Contractor by the Employer upon execution and shall be considered covered by
the unit prices for other items and prices in the Bill of Quantities. Prices shall include all duties,
taxes, and other levies payable by the Contractor under the Contract, effective 7 (seven) days
prior to the deadline for submission of quotations.

16. A Contractor who intends to incur expenditures in other currencies for inputs required for
the execution of the Works originating outside the Employer's country and wishes to be paid
accordingly, must indicate a foreign currency of its choice in addition to the local currency in
CFA Franc BEAC XAF.

17. The currency(ies) of the Quotation and the currency(ies) of payment must be the same.
Technical Proposal

18. The Contractor must provide a technical proposal including a description of the work
methods, equipment, personnel, schedule, and any other relevant information, in sufficient
detail to demonstrate the adequacy of its proposal to meet the requirements of the Works and
the timeframe for completion. In addition to the technical proposal, the company will also
produce in its quotation, an administrative file composed of the original documents or copies
certified as true copies by the issuing services and consisting of the following valid elements: (i)
Trade Register; (ii) Tax Compliance Certificate; (iii) Location plan; (iv) Certificate of non-
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bankruptcy; (v) Certificate of non-exclusion from public procurement; (vi) Certificate of
submission issued by the CNPS (vii) Certificate of tax registration and (viii) Certificate of bank
domiciliation; (xi) a certificate of categorization issued by the competent authority.

Note: - The administrative documents cited above must be dated within the last three (03)
months and be produced in originals or copies certified by the competent issuing authority.

- The absence of these documents above does not constitute an eliminatory criteria, but will be
required and decisive for the award of the contract.

Clarifications

19. Any request for clarification regarding this Request for Quotation (RFQ) may be sent in
writing to the address below no later than fourteen (14) days before the deadline for submitting
quotations. The Project Owner will make a copy of its response to all Companies, including a
description of the request for clarification, but without identifying the source. Submission of
Quotations

20. Quotations shall be submitted in seven (07) copies (including one (01) original and six (06)
copies, as well as a USB key containing a scanned digital copy of the offers (PDF and editable
version) to the address below in a sealed envelope with the following message:

" REQUEST FOR QUOTATION N°. /DCIGBC/SG/ 2025
OF RELATING TO THE CONSTRUCTION OF A MARKETING SHED
_INTHE LOCALITIES OF
ABO-BOUTILA ET TAPARE , IN GAROUA-BOULAI COUNCIL ,LOM ET DJEREM
DEPARTMENT, EAST REGION

TO BE OPENED ONLY DURING THE OPENING SESSION"
21.
22. The deadline for submitting Quotations is at 11:00 p.m.
23. The address for submitting Quotations is as follows:
Attention: The Mayor of the Municipality of GAROUA-BOULAI
Address: quartier Gbaya..
City: cucueenenn. GAROUA-BOULAI ..covvvininenens
Postal Code: .................. et
Country: CAMEROON
Telephone Number: 697 48 16 65 /694 58 45 46 / 699 43 28 43

Opening of Quotations

25. Quotations will be opened by the Project Owner's representatives immediately after the
deadline for submitting Quotations, i.e., at 11:00 p.m.

Evaluation of Quotations
26. Quotations will be evaluated to ensure the technical proposal's compliance.
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0 Verification that the Quotation Letter is properly completed, dated, and signed with the
Project Owner's name and title. of the signatory;

O Verification that the Unit Price Schedule and Descriptive and Quantitative Estimate are duly
completed, dated, and signed;

O Evaluation of the technical qualification of each admissible offer according to the offer
evaluation grid;

OFFER EVALUATION GRID

. . BINARY
No Designation NOTATION
Presentation of the Offer
Compliance with the order prescribed in the RFQ and dividers Yes/No
Legibility and pagination Yes/No
Similar Experience of the bidder
List of experience for the passed five years in the execution of works Yes/No

contracts (2021,2022,2023,2024,2025)

At least two reference similar to the mission Yes/No

Staff quality

a) Works Director

At least High Civil engineer Technician with at least 3 years’ experience | Yes/No

b) Foreman

Civil engineer technician with at least 3 years’ experience Yes/No

Note : every staff will get a “yes” if it’s justify by a certify copy of the
diploma ,a legalized 1D Card and a Curriculum Vitae, dated and signed

Construction equipment

At least a pick up (produce legalized registration Card or a location Yes/No
contract )

List of small items of equipment appropriate to the task (photocopies of

purchase invoices must be provided) Yes/No
Work execution methodology
Detailed technical note on the organization of the work Yes/No
Description of the socio-environmental protection rules Yes/No
Detailed work schedule with deadlines < ninety (60) days Yes/No
Special technical specifications, initialed on each page, dated, and signed
Yes/No
on the last page
Environmental and social clauses, initialed on each page, dated, and
. Yes/No
signed on the last page
Special Administrative Conditions initialed on each page, dated, and
; Yes/No
signed on the last page
Site visit report
Yes/No
(supported by photographs and a relevant report)
Total of “Yes” veena 115

Notes: Only bids with a total of 13 out of 15 yes votes will be accepted for the next stage of the
procedure.
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0 Verification of arithmetic operations, multiplying unit prices by quantities where applicable
and using the price in words to make any necessary corrections;

O Preparation of a summary table of quotations based on the amounts corrected for any
arithmetic errors, listed in ascending order.

27. For the purposes of evaluation and comparison, the currency(ies) of the quotations must be
converted into the same currency. The currency to be used for comparison purposes to convert
the proposed prices, expressed in various currencies, into the comparison currency at the selling
exchange rate will be the following: CFA Franc (XAF). The source of the exchange rate is the
following: Bank of Central African States (BEAC). The exchange rate date is: the date of
submission of bids.

NB: If the reference currency is not quoted on this date, the exchange rate will be that of the
last previous day quoted.

28. For technically compliant quotations, the total evaluated prices, excluding provisional
amounts and any contingency allowance, but including time and materials work when priced
competitively, will then be compared to determine the lowest evaluated price(s).

Contract Award

29. The Contract will be awarded to the Contractor that meets the eligibility requirements in
accordance with the RFP, offers the lowest evaluated price(s), offers a technically compliant
guotation, and guarantees completion of the work by the specified date.

28. The Contracting Authority will invite the successful Contractor(s) by the most expeditious
means for discussion, if necessary, with a view to finalizing the contract or for signing the
contract.

29. The Contracting Authority shall inform the other Contractors of its contract award decision
by the fastest means possible. An unsuccessful Contractor may request clarification as to the
reasons why its quotation was not accepted. The Contracting Authority shall respond to such a
request as soon as possible.

30. The Contracting Authority shall publish a contract award notice on its freely accessible
website, if available, or in a nationally circulated newspaper or on UNDB online, within 15 days
of the contract award. The information provided shall include the name of the successful
Contractor, the contract price, the contract duration, a summary of its scope, and the names of
the other applicant Contractors and their proposed and evaluated prices.

On behalf of the Contracting Authority:
GAROUA-BOULALI , the

The Garoua Boulai Mayor
Attachments:

Annex 1: Works Requirements
Annex 2: Quotation Form
Annex 3: Contract Forms
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ANNEXE 1: Exigences en matiére de
travaux Spécifications

1- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
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Construction d’un hangar de marché au marché de-+dans les localités de

Lot1-:Ndanga-Gbakobo; Abo-boutila, Gado-Badzéré L et ot2:Taparé, ( Mis en forme : Francais (France)
Zambaoi, tndans la Garoua-Boulai_Council , Lom Et Djerem Department, East Region [Mis en forme : Frangais (France)
{1 Daiauénd

+-2-1-1.CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Description des travaux

Le-présent-Appel-d’Offres-NationalLa présente Demande de Cotations Ouverte a pour ~ «——

objet l’exécution des travaux de construction d’un hangar au marché _de Let1

Mis en forme : Gauche, Retrait : Premiére ligne : 0 cm, Sans
coupure de mots, Ne pas ajuster I'espace entre le texte et les
nombres asiatiques, Alignement de la police : Ligne de fuite

Ndanga-Gbakobo.—Abo-boutila et —Gado-Badzéré Lot 2:Taparé,

Zambotde-Daiguéné;-dans la Commune de MandjouGAROUA-BOULAI |

Article 02 : Obligations générales de ’attributaire

Mis en forme : Police :14 pt, Couleur de police : Vert,
'''''''''''''''''''''''''''' Francais (Canada)

L’attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions
techniques particuliéres.
Les Missions de contrdle seront assurées par :
- la Brigade Départementale de Controle de la délégation des Marchés Publics ;
- le Maitre d’ceuvre ;
- 'Ingénieur du marché
Ce controle portera notamment sur les points suivants :

a) Controle technique :

Avant [’exécution des travaux

Examen des dépositions générales proposées par |’attributaire concernant les installations
de chantier, le programme d’exécution et les sous-traitants éventuels ;

Vérification des métrés établis par ’attributaire ;

Vérification des plans d’exécution pour approbation, clauses techniques et tous
documents relatifs aux modifications qui seront nécessaires pour la bonne exécution des
travaux.

Réception du matériel et des équipements requis pour la bonne exécution des prestations ;
Controle de la mise en place des activités de sensibilisation des populations bénéficiaires.

Pendant et apres [’exécution des travaux

Controle des caractéristiques des matériaux utilisés et leur conformité avec les normes
prescrites : enrochement, fers, agrégats pour béton.

Controle de I’exécution des travaux en particulier :

Le nettoyage et Uentretien de l’aire de louvrage a savoir le désherbage et le
débroussaillement et ’abattage d’arbres éventuellement ;

La réparation, la remise en forme de la plate-forme des acces de ’ouvrage

Les travaux de terrassement pour les autres ouvrages ;

Les travaux de béton armé, béton ordinaire, maconnerie et autres ;

b) Contréle environnemental
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Ce controle consistera a vérifier que Uattributaire exécute tous les travaux
spécifiés dans le CCTP et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de
protection de ’environnement ou lois et directives ministérielles visées a ’article 22 du
CCAP.

Article 03 : Mise en place des moyens en personnel et en matériels

Pour assurer la parfaite exécution des travaux, l’attributaire mettra en place des
équipes composées chacune comme suit :
Un conducteur des travaux de formation en travaux publics ou en génie rural, ayant plus
de cinq (05) ans d’expérience et qui sera en outre chargé du suivi administratif, technique
et financier des travaux. Il sera le correspondant de l’ingénieur du marché ;
Un chef de chantier ayant le role de contrdleur des travaux, justifiant d’au moins cing
(05) ans d’expérience dans l’exécution de travaux de batiment, travaux publics ;
Personnel spécialisé : macons, ferrailleurs, topographes, ouvriers spécialisés, des
animateurs.
Article 04: Démarrage et durée des travaux

La durée des travaux est de trois (03) mois. Les délais commenceront deés la notification
par le Maitre d’Ouvrage de l’ordre de service de commencer les travaux.
CHAPITRE I : CLAUSES TECHNIQUES

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance des travaux
de construction d’un hangar au marché de GUINADJI dans la Commune de Maroua 3éme.
Il précise la qualité des matériaux et le mode d’exécution dans les régles de lart
conformément aux documents constitutifs de la Lettre-Commande.
Description des prestations

Les principales prestations retenues pour cette réalisation sont les suivantes :
Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
Fondations ;
Maconnerie-béton armé en élévations ;
Couverture -acrotére-charpente ;
Peinture ;
VRD.

Documents de références

- Dans l’étude et l’exécution de leur marché, les soumissionnaires devront tenir
compte de :

- textes législatifs et réglementaires (Lois, Ordonnances, Décrets, Arrétés),

- documents techniques unifiés (cahiers des charges, cahier des clauses spéciales,
regle de calcul) ;

- normes francaises homologuées par I’AFNOR ;

- réglements et normes de sécurité relatifs a la protection du public ;

- agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux
travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur a la date de signature du
présent marché.

NB : les documents sus-indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents

d’Appel d’Offres, ne seront pas joints au marché et ne seront pas signés par les parties
contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.
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L’adjudicataire exécutera les travaux sous le controle du Maitre d’Ouvrage, de la
Brigade Départementale du Contréle de U’Exécution et du Délégué Départemental des
Travaux Publics du Lom et Djerem, chargé d’assurer la surveillance et le controle des
travaux et de traiter tous les problémes d’ingénierie. Il a 'obligation de tenir informé
’Ingénieur de I’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution
de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les
observations.

Dans ce journal il devra également répertorier tous les événements pouvant influer sur
le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d’Ouvrage a qui il sera remis a la réception
définitive des travaux.

Pour exercer le controle général des travaux, les responsables du contréles suscités
pourront effectuer des visites de chantier régulierement de maniére programmée ou
inopinée.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce devis descriptif dans le strict respect
des régles de ’Art et des normes prescrites dans le DTU, la norme AFNOR...

Article 056: QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront étre de premiére qualité
et mise en ceuvre dans les régles de l’art, avec le plus grand soin.

Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions
techniques générales éditées par le CSTB.
Référence des produits manufacturés

Le co-contractant est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des
produits manufacturés qu’il emploiera.
Fourniture équivalente

Dans le cas de lindisponibilité des matériaux cités en référence dans le devis
descriptif, si 'emploi de matériaux ou fournitures équivalentes est autorisé, ceux-ci
devront étre de qualité au moins égale ou supérieure et toutes justifications pourront étre
demandées avant emploi a I’Ingénieur du Marché.

GENERALITES

Article 1: Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et
techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications
techniques des DTU, et des prescriptions du CSTB.

Article 2: Panneaux de chantier

Il sera apposé, sur chaque site, un panneau de chantier trés visible dont I’emplacement
sera défini et indiqué par le Maitre d’CEuvre. Il portera les indications suivantes :
- Le timbre de la République du Cameroun

- Les références du projet

- Les références du Maitre d’Ouvrage

- Les références de I’Autorité contractante

- Les références du Chef service du marché

- Les références I’Ingénieur du marché

- Les références du Maitre d’CEuvre

- Les références du co-contractant
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- La source de financement

- Le délai d’exécution.

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit, exception faite des
panneaux réglementaires, de ceux interdisant ’acces au chantier et ceux concernant la
sécurité.

Article 3: Journal de chantier et réunions de chantier

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Co-
contractant sur le chantier et par le représentant du Maitre d’CEuvre. Il sera établi
conjointement suivant un modéle défini et devra contenir au minimum les informations
journaliéres suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- Les prescriptions imposées

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives a l’exécution et au réglement du marché

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure
sur la tenue de ’ouvrage ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Une réunion hebdomadaire, a laquelle participeront obligatoirement du Cocontractant ou
son représentant et le Maitre d’CEuvre (éventuellement le Maitre d’Ouvrage et |’ Ingénieur)
permettra de discuter des points relatifs a l’exécution du marché, d’évaluer |’avancement
des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas recu une définition suffisamment
claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le Maitre d’CEuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse
étre supérieure a 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maitre d’CEuvre d’avoir une idée précise de
’évolution du chantier et de définir a priori les actions a entreprendre pour respecter les
conditions du marché.

Ces réunions feront U’objet d’un procés-verbal, rédigé par le Maitre d’CEuvre et signé par
le co-contractant ou son représentant, les autres participants et éventuellement le Maitre
d’Ouvrage.

Article 4: Programmes des travaux

Le programme de travaux doit préciser :

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux ;
- Les matériels utilisés ;

- Les personnels d'encadrement et de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution ;

- Toute information qui pourrait étre utile au Maitre d’CEuvre pour organiser le
controle ;

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Article 5: Plans de récolement

Le co-contractant fournira au Maitre d’Ouvrage, en 3 exemplaires, les plans de récolement
des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris
les réceptions partielles.
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PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 6: Remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés en blocs techniques ou des remblais d’acces a ’ouvrage.
Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront de site préalablement
identifié et agrées par le Maitre d’CEuvre. Ils seront dépourvus de matiéres végétales ou
organiques et posséderont les caractéristiques suivantes :

Dimension maximale des grains dmax = 40mm
Indice de plasticité IP < 35
Pourcentage des fines f <30
Indice portant CBR > 15

Article 7: Matériaux pour mortier, béton et béton armé

7.1. Sables

Les différents types auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux
essais de réception. Les sables devront étre fins, graveleux et crissant sous la main, ne s'y
attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets
divers, débris et bois.

Ils seront des sables de riviéres, ne contenant pas en poids plus de 5% de grains passant
au tamis a mailles de 900 cm2 et ne renfermant pas des fines dont les plus grandes
dimensions dépasseraient les limites ci-apres :

- Pour mortier : 0/2 mm

- Pour béton armé : 0/5 mm

- Pour béton non armé : 0/5 mm

- Propreté : les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.

Leur module de finesse devra étre compris entre 2,2 et 2,8.

Le Maitre d’CEuvre pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

Il sera prévu d'effectuer une mesure d'équivalent de sable et une granulométrie a chaque
livraison.

7.2. Granulats

Ils proviendront de gites ou carriéres retenus par le co-contractant et agréés par le Maitre
d’CEuvre. Ils devront étre propres (moins de 2% d’éléments éliminés par décantation) et
de granulométrie adaptée a leur utilisation.

Les passants par lavage au tamis de 0,5 devront étre inférieurs a 1,5 % en poids dans le
cas des granulats de bétons.

Chaque composition granulométrique sera proposée par le co-contractant a ’agrément du
Maitre d’CEuvre, en méme temps que la composition des bétons.

Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

- Graviers 5/15 concassés

- Graviers 15/25 concassés

- Sable naturel ou de concassage 0/5 (éléments retenus au tamis de 5 mm doit étre
inférieure a 10%)

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque
classe granulaire devra étre inférieur a dix pour-cent (10 %) du poids initial soumis au
criblage, et le poids de granulats passant a travers le tamis correspondant au seuil
inférieur devra étre inférieur a cinq pour-cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

7.3. Eau de gachage
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Le co-contractant doit se procurer a ses frais l'eau de gachage pour la confection des
bétons. Elle peut, en général, provenir de points d'eau a proximité des sites travaux ou de
rivieres, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l'eau
proviendra d'autres sources (forages, puits, etc.).

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF-P- 18-303. Elle devra étre propre,
non salée, exempte de matiéres en suspension et de sels minéraux dissous, notamment
de sulfates et de chlorures.

L'emploi d'eau de marais ou de tourbiéres est interdit.

7.4. Ciment

Le ciment utilisé sera en régle générale du ciment portland CPJ35 ou 42,5 pour les travaux
de maconnerie et de béton armé. Il sera livré en sacs d’origine, ne devra pas étre ré
ensaché ni récupéré (poussiéres de ciment) pour réutilisation.

Son stockage devra se faire dans un local a U’abri de ’humidité, bien ventilé et sur un
plancher en bois sec placé a au moins 10 cm au-dessus du sol. Ce stockage devra étre
systématiquement organisé de maniére a ne jamais excéder 03 mois. Les ciments ne
pourront étre utilisés qu’aprés avoir été jugés de bonne qualité par le Maitre d’CEuvre.
Les lots qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront étre retirés et
évacués hors du chantier.

7.5. Aciers

Les aciers devront provenir d'usines reconnues et agréées par le Maitre d’CEuvre, leur
fourniture étant a la charge de 'Entreprise. Sur demande du Maitre d’CEuvre, I’Entreprise
devra produire les factures et certificats d'origine.

La durée et les conditions de stockage des armatures devront étre soumises a l'agrément
du Maitre d’CEuvre. Elles devront prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé a
au moins 30 cm au-dessus du sol, a l'abri de la pluie. Les différents lots d'acier devront
étre nettement séparés. Les barres d’acier devront étre parfaitement propres, sans
aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.
Les armatures sont faconnées sur gabarit et mises en place conformément aux dessins
d’exécution approuvés.

L’enrobage pratiqué sera au moins égal a 25 mm pour les parements coffrés, pouvant étre
modifié par le Maitre d’CEuvre en cas de besoin. L'emploi des barres soudées est
formellement interdit.

Les armatures rondes lisses seront utilisées comme :

- Armatures de frettage,

- Barres de montage,

- Armatures d’attente de diametre inférieur ou égal a dix (10) millimétres si exposées
a un pliage puis dépliage,

- Armatures secondaires ne contribuant pas a la résistance mécanique des sections
d’ouvrages.

Les armatures a haute adhérence pour béton armé seront en acier Tor ou équivalent, de
la classe Fe E400 défini au chapitre Il du titre | du fascicule 4 du CCTG francais, et
conformes a la norme NF-A-35-016.

CHAPITRE 11l : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 07 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront a la charge de U'entreprise bénéficiaire du
marché. Ils comprendront :
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e La réalisation des voies d’acces et des plates-formes des installations de chantier
(implantation des batiments, etc.), les aires de stockage des matériaux et de
stationnement des engins et véhicules y compris les revétements indispensables et
leur entretien.

¢ Un panneau d’indication et panneau d’annonce de chantier ;

e L’édification d’un local de magasin et bureau équipé d’une table et des chaises ou
le cahier de chantier et les piéces graphiques seront disponibles en permanence.

¢ La fourniture de ’eau et le gardiennage ;

e Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ;

e L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

e Le démontage et repliement des installations ;

e Leur déplacement éventuel ;

o La réalisation et Uentretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

e La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et
des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

e La remise en état des lieux aprés exécution des travaux

Signalisation, sécurité, divers

L’attributaire prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au
respect de la sécurité des usagers et du personnel de U’entreprise. La description de ces
dispositifs fera partie du programme d’exécution a fournir par U’attributaire en début de
chantier.

PARTIE 1 : MODE D’EXECUTION

CHAPITRE | : TRAVAUX PRELIMINAIRES

Article 8: Installations de chantier

Les travaux d’installation de chantier comprendront :

- La construction d’une cloture de chantier en paille et d’un magasin provisoire de
chantier, ou sa location ;

- Le nettoyage et le gardiennage du site ;

- La mise en place des moyens logistiques ;

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires
relatives a U’hygiéne ;

- La sécurité des sites, qui devra constituer un souci constant de UEntreprise (régles
et consignes écrites et affichées a la portée de tout le monde au chantier et
comportements d’urgence en cas d’accident) ;

- La présence d’une boite a pharmacie de chantier comportant les produits de premier
secours ;

- L’assurance de Uefficacité sur le chantier des mesures de sécurité (port des
équipements de protection...) ;

- La mise en place des bureaux de chantier : pendant toute la durée de réalisation des
travaux, en plus de ses bureaux ou le cahier de chantier et le journal de chantier seront
disponibles en permanence, le co-contractant devra mettre a disposition, dans un
emplacement déterminé en commun avec celui-ci, une salle devant faire office de bureau
et de salle de réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes, équipée de
table de réunion, bancs de 1,5 m, chaises, tableau d’affichage des plans et planning placé
en permanence. Ces installations pourront étre situées dans le village et pourront étre
des hangar, cases etc.... ;
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- La prise en compte de certaines mesures socio-environnementales telles que les
sensibilisations... ;
- L'amenée et le repliement du matériel de chantier.

Article 9: Plans d’exécution

Sont a la charge du Cocontractant :

- L’élaboration des plans d’exécutions de l’ouvrage selon les contraintes identifiées
sur chaque site, conformément aux dispositions contractuelles,

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au Maitre d’CEuvre, dans les 15 jours
ouvrables apres signature de I’Ordre de Service de démarrage des travaux.

Article 10: Modification en cours de travaux

Le Co-contractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et
contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas ou des modifications de la nature des terrassements savéreraient
nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la
présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc. ..., le Maitre d’CEuvre définira
les incidences sur le calendrier d'exécution et le réglement des dépenses résultant de ces
modifications. Le co-contractant ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du
Maitre d’CEuvre.

Article 11: Préparation de terrain

Les travaux de préparation de terrain comprendront :

- Le désherbage, le débroussaillage, [’abattage d’arbres existant dans !’emprise y
compris le dessouchage ;

- Le décapage de la terre végétale, jusqu’a la bonne profondeur, et le stockage des
matériaux en tas pour une réutilisation ultérieure, et I’évacuation des quantités non
réutilisées conformément aux ordres du Maitre d’ceuvre ;

- Le remblaiement partiel du terrain pour mise au niveau de la plate-forme, en
couches de 10 a 30 cm, y compris le compactage avec du matériel approprié jusqu’a 90 %
de ’OPM. Les matériaux a mettre en remblais doivent avoir la qualité décrite par l’article
7.

La méthode d’abattage sera au choix du cocontractant. Cependant toutes les dégradations
des batiments ou autres installations résultant de ces opérations seront a réparer aux frais
du Le co-contractant. Les travaux incluent ’enlévement avec racines principales et le
comblement des fosses en couches régulieres de 20cm, bien compactées avec de la terre
de méme qualité comme pour les remblais. L’abattage d’arbres se fait sur l'ordre du
Maitre d’CEuvre ou de U’Ingénieur.

Article 12: Terrassements

L’entreprise exécutera des terrassements pour la mise en forme du terrain, afin de réaliser
une plate-forme a la cote choisie pour l’implantation du batiment principal et ses réseaux
de caniveaux et dallages, et si possible des latrines.

Aprés réalisation de tous les remblais, les terres mises en dépo6t seront enlevées et
évacuées a la décharge par le co-contractant du présent lot, toutes sujétions et frais a sa
charge. La mise en décharge de la terre végétale ne pourra se faire qu’aprés accord formel
du Maitre d’CEuvre, et ce afin de garantir le maintien sur site de la quantité nécessaire
pour I’aménagement en fin de chantier des espaces plantés.

Article 13: Implantation des batiments
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Limplantation de U'ouvrage sera assurée par le co-contractant, vérifiée par le Maitre
d’CEuvre et approuvée par ’Ingénieur du marché, avant tout démarrage de travaux.

Le co-contractant est responsable de l’implantation de ’ouvrage et il est également
responsable des niveaux, alignements et dimensions de l'ouvrage exécutés selon les
indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Dés U'ouverture du chantier, le co-contractant sera tenu de reconnaitre, en présence de
’Ingénieur, les repéres généraux ayant servi de base a |’étude et de mettre en place des
repeéres principaux en vue de l’implantation de [’ouvrage.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, le co-contractant sera tenu d’exécuter
a ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au
rétablissement de |’ouvrage dans leur position prévue.

CHAPITRE Il : FONDATIONS

Article 14: Fouilles pour fondations et fosse

Sont considérées comme fouilles les travaux de terrassement qui ont pour objet le
creusement de |’ excavation dans laquelle sont construites les parties d un ouvrage
prenant directement appui sur le sol.

Les fouilles en puits seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité
de U’ouvrage. Pour les facilités de mise en ceuvre, leur ouverture ne sera pas inférieure a
60x60 cm.

Les fouilles en rigoles quant a elles seront exécutées avec une profondeur minimum de
80 cm.

L’exécution des fouilles sera subordonnée a |’approbation de l’implantation par le Maitre
d’CEuvre.

Pendant U’exécution des fouilles, le co-contractant aura la charge de procéder aux
épuisements éventuels d’eau, a la protection des talus et ouvrages voisins, ainsi qu’a la
stabilisation du fond de fouille.

Les fonds de fouilles seront protégés par un béton de propreté pour les fouilles exécutées
a sec.

Article 15: Remblais compactés

Il s'agit des remblaiements autour des fondations et des remblais sous dallage pour mise
a niveau du terrain.

Les remblais seront réalisés en matériau issu des fouilles ou d’emprunt agrée, et mis en
ceuvre par couches successives de 15 cm, arrosées et compactées a la dame manuelle.
Les terres provenant des fouilles, dans le cas ou elles ne seraient pas réutilisables selon
l'appréciation du Maitre d’CEuvre, seront par les soins du cocontractant, mises en dépot
en des lieux agrées par le Maitre d’CEuvre.

NB : Les remblais seront en latérite de bonne qualité.

Article 16: Mise en ceuvre des bétons et mortiers
16.1. Qualité des bétons et mortiers
- Dosage . .
Matériau (kg/m3) Ciment Gravier Sable Eau
i . 1 sac de 504 3
Béton de propreté 150 ke brouettes |brouettes 3 seaux
Béton de structure (semelles, 1 sac de 502
attentes, poteaux, longrines, | 350 1 brouette |3 seaux
. . kg brouettes
chainage, linteaux, rampe)
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A . . 1 sac de 502 1,5
Béton de dallage en béton armé 300 ke brouettes |brouette 3 seaux
. . 1 sac de 50 3,5
Mortier pour pose de la magonnerie | 250 ke brouettes 4 seaux
Mortier pour la fabrication des 1 sac de 50 3
X 250 4 seaux
parpaings kg brouettes
Mortier pour la couche 400 1 sac de 50 1,5 2 seaux
d’accrochage d’enduit kg brouette
Mortier pour corps d’enduit|400 1 sac de 50 3 4
. seaux
(premiére couche) kg brouettes
. . , . 400 1 sac de 50 3
Mortier pour finition d’enduit ke brouettes 4 seaux
. 1 sac de 50 2,5 2,5
Chape lisse 400 kg brouettes |seaux

N.B. Une brouette est entendue comme contenu d’une brouette a ras

Les bétons de structure seront dosés a 350 kilogrammes de ciment par metre cube (B350),
devront étre vibrés pendant leur mise en ceuvre et devront présenter une résistance
minimale a la compression de 20 MPA a 28 jours.

Des essais pourront étre réalisés suivant le volume de béton a mettre en ceuvre. En cas
de résistances insuffisantes, ces essais seront réputés a la charge du cocontractant et le
Maitre d’CEuvre décidera des mesures a prendre pour [’ouvrage incriminé.

Le transport du béton devra étre suffisamment rapide pour qu’il soit en place avant le
début de la prise. Un délai total de 20 minutes sera a respecter par temps chaud (25 a
30'), entre la préparation et la fin de la mise en ceuvre.

Il faudra éviter les trépidations, et surtout le déversement sur une grande hauteur a cause
des risques de ségrégation.

S’agissant du compactage du béton, le damage du béton qui consiste a le frapper avec
une surface plane placée au bout d'un manche (dame) n'est efficace que pour de faibles
épaisseurs de béton non armé (0,20 m).

16.2. Coffrages

Les coffrages devront étre réalisés en bois raboté, réguliers, et assemblées de facon a
étre rigides et de faciliter leur réemploi. Ils devront étre étanches. Dans le cas contraire,
les éléments fins (ciment + eau + sable fin) pourront s'écouler par les interstices de sorte
que le béton situé a proximité de la paroi n‘ait plus la composition requise.

Les coffrages en bois, ou en matériaux poreux, devront étre longuement arrosés avant la
mise en place du béton, de sorte que ces coffrages n’absorbent pas l'eau de gachage, et
que le béton situé a proximité de la paroi conserve la teneur en eau requise.

Dans le cas demploi de coffrages ayant déja servi, il est essentiel de les nettoyer
soigneusement.

Avant le début de lopération de bétonnage, un controle des coffrages sera effectué
portant sur la géométrie, la stabilité, l’étanchéité, le traitement des joints de
construction, |’élimination de l'eau en fond de coffrage et les ouvertures, sans oublier les
réservations.

16.3. Armatures
Les inspections, en fonction de leur classe, devront confirmer, avant chaque bétonnage,
que :
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- Les armatures et les espacements pratiqués sont conformes aux plans ;

- L'enrobage respecte les spécifications ;

- Les armatures ne sont pas souillées par de lhuile, de la graisse, de la peinture ou
autre substance nuisible ;

- Les armatures sont assemblées et fixées de facon a éviter tout déplacement pendant
le bétonnage ;

- L'espacement des barres d'armature suffit pour permettre la mise en place du béton
et son compactage.

Aprés bétonnage, les joints de reprise devront étre vérifiés afin de s’assurer que les barres
d’attente sont en position correcte, puis ’on procédera a leur nettoyage.

16.4. Décoffrage
Il ne pourra avoir lieu avant la prise effective du béton, devra étre effectué sans choc ni
détérioration de la structure, et devra laisser les parements propres et net.

16.5. Sécurité du personnel et des tiers
Une fois les coffrages et éléments de charpente démontés, il faudra aussitot les dégarnir
de pointes et les stocker dans un endroit clairement matérialisé.

Article 17: Béton de propreté
Il sera coulé en fond de fouille et sur 5 cm au moins un béton non armé dosé a 150 kg de
ciment CPJ35.

Article 18: Béton armé pour structure

Les parties d’ouvrages seront exécutées en béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment
CPJ35. Si le co-contractant envisage l'utilisation d'un adjuvant, il devra en donner les
caractéristiques et la notice du fabricant avant.

L'enrobage des aciers sera de 2 cm pour toutes les parties d’ouvrages.

Longrine :

Une longrine de béton dosé a 350 kg/m3 de dimensions 0,20m de hauteur x 0,20m de
largeur et armée de 4HA8 horizontaux et reliés par des cadres de RL6 disposés tous les
20 cm, sera mise en place. Les attentes de 4T8 pour chaque poteau seront disposées a
’emplacement des poteaux. La longueur des attentes doit étre de 80 cm hors béton.

Article 19: Maconneries de fondation

Le mur de soubassement sera réalisé en agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton et posés
a ’aide de mortier M250. Ils seront couronnés d’un chainage en béton armé B350 de 20x20
cm.

Article 20:  Dallage en béton Armé

Aprés le remblai de la fondation, Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm
d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surfaces de 16 m?2
maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

Béton : dosé a 300 kg/m3.

Aciers : treillis 6/6 ; maille (40 x40)cm

CHAPITRE Il : MACONNERIES ET ELEVATIONS
Article 21:  Béton armé en élévation
Les prescriptions du chapitre précédent sont entiérement applicables.
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L'ensemble de ’ouvrage béton armé en élévation sera réalisé en ciment portland (CPJ35),
dosé a 350 kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera d’au moins 2 cm.

Les poteaux devront étre coulés en une seule opération.

Le décoffrage des poutres et des chainages sera effectué dans un délai de 3 et 16 jours
minimum respectivement pour les fonds, tandis que celui des poteaux pourra intervenir
48 heures aprés la mise en ceuvre du béton.

1- Les poteaux :

Ils seront réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : 15x15 dans les murs et
15x30 sur véranda avec l’acier : cadre @6 tous les 20cm + 4HAS8 filants pour les poteaux
de (15x15) cm et cadre+ épingles @6 tous les 20cm + 6HA8 filants pour les poteaux
(15x30)cm

2- Les linteaux et poutre de véranda:
Réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : (15x20) cm suivant épaisseur
des murs avec l'acier : cadre @6 tous les 15cm + 4HA8 filants.

3- Le chainage haut:
Réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : 15x20 suivant épaisseur des
murs avec l’acier : cadre @6 tous les 20cm + 4 filants HA8.

Article 22:  Agglomérés

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront
de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes
faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Pendant la période de séchage fixée a quinze jours au minimum, les agglos seront
protégées des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ére
semaine et une fois par jour dans la 2éme semaine.

Les agglomérés seront posés en quinconce de maniére a éviter la superposition de 2 joints
verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir
plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les magonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé a 250 kg de ciment.
Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés apres montage des maconneries
de facon a assurer un harpage efficace. Les joints devront étre parfaitement bourrés.

Article 23: Murs de cote 0,15 m
Il s’agit des murs extérieurs en parpaing de 15x20x40 cm, posés au mortier de ciment CPJ
dosé a 350 kg/m3.

Article 24: Enduits

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur magonneries de parpaings ou sur bétons seront
réalisés au mortier de ciment dosé a 300 kg/m3, en sable 0/5 (partie fine dans la limite
de 10%), exécutés en deux couches, sur 15 mm d’épaisseur moyenne. Les surfaces devant
recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant ’application de ceux-ci.

La mise en place des enduits se réalisera apres le passage de tous les fourreaux :

- premiére couche (gobetis), exécutée par fouettage d’un mortier riche et liquide,
sur une épaisseur de 5 a 10 mm, destinée a rendre le support rugueux pour un meilleur
accrochage, et au bouchage des trous et joints.

- deuxiéme couche (finition) exécutée aprés séchage du gobetis au mortier de
granulométrie plus fine.
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Des reégles de guidage seront utilisées, constituées de baguettes en bois verticales, de 1,5
cm d’épaisseur, fixées aux murs et espacées de 2 m, devant servir de repére d’épaisseur
pour la charge du mortier d’enduit.

Chaque couche ne sera appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente,
cette derniére devant étre mouillée avant l'exécution et avant chaque application d'une
couche suivante.

Article 25: Chapes

Aprés nettoyage, la surface devra étre rendue rugueuse, puis a nouveau nettoyée afin
d’enlever la poussiere dégagée par le traitement et ensuite humidifiée ou traitée avec
des produits d'accrochage. D’épaisseur variant de 2.5 a 3 cm, le mortier, qui sera dosé a
350 kg/m3, sera étalé, damé, réglé et taloché, en prenant soin tenant compte d’une
pente orientée vers les portes. La finition consistera en un lissage a la barbotine de
ciment.

La chape devra étre maintenue humide pendant trois jours pour étre protégée contre le
retrait. La chape ne sera chargée qu’aprés sept jours. Des joints de fractionnement seront
exécutés tous les 16 m2.

Article 26: Percements, Tranchées et Saignées

Les percements, tranchées et saignées dans tous les murs en maconnerie de toute nature
seront exécutés par le co-contractant, avec grand soin, aux dimensions strictement
nécessaires. Toute précaution devra étre prise pour ne pas ébranler les ouvrages.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes
importantes, le co-contractant devra obtenir l'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter
ses percements.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais
pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

Article 27: Scellements

Les scellements de tous les ouvrages sont a la charge du co-contractant, et doivent avoir
une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter, compte tenu
toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales
en bois dans les scellements sont interdites. Le ciment employé devra correspondre ou
étre compatible avec celui utilisé pour ouvrage en question.

Les scellements devront toujours étre arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des
murs, afin de réserver l'épaisseur pour le raccord ou le revétement (sols et murs).

Article 28: Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que
louvrage qui les recoit. La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement
strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.

Ceux-ci seront arasés au nu fini des murs en béton ou des enduits sur murs et cloisons.
L'aspect fini devra correspondre a celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont
a la charge du co-contractant.

CHAPITRE IV: CHARPENTE - ACROTERE - COUVERTURE

Le co-contractant aura a sa charge la réalisation des travaux de charpente bois, en travaux
neufs.
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Article 29: Caractéristiques des bois

Le bois employé pour les charpentes devra étre dur et résistant aux intempéries, avec un
taux d’humidité compris entre 17 et 20%. On utilisera de préférence les essences telles
que l’azobé, le Doussie, I’lroko etc.

Pour éviter 'arrachement de la charpente par des orages, le procédé d’ancrage a
employer sera la fixation a ’aide de barres d’attentes en acier de 6mm de diamétre
ancrées dans le chainage.

Avant toute mise en oceuvre, tous les bois seront protégés par imprégnation d’un fongicide
et d’un insecticide, et traitées contre les termites. Une protection hydrofuge (avec
Flinkote par exemple) sera nécessaire lorsque le bois devra étre scellé dans la maconnerie.
Le co-contractant en soumettra la marque, les références et le mode d’application a
’approbation du Maitre d’CEuvre avant toute utilisation.

Article 30: Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois traités de 3x15 cm, suivant les indications des
plans. L’entrait et ’arbalétrier seront doublés. L’ensemble sera solidement ancré dans la
maconnerie a [’aide des fers d’attente des poteaux.

Article 31:  Pannes

Elles seront en bois dur traités au xylamon, de section 8x8 cm suivant les indications des
plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées par les cavaliers en
acier diametre 6, sur les pignons et les murs de séparation.

Couverture
La couverture sera réalisée en téles bac en aluminium d’épaisseur 6/10%™, dont la
longueur sera appréciée par le Co-contractant en fonction des dimensions prévues au plan
d’exécution de la toiture :
- La couverture sera fixée sur les pannes par des tire-fonds de 8x80mm avec
accessoires.
- Un débord de toiture de 15 cm maximum est effectué.
- Le faitage sera relevé et couvert avec des téles faitieres de 50 cm de 6/10°™e;
- Les pignons recevront des rives en toles bac en aluminium.
Le sens de montage des toles sera fonction de la prédominance des vents. En outre il
faudra exécuter un calfeutrement bitumineux entre la tole faitiere et la partie haute de
la derniere tole.

Article 32: assemblage
Les assemblages se feront principalement par clouage. Toutefois, le tirefonnage ou le
boulonnage peuvent étre requis.

Article 33: Acrotere magonné et étanchéité

Acrotére : il s’agit d’un canal destiné a recueillir et a drainer les eaux de pluie En béton
armé de section 20 x 45 accroché au chainage

Béton : dosé a 350 kg/m3.

Aciers : filants HA 8 sur tout le linéaire

Maconnerie et béquet : les agglos creux de 12x20x40 Seront élevés sur les bordures de
’acrotére d’une hauteur de 80cm avec un béquet coulé au-dessus de section 5cm x 10cm.

Etanchéité : avec des rouleaux de membranes bitumeuses chauffées a la flamme.
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CHAPITRE V : LES coMPTOIRS

Les comptoirs seront maconnés avec des agglos de 12cm x 40cm x 20cm avec une dalle
d’épaisseur 10cm et un placard a deux battants sous la dalle

Réglement a observer
Lors de la réalisation des ouvrages faisant l’objet du devis descriptif, ’entreprise devra
se conformer aux lois réglements, normes en vigueur au moment de ’exécution des
travaux notamment :
- DTU N°30 : travaux de charpente et escaliers en bois
- DTU N°40.42 : Couverture par grands éléments de feuilles et bandes en aluminium
- Norme NF P 21.202 : régle de calcul et exécution des assemblages
- Régles CB 71 : regles de calcul et de conception des charpentes en bois.

PEINTURE :
Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de poncage et de
rebouchage a l’enduit de peinture
1- Impression :
- Murs : chaux
- Plafonds : Peinture agréée par ’ingénieur.
- Bois : Glycéro dilué

2- Finition :
- Plafonds : Pantex 800 en 02 couches
- Murs extérieurs : Pantex 1300 en 02 couches
- Murs intérieurs : Pantex 800 en 02 couches
- Soubassement : 15cm de plinthe + mur de soubassement en peinture

glycérophtalique en 02 couches
- Portes et fenétres : glycérophtalique en 02 couches
VRD
1- Caniveaux :

Il sera exécuté autour des batiments des caniveaux en béton armé dosé a 350 kg/m3, de
40 cm de large et de 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse a l’aide d’un mortier de
ciment ordinaire dosé a 400 kg/m3. Epaisseur de parois 8 cm.
Ces caniveaux seront couverts des dalettes préfabriquées aux droits des entrées des salles
de classe et bureaux sur une largeur de 2m.
Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter
’écoulement des eaux.

2- Dallage extérieur :
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm
d’épaisseur tout autour des batiments.
Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 kg/m3.

3- plantation des arbres :

Les arbres seront plantés tout autour du batiment
Rampes d’accés pour handicapés

Deux rampes d’accés pour handicapés seront réalisés pour le batiment, soit un de chaque
coté de 'ouvrage.
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Réglements a observer
- DTU N°59 : travaux de peinture et nettoyage
- DTU N°81 : ravalement et peinture
- DTU N°39.4 : Travaux de miroiterie et vitrage en verre épais
- Spécifications des produits de peinture et méthode d’essai a L’UNP.

CHAPITRE X : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX
Mise en place d’un Comité de gestion et d’entretien: Avec U’appui du cocontractant,
les communautés bénéficiaires doivent désigner de maniére consensuelle les membres du
Comité chargé de la gestion et de Uentretien de l’ouvrage, en vue de la pérennisation du
projet. . La composition du bureau du comité sera déterminé dans le contrat que
cocontractant souscrira.
Mise en place d’un dispositif de protection et valorisation des principes sociaux et
environnementaux :
Tout au long des travaux ainsi qu’apres ceux-ci, les communautés doivent identifier et
mettre en ceuvre des mesure d’atténuation des impacts socio-environnementaux du projet
par la collecte et évacuation des déchets et toute autre substance pouvant souiller ou
dégrader ’environnement, entre autres.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de
I’exploitation des différents documents constitutifs du marché.
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B- MODE D’EXECUTION
B.1. GENERALITE : Béton armé ou non - Mortiers

Pour tous les travaux de magonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent
obéir a certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

1. Sable

Tous les sables seront exempts de matiéres organiques d'origine animale ou
végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et
chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

2. Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux
homogenes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs
pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25

3. Eau de gachage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des
agrégats doivent étre dépourvues d'impuretés et sels

4, Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux
conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type,
CPJ 35 de " CIMENCAM" et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage
sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui
ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre
jours.

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers "TOR"
conformes aux prescriptions des régles BA 91 Modifié 99 devront avoir une indice
d’élasticité de 400MPa et ’acier doux de 235 MPa. Elles doivent étre parfaitement
propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. Elles
seront fagonnées et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par
l'entrepreneur a l'approbation du maitre d'ceuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans
déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration
et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.
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7. Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait étre inférieure a
14 MPA

8. Enrobage

L’enrobage sera pris égal a 2cm

B. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

DESIGNATION DOSAGE OUVRAGE
Béton maigre 130 Béton propreté
g kg/m3 prop
. . 350
Béton massif ke/m3 Dallage au sol
, , 350 Ouvrage porteur en béton armé en infra et
Béton arme
kg/m3 superstructure

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :
COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de U’élément pour lequel il sera fabriqué et des
prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés
couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des
dosages a utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel
utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, appelé encore béton de forme Il sera dosé a 150 Kg/m3. Ainsi le
meétre cube de béton dosé a 150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

. 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

. 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

. 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),

. 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux
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2. Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé a 300 Kg/m3. Le métre cube de béton dosé a 300 Kg/m3 aura la
composition théorique de

0,400 m?3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes
0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de

0,180 m?3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chainages, linteaux,

poutres
Il sera dosé a 350 Kg/m3. Ainsi le métre cube de béton dosé a 350 Kg/m? aura la

composition théorique de :
0,420 m?3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes
0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de

20 1),
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. 0,200 m?3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

4. Béton
pour chapes

Il sera dosé a 400 Kg/m?3. Ainsi le métre cube de béton dosé a 400 Kg/m3 aura la
composition théorique de :

° 1,2 m3 ou 1200 litres de sable, soit 5 brouettes
. 400 Kg ou 2 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),
. 0,200 m?3 ou 200 litres d’eau, soit 5 seaux
/.k _——

Vo KA 3 °s
Sera : =

_ CIMENT

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle
normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le
sceau a prendre en considération est celui qui comme le sceau du macon de contenance
de 10 litres. Il est a noter également que la quantité d’eau a mettre dans le béton est
déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour
50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type
de béton dont on veut obtenir. Mais il est a rappeler que le béton devient moins solide,
engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop
fluide
COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés
Le mortier de pose est dosé a 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes
de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.
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Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés a la main est dosé
a 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et
environ 40 litres d’eau pour produire :

Type de Nombre de parpaings
parpaing creux

(20x20x40) 25

cm

(15x20x40) 33

cm

(10x20x40) 36

cm

oy 8
RN f\\j/é &7
SABLE CIMENT EAU
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2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé a 500 a 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ére couche
d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac
de ciment et environ 20 litres d’eau.

z] &
LA p \’“\ ?;
CIMENT EAU

Enfin, on
utilise le mortier dosé a 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2éme et 3éme
couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

1. Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

Dosage 3en Ciment Gravier Sable gros Eau
kg/m grain
. . 150 1 sac de 50 3 3
Béton de propreté ke 4 brouettes brouettes seall
, 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour semelles ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. . 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour poteau en fondation ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. . 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour longrine ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. e 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour poteau en élévation ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
Béton pour acrotere 350 1 sac de 50 2 brouettes 1 brouette 3 Sealis
kg (30 litres)
. N . 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour chainage et linteau ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. . 300 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour dallage extérieur ke 2 brouettes 1,5 brouette (30 litres)
2. Dosage de ciment des mortiers
Dosage en . - Eau
keg/m3 Ciment Sable fin
. . 1 sac de 50 3,5 4 seaux
Mortier pour pose de la maconnerie 250 ke brouettes (40
Mortier pour la fabrication des parpaings 250 1 sac de 50 4 4 seaux
10, 15 et 20) kg brouettes (40
Mortier pour la couche d’accrochage 500 & 600 1 sac de 50 1,5 2 seaux
d’enduit (Gobetis) kg brouette (20
Mortier pour corps d’enduit (premiere 300 1 sac de 50 3 4 seaux
couche) kg brouettes (40
. . , . 1 sac de 50 3 4 seaux
Mortier pour finition d’enduit 300 ke brouettes (40
. . 1 sac de 50 2,5 2,5
Chape lisse (locaux publics) 400 ke brouettes | seaux

e Conditions de fabrication a respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matiéres végétales, du sable trop

fin, de Uargile

Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra étre tenu

propre et parfaitement plane




Le mortier sera malaxé sur une aire de gachage propre et suffisamment large.

Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cing premiers jours de

stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en ceuvre

de maniére a éviter la dissection.

La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

Le mortier desséché ou qui commence a faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des

agglomérés.

La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le contréleur, ou le sectoriel

avec [’accord préalable du Plan Cameroon pourront donner un accord a ’entreprise afin que

celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera a sa charge

A- Sur le chantier, les parpaings devront étre réceptionné par le controleur et le
sectoriel avant toute utilisation pour la magonnerie

B- Les agglomérés ne seront utilisés qu’aprés quinze (15) jours au minimum apreés la
fabrication. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre le droit de démolir I’ouvrage et le
faire reconstruire aux frais de ’entrepreneur.

C- Les agglomérés seront posés en quinconce de maniére a éviter la superposition de
2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront
pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les magonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment.
Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés aprés montage des maconneries de
facon a assurer un harpage efficace. Les joints devront étre parfaitement bourrés.
L’entrepreneur doit selon les régles d’art et les conditions climatiques arrosé la magonnerie
pendant au moins deux semaines.

2.2 Prise en compte des aspects socio- environnementaux

Afin d’atténuer les impacts sur Uenvironnement pendant et apres la réalisation du
microprojet, les actions suivantes doivent étre respectées :

Plan de gestion des mesures socio-environnementales

Avant le démarrage effectif des travaux, U’entreprise doit préparer un plan d’action
environnemental précisant ’ensemble des mesures environnementales a mettre en ceuvre,
ainsi qu’un reglement intérieur mentionnant de maniére spécifique les regles de sécurité
notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses. En outre, ce réglement
intérieur devra prescrire U’interdiction de consommer [’alcool pendant les heures de travail,
d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux
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dangers des IST/SID, au respect des us et coutumes des populations de la région. Ce
réglement doit étre affiché au sein de "entreprise.

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains
devra étre donc préalablement organisée et leur attention devra étre attirée sur tous ces
aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier,
ces parties prenantes devraient étre informées sur les raisons du choix du site d’installation
du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnemental. Cette campagne devra étre
renouvelée pendant l"exécution des travaux.

Les différentes mesures socio-environnementales a prendre en compte, lors de la
réalisation du présent microprojet sont :

le reboisement ;

la gestion des hydrocarbures ;

la sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

la gestion des ordures ;

la gestion des déchets solides et liquides ;

La gestion des ressources en eau ;

La réparation des dommages causés aux tiers ;

L’ouverture et exploitation des carriéres et zones d’emprunt

La remise en état des sites et repli de chantier.

Le Reboisement

Il sera planté sur le site du microprojet des nimiers espacés d’au moins 4m sur la ligne
et entre les lignes.

Il sera effectué par les populations bénéficiaires du microprojet

L’entretien des plants englobe la cloture aprés leur mise en terre pour les préserver des
animaux en divagation, leur arrosage quotidien qui devra se faire tot le matin et dans la
soirée ainsi que le remplacement des plants qui n’auront pas pu survivre. Chaque plant sera
cloture d’un écran individuel fait des matériaux locaux (épines).

La gestion des hydrocarbures
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Elle est a la charge de UEntreprise adjudicataire. Le personnel de ’Entreprise, en occurrence
les chauffeurs ou les mécaniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour éviter le
contact des hydrocarbures avec le sol par !utilisation des bacs a ordures. Cette tache reléve
des devoirs de ’entreprise et par conséquent n’est pas budgétisée. Cependant le comité de
suivi des travaux veillera au strict respect des mesures préconisées telles que utilisation
des bacs a vidange.

Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront étre bétonnées et pourvues d’un
puisard de récupération des huiles et des graisses. Les huiles usées ou de vidange sont a
stocker dans des flits a entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur acheminement
vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de méme pour les filtres a huile, les
batteries et autres déchets toxiques.

La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers a observer sont celles
visant a mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles
des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels des
sécurités par les personnels de ’entreprise sur le chantier, la limitation des poussiéres et la
signalisation.

Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les
casques, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier.
L’entreprise est astreinte a fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et
le maitre d’ceuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée
des poussiéres ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des
couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant
leurs travaux.

L’entreprise veillera également a la limitation des vitesses des différents véhicules et
engins (moins de 40 Km/h). De méme, elle devra veiller a ce que toutes les déviations
temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones
sensibles.

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il
revient aussi a Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant
’acces au chantier par des personnes étrangéeres ou ceux relatifs a la circulation (sortie des
camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc...).

La gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de 'utilisation des ressources en
eau.

Ainsi, pour ces besoins en eau ; les prélévements devront se faire aprés consultation
des populations riveraines.
En tout état de cause, 'entreprise devra éviter d’effectuer des prélévements importants
dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins
urgents en eau des populations riveraines.
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Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensibles, d’introduire des
pollutions diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins.
La réparation des dommages causés aux tiers

Il peut arriver que Uentreprise cause un tort a un particulier de maniere délibérée ou
accidentelle (Destruction des cultures, de [’habitat, etc.). Ce tort devra étre réparé aux frais
de Uentreprise et de maniére satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui
délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.
Ouverture et exploitation des carriéres et zones d’emprunt

a) Ouverture et exploitation
L’ouverture et Uutilisation des carriéres sont réglementées par :
Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964 ;
Décret 64 /LF-163 du 26 mai 1964,
Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974,
Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complétée par celle n® 90/021 du 10 aolit 1990,
Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifiée par décret 89/674 du 13 avril 1989,
Décret 90/1477 du 9 novembre 1990.

Les carrieres exploitées sur le domaine public sont soumises a autorisation.

Les carriéres exploitées sur un terrain privé sont soumises a déclaration.

L’entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et réglements en
vigueur et prendra a sa charge tous les frais y afférents, y compris les frais de
dédommagements éventuels au propriétaire.

L’entrepreneur devra présenter un programme d’exploitation de la carriére en fonction du
volume a extraire pour les travaux et les réserves.

Au cas ou Uexploitation de la carriére exige le dynamitage, les riverains devraient étre
consultés pour les horaires d’utilisation, et le bruit généré ne devra pas excéder 90 décibels
au niveau des riverains.

Les aires de dépots devront étre choisies de maniére a ne pas géner |’écoulement des eaux
et devront étre protégées contre |’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires de
dépot I’agrément du controleur.

La remise en état des sites et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra étre remis en état. A cet effet, les aménagements
nécessaires ci-apres devront étre réalisés :

- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin
de faciliter la percolation de ’eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

- la suppression de U’aspect délabré du site,

- ’aménagement de fossés de garde afin d’éviter |’érosion des terres dégradées,



- ’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de
la rampe d’acces, si la carriere ou la zone d’emprunt peut servir a d’autres usages
notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverains, etc.

Pour ce qui est de la base chantier, ’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a
la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et
matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les
environs. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place
pendant les travaux.

Il est souhaitable que les sites soient remis en état de maniére progressive.

D’autres mesures environnementales devront en outre étre respectées par l’entrepreneur.

Labellisation

A la fin des travaux et avant la réception provisoire des blocs latrines, les logos de Plan
International et du bailleur (Affaires Mondiale Canada) seront apposés sur la facade
principale des batiments au frais de ’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le
devis des équipements du projet.
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I.  INTRODUCTION

Le présent modéle de Cahier des Clauses Environnementales et Sociales est relatif a (veuillez
décrire les travaux objet de ces clauses). Le modéle sera également utilisé afin d’attirer
’attention particuliére de UEntrepreneur sur les prestations environnementales, sociales, de
sécurité et de santé a mettre en ceuvre pendant ’exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera responsable de ’exécution des travaux selon les exigences et bonnes
pratiques présentées dans les documents Environnementaux et Sociaux (E&S) du projet qui
reflétent non seulement les exigences réglementaires du Cameroun mais aussi les dispositions
des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale (Bailleur de fonds du
projet). En cas de différences ou de lacunes entre la législation camerounaise et les Normes
Environnementales et Sociale de la Banque mondiale, cette derniére prévaudra. Ces
dispositions recensent ’ensemble des obligations environnementales et sociales a mettre en
ceuvre par UEntrepreneur depuis Uordre de service de démarrage des travaux jusqu’a la
réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué.

L’Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre devront s’assurer que le présent modele de CCES est
adapté au contexte des travaux correspondant au contrat en question, en s’ajustant aux
instruments environnementaux et sociaux du projet qui pourront apporter les précisions sur
’état des lieux de la zone du projet, ainsi que les risques et situations particuliéres non
évoqués dans le présent CCES.

Il. OBLIGATIONS GENERALES
II.1.  Responsabilités de ’entrepreneur (I’entrepreneur et ses sous-traitants)
L'entrepreneur est seul et entiérement responsable du respect de ce CCES. La sous-traitance
d'une partie des travaux ne l'exonere pas de l'entiére responsabilité du respect des présentes
clauses devant le Contractant. Il a par conséquent les obligations environnementales et
sociales suivantes :

1. Il doit préparer, avant le début effectif des travaux sur le terrain, le PGES-Chantier en
conformité avec les obligations du CCES et avec les Normes environnementales et Sociales de
la Banque mondiale ;
2. Il doit mettre en ceuvre le PGES-Chantier pendant toute la période qui s'étend de la signature
du contrat a la réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué ;
3. Il doit se doter d'une organisation et de moyens dédiés pour assurer :
= (1) la préparation de la documentation environnementale et sociale,
= (ii) le suivi environnemental et social des activités de construction,
= (iii) la définition des mesures correctives en situation de non-conformité
et la prévention des non-conformités,
= (iv) la communication adéquate et opportune entre les diverses parties
concernées ;



4. Il doit assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiéne et
sécurité (ESHS) y compris les aspects relatifs a la prévention et la prise en charge des incidents
VBG/EAS/HS en milieu de travail et dans les communautés, ainsi que la gestion des plaintes et
doléances relatives au projet ;

5. Il doit connaitre, respecter et faire respecter tous les reglements, lois, décrets, normes et
autres dispositions gouvernementales a caractére socio-environnemental, y compris ceux
correspondant aux domaines nationaux et municipaux qui, d'une maniére ou d'une autre, sont
liés aux travaux objet du contrat. En l'absence de connaissance d'une ou plusieurs de ces
réglementations, ou dautres non spécifiquement indiquées et de leurs mises a jour
correspondantes, il n’est pas exonéré de la responsabilité se conformer a ces réglementations ;
6. Sans étre exhaustif, les reglements, lois, décrets, normes applicables présentés dans les
textes environnementaux et sociaux suivants, sous réserve du présent cahier de clauses se
présentent comme suit :

* la loi - cadre N°96/12 du 5 ao(t 1996 relative a la gestion de
lenvironnement, qui prévoit notamment le traitement des rejets par les
entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour
atteinte a ’environnement ;

* laloi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des foréts de la faune et
de la péche, qui fixe le cadre et les conditions d’abattage des arbres
appartenant au domaine forestier permanent ou non ;

= laloi 1998 sur les établissements classés dangereux tels que les carriéres ;

= laloi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de 'eau ;

= la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier
national,

* la loi No 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier qui régit les
conditions d’ouverture des sites de carriére et emprunts de latérite ;

= la loi N° 85/09 du 04 juillet 1985 relative a "expropriation pour cause
d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;

= la loi N° 92/007 du 14 aolt 1992, portant Code du Travail, qui fixe les
conditions d’emploi, d’hygiene et de sécurité au travail ;

= le décret N°2013/00171/PM du 14/02/2013 sur les études dimpact
environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires a la
charge des entrepreneurs ;

= le décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions
de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de
recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets ;

= le décret No 2011/2581 du 23 aolit 2011 portant réglementation des
substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;

= le décret No 2011/2582 du 23 aolit 2011 fixant les modalités de protection
de l’atmosphere ;

= le décret No 2011/2583 du 23 aolt 2011 portant réglementation des
nuisances sonores et olfactives ;



= le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité
a allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause dutilité
publique de cultures et darbres cultivés. Pouvant servir de base pour
’évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d’occupation
de sites temporaires par les entrepreneurs ;
* Le décret N°2022/5074/PM du 04 juillet 2022, fixant les modalités de
contréle de la conformité sociale des projets,
= Les Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale qui sont
pertinentes pour le projet (Voir le Plan d’Engagement Environnemental et
Social du Projet, consultable aupres de I’Unité de gestion du projet).
8. Il doit élaborer un reglement intérieur et mettre en place des codes de bonne conduite,
applicables a tous les employés et aux sous-traitants ;

9. Il doit assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de
’environnement.

II.2.  Engagements de la maitrise d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre approuve, vise et transmet au Maitre d’Ouvrage ce CCES y compris le PGES-
chantier et il assure le suivi de ’application rigoureuse dudit CCES.

Le Maitre d’ceuvre (a) peut a tout moment faire procéder a un controle des moyens mis en
ceuvre afin de vérifier le respect de la réglementation et des prescriptions environnementales
indiquées dans le CCES ; (b) collecte les documents d’enregistrements et de suivi prévus dans
les schémas d’organisation ; (c) établit la fiche de conformité et approuve les rapports
techniques, mensuels, trimestriels ou semestriels des activités de "entrepreneur ; (d) élabore
les rapports d’activités de suivi mensuels, trimestriels ou semestriels ainsi que le rapport
d’évaluation finale.

II.3. Reéglement intérieur de !’entrepreneur

L’Entrepreneur doit afficher un réglement intérieur de facon visible dans les diverses
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : Uinterdiction de braconnage ; le
respect des exigences environnementales, les regles d’hygiéne et les mesures de sécurité.
Ledit réglement doit étre signée par ’entrepreneur et mis a la disposition de U’Inspecteur du
Travail territorialement compétent. Lors du recrutement ; chaque employé doit étre
sensibilisé sur les grandes lignes de ce reglement intérieur.

II.4.  Controles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions

11.4.1. Controle de "exécution des clauses environnementales et sociales du CCES
Le contrdle du respect et de U'effectivité de la mise en ceuvre du CCES par U’Entrepreneur est
effectué par le Maitre d’ceuvre, selon les cas par l'avis de son responsable environnemental,
social, de santé et sécurité ou d’un responsable technique habileté dont les compétences dans
le domaine de U’environnement et social sont éprouvées. Ce controle est effectué lors des
visites de chantier ou les actions correctives sont directement adressées a l’entrepreneur. En



fonction de la nature de Uactivité mis en ceuvre, ce controle peut étre journalier,
hebdomadaire ou mensuels. Les constats effectués sont transcrits dans les rapports mensuels,
trimestriels et semestriels de suivi.

11.4.2. Notification des non-conformités

Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution
des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement
aux prescriptions diment notifiées a lui par le Maitre d’ceuvre. La reprise des travaux ou les
travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont a la charge de
U’Entrepreneur.

11.4.3. Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées au cours d’inspections réalisées par 'Entreprise ou le Maitre
d'CEuvre feront I’objet d’un traitement adapté a la gravité de la situation. Les non-conformités
seront définies comme des divergences, par rapport aux exigences de la réglementation en
vigueur, du présent CCES, du CGES, et du PGES-chantiers. Les non-conformités seront ainsi
réparties en 4 catégories :

a) La Notification d’Observation, pour les non-conformités mineures tel que ’abandon a
Uair libre des déchets domestiques. Ce niveau n’entraine qu’une notification verbale
du Maitre d'CEuvre au représentant de ’Entrepreneur, avec signature de la Notification
d’Observation préparée par le Maitre d'CEuvre. La multiplication de Notifications
d’Observation sur une Zone d’Activités, a au moins trois (03) fois ou bien la non prise
en compte de la Notification d’Observation par U’Entrepreneur, dans un délai de six (06)
jours ouvrables éléve la Notification d’Observation au niveau de non-conformité de
niveau 1.

b) La non-conformité de niveau 1 : pour les non-conformités qui présentent un risque
modéré et non immédiat sur les plans environnemental, le social, de la santé ou de la
sécurité, tel que le port non constant des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
complets. La non-conformité est signifiée par écrit a UEntrepreneur et devra étre
résolue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’Entrepreneur adressera au Maitre
d'CEuvre le justificatif de résolution du probleme. Aprés visite et avis favorable, le
Maitre d'CEuvre valide par écrit la cloture de la non-conformité. Dans tous les cas, toute
non-conformité de niveau 1 non corrigée dans un délai supérieur a cinq (5) jours
ouvrables sera élevée au niveau 2.

c) La non-conformité de niveau 2 : applicable a toute non-conformité qui présente un
risque modéré immédiat ou aux conséquences importantes sur l’environnement, le
social, la santé et la sécurité au travail tel que la boite a pharmacie et trousse de
premiers secours inexistantes, l’absence de sensibilisation sur la propagation des
IST/VIH/SIDA, Uentreposage de déchets (batteries, filtre, etc.) sur du sol non
imperméabilisé. La méme procédure que celle des non-conformités de niveau 1 est
appliquée. La résolution devra se faire dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Toute
non-conformité de niveau 2 non corrigée dans un délai supérieur a trois (03) jours
ouvrables sera élevée au niveau 3. Pour des non-conformités de types déboisement sans
autorisation des essences de valeur, installation des aires de stationnement en deca des




distances prescrites dans le CCTP, dont la planification des mesures correctives
nécessite plus de temps, sa non-correction dans un délai de dix (10) jours entrainera
son élévation au niveau 3 ;

d) La non-conformité de niveau 3 : applicable aux non-conformités de gravité majeure
présentant des risques ou ayant entrainé des dommages environnementaux et/ou
sociaux majeurs tel que le déversement des hydrocarbures sur le sol, le briilage a ciel
ouvert des matériaux plastiques et pneumatiques, filtres, batteries, de cas de déces ou
perte partielle ou compléte des aptitudes physiques d’une personne, perte des moyens
et des incidents VBG (EAS/HS/VCE). En cas d’EAS/HS, le point focal VBG de ’entreprise
ou le responsable faisant office, doit saisir inmédiatement le point focal VBG du maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Le/la Responsable VBG du maitre d’ouvrage devra dans
les 24heures apres réception notifier la Banque mondiale sur U’incident. Une non-
conformité de niveau 3 entraine la suspension du paiement du décompte suivant jusqu’a
résolution de la non-conformité. Si la situation U’exige, le Maitre d’CEuvre pourra
ordonner de suspendre les travaux dans l’attente de la résolution de la non-conformité.

11.4.4. Conditions de suspension des travaux

Le Maitre d’ceuvre procédera chaque fin du mois a une évaluation de la gestion
environnementale et sociale du chantier, basée sur les non-conformités notifiées pendant la
période et sur la réactivité de 'entrepreneur dans la résolution de ces non-conformités.
Cette évaluation débouchera soit a un avis favorable soit sur les réserves voire des pénalités,
en cas de non-respect flagrant d’obligations environnementales et sociales, ou de non-
résolution délibérée des non-conformités détectées et notifiées.

En cas de défaillance grave de Uentrepreneur (Non-conformité de niveau 3), le maitre
d’ouvrage aura la possibilité de suspendre les activités au niveau du site concerné sans
implication financiére pour le maitre d’ouvrage jusqu’a ce que les mesures correctives soient
correctement mises en ceuvre.

I1.5.  DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

11.5.1. Ressources affectées a la gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur, en fonction de la taille des travaux, doit nommer un(e) Responsable
Environnemental(e), un(e) Responsable Social (e) et sur la base et apres avis de non-objection
préalable de 'UGP et de la Banque pour la mise en ceuvre du PGES chantier. Il/elle sera basée
de maniere permanente sur la Zone d’Activités principale pour la durée entiére des travaux.
Cette personne doit étre a un niveau hiérarchique suffisant dans lorganisation de
UEntrepreneur pour arréter les travaux si elle le juge nécessaire en cas de non-conformité de
niveau 2 ou 3, et pour mobiliser les engins, personnels et équipements pour mettre en ceuvre
toute mesure de correction jugée nécessaire.

11.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-Chantier) constitue le
document unique de référence ou l'Entrepreneur définit en détail ’ensemble des mesures



organisationnelles et techniques qu'il met en ceuvre pour satisfaire aux obligations du CCES.
Le PGES-chantier couvre toute la période qui s’étend de la date de signature du Marché a la
date d’émission du Certificat de Bonne Fin délivré par le Maitre d'Ouvrage. Il sera préparé par
UEntrepreneur dés réception de ’ordre de service de démarrage.

Le document sous forme provisoire sera présenté au Maitre d’Ouvrage, au plus tard 30 jours
avant ’engagement des travaux. Le PGES-chantier sera finalisé par I’Entrepreneur aprés prise
en compte des observations du Maitre d’Ouvrage/Maitre d’ouvrage délégué qui lui seront
transmises au plus tard 20 jours aprés la réception du document provisoire et sa version
définitive sera remise au Maitre d’Ouvrage au plus tard 10 jours avant l’engagement des
travaux. Le plan approuvé va constituer la charte des questions environnementales et sociales
durant toute la période du chantier.

Aucun travail physique ou activité ne devra commencer sur une Zone d’Activités avant que le
PG