



N° 26/26/C/MINPOSTEL/PATNUC/UGP/CSPM/SPM/SJPM

Yaoundé, le

29 JAN 2026

COMMUNIQUE N° 26 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'Appel d'Offres National Ouvert n°003/AONO/MINPOSTEL/PATNUC/CSPM/SPM/2025 du 13 Novembre 2025 pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter le Centre de coordination des Opérations d'Urgences en Santé Animale (COUSA) du MINEPIA dans le cadre du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)

Pays/Nom du projet : Projet d'Accélération et de Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC)

Description du marché : La réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter le Centre de coordination des Opérations d'Urgences en Santé Animale (COUSA) du MINEPIA dans le cadre du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)

Délai de livraison : Huit (08) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.

Date de signature du Contrat : En cours

Soumissionnaire	Montant TTC en chiffre et en lettres (FCFA)	Observations
INGENIEURS CONSULTANTS ASSOCIES (ICA) SARL B.P : 14890 Yaoundé – Cameroun Téléphone : 673 57 35 55 /696 02 28 51	305 531 665	Trois cent cinq millions cinq cent trente-un mille six cent soixante-cinq

AUTRES PRESTATAIRES EVALUÉS


Soumissionnaire	Montant TTC proposé	Observations
ZATI CONSTRUCTIONS Téléphone : 670 17 75 10 /691 15 14 20	306 316 761	Offre non conforme pour l'essentiel
GROUPEMENT LAND SERVICES SARL & BELCO AND PARTNERS SARL Tél : (+237) 675 70 52 01	329 752 402	Offre non conforme pour l'essentiel

Le Prestataire retenu à l'issue de l'analyse est invité à prendre attaché avec l'Unité de Gestion du Projet PATNUC sis à la Nouvelle Route Bastos, derrière Tradex, bâtiment Ancien SNV, Email : procurement@patnuc.cm, pour la finalisation et la signature du Contrat y relatif.

Par ailleurs, les Prestataires n'ayant pas été retenus sont priés de bien vouloir retirer leurs offres sous huitaine dès publication du présent communiqué. Passé ce délai, celles-ci seront détruites.

29 JAN 2026

Le Coordonnateur National du PATNUC



Dr MEUF Windfred FUAYE KENJI