



ADDITIF N°01

--- N° 002 /A/PADESCE/UCP/CG/SPM/SJPM/ASPM/26 DU 26 FEV 2026

PORTANT MODIFICATION DES DELAIS DE LIVRAISON DES EQUIPEMENTS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS DE
FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS (EFTP), BENEFICIAIRES DES APPUIS AU TITRE DE LA FENETRE 1 DU
MCDC, REPARTIS EN QUATRE (04) LOTS ET RELATIFS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT
N°002/AOIO/PADESCE/UCP/CG/CCCM-AG/CSPM/SPM/25 DU 04 FEVRIER 2026

Section II – Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)

Généralités, IS 1.1

N°	Au lieu de :	Lire :
IS 1.1	Lot 1 Machinerie, Équipements et Outillage de l'Agro-Industrie ; <u>délai de livraison six (06) mois</u>	Lot 1 Machinerie, Équipements et Outillage de l'Agro-Industrie ; <u>délai de livraison quatre (04) mois</u>
	Lot 2 Machinerie, Équipements et Outillage de l'Energie; <u>délai de livraison six (06) mois</u>	Lot 2 Machinerie, Équipements et Outillage de l'Energie ; <u>délai de livraison quatre (04) mois</u>
	Lot 3 Machinerie, Équipements et Outillage du Numérique ; <u>délai de livraison six (06) mois</u>	Lot 3 Machinerie, Équipements et Outillage du Numérique ; <u>délai de livraison quatre (04) mois</u>
	Lot 4 Machinerie, Équipements et Outillage du Numérique ; <u>délai de livraison six (06) mois</u>	Lot 4 Machinerie, Équipements et Outillage du Numérique ; <u>délai de livraison quatre (04) mois</u>

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 26 FEV 2026

Le coordonnateur Général