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Préface

Le présent dossier Type d’Appel d'Offres est élabore par 'Agence de Régulation des Marchés Publics et mis en
vigueur par I'Autorité Chargé des Marchés Publics (MINMAP) a l'intention, des Maitres d'Ouvrage et des Maitres
d'Ouvrage Délégueés, pour la passation par voie d'appel d'offres, des marches de services non quantifiables et
des prestations intellectuelles

Il comprend :

Piece n° 0 Lettre d’invitation a soumissionner, [valable en cas de recours a la procédure
d’appel d’Offres restreint] et de gré a gré

Piecen° 1 L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) rédigé en francais et en Anglais

Piece n°® 2 Le Reéglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO)

Piece n®° 3 Le Réglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAO) contenant les dispositions
de la piece n°2 qui doivent étre complétées ou précisées dans le cadre de I’appel
d’offres concerné

Piece n® 4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Piéce n°5 Les Termes de référence (TDR)

Piéce n° 6 La proposition technique (tableaux types) ;

Piece n®7 La proposition financiére (tableaux types)

Piece n° 8 Le modéle de marché

Piece n°9 Les Modeles ou formulaires types a utiliser par les soumissionnaires

Piece n° 10 La Charte d’Intégrité

Piece n° 11 La Déclaration d’engagement social et environnemental

Piece n° 12 Etudes préalables a remplir par le Maitre d’Ouvrage ou tout autre justificatif des
études et visa de maturité prealables a remplir par le Maitre d’Ouvrage.

Piece n® 13 Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables.

Piéce n°14 La liste des organismes habilités par le Ministre en charge des finances, a émettre

les cautions, dans le cadre des marchés publics 2023
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CAMPOST

PIECEOQ
Lettre d’invitation a soumissionner

A:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU
TITRE DE L’EXERCICE 2026

Monsieur/Madame,

J’ai I’honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, et que
vous étes par conséquent admis a soumissionner.

Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenu aupres de la Cellule de Gestion des
Marchés (SIGAM) a la Cameroon Postal Services (CAMPOST), sise au 3¢ étage Immeuble siége de la
CAMPOST, 94 Boulevard du 20 Mai (porte 317), dés publication du présent avis.

La soumission par voie physique est conditionnée par le paiement d’un montant contre versement d’une
somme non remboursable de soixante mille (60 000) francs CFA, payable au compte d’affectation spéciale
des marchés n°335 988 0000 189 de I’ARMP ouvert & la BICEC, dans les agences de tous les chefs-lieux de
Région et celles des villes de Limbé et Dschang.

Toutes les soumissions doivent étre accompagnées d’un cautionnement de soumission d’un million
deux cent mille (1 200 000) francs CFA TTC, et d’un récépissé de consignation délivré par la Caisse de
Dépbts et de Consignations (CDEC), valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité
des offres. Elles doivent étre remises a la Cameroon Postal Services (CAMPOST), Cellule de la Gestion des
Marchés, sise au 3eme étage de I'immeuble siége de la CAMPOST, 94 Boulevard du 20 Mai, porte 317 (Tél :
222507263), au plus tard le 16 JUIN 2026 a 13HOO.

Les plis seront ouverts en presence des soumissionnaires qui souhaitent assister a I’ouverture des plis ou de
leurs représentants diment mandatés.

La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-apres :

N° |Noms des candidats pré-qualifies Adresses
1. ETS INTEL’AF YAOUNDE
Tél : +237695339524/+237671389048
RCCM : RC/YAE/2017/A/1706
NIU : P078912635246D
2 SOGIN SARL BP 7735 DOUALA
Tél : +237655174206/+237677267174
RCCM : RC/DLA/2018/B/57
NIU : M011812671384G
3 VISA LONGCHAMP SARL BP 12434 YAOUNDE
Tél : +237 677709652
RCCM : RC 2000 Q 198
NIU : M020000010410X




Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaitre a I’adresse ci-apres : Directeur Général de la
Cameroon Postal Services (CAMPOST), BP 14411 Yaoundé, immeuble siége de la CAMPOST, 94 Boulevard
du 20 Mai et dans un délai de trois (03) jours ouvrables a compter de la date de réception de la présente lettre
d’invitation a soumissionner, que vous avez bien recu cette lettre d’invitation et que vous soumettrez ou non une
proposition.

Veuillez agreer, Monsieur / Madame, I’assurance de ma considération distinguée. /-

Yaoundé, le 13 MAI 2026
LE DIRECTEUR GENERAL
Pierre KALDADAK

-  PCA CAMPOST

- ARMP (pour publication et archivage)
- Président CIPM/CAMPOST

- CGM (pour archivage)

- Service Courrier (pour affichage)
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PIECEQ
Letter of Invitation to tender
TO:

RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 OF 13" MAY 2026

FOR CARRYING OUT STUDIES TO REHABILITATE THE HEADQUARTERS
BUILDING OF CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), FOR THE 2026
FINANCIAL YEAR

Ladies and gentlemen,

I am pleased to inform you that you have been preselected for the above-referred project,
and as such, you are eligible to tender.

A complete set of the Tender Documents can be obtained at the Contract Management Unit
(SIGAM) of Cameroon Postal Services (CAMPOST) located on the 3 floor of the CAMPOST
headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, door 317, upon publication of this notice.

The submission of the hard copy shall be subject to the payment of a non-refundable sum of
sixty thousand (60,000) CFA francs, to ARMP special allocation account n°335 988 0000 189
opened at BICEC, in the branches of all the regional capitals as well as Limbe and Dschang.

All bids, shall be accompanied by a bid bond of one million two hundred thousand
(1,200,000) CFAF (all taxes included), accompanied by the consignment receipt issued by the
Deposits and Consignments Fund (CDEC) and valid for thirty (30) days beyond the date of validity
of bids and should reach the Cameroon Postal Services (CAMPOST), Contract Management Unit,
located on the 3rd floor of CAMPOST Headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, door 317
(Tel: 222 50 72 63), no later than 16 June 2026 at 1 p.m.

The bids shall be opened in the presence of the bidders who wish to attend the bid opening or their
duly authorised representatives.

This invitation letter is addressed to the candidates on the shortlist below:

N° |Names of pre-qualified enterprises Addresses
1. ETS INTEL’AF YAOUNDE
Tel : +237695339524/+237671389048
RCCM : RC/YAE/2017/A/1706
NIU : P078912635246D
2 SOGIN SARL BP 7735 DOUALA
Tel : +237655174206/+237677267174
RCCM : RC/DLA/2018/B/57
NIU : M011812671384G
3 VISA LONGCHAMP SARL BP 12434 YAOUNDE
Tel : +237 677709652
RCCM : RC 2000 Q 198
NIU : M020000010410X




The short-listed applicants are not allowed to associate with each other.

Please let me know at the following address: General Manager of Cameroon Postal Services
(CAMPOST), BP 14411 Yaounde, headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai and within a
maximum of three (03) working days from receipt of this letter of invitation to tender that you have
received this letter of invitation to tender, and whether or not you will submit a proposal.

Ladies and Gentlemen, accept please my best regards. /-

Yaounde, on 13" May 2026
THE GENERAL MANAGER
Pierre KALDADAK

Copies:
- PCA CAMPOST;

- ARMP (for publication and archive);
- CIPM/CAMPOST President;

- CMU (for archive);

- Mail Service (for billposting)
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CAMPOST

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026

Financement : BUDGET CAMPOST, EXERCICE 2026

Piece N°2
Avis d’Appel d’Offres

1. Objet de I'Appel d'Offres

Dans le cadre du relooking extérieur et de la réhabilitation intérieure de I’immeuble siege, le
Directeur Général de la Cameroon Postal Services (CAMPOST) lance un Appel d’Offres
National Restreint relatif aux études préalables. Le présent Appel d’Offres fait suite a I’ Avis
de Sollicitation a Manifestation d’Intérét N°000051/ASMI/CAMPOST/DG/DPL/2025 du 18
novembre 2025, publié le 06 janvier 2026 dans le JDM.

2. Consistance des prestations
Les prestations objet de la présente consultation consistent en la réalisation d’une étude
préalable a la réhabilitation du siege social de CAMPOST, afin d'évaluer sa sécurité
structurelle, d'améliorer sa fonctionnalité, son efficacité énergétique et sa durabilité, tout en
préservant sa valeur architecturale et ses atouts économiques. L'étude déterminera les travaux
de réparation et de modernisation nécessaires pour prolonger la durée de vie du batiment. Cette
étude vise a réaliser une évaluation compléte de I'état structurel et fonctionnel actuel du
batiment, afin d'identifier les réparations, les options de rénovation et les améliorations
nécessaires a son utilisation continue ou nouvelle. Elle comprend I'évaluation des dommages,
des audits structurels, une estimation des codts et la sélection des matériaux pour prolonger la
durée de vie de la structure.

I-Taches deétaillées

a) évaluation de I’intégrité structurelle :

- realiser I’inspection détaillée de I’état du batiment (dalles, poutres, poteaux, tous autres
éléments qui composent I’ossature du document) ;

- identifier les detériorations structurelles éventuelles ;

- réaliser les calculs permettant d’évaluer la capacité du batiment a supporter les charges
actuelles et les exigences sismiques, garantissant ainsi la sécurité ;

- réaliser les tests en laboratoire sur les matériaux (béton, acier) pour évaluer la durabilité et
identifier les traitements nécessaires ;

- identifier les causes de la dégradation ;

- déeterminer les méthodes de rénovation, de réparation ou de réhabilitation structurelles.

b) amélioration fonctionnelle, énergétique et hydrigue

- moderniser le systeme du batiment ;

- optimiser la performance énergétique et hydrique en respectant les normes de sécurité,
climatisation, plomberie sanitaire, courants forts, courants faibles, sécurité incendie, vidéo
surveillance, ventilation, désenfumage, réseau informatique).

c) évaluation des codts et des risques
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- analyser I’avantage entre le cout de réhabilitation, de réenovation ou de construction d’un
nouveau batiment (Evaluer des codts de réhabilitation par rapport a la démolition et a la
construction neuve, visant souvent la solution la plus rentable.).

d) Conformité et modernisation
- S’assurer du respect des normes en matiére de batiment, de I’efficacité énergétique, de
I’accessibilité aux services publics ;
- Préserver le patrimoine ;
- Restructurer le batiment en préservant sa valeur culturelle ; historique et architecturale.
e) amélioration du cadre de travail du personnel
- garantir que le batiment est sans remonté capillaire ;
- garantir que le batiment fourni un environnement saint.
I1-Méthodologie
0 Reéaliser le Site Survey et inspection : Inspection visuelle et tests sur site ;
o Evaluation non destructive : utilisation des outils comme la vitesse de propagation
ultra-son et I’émission acoustique pour le test des matériaux ;
o analyse structurelle : modélisation pour prédire comment le batiment supportera les
réparations ;
o analyse du cout du cycle de vie : évaluation du cout a long terme de maintenance et
réparation.
I1-limites
les prestations ne concernent pas le parc des ascenseurs, mobiliers et agencement des
équipements,mise. Les éléments exclus du champ d'application de cette étude comprennent :
e ['enlevement imprévu de matériaux dangereux (amiante, plomb) ;
e les conditions imprévues du site (débris souterrains, dégradation structurelle
cachée) ;
e les travaux hors limites de propriété et le mobilier ;
e les installations et les équipements spécifiques.

3. Délai preévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du
présent Appel d’Offres National Restreint est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court a
compter de la date de notification de I’ordre de service de commencer les prestations.

4. Tranche/Allotissement
Le présent Appel d’Offres est en lot unique.

5. Co0t prévisionnel
Le codt prévisionnel de I’opération a I’issue des études préalables est de soixante millions
(60 000 000) de FCFA Toutes Taxes Comprises.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux sociétes pré-qualifiées ci-dessous

N° |Noms des candidats pré-qualifiés Adresses
1. ETS INTEL’AF YAOUNDE
Tél : +237695339524/+237671389048
RCCM : RC/YAE/2017/A/1706
NIU : P078912635246D
2 SOGIN SARL BP 7735 DOUALA
Tél : +237655174206/+237677267174
RCCM : RC/DLA/2018/B/57
NIU : M011812671384G
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3 VISA LONGCHAMP SARL BP 12434 YAOUNDE
Tél : +237 677709652
RCCM : RC 2000 Q 198
NIU : M020000010410X

7. Financement
Les prestations objet du present Appel d'Offres sont financées par le Budget CAMPOST,
Exercice 2026, Imputation budgétaire 632480000000 « AUTRES HONORAIRES ».

8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9. Cautionnement provisoire

Chaqgue soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de
soumission timbré, acquitté a la main, délivré par un organisme ou une institution financiere
agreé par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des
marchés entreprises publiques et dont la liste figure dans la piece 13 du DAO dont le montant
s’éleve a un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA, accompagné du récépissé de
consignation délivré par la Caisse de Dépots et de Consignations (CDEC); valable jusqu'a
trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de
soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiere
catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre
des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire sans récépissé de CDEC est considérée comme absente.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres Restreint

Le Dossier d’Appel d’Offres restreint peut étre consulté dans les services du Maitre
d’Ouvrage aux heures ouvrables, a la Cellule de la Gestion des Marchés (SIGAM) de la
Cameroon Postal Services (CAMPOST), sise au 3° étage (porte 317) de I’'immeuble siége 94
Boulevard du 20 Mai, Tél : (237) 222 50 7263, des publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres Restreint

La version physique du dossier d’Appel d’Offres Restreint peut étre obtenue a la Cellule de
la Gestion des Marchés (SIGAM) de la Cameroon Postal Services (CAMPOST), sise au 3°
étage (porte 317) de I’'immeuble siége 94 Boulevard du 20 Mai, Tel : (237) 222 50 7263, deés
publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de frais
d’acquisition du DAO de cinquante mille (50 000) francs CFA, payable au compte
d’affectation spéciale des marchés n°335 988 0000 189 de I’Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) ouvert a la BICEC, dans les agences de tous les chefs-lieux de
Région et celles des villes de Limbé et Dschang.

12. Remise des offres

Pour la soumission hors ligne, I’offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marqués comme tel, devra parvenir a la Cameroon Postal Services (CAMPOST),
Cellule de la Gestion des Marchés (SIGAM) sise au 3° étage (porte 317) de I'immeuble siege,
94 Boulevard du 20 Mai, porte 317 (Teél : (237) 222 50 7263, e-mail : edward.eta @
campost.cm), au plus tard le 16 juin 2026 a 13 heures, heure locale et porter la mention :
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« APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026
A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

13. Recevabilité des offres
Les pieces administratives, I'offre technique et I'offre financiere doivent étre placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maitre
d’Ouvrage:

- les plis portant des indications sur I’identité des soumissionnaires ;

- les plis parvenus postérieurement aux date et heure limites de depot ;

- les plis sans indication de I’identité de I’ Appel d’Offres ;

- les plis non-conformes au mode de soumission ;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement

en copies.

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment, I'absence de la caution de soumission délivrée par un
organisme ou une institution financiére agréé par le Ministre en charge des Finances pour
émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles
des piéeces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans
aucun recours.
Une caution de soumission timbrée produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. La caution de
soumission timbrée présentée par un soumissionnaire sans recépissé de CDEC est considérée
comme absente. Pour le cas de I’ Appel d’Offres Restreint (ouverture en 02 temps) : il y a lieu
de relever qu’en plus du nombre d’exemplaires de I’offre financiére requis, le soumissionnaire
est tenu de présenter un exemplaire de cette offre financiére, dans une enveloppe scellée pour
servir d’offre témoin marquée comme telle, et destinée a I’organisme chargé de la régulation
des Marchés Publics pour conservation. Le défaut de présentation de cette offre témoin entraine
I’irrecevabilité de I’offre du candidat concerné, dés I’ouverture des plis par la Commission
Interne de Passation des Marchés.

14. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en deux (02) temps. L’ouverture des offres administratives et
techniques aura lieu le 16 juin 2026 & 14heures, heure locale par laCommission Interne de
Passation des Marches aupres de la Cameroon Postal Services (CAMPOST) dans la salle de
réunion de ladite Commission sise au 4° étage porte 414 de I'immeuble siége de la
CAMPOST, Boulevard du 20 Mai.

Seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualificative
de 80 points sur 100 seront ouvertes le 22 juin 2026 a 14 heures, heure locale par la
Commission Interne de Passation des Marchés aupres de la Cameroon Postal Services
(CAMPOST) dans la salle de réunion de ladite Commission sise au 4° étage porte 414 de
I’immeuble siége de la CAMPOST, Boulevard du 20 Mai. Seuls les soumissionnaires peuvent
assister a cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne de leur
choix diment mandatée, méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité
administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de
I’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois a compter de la date
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originelle de dépot des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature
de I’avis d’appel d’offres.

En cas d’absence ou non-conformité d’une piece du dossier administratif lors de I’ouverture
des plis apres un délai de 48 heures accordé par la Commission, I'offre sera rejetée.

15. Critéres d’évaluation
15.1 Critéres éliminatoires

absence du cautionnement de soumission a I’ouverture des plis ;

non-production au-dela de 48h aprés ouverture des plis, d’une piéce du dossier
administratif jugée non-conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission)

fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou pieces falsifiées ;

absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des prestations au cours des trois
(03) derniéres années (2023, 2024 et 2025) ;

absence d’un prix unitaire quantifié dans I’offre financiére ;
absence d’un élement de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

absence d’une capacite financiére d’au moins 30% du montant du co(t prévisionnel, soit
au moins 18 millions Francs CFA ;

note technique inférieure a 80 points sur 100 ;
absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée ;

Absence de I’offre financiéere témoin.

15.2 Critéres essentiels
Le dossier de candidature sera évalué sur 100 points et selon les criteres ci-dessous :

N° Critéres d’Evaluation Notes
1 Présentation du dossier 05
2 Chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cent millions (100 000 000) 10

FCFA au cours des cing (05) dernieres années (2020-2021-2022-2023-
2024)

3 Qualité technique de la proposition sur la mission 15

4 Qualifications, compétence et expériences des experts proposés (05 pts 35
par Experts)

5 Références du soumissionnaire 20

6 Moyens logistiques, techniques et matériel 15

TOTAL 100

Les criteres et sous-critéres essentiels sont détaillés dans le Réglement Particulier de
I’ Appel d’Offres (RPAO).

Le seuil de qualification des offres techniques pour chaque offre est fixé a 80 points sur
100. Pour le calcul des scores financiers Sf : Sf=100 x Fm/F.

Les poids respectifs attribués aux propositions techniques et financieres sont : T=0,80 et
F=0,20. La note globale définitive Ng de I’offre du soumissionnaire sera obtenue par
formule : Ng= (Nt x 0.80) + (Sf x 0.20).

16. Attribution
Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire presentant I’offre évaluée la
mieux disante par combinaison des critéres techniques et financiers.
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17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours a compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a la
Cameroon Postal Services (CAMPQOST), Cellule de la Gestion des Marchés (SIGAM), sise
au 3¢ étage (porte 317) de I’'immeuble siege, 94 Boulevard du 20 Mai, Tél : (237) 222 50
7263/222 50 7430, dés publication du présent avis.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir
appeler la CONAC au numéro 1517.

Yaoundé, le 13 mai 2026
LE DIRECTEUR GENERAL
Pierre KALDADAK

Copies:
PCA CAMPOST

ARMP (pour publication et archivage)
Président CIPM/CAMPOST

CGM (pour archivage)

Service Courrier (pour Affichage)
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CAMPOST

Document No.2
Tender Notice

RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 OF 13" MAY 2026

FOR CARRYING OUT STUDIES TO REHABILITATE THE HEADQUARTERS BUILDING
OF CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), FOR THE 2026 FINANCIAL YEAR

FINANCING: CAMPOST BUDGET, 2026 FINANCIAL YEAR

1. Subject of the invitation to tender

As part of the external refurbishment and internal renovation of the headquarters building, the General
Manager of Cameroon Postal Services (CAMPOST) hereby launches a Restricted National Invitation
to Tender for preliminary studies. This Invitation to Tender follows the Call for Expression of Interest
N°000051/ASMI/CAMPOST/DG/DPL/2025 of 18" November 2025, published on 6" January
2026 in the JDM.

2. Nature of services
The services that constitute the substance of this invitation to tender include the completion of a
preliminary study prior to the refurbishment of CAMPOST’s headquarters, with a view to assessing
its structural safety and improving its functionality, energy efficiency and sustainability, whilst
preserving its architectural value and economic benefits. The study will identify the repair and
modernisation works required to extend the building’s lifespan. This study aims to carry out a
comprehensive assessment of the building’s current structural and functional condition, in order to
identify the repairs, refurbishment options and improvements required for its continued or new use.
It includes damage assessment, structural surveys, cost estimates and the selection of materials to
extend the structure’s lifespan.
I- Detailed tasks
f) assessment of structural integrity:
- carry out a detailed inspection of the building’s condition (slabs, beams, columns and all other
structural elements);
- identify any structural damage;
- carry out the calculations needed to assess the building’s ability to withstand current loads and
seismic requirements, thereby ensuring safety;
- carry out laboratory tests on materials (concrete, steel) to assess their durability and identify any
necessary treatments;
- identify the causes of the deterioration;
- determine the methods for structural renovation, repair or refurbishment.
g) functional, energy and water improvement
- modernising the building system;
- optimising energy and water efficiency whilst complying with standards relating to safety, air
conditioning, plumbing, high-voltage systems, low-voltage systems, fire safety, video
surveillance, ventilation, smoke extraction and IT networks).
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h) cost and risk assessment
- analysing the benefit between the cost of refurbishment, renovation or construction of a new
building (assessing refurbishment costs against demolition and new-build costs, often with a
view to identifying the most cost-effective solution).
i) Compliance and modernisation
- Ensuring compliance with building standards, energy efficiency requirements and
accessibility to public services;
- Preserving our heritage;
- Restructuring the building whilst preserving its cultural, historical and architectural value.
J) Improvements of the staff working environment
- ensuring that the building is free from rising damp;
- ensuring that the building provides a healthy environment.
I1-Methodology
o Carrying out the Site Survey and inspection: Visual inspection and on-site testing
0 Non-destructive testing: the use of techniques such as ultrasonic velocity and acoustic
emission for material testing;
o0 structural analysis: modelling to predict how the building will withstand repairs;
0 Life-cycle cost analysis: assessment of the long-term costs of maintenance and repair.
H1-limits
The services do not cover lifts, furniture, or the layout of facilities. Items excluded from the
scope of this study include:
¢ the unplanned removal of hazardous materials (asbestos, lead);
e unforeseen site conditions (underground debris, hidden structural deterioration);
e work carried out outside the boundaries of the property and the furnishings;
e specific facilities and equipment.

3. Provisional deadline and place of delivery

The maximum deadline, as provided for by the Project Owner for the execution of the services,
subject of this Restricted National Invitation to Tender, is four (04) calendar months. This deadline
shall run from the date of notification of the administrative order to commence services.

4. Tranche/Allotment
This invitation to tender comprises one single lot.

5. Estimated cost
The estimated cost (all taxes included) following preliminary studies is sixty million
(60,000,000) CFAF.

6. Participation and origin
Participation in this invitation to tender is open to the following pre-qualified companies:

N° |Names of pre-qualified enterprises Addresses
1. ETS INTEL’AF YAOUNDE
Tel : +237695339524/+237671389048
RCCM : RC/YAE/2017/A/1706
NIU : P078912635246D
2 SOGIN SARL BP 7735 DOUALA
Tel : +237655174206/+237677267174
RCCM : RC/DLA/2018/B/57
NIU : M011812671384G

17



3 VISA LONGCHAMP SARL BP 12434 YAOUNDE
Tel : +237 677709652
RCCM : RC 2000 Q 198
NIU : M020000010410X

7. Financing
Services subject of this call for tender shall be financed by CAMPOST BUDGET,
Financial Year, budget head: 632480000000 “OTHER FEES”.

8. Submission method
The submission method chosen for this consultation is: offline.

9. Bid bond

Each bidder shall include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond issued
by a first-rate banking institution authorised to issue bonds for contracts of public enterprises,
approved by the Ministry in charge of Finance and whose list is found in document No13 of
the Tender File, of an amount of one million two hundred thousand (1,200,000) CFA
francs, accompanied by the consignment receipt issued by the Deposits and Consignments
Fund (CDEC) and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids. Failure to
produce a bid bond issued by a first-rate banking institution or financial body authorised to
issue bonds for public contracts, approved by the Ministry in charge of Finance shall result
in the bid being rejected. A bid bond not related to the consultation concerned shall be
considered absent. A bid bond submitted by a bidder during the bid opening session shall be
inadmissible. A bid bond submitted by a bidder without a CDEC receipt shall be considered
absent.

10. Consultation of tender file

From publication of this notice, the Restricted Tender File may be consulted at the services
of the Project Owner during working hours at the Cameroon Postal Services (CAMPOST),
Contract Management Unit (SIGAM), located on the 3 floor of CAMPOST Headquarters
building, 94 Boulevard du 20 Mai, door 317, Tel : (237) 222 50 7263.

11. Acquisition of tender Restricted Tender

The hard copy of the restricted tender file may be obtained during working hours at the
Cameroon Postal Services (CAMPOST), Contract Management Unit (SIGAM), located on
the 3 floor of CAMPOST Headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, door 317 (Tel:
222 50 72 63), as soon as this notice is published against presentation of receipt of payment
of a non-refundable sum fifty thousand (50,000) CFA francs, to ARMP special allocation
account n°335 988 0000 189 opened at BICEC, in the branches of all the regional capitals as
well as Limbe and Dschang.

12. Submission of bids

For offline submission, the offer in seven (7) copies, including the original and six (6) copies
marked as such, must be submitted at Cameroon Postal services (CAMPOST) Contract
Management Unit (SIGAM), located on the 3rd floor of CAMPOST Headquarters building,
94 Boulevard du 20 Mai, door 317 (Tel: 222507263), e-mail: edward.eta@campost.cm , no
later than 16™ June 2026 at 1 p.m., local time and must be marked:
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“RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 OF 13" May 2026
FOR CARRYING OUT STUDIES TO REHABILITATE THE HEADQUARTERS
BUILDING OF CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST),
FOR THE 2026 FINANCIAL YEAR
TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

13. Admissibility of bids
Administrative documents, the technical offer and the financial offer must be inserted in
different separate sealed envelopes and submitted in sealed envelope. The following shall be
inadmissible by the Project Owner:

- Bids revealing the identity of the bidders;

- Bids submitted after the deadline for submission;

- Bids without indications on the identity of the invitation to tender;

- Bids non-compliant with the bidding method;

- Failure to produce the number of copies specified in the Special Regulations or offer

only in copies.
Any incomplete tender in accordance with the requirements of the tender file shall be
declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first- category
body or financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds
for public contracts or failure to comply with the model documents in the tender file shall
result in the outright rejection of the tender without any other procedure.
A stamped bid bond produced but having no connection with the consultation concerned shall
be considered as absent. A bid bond submitted by a bidder during the bid opening session shall
be admissible. A stamped bid bond submitted by a tenderer without a CDEC receipt shall
considered as absent. In the case of a restricted invitation to tender (opening in 2 phases): it
should be noted that, in addition to the number of copies of the financial bid required, the
tenderer shall submit one copy of this financial bid in a sealed envelope to serve as a sample
offer, marked as such and intended for the body responsible for regulating public contracts for
safekeeping. Failure to submit this sample bid will result in the inadmissibility of the bid of the
candidate concerned, immediately the bids are opened by the Tenders Board.

14. Opening of bids

Bids shall be opened in two phases. The opening of administrative and technical bids shall take
place on 16™ June 2026 at 2 p.m. local time by the Internal Public Contracts Commission of
the Cameroon Postal Services (CAMPOST), in the meeting room of the Commission at
CAMPOST Headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, 4™ floor, door 414.

Only the financial bids of bidders with a qualifying technical score of 80 points out of 100 will
be opened on 22" June 2026 at 2 p.m. local time by the Internal Public Contracts Commission
of the Cameroon Postal Services (CAMPOST), in the meeting room of the Commission at
CAMPOST Headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, 4" floor, door 414. Only bidders
may attend this opening session or be represented by a single duly authorised person of their
choice, even in case of a group of enterprises.

Under pain of rejection, the documents required in the administrative file must be
produced in originals or in copies certified as true by the issuing department or the
competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special
Regulations. They must not be older than three (03) months preceding the date of
submission of bids or must have been produced after the date of signature of the tender
notice.

In case of the absence or non-conformity of any document in the administrative file at the bids
opening session, after a period of 48 hours allowed by the Commission, the bid shall be rejected.
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15. Evaluation criteria
15.1 Eliminatory criteria

Absence of the bid bond at the opening bids;

Failure to produce, after the deadline of 48 hours following the opening of bids, a
document in the administrative file that is deemed to be non-compliant or missing
(except bid bond) ;

False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

Failure to provide a sworn statement that no service has been abandoned in the last three
(03) years (2023, 2024 and 2025) ;

Absence of a quantified unit price in the Financial Bid;
Absence of an element of the financial bid (tender, BPU, DQE) ;

Absence of financial capacity amounting to at least 30% of the estimated cost, i.e. at
least 18 million CFA francs;

Technical score of less than 80 points out of 100;

Absence of the integrity charter dated and signed;

Absence of duly filled and signed social and environmental commitment statement;
Absence of the sample financial bid.

15.2 Essential Criteria
The application file shall be assessed out of 100 points according to the following criteria:

N° Evaluation criteria Scores
1 Presentation of the file 05
2 Average annual turnover of at least one hundred million (100,000,000) 10

CFA francs over the last five (5) years (2020-2021-2022—-2023-2024)

3 Technical quality of the proposal regarding the mission 15

4 Qualifications, skills and experience of the experts proposed (5 points 35
per expert)

5 Bidder’s references 20

6 Logistical, technical and material resources 15

TOTAL 100

The essential criteria and sub-criteria are set out in detail in the Special Regulation of
the invitation to tender (RPAO).

The qualification threshold for the technical bids for each tender is set at 80 points out
of 100.

To calculate the financial scores Sf: Sf= 100 x Fm/F.

The respective weights attributed to the technical and financial proposals are: T=0.80
and F=0.20. The final overall score Ng of the tenderer's bid shall be obtained by the
formula: Ng= (Nt x 0.80) + (Nf x 0.20).

16. Award
The Project Owner shall award the contract to the bidder submitting the bid evaluated as the
best offer by combining the technical and financial criteria.

17. Period of validity of bids
Bidders shall remain legally committed by their tenders for a period of ninety (90) days from
the deadline set for the submission of bids.
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18. Further information

Additional information can be obtained during working hours at the Cameroon Postal
Services (CAMPOST), Contract Management Unit (SIGAM), located on the 3 floor of
CAMPOST Headquarters building, 94 Boulevard du 20 Mai, door 317, Tel : (237) 222 50
7263/222 50 7430, from publication of this notice.

19. Fight against corruption and malpractices
To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517.

Yaounde, on 13" May 2026
THE GENERAL MANAGER
Pierre KALDADAK

Copies:

PCA CAMPOST

ARMP (for publication and archive)
CIPM/CAMPOST President

CMU (for archives)

Mail Service (for billposting)
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CAMPOST

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST

*khkkkhkkikkkkhkkikkkikikk

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

*kkkhkkhkkkkhkkiikkikikik

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

Piéce N°2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)
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Note relative au Reglement Général de I'Appel d'Offres

La Piece n° 2 a pour objet de donner aux soumissionnaires, les renseignements dont Ils ont besoin
pour préparer des offres conformes aux conditions fixées par la reglementation en vigueur.

Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, I’ouverture des plis, I’évaluation
des offres et I’attribution du marché.

Cette piéce contient des articles types a ne pas modifier.
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Reglement Général de I'Appel d'Offres
A) Généralités

Article 1) Objet de la consultation
1.1). Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué sélectionne un Prestataire parmi les
candidats dont les noms figurent sur la liste restreinte, conformément a la méthode de sélection
specifiee dans le Reglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAOQ).
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant I’objet de I’appel d’offres figurent dans
le RPAO.
1.2). Les Candidats sont invités a soumettre un dossier administratif, une proposition technique et
une proposition financiere pour la prestation des services nécessaires a I’exécution de la mission
désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et,
a terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.
1.3). La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence
et rappelé dans le RPAO. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire
durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué avant que la phase suivante ne débute.
1.4). Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans I’établissement
de leur proposition. Pour obtenir des informations de premiere main sur la mission et les conditions
locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister a la
conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer a ce genre de
réunion n’est pas obligatoire. Les candidats ou leurs représentants doivent contacter les responsables
mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires
sur la conférence préparatoire. Les Candidats ou leurs représentants doivent faire en sorte que ces
responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions
appropriées.
1.5). Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué fournit les informations spécifiées dans
les Termes de Référence, aide le Prestataire a obtenir les licences et permis nécessaires a la prestation
des services, et fournit en temps opportun les données et rapports afférents aux projets pertinents.
1.6).  Veuillez noter que :
I. Les codts de I’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris
de la visite au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, ne sont pas considérés
comme des co(ts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que
ii.  Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est nullement tenu d’accepter
I’une quelconque des propositions qui auront été soumises.
1.6.1 Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes
circonstances ils défendent avant tout les intéréts du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué, sans faire entrer en ligne de compte I’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent
scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intéréts de leur société.
Les prestataires ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs
obligations présentes ou passees envers d’autres Maitres d’Ouvrages ou Maitres d’Ouvrages Délégués,
ou qui risqueraient de les mettre dans I’impossibilité d’exécuter leur tache au mieux des intéréts du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégue.
1.6.2 Sans préjudice du caractére général de cette régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les
circonstances stipulées ci-apres :
a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour fournir
des biens ou realiser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise
a fournir des services de conseil pour le méme projet. De la méme maniére, aucun bureau d’études
engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de I’exécution d’un projet, ni
aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement a fournir des biens, réaliser des
prestations, ou assurer des services liés a sa mission initiale pour le méme projet (a moins qu’il ne
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s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent étre engagés pour une
mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.6.3 Comme indiqué a I’alinéa (a) de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour
assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO
doit faire état de cette possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre
en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de décider de faire exécuter ou non des activités en aval
et, dans I’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé a cette fin.

Article 2) Financement

La source de financement des Prestations-objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3) Principes éthiques Fraude et corruption

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que

toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d’exécution, de

controle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et reglements interdisant
les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou
obstructives, les conflits d’intéréts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d’intégrité dont le modeéle est joint en annexe

du présent Dossier d’ Appel d’Offres (piéce 10).

3.2- Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et de ses
cocontractants, qu’ils respectent les regles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la
passation et I’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué :

a. Definit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante :

I. Est coupable de “corruption” quicongue offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer inddment I’action d’un agent
public au cours de I’attribution ou de I’exécution d’un marché ;

ii. Se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer I’attribution ou I’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en ait
connaissance ou non) qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des
offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence

iv. “Pratiques coercitives” designent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
de menaces a leur encontre de maniere directe ou indirecte afin d’influencer leur action au
cours de I’attribution ou de I’exécution d’un marché.

v. « Conflit d’intérét » Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit
d’intérét dans les conditions ci-apres :

- Est associé ou a été associe dans le passe, a une entreprise (ou a une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation
des specifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passes au
titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, a I’exception des
offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait
pas obstacle a la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitres d’Ouvrage Délégué possede des intéréts
financiers dans sa géographie du capital de nature a compromettre la transparence
des procédures de passation des marchés publics ;

vi. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrbles ou de donner les avis
techniques prescrits ;
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- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’ouvrage ou de
I’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses
missions.

vii. Se livre a des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint a la destruction,
a la falsification, I’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde enquéte
ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menaces, harcélement ou
intimidation) I’encontre d’une personne aux fins de I’empécher de révéler des informations
relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. toute proposition d’attribution est rejetée s’il est prouvé que I’attributaire propose est, directement
ou par I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I’attribution de
ce marché.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement
réglées ou devant étre réglées a des agents en rapport avec la présente proposition, et I’exécution
du contrat s’il est attribué au candidat, comme demande sur le formulaire de proposition financiere
(lettre de soumission).

3.4- Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de toutes attributions de contrats pour
corruption ou manceuvres frauduleuses.
3.5- L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut a titre conservatoire, prendre une décision
d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, a I’encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I’Administration reconnu coupable de trafic d’influence, de
conflits d’intéréts, de complicité, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de
documents non authentiques dans I’offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre
engageées contre lui.

3.6-  Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposition technique, cet agent s’engage

a fournir une attestation écrite de son ministere ou employeur attestant du fait qu’il bénéficie d’une

disponibilité et qu’il est autorisé a travailler a temps complet en dehors de son poste officiel antérieur.

Le Candidat presentera cet engagement au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué dans le

cadre de sa Proposition technique.

3.7. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I’encontre des acteurs publics reconnus

coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction

d’intervenir dans la passation et le suivi de I’exécution des Marchés Publics pendant une période
n’excédant pas deux (2) ans

Article 4) Candidats admis a concourir

En dehors de I’appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a I’issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation prealablement
indiquée dans I’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en régle En regle générale, I’appel
d’offres s’adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions
d’éligibilité ci-apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) doit étre d’un pays éligible, conformément a la convention de
financement le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét sous
peine de disqualification. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit
d’intérét dans les conditions ci-apres :

Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des specifications et
autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, a I’exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la
participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitres d’Ouvrage Deélégué participe au capital du
soumissionnaire de nature a compromettre la transparence des procédures de passation des
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marchés publics ;

iv est affilé a un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrdle.

c. Une personne morale de droit public (entreprise publique ou Etablissement Public
camerounaise) si elle démontre qu’elle est (i) juridiqguement et financierement autonome, (ii)
administrée selon les régles du droit commercial ou de la comptabilité privée et (iii) n’est pas
sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué sauf autorisation expresse
de I’ Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix
proposeés soient concurrentiels, ¢’est-a-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte
I’ensemble des colts directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet
du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficie, dans la détermination de ce prix, des avantages
découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.
L’appel d’offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAO a tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-apres :

a). ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

b). ne pas étre frappé de I’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

C). souscrire aux déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit
étre enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si I’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus a I’issue
de la procédure de prequalification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation
préalablement indiquée dans I’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5) Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
5.1). Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire;
b). Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue
au RPAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les
informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont
fait I’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. Laproduction de I’extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;
ii. Accés a une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres ;
iii. Les marchés exécutés ;
iv. la liste du personnel clé ;
vi. La disponibilité du matériel indispensable ;
5.2). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a). L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a I’ Article
5.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir
par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent étre signés de facon a obliger tous les membres du groupement ;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et
justifiée par la production d’une copie de I’accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I’ensemble des entreprises vis
a vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour I’exécution du marche ;
e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue dans son propre compte.
5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées
pour demontrer qu’elles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d’exécution visés dans
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le RPAO.

B)DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 6) Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
6.1). Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les prestations faisant I’objet du marché, fixe les procédures
de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. QOutre-le(s) additif(s) publié(s)
conformément a I’article 8 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres

Piece n°1 : La lettre d’invitation & soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;
Piece n°2 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en francais et en anglais (AAO) ;

Piéce n°3 : Le Réglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;

Piece n°4 : Le Réglement Particulier de I’Appel d’Offres (RPAO) ;

Piece n°5 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Piece n°6 : Les Termes de Référence (TDR) ;

Piéce n°7 : Les Tableaux-Types (Proposition technique) ;

Piece n°8 : Les Tableaux-Types (Proposition financiére) ;

Piece n°9 : Le cadre du Détail Estimatif le cas échéant ;

Piece n°10 : Le modeéle de marche ;

Piece n® 11: Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :
Le Modeéle de lettre de soumission ;

Le Modele de cautionnement de soumission ;

Le Modéle de cautionnement définitif ;

Le Modeéle de cautionnement d’avance de démarrage ;

Les Modeles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

Le modéle de cadre d’accord de groupement ;

Le Modéle ou formulaire type d’assurances

Le Modele de la charte d’intégrité ;

Le Modeéle de déclaration d’engagement social et environnemental.

de la non-conformité du format de fichier des offres pour les soumissions en lignes

T S@ oo o0 o

Piece n° 12 : les justificatifs des etudes préalables a remplir par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ouvrage délégué, la disponibilité du financement ou I’inscription budgétaire ;

Piece n® 13: La liste des organismes habilités par le ministre en charge des finances a émettre des
cautions, dans le cadre des marchés publics, a insérer par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué

6.2). Le Soumissionnaire doit examiner I’ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et
de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 7 Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’offres et recours

7.1) Tout soumissionnaire désirant obtenir des eclaircissements sur le Dossier d’ Appel d’Offres peut
en faire la demande a I’ Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-
mail) a I’adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiguée dans le RPAO ou via
COLEPS. Cependant, I’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via
COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO a toute
demande d’éclaircissement recue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dép6t des offres.
Une copie de la réponse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, indiquant la question
posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d’Appel d’Offres.

7.2) Tout soumissionnaire qui S’estime 1ésé peut introduire une requéte aupres I’Autorité
Contractante. En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

i) alaphase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de pré-qualification ou sur des demandes de réeexamen des décisions ou actes pris par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

29



ii) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidatures et cing
(05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur
recours I’ Autorité Contractante, avec copie a I’ Autorité chargée des marchés publics et a I’organisme
chargé de la régulation des marchés publics.

iii) Ce recours n’est pas suspensif.

7.3) Lorsque I’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication
de I’Avis d’appel d’offres et I’ouverture des plis :

i) au I’Autorité Contractante, avec copie a I’Autorité chargée des Marchés Publics et a
I’organisme chargé de la régulation des marcheés publics ;

i) il doit parvenir a I’Autorité Contractante, au plus tard quatorze(14) jours ouvrables avant la
date d’ouverture des offres ;

iii) I’Autorité Contractante, dispose de cing(05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la
réaction est transmise a I’ Autorité chargée des Marchés Publics et a I’organisme chargé de la
régulation des marchés publics ;

iv) en cas de désaccord entre le requérant et I’ Autorité Contractante,, le recours est porté par le
requérant au Comité chargé de I’examen des recours.

V) ce recours n’est pas suspensif.

Article 8 Modifications apportées au DAO
8.1) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite
de dépot des offres et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d’un
soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
8.2)  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément aux
dispositions de I’article 6 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen
laissant trace ecrite a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via
COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d’Ouvrage dans le DAO
8.3)  Afinde donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I’additif dans
la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue pourra reporter,
autant que nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I’article 19
du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 9 Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu
de les régler, quel que soit le déroulement ou I’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 10 Langue de I’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué seront rédigés en francais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimes fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre
langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en francais ou en anglais fait par un
traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d’interprétation de I’offre, la traduction fera foi.

Article 11  Documents constituant I’offre

11.1) L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, diment
remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- asouscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur;

- s’est acquitté les droits, taxes, impots, cotisations, contributions, redevances ou prélevements
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de quelque nature que ce soit;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- n’est pas frappé de I’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et réglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu’international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I’article 15 du RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de I’offre d’engager la Société conformément aux
dispositions de I’article 5 du RGAO

b) Proposition technique
Elle comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de
qualification mentionnés a I’article 5 du RGAO, notamment les références de I’entreprise, le matériel
et la liste du personnel.
b.2.Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant
I’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les
réaliser (Collecte des données, déploiement des experts, planning, sous-traitance, le cas écheant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marcheé
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a
caracteres administratif et technique régissant le marché, a savoir :
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
ii. Les termes de références (TDR).
b.4.Commentaires CCAP et TDR (facultatifs)
11.2) Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et
d’éventuelles propositions.
11.3) Lors de I’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les
documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des
renseignements fournis peut entrainer le rejet d’une proposition.
11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter particuliérement attention
aux considérations suivantes :
i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires a la mission peut se les
procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d’autres Candidats sous
forme de groupement d’entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne
peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec |I’approbation
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats
sont encourages a rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes de
coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la mission ;
ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, I’estimation du temps de travail du personnel est
fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur I’estimation du temps de travail du
personnel qui est faite par le Candidat ;
iii. 1l est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés
permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;
iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum I’expérience indiquée dans le RPAO,
qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues a celles du pays ou doit se
dérouler la mission ;
v. Il ne peut étre proposé un choix de personnel spécialise, et il n’est autorisé de soumettre qu’un
curriculum vitae (CV) par poste.
11.5) Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent
étre rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du
Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues francaise et anglaise ;
11.6) La Proposition technique fournit les informations suivantes a I’aide des Tableaux joints
(Piece 4) :
i. Une bréve description du Candidat et un apercu de son expérience récente dans le cadre de missions
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similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les
caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par
le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
(Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau
4D) ;

iv. La composition de I’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées a chacun
de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

v. Des curricula vitee récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du
Candidat habilité a soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer,
pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et I’étendue des responsabilités exercées
dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernieres années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire a
I’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes & barres indiquant le temps de travail
prévu pour chaque cadre de I’équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillee de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la
formation, si le RPAQ spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.

11.7) La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiere.

c) Proposition financiére

Elle comprend les éléments permettant de justifier le co(t des prestations, a savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Les tableaux des codts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers ;

c.3. Le détail quantitatif estimatif diment rempli ;

c.4. Les ventilations des codts et des rémunérations par activité ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas echéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modeéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de I’Article 15.2 du RGAO concernant les
autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

11.8) Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour
plusieurs lots du méme Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de
plus d’un lot.

11.9) LaProposition financiere doit étre établie au moyen des Tableaux types (Piéce 5). Elle énumére
tous les codts afférents a la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent étre ventilées par activité.
11.10) La Proposition financiére doit présenter séparément les imp6ts, droits (y compris cotisations de
sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la Iégislation en vigueur sur
les candidats, les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou residents permanents
du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

11.11) Il est supposé que les activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour lesquels
aucun colt n’est mentionné sont inclus dans le co(t des autres activités et intrants.

11.12) Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (lesymonnaie(s) spécifiée(s) dans le
RPAO.

11.13) Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant étre réglées par les Candidats en
rapport avec la mission ou la prestation, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition
financiére (Section 5.A).

11.14) Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la
date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder a disposition le personnel
spécialiseé proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue fait tout son
possible pour mener a bien les négociations dans ces deélais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de
validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle
prolongation
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Article 12 Montant de I’offre
12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché
couvrira I’ensemble des prestations décrites a I’article 1.1 du RGAO, sur la base du Détail Quantitatif
et Estimatif chiffrés découlant des codts unitaires et de la ventilation des colts par activité tels que
présentés par le soumissionnaire.
Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.
12.2. Sous reserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,
imp0Ots, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre
titre, trente (30) jours avant la date limite de dép6t des offres seront inclus dans les prix et dans le
montant total de son offre.
12.3. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix
doivent étre précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un
(1) an ne peut faire I’objet de révision de prix.
14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
préciseront les conditions d’application de ce rabais.
12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis
conformément au cadre proposé a la piece N° 7 du DAO.

Article 13 Monnaies de soumission et de reglement
13.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de I’offre doivent suivre les dispositions
soit de I’Option A ou de I’Option B ci-dessous ; I’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les codts unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés
entierement en francs CFA de la maniére suivante :
a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe
a la soumission le ou les pourcentages du montant de I’offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de I’institution de
financement du marche.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifies par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du
RPAO. lls seront appliques pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne
soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.
Le soumissionnaire libellera les codts unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniere
suivante :
a. Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se supporter dans
le pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que
spécifié au RPAO et dénommee “monnaie nationale”.
b Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégue seront libellés dans la monnaie
du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
international.
13.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires
d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans
les codits unitaires et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un
état détaille de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni par le soumissionnaire.
13.5. Durant I’exécution des prestations, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le
montant du marché peut étre révisée d’un commun accord par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué et I’entreprise de facon & tenir compte de toute modification survenue dans les
besoins en devises au titre du marché.
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Article 14 Validité des offres

14.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier
de I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 19 du RGAO. Une offre valable pour une période
plus courte, au dépouillement, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme
non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas,
un delai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour en produire une nouvelle
lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission.

14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
peut solliciter le consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande
et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement
de soumission prévu a l'article 15 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante.
Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement
de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se verra pas demander de
modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des
offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,
seront actualisés par application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification
du marché ou de I’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu
par le CCAP. L’effet de I’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de I’évaluation des
offres.

Article 15 Cautionnement de soumission
15.1. En application de l'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifié dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie
intégrante de son offre.
15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modeéle présenté dans le Dossier d’Appel
d’Offres ; d’autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué. Le Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la
date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément
aux dispositions de I’article 14.2 du RGAO.
15.3. Toute offre non accompagnée d’un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d’un
groupement d’entreprises doit étre établi au nom du mandataire soumettant I’ offre.
15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (a I’exception de I’exemplaire destiné a I’organisme
chargé de la régulation des marchés publics) seront restitués dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables dés publication des résultats de I’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent
étre détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation.
15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués des
publication des résultats d’attribution.
15. 6. Le cautionnement de soumission de I’attributaire du Marché sera libéré des que ce dernier aura
fourni le cautionnement définitif requis.
15. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I’article 32 du RGAO ;

ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I’article 33 du

RGAO ;
iii. Refuse de recevoir notification du marché.
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Article 16 Réunion préparatoire a I’établissement des offres

a) A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une
réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question

qui pourrait étre soulevée a ce stade.

c). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de

facon qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine

avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue

ne puisse repondre au cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et

réponses seront transmises selon les modalites de I’ Article 2.3 ci-dessus.

d). Le proces-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions

posées et des réponses données, y compris les réponses préparees apres la réunion, sera transmis sans

délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’ Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel

d’offres énumérés aux dispositions de I’article 6 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a I’issue de

la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en publiant

un additif conformeément aux dispositions de I’article 8 du RGAO, le proces-verbal de la réunion

préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I’établissement des offres ne

sera pas un motif de disqualification.

Article 17 Forme, format et signature de I’offre

Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I’offre décrit a I’ Article

11 du RGAO, portant clairement I’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra

pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAQO, portant I’indication “COPIE”.

En cas de divergence entre I’original et les copies, I’original fera foi

17.2. L’original et toutes les copies de I’offre devront étre écrits a I’encre indélébile (dans le cas des

copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont egalement acceptables) et seront signes

par la ou les personnes diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I’article

6.1 (a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de I’offre comprenant des surcharges ou des

changements seront paraphées par le ou les signataires de I’offre.

17.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge.

Pour la soumission en ligne

17.4 L’ offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre

moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de

sauvegarde de I’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du

MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et

les références de I’appel d’offres dans les délais impartis.

17.5. Les offres, accompagnées des pieces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers

électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiere. Toutefois,
s’agissant

des piéces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

17.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats
courants

dont I’'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre

intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

17.7. Les documents et pieces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature

électronique a travers I’usage du certificat.

D. Dépot des offres
Article 18 Cachetage et marquage des offres
18.1. Les candidats doivent placer I’original et toutes les copies des piéces administratives énumérées
dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, I’original et
toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention *
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PROPOSITION TECHNIQUE ”, et I’original et toutes les copies de la Proposition financiere, dans
une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ” et
I’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”.
Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une méme enveloppe
cachetée, laquelle porte I’adresse du lieu de dépot des soumissions et les renseignements indiqués dans
le RPAO, ainsi que la mention “ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”

Les différentes piéces de chague volume seront numérotées dans I’ordre du RPAO et séparées par un
intercalaire de couleur.

18.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I’adresse indiquée dans le
Reglement Particulier de I'Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I’objet et le numéro de I’ Avis d’Appel d’Offres indiqués dans
le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I’adresse du Soumissionnaire de fagon
a permettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de renvoyer I’offre scellée si elle a
été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAO.

18.4. Si I’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2
susvisés, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si I’offre
est égarée ou ouverte prématurément.

18.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, I’offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois
fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre
Administrative, Offre Technique, Offre Financiere).

Parallelement a I’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I’Autorité
Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre
sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie
postale ou par dépot chez I’ Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention
« copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

18.6 Les éléments constitutifs de I’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les
mémes pour une consultation donnéee

Article 19 Date et heure limites de dép6t des offres et mode de soumission

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par
I’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics a I’adresse spécifiée
a l'article 18.2 du RPAO au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres.

b. La date et I’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I’heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font
foi.

c. Pour I’horodatage, le fuseau horaire de référence est I’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est
visible sur la page de soumission.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délegué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour
le dép6t des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 8 du RGAO. Dans
ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et des
Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la
date et I’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

19.3 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par
I’ Autorité Contractante et font foi.
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- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation
par I’ Autorité Contractante et font foi.
- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefolis, il
n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement
chiffrés ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20. Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué apres les date et heure
limites fixées pour le dépdt des offres conformeément a I’ Article 19 du RGAO sera déclarée hors délai
et, par conséquent, irrecevable.

Article 21 Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I’avoir déposé, a condition

que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par le Maitre d’Ouvrage ou le

Maitre d’Ouvrage Délegué avant I’achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite

notification doit étre signée par un représentant habilité en application de I’article 17.2 du RGAO. La

modification ou I’offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les
enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE

REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

21.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I’offre par le Soumissionnaire

sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de I'article 18 du RGAO.

Le retrait peut également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par

une notification écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure

a la date limite fixée pour le dépét des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article leur seront

retournées sans avoir été ouvertes.

21.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans I’intervalle compris entre la date limite de dépdt des offres

et I’expiration de la période de validité de I’offre spécifiée par le modele de soumission. Tout retrait

par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement
de soumission conformément aux dispositions de I'article 14 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date
et I’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de
sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I’évaluation, les autres
copies de sauvegarde éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

21.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément
aux dispositions de I’article 22 alinéas 3 a 4.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 22 : Ouverture des plis et recours
22.1 Préalablement a I’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées
par I’autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles
uniquement pour la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAMPOST.
22.1)L’ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des
soumissionnaires concernés ou de leurs représentants dument mandatés, aux date, heure et adresse
indiquées dans le RPAO. Les soumissionnaires ou leurs représentants qui sont présents signeront un
registre ou une feuille attestant leur présence.
22.2) Dans un premier temps, les dossiers administratifs et les offres techniques sont ouverts ¥ur apres
I’autre et le nom du soumissionnaire annonce a haute voix par la Commission Interne de Passation des
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Marchés de la CAMPOST. La Proposition financiéere reste scellée et cachetée et est confiée au
Président de la Commission Interne de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’a la
séance d’ouverture des propositions financieres.

22.3) S’agissant des enveloppes marquées « retrait «, » offre de remplacement », » modification»,
elles seront ouvertes et leur contenues annonceées a haute voix, tandis que I’enveloppe contenant I’offre
correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouvert. Le retrait, la modification ou
le remplacement d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette notification est lue a haute voix.
22.4)11 est établi, seance tenante en méme temps que le proces-verbal d’ouverture des plis, une fiche
de dépouillement signée qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative;-ainsi
que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations
relatives a ladite composition demeurent internes a la commission.

Parallélement au procés-verbal d’ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les
membres de la commission a laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les
participants est remise & chaque soumissionnaire qui en fait la demande. (Justificatif de la
modification notée dans bloc note).

22.5)Dans un second temps, Enfin, seules les offres financieres des soumissionnaires ayant atteint la
note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernes.

22.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission de passation de
marchés certifie une copie des offres des soumissionnaires qui seront mises immédiatement a la
disposition du point focal désigné par I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Les
offres (et les modifications recues conformeément aux dispositions de I’article 21 du RGAQ) qui n’ont
pas été ouvertes et lues a haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne sont pas soumises a
évaluation.

22.7En cas de recours, il doit étre adressé au Comité d’Examen et d’Arbitrage des Recours (CAER)
avec copies au Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégue, au président de la commission de
passation des marchés concerné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a
I’ Autorité chargée des Marchés Publics.

22.8-1l doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I’ouverture des plis,
sous la forme d’une lettre diment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n’est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment
le respect des procédures et la régularité des pieces vérifiées.

22.10-Le cas échéant, I’Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet qui lui a été remis,
assorti des commentaires ou des observations y afférents.

22.11. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait
au cours de la méme séance. L’ouverture et I’examen des offres transmises par voie électronique sont
soumis aux regles applicables au traitement des offres physiques

Avrticle 23- Caractere confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative a I’examen, a I’évaluation, a la comparaison des offres, a la
vérification de la qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne
sera donnee aux soumissionnaires ni a toute autre personne non concernee par ladite procédure tant
que I’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I’offre du
Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marches
publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I’évaluation des offres, la Commission Interne de Passation des Marches dans la proposition
d’attribution ou le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution
peut entrainer le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de I’alinéa 23.2, entre I’ouverture des plis et I’attribution du marché,
si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

24.1. Pour faciliter I’examen, I’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission
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Interne de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander
aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements
sur les offres. La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou
tout autre moyen de communication indiqué par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué,
avec copie a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics, mais aucun changement du
montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou
autorise.

La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue
dans I’offre; de vérifier I’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, aupres
des administrations émettrices; de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur
de calcul ou d’omission découverte; d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris
par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou de justifier les prix des
offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours
ouvrables.

24.3 Sous réserve des dispositions de I’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait a leurs
offres, entre I’ouverture des plis et I’attribution du marche.

Article 25- Détermination de la conformité des offres
25.1. La Sous-commission d’analyse au préalable procédera a la vérification de I’éligibilité des
soumissionnaires et a un examen detaillé des offres pour déterminer si elles sont completes, si les
garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont
d’une facon générale en bon ordre.
25.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si I’offre est conforme pour I’essentiel aux
dispositions du Dossier d’ Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des élements
de preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :
examinera I’offre pour confirmer que toutes les conditions specifiées dans le RPAO et le CCAP
ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
évaluera les aspects techniques de I’offre présentée conformément a la clause 11.1.b du RGAO
afin de s’assurer que toutes les stipulations de la note méthodologique portant sur une analyse
des prestations et précisant I’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre
en place ou en ceuvre pour les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
25.3. Une offre conforme pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres est une offre qui respecte tous
les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve
importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement I’étendue, la qualité ou la réalisation des prestations;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’ Appel d’Offres, les droits du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des
autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I’essentiel au Dossier
d’Appel d’Offres.

25.4. Si une offre n’est pas conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée

par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

25.5. le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter

toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs

qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de

I’évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours

26.1). Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission Interne de Passation des

Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de
référence, a I’aide des critéres d’évaluation, des sous- criteres [en regle générale, pas plus de
trois par critere] et du systeme de points spécifiés dans le RPAQO. Chaque proposition conforme
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se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée a ce stade si elle ne satisfait

pas a des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum

spécifié dans le RPAO.

b). A I’issue de I’évaluation de la qualité technique, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualification
minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financiéres leur seront donc
restituées sur demande, sans avoir été ouvertes a I’issue du processus de sélection. Le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans le méme temps, avise les Candidats qui ont
obtenu la note de qualification minimale requise, et leur indique la date, I’heure et le lieu
d’ouverture des propositions financiéres. Cette notification peut étre adressée par courrier
recommandé, télécopie ou courrier électronique.

26.2). Evaluation des offres financiéres

a). La Sous-commission d’analyse éetablit si les Propositions financieres sont complétes (c’est-a-dire
si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute
erreur de calcul, et convertit les prix exprimes en diverses monnaies dans lesquelles le montant
de I’offres est payable en francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par
la Banque des Etats de I’ Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO

b).Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 25 et 26 du RGAO
seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

c). En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de
I’offre en rectifiant son montant comme suit:

i. En corrigeant toute erreur de calcul ou de report éventuelle;

ii. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus
figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des
travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de facon compétitive comme spécifié dans le
RPAO ;

iii.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (ii) ci-
dessus, conformément aux dispositions de I’article 13 du RGAO ;

iv. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable ;

v. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les
soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

vi. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 11.8 du RGAO et du RPAO, en
appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour I’attribution de plus d’un lot,
si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I’évaluation
des offres.

e). Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de
marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents
des éclaircissements sur les offres.

B- Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, une Commission Interne de Passation
des Marchés peut proposer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de ne pas
attribuer le marché au soumissionnaire concerné.

g)-Au cas ou les justificatifs ne fournis pas le candidat sont jugés inacceptables, I’organisme chargé
de la régulation des marcheés publics, examinent les justificatifs, et soumet ces conclusions au
maitre d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables a
compte de sa saisine par le maitre d’ouvrage ou maitre d’ouvrage délégué.

h). L’ évaluation est faite sans tenir compte des imp06ts, droits, taxes et autres charges fiscales tels
que définis au paragraphe 3.7.

26.3). Sélection de I’attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-colt. A cet effet, la proposition financiére conforme la
moins élevée (Fm) recoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres
Propositions financiéres sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classees en
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fonction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés apres introduction de la pondération
(T étant le poids attribué a la Proposition technique et P le poids accordé a la Proposition financiére ;
soit T + P étant égal a 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique
et financier combiné le plus élevé est proposé a I’attribution ou invité a la négociation par le maitre
d’ouvrage le cas échéant.

26.4). Recours en phase attribution

Les soumissionnaires non qualifiés a I’issue de I’analyse des offres techniques peuvent introduire un
recours auprés du Comité d’Examen et d’Arbitrage des Recours (CAER), avec copie au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés
concernée et a I’ Autorité chargée des marchés publics.

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables apres la séance
d’ouverture des offres financieres.

Article 27 : Correction des erreurs

27.1. La Sous-commission d’analyse Vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission
d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par
les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & moins que, de I’avis de la Sous-
commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel
cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront
foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant indiqué dans le
Sous-détail qui sera considéré. En I'absence de Sous-détail des prix, c'est celui indiqué en lettres qui
prévaudra sous reserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,
conformément a la procedure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du
Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I’engager.

27.3. Si le Soumissionnaire ayant presenté I’offre évaluée le mieux-disant, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Article 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu a I’adresse indiquée dans le RPAO, entre le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué et le candidat dont la proposition est retenue, I’objectif étant de parvenir a
un accord satisfaisant sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent étre conduites avec plus d’un candidat a la fois, ni porter sur
les prix unitaires. Ces négociations sont sanctionnées par un proces-verbal signé par les deux parties
Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement
I’étendue, la nature, la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, I’incidence
financiére des modifications sur I’offre ne saurait excéder quinze pour cent (15%) de I’offre.

28.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie
proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour
améliorer les Termes de référence. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et/ou le
Maitre d’Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en
personnel, et les diagrammes a barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur
le terrain et au siége, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions
d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus
sont ensuite intégrés a la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout
particulierement a obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget
disponible, et a définir clairement les informations que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

28.3. Les négociations financieres visent notamment a préciser (le cas échéant) les obligations fiscales
du Candidat en République du Cameroun, et la maniere dont elles sont prises en compte dans le contrat
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; elles intégrent aussi les modifications techniques convenues au codt des services.

En tout état de cause I’incidence financiéere des modifications sur I’offre ne saurait excéder quinze
pour cent 15% de I’offre.

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé
proposeé, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué entend négocier le contrat sur la base
des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement a la négociation du contrat, le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué exige I’assurance que ces experts soient effectivement
disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les
négociations, a moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable
par un trop grand retard du processus de selection, ou que ces remplacements sont indispensables a la
réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé
une personne clé sans s’étre assuré de sa disponibilité, ce candidat peut étre disqualifié.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit I’issue doit étre sanctionnée par un proces-verbal signe
des deux parties dont copie est transmise a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si
les négociations échouent, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué invite le Candidat
dont la proposition a été classée en deuxiéme position a des négociations.

ATTRIBUTION
Article 29- Attribution
29.1 Une fois les négociations menées a bien, ou des réception de la proposition d’attribution finale,
de la commission de marchés compétente (sauf cas de suspension de la procédure), le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire dont I’offre a été
reconnue conforme pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques
et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont I’offre a été évaluée la
mieux-disante par combinaison des criteres techniques, financier ou esthétiques en incluant le cas
échéant les rabais proposés.
29.2 Si, selon les dispositions de I’Article 11.10 du RGAO, I’appel d’offres porte sur plusieurs lots,
I’offre la mieux-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots a attribuer
concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution
de plus d’un lot.
Si I’AO porte sur plusieurs lots, I’attribution se fera selon la prescription du RPAO (vérifier ou intégrer,
issue du RGAO travaux).
29.3 Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Delégué et notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

Avrticle 30- Infructuosité ou annulation d’une procédure

30.1 Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel
d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux apres avis de la commission des marchés
compétente sans qu’il y’ait lieu a reclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I’annulation est subordonnée a I’accord de I’ Autorité
chargée des Marchés Publics.

30.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou
celledéclarant I’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission Interne de Passation des
Marchés, avec copie a I’organe chargé de la régulation des marchés publics.

30.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun
des lots.

Article 31- Notification de I’attribution du marché

31.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué et notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a
compter de sa signature.

31.2. Avant I’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué notifiera a I’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre
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recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant
que le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de I’administration
au titre de I’exécution des prestations et le délai d’exécution.

Article 32- Publication des résultats d’attribution et recours

32.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la
date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf
en cas de suspension de la procédure.

32.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans COLEPS ou toute autre publication
habilitee.

32.3. Des publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le
concernant.

32.4 Apreés la publication du résultat de I’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation, a I’exception de I’exemplaire
destiné a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance
tenante.

32.5 En cas de recours, il doit étre adresse au Comité d’Examen et d’Arbitrage des Recours (CAER)
avec copies au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission
de passation des marchés concernée, a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics et a
I’ Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.
32.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I’appréciation de I’organisme chargé
de la régulation des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Apreés publication des résultats, le projet de marché est souscrit par I’attributaire et soumis a la
signature du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ouvrage délégué.

Pour les marchés de gré a gré, le projet de marché souscrit par I’attributaire est soumis a la Commission
de Passation des Marchés concernée pour examen et adoption et le cas échéant a la Commission
centrale de contr6le des marchés compétente pour avis.

33.2 L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa
réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure
de I’attributaire restée sans suite et accord préalable de I’ Autorité chargée des marcheés publics. Dans
ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde
position.

33.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature du marché :

la signature du marché :

- acompter de la date de réception du projet de marche issu de I’appel d’offres ou demande de cotation,
souscrit par I’attributaire et avis de la Commission centrale de contrdle des Marchés compétente le cas
échéant ;

- a compter de la date de réception du projet de marché de gré a gré souscrit par I’attributaire apres
avis de la Commission Interne de Passation et de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés
compétente, le cas échéant.

33.4. Le marché doit étre notifié a son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui suivent la date de
sa signature.

Article 34- Cautionnement définitif
La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n’est pas exigeé pour les marchés de
services non quantifiables et les prestations intellectuelles.

43



w_

CAMPOST
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE
L’EXERCICE 2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECEN°3 - REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
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11

Nom du Maitre d’Ouvrage : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMEROON POSTAL
SERVICES (CAMPOST).

Adresse du Maitre d’Ouvrage

B.P. 14411 Yaoundé, 94 Boulevard du 20 Mai, Tél: 222 50 7501/7502.

Référence de I’ Appel d’Offres :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE
L’EXERCICE 2026

Définition des Prestations

Les prestations objet de la présente consultation consistent en la realisation d’une étude
préalable a la réhabilitation du siége social de CAMPOST, afin d'évaluer sa sécurité structurelle,
d'améliorer sa fonctionnalité, son efficacité énergétique et sa durabilité, tout en préservant sa
valeur architecturale et ses atouts économiques. L'étude déterminera les travaux de réparation et
de modernisation nécessaires pour prolonger la durée de vie du batiment. Cette étude vise a
réaliser une évaluation compléte de I'état structurel et fonctionnel actuel du batiment, afin
d'identifier les réparations, les options de rénovation et les améliorations nécessaires a son
utilisation continue ou nouvelle. Elle comprend I'évaluation des dommages, des audits
structurels, une estimation des codts et la sélection des matériaux pour prolonger la durée de vie
de la structure.

I-Téaches deétaillées

k) evaluation de I’intégrité structurelle :

- réaliser I’inspection détaillée de I’état du batiment (dalles, poutres, poteaux, tous autres
éléments qui composent I’ossature du document) ;

- identifier les détériorations structurelles éventuelles ;

- réaliser les calculs permettant d’évaluer la capacité du batiment a supporter les charges
actuelles et les exigences sismiques, garantissant ainsi la sécurité ;

- réaliser les tests en laboratoire sur les matériaux (beton, acier) pour évaluer la
durabilité et identifier les traitements nécessaires ;

- identifier les causes de la dégradation ;

- déterminer les méthodes de rénovation, de réparation ou de réhabilitation structurelles.

I) ameélioration fonctionnelle, énergétigue et hydrique

- moderniser le systeme du batiment ;

- optimiser la performance énergétique et hydrique en respectant les normes de securite,
climatisation, plomberie sanitaire, courants forts, courants faibles, sécurité incendie,
vidéo surveillance, ventilation, désenfumage, réseau informatique).

m) evaluation des codts et des risques

- analyser I’avantage entre le cout de réhabilitation, de rénovation ou de construction
d’un nouveau batiment (Evaluer des colits de réhabilitation par rapport a la démolition
et a la construction neuve, visant souvent la solution la plus rentable.).

n) Conformité et modernisation

- S’assurer du respect des normes en matiére de batiment, de I’efficacité énergétique, de
I’accessibilité aux services publics ;

- Préserver le patrimoine ;

- Restructurer le batiment en préservant sa valeur culturelle ; historique et architecturale.

0) amélioration du cadre de travail du personnel

- garantir que le batiment est sans remonté capillaire

- garantir que le batiment fourni un environnement saint

I1-Méthodologie

0 Réaliser le Site Survey et inspection : Inspection visuelle et tests sur site ;
o Evaluation non destructive : utilisation des outils comme la vitesse de
propagation ultra-son et I’émission acoustique pour le test des matériaux ;
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o analyse structurelle: modélisation pour prédire comment le béatiment
supportera les réparations ;
o analyse du cout du cycle de vie: évaluation du cout a long terme de
maintenance et réparation.
I1-limites
les prestations ne concernent pas le parc des ascenseurs, mobiliers et agencement des
équipements,mise. Les éléments exclus du champ d'application de cette étude
comprennent :
e l'enlévement imprévu de matériaux dangereux (amiante, plomb) ;
e les conditions imprévues du site (débris souterrains, dégradation structurelle
cachée) ;
e les travaux hors limites de propriéte et le mobilier ;

e les installations et les équipements spécifiques.
Le détail de ces prestations est décrit dans les Termes de Références (TDR).

Mode de sélection : gualité-codt

1.3

Le délai prévisionnel d’exécution des prestations est de :
Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du

présent Appel d’Offres National Restreint est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court a
compter de la date de notification de I’ordre de service de commencer les prestations

14

Nom, objectifs et description de la mission : réalisation des études préalables dans le cadre du
relooking extérieur et la réhabilitation de I’immeuble siége de la Cameroon Postal Services
(CAMPOST).

La mission comporte plusieurs phases : Non

Conférence preéalable a I’établissement des propositions : Non

Nom(s), adresse(s), et numéro(s) de téléphone du/des responsable(s) du Maitre d’Ouvrage :

Cellule de la Gestion des Marchés (SIGAM) de la Cameroon Postal Services (CAMPOST), sise au 3¢
étage de I’immeuble siége, 94 Boulevard du 20 Mai (porte 317), tél : 22250 7263.

1.5

Le Maitre d’Ouvrage fournit les informations suivantes : Sans Objet

1.6.3

Le Maitre d’Ouvrage envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités
en aval : Non

Source de financement : Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget
CAMPOST, Exercice 2026 Imputation budgétaire 632480000000 « AUTRES HONORAIRES ».

L’Appel d’Offres est : Restreint

4.3

Sont admis a participer a la présente consultation, les candidats figurant sur la liste ci-apres :

N° Noms des candidats pré-qualifiés Adresses

1. ETS INTEL’AF YAOUNDE

Tél : +237695339524/+237671389048
RCCM : RC/YAE/2017/A/1706

NIU : P078912635246D

2. SOGIN SARL BP 7735 DOUALA

Tél : +237655174206/+237677267174
RCCM : RC/DLA/2018/B/57

NIU : M011812671384G

3 VISA LONGCHAMP SARL BP 12434 YAOUNDE

Tél : +237677709652

RCCM : RC 2000 Q 198

NIU : M020000010410X

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux criteres d’éligibilite a la
préférence nationale : Non applicable

7.1

Des éclaircissements peuvent étre demandés sept (07) jours avant la date d’ouverture des offres.
Les demandes d’éclaircissement doivent étre expédiées a I’adresse suivante :

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).
Adresse du Maitre d’Ouvrage.

B.P. 14411 Yaoundé, 94 Boulevard du 20 Mai, Tél: 222 50 7501/7502.
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10

La langue de soumission est :
Les propositions doivent étre soumises dans la (les) langue(s) suivante (s) : Francais ou Anglais.

11

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
Enveloppe A-Volume | : Pieces administratives
Pour les soumissionnaires nationaux, elles comprendront notamment :

a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (timbre fiscal au tarif en vigueur) signée du
représentant légal ou du mandataire dument désigne.

b. L’accord de groupement (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé) et spécifiant
le mandataire le cas échéant (en cas de groupements solidaires).

c- le pouvoir du mandataire le cas échéant.
d. Le pouvoir de signature le cas échéant.

e. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiere Instance ou tout autre document
établi par I’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de
trois (3) mois précédant la date de remise des offres.

f. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréee par le
Ministére des Finances.

g. La quittance d’achat du dossier d’ Appel d’Offres est de soixante mille (60 000) francs CFA

h. La caution de soumission acquittée a la main (suivant modele joint), timbrée conformément a la
circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024, d’un montant d’un million deux cent mille (1 200
000) francs CFA TTC, accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse Dépot et de
Consignations (CDEC) et valable jusqu’a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres.
Cette caution de soumission doit étre délivrée par une bangue de 1°" ordre agréée ou par un organisme
ou une institution financiere agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans
le domaine des marchés publics et dont la liste figure dans la piéce 13 du DAO.

i. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par I’organisme chargé de la régulation
des marchés publics portant le numéro et I’objet de I’ Appel d’Offres ;

j Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale portant mention
de I’objet et références de I’ Appel d’Offres et certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses obligations
sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois a compter de la date de signature de ladite
attestation.

k- Une Attestation de la Conformité Fiscale délivrée par les services des Imp6ts compétents et timbrée
au tarif en vigueur.

I- Une Copie du registre de commerce certifié par I’autorité compétente de I’administration judicaire.

m- Un plan de localisation signé sur I’honneur et une attestation de localisation certifiée et en cours de
validité ;

n- Une copie de I’attestation d’immatriculation unique timbrée au tarif en vigueur ou de la carte de
contribuable en cours certifiée.

Pour les soumissionnaires étrangers :
IIs seront dispenses de la production des piéces auxquelles ils ne sont pas assujettis, ils devront produire
notamment les documents attestant :
0 qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
0 qu’ils ne sont pas frappés de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et
réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
0 qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur. ,

- en cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier
étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un
correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas
d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I’autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Reglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
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doivent étre valides a la date limite originelle de dépét des offres

11

1.2. Enveloppe B Volume 2 : Offre technique
Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO :

1. Une lettre de soumission de la Proposition technique (Tableau 6A) ;

2. Une breve description du Candidat et un apercu de son expérience récente dans le cadre de
missions similaires (Tableau 6B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer
les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part
prise par le Candidat ;

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I’occurrence :

= Copies de la premiére et derniére page du contrat ;

= PV de réception définitive ou provisoire ;

= Attestation de bonne fin, le cas échéant signée du Maitre d’Ouvrage ;

= Copie du dernier décompte pour les contrats en cours ;

= Autres justificatifs le cas échéant et a préeciser.

Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu'il est
expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d'un responsable
technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent a
celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du hombre d'années d'expérience
ou des références requises.

Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et
installations devant étre fournis par le Maitre d’Ouvrage:(Tableau 6C) ;
3. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission
(Tableau 6D) ;
4. La composition de I’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tdches qui sont confiées a
chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 6E) ;
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipléme et les justificatifs de I’expérience,
a savoir :
= copie certifiée conforme du dipldme datant de moins de trois (03) mois ;
= attestation de présentation de I’original du diplome;
= attestation d’inscription aux ordres nationaux le cas échéant;
= curriculum vitae signé et daté de I’expert;
= attestation de disponibilité signée et datée de I’expert;
= attestations ou contrats de travail de I’expert ;
= certification obtenue de I’expert, le cas échéant

NB : Toutes les pieces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois mois
pour compter de la date limite originelle de dépét des offres.

5. Eventuellement des curricula vitee récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le
représentant du Candidat habilité a soumettre la proposition (Tableau 3F). Parmi les informations
clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et I’étendue des
responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des cing (05) derniéres
anneées ;

Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps nécessaire a
I’accomplissement de la mission) justifiées par des diagrammes a barres indiguant le temps de travail
prévu pour chaque cadre de I’équipe (Tableaux 6E et 6G) ;

6. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour

la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;
- attestation de non abandon de prestations au cours des trois derniéres années
- la charte d’intégrité ;
— I’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
0. Le soumissionnaire remettra les copies ddment paraphées des documents a caracteres
administratif et technique régissant le marché, a savoir :
e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
e Les Termes de Référence (TDR).
11. - Matériels a mobiliser
Au moins deux ordinateurs portables
12. - Toute autre information demandée dans le RPAO.
La Proposition technigue ne doit comporter aucune information financiére.

= oo~
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1.3 Enveloppe C Volume 3 : offre financiére
La proposition financiére contiendra deux enveloppes placées dans un pli scellé portant la
mention « OFFRE FINANCIERE »

> Une premiére enveloppe portant lamention “OFFRE FINANCIERE ” et comprenant les piéces

ci-apres visees :

1. Lasoumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
Les tableaux des colts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers ;

Le détail estimatif ddment rempli signé et daté ;

> wn

Les ventilations des codts et des réemunérations par activité signées et datées ;
5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d’ Appel d’Offres.

> une deuxieme enveloppe portant la mention “ OFFRE FINANCIERE TEMOIN” et
comprenant une copie témoin de I’offre financiére marquée comme telle.
N.B : Les différentes parties d’un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées par les
intercalaires de couleur aussi bien dans I’original que dans les copies, de maniére a faciliter son
examen.

i Deux consultants figurant sur la liste restreinte peuvent s’associer : Non

114 ii. Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a la mission ou prestation est estimé
a: QUATRE (04) MOIS
iv. Le personnel clé doit posséder au minimum I’expérience suivante :
Un (01) Chef de mission :
e BAC + 5 ayant au moins le grade d’architecte ou d’ingénieur de Génie Civil et justifiant au
moins 10ans d’expérience comme Chef de projet ou de mission dans des projets d’études
e Au moins 10 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble de batiments
publics
e Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics.
Un (01) Ingénieur d’études :
e BAC + 5 ayant au moins le grade d’Ingénieur de Génie Civil ou équivalent et justifiant de
07ans d’expérience en études et/ou controle de batiment publics
e Au moins 07 années d’expérience dans d’études et/ou de contrble de batiments publics
Au moins deux (02) projets travaux de construction/réhabilitation de batiment publics.
Un (01) Expert environnementaliste :
e BAC + 5 ayant au moins en environnement ou équivalent et justifiant au moins trois (03)
ans de pratique dans cette activité
11.6 e Au moins 05 années d’expérience dans le pratique de cette activité

Un (01) Expert géotechnicien :
e BAC + 2 ayant moins en Génie Civil et ou géotechnicien et justifiant des expériences au
moins 05 ans d’expériences en études et/ou contrble de batiments publics
e Au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de batiments
publics
Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics
Un (01) Expert électricien :

e BAC + 3 ayant au moins le grade d’ingénieur en génie électrique, maintenance industrielle
ou équivalent et justifiant au moins 05 ans des expériences en études et/ou contrdle de
batiments publics

e Au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble de batiments
publics
Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics

Un (01) Expert en froid et climatisation :

e BAC + 2 ayant au moins en froid et climatisation et ou équivalent et justifiant d’au moins
05ans d’expériences en études et/ou contrdle de batiments publics dans le domaine
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e Au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle de batiments
publics
Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics
Un (01) Expert en plomberie :

e BAC + 2 ayant au moins en plomberie et sanitaire ou en infrastructure, équipement et
gestion et justifiant 05 ans d’expériences en études et/ou contrdle de batiments publics

¢ Au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de batiments
publics
Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics

vii. La formation constitue un élément majeur de cette mission : Non
(Transfert de compétence)

viii. Autres renseignements a fournir dans la proposition technique : RAS

11.10

Impbts : TVA=19,25% du HT ; IR=5,5% du HT

11.12

L’élément dépenses locales doit étre libellé dans la monnaie nationale : Oui

11.14

Les propositions doivent demeurer valides QUATRE-VINGT-DIX (90) jours apres la date de
soumission, soit jusqu’au : 16 septembre 2026

18.2

Les consultants doivent soumettre un (01) original et six (06) copies de chaque proposition :

[Pour le cas de I’Appel d’Offres Restreint (ouverture en 02 temps), le soumissionnaire fournira un
septieme exemplaire de la copie de I’offre financiére, dans une enveloppe scellée et marquée « offre
témoin » pour servir d’offre témoin destiné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics
pour conservation].

18.3

Le Montant du cautionnement de soumission s’éléve a un million deux cent mille (1 200 000) francs
CFA TTC. Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre
d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier
d’appel d’offres.

Adresse de dép6t des soumissions : CAMEROON POSTAL SERVICES(CAMPOST), CELLULUE DE
LA GESTION DES MARCHES (SIGAM) sise au 3¢ étage (porte 317) de I'immeuble siege, 94
Boulevard du 20 Mai, (Tél : +237 222 50 7263, e-mail : edward.eta@campost.cm)

Renseignements a ajouter sur I’enveloppe extérieure :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Soumission hors ligne

Les trois enveloppes seront placées dans un pli scellé et cacheté, portant le Numéro et I’objet de I’ Appel
d’Offres concerné, et ne portant aucune mention du nom du soumissionnaire.

Chaque offre rédigée en francais ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06)
copies marquées comme tels, devra parvenir CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST),
CELLULUE DE LA GESTION DES MARCHES (SIGAM) sise au 3¢ étage (porte 317) de I’immeuble
siege, 94 Boulevard du 20 Mai, (Tél : +237 222 50 7263, e-mail :edward.eta@campost.cm), au plus tard
le 16 juin 2026 a 13HOO heures, heure locale et devra porter la mention suivante sur les enveloppes
fermées :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

-L’ouverture des dossiers administratifs et des offres techniques aura lieu le 16 juin 2026 a 14 heures,
heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprés de la Cameroon Postal services
(CAMPOST) dans la salle de réunion de ladite Commission sise a I’immeuble siége, 94 Boulevard du 20
mai, 4°™ étage porte 414, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant diment mandatés
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-L’ouverture des offres financieres des candidats ayant obtenu la note technigue minimale requise aura
lieu le 22 juin 2026 & 14heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés, en
présence soumissionnaires ou de leur représentant diment mandatés

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente;
conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre
valides au moment du dépot de I’Offre, dater de moins de trois (03) mois a compter de la date
limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature
de I’avis d’appel d’offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piece du dossier administratif lors de I’ouverture des plis,
un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer
la piéce en question hormis la caution de soumission.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

e Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies ;

e les plis portant les indications sur I’identité des soumissionnaires ;

e les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;

e les plis sans indication de I’identité de I’ Appel d’Offres ;

e les plis non-conformes au mode de soumission ;

e Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

e L ’absence de la caution de soumission accompagneée du récépissé de consignation délivré
par la Caisse Dépot et de Consignations (CDEC) et valable jusqu’a trente (30) jours au-
dela de la date initiale de validité des offres, délivrée par un organisme ou une institution

221 financiére agréé par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de
soumission produite mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d’ouverture des plis est irrecevable. ;

e En cas d’appel d’offres restreint, le défaut de présentation du septiéme exemplaire de I’offre
financiere, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d’offre témoin
destiné & I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraine I’irrecevabilité de
I’offre du candidat concerné, des I’ouverture des plis par la Commission de Passation des
Marchés.

Les offres seront évaluées en utilisant les critéres ci-apres :
Criteres éliminatoires

e absence du cautionnement de soumission a I’ouverture des plis ;

e non-production au-dela de 48h aprés ouverture des plis, d’une piece du dossier
administratif jugée non-conforme ou absente (excepté le cautionnement de
soumission) ;

o fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou pieces falsifiées ;

e absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des prestations au cours
des trois (03) dernieres années (2023, 2024 et 2025) ;

e absence d’un prix unitaire quantifié dans I’offre financiere ;

6.1 e absence d’un élément de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

e absence d’une capacité financiere d’au moins 30% du montant du co(t
prévisionnel, soit au moins 18 millions Francs CFA ;

e note technique inférieure a 80 points sur 100 ;
e absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

e Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales
et sociales datée et signée ;

e Absence de I’offre financiére témoin.

Criteres essentiels :
Le dossier technique sera évalué sur 100 points et selon les critéres ci-dessous :
Présentation du dossier (05 Points)

Sommaire
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- Clarté du texte et des images
- Reliure
- Intercalaire de couleur
- Pagination
Chiffre d’affaires (10 points)
- Chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cent millions (100 000 000) FCFA au cours des
cing (05) derniéres années (2020-2021-2022-2023-2024)
(NB : justificatifs a fournir)
Qualité technique de la proposition (15 points)
Observations, suggestions et compréhension 10 points
- Compréhension de la mission 05 points
- Pertinence des observations 03 points
- Pertinence des suggestions 02 points
Descriptif de la méthodologie et du plan de travail 05 points
- Chronogramme détaillé 03 points
- Existence de benchmark 02 points
Qualifications, compétences et expérience des experts proposés (40 points)
Un (01) Chef de mission 10 points :
e BAC + 5 en architecture ou d’ingénieur de Génie Civil ou équivalent : 02point
e Comme Chef de Mission dans le domaine des études architecturales ou équivalents : 02
points
¢ Au moins 10 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de batiments
publics 02 points
e Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics 03
points
o Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Ingénieur d’études 05 points :
e BAC + 5 en Ingénieur Génie Civil ou équivalent : 01 point
¢ Ingénieur d’études dans le domaine des études architecturales ou équivalent 01 point
¢ Au moins 07 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de batiments
publics : 01 point
e Au moins deux (02) projets travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01
point
o Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert environnementaliste 05 points :
e BAC + 5 en environnement ou équivalents : 02 points
o Expert environnementaliste dans le domaine environnement ou équivalents : 01 point
¢ Au moins 05 années d’expérience dans la pratique de cette activité 01 point
Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert geotechnicien 05 points :
e BAC + 2 ayant au moins le grade d’Ingénieur de Génie Civil et ou géotechnicien ou
équivalents : 01 point
e Géotechnicien dans le domaine en génie civil et ou géotechnicien équivalent : 01 point
e D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble de batiments
publics: 01 point
e Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert électricien : 05 points :
e BAC + 3 ayant au moins le grade d’Ingénieur en Génie Electrique, maintenance industrielle
ou équivalent : 01 point
o Expert électricien dans le domaine en génie électrique ou équivalent : 01 point
e D’au moins 05 années d’expérience dans les projets d’études et/ou de contréle de batiments
publics : 01 point
o Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert en froid et climatisation 05 points :
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e BAC + 2 enfroid et climatisation et ou équivalent : 01 point

e Expert en froid et climatisation dans le domaine froid et climatisation ou équivalents : 01
point

o D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble de batiments
publics : 01 point

o Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point

e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point

Un (01) Expert en plomberie 05 points :

e BAC + 2 en plomberie et sanitaire ; infrastructure, équipement et gestion de I’eau ou
équivalents : 01 point

e Expert en Plomberie dans le domaine plomberie et sanitaire ou équivalents : 01 point

¢ D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble de batiments
publics : 01 point

e Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point

e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point

Références du soumissionnaire (20 points) :

- Au moins deux (02) réferences (missions similaires de maitrise d’ceuvre) exécutées par
le soumissionnaire, particulierement en étude et/ou contrdle de surveillance de travaux
de construction et de réhabilitation au cours de cing (05) derniéres années : 15 points

- Justificatifs des références : 05 points

NB : Pour chaque référence, fournir la 1 et la derniére page des contrats enregistrés
accompagnés de I’une des pieces suivantes :

- Attestations de bonne fin délivrées par le Maitre d’Ouvrage ;

- Mainleveées des cautions de bonne exécution ;

- Approbation des rapports finaux ;

- Procés-verbaux de réception des prestations.

Moyens logistiques, techniques et matériel (10 points)
- Aumoins deux ordinateurs portables
- Dessinateur-métreur
(NB : joindre les justificatifs : factures)
- Disponibilité d’une équipe chargée de la logistique

Seuls les candidats qui auront totalisé a I’issue de I’évaluation technique, une note au moins égale a 80
points sur 100, seront retenus pour I’analyse des offres financiéres.

Apres toutes les vérifications et corrections éventuelles, I’offre financiere du soumissionnaire sera notée
sur cent (100) points.

La formule utilisée pour établir le score financier est la suivante : Sf=100x Fm/F, Sf étant le score
financier, FM la proposition financiére la moins disante et F le montant de la proposition
considérée.

St étant le score technique, la formule pour établir le score final est :

Score= 80% St+20%Sf

En cas de conflit entre les contenus des pieces du DAO, I’élimination d’une offre pour
non-conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus

dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pieces

NB : les soumissions par voie €lectronique seront evaluées apres teléchargement dans les mémes
conditions que les offres physiques

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de

26.2 change étant la Banque des Etats de I’ Afrique Centrale (BEAC).

Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financiére sont :
263 | T=08

F=02
271 Les négociations ont lieu a I’adresse suivante :

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST).
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B.P. 14411 Yaoundé, 94 Boulevard du 20 Mai, Tél: 222 50 7501/7502.

28

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

29

ATTRIBUTION
Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant I’offre évaluée la mieux disante
par combinaison des criteres techniques et financiers en considérant le cas échéant les rabais proposes.

30

Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes.
Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante

(1) est coupable de *“corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement
ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer I’action d’un agent public au cours
de I’attribution ou de I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et
(i) estcoupable de “’corruption’” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres
émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétes différentes et/ou
sur des numéros d’enregistrement différents.
(iii)  se livre a des “manceuvres frauduleuses” quicongque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer I’attribution ou I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de maniére
préjudiciable au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres
frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou aprés la remise de I’offre) visant a maintenir artificiellement les prix
des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué des avantages de cette derniére.

GRILLE D’EVALUATION

N° | Criteres d’évaluation des soumissionnaires Notation
sur 100
Présentation du dossier
Sommaire (1 pt)
1 Clarté du texte et des images (1 pt)
Reliure (1 pt) 05
Intercalaire de couleur (1 pt)
Pagination (1 pt)
Chiffre d’affaires annuel d’au moins cent millions (100 000 000) FCFA au cours
des cing (05) derniéres années (2020-2021-2022-2023-2024)
(Justificatifs a fournir)
- Un seul chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal a cent millions
2 | (100 000 000) FCFA 05 points 10
- Deux chiffres d’affaires annuels, supérieur ou égal chacun a cent millions
(100 000 000) FCFA 7,5 points
- Trois chiffres d’affaires annuels, supérieur ou égal chacun a cent millions
(100 000 000) FCFA 10 points
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Qualite technique de la proposition
- Observations, suggestions et compréhension du consultant sur les termes de

référence et sur les données ------------- 10 pts :
Comprehension de la mission 05 points
Pertinence des observations 03 points 15
Pertinence des suggestions 02 points
- Descriptif de la méthodologie et du plan de travail------- 05 pts :
Chronogramme détaillé 03 points
Existence de benchmark 02 points
Qualifications, compétences et expériences des experts proposes
Un (01) Chef de mission 10 points :
e BAC + 5 en architecture ou d’Ingénieur de Génie Civil ou équivalent : 02point
e Comme Chef de Mission dans le domaine des études architecturales ou
équivalents : 02 points
e Au moins 10 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de
batiments publics 02 points
e Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment
publics 03 points
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Ingénieur d’études 05 points :
e BAC + 5 en Ingénieur de Génie Civil ou équivalent : 01 point
¢ Ingénieur d’études dans le domaine des études architecturales ou équivalent 01
point
e Au moins 07 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrdle de
batiments publics : 01 point
e Au moins deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment
publics : 01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert environnementaliste 05 points:
e BAC + 5 en environnement ou équivalents : 02 points
e Expert environnementaliste dans le domaine environnement ou équivalents : 01
point 40

e Au moins 05 années d’expérience dans la pratique de cette activité 01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert géotechnicien 05 points :
e BAC + 2 en grade d’Ingénieur de Génie Civil et ou géotechnicien ou
équivalents : 01 point
e Geéotechnicien dans le domaine en génie civil et ou géotechnicien équivalent : 01
point
e D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contr6le
de batiments publics: 01 point
o Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics :
01 point
o Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert électricien : 05 points:
e BAC + 3 en grade d’Ingenieur de Génie Electrique, maintenance industrielle ou
équivalent : 01 point
o Expert électricien dans le domaine en génie électrique ou équivalent : 01 point
¢ D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble
de batiments publics : 01 point
o Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics :
01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert en froid et climatisation 05 points :

e BAC + 2 en froid et climatisation et ou équivalent : 01 point
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o Expert en froid et climatisation dans le domaine froid et climatisation ou
équivalents : 01 point
o D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contréle
de batiments publics: 01 point
o Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics :
01 point
e Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
Un (01) Expert en plomberie 05 points :
e BAC + 2 en plomberie et sanitaire ; infrastructure, équipement et gestion de I’eau
ou équivalents : 01 point
e Expert en Plomberie dans le domaine plomberie et sanitaire ou équivalents : 01
point
e D’au moins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de contrble
de batiments publics : 01 point
e Deux (02) projets de travaux de construction/réhabilitation de batiment publics :
01 point
o Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
(NB : joindre les copies certifiées conformes des dipldmes datant de moins de
trois (03) mois et I’attestions d’inscription a I’ordre

Références du soumissionnaire (20 points) :
- Travaux des Etudes et/ou contrdle et surveillance travaux de construction
et de réhabilitation, au courant des trois (03) dernieres années (2022, 2023

et 2024)
o0 02 prestations ou plus 15 points
0 Moins 02 prestations 0 point

- Pour chaque prestation fournir 1ére et derniére page des contrats enregistrés
accompagnes de I’une des pieces suivantes : 05 points

0 Attestations de bonne fin délivrées par le Maitre d'Ouvrage ;

0 Mainlevées des cautions de bonne exécution ;

0 Approbation des rapports finaux ;

0 Procés-verbaux de réception des prestations.
Le soumissionnaire devra également joindre les coordonnées des Maitres d’Ouvrage
permettant de verifier ces informations.
NB : ces points sont conditionnés par la production pour chaque prestation, de
la 1¢"® et derniére pages du contrat ou toute autre piéce pouvant justifier la
réalisation de la prestation (des copies des premiéres et derniéres pages des
contrats, ainsi que des copies des PV de réception et/ou certificat de bonne fin).

20

Moyens logistiques, techniques et Matériel
-Au moins deux ordinateurs portables : 04 points
- Dessinateur - métreur : 03 points
(NB : joindre les justificatifs : factures)
-Disponibilité d’une équipe chargée de la logistique : 03 points

10

Total

100
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CAMPOST

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)

*Thkkhkkikkkkhkikkkihkikkk

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE
L’EXERCICE 2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECEN°4 - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
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Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marche
Le présent marché a pour objet la réalisation des études en vue de la réhabilitation de I’immeuble
siege de la Cameroon Postal Services (CAMPOST). Le détail de ces prestations est décrit dans les
Termes de Références (TDR).

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé par Appels d’Offres National Restreint

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

Article 3 : Définitions et attributions
3.1. Attributions

- Le Maitre d’Ouvrage est le Directeur Général de la Cameroon Postal Services
(CAMPOST), il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille a la
conservation des originaux des documents y relatifs et procede a la transmission des
copies a I’ Autorité chargée des marchés publics et a I’organisme chargé de la régulation et
au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent

- Le Chef de service du marché estle Chef de la Cellule de la Gestion des Marchés de la
Cameroon Postal Services (CAMPOST), il s'assure de la bonne exécution des obligations
contractuelles. 1l veille au respect des clauses administratives, techniques et financieres
et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de I’exécution des
prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre
d’Ouvrage aupres des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre
d’Ouvrage, une assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux
stades de la définition, de I’élaboration, de I’exécution et de la réception des prestations
objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Chef de Division du Patrimoine et de la Logistique. Il est
accrédité par le Maitre d’Ouvrage, pour le suivi et le contréle technique et financier de
I’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend
compte. Il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence
financiere.

- Le cocontractant de I'’Administration ou le titulaire du marche est [A preciser] il est
chargé de I'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

— Pautorité chargée de I’ordonnancement est le Directeur Général de la Cameroon Postal Services
(CAMPOST) ;

— lautorité chargée de la liquidation des dépenses est le Directeur Général de la Cameroon Postal
Services (CAMPOST) ;

— I’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Directeur Général de la Cameroon
Postal Services (CAMPOST) ;

- le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I’exécution du présent
marché est le Chef de Division du Patrimoine et de la Logistique de la Cameroon Postal Services
(CAMPOST).

Article 4 . Langue, lois et reglements applicables

4.1 Lalangue utilisée est le Frangais ou I’ Anglais.

4.2 Le titulaire ou le prestataire s’engage a observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur en
Républiqgue du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du
marché.
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Si au Cameroun, ces reglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a la date
de signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la signature du marché, les codts
éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque
partie.

Article 5 : Pieces constitutives du marché
Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :
La lettre de soumission ou I’acte d’engagement ;

1.

wn

9.
10.

L’offre du cocontractant dument signée par le prestataire et ses annexes dans toutes les
dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particuliéres (CCAP), aux
Termes de Références (TDR) aux clauses techniques des prestations, le cas échéant ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Les termes de références (TDR) ou les clauses techniques ;

Les eléments propres & la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité
- le détail ou le devis estimatif ; les bordereaux des prix unitaires ; I’état des prix forfaitaires ;
la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de services et de prestations intellectuelles mis en vigueur par arrété [...a renseigner...] ;

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations
faisant I’objet du marché. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

Le projet/programme d’exécution ou plan d’action, etc. [Inserer et indiquer, le cas échéant, les
noms et références] ;

Tout autre document utile: les Proces-Verbaux (PV) de négociation, les Plans, les Stratégies
de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiene et Sécurité (ESHS), le
Code de Conduite ESHS, I’analyse de la valeur du projet le cas échéant, etc.

La charte d’intégrité ;

La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

1

OOk WN

10

11
12

13
14
15

la loi n°92/007 du 14 aolt 1992 portant Code de travail, ensemble ses modificatifs
subséquents ;
la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de la transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
La loi n°2018/012 du 11 Juillet 2018 portant Régime Financier de I’Etat ;
La loi n® 2025/013 du 17 Décembre 2025 portant Loi de Finances de la République
du Cameroun, pour I’exercice 2026 ;
Le décret n°2018/355 du 12 Juin 2018 portant régles communes applicables aux marchés
des entreprises publiques ;
Le Décret n°2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement
de I’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
La loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative a la cyber-securité et la cybercriminalité
au Cameroun,
La loi N° 2015/006 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ;
La loi N° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;
La loi N° 2001/0130 du 23 juil. 2001 instituant le service minimum dans le secteur des
télécommunications ;
La loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;
La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant I'activité audiovisuelle au Cameroun ;
L’Arrété n°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Particuliéres ;
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

L’Arrété n°093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de

soumission et les frais de Dossiers d’ Appels d’Offres ;
La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des
changements des conditions économiques des marchés publics ;
La Circulaire N°0001879/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives a
I’Exécution de la Loi de Finances, au Suivi et au Contrdle de I’Exécution du Budget de I’Etat
et des Organismes Subventionnés pour I'Exercice 2026 ;
La Circulaire N°00007/LC/MINMAP/CAB du 20/03/2024 portant instructions relatives a
la mise en vigueur des Dossiers Types d’Appel d’Offres (DTAO), des Manuels, Guides et
Outils de Facilitations de la Passation, de I’Exécution, du Suivi et du Contrdle et de la
Régulation des Marchés Publics, induits par les reformes du systeme des Marchés Publics ;
La Résolution n°20260117/CAMPOST/CA du 20 Janvier 2026 portant approbation du plan de
passation des marches de la CAMPOST pour I’exercice 2026 ;
La lettre-circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de
constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des
cautionnements sur les Marchés Publics ;
La Résolution n°20240210/CAMPOST/CA du 11 Janvier 2019 habilitant le Président du
Conseil d’Administration pi a signer la Décision constatant la composition des Membres de la
Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de la CAMPOST ;
La Décision n°00001/CAMPOST/PCA (ai) du 06 Février 2019 portant Création, Organisation
et Fonctionnement de la Commission Interne de Passation des Marchés de la CAMPOST ;
La Résolution n°20260204/CAMPOST/CA du 22 janvier 2026 constatant la composition des
membres de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) de la CAMPOST ;
Le Cahier des Clauses Administratives Genérales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de
fournitures mis en vigueur par ...;
Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication
Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses
ci-apres :

a.

Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ...............

Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP
. Téléphone :
. Fax :

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage, au chef
de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées a la mairie de : [A
préciser, celle-ci doit étre dans la sphére géographique du projet].

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :

Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP
. Téléphone :
. Fax :

avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a I’ingénieur.

Article 8 : Ordres de service

Les differents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. Deés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15)
jours calendaires pour signer I’ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est
notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires
Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, a
I’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a I’Ingénieur du marche, et a
I’Organisme Payeur.
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8.2 Les ordres de service ayant une incidence sur I’objectif, le montant ou sur les délais du marché,
sont signés par le Maitre d’Ouvrage et émis dans les conditions suivantes :

a)  Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché,
sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maitre d’Ouvrage ;

b) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre
d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiere est
inférieure a dix pour cent (10) du montant du marché.

c)  encas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par
voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’apres signature de ce
dernier par le Maitre d’Ouvrage ;

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I’Ingénieur du
marché, a I’Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

Le visa préalable de I’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant
une incidence sur le montant.

En tout état de cause, toute modification touchant aux Termes de Références ou spécifications
techniques doit faire I’objet d’une étude préalable sur I’étendue, le codt et les délais du marché.

Les ordres de service relatifs aux prestations sous-traités sont signés par le maitre d’Ouvrage et notifiés
par le Chef de service au prestataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

8.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal des prestations seront
directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par I’ingénieur avec
copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a I’Organisme chargé de la Régulation, et a
I’Organisme Payeur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage, et notifiés
au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marches Publics, a
I’Organisme chargé de la Régulation, a I’Ingénieur du marché, et a I’Organisme Payeur.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause de force majeure,
seront signes par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au
Ministre en charge des Marchés Publics, a I’Organisme chargé de la Régulation, a I’Ingenieur du
marché, et a I’Organisme Payeur.

8.6. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout
ordre de service recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les
ordres de service regus.

8.7  En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a
seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

8.8 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour
chacune dentre elles, a la levee éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au
Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution
desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini
a I’article 14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a I'expiration de ce délai,
déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10 L’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié
qu’apres achevement et réception de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive
de I’exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de
I’ordre de service de démarrage est donnée des lors que la preuve de disponibilité de financement est
établie.

Article 9 : Marchés pluriannuels ou a tranches : Sans objet

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

10.1. Personnel de I’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans I’offre, dont I’équipe se compose comme
suit : [A preéciser]

10.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification méme partielle apportée aux propositions de I’offre technique n’interviendra
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qu’apres agréement écrit du Maitre d’Ouvrage ou du Chef de service du marche. En cas de modification,
le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au
moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront soumises a
I’agrément de I’Ingénieur dans les jours qui suivent la notification de I’ordre de service de commencer
les prestations. L’Ingénieur disposera de......... jours pour notifier par écrit son avis avec copie au
Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvees Le Maitre d’Ouvrage
se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne proposee par le cocontractant dont la
qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de
I’offre technique, avant et pendant I’exécution des prestations constitue un motif de résiliation du
marché tel que visé a I’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

10.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’Ouvrage, le Chef de service du marché peut demander au
cocontractant de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requéte,
le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le site dans les dix jours et qu’elle n’ait plus
aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Si le Maitre d’Ouvrage demande le
remplacement d'un membre de I'équipe pour faute grave diment constatée ou pour incompétence, le
remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

10.4 Représentant du cocontractant

Deés notification du marché, le cocontractant designe une personne physique qui le représente vis-a-vis
de I’Administration pour tout ce qui concerne I’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

10.5. Législation du travail

Le cocontractant devra fournir le logement, I’assistance médicale, la nourriture et les installations
sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des
Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront a I’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
legaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations
locales applicables en matiere de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marchg, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des prestations
de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achevement
contractuel, et s’il demande son consentement au Maitre d’ouvrage a cet effet (si un tel consentement
est requis), le Maitre d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le
Site puissent entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou
ils ont été respectivement recrutés pour I’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses
propres frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d’étre employeés a
I’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

10.6. Materiel proposé dans I’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans
le projet d’execution pour la bonne exécution des prestations selon les regles de I’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

Chapitre 11 : Clauses financieres
Article 11 : Montant du marché
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, estde _
(en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :
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- Montant HTVA : ( ) francs CFA

- Montantde la TVA: (__) francs CFA

- Montant de la TSR et/ou I’AIR :___ ( ) francs CFA
- Net a percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (__ ) F CFA.

Article 12 : Lieu et mode de paiement
Tout reglement relatif a un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la maniere suivante : [A préciser en fonction de
I’exécution des prestations]
a. Pour les reglements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en Iettres) par crédit au compte
n° ouvert au nom du cocontractant la banque
b. Pour les reglements en devises, (le cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres), par credit
au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la banque

Article 13 : Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par
le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque
bangue, soit une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme
financier agréé conformément aux textes en vigueur.

Les garanties décrites ci-apres en faveur du Maitre d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le
montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :

13.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé a [entre 2 et 5%] du montant TTC du marché augmenté le
cas échéant du montant des avenants.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours
calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas, avant le premier paiement.
Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement & une main levée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage a compter de la réception des prestations, ou dans un délai d’un mois suivant la date de
réception des prestations, a la suite d’une mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage apres demande
du prestataire.

Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a I’article 140 du code des marchés publics.
13.2. Cautionnement de garantie

Le Cautionnement ou la retenue de garantie n’est pas requis pour les marchés de services et de
prestations intellectuelles.

Article 14 : Variation des prix
14.1. Les prix sont fermes.
14.2. Modalités d’actualisation des prix : Sans Objet

Article 15 : Formules de Révision des prix : Sans objet
Article 16 : Formules d’actualisation des prix : Sans Objet

Article 17 : Avance de démarrage

Sans objet

Article 18 : Réglement des prestations

18.1. Constatation des prestations exécutees

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et I’ingénieur établissent un attachement contradictoire
qui récapitule et fixe les quantités réalisees et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du
mois et pouvant donner droit au paiement.
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18.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cing (5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en sept (07)
exemplaires a I’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un decompte hors TVA et un
décompte du montant des taxes), selon le modéle agréé et établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut pretendre du fait de I’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant.

Le montant HTVA de I’acompte a payer au prestataire sera mandaté comme suit :

> HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant ;
> TVA au taux en vigueur

> -[AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I’AIR ou de la TSR di par le cocontractant.
(Ces différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation en vigueur).
L’Ingénieur dispose d’un délai de : [A préciser (un délai de zéro (0) a sept (7) jours)] pour transmettre
au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuve
Le chef de service quant a lui dispose d’un délai de : [A préciser, (de zéro (0) a vingt-un (21) jours]
pour procéder a la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a
I’organisme chargé du controle externe.
Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés
publics et a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 19 : Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément a la
réglementation en vigueur.

Article 20 : Pénalités
A. Pénalités de retard

20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit (modifiable):

a. Un deux milliéme (1/2000°™) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentieme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un milliéme (1/1000°™) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au- dela
du trentieme jour.

20.2. Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux

de la tranche considéreée.
B. pénalités spécifiques [Montant a préciser].

20.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est
passible des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat,
notamment :

- Désignation tardive du responsable devant représenter I’entreprise ;

- Election tardive du domicile ;

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant ;
- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (montant ou modalités a définir) ;

20.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du

montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’apres avis de I’organisme chargeé de la régulation des

marchés publics requis par le Maitre d’Ouvrage.

Article 21: Décompte final
21.1 [indiquer, le cas échéant, le délai dont dispose le cocontractant pour transmettre le projet a
I’ingénieur du marché, apres la date de réception des prestations].

a) Apres achévement des prestations et dans un délai maximum de jours apreés la date de
réception des prestations, le cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de
décompte final des prestations effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du marché dans son ensemble.
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b) Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au

cocontractant.

c) Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte final revétu de sa signature.
21.2. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué
dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant].
En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des
cotraitants de la maniere suivante : [a préciser le cas échéant].

21.3. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I’ Administration aux sous-traitants.

21.4 L Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de la
date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement
du sous-traitant.

21.5 En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déja rémunerées par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre a I’encontre du titulaire du marché
des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. Indiquer le délai dont dispose le Chef de service du marché ou I’ingénieur du marché pour établir

le décompte général et définitif au cocontractant.

Le Chef de service dresse le décompte genéral et définitif du marche qu’il fait signer

contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- L’acompte pour solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement
les parties et met fin au marché et libere le cocontractant et le maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délegué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires.
22.2. Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte final revétu de sa

signature.

Article 23 : Régime fiscal et douanier
Le marché est soumis en matiere de fiscalité a la réglementation en vigueur dans la république du
Cameroun. Le marché sera conclu tout taxes comprises, conformeément au décret N°2003/651/PM du
16 avril 2003 qui définit les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.
La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
- des impdts et taxes relatifs aux benéfices industriels et commerciaux, y compris I’AIR qui
constitue un précompte sur I’imp0t des sociétés;
- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des imp6ts;
- des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marche:
e des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe
informatique);
e des droits et taxes communaux,
e des droits et taxes relatifs aux prélevements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses codts
d’intervention et constituer I’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous
droits, taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous-traitants.

Article 24 : Timbres et enregistrement des marches

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
cocontractant, conformément a la réglementation en vigueur.
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Chapitre 111 : Exécution des prestations

Article 25 : consistance des prestations
Les prestations objet de la présente consultation consistent en la réalisation d’une étude préalable
a la réhabilitation du siége social de CAMPOST, afin d'évaluer sa securité structurelle, d'améliorer
sa fonctionnalité, son efficacité énergétique et sa durabilité, tout en préservant sa valeur
architecturale et ses atouts économiques. L'étude déterminera les travaux de réparation et de
modernisation nécessaires pour prolonger la durée de vie du batiment. Cette étude vise a réaliser
une évaluation complete de I'état structurel et fonctionnel actuel du batiment, afin d'identifier les
réparations, les options de rénovation et les améliorations necessaires a son utilisation continue ou
nouvelle. Elle comprend I'évaluation des dommages, des audits structurels, une estimation des
colts et la sélection des matériaux pour prolonger la durée de vie de la structure.

I-Taches detaillées

p)

Y

évaluation de I’intégrité structurelle :

réaliser I’inspection détaillée de I’état du batiment (dalles, poutres, poteaux, tous autres
éléments qui composent I’ossature du document) ;

identifier les détériorations structurelles éventuelles ;

réaliser les calculs permettant d’évaluer la capacité du batiment a supporter les charges
actuelles et les exigences sismiques, garantissant ainsi la sécurité ;

réaliser les tests en laboratoire sur les matériaux (béton, acier) pour évaluer la durabilité et
identifier les traitements necessaires ;

identifier les causes de la dégradation ;

déterminer les méthodes de rénovation, de réparation ou de réhabilitation structurelles.
amelioration fonctionnelle, énergétigue et hydrigue

moderniser le systéme du batiment ;

optimiser la performance énergétique et hydrique en respectant les normes de sécurite,
climatisation, plomberie sanitaire, courants forts, courants faibles, sécurité incendie, vidéo
surveillance, ventilation, désenfumage, réseau informatique).

évaluation des codts et des risques

analyser I’avantage entre le cout de réhabilitation, de rénovation ou de construction d’un
nouveau batiment (Evaluer des colts de réhabilitation par rapport a la démolition et a la
construction neuve, visant souvent la solution la plus rentable.).

Conformite et modernisation

S’assurer du respect des normes en matiere de batiment, de I’efficacité énergétique, de
I’accessibilité aux services publics ;

Préserver le patrimoine ;

Restructurer le batiment en preservant sa valeur culturelle ; historique et architecturale.
amelioration du cadre de travail du personnel

garantir que le batiment est sans remonté capillaire ;

garantir que le batiment fourni un environnement saint.

Méthodologie

o0 Réaliser le Site Survey et inspection : Inspection visuelle et tests sur site ;

o Evaluation non destructive : utilisation des outils comme la vitesse de propagation
ultra-son et I’émission acoustique pour le test des matériaux ;

o analyse structurelle : modélisation pour prédire comment le batiment supportera les
réparations ;

o analyse du cout du cycle de vie : évaluation du cout a long terme de maintenance et
réparation.

I1-limites
les prestations ne concernent pas le parc des ascenseurs, mobiliers et agencement des
équipements, mise. Les éléments exclus du champ d'application de cette étude comprennent :

e ['enlevement imprévu de matériaux dangereux (amiante, plomb) ;
e les conditions imprévues du site (debris souterrains, dégradation structurelle
cachée) ;
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e les travaux hors limites de propriété et le mobilier ;
e les installations et les équipements spécifiques.

Article 26 : Délais d’exécution du marché
26.1. Le délai d’exécution des prestations objet du présent marche est de : [A préciser] Mois
(en chiffre et en lettre) réparti ainsi qu’il suit.
[Valable a titre indicatif pour un marché a paiements forfaitaires]
- Evaluation et production du rapport provisoire ____jours ;
- Commentaires du Maitre d’Ouvrage ____jours;
- Production du rapport final et approbation du Maitre d’Ouvrage_ jours.
26.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I’ordre de service de commencer les
prestations [ou de celle fixée dans cet ordre de service - A préciser]

Article 27 : Obligations du Maitre d’Ouvrage

1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de la mise a disposition du site ainsi que son acces, de la
possession, de I’utilisation et de I’acces a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la
bonne exécution du Marché, 1l doit fournir au Cocontractant les facilités pour I’acces aux sites des
projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur acces
sont a la charge du Cocontractant.

2- Le Maitre d’ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences aupres
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compeétents, nécessaires a
I’exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

3- Si le cocontractant de I’administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible
pour I’aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou
services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a
I’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le
personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

3. Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a |’occasion de
I’exercice de sa mission.

Article 28 : Obligations du cocontractant

1. Le cocontractant a pour mission d’assurer I’exécution des prestations sous le contrdle de
I’Ingénieur et de remplir ses obligations de facon diligente, efficace et économique, tels que décrits
dans les Termes de Références ou les clauses techniques, et ce conformément au présent marché aux
regles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans
le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou
non.

2. Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage la qualité de la bonne exécution
des prestations. Il a I’obligation de se conformer a la Iégislation en vigueur au Cameroun concernant le
respect de I’environnement. 1l devra exécuter toutes les prestations spécifiées dans le TDR et aux textes
et directives mentionnés a I’article [A préciser] dudit TDR.

3. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement,
dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance
par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

4, En cas de conflit d’intérét du fait d’un membre de I’équipe de la mission, le cocontractant doit
le signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer I’expert en question, impliqué dans le projet
ou le marché.

Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d’un marché passé par le Maitre d’Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou
toute situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son
impartialité dans I’accomplissement de ses fonctions ou de nature & affecter défavorablement son
jugement.

5. Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
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renseignements et documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du
marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I’exécution du marché ne peuvent étre
publiés ou communiqués qu’avec I’accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

6. Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final, de restituer tous les documents
empruntés au Maitre d’Ouvrage.
7. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du

marché, et a son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au
Maitre d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I’exception de
I’exécution des prestations ou de leur continuation).

8. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous
risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.
9. Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I’équipe proposée dans son offre

technique sans I’accord écrit au Maitre d’Ouvrage.

Article 29 : Assurances
Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire aupres d’une ou plusieurs sociétes d’assurances agréées,
et des notification du marche, une police d’assurance couvrant les risques liés a I’exécution des
prestations, objets de son marché.
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants
minimums indiqués ci-apres dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché
(A adapter) :
- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages

corporels causés a des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du

Maitre d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de

I’exécution des prestations ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres,
de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura
payée a I’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéeré comme si
c’était une dette due par le cocontractant.
Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne
soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 30 : Programme d’exécution

Dans un délai maximum de [trente (30) jours] a compter de la notification de I’ordre de service de
commencer les prestations, le cocontractant soumettra, en [cing (05) ou six (06)] exemplaires, a
I'approbation [du Chef de service du marché aprés avis de I’Ingénieur du marché, le programme
d'exécution des prestations, son calendrier d’exécution, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
et son Plan de Gestion Environnementale, le cas echéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeéles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournes dans un délai de huit (08) a quinze (15) jours
a partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation “ BON POUR EXECUTION ”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet.
Le Chef de Service du marché disposera alors d’un délai de cing (05) jours pour donner son
approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du programme d’execution
sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnee par le Chef de Service du marché n'atténuera en rien la responsabilité du
Cocontractant. Cependant les prestations exécutées avant I'approbation du programme ne seront ni
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constatés ni rémunerés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment a jour, un planning des prestations qui tiendra compte de
I'avancement réel des prestations. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au
programme contractuel qu'apres avoir recu l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du
programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cing
(05) jours au Maitre d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution.

Toutefois s’il est constaté des modifications importantes dénaturant 1I’objet du marché ou la
consistance des prestations, le Maitre d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné
des réserves a lever dans un delai de quinze (15) jours a compter de sa date de réception

Article 31 : Sous-traitance

Le présent marché prévoit la possibilité pour le cocontractant de faire exécuter, apres autorisation
expresse du Maitre d’Ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants, conformément aux
dispositions en vigueur [A préciser oui ou non ].

Cette autorisation n’affranchit le cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles. Le contrat
de sous-traitance doit étre conforme aux engagements de I'entreprise principale. Ils exécuteront leur
partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du
marché et de ses avenants, le cas échéant.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la
prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant
total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que I’entreprise principale se livre a
des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement,
I’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Chapitre 1V : De la recette

Article 32 : Commission de suivi et recette
La réception des prestations se fera a par la Commission de Suivi et de Recette
Technique mise en place par le Maitre d’Ouvrage.
La Commission de suivi et de recette sera composée des membres suivants a titre indicatif :
1. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, Président ;
2. Le Chef de Service du marché ou son représentant, Membre ;
3. L’Ingeénieur, rapporteur ;
4. Le comptable matiére du Maitre d’Ouvrage conformément a la circulaire portant application
de la loi des finances de I’année 2025
5. : Le Cocontractant Invité
Les membres de la commission sont convoqués a la réception par courrier dans un délai (indiquer une
date qui ne doit pas dépasser 15 jours) avant la date de réception.
Le cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant
la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter) par (Quorum a préciser). Son
absence équivaut a I’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

Article 33 : Recette des prestations

33.1- La Commission de Suivi et de Recette Technique examine le rapport de I’Ingénieur et les
rapports du Cocontractant et procede a la recette des prestations s’il y a lieu.

Indiquer les autres modalités de réception

33.2 Receptions partielles [Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles]

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I’exige ou pour cas de force majeure,
demander des réceptions partielles. Dans ce cas, les réceptions partielles seront assurées par la méme
Commission de Suivi et de Recette Technique. Un proces-verbal de réception partielle sera rédigé et
signé par toutes les parties [Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles]

33.3. Prise de possession des prestations

70



Toute prise de possession des prestations doit étre précédée d’une recette technique partielle.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la recette, sous-
réserve de I’etablissement d’un état des lieux contradictoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 34 : Cas de force majeure
Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure.
Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les cing (05) jours
suivant I’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant.
Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le
Maitre d’ouvrage le juge réel, a une prorogation des délais.
Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne les dispositions du CCAG et certaines
situations particuliéres le cas échéant.
Les cas de force majeure seront constatés conformeément aux dispositions de I’article 94 du CCAG. Il
appartient au Maitre d’Ouvrage d’apprécier le caractere de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou I’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
météorologiques, les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;

- Vent : 40 metres par seconde ;
Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 35 : Résiliation du marché
35.1 Le marché est résilié de plein droit dans I’un des cas suivants :

a) Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que
soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des
prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

¢) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I’ Administration n’est pas autorisé par le tribunal
a continuer I’exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre d’Ouvrage ;

e) Défaillance du cocontractant de I’Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre
d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et apres evaluation et constat de la
carence :

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses
administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités
initiales du marche ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

35.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment
dans I’un des cas suivants :

Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre ;

Non-paiement persistant des prestations.

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

35.3 Le marché peut également étre resilié sans tort des titulaires, notamment dans I’un des cas
suivants :

- Force majeure et apres avis de I’Autorité chargée des marchés publics en I’absence de toute
responsabilité du cocontractant de I’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce
dernier peut prétendre ;

Non-paiement persistant des prestations

- Motif d’intérét genéral.

71



Article 36 : Différends et litiges

Tout litige né de I’exécution d’un marche, doit préalablement faire I’objet d’une tentative de résolution
a I’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la
juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas
échéant]

Article 37 : Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre
d’Ouvrage. La reproduction de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché a faire souscrire par le
cocontractant est a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’apres sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en
vigueur des sa notification au cocontractant par ce dernier.
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CAMPOST

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE
L’EXERCICE 2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECE N° 5 - TERMES DE REFERENCES
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TERMES DE REFERENCES POUR LES ETUDES EN VUE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SIEGE DE
LA CAMPOST

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS
L’ immeuble siege de la CAMPOST, est une bétisse située a Yaoundé au lieu-dit rond-
point Hilton, en face de I’immeuble ministériel N°2. Agé de 40 ans, ce batiment présente
aujourd’hui des signes significatifs de vétusté aussi bien structurelle, fonctionnelle,
qu’esthétique.
Cette vétusté a d’ores déja commencé et a entrainé :

- Sur le batiment, I’affaissement et quelques fissures dans la partie sous-sol ;

- Sur le réseau hydrique, des canalisations obsolétes, obstruées, et présentent des
zones pas éetanches ;

- Sur le réseau électrique, le dimensionnement actuel des modules de protections et
des cables par rapport aux charges crée a chaque niveau de I’immeuble des coupe-
circuits ;

- Sur le volet sécurité incendie, les installations ne sont plus fonctionnelles depuis
de longue date ;

- Sur les ressources humaines, des remontées d’odeur qui entrainent des maladies ;

- Sur le volet ambiant, la climatisation centrale et ventilation non fonctionnelles ;

- Etc.

Sur le plan esthétique, I’'usure du temps a provoqué la dégradation de I’immeuble et sa
position geographique a proximité du boulevard du 20 mai, de I’immeuble ministériel
N°2, de la BEAC permet de le distinguer comme le batiment le plus sale de la zone.
D’ou la neécessité d’évaluer les conditions nécessaires a sa rehabilitation pour
I’amélioration du cadre de travail des agents publics conformément a la SND30.

le batiment comprend 10 niveaux aux rangs desquels :

- 1 sous-sol a usage de parking et station d’épuration ;

- 1rez de jardin a usage de magasins et restaurants ;

- 8 etages a usage de bureaux.

Il. OBJECTIFS DE LA MISSION
1. Objectif global :

En somme, il est question de recruter un cabinet pour I’étude en vue des travaux de
réhabilitation (extérieur et intérieur) de I’'immeuble siége de la CAMPOST.

L'objectif principal est de recruter un cabinet (consultant) pour réaliser une étude
préalable a la réhabilitation du siége social de CAMPOST, afin d'évaluer sa sécurité
structurelle, d'améliorer sa fonctionnalité, son efficacité énergétique et sa durabilité, tout
en préservant sa valeur architecturale et ses atouts économiques. L'étude déterminera les
travaux de réparation et de modernisation nécessaires pour prolonger la durée de vie du
batiment.
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2.

Obijectifs spécifiques :

Il sera précisément question de :

a)

b)
c)

Diagnostiquer I’état actuel du batiment :
0 Structure porteuse ;

o Charge permanente ;

0 Réseaux techniques: Climatisation, plomberie sanitaire, courants forts,
courants faibles (sécurité incendie, vidéo surveillance, ventilation,
désenfumage, réseau informatique) ;

o Drainages (plomberie sanitaire, étanchéité, évacuation des eaux) ;
o Plan environnemental (étude de I’impact environnemental des travaux).

Evaluer : analyser des données issues du diagnostic
Proposer des stratégies de réadaptions et des méthodes d’intervention

I11. ETENDUE DES TRAVAUX (CONSISTANCE DES
PRESTATIONYS)

les prestations seront réalisées a Yaoundé dans le site abritant I’immeuble siege de la
CAMPOST.

Cette étude vise a réaliser une évaluation complete de I'état structurel et fonctionnel
actuel du batiment, afin d'identifier les réparations, les options de rénovation et les
améliorations nécessaires a son utilisation continue ou nouvelle. Elle comprend
I'évaluation des dommages, des audits structurels, une estimation des colts et la
sélection des materiaux pour prolonger la durée de vie de la structure.

1.
u)

Taches détaillées

évaluation de I’intégrite structurelle :

réaliser I’inspection détaillée de I’état du batiment (dalles, poutres, poteaux, tous autres
éléments qui composent I’ossature du document)

identifier les détériorations structurelles éventuelles

réaliser les calculs permettant d’évaluer la capacité du batiment a supporter les charges actuelles
et les exigences sismiques, garantissant ainsi la securité.

Réaliser les tests en laboratoire sur les matériaux (béton, acier) pour évaluer la durabilité et
identifier les traitements nécessaires,

Identifier les causes de la dégradation

Déterminer les méthodes de rénovation, de réparation ou de réhabilitation structurelles
Amélioration fonctionnelle, énergétique et hydrigue

Moderniser le systéeme du batiment,

Optimiser la performance énergétique et hydrique en respectant les normes de sécurité,
climatisation, plomberie sanitaire, courants forts, courants faibles, sécurité incendie, vidéo
surveillance, ventilation, désenfumage, réseau informatique)

Evaluation des co(its et des risques

Analyser I’avantage entre le cout de réhabilitation, de rénovation ou de construction d’un
nouveau batiment (Evaluer des colits de réhabilitation par rapport a la démolition et a la
construction neuve, visant souvent la solution la plus rentable.).

Conformité et modernisation

S’assurer du respect des normes en matiére de batiment, de I’efficacité énergétique, de
I’accessibilité aux services publics

Préserver le patrimoine
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- Restructurer le batiment en préservant sa valeur culturelle ; historique et architecturale

y) Amélioration du cadre de travail du personnel

- Garantir que le batiment est sans remonté capillaire

- Garantir que le batiment fourni un environnement saint

2. Meéthodologie

- Réaliser le Site Survey et inspection : Inspection visuelle et tests sur site

- Evaluation non destructive : utilisation des outils comme la vitesse de propagation ultra-son
et I’émission acoustique pour le test des matériaux

- analyse structurelle: modélisation pour prédire comment le batiment supportera les
réparations

- analyse du cout du cycle de vie : évaluation du cout a long terme de maintenance et réparation

3. limites

les prestations ne concernent pas le parc des ascenseurs, mobiliers et agencement des équipements,
mise
Les éléments exclus du champ d'application de cette étude comprennent : I'enlevement
imprévu de matériaux dangereux (amiante, plomb), les conditions imprévues du site
(débris souterrains, dégradation structurelle cachée), les travaux hors limites de propriété
et le mobilier, les installations et les équipements spécifiques.
IV. LIVRABLES ATTENDUS
Les documents seront livres en support physique et numérique en anglais.
1. Rapport de cadrage
2. Rapport de Diagnostic I’état actuel du batiment et d’évaluation des données
issues du diagnostic
3. Rapport des propositions stratégiques de réadaptions et des méthodes
d’intervention incluant I’évaluation économique, des risques, CCTP et CCAP
4. Rapport d’analyse structurelle incluant des modélisation 3D du batiment
avant et apres les travaux
V. DELAID’EXECUTION ET CHRONOGRAMME
le délai d’exécution est de 120 jours est donné dans le tableau suivant ainsi que le
chronogramme prévisionnel des différentes taches.

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET
DUREE DU PROJET : 120 JOURS

ACTIVITES

Rapport de cadrage 05 jours

Rapport de Diagnostic I'état actuel du batiment .
45 jours

et d’évaluation des données

Rapport de Diagnostic I'état actuel du batiment
PP lagnosh vel du bar 64 JOURS

et d’évaluation des données

Rapport d’analyse structurelle incluant des
modélisation 3D du batiment avant et aprés les 65 JOURS

travaux

Réception du marché et cloture -

VI. EXIGENCES ET EXPERTISE .
Pour réaliser cette mission, le tableau ci-apres fournit les réles et responsabilité des experts-clés
avec leur durée estimative d’intervention respective.

76



Expériences

N° Experts-clés minimums Profil et Domaines de compétence
(années)
Ayant au moins le grade d’architecte ou d’ingénieur de génie
civil (Bac +5) et justifiant comme Chef de projet ou de mission
1 | Chef de mission 10 ans dans des projets d’études et/ou de contrdle de batiments publics
d’au moins deux (02) travaux de construction/ réhabilitation de
batiments publics.
Ayant au moins le grade d’ingénieur (Bac +5) en génie civil ou
2 | Ingénieur d"études 07 ans équivalept et justifiant des expériences en gétudes et/pg cc_)ntrf)le
d’au moins deux (02) travaux de construction/réhabilitation de
batiments publics.
Expert Ayant au moins (Bac +5) en environnement ou équivalent et
3 . . 05 ans e . . . L
environnementaliste justifiant au moins trois (03 ans) de pratique dans cette activité
Ayant au moins (Bac +2) en génie civil et ou geotechnique et
4 | Expert géotechnicien 05 ans justifiant des expériences en étgdes ,et/OL.J _con_trOIe d’aAtu_ moins
deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiments
publics.
Ayant au moins le grade d’ingénieur (Bac +3) en génie
électrique, maintenance industrielle et ou équivalent et justifiant
5 | Expert électricien 05 ans des expériences en études et/ou contrdle d’au moins deux (02)
travaux de construction/réhabilitation de batiments publics dans
le domaine.
Ayant au moins (Bac +2) en froid et climatisation et ou
6 Expert en froid et 05 ans équivalent et justifiant des expériences en études et/ou controle
climatisation d’au moins deux (02) travaux de construction/réhabilitation de
batiments publics dans le domaine.
Ayant au moins (Bac +2) en plomberie et sanitaire ou en
infrastructure, equipement et gestion de I’eau de I’eau justifiant
7 | Expert en plomberie 05 ans des Expériences en études et/ou contrdle d’au moins deux (02)
travaux de construction/réhabilitation de batiments publics dans
le domaine.
VIl. PROFIL DU BUREAU D’ETUDES (expérience de I’entreprise)

- Cabinet ou Bureau d'etudes légalement constitué depuis au moins TROIS (03) ans,
preuve d'existence juridique en appui ;

- Intervenant dans le domaine du Génie Civil ;

- Ayant au moins deux (02) missions similaires de maitrise d’ceuvre, plus
particulierement en étude, contréle et surveillance de travaux de construction et de
réhabilitation courant des trois dernieres années ;

- Atouts : Expériences dans les zones d’intervention.

VIIl. CRITERE D’EVALUATION
N° | Criteres d’évaluation des soumissionnaires Notation
sur 100
Présentation du dossier
Sommaire (1 pt)
1 Clarté du texte et des images (1 pt)
Reliure (1 pt) 05
Intercalaire de couleur (1 pt)
Pagination (1 pt)
2 | Chiffre d’affaires annuel d’au moins cent millions (100 000 000) FCFA au cours 10
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des cing (05) derniéres années (2020-2021-2022-2023-2024)
(Justificatifs a fournir)
- Un seul chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal a cent millions

(100 000 000) FCFA 05 points
- Deux chiffres d’affaires annuels, supérieur ou égal chacun a cent millions
(100 000 000) FCFA 7,5 points
- Trois chiffres d’affaires annuels, supérieur ou égal chacun a cent millions
(100 000 000) FCFA 10 points

Qualite technique de la proposition
- Observations, suggestions et compréhension du consultant sur les termes de

référence et sur les données ------------- 10 pts :
Comprehension de la mission 05 points
Pertinence des observations 03 points
. . . 15
Pertinence des suggestions 02 points
- Descriptif de la méthodologie et du plan de travail------- 05 pts :
Chronogramme détaillé 03 points
Existence de benchmark 02 points
Qualifications, compétences et experiences des experts proposes
- Chef de mission : 10 points
- Niveau Bac + 5 en Architecture, genie civil ou équivalents : 01 point
- Comme Chef de Mission dans le domaine des études architecturales ou
équivalents 02 points
- D’aumoins 10 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 03 points
- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 03
points
Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
- Un (Ol) Ingénieur d’études : 05 points
Niveau Bac + 5 en Genie Civil ou équivalents : 01 point
- Ingenieur d’études dans le domaine des études architecturales ou équivalents
01 point
- D’aumoins 07 annees d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 01 point
- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point
- Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point 40
- Un (01) Expert environnementaliste : 05 points
- Niveau Bac + 5 en études environnementales ou équivalents : 02 points
- Expert environnementaliste dans le domaine environnement ou équivalents
01 point
- D’au moins 05 années d’expérience dans le pratique de cette activité :
01 point
Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
- Un (01) Expert géotechnicien : 05 points
- Niveau Bac + 5 en études géotechniques ou équivalents : 01 point
- Géotechnicien dans le domaine en génie civil et ou géotechnicien équivalents
01 point
- D’aumoins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 01 point
- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01
point
Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point

- Un (01) Expert électricien : 05 points
- Niveau Bac + 3 en Génie Electrique, maintenance industrielle ou équivalents
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01 point
- Expert électricien dans le domaine en génie électrique ou équivalents

01 point

- D’aumoins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 01 point

- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point

- Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point

- Un (01) Expert en froid et climatisation : 05 points

- Niveau Bac + 2 en froid et climatisation ou équivalents : 01 point

- Expert en froid et climatisation dans le domaine froid et climatisation ou
équivalents 01 point

- D’aumoins 05 années d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 01 point

- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point
Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point

- Un (01) Expert en Plomberie : 05 points
Niveau Bac + 2 en Plomberie et sanitaire ; infrastructure, équipement et
gestion de I’eau ou équivalents : 01 point
- Expert en Plomberie dans le domaine plomberie et sanitaire ou équivalents
01 point
- D’aumoins 05 annees d’expérience dans des projets d’études et/ou de controle
de batiments publics : 01 point
- Deux (02) travaux de construction/réhabilitation de batiment publics : 01 point
- Pertinence des justificatifs des expériences : 01 point
(NB : joindre les copies certifiées conformes des dipldmes datant de moins de
trois (03) mois et I’attestions d’inscription & I’ordre

Réferences du soumissionnaire (20 points) :
- Travaux des Etudes et/ou controle et surveillance travaux de construction
et de rehabilitation, au courant des trois (03) dernieres années (2022, 2023

et 2024)
o0 02 prestations ou plus 15 points
0 Moins 02 prestations 0 point

- Pour chaque prestation fournir 1ére et derniére page des contrats enregistres
accompagnés de I’une des pieces suivantes 05 points :
0 Attestations de bonne fin délivrées par le Maitre d'Ouvrage ;
0 Mainleveées des cautions de bonne exécution ;
0 Approbation des rapports finaux ;
0 Proces-verbaux de réception des prestations.
Le soumissionnaire devra également joindre les coordonnées des Maitres d’Ouvrage
permettant de vérifier ces informations.
NB : ces points sont conditionnes par la production pour chaque prestation, de
la 1¢'¢ et derniére pages du contrat ou toute autre piéce pouvant justifier la
réalisation de la prestation (des copies des premiéres et derniéres pages des
contrats, ainsi que des copies des PV de réception et/ou certificat de bonne fin).

20

Moyens logistiques, techniques et Matériel
- Au moins deux ordinateurs portables : 04 points
- Dessinateur-métreur : 03 points
(NB : joindre les justificatifs : factures)
-Disponibilité d’une équipe chargée de la logistique : 03 points

10

Total

100
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6A. Lettre de soumission de la Proposition Technique

6B. Références du Candidat

6C. Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et

installations devant étre fournis par I’ Autorité Contractante

6D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

6E. Composition de I’équipe et responsabilités de ses membres

6F. Modéle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé

6G. Calendrier du personnel spécialisé

6H. Calendrier des activités (programme de travail)
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6A. Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]
A : Monsieur Le Directeur Général de la Cameroon Postal Services (CAMPOST)

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I’honneur, conformément a votre DAONR

N° du.....relatifa........ , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique

pour la prestation objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposés, sur la base

du personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite
proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations

du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , I’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :
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6B. Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A I’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission
pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit

comme I’un des principaux partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission : Pays :

Lieu: Personnel spécialisé fourni par votre

société/organisme (profils) :

Nom du Client: Nombre d’employés ayant participé a la
Mission :
Adresse : Nombre de mois de travail ;

durée de la Mission :

Délai :

Date de démarrage : Date d’achévement : | Valeur approximative des services
(mois/année) (mois/année) (en francs CFA HT) :

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de

spécialistes fournis par les prestataires

associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I’équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :

Produire justificatifs
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6C. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR LES TERMES DE
BEFERENCE ET SUR LES DONNEES, SERVICES ET INSTALLATIONS DEVANT
ETRE FOURNIS PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Sur les termes de référence :

Sur les données, services et installations devant étre fournis par le Maitre d’Ouvrage:
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6D. DESCRIPTIF DE LAMETHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR
ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la
proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y
compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travail, et

¢) Organisation et personnel

a) Conception technigue et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la
maniere dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie
pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre
en relief les probléemes a résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous
adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez I’intention
d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la
mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations
intermédiaires de I’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail
proposé doit étre compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes
de réféerence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des
documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent
étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible avec le programme
de Travail (4H)

C) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de
votre equipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I’expert
responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.
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6E. COMPOSITION DE L’EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES

1. Personnel technique/de gestion

Nom Spécialisation Expérience Poste Attributions
2. Personnel d’appui (siege et local)
Nom Poste Expérience Attributions
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6F. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

POt & .
............................................................... Nom du Candidat :
...................................... Nomde I’'employé:.........................
............ PrOTESSION & . e
..................................................................... Diplomes : .
.................................................. Date de naissance @ .............
....................... Nombre d’années d’emploi par le Candidat :...........ccccoevrvevnnnnne.
Nationalité :........ ... ... . .. Affiliation a des associations/groupements
professionnels @ . ... ...

AtriDULIONS SPECITIQUES & . . . ot e e

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apercu des aspects de la formation et de I’expérience de
I’employé les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par
lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisees de
I’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités frequentées, avec les dates de
frégquentation, ainsi que les diplémes obtenus.]

Piéces Annexes :
- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de I’ordre
du corps de métier
- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I’employé depuis la fin de ses études
par ordre chronologique inverse, en commencant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les
dates, nom de I’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernieres années,
préciser en outre le type d’activité exercee et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir
des références.]

87



Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui
concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidelement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

[Signature de I’employé et du représentant habilité du consultant]
Jour/mois/année
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6G. Calendrier du personnel spécialisé

Nom Poste

Rapports a
fournir/activités

Mois ou semaines (sous forme de diagramme a barres)

11

12

Nombre de
mois

Sous-total (1)

Sous-total (2)

Sous-total (3)

Sous-total (4)

Temps plein :

Rapports a fournir :

Durée des activités :

Temps partiel :

Signature @ __
(Représentant habilite)

Nom :

Titre ;

Adresse :
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6H. Calendrier des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de I’activité

[Mois ou semaines a compter du début de la mission]

181 28138 | 4 |58 | 6% | 78 | 8% | of [10%]11° |12°
Activité (tache)
B. Achévement et soumission des rapports
Rapports Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement
a. Premier rapport d’avancement
b. Deuxiéme rapport d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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Récapitulatif des tableaux types

Lettre de soumission de la proposition financiere timbrée pour les marchés a paiement par
prix forfaitaires

Etat récapitulatif des codts

Ventilation des colts par activité

Co0t Unitaire du Personnel Clef

Codt Unitaire du Personnel d’Exécution
Ventilation de la rémunération par activite
Frais remboursables par activité

Frais divers pour les marchés a paiement par prix

Cadre du Bordereau des prix unitaires
Cadre du détail estimatif

Cadre du sous-détail des prix unitaires

1. Prix unitaires élémentaires (cf. 5.D. 5.E. etc...),
2. Décomposition des prix unitaires,
3. Frais remboursables, le cas échéant.
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7.A. Lettre de soumission de la proposition financiere timbrée

[Lieu, date]
A : Monsieur Le Directeur Général de la Cameroon Postal Services (CAMPOST)
Monsieur,

Nous, soussignés, avons I’honneur de vous proposer nos services, a titre de prestataire, pour

conformément a votre
Avis d’Appel d’Offres National Restreint n° en date du et a notre
Proposition (nos Propositions) technique(s) et financiére(s).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financiére qui s’éléve a [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s)
lot(s) et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d’imp0ts, de droits et de taxes,
que nous avons estimé par ailleurs & [montant(s) en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financiere a pour nous, force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la
négociation du Contrat, jusqu’a I’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-a-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous n’étes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions regues.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, I’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :
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7.B. Etat récapitulatif des colts

Codts Monnaie(s)(7) Montant(s)
Sous-total
Impéts, droits, taxes, et autres charges fiscales
Montant total de la Proposition financiere

7.C. Ventilation des codts par activité
Activité no : Activité no : Description :
Composantes du prix Monnaie(s) Montant(s)

Rémunération

Frais remboursables

Frais divers

Sous-total
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7.D. Co0ts unitaires du personnel clé

Noms et prénoms Qualification/ Colt Colt Colt
fonction horaire journalier mensuel

7.E. Codts unitaires du personnel d’exécution

Noms et prénoms Qualification/ Codt Codt Codt
fonction horaire journalier mensuel




7. F. Ventilation de la rémunération par activité

Activité no : Nom :
Noms Poste Apport Rémunération Montant
taux de change
Personnel permanent
Personnel local
Consultants extérieurs
Total général
7.G. Frais remboursables par activité (Sans objet)
Activité no : Nom :
No | Description Unité Quantité Prix Montant
unitaire total
1. | Voyages aériens internationaux par voyage
2. | Frais de voyage divers par voyage
3. Indemnité de subsistance par jour
4. | Frais de transport locaux
5. | Loyers de bureaux/logement/

services de bureau

Total général
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7.H. Frais divers (Sans objet)

Activité no : Nom :
No Description Unité Quantité Prix Montant
unitaire total
1. Frais de communications entre

et

(téléphone, fax, e-mail)

Rédaction, reproduction de rapports

Matériel : véhicules, ordinateurs, etc.

Logiciels

Total général
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5.1. Cadre du bordereau des prix unitaires

N° Désignation des taches Unité| Prix unitaires

Prix et prix unitaires en toutes lettres (en chiffres)
1 [Rapport de cadrage (F CFAHTVA)
> |Rapport de diagnostic I’état actuel du batiment et d’évaluation des données issues du diagnostic

Rapport des propositions stratégiques de réadaptions et des méthodes d’intervention incluant

I’évaluation économique, des risques, CCTP et CCAP

Rapport d’analyse structurelle incluant des modélisation 3D du béatiment avant et aprés leg

travaux
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5.). Cadre du détail estimatif

N° Désignation Unité |Quantité Prix unitaires Prix total
Prix
(F CFA En devises, | (F CFA HTVA)
HTVA) le cas
échéant
1 |Rapport de cadrage
2 [Rapport de diagnostic I’état actuel du béatiment et

d’évaluation des données issues du diagnostic

3 |[Rapport des propositions stratégiques de réadaptions
et des méthodes d’intervention incluant I”’évaluation
economique, des risques, CCTP et CCAP

4  |Rapport d’analyse structurelle incluant des

modélisation 3D du batiment avant et apres les

travaux
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5.K. Cadre du sous-détail des prix unitaires

Note relative a la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous-détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un
élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modele de présentation a tous les soumissionnaires, compte tenu
de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils pourront
comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;

b. Codt en prix secs des materiels prévus pour la prestation ;

c. Codt en prix secs des fournitures nécessaires a la prestation ;

d. Codt de la ressource humaine locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points a, b, ¢ et d susvisés, indiquant les rendements
conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis
a la disposition, le cas échéant ;

g. Le sous-détail des impdts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de la prestation

Total C1
B. Frais généraux de siége
- Frais de siege

- Frais financiers

- Aléas et bénéfice
Total C2
Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maitre d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments
énoncés au point 1 ci-dessus.
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MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU SEIN
DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE
SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE L’EXERCICE 2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECEN°8 - MODELE DE MARCHE
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CAMPOST

MARCHE N° /IMICAMPOST/CIPM /2026 DU
Passe apres Appel d’Offres National Restreint

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE
DE L’EXERCICE 2026

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES
(CAMPOST)

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
B.P: a__,Tel Fax:
N° R.C: Aa
N° Contribuable :
RIB :
IAC

OBJET DU MARCHE : POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION
DE L’ IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES
(CAMPOST), AU TITRE DE L’EXERCICE 2026

MONTANT DU MARCHE :

TTC

HTVA

T.V.A. (19,25%)
IR (5,5%)

Net a mandater

DELAI D’EXECUTION : QUATRE (04) mois

FINANCEMENT : BUDGET CAMPOST, exercice 2026
IMPUTATION : 6324800000000 « Autres Honoraires»

SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
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Entre :

La Cameroon Postal Services en abrégé "CAMPOST"
BP 14411 YAOUNDE TEL +237 222 50 7501/02 FAX : 222 22 86 48 BOULEVARD DU 20 MAI
Représenté par son Directeur Général,
dénommée ci-aprés
«LE MAITRE D’OUVRAGE»

D'une part,

Et

Le Prestataire

BP Tél Fax : email :
N° RC

N° Contribuable

Représenté (e) par Monsieur/Madame son Directeur Général,

dénommé ci-aprés le Prestataire »

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Titre |

Titre Il

Titre 111

Titre IV

Sommaire

: Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

: Termes de Références (TDR)

: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

: Détail ou Devis Estimatif (DE)
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Page......ccoenin. et Derniere du Marché N° IM/CAMPOST/CIPM/2026 du
Passé aprés Appel d’Offres National Restreint

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE
L’IMMEUBLE SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU
TITRE DE L’EXERCICE 2026

TITULAIRE :

MONTANT:

DELAI :

Lu et accepté par le prestataire

Yaoundeé, le oo,

Signé par le Maitre d’Ouvrage,

Yaoundgé, le <o

Enregistrement
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MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE
SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE L’EXERCICE
2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECEN°9 - MODELESDESPIECES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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Annexe n° 1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigne,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National Restreint n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres National Restreint.

Fait a le

Signature, nom et cachet du Prestataire
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Annexe n° 2: Modeéle de caution de soumission
A [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse], « le Maitre d’Ouvrage»

Attendu que I’entreprise... et e e e, CI-0€SSOUS déSignée «le soumissionnaire,
a soumis son offre en date du . pour [rappeler I’objet de I’Appel
d’Offres], ci-dessous désignée «I’offre», et pour Iaquelle |I d0|t Jomdre un cautionnement provisoire
équivalant a [indiquer le montant] francs CFA,

Nous.. .

[nom et adresse de Ia banque] representee par.. .. [noms des
signataires], ci-dessous désignée «la banque», declarons garantlr Ie palement au Maltre d Ouvrage de la
somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement
au Maitre d’Ouvrage, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel
d’Offres;

ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier I’attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage pendant la
période de validité:

- omet a signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

Nous nous engageons a payer a [Maitre d’Ouvrage] un montant allant jusqu’au maximum de la somme
stipulée ci-dessus, des reception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage notera que le
montant qu’il réclame lui est dd parce que I’une ou I’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux,
sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur des sa signature et des la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage
pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentieme jour inclus suivant la fin du delai de
validité des offres. Toute demande de [le Maitre d’Ouvrage] tendant a la faire jouer devra parvenir a la
banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son execution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent

engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque - SRR :

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier:

Référence de la Caution N°.. .

Adressée a [indiquer le Maltre d Ouvrage et son adresse] Cameroun ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage»

AN 1 =] 1o (0o [ [Nom et adresse du fournisseur
ou du prestataire], ci-dessous désigneé « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[Indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage un cautionnement
définitif, d’un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%] du montant de la tranche du marché
correspondant, comme garantie de I’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du
marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

representeepar ....................................................................................................................................................
[Noms des signataires],

ci-dessous déesignée «I’organisme financier», nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas
satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement nis ou lever de
contestation  pour quelque motif que ce soit toute somme jusqu’a concurrence dela somme
de.. ... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu ’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une
obligation quelcongue nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente
a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet & compter de sa signature et dés notification du marché. La caution
sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous étre automatiguement retournée sans aucune forme
de procédure

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit étre faite par
lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du présent
engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais.

Les tribunaux Camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et
Ses suites.

Signé et authentifié par I’Organisme financier

., le
[S|gnature de Ia banque]
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Annexe n° 4 : Modele de caution d‘avance de démarrage

Banque: rEfEreNnCe, AUIESSE.........ovt e e iieieeie e se et e e e e enes

Nous soussignes (banque, adresse), declarons par la présente garantir, pour le compte
8 e [le titulaire], au profit du Maitre
d’Ouvrage [Adresse du Maitre d’Ouvrage] («Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiere demande écrite du bénéficiaire, déclarant

que .......... oo [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au
remboursement de I avance de démarrage selon les conditions du marché ............

o 11 relatif aux prestations [indiquer I’objet des prestations, Ies references de
I’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a I’avance de
[vingt (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché
D ,payable des la notification de I’ordre de service correspondant,
SOIE .. vivee e e 12 TTANCS CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés virement des parts respectives de cette avance
sur les comptes de .........oviviiiiiiiin 1. 1€ titulaire] ouverts aupreés de la banque
Sous le

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I’avance conformément a la procédure fixée par le
CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de I’avance
au fur et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par labanque a.............cocccvevivieiie e, A€,

[signature de la banque]
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Annexe n° 5 : Modeéle de fiches de présentation du materiel

NO

désignation

quantité

Proprietaire/location

Année
d’obtention

Justificatif
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre
groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I’un des cas suivants :

1.1) étre en état ou avoir fait I’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de
cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue résultat d’une procédure de méme
nature ;

1.2) avoir fait I’objet d’une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement
ayant force de chose jugée pour delit commis dans le cadre de la passation ou de I’exécution
d’un marché ou d’un accord-cadre ;

1.3) en matiére professionnelle, avoir commis au cours des cing dernieres années une faute grave
a I’occasion de la passation ou de I’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre ;

1.4) n’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou
nos obligations relatives au paiement des imp06ts selon les dispositions légales ;

1.5) figurer sur les listes de sanctions financieres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, dans le cadre de la passation ou de I’exécution d’un marché
ou d’un accord-cadre ;

1.6) s’étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans
le cadre du processus de passation du Marche ou de I’accord-cadre.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-
traitants n’est, dans I’une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1) actionnaire controlant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d’Ouvrage, a
moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I’Autorité chargé des
marchés publics et résolu sa satisfaction ;

2.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d’Ouvrage
impliqué dans le processus de sélection ou le contrdle du marché en résultant, a moins que le
conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I’ Autorité chargé des marchés publics
et résolu a sa satisfaction ;

2.3) contrdler ou étre contr6lé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contréle de la méme
entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer a un
autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accés aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les
décisions du Maitre d’Ouvrage ;

2.4) étre engageé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible
avec nos missions pour le compte du Maitre d’Ouvrage ;

2 .5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de
fournitures ou d’un accord-cadre :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de
mise en concurrence considérée ;

ii) étre nous-mémes ou I’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou
devant I’étre, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le controle des
travaux dans le cadre du Marché ou de I’accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publigue, nous attestons que nous jouissons
d’une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les regles du droit commercial.

4. Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera I’ Autorité
chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 a 3 qui précedent.
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5. Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché ou de I’accord-cadre :

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres deloyales (actions ou
omission) destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des
éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des obligations
Iégales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.
Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres deloyales (actions ou
omission) contraires a nos obligations l1égales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons
pas directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire au sein de I’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, a titre permanent
ou non, qu’elle soit remunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie
comme agent public dans I’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une
autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans
I’exercice de ses fonctions officielles.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons
pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de violation de ses obligations Iégales contractuelles ou professionnelles.
Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d’acte susceptible
d’influencer le processus de passation du Marché ou de I’accord-cadre au détriment du Maitre
d’Ouvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet
d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant a
limiter I’accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage
a examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et I’exécution du Marché ou de
I’accord-cadre et a les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par I’ARMP.

Signature :

Nom :

Dament habilité a signer I’offre pour et au nom de :

En date du
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Piece N°0. ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :

1) Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
I’ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la
communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la
protection de I’environnement en cohérence avec les lois et réglement applicables au
Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des
risques environnementaux et sociaux, dans la notice d’impact environnemental et social
fournie par le Maitre d’Ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d’ouvrage a examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et
I’exécution du Marché et a les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par
I’ARMP.

Signature :

Nom :

D0Oment habilité a signer I’offre pour et au nom de :
En date du
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MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA
CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE
SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE L’EXERCICE
2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

PIECE N° 12 - ETUDES PREALABLES
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MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAMPOST
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AU
SEIN DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST)
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APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°000013/AONR/CAMPOST/CIPM/2026 DU 13 MAI 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES EN VUE DE LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE
SIEGE DE LA CAMEROON POSTAL SERVICES (CAMPOST), AU TITRE DE L’EXERCICE
2026

FINANCEMENT : BUDGET DE LA CAMPOST
IMPUTATION BUDGETAIRE : 632480000000 "Autres Honoraires "

EXERCICE : 2026

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE
CADRE DES MARCHES PUBLICS

PIECE N°
13
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0 BANOUES

L. Aceess Bank Camercon, B2, 6000, Yaousdé

L Affild Firs Bank (AFBY BP. 11 834, Yaoundd;

3, Senco Nacionalde Guines Seuatoia (BANGE), Yaoudé

4 Bangue Atiantique Cameroun (8ACH), B.P. 2933, Donala;

5. Banue Camervunaise des Pt o Moyennes Entraeises (BC-PME), B 12962, Dousa;
& Bangue Cabooaise pourle Financement Inismationai (BGFIBANK), B.2, 650, Doualy;

. Banque Inernationale da Cameroun powr | Evergne & e créit (BICEC), B2, 1 928, Doual;
* & Cibank Cameroun, B, 4 37, Dowals;

3. Commercial Bank-Camercem (CBC), B.P. 4 (04, Docnls;

18, Credit Commuazusaire 'Afique-Burk (CCA-BANK), BP. 30388, Vaourdé

1, Ecobank Cameroun (ECOBANK), 8.2, 532, Doula;

{2, LaRepiopale Bank, B.P. 34 145, Yeounié;

11, Nt Financial Crodit-Bank (NFC-Bk), BB 6 578, Yaourcé

14, Socicé Commereiate de Bangue-Cameroi (SCB-Cameoss), B.P, 309, Douata

15, Socité Ginbrnle Camacoun (8GC) B.P. 4 042, Dol ;

16, Stardard Chartered Bank Cameroun (SCBC). B.P. 1 784 Do

17, Union Bark of Camerson (UBCY, B.P. 15 360, Dewmla
18 Unbed Bank for Africa (UBA), B, 2 (8, Doudla;

L ACTIVA Asswances, BP. 12970, Dowela;

L AREA AmmmcesSABP. 15 384 Dowsle;

3. ATLANTIQUE Assursnces Cameroun IARDT, B.7. J 073, Dousla |
4 CHANAS Amumnces SA, B.2. 109, Doutls;

5 CPASALBP 54, Dowsh; _

8. NSIA Assurances $.4. BP. 2759, Donaz;

1. PROASSURSA, BP. 596, Dowsla;

& Prodential Beneficial Geasrd! bsurane, B2, 2 324, Duousls |
8. ROYAL ONYX InsuranceCle, BP. 17234 Dousls;

18 SAARSA, 1011, Doudla;

I1. SANLAM Asmvanest Camercin, 8.0, 12 125, Dinali;

12, "ZENTTHE Insurae, B2 | 540, Deaaly,

Fous le Ministie des Firances
Le Ministre Délégue
Yaoubs Abdoulaye
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