

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU L'EST

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

COMMUNE D'ABONG-MBANG

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

UPPER NYONG DIVISIONAL

ABONG-MBANG COUNCIL

INTERNAL ADMINISTRATIVE CONDUCT
STRUCTURE OF PUBLICS CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS AUPRES DE LA COMMUNE D'ABONG-MBANG

MAÎTRE D'OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ABONG-MBANG

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N004/AONO/C.AM/SIGAMP/ CIPM/2026 DU 02 JUILLET 2026 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST.LOT 1,2, 3 ET 4**

1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT :

Le Maire de la Commune d'Abong-Mbang, Maître d'Ouvrage, lance en procédure d'urgence pour le compte de la Commune d'Abong-Mbang, un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction de certaines infrastructures dans la Commune de d'Abong-Mbang, Département du Haut Nyong, Région de l'Est, suivant l'allotissement ci – dessous :

N° Lot	Désignations	Financements	Montants FCFA	Délais d'Exécution
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP de NDJIBE	BIP MINEDUB EXERCICE 2026	18 000 000	04 mois
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP de NTIMBE 1	BIP MINEDUB EXERCICE 2026	18 000 000	04 mois
3	Achèvement des travaux de construction de l'auberge municipale d'Abong-Mbang	BIP MINDDEVEL EXERCICE 2026	55 000 000	04 mois
4	Construction d'une clôture à l'auberge municipale d'Abong-Mbang	BIP MINTOUL EXERCICE 2026	30 000 000	04 mois

2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

❖ Lot 1 et 2

Les travaux comprennent la réalisation des opérations ci-après :

- ✓ Les travaux préparatoires et études ;
- ✓ Les terrassements ;
- ✓ Les travaux de fondation ;
- ✓ Les travaux de maçonnerie et d'élévation ;
- ✓ Les travaux de charpente, de couverture et plafond ;
- ✓ Les travaux de menuiserie métalliques et bois ;
- ✓ Les travaux d'électricité ;
- ✓ Les travaux de peinture ;
- ✓ Les travaux de V.R.D.

❖ Lot 3

- ✓ Travaux Préparatoires – Etudes
- ✓ Maçonneries - Elévation - Enduits
- ✓ Menuiserie Métallique
- ✓ Menuiseries Bois
- ✓ : Electricité Et Climatisation
- ✓ Peinture Et Revêtements
- ✓ Plomberie - Sanitaire
- ✓ VRD
- ✓ Adduction En Eau

❖ **Lot 4**

- ✓ Lot 100: Travaux Préparatoires
- ✓ Lot 200: Terrassements
- ✓ Lot 300: Fondations
- ✓ Lot 400: Maçonneries – Elévation
- ✓ Lot 500: Menuiserie Métallique
- ✓ Lot 600: Peinture

3- DELAI D'EXECUTION :

Le délai d'exécution prévu pour la réalisation des travaux est de Quatre (04) mois pour chaque lot à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.

4- PARTICIPATION

La participation à cet Appel d'offres est ouverte aux Entreprises installées en territoire camerounais et disposant d'une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l'une des catégories visées par la présente consultation.

5- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2026,

6- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'appel d'offres peut être consulté gratuitement à la Mairie d'ABONG-MBANG, dès publication du présent avis, et retiré sur présentation d'une quittance attestant, le paiement de la somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Recette Municipale d'ABONG-MBANG.

7- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'ABONG-MBANG, au plus tard le 12 Avril 2024 à 09 heures et portera les mentions suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N004/AONO/C.AM/SIGAMP/ CIPM/2026 DU 02 JUILLET 2026 POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. LOT 1,2, 3 ET 4
' A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement '

8- RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l'autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

9- OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des offres se fera en un temps à la salle de conférences de la Commune d'ABONG-MBANG le ~~12~~ ¹⁰ ~~juillet~~ ^{juillet} à 10 heures précises par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune d'ABONG-MBANG, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

10- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

✓ Critères éliminatoires :

A. Offre Administrative

- Absence à l'ouverture des plis la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment entre autres l'absence de timbre, l'absence de la mention manuscrite de l'établissement financier émetteur, l'absence du récépissé de l'organisme charge des dépôts et consignations (CDEC) attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement ;
- Pièce administrative falsifiée
- Non -conformité ou absence de l'une des pièces administratives après le délai de 48 heures réglementaire.
- Absence d'une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique la classification dans le sous-secteur ' Bâtiments et Equipements Collectifs '

B. Offre technique

- Note technique inférieure à 80 %, soit 4 oui sur cinq;

C. Offre Financière

- Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;
- Absence ou non-conformité au modèle du DAO d'un des éléments constitutifs de l'offre financière défini dans le RPAO ;
- Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%. ;
- Non prise en compte du volet de la main d'œuvre dans un sous détail de prix

unitaire.

✓ **Critères essentiels**

- 1) Production d'une méthodologie d'exécution des travaux
- 2) Description du mode d'exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif
- 3) Existence d'un planning des travaux comprenant toutes les tâches du devis quantitatif et estimatif
- 4) Existence d'un planning d'approvisionnements et de mobilisation du matériel concordant avec le planning d'exécution des travaux
- 5) Concordance entre la durée d'exécution de chaque tâche avec leur représentation sur le planning d'exécution des travaux

N.B Les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur ou égal à 80%, soit au moins 4 ' oui ' sur 5, seront examinées,

11- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

12- CAUTION DE SOUMISSION

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, d'un montant égal à 1% du TTC de chaque lot soumissionné, soit :

N° Lot	Désignations	Montants Prévisionnel FCFA	Montant de la Caution 1%
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP de NDJIBE	18 000 000	180 000FCFA
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP de NTIMBE 1	18 000 000	180 000FCFA
3	Achèvement des travaux de construction de l'auberge municipale d'Abong-Mbang	55 000 000	550 000FCFA
4	Construction d'une clôture à l'auberge municipale d'Abong-Mbang	30 000 000	300 000FCFA

Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

13- DELAI D'EXECUTION

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de quatre (04) mois calendaires, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l'enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d'accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

14- ATTRIBUTION D'UNE LETTRE - COMMANDE

Sous réserve des dispositions de l'Article 103 (1) du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics, une lettre-commande sera attribuée au soumissionnaire dont l'offre :

- 1- Administrative sera jugée conforme ;
- 2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de 'oui' supérieur ou égal à 80% ;
- 3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins distante.

15- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- a. Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune d'ABONG-MBANG.
- b. Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

ABONG-MBANG, le **20 JUL 2026**

**Le Maire., Maître d'Ouvrage
Autorité Contractante**

Ampliations :

- ✓ DDMINMAP/HN ;
- ✓ CC/ARMP-Est (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Pdt/CIPM-ABONG-MBANG ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono ;
- ✓ Archives.



Oyal Charmant