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MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ENERGIE /A/

o o NOTICE OF INVITATION TO TENDERS
8000798 rormnesicPwocenspiz0s OF § T 44T 5ids

FOR THE SELECTION OF CONSULTING FIRMS FOR CARRYING OUT FEASIBILITY STUDIES FOR THE
REHABILITATION OF MANAGEMENT AUTHORITY OF PCH DSCHANG

Financing: Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy,
Financial year 2026,

1.  Object

As part of the execution of the Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy, financial year
2026, the Minister of Water and Energy, project owner, is launching a restricted national call for tenders for the
selection of consulting firms to carry out feasibility studies for the rehabilitation of management authority of PCH
Dschang.

2. Scope of works

As part of this project, the firm will be responsible for:

2.1. Prefeasibility studies

2.2. Summary preliminary project studies (APS)

2.3. Detailed preliminary project studies (APD)

2.4, Environmental and social framing statement

2.5. Elaboration the tender file for the selection of a developer.

3.  Allocation
The works covered by this invitation to tender will be carried out in a single [ot. A
4. Estimated cost
The estimated cost for this work after the preliminary studies are completed is one hundred million (100,000,000) FCFA
5. Timeframe

The maximum time aliowed by the project owner for the project is eight (08) months. This period runs from the date
of notification of the service order to start work.

6. Place of execution

In accordance with article 2 of the specific administrative clauses.

7.  Eligibility
T
The participation to this tender is restricted to Consulting firms selected after the Call for Expression.af.interest N°
000000015/ASMIMINEE/SG/DERME/2026 of the 23 February 2026. T ,1\:};-
P L BTN
el ofep LR
Works under this tender shall be financed by public investment budget 2026 and follows. &‘e_‘,‘\; VLR
KON T/ 4
9. Submission mode N @\Q*_‘Af“u‘fé'
N i tan
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The submission mode for this consultation is exclusively onling on the COLEPS platform available at the
addresses: http:/lwww.marchespublics.cm and http:/iwww.publiccontracts.cm and on the COLEPS
website. the ARMP (http:/fwww.armp.cm).

10. Submission bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, paid by hand, issued by an organization
or financial institution approved by the Minister responsible for finance to issue bonds in the field of public
contracts and the list of which appears in the file 13 of this tender, of two millions {2,000,000) CFA francs all
taxes included (TTC) and valid up to thirty (30) days beyond the date initial validity of offers. The absence of a
bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial organization authorized by the Ministry of Finance
to issue bonds in the context of public contracts will result in the outright rejection of the offer. A bid bond
produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond
presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

11. Consultation of the tender

The tender documents may be freely consulted at Ministry of Water Resources and Energy, Department of

General Affairs, Public Contrats Service, 3t fioor of Ministerial office building N° 1, door 3T02, P.0.Box 70
Yaounde, Tel: 222 22 61 83, following the publicaion this tender.

It may also be consulted online on the COLEPS platform available at the addresses:
http:fiwww.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm and on the COLEPS website. the
ARMP (http:/iwww.armp.cm).

12. Acquisition of tender documents

The physical version of the Open Tender Document can be obtained at the Ministry of Water Resources and

Energy, Department of General Affairs, Public Contrats Service, 37d floor of Ministerial office building N° 1,

door 3702, P.0.Box 70 Yaounde, Tel: 222 22 61 83, following the publication of this tender upon the payment

of a non-refundable fees of the amount of the acquisition costs of one hundred thousand (100,000) CFAF.
13. Submission of offers

Offers are written either in Freqchﬁg\; English and exclusively submitted onfine by the bidder on the COLEPS

platform no later than i 5 9% A 10 Am. A backup copy of the offer recorded on a USB key or

CD/DVD must be sentin a sealed envelope with the clear and legible indication *backup copy”, in addition to the

mention above within the allotted time frame.

File size and format of documents submitted online

The maximum sizes of documents which will pass through the platform and constituting the bidder's offer are as

follows:

= 5 MO for the Administrative Qffer,

= 15 MB for the Technical Offer,

» 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

= PDF format for text documents;

= JPEG forimages.

The candidate will make sure to use compression software in order to possibly reduce the size of the files to be

transmitted.

14,  Admissibility of submissions e
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be put in files as described in point
13 of the present notice of invitation to tenders. Will be inadmissible by the Project Owner: e N

- documents bearing information on the identity of the bidders, :
- documents received after the submission deadlines and times.
- folds without indication of the identity of the Call for Tenders; S T
- documents that do not comply with the submission method. el Tl e

: Sy
A
LR A -3
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Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tender Documents will be declared
inadmissible. In particular the absence of a bid bond issued by an organization or financial institution
approved by the Minister in charge of finance to issue bonds in the field of public procurement or non-
compliance with the madels of the documents in the Appeal File Offers, will result in the outright rejection
of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation concemned
is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissitle.

15.  Opening of tenders

Bids will be opened in two stages: a ot oy
The administrative documents and the technical proposals shall be opened on the L -EH ..........
At........ 11 Am, by the Internal Public Contracts Committee of the Ministry of Water Resources and Energy (MINEE)
in the meeting room located in Building annex N°2 of MINEE at the MVOG ADA-Yaounde.
Only financial offers from bidders having obtained the qualifying technical score of 80 points out of 100 will be
opened at.......ccovveiennien by the same Commission and in the same room at a later date after publication of the
results of the technical evaluation.
Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice,
even in the case of a group of companies.
Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or certified true
copies by the issuing service or the competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the
Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months from the original date of
submission of offers or have been established after the date of signature of the call for tenders.
In case of absence or non-compliance of a document from the administrative file when opening the envelopes after
a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.
The opening of the counting session must take place no fater than one hour after the deadline for receipt of offers
set in the Tender Document

16. Evaluation criteria

16.1.  Eliminatory criteria

« Absence or non-conformity of the bid bond when opening bids;
« Non-production beyond 48 hours after the opening of the bids, of a piece of the administrative file deemed
non-compliant or absent (except the bid bond);
« Absence or non-conformity of the categorization attestation ,or the decision giving the result of the
categorization;
False declarations, fraudulent maneuvers or falsified documents;
Technical score less than 80 points out of 100;
Absence of the swomn declaration of non-abandonment of markets over the last three years;
Non-compliance with the bid file format for online submissions;
Absence of a quantified unit price in the financial offer;
Absence of the sample financial offer
Absence of an element of the financial offer (the submission, the BPU, the DQE),
Absence of the dated and signed integrity charter;
Absence of the declaration of commitment to compliance with environmental clauses
and social documents dated and signed;
Failure to respect the profile of the head of mission, namely:
o FElectrical, electrotechnical, electromechanical, industrial engineer (Bac+5 at least),
o professional experience of ten (10) years and at least two references as Mission Manager or Project
Manager in similar studies; -

2

16.2. Essential criteria's

The technical proposals shall be evaluated according to the following essential criteria: -+ - '_ ' _
Page 14 o G/]Ol/



CRITERIA Notation (Points)
General presentation of the offer 5
reference of the firm in the realization of similar works 20
Qualifications and skills of key personnel for the mission 50
Proposed methodology in line with the TDRs 15
Material and logistical resources 10
TOTAL 100

Only the financial bids of Bidders whose technical bids have been declared admissible, following the examination of the conformity of
administrative documents {phase 1) and technical evaluation {phase 2), shall be evaluated and scored as follows:

NM = MMd x 100/ MS
NM= score on the amount of the Bidder's financial bid;
MMd = Estimated amount of the lowest bid;

MS = Estimated amount of the Bidder.
A weighting shall be made between the technical and financial scores to obtain the final score N (technical and financial score) using
the formula below:
N = [{80 x Technical Score) + {20 x Financial Score)] / 100

17. Contract award
The Project Owner will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated as the best, that is
having obtained the best technical-financial score, deemed to be in compiiance with the tender file.

18. Validity period of offers

Bidders shall be bound by their tenders for a period of one hundred and twenty (120) days with effect from the
tender-submission deadline.

19. Further information
For any additional information can be obtained during open hours either from the Ministry of Water Resources

and Energy, Department of General Affairs, Public Contrats Service, 3™ floor of Ministerial office building N° 1,
door 3702, Tel: 222 22 61 83 or online on the COLEPS platform available at the addresses:
hitp:/hwww.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm.

20. Fight aigainst corruption and bad practices

For any denunciation of corrupt practices, facts or acts, please call CONAC at number 1517, the Public
Contracts Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP
or the Project Owner at number 222 22 61 83.

apAs

Yaoundé, the @3 ;&Z Ll

The Minister of Water Resources and Energy 7% TR,

! iEEéj‘%qt\Owner)
2 N

Ampliations:
- MINMARP (for information) ;
- ARMP {for publication and archiving);
- MINEE;
- CIPM/MINEE;
- CCCM-SP (for information) ;
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AVIS D'APPEL D'OFFRES

FINANCEMENT : BIP MINEE 2026

Maitre d'Quvrage : Ministre de 'Eau et de [Energie

1, Obijet de 'Appel d'Offres
Dans le cadre de 'exécution du Budget d'lnvestissement Public du Ministére de I'Eau et de 'Energie, exercice 2026, le
Ministre de I'Eau et de I'Energie, Maitre d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres International Restreint pour la sélection d'un
Bureau d'Etude pour la réalisation des études de faisabilité pour la réhabilitation de la régie de la petite centrale

hydroélectrique (PCH) de Dschang.

Le présent appel d'offres fait suite a I'Avis de Sollicitation a Manifestation d'Intérét N°00000015/ASMIMINEE/SG/
DERME/2026 du 23 février 2026 pour le recrutement des BET pour la réalisation des études de faisabilité pour la
réhabilitation de la régie de PCH Dschang (financement : BIP 2026)

2. Consistance des prestations

Les prestations ci-aprés sont attendues :
. Les éiudes de I' Etat des Lieux et Diagnostic ;
. Les études d'Avant-Projet Sommaire ;
- Les études d'Avant-Projet Détaillees ;
- La Notice d'impact environnemental et social ;
. Uélaboration du dossier d'appel d'offres pour la sélection du Développeur.

3. Tranches/Allotissement
Les prestations, objet du présent Avis d'Appel d'Offres vont s'exécuter en un lot unique.

*h T e
- ]

4, Coit prévisionnel A : .
Le cofit prévisionnel de l'opération & issue des études préalables est de : cent milfions (100 ba;\-g.(fﬂ)_“dejraqé{; . @/
N T
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CFA.

5. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de cette prestation est de huit (08) mois.
Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrer les prestations.

6. Lieu d'exécution des prestations

Conformément & 'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

7. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est restreinte aux bureaux d'études ayant été pré-qualifies a l'issue de I'Avis &
manifestation d'intérét du N°00000015/ASMI/MINEE/SG/DERME/2026 du 23 février 2026.

8. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'offres sont financées par le Budget d'Investissement Public du Ministére de I'Eau
et de V'Energie, exercice 2026.

9. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement la soumission en ligne sur la plateforme
COLEPS aux adresses http:/iwww.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de

'ARMP {www.armp.cm).

10. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre & ses piéces administratives un cautionnement de soumission, acquitté a la main,
timbrée au tarif en vigueur, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances
pour émettre les cautions dans le cadre des marches publics et dont Iz liste figure dans la piece 13 du DAO dont le montant
s'éléve a deux millions (2 000 000} francs CFA et valable trente (30) jours & compter de la date de remise’ de validité des
offres. Ladite caution doit &tre accompagnée du regu de la CDEC, conformément aux dispositions réglementaires en place.
L'absence de la caution de soumission déliviée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiere
catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera
le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée
est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d'ouveriure des plis est irrecevable.

11. Consultation du Dossier d'Appel d’Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement au Ministére de [Eau et de 'Energie, Direction des Affaires Générales,
Service des Marchés Publics, 38 étage de la TOUR de limmeuble ministériel N°1, porte 03712, BP 70 Yaoundé, Tél .
222 22 61 83, dés publication du présent avis.

Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http:/fwww.marchespublics.cm et
hitp://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de 'ARMP (www.armp.cm). .- :

12. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres BT
La version physique du Dossier d'Appel d'Offres International Restreint (DAOIR) peut étre obtenu au Miniétére de I'Eau et
de 'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, diéme étage de fa TOUR de limmeuble
ministériel N°1, porte 03T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 22 61 83, des publication du présent aﬁiS:nié'yennar_lt paiement d'un "

N
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montant non remboursable des frais d'acquisition du DAO de cent mille {100 000) Fcfa CFA.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complete. (B.P., Fax,
Téléphone, etc.).

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées.
Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAQ.

13. Remise des offres

Les offres sont rédigées en frangais ou en anglais, et exclusivement soumises en ligne par le soumissionnaire sur fa
plateforme COLEPS au plus tard le @i 3 SF7 734 & 10 Heures. Une copie numérique de sauvegarde de l'ofire
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra élre fransmise sous pli scellé avec Tindication claire et lisible « copie de
sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais imparts.

Taille et format des fichiers soumis en ligne

Les tailles maximales des documents qui vont iransiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les
suivantes :

= 5 MO pour I'Offre Administrative ;

* 15 MO pour I'Offre Technique ;

= 5 MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants :
»  Format PDF pour les documents texiuels ;
« JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a transmetire.

14, Recevabilité des offres

Les piéces administratives, Voffre technique et l'offre financiére doivent atre placées dans des fichiers numériques tel que
spécifié au point 13 du présent AAQ. Seront irecevables par le Maitre d'Ouvrage:

- les fichiers portant les indications sur ldentite des soumissionnaires ;

- les documents parvenus postérieurement aux dates et heures fimites de dépdt ;

- les documents sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;
- les documents non-conformes au mode de soumission.

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée
par le Ministre en charge des finances pour émetire les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-
respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun
recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de fa séance d'ouverture des plis
est imecevable.

15. Quverture des plis

Louverture des offres se fera en deux temps :

, ‘s . . . . 1.:, q?- Q?}‘ aean

o Louveriure des piéces adminisirative et offres techniques aura lieu 16%. 5 Y51 2.0, &1 Heures par la
Commission de Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et de IEnergie dans la salle de réunions de ladite
Commission sise au 2éme étage du Batiment annexe N°2 & Mvog Ada-Yaounde. '

e Seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualiﬁdalive‘ de 80 points sv!s\/

Page 8
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100 seront ouvertes a..........oeeenee par la méme Commission et dans la méme salle & une date ultérieure aprés
publication des résultats de I'évaluation technique.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de
leur choix dment mandatée, méme en cas de groupement d'entreprise.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux
stipulations du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois & compter
de la date originale de dépét des offres ou avoir été établies postérieurement  la date de signature de I'avis d'appel
d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de |'ouverture des plis aprés un délai
de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

16. Critéres d'évaluation

16.1- Critéres éliminatoires
= Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission & l'ouverture des plis ;

= Non-production au-dela de 48h aprés I'ouverture des plis, d'une piéce du dossier administratif jugée non conforme
ou absente {excepté le cautionnement de soumission) ;

= Absence ou non-conformité de l'attestation de catégorisation, ou de la Décision portant résultat de catégorisation ;

= Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifices ;

» Note technique inférieure & 80 points sur 100 ;

= Absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon ou de défaillance d'un marche au cours des trois dernieres
années ;

= Non-respect du format de fichier des offres pour les soumissions en lignes ;

= Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére ;

= Présence d'une information financiére dans l'offre administrative ou technique ;

x  Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la forme COLEPS ;

« Absence de la copie de l'offre financiére témoin ;

= Absence d'une capacité financiére d'un montant supérieur ou égal & 30 000 000 FCFA ;

«  Absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

«  Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

«  Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales
et sociales datée et signée ;
Non-respect du profil du chef de mission & savoir :
o Ingénieur de Génie &lectrique, lectrotechnique, dlectromécanique, industriel, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ;
o expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d'au moins trois (03) références en tant que
Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires

16.2- Critéres essentiels

Les offres techniques seront notées suivant les critéres essentiels ci-apres .

N° CRITERES ESSENTIELS ~Notation [Points)
1 Présentation générale de 'offre oD B N
2 Référence du soumissionnaire A R
3 Qualification et compétence des experts RS e
4 Méthodologie proposée en adéquation avec fes TDR NEER S ETT
5 Moyens matériels et logistiques ' <
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| TOTAL | 100 ]
Seules les offres financiéres des soumissionnaires dont l'offre technique aura été déclarée recevable a l'issue de 'examen
de la conformité des piéces administratives (1ére étape) et de I'évaluation technique (2&me é&tape) seront évaluées et notées,
en fonction des critéres ci-apres :

NM = MMd x 100/ MS
NM = Note relative au montant de F'offre financiére du soumissionnaire ;
MMd = Montant évalué de l'offre Ia moins-disante ;
MS = Montant évalué du soumissionnaire.

Une pendération sera faite entre la note technique et la note financiére pour obtenir la note finale N {note
technico-financiére) suivant la formule ci-aprés :
N = [{80 x Note Technique) + {20 x Note Financiére}] / 100

17. Attribution

Le Maitre d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux disante par combinaison
des critéres techniques financiers et/ou esthétiques.

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la durée de 120 jours a partir de fa date limite initiale fixée
pour la remise des offres.

49. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables soit & la Direction des Affaires Générales
/ Service des Marchés publics du MINEE Tél : 2222261 83, soitala Direction des Energies Renouvelables et de la Maitrise
de Energie, ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http:/lwww.publiccontracts.cm et
http://www.publiccontracts.cm

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517,
fAutorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48,
I'ARMP ou le MO au numéro 222 22 61 83.

vaoundele, 8 7 T2UE

Le Ministre de 'Eau et de 'Energie
(Maitre d'Ouvrage}

%
%ﬁ%ﬁsomﬁmn

Ampliations:
- MINMAP (pour information) ;

- ARMP (pour publication et Farchivage) ;
- MINEE ;

- CIPM/MINEE ;

- Président CCCM-AL, le cas échéant ;
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL 0'OFRES
A. GENERALITES

Article1 : Objet de la consultation

11). Le Maitre d'Ouvrage sélectionne un Prestataire, conformément & la méihode de selection spécifiee dans le
Réglement Particulier de 'Appel d'Cfires (RPAQ).

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant Fobjet de appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2). Les candidats sont invités & soumetire un dossier administratif, une proposition lechnique et une proposition financiére
pour fa prestation des services nécessaires & lexécution de fa mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition
servira de base aux négociations du contrat et, a terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3). Lamission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence et rappelé dans le
RPAO. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra
donner satisfaction au Maitre d'Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

14). Les Candidats doivent siinformer des condilions locales et en tenir compte dans 'établissement de leur propasition.
Pour obtenir des informations de premiére main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux
Candidals, avant de soumettre une proposition, d'assister a la conférence préparataire aux propositions, si le RPAQ en
prévoit une. Mais participer  ce genre de réunion n'est pas obligatoire. Les candidats ou leurs représentants doivent contacter
les responsables mentionnés dans le RPAQ pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la
conférence préparatoire. Les Candidats ou leurs représentants daivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de
lewr visite en temps voulu pour pouvair prendre les dispositions appropries.

15). Le Maitre d'Ouvrage fournit les informations spécifiées dans les Termes de Référence, aide le Prestataire & obtenir
les licences et permis nécessaires & la prestation des services, et fournit en temps opportun les données et rapports afiérents
aux projets pertinents. :

1.6). Veuillez noter que

i Les coiits de I'établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la
visite au Maitre d'Ouvrage, ne sont pas considérés comme des codts directs de ja mission et ne
sont donc pas remboursables ; et que

ii. Le Maitre d'Ouvrage n'est nullement tenu d'accepter 'une quelconque des propositions qui auront
été soumises.

Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances ils
défendent avant tout les intéréts du Maitre d'Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte I'éventualiteé d'une
mission ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activites ou avec
les intéréts de leur société. Les prestataires ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient
incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres Maitres d'Ouvrages, ou qui
risqueraient de les mettre dans limpossibilité d'exécuter leur tache au mieux des intéréts du Maitre d'Ouvrage.

1.6.1 Sans préjudice du caractére général de celte régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les
circonstances stipulées ci-apres : L
a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d'Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des preétati;ins
pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise a fournir des services de’ conseil™,
pour le méme projet. De la méme maniere, aucun bureau d'études engagé pour f_qmnir dés' sen;.icé_s' de’ "
conseil en vue de la préparation ou de I'exécution d'un projet, ni aucune entrepiise.qui fui est affiiée, .
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n'est admis ultérieurement 2 foumnir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services iés a
sa mission initiale pour le méme projet (2 moins qu'il ne s'agisse d'une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent étre engagés pour une
mission qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

Comme indiqué a l'alinéa () de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour assurer des
activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAQ doit faire état de
cette possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité
d'une reconduction. It appartiendra exciusivement au Maitre d'Ouvrage de décider de faire exécuter ou non des
activités en aval et, dans I'affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé a cette fin.

Article 2 : Financement

La source de financement des Prestations objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Principes éthiques, Fraude et corruption

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contrdle
et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes
de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les
conflits d'intéréts, les délits d'initiés et les complicites.

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent [a charte dlintégrité dont le modeéle estjaint en annexe du présent Dossier d'Appel
d'Offres (piece 10).

3.2- Le Mailre d'Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu'ils respectent [es
régles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés.
En vertu de ce principe, le Maitre d'Ouvrage:

a. Dafinit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante :

i. Est coupable de "corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer indiment I'action d'un agent
public au cours de ['attribution ou de I'exécution d'un marché ;

i Se livie a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer I'attribution ou 'exécution d'un marché ;

iii, “Pratiques coflusoires” désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires {que le Maitre d'Ouvrage en ait connaissance ou non) qui s'entendent
dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant
pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence,

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
de menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte afin d'influencer leur action
au cours de ['attribution ou de I'exécution d'un marche. '

v. « Confiit d'intérét » Un soumissionnaire peut &tre jugé comme étant en situation de conflit
d'intérét dans les conditions ci-aprés :

- Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou & une filiale de.
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cette entrepris ;

- qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passes au fitre du
présent appe! d'offres ; ou

- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, & 'exception des
offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, cecine
fait pas obstacle & Ia participation de sous- traitants dans plus d'une offre ;

- Le Maitre d'Ouvrage posséde des intéréts financiers dans sa géographie du capital
de nature & comprometire la transparence des procédures de passation des
marchés publics.

vi. La complicité s’entend de :
- L'omission ou la négligence d'effectuer les controles ou de donner les avis techniques
prescrits ;
. L'abstention volontaire de porter & la connaissance du Maitre d'ouvrage
ou de lautorité compétente, les irégularités constatées lors de la réalisation de ses
missions.

vii. Se livre & des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint ala destruction,
4 la falsification, Valtération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde
enquéte ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menaces,
harcélement ou intimidation) l'encontre d'une personne aux fins de 'empécher de révéler
des informations relatives & une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. toute proposition d'attribution est rejetée s'il est prouvé que Iattributaire proposé est, directement
ou par lntermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de confiit d'intérét ou s'est livre & des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de
ce marche.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement
réglées ou devant étre réglées & des agents en rapport avec la présente proposition, et l'exécution
du contrat s'il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financiere
(lettre de soumission).

3.4- Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de foutes attributions de contrats pour corruption
ou manceuvres frauduleuses.

35- L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut a fitre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, a l'encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits

diintéréts, de complicite, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non
authentiques dans l'offre, sans préjudice des pourstites pénales qui pourraient &tre engagées contre

lui.

3.6- Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposition fechnique, cet agent s'engage.

3 fournir une attestation écrite de son ministére ou employeur attestant du fait qu'il béné[@iejﬂ‘u'ne' SRR
disponibilité et qu'il est autorisé & travailler & temps complet en dehors de son poste ofﬁgi_gz‘ci__ _ahtéfrjeur, o
Le Candidat présentera cet engagement au Maitre d'Ouvrage dans le cadre de s& Jj_!r_‘opﬁ.sitj_gg_ ‘J Y
technique. R T
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3.7. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a l'encontre des acteurs publics reconnus
coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction
d'intervenir dans la passation et le suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période
n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4: Candidats admis & concourir

4.1). En dehors de I'appel d'offres Ouvert qui s'adresse & tous les candidats retenus a lissue de la
procédure de pré qualification etiou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAQ, en régle En régle générale, I'appel
d'offres s'adresse 4 tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilite
ci-aprés:

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-
waitants du soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformément & la convention de
financement le cas échéant;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'enireprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de confiit d'intérét sous peine de
disqualification. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét
dans les conditions ci-apres :

i Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou & une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour [a conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du
présent appel d'offres ;

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, a l'exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas
obstacle a la participation de sous- traitants dans plus d'une offre.

iii Le Maitre d'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature a comprometire la
transparence des procédures de passation des marchés publics ;

iv est affilé & un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour
participer au conirdle.

¢. Une personne morale de droit public (entreprise publique ou Etablissement Public camerounaise) si elle
démontre qu'elie est (i) juridiquement et financiérement autonome, (i) administrée selon les régles du droit
commercial ou de la comptabilité privée et iif) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Quvrage sauf autorisation
expresse de I'Autorité chargée des marches publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés soient
concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte lensemble des coits directs et
indirects concourant & la formation du prix de la prestation objet du contrat efi) qu'ils n'ent pas bénéficié, dansfa
détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont altribuées au fitre de leurs
missions de service public.

4.2). L'appel d'ofires est ouvertiou Quvert selon les spécifications du RPAQ a tous les candidats qui remglissent
les conditions ci-aprés

a). ne pas &tre en état de liquidation judiciaire ou en failite ;

-

b). ne pas &tre frappé da 'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglementé__én_;-



vigueur, aussi bien au plan national quinternational ;
c). souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit tre enregistré sur
ladite plateforme et disposer d'un cetificat électronique valide.

4.4. Sil'appel d'offres est Ouvert, a consultation s'adresse & tous les candidats retenus a lissue de la procedure
de pré qualification etfou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisaiion préalablement indiquée dans lavis
d'appel d'offres et rappelée dans le RPAQ.

Aticle 5:Documents é&tablissant la qualification du Soumissionnaire

51).  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:
a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ,

b). Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO
et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou meftre a jour les informations jointes a leur
demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une préqualification)
qui leur sont demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de extrait des bilans cerifiés faisant ressoriir le chiffre d'affaires et les résultals ;
ii. Accés & une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financieres ;

iii. Les marchés exécutés ,
iv. la liste du personnel clé;
v. La disponibifité du matériel indispensable ;

vii Le Certficat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant

5.2). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a). L'ofire devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énuméres a ['Article 5.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque
membre du groupement ;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon & obliger tous les membres du groupement ;

¢. La nature du groupement {conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et justifiée par la
production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera lensemble des entreprises vis & vis du Mafire
d'Ouvrage pour 'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-lraitants se repartissent les paiements qui sont effectués parle Maitre
d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches de chaque membre doivent
étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage dans son propre compte

5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pourdemontrer qu eiles
sont conformes aux Termes de Référence et aux défais d'exécution visés dans fe RPAQ. o



B- DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 6-Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

6.1). Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les prestations faisant I'objet du marche, fixe les procédures de consultation des
entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a l'article 8 du RGAQ, il
comprend aussi les principaux documents énumeérés ci-apres:

Pigce n°1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frangais et en angfais (AAO) ;

Pigce n°2 : Le Réglement Général de I'Appe! d'Offres (RGAQ) |

Pigce n°3 ; Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ) ;

Pigce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Pariiculiéres (CCAP) ;

Pigce n°5 ; Les Termes de Référence (TOR) ;

Pidce n°6 : Les Tableaux-Types (Proposition technique} ;

Pigce n°7 : Les Tableaux-Types {Proposition financiére) ;

Pigce n°8 : Le modéle de marché

Pidce n° 9 - Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment .
Le Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner ;

Le Modéle de cautionnement de soumission ;

Le Modéle de cautionnement définitif ;

Le Modéle de cautionnement d'avance de démarrage ;

Les Modéles de fiches de présentation du malériel ;

Le modéle de cadre d'accord de groupement

Pigce n°10 : charte d'intégrité ;

Piece n°11 : Engagement social et Environnemental ;

Pidce n° 12 : visa de maturité ou les justificatifs des études préalables 4 remplir par le maitre d'ouvrage
, la disponibilité de financement ou l'inscription budgétaire ;

Pidce n° 13 - La liste des institutions financiéres ou organismes agréés par le ministre en charge des finances et
habilitées 3 émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, a insérer par le Maitre d'Ouvrage.

6.2). Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des reglements, formulaires, condilions et spécifications
contenus dans le DAQ. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme & tous égards audit dossier.

Atticle 7-Eclaircissements apportés au dossier d'appel d'offres et recours

¢). Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la
demande 3 I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail} & I'adresse du
Maitre d'Ouvrage indiquée dans le RPAQ ou via COLEPS. Cependant, |'Autorité Contractante répondra par écrit
ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication &lectronique indiqué
dans le DAO 3 toute demande d'éclaircissement regue au moins quatorze {14) jours avant fa date limite (_:i’é_',gépﬁt._ g
des ofires. ' P



d). Une copie de la réponse du Maitre d'Ouvrage, indiquant a question.

e). posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier
d'Appel d'Offres.

7.1)  Tout soumissionnaire qui §'estime Iésé peut introduire une requéte aupres de [ Autorité Conlractante. En
cas d'appel d'offres Quvert, le recours doit -

i) ala phase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maitre
d'Ouvrage lors de Ia procédure de pré-qualification.

ii) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant fa date de depot des candidatures et cing
(05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur
recours 'Autorité Contractante, avec copie a [‘Autorité chargée des marchés publics et a lorganisme
chargé de la régulation des marchés pubfics.

iii) Ce recours n'est pas suspensif.

7.2} Lorsque I'appel doffres est a procédure retenue, le recours doit éire adressé, entre la publication de 'Avis
d'appel d'offres et l'ouverture des plis :
i) al'Autorité Contractante, avec copie a Autorité chargée des Marchés Publics et a l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics ;

ii) il doit parvenir & I'Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date
d'ouverture des offres ;

iiiy rAutorité Contractante, dispose de cinq {05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est
transmise & 'Autorité chargée des Marchés Publics et & forganisme chaigé de la régulation des
marchés publics ;

iv) en cas de désaccord entre le requérant et [Autorité Contractante, le recours est porté par le
requérant au Comité chargé de fexamen des recours.

v) ce recours n'est pas suspensif.

Article 8- Modifications apportées au DAO

8.1)  Le Maitre d"QOuvrage peut, & tout moment avant la date limite de dépét des offres et pour tout motif, que
ce soit & son initiative ou consécutivement & une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier d'Appel d'Offres
en publiant un additif.

82)  Tout additif ainsi publié fera pariie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément aux dispositions

de l'article 6 du RGAQ et doit &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite & tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronigue indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO

8.3)  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de V'additf dans la
préparation de leurs offres, fe Maitre d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, a date limite de dépdt des ofires,
canformément aux dispositions de l'article 19 du RGAQ.
C- PREPARATION DES OFFRES



Article 8-Frais de soumission

Le candidat supporiera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre
d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou
lissue de la procédure d'appel d'offres.

Atticle 10-Langue de V'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé enire le Soumissionnaire et le Mailre dQuvrage
seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue & condition d'étre accompagnés d'une traduction
précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, Ia
traduction fera foi.

Article 11-Documents constituant |'offre

10.1) L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détailles au RPAQ, diment remplis et
regroupés en trois volumes:
A- Volume 1 : Dossier administratif

10.2)  Ilcomprend notamment :

a.1. Tous les documents attestant que e soumissionnaire :

- asouscrit les déclarations prévues par les lais et réglements en vigueur ;

- sest acquité les droits, taxes, impdts, coisations, coniributions, redevances ou prélevements de
quelque nature que ce soit;

- nestpas en état de liquidation judiciaire au en failite;

- nestpas frappé de une das interdictions ou d'échéances prévues par les lois et rglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu'international.

- Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 15 du RGAO ;

- L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de I'offre d'engager la Société conformément aux
dispositions de I'article 5 du RGAO

B- Volume 2 : Proposition technique
Elle comprend notamment :
a.2.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAQ précise |a liste des documents & fournir par fes soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnés a Farticle 5 du RGAO, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste du personnel.

a.3. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment’ ing”
note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant lorganisation et le prog;amme que le

soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (Collecte des données, depfmement deS' A

experts, planning, sous-traitance, le cas échéant, eic.). SR
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administratif et technique régissant le marché, a savoir :
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
ii.Les termes de références (TDR).

b.4.Commentaires CCA et TDR {facuitatifs)
10.3)  Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix technigues du projet et d'éventuelies
propositions.

10.4) Lors de I'établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents
constituant le présent Dossier de Consuitation en détail. Linsuffisance patente des renseignements fournis peut
entrainer le rejet d'une proposition.

10.5) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter parliculiérement attention aux considérations
suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires a la mission peut se les procurer en
s'associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) etfou d'autres Candidats sous forme de groupement
d'entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidals ne peuvent s'associer avec les autres
Candidats soflicités en vue de cette mission qu'avec ['approbation du Maitre d'Ouvrage, comme indiqué dans le
RPAO. Les candidats sont encouragés a rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes
de coentraprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de fa mission ;

ii. Pour les missions reposant sur e temps de travail, lestimation du temps de travail du personnel est fournie dans

fe RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l'estimation du temps de travail du personnel qui est
faite par le Candidat ;

i, Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du
Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum fexpérience indiquée dans fe RPAQ, qu'il aura de
préférence acquise dans des conditions de travail analogues & celles du pays ol doit se dérouler la
mission ;

v. |l ne peut élre proposé un choix de personnel spécialise, et il nest autorisé de soumetire qu'un curriculum vitae
(CV) par poste.

10.6)  Les rapports que doivent produire les Candidats dans fe cadre de |a présente mission doivent étre rédigés dans la (les)
langue(s) stipulée(s) dans le RPAQ. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique
des langues frangaise et anglaise ;

10.7) La Proposition technique fournit les informations suivantes & laide des Tableaux joints (Piéce 4)

i. Une bréve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans e cadre de missions similaires
(Tableau 4B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du
personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat etfa part prise par le candidat ;

i. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de reférence et les donnges, services
etinstallations devant étre fournis par te Maitre d'Ouvrage (Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposes pour accomplic la mission (Tableau 4D) ;

iv. La composition de f'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées a chacun de ses membres
et leur calendrier (Tableau 4E) ; '

v. Des curricula vit récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat



habilité 4 soumettre [ proposition {Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le
nombre d'années d'expérience du Candidat et Pétendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses
missions au cours des dix {10) demiéres années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d'appui, temps) nécessaire a
laccomplissement de ta mission, justifiées par des diagrammes & barres indiguant le temps de fravail prévu
pour chaque cadre de I'équipe (Tableaux 4E et 4G);

vii. Une description délaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la
formation, sile RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute aufre information demandée dans le RPAQ.

10.8) La proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.

C- Volume 3 : Proposition financiére
11.8- Elle comprend les éléments permettant de justifier le caft des prestations, a savoir.

¢.1. La sournission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en
vigueur, signée et datée ;

¢.2. Les tableaux des cots unitaires du personnel, des frais remboursables ef des frais divers |
¢.3. Le détal quaniitatif estimatif diment remphi,

¢.4. Les ventilations des coits et des rémunérations par activité ;

¢.5. L'échéancier prévisionnal de paiaments, le cas échéant

11.9 Les soumnissionnaires utiliseront & cat effet les pigces et modgles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appel

dOffras, sous réserve des dispositions de I'Article 15.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement

de Soumission.

11.10-Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs ofires. Si, conformement aux dispositions du
RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du méme Appe! d'offres, ils pourront
indiquer les rabais offerts en cas d'atiibution de plus d'un lot. lls preciseront les conditions d'application de ce
rabais.

11.11-La Proposition financiére doit &tre établie au moyen des Tableaux types (Piece 5). Elle &numére tous les coits
afférents & la mission. Si besain est, toutes les charges peuvent étre ventilées par activité.

11.12-La Proposition financiére doit présenter séparément les impdts, droits (y compris colisations de sécurité sociale), taxes
et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants
et leur personne! (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire
dans le RPAQ.

11.13-I1 est supposé que les activités et intranis décrits dans la Proposition technique pour lesquels aucun codt nest
mentionné sont inclus dans le colit des autres activités et intranls.

1114-Les candidats libelleront les prix de lewrs services dans la {les)monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAQ. ‘
11.15-Les commissions et primes, éveniuellement réglées ou devant étre réglées parles Candidats en rapport avecla r'r'i}séion .
ou la prestation, sont précisées dans la letire de soumission de [a Proposition financiére (Section 5.A).

11.16-Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides & compter de la date de soumission.



Pendant celte période, les candidats doivent garder a disposition le personne! spécialisé propose pour la mission. Le Maitre
d'Ouvrage fait tout son possible pour mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée
de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Aricle 12- Montant de l'offre

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier ' Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble
des prestations décrites conformément  Farticle 1.1 du RGAQ, sur la base du Datail Quantitatif et Estimatif chiffrés
découlant des cobts unitaires et de la ventiation des coits par activité tels que présentés par le soumissionnaire.

12.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif
et estimatif.

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAQ et au CCAP, tous les droils, impdts, taxes et
assurances payables par le soumissionnaire au titre du fulur Marché, ou a tout autre fitre, trente (30) jours avant la date limite
de dépat des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12.4. Siles clauses de révision etiou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux,
ainsi que les modalités de révision etfou d'actualisation desdits prix doivent étre précisées. Etant entendu que tout Marché
dont la durée d'exécution est au plus &gale & un (1) an ne peut faire labjet de révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans lewrs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions

d'application de ce rabais.

12,6 Tous les prix unitaires assortis des quanités doivent étre justfies par des sous-détails établis conformément au cadre proposé a

la pigce N° 7 du DAO.

Article 13- Monnaies de soumission et de réglement

13.1. En cas d'Appels ¢ Offres Internationaux, les monnaies de l'ofire doivent suivre les dispositions soit de [Option A ou de

FOption B ci-dessous; foption applicable étant celle retenue dans le RPAQ.

13.2. Option A : le montant de |a soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de [a soumission, les codts unitaires et les prix du détail quantitati et estimatif sont fibelles entiérement en francs
CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe & la soumission le
ou les pourcentages du monfant de l'ofire nécessaires pour couvrr les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder
un maximum de trois monnaies de pays membres de finstitution de financemant du marche.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés
par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du RPAQ. lls seront appliqués pour
tout paiement au litre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soitsupporté parle Scumissionnaire retenu.

13.3. Option B : Le mantant de Ia soumission est directement fioellé en monnaie nationale et élrangére.
Le soumissionnaice livellera les codts unitaires et les prix du Datail quantitatif et estimatif de la maniére suivante . -

a. Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte s supporter dans Ie pays du Maitre
¢ Quvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”,

b Les colits des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du



Maitre d'Ouvrage seront libellés dans fa monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre gligible
largement utilisée dans le commerce international.
13.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et &trangere
et de jusiifier que les montants inclus dans les cols unitaires et totaux, et indiqués en annexe A |a soumission, sont raisonnables
- 4 cette fin, un élat délailé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

13.5. Durant l'exécution des prestations, la plupart des monnaies étrangéres restant & payer sur le montant du marché peut étre
révisée d'un commun accord par le Maitre d'Quvrage et lentreprise de fagon & tenir compte de toute modification survenue
dans les besoins en devises au fitre du marche.

Article 14- Validité des offres

14.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifise dans le Réglement Particulier de [Appel d Offres pour
compter de la date de remise des ofires fixée par le Maflre d'Ouvrage, en application de [‘article 19 du RGAOQ. Une offre
valable pour une période plus courte, au dépouilement, sera considérée par la Commission de passation des marchés
comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de
quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour en produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec
le cautionnement de soumission.

14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire a
une prolangation du délai de validité. La demande eties réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie).
La validité du cauionnement de soumission prévu a Farlicle 15 du RGAQ sera de méme prolongée pour une durée
correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger fa validité de son offre sans perdre son cautionnement de
soumission. Un soumissionnaire qui consent  une prolangation ne se verra pas demander de modiier son offre, ni ne sera
autorisé a le faire.

14.3. Loréque le marché ne comporte pas d article de révision de prix et que [a période de validite des ofires est prorogée
de plus de soixante (60) jours, les montans payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule
y relative figurant 4 la demande de prorogation que le Maftre d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des saixante (60) jours 3 la date de notification du marché ou de l'ordre
de service de démarage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est
pas pris en considération aux fins de évaluation des offres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de larticle 11 du RGAQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant
spécifié dans le Réglement Particulier de 'Appel d0fires, laquelle fera parfie iniégrante de son ofire.

15.9. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres | d'autres modéles
peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Cuvrage. Le Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30)
jours au-dela de |a date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre
d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 14.2 du RGAQ.

15.3. Toute offre non accompagnée d'un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de
Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises doit étre &tabli
au nom du mandataire scumettant l'offre.

15.4. Les ofires des soumissionnaires non retanus (3 lexception de 'exemplaire desliné & l'organisme chargé de [a régutation
des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (19) jours ouvrables dés publication des résultats de



I attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'ity ait lieu & réclamation.

15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non relenus sont restitués dés publication des résultats
d'attribution.

12. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera liéré dés que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis.

15. 7. Le cautionnement da soumission peut &tre saisi

a. Si le soumissionnaire refire son offre durant a période de validité ;

b. Sile soumissionnaire retenu :
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de 'article 32 du RGAQ ;
ii. Manque 2 son obligation de fourni le cautionnement définitf en application de l'article 33 du RGAQ ;
ifi. Refuse de recevoir notification du marcheé.

Article 16-Réunion préparatoire a 'établissement des offres

a) A moins que le RPAQ n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut élre invté & assister 3 une réunion préparatoire qui se
tiendra au lisu et date indiqués dans le RPAQ.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui pourrait
éire soulevée 2 ce stade.

c). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetire foute question par écrit de facon quelle
parvienne au Maitre d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. 1l est possible que le Maitre
d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions
et réponses seront iransmises selon les modalités de 'Article 2.3 ci-dessus.

d). Le procés-verbal dz la réunion auquel est joint a feville de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses
données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai & tous ceux qui ont acheté le Dossier
d'Appel d'Offres. Toute madification des documents d'appe! d'offres enumeérés aux dispositions de I'article 6 du RGAO qui
pourrait §'avérer nécessaire a lissue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'Ouvrage en publiant un additif
conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAO, le procés-verbal de a reunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a (établissement des offres ne sera pas un motif de
disqualification.

Article 17-Forme, format et signature de I'offre
Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de Fofire décrit a FArticle 11 du RGAQ, portant
clairement liadication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d'exemplaires requis
dans les RPAO, portant lindication “COPIE". En cas de divergence entre Voriginal et les capies, I'original fera foi.

17.2. L'original et toutes les copies de loffre devrant étre écrits a l'encre indélébile {dans le cas des copies, des photocapies ¥
compris sous |a forme scannée sont également acceptables) et seront signés parfa ou les personnes diment habilitées & signer
au nom du Soumissionnaire, conformément & larticle 6.1 (a) ou 6.2(c) du RGAQ, selon le cas. Toutes les pages de loffre
comprenant des surcharges ou des changements seront paraphdes par fe ou fes signataires de 'offre.

17.3. L'ofire ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge.



Pour la soumission en ligne

17.4 Lofire devra étre transmise par le soumissionnaire exclusivement sur la plateforme COLEPS. Une copie de
sauvegarde de ['offre enregistrée sur clé USB ou CO/DVD doit &ire déposée dans les services du MOMOD ou AC
concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les réferences de Fappel d'offres dans les

délais impartis.

175. Les ofires, accompagnées des pisces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et
regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiere. Toutefois, s'agissant des piéces administratives

elles sont introduites dans COLEPS par les structures émetlrices.

176 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent élre des formats courants dont l'usage est répandu
dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'étre intéressés par la consultation, pour une meilleure
exploilation.

17.7. Les documents et piéces transmis dans la plaleforme COLEPS sont revétus dune signature électranique a travers
fusage du cerfificat.

D- DEPQT DES OFFRES
Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer 'original et toutes les copies des pieces administratives énumérées dans le RPAO,
dans une envelappe portant fa mention “D0SSIER ADMINISTRATIF ", Voriginal ef toutes les copies de (a proposition fechnique
dans une enveloppe portant clairement la mention * PROPOSITION TECHNIQUE ", et l'original et toutes les copies de la
Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE " et
Favertissement * NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION

TECHNIQUE". Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une méme enveloppe cachefge,
{aquelle porte I'adresse du liew de dépdt des soumissions ef les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention *
AN'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT"

Les différentes piéces da chaque volume seront numérotées dans Fordre du RPAQ et séparées par un intercalaire de couleur,
18.2. Les enveloppes intérieuras et extériaures:

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage & ladresse indiquée dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que lobjet et fe numéro de I'Avis d’Appel d'Offres indiqués dans le RPAQ, ¢t la
mention A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".
18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et Iadresse du Soumissionnaire de facon & permetire au Maitre
d'Ouvrage de renvoyer loffre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 20 et 21
du RGAQ.
18.4. i l'enveloppe extérieure 'est pas scellée et marquée comme indiqué aux arlicles 18.1 et 18.2 susvisés, le Maitre

d'Ouvrage ne sera nullement responsable i l'offre est égarée ou ouverte prématurément. R
i : BTN
correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier. 5 t; N
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie 4 la nature de son contenu (Ofire Administrative, Okrg;?é¢ﬁriiqué. e :_ ‘
QOffre Financiére). \\: \ 5 : | :
Parallélement 4 l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a Autorite Contractante ou‘é}i;fMOIMOD_._ L \

dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de feur ofire sur support physique électronique (CO, DVD, Cféﬂ@;) S : : )




Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépdt chez Autorite Contractante ou le MO/MOQD. Ce pli, fermé, doit
porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire ef lisible, ainsi que les références de la consultation.

18.6 Les éléments constitulfs de 'Offre en ligne ou hors figne du soumissicnnaire doivent étre les mémes pour une consultation donnée.

Article 19-Date et heure limites de dépét des offres et mode de soumission
19.1-Date, heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent &tre reques par le Maitre d'Ouvrage par Ventremise de leur struclure interne de gestion
administrative des marchés publics 2 ladresse spécifiée & l'article 18.2 du RPAO au plus tard & la date et a 'ieure
spécifises dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres.

b. La date et 'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistréas par la plateforme de
dématérialisation 2 travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et [heure de COLEPS ou de tout auire moyen
de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

c. Pour horodatage, le fuseau horaire de référence est heure locale (GMT/UTC + 1). Cetie heure est visible sur [a page de
soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépit des offres en publiant un additif
conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre
d'Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date
limite.

19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la date et Iheure de réception
ainsi que les références de 1a consultation.

19.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (onling) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par FAutorité

Contractante et font foi.

- Hors ligne (offiine) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour celte consultation par lAutorité Contractante et
font fo.

- En ligne ou hors ligne (on/offling). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas possible de
sournissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Au moment de |a soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont aufomatiquement chifirés ou cryptés cest-a-
dire que lzur contenu est rendu iflisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre ¢'Ouvrage apres les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres conformément.a ... .': i
[ Aricle 19 du RGAO sera déclarée hors délai t, par conséquent, imecevable. S
Atticle 21-Modification, substitution et retrait des offres

-

N

Pour les soumissions hors ligne, L




21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou relirer son offre aprés 'avoir depose, a condition que la notification
crite de |a modification ou du retrait, soit recue par fe Maitre d'Ouvrage avant Iachévernent du délai prescrt pour le dépdt des
ofires. Ladite nofification doit &tre signée par un représentant habilité en appiication de Iarticle 17.2 du RGAQ. La modification
ou lofire de remplacement correspondante doit ~ étre jointe  fa nofification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement
selon le cas, la mention « RETRAIT » et

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

21.2. La notification de madification, de remplacement ou de retrait de l'ofire par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée,
marquée et envoyée conformément aux dispositions de Varticle 18 du RGAO. Le relrait peut également étre notifié par télécopie
ou e-miail. mais devra dans ce cas tre confirmé par une nofification écrite diiment signée, et dont fa date, le cachel postal faisant
foi, ne sera pas postérieure & la date limite fixée pour le dépdt des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de larticle leur seront refournées sans avoir &té
ouvertes. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'ntervalle compris entre fa date limite de dépdt des offres et 'expiration
de la période de validité de Foffre spécifiée par le modele de soumission. Tout relrait par un soumissionnaire de
son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du caulionnement de soumission conformément aux dispositions de
l'article 14 du RGAO,

Pour les soumissions en ligne,

21.4. Plusieurs offres peuvent valablement ére transmises par un méme soumissionnaire avant la dale et 'heure limite de réception des
offres. Dans ce cas, seule la demiére arivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas gchéant, sera prise en compte lors
de 'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventulles devant étre retournées sans étre ouvertes.

21.5 Lamodification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se faitconformément aux dispositions de larticle 22 alingas
Jad

E-  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Quverture des plis et recours

22.1) Préalablement & louverture des plis, les ofires déposées par voie électronique sont déchiffrées par 'autorite
contractante. Le déchiffrement consiste  rendre les offres fisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation
des Marchés.

92 2-'ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des soumissionnaires concemés
ou de leurs représentants dument mandatés, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAQ. Les soumissionnaires ou
leurs représentants qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratfs et les offres techniques sont ouverts I'un aprés l'autre et e nom du
soumissionnaire annoncé a haute voix par la Commission de Passafion des Marchés. La Propasition financiére reste scellée
et cachetée et est confie au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu'a
la séance d'ouverture das propositions financieses.

224 S'agissant des enveloppes marquées « Retrait » elles seront ouvertes et leur contenu annoncé & haute voix, tandis que
l'enveloppe contenant ['offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans
avoir élé ouverte. Le relrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si a noltification correspondante "

o e

conlient une habilitation valide du signataire & demander le retrait et si celte noification est lue & hautg yoix. -+ TR 5

. PR

Ensuite, les enveloppes marguées « Offre ou la copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées 2 hauts ~ -
voix et la nouvelle offre correspondante substituée  la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir , -
&té ouverte. Le remplacement d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient -

une habilitation valide du signataire & demander le remplacement et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes n@@é&« :




modification » seront ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'ofire ou 1a copie de
sauvegarde ne sera autorisée que si la nofification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander la
modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou la capie de sauvegarde qui ont &té ouvertes et annoncées a haute voix lors de

Fouverture des plis seront ensuite &valuées.
92 5.1l est tabli, séance tenante en méme temps que le procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de
dépouillement signée qui mentionne la recevabilté des offres, leur régularité administrative; ainsi que la composition de |a sous-
commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives & ladite composition demeurent internes a
la commission.
Parallélement au procés-veroal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la commission
4 laquelle est annexée une feville de présence signée par tous les participants est remise & chaque soumissiennaire qui en
fait la demande.
22 6-Dans un second temps, seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale
requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concermnes.
22.7-A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie une copie
de chaque offre des soumissionnaires qui seront mises immediatement 4 [a disposition du point focal désigné par
lorganisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Les offres (et les modifications reques conformément aux
dispositions de {'article 21 du RGAQ qui n'ont pas été ouvertes et lues & haute voix durant la séance d'ouverture des plis,
peuvent ne pas élre soumises & évaluation.
99 8- En cas de recours, il doit élre adressé au Comité d'examen des recours avec copies au Maitre d'Ouvrage, au président de
la commission de passation des marchés concerné & forganisme chargé de fa régulation des Marchés Publics et & I'Autorité
chargée des Marches Publics.

22.9.1 doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables apres [ouverture des plis, sous 12 forme d'une lettre
diment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n'est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des

procédures et |a réqularité des pigces vérifices.

22.10-Le cas échéant, [Observateur Indépendant annexe & son rapport, le fevillet qui lui a été remis, assorli des commentaires ou

des abservations y afférents.

22.11. L'ouverture des plis transmis par voie électronigue et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la méme
saance. Louverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles applicables au traitement
des offres physiques.

Article 23- Caractére confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative  lexamen, & l'évaluation, & ta comparaison des offres, & la vérification de fa
qualification des soumissionnaires et & la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a toute autre personng non concernée par fadile procédure tantque 'attribution du Marché n'aura pas
gté rendue publique, sous peine de disqualification de l'ofire du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes
activités dans le domaine des Marchés publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans ¥ evaluatmn des oﬁres
la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution ou le Maitre d'Ouvrage dans Ia demsmn d attnbutmn
peut entrainer e rejet de son offre.

>

23.3. Nonobstant les dispositions de Ialinéa 23.2, entre louverture des plis et iattnbuilon du mar hé siun v

sourmissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage pour des motifs ayant trait a son offre. il devra in faire

/"

B |

@1



par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

24.1. Pour faciiter I'examen, Tévaluation et la comparaison des ofires, le Président de la Commission de Passation des
Marchés peut, sur proposition de fa sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations
ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres. La demande d'éclaircissements et la
réponse sont farmulées par écrit ou via COLEPS ou tout autre moyen de communication indiqué par le Maitre d'Ouvrage, avec
copie 4 forganisme chargé de la régulation des marchés publics, mais aucun changement du montant ou du contenu de la
sournission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé.

La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans Toffre; de vérifier
l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices; de
demander  un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte; d'apporter des
précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le conienu du sous-détail des prix,
ou de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accardé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours cuvrables.

24.3 Sous réserve des dispositions de Talinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de [a
Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait & leurs offres, entre [ouveriure des plis et
Iattribution du marche.

Article 25- Détermination de la conformité des ofires

25.1. La Sous-commission d'analyse au préalable procédera a la vérffication de Téfigivilité des soumissionnaires et & un

examen détailé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont eté founies, si les documents

ont été correctement signés, ef si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.

25.2. La Sous-commission d'znalyse déterminera ensuite sifoffre est conforme pour l'essentel aux dispositions du Dossier

d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce litre,

la Sous-commission d'Analyse :
examinera ['offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAQ et le CCAP ont &té acceptées par le
Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

. évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément ala clause 11.1.b du RGAQ afin de s'assurer
que toutes les stipulations de la note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant
Torganisation et le programme que le soumissionnaire compte metire en place ou en ceuvre pour  les réaliser, sont
respectées sans divergence ou réserve substantielle.

25.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et
spécifications du Dossier d'Appe! d'Ofires, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est
celle qui:

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou 2 réafisation des prestations:

i Limite sensiblement, en contradiction avec Is Dossier ¢ Agpel d'Ofire, les drofls du MailieffQuvrage. ou SEs7.>"
obligations au titre du Marché; FLoaen Do

iii. Est telle que son acceplation ou sa correction affecterait injustement la compéqti_iiyit_é des autrés L
soumissionnaires qui ont présenté des ofires conformes pour I'essentiel au Dossier d'AppE}'d_.’Of,fres_.L_'- :

i
1
i



25.4. Si une ofire n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier ’Appel d'Offres, elle sera gcartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par [a suite rendue conforme.

25.5. le Mailre d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appei d'Offres ne daivent pas
étre pris en compte lors de 'évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours
26.1). Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les
propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, 4 ['aide des critéres d'évaluation,
des sous- critéres fen régle générale, pas plus de frois par critére] et du systeme de points spécifies dans le
RPAQ. Chague proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée a ce
stade si elle ne satisfait pas & des aspects importants des termes de référence, ou natteint pas le score technique
minimum spécifié dans ie RPAQ.

b). A lissue de Iévaluation de la qualité technique, le Maitre d'Ouvrage avise les candidats dont les propositions n'ont pas
obtenu la note de qualification minimum, que leurs ofires n'ont pas &té retenues ; leurs propositions financiéres leur
seront donc restituées sur demande, sans avoir &t ouvertes a lissue du processus de sélection. Le Maitre d'Ouvrage
dans le méme temps, avise les Candidats qui ont obtenu fa note de quaiication minimale requise, et leur indique fa
date, Iheure etle lisu d'ouverture des propositions financiéres. Cette notification peut éltre adressée par courtier
recommand, telécapie ou courrier électronique.

26.2), Evaluation des offres financiéres

8). La Sous-commission d'analyse établit si les Propositions financiéres sont complétes {c'est-2-dire si tous les éléments
de la Praposition technique correspondante ont été chiifrés ; corrige toute ermeur de calcu!, et convertit les prix
exprimes en diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'ofires est payable en francs CFA. La conversion
se fera en uliisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de [Afrique Centrale (BEAG), dansles conditions
définies par le RPAQ

b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 29 et 26 du RGAQ seront évaluges et
comparées par la Sous- commission d'analyse.

¢} En évaluant les ofires, la sous-commission déterminera pour chaque ofire le montant évalué de fofire en rectifiant son
montant comme Suit:

i.  En corrigeant toute erreur de calcul ou de report éventue!

i, Enexcluant les sommes provisionnelles e, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail
quantitatf et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsquils sont chifirés de
fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ;

conformément aux dispositions de 'article 13 du RGAQ ]
iv.  En afustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre rpodiﬁéa'ﬁaij,f?;;_-ﬁ: -
S : AL ~

i, Enconvertissant en une seule monnaie 'e montant résultant des rectifications (i) et (f) ci-dessus,
divergence ou réserve quantifiable ; S e e \
as

I ” R : R R I S
v.  En prenant en considération les différents délais d'execution proposes par les sourﬂrssmnal;és,.sil_s;‘sqptgufon,s
parle RPAD s P

L LT ;

vi.  Lecaséchéant, conformément aux dispositions de 'article 11.8 du RGAO etdu RPAQ, 'Eé‘-éﬁblﬁl}anﬂes remis"e-;s}'._-
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offertes par le Soumissionnaie pour atiibution de plus d'un lot, si cet appel d'ofires est lance simultanément
pour plusieurs lots.

d). Leffet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant |a période
d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

e). Sur proposiion de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut
demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

f). -Dans le cas o une offre est jugée anormalement basse, une Commission de Passation des Marchés peut proposer
au Maitre d'Ouvrage, de ne pas atiribuer le marché au soumissionnaire COncerns.

). -Au cas ol les justificalifs ne fournis pas le candidat sont juges inacceptables, l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics, examinent fes justificalifs, et soumet ces conclusions au maitre d'ouvrage dans un délai de sept
(7} jours ouvrables & compte de sa saisine par le maitre d'ouvrage.

h). L'évaluation est faite sans tenir compte des impdts, drolts, taxes et autres charges fiscales tels que définis au
paragraphe 3.7.
26.3). Sélection de F'attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-codt. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée {Fm) regoitun
score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf} des autres Propositions financiéres sont calculés comme
indiqué dans Iz RPAO. Les propositions sont classées en fanction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés
aprés introduction de la pondération (T étant e poids attribué a la Proposition technique et P le poids accordé a fa
Proposition financiére; soit T + P étant égal & 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score
technique et financier cambiné le plus levé est proposé a I'attribution ou invité & la négociation par le maitre d'ouvrage
e cas échéant.

26.4). Recours en phase attribution

Les sourmissionnaires non qualifiés a lissue de l'analyse des offres techniques peuvent introduire un recours
auprés du Comité chargé de I'examen des recours, avec copie au Maftre d'Ouvrage, au Président de la Commission
de Passation das Marchés concernée et a l'Autorité chargée des marches publics.

Le recours dait intervenir dans un délai maximum de trois {03) jours ouvrables aprés la séance d'ouverture des offres
financiéres.

Article 27 ; Correction des erreurs

97 1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour
en rectifir les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S'ily a contradiction entre le prix unitaire et le prix otal obtenu en multipliant te prix unitaire par les quantités, le prix unitaire
fera foi et le prix toal sera corrigs, a mains que, de 'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix
unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix fotal indiqué prévaudra et e prix unitaire sera COorrige ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux mest pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

¢. il y a contradiction entre le prix indiqué en leftres et en chiffres, c'est e montant indiqué dans le Sous{ié{éﬂ’c]ﬁfée‘ra; N
considéré. En fabsence de Sous-détail des prix, c'est celuiindiqué en lettres qui prévaudra sous réserve g,eg ‘ai.rpea_};s;(a.) ef{_bhté RN
ci-dessus. R LIRS

Lo

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément a la procédure de %)
correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputéengager. - -



Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée (e mieux-disant, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et
sa garantie pourra étre saisie.

Article 28- Négociations

28.1. Les négecialions auront lieu & Fadresse indiguée dans le RPAQ, entre le Maitre d'Ouvrage et le candidat dont fa proposition est
retenue, Iobjecti étant de parvenir  un accord satisfaisant sur tous les points et de signer un coniret

En aucun cas des négociations ne peuvent élre conduites avec plus dun candidat a la fois, ni porter sur les prix unitaires. Ces
négociations sont sanctionnées par un procés-verbal signé par les deux parties

Les négaciations avec les candidats ne doivent pas avoir pour efiet, de modifier substantiellement 'élendue, 2 nature, la consistance
et la qualilé des prestations. En tout état de cause, lincidence financiére des modifications sur loffre ne saurait excéder quinze pour
cent {15%) de l'offre.

28.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travai),
de Ia dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améfiorer les Termes de référence. Le Maitre
d'Ouvrage etfou le Maitre d'Quvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, [a dotation en
personnel, &t les diagrammes & barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur [e terrain et au siége, le
temps de travail en mais, les aspects logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de travail et les termes
de référence finaux qui ont &t& convenus sont ensuite intégrés a la « description des services », qui fait partie du contrat. I
faut veiller tout pariculiérement 4 oblenir du candidat retenu le maximum qu'l puisse ofidr dans les fimites du budget disponible, et
définir clairement les informations que le Maitre d'Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

28.3. Les négociations financiéres visent notamment a préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en
République du Cameroun, et la maniére dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intégrent aussi les
modifications techniques convenues au codt des services.

En tout état de cause lincidence financiére des modifications sur I'offre ne saurait excéder quinze pour cent 15% de
Ioffre.

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, enire autres, sur une évaluation du personnel spécialisé praposé, le Maitre
d'Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement a la
négociation du contrat, le Maitre d'Ouvrage exige 'assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle
ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, & moins que les deux parties
ne convieanent que ce remplacement a été rendu inévitable par un rop grand retard du processus de sélection, ou que ces
remplacements sont indispensables 4 la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et Sl est élabli que le
Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponibiiité, ce candidat peut &tre disqualifié.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit fissue doit &tre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux

parties dont copie est transmise & 'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations échouent, le Maitre
d'Ouvrage invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxiéme position a des négociations.

F- ATTRIBUTION

Article 29. Attribution

29.1 Une fois les négociations menées & bien, ou dés réception de la proposition d'attributigp_;fin_qle,‘,-.gé-] :
commission de marchés compétente (sauf cas de suspension de la procédure), le Maitre cﬁjp“vr'ag'_e‘_éﬁdbuer o
le marché au Soumissionnaire dont {'offre a été reconaue conforme pour fessentiel au Dossier d'Appel d:ijf_ffe'a 't_et qui diSpose.. - =, -, .
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des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le marche de fagon satisfaisante et dont l'ofire a été
évaluée la mieux-disante par combinaison des critéres techniques, financier ou esthétiques en incluant le cas échéant les
rabais proposes.

29.2 Si, selon les dispositions de 'Article 11.10 du RGAQ, 'appe! d'offres porte sur plusieurs lofs, I'offre la mieux- disante sera
déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les aulres lots & atiribuer concurremment, en.prenant en compe les
rabais offerts par les Soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

Si 'AQ porte sur plusieurs lots, Iattribution se fera selon la prescription du RPAOQ {vérifier ou intégrer, issue du RGAO
fravaux).

29,3 Dans tous les cas, toute atiribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maiire d'Ouvrage et notifiée a
attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures & compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d'une procédure

30.1 Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux aprés
avis de la commission des marchés compétente sans quil y'ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja té ouvertes, fannulation est subordonnée & Faccord de VAutorité chargée des Marchés
Publics.

30.2 Le Maiire d'Ouvrage notifie a décision d'annufation ou celle déclarant I'appel d'oiires infructueux, au Président de la
Commission de Passation des Marchés, avec copie & l'organe chargé de la régulation des marchés publics.

30.3  En cas dallotissement, les dispositions prévues aux afinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.
Adticle 31- Notification de Faftribution du marché

11 1 Toute altribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Quvrage et notifiée & latirbutaire dans un delai
maximum de soixante-douze {72) heures a compter de sa signature.

34.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQ, le Maitre d'Ouvrage noifiera & fatlributaire du marché
par télécopie confirmée par letire recommandge ou par tout autre moyen que sa soumission a &té retenue. Cette letire indiquera
le montant que le Maitre douvrage paiera au cocontractant de fadministration au titre de l'exécution des prestations et le délai

d’'exécution.
Article 32- Publication des résultats d'atiribution et recours

32.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d'attribuion et la
publication des résultats a compter de la date de réception de la proposition d'attribution finele de Iz Commission des Marchés
compétente, sauf en cas de suspension dea procédure.

392 Toute décision d'atirbution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage estinsérée, avec indication de prix et de
délai, dans fe journal des marchés publics édité par organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans
COLEPS ou toute avtre publication habilitée.

32.3. Dés publication des résultats portant atiribudion, le Maitre d'Ouvrage adresse & chaque soumissionnaire

qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant. . s
32.4 Aprés|a publication du résuitat de I'aftribution, s offres non refirées dans un délai maximal de quinze (15)jours,sero'ht N _.
détruites, sans qul y ait lieu a réclamation, 3 P'exception de I'exemplaire destiné a lorganisme chargé de la régulation des_ OL ‘
marches publics si calle-ci n'a pas été collectée séance tenante. )



32.5 Encas de recours, il doit étre adressé au Comité chargé de 'examen des recours avec copies au Maitre d'Quvrage
et au Président de lacommission de passation des marchés concemée, & lorganisme chargé de la régulation des marches
publics et & I'Autorité chargée des marchés publics.

11 doit intervenir dans un délai maximum de cing {05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure & Iappréciation de lorganisme chargé de la régulation des

marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché est souscrit par Iattributaire et soumis  la signature du maitre
d'ouvrage.

Pour les marchés de gré & gré, le projet de marché souscrit par Iaflributaire est soumis a la Commission de Passation
des Marchés conceméa pour examen et adoption et le cas échéant & la Commission centrale de contrdle des marchés
compétente pour avis.

33.2 Lattributaire du marché dispose d'un délai de quinze {15) jours ouvrables & compter de sa réception pour souscrire
le marché ou Ia lelire-commande. Passé ce délai, le Maitre dOuvrage se réserve le droit d'annuler la décision d'atiibution
aprés mise en demeure de lattributaire restée sans suite et accord préalable de I'‘Autorité chargée des marchés publics.
Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi etle marché est attribué au candidat classé en seconde position.

33.3. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours cuvrables pour fa signature du marché:

- & compter de la date de réception du projet de marché issu de fappel d'offres ou demande de cotation, souscrit par l'atirbutaire
et avis de la Commission centrale de contrdle des Marchés compétente le cas échéant ;

- &compler de la date de réception du projet de marché de gré a gré souscrit par I atiributaire aprés avis de la commission
interne de passation et de la Commission Centrale de Conirdle des Marchés compétente, le cas échéant.

134, Le marché doit étre notifié & son titulaire dans fes cing (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Aticle 34- Cautionnement définitif

La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigé pour les marchés de services non quantifiables et les

prestations intellectuelles
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Références
du RGAO

Description de la disposition du Réglement Particulier

1.1

A. GENERALITES

- Ministére de I'Eau et de Energie, BP 70 Yaounde, Ték 222 22 6183

Référence de 'Appel d'Ofires : DOSSIER DYAPPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N° IAQIRMINEE/CIPMICCM-
Ali2026 DU pour la sélection d'un bureau d'études chargé de la réalisation des tudes de faisabilité pour la réhabilitation de la
régie de |a pelite centrate hydroélectrique (PCH) de Dschang.
Définition des prestations :
Les prestations consistent a:

~ réaliser les études d'état des lisux et le diagnostic de la centrale ;

- réaliser les études d'Avant-Projet Sommaires (APS) ;

~  réaliser les études d'Avant-Projet Détaillées {APD) ;

—  gtablir I Nofice d'impact environnemental et social ;

—  élaborer le dossier d'appel d'offres de développeur.
Mode de sélection : qualité ~ coilt

13 Le délai prévisionnel d’exécution des prestations est de - huit (08) mols.
Ce délai court 2 compter de [a date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations, et ae tient pas compte des délais de
validation des livrables.
14 Nom, objectifs et description de la mission :
9. La mission consiste en la réalisation des études de pour la réhabilitation de la régie de la petite centrale hydroglectique (PCH) de
Dschang.
10. Elle vise & produire pour le compte du Maitre d'ouvrage (Ministére de IFau et de [Energie) les Eléments de maturité permettant de
daterminer les conditions techniques, financiéres, économiques et juridiques pour ladite étude.
La mission comporte plusieurs phases : Non
Conférence préalable 4 ['établissement des propositions : Non
Nom (), adresse(s), et numéro(s) de téléphone dufdes responsable(s) des Services du Maitre
d'Ouvrage : Direction des Affaires Générales, Senvice des Marchés Publics, 3¢ etage de la TOUR de limmeuble ministériel N°1, porte
03712, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 22 61 83
1.6 Le Mailre 0 Ouvrage envisage la nécessité d'assurer une ceraine continuité pour les activités en aval : Non
2 Source (s) de financement
Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financés par :
Budget : BIP MINEE
Exercice : 2026
Ligne : 60 32 343 4 33000003 0133 361312
42 L'appel d'offres est restreint
4.3 Sont admis a participer & 1a présente consultation, les candidats ci-dessous :
- de SPRINT PAY, BP 1342 Yaoundé Tél: 699 21 83 11;
- de FATSONS ENGINEERING SA, BP 2849 Yaoundé Tél: 694 58 27 58
- du Groupement PIPO ENGINEERING / ENGINEERS & DESIGNERS SARL, B.P. 4365 Douala,
- du Groupement INGERIS CONSULT/BRAINSTORM/AEC HYDRO, BP 6339 Yapunde ;
6.4 Renseignements nécessaires a produire pour justifier la safisfaction aux critéres d'éfigibilite & la préférence nationale: RASs
7.1 R

Des éclaircissements peuvent étre demandés 14 jours avant la date d'ouverture des offres. _ R
Les demandes d'éclaircissement doivent &tre expédiées & l'adresse suivante : P




Ministére de [Eau et de 'Energie, Direction des Energies Renouvelables et de la Maitrise de [Energie, 25™ étage du Batiment
annexe N°2 En face du collége Montesquisux Mvog Ada, BP 70 Yaounds, Tél: 2222261 83

10 La langue de soumission est le frangais ou fanglais
Les propositions doivent étre soumises dans la (les) langue(s) suivante(s) : Frangais ou anglais
11 e soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit

11.1-Enveloppe A-Volume | : Piéces administralives
> Pour les soumissionnaires nationaux, elles comprendront les piéces ci-aprés visées au point 11.a) du RGAO notamment :

La déclaration diintention de soumissionner timbrée signée du représentant 1égal ou du mandataire dument désigne ;

L'accord de groupement (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing prive) et spécifiant le mandataire le cas

échéant {en cas de groupements solidaires) ;

Le pouvoir du Mandataire le cas échéant,

Le pouvoir de signature le cas échéant ;

Une Copie du registre de commerce certifiée par lautorité compétente de fadministration judicaire ;

Une attestation de non-failite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre document établi par linstitution

compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de mains de trois {3) mais précédant fa date de remise

des offres ;

Une atiestation de catégorisation, ou la Décision portant résultat de catégorisation délivré par I'autorité compétenie ;

Une attestation de domicliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministére des Finances

du Cameroun sauf disposition contraires prévues par la convention financement ; {en cas de go-iraftance conjointe chague

membre du groupement devra faire |'atiestation de domicifiation bancaire afférente au marche, abjet du lot dont il est titulaire.)

i. Laquittance d'achat du dossier d'appel d'offres d'une somme non remboursable de (cent mille 100 000) francs CFA payable
au Trésor Public,

j.  Lacaution de sournission acquittée &la main (suivant modéle joint assortie d'un récépissé de consignation défiveé par la CDEC)
dun montant de deux millions (2 000 000) francs CFA et dune durée de validité de cent cinquante (150) jours a compter
de | date de Ia remise des offres, établie par un organisme ou une institution financigre agréée par le Ministre en charge des
finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et dont la liste figure dans la piéce 13 du DAQ, ou
foute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (chéque certifie, cheque banque, hypotheque 1égale} ;

k. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics portant

e numeéro et l'objet de F'Appel d'Ofires ;

o

o o 0

T @

. Une atiestation d&fivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale portant mention de lobjet etréférences de Appet d'Ofires
et certifiant que le soumissionnaire a safisfait & ses obligations sociales vis-3-vis de ladite caisse datant de moins de
trois mois & compter de la date de signature de ladite attestation ;

m. Une attestation de conformité fiscale par Uautorité compétente de I'administration fiscale certifiant que le soumissionnaire a
effectué les déclarations réglementaires en maligre d'impdts pour fexercice en cours, datant de moins de trois mois ;

n. Une attestation d'mmatriculation timbre datant de moins de trois (03) mois (NU);

0. Unplan de localisation signé sur lhonneur.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les piéces a, f. g, hétant
uniquement présentées par le mandataire du groupement.

> Pour les soumissionnaires &trangers :

lls seront dispensés de la production des piéces auxquelles ils ne sont pas assujettis, ils devront produire notamment les documents
affestant : L
o quils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en failite ; - P e
o quils ne sont pas frappés de fune des interdictions ou d'échéances prévues par [efs' lois-&t réglements en v,ig(i'e_.ar;{_i
aussi bien au plan national quintemational RESR SR

o quils ont souscrit les déclarations prévues par les lois ef reglements en vigueur, =*
* -




- en cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce demier est acceptable sous réserve
que cet établissement financier désigne un correspondant local habiité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d'appel.

NB : Sous peine de rejet, les pidces du dossler administrafif requises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement
Particulier de 'Appel d'Offres. Elles doivent étre valides & la date limite originelle de dépdt des offres.

11.2-

Enveloppe B- Volume 2 : Offre technique
Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO:
1. Une letire de soumission de la Proposition technique (Tableau 6A) ;
2. Une bréve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau

6B). Pour chacune d'entre elles, ce résumeé doit notamment indiquer les caracténistiques du personnel propose, la durée de la
mission, fe montant du contrat et la part prise par le Candidat; Les références devront éfre accompagnées des piéces
justificatives, en l'occurrence :
Copies des premiére, deuxieme et derniére page du contrat ;
PV de réceplion définitive ou provisoire ;
Attestation de bonne fin le cas échéant signée par le Maitre d'Ouvrage ;
Autres justificatifs le cas &chéant et a préciser ;
Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence etles données, services et installations devant
gire fournis par le Maitre d'Ouvrage (Tableau 6C) .
Un descriptif de la méthodologie et du ptan de iravail proposés pour accomplir fa mission (Tableau 6D) ;
5. Lacomposition de 'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont configes & chacun de ses membres et leur
calendrier (Tableau 6E) ;
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplome et les justificatifs de 'expérience, & savoir :
[ ]
]

PJ " mE mnn

>

Copie cerfifiée conforme du diplme datant de moins de trois (03} mois ;
Attestation de présentation de l'original du diplome ;

« Altestation dinscription aux ordres nationaux le cas echéant ;
Attestation de disponibilité signée et datée de Yexpert;

o Cumiculum vitae signé et daté, avec photo de l'expert;

o  Alfestations ou contrats de travail de Iexpert;

o« Certification obtenue de l'expert,
NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront &tre conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter
de l1a date limite originelle de dépot des offres.

6. Eventuellement, des Curricula vitae récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du candidat
habilité a soumettre la proposition (Tableau 6F). Parmi les informations clés doivent figurés pour chacun le nombre d'année,
d'expérience du candidat et I'étendue des responsabilités exercées dans le cadre des diverses missions au cours des
derniéres années ;

7. Les estimations des apporis de personnel {cadres et personnel d'appui, temps nécessaire & I'accomplissement de la
mission) justifiées par des diagrammes & barres indiquant le temps de travail prévu pour chague cadre de 'équipe (Tableaux
6E et 6G) ;

8. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour Ia formation, si le RPAQ
spécifie que calle-ci consfitue un élément majeur de 1a mission ;

9. Une capacité financiére délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI d'un montant de 30 000 000 FCFA;

Pt

10. Attestation de non abandon de prestations au cours des trois dernieres années
11. Lacharte d'intégrité ;

12. Engagement au respect des clauses sociales et envirannementales ;




13. Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées et signées avec la mention lue et approuvee, des documents a
caractéres administratif et technique régissant le marché, ci-aprés :

» Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

o Les Termes de Réference.

14. Matériels & mobiliser
une liste de petits matériels nécessaires pour fexécution de la prestation (5.1 & 5.4.6 de 1a grille de notation).

NB : la juslification de cetie liste se traduit par la production des copies cerfifiees des cartes grises pour les matériels roulants
certifies par les services émetteurs compétents et la oules factures d'achat pour les autres cerfifiés par une autorité compétente
et ressortant le numéro de contribuable du vendeur. Si le matériel est a loué, ces justificatifs devront étre accompagnés d'un
engagement de location de matériel signé des deux parties.

15. Toute autre information demandée dans le RPAO.

La Praposition technique ne doit comporter aucune information financiére. Toute offre non conforme aux prescriptions du DAQ
sera rejetée.

3.

Enveloppe C Volume 3 : ofire financiére
La proposition financiére contiendra deux enveloppes placées dans un pl scellé poriant la mention « OFFRE FINANCIERE »

Une premiére enveloppe portant la mention “OFFRE FINANCIERE " et comprenant les piéces ci- aprés visées ci-apres .

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur,
signée et datée ,

Les tableaux des codts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers signée et datee ;
Le bordereau des prix unitaires signé et daté ;

4. Le détail estimatif diment rempli, signé et daté ;

5. Les ventilations des coflls et des rémunérations par activité, signées et datées ;

6. Le sous détail des prix signées et datées

7. Léchéancier prévisionne! de paiements, le cas échéant

Les soumissionnaires utiiseront & cet effet les piéces et modéles ou farmulaires types prévus dans le Dossier d'Appel d'Ofires.

> Une deuxiéme enveloppe portant la mention * OFFRE FINANCIERE TEMOIN" et comprenant une copie témoin de
['offre financiére marquée comme telle, en version numérique.

N.B : Les différentes parties d'un méme dossier doivent obligatoirement élre séparées par fes intercafaires de couleur aussi bien dans
Foriginal que dans les copies, de maniére a facilter son examen.
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i. Deux consultants figurant sur la liste Quverte peuvent s'assacier : NFA

i. Le nombre de mois de traval du persennel spécialisé nécessaire & 1a mission ou prestation est estimé ainsi quil suit

- .- o em
o s
s N

«  Chef de projet : huit {08) mais ; P s T
s+ Un Chef de projet adjoint : huit (08) mois. S
+  UnIngénieur du génie civil : cing mois (05)

= Un Expert Hydrogéologue : sept mais (07) _\

- . -




+ Un Expert topographe : trois (03) mais ;
*  Un Expert financier projets PPP : deux mois (02,
»  Un Expert géotechnicien : trois mois (03);

118

o Un (01) Chef de projet: Ingénieur de Genie électrique, électrotechnique, électromécanique, industriel,
hydroélectricité, (Bact5 au moins} ; expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et
d'au moins trois (03) références en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires

o Un (01) Chef de projet adjoint : ingénieur (Bac+5 au moins) en hydroélectricité ou équivalent justifiant
d'une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au mains trais (03) références en tant que Chef
de mission adjoint ou conducteur des travaux dans des études similaires ;

e Un (01) Ingénieur de génie civil ; Ingénieur {Bac+5), ayant cing {05) ans d'expérience, avec deux (02)
références dans le domaine de construction des barrages hydroélectriques ou de projets d'ouvrage d'art
de génie civil ;

« Un Expert Financier : Dipldme (Bac+3) en Sciences économiques et gestion, comptabilite, management

ou finances publiques ou banque-monnaie-finance ou équivalent, ayant quatre (04) ans d'expérience et
justifiant de deux (02) références dans le domaine de la finance des projets PPP ;

« Un (01) Expert géotechnicien : au moins Bac+3 en études géotechniques ou équivalent, ayant quatre
(04) ans d'expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études géotechniques ou
équivalent ;

e Un (01) Expert hydrogéologue : au moins Bac+3 en hydrologie ou géologie, ayant quatre (04) ans
d'expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études hydrologiques, géologiques ;

« Un Expert topographe : Dipldme en topographie/géometrie ou équivalent (Bac+2), deux (02) ans
d'expérience et ayant travaillé comme topographe ou géométre dans les projets d'infrastructures.

vil. La formation constitue un élément majeur de cette mission : Non

viil. Autres renseignements a fournir dans a proposition technique : __

1110

Impits : Le Consultant est assujetti aux impdts conformément ala réglementation en vigueur au Cameroun. Les prix proposés doivent &tre
fibellés Toutes taxes.

11.12

L'élément dépenses locales doit étre ibellé dans la monnaie nationale : Oui
Le taux de change pour convertir offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour converir les futurs décomptes en monnaie

dtrangére, sera celui [3 préciser : exemple celui de la BEAC en foccurrence aladatedu:

11.34

Les propositions doivent demeurer valides 120 jours aprés la date de soumission, soit jusqu'au :

182

Les consuitants doivent soumettre exclusivement en ligne

Pour le présent Appel d'Offres Ouvert {ouverture en 02 temps), le soumissionnaire fournira une copie numérique d l'offre financiére dans
une clé ou un CO/DVD, et dans une enveloppe scellée et marquée « offre témain » pour servir d'offre témain destiné & l'organisme charge
de la régulation des Marchés Publics pour conservation.

18.3

Le Montant du cautionnement de soumission s'éléve 4 : deux millions (2 000 000) francs CFA

19.1

Soumission exclusivement en ligne
Les offres seront iransmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible & l'adresse http:!lwwy_r.m’é:rc.l'_l:e.spfl'tlilic‘g.cm
ou http:/iwww.publiccontracts.cm]. P TN

Las tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant fofire du snumissionria'liré:sgﬁ't'.lés.is-uivanﬁgg:;f -
o 5MO pour ['Offre Administrative ; ar T & T
o 15MO pour I'Offre Technique ; NS

RN TE A

W
1




o  5MO pour [Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants :
o  Format PDF pour les documents textuels ;
»  JPEG pourles images.

Le candidat veillera 4 uilliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a ransmettre.

Pour la soumission en ligne, ['ofire devra étre transmise par e soumissionnaire sur la plateforme COLEPS.

Une copie de sauvegarde de faffre enregistrée sur clé USB ou CDIDVD devra éire déposée dans les services du Maitre d'Ouvrage ou AC
concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de 'appe} d'offres dans les délais imparlis.

Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible & l'adresse
hitp:fiwww.marchespublics.cm ou hitp:fiwww.publiccontracts.cm

Soumission hors ligne : Non Applicable
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Louveriure des dossiers administratifs et des offres techniques aura lieu le par la Commission Intemne de Passation des
Marchés du Ministére de fEau et de 'Energie dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2&me étage du Batiment annexe N°23
Mvog Ada-Yaoundé le 4 pariir de 10 H, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant ddment
mandates

L'ouverture des ofires financiéres des candidats ayant obtenus la note technique minimale requise aura fieu le parfa Commission
lnterne de Passation des Marchés du Ministére de 'Eau et de [Energie dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2éme gtage
du Batiment annexe N°2 & Mvog Ada-Yaoundé le 4 partir de 11 H, heure focale, en présence soumissionnaires ou de
teur représentant diment mandatés

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier
de I'Appel d'Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépat de {Ofire date de mains de trois {03) mois & compter de la date limite
originelte d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement & (2 date de signature de l'avis d'appel d'ofires.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pigce du dossier administratif lors de Fouverture des plis, un delai de quarante-huit heures
est accordé aux saumissionnaires concernés pour produire ou remplacer a piéce en question.
Est déclarée imecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marcheés ;

o Les plis portant les indications sur identité des soumissionnaires ;

e Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures fimites de dépat;

e Les plis sans indication de lidentité de Appe! d'Offres ;

o Les plis non-canformes au mode de soumission ;

o Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ;

e Uabsence de la caution de soumission conforme défivrée par un organisme ou une institution financiere agréée par le Ministre en
charge des finances pour émetire les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des madéles des pieces
du Dossier d'Appel d'Ofires, [ absence du timbre et de la mention manusciite ainsi que 'absence du récépissé de consignation de
|a CDEC entraineront le rejet pur et simple de V'offre sans aucun recours. Une caution de soumission praduite mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de fa séance d'ouverture des plis est imecevable. T
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Les offres seront évaluges en utiisant les critéres ci-aprés, pour chague lot retenu par le soumissionqafré’i_E,tan‘t éntaridg:qlruf@
peut étre & la fois &liminatoire et essentiel]. R )

-1 Critéres éliminatoires i

N
Ao




Les critéres eliminalaires fixent les conditions minimales a rempir pour étre admis & I'évaluation Suivant les critéres essentiels. lis ne doivent
pas faire 'objet de notalion. Le non-respect de ces critéres entraine le rejet de l'offre du soumissionnaire.

|| s'agit notamment de :
«  Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission & l'ouverture des plis ;

«  Non-production au-dela de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une pigce du dossier administratif jugée non
conforme ou absente {excepté le cautionnement de soumission) ;

«  Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiees ;

»  Absence ou non-conformité de I'attestation de catégorisation, ou de la Décision portant résultat de
catégorisation ;

= Note technique inférieure & 80 points sur 100 ;

= Absence de la déclaration sur ['honneur de non abandon ou de défaillance d'un marché au cours des
trois derniéres années ;

«  Non-respect du format de fichier des offres pour les soumissions en lignes ;
» Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'ofire financiére ;
= Présence d'une information financiére dans ['offre administrative ou technique ;
= Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la forme COLEPS;
= Absence de la copie de I'offre financiére témoin ;
= Absence d'une capacité financiére d'un montant supérieur ou égal 30 000 000FCFA ;
= Absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
= Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
= Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales
et sociales datée et signée ;

Non-respect du profil du chef de mission & savoir :
o Ingénieur de Génie électrique, électrotechnique, électromécanique, industriel, hydroélectricité, (Bac+5 au
moins) ;
o Expérience professionnelle de huit {08) ans dans fes projets énergétiques et d'au moins trois {03)
références en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires

2- Critéres essentiels
Les offres techniques seront évaluées sur cent {100) poinis selon les critéres essentiels ci-aprés :

N° CRITERES ESSENTIELS Notation
(Points)

1 Présentation générale de I'offre 5

2 Référence du soumissionnaire 20

3 ! Qualification et compétence des experts 50

4 Méthodologie proposée en adéquation avec les TDRs 15

5 Moyens matériels et logistiques 10

TOTAL 100

Les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés téléchargement dans les mémes conditions que les ofires physiques.

Critéres ef Sous critéres de I'évaluation détaillée

= Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires seront évalués en fonction des sous critéres ci- apres :

TR

'N° | Rubrique > =~ = R4 L roandey s o A
I- | Critéres &liminatoires relafifs au dossier administratif




1 | Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission a l'ouverture des piis

2 | Non-production au-dela de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une piéce du dossier
administratif jugge non conforme ou absente {excepte le cautionnement de
SOuUMmIssion)

3 | Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées

4 | Note technique inférieure a 80 points sur 100

5 | Absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon ou de défaillance d'un
marché au cours des trois derniéres années

§ | Non-respect du format de fichier des offres pour les soumissions en lignes

7 | Absence d'un prix unitaire quaniifié dans F'ofire financiére

8 | Présence d'une information financiére dans l'offre administrative ou technique

9 | Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de ia plateforme
COLEPS

10 | Absence de la copie de 'offre financiére émain

T | Absence d'une capacité financiére d'un montant supérieur ou égal a 30 000 000
FCFA

12 | Absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE)

13 | Absence de la charte d'intégrité datée et signée

14 | Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses
environnementales

15 | Absence ou non-conformite de [‘attestation de catégorisation, ou de la Décision
portant resultat de catégorisation

Critéres essentiels

Les offres techniques seront évaluées sur cent {100} poinls selon les criteres essentiels qui porteront a titre indicatif sur -

('évaluation des critéras essentiels ou relatifs & la qualification des Soumissionnaires portera sur .

N° CRITERES DE NOTATION BAREME
1 | PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (05 pts) io::
11 |Piéces classées dans l'ordre annoncé dans le RPAO 3pts
12 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) 1pt
1.3 | Documents scannés lisibles 1pt
o Total 1 | 5pts
2 | REFERENCES DU CABINET (20 points)
2.1 | Experience Générale du Cabinet
Expérience dans les études, contrle et travaux du domaine de I'énergie d'un
2.1.1 | montant supérieur ou égal 100 miliions de FCFA Spts_t
Deux (02) références, 2,5 pts par référence P
2.2 | Expériences spécifiques du Cabinet P T v ""??'}\
Expériences dans les études, contréle et travaux des énergies renouvelablegj."ﬂy; - "“ _“
991 compris de la grande hydroélectricité au cours des 10 derniéres années, d‘qh' Spts R B
=" | montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA AT SRR B CL
Deux (02) références, 2,5 pts par référence b .
Expériences spécifiques dans les études du domaine de Fhydroélectricite, les 10}~ 7 - = 17 =
229 | derniéres années, d'un montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA 1O:-plgoesf =
Deux (02) références, 5 pls par reférence
Total2 T [ 20pts N




3 QUALIFICATIONS ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE POUR LA MISSION (50 pts)
3.1 |Chef de projet adjoint : 12 pts
3.1.1 | Dipléme : Bacc + 5 au moins | ingénieur en hydroélectricité ou équivalent 3pts
3.1.2 {Expérience générale : Au moins six (06) ans 2pts
Expérience specifique . N - .
1| Pk miqecide I8 (Mo e |
"~ | mission adjoint ou chef de iialres {1 poim p 815 poin's P
e e trois références)
projet adjoint
3.1.4 | Attestation de présentation de l'original du diplome 1 pt
3.1.5 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concerné 1 pt
3.1.6 | CV avec photo signée 1pt
3.3 |Ingénieur Génie Civil : 10 pts
33.1 g;z:me tIngénieur de Genle || orieur en Génie Civil (BAC +5 aumoins) { 1pt
3.3.2 | Expérience générale : ; annees d expérience dans les projets de 2pt
Génie Civil
02 références dans le domaine de
- TP construction des barrages hydroélectriques ou
3.3.3 | Expérience spécifique . de projets d'ouvrage d'art (1 point par 3.5 pt
référence, et 3,5 points si deux références)
3.3.4 [ Attestation de présentation de l'original du diplome 1pt
3.3.5 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concemeé 1pt
3.3.6 | CV avec photo signé i pt
3.3.7 | Attestation d'inscription & l'ordre 0,5pt
3.4 |Expert Topographe: 7 pts
3.4.2 | Dipléme : Bacc + 2 Technicien Supérieur Topagraphie/Géométrie 1 pt
3.4.3 | Expérience générale : | au moins deux (02) ans 4pt
3.4.4 | Attestation de présentation de l'original du diplome 1pt
3.4.5 | Attestation de disponibiiité signée par le personnel concerné 05 pt
3.4.6 | CV avec photo signé 0,5 pt
3.5 |Expert Hydrogéologue : 7 pts
3.5.1 | Dipléme : Bac+3 au moins, en hydrologie ou géologie
3.5.2 | Expérience générale : quatre (04) ans d'expérience . _-""-/
deux (02) références dans le domaine des é_tﬁ.d.e"s' 1.
Experience spécifique hydrologiques, géologiques (1 point par référence, | -
et 2,5 points si deux références) ;
3.5.3 | Altestation de présentation de I'original du diplome
354 | Atiestation de disponibilité signée par le personnel concerné
3.55 | CV avec photo signé
3.6 |Expert Géotechnicien : 7 pts




r3.6.1 Diplome : Bac+3 : études géotechniques ou equivalent 2pts
36.2 | Expérience générale : | quatre {04) ans d'expérience ipt
deux {02) références dans le domaine des études
Expérience spécifique géotechnigues (1 point par réference, et 2.5 points | 2.5 pt J
si deux références)
363 | Attestation de présentation de loriginal du diplome 05 pt |
3.6.4 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concemne | 0,5 pt
365 | CV avec photo signé | 0.5 pt
37 |Expert Financier en projets PPP: 7 pts \ l
[en Sclences économiques et gestion, |
3.7.1 | Diplomes : Au moins BAC +3 | comptabilité, management  oU finances| 2pt J
publigues ou banque-monnaie-finance
3.7.2 | Expérience professionnelle | Au moins quatre (04) ans 4 ptg\
3.7.3 | Attestation de présentation de loriginal du diplome 05 pt |
3.7.4 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concerné 05 pt |
~ Total3 ' 50 pts
4 METHODOLOGIE PROPOSEE EN ADEQUATION AVEC LES TDR (15 pts)
41 | Observations et suggestions sur les TDRs 5 pts
42 | Organisation de lamission 5 pts J
43 | Approche technique et meéthodologique 5pis |
| Total 4: 15 ptsJ

F MOYENS MATERIEL ET LOGISTIQUES (10 pts) sur présentation de la
facture, cartes grises ou contrats de location certifiés conformes)
[5.1_ |01 Véhicule pick up Ax4 double cabine l
[5.2 |03 Ordinateurs \
15.3 | 01 Photocopieur \
\?4 Wateriels d'études des projets hydroélectriques ou de PCH \
1541 | Un (01) Limnimétre | 2pt
\
|
|
\

{5.4.2 | Un (01) Débitméure
543 |Un (01) Théodolite
544 | Un (01) Pénétromeétre

1545 {Un (01) Décamétre

1pt
0.5pt
0.5pt

\5.4.6 Un (01) GPS. 0.5 pls
] ~ Totals - . . | f0pts |
\ l Note Total sur 100 pts : |

Camm

Le score technique minimum requis est de 801100 L T
NB : Joindre les copies certiiees par les services émetteurs ou toute autre autorite habilitée, des .6aktés’.grté§§;pouc flés,
matériels roulants et les facures d'achat pourles aulres, le cas échéant Le matériel doit &tre prodit én fropre.. T E".
La formule ulilisée pour étabir les scores financiers est 1a suivante : _

fsoit =100 x Em/F Sf étant le scoré financier, Fm la proposition la moins-disante et F fe montant de la proposition considérée, ou
{oute autre formule linéaire]

En cas de conflit entre fes contenus des pidces du DAD, Pélimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions du

DAO ne doit s'appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces




26.2

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc GFA.

26.3

Les poids respactifs attribués aux propositions technique et financiére sont: T= 0,8 etF =0.2

271

Les négociations onf lieu & 'adresse suivante :

28

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour celte consultation est exclusivement en figne.

2

ATTRIBUTION
Le Maitre d‘Quvrage altribuera le marché au soumissionnaire présentant loffre évaluée la mieux disante par combinaison des critéres
techniques financiers et ou esthétiques en considérant le cas échéant les rabais proposeés.

30

Le taux du cautionnement définitif est de 2 % du montant toutes taxes comprises du marcheé

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le Mailre d'ouvrage, e cocontractant fournira un
cautionnement d&fnitif suivant le modele joint au Dossier d'appel d'offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et
conditions de l'article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par Farticle 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques
L es Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout iemps,
les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. lls doivent notamment sinterdire toute carruplion ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, soflicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage
en vue dinfluencer action d'un agent public au cours de l'attrbution ou de I'exécufion d'un marché ou d'une lettre commande, et
(it} est coupable de "corruption” quicongue fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres emises par le méme soumissionnaire Sous des
noms des sociétés différentes etfou sur des numéros d'envegistrement différents.

se livre a des *manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin dinfluencer I'attribution ou I'exécution d'un
marché ou dune letire commande de maniére préjudiciable au Mafire d'Ouvrage. Les “Manceuvres frauduleuses”
comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou agrés la remise de ['offre) visant
3 maintenir artficiellament les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d'une
concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Ouvrage des avantages de cette derniére.
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Chapitre i: Généralités
Article 1 : Objet du Marche

Le présent Marché a pour objet la réalisafion des études de faisabilité pour la réhabilitation de la régie de Ia
petite centrale hydroélectrique (PCH) de Dschang.

Article 2 : Lieu d’exécution des prestations

La liste initiale comprend !a localité ci-aprés : Région de I'Ouest (site de la régie de Dschang) ;

Article 3 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé en procédure normale, apres Appel d'Offres International Restreint {AOIR)
N e s QU

Article 4 : Définitions et attributions
Pour I'application des dispositions du présent marche, it est précisé que :
4.1. Attributions (Gf. code des marchés publics)

> Le Maitre d’Ouvrage est : le Ministre de FEau et de I'Energie.

Il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille & la conservation des originaux des
documents y relatifs et procéde a la transmission des copies & |'Autorité chargée des marchés publics et
al'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement

déconcentré compétent.

v

'Energie.

Le Chef de service du marché est : le Directeur des Energies Renouvelables et de {a Maitrise de

Il sassure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Ii veille au respect des clauses
administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction
générale de 'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financieres et représente
le Maitre d'Ouvrage auprés des instances compétentes d'arbitrage des litiges. 1l apporte au Maitre
d'Ouvrage, une assistance générale & caractére administratif financier et technique aux stades.de la
définition, de I'¢laboration, de I'exécution et de la réception des prestations objet dtfﬁlarche SRR
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> L'ingénieur du marché du marché est le Sous-Directeur des Energies Renotivelables: * .

e
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Il est accrédité par le Maitre d'Ouvrage, pour le suivi et le controle technique éi;.}j;‘érjciefﬁe l'exécution

du marché sous la supervision du Chef de Service du marché aqui il rend compte? 1[:za:gp§é(:_i:9, décide e
donne toutes les instructions n'entrainant aucune incidence financiére. o ’

> La Maitrise d'CEuvre du présent marché est exercée par [a Commission de Suivi et de Recette

t

),



Technique, telle que définie a l'article 151 alinéa 7 du Code des marchés Publics.

A ce titre, elle est chargée de garantir les intéréts du maitre d'ouvrage au stade de la direction de
I'exécution et de la réception des prestations.

‘.f

L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére des Marchés Publics.
Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contréle de
conformité de l'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte final (la
derniere facture).

Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marchéest: .................. :
Il est chargé de 'exécution des prestations prévues dans le marche.

\‘I

4.2. Nantissement

Le nantissement est soumis aux régles applicables en la matiére, notamment l'article 150 du décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.

£n vue de I'application du régime de nantissement en vigueur, sont définis comme

L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements et de la liquidation des dépenses est: Le
Ministre de I'Energie et de I'Eau;

 L'autorité chargée du paiement est : La paierie spécialisée auprés du MINEE/MINPMEESA ;

« Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent marché
est: Le Directeur des Energies Renouvelables et de |a Maitrise de I'Energie.

Article 5 : Langue, loi et réglementation applicables
5.1. La langue utilisée est le frangais ou I'anglais

5.2. Le cocontractant s'engage & observer les lois ef réglements en vigueur en République du Cameroun
et ce, aussi bien dans sa propre organisation gue dans |a réalisation du marché.

Si ces traités, lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient 4 étre
modifiés aprés la signature du marché, les colits éventuels qui en découleraient directement seraient pris

en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 6: Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorite :
1. La lettre de soumission ou I'acte d'engagement ; o7 e
2. L'offre du cocontractant dument signée par le prestataire et ses annexes dans toutes les dlsposmons N
non contraires au Cahier des Clauses Administratives particuliéres (CCAP) aux Termes™ de
Références (TDR) aux clauses techniques des prestations, le cas échéant ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);
Les termes de références (TDR) ou les clauses techniques ; ‘
5. Les &léments propres a la détermination du montant du marche, tels que, par ordre de priorité : le
détail ou le devis estimatif ; les bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; la
décomposition des prix forfaitaires etfou le sous-détail des prix unitaires;

o~
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
services et de prestations intelleciuelles mis en vigueur,

7. Le ou les Cahiers des Clauses Technigues Générales (CCTG} applicables aux prestations faisant
l'objet du marché. insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et réferences] ;

8. Le projet/programme d'exécution ou plan d'action, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms
et références) ;

9. Tout autre document utile: les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les Plans, les Stratégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de
Conduite ESHS, 'analyse de Ia valeur du projet ie cas échéant, etc.

10. La charte d'intégrité ;

11. La déclaration d'engagement social et environnemental.

Article 7 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :
La loi N°92/007 du 14 aoit 1992 portant code du travail ;
La loi cadre N°96/12 du 05 aoit 1996 portant loi cadre relative a la gestion de l'environnement ;
La loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impots ;
La loi N°2018/012 du 11 juillet 2019 portant Régime Financier de I'Etat et des autres entités publiques ;
La loi N° 2025/012 du 17 Décembre 2025 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour
I'exercice 2026 ;
Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048
du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de I'Agence de Régularisation des
Marchés Publics ;
Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
L'Arrété n® O70/MINEP du 20 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise a ['étude d'impact environnemental ;
L'Arréte N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives
Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;
L'arrété N°207/AMINMAP/2018 du 03 juillet 2018 portant créations des Commissions Intemes de Passation
de Marchés auprés des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;
La circulaire N°0001877/C/MINF] du 31 décembre 2025 portant instructions relatives & I'exécution, des Lois
de finances, au Suivi et au Contrdle de 'exécution du Budget de I'Etat, et des autres entites publiques pour
I'exercice 2026 ;
Lettre-circulaire N°000003/LC/PRC/MINMAP/CAB/ du 17 Mars 2026 relative a la mobilisation par les
entreprises de leur capacité financiére dans le cadre des Marches Publics ;
L ettre circulaire N°000014/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 et Letire circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05
juin 2024 relatives aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de
déconsignation des cautionnements sur les marches publics ;
Les normes techniques en vigueur au Cameroun et d'autres textes spécifiques au domaine concerné par le
Marché ;
Normes de performance en matiére de durabilité de I'FC (Banque Mondiale). s

Article 8 : Communication
Toutes les communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-

~.



aprés .
a. Dans le cas ot le  cocontractant est le  destinataire Monsieur
(Madame)........coverwmsesees BP.ooree e Telephone @ ..ocovvveenees FaX fueeveeeinnnrarnemenesies
b. Passé le délaide 15 jours fixé & partir al'article 6.1 du CCAG pour faire connailre au Maitre d'Ouvrage
et au Chef de service du marché son domicile, les correspondances seront adressées a la Mairie de :
............................... dont relgve les travaux ,
c. Dans le cas ol le Maitre d'Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Ministre de I'Eau et de
I'Energie, BP : 70 Yaoundé, Tél : 222 22 61 83, avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef
de service du marché eta Iingénieur du marche.

Article 9 : Ordres de Service
Les differents ordres de service seront établis et notifiés ainsi quil suit :

9.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de sewice est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit
ordre de service est transmise au Minisire en charge des Marches Publics, & 'Organisme chargé de la
Régulation, au Chef de service du marché, a lingénieur du marché du marché, eta I'Organisme Payeur.

9.2, Les ordres de services ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou sur les délais du marché, sont
signés par le Maitre d'Ouvrage ou apres son accord écrit, par le Chef de service du marché.et émis dans les
conditions suivantes:

a) Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maitre d'Ouvrage;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'apres signature de ce
dernier par le Maitre d'Ouvrage:

c) Lesordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés parle Maitre d'Ouvrage
et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure & dix pour
cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvises sera adressée au Ministre en charge des Marchés Publics, au
Chef de service du marche, 3 lingénieur du marché du marche, 2 I'Organisme Payeur et au Maitre d'ceuvre.

En tout état de cause, toute modification touchant aux Termes de Références ou spécifications techniques
doit faire l'objet d’une étude préalable sur rétendue, le colt etles délais du marche.

Les ordres de service refatifs aux prestations sous-traités sont signés par le maitre d'Ouvrage-et notifigs par.x
le Chef de service au prestataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves. Aas s s I
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9.3, Les ordres de service & caractere technique liés au déroulement normal des prestations Vse_r'_ont"f
directement signés par le Chef de service du Marche et notifies au Cocontractant par |'ingé‘riieur dumarché . "
du Marché avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation, W
et 4 'Organisme Payeur. o . )



94 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Quvrage, .t notifiés au
Cocontraciant par le Chef de service du Marché, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, &
'Organisme chargé de la Régulation, & lingénieur du marché du marché, et a {'Organisme Payeur.

9.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause de force majeure, seront
signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministre en
charge des Marchés Publics, & l'Organisme chargé de la Régulation, a lingénieur du marché du marché, et a
I'Organisme Payeur.

9.6. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émetire des reserves sur tout ordre de
service requ. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service
regus.

9.7. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule
qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

9.8. Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont f'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciationetala notification au Coconiractant, par ordre
de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet ordre de
service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti defini a l'article 14 du présent marché, le
Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, & l'expiration de ce délai, déliés de cetlte obligation pour cette
tranche conditionnelle (Non applicable).

9.9. L'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnefle ne peut étre notifié qu'aprés
achévement et réception de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou ia condition suspensive de I'exécution
de la tranche conditionnelle tient & la disponibilité de financement, la notification de l'ordre de service de
démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement st établie (Non applicable}.

Article 10 : Marchés pluriannuels ou & tranches conditionnelles (non applicable)
9.1. Si le marché comporte une ou plusieurs tranches etles conditions de notification de chacune des tranches,
Soixante (80) jours calendaires avant la fin d'une tranche, le Maitre d'Ouvrage procédera a I'évaluation

de la mission du prestataire :
- en cas de mission concluante, le Maitre d'Ouvrage délivrera une aftestation de bonne exécution au

Prestataire (lettre de satisfecit) donnant lieu de quitus pour la poursuite de la tranche conditionnelle.

- En cas de mission non concluante, le Maitre d'Ouvrage notifiera au prestataire dans le délai de
quarante-cing (45) jours calendaires, l'attestation de cessation de mission

9.2. Le délai imparti & compter de Ia date de réception de la tranche précédente pour la signature et [a
notification par le Maitre d'Ouvrage de l'ordre de service de commencer la tranche conditionnelle
suivante est de : [nombre de jours a préciser]

9.3, Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marche est de qg%?ﬁ 5Yjours.

maximums. Ce délai est le méme que celui de la tranche ferme. e RGN
S A A
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Article 11 : Matériel et personnel du cocontractant et ST

.

11.1. Personnel de I'entreprise JL -
L'entreprise est tenue d'utiliser le persennel propose dans I'offre, dont I'équipe se composs;_;'gommé suit : ) |



» Chef de projet

= Un Chef de projet adjoint

» Un Ingénieur du génie civil

» Un Expert Hydogéologue

» Un Expert Géotechnicien

= Un Expert topographe

= Un Expert financier projets PPP

11.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification méme partielle apportée aux propositions de ['offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le
cacontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins
égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En fout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & mettre en place seront soumises a 'agrement
de fingénieur du marché du Marché dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de Fordre de service
de commencer les prestations. L'ingénieur du marché du Marché disposera de quinze (15) jours pour nofifier
par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérees comme
approuvées. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilite de refuser son agrément & une personne proposee
par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de 'offre
technique, avant et pendant I'exécution des prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que
visé al'article 41 ci-dessous.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

11.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché peut demander au cocontractant
de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnantles motifs de sa requéte. Le cocontraciant
veillera & ce que cette personne quitte le site dans les dix jours et quelle n'ait plus aucun rapport avec le
travail dans le cadre du Marché. Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de I'équipe
pour faute grave dament constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant
dans un délai maximum de quinze (15) jours.

11.4. Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis_-é-vis de
' Administration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet. T

Cette personne chargée de la conduite des prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour préndre '
sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet. -

11,5, Législation du travail B
Le cocontractant devra fournir le logement, 'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires\
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des S'péciﬁca&
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se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de fa main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront a l'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours féries
legaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le Cocontractant estime nécessaire d'effectuer des prestations de
nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contractuel,
et s'il demande son consentement au Maitre d'ouvrage 2 cet effet (si un tel consentement est requis), le
Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site
puissent entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir 4 ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres
de son personnel et du personnel de ses sous-fraitants travaillant sur le Site, dans les pays o ils ont été
respectivement recrutés pour 'exécution du Marché ; il devra également pourvair, & ses propres frais, a leur
séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d’étre employés & I'exécution du Marché
et |la date programmée pour leur rapatriement.

11.6. Matériel proposé dans l'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAQ, dans le
projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

Chapitre |l ; Clauses financiéres

Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu'it ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de {en chiffres) _
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC}; soit:

- Montant HTVA (___)francs CFA; o T
- Montantde la TVA (__)francs CFA; - SR
- Montantde fla TSR etfou TAIR:__{____)francs CFA; A \ PRt
- Net & percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (__) F CFA. S

Le payement est échelonné ainsi qu'il suit : o
v 95% du montant du marché, payable aprés validation du rapport de cadrage génér"a_'[ -
v 35% du montant du marché, payable apres réception des rapports des missions 1,2, 3, -~
v 40% du montant du marché, payable aprés la mission 4, validation du projet de DAO;

s



Article 13 : Lieu et mode de paiement
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de
crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en
vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d’"Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du coconiractant de la maniére
suivante : [La domiciliation bancaire devra étre la méme que celfe du cautionnement définitif]
a. Pour les réglements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit au compte n®_
ouvert au nom du cocontractant la banque X
b.Pour les réglements en devises, (e cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit au
compte n°____ouvert au nom du cocontractant & la banque

Article 14: Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les petites et moyennes entreprises & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un cheque certifié, soit un chéque banque,
soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes
en vigueur.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant,
selon 1a maniére et sous la forme indiquée ci-apres

14.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé a 2 % du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant
des avenants.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires
3 compter de |a date de notification du marché et en tout cas, avant le premier paiement.

Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement & une main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage a
compter de la réception des prestations, ou dans un délai d'un mois suivant la date de réception des
prestations, a la suite d'une main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage aprés demande du prestataire.

Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a Farticle 140 du code des marchés publics.

14,2, Cautionnement de garantie -
Le Cautionnement ou fa retenue de garantie n'est pas requis pour les marchés de services et de prestatlons\
intellectuelles. _

14.3. Cautionnement d'avance de démarrage - )
Préciser le cas échéant le taux (20% maximum du montant TTC du marche cautionné a 100% par un /,"

>



établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conforméement
a la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution.

N.B toutes les garanties doivent &tre assorties des récepissés de consignation CDEC.

Article 15 : Variation des prix

15.1.  Les prix sont fermes et non révisables.

Article 16 : Avance de démarrage
16.1. Le Maitre d'Ouvrage pourrai accorder une avance de démarrage égale & 20 % du montant du marché.
Mais cette avance ne saurait conditionner le démarrage effectif des prestations.

16.2. Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant initial TTC du marche,
est cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

16.3. Le remboursement de T'avance de démarrage commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent {40%) du
montant initial du marché ou de la tranche concernée et s'achéve au plus tard dés le moment ot la valeur
en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

16.4. Si le marché ne donne pas lieu a versement d'acompte, et fait 'objet d’un seui reglement, l'avance de
démarrage est déduite en seule fois du réglement unique.

16.5. Au fur et & mesure du remboursement de l'avance de démarrage, le Maitre d'Ouvrage donnera [a main
levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.

Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement & la mise en place des cautions
exigibles, conformément aux dispositions du code des+ marches publfics.

Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement 'avance de démarrage pour les dépenses de
mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l'exécution du Marché.

Article 17 : Réglement des prestations

17.1 Décompte forfaitaire

Le montant des acomptes & payer s'échelonne par livrable comme suit :

montant de la Mission 1 ; état des lieux et diagnostic, payable aprés validation des rapports de collecte
des données et d'études de préfaisabilité ;

- montant de la Mission 2 : Faisabilité, payable aprés validation des rapports d etudes APS &t API}

- montantde la Mission 3: Notice d’ |mpact environnemental et social, payable apre?valjdanon dudlt rapport ‘

du projet de DAO. .,* T

Les décomptes en six (06) exemplaires, seront présentes par le Coconiractant en frar‘fég\_éffér{-é I!ihgénieur-du



marché accompagné d'une demande de paiement.

La demande de paiement doit faire apparaitre le montant total du marche, le montant des sommes déja
percues, le montant de la facture concemée, ainsi que celui des remboursements effectués au titre de 'avance
de démarrage.

L'ingénieur du marché disposera d'un délai de sept (07) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de
service du marché, les décomptes qu'il a approuvés.

Le Chef de service dispose d'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder 2 la liquidation et
sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie & l'organisme chargé du controle externe.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixe a quatre -
vingt- dix (90) jours & compter de la date de réception des décomptes transmis par le Maitre d'Ouvrage.

17.2 Décompte final ~Etat du solde aprés approbation du rapport final

Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de 15 jours aprés la date de réception des
prestations, le Cocontractant éfablira & partir des constats contradictoires et adressera au Maitre
d'Ouvrage une demande de solde sous forme de decompte général faisant apparaitre la récapitulation
des sommes déja pergues ainsi que du solde & verser qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble ; cette récapitulation
constitue le décompte final.

Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le Cocontractant au
Maitre d’'ouvrage, et l'acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un delai de quinze (15) jours.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par lingénieur du marché et accepté par le Chef de service
du marché devient final. il sert & l'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes
conditions que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.

le Chef de service disposera de 15 jours pour notifier le projet rectifie et accepté au Coconlractant.

Le cocontractant de l'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant [a date de ceflte
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre
les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ol le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le Cocontractant dans un mémoire récapitulatif de
toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagne des justificatifs nécessaires, et
transmis au Maitre d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
et du CCAG applicable.

Article 18 ; Intéréts moratoires
Les intérats moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformement aux dispositions des
articles 166 et 167 du Décret n°® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. OL



Article 19 : Pénalités
A- Peénalités de retard

19.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marche, il lui est appliqué apres
mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixe comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-defa du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-
dela du trentiéme jour.

B- Pénalités spécifiques.
19.2 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible
des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Désignation tardive du responsable devant représenter I'entreprise (25 000 FCFA/ jours) ;

- Election tardive du domicile (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive du cautionnement définitif (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive des assurances (25 000 FCFA/ jour de retard);

_ Remise tardive du Rapport de Cadrage pour autant que le retard soit du fait du Cocontractant
(25 000 FCFA/ jour de retard).

16.3 £n tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du
montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics requis par le Maitre d'Ouvrage.

Article 20. Réglement en cas de groupement d'entreprises et de sous-traitance

20.1 [indiquer, le cas échéant, le délai dont dispose fe cocontractant pour transmetire le projet a
lingénieur du marché du marché, apres la date de réception des prestations].

a) Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de jours aprés la date de reception
des prestations, le cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de decompte
final des prestations effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son ensemble.

™~
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b) Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectiﬁér'_ef_"r’ae:_:_“q}épté._‘_au

cocontractant. LEE e LR
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¢) Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décomipte; final revety de'sa™
signature. reTo L e




202 En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectues dans le compte
indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas
échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des
cotraitants de la maniére suivante : (& préciser le cas échéant].

20.3 Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est
subardonné 3 'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous reserve de
la preuve de leur paiement par le cocontractant de FAdministration aux sous-traitanis.

20.4 L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter
de |a date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer
le paiement du sous-traitant.

20.5 En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja remunérées par le
Maitre d'Ouvrage, ce demier peut prendre & l'encontre du titulaire du marché des mesures
coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 21 : Décompte général et définitif

211 Le Chef de service du marché dispose d'un délai de trente (30) jours pour établir le décompte général et
définitif au cocontractant.

A la fin de la prestation et aprés validation des rapports, le Chef de service dresse le décompte général et
définitif du marché quiil fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d'Quvrage. Ce decompte
comprend :

- Le décompte final ;
- L'acompte pour solde ;
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties
et met fin au marché et libére le cocontractant et le maitre d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui
concerne les intéréts moratoires.

21.2 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revétu de
sa signature.

21.3 La transmission du décompte général et définitif & 'Organisme payeur en vue du paiement est
subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de {attachement correspondant et tous les
décomptes provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis & san représentant Eu;lqute::[gfzas
échéant. N

T
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.

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux dur
décompte final. R 3 T
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Article 22 : Régime fiscal et douanier oL )



Le marché est soumis en matiére de fiscalité a la réglementafion en vigueur dans la République du Cameroun.
Le marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément 2 la loi N° 2025/012 du 17 Décembre 2025
portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2026 et au Code Général des Impits
qui définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marches Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui
constitue un précompte sur 'impdt des sociétés ;

- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impots ;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marche:

« Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais {droits de douanes, TVA, taxe
informatique);

o Des droits et taxes communaux,
» Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts d'intervention
et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants

Article 23 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marche seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
Cocontractant, conformément a la réglementation en vigueur.

Chapitre Ill : Exécution des prestations

Article 24: Consistance des prestations
Les prestations du Cabinet comprendront les taches non exhaustives ci-dessous: T

I'état des lieux et diagnostic de la centrale
Les études d'Avant-Projet Sommaires
Les études d'Avant-Projet Détaillées _
Etablir la Notice d'impact environnemental et social BN
L'élaboration du dossier d'appet d'offre pour la sélection du développeur

®ap o



Articie 25 : Délais d’exécution du marché
25.1 Le délai d'exécution des prestations objet du présent marché est de huit (08) mois.

25.2 Ce délai court 2 compter de fa date de notification de I'Ordre de Service de commencer les prestations
ou de celle fixée dans cet Ordre de Service.

Article 26 Obligations du Maitre d’Ouvrage

1. Le Maitre d'ouvrage est responsable de la mise & disposition du site ainsi que son accés, de la
possession, de ['utilisation et de I'accés a toutes les autres zones raisonnablement necessaires a la
bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour I'accés aux sites des
projets. Paur les sites éloignés du siége du Maitre d'Ouvrage, les frais de iransports pour leur accés
sont a la charge du Cocontractant.

2. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir & ses frais les permis, autorisations, agrements et licences auprés
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a
I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

3. Sile Cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour ['aider & obtenir & temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services
publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires & I'exécution
du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du
cocontractant ou de ses sous-iraitants selon les cas.

4. Le Maitre d'Ouvrage assure au Cocontractant protection contre les menaces, outrages, viclences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a l'occasion de l'exercice
de sa mission.

Article 27 : Obligations du Prestataire

1. Le cocontractant a pour mission d'assurer I'exécution des prestations sous. le contrdle de
lingénieur du marché et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économigue, tels
que décrits dans les Termes de Références ou les clauses techniques, et ce conformément au
présent marché aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques
généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. !l est tenu d'engager

fout le personnel utile spécialisé ou non.

2. Le coconfractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualitté de la bonne
exécution des prestations. Ii a I'obligation de se conformer a [a |égislation en vigueur au Cameroun

concernant le respect de I'environnement. Il devra exécuter toutes les prestations specifiees dans le

TOR. e
3. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directementdindirectement, == -

dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de §c5fﬁﬁrémettre_f;son"' S
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indépendance par rapport aux missions qui Jui sont devolues.




4. En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de 'équipe de la mission, le cocontractant dait le
signaler par écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer 'expert en question, impliqué dans le projet

ou le marché.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le coconiractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle if est consult ou
toute situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour comprometire
son impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement

son jugement.

5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés & sa connaissance a f'occasion de I'exécution
du marché. A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l'exécution du marché
ne peuvent étre publiés ou communiqués qu'avec I'accord &crit du Maitre d'Ouvrage.

6. Le Cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d'Ouvrage.

7. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant fa durée du
marchg, et & son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés
au Maitre d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles ( I'exception de
l'exécution des prestations ou de leur continuation).

8. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous
risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

9. Le Cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son ofire
technique sans l'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.

10. Le prestataire est interdit de participer a I'appel a sélection de développeurs qui sera fait sur la base
des études réalisées.

Article 28 ; Assurances

Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et
dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés a l'exécution des prestaions,
objets de son marche.

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marche pour les montants minimums
indiqués ci-aprés dans un délai de quinze jours (15) & compter de |a notification du marché (A adapter} :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels

causés 4 des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du Maiire d'ouvrage}, les risques

de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I'exécution des prestations, . .-~
P

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant. o T

. , . . . il A o P
Si le cocontractant s'abstient de contracter et fou de maintenir les assurances visées-ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduit€ de temps. & autres, de

foute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre’ d'ouvrage aura payée a

I'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payee sera considéré comme si c'était'une
dette due par le cocontractant. S



Le Cocontractant devra veiller 2 ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, & moins que ces sous-traitants ne soient
couverts par les polices contractées par fe cocontractant.

Article 29 : Programme d'exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de la notification de I'ordre de service de commencer
les prestations, le prestataire soumettra, en dix (10) exemplaires, & I'approbation du Chef de service du
marché, le Rapport de cadrage général des prestations, son programme d'exécution, son projet de Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas écheant.

Ledit programme d'exécution ainsi que le rapport de cadrage seront exclusivement présentés selon les
modéles foumis.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de huit (08) & quinze (15) jours a partir
de leur réception avec :

Soit la mention d'approbation * BON POUR EXECUTION *;
Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef
de service du marché disposera alors d'un délai de cing (5) jours pour donner son approbation ou faire
d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de service du marché natténuera en rien fa responsabilite du Prestataire.
Cependant les prestations exécutées avant I'approbation du programme ainsi que le rapport de cadrage ne
seront ni constatées ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment a jour, un planning des prestations qui tiendra compte de 'avancement
réel des prestations. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme coniractuel
qu'aprés avoir reu I'accord du Chef service du Marché. Apres approbation du Rapport de cadrage genéral

par le Chef service du Marché, celui-ci le fransmetira dans un délai de cing (05) jours & I'Autorité Contractante,
sans effet suspensif de son exécution. Toutefois s'il est constaté des modifications importantes dénaturant

l'objectif du marché ou la consistance des prestations, I'Autorité Coniractante retournera le programme
d'exécution accompagné des réserves  lever dans un délai de quinze (15) jours a compter de sa date de
réception.

Article 30: Agrément du personnel

Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de I'équipe pour faute grave diment constatée
ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du Prestataire dans un délai maximum de quinze

i o T
(15) jours. P .

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité¢ de refuser son agrément a une persanné proposee 'b?[ fe
Prestataire dont la qualification serait insuffisante. S R

ot

Tt

Article 31 : Sous-traitance .

La part maximale des prestations a sous-traiter estde 30% du montant du marche de E‘aiée\éfé_'t,dé se:é,aqén'gntéf
Le présent marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter, aprés alttorisalion’expresse
du Maitre d'Ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants, correspondants au maximum & 30% du



montant du marché de base et de ses avenants, conformément aux dispositions en vigueur.

Celte autorisation n'affranchit le cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles. Le contrat de sous-
traitance doit &tre conforme aux engagements de l'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux
sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le paiement du sous-traitant peut &tre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal & dix pour cent (10%) du montant total du marche
et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se live a des manceuvres dolosives
vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-iraitant doit étre payé directement, I'entreprise principale est tenue
lors de la demande d'autorisation, d'établir que 1a cession ou le nantissement de créances résultant du marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Chapitre IV : De la recette
Article 32 : Commission de suivi et recette technique

Avant la réception, le prestataire demande par écrit au Maitre d'Ouvrage avec copie a lingénieur du
marché et a I'organisme payeur l'organisation d'une recette technique.

La réception des prestations se fera par la Commission de Suivi et de Recette Technique mise en place
par le Maitre d'Ouvrage.

Ladite Commission sera composée comme suit .
o le Maitre d'Quvrage ou son représentant, Président ;
e le Chef de service du marché ou son représentant, Membre ;
o [ingénieur du marché, Rapporteur;
« le Chef du Service des Marchés Publics du MINEE ou son représentant, Membre ;

o deux représentants de la Direction des Energies Renouvelables et de la Mailrise de [Energie,
Membre ;

« un représentant de la Commune de Dschang, Invité ;

« le Comptable-matiéres CAB/MINEE ;

e un représentant du Ministre des Marchés Publics, Observateur;
Le Cocontractant ou son représentant, Invité.

NB : Toute personne pourrait étre conviée comme membre par le Maitre d’Ouvrage en raison de ses
compétences.

Les membres de |a commission sont convoqués par courrier dans un délai 10 jours avant la date de réception.

Le cocontractant ou le prestataire est convoqué & la réception par courrier au moins dix (1 0)-10Urs_,avaritlalt§'qt’é

de la réception. 1i est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter) par (Quorum a p(é_gi§er).'8_6r}-ébsence' _
équivaut a I'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception. /"¢ . N -

Article 33 : Recette des prestations R
La Commission de Suivi et de Recette Technique vérifiera la conformité des prestations par rapport aux
missions assignées au Prestataire et décidera s'il y'a lieu ou non de valider celles-Gi. - '\
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33.4- Le suivi des prestations est fait quotidiennement par 'ingénieur du marché du Marche qui dresse un
rapport sur le déroulement des prestations.

La Commission de Suivi et de Recette Technique examine le rapport de l'ingénieur du marche du Marche et
les rapports du Cocontractant et procéde & la réception des prestations s'ily alieu.

En cas de non-conformité, le Prestataire sera invité  lever les réserves émises par ladite Commission.

En cas de conformité, la Commission validera les prestations, il sera alors dressé un procés-verbal de
validation signé sur-le-champ par au moins deux tiers {2/3) des membres de la Commission, le Président
inclus et le Prestataire.

33.2 Réceptions partielles

La Commission se réunit au moins une fois tous les deux (2) mois sur convocation du Maitre d'Ouvrage
pour la validation, préalablement au paiement des décomptes, des documents provisoires sanctionnant I
fin de chacune des phases des missions.

NB : Le PV sera valide s'il regoit la signature des 2/3 des membres

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander
des réceptions partiefles. Dans ce cas, les réceptions partielies seront assurées par fa méme Commission de
Suivi et de Recette Technique. Un procés-verbal de réception partielle sera redigé et signé par toutes les
parties.

33.3. Prise de possession des prestations

Toute prise de possession des prestations doit étre précedée d'une recetie technique partielle. Toutefois, s'i
y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la recette, sous-réserve de
l'établissement d'un état des fieux contradictoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 34: Cas de force majeure

Le prestataire ne sera pas exposé & la saisie de sa garantie d'exécution intégrale ou de bonne exécution, &
des pénalités ou a la Résiliation du marché pour non-execution si, et dans la mesure ob, son retard ou tout
autre manquement dans |'exécution des obligations qui lui incombent au titre du marché est di a un cas de
force majeure.

L'expression « Force majeure » désigne un événement chappant au controle du Prestataire, qui n'est pas
attribuable 2 sa faute ou a sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent
inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maitre d'Ouvrage au titre de la souveraineté de I'Etat,
les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo sur le
fret.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il_appart_ien't‘au:Mgitre
d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis. R

En cas de force majeure, le Prestataire notifiera par écrit au Maitre d'Cuvrage I’existén_ce_de cefle-ciet ses -
motifs avant le quinziéme jour qui a suivi I'événement. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, du'

Chef de service du marché, le Prestataire continuera & remplir ses obligations contractuelles dans la mesure .
du possible, et s'efforcera de continuer a remplir les abligations dont l'exécution n'est pas entravée parle

cas de force majeure.

“wi
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Articl

35.1

e 35 : Résiliation du marché
Le marché est résilié de plein droit dans 'un des cas suivants :

a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que
soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des
prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de 'Administration n'est pas autorisé par le fribunal a
continuer I'exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre d'Ouvrage

e) Défaillance du cocontractant de I'Administration diment notifice & ce demier par le Maitre
d'Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et apres évaluation et constat de la
carence ;

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite a lamodification des conditions économigues ou des quantités initiales du marché ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

35.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans

353

Articl

I'un des cas suivants :
Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
Ajournement ou interruption prolongée décidee par le Maitre d'Ouvrage .
Non-paiement persistant des prestations.
Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, nofamment dans 'un des cas suivants

Force majeure et aprés avis de 'Autorité chargée des marchés publics en l'absgnce de-foute
responsabilité du cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités apx_qq‘e_z;lfg;’ge‘delrﬁjg[
peut prétendre ; LTI TN
Non-paiement persistant des prestations. . SRR :"ij\f
Motif d'intérét genéral. R

e 36 : Différends et litiges

Tout litige né de l'exécution d'un marché, doit préalablement faire l'objet d'une tentative de résolution

I'amia

ble. ]



Lorsqu'aucune solution & I'amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant Ia juridicfion
camerounaise compétente.
Article 37 ; Edition et diffusion du présent marché

Larédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage.
La reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur du Marché.

Le présent Marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. Il entrera en
vigueur dés sa notification au Cocontractant.




PIECE 6: TERMES DE REFERENCE (TDR)
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1 Contexte

Le Cameroun dispose d'un potentiel important de ressources hydrauliques estime a prés de
23 GW. Toutefois, ce potentiel n’est pas encore assez valorisé. Pourtant, cette technologie offre
dans tout le pays la possibilité de disposer d'une énergie de qualité, non polluante, renouvelable
et moins coliteuse comparativement au bois-énergie {plus de 70% de la consommation totale
d'énergie du pays).

Avec un taux dacces a 'électricité globale de 73 % et un taux de desserte de 28 % & peine,
le Cameroun fait face & de grandes difficultés pour son alimentation en énergie électrique surtout
en milieu rural oll ce taux est plus faible qu’en milieu urbain soit respectivement 40% et 90.5%,
d’aprés le rapport de la premiére Enquéte Nationale sur I'Accés a UEnergie (ENACE1) élabore par
le Ministére de ['Eau et de U'Energie en 2021. Pourtant, plus de 70% de ces localités sont traversees
par des cours d’eau dont le potentiel ne demande qu'a étre développé.

Au regard de cela et dans le but de garantir l’accés de tous a I"énergie électrique a un colit
abordable, le Gouvernement s’est engagé dans document de Stratégie Nationale pour le
Développement a ’horizon 2030 (SND30), a électrifier les localités reculées a partir des mini
centrales hydroélectriques, en facilitant & cet effet la mobilisation des investisseurs prives
nationaux par des dispositions légales d’achat d'énergie.

En outre, il convient de noter que le Cameroun a pris des engagements a la COP21 de Paris
en 2015, notamment L’atteinte d’une part de 25 % d'énergies renouvelables dans le mix électrique
4 Uhorizon 2035. Ce qui représente pour la petite hydroélectricité 660 MW d’énergie électrique a
produire.

Conformément & ces orientations stratégiques, le Ministére de U'Eau et de U’Energie a mis
en place un programme national de développement de 50 petites centrales hydroélectriques. A
terme, ce programme permettra de doter chague collectivité territoriale décentralisée disposant
d’un cours d'eau a potentiel hydraulique exploitable d’une unité de production d’énergie
hydroélectrique.

Actuellement, Quatre sites sont en cours de finalisation de la phase de développement.
Mais, seul le projet de la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou, dans ['Adamaocua de
capacité 1.4 MW est achevé et mise en service depuis 2021. Les autres sites identifiés peinent a
&tre développés, car ne dispose pas de financement pour leur maturation.

La mise en ceuvre de ce programme a également permis d'identifier des régies de petites
centrales hydroélectriques anciennement exploitées par ENEO qui sont actuellement en Arrét. Le
MINEE envisage donc de les réhabiliter afin de renforcer la fourniture en énergie électrique dans
les différentes zones concernées.

Pour un début, 03 régies de PCH ont été identifiés celle de Foumban, Kumba et de Dschang.

Dans un premier temps et Il est donc question de maturer les projets suscités en réalisant
les études de faisabilité APS et APD ainsi que les projets d'Appels d'Offres pour la réhabilitation
de la régie PCH de Dschang.

2 Objectifs

2.1 Objectif général de [’étude

L'objectif général de ’étude consiste a examiner la faisabilité technique, financiére
et socio-économique du projet en vue d’engager les années suivantes, si les études sont
concluantes, la réhabilitation de la régie de la petite centrale hydroélectrigue de Dschang.
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2.2 Objectifs Spécifiques

Les études & mener ont pour objectifs spécifiques : ST e R
on.fonctionnement ;_avant
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. de faire U'état des lieux de l’existant ainsi que le diagnostic cle{fs

l"abandon; TE L . .
. d’évaluer le potentiel actuelle du site en tenant compte des changements ‘Glimatiques;'
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d’étudier ta faisabilité technique de la réhabilitation de |’ ouvrage tout en optimisant
[’aménagement;

d’estimer les colits du projet {y compris les colts de réhabilitation et d’exploitation} ;
d'estimer les colits de revient de l'énergie électrique, en tenant compte tenu des
caractéristiques du modéle financier de ’ouvrage;

de conduire une analyse de la sensibilité en tenant compte des changements dus aux
facteurs critiques qui pourraient affecter la rentabilité du projet ;

de faire une analyse des risques du projet ainsi que les moyens de mitigation ;

d’élaborer du dossier de sélection permettant de sélecter le développeur privé qui e
mobiliser les financements , de réhabiliter I’ouvrage et d’exploiter durant une période
lui permettant d'assurer sa rentabilité.

3 EXECUTION DES PRESTATIONS

La réalisation de ces prestations intellectuelles sera faite par le Bureau d’études (BET) sous la
supervision d’une Commission de suivi et de recette Technique qui sera mis en place par le MINEE
dans le contrat de marché.

Le Bureau d’'études s’attélera a mettre a la disposition du MINEE la liste des personnels et
entreprises qualifiés avec document justificatif devant prendre part a cette mission.
Ainsi, le personnel sera constitué ainsi qui suit :

4 RESULTATS ATTENDUS

Un (01) Chef de projet : Ingénieur de Génie électrique, électrotechnique, électromécanique,
industriel, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ; expérience professionnelle de huit (08) ans
dans les projets énergétiques et d'au moins trois (03) références en tant que Chef de mission
ou Chef de projet dans des etudes similaires

Un (01) Chef de projet adjoint : Ingénieur (Bac+5 au moins}) en hydroélectricité ou équivalent
justifiant d’une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au moins trois (03)
références en tant que Chef de mission adjoint ou conducteur des travaux dans des etudes
similaires ;

Un (01) Ingénieur de génie civil : Ingénieur (Bac+5), ayant cinq (05) ans d’'expérience, avec
deux (02) références dans le domaine de construction des barrages hydroélectriques ou de
projets d’ouvrage d’art de génie civil ;

Un Expert Financier : Diplome (Bac+3) en Sciences économiques et gestion, comptabilite,
management ou finances publiques ou banque-monnaie-finance ou équivalent, ayant quatre
(04) ans d’expérience et justifiant de deux (02) références dans le domaine de la finance
des projets PPP ;

Un (01) Expert géotechnicien : au moins Bac+3 en études géotechniques ou équivalent, ayant
quatre (04) ans d’expérience, avec deux (02} références dans le domaine des études
géotechniques ou équivalent ;

Un {01) Expert hydrogéologue : au moins Bac+3 en hydrologie ou géologie, ayant quatre (04}
ans d’expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études hydrologiques,
géologiques ;

Un Expert topographe : Dipldme en topographie/géométrie ou équivalent (Bac+2}), deux (02)
ans d’expérience et ayant travaillé comme topographe ou géomé;rg{-ﬁéhsf_ -léfj.;g_r_c_gjets

—

d'infrastructures. ST T

Mission 1 : Rapport d’état des lieux et diagnostic :
o Rapport d’'étude hydrologique ; L i
o Rapport d’état des lieux de la centrale ; AR




o Rapport diagnostic ;
o Rapport d’étude topographique.

- Mission 2: Rapport des études d’Avant-projet Sommaire (APS)et d’Avant-projet
Détaillé (APD) :
« Rapport des études d’Avant-projet Sommaire (APS) :
o Rapport d’étude géologique et géotechnique ;
Rapport d'étude sommaire des options techniques de réhabilitation ;
Rapport d'analyse des risques ;
Rapport sommaire d’analyse économique et financiere du projet ;

o 0 0

« Rapport des études d’Avant-projet Détaillé (APD) :
o Rapport de dimensionnement détaillé des Ouvrages ;
o Rapport d’Avant-Projet Détaillé des OQuvrages de Génie Civil ;
o Rapport d'Avant-Projet Détaillé des Installations Mécaniques, Hydrauliques et
Electriques ;
o Rapport d'étude des lignes de transport et de distribution ;
o Rapport d’analyse financiére et élaboration du modeéle financier final.

- Mission 3 : Etablissement de la Notice d’impact environnemental et social (NIES).
. Mission 4 : Elaboration du projet d’appel d’offres pour la sélection des développeurs
prives,

5 CONTENU DES ETUDES DE FAISABILITE

5.1 Généralités

Les installations ou les équipements existants doivent étre pleinement utilisés, et les nouvelles
technologies, les nouveaux processus, les nouveaux équipements et les nouveaux matériaux
doivent &tre activement utilisés afin d’améliorer les aspects techniques, fonctionnets et financiers
de la centrale hydroélectrique et de répondre aux exigences en matiére de conservation de
I"énergie et de protection de lenvironnement. Les technologies obsolétes ne doivent pas étre
utilisées.

Si linstallation ou l'équipement présente de graves défauts et que sa sécurité ne peut étre
garantie, ou s'il est estimé que le cofit de la réhabilitation sera supérieur a 60 % du colt dun
nouvel équipement, U'installation ou 'équipement doit étre mis au rebut et remplacé par un
nouvel équipement ou de nouveaux composants.

Avant de commencer toute réhabilitation, il est important d'effectuer une évaluation détaillee
de U'état actuet des installations et de 'équipement. Si nécessaire, des contrdles de sécurite
doivent &tre réalisés pour s’assurer que l'équipement et les installations ne présentent pas de
risques. Une étude de faisabilité devra étre menée pour déterminer a meilleure approche
technique & adopter pour réaliser la réhabilitation. T

La réhabilitation doit tenir compte de Uinteraction entre tes centrales hydroélectrigees en
cascade situdes dans le méme bassin fluvial, notamment en ce qui concerfie’la gestion des’debits

d’eau et la production d’energie. A

A

Une attention particuliére doit &tre accordée aux impacts sociaux. et “environnementaux,
notamment en ce qui concerne le débit d’eau nécessaire pour main \r;ﬁc(l-_"écosystém“e et 'la
protection de Uenvironnement. Selon les spécificités de (a centrale, des aménagements. doivent
étre prévus pour permettre aux poissons de franchir la centrale (passe a pdi‘sgpn’_s)'.- o

Le programme de réhabilitation doit &tre conforme aux lois et réglementation?éh‘-‘\:igfiéur, tant



au national que local.

6 Etendue des prestations

6.1 Etude d’état des lieux et diagnostic

6.1.1 Etat des lieux
L'étude inclura les tiches essentielles décrites ci-aprés, étant entendu que le Bureau d’Etude est
libre d'y ajouter d'autres aspects susceptibles d'en améliorer le contenu.

Les données suivantes doivent étre collectées :

. Données de conception d'ingénierie, de réalisation et d'exploitation, et enregistrements
des révisions et des maintenances effectuées au fil des ans ;

- Données hydrologiques et sédimentaires ;

. Résultats des inspections de sécurité et des tests de performance des équipements et des
structures.

Autres données pertinentes :

- Il également conviendra d'examiner les structures hydrauliques et les équipements
électromécaniques et hydromécaniques du point de vue de leur performance et de leur
sécurité. Cette analyse doit étre fondée sur les rapports de tests préventifs, les résultats
des tests de performance, les résultats des inspections de sécurité et les données
opérationnelles et de maintenance. Il convient également d’évaluer la nécessité de
rénover les installations et les équipements de la centrale, compte tenu de leur
performance actuelle et de teur niveau de conformité avec les normes de sécurité.

- Il faudra analyser les données d'exploitation et de maintenance de la centrale électrique
en prenant en compte la planification fluviale et les données hydrologiques. Il faut
examiner la maniére dont les changements des niveaux d’eau en amont et €n aval, de la
hauteur d’eau et de la concentration en sédiments ont évolué, ainsi que leur impact sur la
centrale.

- Enfin, il convient d’évaluer si la réhabilitation est nécessaire et réalisable compte tenu de
tous ces éléments d’information. Il faut notamment évaluer si la capacité de la centrale

électrique doit &tre augmentée ou réduite, en se concentrant sur tes éléments suivants :
o Lécoulement disponible et la crue de conception doivent étre vérifiés, surtout si

une inondation s'est produite depuis que la centrale hydroélectrique est exploitée
ou s’il est prévu de modifier les structures hydrauliques pour augmenter la capacité
de dérivation de 'eau ou la hauteur du déversoir ou du barrage. Limpact du
changement climatique sur la capacité de déversement sécuritaire doit également
étre examing ;

o §ila centrale hydroélectrique est rénovée en vue d’augmenter ou de diminuer sa
capacité, il est nécessaire de revoir les calculs de debit ;

o Les facteurs qui sont susceptibles d’augmenter ou de réduire le débit et la hauteur
de travail doivent étre analyses ; P

Il faut examiner la possibilité d’utiliser des ressources en eau non expLQité""e':_;_-:;‘;’*?"' T

Il faut évaluer les moyens de diminuer les pertes de charge et de débit; . 7T LN

ENEEA
- Ul faut s'assurer que le debit maintenu est compatible avec les exigén’ces écologiques.: “+

. Les éventuels impacts sociaux et environnementaux de la réhapilitation de ia ce_n'ﬁﬁgite
hydroélectrique doivent étre évalués. S SLE

6.1.2 Diagnostic LT
Avant de rénover la centrale, il convient diinspecter les structures hydrauliques .ge.'génii



civil et mécanique et d'évaluer leur aspect, leur sécurité structurelle, les conditions de leur
exploitation et de leur gestion, ainsi que la qualité du projet. Les structures présentant des
anomalies identifiées lors de linspection ou du suivi doivent faire {‘objet d’une attention
particuliére.

Il convient d’effectuer des tests pour comparer la performance des équipements avant et
aprés les travaux de rénovation. Les résultats des tests serviront a déterminer U'efficacité de la
rénovation en termes d’amélioration des performances et de la rentabilité. Pour assurer la fiabilité
et la comparabilité des résultats, il est recommandé d’utiliser les mémes procédures et
équipements de mesure pour les tests effectués avant et apres {a rénovation.

Les tests de performance de ta turbine doivent &tre adaptés aux caractéristiques
particuliéres de la turbine et de la centrale ou &tre réalisés conformément aux dispositions
pertinentes de la norme IEC 62006 :2010. _

Si les principaux équipements électromécaniques de la centrale hydroélectrique dépassent
leur durée de vie utile ou présentent des conditions anormales pouvant compromettre la sécurité,
il est nécessaire d'inspecter leurs éléments structurels principaux, en se concentrant sur la
détection de la corrosion, des déformations et des fissures. Une révision et une évaluation de la
résistance et de la rigidité de ces éléments sont également nécessaires.

Pour la conduite forcée, les vannes spéciales et tes treuils, il convient d’effectuer des tests
non destructifs pour détecter les déformations, les torsions, les fissures, la corrosion ou l"abrasion
des éléments structures principaux, ainsi que les soudures défectueuses. La résistance et la
rigidité de ces composants doivent également étre évaluées.

Le test de performance de l'équipement électrique principal peut 8tre réalisé en se
fondant sur les résultats des tests préventifs ou des tests actuels effectués avant la rénovation.
Ce test doit &tre réalisé conformément a la norme IEC 60060-3 : 2006.

Les résultats de détection et d'évaluation sont essentiels pour déterminer si L'étude de
réhabilitation de la centrale est nécessaire et pour élaborer un programme de rénovation
approprié, ainsi que pour évaluer |'efficacité de L'étude de réhabilitation effectuée.

6.1.3 Topographie

Le Bureau d'Etude réalisera sur le site, les travaux topographiques ci-aprés sous le contrile
du Labogénie (Ingénieur de |'Etat en la matiére):

. levé au 1/1 000 ou au 1/500 avec courbes de niveau tous les métres sur toute I'emprise du
site et des zones afférentes a l'étude des différentes variantes du projet ;

_ levé au 1/1 000 des gites & matériaux nécessaires a la construction ;

- levé bathymétrique au 1/1 000 des trongons concernés de la riviere ;

. levé au I/ 2 000e des routes d'accés aux différentes parties des aménagements, incluant

une polygonale de base et des profils en long et en travers (entre distance maximale 30 m)

permettant la restitution de la topographie sur toute la zone demprise des travaux

d'excavation et remblais a réaliser.

A lissue de la campagne, le Bureau d’Etude editera un rapport de synthése comportant :

- lexposé des travaux effectués et des résultats ;

. le bordereau des points de repére ayant servi aux travaux ; chaque point sera caractérisé
par ses coordonnées dans les trois dimensions et portera un numéro de référence ;

- les croquis et carnets de piquetage.

6.1.4 Hydrologie T EeaT
Le Bureau d’Etudes réalisera les études hydrologiques en deux phases Ty
Phase 1 EER e
- Collecte et analyse des données secondaires - o
o Données bibliographiques : recenser rapports existants,’ .études antérieures, /
données climatiques historiques (pluviométrie), cartes géologiques, pédologiqqgs"
et topographiques. e
o Cartographie et SIG : utitiser des Systémes d’Information Géographiqug{(SIG) pour
définir le bassin versant aprés avoir fait des relevés sur site, calculer sa superficie,
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ses pentes, et identifier les réseaux hydrographiques a partir de modeéles
numériques de terrain (MNT).
- Caractérisation du bassin versant

o Analyse spatiale : déterminer les paramétres physiques (pente moyenne, densité
de drainage, exutoire) et physico-chimiques (type de soi, occupation du sol)
essentiels pour tes modéles.

o lInventaire des ouvrages : identifier les points d’eau existants (puits, forages,
sources), aménagements hydrauliques (barrages, canaux) et faire une estimation
de leur besoin en eau.

Estimation des pluies et débits (méthodes indirectes)

o Données pluviométriques : utiliser des séries chronologiques de pluies (données
publiques, estimations) pour différentes périodes de retour (es : 10 ans, 100 ans)
en se basant sur des sources officielles veérifiées.

o Calcul des débits de crue :

« Méthodes empiriques : appliquer des formules statistiques comme Gradex
ou Crupedix qui estiment te débit de crue en fonction de la surface du bassin
et des pluies.

»  Modélisation pluie-débit : utiliser des modéles conceptuels {ex: GR4J,
Horton) pour simuler le ruissellement a partir des pluies et des parameétres
du bassin, permettant d’estimer les hydrogrammes de crue sans jaugeage
direct.

Télédétection et approches spatiales
o Images satellitaires/drones/données issues des rapports officiels : analyser des
images pour estimer ['humidité des sols, le type de couvert végétal ou l'étendue
des zones inondées lors d’événements passes.

Analyse des crues historiques
o Recherche : recueillir des témoignages locaux ou des archives sur les crues passees
pour obtenir des informations qualitativement riches, méme sans mesures précises.

Synthése et résultats

o Bilan hydrique simplifié : utiliser 'équation de bitan (pluie + stock = consommation
« ruissellement + stock final} pour estimer (es ressources disponibles.

o Estimation des débits de projet : fournir des débits de retour {ex : débit decennal)
pour dimensionner des ouvrages, en précisant le niveau de fiabilité li¢ a 'absence
des mesures in situ.

A Uissue de la phase 1 qui débouchera & un premier rapport hydrologique, les points suivants
seront mis en avant :

. Délimitation, définition de Uaire d'alimentation du bassin versant et ainsi que de son
complexe physique ; T

- Apports interannuels moyen et garanti ; L _: ‘

- Caleul du bilan hydrologique ; s

- la définition de la relation pluie-débit et de sa variabilité potentlelle dans la regmn du
bassin versant projetée pour l’aménagement ;

- Débits de crues pour différentes fréquences d'occurrence (1710, .1/20, 1/50, 1/ 1000)
nécessaires au dimensionnement des ouvrages ;

- Débit déquipement ;

- Evaluation des apports solides (quantités, granulométrie, caracteristiques minéralogiques)

; Oi



- Analyse des caractéristiques physico-chimiques de leau.

Phase 2

Dés le début de la phase 1, Le Bureau d’Etudes s’attélera a disposer des équipements de
mesures hydrologiques sur le site afin de relever le maximum de données. Lesdites données
permettront par la suite & travers une méthode de corrélation qui sera définit par le Cabinet de
corroborer les résultats obtenus lors de la phase 1. Ces mesures se poursuivront durant toutes les
étapes de réalisation des prestations du Cabinet et serviront de base pour affiner le modéle
financier et les autres études.

Il analysera les données hydrologiques du site et procedera, le cas échéant, a des mesures sur
site (limnimétrie, mesure des débits liquides, pluviométrie) et des prélevements des échantillons
d’eau pour les analyses physicochimiques et de MES {Matiéres En Suspension).

6.2 Avant-Projet Sommaire des ouvrages

6.2.1 Géologie

Le Bureau d’Etude procédera a l'étude géologique et géotechnique détaillée et s'attachera

a développer en particulier les points suivants :

Géologie régionale du site : stratigraphie, tectonique, séismicite, etc.
Géologie du site comprenant notamment :
¥ Investigations locales réalisées et leur interprétation ;

Nature pétrographique et structure des terrains de fondation ;

Importance et extension des phénoménes d'altération ;

Perméabilité, position des nappes ;

Problémes de stabilité ;

Séismicité : le Bureau d’Etude fera une synthése sur la séismicité du site en se

basant sur la documentation existante et en déduira les critéres de

dimensionnement des ouvrages.

Géologie de la retenue, examinée plus particuliérement du point de vue de la stabilité des
rives et de l'étanchéité du socle rocheux ;

Etude géotechnique des terrains de fondation et du massif dans lequel sera creusé
éventuellement la galerie : état en place, fissuration, cassures, degré daltération, etc.,
résistance mécanique, déformabilité, perméabilité, altérabilité ;

Etude géotechnique des matériaux de construction :

v Répertoire des matériaux disponibles autour du site : matériaux fins, sable,
alluvions, enrochements ;

v Identification, caractéristiques physiques, nature pétrographique et minéralogique,
caractéristiques de compactage, caractéristiques mécaniques, caractéristiques de
déformabilité, perméabilité ;

v Pour chaque zone d'emprunt possible : définition de la structure et du volume des

e
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matériaux disponibles. K TR
Considérations et recommandations concernant : Sa e @AY
Limportance des fouilles ;

La stabilité des fouilles ; PR i
Le mode de creusement de souténement de la galerididamenée ; = .77

at e

L'étanchéité des rives et de la cuvette ; D

Les types des ouvrages principaux et annexes recomma 'qés:. om0
U -

Pour illustrer ses études, le Bureau d'Etude fournira une série de documents comportant

obligatoirement sans sy limiter :
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v La carte géologique actualisée et a 'échelle adaptée des sites et des retenues ;

v Des coupes géologiques aussi détaillées que possible montrant la structure
géologique de L'ouvrage principal et des ouvrages annexes ;

v Dans le cas de fondation rocheuse, des diagrammes présentant de facon statistique
la répartition dans lespace des différentes discontinuités stratigraphiques et
tectoniques, joints, diaclases, failles ;

v Des cartes et coupes géologiques montrant la structure géologique de la retenue,
la localisation et la géométrie des endroits ol se posent des problémes d'étanchéité
ou de stabilité ;

v Des cartes et coupes géologiques & U"échelle appropriée montrant la localisation et
la Structure de chaque zone d'emprunt.

Ces documents seront remis et commentés en détails dans un rapport de synthése indiquant
tous les travaux et essais effectués, ainsi que les résultats obtenus.

Ce rapport comprendra tous les plans, dessins, notes de calcul et documents utiles pour
faciliter la compréhension des résultats et justifier les solutions proposées.

Les études géotechniques seront de type G1 et réalisées par le Cabinet dont le suivi sera
assuré par le LABOGENIE.

6.2.2 Etude de variantes

Le Bureau d’Etude examinera et comparera du point de vue technique et économique, les
différentes variantes envisageables pour ta réhabilitation du site. Ces variantes porteront sur la
localisation et la conception des ouvrages principaux : barrage, prise deau, dispositif d'étanchéité,
adduction, centrale, lignes dinterconnexion, de transport et de distribution {concernant les
localités pouvant bénéficier de ces aménagements).

Les reconnaissances géologiques et en particulier les forages seront répartis de facon a
confirmer les options définies lors de l'étude de préfaisabilité et a optimiser limplantation des
ouvrages.

Les variantes viseront par exemple & optimiser le niveau de réservoir (déterminé par l'étude
de régularisation) et/ou la puissance instaliée, et/ou la taille et le positionnement des ouvrages
de génie civil ainsi que les localités a électrifiees.

Les différentes variantes seront dimensionnées et décrites.

Un devis estimatif des différentes solutions sera dressé pour former la base du choix, pour
chaque ouvrage, de la variante optimale de laménagement des sites.

6.2.3 Développement d'un schéma d'aménagement complet

Ssur la base des études de variantes de chacun des ouvrages principaux, le Bureau d’Etude
présentera et développera au niveau faisabilité un schéma daménagement complet du site.

Les différentes parties de laménagement seront optimisées et dimensionnées au niveau
faisabilité. Elles seront montées sur plan a une échelle suffisante pour permettre une estimation
fiable du coiit de construction.

Le Bureau d’Etude indiquera dans son offre la liste des plans quil compte produire, avec
leur échelle. e

Le devis estimatif du génie civil sera établi sur la base du métré dé ailfé-des qhantités de
travaux calcutées sur plan. Les prix unitaires utilisés seront choisis sur la base:de travaux similaires
et des contraintes propres a laménagement. S

Les caractéristiques, types et dimensions des équipements Electromecaniquesiiseront
définis et la liste des potentiels fournisseurs fournis. Un schema un| Hgire’ de puissante de la
centrale et du poste de départ sera élaboré et justifié. Wt o L

Une variante sera proposée sur laménagement du site a différefts-nivéaux de puissance
avec les avantages et les inconvénients qui s'y rattachent, notamment les-colits, . - - .

L'étude de la ligne définira le tracé sur base des cartes et autres supports disponibles,
complétées par une visite des lieux. La tension nominale, la section des conducteurs et le type de

support seront déterminés, compte tenu des standards utilisés par le Maitre d’Ouvrage. Cette



étude devra prévoir linterconnexion future de la centrale au réseau national et au réseau de
distribution a travers lequel s'effectuera |’ électrification des localités retenues.

6.2.4 Analyse des risques

Le BET devra identifier et évaluer les risques et menaces qui péseraient sur le projet,
identifier les responsables en termes de couverture de ces risques et recommander des mesures
appropriées pour prévenir ['échec ou du moins la diminution de la rentabilité du projet ; cela
durant la phase de mise en ceuvre et de réalisation, ainsi qu’au cours de la phase opérationnelle.

Par exemple, si le preneur d'électricité ne dispose pas d’une bonne notation de crédit, le
BET voudra peut-&tre étudier la possibilité d’une garantie souveraine, et/ou obtenir ('appui d'une
agence de crédit a l’exportation ou d’une institution multitatérale (ex : une garantie partielle des
risques par {a BAD).

Cette étude portera sur les prestations suivantes :

a. Identification des risques potentiels et classification de ces risques en fonction de:

o Relation avec le projet : interne ou externe

o Nature : politique, économique, institutionnelle, juridique, technique, organisationnelle,
risques financiers, taux de change, etc...

o Origine : Sous-Contractants, Pouvoirs Publics, Bailleurs de Fonds, Consommateurs, etc...

o Impact : dépassements de colits, non-respect des délais et des devis techniques, contre-
performances opérationnelles.

b. Etude quantitative des risques en vue d'évaluer les impacts directs et indirects sur les
objectifs du projet et les probabilités de leurs apparitions. Cette évaluation peut étre
complétée par une analyse qualitative ;

¢. Proposition de mesures pour prévenir les risques et réduire leurs impacts, tout éventuel
scénario de plan d'urgence, et une définition des devoirs et des responsabilités de la gestion
des risques.

Le BET proposera une stratégie appropriée de mise en ceuvre des projets de petite hydro qui

atténue les risques identifiés et prévoit des scénarios d’aléas qui tiendraient compte de
’exécution complete du projet.

6.2.5 Analyse Economique et Financiére

Les taches suivantes seront exécutées par le Bureau d’Etude :

a) Evaluation de la rentabilité économique du schéma de laménagement ;

b) Définition de la rentabilité financiére du projet, ou, le cas échéant, détermination des
tarifs, des conditions de financement et le mode de gestion pendant la phase d'exploitation
qui permettront d'assurer cette rentabilité.

L'analyse sera effectuée sur la base :
a) des cofits du projet, ventilés suivant le calendrier prévisionnel des dépenses ;

b) des prévisions de recettes, calculées a partir des tarifs en vigueur.

Le taux de rentabilité financiére sera déterminé suivant les méthodes acceptées par les
organismes de financement internationaux. i

Une étude de sensibilité sera réalisée dans le but d'apprécier linfluenee de différentes
conditions de financement et de différentes échelles de tarification. il analyséfa‘la possibilite de,
recourir 4 des mécanismes de financement de type Crédit Carbone. P
6.3 Etude d'Avant-Projet Détaillee (A.P.D) i e T

Les prestations de l'étude davant-projet détaillée du schéma d‘am&e;?nééem'ent du site a-
lissue de Uétude de faisabilité porteront sur les ouvrages suivants : L '
- le barrage ; L

. les ouvrages d'amenée et de restitution ; OL



- la centrale hydroélectrique avec poste de transformation et de distribution ;
- les routes d'acces a toutes les installations ;

- les lignes de distribution pour électrification des localités sélectionnées ;

- la ligne d'interconnexion au réseau national.

Cet Avant-Projet Détaillé devra servir de base a UAppel d'Offres pour la selection de
devellopeurs prives
Les éléments ci-dessous doivent étre clairement définis :

- la nature des ouvrages et leurs dimensions principales ;

- la consistance des travaux et leur organisation d'ensemble, leurs délais ;

- un avant-métré aussi précis et exhaustif que possible pour chacune des taches pour
lesquelles U'Appel d'Offres des Travaux définit un prix particulier ; cet avant-métré fixera
les quantités prévisibles ; ces quantités serviront de base au "Devis Estimatif Quantitatif”
de [Appel d'Offres des Travaux ;

- le montant prévisionnel des travaux, estimé sur base de lavant-métré ci-dessus et des prix
unitaires raisonnables estimés.

6.3.1 Avant-Projet Détaillé des Ouvrages de Geénie Civil

Partant des résultats de UEtude de Faisabilité, approuvés par le maitre d'ouvrage, le Bureau
d'Etude élaborera UAvant-projet Détaillé des ouvrages mentionnés en y apportant toutes les
précisions requises sous les angles technique et économique pour servir de base a l'élaboration des
documents d’Appel d'Offres et aux plans d'exécution, comme précisé ci-avant.

Un soin particulier sera apporté a ‘étude des problémes de construction, compte tenu de
la nécessité de se protéger contre les eaux durant les travaux. Tous les ouvrages devront étre
suffisamment définis, pour qu'il soit possible d'en estimer le colit par un avant-métré et un devis
estimatif détailté.

A la fin de Uétude d'A.P.D. des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Etude établira un
rapport détaillé “Génie Civil" qui comprendra :

a) Un rapport de synthése constituant le document de base qui décrira la totalité des ouvrages

et comportera notamment :
v une description générale de laménagement ;
v un exposé complet des conceptions techniques, du dimensionnement d'ensemble,

des dispositions de détail tant en ce qui concerne les ouvrages que leur mois de
construction, avec les dispositifs de chantier notamment pour 'exploitation des

zones d'emprunt, et les conditions de mise en ceuvre des matériaux ;
v une présentation des conditions de fonctionnement de chaque aménagement ;
v autres rapports requis pour la réalisation des ouvrages dans les régles de lart.
b) Une série de plans donnant une définition compléte et précise, des ouvrages concernés, et
notamment :
v plans de situation a petite échelle (1/1 000) ;
plans densemble des aménagements (1/5 000) ;
plans des zones d'emprunts des matériaux ;
plans concernant chacun des Ouvrages (corps de barrage, fondatigns; évacuateur
de crues, ouvrages de prise, vidanges, y compris équipemer}t'-hydr_gr'r'}écanihug,
usine ; bassin damortissement, voile détanchéité, dérivations- ‘provisoires;,
dispositifs d'auscultation, etc.) décrivant au moyen de vues en plan, élévations,
profils en long et coupes & une échelle suffisante, la composition précise et les
dimensions de louvrage ainsi que le traitement de pr’in;ipe' des difficultés
constructives. . ‘
) Des notes de calculs apportant toutes les justifications voulues aux dispositions adoptées.
Elles fourniront notamment les calculs de stabilité et de résistance des principaux

RN
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ouvrages, et en particulier les coefficients de sécurité cancernant la stabilité du barrage
dans les divers cas de sollicitation prévisibles.

d) Un avant-métré complet des différentes parties des ouvrages.

e) Une estimation prévisionnelle des dépenses sur la base de lavant-métré et de létude des
prix unitaires.

6.3.2 Avant-Projet Détaillé des Installations Mécaniques, Hydrauliques et
Electriques.

L'Avant-projet détaillé des installations mécaniques, hydrauliques et électriques est défini
par analogie avec celui des ouvrages de génie civil comme le document qui doit servir de base a
'Appel d'Offres pour les fournitures et installations correspondantes.
Les installations hydrauliques et mécaniques comprennent :
- équipement du barrage, de la prise d'eau et de 'évacuateur de crue, tels que grilles,
dégrilleurs, batardeaux, vannes, etc. ;
- conduites forcees ;
- turbines et vannes de garde ;
- régulateurs de vitesse ;
- équipements d'admission et de refoulement ;
- vannes;
- appareils de levage, ponts-roulants ;
- pompes ;
- auxiliaires ;
- équipements de service.

Les installations électriques comprennent :
- alternateurs y compris leur excitation ;
. équipements de protection, de réglage et de mesure ;
- postes électriques intérieurs et extérieurs (sous-station) ;
- appareillages de controle commande, de mesure et signalisation ;
- auxiliaires courant continu et courant alternatif ;
- transformateurs ;

- équipements de service ;
. textension a réaliser a la sous-station d'interconnexion avec le réseau interconnecte.

L'A.P.D. devra en conséquence fixer les types, les caractéristiques principales, les principes
de fonctionnement et d'exploitation et le planning du montage et des essais des différents
équipements au degré de précision nécessaire pour préparer les spécifications techniques.

£n méme temps que le dossier des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Etude remettra au
maitre d'ouvrage, un rapport "Equipements”, qui comprendra :

a) Un rapport de synthése, subdivisé en difféerents chapitres suivant la définition des

différents équipements électromécaniques et qui donnera : R

v la conception technique des équipements ainsi que la justificatiori du type proposé

v une description générale de tous les équipements avec inﬂiqation"_'au type: - des
caractéristiques générales {puissance garantie notamment} et spécifiques; des}
conditions et du mode de fonctionnement. o £

b) Une série de documents annexés aux rapports ci-dessus comprenant @.
v des plans de principe avec les dimensions caractéristiques ; _
v lorsque cela savére nécessaire (par exemple pour les turbines), des graphiques

indiquant les conditions de fonctionnement ainsi que leurs limites ; ,

'



v les schémas de principe des connexions électriques des systémes de commande, de
réglage et de surveillance ;
v les dispositions générales des équipements de service (production d'énergie,
pompes et systémes de drainage, systémes de ventilation et de refroidissement,
etc.) .
¢) Une estimation prévisionnelle des dépenses de tous les équipements, subdivisée en codts
départ usine, frais de transport au site et frais de montage.
d) Une estimation prévisionnelle des colts des lignes de distribution destinées a
l"électrification des localités sélectionnées.

6.3.3 Etude des lignes de transport et de distribution

A partir des conclusions de létude de faisabilité, Le Bureau d’Etude étudiera au niveau
Avant- Projet Sommaire la ligne d'interconnexion et d’électrification des localités sélectionnees.

Il réalisera un levé topographique au 1/2000e du tracé retenu précédemment. Sur la base
des caractéristiques mécaniques du conducteur retenu et des impositions réglementaires (garde
au sol ou aux obstacles), il déduira la partie économique et procédera a un pre-habillage de la
ligne, c'est-a-dire a la détermination du nombre approché et de la hauteur des pylénes composant
la ligne (pytones d'alignement, d'angle et d'arrét).

Les études donneront lieu a Uétablissement des documents suivants :

1. Le plan de situation des lignes sur les cartes existantes (1/50.000, 1/5.000) ;

2. Limplantation des tracés sur vue en plan au 1/ 10.000 renseignant :
v les cours d'eau traversés ;
v" les habitations ;
v la voirie existante ;
v la végetation ;
v Ete.
3. Les profils en long au 1/500 en hauteur et au 1/2.000 en longueur qui comporteront :
v lallure de la ligne avec ses caractéristiques principales d'altitude ;
v la répartition et la position des pyldnes ;
v les portées ;
v les obstacles importants situés a moins de 10 m de la ligne ;
v les positions des transformateurs de distribution.
4. La liste des pylénes donnant pour chague pyléne numéroté :
les portees de la ligne ;
l'angle de la ligne ;
la végétation et environnement ;
le type et les dimensions du pylone ;
le type des conducteurs et du cable de garde ;
v le type de fondations.
5. Le rapport final comprenant le mémoire descriptif des études, la description des voies
d'accés, le devis quantitatif et estimatif détaille des fournitures et travaux d'exécution
pour la totalité des installations.

“

NN SN

6.3.4 études financiéres et économiques

f.
e

Dans cette partie, il est attendu : L
a. le cofit d’investissement et d’exploitation. A cet effet, le BET procedera a:

o Une estimation du coit des différents équipements et travaux ; .
o Une estimation du colit de raccordement au réseau électrique ou de-distribution de .
\’énergie ; : ' .

o Estimation du colt global de U'installation ;

L



Estimation des frais annuels de maintenance et d’exploitation des centrales ;
o Détermination de la fréquence de renouvélement des équipements et estimation des cots
y afférents ;
b. Le scénario de financement de Uinstallation tout en déterminant le pian de financement
de Uinstallation:
taux d'autofinancement, taux d'endettement,
conditions des crédits (taux d’intérét, durée de remboursement).
prise en compte des subventions diverses.
Analyse économique de Uinvestissement tout en calculant les flux de trésorerie annuels et
cumulés durant toute la période d’exploitation des installations avec tous les détails
nécessaires (frais de maintenance, remboursement des crédits, eéconomies sur la réduction
de la sollicitation des centrales thermiques, cash-flow annuel, cash-flow cumulé) et en
tenant compte des parametres suivants :
taux d’actualisation.
taux d’inflation.
dégradation des performances de ta PCH.
détermination du colit de revient actualisé de U'électricité produite par l'installation de
PCH.
Calcul des indicateurs financiers de 'investissement :
Valeur Actualisée nette (VAN),
Taux de Rentabilité [nterne (TRI),
Temps de Retour (TR) sur Fonds propres,
Ratio de couverture de la dette.
Réaliser une analyse de sensibilité par rapport au productible et colt du systéme
(P90.P75...) pour le projet.
f. Recommander le modéle de partenariat avec le futur développeur :

o0 00 N oo o

MO oo 0O A

Le BET organisera des consultations avec "ARSEL a U'effet d’avoir son avis sur le modéle de
partenariat entre le futur développeur et le Gouvernement.

6.3.5 Organisation du chantier et planning des travaux

Le Bureau d’Etude proposera une organisation générale du projet faisant ressortir:
- un planning général des travaux (génie civil et équipements) donnant la succession logique

des différentes phases de construction compte tenu de la nécessité de dériver la riviére de
laménagement concerne.

Il indiquera également les délais de construction et d'approvisionnement et en conseguence
les dates limites de commande et les délais de montage et dessais des equipements
électromécaniques. Ce planning sera présenté sous forme de barres et sous forme de
cheminement critique ;

- Les dispositifs de surveillance des travaux et des ouvrages ainsi que les modalités de mise

en eau.

Le Bureau d’Etude prendra en considération la possibilité dutilisation dune partie des
installations de chantier (batiments, logements) comme locaux d'exploitation et-de logements
pour le personnel d'exploitation. A .

Le Bureau d'Etude éditera un rapport au sujet de Uorganisation de chantier. Urirésumg-de. -~
ce rapport sera repris comme chapitre dans le rapport final de Uétude du Projet:Dgfinitif.

-

6.4 Notice d'impact environnemental et social

Le Bureau d’Etude procédera a l’élaboration de la notice d'impact e'nvirbhnerhental,‘ et L
social conformément 4 la réslementation en vigueur. Celle-ci sera confiée a un bureau d'études




agréé par le Ministére de {'environnement et de la protection de la nature qui en validera les
termes de références ainsi que le rapport conformément a la réglementation en vigueur.

6.5 Analyse Economique et Financiére

Les taches suivantes seront exécutées par le Bureau d’Etude :

c) Evaluation de la rentabilité économique du schéma de l'aménagement ;

d) Définition de la rentabilité financiére du projet, ou, le cas échéant, détermination des
tarifs, des conditions de financement et le mode de gestion pendant la phase d’exploitation
qui permettront d'assurer cette rentabilité.

L'analyse sera effectuée sur la base :
¢) des colits du projet, ventilés suivant le calendrier prévisionnel des dépenses ;
d) des prévisions de recettes, calculées a partir des tarifs en vigueur.

Le taux de rentabilité financiére sera déterminé suivant les méthodes acceptées par les
organismes de financement internationaux.

Une étude de sensibilité sera réalisée dans le but d'apprécier linfluence de différentes
conditions de financement et de différentes échelles de tarification. Il analysera la possibilité de
recourir 4 des mécanismes de financement de type Crédit Carbone.Etude sommaire du
raccordement de l'ouvrage.

A partir des conclusions de létude de faisabilité, Le Bureau d'Etude étudiera au niveau
sommaire le raccordement des PCH au réseau existant en collaboration avec les entités
compétentes sous la supervision du MINEE.

6.6 CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LA SELECTION DU DEVELOPPEUR

Pour la production du DAO, le Consultant se rapprochera du Maitre d’Ouvrage ou de I"ARSEL, qui
lui fournira le document numérique de DAO type qu'il adaptera au projet selon la réglementation
en vigueur ou le cas échéant des DAO types utilisées dans les procédures de passation des Marchés.

7 RAPPORT, DOCUMENTS ET CALENDRIER D'EXECUTION

7.1 Durée de la mission et modalités de soumission des rapports

La durée totale de la mission ne devrait pas excéder 08 mois, y compris la phase
préparatoire et mobilisation de la campagne de reconnaissance.

Le Bureau d’Etude sélectionné fournira les rapports indiqués ci-aprés qui rendront compte
de toutes les taches accomplies conformément & la description donnée précédemment.

Ces rapports rédigés en francais seront remis au maitre d'ouvrage en 6 exemplaires pour
les rapports de premier établissement et les rapports préliminaires et en 10 exemplaires pour les
rapports et documents définitifs.

Une version électronique compléte des rapports et documents produits, incluant toutes les
annexes et plans, sera également remise au Maitre d’Ouvrage dans un format de document
électronique modifiable (word ou open office).

7.2 Rapport de Cadrage de | etude

Ce rapport présentera l'ensemble des dispositions prises par le Bureau d’Etatde sélectionné
pour la réalisation de l'étude, Uorganisation et le programme des travaux futurs et fes-observations
initiales du Bureau d’Etudes sélectionné aprés examen des termes de références et des données
préliminaires. Ce rapport sera déposé dans un delai de trois (3) semain_es'_‘ca‘lendaires suivant la
signature du contrat d'etude. T .

»

8 MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES 7

Le Bureau d’Etudes sélectionné est responsable d'obtenir par ses propres moyens toutes
les ressources nécessaires au bon progrés de ses travaux : données hydrologiques complémentaires



a procurer auprés de U'lnstitut des Recherches Géologiques et Miniéres, locaux et matériels de
bureau (ordinateurs, logiciels, etc.), de méme que les moyens de transport, logement et
subsistance de ses experts, nécessaires a ses activités. Il assurera :

L'obtention de toutes les autorisations des missions de visite des sites ;

le suivi de la réalisation des travaux de reconnaissances sur terrain : investigations
géotechniques, levés topographiques, relevés hydrologiques ;

L'obtention des autorisations pour l'entrée des matériels (appareillages) nécessaires a la
reconnaissance géophysique sismigque, hydrologique, topographique, etc.

En tout état de cause, les moyens logistiques a mobiliser pour ta réalisation de 'étude de

faisabilité, comprennent, liste non exhaustive, les équipements et matériels ci-aprés :

Equipements de geolocalisation : GPS ;
Equipements de topographie et de géotechnique : station totale, niveaux, etc.

Equipements de mesures hydrométriques ;
Matériels informatiques et logiciels : ordinateurs portables, logiciels de traitements de

données et de dimensionnement, logiciels de gestion des projets, logiciels CAO/DAQ ;
Matériels bureautique et didactique : imprimantes, photocopieurs, scanners,
vidéoprojecteurs, appareils photo numériques ;

Matériels roulant : pick-up, voitures de liaisons ;

Etc.
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7.1. Letire de soumission de la Proposition Technique

7.2.  Références du Candidat

7.3. Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et
installations devant étre Fournis par le Maitre d'Ouvrage

7.4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir lamission

7.5. Composition de I'équipe et responsabilités de ses membres
7.6. Modéle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé
7.7. Calendrier du personnel spécialisé

7.8. Calendrier des activités (programme de travail)



7 .1.Lettre de soumission de la proposition technique
{Lieu, date]
A [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre & préciser], avons 'honneur, conformément a votre DACN® ....du.....relatifa........ ,de
vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la prestation objet dudit DAC.

Au cas ol celte proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du
personnel proposé & entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur... , 'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilite :

Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :

Adresse :




7.2.Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 & 5] derniéres années qui iilustrent le mieux
vos qualifications

A l'side du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission
pertinente que votre sociétéforganisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule sociéeté, soit
comme 'un des principaux partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission: Pays:

Lieu: Personnel spécialisé Six, par votre
société/organisme (profils):

Nom du Client: Nombre d’employés ayant participé ala
Mission:

Adresse: Nombre de mois de travail;

. Durée de [a Mission:

Délai:

Date de démarrage : Date d’achévement: Valeur approximative des services

{mois/année) (moisfannée) (en francs CFA HT).

|Nom des prestataires associés/partenaires Nombre de mois de travail de

éventuels: pécialistes Fournis par les

prestataires associes.

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de
I'équipe).

Descriptif du projet:

Description des services effectivement rendus par votre personnel:
Nom du candidat:

4

Produire justificatifs

]
|



7.3. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données,
services et installations devant tre fournis par le Maitre d’Ouvrage.

Sur les termes de référence:
1.

2.
3.
4.
5.

Sur les données, services et installations devant &tre fournis par le Maitre d'Ouvrage:
1.

2.

3.

ur



7.4. Descriptif de Ia méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir lamission

La conception technique, fa méthodologie et le plan de travail sont les élémenis essentiels de fa proposition technique. 1 est suggéré dé

présenter fa proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en lrois chapitres :
a) Conception lechnique et méthodofogie,
b} Plan de travai, et

¢) Organisation et personnel

a) Canception technique et méthodologie. Dans ce chapilre, if vous est suggéré d'expliquer la maniére dont vous envisagez fes

objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et abtenir las résultats attendus et fe détaif de
ceux-ci. Vous devrez meftre en relief les problémes & résoudre et leur importance et expliquer la conception fechnique que vous adoplerez
pour ce faire. Vaus devrez en outre expliquer fa méthodologie que vous avez l'ntention d'adopter et sa compatibifité avec fa conception

proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapilre, vous proposerez les principales activitds que comprend la mission, leur nature et durée,
échelonnement st interrefations les jalons {y compris les approbations intermédiaires de f autorité coniractante) et les dates de présentalion
des rapports. Le plan de travail proposé doit élre compatible avec la conception technique ef fa méthodologie. montrer que les termes de
référence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique. Une fiste des decuments finaux. y compns les rapports. croquis
et tableaux qui constituent fe produit final doivent élre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personngl (4G) doit élre compalible avec fe

programme de Travail (4H)

c) Oraanisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste

des principales disciplines représentées. le nom de l'expert responsable et une fiste du personnel cfé et d'appui proposé



7.5. Composition de I'équipe et responsabilités de ses membres

1. Personnel technique / de gestion

Nom Spécialisation Expérience Poste Aftributions

2. Personnel d'appui (siége et local)

Nom Poste Expérience Attributions




7.6. Modéle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

o - PO U M
.............................................. MomduCandidat:..........ccovvvvrreeei
.................................................................................................................................................... Nom de l'employé
..................... s | PPN
............................................................ Dipldmas ;..o

...... D RN R e 1 T P R R R PR PR
......................................... Nombre d'années d'emploi par le Candidat «.........ccovvvmmmrrrrercrnen
Nationalite :.. ... oo Affiliation & des associations/groupements professionnels : .. ..

AHDUEONS SPECIIUES .. .o\ ettt ettt et e

Principales qualifications :
[En une demi-page environ. donner un apergu des aspects de 2 formation et de f'expérience de femployé les plus utiles
4 ses altributions dans le cadre de fa mission. Indiquer fe niveau des responsabilités exercées par luiefle lors de missions antérieures, en

en précisant fa date ef le fieu ]

-~ ..
Al “‘.\
" -~
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........................................ T Do
N
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w
e



Formation :

[En un quar de page environ, résumer les étudas universitaires et autres éludes spacialisées de'employé, en indiquant les noms et adresses
des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de iréquentation, ainsi que les dipldmes obtenus ]

Pigces Annexes :
- Copie cerfifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellement une altestation de l'ordre du comps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l'employé depuis Ia fin de ses études par ordre chronologique
inverse, en commencant par son poste actuel. Pour chacun, indiguer les dates, nom da f'employeur, titre du poste acoupé et fieu e travail.
Pour les dix derniéres années, préciser en oulre le type d'activité exercée et, le cas echéant, le nom de clients susceptibles de fournir des

références.]

Connaissances informatiques :

[indiquer. e niveau de connaissancef

Langues :

indiquer, pour chacune. fe nivesu de connaissance | médiocre/moyen/ bon/excellent. en ce qui concerne fa langue luefécrite/ pariée.] o




Attestation :
Je, soussigné, cerlifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidslement compte de ma situation, de mes

qualifications et de mon expérience.

Jour/mois/année
NOM e FOMPIOYE ©. L.ttt e
Nom du représentant habilité - . ...........cooi i
/i .
-r-‘ . ‘e
“r,'"‘..
zv: 7l ;



-

7.7.

Calendrier du personnel spécialisé

Personnel (sous forme de graphique & harres)?

Total personnel/mois

N® Nom Poste Rapports &
fourni "
ournir it l2lalals| 6| 7]8|8|n0]|1]|n siege | T | Total
nd
Personnel
[Siége]
1 VUSRI NN (U SV UUUY NUSSRR NSO NN HOS S
[Terr]
%Hﬁlﬂl!ﬂl-
gL
, i
LU
i
n ........... :
Total partiel
Total R

‘,"-'RappﬁnS'.é fournir :

" Durée des.aclivités :

2 Les moissont comptés & partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur le terrain.

3

Signature : (Représentant habilité)
Nom :

Titre : _

Adresse:

Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultan



6.H. CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser [a nature de Pactivite

I[Mois ou Semaines & compter du début de la mission]
ler[2 |3 |4e|5|6et7e|8!%

108} 11€ | 128

Activité (tache)

: |
! |
| 5
|
!

i | !
| : 5 i 1 L

N.B.: ce calendrier sera fait sur le model GANNT en précisant les jalons nécessaires au bon phasage des prestations, ainsi
que le chemin critique.

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

1. Rapport initial

Premier rapport d'avancement

b. Deuxiéme rapport

|
|
2. Rapports d'avancement a. "
z
|
|
d'avancement i

3. Projet de rapport final

4. Rapport final




PIEGE 8: PROPOSITIONS FINANCIERES-TABLEAUX TYPES
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3. Ventilation des colits par aCtVIte...c i, 111
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1. Lettre de soumission de ia proposition financiére

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage |

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons 'honneur de vous proposer nos Services, a titre de prestataire, pour [fitre des
services] conformément & volre Avis d'Appel d'Offres n® [& indiquer] en date du [date] et & notre Proposition
{nos Propositions technique et financiére).

Vous trouverez cioint notre Proposition financiére qui s'éléve a [montant en lettres et en chiffres ainsi que
le(s) lot(s) et Ia clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d'impdts, de droits et de
taxes, que nous avons estimé par ailleurs & [montant(s) en letires et en chiffres].

Notre Proposition financiére a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la
négociation du Contrat, jusqu'a l'expiration du délai de validite de |a Proposition, ¢'est-a-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous néles tenueftenu d'accepter aucune des propositions regues. Veuillez agréer,
Madame/Monsieur, 'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilite :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat:

Adresse :



2. Etat récapitulatif des couts

!Monnaie(s)

Sous-total

Impédts, droits, taxes, et autres charges fiscales

Montant total de la Proposition financiére

Montant(s)




3. Ventilation des colits par activité

Activité no: Activité no: Description:
Composantes du prix Monnaige(s) Montant(s}
Rémunération

Frais remboursables

Frais divers

Sous-total

4. Colits unitaires du personnel clé

Noms et prénoms Qualification/ Colit Colt journalier Codit mensuel
fonction horaire




5. Coiits unitaires du personnel d’exécution

Noms et prénoms Qualification/ Coiit horaire {Cout journalier Codt mensuel
fonction
6. Ventilation de la rémunération par activité
Activité N°: Nom:
Noms . Poste Apport Rémunération Montant
; taux de change
Personnel permanent '
!
Personnel local L
i i
|Consultants extérieur | ? i
: !
Total genéral i !
\ i —
S




7. Frais remboursables par activite

Activité N°:

Nom:

’Description

Unité

Quantite

I

Prix
unitaire

Montant total

\oyages aériens internationaux Frais

de voyage divers
Indemnité de subsistance

Frais de transport locaux

Loyers de bureaux flogement/
Services de bureau (NA)

Total général

Par voyage

Par voyage
Par jour

8. Frais divers

Activité
No:Nom:
NO

Description

Unité

Quantité

Prix
unitaire

Montant total

1.

rapports

bureau et logiciels

Total général

Frais de communications entre &f
{téléphone, fax, e-mail)

Rédaction, reproduction  de

|Consommables et matériels de

P
~e




9, CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N®

DESIGNATION DES PRIX

PU.en
chiffres

P.U.en
lettres

Mise é' disposition de:

Chef de projet

Ce prix rémunére en homme /mais la mise & disposition du Chef de projet. Ce
prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et taxes et toutes
sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Chef de projet Adjoint

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition du Chef de projet
adjoint. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les
frais médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais
de lors des missions sur le terrain, les frais généraux, les impots et taxes et
toutes sujétions relatives a la réglementation concemant la gestion du
personnel.

Homme/mois

Ingénieur de génie civil

Ce prix rémunére en homme /mois fa mise & disposition de lingenieur du
marché de génie civil. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais généraux,
les impdts et taxes et toutes sujétions relatives a la réglementation
concemant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Topographe

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition de 'Expert
topographe. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicauy, les transports et congeés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais géneraus,
les impdts et taxes et toutes sujétions relatives & la réglementation
concemant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert financier en projets PPP

Ce prix rémunére en homme /mois la mise a disposition de I'Expert financier.
Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et taxes et toutes
sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Hydrogeologue
Ce prix rémunére en homme /mois la mige a disposition de I'Expert PPP. Ce

 prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais

medicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et taxes et toutes
sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Géotechnicien

Ce prix rémunére en homme /mois la mise a disposition de I'Expert
Géotechnicien. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais généraux,

' les impots et taxes et toutes sujétions relatives & la réglementation concernant
IE gestion du personnel. ‘

Homme/mois

Personnel d'appui {01 chauffeur +secrétaire +vigile)
Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition du personnel d'appui
nécessaire (au moins 01 chauffeur +secrétaire +vigile).

Homme/mois | - -




ND

DESIGNATION DES PRIX

P.U.en
chiffres

P.U.en
. lettres

1

]

1'Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais

medicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de
lors des missions sur le terrain, les frais généraux, les impéts et taxes et
toutes sujétions relatives a la réglementation concernant la gestion du
personnel.

Fonictionnement de la mission

Ce prix rémunére au mois les frais de loyer éventuels des bureaux et de
fonctionnement {fournitures de bureau, électricité, eau, téléphone, location de
véhicules, carburant et lubrifiants, location et entretien de la base vie, location
et entretien matériels, et logistique divers, etc.)

Forfait/Mois

Réalisation de I'stude géotechnique par un cabinet agrée
Ce prix rémunére l'ensemble des prestations géotechniques réalisées par un
cabinet agréé. Ce prix s'applique au site et forfaitairement

Forfait/Site

Suivi et validation des études géotechniques par LABOGENIE
Ce prix rémunére au forfait la prestation nécessaire au reglement des Frais de
suivi et validation des études géotechniques par le LABOGENIE

Forfait

Production de rapport

Ce prix rémunére au forfait I'ensemble des prestations relatives a la
reprographie, lenregistrement et la ventilation des rapports en nombre exacte
d'exemplaires suivant les TDR.

Forfait

Etablissement de |a Notice d’impact environnementale et sociale par un
cahinet agréé

Ce prix rémunére au forfait l'ensemble des prestations exécutées dans le
cadre de l'élude de cadrage environnemental et social, réalisees par un
cabinet agréé

Forfait

10. Cadre du détail quantificatif et estimatif

N° MISSION DESIGNATIONDESPRIX - U

Qte

PU.

Chef de projet HiMois| 2
Chef de projet Adjoint HiMois| 2
Ingénieur de genie civil HMoisy 0
Mission 1 : 'état
des lieux et Expert Hydrogéologue HiMois| 2
diagnostic de la ]
cengtrale Expert Topographe HiMois | 1
Expert financier {compétence PPP) | HiMois| 0 s
Expert géotechnicien H/Mois | 0 ;'f' B
Personnel d'appui HiMois| 2 ';:.; :

Mise a disposition de:

ETUDES DE PREFAISABILITE (2 mois}

(chauffeur+secretairetvigile)

Fonctionnement de la mission FF/Mois| 2




Edition et reprographie du rapport

FF

TOTAL Etude de préfaisabilité

ETUDE D'AVANT PROJET SOMM

AIRE {APS) ET D'AVANT PROJET DETAILLE {APD) (5 mois)

Mise a disposition de:

Réalisation de ia

Reallsatlon de la NOt]CE d'!mpact enwronnementale et somale par un cabmet agree .

Chef de projet HMois| 5
Chef de projet Adjoint HiMois| 5
Ingénieur de génie civil HiMois| 4
Mission 2 : Expert Hydrogéologue HIMo?s 5
Etudes APS et Expert Topographe HMois! 2
APD Expert financier (compétence PPP) | H/iMois] 2
Expert géotechnicien HMois| 3
Personnel d'appui .
(chauffeur+segfétaire+vigile) HiMois | 5
Fonctionnement de la mission FFiMois| 5
Edition et reprographie du rapport FF| 1
Syivi et Vglidaﬁon des études Frisite| 1
géotechniques par le LABOGENIE
TOTAL APS et APD
Mission 3

Notice d'lmpact S _
environnementale | Réalisation de la Notice dimpact
et saciale par un enuironnem.e'ntale et sociale par un FF] 1
cabinet agréé cabinet agree
TOTAL Notice d'impact
ELABORATION DU DAO {1 mois)
Mise a disposition de:
Chef de projet HiMais| 1
Mission 4 ¢ Chef de projet Adjoint HiMois | 1
Elaboration du | 'ngénieur de génie civil HiMois| O
Dossier d'appel | Expert Hydrogéologue H/Mois| O
d'offres du | Expert Topographe HiMois| 0
développeur | Expert financier {compétence PPP) | HiMois| 0
Expert géotechnicien H/Mois| O
nnel d'appui .
(F::ir;?ffeurfseg?:tairewigile) HiMois | 1
Fonctionnement de la mission FFiMois| 1
Edlt:on et reprographle du rapport FF
s : - TOTAL-DAO |
¢+ 7 TOTALHT? *.- |
§TVA

i IS
PR Cwe L T R e £ Arpirter - oo .
-0 LS . B - EA -, X .7

Arrété le présent détail estimatif et quantificatif 4 la somme de

SIGNATURE




1.

2.

Note relative a la présentation des sous détails de prix et taxes

Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-til un élément important

d'appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n'est pas nécessaire dimposer un modéle de présentation a tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité

de logiciefs de déterminafion des sous- détails de prix. En revanche, ils pourront comporter les éléments suivants :

a.

b.

Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;

Colit en prix secs des matériels prévus pour la prestation ;

Coiit en prix secs des fournitures nécessaires 4 la prestation ;

Coilt de la ressource humaine locale et expatriée ,

Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points a, b, ¢ et d susvisés, indiquant les rendements
conduisant aux prix unitaires ;

Le sous détail précis des forfaits d'aménagement, d'entretien des locaux et de fourniture des moyens mis @ la
disposition, le cas échéant ; ‘

Le sous détail des impdts et taxes.

Cadre de préseniation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de la prestation

Total C1
B. Frais généraux de siége
- Frais de siége
T

- Frais financiers SRR

.
BTSRRI SR



- Aléas et bénéfice

Total C2

Coefficient de vente k = 100/(100-
C) avec C=C1+C2

Le Maitre d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportant les éléments &noncés
au point 1 ci-dessus.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN N REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail - Patrie /A "‘x_\ Peace - Work - Fatherland
MINISTRE DE L'EAU ET DE 4 é\-r i MINISTRY FOR WATER
L'ENERGIE S RESOURCES AND ENERGY
MARGHE N° IMIMINEE/CIPMICCCM-SPI12026  du

Passé aprés Appel d'Offres  International Restreint N° JACIRIMINEE/CIPMICCCM-SP1/2026
du

Pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes Techniques (BET) chargé de la réalisation des études de
faisabilité pour la réhabilitation de la régie de la petite centrale hydroélectrique (PCH) de Dschang.

Financement BIP 2026 et suivants.

TITULAIRE DU MARCHE : a

Tel
Fax:

N°R.C: a

N°® Contribuable :

OBJET DU MARCHE : réalisation des études de faisabilité pour [a réhabilitation de la régie de la petite
centrale hydroélectrique (PCH) de Dschang.

LIEU DE LIVRAISON . Cameroun

MONTANT DU MARCHE :

TTC

HTVA

T.V.A. (19.25%)
TSR {3%)

IR{ %)

Net & mandater

DELAI DELIVRAISON  huit {08) mais.

FINANCEMENT - Budget d'lnvestissement Public du MINEE 2026 et suivants
SOUSCRIT LE

SIGNE LE

NOTIFIE LE

ENREGISTRE, LE




ENTRE

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Ministre de 'Eau et de 'Energie Ci-apres
dénommé

« L'AUTORITE CONTRACTANTE »

D'UNE PART,
ET
L'Entreprise: ___
B.P TEL: / FAX:
N°R.C
N° CONTRIBUABLE :
N° CPTE - Agence de

Représenté par son Directeur Général, Monsieur

Ci-apres dénommé
« LE COCONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.



Page. N°....cverennnas Et derniére du Marché N° IMIIMINEEICIPMICCCM-SPI/2026

Passé aprés Appe! d'Offres International Restreint N°___ /AOIR/MINEE/CIPM/CCCM-SP1/2026
du pour [a réalisation des études de faisabilité pour la réhabilitation de la régie de la petite centrale
hydroélectrique (PCH) de Dschang.

TITULAIRE

MONTANT

Montant en FCFA

HTVA

TVA (19.25%)
IR ou TSR (%)
Net a mandater
T7C ‘.

DELAI D'EXECUTION

Lu et accepté par le prestataire

YAOUNES, 18w evrreevicmremiiiiniiiniin st s

Signé par le Ministre de I'Eau et de I'Energie,

YEOUNME, 18- vrrereriersirinasiienccsiessienniss st s aees

Enregistrement
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ANNEXEN° 1: DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

A inséreren annexe 3 fa

Je soussigne,
Nationalité :
Domigile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Ofires

National n°findiquer a nature de Ja prestation].

Déclare par la présente, lntention de soumissionner pour cet Appel d'Ofires.

Fat a le

Signaturz, nom et cachet du soumissionnaire



ANNEXE N° 2: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Organisme financier.
Référence de 1a CaUtion N°.............ecmmsssmssnssmsnris e

A findiquer fe Maitre d'Cuvrage ef son adresse), « le Maitre d'Ouvrage»

Attendu GUE TBNTEIMSE .....vvvvv e, ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a Soumis
SON OTE ENABME QU v oo ee e POUF [rappeter fobjet de I'Appel d'Offres], ci-dessous désignée «lofirea, et pour

laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire &quivalant a findiquer fe montant] francs CFA,

[nom et adresse de la banquej, repréSente Par............ccummmsimsss e [noms des signataires], ci- dessous désignée «la
banquen, déclarans garantir le paiement au Maitre d'Ouvrage de la somme maximale de findiquer le montant] Francs CFA, quela

banque s'engage a régler intégratement au Maitre d Quvrage, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantas:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant |2 période d validité prévue dans Je Dossier d'Appel d'Gfires;

ou Si le soumissionnaire, s &tant vu noffier '2ttribution du marché par I Maitre dOuvrage pendant la période de validité:

omet 2 signer ou refuse de signer le marché, alors quil est requis de le faire;
Nous nous engageons a payer  (Maitre d'Ouvrage] un montant allant jusquau maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception
de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre d'Quvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa

demande le Maitres d'Ouvrage notera qus le montant qu'il réclame Iui est di parce



que lung ou Fautre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et quil spécifiera quelle {s)condition

{s) a {ont) joué.

La présente caution entre en vigueur das sa signature et dés la date limits fixée par le Maitre d'Ouvrage pour fa remise des offres. Ells demeurera
valable jusqu'au trentidme jour inclus suivant a fin du délai de validité des affres. Toute demande de [le Maitre ¢'Ouvrage tendant & la faire jouer

devra parvenir 4 fa banque, par letire recommandée avec accusé de réception, avant a fin de cette période de validité.

La présente caulion est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls

compétents pour staluer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé ef authentifié par Ia DANGUE &...........coovvocnscsece e B e

[signature de fa banque]



ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Qrganisme financier:
Référence de fa Caution ; N°..........oo i e e

Adressée a findiquer fe Maitre d'Ouvrage et son adresse | Cameroun, ci- dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage»

AN GUE.......cvees e ssseeseresse e senssis s sssss s s ssss bt e 01 e {nom el adresse du
fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigne «le

Fournisseur ou du prestataire», s'est engagé, en exécution du marché désigné «le marchén, a réaliser
findiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%)] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de
lexécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marche,

Attendu gue nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, ... .. cev e e eoeeeseeoeetsesssessnsesnere s s e e e G R R R R8RSR s bR
[nom et adresse de banque],
TEPIESENEEEPAT. . ... e cecvrrmiemamntssrsssssban s sras s st s

reeeeeeeiessneneenas [N1OMS 088 Signataires},

ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit
(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait a ses
engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif
que ce soit, toute somme jusqu'a concurrence de la somme defen chifires et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation
quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par a présente a la notification

de toute modification, additif ou changement,

Le présent cautionnement définitif prend effet & compter de sa signature et des nolification du marché. Lacaution
sera libérée dans un délai (indiquer le délai} 8 compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvise, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retoumée sans aucune forme de
procedure. .

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage au titre de la présente garantie doit étre faite par leftre
recommandée avec accusé de réceplion, parvenue 4 ta banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son execution au droit camerounais. Les kribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par  Organisme financier

SO STURORNY -
[signature de la banque]




ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque: rEfreNCe, AIESSE. ... omrmmsmmimsssmssssmarssrs st sissnsssses

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de {le fitufaire], au profit
du Maitre d'Ouvrage
[Adresse du Maitre 'Ouvrage] {Le bénéficiaires)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

reeeeerenners[12 titulaive] ne S'est pas acquitté de ses obligations, refatives au remboursement de favance de démarrage
selon 15 conditions du MALCHE .........ovevveeeceeeseeeneerceenns QU ettt s relatif
aux prestations findiquer fobjet des prestations, les références de [Appel d'Offres et le fof, évenfueliement], de la somme totale maximum
correspondant & [avance da fvingt (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché N2 e seesr e ssssssasennne o PAYADNE
dés la nofification de lordre de service correspondant,
SO v cvvevereer e eaens e st b francs CFA

La présente garaniie entrera en vigueur et prendra effet dés virement des parts respectives de cefie avance sur
[e5 COMDIES A8 ..oovvv e ercirmmrensssmnems s e fle tilulaire] ouverts auprés de la bangue

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de Iavance conformement &l procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la

caution sera réduit proportionneliement au remboursement de I'avance au fur et @ mesure de son remboursement.

L loi et {a juridiction applicables & la garantie sont celles de la République du Gameroun.

Signé ef authentifié par 12 BaNGUE &...............mmnrrsrervvor@s s csesimnssnssn

[signature de la banque]

[}
I}
]
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE FICHES DE PRESENTATION DU MATERIEL

gésignation quanitd | Propriétairefocation Année d'abtention Justificatif

¥
m
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PIECE 11 : CHARTE D’INTEGRITE
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CHARTE D'INTEGRITE

DOSSIER D'APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° AOIR/MINEE/CIPM/CCCM-SP1/2026 DU

POUR LA SELECTION D'UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISAT!_ON DES ETUDES DE FAISABILITE
POUR LA REHABILITATION DE LA REGIE DE LA PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE (PCH) DE DSCHANG.

LE « SOUMISSIONNAIRE » A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconniaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-traitants n'est, dans Yun des cas suivants :
1.1) étre en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de failiite, de liquidation, judiciaive, de cessation d'activité ou tre dans
toute situation analogue résultat d'une procédure de méme naiure ;
1.2)  avoir fait l'objst dune condamnation prononcée depuis moins de cing &ns par un jugement ayant force de chose jugée pour déiit
commis dans le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
1.3) en matiére professionnelte, avoir commis au cours des cing dernieres années une faute grave
Foccasion de la passation ou de 'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
14) navoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurite sociale ou nos
obligations relatives au paiement des impdits selon les dispositions légales :
1.5)  figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier,
dans le cadre de 1a passation ou de I'exécution d'un marché ou d'un accord- cadre ;
16) sélre rendu coupable de fausses déclarations en foumissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de
passation du Marché ou de I'accord-cadre.
2. Nous atiestons que nous ne sommes pas, et qu‘aucun des membres de notre groupement et de nos sous- traitants n'est, dans fune
des situations de conflit d'intérét suivantes :
2.1) actionnaire contrdlant le Maitre d Ouvrage ou fiiale contrdlées par le Maitre d'Ouvrage, & mains que le confit en dgcoulant ait

by S
té porté  la connaissance de ['Autorité chargé des marchés publics et résolu sa safisfaction; < - - TNTL YN

22)  avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Ouvrage impliqué

dans le processus de sélection ou le conirdle du marché en résultant, a moins que le confliten
découlant ait 8té porté & la connaissance de I'Autorité charge des marchés publics et résolu & sa

satisfaction ;



2.3)

2.4)

cantrdler ou élre contrdlé par un autre soumissionnaire, &tre placé sous le contrdle de la méme entreprise qu'un autre
soumissionnaire, recevair dun autre soumissionnaire ou atiribuer & un autre soumissionnaire directement ou indirectement
des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement
des contacts avec un autre soumissionnaire nous permetiant d'avir et de donner accés auxinformations contenues dans
nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Mailre ¢'Ouvrage ;

élre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte

du Maitre d'Ouvrage ;

2 5) dansle cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou d'un accord-cadre :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir &té associés a un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs
et autres documents utiisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;
ii) &lre nous-mémes ou lune des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant [etre, par le Maitre

d"Ouvrage pour effectuer la supervision ofl Ie contréle des travaux dans le cadre du Marché ou de l'accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous altestans que nous jouissons dune personnalité juridique

et d’'une autonomie financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la comptabilité Publique ou privée

respectivement, que nous ne sommes pas sous a tutelle du Maitre d'Ouvrage concerné, sauf autorisation expresse de

I'Autorité chargée des Marchés Publics.

4. Nous nous engageons 4 communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera 'Autorité chargé des

Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 14 3 qui précedent.

5. Dans le cadre de |a passation et de 'exécution du Marché ou de I'accord-cadre :

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrans pas de manceuvres déloyales (actions ou omission) destinée & tromper
délinérément autrud, 2 hi dissimuler intentionnallement des éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire
contourner des obligations légales ou réglementaires etiou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avans pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (aclions ou omission) contraires & nos

obligations légales ou réglementaires etfou violer ses régles intemes afin d'obtenir un bénéfice illegitime.

Nous n'avons pas promis, affert ou accordé et nous ne prometirons, offfirons ou accerderons pas directement ou
indirectement, 2 (ijtoute personng détenant un mandat légistatif, exéculf, administratif ou judiciaire au sein de [Etat, quelle ait
ét& nommée ou &lue, 4 fitre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, {ii)
foute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un arganisme public ou une entreprise publique, ou
qui fournit un service public, ou (i) toute autre personne définie comme agent public dans I'Etal, un avantagtﬂndu de toute
nature, pour lui-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'dl accomphsse ou s absl[enne daccomphr un acte
dans l'exercice de ses fonctions ofiicielles. R R
Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, ofirirons ou accorderons.pas dlrecmment ou
indirectement, & toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle enhte en quelque quaille quece
soit, un avantage indu de toute nature, pour efls-méme ou pour une autre personne ou entute ah“n qu elle accompllsse ou

s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales cantractuelles ou professionnelles.

oo L _‘,<
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55) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons pas d'acte susceptible dinfluencer le processus de
passation du Marché ou de l'accord-cadre au détriment du Maitre d'Ouvrage et notamment, aucune pralique
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de fa concurrence,
notamment en tendant 2 limiter accds au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-rraitants autorisons, le Maitre d'ouvrage & examiner les documents et
piéces comptables relatifs & la passation et 'exécution du Marché ou de l'accord- cadre et a les soumettre pour vérification aux auditeurs
désignés par FARMP ou par tout autre corps de contrle de 'Etat.

7 Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux régles regissant la présente charte,

NOUS reconNaissons que nous NOUS exposons aux sanchions prévues par les lois et réglement en vigueur.

Signature :

Nom:

Diiment habilite a signer I'offre pour et au nom de:

En date du

L)
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PIECE 12 : LA DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES




DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° [AOIR/MINEE/CIPM/CCCM-SPI/2026 DU

POUR LA SELECTION D'UN BUREAU D'ETUDES CHARGE DE LA réalisation des études de faisabilité pour la
réhabilitation de la régie de la petite centrale hydroélectrique (PCH) de Dschang.

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maitre d'Ouvrage »
MONSIEUR LE « Maitre d’Quvrage»

Dans le cadre de 1a passation et de I'exécution du Marché :

1) Nous nous engageons & respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement, I'ensemble de nos
sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi
lesquelles figurent les conventions fondamentales de 'Organisation Intenationale du Travall (OIT) et les conventions
internationales pour la protection de 'environnement en cohérence avec les lois et réglement applicables au Cameroun.

2} En oulre, nous nous engageons également  mettre en ceuvre les mesures d'atiénuation des isques environnementaux et
sociaux, dans la notice dimpact environnemental et social fournie par le Matre d'Ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de nolre groupement et nos sous-raitants autorisans, le Maitre d'ouvrage & examiner les
documents et piéces comptables relatifs & 1a passation et lexécution du Marche et a les soumettre pour vérification aux

auditeurs désignés par 'ARMP.

Signature :

Nom :

Didment habilité & signer ['offre pour et au nom de :
En date du

N}
}
Wi
[§}
[
[



PIECE 13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES |
PREALABLES 3
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ANNEXE N° 4: JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

1. Ceprojeta-t-il fait 'objet d’une étude préalable :NON

2. Si oui [ joindre et indiquer :
2.1. Ladate;
2.2, Le nom du Maitre d'CEuvre public ou privé ;
2.3, Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée

2.4.  Ladescription des études : TDR, Spécifications techniques.

3. Les quantités de détail estimatif sont-elles compatibles avec 'enveloppe financiére disponible? OUI

Au cas ol les quantités ne sont pas compatibles avec le montant disponible, la Commission des Marchés devra

exiger Iactualisation de I'étude préatable avant le lancement de la consultation:

4. Le Maitre d'Ouvrage paut également fournir un caleu! justificatif des quantités du DA (pour des prestations de moindre envergure

notamment).

N.B:  LePrésident de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer., solliciter 'avis d'un expert sur fa qualité des études

réalisées,

1)
Lt
)
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PIECE 14 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS HABILITES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

TR O




La liste des établissements financiers ou compagnie d'assurance ci-dessous, agréés par le Ministére chargé
des Finances sont autorisés a émettre des cautions dans le cadre du présent appel d'offres.

l. BANQUES:
1. Société Générale Cameroun (SGC) BP 4042 Douala
2. Banque Nationale du Cameroun pour 'Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925 Douala
3. Banque Gabonaise pour le Financement Nationa (BGFIBANK) BP 660 Douala
4. Union Bank of Cameroon PLC (UBC) BP: 15569 Douala
5. Commercial Bank-Cameroun (CBC) BP 4004 Douala
6. Standard Chartered Bank Cameroon {(SCBC) BP: 1784 Douala
7. Citibank Cameroun (CITIGROUP) BP 4571 Douala
8. National Financial Crédit Bank (NFC BANK) BP 6578 Yaoundé
9. Société Commerciale de Banques au Cameroun (SCB) BP 300 Douala
10.Ecobank Cameroon (ECOBANK) BP 582 Douala
11.Banque Atlantique du Cameroun (BACM) BP 2933 Douala
12. Afritand First Bank (FIRST BANK) BP 11834 Yaounda
13.United Bank of Africa {UBA} BP: 2088 Douaia
14.Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP : 12962 Yaoundé
15.BANGE Bank Cameroun (BACM) B.P 34 692 Yaoundé
16.Crédit Communautaire d'Afrique (CCA-Bank) B.P 6 578 Yaoundé
17.Banco Nacional de Guinea Ecuatorial {BANGE), Yaounde
18. Access Bank Cameroun B.P.6000, Yaounds X

It COMPAGNIES D'ASSURANCES
19. Activa Assurance, B.P: 12970, Douala
20.Assurance et Réassurance Africaine {(AREA} S.A, B.P : 18404, Douala
21.Chanas Assurance, B.P : 109, Douala
22.PRO ASSUR S.A, B.P: 6650, Douala
23. Zenithe Insurance, B.P ; 1130, Yaoundé /-
24. Prudential Bénéficial Général Insurance S.A B.P: 2328 Douala
25.CPA S.AB.P: 54 Douala
26.NSIA Assurances S.A B.P: 2756 Douala
27.SAAR S.A B.P:1011 Douala
28.SAHAM Assurances S.A B.P: 11315 Douala
29. Allantique Assurance S.A. B.P :2933 Douala
30. SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12125, Douala

Swos Iz T’



PIECE 15 : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROQUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DELARE- PUBLIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

Lo T .

DESMARCHES T NSTERE PRES'DENC\{SE-T%T&.S%?{LIC
PUBLICS OF PUBLIC CON.

TRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Etape 1: Enregistrement de IEntreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS a partir de radresse
https://www.publicscontratcs.cm :

- Aller dans f'on
demande :

mps:llww.marchesnublics.cm ou

glet « Enregistrement des Soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré parle systéme ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
l'entreprise :
- Déposerle formulaire diimentrenseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces sui- vantes :
i) Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
if) Photocopie du Registre de Commerce;
iii} Photocopie de la Domiciliation Bancaire X
iv) Photacopie de I'Attestation de Conformité Fiscale (

datant de moins de 3 mois). Etape 2
+Acquisition du Certificat Electronique

- _ Relirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP
de 'ANTIC al'adresse http:/www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande
de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplirle formulaire et je déposer au MINMAP accompagne des p_iéces Suivantes ;
i) Regu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Electronique d'un montant de

90.000 FCFA a verser dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro 10002
00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CN! du demandeur du certificat. S
- S'enrdler auprés de I'opérateur MINMAP et récupérer le recépissé de demande de Certificat’;~ ™ P
- Se connecter & l'adresse llt_tg:l/www.camqovca.cmlfrloperations-certicats.html et télécharger. dan;s._:gm
Support amovible (vierge) le Certificat Electronique apartir des informations (Numéro de référence &t Code.

d'autorisation) contenues dans le récépissé (Bien conserver le mot de passe pour |es 'cdn'hexfonsfi_é 3
COLEPS). | :

ou le télécharger sur le site

Etape 3 : Envegistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter 3 COLEPS 3
h_t;ps://www.publicscontratcs.cm ;

..\' -
N

partir de ['adresse https:/fwww.marchespublics.cm ou’’
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- Aller dans fonglet « Enregistrement  des  soumissionnaires »,
brique

« Enregistrement nouveau / Certificat stippfémentaire » ; identifier lentreprise & partir du
numero de Registre de Commerce, puis ajouterle Certificat aprés avoir minutieusement renseigne le formulaire.

puis la ru-

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’'un probléme lié 3 I'utilisation de la plateforme bien

vouloir appeler aux numeéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/577 006 110 ou écrire & I'adresse email
dsi@minmap.cm.



