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REPUBLIQUE DU CAMEROUN s, REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie _,-f @ ' ‘\‘ Peace — Work — Fatherland
................ il & \
MINISTRE DE L’EAU ET DE &~ ‘\\ %}/'j[ MINISTER OF WATER
L’ENERGIE ’ N - RESOURCES AND ENERGY

15 o _ ..
00 ONg 42 IzsIMINEEISGIDKG!SD%IS%’MZ&:J Yaounds, le_1 0 AT 2026

LE MINISTRE
A

Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux :

- de SOLARHYDROWATT, BP 7048 Yaoundé Tél: 691 03 1124 ;

-du Groupement INGERIS CONSULT/BRAINSTORM/AEC HYDRO,
BP 6339 Yaoundé Tél: 697 72 40 26 ;

- de SPRINT PAY, BP 1342 Yaoundé Tél: 689 21 83 11 ;

- de LA GENERALE D'EXPERTISES, BP 5563 Yaoundé Tél: 677 70 00 38 ;

- de NEW DESIGN BUILTSHINE, BP 30320 Yaoundé Tél: 675 16 64 95 ;

- du GROUPEMENT IED CAMEROUN/ IED CONSULT, BP 35109 Yaoundeé
TEL: 689810871,

-du Groupement PIPO ENGINEERING — ENDES, B.P. 4365 Douala.
Tél 6534903 72.

Objet : lettre d'invitation a soumissionner

Reférence : réalisation des études de faisabilité sur deux sites de petites centrales
hydroélectriques déja identifies : site de Poupouma Waterfall par Monatélé dans la
Région du Centre / Ressources BIP MINEE 2026 et suivants.

Mesdames/Messieurs,

1. J'ai honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cité en référence,
et que vous étes par conséquent admis a soumissionner pour la sélection des Bureaux
d'Etudes chargé de la realisation des études de faisabilité sur deux sites de petites
centrales hydroélectriques déja identifies : site de Poupouma Waterfall par Monatélé
dans la Région du Centre.

2. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres Restreint peut étre consulté gratuitement au
Ministére de I'Eau et de PEnergie, Direction des Affaires Géneérales, Service des Marches
Publics, 3¢™e &tage de la TOUR de l'immeuble ministeriel N°1, porte 03712, BP 70 Yaounde,
Tél - 222 22 61 83, ou téléchargé gratuitement sur la plateforme COLEPS disponible aux
adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm et sur le site web
de 'ARMP (hitp://www.armp.crit).

3. Le Dossier d'Appel d'Offres Restreint peut-étre consulté et retiré moyennant paiement des
frais d'acquisition d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA au
Trésor Public.

4. Toutefois, la soumission des offres par voie électronique est conditionnée par le paiement
des frais d’achat du DAO dont le téléchargement est gratuit.

5 Toutes les soumissions doivent &tre accompagneées d'une caution de soumission d'un
million trois cent mille (1 300 000) francs CFA, acquitté a la main et assortie d'un
récépissé de consignation délivré par la CDEC, et doivent &tre introduite dans le dossier
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constituant les offres de chaque Bureaux d'Etudes au plus tard le a4
heures, heure locale, en version électronique & travers la plateforme COLEPS. Les plis seront
ouverts immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister a l'ouverture des plis.

6. La présente lettre d'invitation est adressée aux candidats inscrits surla liste restreinte ci-aprés
N° Nom du Cabinet d’Etudes Adresse
TEL: 691 03 11 24; solarhydrowatt@gmail.com
1 | SOLARHYDROWATT BP 7048 YAOUNDE
GROUPEMENT INGERIS . .
TEL: 697 72 40 26, contact@ingeris.cm
2 | CONSULT/BRAINSTORM/AEC BP 6339 YAOUNDE
HYDRO
TEL: 699 21 83 11; contact@sprint-pay.com
3 | SPRINT PAY BP 1342 YAOUNDE
; TEL: 677 70 00 38; bethel.nouya@genexconsuit.com
4 | LA GENERALE D'EXPERTISES BP 5563 YAOUNDE
TEL: 675 16 64 95; tekendo.blaise@amail.com;
5 | NEW DESIGN BUILTSHINE BP 30320 YAOUNDE
6 GROUPEMENT IED CAMERQUN/ | TEL: 699 81 08 71; bh.ebanda@ied-sa.fr
|IED CONSULT BP 35109 YAQUNDE
TEL: 653 49 03 72; pipoengi@gmail.com;,
7 1 PIPO ENGINEERING B8P 4365 DOUALA
7. Les sept candidats de la liste restreinte ne peuvent ni s'associer en groupement, ni s'associer
avec un autre Bureau d'Etudes ne figurant pas sur la liste ci-dessus.
8. Je vous demande de bien vouloir me faire connaitre a l'adresse ci-aprés : Ministére de 'Eau

Ampliations :

et de I'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marches Publics, 3¢™ étage de
la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N° 03T12, B.P.70 Yaoundé, Tél (237) 222 230 013
et dans un délai maximum de jours & partir de la réception de la présente lettre
d'invitation a soumissionner que vous avez regu cette lettre d'invitation, et si vous soumettrez
ou non une proposition. Faute de quoi votre desistement sera constate.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, I'assurance de ma considération distinguee. /-

. w08
Yaounds, le.n. 6. M50

Le MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
(Maitre d’Ouvrage)

, ‘
n (ot
undon Sssomba Gaston

ARMP (pour publication) ;
CIPM/MINEE (pour information)\
DAG/SMP (pour archivage) ;
Affichage (pour information) ;
DERME (pour information).

MINMARP (pour information) ; /
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie f@ --.-\'k‘ Peace ~ Work — Fatherland
................ { !
MINISTRE DE L'EAU ET DE » N ~ MINISTER OF WATER
L'ENERGIE - Mo RESOURCES AND ENERGY

---------------------------------

-~ . AVIS D’APPEL D'OFFRESINTERNATIONAL QUVERT
NPABAT © 07 ACIOMINEE/CIPMI2026DU - =
POUR LA SELECTION DES BUREAUX D’ETUDES EN VUE GE LA REALISATION
SES ETUDES DE FAISABILITE SUR DEUX SITES DE PETITES CENTRALES
{VDROELECTRIQUES DEJA IDENTIFIES : SITE DE POUPOUMA WATERFALL PAR
MONATELE DANS LA REGION DU CENTRE. (EN PROCEDURE D'URGENCE).

FINANCEMENT: BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026
MAITRE D'OUVRAGE: MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

1. Obiet de 'Appel d’Offres
Dans le cadre de 'exécution du Budget d'Investissement Public du Ministére de I'Eau et de 'Energie,
exercice 2026, le Ministre de I'Eau et de I'Energie, Maitre d'Ouvrage, fance un Appel d'Offres
international Restreint pour la sélection des Bureaux d'Etudes pour la réalisation des études de
faisabilité sur deux sites de petites centrales hydroélectriques déja identifiégs : site de Poupouma
Waterfall par Monatélé dans la Région du Centre: te@-p;qgédure d'urgence).

o
. TEt e
LT o

2 Consistance des prestations

Les prestations ci-apres sont attendues :
Les études de préfaisabilité ;
Les études d'Avant-Projet Sommaires |
Les études d'Avant-Projet Détaillées ; J
La Notice d'impact environnemental et social ; R

L'élaboration du dossier d'appel d'offres pouir 14 Sélection du Développeur.

3. Tranches/Allotissement
Les prestations, objet du présent Avis d'Appel d'Offres vont s'exécuter en un lot unigue.

4. Coit prévisionnel
Le colit prévisionnei de I'opération a l'issue des études préalables est de : cent trente millions
(130 000 000) de francs CFA.

5. Delai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation de cette prestation
est de huit (08) mois. Ce délai court a compter de la date de notification de l'ordre de service de

démarrer les prestations.

6. Lieu d’exécution des prestations
Site de poupouma waterfall par monatele dans la region du centre.

7. Financement

ancées par le Budget d'Investissement Public

Les prestations objet du préesent Appel d'offres sont fin
utation budgétaire n°60 32 343 4 32000002

du Ministére de I'Eau et de 'Energie, exercice 2026 imp
0133 361312.
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8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

a. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses pigces administratives un cautionnement de soumission
timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main, délivrée par un organisme ou une institution financiére
agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marches
publics dont la liste figure dans la piece 14 du DAO dont le montant s'éleve a un million trois cent
mille (1 300 000} FCFA. Assorti d’'un recépissé CDEC et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de
la date initiale de validité des offres. L'absence de |a caution de soumission délivrée par une
banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie autorisé par le
Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics,
entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun
rapport avec la consultation concernée est considérée comme absent. La caution de soumission

présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement au Ministére de 'Eau et de 'Energie aux heures ouvrables
Direction des Affaires Générales, Service des Marches Publics, 3°™ étage de la TOUR Immeuble Ministériel
N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél: 222 23 00 13,-dé§_’;’:_>‘ut§ﬁc":{a;ign du présent avis

Il peut également étre consulté en ligne 'su-ri't,’_Té' é![:ff;';l“'%i=4§fc)rme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http:/iwww.publiccontracts.ém,. sur le site internet de 'ARMP
(wwiw armp.cm) ou sur tout autre moyen de comn?tf'_n_icétion électrohr’que fixé par le maitre d'ouvrage.

11. Acquisition du Dossier d’Appel d'Ofﬁ"'éé}:,. '

.t - .

Le Dossier d’Appel d'Offres (DAO) peuf’-é@' \B—b“tenuau Ministére de I'Eau et de I'Energie,

Direction des Affaires Générales, Service des MarchasPlblics, 3™ étage de la TOUR lmmeuble
Ministériel N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13, des publication du present avis
contre présentation d’'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable
de cent mille (100 000) F.CFA, représentant les frais d'achat du dossier.

Lors du retrait du DAQO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse
compléte. (B.P., Fax, e-mail, Teléphone, etc.).

Il est également possible d’obtenir Ia version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiguées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée
par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

Les offres sont rédigées en frangais ou €n anglais, et .exclusivement soumises en ligne par le

sournissionnaire sur ia plateforme COLEPS au plus tardle 8 £ " - a 10 Heures. Une copie
numeérique de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli
scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans

les délais impartis.
Taille et format des fichiers soumis en ligne

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant I'offre du

soumissionnaire sont les suivantes :
= 5 MO pour 'Offre Administrative ;




= 15 MO pour I'Offre Technique |
« 5 MO pour I'Offre Financiere.

Les formats acceptés sont les suivants :
= Format PDF pour les documents textuels |

« JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des
fichiers a transmettre.

13. Recevabilité des plis

Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage :

. Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

. Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depdt ;

« les plis non-conformes au mode de soumission.

. les plis sans indication de l'identité de 'Appel d'Offres ,
Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment {'absence de la caution de soumission non timbrée et ne disposant pas d’un
récépissé de consignation délivré par la CDEC, délivré par un organisme ou une institution financiere
agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés
publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur
et simple de I'offre sans aucun recours. Une c}au;idﬁ_?&_é?‘gg_r.nission produite mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considérée (céfnme 'ébéénigf_li'a caution de soumission présentée par un

soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irr€cevable.
sl R

14. Ouverture des plis A

Lo

L'ouverture des offres se fera en deux temps.=, 7, . <3/
« L'ouverture des piéces administrative et offfes:techiniques aura lieu e i T a1l

Heures par la Commission de Passation des Marchés du Ministére de 'Eau et de TEnergie
dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2éme gtage du Batiment annexe N°2 &
Mvog Ada-Yaoundé.

o Seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualificative
de 80 points sur 100 seront ouvertes par la méme Commission et dans la méme salle aune
date ultérieure aprés publication des résultats de I'évaluation technique.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cetie séance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une seule personne de leur choix doment mandatée, méme en cas de groupement d’entreprise.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité
administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de
I’Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois & compter de la date originale
de dépot des offres ou avoir eté établies postérieurement a la date de signature de l'avis

d’appel d’offres.

En cas d'absence ou non-conformité d’'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture
des plis aprés un délai de 48 heures accordée par la Commission, I'offre sera rejetee.
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15. Critéres d’évaluation

15.1- Critéres éliminatoires
= L’absence ou non-conformite du cautionnement de soumission & Fouverture des plis .

« Lanon-production au-dela de 48h aprés I'ouverture des plis, d'une piece du dossier administratif

jugée non conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission)
» Le non-respect du format de fichier des offres ;

. L'absence de la copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la plateforme COLEPS

. La fausses déclarations, mancsuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées |
« La note technique inférieure & 80% de points (soit 80 points suf 100) ;

» |'absence dela capacité financiere d'un montant superieur ou égal a trente huit millions neuf

cent quatre—vingt—dix mille (38 990 000) FCFA

« |'absence de lengagement a préfinancer a hauteur de 30% du montant de 12 souUMission |

= L'absence de I'attestation de catégorisation du MINMAP |

« |'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon ou de défaillance d'un marché au

cours des trois derniéres anneées |
» L'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'offre financiéere
. Labsence d'un élément de l'offre financiere.(a soumission, les BPU, le DQE);

. |'absence de la charte dintégrité datée etﬁgﬁt ;

) . . ) : R S .
= Labsence de la déclaration dengagement'-_-,aq‘arespect des clauses environnementales et
) L : ' ’-,_. - '-_“._

sociales datée et signée | . S

. Le CCAP et CCTP paraphes sur chaque paéé-d?ﬁés et signés assortis de |2 mentio
approuve » | G f k i

» Laprésence d'une information fiﬁ?@giéT.Q:QaQijﬁﬁfe technique ou administrative |

. L'absence d'une copie de I'offré téfﬁ?diggﬁféj:ivér’iure ;

« Le Non-respect du profil du chef de mission & savoir .

;

o Ingénieur de Génie électrique, électrotechnique, glectromécanique, industriel, hydroélectricité.

(Bact5 au moins) ;

c expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets energétiques et d'au moins trois (03)

raférences en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires.

15.2- Criteres essentiels

Les offres techniques seront notées suivant les criteres essentiels ci-ap

i I

NO

res .
CRITERES ESSENTIELS ‘ Notation (Pointgu

1 | Présentation générale de i'offre } 5

2 . Réference du soumissionnaire |i 20

3 3 . Qualification et competence des experts : 50 :
: 4 Méthodologie proposee en adéquation avec les TDR . 15

.5 “Moyens matériels etlo istiques \ 10

| TOTAL :

‘ ‘ 100

16. Attribution

Le Maitre d’'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux
disante par combinaison des critéres techniques financiers et/ou esthétiques avec une pondération

de 70% et 30%.

17. Durée de validité des offres

=,



Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant ia durée de 120 jours & partir de la date
limite initiale fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables soit a la Direction
des Affaires Genérales / Service des Marchés publics du MINEE Tel : 222 22 61 83, soit a la Direction
des Energies Renouvelables et de la Maitrise de I'Energie, ou en ligne sur la plateforme COLEPS
aux adresses hitp://www.publiccontracts.cm et http:/iwww.publiccontracts.cm

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratigues

Pour toute dénonciation pour des pratiqugs_',’-fg'itﬁ_‘p;‘crgadqiies de corruption, bien vouloir appeler la CONAC
au numéro 1517, l'Autorité chargée des MarehesEdb\,ﬁcs (MINMAP) (SMS ou appel) aux numeros :
(+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, 'ARMP. ourde- @7y numéro 222 22 61 83.

Yaoundéle =~ 7 - .--

= T

~

I 4 =
= ?

.
i

’ L. -‘ie Ministre de ’Eau et de 'Energie,

R (Maitre d’Ouvrage)

q

TN ‘g:’_"-ﬂ i -
o Essomba Gasin

Copies :
- MINMAP (pour information) ;

ARMP {pour publication) ;

DAG/MINEE ;

CIPM (pour information) ;

Affichage chrono.

1 of Watat 0
Re DE LVES
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

Paix - Travail - Patrie 2 --...,_"‘
MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - ‘@9} MINISTRY FOR WATER AND ENERGY
%, s 25
N

NOTICE OF INVITATION TO TENDERS

2, . 2 A s “’.‘ -
R 20 © 07 | AOIRIMINEE/CIPMI2026 OF

- - e

FOR THE SELECTION OF CONSULTING FIRMS FOR CARRYING OUT FEASIBILITY STUDIES WERE
CARRIED OUT ON TWO SITES FOR SMALL HYDROELECTRIC POWER PLANTS ALREADY IDENTIFIED:
THE POUPOUMA WATERFALL SITE BY MONATELE IN THE CENTRAL REGION. (IN EMERGENCY

PROCEDURE).

Financing: Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy,
Financial year 2026, and subsequent years

Project Owner: The Minister of Water Resources and Energy

1. Object

As part of the execution of the Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy. financial year 2026, the Minister
of Water ard Energy, Project Owner, is launching a Restricted National €all for Tenders for the selection of consulting firms to
carry out feasibility studies were carried out on two sites for small hydroelectric power plants already identified: the Poupouma
Waterfall site by Monatélé in the Central Region. {in emiergency procedure).

T

The works shall be tendered for in one (1) lot. -

2. Scope of works RN

As part of this project, the firm will be responsible for:

2.1. Prefeasibility studies
2.2 Summary preliminary project studies (APS)

2.3, Detailed orefiminary project studies (APD)
2.4 Environmental and social framing statement

2 5 Elaboration the tender file for the selection of a developer.
3.  Allocation
“he works covered by this invitation to tender will be carried out in a single lot.

4. Estimated cost

The estimated cost for this work after the preliminary studies are completed is one hundred and theirty million (130 000
000) CFAF.

5. Timeframe

The maximum time allowed by the project owner for the project is eight (08) months. This period runs from the date
of notification of the service order to start work.

6. Place of execution

tne western regicn (fokoué site}, Menoua Division, Fokoue Sub division.



7. Financing
Works under this tender shall be financed by the budgetary support of the African Development Bank (ADB) PARSEC
through the Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy, 2025 exercise.

8. Submission mode
The submission mode for this consultation is exclusively online on the COLEPS platform available at the
addresses: http://lwww.marchespublics.cm and hitp:/iwww.publiccontracts.cim and on the COLEPS
website. the ARMP (http:/fwww.armp.cm}.

g. Submission bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, paid by hand, issued by an organization or
financial institution approved by the Minister responsible ior finance to issue bonds in the field of pubfic contracts
and the list of which appears in the file 13 of this tender, of one million three hundred thousand (1 300 000)
CFA francs all taxes included (TTC) and valid up to thirty (30) days beyond the date initial validity of offers. The
absence of a bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial organization authorized by the Ministry
of Finance 10 issue bonds in the context of public contracts will result in the outright rejection of the offer. A bid
hond produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent The bid bond
sresented by & bidder during the bid opening session isinadmissible.

10. Consuitation of the tender o R

The tender documents may be freely consulted at Ministry of Water Resources and Energy, Department of

General Affairs, Public Contrats Service, A31P-_;fl-oor of Ministerial office building N° 1, door 3TC2, P.O.Box 70
vaounde, Tel: 222 22 61 83, following the pubjica‘tion this tender.

it may also be consulted online on "tﬁg;_'ggl_.gg_s “platform available at the addresses:
hito:/fwww.marchespublics.cm and http:/lwww.pLibliccontracts.cm and on the COLEPS website. the

ARMP (http:/lwww.armp.cm).

11. Acauisition of fender documents

The physical version of the Open Tender Document can be obtained at the Ministry of Water Rescurces and

Energy, Department of General Afiairs, Public Contrats Service, 37d floor of Ministerial office building N® 1,
door 3702, P.0.Box 70 Yaounde, Tel: 222 22 61 83, following the publication of this tender upon the payment
of a non-refundable fees of the amount of the acquisition costs of one hundred thousand {100,000) CFAF.

12. Submission of offers

Offers are written.either in French or English and exclusively submitted online by the bidder on the COLEPS
platformnolaterthan__— "~ at 42 7 1. Abackup copy of the offer recorded on a USB key or CD/DVD

must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indicaticn “backup copy”, in addition to the mention
above within the allotted time frame.

File size and format of documents submitted online

The maximum sizes of documents which will pass through the platform and constituting the bidder's offer are as
follows:

= 5 MO for the Administrative Offer;
« 15 MB for the Technical Offer;
= 5 MB for the Financial Offer.

The accepied formats are as follows:



= PDF format for text documents:
* JPEG for images.

The candidate will make sure to yse compression software in order to possibly reduce the size of the files to be
fransmitted.

13. Admissibility of submissions
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be put in files as described in point
13 of the present notice of invitation fo tenders. Will be inadmissible by the Project Owner:
- documents bearing information on the identity of the bidders,
- documents received after the submission deadlines and times.
- folds without indication of the identity of the Call for Tenders:
- documents that do not comply with the submission method.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tender Documents will be declared
inadmissible. In particular the absence of a bid bond issued by an organization or financial institution

compliance with the madels of the documents in the Appeal File Offers, will result in the outright rejection
of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned
Is considered absent. The bid bond presented by-a-bidder during the bid opening session is inadmissible.
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14.  Opening of tenders . T

Bids will be opened in two stages: .-

2. e L

The administrative documents and t'h'e.y technical propos‘ai;. shall be opened on the 1.~ -0 7
A7 £17by the Internal Public Contracts Committee of the Ministry of Water Resources and Energy (MINEE) in
the meeting room located in Building annex N°2 of MINEE at the MVOG ADA-Yaoundé.

Only financial offers from bidders having obfained the qualifying technical scare of 80 points out of 100 will be
openedat.............. .. by the same Commission and in the same room at a later date after publication of the

results of the technical evaluation.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice,
even in the case of a group of companies.

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or certified true
copies by the issuing service or the competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the
Special Regulations of the Calli for Tenders. They must be less than three (03) months from the original date of
submission of offers or have been established after the date of signature of the call for tenders.

in case of absence or non-complience of a document from the administrative file when opening the envelopes after
a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

The opening of the counting session must take place no fater than one hour after the deadline for receipt of offers
set in the Tender Document.

15. Evaluation criteria

15.1 Eliminatory criteria

= Absence or non-conformity of the bid bond when opening bids ;
* Failure to submit—within 48 hours following bid opening—a document from the administrative file that was

deemed non-compliant or missing (with the exception of the bid bond);
* Failure to adhere to the required file format for bids:



16.

17.

18.

Absence of a backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS platform;

Faise declarations, fraudulent practices, or falsified documents:

A technical score of less than 80% (1.e., 80 points out of 100);

Lack of financial Capacity equal to or greater than Thirty-eight million nine hundred and ninety-nine

thousand (38 999 00) FCFA FCFA;

= Absence of a commitment to pre-finance 30% of the bid amount;

= Absence of the MINMAP categorization certificate:

* Absence of a sworn statement declaring no abandonment or default on a contract within the last three years:

* Absence of a quantified unit price in the financial proposal;

* Absence of any component of the financial proposal (the submission letter, the Unit Price Schedute [BPU].
or the Estimated Quantity Schedule [DQE]);

* Absence of the dated and signed integrity cherter:

* Absence of the dated and signed declaration of commitment to comply with environmental and social clauses:

* CCAP and CCTP documents initialed on every page, dated, and signed, bearing the mention "read and
approved";

* Presence of financial information within the technical or administrative proposal;

* Absence of a copy of the reference bid at the opening; |

= Failure to meet the profile requirements for the Team Leader, namely:

O Engineer specializing in Electrical, Electrotechnical, Electromechanical, industrial, or Hydroelectric

Engineering (minimum 5 years of higher education/Master's level);

O Eight (08) years of professionai egperiéncé,ih'enérgy projects and at least three (03) references as Team

Leader or Project Manager on simifar studies. - .
15.2 Essential criteria’s T T}

The technical proposals shail be evaAlua-t'ed: 'accordingj 1o the following essential criteria:

CRITERIA ' ' ? Notation (Points)
General presentation of the offer o 5 3
_reference of the firm in the realization of similar works ,‘ 20 ;
_Qualifications and skills of key personnel for the mission 50
. Proposed methodology in fine with the TDRs 15 o
. Material and logistical resources : 10
TOTAL :‘ 100

Contract award

The Project Owner will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated as the best, that is
having obtained the best technicai-financial score, deemed to be in compliance with the tender file with g

weighting of 70% and 30%.
Validity period of offers

Bidders shall be bound by their tenders for a period of one hundred and twenty (120) days with effect from the
tender-submission deadtine.

Further information
For any additional information can be obtained during open hours either from the Ministry of Water Resources

and Energy, Department of General Affairs, Public Contrats Service, 3" floor of Ministerial office building N° 1,
door 3702, Tel: 222 22 61 83 or online on the COLEPS platform available at the addresses:
http./iwww.marchespublics.cm and hitp:/'www.publiccontracts.cm.




19, Fight aigajnst cotruption and bad practices

For any denunciation of corrupt practices, facts or
Conlracts Authority (MINMAP) (SMS or cali}
or the Project Owner a number 222 22 61 83

acts, please calf
at the numbers: (+237)

CONAC at number 1517, the Public
673 20 57 25 and 699 37 07 48 ARMP

Yaoundé, the

The Minister of Water Resources and Energy

(The Project Owner)
Copies: N

MINMAP (for information)
ARMP (for Publication)
DAGMINEE
CIPM (for informatr'on)

S Y S S
His .;r'"; oy {l(..-' p;,l",; i.‘__'v("?u' ET:
Chrono/Notice board Ctoeen o B
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PIECE 3 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
(RGAO)
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A, GENERALITES

Article1 : Objet de Ia consultation

1.1).  Le Maitre d'Ouvrage sélectionne un Prestataire aprés évaluation des offres soumises par les différents
prestataires, conformément & la méthode de sélection spécifiée dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAD).

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de 'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2). Les Candidats sont invités & soumetire un dossier administratif, une proposition technique et une
proposition financiére pour la prestation des services nécessaires & 'exécution de la mission désignée dans les
Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, a terme, au contrat signé
avec le Candidat retenu.

1.3). La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence et
rappelé dans le RPAQ. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant
une phase donnée devra donner satisfaction au Maitre d'Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

1.4).  Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans I'établissement de leur
proposition. Pour obtenir des informations de premiére iain sur la mission et les conditions locales, il est
recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d'assister a la conférence préparatoire aux
propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer a ce genre de réunion n'est pas obligatoire. Les
candidats ou leurs représentants doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAQ pour organiser
une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats ou
leurs représentants doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour

pouvoir prendre les dispositions appropriees.

15). Le Maitre d'Ouvrage foumit les informations spécifiees dans les Termes de Référence, aide le
Prestataire 2 obtenir les licences et permis nécessaires & la prestation des services, et fournit€n lemps opportun
les données et rapports afférents aux projets pertinents.
16).  Veuillez noter que:
i Les coiits de 'établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au
Maitre d'Ouvrage, ne sont pas considérés comme des colts directs de la mission et ne sont donc pas
remboursables ;
i. Le Maitre d'Ouvrage n'est nullement tenu d'accepter 'une quelconque des propositions qui auront été
soumises.
161 Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances ils
défendent avant tout les intéréts du Maitre d'Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte I'éventualité d'une mission
ultérieure, et quiils &vitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activités ou avec les intéréts de leur
société. Les prestataires ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations
présentes ou passées envers d'autres Maitres d'Ouvrages ou Maitres d'Ouvrages Délégués, ou qui risqueraient de les
mettre dans limpossibilité d'exécuter leur tache au mieux des intéréts du Maitre d'Ouvrage.
1.6.2 Sans préjudice du caractére général de cette régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances
stipulées ci-aprés :
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a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d'Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un
projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise & fournir des services de conseil pour le méme projet.
De la méme maniére, aucun bureau d'études engagé pour fournir des services de conseil en vue de |a préparation
ou de I'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admis ultérieurement a fournir des biens,
réaliser des prestations, ou assurer des services liés & sa mission initiale pour le méme projet (& meins qu'il ne
s'agisse d'une continuation de cette mission);
b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliees ne peuvent &tre engagés pour une mission
qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.
1.6.3 Comme indiqué a l'alinéa (a) de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent &ire engagés pour assurer des
activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaing continuité, auquel cas le RPAQ doit faire état de cette
possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilite d'une
reconduction. 1l appartiendra exclusivement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegué de décider de
faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l'affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engage a cefte fin.

Article 2 Financement

La source de financement des Prestations-objet du présent appei d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3-Principes éthiques, Fraude et corruption

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les litulaires de marché, ainsi que toute personne
intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de controle et de régulation des marchés,
sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les, actes de cormuption, les manceuvres frauduleuses, les
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d'intégrité dont le modele est joint en annexe du présent Dossier
d'Appel d'Offres {piece 10). :

3.2- Le Maitre d'Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, quils respectent les regles d'éthique
professionnelle les plus strictes durant a passation et I'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maitre
d'Ouvrage : 7

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un
quelconque avantage en vue d'influencer indGment 'action d'un agent public au cours de I'attribution ou de
l'exécution d'un marché ;

i Se livre & des *manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
'attribution ou Fexécution d'un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le
Maitre d'Ouvrage en ait connaissance ou non) qui s’entendent dans le but de maintenir
artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la
concurrence ;

iv. *Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou & leurs biens ou de menaces
3 leur encontre de maniére directe ou indirecte afin d'influencer leur action au cours de ['attribution ou de
I'exécution d'un marché.

v. « Confiit d'interét » Un soumissionnaire peut &ire jugé comme étant en situation de conflit d'intérét dans les
conditions ci-aprés :

. Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou a une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents ulilisés dans le cadre des marchés passés au titre du
présent appel d'offres ; ou



- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, a l'exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle
a la participation de sous- traitants dans plus d'une offre.
- Le Maitre d'Ouvrage posséde des intéréts financiers dans sa géographie du capital de nature
a compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;
vi. La complicité s'entend de :
- L'omission ou la négligence d'effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques
prescrits ;
- L'abstention volontaire de porter  la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de I'autorité
compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.
vii. Se livre & des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint & la destruction, a la falsification,
I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde enquéte ou toutes fausses déclarations

faites aux enquéteurs ou bien foute menaces, harcélement ou intimidation) 'encontre d'une personng aux
fins de 'empécher de révéler des informations relatives & une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. toute propasition d'attribution est rejetée s'il est prouvé que l'attributaire proposé est, directement ou par lintermédiaire
d'un agent, coupable de corruption, de confiit d'intérét ou s'est livre a des mancesuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marche.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant
Btre réglées a des agents en rapport avec la présente proposition, et T'exécution du confrat s'il est attribué au
candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financiére (lettre de soumission).

34-  Les candidats ne doivent pas avoir élé déclarés exclusde toutes attributions de contrats pour corruption
ou manceuvres frauduleuses.

35-  L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut 4 titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction
|

de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, a I'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration reconnu coupable de trafic dinfluence, de conflits d'intéréis, de complicité, de
délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de_' production de. dp.cq[nénts non authentiques dans Yoffre, sans
préjudice des poursuites pénales qui pourraient étfg?@é?iﬁoﬁtre fui.
3.6-  Lorsque le Candidat propose un agent putfk:?‘cﬁs sa proposition technique, cet agent s'engage a
fournir une attestation écrite de son ministére ou employeur attestant du fait qu'il bénéficie d'une disponibilité et
qu'il est autorisé a travailler & temps complet en dehors de son poste officiel antérieur. Le Candidat présentera
cet engagement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le cadre de sa Proposition
technique.

3.7. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a l'encontre des acteurs publics reconnus coupables de
violation des dispasitions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation
et e suivi de 'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans

Article 4- Candidats admis a concourir

41). Endehors de 'appel d’offres ouvert qui s'adresse  tous les bureaux d'études technique (BET)
ayant une expériences avérées dans le domaine du suivi des prestations indiquée dans I'avis d'appel
d’offres et rappelé dans le RPAO, En régle genérale, I'appel d'offres s'adresse & tous les soumissionnaires,
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-apres :
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) doit &tre d'un pays éligible, conformément & la convention de financement le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire {y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-raitants du
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soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification. Un
soumissionnaire peut &tre jugé comme étant en situation de condlit d'intérét dans les conditions ci-apres

o Estassocié ou a été associé dans le passé, & une enireprise (ou & une filiale de cette entreprise} qui a fourni
des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés
dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appe! d'offres, a I'exception des offres variantes
autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la participation de
sous- traitants dans plus d'une offre.

i Le Maitre d"Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature & compromettre la transparence des
procédures de passation des marchés publics ;

iv est affil & un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au
controle.

¢. Une personne morale de droit public (entreprise publique ou Etablissement Public camerounaise) si elle démontre
qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (ii) administrée selon les régles du droit commercial ou
de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage sauf autorisation expresse de
I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la saciété civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés soient
concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des coils directs et
indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat ef(ii) qu'ils n'ont pas bénéficie, dans
la détermination de ce prix, des avantages découlant.des ressources qui leurs sont attribuées au titre de
leurs missions de service public.

42). Lappel d'ofires est ouvert/ou restreint selon les specifications du RPAQ a tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-apres :

a). ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

b). ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'infernational ;

c). souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumnissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite
plateforme et disposer d'un certificat lectronique valide.

4.4. Si l'appei d'ofires est restreint, la consultation s'adresse a tous les candidats retenus & llissue de la procédure de
préqualification et/ou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans I'avis d'appel d'offres
et rappelée dans le RPAOQ.

Article 5-Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

5.1).  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur ofire:
a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager fe soumissionnaire;

b). Fournir les documents permettant d'établir fa qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO et
comprenant notamment, foutes les informations (compléter ou mettre a jour les informations jointes a leur demande
de préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une préqualification) qui leur sont
demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux paints suivants sont exigées le cas écheéant :
i. La production de l'extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d'affaires et les reésultats ;
ii. Acces a une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financiéres ;
iii. Les marchés exécutes ;

iv. a liste du personnel cle ;
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vi. La disponibilité du matériel indispensable ;

vii Le Ceriificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

52). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs enirepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

a). L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, lous les renseignements énumeéres a l'Article 5.1 ci-dessus.
Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque membre du

groupement ;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

¢. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit &tre precisée et justifiée par la
production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des entreprises vis a vis du Maitre
d'Ouvrage pour 'exécution du marche ;

e. En cas de groupement solfidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d'Ouvrage dans un compte unigue. En cas de groupement conjoint, les taches de chague membre doivent étre
précisées et chaque enireprise est payée par le Maitre d'Ouvrage dans son propre compte.

5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillees pour
démontrer qu'efles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d'exécution visés dans le RPAQ.

B. DOSSIER D'APPEL D’OFFRES

Article 6-Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

6.1). Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les prestations faisant I'objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément
4 Varticle 8 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents enuméres ci-apres.

Pigce n°1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frar{t;ais et en anglais (AAQ),
Piéce n°2 : Le Réglement Général de [Appel d'Offres (RGAQ) ;

Pigce n°3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ),;

Pice n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);

Piéce n°5 : Les Termes de Référence (TDR);
Pigce n°6 ; Les Tableaux-Types (Proposition technique);

Piéce n°7 ; Les Tableaux-Types {Proposition financiére) ;

Pigce n°8 : Le modéle de marché ;

Piéce n° 9 * Les Modeles ou formulaires types & utiliser par les Soumissionnaires notamment -

a.
 Le Modéle de cautionnement de soumission ;

Le Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner,

b
¢. Le Modéle de cautionnement définitif ;
d.
e
f,

Le Modéle de cautionnement d'avance de démarrage ;

. Les Modéles de fiches de présentation du matériel;

Le modéle de cadre d'accord de groupement;

Pigce n°10 : charte d'intéqgrité;
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- Pigce n°11 : Engagement social et Environnemental ;
Piece n° 12 : visa de malurité ou les justificalifs des études préalables & remplir par le maitre d'ouvrage
d'Ouvrage Délégue, a disponibilité de financement ou finscription budgétaire.;
Pigce n° 13 : La liste des institutions financiéres ou organismes agréés par le ministre en charge des finances
et habilitées a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, & insérer par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégué
6.2). Le Soumissionnaire doit examiner fensemble des reglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Ii lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme & tous égards audit dossier.

Article 7-Eclaircissements apportés au dossier d’appel d'offres et recours

7.1)  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en
taire la demande a 'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronigue (télécopie ou e-maif) a
ladresse du Maitre d'Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS. Cependant, I'Autorité Contractante
répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué dans le DAO & toute demande d'éclaircissement regue au moins quaiorze (14) jours
avant la date limite de dépét des offres.

7.2)  Une copie de la réponse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, indiquant la question
posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant achete le
Dossier d’Appel d'Offres.

7.3)  Tout soumissionnaire qui s'estime 1ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d’Ouvrage. En
cas d'appel d'offres restreint, le recours doit : ’

i) alaphase de pré-qualification, porter sur des demandeé"de réexamen des conditions de sollicitation,
de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des. décisions ou actes pris par le Maitre
d'Ouvrage lors de fa procédure de pré-qualification. '

ii} L.es candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avanta date de dépdt des candidatures
et cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la pré-qualification pour
introduire leur recours du Maitre d’Ouvrage, avec copie a I'Autorité chargée des marchés
publics et & l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

iii} Ce recours n'est pas suspensif.

7.4) Lorsque 'appel d'ofires est la procédure retenue, le recours doit &tre adressé, entre ta publication de
I'Avis d’appel d'offres et I'ouverture des plis :
i) al'Autorité Contractante, avec copie & [‘Autorité chargée des Marches Publics et & l'organisme

chargé de la régulation des marchés publics ;

ii} il doit parvenir a I'Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date
d'ouverture des offres ;

iii) I'Autorité Contractante, dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. L.a copie de la réaction
est transmise a 'Autorité chargée des Marchés Publics et a l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics ;

iv) en cas de désaccord entre le requérant et I'Autorité Contractante, le recours est porte par le
requérant au Comité chargé de 'examen des recours.

v) ce recours n'est pas suspensif.
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Article 8- Modifications apportées au DAO

8.1)  Le Maitre d'Ouvrage peut, a tout moment avant ia date limite de dépdt des offres et pour tout motif, que
ce soil & son initiative ou conséculivement & une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d'Appel
d'Offres en publiant un additif.

8.2) Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément aux
dispositions de I'article 6 du RGAO et doit étre communiqué par &crit ou signifié par tout moyen laissant trace
écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO

8.3)  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, Ia date limite de depdt
des offres, conformément aux dispositions de ['article 19 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 9-Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et a ta présentation de son offre. Le Maitre d'Quvrage n'est
en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure
d'appel d'offres.

Article 10-Langue de |'offre

L offre ainsi que toute correspondance et tout document, échange entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage seront
rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent
étre rédigés dans une autre langue & condition d'étre accompagnés d'une traduction précise en frangais ou en anglais fait
par un traducteur agrée ; auquel cas et aux fins d'interprétation de T'offre, la fraduction fera foi.

Article 11-Documents constituant "offre

11.1) L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ, diment
remplis et regroupés en frois volumes:
a. Volume 1 : Dossier administratif
li comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire:
- asouscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur,
- s'est acquitté les droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque
nature que ce soit;
. n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglements en vigueur,
aussi bien au plan national qu'international.
2.2, Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de larticle 15 du RGAO ;

a.3. U'acte écrit donnant pouvoir au signataire de ['offre d'engager la Société conformément aux dispositions de
I'article 5 du RGAQ

b. Volume 2 : Proposition technique
Elle comprend notamment
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b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAQ précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnés a I'article 5 du RGAQ, notamment les références de I'entreprise, le matériel et Ia liste du personnel.
b.2.Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de 1a proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note
méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisanl Forganisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (Collecte des données, déploiement des experts,
planning, sous-traitance, le cas écheant, etc.).
b.3. Les preuves d'acceptation des conditions du marcheé
Le soumissionnaire remetira les copies diiment paraphées, renseignées et signées des documents & caractéres
administratif et technique régissant le marché, a savorr.
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres {CCAP);
ii. Les termes de références (TDR).
b.4.Commentaires CCAP et TDR {facultatifs)

11.2) Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles
propositions.

11.3) Lors de I'établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner [es
documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L'insuffisance patente des
renseignements fournis peut entrainer le rejet d'une proposition.

11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter particuliérement attention
aux considérations suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences ﬁéc‘essaires & la mission peut se les procurer en
s'associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d'autres Candidats sous forme de groupement
d'entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s'associer avec les autres
Candidats sollicités en vue de cette mission qu'avec 'approbation du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué, comme indiqué dans le RPAQ. Les candidats sont encouragés a rechercher la participation de candidats
nationaux en concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de
la mission ;

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, F'estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le
RPAO. Gependant, la proposition doit se fonder sur l'estimation du temps de travail du personnel qui est faite par
le Candidat ;

iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat
ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit passéder au minimum I'expérience indiquée dans le RPAQ, quiil aura de
préférence acquise dans des conditions de travail analogues a celles du pays ol doit se dérouler la mission ;

v. Il ne peut étre proposé un choix de personnel spécialisé, et il n'est autorisé de soumettre qu'un curriculum vitae (CV)
par poste.

11.5} Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de |a présente mission doivent étre
rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat
ait une bonne connaissance pratique des langues frangaise et anglaise ;

11.6) La Proposition technique fournit les informations suivantes & I'aide des Tableaux joints (Piéce 4) :

i. Une bréve description du Candidat et un apercu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires
(Tableau 4B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristigues du personnel
proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ,
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ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations
devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage (Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposes pour accomplir fa mission (Tableau 4D) ;

iv. La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont configes a chacun de ses
membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

v. Des curricula vitss récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité a
soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d'années
d'expérience du Candidat et |'étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des
dix (10) derniéres années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d'appui, temps) nécessaire & l'accomplissement de
|la mission, justifiées par des diagrammes a barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de I'équipe
{Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la formation, si le RPAO
spécifie que celle-ci conslitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAQO.
11.7) La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.
c) Volume 3 : Proposition financiére
11.8- Elle comprend les éléments permettant de justifier le colt des prestations, a savoir:
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur,
signée et datée;
¢.2. Les tableaux des coiits unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers ;
¢.3. Le détail quantitatif estimatif dament rempli;
¢4. Les ventilations des coiits et des rémunérations par activite;
¢.5. L'éch@ancier prévisionnel de paiements, le-cas échéant.

11.9 Les soumissionnaires utiliseronta cet};ffet les pigces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel
d'Offres, sous réserve des dispositions-de I'Article 15.2 du RGAQ concernant les autres formes possibles de
Cautionnement de Soumission. -

11.10-Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Si, conformement aux dispositions
du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du méme Appel d'offres, ils
pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot. ils préciseront les conditions

d'application de ce rabais.

11.11-La Proposition financiére doit étre établie au moyen des Tableaux types (Piéce 5). Elle énumére tous les
colits afférents a la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent étre ventilées par activite.

11.12-La Proposition financiére doit présenter séparement les impdts, droits (y compris cotisations de sécurite
sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidals,
les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun),
sauf indication contraire dans le RPAOQ.

11.13-1i est supposé que les activités et intrants décrits dans fa Proposition technique pour lesquels aucun codt
west mentionné sont incius dans le colt des autres activités et intrants.

11.14-Les candidats libefleront les prix de leurs services dans la {les)monnaie(s) spécifiée(s) dans Je RPAQ.
11.15-Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant dtre réglées par les Candidats en rapport

avec la mission ou la prestation, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financiére (Section
5.A).

11.16-Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides & compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder a disposition le personnel spécialise proposé pour
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la mission. Le Maitre d'Quvrage fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces délais. Si celui-
ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de
refuser une telle prolongation.

Article 12- Montant de ['offre

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le moniant du marché couvrira ['ensemble
des prestations décrites conformément & I'article 1.1 du RGAO, sur la base du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés
découlant des coits unitaires et de la ventilation des colits par activité tels que présentés par le soumissionnaire.

122 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif
et estimatif.

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impéts, faxes et
assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date
limite de dépét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

19.4. Si les clauses de révision etlou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix
initiaux, ainsi que les modalités de révision etiou d'aclualisation desdits prix doivent étre précisées. Etant entendu que
tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale & un (1} an ne peut faire F'objet de révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions
d'application de ce rabais.

12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformement au cadre
proposé a la piece N° 7 du DAO.

Article 13- Monnaies de soumission et de 'réglg_rnent

13.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de ['offfe doivent suivre les dispositions soit de 'Option A
ou de I'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAQ.

13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission. les colts unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont fibellés entierement en
francs CFA de la maniére suivante: _

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d'autres monnaies pour (a réalisation des prestations, indiquera en annexe & la soumission le ou
les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder
un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marche.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés
par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du RPAO. s seront appliqués
pour tout paiement au titre du Marche, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire
retenu.

13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et &trangére.
Le soumissionnaire libellera les codits unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manigre suivante:

a. Les coiits des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se supporter dans le pays du
Maitre d"Ouvrage seront fibellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b Les cofits des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire comple se procurer en dehors du pays
du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre
éligible largement utilisée dans le commerce international.

13.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et
étrangére et de justifier que les montants inclus dans les colts unitaires et totaux, et indiqués en annexe & la soumission,
sont raisonnables: & cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies gtrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

13.5. Durant l'exécution des prestations, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du marché
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peut &tre révisée d'un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et l'entreprise de fagon a tenir compte de toute modification
survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 14- Validité des offres

14 1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de ['Appel d'Ofires
pour compter de fa date de remise des offres fixée parle Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d"Ouvrage Délégué, en application
de T'article 19 du RGAO. Une ofire valable pour une période plus courte, au dépouillement, sera considérée par la
Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de
soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit {48) heures est accordé au soumissionnaire pour en
produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission.

14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire
a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par
télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu & larticle 15 du RGAO sera de méme prolongée pour une
durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son
cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier
son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée
de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la
formule y relative figurant & la demande de prorogation que le Mailre d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours & la date de notification du marche ou de
fordre de service de démarage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de
I'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des oifres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de I'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cauticnnement de soumission du montant
spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son ofire.

15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle_'.-présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres; d'autres
modéles peuvent &tre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Deélégué. Le Cautionnement de
soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validite des offres, ou de toute
nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux
dispositions de l'article 14.2 du RGAO.
15.3. Toute offre non accompagnée d'un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de
Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises doit étre
établi au nom du mandataire soumettant l'offre.
15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (a I'exception de I'exemplaire destiné a l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication des
résultats de ['attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent élre détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation.
15.5. Les cautionnements de sourission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des résultats
d'attribution.
15. 6. Le cautionnement de soumission de [atiributaire du Marché sera libéré deés que ce dernier aura foumi le
cautionnement définitif requis.
15. 7. Le cautionnement de soumission peut &fre saisi:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de Y'article 32 du RGAQ;

ii. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 33 du RGAO ;
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iii. Refuse de recevoir notification du marché.
Article 16-Réunion préparatoire & I'établissement des offres

a) A moins que le RPAQ n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister & une réunion
préparatoire qui e tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de foumir des éclaircissements et réponses a toute question qui pourrait
étre soulevée & ce stade.

c). It est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par ecrit de fagon gu'elle
parvienne au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions
regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 2.3 ci-
dessus.

d). Le procés-verbal de la réunion auguel est jointe la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et
des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la reunion, sera transmis sans délai a tous ceux
qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés aux
dispositions de I'article 6 du RGAO qui pourrait s'avérer necessaire a lissue de la réunion préparaloire sera faite
par e Maitre d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 8 du RGAQ, le procés-
verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas & la réunion préparatoire a iétablissement des offres ne sera pas un
motif de disqualification.

Article 17-Forme, format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de V'offre décrit a I'Article 11 du RGAQ,
poriant clairement findication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre
d'exemplaires requis dans les RPAO, portant Ilndlcatlon “COPIE". En cas de dwergence entre Voriginal et les copies,
l'original fera foi

17.2. L'original et toutes les copies de ['ofire devront &tre écrits & l'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannge sont egalement acceptables) et seront signés par la ou les personnes
diment habilitées & signer au nom du Soumissionnaire, conformément & l'article 6.1 (a) ou 6.2(c} du RGAQ, selon le
cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou fes
signataires de l'offre.

17.3. L'offre ne doit comporter aucune madification, suppression ni surcharge,

Pour Ja soumission en ligne

17.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAQ. Une copie de sauvegarde de ['offre enregistrée
sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concemé sous pli scellé avec la mention
claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appe! d'offres dans les délais impartis.

17.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblees dans des fichiers électroniques et
regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutelois, s'agissant des piéces administratives
elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

17.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont l'usage
est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'étre intéressés par la consultation,
pour une meilleure exploitation.

17.7. Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signature électronique a travers
['usage du cerificat.



D. DEPOT DES OFFRES

Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer l'original et toutes les copies des piéces administratives énumeérées dans le RPAQ,
dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF *, l'original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention * PROPOSITION TECHNIQUE °, et f'original et toutes les
copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION
FINANCIERE * et l'avertissement * NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE". Les
Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une méme enveloppe cachetée, laguelle porte
ladresse du lieu de dépdt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAQ, ainsi que la mention * A
N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT"

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAO et séparees par un intercalaire de
couleur.

18.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué & l'adresse indiquée dans le

Réglement Particulier de I'Appel d'Ofires;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numeéro de 'Avis d'Appel d'Offres indiques dans le RPAQ, et la
mention “A NOUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPQUILLEMENT".

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon & permettre au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer loffre sceliee si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAO.
18.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 susvisés, le Maiire
d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égaree ou ouverte prématurément.
18.5 Dans le cadre de |la soumission en ligne, l'offre & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques
correspondant aux trois volumes administratif, technigue et financier.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie & la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre
Technique, Offre Financiére). '
Parallélement a l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir & I'Autorité Contractante ou au MO/MOD
dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé
USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par depat chez I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce
pli, fermé, doit porter a mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références de la
consultation.
18.6 Les &léments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une
consultation donnée

Article 19-Date et heure limites de dépdt des offres et mode de soumission

19.1-Date, heure limites de dépét des offres
a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d'Ouvrage par l'entremise de leur structure interne de gestion
administrative des marchés publics & V'adresse spécifiée & l'article 18.2 du RPAO au plus tard 2 la date et
3 'heure spécifiées dans le Réglement Particufier de I'Appel d'Offres.
b. La date et 'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et 'heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

¢. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMTIUTC + 1). Cette heure est
visible sur la page de soumission.
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d. Le Maitre d'Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépdt des offres en publiant un
additif conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations
du Maitre d'Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis
par la nouvelle date limite.

19.3 Les offres transmises par voie &lectronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et fheure
de réception ainsi que les références de la consultation.
19.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles

- Enligne {online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité
Contractante et font foi.
- Hors ligne {offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par ['Autorité
Contractante et font foi.
- Enligne ou hors ligne {on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-
a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégue aprés les date et heure limites fixées pour le
dépdt des offres conformément & I'Article 19 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, irrecevable.

Article 21-Modification, substitution _9t retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, & condition que la notification
gcrite de la modification ou du retrait, soit regue par le'Méit;e d'Ouvrage avant 'achévement du délai prescrit pour le
depot des oifres. Ladite notification doit &tre signée par un représentant habilité en application de Iarticle 17.2 du RGAQ.
La modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification ecrite. Les enveloppes doivent
porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou ¢« MODIFICATION ».
219 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de ['offre par le Soumissionnaire sera préparee,
cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 18 du RGAO. Le retrait peut également étre
notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confimé par une notification écrite diment signée, et dont la
date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure & la date limite fixée pour le dépdt des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de ['article
21.1 leur seront retournées sans avoir eté ouverles.

21.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date limite de dépdt des offres et l'expiration de
la periode de validité de l'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout refrait par un Soumissionnaire de son offre
pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article
14 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement &tre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et Fheure limite
de réception des offres. Dans ce cas, seule la demiére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant,
sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde gventuelles devant étre retounées sans étre
ouvertes.
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21.6 La madification, le remplacement ou le retrait de Ia copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de
l'article 22 alinéas 3 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Ouverture des plis et recours

22.1)Préalablement & louverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de
passation des Marchés.

22.2-'ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des soumissionnaires
concernés ou de leurs représentants dument mandatés, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO.
Les soumissionnaires ou leurs représentants qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant
leur présence.

22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratifs et les offres techniques sont ouverts Fun aprés Fautre et le nom
du soumissionnaire annoncé & haute voix par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financiere reste
scellée et cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve
jusqu'a la séance d'ouverture des propositions financieres.
224, S'agissant des enveloppes marquees « Retrait » elles seront ouvertes et leur contenu annoncé & haute voix, tandis
que I'enveloppe contenant V'ofire ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans
avoir té ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si 1a notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette notification est lue a haute voix.
Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou la copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées
4 haute voix et la nouvelle ofire correspondante substituée & la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire
concemé sans avoir &té ouverte. Le remplacement d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le remplacement et est lue & haute
voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec l'offre
correspondante. La modification d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire a demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou l2
copie de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées & haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluees.
29 5.1l est établi, séance tenante en méme temps que le procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement
signée qui mentionne la recevabilité des ofires, leur régularité administrative—ainsi que la composition de la sous-
commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations refatives a ladite composition demeurent internes a la
commission.

Parallélement au procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la
commission & laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les participants est remise a chaque
soumissionnaire qui en fait la demande.

22.6-Dans un second temps, seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atfeint la note technique
minimale requise sont ouveries en présence des soumissionnaires concernes.

22.7-A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie
une copie de chaque offre des soumissionnaires qui seront mises immédiatement 4 la disposition du point focal
désigné par l'organisme chargé de la régulation des Marches Publics. Les offres (et les madifications regues
conformément aux dispositions de I'article 21 du RGAO qui n'ont pas été ouvertes et lues & haute voix durant
la séance d'ouverture des plis, peuvent ne pas éire soumises a évaluation.

99 8- En cas de recours, il doit tre adressé au Comité d'examen des recours avec copies au Maitre d'Cuvrage ou
Maitre d'Ouvrage Délégué, au président de la commission de passation des marchés concemé a l'organisme

33



chargé de la régulation des Marchés Publics et & 'Autorité chargée des Marchés Publics.

22 9-11 doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme
d'une lettre diment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n'est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect
des procédures et 1a régularité des piéces vérifiees.

22.10-Le cas échéant, IObservateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

22.11. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la
méme séance. L'ouveriure et l'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles applicables
au traitement des offres physiques

Article 23- Caractére confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative a l'examen, a 'évaluation, & la comparaison des offres, a la vérification de [a qualification
des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni atoute autre
personne non concernée par ladite procédure tant que lattribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine
de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toules activités dans le domaine des
Marchés publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans I'eévaluation des
ofires, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution ou le Maitre d'Ouvrage dans la décision
d'attribution peut entrainer le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 23.2, entre l'ouverture des plis et lattribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage pour des motifs ayant trait & son ofire, il devra le
faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

924 1. Pour faciliter 'examen, Févaluation et la comparaison des offres, le Président de 1a Commission de Passation des
Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations
ou organismes compétents de donner des éclairciss‘elr’nentSsur les offres. La demande d'éclaircissements et la réponse
sont formulées par écrit ou via COLEPS ou tout autre 'méy‘en de communication indiqué par le Maitre d'Quvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué, avec copie a l'organisme chargé de la Féglifation des marchés publics, mais aucun changement
du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorise.

La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans Voffre; de
vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations emettrices; de
demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte; d'apporter des
précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des
prix, ou de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept {07) jours ouvrables.

243 Sous réserve des dispositions de I'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la
Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait a leurs offres, entre fouverture des plis
et Fattribution du marché.

Article 25- Détermination de la conformité des offres

95.1. La Sous-commission d'analyse au préalable procédera 2 la vérification de I'¢ligibilité des soumissionnaires et a un
examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les
documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.

25.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si loffre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du

Dossier d'Appel d'Ofires en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce
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titre, la Sous-commission d'Analyse

examinera f'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément & la clause 11.1.b du RGAO afin
de s'assurer que toutes les stipulations de !a note méthodologique portant sur une analyse des prestations
el précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

95.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecle tous les termes,

conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement I'élendue, la qualité ou la réalisation des prestations;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appe! d'Ofires, les droits du Maitre d'Quvrage ou ses
obligations au titre du Marché;
ii. Est telle que son acceptation ou sa corection affecterait injustement la compélitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.
25.4. Si une offre n'est pas conforme pour {'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée parla Commission
des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

255. le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appe! d'Ofires ne
doivent pas &tre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours

26.1). Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d'analyse mise en place par Ja Commission de Passation des Marches évalue les
propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, al'aide des criteres
d'évaluation, des sous- critéres [en régle générale, pas plus de trois par critére] et du systéme de points
spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit atiribuer un score technique (St). Une
proposition est rejetée & ce stade si elle ne salisfait pas a des aspects importants des termes de
référence, ou n'atieint pas le score technigue minimum spécifié dans le RPAQ.

b). A l'ssue de lévaluation de la qualité technique, le Maitre d'Quvrage avise les candidals dont les
propositions n'ont pas obtenu la note de qualification minimum, que leurs offres n'ont pas été retenues ;
leurs propositions financiéres leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été ouvertes a l'issue
du processus de sélection. Le Maitre d'Quvrage dans le méme temps, avise les Candidats qui ont obtenu
la note de qualification minimale requise, et leur indique la date, Theure et le lieu d'ouverture des
propositions financiéres. Cette notification peut etre adressée par courrier recommandé, télécopie ou
courrier électronique.

26.2). Evaluation des offres financiéres

a). La Sous-commission d'analyse établit si les Propositions financieres sont complétes (c'est-a-dire si tous
les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul,
et convertit les prix exprimés en diverses monnaies dans lesquelles le mentant de l'offres est payable
en francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de 'Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO

b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 25 et 26 du RGAO seront
évaluges et comparées par la Sous- commission d'analyse.



c). En évaluant les offres, a sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de {'offre en
rectifiant son montant comme suit:

i.  En comigeant toute erreur de calcul ou de report éventuelle;

i. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant
dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie,
lorsqu'ils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ ;

ii. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (i) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I'article 13 du RGAOQ ;

iv.  En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financieres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable

v. En prenant en considération les difiérents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires,
s'ils sont autorisés par le RPAC ;

vi. Le cas échéant, conformément aux disposilions de I'atticle 11.8 du RGAO et du RPAO, en
appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour ['attribution de plus d'un lot, si cet appel
d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des ofires.

e). Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le President de la Commission de Passation de
marchés peut demander aux soumissionnaires ou- aux administrations et organismes compétents des
éclaircissements sur les offres.

f. Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, une Commission de Passation des Marchés
peut proposer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegue, de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire concemé. ’

gk Au cas ol les justificatifs ne fournis pas le candidat sont jugés inacceptables, f'organisme chargé de la
réqulation des marchés publics, examinent les justificalifs, et soumet ces conclusions au maitre d'ouvrage
ou au maitre d'ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables a compte de sa saisine par le
maitre d'ouvrage ou maitre d'ouvrage délégue.
h). L’évaluation est faite sans tenir compte des impots, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis
au paragraphe 3.7.
26.3). Sélection de l'attributaire
La sélection se fait selon le rapport qualité-colit. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée (Fm)
regoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financiéres sont calcules
comme indiqué dans le RPAQ. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier
(Sf) combings aprés introduction de la pondération (T etant le poids atiribué & la Proposition technique et P le poids
accordé a la Proposition financiére ; soit T + P étant égal a 100, comme indiqué dans le RPAQ. Le Candidat ayant
obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé & l'attribution ou invité & la négociation
par le maitre d'ouvrage le cas échéeant.
26.4). Recours en phase attribution

Les soumissionnaires non qualifiés a lissue de I'analyse des offres techniques peuvent introduire un

recours auprés du Comité chargé de 'examen des recours, avec copie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre

d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et a I'Autorité

chargée des marches publics.

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés la séance d'ouverture des
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offres financiéres.

Article 27 ; Correction des erreurs

27.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel d' Offres
pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera les ereurs de la fagon suivante

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multiptiant le prix unitaire par les quantités, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, Ia virgule des
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera
corrige ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera
camigé ;

¢. §'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant indiqué dans le Sous-détail qui sera

consideré. En 'absence de Sous-détail des prix, c'est celui indiqué en letires qui prévaudra sous réserve des alinéas (a)
et (b) ci-dessus.

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément a [a
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Scumissionnaire, ledit montant sera réputée
I'engager. e

27.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté V'offre évaluée le mieux-disant, n'accepte pas les comections apportées, son
offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Article 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu & Fadresse indiquée dans le RPAQ, entre le Mailre d'Ouvrage et le candidat dont la
proposition est retenue, l'objectif étant de parvenir & un accord salisfaisant sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent étre conduites avec plus d'un candidat a la fois, ni porter sur les prix unitaires.
Ces négociations sont sanciionnées par un procés-verbal signé par les deux parties

Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement I'étendue, fa nature, la
consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, Vincidence financiére des modifications sur l'offre ne saurait
excéder quinze pour cent (15%) de l'ofire.

28.2. Les négociations comporient une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de
travail), de |a dotation en personnel et de toute suggestion faite par fe Cendidat pour améliorer les Termes de référence.
Le Maitre d'Ouvrage etiou le Maitre d'Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la
dotation en personnel, et les diagrammes & barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain
gt au siége, le temps de travail en mais, les aspects logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de
iravail et les termes de référence finaux qui ont &1 convenus sont ensuite intégrés a la « description des services », qui fait
partie du contrat. Il faut veiller tout particuliérement & obtenir du candidat retenu le maximum qu'il puisse offrir dans les limites
du budget disponible, et & définir clairement les informations que le Maitre d'Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne
exécution de |a mission.

28.3. Les négociations financiéres visent notamment & préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en
République du Cameroun, et la maniére dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intégrent aussi les
modifications techniques convenues au colt des services.

En tout état de cause Iincidence financiére des modifications sur I'offre ne saurait excéder quinze pour cent
15% de Poffre.

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le Maitre

d'Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement a

la négociation du contrat, le Maitre d'Ouvrage exige I'assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle
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ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations,  moins que les deux parties
ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que
ces remplacements sont indispensables a la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et g'il est établi
que le Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponibilite, ce ca ndidat peut étre disqualifié.
28.5 Toute négociation engagée quelle que soit lssue doit tre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux parties
dont copie est fransmise a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations échouent, le
Maitre ¢"Ouvrage invite le Candidat dont la proposition a &té classée en deuxiéme position & des négociations.

F. ATTRIBUTION

Article 29- Attribution

29.1 Une fois les négociations menées & bien, ou dés réception de la proposition dattribution finale, de la
commission de marchés compétente (sauf cas de suspension de la procédure), le Maitre d'Ouvrage
attribuerale marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres
et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont
loffre a été évaluée la mieux-disante par combinaison des critéres techniques, financier ou esthétiques en incluant le
cas échéant les rabais proposés.

29.2 Si, selon les dispositions de I'Article 11.10 du RGAO, I'appel d'offres porte sur plusieurs lots, f'ofire [a mieux-disante
sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots a atiribuer concurremment, en prenant en compte
les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

Si 'AO porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon la prescription du RPAO (vérifier ou intégrer, issue du RGAQ
travaux).

29.3 Dans tous les cas, foute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et notifiee a
I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d’une procédure

30.1 Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d¢"annuler un Appe! d'Offres ou de déclarer un appe! d'offres infructueux apres
avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a I'accord de I'Autorité chargée des
Marchés Publics.

302 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d"Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant 'appei d'ofires
infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a l'organe chargé de la regulation des
marchés publics.

30.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables & chacun des lots.

Article 31- Notification de 'attribution du marché

31.1 Toute atiribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et notifice & I'attributaire dans
un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.
31.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQ, le Maitre d'Cuvrage notifiera a I'attributaire du

marcheé par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a éte retenue. Cette
lettre indiquera le montant que le Maitre d'ouvrage paiera au cocontractant de 'administration au titre de I'exécution des

prestations et le délai d’exécution.

Article 32- Publication des résultats d’attribution et recours

32.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d'attribution et
la publication des résultats & compter de la date de réception de [a proposition dattribution finale de la Commission des
Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.
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32.2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage est insérée, avec indication de prix et
de délai, dans le journat des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans COLEPS ou toute aulre publication habilitée.

32.3. Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage adresse a chaque soumissionnaire qui
en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

32.4 Aprés la publication du résultat de Fatiribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15} jours
seront détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, & l'exception de 'exemplaire destiné & l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

32 5 En cas de recours, il doit &ire adressé au Comité chargé de 'examen des recours avec copies au Maitre d'Ouvrage
ou au Maitre d'Ouvrage Délégué et au Président de la commission de passation des marches concemee, a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics et & I'Autorité chargée des marchés publics.

11 doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés a publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure & 'appréciation de f'organisme chargé de la régulation
des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Apres publication des résultats, le projet de marché est souscrit par Iattributaire et soumis & la signature du maitre
d'ouvrage ou du maitre d'ouvrage délegué.

Pour les marchés de gré a gré, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis & la Commission de Passation
des Marchés concemnée pour examen et adoption et le cas échéant & la Commission centrale de contrdle des marchés
compétente pour avis.

33.2 L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour souscrire
le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision
d'attribution aprés mise en demeure de I'attributaire restée sans suite et accord préalable de FAutorité chargée des
marchés publics. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat
classé en seconde position.

33.3. Le Maitre d'Quvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché :
la signature du marché :

- 4 compter de la date de réception du projet de marché issu de I'appel d'offres ou demande de cotation, souscrit par
I'attributaire et avis de la Commission centrale de controle des Marchés compétente le cas échéant ;

- & compter de la date de réception du projet de marché de gré & gré souscrit par I'attributaire aprés avis de lacommission
interne de passation et de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés compétente, le cas échéant.

33.4. Le marché doit tre notifié & son titulaire dans les cing (5} jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.
Article 34- Cautionnement définitif

La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigé pour les marchés de services
non quantifiables et les prestations intellectuelles

39
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES

Références Description de la disposition du Réglement Particulier
du RGAO
11 A, GENERALITES
Ministére de [Eau et de ['Energie, BP 70 Yaoundé, Tél: 222 22 6183
- Reférence de [Appel dOfires : DOSSIER DAPPEL D'OFFRES  INTERNATIONAL RESTREINT
N° JAQIRMINEE/CIPM/2026 DU pour la sélection d'un bureau d'études chargé de la réalisation des
studes de faisahilité sur deux sites de pefites centrales hydroéleclriques déja identifiés - site de Poupouma Waterfall par
Monatélé dans la Région du Centre. Nombre de lot : un (01) lot. (en procédure d'urgence).
Définition des prestations :
Les prestations consistent a:
~  réaliser les études de préfaisabilité ;
—  réaliser tes éludes d'Avant-Projet Sommaires {APS);
—  réaliser les éludes d'Avani-Projet Détaillées (APD) ;
- établir la Notice dimpact environnemental et social ;
- élaborer le dossier d'appel d'offres de développeur.
Mode de sélection : qualité - coiit
1.3 Le délai prévisionnel d'exécution des prestations est de - huit {08) mois.
Ce délai court & compter de la date de nofication de Fordre de service de commencer les prestations, et ne tient pas compte des délais de
validation des livrables.
14 Nom, objectifs et description de la mission :
0 La mission consiste en la réalisation des éludes de faisabilité sur le site de pefite centrale hydroélectrique de Poupourna Waterfall par
Monatélé dans la Région du Centre.
10. Elle vise 4 produire pour le compte du Maitre d'ouvrage (Ministére de I'Eau et de [Energie) les éléments de maturité permeftant de
déterminer les conditions techniques, financiéres, économiques et juridiques pour lesdites éludes.
La mission comporte plusieurs phases : Non
Conférence préalable & Iétablissement des propositions : Non
Nom (s), adresse(s), et numéro(s) de téléphone dufdes responsable(s) des Services du Maitre
d'Ouvrage ; Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3¢ etage de la TOUR de limmeuble ministériel N°1, porte
03712, BP 70 Yaounds, Tél : 222 22 6183
16 Le Maitre ¢Ouvrage envisage la nécessité d'assurer une certaine continuité pour les acfivités en aval : Non
2 Source {s) de financement
Les prestations objet du présent Appel d'Ofires sont finances par :
Budget : BIP MINEE
Exercice : 2026
Ligne - 60 32 343 4 32000002 0433 361332
4.2 L'appel d'offres est restreint
43 Sont admis a participer a la présente consultation, les candidats figurant sur la liste ci-aprés : RAS
6.4 Renseignaments nécessaires & produire pour justifier la satistaction aux critéres d'éligibilité & la préférence nationale : RAS
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Des éclaircissements peuvent éire demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des
offres.

Les demandes d'éclaircissement doivent &tre expediees al'adresse suivante :
Ministére de I'Fau et de IEnergie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3¢ élage de la TOUR de

fimmeuble ministériel N°1, porte 3T02, BP 70 Yacunde, Tél: 222 22 61 83
Direction des Energies Renouvelables et de la Mailrise de 'Energie

10

Lalangue de sournission est le frangais ou anglais

Les propasitions doivent éire soumises dans la (les) langue(s) suivante(s) : Frangais ou anglais

1.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit:

11.1-Enveloppe A-Volume | ; Piéces administratives

A .

> Pour les soumissionnaires nationaux, elles comprendront les pigces ci-aprés visées au point 11.a) du RGAQ notamment :

a. Ladéclaration dintention de soumissionner fimbrée signée du représentant [égal ou du mandataire dument désigné ;

b. Laccord de groupement notarié et spécifiant fe mandataire le cas échéant ;

c. Le pouvoir de signature notarié le cas échéant ;

d. LeRegisire de commerce certifiée datant de moins de trois mois ;

e. Une attestation de non-failite tablie par le Tribunal de Premiére Instance datant e moins de trois (3) mois précédant Ia date
de remise des ofires ; "

f  Le cautionnement de soumission acquittée a la main (suivant modgle joint) dun montant d'un million trois cent mille
(1300000) francs CFA) et d une durée de validité de frente (30} jours, établi par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie habilitée par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émetire les cautions dans
le domaine des marches publics ;

g. Lattestation de domicliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le
Ministre en charge des Finances du Cameroun ;

h. Laquitiance d'achat du Dossier ¢ Appel d'Ofires d'une somme nion remboursable de cent mille (100 000) francs CFA payable
au Trésor Public .

i Le certificat de non exclusion des Marches Publics délivrée par 'organisme chargé de la régulation des marches publics poriant le
numéro et l'objet de I'Appel d'Offres ;

j.  Une altestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a
safisfait 4 ses obligations sociales vis-2-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois a compter de la date de
signature de ladite attestation ;

k. Lattestation de conformité fiscale timbrée en cours de validité, datant de moins de trois mois ;

B

. Une attestation de la déclaration sur I'honneur de non abandon et de défaillance dans les marchés antérieurs ;
m. Une attestation d'immatriculation tmbrée ;

n. Une attestation de catégorisation du MINMAP ;

o. Unplan de localisation certifiée et en cours de validite.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pieces
a, f, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

> Pour les soumissionnaires étrangers :




lls seront dispensés de la production des pigces auxquelles ils ne sont pas assujetlis, ils devront produire
notamment les documents attestant -

o quils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

o quils ne sont pas frappés de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et

réglements en vigueur, aussi bien au plan nationat qu'international:
o quiils ont souscrit les déclarations prévues par les ipis et reglements en vigueur :

- Encas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger,
ce dernier est acceptable sous réserve qu'il ait un correspondant local habilita par le Ministre chargé des
finances ;

- Encas d'entreprise étrangeére, il faut un correspondant local.,

NB: Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
Ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de PAppel d'Offres. Elles doivent étre valides 3
la date limite originelle de dépbt des offres

11.2-

Enveloppe B- Volume 2; Offre technique
Le dossier technique contiendra les Pieces ci-aprés visées au point 11-b dy RGAQ:

1. Une letire de soumission de Ia Proposition technique (Tablesu 6A) ;

2. Une bréve description du Candidat ef un apercu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau
6B). Pour chacune d'entre elles, ce résuma doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, ia durée d |a
mission, le montant du contrat et Ja part prise par le Candidat, Les références devrant élre accompagnées des piéces
justificatives, en l'occurrence -

Copies des premiére, deuxieme et derniére page du contrat -
PV de réception définitive oy provisoire ;
Attestation de bonne fin :
Ordre de Service de démarrage ou ce qui en tient lieu -
Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et ies données, services el installations devant
étre fournis par ie Maitre d'Ouvrage {Tableau 6C);
4. Un descriptif de la méthodologie et du pian de travail proposes pour accomplir fa mission (Tableau 6D) ;
5. La composition de I'equipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées & chacun de ses membres et leyr
calendrier (Tableau 6E) ;
NB : Joindre, pour le personnel propose, une copie du dipléme et les justificatifs de Fexpérience, a savoir :
«  Copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trais (03) mois ;
*  Attestation de présentation da loriginal du dipime ;
*  Attestation d'inscription aux ordres nationaux Ie cas échéant ;
*  Aftestation de disponibilite cosignée par ['expert et le Responsable du BET ;
*  Curriculum vitae signé et daté, avec photo de l'expert ;
o Allestations ou contrats de iravail de lexpert;
*  Certification obtenue de lexpert le cas écheéant :
o LaCarte Nationale d'ldenité (CNI) IBgalisée.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre ¢
de la date limite originelle de dépét des offres. La réréfé
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6. Fveniuellement, des Curricula vitae récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du candidal
habilité & soumetire 2 proposition (Tableau 6F). Parmi les informations clés doivent figurés pour chacun e nombre d'année,
dexpérience du candidat et étendue des responsabiites exercées dans le cadre des diverses missions au cours des
dermiéres années |

7 Les estimations des apports de personnel (cadres el personnel d'appui, temps nécessaire a V'accomplissement de ia
mission) justifies par des diagrammes 4 barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de 'équipe (Tableaux
BE et 6G);

8 Une description détaillée de la méthade, de 'a dotation en personnel et du suivi envisages pour 13 formation, si le RPAO
spécifie que celle-Cl constitue un &lément majeur de mission ;

9. Unecapacité financiére défivrée par une banque de premier ordre agréee par 2 MINFL d'un montant de trente huite millions
neuf cent qutre-vingt-dix mille (38 990 000) FCFA,

10. Attestation de non abandon de prestations au cours des trois derniéres années ,
11. La charte dintégrité ;
12. Engagement au respect des clauses sociales et environnementales ;

43, Le soumissionnaire remetira les copies diiment paraphées et signées avec la mention lue et approuvée, des documents a
caraciéres administratif et technique régissant le marche, ci-aprés :
» Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

o LlesTermes de Reférence. | ”
Voo

1.

14. Matériels 3 mobiliser RN

_ une liste de pelits matériels néceés'afir\ebsgour lexécution de la prestation (5.1 2 5.4.5 de la grile de notation).

NB : Ia justification de cette iste e tradul pat 14 production des copies certfiées des cartes grises pour les matéiels routants
ceriifiées par les services émetteurs compétents etlaoules faclures d'achat pour les autres cerlifis par une autorite compélente
et ressortant le numero de contribuable du vendeur. Sile matariel est 2 loué, ces justificatifs devront &lre accompagnés d'un
engagement de location de matériel signé des deux parties.

15. Toute autre information demandée dans le RPAO.

La Proposition technigue ne doit comporter aucune information financiére. Toute offre non conforme aux prescriptions du DAC
sera rejetée.

1.3

Enveloppe C Volume 3 offre financiere
La proposition financiére contiendra deux enveloppes placées dans un pl scellé portant ta mention « OFFRE FINANCIERE »

Une premiére enveloppe portant la mention “OFFRE FINANCIERE " et comprenant les piéces Ci- aprés visées ci-apres :

1. La soumission proprement dite, €n original rédigée selon le modele ou le formutaire type joint, fimbrée au tarif en vigueur,
signée et datee |
2 Les tableaux des colts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers signée et datée ;

Le bordereau des prix unilaires signé et date |
4. Le détail estimatif dament rempli, signé et daté |

Les ventilations des codts et des rémunérations par activite, signées et datees ,

@ o

Le sous detail des prix signées et datées
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7. |'échéancier prévisionne! de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiiseront 2 cef effet les pidces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appe! dOffres.

> Une deuxiéme enveloppe portant [a mention * OFFRE FINANCIERE TEMOIN™ et comprenant une copie témain de

l'offre financiére marquée comma telle.

En cas de soumission physique de l'offre, le soumissionnaire doit joindre |a version numérique de lofire.

En cas de divergence entre les informations de 'offre physique et de l'offre numérique. celles de l'offre physique font foi.

N.B : Les difiérentes parfies d'un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées par les infercalaires de couleur aussi bien dans
loriginal que dans les copies. de maniére & faciliter son examen.

1.4

i. Deux consultants figurant sur 1 liste Ouverte peuvent s'associer : NIA

il Le nombre de mois de travail du personne! spécialisé nécessaire & la mission ou prestafion est estimé ainsi qu'l suit :

Chef de projet : huit (08) mois ;

Un Chef de projet adjoint ; huit (08) mois.

Un Ingénieur du génie civil : cing mais {05)

Un Expert Hydrogéologue : sept mois (07)

Un Expert topographe : trois (03) mois ;

Un Expert financier projets PPP : deux mois (02) ;

Un Expert géotechnicien : trois mois {03)

16

Un (01) Chef de projet : Ingénieur de Génie &lectrique, électrotechnique, électromécanique, hydroélectricité
{Bac+5 au moins) ; expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergetiques et d'au moins {rois (03)
références en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similzires

Un {01) Chef de projet adjoint : ingénieur (Bac+5 au moins) en hydroélectricité ou équivalent justifiant
d'une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au moins trois (03) références en tant que Chef
de mission adjoint ou conducteur des travaux dans des études simifaires ;

Un (01) Ingénieur de génie civil : Ingénieur (Bac+5), ayant cing {05) ans d'expérience, avec deux (02}
références dans le domaine de construction des barrages hydroélectriques ou de projets d'ouvrage d'art
de génie civil ;

Un Expert Financier : Diplome (Bac+3) en Sciences économiques et gestion, comptabilité, management

ou finances publiques ou banque-finance ou équivalent, ayant quatre (04) ans d’expérience et justifiant
de deux (02) références dans le domaine de [a finance des projets PPP;

Un (01) Expert géotechnicien : au moins Bac+3 en études géotechniques ou équivalent, ayant quaire
(04) ans d'expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études géotechniques ou
équivalent ;

Un {01) Expert hydrogéologue : au mains Bac+3 en hydrologie ou géologie, ayant quatre (04) ans
d'expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études hydrologiques, géologiques ;

Un Expert topographe : Diplome en topographie/géométrie ou equivalent (Bac+2), deux (02) ans
d'expérience et ayant travaillé comme topographe ou géométre dans les projets d'infrastructures.

vii. La formation constitus un élément majeur de cefte mission :Non
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viil. Autres renseignements & fournir dans [a proposition lechnique © __

11.10

Impats : Le Consultant est assujetti aux impots conformément & la réglementation en vigueur au Cameroun. Les prix proposés doivent étre
libellés Toutes taxes.

11.12

L'élément dépenses locales doit &tre libellé dans fa monnaie nationale : Oui

Le taux de change pour converlir ['offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour converti les futurs décomptes en monnaie

élrangére, sera celui 3 préciser : exemple celui de la BEAC en l'occurrence & 1a date du :

11.44

Les propositions doivent demeurer valides 120 jours aprés la date de Soumission, soit jusqu'au :

182

Les consuliants doivent soumettre exclusivement en ligne

Pour le présent Appe! d'Offres Ouvert (ouveriure en 02 temps), le soumissionnaire fournira une copie numérique de lofire financiére dans
une clé ou un CD/DVD, et dans une enveloppe scellée et marquée « ofire témain » pour servir d'offre témoin destiné & Forganisme chargé
de la régulation des Marchés Publics pour conservation.

18.3

Le Montant du cautionnement de soumission s'éléve & ; un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA

191

Soumission exclusivement en ligne

Les ofires seront transmises par voie électronique via 1a plateforme COLEPS disponible & ladresse http:/fwww.marchespublics.cm
ou hitp:/iwww.publiccontracts.cm).

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur Ia plateforme et constituant 'offre du soumissionnaire sont les suiventes :
o 5 MO pour I'Offre Administrative ;
o 19 MO pour Qfire Technique :
o 5MO pour['Ciire Financiere.
Les formats acceptés sont les suivants :
o Format PDF pour les documents textuels ;
o JPEGpourlesimages.

Le candidat veillera 2 ufiliser des logiciels de comprassion afin de réduire éventuellement la taille des fichiers & transmefire.
Pour la soumission en ligne, 'offre devra ire transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS.

Une capie de sauvegarde de ['offre enregisirée sur cié USB ou CDIDVD devra étre déposée dans les services du Maiire d'Ouvrage ou AC
concemé sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les r¢férences de Fappel d'offres dans les délais impartis.

Pour a soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via fa plateforme COLEPS disponible a l'adresse
hitp:ihwww.marchespublics.cm ou http:ffwww.publiccontracts.cm

Soumission hors figne : Non Applicable

221

Louverture des dossiers administratifs et des offres techniques aura lieu le par la Commission Interne de Passaion des
Marchés du Ministére de Eau et de ' Energie dans la salle de réunions de lacite Commission sise au 2éme étege du Batiment annexe N°23a
Mvog Ada-Yaoundé le 4 partir de 11, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant diment
mandatés

-Louverture des ofires financiéres des candidats ayant obtenus a note technique minimale requise aura fieu e par fa Commission
Intemne de Passation des Marchés du Ministére de [Eau et de 'Energie dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2éme €iage
du Bétiment annexe N°2 & Mvog Ada-Yaoundé le a partir de 11 heure locale, en présence sourissionnaires ou de leur
représentant ddment mandatés

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiges
conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier
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de 'Appel d'Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépat de [Offre date de moins de trois (03) mois a compter de la date limite
originelle d'ouverture des offres ou avoir 646 établies postérieurement a la date de signature de I'avis d'appe! d'offres.

En cas d'absence ou de non-conformite d'une pice du dossier administratif lors de Fouverture des plis, un délai de quarante-huit heures
esl accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.
Est déclarée imecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés ;

o Les plis portant les indications sur {identité des soumissionnaires ;

o Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depdt ;

o Les plis sans indication de fidentité de 'Appel d'Offres ;

e Les plis non-conformes au mode de soumission ;

o Toute offre non conforme aux prescripions du DAO ;

o  'absence de la caution de soumission conforme délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre en
charge des finances pour émetire les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces
du Dossier d'Appel dOfires, I'absence du fimbre et de la mention manuscrite ainsi que 'absence du récépissé de consignation de
a CDEC entraineront le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant
aucun rapport avec la consullation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouveriure des plis est imecevable.

26.1

Les offres seront évalues en utilisant les critéres ci-apres, pour ch;aqﬂe-lot retenu par le soumissionnaire ; Etant entengu qu'un critére ne
peut &tre a la fois éliminatoire et essentiel)].

+{ Critéres éliminatoires

Les critéres eliminatoires fixent les conditions minimales & remplir pour étre admis 2 évaluation Suivant les critéres essentiels. lls ne doivent
pas faire ['objet de notation. Le non-respect de ces crtéres enlraine le rejet de loffre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment de : .
= |'absence ou non-conformité du cautionnement de soumission a l'ouverture des plis ;

= La non-production au-dela de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une piece du dossier administratif jugée
non conforme ou absente {excepté le cautionnement de soumission) ;

= |e non-respect du format de fichier des offres ;

»  L'absence de la copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la piateforme COLEPS ;
» Lafausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

= La note technique inférieure & 80% de points (soit 80 points sur 100) ;

» ['absence dea capacité financiére d'un montant supérieur ou egal a trente huit millions neuf cent
quatre-vingt-dix mille (38 990 000) FCFA ;

= L'absence de l'engagement & préfinancer & hauteur de 30% du montant de la soumission ;
» |'absence de I'attestation de catégorisation du MINMAP ;

«  L'absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon ou de défaillance d'un marché au cours des
trois derniéres annees ;

= |’absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiere

«  |'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

» |'absence de la charte d'intégrité datée et signee ;

«  |'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée
et signée ;

= Le CCAP et CCTP paraphés sur chaque page datés et signés assortis de la mention « lu et approuvé » ;

« La présence d'une information financiere dans I'offre technique ou administrative ;

» |'absence d'une copie de I'offre témoin & 'ouverture ;

= Le Non-respect du profil du chef de mission a savoir :
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o Ingénieur de Génie électrique, électroiechnique, &lectromécanique, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ;
o expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d'au moins trois (03) références

en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des &tudes similaires.

2- Critéres essentiels
Les offres techniques seront &valuées sur cent {100) points selon les critéres essentiels ci-aprés :

N°® CRITERES ESSENTIELS Notation
{Points)

1 Présentation générale de I'offre 5

2 Référence du soumissionnaire 20

3 Qualification et compétence des experts 50

4 Méthodologie proposée en adéquation avec les TDRs 15

5 Moyens matériels et logistiques 10

TOTAL 100

Les soumissions par voie électranique seront évaluées aprés téléchargement dans les mémes conditions que les offres physigues.

Critéres et Sous critéres de I'évaluation détaillée

Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront évalués en fonction des sous critéres ci- aprés ;

N° | Rubrique OuifNon

l- | Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif ~

1| 'absence ou non-conformité du cautionnement de soumission a l'ouverture des plis

2 | La non-production au-dela de 48h aprés I'ouverture des plis, d'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente (excepté le cautionnement de
soumission) ;
Le non-respect du format de fichier des offres ;
L"absence de la copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la plateforme
COLEPS ;

5 | La fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

6 | La note technique inférieure a 80% de points {soit 80 points sur 100) ;

7 | L'absence de la capacité financiére d’un montant supérieur ou égal & trente huit
millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (38 990 008) FCFA

8 | L'absence de 'engagement a préfinancer & hauteur de 30% du montant de la
soumission ;

0 | L'absence de l'attestafion de catégorisation du MINMAP ;

10 | L'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon ou de défaillance d'un
marché au cours des trois derniéres années |

11 | L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiere

12 | L'absence d'un &lément de l'offre financiére {la soumission, les BPU, le DQE) ;

13 | U'absence de la charte d'intégrité datée et signée

14 | L'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses
environnementales et sociales datée et signée ;

15 | Le CCAP et CCTP paraphés sur chaque page datés et signés assortis de la
mention « lu et approuvé » ,

16 | La présence d'une information financiére dans ['offre technique ou administrative ;

17 | L'absence d'une copie de l'offre témoin & l'ouverture ;
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18 | Le Non-respect du profil du chef de mission & savoir :

o Ingéniewr de Génie électrique, électrotechnique, électromécanique,
hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ;

o expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques
et d'au moins trois (03) références en tant que Chef de mission ou Chef de
projet dans des études similaires.

Critéres essentiels

Les ofires fechniques seront évaluées sur cent (100) points sefon les critéres essentiels qui porteront a titre indicatif sur :

L'évaluation des critéres essentiels ou relalifs a la qualification des Soumissionnaires poriera sur :

Ne CRITERES DE NOTATION BAREME
1 | PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (05 pts) ':f;:
1.1 | Piéces classées dans l'ordre annoncé dans le RPAQ 3pts
1.2 {Intercalaires couleurs {avec sommaire de la pariie) 1 pt
1.3 | Documents scannés lisibles B 1pt
Total 1 > ™ 5 pts
2 |REFERENCES DU CABINET (20 points)
24 Experience Générale du Cabinet (une référence n'est prise en compte que
" |lorsque toutes les pieces sont disponibles)
Expérience dans les éludes, controle et fravaux du domaine de F'énergie d'un
2.1.1 | montant supérieur ou égal 100 millions de FCFA 5pts
Deux (02) références, 2,5 pis par réference
2.2 {Expériences spécifiques du Cabinet
Expériences dans les éludes, controle et travaux des énergies renouvelables y
991 compris de la grande hydroélectricité au cours des 10 demnigres années, d'un 5 pls
““* | montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA
Deux (02) références, 2,5 pts par référence
Expériences spécifiques dans les études du domaine de I'hydroélectricité, les 10
222 | derniéres années, d'un montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA 10 pts
Deux (02) références, 5 pts par référence
Total 2 20 pts
3 QUALIFICATIONS ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE POUR LA MISSION (50 pts}
3.1 iChef de projet adjoint : 12 pts
3.1.1 | Dipléme : Ingénieur en hydroéleclricité ou équivalent Bacc + 5 au moins 3 pls
3.1.2 | Expérience générale : Au moins six (06) ans 3 pis
Expérience spécifique : Référence en tant que chef de mission adjoint ou
3.1.3 | chef de projet adjoint. Avoir trois (03) références dans des études similaires {1 6 pts
point par référence, et 4 points si trois références)
3.3 |Ingénieur Génie Civil : 10 pts
3.3.1 | Dipléme : Ingénieur de Génie Civil 1.5pt
3.32 | Expérience générale : 5 années d'expérience dans les projets de Génie Civil 4 pis
Expérience spécifique : 02 références dans le domaine de construction des
3.3.3 | barrages hydroélectriques ou de projets d'ouvrage d'art (1 point par référence, | 4.5pts
et 3,5 points si deux références)
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3.4 |Expert Topographe: 7 pts
13.4.2 | Diplome : Bacc + 2 Technicien Supérieur Topographie/Géometrie 1pt
13.4.3 | Expérience générale : au moins deux (02) ans 4pts
3.4.4 | Attestation de présentation de V'original du diplome 1pt
34.5 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concerné 1 pt
3.5 |Expert Hydrogéologue : 7 pts
3.5.1 | Dipléme : Bac+3 au moins, en hydrologie ou géologie 2pts
3.5.2 | Expérience générale : quatre (04) ans d'expérience 2pls
Experience spécifique: deux (02) références dans le domaine des études
353 . s . " o e 3pis
hydrologiques, géologiques (1 point par référence, et 2,5 points si deux références)
3.6 |Expert Géotechnicien:7 pts
3.6.1 | Dipldme : Bac+3 : études géotechniques ou équivalent 2 pts
3.6.2 { Expérience générale : quatre (04) ans d'expérience 2pt
Expérience spécifique : deux (02) références dans le domaine des études
363 |, . ) e . . 3 pts
géotechniques (1 point par référence, et 2,5 points si deux références)
3.7 |Expert Financier en projets PPP: 7 pts
371 Diplémes : Au moins BAC +3 en Sciences économiques et gestion, comptabilité, 3 5is
""" I management ou finances publiques ou bangue-monnaie-finance P
3.7.2 | Expérience professionnelle : Au moins quatre (04) ans 4 pts
Total 3 50 pts
4 METHODOLOGIE PROPOSEE EN ADEQUATION AVEC LES TDR (15 pts)
4.1 |Observations et suggestions sur les TDRs 5 pls
4,2 | Organisation de la mission 5 pts
43 | Approche technique et méthodologique 5 pts
Tofal4: 15 pts
5 MOYENS MATERIEL ET LOGISTIQUES (10 pts) sur presentatlon dela
facture, cartes grises ou confrats de location certifiés conformes)
5.1 |01 Véhicule pick up 4x4 double cabine 2 pts
5.2 03 Ordinateurs 1,5pt
5.3 |01 Photocopieur 1,5pt
54 | Matériels d'études des projets hydroélectriques ou de PCH
54.1 {Un (01) Limnimetre 2pts
54.2 | Un (01) Débitmétre 0.5pt
543 [ Un (01) Théodolite ipt
544 |Un (01) Pénétrométre 0.5pt
54.5 {Un (01) Décamétre 0.5pt
546 {Un (01) GPS. 05 pts
Total 5 10 pts
Note Total sur 100 pts :

Le score technique minimum requis est de 80/100
NB : Joindre les copies certifiées par les services eémetieurs ou toute aulre aulorité habilitée, des cartes grises pour les

matériels roulants et les factures d'achat pour les aulres, le cas échéant. Le matériel doit étre produit en propre.
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La formule ufilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

[soit S = 100 x FvF, Sf étant fe score financier, Fm la proposition fa moins-disante et F le montant de fa proposition considérée, ou
foute autre formule linéaire]

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, Félimination d'une offre pour non-conformité aux prescriptions du

DAO ne doit s'appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAQ dont les dispositions priment sur celle des aufres piéces

26.2 [.a monnaie retenue pour I conversion en une seule monnaie est le franc CFA.
26.3 Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financiére sont: 7= 0.7efF =03
271 Les négociations ont fieu & Fadresse suivante :
28 MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission refenu pour cetie consultation est exclusivement en ligne.
ATTRIBUTION
2 Le Maitre d"Ouvrage attribura le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux disante par combinaison des critéres
techniques financiers et ou esthétiques en considérant e cas écheant les rabais proposés.
Le taux du cautionngment définitif est de 2 % du montant toutes taxes comprises du marché
30 Dans un détai de vingt (20) jours & compter de la date de nofification du marché par le Mailre d'ouvrage. le cocontractant fournira un
cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'ofires. La non production dudit cautionnement dans les délais et
conditions de I'article 28 du CCAP expos fe soumissionnaire aux sanctions prévues par l'ariicle 37 dudit CCAP
Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps,
les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. s doivent notamment s'intgrdire toute corrupiion ou foute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont definies de la fagon sivante :
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage
en vue dinfluencer I'action d'un agent public au cours de l'atiribution ou de l'exécution d'un marché ou d'une lefire commande, et
(i) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le m&me soumissionnaire sous des
noms des sociétés différentes etiou sur des numéros d'enregistrement différents.
40 se livie & des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer I'attribution ou I'execution d'un

marché ou d'une lelire commande de maniére préjudiciable au Maitre d'Ouvrage. Les "Manceuvres frauduleuses’
comprennent notamment foute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de |'offre) visant
3 mainlenir artificiellement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu d'une
concurrence libre et ouverte, et & priver ainsi fe Mailre d'Ouvrage des avantages de cetle derniére.
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PIECE 5: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

Y
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAF)
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Chapitre 1 : Généralités
Article 1 : Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet la réalisation des études de faisabilité sur deux sites de petites centrales
hydroélectriques déja identifiés : site de Poupouma Waterfall par Monatélé dans la Région du Centre. (en
prédure d'urgence)

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé en procédure d'urgence, aprés Appe! d'Offres International Restreint / du
N e e 2026/A0IRMINEE/CIPM du .o

Article 3 : Définitions, atiributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1, Définitions générales et attributions
> Le Maitre d'Quvrage est : le Ministre de ['Eau et de ]-’Eﬁ'ergie.

Il signe le marché, ordonne le paiement des prestatioris, veille & la conservation des originaux des
documents y relatifs et procéde a la transmission des copies & I'Autorité chargée des marchés publics
et & l'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son
démembrement déconcentré compétent.

> Le Chef de service du marché est : le Directeur des Energies Renouvelables et de la Maitrise de
I'Energie.

Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. 1f veille au respect des clauses
administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. If est responsable de la direction
générale de l'exécution des prestations, il arréle toutes les dispositions technico-financiéres et
représente le Maitre d'Ouvrage auprés des instances compétentes d'arbitrage des litiges. li apporte au
Maitre d’Ouvrage, une assistance générale & caractére administratif, financier et technique aux stades
de la définition, de I'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché.

L’Ingénieur du marché est le Sous-Directeur des Energies Renouvelables.

A7

Il est accrédité par le Maitre d'Ouvrage, pour le suivi et le controle technique et financier de l'exécution
du marché sous la supervision du Chef de Service du marché & qui il rend compte. Il apprécie, décide
et donne toutes les instructions n'entrainant aucune incidence financiere.

La Maitrise d'CEuvre du présent marché est exercée par la Commission de Suivi et de Recelte
Technique.

\ U

A ce titre, elle est chargée de garantir les intéréts du maitre d'ouvrage au stade de ia direction de
I'exécution et de la réception des prestations.
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> L'organisme chargé du controle externe des marchés publics est le Ministére des Marchés Publics.
Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le conirdle de
conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte final {la
derniére facture).

> Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marchéest:............... ;
Il est chargé de I'exécution des prestations prévues dans le marche.

3.2, Nantissement

Le nantissement est soumis aux régles applicables en la matiére, notamment l'article 150 du décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses texies d'application.

En vue de 'application du régime de nantissement en vigueur, sont définis comme :

e L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements et de la liquidation des dépenses est: Le
Ministre de 'Energie et de 'Eau ;

= L'autorité chargée du paiement est : La paierie spécialisée auprés du MINEE/MINPMEESA ;

o Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du present marche
est: Le Directeur des Energies Renouvelables et de [a Maitrise de I'Energie, 5eme étage de la
Immeuble Ministériel N°2.

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables
5.1. La langue utilisée est le frangais ou I'anglais

5.2, Le cocontractant s'engage  observer les lois et réglements en vigueur en République du Cameroun
et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces fraités, lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marche venaient & étre
modifiés aprés la signature du marché, les colits éventuels qui en découleraient directement seraient pris
en compte sans gain ni perte pour chaque partie. .

Article 5: Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou I'acte d'engagement ;

9. L'offre du cocontractant dument signée par le prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions
non contraires au Cahier des Clauses Administratives particuliéres (CCAP), aux Termes de
Références {TDR) aux clauses techniques des prestations, le cas écheant;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);

Les termes de références (TDR) ou les clauses techniques ;

5. Les éléments propres & la détermination du montant du marche, tels que, par ordre de priorité : le
détail ou le devis estimatif : les bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; la
décomposition des prix forfaitaires etlou le sous-détail des prix unitaires;

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
services et de prestations intellectuelles mis en vigueur;

7 Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant
fobjet du marche. [Insérer et indiquer, le cas écheant, les noms et références] ;

8. Le projet/programme d'exécution ou plan d'action, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms

P~

56



et références) ;

9. Tout autre document utile: les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les Plans, les Siraiégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Securité (ESHS), le Code
de Conduite ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, efc.

10. La charte d'intégrité ;

11. La déclaration d'engagement social et environnemental.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux iextes généraux ci-apres :

O N ;o W=

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22,

23.

La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;
La Loi n® 82/007 du 14 aoiit 1992 portant Code de travail ;

Laloi n° 096/12 du 05 aoiit 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de 'environnement ;

La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence ;

La loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impdts ;
La Loi n® 2010/001 du 13 avril 2010 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun ;
La loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

La Loi n°® 2015/010 du 16 juillet 2015, modifiant et completant la loi de 2010 portant promotion des Petites et
Moyennes Entreprises au Cameroun ;

La loi n® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant I'activité commercuale au Cameroun ;

La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

La loi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portarit regime financier de I'Etat ;

la loi n®2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des
finances publiques au Cameroun ;

La loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour Y'exercice
2026,

Le Décret n° 77-318 du 17 Aoit 1977 portant application de la lai n® 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant
obligatoire I'assurance des risques refatifs & la construction ;

Le Décret n®93/571/PM du 15 Juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et visas de certains contrat de
travail ;

Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence de Régulation
des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

Le Décret n® 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental;
le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et compléte par le
décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

Le décret n°® 2012/075 du 08 mars 2012 porant organisation du Ministére des Marchés Publics dans ses
dispositions non contraires au code des marches publics ;

Le Décret n® 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours ei d'application de 'approche HIMO ;
Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application ,

Le Décret n° 2019/321 du 19 juin 2019, fixant les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les
indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

L'arrété mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Gengrales (CCAG) applicables aux Marchés
Publics de travaux en vigueur ;
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2. L'Arrété n° 070/MINEP du 20 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise & I'étude d'impact environnemental ;

25. Arrété conjointe N°000001/AC/MINMAP/MINTP du 30 novembre 2021 fixant les modalites de délivrance du
certificat de conformité géotechnique des études et travaux d'infrastructure ;

26. L'Arréte N° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 rendu public par le Ministére des Marches Publics, fixant les modalités
de catégorisation des entreprises du secteur du BTP ;

97. L'Arrété N° 00000001/MINFI du 03 janvier 2023, portant classification par catégorie des entreprises publigues au
Cameroun ;

28. La circulaire N°001/PRIMINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative & l'application du Code des Marchés Publics ;

29, La Circulaire N°0000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les marches
publics ;

30. La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31/12/2025 Portant Instructions relaives a I'exécution des lois de finances,
au suivi et au contrdle de f'exécution du budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour 'exercice 2026;

31. Les textes régissant les autres corps de métier ;
32. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marche
33. Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication
a. Dans le cas ou le cocontractant est le destlnatawe MadamelMons:eur [A préciser] ...

Monsieur le:

. BP .

' Téléphone:
’ Fax:

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaitre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement
adressees a la mairie.

b. Dans le cas oi! le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué en est le destinataire:

Monsieur le: le Ministre de I'Eau et de 'Energie
« 70 Yaoundé
+  Téléphone; 222 223 400

avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service du marché eta lingénieur du marche.

Article 8 : Ordres de Service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit .

8 1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer 'ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept {7) jours calendaires. Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, & 'Organisme charge de la
Régulation, au Chef de service du marché, & I'ingénieur du marché, ef a 'Organisme Payeur.

8.2. Les ordres de services ayant une incidence sur F'objectif, le montant ou sur les délais du marché, sont
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signés par le Maitre d'Ouvrage ou aprés son accord ecrit, par le Chef de service dy marché.et émis dans
les conditions suivantes:

a) Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le depassement du montant du marche, sa
signalure est subordonnée ayx justificatifs des finances par le Maitre d"Ouvrage;

b) en cas de dépassement duy montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payees qu'aprés signature de ce
dernier par le Maitre d'Ouvrage;

¢) Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre
d'Ouvrage et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financigre est
inférieure a dix pour cent {10} du montant du marche.

Toutes les copies des Ordres de Service seront transmises au Ministere des Marches publics.

Une copie des ordres de service Susvises sera adressée au Chef de service du marché, a Fingénieur du
marché, & 'Organisme Payeur et au Maitre d'csuvre. “

En tout état de cause, toute modification touchant aux Termes de Références ou spécifications technigues
doit faire 'objet d'une étude préalabie sur I'étendue, le coit et [es délais du marché.

Les ordres de service relatifs aux prestations sous-traités sont Signés par le maiire d’Ouvrage et notifiés
par le Chef de service ay prestataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

8.3. Les ordres de service a caractere technique liés au déroulement normal des prestations seront
directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés ay Cocontractant par lingénieur du Marché
avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, & I'Organisme chargé de la Regulation, et a
('Organisme Payeur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage, .et notifiés au
Cocontractant par ie Chef de service du Marché, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, &
I'Organisme chargé de Ia Régulation, a ''ngénieur du marche, et & 'Organisme Payeur.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause de force majeure, seront
signés par le Maiire d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, aveg copie au Ministre en
charge des Marchés Publics, a I'Organisme chargé de la Régulation, 3 I'lngénieur du marché, et 4
I'Organisme Payeur,

8.6. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze {15) jours pour émetire des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d'émetire des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de
service regus.

8.7. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule
qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

8.8. Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour chacune
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d'entre elles, a la levée éventuelle de ta clause de dénonciation et & Ia nofification au Cocontractant, par
ordre de service, de Ja décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre 'exécution desdites tranches. Si cet ordre
de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini & I'article 14 du présent marche,
le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, & 'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cetie
tranche conditionnelle (Non applicable).

8.9. L'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié qu'aprés
achévement et réception de la tranche précédente. Toutefois, au cas oil la condition suspensive de
I'exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de l'ordre de
service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est etablie (Non
applicable).

Article 9 : Marchés pluriannuels ou a tranches conditionnelies (non applicable)

9.1. Si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de nofification de chacune des
franches, Soixante {60) jours calendaires avant ia fin d'une tranche, le Maitre d'Ouvrage procédera a
I'évaluation de la mission du prestataire :

- en cas de mission concluante, le Maitre d'Ouvrage défivrera une attestation de bonne exécution au

Prestataire {lettre de satisfecit) donnant lieu de quitus pour la poursuite de la tranche conditionnelle.

- En cas de mission non concluante, fe Maitre d‘Ouvrage-r}_otiﬁera au prestataire dans le délai de
quarante-cing (45) jours calendaires, 'attestation de cessation de mission

9.2. Le délai imparti a compter de la date de réception de la tranche précédente pour la signature et la
notification par le Maitre d’Ouvrage de l'ordre de service de commencer |a tranche conditionnelle
suivante est de : [nombre de jours & préciser]

9.3. Le délai de notification de cet ordre de service par Je Chef de service du marché est de quinze (15) jours
maximums. Ce délai est le méme que celui de la tranche ferme.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

10.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans ['offre (nom et qualification), dont I'équipe se
compose comme Suit -

= Chef de projet

» Un Chef de projet adjoint

= Un Ingénieur du génie civil

= Un Expert Hydogéologue

= Un Expert Géotechnicien

= Un Expert topographe

= Un Expert financier projets PPP

10.2. Rempiacement du personnel clé

Toute modification méme partielle apportée aux propositions de Tl'offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le
cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins
égale ou par un matérie! de performance similaire et en bon état de marche.
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En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & metire en place seront soumises a
lagrément de I'lngénieur du Marché dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de
service de commencer les prestations. L'Ingénieur du Marché disposera de quinze (15} jours pour notifier
par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passe ce délai, les listes seront considérées comme
approuvées. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément @ une persenne
proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matérie! et en personne! d'encadrement de
l'offre technique, avant et pendant I'exécution des prestations constitue un motif de résiliation du marché
tel que visé a l'arlicle 41 ci-dessous.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Cuvrage pour approbation préalable.

10.3. Retrait du personnel {le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché peut demander au cocontractant
de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requéte. Le cocontractant
veillera & ce que cetle personne quitte le site dans fes dix jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le
travail dans le cadre du Marché. Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe
pour faute grave diment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du
cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

10.4. Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
' Administration pour fout ce qui concerne I'execution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

10.5. Législation du travail
Le cocontractant devra fournir le logement, 'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires

au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des
Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-iraitants, qui seront employés ou
participeront & I'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours féries
légaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiere de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le Cocontractant estime nécessaire d'effectuer des prestations de
nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achevement
contractuel. et s'il demande son consentement au Maitre d'ouvrage a cet effet (si un tel consentement est
requis), le Maitre d’ouvrage ne devra pas ui refuser ce consentement sans molif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site
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puissent entrer et séjourner en situation réguiiere au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays o
ils ont &té respeciivement recrutés pour 'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres
frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d'étre employés a I'exécution
du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

10.6. Matériel proposé dans |'offre

Le cocontractant utilisera le matérie! approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le
projet d'exécution pour ta bonne exécution des prestations selon les regles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

Chapitre Il ; Clauses financiéres

Article 11 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ____(enchiffres) _
(en letires) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit: :

Montant HTVA : (___)francs CFA;
Montant de la TVA : (__)francs CFA ;
Montant de la TSR etfou FAIR :___{___}francs CFA;
Net & percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) {__) F CFA.

Article 12 : Lieu et mode de paiement
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement
de crédit de droit camerounais de premier rang agreé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte

en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniere
suivante : [La domiciliation bancaire devra étre fa méme que ceffe du cautionnement définitif]
a. Pour les réglements en francs CFA, soit (montant en chlffres et en letires), par crédit au compie n°
_ouvert au nom du cocontractant la banque
b.Pour les réglements en devises, (le cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit
au compte n°__ouvert au nom du cocontractant alabangue

Article 13: Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés parle
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agrée.
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Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Cuvrage sont exigées dans les délais et doivent étre
assorties des récépisses de consignation CDEC, pour le montant, selon la maniére et sous la forme
indiquée ci-apres .

13.1. Cautionnement definitif

Le cautionnement définitif est fixé 22 % du montant TTC du marché augmente le cas echéant du montant
des avenants.

I| est constitue et iransmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20} jours
calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas, avant le premier paiement.

Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement 3 une main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage
3 compter de 12 réception des prestations, ou dans un délai d'un mois suivant la date de réception des
prestations, a \a suite d'une main levée déliviée parle Maitre d'Ouvrage apres demande du prestataire.

13.2. Cautionnement de garantie S
Le Cautionnement ou 12 retenue de garantie n'est pas requis pbur-les'marchés de services et de prestations
intellectuetles. L

43.3. Cautionnement d'avance de démarrage

Le montant est de 20% maximum du montant TTC du marche cautionné & 100% par un établissement

bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément & Ia
réglementation en vigueur et les madalités de restitution de la caution.

Article 14 : Variation des prix
14.1Les prix sont fermes et non révisables.

14.2 Modalités d'actualisation des prix {non applicable}

Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu 2 la
conclusion d'un avenant}.

Article 15 : Formules de révision des prix {non applicable)

Les prix du bordereau des prix unitaires sont {révisables ou non) {. A préciser... ). S oui : insérer la formule
ot géfinir les paramétres et indices a appliquer le cas gchéant

[Insérer Ia formule et définir les paramétres et indices a appliquer]

Pour chacun des parametres, tindice « 0 » indique 18 ¢ valeur de base » ala date du mois précédent celui
du dépouillement des plis. [Se conformer au Code des marches publics}

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (non applicable)
Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de 12 formule suivante
[Insérer, le cas gchéant, la formule et definir les paramétres et indices & appliqueri.




Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 17 : Avance de démarrage
17.1. Le Maitre d'Ouvrage pourrait accorder une avance de demarrage égale a 20 % du montant du
marche. Mais cette avance ne saurait conditionner le démarrage effectif des prestations.

17.2. Cette avance dont Ia valeur ne peut excéder vingt pour cent {20%) du montant initial TTC du marche,
est cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais oy un
organisme financier agréé de premier rang conformément aux texies €n vigueur.

17.3. Le remboursement de lavance de démarrage commence lorsque le montant des prestations
exeécutées au tifre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du
montant initial du marché ou de la tranche concemée et s'achéve au plus tard dés le moment ot Ia valeur
en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

17.4. Si le marché ne donne pas lieu & versement d'acompte, et fait lobjet d'un seul réglement, 'avance
de démarrage est déduite en seule fois du réglement unique.

17.5. Au fur et & mesure du remboursement de I'avance de démarrage, le Maitre d'Ouvrage donnera la
main levée de la partie de Ia caution correspondante, sur demande expresse du Cacontractant,

Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement & da mise en place des cautions
exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics,-

Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement 'avance de demarrage pour les dépenses de
mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de I'exécution du Marche.

Article 18: Réglement des prestations

18.1 Constatation des prestations exécutées (non applicable)

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et lingénieur établissent un attachement coniradictoire qui
récapitule et fixe les quantités réalisées ef constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et
pouvant donner droit au paiement.

18.2 Décompte forfaitaire

Le montant des acomptes & payer s'echelonne par livrable comme suit -

montant de la Mission 1 : Préfaisabilitg, payable aprés validation des rapports de collecte des données
et d'études de préfaisabilité :

montant de la Mission 2 : Faisabilitg, payable aprés validation des rapports d'études APS et APD :
montant de la Mission 3 : Notice d’impact environnemental et social, payable aprés validation dudit

rapport;
montant de la Mission 4 : Elaboration du Dossier d'appel d'offres du développeur, payable apres validation
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du projet de DAO.

Les décomples en six (06) exemplaires, seront présentés par le Cocontractant en francs CFA & l'ingénigur
accompagné d'une demande de paiement.

La demande de paiement doit faire apparaitre le montant total du marche, le montant des sommes déja
pergues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des remboursements effectués au titre de
l'avance de démarrage.

Lingénieur disposera d'un délai de sept (07} jours ouvrables maxi pour transmetire au Chef de service du
marchg, les décomptes qu'il a approuves,

Le Chef de service dispose d'un délaj de vingt-un {21) jours ouvrables maxi pour procéder a Ia liquidation et
$a transmission au comptable chargé du paiement avec copie a l'organisme chargé du contrdle externe.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé & Quatre

-vingt- dix (90} jours 3 compler de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du
marché. :

18.3 Décompte final -Etat du solde aprés approbation du rapport final

Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de 15 jours aprés ia date de réception des
prestations, le Cocontractant établira 3 partir des constats eontradicioires et adressera au Maitre
d'Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général faisant apparaitre la récapitulation
des sommes déja percues ainsi que du solde & verser qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marche dans son ensemble ; cette récapitulation
constitue le décompte final,

Le paiement du dernier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le Cocontractant au
Maitre d'ouvrage, et I'acceptation par ce derier, dudit fapport dans un délai de quinze (15) jours.

Ce projet de décompte final, une fois rectifia par lingénieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final. Il sert a I'établissement de I'acompte pour solde du marcheé, établi dans les mémes
conditions que celles définies pour I'établissement des decomptes mensuels.

le Chef de service disposera de 15 jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Cocontractant.

Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre
les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ol le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposes par le Cocontractant dans un mémoire recapitulatif de
toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et
fransmis au Malire d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
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et du CCAG applicable.

Article 19 : Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions
des articles 166 et 167 du Décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 20 : Pénalités
A- Pénalités de retard

20.1 En cas de dépassement du délai contraciuel imputable au fitulaire du marché, il lui est
appliqué aprés mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme
suit -

a. Un deux milliéme {1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché |

b. Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marche de base par jour calendaire de retard au-
dela du trentiéme jour. T

B- Pénalités spécifiques. s
20.1 Indépendamment des pénalités pour dépassement du de[al contractuel, le cocontractant est
passible des pénalites pamculleres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat,
notamment : S
- Désignation tardive du responsable devant représenter I'entreprise (25 000 FCFA/
jours) ;
- Election tardive du domicile (25 000 FCFA/ jour de retard),
- Remise tardive du cautionnement définitif (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive des assurances (25 000 FCFA/ jour de retard);
- Remise tardive du Rapport de Cadrage pour autant que le retard soit du fait du

Cocontractant {25 000 FCFA/ jour de retard).

201 En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent
(10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de
résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de l'organisme chargé de la regulation
des marchés publics requis par le Maitre d'Ouvrage.

Article 21. Réglement en cas de groupement d'entreprises et de sous-traitance

21.1findiquer, fe cas échéant, le délai dont dispose fe cocontractant pour transmetire fe projet & lingénieur du
marché, aprés fa date de réception des prestations].

2111 Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de jours apres la date de
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réception des prestations, le cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projetde
décompte final des prestations effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de f'exécution du marché dans son gnsemble.

21.1.2 Indiquer le détai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au
cocontractant.

2113 Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte final revétu de sa
signature.

21.2En cas de groupement solidaire d’entreprises ies paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la
soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser fe cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des
cotraitants de la maniere suivanle : [a préciser fe cas échéant].

21 .3Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné &
Iexécution des prestations prévues dans le marché, &t réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le cocontractant de I Administration 2ux sous-traitants.

21.4LEntreprise principale dispose d'un déiai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de la date de
remunération de la facture des prestations exécutées et réceplionnees pour effectuer le paiement du SOUS-
traitant. '

21 5En cas de non-paiement d'un sous-traitant prr{d_es prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage,
ce dernier peut prendre a lencontre du fitulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement
direct du sous-traitant.

Article 22 : Décompte général et définitif

29 1 Le Chef de service du marché dispose d'un délai de trente (30) jours pour atablir le décompte général el
définitif au cocontractant.

A a fin de la prestation et aprés validation des rapports, le Chef de service dresse le décompte genéral et
définitif du marché quil fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d¢'Ouvrage. Ce
décompte comprend :

- Le decompte final ;
. L'acompte pour solde |
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décomple général et definitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties
ot met fin au marché et libere le cocontractant et le maitre d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce
qui concerne les intéréts moratoires.

222 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze {15) jours pour renvoyer le décompte final revétu de
sa signature.

67



92.3 La transmission du décompte général et définitif & I'Organisme payeur en vue du paiement est

subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'atiachement correspondant et
tous les décomptes provisoires devront lui &tre antérieurernent transmis ou remis & son représentant
sur le site le cas échéant.

Les délais et les medalites de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes qué ceux du
décompte final.

Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis en matiere de fiscalité  la réglementation en vigueur dans la République du
Cameroun. Le marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément & la loi N°® 2025/012 du 17
Décembre 2025 portant loi de Finances de 1a Republique du Gameroun pour I'exercice 2026 et au Code
Général des Impots qui définissent les modalites de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

L a fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des imp0ts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, ¥ compris I'AIR qui
constitue un précompie sur Iimpot des societés ; -

. Des droits d'enregistrement calculés conformément aux’sﬁpulations du code des impots ;
. Des droits et taxes attachés ala réalisation des prestétio'né prévues parle marché:

o Des droits et taxes d’entrée'sur e territoire camérounais (droits de douanes, TVA, taxe
informatique);

« Des droits et taxes communaux,

o Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractantimpute sur ses colits d'intervention
et constituer 'un des gléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous drois,
taxes, impots et charges Jui incombant ainsi qu'a ses sous-raitants

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
Cocontractant, conformément a fa réglementation en vigueur.

Chapitre lil : Exécution des prestations

Article 25: Consistance des prestations
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Les prestations du Cabinet comprendront les taches non exhaustives ci-dessous :

®» oo o

Les études de préfaisabilité

Les études d'Avant-Projet Sommaires

Les études d’Avant-Projet Détaillées

Etablir la Notice d'impact environnemental et social

L’élaboration du dossier d'appe! d'offre pour la sélection du developpeur

Article 26 : Délais d’exécution du marché

26.1.

26.2.

Le délai d'exécution des prestations objet du présent marché est de huit (08) mois.

Ce délai court 2 compter de la date de notification de I'Ordre de Service de commencer les

prestations ou de celle fixée dans cet Ordre de Service.

Article 27: Obligations du Maitre d'Ouvrage

1.

Le Maitre d'ouvrage est responsable de la mise & disposition du site ainsi que son accés, de la
possession, de l'utilisation et de I'accés a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la
bonne exécution du Marché, 1l doit fournir au Cocentractant les facilités pour I'accés aux sites des
projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur acces
sont a la charge du Cocontractant.

Le Maitre d'ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autarisations, agréments et licences auprés
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a
I'exécution du Marché, et qui relevent de ses obligations.

Sile Cocontractant de I'administration er fait la-demande; Te Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour l'aider & obtenir & temps et avec toute Ta~diigence requise auprés des administrations ou
services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations ef licences nécessaires a
l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le
personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

Le Maitre d'Ouvrage assure au Coconiractant protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou & l'occasion de I'exercice
de sa mission.

Article 28 : Obligations du Prestataire

1. Le cocontractant a pour mission d’assurer I'exécution des prestations sous le contrdle de
I'Ingénieur et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que decrits
dans les Termes de Reférences ou les clauses techniques, et ce conformément au présent marché
aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux ftechniques et pratiques généralement
acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. Il est tenu d'engager tout le personnel
utile spécialisé ou non.

2. Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité de la bonne

exécution des prestations. Il a l'obligation de se conformer & Ia législation en vigueur au Cameroun
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concernant le respect de lenvironnement. Il devra exécuter toutes les prestations spécifiees dans
le TDR.

3. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement,
dans des aclivités professionneiles ou contractuelles susceptibles de comprometire son

indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

4, En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant dait le
signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet

ou le marche.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d’'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou
toute situalion dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour comprometire
son impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement

son jugement.

5. Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou poriés a sa connaissance a f'occasion de I'exécution
du marché. A ce titre, les documents établis par le cocontractant’au cours de I'exécution du
marché ne peuvent étre publiés ou communiqués qu'avec Yaccord écrit du Maitre d'Ouvrage.

6. Le Cocontractant est tenu lors du dépdt du répport final, de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d'Ouvrage. h -

7. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du
marché, et & son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés
au Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception
de I'exécution des prestations ou de leur continuation).

8. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de fa couverture de tous
risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

9. Le Cocontractant ne peut pas modifier la composition de 'équipe proposée dans son offre
technique sans l'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.

10. Le prestataire est interdit de participer & I'appe! & sélection de développeurs qui sera fait sur la base
des études réalisées.

Article 29 ; Assurances

Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agreees, et
dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés & 'exécution des prestations,
objets de son marché.

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du present Marché pour les montants minimums
indiqués ci-aprés dans un délai de quinze jours (15) & compter de la notification du marché (A adapter) :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
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causés a des tiers oy des risques de déceés de tiers (y compris le personnel du Maitre d'ouvrage), les risques
de perte ou des dommages survenant dans le cadre de 'exécution des prestations X

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant

Si le cocontractant s'abstient de contracter et fou de maintenir les assurances visees ci-dessus, ie Maitre
d'ouvrage pourra contracter cas assurances et les maintenir en vigueur, et deéduire de temps a autres, de
toute somme due au cocontractant €n verlu du marché, toute prime que ie majire d'ouvrage aura payée 2
I'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera consideéré comme si ¢'était une
dette due par le cocontractant.

Le Cocontractant devra veiller 4 ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans loute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, 4 moins Que ces sous-traitants ne soient
couverts par les polices contractées par le cocontractant,

Article 30 : Programme d'exécution

Dans un délai maximum de trente (30} jours & compter de a notification de I'ordre de service de commencer
les prestations, le prestataire soumettra, en dix (10) exemplaires, 2 Iapprobation du Chef de service du
marché, le Rapport de cadrage général des prestations, son programme d'exécution, son projet de Plan
d'Assurance Qualité (PAQ) et son Pian de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ledit programme d'exécution ainsi que le rapport de cadrage seront exclusivement présentés selon les
modeles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournés dané un délai de huit (08) a quinze (15) jours & partir
de leur réception aveg : ) :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION * :
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveay projet. Le Chef
de service du marché disposera alors d'un délai de cing (5) jours pour donner son approbation ou faire
d'éeventuelles remarques. Les delais d'approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délaj
d'exécution.

Article 31 Agrément du personnel

Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de I'équipe pour faute grave diment
71

\

p—g



constatée ou pour incompetence, le remplacement se fait aux frais du Prestataire dans un delai maximum
de quinze (15} jours.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément & une personne proposée par le
Drestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 32: Sous-traitance

La part maximale des prestations a sous-traiter est de 30% du montant du marché de base &t de ses
avenants.
Le présent marché prévoit [a possibilité pour ie Cocontractant de faire exécuter, aprés autorisation expresse

du Maitre d'Ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants, correspondants au maximum a 30% du
montant du marché de base et de ses avenants, conformément aux dispositions en vigueur.

Cette autorisation n'affranchit le cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelies. Le conirat de
sous- traitance doit &tre conforme aux engagements de l'entreprise principale. lis exécuteront leur partie des
iravaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le paiement du sous-traitant peut &tre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de |a prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal & dix pour cent (10%) du montant total du marche
ot ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que Tentreprise principale se livre & des manceuvres
dolosives vis-a-vis du sous-Iraitant. Lorsque e sous-traitant doit étre payé directerment, I'entreprise principale
est tenue lors de la demande d'autorisation, d'établir que la céssion ou je nantissement de créances résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du soys-traitant.

Chapitre IV : De la rre‘Ee:tjte
Article 33 ;: Commission de suivi et recette technique

Avant la réception, le prestataire demande par &crit au Maitre d'Ouvrage avec copie a lingénieur et
I'organisme payeur Iorganisation d'une recelte technique.

L a réception des prestations se fera par la Commission de Suivi et de Recette Technique mise en place
par le Maitre d'Ouvrage.

Ladite Commission sera composée comme suit .
« le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, Président;
o le Chef de service du marché ou son représentant, Membre ;
« llngénieur du marché, Rapporteur;
« le Chef du Service des Marchés Publics du MINEE ou son représentant, Membre ;
« le Comptable-matiéres du Cabinet/MINEE Membre |
« le représentant du Ministére en charge des Marchés Publics, Observateur;
« Le Cocontractant ou sOn représentant, Invité.

NB : Toute personne pourrait étre conviée comme membre par le Maitre d'Ouvrage en raison de ses
compétences.

Les membres de la commission sont convogués par courrier dans un délai 10 jours avant la date de réception.
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Le cocontractant ou (e prestataire est convoqué 2 la réception par courrier au moins dix (10) jours avant [a
date de 3 réceplion. il est teny d'y assister (ou de s'y faire représenter) par {Quorum 3 préciser). Son absence
équivaut & l'acceptation sans reserve des conclusions de I3 Commission de reception.

validation signé sur-le-champ par les membres de |3 Commission et e Prestataire,

34.2 Réceptions partielles

La Commission sg réunit au moins une fois tous les deux (2) mois syr Convacation du Maitre d'Ouvrage
pour la validation, préalablement ay paiement des décompres, des documents provisoires sanctionnant
la fin de chacune des phases des missions.

NB:Lle PV sera valide s'il regoit Ia signature des 2/3 des membres

Le cocontractant pourra, selon que la nature des Prestations f'exige ou pour cas de force majeure, demander
des réceptions partielles. Dans ce cas, les réceptions partielles seront assurees par la méme Commission

de Suivi et de Recette Technique. Un procés-verbal de réception partielle seraredigé et signé par toutes les
parties. '

34.3. Prise de Possession des prestations

Toute prise de Possession des prestations doit étre précédae d'une recetie technique partielle. Toutefois, gl
Y a urgence, la prise de Possession peut intervenir antérieurement 3 |a recetie, sous-réserve de
'etablissement d'un état des lieux contradictoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 35: Cas de force majeure

Le prestataire ne sera Pas expose 3 la saisie de sa garantie d'exécution intégrale ou de bonne exécution, 3
des pénalités ou 3 Ia Résiliation du marche pour non-exécution si, et dans la mesure ov, son retard ou tout
autre manquement dang I'exécution des obligations qui luj incombent au titre dy marché est dit & un cas de
force majeure.

I'Etat, les guerres et révolutions, incendigs, inondations, epidémies, mesures de quarantaine et d'embargo
sur le fret,

Les cas de force majeure seront constates conformément aux dispositions dy CCAG. Il appartient au Maiire
d'Ouvrage d'apprécier le caractgre de force majeure et Jes justificatifs fournjs,

73



En cas de force majeure, le Prestataire notifiera par scrit au Maitre d'Ouvrage rexistence de celle-ci et ses
motifs avant le quinziéme jour qui @ suivi évenement. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, du
Chef de service du marché, le Prestataire confinuera a remplir ses obligations contractuelles dans 1a
mesure du possible, et s'efforcera de continuer 3 remplir les obligations dont I'exécution n'est pas entravee
par le cas de force majeure.

Article 36 : Resiliation du marche
36.1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants .
a) Décésdu fitulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, ¢l y a lieu, autoriser que

soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des
prestations ;

b) Faillite du iitulaire du marché. Dans ce ¢as, le Mailre d'Ouvrage peut accepter sil y alieu, des

propositions qui peuvent étre présentees par les créanciers pour la continuation des prestations |

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I Administration n'est pas autorisé par le tribunal &

continuer I'exploitation de son entreprise ;

d) Encasde sous-traitance, de cotraitance oU de sous-commande sans autorisation préalable du

Maitre d'Ouvrage

g) Défaillance du cocontractant de I Administration dtment notifiée a ce dernier par le Maitre
d'Ouvrage par ordre de service:valant mise en demeure et apres ayaluation et constat de 1

carence ;

f) Non-respect de Ia legistation ou de la réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans 165 conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite 3 la modification des conditions économigues ou des quantités initiales du

marche ;

h) Manceuvres frauduieuses et corruption diiment constatées.

36.2 Le marché peut egalement étre résilié dans les conditions stipulées dans ie CCAG, notammeht dans

I'un des cas suivants .
. Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
- Ajoumement ou interruption prolongee décidée par le Maitre d'Ouvrage ;
- Non-paiement persistant des prestations.

. Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

263 Le marché peut également tre résilié sans tort des fitulaires, notamment dans I'un des cas suivants

. Force majeure et aprés avis de [Autorité chargee des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce

dernier peut prétendre |
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- Non-paiement persistant des prestations.
- Motif d'intérét général.

Article 37 : Différends et litiges

Tout litige né de lexécution d'un marché, doit préalablement faire lobjet d'une tentative de résolution &
I'amiable.

| orsqu'aucune solution 3 'amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétenie.

Article 38 : Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre
d'Quvrage. La reproduction de quinze (1) exemplaires du present marché & faire souscrire par le
cocontractant est & la charge du Maitre d'Ouvrage.

Articie 39 et dernier Entrée en vigueur du Marche.

.

Le présent Marché ne deviendra définitif qu'apres sa signature par le Maitre d'Ouvrage. |l entrera en
vigueur dés sa notification au Cocontractant.
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PIECE 6: TERMES DE REFERENCE (TDR)
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TERMES DE REFERENCE

REALISATION DES ETUDESDE FAISABILITE SUR DEUX SITES DE
PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES DEJA IDENTIFIES : SITE DE
POUPOUMA WATERFALL PAR MONATELE DANS LA REGION DU
CENTRE.(EN PROCEDURE D’'URGENCE).
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[-  CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Cameroun dispose d'un potentiel important de ressources hydrauliques estimé &
23 GW, soit 3¢ en Afrique subsaharienne. Toutefois, ce potentiel n’est pas encore assez
valorisé. Pourtant, cette option technologique offre dans presque tout le pays la
possibilité de disposer d’une énergie de qualité, non polluante, renouvelable et moins
coliteuse comparativement au bois-énergie.

Avec un taux d'accés a l'électricité globale situé autour de 73 % en 2023 et un taux
de desserte de 28 % a peine, le Cameroun fait face & de grandes difficultés pour son
alimentation en énergie électrique surtout en milieu rural ol ce taux est plus faible qu’en
milieu urbain, soit respectivement 40% et 90.5%, d’aprés le rapport de la premiere
Enquéte Nationale sur ’Accés & U'Energie (ENACE 1) élaborée par le Ministére de 'Eau et
de U'Energie en 2021. Pourtant, plus de 70% de ces localités sont traversées par des cours
d’eau dont le potentiel ne demande qu'a étre développé.

Au regard de cela, et dans le but de garantir l’accés de tous a ’énergie électrique
3 un colit compétitif, le Gouvernement s’est engagé dans document de Stratégie Nationale
pour le Développement & ’horizon 2030 (SND 30), a electrifier les localités reculées a
partir des mini centrales hydroélectriques, en facilitant a cet effet la mobilisation des
investisseurs privés nationaux par des dispositions légales d’achat d’énergie.

Aussi, le Gouvernement & travers le Ministére de l’Eau et de UEnergie a misen place
un programme national de développement de 50 petites centrales hydroélectriques, qui
vise & promouvoir l'immense potentiel en petite hydroélectricité du Cameroun dans le but
de contribuer & réduire les colits de combustible des centrales thermiques isolés ; de
fournir de l'électricité aux zones non couvertes ; et de stabiliser les tensions en bout de
réseau tout en contribuant a loffre de production nationale. Ce programme d’ici 2030
devra aboutir au développement de 25 petites centrales hydroélectriques.

A date, seul le projet de la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou, dans
\’Adamaoua de capacité 1.4 MW est achevé et mise en service depuis 2021. Les autres
sites identifiés peinent & é&tre développés car ne dispose pas de financement pour teur
maturation.

C’est fort de ces engagements a travers le Cameroon-National-Energy-Compact-
Mission-300 et la COP21 & Paris en 2015, que le Gouvernement a travers le Ministre de
I'Eau de U'Eau et de U’Energie a budgétisé pour Uexercice 2026 la maturation du
développement de 04 petites centrales hydroélectriques parmi lesquels le site de
Poupouma Waterfall a Monatélé dans la Région du Centre avec un potentiel
hydroélectrique de 03 MW, fait l'objet de la présente étude de faisabilite

-  OBJECTIFS

a) Objectif général de I’étude
L'objectif général de I’étude consiste & examiner la faisabilité technique, financiére
et socio-économique et environnementale du projet en vue d’engager les années
suivantes, si les études sont concluantes, le développement, la construction et
’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de Poumpouma.

b) Objectifs spécifiques
Les études & mener ont pour objectifs specifiques :
- d’étudier Uapercu du projet et les informations générales ;

. de ressortir ’état de L'offre et de la demande sur le site identifié ;



-

d’estimer les couts du projet sur chaque site (y compris les couts de construction
et d’exploitation) ;

d'étudier la faisabilité technique et économique du projet ;

déterminer les prix de vente de Uénergie électriques, compte tenu des
caractéristiques des sources de revenus d’exploitation ;

d’estimer les bénéfices (%) sur la base de l’examen des sources de revenus
d’exploitation de la PCH et des couts du projet, et identifier des moyens
d’obtention des financements ;

de conduire une analyse de la sensibilité en tenant compte des changements dus
aux facteurs critiques qui pourraient affecter la rentabilité du projet ;

d’analyser les risques PCH ainsi que l’impact environnemental.

EXECUTION DES PRESTATIONS

La réalisation de ces prestations intellectuelles sera faite par le Bureau d’études (BET)
sous la supervision d’une Commission de suivi et de recette Technique qui sera mis en
place par le MINEE dans le contrat de marché.

Le Bureau d’études s’attélera & mettre a la disposition du MINEE la liste des personnels
et entreprises qualifiés avec document justificatif devant prendre part a cette mission.

Ainsi, le personnel sera constitué ainsi qui suit :

Un (01) Chef de projet: Ingénieur de Génie électrique, électrotechnique,
électromécanique, industriel, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ; experience
professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d’au moins trois
(03) références en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études
similaires ; -

Un (01) Chef de projet adjoint : Ingénieur (Bac+5 au moins) en hydroélectricité ou
équivalent justifiant d’une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au
moins trois {03} références en tant que Chef de mission adjoint ou conducteur des
travaux dans des études similaires ;

Un (01) Ingénieur de génie civil: Ingénieur (Bac+5), ayant cing (05) ans
d’expérience, avec deux (02) références dans le domaine de construction des
barrages hydroélectriques ou de projets d’ouvrage d’art de génie civil ;

Un Expert Financier : Dipléme (Bac+3) en Sciences économiques et gestion,
comptabilité, management ou finances publiques ou banque-finance ou equivalent,
ayant quatre (04) ans d’expérience et justifiant de deux (02) références dans le
domaine de la finance des projets PPP ;

Un (01) Expert géotechnicien: au moins Bac+3 en études géotechniques ou
équivalent, ayant quatre (04) ans d’expérience, avec deux (02) références dans le
domaine des études géotechniques ou équivalent ;

Un (01) Expert hydrogéologue : au moins Bac+3 en hydrologie ou géologie, ayant
quatre (04) ans d’expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études
hydrologiques, géologiques ;

Un Expert topographe : Dipldme en topographie/géométrie ou équivalent (Bac+2),

deux (02) ans d’expérience et ayant travaillé comme topographe ou géométre dans
les projets d’infrastructures.

La liste du personnel ci-dessus contiendra les informations suivantes :



- Le nom de la personne et son poste d'affectation ;

- Son dipléme et son année d’obtention ;

- La définition des taches liées au poste d'affectation pour chaque personnel.
L’analyse du profil de chague personnel est tributaire de la fourniture de :

- Son curriculum vitae, daté et signé ressortant clairement les missions effectuées,
les lieux, les noms et adresse des clients, la valeur financiére ainsi que les dates de
démarrage et de fin desdites missions ;

- Une copie certifiée conforme du diplome de chaque personnel, assortie d’une
attestation de présentation de 'original du dipléme.

Il est rappelé que les fonctionnaires en service ne sont pas éligibles, excepté ceux
ayant une mise a disposition.

IV-  RESULTATS ATTENDUS

- Mission 1 : Rapport d’études de préfaisabilite :
o Rapport d’étude hydrologique';
o Rapport d’étude de la demande et de !offre en energie électrique ;
o Rapport d’étude socio-économique ;
o Rapport d’étude topographique.

- Mission 2 : Rapport des études d’Avant-projet Sommaire (APS) et d’Avant-projet
Détaillé (APD) : _
o Rapport des études d’Avant-projet Sommaire (APS) :
o Rapport d’étude géologique et géotechnique ;
o Rapport d’étude sommaire des options techniques d’aménagement des sites
hydro ; ) _
o Rapport d'analyse des risques ;
o Rapport sommaire d’analyse économique et financiére du projet ;

» Rapport des études d’Avant-projet Détaillé (APD) :
o Rapport de dimensionnement détaille des Ouvrages ;
o Rapport d’Avant-Projet Détaillé des Ouvrages de Geénie Civil ;
o Rapport d’Avant-Projet Détaillé des Installations Mécaniques, Hydrauliques
et Electriques ;
o Rapport d’étude des lignes de transport et de distribution ;
o Rapport d’analyse financiére et élaboration du modeéle financier final.

- Mission 3 : Etablissement de la Notice d’impact environnemental et social
(NIES).

. Mission 4: Elaboration du projet d’appel d’offres pour la sélection des
développeurs.

V-  ETENDUE DES PRESTATIONS
i} Etude de préfaisabilité



Létude inclura les taches essentielles décrites ci-apres, étant entendu que le
Bureau d’Etude est libre dy ajouter d'autres aspects susceptibles d'en amétiorer le
contenu,

i. L'étude de la demande et du marché de I'énergie,

Le Bureau d’Etude procedera A l'évaluation de |a demande en énergie électrique
dans les localités cibles syr un horizon de 20 ans, en incluant notamment I’alimentation
des localités environnantes. Il s’appuiera & cet effet sur le Plan Communal de
Développement des municipalités concernées et procédera, le cas échéant, a des
enquétes qui permettront de mieux appréhender les besoins énergétiques des populations
et des opérateurs economiques de ladite localité.

ii. Topographie
Le Bureau d’Ftude réaliserg sur le site, les travaux topographiques ci-aprés sous le
contréle du Labogénie (Ingénieur de 'Etat en (a3 matiére):
- levé au 1/1 000 ou ay 1/500 avec courbes de niveau tous les métres sur toute

Uemprise du site et des zones afférentes 3 l'étude des différentes variantes du
projet ;

- levé au 1/1 000 des gites a matériaux nécessaires 3 la construction ;

- levé bathymétrique au 1/1 000 des troncons concernés de la riviére ;

A lissue de la campagne, le Bureau d’Ftude éditera un rapport de synthése
comportant :
- lexposé des travaux effectués et des résultats ;

- le bordereau des points de repére ayant servi aux travaux ; chaque point sera
caractérisé par ses coordonnées dans les trois dimensions et portera un numéro de
référence ;

- les croquis et carnets de piquetage,

ili. Hydrologie

Le Bureau d’Etudes réalisera les études hydrologiques en deux phases :
Phase 1
- Collecte et analyse des données secondaires

o Donneées bibliographiques : recenser rapports existants, études
antérieures, données climatiques historiques (Pluviométrie), cartes
géologiques, pédologiques et topographiques.

o Cartographie et SIG: utiliser des Systémes d’Information Géographique
(SIG) pour définir le bassin versant apres avoir fait des releves sur site,
calculer sa superficie, ses pentes, et identifier les réseaux hydrographiques
a partir de modéles numeériques de terrain (MNT).

- Caractérisation du bassin versant

© Analyse spatiale : déterminer les parametres physiques (pente moyenne,
densité de drainage, exutoire) et physico-chimiques (type de sol, occupation
du sol) essentiels pour les modéles.



o Inventaire des ouvrages: identifier les points d’eau existants (puits,
forages, sources), aménagements hydrauliques (barrages, canaux) et faire
une estimation de leur besoin en eau.

- Estimation des pluies et débits (méthodes indirectes)
o Données pluviométriques : utiliser des séries chronologiques de pluies
(données publiques, estimations) pour différentes périodes de retour (es :
10 ans, 100 ans) en se basant sur des sources officielles vérifiges.
¢ Calcul des débits de crue :

= Méthodes empiriques : appliquer des formules statistiques comme
Gradex ou Crupedix qui estiment le débit de crue en fonction de ta
surface du bassin et des pluies.

»  Modélisation pluie-débit : utiliser des modéles conceptuels (ex:
GR4J, Horton) pour simuter le ruissellement a partir des pluies et des
paramétres du bassin, permettant d’estimer les hydrogrammes de
crue sans jaugeage direct.

- Télédétection et approches spatiales
o Images satellitaires/drones/données issues des rapports officiels:
analyser des images pour estimer ’humidité des sols, le type de couvert
végétal ou U’étendue des zones inondées lors d’évenements passeés.

- Analyse des crues historiques
o Recherche : recueillir des témoignages locaux ou des archives sur les crues
passées pour obtenir des _iriformations qualitativement riches, méme sans
mesures preécises.

- Synthése et résultats
o Bilan hydrique simplifié :'_.utili'ser l’équation de bilan {pluie + stock =
consommation + ruissellement -+ stock final) pour estimer les ressources
disponibles.
o Estimation des débits de projet : fournir des débits de retour {ex : débit
décennal) pour dimensionner des ouvrages, en précisant le niveau de
fiabilité lié a ’absence des mesures in situ.

A Uissue de la phase 1 qui débouchera a un premier rapport hydrologique, les points
suivants seront mis en avant :

Délimitation, définition de 'aire d’alimentation du bassin versant et ainsi que de
son complexe physique ;

- Apports interannuels moyen et garanti ;

- Calcul du bilan hydrologique ;

. La définition de la relation pluie-débit et de sa variabilité potentielle dans la région
du bassin versant projetée pour l’aménagement ;

. Débits de crues pour différentes fréquences doccurrence (1/10, 1/20, 1/50,
1/1000) nécessaires au dimensionnement des ouvrages ;

- Débit dequipement ;

- Evaluation des apports solides (quantités, granulométrie, caractéristiques
minéralogiques) ;



- Analyse des caracteéristiques physico-chimiques de l'eau.

Phase 2

Dés le début de (a phase 1, Le Bureay d’Etudes s’attélera a disposer des équipements
de mesures hydrologiques sur (e site afin de relever |e maximum de données. Lesdites
données permettront par la suite & travers une méthode de corrélation qui sera définit
par le Cabinet de corroborer les résultats obtenus lors de [ phase 1. Ces mesures se
pPoursuivront durant toutes les étapes de réalisation des prestations dy Cabinet et serviront
de base pour affiner le modéle financier et les autres études.

Il analysera les données hydrologiques du site et procedera, le cas échéant, & des
mesures sur site (limnimétrie, mesure des débits liquides, pluviométrie) et des
prélévements des échantillons d’eay pour les analyses physicochimiques et de MES
(Matiéres En Suspension).

i) Avant-Projet Sommaire des ouvrages

Géologie du site comprenant notamment :
Investigations locales réalisées et leyr interprétation ;

v
v" Nature pétrographique et structure des terrains de fondation ;
v Importance et extension des phénomeénes d'altération ;
v Perméabilité, position des nappes ;

v Problémes de stabilité ;

v’ Séismicité : le Bureay d’Etude fera une synthese sur la séismicité dy site en

dimensionnement des ouvrages.

Géologie de 1a retenue, examinge Plus particulierement dy point de vue de {a
stabilité des rives et de I'étanchéité du socle rocheux ;

Etude geotechnique des terrains de fondation et du massif dans lequel sera creuse
éventuellement |a galerie : état en place, fissuration, cassures, degré
daltération, etc., resistance mécanique, déformabilité, permeabilité,
altérabilité ;

Etude géotechnique des materiaux de construction -

v" Répertoire des materiaux disponibles autour du site : matériaux fins, sable,
alluvions, enrochements ;

v' Identification, caractéristiques physiques, nature petrographique et
minéralogique, caracteristiques de Compactage, caractéristiques
mecaniques, caracteristiques de déformabilité, permeabilité ;

v" Pour chaque zone d'emprunt possible : définition de la structure et dy
volume des matériaux disponibles.

Considérations et recommandations concernant :

v" Limportance des fouilles ;

v' La stabilité des fouilles ;

v' Le mode de creusement de souténement de la galerie d'amenée ;

v L'étanchéité des rives et de la cuvette :

v Les types des Ouvrages principaux et annexes recommandss,



ii)

iii)

Pour illustrer ses études, le Bureau d’Etude fournira une série de documents
comportant obligatoirement sans sy limiter :

v/ La carte geologique actualisée et a Uéchelle adaptée des sites et des
retenues ,

v Des coupes géologiques aussi détaillées que possible montrant la structure
géologique de l'ouvrage principal et des ouvrages annexes ;

v Dans le cas de fondation rocheuse, des diagrammes présentant de facon
statistique la répartition dans l'espace des différentes discontinuités
stratigraphiques et tectonigues, joints, diaclases, failles ;

v Des cartes et coupes géologiques montrant la structure géologique de la
retenue, la localisation et la géométrie des endroits oll se posent des
problémes d'étanchéité ou de stabilité ;

v Des cartes el COUPES géologiques a échelle appropriee montrant la
localisation et la Structure de chaque zone demprunt.

Ces documents seront remis et commentés en deétails dans un rapport de synthese
indiquant tous les travaux et essais effectues, ainsi que les résultats obtenus.

Ce rapport comprendra tous les plans, dessins, notes de calcul et documents utiles
pour faciliter la compréhension des résultats et justifier les solutions proposees.

Les études géotechniques seront de type G1 et réatisées par le Cabinet dont le suivi
sera assuré par le LABOGENIE.

Etude de variantes _

Le Bureau d’Etude examinera et comparera du point de vue technique et
économique, les différentes variantes envisageables pour 'équipement des sites. Ces
variantes porteront sur la localisation et la conception des ouvrages principaux : barrage,
prise deau, dispositif d'étanchéité, adduction, centrale, lignes dinterconnexion, de
transport et de distribution (concernant les localités pouvant bénéficier de ces

aménagements).

Les reconnaissances géologiques' et en particulier les forages seront répartis de

facon a confirmer les options définies lors de létude de préfaisabilité et a optimiser
timplantation des ouvrages.

Les variantes viseront par exemple a optimiser le niveau de réservoir (déterminé
par létude de régularisation) et/ou la puissance installée, et/ou la taille et le
positionnement des ouvrages de génie civil ainsi que les localités a électrifiées.

Les différentes variantes seront dimensionnées et décrites.

Un devis estimatif des différentes solutions sera dressé pour former la base du

choix, pour chaque ouvrase, de \a variante optimale de l'aménagement des sites.
Développement d'un schema d'aménagement complet

sur la base des etudes de variantes de chacun des ouvrages principauX, le Bureau
d’Etude présentera et développera au niveau faisabilité un schéma d'aménagement
complet du site.

Les différentes parties de laménagement seront optimisées et dimensionnées au
niveau faisabilité. Elles seront montées sur plan a une échelle suffisante pour permettre
une estimation fiable du collt de construction.

Le Bureau d’Etude indiquera dans son offre la liste des plans quiil compte produire,
avec leur échelle.

Le devis estimatif du génie civil sera établi sur la base du métré détaille des
quantités de travaux calculées sur plan. Les prix unitaires utilisés seront choisis sur la base



de travaux similaires et des contraintes propres a 'aménagement.

Les caractéristiques, types et dimensions des équipements électromecaniques
seront définis et la liste des potentiels fournisseurs fournis. Un schéma unifilaire de
puissance de la centrale et du poste de départ sera ¢labore et justifié.

Une variante sera proposée sur l'aménagement du site a différents niveaux de
puissance avec les avantages et les inconvénients qui s'y rattachent, notamment les colits.

L'étude de la ligne définira le tracé sur base des cartes et autres supports
disponibles, complétées par une visite des lieux. La tension nominale, la section des
conducteurs et le type de support seront déterminés, compte tenu des standards utilisés
par le Maitre d’Ouvrage. Cette étude devra prévoir l'interconnexion future de la centrale
au réseau national et au réseau de distribution a travers lequel s’effectuera
[*électrification des localités retenues.

iv) Analyses des risques

Le BET devra identifier et évaluer les risques et menaces qui péseraient sur le
projet, identifier les responsables en termes de couverture de ces risques et recommander
des mesures appropriées pour prévenir |’échec ou du moins la diminution de (a rentabilité
du projet ; cela durant la phase de mise en ceuvre et de réalisation, ainsi qu’au cours de
la phase opérationnelle.

Par exemple, si le preneur d’électricité ne dispose pas d’une bonne notation de
crédit, le BET voudra peut-&tre étudier la possibilité d’une garantie souveraine, et/ou
obtenir "appui d’une agence de crédit a I’exportation ou d’une institution multilatérale
(ex : une garantie partielle des risques par la BAD).

Cette étude portera sur les prestations suivantes :

a. Identification des risques potentiels et classification de ces risques en fonction de:

o Relation avec le projet : interne ou externe

o Nature : politique, économique, institutionnelle, juridique, technique,
organisationnelle, risques financiers, taux de change, etc...

o Origine : Sous-Contractants, Pouvoirs Publics, Bailleurs de Fonds, Consommateurs,
etc...

o Impact : dépassements de colits, non-respect des délais et des devis techniques,
contre-performances opérationnelles.

b. Etude quantitative des risques en vue d'évaluer les impacts directs et indirects sur
les objectifs du projet et les probabilités de teurs apparitions. Cette évaluation
peut étre complétée par une analyse qualitative ;

c. Proposition de mesures pour prévenir les risques et réduire leurs impacts, tout
éventuel scénario de plan durgence, et une définition des devoirs et des
responsabilités de la gestion des risques.

Le BET proposera une stratégie appropriée de mise en ceuvre des projets de petite
hydro qui atténue les risques identifiés et prévoit des scénarios d’aléas qui tiendraient
compte de ’exécution compléte du projet.

v) Analyse Economique et Financiere
Les taches suivantes seront exécutées par le Bureau d'Etude :
a) Evaluation de la rentabilité économique du schéma de l'aménagement ;
b) Définition de la rentabilité financiére du projet, ou, le cas échéant, détermination
des tarifs, des conditions de financement et le mode de gestion pendant la phase
d’exploitation qui permettront d'assurer cette rentabilité.

L'analyse sera effectuée sur la base :



a) des coiits du projet, ventilés suivant le calendrier prévisionnel des dépenses ;
b) des prévisions de recettes, calculées a partir des tarifs en vigueur.

Le taux de rentabilité financiére sera déterminé suivant les méthodes acceptées
par les organismes de financement internationaux.

Une étude de sensibilité sera réalisée dans le but dapprécier linfluence de
différentes conditions de financement et de différentes échelles de tarification. Il
analysera la possibilité de recourir & des mécanismes de financement de type Credit
Carbone.

c) Etude d'Avant-Projet Détaillée (A.P.D)
Les prestations de l'étude d'avant-projet détaillée du schema d'aménagement du
site a l'issue de l'étude de faisabilité porteront sur les ouvrages suivants :
- le barrage ;
- les ouvrages d'amenée et de restitution ;
- la centrale hydroélectrique avec poste de transformation et de distribution ;
- les routes d'acces a toutes les installations ;
- les lignes de distribution pour électrification des localités sélectionnées ;
- la ligne d'interconnexion au réseau national.

Cet Avant-Projet Détaillé devra servir de base a l'Appel d'Offres pour la selection
de devellopeurs prives
Les éléments ci-dessous doivent &tre clairement définis :
- la nature des ouvrages et leurs dimensions principales ;

- la consistance des travaux et leur organisation d'ensemble, leurs delais ;

- un avant-métré aussi précis et exhaustif que possible pour chacune des taches pour
lesquelles l'Appel d'Offres des Travaux définit un prix particulier ; cet avant-meétré
fixera les quantités prévisibles ; ces quantités serviront de base au "Devis Estimatif
Quantitatif" de l'Appel d'Offres des Travaux ;

- le montant prévisionnel des travaux, estimé sur base de lavant-métré ci-dessus et
des prix unitaires raisonnables estimes.

i. Avant-Projet Détaillé des Ouvrages de Génie
Civil

Partant des résultats de UEtude de Faisabilité, approuvés par le maitre d'ouvrage,
le Bureau d’Ftude élaborera UAvant-projet Détaillé des ouvrages mentionnés en vy
apportant toutes les précisions requises sous les angles technique et économique pour
servir de base a l'élaboration des documents d'Appel d'Offres et aux plans d'execution,
comme précise ci-avant.

Un soin particulier sera apporté a l'étude des problémes de construction, compte
tenu de la nécessité de se protéger contre les eaux durant les travaux. Tous les ouvrages
devront &tre suffisamment définis, pour qu'il soit possible d'en estimer le cofit par un
avant-métré et un devis estimatif détaillé.

A la fin de létude d'A.P.D. des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Etude établira
un rapport détaillé "Génie Civil" qui comprendra :

a) Un rapport de synthése constituant le document de base qui décrira la totalité des
ouvrages et comportera notamment :
v une description générale de 'aménagement ;



b)

c)

d)

défini

v un exposé complet des conceptions techniques, du dimensionnement
d'ensemble, des dispositions de détail tant en ce qui concerne les ouvrages
que leur mois de construction, avec les dispositifs de chantier notamment
pour l'exploitation des zones d'emprunt, et les conditions de mise en ceuvre
des mateériaux ;

v une présentation des conditions de fonctionnement de chaque aménagement
)

v autres rapports requis pour la réalisation des ouvrages dans les regles de
l'art.

Une série de plans donnant une définition compléte et precise, des ouvrages
concernés, et notamment :

v plans de situation a petite échelle (1/1 000) ;

plans d'ensemble des aménagements (1/5 000) ;

plans des zones d'emprunts des matériaux ;

plans concernant chacun des Ouvrages (corps de barrage, fondations,
évacuateur de crues, ouvrages de prise, vidanges, y compris équipement
hydromécanique, usine ; bassin damortissement, voile d'étanchéité,
dérivations provisoires, dispositifs d'auscultation, etc.) décrivant au moyen
de vues en plan, élévations, profils en long et coupes a une échelle
suffisante, la composition précise et les dimensions de l'ouvrage ainsi que le
traitement de principe des difficultés constructives.

Des notes de calculs apportant toutes les justifications voulues aux dispositions
adoptées. Elles fourniront notamment les calculs de stabilité et de résistance des
principaux ouvrages, et en particulier les coefficients de sécurité concernant la
stabilité du barrage dans les divers cas de sollicitation prévisibles.

Un avant-métré complet des différentes parties des ouvrages.

Une estimation prévisionnelle des dépenses sur la base de l'avant-métré et de
l'étude des prix unitaires.
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ii. Avant-Projet Détaillé des Installations
Mécaniques, Hydrauliques et Electriques.
L'Avant-projet détaillé des installations mécaniques, hydrauliques et électriques est
par analogie avec celui des ouvrages de génie civil comme le document qui doit

servir de base a l'Appel d'Offres pour les fournitures et installations correspondantes.

Les installations hydrauliques et mécaniques comprennent :
équipement du barrage, de la prise deau et de l'évacuateur de crue, tels que

grilles, dégritleurs, batardeaux, vannes, etc. ;
conduites forcées ;

turbines et vannes de garde ;

régulateurs de vitesse ;

équipements d'admission et de refoulement ;
vannes ;

appareils de levage, ponts-roulants ;

pompes ;

auxiliaires ;

équipements de service.



Les installations électriques comprennent :
- alternateurs y compris leur excitation ;
. équipements de protection, de réglage et de mesure ;
- postes électriques intérieurs et extérieurs (sous-station) ;
- appareillages de contrdle commande, de mesure et signalisation ;
- auxiliaires courant continu et courant alternatif ;
- transformateurs ;
- équipements de service ;
- lextension a réaliser a la sous-station d'interconnexion avec le réseau
interconnecté.

Les piéces de rechange de ces équipements seront prévues de facon a couvrir une
période d'exploitation de 5 ans.

L'A.P.D. devra en conséquence fixer les types, les caractéristiques principales, les
principes de fonctionnement et d'exploitation et le planning du montage et des essais des
différents équipements au degré de précision nécessaire pour préparer les spécifications
techniques.

En méme temps que le dossier des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Etude
remettra au maitre d'ouvrage, un rapport "Equipements”’, qui comprendra :

a) Un rapport de synthése, subdivisé en différents chapitres suivant la définition des

différents équipements électromecaniques et qui donnera :

v la conception technique des équipements ainsi que la justification du type
proposé ;

v une description générale de tous les équipements avec indication du type,
des caractéristiques générales (puissance garantie notamment) et
spécifiques, des conditions et du mode de fonctionnement.

b} Une série de documents annexés aux rapports ci-dessus comprenant :

v des plans de principe avec les dimensions caractéristiques ;

v lorsque cela savére nécessaire (par exemple pour les turbines), des
graphiques indiquant les conditions de fonctionnement ainsi que leurs limites

’

v les schémas de principe des connexions électriques des systemes de
commande, de réglage et de surveillance ;

v les dispositions générales des équipements de service (production dénergie,
pompes et systémes de drainage, systémes de ventilation et de
refroidissement, etc.);

v la liste des piéces de rechange et de l'outillage nécessaires.

c) Une estimation prévisionnelle des dépenses de tous les équipements, subdivisée en
colits départ usine, frais de transport au site et frais de montage.

d) Une estimation prévisionnelle des colits des lignes de distribution destinées a
[’électrification des localités sélectionnées.

fit. Etude des lignes de transport et de
distribution
A partir des conclusions de l'étude de faisabilité, Le Bureau d’Etude étudiera au
niveau Avant- Projet Sommaire la ligne d'interconnexion et d’électrification des localites
sélectionnées.

il
il

—



Il réalisera un levé topographique au (/2000e du tracé retenu précédemment. Sur

la base des caractéristiques mécaniques du conducteur retenu et des impositions
réglementaires (garde au sol ou aux obstacles), il déduira la partie économique et
procédera & un pré-habillage de (a ligne, clest-a-dire a la determination du nombre
approché et de la hauteur des pylénes composant la ligne (pylones d'alignement, d'angle
et d'arrét).
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Dans

Les études donneront lieu a l'établissement des documents suivants :

. Le plan de situation des lignes sur les cartes existantes (1/50.000, 1/5.000} ;
. L'implantation des tracés sur vue en plan au 1/10.000 renseignant :

v les cours d'eau traverses ;
v les habitations ;

v la voirie existante ;

v la végétation ;

v Etc.

. Les profils en long au 1/500 en hauteur et au 1/2.000 en longueur qui comporteront

l'allure de la ligne avec ses caractéristiques principales d'altitude ;
la répartition et la position des pyldnes ;
les portées ;
les obstacles importants situés a moins de 10 m de la ligne ;
les positions des transformateurs de distribution.
La liste des pytdnes donnant pour chaque pyléne numéroté :
v les portées de la ligne ; -
{angle de la ligne ;
la végétation et l'environnement ;
le type et les dimensions du pylone ;
le type des conducteurs et du cable de garde ;
v le type de fondations.
Le rapport final comprenant le mémoire descriptif des études, la description des
voies d'acces, le devis quantitatif et estimatif détaillé des fournitures et travaux
d'exécution pour la totalité des installations.
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jv.  études financiéres et économiques

cette partie, il est attendu :
. le colit d’investissement et d’exploitation. A cet effet, le BET procédera a :

Une estimation du cofit des différents équipements et travaux ;

Une estimation du cofiit de raccordement au réseau électrique ou de distribution de
’énergie ;

Estimation du cofit global de l'installation ;

Estimation des frais annuels de maintenance et d’exploitation des centrales ;
Détermination de la fréquence de renouvélement des équipements et estimation
des colits y afférents ;

Le scénario de financement de linstallation tout en déterminant le plan de
financement de Uinstallation:

taux d’autofinancement, taux d’endettement,

conditions des crédits (taux d’intérét, durée de remboursement).
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f.

prise en compte des subventions diverses.

. Analyse économique de Vinvestissement tout en calculant les flux de trésorerie

annuels et cumulés durant toute la période d’exploitation des installations avec
tous les détails nécessaires (frais de maintenance, remboursement des crédits,
économies sur la réduction de la sollicitation des centrales thermiques, cash-flow
annuel, cash-flow cumulé) et en tenant compte des paramétres suivants :

taux d’actualisation.

taux d’inflation.

dégradation des performances de la PCH.

détermination du coiit de revient actualisé de Uélectricité produite par
Pinstallation de PCH.

Calcul des indicateurs financiers de Uinvestissement :

Valeur Actualisée nette (VAN),

Taux de Rentabilité Interne (TRI),

Temps de Retour (TR) sur Fonds propres,

Ratio de couverture de la dette.

Réaliser une analyse de sensibilité par rapport au productible et coilt du systéme
(P90.P75...) pour le projet.

Recommander le modéle de partenariat avec le futur développeur :

Le BET organisera des consultations avet, I’ARSEL & |’ effet d’avoir son avis sur le modéle
de partenariat entre le futur développeur et le Gouvernement.

v.  Organisation du chantier et planning des
travaux
Le Bureau d’Etude proposera une organisation générale du projet faisant ressortir:
un planning général des travaux {génie civil et équipements} donnant la succession
logique des différentes phases.de construction compte tenu de la nécessite de
dériver la riviére de l'aménagement concerné.

Il indiquera également les délais de construction et dapprovisionnement et en

conséquence les dates limites de commande et les délais de montage et d'essais
des équipements électromécaniques. Ce planning sera présenté sous forme de
barres et sous forme de cheminement critique ;

Les dispositifs de surveillance des travaux et des ouvrages ainsi que les modalités

de mise en eau.

Le Bureau d’Etude prendra en considération la possibilite d'utilisation d'une partie

des installations de chantier (batiments, logements) comme locaux d'exploitation et de
logements pour le personnel d'exploitation.

Le Bureau d’Etude éditera un rapport au sujet de l'organisation de chantier. Un

résumé de ce rapport sera repris comme chapitre dans le rapport final de l'etude du Projet
Définitif.

1. NOTICE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Elle devra étre réalisée conformément a la législation camerounaise.

2. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LA SELECTION

DU DEVELOPPEUR



Pour la production du DAO, le Consultant se rapprochera du Maitre d’Ouvrage et de
UARSEL, qui lui fournira le document numerique de DAO type qu’il adaptera au projet
selon la réglementation en vigueur,

3. RAPPORT, DOCUMENTS ET
CALENDRIER D'EXECUTION

a. Durée de [a mission et modalités de soumission
des rapports
La durée totale de la mission ne devrait pas excéder 08 mois, y compris la phase
préparatoire et mobilisation de la campagne de reconnaissance.
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b. Rapport de CADRAGE
Ce rapport présentera Uensemble des dispositions prises par le Bureau d’Etude
sélectionné pour la réalisation de létude, l'organisation et le programme des travaux
futurs et les observations initiales du Bureau d’Ftudes sélectionné aprés examen des

dune journée organisé par le consultant regroupant les représentants du maitre d'ouvrage.
La version finale sera fournie au maitre d'ouvrage dans un délaj dun mois
calendaire.

Toutefois, il est recommandé ay cabinet d’études de produire les différents rapports
separément.

e. Le projet d’Appels d’Offres
L'edition du projet d’appel d’offres se fera pendant les 01 mois qui suivent la
réception des rapports d’APS et d’APD.

4. MOYENS MATERIELS ET
LOGISTIQUES

Le Bureau d’Etudes sélectionné est responsable d'obtenir par ses propres moyens
toutes les ressources nécessaires au bon progrés de ses travaux : données hydrologiques
complémentaires & procurer aupres de UInstitut des Recherches Géologiques et Minieres,
locaux et matériels de bureau (ordinateurs, logiciels, etc.), de méme que les moyens de
transport, logement et subsistance de ses experts, nécessaires 3 ses activites, Il assurera

i



- L'obtention de toutes les autorisations des missions de visite des sites ;

- le suivi de la réalisation des travaux de reconnaissances sur terrain : investigations
géotechniques, levés topographiques, relevés hydrologiques ;

- Lobtention des autorisations pour 'entrée des matériels (appareillages) nécessaires
a la reconnaissance géophysique sismique, hydrologique, topographique, etc.

En tout état de cause, les moyens logistiques a mobiliser pour la réalisation de
I’étude de faisabilité, comprennent, liste non exhaustive, tes équipements et matériels
ci-apres :

- 01 pickup 4x4.
- Equipements bureautiques :
o 03 ordinateurs
c 02 imprimantes
o 01 projecteur
o Mateériels sonores {(micro, baffles...)
o Cables et accessoires
- Equipements techniques : ... .
o Station topométrie ;- .
Limnimétrie ; ‘
Débitmeétre ;
Théodolite ; )
Pénétrometre ; -
Décametre ;
GPS.
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PIECE 7: PROPOSITIONS TECHNIQUES-TABLEAUX TYPES




7.1. Letire de soumission de la Proposition Technique
72. Reférences du Candidat

7.3.  Observations et suggestions du Candidat sur les termes de caférence et sur les donnees, services et
installations devant étre Fournis par le Maitred'Ouvrage

7.4, Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposes pour accomplir lamission

7.5. Composition de I'gquipe et responsabilités de ses membres
7.6. Modeéle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé
7.7. Calendrier du personnel spécialisé

7.8. Calendrier des activités {programme de travail)



7 .4 .Lettre de soumission de 1a proposition technique

[Lieu, date]

A - [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre @ préciser], avons Phonneur, conformément @ votre DAON® ....du....relatifa

vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la prestation objet dudit DAO.

Au cas ol ceite proposition refiendrait votre attention, nous SOMMES entierement disposés, sur la base du

personnel proposé & entamer des négociations pour 12 meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuieux du contenu de ladite proposition
technique, SOUS reserve des modifications gventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agreer, Madame/Monsieur... l'expression de notre parfaite considération./-

Signafure du représentant habilite :
Nom et titre du signataire -
Nom du Candidat :

Adresse :




7.2.Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer e nombre de 1 a 5] derniéres années qui illusirent le migux
vos qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission
pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule societé, soit
comme |'un des principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission: Pays: ;
| ‘ 4
! ‘ .
Lieu: Personnel specialisé Six, par votre

i sociétéforganisme (profils):

Nom du Client: :Nombre d'employés ayant participé a la
Mission:

Adresse: T Nombre de mois de travail;

. Durée de la Mission:

Delai: ‘

Date de démarrage : Date d'achévement: Valeur approximative des services
(mois/année) {mois/année) _ {en francs CFA HT):

iNom des prestataires associésipartéh_air'es ]Nombré de mois de travailde

éventuels: . ‘spécialistes Fournis par les

prestataires associés:

-

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de
I'équipe):

Descriptif du projet:

iDescription des services effectivement rendus par volre personnel:
Nom du candidat:

Produire justificatifs



7.3. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données,

services et installations devant &tre fournis par le Maitre d'Ouvrage.

Sur les termes de référence:
1.

2.
3.
4.

5.

Sur les données, services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage:
1.

2.

3.



7.4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir lamission

La conception technique. la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiefs de Ja proposition technique. I est suggéré de

présenter fa proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie.
b) Plan de travail, et

¢} Organisafion ef personnel

a) Conception fechnigue ef méthodologie. Dans ce chapilre, il vous est suggéré d'expliquer fa maniére donf vous envisagez les

objectifs de fa mission, Ia conception des prestations. f2 méthodologie pour exécuter les activités st oblenir les résultafs aftendus et fe détail de
ceux-ci. Vous devrez meftre en relief les problémes & résoudre et leur fmportance et expliquer fa conception technique que vous adopferez
pour ce faire. Vous devrez en oulre expliquer la méthodo!ogig_que-yousavez-‘J'inlenﬁon d'adopter et sa compatibilité avec la conception

proposée.

b) Plan de Iravail. Dans ce chapitre. vous proposerez les principales activités que comprend la mission. feur nature et durée.
gchelonnement et intzrrelations. les jalons (y comprs les approbat}'ons intermédiaires de I'auforité contractante) et les dates de présentation
des rapports. Le plan de travail proposé doit éfre compaﬁble avec la conception technique et fa méthodologie. monirer que les termes de
référence ont é1é compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratiqus. Une fiste des documents finaux. y compris fes rapports. croguis
el tableaux qui constituent fe produit final doivent éire inclus dans ce chapilre. Le calendrier du personnef (4G) doit étre compatible avec le

programme de Travail (4H)

¢) Oraanisation ef personnel. Dans ce chapitre. vous proposeraz Iz structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste

des principales disciplines représentées. le nom de f'expert responsable et une fiste du personnel clé et d'appui proposé



7.5. Composition de I'équipe et responsabilités de sesmembres

1. Personnel technique / de gestion

Nom - Specialisation i Expérience ; Poste Attributions |
i
| ; |
| ‘ |
* |
| , E
; ; |
| : )
i i |
| |
| | ;
2. Personnel d'appui {siége et local) i
Nom i Poste Expérience Attributions
" N ) ° “
|
|
i

o



7.6. Modéle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste
.............................................. Nom du Candidal ... ....ooeee
.................................................................................................................................................... Nom de l'employé
..................... Professmn
............................................................ DIPIMES £ c.ov e
...... Dale (e NASSAACE .- vvoveeer s emnesremesmmes e
......................................... Nombre d'années d'emploi par 1o CanGidat .. eererressmsamsssssnienens
NGHOMEIE & o vvove ermmsemememmemeee Affiiation a des associationsfgroupements professionnels ...
NGO SPETIOUES 1w e e

Principales qualifications :
un apercu des aspects de fa formation et de l'expérience e femployé les plus utes

[En une demi-page environ, donner
quer le niveau des responsabilités exercées par luilelle fors de missions antérigures. en

4 ses attributions dans e cadre de Is mission. fndi

en précisant la date etle liew.]



Formation :

[En un quart de page enviran. résumer les &tudes universitaires et autres &tudes spécialisées de l'employé, en indiquant les noms et adresses
des écoles ou universiiés fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les dipldmes obtenus.]

Piéces Annexes:
- Copie certifiée conforme Gu diplome le plus élevé el éventuellement une attestation de Fordre du corps de meéiier

- Aitestation de disponiblité

Expérience professionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par 'employé depuis fa fin de ses études par ordre chronologique
inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de 'employeur, titre du poste accupé et lieu de travail.
Pour les dix derniéres années, préciser en outre |2 typa d'activité exercée e, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des

références.)

Connaissances informatigues :

[Indiquer. fe niveau de connaissance)

Langues :

[indiquer, pour chacune. le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bonfexcellent. en ce qui concerne Ia langue lue/éerite/ parlée.]



Aftestation :
essus rendent fidélement comple de ma situation, de mes

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-d

quaiifications et de mon experience.

[Signature de femployé et du représentant habilité du consultant]

1}

wi
A

»



7.7.

Calendrier du personnel spécialisé

Personnel (sous forme de graphique 4 barres)? Total personnel/mois
N° Nom Posle Rapports &
fourni Terrai
urnir 12345s739101112n3iége°"a'rotal
n3
Personnel
[Siége]
I N e .
[Tem)
T b T
I e e e e
Tolal partiel
Total e 1
Rapporis  fournir -
Durée des activités -
Signalure : (Représentant habifit)
Nom:
Titre :
Adresse :
Les mois sont comples & partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siege ou sur le terrain,
X 3 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultan



§.H. CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser [a nature de I'activité

| ! o . - ) . .
‘ L[Mors ou semaines & compler du début de fa mission] :
L i X
| ‘feri2 3e)deife GelTe Be:% - ; ;
L L L108ime 28 i
Activité {tache) o o % T @
| 5 . o j
: T ; 1‘
o b |
L B ! |
| 1 ! | | L : | |
f i ! } | I
L I
' | o
5 l | ! o |
. RN R ;
o b
| | I

N.B.: ce calendrier sera fait sur le model GANNT en précisant les jalons nécessaires au bon phasage des prestations, ainsi
que le chemin critique. B

B. Achévement et soumission des rapporls

Rapports Date !

1. Rapport iniial

i 2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport d'avancement

b. Deuxiéme rapport
d'avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport iinal




PIECE 8: PROPOSITIONS FINANCIERES-TABLEAUX TYPES
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10.

RECAPITULATIF DES TABLEAUX TYPES

Lettre de soumission de Ia PrOPOSItION fiNANCIETe..o.m.vwmesesess oo 107
8L ECPIUIEHT G COULS s 108
Ventilation des coiits PRI BCHVHE sttt 109
Codits unitaires du PEISOMNE C st 109
Colits unitaires du personnel FEXECUON vovsrstersrssmsssssseesss s 110
Ventilation de la FEMUNETAHON PRI BCHVItE st 110
Frais remboursables par activité ...................................................................... 111
Frais divers ..................................................................................... 111
Cadre du bordereau des prix uhitaires ............................................................................... 112
Cadre du détail estimatif et quanfifi_cat_if ............................................................................. 114



1. Lettre de soumission de la proposition financiére

[Lieu, date]
A - [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage |
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons I'honneur de vous Proposer nos services, a titre de prestataire, pour flitre des
services] conformément 3 yotre Avis d'Appel d'Offres n° [3 indiquer] en date du [date] et a noire Proposition
(nos Propositions technique et financiére).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financiére qui s'éléve a {montant en letires et en chiffres ainsi que
le(s) lot(s) etla clef de répartition francs CFA/devise, le cas &chéant]. Ce montant net d'impdts, de droits et de

-

taxes, QUE Nous avons estimé par ailleurs & [montan .(s)_._en-i_ettres et en chiffres].

Notre Proposition financiére a pour nous force obligatoire, sOUS réserve des modifications résultant de la
négociation du Contrat, jusqu'a I'expiration du délai de validité de la Proposition, c'est-a-dire jusqu'au [date].

Nous savons que vous n'étes tenueftenu d'accepter aucune des propositions regues. Veuillez agreer,
Madame/Monsieur, 'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :
Nom &t titre du signataire :
Nom du Candidat:

Adresse :

LN
"



2. Etat récapitulatif des couts

Coiits Monnaie(s) Montant(s) |

l i

‘ i i

| | |

E |

Sous-total ! :

| |

| |

Impots, droits, taxes, et autres charges fiscales ‘} 5 '

| 1 | i

:Montant total de la Proposition financiére j

|

| |

’ i |

: T J} l

| | | ~

| | !
! i :

| i



3. Ventilation des cofits par activité

Activité no:

1Activité no:
I

!Description:

Composantes du prix

!
iRémunération

i
Frais remboursables

l .
‘Frais divers

‘Sous-total

%Monnaie(s)

|
|
i
|

fMontant(s)

1

|

4, Codts unitaires du personnel clé

Qualification/
fonction

Noms et prénoms

Colit
horaire

Colt journalier

Cofit mensuel




5. Colts unitaires du personnel d'exécution

Noms et prénoms  Qualification/ Coiit horaire [Colt journalier Collt mensuel
fonction
6. Ventilation de la rémunération par activité
Activité N°: Nom:
Noms Poste Rémunération Montant

Apport

taux de change

Personnel permanent
:

Personnel local

;Consultants extérieur
|

Total général

|
|
|

i
I

b

)



7. Frais remboursables par activité

Activité N°:

Nom:

Description

Unité

'Quantité

Prix
‘unitaire
]

;Monta nt total
|

|
1Frais de transport locaux

Indemnité de subsistance

\
1
|
|
L
|

eFrais de voyage divers

Layers de bureaux flogement/

;Total géneral

Services de bureau (NA}

Par voyage

Par voyage

Par jour

8. Frais divers

Activité
No:Nom:
NO

Description

Unité

Quantité

Prix
unitaire

Montant total

1.

(téléphone, fax, e-mail)

Rédaction,  reproduction  dey
rapports

Consommables et matériels de
bureau et logiciels

Total général

Frais de communications entre ef

[
jti
i




9.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

|

ND

=

DESIGNATION DES PRIX \ U

P.U.en
chiffres

P.U.en
letires

Mise a disposition de: |

Chef de projet \

Ce prix rémunére en homme /mois la mise a disposition du Chef de projet. Ge

prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais H Imoi
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors omme/mols
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et taxes et toutes

sujétions relatives 3 la réglementation concernant la gestion du personnel,

Chef de projet Adjoint

Ce prix rémunére en homme /mois 12 mise a disposition du Chef de projet

adjoint. Ce prix comprend : le salaire, 1es charges sociales, les assurances,

les frais médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les Homme/mois
frais de lors des missions SUF le terrain, les frais géneraux, les impdts et taxes

et toutes sujétions relatives a la réglementation concernant 'a gestion du

personnel.

Ingénieur de génie civil

Ce prix rémunére en homme /mois la mise a disposition de Iingénieur de

génie civil. Ce prix comprend : & salaire, les charges sociales, les

agsurances, les frais medicaux, les transports et congés, les frais de Homme/mois
déplacements, les frais de lors des missions sur |e terrain, les frais genéraux,

les imp0ts et taxes et toutes sujétions relatives 4 la réglementation ‘

concemant Ia gestion du personnel. |

Expert Topographe '

Ce prix rémunére en homme fmois Ia mise & disposition de IExpert

topographe. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les

assurances, les frais medicaux, les transports et congés, les frais de Homme/mois
déplacements, les frais de lors des missions sur le ferrdin, les frais généraux,

les impots et taxes et toutes sujétions relatives 3 la réglementation

concemant la gestion du personnel.

Expert financier en projets PPP

Ce prix rémunére en homme /mois 1a mise & disposition de I'Expert financier.
Ce prix comprend : [ salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impots et taxes et toutes
sujetions relatives ala réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Hydrogéologue

Ce prix rémuneére n homme /mois 12 mise a disposition de ['Expert pPP. Ce
prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, es frais
médicaux, les fransports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impbts et taxes et toutes
sujétions relatives la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Géotechniclen

Ce prix rémunere en homme /mois la mise a disposition de VExpert
Géotechnicien. Ce prix comprend : e salaire, les charges sociales, les

assurances, les frais medicaux, les transports el congés, les frais de Homme/mois
déeplacements, les frais de lors des missions sur te terrain, les frais géneraux,

les impots et taxes et toutes sujétions relatives ala réglementation concernant

la gestion du personnel.

Personnel d'appui {01 chauffeur Tsecrétaire +vigile)
Ce prix rémungre en homme /mois la mise a disposition du personnel d'appui

; . : A Homme/mois
nécessaire (au moins 01 chauffeur +secretaire +vigile).

8]
W
X
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o P.U.en P.U.en
N DESIGNATION DES PRIX U chiffres leftres
Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de
lors des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts ef taxes et
toutes sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du
personnel.
Fonctionnement de la mission
Ce prix rémunére au mois les frais de loyer évenluels des bureaux et de
fonctionnement (fournitures de bureau, électricité, eau, téléphone, location de | Forfait/Mois
véhicules, carburant et lubrifiants, location et entretien de la base vie, location
et entretien matériels, et logistique divers, efc.)
Réalisation de I'étude géotechnique par un cabinet agrée
Ce prix rémunére l'ensemble des prestations géotechniques réalisées par un ; Forfait/Site
cabinet agréé. Ce prix s'applique au site et forfaitairement
Suivi et validation des études géotechniques par LABOGENIE
Ce prix rémunére au forfait la prestation nécessaire au réglement des Frais de | Forfait
suivi et validation des éiudes géotechnigues par le LABOGENIE
Production de rapport, Edition et reprographie
Ce prix rémunére au forfait I'ensemble des prestations relatives & la Eorfait
reprographie, I'enregistrement et la ventilation des rapports en nombre exacte
d'exemplaires suivant les TDR.
Etablissement de la Notice d'impact environnementale et sociale par un
cabinet agréé
Ce prix rémunére au forfait l'ensemble des prestations exécutées dans le | Forfait
cadre de I'éfude de cadrage environnemental et social, réalisées par un
cabinet agréé
P



10. Cadre du détail quantificatif et estimatif

N° MISSION DESIGNATION DES PRIX \ u Qte P.U.\
ETUDES DE PREFAISABILITE (2 mo_l
| Mise a disposition de: |

Ehef de projet \ HMois| 2 \ \
1Elef de projet Adjoint \ HiMois \ 2\ \
Ingénieur de génie civil \ H/Mois \ \
\
Expert Hydrogéologue I viMois| 2] \

Mission 1 : Etude -
de préfaisabilité Expert Topographe ‘ HMois| 1 \ ‘
[Expert financier {compétence PPP) | HiMois| 0 |

L_L_fL_J—L,,L_—L,LJ___?lJ

Expert géotechnicien \ HiMois| 0 \ \
Personnel d'appui \
(chauﬁeur+secretaxre+v1g|Ie} \ HiMols [
Fonctionnement de la mission \ FF/Mois \ \
Edition et reprographie du rapport l

FF |- ‘-1{ -7

| TOTAL Etude de préfeisabilité

\ ETUDE D'AVANT PROJET SOMMAIRE {APS) ET D'AVANT PROJET DETAILLE (APD) (5 mois}

Mise 3 disposition de: \ \ \ \ J
Chef da projet | HiMois | 5 | ‘ J
Chef de projet Adjoint | HMois| 5 | \ |
Ingénieur de génie civil l HiMois \ 4 l \ 4\
Expert Hydrogéologue | HiMois| 5 l ] B
Mission 2: | Expert Topographe | HiMois| 2 \ |
Etudes APS et [Eypert financier (compétence PPP) | HMois| 2 | | ﬂ
APD Expert géotechnicien [ riMois| 3] | B
Personnel d'appui
(chauﬁeur+se?:$etalre+wg1le) \ HiMois | 5 \ 4
Fonctionnement de la mission | FFMois| 5 \
Broduction gu rapport, Edition et \ - \ 1 ‘ l
reprographie 1
Suivi et validation des études \ EFsite \ \
géotechniques par le LABOGENIE
TOTAL APS et APD l | 1 \

Réalisation de |2
Notice d'Impact

Réalisation dela Notice d'lmpact envuronnementale et sociale par un cabinet agrée '




cabinet agréé ; o
¢abinet agree \

[TOTAL Notice d'impact | P \

environnementale | . . .. - ]
: Realisation de la Notice dlmpact\ i \
et sociale par un : - |
- | environnementale et sociale par un FFi 1 '-

ELABORATION DU DAO (1 mois) 1

"Mise & disposition de: || |
Chef de projet | HiMois| 1 \ \
o Chef de projet Adjoint [ HiMois] 1] |
Mission 4:  Tingénieur de genie civil [ HiMois| 0 \ \
Efaboration du - 2,000 Hydrogéologue [ HiMois | \
Dosster d'appel -
d'offres du Expert Topographe | HiMois 0] l
développeur | Expert financier (compétence PPP) | HMais| O] |
Expert géotechnicien " Hidois| 0| \
Personne! d'appui .
(chauﬁeur+secrétaire+uigi|e) \ HiMois \ ! \ \
| Fonctionnement de 12 mission I FFMois| 11 |
Production du rapport, Edition et \
. FF| 1
reprographie |

| TOTALDAC.

. l
F ~ TOTALHT - B

oo TNA - e e

Arrété le présent détail estimatif et quantificatif 313 SOMME T rovvssurssermsssmemsssansrssss st CFATTC.
SIGNATURE D o

A

o

—\



Note relative 4 la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les élapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élement important

d'appréciation de |a qualité du prix proposé par un sournissionnaire.

Il 'est pas nécessaire dimposer un modéle de présentation  tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité

de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils pourront comporter les éléments suivants :

a.
b.
C.

d.

Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;
Coltt en prix secs des matériels prévus pour la prestation ;

Colt en prix secs des fournitures nécessaires a la prestation :

Colt de 1a ressource humaine locale et expatnée ;

Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points a, b, ¢ et d susvises, indiquant les rendements
conduisant aux prix unitaires ;

Le sous détail précis des forfails d'aménagement, d'entretien des locaux et de fourniture des moyens mis & la
disposilion, e cas échéant ;

Le sous détail des impdts ef taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de la prestation

Total C1

B. Frais généraux de siége

- Frais de siége

- Frais financiers



- Algas et bengfice

Total C2

Coefficient de vente k = 1004100
C)avec C=C1+C2

Le Maitre d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportant les élements €nonces

au point 1 ci-dessus.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

———

Paix - Travail - Patrie 72 Peace — Work ~ Fatherland
................ { !
MINISTRE DE L'EAU ET DE a\@\’/ A MINISTRY FOR WATER
L'ENERGIE B ’ RESOURCES AND ENERGY
MARCHE N° /M/MINEE/CIPMI2026  du

Passé aprés Appel d'Offres International Restreint N°____IAOIR!MINEE!ClPM12025 du

Pour le recrutement d'un Bureau d’Etudes Techniques (BET) chargé de la raalisation des études de
faisabilité sur deux sites de petites centrales hydroélectriques deja identifiés : site de Poupouma
Waterfail par Monatélé dans la Région du Centre. (en procédure d'urgence).

TITULAIRE DU MARCHE a

Tel

Fax:

N°R.C a e

N° Contribuable :

OBJET DU MARCHE : réalisation des études de faisabilite sur deux sites de petites centrales
hydroélectriques déja identifiés : site de Poupouma Waterfall par Monatélé dans la Région du Centre.
{en procédure d'urgence).

LIEU DE LIVRAISON Cameroun

MONTANT DU MARCHE :

T1C ‘1

HTVA \,
TVA. (19.25%) i
TSR {3%) a .
R{ 2.2%) 1 \
‘Net @ mandater ]

DELAI DELIVRAISON - huit {08) mois.

FINANCEMENT : Budget Jd'lnvestissement Public du MINEE 2026.

IMPUTATION :60 32 343 4 33000003 0133 361312

SOUSCRIT LE

SIGNE LE

NOTIFIE,LE

ENREGISTRE, LE



ENTRE

Le Gouvernement de la Republique du Cameroun, représenté par le Ministre de ['Eau et de I'Energie Ci-aprés
dénommé

« L'AUTORITE CONTRACTANTE »

D'UNE PART,

ET

L'Entreprise:

B.P o TELL FAX:
N°R.C |

N°® CONTRIBUABLE :

N° CPTE ' - Agence de

Représenté par son Directeur Général, Monsieur

Ci-aprés dénommeé
« LE COCONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

IFA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,



Page. Ne................ Et derniére du Marché N° IMIMINEE/CIPM/2026
Passé aprés Appel d'Offres International Restreint N° [AQIRIMINEEICIPMI2026 du pour la

réalisation des études de faisabilit sur deux sites de petites centrales hydroélectriques déja identifiés : site de
Poupouma Waterfall par Monatélé dans Iz Region du Centre. (en procédure d'urgence).
TITULAIRE

MONTANT

Montant en FCFA ;
HTVA { ;
IT.V.A. (19.25%) i ;
IR ou TSR (%) i j
Net 2 mandater :
TTC

DELA!I D’EXECUTION

Lu et accepté par le prestalaire e -

Yaounde" fe e, e e

Signé par le Ministre de I'Eau et de IEnergie,

Yaounde'l J8creierioeiriiini e

Enregistrement
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ANNEXEN® 1 : DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

Ainsérer en annexe a la

J& s0ussigné,
Nationalité :
Domicile ;

Fonction :

En vertu de mes pouvairs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d Offres

National n°findiquer la nature de fa prestation].

Déclare par la présente, lintention de soumissionner pour cet Appel dOffres.

Fait & le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

(]



ANNEXE N° 2: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Organisme financier
Référence de la Caution R

A findiquer fe Maiire d'Ouvrage ef son adresse] « le Maitre d'Ouvrage»

AMENdu QUE TENIEPSE ... ci-dessous désignée «le soumissionnairs. a soumis
sonoffreendate du ... pour frappeler fobjet de I Appel d'Offres], ci-dessous désignée «l'ofiren, et pour
lzquelle il doit joindre un cautionnement pravisoire équivalant & findiquer fe montant] francs CFA,

[nom et adresse de la banque], représentéepar...... ... [noms des signataires), ci dessous désignée «la
banque», déclzrons garantir le paiement au Maitre d'Quvrage de la somme maximale de findiquer le montant] Francs CFA, que la

banque s'engage & régler intégralement au M_aif[é d‘Ouv_r_age, sobligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de ceite obligation sont les suivantes:

Sile soumissionnaire refire son offre pendant la période de vaidité prévue dans fe Dossier d'Appel d'Offres:;

ou St fe soumissionnaire, §'étant vu notfier |'attribution du marché par le Maitre d'Ouvrage pendant Iz période de validite:

omet & signer ou refuse de Signer le marché, alors quil est requis de le faire;

Nous nous engageons a payer [Maitre d'Ouvrage] un montant allant jusqu'au maximum de la somme slipulée ci-dessus, dés réception
de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa

demande le Maitres d'Ouvrage notera que le moniant qu'l réclame i est di parce



que fune ou Tautre des conditions ci-gessus, ou toutes fes deux, sont remplies. et qul spécifiera quelle (s)condition

(s) a (ont} joue.

La présente caulion entre €n vigueur dés sa signature et dés Ia ate limite fixée par le Maitre d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera
valable jusqu'au irentiéme jour inclus suivant ka fin du détai de validité des ofites. Toute demande de fle Maitre d'Ouvrage tendant & a faire jouer

devra parvenir & 'a banque. par letire recommandée avec accusé de réception, avant la fin de celte période de validité.

La présente caution est SOuMise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls

compétents pour statuer sur tout ce qui concerne fe présent engzgement et ses suites.

Signé et authentifié par [ BANGUE &...ooores e e 8o

[signature de fa hanquef



ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier:
Référence de la Caution : N e

Adressée a [indiquer le Maitre o"Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci- dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage»

BENGU QUE. oo s e T [nom et adresse du
fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné ule
Fournisseur ou du prestatairen, s'est engage, en exécution du marché désigné «le marchén, a réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de
{'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marche,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, -+ sve v sesssesessssssss s s

[nom et adresse de banquel,
representeepar

....................... {noms des signataires],

ci-dessous désignée « f'organisme financier », nous engageons 3 payer au Maitre d'Quvrage, dans un délai maximum de huit
(08) semaines, sur simple demande &crite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait a ses
engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer e paiement ni soulever de contestation pour quelque moif
que ce soit, loute somme jusqu'a concurrence de la somme defen chiffres et en leftres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation
quelconque nous incombant en veriu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente ala notification

de toute modification, additif ou changement. C

Le présent cautionnement définitif prend effet @ compter de sa signature et dés notification du marche.ta caution
seralibérée dans un délai (indiquer le délai) 3 compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvise, 1a caution devient sans objet et doit nous atre automatiquement retounée sans aucune forme de
procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d¢'Ouvrage au fitre de 12 présente garantie doit étre faite par lettre
recommandéee avec accusé de réception, parvenue 3 la banque pendant la periade de validite du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer suriout ce qui conceme le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par ' Organisme financier

[signature de Ia banque]



ANNEXEN°® 4 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque: référence, adMesse. ...

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons Par la présente garantir, pour e compte de fle tiulaire], au profi
du Maitre d'Ouvrage
{Adresse du Maitre o Ouvrage] («Le bénéficiaires)

Le paiement, sans contestation et dés réception de l2 premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

e f16 Hifulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives ay remboursement de ['avance de démarrage
selon les conditions du marchg st Wt relatif
aux prestations findiquer fobjet des prestations, fes références de fAppel o Offres et Je fof eventuelement], de la somme totale maximum
correspondant a I'avange de fvingt {20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marchg n°payable
des la nofification de lordre de service _cdfr_esp_ondant,
SO oot <iiewer.. fTaNCS CFA

La présente garantie entrera en viqueur ef prendra effet das virement des paris respectives de cefte avance sur

les comptes de ... fle titulaire] ouverts auprés de Ia banque

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de I'avance conformément & la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de Ia

caution sera réduit proportionnellement au remboursemeant de F'avance au fur et 2 mesure de son remboursement,

La loi et la juridiction applicables 4 Ia garaniie sont celles de la République du Cameroun,

Signe et authentifié par a bangue N T

[signature de fa bangue]



ANNEXEN° 5 : MODELE DE FICHES DE PRESENTATION DU MATERIEL

dasignetion

quantitée | Proprigtzireflocation

Année d'oblention

1 Justificatif
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CHARTE D'INTEGRITE

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° JAOIR/MINEE/CIPM/2026 DU

POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE
SUR DEUX SITES DE PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES DEJA IDENTIFIES : SITE DE POUPOUMA
WATERFALL PAR MONATELE DANS LA REGION DU CENTRE. (EN PROCEDURE D'URGENCE).

LE « SOUMISSIONNAIRE » A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de noire groupement et
de nos sous-traitants n'est. dans [un des cas Suivants :
1.1) étre en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou élre dans
toute situation analogue résuitat d'une procédure de méme nalure ;
1.2)  avoir fait ['objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de chose jugée pour déli
commis dans le czdre de la passation ou de lexécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
1.3} en matiére professionnelle, avoir commis au cours des cing derniéres années une faute grave a
foccasion de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
1.4)  n'avoir pas rempli nos obligations refatives au paiement des cotisations de sécurite sociale ou nos
obligations relatives au paiement des impots selon les dispositions iégales ;
1.5)  figurer sur les fistes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout aulre Partenaire Technique et Financier,
dans le cadre de la passation ou de 'exécution d'un marché ou d'un accord- cadre ;
16) sétre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de
passation du Marché ou de!'accord-cadre.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, el qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous- traitants n'est, dans [une
des situations de conflit dintérét suivantes :
21) actionnaire contréfant le Maitre ¢"Ouvrage ou fiiale conirotées par le Maitre d'Ouvrage, & moins que le conflit en decoulant ait
&té porté & la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;
2.2) avoir des relations d'affaires ou familizles avec un membre de services du Mailre d'Ouvrage implique

dans le processus de sélection ou le contrile du marché en résultant, & moins que le conflit en
découlant aif &té porté & la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu & sa

R



(F3]

satistaction ;

23) controler ou étre contrdlé par un aulre soumissionnaire, &tre place sous le controle de la méme entreprise qu'un autre
soumissionnaire, recevair dun aulre soumissionnaire ou atribuer 3 un autre soumissionnaire directement ou ingirectement
des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un aulre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement
des contacts avec un autre sourmissionnaire nous permettant d avoir et de donner acces aux informations contenues dans
nos offres respectives. de les influencer, ou dinfluencer les décisions du Maitre d'Quvrage .

2.4)  #lre engage pour une mission de consel qui, par sa nature. risque de §'averer incompatible avec nos missions pour le compte
du Maitre d'Ouvrage |

7 5)dansle cas dune procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou d'un accord-cadre :

i) avoir prépare nous-mémes ou avoir &té associés a un consuitant qui préparé des spécifications, plan, calculs
ol aulres documents utlisés dans e cadre du processus de mise en concurrence considérée ;
fi) &tre nous-memes ou fune des firmes auxquelles nous sommes affiiées, recrutés, ou devant Iétre, par le Maitre
d'Ouvrage pour effectuer fa supervision oil le contrdle des travaux dans le cadre du Marché ou de V'accord-cadre.
Si nous sommes un atablissement public ou une entreprise publique, nous attestons que Nous jouissons dune personnalité juridique
st d'una autonomie financiara et qus nous SOMMES gérés selon les ragles de la comptabilité Publiqus ou privie
respactivemsnt, que Nous 2 sommes pas sous la tutslls du Maitre d'Ouvrage concerné. sauf autorisation expresse de
I'Autorits chargée das Marchés Publics.
Nous nous engageons 2 communiquer sans détai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera ' Autorité chargé des
Marchés Publics, tout changement de situation au segard des points 133 qui précedent.
Dans le cadre de la passation et de Texécution du Marché ou de laccord-cadre -

5.4) Nous navons pas commis et nous ne commetlrons pas de manceuvres déloyates (actions U omission) destinée a tromper
delibarément autrui,  hui dissimuler intentionnellement des 8laments, 3 surprendre Ou vicier son consentement ou & lui faire
contourner des obligations égales ou réglementaires etiou violer ses régles internes afin d obtenis un bénefice ilegitime.

52) Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions od omission) contraires & nos

obligations légales o réglementaires etiou violer ses régles intesnes afin d'obtenir un bénéfice ilegitime.

5.3) Nous navons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettions, ofifirons ou accorderons pas directement ou
indirectement,  (ijtoute personne détenant un mandat légistatif, exeutf, administratif ou judiciaire au sein de [Etat, quele ai
4t nommée ou élue, & lilre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i)
toute aulre PETSONNE qui EXEICE Une fonction publigue, ¥ compris pour un organisme public ou une enfreprise publique, ou
qui fournit un service public, ou (ii} toute autre personne définie comme agent public dans [Eiat un aventageindu de toute
nature, pour ui-mEme ou pour une aure personne ou entite, afin quil accomplisse oU s'abstienne d'accomplir un acte
dans lexercice de ses fonctions officielles.

54) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons, offirons ou accorderons pas directement ou
indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour uné telle entité, en quelque qualité que ce

sait, un avantage indu de foute nature, pour elle-méme ou pour uné autre personne ou eniité. afin qu'elle accomplisse ou



s'abstienne d'accomplir un acte de viotation de ses obligations légales contractuglies ou professionnelles.

55) Nous navons pas promis. offert ou accordé et nous ne prometirons pas d'acte susceplible d'influencer le processus de
passation du Marché ou de laccord-cadre au délriment du Maitre d'Ouvrage et notamment, aucune pratique
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le je de fa concurrence,
notamment en tendant  limiter {accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres enlreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, e Maitre d'ouviage a examiner les documents et
pidces comptables relatifs & ta passation et lexécution du Marché ou de 'accord- cadre et a les soumetire pour vérification aux auditeurs
désignés par 'ARMP ou par toul autre corps de contrile de FEtat.

7 Faute pour nous, un des membres dz notre groupement et de nos sous-iraitants, de nous conformer aux régles régissant la présente charte,

OUS fECONNAISSONS QUE NOUS NOUS EXposons aux sanctions prévues par les lois et réglement en vigueur.
Signature :

Nom :

Dament habilité a signer Foffre pour et aunomde: __-

En date du

=\



PIECE 12 : LA DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES




DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° [AOIR/MINEE/CIPM/2026 DU

POUR LA SELECTION D'UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE
SUR DEUX SITES DE PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES DEJA IDENTIFIES : SITE DE POUPOUMA

WATERFALL PAR MONATELE DANS LA REGION DU CENTRE. (EN PROCEDURE D'URGENCE).

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation &t de I'exécution du Merché :

1) Nous nous engageons & respecler et a faire respecter par les membres de notre groupement, 'ensemble de nos
sous-lraitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi
lesquelles figurent les conventions fondamentales de ['Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions
internationales pour la protection de I'environnement en coherence ave les lois et réglement applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons &galement & mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et
sociaux, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par e Maitre d'Ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre"grbupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage a examiner les
documents et pigces comptables relatifs & la passation et Fexécution du Marché et & les soumeitre pour vérification aux

auditeurs désignés par 'ARMP.

Signature :

Nom :

Diiment habifité & signer ['offre pour et au nom de .
En date du




URITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES

PIECE 13 : VISA DE MAT
PREALABLES




ANNEXE N° 4; JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

1. Ceprojet a-t- il fait 'objet d'une étude préalable : NON

2. Si oui la joindre et indiquer :
2.1, ladate;
2.2, Le nom du Maitre d'Euvre public ou privé ;
2.3, Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée ;

2.4.  Ladescription des études : TDR. Spécifications techniques.

3. Les quantités de détail estimatif sont-elles compatibles avec I'enveloppe financiére disponible? QUI

Au cas ol les quantités ne sont pas compalibles avec le montant disponible, la Commission des Marches devra

exiger I'actualisation de I'étude préalable avant le lancement de la consultation:

4. Le Mailre d'Ouvrage peut également fournir un calcul jusfificatif des quantités du DAQ {pour des prestations de moindre envergure

notamment).

N.B:  Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solficiter l'avis 'un expert sur la qualité des éfudes

réalisées.



PIECE 14 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS HABILITES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS




La liste des établissements financiers ou compagnie d'assurance ci-dessous, agréés par le Ministére

chargé des Finances sont autorisés & émettre des cautions dans le cadre du présent appel d'offres.

ND

Désignation de I'établissement

1. BANQUES

—T

Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11834 Yaoundé

Banque Atlantique du Cameroun (BACM) BP 2933 Douala

Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925 Douala

Citibank Cameroun {CITIGROUP) BP 4571 Douala

Commercial Bank-Cameroun (CBC) BP 4004 Douala

Ecobank Cameroon (ECOBANK) BP 582 Douala

National Financial Crédit Bank (NFC BANK) BP 6578 Yaounde

Société Commerciale de Banques au Cameroun (SCB) BP 300 Douala

Société Générale de Banques du Cameroun {SGBC) BP 4042 Douala

=l ool N o ;| ] W N

o

Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP: 1784 Douala

—
-—

Union Bank of Cameroon PLC (UBC) BP: 15569 Douala

.Y
3]

United Bank of Africa (UBA) BP: 2088 Douala

—
(%)

Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BP 660 Douala

-
I

Bangue Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP : 12962 Yaoundé

BANGE Bank Cameroun {(BANGE CMR) B.P 34 692 Yaounde

Crédit Communautaire d'Afrique (CCA-Bank) B.P 6 578 Yaoundé

IR IR PR Y
||

Access Bank Cameroon BP. 6000, Yaoundé

5. COMPAGNIES D'ASSURANCES

Activa Assurance, B.P: 12970, Douala

Aréa Assurance S.A, B.P : 15584, Douala

AFG Assurances S.A B.P : 3073, Douala

Chanas Assurance, B.P : 109, Douala

CPA S.AB.P: 54 Douala

LD Assurances S.A B.P: 2854, Douala

AFR| insurance S.A. B.P:5373, Douala

NSIA Assurances S.A B.P: 2756 Douala

W~ ||ty M| —-

PRO ASSUR S.A, B.P: 5363, Douala

—
(=]

Belife Insurance General S.A B.P: 2328 Douala

—
—

Royal Onyx Insurance Cie S.A. B.P: 12230, Douala

-
b

SAAR S.A B.P: 1011 Douala

-
w

SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12125, Douala.

—_
&

Zenithe Allianz Assurances Cameroun S. A. B.P : 1130, Yaoundé /-




PIECE 15 : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work ~ Fatherland
PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC

seneeemees MINISTRY
OF PUBLIC CON-
TRACTS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail - Patrie
PRESIDENCE DE LARE- PUBLIQUE

aeseeeneee MINISTERE
DES MARCHES
PUBLICS

nensanens

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci apres :

Etape 1: Enregistrement de |'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter 2 COLEPS & parlir de [adresse -:Zg ... ="272"332.2 S5C7 o

- R ~ - g
- e et i - maw o w

- Aller dans Tonglet « Enregistrement des Soumissionnaires » €t renseigner minutieusement le formulaire de
demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systeme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
I'entreprise ; .
- Deposer le formulaire ddment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pieces sui- vantes :
i) Photocopie d'une Attestation de Non Failiite {datant de moins de 3 mois) ;
ii) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv} Photocopie de I'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Eiape 2

 Acquisition du Certificat Electronique

- Refirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site
de 'ANTIC al'adresse -2 . .. c=—:: .22 -~ danslarubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire etle déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro 10002
00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- Senrdler auprés de |'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter a ladresse -7o ... z3~31 2z 1~ isatzic-s-zzeaziz i~ et telecharger dans un
suppart amovible (vierge) le Cextificat Electronique & partir des informations (Numéro de référence et Code

d'autorisation) contenues dans le récépissé (Bien conserver le mot de passe pour les connexions a
COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS
- Se connecter a COLEPS & partir de ladresse -ucs . . 72707s€2.2 2827 OU

e msmm s mimen A e
= =2
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- Aller dans Tlonglet « Enregistrement des soumissionnaires »,  puis la -
brique
« Enregistrement nouveau / Cetificat suppfémentaire » ; identifier 'enfreprise a partir du
numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un probléme lié & lutilisation de la plateforme bien
vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 (084/677 006 110 ou écrire & I'adresse email
dsi@minmap.cm.



