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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMERQON

Paix — Travail — Patrie f@ N Peace - Work - Fatherland
................ ; o J esumaumERaNmase
MINISTRE DE L’EAU ET DE N MINISTER OF WATER
L'ENERGIE N RESOURCES AND ENERGY
004214 %”aﬁr? 028
‘@ 0 N° IZSIMINEEISGID;@JG/ISDB M/SMP/teb Yaoundé, le 1 0 A[]U] 2 2 -
LE MINISTRE

A
Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux :

- de SOLARHYDROWATT, BP 7048 Yaoundé Tél : 691 03 11 24 ;

-du Groupement INGERIS CONSULT/BRAINSTORM/AEC HYDRO,
BP 6339 Yaounde Tél ; 697 72 40 26 ;

- de SPRINT PAY, BP 1342 Yaoundé Tél: 699 21 83 11

- de LA GENERALE D'EXPERTISES, BP 5563 Yaoundé Tél: 677 70 00 38 ;

- de NEW DESIGN BUILTSHINE, BP 30320 Yaoundé Tel: 675 16 64 95 |

- du GROUPEMENT IED CANMEROUN/ IED CONSULT, BP 35109 Yaoundé
TEL: 699810871,

-du Groupement PIPO ENGINEERING - ENDES, B.P. 4365 Douala,
Tél: 6534903 72.

Obijet : lettre d'invitation & soumissionner

Référence : réalisation des études de faisabilité sur un (01) premier site de petite centrale
hydroétectrique (PCH) identifie dans la Région de I'Ouest (site de Fokoué), dans le cadre
du programme de développement de 10 petites centrales hydroélectriques au Cameroun

/ Ressources BIP MINEE 2026 et suivants. '

Mesdames/Messieurs,

J'ai 'nonneur de vous informer que vous avez été pré-qualifiés pour le projet cite en
référence, et que vous étes par consequent admis a soumissionner pour la sélaction des Bureaux
d'Etudes chargé de la réalisation des études de faisabilité sur un (01) premier site de petite
centrale hydroélectrique (PCH) identifie dans la Reégion de 'Ouest (site de Fokoué), dans
le cadre du programme de développement de 10 petites centrales hydroélectriques au
Cameroun

Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres Restreint peut étre consulté gratuitement au
Ministére de I'Eau et de I'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics,
3¢me gtage de la TOUR de limmeuble ministériel N°1, porte 03712, BP 70 Yaoundé, Tél: 222 22
61 83 ou téléchargé gratuitement sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses :
http:/fwww.marchespublics.cm et http://www. publiccontracts.cm et sur le site web de FARMP
(http:/fwww.armp.cm).

Le Dossier d'Appel d'Offres Restreint peut étre consulté et retiré moyennant paiement des
frais d'acquisition d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA au
Trésor Public.

Toutefois, la soumission des offres par électronique est conditionnée par le paiement des
frais d'achat du DAQO dont le téléchargement est gratuit.

Toutes les soumissions doivent étre accompagnées d’une caution de soumission d’un
million quatre cent mille {1 400 000) francs CFA, délivrée par un établissement financier agréé
par le MINFI, acquitté & la main et assortie d'un récépissé de consignation délivré par la CDEC,
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et doivent étre introduite dans le dossier constituant les offres de chaque Bureaux d'Etudes au
plus tard le a 14 heures, heure locale, en version électronique a travers la
plateforme COLEPS. Les plis seront ouverts immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a 'ouverture des plis.

La présente lettre d'invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-

aprés:
N° Nom du Cabinet d'Etudes Adresse
TEL: 681 03 11 24; solarhydrowatt@gamail.com
1 { SOLARHYDROWATT BP 7048 YAOUNDE
GROUPEMENT INGERIS ' . ,
TEL: 697 72 40 26; contact@ingeris.cm
2 | CONSULT/BRAINSTORM/AEC 8P 6339 YAOUNDE

HYDRO
TEL: 699 21 83 11; contact@sprint-pay.com
3 | SPRINT PAY BP 1342 YAOUNDE

. TEL: 677 70 00 38; bethel.nouya@genexconsult.com
4 | LA GENERALE D'EXPERTISES BP 5563 YAOUNDE

TEL: 675 16 64 95; tekendo.blaise@gmail.com;
5 | NEW DESIGN BUILTSHINE B8P 30320 YAOUNDE
5 GROUPEMENT IED CAMEROUN/ TEL: 699 81 08 71; bh.ebanda@ied-sa.fr
IED CONSULT BP 35108 YAOQUNDE
7 1 PIPO ENGINEERING TEL: 653 49 03 72; pipoengi@gmail.com;

BP 4365 DOUALA

Les sept candidats de la liste restreinte ne peuvent ni s'associer en groupement, ni
s'associer avec un autre Bureau d'Etudes ne figurant pas sur la liste ci-dessus.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaitre & I'adresse ci-aprés : Ministere de
'Eau et de I'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3™ étage
de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N° 03T12, B.P.70 Yaoundé, Tél (237) 222 230 013
et dans un délai maximum de jours a partir de la réception de la présente lettre d'invitation
& soumissionner que vous avez recu cette lettre d'invitation, et si vous soumettrez ou non une
proposition. Faute de quoi votre désistement sera constate.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, 'assurance de ma considération distinguée. /-

Yaounde, le.. L AT g

Le MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ENERGIE
o e (Maitre d’Ouvrage)

ﬂnz@iMM%

Fusorby Gosion

Ampliations_:

MINMAP (pour information) ;
ARMP (pour publication) ;
CIPM/MINEE (pour information) ;
DAG/SMP (pour archivage} ;
Affichage (pour information) ;
DERME (pour information).

NNSNSNSNS
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travajl - Patrie ;" 5 @ -‘.'“T'\._! Peace - Work ~ Fatherland
MINISTRE DE L'EAU ET DE ;. \ ~ // MINISTER OF WATER
L'ENERGIE - R RESOURCES AND ENERGY

---------------------------------

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
= o .
DOGO0G 168 /AOIR/MINEE/CIPM/2026 DU 1§ fgr o

POUR LA SELECTION DES BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION DES
ETUDES DE FAISABILITE SUR UN (01) PREMIER SITE DE PETITE CENTRALE
HYDROELECTRIQUE (PCH) IDENTIFIE DANS LA REGION DE L'OQUEST (SITE DE
FOKOUE), DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 10 PETITES
CENTRALES HYDROELECTRIQUES AU CAMEROUN. (EN PROCEDURE D’'URGENCE).
FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026

MAITRE D’OUVRAGE: MINISTRE DE L'EAU ET DE L’ENERGIE

1. Objet de I’Appel d'Offres ,,/;f,:’_’?‘\
e e "‘_-_"‘.;'.".y'—‘-_ . e N
Dans le cadre de I'exécution du Bu é;t,dt:f'ﬁvqstf%sgment Public du Ministére de I'Eau et de I'Energie,

exercice 2026, le Ministre de I’Eﬁ.ﬁ.f'efg‘d_ejiifﬁnérgie.'iMaitre d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres
International Restreint pour Ia sélection des’ Bureéqi(fd'Etudes pour la realisation des études de
faisabilité sur un (01) premier site deb’g}[tfe’ Jc_:_en_t;rq!é hydroélectrique (PCH) identifie dans Ia Région de

"Ouest (site de Fokoué), dans le cad&ej’du‘:aﬁrogramme de développement de 10 petites centrales

Ly

. . R L N
hydroélectriques au Cameroun. (en proc&dureid:fiigence).

2. Consistance des prestations

Les prestations ci-aprés sont attendues :
Les études de préfaisabilite.
Les études d'Avant-Projet Sommaires
Les études d'Avant-Projet Détaillées
La Notice d'impact environnemental et social
L'élaboration du dossier d'appel d'offres pour la sélection du Développeur.

3. Tranches/Allotissement
Les prestations, objet du présent Avis d'Appet d'Offres vont s’exécuter en un lot unigue.

4. Codf prévisionnei

Le cofit prévisionnel de I'opération & l'issue des études prealables est de cent quarante milllions
{140 000 000) de francs CF .

5. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maiire d'Ouvrage pour la réalisation de cette prestation
est de huit (08) mois. Ce délaj court a compter de la date de notification de l'ordre de service de

Fage 6 QL




démarrer les prestations.

6. Lieu d’exécution des prestations
La région de l'ouest (site de fokoué), departement de la Menoua, arrondissement de Fokoue.

7. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'offres sont financées par le Budget d'Investissement Public
du Ministére de I'Eau et de I'Energie, exercice 2026 imputation budgétaire n°60 32 343 4 33000003

0133 523415.
8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission
timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main, delivrée par un organisme ou une institution financiere
agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés
publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAO dont le montant s'éléve a d’un million quatre cent
mille (1 400 000) FCFA. Assorti d'un récepissé CDEC et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de
la date initiale de validité des offres. L 'absepnce-deda _caution de soumission délivrée par une
banque de premier ordre ou un orgaqﬁgﬁﬁéﬁé&@éﬁge premiére catégorie autorisé par le
Ministére chargé des Finances & ém‘elff@;jc{égffc?tj}}zbfgéﬁggans le cadre des marchés publics,
entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Ej;ﬁe_;cé"t_jt_ihﬁfdg soumission produite mais n‘ayant aucun
rapport avec la consultation concernée est ‘Gonsidérée ‘comme absent. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de.la _séance. d'ouverture des plis est irrecevable.

R 2T P N

10. Consultation du Dossier d’Appel d’Offfés-

Le dossier physique peut étre consuité gratuitement au Ministére de 'Eau et de 'Energie aux heures ouvrables
Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3¢me gtage de la TOUR Immeuble Ministériel
N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13, dés publication du présent avis

i peut également é&ire consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http:/fwww.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, sur le site internet de I'ARMP
(www.armp.cm) ou Sur tout autre moyen de communication électronique fixé par le maitre d'ouvrage.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d'Offres (DAQ) peut étre obtenu au Ministére de 'Eau et de I'Energie, Direction des
Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3% étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1
porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 22223 00 13, dés publication du présent avis contre présentation
d'une quittance de versement au Trésor Public d’'une somme non remboursable de cent mille

(100 000) F.CFA, représentant les frais d'achat du dossier.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse
compléte. (B.P., Fax, e-mail, Téléphone, efc.).

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnee
par le paiement des frais d'achat du DAO.
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12. Remise des offres

Les offres sont rédigées en frangais ou en anglais, et exclusivement soumises en ligne par le
soumissionnaire sur la plateforme COLEPS auplustardle ..~ -2 a 10 Heures. Une copie
numérique de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli
scellé avec indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans
les délais impartis.

Taille et format des fichiers soumis en ligne

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du
soumissionnaire sont les suivantes :

= 5 MO pour I'Offre Administrative |

* 15 MO pour I'Offre Technique ;

« 5 MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants :
s Format PDF pour les documents texiuels ;

» JPEG pour les images.

L e candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des
fichiers a transmettre.

13. Recevabilité des plis
il
TR
Seront irrecevables par le Maitre d'Ouyr_’gﬁé,.'c =:T‘$\"a»\¢\\

. Les plis portant les indications su‘ff!f?dé;étité du Sotimissionnaire ;

. Les plis parvenus postérieuremgﬁg‘értﬁif”da‘;éé ef heures limites de dépdt ;

- les plis non-conformes au mode de Soumission.i;

- les plis sans indication de lidentité de T Appel d'Offres ;
Toute offre incompléte conformémeﬁﬁ%ﬁ:‘-@:_ggg.;&:ﬁpﬁbns du Dossier d’Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment I'absérige dé lacaution de soumission non timbrée et ne
disposant pas d’un récépissé de consignathTélivré par la CDEC, délivré par un organisme
ou une institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les
cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du
Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une
caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours

de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

14, Quverture des plis

L'ouverture des offres se fera en deux temps :

« Louveriure des piéces administrative et offfes techniques aura lieu IeE..i...fEf:...?ﬂgg;.é 11

Heures par la Commission de Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et de l;E'nergie

dans la salle de réunions de ladite Commission sise au peme atage du Batiment annexe N°2 a
Mvog Ada-Yaoundé.

« Seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant obtenu la note technique qualificative
de 80 points sur 100 seront ouveries B par la méme Commission et dans la
méme salle a une date ultérieure aprés publication des résultats de I'évaluation technique.

Page 8
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Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une seule personne de leur choix ddment mandatée, méme en cas de groupement d'entreprise.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou [lautorité
administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de
I’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois & compter de la date originale
de dépdt des offres ou avoir été établies postérieurement 4 la date de signature de ['avis

d’appel d’'offres.

En cas d’absence ou non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de 'ouverture
des plis aprés un délai de 48 heures accordée par la Commission, |'offre sera rejetée.

15. Critéres d’'évaluation

15.1- Critéres éliminatoires
«  L'absence ou non-conformité du cautionnement de soumission & l'ouverture des plis ;
»  La non-production au-dela de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une piéce du dossier administratif jugée non conforme
ou absente (excepté le cautionnement de soumission) ;

= Le non-respect du format de fichier des offres TR
= {'absence de la copie de sauvegarde enﬁcas*ﬁefils%o:rgcfgﬁament de la plateforme COLEPS ;

- Lafausses déclarations, manceuvres fraydutsuises 6u-des places falsifices |

a  Lanote technique inférieure & 80% de’pbih‘ts; (sj(')i'i"'BO po"lnts sur 100) ;

» | ’'absence de la capacité financiere d'un. _mo_ntant"sﬂpériéu:rf_du;‘égaI a quarante millions neuf cent quatre-vingt-
dix-huit mille (41 998 000) FCFA; " ..., .+ ;‘:-_-f’f

= |’absence d’'Engagement & préfinancer ahauteﬁr?éBO%du mantant de la soumission ;

= |'absence de I'attestation de catégorisation Gu TAINMAP ;

= |'absence de la déclaration sur Fhonneur de non abandon ou de défaillance d'un marche au cours des trois derniéres
années ;

« |'absence d'un prix unitaire quantifié dans T'offre financiére

«  L'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

« |'absence de la charte d'intégrité datée et signée :
« L'absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signee ;

s Le CCAP et CCTP paraphés sur chaque page, dates et signés assortis de la mention « lu et approuve » ;
= La présence d'une information financiére dans 'offre technique ou administrative ;
» [ 'absence d'une copie de l'offre témoin a l'ouverture ;

= Le Non-respect du profil du chef de mission a savoir
o Ingénieur de Génie élecirique, électrotechnique, éleciromécanique, industrie!, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ;
o Expérience professionnelle de huit {08) ans dans les projets énergétiques et d'au moins trois (03) références en tant que
Chef de mission ou Chef de projet dans des éludes similaires.

15.2- Criteres essentiels

Les offres techniques seront notées suivant les critéres essentiels ci-apres :

N° CRITERES ESSENTIELS Notation (Pointg)J‘
1 Présentation générale de I'offre 5 ‘
2  Référence du soumissionnaire ! 20
3 ' Qualification et compétence des experts 50 i
4 Méthodologie proposée en adéquation avec les TDR , 15

Page ¢
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5 Nloyens matériels et logistiques ‘ 10

TOTAL
I 100

16. Attribution

Le Maitre d’'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant I'offre évaluée la mieux
disante par combinaison des critéres techniques financiers et/ou esthétiques avec une pondération
de 70% et 30%.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la durée de 120 jours & partir de la date
limite initiale fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables soit a la Direction
des Affaires Générales / Service des Marchés publics du MINEE Tél : 222 22 61 83, soit a la Direction
des Energies Renouvelables et de la Maitrise de 'Energie, ou en ligne sur la plateforme COLEPS
aux adresses hitp://'www.publiccontracts.cm et http://www.publiccontracts.cm

19. Lutte contre Ia corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouioir appeler la CONAC
au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numeros :
(+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, 'ARMP ou le MO au numeéro 222 22 61 83.

e -

Yaoundé le 5 _"

Le Ministre de I'Eau et de I'Energie,
(Maitre d’Ouvrage}

% f////z/%/

m k{‘ I

Copies :
- MINMAP (pour information) ;
- ARMP {pour publication) ;
- DAGI/MINEE ;
- CIPM {pour information) ;
Affichage chrono.

’Jl”:f’“ rQﬁ'
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie 2 e Peace - Work - Fatherland
MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE -, :@\)} MINISTRY FOR WATER AND ENERGY
............. *, WA

NOTICE OF INVITATION TO TENDERS
DGEAT &8 (AORNNEEICIPMR060F . o7 *:¢

FOR THE SELECTION OF CONSULTING FIRMS FOR CARRYING OUT FEASIBILITY STUDIES ON A
FIRST (01) SMALL HYDROELECTRIC POWER PLANT (SHP) SITE IDENTIFIED IN THE WESTERN
REGION (FOKOUE SITE), WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM TO DEVELOP 10 SMALL
HYDROELECTRIC POWER PLANTS IN CAMEROON. (IN EMERGENCY PROCEDURE).

Financing: Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy,
Financial year 2026, and subsequent years

1. Object

As part of the execution of the Publ}ic’-@éstfm@}ﬁ@- of the Ministry of Water and Energy, financial year
2026, the Minister of Water and En;argy;’pijro’jébt*owﬁét,ﬁs" fainching a restricted national call for tenders for the
selection of consulting firms to carry o'ut;_feasjb'iﬁfysfuﬁieszem‘a first (01) small hydroelectric power plant {SH?)

site identified in the western Regic_)r,i (fékbuesite),._-w)_ﬂihin;_tﬂé framework of the program to develop 10 small

. . > Ty a- LRl
hydroelectric power plants in Came(oon. (in emergency procedur).
N D Tt
2.  Scope of works e T Eany e
g ) .r: L vl .

As part of this project, the firm will be responsible for:

2 1. Prefeasibility studies

2 2. Summary preliminary project studies {APS)

2.3. Detailed preliminary project studies {APD)

2 4. Environmentai and social framing statement

2.5 Elaboration the tender file for the selection of a developer.

3.  Allocation
The works covered by this invitation to tender will be carried out in a single lot.
4.  Estimated cost

The estimated cost for this work after the preliminary studies are completed is one hundred and forty million (140 000
000) CFAF.

5. Timeframe

The maximum time allowed by the project owner for the project is eight (08) months. This period runs from the daie
of notification of the service order to start work.

6. Place of execution
Page 11
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the western region (fokou site), Menoua Division, Fokoue Sub division.

7.

Financing

Works under this tender shall be financed by the budgetary support of the African Development Bank (ADB) PARSEC
through the Public Investment Budget of the Ministry of Water and Energy, 2025 exercise.

8.

9.

10. Consultation of the tender . STt

i1.

Submission mode

The submission mode for this consuitation is exclusively online on the COLEPS platform available at the
addresses: htto:/lwww.marchespublics.cm and hitp:/iwww.publiccontracts.cm and on the COLEPS
website the ARMP (http:/iwww.armp.cm).

Submission bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, paid by hand, issued by an organization or

financial institution approved by the Minister responsible for finance to issue bonds in the field of public contracts
and the list of which appears in the file 13 of this tender, of one million four hundred thousand {1 400 000)
CFA francs all taxes included (TTC) and valid up to thirty (30) days beyond the date initiat validity of offers. The
absence of a bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial organization authorized by the Ministry
of Finance to issue bonds in the context of public conlracts will result in the outright rejection of the offer. A bid
bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond
presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

AT

The tender documents may be freely-c@rﬁsﬂited}é{fﬁfihiﬁtry of Water Resources and Energy, Depariment of

General Affairs, Public Contrats Service, 30 floor of finisterial office buitding N° 1, door 3702, P.0.Box 70
Yaounde, Tel: 222 22 61 83, following:tie publication this tender.

it may also be consulted onliné'f\__brj ‘TheCOLEPS platform available at the addresses:
http:/iwww.marchespublics.cm and httbfﬁ.wWW.bdbll’écontracts.cm and on the COLEPS website. the
ARMP (http:/fwww.armp.cm).

Acauisition of tender documents

The physical version of the Open Tender Document can be obtained at the Ministry of Water Resources and

Energy, Depariment of General Affairs, Public Contrats Service, 39 floor of Ministerial office building N* 1,
door 3702, P.0.Box 70 Yaounde, Te!: 222 22 61 83, following the publication of this tender upon the payment
of a non-refundable fees of the amount of the acquisition costs of one hundred thousand (100,000) CFAF.

12. Submission of offers

Offers are writte;g eithey jn French or English and exclusively submitted online by the bidder on the COLEPS
platform no Iatertﬁsla’?l ST X . 46 A 4 Abackup copy of the offer recordedon a USB key or CD/DVD
must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication “backup copy"’, in addition to the mention
above within the allotted time frame.

File size and format of documents submitted online

The maximum sizes of documents which will pass through the platform and constituting the bidder's offer are as
follows:

= 5 MO for the Administrative Offer;
= 15 MB for the Technical Offer,
= 5 MB for the Financial Offer.
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The accepted formats are as follows:
= PDF format for text documents;
= JPEG forimages.

The candidate will make sure to use compression software in order to possibly reduce the size of the files to be
transmitted.

13.  Admissibility of submissions
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be put in files as described in point
13 of the present notice of invitation to tenders. Will be inadmissible by the Project Owner:
- documents bearing information on the identity of the bidders,
- documents received after the submission deadlines and times.
- folds without indication of the identity of the Call for Tenders;
- documents that do not comply with the submission method.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tender Documents will be declared
inadmissible. In particular the absence of a bid bond issued by an organization or financial institution
approved by the Minister in charge of finance to issue bonds in the field of public procurement or non-
compliance with the models of the documents in the Appeal File Offers, will resuit in the outright rejection
of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned
is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

14. Opening of tenders

Bids will be opened in two stages:

.;.:‘:._-_

oy

The administrative documents and the fechnicat proposals-shal be opened on the T s - I
At.-41 Aby the Internal Public Contracts Committee of the Minigtry of Water Resources and Energy (MINEE) in
the meeting room located in Building annex \¥°2 of MINEE at the MVOG ADA-Yaoundé.

WP ETT

Ly

Only financial offers from bidders having obtgiﬁé&;ihé;qﬁlifyihg technical score of 80 points out of 100 will be
openedal...........ceeeeen by the same Commission and in the same room at a later date after pubfication of the
results of the technical evaluation.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice,
even in the case of a group of companies.

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or certified true
copies by the issuing service or the competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the
Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months from the original date of
submission of offers or have been established after the date of signature of the call for tenders.

In case of absence or non-compliance of a document from the administrative file when opening the envelopes after
2 period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

The opening of the counting session must take place no fater than one hour after the deadling for receipt of offers
set in the Tender Document.

15.  Evaluation criteria

151 Eliminatory criteria

= Absence or non-conformity of the bid bond when opening bids ;
« Absence or non-compliance of the bid bond at the time of bid opening;
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« Failure to submit—within 48 hours following bid opening—a document from the administrative file that was
deemed non-compliant or missing (with the exception of the bid bond);

= Failure to adhere to the required file format for bids;

« Absence of a backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS platform;

» False declarations, fraudulent practices, or falsified documents;

» A technical score of less than 80% (i.e., 80 points out of 100},

« Lack of financial capacity equal to or greater than forty-one million nine hundred and ninety-eight
thousand (41,998,000} FCFA;

« Absence of a commitment to pre-finance 30% of the bid amount;

= Absence of the MINMAP categorization certificate;

= Absence of a sworn statement declaring no abandonment or default on a contract within the last three years,

= Absence of a quantified unit price in the financial proposal;

= Absence of any component of the financia! proposal (the submission letter, the Unit Price Schedule [BPU],
or the Estimated Quantity Schedule [DQE]);

= Absence of the dated and signed integrity charter;

« Absence of the dated and signed declaration of commitment to comply with environmental and social clauses;

» CCAP and CCTP documents initialed on every page, dated, and signed, bearing the mention "read and
approved”;

« Presence of financial information within the technical or administrative proposal;

« Absence of a copy of the reference bid at the openiRgF=-~.

- Failure to meet the profile requirements for the TeamLedtersnamely:
O Engineer specializing in Electrical, Electroteéhnical, Efectomechanical Industrial, of Hydroelectric
Engineering (minimum 5 years of higher education/Master's level);
O Eight (08) years of professional expériénce in energy pr_bjeqis'.aind at least three {03) references as Team
Leader or Project Manager on similar studies.  ~~

15.2 Essential criteria’s ~ -

.‘-.-: -

The technical proposals shall be evaluated accordﬁ%‘?ﬁfﬁé félrlowing essential criteria:

CRITERIA | Notation (Points)
General presentation of the offer : 5
reference of the firm in the realization of similar works ‘ 20 :
"Qualifications and skills of key personnel for the mission . 50
Proposed methodology in line with the TDRs i 15 :
"Material and logistical resources f 10 g
TOTAL | 100 I

16. Contract award
The Project Owner will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated as the best, that is
having obtained the best technical-financial score, deemed to be in compliance with the tender filte with a
weighting of 70% and 30%.

17. Validity period of offers
Bidders shall be bound by their tenders for a period of one hundred and twenty (120) days with effect from the

tender-submission deadline.

18. Further information
For any additional information can be obtained during open hours either from the Ministry of Water Resources

and Energy, Department of General Affairs, Public Contrats Service, 31 fioor of Ministeria! office building N° 1,
door 3702, Tel: 222 22 61 83 or online on the COLEPS platform available at the addresses:
http:/iwww.marchespublics.cm and http:fiwww.publiccontracts.cm.
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19. Fight aigainst corruption and bad practic

For any denunciation of corrupt practices,
Contracts Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers: (+237) 673 20 57 25 and

Copies:

€s

or the Project Owner at number 222 22 61 83.

MINMAR (for information)
ARMP (for publication)
DAG/MINEE

CIPM (for information)
Chrono/Notice board

Yaoundé, the

facts or acts, please call CONAC at number 1517, the Public

699 37 07 48, ARMP

P

The Minister of Water Resources and Energy

Page 15
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REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D'OFFRES (RGAQ)

A GENERALITES ...vvitinisnnininsiissnsssmessrsssssssnsssssssssasssissassssssnasonsasssassvassnssrasass Erreur ! Signet non défini.
Article? : Objet de [a consURAtion .. Erreur ! Signet non défini.
Article 2 2 FiNANCEMENE 1vvcieiesssissionsssissresssessrsrssssrsssssssssersssssssssasnssssnssnsassstasssssines Erreur ! Signet non défini.
Article3 : Principes éthiques, Fraude et corruption...c.veessene: e ensererensasbrt e Erreur ! Signet non défini.
Aticle 4: Candidats admis & CONCOUNT..vurereessessssssssssmasserssssessaessassersarsnmssssssssssersansans Erreur ! Signet non défini.
Article 5:Documents établissant la qualification du SoumisSiONNAITE...curssmesrermessnsissses Erreur ! Signet non défini.
Article 6-Contenu du Dossier d'Appel d'OMIes .ovvvveevsinseinnimsimnmimnenserenenensaseissnesne Erreur ! Signet non défini.
Article 7-Eclaircissements apportés au dossfer d'appel d'offres et recours ... Erreur ! Signet non défini.
Aicle 8- Modifications apporées au DAD ... Erreur ! Signet non defini.
c- PREPARATION DES OFFRES ......ccvsssmmsermssnmmssmsimmssiesssisississssssnsssonsssrsssassssass Erreur ! Signet non défini.
Article 9-Frais de SOUMISSION cuerrernrseserserseresssssassesasesssssssrssssnsasrosessssasssssessssenssssessrsns Erreur ! Signet non défini.
Aricle 10-Langue de POMTeuu it sisesssrsssassssssnssssssstns Erreur | Signet non défini.
Article 11-Documents constituant Foffre.....civimmsamnesnso. Erreur ! Signet non deéfini.
A- Volume 1 : Dossier administralif ...uisieersssncsscsussssesssnmisnssessmsmonsssissinasisnonsesnssns Erreur | Signet non défini.
B- Volume 2 ; Proposition teChRIGUE ...uvserseesecsentineenssrsssnsmnsmssisssssssssssesssssasassenes Erreur ! Signet non defini.
C- Volume 3 : Proposition finanCidre.....cmsmessseesmmssmrsssssssssosssssssmsssssenssssessssssssarsassranss Erreur ! Signet non défini.
Article 12- Montant de PoffTe....imeerersesenssersressmasssssanmmsmasmssisassssisnssimmisssasssstsessasrasnses Erreur ! Signet non défini.
Article 13- Monnaies de soumission et de réglement ......cciinnrmnenesmnssese Erreur ! Signet non défini.
Article 14- Validité des offfes ..cumemsecinissnnmmmismi st Erreur ! Signet non défini.
Atticle 15-Cautionnement de SOUMISSION.ucersessesessnssmmimsesassnsersnrssssssssassasrensssssnssssians Erreur ! Signet non défini.
Article 16-Réunion préparatoire a I'établissement des offres ....ummisicsnse Erreur ! Signet non defini.
Article 17-Forme, format et signature de I’offre........................................_..:.I_;.f.'.':Er'rEi‘Ir"-! Signet non défini.
D- DEPOT DES OFFRES ..cvevurerrrscrsrecssssssmssssassssrsnsnnssssssnssassnsmnssssssssasasnss wiieeens ETTEUN F Signet non défini.
Article 18-Cachetage et marquage des offres ervseeres SRR naease Erreur ! Signet non défini.
Article 19-Date et heure limites de dépdt des offres et mode de SOUMISSiON..........:.... Erreur | Signet non défini.
19.1-Date, heure limites de dépdt des offres.....ciuurverrsnes: s s s s Erreur ! Signet non défini.
19.2 : MOUE 08 SOUMISSION +ueurrerersessessssrmsssssssssssssressrsensessssssssssssmssssssssssstassse enennennennes ETEUT | Signet non défini.
Atticle 20-Offres hOIS &lai...uverrvrseecssmsssssisonsnsesminsassscssssssssenssonssssrsnssrsensassssssssasnanss Erreur ! Signet non défini.
Article 24-Modification, substitution ef retrait des Offfes ....ccmiminmininnsesnsssiiissnnns Erreur ! Signet non defini.
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES......ccvimmmmmnsmssnennsscsstssiinns Erreur ! Signet non défini.
Article 22- Ouverture des plis €t [BCOUTS wwmreerrserissisasimnsmssssssrsersssisssssmsssessessesssassessee Erreur ! Signet non défini.
Article 23- Caractére confidentiel de la proc2dure.....cvummiiemmermisinisisienniinsens Erreur ! Signet non défini.
Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d'analyse...ceerciissseisensesensees Erreur ! Signet non défini.
Aticle 25- Détermination de la conformité des offfeS....cviemmmisinireisnneenisnionnas Erreur ! Signet non défini.
Article 26- Evaluation des proposifions el rECOUMS w.umereressssssiesmunstisissinsssncsasssenanions Erreur ! Signet non défini.
26.4).  Evaluation des propositions teChRIGUES w.ueercrsssisisisessisnmissssnisstiseanssnncsness Erreur ! Signet non défini.
26,2).  Evaluation des offres finaNCIBIEs ......cvvsievrcevisnmssrssssisssetissssssensisscssisienss vressaens Erreur ! Signet non défini.
26.3). Sélection de I'attribUtaire .oiuseersssrsmeremistnssssnsssncine s Erreur ! Signet non défini.
26.4). Recours en phase attribution ... meeeesesesmmesssessrsnmmenissmsmsmnsmmssesssisssssnsassnsess Erreur ! Signet non défint.



Article 27 : COITECHON 085 BITEUIS ..uversrsnrsersorsassastssssnsssonssstaserssssnsmmasersssasssoesssnensssasarsens Erreur ! Signet non défini.

Article 28 NEGOCIAHONS ..uuevmssersesmsssnessrersimssssssensusmssssnsssssssssasstssssssssonsssonssssessssessrassasss Erreur ! Signet non défini.
F- ATTRIBUTION ..ovurrrcnrsssisnmsensncsenssosssmasssmsmnssssssnssnsanssssss csrssrs s assaane Erreur ! Signet non défini.
Article 29: AHIDULION. . ooirecrsrsississrrersrensssssssssssressasirsasssirsassronssssssssssesassssresssnssssans Erreur ! Signet non défini.
Article 30- Infructuosité ou annulation d'une ProcdurE........cimmmreirienirssssnsersanreess .Erreur ! Signet non défini.
Article 33- Signature du March .ummeiiinenisnesssss e Erreur ! Signet non défini.
Ardicle 34- Cautionnement dEfINIF.....cocesesnrecsersssseisnsssensmsmennsniesnssesssmretssssisssesnses Erreur ! Signet non défini.



REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article1 : Objet de la consultation

1.1).  Le Maitre d'Ouvrage sélectionne un Prestataire aprés évaluation des offres soumises par les différents
prestataires, conformément 4 la méthode de sélection spécifiée dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres
(RPAQ).

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant Fobjet de 'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2). Les Candidats sont invités & soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une
proposition financiére pour la prestation des services nécessaires a l'exécution de la mission désignée dans les
Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, & terme, au contrat signé
avec |le Candidat retenu.

1.3). La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence et
rappelé dans le RPAQ. Lorsque la mission comporie plusieurs phases, la performance du Prestataire durant
une phase donnée devra donner satisfaction au Maitre d'Ouvrage avant que la phase suivante ne débute.

14).  Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans I'établissement de leur
proposition. Pour obtenir des informations de premiére main sur la mission et les conditions locales, il est
recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d'assister & la conférence préparatoire aux
propositions, si le RPAQ en prévoit une. Mais participer & ce genre de réunion n'est pas obligatoire. Les
candidats ou leurs représentants doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAQ pour organiser
une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats ou
leurs représentants doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour
pouvoir prendre les dispositions appropriées.

15). Le Maitre d'Ouvrage foumnit les informations spécifiées dans les Termes de Référence, aide le

Prestataire 4 obtenir les licences et permis nécessaires & la prestation des sennces eff urnlten temps opportun
les données et rapports afférents aux projets pertinents. Te -

1.6).  Veuillez noter que : RN i
i. Les cofils de I'établissement de la propoesition et de la negoclatlon du contrat y compns de la visite au
Maitre d'Ouvrage, ne sont pas considérés comme des colls dlrects de !a mission et ne sont donc pas

remboursables ; N
ii. Le Maitre d’Ouvrage n'est nullement tenu d'accepter fune que[conque des propositions qui auront été
soumises.

16.1 Les Prestataires foumnissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances il
défendent avant tout les intéréts du Maitre d'Ouvrage, sans faire entrer en ligne de compte I'éventualité d'une mission
ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activités ou avec les intéréts de leur
société. Les prestataires ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations
présentes ou passées envers d'autres Maitres d'Ouvrages ou Maitres d'Ouvrages Délégués, ou qui risqueraient de les
mettre dans I'impossibilité d’exécuter leur tache au mieux des intéréis du Maitre d'Ouvrage.
1.6.2 Sans préjudice du caractére général de cette régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances
stipulées ci-aprés :

a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d'Ouvrage pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un
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projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise & fournir des services de conseil pour le méme projet.
De |la méme maniére, aucun bureau d'études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation
ou de l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admis ultérieurement & fournir des biens,
réaliser des prestations, ou assurer des services liés & sa mission initiale pour le méme projet (a moins qu'il ne
s'agisse d'une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent étre engagés pour une mission
qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.6.3 Comme indiqué 2 l'alinéa () de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour assurer des
activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette
possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d'une
reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maitre d'Quvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de décider de
faire exécuter ou non des activités en aval et, dans ['affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engageé a cette fin.

Article 2 Financement
La source de financement des Prestations-objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.
Article 3-Principes éthiques, Fraude et corruption

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne
infervenant & quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contrdle et de régulation des marches,
sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits dintéréts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d'intégrité dont [e modele est joint en annexe du présent Dossier
d’Appe! d'Offres (piece 10).

3.2- Le Maitre d'Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, quils respectent les regles d'éthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maitre
d'Ouvrage : TNES

. .

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de |a fagon suivante & "+ ™,

i. Est coupable de “cormuption” quiconque offre, donne, sollicite pﬁ_‘_éc:i‘:,e;_ite directement it indirectement un
quelconque avantage en vue d'influencer inddment Iaction d'urf-agent public au cours & atribution ou de
I'exécution d'un marché ; A f

ii. Se livie & des "manceuvres frauduleuses” quiconque défoi'inia__'dii ‘dénature des faifs afin d'influencer
'attribution ou I'exécution d'un marché ; R

jii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires {que le
Maitre d'Ouvrage en ait connaissance ou non) qui s'entendent dans le but de maintenir
artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeudela
concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atieinte aux personnes ou a leurs biens ou de menaces
3 leur encontre de maniére directe ou indirecte afin d'influencer leur action au cours de Yattribution ou de
l'exécution d'un marché.

v. « Conflit dlintérét » Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'interét dans les
conditions ci-aprés :

. Est associé ou a été associé dans le passé, & une enfreprise (ou & une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du
présent appel d'offres ; ou

- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, & 'exception des offres



variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle
a la participation de sous- traitants dans plus d'une offre.

- Le Maitre d'Ouvrage posséde des intéréts financiers dans sa géographie du capital de nature
a compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

vi. La complicité s'entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les controles ou de donner les avis techniques
prescrits ;

- L'abstention volontaire de porter & la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de Tl'autorite
compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre & des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint & la destruction, a la falsification,
I'altération ou la dissimutation des preuves sur lesquelles se fonde enquéte ou toutes fausses déctarations
faites aux enquéteurs ou bien toute menaces, harcélement ou intimidation) I'encontre d'une personne aux
fins de l'empé&cher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. toute proposition d'atribution est rejetée s'il est prouvé que I'atiributaire proposé est, directement ou par lintermédiaire
d'un agent, coupable de cormuption, de conflit d'intérét ou s'est livré & des manceuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives pour ['attribution de ce marche.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement régiées ou devant
étre réglées & des agents en rapport avec la présente proposition, et Fexécution du contrat s'il est aftribué au
candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financiére (letire de soumission).

3.4-  Lescandidats ne doivent pas avoir été declarés exclus de toutes am:xbuuans de confrats pour corruption

ou manceuvres frauduleuses. e 1 I -\.

- \.

35-  L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut a titre conservatmre prendre une decnsmn d'interdiction
de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans a Iencomre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration reconnu coupable de trafic ¢’ mﬂuence de conflits d' intéréfs, de complicité, de
delit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans l'ofire, sans
préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagees contré 1u1 '

3.8-  Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposmon technique, cet agent s'engage &
fournir une attestation écrite de son ministére ou employeur attestant du fait qu'il bénéficie d'une disponibilite et
qu'il est autorisé a travailler a temps complet en dehors de son poste officiel antérieur. Le Candidat présentera
cet engagement au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le cadre de sa Proposition
technique.

3.7. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre  'encontre des acteurs publics reconnus coupables de

violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation
et le suivi de 'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans

Article 4- Candidats admis a concourir

4.1). Endehors de I'appel d’offres ouvert qui s'adresse a tous les bureaux d’études technique (BET)
ayant une expériences avérées dans le domaine du suivi des prestations indiquée dans l'avis d'appel
d'offres et rappelé dans le RPAQ, En régle générale, I'appel d'offres s'adresse a tous les soumissionnaires,
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-apres
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformement a la convention de financement le cas écheant ;
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit dlinterét sous peine de disqualification. Un
soumissionnaire peut &tre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét dans les conditions ci-aprés :

1
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o Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui a fourni
des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents ufilisés
dans le cadre des marchés passés au tilre du présent appe! d'offres ;

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'ofifes, & l'exception des offres variantes
autorisées selon 1a clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la participation de
sous- traitants dans plus d'une offre.

fi Le Maitre d'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature & compromettre la transparence des
procédures de passalion des marchés publics ;

iv est affile & un groupe ou entité que le Maitre d"Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au
contrdle.

¢. Une personne moarale de droit public (entreprise publique ou Etablissement Public camerounaise) si elle démontre
qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (i) administrée selon les régles du droit commercial ou
de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage sauf autorisation expresse de
I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposes soient
concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte 'ensemble des colts directs et
indirects concourant & la formation du prix de la prestation objet du contrat et{fi) qu'ils n'ont pas béngiicié, dans
la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de
leurs missions de service public.

42). L'appel doffres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAO & tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-apreés :

a). ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

b). ne pas &tre frappé de 'une des interdictions ou d'échéances prévues par les [ois et réglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;

c). souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements N g"fféﬁﬁ‘j-

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumlssmnnalre d01t etre enreglstre sur ladite
plateforme et disposer d'un cerfificat électronique valide. ..; : _:

4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & fous les: candldats retenus & lissue de la pracédure de
préqualification etlou & ceux retenus dans le cadre de Ia catégorisation prealablement indiquée dans I'avis d'appel d'offres
et rappelée dans le RPAQ. \-. R

Article 5-Documents établissant la qualification du Soumnssnonnalre

51).  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a). produire un pouvaoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire;

b). Foumir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO et
comprenant notamment, toutes les informations {compléter ou mettre & jour les informations jointes & leur demande
de préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait 'objet d'une préqualification) qui leur sont
demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de f'extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d'affaires et les resultats ;
ii. Accés & une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financieres ;

jil. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

vi. La disponibilité du matériel indispensable ;

vii Le Certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

-—
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52). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

a). L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumeérés a l'Article 5.1 ci-dessus.
Le RPAO devra préciser les informations & fournir par le groupement et celles & fournir par chaque membre du
groupement ;

b. L'offre et le marché doivent éire signés de fagen & obliger tous les membres du groupement ;

¢. La nature du groupement {conjoint ou solidaire tel que requis dans [e RPAQ) doit &tre précisée et justifiée par la
production d'une copie de 'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 'ensemble des entreprises vis & vis du Maitre
d'Ouvrage pour I'exécution du marche ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les téches de chague membre doivent étre
précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage dans son propre compte.

5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu'elles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d'exécution vises dans le RPAQ.

B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 6-Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

6.1). Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les prestations faisant Fobjet du %rﬁhaj xe les procédures de
constltation des entreprises et précise les conditions du marche. Qutre le(s) addltn‘(s) publle s) conformément
3 larticle 8 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énuméfes ci-aprés: -
- Piéce n°1 : L'Avis d'Appel d'Ofires rédigé en {rangais et en angla‘l‘s:(AAO); Ty
- Piéce n°2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAQ); g o | o
- Piéce n°3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) ‘ '
- Pigce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
- Piece n°5 : Les Termes de Référence (TOR);
- Piéce n°6 : Les Tableaux-Types {Proposition technique);
- Piéce n°7 : Les Tableaux-Types (Proposition financiére) ;
- Piéce n°8 : Le modéle de marché ;
- Piece n® 9: Les Modéles ou formulaires types a ufiliser par les Soumissionnaires notamment :
a. Le Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner,
b. Le Modéle de cautionnement de soumission ;
c. Le Modéle de cautionnement définitif ;
d. Le Modéle de cautionnement d'avance de démarrage ;
e. Les Modéles de fiches de présentation du matériel,
f.  Le modéle de cadre d'accord de groupement;
- Pigce n®10 : charte d'intégrité;
- Pigce n°11 : Engagement social et Environnemental;

- Pidce n° 12 : visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le maitre d'ouvrage
d'Ouvrage Délégué, la disponibilité de financement ou l'inscription budgétaire.;
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- Piéce n® 13 : Laliste des institutions financiéres ou organismes agréés par le ministre en charge des finances
et habilitées 4 émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, & insérer par le Maitre d'Ouvrage ou
le Mailre d'Ouvrage Délegue

6.2). Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, conditions et specifications
contenus dans le DAO. |l lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme & tous égards audit dossier.

Article 7-Eclaircissements apportés au dossier d’appel d'offres et recours

7.1)  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en
faire la demande & I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a
l'adresse du Maitre d'Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS. Cependant, 'Autorite Conlractante
répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
&lectronique indiqué dans le DAQ 4 toute demande d'éclaircissement regue au moins quatorze (14} jours
avant la date limite de dépdt des offres.

7.2)  Une copie de la réponse du Maitre d"Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, indiquant la question
posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d'Appel d'Offres.

7.3)  Tout soumissionnaire qui s'estime Iésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'Ouvrage. En
cas d'appe! d'offres restreint, le recours doit :

i) & la phase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maitre
d'Ouvrage lors de la procédure de pré-qualification.

ii) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de depdt des candidatures
et cing (05) jours ouvrables apres la publication des resultats«dé"r—“re—qgallf ication pour
introduire leur recours du Maitre d'Ouvrage, avec copie a- T'Autorité chargee “des marchés
publics et & 'organisme chargé de la régulation des marches publtcs. R

iii) Ce recours n'est pas suspensif. : |

7.4) Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit etre adressé, entre Ia publlcatlon de
'Avis d’appel d'offres et 'ouveriure des plis : S

i) & I'Autorité Contractante, avec copie & 'Autorité chargée des Marches Publics et a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ;

ii) il doit parvenir 2 'Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date
d'ouverture des offres ;

iii) I'Autorité Contractante, dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction
est transmise & I'Autorité chargée des Marchés Publics et & 'organisme chargé de la régulation
des marchés publics ;

iv) en cas de désaccord entre le requérant et I'Autorité Contractante, le recours est porié par le
requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

v) ce recours n'est pas suspensif.

Article 8- Modifications apportées au DAO

8.1)  Le Maitre d'Quvrage peut, & tout moment avant la date limite de dépét des offres et pour tout motif, que
ce soit 4 son initiative ou consécutivement & une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier d ‘Appel
d'Offres en publiant un additif.
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8.2) Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément aux
dispositions de l'arficle 6 du RGAQ et doit &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace
écrite 2 fous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO

8.3)  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépot
des offres, conformément aux dispositions de I'article 19 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 9-Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et & la présentation de son offre. Le Maitre d"Ouvrage nest
en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou I'issue de la procédure
d'appel d'offres.

Article 10-Langue de I'offre

'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage seront
rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent
&tre rédigés dans une autre langue & condition d'étre accompagnés d'une traduction précise en frangais ou en anglais fait
par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d'interprétation de T'offre, la traduction fera foi.

Article 11-Documents constituant I'offre

11.1) L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ, diment
remplis et regroupés en trois volumes:
a. Volume 1 : Dossier administratif

[l comprend notamment : e
a.1.Tous fes documenls atiestant que le soumissionnaire: T
- asouscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en wgueur
- s'est acquitté les droits, taxes, impats, cotisations, contributions, redevances ou prelevemen’(s de quelque
nature que ce soit; -
- n'estpas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglements en vigueur,
aussi bien au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de !'article 15 du RGAO ;

a.3. L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de Voffre d’engager la Société conformément aux dispositions de
l'article 5 du RGAO

b. Volume 2 : Proposition technique
Eile comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de qualification
mentionnés a I'article 5 du RGAO, notamment les références de |'entreprise, le matériel et |a liste du personnel.

b.2.Méthodologie
Le RPAQ précise les éléments constitutifs de fa proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note
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méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant lorganisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (Collecte des données, déploiement des experts,
planning, sous-traitance, le cas échéant, efc.).

b.3. Les preuves d'acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents & caractéres
administratif et technigue régissant le marché, a savoir:

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP},
ii. Les termes de références (TDR).
b.4.Commentaires CCAP et TDR (facultatifs)

11.2) Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles
propositions.

11.3) Lors de I'établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les
documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. Linsuffisance patente des
renseignements fournis peut entrainer le rejet d'une proposition.

11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter particuliérement attention
aux considérations suivantes .

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder foutes les compétences nécessaires a la mission peut se les procurer en
s'associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d'autres Candidats sous forme de groupement
d'entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s'associer avec les autres
Candidats sollicités en vue de cette mission qu'avec I'approbation du Maitre d’Cuvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats sont encouragés a rechercher la participation de candidats
nationaux en concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de
la mission ;

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, I'estimation du temps de travail du personnel est foumie dans le
RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l'estimation du temps de travail du personnel qui est faite par
le Candidat ; ) //‘7 TR

jii. 1l est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit compose en maj6'ﬁ{§=ﬂe ,,;allaﬁés' permanents du Candidat
ou entretienne avec |ui, de fongue date une relation de travail stable ; * S 8

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum I'expériérfée indiguée dans le R?AO, qu'il aura de
préférence acquise dans des conditions de travail analogues a celles,dy pays ol doit se dérouler la mission ;

v. |l ne peut &tre proposé un choix de personne! spécialise, et il n'est aulorifééfd_é soumettre qu'un cursiculum vitae {CV)
par poste. s o '

11.5) Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de laprésente mission doivent étre

rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAOQ. Il est souhaitable que le personnel du Candidat

ait une bonne connaissance pratique des langues frangaise et anglaise ;
11.8) La Proposition technique fournit les informations suivantes & l'aide des Tableaux joints {Piece 4) :

i. Une bréve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires
(Tableau 4B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel
proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations
devant &tre fournis par le Maitre d'Ouvrage (Tableau 4C) ;

jii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposes pour accomplir la mission (Tableau 4D) ;

iv. La composition de léquipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont configes a chacun de ses
membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

v. Des curricula vitsz récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité a
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soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d'années
d'expérience du Candidat et 'étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des
dix (10) derniéres années ;

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d'appui, temps) nécessaire a l'accomplissement de
la mission, justifiées par des diagrammes & barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l'équipe
(Tableaux 4E et 4G) ,

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la formation, sile RPAQ
spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAQ.
11.7) La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.
¢} Volume 3 ; Proposition financiére
11.8- Elle comprend les &léments permettant de justifier le colt des prestations, a savoir.
¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur,
signée et datée;
¢.2. Les tableaux des cofits unitaires du personnel, des frais remboursables el des frais divers ;
¢.3. Le détail quantitatif estimatif ddment rempli;
c.4. Les ventilations des coiits et des rémunérations par aclivité;
¢.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

11.9 Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pigces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appel
d'Offres, sous réserve des disposifions de I'Article 15.2 du RGAQ concernant les autres formes possibles de
Cautionnement de Soumission.

11.10-Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Si, conformément aux dispositions
du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du méme Appel d'offres, ils
pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot. ils préciseront les conditions
d'application de ce rabais.

11.11-La Proposition financiére doit &tre établie au moyen des Tableaux types{Piece:5). | EI]e énumére tous les
coiits afférents a la mission. Si besoin est, toutes les charges peuven ey _'ventllees par activite.

11.12-La Proposition financiére doit présenter séparément les impats, rfronts {y compris cotlsatlons de sécurité

sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de’ !a |egjslation en vigueur sur les candidats,
les sous-traitants et leur personnel (autre que les ressomssants ou reSIdents permanents du Cameroun),

sauf indication contraire dans le RPAO. |
11.13-Il est supposé que les activités et intrants decrits dans la Proposmon techntque pour lesquels aucun coft
n'est mentionné sont inclus dans le coiit des autres activités et intrants. :
11.14-Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la {les)monnaie(s) specnf iee(s) dans le RPAC.
11.15-Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant étre réglées par les Candidats en rapport
avec la mission ou la prestation, sont précisées dans |a lettre de soumission de la Proposition financiére (Section
5.A).
11.16-Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides & compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder & disposition le personnel spécialisé proposé pour
la mission. Le Maitre d"Ouvrage fait tout son possible pour mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-
ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidals qui n'y consentent pas sont en droit de
refuser une telle prolongation.

Article 12- Montant de |'offre

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Ofires, le montant du marché couvrira I'ensemble
des prestations décrites conformément & farticle 1.1 du RGAO, sur la base du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés
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découlant des colits unitaires et de la venliiation des coiits par activité tels que présentés par le soumissionnaire.

12.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et tolaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitalif
et estimatif.

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impots, taxes et
assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou & tout autre titre, trente (30) jours avant la date
limite de dép6t des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12.4. Si les clauses de révision etou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix
initiaux, ainsi que les modalités de révision etfou d'actualisation desdits prix doivent &tre précisées. Etant entendu que
tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs ofires. Par ailleurs, ils préciseront les conditions
d'application de ce rabais.

12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre
proposé a la piece N° 7 du DAC.

Article 13- Monnaies de soumission et de réglement

13.1. En cas d'Appels d'Offres Infernationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit de I'Option A
ou de I'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAQ.

13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de [a soumission, les colts unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entiérement en
francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe a la soumission le ou
les pourcentages du montant de Y'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies &trangéres, sans exceder
un maximum de trois monnaies de pays membres de l'insfitution de financement du marche.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront specifiés
par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du RPAO. lis seront appliqués
pour tout paiement au titre du Marché, pour qu‘aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire
refenu.

13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangeére.

Le soumissionnaire libellera les cotits unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniere suivante:

a. Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compie se supporter dans le pays du
Maitre d'Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAQ et dénommee “monnaie nationale”,

o . . . . ‘/:‘_:._. Lo
b Les coilts des charges nécessaires aux prestations que le Souml,s,s@naifrg compte se procurer en dehors du pays

du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du paysflu selrmissioninaire ou de celle d'un pays membre
éligible largement uilisée dans le commerce international. frxomo S

L]

13.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires: d'expimer leurs besoins en monnaies nationale et
gtrangére et de justifier que les montants inclus dans les coiits unltalEe_sgqﬁ_o.taux, et indiqués en'annexe a la soumission,
sont raisonnables; a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monﬁai€séi{angéres sera fourni par le soumissionnaire.

R .
13.5. Durant I'exécution des prestations, |2 plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du marche
peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage et I'entreprise de fagon a tenir compte de toute modification
survenue dans les besoins en devises au fitre du marche.

Article 14- Validité des offres

14 1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres
pour compter de la date de remise des ofires fixee par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, en application
de l'article 19 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, au dépouillement, sera considéree par la
Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de

-~ -z
-2 D <

i



soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour en
produire une nouvelie lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission.

14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire
a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par ecrit (ou par
télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu & Particle 15 du RGAQ sera de méme prolongée pour une
durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validit¢ de son offre sans perdre son
cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier
son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prarogée
de plus de soixante (60} jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de [a
formule y relative figurant & la demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).
La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante {60) jours a la date de notification du marche ou de
lordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par [e CCAP. L'effet de
I'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de I'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant
spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres; d'autres
modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. Le Cautionnement de
soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de fa date limite initiale de validité des offres, ou de toute
nouvelle date limite de validite demandée par le Maitre d’Quvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux
dispositions de l'article 14.2 du RGAQ.

15.3. Toute offre non accompagnée d'un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de
Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises doit étre
établi au nom du mandataire soumettant l'ofire.

15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (a l'exception de I'exemplaire desting & Forganisme chargé de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze {15) jours ouvrables dés publication des
résuitats de I'attribulion. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation.

15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sory_gqti,fués' déé'pub]ication des résultats
d"attribution. S

15. 6. Le cautionnement de soumission de l'atiributaire du Marché sera libéré dés que ce demier aura foumi le
cautionnement définitif requis. ’

15. 7. Le cautionnement de soumission peut &tre saisi:
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité,
b. Si, le soumissionnaire retenu:
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de Farticle 32 du RGAO ;
ii. Manque  son obligation de foumir le cautionnement définitif en application de Farticle 33duRGAQ;
iii. Refuse de recevoir nofification du marche.

Article 16-Réunion préparatoire a I'établissement des offres

a) A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut Gtre invité & assister & une réunion
préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAQ.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de foumir des éclaircissements et réponses & toute question qui pourrait
étre soulevée a ce stade.

¢). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon qu'elle
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parvienne au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la reunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions
regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de I'Article 2.3 ci-
dessus.

d). Le procés-verbal de la réunion auquel est jointe la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et
des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera fransmis sans delai & tous ceux
qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toule modification des documents d'appel d'offres énumerés aux
dispasitions de I'article 6 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire a fissue de la réunion préparatoire sera faite
par le Maitre d'Ouvrage en publiant un additif conformement aux dispositions de I'article 8 du RGAO, le procés-
verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

g). Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire & I'établissement des offres ne sera pas un
motif de disqualification.

Article 17-Forme, format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume consiitutif de I'offre décrit & I'Article 11 du RGAO,
portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre
d'exemplaires requis dans les RPAO, portant lindication “COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies,
['original fera foi

17.2. L'original et toutes les copies de Toffre devront étre écrits & encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous a forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
diiment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I'article 6.1 (a) ou 8.2(c} du RGAO, selon le
cas. Toules les pages de f'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les
signataires de l'offre.

17.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge,

Pour la sournission en ligne

17.4 L'ofire devra &tre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAQ. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée
sur ¢lé USB ou CD/DVD doit &tre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concemé.sous pli scellé avec fa mention
claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dqult_e_’s@ﬁiﬁﬁérﬁ_s.

17 5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exiges, sont ras_s_;‘é}ﬁbléﬁ-dans des fichiers électroniques et
regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Topt_efg:i_s_-, s'agissant des piéces administratives

elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices. ! : 5
17 6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS dtl)j\_{ént'étre des formats courants dont 'usage
est répandu dans le secteur professicnnel comprenant les opérateurs suscégtib{es-.d'étre intéressés par la consultation,
pour une meilleure exploitation. R

17.7. Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signature électronique a travers
l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer 'original et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le RPAD,
dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ", l'original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention * PROPOSITION TECHNIQUE ", et f'original et toutes les
copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION
FINANCIERE " et Favertissement * NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE". Les
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Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une méme enveloppe cachetée, laguelle porte
I'adresse du lieu de dépdt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que fa mention * A
N'OUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOUILLEMENT"

Les différentes piéces de chague volume seront numérotées dans l'ordre du RPAO et séparees par un intercalaire de
couleur.
18.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:
a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué & l'adresse indiquee dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Ofires;
b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de f'Avis d'Appe! d'Offres indiqués dans le RPAQ, et la
mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon a permettre au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer foffre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAQ.

18.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 susvisés, le Maitre
d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

18.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, Foffre & foumir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques
correspendant aux trois volumes administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie & la nature de son contenu {Offre Administrative, Offre
Technique, Offre Financiére).

Parallélement & 'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité Contractante ou au MO/MOD
dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé
USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépdt chez I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce
pli, fermé, dait porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références de la
consultation.

18.6 Les éléments constitutifs de 'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une
consultation donnée

Article 19-Date et heure limites de dépot des offres et mode de soumission

19.1-Date, heure limites de dépot des offres
a. Les offres doivent &ire regues par le Maitre d'Ouvrage par 'entremise-de leur structure interne de gestion
administrative des marchés publics & ladresse spécifige a Iarticle 18.2 du RPAO au plus tard a la date et

a'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation & travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et I'heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d"Ouvrage font foi.

c. Pour 'horodatage, le fuseau horaire de réference est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est
visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépdt des offres en publiant un
additif conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAQ. Dans ce cas, tous les droits et obligations
du Maitre d’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis
par la nouvelle date limite.

19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et I'heure

de réception ainsi que les références de la consultation.
19.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles
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- Enligne (onfine) ; seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par 'Autorité
Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette constltation par I'Autorité
Contractante et font foi.

- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Au moment de la sournission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-
a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Quvrage Délégué apres les date et heure limites fixées pour le
dépot des offres conformément & I'Article 19 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, imecevable.

Article 21-Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, & condition que la notification
acrite de la modification ou du retrait, soit reue par le Maitre d'Ouvrage avant I'achévement du délai prescrit pour le
dépdt des offres. Ladite notification doit tre signée par un représentant habilité en application de Iarticle 17.2 du RGAQ.
La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit &tre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent
porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

21.9. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de F'offre par le Soumissionnaire sera préparée,
cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 18 du RGAO. Le retrait peut également élre
notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas &tre confirme par une notification écrite dliment signée, et dont la
dale, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a Ia date limite fixée pour le depét des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le refrait en application de I'article

21.1 leur seront retournées sans avoir &té ouvertes.

21.4. Aucune offre ne peut tre retirée dans l'intervalle compris entre la ggt}edi éte,dg\Qépét des ofires et l'expiration de
la période de validité de l'offre spécifiée par le modele de soumissiqp".’ifl'bﬁl':I’_élrai_%ﬁaf"li:nf;Spumissionnaire de son offre
pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de,s,’b'_umissio_r'i‘ conformément aux dispositions de larticle
14 du RGAO. T o

1_;:{,

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un ﬂiﬁéme. soumissionnaire avant la date et 'heure limite

de réception des offres. Dans ce cas, seule la demiére arrivée et sa copie db'Sé.iuvegarde correspondante le cas échéant,

sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde é\lfeht_uelles devant étre retournées sans éire

ouvertes. o

21.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de
larticle 22 alinéas 3 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Ouverture des plis et recours

22.1)Préatablement & l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchifirées par Fautorité
contraclante. Le déchiffrement consiste & rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de
passation des Marchés.
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22.9-'ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des soumissionnaires
concernés ou de leurs représentants dument mandatés, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAQ.
Les soumissionnaires ou leurs représentants qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant
leur présence.
22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratifs et les offres techniques sont ouverts l'un aprés lautre et le nom
du soumissionnaire annoncé 2 haute voix par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financiére reste
scellée et cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve
jusqu'a la séance d'ouverture des propositions financiéres.

22.4. Sagissant des enveloppes marquées « Retrait » efles seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix, tandis
que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyee au Soumissionnaire sans
avoir &té ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire 4 demander le retrait et si cette notification est lue & haute voix.

Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou la copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncees
3 haute voix et la nouvelle ofire coespondante substituée & la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire
concemé sans avair &té ouverte. Le remplacement d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le remplacement et est lue & haute
voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec l'offre
correspondante. La modification d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisée que sila notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire 4 demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou la
copie de sauvegarde qui ont &té ouvertes et annoncées a haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

92 5.}l est établi, séance tenante en méme temps que le procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement
signée qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative~ainsi que 1a composition de !a sous-
commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives & ladite composition demeurent intemes a la
commission.

Parallélement au procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la

commission & laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les participants est remise a chaque
soumissionnaire qui en fait [a demande. .

22.6-Dans un second temps, seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique
minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concemes.

22.7-A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie
une copie de chaque ofire des soumissionnaires qui seront mises imméﬂia_tement & la disposition du point focal
désigné par l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. L\eé; offres (et les modifications regues
conformément aux dispositions de Iarticle 21 du RGAO qui n'ont pas été ouvertes et lues & haute voix durant
la séance d'ouverture des plis, peuvent ne pas &tre soumises a évaluation.

22 8- En cas de recours, il doit &tre adressé au Comité d'examen des recours avec copies au Maitre d'Ouvrage ou
Maitre d'Ouvrage Délégué, au président de la commission de passation des marchés concerné a l'organisme
chargé de la régulation des Marchés Publics et a lAutorite chargée des Marchés Publics.

22.9-If doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables apres I'ouverture des plis, sous la forme
d'une lettre diiment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n'est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect
des procédures et la régularité des piéces vérifiées.

92.10-Le cas échéant, fObservateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a eté remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

22.11. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la
méme séance. L'ouverture et I'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles applicables

2 AT -



au traitement des offres physiques
Article 23- Caractére confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative a 'examen, a I'évaluation, & la comparaison des offres, a la vérification de la qualification
des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre
personne non concernée par ladite procédure tant que 'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine
de disqualification de T'offre du Soumissionnaire et de 1a suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des
Marchés publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans 'évaluation des
offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution ou le Maitre d'Ouvrage dans la décision
d'attribution peut entrainer le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de lalinéa 23.2, entre Touverture des plis et latiribution du marche, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Malire d'Ouvrage pour des motifs ayant trait & son offre, il devra le
faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d'analyse

24.1. Pour faciliter 'examen, 'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des
Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations
ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres. La demande d'éclaircissements et la réponse
sont formulées par écrit ou via COLEPS ou tout autre moyen de communication indiqué par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué, avec copie a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, mais aucun changement
du montant ou du contenu de la soumission en vue de |a rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé.

La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans fofire; de
vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices; de
demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission decouverte; d'apporter des
précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des
prix, ou de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait exceder sept (07) jours ouvrables.

24.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la
Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait & leurs offres, entre 'ouverture des plis
et I'attribution du marché.

Article 25- Détermination de la conformité des offres

25.1. La Sous-commission d'analyse au préalable procédera a la vérification de I'€ligibilité des soumissionnaires et aun
examen détaille des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les
documents ont &té correctement signés, et si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.
25.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si loffre est conforme pour 'essentiel aux dispositions du
Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce
titre, la Sous-commission d'Analyse : '
examinera Voffre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont eté
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 11.1.b du RGAO 4fin
de s'assurer que toutes les sfipulations de 1a note méthodologique portant sur une analyse des prestations
et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

25.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une ofire qui respecte tous les termes,
conditions, et specifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve imporiante. Une divergence ou
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réserve importante est celle qui:
i. Affecte sensiblement 'étendue, 1a qualité ou la réalisation des prestations;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage ou ses
obligations au titre du Marché;
jii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.
25.4. Si une offre n'est pas conforme pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la Commission
des Marchés Compétente et ne pourra éire par la suite rendue conforme.

25.5. le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou reserve. Les
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne
doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours

26.1). Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les
propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, a I'aide des critéres
d'évaluation, des sous- critéres fen régle générale, pas plus de trois par critére] et du systéme de points
spécifiés dans le RPAQ. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une
proposition est rejetée a ce stade si elle ne safisfait pas & des aspects importants des termes de
référence, ou n'alteint pas le score technigue minimum spécifié dans le RPAQ.

b). A lissue de l'évaluation de la qualité technique, le Maitre d'Ouvrage avise les candidats dont les
propasitions n'ont pas obtenu la note de qualification minimum, que leurs offres n'oni pas été retenues ;
leurs propositions financiéres leur seront dong restituées sur demande, sans avoir &té ouvertes a flissue
du processus de sélection. Le Maitre d'Ouvrage dans le méme temps, avise les Candidats qui ont cbtenu
la note de qualification minimale requise, et leur indique la date, Fheure et le lieu d'ouverture des
propositions financiéres. Cette notification peut étre adressée par courrier recommande, telécopie ou
courrier électronigue.

26.2). Evaluation des offres financiéres
a). La Sous-commission d'analyse étabiit si les Propositions fi financiéres sont complétes (c'est-a-dire si tous
les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul,
et converiit les prix exprimés en diverses monnaies dans Iesquelles le montantde I offres est payable
en francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixg par la Banque des Etats de I'Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO

b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dlspos;hons des articles 25 et 26 du RGAO seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse. . -
c). En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pouq\:haque offre le montant évalué de l'offre en

rectifiant son montant comme suit: S L
i.  En corrigeant toute erreur de calcul ou de report eventuelle

i, En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant
dans le Détail quantitatif et estimatif récapitutatif, mais en ajoutant le montant des travaux en regie,
lorsqu'ils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ;

i, En converissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (ii) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I'article 13 du RGAO ;

iv. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
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divergence ou réserve quaniifiable ,

v. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires,
s'ls sont autorisés par le RPAO ;

vi. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'aricle 11.8 du RGAO et du RPAQ, en
appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d'un lot, si cet appel
d'offres est fancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

e). Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de
marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des
éclaircissements sur les offres.

f- Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, une Commission de Passation des Marchés
peut proposer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire conceme.

g} Au cas ol les justificatifs ne fournis pas le candidat sont jugés inacceptables, l'organisme charge de la
régulation des marchés publics, examinent les justificatifs, et soumet ces conclusions au maitre d'ouvrage
ou au maitre d'ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables a compte de sa saisine par le
maitre d'ouvrage ou maiire d’ouvrage délegueé.

h). L'évaluation est faite sans tenir compte des impdts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis
au paragraphe 3.7.

26.,3). Sélection de I'attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-coiit. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée (Fm)
regoit un score financier (Sf} de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financiéres sont calculés
comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier
(Sf) combinés aprés introduction de la pondération (T étant le poids attribué a la Proposition technique et P le poids
accordé a la Proposition financiére ; soit T + P etant égal a 100, comme indiqué dans le RPAQ. Le Candidat ayant
obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé a l'attribution ou invité a la négociation
par le maitre d’ouvrage le cas écheant.

26.4). Recours en phase attribution ,

Les soumissionnaires non qualifiés a lissue de I'analyse des offres technigues peuvent introduire un
recours auprés du Comité chargé de 'examen des recours, avec copie au Maitre d'Quvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et a l'Autorite
chargée des marchés publics. .

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours olvrables aprés la séance d'ouverture des
offres financiéres.

Article 27 : Correction des erreurs

97.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres
pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera les ereurs de la fagon suivante

a. $'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas [e prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera
COImige ;
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b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous fotaux feront foi et le total sera
COrigé ;

¢. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant indiqué dans le Sous-détail qui sera
considéré. En l'absence de Sous-détall des prix, c'est celui indiqué en lettres qui prévaudra sous réserve des alinéas (a)
et {b) ci-dessus.

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformeément a la
procédure de comection d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé
I'engager.

27.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I'ofire évaluée le mieux-disant, n'acceple pas les cormections apportées, son
offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Articie 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu & ladresse indiquée dans le RPAQ, entre le Maiire d'Cuvrage et le candidat dont la
proposition est retenue, l'objectif étant de parvenir & un accord satisfaisant sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent &tre conduites avec plus d'un candidat & I fois, ni porter sur les prix unitaires.
Ces négociations sont sanctionnées par un procés-verbal signé par les deux parties

Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement I'étendue, la nature, la
consistance et la qualité des prestations. En tout &tat de cause, Fincidence financiére des modifications sur {'offre ne saurait
excéder quinze pour cent (15%) de l'offre.

28.2. les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de
travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence.
Le Maitre d'Ouvrage et/ou le Matre d'Ouvrage et le candidat meltent ensuite au point les termes de référence finaux, la
dotation en personnel, et les diagrammes & barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain
et au siége, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de
travail et les termes de référence finaux qui ont 8t convenus sont ensuite intégrés & la « description des services », qui fait
partie du contrat. Il faut veiller tout particuliérement & obtenir du candidat retenu le maximum qu'i puisse offrir dans les limites
du budget disponible, et & définir clairement les informations que |e){1aﬂre d Ouvrage dont fournir pour assurer la bonne
exécution de la mission. /~* R

28.3. Les négociations financiéres visent notamment & preclsei’(Ie cas echeant) les obhgatrons fiscales du Candidat en
République du Cameroun, et la maniére dont elles sont pnses en compte dans le conlrat ; elles intégrent aussi les
madifications techniques convenues au colt des services. 7

En tout état de cause l'incidence financiére des modifi catlons sur l offre ne saurait excéder quinze pour cent
15% de l'offre. ‘\‘_, o v

T -

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une evaluat" Ton du personnel spécialisé proposeé, le Maitre
d'Ouvrage entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement a
la négociation du contrat, le Maitre d'Ouvrage exige I'assurance que ces expers soient effectivement disponibles. Elle
ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, & moins que les deux parties
ne conviennent gue ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que
ces remplacements sont indispensables a la realisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et s'il est éiabli
que le Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponibilité, ce candidat peut étre disqualifie.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit lissue doit étre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux parties
dont copie est transmise & l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations échouent, le

Maitre d'Ouvrage invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxiéme position & des négociations.

F. ATTRIBUTION
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Article 29- Attribution

29.1 Une fois les négociations menées & bien, ou dés réception de la proposition d'attribution finale, de fa
commission de marchés compétente {sauf cas de suspension de la procédure), le Maitre d'Ouvrage
atiribuera le marché au Soumissionnaire dont 'ofire a &té reconnue conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres
et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont
I'offre a été évaluée la mieux-disante par combinaison des critéres techniques, financier ou esthétiques en incluant le
cas échéant les rabais proposés.

29.2 Si, selon les dispositions de I'Article 11.10 du RGAO, I'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre |a mieux-disante

sera déterminée en évaluant ce marcheé en liaison avec les autres lots & attribuer concurremment, en prenant en compte
les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

Si I'AQ porte sur plusieurs lots, l'attribution se fera selon la prescription du RPAQ (vérifier ou intégrer, issue du RGAO
travaux).

29.3 Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et notifiée a
'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures & compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d’une procédure

30.1 Le Maitre d"Ouvrage se réserve le droit d"annuler un Appel d'Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux aprés
avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja &té ouvertes, 'annulation est subordonnée & F'accord de Autorité chargée des
Marchés Publics.

302 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel d'offres
infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a 'organe chargé de la régulation des
marchés publics.

30.3En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables & chacun des lots.
Article 31- Notification de I'attribution du marché

31.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Weﬁ{auwage et notifiée a l'atiributaire dans
un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa mgrfaﬁ)fe o

31.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO le Maltre d Ouvrage notifiera a 'attributaire du

marché par télécopie confirmée par letire recommandée ou par tout‘autre moyen que sa soumission a &té retenue. Cette
lettre indiguera le montant que le Maitre d'ouvrage paiera au cocontraclant de' admlnustrahon au titre de I'exécution des

prestations et le délai d’exécution. R
Article 32- Publication des résultats d’ attnbutlo Qt,’.,,fééqurs

32.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables poﬁ?laﬂ signature de la décision d'attribution et
la publication des résultats & compter de la date de réception de la proposition d'attribution finale de la Commission des
Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

32.2. Toule décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage est insérée, avec indication de prix et
de délai, dans le journal des marchés publics édité par Porganisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans COLEPS ou toute autre publication habilitee.

32.3. Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage adresse a chaque soumissionnaire qui
en fait Ja demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

32.4 Aprés la publication du résultat de Iattribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours
seront détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, & I'exception de 'exemplaire destiné & l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

32.5 En cas de recours, il doit étre adressé au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre d’Ouvrage
ou au Maitre d'Ouvrage Délégué et au Président de ta commission de passation des marchés concemée, al'organisme
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chargé de la régulation des marchés publics et & I'Autorité chargée des marcheés publics.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure & 'appréciation de l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché est souscrit par I'attributaire et soumis a la signature du maitre
d'ouvrage ou du maitre d'ouvrage délégué.

Pour les marchés de gré & gré, le projet de marché souscrit par I'attributaire est soumis a la Commission de Passation
des Marchés concemée pour examen et adoption et le cas échéant & la Commission centrale de controle des marchés
compétente pour avis.

33.2 L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour souscrire
le marcheé ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d'Quvrage se réserve le droit d'annuler la décision
d'attribution aprés mise en demeure de l'attributaire restée sans suite et accord préalable de I'Autorité chargée des
marcheés publics. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat
classé en seconde position.

33.3. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing {05) jours ouvrables pour la signature du marché :

la signature du marcheé :

- & compter de la date de réception du projet de marché issu de I'appel d'offres ou demande de cotation, souscrit par
[attributaire et avis de la Commission centrale de contrdle des Marchés compétente le cas écheant ;

- & compter de la date de réception du projet de marché de gré a gré souscrit par I'attributaire aprés avis de la commission
interne de passation et de la Commission Centrale de Contrle des Marchés compétente, le cas échéant.

33.4. Le marché doit &tre nofifié 4 son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui suivent {a date de sa signature.

Article 34- Cautionnement définitif

La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigé pour les marchés de services
non quantifiables et les prestations intellectuelles
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PIECE 4 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES
(RPAQO)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Références
du RGAO

Description de [a disposition du Réglement Particulier

11

A. GENERALITES

- Ministére de ['Eau et de [Energie, BP 70 Yaoundé, Tél: 222 22 61 83

Référence de VAppel d'Offres : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N° TAQIR/MINEE/CIPM/2026
DU pour la sélection d'un bureau d'études chargé de la réalisation des études de faisabilité sur un (01) premier site de pefite
centrale hydroélectrique (PCH) ideniifie dans la Région de I'Ouest (site de Fokoug), dans le cadre du programme de développement de 10
pelites centrales hydroélectriques au Cameroun. Nombre de lot: un (01) lot. {en procédure d'urgence).
Définition des prestations :
Les prestations consistent a:

~  réaliser les études de préfaisabilité ;

- réaliser les études d'Avant-Projet Sommaites (APS) ;

- réaliser les études d'Avant-Projet Défaillées (APD) ;

—  élabliria Notice d'impact environnemental et social ;

~  ¢élaborer le dossier d'appel d'offres de développeur.
Mode de sélection ; qualité - cotit

1.3

Le délai prévisionne! d'exécution des prestations est de : huit (08) mois.
Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les prestations, et ne fient pas compte des délais de
validation des livrables.

14

Nom, objectifs et description de la mission :

1. La mission consiste en |a réalisation des &tudes de faisabilité sur un (01) premier site de petite centrale hydroélectrique (PCH) identifié
dans la Région de I'Ouest (site de Fokoug), dans le cadre du programme de développement de 10 pelites centrales hydroélectriques
au Cameroun.

2. Elle vise & produire pour le compte du Maitre d'ouvrage (Ministére de lEf’et ﬁe IEnergle) les éléments de maturité permettant de
déterminer les conditions technigues, financiéres, conomiques et ]undlques pour lésdites etudes

La mission comporte plusieurs phases : Non

Conférence préalable a I'établissement des propositions : Non

Nom (s), adresse(s), et numéro(s) de téléphone duldes responsable(s) des Serwces du Maitre
d'Ouvrage : Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics,.3¢ 2fdge-de Ia TOUR de fimmeuble minist teriel N°1, porte

03712, BP 70 Yaoundg, Tél : 222 72 6183 \\\Q EEERNS

1.6

Le Mailre d'Ouvrage envisage la nécessité d'assurer une certaine continuite pourles aclwltes en aval : Non

Source (s) de financement
Les prestalions objet du présent Appel d'Ofires sont finances par :

Budget : BIP MINEE
Exercice ; 2026

Ligne : 60 32 343 4 33000003 0133 523415

42

L'appel d'offres est restreint

43

Sont admis & parficiper a la présente consuitalion, les candidats figurant sur la liste ci-aprés : RAS

64

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d'éligivililé a Ia préférence nationale : RAS

74

Des éclaircissements peuvent tre demandés 14 jours avant la date d'ouverture des offres.

Les demandes d'éclaircissement doivent élre expédiées a 'adresse suivante :
Ministére de ['Eau et de I'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3¢ étage de la TOUR de

limmeuble ministériel N°1, porte 3702, BP 70 Yaoundé, Tél: 222 22 61 83
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Direction des Energies Renouvelables ef de la Maitrise de Energie

10 Lalangue de soumission est le frangais ou fanglais
Les propositions doivent élre soumises dans la (les) langue(s} suivante(s) : Frangais ou anglais
11 Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit

11.1- Enveloppe A-Volume | : Piéces administratives

A

Pour les soumissionnaires nationauy, elles comprendront les piéces ci-aprés visées au point 11.2) du RGAO notamment :

A%

La déclaration d'intention de soumissionner fimbrée signée du représentant Iégal ou du mandataire dument désigne ,

L'accord de groupement notarié et spécifiant le mandataire le cas échéant ;

Le pouvoir de signature notarié le cas échéant ;

Le Registre de commerce certifiée datant de moins de trois mois ;

Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance datant de moins de trois (3) mois précédant Ia date

de remise des offres ;

f.  Le cautionnement de soumission acquittée & la main (suivant modéle joint) d'wn montant d’un million quatre cent mille
(1400 000) francs CFA) et d'une duiée de validité de trente {30) jours, établi par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie habiftée par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émetire les cautions dans
le domaine des marchés publics ;

g. Lattestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivréa par un élablissement bancaire ou organisme habilité par le
Ministre en charge des Finances du Cameroun ;

h. Laquittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de cent mille (100 000} francs CFA payable
au Trésor Public;

i.  Le ceriificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par I'organisme chargé de la régulafion des marchés publics portant [e
numeéro et l'objet de [Appel d'Offres ;

j.  Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a
salisfait  ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois & compter de la dale de
signature de ladite attestation;,

k. Lattestation de conformité fiscale timbrée en cours de vahdlﬁant de moms de trois mois ;

Poan o

B ) AR
Une attestation de la déclaration sur I'honneur de non abandon etde défaillance dans les marchés anlérieurs ;

. Une attestation d'immatriculation timbrée ; ‘ \' N
Une aftestation de catégorisation du MINMAP ; ‘*‘2;]‘.; -z N
Un plan de localisation cerfifiée et en cours de validité. S

©c =237

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les piéces
a, f, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

» Pour les soumissionnaires étrangers :
lls seront dispensés de la production des piéces auxquelles ils ne sont pas assujettis, ils devront produire
notamment les documents attestant :
o qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
o quils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et

réglements en vigueur, aussi bien au plan national quinternational;

g




o quiils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- En cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger,
ce dernier est acceptable sous réserve qu'il ait un correspondant local habilité par le Ministre charge des

finances ;
- En cas d'entreprise étrangére, il faut un correspondant local.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou F'autorité administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent étre valides a
la date limite originelle de dépdt des offres

11.2-

Envefoppe B- Volume 2 : Offre technique
Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO:

1. Une lettre de soumission de |a Proposition technique (Tableau 64) ;

2. Une bréve description du Candidat et un apercu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires {Tableau
6B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la
mission, le montant du contrat et la part prise par le Candidat; Les références devront étre accompagnées des piéces
justificatives, en l'occurrence :

Copies des premigre, deuxiéme et derniére page du conlrat ;
PV de réception définitive ou provisoire ;
Attestation de bonne fin ;
Ordre de Service de démarrage ou ce qui en tientlieu ;
Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant
étre fournis par le Maitre d'Ouvrage (Tableau 6C) ;
Un descriptif de la méthodologie et du plan de travallzgffpa;es&pour accomplir {a mission (Tableau 60) ;
5. Lacomposition de I'équipe proposée, par spemal'te amsu qué les taches qm sont confiées a chacun de ses membres et leur
calendrier (Tableau 6E) ; - AN
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dlplome et les justn" catlis de Pexpérience, & savoir :
o Copie cedifiée confarme du diplme datant de moins de trais (03} mois ; i
«  Attestation de présentation de l'original du dlplome" -
Attestation d'inscription aux ordres nationaux e casgcheant )
Atfestation de disponibilité cosignée par lexpert etle Responsable du BET;
Curriculum vilae signé et daté, avec photo de l'expert ;
Attestations ou contrats de fravail de I'expert ;
« Cerification obtenue de l'expert le cas échéant;
+ LaCarte Nationale d'ldentité (CNI) légalisée.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter
de la date limite originelle de dépét des offres. La réréférence n'est prise en compte que lorsqu'elle est justifiée par la
présentation des copies des premiére, deuxiéme et derniére page du contrat ou ou d’un ordre de service ou de ce quien
tient lieu et de son PV de réception définitive ou provisoira ; ou d’une aftestation de bonne fin.

FJ) n m N
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6. Evenluellement, des Curricula vitae récemment mgnes par le personnel spécialisé proposé et le représentant du candidat
habilité & soumetire la proposition (Tableau 6F). Parmi les informations clés doivent figurés pour chacun le nombre d'année,
d'expérience du candidat et 'étendue des responsabilités exercées dans le cadre des diverses missions au cours des
derniéres années ;

7. Les estimations des apports de personnel {cadres et personnel d'appui, temps nécessaire a l'accomplissement de la
mission) justifiées par des diagrammes & barres indiquant le temps de travail prévu pour chague cadre de Féquipe (Tableaux
6E et 6G);
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8. Une descriplion détaillée de la méthode, de la dotation en personne! et du suivi envisagés pour la formation, si le RPAO
spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

9. Une capacilé financiére délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI d'un montant de 41 998 000 FCFA;

10. Altestation de non abandon de prestations au cours des trois derniéres annes ,

11. La charle d'intégrité ;
12. Engagement au respect des clauses sociales et environnementales ;

13. Le soumissionnaire remelira les capies dtment paraphées et signées avec la mention lue et approuvée, des documents a
caractéres administratif et technique régissant le marché, ci-aprés :

o Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

o Les Termes de Référence.

14, Matériels 3 mobiliser
une liste de pelits matériels nécessaires pour Iexécution de la prestation (5.125.4.6 de la grille de notation).

NB : fa justification de cette liste se traduit par la production des copies certifiées des cartes grises pour les matériels roulants
certifides par les services émetteurs compétents et la ou les factures d'achat pour les autres certifiés par une autorité competente
et ressortant le numéro de contribuable du vendeur. Si le matériel est a loug, ces justificatifs devront élre accompagnés dun
engagement de location de matériel signé des deux parties.

15. Toute autre information demandeée dans le RPAO.

La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére. Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO
sera rejetée. pon——

S

11.3.

o
AL A

Enveloppe C Volume 3 : offre financiére 5 .
La proposition financiére contiendra deux enveloppes placees dans un pll scellé portant {a mention « OFFRE FINANCIERE »

Une premiére enveloppe portant la menuon OFFRE FINANCEERE et comprenant les pigces ci- apres visées ci-aprés :

1. La soumission proprement dite, en onglnal red[gee selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au farif en vigueur,
signée et datée ; Nt e

A -

2. Les fableaux des coiis unilaires du personnel ds fra|s rEmboursabIes et des frais divers signée et datée ;
Le bordereau des prix unitaires signé et daté ;

4. Le détail estimatif diiment rempli, signé et daté ;

5. Les ventilations des cofils el des rémunérations par acfivité, signées e dalées ;

6. Le sous délail des prix signées ef dates ;

7. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires uliliseront 2 cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appe! d'Offres.
> Une deuxiéme enveloppe portant la mention * OFFRE FINANCIERE TEMOIN" et comprenant une copie témoin de

l'offre financiére marquée comme felle.

En cas de soumission physique de Foffre, le soumissionnaire doit joindre la version numeérique de foffre.

-
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En cas de divergence entre les informations de fofire physique et de Foffre numérique, cefles de I'offre physigue font foi.

N.B : Les difiérentes parties d'un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées par fes intercafaires de coufeur aussi bien dans
foriginal que dans les copies, de maniére a faciliter son examen.

14 i. Deux consultants figurant sur la liste Ouverte peuvent s'associer : NJA
ii. Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a fa mission ou prestation est estimé ainsi qu'il suit :

»  Chef de projet : huit {08) mois ;

»  Un Chef de projet adjoint : huit (08) mois.

= Un Ingénieur du génie civil : cing mois {05)

»  Un Expert Hydrogéologue : sept mois {07)

»  Un Expert topographe : trois (03) mois ;

= Un Expert financier projets PPP : deux mois (02);

»  Un Expert géotechnicien : trois mois (03) ;

116 o Un (01) Chef de projet : Ingénieur de Génie électrique, électrotechnique, électromécanique, hydroélectricite,
(Bac+5 au moins) ; expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d'au moins trois (03)
références en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires

« Un (01) Chef de projet adjoint : Ingénieur (Bac+5 au moins) en hydroélectricité ou équivalent justifiant
d'une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au moins trois (03) références en tant que Chef
de mission adjoint ou conducteur des travaux dans des études similaires ;

e Un {01) Ingénieur de génie civil : Ingénieur (Bac+5), ayant cing (05) ans d'expérience, avec deux (02)
références dans le domaine de construction des barrages hydroélectriques ou de projets d'ouvrage d'art
de génie civil ;

e Un Expert Financier : Diplome (Bac+3) en Sciences économiques et gestion, comptabilité, management
ou finances publiques ou banque-monnaie-finance ou équivalent, ayant quatre (04) ans d’expérience et
justifiant de deux (02) références dans le demaing de la finance des projets PPP;

A

« Un (01) Expert géotechnicien : au moins Bac+3 en études;géotechniques ou équivalent, ayant quatre
(04) ans d'expérience, avec deux {02) références dans. 1 domaine des études géotechniques ou
équivalent , R

- A

 Un {01) Expert hydrogéologue : au moins Bac+3 en hydro‘lc')gié)bu géologie, ayant quatre (04) ans
d'expérience, avec deux (02) références dans le domaine des ‘eludes hydrologiques, géologiques ;

¢ Un Expert topographe : Dipldome en lopc’:grgphieigéomét_riéiﬁu équivalent (Bac+2), deux (02) ans
d'expérience et ayant travaillé comme topagraphe ou géométre dans les projets d'infrastructures.

vii. La formation constitue un élément majeur de cetie mission : Non
viil. Autres renseignaments & fournir dans la proposition technique : __

11.10 Impéts : Le Consultant est assujetti aux impdts conformément 4 ta réglementation en vigueur au Cameroun. Les prix proposés doivent tre
fibellés Toules taxes.

1.12 L'élément dépenses locales doit &tre libellé dans fa monnaie nationale : Oui
Le taux de change pour convertir ['offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie
élrangére, sera celui [3 préciser : exemple celui de [a BEAC en loccurrence a la date du:

11.14

Les propositions doivent demeurer valides 120 jours aprés a date de soumission, soit jusqu'au .




18.2 Les consultants doivent soumetire exclusivement en ligne
Pour le présent Appel d'Ofires Ouvert (ouverture en 02 temps), le soumissionnaire fournira une copie numérique de Fofire financiére dans
une clé ou un CD/DVD, et dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d'ofire 1émoin destiné & lorganisme chargé
de la régulation des Marchés Publics pour conservalion.
18.3 Le Montant du caufionnement de soumission s éléve & : un miltion quatre cent mille (1 400 000} francs CFA
19.1 Soumission exclusivement en ligne
Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible & 'adresse http:/fwww.marchespublics.cm
ou http:/iwww.publiccontracts.cm].
Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur [a plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
o 5MO pour ['Offre Administrative ;
s 15 MO pour ['Offre Technique ;
o 5MO pour'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivanls :
o Format PDF pour les documents lextugls ;
o JPEG pour les images.
Le candidat veillera  uliliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement |a taille des fichiers & transmetire.
Pour la soumission en ligne, I'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS.
Une copie de sauvegarde de I'offre envegistrée sur clé USB ou CDIDVD devra étre déposée dans les services du Maitre d'Ouvrage ou AC
concermé sous pli scellé avec la mention claire et isible « copie de sauvegarde » et les références de appel d'offres dans les délais impartis.
Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via [a plateforme COLEPS disponible a fadresse
hitp:/fwww.marchespublics.cm ou hitp:fwvw.publiccontracts.cm
Soumission hors ligne : Non Applicable
221 Louverture des dossiers adminisiratifs et des offres techniques aura fie le par la Commission Interne de Passalion des
Marchés du Ministére de [Eau et de Energie dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2éme étage du Batiment annexe N°2 a
Mvog Ada-Yaoundé le & partir de 11 heure}ga{gt;éﬁ_n‘ présence des soumissionnaires ou e leur représentant diment
mandatés f ”t .
-Louverture des offres financiéres des candidats ayant oblenus lanote technlque mmlmale requiseauralieule ___ parlaCommission
interne de Passation des Marchés du Ministére de | Eau etdel Energle dans la salle de réunions de ladite Commission sise au 2éme étage

du Bétiment annexe N°2 & Mvog Ada-Yaoundé e _"_ 3 partir de 11 heure locale, en présence soumissionnaires ou de leur
représentant diiment mandatés R

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif reqises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes parle service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier
de 'Appel d'Offres. Elles doivent &tre valide au moment du dépot de 'Offre date de moins de trois (03) mois & compter de la date limite
originelle d ouverture des offres ou avoir &6 établies postérieurement a la date de signature de l'avis d'appe! d'offres.
En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administraif lors de louverture des plis, un délai de quarante-huit heures
est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer |a piéce en question.
Est déclarée irecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés ;

e  Les plis portant les indications sur Identité des soumissionnaires ;

e Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot ;

e Les plis sans indication de identité de Appel d'Offres ;

o Les plis non-conformes au mode de soumission ;




o Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ;

o |'absence de la caution de soumission conforme déliviée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre en
charge des finances pour émetre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces
du Dossier d'Appel d'Offres, 'absence du fimbre et de fa mention manuscrite ainsi que 'absence du récépissé de consignation de
la CDEC entraineront le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n‘ayant
aucun rapport avec I consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est imecevable.

26.1

Les offres seront évaluées en utilisant les critéres ci-aprés, pour chaque lot retenu par le soumissionnaire : Etant entendu qu'un critére ne
peut &lre & la fois &liminatoire et essentiel,

+1 Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales & remplir pour ire admis & Iévaluation suivant les critéres essentiels. lIs ne doivent
pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces critéres entraine le rejet de Foffre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment de :
= |'absence ou non-conformité du cautionnement de soumission a l'ouveriure des plis ;

»  La non-production au-dela de 48h aprés 'ouverture des plis, d'une piece du dossier administralif jugée
non conforme ou absente (excepté le cautionnement de soumission) ;

» |e non-respect du format de fichier des offres ;

= ['absence de la copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la plateforme COLEPS ;
= [ afausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

= |anote technique inférieure & 80% de points {soit 80 points sur 100) ;

« |'absence de la capacité financiére d'un montant supérieur ou égal & quarante millions neuf cent
quatre-vingt-dix-huit mille (41 998 000) FCFA ;

= ['absence de l'engagement & préfinancer & hauteur de 30% du montant de la soumission ;

= L'absence de l'attestation de catégorisation du MINMAP ;

» |'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon ol ﬁ"’efail}ancead un marché au cours des
trois derniéres années ; LT T e

= 'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre fi nancnere SR

» L'absence d'un élément de l'offre financiére (fa soumission, les BPU, Ie DQE)

» |'absence de la charte d'intégrité datée et signée : =

» L'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses enwronnementales et sociales datée
et signée , : o

= Le CCAP et CCTP paraphés sur chaque page datés etsignes assortls ‘de la mention « lu et approuve » ;

» La présence d'une information financiére dans l'offre technique ou administrative ;

» |’absence d'une copie de l'offre témoin a l'ouverture ;

= | e Non-respect du profil du chef de mission a savoir :
o Ingénieur de Génie électrique, électrolechnique, électromécanique, hydroglectricité, (Bac+5 au moins) ;
o expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d'au moins trois {03) reférences
en tant que Chef de mission ou Chef de projet dans des études similaires.

2- Critéres essentiels
Les offres techniques seront évaluées sur cenl {100) points selon les critéres essentiels ¢i-aprés :

N° CRITERES ESSENTIELS Notation
(Points)

1 Présentation générale de I'offre 5

2 Référence du soumissionnaire 20

3 Qualification et compétence des experts 50

T




4 Mathodologie proposée en adéquation avec les TDRs 15
5 Moyens matériels et logistiques 10
TOTAL 100

Les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés télechargement dans les mémes conditions que les offres physiques.

Critéres et Sous critéres de I'évaluation détaillée

= (Critéres éliminafoires

Les critéres éliminatoires seront evaiues en fonctfon des sous cnteres cie apres

NO

R4

Rubrique = . ..~ L P

o1 QuifNon

|-

Critéres éliminatoires relatifs au dossier admlnlslrat[f

1 | L'absence ou non-conformité du cautionnement de soumission & ['ouverture des plis

2 | La non-production au-dela de 48h aprés 'ouverture des plis, d'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente (excepté le cautionnement de
soumission) ;

3 | Le non-respect du format de fichier des offres ;

4 | L'absence de la copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la plateforme
COLEPS;

5 | Lafausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

6 | La note technique inféricure & 80% de points {scit 80 points sur 100) ;

7 | Labsence de la capacité financiére d'un montant supérieur ou égal a quarante
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (41 998 000) FCFA ;

8 [ L'absence de 'engagement & préfinancer a hauteur de 30% du montant de la
SOUMISSIoN ;

9 | L'absence de I'attestation de catégorisation du MINMAP ;

10 | U'absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon ou de défaillance d'un
marché au cours des trois demiéres années ,

11 | L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére

12 | L'absence d'un élément de l'ofire financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

13 | L'absence de la charte d'intégrité datée et signee ;

14 | L'absence de la déclaration d' engagement au respect des CiaUSES
environnementales et sociales datée et signée | G

15 | Le CCAP et CCTP paraphés sur chaque page datés et signés assortis de Ia . :_
mention « lu et approuve » , '

16 | La présence d'une Informatlon financiere dans |'offre technique ou admmlstra’nve

17 | L'absence d’une copie de l'offre témoin & l'ouverture ; :

18

Le Non-respect du profil du chef de mission & savoir : : -
o Ingénieur de Génie élecirique, electrotechnlque electromecanlque
hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ;
o expérience professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergéliques
et d'au moins trois {03) références en tant que Chef de mission ou Chef de
projel dans des études similaires.

o Critéres essentiels
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Les offres techniques seront évaluées sur cent (100) points selon les critéres essentiels qui porteront & fitre indicatif sur :

L'évaluation des critéres essentiels ou refaifs a 1a qualification des Soumissionnaires portera sur :

N® CRITERES DE NOTATION BAREME
1 |PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (05 pts) I:g:
1.1 | Piéces classées dans l'ordre annoncé dans le RPAO Jpts
1.2 |intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) 1pt
1.3 | Documents scannés lisibles 1pt
Total 1 5 pts
2 | REFERENCES DU CABINET (20 points)
21 Experience Générale du Cabinet {une référence n'est prise en compte que
" | lorsque toutes les pieces sont disponibles)
Expérience dans les études, contrdle et travaux du domaine de I'énergie d'un
2.1.1 | montant supérieur ou égal 100 millions de FCFA 5pts
Deux {02) références, 2,5 pts par référence
2.2 |Expériences spécifiques du Cabinet
Expériences dans les études, contrdle et travaux des énergies renouvelables y
991 compris de la grande hydroélectricité au cours des 10 dernigres années, d'un 5 pis
=" | montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA
Deux (02) références, 2,5 pis par référence
Expériences spécifiques dans les études du domaine de hydroélectricité, les 10
2.2.2 | demiéres années, d'un montant supérieur ou égal 50 millions de FCFA 10 pis
Deux (02) références, 5 pis par reférence
Total 2 20 pts
3 QUALIFICATIONS ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE POUR LA MISSION (50 pts)
3.1 | Chef de projet adjoint : 12 pts
3.1.1 | Dipléme : Ingénieur en hydroélectricité ou équivalent Bacc + 5 au moins 3pts
3.1.2 | Expérience générale : Au moins six (06) ans 3pts
Expérience spécifique : Référence en tant que chef de mission adjoint ou
3.1.3 | chef de projet adjoint. Avoir trois (03) réferences dans des etudes s:mllalres {1 6 pts
point par référence, et 4 painis si trois reférences) :
3.3 |Ingénieur Génie Civil : 10 pts
3.3.1 | Dipléme : Ingénieur de Génie Civil 1,5 pt
3.3.2 | Expérience générale : 5 années d'expérience dans les projets de Genle Civil 4 pis
Expérience spécifique : 02 références dans le domaine de consiruction des
3.3.3 | barrages hydroélectriques ou de projets d'ouvrage d'art (1 point par référence, | 4,5 pts
et 3,5 points si deux références)
3.4 | Expert Topographe: 7 pts
3.4.2 | Diplome : Bacc + 2 Technicien Supérieur Topographie/Geéométrie 1pt
3.4.3 | Expérience générale : au moins deux (02) ans 4pis
3.4.4 | Attestation de présentation de I'original du diplome 1pt
3.4.5 | Attestation de disponibilité signée par le personnel concerné 1pt
3.5 |ExpertHydrogéologue:7 pts
3.5.1 | Diplome : Bac+3 au moins, en hydrologie ou géologie 2 pts
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3.5.2 | Expérience générale : quatre (04) ans d'expérience 2pis
353 Experience spécifique: deux (02) références dans le domaine des études 3 pls
hydrologiques, géologiques (1 point par référence, et 2,5 points si deux références)
3.6 |Expert Géotechnicien : 7 pts
3.6.1 | Dipléme : Bac+3 : études géotechniques ou equivalent 2pts
36.2 | Expérience générale : quatre (04) ans d'expérience 2 pts
36.3 Expérience spécifique : deux (02) références dans le domaine des études 3 pts
géotechniques {1 point par référence, et 2,5 points si deux références)
3.7 |Expert Financier en projets PPP: 7 pts
371 Diplémes : Au moins BAC +3 en Sciences économiques et gestion, comptabilité, 3pis
" | management ou finances publiques ou banque-monnaie-finance
3.7.2 | Expérience professionnelle : Au moins quatre (04) ans 4 pts
‘ Total 3 50 pts
4 METHODOLOGIE PROPOSEE EN ADEQUATION AVEC LES TDR {15 pts)
4.1 | Observations et suggestions sur les TDRs 5pts
4.2 |Organisation de la mission 5 pis
4.3 | Approche technique et méthodologique 5pts
' ' Total4: 15 pts
5 MOYENS MATERIEL ET LOGISTIQUES (10 pts) sur présentation de la
facture, cartes grises ou contrats de location certifiés conformes)
5.1 {01 Véhicule pick up 4x4 double cabine 2pis
5.2 |03 Ordinateurs 1,5 pt
5.3 |01 Pholocopieur 1,5 pt
54 | Matériels d’études des projets hydroélectriques ou de PCH
54.1 | Un (01) Limnimeétre 2pts
5.4.2 | Un (01) Débitmetre 0.5 pt
54.3 | Un (01) Théodolite 1 pt
54.4 | Un (01) Pénétrometre ‘ 0.5 pt
54.5 |Un (01) Décamétre e 0.5 pt
546 |Un (01) GPS. o 0.5 pt
Total 5 ' SiEt 10 pts
Note Total sur 100 pis L

Le score technique minimum requis est de 80/100

NB : Joindre les copies certifiées par les services émettewrs ou toute autre autorite habilitee, des cartes grises pour les
malériels routants et les factures d'achat pour les aulres, le cas échéant. Le matériel doit étre produit en propre.

La formule utiisée pour établir les scores financiers est la suivante :
[soit SF= 100 x Fm/F, Sf étant le score financier, Fm la proposttion la moins-disante et F le montant de la proposition considérée, ou
toute autre formule linéaire]

En cas de conflit entre les contenus des pigces du DAO, I'éfimination d'une offre pour non-conformité aux prescriptions du
DAO ne doit s'appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des aulres piéces

26.2 La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est e franc CFA.
26.3 Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financiére sont: T = 07etF=03
27.1 Les négociations ont ligu & I'adresse suivante :
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MODE DE SOUMISSICN
Le mode de soumission retenu pour cette consuliation est exclusivement en ligne.

29

ATTRIBUTION
Le Maitre d'Ouvrage atiribuera le marché au soumissionnaire présentant T'offre évaluée la migux disante par combinaison des critéres
techniques financiers et ou esthétiques en considérant le cas échéant les rabais proposés.

30

Le taux du cautionnement définitif est de 2 % du montant toutes laxes comprises du marché

Dans un délai de vingt 20) jours & compter de la date de notification du marché par le Mailre d'ouvrage, le cocontractant fournira un
caulionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'ofires. La nen production dudit cautionnement dans les déleis et
conditions de Particle 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l'ariicte 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps,
les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. lls doivent notamment s'interdire toute cormuption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) est coupable de “corruption” quicongue offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage
en vue dinfluencer !'action d'un agent public au cours de Fatiibution ou de l'exécution d'un marché ou d'une lettre commande, et
{ii) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le méme soumissionnaire sous des
noms des socités différentes etfou sur des numéros d'enregistrement difiérents.

se livre a des *manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer I'attribution ou l'exécution d'un
marché ou dune letire commande de maniére préjudiciable au Maitre d'Ouvrage. Les “Manceuvres frauduleuses™
comprennent notamment loute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou apres la remise de l'offre) visant
4 maintenir artificicllement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu d'une
concurrence libre et ouverte, et & priver ainsi le Maitre d'Ouvrage des avantages de cette demire.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
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Chapitre [ : Généralités
Article 1 : Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet Iz réalisation des études de faisabilité sur un (01) premier site de petite
centrale hydroélectrique (PCH) identifie dans la Région de I'Ouest (site de Fokoug), dans le cadre du
programme de développement de 10 pefites centrales hydroélectriques au Cameroun. (en prédure
d'urgence)

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé en procédure d'urgence, aprés Appel d'Offres International Restreint / du
N e 2026/A0IRMINEEICIPM du .eeeecece e,

Article 3 : Définitions générales, attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marche, il est premse que w
3.1. Définitions générales et attributions /.,~~A cd

> Le Maitre d’Ouvrage est : le Ministre de 'Eau et de I’Energle
il signe le marché, ordonne le paiement des prestation;s,_veille & 1a conservation des originaux des
documents y relatifs et procéde & la transmission des copies a |'Autorité chargée des marchés publics
et & l'organisme chargé de la régulation et au Ministére charge des Marchés Publics ou son
démembrement déconcentré compétent. T

Le Chef de service du marché est ; le Directeur des Energies Renouvelables et de la Maitrise de
I'Energie.

Y

Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses
administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction
générale de l'exécution des prestations, il aréte toutes les dispositions technico-financiéres et
représente le Maitre d'Ouvrage auprés des instances compétentes d'arbitrage des litiges. ll apporte au
Maitre d'Ouvrage, une assistance générale & caractére administratif, financier et technique aux stades
de la définition, de 'élaboration, de 'exécution et de la réception des prestations objet du marché.

Y

L'Ingénieur du marché est le Sous-Directeur des Energies Renouvelables.

Il est accredité par le Maitre d'Ouvrage, pour le suivi et le controle technique et financier de Vexécution
du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend compte. Il apprécie, décide
et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence financiére.

La Maitrise d'CEuvre du présent marché est exercée par la Commission de Suivi et de Recette
Technigue.
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A ce titre, elle est chargée de garantir les intéréts du maitre d'ouvrage au stade de la direction de
I'exécution et de la réception des prestations.

v

L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére des Marchés Publics.
Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le controle de
conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte final (la
derniére facture).

Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marchéest: ..................
Il est chargé de I'exécution des prestations prévues dans le marche.

Y

3.2, Nantissement

Le nantissement est soumis aux régles appiicables en la matiére, notamment l'article 150 du décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.

En vue de P'application du régime de nantissement en vigueur, sont définis comme :

e L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements et de Ia liquidation des dépenses est: Le
Ministre de PEnergie et de I'Eau ;

o L'autorité chargée du paiement est : La paierie spécialisée auprés du MINEE/MINPMEESA ;

» Le responsable compétent pour fournir es renselgnements au titre de I'exécution du présent marché
est: Le Directeur des Energies Renouvelables et de la Maatuse de 'Energie, Séme étage de la
Immeuble Ministériel N°2. :

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables :
4.1. La langue utilisée est le frangais ou |'anglais

4.2. Le cocontractant s'engage a observer les lois et reg[ements en v1gueur en Republlque du Cameroun
et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces traités, lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient a étre
modifiés aprés la signature du marché, les codts éveniuels qui en découleraient directement seraient pris
en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5: Piéces constitutives du marché
Les piéces confractuelles conslitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La letire de soumission ou 'acte d'engagement ;

2. Uoffre du cocontractant dument signée par le prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions
non contraires au Cahier des Clauses Administratives particuliéres (CCAP), aux Termes de
Références (TDR) aux clauses techniques des prestations, e cas échéant ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);

4. Les termes de références (TDR) ou les clauses techniques ;

5. Les éléments propres a la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le
détail ou le devis estimatif : les bordereaux des prix unitaires ; I'éfat des prix forfaitaires ; la
décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales {CCAG) applicables aux marchés publics de
services et de prestations intellectuelles mis en vigueur ;

7. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant
l'objet du marché. {Insérer et indiquer, le cas echéant, les noms et références) ;



8. Le projet/programme d'exécution ou plan d'action, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms
et références) ;

9. Tout autre document utile: les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les Plans, les Stratégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code
de Conduite ESHS, 'analyse de la valeur du projet le cas échéant, efc.

10. La charte d'intégrité ;

11. La déclaration d'engagement social et environnemental.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :
La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

La Loi n® 82/007 du 14 aofit 1992 portant Code de travail
Laloi n® 096/12 du 05 aofit 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de 'environnement ;
La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence ;

La loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impéts ;
La Loi n° 2010/001 du 13 avril 2010 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun ;
La loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

La Loi n° 2015/010 du 16 juillet 2015, modifiant et complétant la loi de 2010 portant promotion des Petites et
Moyennes Entreprises au Cameroun ;

9. Laloin® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant 'activité commerciale au Cameroun ;
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10. La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

11. Laloi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régrime financier de I'ttat;

12. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des
finances publiques au Cameroun ;

13. La loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice
2026;

14. Le Décret n° 77-318 du 17 Aoit 1977 portant application de la loi n® 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant

obligatoire 'assurance des risques relatifs & la construction ;

15. Le Décret n°93/571/PM du 15 Juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et visas de certains contrat de
travail ;

16. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 'Agence de Regulation
des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

17. Le Décretn® 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental;

18. le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvemnement modifié et complété par le
décret n° 20181190 du 02 mars 2018 ;

19. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans ses
dispositions non contraires au code des marchés publics ;

20. Le Décret n°® 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application de I'approche HIMO ;

21. Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application ;

22 Le Décret n® 2019/321 du 19 juin 2019, fixant les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les
indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

23. L'arété mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Generales (CCAG) applicables aux Marchés
Publics de travaux en vigueur ,
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24, L'Arété n° 070/MINEP du 20 Avril 2005 fixant les différentes calégories d'opérations dont la réalisation est
soumise a I'étude d'impact environnemental ;

25. Arréte conjointe N°000001/AC/MINMAR/MINTP du 30 novembre 2021 fixant les modalites de délivrance du
certificat de conformité géotechnique des études et travaux d'infrastructure ;

26. L'Arrété N° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 rendu public par le Ministére des Marchés Publics, fixant les modalités
de catégorisation des entreprises du secteur du BTP ;

27. |‘Arraié N° 00000001/MINFI du 03 janvier 2023, portant classification par catégorie des entreprises publiques au
Cameroun ;

28. La circulaire N°001/PRIMINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative & I'application du Code des Marchés Publics ;

29 La Circulaire N°0000014/C/IMINMAPICAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de déconsignafion, de restitution et de réalisation des garanties dans les marchés
publics ;

30. La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31/12/2025 Portant Instructions relatives & 'exécution des lois de finances,
au suivi et au contrdle de I'exécution du budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'exercice 2026,

31. Les textes régissant les aulres corps de métier ;
32. D'autres textes spécifiques au domaine concemé par le marche ;
33. Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication -
a. Dans le cas oll le cocontractant est le desllnatalre Madame/Monsieur: fA préciser] ............... ...

Monsieur le:

. BP:

. Téléphone:
’ Fax:

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaitre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement
adressées a la mairie.
b. Dans le cas ol le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué en est le destinataire:
Monsieur le; fe Ministre de I'Eau et de 'Energie
» 70 Yaoundé
«  Téléphone: 222 223 400

avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service du marché et a l'ingénieur du marché.

Article 8 : Ordres de Service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1. Das notification du marché au titulaire, le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est notifie au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept {7} jours calendaires. Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, & I'Organisme chargé de la
Régulation, au Chef de service du marché, & l'Ingénieur du marche, et a I'Organisme Payeur.

8.2. Les ordres de services ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou sur les délais du marche, sont
signés par le Maitre d'Ouvrage ou aprés son accord écrit, par le Chef de service du marché.et émis dans
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les conditions suivantes:

a) Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signalure est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maitre d'Ouvrage;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature de ce
dernier par le Maitre d'Ouvrage;

c) Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre
d'Ouvrage et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financiere est
inférieure & dix pour cent {10) du montant du marché.

Toutes les copies des Ordres de Service seront fransmises au Ministére des Marchés publics.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a lIngénieur du
marché, a 'Organisme Payeur et au Maitre d'csuvre.

En tout état de cause, toute modification touchant aux Termes de Références ou spécifications techniques
doit faire I'objet d'une étude préalable sur 'étendue, le codt et les délais du marché.

Les ordres de service relatifs aux prestations soué'ftraité_s sonf signés par le maitre d'Ouvrage et notifiés
par le Chef de service au prestataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

8.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal des prestations seront
directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur du Marché
avec copie au Ministre en charge des Marchés Pub!ics, & I'Organisme chargé de la Regulation, et a
I'Organisme Payeur. L '

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage, .et notifiés au

Cocontractant par le Chef de service du Marché, avec copie au Ministre en charge des Marchés Pubilics, a
I'Organisme chargé de Ia Régulation, a I'lngénieur du marche, et & 'Organisme Payeur.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause de force majeure, seront
signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministre en
charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Reégulation, a l'lngénieur du marché, et a
I'Organisme Payeur.

8.6. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émelire des réserves sur tout ordre de
service reu. Le fait d'émetire des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de
service regus.

8.7. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule
qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

8.8. Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, & la levée éventuelle de la clause de dénonciation et & la notification au Cocontractant, par
ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre 'exécution desdites tranches. Si cet ordre
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de service n'a pas &té nofifié au Cocontractant dans le délai imparti défini  f'article 14 du présent marche,
le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a 'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette
tranche conditionnelle (Non applicable).

8.9. L'ordre de service de démarrage des prestations de la franche conditionnelle ne peut éire notifié qu'apres
achévement et réception de la tranche précédente. Toutefois, au cas ol la condition suspensive de
Pexécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de l'ordre de
service de démarrage est donnée deés lors que la preuve de disponibilité de financement est établie (Non
applicable).

Article 9 : Marchés pluriannuels ou a tranches conditionnelles (non applicable)

9.1. Si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de notification de chacune des
tranches, Soixante (60) jours calendaires avant la fin d'une tranche, le Maitre d'Ouvrage procédera a
I'évaluation de 1a mission du prestalaire :

- encas de mission concluante, le Maitre d'Ouvrage délivrera une attestation de bonne exécution au

Prestataire {|etire de satisfecit) donnant lieu de quitus pour la poursuite de la iranche conditionnelle.

- En cas de mission non concluante, le Maitre d’Ouvrage notifiera au prestataire dans le délai de
quarante-cing (45) jours calendaires;.I'attestation de cessation de mission

9.2. Le délai imparti & compter de la-daté de réception de la tranche précédente pour la signature et la
notification par le Maitre d'Ouvrage de l'ordre de service de commencer [a tranche conditionnelle
suivante est de : [nombre de jours a préciser] '

9.3. Le délai de notification de cet ordre de service parle Chef'de service du marché est de quinze (15} jours
maximums. Ce délai est le méme que celui de la tranche ferme.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

10.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans l'offre (nom et qualification), dont Féquipe se
compose comme suit :

= Chef de projet

= Un Chef de projet adjoint

= Un Ingénieur du génie civil

» Un Expert Hydogéologue

» Un Expert Géotechnicien

= Un Expert topographe

= Un Expert financier projets PPP

10.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification méme partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'apres
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché., En cas de modification, le
cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence {qualifications et expérience) au moins
égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En toul état de cause, les listes du personnel d'encadrement @ metire en place seront soumises a
I'agrément de I'lngénieur du Marché dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de
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service de commencer les prestations. L'Ingénieur du Marché disposera de quinze (15) jours pour notifier
par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérees comme
approuvées. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne
proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de
foffre technique, avant et pendant I'exécution des prestations constitue un motif de resiliation du marché
tel que visé a l'article 41 ci-dessous.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

10.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché peut demander au cocentractant
de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requéte. Le cocontractant
veillera & ce que cette personne quitte le site dans les dix jours et qu'elle n'ait pius aucun rapport avec le
travail dans le cadre du Marché. Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'equipe
pour faute grave ddment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du
cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

10.4. Représentant du cocontractant
Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
' Administration pour tout ce qui concerne, I'exécution du projet. o

Cette personne chargée de la conduite dés prestations, doit disposer de pouvoirs suffisanis pour prendre
sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

10.5, Législation du travail

Le cocontractant devra foumnir le logement, 'assistance médicale, ta nourriture et les instaliations sanitaires
au personne! vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des
Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront & I'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
légaux, fétes religieuses ou aulres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le Cocontractant estime nécessaire d'effectuer des prestations de
nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement
contractuel, et sl demande son consentement au Maitre d'ouvrage & cet effet (si un tel consentement est
requis), le Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant éire employés sur le Site
puissent entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ol
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ils ont été respectivement recrutés pour I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres
frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la date & laquelle ils cesseront d'élre employés a Fexécution
du Marché et la date programmeée pour leur rapatriement.

10.6. Matériel proposé dans 1'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le
projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de lart.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Cuvrage pour approbation préalable.

Chapitre Il : Clauses financiéres

Article 11 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de (en chiffres) _
{en letires) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit:

- Montant HTVA : { __ )francs CFA;

- Montantde la TVA: {__)francs CFA;

- Montantdela TSRetfou 'AIR:__ {_ )francsCFA;
- Net & percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) {___} F CFA.

Article 12 : Lieu et mode de paiement
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement
de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte
en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniére
suivante ; [La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]
a. Pour les réglements en francs CFA, soit (montant en chlffres et en lettres), par crédit au compte n°
“ouvert au nom du cocontractant la banque ;
b.Pour les réglements en devises, (le cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres), par crédit
au compte n°__ouvert au nom du cocontractant a fa banque

Article 13: Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agrée.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais et doivent étre
assorties des récépissés de consignation CDEC, pour le montant, selon la maniére et sous la forme
indiquée ci-aprés :
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13.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé & 2 % du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant
des avenanis.

Il est constitué et iransmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours
calendaires a compler de la date de notification du marché et en tout cas, avant le premier paiement.

Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement & une main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage
a compter de la réception des prestations, ou dans un délai d'un mois suivant la date de réception des
prestations, & la suite d'une main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage aprés demande du prestataire.

13.2. Cautionnement de garantie
Le Cautionnement ou la retenue de garantie n'est pas requis pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.

13.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Le montant est de 20% maximum du montant TTC du marché cautionné a 100% par un établissement
bancaire de droif camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément & fa
réglementation en vigueur et les modalités de restitution de la caution.

Article 14 : Variation des prix
14.1Les prix sont fermes et non révisabl’eéi.‘_'_;,,_“ '

14.2 Modalités d'actualisation des prix (non ébplicable)
Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu ala
conclusion d'un avenant).

Article 15 : Formules de révision des prix {non applicable}
Les prix du bordereau des prix unitaires sont (révisables ou non} [. A préciser...]. Si oui : Insérer la formule
et définir les paramétres et indices & appliquer le cas echéant :

[insérer la formule et définir les paramétres et indices a appliquer]

Pour chacun des paramétres, findice « o » indique la « valeur de base » & la date du mois precedent celui
du dépouillement des plis. [Se conformer au Code des marchés publics]

Article 16 ; Formules d'actualisation des prix (non applicable)

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante :
[Insérer, le cas échéant, la formule et définir les paramétres et indices & appliguer].

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 17 : Avance de demarrage
17.1. Le Maitre d'Ouvrage pourrait accorder une avance de démarrage égale a 20 % du montant du
marché. Mais cette avance ne saurait conditionner le démarrage effectif des prestations.
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17.2. Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant initial TTC dy marché,
est cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

17.3. Le remboursement de l'avance de démarrage commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre dy marché, exprimé en prix de base, atteint oy dépasse quarante pour cent {40%) du
montant initial du marché ou de [a tranche concernée et s'achéve au plus tard dés Je moment ol la valeur
en prix de base des prestations realisées atteint quatre-vingt pour cent {80%) du montant du marché,

17.4. Si le marché ne donne pas lieu a versement d'acompte, et fait l'objet d'un seul reglement, l'avance
de démarrage est déduite en seule fois du réglement unique.

17.5. Au fur et & mesure du remboursement de I'avance de démarrage, le Maitre d'Ouvrage donnera la
main levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.

Le versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement 2 la mise en place des cautions
exigibles, conformément aux dispositions du code des» marchés publics.

Le cocontractant de 'administration utilisera exclusivement 'avance de démarrage pour les dépenses de
mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de I'exécution du Marcheé.

Article 18: Réglement des prestations

18.1 Constatation des prestations exécutées (non applicable) -

Avant le 30 de chaque mois, fe cocontractant 'e} 'f’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui
recapitule ef fixe les quantités réalisées ef constatées pour chague poste du bordereay ay cours du mois ef
pouvant donner droit au paiement - ‘ a

Lk
v

18.2 Décompte forfaitaire

\.‘\: S

Le montant des acomptes a payer s'échelonne par livrable comme suit

- montant de la Mission 1 : Préfaisabilitg, payable aprés validation des rapports de collecte des données
et d'études de préfaisabilité :

- montant de la Mission 2 : Faisabilita, payable aprés validation des rapports d'études APS et APD :

- montant de la Mission 3 : Notice d'impact envirannermenial et social, payable aprés validation dudit
rappor;

- montant de fa Mission 4 : Elaboration du Dossier d'appel d'offres du développeur, payable aprés validation
du projet de DAO.

Les décomptes en six (06) exemplaires, seront présentés par le Cocontractant en francs CFA 4 lingénieur
accompagneé d'une demande de paiement.

La demande de paiement doit faire apparaitre le montant total du marché, ie montant des sommes déja
pergues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des remboursements effectués au titre de
Pz
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l'avance de démarrage.

L'ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service du
marché, les décomptes qu'il a approuvés.

Le Chef de service dispose d'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder a fa liquidation et
sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a l'organisme chargé du contréle externe.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre
~vingt- dix (90} jours & compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du
marché.

18.3 Décompte final —Etat du solde aprés approbation du rapport final

Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de 15 jours aprés la date de réception des
prestations, le Cocontractant établira & partir des constats eontradictoires et adressera au Maitre
d'Ouvrage une demande de solde sous forme de décompte général faisant apparaitre la récapitulation
des sommes déja pergues ainsi que du solde & verser qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son ensemble ; cette récapitulation
constitue le décompte final.

Le paiement du demier décompte est conditionné par la remise du rapport final par le Cocontractant au
Maitre d'ouvrage, et I'acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un délai de quinze (15) jours.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par lingenieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final, !l sert & I'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les meémes
conditions que celles définies pour I'établisser'neLl,t\.de§ déb_'o'r'r_lpt_es mensuels.

ST

le Chef de service disposera de 15 jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Cocontractant.

Le cocontractant de 'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la dale de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre

les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ol le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le Cocontractant dans un mémoire récapitufatif de
toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et
transmis au Maitre d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
et du CCAG applicable.

Article 19 : Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions
des articles 166 et 167 du Décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 20 : Pénalités
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A- Pénalités de retard

20.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au fitylaire dy marché, il luj est
appliqué aprés mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dontle montant est fixé comme
suit ;

a. Un deux milliéme ( 1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché X

b. Un milliéme (1/1 000éme) du montant TTC dy marché de base par jour calendaire de retard au-
dela du trentiéme jour.

B- Pénalités spécifiques,
20.1  Indépendamment des penalités pour dépassement dy délai contractuel, le cocontractant est

notamment :

- Désignation tardive du responsable devant représenter l'entreprise (25 000 FCFA/ jours} ;

- Election tardive du domicile (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive du cautionnement définitif (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive des assurances (25 000 FCFA/ jour de retard);

- Remise tardive du Rapport de Cadrage pour autant que le retard soit du fait dy Cocontractant
(25 000 FCFA/ jour de retard).

20,2 En tout état de cause, le montant cumulg des pénalités ne saurait excéder dix pour cent
(10%) du montant TTC dy marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de
resiliation. '

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la régulation
des marchés publics requis par le Maitre d'Ouvrage,

Article 21. Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

21.1 findiquer, Ie cas échéant, fe délai dont dispose fe cocontractant pour transmetfre fo projet a
lingénieur du marche, 8pres la date de réception des prestations]

reception des prestations, le cocontractant établirg a partir des constats contradictoires, le
projet de décompte final des presiations effectivement réalisés qui récapitule le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

cocontractant.

21.1.3 Indiquer ie délaj dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte final revéty de sa
signature.
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21.2 En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indique
dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [& préciser le cas
écheant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des
cotraitants de la maniére suivante : [ préciser le cas échéant].

21.3 Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonne &
I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de
leur paiement par le cocontractant de I'Administration aux sous-traitants.

21.4 L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la
date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le
paiement du sous-traitant.

21.5En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre
d'Ouvrage, ce demier peut prendre & I'encontre du fitulaire du marché des mesures coercitives,
notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 22 : Décompte général et définitif

22 ‘I Le Chef de service du marché dispose d'un délai de trente (30) jours pour établir le décompte général et

def mtlf du marche qu i fait” 5|gner contradmtorrement par le cocontractant et le Maltre dOuvrage Ce
décompte comprend :

- Le décomipte final ;
- L'acompfé pour salde ;
-1 a récapitulation des acomptes mensuels.
La sxgnature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement Iés pariles

et met fin au marché et libére le coconiractant et le maitre d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce
qui canceme [€s inféréfs morataires.

222  Lecocontractant dispose d'un détai de quinze (15) jours pour renvoyer le décomple final revétu de
sa signature.
223  La transmission du décompte général et définitif a lOrgamsme payeur en vue du_paiement est

subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une topie de I'attachement correspondant et tous
les decomptes provisoires devront lui &tre antérieurement transiis ou remis a son représentant sur le site
le cas échéant.

Les délais et les modalités de sighature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du
décompte final.

Article 23 : Régime fiscal et douanier

i



Le marché est soumis en matiére de fiscalité & la réglementation en vigueur dans la République du
Cameroun. Le marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément a la loi N° 2025/012 du 17
Décembre 2025 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2026 et au Code
Général des Impdts qui définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices indusiriels et commerciaux, y compris I'AIR qui
constitue un précompte sur limpdt des societés ;

- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts ;
- Des droits et taxes attachés 2 la réalisation des prestations prévues par le marche:

o Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe
informatique);

» Des droits et taxes communaux,

o Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cotontractant impute sur ses codls d'intervention
et constituer 'un des élements des sous-détails des prix hiors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse. R

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocohtfaéfa‘nt devra supporter et payer tous droits,
taxes, impdts et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-iraitants

Article 24 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
Cocontractant, conformément & 1a réglementation en vigueur.

Chapitre lll : Exécution des prestations
Article 25: Consistance des prestations
Les prestations du Cabinet comprendront les taches non exhaustives ci-dessous :

Les études de préfaisabilité

Les études d'Avant-Projet Sommaires

Les études d'Avant-Projet Détaillées

Etablir la Notice d'impact environnemental et social

|'élaboration du dossier d'appel d'offre pour la sélection du développeur

e 20 o

Article 26 : Délais d’exécution du marché

26.1. Le délai d'exécution des prestations objet du présent marché est de huit (08) mois.



26.2. Ce délai court a compter de la date de notification de i'Ordre de Service de commencer les
prestations ou de celle fixée dans cet Ordre de Service.

Article 27: Obligations du Majtre d'Ouvrage

1. Le Maitre d'ouvrage est responsable de la mise & disposition du site ains; que son acces, de la
possession, de |'utilisation et de 'accés 3 toutes les autres zones raisonnablement nécessaires ala
bonne exécution du Marche, Ii doit fournir ag Cocontractant les facilités pour I'accés aux sites des
projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d'Quvrage, les frais de transports pour leur accés
sont a la charge du Cocontractant.

2. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir 3 ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprés
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compélents, nécessaires a
Iexécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

3. Sile Cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour T'aider & obienir & temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou
services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences necessaires a
I'execution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le
personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

4. Le Maitre d'Ouvrage assure au Cocontractant protection. gontre les menaces, oulrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime &n raison ou & 'occasion de Pexercice
de sa mission. - EATEEN

© el

Article 28 : Obligations du Prestataire ~ oL E

1. Le cocontractant a pour mission d'assurer',l'e_xécuti,on des prestations sous le contréle de
lngénieur et de rempiir ses obligations de fagon diigente, efficace et économigue, tels que décrits
dans les Termes de Références ou les clauses techniques, et ce conformément au présent marché

aux réegles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement
acceptées dans le domaine d'activité concerné parle marché. i est tenu d'engager tout le personnel

ulile spécialisé ou non.

2. Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité de la bonne
exécufion des prestations. Il a l'obligation de se conformer 4 la législation en vigueur au Cameroun
concernant le respect de I'environnement. Il devra exécuter foutes les prestations spécifiées dans
le TDR.

3. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirecternent,
dans des aclivités professionnelles ou contractuelies susceptibles de compromettre son

indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

4. En cas de confiit d'intérét du fait d'un membre de l'équipe de fa mission, le cocontractant doit ie

signaler par écrit au Maitre d'Quvrage et doit remplacer l'expert en question, impliqué dans le projet



ou le marché.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou
toute situation dans laqueile il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour comprometire
son impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature & afiecter défavorablement

son jugement.

5. Le cocontractant est tenu au secret professionne! vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés & sa connaissance & l'occasion de f'exécution
du marché. A ce iitre, les documenis établis par e cocontractant au cours de l'exécution du
marché ne peuvent &tre publiés ou communigués qu'avec I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

6. Le Cocontractant est tenu lors du dépét du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d’'Cuvrage.

7. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du
marché, et a son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés
au Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception
de I'exécution des prestations ou de leur continuation).

8. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous
risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission. 3,

9. Le Cocontractant ne peut pas modifier la compo'siti_on: de I'éthjipe proposée dans son ofire
technique sans I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage. O

10. Le prestataire est interdit de participer a Fappel & s'élec'tion.-de' développeurs qui sera fait sur la base
des études réalisées. -

s
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Article 29 : Assurances

Le fitulaire d’'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et
dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés & I'exécution des prestalions,
objets de son marché.

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du present Marché pour les montants minimums
indiqués ci-aprés dans un délai de quinze jours (15) & compter de la notification du marché (A adapter) :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés a des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du Maitre d’ouvrage), les risques
de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l'exécution des prestations ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

S le cocontractant s'abstient de contracter et fou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de
toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d'ouvrage aura payée a
I'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera consideré comme si ¢'était une
dette due par le cocontractant.

Le Cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans loute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-lraitants ne soient

-



couverts par les polices contractées par le cocontractant.
Article 30 : Programme d'exécution

Dans un délai maximum de trente (30} jours & compter de la nofification de F'ordre de service de commencer
les prestations, le prestataire soumetira, en dix (10} exemplaires, & I'approbation du Chef de service du
marché, le Rapport de cadrage général des prestations, son programme d'exécution, son projet de Plan
d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas eéchéant.

Ledit programme d’exécution ainsi que le rapport de cadrage seront exclusivement présentes selon les
modéles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de huit (08) a quinze (15) jours a partir
de leur réception avec

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ”;
Soit fa mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef
de service du marché disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire
d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai
d'exécution. R
-y

L'approbation donnée par le Chef de service du marché Natténuera & rien la responsabilité du Prestataire.
Cependant les prestations exécutées avant I'approbation du prografnime ainsi que le rapport de cadrage ne
seront ni constatées ni rémunérés. Le planning actualisé et abprou{ré;deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment & jour, un planning” des prestations qui tiendra comple de
lavancement réel des prestations. Des modifications importantes ne pourront étre apporiées au programme
contractuel qu'aprés avoir regu l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du Rapport de
cadrage général par le Chef service du Marché, celui-ci le transmetira dans un délai de cing (05) jours &
'Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois s'il est constalé des modifications

importantes dénaturant fobjectif du marché ou la consistance des prestations, I'Autorité Contractante
retournera le programme d'exécution accompagné des réserves a lever dans un delai de quinze (15) jours

a compter de sa date de réception.

Article 31 Agrément du personnel

Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement dun membre de l'équipe pour faute grave dimeni
constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du Prestataire dans un délai maximum
de quinze (15) jours.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne proposée par le
Prestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 32 : Sous-traitance

La part maximale des prestations & sous-traiter est de 30% du montant du marché de base et de ses
avenants.

Le présent marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter, aprés autorisation expresse
du Maitre d"Ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants, correspondants au maximum a 30% du
montant du marché de base et de ses avenants, conformément aux dispositions en vigueur.

—_-

L
e



Cette autorisation n'affranchit le cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles. Le contrat de
sous- traitance doit étre conforme aux engagements de f'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des
travaux sous la seule et pleine responsabilite du coconiractant.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'Cuvrage lorsque le montant de [a prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent {10%) du montant total du marche
et ses éventuels avenanis ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre & des manceuvres
dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traifant doit étre payé directement, 'entreprise principale
est tenue lors de la demande d'autorisation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Chapitre IV : De la recette
Article 33 : Commission de suivi et recette technique

Avant la réception, le prestataire demande par écrit au Maitre d’Ouvrage avec copie & lingénieur et &
I'organisme payeur I'organisation d'une recette technique.

La réception des prestations se fera par la Commission de Suivi et de Recette Technique mise en place
par e Maitre d'Ouvrage.

Ladite Commission sera composée comme suit :
s le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, Pres:dent
« le Chef de service du marché ou son represenlant Memhrq.
e [Ingénieur du marché, Rapporteur ; Sptalh

Sin

¢ le Chef du Service des Marchés Publlcs du MINEE ou son representant Membre ;
» |e Comptable-matiéres du Cabinet/MINEE Membre *

o le représentant du Ministére en charge des Marchés Publics, Observateur;

« Le Cocontractant ou son représentant, Invité.

NB : Toute personne pourrait étre conviée comme membre par le Maitre d'Ouvrage en raison de ses
compétences.

Les membres de la commission sont convoqués par courrier dans un délai 10 jours avant la date de reception.

Le cocontractant ou le prestataire est convoqué 4 la réception par courrer au moins dix (10) jours avant la
date de |a réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter) par (Quorum a préciser). Son absence
équivaut a 'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

Article 34: Recette des prestations

La Commission de Suivi et de Recette Technique vérifiera la conformité des prestations par rapport aux
missions assignées au Prestataire et décidera s'il y'a lieu ou non de valider celles-ci.

34.1- Le suivi des prestations est fait quotidiennement par 'ingénieur du Marché qui dresse un rapport sur
le déroulement des prestations.

La Commission de Suivi et de Recette Technique examine le rapport de I'lngénieur du Marche et les rapports
du Cocontractant et procéde & la réception des prestations s'il y a lieu.

En cas de non-conformité, le Prestataire sera invité a lever les réserves émises par ladite Commission.



En cas de conformité, la Commission validera les prestations, il sera alors dressé un procés-verbal de
validation signé sur-le-champ par les membres de la Commission et le Prestataire.

34.2 Réceptions partielles

La Commission se réunit au moins une fois tous les deux (2) mois sur convacation du Maitre d'Ouvrage
pour la validation, préalablement au paiement des décomptes, des documents provisoires sanctionnant
la fin de chacune des phases des missions.

NB : Le PV sera valide 5'il regoit la signature des 2/3 des membres

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander
des réceptions partielles. Dans ce cas, les réceptions partielles seront assurées par la méme Commission
de Suivi et de Recetie Technique. Un procés-verbal de réception partiefle sera rédigé et signé par toutes les
parties.

34.3. Prise de possession des prestations

Toute prise de possession des prestations doit étre précédée d’une recette technique partielle. Toutefois, s'il
y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la receite, sous-réserve de
l'établissement d'un état des lieux conlradictoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 35: Cas de force majeure

Le prestataire ne sera pas exposé a la saisie de sa garantie d'exécution intégrale ou de bonne exéculion, a
des pénalités ou 4 la Résiliation du marché pour non-exécution siret dans la mesure o, son retard ou tout
autre manquement dans I'exécution des obligations qui lui incombe‘ritfau titre du marché est dii a un cas de
force majeure. : : Ll

L'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au.contrdle du Prestataire, qui n'est pas
attribuable & sa faute ou & sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent
inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maiire d'Ouvrage au titre de la souveraineté de
I'Etat, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo
sur le fret.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. i appartient au Maltre
d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.

En cas de force majeure, le Prestataire nofifiera par écrit au Maitre d'Ouvrage I'existence de celle-ci et ses
motifs avant le quinziéme jour qui a suivi l'événement. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, du
Chef de service du marché, le Prestataire continuera & remplir ses obligations contractuelles dans la
mesure du possible, et s'efforcera de continuer & remplir les obligations dont I'exécufion n'est pas entravée
par le cas de force majeure.

Article 36 : Résiliation du marché
36.1 Le marché est résilié de plein droit dans {'un des ¢as suivants :
a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que

soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des
prestations ;

W)
W
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b)

g)

h)

Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n'est pas autorise par le tribunal a
continuer I'exploitation de son entreprise ;

En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre d'Quvrage

Défaillance du cocontractant de I'Administration diiment notifiée & ce demier par le Maitre
d'Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la
carence ;

Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite & la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du
marché ;

Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

36.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans
I'un des cas suivants : '

Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-defa de*10% du montant du marché TTC ;

Ajournement ou interruption prolongee décidée par le Maitre .d:Ouvrage ;

Non-paiement persistant des prestations.

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

36.3Le marché peut également étre résilié sans fort des titulaires, notamment dans 'un des cas suivants :

Force majeure et aprés avis de 'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de loute
responsabilité du cocontractant de I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce
dernier peut prétendre ;

Non-paiement persistant des prestations.
Motif d'intérét général.

Article 37 : Différends et litiges

Tout litige né de 'exécution d'un marche, doit préalablement faire I'objet d'une tentative de résolution a

I'amiable.

Lorsqu’aucune solution & I'amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camercunaise competente.

Article 38 : Edition et diffusion du présent marcheé

La rédaction ou la mise en forme des documents constitufifs du marché sont assurées par le Maitre
d'Ouvrage. La reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le



coconltractant est 4 la charge du Maitre d'Ouvrage.
Article 39 et dernier : Entrée en vigueur du Marcha.

Le présent Marché ne deviendra définitif qu'aprés sa si
vigueur dés sa nofification ay Cocontraciant.

gnature par ie Maitre d'Ouvrage. li entrera en
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TERMES DE REFERENCE

REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE SUR UN (01) PREMIER SITE
DE PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE (PCH) IDENTIFIE DANS LA
REGION DE L'OUEST (SITE DE FOKOUE), DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 10 PETITES CENTRALES
HYDROELECTRIQUES AU CAMEROUN. (EN PROCEDURE D'URGENCE).



|-  CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Cameroun dispose d'un potentiel important de ressources hydrauliques estimé a
23 GW, soit 3¢ en Afrique subsaharienne. Toutefois, ce potentiel n’est pas encore assez
valorisé. Pourtant, cette option technologique offre dans presque tout le pays la
possibilité de disposer d’une énergie de qualité, non polluante, renouvelable et moins
coliteuse comparativement au bois-énergie.

Avec un taux d'accés a l'électricité globale situé autour de 73 % en 2023 et un taux
de desserte de 28 % a peine, le Cameroun fait face & de grandes difficultés pour son
alimentation en énergie électrique surtout en milieu rural ol ce taux est plus faible qu’en
milieu urbain, soit respectivement 40% et 90.5%, d’aprés le rapport de la premiére
Enquéte Nationale sur ’Accés & U'Energie (ENACE 1) élaboré par le Ministére de Eau et
de UEnergie en 2021. Pourtant, plus de 70% de ces localités sont traversées par des cours
d’eau dont le potentiel ne demande qu’a étre developpé.

Au regard de cela, et dans le but de garantir [’accés de tous a l’énergie électrique
3 un colit compétitif, le Gouvernement s’est engagé dans document de Stratégie Nationale
pour le Développement & I’horizon 2030 (SND 30), a électrifier les localités reculées a
partir des mini centrales hydroélectriques, en facilitant a cet effet ta mobilisation des
investisseurs privés nationaux par des dispositions légales d’achat d’énergie.

Aussi, le Gouvernement  travers le Ministére de l'Eau et de I’Energie a mis en place
un programme national de développement de 50 petites centrales hydroélectriques, qui
vise & promouvoir l"immense potentiel en petité hydreélectricité du Cameroun dans le but
de contribuer a réduire les colits de combustible®des. centrales thermiques isolés ; de
fournir de L'électricité aux zones non couvertes ; et de stabiliser les tensions en bout de
réseau tout en contribuant a loffre de production natioriale. Ce programme d’ici 2030
devra aboutir au développement de 25 petites centr_alés'hydroélectriques.

A date, seul le projet de la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou, dans
I’ Adamaoua de capacité 1.4 MW est achevé et mise en service depuis 2021. Les autres
sites identifiés peinent a étre développés car ne dispose pas de financement pour leur
maturation.

C’est fort de ces engagements a travers le Cameroon-National-Energy-Compact-

Mission-300 et la COP21 a Paris en 2015, que le Gouvernement a travers le Ministre de
’Eau de U’Eau et de U’Energie a budgétisé pour l'exercice 2026 la maturation du

développement de 04 petites centrales hydroélectriques parmi lesquels le site de Fokoué
dans la Région de |'Ouest avec un potentiel hydroélectrique de 03 MW, fait 'objet de la
présente étude de faisabilité.

- OBJECTIFS

a) Objectif général de [’étude
L'objectif général de l’étude consiste a examiner la faisabilité technique, financiére
et socio-économique et environnementale du projet en vue d’engager les annees
suivantes, si les études sont concluantes, le développement, la construction et
I’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de Fokoueé.

b)Objectifs spécifiques
lLes études & mener ont pour objectifs spécifiques :
- d’étudier Uapercu du projet et les informations générales ;

. de ressortir Uétat de Uoffre et de la demande sur le site identifié ;
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d’estimer les couts du projet sur chaque site (y compris les couts de construction
et d’exploitation) ;

d’étudier la faisabilité technique et économique du projet ;

déterminer les prix de vente de ['énergie électriques, compte tenu des
caractéristiques des sources de revenus d’exploitation ;

d’estimer les bénéfices (%) sur la base de I'examen des sources de revenus
d’exploitation de la PCH et des couts du projet, et identifier des moyens
d’obtention des financements ;

de conduire une analyse de la sensibilité en tenant compte des changements dus
aux facteurs critiques qui pourraient affecter la rentabilité du projet ;

d’analyser les risques PCH ainsi que l'impact environnemental.

EXECUTION DES PRESTATIONS

La réalisation de ces prestations intellectuelles sera faite par le Bureau d’études (BET)
sous la supervision d’une Commission de suivi et de recette Technique qui sera mis en
place par le MINEE dans le contrat de marché.

Le Bureau d’études s’attélera a mettre 3 la disposition du MINEE la liste des personnels
et entreprises qualifiés avec document justificatif devant prendre part a cette mission.

Ainsi, le personnel sera constitué ainsi qui suit :

Un (01) Chef de projet: Ingénieur de Genie électrique, électrotechnique,
électromécanique, industriel, hydroélectricité, (Bac+5 au moins) ; expérience
professionnelle de huit (08) ans dans les projets énergétiques et d’au moins trois
(03) références en tant que Chef de mission-ou Chef de projet dans des études
similaires ; C

Un (01) Chef de projet adjoint : Ingénieur (Bac+5 au moins) en hydroélectricité ou
équivalent justifiant d’une expérience professionnelle de six (06) ans, avec au
moins trois (03) références en tant que Chef de mission adjoint ou conducteur des
travaux dans des études similaires ;

Un (01) Ingénieur de genie civil = Ingéniéur (Bac+5), ayant cinq (03) ans
d’expérience, avec deux (02) références dans le domaine de construction des
barrages hydroélectriques ou de projets d’ouvrage d’art de génie civil ;

Un Expert Financier : Dipldme (Bac+3) en Sciences économiques et gestion,
comptabilité, management ou finances publiques ou banque-finance ou équivalent,
ayant quatre (04) ans d’expérience et justifiant de deux (02) références dans le
domaine de la finance des projets PPP ;

Un (01) Expert géotechnicien: au moins Bac+3 en études géotechniques ou
équivalent, ayant quatre (04) ans d’expérience, avec deux (02) références dans le
domaine des études géotechniques ou équivalent ;

Un (01) Expert hydrogéologue : au moins Bac+3 en hydrologie ou géologie, ayant
quatre (04) ans d’expérience, avec deux (02) références dans le domaine des études
hydrologiques, géologiques ;

Un Expert topographe : Dipléme en topographie/ géométrie ou équivalent (Bac+2},

deux (02) ans d’expérience et ayant travaillé comme topographe ou géometre dans
les projets d’infrastructures.

La liste du personnel ci-dessus contiendra les informations suivantes :

-
-



- Le nom de la personne et son poste d’affectation ;

- Son dipléme et son année d’obtention ;

- La définition des taches liées au poste d'affectation pour chaque personnel.
L’analyse du profil de chaque personnel est tributaire de la fourniture de :

- Son curriculum vitae, daté et signé ressortant clairement les missions effectuées,
les lieux, les noms et adresse des clients, la valeur financiére ainsi que les dates de
démarrage et de fin desdites missions ;

- Une copie certifiée conforme du dipldme de chaque personnel, assortie d’une
attestation de présentation de ’original du dipléme.

IL est rappelé que les fonctionnaires en service ne sont pas éligibles, excepté ceux
ayant une mise a disposition.

IV-  RESULTATS ATTENDUS

- Mission 1 : Rapport d’études de préfaisabilité :
o Rapport d’étude hydrologique ;
o Rapport d’étude de la demande et de Uoffre en énergie électrique ;
o Rapport d’étude socio-économique ;
o Rapport d’étude topographique.

- Mission 2 : Rapport des études d’Avant-projet Sommaire (APS) et d’Avant-projet
Détaillé {(APD) : o :
» Rapport des études d’Avant=projet Sommaire (APS) :
o Rapport d’étude géologique et géotechnique ;
o Rapport d’étude sommaire des options techniques d’aménagement des sites
hydro ; ER
o Rapport d’analyse des risques ;
o Rapport sommaire d’analyse économique et financiére du projet ;

« Rapport des études d’Avant-projet Détaillé (APD) :
o Rapport de dimensionnement détaillé des Ouvrages ;
o Rapport d’Avant-Projet Détaillé des Ouvrages de Génie Civil ;
o Rapport d’Avant-Projet Détaillé des Installations Mécaniques, Hydrauliques
et Electriques ;
o Rapport d’étude des lignes de transport et de distribution ;
o Rapport d’analyse financiére et élaboration du modele financier final.

. Mission 3 : Etablissement de la Notice d’impact environnemental et social
(NIES).

_ Mission 4: Elaboration du projet d’appel d’offres pour la sélection des
développeurs.

V-  ETENDUE DES PRESTATIONS
36.2.1 Etude de préfaisabilité
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L'étude inclura les tiches essentielles décrites ci-aprés, étant entendu que le
Bureau d’Etude est libre dy ajouter dautres aspects susceptibles den améliorer le
contenu.

i. L'étude de la demande et du marché de l'énergie.

Le Bureau d’Etude procédera a l'évaluation de la demande en énergie électrique
dans les localités cibles sur un horizon de 20 ans, en incluant notamment ’alimentation
des localités environnantes. Il ¢’ appmera a cet effet sur le Plan Communal de
Développement des municipalités concernées et procedera, le cas échéant, a des
enquétes qu1 perrnettront de mieux appréhender les besoins énergétiques des populations
et des opérateurs éconorniques de ladite localité.

ii. Topographie
Le Bureau d’Etude réalisera sur le site, les travaux topographiques ci-aprés sous le
contrdle du Labogénie (Ingénieur de U’Etat en la matiére):
- levé au 1/1 000 ou au 1/500 avec courbes de niveau tous les métres sur toute

’emprise du site et des zones afférentes a {'étude des différentes variantes du
projet ;

- levé au 1/1 000 des gites & matériaux nécessaires a la construction ;

- levé bathymétrique au 1/1 000 des troncons concernés de la riviére ;

- levé au l/ 2 000e des routes d'accés aux différentes parties des aménagements,
incluant une polygonale de base et des profils en long et en travers (entre distance
maximale 30 m) permettant la restitution de la topographie sur toute la zone
d'emprise des travaux d'excavation et rémblais a réaliser.

A lissue de la campagne le Bureau d Etude éditera un rapport de synthese
comportant :
- l'exposé des travaux effectués et des resultats ;

- le bordereau des points.de repére ayant servi aux travaux ; chaque point sera
caractérisé par ses coordonnées dans les trois dimensions et portera un numéro de
référence ; '

- les croquis et carnets de piquetage.

iii. Hydrologie

Le Bureau d’Etudes réalisera les études hydrologiques en deux phases :
Phase 1
- Collecte et analyse des données secondaires

o Données biblicgraphiques: recenser rapports existants, études
antérieures, données climatiques historiques (pluviomeétrie), cartes
géologiques, pédologiques et topographiques.

o Cartographie et SIG: utiliser des Systémes d’Information Géographique
(SIG) pour définir le bassin versant aprés avoir fait des relevés sur site,
calculer sa superficie, ses pentes, et identifier les réseaux hydrographiques
a partir de modéles numériques de terrain (MNT).

- Caractérisation du bassin versant

o Analyse spatiale : déterminer les paramétres physiques {pente moyenne,
densité de drainage, exutoire) et physico-chimiques (type de sol, occupation
du sol) essentiels pour les modéles.
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o Inventaire des ouvrages : identifier les points d’eau existants (puits,
forages, sources), aménagements hydrauliques (barrages, canaux) et faire
une estimation de leur besoin en eau.

- Estimation des pluies et débits (méthodes indirectes)
o Données pluviométriques : utiliser des séries chronologiques de pluies
(donnees publiques, estimations) pour différentes périodes de retour (es:
10 ans, 100 ans) en se basant sur des sources officielles vérifiées,
o Calcul des débits de crue :
= Méthodes empiriques : appliquer des formules statistiques comme
Gradex ou Crupedix qui estiment le débit de crue en fonction de la
surface du bassin et des pluies,
" Modélisation pluie-débit : utiliser des modéles conceptuels (ex :
GR4J, Horton) pour simuler le ruissellement a partir des pluies et des
parametres du bassin, permetiant d’estimer les hydrogrammes de
Crue sans jaugeage direct.

- Télédétection et approches spatiales
o Images satellitaires/drones/données issues des rapports officiels :
analyser des images pour estimer ["humidité des sols, le type de couvert
végétal ou |’étendue des zones inondées lors d’événements passes,

- Analyse des crues historiques .
© Recherche : recueillir des témoignages locaux ou des archives sur les crues
passées pour obtenir des informations_qualitativement riches, méme sans
mesures précises. o

- Syntheése et résultats , :

o Bilan hydrique simplifié : utiliser U'equation de bilan (pluie + stock =
consommation + ruissellement + stock final) pour estimer les ressources
disponibles.

o Estimation des débits de projet : fournir des débits de retour {ex : débit
decennal) pour dimensionner des Ouvrages, en precisant le niveau de
fiabilité lié a ’absence des mesures in situ.

A Uissue de la phase 1 qui débouchera a un premier rapport hydrologique, les points
suivants seront mis en avant :

- Délimitation, définition de {’aire d’alimentation du bassin versant et ainsi que de
son complexe physique ;

- Apports interannuels moyen et garanti ;

- Caleul du bilan hydrologique ;

- La définition de la relation pluie-débit et de sa variabiljté potentielle dans la région
du bassin versant projetée pour "aménagement ;

- Debits de crues pour differentes fréquences d'occurrence (1/10, 1/20, 1/50,
1/1000) nécessaires au dimensionnement des ouvrages ;

- Débit d'équipement ;

- Evaluation des apports solides (quantités, granulométrie, caractéristiques
minéralogiques) :

1
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- Analyse des caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

Phase 2

Dés le début de la phase 1, Le Bureau d’Etudes s’attélera a disposer des equipements
de mesures hydrologiques sur le site afin de relever le maximum de données. Lesdites
données permettront par la suite & travers une méthode de corrélation qui sera définit
par le Cabinet de corroborer les résultats obtenus lors de la phase 1. Ces mesures se
poursuivront durant toutes tes étapes de réalisation des prestations du Cabinet et serviront
de base pour affiner le modéle financier et les autres études.

Il analysera les données hydrologiques du site et procédera, le cas échéant, a des
mesures sur site (limnimétrie, mesure des débits liquides, pluviometrie) et des
prélévements des échantillons d’eau pour les analyses physicochimiques et de MES
(Matiéres En Suspension).

36.2.2 Avant-Projet Sommaire des ouvrages
i} Géologie
Le Bureau d’Etude procédera a l'étude géologique et géotechnique détaillée et
s'attachera & développer en particulier les points suivants :
Géologie régionale du site : stratigraphie, tectonique, séismicité, etc.
Géologie du site comprenant notamment :

Investigations locales réalisées et leur interpretation ;

Nature pétrographique et structure des terrains de fondation ;

Importance et extension des phénomeénes d'altération ;

Perméabilité, position des nappes ;

Problémes de stabilité ;

Séismicité : le Bureau d’Ftude fera une synthése sur la séismicite du site en

se basant sur la documentation existante et en déduira les critéres de

dimensionnement des ouvrages.

Géologie de la retenue, examinée plus particuliérement du point de vue de la
stabilité des rives et de ['étanchéité du socle rocheux ;

Ftude géotechnique des terrains de fondation et du massif dans lequel sera creusé
éventuellement la galerie : état en place, fissuration, cassures, degré
daltération, etc., résistance meécanique, déformabilité, perméabilite,
altérabilite ;

Etude géotechnique des matériaux de construction :

v Répertoire des matériaux disponibles autour du site : matériaux fins, sable,
alluvions, enrochements ;

v Identification, caractéristiques physiques, nature pétrographique et
minéralogique, caractéristiques de compactage, caracteristiques
mécaniques, caractéristiques de déformabilite, perméabilité ;

v Pour chaque zone demprunt possible : définition de la structure et du
volume des matériaux disponibles.

Considérations et recommandations concernant :

v Limportance des fouilles ;

La stabilité des fouilles ;

Le mode de creusement de souténement de la galerie damenée ;

L'étanchéité des rives et de la cuvette ;

Les types des ouvrages principaux et annexes recommandes.

AN NN NN

AN

")



Pour illustrer ses études, le Bureau d’Etude fournira une série de documents
comportant obligatoirement sans sy limiter :

v La carte géologique actualisée et a "échelle adaptée des sites et des
retenues ;

v Des coupes géologiques aussi détaillées que possible montrant la structure
géologique de l'ouvrage principal et des ouvrages annexes ;

v Dans le cas de fondation rocheuse, des diagrammes présentant de facon
statistique la répartition dans lespace des différentes discontinuités
stratigraphiques et tectoniques, joints, diaclases, failles ;

v Des cartes et coupes géologiques montrant la structure géologique de la
retenue, la localisation et la géométrie des endroits ou se posent des
problémes d'étanchéité ou de stabilité ;

v Des cartes et coupes géologiques a l’échelle appropriée montrant la
localisation et la Structure de chaque zone d'emprunt.

Ces documents seront remis et commentés en détails dans un rapport de synthése
indiquant tous les travaux et essais effectués, ainsi que les résultats obtenus.

Ce rapport comprendra tous les plans, dessins, notes de calcul et documents utiles
pour faciliter la compréhension des résultats et justifier les solutions proposeées.

Les études géotechniques seront de type G1 et réalisées par le Cabinet dont le suivi
sera assuré par le LABOGENIE. _

ii) Etude de variantes L :

Le Bureau d’Ftude examinera et comparera du poijnt de vue technique et
économique, les différentes variantes envisageables pour l'équipement des sites. Ces
variantes porteront sur la localisation et la conception des ouyfa'ge_% principaux : barrage,
prise deau, dispositif d'étanchéité, adduction, centrale, l'ign"es’- d'interconnexion, de
transport et de distribution (concernant ‘les localités pouvaiit bénéficier de ces
aménagements). S -

Les reconnaissances géologiques et en particulier les forages seront répartis de
facon a confirmer les options définies lors de l'étude de prefaisabilité et a optimiser
Uimplantation des ouvrages.

Les variantes viseront par exemple & optimiser le niveau de réservoir (déterminé
par létude de régularisation) et/ou la puissance installée, et/ou la taille et le
positionnement des ouvrages de génie civil ainsi que les localités & électrifiées.

Les différentes variantes seront dimensionnées et décrites.

Un devis estimatif des différentes solutions sera dressé pour former la base du
choix, pour chaque ouvrage, de la variante optimale de l'aménagement des sites.
iii) Développement d'un schéma d’aménagement complet

Sur la base des études de variantes de chacun des ouvrages principaux, le Bureau
d’Etude présentera et développera au niveau faisabilité un schéma d'aménagement
complet du site.

Les différentes parties de l'aménagement seront optimisées et dimensionnées au
niveau faisabilité. Elles seront montées sur plan a une echelle suffisante pour permettre
une estimation fiable du colt de construction.

Le Bureau d’Etude indiquera dans son offre la liste des plans qu'il compte produire,
avec leur echelle.

Le devis estimatif du génie civil sera établi sur la base du métré détaillé des
quantités de travaux calculées sur plan. Les prix unitaires utilisés seront choisis sur la base



de travaux similaires et des contraintes propres a l'aménagement.

Les caractéristiques, types et dimensions des équipements electromécaniques
seront définis et la liste des potentiels fournisseurs fournis. Un schéma unifilaire de
puissance de la centrale et du poste de départ sera élaboré et justifié.

Une variante sera proposée sur l'aménagement du site & différents niveaux de
puissance avec les avantages et les inconvénients qui s'y rattachent, notamment les collts.

L'étude de la ligne définira le tracé sur base des cartes et autres supports
disponibles, complétées par une visite des lieux. La tension nominale, la section des
conducteurs et le type de support seront déterminés, compte tenu des standards utilisés
par le Maitre d’Ouvrage. Cette étude devra prévoir l'interconnexion future de la centrale
au réseau national et au réseau de distribution a travers lequel s’effectuera
[*électrification des localites retenues.

iv) Analyses des risques

Le BET devra identifier et évaluer les risques et menaces qui péseraient sur le
projet, identifier les responsables en termes de couverture de ces risques et recommander
des mesures appropriées pour prévenir {’échec ou du moins la diminution de la rentabilité
du projet ; cela durant la phase de mise en ceuvre et de realisation, ainsi qu’au cours de
la phase opérationnelle.

Par exemple, si le preneur d’électricité ne dispose pas d’une bonne notation de
crédit, le BET voudra peut-étre étudier la possibilité d'une garantie souveraine, et/ou
obtenir ’appui d’une agence de crédit a I'exportation ou d’une institution multilatérale
(ex : une garantie partielle des risques par la BAD).

Cette étude portera sur les prestations suivantes :

a. ldentification des risques potentiels et classification de ces risques en fonction de:

o Relation avec le projet : interne ou externe - . -

o Nature : politique, économique, institutionnelle, juridique, technique,
organisationnelle, risques financiers, taux de chang_é, 'é};_c...

o Origine : Sous-Contractants, Pouvoirs Publics, Bailleurside Fonds, Consommateurs,
etc... I

o Impact : dépassements de cofits, non-respect des délais et des devis techniques,
contre-performances opérationnelles. '

b. Etude quantitative des risques en vue d'évaluer les impacts directs et indirects sur
les objectifs du projet et les probabilités de (eurs apparitions. Cette évaluation
peut étre complétée par une analyse qualitative ;

c. Proposition de mesures pour prévenir les risques et réduire leurs impacts, tout
éventuel scénario de plan durgence, et une définition des devoirs et des

responsabilités de la gestion des risques.

Le BET proposera une stratégie appropriée de mise en ceuvre des projets de petite
hydro qui atténue les risques identifiés et prevoit des scénarios d’aléas qui tiendraient
compte de Uexécution compléte du projet.

v) Analyse Economique et Financiere
Les taches suivantes seront exécutées par le Bureau d’Etude :
a) Evaluation de la rentabilité économique du schéma de l'aménagement ;
b) Définition de la rentabilité financiére du projet, ou, le cas écheant, détermination
des tarifs, des conditions de financement et le mode de gestion pendant la phase
d’exploitation qui permettront d'assurer cette rentabilité.

L'analyse sera effectuée sur la base :
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a) des colits du projet, ventilés suivant le calendrier prévisionnel des dépenses ;
b) des prévisions de recettes, calculées a partir des tarifs en vigueur.

Le taux de rentabilité financiére sera déterminé suivant les méthodes acceptées
par les organismes de financement internationaux.

Une étude de sensibilité sera réalisée dans le but d'apprécier linfluence de
différentes conditions de financement et de différentes échelles de tarification. Il
analysera la possibilité de recourir & des mécanismes de financement de type Crédit
Carbone.

c¢) Etude d'Avant-Projet Détaillée (A.P.D)
Les prestations de étude d'avant-projet détaillée du schéma d'amenagement du
site a l'issue de l'étude de faisabilité porteront sur les ouvrages suivants :
- le barrage ;
- les ouvrages d'amenée et de restitution ;
- la centrale hydroélectrique avec poste de transformation et de distribution ;
- les routes d'accés a toutes les instatlations ;
- les lignes de distribution pour électrification des localités sélectionnées ;
- laligne d'interconnexion au réseau national.

Cet Avant-Projet Détaillé devra servir de base a lAppel d'Offres pour la selection
de devellopeurs prives . EEE
Les éléments ci-dessous doivent étre clairement définis :

- la nature des ouvrages et (eurs dimensions pfincipaLé§ ;

- la consistance des travaux et leur organisation d'eﬂséﬁable, leurs détais ;

- un avant-métré aussi précis et exhaustif que pos;j_.;iij'lé_;bbur chacune des taches pour
lesquelles U'Appel d'Offres des Travaux définit un prix particulier ; cet avant-métré
fixera les quantités prévisibles ; ces quantités serviront de base au "Devis Estimatif
Quantitatif” de I'Appel d'Offres des Travaux ;

- le montant prévisionnel des travaux, estimé sur base de 'avant-meétré ci-dessus et
des prix unitaires raisonnables estimés.

i. Avant-Projet Détaillé des Ouvrages de Génie Civil

Partant des résultats de UEtude de Faisabilité, approuvés par le maitre douvrage,
le Bureau d’Etude élaborera l'Avant-projet Détaillé des ouvrages mentionnés en y
apportant toutes les précisions requises sous les angles technique et eéconomique pour
servir de base a l'élaboration des documents d'Appel d'Offres et aux plans d'exécution,
comme précisé ci-avant.

Un soin particulier sera apporté a l'étude des problémes de construction, compte
tenu de la nécessité de se protéger contre les eaux durant les travaux. Tous les ouvrages
devront &tre suffisamment définis, pour qu'il soit possible d'en estimer le colit par un
avant-métré et un devis estimatif détaillé.

A la fin de l'étude d'A.P.D. des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Etude établira
un rapport détaillé "Génie Civil" qui comprendra :

a) Un rapport de synthése constituant te document de base qui décrira la totalité des
ouvrages et comportera notamment :
v une description générale de 'aménagement ;
v un exposé complet des conceptions techniques, du dimensionnement
d'ensemble, des dispositions de détail tant en ce qui concerne les ouvrages
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que leur mois de construction, avec les dispositifs de chantier notamment
pour lexploitation des zones d'emprunt, et les conditions de mise en ceuvre
des matériaux ;

une présentation des conditions de fonctionnement de chaque aménagement
>

autres rapports requis pour la réalisation des ouvrages dans les régles de
Vart.

b) Une série de plans donnant une définition compléte et précise, des ouvrages
concernés, et notamment :

v
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plans de situation a petite échelle (1/1 000) ;

plans d'ensemble des aménagements (1/5 000) ;

plans des zones demprunts des matériaux ;

plans concernant chacun des Ouvrages (corps de barrage, fondations,
évacuateur de crues, ouvrages de prise, vidanges, y compris équipement
hydromécanique, usine ; bassin damortissement, voile d'étanchéite,
dérivations provisoires, dispositifs d’auscultation, etc.) décrivant au moyen
de vues en plan, élévations, profils en long et coupes a une echelle
suffisante, la composition précise et les dimensions de l'ouvrage ainsi que le
traitement de principe des difficultés constructives.

c) Des notes de calculs apportant toutes.les justifications voulues aux dispositions
adoptées. Elles fourniront notamment les cafsuls de stabilité et de résistance des
principaux ouvrages, et en particulier lés.:(;gﬁéfficients de sécurité concernant la
stabilité du barrage dans les divers cas de sollicitation prévisibles.

d) Un avant-métré complet des différentes parties des ouvrages.

e) Une estimation prévisionnelle des dépenses sur la base de lavant-métré et de
'étude des prix unitaires.

ii.

Avant-Projet Détaillé des Installations Mécaniques,
Hydrauliques et Electriques.

L'Avant-projet détailié des installations mécaniques, hydrauliques et électrigues est
défini par analogie avec celui des ouvrages de génie civil comme le document qui doit
servir de base a 'Appel d'Offres pour les fournitures et installations correspondantes.

Les installations hydrauliques et mécaniques comprennent :

équipement du barrage, de la prise deau et de l'évacuateur de crue, tels que

grilles, dégrilleurs, batardeaux, vannes, efc. ;
- conduites forcées ;

turbines et vannes de garde ;

régulateurs de vitesse ;

équipements d'admission et de refoulement ;
vannes ;

appareils de levage, ponts-roulants ;
pompes ;

auxiliaires ;

équipements de service.

Les installations électriques comprennent :
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- alternateurs y compris leur excitation ;

- équipements de protection, de réglage et de mesure ;

- postes electriques intérieurs et extérieurs (sous-station) ;

- appareillages de contrble commande, de mesure et signalisation ;

- auxiliaires courant continu et courant alternatif ;

- transformateurs :

- équipements de service ;

- lextension & réaliser a Ia Sous-station d'interconnexion avec le réseay
interconnecté.

Les pigces de rechange de ces équipements seront prévues de facon a couvrir une
période d'exploitation de 5 ans.

L'A.P.D. devra en consequence fixer les types, les caractéristiques principales, les
principes de fonctionnement et d'exploitation et le planning du montage et des essais des
différents équipements au degre de précision nécessaire pour préparer les spécifications
techniques.

En méme temps que le dossier des ouvrages de génie civil, le Bureau d’Ftude
remettra au maitre d'ouvrage, un rapport "Equipements”, qui comprendra :

a) Un rapport de synthése, subdivisé en différents chapitres suivant la définition des
différents équipements électromécaniques et qui donnera :

v" la conception technique des équipements ainsi que la justification du type
proposé ; o

v une description générale de tous les équipements avec indication du type,
des caractéristiques générales (‘pUis_s{ance garantie notamment) et
spécifiques, des conditions et du mode de fonctionnement.

b) Une série de documents annexés aux rapports ci-dessus comprenant :

v" des plans de principe avec les dimensions caractéristiques ;

¥ lorsque cela savére nécessaire. (par exemple pour les turbines), des
graphiques indiquant les conditions de fonctionnement ainsi que leurs limites
?

v les schémas de principe des connexions ¢lectriqgues des systémes de
commande, de réglage et de surveillance ;

v les dispositions générales des equipements de service (production d'énergie,
pompes et systémes de drainage, systemes de ventilation et de
refroidissement, etc.);

v la liste des piéces de rechange et de loutillage nécessaires.

¢) Une estimation prévisionnelle des dépenses de tous les equipements, subdivisée en
colits départ usine, frais de transport au site et frais de montage.
d) Une estimation prévisionnelle des coiits des lignes de distribution destinées 3

I’électrification des localités sélectionnées.

ifi. Etude des lignes de transport et de distribution
A partir des conclusions de ['étude de faisabilité, Le Bureau d’Ftude étudiera au
niveau Avant- Projet Sommaire la ligne d'interconnexion et d’électrification des localités
sélectionnées.
It réalisera un levé topographique au 1/2000e du tracé reteny precédemment. Sur
la base des caractéristiques mécaniques du conducteur reteny et des impositions



reglementa1res (garde au sol ou aux obstacles), il déduira la partie économique et
procédera & un pré-habillage de la ligne, c'est-a-dire a la determination du nombre
approché et de la hauteur des pyldnes composant la ligne (pyldnes d'alignement, d'angle
et d'arret).

1.
2.

Les études donneront tieu a Uétablissement des documents suivants :
Le plan de situation des lignes sur les cartes existantes (1/50.000, 1/5.000) ;

L'implantation des tracés sur vue en plan au 1/10.000 renseignant :
v les cours d'eau traverses ;
v les habitations ;
v la voirie existante ;
v la végétation ;
v Etc.

. Les profils en long au 1/500 en hauteur et au 1/2.000 en longueur qui comporteront

l'allure de la ligne avec ses caractéristiques principales daltitude ;
la répartition et la position des pylénes ;

les portées ;

les obstacles importants situés a moins de 10 m de la ligne ;

v les positions des transformateurs de distribution.

AN NEN

. La liste des pyldnes donnant pour chaque pyléne numérote :

\

les portées de la ligne ;

l'angle de la ligne ; N

la végetation et lenv1ronnement

le type et les dimensions du. pylone

le type des conducteurs et du cable de garde ;

le type de fondations.

Le rapport final comprenant le mémoire descriptif des etudes, la description des
voies d'acces, le devis quantitatif et estimatif détaillé des fournitures et travaux
d'exécution pour la totalité des installations.

AN

iv. études financiéres et économiques

Dans cette part1e, il est attendu :

a.

o]
o]

O

N o o0 o

le colit d’investissement et d’exploitation. A cet effet, le BET procédera a :

Une estimation du coiit des différents équipements et travaux ;

Une estimation du colit de raccordement au réseau électrique ou de distribution de
I’énergie ;

Estimation du colit global de Uinstallation ;

Estimation des frais annuels de maintenance et d’exploitation des centrales ;
Détermination de la fréquence de renouvélement des équipements et estimation
des colits y afférents ;

Le scénario de financement de (’installation tout en déterminant le plan de
financement de [’installation:

taux d’autofinancement, taux d’endettement,

conditions des crédits (taux d’intérét, durée de remboursement).

prise en compte des subventions diverses.

Analyse économique de l'investissement tout en calculant les flux de trésorerie



annuels et cumulés durant toute {a période d’exploitation des installations avec
tous les détails nécessaires (frais de maintenance, remboursement des crédits,
économies sur la réduction de la sollicitation des centrales thermiques, cash-flow
annuel, cash-flow cumulé) et en tenant compte des paramétres suivants :

o taux d’actualisation.

o taux d'inflation.

o dégradation des performances de la PCH.

o détermination du colit de revient actualisé de LUélectricité produite par
l'installation de PCH.

d. Calcul des indicateurs financiers de U'investissement :

o Valeur Actualisée nette (VAN),

o Taux de Rentabilité Interne (TRI),

o Temps de Retour (TR) sur Fonds propres,

o Ratio de couverture de la dette.

e. Réaliser une analyse de sensibilité par rapport au productible et coiit du systéme

(P90.P75...) pour le projet.
f. Recommander le modéle de partenariat avec le futur développeur :

Le BET organisera des consultations avec ’ARSEL a Ueffet d’avoir son avis sur le modéle
de partenariat entre le futur développeur et le Gouvernement.
V. Organisation du chantier et planning des travaux
| e Bureau d’Etude proposera une organisation générale du projet faisant ressortir:
- un planning général des travaux {(génie civil ét gquipements) donnant la succession
logique des différentes phases de constrU’gtﬁgﬁfQ ‘compte tenu de la nécessité de
dériver la riviere de l'aménagement concerné. -

[l indiquera également les délais de construction et dapprovisionnement et en
conséquence les dates limites de commande et les délais de montage et d'essais
des équipements électromecaniques. Ce planning sera présenté sous forme de
barres et sous forme de cheminement critique ;

. Les dispositifs de surveillance des travaux et des ouvrages ainsi que les modalités
de mise en eau.

Le Bureau d’Etude prendra en considération la possibilité dutilisation d'une partie
des installations de chantier (batiments, logements) comme locaux d'exploitation et de
logements pour le personnet d'exploitation.

Le Bureau d’Etude éditera un rapport au sujet de lorganisation de chantier. Un
résumé de ce rapport sera repris comme chapitre dans le rapport final de l'étude du Projet
Definitif.

NOTICE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Elle devra &tre réalisée conformément a la législation camerounaise.

CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LA SELECTION DU

DEVELOPPEUR
Pour {a production du DAQO, le Consultant se rapprochera du Maitre d’Ouvrage et de
’ARSEL, qui lui fournira le document numérique de DAQ type qu’il adaptera au projet
selon la réglementation en vigueur.

RAPPORT, DOCUMENTS ET CALENDRIER D'EXECUTION



a. Durée de la mission et modalités de soumission des rapports

La durée totale de la mission ne devrait pas excéder 08 mois, y compris la phase
préparatoire et mobilisation de la campagne de reconnaissance.

Le Bureau d’'Etude sélectionné fournira les rapports indiqués ci-aprés qui rendront
compte de toutes les tiches accomplies conformément a la description donnee
précédemment.

Ces rapports rédigés en francais seront remis au maitre d'ouvrage en 6 exemplaires
pour les rapports de premier établissement et les rapports préliminaires et en 10
exemplaires pour les rapports et documents définitifs (préfaisabilité, APS, APD et DAO).

Une version électronique compléte des rapports et documents produits, incluant
toutes les annexes et plans, sera également remise au Maitre d’OQuvrage dans un format
de document électronique modifiable (word ou open office}.

b. Rapport de CADRAGE
Ce rapport présentera l'ensemble des dispositions prises par le Bureau d’Etude
sélectionné pour la réalisation de l'étude, l'organisation et le programme des travaux
futurs et les observations initiales du Bureau d’Etudes sélectionné aprés examen des
termes de références et des données préliminaires. Ce rapport sera déposé dans un délai
de trois (3) semaines calendaires suivant la signature du contrat d'étude.

c. Rapport étude de préfaisabilité
Les rapports relatifs & I’étude de faisabilité et aux investigations sur site de
l'aménagement seront présentés sous forme provisoire dans le prochain mois qui suit la
fin de la collecte des données sur site (02 mois). Ce rapport sera amendé lors d'un atelier
d'une journée organisé par le consultant regroupant les représentants du maitre d'ouvrage.
La version finale sera fournie au _r_najfﬁe:\‘__\d'ouvrage dans un délai dun mois

.

calendaire. R
d. Rapport de 'étude d’APS et d’APD
Les rapports relatifs a I’étude d’APS et d’APD seront présentés dans les 05 mois qui
suivent I’approbation de 'étude de préfaisabilité. Ces rapports seront amendés lors d'un
atelier organisé par le consultant regroupant’ les- représentants du maitre d'ouvrage.
Toutefois, il est recommandé au cabinet d’études de produire les différents rapports
séparément. ' s

e. Le projet d’Appels d’Offres

L'édition du projet d’appel d’offres se fera pendant les 01 mois qui suivent la
réception des rapports d’APS et d’APD.

MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES
Le Bureau d’Etudes sélectionné est responsable d'obtenir par ses propres moyens
toutes les ressources nécessaires au bon progrés de ses travaux : données hydrologiques
complémentaires & procurer auprés de UInstitut des Recherches Géologiques et Minieres,
locaux et matériels de bureau (ordinateurs, logiciels, etc.), de méme que les moyens de
transport, logement et subsistance de ses experts, nécessaires & ses activités. Il assurera

- L'obtention de toutes les autorisations des missions de visite des sites ;

- le suivi de la réalisation des travaux de reconnaissances sur terrain : investigations
géotechniques, levés topographiques, relevés hydrologiques ;

. L'obtention des autorisations pour l'entrée des matériels (appareillages) necessaires
a la reconnaissance géophysique sismique, hydrologique, topographique, etc.

En tout état de cause, les moyens logistiques a mobiliser pour la realisation de



I’étude de faisabilité, comprennent, liste non exhaustive, les équipements et matériels

ci-apres :

- 01 pickup 4x4.
- Equipements bureautiques :

o
0
o]
C
Q

03 ordinateurs

02 imprimantes

01 projecteur

Matériels sonores (micro, baffles...)
Cables et accessoires

- Equipements techniques :

o

o000 0O

Station topométrie ;
Limnimétrie ;
Débitmetre ;
Théodolite ;
Pénétromeétre ;
Décametre ;

GPS.
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7.1. Lettre de soumission de la Proposition Technique
7.2.  Références du Candidat

7.3. Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et
installations devant étre Fournis par le Maitre d'Ouvrage

7.4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

7.5. Composition de I'équipe et responsabilités de ses membres
7.6. Modéle de Curriculum Vitae {CV) pour le personne! spécialisé proposé
7.7. Calendrier du personnel specialisé

7.8. Calendrier des activités (programme de travail)
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7.1.Lettre de soumission de la proposition technique
[Lieu, date]
A : [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [fitre & préciser), avons 'honneur, conformément & votre DAON° .....du....relatifa... ... ,de
vous soumetire ci-joint, notre proposition technique pour la prestation objet dudit DAQ.

Au cas oli cette proposition refiendrait votre attention, nous sommes entierement disposés, sur la base du
personnel proposé & entamer des négociations pour Ja meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur... , l'expression de notre parfaite considération./-

 Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :

Adresse :

0
i
"wi
L
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7.2.Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 & 5] derniéres années qui illustrent le mieux
vos qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chague mission
pertinente que votre sociétélorganisme a obtenue par conirat, soit en tant que seule societe, soit

comme l'un des principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission: Pays: !
Lieu: Personnel spécialisé Six, par voire ’
sociétéforganisme (profils): J
Nom du Client: Nombre d’employés ayant participé a la !
Mission:
Adresse: Nombre de mois de travail, !
. Durée de la Mission: |
Délai:

Date de démarrage : Date d'achévement:
(mois/année) (mois/année)

Valeur approximative des services
(en francs CFA HT):

Nom des prestataires associés/partenaires -

Nombre de mois de travail de

Description des services effectivement rendus par votre personnel:

éventuels: spécialistes Fournis par les
prestataires associés:

N ) i . i
Nom et fonctions des responsables {Directeur/Coordinatéur du projet, Responsable de ;
I'équipe). ' " ;
E
Descriptif du projet: |
!
i

Nom du candidat;

Produire justificatifs

iU
i)

10
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7.3. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d’'Ouvrage,

Sur les termes de référence:
1,

2,
3.
4,
5.

Sur les données, services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage:
1.

2.

3.

5]
i
1



7.4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir lamission

La conception technique. fa méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. If est suggéré de

présenier la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tabeaux et graphiques) divisée en trois chapitres .
a) Conception technigue ef méthodologie,
b) Plan de travail et

c) Organisation ef personnel

a) Conception fechnigue ef méthodologie. Dans ce chapilre, il vous est suggéré d'expliquer la maniére dont vous envisagez les

objectifs de fa mission, la conceplion des prestations, la méihodologie pour exécuter fes activités et abtenir fes résultals attendus et le détail de
ceux-ci. Vous devrez mettre en refief les probiémes & résoudre ef feur importance et expliquer fa conception fechnique que vous adopterez
pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'infention d'adopfer et sa compatibilité avec I conception

proposee.

b) Plan de travail. Dans ce chapilre, vous proposerez les pnnc:pafes acfawtes que comprend la mission, leur nafure et durée,
échelonnament et inferrelations, les jalons (y compns les appmbatrans rntermedra:re& de lautorité confractante) ef fes dates de présentation
des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatrbfe avec la concepiron technrque et fa méthodologis, montrer que fes termes de
référence ont été compris et peuvent étre traduits en un pIan de travail pratigue. Une hste des documents finaux, y compris les rapports. croquis
f lableaux qui consfituent le produif final doivent étre incliss dans ce chapﬂ(e. Le calendrier du personne! (4G) doit étre compatible avec fe

programme de Travail (4K}

c) Organisation ef personnel, Dans ce chapitre. vous proposerez fa structure et fa composilion de votre équipe. Yous donnerez la liste

des principales disciplines représentdes, le nom de l'expert responsable et une liste du personnel clé et d'appui proposé



7.5. Composition de I'équipe et responsabilités de sesmembres

1. Personnel technique / de gestion

Nom Spécialisation Expérience Poste Attribufions

2. Personnel d'appui (siége et local}

Nom Poste ' - _Ex_périence Attributions

Y]
"
|

%



7.6. Modéle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

= - R PP
.............................................. NomduCandidat:..................ooooiiiiiiiat.
.................................................................................................................................................... Nom de l'employé
..................... o 110 I U
............................................................ DIplOmES : ...

...... D R e - R PP
......................................... Nombre d'années d'emploi par le Candidat «.............

Nationalité:........ ..o Affiliation & des associations/groupements professionnels ...

Atiributions Specifiques ;... ...l e

Principales qualifications :
[En une demi-page environ. donner un apergu des aspects de Ia formation et de f'expérience de I'employé les plus ufiles
& ses attributions dans fe cadre de fa mission. indiquer le niveau des responsabilités exercées par luilelle fors de missions antérieures, en

en précisant fa date et le fieu.]



Formation :

(Enun quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de 'employé, en indiquant les noms et adresses
des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les dipldmes oblenus ]

Pigces Annexes :
- Copie ceriifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellement une attestation de lordre du corps de métier

. Altestation de disponibilite

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par femployé depuis fa fin de ses études par ordre chronologique
inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun. indiquer les dales, nom da l'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail
Pour les dix derniéres annéas, préciser en oulre le type d'activité exercée et; le cas échéant, le nom de clients susceptibles de foumir des

références.]

Connaissances informatiques :

findiquer. le niveau de connaissance]

Langues :

[indiquer. pour chacune. fe niveau de connaissance : médiocre/moyer/ bonfexceltent. en ce qui conceme la langue lus/écrite/ parfée. |

................................................................................................



Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma situation, de mes

qualifications et de mon expérience.

Jour/moisfannée



7.7. Calendrier du personnel spécialisé
Personnel (sous forme de graphique  barres)2 Total personnelimois
N° Nom Poste Rapports
i Terrai
fournir 1 3 als |6l 7| 8]9|10]|n]1n siege | | Total
n3
Personnel
[Siége]
1 SENPOR PEPSNPRN NN NN, 'PUOPY NP N SSS IS RS S
[Terr)
v R S SN WS E— BRI SRS SRR B SR B S B
nl | b b e e fe [ pre e
Total partiel
Total
Rapports a fournir :
Durée des aclivilés :

2 |es mois sont compiés & partir du debut de 1a mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur le terrain.

3

|-

Signalure : (Représenlant habilité}
Nom: _

Tilre > _

Adresse :

Travail sur le lerrain signifie travail executé en dehors du siége du consultan



6.H. CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de ['activité

;[Mois ou semaings & compler du début de a mission]

fer[ 2 i3e'4de!5e 6ei7e |8 P
T L M08 18 128 '
f\cﬁvité {tache) | T | | l I 4
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N.B.: ce calendrier sera fait sur le model GANNT en précisant les jalons nécessaires au bon phasage des prestations, ainsi
que le chemin crifique. A

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

1. Rapport inifial

2. Rapporls d'avancement a.
Premier rapport d'avancement

b. Deuxiéme rapport
d'avancement

[ N

3. Projet de rapport final

4. Rapport final

X
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1. Lettre de soumission de la proposition financiére

fLieu, date]
A : [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage ]
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons I'honneur de vous proposer nos services, a titre de prestataire, pour [titre des
services] conformément & votre Avis d'Appel d'Offres n° [a indiquer] en date du [date] et a notre Proposition
(nos Propositions technique et financiere).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financiére qui s'éléve a [montant en lettres et en chiffres ainsi que
le(s) lot(s) et la clef de répartifion francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d'impots, de droits et de
taxes, que nous avons estimé par ailleurs & [montant(s) en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financiére a pour nous force obligatoire, sbué-j'réserve des modifications resultant de [a
négociation du Contrat, jusqu'a I'expiration du délai de ya[idité_dé }_g-Proposition, c'est-a-dire jusqu'au [date].

PR i
s 4T

Nous savons que vous n'étes tenueftenu d’accepter aucune des propositions regues. Veuillez agréer,
Madame/Monsieur, I'assurance de notre considération dislinguge.

Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat:

Adresse :



2. Etat récapitulatif des couts

ECoﬁts
|

:Monnaie(s)

tMontant(s)
|

Sous-total

Impbts, droits, taxes, et autres charges fiscales

Montant total de la Proposition financiére




3. Ventilation des colis par activité

\ Aciivité no:
|

Aclivité no:

Description:

[Composantes du prix
i
IReémunération

Frais remboursables

Frais divers

Sous-total

!Monnaie(s)

Montani(s)

4. Colts unitaires du personnel clé

Noms et prénoms Qualification/
fonction

Coiit
horaire

Coiit journalier

Cott mensuel




5. Colts unitaires du personnel d'exécution

Noms et prénoms Qualification/ Codit horaire [Codt journalier Colit mensuel
fonction
|
i
i
6. Ventilation de la rémunération par activité
Activité N°: Nom:
Noms Poste Apport - Rémunération Montant

_taux de change

Personnel permanent
Personnel local

Consultants extérieur

Total général

"
g



7. Frais remboursables par activité

Activité N°:

Nom:

Description

Unité
t

t
]

Quantité
i

Prix Montant total
‘unitaire '

Frais de voyage divers
Frais de transport locaux

Indemnité de subsistance

Loyers de bureaux flogement/
Services de bureau (NA)

Total général
|
|

]Par voyage
Par voyage
|

Par jour

| .
: |
1

8. Frais divers

Activiteé  [Description
No:Nom:
NO

Unite

. Quantité

Prix

unitaire

Montant total

rapporls

bureau et logiciels

Total général

1. Frais de communications enire &f
(téléphone, fax, e-mail)

Rédaction, reproduction de

Consommables et matériels de




9. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

NO

DESIGNATION DES PRIX

P.U.en
chiffres

P.U.en
lettres

Mise & disposition de:

Chef de projet

Ce prix rémunére en homme /mois |a mise a disposition du Chef de projet. Ce
prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impots et taxes et toutes
sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Chef de projet Adjoint

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition du Chef de projet
adjoint. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances,
les frais médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les
frais de lors des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et taxes
et toutes sujétions relatives & la réglementation concernant la gestion du
personnel.

Hommefmois

Ingénieur de génie civil

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition de 'ngénieur de
génie civil. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais généraux,
les impdts et taxes et toutes sujétions relatives a la réglementation
concemant fa gestion du parsonnel.

Homme/mois

Expert Topographe

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposilion de 'Expert
topographe. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais généraux,
les impéts et taxes et toutes sujétions relatives & la réglementation
concemnant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert financier en projets PPP

Ce prix rémunére en homme /mois |la mise & disposition de 'Expert financier.
Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux. les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais généraux, les impdts et axes et toutes
sujétions relatives a la réglementation concernant la gestion du personnel.

Homme/mois

Expert Hydrogéologue

Ce prix rémunére en homme /mois la mise a disposition de 'Expert PPP. Ce
prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de lors
des missions sur le terrain, les frais genéraux, les impdts et taxes et toutes
sujgtions relatives 2 la réglementation concernant la gestion du persannel.

Homme/mois

Expert Géotechnicien

Ce prix rémunére en homme /mois la mise & disposition de I'Expert
Géotechnicien. Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les
assurances, les frais médicaux, les transports et congés, les frais de
déplacements, les frais de lors des missions sur le terrain, les frais géneraux,
les impéts et taxes et toutes sujétions relatives ala reglementation concernant
[a gestion du personnel.

Homme/mois

Personnel d'appui (01 chauffeur +secrétaire +vigile)
Ce prix remunére en homme /mois fa mise & disposition du personnel d'appui
nécessaire (au moins 01 chauffeur +secrétaire +vigile).

Homme/mois

1
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Ne DESIGNATION DES PRIX U PU.en | PU.en
chiffres lettres
Ce prix comprend : le salaire, les charges sociales, les assurances, les frais
médicaux, les transports et congés, les frais de déplacements, les frais de
lors des missions sur le terrain, les rais généraux, les impdis et taxes et
toutes sujétions relatives a la réglementation concernant la gestion du
personnel.
Fonctionnement de la mission
Ce prix rémunére au mois les frais de loyer éventuels des bureaux et de
fonctionnement (fournitures de bureau, électricité, eau, téléphone, location de | Forfait/Moais
véhicules, carburant et lubrifiants, location et entretien de la base vie, location
et entretien matériels, et logistique divers, etc.)
Réalisation de I'étude géotechnique par un cabinet agrée
Ce prix rémunére l'ensemble des prestations géotechniques réalisées par un } Forfait/Site
cabinet agréé. Ce prix s'applique au site et forfaitairement
Suivi et validation des études géotechniques par LABOGENIE
Ce prix rémunére au forfait la prestation nécessaire au réglement des Frais de | Forfait
suivi et validation des études géotechniques par le LABOGENIE
Production de rapport, Edition et reprographie
Ce prix rémunére au forfait I'ensemble des prestations relatives ala Forfait
reprographie, I'enregistrement et la ventilation des rapports en nombre exacte
d'exemplaires suivant les TDR.
Etablissement de la Notice d’impact environnementale et sociale par un
cabinet agréé
Ce prix rémunére au forfait l'ensemble des prestations exécutées dans le | Forfait
cadre de I'étude de cadrage environnemental et social, réalisées par un
cabinet agréé : ' g
g
.:5



10, Cadre du détail quantificatif et estimatif

N° MISSION DESIGNATION DES PRIX U Qte P.U. P.T.

ETUDES DE PREFAISABILITE (2 mois)

Mise a disposition de:

Chef de projet HiMois | 2
Chef de projet Adjoint HiMois} 2
Ingénieur de génie civil H/Mois| 0
Expert Hydrogéologue HiMois| 2
Missian 1 : Etude Expert Topographe Hivlois | 1

de préfaisabilité

Expert financier (compétence PPP) | H/Mois] 0

Expert géotechnicien HMois| 0
Personnel d'appui .

(chauffeur+secretaire+vigile) HiMois | 2
Fonctionnement de la mission f-:Ffb.fto‘ls 2
Edition et reprographie du rapport - FF" 1

TOTAL Etude de préfaisabilité

ETUDE D'AVANT PROJET SOMMAIRE (APS) ET D’AVANT PROJET DETAILLE (APD) (5 mois)

Mise a disposition de: ol
Chef de projet | HMois{ 5
Chef de projet Adjoint HiMois| 5
Ingénieur de génie civil HiMois| 4
Expert Hydrogeologue HMois| 5
Mission 2: | Expert Topographe HiMois| 2
Etudes APS et Eyo0rt financier (compétence PPP) | HiMois| 2
APD Expert géotechnicien HiMois| 3
z:irssggﬁlfszgfé;;irewigile) HiMois | 5
Fonctionnement de la mission FF/Mois| 5
Production.du rapport, Edition et Fel 1
reprographie
uivi et validation des études .
jéotechn?quesizar le LABOGENIE FRiste| 1
TOTAL APS et APD

Réalisation dela

Notice d'Impact Réalisation de la Notice d'fmpact environnementale et sociale par un cabinet agreg




eer;v;gocri\:in;zr:t::le Réqlisation de la Noticc_a dmpact
cabinet agréé env!ronnem.e.ntale et sociale par un FFi 1
cabinet agréé
TOTAL Notice d'Impact
ELABORATION DU BAQ (1 mois}
Mise a disposition de:
Chef de projet HiMois| 1
) Chef de projet Adjoint HiMois| 1
Mission 4:  Fingénieur de génie civil HiMois| O
g;ii?;:g?:pg:l Expert Hydrogéologue HiMois| O
d'offres du Expert Topographe HiMois; 0
développeur | Expert financier (compétence PPP) | HiMois| 0 |
Expert géotechnicien HiMois| 0
Personnel d'appui .
(c?wuffeur+se§1rjétaire+vigile) HiMois | 1
Fanctionnement de la mission FFMois | 1
Production _du rapport, Edition et EF 1
reprographie
TOTAL DAO
TOTAL HT
VA
TIC .
Arrété le présent détail estimatif et quantificatif & la somme de .....ocovevvvirrrenninisesenenn, CFATTC.
SIGNATURE PR



Note relative a la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, consfitue-+il un élément important

d'appréciation de |a qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n'est pas nécessaire dimposer un modéle de présentation & tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité

de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils pourront comporter les éléments suivanis :

a.

b.

Détail du cosfficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;
Coilt en prix secs des matériels prévus pour la prestation ;

Coiit en prix secs des fournitures nécessaires a la prestation ;

Coit de la ressource humaine locale et expatriée ;

Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des poinis a, b, ¢ et d susvisés, indiquant les rendements

conduisant aux prix unilaires ;

Le sous détail precis des forfaits d'aménagement, d'entrefien des locaux et de fourniture des moyens mis a fa

disposition, le cas &chéant ;

Le sous détail des impdls et taxes.

-

9. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefﬂcieq{slaeff}jzais générauy,

A. Frais généraux de la prestafion

Total C1

B. Frais généraux de siége

- Frais de siége

- Frais financiers

Nl
11
W



- Aléas et bénéfice

Total C2

Coefiicient de vente k = 100/(100-
C) avec C=C1+C2

Le Maitre d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés
au point 1 ci-dessus.



PIECE N°8 MODELE DE MARCHE



REPUBLIQUE DU CAMEROUN . REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail - Patrie 4 —N\ Peace ~ Work - Fatherland
MINISTRE DE L'EAU ET DE A Q\;{, MINISTRY FOR WATER
L'ENERGIE N RESOURCES AND ENERGY
MARCHE N° IMIMINEE/CIPM2026 DU
PASSE APRES APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°___/AOIRIMINEEICIPM/2026
DU POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (BET) CHARGE DE

LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE SUR UN (01) PREMIER SITE DE PETITE CENTRALE
HYDROELECTRIQUE (PCH) IDENTIFIE DANS LA REGION DE L'OUEST (SITE DE FOKOUE), DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 10 PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES
AU CAMEROUN. (EN PROCEDURE URGENCE).

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TITULAIRE DU MARCHE : a

Tel
Fax :

N°R.C: a

N° Contribuable :

OBJET DU MARCHE : réalisation des études de falsabnhte sur-un {01) premier site de petite centrale
hydroélectrique (PCH) identifie dans la Région de I'Ouest (site d de Fokoué), dans le cadre du programme
de développement de 10 petites centrales hydroe[ectnques au Cameroun

LIEU DE LIVRAISON Cameroun

MONTANT DU MARCHE :

TTC

HTVA

T.V.A. {19.25%)
TSR (3%)

R{ %)

Net a mandater

DELAI DELIVRAISON : huit (08) mois.

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public du MINEE 2026 et suivants
SOUSCRIT,LE

SIGNE LE

NOTIFIE.LE

ENREGISTRE, LE



ENTRE

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Ministre de I'Eau et de I'Energie Ci-apres

dénommé

« L'AUTORITE CONTRACTANTE »

D'UNE PART,

ET

L'Entreprise: __

B.P

TEL:

FAX:

N°R.C

N°® CONTRIBUABLE :

N° CPTE

- Agence de

Représenté par son Directeur Géneral, Monsieur

Ci-aprés dénommé
« LE COCONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.




................ ET DERNIERE DU MARCHE N° IMIMINEE/CIPM/2026

PASSE APRES APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°___ /ACIR/MINEE/CIPM/2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE SUR UN {01) PREMIER SITE DE PETITE

CENTRALE HYDROELECTRIQUE (PCH) IDENTIFIE DANS LA REGION DE L'OUEST (SITE DE FOKOUE), DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 10 PETITES CENTRALES HYDROELECTRIQUES AU

CAMEROUN. (EN PROCEDURE D'URGENCE]).

TITULAIRE

MONTANT

! ‘Montant en FCFA
HTVA

T.V.A. (19.25%)
IR ou TSR (%}
Net a8 mandater
TTC

. -

DELAI D’EXECUTION

Lu et accepté par le prestataire

Yaoundé, Ie ........... TR A

Signé par le Ministre de I'Eau éfdé.-ﬂﬁi_ié@iéi"'

YRO0UNUE, 18 reveieiriirirenim ittt st

Enregistrement




PIECE 10:

MODELES OU FORMULAIRES TYPES DE DOCUMENTS A
UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

-



ANNEXEN® 1: DECLARATION D'INTENTION DE SQUMISSIONNER

A insérer en annexe & fa

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris colr{naisfs'ance du Dossier d'Appel d'Offres

- e

National n°findiquer fa nalure de la prestation]. e
Déclare par |2 présente, lintention de soumissienner pour cet Appel dOifres.

Faila le

Signature, nom el cachet du soumissionnaire

-~ .



ANNEXE N° 2: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Organisme financier:
Réference de la Caution N°..........ocoomrcciscinccs s

A findiquer fe Maitre d Ouvrage €t son adresse], « le Maitre d'Ouvrage»

Attendu QUE IBNTEPIISE ...vvvveuees ety ci-dassous désignée «le soumissionnaires, a soumis
sonofffe endale du ... . POUF frappeler lobjet de I'Appel d'Offres], ci-dessous désignée «l'offrex, et pour

laquelle it doit joindre un cautionnement provisoire équivalant & findiquer le montant] francs CFA,

[nom ef adresse de la banque], représentie Par.............cocmmn s [noms des signataires], ci- dessous désignée «la

banques, déclarons garantir le paiement au Maftre d'Ouvrage de la somme maximale de findiquer fe montant] Francs CFA, que la

banque s'engage & régler intégralement au Maitre ¢ Ouvrage, s‘obligeant glle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cefle obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire relire son offre pendant la période de validité ﬁr_éVgg;géns"le Dossier d'Appel g Offres;

ou Si le soumissionnaire, 5'@lant vu notifier ['attribution du marché par e Maitre d'Ouvrage pendant la période de validité:

omet & signer ou refuse de signer le marché, alors quil est requis de le faire;
Nous nous engageons a payer & [Maitre d'Ouvrage] un montant allant jusqu'au maximum de la somme sfipulée ci-dessus, dés réception
de sa premiére demande écrite, sans que le Mailre d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, tant entendu toutefois que dans sa

demande le Maitres d'Quvrage notera que le montant quil réclame lui est dd parce



que fune ou Vaulre des conditions ci-dessus. ou toutes les deuy, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle (s)condition

{s) a (ont) jous.

|2 présente caution enire en vigueur dés sa signature &1 dés la date imite fixée per le Maitre d'Ouvrage pour 12 remise des ofires. Ellz demeurera
valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant 1z fin du délai de validité des offres. Toute demande de {le Maitre d'Cuvrage tendant 2 la faire jouer

devra parvenir 2 la banque, par letire recommandée avec accusé de réception, avant la fin de celte période de validité.

La présente caution est soumise poar son inierprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls

compétents pour statuer sur tout ce qui concemne le présent engagement et ses sutes.

Signé et authentifié par 18 Dangue &............ccccrmrerescnmsnisse s Bt

[signature de fa banque]



ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier:
Référence de la Caution s N .. ... e

Adressée a findiquer fe Maitre d'Cuvrage et son adresse ] Cameroun, ci- dessous désigné « le Maiire d'Ouvrage»

ARENAU QUE.....ecoe e sbin st st s e s s
fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné «le
Fournisseur ou gu prestataire», s'est engage, en exécution du marché désigné «le marcheés, & réaliser

[indiquer fa nature des fournitures ef services connexes]

[nom et adresse ou

Atlendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de
I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce caufionnement,

NOUS, . +es vt en et eeeereeee s eee e e sosss s ss s s b s s e e eas e o B 4B AR SER b e
fnom et adresse e banquej,
TEPIESENIEEDAT... .e. eeers sresrerecieereeseeeresesssssasenasssssrn st

enreeesensseene s [10MS OES Signalaires],

ci-dessous désignee « l'organisme financier », nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage, dans un délai maximurn de huit
{08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait & ses
engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif
que ce soit, toute somme jusqu'a concurrence de la somme defen chifires et en letires].

Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation
quelcongue nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente a la notification

de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et dés notification du marché. Lacaution
sera libérée dans un délai {indiquer le délai) & compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvise, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement refournée sans aucune forme de
procédure.

Toule demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage g;u"titre de la présente garantie doit étre faite par leftre
recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banqugjpendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suiles.

Signé et authentifié par {'Organisme financier

SSURUOSTURRUVURRTOROTR -
[signature de la bangue]



ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

BaNQUE: TEfEIENCE, BUTBSSE......... ... rrrrssrmssmssmsmessssssssnssssses st

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le comple de [l fitufaire], au profi
du Maitre d'Ouvrage
[Adresse du Maitre d'Ouvrage] («Le bénéiiciairer)

Le paiement, sans contestation el dés réception de fa premiére demande écrite du benéficiaire, declarant que
..................................... fle titufaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de I'avance de démarrage
selon les conditions du Marche ..o ceneeas 1T USSP OO TURT PO relatif
aux prestations findiquer Jobjet des prestations, les références de [Appel d'Ofires el fe lol, éventuefiement], de la somme fotale maximum
correspondant & Iavance de fvingt (20)%] du moniant Toutes Taxes ComPrises du MATHE N°............mremnensmiorsmvsicmsimsnss Jpayable
dés la nofification de l'ordre de service comespondant,

SOIL . e eteeereeeee e s sserre e eme s e e b francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra efiet dés virement des parts respectives de cefte avance sur
les COMPLES U8 .oeeeereecc s _.j.f‘[‘ré_’?ﬁtulaire] ouverts auprés de la banque

.................................................................... T A

Ele restera en vigueur jusqu'au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la

caution sera réduit proportionnellement au remboursement de 'avance au fur et a mesure de son remboursement.

~.

\

La loi et la juridiction applicables & la garantie sont celles de la Republique du Cameroun.

Signé ef authentifié par 18 DANGU &........c..c.cowvroceesessserl@ovniconecres s

[signaiure de la banque]



ANNEXEN° 5 ; MODELE DE FICHES DE PRESENTATION DU MATERIEL

désignation

quantité

Propriétaire/location

Année d'obtention

Justificatif

Ry
|



PIECE 11 : CHARTE D’INTEGRITE
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CHARTE D'INTEGRITE

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° IACIR/MINEE/CIPM/2026 DU

POUR LA SELECTION D'UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE
SUR UN (01) PREMIER SITE DE PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE (PCH) IDENTIFIE DANS LA REGION DE
L'OUEST (SITE DE FOKOUE), DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 10 PETITES
CENTRALES HYDROELECTRIQUES AU CAMEROUN. (EN PROCEDURE D'URGENCE),

LE « SOUMISSIONNAIRE » A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons ef atiestons gue nous ne sommes pas, el qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-traitants n'est, dans [un des cas Suivants :
1.9)  é&tre en élat ou avoir fail lobjet dune procedure de fallhte de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou éire dans
toute situation analogue résultat d' une procedure de meme nature ;
1.2)  avoir fait lobjst d'une condamnation pmnoncee depuns moms de ¢ing ans par un jugement ayant force de chose jugée pour delit
commis dans le cadre de la passatlon ou de lexécution d' un marche ou d'un accord-cadre ;
1.3) en matiére professionnelle, avoir commis au cours des cing derniéres années une faute grave a
Foccasion de la passation ou de I'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
1.4)  mavoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cofisations de sécurité sociale ou nos
obligations relatives au paiement des impdts selon les dispositions égales ;
1.5)  figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier,
dans le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou d'un accord- cadre ;
1.6) sélre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de
passalion du Marché ou de ['accord-cadre.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de nobre groupement et de nos sous- traitants n'est, dans fune
des situations de confiit dintérét suivantes :
2.1)  actionnaire contrélant |2 Maitre d"Ouvrage ou filiale contrlées par le Mailre dOuvrage, a moins quele condlit en découlant ail
616 porté 3 la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résoli: sa satisfaclion ;
2.2)  avair des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Ouvrage impliue

dans le processus de sélection ou le contrdle du marché en résultant, & moins que le conflit en
découlant ait é1é porté & la connaissance de {Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa



2.3)

2.4)

satisfaction ;

conlrdler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, &tre placé sous le contrle de la méme entreprise qu'un autre
soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer & un autre soumissionnaire directement ou indirectement
des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un aulre soumissionnaire, enfretenir directement ou indirectement
des contacis avec un aulre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accés aux informations contenues dans
nos offres respectives, de les influencer, ou diinfluencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

Bire engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de §'avérer incompatible avec nos missions pour le compte

du Mailre d'Ouvrage ;

2 5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet a passation d'un marché de travaux ou de iourn:lures ou d'un accord-cadre :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir £1é associés & un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs
2t autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;
ii) &tre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affliées, recrutes, ou devant ['élre, par le Maitre

d'Ouvrage pour effectuer la supervision ol le contrdle des travaux dans le cadre du Marché ou de 'accord-cadre.

3 Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une personnalits juridique

et d'une autonomie financiére et que nous sommes gérés selon les régles de fa comptabilité Publique ou privée

rsspectivemant, quz nous ne sommss pas sous la tutelle du Maitrs"dOuvrage  concerné, sauf autorisation expresse ds

I'Autorité chargée des Marchés Publics. B

=

4. Nous nous engageons & communiquer sans délai au Mattre d'Ouvrage, qui en mformera I'Autorité chargé des

Marchés Publics, tout changement de situation au regard des poinis 14 3 qui precejdenL

5. Dans le cadre de la passation et de fexécution du Marché ou de I'accord-cadre-:

5.1)

5.2)

53)

5.4)

Nous 'avons pas commis ef nous ne commetirans pas de manceuvres déloyales (actions ou omission) destinée & tromper
delibérément autrui, 4 lui dissimuler intentionnellement des éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire
contourner des obligations légales ou réglementaires etiou violer ses régles intemes afin d'obtenir un benefice llégitime,

Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission) contraires & nos
obligations égales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou
indirectement, a (ijtoute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de IEtat, qu'elle ait
élé nommee ou élue, & titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii}
toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou
qui fournit un service public. ou {ii) toute autre personne définie comme agent public dans [Etat, un avantage indu de toute
nature, pour lui-méme ou pour une aulre personne ou entité, afin quil accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acle
dans l'exercice de ses fonclions officielles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou
indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une tefle entite, en quelque qualité que ce
soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une aulre personng ou entité, afin qu'elle accomplisse ou



s'abstienne d"accomplir un acte de violation de ses obligations 1égales coniractuelles ou professionnelles.

55) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé &t nous ne promettrons pas d'acte susceptible dinfluencer le processus de
passation du Marché ou de l'accord-cadre au détriment du Maltre d'Ouvrage et notamment, aucune pratique
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de resireindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
notamment en tendant & limiter 'accés au Marché ou de libre exercice e la concurrence par d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Mailre d'ouvrage a examiner les documents et
piécas comptables relatifs & la passation et l'exécution du Marché ou de Vaccord- cadre et & les soumetire pour vérification aux auditeurs
désignés par FARMP ou par tout autre corps de contrile de I'Etat.

7 Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux régles régissant la presente charte,

NOUS recONNAISSONS que NOUS NoUS exposons aux sanctions prévues par les lois et réglement en vigueur.

Signature :

Hom :

Diment habilité a signer I'offre pour gt au nom de :

En date du




PIECE 12 : LA DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES




DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT
N° JAOIR/MINEE/CIPM/2026 DU

POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D'ETUDES CHARGE DE LA réalisation des études de faisabilité sur un (01}
premier site de petite centrale hydroélectrique (PCH) identifie dans la Région de I'Ouest (site de Fokoué), dans
le cadre du programme de développement de 10 petites centrales hydroélectriques au Cameroun. (en procédure
d'urgence).

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maitre d"Quvrage »
MONSIEUR LE « Maitre d'Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

1) Nous nous engageons & respecler et  faire respecter par les membres de nolre groupement, I'ensemble de nos
sous-lraitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi
lesquelles figurent [es conventions fondamentales de I'Organisation Inteinationale du Travail {OIT) et les conventions
internationales pour 1a protection de l'environnement en cohérence avec les lois et réglement applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageans également & metire en cewvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et
sociaux, dans la notice d'impact environnemeniéi'et social fournie par le Maitre d'Cuvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupe}n_erii e’t;:i;’os sous-iraitants autorisons, ie Maitre d'ouvrage a examiner les
documents et piéces corﬁptables relatifs 2 la pas'sétfbfi_ét fexécution du Marche et & les soumettre pour vérification aux

auditeurs désignes par 'ARMP.

Signature :

Nom :

Dament habilité & signer l'offre pour et au nom de
En date du




PIECE 13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES
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ANNEXE N° 4: JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

1. Ce projeta-t - il fait I'objet d'une étude préalable : NON

2. Si oui la joindre et indiquer :
21, ladate;
2.2, Lenom du Maitre d'CEuvre public ou privé ;
2.3, Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée -

2.4, Ladescription des éfudes - TOR, Spécifications techniques.
3. Les quantités de détail estimatif sont-elles compatibles avec I'enveloppe financiére disponible? QUI

Au cas ol les quantités ne sont pas compatibles avec le montant disponible: lérCommission des Marchés devra
exiger 'actualisation de I'élude préalable avant e lancement de la consultation;

4. Le Maitre d'Ouvrage peut egalement fournir un caicul justificatif des quantités du DAQ (pour des prestations de maindre envergure
notamment).

N.B: Lo Prsident de fa Commission des Mearchés peut avant de se prononcer, sofliciter favis d un expert sur la qualité des études

réalisées.



PIECE 14 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS HABILITES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
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LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES HABILITES A

EMETTRE DES CAUTIONS

La liste des établissements financiers ou compagnie d'assurance ci-dessous, agréés par le Ministére chargé
des Finances sont autorisés a émettre des cautions dans le cadre du présent appel d'offres.

N° | Désignation de ['établissement
L BANQUES

1 Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11834 Yaounde

2 Banque Atlaniique du Cameroun (BACM) BP 2933 Douala

3 Bangue !niernationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925 Douala

4 Citibank Cameroun {CITIGROUP) BP 4571 Douala

> Commercial Bank-Cameroun (CBC) BP 4004 Douala

5 | Ecobank Cameroon (ECOBANK) BP 582 Douala

! National Financial Crédit Bank {NFC BANK) BP 6578 Yaoundé

8 Saciété Commerciale de Banques au Cameroun (SCB) BP 300 Douala

9 Société Générale de Banques du Cameroun {SGBC) BP 4042 Douala

10 Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP: 1784 Douala

i Union Bank of Cameroon PLC (UBC) BP: 15568 Douala

2| United Bank of Africa (UBA) BP: 2088 Douala

13 Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BP 660 Douala

14 Bangue Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP . 12962 Yaoundé

15 BANGE Bank Cameroun {(BANGE CMR) B.P 34 692 Yaoundé

16 Credit Communautaire d'Afrique (CCA-Bank) B.P-6 578 Yaoundé

17 Access Bank Cameroon BP. 6000, Yaoundé :
Il. COMPAGNIES D'ASSURANCES

1 Activa Assurance, B.P: 12970, Douala. ~ -

2 Aréa Assurance S.A, B.P : 15584, Douala”

3 AFG Assurances S.AB.P : 3073, Douala

4 Chanas Assurance, B.P : 109, Douala

5 CPA S.AB.P: 54 Douala

6 LD Assurances S.A B.P : 2854, Douala

7 AFRI Insurance S.A. B.P : 5373, Douala

8 NSIA Assurances S.AB.P: 2756 Douala

9 PRO ASSUR S.A, B.P: 5963, Douala

10 Belife Insurance General S.A B.P: 2328 Douala

11 Royal Onyx Insurance Cie S.A. B.P : 12230, Douala

12 SAAR S.A B.P: 1011 Douala

13 SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12125, Douala.

14 Zenithe Allianz Assurances Cameroun S. A. B.P : 1130, Yaoundé /-
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PIECE 15 : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PRESIDENCE OE LA RE- PUBLIQUE
DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work ~ Fatherland
PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC

emeeeeeee MINISTRY
OF PUBLIC CON-
TRACTS

Paix - Travail - Palrie

- MINISTERE
PUBLICS

[REFERITY [U—

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci apres :

Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS

-

Se connecter & COLEPS & partir de Yadresse -72s .., ™3707280.0 2817 oOU

L e e AmAmmRsmsan ama
=°°3
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Aller dans fonglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minufieusement le formulaire de

demande ;
Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;
Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Struclure et y apposer le cachet de

Ientreprise ;

- Acquisition du Certificat Electronique

Déposer le formulaire diiment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pieces sui- vantes
i) Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mais) ;
ii} Photocopie du Registre de Commerce ; Cl

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ; Ll
iv) Photocopie de I'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Etape 2

¢./

Retirer le formulaire de Demande de Certifi Eél‘dispb’h]ble au MINMAP ou le télécharger sur le site

de 'ANTIC aladresse ~=2 _-... 2z~ 2:.22 2~ dansla rubrique « Demande
de Certificats (Entreprise) » ;

Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagne des pleces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Electronique d'un montant de
50.000 FCFA & verser dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro 10002
00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
S'enrdler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

Se connecler a l'adresse "z .. 23—so.iz o~ ttooe-zizoseczticeis oo el @lécharger dans un

support amovible (vierge) le Certlf cat Electronique & partir des informations (Numéro de référence et Code

d'autorisation) contenues dans le récépissé (Bien conserver le mot de passe pour les connexions a
COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

L

Se connecter & COLEPS & partir de ladresse --gg =~ ... —307882.C 327 OU
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- Aller dans longlet « Enregistrement
brigue

« Enregistrement nouveay /

numero de Registre de Commerce,

des  soumissionnaires », puis ia ru-

Certificat supplémentaire » - identifier lentreprise & partir du
puis gjouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le formulaire.
Assistance technique

Pour obtenir une assistance techni

Que, en cas de survenance d'un probiéme [ié & I'utilisation de la piateforme bien
vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 008 110 ou écrire l'adresse email

dsi@minmap.cm.




