6REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L’'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
(MINHDU)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D'APPEL D;Qﬁ?ﬁéé?ﬁlﬂgtlm RESTREINT
N°0127IAONRIMINI-{DUICIPMIZOZ6‘ DU 01"‘OCTOBRE 2026
POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE ;?ERTAINS QUARTIERS

PRECAIRES DANS LES VILLES DE NGOUMQU ET DE YAOUNNDE
(NKOLBIKOK) PHASE | EN DEUX (02) tOTS(EN PROCEDURE D’URGENCE).

FINANCEMENT : BIP MINHDU

EXERCICES 2026

IMPUTATION : 38 390 1 32000003 361330

Fkkkkkkkkkdhkhhkkhk

SEPTEMBRE 2026




Piece N°0
Piece N°1

Piéce N°2
Piece N°3
Piéce N°4
Piece N°5
Piece N°6
Piece N°7
Piece N°8
Piece N°9
Piece N°10
Piece N°11
Piéce N°12
Piece N°14

Piéce N°15

SOMMAIRE

Lettre d'invitation @ SOUMISSIONNET  eeevierirmires s bbb 03
Avis d'appel d'offres (AAO)
VErSion franGaise .ooceeveveusimerermmemmimsiinier s s s 07
VETSION ANGIAISE woveveeemineinsiis st 13
Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAD) oo 18
Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ) oo 45
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ]

Termes de Référence (TDR)

Proposition Technique — Tableaux type

Proposition Financiére — Tableaux

Modeéle de Marche
Modéles ou formulaires types de docur
Charte dlintégrité ~ ccoooevenne. A
La Déclaration d'engagement au respect cies clau
Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables SE——— e 1
Liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le ministre en charge des
finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics oI
Procédure de soumission en ligne PR . -

2




PIECE N° Y

LETTRE D’INVlTATION ASOUMISSIONNER

\\’ ~ __.,'
N2 A0 3 o
x, A

R




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

Lettre d'invitation a soumissionner

N°06171L/MINHDU/CAB Yaoundg, le 1¥ OCTOBRE 2026

MADAME LE MINISTRE,

A:

Objet : Appel d'Offres National Restreint .

N°0127/AONR/MINHDU/CIPM/2026 du 1° octobre = - =,
2026. Pour les études de restructuration de certains /s> omm o,
quartiers précaires dans les villes de Ngoumou et
Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (én', .-
procédure d'urgence). Bei-

Madame / Monsieur, SN S
Votre Bureau d'étude technique a été pré qualifi€, ainsi que d’autres concurrents, pour le
projet cité en objet, et vous étes donc admis & soumissionner.

A cet effet, j'ai I'honneur de vous inviter & soumissionner pour I'exécution du marché vy relatif.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut étre consulté et/ou téléchargé gratuitement sur la plateforme
COLEPS disponible aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.
Toutefois, la soumission des offres par voie électronique est conditionnée par le versement au Trésor
des frais d'acquisition du DAO. Le DAO physique peut étre retiré a la Direction des Affaires Générales
du Ministere de I'Habitat et du Développement Urbain (Service des Marchés Publics) sise au 9°™ étage
porte 09T02 de l'immeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale) sous présentation d'une
quittance originale de versement au Trésor Public des frais d'acquisition du DAO d‘un montant non-
remboursable de cinquante-mille (50 000) FCFA

Toutes les soumissions doivent étre accompagnées d'un cautionnement de soumission dont le
montant est précisé dans I'Avis d’Appel d'Offres au quel est associé le récépissé de consignation
délivré par la CDEC, et doivent étre remise en version physique a la Direction des Affaires
Générales (Service des Marchés-Bureau des Appels d'Offres) du Ministére de I'Habitat et
du Développement Urbain sise au 2éme étage de Iimmeuble abritant le projet C2D
URBAIN (Capitales Régionales), situé derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiment
beige aux balcons rouges) au plus tard le 14 octobre 2026 3 13 heures, heure locale. La
soumission se fait exclusivement en ligne sur la plateforme COLEPS disponible aux

adresses :




I tip:/ /www.marchespublics.cm et hitp://www.publiccontracts.cm au plus tard a [13
Ireures, heure locale] le [14 octobre 2026]. Les plis seront ouverls en deux temps en présence

des soumissionnalires ou de leurs représentants diment mandatés.

La présente lettre d'invitation est adressée aux candidats de la liste restreinte ci-apres pré-
quiifiés au terme de I'Appel a Manifestation d'Intérét N°0008/ASMI/MINHDU/2026 du 19 janvier 2026
pou la pré-qualification des BET en vue des études de restructuration de certains quartiers précaires
dans les villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots en procédure

d"umence, il s'agit de :

pour le Lot 1 : Ville de Ngoumou

N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES )
| | ECOPE SARL-HABITECH SARL | BP : 425 Bamenda | 677 93 69 26
> TINNOV ENGINEERING GROUP | BP : 15 039 Yaoundé | 652963208
3 CIBAT INTERNATIONAL BP : 5564 Yaoundé 677102956 /6999229
4 [SETECCAMEROUN | BP:15350 Yaoundé | 699920164
5| DIDON CONSEILS SARL | BP : 30011Yaoundé | 677 01 06 08 / 656 68 6390 |
6 [HR - BP : 4013 Ydé 675633818
Pour le Lot 2 : Yaoundé (Nkolbikok)
No [ENTREPRISES | ADRESSES | TELEPHONES
1 GPT ENSERBAT/INNOV ENGINEERING BP : 5564 Yaoundé 652 96 32 08
. GRowp R
2 ~ CIBAT INTERNATIONAL BP : 5564 Yaoundé | 677 102956 /699922974
3 SETEC CAMEROUN BP : 15350 Yaoundé 699 92 01 64
4 HTR BP : 4013 Ydé 675 63 38 18
5 ECOPE SARL-HABITECH SARL BP : 425 Bamenda 677 93 69 26

Veuillez agréer, Madame / Monsieur,

Ampliations :
- MINMAP
- DG/ARMP
- AFFICHAGE
- CIPM/MINHDU

Yaoundé, le
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I'assurance de ma considération distinguée. /-
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http:/ /www.marchespublics.cm et httg:[[www.gub!iccontracts.cm au plus tard 3 [13

heures, fieure locale] le [14 octobre 2026 J. Les plis seront ouverts en deux
, ’ "
des soumissionnaires ou de leurs representants di

La prééente lettre d'invitation est adressée a

qualifiés au terme de I'Appel & Manifestation

2026 pour la pré-qualification des BET en vue des
précaires dans les villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase

R )
procédure d’urgence, il s'agit de :

Pour le Lot 1 : Ville de Ngoumou

temps en présence
ment mandatés,

uX candidats de Ia liste restreinte ci-aprés pre-
d'Intérét N°OOO8/ASMI/MINHDU/2026 du 19 janvier
études de restructuration de certains quartiers
1 en deux (02) lots en

TELEPHONES

5 ENTREPRISES l TP
| N1 ECOPE SARL-HABITECH SARL | BP : 425 Bamenda 677:93 69 26
2 | INNOV ENGINEERING GROUP | BP: 15,039 Yaoundé 96,32 08 =
3 | CIBAT INTERNATIONAL | BP : 5564 Yaounda - 6 77\10.29 56 / 6 99 92 29 74
4 | SETEC CAMEROUN _ | BP: 15350 Yaoundé 699.92 01 64
5 | DIDON CONSEILS SARL | BP : 30011Yaoundé 677 0106 08 / 656 68 63 90 L
€ THR __ | BP:4013 Ydé 67563 38 18

Pour le Lot 2 : Yaoundé (Nkolbikok)

N° ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 GPT ENSERBAT/INNOV ENGINEERING BP : 5564 Yaoundé 652 96 32 08
GROUP
2 CIBAT INTERNATIONAL | BP : 5564 Yaoundé | 6 77 10 29 56 /699 92 29 74
3 SETEC CAMEROUN BP : 15350 Yaoundé 699 92 01 64
3 HTR BP : 4013 Ydé 675 63 38 18
5 ECOPE SARL-HABITECH SARL BP : 425 Bamenda 677 93 69 26
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, I'assurance de ma considération distinguée, /-
Yaoundé, le 1%* OCTOBRE 2026
- MINMAP
- DG/ARMP
- AFFICHAGE
- CIPM/MINHDU



REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING

DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°0127/AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 01 OCTOBRE 2026

POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES VILLES
DE NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK) PHASE | EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D’URGENCE).

FINANCEMENT : BIP MINHDU - EXERCICES 2026

1. Objet de I'Appel d'Offres
Le Ministre de I'habitat et du développement Urbain, Maitre d'ouvrage et Autorité Contractante, lance, pour le
compte de 'Etat du Cameroun, un Appel d'Offres National Restreint pour les études de restructuration de certains
quartiers précaires dans les villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (en procedure
d'urgence).

2. Consistance des prestations -

Les prestations consistent a la réalisation des missions suivantes :

> Mission 0 : Mission de démarrage ;

> Mission 1: Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) ; p

> Mission 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé:(APD), colts prévisionnels (travaux et controle) ;

> Mission 3 : Etudes d'impact environnemental'etsocial EIES et du PAR ;

> Mission 4 : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) de travaux et controle.

Pour le budget 2026, les prestations concernent :
- Pour Ngoumou, la phase 1 qui comporte la réalisation de la mission 0 (démarrage) et de I'étape 1 de la
mission 1 (Diagnostic participatif de la situation actuelle) ;

- Pour Nkolbikok, la phase 1 qui comporte la réalisation de la mission 0 (démarrage) et de la mission 1 (actualisation
des études d’ Avant-Projet Sommaire (APS)).
NB : Les prestations sont définies de maniere plus détaillée dans les Termes de Référence.

3. Allotissement
Les prestations sont regroupées en deux (02) lots.

4. Montant prévisionnel
Le montant prévisionnel des prestations est de 96 215 450 FCFA TTC ; soit 41 643 450 Francs CFA pour le lot

01 (Ville de Ngoumou) et 54 572 000 Francs CFA pour le lot 02 (Yaoundé : Nkolbikok).

5. Délai d’exécution
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trois (03)
mois pour chacun des lots

6. Participation et origine
La participation & cet appel d'offres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques ci-aprés cités, pré-qualifiés a
lissue de I'Appel & Manifestation d'Intérét N° 0108/ASMUMINHDU/2026 DU 24 AOUT 2026 pour la pré-qualification
des BET en vue des | études de restructuration de certains quartiers précaires dans les villes de Ngoumou et de
Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots) en procédure d'urgence. Il s'agit de:




Pour le Lot 1 : Ville de Ngoumou

N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 | ECOPE SARL-HABITECH SARL BP : 425 Bamenda 677 93 69 26
2 | INNOV ENGINEERING GROUP BP : 15 039 Yaoundé 652 96 32 08
3 | CIBAT INTERNATIONAL BP : 5564 Yaoundé 6771029 56/6 99 92 29 74
4 | SETEC CAMEROUN BP : 15350 Yaoundé 699 92 01 64
5 | DIDON CONSEILS SARL BP : 30011Yaoundé 677 01 06 08 / 656 68 63 90
6 | HTR BP : 4013 Ydé 67563 38 18

Pour le Lot 2 : Yaoundé (Nkolbikok)

N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 GPT ENSERBAT/INNOV ENGINEERING GROUP BP : 5564 Yaoundé 652 96 32 08
2 | CIBAT INTERNATIONAL BP : 5564 Yaoundé 677102956/699922974
3 | SETEC CAMEROUN BP : 15350 Yaoundé 699 92 01 64
4 | HTR BP : 4013 Ydé 67563 38 18
5 | ECOPE SARL-HABITECH SARL BP : 425 Bamenda 677 93 69 26
S,
NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent s’asso'g,iér?%éhﬂj'édﬂpeﬁ’ﬁ"ie‘
autre candidat. [
£~
7. Financement i Y oof=

L !\ “ - "N
Les prestations objets du présent Appel d'Offres sont ﬁ?‘war]‘c_égs ‘par-les BIEM;I(IHDU - Exercice 2026 ;

Imputation : 38 390 1 32000003 361330 o)

8. Mode de soumission des offres
La soumission se fait exclusivement en ligne suivant la procédure décrite 2 la piéce 14 en annexes.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre a ses pieces administratives, un cautionnement de soumission timbre,
acquitte a la main, délivrée par un organisme ou institution financiére agréée par le Ministére en charge des
finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics dont la liste figure dans la piéce 13 du
DAO dont le montant est fixé & quatre cent mille (400 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-
dela de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation délivré par la Caisse
des dépdts et Consignations (CDEC).

L'absence du cautionnement de soumission délivré par une banque de premier ordre ou un organisme financier de
premiere catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des
marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Un cautionnement de soumission produit mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considéré comme absent Le cautionnement de soumission
présenté par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres en version physique peut étre consulté aux heures ouvrables & la Direction des
Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sis au 9e
étage porte 02 de I'immeuble Ministériel N° 1 3 Yaoundé.

Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm
et http://lwww.publiccontracts.cm, sur le site internet de I'ARMP (www.armp.cm).




11. Acquisition du dossier d'appel d'offres
Le Dossier d'Appel d'Offres peut étre consulté et retiré dés publication du présent avis a la Direction des Affaires
Générales du Ministére de 'Habitat et du Développement Urbain (Service des Marchés) sise au 9¢ étage porte
09T02 de I'immeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale), sur présentation d'une quittance originale de
versement d'une somme non-remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA payable au Trésor Public au titre
des frais d'acquisition du dossier d’appel d'offres.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses
sus indiquées. Toutefois, la soumission est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres
Chaque offre rédigée en francais ou en anglais devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme
COLEPS au plus tard le 14 octobre 2026 a [13 heures, heure locale]. Une copie de sauvegarde de I'offre
enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous -pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de
sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis et présentée ainsi qu'il suit :
- Une (01) clé USB contenant le dossier administratif et I'offre technique’;
- une (01) clés USB contenant I'offre financiére.
En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera I'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné.
N.B : les originaux physiques du cautionnemen"f*-qe, soumission, du récépissé de la CDEC, de la quittance
d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront parvenir sous.plis fermés au Service des Marchés (Bureau
des offres) du Ministére de 'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2éme étage de I'immeuble situé derriére
la DGSN 2 LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux balcons rouges) au plus tard le 14 octobre 2026 a 13
heures, heure locale et portant la mention ci-dessous

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°0127/AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 01 OCTOBRE 2026
POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES VILLES DE
NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK) PHASEI EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D’URGENCE).

BIP MINHDU - EXERCICES 2026
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant
I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

e 5MO pour I'Offre Administrative ;

e 15 MO pour I'Offre Technique ;

e  5MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

 Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a
transmettre.]

13. Recevabilité des plis
Seront irrecevables par le Maitre d’'Ouvrage :

- les plis portant les indications sur lidentité des soumissionnaires,

VI




- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.
- les plis sans indication de I'objet ou de la référence de I'Appel d'Offres :
- les plis non-conformes au mode de soumission

- La non-présentation des copies de sauvegarde des offres :

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence du cautionnement de soumission accompagné du récépissé CDEC
dans le dossier administratif, délivré par un établissement de crédit ou un organisme financier agréé par
le Ministre en charge des finances pour émettre les cautionnements dans le domaine des marchés
publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et
simple de I'offre sans aucun recours. Un cautionnement de soumission produit mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considéré comme absent. Le cautionnement de soumission présenté par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des offres :

Elle se fera en deux temps ainsi qu'il suit : e
e L'ouverture des piéces administratives et des offres technigyfé;s@ﬂ@!{éu;lé“}g\octobre 2026 au plus tard

a 14 heures précises dans la salle de réunions de la,Comm "

ommission Inteme de Passation des Marchés
publics du Ministére de I’Habitat et du Développemépt Urbain, sise au--\Zéf\‘t}e étage de I'immeuble

situé derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (bétiment blanc aux balcons ygi:iges).
» L'ouverture des offres financiéres sera faite au teri@é; "',.de l'analyse des ‘-qffkg,’s techniques pour les
soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale a 70 points'sur 100 (70/100).
Seuls les soumissionnaires concernés peuvent assister a cette séahé‘e;d’_ouverture5bu sy faire représenter par une
personne de leur choix diment mandatée. N

[ P

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations
du Reglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois a compter de la date
originale de dépot des offres ou avoir été établies postérieurement & la date de signature de I'avis d'appel d'offres.

En dehors du cautionnement de soumission, 'absence ou la non-conformité d'une piéce du dossier administratif
lors de I'ouverture des plis et non produite dans un délai de 48 heures accordées par la Commission, entrainera le
rejet de l'offre.

15. Critéres d’évaluation des offres
15.1. Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires sont les suivants :
A. Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbreé, acquitté a la main et accompagné
du récepissé CDEC dans le dossier administratif a l'ouverture des plis ;
B. Non-production par le soumissionnaire au-dela du délai de 48h apreés I'ouverture des plis, d'une piéce
du dossier administratif jugée non conforme ou absente
. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;
. Absence de la Déclaration sur 'honneur de non-abandon des marchés publics au cours des trois (03)
derniéres années ;
E. N'avoir pas présenté un Chef de Mission réunissant 'ensemble des qualifications ci-apreés :
- Formation : BAC+5 en urbanisme, inscrit & 'Ordre professionnel ;
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ;
- Expérience Spécifique : ayant déja occupé le poste de chef de mission dans au moins 01
projets

O o
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similaires.

F. Note Technique inférieur a 70% ;

G. Non-conformité du modéle de soumission

H. Omission d'une piéce de l'offre financiére ;

. Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére ;

J. Présence des informations sur le montant de l'offre financiére dans l'offre administrative ou technique ;

K. Non-respect du format de fichier des offres pour la copie de sauvegarde ;

L. Absence de présentation des copies de sauvegarde sur cle USB des offres en cas de
dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors de l'ouverture des plis ;

M. Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

N. Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée
et signée ;

0. Absence d'une référence en études de restructuration réalisée au cours des trois derniéres années

d'un montant supérieur ou égal & 50 000 000 de Fcfa pour chacun des lots.

P. Absence d'une aftestation de catégorisation ou la copie de la décision rendant publique la
classification dans une catégorie du sous-secteur des études (A; Bou C) ;

Q. Absence d'une capacité financiére d'un montant minimum de 15 millions ;

R. Absence de I'une des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés a
chaque page et signé a la derniere page accompagnée de la mention « lu et approuvé »)

S. Délai d'exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d’?uvrage.

15.2 Critéres essentiels

A- Présentation
B- Personnel
C- Moyens techniques et matériels
D- Meéthodologie
Les détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) et

repris dans la grille d'évaluation.

16. Attribution
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité — colt (mieux disant) conformément aux

procédures décrites dans le présent DAO.
La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financieres suivant la
formule ci-aprés :
Ng = 70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére (Nf)
100

La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points. Les notes
des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de la proposition la moins disante sera obtenue
par la formule :Nf = 100 x Fm

F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
F = |e montant de la proposition considérée
Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marche.
N.B : un soumissionnaire peut postuler sur les deux lots mais ne peut-étre attributaire de plus d’un lot.

/
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17. Durée de validité des offres
Lessoumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours 4 partir de la date limite fixée

pou la remise des offres

18. Renseignements complémentaires
18.1. Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre oblenus auprés de la Direction de

I'Habitat et de la Promotion Immobiliére du Ministére de I'Habital et du Développement Urbain, sise au 6 élage-
pore 11 de Iimmeuble ministeriel n°1 (face Poste Centrale - Yaoundé), aux heures ouvrables ou en ligne sur la
plaleforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

18.2. Pour toute dénonciation d'acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros
suiants ; 673 20 57 25 /699 37 07 48.

18.3. Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un probléme lié a I'utilisation de la
plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire a 'adresse email
dsi@minmap.cm.

19. Additif de I'appel d’offres
Des additifs éventuels pourront étre apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigueur
Anvpliations :

Yaoundé, kﬂ‘ Um ?026
-_'\ACFINILWI:II\ZINHDU / ,, T R E

-ARMP
- MINHDU
- AFFICHAGE

!

_«'
am/r&c/f (/mm

~—=—="{ou
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

Restricted National Invitation to Tender

RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER
No. 0127/RNIT/MINHDU/IPC/2026 OF 01T OCTOBER 2026
FOR THE STUDIES FOR THE RESTRUCTURING OF CERTAIN INFORMAL SETTLEMENTS IN THE CITIES OF
NGOUMOU AND YAOUNDE (NKOLBIKOK), PHASE |, IN TWO (02) LOTS
(EMERGENCY PROCEDURE)

FINANCING: MINHDU PIB - 2026 FINANCIAL YEAR

1. Subject of the Invitation to Tender

The Minister of Housing and Urban Development, Project Owner and Contracting Authority, hereby launches, on
behalf of the State of Cameroon, a Restricted National Invitation to Tender for the studies for the restructuring of

a0,

certain informal settlements in the cities of Nggum‘duf;afna’,“(aqundé (Nkolbikok), Phase |, in two (02) lots

(emergency procedure).

RO

‘.’».

e
f =7
2. Nature of the Services {, 9

The services shall consist in carrying out the following assignments: ./~
« Assignment 0: Start-up Assignment; \ -\ 0/ i
« Assignment 1: Preliminary Design Stud'@_‘s{;(APS); :
« Assignment 2: Detailed Design Studies (ARD), estimated-costs (works and supervision);
« Assignment 3: Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and Resettlement Action Plan (RAP);
« Assignment 4: Preparation of Tender Documents (TD) for works and supervision.

For the 2026 budget, the services shall concern:
« For Ngoumou, Phase 1, comprising the implementation of Assignment 0 (start-up) and Step 1 of
Assignment 1 (Participatory Diagnosis of the Current Situation);
« For Nkolbikok, Phase 1, comprising the implementation of Assignment O (start-up) and Assignment 1
(updating of the Preliminary Design Studies (APS)).

NB: The services are described in greater detail in the Terms of Reference.

3. Allotment
The services are divided into two (02) lots.

4. Estimated Cost

The estimated cost of the services is CFAF 96,215,450 inclusive of taxes, i.e. CFAF 41,643,450 for Lot 01 (City of
Ngoumou) and CFAF 54,572,000 for Lot 02 (Yaounde: Nkolbikok).

5. Duration of Execution

The maximum execution period stipulated by the Project Owner for the performance of the services is three (03)
months for each lot.
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6. Participation and Origin

Participation in this Invitation to Tender is restricted to the following Technical Consultancy Firms, pre-qualified
following Request for Expression of Interest No. 0108/ASMI/MINHDU/2026 OF 24 AUGUST 2026 for the pre-
qualification of Technical Consultancy Firms for the studies for the restructuring of certain informal settlements in
the cities of Ngoumou and Yaoundé (Nkolbikok), Phase I, in two (02) lots, under an emergency procedure. These
are:

For Lot 1: City of Ngoumou

| No. || COMPANIES | ADDRESSES I TELEPHONE |
| 1 | ECOPE SARL-HABITECHSARL |[ P.O.Box 425Bamenda | 677 93 69 26 |
| 2 ]| INNOVENGINEERING GROUP ][ PO.Box: 15039 Yaoundé || 652963208 |
| 3 || CIBAT INTERNATIONAL JL__P.O. Box: 5564 Yaoundé ][ 77 10 29 56 / 6 99 92 29 74]
| 4 | SETEC CAMEROUN || PO.Box: 15350 Yaoundé | 699 92 01 64 |
5 | DIDON CONSEILS SARL | PO. Box-3001t Yaoundé [677 0106 08/656 6863 90 |
6 | HTR |__PO/Box-4013Yaoundé )| 6756338 18 |
2
For Lot 2: Yaoundé (Nkolbikok) .~ |
INol[ COMPANIES | ADDRESSES [/  TELEPHONE |
| 1 ][GPT ENSERBAT/INNOV ENGINEERING GROUP|[P0. Box: 5564 Yaounds || 652963208 |
[2] CIBAT INTERNATIONAL || P.O. Box: 5564 Yaoundé [[6 77 10 29 56 / 6 99 92 29 74]
(3] SETEC CAMEROUN |[P.0.Box: 15350 Yaoundé]| 699 92 01 64 |
[ 4 || HTR |[P.O. Box: 4013 Yaoundé ][ 6756338 18 |
[5] ECOPE SARL-HABITECH SARL | P.O.Box: 425 Bamenda || 677 9369 26 |

NB: Candidates on the restricted list may not form a consortium, either among themselves or with any
other candidate.

7. Financing

The services covered by this Invitation to Tender shall be financed by PIB/IMINHDU - 2026 Financial Year: Budget
Head: 38 390 1 32000003 361330.

8. Method of Submission of Bids

Bids shall be submitted exclusively onling, in accordance with the procedure described in Document 14 of
the annexes.

9. Bid Security

Each bidder shall attach to its administrative documents a stamped bid security, manually discharged, issued by
an institution or financial organisation approved by the Ministry in charge of Finance to issue bid securities in the
field of public contracts, the list of which is contained in Document 13 of the Tender File, in the amount of four
hundred thousand (CFAF 400,000) and valid for thirty (30) days beyond the initial bid validity period, together
with the deposit receipt issued by the Deposit and Consignment Fund (CDEC).

Failure to provide a bid security issued by a first-class bank or first-category financial institution authorised by the
Ministry in charge of Finance to issue securities under public contracts shall result in the outright rejection of the
bid. A bid security submitted but unrelated to the relevant consultation shall be deemed absent. A bid security
presented by a bidder during the bid-opening session shall be inadmissible.
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10. Consultation of the Tender File

The physical version of the Tender File may be consulted during working hours at the Department of General
Affairs | Public Contracts Service of the Ministry of Housing and Urban Development, located on the 9th
floor, Room 02, Ministerial Building No. 1, Yaoundé.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and
http://www.publiccontracts.cm, and on the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of the Tender File

The Tender File may be consulted and collected as from the publication of this notice at the Department of
General Affairs of the Ministry of Housing and Urban Development (Public Contracts Service), located on the
9th floor, Room 09T02, Ministerial Building No. 1 (opposite the Central Post Office), upon presentation of the
original receipt for payment of a non-refundable sum of fifty thousand (CFAF 50,000) payable to the Public
Treasury as acquisition fees for the Tender File.

The electronic version of the Tender File may also be obtained free of charge by downloading it from the above-
mentioned addresses. However, submission of a bid shall be subject to payment of the Tender File acquisition
fees.

12. Submission of Bids

Each bid, drawn up in French or English, shall be submittéd by the bidder on the COLEPS platform no later than 14
October 2026 at [1:00 p.m., local time]. 3
A backup copy of the bid recorded on a USB flash drive 'shall be submitted in a sealed envelope clearly and legibly
marked “backup copy”, in addition to the reference mentioned below, within the prescribed deadline and
presented as follows: o
« One (01) USB flash drive containing the administrative file and technical bid;
« One (01) USB flash drive containing the financial bid.
In the event of a malfunction of the COLEPS platform, failure to submit the backup copies shall render the bid
inadmissible.
N.B.: The physical originals of the bid security, the CDEC deposit receipt, the receipt for the purchase of the
Tender File, and the backup copy shall reach the Public Contracts Service (Bid Office) of the Ministry of
Housing and Urban Development, located on the 2nd floor of the building behind the DGSN in LONGKAK-
Yaoundé (beige building with red balconies), no later than 14 October 2026 at 1:00 p.m., local time, and shall
bear the following wording:
RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER
No. 0127/RNIT/MINHDU/IPC/2026 OF 01ST OCTOBER 2026
FOR THE STUDIES FOR THE RESTRUCTURING OF CERTAIN INFORMAL SETTLEMENTS IN THE CITIES OF
NGOUMOU AND YAOUNDE (NKOLBIKOK), PHASE |, IN TWO (02) LOTS
(EMERGENCY PROCEDURE)
MINHDU PIB - 2026 FINANCIAL YEAR
“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION"

File Size and Format

For online submission, the maximum sizes of the documents to be transmitted through the platform and constituting
the bidder's bid shall be as follows:

« 5MB for the Administrative Bid;

« 15 MB for the Technical Bid;

« 5MB for the Financial Bid.

The accepted formats are:
« PDF format for text documents;
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» JPEG format for images.
The candidate shall ensure the use of compression software, where necessary, to reduce the size of the files to be
transmitted.

13. Admissibility of Bids

The following shall be declared inadmissible by the Project Owner:

« envelopes bearing indications of the identity of the bidders:

» envelopes received after the submission deadline;

« envelopes not indicating the subject or reference of the Invitation to Tender;

« envelopes not complying with the submission method:

« failure to submit backup copies of the bids.
Any incomplete bid in accordance with the requirements of the Tender File shall be declared inadmissible. In
particular, failure to include the bid security together with the CDEC deposit receipt in the administrative file, issued
by a credit institution or financial organisation approved by the Minister in charge of Finance to issue bid securities
in the field of public contracts, or failure to comply with the templates of the documents contained in the Tender
File, shall result in the outright rejection of the bid without recourse.
A bid security submitted but unrelated to the relevant consultation shallbé- desry
presented by a bidder during the bid-opening session shall be inag fissible:™ ™ .30

14. Opening of Bids i 1

The opening shall take place in two stages as follows: ey MRS S/
 The opening of the administrative documents and technical bids shall take plagéi'*bn 14 October 2026 at
precisely 2:00 p.m., in the meeting room of the Internal Public Contracts Commission of the Ministry
of Housing and Urban Development, located on the 2nd floor of the-building behind the DGSN in
LONGKAK-Yaoundé (white building with red balconies).
» The opening of the financial bids shall take place after the analysis of the technical bids, for bidders having
obtained a technical score of at least 70 points out of 100 (70/100).
Only the bidders concerned may attend this opening session or be represented by a duly authorised person of their
choice.
Under penalty of rejection, the required administrative documents shall be produced in originals or certified true
copies issued by the issuing service or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of
the Special Regulations of the Invitation to Tender. They must be less than three (03) months old as from the
original bid submission date or must have been established after the date of signature of the Invitation to Tender
notice.
Except for the bid security, the absence or non-compliance of any administrative document at the opening of bids,
where such document is not submitted within the 48-hour period granted by the Commission, shall result in the
rejection of the bid.

15. Bid Evaluation Criteria

15.1. Eliminatory Criteria

The eliminatory criteria are as follows:

A. Absence or non-compliance of the stamped, manually discharged bid security accompanied by the CDEC
deposit receipt in the administrative file at the opening of bids;

B. Failure by the bidder to submit, beyond the 48-hour period following the opening of bids, an administrative
document deemed non-compliant or missing;

C. False declarations, fraudulent practices or forged documents;

D. Absence of the declaration on honour of non-abandonment of public contracts during the last three (03) years;

E. Failure to propose a Team Leader meeting all of the following qualifications:
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« Education; Master's degree (BAC+5) in Urban Planning, registered with the relevant professional body,
« General experience: at least ten (10) years;,
« Specific experience: having previously held the position of Team Leader on at least one (01) similar project.
F. T echnical score below 70%;
G. Non-compliance with the bid submission form;
H. Oission of a document in the financial bid;
I. Orission of a quantified unit price in the financial bid;
J. Indlusion of information relating to the amount of the financial bid in the administrative or technical bid;
K. F alure to comply with the file formal requirements for the backup copy;
L. Falure to submit backup copies of the bids on USB flash drives in the event of malfunction of the COLEPS
platfom during the opening of bids;
M. Absence of the dated and signed Integrity Charter;
N. Absence of the dated and signed declaration of commitment to comply with environmental and social clauses;
0. Absence, for each lot, of a reference for a restructuring study carried out during the last three years, with a value
greater than or equal to CFAF §0,000,000;
P. Absence of a categorisation certificate or a copy of the decision making public the classification in a category of
the studies sub-sector (A, B or C);
Q. Absence of a minimum financial capacity of CFAF 15 million;
R. Absence of any of the documents evidencing acceptance-of the-contract conditions (CCAP and Terms of
Reference initialled on each page and signed on the last page with the words “read and approved”);
S. Execution period exceeding the period proposed by the Project Owner. -«

15.2. Essential Criteria
The essential criteria are:

A. Presentation

B. .Personnel

C. .Technical and material resources

D. Methodology
The details of these essential criteria are specified in the Special Regulations of the Invitation to Tender (RPAO)
and reproduced in the evaluation grid.

16. Award

The consultant shall be selected using the quality-and-cost-based selection method (best evaluated bid), in
accordance with the procedures described in this Tender File.

The final overall score N shall be calculated by the weighted combination of the technical and financial scores
according to the following formula:

Ng = (70 x Technical Score (Nt) + 30 x Financial Score (Nf)) / 100

The financial score (Nf) shall be obtained as follows:

Let Fm be the amount of the lowest-priced proposal; its financial score shall be 100 points. The scores of the other
bidders, calculated on the basis of the financial score of the lowest-priced proposal, shall be obtained using the
following formula:
Nf =100 x Fm/F

Where:
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Fam= amount of the lowest-priced proposal
F =amount of the proposal under consideration

Thebidder obtaining the highest final score shall be declared the successful tenderer and awarded the contract,
N-B: A bidder may apply for both lots but may not be awarded more than one lot.

17 Bid Validity Period

Bidders shall remain bound by their bids for a period of 90 days from the deadline set for the submission of bids.

18. Additional Information

18.1Additional technical information may be obtained from the Department of Housing and Property Development of the
Ministry of Housing and Urban Development, located on the 6th floor, Room 11, Ministerial Building No. 1 (opposite the
Cental Post Office - Yaoundé), during working hours, or online on the COLEPS platform at: http://www.marchespublics.cm
and http://www.publiccontracts.cm.

18. 2For any denunciation of an act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP on the following numbers: 673 20
57 25/699 37 07 48.

18. 3 For technical assistance in the event of a problem related to the use of the platform, please call (+237) 222 238 155/ 222
235 669 or send an email to dsi@minmap.cm.

19. Addendum to the Invitation to Tender

Any addenda may be made to this Tender File in accordance with the regulations in force.

01 0CT 2026
TRE

Extensions:
-MINMAP

- CIPM/MINHDU
-ARMP
-MINHDU
- DISPLAY
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES

Article1 : Objet de la consultation

1.1). Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les
noms figurent sur la liste restreinte, conformément a la méthode de sélection spécifiée dans le Réglement
Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ). Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de
I'appel d'offres figurent dans le RPAQ.

1.2). Les Candidats présélectionnés ou relevant de la catégorie (& préciser) sont invités & soumettre un dossier
administratif, une proposition technique et une proposition financiére pour la prestation des services
nécessaires a I'exécution de la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de
base aux négociations du contrat et, & terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3). La mission sera accomplie conformement au caqugtig[._lngiqué dans les Termes de Référence et rappelé

ses, la performance du Prestataire durant une

Maitre d'Ouvrage Délégué avant que la

dans le RPAO. Lorsque la mission comporte,/ptu'sieur"s,f"phé;é'

phase donnée devra donner satisfaction au Maitre d’Ouvrageﬁciﬁ; au

phase suivante ne débute. I ? T\\‘

1.4). Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans I'établissement de leur
proposition. Pour obtenir des informationsl'l,‘de\'premiére_ main surl;l?}}nission et les conditions locales, il est
recommandé aux Candidats, avant de soumgtire une propositiori; d'assister & la conférence préparatoire aux
propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais: participer 4 ce-genre de réunion nest pas obligatoire. Les

o

candidats ou leurs représentants doivent contacter-les Tesponsables mentionnés dans le RPAO pour
organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les
Candidats ou leurs représentants doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en
temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5). Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué fournit les informations spécifiées dans les Termes de
Référence, aide le Prestataire & obtenir les licences et permis necessaires a la prestation des services, et
fournit en temps opportun les données et rapports afférents aux projets pertinents.

1.6). Veuillez noter que : 29

i Les colts de I'établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégue, ne sont pas considérés comme des codts directs de
la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que

ii. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégueé n'est nullement tenu d’accepter I'une quelconque des
propositions qui auront été soumises.

16.1 Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances ils
défendent avant tout les intéréts du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, sans faire entrer en
ligne de compte I'éventualité d'une mission ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de
conflit avec d'autres activités ou avec les intéréts de leur société. Les prestataires ne doivent pas étre
engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passees envers
d'autres Maitres d'Ouvrages ou Maitres d'Ouvrages Délégués, ou qui risqueraient de les metire dans
limpossibilité d’exécuter leur tache au mieux des intéréts du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délegué.

1.6.2 Sans préjudice du caractére général de cette régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les
circonstances stipulées ci-apres :
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a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué pour fournir des biens ou
réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise & fournir des
services de conseil pour le méme projet. De la méme maniére, aucun bureau d'études engagé pour fournir
des services de conseil en vue de la préparation ou de I'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est
affiliée, n'est admis ultérieurement a fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés a
sa mission initiale pour le méme projet (a moins qu'il ne s'agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent étre engagés pour une mission
qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.6.3 Comme indiqué a l'alinéa (a) de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour assurer
des activités en aval lorsqu'il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAQ doit faire état
de cette possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la
probabilité d'une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Delegué de decider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans I'affirmative, de déterminer quel
Prestataire sera engageé a cette fin.

Article 2 Financement

La source de financement des Prestations objet du pre :
Bl e

E;chisée dans le RPAO.
it

Article 3-Principes éthiques, Fraude et corruption _ o
3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les, fitulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant & quelque titre que ce soit dans\la chaine de passation, d'exécution, de controle et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions de??bis”f’e’i%’x‘ééléfﬁents interdisant les actes de corruption,
les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les délits
d'initiés et les complicités.

=AW
\O X
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A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d'intégrité dont le modgle est joint en annexe du présent
Dossier d'Appel d'Offres (piéce 10).

3.2- Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et de ses cocontractants,
qu'ils respectent les régles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et I'exécution de ces
marchés. En vertu de ce principe, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante :

i. Est coupable de ‘corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer inddment I'action d'un agent public au
cours de I'attribution ou de I'exécution d'un marché ;
ii. Se livre & des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
Iattribution ou I'exécution d’'un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires
(que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) qui s'entendent
dans le but maintenir artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux
qui résulteraient du jeu de la concurrence :
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou & leurs biens ou de
menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte afin d'influencer leur action au cours de
I'attribution ou de I'exécution d’'un marché.
v. « Confiit d'intérét » Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét
dans les conditions ci-aprés :
- Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou a une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
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spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent
appel d'offres ; ou

- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, & I'exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la
participation de sous- traitants dans plus d'une offre.

- Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitres d’Ouvrage Délégué posséde des intéréts financiers dans sa
géographie du capital de nature & compromettre la transparence des procédures de passation
des marchés publics ;

vi. La complicité s’entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits ;
- L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorité
compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre & des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint a la destruction, a la
falsification, 'altération ou la dissimulation-des preuves sur lesquelles se fonde enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou-bien toute menaces, harcélement ou intimidation)
I'encontre d'une personne aux fi fins de 'empécher de: reveler des informations relatives a une enquéte,
ou bien de poursuivre celle-ci.

b. toute proposition d'attribution est rejetée s'il est prouvé que I'attributaire proposé est, directement ou par
lintermédiaire d'un agent, coupable de 'corruption, de conflit d'intérétou s'est livie a des manceuvres
frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marche.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou
devant étre réglées a des agents en rapport avec la présente proposition, et I'exécution du contrat s'il est
attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financiére (lettre de soumission).

3.4-  Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de toutes attributions de contrats pour corruption
ou manceuvres frauduleuses.

3.5-  L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, a l'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'’Administration reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de complicité, de

délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans l'offre, sans
préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre Iui.

3.6- Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposition technique, cet agent s'engage a
fournir une attestation écrite de son ministére ou employeur attestant du fait qu'il bénéficie d'une disponibilite et
qu'il est autorisé & travailler & temps complet en dehors de son poste officiel antérieur. Le Candidat présentera
cet engagement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le cadre de sa Proposition
technique.

3.7. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics reconnus coupables
de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la
passation et le suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans

Article 4- Candidats admis a concourir
4.1).  Endehors de I'appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement

indiquée dans l'avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en régle En régle générale, I'appel d'offres
s'adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-apres :
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a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformément a la convention de financement le cas
échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants
du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification.
Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de confiit d'intérét dans les conditions ci-
aprés :

i. Estassocié ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou & une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et
autres documents utilisés dans le cadre des marchés passeés au titre du présent appel d'offres ;

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d offres a Iexceptlon des offres variantes
autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; “CeGi,, ne fait pas obstacle a la
participation de sous- traitants dans plus d’une offre N

i Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitres d'Ouvrage D?ggue partlmpe au\bap;tal du soumissionnaire
de nature a compromettre la transparence des prooédures de passation des, marches publics ;

iv est affilé a un groupe ou entité que le Maitre d'Ou ,ré € ou Ie Maltre d’ Ouvrage Délégué a recruté
ou envisage de recruter pour participer au controle. - -

\L, \
\\“:9 p

c. Une personne morale de droit public (entreprise publique o‘ﬁﬁtxhssement Public camerounaise) si elle
démontre qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome;-(ii)-administrée selon les régles du
droit commercial ou de la comptabilité privee et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou

du Maitre d’Ouvrage Délégué sauf autorisation expresse de ['Autorité chargée des marchés
publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte 'ensemble des
colts directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils

n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui
leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2).  L'appel d'offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAQ a tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-aprés :

a). ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
b). ne pas étre frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;

¢). souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.
4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit étre
enregistre sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & tous les candidats retenus a lissue de la
procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans
I'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5-Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
5.1).  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire;
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b). Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO et
comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les informations jointes a leur demande de
préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une préqualification) qui leur sont
demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

i. La production de I'extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;
ii. Accés a une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financiéres;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé;

vi. La disponibilité du matériel indispensable ;

vii Le Certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

5.2). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux
conditions suivantes:

a). L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés & l'Article 5.1 ci- dessus.
Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque membre du
groupement;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans-le RPAO) doit étre précisée et justifiee par la
production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis a vis du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué pour I'exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches de
chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué dans son propre compte.

5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu'elles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Article 6- Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

6.1). Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les prestations faisant lobjet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a I'article 8
du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres:

- Piéce n°0 : La lettre d'invitation & soumissionner (en cas d'Appels d'Offres Restreints);
- Piéce n°1: L'Avis d’Appel d'Offres rédigé en frangais et en anglais (AAO);

- Piéce n°2 : Le Réglement Général de 'Appel d'Offres (RGAQ) ;

- Piéce n°3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ);

- Piéce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);

- Piéce n°5 : Les Termes de Référence (TDR);

- Piéce n°6 : Les Tableaux-Types (Proposition technique);

- Piéce n°7 : Les Tableaux-Types (Proposition financiere) ;

- Piéce n°8 : Le modéle de marché ;

- Piéce n° 9: Les Modgles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment

. Le Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner;
Le Modeéle de cautionnement de soumission ;

. Le Modeéle de cautionnement définitif ;

. Le Modeéle de cautionnement d'avance de démarrage ;

o 0O om
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e. Les Modeles de fiches de présentation du matériel;
f. Le modele de cadre d'accord de groupement;

- Piéce n°10 : charte d'intégrité;
- Piéce n°11: Engagement social et Environnemental;
- Piéce n® 12 : visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ouvrage délégué d'Ouvrage Délégué, la disponibilité de financement ou l'inscription budgeétaire. ;

- Piéce n° 13 : La liste des institutions financiéres ou organismes agréés par le ministre en charge des finances
et habilitées & émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, a insérer par le Maitre d’Ouvrage ou le

Maitre d'Ouvrage Délégué
6.2). Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications contenus

dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme a tous
égards audit dossier.

Article 7-Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’offres et regours™ -0,
fo7s el

7.1) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements s _jé@ossner d’Appel” d\p fres peut en faire la

demande a l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier eIectronlqué 'elecople ou e -mail) & I‘i;iresse du Maitre

d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou v GLEPS Cependant J'Autorité Contractante

répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS r tout* autre “moyen d'e communication

électronique indiqué dans le DAO a toute demande d'éclaircissemen Q&au moins quatorze (14) jours avant la

date limite de dépdt des offres. P
7.2)  Une copie de la réponse du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d' Ouvragé D?Je(egue; mdlquant la question posée
mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel
d'Offres.

,«

7.3) Tout soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire une requéte auprés I'Autorité Contractante. En cas
d'appel d'offres restreint, le recours doit :

i) & la phase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-
qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

ii) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de depot des candidatures et cinq
(05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur
recours I'Autorité Contractante, avec copie a [Autoritt chargée des marchés publics et a
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

iii) Ce recours n'est pas suspensif.

7.4) Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de 'Avis
d'appel d'offres et 'ouverture des plis :
i) a l'Autorité Contractante, avec copie a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ;

ii) il doit parvenir a I’Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date
d'ouverture des offres ;

i)y I'Autorité Contractante, dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est
transmise & 'Autorité chargée des Marchés Publics et & I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics ;

iv) en cas de désaccord entre le requérant et I'Autorité Contractante, le recours est porté par le requérant
au Comité chargé de I'examen des recours.

V) ce recours n'est pas suspensif.
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Article 8- Modifications apportées au DAO

8.1)  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, & tout moment avant la date limite de dépét des offres et
pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier
d'Appel d'Offres en publiant un additif.

8.2)  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément aux dispositions

de larticle 6 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite & tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO

8.3)  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la préparation de
leurs offres, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de
dépot des offres, conformément aux dispositions de l'article 19 du RGAQ.

C. PREPARATIONDES OFFRES

Article 9-Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et-a- Ia _présentation de son offre. Le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué n'est en aucun cas responsable de ces frais, nitenu de les régler, quel que soit le déroulement
ou lissue de la procédure d'appel d'offres. / : .

Article 10-Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, echange entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d'étre accompagnés d'une traduction
précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction
fera foi.

Article 11-Documents constituant I'offre

11.1)  L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, diment remplis et
regroupés en trois volumes:

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire:
- asouscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur,
- s'est acquitté les droits, taxes, impots, cotisations, contributions, redevances ou prélévements
de quelque nature que ce soit;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et reglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'international

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de 'article 15 du RGAO ;

a.3. L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d’engager la Société conformément
aux dispositions de I'article 5 du RGAO

b. Volume 2 : Proposition technique

Elle comprend notamment :
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b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de
qualification mentionnés & I'article 5 du RGAO, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste du
personnel.

b.2.Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une
note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant I'organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (Collecte des données, déploiement des
experts, planning, sous-traitance, le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d'acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées, renseignées et S|gnees des documents a caracteres
administratif et technique régissant le marché, a savoir: .,"‘"‘" S
i. Le Cahier des Clauses Administratives Parti Sres (CCAP); .
ii. Les termes de références (TDR). b.4.Com 'enta{res CCAP et TDR\zchultatufs
11.2) Les soumissionnaires formuleront un commﬂ’netalre sur les choix “techniques du projet et
d'éventuelles propositions. ;{ 3 g . v

11.3) Lors de I'établissement de la Proposition techm Ies Candldats sdnt censés examiner les
documents constituant le présent Dossier de Consultatson\en detanl F'insuffisance patente des
renseignements fournis peut entrainer le rejet d'une proposntlon i

11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter particuliérement attention aux
considérations suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires a la mission peut
se les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d'autres Candidats
sous forme de groupement d'entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats
ne peuvent s'associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu'avec
I'approbation  du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, comme indique dans le
RPAO. Les candidats sont encouragés & rechercher la participation de candidats nationaux en
concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la
mission

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, 'estimation du temps de travail du personnel
est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur I'estimation du temps de
travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

iii. II est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorite de salaries
permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum I'expérience indiquée dans le RPAO,
qu'il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues a celles du pays ou
doit se dérouler la mission ;

v. Il ne peut étre proposé un choix de personnel spécialisé, et il n'est autorisé de soumettre
qu'un curriculum vitae (CV) par poste.

11.5) Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent étre
rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait
une bonne connaissance pratique des langues frangaise et anglaise ;

11.6) la Proposition technique fournit les informations suivantes a 'aide des Tableaux joints (Piéce 4) :
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.. Une breve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans le cadre de
missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer
les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part
prise par le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue
(Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

(Tableau 4D) ;

iv. La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées a

chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

v. Des curricula vitee récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant
du Candidat habilité a@ soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent
figurer, pour chacun, le nombre d’années d'expérience du Candidat et I'étendue des responsabilités
exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) derniéres années :

vi. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire &
I'accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes & barres indiquant le temps de
travail prévu pour chaque cadre de I'équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillee de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la
formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.

11.7)  La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.

c) Volume 3 : Proposition financiére

11.8- Elle comprend les éléments permettant de justifier le colt des prestations, a savoir;
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au
tarif en vigueur, signée et datée;

c.2. Les tableaux des codts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers ;
¢.3. Le détail quantitatif estimatif diment rempli;

c4. Les ventilations des colits et des rémunérations par activité;
c.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

11.9 Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de I'Article 15.2 du RGAO concernant les autres formes
possibles de Cautionnement de Soumission.

11.10-Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Si, conformément aux
dispositions du RPAQ, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du méme Appel
d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot. ils préciseront les
conditions d'application de ce rabais.

11.11-La Proposition financiére doit étre établie au moyen des Tableaux types (Piéce 5). Elle énumére tous
les colts afférents a la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent étre ventilées par activité.

11.12-La Proposition financiere doit présenter séparément les impdts, droits (y compris cotisations de
sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur

sur les candidats, les sous -traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents
permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

11.13-Il est supposé que les activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour lesquels
aucun codt n'est mentionné sont inclus dans le colt des autres activités et intrants.
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11.14-Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les)monnaie(s) spécifiée(s) dans le
RPAO.

11.15-Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant étre réglées par les Candidats en
rapport avec la mission ou la prestation, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition
financiére (Section 5.A).

11.16-Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date
de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder a disposition le personnel spécialise
proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué fait tout son possible pour
mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des
propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 12- Montant de I'offre

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres, le montant du marché
couvrira l'ensemble des prestations décrites conformément-a l'article 1.1 du"RGAO, sur la base du Détalil
Quantitatif et Estimatif chiffrés découlant des colts unitaires et de la ventilation des colts par activité tels que
présentés par le soumissionnaire. e ' W\

12.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif. :

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impdts,
taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou & tout autre itre, trente (30)
jours avant la date limite de dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent étre précisées.
Etant entendu que tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale & un (1) an ne peut faire l'objet de
révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront
les conditions d'application de ce rabais.

12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiégs par des sous-détails etablis
conformément au cadre proposé a la piéce N° 7 du DAO.

Article 13- Monnaies de soumission et de réglement

13.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit
de 'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAQ.

13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les codts unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libelles
entiérement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe a
la soumission le ou les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de
financement du marché.
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b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO. IIs seront
appliques pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le
Soumissionnaire retenu.

13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangeére.

Le soumissionnaire libellera les colts unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniére
suivante :

a. Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se supporter dans le pays
du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au
RPAQ et dénommée “monnaie nationale”.

b Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

13.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les colts unitaires et totaux,
et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables;a-cettefin, un état détaillé de ses besoins en monnaies
etrangéres sera fourni par le soumissionnaire. LS5, \”L’\'\

13.5. Durant I'exécution des prestations, la plupart’des monnaies éi‘;ranfg'\f res restant a payer sur le montant du
marché peut étre révisée d'un commun accord par-le Maitre. d’Owr\eng ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et
I'entreprise de fagon a tenir compte de toute modgfi{;atibn survenue dans les @esoins en devises au titre du marché.

]
]

Article 14- Validité des offres N\, /

14.1. Les offres doivent demeurer valables pendant Ié'bé;rjpiie:-spéCifié’e dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue,
en application de I'article 19 du RGAQ. Une offre valable pour une période plus courte, au dépouillement, sera
considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du
cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au
soumissionnaire pour en produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission.
14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut solliciter
le consentement du soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui
seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu a l'article 15
du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger
la validite de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une
prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé 2 le faire.

4

14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogee de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours 4 la date de notification du marché
ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet
de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de I'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du
montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
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15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel d'Offres; d'autres
modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué. Le Cautionnement
de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres, ou
de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et
acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de I'article 14.2 du RGAO.

15.3. Toute offre non accompagnée d'un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d'un groupement d’entreprises
doit étre établi au nom du mandataire soumettant l'offre.

15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (a I'exception de I'exemplaire destiné a I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication des
résultats de Iattribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans quil y ait lieu a

réclamation.
15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non ret/ﬂ%ﬁs’fﬁa;;ﬁ titués dés publication des
résultats d'attribution. gt ToaguloN

= REACAN
56 g:iibé{ré;' dés_que cé'dérnier aura fourni le
A /‘t"‘.--‘ ‘- % s : i l

/if M S

15. 6. Le cautionnement de soumission de ['attributaire du Marché:.
cautionnement définitif requis. i,’;

o 4/ 4 P, v i
15. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi: “‘{\r&\%\ =

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validite:
b. Si, le soumissionnaire retenu: ,
i. Manque 4 son obligation de souscrire le marché en application de l'article 32 du RGAO ;
ii. Manque 4 son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 33 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

\ &
)
XY,

Y
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Article 16-Réunion préparatoire a I’établissement des offres

a) A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité & assister & une réunion
préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui
pourrait étre soulevée a ce stade.

c). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetre toute question par écrit de fagon
quelle parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la
réunion préparatoire. Il est possible que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne puisse
répondre au cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses
seront transmises selon les modalités de I'Article 2.3 ci-dessus.

d). Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans
délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel
d'offres énumérés aux dispositions de I'article 6 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire a l'issue de la
réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en publiant un
additif conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne
pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement des offres ne sera

pas un motif de disqualification.
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Article 17-Forme, format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit 2 I'Article 11 du RGAO,
portant clairement I'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre
d’exemplaires requis dans les RPAO, portant I'indication “COPIE”. En cas de divergence entre l'original et les copies,
l'original fera foi

17.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits & I'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément & l'article 6.1 (a) ou 6.2(c) du RGAO, selon
le cas. Toutes les pages de I'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les
signataires de I'offre.

17.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge,

Pour la soumission en ligne

17.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de ['offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli
scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais
impartis. —

17.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques
et regroupées suivant leur nature administrative, tech_niq”u/e et ﬁnanciére_..-f'l?outefois, s'agissant des piéces
administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

17.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépét des oftrés via COLEPS doivent étre des formats courants dont
I'usage est répandu dans le secteur professionnel comprénant les opérateurs susceptibles d'étre intéressés par la
consultation, pour une meilleure exploitation.

17.7. .Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature électronique &
travers 'usage du certificat. e

D. DEPOT DES OFFRES

Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer I'original et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le
RPAQ, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF *, l'original et toutes les copies de la
proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention * PROPOSITION TECHNIQUE ”, et
loriginal et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention
“PROPOSITION FINANCIERE " et 'avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION
TECHNIQUE". Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une méme enveloppe
cachetée, laquelle porte I'adresse du lieu de dépot des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO,
ainsi que la mention “ A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans I'ordre du RPAO et séparées par un intercalaire
de couleur.
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18.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:
a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué & I'adresse indiquée dans le
Réglement Particulier de I'Appel d'Offres;
b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de I'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et
la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon & permettre
au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAO.

18.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 susvises, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si ['offre est égarée ou ouverte
prématurément.

185 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre &*follffiir~par le soumissionnaire comprend trois
fichiers électroniques correspondant aux trois volumes angﬁijqiStiaﬁf;‘tchﬁnigb et financier.

Chagque fichier doit explicitement porter un nom qui regiéié 4 la nature de’son.Gontenu (Offre Administrative, Offre
Technique, Offre Financiere). e A

Parallélement & I'envoi électronique, les soumissionri‘ai‘res. doivent faire paf\jgn,i} a I'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie d \"fs,é‘uwvega"r‘dé_de Iéu_r-.bﬁrg/ﬁur support physique électronique
(CD, DVD, CIé USB...). Cette copie est transmise sous ‘(ﬁ;gﬁ@gﬁgqsﬁalgbgfgé? dépot chez I'Autorité Contractante
ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copié.de sative grggm de maniére claire et lisible, ainsi que

B

les références de la consultation. S

18.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une
consultation donnée

-
Al SRV

Article 19-Date et heure limites de dépét des offres et mode de soumission

19.1-Date, heure limites de dépot des offres

a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par 'entremise de
leur structure inteme de gestion administrative des marchés publics a I'adresse spécifiée a l'article 18.2 du
RPAO au plus tard & la date et & I'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et 'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme
de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I'heure de COLEPS ou de tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

c. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible
sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son gre, reporter la date limite fixée pour le
deépot des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 8 du RGAO. Dans ce cas,
tous les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué et des
Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et
I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

19.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité
Contractante et font foi.
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Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.
- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou
cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué aprés les date et heure limites fixées
pour le dépdt des offres conformément & I'Article 19 du RGAOQ sera déclarée hors delai et, par conséquent,
irrecevable.

Article 21-Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition que la
nofification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par le Maitre-d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delégué
avant'achevement du délai prescrit pour le dépot des offres. Ladite nétiﬁcgtion doit étre signée par un représentant
habilite en application de I'article 17.2 du RGAO! La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit
étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFIGATION ». :

21.2. Lanotification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera préparée,
cachetee, marquée et envoyée conformément aux dispositions de |'article 18 du RGAO. Le retrait peut également
étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmée par une notification écrite diment signée,
et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure & la date limite fixée pour le dépot des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article
21.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

21.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date limite de dépét des offres et

I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout refrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission

conformément aux dispositions de I'article 14 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et I'heure
limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le
cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre
retournées sans étre ouvertes. '

21.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions
de l'article 22 alinéas 3 4 4.

E. OUVERTUREDES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Ouverture des plis et recours
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22.1) Préalablement a I'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par I'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de
passation des Marches.

29 2-L'ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des soumissionnaires
concernés ou de leurs représentants dument mandates, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les
soumissionnaires ou leurs représentants qui sont presents signeront un registre ou une feuille attestant leur
présence.
22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratifs et les offres techniques sont ouverts 'un apres l'autre et
le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition
financiére reste scellée et cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marches
compétente qui la conserve jusqu'a la séance d'ouverture des propositions financiéres.

22.4. S'agissant des enveloppes marquées « Retrait » elles seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix,
tandis que I'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorise que si
la notification correspondante contient une habilitation valide du sigggxai[g?a‘”d ander le retrait et si cette
notification est lue & haute voix. RSN

Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou la copie de sauveg rd,’e/ de Rempla‘cé_‘rﬁ_eﬁt » seront ouvertes et
annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante sub&é

: tituge & la précédente, qui sera renvoyée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacenffjt{ d'offre ou la copie de s?uvegarde ne sera
autorisé que si la nofification correspondante contient une h \i{ji@tion valide du signataire @ demander le
remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur
contenu lu & haute voix avec l'offre correspondante. La modification.d’offre ou la copie de sauvegarde ne sera
autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation- valide -du signataire & demander la
modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou la copie de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées

4 haute voix lors de 'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

22 5.1l est établi, séance tenante en méme temps que le procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de
dépouillement signée qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative; ainsi que la composition
de la sous- commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition
demeurent internes & la commission.

Parallélement au proces-verbal d’ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la
commission a laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les participants est remise a chaque
soumissionnaire qui en fait la demande.

22 6-Dans un second temps, seules les offres financieres des soumissionnaires ayant atteint la note technique
minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernes.

22.7-A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie
une copie de chaque offre des soumissionnaires qui seront mises immédiatement a la disposition du point focal
désigné par l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Les offres (et les modifications regues

conformément aux dispositions de I'article 21 du RGAO qui n'ont pas été ouvertes et lues & haute voix durant la
séance d’ouverture des plis, peuvent ne pas étre soumises a évaluation.

29 8- En cas de recours, il doit étre adressé au Comité d'examen des recours avec copies au Maitre d’Ouvrage ou
Maitre d'Ouvrage Délégué, au président de la commission de passation des marchés concerné a l'organisme chargé
de la régulation des Marchés Publics et a I'Autorité chargée des Marchés Publics.

22.9-1l doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme
d’une lettre diment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n'est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le
respect des procédures et la régularité des pieces verifiées.
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29 10-Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui Iui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

929.11. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours
de la méme séance. L'ouverture et I'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux regles
applicables au traitement des offres physiques

Article 23- Caractére confidentiel de la procédure

93.1. Aucune information relative & 'examen, a I'évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du  Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que ['attribution du Marché
n‘aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension
des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans I'évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution ou le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d’'Ouvrage Délégué dans la décision d'attribution peut entrainer le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéa 23.2, entre louverture des plis et lattribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pour des
motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

94.1. Pour faciliter 'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation
des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux
administrations ou organismes compétents -de donner des éclaircissements sur les offres. La demande
d'éclaircissements et la réponse sont formulées par-écrit ou via COLEPS ou tout autre moyen de communication
indiqué par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué; avec copie a I'organisme chargé de la régulation
des marchés publics, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre

plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé.

La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l'offre;
de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations
émettrices: de demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission
découverte; d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou
sur le contenu du sous-détail des prix, ou de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.
24.3 Sous réserve des dispositions de I'alinéa 1 susvise, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de

la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait & leurs offres, entre I'ouverture
des plis et 'attribution du marché.

Article 25- Détermination de la conformité des offres
95 1. La Sous-commission d'analyse au préalable procedera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et
A un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies,
si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.
952, La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour 'essentiel aux dispositions
du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve
extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont

été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
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- évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément 4 la clause 11.1.b du RGAO afin de
s'assurer que toutes les stipulations de la note méthodologique portant sur une analyse des prestations et
précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour
les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

25.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des prestations;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage
ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au fitre du Marché:

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

25.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra é re“par la suite'rendue conforme.

25.5. le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvr. %fféfe 'ué:_éé"'ré%g‘ le droit d'accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modific Lﬁlris,‘divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les

exigences du Dossier d’Appel d'Offres ne doive {’é‘aé:;étre pris en qomﬁt_ Té!s de I'évaluation des offres.

Lo

&
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Article 26- Evaluation des propositions et‘rf;;?ours ‘ /“;,f/f
26.1). Evaluation des propositions techniques . - A

a). La Sous-commission d’analyse mise en place pgfh‘eﬁﬁﬁmission de Passation des Marchés évalue les
propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de reférence, a l'aide des critéres
d'évaluation, des sous- critéres [en régle générale, pas plus de trois par critére] et du systéme de points
spécifies dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une
proposition est rejetée a ce stade si elle ne satisfait pas a des aspects importants des termes de référence,
ou n'atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

b). A lissue de I'évaluation de la qualité technique, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué avise
les candidats dont les propositions n'ont pas obtenu la note de qualification minimum, que leurs offres n’ont
pas eté retenues ; leurs propositions financiéres leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été
ouvertes a l'issue du processus de sélection. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le
méme temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimale requise, et leur indique la
date, I'heure et le lieu d'ouverture des propositions financiéres. Cette notification peut étre adressée par
courrier recommandeé, télécopie ou courrier électronique.

26.2). Evaluation des offres financiéres

a). La Sous-commission d'analyse établit si les Propositions financiéres sont complétes (c’est-a-dire si tous les
éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et
convertit les prix exprimés en diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offres est payable en
francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO
b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 25 et 26 du RGAO seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.

¢). En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en
rectifiant son montant comme suit;
i.  Encorrigeant toute erreur de calcul ou de report éventuelle;
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ii. Enexcluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans
le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils
sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ ;

i. ~ En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (ii) ci-dessus,
conformément aux dispositions de l'article 13 du RGAQ ;

iv.  En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

v.  En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

vi. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d’un lot, si cet appel d'offres est
lancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d'execution du Marche, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

e). Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumlssmnnalres Ou gux admlmstratlons et organismes compétents des éclaircissements
sur les offres.

f). Dans le cas ol une offre est ]Ugee anormalement basse, une Commission de Passation des Marchés peut
proposer au Maitre d'Ouvrage ou au-Maitre d Ouvrage Délégué, de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire concerne.

g). Au cas ou les justificatifs ne fournis pas le candldat sont jugés inacceptables, 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics, examinent les justificatifs, et soumet ces conclusions au maitre d’ouvrage ou
au maitre d'ouvrage délégué‘dans un délai de sept (7) jours ouvrables a compte de sa saisine par le maitre
d'ouvrage ou maitre d’ouvrage delegue '

h). L'évaluation est faite sans tenir compte des impdts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis
au paragraphe 3.7.

26.3). Sélection de Iattributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-colt. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée
(Fm) regoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financieres
sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique
(St) et financier (Sf) combinés aprés introduction de la pondération (T étant le poids attribué a la Proposition
technique et P le poids accordé a la Proposition financiére ; soit T + P étant égal a 100, comme indiqué dans
le RPAOQ. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé a
I'attribution ou invité a la négociation par le maitre d'ouvrage le cas échéant.

26.3). Sélection de I'attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-cot. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée
(Fm) regoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financiéres
sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique
(St) et financier (Sf) combinés aprées introduction de la pondération (T étant le poids attribué a la Proposition
technique et P le poids accordé a la Proposition financiére ; soit T + P étant égal @ 100, comme indiqué dans
le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé a
I'attribution ou invité a la négociation par le maitre d'ouvrage le cas échéant.

26.4). Recours en phase attribution

Les soumissionnaires non qualifiés a lissue de l'analyse des offres techniques peuvent introduire un
recours auprés du Comité chargé de I'examen des recours, avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
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d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et a I'Autorite
chargée des marchés publics.

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés la séance d’ouverture des
offres financieres.

27.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel
d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de
la fagon suivante :

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantites, le
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, @ moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule
des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix
unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total
sera corrigé ;

Article 27 : Correction des erreurs o

L , y< oIS
o T s . . N S ' {5\
c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et’en chiffres, c'est lemg
sera considéré. En l'absence de Sous-détail des prix, ;ccfé('s_t;celuieindiqué,en le
alinéas (a) et (b) ci-dessus. sl x  UsAEhy 3

nt indiqué dans le Sous-détail qui
s qui prévaudra sous réserve des

~

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corigé par la Sous-coyt
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec fa-confirmation d
réputé 'engager.

sion d'analyse, conformément a la
Soumissionnaire, ledit montant sera

27.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée le mieux-disant, naccepte pas les corrections apportées,
son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Article 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu a I'adresse indiquée dans le RPAO, entre le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué et le candidat dont la proposition est retenue, 'objectif étantde parvenir & un accord satisfaisant sur tous les
points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent étre conduites avec plus d’un candidat a la fois, ni porter sur les prix
unitaires. Ces négociations sontsanctionnées par un proces-verbal signé par les deux parties

Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement I'étendue, la nature,
la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, I'incidence financiere des modifications sur I'offre ne
saurait excéder quinze pour cent(15%) de l'offre.

28.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan
de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de
référence. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué et/ou le Maitre d'Ouvrage et le candidat mettent
ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes & barres indiquant les
activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siége, le temps de travail en mois, les aspects
logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont
été convenus sont ensuite intégrés a la « descriptiondes services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout
particulierement a obtenir du candidat retenu le maximum qu'il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et a
définir clairement les informations que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué doit fournir pour assurer
la bonne exécution de la mission.
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28.3. Les négociations financieres visent notamment a préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du
Candidat en République du Cameroun, et la maniére dont elles sont prises en compte dans le contrat : elles
integrent aussi les modifications techniques convenues au colit des services.

En tout état de cause I'incidence financiére des modifications sur I'offre ne saurait excéder quinze pour
cent 15% de I'offre.

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué entend négocier le contrat sur la base des experts dont le
nom figure dans la proposition. Préalablement a la négociation du contrat, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué exige l'assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en
consideration aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, & moins que les deux parties ne
conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou
que ces remplacements sont indispensables & la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et
s'il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponibilité, ce candidat
peut étre disqualifié.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit lssue doit étre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux
parties dont copie est transmise a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations
échouent, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué invite le Candidat dont la proposition a été classée
en deuxiéme position a des négociations.

F.. ATTRIBUTION
Article 29- Attribution

29.1 Une fois les négociations menées a bien; ou desréception de la proposition d’attribution finale, de
la commission de marchés compétente®(sauf.cas de suspension de la procédure), le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue
conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres
requises pour executer le marché de fagon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la mieux-disante par
combinaison des criteres techniques, financier ou esthétiques en incluant le cas échéant les rabais proposés.

29.2 Si, selon les dispositions de I'Article 11.10 du RGAO, I'appel d'offres porte sur plusieurs lots, I'offre la mieux-
disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots & attribuer concurremment, en
prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

Si I'AO porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon la prescription du RPAO (vérifier ou intégrer, issue du
RGAQO travaux).

29.3 Dans tous les cas, toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'Ouvrage Délégue et notifiee & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures &
compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d'une procédure

30.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de
declarer un appel d'offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu &
réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée & 'accord de I'Autorité chargée des
MarchésPubls.
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302 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel
d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a I'organe chargé de la
régulation des marchés publics.

30.3En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables & chacun des lots.

Article 31- Notification de I'attribution du marché
31.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué et notifiée & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

31.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué notifiera & I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen
que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué paiera au cocontractant de I'administration au titre de I e)l(’geuﬁ'on_ e.‘ ; _.estatlons et le délai d'exécution.
s >IN
Article 32- Publication des résultats d’attribution et reCOurs ERANGAN
32.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dLSpose d’un délai de cnnq (05) jours ouvrables pour la
signature de la décision d'attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de la proposition
d'attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspensmh de la procédure.

32.2. Toute décision d’attribution d'un marché public par le q\tte d Ouvrage ou & Maltre d'Ouvrage Délégué
est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal%desdma#che 'publlcs édité par 'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ou dans COLEPS ou Toute-autre | publication habilitée.

32.3. Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué
adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le
concernant.

32.4 Aprés la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, a I'exception de 'exemplaire destiné a I'organisme chargé
de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

32.5 En cas de recours, il doit étre adressé au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission de passation des marchés
concernée, a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et & I'Autorité chargée des marches publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure & I'appréciation de I'organisme charge de la
régulation des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché est souscrit par I'attributaire et soumis & la signature du
maitre d'ouvrage ou du maitre d’ouvrage délégué.

Pour les marchés de gré a gré, le projet de marché souscrit par I'attributaire est soumis & la Commission de
Passation des Marchés concernée pour examen et adoption et le cas échéant a la Commission centrale de contréle
des marchés compétente pour avis.

33.2 L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de |'attributaire restée sans suite
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et accord préalable de I'Autorité chargée des marchés publics. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

33.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature du marché :

- & compter de la date de réception du projet de marché issu de I'appel d'offres ou demande de cotation, souscrit
par I'attributaire et avis de la Commission centrale de controle des Marchés compétente le cas échéant ;

- a compter de la date de réception du projet de marche de.gre a gré souscrit par l'attributaire apres avis de la
commission interne de passation et de la Commtssmn Centrale de Controle des Marchés compétente, le cas
échéant.

33.4. Le marché doit étre notifié a son titulaire dans Ies cinq (5) jours ou'vrables qui suivent la date de sa signature.

Article 34- Cautionnement définitif

La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigé pour les marchés de

services non quantifiables et les prestations intellectuelles
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DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES (RPAO)

1.

Introduction

1.1

L'Autorité Contractante sélectionne un ou plusieurs Prestataires parmi les candidats, conformément a la
méthode de sélection spécifiée dans le présent Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO).

Nom du Maitre d'Ouvrage bénéficiaire des prestations : Le Ministre de I’'Habitat et du Développement
Urbain
Définition des prestations

« POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES
VILLES DE NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK) PHASEI EN DEUX (02) LOTS

(EN PROCEDURE D’URGENCE)»
Les prestations consistent a :

» Mission 0 : Mission de démarrage ;

> Mission 1 : Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;

» Mission 2 : Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD), cots prévisionnels (travaux et contrle) ;

> Mission 3 : Etudes d'impact environnementat et social EIES et du PAR ;

> Mission 4 : Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) de travaux et controle.

Pour le budget 2026, les prestations concernent :
- Pour Ngoumou, la phase 1 qui comporte la réalisation de la mission 0 (démarrage) et de I'étape 1
de la mission 1 (Diagnostic participatif de la situation actuelle) ;

- Pour Nkolbikok, la phase 1 qui comporte la réalisatibn de la mission 0 (démarrage) et de la mission 1
(actualisation des études d’ Avant-Projet Sommaire (APS)).

Mode de sélection : Qualité — Colt

13

Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a la mission prévue par le Maitre d'Ouvrage est de
trois (03) mois.

Ce délai court 2 compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les prestations.

1.4

La mission porte sur les études de restructuration de certains quartiers de Ngoumou et de Yaoundé (en procédure
d’urgence).
Noms, adresses, et numéros de téléphone des responsables du Maitre d'Ouvrage :

Direction des Opérations Urbaines, du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise & limmeuble ministériel
N°1, 8éme étage, Tél. : (237) 222199 18/2221 99 21.

Aucune conférence préalable  I'établissement des propositions n'est prévue.

1.5

Le Maitre d'Ouvrage fournit les intrants suivants : Documents disponibles notamment les plan Disponibles

1.6

L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires, qu'ils respectent les regles d'éthique professionnelle les plus
strictes durant la passation et I'exécution de ces marchés.

Source (s) de financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financés par : BIP MINHDU, EXERCICE 2026 ET SUIVANTS.

4.2

L'appel d'offres est restreint

43

La participation & cet appel d'offres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques cités dans l'avis d'appel d'offres,
pré-qualifiés & lissue de I'Appel a Manifestation d'Intérét N° 0108/ASMI/MINHDU/2026 DU 24 AOUT 2026 pour la pre-

qualification des BET en vue des de restructuration de certains quartiers précaires dans les villes de Ngoumou

et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots en procedure d'urgence
p7
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Des éclaircissements peuvent étre demandés quatorze (14) jours avant la date limite de remise des
soumissions.

71 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande par
ecrit, telegramme, télécopie ou télex adressée a I'une des adresses suivantes : Direction des Opérations Urbaines, du
Ministere de 'Habitat et du Développement Urbain, sise & limmeuble ministériel N°1, 8&éme étage, Tél. : (237) 22 21 99
18 /22 2199 21.

10 La langue de soumission est : le Frangais ou I'Anglais.

Les propositions doivent étre soumises en Frangais ou Anglais.
Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit:
11.1-Enveloppe A-Volume | : Piéces administratives
Elles comprendront les piéces ci-aprés visées au point 11.a)-du'RGAO-notamment :
fﬁ, e 7‘_\‘:-...,
a) La deéclaration d'intention de soumissionner timbrée datée et signee du représentant légal ou du
mandataire dument désigné ; \T
b) L'accord de groupement le cas échéant ; STk 2\ 3k
c) Le pouvoir de signature le cas échéant ; ji , i i
d) Une attestation de non-faillite établie par le Triﬁu:nal de Premiérelln§_tanfpefou tout autre document établi par
linstitution compétente du pays de résidence du 's‘o.u:mi,’s.‘s_iqnnair,e;ét anger datant de moins de trois (3) mois
précédant la date de remise des offres ; e Py
e) Une attestation de domiciliation bancaire délivrée en original par une banque de premier ordre agréée par le
ministere en charge des Finances et datant de moins de trois (03) mois.
f) La quittance d’achat du dossier d'appel d'offres d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA payable au Trésor Public ;
1" g) Le cautionnement de soumission timbré et acquitté & la main et accompagné du recepissé de consignation

delivre par la Caisse des depdts et Consignations (CDEC) dont le montant est fixé a 100 000 F CFA pour
chaque lot ;

h) Un certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par I'organisme chargé de la régulation des
marchés publics portant le numéro et l'objet de I'Appel d'Offres ;

i) Une attestation de conformité sociale délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant
que le soumissionnaire a satisfait & ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois
mois a compter de la date de signature de ladite attestation :

J) Une attestation de conformité fiscale délivrée par I'autorité compétente de I'administration fiscale certifiant que
le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matiére d'impots pour l'exercice en cours,
datant de moins de trois mois.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet,
les pieces a, e, f etg étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
doivent étre valides a la date limite originelle de dépét des offres.

11.2-Enveloppe B- Volume 2 : Offre technique

Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO :

1. Une bréve description du Candidat et un apercu de son expérience récente dans le cadre de
missions similaires (Tableau 6B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les
caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le
Candidat ;
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2. Les références

Produire des références dans les études BTP, en planification urbaine et en restructuration au cours des
cing derniéres années (copies des contrats, premiére et derniére page avec PV de réception ou attestation
de fin ou mainlevée délivré par le Maitre d'Ouvrage)

3- Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
(Tableau 6C) ;

4- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

(Tableau 6D) ;
5-La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées &
chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 6E) ;

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipléme et justificatifs de I'expérience, a
savoir : T

= copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;
= attestation d'inscription a I'ordre national pour le Chef de Mission:

= attestation de disponibilité signée et datée de I'expert;

= Curriculum vitae signé et daté de I'expert;

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois
mois pour compter de la date limite originelle de dépét des offres.

= Eventuellement des curricula vitee récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le
représentant du Candidat habilitt & soumettre la proposition (Tableau 6F). Parmi les
informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d'années d’expérience du Candidat et
I'étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions

6- attestation de non abandon de prestations au cours des trois derniéres années ;

7- Capacité financiére d’'un montant sup ou égale a 50 000 000 F CFA.
8- la charte d’intégrité ;
9- engagement au respect des clauses sociales et environnementales

10 Les preuves d’acceptations des conditions du marché : Le soumissionnaire remettra les copies
diment paraphées et signées avec la mention «lue et approuvée », des documents & caractéres
administratif et technique régissant le marché, ci-apreés :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
- Les Termes de Référence.

11- Matériels a@ mobiliser
- une liste de petits matériels nécessaires a l'installation des équipements ou exécution des services
quantifiables, le cas échéant et a préciser :
i. Pour les matériels, le soumissionnaire produira des copies de factures légalisées par une
autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet);

- Matériel topo (Théodolite, niveau, chaine, jalons ou Station totale et ses accessoires) ;

- Matériel de laboratoire géotechnique (appareil de Casagrande avec accessoires ; Pénétromeétre
dynamique ; Pressiométre ; jeu de tamis; Carottier ; moule Proctor; presse CBR ; densitométre 2
membrane)

La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére. Toute offre non conforme

aux prescriptions du DAO sera rejetée.
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1.3. Enveloppe C Volume 3 : offre financiére
La proposition financiére contiendra deux enveloppes placées dans un pli scellé portant la mention «
OFFRE FINANCIERE »
> Une premiére enveloppe portant la mention “OFFRE FINANCIERE " et comprenant les pieces ci- apres
visées ci-apres :
1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modeéle ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Les tableaux des colts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers signee et
datée
3. Le bordereau des prix unitaires signé et daté;
4. Le détail estimatif dament rempli, signé et daté ;
5. Les ventilations des colts et des rémunérations par, :
6. Le sous détail des prix signées et datées ; & %37,
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pneces et modeles ou form,ula s types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres. |2 ‘
N.B : Les différentes parties d’'un méme dossier d ‘en(obl/gatorrement gtre séparées par les
intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que“dans Ies copzes de mamere a faciliter son
examen. o ¥ 3 >
i. Deux consultants figurant sur la liste restreinte ne peuvent pas ‘sassocier
11.4 [ i Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a la mission prévue par le Maitre d'Ouvrage est de
Quatre (03) mois.
iv. Le personnel clé doit posséder au minimum I'expérience suivante
Chef de mission:

« Formation : (Bac +5 minimum ou Master Il) en urbanisme

« Expérience générale : cing (05) dans le domaine de I'aménagement foncier;

e Expérience spécifique : avoir participé & au moins cing (05) projets d'études
d’'urbanismes dont au moins un (01) projet de restructuration urbaine. Il devra avoir
participé & au moins un (01) projet d'étude d'urbanisme opérationnel comme Chef de
Mission.

Ingénieur VRD
e Formation : (Bac +5 minimum ou Master Il) en Génie Civil
e Expérience Générale : Cing (05) ans dans les BTP.
11.6 « Expérience spécifique : avoir participé a au moins cing (05) projets d'études routieres

dont au moins deux (02) en zone urbaine.

Architecte
e Formation : Bac +5 minimum en architecture
e Expérience Générale : cing (05).
« Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets d’études en
aménagement urbain dont au moins un (01) de restructuration.

Ingénieur géotechnicien
« Formation : Bac +3 minimum en Géotechnique ou d’Ingénieur des Travaux du Génie Civil
ou équivalent
« Expérience Générale : cing (05) ans dans le domaine d’études géotechniques routiéres.
e Expérience spécifique : avoir participé & au moins trois (03) projets d'études routieres
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dont au moins un (01) comme Ingénieur Géotechnicien.

Topographe
e Formation : Bac +4 minimum
e Expérience Générale : cing (05) ans.
» Expérience spécifique : avoir participé & au moins trois(03) projets d’études routiéres
dont au moins deux (02) comme Topographe.

Ingénieur hydrologue _ hydraulicien
e Formation : Bac +4 minimum en hydrologue ou d'ingénieur du Génie Rural
e Expérience Générale : cinq (05) ans dans les BTP.
e Expérience spécifique : avoir participé a au moins cinq (05) projets d’études routiéres
dont au moins deux (02) comme Ingénieur Hydraulicien.

Urbaniste - paysagiste
e Formation : Bac +5 minimum en urbanisme
e Expérience Générale : cinq (05) ans.
» Expérience spécifique : avoir participé & au moins trois (03) projets dans les études
routieres en milieu urbain et dans les aménagements urbains

Ingénieur ouvrage d’art WO
e Formation : Bac +3 en génie civil
 Expérience Générale : cinq (05) ans.
e Expérience spécfifii]ue : avoir participé a au moins trois (03) projets dans les études de
construction d'ouvrage en général et trois (3 ans dans la voirie urbaine en Afrique
subsaharienne.

Sociologue
¢ Formation : Bac +4 en sociologie

e Expérience Générale : cinq (05) ans.
e Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets dans les études
d'ameénagement urbain

Economiste
e Formation : Bac +4 en économie
o Expérience Générale : cinq (05) ans.
e Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets dans les études de
voiries urbaines et dans les aménagements urbains.

Environnementaliste
e Formation : Bac +4 en science environnementale

o Expérience Générale : cing (05) ans.

e Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03 projets dans les études
d'impact environnementaux et sociaux des projets de voiries en milieu urbain et dans les
aménagements urbains.

Il est rappelé que les fonctionnaires en service ne sont pas éligibles et toute offre comportant le
CV d'un fonctionnaire sera rejetée.

Pour chaque personnel-clé ci-dessus, le candidat fournira les piéces suivantes datées de moins
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de trois (03) mois :
e Un curriculum vitae (CV) daté et signé par le concerné ;
e Photocopie certifiée du dipléme ;
e Preuve d'inscription & son ordre professionnel pour I'Ingénieur Chef de mission.
NB : L’ingénieur Chef de mission présenté devra étre inscrit a son Ordre professionnel, faute de quoi
les CV et diplémes ne seront pas considérés.
iv. La formation ne constitue pas un élément majeur de cette mission
viil. La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére sous peine d’élimination.

1110 | Impdts : Les prix proposés doivent étre libellés en montant hors Taxes
L'élément dépenses locales doit étre libellé dans la monnaie nationale

1112 | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaﬁae l?offre esfﬁefm/e suivant I'option A (monnaie locale
uniquement) de l'article 13.2 du RGAQ] V& 5
Le taux de change pour convertir ['offre du soumlssmnnawe en monnale Iocale ainsi que pour convertir

11.14 | Les propositions doivent demeurer valides 90 _]?UKS apres la date de soumlssuon

18.2 | Les consultants doivent soumettre un original dé*chqque proposmon
Le Montant du cautionnement de soumission est fixé 3:100°000 F CFA et valable pendant trente (30) jours au-

18.3 | dela de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation délivré par la
Caisse des dépots et Consignations (CDEC)

Soumission en ligne

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et
constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

+ 5 MO pour I'Offre Administrative ;

= 15 MO pour 'Offre Technique ;

+ 5 MO pour I'Offre Financiere.

Les formats acceptés sont les suivants :

« Format PDF pour les documents textuels ;

+ JPEG pour les images.
Le candidat veillera 2 utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers
transmettre.]

191 Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais sera transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS
disponible & 'adresse http:/www.marchespublics.cm ou au plus tard le 14 OCTOBRE 2026 a[13 heures, heure
locale]. Deux (02) copies de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous
plis scellés avec I'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous
dans les délais impartis et présentée ainsi qu'il suit :

- Une (01) clé USB contenant le dossier administratif et I'offre technique ;

- Une (01) clé USB contenant l'offre financiere.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera l'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné.

N.B: les originaux physiques du cautionnement de soumission, du récépissé de la CDEC, de la quittance
d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront parvenir sous plis fermés au Service des Marchés (Bureau des
offres) du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2ém étage de I'immeuble situé derriére la
DGSN 4 LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux balcons rouges) au plus tard le 14 OCTOBRE 2026 a13
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heures, heure locale et portant la mention ci-dessous

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°0127/AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 01 OCTOBRE 2026

POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES
VILLES DE NGOUMOU ET DE YAOUNDE (NKOLBIKOK) PHASE | EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D’'URGENCE).
« AN'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

221

-L'ouverture des dossiers administratifs et des offres techniques aura lieu le 14 OCTOBRE 2026 par la
Commission de Passation des Marchés du MINHDU dans la salle [sise au 2¢me étage de I'immeuble situé
derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiments beiges aux balcons rouges & partir de [14 heures, heure
locale], heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant ddment mandatés

-L'ouverture des offres financiéres des candidats ayant obtenus la note technique minimale requise aura lieu le
[ | par la Commission de Passation des Marchés du MINHDU dans la salle [sise au 2éme
étage de I'immeuble situé derriére la DGSN 4 LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux balcons rouges & partir
de [13 heures, heure locale], heure locale, en présence soumissionnaires ou de leur représentant diment
mandatés

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément
aux stipulations du Réglement Particulier de I’ Appel d’Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépét de
I'Offre dater de moins de trois (03) mois & compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir
été établies postérieurement a la date de signature de I'avis d’'appel d’offres.

En cas d'absence oude non-conformité d'une piece du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, un

délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concemés pour produire ou remplacer la
piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés -

* Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies,
* les plis portant les indications sur 'identité des soumissionnaires,
* les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.

* les plis sans indication de I'identité de I'Appel d'Offres ;

* les plis non-conformes au mode de soumission :

* Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ;
L'absence du cautionnement de soumission assorti du récépissé de consignation de CDEC, délivrée par
un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les
cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modeéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais
n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. ;

* labsence d'un exemplaire de l'offre financiére, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin »
pour servir d'offre témoin destiné a l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraine
lirrecevabilité de I'offre du candidat concerné, dés I'ouverture des plis par la Commission de Passation des
Marchés

L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure apres celle limite de réception
des offres fixée dans le Dossier d'Appel d'Offres].

26.1

Les offres seront évaluées en utilisant les critéres ci-apres :
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DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

a-Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales a remplir pour étre admis a [‘évaluation suivant
les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces critéres entraine
le rejet de ['offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment
de :
A. Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré, acquitté a la main et

accompagné du récépissé CDEC dans le dossier administratif & I'ouverture des plis ;
B. Non-production par le soumissionnaire au-dela du délai de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une
pigce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ;
C. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiees ;
D. Absence de la Déclaration sur I'honneur de no s marchés publics au cours des trois
(03) dernieres années ; g s \b
E. N'avoir pas présenté un Chef de Mission e(aﬁilssant I’e:@gnibi@f_ci;‘\ qualifications ci-apres :
- Formation : BAC+5 en urbanismezinscrit & [Ordre professionnel ;
- Expérience Générale : ayant aumoins cing (05) ; " 151
- Expérience Spécifique : ayant d occupé le poste de chef de mission dans au moins 01
projets similaires. N B ’
F. Note Technique inférieur & 70% ; S e
G. Non-conformité du modéle de soumission ;
H. Omission d’une piéce de l'offre financiére ;
|. Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére ;
J. Présence des informations sur le montant de ['offre financiere dans I'offre administrative ou
technique ;
K. Non-respect du format de fichier des offres pour la copie de sauvegarde ;
L. Absence de présentation des copies de sauvegarde sur clé USB des offres en cas de
dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors de I'ouverture des plis ;
M. Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
N. Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales
datée et signee
0. Absence d'une référence en études de restructuration réalisée au cours des trois dernieres
années d’un montant supérieur ou égal a 50 000 000 de Fcfa pour chacun des lots.
P Absence d'une attestation de catégorisation ou la copie de la décision rendant publique la
classification dans une catégorie du sous-secteur des études (A ; B ou C);
Q. Absence d'une capacité financiére d'un montant minimum de 15 millions ;

R. Absence de I'une des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et TDR paraphes
a chaque page et signé a la derniere page accompagnée de la mention « lu et approuve »)
S Délai d’exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d’ouvrage.

15.2 Critéres essentiels

A- Présentation

B- Personnel

C- Moyens techniques et matériels
D- Méthodologie
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DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES (RPAOQ)

Les détails de ces critéres essentiels sont precises par le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAO) et repris dans la grille d'évaluation
La note financiére (Nf) est obtenue de |a fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points. Les
notes des autres soumissionnaires calculées 3 partir de la note financiére de la proposition la moins disante
sera obtenue par la formule :
Nf =100 x Fm
F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
F =le montant de la proposition considérée

NB : les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés téléchargement dans les mémes
conditions que les offres physiques.

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre pour non-conformité
aux prescriptions du DAO ne doit s'appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAO dont les
dispositions priment sur celle des autres piéces.

26.2

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change
etant la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).

La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours a
la date limite de dépét des offres, nﬁp_é}fsjiériéufré a la date initiale d’expiration du délai de validité des offres.

le taux de change pour converti"r'fl’offfe du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les
futurs décomptes en monnaie etrangere, sera celui [4 préciser : exemple celui de la BEAC trois jours
ouvrables avant la date limite de dépét des offres]

26.3

Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financiére sont : T = 0.7 etF=03

En cas d'appel d'offres 2 lots multiples, préciser le nombre de lots qu'un soumissionnaire est susceptible
de gagner et définir les modalités d'atfribution.

274

Les négociations ont lieu 4 adresse suivante : Direction de I'Habitat et de la Promotion Immobiliére du
Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 6& etage-porte 11 de 'immeuble ministériel n°4

Les éventuelles négociations seront menées entre :

* _Le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain;

28

MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne suivant la procédure décrite en annexe
(piece n°14,

29

ATTRIBUTION

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant ['offre évaluée la mieux

disante par combinaison des critéres techniques financiers et ou esthétiques en considérant le cas échéant
les rabais proposés.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité - colit (mieux disant) conformément aux
procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financiéres

Ng =70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére (Nf)
100

suivant la formule ci-aprés :
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Clauses ' '
du DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)

RGAO

La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points. Les
notes des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de la proposition la moins disante
sera obtenue par la formule :
Nf =100 x Fm
F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
F = le montant de la proposition considéree
Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclare adjudicataire du marché
N.B : un soumissionnaire peut postuler sur les deux lots mais ne peut-étre attributaire de plus d’un
lot.
30 Le cautionnement définitif est de 2% du montant TTC du marché.

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date ﬂqﬂﬁﬁﬁfgng\u marché par le Maitre d'ouvrage, le
cocontractant fournira un cautionnement définitif sui ,éntﬁlé"rﬁoﬂdélé?j{éiﬁf‘aq Dossier d'appel d'offres. La non
production dudit cautionnement dans les délai;s/‘\igft;vjconditions de'_I’a{r{icle 28 du CCAP expose le
soumissionnaire aux sanctions prévues par |’artic|§§’,‘§7§ dudit CCAP Ly

Princiﬁ?‘s Ethiques "

Les Présidents et Membres de commission, les So \‘[ﬁissionnaires et les autres intervenants de la procédure
doivent observer en tout temps, les regles d’éthique‘\"ﬁr"’f_essionnélle les plus strictes. lls doivent notamment

Sinterdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les
expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue dlinfluencer I'action d’un agent public au cours de I'attribution
40 ou de I'exécution d’un marché ou d'un marché, et

(it) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par
le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numeros
d'enregistrement différents.

(i) se livre @ des “manceuvres frauduleuses’ quiconque déforme ou dénature des faits afin
dinfluencer I'attribution ou I'exécution d'un marché ou d'un marché de maniére préjudiciable au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute
entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de l'offre) visant a
maintenir artificiellement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué des avantages de cette derniére.
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Annexe : Grille de notation

. INFORMATION

N RUBRIQUES FOURNIE NOTATION
A | PRESENTATION : i et [5pts
A1 | Pagination [1.5pts
A2 | Lisibilité /1.5pts
A3 | présence des intercalaires de couleur pt
A4 | Les pieces sont présentées dans l'ordre demandé dans le DAO 1 pt

B | PERSONNEL : T R e O ~ : Ve {50 points
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5 INFORMATION
N RUBRIQUES FOURNIE NOTATION
1) | Ingénieur VRD : /S points
Qualification : Ingénieur Génie Civil (BAC+5 minimum)
1.1 | Niveau <BAC+5 = BAC +5
Points 0 1
Expérience générale
1.2 | Nbre d'années <5 25
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé & au moins cing (05) projets d'études routiéres dont au moins
13 deux (02) en zone urbaine
" | Nbre de projets <1 2 2et<b 25
Points 0 1 2
2) | Architecte : /5 points
Qualification : Architecte
2.1 | Niveau <BAC +5 = BAC+5
Points 0 1
Expérience générale
2.2 | Nbre d'années <5 25
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets d’études en aménagement
923 urbain dont au moins un(01) de restructuration
| Nbre de projets <1 1 23
Points 0 Z s 2
3) | Ingénieur Géotechnicien : A /5 points
Qualification : Ingénieur des travaux en Geotechmque ou d’lngemeur des Travaux du Génie
31 Civil ou équivalent (3
*" | Niveau <BAC+3 |[I° = BAC+3
Points 0 1
Expérience générale
3.2 | Nbre d'années <5 Sk et =5
Points 0 NiQganv o 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets d’études routieres dont au
33 moins un (01) comme Ingénieur Géotechnicien
™ | Nbre de projets <1 =1et<3 23
Points 0 1 2
4) | Ingénieur Topographe : diplémé en topographie (BAC+4 minimum) /5 points
Qualification :
4.1 | Niveau <BAC +4 > BAC +4
Points 0 1
Expérience générale
4.2 | Nbre d'années <5 25
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé & au moins cing (05) projets d’études routiéres dont au moins
43 deux (02) comme Topographe
™ | Nbre de projets <1 21et<?2 =2
Points 0 1 2
5) | Ingénieur Hydrologue / Hydaulicien : /5 points
Qualification : Ingénieur ou diplémé en Hydrographie / Hydraulique (BAC+4 minimum)
5.1 | Niveau <BAC +4 = BAC +4
Points 0 1
Expérience générale
5.2 | Nbre d'années &5 25
Points 0 2
5.3 Expérience spécifique : avoir participé a au moins cing (05) projets d’études routieres dont au moins
| deux (02) comme Ingénieur Hydraulicien.

y
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"INFORMATION

N RUBRIQUES FOURNIE NOTATION
Nbre de projets <1 >1et<3 25
Points 0 1 2
6) | Ingénieur Environnementaliste : /5 points
Qualification : Environnementaliste Diplémé de I'Université (BAC+4 minimum)
6.1 | Niveau <BAC+5 >BAC +4
Points 0 1
Expérience générale
6.2 | Nbre d'années <10 =5
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins cing (05) projets dans les études d’impact
environnementaux et sociaux des projets de voiries en milieu urbain et dans les
6.3 | aménagements urbains
Nbre de projets <1 1 23
Points +0 1 2
7) | Sociologue : 15 points
Qualification : BAC+4 minimum en sociologie
7.1 | Niveau <BAC +4 =BAC +4
Points 0 1
Expérience générale T
7.2 | Nbre d'années <5 0“"/"' e ;{Qj\a@&
Points 0 f RN
Expérience spécifique : avoir participé & au flglﬁs cmq (05}‘pro;ets daks les études
73 d’aménagement urbain P, 1 ,i
> | Nbre de projets <1 1% w2y 5]
Points 0 e 2"'/,’_;*:
8) | Economiste : \ W s / /5 points
Qualification : BAC+4 minimum en économie oqu/alenF
8.1 | Niveau <BAC +4 = BAC+4~
Points 0 1
Expérience générale
8.2 | Nbre d'années <5 25
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins trois (03) projets dans les études de voiries
8.3 urbaines et dans les aménagements urbains
™ | Nbre de projets <1 1 23
Points 0 1 2
9) | Ingénieur ouvrage d’art: 15 points
Qualification : BAC+3 minimum en génie civil
9.1 | Niveau <BAC +3 = BAC +3
Points 0 1
Expérience générale
9.2 | Nbre d'années <5 27
Points 0 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins cinq (05) projets dans les études de
construction d’ouvrage en général et cinq(5) ans dans la voirie urbaine en Afrique
9.3 | subsaharienne
Nbre de projets <1 1 > 2
Points 0 1 2
10) | Urbaniste - paysagiste /5 points
Qualification : BAC+5 en urbanisme
10.1 | Niveau <BAC+5 BAC+5
Points 0 1
10.2 Expérience générale
"“ | Nbre d'années | <5 | I 25 |
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INFORMATION

N RUBRIQUES FOURNIE NOTATION
Points ] 0 | l 2
Expérience spécifique : avoir participé a au moins cing (05) projets dans les études routieres en
103 milieu urbain et dans les aménagements urbains
™ | Nbre de projets <1 5 )
Points 0 1 2
C | REFERENCE DU BET 125 points
1) | Expérience justifiée en études dans le domaine de BTP d'un montant supérieur ou égale a 40 000 19 point
000/ (4,5 pts/projet) max 9 pts points
2) | Expérience justifiée en études de planification urbaine d'un montant supérieur ou égale & 40 000 000/ 19 0o
(4,5 pts/projet) max 9 pts painGs
3) | Expérience spécifique en études de restructuration urbaine supérieur ou égale & 40 000 000/ (7 7 point
pts/projet) max 7 pts HOIS
D | MATERIEL DU BET A /10 points
1) | Pick-up ou autre véhicule de liaison (0,75 pts/véhicule) /1,5 points
2) | Ordinateurs (0,5 pt / unité) /1,5 points
3) | Imprimantes (0,5 pt / unité) e ity /1,5 points
4) | Photocopieuses (1 pt/ unité) . IO /1 point
5) | Table tragante (1 pt/ unité) ' /1 point
6) | Logiciels d'études routiéres (Piste et autres) /1 points
7) | Matériel topo / 1,5 pts (distance métre=0,25 pt ; chaine=0,25pt ; /1,5 points
théodolite=0,25pt : porte-mire=0,25pt ou station totale=0,5 pts)
8) | Matériel de laboratoire géotechnique (balance=0,25pt ; jeu.de tamis=0,25pt ; /1 points
moule Proctor=0,25pt ; densitométre a membrane=0,25pt)'\“‘\ :
D | METHODOLOGIE ET ORGANISATION 110 points
Observations et suggestions sur les TDR
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
Points - 0 1,25 2 2,5
Cohérence de la méthodologie d’exécution de la mission
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
1 Points 0 1,25 2 2,5 10
Cohérence du planning d’exécution de la mission
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
Points 0 1,25 2 2,5
Cohérence du planning de déploiement du personnel
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
Points 0 1,25 2 2,5
TOTAL l /100
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Chapitre | : Généralités

Article 1 : Objet du présent marché
Le présent marché a pour objet pour les études de restructuration de certains quartiers précaires dans les
villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (en procédure d'urgence).

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par appel d'offres national restreint N°0127/AONR/MINHDU/CIPM/2026 du 01
OCTOBRE 2026.

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales
Pour I'application des dispositions de le présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’ouvrage est le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain ; Il représente I'administration
bénéficiaire des travaux, il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille & la conservation
des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission des copies a I'Autorité chargée des
marchés publics et & I'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou
son démembrement déconcentré compétent.

- L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére en charge des
marchés publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son-démembrement déconcentré compétent
assure le contréle de conformité de I'exécution du marche deI‘vreJes wsas préalables requis et vise le
décompte général et définitif.

- Le Chef de Service du Marché est le Dlrecteur des Opérations Urbames du MINHDU ; Il s'assure de la
bonne exécution des obligations contractuelles. | veille au respect des clauses admlmstratlves techniques
et financiéres et des délais contractuels. |l est responsable de la direction générale de I'exécution des
prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage auprés
des instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d'Ouvrage, une assistance générale
a caractére administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de l'exécution et
de la réception des travaux objet du marché ;

- LIngénieur du Marché est le Sous-Directeur des Opérations d’Aménagement et d'Embellissement ; il est
accredité par le Maitre d'Ouvrage pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du Chef de
Service du marché a qui il rend compte ;

- Lacommission de suivi et de recette technique est preésentée a l'article 30 ;

- Les Commissions de Passation de Marchés compétentes sont la Commission Interne de Passation des
Marchés aupres du MINHDU et la Commission Centrale de Controle des Marchés de Services et de
Prestations Intellectuelles placée auprés du MINMAP.

3.2. Nantissement
En vue de I'application du régime de nantissement institué par le décret n® 2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code
des Marchés Publics article 187, sont définis comme :

- Autorité chargée de I'ordonnancement et de la liquidation des dépenses : Le Ministre de I'Habitat et du
Développement Urbain ;
- Comptable chargé des paiements : la Paierie Spécialisée MINTP/MINHDU;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marché : le Chef de
Service du Marché et I'Ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I'anglais

4.2. Le cocontractant s'engage a observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur en République du
Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marche.

Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a la date de signature du
présent marché venaient a étre modifiés aprés la signature du présent marché, les colts éventuels qui en
découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
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Article 5 : Piéces constitutives du présent marché

Les piéces contractuelles constitutives de le présent marché sont par ordre de priorite :
1. La Soumission

2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres;

3. Les termes de réference;

4. les bordereaux des prix unitaires ;

5. le détail quantitatif et estimatif ;

6. CCAG, (Applicable aux marchés de services et prestations intellectuelles)

7. la décomposition des prix forfaitaires ;

8. L'offre du soumissionnaire.

Article 6 : Textes généraux applicables
Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :
1. Laloi n® 92/007 du 14 aot 1992 portant Code du travail ;
2. Laloi cadre n°096/12 du 05 ao(it 1996 relative & la gestion de I'environnement et les textes généraux sur la
protectlon de I'environnement ;
3. La loi n°2018/011, du 11 juillet. 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques au Cameroun ;
La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités publiques ;
La loi n® 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
I'exercice 2026 ;
6. Lordonnance 2024/001/du 20 juin 2024 modifiant et co‘r}nptéﬁ T‘T@’ dispositions de la loi n°2023/019
du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du: Camefo\u \pour I'exercice 2024.
7. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant o Jani )satuon et fonctlonnement de I'Agence de Régulation
des Marchés Publics ; AL \
8. Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 mog{ant et complétant certatr;es dispositions du décret

O

N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, ofganisation et fonctlonnemem de I'Agence de Régulation
des Marchés Publics ;

9. Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organt on du Mlmstere des Marches Publics ;

10. Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des ‘Marchés Publics’; et ses textes d appllcatlon

11. L'arrété N°033/CAR/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les CCAG applicable aux marchés publics ;

12. L'arrété N°403/A/MINMAP/CAB du 21/10/2019 fixant les indemnités des membres des commissions de
réception, de suivi et de recette technique ;

13. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a I'application du code des marchés
publics ;

14. La circulaire n°® 0001877/C/MINFI du 31/12/2025 portant instructions relatives a I'exécution des lois de
finances, au suivi et au contrdle de 'exécution du Budget de I'Etat et des autres entités publiques pour
'EXERCICE 2026 ;

15. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a I'application du code des marches
publics ;

16. La lettre circulaire N°000014/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés
publics.

17. La lettre circulaire n°000006/LC/MINMAP/CAB du 05 février 2025 précisant les modalités d'application de
larticle vingt-neuviéme de la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République
du Cameroun pour 'EXERCICE 2026 relativement a l'obligation pour les entreprises du secteur des
batiments et des travaux publics (BTP), de la production préalable d'une attestation de catégorisation,
délivree par I'Autorité chargée des marchés publics.

18. Les lois et normes en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont faites par écrit et les notifications faites aux adresses
suivantes :
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a. Dans le cas ol le cocontractant est le destinataire :
Les correspondances seront valablement adressées : [ , Tél. : ] ou a défaut a la
Commune de dont relévent les prestations.

b. Dans le cas ol le Maitre d'Ouvrage en est le destinataire :
Madame le Ministre de I'Habitat et du Développement urbain avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef
de service et a l'ingénieur

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

- Lordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d'Ouvrage et notifié au
Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie aI'lngénieur du marche.

- Les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront
signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie a
I'Ingénieur du marché, et a 'Organisme Payeur.

. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal des prestations seront directement
signés et notifiés au Cocontractant par le Chef de service avec copie & I'Ingénieur du marché.

- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés au
Cocontractant par le Chef de service, avet copie a Ingénieur du marché.

- Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations seront signés par le Maitre d'Ouvrage

¢ /

sur proposition de lingénieur df,l{ma‘rché.

Les copies des ordres de service déliviees par le Maitre d‘Ouvraé‘_e seront transmises au MINMAP.

§ W

Article 9 : Marché a tranches
Sans objet.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontfabtant

10.1. Toute modification méme partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant fera remplacer
par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance
similaire et en bon état de marche.

10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de ['offre
technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché ou d'application de pénalités.
Le Maitre d'Ouvrage appliquera automatiquement une réfaction de 10 % sur le prix unitaire de I'Expert.

Le personnel clé est le suivant :

=z
o

Désignation de I'expert Noms et Prénoms de 'Expert | Qualification | Année d’expérience

Chef de Mission

Ingénieur VRD

Architecte

Ingénieur Géotechnicien

Topographe

Ingénieur hydrologue -hydraulicien

Urbaniste-paysagiste

Ingénieur ouvrage d'Art

Sociologue

Olo~NDH|O| S W

Economiste

—_
o

Environnementaliste

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautionnements

11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixé a 2% du montant TTC du présent marche.
Le cautionnement sera restitué aprés la réception des prestations, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois

7
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suivent la date de réception des prestations, a la suite d'une mainlevée délivrée par le Maitre d'ouvrage aprés
demande du cocontractant et du visa préalable du MINMAP sur le dernier décompte.

11.2. Cautionnement d'avance de démarrage

La caution d'avance de démarrage sera du méme montant que 'avance demandée par le cocontractant.

Elle pourra, au fur et & mesure de son remboursement, faire l'objet de mainlevées partielles délivrées par le Maitre
d'ouvrage aprés demande du cocontractant.

Article 12 : Montant du présent marché

- Le montant HTVA est de Fcfa

- Le montant de la TVA est de Fcfa

- Le montant toutes taxes comprises est de Fcfa
- Le montant de I'AIR est de Fcfa

- Le montant net & payer est de Fcfa

Article 13 : Lieu et mode de paiement
13.1. En contrepartie des paiements & effectuer par le Maitre d'Ouvrage a au cocontractant, dans les conditions
indiquées dans le marché, le cocontractant s'engage par les présentes a exécuter le marché conformément aux
dispositions du présent marché.

13.2. Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues, en frageé’CFA smt(moﬁfé‘n(\en chiffres et en lettres), par
crédit au compte N° ouvert au nom de du cocontractant a la banqqq\; , Agence
de &/ > g b ,‘ =\

Article 14 : Révision des prix
Les prix sont fermes et non révisables. Y -

Article 15 : Formules de révision des prix
Sans objet

Article 16 : Avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra étre accordé une avance
de démarrage d'un montant au plus égal a vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cette
avance devra étre cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le
Ministre en charge des Finances.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes présentées
par le Cocontractant atteint ou dépasse 40% du montant initial.

Ce remboursement devra étre terming lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial.

Au fur et a mesure du remboursement des avances, Administration donnera sur demande du Cocontractant, la
mainlevée partielle de la caution correspondante.
Le paiement de I'avance de démarrage n’est pas un préalable au démarrage effectif des prestations.

Article 17 : Réglement des prestations
17.1 Modalités de paiement des décomptes

Le cocontractant sera rémunéré par des décomptes établis en appliquant les prix du bordereau aux prestations
réellement exécutées aprés validation des livrables par la commission de suivi et recette technique.

17.2. Réglement des décomptes

Le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires & l'ingénieur, deux décomptes provisoires (un décompte hors
TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modéle agreé et établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA hte de I'AIR sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet
d'une retenue a la source et reverse au trésor.

Le montant HTVA de 'acompte & payer au cocontractant sera diminué de I'AIR

L'ingénieur disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu'il

a approuves.
7 64




e

R oo NS SR R L S . R £ AT oot o s T T e e S=m ot e

Le chef de service dispose d'un délai de 07 jours au maximum pour proceder a la signature des decomptes et leur
transmission au comptable chargé du paiement

Les décomptes sont accompagnes d'une demande de paiement faisant apparaitre le montant total dy présent
marché, le montant des sommes deja percues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des
remboursements effectués au titre de lavance de démarrage.

Une copie de chaque décompte mensuel sera transmise au MINMAP conformément & l'article 47 (1.f) du décret n°
2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Le décompte Hors TVA sera mandaté ainsi qu'il suit ;
—  94,5% versé directement au compte de I'entreprise :
—  5,5% retenue a la source et reversé au Trésor Public au titre de I'AIR di par I'entrepreneur,

17.3. Visa préalable au paiement des décomptes par le MINMAP.
Seule la transmission du decompte final en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Ministére
chargé des Marchés Publics (MINMAP).

Atticle 18 : Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformement aux articles 166 et 167 du
decret n® 2018/366 du 20juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux milliéme ( 1/2000€) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard du premier
au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par la marché :

b. Un miliéme (1/1000&) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard au-dela du
trentiéme jour.

19.2 Pénalités spécifiques B

Plan d'action : 10 000F/j de retard au-del3 de viggt:(:ZO) Jours a compter de la notification de 'Os de demarrage.
Assurance : 5 000F/j de retard au-dela de trente (30) jours & compter de Ia notification de I'Os de démarrage.
Cautionnement définitif : 5 000 Flj de retard au-dela de vingt (20) jours & compter de la date de la notification du
Marché. e

Rapport mensuel : 5000 F/J de retard au-dela de 10 jours & compter de Ia fin du mois considérée :

Rapport final : 10 000 F/J de retard au-dela de 1_5 jqurs a compter de la date de réception provisoire des travaux ;

19.3. Le montant cumulé des pénalités de retar'djlé'stf-limité a dix pour cent (10%) du montant TTC du présent
marché. e

Article 20: Décompte final

20.1 Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de quinze (15) jours aprés la date de réception
du rapport final de l'étude, le cocontractant établira le projet de décompte final des prestations effectivement
réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché
dans son ensemble.

20.2. Le Chef de service dispose d'un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au
Consultant.

20.3. Le Consultant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour envoyer le décompte final revétu de sa signature.

Article 21 : Régime fiscal et douanier

Le présent contrat sera conclu toutes taxes comprises et soumis en matiére de fiscalité a la réglementation
camerounaise en vigueur.

Article 22 : Timbres et enregistrement du présent marché
Sept (07) exemplaires originaux du présent marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
cocontractant, conformément & la réglementation en vigueur. )
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CHAPITRE Iil : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 23 : Délais d’exécution du présent marche

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations est de Dix (10)
mois. '

Article 24 : Obligations du Maitre d’Quvrage

1_Le Maitre d'Ouvrage est tenu de fournir au cocontractant les informations nécessaires a l'exécution de sa mission,
et de lui garantir, aux frais de ce dernier, I'accés aux sites des projets.

2 Le Maitre d’'Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fatt,
injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a l'occasion de l'exercice de sa mission.

Article 25 : Obligations du cocontractant

1. Le cocontractant exécute les prestations et remplit ses obligations de fagon diligente, efficace et économique,
conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d'activité.

2 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités
professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui
sont dévolues.

3. En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit
au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le confiit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le c,;'ocOritractant pourrait tirer des profits directs ou

indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté 'ou toute situation dans
laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre | son impartialitt dans
l'accomplissement de ses fonctions ou de nature & affecter défavorablement son jugement. /. /

4. Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements et

documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de lexécution du marche.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de Pexécution du marché ne peuvent gtre publiés ou
communiqués qu'avec I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

5. Le cocontractant est tenu lors du déptt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

6. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants sinterdisent pendant la duree du marchg, et a son
issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d'Ouvrage découlant des
prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a l'exception de I'exécution des prestations ou de leur continuation).

7. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et
d'accident dans le cadre de sa mission.

8. Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans I'accord
écrit du Maitre d'Ouvrage.

Article 26 : Assurances

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent contrat pour les montants minimums indiqués
ci-aprés:

- Assurance des risques causés a des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu'il utilise,
du fait des prestations ;

- Assurance Responsabilité Civile Chef d'entreprise.

Article 27 : Plan d’action
Le programme d'actions sera remis au plus tard par le cocontractant vingt (20) jours & compter de la notification de
lordre de service de commencer les prestations.
Le programme d'actions sera transmis en cing (05) exemplaires et comportera :
- Ladescription des installations envisagées et leur localisation
_ Laliste et les profils des personnels clé & mettre en place ;
- Le calendrier de mobilisation du personnel clé
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- Laliste du personnel d'appui ;

- Laliste du matériel prévu y compris le matériel geotechnique

- Laliste des véhicules et leur ventilation :

- L'organisation & mettre en place ;

- lamatrice des actions a effectuer

- le chronogramme des taches ;

- lesfiches modéles (constats, journal de chantier, essais géotechniques etc..).
Le cocontractant soumettra & I'approbation du Maitre d'Ouvrage la liste du matériel de controle ainsi que les noms
des spécialistes appelés 2 effectuer le controle, avec la justification de leur qualité et leur programme d'emploi.
L'Ingénieur du Marché disposera de cing (05) jours pour donner son approbation et transmettre pour vérification &
['Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté par le cocontractant, des
modifications importantes dénaturant lobjectif du présent marché ou la consistance des prestations, celui-ci
retournera le programme d'actions accompagne de la correspondance précisant les réserves a lever dans un délai
de cing (05) jours & compter de la date de sa réception.
Trois (03) exemplaires de ce programme lui seront retournés aprés approbation dans un délai de huit (08) jours a
partir de leur réception avec :

- soit la mention d’approbation « APPROUVE » :

- soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Dans ce cas, la procédure est relancée. e

Le cocontractant disposera alors de cing (05) jours-pour présenter un nouveau dossier. Passé le délai de 38
jours aprés notification de I'ordre de service de con)fﬁe_nqe;rx'leS»'préfsftéfjo’n , la non approbation du programme
déclenchera les retenues de retard. L'approbation’ donnée par lingéniedridu Marché n'atténuera en rien la
responsabilité de L'entrepreneur. flv » 7N BN
Le planning actualisé et approuvé deviendraf;‘le'_ p(anning.-gontractuel.i o

§
4
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Article 28 : Agrément du personnel WS, SN
Si le Maitre d'Ouvrage demande le remplacement d'un’y \{m,bre fie;l'éq'uipe pour faute grave diiment constatée ou
pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrement a une personne proposée par le cocontractant

dont la qualification serait insuffisante.

Article 29 : Sous-traitance
Sans objet.

CHAPITRE IV : DE LA RECETTE

Article 30 : Commission de suivi et de recette technique
Le suivi et la recette du projet est assuré par le Commission de suivi et de recette Composé comme suit :

Président :
- Le Maitre d'ouvrage ou son représentant ;

Membres :
- Le Directeur des Opérations Urbaines ou son représentant;
- Le Sous-directeur des Opérations d’Aménagement et d'Embellissement:
- Le Délégué Régional Centre/MINHDU :
- Le Chef service technique de la Commune territorialement compétent ;
- Le chef du service des marchés du MNHDU:
- Le Chef de Service des Etudes et des Statistiques a la DOU/MINHDU.

Rapporteur :
- Le Délégué Départemental térritorialement compétent/MINHDU ;
- Le Chef de Service de le Restructuration et de la Rénovation & la DOU/MINHDU.

Observateur :
- Un représentant du MINMAP.

Invité :
- Le Cocontractant.
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I'EIES. Il pourra aussi inviter toute personne a la CSRT (Commission de suivi et de recette technique) en fonction de
ses compétences.

Elle se prononce sur la qualite des rapports soumis par le prestataire.

Article 31 : Recette des prestations

Le Chef de Service du marché prononce la recette des prestations si elles répondent aux stipulations du marche,
Aprés avis de la commission de suivi et de recette technique.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32 : Cas de force majeure g
En cas de force majeure, le cocontractant notifiera pa ‘qéﬁff'a‘g‘rjMé?t[\ejl Youvrage lexistence de celle-ci et ses motifs
avant le quinziéme jour qui a suivi I'événement. l;;é}_gpress‘loh “force maje;hgg" désigne un événement qui n'est pas
attribuable  sa faute ou & sa négligence et qui esfi imprévisible etinévitable:

mre AT 2\ SN

i

3
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Article 33 : Résiliation du présent marché T
La marché peut-&tre résilier comme prévu aux artig les 180 a 185:du’ 2

degﬂ;( C
\ % L ',"_.."

Tout différent né de l'nterprétation ou de l'exécution du b'fé‘eﬁf'"ﬁfwgrché fait l'objet fait l'objet d'une tentative de

réglement amiable ne peut étre apportée au différent, le litige est porté devant la juridiction Camerounaise
compétente & l'nitiative de la partie la plus diligente.

\oq

8/366 du 20 juin 2018.
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Article 34 : Différends et litiges R

o

Article 35 : Edition et diffusion de la présente du présent marché

Quinze (15) exemplaires signés du présent marché seront éditées par le Maitre d'ouvrage et fournis au
cocontractant pour souscription.

Article 36 et dernier : Entrée en vigueur du présent marché
Le présent marché ne deviendra definitif quaprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. Il entrera en vigueur dés sa
notification au cocontractant.
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Le Maitre d’Ouvrage invitera le Délégué départemenfél du MINEPDED/NGOUMOU pour I'examen du rapportA de
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Ministere de I'Habitat et du Développement Urbain a élaboré en 2011 un Document de Stratégie de
Deéveloppement du Sous-secteur Urbain dont les objectifs sont :

* Reduire de fagon significative la proportion de I'habitat indécent en milieu urbain:
*  Améliorer la mobilité intra urbaine :

+ Développer la capacité et la compétitivité du secteur privé urbain ;

* Asseoir une bonne gouvernance urbaine.

Ces objectifs sont déclinés en quatre programmes qui sont mis en ceuvre depuis 2011 de fagon
progressive par le MINHDU a savoir :

* Le programme de développement de I'Habitat ;

* Le programme d’amélioration de I'environnement urbain ;

* Le programme de développement des infrastructures urbaines :

* Le renforcement des moyens d'accompagnement du sous-secteur urbain.

Dans le cadre du programme de développement de ['Habitat, le MINHDU a engagé depuis 2015 des projets
d'études en vue de la réalisation des opérations d'aménagement concerté, de restructuration/ rénovation dans
certaines communautés urbaines du Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en ceuvre de la SND30, un
programme de modemisation des villes camerounaises est en cours au MINHDU avec I'appui de la Banque
Mondiale. Elle envisage la matérialisation des projets restructuration/rénovation qui passe entre autres par :

%+ le développement des infrastructures de voirie et des réseaux divers :
« l'amélioration de l'offre en logements décents ;

«+ I'amélioration de I'offre en équipements sociaux collectifs de proximité ;
% L'aménagement des espaces public et de loisir. -

La presente étude s'inscrit dans le sillage de ces projets et constitue une phase importante dans la nouvelle
dynamique lancée autour de la résorption des bidonvilles. La restructuration des sites Otele, Kamba et Nkum-ekie
a Ngoumou de superficie 128 hectares 4 ares pour le lot 1, Nkolbikok & Yaoundé de 72 hectares pour le lot 2
s'effectue dans un contexte particulier, marqué par un environnement urbain fait & prés de 70% d’espaces sous
structurés et sous equipés. En effet, la croissance démographique fulgurante des villes, la faible réglementation du
secteur foncier, la pauvreté des populations, la spéculation fonciére et la quasi-absence de logements sociaux, ont
poussé les populations en provenance des zones-rurales a s'installer de maniére anarchique, les quartiers sirs
densément peuplés et périphériques, entrainant de fait la ville dans un développement urbain atypique. Les
programmes d'aménagement qui associent espace de travail, espace de détente et habitation seront proposés sur
la base du Diagnostic des voiries et réseaux existants et des équipements de base et le Plan de
restructuration/rénovation qui vise a terme (i) la mise @ niveau durable de la trame viaire & travers sa
réorganisation, sa hiérarchisation et sa construction de maniére a desservir toutes les parcelles, (ii) la création de
nouvelles voies a travers 'ouverture et le dégagement des emprises et (iii) I'amélioration de I'habitat, des réseaux
divers et des services de base

IIl. OBJECTIF DE LETUDE

L'objectif de ces études est de maitriser les aspects techniques, socio-économiques, financiers et
environnementaux en vue de la réalisation des travaux (construction des voies, des logements, des équipements
socio-collectifs et aménagement des espaces publics) dans le cadre des études de restructuration et de rénovation
des quartiers Otele, Kamba et nkum-ekie a Ngoumou d’'une superficie de 128 hectares 40 ares pour le lot 1, et
Nkolbikok & Yaoundé de 72 hectares pour le lot 2.

De maniere spécifique il s'agit de produire les rapports d'études d'Avant-projet Sommaire (APS), d'Avant-Projet
Détaillé (APD), les rapports d'études d'Impact Environnemental et Social (EIES), d'élaborer des Dossiers de
Consultation des Entreprises (DCE) de travaux et controle et d'évaluer les codts (travaux et contrdle).

IIl. RESULTATS ATTENDUS

Il est attendu du consultant la production des rapports liées aux :

- études d’'Avant-Projet Sommaire (APS) des différentes missions ;
- études d'Avant-Projet Détaillé (APD) des différentes missions ;
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- études d'impact Environnemental et Social (EIES) et Plan d'action de Réinstallation (PAR) et ;
- dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et collts prévisionnels de travaux et contrdle.
IV. CONSISTANCE DE L'ETUDE

L'étude est subdivisée en quatre (04) phases ou missions définies comme suit :

Mission Consistance

Mission 0 Mission de démarrage

Mission 1 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)

Mission 2 Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD), colts prévisionnels (travaux et controle)

Mission 3 Etudes d'impact environnemental et social EIES

Mission 4 Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) de travaux et controle.

IV.0. MISSION 0 : MISSION DE DEMARRAGE
Le consultant produira un rapport qui fera ressortir les éléments ci-apres :

- une introduction rappelant le contexte, la problématique et les TDR ;

- lacompréhension des missions prescrites dans les TDR ; mm—

- l'appréciation du périmétre de 'étude qui portera sur une-superficie ‘de 128,5 hectares couvrira les
quartiers Otele, Kamba et Nkum-ekie & Ngoumou pour le Jot 1, et “Nkolbikok & 'Yaeundé pour le lot 2.

- Le périmétre d'étude sera approuvé a l'occasion de la validation du rapport de dé‘rp‘arrage. Pour ce faire,
une carte de la ville montrant la zone d'étude sera produite-a I'échelle 1/25 000 ; -

- laméthodologie proposée par le consultant pour la cond ite de I'étude ; ;

- le programme détaillé des activités & mener ; }\%& .

s

- laliste du personnel affecté a I'étude, ainsi que la définitio \des taches attribuées & chacun et leur durée ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de I'étude et de mobilisation du personnel clé sur le terrain ;

- laliste et le chronogramme détaillé des activités a mener dans le cadre des activités d'ingénierie sociale ;

- lalogistique & mettre en ceuvre pour le bon déroulement de I'étude ;

- les annexes diverses : modéles de fiches d'enquétes, liste des personnes ressources a contacter, liste des
documents a exploiter, références bibliographiques, etc.

Le rapport de démarrage sera validé par les services du maitre d'ouvrage en collaboration avec la commune de
Ngoumou.

IV.1. MISSION 1 : ETUDES D'’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)
Cette phase comprendra les étapes suivantes :

¢ Diagnostic participatif de la situation actuelle ;

e FEtude de faisabilité et plan de restructuration ;

e Etude technique des programmes d'aménagement ;

e Programmes d'intervention ;

e Stratégie de mobilisation des ressources et montage institutionnel de mise en ceuvre.
©)

IV.1.1. Diagnostic participatif

Le cocontractant élaborera le diagnostic en tenant en compte de la situation actuelle et une analyse globale de
I'état du site et de son environnement sur un périmétre pertinent. Cette analyse porte sur :

o Etat physique de la voirie: caractéristiques géométriques, état de la chaussée, ouvrages de
drainage, ouvrages de franchissement (recensement avec leurs principales caractéristiques et
leur état de fonctionnement général); étude de trafic, équipements publics desservis, etc.;

o Situation de I'habitat et des logements: caractéristiques, typologie de I'habitat, type de matériaux
qtilisés, densité du logement, état de vétuste, etc.;

e FEtat des équipements : typologie, caractéristiques géométriques, recensement avec leurs
principales caractéristiques et leur état de fonctionnement géneral;
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 Situation des espaces publics : typologie, niveau d'aménagement, recensement avec leurs
principales caractéristiques et leur niveau de service

O
o L'état des lieux s'appesantira sur les données recueillies sur la population, le foncier, I'enquéte
socio-économie, les acteurs, les infrastructures. Cette partie visera & caractériser I'occupation des sols,
I'organisation sociale et sociologique et les activités économiques sur la base des données fournies par
les services techniques de la Commune et compléetées par des enquétes détaillées de terrain dans les
zones couvertes par le projet et des interviews, des principaux acteurs concernés des focus groupes, des
reunions thématiques.
O
o Toutes les informations seront localisées & I'aide d’une représentation cartographique et des
vues aeriennes. En complément, un dossier photographique daté de terrain permettra d'illustrer le rapport
diagnostic.
Ce diagnostic devrait prendre en compte les facteurs de densité des populations, d'habitat, de liaison avec les axes
structurants (distance et voie de desserte), d'activité économique, de services publics. A l'intérieur de ce périmetre

d'étude, le Cocontractant définira un zonage selon un critére d'interférence avec les aménagements urbains
environnants.

Dans la zone étudiée, le Cocontractant évaluera également les enjeux socio-économiques. La détermination des
enjeux : qui fera ressortir, sur le plan économique, social et environnemental les effets possibles des dynamiques
a l'ceuvre et les risques encourus.

Le Consultant procédera aussi & I'analyse sommaire des études et opérations immobiliéres précédemment
engagées dans la ville ou ailleurs sur le plan national et international. Cette analyse devra permettre de faire des
orientations sur la démarche & adopter pour la suite des operations, tant d'un point de vue administratif,
institutionnel, technique, économique/financier que social. L'analyse portera ainsi sur une évaluation des modalités
techniques d'exécution des programmes envisagés, I'analyse des colts/gains pour la collectivité ainsi que celle
des questions sociales (déguerpissement, indemnisation/compensation, statut des occupants, devenir de ces
occupants, les difficultés rencontrées).

La mobilisation des ressources étant une étape fondamentale pour la réussite d'une opération de restructuration, le
diagnostic devra également faire ressortir analyse des possibilités de mobilisation des ressources par les
différentes parties prenantes qui pourraient inclure . .-

- Le Gouvernement: les ministéres sectoriels notamment concernés par les domaines de concentration des
interventions d'amélioration (services urbains de base, foncier, logement, etc) ;

- La municipalité ;

- Les populations/menages résidentes (représentées par le comité des residents);

- Les propriétaires de terrains (coutumiers ou avec titres fonciers) dans la zone (souvent, les propriétaires
ne vivent pas toujours dans la zone du projet ; ils louent leurs terres ou bien construisent les logements qu'ils
mettent en location) ou des zones pressenties pour la relocalisation des populations déplacees ;

- Les promoteurs immobiliers ;

- Le secteur privé : plusieurs entreprises consacrent des ressources a certains types d'activités citoyennes,
notamment en matiére d'accés aux services urbains de base ;

- Les concessionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphone, assainissement, etc) ;

- Certaines ONG internationales ;

- Les entreprises/industries de production de matériaux de construction.

- Les Partenaires technique et financiers (multilatéraux) ;

- Les Partenaires technique et financiers (bilatéraux).

Le rapport diagnostic présentera en plus,
i) une étude de marché des opérations immobiliéres qui visera a faire une étude du marché foncier, de

logement et de I'offre en batiment & usage d'habitation et & usage Commercial, en insistant plus particulierement
sur:
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- la possibilité de regroupement des propriétaires identifiés sur cette zone d'étude en associations ou en
Groupement d'Initiative Foncieres Urbaines (GIFU) pour faciliter le remembrement et I'aménagement de grands
ensembles foncier en partenariat avec des investisseurs privés ou publics ;

- Les moyens dont dispose la puissance Publique (Etat, Collectivités territoriales décentralisées, sociétés
publiques d'aménagement et immobilieres) pour piloter les opérations d'aménagements fonciers en minimisant les
effets négatifs sur les populations vulnérables tout en évitant d'ériger l'llégalité en régle et proposer des mesures
précises en vue de I'amelioration de la situation actuelle ;

- Lanalyse de l'offre et la demande de parcelles et batiments pour logements, services et commerces dans
la ville. Cette analyse sera basée sur les hypothéses de croissance de la ville, arrétées dans les documents de
planification ou de commun accord avec les acteurs locaux, a des horizons bien précises et raisonnables ;

- Lanalyse du niveau d'adhésion des propriétaires/occupants de bonne foi vis-a-vis des opérations
d’aménagements fonciers dans les quartiers ciblés au regard des orientations de modernisation de la ville d'une
part et des sacrifices & consentir par eux pour régulariser leur situation précaire et illégale d'autre part ;

- Lanalyse et I'évaluation de la situation et la capacité de production des parcelles aménagées et des
batiments a usage de logement, service et commerce des opérateurs fonciers et immobiliers privés et publics dans
un cadre incitatif ou non;

- L'analyse du niveau d'adhésion et de compréhension des propriétaires/occupants de bonne foi vis-a-vis &
la pratique de la copropriété ;

- L'analyse de la faisabilité des options suivantes ainsi que les mesures
les populations actuellement installées sur les sites seraient intéressées a gontri

zone de recasement en périphérie ou dans des zones d'habitat identifiées dar

accompagnement a envisager : i)
¢installation dans une

voisine, ii) les populations constituées en GIFU ou non acceptent, dan{!ﬁﬁypot’hése deth'siﬁ_\c’;ﬁQn urbaine, d'étre
recasées sur le méme site dans le cadre de la copropriété avec ou saiis-contribution ;- = 2l

- L'évaluation pour la zone d'étude, (en extrapolant sur toute Iﬁ ville) des contraintes et Kie_é consequences
liges aux pratiques des collectivités coutumiéres et & leur mode d'inte?ve‘rition en analysant notamment limpact de
la commercialisation anarchique des terrains ; évaluer également IeuR{dhésion ala démér_f;fjg’ d'aménagement
concerté ; R, ilis A0 7

- Lévaluation du poids du secteur informel dans la production de terrains & batir-et f'auto construction des
batiments.

- Linventaire et l'analyse des mécanismes de financement existant pour I'accession & la propriété dans la
perspective d'une prise de participation des occupants/propriétaires solvables au financement des opérations a

travers les GIFU.

IV.1.2. Etude de faisabilité et plan de restructuration

Cette mission vise a analyser la possibilit¢ de mise en ceuvre des programmes d'interventions assortis des
modalités institutionnelles, techniques, financiéres, sociales et environnementales de leur mise en ceuvre, ainsi que
le délai de mise en ceuvre d'une telle opération, & partir d'une analyse qui donnera une part importante a l'impact
économique, financier, social et environnemental.

a) Faisabilité technique, financiére et économique
a-1 Propositions d’aménagement

Le Consultant élaborera deux (02) propositions d’'aménagements assorties des plans d'aménagement de la zone
d'étude. Ceux-ci devront tous étre en phase avec les orientations en matiére d'urbanisme édictées par les
documents de planification, de déplacement et de gestion de I'assainissement. Elles associeront espace de travail
(services, commerces, ...), espace de détente et d'habitation, infrastructures de desserte, assainissement et
drainage. L'implantation des batiments au sol tiendra compte du souci de densification (verticale) de I'occupation
des sols, de régénération de I'environnement urbain (espaces verts) et de rentabilité des investissements.

La réflexion du consultant devra étre encadrée par les cing (05) principes de planification durable ci-apres :

- Espace adéquat pour les rues et un réseau viaire efficient : les VRD et autres espaces publics devront
occuper de 30% a 45% de la surface avec une moyenne de 18km de voirie par km?;

- Favoriser la densification du tissu urbain : envisager au moins 150 personnes par ha

- Mixité fonctionnelle (autant verticale que horizontale): au moins 40% des espaces seront alloués aux activites
économiques ;
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- Mixité sociale et culturelle: toute proposition, notamment celle relative 3 Ia densification en copropriété. devra
pouvoir accommoder tous types de logements. Au moins 50% de la somme des surfaces habitables (représentant
au moins 30 & 50% de I'ensemble des espaces crees) devront étre destinés 3 I'habitat social. Le projet devra
encourager I'accés a la sécurité fonciére des résidents ;

- La spécialisation des blocks & un seul type d'activité doit étre limitée 3 au plus 10% (encourager la mixité
fonctionnelle) de 'ensemble de I zone d'étude ;

- Pour chaque scénario, le consultant déterminera les délais de mise en csuvre de l'opération et produira les
plans suivants :

- Plan de situation ( 1/5000éme) :

- Plans modélisé des terrains et des bassins versants au 1/5000&me :

- Un plan de restructuration ou rénovation a échelle : 1/1000eme ;

- Un plan de principe d'aménagement & échelle : 1/1000eéme avec une simulation des volumes en dimension 3

- Plan d'ensemble représentant les schémas de principe des différents réseaux au 1/5000¢me,

a-2 Opérations d’aménagements
Le Consultant étudiera Ia faisabilité technique et financiére des opérations d’aménagement de parcelles destinées
a 'apport d'un ou des eéquipement(s) & méme d'enclencher le processus endogene de développement du quartier,
a travers le développement d'opérations immobiligres de standing, a usage de bureaux, de commerces ou de
logement de moyen standing et social, mais aussi la mise en ceuvre des projets de voirie, d'assainissement et de
drainage. Tout ceci en tenant compte :

i) du recasement total des populations sur le méme site notamment a travers, la mise en valeur des parties
inconstructibles et impropres & I'habitat, Ia densification par la hauteur et |a promotion de la copropriété et

ii) le cas échéant, du recasement de celles qui pourraient ne pas étre préservées sur ces sites.

Sur la base des données du marché, le consultant effectuera, pour chaque quartier, une analyse financiere
permettant d'en établir la rentabilite (marge brute, rentabilité interne, etc.).

Le Consultant envisagera autant que possible |a possibilité de favoriser le développement du logement social pour
favoriser la mixité sociale avec'des facilités que pourrait accorder I'Etat qux promoteurs immobiliers, et dont les
détails seront présentés par le \an_sultant, tirées des’ informations disponibles & I'Agence de promotion des
investissements et du cadre legislatif et réglementaire en vigueur.

b) Faisabilité institutionnelle et réglementaire
Le Consultant proposera les modalités institutionnelles et reglementaires de réalisation de ces opérations, sur la
base des textes réglementaires en vigueur au Cameroun. Au-dela, un accent particulier sera mis notamment sur
les dispositions réglementaires 3 respecter en matiére de : DUP, GIFU, Copropriété, droit de préemption, etc.,
mais également en ce qui conceme la nature des opérateurs potentiels, les éléments du cahier de charges, les
réles et/ou contributions éventuelles des pouvoirs publics (CU, MINHDU, MINDCAF, MINEE, MINEPDED, MINATD,
etc.).

¢) Faisabilité environnementale et sociale
Le Consultant définira, sur la base du processus participatif, un document cadre de gestion environnementale et
sociale a respecter lors de la mise en ceuvre du projet, suivant les directives en vigueur. Le canevas & suivre
prendra en compte :

(i) la description du projet et des sous-projets, le cadre institutionnel et réglementaire applicable en matiére
de gestion de 'environnement 3

(ii) les conditions biophysiques de I'état initial 2

(ii))  identification, évaluation et analyse des impacts

(iv)  les mesures d'atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs ;

(V) un plan de consultation public avec une analyse de I'acceptabilité sociale de |a restructuration/rénovation
urbaine et

(Vi)  les colts de mise en ceuvre du cadre de gestion environnementale et sociale.

Ce volet dont les estimations seront présentees, fera I'objet de consultations publiques au sein desdits quartiers,
dans des locaux négociés par le Consultant, mis & disposition par les chefs de quartiers, ou a défaut dans les

locaux de la Commune d'Arrondissement concernée.
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A cet effet, des accompagnateurs sociaux (Ingénieurs sociaux) seront mobilises 4 la charge du consultant, de
méme que les services des municipalites concernées (CU et Communes d'Arrondissement) et du MINHDU seront
associés dans le but du renforcement des capacités (leaming by doing). Ces activités seront menees en paraliele
avec les études techniques et devront rigoureusement étre planifiées pour éviter des dérapages au niveau du
calendrier.

Cette évaluation sera faite sur la base des données mises a disposition par I'administration, complétées par des
enquétes de terrain, mais aussi des rapports des opérations menees dans d'autres pays (Maroc et Egypte) a la
charge du Consultant.

Au terme de cette étude de faisabilité, un atelier de pré-validation sera organisé. Au cours de celui-ci, un
scénario d’aménagement sera retenu.

A la suite de cet atelier, le maire/Délégué du Gouvernement aura un délai d’un mois pour publier aupres
des populations les conclusions de l'atelier de pré-validation de I'étude de faisabilité et recueillir leurs
observations.

Au terme de cette publication, le consultant élaborera, sur la base.d€ Pétude de faisabilité et des
observations pertinentes recueillies auprés des populationsﬁ,{,le?fpl_aﬁE'd,e:f\éj}sﬁ ycturation conformément &
Iarticle 11 de la section Il du décret N° 2008/0738/PM du 23 avril 2008 portant org nisation des procédures

et modalités de I'aménagement foncier. Ce plan de restruc}ﬁ;’ati_on comprendra: -

: i\ |
. le diagnostic de lexistant avec un accent particulier sur I’enquétej?parcellaire et socio-
économicues ; & sl
« les propositions d’aménagement assorties du pro
« le cadre de gestion environnemental et social ; N Ao
. le reglement spécifique d’urbanisme de la zone de restructuration ~~~
. les modalités de réalisation du projet de restructuration ; -
+ unjeu de plans comprenant :
_ Plan de situation (1/5000éme) ;
_ Plans modélisés des terrains et des bassins versants au 1/5000éme ;
- Un plan de restructuration ou rénovation a échelle : 1/1000éme ;
- Un plan de principe d'aménagement a échelle : 1/000eéme avec une simulation des volumes en
dimension 3;
- Plan d'ensemble représentant les schémas de principe des différents réseaux au 1/5000¢me.
NB : le consultant est tenu de mener toutes les démarches nécessaires conformément 2 la réglementation
en vigueur afin d’obtenir I'approbation, aupres des autorités compétentes du plan de restructuration.

\\
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IV.1.3. Etude technique des programmes d'aménagement ;

Le consultant devra prendre en considération les différentes études menées et les grands projets déja identifiés,
les contraintes de réseaux, les interventions de drainage et assainissement ainsi que les contraintes
d'aménagement d'espaces publics (zones de taxis, de bus, de commerces et marchés).

La proposition d'aménagement retenue a la suite de I'étude de faisabilite fera l'objet d'une étude technique pour les
principaux projets du programme dlinvestissement prioritaire portant sur la voirie, le drainage primaire,
['approvisionnement en eau ot électricité, 'évacuation des ordures ménageres.

Le dossier technique comprendra un mémoire et un dossier de plans, assortis des éléments suivants :

a) Le mémoire

Un mémoire & caractére descriptif, explicatif et justificatif renfermera le récapitulatif des données et I'établissement
de toutes les données de base pour le dimensionnement et pour le calcul des voiries, ouvrages et réseaux divers.
Ces données concemnent essentiellement :

e le rappel des données socioéconomiques, environnementales et naturelles de base et solutions
proposées par le consultant ;

o le diagnostic des voiries et réseaux existants a l'approche et dans les zones d'étude ;

o le diagnostic des équipements et services urbains de base ;

76

= x = T
T ———— T e




— e i e

AT ot + ey s e s T T e e e e

—  ladéfinition des principaux réseaux primaires, secondaires et tertiaires projetés.

- la vérification des options du projet urbain en justifiant le dimensionnement des voiries et des réseaux
divers, ainsi que des réserves pour équipements

—  I'établissement et la justification d'un schéma de structure de la trame viaire 4

—  I'établissement du justificatif des types d'aménagements retenus :

—  [établissement et la justification hydraulique du dimensionnement des ouvrages proposes comportant les
notes de calcul ;

—  lestimation globale, des coits des infrastructures projetées :

—  l'évaluation des dépenses afférentes 3 lexecution du projet basée sur un avant metré sommaire sera
établie ;

—  les devis des travaux de libération des emprises, de viabilisation du quartier (voirie primaire et secondaire,
réseaux de drainage primaire, approvisionnement en eau et électricité, équipement d'assainissement liquide, de
collecte des déchets, autres espaces publics & créer, etc.), de réalisation des constructions d’aménagements
prévus ;

—  le dossier d'expropriation contenant la liste des propriétaires et leurs biens (foncier, bati, culture, etc.) qui
pourraient étre touchés dans le cadre des travaux de viabilisation :

—  Lerappel des dispositions pertinentes du cadre de gestion environnementale et sociale :

- efc.

b) Le dossier de plans
De maniére générale, les échelles des plans seront celles définies par la loi en vigueur en matiére d'urbanisme
(compris entre 1/500¢m et 1/1000éme pour les plans de secteur).
Le rapport d'avant-projet sommaire (APS) comprendra notamment les plans suivants :

Tracés en plan des réseaux projetés au 1/5000¢me :

Profils en long (1/1000¢me — 1/500%m) et en travers (1/100¢me — 1/10¢me) des voiries et réseaux primaires ;
Plans des ouvrages types, au 1/1008me, 1/50¢me oy 1/208me:

Des plans des principales voiries (échelle : entre 1/500¢me et 1/1000¢m) avec une simulation en dimension

|

|

|

IV.1.4. Programmes d'intervention

A la suite des éléments ci-dessus, le Consultant proposera des programmes d'intervention (nature, modalités de
mise en ceuvre, calendrier, efc.). :

Le consultant présentera les critéres d'analyse de la programmation des interventions, qui seront validés par
IAdministration en collaboration avec la Commune de Ngoumou. Ces critéres s'appuieront entre autres sur les
centres d'intérét ci-apres :

— Larentabilité financiére des operations :

— Larentabilité économique pour la ville ;

— Larentabilité sociale :

— La proximité d'autres opérations envisagées ou en cours dans le cadre de divers projets (voiries de
désenclavement des quartiers ou autres voiries en cours de réhabilitation, projet d'assainissement etc.) ;

— Ladensité et le statut d'occupation au sol ;

— Le niveau de vie (niveau de pauvreté)/accessibilité aux services urbains de base des populations.

L'évaluation de I'intérat economique des opérations envisagées portera sur :

* Lanalyse colts/avantages des investissements par rapport 4 une situation de référence sans projet ;

* L'estimation d'indicateurs économiques pertinents (taux de rentabilité interne, la comparaison des colits
de viabilisation, expropriation et recasement avec les recettes liées 3 la vente des terrains, la contribution des
bénéficiaires, etc.).

Les propositions de programmes d'interventions prioritaires tiendront compte des facilités (documentées) liées & la

création sur le méme site des parcelles de recasement temporaire et 4 la libération des emprises pour la mise en
ceuvre des travaux.
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IV.1.5. Stratégie de mobilisation des ressources et montage institutionnel de mise en ceuvre

a- Stratégie de mobilisation des ressources

Le Consultant préparera une stratégie et des outils de marketing en vue de la recherche de financements (fiches
de projet détaillée et simplifiée, Appel @ manifestation d'intérét a publier dans des grandes revues économiques,
etc. Les financements & explorer seront aussi bien nationaux quiinternationaux. envisagera la possibilité que des
propriétaires puissent prendre part au financement individuellement ou solidairement, dans le cadre de la
copropriété.

Les possibilités offertes par le Partenariat-Public-Privé seront également explorées 3 travers |'appui des
banques et I'encadrement technique du Conseil d'Appui a la Réalisation des Contrats de Partenariat
(CARPA).

Le Consultant devra préparer des fiches de projets simplifiées des opérations immobilieres en vue de la recherche
de financement auprés des partenaires.

b- Montage institutionnel de mise en ceuvre

Le consultant proposera, le montage institutionnel adéquat pour la mise en ceuvre de cette opération.
Mission transversale aux 5 missions : Ingéniefie Sociale

I

% N,

La participation des populations bénéficiaires est- un des eélémen essentiels du présent programme.

L'accompagnement social visera ainsi a obte ,‘._L'f;ldhésion et la partigﬁ{g n des bénéficiaires. Il s'agira pour le
3 | _ ’ ] ‘.(!: p—

consultant de : %!

n > 0

o amener les populations bénéficiaires € a:Commune a szpllM‘t accepter l'approche participative ;

« organiser les populations bénéficiaires en.associations pour ¥ entification, la priorisation et la proposition
des options d'ameénagement ; NQ o o ‘j’.f}‘f/

e aider les populations a la définition et & la mise €n ceuvre des propositions et au role de chacun d'eux,
avec entre autres pour but la création d'une coopérative d'habitat permettant d'améliorer leur habitat.

o sassurer que les infrastructures 3 mettre en place répondent bien 3 la demande des populations, et que
ceux-ci sont impliqués & toutes les étapes importantes ;

e créer toutes les relations nécessaires entre les acteurs pour un travail en commun, et de contractualiser
ces relations lorsque cela est nécessaire (contrat de ville, contrat communautaire) ;

o sassurer que toutes les conditions sont réunies pour que les services mis en place dans le cadre du projet
soient gérés de maniere durable

e renforcer les capacités des acteurs communautaires qui seront impliqués dans la phase de réalisation du
projet et dans la phase d'exploitation.

Les activités a mener dans ce cadre feront I'objet d'une matrice d'actions et d'un chronogramme détaille dans le
rapport de démarrage réalisé au terme des premiéres investigations. Ce programme d'actions devra avoir
Iapprobation du Maitre d'Ouvrage.

Le consultant utilisera les outils d'approche participative ayant pour objet la sensibilisation des populations pour
une prise de conscience, un changement de comportement et un engagement ainsi que Ceux visant a faciliter la
recherche de linformation au niveau de lanalyse de la situation initiale et de l'identification des actions de
développement.

NB : Le consultant organisera, a ses frais, trois ateliers de validation auxquels prendront part une
cinquantaine de personnes parmi lesquelles une dizaine venue des services centraux du MINHDU qu'il
prendra aussi en charge.

IV.2. MISSION 2 : ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLEES (APD)
Il comportera les études et autres éléments suivants :

o Etude topographique détaillée ;
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Etude géotechnique détaillée ;
Dimensionnement de la chaussée ;
Dimensionnement des batiments ;
Equipements, mobilier urbain et signalisation ;
Etude hydrologique et hydraulique détaillée ;
Etude détaillée des réseaux divers :

Etude détaillée d’expropriation ;

Etude socioéconomique détaillée.

IV.2.1. Etude topographique détaillée

En conformité avec le plan de restructuration approuvé dans les études APS du projet y afférent le prestataire
procedera, sur toutes les longueurs du tracé, 3 'établissement d'un levé topographique, avec toutes les courbes de
niveau a I'équidistance suffisante selon le relief et les points de nivellement cotés suffisamment denses, en
particulier aux lieux de passages singuliers du tracé. Il utilisera le levé LIDAR ou le drone pour accélérer le
traitement topographique sur les 128 ha.

La matérialisation du tracé par piquetage axial se fera sur tout l'itinéraire du projet. Un cahier d'implantations
sera etabli. Les levés & réaliser & des échelles appropriees, seront définis par le prestataire et effectués par ses
soins aprés approbation de I'lngénieur du contrat spécifique. Ils concerent, selon le cas :

Le levé des batiments ;

Le levé des sections de voies concemées, ainsi que de leur environnement immédiat genérateur de probleme

(coteaux, talweg, berge de cours d'eau, zones d'habitation, etc.) ;

»  Leleve des cours d'eau (sur une bande d'au moins 15ml & partir de la limite supérieure de chaque berge) sur
50 ml en amont et en aval des ponts, dalots, buses ou autre ouvrage de franchissement & réhabiliter, élargir
ou construire dans le cadre du projet ;

> Lelevé détaillé des ouvrages d'art, des dalots, buses et ouvrages d'assainissement devant faire l'objet d'une
intervention ;

> Le recollement des réseaux existants ; " RS

> Lelevé d'éventuelles habitations soumises a |'expropriation.

Pour chacune des interventions cqpfé;ém’ées, la polygonale de base sera déterminée sur la base des études

APS de fagon & bien couvrir la bande d'étude sur toute sa longueur. Les points relatifs a cette polygonale, ainsi

quaux eventuelles polygonales secondaires seront matérialisés par des bornes, solidement implantées et

parfaitement identifiées en planimétrie et'en nivellement.

Y ¥V

Les leves réalisés a partir de ces polygonales devront donner une représentation précise des terrains
(thalwegs, crétes, lignes de changement de pente,-détails planimétriques importants, zones inondables,...etc.), des
voiries (profil en long, profil en travers, tracé en‘plan; positionnement des ouvrages, assainissement et exutoires,
points caractéristiques, zones de dégradation...etc.) et des cours d'eau. Les relevés des ouvrages de
franchissement & réhabiliter ou & conforter, devront permettre d'obtenir une vision précise de leurs caractéristiques,
mais également des dégradations qui affectent leur géométrie et leur stabilité.

Ces levés feront I'objet d'un rapport détaillé qui mettra en évidence les difficultés lices & la topographie des
lieux, ainsi que d'un dossier de plans établis & une échelle normalisée et suffisante pour permettre les études de
niveau APD.

IV.2.2. Etude géotechnique détaillée

Le prestataire réalisera un programme des sondages pour les voies et les batiments. Pour les ouvrages, il
sera procedé a une reconnaissance du sol de fondations par des sondages pénétrométriques lourds et des
prélévements intacts et remaniés.

Ces études auront pour objectif de valider les investigations réalisées en phase APS. Les essais a effectuer
seront ceux approuvés par I'lngénieur du contrat sur proposition du prestataire, a l'issue de la phase APS. La
periode de réalisation des essais devra étre justifiée auprés de I'Ingenieur du contrat. Les prestations pourront étre
sous-traitees a des entreprises spécialisées, agréées par le MINTP.
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Dans I'environnement le plus proche des voiries, il sera procede 3 une recherche systématique des zones

d'emprunt pour les remblais et les corps de chaussee.

Dans les zones de déblais, les sondages devront étre effectués jusqu'a une profondeur d'au moins un metre
au-dessous de la plate-forme.

Le cocontractant donnera les caractéristiques exigibles des zones d'emprunt.

Ces études intéresseront :

e Les terrains concernés par les terrassements et les plates-formes :

o O

OO0 0 0 O

« Les fondations des batiments et ouvrages (pour chagueap

o
(©]
@]

Examen géologique des sites concemés ;
Pénétrometre dynamique & cone (CBR) avec une fréquence adaptée 4 la nature de la chaussée, d'au
moins un tous les 100métres ;
Essai Proctor modifié ;
Essais d'identification (W%, limites d'Atterberg, granulométrie) ;
Essais pressiometriques ;
Essais de détermination des pentes des talus ;
Etudes de la sensibilité & I'érosion et aux ravinements.
. 2 w"'“;__';,
concemeés : e
2 ou 3 pénétrométres statiques, odométre o tri-axial,
1 essai pressiométrique, ) :
1 sondage carotté a une profondeur suffisante, devant arriver 5 m;ﬁv imum en cas de roche massive.

v 4 . AR o= el 2
Le dossier géotechnique final devra comporter, les sous dossiers suly. ﬁ s, dans lesquels seront

rassemblées toutes les données acquises par les investigations insitu, les}(ssgn‘s de laboratoire et l'interprétation
qui a été faite de tous ces elements : NNy, WIS

O
Etude des plates-formes, >
Etude des terrassements,
Etude des matériaux meubles,
Etudes des matériaux rocheux,
Etude de dimensionnement des chaussées (construction, renforcement, rechargement),

Etude de dimensionnement des batiments,
Etude de fondation des ouvrages d'art,

Etude de stabilité des pentes et des remblais,

Etude des mesures a prendre pour prévenir I'érosion, le ravinement et les inondations,

Etude du traitement des matériaux dédiés aux couches de chaussee,

Etude des compatibilités roches/bitumes et des conditions d'imprégnation des couches de chaussée,
Etude des bétons destinés aux divers ouvrages.

Le programme complet des essais sera soumis, avant I'exécution, & I'approbation de I'Ingénieur du

marché. Le cocontractant fera des recommandations sur la composition des matériaux nécessaires aux différentes
opérations de construction.

IV.2.3. Dimensionnement de la chaussée

Le cocontractant optimisera le dimensionnement de la chaussée sur la base des résultats des études

géotechniques sommaires, du trafic et de I'étude de restructuration. La largeur de la plateforme et la largeur de la
chaussée seront précisées & chaque fois. Le décret n° 2014/0521/PM du 19 mars 2014 : Portant
réglementation des interventions en matiere de Voirie et Réseaux Divers (VRD) en milieu urbain sera
d’un apport substantiel.

La vitesse de référence a considérer est de 40km/h.

Le profil en travers devra prévoir .

—  Une chaussée dont la largeur est & définir conformément aux recommandations du plan de restructuration

de la zone d'étude (...) ;
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—  Des trottoirs latéraux ;
—  Des ouvrages de drainage des eaux pluviales ;
- Des couloirs de réservation pour réseaux divers :
— Des arbres d'alignement :
Il 'est & prévoir des parkings, des arréts-bus, des pistes cyclables, I'éclairage public Ia signalisation et le
mobilier urbain. La classe du trafic sera 3 determiner.

Si les résultats des études de trafic sont faibles, le consultant Supposera systématiquement pour le
dimensionnement des structures de chaussées des voies structurantes une classe de trafic T3. Pour les autres
voies circulées celles-ci seront supposées devoir supporter une classe de trafic T4 minimum selon leur importance.

Le consultant jugera de la classe de trafic & retenir pour le dimensionnement de ces voies en s'appuyant
sur les données qu'il aura pu recueillir au cours des investigations préliminaires ainsi que sur les résultats de
comptages ponctuels et études de trafic (projections de trafic induit, dérivé) qu'il aura pu réaliser lui-méme. Les
hypothéses et les conclusions retenues seront validées par le Maitre d'Ouvrage.

IV.3.4. Dimensionnement des batiments ;

Le cocontractant optimisera le dimensionnement des batiments sur la base des résultats des études
géotechniques sommaires et des calculs de structure. | s'appuiera sur les textes de référence : L'ensemble des
décrets et lois applicables (notamment la loi du 21 avril 2004 régissant I'urbanisme) sont compilés dans le Recueil
des textes relatifs a l'urbanisme et 4 I'habitat.

Il est également & prévoir des aire de stationnement, des voies piétonnes de liaison, I'éclairage public
(éclairage intelligent). Dans la conception des équipements, le consultant devrait mettre un accent sur les aspects
liés & la ville intelligente.

IV.2.5. Equipements et signalisation N

Le cocontractant procédera 3 Ia déﬁnitioh et a la justification des équipements de signalisation et de
sécurité a prévoir. Ces propositions intégreront le mobilier urbain lié aux espaces publics et & la voirie en
particulier les réceptacles pour les bacs a ordures.

IV.2.6. Etude hydrologique et hydraulique détaillée

Pour le dimensionnement des ouvrages, la-réglementation camerounaise autorise en circulation sur
I'ensemble du réseau des véhicules jusqu'a 13 tonnes par essieu simple, 21 tonnes par essieu double et 50 tonnes
de Poids Total Autorisé en Charge. Le consultant devra cependant prendre en compte I'existence de Vvéhicules
circulant en surcharge.

Le cocontractant se basera sur ses propres évaluations des surfaces de bassins versants, des débits
d'apport, des ccefficients de ruissellement et la période de retour de crues pour la zone de Ngoumou, des temps de
concentration.

Le cocontractant optimisera le dimensionnement des ouvrages de franchissement sur la base des
résultats des études geéotechniques et hydrologiques. La longueur des ouvrages devra respecter la largeur de la
voie.

Pour permettre l'auto curage des ouvrages, la vitesse d'écoulement sera au moins égale a 1,5 m/s. Le
cocontractant devra préciser les types d'ouvrages a construire ainsi que les débouchés.

Les buses seront en béton armé. Le cocontractant précisera les sections types des ouvrages de drainage
suivant la nature du terrain traversé et les conditions d'exécution.

Le cocontractant précisera les sections types des ouvrages de drainage suivant la nature du terrain
traverse et les conditions d'exécution.

Le cocontractant précisera en particulier I'ouverture et la hauteur libre 3 prévoir pour ces ouvrages
hydrauliques compte tenu des crues. Les joints de dilatation ou de construction seront représentés ainsi que les
dispositifs d'étanchéité qui leur seraient associés.
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V.27 Etude détaillée des réseaux divers

Le cocontractant vérifiera pour leur identification et leur localisation Pexistence des réseaux divers sur
I'emprise des travaux. En outre, le cocontractant gtablira les plans et devis correspondant aux éventuels travaux de
reseaux divers. Ces prestations seront réalisées en relation avec les différents concessionnaires en charge de
Pélectricité, de l'eau, des télecommunications,...

IV .2.8. Estimation détaillee des travaux

Une évaluation confidentielle du colt des travaux sera produite par le cocontractant, en tenant compte des
imprévus physiques et de l'augmentation prévisible des prix pendant la duree présumée des travaux. Il s'agit ici
principalement des colts de construction de l'ouvrage, ainsi que les hypothéses sur l'amortissement des actifs
construits ou acquis, leur renouvellement et les gros entretiens y relatifs. Ces évaluations concerneront aussi :

Les codts d’exploitation du projet (si le projet est exploité par I'entité publique elle-méme)

Charges de personnel, achats/services externes, autres charges fixes, stratégie commerciale pour la promotion et
le développement des activités.

Les cofits de maintenance

Ces coilts et leurs hypothéses sont fournis aussi bien pour la maintenance réguliére (annuelle) de I'ouvrage, que
pour la maintenance périodique relative a la réhabilitation et a la rénovation des eéquipements  (indiquer la
fréquence et les colts a prévoir)

La demande (ou Volumes ou trafics)

Pour des projets de type marchand, il est nécessaire de mener une giude réaliste de la demande du service
projetée, en envisageant 3 hypothéses si possible (haute, mégi,an_é;"e@:a};se)g Une telle étude nécessite des

enquétes de terrain ou l'exploitation de la documentation ex;st’”anteﬁﬁﬁoﬁance*de cette étude est telle que la

rentabilité du projet et celle des investisseurs en dépend.ﬁ,‘&_’i\né,(t‘fﬁéanceﬁd_e_‘Ya*,'géfg_iﬁnde par rapport a I'objectif

d'équilibre financier du projet peut entrainer des loyers a pa??er au partenaire privé parle partenaire public.
§ =i $525=9 7 \:5’1’!:
=t e |f

Comme pour la demande, il est important d'étudier jusqu'a guelle hauteur, en moyenne, les usagers sont préts a

payer le service offert par le Projet. Comment les tarifs “des sewices"ivoﬁgfiis étre fixés ? Existe-t-il une
réglementation en la matiere (régulation par exemple) ? Commenit-se fera l'évolution des tarifs ? Y aura-til un

impact de la qualité des services sur le systéme de tarification?

L’étude tarifaire b S »

Les revenus

Corollaire des deux sections précédentes, I'on devrait alors estimer les revenus du projet pendant sa duree de vie.
Les revenus proviennent en général des usagers du service et/ou du secteur public (subvention par exemple).

Le financement envisagé

Comment le projet pourrait-il étre financé ? Dans le cas d'un financement en PPP ou celui en Marché Public, il est
nécessaire d'indiquer :

- la part des fonds propres envisagés (actionnairesflnvestisseurs)

- la part des emprunts bancaires

- si le secteur public participera lui aussi au financement

Les hypothéses sur les décalages de paiements dans le temps

Il $agit des hypotheses sur le temps moyen que mettent les clients a régler leurs factures, de celui que met la
société de projet a payer ses fournisseurs, et méme les délais de renouvellement des stocks

La matrice des risques et mesures d’atténuation envisagées

Il s'agit ici d'imaginer les risques pouvant affecter Pexécution du projet, pendant la phase de construction ou la
phase d'exploitation de l'ouvrage.

Dans la mesure du possible, indiquer les mesures d'atténuation envisagées pour limiter leur occurrence et/ou leur
impact. Indiquer également si ces risques peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, et le cas échéant et a quel
collt.

L'impact sur les finances publiques

Il s'agit ici d'anticiper Iimpact du projet sur les finances publiques, au niveau de l'entité initiatrice mais aussi des
autres entités publiques concernées (Impots, douanes, ...).

Les revenus directs du projet (taxes, licences, redevances, ...)

' /
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Le projet permettra-t-il de générer des ressources publiques additionnelles pour I'Etat oy I Collectivité Territoriale ?
Par exemple via des recettes fiscales (TVA, impét sur les societes, ...)
o Codts directs du projet
Le projet nécessitera-t-il des financements publics directs, en phase de construction et/ou d'exploitation
(subventions, ...) ?
© Garanties et impact potentiel des risques
Il s'agit ici des garanties offertes par I'Etat, et de tout événement dont la survenance entrainerait un cot
financier pour 'Etat (faire référence aux risques identifiés en partie f).
Les états financiers prévisionnels du Projet
A partir de toutes les données economiques et financiéres calculées plus haut, et d'autres hypothéses numériques,
si nécessaire, produire les 3 états financiers au pas de temps annuel sur la période d'étude compte d'exploitation,
état de trésorerie, bilan.

La rentabilité du projet

A partir des états financiers présentés ci-dessus, calculer sur |a periode d'étude, les indicateurs de rentabilité du
projet et ceux des actionnaires : VAN des profits et dividendes, Taux de Rentabilité Interne, Payback, etc..., L'on
pourra également calculer annuellement les ratios financiers les plus importants : DSCR, LLCR, PLCR, ec.

Des hypothéses doivent €galement étre faites sur |a part de linvestissement qui sera soumise aux droits de
douane et du taux moyen de ceux-ci.

, La variation des prix sera basée sur une étude de lévolution des prix pour les cing demiéres années.
Eléments des prix nécessaires pour permettre au cocontractant de préparer cette évaluation seront déterminés a

Les montants seront libellés en Francs CFA. Le détail estimatif confidentiel inclura une décomposition du
colt TTC de I'investissement en codt HT et taxes.

Le consultant élaborera également la liste du matériel et du personnel cle de I'entreprise des travaux et de
la mission de controle, nécessaire 4 I'exécution des travaux.

Le consultant produira un sous détail des prix pour les prix unitaires proposeés.

IV.2.9. Etude détaillée d’expropriation

Les études d’expropriations doivent permettre de déterminer les parcelles et les biens touchés par le
projet, et dont la réalisation des travaux exige 'expropriation partielle ou totale.

Le rapport d'étude d'expropriation comprendra :

* Un plan a I'échelle du 1/2000 et comportant I'axe des voies et ses emprises, ainsi que les coordonnées
des bornes déja matérialisées sur e terrain. Sur ce plan devront étre indiqués tous les biens (cultures, cases,
maisons, tombeausx, écoles, eglises, ...etc.) se trouvant dans I'emprise (dans cette opération, I'inventaire des biens
I'emporte sur I'exactitude duy dessin). Tous les biens & indemniser seront numeérotés sur le plan (identification
cadastrale de I'emprise fonciére du projet et identification des propriétaires avec ou sans titre foncier sur la base
des données disponibles fournies par I'administration) et sur la base de ses enquétes ;

* Unlisting des coordonnées de I'axe et des emprises ;

*  Une évaluation, en collaboration avec les services compétents de I'administration, de la valeur des biens
en cause ;

* Evaluation quantitative et financiere des expropriations et des calendriers de déguerpissement si

nécessaire :

Le cas spécial des maisons de culte et des écoles qui devront étre épargnées, au mieux devra faire l'objet
d'une analyse approfondie, notamment en proposant des terrains pour les reconstructions préalables avant
destructions et suivant un plan & proposer en accord avec les principaux services concemés.
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V210, Etude socioéconomique détailiée

Le consultant évaluera les offets du projet sur tous les aspects sociaux, environnementaux et
économiques envisageables. Il rendra compte de la situation « sans » le projet, et fera des projections sur les
changements envisagés avec la mise en Cceuvre du projet. Il s'agit d'une aide 2 la décision permettant d'apprécier
les enjeux socio-économiques du projet et des différentes options étudiées.

Aussi, il est question ici de recenser .

- Les effets marchands du projet d'investissement entendus comme flux monétaire affectant les
différents acteurs identifies.

- Les effets non marchands qui ne prennent pas en compte les flux monétaires et financiers, mais
qui tiennent compte du bien-étre des populations et de leur environnement (sante, énergie, éducation, transport,
etc.), raison fondée de l'intervention publique.

. Les externalités positives ou négatives résumeées en termes de codt et de gain.

A partir de la situation actuelle, ou situation avant le projet, le consultant procéderaa:

- L'analyse de la situation « sans projet » ou situation contrefactuelle ou encoreé situation de
référence. Celle-ci est différente de la situation avant le projet ;

_ La détermination des effets et des impacts prévisionnels du projet.

Analyse de la situation contrefactuelle ou définition de la situation de référence du projet

|| s'agit de faire une analyse a I'horizon temporel du projet, de la situation « sans projet » dans la zone du
projet. Cette démarche se fait aussi bien au sens géographique, qu'au sens des agents et acteurs concemés et
ceux affectés par le projet.

Ces données permettent de construire les hypothé_s,,,e‘s:"iet‘ ratios réalistes a partir des tendances observées
ces demiéres années a l'échelle de(s) localité(s) beénéficiaire(s) du projet.

Détermination des effets et impact prévisiomi;g!'édu projet

Les effets et les impacts du projet prévisionnel s&m définis au niveau économique et social. |l s'agira dans
ce cadre d'évaluer la contribution du projet a la réalisation d'autres objectifs mesurables ou non mesurables
intéressant I'ensemble des personnes de(s) localité(s) visée(s) par le projet. Ceci permettra de cemer lintérét du
projet, et d'identifier les gagnants et les perdants. ‘ '

Evaluation de la contribution économique du projet

Cette évaluation de la contribution économique revient & preciser les changements escomptés au niveau
économique. Elle permettra de déterminer :

. Lacréation de valeur ajoutée ;
- Lareépartition de valeur ajoutée ;
- Lacréation de devises ;
- Lacréation d'emplois ;
. L'amélioration des finances publiques ;
- L'aménagement du territoire ;
- etc.
Détermination des effets et des impacts du projet

Les impacts du projet sont déterminés pour les différentes catégories d'acteurs qui sont :

. Les bénéficiaires directs et indirects du projet ;

Au-dela des impacts directs, il s'agit ici d'expliquer en quoi la réalisation du projet et la délivrance du
service décrit plus haut, apportera de la valeur 3 ses bénéficiaires et comment cela va impacter positivement
léconomique locale/nationale, et la sociéte en général. Des colts socio-économiques peuvent aussi exister
(destruction d'espaces naturels, pollutions, remplacement d'activités économiques existantes, ...) et doivent étre
identifies.

Dans la mesure du possible, les bénéfices socio-économiques nets seront chiffrés sur toute la durée de vie du
projet.
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- Les secteurs d'activités connexes qui sont impliqués dans le projet,
Il est souhaitable d'identifier ici toutes les organisations ou les groupes de personnes sur lesquels la
réalisation du projet va exercer une influence, afin de prendre en compte leurs intéréts, et rechercher leur adhésion
au projet.

Au niveau social, le contexte doit également étre examing, afin de s'assurer que le projet est réalisable
dans ce contexte :

Les impacts sociaux prévisibles du projet ;

La capacité du projet a corriger les inégalités sociales : (Le projet est-il équitable ? Favorisera-il certains
groupes sociaux au détriment de d'autres ?..etc.)

Le projet est-il de nature & susciter ou envenimer un conflit ; & pacifier une relation ?

IV.3. MISSION 3 : ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL + PAR

Conformément 4 Ia loi n°96/12 du 05 aodt 1996 portant loi-cadre relative 4 la gestion de I'environnement
et au e décret n° 2013/0171/pm du 14 février 2013 fixant les modalités de la réalisation des études d'impact
environnemental et social (EIES), le consultant proposera les TDR des EIES & soumettre au le MINEPDED pour
validation, le consultant évaluera les impacts positifs et négatifs du projet, a partir de la description détaillée de la
situation actuelle. Il organisera conformément 4 la réglementation en vigueur, des consultations publiques aupres
des bénéficiaires. Il proposera les mesures de bonification des impacts positifs et d'atténuation des impacts
négatifs. Il élaborera un PGES chiffré 3 mettre en 9;}1_,“%&«1..‘“\

A 0 > %

Apres la validation des TDR par le,MlNEPED;vIa‘Qt?@&]@nt évaluera les impacts positifs et négatifs du
projet, a partir de la description détaillée dg"la’/situation actuellé".;;liiq}@gnisera conformément 4 la réglementation en
vigueur, des consultations publiques auprés des bénéficiaires. || p;'o\pp’sera les mesures de bonification des impacts
positifs et d'atténuation des impacts néga{!ifs. Il- élaborera un PGES pﬁlffré a mettre en ceuvre.

Le contenu du rapport d’EIES com nendra e

RN i hias o Y/

- lerésumé de I'tude en langage simple, en- frangais &t en‘anglais ;

- la description et I'analyse de I'état initial“du-site-ef ¢ de son environnement physique, biologique, socio-
économique et humain :

- la description et I'analyse de tous les éléments et ressources naturels socioculturels susceptibles d'étre
affectés par le projet, ainsi que les raisons du choix du site ;

- ladescription du projet,

- la présentation et I'analyse des alternatives :

- les raisons du choix du projet parmi les autres solutions possibles ;

- [lidentification et I'évaluation des effets possibles de la mise en ceuvre du projet du projet sur
lenvironnement naturel et humain :
Il s'agit ici d'imaginer les risques pouvant affecter I'exécution du projet, pendant la phase de construction
ou la phase d'exploitation de l'ouvrage.

- lindication des mesures prévues pour éviter, réduire, éliminer ou compenser les effets dommageables du
projet sur 'environnement et I'estimation des dépenses correspondantes :

- le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procés-verbaux des réunions de
concertation tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les
leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;

- le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son suivi
environnemental et, le cas échéant le plan de compensation :

- les termes de référence de I'étude, ainsi que les références bibliographiques ;

- Lingénierie sociale intégrant un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sera mise en ceuvre par le
biais de la consultation publique qui sera organisee a la suite de la validation du TDR de I'EIES.

Un rapport du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) sera réalisé conformément aux standards de Banque Mondiale
(OP 4.12), Politique opérationnelle de Ia Banque Mondiale relative au Déplacement Involontaire des Populations.
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V. MISSION 4 : ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES
Le cocontractant établira les dossiers de consultation des entreprises de travaux. I est rappelé que le
projet sera financé par le Budget d'Investissement Public de la République du Cameroun

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprendra les documents ci-aprés (la liste n'étant pas
exhaustive) :

Le CCAG/le CCAP

Le Cahier des Clauses Techniques (CCTP)

Les modéles de soumission et de garantie de soumission
Les modéles de marché et de garantie de bonne exécution
Le modéle de garantie de restitution d’avance de démarrage
Le cadre du bordereau des prix unitaires

Le cadre du détail estimatif

Le cadre du sous détail des prix

Les spécifications environnementales et sociales

Le dossier des plans et plans types nécessaires & 'exécution des travaux de voirie comprenant :
a) Letracéen planau 1/200

b) Le profil en long au 1/ 2000 et 1/200
c) Les profils en travers au 1/200 et 1/20
d) Le tracé des raccordements en courbe s 238 ~o
e) Les plans d'exécution au 1/50 et les détails/{:p"/";flzf) es buses;

DO~ O N =
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drainage et exutoires &1 o AR\
f)  Les plans d'aménagement des carrefours, d ?sjiﬁtérsect_ionsde_s routes,® §
g) Les plans détaillés des sections courbes et essur largeurs. > C‘S};
11) Le dossier des plans et plans types nécessaires al \)’(ééytion des travaux gj}étiment comprenant
a) Les plans de fondation, N Ch et A0S
b) Les plans de distribution I e ed S

c) Les plans de toitures

d) Les Fagades

e) Les coupes,

f) Lesplansde plomberie

g) Lesplans d'électricité

12) Le dossier des plans et plans types nécessaires a la réalisation des ouvrages comprenant :

a) Les plans des ouvrages d'assainissement tels que les mini stations de traitement des eaux

usées ;
b) Les plans de fosses septiques.
NB : Tous les dessins type et toutes les pieces des dossiers d'exécution comprennent les éléments

didentification et des points de 'axe de la route, courbes et rayons des courbes,...etc. ainsi que toutes les
données techniques concernant la construction des ouvrages d'art.

Les plans du détail se rapportant, soit aux études topographiques, soit aux caractéristiques de la
chaussée, soit a celle des coffrages et des ferraillages pour les ouvrages et les batiments devront comporter tous
les renseignements nécessaires a la compréhension, au mode de construction et au dimensionnement de chacun
des ouvrages.

Tous les dessins et rapports techniques indiqueront obligatoirement les hypotheses et les bases de calculs
utilisées, étant entendu que celles-ci devront avoir été agréées par ['Administration.

V. LIVRABLES ATTENDUS
Il est attendu au terme des études les documents suivants :
e Le rapport de démarrage contenant :
o La probléematique d'ensemble de l'opération de restructuration urbaine notamment la construction

des trongons, batiments, ouvrages et réseaux divers étudies ;
o Laméthodologie proposee ;
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Les limites de la démarche proposée éventuellement :

Le programme détaillé des activités & mener (sous forme de plan de travail)

Le personnel et définition des taches de chacun ;

La logistique a mettre en ceuvre pour le bon déroulement de I'étude ;

Le calendrier prévisionnel de réalisation de I'étude et de mobilisation du personnel-clé sur le terrain ;

Les annexes diverses (fiches d'enquétes, liste des personnes ressources a contacter, liste des

documents a exploiter, bibliographie, ...etc.)

Un rapport d'APS ;

Le rapport d'études d'impact environnemental et social EIES :

Le dossier d'APD comprenant les éléments suivants :

- les rapports d'études en phase détaillée (Plans généraux, Etude geotechnique détaillée, Etude
topographique détaillée, étude hydrologique et hydraulique préalables au dimensionnement des ouvrages
de franchissement, Etude détaillée d'expropriation, Etude socio-économique  détaillée, Etudes
d'aménagements urbains, Estimation détaillée des codts du projet assorti d'un sous-détail des prix
unitaires) ;

O 0O O 0 O 0} |

Les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) de travaux et controle.

- leDCE;

- Le dossier estimatif comprenant un avant-métré et un devis estimatif.

Les documents de I'APD seront également remis sur support numerique (CD-ROM). lls comprendront 'ensemble
des fichiers aux formats Word pour les textes, Excel pour les tableurs ou bases de données, DXF et DWG pour les
plans schemas, JPG ou PDF pour les images et documents scannés, les notes de calcul seront fournies en
rappelant les logiciels utilisés pour leur élaboration. Les versions des logiciels utilisés seront précisées.

Les plans seront contenus dans un DVD sépare.
Apres approbation, le Cocontractant sera tenu de remettre & I'Administration :

- Quinze (15) exemplaires, papiers assemblés des rapports APD ;
- 01 exemplaire reproductible des plans. -/

/

o/
N

VI. PROFIL DU COCONTRACTANT

Le bureau d'étude devra joindre & son offre la liste et le curriculum vitae du personnel qu'il affectera a la
mission. L'Administration se réservera pendant toute la durée de I'étude, le droit de faire remplacer tout personnel
dont les capacités techniques ou les comportements seront jugés inadéquats.

Le prestataire respectera la législation camerounaise pour tout recrutement.
Le personnel a mettre en place est le suivant :
Ingénieur Chef de Mission

Il doit avoir une formation minimale d'urbaniste (Bac +5 minimum ou Master Il) justifiant d'une expérience
d'au moins sept (07) ans dans le domaine de aménagement foncier. Il devra justifier avoir participé & au moins
cing (05) projets d'études d'urbanismes dont au moins un (01) projet de restructuration urbaine. Il devra avoir
participé a au moins un (01) projet d'étude d'urbanisme opérationnel comme Chef de Mission.

Il devra coordonner I'activité de tous les experts participant & la mission.
Ingénieur VRD

Il doit avoir une formation minimale d’Ingénieur du Génie Civil (bac +5 minimum ou Master 1) justifiant
d'une expérience genérale d'au moins sept (07) ans dans les BTP. Il devra justifier avoir participé & au moins cing
(05) projets d’études routiéres dont au moins deux (02) en zone urbaine.
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Architecte

Il doit avoir une formation minimale d'Architecte (bac +5 minimum) justifiant d'une expérience générale
d'au moins sept (07) ans. Il devra justifier avoir participe 3 au moins cing (05) projets d'études de construction des
logements de masse dont au moins deux (02) au Cameroun.

Ingénieur géotechnicien

Il doit avoir une formation en Géotechnique ou d'Ingénieur des Travaux du Geénie Civil (bac +3 minimum)
justifiant d'une expérience générale d'au moins cing (05) ans dans le domaine d'études geotechniques routiéres. Il
devra justifier avoir participé @ au moins trois (03) projets d'études routieres dont au moins un (01) comme
Ingénieur Géotechnicien.

Topographe

Il doit étre un géométre de formation ou un Technicien Supérieur du cadastre (Bac +2 minimum) justifiant
d'au moins sept (07) ans d'expérience dans le domaine. Il devra avoir participé & au moins cinq (05) projets
d'études routiéres dont au moins deux (02) comme Topographe.

Ingénieur hydrologue _ hydraulicien

Il doit avoir une formation d'ingénieur hydrologue ou d'ingénieur du Genie Rural (bac +3 minimum)
justifiant d'une expérience générale d'au moins sept (07) ans dans les BTP. Il devra avoir participé & au moins cinq
(05) projets d'études routiéres dont au moins deux (02) comme Ingénieur Hydraulicien.

Urbaniste - paysagiste

Il doit avoir une formation d'Urbaniste (bac +3 minimum)ﬁ;us;ﬁﬁ @@@Wérience générale d'au moins
cing (05) ans dans les études routieres en milieu urbain et dans,lefs}arfhéhageméhté urbains.

Ingénieur ouvrage d'art / . N e

Cet ingénieur doit étre de formation génie civil (Bac +3) justifiant d'au moins ci Aq,'(pS) d'expérience dans le
domaine, sept (7) ans dans les études de construction d'ou rage en général et_cinq(S? ‘ans dans la voirie urbaine

| e > | OJF

en Afrique subsaharienne. ; 3

Sociologue S R ,'f(

Il doit avoir une formation d'économiste (bac +4 minimdﬁ@gju.ggiﬁagted’u/ﬁee{(‘_péﬁence générale d'au moins
cing (05) ans dans les études d'aménagement urbain. ST

Economiste o

Il doit avoir une formation d'économiste (bac +4 minimum) justifiant d'une expérience générale d'au moins
cing (05) ans dans les études de voiries urbaines et dans les aménagements urbains.
Environnementaliste

Il doit avoir une formation d'Environnementaliste (bac +4 minimum) justifiant d'une expérience générale
d’au moins cing (05) ans dans les études d'impact environnementaux et sociaux des projets de voiries en milieu

urbain et dans les aménagements urbains.

Le cocontractant se dotera du personnel d'appui nécessaire a I'exécution de la mission. Le
soumissionnaire fournira la liste du personnel d'encadrement, accompagnée des piéces suivantes pour chague
expert datant d'au plus trois (3) mois.

CV daté et signé par le concemé ;

Copie conforme du diplome ;

Définition et affectation de chaque personnel propose ;

Pour le Chef de Mission, I'attestation d'inscription @ FONUC pour 'année en cours.

Le cocontractant ne pourra pas remplacer un expert désigné sous pretexte qu'il souhaite I'affecter a un
autre projet. Si pour des raisons valables il y a remplacement d'un expert, celui proposé devra avoir au moins les
qualifications de I'expert présenté dans l'offre. De plus, il ne pourra étre autorisé un remplacement de plus de 25 %
du personnel sous peine de réfraction de prix ou de résiliation.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le Maitre d’Ouvrage se réservera le droit de résilier le contrat sans
que .|e titulaire ne puisse opposer de réclamation. En cas de decision de non-résiliation, le Maitre d'CEuvre
appliquera automatiquement une réfraction de 10 % sur le prix unitaire de I'expert (des experts) concerné (s).
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Vil. CADRE DE DEROULEMENT DE L’ETUDE
VII.1. Documents

Le cocontractant fera un inventaire de tous les documents mis & sa disposition par I'Administration et ceux
produits au cours de la mission pour les besoins de I'etude. Ces documents dont il aura Ia garde, devront étre
restitués & la fin de la mission. lis doivent &tre considéres comme confidentiels et utilisés comme tels.

VIl.2. Bureaux et logements
Le cocontractant fera élection de domicile dans Ia ville dont il a la charge des études.

VII.3. Moyens matériels et logistiques

Le cocontractant devra mobiliser les moyens matériels nécessaires & 'exécution de sa mission pour toutes
les phases de I'étude, notamment pour ce qui concerne :

* Le matériel informatique et bureautique : ordinateurs en réseau, logiciels de conception routiére, logiciel

de dessin, imprimante, scanner, tables tragantes, photocopieuses, imprimantes couleurs, etc... Ce matériel

devra étre présent au siége du consultant :

* Les materiels géotechniques nécessaires 2 Ia réalisation des essais ;

* Les matériels topographiques nécessaires au déroulement de la mission :

* Les matériels logistiques tels que les véhicules et les moyens de communication.

Le cocontractant devra justifier de la proprieté des moyens logistiques, techniques et matériels en sa
possession nécessaires & la réalisation des prestations.

N.B : La localisation dudit matériel doitlétré_p__l'_’é:cisﬂée étant entendu que les vérifications pourront étre faites
par le Maitre d'ouvrage en cas de besoin. ~.« ZRA

VIl.4. Co-traitance et sous-traitance 2
Amoins d'étre lui-méme agréé pour le faire, le cocontractant devra sous-traiter une partie de ses prestations
notamment les études/essais géotechniques et I'EIES, & des structures agréées de son choix.

VIL5. Secret professionnel -
Le prestataire sera tenu au respect du secret professionnel pendant et aprés sa mission.

VI1.6. Responsabilités

Le cocontractant est responsable de Ia conception du projet. L'approbation finale de tous les documents
par le Maitre d'ouvrage ne dégage pas sa responsabilite vis-a-vis des conséquences et de ses éventuelles erreurs.
En particulier, le cocontractant, est réputé s'étre assuré pour la couverture de tous les risques y relatifs prévus par
le code civil.

Le cocontractant organisera ses prestations dans un ordre logique et veillera & ce que le personnel affecté
a l'étude comprenne & tout moment les specialistes nécessaires pour une bonne exécution de celle-ci.

Les rapports seront rédigés en langue frangaise ou anglaise.

VIll. DUREE ET CALENDRIER DE LA MISSION

VIIL.1. Délai d'exécution

Il est rappelé que les délais d'exécution des études courent a compter de la date de notification de l'ordre
de service de commencer les études. lis sont fixés 4 8 mois. Ces délais n'incluent pas les délais de validation des
rapports par I'lngénieur du contrat.

Désignation Délais (mois)
Mission 0 : Rapport de démarrage 0,5

Réunion d'examen 0,5

Atelier de lancement 0,5
Mission 1 : Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) 1,5

Réunion d’examen 0,5

Atelier de validation 0,5
Mission 2: Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD), colts prévisionnels (travaux et 2
contrdle)
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Désignation S Délais (mois
Réunion d'examen 0,25
Atelier de validation 0,25
Recette technique 0,5
Mission 3 : Etudes d'impact environnemental et social EIES + PAR 2
Mission 4 : élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) de
travaux et controle 1
Réunion d'examen 0,25
Atelier de validation 0,25
Recette technique 0,5
TOTAL 8

VIIl.2. Rapport d’avancement des études

Le cocontractant établira en quatre exemplaires, tous les 30 jours un rapport renseignant sur I'avancement
des études. Ce rapport tachera de résumer les résultats d'investigations et recommandations au cocontractant et
identifiera le retard important enregistre ou susceptible de se produire et les recommandations sur les mesures a
prendre pour y remédier.

VIl -3 Livrables
Les différentes missions se dérouleront comme suit :

Libellé Délais Nombre
30 T d’exemplaires
Rapport de démarrage | Deux (02) semaines prés la notification,de I'ordre de 05
service de commencer les études . 2 7%
Rapport d'études Un mois (1) aprés gpprobaticm du rappio&t’:\){e démarrage
d'Avant-Projet EARRE A 10
Sommaire (APS) \© . = 3sh
Rapport ’APD E[ois mois (03) apr&approbatmndu/:dpp(ort de 10
émarrage S itk o o
Rapport CEIES Deux mois (02) aprés approbation-du rapport d’études 10
préliminaires
Rapport DCE Un mois (01) aprés approbation du rapport DCE 10
Rapport d’APD, DCE | Deux (02) semaines apres la tenue de Iatelier de 20 APD/DCE et
et EIES finaux validation des Etudes préliminaires, '’APD, DCE et EIES 20 EIES

Le rapport de démarrage sera validé par le Chef de service du Marché, aprés avis de I'Ingénieur du
Marcheé.

Un procés-verbal sera dressé a la réception de chaque Mission et signé par les membres de la
Commission de Suivi et de Recette Technique.

Le rapport d'EIES sera examiné par la CSRT puis transmis au MINEPDED pour validation, apres que le
consultant ait intégré les recommandations de la CSRT.

Le cocontractant prendra en compte les observations émises par le MINEPDED, avant la production final.

Le cocontractant est tenu de remettre a I'lngénieur du Marché, une version zéro de chaque rapport
une semaine avant I'échéance de remise dudit rapport, pour lui permettre de faire des observations et de
donner son avis technique avant I'impression en nombre suffisant des rapports provisoires, qui devront
&tre examinés par la CSRT. L’Ingénieur du Marché dispose d’un délai maximum d’une semaine pour faire
ses observations sur ladite version zéro.

Le cocontractant est tenu de remettre les rapports définitifs corrigés de I'étude, ayant pris en
compte les recommandations de la CSRT dans le temps imparti et en nombre d’exemplaires exigé,
accompagnés des copies électroniques en nombre exigé.
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“Pour I'approbation du plan de restructuration, le cocontractant aprés la remise des rapports
définitifs, présentera au Conseil municipal le Plan pour délibération qui donnera le quitus au Maire de
prendre un acte approuvant ledit plan.

IX - SUIVIET RECETTE TECHNIQUE

Afin d'assurer un suivi efficace des études, une réunion de suivi de l'étude sera organisée mensuellement
dans les locaux du Maitre d'ouvrage. Cette réunion aura pour objet :

.

La présentation par le cocontractant de I'avancement des études :
La validation des points techniques qui auront été préalablement soumis & I'Ingénieur et au Chef
de Service des Marchés.
Il est bien entendu que le suivi au quotidien de I'exécution des prestations est fait par I'Ingénieur du Marché
et le Chef de service du Marcheé.

*
.0
.
0.0

La validation de l'orientation de I'étude et des choix divers de I'APD pourra se faire le cas échéant, en
présence des différents concessionnaires en charge de I'eau, de I'électricité, des télécommunications.

La Commission de suivi et de recette technique de I'étude est composée ainsi qu'il suit ;
Président :
- Le Maitre d'ouvrage ou son représentant :

Membres :
- Le Directeur des Opérations Urbaines ou son représentant;
- Le Sous-directeur des Opérations d’Aménagement et d'Embellissement:
- Le Délégué Régional Centre/MINHDU :
- Le Chef service technique de la Commune territorialement compétent ;
- Le chef du service des marcheés du MNHDU;
- Le Chef de Service des Etudes.et.des Statistiques a la DOU/MINHDU.

Rapporteur : S N
- Le Délégué Départemental territorialement compétent/MINHDU ;
- Le Chef de Service de le Restructuration et de la Rénovation  la DOU/MINHDU.

Observateur :

- Un représentant du MINMAP.
Invité :

- Le Cocontractant.

Le Maitre d'Ouvrage invitera le Délégue départ'e'mental du MINEPDED/NGOUMOU pour I'examen du rapport de
I'EIES. Il pourra aussi inviter toute personne & la CSRT (Commission de suivi et de recette technique) en fonction
de ses compétences.

Elle se prononce sur la qualité des rapports soumis par le prestataire.

X. REMUNERATION COUT PREVISIONNEL DES PRESTATIONS

Les prestations feront l'objet d'un contrat & rémunération forfaitaire, couvrant la totalit¢ des codts du
personnel, des frais de communication, des déplacements, d'hébergement, d'édition et de production des
documents, de logement et de subsistance, de location et de fonctionnement et tout autre frais encouru par le
consultant dans le cadre de I'exécution des prestations.

Les paiements seront effectués par Mission, au terme de la validation et de la transmission du nombre
d'exemplaires exigés, des rapports finaux corrigés en tenant compte des observations des sessions de validation
inhérentes a chacune d'elles, par la CSRT.

XI- RECOMMANDATIONS
Le Consultant fera, le cas €chéant, une proposition de recommandations et mesures appropriées sur les faiblesses
ou lacunes relevées sur les présents termes de référence, en vue de les améliorer.

XIl- CONFIDENTIALITE
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Annexe 2 : Annexe obligatoire au PAR - Récapitulation des

PAP

No. Nature du bien Caractéristiques/Quantité/Taille | Cocher | Valeur Compensation
affecté du bien affecté nominale convenue
(S) (Valeur réelie et/ou
en Nature)
Foncier non bati (]

Foncier bati

Maison
d’habitation
{résidence
principalce)

Maison en Location

Boutique

Hangar

Cléture

Tombe

Licu de culte/site
sacre

Champ en jachére ]
Ferme d'élevage B
Etangs piscicoles )
Plantations ]
Cultures B
Activités

génératrices de
revenus autres que
["agriculture

Montant total di 4 la PAP (v compris la compensation en nature)

A, Nature de assistance apportée i la PAP

No.

Nature de 'assistance

Cocher

Valeur Triaminalc (S)

C ompensation conveniue
(Valeur réelle et/ou en Nature)

Lover temporaire

Frais dc déménagement

Renforcement de capacités

Formation qualifiante

Subvention en nature/intrants

Autres (préciser)

Dbb:bp

Montant total di a Ia PAP (v compris la compensation en nature)

Sur la basc des ¢valuations et négociations menées dans le cadre de la réinstallation pour les travaux

(aménagement/construction) du projet, et d'un commun accord, la PAP regoit la somme de [montant total général

en toutes lettres], cvou [citer les biens/prestations en nature] en guise de compensation’.

¥ Tout comme identification et Uévaluation des biens ¢ dommages sulvy dus au projet. oot acenrd a é4é s

Vendrint de la persoene affectée, ¢t en foste connaissance de cause dos umplacaiions ¢f effels des sig

SHC SARS QUCURE CORIITIRIC TE memce de represadles &
RRIES SPposees

93




Personne Affectée par le Projet (PAP) Promoteur (Autorité expropriante)

Signature et date Signature ¢t date
Noms et Prénoms Noms - Prénoms, Fonction

Témoin 1 de la PAP
Signature et date

justice (si possibic)

Noms et Prénoms, Tel., No. Pitce d'identification Signature/Certification d'un Notaire ou Officier de

Témoin 2 de la PAP
Signature et date
Noms et Prénoms., Tel., No. Picce d'identification

Les Protocoles d’entente signées entre le Projet et chaque PAP sont a mettre a la disposition de la

Bangue

Matrice de synthése : Feuille Récapitulative des Données de la Réinstallation

# Variables | Données
A. Générales

1 | Révion/Département/Préfecture/Province ...

2 | Commune/Municipalité/District. ..

3 | Arrondissement/Village/Quartier de ville ...

4 | Activité induisant la réinstallation

5 | Budget du projet 130 367, G,

6 | Budget du PAR L 235 * 0t N

7 | Date (s) butoir (s) appliquées ol CONBY

S | Dates des consultations avec les personnes affectégy < / e A \""%

9 | Dates de négociations des taux des compensationsfifpenses’ mdt.mmsa}lor& 121
B. Spécifiques copsolidées > !P,'f

10 | Nombre de personnes affectées par le projet { PAP)‘; T LS

11 | Nombre de ménages affectés

12 | Nombre de femmes affectées \xk e

13 | Nombre de personnes vulnérables affectées e )

14 | Nombre de PAP majeures

15 | Nombre de PAP mineures

16 | Nombre total des avants-droits

17 | Nombre de ménages avant perdu une habitation

18 | Superficie totale de terres perdues (ha)

19 | Nombre de ménages ayant perdu des cultures

20 | Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)

21 | Superficie totale de terres as,molcs définitivement perdues (ha)

22 | Nombre de maisons enticrement détruites

23 | Nombre de maisons détruites a 50%

24 | Nombre de maisons détruites a 25%

25 | Nombre total d’arbres fruitiers détruits

26 | Nombre de kiosques commerciaux détruits

27 | Nombre de vendeurs ambulants déplacés

78 | Nombre total d'infrastructures sociocommunautaires détruites

29 | Nombre total de poteaux téléphoniques a déplacer

30 | Nombre total de poteaux électriques a déplacer

31 | Nombre/longueur total de tuyaux de réseau d’adduction d’eau a déplacer
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Fiche individuelle d*entente entre la Personne Affectée par le Projet (PAP) et Je
Promoteur

République de/du ...

e e —

B. Information de base
* Nom du Projet :

.........................................................................................................

*  Sous-projet/activité entrainant par la véinstallation -

* Localité du bien affecté (village. commune, préfecture, région) :

...........................................................................................................

¢ Site ou Corridor on se trouve le bien affecté -

..........................................................................................................

C. Identité de la Personne Affectée par le Projet (PAP)
* Codedela PAP -

* Représentant Ménage ou d’un mineur ? (] Si coché, fournir ¢t attacher la preuve
fiche signée.
¢ Adresse compléte :

........................................................................................................

............................................................

.........................................................................................................

.............................................................................
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6.A. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

i 2 . .»(:\\;'-/,._*\_\
Nous, soussignés, [titre & préciser], avons [honneur, conformément & veire ffl}« N .1l 5. e
soumettre ci-joint, notre proposition technique pour fa pri,statipn objet dudit DAO.” } B

& & Posg” 5

\ et “

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nou nes entierement.
5 A . 3 . Ko SRS by P
a entamer des négociations pour la meilleure conduite dup tw.__w* ggb,

: N* am 4 : s .
Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scr enu de ladite proposition technique, sous
réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur................ , l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et
titre du signataire :

&

és, sur la base du personnel proposé

Nom du Candidat :
Adresse :
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6.C. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR LES TERMES DE REFERENCE ET SUR LES
DONNEES, SERVICES ET INSTALLATIONS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Sur les termes de référence :

1.

Sur les données, services et installations devant étre fou[ni§ par le Maitre d'Ouvrage :
§\ 1 N

Y "y
\ %\

X




6.0. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR
LA MISSION

L a conception technigue, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique.
Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques)

divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travai, et

¢) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la maniére dont

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, ia-f

: “de "‘_rgf?rjyéﬁ‘}é"éﬁ‘ré?ia{_les problémes & résoudre et leur
,a_t?(l’dpfelrez‘ pou[‘ce.féirv?:\ -\_;QUS devrez en outre expliquer la
“\ Eat{pilité. é'qgc la conceptlon proposée.

Y éﬁjhodologie pour exécuter les activités
N

3 i

et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vo

importance et expliquer la conception technique que vou
méthodologie que vous avez l'intention d’adopter et sa ¢

\_»:5__:,';\ SR
b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposere?-ies prin: @g{gs;_jggtlwtés que comprend la mission, leur

S—

nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons' (v comﬁ?i?ﬁ;pprobaﬁons intermédiaires de l'autorité
contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec la
conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent étre traduits
en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui
constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible

avec le programme de Travail (4H)

c) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.
Vous donnerez la Tisfe des principales disciplines représentees, le nom de I'expert responsable et une liste du personnel
clé et d’appui propose
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6.E. COMPOSITION DE L’EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES

1. Personnel technique/de gestion

Nom Spécialisation Expérience Poste Attributions
2. Personnel d’appui (siége et local) ’ ;" 3
LA
Nom Poste “. Expérience Attributions
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6.F : MODELE DE CV DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

NG O GO o v im0, 550 ST A B0 A 300 ST T 12
Narm de LomployEs. ... ..ois suiupuness wime s cimammnnss nss w2803
PLOFESEION. + . soosmcerms e somiosmns eobl TR 7 iasrp s iy s sie A8

DA S NEISEACE . ximrmrnss worr sk PG R ST Sa ey snr NSRS

Nombre d’'années d’emploi par le Candidat:............cccoouvvisnivinnns Nationalité: ... ....coovrviiiiiiieinns
Affiliation a des associations/groupements ou ordres professionnels: .. .........cooremreeeeeene
AHADIHORS SPOCTIGUES .. v.e.sicr iR TS Swvimstiim PR wrmmamm e e S HEHE SHVTRER

Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé les plus utiles & ses
attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luielle lors de missions antérieures, en en
précisant la date et le lieu.]

Formation:

[En un quart de page environ, resumer les Contréle et surveillance universitaires et autres Controle et surveillance spécialisées de
Femployé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les
diplomes obtenus.]

Piéces Annexes:
- Copie certifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellem
- Attestation de disponibilité

R
§/ =

ie d
Expérience professionnelle: 2 I s MYy S
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l'employé depuis la fin de ses Controle et surveillance par ordre

'3 - [¢3 A¢

chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Rour'chacun;:indiquer les dates, nom de I'employeur, fitre du poste

occupe et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, précisen {*r;,qugre le typeﬂg’agﬁvﬁéfféxercée et, le cas échéant, le nom de
\ SN TR '."//’_\ § ;“/

clients susceptibles de fournir des références.] b M o

Connaissances informatiques:
[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues:
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.]

Attestation:

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma situation, de mes
qualifications et de mon expérience.
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6.G. Calendrier du personnel spécialise

Totaﬂ

Personnel (sous forme de graphique a barres)
i Total personnel/mois Total personnel/mois
N° | Nom Poste Rapp ons.a
fournir ] 1 i
1 Es 4/5 (6 [7]8]9]10 1] 12 Siege | Terrain

Personnel

rsiége r
1

Terrain
2
n

Total partiel
Totl
Rapports & fournir:
Durée des activités:
Signature:
(Représentant habilité)

Nom:

Titre;

Adresse:

2 Les mois sont comptés a partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur le terrain.

3 Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors dy siége du consultant
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A. Préciser lanature de l'activité

-

56

Activité(téche)

¢e |78 |88 | o® |10°|11° 1;\

B. Achévement et soumission des rapports

Le consultant produira un planning prévision

validation.

nel d'achévement des prestations par phase etde soumission des rapports pour

RAPPORTS

|

Date

1, Rapport initial

r2 Rapports d’avancement

a. Premier rapport d’avancement
b. Deuxiéme rapport d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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PIECE N°7: PROPOSITIOF{S FINANCIERES TABLEAUX TYPES
\"\3 il ?‘3\7@""’/
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7.A..  LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANGIERE

A : [Nom et adresse du Maitre d"Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégugé]
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons I'honneur de vous Proposer nos services,  titre de prestataire, pour ftitre des services]
conformément & votre Avis d'Appel d'Offres n° [@ indiguer] en date dy [date] et & notre Proposition (nos Propositions
technique et financiére).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financiere qui s'éléve & [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s) Iot(s)
et la clef de répartition francs CFA/devise, fe cas échéant]. Ce montant net d'impéts, de droits et de taxes, que nous
avons estimé par ailleurs 3 [montant(s) en lettres et en chiffres].

Nous savons que vous n'étes tenue/tenuy d'accepter aucune des propositions regues,

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, lassurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :
Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :
Adresse :
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Sous-total

Impdts, droits, taxes, et autres charges fiscales

Montant total de la Proposition financiére

7.C. VENTILATION DES COUTS PAR ACTIVITE

Activité no :

Composantes du prix
Rémunération

Frais remboursables
Frais divers

Sous-total

7.D. COUTS UNITAIRES DU PERSONNEL CLE

Qualiﬁcationlfonction

.
(4 N
S

N

Monnéi?(?@ I

Colt horaire

Codt journalier

Montant(s)

e

Colit
mensuel

|




7.E. COUTS UNITAIRES DU PERSONNEL D’EXECUTION -
Noms et prénoms Qualification/fonction Cout horaire  |Codt journalier Codt mensuel
7.F. VENTILATION DE LA REMUNERATIONrPAR ACTIVITE
Activité no : Nom :
1 Rémunération
Noms Poste - Apport Montant
taux de change
Personnel permanent
Personnel local Consultants

extérieurs

Total général

%,
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7.6.  FRAIS REMBOURSABLES PAR ACTIVITE

Activité nO : Nom :
No | Description Unité Quantité Prix Montant
unitaire total
1. | Voyages aériens internationaux par voyage

2. | Frais de voyage divers

3. | Indemnité de subsistance par jour

4. | Frais de transport locaux

5. | Loyers de bureaux/logement/

services de bureau

Total général
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7.H. Frais divers
Activité no : Nom :
T sy s Prix Montant
No Description Unité Quantité e L:al
1. Frais de communications entre
Et

(Téléphone, fax, e-mail)
% Redaction, reproduction de rapports
3. Matériel : véhicules, ordinateurs, etc.
4, Logiciels

Total général
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7. 1. Cadre du bordereau des prix unitaires

DEFINITION DES PRIX
Le présent marché est un marché & prix forfaitaires.

Personnel affecté @ la mission

Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais relatifs a lactivité du Chef de Mission, des experts, du personnel d'appui,
3 savoir : salaires, charges sociales, assurances, frais médicaux, congés, frais de logement, perdiem, frais généraux,
impots et taxes.

Véhicules de chantier
Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais liés a la mobilisation des véhicules, au carburant les huiles et les frais
d'entretien divers pour 1 mission.

Frais d'édition des rapports et plans
Ce prix couvre au forfait les frais d'édition des différents rapports et plans a fournir dans le cadre de la mission :

Fonctionnement du BET )
Ce prix couvre au forfait la totalité des frais liés au fonctionnement du BET (bureaux, Equipements des bureaux,)

Atelier de validation et de restitution des rapports
Ce prix couvre au forfait les frais liés a lorganisation des ateliers de validation, documents de travail, pause-cafe,
déplacement et hébergement des représentant du Maitre d'Ouvrage efc...

Location base - vie ‘.
Ce prix rémunére au forfait, la location des locaux devant abriter le personnel de I'étude pendant le déroulement de la
mission. 3

LOT 1 : NGOUMOU :

Prix Désignation de la mission Unité | Prix Unitaire HT

Mission 0 : RAPPORT DE DEMARRAGE

01 |Ce prix rémunere au forfait le rapport de la mission de démarrage devra permettre :

- la compréhension des missions prescrites dans les TDR;

- l'appréciation et la délimitation physique du périmétre de I'étude qui portera sur
une superficie de 128,5 hectares couvrira les quartiers Otele, Kamba et Nkum- FF
ekie a Ngoumou ;

- I'achat de 'image satellitaire ;

- la méthodologie proposee par le consultant pour la conduite de I'étude ;

- le programme détaillé des activités a mener ;

le forfaita:
le forfait a FCFA
Mission 1 : ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)
02 |[Ce prix rémunére au forfait la production:
- le diagnostic de I'existant avec un accent particulier sur I'enquéte fonciere FF

le forfait a : FCFA

LOT 2: KOLBIKOK

NO
Prix Désignation de la mission Unité | Prix Unitaire HT

Mission 0 : RAPPORT DE DEMARRAGE
01 | Ce prix rémunére au forfait le rapport de la mission de demarrage devra permettre : FF

e [
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- la compréhension des missions prescrites dans les TDR ;

- l'appréciation et la délimitation physique du périmétre de I'étude qui portera sur
une superficie de 72 ha du quartier sous-structuré de Nkolbikok dans la
Commune d'Arrondissement de Yaoundé 6e :

- l'achat de l'image satellitaire :

- la méthodologie proposée par le consultant pour la conduite de I'étude ;

- le programme détaillé des activités 4 mener :

T
. P

P ST T
le forfait 4 : LT FCER™ N\
Mission 1 : ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)/ 2NN
02| Ce prix remunére au forfait la production: {/ B s St
- le diagnostic de I'existant avec un accent particulief sur I'enquéte fonciere ; |
- actualisation de I'APS, \2\: S | OFF
le forfait & : .y:\ ~____FCFA 74
RN 533, NP4

e
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7-J Cadre du détail quantitatii‘= ef es-ti-rgn.atif

LOT 1 : NGOUMOU

Prix
Unitaire
Désignation de la mission Unité | Quantité HT Prix total HT

Mission 0 : RAPPORT DE DEMARRAGE Ft 1
Mission 1: ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) Ft 1

TOTAL HT

TVA (19.25%)
Total TTC
AIR (5,5%)
NAM
LOT 2 : KOLBIKOK ‘
Prix total
HT

Désignation de la mission

Mission 0 : RAPPORT DE DEMARRAGE

Mission 1 : ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

TOTAL HT

TVA (19.25%)

Total TTC

AR (5,5%)

NAM
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7. K Cadre du sous-détail des prix unitaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Charges Erdi
° | Nacinmati Salai | sociales Frais Frais o Marge Prix
N° | D i g
ssignation | ede | (CNPS. ASSUIAN. | e i g | de AN @ | bangfiiir | e
base | FEICOM, X . | siege | Precisen | T ot
CFC)
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 7 8
- Désignation
d’ordre Autres M Prix
Amortissement | Entretien | Carburant Assurances | Chauffeur (@ bénéﬁgiaire de
préciser) vente
S Véhicules
N® 1 (2 [wx 3 4 5 6 7 8
, ésignation [AMortissement | . [T Fraisde Eau et : .| Prix
d’ord |D t Pl otin
::; wHighation d'équipements %?;g?_ . communicatio lg:;]:tri?/:: électricit d’eﬁ:f;fien gra:;dlz de
de bureaux Y2 RS é 9 | vente
Fonctionne ‘ -
6 | mentde
L bureau
Ne 1 2 3 4 5 6
; Désignation - Frais 2 s Prix de
d’ordre Loyer Frais d'eau d'électricité Entretien | gardiennage VEIitS
7 Logements
N° | Désignation u Qté | P.U | Prix Montant | Montant Montant
d’ordre (@ | (b) Total Mission 1 | Mission 2 Mission 3
(c=a™h) | gxg EXE EXE

(d=cx0,10) | (d=cx0,80) | (d=cx0,10)
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3 Géotechnicien HM
4 Topographe H/M

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement de V/Mois
bureau

6 Logements Mois

TOTAL GENERAL
HTVA
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 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — patrie Peace — Work — Fatherland

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT MINISTRY OF HOUSING
URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

MARCHE N° JAONO/MINHDUICIPM/2026
PASSE APRES AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
NP ssssvavins JAONR/MINHDUICIPM/2026 DU ..oveieensessvnnmnsnsssnnsses

POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES
VILLES DE NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK) PHASEI EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D’'URGENCE)

kR TR IR TR kTR

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
g A& .l Fax:___
N°RC:___Aa___
N° Contribuable : 72 :
OBJET DU MARCHE POUR LES ETUDES DE RESTRU?fUMTION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES
DANS LES VILLES DE NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK)fBAI_-lASEI EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D'URGENCE) G/

LIEU DE LIVRAISON :

MONTANT DU MARCHE

TTC
HTVA :
T.V.A. (19,25%)

AR (5,5%)
Net & mandater

DELAI D’EXECUTION :
FINANCEMENT : BIP MINHDU - EXERCICE 2026

IMPUTATION : .oceiiiinieneens
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
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Entre :

La République du Cameroun représentée par Monsieur Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain,

« autorité
contractante »

D'une part,

Et

[nom et adresse du Cocontractant] représenté par [ A précise

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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TITRE | : Cahier des Clauses Administrati ,e's 'Pariicﬁliéres (cC
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e
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TITRE IIl : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)' \\ ;

TITRE IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

-

4

A

i

| o

TITRE Il : Cahier des Clauses Techniqu ‘ijrticuliérés (CCTP) Pl

s
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[ HO—— et Derniere du Marché N° IM/MINHDU/CIPM / 2025

Passé aprés Appel d'Offres National Restreint n° / AONR/MINHDU/CIPM/2026 du

POUR LES ETUDES DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS QUARTIERS PRECAIRES DANS LES
VILLES DE NGOUMOU ET DE YAOUNNDE (NKOLBIKOK) PHASEI EN DEUX (02) LOTS
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

TITULAIRE :

MONTANT :

DELAI ;

Lu et accepté par le cocontractant

Yaoundé, le

Enregistrement
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Annexen®1: Déclaration d’intention de soumissionner

A insérer en annexe ala soumission

Je soussigne,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

‘Dossier d’Appe?\d\Offres National Restreint N°

[indiquer] pour les studes de restructuration de certains quartiers pr}éc_aires'dans les vi]les\‘y"‘hl\goumou et de Yaoundé

(Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (en procédure d’urgence) g
i
Déclare par la présente, Pintention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, apres avoir oris connaissance du

Faita - e

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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Organisme financier:

Référence de la Caution N

Adressée a Monsieur le Ministre de I’Habitat et du Développement Urbain « Autorité Contractante »

Attendu que l'entreprise.........................._ » Cl-dessous désigné « le soumissionnaire », @ soumis son offre en date
AU, au titre de I'appel d'offres pour les études de restructuration de certains quartiers précaires
dans les villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (en procédure d’urgence), ci-dessous
designée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalenta .............. francs CFA,

2111 S [Nom et adresse de Ia banque], représentée par..................... [noms des signataires],
ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement a 'Autorité Contractante de Ia somme maximale de [indiquer le
montant] Francs CFA, que la banque s'engage & régler intégralement & I'Autorité Contractante, s'obligeant elle-méme, ses
successeurs et assignataires,

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire I'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur I'acte de soumission :

ou

lors qu'il est requis"de:_]:eff;él

tent définitif du marché ¢
i o T Q=1
A s ey : I .
Nous nous engageons a payer a I'Autorité Cont.Lététite un montant‘allar\tl‘jp;sgf’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés
réception de sa premiére demande écrite, sans qﬁé,_l\%torité -Contractar!té,-éoi,_ enu de justifier sa demande, étant entendu toutefois

e W e d

que dans sa demande I'Autorité Contractante notéra"qbe le montant qu'ilréclame lui est di parce que I'une ou l'autre des conditions

S P97

ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplis, et qu'il spééﬁﬁetaﬁﬂeﬂ%(@é;ﬁaﬁ(ion(s) a (ont) joue.
e \ ; 3 S

e prévu dans celui-ci.

e

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le a I'Autorité Contractante pour Ia remise des
offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de I'Autorité
Contractante tendant 2 Ia faire jouer devra parvenir 4 la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de
cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront
les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Faita...................... Bsssnicmassivasya
Noms et fonctions des signataires
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Organisme financier :

Référence de 1a Caution : N® ..o e

Adressée 4 Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage
»

AHENAU QUE .v.oissssssssssssssssssusssss s s s A s e R 00 [nom et adresse de l'entreprise], Ci-
dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser pour les études de
restructuration de certains quartiers précaires dans les villes de Ngoumou et de Yaounde (Nkolbikok) phase 1
en deux (02) lots (en procédure d'urgence)

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que I'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
égal & CFA 3% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de 'exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marche,

Attendu que nous avons convenu de donner a l'entrepreneur ce cautionnement,

NOUS, s ssssssissssaisimissvsisisssmssssvassmonsnes [nom et adresse de _banque], rEprésentee Par......icreeseee [noms des
signataires], ci-dessous désignée «l'organisme financier, nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage, dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celyi-ci-déclarant que I'enfrepreneur n'a pas satisfait a ses engagements
contractuels au fitre du marché, sans pouvoir différer le pa?gemgnt ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute

somme jusqu’a concurrence de la somme de........ccoevinnenns rirreiennn [en chiffres eten lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou auéu\.‘é_féut[e modification au marché ne nous libérera d'une obligation
quelconque nous incombant en vertu du présent cautionneme‘f\t\;jéﬁrﬁtif et nous dérogeons par la présente 4 la notification de toute
modification, additif ou changement. N

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signature et dés notification & l'entrepreneur, par le Maitre d'Ouvrage, de

l'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception provisoire des
travaux.

Aprés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra étre faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, parvenue @ la banque pendant la periode de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par 'organisme financier
” S oy T

[signature de l'organisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT (AVANCE DE DEMARRAGE)
Banque :

Référence de la Caution : N°

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
(le titulaire), au profitde :  Monsieur le Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement (« le bénéficiaire »),

le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que (le
titulaire) ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de I'avance, selon les conditions du contrat n°
du relatif aux pour les études de restructuration de certains quartiers

précaires dans les villes de Ngoumou et de Yaoundé (Nkolbikok) phase 1 en deux (02) lots (en procédure
d’urgence).

De la somme totale maximum correspondant & I'avance de 20%. Hmon|
soit : CFA (en chiffres et en lettres). ©— 53k,
4 ~ d \"’; ,r‘\
MW . 1N
La présente garantie entrera en vigueur et prendra eff?l’! dés réception de ceﬁq‘;.é\va

\\
: ‘r?(l:e sur le compte ouverts auprés de la
BRGUE o vitiiiitinsissmenmsemsmareessoonmsesmeseamsssssssss sous le n°i,&r
= oy ey .
Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de Iavance conformément 4 la prp/cjé re fixée par le CCAP. Toutefois, le montant
de la garantie sera réduit proportionnellement au rembour‘s‘s‘zrﬁe\nt de l'avance au furet:a mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables 4 la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signe et authentifié par la banque a le

(Signature de la banque)
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Année d'obtention Justificatif
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES : _

LE « SOUMISSIONNAIRE » A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne SOMMes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de
nos sous-traitants n'est, dans fun des cas suivants :

1.1) étre en état ou avoir fait 'objet d'une procédure de failite, de liquidation, judiciaire, de cessation
d'activité ou étre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme nature ;

1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de
chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de Pexécution d'un marché ou d'un

accord-cadre ;

1.3) en matiere professionnelle, avoir commis au cours des ci’hq\sderniéres années une faute grave a
loccasion de la passation ou de I'exécution d‘u[)"marché ou d'un accord-cadre ;

1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cofisations de sécurité sociale ou nos

obligations relatives au paiement des impots selon les dispositions leg@_lc;‘gs; v

1.5) figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par h?S/Q {
% 2 "/‘ ‘;\ ; . 1 z ]
écution d'un marché ou d'un accord-

Technique et Financier, dans e cadre de'la passation ;gg"(dg;

e T DT

cadre ;
1.6) s'étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du
processus de passation du Marché ou de I'accord-cadre.

2 Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-
traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes :

2.1) actionnaire controlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale controlées par le Maitre d'Ouvrage, a moins que le
conflit en découlant ait été porté ala connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa
satisfaction ;

2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Ouvrage impliqué
dans le processus de sélection ou le contréle du marché en résultant, @ moins que le conflit en découlant
ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marches publics et résolu 3 sa satisfaction ;

2.3) controler ou étre controlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le controle de la méme
entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre
soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un
autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre
soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner acces aux informations contenues dans nos
offres respectives, de les influencer, ou diinfluencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

2.4) &tre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos
missions pour le compte du Maitre d'Ouvrage ;

2 5) dans le cas dune procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou
d'un accord-cadre :




spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre dy processus de mise en
concurrence considérée :

cadre du Marché oy de I'accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une
personnalité juridique et d'une autonomie financigre et que nous sommes gérés selon les régles de |3 comptabilité
Publique ou privée respectivement, que nous NE sommes pas sous Ia tutelle du Maitre d'Ouvrage ou duy Maitre
d'Ouvrage Délégué concerne, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

4. Nous nous éngageons a communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera I'Autorité chargé des
Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 3 3 qui précédent.
5. Dans le cadre de la passation et de I'exécution duy Marché ou de I'accord-cadre

destinée 3 tromper délibérément autrui, & Iui dissimuler intentionnellement des éléments, 3 surprendre
ou vicier son consentement ou & Iui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/oy
violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)  Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuyres déloyales (actions oy omission)

,'f‘/:/.‘\?‘ /a8 “Ee AN "
9.3)  Nous n'avons pas’ /;_’)_cc’,)mis, oﬁert-;qq accordé et nous ne promettrons, offrirons oy accorderons pas
directement ou indiré¢tément, & (ijtoute pérsohne détenant un mandat IEgislatif, exécutif, administratif

ou judiciaire au sein de IEtat, qu_;éilé' ait ét¢ nommée oy elue, a titre permanent ou non, qu'elle soit
rémunérée ou non et‘:que'_!:gue_ Soit son niveau hiérarchique, (i) toute autre personne qui exerce une
fonction publique, y conip’n'é'- bdur un organisme public oy une entreprise publique, oy qui fournit un
service public, oy (iii) toute autre personne definie comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de
toute nature, pour lui-méme oy pour une autre personne oy entite, afin qu'jl accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

5.4)  Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons oy accorderons pas
directement ou indirectement, 4 toute personne qui dirige une entité dy secteur privé ou travaille pour une telle
entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme oy pour une autre
Personne ou entitg, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations
légales contractuelles oy professionnelles.

9.5)  Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et Nous ne promettrons pas d'acte Susceptible d'influencer le
processus de passation dy Marché ou de I'accord-cadre ay détriment du Maitre d'Ouvrage et notamment,
aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser Je
jeu de la concurrence, notamment en tendant 4 limiter 'acces ay Marché ou de libre exercice de la concurrence
par d’autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage 3

examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et I'exécution du Marché ou de I'accord.- cadre et
a les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par 'ARMP oy par tout autre corps de contréle de I'Etat
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upement et de nos sous
S NOUS exposons aux sanctions prev

r nous, un des membres de notre gro
charte, nous reconnaissons que nou

7 Faute pou
ues par les lois et

régissant la présente
réglement en vigueur.

Signature :

Nom :

Dament habilité & signer Ioffre jour e
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PIECE N°11 : ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

LE « SOUMISSIONNAIRE »

A MONSIEUR LE « Maitre 'Ouvrage
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marche :

1) Nous nous engageons & respecter et & faire respecter par les membres de notre groupement,
lensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la
communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les cgn}i_éﬁtiions~intgmationales pour la protection de
I'environnement en cohérence avec les lois et régletﬁéﬁt é;iplfé‘a‘bfefsyay_ Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également a mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques

),

environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact environnemental etk,,s‘d'ci"j;al fournie par le Maitre
d'Ouvrage. \ 2\ 4

3) Nous-mémes, les membres de notre gropement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et piéces‘::éoqjgtiabl_es _r,eJatif‘s"" a la passation et 'exécution du
Marché et a les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par I'ARMP.

Signature :

Nom :

Dament habilité a signer I'offre pour et au nom de : _ En date du
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PIECE N°13: LISTE DES ETABLISSEMEN'ILS“EEANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS HABILITES PAR LE MINSTERE DES FINANCES A EMETTRE
DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

g N
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Les établissements habilités a p-rod-uife-des garanties et cautions dans le cadre des marchés publicg s'établit
comme suit :

- BANQUES:

Afriland First Bank:
Banque Atlantique Cameroun:
Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC):
Commercial Bank of Cameroon (CBC):
SCB Cameroun:
Ecobank Cameroun SA (EBC):
Union Bank of Cameroon (UBC):
Africa Golden Bank (AGB)
BANGE Bank Cameroun

) BC-PME S.A.

) BGFI BANK Cameroun

)

)

ovvvvvvvvv

Banque Camerounaise des pettte”s et Moyenﬁes Entreprises (BC-PME)
Bank Of Africa Cameroun ! : \\

La Régionale Bank ' \\

National Financial Credlt nk (NFC -Bank) {g

Société Générale de Banq au Cameroun (SGf:)j

)
X
17) United Bank for Africa (UBA) : -»/~/f
8)
9)
0)

—x—x—s—‘—s-—\—xcooo\lc»cn-::-oam—»-

ACCESS Bank S .: ';v’ :/
Afriland First Bank (First Ba;\\ /
Crédit Communautaire d'Afrique —Eé‘"k" (C/ A-BANK)

- COMPANGIES D’ASSURANCES:

1) CHANAS ASSURANCES SA

2) ACTIVA ASSURANCES SA

3) ZENITHE ASSURANCES SA

4) SANLAM ASSURANCE SA

5) PROASSUR SA

6) PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE
7) ROYAL ONYX INSURANCE CIE
8) AREA ASSURANCES SA

9) ATLANTIQUE ASSURANCES SA
10) CPASA

11) NSIA ASSURANCES SA

12) SAAR SA

7




PIECE N°14: PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patr%fa Peace - Work - Fatherland

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN
LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :
Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans la Plateforme COLEPS
- Seconnecter & COLEPS a partir de I'adresse httos://www.marchepublics.cm ou https:/www.publicscontrafcs.m:
- Allerdans l'onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systeme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le chef de structure et y apposer le cachet de l'entreprise ;
Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Photocopie d'une Attestation de non Faillte (datant de moins de 3 mois) ;

il) Photocopie du registre de commerce ;

i) Photocopie de la domiciliation bancaire, 3

iv) Photocopie de 'Attestation de conformité fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etapes 2 : Acquisition du Certificat Electronique y
_ Refirer le fomulaire de demande de certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de I'ANTIC & 'adresse
hitps : /www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de certificats(Entreprise) » ;
Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Regu de paiement des frais d'acquisition de certificat Electronique d'un montant de100 000 FCFA & verser
dans le compte de IANTIC auprés de la plateforme servicespublics.cm ;
il Une photocopie de la CNI du demandeur du certificat

- Senrdler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de la demande de certificat ;

Se connecter 4 [adresse https:/www.camgovca cmififoperation-certificats.html et télécharger dans le support amovible
(vierge) le certificat Electronique a partir des informations (Numéro de référence et code d’autorisation) contenues
dans le récépissé (Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).

Etapes 3 : Enregistrement du certificat Electronique dans COLEPS

- Seconnecter & COLEPS & partir de 'adresse https:/www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm;

- Aller dans l'onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique « Enregistrement nouveau certificat
Supplémentaire » ; identifier lentreprise & partir du numero de registre de Commerce, puis ajouter le certificat apres
avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Etapes 4 : Soumission en ligne

- Seconnecter a la plateforme avec son certificat ;

Identifier I'appel d'offre qui vous intéresse et cliquer sur le numéro de cet avis d'appel d'offre pour afficher les détails ;

- Cliquer ensuite sur le bouton soumissionner et renseigner le formulaire qui apparait en chargeant vos offres
(administrative, technique, et financiére) aux emplacements correspondants.

- Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont
les suivantes :

e 5MO pour I'Offre Administrative ;
e 15MO pour [Offre Technique ;
e 5MO pour ['Offre Financiére.

- Les formats acceptés sont les suivants :

e Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.
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S logiciels de compression afin de réduire éventuellement Ia taille

des fichiers 3

- Le candidat veillera a utiliser de
transmettre.] s,
- Cliquer sur le bouton envoyer pour terminer la procédure, 77

O S BN
Pour toute assistance technique, bien vouloir contacter lei‘_-'ngces compéter

22238155/22223 56 69/677 00 61 10 ou écrire & l'adresse email dsi@minm:

NB': la validité du certificat est de 1 an, R
§ T\
G
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PIECE N° 15 : LISTE DES LABORATOiRES GEOTE '
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La liste ci-aprés désigne les la

boratoires géotechniques agrees par le Ministre des Travaux Publics :

N°_| Nom du laboratoire : Catégorie Groupes d’essai
Laboratoire national du Génie Civil
(Labogénie) Laboratoire S
BP 349 eaoundé de référence Touttype d'essais
Tél: 22 33 33 06/ Fax : 22 30 24 55
BAMBUIY ENGINEERING SERVICES AND Groupe | : Sols et Fondations
TECHNIQUES Groupe Il : Gfanulats . . . '
Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
e B Groupe V : Résines/Prodits Bitumineux! Bit
BP : 120 Bamenda - Tél. : 33 36 23 21 roue ¥ Resines/Produts Bitumineux/ Bitumes. ,
Fax:33 36 38 48 Groupe V| : Au§cultat|on des chauss_ee_s/Baumenls et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
BHYGRAPH GEOTECHNIQUE S.A Groupe Il : Granulats
X 2 o Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP: 4475 Ya%ngze 8—1T:é 22128413 B Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe VI : Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Bureau de Recherches, d’Etudes et de g:::::: :I..SGo::neut';cs)ndauons
Contréles Géotechniques (BRECG) Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T, uiles/Produits Céramiques
3 . P B Groupe IV : Aciers/Bois
BR: 7009 Yag;rg;eo—s T;f‘l 22220821 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V| : Auscultation des chaussées/ Bétiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Bureau d’Investigations Géotechniques Groupe | : Sols et Fondations
(BIG) Groupe Il : Granulats
4 5 Groupe |Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP:4475-Té&l.:221284 13 | Groupe V. : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Yaoundé 75 92 81 66 Groupe VI: Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VI : Peintures et Produits Chimiques
Groupe:| : Sols et Fondations
INFRA- SOL Groupe Il : Granulats
5 B _».Gro‘upé Wl : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
BP: 3256 -Tél.:22 238554 % ~Groupe IV : Aciers/Bois
Yaoundé 99 68 87 40 R\ _Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
N - Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bétiments et Quvrages d'Art
GEOFOR S.A “| Groupe I: Sols et Fondations
| Groupe Il : Granulats
6 BP:1883-Tél.: 334396 18 B Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
Yaoundé 99 94 82 28 Groupe IV : Aciers/Bois
Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
GEOLAB SARL Groupe Il : Granulats
; BP: 15168 - T&l. 22 10 20 96 B groupe I} Liapts herauquues/Bétons/Morﬁers/T uiles/Produits Céramiques
Yaoundé 672 17 10 76 roupelV:AgeriBols: =~
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Quvrages d'Art
Groupe I : Sols et Fondations
CAMBIZ SARL Groupe Il : Granulats
8 BP:4 475 -Tél.:22 21 59 88 B Groupe Ill : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
Yaoundeé 75 92 81 66 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
99501177 Groupe V | : Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
SOIL AND WATER INVESTIGATIONS Groupe Il : Granulats
Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
9 BP:5640-Tél: 22213246 B Groupe IV : Aciers/Bois
Yaoundé 77 70 75 01 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/Bitumes
Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Sol Solution Afrique Centrale g:gzg: III.:SGorl:nthlgéndatlons
10 BP:5983 - Tél. 3301 95 23 B groupe i Liapts hyd.rauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Yaoundé 77 77 73 09 roupe IV: Aciers/Bois
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
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Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art

Groupe Vil : Peintures et Produits Chimiques
BISMOS CAMEROUN Sarl Groupe | : Sols et Fondations
11 BP: 1995 - Tél.: 22 14 4085 C Groupe li : Granulats
Yaoundé : 99 94 65 10 Groupe lIl : Liants hydrau\iqueslBétons/MortierslT uiles/Produits Céramiques
Centre d’Etude et de Contrdle
Géotechniques (CECG) Groupe | : Sols et Fondations
12 BP : 7 859 Yaoundé - Tél. : 22225 72431 C Groupe Il : Granulats, @ I'exception des essais DEVAL et LOS ANGELES
699 517275/699 518629 Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Email : cecg_yiba@yahoo.fr
BIE i%ggﬁl%ﬁnggﬁlgmg;‘f 0(1G 5VZE9)3 | Groupe | : Sols et Fondations
13 " 606 60 64 04 / 69§ 7 59338 c Groupe |l : Granulats, a I'exception des essais DEVAL et LOS ANGELES
Email : geowateng@yahoor Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
A-Z CONSULTING Groupe | : Sols et Fondations
15 BP: 33 626 Yaoundé - Tél. : 242 19 49 37/ c Groupe Il : Granulats
677 63 38 61 Groupe Il : Liants hydrau|iques/BétonslMoniersz uiles/Produits Céramiques
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
Blre) %g:{; f;n.ir:ﬁ:"'q"e o Groupe | : Sols et Fondations
16 " % 1 c Groupe |l : Granulats
BP:6429 Yaog;\;i 671_ gf ‘37 233 0147171 Groupe lIl : Liants hydrauliqueslBétons/MortiersIT uiles/Produits Céramiques
Consulting G(?tgcsh :;ugr;l_and Planning Groupe | : So1§fet Fo;r;i at{\‘::/
. S Groupe Ml : Granulats “ .
1 BP: 20298 Ya%%%dfmg%' 604 708 564/ ¢ Groupe Il : Liants hydrauliqu > s s/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Grmgpe'v  Résines/Produits Bitumineux Bitumes
B s w3 T2
PRO CIVIL SOLID SARL Groupe | : Sols et Fqngjatiétnj £l et
18 BP: 15 732 Yaoundé - Tél. : 677 075 119/ C Groupe | s Granulats <1 -\, & é‘
666 317 221 Groupe Ill *Liants hydrauliques/Bétan: ortiers/Tuiles/Produits Céramiques
3 e, . . = //\()
Soil and Concrete Laboratry (S.C.L) SARL Groupalepos el 4
19 | g, 5419 Yaoundé - Tél. :699 909 449 G Groupe IRGranyat oA
) B Groupe Il : L ues/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
LISTE DES LABORATOIRES DE GENIE CIVIL SUSPENDUS AU CAMEROUN
N° | Nom du laboratoire ; Catégorie Groupes d’essai
Laboratoire d’Etude et Controle des Groupe | : Sols et Fondations
Travaux Publics du Cameroun (LETP) Groupe |l : Granulats
1 | BP: 8583 Yaoundé — Tél. : 677 8295 38 c Groupe lll : Liants hydrauliques/BétonslMortiers/'l’ uiles/Produits
1696 69 45 49 Céramiques
Email : emmanueltoue@yahoo.fr Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
FONDASOL CAMEROUN
2 | BP: 4277 Rue Dragage Yaoundé — Tél. :
698 030 198

144




