

SC 25/1002703

SC 25/1002703

FC 00066

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – PatrieCOOPERATION CAMEROUN-BANQUE MONDIALE
CAMEROUN – WORLD BANK COOPERATIONREPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – FatherlandMINISTERE DE L'EAU
ET DE L'ENERGIELA BANQUE MONDIALE
IBRD • IDA • GROUPE DE LA BANQUE MONDIALEMINISTRY OF WATER
RESSOURCES AND ENERGYPROGRAMME DE REFORMES DU
SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU
CAMEROUNProgramme P178136 (Crédit IDA 73940-CM)
Unité de Coordination du Programme
(UCP-PforR)CAMEROON POWER SECTOR
REFORM PROGRAM

LETTRE COMMANDE N° 000036/M/MINEE/PRSEC-PforR/CSPM/CCCAI/UCP/SPM/2025

du 07 OCT 2025

Passé après autorisation de gré à gré N°06287-24/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Af du 18 décembre 2024, pour le recrutement d'une entreprise devant assurer la maîtrise d'œuvre auprès du gouvernement du Cameroun dans le cadre des travaux d'étude, fournitures et construction des ouvrages d'extension moyenne tension / basse tension des projets dessertes dans plusieurs villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam) 03 lots ; **LOT 3 : Maîtrise d'œuvre Etudes, Fournitures et Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Bafoussam.**

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR
DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN

TITULAIRE:

ENERGY OF CAMEROON

RC n° RC/DLA/1974/B/4624

NIU : M0574000046889

B.P : 4077 Douala

Tel : 233 42 99 72 / 233 43 00 33

N° COMPTE BANQUE :

Banque : CITIBANK CAMEROON S.A

N° IBAN : CM21100070000100015155019-23

OBJET :

MAITRISE D'ŒUVRE AUPRES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN DANS LE
CADRE D'ETUDES, FOURNITURES ET CONSTRUCTION DES OUVRAGES
D'EXTENSION MT/BT DANS LES ARRONDISSEMENTS DE BAFOUSSAM (Lot 3)

LIEU D'EXECUTION :

Arrondissement de Bafoussam

DELAI DE D'EXECUTION :

Dix (10) mois

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE :

INTITULE	MONTANT HORS TAXES [A]	MONTANT TVA [B = A x 19,25%]	MONTANT AIR [C = A x 2.2%]	MONTANT TTC [D = A + C]	NET A PAYER [E = A - C]
MONTANT EN CHIFFRE (F CFA)	31 003 860	5 968 243	682 085	36 972 103	30 321 775
MONTANT EN LETTRE (F CFA)	Trente un millions trois mille huit cent soixante	Cinq millions neuf cent soixante-huit mille deux cent quarante-trois	Six cent quatre- vingt-deux mille quatre-vingt cinq	Trente-six millions neuf cent soixante- douze mille cent trois	Trente millions trois cent vingt un mille sept cent soixante- quinze

FINANCEMENT : APPUI BUDGETAIRE PforR, Exercice 2025 et suivants

IMPUTATION : 59 32 137 01 330002 361313

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE 07 OCT 2025

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

Page 53 et dernière de la lettre commande N° 00 00 3 6 /M/MINEE/PRSEC-PforR/ CSPM/CCCM-AI UCP/SPM/2025 du 07 OCT 2025 (Passé) après autorisation de gré à gré N°06287-24/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Af du 18 décembre 2024, pour le recrutement d'une entreprise devant assurer la maîtrise d'œuvre auprès du gouvernement du Cameroun dans le cadre des travaux d'étude, fournitures et construction des ouvrages d'extension moyenne tension / basse tension des projets dessertes dans plusieurs villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam) 03 lots ; LOT 3 : Maîtrise d'œuvre Etudes, Fournitures et Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Bafoussam.

Titulaire de la lettre commande : ENERGY OF CAMEROON

RC n° RC/DLA/1974/B/4624
NIU : M057400001633D
B.P : 4077 Douala
Tel : 233 42 99 72 / 233 43 00 33

OBJET : MAÎTRISE D'ŒUVRE AUPRES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN DANS LE CADRE D'ETUDES, FOURNITURES ET CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'EXTENSION MT/BT DANS LES ARRONDISSEMENTS DE BAFOUSSAM (Lot 3)

DELAI DE D'EXECUTION : Dix (10) mois

MONTANTS EN FCFA :

	En chiffre	En lettre
TTC	36 972 103	Trente-six millions neuf cent soixante-douze mille cent trois
HTVA	31 003 860	Trente un millions trois mille huit cent soixante
T.V.A. (19.25%)	5 968 243	Cinq millions neuf cent soixante-huit mille deux cent quarante-trois
AIR (2,2%)	682 085	Six cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt cinq
Net à mandater	30 321 775	Trente millions trois cent vingt un mille sept cent soixante-quinze

Lu et accepté par le Cocontractant

Amine Homman Ludiye

Yaoundé le 25 SEP 2025

Le Coordonnateur du Programme de Réformes du Secteur de l'Electricité au Cameroun, Maître d'Ouvrage Délégué

Yaoundé le 05 OCT 2025

Enregistrement

Thongolok Elong Serge
Ingénieur en Technique Industrielle
Master en Administration des Entreprises