

FC 00066

Projet 178136

SC251002722

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

COOPERATION CAMEROUN-BANQUE MONDIALE
CAMEROUN – WORLD BANK COOPERATION

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRE DE L'EAU
ET DE L'ENERGIE



LA BANQUE MONDIALE
IBRD - IDA / GROUPES DE LA BANQUE MONDIALE

MINISTRY OF WATER
RESSOURCES AND ENERGY

PROGRAMME DE REFORMES DU
SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU
CAMEROUN

Programme P178136 (Crédit IDA 73940-CM)
Unité de Coordination du Programme
(UCP-PforR)

CAMEROON POWER SECTOR
REFORM PROGRAM

MARCHE N° 00056/M/MINEE/PRSEC-PforR/CSPM/CCCM-AI/UCP-SPM/2025 du 14 OCT 2025

Passé après autorisation de gré à gré N°06287-24/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Af du 18 décembre 2024, pour le recrutement d'une entreprise devant assurer la maîtrise d'œuvre auprès du gouvernement du Cameroun dans le cadre des travaux de conception la fourniture et installation des équipements et matériels des postes sources dans les villes de Douala, Dibamba, Dibombari et Kribi en 07 lots. **LOT 4 : Maîtrise d'œuvre Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 1^{er} (DEIDO).**

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN.

TITULAIRE:

ENERGY OF CAMEROON

RC n° RC/DLA/1974/B/4624

NIU : M057400001633D

B.P : 4077 Douala

Tel : 233 42 99 72 / 233 43 00 33

N° COMPTE BANQUE :

Banque : **CITIBANK CAMEROON S.A**

N° IBAN : **CM21100070000100015155019-23**

OBJET :

MAITRISE D'ŒUVRE AUPRES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN DANS LE CADRE DE FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DANS LES POSTES SOURCES DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1^{er} (Lot 4)

LIEU D'EXECUTION :

Arrondissement de Douala 1^{er} (DEIDO)

DELAI DE D'EXECUTION :

Douze (12) mois

MONTANT DU MARCHE :

INTITULE	MONTANT HORS TAXES [A]	MONTANT TVA [B = A x 19,25%]	MONTANT AIR [C = A x 2,2%]	MONTANT TTC [D = A + B]	NET A PAYER [E = A - C]
MONTANT EN CHIFFRE (F CFA)	101 845 030	19 605 168	2 240 591	121 450 198	99 604 439
MONTANT EN LETTRE (F CFA)	Cent un millions huit cent quarante-cinq mille trente	Dix-neuf millions six cent cinquante mille cent soixante huit	Deux millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt onze	Cent vingt un millions quatre cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-huit	Quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre mille quatre cent trente neuf

FINANCEMENT : APPUI BUDGETAIRE PforR, Exercice 2025 et suivants

IMPUTATION : 59 32 137 01 330002 361313

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE **14 OCT 2025**

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

4

Page 46 et dernière du MARCHÉ N° **000056** /M/MINEE/PRSEC-PforR/ CSPM/CCCM-AI
UCP/SPM/2025 du **14 OCT 2025** Passé après autorisation de gré à gré N°06287-24/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Af du 18
décembre 2024 pour le recrutement d'une entreprise devant assurer la maîtrise d'œuvre auprès du gouvernement du
Cameroun dans le cadre des travaux de conception la fourniture et installation des équipements et matériels des postes
sources dans les villes de Douala, Dibamba, Dibombari et Kribi en 07 lots; **LOT 4 : Maîtrise d'œuvre Fourniture et
Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 1^{er} (DEIDO).**

Titulaire du Marché : **ENERGY OF CAMEROON**
RC n° RC/DLA/1974/B/4624
NIU : M057400001633D
B.P : 4077 Douala
Tel : 233 42 99 72 / 233 43 00 33

OBJET : MAITRISE D'ŒUVRE AUPRES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN DANS LE
CADRE DE FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DANS LES
POSTES SOURCES DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 1^{er} (DEIDO) (Lot 4)

DELAI DE D'EXECUTION : Douze (12) mois

MONTANTS EN FCFA :

	En chiffre	En lettre
TTC	121 450 198	Cent vingt un millions quatre cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix-huit
HTVA	101 845 030	Cent un millions huit cent quarante-cinq mille trente
T.V.A. (19.25%)	19 605 168	Dix-neuf millions six cent cinq mille cent soixante huit
AIR (2,2%)	2 240 591	Deux millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt onze
Net à mandater	99 604 439	Quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre mille quatre cent trente neuf

Lu et accepté par le Cocontractant

Amine Homman Ludiye

Yaoundé le **08 OCT 2025**

**Le Coordonnateur du Programme de Réformes du Secteur de l'Electricité au
Cameroun, Maître d'Ouvrage Délégué**

Yaoundé le **14 OCT 2025**

Enregistrement

Thonglek Elong Serge
Ingénieur en Technique Industrielle
Maître en Administration des Entreprises