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I Contexte et Justification
Dans le cadre des activités de sa composante d"appui & 'aménagement des bassins de production dans Ie département du Logone
et Chari, le PADFA 11 a engagé en octobre 2024 des travaux d’aménagement hydroagricole de de 107 ha en HIMO sur le site de
Moulouang, Arrondissement de Goulfey.

Rendu a la mission de supervision partielle Gouvernement/FIDA de Juin 2026, il s°est avéré qu'une contractualisation avec un
prestataire augmenterait le risque d'inachévement des travaux dans les délais restants du Projet, compte tenu des longues
procédures d’attribution des marchés, des aléas climatiques, des contraintes dans |'exécution des travaux (indisponibilité des
matériaux, du carburant, I’accessibilité des engins dans certains sites inondés.), etc, Des résolutions ont é1¢ orientées dans le sens

de la réalisation des travaux en HIMO et I"appui en équipements indispensables au profit de la Coopérative bénéficiaire de ce site,
en vue de I’amélioration des rendements dans les parcelles exploitées par ces derniers.

Apres la mission pluridisciplinaire d’urgence effectuée dont le but principal ¢tait d'identificr et d*évaluer les appuis susceptibles
d’étre apportés aux Organisme de Producteurs (OP) bénéficiaires, il a été recommandé dans le cadre des travaux en HIMO que des
PETsonnes ressources assurent le rle d'ingénieur de suivi/contrdle de ces travaux HIMO.,

Les présents TDR sont rédigés en vue du recrutement d’un {01) Consultant Individuel en charge du suivi‘contréle des travaux

d’aménagement de 107 Ha sur le site de Moulouang, Arrondissement de Goulfey. Département du Logone et Chari, Région de
I"Extréme-Nord.

Le PADFA II invite 4 présent les consultants individuels ("les consultants”) ¢ligibles a4 manifester leur intérét pour la fourniture
des services en question. Les Consultants intéressés sont tenus de fournir, sous la forme d'un curriculum vitae, des informations
attestant qu'ils possédent les qualifications requises et I'expérience nécessaire en la matiere pour dispenser ces services. Les
Consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection de Consultants [ndividuels {SCI) exposée dans le Guide
pratique de passation des wmarchés consultable sur le site web du FIDA, 3 I'adresse suivante
https://www.ifad.ora/fr/project-procurement. [l ne sera pas procédé a des entretiens dans le cadre du processus de sélection.

IL. Objectifs de la Mission

Globalement, la mission du Consultant consiste a la supervision et le suivi‘controle des travaux d aménagements hydroagricoles
dans la région du Nord en préparant {a mise en ceuvre du projet, en assurant le suivi de Pexécution des contrats des travaux con
HIMO ainsi que I"assistance aux opérations de réception des travaux.

A ce titre, il sera chargé spécifiquement de :

¢ L’élaboration du projet d’exéeution ;
* L’élaboration des modéles de documents a utiliser dans la mise en ceuvre des travaux HIMO :

* L’¢laboration des modules de formation des ouvriers HIMO et autres personnels du chantier sur la gestion et I'organisation
d’un chantier HIMO :

* L’organisation et mise en ceuvre des formations sur les modules précongus

* La supervision des réunions de chantier :

* Leremplissage du journal de chantier :

* L’organisation et planification des travaux de chantier et Ia Coordination entre les intervenants
¢ La validation des états de pointages et de paiements des ouvriers

® Le contrdle des dispositions techniques et I"analyse et validation des taches élémentaires :

L]

La comptabilité des travaux et prestations :

* Llarbitrage et le reglement des litiges et Sensibiliser les riverains sur chacun des sites ;

La Régulation de I’achévement des travaux et Porganisation des opérations de réception des travaux ;
* L’¢laboration du rapport général des activités du chantier.
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de 80 points sur 100 :

- Fausses déclarations. manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiges

a I'¢lape suivante est

V- LES CONSULTANTS INTERESSES DOIVENT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :
- Une lettre de manifestation/motivation adressée a la Coordonnatrice Nationale du PADFA II :

- Un curriculum vitae faisant ressortir la qualification et I'expérience professionnelle de I"intéressé (e) -
- Une copie du dipléme requis ;

- Les justificatifs probants et les réfé
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candidat),
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une clé USB, Elles devront étre soumiscs a |'adresse ci-aprés : Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP) du
PADFA 1, sise 2 Yaoundé. au quarticr Bastos, derriére I' Ambassade de Chine. Téléphone +237 222 20 74 44, E-mail
padfacameroun@gmail.com ; sans aucune indication sur I"identité du soumissionnaire sous peine de rejet. et devront étre
déposées contre décharge a la Cellule de Passation des Marchés ; Le% = 5 J17% 3 15 heures au plus tard. A
I"attention de : Mme la Coordonnatrice Nationale du PADFA 11. Elles devront porter la mention :
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CALL FOR EXPRESSIONS OF INTERESF No. - U /EOUMINADER/SG/PADFA  T/RAF/RPMIZ6
DATED: { U, 1)FOR THE RECRUITMENT OF ONE (07) INDIVIDUAL CONSULTANT TO SUPERVISE AND
MONITOR THE DEVELOPMENT WORKS COVERING 107 HECTARES UNDER THE LABOUR-.INTENSIVE
APPROACH (HIMO) AT THE MOULOUANG SITE, GOULFEY SUBDIVISION, LOGONE AND CHARI DIVISION,
FAR NORTH REGION, ON BEHALF OF PADFA IL.

L Background And Rationale
As part of the activities under its component supporting the development of production basins in Logone and Chari Division, PADFA

I commenced development works in October 2024 on 107 hectares of agricultural land using the labour-intensive approach (11IMO)
at the Moulouang site, Goulfey Subdivision.

During the joint Government/IFAD partial supervision mission conducted in June 2026, it became apparent that entering into a
contract with a service provider would increase the risk of the works not being completed within the Project's remaining
implementation period. This was due to the lengthy procurement procedures, climatic uncertainties and constraints affecting the
execution of the works, including the unavailability of materials and fuel, as well as difficulties in accessing certain sites with
machinery because of flooding, among other factors. [t was therefore recommended that the works be carti ed out using the labour-

intensive approach (HIMO) and that the beneficiary cooperative at the site be provided with the essential equipment required to
improve productivity on the plots cultivated by its members.

Following an emergency multidisciplinary mission, whose primary objective was to identify and assess the suppoit that could be
provided to the beneficiary Producer Organisations (POs), it was recommended that. for the HIMO works, suitably qualified resource
persons be appointed to serve as engineers responsible for menitoring and supervising the works.

These Terms of Reference (ToR) have therefore been prepared for the recruitment of one (01) Individual Consultant responsible for

monitoring and supervising the development works covering 107 hectares at the Moulouang site, Goulfey Subdivision, Logone and
Chari Division, Far North Region.

PADFA II hereby invites eligible individual consultants (the "Consultants™) to express their interest in providing the services in
question. Interested Consultants are required to submit information, in the form of a curriculum vitae (CV). demonstrating that they
possess the requisite qualifications and relevant experience to perform the services, Consultants will be selected using the
Individual Consultant Selection (ICS) method, as set out in the [FAD Procurement Handbook, which is available on the

IFAD website at the following address: https:/www.ifad.org/fr/project-procurement. No interviews will be conducted as part of
the selection process.

iL Objectives Of The Assignment
The overall objective of the assignment is to supervise and monitor the agricultural water management development works in the
northem part of the country by preparing for the implementation of the works, monitoring the execution of HIMO warks contracts
and providing assistance during the works acceptance procedures.
Specifically, the Consultant shall be responsible for:
»  Preparing the implementation plan for the works;
¢ Developing templates for the documents to be used in impiementing HIMO works:
¢ Preparing training medules for HIMO workers and other site personnel on the management and organisation of HIMO
worksites;
Organising and delivering training sessions based on the prepared modules:
Supervising site meetings;
Maintaining the site diary;
Organising and scheduling site activities and coordinating the various parties involved:
Validating workers' attendance records and payment statements:
Ensuring compliance with technical requirements and analysing and validating individual work items:
Keeping accounts of the works and services performed;
Arbitrating and resolving disputes, and raising awareness among local residents at cach site:
Coordinating the completion of the works and organising the works acceptance procedures;
Preparing the overall report on site activities.
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TOTAL SCORE 100 Minimum gualifying score: 80/100

IV.  ELIMINATION CRITERIA
The following shall constitute grounds for elimination:
* A minimum technical score of 80 out of 100 following the evaluation of Expressions of Interest is required to qualify for the next stage;
- False declarations, fraudulent practices or forged documents.
¥. INFORMATION TO BE PROVIDED BY INTERESTED CONSULTANTS
Interested Consultants must submit the foliowing documents:
- A letter expressing interest/motivation addressed to the National Coordinator of PADFA [I:
- A curriculum vitae highlighting the applicant's qualifications and professional experience;
- A copy of the required degree;
- Supporting evidence and references for similar assignments, which may be used to verify the candidate's competence;
- The IFAD Consultant Services Self-Certification Form, dated, initialled on each page and signed by the applicant. The form may be
downloaded from the PADFA 11 website or obtained from the PADFA I Procurement Unit.

Expressions of Interest must be submitted in writing, in either French or English, in seven (7) copies, comprising one original
and six copies, clearly marked as such, together with a scanned electronic version of the application on a USB flash drive,
Applications must be submitted to the following address: Project Coordination and Management Unit {UCGP), PADFA I, Bastos
District, Yaoundé, behind the Chinese Embassy, Telephone: +237 222 20 74 44, Email: padfacamerounicigmail.com, Applications
must not contain any indication of the applicant's identity on the outer submission package, failing which they shall be rejected. They
must be submitted against an acknowledgement of receipt to the Procurement Unit no later than _ & - JH'E a¢3.00 p.m.

For the attention of: Madam National Coordinator, PADFA 1t. The submission package must bear the following wérding:
“RECRUITMENT OF ONE (01} INDIVIDUAL CONSULTANT TO SUPERVISE AND MONITOR THE DEVELOPMENT WORKS
COVERING 107 HECTARES UNDER THE EABOUR-INTENSIVE APPROACH (HIMO) AT THE MOULOUANG SITE,
GOULFEY SUBDIVISION, LOGONE AND CHARI DIVISION, FAR NORTH REGION.”
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Termes de références d'un (01) consultant individue! pour le suivi‘contrle des travaux HIMO dans la région de I'Extréme-Nord

1. Contexte et justification

Dans le cadre des aclivités de la composante d'appui a I'aménagement des bassins de production dans le
département du Logone et Chari, le PADFA |l a engagé en octobre 2024 des travaux d'aménagement de périmétres
irrigués rizicoles répartis sur le site de Moulouang (107 Ha).

Rendu a la mission de supervision partielles Gouvernement/FIDA de juin 2026, il s'est avéré qu'une
contractualisation avec un prestataire augmenterait le risque d'inachévement des travaux dans les délais restants
du projet ; compte tenu des longues procédures d'attribution des marchés, des aléas climatiques, des contraintes
dans I'exécution des travaux (indisponibilité des matériaux, du carburant, I'accessibilité des engins dans certains
sites inondés ), etc. Des résolutions ont été orientées dans le sens de la réalisation des travaux en HIMO et Pappui
en équipements indispensables au profit des coopératives bénéficiaires de ces deux (02) sites, en vue de
I'amélioration des rendements dans les parcelies exploitées par ces derniers,

Aprés la mission pluridisciplinaire d’urgence effectuée dont le but principal était d'identifier et d'évaluer les appuis
susceptibles d'étre apportés aux Organismes des Producteurs {OP) bénéficiaires, il a été recommandé dans le

cadre des travaux en HIMO que des personnes ressources assurent le role d'ingénieur de suivi‘contrdle de ces
travaux HIMO,

Les presents TDR sont rédigés en vue du recrutement d'un (01) consuitant individuel en charge du suivi/contréle
desdits travaux.

2. Roles et attributions

- Le Maitre d'Ouvrage Délegué est le Coordonnateur National du PADFA 1!

- Les attributions du Chef de Service sont dévolues au SGR PADFA Il Antenne de Maroua. Il veille au respect
des clauses administratives, techniques et financiéres ainsi que des délais. It supervise l'ensemble des
fravaux, veille a ce que les conditions de réalisation soient respectées. Il veille également au respect des
procédures.

- Les attributions de I'lngénieur du Marché sont exercées par L'assistant au Spécialiste Génie Rural de
I'Antenne Régional PADFA Il de Maroua.

- Les attributions du Maitre d’CEuvre sont dévolues aux co&smfants indiv duels qui assureront le suivi-controle
des prestatlons S %

3. Missions confiées au Maitre d'CEuvre

L.a mission du Maitre d'CEuvre vise & :

Q3 mission 1 Préparation & la mise en ceuvre du projet
v' Elaboration du projet d'exécution ;
v’ Elaboration des modéles de documents a utiliser dans ia mise en ceuvre des travaux -

v’ Elaboration des modules de formation des ouvriers HIMO et autres personnels du chantier sur la gestion
et l'organisation d'un chantier HIMO ;

v" Organisation et mise en ceuvre des formations sur les modules précongus.
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L MISSION 2 : Suivi de I'exécution des contrats des travaux
v Supervision des réunions de chantier ;

Remplissage du journal de chantier :

Organisation et planification des travaux de chantier -

Coordination entre les intervenants

Validation des états de pointages et de paiements des ouvriers :

Contréle des dispositions techniques

Analyse et validation des taches élémentaires

Comptabilité des travaux et prestations

Arbitrage et le réglement des litiges

v' Sensibiliser les villageois

A N N N NN R

(2 MISSION 3 - Assistance aux opérations de réception
v Régulation de 'achévement des travaux.
v" Organisation des opérations de réception des travaux
v' Elaboration du rapport général des activités du chantier

4, Résultats attendus

Alissue de ses missions, les résultats suivants sont attendus ;

a) laproduction d'un (01) rapport de formation décrivant le déroulement les activités de préparation de la mise

en ceuvre des travaux et contenant au moins les annexes suivantes -
v" Le code de bonne conduite de I'ouvrier :
Le modele de contrat des ouvriers __ '
Les modéles de fiches de pointage des ouvriefés:
Les modéles fiches de paiement des ouvriers'
Les modéles rapport de paiement des ouvnersu}-\
Le modéle de journal de chantier ;

AN N NN

travaux et contenant au moins les annexes suivantes :
v Les fiches journaliéres de pointage des ouvriers :

Les fiches de paiement des ouvriers

La fiche rapport de paiement des ouvriers ;

La copie hebdomadaire du journal de chantier :

L'avancement des travaux :

Le planning prévisionnel de la semaine suivante.

D N N NN

¢) laproduction d'un (01) rapport général des activités du chantier décrivant le déroulement des activités sur le

site des travaux et contenant au moins les annexes suivantes :
v' Les copies des fiches hebdomadaires de paiement des ouvriers :
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l.a fiche rapport de paiement des ouvriers ;

Les difficultés rencontrées

v
v
v
v" Les legons apprises.

5. Profil du candidat

La copie hebdomadaire du journal de chantier ;

Le Consultant en charge du Suivifcontrdle devra avoir au moins les qualifications suivantes ;

- Etre titulaire d’au moins d’un dipldme d’Ingénieur des Travaux en Génie Rural/Civit ou équivalent
- Avoir une expérience dans la région de 'extréme-nord ;

- Avoir au moins deux expériences dans le suivi/contréle des Aménagements Hydro agricoles (AHA) ;
- Avoir au moins deux (02) expériences avérées en gestion des chantiers HIMO ;

- Avoir au moins deux expériences dans le suivi/contréle des chantiers de BTP et Hydraulique ;

- Avoir au moins cing (05) d'expérience en général ;

- Etre capable de travailler sous pression.

6. Critéeres d’évaluation

De fagon globale, I'analyse de l'offre se fait sur la base du diplome, CV et des références présentés

Criteres

Points d’attention

Connaissance de la zone

Nombre de projets gérés dans le Nord et IExtréme-
Nord (justifiés dans les références présentés).

Avoir au moins deux (02) expériences avérées en
gestion des chantiers HIMO

Nombre de projets justifiégs dans les références
présentés,

Avoir au moins deux {02) expériences avérées dans
les Aménagements hydro agricoles et I'hydraulique

Nombre de projets justifiés dans les références
présentés.

Etre titulaire d’au moins d'un dipléme d'Ingénieur des
Travaux en Génie Rural/Civil ou équivalent

ITGR, JTGC ou Equwaient ou plus (Ingénieur de
concepjm egﬁ\ﬁ' Equwalent)

Avoir au moins cing (05) ans d'expérience général

erer : renife éhﬁee d}g&tentlon du dipiéme validé et

7. Lieu et durée de la mission

/
Les prestations se dérouleront dans I'Arrondissement de Goulf\; Q{Jarbgme)du Logone et Chari, Région de

I'Extréme-Nord.

La durée des prestations est variable selon les sites et se présente ainsi qu'il suit




Termes de références d'un {01) consuttant individue pour fe suivifconirdle des fravaux HIMO dans ta région de I'Extréme-Nord

Durée

activités Durée Durée !
Ne Sites Arrondissement Département Nature des travaux préparatoires ’ trz\:sa;m total (jrs) j
s |
Logone ¢ | 1Favaux confortatifs dans |
1| Moulouang Goulfey ogoneet I périmétre irrigué de 15 70 85 |
Chari !
107 ha [
8. Cadre de devis pour la mission du Site de Moulouang
NBRE DE JOURS f cout cout
IPANT L QTES
PARTICIPANTS Préparation Mise en ceuvre UNITAIRE ’ TOTAL

I- PRISE EN CHARGE PARTICIPANT I f
- L . 15 -
Ingénieur de suivi du site de Bossoum ;—

TOTALT

I- LOGISTIQUE
Forfait moyen de déplacement

Forfait communication

Forfait impression

TOTAL I

TOTAL GENERAL HT
TVA (SUR HONORAIRES) 19,25%
AIR (SUR HONORAIRES) 5,5%
|
!

TOTAL TTC (TOTAL HT +TVA)
TOTAL NAP

9. Modalités de paiement

La mission sera payee de la maniére suivante -
- 20 % & [a réception du rapport de démarrage de I3 phase préparatoire ;

- 30 % & la réception dy rapport de formation et dy fapport de démarrage de la phase de mise en ceuvre des
travaux HIMO :

- 0%al réception rapport général des activités du Chantier,
10. Méthode de Sélection

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection de Consultants Individuels (SCI) exposée dans
le Guide pratique de passation des marchés consultable sur le site web dy FIDA, & l'adresse suivante

https://www.ifad,org/fr/project-procurement. Ilne sera pas procédé a des entretiens dans le cadre dy processy
sélection,




