RENE 00036/26/TCS/MINESEC/DDAI/SC/MAS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
=-=-=-=

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
29 JUIN 2026
VISA BUDGETAIRE
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère des Enseignements Secondaires

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
INTERNAL TENDERS BOARD
=-=-=-=

02 JUIL 2026

Lettre-Commande N° 23/26 /LC/GG/MINESEC/DRFM/CIPM/2026 du.....2026

PASSEE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE
N°03205-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA1/AC du 30 Avril 2026
RELATIVE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LAGDO EN DEUX (02) LOTS
(Lot : 01)

MAITRE D'OUVRAGE : MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

TITULAIRE: ETABLISSEMENTS SAB
B.P: 35277 à Yaoundé, Tel 679 032 828
R.C.C.M : RC/YAO/2010/A/034 à YAOUNDE
N° Contribuable : P047200338500Y
N° 10039 10007 00248902901 – 60 ouvert Crédit Communautaire d'Afrique Bank S.A.

OBJET : Achèvement des travaux de construction d'un atelier de transformation et de conservation des produits agricoles au Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo. (Lot 1)

SCE CEA MINESEC

LIEU D'EXÉCUTION : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo.
MONTANT EN FCFA :

MONTANT TOTAL HT	**20 964 361**
T.V.A. (19.25 %)	4 035 639
AIR (2,2%)	451 216
MONTANT TTC (HT + TVA)	**25 000 000**
NET A PAYER	20 503 145

DELAI D'EXECUTION : Soixante (60) jours

FINANCEMENT : **Budget d'Investissement Public (BIP)-MINESEC / EXERCICE 2026**
IMPUTATION : 60 25 272 0 33000003 523318

2B400-52-71-3 – SC

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE _____

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

PASSEE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE
N°03205-26/L/MINMAP/SG/DGM/DMBEC/CEA1/AC du 30 Avril 2026
RELATIVE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LAGDO EN DEUX (02) LOTS
(Lot 01)

MINISTERE DES FINANCES – DIRECTION GENERALE DU BUDGET – VISA BUDGETAIRE – 29 JUIN 2026 – Le Contrôleur Financier auprès du Ministère des Enseignements Secondaires

MAITRE D'OUVRAGE : **MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

TITULAIRE: **ETABLISSEMENTS SAB**
B.P: 35277 à Yaoundé, Tel 679 032 828
R.C.C.M : RC/YAO/2010/A/034 à YAOUNDE
N° Contribuable : P047200338500Y

OBJET : Achèvement des travaux de construction d'un atelier de transformation et de conservation des produits agricoles au Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo.

LIEU D'EXÉCUTION: Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo.

MONTANT EN FCFA :

MONTANT TOTAL HT	**20 964 361**
T.V.A. (19.25 %)	4 035 639
AIR (2,2%)	451 216
MONTANT TTC (HT + TVA)	**25 000 000**
NET A PAYER	20 503 145

SCE VISA CRCIMINENEC

DELAI D'EXECUTION : Soixante (60) jours

Lu et accepté par le Cocontractant

ETS SAB BP: 387 Yaoundé La Direction Tél: 679 03 28 28

Yaoundé, le 25/06/2026 SAID ABBO

Signé par le Maître d'Ouvrage,

REPUBLIQUE DU CAMEROUN – Paix – Travail – Patrie – Republic of Cameroon – Peace – Work – Fatherland – MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES – Ministry of Secondary Education – Le Ministre – The Minister

Yaoundé, le 02 JUIL 2026 Valery Lyonga Ph.D

Enregistrement