FCFA 00036/26/MCOD/MINESEC/DDA/SCI MAS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
=-=-=-

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
29 JUIN 2026
VISA BUDGETAIRE
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère des Enseignements Secondaires

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
INTERNAL TENDERS BOARD
=-=-=-

02 JUIL 2026

Lettre-Commande N° 24/26/LC/GG/MINESEC/DRFM/CIPM/2026 du.....2026

PASSEE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE
N°03205-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA1/AC du 30 Avril 2026
RELATIVE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA EN TROIS (03) LOTS
(Lot : 02)

MAITRE D'OUVRAGE : MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

TITULAIRE: ETABLISSEMENTS SAB
B.P: 35277 à Yaoundé, Tel 679 032 828
R.C.C.M : RC/YAO/2010/A/034 à YAOUNDE
N° Contribuable : P047200338500Y
N° 10039 10007 00248902901– 60 ouvert à la **Banque Crédit Communautaire d'Afrique (CCA) BANK**

2B-400-51-71-2-8

OBJET : Achèvement des travaux de construction d'un atelier de transformation et de conservation des produits agricoles au Lycée Technique Professionnel Agricole de Yagoua (lot 2)

LIEU D'EXÉCUTION: Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua

SCE VISA CEC/MINESEC

MONTANT EN FCFA :

MONTANT TOTAL HT	**20 964 361**
T.V.A. (19.25 %)	4 035 639
AIR (2,2%)	451 216
MONTANT TTC (HT + TVA)	**25 000 000**
NET A PAYER	20 503 145

DELAI D'EXECUTION : Soixante (60) jours

FINANCEMENT : **Budget d'Investissement Public (BIP)-MINESEC / EXERCICE 2026**
IMPUTATION : 60 25 272 0 33000003 523314

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE _____

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

PASSEE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE
N°03205-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA1/AC du 30 Avril 2026
RELATIVE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCÉE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA EN TROIS (03) LOTS
(Lot : 02)

MAITRE D'OUVRAGE : **MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

TITULAIRE: **ETABLISSEMENTS SAB**
B.P: 35277 à Yaoundé, Tel 679 032 828
R.C.C.M : RC/YAO/2010/A/034 à YAOUNDE
N° Contribuable : P047200338500Y
N° 10039 10007 00248902901– 60 ouvert à la **Banque Crédit Communautaire d'Afrique (CCA) BANK**

OBJET : Achèvement des travaux de construction d'un atelier de transformation et de conservation des produits agricoles au Lycée Technique Professionnel Agricole de Yagoua (lot 2).

LIEU D'EXÉCUTION: Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua.

MONTANT EN FCFA :

MONTANT TOTAL HT	**20 964 361**
T.V.A. (19.25 %)	4 035 639
AIR (2,2%)	451 216
MONTANT TTC (HT + TVA)	**25 000 000**
NET A PAYER	20 503 145

DELAI D'EXECUTION : Soixante (60) jours

Lu et accepté par le Cocontractant

Yaoundé, le .....

Signé par le Maître d'Ouvrage,

Yaoundé, le .....

02 JUIL 2026

Enregistrement