

F024803/2021/KTJL/Noun/C.NJM/CRou

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



22 MARS 2021

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

MAITRE D'OUVRAGE : PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE NJIMOM

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT
DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : 5526347066417492222 ACTE N° IW02186

EXERCICE : 2021

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

TABLE DES MATIERES

Le présent Dossier d'Avis d'Appel d'Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n° 1 – Avis d'Appel d'Offres

Pièce n° 2 – Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

Pièce n° 3 – Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Pièce n° 4 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6 – Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce n° 7 – Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce n° 8 – Cadre du Sous Détail des Prix

Pièce n° 9 – Modèle de Marché

Pièce n° 10 - Formulaires et Modèles

Pièce n° 11 - Etudes et plans types éventuels

Pièce n° 12 - Grille d'évaluation des offres

Pièce n° 13 - Liste des Etablissements bancaires de 1^{er} ordre autorisés à émettre les cautions

Pièce n° 14 - Plans Types

REPUBLIC DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS
L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : 5526347066417492222 ACTE N° IW02186

EXERCICE : 2021

Pièce N° 1
Avis d'Appel D'offres

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN.

1- Objet de l'Appel d'Offres :

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP), le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC) , un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction Centre MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM dans l'arrondissement de Njimom, Département du Noun.

2- Consistance des travaux :

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres portent sur la construction du CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM dans l'arrondissement de Njimom, Département du Noun et comprennent :

- Travaux préliminaires et terrassements;
- Fondations ;
- Béton armé en élévation ;
- Maçonnerie ;
- Enduits - chape ;
- Charpente couverture ;
- Electricité ;
- Fluides ;

3- Délai d'exécution : Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de **Six (06) mois**.

4-Allotissements : les travaux sont en un (01) lot.

5-Coût prévisionnel : le coût prévisionnel TTC de l'opération à l'issue des études préalables est de **60 000 000 (Soixante Millions) Francs CFA**

6 – Participation et origine :

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

7 – Financement :

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public exercice 2021 sur la ligne d'imputation budgétaire N°5526347066417492222

8 – Cautionnement provisoire :

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de : **1 200 000 (Un Million Deux Cent Mille) Francs CFA** et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

9 – Consultation du Dossier d'Appel d'Offres:

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la commune de Njimom.

10 – Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres :

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu et consulté au Secrétariat Général de la commune de Njimom, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de : **120 000 (Cent Vingt mille) F CFA** payable à la recette municipale de Njimom.

11 – Remise des offres :

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Njimom, tél 656 60 93 32 ;, au plus tard le **24/03/2021 10 heures**, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT »

N°05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN.

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB : Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

12- Recevabilité des offres : Sous peine de rejet de l'offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes par toutes autorités légales établies conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1^{er} ordre agréée par le Ministre des Finances.

13 – Ouverture des plis :

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le **24/03/2021 à 11 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle des actes de la Commune de Njimom.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

14-Critère d'évaluation :

14-1-Critères éliminatoires:

Absence de la caution de soumission, 48 heures après la séance d'ouverture des offres

Absence d'une pièce Administratives ;

Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

Note technique < 70 % ;

Avoir un marché résilié ou abandonné au cours de l'exercice 2019, 2020 du fait de l'entreprise ;

NB : Est considéré comme marché abandonné celui donc la mise en demeure est évalué non satisfaisante.

Absence d'un prix unitaire quantifié ;

14-2- Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (**oui/non**) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

Situation financière (2 oui)

-Cadre de sous – détail d'un prix unitaire conforme;

-Bordereau de prix en chiffres et en lettres.

Références de l'entreprise (6 oui)

Expériences Générales de l'entreprise dans le domaine BTP

Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (≥1 donne droit à un oui ; ≥3 donne droit à un oui; ≥5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

Personnel d'encadrement de l'entreprise; (6 oui)

| | |
|--|------------------|
| Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie Civil ou Rural=3 ans) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural 05 ans d'expériences) | |
| 1- | CV signé et daté |
| 2- | Diplôme certifié |
| 3- | CNI certifiée |
| Chef chantier (Technicien du Génie Civil ou Génie Rural 03 ans d'expérience) | |
| 4- | CV signé et daté |
| 5- | Diplôme certifié |
| 6- | CNI certifiée |

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

| | |
|----|---|
| 1- | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon |
| 2- | Vibreux |
| 3- | Groupe électrogène |
| 4- | Bétonnière |
| 5- | Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc.) |
| 6- | Camion |

Les contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules doivent être certifiées par un Délégué Régional des Transports autre que celui qui a signé l'acte ou un Délégué Départemental des Transports;

Pour le bâtiment on aura : une bétonnière, vibreur, pick-up ; petits matériels (cartes grises certifiées par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification)).

➤ **Méthodologie; (6 oui)**

Planning conforme au délai d'exécution = un oui ; origine des matériaux (Bois d'origine légal = un oui, Autres matériaux = un oui) ; aspects socio- environnementaux = un oui. Total =3 oui.

Rapport de visite au délai d'exécution de site illustratif avec photos = 1 oui ; plan de localisation = 1 oui.

Présentation de l'offre. (2oui)

Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc respect de l'ordre des pièces.

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins **70% de oui** seront admises à l'analyse financière.

15 –Attribution :

L'Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disante sur la base du montant Hors TVA et jugée conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

16 – Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

17 – Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service de Passation des Marchés Publics de Njimom, tél : 656 60 93 32 dès publication du présent avis.

Njimom, le _____
Le 1^{er} Adjoint au Maire
de la Commune de Njimom

AMPLIATIONS
-ARMP/O (pour publication et archivage)
-Président CIPM (pour information)
-Affichage (pour information)
-Service de Passation des marchés
-MINMAP/Noun
-Archives chrono


MOULIOM HAROUNA
1^{er} ADJOINT AU MAIRE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS
L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : 5526347066417492222 ACTE N° IW02186

EXERCICE : 2021

Pièce N°2
Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

- Article 1 : Portée de la soumission
- Article 2 : Financement
- Article 3 : Fraude et corruption
- Article 4 : Candidats admis à concourir
- Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
- Article 6 : Qualification du soumissionnaire
- Article 7 : Visite de site des travaux

B. Dossier d'Appel d'Offres

- Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres
- Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours
- Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

C. Préparation des offres

- Article 11 : Frais de soumission
- Article 12 : Langue de l'offre
- Article 13 : Documents constituant l'offre
- Article 14 : Montant de l'offre
- Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement
- Article 16 : Validité des offres
- Article 17 : Caution de soumission
- Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
- Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres
- Article 20 : Forme et signature de l'offre

D. Dépôt des offres

- Article 21 : Cachetage et marquage des offres
- Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
- Article 23 : Offres hors délai
- Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

- Article 25 : Ouverture des plis et recours
- Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
- Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage Délégué
- Article 28 : Détermination de la conformité des offres
- Article 29 : Qualification du soumissionnaire
- Article 30 : Correction des erreurs
- Article 31 : Conversion en une seule monnaie
- Article 32 : Evaluation des offres au plan financier
- Article 33 : Préférences accordées aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché

- Article 34 : Attribution du marché
- Article 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure
- Article 36 : Notification de l'attribution du marché
- Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours
- Article 38 : Signature du marché
- Article 39 : Cautionnement définitif

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 - Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public, le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom, Autorité Contractante lance pour le compte du Budget d'Investissement Public exercice 2021, un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction Centre MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM (Phase I) dans l'arrondissement de Njimom, Département du Noun.

1.2- Le soumissionnaire retenu doit achever les travaux dans un délai de cinq (05) mois qui court sauf stipulation contraire, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Article 2 : Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public, exercice 2021.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, le respect des règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ce marché. En vertu de ce principe, L'Autorité Contractante:

a) Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

« Pratiques collusoires » désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d'Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

« Pratiques coercitives » désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

b) Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délits d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

La participation au présent Appel d'Offres est réservée aux sociétés de droit camerounais n'étant pas en situation de conflits c'est-à-dire :

Etre associé ou avoir été associé dans le passé, à une entreprise (ou une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre ;

Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion ;

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1- Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de ce marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1- Les soumissionnaires doivent comme partie intégrante de leur offre :

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats auraient fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;

Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;

Les commandes acquises et les marchés attribués ;

Les litiges en cours ;

La disponibilité du matériel indispensable.

6.2- Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

Article 7 : Visite de site des travaux

7.1- Le soumissionnaire devra obligatoirement visiter et inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- Le Maître d'Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

B. Dossier d'Appel d'Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1- Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de marché. Outre les additifs publiés conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;

Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;

Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Cadre du planning d'exécution ;

Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

Modèle de lettre de soumission ;

Modèle de caution de soumission ;

Modèle de cautionnement définitif

Modèle de caution de retenue de garantie ;

Formulaires relatifs aux études préalables ;

Liste des banques et organismes financiers de 1^{er} rang agréés par le Ministère des Finances autorisés à émettre des cautions.

8.2- Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique à l'adresse de l'Autorité contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d'ouvrage. Cependant, l'Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l'Autorité contractante.

9.3- Le recours doit être adressé à l'Autorité contractante avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l'Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant l'ouverture des offres.

9.4- l'Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

10.1- l'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l'Autorité contractante par écrit.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement Générale de l'Appel d'Offres (RGAO).

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 12 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l'Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais.

Article 13 : Documents constituant l'offre

13.1- L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

Volume 1 : Dossier administratif,

Il comprend tous documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur ;

La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 ;

Volume 2 : Offre technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

b.3- Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra des copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique.

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

Le détail estimatif dûment rempli ;

Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

L'échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

Article 14 : Montant de l'offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n° 8.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en FCFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité contractante comme non conforme.

16.2- Dans les circonstances exceptionnelles, l'Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par téléphone). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision des prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité

contractante adressera au soumissionnaire. La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1- En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l'Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d'une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l'attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6- La caution de soumission peut être saisie :

Si le soumissionnaire retire son offre durant une période de validité ;

Si le soumissionnaire retenu :

Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 38 et 37 du RGAO, ou

Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39, 38 du RGAO.

Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1- Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conforme.

18.2- Excepté dans le cas mentionné à l'article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base de l'Autorité contractante telle que décrite dans le DAO, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, note de calcul, spécifications techniques, sous-détail de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité contractante n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3- Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion Préparatoire à l'établissement des offres

19.1- A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne à l'Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion

préparatoire. Il se peut que l'Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d'Appel d'Offres énumérés à l'article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

20.1- L'original et toutes les copies de l'offre devront être saisies ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l'article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre. En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2- L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1- Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures :

Seront adressées à l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le RPAO

Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'avis d'Appel d'Offres indiqué dans le RPAO ; et la mention :

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- L'Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l'Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2- La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E- Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1- La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l'ouverture des plis en un temps et par lot en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et l'adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires dûment mandatés qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix tandis que l'enveloppe correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « offres de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3- Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre, l'offre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais (en cas d'ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leurs rabais et leurs détails ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6- A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7- En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité contractante .

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Njimom.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1- Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du marché n'aura pas été rendue publique.

26.2- Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2 en l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité contractante

27.1- Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s'il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'article 30 et 29 du RGAO.

27.2- Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1- La Sous-commission d'analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

Limite sensiblement, en contradiction avec le DAO, les droits de l'Autorité contractante ou ses obligations au titre du marché ;

Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel du DAO.

28.4- Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Publics et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- l'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au DAO pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3- Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31-1 : Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimées dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en FCA

31.2 : la conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la BEAC dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO

En excluant les sommes prévisionnelles et, le cas échéant, les prévisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires s'ils sont autorisés par le RPAO ;

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l'Autorité contractante dans le RPAO.

32.3- L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4- Si l'offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est formellement déséquilibrée par rapport à l'estimation de l'Autorité contractante des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l'Autorité contractante peut rejeter ladite offre après l'avis technique de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1 : L'Autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel du dossier d'appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais et remise proposés.

34.2 : si selon l'article 13.2 du RGAO l'appel d'Offres porte sur plusieurs lots l'offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres, lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises et rabais offertes par les soumissionnaires en attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l'attribution

34.3 : toute attribution des marchés des travaux se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requies résultant des critères d'évaluation

Article 35 : Droit de l'Autorité contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

L'Autorité contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Ministre Délégué chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l'attribution du marché

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité contractante notifiera à l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l'Autorité contractante paiera à l'entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours

37.1- L'Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2- L'Autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait eu de réclamation à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4- En cas de recours, il doit être adressé à l'autorité chargé des marchés publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Autorité contractante et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1- Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la commission de passation des marchés compétente pour examen et adoption.

38.2- l'Autorité contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

38.3- Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité contractante, l'entrepreneur fournira à l'Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d'appel d'offres.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l'Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ____/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS
L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : 5526347066417492222 ACTE N° IW02186

EXERCICE : 2021

Pièce N° 3
Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO)

INTRODUCTION

1- Définition des travaux :

Les travaux à exécuter dans le cadre de cet Appel d'Offres concernent les travaux de construction Centre MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM dans l'arrondissement de Njimom, Département du Noun.

Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom, Autorité Contractante.

Le présent Appel d'Offres qui a pour objet les travaux de construction Centre MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM dans l'arrondissement de Njimom, Département du Noun, est établi soit en langue Anglaise ou en langue Française.

2- Délai d'exécution :

Le délai d'exécution des travaux est de **Cinq (05) mois**

3- Sources de financement :

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public Exercice 2021

4- Participation :

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

5- Provenance des matériaux :

En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l'exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués.

Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorisera l'importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.

6- Principaux critères d'évaluation de qualification des soumissionnaires

6-1-Critères éliminatoires:

- Absence d'une pièce Administrative 48 heures après la séance d'ouverture des offres ;
- Absence d'une pièce Administratives ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Note technique < 70 % ;
- Avoir un marché résilié ou abandonné au cours de l'exercice 2019, 2020 du fait de l'entreprise ;
Est considéré comme marché abandonné, celui dont la mise en demeure a été évaluée non satisfaisante.
- Absence d'un prix unitaire quantifié ;

6-2- Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (**oui/non**) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Situation financière (2 oui)

- Cadre de sous – détail d'un prix unitaire conforme;
- bordereau de prix en chiffre et en lettre.

b) Références de l'entreprise (6 oui)

Expériences Générales de l'entreprise dans le domaine BTP

Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (≥ 1 donne droit à un oui ≥ 3 donne droit à un oui ≥ 5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

Expérience spécifique de l'entreprise dans le domaine BTP

Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

c) Personnel d'encadrement de l'entreprise; (6 oui)

Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNL certifiée) un oui = 3 oui. Les trois pièces sont indissociables.

Chef chantier (cv ; diplôme et CNL certifiée) un oui = 3 oui.

Projet à compétence Départemental (Conducteur des travaux : Ingénieur des Travaux du Génie Civil ou Génie Rural (3 an) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Rural (5 ans) ; Chef chantier : Technicien du Génie Civil ou Rural (3ans).

Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6 oui)

Les contrats de location doivent être joints et les cartes grises des véhicules certifiées par un Délégué Régional des Transports ou Délégué Départemental des Transports autre que celui qui a signé l'acte ; (un oui pour chaque justification)

Pour le bâtiment on aura (bétonnière, vibreur, pick-up, petits matériels) (carte grise certifiée par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification).

Méthodologie; (6 oui)

Planning conforme = un oui ; origine des matériaux (Bois d'origine légale = un oui, Autres matériaux) ; aspect sociaux environnementaux = un oui. total =3 oui.

Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 oui ; plan de localisation = 1 oui.

Présentation de l'offre. (2oui)

Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc, respectant l'ordre des pièces.

Seules les soumissions qui auront obtenu au moins **70% de oui** seront admises à l'analyse financière.

7- Groupement d'entreprises : En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du Groupement ou son Mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe et solidaire. Ce groupement indiquera le Mandataire Commun habilité à recevoir les Ordres de Services et à représenter le Groupement pour toute transaction relative au présent Appel d'Offres et au marché subséquent.

8. Visite de site des travaux : La visite de site est obligatoire, et le soumissionnaire doit déclarer sur l'honneur l'avoir visiter. Joindre des photos illustratives au moins.

9. Langue de l'offre : Les offres présentées par le soumissionnaire seront rédigées soit en Français, soit en Anglais.

10. La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

11- ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d'achat du dossier d'Appel d'Offres d'un montant de : **120 000 (Cent Vingt mille) F CFA**

A6 - La caution de soumission dont le montant est de : **1 200 000 (Un Million Deux Cent Mille) F CFA** d'une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1^{er} ordre agréée par le Ministère des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (photocopie certifiée conforme datant de moins de trois mois) ;

A8 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A9 – Une attestation de localisation et un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des impôts compétent ;

A10 - La carte de contribuable (copie certifiée conforme) ;

A11 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d'entreprises (pièce produite en original) ;

A12 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A13 – Un engagement à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ;

A14-Accord de groupement le cas échéant ;

A15 – Le registre de commerce (copie certifiée) ;

A16- Attestation de non redevance en cours de validité.

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l'ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complétées jusqu'à la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée.

N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu'il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l'autorité émettrice ou toute autorité légale établie en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

12-ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| o | DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
|---|---|--|---|
| 1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| 2 | Liste matériel du | Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre: copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d'achat légalisé ; carte grise certifiée par les services des Transports |
| 3 | Liste personnel du | Conformément à l'annexe 3 Le personnel d'encadrement devra comprendre, - Conducteur des travaux : ingénieur du génie civil ou Rural (2 ans) ou un Technicien Supérieur du Génie civil ou Rural (3ans), - Chef chantier : Technicien du Génie civil ou de Génie rural, justifiant de deux (04) ans | Joindre pour chacun, un CV ; Diplôme et CNI certifiées |
| 4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l'analyse du projet et des techniques de mise en œuvre – Origine des matériaux-Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement – Rapport de visite de site | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | illustratif avec photos | |
| 5 | Expériences Générales de l'entreprise | Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine BTP | Montant des travaux, copies des marchés (1 ^{ère} et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| 6 | Expériences spécifique dans le domaine BTP | avoir réalisé de manière satisfaisante les marchés de construction civile | marchés (1 ^{ère} et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| 7 | situation financière | cadre des sous-détails des prix unitaires conformes et bordereau des prix en chiffres et lettres | |
| 8 | Présentation de l'Offre | reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc ; respect de l'ordre des pièces | |

13- ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
|----|--------------------------------|---|--|
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature date et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature date et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphé sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : Les plans fournis avec le Dossier d'Appel d'Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.
La CIPM-TBCEP se réserve le droit de vérifier l'authenticité des documents produits.

14 - PRIX ET MONNAIE DE L'OFFRE

14.1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du présent Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.2. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que le marché aura une durée d'exécution inférieure à un (1) an, il ne peut faire l'objet de révision de prix.

15.1. Etant donné qu'il s'agit d'un Appel d'Offres National, la monnaie de l'offre devra suivre les dispositions de l'Option A ci-dessous mentionnée.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale ; c'est à dire en Francs CFA.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RGAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

16. Conformément à l'Article 16 alinéa 1, la durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera déclarée non conforme et rejetée par la CIPM-TBEC (Commission Interne de Passation des Marchés Publics) de Njimom.

17. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans l'Avis d'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

18- Les Offres sont appelées sur la base d'un délai d'exécution des travaux compris entre trente (30) jours au minimum et 120 jours au maximum. La méthode d'évaluation est donnée dans la rubrique « Evaluation et comparaison des Offres ».

19. Les variantes techniques sur les parties des travaux ou ouvrages spécifiques ne sont pas admises dans le cadre de cet Appel d'Offres.

20 Les offres seront produites par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles et placés dans trois (03) enveloppes A, B et C.

Présentation l'Offres

Les enveloppes "A", "B" et "C" seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- PIECES ADMINISTRATIVES portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N°05 du 19/02/2021, » et comprenant les pièces A1 à A16.

2- OFFRE TECHNIQUE portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N°05 du 19/02/2021, » et comprenant les pièces B1 à B8.

3- **OFFRE FINANCIERE** portant en page de garde les mentions :
 « **Enveloppe C : Offre Financière**, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N° N°05 du 19/02/2021,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le **24/03/2021 à 10 heures** précises, heure locale au Secrétariat Général de la commune de Njimom, tél : _____

Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le **24/03/2021 à 11 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Njimom siégeant à la salle des actes de la commune de Njimom.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

21- EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

21-1-La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le Franc CFA.

La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RGAO.

La date du taux de change applicable dans le cadre de cette soumission est celle de la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

21-.2 Les variantes techniques n'étant pas acceptées, la méthode d'évaluation des offres est la suivante :

21-.2.1 Evaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (**oui/non**) sur la base des critères essentiels suivants :

Situation financière (2oui)

| | | |
|---|-----|-----|
| Cadre de sous-détail des prix unitaires conformes | oui | non |
| Bordereau des prix en chiffres et en lettres | oui | non |

b) Références dans le domaine du BTP (6 oui)

• - Expériences générales de l'entreprise dans le domaine BTP

| | | |
|--|-----|-----|
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 1 | oui | non |
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 3 | oui | non |
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 5 | oui | non |

- Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

| | | |
|---|-----|-----|
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 1 | oui | non |
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 2 | oui | non |
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 3 | oui | non |

NB : l'expérience générale et spécifique de l'entreprise sera justifiée par les pièces ci-dessous :

- Première et dernière page de la lettre commande ;

- Procès-verbal de réception provisoire ou définitive certifié par un Ingénieur du Marché ;
- L'ordre de service de démarrage des travaux notifié.

C) Personnel d'encadrement de l'entreprise (6oui)

| | | | |
|--|------------------|-----|-----|
| Conducteur des travaux (ingénieur du génie (Civil ou rural=3ans) ou Technicien Supérieur du génie Civil ou génie Rural 05 ans d'expériences) | | | |
| 9 | CV signé et daté | oui | non |
| 10 | Diplôme certifié | oui | non |
| 11 | CNI certifiée | oui | non |
| Chef chantier (Technicien du génie Civil ou génie Rural 03 ans d'expériences) | | | |
| 12 | CV signé et daté | oui | non |
| 13 | Diplôme certifié | oui | non |
| 14 | CNI certifiée | oui | non |

N.B : Les (9, 10,11) sont indissociables ainsi que les (12, 13,14)

d) Matériel de chantier à mobiliser (6 oui)

| | | | | |
|----|---|---|-----|-----|
| 15 | 1 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | oui | non |
| 16 | 1 | Vibreux | oui | non |
| 17 | 1 | Groupe électrogène | oui | non |
| 18 | 1 | Bétonnière | oui | non |
| 19 | 1 | Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc...) | oui | non |
| 20 | 1 | Camion benne | oui | non |

e) Méthodologie (6 oui)

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 21 | Planning conforme | oui | non |
| | Origine des matériaux | | |
| 22 | Bois d'origine légale | oui | Non |
| 23 | Autres matériaux | oui | non |
| 24 | aspects socio-environnementaux | oui | non |
| 25 | Rapport de visite de site illustratif avec photos | oui | non |
| 26 | Plan de localisation | oui | non |

f) Présentation de l'offre (2oui)

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 27 | reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc | oui | non |
| 28 | Respect de l'ordre des pièces | oui | non |
| | Total | 28 | |

NB : les offres non reliées sont purement rejetées

Grille complète d'analyse : voir Annexe (pièce n°0) :

21.2.2 Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d'analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d'y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

- S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

S'il y a contradiction entre le prix en chiffres et le prix en lettres, le prix en lettres prévaudra.

Si le Soumissionnaire n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa garantie pourra être confisquée.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées sur le prix hors taxes sur la valeur ajustée la moins-disante à la plus disante.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le critère d'attribution est celui du moins disant.

Le marché résultant du présent appel d'offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l'art et procédures définies par le Code des marchés publics.

L'Entrepreneur retenu en recevra notification par voie de presse et à son adresse officielle. Il devra, dans les sept (07) jours qui suivent la publication des résultats dans le Journal des marchés publics, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le projet de marché dûment complété et signé, au Service de la Passation des Marchés Publics de Njimom.

Dans le cas où l'Entrepreneur n'aurait pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours.

Une fois le marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans vingt (20) jours qui suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.)

L'Entrepreneur retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès notification de l'Ordre de service par le Maître d'Ouvrage.

22.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom (autorité contractante), l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

22.2. Le cautionnement dont le taux est de 3% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES
JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU
NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : 5526347066417492222 ACTE N° IW02186

EXERCICE : 2021

PIECE N° 4
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités.....

| | |
|-----------|--|
| Article1 | :Objet du marché..... |
| Article2 | :Procédure de Passation du Marché..... |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAGArticle2complété)..... |
| Article4 | : Langue, loi et réglementation applicables..... |
| Article5 | : Pièces constitutives du marché (CCAGArticle4)..... |
| Article6 | :Textes généraux applicables..... |
| Article7 | : Communication (CCAGArticles6et10complétés)..... |
| Article8 | :Ordres de service (CCAGArticle8)..... |
| Article9 | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAGArticle9)..... |
| Article10 | : Personnel de l'entrepreneur (CCAGArticle15complété)..... |

Chapitre II :Clauses Financières.....

| | |
|-----------|---|
| Article11 | : Garanties et cautions (CCAGArticles29et41 complétés)..... |
| Article12 | : Montant du marché (CCAGArticles18et19complétés)..... |
| Article13 | :Lieu et mode de paiement..... |
| Article14 | :Variation des prix (CCAGArticle20)..... |
| Article15 | : Formules de révision des prix (CCAGArticle21)..... |
| Article16 | : Formules d'actualisation des prix (CCAGArticle21)..... |
| Article17 | : Travaux en régie (CCAGArticle22complété)..... |
| Article18 | : Valorisation des travaux (CCAGArticle23)..... |
| Article19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAGArticle24complété)..... |
| Article20 | :Avances (CCAGArticle28)..... |
| Article21 | : Règlement des travaux (cf.art.26,27 et 30 CCAG complétés)..... |
| Article22 | : Intérêts moratoires (CCAGArticle31)..... |
| Article23 | : Pénalités de retard (CCAGArticle32complété)..... |
| Article24 | : Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAGArticle33)..... |
| Article25 | :Décompte final (CCAGArticle34)..... |
| Article26 | : Décompte général et définitif (CCAGArticle35)..... |
| Article27 | : Régime fiscal et douanier (CCAGArticle36)..... |
| Article28 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAGArticle37)..... |

Chapitre III :Exécution des Travaux.....

| | |
|-----------|---|
| Article29 | : Délais d'exécution du marché (CCAGArticle38)..... |
|-----------|---|

| | |
|-----------|---|
| Article30 | : Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAGArticle40). |
| Article31 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAGArticle42). |
| Article32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAGArticle45). |
| Article33 | : Consistance des travaux(CCAGArticle46). |
| Article34 | : Pièces à fournir par l'entrepreneur (CCAGArticle49complété). |
| Article35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAGArticle50). |
| Article36 | : Implantation des ouvrages (CCAGArticle52). |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). |
| Article38 | : Laboratoire de chantier et essais(CCAGArticle55). |
| Article39 | : Journal de chantier(CCAGArticle56complété). |
| Article40 | : Utilisation des explosifs(CCAGArticle60). |

Chapitre IV : De la réception.

| | |
|-----------|--|
| Article41 | : Réception provisoire(CCAGArticle67). |
| Article42 | : Documents à fournir après exécution (CCAGArticle68). |
| Article43 | :Délai de garantie(CCAGArticle70). |
| Article44 | : Réception définitive(CCAGArticle72). |

Chapitre V:Dispositions diverses.

| | |
|--------------------|---|
| Article45 | : Résiliation du marché(CCAGArticle74). |
| Article46 | : Cas de force majeure(CCAGArticle75). |
| Article47 | : Différends et litiges(CCAGArticle79). |
| Article48 | : Edition et diffusion du présent marché. |
| Article49etdernier | :Entréeenvigueurdumarché |

Chapitre I: Généralités

Article1:Objet du marché

Le présent marché ou lettre commande a pour objet travaux de construction du Centre MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN.

Article2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert.

Article3: Définitions et attributions

(CCAGArticle2complété)

3.1. Définitions générales

L'Autorité Contractante est le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom. A ce titre il est le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il veille à la conservation des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministère en charge des Marchés Publics et à l'ARMP ;

- **Le Maître d'Ouvrage** est le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom
- **Le Chef de Service du Marché** est le Chef service Technique de la commune de Njimom. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;
- **L'Ingénieur du Marché** est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun.
- **Le Maître d'œuvre** est le Chef de service Technique de la Délégation Départementale des Travaux Publics du Noun
- La Commission compétente est la **Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Njimom**.
- L'Autorité chargée des paiements est le receveur financier du Noun

L'entrepreneur est: [A préciser];

3.2. Nantissement

Le présent peut être donné en nantissement sous réserve de toute forme de cession de créance :

L'autorité chargée de l'ordonnancement des dépenses est le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom;

L'organisme ou le responsable chargé du paiement est le receveur financier du Noun;

Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché sont le Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun et le Chef Service du Marché.

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux contrats publics de l'Etat.

3.3. Attributions du Maître d'Œuvre.

3.3.1. Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d'exécution des ouvrages, le projet d'exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

3.3.2- Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l'article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants du Délégué Départemental des Marchés Publics descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l'exécution du marché.

Article4: Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l'Anglais.

4.2. L'entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5:Pièces constitutives du marché (CCAGArticle9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1 La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;

La soumission de l'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au CCAP et au CCTP ci-dessous visés ;

Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tel que par ordre de priorité :

Le bordereau des prix unitaires (BP)

L'état des prix forfaitaires ;

Le détail ou le devis estimatif ;

Le sous détail des prix unitaires (PU) ;

Les plans d'exécution des travaux approuvés

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

Toute modification des clauses du présent marché ou lettre commande devra faire l'objet pour être applicable, d'un avenant conformes à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

1. La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement;

2. Le Code minier;

3. Les textes régissant les corps de métier;

4. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d'application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

5. le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2001 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

6. Le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d'application ;

7. arrêté N° 33/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le CCAG applicable aux Marchés Publics

8. Le décret n° 2012 /074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés modifié et complété par le décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;

9. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

10. La circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics

11. L'arrêté 401/A/MINMAP du 21 Octobre 2019 fixant la nature et le seuil des marchés réservés aux artisans, PME, et aux Organisations communautaires à la base et aux Organisations de la société Civile, dispositions consacrées aussi à l'article 70 du code des Marchés Publics ;

12. L'arrêté 402/A/MINMAP du 21 Octobre 2019 fixant les seuils de la Maitrise d'œuvre privée et modalités d'exercice de la Maitrise d'œuvre publique et enfin ;

13. l'arrêté 401/A/MINMAP/MAP du 21 Octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités par les Maitres d'Ouvrage aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de réception et commissions de suivi et de recette technique ;

14. Arrêté conjoint N° 0162/MINFOF/MINTP/MINMAP DU 15 Décembre 2020 fixant les modalités d'utilisation des bois d'origine légale dans la commande publique ;

15. La lettre circulaire n°00001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d'achat des Dossiers d'Appel d'Offres et leurs mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

16. La circulaire N° 00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020 portant instructions relatives à l'Exécution des lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, et d'autres entités publiques pour l'Exercice 2021

17. Les DTU pour les travaux de bâtiment;

18. Les normes en vigueur;

19. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché

Article 7 : Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après:

Dans le cas où l'entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur:.....

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de Njimom, chef-lieu de l'arrondissement dont relèvent les travaux.

Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire:

Monsieur le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom : avec copie adressée dans les mêmes délais, à l'Autorité contractante, au Chef de service, à l'ingénieur, au Maître d'Œuvre, le cas échéant.

Dans le cas où l'Autorité Contractante est : le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom

Monsieur le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d'Ouvrage, au Chef de service, à l'Ingénieur et au Maître d'Œuvre le cas échéant

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé par l'Autorité Contractante et notifié au cocontractant par le Maître d'Ouvrage avec copie à l'Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

8.2 Sur proposition du Maître d'Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par le Maître d'Ouvrage au Cocontractant avec copie à l'Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, au Maître d'œuvre et à l'Organisme Payeur. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l'Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l'Autorité Cocontractante, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Chef de service du marché et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur du marché avec copie au Maître d'Ouvrage, au Chef de service, à l'Ingénieur, au Maître d'œuvre.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur.

8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

S'agissant des ordres de service signés par l'Autorité Contractante et notifiés par le Maître d'Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai de 10 jours à compter de la date de transmission par l'Autorité Contractante au Maître d'Ouvrage. Passé ce délai, l'Autorité Contractante constate la carence du Maître d'Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Le présent marché est à tranche unique.

Article 10: Matériel et personnel de l'entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l'entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de 05 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 45 ci-dessous.

10.4 L'entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l'Autorité Contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11: Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au chef de service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, après la réception provisoire des travaux, à la suite d'une main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

11.3. Cautionnement d'avance de démarrage

Une avance de démarrage d'un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L'avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché.

Article 12: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de _____ (en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _____ (____) francs CFA
- Montant de la TVA : _____ (____) francs CFA
- NAP=Montant HTVA-AIR : _____ (____) francs CFA

Article 13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contre partie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage à l'entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l'entrepreneur s'engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d'Ouvrage ou son représentant se libérera des sommes dues de la manière suivante:

- a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffre et en lettre HTVA), par crédit au compte n° _____ ouvert au nom de l'entrepreneur à la banque _____

Article 14: Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés à l'entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est «gelée» à l'expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d'actualisation des prix (sans objet).

Article 15: Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Non applicable.

Article 16: Formules d'actualisation des prix (CCAG Article 21)

Sans Objet.

Article 17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l'entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes:

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l'objet d'attachements contradictoires;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d'œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d'engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails des prix;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d'emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d'engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfiques et aléas propres à l'entrepreneur.

Article 18: Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19: Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1. Il n'existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l'Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20: Avances (CCAG Article 28)

R.A.S

Article 21: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et le Maître d'Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d'Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors taxes et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors taxes sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC) et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit:

-(100-2,2%) versé directement au compte de l'entrepreneur;

-5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR dû par l'entrepreneur.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu'il a approuvés de façon à ce qu'ils soient en sa disposition au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d'un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le receveur des finances du Noun dans un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d'avance de démarrage (le cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l'Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom. Pour cela une copie de l'attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

N.B : la copie ou l'ampliation de tout document transmis au Maître d'œuvre, à l'Ingénieur ou au Maître d'Ouvrage par l'entrepreneur doit parvenir à l'Autorité contractante au plus tard dans 72 heures pour information et visa

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 88 du Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Pénalités de Retard

23-1 : Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millièmes (1/2000^e) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

b. Un millième (1/1000^e) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23-2 : Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

PENALITES SPECIFIQUES

23.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

La mandatement du représentant du cocontractant : un vingt millièmes (1/20000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Domicile du cocontractant : un vingt millièmes (1/20000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive de la photocopie du cautionnement définitif à l'Autorité Contractante : un dix millièmes (1/0000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive des assurances à l'Autorité Contractante : un dix millièmes (1/0000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive du projet d'exécution à l'Autorité Contractante pour autant que le retard soit du fait de l'entrepreneur : un dix millièmes (1/0000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Non remplissage du journal du chantier constaté lors des visites : un dix millièmes (1/10000^{ème}) du montant TTC du marché de base par visite ;

Retrait tardive d'un ordre de service : (1/20000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard ;

Absence du journal du chantier lors des visites : (1/10000^{ème}) du montant TTC du marché de base par visite ;

NB : En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités spécifiques est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant. Au-delà de dix pour cent (10%), le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de résilier son contrat.

Article 24: Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d'entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 25: Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d'un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d'œuvre.

25.3. L'Entrepreneur dispose d'un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26: Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le prestataire de concert avec le Maître d'Œuvre dispose d'un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par l'Ingénieur et le Maître d'Ouvrage. Ce décompte comprend:

- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L'Entrepreneur dispose d'un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

Article 27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2001 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

-des impôts et taxes relatifs aux bénéficiaires industriels et commerciaux, y compris ~~l'IS~~ qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés;

-des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché;

*des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

*des droits et taxes communaux,

*des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Article 28: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III: Exécution des travaux

Article 29: Consistance des travaux

- Travaux préliminaires et terrassements;
- Fondations ;
- Béton armé en élévation ;

- Maçonnerie ;
- Enduits - chape ;
- Charpente couverture ;
- Electricité ;
- Fluides

Article30: Obligations du Maître d'Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exécution des missions, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice des missions.

31-Délais d'exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : (03) trois Mois

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux

Article32: Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Maître d'Œuvre en 06 exemplaires à chaque début de semaine.

Article33: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par: le Chef de service ou le Maître d'Œuvre à l'entrepreneur.

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition de l'entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Article34: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

- Assurance responsabilité civile, chef d'entreprise;
- Assurance "Tous risques chantier";

Article35:Pièces à fournir par l'entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Projet d'exécution des travaux,

- a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l'ingénieur après avis du Maître d'œuvre le projet d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de plan d'assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION";
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du dit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. L'ingénieur ou le Maître d'Œuvre disposera alors d'un délai de six (06) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par l'Ingénieur du marché n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l'ingénieur

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt des sites d'extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. L'agrément donné par l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d'exécution

a. Le dossier des plans d'exécution (*calcul et dessins*) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Maître d'Œuvre un (1) mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Maître d'Œuvre ou le Chef de service disposera d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant les dites observations.

35.3 : En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par l'Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article36: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Le panneau placé à l'entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum d'un mois après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l'entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article37: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d'Œuvre notifiera dans un délai de 05 jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article38: Sous-traitance (CCAG Article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de 20% du montant du marché de base et de ses avenants.

Article39: Laboratoire de chantier et essai (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l'entrepreneur, dès réception de la demande.

Article40: Journal de chantier(CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l'entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L'utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

Article41: Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur demande par écrit au Maître d'Ouvrage avec copie à l'ingénieur et l'organisme payeur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception

40.3. Composition de la commission de pré réception technique :

- Le chef service du marché ;
- L'Ingénieur du marché ;
- Le Maître d'œuvre ;
- Le Délégué Départemental des Forêts et de la Faune du Noun
- Le prestataire de service

Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux

41.2. La commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif

- **Président : Le Maître d'Ouvrage ou son représentant;**
- **Rapporteur : Le Maître d'œuvre;**
- **Membres :**
 - **Le Chef de Service du marché ;**
 - **L'ingénieur du marché ;**
 - **Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant (Observateur) ;**
 - **Le comptable matière de la commune de Njimom**
 - **Le Fournisseur ou prestataire de service.**

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10jours] avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d'observateur. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

Article42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1. Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès de l'Ingénieur les plans de recollement pour approbation dans un délai de 30 jours

42.2. Si dans un délai de 30 jours après la visite de pré réception technique, l'entrepreneur ne fournit pas le plan de récolement, un montant de 30 000 FCFA sera prélevé sur sa caution de bonne fin.

Article43:Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1. La réception définitive s'effectuera à l'échéance du délai de garantie.

44.2. Le Maître d'Œuvre sera membre de la commission.

44.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article45: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas de:

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés;
- Défaillance de l'entrepreneur;
- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG Article 75)

46.1. Dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

- pluie: 200 millimètres en 24 heures;
- vent: 40 mètres par seconde;
- crue: la crue de fréquence décennale.

Article 47: Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Lorsqu'aucune solution à l'amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant les tribunaux de Fomban.

Article 48: Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis au chef de service de la passation des marchés pour **ventilation aux intervenants de la chaîne de contrôle et de dépense.**

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par l'Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l'entrepreneur par ce dernier.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM
DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 5
Cahier des Clauses Techniques Particulières

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il est établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Généralités : Béton armé ou non, mortier

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

Sable

Les sables seront exempts d'oxydes, de matières organiques d'origine animale ou végétale. La granulométrie sera comprise entre 0.08 et 2.5 mm pour les mortiers chape et 0.16 et 5 mm pour les ouvrages de béton.

Gravillon

Ils seront des matériaux homogènes naturels ou cassés et seront lavés avant leur utilisation. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou lavage. Ils seront de classe 5/15 ou 15/25.

Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et de sels.

Liants Hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de " CIMENCAM " ou équivalent et ne devront présenter aucune trace d'humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvéulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des règles BA 91 Modifié 99 devront avoir une indice d'élasticité de 400Mpa et les aciers doux de 235 Mpa. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferrailage soumis par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre avant le début des travaux.

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait être inférieure à 14 MPA.

8. Enrobage

L'enrobage sera pris égal à 3cm.

CHAPITRE 0 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier simples et robustes seront à la charge de l'entreprise bénéficiaire du marché ; ils comprendront :

La mise en place d'un panneau d'information de chantier ;

L'édification ou la location d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

CHAPITRE I : TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS

Etudes

Les études comprennent :

L'établissement des plans d'exécution (plans architecturaux et structuraux) et de détail aux échelles convenables ;

L'établissement du planning des travaux

Ces plans seront remis avant le début des travaux

Débroussaillage

Le débroussaillage du terrain sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d'abattage d'arbres et de dessouchage.

Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l'emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

Décapage

Il consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci.

Aménagement et assainissement de la plateforme

L'aménagement et l'assainissement d'une plateforme sur l'emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 mètres tout autour de celui-ci.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu'au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l'ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 80 cm, les parois des fouilles seront dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L'exécution de ces fouilles sera subordonnée à l'approbation de l'implantation par le Maître d'œuvre et l'Ingénieur.

Remblais

Les terres provenant des fouilles ne seront pas utilisées pour les remblais. Seules les terres provenant des carrières seront utilisées pour des remblais. Celles-ci seront exécutées par couches successives de 20 Cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles provenant des fouilles seront évacuées par l'Entrepreneur à la décharge publique ou en des lieux agréés par le Maître d'œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout débris, racines, matières végétales et gravats.

Couche de sable sous dallage

Une couche de drain sera réalisée en sable sous le dallage pour résoudre d'éventuels problèmes d'humidité.

CHAPITRE II : FONDATION

Béton de propreté

Un béton dosé à 150Kg/m³ et de 5 cm d'épaisseur sera régalé sur les fonds des fouilles.

Semelles isolées sous poteaux

En béton armé. Les sections seront déterminées en fonction des charges qu'elles auront à supporter. Béton : dosé à 350 kg/ m³

Acier : T8, espacement tous les 20 cm

Murs de fondations

Les murs de fondations seront exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 Kg / m³ et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d'épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 m² maximum avec des joints combinés, finition talochée.

Béton armé :

Béton : dosé à 350 kg/ m³

Longrine

En béton armé de section 20 x 30 (variante 1) ou (variante 2)

Béton : dosé à 350 kg/ m³

Aciers : cadres T6, tous 20cm + 4filants T10 + 4 équerre T10 aux angles.

Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l'écrasement non négligeable.

N.B : le mur de séparation des salles de classe sera identique aux murs des pignons.

- **Poteaux**

En béton armé de section :

- 15 x 15 dans les murs
- 15 x 30 sur véranda
- Béton dosé à 350 kg/m³

Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filant T10 pour poteaux 15 x 15
- Cadres + épingles T6 tous les 20cm + 6filants T10 pour les poteaux 20 x 20

- **Linteaux**

En béton armé de section 15 x 20 cm

- Béton dosé à 350 kg/m³
- Aciers : cadres Ø6 tous les 20cm + 2filants HA8 + 2équerre HA8 aux angles.

- **Chaînage haut**

- En béton armé de section 15 x 20 cm
- Béton dosé à 350 kg/m³
- Aciers : épingles Ø6 tous les 20cm + 2filants HA10 + 2équerre HA10 aux angles.

- **Poutres de véranda**

- En béton armé de section 15 x 20 cm
- Béton dosé à 350 kg/m³
- Aciers : cadres T6 tous les 20cm + 4filants T10.

- **Enduit**

Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5 cm d'épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m³.

- *Accroche* : gobetis avec mortier de ciment de gros sable
- *Finition* : avec mortier de sable fin taloche

CHAPITRE III : CHARPENTE – COUVERTURE

Charpente

Fermes : Les fermes seront exécutées avec du bois dur d'origine légale traité au xylamon de section 4 x 12 suivant indications des plans. L'entrait et l'albâtrier seront doublés.

Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 7/10e en une longueur fixée sur les pannes de 8x8 par des titrefonds de 8 x 80 avec accessoires.

Le faitage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières crantées.

Les pignons recevront des rives en aluminium.

Bardage

Façades avant, arrière et pignons

Bardage en tôle bac alu de 6/10e sur support constitué de lattes de section 4x8 cm

Plafond

Solivage : En bois dur d'origine légale traité au xylamon de section 4 x 8 cm. Les champs seront rabotés.

Habillage : - plafond intérieur en contre-plaqué de 8 mm de premier choix en plaques de 60x120 traités.
- plafond extérieur en tôle lisse

N.B. :

Couvre joint périphérique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

Trappe de visite dans chaque pièce

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce

CHAPITRE VI : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

- **Portes**

Portes vitrée opale vert en aluminium en double battant de 180 x 220 de haut et de 90 x 220 en fer forgé avec bardage.

- Cadre : Bois dur du pays d'origine légale
- Ventail : tube rond lisse de 10 + tôles noire de 10/10^{ème} sur les deux faces + paumelles grilles de 100 + serrures à canon vachette + 02 targettes + vitre.
- Impose : Barraudage en tubes carrés lourd de 30

Fenêtres métalliques de 120 x 120 en fer forgé

- Cadre : bois dure du pays d'origine légale
- Tube rond lisse de 10 forgé
- Impose : Barraudage en tubes carrés lourd de 30

Portes en bois :

- Cadres en bois dur du pays
- Battant en panneau doublé
- Vernis à la fin

- **Seuil**

Pour l'arrêt de la chape au niveau des vérandas, il sera en cornières de 30 avec de carpe tous les 50 cm.

CHAPITRE VII : PLOMBERIE SANITAIRE

Les siphons seront placés sur le sol des salles d'eau. Toutes les canalisations seront conduites vers des regards de visite à chaque sortie de toilette et de cuisine afin de permettre le bon fonctionnement du bâtiment.

Une fosse septique est prévue pour le traitement des eaux vannes (EV) avant leurs transmissions vers le puisard.

- **Tuyauterie**

Les eaux usées (EU) seront directement conduites vers le puisard avec des tuyaux de Ø62.

Les eaux vannes (EV) quant à elles seront conduites avec de tuyaux de Ø100.

- **Appareillage**

Les marques préconisées seront « LEGRAND », « INGELEC » et « MAZDA »

Les modèles seront approuvés par le Maître d'œuvre avant la mise en œuvre.

CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d'engrenage, de ponçage et de rebouchage à l'enduit de peinture.

- **Impression**

- Murs : Chaux vive
- Plafonds et murs : peinture vinylique en trois couches (pantex 800)
- Murs extérieurs : peinture vinylique en trois couches (pantex 1300)
- Plins et menuiseries métalliques : peinture glycérophthalique en deux couches.
- Murs intérieurs : **Pantex 800** en 3 couches
- Soubassement : 15 cm en peinture glycérophthalique en 3 couches

CHAPITRE IX : ELECTRICITE

- **Fourreautage**

En tube flexible isorange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

- **Les câbles seront en VGV ou TH**

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage
- 2,5 mm² pour les circuits de prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d'éclairage et 16 A pour les circuits des prises.

- **Appareillage**

Les marques préconisées seront « LEGRAND », « INGELEC » et « MAZDA »

Les modèles seront approuvés par le Maître d'œuvre avant la pose.

CHAPITRE XI : PANNEAU DE CHANTIER

Le cocontractant devra placer et entretenir deux panneaux de chantier conforme au croquis du Maître d'œuvre délégué et portant les renseignements suivants :

- Objet des travaux ;
- Maître d'ouvrage ;
- Autorité Contractante ;
- Chef de Service du Marché;
- Ingénieur ;
- Maître d'œuvre ;
- Cocontractant ;
- Sources de financement ;
- Délais et date de début et fin des travaux.

Ce panneau aura les dimensions de 1,500 x 2,50 m (largeur x hauteur).

Les panneaux devront être mis en place dans un délai maximum de sept (07) jours après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

CHAPITRE XIII : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixée, et ne pourra abandonner aucun équipement de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après repli du matériel, un procès-verbal sous la responsabilité de l'Ingénieur constatera la remise en état des lieux. Il devra joindre un procès-verbal constatant la remise en état du site.

CHAPITRE XIV : SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par le Maître d'œuvre sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l'application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l'entrepreneur.

Lu et accepté par l'Entrepreneur

Le.....:.....à

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM
DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 6
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------------|--|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lot 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | | | |
| 101 | <p>Installation de chantier Amenée et repli du matériel de chantier Ce prix rémunère au forfait l'installation de chantier tel que décrit dans le CCTP ; le raccordement aux réseaux. - l'amenée des installations de chantier ainsi que du Matériel et du personnel de l'Entreprise ; - La sécurisation du chantier (aux tiers, contre tout vandalisme, et toutes sujétions...) ; - l'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; - Il sera payé à quatre-vingt pourcent (80%) après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvée par l'ingénieur. Les vingt pour cent (20%) restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l'installation de chantier. Le forfait: _____</p> | FF | _____ | _____ |
| 102 | <p>Terrassements généraux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FF), les terrassements généraux. Ce prix comprend notamment: • l'extraction des matériaux; • le chargement, le transport sur une distance inférieure à 5000 mètres et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d'œuvre; • le réglage sur le lieu de dépôt; • l'indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Le forfait à _____</p> | FF | _____ | _____ |
| LOT 200 | FONDATIONS | | | |
| 201 | <p>Implantation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FF) l'implantation du bâtiment Ce prix comprend notamment : • la fourniture et mise à pied d'œuvre du bois; L'implantation du bâtiment suivant les plans d'exécution ; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Le forfait à _____</p> | FF | _____ | _____ |
| 202 | <p>Fouilles en puits Ce prix rémunère au mètre cube - La réalisation des fouilles de fondation isolées en puits pour semelles; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : _____</p> | m ³ | _____ | _____ |
| 203 | <p>Fouilles en rigoles Ce prix rémunère au mètre cube - La réalisation des fouilles de fondation isolées en puits pour semelles; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ;</p> | m ³ | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|---------|--|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | - Et toutes sujétions. Le mètre cube : _____ | | | |
| 204 | Remblais Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d'une couche de remblai de terre Il comprend : - La fourniture des terres de remblai ; - La mise en remblai, le compactage ; - Et toutes sujétions. | | | |
| 204.1 | Remblais au droit des fondations Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 204.2 | Remblais sous dallage Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 205 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ (ép. : 5cm) Ce prix, appliqué au mètre cube comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les fouilles, du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ d'épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 206 | Béton arme dosé à 350kg/m³ Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles, des amorces de poteaux et des longrines Il comprend : - Le coffrage - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution ; et toutes autres sujétions - La fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ suivant les indications des plans ; - Le décoffrage et toutes autres sujétions Le mètre cube : _____ | m ³ | | |
| 206.1 | Béton armé pour semelle sous poteaux Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 206.2 | Béton armé pour amorces de poteaux Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 206.3 | Béton armé pour longrines Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 207 | Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m³ de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et bourrage des agglomérés de 20 x 20 x 40 et mise en œuvre du mur de soubassement Il comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; - La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 150 kg/m ³ ; - Mise en œuvre d'un mur de soubassement en parpaings bourrés ; - Toutes autres sujétions. Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |
| LOT 300 | BETON ARME EN ELEVATION | | | |
| 301 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux Il comprend : - Le coffrage | | | |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------------|---|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution ; et toutes autres sujétions - La fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ suivant les indications des plans ; - Le décoffrage et toutes autres sujétions | | | |
| 301.1 | Béton dosé à 350kg/m ³ pour poteaux y compris coffrage Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 301.2 | Béton dosé à 350kg/m ³ pour poutres y compris coffrage Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 301.3 | Béton dosé à 350kg/m ³ pour linteaux y compris coffrage Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| 301.4 | Béton dosé à 350kg/m ³ pour acrotères et chéneaux Le mètre cube : _____ | m ³ | _____ | _____ |
| LOT 400 | MACONNERIE | | | |
| 401 | Maçonneries en agglos creux de (10x20x40) Ce prix rémunère au mètre carré l'élévation d'un mur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 400 kg/m³ ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |
| 402 | Maçonneries en agglos creux de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l'élévation d'un mur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 400 kg/m³ ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |
| LOT 500 | ENDUITS - CHAPE | | | |
| 501 | Enduits Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'enduit sur murs extérieurs ciment dosé à 400 kg/m ³ sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m³ ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : _____ | | | |
| 501.1 | Enduit sous plancher dosé à 400kg/m ³ (ép=2cm) Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |
| 501.2 | Enduit ciment dosé à 400kg/m ³ (ép.=2cm) pour maçonnerie Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |
| 501.3 | Enduit ciment dosé à 400kg/m ³ (ép.=2cm) pour soubassement Le mètre carré : _____ | m ² | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| LOT 600 | CHARPENTE - COUVERTURE | | | |
| 601 | Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et pose des fermes (Bastings 40 x 120) en bois dur traité Il comprend : - La fourniture du bois dur du pays; - Toutes sujétions de rabotage; - Traitement au xylamon et/ou carbonyle; - Pose : fixation à l'aide du fer (Ø6) en attente ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : _____ | m³ | _____ | _____ |
| 602 | Bois traité pour pannes de 8x8 cm2 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et pose des pannes (80 x 80 mm) en bois dur traité Il comprend : - La fourniture du bois dur du pays; - Toutes sujétions de rabotage; - Traitement au xylamon et/ou carbonyle; - Pose : fixation à l'aide du fer (Ø6) en attente ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : _____ | m³ | _____ | _____ |
| 603 | Traitement insecticide et fongicide Ce prix rémunère au marché et au forfait le traitement du bois de charpente au produit insecticide et fongicide et toutes sujétions. Le forfait à _____ | FF | _____ | _____ |
| 604 | Couverture tôle bac nervurée 7/10e Il comprend : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des tôles bacs en nervurée 7/10 ^{ème} en longueur unique. Il comprend : - fourniture des tôles bacs ; - fixation sur les pannes avec des tirs fond étanches; - et toutes sujétions Le mètre carré : _____ | m² | _____ | _____ |
| 605 | Tôle faitière Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des tôles faitières Le mètre linéaire : _____ | ml | _____ | _____ |
| LOT 700 | ELECTRICITE (Fourniture et Pose) | | | |
| 701 | Circuit de terre - mise à la terre | | | |
| 701.1 | Câble Nu de 29mm² en cuivre pure Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose du Câble Nu de 29mm ² en cuivre pure Le mètre linéaire à _____ | ml | _____ | _____ |
| 701.2 | Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose du Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre Le mètre linéaire à _____ | U | _____ | _____ |
| 701.3 | Liaisons équipotentielles Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et la pose du Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre L'ensemble à _____ | Ens | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|---------|---|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| 702 | Coffrets, Boîte de dérivation et boîtier | | | |
| 702.1 | Coffret encastré 48 modules avec battant Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose du Coffret encastré 48 modules avec battant L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 702.2 | Boîte de dérivation encastrée 210 x 296 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Boîte de dérivation encastrée 210 x 296 L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 702.3 | Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Boîte de dérivation apparente 210 x 296 L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 702.4 | Boîtier rond à vis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Boîtier rond à vis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 703 | Gaines | | | |
| 703.1 | Gaine annelée Æ 32 (50ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Gaine annelée Æ 32 (50ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 703.2 | Gaine annelée Æ 25 (100ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Gaine annelée Æ 25 (100ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 703.3 | Gaine orange Æ 13 (100ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Gaine orange Æ 13 (100ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 703.4 | Gaine orange Æ 11 (100ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Gaine orange Æ 11 (100ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 704 | Câbles | | | |
| 704.1 | Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm² Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm ² Le mètre linéaire à _____ | m | _____ | _____ |
| 704.2 | Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm² Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm ² Le mètre linéaire à _____ | m | _____ | _____ |
| 704.3 | Câble VGV 3 x 2,5mm² (100ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Câble VGV 3 x 2,5mm ² (100ml) | Rouleau | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|---------|--|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Le rouleau à _____ | | | |
| 704.4 | Câble VGV 3 x 1,5mm ² (100ml) Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Câble VGV 3 x 1,5mm ² (100ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 704.5 | Câble blindé Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Câble blindé Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 704.6 | Câble coaxial pour image Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose de Gaine orange Æ 11 (100ml) Le rouleau à _____ | Rouleau | _____ | _____ |
| 705 | Appareillage de commande | | | |
| 705.1 | Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.2 | Interrupteur simple allumage encastré Ovalis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Interrupteur simple allumage encastré Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.3 | Interrupteur double allumage encastré Ovalis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'Interrupteur double allumage encastré Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.4 | Interrupteur double va et vient encastré Ovalis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Interrupteur double va et vient encastré Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.5 | Bouton poussoir encastré Ovalis Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Bouton poussoir encastré Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.6 | Télérupteur Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Télérupteur L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 705.7 | Prise télévision encastrée Ovalis | U | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|--------------|---|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Prise télévision encastrée Ovalis L'unité à _____ | | | |
| 706 | Protection et Connexion | | | |
| 706.1 | Interrupteur Tetra différentiel 20A-300Ma Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'Interrupteur Tetra différentiel 20A-300Ma L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.2 | Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.3 | Interrupteur mono différentiel 20A-300mA Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'Interrupteur mono différentiel 20A-300mA L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.4 | Disjoncteur Tetra 40A Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Prise télévision encastrée Ovalis L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.5 | Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.6 | Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.7 | Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.8 | Peigne de 06 raccordements Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Peigne de 06 raccordements L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 706.9 | Lampe témoin de phase modulaire Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de | U | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------------|--|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Lampe témoin de phase modulaire | | | |
| | L'unité à _____ | | | |
| 706.10 | Parafoudre 15 KV Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose de Parafoudre 15 KV Le forfait à _____ | FF | _____ | _____ |
| 706.11 | Domino 16A Ce prix rémunère au paquet la fourniture et la pose de Domino 16A Le paquet à _____ | Paquet | _____ | _____ |
| 706.12 | Domino 25A Ce prix rémunère au paquet la fourniture et la pose de Domino 25A Le paquet à _____ | Paquet | _____ | _____ |
| 706.13 | Barrette de coupure Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Barrette de coupure L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| LOT 800 | FLUIDES (Fournitures et Poses) | | | |
| 801 | Plomberie-Sanitaire | | | |
| 801.1 | Evacuation Eaux vannes et Eaux usées | | | |
| 801.1.1 | Coude PVC phi 100X1/4° Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Coude PVC phi 100X1/4° L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 801.1.2 | Coude PVC phi 100X1/8° Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Coude PVC phi 100X1/8° L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 801.1.3 | Té droit phi 100 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Té droit phi 100 L'unité à _____ | U | _____ | _____ |
| 801.1.4 | Té culotte phi 100 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Té culotte phi 100 | U | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------|--|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.5 | Tuyau PVC phi 100 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Tuyau PVC phi 100 | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.6 | Coude PVC phi 63x1/4° Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Coude PVC phi 63x1/4° | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.7 | Coude PVC phi 63x1/8° Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Coude PVC phi 63x1/8° | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.8 | Té PVC phi 63 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Té PVC phi 63 | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.9 | Té culotte phi 63 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Té culotte phi 63 | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.10 | Tuyau PVC phi 63 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Tuyau PVC phi 63 | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.11 | Réduction PVC phi 40/63 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Réduction PVC phi 40/63 | U | _____ | _____ |
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.12 | Réduction PVC phi 32/64 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Réduction PVC phi 32/64 | U | _____ | _____ |

| N° Prix | DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES | UNITE | P.U.H.T (F/CFA) en chiffre | P.U.H.T (F/CFA) en lettre |
|----------|--|-------|----------------------------------|---------------------------------|
| | L'unité à _____ | | | |
| 801.1.13 | Tuyau PVC phi 40 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Tuyau PVC phi 40 | U | _____ | _____ |
| 801.1.14 | Tuyau PVC phi 32 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de Tuyau PVC phi 32 L'unité à _____ | U | _____ | _____ |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM
DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 7
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM? DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU
NOUN, REGION DE L'OUEST

| N° | Désignations | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|---|--|----|----------|------------------|------------|
| LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES | | | | | |
| 1,1 | Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel | FF | 1,0 | | |
| 1,2 | Terrassements généraux | FF | 1,0 | | |
| TOTAL LOT N°1 | | | | | |
| LOT N° 2 : FONDATIONS | | | | | |
| 2,1 | Implantation | FF | 1,0 | | |
| 2,2 | Fouille en puits | m3 | 26,2 | | |
| 2,3 | Fouille en rigole | m3 | 49,5 | | |
| 2,4 | Remblais au droit des fondations | m3 | 21,0 | | |
| 2,5 | Remblais sous dallage | m3 | 165,4 | | |
| 2,6 | Béton de propreté | m3 | 6,3 | | |
| 2,7 | Béton armé pour semelle sous poteaux | m3 | 6,6 | | |
| 2,8 | Béton armé pour mur | m3 | - | | |
| 2,9 | Béton armé pour amorces de poteaux | m3 | - | | |
| 2,10 | Béton armé pour longrines | m3 | 11,9 | | |
| 2,11 | Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment | m2 | 197,9 | | |
| TOTAL LOT N° 2 | | | | | |
| LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION | | | | | |
| 3,1 | Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage | m3 | 3,0 | | |
| 3,2 | Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage | m3 | 5,9 | | |
| 3,3 | Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage | m3 | 2,8 | | |
| 3,4 | Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage | m3 | 2,1 | | |
| 3,5 | Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage | m3 | 12,5 | | |
| 3,6 | Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux | ml | 109,2 | | |
| 3,7 | Béton dosé à 350kg/m3 pour paillasse | m3 | - | | |
| 3,8 | Béton dosé à 350kg/m3 pour montant (poteaux décoratifs) y compris coffrage | m3 | 1,1 | | |
| 3,9 | Planchers à corps creux de 22 cm d'épaisseur | m2 | - | | |
| 3,1 | Béton pour Plancher à dalle pleine | m2 | - | | |
| TOTAL LOT N° 3 | | | | | |

| LOT N° 4 : MACONNERIE | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| 4,1 | Maçonnerie d'agglomérés de (10 x 20 x 40) | m2 | - | | |
| 4,2 | Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40) | m2 | 385,9 | | |
| TOTAL LOT N° 4 | | | | | |
| LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE | | | | | |
| 5,1 | Enduit sous plancher dosé à 400kg/m3(ép=2cm) | m2 | - | | |
| 5,2 | Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie | m2 | 162,8 | | |
| 5,3 | Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour soubassement | m ² | - | | |
| TOTAL LOT N° 5 | | | | | |
| LOT N° 6 : FAUX PLAFOND | | | | | |
| 6,1 | Faux plafond en panneaux contre-plaquet y compris couvre-joint | m ² | 330,8 | | |
| TOTAL LOT N° 6 | | | | | |
| LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES | | | | | |
| 7,1 | Revêtement en grès cérame sur sol | m ² | 168,0 | | |
| 7,2 | Plinthe en grès | ml | 130,9 | | |
| 7,3 | Revêtement mural en faïence | m ² | 51,0 | | |
| TOTAL LOT N° 7 | | | | | |
| LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE | | | | | |
| 8,1 | Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées | m3 | 3,4 | | |
| 8,2 | Bois traité pour pannes de 8x8 cm2 | m3 | 0,5 | | |
| 8,3 | Traitement insecticide et fongicide | FF | 1,0 | | |
| 8,4 | Couverture tôle bac nervurée 7/10e | m2 | 296,5 | | |
| TOTAL LOT N° 8 | | | | | |
| LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS | | | | | |
| 9,1 | Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie | U | 12,0 | | |
| 9,2 | Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie | U | 3,0 | | |
| 9,3 | Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie | U | 6,0 | | |
| TOTAL LOT N° 9 | | | | | |
| LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITREE | | | | | |
| 10,1 | Porte vitrée opale vert en aluminium à double battant de 1,80x210cm avec barreaudage, y compris quincaillerie et serrurerie | U | - | | |
| 10,2 | Fenêtre complète en aluminium avec vitrage opale vert (1,50x1,20) | U | - | | |
| 10,3 | Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert (2,00x1,20) | U | - | | |

| 10.4 | Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert (1,00x1,20) | U | - | | |
|---|---|----------------|-------|-----|---------|
| 10.5 | Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert (0,60x0,6) | U | - | | |
| 10.6 | Fenêtre en aluminium avec vitrage opale (0,60x0,60) | U | - | | |
| 10.7 | Fenêtre en lame naco (1,50x1,20) | U | 29,0 | | |
| 10.8 | Fenêtre en lame naco (0,60x0,60) | U | 7,0 | | |
| TOTAL LOT N° 10 | | | | | |
| LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE | | | | | |
| 11.1 | Anti-vol pour fenêtres | m2 | 60,5 | | |
| 11.2 | Garde-corps (métallique) pour rampes | ml | - | | |
| 11.3 | Portes de garage (4,35 x 3,00) | U | - | | |
| TOTAL LOT N° 11 | | | | | |
| LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE | | | | | |
| 12.1 | Préparation des surfaces à peindre | m2 | 890,6 | | |
| 12.2 | Imprégnation à la chaux | m2 | 890,6 | | |
| 12.3 | Peinture type Pancryl sur faux plafond | m2 | 330,8 | | |
| 12.4 | Peinture à eau Pantex 1300 pour murs externes | m2 | 593,7 | | |
| 12.5 | Peinture à eau Pantex 800 pour murs intérieurs | m3 | 645,0 | | |
| 12.6 | Vernis sur menuiserie bois, faux plafond, couvre joint, etc | m2 | 330,8 | | |
| 12.7 | Baies vitrées opale vert y compris quincaillerie | m ² | - | | |
| TOTAL LOT N° 12 | | | | | |
| LOT N° 13 : ETANCHEITE | | | | | |
| 13.1 | Etanchéité sur terrasse | FF | - | | |
| TOTAL LOT N° 13 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| LOT N° 14 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose) | | | | | |
| N° | Désignation | Unité | Qté | P.U | P.TOTAL |
| 14.1 | Circuit de terre - mise à la terre | | | | |
| 14.1.1 | Câble Nu de 29mm ² en cuivre pure | ml | 154,0 | | |
| 14.1.2 | Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre | U | 3,0 | | |
| 14.1.3 | Liaisons équipotentielles | Ens | 1,0 | | |
| Sous - Total 14.1 | | | | | |
| 14.2 | Coffrets, Boîte de dérivation et boîtier | | | | |
| 14.2.1 | Coffret encastré 48 modules avec battant | U | 1,0 | | |
| 14.2.2 | Boîte de dérivation encastrée 210 x 296 | U | 10,0 | | |
| 14.2.3 | Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196 | U | 3,0 | | |
| 14.2.4 | Boîtier rond à vis | U | 80,0 | | |
| Sous - Total 14.2 | | | | | |
| 14.3 | Gaines | | | | |
| 14.3.1 | Gaine annellée Æ 32 (50ml) | Roule au | 1,0 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|------|--|--|
| 14.3.2 | Gaine annellée Æ 25 (100ml) | Roule cu | 4,0 | | |
| 14.3.3 | Gaine orange Æ 13 (100ml) | Roule cu | 10,0 | | |
| 14.3.4 | Gaine orange Æ 11 (100ml) | Roule cu | 10,0 | | |
| Sous - Total 14.3 | | | | | |
| 14,4 | Câbles | | | | |
| 14.4.1 | Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm ² | ml | 40,0 | | |
| 14.4.2 | Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm ² | ml | 25,0 | | |
| 14.4.3 | Câble VGV 3 x 2,5mm ² (100ml) | Roule cu | 6,0 | | |
| 14.4.4 | Câble VGV 3 x 1,5mm ² (100ml) | Roule cu | 7,0 | | |
| 14.4.5 | Câble blindé | Roule cu | 4,0 | | |
| 14.4.6 | Câble coaxial pour image | Roule cu | 4,0 | | |
| Sous - Total 14.4 | | | | | |
| 14,5 | Appareillage de commande | | | | |
| 14.5.1 | Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis | U | 60,0 | | |
| 14.5.2 | Interrupteur simple allumage encastré Ovalis | U | 11,0 | | |
| 14.5.3 | Interrupteur double allumage encastré Ovalis | U | 10,0 | | |
| 14.5.4 | Interrupteur double va et vient encastré Ovalis | U | 4,0 | | |
| 14.5.5 | Bouton poussoir encastré Ovalis | U | 8,0 | | |
| 14.5.6 | Télérupteur | U | 2,0 | | |
| 14.5.7 | Prise télévision encastrée Ovalis | U | 6,0 | | |
| Sous - Total 14.5 | | | | | |
| 14,6 | Protection et Connexion | | | | |
| 14.6.1 | Interrupteur Tetra différentiel 20A-300mA | U | 2,0 | | |
| 14.6.2 | Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA | U | 1,0 | | |
| 14.6.3 | Interrupteur mono différentiel 20A-300mA | U | - | | |
| 14.6.4 | Disjoncteur Tetra 40A | U | 1,0 | | |
| 14.6.5 | Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A | U | 11,0 | | |
| 14.6.6 | Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A | U | 12,0 | | |
| 14.6.7 | Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A | U | 6,0 | | |
| 14.6.8 | Peigne de 06 raccordements | U | 6,0 | | |
| 14.6.9 | Lampe témoin de phase modulaire | U | 3,0 | | |
| 14.6.10 | Parafoudre 15 KV | | 1,0 | | |
| 14.6.11 | Domino 16A | Paquet | 2,0 | | |
| 14.6.12 | Domino 25A | Paquet | 2,0 | | |
| 14.6.14 | Distributeur | U | 1,0 | | |
| Sous - Total 14.6 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--|
| 14,7 | Luminaire | | | | |
| 14.7.1 | Hublot rond de douche IP65 | U | 9,0 | | |
| 14.7.2 | Applique sanitaire | U | 3,0 | | |
| 14.7.3 | Plafonnière à grille brillante 1,2m- 2tubes | U | 49,0 | | |
| 14.7.4 | Projecteur extérieur façade 1000w | U | 6,0 | | |
| 14.7.5 | Projecteur extérieur arrière 500w | U | 4,0 | | |
| 14.7.6 | Tige projecteur | U | 10,0 | | |
| 14.7.7 | Tube néon lumière blanche industrielle | U | 20,0 | | |
| 14.7.8 | Ampoule à vis économique 15w | U | 9,0 | | |
| 14.7.9 | Lampe circulaire pour entrée principale | U | 1,0 | | |
| 14.7.10 | Réglette à double tubes de 120 | U | 10,0 | | |
| 14.7.11 | Lampe automatique de signalisation sortie | U | 1,0 | | |
| 14.7.12 | Lampe automatique de signalisation entrée | U | 1,0 | | |
| 14.7.13 | Lampe de terrasse | U | 2,0 | | |
| Sous - Total 14.7 | | | | | |
| 14,8 | Climatination | | | | |
| 14.8.1 | Split 1,5 CV | U | 2,0 | | |
| 14.8.2 | Split 1,25 CV | U | 1,0 | | |
| 14.8.3 | Split 2,5 CV | U | 3,0 | | |
| 14.8.4 | Support unité extérieur | U | 3,0 | | |
| 14.8.5 | Dismatic pour commande split | U | 6,0 | | |
| 14.8.6 | Cheville métallique de 10 | Paquet | 1,0 | | |
| 14.8.7 | Vis à cheville métallique de 10 | Paquet | 1,0 | | |
| 14.8.8 | Tuyau d'évacuation d'eau | ml | 35,0 | | |
| 14.8.9 | Câble de connexion U-1000 : 3 x 2,5 | Rouleau | 2,0 | | |
| Sous - Total 14.8 | | | | | |
| Sous - Total 14 | | | | | |
| LOT N° 15 : FLUIDES (Fournitures et Poses) | | | | | |
| 15,1 | Plomberie-Sanitaire | | | | |
| 15.1.1 | Evacuation Eaux vannes et Eaux usées | | | | |
| 15.1.1.1 | Coude PVC phi 100X1/4e | u | 8,0 | | |
| 15.1.1.2 | Coude PVC phi 100X1/8e | u | 4,0 | | |
| 15.1.1.3 | Té droit phi 100 | u | 5,0 | | |
| 15.1.1.4 | Té culotte phi 100 | u | 5,0 | | |
| 15.1.1.5 | Tuyau PVC phi 100 | u | 4,0 | | |
| 15.1.1.6 | Coude PVC phi 63x1/4e | u | 12,0 | | |
| 15.1.1.7 | Coude PVC phi 63x1/8e | u | 6,0 | | |
| 15.1.1.8 | Té PVC phi 63 | u | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|------|--|--|
| | | | 10,0 | | |
| 15.1.1.9 | Té culotte phi 63 | u | 4,0 | | |
| 15.1.1.1 0 | Tuyau PVC phi 63 | u | 6,0 | | |
| 15.1.1.1 1 | Réduction PVC phi 40/63 | u | 8,0 | | |
| 15.1.1.1 2 | Réduction PVC phi 32/64 | u | 8,0 | | |
| 15.1.1.1 3 | Tuyau PVC phi 40 | u | 2,0 | | |
| 15.1.1.1 4 | Tuyau PVC phi 32 | u | 2,0 | | |
| Sous - Total 15.1.1 | | | | | |
| 15.1.2 | Alimentation Eau Froide | | | | |
| 15.1.2.1 | Coude cuivre phi 14 | u | 24,0 | | |
| 15.1.2.2 | Té cuivre phi 14 | u | 25,0 | | |
| 15.1.2.3 | Ecron laiton phi 14x1/2 | u | 14,0 | | |
| 15.1.2.4 | Mamelon laiton phi 1/2 | u | 14,0 | | |
| 15.1.2.5 | Robinet d'arrêt FF phi 1/2 | u | 6,0 | | |
| 15.1.2.6 | Coude laiton phi 14x1/2 | u | 14,0 | | |
| 15.1.2.7 | Gaine annelée phi 25 | Roule au | 1,0 | | |
| 15.1.2.8 | Tube cuivre phi 14 | Roule au | 1,0 | | |
| 15.1.2.9 | Décapant Hampton | Boîte | 1,0 | | |
| 15.1.2.1 0 | Baguette cuivre | Paquet | 10,0 | | |
| 15.1.2.1 1 | Papier de verre N°120 | Feuille | 4,0 | | |
| 15.1.2.1 2 | Cartouche de gaz | u | 6,0 | | |
| Sous - Total 15.1.2 | | | | | |
| 15.1.3 | Appareillage | | | | |
| 15.1.3.1 | WC monobloc complet | u | 6,0 | | |
| 15.1.3.2 | Lavabo complet | u | 6,0 | | |
| 15.1.3.3 | Urinoir complet | u | 4,0 | | |
| 15.1.3.4 | Porte papier hygiénique | u | 6,0 | | |
| 15.1.3.5 | Porte savon | u | 6,0 | | |
| 15.1.3.6 | Glace longue bissoutée | u | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|-----|--|--|
| | | | 6,0 | | |
| Sous - Total 15.1.3 | | | | | |
| Sous-Total 15.1 | | | | | |
| 15,2 | Assainissement | | | | |
| 15.2.1 | Fosse septique y compris canalisations et regard de raccordement | u | 2,0 | | |
| 15.2.2 | Puisard pour usagers y compris canalisations et regard de raccordement | u | 2,0 | | |
| 15.2.3 | Regard sortie toilette | u | 8,0 | | |
| Sous-Total 15.2 | | | | | |
| Sous-Total 15 | | | | | |
| LOT N° 16 : VRD (Pour mémoire) | | | | | |
| 16,1 | Aménagement VRD | FF | 1,0 | | |
| 16,2 | Aménagement espaces verts | FF | 1,0 | | |
| Total 16 : VRD | | | | | |
| TOTAL HTVA | | | | | |

RECAPITULATIF

| | |
|--|--|
| LOT N° 1: TRAVAUX PRELIMINAIRES | |
| LOT N° 2: FONDATIONS | |
| LOT N° 3: BETON ARME EN ELEVATION | |
| LOT N° 4 : MACONNERIE | |
| LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE | |
| LOT N° 6 : FAUX PLAFOND | |
| LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES | |
| LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE | |
| LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS | |
| LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM | |
| LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE . | |
| LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE | |
| LOT N° 13 : ETANCHEITE | |
| LOT N° 14 : ELECTRICITE | |
| LOT N° 15 : FLUIDES | |
| LOT N° 16 : VRD | |
| TOTAL HT | |
| TVA (19.25%) | |
| TOTAL TTC | |
| AIR (2.2% ou 5,5%) | |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE
NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP 2021

IMPUTATION : _____

EXERCICE : 2021

PIECE N° 8
Cadre du Sous Détail des Prix

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| N° | Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
| Main d'œuvre | | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| | | | | | |
| | | Total A | | | |
| Matériel et engins | | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
| | | | | | |
| | | Total B | | | |
| Matériaux et Divers | | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
| | | | | | |
| | | Total C | | | |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS | | | A+B+C | |
| E | Frais Généraux de Chantier | | | % D | |
| F | Frais Généraux de Siège | | | % D | |
| G | COUT DE REVIENT | | | D+E+F | |
| H | Risques + Bénéfices | | | % G | |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE | | | H+G | |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE | | | I/Qté | |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE
NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : _____

EXERCICE : **2021**

PIECE N° 9
Modèle du marché

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

LETTRE COMMANDE N° _____/LC/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU
_____ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-
FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM (PHASE I) DANS
L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

TITULAIRE :

B.P: à _____, Tel _____ Fax: _____
N°R.C: _____ à _____
N°Contribuable: _____
COMPTE BANCAIRE :
Agence :

Objet du Marché : **TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-
FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM
(PHASE I) DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM,
DEPARTEMENT DU NOUN**

Lieux d'exécution : _____ (Préciser les localités)

Montant du marché en FCFA

| | |
|----------------------|--|
| MONTANT TOTAL HTVA | |
| TVA : 19.25 % | |
| AIR : 5,5% | |
| MONTANT TOTAL T.T.C. | |
| NET A PERCEVOIR | |

Délai d'exécution Quatre (04) Mois

Financement : Budget d'Investissement Public Exercice 2021

Imputation : LIGNE :

Souscrit, le _____
Signé, le _____
Notifié, le _____
Enregistré, le _____

ENTRE :

L'ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom, ci-après dénommé « **L'AUTORITE CONTRACTANTE** »

D'une part

Et l'entreprise _____ Représentée par son
Directeur Général, Monsieur _____ ci-après dénommé **Le Cocontractant de
l'Administration,**

• D'autre part •

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Insérer :

- le CCAP
- CCTP
- le BPU
- le DQE

PAGE N° ____ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N° _____/LC/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM (PHASE I) DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

Montant du marché en FCFA

| | |
|----------------------|--|
| MONTANT TOTAL HTVA | |
| TVA : 19.25 % | |
| AIR : 5,5% ou 2,2% | |
| MONTANT TOTAL T.T.C. | |
| NET A PERCEVOIR | |

Délai d'exécution Quatre (04) mois

Lue et acceptée Le Cocontractant

Foumban, le

Signée par le Premier Adjoint au Maire de la commune de Njimom

Foumban, le

Enregistrement

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE
NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 10
Formulaires et modèles

MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

ANNEXE 1 Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire

ANNEXE 2 Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 3 Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 4 Cadre du programme d'exécution des travaux

ANNEXE 5 Liste des sous-traitants et importance des fournitures matériaux et travaux sous-traités

ANNEXE 6 Modèle de Soumission

ANNEXE 7 Modèle d'engagement du soumissionnaire

ANNEXE 8 Model d'attestation de charge de travail

ANNEXE 9 Modèles de Garanties Bancaires de :

9.1. Cautionnement provisoire

9.2. Cautionnement définitif

9.3. Avance de forfaitaire

9.4. Remplacement de la Retenue de Garantie

Pièce 0 : Grille de notation

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE
NJIMOM, DEPARTEMENT DU NOUN

DEPARTEMENT DU NOUN

| | | |
|------------|--|--|
| ENTREPRISE | | |
|------------|--|--|

15-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE

a) Référence de l'entreprise

| | | |
|---|--|--|
| Cadre de sous-détail des prix unitaires conformes | | |
| Bordereau des prix en chiffres et en lettres | | |

b) Références dans le domaine du BTP (6 oui)

- Expériences générales de l'entreprise dans le domaine BTP

| | | |
|--|--|--|
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 1 | | |
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 3 | | |
| Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années ≥ 5 | | |

- Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

| | | |
|---|--|--|
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 1 | | |
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 2 | | |
| Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction de salles de classe ≥ 3 | | |

NB : l'expérience générale et spécifique de l'entreprise sera justifiée par les pièces ci-dessous :

- Première et dernière page de la lettre commande ;
- Procès-verbal de réception provisoire ou définitive certifié par un Ingénieur du Marché ;
- L'ordre de service de démarrage des travaux notifié.

c) Personnel d'encadrement de l'entreprise (6 oui)

| | | |
|--|--|--|
| Conducteur des travaux (Ingénieur du génie (Civil ou Rural)(3 ans) ou Technicien Supérieur du génie(Civil ou Rural) 05 ans d'expériences) | | |
| 9 CV signé et daté | | |
| 10 Diplôme certifié | | |
| 11 CNI certifiée | | |
| Chef chantier (Technicien du génie (Civil ou Rural) 03 ans d'expériences) | | |
| 12 CV signé et daté | | |
| 13 Diplôme certifié | | |
| 14 CNI certifiée | | |

NB : les pièces 9,10 et 11 sont indissociables ainsi que les pièces 12, 13 et 14.

d) Matériel de chantier à mobiliser (6 oui)

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 15 | 1 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | | |
| 16 | 1 | Visiteur | | |
| 17 | 1 | Groupe électrogène | | |
| 18 | 1 | Bétonnière | | |
| 19 | 1 | Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc..) | | |
| 20 | 1 | Camion | | |

a) Méthodologie (5oui)

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 21 | . | Planning conforme | | |
| 22 | | Origine des matériaux | | |
| 23 | | aspects socio-environnementaux | | |
| 24 | | Rapport de visite de site illustratif avec photos | | |
| 25 | | Plan de localisation | | |

b) Présentation de l'offre (2oui)

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 26 | . | reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc | | |
| 27 | | Respect de l'ordre des pièces | | |

NB : les offres non reliées sont purement rejetées

Seules les soumissions ayant obtenu 19 OUI sur 27 seront admis à l'analyse financière

Total général

**MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX
CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE**

1. Nom ou Raison Sociale : _____
Adresse : _____
Téléphone : _____ Télécopie _____
Date d'enregistrement : _____
Capital enregistré : _____
Capital versé : _____

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offre (Nom(s), Prénom(s)) et fonction

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1) _____

Fait à _____ le _____
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, foreurs, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers.

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Equipement)
QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de la nature des travaux à exécuter conformément au cadre du tableau ci-dessous.

| CATEGORIE | | NATURE DU MATERIEL AGE | | IDENTIFICATION | | | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |
|-----------|-------------|---------------------------|--|----------------|------|----|---------------------------------|
| N° | Appellation | | | Marque | Type | N° | |
| | | | | | | | |

Fait à _____ le _____
 (Nom et Signature du Soumissionnaire)

**LISTE DU PERSONNEL
QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX**

La liste sera faite conformément à la décomposition ci-dessous :

1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)

Noms et Prénoms _____

Fonction _____

N° Carte d'Identité Nationale _____

Diplômes universitaires _____

Nombre d'années d'expérience _____

2- AGENTS DE MAITRISE

(Chefs de chantiers)

Noms et Prénoms _____

Fonction _____

N° Carte d'Identité Nationale _____

Diplômes universitaires _____

Nombre d'années d'expérience _____

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF

Noms et Prénoms _____

Fonction _____

Nombre d'années d'expérience _____

4- PERSONNEL DE CHANTIER

- conducteurs d'engins et chauffeurs et leur nombre
- Chefs d'équipe et leur nombre
- Ouvriers spécialisés et leur nombre
- Ouvriers et leur nombre

Fait à _____ le _____
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Joindre un bref curriculum-vitae (nom, prénom, nationalité, expérience professionnelle) pour le personnel de direction et d'encadrement.

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour chaque tranche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme fera apparaître l'ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai d'exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaître la possibilité d'un échelonnement dans la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'exécution des travaux sera établie par le Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute à la date de la notification de l'approbation du marché.

ANNEXE 5

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SOUS-TRAITES

Dans l'annexe 5, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-Traitants qu'il envisage de faire participer aux travaux du présent marché et préciser l'importance, la nature et les quantités de travaux qu'il envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels qu'il envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux à sous-traiter est plafonné à trente pour cent (30 %) du montant de la soumission.

**ANNEXE 6
MODELE DE SOUMISSION**

POUR

_____ (nature des prestations)

Je soussigné

Agissant en qualité de

Au nom et pour le compte de

N° **Registre de commerce** _____ N° contribuable _____

En vertu des pouvoirs à moi conférés, faisant élection de domicile à

B.P. Ville : Tél. : Fax. :

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres
N° _____ du _____ et apprécié à mon point de vue et sous
ma responsabilité, la nature des prestations les difficultés, me soumet, m'engage à exécuter

_____ (préciser les prestations), Conformément aux conditions de l'appel d'offres
moyennant le prix hors TVA de :

| Lot n° | PRIX HTVA en lettres | PRIX HTVA en chiffres | TVA en chiffres | Prix TTC en Chiffres | Prix TTC en lettres |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | |

Délai : _____ mois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités indiquées aux détails estimatifs qui sont joints à la présente soumission. En cas d'agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement (éventuellement), ou l'engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés. Je demande que les sommes dues par le Maître d'Ouvrage me soient payées en F/CFA, au compte ouvert à la Banque _____, sous le n° _____

Sont annexés à la présente soumission, datées et signées les pièces prévues à l'article 3 du règlement particulier de l'appel d'offres.

Fait à _____, le

LE SOUMISSIONNAIRE

DECLARATION D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (Non du Représentant habilité),

De nationalité _____,

Faisant élection de domicile à _____, BP _____, Tél : _____,

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de l'Entreprise),

Inscrit au registre de commerce de _____,

sous le numéro : _____,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier **d'appel d'offres national ouvert n° _____ du _____ pour _____.**

- 1- Me soumetts et m'engage à exécuter ces prestations conformément au dossier de consultation et moyennant les prix que j'ai dressé après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.
- 2- M'engage à entreprendre dès réception de l'ordre de service de démarrer les prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché.
- 3- M'engage à respecter les délais maxima prévus par le planning d'exécution que j'ai moi-même établi.
- 4- M'engage à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du
Soumissionnaire

ANNEXE 8

**8 - MODELE
DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE CHARGE DE TRAVAIL
Pour les travaux de génie civil**

Le Directeur Général de l'entreprise _____

Carte contribuable N° _____

Registre de Commerce N° : _____

Domicilié à _____ BP : _____

Tél. N° : _____, Fax N° : _____

soussigné, soumissionnaire à l'Appel d'Offres ci-dessus, déclare sur l'honneur :

- Les travaux de génie civil dans lesquels mon entreprise est engagée à la date de remise des offres sont les suivantes :

| ° | N° du contrat | Objet du contrat | Montant | Maître d'Ouvrage | Délai prévu | Date démarrage | Pourcentage d'Exécution |
|---|---------------|------------------|---------|------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- Qu'à la date de remise des offres, aucun de ces chantiers ne fait l'objet de litige lié à son exécution.

Fait à _____ le _____ 2021

LE SOUMISSIONNAIRE

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

- De Cautionnement provisoire
- De Cautionnement définitif
- De Restitution de l'Avance
- De Remplacement de la Retenue de Garantie

ANNEXE 9.1

MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE BANCAIRE)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a soumis sa soumission en date du [inscrire la date] pour l'exécution de [Titre du Marché] (ci-après dénommé « la Soumission »).

NOUS, [Nom de la Banque] de [Nom du Pays] ayant notre siège à (ci-après dénommée la « Banque ») sommes tenus à l'égard de [Nom du Maître de l'Ouvrage] (ci-après dénommé le « l'Autorité Contractante ») pour la somme de que la Banque s'engage à régler intégralement audit Maître de l'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le jour de 2021.

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

- 1) Si le Soumissionnaire retire sa Soumission pendant la période de validité de l'offre spécifié dans le Modèle de Soumission;
- ou
- 2) Si le Soumissionnaire, s'étant vu notifier l'acceptation de sa Soumission par le Maître de l'Ouvrage pendant la période de validité :
 - a) manque ou refuse de signer le Modèle de Convention, s'il est tenu de le faire, conformément aux instructions aux soumissionnaires; ou
 - b) manque ou refuse de fournir la Garantie d'Exécution, conformément aux instructions aux Soumissionnaires,

nous nous engageons à payer au Maître de l'Ouvrage un montant à concurrence du montant susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître de l'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître de l'Ouvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.

La présente Garantie demeurera valable 120 (cent vingt) jours après la date limite de soumission des offres, ladite date limite étant précisée dans le règlement particulier de l'appel d'offres ou pouvant être reportée par le Maître de l'Ouvrage, qui n'est pas tenu de notifier la Banque dudit ou desdits report(s). Toute demande relative à cette Garantie devra parvenir à la Banque au plus tard à la date susmentionnée.

DATE SIGNATURE DE LA BANQUE

TEMOIN AUTHENTIFICATION

[Signature, Nom et Adresse]

ANNEXE 9.2

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)

A : [nom du Maître de l'Ouvrage]

[Adresse du Maître de l'Ouvrage]

ATTENDU QUE [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé « le Cocontractant ») s'est engagé, conformément au Marché No en date du à exécuter [titre du Marché et brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le Marché »);

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettra une Garantie Bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner au Cocontractant cette Garantie Bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et responsables à votre égard, au nom du Cocontractant, à concurrence d'un montant de [montant de la garantie] [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et selon les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous payer, dès réception de votre première demande écrite, et sans argutie ni discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garantie], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant être effectués au titre de la présente ou à l'un des documents du Marché qui a été établi entre vous et le Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incombant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas tenus par la présente à donner notification dudit changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'à la date de délivrance du Certificat de Fin du Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT

Nom de la Banque

Adresse

Date

ANNEXE 9.3

MODELE DE GARANTIE DE RESTITUTION DE L'AVANCE DE DEMARRAGE (GARANTIE BANCAIRE)

A : [nom du Maître de l'Ouvrage]
[adresse du Maître de l'Ouvrage]
[nom du Marché]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'Article 27 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives du Marché) du Marché susmentionné [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé " le Cocontractant ") déposera auprès de [nom du Maître de l'Ouvrage] une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant à [montant de la Garantie] [en lettres].

Nous, [banque ou institution financière], conformément aux instruction du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à [nom du Maître de l'Ouvrage] à première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant de la Garantie]⁶⁴[en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l'un des documents du Marché qui peut être établi entre [nom du Maître de l'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie restera valable à partir de la date du Paiement Anticipé dans le cadre du Marché jusqu'à ce que [nom du Maître de l'Ouvrage] reçoive la totalité du remboursement du même montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :
Nom de la Banque/Institution financière :
Ad:esse :
Date :

ANNEXE 9.4

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

A: [nom et adresse du Maître de l'Ouvrage]

[titre du Marché]

Conformément aux dispositions de l'Article 29 du CCAP (Retenue de garantie) du Cahier des Clauses administratives particulière du Marché susmentionné, [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé "le Cocontractant") déposera auprès de [nom du Maître de l'Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant à [montant de la garantie en chiffres et en lettres; le montant représentera le montant des sommes retenues en garantie après libération de la moitié de la retenue effectuée à la réception provisoire et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s) la retenue a été effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage].

Nous, [banque], conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à [nom du Maître de l'Ouvrage] à la première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant de la garantie en chiffres et en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l'un des documents du Marché qui peut être établi entre [nom du Maître de l'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire: _____
Nom de la Banque _____
Adresse _____
Date _____

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES
JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU
NOUN

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Publics

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 12
Liste des établissements
bancaires et organismes
financiers autorisés à émettre
des cautions dans le cadre des
marchés publics

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE NJIMOM

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

NOUN DIVISION

NJIMOM COUNCIL

SERVICE OF CONTRACTS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE NJIMOM

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AONO/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 DU 19/02/2021 POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTI-FONCTIONNEL DE PROMOTION DES
JEUNES DE NJIMOM DANS L'ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, DEPARTEMENT DU
NOUN

FINANCEMENT : BIP

IMPUTATION : 5526347066417492222

EXERCICE : 2021

PIECE N° 12

Liste des Etablissements bancaires et organismes financières
autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.

I - BANQUES

1. Afriland First Bank ;
2. Banque Atlantique ;
3. Banque Gabonaise pour le financement international (BGFI BANK) ;
4. BICEC (Banque Internationale de Commerce et d'Épargne du Cameroun) ;
5. CITY BANK ;
6. Commercial Bank of Cameroon ;
7. Ecobank ;
8. National Financial Credit Bank ;
9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun ;
10. Société Générale de Banque au Cameroun ;
11. Standard Chartered Bank Cameroon ;
12. Union Bank of Cameroon
13. United Bank of Africa ;

II – COMPAGNIES D'ASSURANCE

14. Chanas Assurances
15. Activa Assurances

PLANS ARCHITECTURAUX