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REPUBLIQUE DU CAMEROUN ‘ REPUBLIC OF CAMEROON I
Paix - Travail - Patrie o i Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF
DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

MINISTERE DE
LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°005/AONO/J03.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU _

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT
AU CENTRE D’AIPHABETISATION FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO
CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO, DEPARTEMENT DE LA

LEKIE, REGION DU CENTRE -

I- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de I’exécution du Budget d’Investissement Public de 1’exercice 2022, le Maire de la Commun:
d’Elig-Mfomo, Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de construction,
d’une salle de classe avec bureau attenant au centre d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo centre, dans le
Département de la Lekié, Région du Centre, tel que définis ci-aprés :

N°LOT DESIGNATION DES TRAVAUX COMMUNE
construction d’une salle de classe avec bureau attenant
1 au centre d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo ELIG-MFOMO
centre,

11- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les tiches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
o Les travaux préparatoires ;
e Les terrassements ;
» Les fondations ; i
 Les magonneries en élévation ;
» La charpente et couverture ;
e [ es menuiseries ;
o [ ’électricité ;
¢ La peinture ;
sLes VRD.

III- DELAI D’ EXECUTION
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Le délai d’exécution maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est
fixé 4 quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la date de notification de 1’08 de démarrage des
travaux.

o 1V- ALLOTISSEMENT

Ces travaux sont constitués d’un (01) lot unique.

V- COUT PREVISIONNEL

Le cofit prévisionnel de ’opération a I’issue des études préalables est de Onze Millions (11 000 000)
Francs CFA.

| VI- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte & égalité de conditions aux sociétés, Entreprises
ou Groupement d’Entreprises, de droit camerounais, exercant dans le domaine des Batiments et
Travaux Publics.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées & fournir dans leurs offres,
les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations aprés une
évaluation approfondie et objective de son dossier.

VII- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du
MINEDUB, Exercice 2022, sur la ligne d’imputation budgétaire ci-aprés :

N° MONTANT
IGN
LOT DESIGNATION DES TRAVAUX (FCFA) IMPUTATION

construction d’une salle de classe avec bureau
1 | attenant au centre d’alphabétisation fonctionnel 11 000 000
d’Elig-Mfomo centre,

VIII- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque Soumissionnaire devra joindre & ses piéces administratives, une caution de soumission
établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministére chargé des Finances et dont la liste
figure dans la picce 12 du DAO d’un montant de DEUX CENT VINGT MILLE (220.000) Francs
CF A et valable pendant trente (30) jours au-dela de la date originale de validité des offres.

1X- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’QFFRES

Le dossier d’Appel d’Offres peut étre consulté aux heures ouvrables & la Mairie d’Elig-Mfomo, dés
publication du présent avis.

X- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenu aux heures ouvrables a la Mairie d’Elig-Mfomo, dés
publication du présent avis, contre présentation de ’original de la quittance de versement de la
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somme non remboursable de Vingt mille (20.000) FCFA représentant les frais d’acquisition du
dossier, payable 4 la Recette Municipale de la Mairie d’Elig-Mfomo, la quittance devrait avoir le
numéro de ’avis d’appel d’offre, lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire
enregistrer en laissant leur adresse Compléte : Boite Postale, Téléphone, Fax, Email. I

XI- PRESENTATION DES OFFRES :

Les documents constituant 1’offre sont répartis en trois volumes ci-aprés contenus dans une enveloppe
fermée et scellée dont : '

» L’enveloppe A contenant les piéces administratives (Volume 1) ;

» L’enveloppe B contenant I’offre technique (Volume 2) ;

> L’enveloppe C contenant I’offre financiére (Volume 3). w
Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant

uniquement la mention de I’Appel d’Offres en cause. Les différentes piéces de chaque offre seront
numérotées dans 1’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de méme couleur, autre que le
blanc.

XII- REMISE DES OFFRES i

Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marquées comme tels, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, devra €tre déposée

contre récépissé sous plis fermé, auprés de la Mairie d’Elig-Mfomo au plus tardle 2 Q. (4 20 224
12 Heures précises et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°005/AONO/JO3.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU __
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
SALLE DE CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT AU CENTRE D’AIPHABETISATION .
FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO,
DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |

X1II- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque Soumissionnaire devra joindre 4 ses piéces administratives une caution de soumission établie
par un établissement ou organisme financier agréé par le Ministére chargé des Finances et dont la liste
figure dans la piéce 12 du DAO d’un montant de DEUX CENT VINGT MILLE (220.000) Francs ’
CFA et valable pendant trente (30) jours au-dela de la date originale de validité des offres. Le -
cautionnement de soumission peut étre remplacé par la garantie d’une caution délivrée conformement
aux dispositions de 1'article 141 alinéas 1 et 2 du décret N° 2016/366 du 20 juin 2018 portant Code des
Marchés Publics. Egalement, les chéques certifiés et les chéques banques et les hypothéques légales sont
admis a la place de la caution de soumission.

Sous peine de rejet, les autres piéces administratives requises devront étre impérativement produites en . _
originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur, ou une autorité administrative _
compétente (Sous-préfet, Préfet, Gouvemneur...) conformément aux stipulations du Réglement '
Particulier de I’ Appel d’Offtes.
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Elles devront obligatoirement étre datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dép6t des
offres ou avoir été établies postéricurement 4 la date de signature de I’ Avis d’ Appel d’offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment 1’absence de la caution de soumission a 1’ouverture des offres, délivrée
par un établissement financier ou une banque de premier ordre agréée par le Ministere chargé des

Finances ou le non-respect des modeles des piéces du Dossier d’Appel d’Offres, entrainera le rejet de
I’Offre.

XIV- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des plis se fera en (01) temps. L ouverture des piéces administratives, des offres technique
et financiére aura lieu le 2.p0. o) - 2. 02> a4 13 heures précises par l]a Commission Interne de
Passation des Marchés (CIPM) de la Commune d’Elig-Mfomo dans la salle des Actes de ladite
Commune.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister 4 cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une
personne de leur choix diiment mandatée.

XV- CRITERES D’EVALUATION :

15.1 PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES

15.1.1 Piéces Administratives

v Non production ou non remplacement dans un délai de 48 heures par les soumissionnaires d’une piéce
absente ou non conforme du dossier administratif:

v" L’absence de la caution de soumission 4 I’ouverture ;

v Piéce falcifiée, ou fausse déclaration (la CIPM et I’Autorité Contractante se reservent le droit de
proceder a ["authentification de tout document presentant un caractere douteux).

15.1.2 Offre technique

a) Entreprise figurant dans la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministére des
Marchés Publics ;

b) Fausse déclaration, document falsifié ;

c) Dossier technique incomplet (absence de la rubrique méthodologie d’exécution des travaux et
planning);

d) Non existence de la capacit¢ financiére d’un montant minimal de quatorze millions (14 000 000) de
francs Cfa,

e) Délai d’exéeution des travaux supérieur a celui du DAO ;

f) Non satisfaction, au moins, de 70% des critéres essentiels.

15.1.3 : Offre financiére

a) Offre financiére incompléte (absence de la lettre de soumission, du BPU, du DQE ou du SDP);
b) Omission dans I’offre financiére d’un prix unitaire quantifié (BPU, DQE et SDP) ;
¢) Absence d’un sous-détail de prix.

15.2 : Critéres essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur les principaux critéres :

» Expérience du personnel d’encadrement;

 Les références de ’entreprise;

e La disponibilité du matériel et des équipements ;
» Méthodologie d’exécution.

XVI- ATTRIBUTION DU MARCHE
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L’Entreprise attributaire du Marché sera celle dont les offres seront jugées conformes, pour
I’essentiel, aux prescriptions du DAO et évaluées la moins-disante.
XVIi- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours a
compter de la date limite fixée pour la remise des offres. '

XVIII- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a la Mairie d’Elig-
Mfomo ; Tél: 677 76 57 22

AMPLIATIONS :

- MINMAP/Ydé ;

- Préfet Lekié

- DDMAP/L

- DDMINDDEVEL/L Y
- Président CIPM-EMO ; "o
- ARMP Yd¢; B
- ARCHIVES/CHRONO ;

AFFICHAGE ;
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN _ REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie T Peace - Work - Fatherland

MINISTERE DE MINISTRY OF
LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

--------------------------

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°05/ONIT/J03.06/C-EMO/SG/STADU/IC/EMO/CIPM/2022 OF , ON
EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF ONE (01) CLASS ROOM IN

CENTRE D’ALPHABETISATION FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO IN THE COUNCIL OF
ELIG-MFOMO IN THE LEKIE DIVISION, CENTER REGION.
FUNDING: PIB MINEDUB-EXERCICE 2022

1-Subject:

Within the frame work of the execution of public investment projects for the 2020 financial year,

the Mayor of the Council of Elig-Mfomo, Contracting Authority hereby launches an Open National Invitation to
Tender for the construction of one (01) class room in the centre d*alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo.

2- Scope Of Works
The works involve the following tasks inter alia:
e  Preparatory works;
Excavations;
Foundations;
Inclination masonry;
Roofing framework;
Metal fittings;
Woodworks;
Electrical works;
e  Surface coating-painting;
e  Diverse works etc.

3-Eligibility

The involvement in this invitation to tender is open with equal conditions to Cameroon-Law related firms and
companies experienced in Building and Civil Engineering.

By this invitation to tender, interested companies are called upon to provide authentic information which will be useful
for the choice of those that can meet the needs of the required service after an in-depth and objective appraisal of their
application files.

4-Finance
Works which form the subject of this invitation to tender is financed by the Public Investment Budget of MINEDUB,
2020 financial year under budgetary lines as below:

N° | DESIGNATION OF WORKS AMOUNT | IMPUTATION
CONSTRUCTION OF ONE (01) CLASS ROOM IN THE CENTRE
D’ALPHABETISATION FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO.

1 11 000 000
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5-Tender File Consultation
The tender file may be consulted upon publication of this notification, during working hours, at the Council of Elig- -
Mfomo, General Secretary Tél : 677 76 57 22. . -

6-Tender file acquisition

The tender file may be acquired at the Council of Elig-Mfomo, upon publication of this invitation to tender and' '
presentation of a receipt attesting to the payment of a non-refundable sum of twenty thousand (20 000) F CFA into
the Municipal treasury of Elig-Mfomo Council.

7-Tenders presentation _
The documents include in the tender application must be classified in three different envelopes which must be sealed
later, The following framework must be taken into consideration: .
>  Envelope A must contain the administrative documents (Volume 1);
»  Envelope B must contain the technical proposal (Volume 2);

»  Envelope C must contain the financial allocation (Volume 3).
The above-mentioned tenders presented as such will be inserted in a simple envelope bearing only the main tender

references. This one must also be closed and sealed for confidentiality. The different documents of each tender should
be numbered in accordance with the tender file order and separated by some interpolated sheets of the same colour.

8-Tenders submission .
Each tender drafted in English or French in seven (7) copies, one (01) original and six (06) copies marked as such,
sealed against a receipt must reach the Council of Elig-Mfomo, no later than at 12 0°clock
local time and shall be labelled as :

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°_05/0ONIT/J03.06/C-EMO/SG/STADU/IC/EMO/CIPM/2020 OF 2020, ON ] |
EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF ONE (01) CLASS ROOM IN THE --
CENTRE D’ALPHABETISATION FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO. -

IN THE COUNCIL OF ELIG-MFOMO IN THE LEKIE DIVISION, CENTER REGION. ‘
FUNDING: PIB MINEDUB-EXERCICE 2022 -

“DISCLOSED ONLY DURING THE EVALUATION SESSION OF TENDER APPLICATIONS™ N

9-Tenders compliance |
Each applicant will include in his administrative file a deposit (in compliance with the model attached) issued by aI .
first- class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance and whose list features in Document 12
of the tender file, and valid for thirty (30) days with effect from the tender- validity deadline. The deposit’s amount 1
stands at 220 000 F CFA. !
They must dated less than three (03) months and valid on the day of the tender disclosure

Lest they be rejected, should compulsory be submitted only the originals and copies of the other required -

administrative documents (valid) certified by either the issuing service or an administrative authority (Semor| i
Divisional Officer/ Divisional Officer) in keeping with the requirements of the special tender regulation. i :
All tenders not in conformity with the Tender File shall be declared irrecoverable notably the absence of the caution

delivered by a bank of the first order confirmed by the Minister of Finance or the non respect of the models as |

prescribed in the tender file shall amount to rejection of the tender.

10-Tenders disclosure -
Tenders disclosure will be done in one stage on than at 12,00 pm prompt by the Internal Tenders

Board of the Council of Elig-Mfomo.
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Only tenderers may attend the opening session or have themselves represented by a person of their choice (even in
case of joint venture) having a sound knowledge of their file.

11- Application deadline

Tender applicants will have twenty (20) days to apply upon publication of this notification.

12-Time frame
The execution deadline sets by the Project Owner is four (04) calendar months.

13-Tender evaluation criteria

13.1 Eliminatory eriteria
13.1.1 Administrative documents

a) Incomplete or non-compliant administrative file; (subject to the dispositions of point 1.1 of Circular
n°002/CAB/PM of 31 January 2011 relating to the amelioration of the Public Contracts System)
b) False declaration or forged document, (the Tender Board or Contracting Authority reserves the right to verify

the authenticity of any documents in doubts);
c) falsify documents.

13.1.2- Technical file
a) Companies that have abandoned or executed their contracts after the date line in the last three (03) years or their
names figured on the list of companies at fault published by the Minister of Public Contracts (cf. decision N°
283/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEAL of 08 may 2019 ) ;
b) False declaration or forged document;
c) Absence in the technical proposal of a column indicating the organization, planning and understanding of the
project;
d) Absence of financial capacity;
e) Absence of the report of visit of site
d) Failure to score at least 70% of the total essential criteria.
13.1.3- Financial offer
a) Incomplete financial tender;
b) Omission of a quantified unit price from the price schedule;
¢) Absence of a sub-detailed price.
13.2 essential criteria
Evaluation of essential qualification criteria will be binary (Yes/No) and based following:
a) Qualification and the experiences of the workers/technicians;
b) Presentation of Tender Bids;
C) Technical reference
d) The availability of materials, personnel and essential equipment.

14-Maximum number of lots
The tender consist of only one (01) lot.

15-Contract award
The Mayor of Council of Elig-Mfomo, Contracting Authority awards the contract to the applicant whose file,

technically skilled, assessed and appealing with the lowest bid deemed to be and substantially in accordance with the
tender file.

16-Tender validity

Applicants will be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission
deadline.
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17-Further information
Further technical information may be obtained during working hours at Elig-Mfomo Council, Tél: 677 76 57 22.

.- Elig-Mfomo, 2 . 023-2022

Copies to
- PREFET Lekié
- DDMAP ekié;
- ARNIP/CE;
- [CACP Eligd\ifomo
- CHRONOJARCHIVES;
- NOTICE BOARD
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PIECE N°O2 ;
* REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D'OFFRES
o (RGO}
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A- GENERALITES

Article I : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Réglement Particulier de I’Appel
d’Offres (RPAO), ci-aprés dénommée le « Maire de la Commune d’Elig-Mfomo », lance
un Appel d’offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres
et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant I’objet de I’ Appel
|
| d’Offres figurent dans le RPAO.
| Il y est fait ci-aprés référence sous le terme « les Travaux ».

1.2.  Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans
le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter de la date de
notification de ’ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit ordre
de service.

1.3.  Dans le présent Dossier d’ Appel d’Offres, les termes « Jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le
RPAO.
Article 3 : Fraude et Corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent
les régles d*éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et I’exécution de ces
marchés. En vertu de ce principe, L’ Autorité Contractante:

a- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante :

i.

ii.

Est coupable de «corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un
quelconque avantage en vue d’influencer 'action d’un agent public au cours de

1’attribution ou de I’exécution d’un marché,

Se Jivre 4 des « manceuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin

d’influencer I’attribution ou ’exécution d’un marché ;

iii. «Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs

111.

soumissionnaires (que 1’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant a
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3 maintenir artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux

qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- 1v. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs biens

ou de menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de I’attribution ou de

] I’exécution d’un marché.

b- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que 1’attributaire proposé est

- directement ou par ’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour ’attribution de cette
Lettre Commande.

_ 3.2.  Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut 4 titre

conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période

n’excédant pas deux (2) ans, & I’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de tout

trafic d’influence, de conflits d’intéréts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de

. production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des

; poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

-, Article 4 : Candidats admis a concourir

. En régle générale, I’Appel d’Offres s’adresse 4 tous les entrepreneurs, sous réserves des

dispositions ci-apreés :

-, a- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) doit étre d™un pays éligible, conformément & la

convention de financement.

o b- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
_ sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét. Un

I soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét s’il :

, i.  Est associé ou a été associé dans le passé, &4 une entreprise (ou a une filiale de cette

L entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent

Appel d’Offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, & 1’exception des offres ‘

variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle 2 la |

participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
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c-  Le soumissionnaire ne doit pas étre sous le coup d’une décision d’exclusion.

d- Une entreprise publique camerounaise peut participer a la consultation si elle peut
démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (ii) administrée selon
les régles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou ["autorité directe voire
indirecte du Maitre d’Ouvrage.

Article 5 : Représentant de entreprenenr

5.1.  Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de 1'ordre de service de
commencer les travaux, I’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le
responsable de chantier, conducteur des travaux qui disposera des pouvoirs de représentation
et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements
nécessaires et engager 1’entreprise.

5.2.  Aux fins de I’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu o les biens sont
extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’oli proviennent les services.

Article 6 : Domicile de Pentrepreneur

L’entrepreneur est tenu d’élire domicile & proximité du lieu des travaux et de faire connaitre
I’adresse de ce domicile au Chef de service du Marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette
obligation dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date de la notification du marche,
toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au lieu et
a toute adresse sur le territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.
Article 7 : Modification du fonctionnement de entreprise

L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef Service du marché les
modifications survenant au cours de [’exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d’engager I’entreprise ;
- A la forme de I’entreprise ;
- A laraison sociale de I’entreprise ou sa dénomination ;
- A ladresse du siége de I’entreprise ;
- Au capital social de I’entreprise,
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I’entreprise.

Article 8 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements ct services autorisés

Les matériaux, les matériels de I’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services
devant étre fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critéres de
provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la Lettre Commande
sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

Article 9 : Qualification du Soumissionnaire
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Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : Soumettre un pouvoir

habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

| Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
| | 1. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
ii.  Acces 4 une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres ;
ifi.  Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;
o v. La disponibilité du matériel indispensable.

— 9.1.  Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance)
‘ dotvent satisfaire aux conditions suivantes :
a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements

énumérés a [’Article 6.1. ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a

fournir par le groupement et celles a fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du
groupement ;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le
‘ RPAQ) doit étre précisée et justifiée par la production d’une copie de I’accord de
’ groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera ’ensemble des
entreprises vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage pour I’exécution du marché ;
B e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont
7 réglées par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque
entreprise est payée par le Maitre d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit
d’un groupement conjoint.
9.2, Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées

pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais

d’exécution visés dans le RPAO.
9.3. Les soumissionnaires demandant 4 bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous

les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a
Iarticle 32 du RGAO.

Article 10 :  Visite du site des travaux

10.1 11 est obligatoirement demandé au soumissionnaire a travers son responsable technique de

_ I"offre (chef chantier) de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par
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lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires
pour la préparation de I'offre et I"exécution des travaux. Les coits liés a la visite du site sont a
la charge du Soumissionnaire.

A T’issue de cette visite, un rapport de visite est établi et signé du responsable technique (chef
chantier) de I’offre conformément au modé¢le joint.

10.2 Le Maitre d’ouvrage ou son représentant autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou
agents A pénétrer dans les locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement 4 la
condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégage le Maitre d’Ouvrage,
ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemniser si
nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matériels, cofits et frais encourus du fait de cette visite.

10.3L’autorité contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion
préparatoire & I”établissement des offres mentionnées a I’ Article 19 du RGAO.

Article 11: Convocation de Pentreprenenr

L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux de I’ingénieur, sur les chantiers
toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
Article 12: Siireté et conservation du secret d’Etat

Les dispositions pénales relatives & la siireté de 1’Etat sont applicables aux entrepreneurs
ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits ou documents
secrets qui leurs sont communiqués par le Chef de Service du Marché; que les renseignements
d’ordre confidentiel qui peuvent parvenir & leur connaissance a cette occasion.
Article 13: Propriété industrielle et/ou intellectuelle

A ’occasion de 1’exécution du marché, I"entrepreneur se substitue au Maitre d’ouvrage pour
ce qui concerne les revendications des tiers relatives a des questions de propriété industrielle et/ou
intellectuelle.

Article 14 : protection de la main d’ceuvre et Obligations législatives

L’entrepreneur est soumis aux obligations relatives a la protection de la main d’ceuvre et a la
législation sociale en vigueur.

Article 15 : Matériel et personnel de 'entreprencur

L’entrepreneur devra en permanence et 4 sa charge, prendre toutes les dispositions pour
prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.

Article 16 : Protection de I’environnement
L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de 1’exécution de ses

prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraine des préjudices immédiats ou a long terme a

I’environnement.
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B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 17: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
17.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant 'objet de la Lettre Commande, fixe les
procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s)
additif(s) publié(s) conformément & I’article 10 du RGAO, il comprend les principaux
documents énumeérés ci-aprés :
a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAQ) rédi;gé en frangais et en anglais;
b. Réglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;
c. Reglement Particulier de 1’Appel d’Offres (RPAO) ;
d. Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
3 e. Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
f. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
N g. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
h. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
i. Les formulaires types ;

j- Lesdocuments techniques ou tout autre document jugé utile par le Maitre d’Ouvrage.

17.2.  Le Soumissionnaire doit examiner ’ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les
renseignements demandés et de préparer une offre conforme i tous égards audit dossier.

y Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.
I Article 18: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
18.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’ Appel
d’Offres peut en faire la demande a I’autorité contractante par écrit ou par courrier
! electronique (télécopie ou e-mail) a I’adresse du Maitre d’Ouvrage indiquée dans le
RPAQ. Lautorit¢ contractante répondra par écrit 4 toute demande d’éclaircissement recue au

moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date
limite de dépbt des offres.

Une copie de la réponse de L’autorité contractante, indiquant la question posée mais

ne mentionnant pas son auteur, est adressée i tous les soumissionnaires ayant acheté le

Dossier d’ Appel d’Offres.
18.2. Tout candidat ou soumissionnaire qui s’estime 1ésé dans la procédure de

passation des marchés publics peut introduire une requéte en fonction de
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I’étape de la procédure, soit au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage
délégué, soit au comité d’examen des recours.

Pour étre recevable, tout recours doit préciser un fait ou un manquement a
I’encontre du code des marchés publics et a4 la réglementation relative a la
passation des marchés ou au dossier de consultation concerné. Ces recours
peuvent s’exercer aux phases de pré-qualification, entre la publication de
I’appel d’offre et I'ouverture des plis, & ["ouverture des plis et entre la o
publication des résultats et la notification du marché

18.3. En phase de pré-qualification, les candidats disposent de cing (05) jours
ouvrables avant le dépot de candidature et cinqg (05) jours ouvrables aprés la
publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours
au Maitre d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage délégué avec copie 1’Autorité o
chargée des marchés publics et a l'organe chargé de la régulation des
marchés publics. -

18.4. Entre la publication de I’appel d’offre et I’ouverture des plis, le recours doit
dtre adressé au Maitre d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage délégué avec copie
I’ Autorité chargée des marchés publics et a 1’organe chargé de la régulation

des marchés publics. Il doit parvenir au Maitre d’ouvrage ou au maitre

d’ouvrage délégué 14 jours ouvrables avant I’ouverture des offres.

18.5. A I’ouverture des plis, le recours doit étre adressé au comité de I"examen
des recours avec copie au Maitre d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage delégue,
au président de la Commission de passation des marchés publics, a
1’ Autorité chargée des marchés publics et 4 1’organe chargé de la régulation
des marchés publics. Le recours doit parvenir dans un délai maximum de
trois (03) ouvrables aprés I’ouverture des plis.

186. Entre la publication des résultats et la notification du march¢, le recours doit
stre adressé au comité de 1’examen des recours avec copie au Maitre
d’ouvrage ou au maitre d’ouvrage délégué, au président de la Commission de
passation des marchés publics, a I’ Autorité chargée des marchés publics et &
I*organe chargé de la régulation des marchés publics. Il doit intervenir dans
un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des
résultats.

Article 19 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

19.1. L’Autorité Contractante peut, 3 tout moment avant la date limite de dép&t des offres et pour

tout motif, que ce soit & son initiative ou en réponse 4 une demande d’éclaircissements

Page 22 sur 108




formuiée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’ Appel d’Offres en publiant un additif.

19.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d'Offres conformément
a I'Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié &4 tous les
soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront

réception de chacun des additifs a ’autorité contractante par écrit.

193. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de
I’additif dans la préparation de leurs offres, I’autorité contractante pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépot des offres, conformément aux dispositions de I’ Article 22
du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Arficle 20 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et 4 la présentation de son
offre, et L’autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler,

quel que soit le déroulement ou I'issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 21 : Langue de offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le
Soumissionnaire et L’autorité contractante seront rédigés en francais ou en anglais. Les
documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre
redigés dans une autre langue & condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en

frangais ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de I'offre, la traduction fera foi.

Article 22: Documents constituant Poffre

22.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO,
diment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :
1. Tous les documents attestant que le sounissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impéts, cotisations, contributions, redevances ou
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prélévements de quelque nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de I'une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en
vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de I’article 17 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de 1’offre & engager le Soumissionnaire,

conformément aux dispositions de 'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les

critéres de qualification mentionnée & I’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie _

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des
soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et
précisant I’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou

en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le

cas échéant, efc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la Lettre Commande

Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées des documents a caracteres
administratif et technique régissant la Lettre Commande, & savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financiére

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coit des travaux, a savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires diiment rempli ;

3. Le détail estimatif diiment rempli ;
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. 4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L’écheancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles prévus dans le Dossier
d’ Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de I’Article 17.2 du RGAO concernant les
: autres formes possibles de Caution de Soumission.

22.2. 8i, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires pourront indiquer les

rabais offerts en cas d’attribution de plus de la Lettre Commande.

Article 23 : Montant de Poffre

23.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de

la Lettre Commande couvrira ’ensemble des travaux décrits dans I’Article 1.1 RGAO,

sur labase du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par

L le soumissionnaire.

O 23.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de

il prix et du détail quantitatif et estimatif.

- 23.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les

droits, implts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou &

. _ tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans
les prix et dans le montant total de son offre.

23.4. Siles clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de  révision  etiou
d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Etant entendu que tout marché dont

= la durée d’exécution est au plus égale & un (1) an ne peut faire I’objet de révision de prix.

23.5. Tous les prix unitaires devront étre justifiés par des sous-détails établis conformément au

- cadre proposé a la piéce N°7.
Article 24 : Monnaies de la soumission et de réglement
24.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de ’offre devront suivre les

dispositions soit de 1'Option A ou de I’Option B ci-dessous; 1’option applicable

étant celle retenue dans le RPAQ.

o 24.2. Option A :le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale
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Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail

quantitatif et estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire
qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux,
indiquera en annexe 4 la soumission le ou les pourcentages du montant de I’offre nécessaires
pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies
de pays membres de ’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie
nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe 4 la soumission. Ils seront
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

24.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale

et étrangére aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordercau des prix et les prix du Détail

quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans
le pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage
spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d’Ouvrage scront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
international.

24.4. L’autorité contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en
monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et totaux, et indiqués en annexe & la soumission, sont raisonnables; 4 cette fin, un
état détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

24.5. Durant I’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le

montant de la Lettre Commande peut étre révisée d’un commun accord par L’autorité
contractante et ’entrepreneur de fagon a tenir compte de toute modification survenue
dans les besoins en devises au titre du marche.

24.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 25 : Validité des offres
25.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement

Particulier de I'Appel d'Offres & compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre
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d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période
plus courte sera rejetée par L’autorité contractante comme non conforme.

25.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter le
consentement du soumissionnaire a4 une prolongation du délai de validité. La demande
et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité
de la caution de soumission prévue 2 l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée
pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la
validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui
consent a une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne
sera autoris¢ & le faire.

25.3..Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de

validite des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant a la
demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La
période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours & la date de
notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au
soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de I’actualisation n’est pas pris

en considération aux fins de 1’évaluation.

Article 26 : Décomptes provisoires
Sauf stipulation contraire du CCAP, I’entrepreneur est tenu de remettre au Maitre
d’ceuvre, avant le sixiéme jour de chaque mois, un projet de décompte, accompagné de calculs de
justificatifs et des attachements établissant le montant total arrété i la fin de chaque période
retenue, des sommes auxquelles il peut prétendre.
Article 27 : Acomptes
Tout paiement d’acompte est subordonné a I’exécution des prestations prévues dans le
marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du code des marchés publics,
sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de I’ Administration, lorsque ces
prestations ont été exécutées par des sous-traitants.
En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour les prestations déja rémunérées par le Maitre

d’ouvrage, ce dernier peut prendre & I’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives,

notamment le paiement direct du sous-traitant.
Article 28 : Avances
L’entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maitre d’Ouvrage, sans

justificatif, et aprés mise en place des cautions exigibles par le Code des marchés Publics,
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obtenir une avance dite « de démarrage » ou « pour approvisionnement en matériaux ».

Artiele 29: Caution de soumission

29.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de
soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de 1'Appel d'Offres,

laquelle fera partie intégrante de son offre.

29.2. La caution de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel
d’Offres; d’autres modéles peuvent étre autorisés, sous réserve de I’approbation préalable de
L’autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30)
jours au-dela de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite
de validité demandée par L’autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire,
conformément aux dispositions de I’Article 16.2 du RGAO.

29.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de  Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de
soumission d’un groupement d’entreprises doit étre établic au nom du mandataire
soumettant ’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

204, Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront
restituées dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date de publication des
résultats.

79.5. La caution de soumission de ’attributaire de la Lettre Commande sera libérée dés que ce
dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

26.6. La caution de soumission peut étre saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque 4 son obligation de souscrire le marché en application de I'article 37 du RGAO, ou

ii. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de 1’article

38 du RGAO.

Article 30 : Propositions variantes des soumissionnaires

30.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, le
RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I’évaluation du délai
d’achévement proposé par le soumissionnaire & Iintérieur des délais spécifiés. Les offres
proposant des délais au-dela de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

30.2. Excepté dans le cas mentionné a 1’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant

offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de L’autorité

Page 28 sur 108



L contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous

les renseignements dont L autorité contractante a besoin pour procéder & 1’évaluation
| complete de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications
techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres

details utiles. L’autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas

échéant, du soumissionnaire dont 1’offre conforme 4 la solution de base a été évaluée la
moins disante.

30.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent
€tre décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées

suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de 1’Article 31.2 (g) du RGAO.
Article 31 : Réunion préparatoire i ’établissement des offres

B 31.1. A moins que le RPAO n’en disposc autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a
assister & une réunion préparatoire qui setiendra aux lieu et date indiqués dans le
RPAO.

31.2. La réunion preparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre 2

toute question qui pourrait étre soulevée i ce stade.

31.3. 1l est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par
ecrit ou télex, de fagon qu’elle parvienne a I’autorité contractante au moins une semaine
avant la réunion préparatoire. Il se peut que L’autorité contractante ne puisse répondre au

. cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses

- seront transmises selon les modalités de 1’Article 19.4 ci-dessous.

- 31.4. Le procés-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses
données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai A tous

= ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents

! d’appel d’offres énumérés a I’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire i
I'issue de la réunion préparatoire sera faite par L’autorité contractante en publiant un

7 additif conformément aux dispositions de 1’Article 10 du RGAO, et non par le canal du

- proces-verbal de la réunion préparatoire,

| 31.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas & la réunion préparatoire & 1’établissement des

offres ne sera pas un motif de disqualification.

Arficle 32 : Forme et signature de Poffre
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32.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de I'offre décrts 2
I’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement I'indication “ORIGINAL”. De
plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant
I’indication “COPIE”. En cas de divergence entre ["original et les copies, ’original fera foi.

32.2. L’original et toutes les copies de I'offre devront étre dactylographiés ou écrits &
’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables)
et seront signés par la ou les personnes diiment habilitées &  signer au nom du
Soumissionnaire, conformément I Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes
les pages de ’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphéés par le
ou les signataires de I’offre.

32.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES
Article 33 : Cachetage et marquage des offres

33.1. Le soumissionnaire placera I’original et les copies des documents constitutifs de I’offre
dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE»,

selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui

devra également étre scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur I’identité

du sourmissionnaire.
33.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées 4 L’autorité contractante 4 1’adresse indiquée dans le Réglement Particulier de
'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que 1’objet et le numéro de 1’Avis d’Appel d’Offres indiqués
dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
33.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et ’adresse du Sourmissionnaire
de fagon 4 permettre au Maitre d'Ouvrage de renvoyer offre scellée si elle a été declarée
hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les
dispositions de Particle 24 du RGAO.

33.4. Si ’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et

21.2 susvisés, L’autorité contractante ne sera nullement responsable si I’offre est égarée ou

ouverte prématurément.
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Article 34 : Date et heure limites de dépot des offres

34.1. Les offres doivent étre regues par 1’autorité contractante 4 I’adresse spécifiée a l'article 21.2
du RPAO au plus tard a la date et & I’heure spécifiées dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres.

34.2. L’autorité contractante peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le dépst des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAOQ. Dans ce cas,
tous les droits et obligations de L’autorité contractante et des soumissionnaires

précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 35 : Offres hors délai
Toute offre parvenue & L’autorité contractante aprés la date et 1’heure limites fixées pour

le dépdt des offres conformément a I’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par

conséquent, rejetée.
Article 36 : Modification, substitution et retrait des offres

36.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I’avoir déposée, a
condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par L’autorité
confractante  avant I’achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite
notification doit étre signée par un représentant habilité en application de I’article 20.2
du RGAO. La modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe &
la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la

mention « RETRAIT » e « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATION »

36.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I’offre par le
soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux
dispositions de T'article 21 du RGAO. Le retrait peut également &tre notifié par télécopie, mais
devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite diiment signée, et dont la
date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le dép6t
des offres.

36.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de ’article 4.1 leur

seront envoyées sans avoir été ouvertes.

36.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de
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dépdt des offres et I’expiration de la période de validité de ’offre spécifiée par le modele de
soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut
entrainer la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions

de l'article 17.6 du RGAO.

E- QOUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 37 : Ouverture des plis et recours

37.1.

37.2.

37.3.

La Commission Départementale de Passation des Marchés de la Lekié procédera a I’ouverture
des plis en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la
date, 2 U’heure et a I’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des
soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur
présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur
contenu annoncé 3 haute voix. Tandis que P’enveloppe contenant ’offre correspondante
sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander le retrait et si cette notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées a haute voix. Et la
nouvelle offre correspondante substituée & la précédente, qui sera  renvoyée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire &
demander le remplacement et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «
modification » seront ouvertes et leur contenu lu avec 1’offre comrespondante. La
modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire & demander la modification et est lue a haute voix. Seules les
offres qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix. Lors de I’ouverture des plis
seront ensuite évaluées.

Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés Iautre et le nom du soumissionnaire
annoncé a haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification , le prix de
Ioffre, y compris tout rabais fen cas d’ouverture des offres  financiéres] et toute
variante le cas échéant, existence d’une garantie d’offre sielle est exigée, et tout
autre détail que I’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et
variantes de 1’offre annoncés & haute voix lors de ’ouverture des plis seront soumis a

évaluation.

37.4. Les offres (et les modifications regues conformément aux dispositions de l'article 24 du
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RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues a haute voix. Durant la séance d’ouverture des
plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises a évaluation.

25.5. 11 est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais
ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie de I’extrait dudit
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence est remise a tous les participants a
la fin de la séance. Toutefois, les informations relatives 4 la composition de la sous-
commission technique d’analyse demeurent internes 4 la commission.

37.6. A lafin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met
immédiatement 2 la disposition du point focal désigné par I’ ARMP, une copie paraphée des
offres des soumissionnaires.

37.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, ildoit étre adressé
au comité de I’examen des recours avec copie au Maitre d’ouvrage ou au
maftre d’ouvrage délégué, au président de la Commission de passation des
marchés publics, & 1’Autorité chargée des marchés publics et 3 'organe
chargé de la régulation des marchés publics. Le recours doit parvenir dans

un délai maximum de trois (03) ouvrables aprés I’ouverture des plis.

L’Observateur Indépendant assite aux séances de la commission ainsi qu’aux travaux de la

sous-commission d’analyse des offres, 4 " effet :

- d'évaluer le processus en signalant & chaque étape, les manquements au respect de la
reglementation, aux régles de transparence et aux principes d’équité,
- de signaler les pratiques contraires a la bonne gouvernance dans le processus de passation

des marchés publics, notamment dans le cas de trafic d’influence, de conflit d’intérét ou de

delit d’initié.

Il regoit copie de toute la documentation relative aux dossiers soumis 4 la commission de passation
des marchés auprés de laquelle il est placé. Il adresse a I’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, au Maitre d’ouvrage et au président de la Commission de Passation des Marchés
dans les 72 heures a compter de la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, un

rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse, le cas échéant.

Article 38 : Caractére confidentiel de la procédure

38.1. Aucune information relative 4 1’examen, a I"évaluation, a la comparaison des offres, et a
la vérification de la qualification des soumissionnaires, et 4 la recommandation
d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni i toute autre
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personne non concermnée par ladite procédure tant que Iattribution de la Lettre Commande

n’aura pas été rendue publique.

38.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des

38.3.

Marchés ou la sous-commission d’Analyse dans [’évaluation des offres ou I’autorité
contractante dans la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions de 1’alinéa 26.2, entre ’ouverture des plis et [’attribution de
la Lettre Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec [’autorité

contractante pour des motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 39 + Eclaircissements sur les offres et contacts avec I’autorité contractante

39.1.

39.2.

Pour faciliter ’examen, [’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la
Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander & tout soumissionnaire
de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse
qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du
contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour
confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la  sous- commission
d’analyse lors de 1’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de I’Article
29 du RGAO.

Sous réserve des dispositions de 1’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront
pas les membres de la commission des marchés et dela sous-commission pour des

questions ayant trait & leurs offres, entre I’ouverture des plis et I’attribution du marché.

Article 40: Prolongation des délais

Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, I’entreprise s’estimait

raisonnablement fondée a présenter une demande de prolongation de délai, la durée de prolongation

fixée par le maitre d’OQuvrage ferait I’objet d’un avenant.

Article 41 : Détermination de la conformité des offres

41.1.

La Sous-commission d’analyse procédera a un examen détaillé des offres pour déterminer
si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont

&té correctement signés, et si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

412. La Sous-commission d’analyse déterminera si 1’offre est conforme pour I’essentiel aux

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours

a des éléments de preuve extrinséques.

413. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui
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respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans

divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

B i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du

o Maitre d’Ouvrage et/ou de I’autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour ’essentiel au Dossier |
d’Appel d’Offres. ‘

41.4. Si une offre n’est pas conforme pour I’essentiel, elle sera  écartée par la Commission
des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

41.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification,

- divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui

dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre prises en

compte lors de I’évaluation des offres.

) Arficle 42 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis ’offre

o substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offtes, satisfait aux critéres de

qualification stipulés & Particle 6 du RPAQ. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la

détermination de la qualification.

Article 43 : Aide en matiére de réglementation locale

Le Chef de Service du marché peut, 4 la demande de I’entrepreneur, I’aider, i obtenir copie
des lois et réglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives

Lo en vigueur, lorsque ces éléments sont susceptibles de I’affecter dans I’exécution de ses obligations

au titre du marché.
Article 44 : Correction des erreurs

o 44.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel

au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-

commission d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix

unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de

'avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit

manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera

corrige ;

: b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous

totaux feront foi et le total sera corrigé ;
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c. $’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera fo,
4 moins que ce montant soit 1ié 4 une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit
prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alindas (a) et (b) ci-dessus.

442. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,
conformément 3 la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation
du Soumissionnaire, ledit montant sera répute I’engager.

44.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra €tre saisie.

Article 45 : Conversion en une seule monnaie
45.1. Pour faciliter 1’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse
convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le
montant de Ioffre est payable en francs CFA.
45.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fix¢ par la Banque des Etats de
1’ Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 46 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
46.1. . Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de I’article 28 du RGAO,
seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
46.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant
évalué de I'offre en rectifiant son montant comme suit :
a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I’article 30.2 du
RGAO;

b) En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus
figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des
travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le
RPAO;

¢) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b)

ci-dessus, conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO

d) En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financieres, toute autre

modification, divergence ou réserve quantifiable;

¢) En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les

soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 13.2 du RGAOQ et du RPAQ,

en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour I’attribution de plus d’un

Iot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
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g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 18.3 du RPAQ et aux
Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises,
seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du ~ fait que le
Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par
I” Autorité Contractante dans le RPAO.

46.3. L’effet estimé des formules de révisiondes prix figurant dans les CCAG et CCAP,
appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors
de 1’évaluation des offres.

46.4. La Commission de Passation des marchés peut proposer au Maitre d’Ouvrage, le rejet de
'offre  évaluée la moins-disante jugée anormalement basse, sous réserve que le candidat ait
éte invité & présenter des justificatifs par écrit et que ces justificatifs n’aient pas été jugées
acceptables. Les demande de justification, ainsi que les réponses a fournir portent entre autres
sur :

- la production du sous-détail des prix, son contenu, I'adéquation des prix avec les modes de
construction et ou le calendrier proposé,

- les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de
construction,

- les avantages comparatifs ou conditions exceptionnelles s produits ou pour réaliser les prestations
de services,

- les dispositions relatives aux conditions de travail.

Au cas ou le justificatifs founis par le candidat sont jugés inacceptables, I’organisme chargé de la
régulation des marchés publics examine les justificatifs et soumet ses conclusions au Maitre
d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage délégué dans un délai de sept (07) jours ouvrables i
compter de sa saisine par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Quvrage Délégué. Ce demnier

tient compte de ’avis de I’organisme chargé de la régulation des marché publics pour se

prononcer.
Avrticle 47 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent

bénéficier d’'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés

Publics aux fins d’évaluation des offres.
Article 48 : Gardiennage et protection

L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir i ses frais, tous dispositifs
d’¢éclairage, de protection, de cléture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires 2 la bonne
exécution des travaux, ou qui seront exigés par le Maitre d’ceuvre, le Chef de Service du Marché

Ou par toute autorité compétente pour la protection des travaux et de sauvegarde de I’intérét public
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ou des tiers.

Article 49 : Programme et plans d’exécution

Dés que possible, et au plus tard un (01) mois aprés la notification de I’ordre de service de
démarrage des travaux, I’entrepreneur devra, s’il en est requis, soumettre a I*approbation du Chef
de Service du Marché ou du Maltre d’ceuvre, sous réserve des dispositions du CCAP, un
programme d’exécution des travaux précisant les séquences, méthodes et matériels qu’il se propose
de mettre en czuvre, et le calendrier d’exécution des ouvrages.

F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE
Article 50 : Attribution

50.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont 1’offre a

été reconnue conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des
capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante et
dont I’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
50.2. Si, selon I’Article 13.2 du RGAO, [Iappel d’offres porte sur plusieurs lots,
I’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les
autres lots & attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les

soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au

moment de ["attribution.

Article 51 : Droit de I’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux
ou d’annuler une procédure

Le Maitre d'Ouvrage peut, aprés accord de I’Autorité chargée des marchés publics, annuler
sans qu’il y ait lieu a réclamation sa décision d’attribution d’un marché, tant que ledit marché n’est
pas notifié.
11 peut déclarer un Appel d’Offres infructueux lorsqu’aucune offre n’a été enregistrée
ou lorsqu’a 1’issue du dépouillement, il n’est enregistré aucune offre
conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offre ou si aucune offre
financiére n’est compatible avec les financements disponibles.

Article 52: Notification de attribution de la Lettre Commande
Avant P’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, !'Autorité

Contractante notifiera a I’attributaire de la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre
recommandée ou par tous autres moyens que sa SOUMission a été retenue. Cette lettre indiquera le
montant que le Maitre d’Ouvrage paiera a I"’Entrepreneur au titre de I’exécution des travaux et le
délai d’exécution.

Article 53: Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours
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53. 1. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la
decision d’attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de la
proposition d’attribution finale de la Commission de Passation des Marchés, sauf en cas de
suspension de la procédure. Il publie les résultats de la consultation dans le journal des
Marchés Publics de I’organisme en charge de la régulation des marchés publics, avec
indication du montant de I’offre de I’ attributaire

53.. 2 Aprés la publication du résultat de Iattribution, les offres non retirées dans un délai
maximal de quinze (15) jours ouvrables seront détruites, sans qu'il y ait lieu a
réclamation, & I’exception de ’exemplaire destiné a I’organisme chargé de la régulation
des marchés publics.

53.3. L’attributaire du marché dispose dun délai de quinze (15) ouvrables 4 compter de sa
réception pour souscrire le marché ou la lettre commande se réserve le droit d’annuler la
décision d’attribution aprés mise en demeure de Dattributaire restée sans suite. Dans ce cas,
la caution de soumission est saisie et le marché est attribué au candidat classé en seconde
position.

53.4. Dés la publication des résultats portant attribution du marché, un extrait du rapport d’analyse
le concernant est adressé par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a
chaque soumissionnaire qui en fait la demande.

Article 54 : Signature de la Lettre Commande

54.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature du marché 4 compter de la date de souscription par |’attributaire
du projet de marché.

54.3. La Lettre Commande est notifiée 4 son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui suivent la

date de la signature.

Article 55 : Cautionnement définitif

55.1. Le cautionnement définitif ne saurait étre inférieur 2 2% et supérieur 4 5% du montant initial
du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants. Il est établi sous la forme
stipulée dans le RPAO, conformément au modeéle fourni dans le Dossier d’Appel
d’Offres.

55.2. Laretenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne exécution constitué, lorsque
le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, et ne peut
étre supérieure 2 dix pour cent (10%) du montant initial du marché,
augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

55.3. Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent

la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.
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554, La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des |
prestations jusqu’a leur réception provisoire. La durée de validité de la retenue de garantie
doit couvrir la période de garantic ou d’entretien indiquée dans le marché, jusqu’a la
réception définitive.

55.5. le cautionnement peut étre remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement
bancaire agréé, conformément aux texte en vigueur, et émise au profit du Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ou une caution personnelle et solidaire.

55.6. Les petites et moyennes entreprises (PME) 4 capitaux et dirigeants nationaux ainsi que
les organisations de la société civile peuvent produire, & la place du cautionnement, soit un
chéque certifié, soit un chéque de banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d’un
établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformement aux textes en
vigueur.

55.7. Le cautionnement définitif est restitué consécutivement 4 une mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a compter de la réception définitive des travaux,
fournitures ou services, lorsque e marché ne comporte pas un délai de garantie, ou alors a
compter de la réception provisoire lorsque le marché comporte un tel délai. -
La retenue de garantic est libérée ou le cautionnement de bonne exécution restitué |
consécutivement A une mainlevée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a
compter de la réception définitive des travaux, des fournitures ou des services, intervenue aprés
I’expiration du délai de garantie.

55.8 A I’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires, 1’organisme compétent est tenu de
restituer les cautionnements ou de libérer la retenue de garantie sur simple demande du
cocontractant de I’ Administration.

55.9. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible ,

de donner lieu a la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Article 56 : Repliement de chantier

Au fur et 2 mesure de ’avancement des travaux, ’entrepreneur doit procéder, & ses frais, au
dégagement, au nettoiement et 4 la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le

Maitre d’Ouvrage pour I’exécution des travaux.

Page 40 sur 108




PIECE N°04 :

REGLEMENT PARTlCULIER DE L’APPEL D’OFFRES
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES : "

INTRODUCTION |

Le présent Appel d’Offres a pour objet ’exécution des travaux de construction d'une salle de

classe avec bureau attenant au centre d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo centre, dans

la Commune d’Elig-Mfomo, dans le Département de la Leki¢, Région du Centre. |
11 est ouvert a toutes les personnes physiques ou morales exergant dans le secteur du batiment et

1 Définition des travaux : }L

des travaux publics, de droit camerounais et disposant des capacités et des ressources -
nécessaires pour mener a bien I’exécution des travaux suscités. (#

Nom et Adresse de ]’ Autorité contractante : Maire de la Commune d’Elig-Mfomo

Référence de I’ Appel d’Offres :

N°005/AONO/J03.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU ____ [
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ;!
SALLE DE CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT AU CENTRE D’AIPHABETISATION 5
FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO, | .
DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE ;

2 | Délai d’exécution : |
Le délai maximum d’exécution prévu par Autorité Contractante pour la réalisation de ces travaux
est de Quatre-vingt-dix(90) mois.

3 Source de financement : BIP MINEDUB- Exercice 2022

Imputation :
Nom du Projet : Travaux de construction d’une salle de classe avec bureau attenant au centre |°

d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo centre, dans la Commune d’Elig-Mfomo, Département | |

de la Lekié, Région du Centre.
4 | Liste des candidats pré qualifies le cas échéant. (sans objet).

Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1- Les matériaux, les matériels du Cocontractant, les fournitures, équipements et services devant étre
fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critéres de provenance definis dans
le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marche sont limitées auxdits matériaux, matériels, |

fournitures, équipements et services. ]
52 Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu ol les biens sont extraits, cultivés,

produits ou fabriqués et d'oli proviennent les services

6 | Principaux critéres de qualifications des soumissionnaires

1- Criteres éliminatoires :

Piéces Administratives

v Non production ou non remplacement dans un déiai de 48 heures par les sournissionnaires d’une piéce

absente ou non conforme du dossier administratif;
L’absence de la caution de soumission a 1’ouverture , ‘
Piéce falcifiée, ou fausse déclaration (la CIPM et I’Autorité Contractante se reservent le droit de

proceder & I’authentification de tout document presentant un caractere douteux). L

ANEN
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Offre technique

a) Entreprise figurant dans la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le
Ministeére des Marchés Publics ;

b) Fausse déclaration, document falsifié ;

¢) Dossier technique incomplet (absence de la rubrique méthodologic d’exécution des travaux et
planning);

d) Non existence de la capacité financiére d’un montant minimal de quatorze millions (14 000 000) de
francs Cfa,

e) Délai dexécution des travaux supérieur a celui DAO ;

f) Non satisfaction, au moins, de 70% des critéres essentiels.

Offre financiére

a) Offre financiére incompléte (absence de la letire de soumission, du BPU, du DQE ou du SDP);
b) Omission dans I'offre financiére d’un prix unitaire quantifié (BPU, DQE et SDP) ;
¢) Absence d’un sous-détail de prix.

Critéres essentiels
L’¢valuation des offres techniques sera faite sur les principaux critéres :

» Expérience du personnel d’encadrement;

¢ Les références de I’entreprise;

» La disponibilité du matériel et des équipements ;
» Méthodologie d’exécution.

Visite du site des travaux et réunion préparatoire
* chaque soumissionnaire est tenu de faire 4 travers le responsable technique de I’offre (chef chantier)
une visite du site des travaux. Il présentera dans son offre, un rapport de visite des lieux signé de ce

demnier et avec photos et une attestation de visite de site signée sur I’honneur par le

soumissionnaire ;

* Aucune réunion préparatoire ne sera organisée dans le cadre de cet appel d’offres.
g PP

Toutefois, le responsable technique devra se munir de sa feuille de mission qui sera signé & 'arrivée et

au départ lors de sa visite de site.

Langue de offre : le Frangais ou I’ Anglais

Liste des documents visés & article 13 du RGAO est regroupée en trois volumes insérés respectivement
dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
Enveloppe A (volume D) ; Piéces administratives :
Il s’agit des piéces signées postérieurement au lancement de ’appel de consultation, en originales ou en
copies certifiées conformes selon le cas et placées dans I"ordre ci-aprés :
a- La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée (suivant modéle joint) ;
b- L’accord de groupement par devant un Notaire le cas échant ;
c- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
d- Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Premiére Instance du domicile ;
e- Une attestation de domiciliation bancaire du Soumissionnaire délivrée par une banque de premier
ordre, agréée par le Ministére chargé des Finances ;

f-  La quittance d’achat du Dossier d’ Appel d’Offres ;
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La caution de soumission (suivant le modéle joint) d’un montant de: DEUX CENT VINGT

originale de la validité des offres, délivrée par une banque de premier ordre agréées par le Ministére
des Finances ;

Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par ’ARMP ;

Attestation de visite des lieux signée sur ’honneur avec un rapport descriptif accompagné des
chantier) selon le Modéle joint

Une attestation signée  la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois mois et
certifiant que I’Entrepreneur a satisfait 4 ses obligations vis-a-vis de ladite caisse ;

Attestation de non-redevance fiscale ;

de domiciliation bancaire et la quittance d’achat du DAO.

Enveloppe B (Volume II) : Offre Technique

Bl : Les renseignements sur les qualifications

1- Une attestation de solvabilité d’un montant au moins égal & 14 000 000 francs CFA délivree parun |

établissement financier, agréé par le Ministére chargé des Finances ;

2- Les Curricula vitae datés et signés du Conducteur des travaux, du Chef de chantier accompagnes |

de la copie certifiée conforme de leur diplome, leurs photocopies certifiées de Carte Nationale

d’Identité et des Numéros de téléphone.

3. Le Matériel de chantier 2 mobiliser : le Soumissionnaire devra justifier de la propriété et de I’état

du matériel nécessaire & I'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes datant de

moins de trois mois des cartes grises) et les certificats de vente ou les factures.

4- Les références du Soumissionnaire pour les deux derniéres années dans le domaine des BTP. Sous

peine de rejet de ces références, le Soumissionnaire est tenu de fournir les copies de la premiére et la |

derniére page de chaque marché ainsi que les procés-verbaux de réception des travaux.

En cas de groupement, seul I’entreprise mandataire produira la caution de soumission, Tattestation |

B2 : Les propositions fechniques (méthodologie)

Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur l'analyse des travaux et

récisant ’organisation et le programme qu’il compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser | |
p 8 p q p

(installation de chantier, plannings, PAQ, etc.)

B3 : les éprenves d’acceptation des conditions du marché

1- Le Cahier des clauses Administratives Particuliéres (CCAP) paraphé a chaque page et signé

4 la derniére page.

2- Le Cahier des clauses Techniques Particuliéres (CCTP) paraphé & chaque page et signéala |

derniére page.
B4 : le rapport de visite de sife
Un rapport de visite de site daté et signé du conducteur des travaux. Ce rapport contiendra en outre

les photos du site.

MILLE (220 000) Francs CFA et d’une durée de validité de Trente (30) jours au-dela de la date

photos et de la feuille de mission de la visite du site signé du responsable technique de Ioffre (chef
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Enveloppe C (Volume III) : Offre Financiére

1- La lettre de soumission proprement dite, en original, rédigée selon le modéle joint, timbrée
au tarif en vigueur, signée ct datée ;
2- Le Bordereau des Prix Unitaires diment rempl; ;
3- Le Détail Estimatif ddment rempli ;
4- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
N.B : Les différentes parties d’un méme dossier doivent étre obligatoirement séparées par des

intercalaires de coulenr autre que le blanc aussi bien dans Uoriginal que dans les copies, de

maniére a faciliter son examen.

10 | Prix et monnaie de I’offre
11 Les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal applicable sont définies par le Décret
n°2003/651/PM du 16 Avril 2003, Notamment, le prix TTC s’entend TVA incluse.
12 Les prix du marché ne sont pas révisables
13 Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail Estimatif
sont libellés entiérement en francs CFA
14 Monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage (monnaie nationale) le Franc CFA
Préparation et dépét des offres
15 Période de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite fixée pour la
remise des offres
16 Montant de la garantie de 1’offre : DEUX CENT VINGT MILLE (220 000) Francs CFA.
17 Lieu, date et heure de la réunion préparatoire a 1’établissement des offres : il n’est pas prévu de
réunion préparatoire.
18 Nombre de copies de I"offre qui doivent étre remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un
(01) original et Six (06) copies marqués comme tels
19 Adresse de I’Autorité Contractante a utiliser pour ’envoi des offres : Mairie de la Commune
d’Elig-Mfomo
Numéro de I’ Appel d’Offres : N°005/AONO/J03.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE
CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT AU CENTRE D’AIPHABETISATION FONCTIONNEL
D’ELIG-MFOMO CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO, DEPARTEMENT DE LA
LEKIE, REGION DU CENTRE
20 Date et heure de dépét des offres : le a 12 heures précises
21 Lieu, date et heure de I’ouverture des plis : Salle des actes de la Mairie d’Elig-Mfomo, le
a 13 heures précises.
Evaluation et comparaison des offres
22

Le délai d’exécution sera évalué comme suit : sans objet
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23

La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : sans objet

24

Attribution de la Lettre Commande

Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d*Ouvrage, et 3

en tout cas, avant le premier paiement, "attributaire présentera un cautionnement définitif sous la

forme d’une garantie bancaire délivrée par une banque agréée par le Ministere en charge des | |

finances d’un montant de CINQ (5) % du montant TTC de Ia Lettre Commande

conformément au modele joint en annexe.
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PIECE N° 1V

GRILLE DE NOTATION
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NOM DU MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO

NOM DU SOUMISSIONNAIRE: T
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO L

SOUS COMISSION D'ANALYSE ;
DATE : .

GRILLE DE NOTATION TECHNIQUE

Conforme

N° | Désignation Exigences (oui ou
non)

Personnel d’encadrement

Technicien Supérieur de Génie Civil ou de Génie |
Rural ou équivalent au moins C

Curriculum Vitae signé, daté et N° de téléphone
accompagné du CNI Certifiée

Conducteur des travaux
Copie du diplome légalisée o

1 Expérience de 3 ans

Technicien de Génie Civil ou de Génie Rural ou
équivalent au moins .

Curriculum Vitae signé, daté et N°® de téléphone
accompagné du CNI Certifiée |

Chef chantier
Copie du diplome légalisée

Expérience de 2 ans

TOTAL de oui obtenu dans Ia rubrique « Personnel d’encadrement » sur 08 oui

Il Référence technique

Une (01) référence -
. . Une (01) référence
Liste des références générales dans le domaine des BTP ne (01) retérenc
du soumissionnaire durant les Quatre (04) derniéres Une (01) référence . g
années ; il est exigé au moins Cing (05) références. Une (01) référence ‘
Une (01) référence

Une (01) référence

Liste des références de I'entreprise dans le domaine
similaire durant les Trois (03} derniéres années; il est Une (01) référence !

exigé au moins quatre (04) réferences. Une (01) référence B
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Une (01) référence

TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Références techniques » sur 7oui

Présentation de PPoffre

I Respect de I’ordre de ’assemblage dans les trois volumes

Séparation des piéces par intercalaires de méme couleur

TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Présentation de I’offre » sur 2
oui

véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-
up ou station wagon

L i Vibreur

Matériel de magonnerie (brouettes,
o truelles, pelles, etc.)

IV | Les moyens techniques et matériels | Matériel de ferraillage (Cisailles, griffes,
I tenaille, etc.)

Matériel de menuiserie (scies, marteaux,
Lo serre-joint, etc.)
|

Matériel d’électricité (Voltmétre, pinces,
o tournevis, etc.)

TOTAL de oui obtenu dans Ia rubrique « Movens techniques et matériels » sur
5 oui

METHODOLOGIE

Y Note technique ou présentation du projet

‘ Analyse du projet

Organisation du travail en équipe

Organigramme de I’entreprise

v Disposition prévu pour I’environnement

Mesure d’hygiéne et de sécurité

Planning d’exécution des travaux

Utilisation du personnel local(HIMO)

Organigramme de chantier

Rapport de visite de site avec photos, ordre de mission.
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « METHODOLOGIE » sur 10 oui

TQTAL DE OUI A OBTENIR SUR 32 OUI

o Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 60 % des critéres essentiels, soit 19
| Oui ?

NB : Seuls les CV signés et datés feront foi, de méme (que les copies de diplémes certifiées
par les autorités administratives compétentes.
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PIECE N°5;

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES j
1. PARTICULIERES R
. | GCAP ‘
3 - (ccap) y
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CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 1
Acrticle 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11

: Objet de la Lettre Commande
: Procédure de Passation de la Lettre Commande
: Définitions et attributions (CCAG) Article 2 complété)
: Langue, loi et réglementation applicables
: Représentant de |’entrepreneur
: Piéces constitutives du marché (CCAG Article 4)

: Textes généraux applicables

: Communication (CCAG Articles6 et 10 compétés)

- Ordres de service (CCAG Article 8)

: Marchés 4 tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

: Personnel de ’entrepreneur

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28

: Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

: Montant de la Lettre Commande (CCAG Article 18 et 19 complétés)
: Lieu et mode de paiement

: Variation des prix (CCAG Article 20)

: Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

- Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

: Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

- Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

: Avances (CCAG Article28)

: Réglement des travaux (cf. art. 26,27 et 30 CCAG complétés

: Intéréts moratoires (CCAG Article 31)

- Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

: Réglement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

- Décompte final (CCAG Article 34)

: Décompté général et définitif (CCAG Aurticle 35)

: Régime fiscal et douanier (CCGA Article 36)

- Timbre et enregistrement de la Lettre Commande (CCGA Article 37)

Page 52 sur 108




CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40

: Délais d’exécution de la Lettre Commande (CCAG Article 38)
: Roles et responsabilités de I’ entrepreneur (CCAG Article 40)

: Mise 4 disposition des documents et du site (CCAG Article 40)
: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
: Consistance des travaux (CCAG Article 46)

: Pigces a fournir par I’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)
: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

: Sous-traitance (CCAG Article 54)

: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 41
Article 42
Article 43
Article 44

: Réception provisoire (CCAG Article 37)

: Documents a fournir apres exécution (CCAG Article 68)
: Délai de garantie (CCAG Article 70)

: Réception définitive (CCAG Article 72)

CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES

Article 45
Article 46
Article 47
Article 48

: Résiliation de la Lettre Commande (CCAG Article 74)
: Cas de force majeure (CCAG Article 75)
: Différends et litiges (CCAG Article 79)

- Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande
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CHAPITRE I : GENERALITES

Article I : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet les travaux de construction d’une salle de classe avec
bureau attenant au centre d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo centre, dans la Commune
d’Elig-Mfomo, Département de la Lekié, Région du Centre.

Article 2 : Mode de passation de la Lettre Commande
La Lettre Commande est passé aprés Appel d’Offres National Ouvert en procédure -
d’urgence. i

Article 3 : Définitions et attributions
Pour I'application des dispositions du présent contrat, il est précisé que :

1. L’Autorité signataire de la Lettre Commande est le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo ;
2. Le contrdle de Peffectivité de la réalisation des travaux est fait par :

- Le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo a travers le chef de service, 1’Ingénieur du
marché et le maitre d’ceuvre, le cas échéant ;

- La Brigade départementale du contréle de I’exécution des marchés publics de la Lekié a

travers les contrdles inopinés ;
3. Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo ;

4, Le Chef de Service du Marchés : le Secrétaire Général de la Commune d’Elig-Mfomo ;
5. L’Ingénieur du Marché : le Délégué Départemental des travaux publics de la Lekié. Il est

chargé d’assurer la surveillance, le contrble des travaux et de traiter tous les problémes
d’ingénierie ;

6. La Commission de Passation de Marchés : Commission Départementale de Passation des
Marchés Publics de la Lekié.

7. Le Maitre d’Buvre est le Chef de Service Technique de la Commune d’Elig-Mfomo. {1 méne
les études préalables, assure le suivi de I’exécution des travaux et réceptionne les prestations
objet de la Lettre Commande ;

8. L’Autorité en charge du contréle externe est le Délégué Départemental des Marchés Publics/LEKIE. L

9. Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a
été acceptée.

10. Les « Travaux » désignent les travaux de construction d’une salle de classe avec burcau attenant
au centre d’alphabétisation fonctionnel d’Elig-Mfomo centre, dans la Commune d’Elig-Mfomo,
dans le Département de la Lekié, Région du Centre ;

11. Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou a travers

lesquels les travaux congus par le maitre d’ceuvre doivent étre exécutes et tous les autres terrains
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et emplacements fournis par le Maitre d’Ouvrage en tant que lieux de travail o 2 toutes fins et
spécifiquement désignés dans la Lettre Commande comme faisant partie intégrante du chantier

12. Le mot « Approuvé » signifie approuvé par écrit et comprend la confirmation écrite subséquente
d’une approbation verbale antérieure.

Nantissement
1. - L’autorité chargée de I’ordonnancement est : le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo ;

2. — L'Autorités chargée de la liquidation de la dépense est le Maire de la commune d’Elig-Mfomo.

5- —L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur municipal de la Commune
d’Elig-Mfomo ;

6- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de 1’exécution de la présente
Lettre Commande est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Lekié.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le francais ou I’anglais.

4.2- L’entrepreneur s’engage 4 observer les lois, les réglements, ordonnances en vigueur en Reépublique
du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre

Commande.

Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a la
date de signature du présent marché venaient i étre modifiés apres la signature de la Lettre
commande, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni

perte pour chaque partie.
Article 5 : Piéces constitutives du contrat
Les pieces contractuelles constitutives de la présente Lettre Commande sont par ordre de
priorité :
* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);

* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) applicables aux prestations faisant I’objet

de la Lettre Commande ;
e Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

¢ Le Détail Quantitatif et Estimatif ;

* L’Offre de 'entrepreneur dans toutes ses parties non contraires aux dispositions de la présente

Lettre Commande ;

* Le Cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux mis

en vigueur par arrété N°033 du 13 Février 2007.
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Article 6 : textes généraux

La présente Lettre Commande est soumise aux textes généraux ci-apres :

1. La lot de finances de la République du Camcroun pour Iexercice 2022 .

2. La loi n® 001 du 16 avril 2001 portant code minier, et mise en application par le Décret n®

2002/048/PM du 26 mars 2002 ;
3. La loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant I'organisation et les modalités de I’exercice de la
profession d’Ingénieur de Génie Civil ;
La loi cadre N° 96/12 du 05 aofit 1996 portant loi cadre relative a la gestion de l'environnement ;
La loi N°96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;
La loi n°92/007 du 14 aoGt 1992 portant Code du travail ;
Le décret n° 2012 /076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret

SIS

n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de 1’Agence de

Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
8. Ledécret n° 2012/ 075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics

9. Le décret n° 2018 / 366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

10.  Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal - |

et douanier des Marchés Publics ;
11.  Le décret n°® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 1’ Agence

de Régulation des Marchés Publics ;
12.  L’arrété n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses

Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

13.  L’arrété n° 112/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission . -

et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offtres ;

14.  La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative 4 I’amélioration de la performance

du systéme des marchés publics ;

15. La circulaire n° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des régles régissant la
passation, ’exécution et le contréle des marchés publics ;

16.  La circulaire n°01/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives a ['exécution,

au suivi et au contrdle de I'cxécution du budget de I'Etat, des Etablissements Publics -
Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés

pour Pexercice 2019 ;
17. Les normes techniques en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication

7 1- Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre Commande

devront étre faites aux adresses suivantes :

a) Dans le cas ol I’entrepreneur est le destinataire Madame ou Monsieur le Chef de I’Entreprise Tel :
,BP:

Passé le délai de quinze (15) jours fixé a ’article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Chef de Service
son domicile, les correspondances seront valablement adressées au Maitre d’Ouvrage

b) Dans le cas ol I’Autorité Contractante en est le destinataire . Monsieur le Maire de la Commune

d’Elig-Mfomo avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef de Service et 4 'ingénieur du

marché.
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l 7.2- L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances a I'ingénieur du marché

avec copie au Chef de Service du marché.
Article 8 : Ordre de service

", 8.1- Dés notification du marché, I'Ordre de Service de commencer les travaux est signé et notifié par le
| Maitre d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours calendaires au prestataire avec une copie
! transmise a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics et a la Délégation départementale
des Marchés Publics de la Lekié dans un délai de sept (07) jours calendaires 4 compter de sa date de

T notification,

"~ 8.2- Les Ordres de Service a incidence financiére ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le

Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché avec copie 4 I'ingénieur.

~ 8.3- les Ordres de Service A caractére technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence

financi¢re seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifié par I’Ingénieur du

marché.

| 8.4 Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d’ouvrage et notifié par le

Chef de Service du marché.

. 8.5- L'entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
— service requ. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas I’entreprise d’exécuter les ordres de service
recus.
- 8.6- Les Ordres de Service valant suspension et reprise des travaux pour causes d’intempéries et autres
| causes majeurs sont signés par le Maitre d'Ouvrage et notifié par I’Ingénieur du marché.
Article 9 : Marchés i tranches conditionnelles

Sans objet.
Article 10 : Personnel de ’entrepreneur

10.1- Toute modification méme partielle apportée aux propositions de ’offre technique n’interviendra
qu’apres agrément écrit du chef de service. En cas de modification, I’entrepreneur se fera remplacer

i par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

@ 10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement & mettre en place seront soumises i
Pavis de l'ingénieur du marché, dans les sept (07) jours qui suivent la notification de ’ordre de

service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera de huit jours (8) pour notifier

par €crit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront

. considérées comme approuvées.
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10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de I'offre
technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a
Iarticle 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : garantie et cautions
11.1. Le cautionnement définitif est fixé & 5% du montant TTC initial du marché, augmenté le cas

échéant, du montant des avenants. I est établi sous la forme stipulée dans le RPAO,
conformément au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. La retenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne exécution constitug, lorsque

le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, et ne peut -

étre supérieure 2 dix pour cent (10%) du montant initial du marche, |

| augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

11.3. Le cautionnement définitif doit étre constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent

la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.

114. La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des

prestations jusqu’a leur réception provisoire. La durée de validité de la retenue de garantie
doit couvrir la période de garantie ou d’entretien indiquée dans le marché, jusqu’a la
réception définitive.

11.5. le cautionnement peut étre remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement
bancaire agréé, conformément aux texte en vigueur, et émise au profit du Maitre .
d’Ouvrage ou une caution personnelle et solidaire. ;N

11.6. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que
les organisiations de la société civile peuvent produire, 4 la place du cautionnement, soit un
chéque certifié, soit un chéque de banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d’un
établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en

vigueur. .

11.7. Le cautionnement définitif est restitué consécutivement & une mainlevée délivrée par le Maftre

d’Ouvrage a compter de la réception provisoire des travaux.

La retenue de garantie est libérée ou le cautionnement de bonne exécution restitue
consécutivement 2 une mainlevée par le Maitre d’Ouvrage a compter de la réception définitive
des travaux, des fournitures ou des services, intervenue apres I’expiration du délai de garantie.
11.8 A I’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires, 1’organisme compétent est tenu de
restituer les cautionnements ou de libérer la retenue de garantie sur simple demande du

cocontractant de 1’ Administration.

11.9. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
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donner lieu 2 la résiliation d marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Article 12 : Montant de la Lettre Commande

Le montant global du présent marché tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint est

e rrreneaee.. 10) | AN TTC, soit:
v Montant HTVA : ( ) Francs CFA ;
v" Montant de la TVA : ( ) Francs CFA |
v Montant de I’IR : ( ) Francs CFA ;
v Montant Net & mandater : ( ) Francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

L’entrepreneur présentera dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire, un
décompte mensuel, suivant I'avancement des travaux et ceci par lot entiérement exécuté. Le Maitre
d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de I’exécution du présent marché par virement bancaire
effectué sur le compte N° ................. ouvert par |’entrepreneur auprés de la banque

.......................................................

Article 14 : Variation des prix (CCAG article 20)

Les prix sont fermes.

Article I5 : Formule d’actualisation des prix (CCAG article 21)
Sans objet

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (CCAG article 21)
Sans objet

Article 17 : Travaux en régie (CCAG article 22 complété)
Sans objet

Article 18 : Valorisation des travaux.,

Cette Lettre Commande est 4 prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements.

Sans objet.
Article 20 : Avances

a) Demande de Pavance de démarrage

Sur simple demande de I’attributaire, une avance de démarrage d’un montant au plus égal a

20% du montant TTC de la Lettre Commande lui est accordée par le Maitre d’Ouvrage. Cette

avance devra étre garantie 4 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ol un

organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur. La rédaction de

la caution sera conforme au modéle joint en annexe.

b) Remboursement de 'Avance de démarrage
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Le remboursement de [’avance de démarrage sera effectué sur déduction sur les sommes
dues au titulaire pendant ’exécution du marché et suivant les modalités définies dans ledit marche.
Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé en prix de
base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant initial du marché, ou de la tranche et
s’achéve lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%). Si le marché ne donne pas lieu a
versement d’acomptes et fait [’objet d’un seul réglement, 1’avance de démarrage est déduite en une
seule fois du réglement unique.

¢) Main levée sur la caution

Au fur et 2 mesure du remboursement des avances, Le Maitre d’Ouvrage donnera la
mainlevée de la part de la garantie bancaire & premiére demande de bonne exécution correspondante
si I"attributaire en fait la demande.

Article 21 : Réglement des travaux
Tout paiement d’acompte est subordonné & l’exécution des prestations prévues dans le marché, et
réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du code des marchés publics, sous réserve de la

preuve de leur paiement par le co-contractant de 1’Administration, lorsque ces prestations ont été

exécutées par des sous-traitants.

- Constatation des travaux exécutés :

A la fin de chaque mois, Iattributaire et I’Ingénieur du marché établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisces et constatées pour chaque poste du Bordereau des
Prix au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

- Décompte mensuel

- Au plus tard le 5 (cing) du mois suivant le mois des prestations, [’attributaire remettra en sept (07)

exemplaires 4 I’Ingénieur du marché, (03) trois projets de décompte provisoire mensuel.

-  Monnaie de paiement

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.
Article 22 : Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément a

article 167 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.
Article 23 : Pénalités
23.1 — Pénalités de retard

Si I’entrepreneur n’est pas en mesure de respecter le délai de réalisation, méme si une
réalisation particlle a éié effectuée dans un délai d’exécution, il se verra appliquer les pénalités
sulvantes :

1/2000¢ du montant du marché par jour calendaire de retard du 1 au 30¢ jour de retard.
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1/1000¢ du montant total du marché par jour calendaire au-dela du 30¢ jour de retard.

Les pénalités sont limitées & dix pour cent (10%) du montant total du marché. En tout état de
cause, si les pénalités excédent le plafond ainsi fixé, le marché pourra étre résilié aux torts exclusifs
de I’Entrepreneur.

23.2 — Pénalité spécifiques

Si ’entrepreneur n’est pas en mesure de respecter le délai de fourniture des documents
contractuels a savoir :

v" Les Assurances ;
v" Le cautionnement définitif ;
v Le Projet d’Exécution ;
v" La Plaque de signalisation du chantier,
Il se verra appliquer une pénalité de Dix mille (10 000) F CFA par jour.

Article 24 : réglement en cas de groupement d’entreprises

. En cas de groupement, les paiements seront effectués dans le compte bancaire du mandataire
principal.

Article 25 : Décompte final

- Décompte de fin de travaux

Aprés achévement des travaux dans un délai maximum de 15 (quinze) jours apres la date de
réception, I’attributaire établira 4 partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des
travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution de la Lettre Commande .

Le projet de décompte final est présenté par [’attributaire & la vérification et 2 I’approbation
de I’Ingénieur du marché.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par I"Ingénieur du marché devient
décompte final. Il sert 4 I’établissement de 1’acompte pour solde de la Lettre Commande , établi

dans les mémes conditions que celles définies ci-dessus pour ’établissement des décomptes

mensuels.
Article 26 : Décompte général et définitif
A la fin de la période de garantie relative aux ouvrages qui donne lieu 2 la réception

définitive des travaux, ' Ingénieur du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il

fait signer contradictoirement par ’attributaire et le Maitre d’Ouvrage, ce décompte dont le modéle

comprend :
- le décompte final

- I’acompte pour solde
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- la récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserve par [’attributaire, lie
définitivement les parties et met fin 4 la Lettre Commande , sauf en ce qui concerne les intéréts
moratoires.

- Paiement des prestations:

Le réglement de la présente dépense sera effectué par le Gestionnaire des crédits apres
transmission des décomptes établis par 1’ Ingénieur du marché, signé par le Maitre d’Ouvrage d’un
décompte établi par les Cocontractants en sept (07) exemplaires dont I’original est timbré.

Chague dossier de paiement devra obligatoirement étre composé des piéces suivantes :

s Les sept exemplaires du décompte cité supra ;
o Les sept exemplaires des Attachements signés ;
e Le Procés-Verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;
¢ Le Rapport d’Exécution des travaux signé de I’Ingénieur du marche;
¢ La mainlevée de la retenue de garantie signée de l’autorité contractante en cas de réception
définitive des travaux ;
e Une copie légalisée datant de moins de trois mois par les administrations compétentes, des
piéces composant le dossier fiscal notamment :
>|le Titre de Patente ;
»]e Certificat d’Imposition ;
>1’ Attestation de Non Redevance Fiscale ;
> 1’ Attestation de Localisation ;
>le Plan de Localisation ;
>’ Attestation de Non Faillite ;
>’ Attestation de Domiciliation Bancaire ;
>1’ Attestation pour Soumission CNPS ;
> Attestation de non-exclusion par I’ARMP.
Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en ceuvre du
régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable 2 la présente lettre Commande comporte
notamment :
des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris 'IR qui
constitue un précompte sur 1’impdt des sociétés.

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts

_ des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par la Lettre Commande
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- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes

informatiques)
;o - des droits et taxes communaux
- des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que I’entreprise impute sur ses colits

d’intervention et constituer 'un des éléments des sous détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement de la Lettre Commande

Sept (7) exemplaires originaux de la présente Lettre Commande seront enregistrés et
i timbrés par les soins et aux frais de ’entrepreneur, conformément 2 la réglementation en vigueur.

- CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment ;

- LOT 100 : INSTALLATION DU CHANTIER,
- LOT 200 : FONDATION,
- LOT 300 : ELEVATION,
- LOT 400 : CHARPENTE ET COUVERTURE,
- - LOT 500 : ELECTRICITE,
- LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE,
- LOT 700 : PEINTURE,
- LOT 800 : REVETEMENTS,
» - LOT900: V.RD.

Article 30 : Obligations du Maitre d’Ouvrage

30.1 Le maitre d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires 4
I’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce demier, I’accés au site du projet.

30.2 le maitre d’Ouvrage assure au prestataire, protection contre les menaces, outrage, violences,
o voies de fait, injures, ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou & ’occasion de
I’exercice de sa mission.

Article 31 : Délai d’exécution de la Lettre Commande

i L’ensemble des travaux objet de la présente Lettre Commande devront étre terminés dans un

~ délai de Quatre-vingt-dix (90) mois 2 compter de la date de notification de [’ordre de service de

commencer les travaux.

- Ce délai comprend la période d’installation de Ientrepreneur, le temps nécessaire aux études

qu’il aura a effectuer, le délai que se réserve I’ Administration pour vérifier le projet d’exécution de
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Pentrepreneur, la durée d’approvisionnement quelle qu’en soit Iorigine, le temps nécessaire a
I’exécution des clauses techniques particuliéres ainsi que les périodes de pluies.
Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondees, I’entrepreneur présentait
une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par I’ Administration.
Article 32 : Role et responsabilité de 'entrepreneur
L’entreprencur est responsable vis-a-vis de L’Administration, de I’organisation et de la
conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du
personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne
exécution des travaux.
Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les
régles de 1’art conformément aux techniques et pratiques en usage.
A cet effet, I’entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens
nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.
L’entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant
I’exécution des travaux.
L’entrepreneur devra tenir constamment & jour un planning d’avancement des travaux et le
communiquer réguliérement & L’Ingénieur du Marché
L’entrepreneur sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son
représentant sur le chantier.
L’entrepreneur devra présenter au représentant de L’ Administration tous les responsables du
chantier.
Article 33 : Mise a disposition des documents et du site
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis par le Chef de
Service du marche.
Le Maitre d’Ouvrage met le site des travaux et les voies d’acces a la disposition de
IEntrepreneur en temps utile et fur et 4 mesure de I’avancement des travaux.
Article 34: Assurance des ouvrages et responsabilité civiles
Avant tout commencement de 1’exécution (et sans autant diminuer ses obligations),
|’entrepreneur devra contracter une assurance globale de chantier.
Cette assurance & établir au bénéfice de 1’ Administration et de 1’entrepreneur aura pour but
de couvrir les risques afférents :
- Aux dommages matériels pouvant étre causés aux constructions du fait de I’effondrement

partiels ou total des ouvrages en construction ;
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- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

L’entrepreneur est tenu de fournir 2 I’ Administration une copie de la police d’assurance
contractée pour le chantier et une attestation précisant que I’entrepreneur et le Maitre d’ouvrage

sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le réglement du premier décompte des travaux sera subordonné 4 la production des piéces

Justificatives de I’assurance globale du chantier.

Article 35: Piéces a fournir par 'entrepreneur
35.1- Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres 2 préciser

a) Dans un d¢lai maximum de trente jours a compter de la date de notification de I’ordre de service
de commencer les travaux, I’entrepreneur soumettra a I’ingénieur du marché, le programme
d’exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d’exécution des travaux, son

calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion

environnemental.
Ce programune sera exclusivement présenté selon les modéles fournis.

Deux exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de huit & quinze jours & partir de
leur réception avec :

- soit la mention « BON POUR EXECUTION »
- soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de
Service ou I'ingénieur du marché disposera alors d’un délai de cing (5) jours pour donner son

approbation ou faire d’éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela

ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef service du marché ou I’ingénieur n’atténuera en rien la
responsabilité  de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant I’approbation du
programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le

planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment 4 jour, sur le chantier, un planning des travaux qui
tiendra compte de l’avancement des travaux, des modifications importantes apportées au

programme contractuel qu’aprés avoir regu I'accord de I’ingénieur du marché.

b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des
liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites

d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.
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¢) L’entreprencur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte

utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service ou ’ingénieur du marché ne diminue en rien la
responsabilité de ’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en

ceuvre pourrait avoir tant 4 I'égard des tiers qu’a I'égard du respect des clauses du marché.
34.2- Projet d’exécution
a) le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires  la réalisation de toutes les
parties de I’ouvrage devra étre soumis par 1’entrepreneur au visa du chef de service ou de
I'ingénieur du marché, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation

de la partie de ’ouvrage correspondante.

b) le chef de service ou le Maitre d’ceuvre disposera d’un délai de quinze jours pour les
examiner et faire connaitre ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de

huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 36: Organisation et sécurité du chantier, protection de ’environnement

35.1- Les panneaux placés au chantier devront étre mis en place dans un délai d’un mois apres la

notification de ’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2- L attributaire aura la charge de fournir et d’entretenir 4 ses frais tous dispositifs d’éclairage,
de protection, de cléture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires 4 la bonne exécution
des travaux ou qui seront exigés par le Maitre d’(Buvre ou I’Ingénieur du marché.

35.3- L’attributaire sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de I'environnement
en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi cadre n® 096/12 du 05 aofit
1996 sur la gestion de I’environnement.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP en la matiére.
Article 37 : Implantation de Pouvrage
Le Maitre d’ceuvre ou I’ingénieur du marché notifiera dans un délai de quinze (15) jours
suivant la date de notification de ’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux

de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance
Le présent marché prévoit la possibilité pour Iattributaire de faire exécuter une partie des

travaux par un ou des sous-traitants.
1’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans I’accord préalable du

Maitre d’Ouvrage et de 1'autorité contractante. Cette autorisation n’affranchit pas I’attributaire,

d’aucune de ses obligations contractuelles.
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L’attributaire doit s’assurer que le sous-traitant est en régle avec 1’Administration
Camerounaise. Les sous-traitants devront satisfaire aux mémes conditions que I’attributaire.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché

Les sous-traitants devront satisfaire aux mémes conditions techniques et financiéres que le
titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de 1’ attributaire

En tout état de cause, Iattributaire restera vis-4-vis du Maitre d’Ouvrage et de ’autorité
confractante, seul responsable de 1’exécution du contrle conformément aux obligations

confractuelles.
Article 39 : Laboratoire de chantier et essais

38.1- En cas de nécessité, les essais géotechniques seront réalisés par I’Entrepreneur dans le

laboratoire de chantier ou a défaut par un laboratoire agréé.

38.2- L’'Ingénieur dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le

laboratoire de I’entrepreneur, dés réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier

39.1- Un journal de chantier sera tenu par I’attributaire et mis & la disposition du Maitre
d’CEuvre ou D'ingénieur du marché et de ses représentants. C’est un document
contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre
enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

" Y seront consignés chaque jour :
* Les opérations administratives relatives a ’exécution et au réglement du marché (notifications,
résultats d’es;sais, attachements),
® Les conditions atmosphériques,
o Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes,
* Les incidents ou détails de toute nature représentant quelques intéréts du point de vue de la
tenue ultérieure des installations ou de la durée réelle des travaux.

* Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé
e [’avancement des travaux
» Les prescriptions imposées
» Les quantités détaillées des travaux
¢ Les travaux réalisés par les sous-traitants
® Les non conformités
* Les visites officielles
L’Entrepreneur pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu

a une réclamation de sa part.
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39.2- Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d’Euvre ou I'ingénieur du marchéetle
responsable des travaux & chaque visite de chantier, et visé systématiquement lors des
réunions de chantiers. Pour toute réclamation éventuelle de I’attributaire, il ne pourra étre fait
état que des événements ou documents mentionnés en temps utiles au journal de chantier.
Tout refus de présentation, ou tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de
ce journal pourra donner lieu & des sanctions. En tout état de cause I’attributaire ne peut se

prévaloir de I’impossibilité de recourir a la consultation du journal de chantier.

Article 41 : Utilisation des explosifs (Sans objet)

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, I’attributaire demandera par écrit au Maitre d’(Euvre ou a
I’ingénieur du marché I’organisation d’une visite technique préalable a la réception. ‘
|

Cette visite comportera entre autres opérations :

e Lareconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés

e Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP
e La constatation éventuelle de I’inexécution des prestations prévues au marché

e La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en ¢tat des lieux

e Les constatations relatives a I’achévement des travaux
o Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés

Ces opérations font ’objet d’un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre

d’ceuvre ou I'ingénieur du marché et contresigné par I’attributaire.
Au terme de cette visite de pré réception, le Maitre d’(Euvre ou I’ingénieur du marché

spécifie éventuellement les réserves & lever et les travaux correspondant & effectuer avant la’date de

réception provisoire qu’il fixera en accord avec I’attributaire. ‘

La réception provisoire sera effectuée, a la suite de la visite technique préalable, par une

commission composée de : "

- Président : le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;
- Rapporteur : I'Ingénieur du Marché ;

- Membres :
v Le Chef Service du Marché ou son représentant ;
v' Le Maitre d’ceuvre,
v' Le Prestataire de service
v Le comptable-matiéres de la Mairie d’Elig-Mfomo
Le Délégué Départementale des Marchés Publics de Ia Lekié ou son représentant assiste 4 la

réception provisoire a titre d’observateur.
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L’entrepreneur est convoqué & la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la
réception par le Maitre d*Ouvrage ; il est tenu d’assister (ou de se faire représenter). Son absence
¢quivaut & 1’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

Le Président de la Commission de réception une fois saisi par ’attributaire, convoque les
membres de la Commission aux fins de procéder a la réception.

La commission aprés visite du chantier examine le rapport ou le procés-verbal des opérations
préalables et procéde a la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Celle-ci fera I’objet du procés-verbal de réception signé séance tenante par tous les membres de
la commission. Ce procés-verbal de réception technique provisoire marquera la date d’achévement
des travaux.

La commission, aprés visite du chantier, examine le procés-verbal de réception provisoire
qui est signé sur le champ par tous les membres de la commission.
Le proces-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achévement des travaux.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au
moins des membres dont le président.

Le Président, les membres et le rapporteur pergoivent 4 I’occasion de la réception, une
indemnité fixée par une décision du Maitre d’Ouvrage et qui est supportée par son Budget.
Article 43 : Documents 3 fournir aprés exécution
L’entrepreneur est tenu a fournir les piéces suivantes :

- une Caution de garantie égale @ 10% de la Lettre Commande ou produire le décompte

provisoire ayant une retenue de garantie d’un montant égal @ 10% du Montant TTC de la

Lettre Commande ;

- le Procés-verbal de pré réception technique des travaux.

Article 44 : Délai de garantie

Le delai de garantie est fixé pour tous les travaux compris dans la présente Lettre
Commande a un (01) an a compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé
jusqu’a ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. L’Entrepreneur devra assurer
la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient Jusqu’au moment de cette
opération.

Article 45: Réception définitive

44.1- La réception définitive s’effectucra dans un délai maximal de quinze (15) jours & compter de

I’expiration du délai de garantie.
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44.2- La procédure et la commission de réception sont les mémes que celles de la réception provisoire.
Toutefois, Le Délégué Départementale des marchés publics de la Lekié ou son représentant est

membre & part entiére.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES !

Article 46 : Résiliation de la Lettre Commande
Lorsque le cocontractant de I’ Administration ne se conforme aux stipulations de la Lettre
Commande ou aux ordres de services s’y rapportant, suivant le cas, le Maitre d’Ouvrage ou le -
Maitre d’ouvrage Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délar déterminé. '
Ce délai ne peut étre inférieur & vingt et un (21) jours calendaires, sauf dérogation spéciale
prévue dans le cahier des clauses administratives particuliéres.
Faute pour le prestataire de s’exécuter, le Maitre d’Ouvrage peut :
- prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit prestataire ;
- ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit prestataire.

Les modalités de résiliation du marché, ainsi que les effets de celle-ci sont dans le Cahier des
Clauses Administratives Générales, sous réserve des dispositions des articles 185, 186, et 187 du
Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics, et également suivant les
défaillances ci-dessous dliment constatées et notifiées 4 I’entreprise:
e Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans I’exécution d’un ordre de service ou Arrét
injustifié des travaux de plus de (7) sept jours ; :
¢ Retard dans les travaux entrainant des pénalités supérieures & 10% du montant du contrat ;
o Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
o Défaillance de I’entreprencur ; N
» Non-paiement persistant des prestations.

Dés notification d’une telle décision de résiliation, I’entrepreneur prendra toutes les -
dispositions pour arréter toute prestation en cours.
Article 47: Cas de force majeure

46.1 Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre

événement extérieur que I’attributaire ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et |
dont les circonstances rendent I’exécution des travaux impossibles et pas seulement plus -

onéreuse.
En cas de force majeure, |’attributaire ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti

par écrit le Maitre d’Buvre ou I'ingénieur du marché de son intention d’évoquer cette force majeure

et ce avant la fin du 20°™ jour qui suit I’événement.
11 appartient au Maitre d’(Euvre ou & Iingénieur du marché d’apprécier le caractére de force

majeure et les preuves fournies par I’attributaire. B
46.2- dans le cas ol |’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deca
desquels aucune réclamation ne serait admise sont :
* pluie : 200 millimétres en 24 heures ! :

* yent : 40 métres par seconde
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I * crue : la crue de fréquence décennale
Article 48 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant
la juridiction camerounaise compétente.

. Article 49 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de
o ’entrepreneur et fournis au Maitre d’Ouvrage.

Article 50 : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’aprés sa signature par le Maitre
d’Ouvrage (Maire de la Commune d’Elig-Mfomo). Elle entrera en vigueur dés sa notification 2

’Entrepreneur.

Article 51 : Informations a afficher
‘ L’attributaire s’engage a sceller solidement (ciment) une plaque informative & 1.60 métre du
sol (Panneau de chantier)
- Mateériau : bois
- Couverture : couche de peinture 4 huile .Les inscriptions en noir sur fond blanc
- Dimensions : Longueur : 200 cm (deux métres)
‘hauteur : 25 cm (vingt-cing centimétres)
Epaisseur : 5 mm (cing millimétres) ; 2,5 cm (deux centimétres et demi)

Texte : Travaux de construction d’une (01) salle de classe au centre d’alphabétisation fonctionnel

L d’Elig-Mfomo centre, dans la Commune d’Elig-Mfomo, Département de la Leki¢, Région du
' Centre.

- Maitre d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo :
- Chefs de Service du Marché : Le Secrétaire Général de la Commune d’Elig-Mfomo ;
- Ingénieur du marché : Le Délégation Départementale des Travaux Publics de la Lekié ;

| ‘ - Mattre d’ceuvre : Le Chef Service Technique de la Commune d’Elig-Mfomo ;

Entreprise :

Durée des travaux : Quatre-vingt-dix (90) mois

BIP 2022 : Ministére de I’Education de Base.
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PIECE N°06:

| 'CAHIER DES CLAUSES: TECHNIQUES

PARTICULIERES S
(CCTP)
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS (CCTP)

N° | DESIGNATION | DESCRIPTIF TECHNIQUE
Lot 100 : Travaux préparatoires
\ . *  Débroussaillement de I’emprise du batiment et 10 m autour de celui-ci ;
Deébroussaillement .. . s
101 du si * Battage des arbres avoisinants, susceptibles de menacer le bitiment, y
u site, abattage )
compris le dessouchage
¢ Construction d’un local pour magasin et bureau ;
¢  Construction d’une clbture en matériaux provisoires ;
e  Panneau d’information du chantier ;
¢  Implantation du batiment ;
Installation de ¢ Nettoyage et remise en état des lieux ;
102 chantier et »  Toutes sujétions de suivi de chantier ;
implantation * L’entreprencur devra exécuter I’implantation du batiment & construire
suivant les plans. Cette implantation sera vérifiée par I’ingénieur avant le
début des fouilles. L’entrepreneur sera tenu responsable des erreurs de
cOtes, de nivellement et d’alignement qu’il n’aurait pas signalées en
femps opportun.
Lot 200 : Terrassement
201 Nivellement dela | Nivellement de I’emprise du batiment et 5m autour de celui-ci
plate-forme
Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol assurant une parfaite stabilité
202 Fouilles de I’ouvrage. Dan_s tous les cas, leur profondcur ne defvra pas €tre inférieure 4
80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds
parfaitement nivelés.
Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur qualité, utilisées
pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 10cm
203 Remblai de terre | bien compactées & 90% de ’OPM.
Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées en
un lieu agréé par ’Ingénieur.
Lot 300 ;: Fondation
301 Béton de propreté Un.béton dosé a 150kg/m3 de 5cm d’épaisseur sera répalé sur le fond des
fouilles
. Exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinajre
302 Mur de fondation dosé 4 200kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire
Béton armé pour | En béton armé dosé a 350kg/m3. Le dimensionnement sera fait selon les cas
303 semelle, poteaux et
chainage
. En béton armé dosé a 350kg/m3 de section 20x20 ;
304 Poteaux en fondation Aciers ; cadre (26 + 4ﬁIantsg/ TI10
305 Longrine (chainage | En béton armé dosé a 350kg/m3 de section 20x20 ;
bas) Aciers : cadres £J6 (esp max=20cm) + 4 filants T8
Le dallage du sol sera constitu¢, de bas en haut, des éléments ci-aprés :
* Couche de sable de 5cm d’épaisseur ;
306 Dallage du sol ¢ Un film polyamine de 400 microns ;
® Un béton dosé a4 350kg/m3, de 8 & 12cm d’épaisseur selon les cas.
La finition est talochée.
NB : Le dallage devra étre impérativement exécuté avant les élévations
Lot 400 : Maconnerie-Elévation
401 Murs | Montés en agglomérés de ciment de 15x20x40
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En béton armé dosé 4 350kg/m3 de section 15x15 ou de 15x30 selon les
cas.Aciers :
¢ poteaux de 15x15 : cadres & 6 tous les 20cm + 4 filants T10 ;

402 Poteaux
e poteaux de 15x30 : cadres+épinglesi6 tous les 20cm+4 filants T10 aux
angles et 2 filants T6 au milieu des grands c6tés
. En béton armé dosé a 350kg/m3 de section 15x15 ;
403 Linteau Aciers : cadres {J6 tous les 15cm + 4 filants T8.
. En béton armé dosé a 350kg/m3 de section 15x15 ; Aciers : cadres (J6 tous les
404 Chainage haut 20cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles
. En béton armé dosé & 350kg/m3 de section 15x20 ;
405 Poutre de véranda Aciers : cadres @6 tous les 20cm + 4 filants T8
D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé &
406 Chape 400kg/m3.
Finition lissage & la barbotine de ciment.
Sur toutes les parties magonnées et bétonnées en élévation, il sera exécuté un
407 Enduits enduit au mortier dﬁ? ciment dos§ 4 400kg/m3 de 2cm d’épaisseur.
Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable,
Finition : avec un mortier de sable fin taloché.
Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé
ou d’un grillage fin. De dimension 1,2 x 5 m?
408 Tableau mural o s e . .
¢ Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment,
* Revétement : 2 couches d’ Ardoisine de couleur verte ou noire.
Des claustras de type agréé par le Maitre d’ouvrage seront posés au niveau des
409 Claustra fenétres. IIs devront étre enduits a la barbotine de ciment avant I’application de
la peinture.
Lot 500 : Charpente-Couverture
501 CHARPENTE
Elles seront doublées, en bastings de section 3x15
501-1 Fermes Les bastings seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par
I’Ingénieur. Ces fermes seront solidement ancrées dans la magonnerie 4 I'aide
des fers d’attente des poteaux.
501-2 Pannes Elles seront en chevrons de: section 8x8 _ . N .
Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par I'Ingenieur
501-3 Planches de rive Les facades recevront des planches de rive suivant les indications du plan.
502 PLAFOND
502-1 Solivage En boi_s fiur traité aux fongicide et' insecticide agréés par I’Ingénieur, de section
4x8 mini, les champs seront rabotés
En contreplaqué de 4mm en plaques de 60x120 ou autres suivant le cas, avec
502-2 Habillage intérieur | des recouvrements tant & I’intérieure qu’a I’extérieure.
Une trappe de visite doit étre prévue.
502-3 | Habillage extérieur Eq tole df” .4/ 10%"_ Des trous de ventilation basse seront perforés sur les quatre
coins extérieurs du plafond
503 Couverture
La couverture scra réalisée en tole bac en aluminium 6/10°™ fixée sur les
503-1 Couverture pannes 4 I’aide de tire-fond de 8x80 avec accessoires
503-2 Téle faitiére Le faitage sera couvert avec des tles fajtiéres de 50cm
n . Les pignons recevront des toles de rive en aluminium dont les caractéristiques
503-3 Tole de rive sont];i)%el'les par |’Ingénieur
Lot 600 : Menuiseries
601 | Menuiserie métallique
A un ou deux ventaux suivant le plan et le descriptif :
* Cadre : corniére de 35 ;
601-1 Portes * Ventail : tube carré de 30 + tdle de 10/10*™ sur deux faces + 3 paumelles

grilles de 100 + serrure & canon de caractéristiques précisées par I’ingénieur + 2
targettes :
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* Imposte ; Barreaudage en tubes carrés de 20 espacés de 10cm

601-2

Seuils

Pour arrét de la chape au niveau de I’estrade, des portes et de la véranda, des
seuils seront exécutés en corniére de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

N.B Les menuiseries recevront une couche de peinture antirouille avant leur livraison au chantier

Lot 700 : Electricité

701

Fourreautage

En tube flexible de diamétre 20 encastré dans la magonnerie

702

Cablerie

Les cables seront en VGV ou en TH de sections :
® 1,5mm? pour les circuits d’éclairage ;
¢ 2,5mm? pour les circuits des prises ;
o Circuit de terre (ensemble).

703

Appareillages

Les interrupteurs et prises seront de manque LEGRAND ou INGELEC. Les
luminaires seront de marque MAZDA + Coffret

Lot 800 : Peinture

801

Impression

Les murs recevront un badigeonnage a la chaux avant toute application de
peinture

802

Finition

e Murs et plafonds

- Plafond vernis en 2 couches selon le cas ;

- Plafonds : type BLANGEL en 2 couches ;

- Murs extérieurs : type PANTEX 1300 en 2 couches ;

- Murs intérieurs : type PANTEX 800 en 2 couches ;

- Soubassement : peinture 4 huile type EMAIL en deux couches.
e Menuiserie

- Bois et métallique : vernis ou peinture  huile type EMAIL en 2 couches selon
les cas

Lot 900 : VRD

901

Caniveau

Il sera exécuté autour du batiment des caniveaux en BA de 0.10m d’épaisseur,
0.30m de hauteur et de 40cm de large avec un fond coulé et lissé 2 1’aide d’un
mortier de ciment. Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en
béton armé dosé a 350kg/m3 au niveau des salles de classe ou des bureaux sur
une largeur de 2m + une rampe d’accés en BA au niveau d’une entrée.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour
faciliter I’évacuation des eaux.

902

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de large et
8cm d’épaisseur en béton ordinaire dosé 4 300kg/m3

903

Rampe d’acces

Une rampe d’accés en dalle épaisseur 10 cm en BA 350kg/m3 sera prévue a
Pentrée de chaque salle de classe avec une pente variable (2 3 4%)
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT
(BETONS/ENDUITS/CHAPES/PARPAINGS/MORTIERS)

Ciment Sable Gravi
CPA 325 ravier
BETON
Béton de propreté | sac 3 brouettes de gros sable 4 brouettes 5/15
rouettes de sa uettes
prop (150kg/m3) &
I
Béton pour fondations et Dallages (30 01:;;3) 1 brouette de gros sable 2,5 brouettes 5/15
Béton armé en superstructure | sac I brouette d bl 2 brouettes 5/15
0 c rouette de gros
p (350kg/m3) gros sable rouettes
ENDUITS
e _ 1 sac 1,5 brouette de gros
1¢® couche : GOBETIS (550kg/m3) sable
. 1 sac 2 brouettes de sable
26eme he : CORPS
couche : CO (450kg/m3) moyen
| sac
3éme conuche : FINITION (350 2,5 brouettes de sable fin
kg/m3)
Chae sol 1 sac 1,5 brouette de sable
P (600kg/m3) moyen
Rendement :
.. . 22 parpaings de 20
£ ¢
Agglos ordinaires tapés 4 la main 1 sac 3 brouettes de gros sable 30 parpaings de 15
37 parpaings de 10
1,5 brouette de gros Rendement :
sable .
Agglos porteurs produits par une | sac N 22 parpaings de 20
pondeuse 30 parpaings de 15
1,5 brouette de 37 o< de 10
gravillons 5 parpaimgs ce
Rendement :
Mortier de pose 1 sac 3 brouettes de sable 96 parpaings de 20 (8m?)
P (150kg/m3) moyen 120 parpaings de 15(10m?)
180 parpaings de 10(15m?)

N.B: Une brouette contient environ 65 litres

Un sac de ciment pése 50kg

Un camion benne ordinaire contient 6m?, soit I'équivalent de 90 brouettes.
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PIECE N°07 :

(

" BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - | _

(BPU)
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

No P.U.(FCFA) '
prix CONSISTANCE DES TACHES chiffres
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES

Installations du chantier : |

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) de 'ensemble des tiches

dinstallation de chantier), il comprend notamment : débroussaillement , I'abattage des arbres et 1'élagage des |-

branches éventuelles suivant prescription de maitre d’ceuvre ; la construction d'une clture de délimitation de |
101 lemprise en matériaux provisoires, la construction des magasins de stockage des matériaux,

l'approvisionnement général du site et tout matériel et matériaux nécessaires a l'exceution des travaux,
I'alimentation en eau et en électricité du chantier, éventuellement I'ouverture d'une ligne téléphonique ainsi que
I'aménagement de I’accés du chantier. Ce prix prend en compte ’amenée et le repli du matériel et outils
ayant concouru i I’exécution des travaux et tient compte de toutes les difficultés d’accés au chantier.

Le Forfait (FF) 4

Débroussaillage du site:
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues dans le contrat et au forfait (FF) de I'ensemble des

102 | taches de débroussaillage, il comprend notamment : le débroussaillement, [abattage des arbres et [élagage des
branches éventuelles suivant prescriptions de maitre d’ceuvre.
Le Forfait (FF) &
LOT 200 : TERRASSEMENT
Nivellement de La Plate-forme :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre carré {m2) de nivellement de la
plate-forme sur une emprise de 5Sm autour du bétiment tel que décrit CCTP, Il comprend notamment : Le
201 . g ) s A .
décapage de la terre végétale sur une emprise de 10m autour du batiment; les démolitions de tout cuvrage fondé
ou non sur l'emprise du bitiment; les déblais de toute nature,
Le métre carré (m2) &
Fouilles en rigoles et Puits :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre cube (m3) de fouille en rigole pour
202 | les fondations du batiment tel que décrit au CCTP; il comprend notamment : L'implantation du batiment et
toutes sujétions; les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tache,
Le métre -cube (m3) &
Remblais De Terre :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre -cube (m3) de matériaux de bonne
203 qualité mis en ceuvre dans le cadre du remblai sous dallage intérieur et des alentours du batiment tel que décrit
au CCTP, Il comprend notamment : le choix et la mise en ceuvre du matériau d'apport et toutes sujétions; les
frais de matériels et de personnel nécessaires pour la tiche et procédés d'amélioration de la qualité du travail,
Le métre -cube (m3) 4
LOT 300 : FONDATIONS I
Béton de propreté
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre cube (m3) de béton de propreté tel
301 |que décrit au CCTP, Il comprend notamment ; L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable,
ciment, eau de gachage, etc.), Les charges de personnel, d'outillage, de matériel.
Le métre cube (m3) 2 :
Agglos bourrés de20x20x40cm
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre carré (m2) de pose des agglos
bourrés, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : L'approvisionnement en agglos de 20x20x40cm;
302 l'approvisionnement du poste en matériaux {gravier du mortier de pose et le béton du bourrage; les charges de
personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre,
Le meétre carré (m2) & :
Béton armé pour semelles, poteaux et chainages :
Ce prix rémunére dans les conditions générales définies au marché le métre cube (m3) de béton armé dosé a
350kg/m3 mis en ceuvre dans la confection des semelles, des amorces des poteaux et du chainage bas, tel que
303 | décrit au CCTP, 1l comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de
gachage, etc.) pour la confection u béton; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes suj étions de
fagonnage des aciers et de mise en ceuvre du béton armé (coffrage, etc.),
Le métre cube (m3) &
304 Béton légérement armé pout dallage sol (épaisseur 8cm) : J

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre cube (m3) de béton ordinaire pour
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dallage sur sol, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en film
polyane de 400 microns; I'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gichage,
etc.) pour la confection du béton; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise
P en cuvre,

L Le métre cube (m3) 4

l Rampes d'aceds pour handicapés :

; Ce prix rémunére dans les conditions générales définies au marché 3 'unité (U) composé : de béton armé dosé
& 350kg/m3 mis en ceuvre dans la confection des rampes d'accés pour les handicapés, tel que décrit au CCTP, Ii
comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gichage, etc.) pour la
confection du béton; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de fagonnage des aciers
et de mise en ceuvre du béton armé (coffrage, etc.),

Lunité (U) 2

LOT 400: MACONNERIES-ELEVATIONS

Agglos de 15*20*40 cm :
l Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre carré (m2) de pose des agglos creux
| 15*20*40, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux
L (sable, ciment, eau de gachage, etc.) pour la confection du mortier de pose; les charges de personnel, outillage,
I ) de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre,

= Le métre carré (m2) a

Enduit :

l Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) d'enduit au mortier de
ciment, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux

‘ 402 (sable, ciment, eau de gachage, etc.) pour la confection du mortier pour enduit; les charges de personnel,

. d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre,

I Le métre carré (m2) a

L Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres :

| Ce prix rémunére dans les conditions générales définies au marché le métre cube (m3) de béton armé dosé i
| 350kg/m3 mis en ceuvre dans la confection des poteaux, linteaux, chainage haut et poutres, tel que décrit an
- 403 | CCTP, II comprend notamment : l'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de !

gichage, etc.) pour la confection du béton. Les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions

I de fagonnage des aciers et de mise en ceuvre du béton armé (coffrage, etc.),
L Le métre cube (m3) A
' Tableau mural :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, Iunité (U) de tableau mural, tel que décrit
l 404 |2 CCTP, Il comprend : l'approvisionnement du poste en matériaux (sable, ciment, eau de géchage, etc.) pour la
\'

confection du mortier pour enduit: L'approvisionnement du poste en treillis soudé ou grillage fin, ainsi qu'en
ardoise de couleur verte; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ouvre,
[ L'unité (U) a
I Chape lisse :
' Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de chape ordinaire
| 405 lissée, tel que décrit au CCTP, 11 comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (sable,
I ciment, eau de gichage, etc.) pour la confection du mortier; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et
toutes sujétions de mise en ceuvre,
Le métre carré (m2)
l Claustras;
Pour baies, tel que décrit au CCTP, il comprend notamment : L'approvisionnement du poste en claustras;
406 I'approvisionnement du poste en matériaux (sablle, ciment, eau de gichage, etc.) pour la confection du mortier
o de jointoiement; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre, Le
' métre carré (m2) Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat,
Le métre carré (m2) &
. LOT 500: CHARPENTE - COUVRETURE
Fermes doublées :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, ['unité (U) de ferme, tel que décrit au
501 CCTP, I comprend : L'approvisionnement du poste en bois dur section 3 x 12; le traitement du bois au

xylamon ou au carbonyle; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions d'assemblage et de
I mise en euvre,

i L'unité (U) &
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Pannes et lattes de rive pignon:

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre cube {m3) de bois, tel que décrit au
CCTP, 1l comprend notamment : L'approvisionnement du poste en bois de section 5 x 8; le traitement du bois -

502 au xylamon ou au carbonyle; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions d'assemblage ;
et de mise en ceuvre, L
Le métre cube (m3) 4 \
Plafond intérieur et de véranda en contre-plaqué de 4mm: [~
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de plafond, tel que ‘: '
503 dégrit au CCTP, 11, comprend : l'approvisionnement du poste en bois dur de section 4 x 8 pour solivage; le "
traitement du bois au xylamon ou au carbonyle; l'approvisionnement du poste en contreplaqué; les charges de I )
persormel, d'outillage et de mise en ccuvre, y comptis couvre-joints et trous de ventilation;
Le métre carré (m2) a
Planches de rive : I
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre linéaire (ml) de planche de rive, tel '
504 |9ue décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en planches d’essence dure de dimension !

5.00x30x3 et la fixation ; les charges de personnel, d’outillage, de matériel et toutes sujétions de fixation et de P
mis¢ en (euvre, l )
le métre linéaire (ml) a : |
Toles Bac Alu: _
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de couverture en tdle l
505 |bac Alu 6/108, tel que décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en tdle bac Alu 6/10¢; les
charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions d'assemblage et de mise en ceuvre,

Le métre -carré (m2) 4

Téles fajtiéres de 50em de large:
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre linéaire (ml} de tdle faitiére, tel ‘

506 |que décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en tole faitiere; les charges de personnel,
d'outillage, de matériel et toutes sujétions d'assemblage et de mise en ceuvre,
Le métre linéaire (ml) 4 :
Thles de rive : ‘
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre linéaire (ml) de tdles de rive posé
sur planche de rive, tel que décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en tdles lisses r
507 J'épai o . e -
épaisseur 0,5 mm et la fixation ; les charges de personnel, d outillage, de matériel et toutes sujétions de |
fixation et de mise en ceuvre, i
le métre linéaire (ml) A : |
Plafond extérieur de débord en tole lisse de 0.5mm d'épaisseur: N
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, 1'unité (U) de plafond, tel que déerit au o
508 CCTP, 11, comprend : I'approvisionnement du poste en bois de 4 x § cm pour solivage; le traitement du bois au I
xylamon ou au carbonyle; l'approvisionnement du poste en tles lisses de 0,5 mm d'épaisseur ; les charges de ..
personnel, d'outillage et de mise en ceuvre, y compris couvre-joints et trous de ventilation; i
L'unité (U) & |-
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE : |

Porte métallique 97 x 220 :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, T'umité (U) de porte métallique sur cadre en

bois dur, tel que décrit au CCTP, 11 comprend: 'approvisionnement du poste en porte métallique compléte I
|
|

601 préalablement traitée a l'antirouille; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise
en Guvre,

L'unité (U) a i
Setils en corniéres de 30 :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre linéaire {ml) de seuil, tel que décrit
602 |au CCPT, Il comprend notamment l'approvisionnement du poste en corniéres de 30, les charges de personnel,
d'outillage, de matériel et toutes sujétions d'assemblage et de mise en ceuvre,

Le métre linéaire (ml) 2

LOT 700 : ELECTRICITE

Tube flexible orange : _
Ce prix rémuneére dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau (eau) de fourreau en tube flexible )

701 | orange, tel que décrit au CCTP, Il comprend : l'approvisionnement du poste en rouleau flexible orange; les
charges de personnel, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Le rouleau (rleau) 4

Cibles VGV 1,5 mm2 en plafond :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau (rleau) de cable VGV 1,5 mm?2, b

702 tel que décrit au CCTP, 11 comprend : 'approvisionnement du poste en rouleau de cible VGV 1,5 mm2; les
charges de personnel, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en csuvre, N
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Le rouleau (rleau)  :

Fil TH 2,53mm?2 :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau (rleau) de fil TH 2,5 mm2, tel que
décrit au CCTP, 11 comprend notamment : l'approvisionnement du poste en rouleau de fil TH 2,5 mm?2; les
charges de personnel, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Le rouleau a

Fourniture et pose réglette de 120 :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, 'unité (U) de réglette compléte, tel que
décrit au CCTP, Il comprend notamment :

l'approvisionnement du poste en réglette compléte de 120cm longueur; les charges de personnel, d'outillage, de
matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre,

L'unité (U) &

Hublots
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, I'unité (U) un hublot rond, tel que décrit au
CCTP, Il comprend notamment : I'approvisionnement du poste en interrupteur ou en prise; les charges de

personnel, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre,
L'unité (U) 4

Pose Interrupteurs et prises:

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (U) d'interrupteur ou de prise, tel que
décrit au CCTP, Il comprend notamment : 'approvisionnement du poste en interrupteur ou en prise; les charges
de personnel, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ccuvre,

L'unité (U) 2 Deux mille cinq cents francs CFA

Attaches, dominos, boitier de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau

existant dans |'établissement : _

Ce prix rémunére dans les conditions générales Prévues au contrat, I'ensemble (ens.) au forfait des divers
accessoires intervenant dans la fixation, les connexions et la protection des différents circuits électriques, tel
que décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en accessoires, les charges de personne,
d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre. L'ensemble (ens.) prévues au contrat, I'ensemble
(ens.} au forfait des divers accessoires intervenant dans la fixation, les connexions et la protection des différents
circuits ¢lectriques, tel que décrit au CCTP, Il comprend : I'approvisionnement du poste en accessoires, les
charges de personne, d'outillage, de matériel, et toutes sujétions de mise en ceuvre,

L'ensemble (ens.) a :

LOT 800 : PEINTURE

Peinture & Eau sur le Plafond :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de peinture sur plafond,
tel que décrit au CCTP, 1l comprend : la préparation des surfaces, l'approvisionnement et l'impression au
Pantimat ou similaire; l'approvisionnement et la finition par de la peinture type Pantex 800; les charges de

personnel, d'outillage, de matériel, de composition et toutes sujétions de mise en cuvre,
Le métre carré (m2) a :

Peinture en deux couches sur murs extérieurs :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de peinture sur murs
exteérieurs, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment: la préparation des surfaces, l'approvisionnement et

l'impression & la chaux; les charges de personnel, d'outillage, de matériel, de composition et toutes sujétions de
mise en guvre,

Le métre carré (m2) i :

Peinture en deux couches sur murs intérieurs ;
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré {m2) de peinture sur murs
intérieurs, tel que décrit au CCTP, 11 comprend notamment : la préparation des surface, l'approvisionnement et

l'impression & la chaux; les charges de personnel, d'outillage, de matériel, de composition et toutes sujétions de
mise en ceuvre,

Le métre carré (m2) A :
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Peinture Glycérophtalique bois et métal

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre carré (m2) de peinture sur
menuiseries en bois métallique, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : Ja “préparation des surfaces, N
804 |I’approvisionnement et I'impression au Glycéro dilué du bois; l'approvisionnement et la finition par de la
peinture glycérophtalique pour le bois et le métal; les charges de personnel, d'outillage, de matériel, de l
composition et toutes sujétions de mise en ceuvre,
Le métre carré (m2) a : ‘

LOT 900 : VRD |

Caniveau:

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, le métre linéaire (mi) de caniveau en béton

armé au fer HA 8, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : I'approvisionnement du poste en sable, ‘

gravier, acier, ciment, eau . L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gichage,

etc.) ; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Le métre linéaire (ml) a : j
|

\
9201
\

Dallage des alentours du bitiment (ép- 8cm) :
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le métre carré (m2) de béton ordinaire pour i
dallage sur sol, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : 'approvisionnement du poste en o
matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gichage, etc.) pour la confection du béton; les charges de personnel, I

d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en ceuvre, :
Le métre carré (m2) & ¢ ‘

902
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PIECE N°08 :

r

\_

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF
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CADRE DU DETAIL ESTIMATIF QUANTITATIF (DEQ)

Ne DESIGNATION §] I QTE [ P.U.! P.,TOTAL
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES

101 | Etude et installation de chantier ff 1

102 | Débroussaillage du site m2 | 450

SOUS-TOTAL LOT 100 -
LOT 200 : TERRASSEMENT -
201 | Nivellement de la plate-forme m2 | 244
202 |Fouilles en rigoles et puits m3 13
203 |Remblais de terre m3 27
SOUS-TOTAL LOT 200 -

LOT 300 : FONDATIONS -

301 |Béton de propreté m3 1

302 | Agglos de 20x20x40 bourrés m2 21
303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainages m3 1,9 -
304 | Dallage (ép. 8 cm) m2 63 ,
305 |Rampe d’accés U 1

SOUS-TOTAL LOT 300 -
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION -

401 | Agglos creux de 15x20x40 m2 64
402 | Enduit au mortier de ciment m2 | 140 .
403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres m3 2,3 L
404 | Tableau mural u 1
405 | Chape lissée m2 63
406 | Claustras m2 13 )
SOUS-TOTAL LOT 400
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE
501 |Fermes u 4 _
502 | Pannes et lattes de rive de pignon 3 1,1 |
503 | Plafond de 5mm y compris solivage m2 99
504 | Planches de rive ml 28
505 | Téle bac alu 4/10e y compris toutes sujétions m2 | 95 -
506 | Tole faitiére de 50 cm de large ml 9 7
507 |Rive pignon en alu ml 12 ‘ |
508 |Plafond extérieur de débord en Tdle plane alu de 2 m u 11 ‘
SOUS-TOTAL LOT 500
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE
601 |Porte métallique de 97x220 u 4 :
602 | Seuils ml | 16,5 -
SOUS-TOTAL LOT 600 ‘
LOT 700 : ELECTRICITE
701 | Tube flexible orange Rleau| 1
702 | Cébles V.G.V 1,5 mm2 en plafond Rleau| 1
703 |Fil T H. 2,5 mm2 Rleau| 2
704 |Réglette de 120 u g8
705 | Hublots ronds u 2
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706 | Interrupteur et prise de courant encastrés u 8

707 Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de
sécurité, raccordement avec le réseau existant dans 'établissernent

. SOUS-TOTAL LOT 700 -
L LOT 800 : PEINTURE -
801 |Plafond 63
802 [Mours extérieurs 73
69
23
- SOUS-TOTAL LOT 800 -
- LOT 900 : V.R.D. 3
27
20
SOUS-TOTAL LOT 900 -

803 | Murs intérieurs

BIBIR|R

804 |Menuiserics bois et métallique

901 [Caniveau

g

902 | Dallage des alentours du batiment

! RECAPITULATION

LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES -
LOT 200 : TERRASSEMENT .
LOT 300 : FONDATIONS -
o LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION -
‘ LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE -
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE -
LOT 700 : ELECTRICITE -
LOT 800 : PEINTURE -
LOT 900 : V.R.D. .

TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T.) -
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES -
b TV.A:1925%H.T.

LR.:2,2 0u5.5% H.T.
NET A MANDATER

Arrété le présent devis estimatif 4 la somme de T.T.C.

LE SOUMISSIONNAIRE
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PIECE N°09 :

o CAIRE DU sous DETAI’L DES PRIX .
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SOUS DETAIL DE PRIX

DESIGNATION :
N° PRIX Rendement journalier Quantité totale Unité Durée (jours)
Catégorie Nbre Salaire journalier Jours facturés Montant
:
=
=
%
(=]
5
p=
) TOTAL A
Type Nbre Taux journalier Jours facturés Montant
72
&
<)
Z
=
-
)
-
=
&2
5}
[
<
=
e
TOTAL B
w Type Unité Prix Unitaire Consommation Montant
=4
=
S
[
a
E—1
=
P
-
-«
&
&=
=
é TOTAL C
D | TOTAL COUTS DIRECTS (A+B+C)
E | FRAIS GENERAUX DE CHANTIER %
F FRAIS GENERAUX DE SIEGE %
G COUT DE REVIENT (D+E+F) -
H | RISQUES BENEFICE %
P | PRIX DE VENTE TOTAL HTVA (G+H)
y | PRIX DE VENTE UNITAIRE HTVA
(P/QTE)
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN o e R REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie I T ) A Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF
DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

MINISTERE DE
LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

SECRETARIAT GENERAL GENERAL SECRETARIAT
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES TENDER'S BOARDS
..................... \
LETTRE COMMANDE N° /LC/ 2022

Passé apres Appel d’Offres National Ouvert

N°005/A0ONO/JO3.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE
- SALLE DE CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT AU CENTRE D’AIPHABETISATION

FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO,

DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE

TITULAIRE

. B.P: a ,Tel Fax:
N°R.C: a
N°Contribuable:

OBJET: Travaux de construction d'une salle de classe avec bureau attenant au centre d’alphabétisation d’Elig-
Mfomo centre, dans la Commune d’Elig-Mfomo, , Département de la Lekié du Centre.

LIEU : ELIG-MFOMO

DELAID’EXECUTION : Quatre-vingt-dix (90) jours
- MONTANT EN FCFA TTC
= HTVA
I T.V.A. (19.25%)

LR. (2,2% ou 5,5%)
- NET A MANDATER
" FINANCEMENT : BIP MINEDUB 2022
IMPUTATION

SOUSCRIT, LE

I SIGNE, LE
NOTIFIE, LE

Page 89 sur 108




ENREGISTRE, LE

Entre:

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Maire de la Commune d’Elig-Mfomo,
dénomme ci-apres

«Le Maitre d’»Ouvrage ‘ \

D'une part,

Et

L’Entreprise

B.P: Tel Fax: \__f
N°R.C:
NC°CONTRIBUABLE:

N°COMPTE BANCAIRE:

Représentée par Monsieur ,son Directeur Général, dénommée ci-apres

«L’entrepreneur»

D’autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit:
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SOMMAIRE

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Titre I : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres(CCTP)
Titre I1I : Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre [V : Détail Estimatif(DE)
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Page et Derniére de la Lettre Commande N° /LC/ 2022
Passé avec I’entreprise aprés Appel d’Offres National Ouvert

N°005/A0ONO/J0O3.06/C-EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU _____ :
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE B
SALLE DE CLASSE AVEC BUREAU ATTENANT AU CENTRE D’AIPHABETISATION
FONCTIONNEL D’ELIG-MFOMO CENTRE, DANS LA COMMUNE D’ELIG-MFOMO, N
DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE

TITULAIRE Entreprise b

B.P: Tel:
N°R.C:
N°CONTRIBUABLE:

N°COMPTE BANCAIRE:

OBJET : Travaux de construction d'une salle de classe avec bureau attenant au centre d’alphabétisation d’Elig-
Mfomo centre, dans la Commune d’Elig-Mfomo, Département de la Lekié du Centre.

Montant du marché en FCFA:

TTC

HITVA
T.V.A. (19.25%) HT -
L.R. (2,2% ou 5,5%) L

NET A MANDATER E
\
i Lue et acceptée par le Cocontractant. Signée par le Ma}titre d’Ouvrage -
: i |
| l .
}‘ Ii.’ . ol
l’/ :

“f L
o |

Elig-Mfomo, le.....ccoviiniiiinniiiainns " Elig-Mfomo, le......cooiieinniiinn.
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ENREGISTREMENT

PIECE N°10:

' FORMULAIRES DE MODELES

e .
L, L
-
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Amnexen® 1 : Modéle de soumission

Annexen®?2 : Modéle de caution de soumission

Annexen®3 : Modéle de cautionnement définitif

Annexen® 4 : Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexen®5 : Modéle de caution de retenue de garantie

Annexe n® 6 : Modéle d’attestation de visite de site

Annexen®7  : Modéle de Curriculum vitae

Annexen® 8 : Cadre de Références Professionnelles
Annexen®9 : Modéle de déclaration d’intention de soumissionner

Annexen® 10 : Parc du matériel et engins de chantier i

Annexen® 11 : Cadre pour planning des travaux
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ANNEXEN°1:MODELE DE SOUMISSION

Pour les travaux de construction
I’ Arrondissement d’Elig-Mfomo, Département de 1a Lekié, Région du Centre.

J€, SOUSSIGNE. . ....ovvivireir ittt ettt sae s sseses s e s+ s 1sbeeaeeseneesenetse e e e e e s e e e e saas [Indiquer le

nom et la qualité du signataire] représentant la société, I’entreprise ou le groupement ...........oooveressone..

dont le siége social est A...........ccceieen..., inscrite au  registre du commerce de
v SOUSlEN®. e,

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y

compris I’(es) additif(s), [rappeler le numéro et I'objet de I'Appel d'Offres]:

- Aprés m'étre personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié 2 mon point de vue et

sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux a effectuer.

- Remets, revétus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis
conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage a exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les
prix que j'ai établi moi-méme pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre

B oot e es s n et e neas {En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et
Buei et e rne Francs CFA Toutes Taxes Comprises.{En chiffres et en lettres]
- M'engage & exécuter les travaux dans un délai de...................... mois

- M’engage en outre & maintenir mon offre dans le délai de 90 jours & compter de la date limite de remise des
offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au

compte N%.....c.iiiiiiiiiieiee,. OUVETE AU NOM €. auprées de la
banque. ...ccv e ALENCE AE.. ..ottt e e
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
737 O SO
Le ittt e,
Signature de..........cocoverrervereerannn.
Enqualité de.......ccoovmvrirrcereeeernn,

Diiment autorisé a signer les soumissions
Pouretaunomde.........cocoeueivvvrveeeennene.

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siége sociale)
« Représenté par le soussigné ..........o.ooveveeiieiiiinn, » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridique, indiquez :

« NOUS, SOUSSIENES, +..oivitiie et e »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalit¢, domicile siége social)

« Constituées en groupement de société pour ’exécution de la présente Lettre Commande , nous nous
engageons solidairement........... »
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ANNEXEN°2:MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION '

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT L
N° /AONO/J03.06/C- EMO/SG/STADU/CIPM/2022 DU 2022, o

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DANS LA COMMUNE DELIG-

MFOMO, DANS LE DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE
Adressée au Maire de la Commune d’Elig-Mfomo, « I" Autorité Contractant »

Attendu que Dentreprise.................. ci-dessous désignée «le

soumissionnaire», a soumis son offre en date dul .............evecnmcineinnniinenson ... POUE [rappeler l'objet
de I'Appel d’Offies], ci-dessous désignée
«L’offren, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant] i .

2

Francs CFA,
N OUS .ttt et s en st eeeareeseetseestesesessesaneesesbabesbme seRaEnesacranabs 4 SRa RS eme R s R e E e e e e e [Nom et adresse de la
banque], TePrésentée DAl..........oocmmeriiinm i s [Noms des signataires], ci-dessous

désignée «la banque», déclarons garantir le paiement a I’ Autorité Contractante De la somme maximale de
[indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement a I’ Autorité Contractante,
s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes: |

Si le soumissionnaire retire I’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur I’acte de soumission;

Ou
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier I’attribution de la Lettre Commande par le I’ Autorité Contractante

pendant la période de validité -
- manque a signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire; |

- manque & fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre Commande (cautionnement

définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons & payer a I’ Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme
stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que I’ Autorité Contractante soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande I’ Autorité Contractante notera que le
montant qu’il réclame lui est dit parce que 1’une ou I’autre des conditions

Ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécificra quelie(s) condition(s) a (ont) joue.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par I’ Autorité Contractante
pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de
validité des offres. Toute demande de I’Autorité Contractante tendant 4 la faire jouer devra parvenir & la
banque, par lettre avec décharge, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent |

engagement et ses suites. i

Signé et authentifié par la banque

ot ver een ere vescesrnee et s e i)

[Signature de la banque]
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ANNEXEN°®3: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:
Référence de 1a Caution; N°

Adressée au Maire de la Commune d’Elig-Mfomo, ci-dessous désigné « I’ Autorité Contractante »

AENAU QUE... ot ot e e e e et s bbb eee s eeereaeees e are eres [Nom et adresse de
Uentreprise], ci-dessous désigné

«L’entrepreneurn, s’est engage, en exécution de la Lettre Commande désigné «Lettre Commande », &

réaliser

[Indiquer la nature des travaux/

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre Commande que I’entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage un
cautionnement définitif, d’un montant égal 4 [indiguer le pourcentage de 5 %] du montant de la tranche de
la Lettre Commande correspondante, comme garantic de ’exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions de la Lettre Commande,

Attendu que nous avons convenu de donner a ’entrepreneur ce cautionnement,

............................................ [Nom et adresse de banque], représentée par ............
................................................................................................................. {Noms des signataires],

Ci-dessous dé¢signée «la banquen, nous engageons 4 payer au Maitre d’Quvrage, dans un délai maximum de

huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que I’entrepreneur n’a pas satisfait a ses |
engagements contractuels au titre de la Lettre Commande , sans pouvoir différer le paiement ni soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’ concurrence de la somme

....................................................................................................... [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification a la Lettre Commande ne
nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et
nous dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signature et dés notification a entrepreneur, par le
Maitre d’Ouvrage, de ’approbation de la Lettre Commande. Elle sera libérée dans un délai de
{Indiquer le délai] & compter de la date de réception provisoire des travaux.

Apreés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande expresse de notre
part.

Toute demande de paiement formulée par I’autorité contractante au titre de la présente garantic devra étre
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue & la banque pendant la période de validité
du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le
présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

[Signature de la banque]
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ANNEXEN°4: MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE .
DEMARRAGE

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant
QUE wevvveeeeeessemmsemseemneeeeneneee [1€ titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au

remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre Commande

PP DU oot eeeereseresessasseseaenensnnennn oo TEIAtIVE aUX travaux de

construction dans la Commune d’Elig-Mfomo,

Département de la Lekié, Région du Centre, de la somme totale maximum correspondant & [’avance de

[vingt  (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre Commande

o ST OO RUOTP PP PP ,payable dés la notification de I’ordre de service

COITESPONAANL, SOIti. ... eursreeccmressrrismsnnsrenssmssssssssssensness o oo F1ANCS CEA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance sur

1€5 COMPLES A€ ...evt i temr e e [Le titulaire] ouvert auprés de la banque

FoTs Lo L= ¢ GO TTT U OO PO P IO P DTN P TPE L PRT LRI

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de 1’avance conformément a la procédure fixée par
Le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de I’avance

au fur et 4 mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables & la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

[Signature de la banque]
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..........................................................................................................................

Référence de la Caution: N°........oiiiieeieeseeceeeee e
Adressée au

Ci-dessous désigné «le Maitre d’Ouvrage»

Attendu que

U eevee.. [nom et adresse de I'entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est
engagé, en exécution de la Lettre Commande, 4 réaliser les travaux de construction

dans la Commune d’Elig-Mfomo, dans le

Département de la Lekié, Région du Centre,.

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre Commande que la retenue de garantie fixée & 10% du montant de la Lettre
Commande peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner & I’entrepreneur cette caution,

NOUS, ..ot s e aanneeen... (NOM et adresse de bangue],
rEPrésemntee Par.......... coveuuvvnennn

[Noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banquen,
Des lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a ’égard du Maitre
d’Ouvrage, au nom de ’entrepreneur, pour un montant maximum de.............

ceveennen . [En chiffres et en lettres], correspondant & /0% du montant de la Lettre Commande (10).

Et nous nous engageons & payer 4 ’autorité contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple
demande écrite de celui-ci déclarant que I’entrepreneur n’a pas satisfait a ses engagements contractuels ou qu’il se
trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage au titre de la Lettre Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans
pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les
limites du montant égal & /0% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que 1’autorité

contractante ait & prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-
dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification i la Lettre Commande ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la
présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours & compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par 1’autorité contractante au titre de la présente garantie devra étre faite par

lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue 2 Ia banque pendant la périede de validité du présent
engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

[Signature de la banque]

0 Cas oi la caution est éiablie une Jois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% de la
Lettre Commande.
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ANNEXE N° 6 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX o

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Atteste avoir visité le site du projet de construction 3

I’ Arrondissement d’Elig-Mfomo, Département de la Lekié, Région du Centre, du

A D’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

A- OBSERVATIONS GENERALES o

N° D’ORDRE DESIGNATION OBSER\}ATIONS

B- OBSERVATIONS SPECIFIQUES

Préciser les écarts éventuels rencontrés par rapport au Dossier d’Appel d’Offres, proposer
et chiffrer s’il y a lieu, les améliorations techniques et économiques possibles. -
a-)
b-)

c-)
d-)

VISA DU COCONTRACTANT

FAIT a , LE

(1) Indiquer ci-dessus les quantités pour chaque tiche ainsi que les contraintes particuliéres lides

(2) @& leur exécution. \
NB : Cette fiche aussi bien que I'offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre aprés, la non-

connaissance du site pour d'éventuelles réclamations.
Elle est une des piéces a fournir dans le DAO.
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| _i' ANNEXE N° 7 - MODELE DE CURRICULUM VITAE

Nom & Prénom

Date de naissance

P Nationalité

Langues Parlées : Trés bon Bon Moyen

Ecrite

Comprise

Ecole de formation

Date d’entrée dans cette école :

P Date de sortie de cette école

Diplome obtenu : Date

Connaissances particuliéres  : Publication, Travaux de recherche

Date de début de travail

Nombre d’ Années de travail

Nombre d ‘années de travail dans la société

Date d’entrée dans cette société

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (*)

(*) — Les certificats de travail délivrés par les différents employeurs doivent étre annexés au présent
curriculum vitae signé
- Le curriculum vitae doit faire ressortir I’importance des chantiers sur lesquels le personnel a

travaillé et la formation réelle occupée sur le chantier
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ANNEXE N° 8 - MODELE DE REFERENCES
PROFESSIONNELLES K

Service les plus représentatifs et similaires 4 ceux décrits

Dans le CCTP ci-dessous au courant des trois années

Pays :
Nom de la Mission
Lieu: Personnel spécialisé fourni : _:
Nom du client : Nombre de personnes |
Adresse : Nombre d’hommes / jour :
Date démarrage : Date de fin : Valeur approximative honoraires
| (en FCFA):
1 |
Nom Partenaire(s) éventuel(s) Nombre d’hommes/jour fournis par les partenaires :
b
Nom et fonction des principaux responsables (Chef de mission/Chef d’équipe/....... )
Principales missions de la structure auditée :
Descriptif des services fournis par votre personnel :
Faitd....oooceeeeeinninnnnn le e,
3Tea et L0 1< () DU PP PR PPRR PP PP '

NB: Les renseignements ci-dessous concernent les diverses missions que le cabinet a effectuées sous contrat,

que ce soit & titre individuel ou comme principal partenaire au sein d'un consortiun
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| ANNEXE N° 9- MODELE DE DECLARATION D’ INTENTION DE
’ SOUMISSIONNER

Je

..., apres avoir pris connaissance du Dossier d’ Appel d’Offres Quvert National

[\ T fAONO/ du ......../......../2022 pour les travaux de construction

dans la Commune d’Elig-Mfomo, dans le

Département de la Lekié, Région du Centre

Déclare par la présente, I’intention de soumissionner pour cet appel d’offres.

LE DIRECTEUR GENERAL
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ANNEXE N° 10- PARC DU MATERIEL ET ENGINS DE
CHANTIER

Désignation

Marque | Type Capacité Age

Etat dc
fonction

Valeur
actuell
¢

Cout
entretien
mensuel

Taux
location
par jour

Propriétaire Localisation

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

ANNEXE PHOTOCOPIES JUSTIFIANT LES TITRES DE PROPRIETE
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ANNEXE N° 11- CADRE POUR PLANNING DES TRAVAUX

ACTIVITES/TACHES

[semaine @ compter du début des prestations]

MOIS 1

MOIS 2

1 2 3

4

1

2 3

4
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PIECE N°11

PLANS
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PIECE N° 12

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS
LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN
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I BANQUES

00N O A N

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Afriland First Bank

Banque Atlantique Cameroun

Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
Banque Internationale du Cameroun pour I’Epargne et le Crédit
CITI Bank Cameroun

Bank Of Africa Cameroun

Commercial Bank of Cameroon

Ecobank Cameroun

National Financial Credit Bank

Société Camerounaise de Banque au Cameroun

Société Générale de Banque au Cameroun

Standard Chartered Bank Cameroon

Union Bank of Cameroon

United Bank for Africa.

II- Compagnies d’assurances

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chanas assurances;

Activa Assurances,

Zénith insurance

Aréa Assurances

Atlantique Assurances
Beneficial General Insurances
CPAS.A

23. Nsia Assurances

24.
25.
26.

PRO Assur
SAARS.A
Saham Assurances S.A
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