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PIECE N° O1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
(AAONO)
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
AUPRES DU PCCM

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°008/AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM/2023 DU 08 MAI 2023 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE VINGT (20) LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA COMMUNE D’ABONG-
MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST

FINANCEMENT : BUDGET PCCM, EXERCICES 2023 et svivants.

1. Objet de I'’Appel d’Offres :

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Programme de Construction des Cités Municipales en vue de
I'amélioration des conditions de vie des populations, Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG lance
pour le compte de la Commune d’ABONG-MBANG, Département DU HAUT NYONG, Région de I'EST, un
Appel d’Offres National Quvert en procédure d'urgence, pour la construction de vingt (20) logements de

type T2 et T3.

2. Consistance des travaux
Les tfravaux comprennent notamment :
- Les travaux préliminaires et installation de chantier ;
- Les terrassements complémentaires ;
- Les fondations ;
- Les maconneries — Elévations ;
- La couverture et bois pour charpente ;
- La menuiserie Bois, alu et métallique ;
- La Plomberie Sanitaire ;
- Lélectricité / TV;
- La peinture ;
- Les revétements durs;
- Les VRD et assainissement ;
- La plantation des arbres et haies vives.

Les batiments & construire sont présentés ainsi qu'il suit conformément aux plans et maquettes contenus dans
la piéce 14 du présent DAO :

- 05 blocs de 02 appartements de type T2 ;

- 05 blocs de 02 appartements de type T3.

3. Délai d’exécution
Le délai maximum prévu par le Maitre d’'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent

Appel d’Offres est de dix (10) mois & compter de la date de notification de I'Ordre de Service de
démarrage des travaux.
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4. Allotissement : Les travaux sont répartis en un lot unique.

5. Co0t prévisionnel

Le colt prévisionnel de la présente prestation est de Trois Cent soixante-dix-hvit millions soixante-
dix-hvuit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (378 078 999) FCFA TTC.

6. Participation et origine

La participation est ouverte & égalité de conditions & toutes les entreprises de droit camerounais
installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le Réglement Particulier
d’Appel d’Offres (RPAQ), qui fait I'objet de la pieéce N°03 du présent Dossier d’Appel d’Offres.

7. Financement :
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget du Programme de

Construction des Citées Municipales (PCCM), exercice 2023 et suivants.

8. Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque Soumissionnaire doit joindre & ses piéces administratives, une caution de
soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministére
chargé des finances et dont la liste figure dans la piece 12 du DAO, d’'un montant égal & Sept Millions cinqg
Cent Mille (7 500 000) Francs CFA, valable pendant trente (30) jours au-deld de la date originale de validité
des offres.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut étre consulté dés publication du présent avis, aux heures ouvrables,
aupreés du Secrétariat Général de la Commune d’ABONG-MBANG et/ou au Service des Marchés des Projets et
Programmes de Partenariat a la Direction des Projets et Programme de Partenariat (DPPP) sis & I'ancien
immeuble siege du FEICOM & MIMBOMAN Yaoundé.

10. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenu auprés du Secrétariat Général de la Commune d’ABONG-MBANG
et/ou du Service des Marchés des Projets et Programmes de la Direction des Projets et Programmes de
Partenariat (DPPP) sis & I'ancien immeuble siége du FEICOM a MIMBOMAN Yaoundé, contre versement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA payable & la recette municipale de la Commune
d’ABONG-MBANG.

Lors du retrait du DAQ, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse compléte
(Téléphone, E-mail, B.P., Fax, etc.).

11. Présentation des offres
Les documents constituant I'offre seront répartis en trois volumes ci-aprés, placés sous trois enveloppes
dont :
» Lenveloppe A contenant I'offre administrative (volume 1) ;
» L’enveloppe B contenant I'offre technique (volume 2) ;
» Lenveloppe C contenant I'offre financiére (volume 3)

Toutes les piéces constitutives des offres (enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe
extérieure scellée portant uniquement la mention de I'’Appel d’Offres en question.

Les différentes piéces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des
intercalaires de couleur identique.

12. Remise des offres
Sous peine de rejet, les offres devront étre rédigées en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires
dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et seront déposées sous pli fermé contre
récépissé au Service des Marchés des Projets et Programmes de la Direction des Projets et Programmes
de Partenariat, sis & I'ancien immeuble siége du FEICOM au plus tard le 1¢" JUIN & 14 heures, heure locale
et devront porter la mention suivante :
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«« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE
N°008/AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM/2023 DU 1 er JUIN POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE VINGT (20) LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA COMMUNE D’ABONG-
MBANG »

« A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB : Les offres parvenues aprés les dates et heure limites de dépdt des offres ne seront pas regues.

Les offres devront étre accompagnées d’'un CD contenant la version numérique sous format Excel du
cadre de détail quantitatif et estimatif et du bordereau des prix unitaires.

13. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou

en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet,
Sous-préfet, ...), conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement étre datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de
dépot des offres ou avoir été établies postérieurement & la date de signature de I'Avis d’Appel d'Offres.

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée
par le Ministére chargé des finances.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres administratives, techniques et financiéres aura lieu le 1 er JUIN & 15 heures,
heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprés du Programme de Construction
des Cités Municipales (PCCM) au siege du FEICOM a MIMBOMAN YAOUNDE (ancien site).

Seuls les Soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une personne de leur choix diment mandatée.

15. Critéres d’évaluation

a. Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales & remplir pour étre admis & I'évaluation suivant

les critéres essentiels. Le non-respect de I'un de ces critéres entraine le rejet de I'offre du Soumissionnaire.

Il s'agit notamment de :

e Absence ou non-conformité au-deld de 48 heures aprés I'ouverture des plis d’une piéce du
dossier administratif ;

Fausse déclaration ou falsification des piéces ;
Absence de la caution de soumission ;
Offre technique incompléte (absence d’une rubrique de I'offre technique) ;

Offre financiére incompléte (absence du bordereau des prix unitaires, d’'un prix unitaire, du
devis quantitatif et estimatif et d'un sous-détail des prix) ;

e Absence d’une attestation de visite des lieux signée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant
ou d’une déclaration sur I’honneur signée par le soumissionnaire ;

e  Absence d'une ligne de crédit d’'un montant minimal de cent millions (100 000 000) Francs CFA
(attestation de solvabilité) ;

e  Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%).

N.B : Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du
soumissionnaire doivent étre impérativement produites en originaux, les autres piéces en originaux ou en
copie certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et étre
conformes aux modéles du DAO.
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b. Critéres essentiels

Les critéres relatifs & la qualification des candidats porteront & titre indicatif sur :
e  Expérience du personnel de I'entreprise (26 critéres) ;
e Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06 critéres) ;
e  Références de I'entreprise (09 critéres) ;
e  Situation financiére de I'Entreprise (04 critéres) ;
e  Proposition technique et planning d’exécution des travaux (04 critéres) ;
e  Acceptation des conditions du marché (02 critéres) ;
e  Présentation générale de I'Offre (02 critéres).

Seuls les Soumissionnaires ayant présenté un dossier administratif conforme et ayant obtenu au moins
70%, seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financiére analysée.

NB : La grille d’évaluation constitue la Piéce N°13 du présent DAO.

16. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue conforme

pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises
pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante et dont I'offre a été évaluée la moins disante en incluant
le cas échéant les rabais proposés.

Toutefois, au vue de l'inflation des matériaux de construction sur le marché local, le Maitre
d’Ouvrage peut a tout moment estimer I'offre la moins disante anormalement basse et la rejeter.

17. Durée de Validité des Offres
Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la
date limite fixée pour la remise des offres.

18. Administration au nom de laquelle sera conclu le Marché
A l'issue de I'examen des offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés

auprés du PCCM, un marché des travaux sera conclu entre I'adjudicataire et I'Autorité Contractante, pour
le compte de la Commune d’ABONG-MBANG.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de
la Commune d’ABONG-MBANG et/ou auprés de la Direction des Projets et Programmes de Partenariat
(Service des Marchés des Projets et Programmes) du FEICOM :

- Commune d’ABONG-MBANG : ABONG-MBANG Tél. : 696 70 92 22 ; Email : mairieABONG-
MBANG@gmail.com

- FEICOM : BP : 718 YAOUNDE, FEICOM 381, Rue 4561 MIMBOMAN YDE 4éme, Té| : (237) 222 23
51 64/ 690 04 0132 / 694 28 66 04 / 696 98 01 95 ; Fax : (237) 222 23 17 59.

N.B : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler le numéro vert gratuit de la CONAC : 1517 »

Fait & ABONG-MBANG |, le

Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG
(Autorité Contractante)
Ampliations :

- MINMAP ;
- ARMP/EST;
- FEICOM/DPPP ;
- CIPM/PCCM ;
- Affichage ;
- Chrono/Archives.

7/178



REPUBLICOF CAMEROON

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace-Work-Fatherland
Paix-Travail-Patrie e s st she sk ske sk
e 3k e ok e e
, EAST REGION
REGION DE L’EST P
ks UPPER-NYONG DIVISION
DEPARTEMENT DU HAUT- NYONG J ‘ J\ R
he sk s 3 e s k-
COMMUNE D’ABONG-MBANG w ABONG_%E?&S*COUNCIL
ke oMM PROJECT MANAGEMENT UNIT
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ) v} AND PUBLIC PROCUREMENT
ET MARCHE PUBLIC COMMUNE %VG& ABONG-MBANG COUNCIL
D’ABONG-MBANG SR

Fe e sk sk sfeske ke sk

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

No. /AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM/2023 UNDER URGENT PROCEDURE
OF FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF HOUSING ESTATE OF TWENTY (20)
TYPE T2 AND T3 IN ABONG-MBANG COUNCIL, HAUT NYONG DIVISION, EAST REGION

FINANCING: PCCM BUDGET, 2023 FINANCIAL YEAR AND SUBSEQUENT FINANCIAL YEAR

1. Subject of the Invitation to Tender
Within the framework of the implementation of the Municipal Housing Construction Program aimed at

improving the living conditions of the populations, the Mayor of ABONG-MBANG Council, HAUT NYONG
division, EAST Region, hereby launches an Open National Invitation to Tender for the construction works of
the housing estate of twenty (20) type T2 and T3 housing ABONG-MBANG Council.

2. Nature of services
The works shall include in particular:

- Preliminary works and site installation;
- Additional earthworks;

- Foundations;

- Masonry;

- Elevations;

- Roofing and timber for the framework;
- Wood, aluminium and metal joinery;

- Plumbing and sanitation;

- Electricity / TV;

- Painting;

- Hard coatings;

- External works (VRD) and sanitation;

- Planting of trees and hedges.

The buildings to be constructed consist of:

- 05 blocks of 02 apartments type T2 housing;
- 05 blocks of 02 apartments type T3 housing.

3. Exécution deadline
The maximum time provided by the Project Owner to carry out the works which are the subject of this

Invitation to Tender is ten (10) months from the notification of the Service Order to start works.

4. Lots
The works that are the subject of this Invitation to Tender include a single lot.
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5. Estimated cost
The estimated cost of these services is Three hundred and seventy-eight million seventy-eight
thousand nine hundred and ninety-nine (378,078,999) FCFA francs, including taxes.

6. Participation and origin
Participation is open on equal terms to all Cameroonian companies established in the Republic of

Cameroon and meeting the conditions set out in the Special Regulations of the Invitation to Tender (RPAO),
which are provided in Document No. 3 of this Tender File.

7. Financing:
The works which are the subject of this Invitation to Tender are financed by the Budget of the
Municipal Housing Construction Program (PCCM), 2023 Financial Year and subsequent financial year.

8. Bid bond

Each bidder must include in his/her administrative documents, a bid bond issued by a first class bank
approved by the Ministry of Finance, whose list is provided in Document 12 of the Tender File, and amounting
to CFA francs Seven Million Five One Hundred Thousand (7,500,000), valid for thirty (30) days beyond
the deadline for the validity of bids; failure which the bid shall be rejected.

However, during the opening of bids, any bidder who has produced a bond issued by an insurance company,
will be granted a period of 48 hours to comply.

9. Consultation of Tender File
The Tender File may be consulted as soon as this notice is published, during working hours, at the General

Secretary of ABONG-MBANG Council and/or at the Service of Administrative Assistance and Contracts of the

Partnership Projects and Programmes Department (DPPP) located at the former Head Office building of
FEICOM, in MIMBOMAN, Yaoundé.

10. Acquisition of Tender File :

The Tender File may be obtained from the General Secretary of ABONG-MBANG Council and from
the Service of Administrative Assistance and Contracts of the Partnership Projects and Programs Department
(DPPP) located at the former Head Office building of FEICOM, in MIMBOMAN, Yaoundé, against payment
of a non-refundable amount of CFA francs two hundred thousand (200,000), payable to the Municipal
Treasury of ABONG-MBANG Council.

When collecting the DAO, bidders must register and communicate their full address (telephone, e-mail,
post office, fax, etc.).

11. Presentation of bids

Documents included in the offer shall be presented in three volumes, and placed in three envelopes as
follows:

- Envelope A: comprising the administrative offer (volume 1);

- Envelope B: comprising the technical offer (volume 2)

- Envelope C: comprising the financial offer (volume 3).

All the documents provided in the offers (envelopes A and B) shall be placed in a big external sealed
envelope bearing only the inscription of the said Invitation to Tender.

The documents of each offer shall be numbered in accordance with the order the Tender File (DAO) and
separated by inserts of identical color.

12. Submission of bids
Under pain of rejection, each bid should be drafted in French or in English, in seven (07) copies including

the original and six (06) copies, labelled as such, and submitted in a sealed envelope no later than

at 02:00 p.m. local time, against a receipt at the Projects and Programmes Contracts Service
of the Partnership Projects and Programmes Department (DPPP), located at the former FEICOM Head Office
Building bearing the following inscription:
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«OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER URGENT PROCEDURE

No. /AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM/2023 OF FOR THE CONSTRUCTION
WORKS OF THE HOUSING ESTATE OF TWENTY (20) TYPE T2 AND T3 IN ABONG-MBANG COUNCIL,
HAUT NYONG DIVISION, EAST REGION

«TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION»
NB: Bids reaching after the closing date and time will not be received.

Bids must include a CD containing the digital version in Excel format of the detailed bill of quantities and
estimates.

13. Admissibility of bids
As per the Special Regulations of the Invitation to Tender, the required administrative documents must

be submitted in original copies or copies certified true by the issuing service or an administrative
authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer, ...), or else they shall be rejected.

They must date+ not more than three (03) months prior to the date of the submission of bids or be
issued after the signature of the Tender Notice.

Any incomplete bid, as per the requirements of the Tender File, namely the absence of the bid bond
issued by a first-ranked bank approved by the Ministry in charge of Finance or failure to comply with
the model documents of the Tender File, shall be declared inadmissible and rejected without any appeal.

14. Opening of bids
The bids shall be opened in two phases.
Administrative documents of the technical and financial bids shall be opened on at 3

p.m. local time by the Internal Tenders Board of the Municipal Housing Construction Program (PCCM) at
the former site of FEICOM Head Office in MIMBOMAN YAOUNDE.

Only bidders may attend the bid-opening session or be represented by a duly mandated person.

15. Evaluation criteria
a. Eliminatory criteria
The eliminatory criteria set out the minimum conditions to be met in order to be admitted to the evaluation

according to the essential criteria. Failure to meet these criteria will result in the rejection of the bid.

These include:
e Absence or non-compliance of a document in the administrative file 48 hours after the bid-
opening;
False declarations or forged documents;
Absence of the bid bond;

Incomplete technical offer (absence of an item in the technical offer);

Incomplete financial offer (absence of the list of unit prices, a unit price, bill of quantities and
cost estimates and any sub-detail of prices);

e Absence of a site visit attestation signed by the Project Owner or his/her representative; or a
sworn statement signed by the bidder;

e Absence of a of credit line of a minimum amount of CFA Francs one hundred million
(100,000,000) (solvency attestation);
e  Technical score below the minimum required threshold (70%).

N.B: The bid bond and the banking attestation of the bidder must be produced in original, the other
documents in original or certified copies. These administrative support documents must date less than three
(03) months and conform to the DAO models. Else, they will be rejected.

b. Essential criteria
The criteria relating to the qualification of bidders will relate, on an indicative basis, to:
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Experience of the company's personnel (26 criteria);
Availability of essential materials and equipment (06 criteria);

References of the company (09 criteria);

Financial situation of the company (04 criteria);

e  Technical proposal and work schedule (05 criteria);

e Acceptance of the conditions of the contract (02 criteria);
e  General presentation of the bid (04 criteria).

Only bidders who have presented a compliant administrative file and who have obtained a score of at
least 70% will be qualified for the rest of the procedure and will have their financial offer analysed.

NB: The evaluation grid is Document 13 of this Tender File.

16. Award
The Contracting Authority will award the contract to the bidder whose bid has been found to be

substantially compliant with the Tender File and who has the technical and financial resources required to
perform the contract satisfactorily and whose bid has been evaluated as the lowest, including any discounts
offered.

However, following the inflation in the cost of building materials on the local market, the project
owner may at any time consider the lowest bid to be abnormally low and reject it

17. Validity of bids
Bidders will remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

18. The Administration on whose behalf the Contract will be entered into
Upon completion of the examination of bids by PCCM Internal Tenders Board, a works contract will be

entered into between the successful bidder and the Contracting Authority, on behalf of ABONG-MBANG
COUNCIL.

19. Further information
Further information can be obtained during working hours from the Secretariat of ABONG-MBANG MAYOR
or FEICOM'’s Department of Partnership Projects and Programs at the following addresses:

ABONG-MBANG Council : Tell. : 696 70 92 22 ; Email : mairieABONG-MBANG@gmail.com;

FEICOM: P. O. Box: 718 YAOUNDE, FEICOM 381, Street 4561 MIMBOMAN YDE IV, Tel: (237) 222 23 51
64/ 690 04 0132 / 694 28 66 04 / 696 98 01 95; Fax: (237) 222 23 17 59.

N.B : « any attempt to corrupt or misbehave with evidence should be signaled or reported either by
phone to CONAC: 1517 »

Done at ABONG-MBANG, on

the ABONG-MBANG Mayor
(Contracting Authority)

Copies to:

- MINMAP ;

- ARMP/EAST ;

- FEICOM/DPPP ;
- CIPM/PCCM ;

- Chrono/Archives.
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PIECE N° 02 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D'OFFRES
(RGAO)
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A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres (RPAO),
ci-aprés dénommé “ Autorité Contractante ”, lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction
de vingt (20) logements de type T2 et T3, dans la Commune d’ABONG-MBANG décrits dans le Dossier
d’Appel d’Offres et briévement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lot faisant I'objet de I'’Appel d’Offres figurent dans
le Réglement Particulier de I'’Appel d'Offres. Il y est fait ci-aprés référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le
présent réglement, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les régles
d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et I'exécution de ces marchés. En vertu de
ce principe, I'Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la facon suivante :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue d’influencer I'action d’un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution d’un marché,
ii. Se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer
I’attribution ou I'exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires
(que I'Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant & maintenir artificiellement les prix
des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou & leurs biens ou de
menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de I'attribution ou de I'exécution d’un
marché.
b. Rejeftera une proposition d’attribution si elle détermine que I'attributaire proposé est, directement ou
par l'intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré & des manceuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires ou coercitives pour I'attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre en charge des Marchés Publics, Autorité des Marchés Publics peut & titre conservatoire,
prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans,
a I'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intéréts, de
délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la
soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis a concourir

4.1. Si 'appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse & tous les candidats retenus & l'issue de la
procédure de pré-qualification.

4.2. Enrégle générale, I'appel d’offres s’adresse & tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-
apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’'un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformément & la convention
de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’'un groupement d’entreprises et tous les
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sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét.
c.  Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét si :
i. Il est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou & une filiale de
cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la
préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés
passés au titre du présent appel d’offres ; ou
Il présente plus d’'une offre dans le cadre du présent Avis d’Appel d'Offres, a
'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ;
cependant, ceci ne fait pas obstacle & la participation de sous-traitants dans plus
d’une offre.

iii.  L'autorité contractante ou le maitre d’ouvrage possédent des intéréts financiers dans
sa géographie du capital de nature & compromettre la transparence des procédures
de passation des marchés.

d. Le soumissionnaire ne doit pas étre sous le coup d’une décision d’exclusion.

e. Une entreprise publique camerounaise peut participer a la consultation si elle peut démontrer
qu’elle est :

(i) juridiguement et financiérement autonome,

(i) administrée selon les régles du droit commercial et

(iii) n'est pas sous la tutelle ou I'autorité directe voire indirecte de I'Autorité Contractante ou du
maftre d’ouvrage.

—_—
=
.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre

fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critéres de provenance
définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits
matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de I'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens sont extraits, cultivés,

produits ou fabriqués et d’ou proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le Soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations (compléter ou mettre & jour les informations jointes & leur demande de
pré-qualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait I'objet d’une pré-qualification)
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

. Accés a une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres ;
i. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

v. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire

aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a I'Article 6.1
ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations & fournir par le groupement et celles & fournir
par chaque membre du groupement ;

b. Loffre et le marché doivent étre signés de facon & obliger tous les membres du groupement ;

c.  La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAQ) doit étre
précisée et justifiée par la production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due
forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des entreprises
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vis & vis du Maitre d’Ouvrage pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le

6.3.

6.4.

Maitre d’Ouvrage dans un compte unique. En revanche, chaque entreprise est payée par le Maitre
d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le
RPAO.

Les soumissionnaires demandant & bénéficier d’'une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I'article 32
du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.

7.2.

7.3.

La visite du site est obligatoire. Les soumissionnaires doivent joindre une attestation de visite des lieux
signée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ou une déclaration sur I'honneur signée par le
soumissionnaire. Les coUts liés a la visite du site sont & la charge du Soumissionnaire.

Le Maitre d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire et ses employés ou agents qui en fait la
demande, & accéder & ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement & la
condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d’Ouvrage, ses
employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire.

Par dilleurs, il sera tenu pour responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion
préparatoire & I'établissement des offres mentionnées a I'article 19 du Réglement Général de I'Avis
d’Appel d’Offres.

B. Dossier d’Appel d’Offres
Atrticle 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres,

8.1.

Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce
Piéce

Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures de
consultation des Cocontractants et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s)
conformément a I'article 10 du RGAOQ, il comprend les principaux documents énumérés ci-aprés :

n°0 La déclaration d’intention de soumissionner ;

n°1 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Versions frangaise et anglaise);

n°2 Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;

n°3 Le Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres (RPAO) ;

n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

n° 6 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires (BPU);

n°7 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif (DQE);

n°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

n°9 Le modeéles de marché ;

n°10 Modeéles & utiliser par les Soumissionnaires
Annexe n°10.1 : modéle de déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n°10.2 : modéle de soumission
Annexe n°10.3 : modéle de caution de soumission
Annexe n°10.4 : modéle de cautionnement définitif
Annexe n°10.5 : modéle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°10.6 : modéle de caution de retenue de garantie
Annexe n°10.7 : modéle d’attestation de visite de site
Annexe n°10.8 : modeéle de présentation des moyens en personnel
Annexe n°10.9 : modéle de curriculum vitce
Annexe n°10.10 : modéle d’attestation de disponibilité
Annexe n°10.11 : modéle de présentation du matériel
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Annexe n°10.12 : modéle de fiches des références de I'entreprise
Annexe n°10.13 : fiche récapitulative des références de I'entreprise
Annexe n°10.14 : modéle de fiche des contrats en cours (plan de charge de
L'entreprise)
Annexe n°10.15 : modéle cadre du planning
Annexe n°10.16 : modéle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement
d’entreprises)
Annexe n°10.17 : modéle de cadre d’accord de groupement
Piece 11 Justificatifs des études préalables (Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers
géotechniques...) ;
Piece 12 La liste des Banques habilitées & émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ;
Piéce 13 La grille d’évaluation
Piece 14 plans types

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer
une offre conforme & tous égards audit dossier. Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire
la demande & I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) &
'adresse de I'Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit
a toute demande d’éclaircissement recue au moins vingt (20) jours avant la date limite de dépdt des
offres.

Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant
pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de I’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats
et I'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime |ésé dans la procédure de passation
des marchés publics peut faire recours au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué avec
copie au Président du Comité de 'Examen des Recours et & I'organisme chargé de la régulation des
Marchés publics.

9.3. Le recours doit étre adressé & |'Autorité Contractante avec copies & |'organisme chargé de la
Régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir & I'Autorité Contractante au plus tard vingt (20) jours avant la date d’ouverture des
offres.

9.4. L'Autorité Contractante dispose de cing (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise &
'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, & tout moment avant la date limite de dépdt des offres et pour tout
motif, que ce soit & son initiative ou en réponse & une demande d’éclaircissements formulée par un
soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément & I'Article
8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace & tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de
chacun des additifs & I’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la
préparation de leurs offres, I’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date
limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres
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Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et & la présentation de son offre, et I'Autorité
Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement
ou l'issue de la procédure d’appel d’'offres.

Article 12 : Langue de 'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et I'Autorité
Contractante seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis
par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une
traduction précise en francais ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de 'offre, la traduction
fera foi.

Article 13 : Documents constituant I'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, doment remplis
et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

e a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

® a acquitté les droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque
nature que ce soit ;

e n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

e n’est pas frappé de I'une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de I'offre & engager le Soumissionnaire, conformément
aux dispositions de I'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1.  Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres
de qualification mentionnées & I'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie
Le RPAQO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment
: une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant I'organisation et le
programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser
(installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées des documents & caractéres administratif
et technique régissant le marché, a savoir :

1 Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
2 Le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financiére

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le colt des travaux, & savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires doment rempli ;

3.  Le détail estimatif diment rempli ;
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4.  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5.  L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les piéces et modéles prévus dans le Dossier d’Appel d'Offres,
sous réserve des dispositions de I'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution
de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs
lots du méme Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un
marché si cette condition est précisée dans le RPAO.

Article 14 : Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I'ensemble des travaux décrits dans I'Article 1.1 du RGAOQ, sur la base du Bordereau des Prix et du
Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impébts et
taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou & tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son
offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix
doivent étre précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale &
un (1) an ne peut faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront étre justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre
proposé & la piéce N°8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de I'offre devront suivre les dispositions soit de
I’Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et
estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en
annexe & la soumission le ou les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les
besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres
de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe & la soumission. lls seront appliqués pour tout
paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le
Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére aux
taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le
pays de I’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de I'Autorité Contractante
spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors
du pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de
celle d’'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies
nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
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15.5.

15.6.

indiqués en annexe & la soumission, sont raisonnables ; & cette fin, un état détaillé de ses besoins en
monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du
marché peut étre révisée d’'un commun accord par I'Autorité Contractante et I'entrepreneur de fagon
a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Pour les Appels d’'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.

16.2.

16.3.

Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres & compter de la date de remise des offres fixée par I'’Autorité Contractante, en
application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée
par I'Autorité Contractante comme non conforme.

Dans des circonstances exceptionnelles, I'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du
soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront
faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue & l'article
17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut
refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire
qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé
a le faire.

Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des
offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,
seront actualisés par application de la formule y relative figurant & la demande de prorogation que
I’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date
de dépassement des soixante (60) jours & la date de notification du marché ou de I'ordre de service
de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de
I'actualisation n’est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du
montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante
de son offre.

La caution de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres
modéles peuvent étre autorisés, sous réserve de I'approbation préalable de I'Autorité Contractante.
La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-deld de la date limite
originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par I’Autorité
Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de I’Article 16.2 du
RGAO.

Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission

de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’'un groupement
d’entreprises doit étre établie au nom du mandataire soumettant 'offre et mentionner chacun des
membres du groupement.

Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un
délai de quinze (15) jours & compter de la date de publication des résultats.

La caution de soumission de I'aftributaire du Marché sera libérée dés que ce dernier aura signé le
marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

La caution de soumission peut étre saisie :

a. Sile soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i.  Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAQO,
ou
ii.  Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article
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39 du RGAO ;
iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de I'Ordre de Service de démarrage des
prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera
ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du délai d’achévement proposé par le
soumissionnaire & l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-deld de ceux
spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de I'Autorité Contractante telle que
décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont I'Autorité
Contractante a besoin pour procéder a I'évaluation compléte de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction
proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité Contractante n’examinera que les variantes
techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont I'offre conforme & la solution de base a été
évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les
Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord
avec les dispositions de I'Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité & assister & une
réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO, sauf dispositions
contraires de celles-ci.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre & toute
question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex,
de facon qu'elle parvienne & I'Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il se peut que I'Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux
questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités

de I'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y
compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté
le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés & I'Article
8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a l'issue de la réunion préparatoire sera faite par
I’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de I'Article 10 du RGAO,
et non par le canal du procés-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n’assiste pas & la réunion préparatoire & I'établissement des offres ne
sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de I'offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de I'offre décrits & I'Article 13 du
RGAO, en un volume portant clairement l'indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire
soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication “COPIE”. En cas de
divergence entre I'original et les copies, I'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre dactylographiés ou écrits & I'encre indélébile
(dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément & I'Article 6.1 (a) ou
6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de I'offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de I'offre.
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20.3.

D.

L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Dépot des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.

21.2.

Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de I'offre dans deux
enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIED, selon le cas. Ces
enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également étre scellée,
mais qui ne devra donner aucune indication sur I'identité du soumissionnaire.

Les enveloppes intérieures et extérieures :
da. Seront adressées a I'Autorité Contractante & I'adresse indiquée dans le Réglement Particulier

de I'Appel d'Offres ;

21.3.

21.4.

b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de I'Avis d’Appel d’Offres indiqués
dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 'adresse du Soumissionnaire de facon &
permettre & I'Autorité Contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions de I'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de I'article
24 du RGAO.

Si I'enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2
Susvisés, L'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou ouverte
prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépét des offres

22.1.

22.2.

Les offres doivent &tre regues par I'Autorité Contractante & I'adresse spécifiée & I'article 21.2 du
RPAO au plus tard & la date et & I'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

L’Autorité Contractante peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépdt des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAQO. Dans ce cas, tous les droits
et obligations de I'Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date
limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue & I'Autorité Contractante aprés la date et I'heure limites fixées pour le dépdt des
offres conformément & I'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.

24.2.

24.3.

Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposée, & condition
que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par I’Autorité Contractante avant
I'achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit étre signée par un
représentant habilité en application de I'article 20.2 du RGAO. La modification ou I'offre de rempla-
cement correspondante doit étre jointe & la notification écrite. Les enveloppes doivent porter
clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATIONY

La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de I'article 21 du RGAO.
Le retrait peut également étre notifié par télécopie, mais devra dans ce cas étre confirmé par une
notification écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure
a la date limite fixée pour le dépdt des offres.

Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article 24.1 leur seront
envoyées sans avoir été ouvertes.
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24.4.

Aucune offre ne peut étre retirée dans I'intervalle compris entre la date limite de dépét des offres et
I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée par le modéle de soumission. Le retrait de
son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entrainer la confiscation de la caution
de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

25.7.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera & I'ouverture des plis en un temps et
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, & la date, & I'’heure et &
'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront
un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé
& haute voix, tandis que I'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire a@ demander le retrait et si cette
notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront
ouvertes et annoncées & haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée & la précédente,
qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne
sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire &
demander le remplacement et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification »
seront ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec I'offre correspondante. La modification d’offre
ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire
& demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées
& haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés I'autre et le nom du soumissionnaire annoncé & haute
voix ainsi que la mention éventuelle d’'une modification, le prix de I'offre, y compris tout rabais [en
cas d’ouverture des offres financiéres] et toute variante le cas échéant, I'existence d’une garantie
d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que I'Autorité Contractante peut juger utile de mention-
ner. Seuls les rabais et variantes de I'offre annoncés & haute voix lors de I'ouverture des plis seront
soumis & évaluation.

Les offres (et les modifications reques conformément aux dispositions de I'article 24 du RGAO) qui
n‘ont pas été ouvertes et lues a haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la
raison, ne seront pas soumises a évaluation.

Il est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des
offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition
de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procés-verbal & laquelle est annexée la feuille de
présence est remise & tous les participants & la fin de la séance.

A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement &
la disposition du point focal désigné par I’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit étre adressé au Président
du Comité de I'Examen des Recours avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, au président de la Commission de Passation des Marchés concernée, a I'organisme chargé
de la régulation des Marchés publics et a I'Autorité chargé des Marchés publics

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme

d’une lettre & laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours diment signée par
le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires
ou des observations y afférents.
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Article 26 : Caractére confidentiel de la procédure

26.1.

26.2.

26.3.

Aucune information relative & I'examen, & I'évaluation, & la comparaison des offres, et a la
vérification de la qualification des soumissionnaires, et & la proposition d’'attribution du Marché ne
sera donnée aux soumissionnaires ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant
que l'attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre
du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés
Publics.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés
ou la Sous-commission d’Analyse dans I'évaluation des offres ou I'Autorité Contractante dans la
décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions de I'alinéa 26.2, entre I'ouverture des plis et I'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec I'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait &
son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec I’Autorité Contractante

27.1.

27.2.

Pour faciliter 'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, s'il le désire, demander & tout soumissionnaire de donner des
éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont
formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché,
offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes
par la sous-commission d’analyse lors de I'évaluation des soumissions conformément aux dispositions
de I'Article 29 du RGAO.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait &
leurs offres, entre I'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

La Sous-commission d’analyse procédera & un examen détaillé des offres pour déterminer si elles
sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés,
et si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

La Sous-commission d’analyse déterminera si I'offre est conforme pour I'essentiel aux dispositions du
Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve
extrinséques.

Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les
termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve
importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
ii.  Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de I’Autorité
Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;
iii.  Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires
qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés
Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou
réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du
Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre prises en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I'offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres de qualification stipulés &
I'article 6 du RPAQ. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
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Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier
d’Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse
corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire
par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & moins que, de I'avis de
la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal
placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux
feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi,
& moins que ce montant soit lié & une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit
prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément
& la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire,
ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les
prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offre est payable
en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de I'article 28 du RGAOQ, seront évaluées
et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'offre
en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I'article 30.2 du RGAQ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant
dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en
régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires,
s'ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 13.2 du RGAO et du RPAQO, en
appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d’un lot, si cet appel
d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lofts ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour
la solution technique spécifiée par I’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant
la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.
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32.4. SiI'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport a I'estimation de I'Autorité Contractante des travaux & exécuter dans le cadre du Marché, la
sous-commission d’analyse peut & partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour
n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix
sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas ou les justificatifs
présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, I’Autorité Contractante peut rejeter
ladite offre avec avis systématique de 'ARMP en application de la circulaire N°002/CAB/PM du
31/01/2011.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une
marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des
offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue conforme
pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres
requises pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante et dont I'offre a été évaluée la moins-disante
en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon I'Article 13.2 du RGAO, I'appel d’offres porte sur plusieurs lots, I'offre la moins disant sera
déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots & attribuer concurremment, en
prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi
que de leur plan de charges au moment de I'attribution.

Article 35 : Droit de I’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une
procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres aprés autorisation du
Ministre Délégué a la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de
déclarer un Appel d’Offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y'ait
lieu a réclamation.

Article 36 : Notification de I'attribution du marché

Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, I'Autorité Contractante notifiera a
I'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa
soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que ['Autorité Contractante paiera a
I’Entrepreneur au fitre de I'exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique & tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requéte
a lui adressée dans un délai maximal de cinqg (5) jours aprés la publication des résultats d’attribution,
le rapport de I'observateur indépendant ainsi que le procés-verbal de la séance d’attribution du
marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L'Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires
concernés qui en font la demande.

37.3. Aprés la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu & réclamation, & I'exception de I'exemplaire
destiné a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit étre adressé au Président du Comité chargé de I'Examen des Recours avec
copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de
Passation des Marchés concernée, a I'organisme chargé de la régulation des Marchés publics et &
I’Autorité chargé des Marchés publics.
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Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.
Article 38 : Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché souscrit par I'attributaire est soumis a la
Commission de Passation des Marchés compétente, pour examen et avis.

38.2. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché a
compter de la date de souscription par I'attributaire du projet du Marché.

38.3. Le marché doit étre notifié & son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa
signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la nofification du marché par I'Autorité Contractante, I'entrepreneur
fournira & I'Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO,
conformément au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut étre remplacé par
la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et

émise au profit de I’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) & capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire a la
place du cautionnement, soit une hypothéque légale, soit une caution d'un établissement bancaire
agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner
lieu & la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
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PIECE N° 03 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES
(RPAO)




REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Références
du RGAO

Généralités

1.1

Définition des Travaux :

Le présent Appel d’Offres a pour obijet, les travaux de construction de vingt (20) logements de type
T2 et T3 dans la Commune d’ABONG-MBANG, Département du HAUT NYONG, Région de I'EST.

Les tfravaux comprennent :

- Les travaux préliminaires ;

- Les terrassements complémentaires ;

- Les fondations ;

- Les maconneries — Elévations ;

- Lo couverture et bois pour charpente ;
- La menuiserie Bois, alu et métallique ;
- Lo Plomberie Sanitaire ;

- Lélectricité / TV;

- La peinture ;

- Les revétements durs;

- Les VRD et assainissement ;

- La plantation des arbres et haies vives.

Les bé&timents & construire sont présentés ainsi qu’il suit conformément aux plans et maquettes contenus
dans la piéce 14 du présent DAO :
- 05 blocs de 02 appartements de type T2 ;

- 05 blocs de 02 appartements de type T3 .
Maitre d’Ouvrage : Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG

Avutorité Contractante : Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG

Références de I’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure
d’urgence N° /AONO/C-ABONG-MBANG /CIPM-PCCM /2023 du

1.2

Délai d’exécution :
Le délai maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est
de dix (10) mois

2.1

Source de financement :

Les travaux objet du présent marché sont financés par le budget du Programme de Construction
des Cités Municipales « PCCM » Exercice 2023 et suivants.

4.1

Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant: sans objet

5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :
Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché
intérieur ou du marché international.

6.1

Critéres d’évaluation

1. Critéres Eliminatoires
Les critéres éliminatoires porteront essentiellement sur :

e Absence ou non-conformité au-deld de 48 heures apreés I'ouverture des plis d'une piéce
du dossier administratif ;

e  Fausse déclaration ou falsification des piéces ;
e Absence de la caution de soumission ;
e  Offre technique incompléte (absence d’une rubrique de I'offre technique) ;
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e Offre financiere incompléte (absence de bordereau des prix unitaires, d’un prix unitaire,
du devis quantitatif et estimatif et d’un sous-détail des prix) ;

e Absence d'une attestation de visite des lieux signée par le Maitre d’Ouvrage ou son
représentant ou d’une déclaration sur I’honneur signée par le soumissionnaire ;

e Absence d'une ligne de crédit d’un montant minimal de cent millions (100 000 000)
Francs CFA (attestation de solvabilité) ;

e Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%).

N.B : Sous peine de rejet, la caution de soumission et I'attestation de domiciliation bancaire du
soumissionnaire doivent étre impérativement produites en originaux, les autres piéces en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur. Ces justifications

administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et étre conformes aux modéles du
DAO.

b)- Critéres essentiels

Les critéres essentiels seront évalués de maniére binaire (oui ou non)

e  Expérience du personnel de I'entreprise (26 critéres) ;
Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06 critéres) ;
Références de I'entreprise (09 critéres) ;
Situation financiére de I'Entreprise (04 critéres)
Proposition technique et planning d’exécution des travaux (04 critéres) ;
Acceptation des conditions du marché (02 critéres) ;

Présentation générale de I'Offre (02 critéres) ;
Total : 53 critéres

NB : Seuls les Soumissionnaires ayant fourni un dossier administratif conforme et ayant obtenu
au moins 70%, seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financiére
analysée.

La grille d’évaluation constitue la Piéce N°13 du présent DAO.

En cas de groupement d’entreprises, chaque entreprise doit satisfaire les critéres de qualification
énumérés a 'article 13.1 ci-dessous.

Visite du site des travaux

La visite du site est obligatoire. Les soumissionnaires doivent joindre une attestation de visite des
lieux signée par le Mdaitre d’Ouvrage ou son représentant ou une déclaration sur I’lhonneur signée
par le soumissionnaire.

12. Langue de I'offre : Francais ou Anglais
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13.1.

La liste des documents visés a I'article 13 du RGAO devra étre complétée, regroupée en trois volumes
insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A - Volume | : Piéces administratives
Elles comprendront notamment :

a- la déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modéle joint) ;

b- L'accord de groupement le cas échéant ;

c- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

d- I'attestation d’immatriculation ;

e- L'attestation de non redevance en cours de validité ;

f- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance datant de moins de
trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;

g- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier

rang agréée par le Ministére en charge des finances du Cameroun, dont la liste figure dans la

piece 12 du DAO,

La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres;

i- La caution de soumission d’'un montant de sept millions cing cent mille (7 500 000) Francs CFA
délivrée par une banque de premier rang ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministére
en charge des finances ;

i- Une attestation de soumission CNPS ;

k- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par '’ARMP ;

I- Une attestation de visite de site signée par le Maitre d’'Ouvrage ou son représentant ou une
déclaration sur I'lhonneur signée par le soumissionnaire ;

m- Un plan de localisation signé du soumissionnaire ;

n- Un registre de commerce.

>
1

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif
complet, les piéces q, h, i, | et m étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

NB : Toutes les piéces doivent étre présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par
les autorités qui ont délivré les originaux.

Enveloppe B =Volume Il : Offre Technique
Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de
qualification mentionnée a I'article 6 du RPAO.

B.1 Chiffre d’affaires

Bilan des trois (03) derniéres années certifié par un Expert-Comptable ou toute autre personne
agréée.

B.2 attestation de solvabilité

L'accés & une ligne de crédit d’un montant minimal de cent millions (100 000 000) Francs CFA
(attestation de solvabilité) ;

B.3 Références de IEntreprise

- Expérience générale en Travaux publics

LU'expérience dans les marchés des travaux de bdtiments et équipements collectifs en tant
qu’entrepreneur au cours des cing (05) derniéres années qui précédent la date limite de dépdt des
soumissions.

- Expérience spécifique en Travaux similaires
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Avoir effectivement exécuté de maniére satisfaisante et achevé pour I'essentiel, en tant
qu’entrepreneur principal au moins deux (02) marchés des travaux similaires dans les batiments
et équipements collectifs au cours des cing (05) derniéres années, dont deux (02) projets d’une
valeur minimale cumulée de quatre cent millions (400 000 000) FCFA TTC.

Le Soumissionnaire devra fournir en termes de justificatifs les copies des procés-verbaux de réception
provisoire pour les marchés en cours et/ou définitive dont la période de garantie est échue, les
photocopies des premiéres et derniéres pages des contrats enregistrés.

B.4 Personnel

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-aprés :

Expérience dans les travaux
similaires au poste
(nombre de projets)

Expérience globale

N° Position .
(années)

Conducteur des travaux

01 | (Ingénieur des travaux de
Génie Civil Bacc +3 ou plus,
inscrit & 'ONIGC)

Chef de chantier

Cing (05) ans ou plus | Trois (03) ou plus

02 (Technicien supérieur de GC | Douze (12) ans ou plus | Cing (05) ou plus
Bacc+2 ou plus)
Projeteur-métreur

03

(Technicien GC Bacc F4 ou | Trois (03) ans ou plus | Trois (03) ou plus
plus)

Responsable en électricité
04 | (courant fort-courant faible)
(Technicien en Génie
Electrique Bacc F2 ou F3)
Responsable en plomberie et
installations sanitaires
(Technicien en plomberie et | Trois (03) ans ou plus | Trois (03) ou plus
installation sanitaire Bacc ou
plus)

Responsable hygiéne,
06 | sécurité et environnement.
(Environnementaliste Bacc+3
ou plus)

Trois (03) ans ou plus | Trois (03) ou plus

trois (03) ans ou plus Trois (03) ou plus

B.5 Propositions techniques

1-Note méthodologique sur la compréhension, 'organisation et I'exécution des Oui / non

travaux

2- Rapport de visite du site des travaux Oui / non

3- Planning d’exécution des travaux Oui / non

4-Dispositions prévues pour la protection de I’'Environnement, 'Hygiéne et la Oui / non
sécurité du chantier

5- Organigramme du projet Oui / non

B.6 Les matériels.

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propriété ou en location les matériels ci-aprés :

N° Type et caractéristiques du matériel OUI/NON

01 Au moins O1 camion benne 10 roues de 20 tonnes
minimum

OUI/NON
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02 | Une bétonniére de 500 litres minimum OUI/NON

03 N}oﬂenel de topographique (station totale, trépieds, Oui/NON
niveau etc.)

04 Ma'rerle‘l pour les essais g.eo'rechnl’q’ues ou contrat de Sans objet
sous-traitance avec un cabinet agréé.

05 | 03 vibreurs (moteur et aiguilles). OUI/NON

06 Petit mq:rerlel de: chcm'ﬂer (b.roue'r'res, 'rruialles, niveau, OUI/NON
pelles, pioches, cisailles, tendilles, serre joint).

07 'Mom?rlel informatique de chantier (ordinateur, OUI/NON
imprimante).

B.7 Visite du site

La visite du site est obligatoire. Les soumissionnaires doivent joindre une attestation Oui / non
de visite des lieux signée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ou une
déclaration sur I’honneur signée par le soumissionnaire.
B.8 Preuves d’acceptation des conditions du marché
1. Cahier de clauses administratives particuliéres(CCAP) paraphé a chaque Oui /
page et signé a la derniére page. non
2. Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) paraphé a chaque Oui /
page et signé a la derniére page. non
B.9. Note de présentation générale des offres.
1- Lisibilité de I'Offre Ovui / non
2- Nombre de copie tel qu’exige le DAO Ovui / non
3- Reliure Oui / non
4- Intercalaire de couleur identique Oui / non

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans I'ordre ci-apreés :

N° DOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION

Chiffre d’affaires certifié par un Expert-

B1 . Bilan des trois (03) derniéres années Comptable ou toute autre
(bilan comptable) ‘x
personne agréée

. L’accés a une ligne de crédit ou autres
Attestation de

B2 Ivabilits ressources financiéres supérieure ou | Attestation de solvabilité
solvabifite égale & cent millions (100 000 000) | fournie par une banque
millions F CFA

Joindre en termes de
justificatifs les copies des
procés-verbaux de réception
provisoire pour les marchés
en cours et définitive pour les
marchés dont la période de
garantie est  échue, les

Expérience générale en Travaux publics
Références de L'expérience dans les marchés des
B3 | 'Entreprise travaux publics en tant qu’entrepreneur
au cours des cing (05) derniéres années
qui précédent la date limite de dépot des
soumissions.
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Expérience spécifique en Travaux
similaires

Avoir effectivement exécuté de maniére
satisfaisante et achevé pour I'essentiel,
en tant qu’entrepreneur principal au
moins deux (02) marchés des travaux
similaires dans les bétiments et
équipements collectifs au cours des
cinq (05) derniéres années, d’une
valeur minimale cumulée de quatre cent

millions (400 000 000) FCFA TTC.

photocopies des premiéres et
derniéres pages des contrats
enregistrés.

Joindre pour chacun, copies
certifiées conformes des
diplémes, de la CNI ; CV
signé du titulaire et daté,
une attestation de mise en

marché

Cahier de clauses administratives
particuliéeres tel que mentionné a la

Piece N°2 du DAO.

Qualifications et  expérience  du| . oL opes 2
B4 Personnel A . disponibilité et le contact
personnel affecté au projet comme |, } .
N téléphonique. En plus des
indiqué ci-dessus. " .
documents cités ci-dessus
produire  I’Aftestation &
Iinscription de 'ONIGC de
'année 2023 pour le
Conducteur des travaux.
- Note  méthodologique sur la
compréhension, I'organisation et
I'’exécution des travaux ;
- Rapport de visite du site des .
B5 Propositions troszux ) Date, signature et cachet
’ o e . by .
i ) .. du soumissionnaire & la fin
techniques - Planning d’exécution des travaux ;
. o . du document.
- Dispositions  prévues pour la
protection de I’Environnement,
I'Hygiéne et la sécurité du chantier ;
- Organigramme du projet.
Le Candidat doit établir qu’il dispose en | joindre copies  des
B6 Matériels propriété ou en location les matériels Factures, certificats de vente
tels que décrit ci-dessus ou d'achat, contrat de
location.
. une attestation de visite des lieux signée | Date, signature et cachet
Attestation de o ) - ,
B7 site du si par le Maitre d’Ouvrage ou son|du Maitre d’Ouvrage ou
visite du site représentant ou une déclaration sur|son représentant ou du
I'honneur signée par le soumissionnaire. | soumissionnaire
P Cahier des Clauses  Techniques araohé sor chaaue pade
4 reiU\'l.es d Particulieres (CCTP) tel que mentionné a z'r clxovec & I:| firl? gdu'
gg | ¢ accepranion des |, piace N°5 du DAO. ’
conditions du document, la date, la

signature et le cachet du
soumissionnaire.

Enveloppe C — Volume lll : Offre Financiére

c.l.La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbrée au tarif en
c.2.Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) diment rempli paraphé a chaque page, signé, cacheté et

c.3 Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) diment rempli paraphé a chaque page, signé, cacheté et

vigueur, signée et datée ;

daté a la derniére page ;

daté a la derniére page ;
c.4 Le Sous — Détail des prix (SDP) et/ou la décomposition des prix forfaitaires paraphés.
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Evaluation des offres financiéres

La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financiéres sont conformes et complétes. Elle
procédera en outre & la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financiéres des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base
suivante :

- En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en
lettres qui fera foi ;

- En cas d’omission d'un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera
purement et simplement éliminée ;

- Sl y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui
du sous détail fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, @ moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’'une
erreur grossiére de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu'il est présenté
fera foi et le prix unitaire corrigé.

- En ajustant de facon appropriée sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires,
s’ils sont autorisés.

- L'offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a
pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes
ovu il nest pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si I'attributaire provisoire n'accepte pas cette

correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra étre saisie dans ce cas.

L'offre la moins disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur
rapport qualité prix et aux réglements de la Commission Interne de Passation des Marchés.

L’Autorité Contractante se réserve le droit, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter
toutes les offres, & tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité a ’'égard
du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni I'obligation de les informer des raisons de sa
décision. Toutefois, il a obligation d’en informer le FEICOM sur les raisons ayant motivé ladite
annulation.

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans I'ordre ci-apreés :

N° | DOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
Date, signature, nom et
C1 . modeéle joint dOment complété avec|cachet du soumissionnaire
Soumission |, - . . s
indication du montant de la proposition sur chaque page ; Timbré a
1500 F CFA

original du cadre du bordereau des prix

" fot - Paraphe sur chaque page
Bordereau |diment complété par description conforme P que page,

R L ._ | signature et cachet du
C2 des Prix aux prescriptions du CCTP de chaque prix gnamr .
- . .. . . soumissionnaire sur la
Unitaires | proposé par le soumissionnaire par ailleurs .s
X . . derniére page
évalué en lettre et en chiffre.
Paraphe sur chaque page,
C3 Détail original du cadre du détail estimatif diment | signature et cachet du
estimatif | complété par le soumissionnaire soumissionnaire sur la
derniére page
cadre du sous-détail conforme au modéle
c4 Sous détail |du DAO et le prix décomposé doit étre

des Prix conforme aux normes. Cette décomposition | Paraphe sur chaque page
unitaires | des prix est également applicable aux prix
forfaitaires.
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N.B : les différentes parties d’'un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées par les intercalaires

de couleur identique aussi bien dans Ioriginal que dans les copies, de maniére a faciliter son
examen.

PRIX ET MONNAIE DE L'OFFRE

14.3.

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des
conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la
soumission.
Le COCONTRACTANT est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées
pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette
exécution.

14.4.

Les prix du marché sont éventuellement révisables et actualisables conformément aux dispositions
du Code des Marchés Publics en vigueur.

15.1.

le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

15.2. et 5.3

Monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage (monnaie nationale) : Le Franc CFA

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

16.1.

Période de validité des offres :
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours & partir de la date limite de
dépot des offres.

17.1.

Montant de la caution de soumission : sept millions cinq cent mille (7 500 000) Francs CFA
Francs CFA établie par une banque de premier ordre pour une durée de 120 jours (soit 30 jours
aprés la validité des offres).

18.1.

Les offres seront évaluées sur la base d'un délai d’exécution des travaux du RGAO. Le délai
proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.

18.3.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans
le cadre des spécifications techniques du présent appel d’offres.

19.1.

Lieu, date et heure de la réunion préparatoire & I'établissement des offres : sans objet

20.1.

Nombre de copies de I'offre qui doivent étre remplies et envoyées : sept (07) exemplaires, dont
un (01) Original et six (06) copies.

21.2.

Adresse de I’Autorité Contractante a utiliser pour I’envoi des offres :

Les offres seront déposées sous pli fermé contre récépissé au Service des Marchés des Projets et
Programmes de la Direction des Projets et Programmes de Partenariat, sis & I'ancien immeuble
sie¢ge du FEICOM et devront porter la mention suivante :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE

N° /AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM /2023 DU POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20) LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA
COMMUNE D’ABONG-MBANG »

« A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

22.1.

Date et heure limites de dépét des offres :
Les offres devront étre déposées au plus tard le a 14 heures, heure locale.
Les offres parvenues aprés la date et heure limites de dépdt des offres ne seront pas regues.

25.1

Lieu, date et heure de I'ouverture des plis :
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L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, techniques et
financiéres aura lieu le & 15 heures, heure locale par la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics auprés du Programme de Construction des Cités Municipales (PCCM) sis
a Pancien immeuble de la Direction Générale du FEICOM a MIMBOMAN.

Seuls les Soumissionnaires peuvent y assister ou s'y faire représenter par une personne de leur
choix diment mandatée.

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

31.2. 2
Source du taux de change : La Banque des Etats de I’Afrique Centrale (BEAC)
Date du taux de change ......cvvvvviiiiieniiennnninans
32.2. (e) Le délai d’exécution sera évalué comme suit :

- [Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit étre précisée ici, sous
forme d’un montant spécifique, par semaine de retard & partir d’un délai d’exécution “standard” ou
minimum, montant lié au préjudice estimé du Maitre d’ouvrage. Le montant ne doit pas dépasser le
montant correspondant des pénalités de retard figurant au CCAP.]

Sans objet
32.2 (g) La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans objet
33.1 Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’'une marge de préférence nationale au cours
o de I'évaluation.
Attribution du marché
L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue
34.] eT ] . . ] [] ] H
conforme pour l'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres avec une note de I'offre technique
34.2 . . 0 o . . ) . , "
minimale de 70% des critéres essentiels contenus dans la grille d’évaluation et dont I'offre a été
évaluée la moins disante.
Cautionnement Définitif
Le cautionnement définitif garantira I’exécution des travaux et sera constitué dans un délai de
39.1 vingt (20) jours @ compter de la date de notification du contrat.
39.2 La caution de soumission est restituvée au COCONTRACTANT dés constitution de ce

cautionnement définitif.

Son montant est fixé & cing pour cent (5%) du montant du Marché toutes taxes comprises. Le
cautionnement définitif peut étre remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un
établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministére chargé des finances.
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PIECE N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)
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Atrticle 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché ................ccoiiiiiiiiiiii e 53

CHAPITRE | : GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans la
Commune d’ABONG-MBANG, Département du HAUT NYONG, Région de I'EST.

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé apres Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

NO

/AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM/2023 DU

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. Code des Marchés Publics)

L’Autorité contractante est : Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG. Il passe le marché, veille &
la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde & la transmission des copies au
Ministre en charge des Marchés publics, & I'organisme chargé de la régulation ;

L’Autorité en charge du contrdle de I'effectivité de la réalisation des travaux est : Le Ministre en
charge des Marchés publics ;

Le bailleur de fonds est le CFC, représenté par son Directeur Général ;

Le promoteur du projet est le FEICOM, représenté par son Directeur Général ;

Le Maitre d’Ouvrage est Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG. Il représente I'administration
bénéficiaire des travaux. Il sollicite du FEICOM la non objection au projet d’exécution aprés validation
de celui-ci par le Chef de Service du marché dans un délai nexcédant pas 20 jours. Cette non objection
conditionne le début de I'exécution des travaux.

Le Chef de service du marché est : le Chef Service Technique de la Commune d’ABONG-MBANG, I
veille au respect des clauses administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. Il
approuve le projet d’exécution de I'entreprise, le procés-verbal de calage des quantités et les transmet
au Maitre d'Ouvrage ;

L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental du Ministére de I'Habitat et du Développement
Urbain DU HAUT NYONG ;

Le Maitre d’ceuvre du présent marché est le BET recruté a cet effet ;

L’entrepreneur est I'entreprise dont la soumission a été retenue : ;

3.2. Nantissement
Le présent marché peut étre donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
Dans ce cas :

L'autorité chargée de I'ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune d’ABONG-
MBANG ;

L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG ;
Le responsable chargé du paiement est I’Agent Comptable du FEICOM aprés visa du Contrdleur
Financier Spécialisé auprés du FEICOM ;

Le responsable compétent pour fournir les informations relatives au projet est le Directeur des
Projets et Programmes de Partenariat (DPPP)/Le Chef de I'Unité Opérationnelle des Autres
Projets.

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables
4.1. La langue utilisée est le Francais ou I’Anglais.

4.2. L'entrepreneur s’engage & observer les lois, réglements en vigueur en République du Cameroun et ce,
aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient & étre modifiés aprés
la signature du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans
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gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Piéces constitutives du marché (CCAG Article 4)
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La déclaration d’intention de soumissionner ;
2. La soumission de I'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres et au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

5. Les éléments propres a la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les
bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition
des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Justificatifs des études préalables (Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques...);

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG);

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant 'objet du

marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apreés :

1. La loi cadre N° 96/12 du 05 aolt 1996 sur la gestion de I'environnement ;

2. La loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour I'exercice 2023 ;

3. Le Code minier ;

4. Les textes régissant les corps de métier ;

5. Le décret n°2001,/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I’Agence de
Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le
décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

6. Le décret n® 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal
et douanier des Marchés Publics ;

7. Le décret n° 2020/366 du 20 juin 2020 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes

d’application ;

Le décret n® 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics ;

L'arrété n°0203/A/MINMAP du 03 juillet 2020 portant création des Commissions Régionales des

Marchés Publics ;

10. Lettre N°004466/L/MINMAP /CAB du 03 juillet 2020 aux magistrats municipaux relative aux mesures
transitoires consécutives a la publication d'un nouveau Code des Marchés Publics ;

11. Lettre N°004465/L/MINMAP /CAB du 03 juillet 2020 aux Délégués Départementaux du ministére des
marchés publics relative aux mesures transitoires consécutives & la publication d’un nouveau Code des
Marchés Publics ;

12. Lettre N°004464/L/MINMAP/CAB du 03 juillet 2020 aux Délégués Régionaux du ministére des
marchés publics relative aux mesures transitoires consécutives & la publication d’un nouveau Code des
Marchés Publics ;

13. Lettre N°004479/L/MINMAP /SG /DAJ/CRL/CEA2 du 03 juillet 2020 relative & la mise en place des
Commissions Internes de Passation des Marchés ;

14. Lettre-circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2020 précisant les mesures transitoires &
observer suite & la signature et la publication du décret n°2020/366 du 20 juin 2020 portant Code
des marchés publics ;

15. Arrété n°0204 /A /MINMAP /du 03 juillet 2020 portant création des commissions internes de passation
des marchés auprés des Communautés Urbaines, Communes et Communes d’Arrondissement.

16. Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative & la passation et au contrdle de I'exécution des
Marchés Publics

17.La lettre N 00908 /MINTP/DR datant de 1997 du Ministére des travaux Publics portant publication
des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans I'entretien routier ;

18. Circulaire n°0000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives o I'Exécution des
Lois de Finances, au Suivi et au Contréle de I'Exécution du Budget de I'Etat, des Entreprises et Etablissements
Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour
I'Exercice 2023 ;

0 ®
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19. Les DTU pour les travaux de batiment ;

20. Les normes en vigueur ;

21.La Convention de Financement N° ......ccccvviiiinnnnnn. entre le FEICOM et la Commune, signée et
enregistrée marquant la garantie du financement du projet a réaliser ;

22.D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses
ci-apres :

a. Dans le cas ou I'entrepreneur est le destinataire : Madame /Monsieur:..................

Passé le délai de 15 jours fixé a I'article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage, au chef
de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées a la mairie de ABONG-MBANG.

b. Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG avec copie adressée dans les mémes délais, &
I’Autorité contractante, au Chef de service, a I'ingénieur et au Maitre d’GEuvre.

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre d’Cuvre, avec copie
au Chef de service du marché, a l'ingénieur et & I'Organisme Payeur.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au
Cocontractant par le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant avec copie & I'Autorité Contractante, au Chef de
Service du marché, a I'lngénieur du marché, a I'Organisme Payeur, & I'Organisme chargé de la Régulation des
Marchés Publics) et au Ministére chargé des Marchés Publics, dans un délai de sept (07) jours calendaires &
compter de sa notification.

8.2 Sur proposition de I'Ingénieur du marché, les ordres de service ayant une incidence sur I'objectif, le
montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Cocontractant
par le Chef service du marché, avec copie & I'lngénieur du marché, au Maitre d’ceuvre et & I'Organisme Payeur
aprés Avis de Non Objection du FEICOM. Le visa préalable de 'Organisme Payeur sera également requis
avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service & caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement
signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par I'ingénieur ou le Maitre d'ceuvre
avec copie au Maitre d’Ouvrage, et au FEICOM.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au
Cocontractant par le Chef de service, avec copie & I'lngénieur, au Maitre d’ceuvre et au FEICOM.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas
de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef Service du Marché au
Cocontractant avec copie au Maitre d’Ouvrage, a I'lngénieur, au Maitre d’ceuvre et au FEICOM.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas
d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés
par le Chef de Service, sur proposition de I'lngénieur et notifiés au Cocontractant par I'lngénieur avec copie
au FEICOM.

8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service
regus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef Service du marché
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et/ou I'Ingénieur, la noftification doit étre faite dans un délai maximum de 07 jours & compter de la date de
transmission par le Maitre d’Ouvrage, au Chef Service du marché et/ou I'Ingénieur. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage constate la carence du Chef Service du marché et/ou I'Ingénieur, se substitue a lui et procéde &
ladite notification.

Article 9 : Marchés a tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans objet

Article 10 : Matériel et personnel de I’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n’interviendra
qu'apreés agrément écrit du Chef de Service.

En cas de modification, I'entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications
et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement & mettre en place seront soumises &
'agrément du Maitre d’ceuvre dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux. Le Maitre d'Ouvrage disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec
copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de I'offre
technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre commande tel que visé a
I'article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités suivantes :

10.3.1 Le remplacement du personnel d’encadrement suivant les réglementions en vigueur fera 'objet d’une
pénalité forfaitaire de cent mille (100 000) francs CFA par personne remplacée, prise en compte dans le
premier décompte suivant le constat. Le remplacement de I'agent en cause ne devra en aucun cas interrompre
la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront & la charge du COCONTRACTANT.

10.3.2 En cas de maladie ou d’accident, le COCONTRACTANT devra remplacer sans délai tout agent qui se
trouverait empéché d’exécuter les téiches qui lui seront confiées normalement en application du présent contrat.
10.3.3 Si le Maitre d’'Ouvrage demande le remplacement d’un agent pour faute grave de ce dernier diment
constaté par les deux parties, le COCONTRACTANT devra pourvoir & ses frais & son remplacement immédiat.
10.3.4 Dans tous les cas de remplacements visés ci-dessus, la procédure d’approbation reste applicable a tout
nouvel agent proposé par le COCONTRACTANT pour succéder & un agent remplacé.

10.4. L'entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne
exécution des prestations selon les régles de I'art.

10.5. Toute modification apportée sera notifiée & I'Autorité contractante.

CHAPITRE Il : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé a 5% du montant TTC du marché y compris des avenants le cas échéant.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours & compter de
la date de notification du marché avec copie au FEICOM dans les mémes délais.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, conformément aux dispositions de I'article 71 du Code
des Marchés Publics, & la suite d’une mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés demande de
I’entrepreneur.

La non production du cautionnement définitif dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par
I’Autorité Contractante, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée & 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’'un mois aprés la
réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés demande de I'entrepreneur.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
11.3-1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra étre accordé,
une avance de démarrage d’'un montant au plus égal & vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes
comprises du marché sans justification. Cette avance devra étre cautionnée & cent pour cent (100%)
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par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge
des Finances.

11.3-2 L'avance de démarrage sera remboursée par prélévement de cinquante pour-cent (50%) du montant
des travaux de chaque décompte a partir du moment ouU les travaux effectués dépassent quarante
pour cent (40%) du montant du marché. Il doit étre terminé au plus tard lorsque le montant des travaux
atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement
devra étre terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

11.3-3 Au fur et & mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main -
levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Atrticles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché tel qu'il ressort du détail du devis quantitatif et estimatif ci-joint, est de
(en chiffres) en lettres) francs CFA Toutes Taxes

Comprises (TTC), soit :

- Montant HTVA & .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieereeseeseesss.. FCFA

- Montant de la TVA (19,25%): ceevveiiiiiiiiiiiiiienaaenn.... FCFA

- Montant de PAIR (2,2% 0ou 5,5%) : cevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnen FCFA

- Net & percevoir = HTVA-(AIR).cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e eee e FCFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la maniére suivante :

Pour les réglements en francs CFA, soit (montfant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte

o

n ouvert au nom de I'entrepreneur & la banque

Atticle 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés a I'entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est « gelée » a I'expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités dadudlisation des prix (le aos échéant).
Sans Objet.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)
Sans Obijet

Atrticle 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)
Sans Obijet

Atrticle 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Sans objet

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est a prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
Sans objet

Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1. Le Maitre d’Ouvrage pourrait accorder une avance de démarrage égale & 20% du montant du marché.

20.2 Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est
cautionnée a cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais de premier ordre
conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes & verser & I'entrepreneur
pendant I'exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3 La totalité de 'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment oU la valeur en prix de base
des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
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20.4 Au fur et & mesure du remboursement des avances, le Maitre d’'Ouvrage donnera la main levée de la
partie de la caution correspondante, sur demande expresse de I’entrepreneur.

20.5 La possibilité d’octroi d'avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit étre
expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 21 : Réglement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Toute constatation de travaux exécutés susceptible de donner lieu & un paiement doit se faire en présence du
FEICOM.

Avant le 30 de chaque mois, Les constats des prestations & prendre en attachement sont établis et signés
contradictoirement par |'entrepreneur, le maitre d’ceuvre, l'ingénieur du marché et le POINT FOCAL du
programme & I’Agence Régionale FEICOM DE L’EST.

La transmission de tout décompte a I'Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa
préalable de I'Autorité Contractante. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant devra Iui étre
antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Les travaux mal exécutés ne seront pas payés.

21.2. Décompte mensuvel

Au plus tard le cing (5) du mois suivant le mois des prestations, I'entrepreneur remettra en sept (07)
exemplaires au Maitre d’GEuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un
décompte du montant des taxes), selon le modéle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles
il peut prétendre du fait de I'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé a 'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera I'objet due
éaiture dordre enre les budgets du Ministére en charge des finances.
Le montant HTVA de I'acompte & payer a I’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- [(100-2.2) ou = (100-5.5)]% versé directement au compte de I'entrepreneur ;

- 2,2% ou 5,5% versé au Trésor public au titre de I’AIR dU par I'entrepreneur ;
Le Maitre d’Guvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour fransmetire cu dhef de service du marché, les décomptes
qu’il a approuvés.
L'ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes
qu’il a approuvés de facon & ce qu'ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le Chef de Service et le maitre d’Ouvrage disposent d'un délai de sept (07) jours maximum pour procéder &
la signature des décomptes.
Les paiements seront effectués dans un délai maximum de vingt un (21) jours calendaires & compter de la
remise du décompte approuvé, par I’Agent Comptable du FEICOM aprés réception de la liasse compléte
des piéces du dossier de paiement transmis par le Maire au Directeur Général du FEICOM via I’Agence
Régionale de I'EST.
Les piéces a annexer & un document de paiement avant transmission & I'organisme payeur sont les suivantes :

A. Piéces Communes

1. La demande de paiement par le maire adressé a Monsieur Le Directeur Général du FEICOM ;

2. La convention de financement liant le FEICOM et la Commune dans le cadre du projet pour lequel
le paiement est sollicité ;

3. La non Objection du FEICOM au contrat de I'entreprise ;

4. Le Marché enregistré pour I'avance de démarrage ou le premier paiement et la photocopie du
contrat enregistré pour les suivants ;

5. L'original de la quittance d’enregistrement pour le premier décompte et la photocopie pour les
autres ;

6. L'avis d’'imposition ou le certificat d’imposition ;

7. Le procés-verbal de prise en attachement, de réception provisoire partielle, de réception
provisoire générale ou de réception définitive signé par les deux-tiers (2/3) au moins des membres
de la Commission dont le Président ;

8. Le décompte (d’avance de démarrage ou partiel ou final ou retenue de garantie) timbré, signé
de toute les parties prenantes (le titulaire du marché, le Maitre d’ceuvre, I'Ingénieur et le Chef
Service du Marché et liquidé au verso par le Maitre d’ouvrage) ;

9. L'attestation de non redevance en cours de validité ;
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10. La copie originale de I'attestation de domiciliation bancaire datant de moins de 03 mois ;

11. La photocopie de I'assurance responsabilité civile chef d’entreprise + photocopie de I'assurance
tout risque chantier ;

12. La photocopie du cautionnement définitif (sans retenue de garantie).

B. Piéces spécifiques aux demandes de paiement d’avance de démarrage
1- La copie originale de la caution d’avance de démarrage ;
2- La non objection au projet d’exécution ;
3- La non objection au plan d’action de la maitrise d’ceuvre ;
4- Le projet d’exécution des travaux ou le plan d’action de la maitrise d’ceuvre ;

C. Piéces spécifiques aux demandes de paiement de décompte N°1
1- L'ordre de service et notification du démarrage des prestations ;
2- Les rapports d’activités de la maftrise d’ceuvre.

D. Piéces spécifiques aux demandes de paiement de décompte provisoire :
1- L'attachement de I'exécution des prestations signé du cocontractant, du maitre d’ceuvre ou de
I'Ingénieur du marché, diment timbré ;
2- Les pieces justificatives du dépdt des rapports d’activités de la maitrise d’ceuvre couvrant la
période pour laquelle le paiement est sollicité ;
3- Le procés-verbal de prise en attachement.

E. Piéces spécifiques aux demandes de paiement de décompte final :

1- Lattachement final de I'exécution des prestations, signé L'attachement de I'exécution des
prestations signé du cocontractant, du maitre d’ceuvre ou de I'lngénieur du marché, diment
timbré ;

2- Le plan de recollement des ouvrages (pour les entreprises des travaux ou le rapport final de
contréle (pour les maitres d’ceuvre) ;

3- La copie originale du procés —verbal de réception provisoire générale ou de recette technique.

F. Piéces spécifiques aux demandes de paiement de la retenue de garantie :
1- La copie originale de I'attestation de main levée de retenue de garantie signée du Maitre
d’Ouvrage ;

2- La copie originale du procés-verbal de réception définitive.
Ces piéces doivent étre reliées en un seul document (dans lequel les différentes piéces sont séparées par des
intercalaires) et en trois exemplaires dont I'original et deux (02) copies sont transmis & I'org anisme payeur.
21.3. Décompte d'avance de démarrage (le cas échéant).
21.4 Visa préalable au paiement des décomptes
Seule la transmission du décompte général et définitif a I’Organisme payeur en vue du paiement sera
subordonnée au visa préalable du MINMAP.

Article 22 : Intéréts moratoires (CCAG Article 31)
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des
articles 166 et 167 du décret n° 2018/336 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Atrticle 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000&me) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentiéme jour au-deld du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un milliéme (1/1000&me) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-del&
du trentiéme jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité a dix pour cent (10%) du montant TTC du marché
de base et de ses avenants éventuels

B. Pénalités spécifiques

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible
des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
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- Remise tardive du cautionnement définitif aprés un délai maximum de vingt (20) jours & compter de la
date de notification du marché : Dix mille (10 000) Francs CFA par jour calendaire de retard ;

- Remise tardive des assurances aprés un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché:
Dix mille (10 000) Francs CFA par jour calendaire de retard;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de I'entrepreneur. Aprés un
délai maximum de trente (30) jours & compter de la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux: Dix mille (10 000) Francs CFA par jour calendaire de retard.

Les pénalités cumulées ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant du marché. Un pourcentage
supérieur a dix pour cent (10 %) pourra entrainer la résiliation du marché.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et & mesure de I'exécution des travaux, les piéces
justificatives d’'un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra étre prononcée par
I’Autorité Contractante qu’aprés avis technique de I'organisme de la Régulation des Marchés Publics sur
proposition du Maitre d’Ouvrage.

Article 24 : Réglement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
24.1. En cas de groupement d’entreprises, le réglement se fera, par décomptes successifs au compte du
mandataire.
24.2.Dans tous les cas, le mandataire sera le seul habilité & présenter les projets de décomptes et & accepter
le Décompte Général Définitif. Seront seules recevables les réclamations formulées ou transmises par
ses soins.

Atrticle 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Apreés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 (Trente) jours apreés la date de réception
provisoire, lentrepreneur établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai maximum de 15 (quinze) jours pour notifier le projet
rectifié et accepté au Maitre d’Cuvre.

25.3. LU'entrepreneur dispose d'un délai maximum de 7 (sept) jours pour renvoyer le décompte final revétu de
sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le Chef de service ou le Maitre d’Cuvre dispose d'un délai maximum d’un (0O1) mois pour établir le
décompte général et définitif & I'entrepreneur aprés la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu & la réception définitive des travaux, le Chef de service
dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par I'entrepreneur et
I’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par I'entrepreneur, lie définitivement les parties et
met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires.

26.2. L'entrepreneur dispose d’'un délai maximum d’un (01) mois pour renvoyer le décompte général et définitif
revétu de sa signature.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des
Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'lAR qui constitue un
précompte sur I'impdt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impéts ;

- des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.
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Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que I'entreprise impute sur ses coUts d’intervention et
constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de
I’entrepreneur, conformément a la réglementation.

CHAPITRE Il : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Consistance des prestations
Les travaux faisant I'objet du présent marché comprennent notamment :

Les travaux comprennent notamment :

- Les travaux préliminaires ;

- Les terrassements complémentaires ;

- Les fondations ;

- Les maconneries — Elévations ;

- Lo couverture et bois pour charpente ;
- La menuiserie Bois, alu et métallique ;
- La Plomberie Sanitaire ;

- Lélectricité / TV;

- La peinture ;

- Les revétements durs;

- Les VRD et assainissement

- La plantation des arbres et haies vives.

Article 30 : Obligations du Maitre d’Ouvrage (CCAG complété)
30.1. Le Maitre d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires & I'exécution de sa
mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, 'accés aux sites des projets.

30.2. Le Maitre d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies
de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou & I'occasion de I'exercice de sa mission.
30.3. Le Maitre d’Ouvrage doit s’assurer avant le démarrage des travaux aprés approbation de I'Ingénieur
du Marché et dans un délai n’excédant pas 20 jours calendaires, que le projet d’exécution a obtenu une
Non Objection du FEICOM.

Article 31 : Délai d’exécution du marché (CCAG Article 38)
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché e¢ de dix (10) mois .

31.2. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Roles et responsabilités de I’entrepreneur (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maitre d’CEuvre en quatre (04)
exemplaires a chaque début de trimestre.

Article 33 : Mise a disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef de
service.

Le Mditre d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accés & la disposition de I'entrepreneur en temps
utile et au fur et & mesure de 'avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
34.1. Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimums
indiqués ci-aprés dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché:
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- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

34.2. La non justification des Assurances ci-dessus dans un délai de 15 (quinze) jours suivant notification du
marché par I'Autorité Contractante, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour
calendaire de retard.

Article 35 : Piéce a fournir par I’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et projet d’exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de la nofification de I'ordre de service de commencer
les travaux, I'entrepreneur soumettra, en sept (07) exemplaires, & I'approbation du Chef de service et du
maftre d’ceuvre aprés avis de I'Ingénieur le projet d'exécution des travaux, son calendrier
d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale,
le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis.

Deux (02) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours & partir de leur
réception avec :

- Soit la meniion dapprobation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le
Maitre d’Cuvre disposera alors d'un délai de cing (05) jours pour donner son approbation ou faire
d’éventuelles remarques: Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Cuvre natténuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning
contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de
I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme
contractuel qu'aprés avoir requ l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme
d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cing (05) jours & I'Autorité
Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes
dénaturant I'objectif du marché ou la consistance des travaux, I’Autorité Contractante retournera le programme
d’exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de sa date de
réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et
de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de
travaux et d’installation.

c. L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. Lagrément donné par le chef de service ou le Maitre d’Euvre ne diminue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait avoir tant a I'égard
des tiers qu’a I'égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires & la réalisation de toutes les
parties de I'ouvrage devront &tre soumis au visa du Chef de service du marché dans un délai maximum
d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de I'ouvrage correspondante.
b. L'Ingénieur du marché disposera d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaitre ses
observations. L’entrepreneur disposera alors dun déli de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier
intégrant lesdites observations.
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c. La non production du projet d’exécution par I'entrepreneur dans un délai d’un (01) mois au plus tard aprés
la notification de I'Ordre de Service de démarrage des travaux, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille)
francs CFA par jour calendaire de retard.

Le projet d’exécution complet, une fois validé et approuvé sera transmis au FEICOM par le Maire dans un délai
n’excédant pas vingt jours pour la non objection.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I’Administration, ceux-
ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
36.1. Les panneaux placés au début et & la fin de chaque trongon, devront étre mis en place dans un délai
maximum d’un mois aprés la notification de I'ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services a informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés
L’entrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions de la maitrise d’ceuvre sur la signalisation
de ses chantiers. Cette signalisation devra étre conforme & la réglementation en vigueur. Avant la tombée de
la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront étre éclairées au moyen de lanternes d’une
intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

36.3. L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour maintenir le site des travaux et les alentours en
bon état de propreté et de sécurité.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le Maitre d'Cuvre notifiera dans un délai de vingt (20) jours suivant la date de notification de I'ordre de
service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)
La part des travaux a sous-traiter est de maximum de 30% du montant du marché de base et de ses avenants.

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le
CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d’un délai de vingt (20) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de
I’entrepreneur, dés réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maitre d'Cuvre ou I'ingénieur, le cas échéant
et le représentant de I'entrepreneur systématiquement tous les jours. C'est un document contradictoire unique.
Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont
signalkées en marge pour validation.

Il comprend :

- Les travaux exécutés dans la journée ;

- Le personnel employé ;

- Lavancement des travaux ;

- Les prescriptions imposées ;

- Les quantités détaillées des travaux ;

- Les réceptions des matériaux et agréments ;

- Les non-conformités ;

- Les opérations administratives relatives & I'exécution ou au réglement du marché (notification, résultats
d’essais, constat des prestations, etc.) ;

- Les visites officielles.

40.2 REUNIONS DE CHANTIER
40.2.1 Des réunions de chantier auront lieu hebdomadairement & un jour fixé contradictoirement par le
Maitre d'ceuvre et le Cocontractant.
40.2.2 La participation du Conducteur des Travaux aux réunions de chantier est obligatoire.
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40.2.3 Les réunions de chantier feront I'objet d'un procés-verbal signé par tous les participants.
40.2.4 Le procés-verbal de réunion devra préciser :

- les travaux exécutés au cours de la semaine ;

- le taux global d'avancement des travaux ;

- le taux global des paiements en cours ;

- le taux global de consommation des délais ;

- la situation du personnel et du matériel sur le chantier ;

- la qualité des travaux réalisés ;

- les approvisionnements des matériaux sur le chantier ;

- les travaux programmés au cours de la semaine suivante (planning hebdomadaire) ;

- les documents remis ou regus par le Cocontractant ; les éventuelles difficultés rencontrées;

- les recommandations générales ;

- et

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
Sans Obijet.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, I’entrepreneur demande par écrit au Mdaitre d’Ouvrage avec copie &
I'ingénieur, au Maitre d'Guvre et I'organisme payeur, I'organisation d’une visite technique préalable & la
réception.
42.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables & la réception.
42.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.
42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :
e Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;
e Membres :
- Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant ;
- Le Chef de Service du Marché ou son Représentant ;
- L’Ingénieur du Marché du projet concerné ;
- Le comptable matiére de la Commune ;
- Le Point focal du programme a I’Agence Régionale de I'EST ;
- Toute autre personne désignée a I'initiative du Maitre d’Ouvrage en raison de son
expettise.
e Observateur : Le Représentant du MINMAP ;
e Rapporteur : le Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur est convoqué a la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il
est tenu d'y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste & la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut a I'acceptation sans réserve des
conclusions de la commission de réception.
La Commission aprés visite du chantier examine le procés-verbal des opérations préalables & la réception et
procéde & la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.
La visite de réception provisoire fera I'objet du procés-verbal de réception provisoire signé sur le champ par
tous les membres de la commission.
Le procés-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achévement des travaux.
42.4. En cas de force majeure conduisant & l'interruption des travaux avant leur achévement, le Chef de service
procéderaq, si le Cocontractant en fait la demande, & des réceptions partielles des ouvrages déja réalisés. Dans
les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la méme que celle devant effectuer la
réception provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.
42.5. La période de garantie commence a la date de cette réception provisoire partielle pour les travaux et
ouvrages concernés.

Article 43 : Documents a fournir aprés exécution (CCAG Article 68)
Les documents & fournir dans un délai de 30 jours par I'entrepreneur au Chef de Service aprés réception
provisoire des travaux :
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= Les plans de recollement dont un jeu reproductible ;
® Les documents photographiques ;
= Les clés éventuellement.

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois & compter de la date de réception provisoire des travaux.
44.1 Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter a ses frais et en temps utile, tous les
travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant des malfagons, qui apparaitraient dans les
ouvrages.

44.2 Le Cocontractant sera responsable envers le Maitre d'Ouvrage de tous les désordres survenus, exceptés
ceux relevant d'une usure normale causée par la circulation, méme si ceux-ci n'ont pas été signalés par le Chef
de Service.

44.3 Si aprés réception provisoire, le Cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours,
aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de Service
du Marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre Cocontractant et d'en
recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou & devoir & ce
dernier dans le cadre du marché.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] & compter de
I'expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la méme que celle de la réception provisoire. Le Maitre d’Ouvrage
peut enclencher la procédure de réception définitive si I'entrepreneur ne se manifeste pas au-delda de 15 jours
apreés I'expiration du délai de garantie.

Opérations préalables a la réception définitive

45.3 Avant la réception définitive, le Cocontractant demande par écrit & I'lngénieur ou au Maitre d'ceuvre,
selon le cas, I'organisation d'une visite technique préalable & la réception.

45.4 La commission, en plus des opérations prescrites pour la réception provisoire, s'assurera que tous les points
& examiner & la réception définitive ont été réalisés.

45.5 Ces opérations font I'objet d'un procés verbal dressé sur le champ et signé par I'lngénieur et le Maitre
d'ceuvre éventuellement, et contresigné par le Cocontractant.

45.6 Au terme de cette visite préalable & la réception, I'Ingénieur ou le Maitre d'ceuvre, selon le cas, spécifie
les éventuelles réserves & lever et les travaux correspondants & effectuer avant la date de la réception
définitive, qui sera fixée par le Chef de service en accord avec l'ingénieur et le Maitre d'ceuvre.
Commission de réception définitive

45.7 La composition de la commission est la méme que celle de la réception provisoire, exception du Maitre
d’ceuvre qui ne sera pas membre. Et I'lngénieur du marché est dans ce cas le rapporteur.

45.8 Les membres ci-dessus cités et le Cocontractant sont convoqués, par courrier du Maitre d'Ouvrage, pour
prendre part & la réception définitive, au moins sept (07) jours avant la date de la réception. L'absence du
Cocontractant équivaut & I'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

E45.9 Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens & sa disposition,
que les clauses contractuelles ont été entiérement respectées et que le Cocontractant s'est honorablement
acquitté des téches prescrites pour la période de garantie.

45.10 A l'issue de la séance de Commission, I'Ingénieur dresse un procés-verbal de réception définitive qui est
signé séance tenante par les membres et par le Cocontractant.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut étre résilié comme prévu par le décret n® 2018/336 du 20 Juin 2018 et également dans les
conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans I'un des cas de:

- Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans I'exécution d’un ordre de service ou arrét injustifié des
travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de I'entrepreneur ;
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Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas ou I'entrepreneur invoquerdait le cas de force majeure, les sevils en decd des quels aucune
réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimétres en 24 heures ;

- vent : 40 métres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d’un réglement &
I'amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du marché en projet seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis &
I’Autorité Contractante pour diffusion.

Sept (07) exemplaires du marché seront & enregistrer par les soins du co-contractant dont cinq (05) fournis &
I’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'apreés sa signature par I’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur
dés sa notification a I'entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage.

53/178



PIECE N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

54/178



Table des matiéeres

LOT — 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER ..o, 56
LOT — 2 : TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES ...........ccccooiiiiiiiiiiii s 58
LOT — 3 : TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME .............cooomiuiiiniiiiiitecce ettt 60
LOT=4: TRAVAUX DE MAGQONNERIES.............ccoooiiiiiiiiiii s 74
LOT = 5: ETANCHEITE ... e 77
LOT-6: CHARPENTE — COUVERTURE — FAUX PLAFOND. .........cccoooiiiiiiiiiiii s 82
LOT =7 : REVETEMENTS DURS .........coouiueimiiiietiiteiiesetesessssessesesse st s st s s se bbbt st s st ensesanes 85
LOT =8 : PLOMBERIE SANITAIRE.............cccooiiiiiii e 89
LOT =9 : ELECTRICITE ..ot s aa s sae e 98
LOT =10: MENUISERIE METALLIQUE ............ccoooiiiiiiiii e 105
LOT—11: MENUISERIES ALUMINIUMET BOIS ...........cccoiiiiiiiii 107
LOT = 12: PEINTURE. ... 115
0 0 e B 1 0 117

55/178



Le FEICOM finance dans le cadre du Programme de Construction des Cités Municipales la construction de
vingt (20) logements de type T2 et T3, au profit de la Commune d’ABONG-MBANG, dans le Département
DU HAUT NYONG, Région de I'EST.

Les batiments & construire sont présentés ainsi qu’il suit conformément aux plans et maquettes contenus dans la
piéce 14 du présent DAO :

- 05 blocs de 02 appartements de type T2 ;

- 05 blocs de 02 appartements de type T3.

LOT — 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
1.1 GENERALITE

1.1.1  Etendue des travaux

Le Cocontractant aura & sa charge la réalisation des travaux de terrassements généraux, des travaux
préparatoires au chantier ainsi que toutes les prestations d'intérét commun & tous les lots, nécessaires & la bonne
marche du chantier.

Le Cocontractant prévoira dans son offre :

. Toute la logistique et les moyens humains nécessaires & la réalisation des terrassements généraux ;

. Les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des visiteurs et des matériaux et matériels
stockés sur le chantier ;

. La mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection
collective, la sécurité des biens et des personnes ;

. La tenue au jour le jour et pendant toute la durée des travaux un cahier journalier de chantier o0 seront

mentionnés la date du jour, le nom de toutes les personnes travaillant sur le chantier avec leurs fonctions respectives,
les heures d’arrivée, ainsi que les observations pertinentes relevées ;
. L’hygiéne et la sécurité du chantier.

Le Cocontractant sera responsable du site durant le chantier et cela jusqu’a la réception provisoire des travaux.
A ce titre il devra :

. Présenter & I'approbation du Maitre d’ceuvre et avant le démarrage des travaux, le plan d’installation de
chantier, le projet d’exécution ;

. Assurer le gardiennage de jour comme de nuit ;

. Procéder au repli de toutes les machines et matériaux a la fin des travaux ;

. Assurer le nettoyage régulier du chantier ainsi qu’un nettoyage général du site en fin de chantier ;

. Mettre en place une cléture provisoire de fagon & clore I'enceinte du chantier ainsi que des panneaux
réglementaires de prévention des risques et de restriction d’accés ;

. Mettre en place les panneaux de chantier & I'entrée du site, soumis & 'approbation du maitre d'ceuvre ;

. Installer des bureaux de chantier ainsi que des sanitaires dans le respect des normes d’hygiénes des locaux
a l'usage collectif ;

. Les alimentations eau et électricité ainsi que I'ensemble des démarches administratives pour que ces
branchements soient faits dans le respect de la réglementation et de la législation ;

. L’ensemble des assurances dues au titre du marché, notamment les assurances tout risque chantier (TRC),
responsabilité civile (RC) et la garantie décennale ;

. La réalisation de I'ensemble des notes de calculs et plans d’exécutions nécessaires a la bonne réalisation
des ouvrages notamment ceux en béton armé ;

. La fourniture, dans un délai de 15 jours & partir de la réception provisoire, des plans de recollement des
ouvrages.

1.1.2 Exigences environnementales, sociales, hygiéne et sécurité (ESHS) sur le chantier

Le Cocontractant devra se conformer, en ce qui concerne les exigences environnementales, sociales et I'hygiéne
et la sécurité du chantier, aux obligations imposées par la Réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
Loi N° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993 - Décret n® 94 - 1159 du 26 Décembre 1994,

Il tiendra compte des prescriptions formulées dans le Plan de Gestion Environnemental et Social et fournira en
temps utile son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais inhérents au respect de
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ces prescriptions sont & la charge de I'entreprise adjudicataire, et sont & inclure dans le montant global et
forfaitaire de la proposition de prix.

1.1.2.1 régles environnementales et sociales

L’Entrepreneur devra s’engager a :

Appliquer les bonnes pratiques professionnelles internationales pour la protection et la conservation
de I'environnement naturel et minimiser les impacts inévitables ;

procurer et maintenir un cadre de travail respectant I'hygiéne et la sécurité et des systémes de travail
sécures ;

protéger la santé et la sécurité des communautés locales et des usagers, avec une attention particuliére
pour les personnes handicapées, dgées ou plus généralement vulnérables ;

assurer que les conditions d’embauche et de travail de tous les travailleurs engagés pour les Travaux
se conforment aux conventions du BIT relatives & la main d’ceuvre auxquelles le pays héte a adhéré ;
ne pas tolérer les activités illégales et mettre en ceuvre les mesures disciplinaires & leur encontre. Ne
pas tolérer les activités VCS, sacrifice d’enfants, atteintes sexuelles aux enfants, et harcélement sexuel
et mettre en oceuvre les mesures disciplinaires a leur encontre ;

adopter une perspective sexo-spécifique et procurer un cadre favorisant 'égalité des hommes et des
femmes dans la participation & la planification et & la préparation des Travaux et leur permettant
d’en bénéficier de maniére égale ;

travailler de maniére collaborative, y compris avec les usagers in fine des Travaux, les autorités
concernées, les entreprises et les communautés locales ;

entendre et écouter les personnes et organisations affectées et répondre & leurs préoccupations, avec
une attention particuliére pour les personnes vulnérables, handicapées, ou dgées ;

procurer un cadre faisant la promotion d’échange d’information, de vues et d’idées en toute liberté et
sans crainte de représailles ;

minimiser le risque de transmission VIH et réduire les effets de VIH/SIDA liés & la réalisation des
Travaux.

1.1.2.2 Exigences du Code de Conduite

Un code de conduite satisfaisant devra imposer des obligations & tous le personnel de projet (y compris les
sous-traitants et les journaliers) adaptées pour tacler les points suivant, au minimum. Des obligations
supplémentaires peuvent étre ajoutées afin de prendre en compte des préoccupations de la région, de la
localisation, du secteur ou des exigences spécifiques du projet. Les points & traiter comprennent :

Conformité avec les lois et réglements applicables & la juridiction

Conformité avec les exigences applicables d’hygiéne et de sécurité (y compris le port d’équipement
personnel protectif, la prévention d’accidents évitables et le devoir de signaler des situations ou des
pratfiques présentant un risque de sécurité ou une menace a I'’environnement)

L'usage de substances illégales

L’absence de discrimination (par exemple sur la base du statut familial, I'origine ethnique, le sexe, la
religion, la langue, le statut marital, I'Gge, la naissance ou les convictions politiques)

Les interactions avec les membres des communautés (par exemple afin de promouvoir une attitude
respectueuse et non-discriminatoire)

Le harcélement sexuel (par exemple afin de prohiber I'usage de langage ou de comportement --
notamment & I'égard des femmes et des enfants—qui serait inapproprié, ou s’apparenterait & du
harcélement, serait abusif, sexuellement provocateur, humiliant ou culturellement inapproprié)

La violence et I'exploitation (par exemple la prohibition d’échange monétaire, d’emploi, de biens ou
de services en échange d'actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de
comportement humiliant, dégradant)

La protection des enfants (y compris la prohibition d'abus, d’agression sexuelle ou autres comportements
inacceptables & I'égard des enfants, restreignant les interactions avec les enfants et assurant leur
sécurité dans les zones du projet)

Les dispositifs sanitaires (par exemple afin d’assurer que les travailleurs utilisent des installations
sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non pas des zones extérieures)
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e La prévention des conflits d'intéréts (afin que des avantages, des contrats ou I'emploi, ou toute sorte de
traitement préférentiel ou faveur ne soient pas accordés a toute personne ayant une relation financiére,
familiale ou personnelle)

1.1.3 Coordination des travaux

En outre, pour permettre une bonne coordination des travaux, le Cocontractant et ses éventuels sous-traitants
sont tenus de prendre connaissance des présentes spécifications dans leur totalité.

Le Cocontractant et ses éventuels sous-traitants seront obligés de prévoir toutes les fournitures et sujétions
nécessaires au complet achévement des ouvrages dés que ces fournitures et sujétions seront reconnues
indispensables & I'ensemble du travail.

% FIN DE LOT *#*

LOT — 2 : TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

2.1 GENERALITE

2.1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

. Fouilles en rigoles

. Fouilles en puits

. Remblais sous dallage et autour des fondations
. L’enlévement des terres excédentaires

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3
du CCTP)

2.1.2 Documents de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'd ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

2.1.2.1 Normes et DTU

. D.T.U. N° 12 : Terrassement pour le batiment
. D.T.U. N° 13.1: Fondations superficielles
. Norme NF P 98-331 : Techniques et contraintes liées aux terrassements.

2.1.2.2 Régles de calcul

. DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles.
2.2 PRESCRIPTION D'EXECUTION

2.2.1  Sécurité des ouvriers

Le Cocontractant devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation & ce sujet, notamment le
Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 - Titre 4, et plus particuliérement les points suivants:

. Article 64 qui stipule : "Avant tout travaux de terrassement & ciel ouvert, s'assurer auprés des services de
voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc.
Dans le cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-
ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas & moins de 1,50 m de ceux-ci'.

. Article 66 qui stipule : "Les fouilles de plus de 1,30 m. de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la
hauteur doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux."
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. Article 73 qui stipule : "Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépdt".

. Article 75 qui stipule : "Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires
& une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle & proximité de la zone de travaux."
. Article 76 qui stipule : "Lorsque les travailleurs sont appelés & franchir une tranchée de plus de 40 cm de

largeur, des moyens de passage doivent &tre mis & leur disposition".
2.2.2 Déblais

2.2.2.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les fouilles & exécuter dans le cadre du présent lot
s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction. Les travaux
comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d'ouvrages
de toute nature en magonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes
souches ou racines. Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de
réserver des talus de sécurité contre existants.

2.2.2.2 Exécution des fouilles

Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article
1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille & la main. L'exécution comprendra implicitement toutes
sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de
pelle, montages, roulages, fagcon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution des
travaux du présent lot et suivant le cas :

. Pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées,
. Pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

2.2.2.3 Parois et fond de fouille

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison & définir en fonction
de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou le Cocontractant ne prendrait pas toutes
les dispositions voulues & ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

2.2.2.4 Evacuation des eaux de ruissélement

Pendant I'exécution des déblais, le Cocontractant devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant
I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, le Cocontractant prévoira en temps
utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre I'écoulement
gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces
eaux.

2.2.2.5 Eaux de fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, et par dérogation aux dispositions de I'article 6 du CCS DTU
12, il est spécifié que dans le cas de présence d'eauy, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant
par les parois ou par le fond, le Cocontractant devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes
dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations
puissent donner lieu & un supplément de prix. Ces dispositions seront & la charge du Cocontractant pendant
toute la durée nécessaire.

2.2.2.6 Blindages et étaiements

Le Cocontractant aura & sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient
éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS DTU 12.

2.2.3 Remblais
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Tous les remblais & réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a exécuter avec des terres
en provenance des fouilles. Dans le cas oU la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas
I'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra au Cocontractant d'amener des
matériaux de remblais conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux. lls seront exécutés par couches
successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas. La densité séche aprés compactage sera au moins égale
a 95 % de la densité séche pour chaque couche.

Préalablement & I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement
nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Le Maitre d'ceuvre pourra demander au Cocontractant des essais de compactage qui seront entiérement a la
charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions
de chantier.

2.2.4 Enlévement des terres

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de I'article
4 du DTU 12. Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transportés par le Cocontractant & la
décharge a toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépdt dans I'enceinte du chantier. Avant
la mise en dépdt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au
remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros
éléments soit inférieure & 0,15 m dans leur plus grande dimension.

2.2.5 Classification des terrains
La classification des terrains est celle définie & I'article O du DTU 12.

2.2.6 Protection des canalisations rencontrées

Le Cocontractant devra prendre toutes les précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas
endommager ou détruire les canalisations ou cables éventuellement rencontrés. Il devra, le cas échéant, dés la
localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maitre d'Cuvre et les services techniques
compétents. Le Cocontractant devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou céble
rencontré.

##%  FIN DE LOT ***

LOT - 3 : TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME
3.1 GENERALITES

3.1.1 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

. La réalisation des fondations sous les ouvrages en sous-sol & créer, en béton ou en magonnerie,
. La réalisation du dallage

. La réalisation de l'ossature des étages des batiments

. La réalisation des planchers

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans (Document de référence)

3.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes l|égislatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'é ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

3.1.2.1 Normes et DTU
. DTU 13.11 : Fondations superficielles ;
. DTU 13.2 : Fondations profondes ;
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. DTU 20.12 : Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un revétement
d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2 ;

. DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

. DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection
des coulis, mortiers et béton ;

3.1.2.2 Régles de calcul

. Régles BAEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé,
suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre |, section | du CCTG).

. Régles FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

. DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles.

. Régles NV65 avec régles N 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes.

3.1.3 Hypothéses de charges pour le calcul
Les charges permanentes seront conformes & la norme NF P 06-004

En plus des charges permanentes (poids propre des planchers, de l'ossature, des cloisonnements, des
revétements, des étanchéités, des socles, etc.) la structure des batiments sera dimensionnée et calculée en
fonction des charges d’exploitation qui seront conformes & la norme NF P 06-001 :

. Pour le vent on prendra une pression de base de 0.5 kN/m2,
. Les charges de chantier devront étre inférieures aux charges d'exploitations des locaux, sinon un étaiement
s'avérera nécessaire.

3.1.4 Etudes et plans d’exécution

Les études et plans d’exécution doivent étre établis conformément aux spécifications des documents visés &
I'article « Documents de référence »n. Le Cocontractant est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contrdle, tous les éléments d’études techniques tels que notes explicatives, notes de calcul, plans détaillés de
ses ouvrages, avant toute mise en fabrication ou mise en ceuvre.

Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, le Cocontractant devra fournir les fiches techniques
du fabricant et les avis techniques du CSTB. Les calepins d’exécution sont établis par le Cocontractant sur
instructions du Maftre d’ceuvre.

Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, & titre provisoire et définitif,
ainsi que les archives. Les destinataires de ces documents sont : le Maitre de d’ceuvre, les Bureaux d’Etudes et
Bureau de Contréle.

Les transmissions de documents se feront par 'intermédiaire de 'organisme de pilotage et de coordination qui
en tiendra le registre. Il est spécifié que les frais d’établissement, de contréle et de transmission de ces
documents sont & la charge du Cocontractant

Les plans d’exécution élaborés par le Cocontractant doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes des
sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers tels que
réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc. Ces plans et notes de calcul devront étre
approuvés par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contréle avant toute exécution.

3.1.5 Trait de niveau

A l'intérieur des batiments, les traits de niveaux seront établis & 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera
nécessaire & tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. Le Cocontractant devra toujours
avoir sur le chantier, & la disposition du Maitre d'Euvre, tous les instruments (niveaux, mires, équerres, chaines,
régles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.) nécessaire au tracé des ouvrages et & leur vérification. Il
devra mettre & disposition la main d'ceuvre nécessaire pour aider les techniciens chargés des travaux de
vérification éventuelle. Le Cocontractant chargé des implantations et des traits de niveaux sera tenu pour
responsable des conséquences qu'entraineraient, tant pour le gros ceuvre que pour les autres lots, des erreurs
dans ces tracés et niveaux.

3.1.6.1 Classement du projet

Les batiments repartis en types selon la nature de leur exploitation sont soumis aux dispositions générales
communes et aux dispositions particuliéres qui leurs sont propres. Les batiments sont en outre quel que soit leur
type, classés en catégorie d’apreés I'effectif du public et du personnel.
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L'effectif du public et du personnel admis dans les différents batiments est déterminé par la destination des
locaux et le programme.

Dans le cadre de ce projet, Il s'agit d'un établissement recevant du public, type (ERP) de 4eme catégorie et
classe W.

3.1.6.2 Résistance au feu des éléments de structure
Pour le dimensionnement des éléments porteurs, des planchers et des cloisonnements, la résistance au feu sera
d’une (1) heure.

3.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

3.2.1 Granulats naturels et artificiels

Voir normes NF 18-301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20.

Les granulats fournis au chantier sont propres, exempts de toute matiére argileuse, de terre, de poussiére et
de tout corps étranger.

lIs sont stockés dans des endroits préparés préalablement de fagcon & garantir une assise horizontale. Toute
pollution par le sol sous-jacent doit étre évitée.

Les différentes classes granulaires sont stockées dans des endroits séparés.

Les granulats, utilisés pour réaliser du béton apparent, sont de méme provenance.

L'emploi des cendres volantes est interdit pour la réalisation des bétons apparents.

Les sables seront de préférence de riviére, de granulométrie 0,8/2,5 (courbe granulométrique continue) :

. Equivalent de sable supérieur & 70% ; Teneur en calcaire inférieure & 30% ; quantité de matiéres
étrangéres inférieure a 2%
. Les agrégats (graviers) seront de préférence concasses et de granulométrie 5/15 et 15/25.

3.2.2 Ciments

Voir normes NF P 15-301, NF P 15-311 et suivantes, 15-401 & 15-461. Avant son utilisation, le ciment doit
avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont conformes aux
normes NF.

Le ciment utilisé sera de type CIMENCAM CEM Il 42.5 ou similaire, conditionné livré et stocké de la maniére
suivante :

. En sacs d'origine de 50 kg ;

. Stockés en piles sur un plancher sec et aéré, & I'abri des intempéries, si possible dans une baraque séche
et imperméable. S'ils sont stockés & I'extérieur, les sacs doivent étre recouverts par des films étanches.

Les ciments sont rejetés lorsqu'ils présentent des grumeaux. Les ciments employés pour réaliser du béton
apparent sont du méme type et de la méme provenance.

3.2.3 Adjuvants

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges : voir norme AFNOR P 82-303 et
circulaire 80/08 du 8.08.1980, Moniteur du 8.12.1980. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés
que sous les conditions suivantes :

. lIs doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et
des adjuvants de béton).
. lIs sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

Sont & considérer comme adjuvants des bétons :

. Les plastifiants ;

. Les fluidifiants ;

. Les entraineurs d’air ;

. Les hydrofuges ;

. Les retardateurs de prise ;

. Les accélérateurs de prise ;

. Les accélérateurs de durcissement ;
. Les antigels ;

. Les adjuvants d'injection.

Les adjuvants employés doivent étre agréés par un organisme de certification reconnu au Cameroun. La
fourniture des adjuvants doit étre accompagnée d'une fiche technique contenant les renseignements suivants :
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. Provenance et dénomination commerciale ;

. Effet principal et actions secondaires ;

. Etat physique ;

. Conditions d'emploi et limites de dosage ;

. Prescriptions relatives & la sécurité des personnes.

Les adjuvants sont stockés dans des containers munis de la dénomination de leur contenu. Au cas ou des
adjuvants sont utilisés, Le Cocontractant est tenu de faire réaliser ou de réaliser lui-méme des essais de
convenance pour déterminer s’il y'a compatibilité du couple ciment/adjuvant du béton.

3.24 Eau de gdchage

Elle doit étre conforme aux exigences de la norme NFP 18.303 concernant les caractéristiques physiques et
chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la prise, le durcissement, la durabilité, la
qualité, et la conservation du béton ou béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou
magnésium ne peut étre tolérée dans une proportion supérieure a celle qui est admise dans une eau potable.
Une analyse & la charge du Cocontractant, peut étre demandée par le Maitre d’ceuvre.

3.2.5 Produits de décoffrage

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a éviter
toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les revétements
scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit doit faire I'objet d’essais aux frais du Cocontractant
et requérir I'avis du Maitre d’Cuvre et du Bureau de Contrdle.

Les produits de décoffrage sont choisis en fonction de la nature des parois du coffrage et sont les mémes pour
I'ensemble des coffrages du méme type.

3.2.6 Armatures

Voir normes NF A 35-015 et 35-016, D.T.U. 20, 2-121, 20-12, 23-1 & 23-6. Les aciers utilisés, ronds lisses
ronds & haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes & leur fiche d'homologation et & I'article
A-2-2 du BAEL.

A - Ronds lisses :
Nuances Fe E24 - caractéristiques suivant les fiches d'identification, conformes au titre 1 du fascicule n° 4 du
C.P.C. Domaine d'utilisation :

. Armatures en attente,
. Barres de montage,

. Crochets de levage,

. Armatures de frettage.

B - Armatures a haute adhérence :
Nuance Fe HA400 caractéristiques suivant les fiches délivrées par chaque producteur. Domaine d'utilisation :
. Tous les autres emplois non cités ci-dessus.

3.2.7 Joints d'étanchéité, joints de dilatation et autres
Les matériaux & mettre en ceuvre nécessitent I'approbation préalable du maitre d'ouvrage ou du Maitre
d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

3.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
3.3.1 TRAVAUX DE BETONNAGE

3.3.1.1 Prescriptions générales
Le béton livré correspond & une des classes de résistance définies dans la norme européenne EN 206 rendue
applicable au Cameroun.
Le béton doit &tre homogéne, d'un dosage constant et d'une maniabilité suffisante pour s'adapter & la forme
du coffrage et pour passer entre les armatures tout en les enrobant totalement sans subir de ségrégation, et
tout en assurant la compacité du matériau. La granulométrie est & adapter aux conditions données. L'écart
maximal admis sur l'ouvrabilité du béton, mesuré & l'aide de la table & secousses normalisée est de plus ou
moins deux centimétres par rapport & I'étalement défini lors de I'exécution de I'épreuve d'études.
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Le bétonnage d’un ouvrage ou d’une partie quelconque d’ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

. La composition du béton sera approuvée par le Maitre d’ceuvre,

. Le Cocontractant aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette partie de
I'ouvrage ;

. Le Cocontractant aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail

concerné, ainsi que I'équipement en état de fonctionnement pour la fabrication, la mise en ceuvre, la consolidation
et la cure du béton ;
. Le Maitre d’ceuvre aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et armatures.

3.3.1.2 Composition nominale
Le Cocontractant communique pour acceptation par le Maitre d'ceuvre la formule nominale du béton. Elle

précise :

. La dénomination suivant la norme appliquée

. La nature, la qualité et I'origine des constituants du béton

. Les conditions et limites d'emploi en fonction de la température ;
. Les caractéristiques du béton frais (consistance, air occlus, ...) ;

Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et en
particulier & celles de la série NFP 18 010 & NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

3.3.1.3 Tableau des bétons

Dosages Résistance .
e e N Adjuvants
Type de béton|Type d'ouvrage indicatifs  enjapproximative|Symbole - du roposés si|Contréle
7P 7P wvrag ciment a 28 jours en|ciment sécepsso're
kg/m3 MPa !
BO Béton de propreté 150 g;Js-CEM I néant Néant
Gros béton en CPJ-CEM 1I| , ,
B1 fondation 250 16 325 néant Néant
Béton non armé en
B2 contact avec la terre|250 16 g;JACEM . hydrofuge |Atténué
(puits massifs calages) !
Béton armé en contact
B3 avec la terre (Voile|350 20 CPJ-CEM I hydrofu.g.e Atténué
. 32,5 et plastifiant
semelles longrines etc)
Béton armé en
B4 élévation  (pour|, 5, 20 CPI-CEM 1| e ot Atténué
parement lisse cas 32,5
courant)
B5 I%e’ton cu:me . !o?ur 400 95 CPA-CEM | PlGSTIfI’Gr?f et Strict
éléments tres sollicités 55 entr. d’air
B6 Béton pour forme et 200 16 CPJ-CEM I néant néant
recharge 32,5

Remarques :

Les indications ci-avant pour les bétons BO & B5 sont indicatives. En cas de remplacement de ciment (par
exemple ciments de provenance étrangére).

Le Cocontractant soumettra & l'agrément du Maitre d’ceuvre, et du Bureau de Contréle un tableau récapitulatif
des différents bétons qu'il compte utiliser. Seront indiqués, les classes, les destinations et les résistances & 28j
(compression, traction, cisaillement).

La qualité et les caractéristiques requises devront étre au moins équivalentes & celles définies et décrites dans
le présent CCTP.

Suivant le type d'ouvrage les bétons seront notés Bx(yyMPa) oU x désigne le type O, 1, 2, 3... et entre
parenthése y désigne la résistance requis & 28j en MPa tel 25MPa, 30MPa etc....

Exemple béton indiqué comme B3(25MPa), signifie qu'il s'agit d'un béton type 3 avec une résistance minimum
de 25MPa & 28 jour.

Le Cocontractant, dans le cadre de son marché, fournira les caractéristiques suivantes :

. Rapport C/E
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. Densité

. Viscosité au céne

. Décantation

. Temps de prise

. Résistance & la compression simple & 2 et 7 jours.

Remarques :

Les bétons devront étre strictement contrdlés. Dans ce but, le Cocontractant fera exécuter des éprouvettes par
un laboratoire agréé. Ces éprouvettes seront destinées au contrdle des résistances du béton a la compression
et a la traction & 7 jours et 28 jours.

3.3.1.4 Etude et contrdle des bétons

Voir D.T.U 20 et D.T.U. 21

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par Le Cocontractant au titre de son marché, aussi
bien lors de I'étude préalable que pour le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages, doivent étre
agréés par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contrdle.

Définition du béton contrélé
Un béton contrélé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise & un contrdle.
Cette étude et ce contrdle sont conformes aux prescriptions des articles ci-apres.

Etude préalable

L'étude préalable doit étre faite par Le Cocontractant aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les
deux points suivants :

. Examen des constituants du béton : analyse granulométrique

. Recherche d'une composition optimale du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, éventuellement adjuvant, ...) sont
ceux qui doivent étre utilisés sur le chantier. On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement
adjuvant, qui conduisent & un béton ayant :

. D'une part, les caractéristiques mécaniques demandées,

. D'autre part, une consistance convenant & une mise en ceuvre correcte eu égard & l'ouvrage considéré et
au matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs & cette étude préalable sont & la charge du Cocontractant. lls sont
conduits suivant les prescriptions réglementaires. Leur nombre est déterminé en fonction de la norme, en principe
six essais sur éprouvettes cylindriques pour 50 m3 de béton. Selon la qualité du béton et sa régularité.

Contrdle du béton

Les prélévements de contrdle sont effectués par le Cocontractant & la demande du Maitre d'ceuvre. Les essais
sont réalisés par un laboratoire agréé. Un prélévement est composé de trois éprouvettes. Les opérations de
contrdle relatives & I'acceptation des matériaux, la confection des bétons et a la réception des ouvrages, sont
celles définies au chapitre VIIl du D.T.U. 20. Les résultats de ces contréles devront &tre transmis au Maitre
d'ceuvre, au B.E.T et au Bureau de Contrdle.

Fréquence des prélévements :

En général un prélévement tous les 50m3 de béton dans le cas de bétonnage en continu d'un ouvrage d'un
volume de béton a couler supérieur & 50m3. Dans le cas de contréle strict, la fréquence est la suivante :

. 3 cylindres et 3 prismes par journée de bétonnage avec un minimum de 6 cylindres et 6 prismes par
ouvrage.

. Essai de consistance du béton frais : 1 céne d’Abram par 2 heures de bétonnage avec un minimum de trois

essais par ouvrage.

Le Maitre d'Guvre pourra s'il le juge nécessaire demander des essais complémentaires (en particulier pour des
faibles volumes de bétonnage). Dans le cas de coulage en petites quantités (d0 essentiellement au phasage),
on complétera les essais généraux par des prélévements complémentaires & raison d’'un par type ou partie
d'ouvrage distinct tel que :

. Dalle,
. Poteau ou mur,
. Poutre.

Les frais d'études et d'essais sont & la charge du Cocontractant.
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Contrédle des bétons durant la fabrication :

Dans les conditions de chantier et avec le matériel dont le Cocontractant prévoit I'utilisation pour chacun des
ouvrages, le Maitre d’ceuvre fera exécuter sur le chantier des bétons témoins destinés & apporter la preuve
que les moyens de mise en ceuvre prévus permettent d’obtenir des résultats conformes aux prévisions.

Avec ces bétons témoins, le Maitre d’ceuvre fera confectionner en nombre suffisant des éprouvettes cylindriques
en vue d’essais & sept (7) et vingt-huit (28) jours. Les éprouvettes seront conservées dans les conditions définies
& la norme NFP 28 305 reproduite au fascicule 26 du cahier des prescriptions générales. La fourniture des
matériaux nécessaires et la réalisation des essais seront & la charge du Cocontractant.

L'agrément sera donné par le Maitre d’ceuvre si la résistance nominale a vingt-huit (28) jours, est au moins
égale & la résistance correspondante exigée. Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés approbation du
Maitre d’ceuvre, si la résistance nominale & sept (7) jours est au moins égale au 8/10&éme de la résistance
exigée & 28 jours. Dans le cas contraire, il conviendra d’attendre les résultats & vingt-huit (28) jours. Si les
essais a vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, le Cocontractant devra avoir apporté les
améliorations indispensables.

Contréle des bétons durant la mise en place :

Ces contréles porteront sur des échantillons frais prélevés sur 'ouvrage aprés mise en ceuvre. Il sera prélevé le
béton nécessaire pour confectionner six éprouvettes cylindriques pour chaque 20 m3 de béton d’'un certain
type. Ces éprouvettes seront testées a la compression et & la traction & 7, 28 et 90 jours d’adge. La conservation
des éprouvettes sera faite conformément & la norme NFP 18 305.

Les frais correspondants & la fourniture des matériaux seront & la charge du Cocontractant.

3.3.1.5 Fabrication et transport du béton

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'ceuvre pour les
classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies.
Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de chantier
d titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 heure 30 par température inférieure & 25 °C, et 1 heure par
temps plus chaud. Il peut étre également installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur & la
fabrication est interdit.

3.3.1.6 Mise en ceuvre du béton

Il ne peut étre procédé au bétonnage, avant que l'attestation établie par le Cocontractant, récapitulant les
résultats des essais préalablement prescrits, et que les vérifications prévues au programme de bétonnage,
n'aient été soumises au visa du responsable du chantier. Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au
bétonnage. Leur surface doit étre humide mais non mouillée. Le béton doit étre mis en ceuvre & la benne.
Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés & la pompe, aprés accord du Maitre d'ceuvre.

Les, coulage, serrage, reprise de bétonnage, sont effectués conformément au chapitre de I'article 3.6 du D.T.U.
23-1. Pour le coulage partiel d'un élément, se conformer & l'article 3.14 du D.T.U. 20.

Le béton doit étre mis en ceuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 & 30 cm au maximum).

Afin d'éviter la ségrégation et afin d'entrainer un minimum d'air occlus au moment de la mise en place, le
mélange doit étre exposé & une chute libre aussi faible que possible. La hauteur de chute du mélange ne doit
pas excéder 0,80 m. En plus, quand la hauteur de chute est importante, le mélange n'est jamais mis en place
dans le coffrage sans étre guidé par des dispositifs appropriés. Une hauteur de chute supérieure & 3 m est
proscrite

Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes.

Le béton est mis en ceuvre par vibration. Les procédés utilisés doivent assurer le remplissage des coffrages,
I'homogénéité et la compacité du béton "en place", ainsi que la qualité et la régularité d'aspect requises pour
les parements. Le temps de vibration doit &tre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire
des armatures est interdite. Le temps de vibration doit étre identique dans tous les points de la masse du béton
& serrer. Les paramétres de vibration (fréquence, amplitude) sont choisis de maniére & ne pas provoquer de
ségrégation.

Il est interdit d'utiliser les aiguilles vibrantes pour la mise en ceuvre du béton dans son moule. Les aiguilles
doivent toujours étre plongées verticalement dans la masse du béton. Les points de plongée du vibrateur
doivent étre suffisamment rapprochés pour que les zones d'action circulaires de la vibration efficace se
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recouvrent et qu'elles agissent sur la totalité du béton, tout en évitant que les aiguilles vibrantes soient
rapprochées des parois du coffrage, appuyées sur ou contre les armatures, ou qu'elles soient maintenues trop
longtemps au méme endroit

Dans le cas de plusieurs couches superposées, le vibreur est introduit a travers la nouvelle couche déja serrée,
de maniére & assurer une bonne licison entre les diverses couches, la répartition de I'eau de ressuage dans la
couche nouvellement coulée et I'homogénéité de teinte de I'ensemble.

Le post-serrage, c'est-a-dire la vibration effectuée aprés le début de la prise du béton, peut étre conseillé
surtout si celui-ci subit un ressuage. Le coulage de béton doit étre organisée de facon a exclure toute reprise
de bétonnage sur béton durci ou, du moins, & les réduire & un strict minimum. Toutes les reprises de bétonnage
sont indiquées par le Cocontractant dans les plans d'exécution.

Le béton a la surface de reprise doit étre compact dans sa masse. En outre, elle doit étre rendue rugueuse,
exempte de toute laitance, déchets de bois ou autres produits pouvant nuire au raccord compact et homogéne
du béton de reprise. Les nids de gravier sont ragréés et la surface de reprise sera humidifiée jusqu'a saturation
avant le coulage du béton frais. Les reprises de bétonnage exécutées dans un béton de qualité supérieure ou
égale & C20/25 sont, en outre, recouvertes d'un produit d'accrochage approuvé. Le béton frais doit &tre
protégé contre la dessiccation, jusqu'a la prise compléte. Il est arrosé sans risque d'érosion de la surface du
béton. Le béton durci, Si le risque de dessiccation demeure, doit étre arrosé pour conserver sa surface humide.

3.3.1.7 Arrét de bétonnage
D’une maniére générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités. L'emploi de barbotine de ciment sur les
reprises de bétonnage est interdit. Aucun arrét de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :

. Dans la hauteur d’un poteau, entre deux planchers successifs,
. Dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux,
. Dans la portée d’un ouvrage en porte & faux.

Dans les poutres, I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit étre généralement incliné & 30° et
coffré comme indiqué ci-avant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. Tout
ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais
du Cocontractant sur I'ordre du Maitre d’ceuvre.

3.3.1.8 Autres recommandations sur la mise en ceuvre
Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, rainures, gaines, réservations, etc. Nécessaires demandées
par le Maitre d'Euvre ou les autres corps d'état.

3.3.1.9 Bétonnage par temps chaud ou froid

Quand la température extérieure est supérieure & + 30°C ou inférieure & + 5°C, le béton frais ne peut étre
mis en ceuvre sans prévoir des précautions appropriées. La température du béton n'est en aucun cas supérieure
a + 30°C ou inférieure & + 8°C.

3.3.1.10Protection et cure du béton

Le béton frais doit &tre protégé contre la dessiccation, les influences nuisibles telles que les refroidissements ou
réchauffements trop brutaux, le gel, le délavage par I'eau et les attaques chimiques, jusqu'a I'obtention d'un
durcissement suffisant. En particulier, une cure du béton doit étre réalisée tout de suite aprés surfagcage (pour
les surfaces en béton non coffrées) ou tout de suite aprés décoffrage, pour permettre au béton de conserver
I'eau nécessaire & I'hydratation du ciment. La durée de la protection des bétons est fonction des conditions
ambiantes et des conditions de durcissement du béton. La protection des bétons est prolongée aussi longtemps
que I'évaporation de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci.

3.3.1.11 Correction des surfaces et badigeonnage

Le décoffrage ne sera admis que 48 heures aprés sa mise en ceuvre pour les parois verticales et sept (7) jours
pour les autres éléments, aprés s'étre assuré de I'obtention de résistances suffisantes. Toutes les reprises de
bétonnage devront étre effectuées dans les 24 heures aprés ce décoffrage. Tous les parements seront
conservés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers et de teinte uniforme et aucun
nu de caillou ne devra étre apparent. Toute correction & apporter & la surface sera & la charge du
Cocontractant. Les parements non vus, des ouvrages terminés seront ragréés partout ou des nids de cailloux
seront visibles, puis seront badigeonnés de trois (3) couches d’un des produits suivants :

. Goudron désacidifié,

. Bitume a chaud,
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. Emulsion non acide de bitume de ph supérieur a six (6).
3.3.2 COFFRAGE

3.3.2.1 Mise en ceuvre des coffrages

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux. lls doivent
étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance. L'étanchéité du coffrage
doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d’affecter les
qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi. Préalablement au
bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyréne expansé,
bois fils d’attache, etc...)

L'emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire. Lorsque le
béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces aprés
décoffrage présentent une surface parfaitement finie et ne comportent aucune piéce de bois. Les faces de
coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de maniére
& ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements. Pour tous les
parements béton destinés & recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra étre veillé a ce que
le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-
observation de cette prescription, Le Cocontractant en supportera toutes les conséquences éventuelles.

3.3.2.2 Coffrage des joints de dilatation

Le coffrage des joints de dilatation sera constitué par un matériau léger et ductile (laine minérale comprimée)

a l'exclusion de polystyréne expansé. L'isorel mou sera proscrit. Le calfeutrement des joints sera réalisé par :

. Soit un mastic élastomére d'une catégorie adaptée & la variation dimensionnelle du joint.

. Soit une garniture préfabriquée a base de caoutchouc spécial de chlorure de polyvinyle, de mélange de
caoutchouc et résines sur accord du Maitre d'ceuvre

3.3.2.3 Classification des coffrages ou parements
Coffrages et parements verticaux

A - Généralités ouvrages de référence
Voir norme NF P 01.101 et D.T.U. 23-1, notamment ses articles :

. Art. 3.3 Coffrages et étaiements.

. Art. 3.35 Produits de démoulage.

. Art. 3.4 Tolérances concernant niveau, implantation, épaisseur, verticalité, planéité des affleurs, rectitude
des arétes.

. Art. 3.7 Décoffrage.

. Art. 3.8 Ragréages, finitions, trous des broches.

B - Parements coffrés
On les classe en trois familles :

. Les parements plans désignés par la lettre "P"
. Les parements courbes désignés par la lettre "C"
. Les parements spéciaux désignés par la lettre "S" (graviers lavés, cannelures, parements obtenus par

incorporation de matrices contre les joues de coffrage, etc....).

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant & l'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces. Tous les ragréages, pongages et
enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus. Il en est de méme pour
le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures Le rebouchage des
trous de banche sera effectué en creux, avec un béton de la méme famille et résine de collage.

C - Types des parements coffrés plans

Type P1 : Ordinaire
Peut convenir quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir un enduit de parement
traditionnel épais.
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. Planéité d'ensemble rapportée & la régle de 2m: 15mm

. Planéité locale rapportée a une réglette de 20cm : 6mm

. Caractéristique de I'épiderme tolérances d’aspect :

. Uniforme et homogéne. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.

. Balévres affleurées par meulage.

. Surface individuelle des bulles inférieures & 3cm2, profondeur inf. & 5mm. Etendue maximale des nuages
de bulles 25%.

. Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

Type P2 : Courant
Il correspond, par exemple & des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers peints
ou peintures moyennant un rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant.

. Planéité d'ensemble rapportée & la régle de 2m : 5mm
. Planéité locale rapportée & une réglette de 20cm : 2mm
. Caractéristique de I'épiderme tolérances d’aspect : idem P1

Type P3 : Soigné

Il convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet de limiter les travaux
ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il convient seul aux ouvrages destinés
a étre exposés extérieurement, et destinés & rester apparent.

. Planéité d'ensemble rapportée & la régle de 2m : 5mm
. Planéité locale rapportée & une réglette de 20cm : 2mm
. Caractéristique de I'épiderme tolérances d’aspect : idem P1

Mais avec I'étendue des nuages de bulles ramené & 10 % et enduit garnissant & prévoir par le peintre (0,6
Kg/m2 environ). Le parement P3 est exigé pour tous les bétons du chantier qui sont vus et qui resteront bruts
ou & peindre. En cas de non-respect quant au résultat sur la qualité les ouvrages litigieux seront démolis et
refaits au frais du Cocontractant. En particulier la facade principale

Type P4 : super soigné :
Le béton doit étre plus que parfait donnant un aspect lissé irréprochable, sans défaut (aucun bullage et planéité
parfaite. Le parement P4 sera exigé pour des ouvrages décoratifs particuliers.

Remarqgues générales :
Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir entre autres :

. Pour cuvelage (DTU 14.1)

. Pour revétement d'étanchéité (DTU 20.12)
. Pour enduits ciment (DTU 26.1 et 26.2)

. Pour enduits platre (DTU 25.1)

Parements supérieurs des dalles
Les recommandations suivantes s'appliquent & tous les éléments de "dalle" devenant définitifs.
Repére lettre D.

A - Ouvrages de référence

. D.T.U.52-1 : Revétements de sols scellés.

. Opuscule Fédération Nationale du Batiment : Régles professionnelles de préparation des supports courants
en béton en vue de la pose des revétements de sols minces, de janvier 1976.

. Recommandations professionnelles provisoires "Travaux de dallage”, annales de I'LT.B.T.P., janvier 1980.

B - Classement
On les classe en 4 types d'état de surface D1, D2, D3, D4, dont les caractéristiques sont définies ci-aprés :

. Type D1 : Surface brute

. Type D2 : Surface courante réguliére
. Type D3 : Surface soignée

. Type D4 : Surface trés soignée

C - Tolérance sur I'état de surface

69/178



Elles sont définies par les critéres ci-apreés :

Horizontalité : L'instrument de mesure est une régle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau & bulle d'air.
Une extrémité de la régle est tenue en contact avec un point du plancher la régle étant horizontale, on mesure
la dénivellation du plancher & l'autre extrémité de la régle (valeur H1). On mesure de la méme facon la
dénivellation cumulée & l'intérieur d'une piéce (valeur H2).

Planéité : On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la
planéité & une échelle différente :

. On mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00 m de longueur (valeur P1).
. Méme opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur (valeur P2)
. On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains (valeur P3)

Les valeurs H1, H2, P1, P2, P3 sont portées dans chaque type de parement dalle D1, D2, D3, DA4.
Tolérances dimensionnelles en nivellement (toutes tolérances confondues).
La tolérance est de plus ou moins 5 mm/m.

D - Définition et caractéristiques des états de surface par type.
Les caractéristiques pour chaque type sont :
. Type D1 : Surface brute
Destiné & recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.
Aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface.
Horizontalité valeur H1= 10 mm - valeur H2= 15 mm
Planéité valeur P1= 10 mm - valeur P2= 3 mm - valeur P3= 2 mm

. Type D2 : Surface courante réguliére
Cette surface courante réguliére obtenue par un surfacage & la régle ou & I'hélicoptére.
Destiné & recevoir les types de revétements tels que : carrelages scellés directement sur dalle et nécessitant
une réserve d'épaisseur.
Horizontalité valeur H1= 6 mm - valeur H2= 9 mm
Planéité valeur P1= 10 mm - valeur P2= 3 mm - valeur P3= 2 mm

. Type D.3 : Surface soignée
Idem parement D2, mais destiné & recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces déformables
sous réserve d'un lissage (& la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée &
2,5 kglm2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.
Horizontalité valeur H1= 5 mm - valeur H2= 7,5 mm
Planéité valeur P1=7 mm - valeur P2= 2 mm - valeur P3= 1 mm

. Type D4 : Surface trés soignée
Réalisée par pongage si nécessaire
Destiné & recevoir une peinture de sol, un revétement résine.
Horizontalité valeur H1= 4 mm - valeur H2= 6 mm
Planéité valeur P1=7 mm - valeur P2= 2 mm - valeur P3= 0,5 mm

3.3.2.4 Décoffrage

Le décoffrage doit étre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter
les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des
conditions de sécurité suffisantes. A titre indicatif et sauf justification des dispositions autres, le décoffrage ne
pourra avoir lieu avant :

. Deux (2) jours pour les poteaux, les joues de poutres et les parois verticales
. Quinze (15) jours pour les hourdis de portée courante
. Vingt-huit (28) jours pour les hourdis, planchers, et les poutres de grande portée s'ils sont appelés & recevoir

leurs charges de service dés le décoffrage

Les ragréages ou rebouchages ne doivent étre effectués qu'aprés I'avis du Maitre d'ceuvre. lls sont effectués

soit avec du béton & fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Il est rappelé que les parements béton

doivent étre soignés, le ragréage est interdit pour tous parements en béton vus. Tout ragréage ou rebouchage

qui serait fait sans I'accord du Maitre d'ceuvre entrainerait la démolition et la reconstruction de I'ouvrage aux

frais du Cocontractant. Les arétes des ouvrages bétonnés doivent étre, aprés décoffrage, protégées contre les
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chocs pendant toute la durée du chantier. Les surfaces de béton destinées da rester apparentes doivent étre
protégées par une feuille de polyéthyléne contre les projections de mortier, de peinture, etc.

3.3.3 ARMATURES

3.3.3.1 Recommandations générales

Selon normes NFA 35.015 et 36.016 - DTU 20, 20.121, 20.12, 23.1 a 23.6

Les conditions d'emploi des armatures satisferont aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification
instaurée par le titre 1er du fascicule 4 du CCTG. En l'absence d'acier soudable, toute fixation par joint de
soudure sur chantier est interdite.

Les armatures seront approvisionnées en longueur telle qu'aucune armature transversale de I'ouvrage ne
nécessite de recouvrement, pour autant qu'elles correspondent & des largeurs commerciales usuelles. Les
recouvrements des armatures longitudinales devront étre espacés de douze métres au moins. Jamais plus du
tiers des barres ne devra étre arrété dans la méme section, sauf exception admise par le Maitre d'Ouvrage
Toutes les armatures sont disposées suivant les indications des plans d'armatures et d'aprés la norme.

3.3.3.2 Etat de propreté des armatures

A tous les stades d'exécution, Le Cocontractant veille & la propreté des armatures. Les armatures, au moment
de leur mise en ceuvre et du bétonnage doivent étre exemptes de trace de roville non adhérente, de peinture,
de graisse ou de boue.

3.3.3.3 Flaconnage des armatures

Les armatures doivent étre dimensionnées (diamétre et longueur) et fagonnées conformément aux dessins
Le fagonnage des armatures dans les coffrages est interdit.

Le préchauffage des armatures destiné a faciliter leur fagonnage est interdit.

Si la température des aciers est comprise entre +5°C et -5°C, des précautions particuliéres sont prises et
soumises & I'approbation préalable du maftre d'ceuvre.

Si la température des aciers descend en-dessous de -5°C, le faconnage des aciers est, en général, interdit.

Le pliage et le dépliage des armatures & haute adhérence sont, en général, interdits. Les armatures en attente
doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs nécessaires pour assurer le
recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas ou les armatures en attente nécessiteraient
un pliage, la nuance de l'acier utilisée est obligatoirement celle de l'acier Fe E 24. Les armatures qui
présenteraient une forme en baionnette entraineraient le refus de I'ouvrage qui les comporterait, donc sa
démolition sur ordre du Maitre d’CEuvre

Le cintrage doit se faire mécaniquement & froid & I'aide de matrices de fagon & obtenir les rayons de courbure
prévus sur les dessins ou, & défaut, notifiés par les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories
d’acier.

3.3.3.4 Soudure
Les recouvrements, ligisons et assemblages par soudure sont admis pour les aciers dont la soudabilité est
garantie par leur fiche d’identification, en conformité avec la norme A 35.018 et interdits dans les autres cas.

3.3.3.5 Enrobage
L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins

égal :

. Pour ouvrages courants :

. & 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide.
. a 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations.
. Pour les murs de souténements de grande hauteur :

. & 5 cm pour la face contre terre

. & 3 cm pour le parement libre & I'air

Nota : pour la tenue au feu I'enrobage minimum du DTU est & respecter.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique. En tout
état de cause I'enrobage minimum devra prendre en compte les dispositions pour la tenue au feu des éléments
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de béton armé concernés. Pour les parois exposées aux intempéries les plans de coffrage et/ou ferraillage
devront comporter explicitement l'indication et la nature et de la densité des cales.

Tolérances : le positionnement doit toujours respecter les enrobages minimaux, I'écart de position ne devra pas
excéder :

. Pour les dalles en aciers bas et aciers haut : 1 cm

. Pour les aciers verticaux poteaux ou murs : 1,5 cm

. Pour les aciers des poutres: 1,5 cm

. Pour I'écartement des aciers transversaux (cadres) : 2 cm (l'écartement moyen défini par le nombre de

cadre sera respecté).

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec
du béton sur ordre du Maitre d'Guvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour
ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour toute autre cause qui exigerait des valeurs
supérieures & celles indiquées ci-dessus. On prendra soin aux tolérances sur les positions des armatures suivant
normes et DTU.

3.3.3.6 Calage

Les cales sont disposées en nombre suffisant, au minimum 6 piéces par m2 de surface de coffrage.

Les cales en béton ou en mortier doivent présenter des propriétés analogues & celles du béton utilisé.
L'emplacement, la forme et les dimensions des écarteurs et des trous en résultant sont définis et marqués par
Le Cocontractant dans les plans d'exécution.

L'écart des armatures disposées en plusieurs lits est assuré par des fers appropriés de sorte que la distance
entre deux couches d'armatures soit au moins égale au diamétre des barres sans pour autant étre inférieure &
2 cm.

Les armatures supérieures sont maintenues par des supports en acier (chaises ou cavaliers) d'un diamétre et
d'un espacement approprié. Le soulévement des armatures destiné & assurer I'enrobage lors du bétonnage
est strictement interdit. Les trous restants aprés décoffrage sont obturés au moyen de mortier de méme teinte
et de méme aspect que le parement en béton.

3.3.3.7 Arrimage

Lorsque Le Cocontractant assemble les armatures en dehors du coffrage, il constitue des carcasses suffisamment
rigides. Les armatures sont assemblées & tous les points de croisement par des ligatures. Les ligatures sont
constituées en fil d'acier doux recuit. La continuité mécanique des armatures (jonctions) doit étre garantie. La
disposition des jonctions est faite de telle fagon qu'il n'y ait pas présence de plus d'une jonction dans le méme
sens au méme endroit.

3.3.3.8 Contréle d’armatures avant le bétonnage
Le Cocontractant demande la réception des armatures auprés du maitre d'oeuvre ou maitre d'ouvrage au
moins 24 heures avant le bétonnage. A défaut de cette réception, aucun bétonnage n'est admis.

3.3.4 ECHAFAUDAGE ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables &
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude. lls doivent étre disposés de
telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec leur résistance et qu'ils
ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraineraient, par voie de conséquence,
la déformation des coffrages. Les ouvrages recevant des charges d'étayage seront calculés et dimensionnés
en conséquence (résistance et déformations). Le systéme de réglage doit permetire la dépose des étais sans
provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés ou existants.

3.3.5 TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET DEFORMATIONS

3.3.5.1 Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de contréles
opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du
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retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer
nécessairement dans les limites définies ci-aprés. Aucun ouvrage ne devra dépasser I'emprise de I'opération.

3.3.5.2 Tolérance d'implantation du tramage

Les trames principales de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent
étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.A chaque étage, le
Cocontractant doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances de positionnement
de ces éléments sont les suivantes :

. A - Niveaux
Distance verticale entre deux repéres quelconques de niveau la plus grande des deux valeurs
-0,5 cm
-0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

. B - Tramage de plan
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame la plus grande des deux valeurs:
-0,5 cm
-0,05% de la distance verticale entre ces deux points.

. C - Verticalité
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des
niveaux différents : la plus grande des deux valeurs
-0,5 cm
-0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

3.3.5.3 Tolérance sur les éléments de structure

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivants les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames, et sur la distance entre deux points
quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans, sont les suivantes (Ec désigne I'écart
maximum en ¢cm par rapport aux cotes théoriques) :

. Pour une cote mesurée inférieure & 2,5 m - Fondations Ec=1 cm - Autres éléments Ec= 1 cm

. Pour une cote mesurée comprise entre 2,5 m et 5 m - Fondations Ec=1,5 cm - Autres éléments Ec=1,5 cm
. Pour une cote mesurée comprise entre 5 m et 10 m - Fondations Ec=2 cm -Autres éléments Ec=1,5 cm

. Pour une cote mesurée comprise entre 10 m et 30 m - Fondations Ec=3 c¢m -Autres éléments Ec=2 cm

Au cas ou I'utilisation des deux critéres précédents conduirait & deux valeurs différentes, c'est la plus petite des
deux valeurs qui s'imposerait. Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

. Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche.
. La verticalité.

. La section des poteaux et des poutres.

. La distance entre éléments.

. Les épaisseurs des éléments.

. Le niveau d’un plancher par rapport a des niveaux de référence

. La dimension et l'implantation de baies ou trémies.

Le Cocontractant doit informer le Maitre d’ceuvre lorsque les tolérances ci-avant sont dépassées.
3.3.5.4 Déformations

A - Calcul des déformations
Les déformations sont calculées selon les méthodes données & I'article B 6.5.3 du BAEL ou dans les chapitres
particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

B - Déformations admissibles, fléches

B1 - Planchers courants :
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Ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol fragiles, pour lesquels on évalue
un fléchissement (appelé fléche active) qui, aprés mise en ceuvre des cloisons ou des revétements de sol, doit
rester inférieur aux valeurs ci-dessous fonction de la portée.

. Pour les éléments supports reposant sur deux appuis :
. 1/500 jusqu'a 5,00 m

. 0,5cm + 1/1000 au-delé de 5,00 m

. Pour les éléments supports en console :

. 1/250

B2- Autres planchers :
Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétement de sol fragile pour lesquels on évalue un
fléchissement (appelé fleche active), qui & partir de leur mise en service, doit rester inférieur a :

. pour les éléments supports reposant sur deux appuis :
. 1/350 jusqu'a 3,50 m

. 0,5¢cm + 1/700 au-delé de 3,50 m

. pour les éléments supports en console :

. 1/250

% FIN DE LOT
LOT-4: TRAVAUX DE MACONNERIES

4.1 GENERALITES

4.1.1 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

. La réalisation des murs de soubassement en agglos de 20 bourrés
. La réalisation des murs en agglos & tous les niveaux

. La réalisation des enduits

. Les drains pour ouvrages de souténement

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3
du CCTP)

4.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'é ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

4.1.2.1 Normes et DTU

. DTU 20.1 : Parois et murs en magonnerie de petits éléments : NF P 10-202-1, XP 10-202-1/A1, P 10-
202-2, XP 10-102-2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1;

. DTU 20.12 : Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un revétement
d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2 ;

. DTU 26.1 :  Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux : NF P 15-201-1 et
2;

. DTU 26.2: Chapes et dalles & base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;

. DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

. DTU 21.4: L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection

des coulis, mortiers et béton ;
4.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

4.2.1 Blocs creux en aggloméré
Les parpaings d'aggloméré utilisés pour la confection de cloison de type lourd ou murs porteurs seront soit des
blocs agglomérés béton/sable creux soit des blocs pleins selon destination et indication de travaux & faire.
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lls devront correspondre aux critéres de la fédération nationale du b&timent (Union nationale de la magonnerie)
recommandations professionnelles, ainsi qu'aux différents DTU énumérés dans le chapitre des réglementations.
lIs respecteront les normes suivantes :

. P14.301 (blocs creux ou pleins de granulats lourds)

. P14.101 - P14.402 (Blocs en béton pour murs et cloisons)

. P14.201 recommandations concernant I'emploi des blocs pleins ou creux de granulats lourds pour murs et
cloisons.

Les blocs a utiliser sur chantier auront obligatoirement le label NF avec classe de résistance minimale B40 sauf
mention contraire dans le descriptif.

4.2.2 Ciment

Voir normes NF P 15-301, NF P 15-311 et suivantes, 15-401 & 15-461. Avant son utilisation, le ciment doit
avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont conformes aux
normes NF. Le ciment utilisé sera de type CIMENCAM ou similaire, conditionnes livres et stocke de la maniére
suivante :

. En sacs d'origine de 50 kg,

. Stockés en piles sur un plancher sec et aéré, & I'abri des intempéries, si possible dans une baraque séche
et imperméable. S'ils sont stockés & I'extérieur, les sacs doivent &tre recouverts par des films étanches.

. Les ciments sont rejetés lorsqu'ils présentent des grumeaux. Les ciments livrés en vrac sont stockés dans des

silos étanches munis d'un filtre d'aération et séparés pour chaque qualité. La désignation normalisée de qualité de
ciment contenue dans les silos doit étre marquée, d'une écriture lisible, sur le silo & proximité de la bouche de
remplissage. Les ciments employés pour réaliser du béton apparent sont du méme type et de la méme provenance.

4.2.3 Sable

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes & la norme NF.P.18.301.
Granulométrie 0,08 /3 mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant
provoquer des efflorescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

Le Cocontractant est tenu de procéder & des essais de détection des risques d'efflorescences dues aux mortiers.
Il y incorporera un produit de type HERMITEX qui diminue fortement la carbonatation, améliore I'étanchéité,
tenue aux solutions agressives, supprime le ressuage par rétention d'eau

4.24 Eav
L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme N.F.P.18.303.

4.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

. Tous les tfravaux de magonnerie, d savoir murs respectivement cloisons sont exécutés dans la qualité et les
dimensions des agglomérés renseignés au bordereau de soumission.

. L'utilisation de toute autre qualité de matériaux n'est pas acceptée.

. Le pouvoir adjudicateur accepte uniquement la mise en ceuvre de pierres naturelles et de briques conformes

aux normes correspondantes et se réserve le droit de refuser tous matériaux non conformes aux exigences du
bordereau de soumission.

. En cas de jonction exigée entre la magonnerie portante et non portante aux voiles et piliers en béton celle-
ci

. est effectuée suivant les plans du pouvoir adjudicateur.

. Les magonneries élancées sont renforcées moyennant une armature et exécutées avec des joints de
dilatation suivant les plans d’exécution élabores par le Cocontractant, et approuves par le Maitre d’ceuvre.

. Des joints horizontaux et verticaux entre la magonnerie et les éléments porteurs en béton armé sont & prévoir

pour tous les murs et cloisons et & exécuter suivant les plans d’exécution élabores par le Cocontractant, et approuves
par le Maitre d’ceuvre.

. Des joints verticaux sont également & prévoir dans les magonneries extérieures des murs & double paroi et
a

. exécuter suivant les plans d’exécution élaborés par le Cocontractant, et approuves par le Maitre d’ceuvre.
. Les matériaux ainsi que les magonneries sont protégés en cours d'exécution contre les intempéries.
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. Dans le cas de la réalisation de planchers provisoires pour I'obturation des trémies ou de barriéres de
protection autour de celle-ci et du maintien pour les autres lots, la surveillance des ouvrages reste sous la
responsabilité du Cocontractant.

4.3.1 Mortiers
Le ciment de laitier et le sable de mer sont rigoureusement proscrits pour les mortiers. Dans ce qui suit le poids
de liant est donné pour un m3 de sable "SEC".

Type : M1
Dosage en liant : 350 kg de CM 250

Destination : Liant & magonner

Type : M2
Dosage en liant: 400 kg de CPA-CEM | 32,5 ou de liants spéciaux pour enduits
Destination : Enduit ciment

Type : M3

Dosage en liant: 400 kg de CPA-CEM | 32,5 ou CPJ-CEM II/A 32,5

Destination : Chapes

Remarques : |'attention est attirée sur le fait qu'un surdosage peut entrainer des désordres par fissuration de
retrait.

4.3.2 Mise en ceuvre des magonneries

Les parpaings d'aggloméré seront montés hourdés au mortier de ciment (voir composition des mortiers) selon
les recommandations professionnelles. Mortier M1 mise en ceuvre conforme au DTU 20.11

Les raidisseurs verticaux et horizontaux prescrits aux D.T.U seront réalisés en béton armé. Les raidisseurs seront
harpés avec la magonnerie.

Les linteaux seront en béton armé, préfabriqué ou non, appui minimum 0,25m & chaque extrémité ; feuillure
pour batis.

Il ne sera admis aucun bloc fendu, et les joints et lits seront parfaitement garnis pour satisfaire aux critéres
d'isolation phonique. Epaisseur des joints compris entre 1 et 2cm.

Les liaisons verticales avec les autres magonneries seront assurées, selon le cas, par feuillure ou arrachements
permettant harpage et lancis. Si les dispositions utiles n'ont pu étre ménagées & la construction des magonneries
principales, celles-ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat désiré. La bonne liaison entre la
magonnerie et les éléments verticaux en béton (poteau de voiles) sera assurée soit par repiquage de béton,
soit par attaches métalliques (environ une tous les métres).

Nota : on s'assurera lors de la mise en place des cloisons lourdes d'une assise sur élément dur indéformable
afin d'éviter le sinistre habituel des décollements en téte.

Les articles faisant référence aux magonneries inclus dans la prestation :

Les linteaux, chainages, raidisseurs nécessaires, les réservations, au montage, les trémies, demandées en temps
utile par les autres corps d'état, le tragage des cloisonnements sur le plancher, le jointoiement & plat en montant
si la face n'est pas prévue enduite.

Pour les murs en parpaings enterrés la protection sera faite par rejointoiement soigné au mortier. Application
d'un IGOLATEX (SIKA) ou équivalent en 2 couches minimum selon prescriptions du fabricant. Les enduits au
mortier de ciment seront exécutés selon DTU 26.1.

4.3.3 Chape, formes et recharge
On considére dans ce chapitre les chapes incorporées, les chapes rapportées, les formes de pente, les chapes,
les remplissages en béton Iéger.

Suivant I'utilisation et la destination on considére plusieurs états pourront rester brute. Ce chapitre se veut
général, tous les types de chape sont passés en revue, les recommandations & observer peuvent étre utiles en
cas d'utilisation, pour celles & faire dans le cadre du présent projet, Le Cocontractant se reportera directement
a la description des ouvrages (Partie 3 du CCTP)

4.3.3.1 Chapes incorporées

Elles sont constituées de mortier M3, mis en ceuvre avant que le béton du support n'ait commencé son

durcissement, et taloché soit manuellement, soit mécaniquement. L'épaisseur minimale est de 1 cm. L'état de
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surface doit étre fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5 mm sous la régle de 2 métres. Les fagons de
pente et raccordements aux siphons de sol font partie de la présente prestation.

Nota : ne pas confondre ce type de chape avec celle des planchers & voUtains ou des planchers alvéolaires.
Dans ce cas elles font partie intégrante des structures plancher et sont constituées et réalisées en béton armé.

4.3.3.2 Chapes rapportées
Chape rapportée en mortier M3 sur éléments en béton. Parement lissé pour recevoir un revétement de sol mince
ou une peinture.

4.3.3.3 Chapes étanches

Le support devra étre conforme au DTU 14.1 en particulier les armatures de peau devront respecter le %
imposé par les réglements. Les supports seront lavés, sablés, et les joints de construction seront repiqués. Elles
sont réalisées par enduit de mortier hydrofugé et comprennent les fagons de gorge & la jonction fond /parois.
Elles se relévent sur les parois verticales avec renforcement du chanfrein & la jonction.

Les sables utilisés seront de préférence silco-calcaires non poreux ou siliceux, de granulométrie continue 0/5
mm. Les ciments utilisés doivent étre compatibles avec les produits d'incorporation. Les produits adjuvants
hydrofuges des mortiers type Sikalite ou Sikal ou équivalent seront mis en ceuvre conformément aux
recommandations du fabricant.

4.3.3.4 Forme de pente

Le support sera conforme au DTU, les recharges avec pente seront en béton Bé. Les formes de pente dont il est
question ici sont des éléments rapportés & ne pas confondre avec une dalle en pente. L'épaisseur minimale est
de 4 cm au point bas. L'état de surface doit étre fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5 mm sous la
régle de 2 métres. Elles prennent en compte toutes les sujétions de rigole et de caniveau pour cheminement de
fluide vers les points bas.

Elles pourront recevoir une armature de peau (TS & maille serrée) pour les cas ou I'on peut craindre une
fissuration par effet thermique ou par retrait. En général les formes de pente ne sont pas armées.

Pour les épaisseurs faibles (épaisseurs inférieures de 2 & 4 cm) on pourra utiliser un mortier aux résines.

4.3.4 Enduits

A - Enduit traditionnel au mortier de liants hydrauliques

La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au DTU 26-1 "Enduits
aux mortiers de liants hydrauliques". Sauf précision particuliére, I'enduit doit présenter un aspect de surface
régulier (absence de trace de taloche ou truelle).

Sur les cloisons intérieures, I'enduit doit étre réalisé "au jeté".

Sur les fagades, I'enduit doit étre réalisé suivant la méthode entre "nu et repére”.

Aux jonctions béton - magonnerie, collage en plein selon DTU

lIs seront parfaitement dressés et comprendront tous travaux accessoires (garnissages, calfeutrements,
renformis), etc...)

Les arétes et cueillis seront parfaitement rectilignes.

Les enduits sont constitués par :

. Un gobetis ou couche d'accrochage,
. Une couche intermédiaire formant corps de I'enduit,
. Une couche de finition donnant I'aspect.

Dosage de liant par métre cube de sable sec:

. Gobetis: 500 a 600 kg
. Corps d'enduit: 400 & 500 kg
. Finition: 300 & 400 kg

% FIN DE LOT ***
LOT-5: ETANCHEITE

5.1 GENERALITES
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5.1.1 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du marché et du présent lot sont essentiellement les
suivants :
La réalisation des formes de pente
* Les salles d’eau, et les piéces humides
* La réalisation des travaux d'étanchéités des toitures terrasse accessibles et non accessibles
et des chéneaux.

5.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'é ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

» DTU 43.1 : Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs maconnerie;

* Norme NF P 84-204-Tet 2

* NF P Norme : 84-204-1 et 2

= DTU 43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente >= 5 %j;

* Norme NF P 84-205-Tet 2

= DTU 43.3 : Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité; @ Norme NF P 84-206-1 et 2

= DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois avec revétement d'étanchéité; Bl Norme : NF
P 84-207-1 et 2;

» DTU 20.12 : Conception du G.o. en magonnerie des toitures destinées & recevoir un
revétement d'étanchéité;

* Norme : NF P 10-203-1 et 2;

= DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

* Norme: NF P 15-201-1 et 2;

» DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

* Norme : NF P 14-201-1 et 2;

= DTU 52.1 : Revétements de sols scelles - Norme : NF P 61-202-1 et 2;

= DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie et des installations d'évacuation
des eaux pluviales;

5.1.3 Régles professionnelles

" Régles professionnelles de la Chambre syndicale nationale de I'étanchéité.
» Cahier des charges de I'Office des Asphaltes.
* Recommandations de la Chambre syndicale nationale de I'étanchéité, concernant:

O Les revétements d'étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs en
polystyréne expansé;

o Les revétements d'étanchéité mono couches réalises a I'aide de feuilles manufacturées
a base de bitume.

» Cahier des prescriptions techniques d'exécution des toitures en panneaux de particules
porteuses supports d'étanchéité.

" Fiche de sécurité de I'organisme de prévention du BTP pour ce qui concerne I'étanchéité
multicouche sur les terrasses.

» Conditions générales de I'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclave, armées.

5.1.4 Régles de calcul

= Régles NV 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (
norme P 06-002 ).
= Régles N 84 : Action de la neige sur les constructions (norme P 06-006).
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5.1.5 Normes et autres

Toutes les Normes citées dans les annexes normatives des DTU cites ci-avant. Pour les métaux utilises pour les
ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter & chacun des documents suivants selon la nature du métal

DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Les bétons bitumineux & utiliser pour les protections de I'étanchéité des toitures terrasses accessibles aux
véhicules devront étre de qualités décrites dans la Directive du LCPC - SETRA de Septembre 1969. Les dallettes
utilisées pour les terrasses sur plots, devront étre conformes au cahier des charges du CERIB.

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant vises ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les Lots".

5.1.6 Fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes.

5.1.7 Matériaux d'étanchéité
Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de I'annexe 1 du DTU 43.1. Les
matériaux élastoméres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

5.1.8 Matériaux d'isolation
Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et
le systéme d'étanchéité concerné.

5.1.9 Métaux
Les métaux utilises devront répondre aux DTU vises ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.1.10 Dallettes

Selon leur type d'usage, ils devront répondre au cahier des charges du CERIB :
=  Pour usage modéré : type D2 ;
=  Pour usage intensif : type D3.

5.1.11 Complexes et systémes élastomeéres

Tous les complexes et systémes élastoméres devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique
justifiant qu'ils sont admis a I'emploi prévu. Dans le présent document ci-aprés, sont décrits des complexes et
systémes SOPREMA et SIPLAST bénéficiant tous d'un Avis Technique. Le Cocontractant pourra toujours proposer
a l'agrément du Maitre d’ceuvre des complexes et systémes d'autres marques, sous réserves qu'ils soient
équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

5.1.12 Réception des supports

Le Cocontractant devra procéder & la réception des supports devant recevoir les revétements d'étanchéité.
Pour cette réception, le Cocontractant vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et
aux régles professionnelles, et plus particuliérement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du Maitre d’ceuvre et Bureau de contrdle, et du Cocontractant.

5.1.13 Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, Il appartiendra alors au Maitre d’ceuvre de prendre
toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. Le Maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire
des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalises par
le Cocontractant.

5.1.14 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalises avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils
présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que le
Cocontractant devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et
de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité parfaite de la toiture.
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5.1.15 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le Cocontractant aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens,
des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des
revétements d'étanchéité.

5.1.16 Pontage des joints

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement a la charge du présent lot.

5.1.17 Etanchéité, relevés, protection

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées par
les DTU. Les complexes et systémes élastoméres devront étre congus et réalises en conformité avec leur Avis
Technique. Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les reliefs
d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur
suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotéres, etc. Les rives
d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres. Lors de la mise en
ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes bavures,
ou coulures, sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes. En fin de travaux, les terrasses
seront soigneusement nettoyées.

5.1.18 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans
tous les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours
étre poses a libre dilatation et les calotins soudes seront formellement proscrits. Tous ces ouvrages devront
comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer
galvanise, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints,
talons, goussets, etc. Tous les ouvrages accessoires de |'étanchéité devront étre de dimensions et développement
suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas. Dans le cas ou certains ouvrages
comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront étre prises pour
éviter toute action électrochimique entre eux.

5.1.20 Engravures, solins

Le Cocontractant aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au
mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité. Dans les ouvrages en béton, les
engravures seront réservées les ouvrages de gros ceuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails
d'exécution lot étanchéité. Dans les autres magonneries, les engravures seront également & la charge du
présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront & exécuter au mortier batard dose a 200 kg de chaux
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamise de riviére. Si, dans certains cas, il s'avérait
nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soude, cette
armature serait également a la charge du présent lot.

Le Cocontractant pourra proposer a I'approbation du Maitre d’ceuvre de remplacer les solins au mortier
par un calfeutrement en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le
certifiant apte a cet usage.

5.1.21 Protections des étanchéités circulables

Les protections des toitures terrasses circulables telles que revétements carrelage ou dallages, dallettes sur
plots, dalles béton, enrobes, etc., seront selon spécifications ci-aprés au présent document, réalisées soit par
le Cocontractant, soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous
contrdle de ce dernier.

5.1.22 Epreuves d'étanchéité a I'eau

Le Maitre d’ceuvre pourra demander au Cocontractant d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau. Cette
épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées & l'article 10.2 du DTU 43.1. Les frais de cette
épreuve d'étanchéité seront & la charge du présent lot.

5.1.23 Prestations faisant partie du présent lot
Dans le cadre de I'exécution du présent lot, le Cocontractant devra implicitement :
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" La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages
d’étanchéité.

= L'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage, des plans de chantier et
des plans de récolement.

= les plans devront étre transmis en format papier et informatique (format DWG ou DXF et
PDF).

® Lles plans d’exécution et les notes de calculs a fournir au Maitre d'ouvrage et au Bureau de
contrdle pour accord avant exécution, I'établissement des détails d'exécution en cas de points
spécifiques tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente)
nécessaires a la réalisation des travaux, la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,
I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux.

®* La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

* Lo mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre
de B 'ouvrage a la réception des travaux.

" La mise a jour durant les travaux du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrages) et
sa remise compléte a la date de réception, en format papier et informatique.

* La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

5.1.24 Hygiéne et sécurité sur le chantier

Le Cocontractant devra se conformer, en ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité du chantier, aux obligations
imposées par la Réglementation en vigueur & ce sujet, notamment :

Loi N° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993 - Décret n® 94 - 1159 du 26 Décembre 1994,

Il tiendra compte des prescriptions formulées dans le plan Général de Coordination en matiére de sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS), rédigé par le Coordonnateur SPS, et fournira en temps utile son
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais inhérents au respect de ces
prescriptions sont & la charge de l'entreprise adjudicataire, et sont & inclure dans le montant global et
forfaitaire de la proposition de prix.

*#E FIN DE LOT
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LOT -6 : CHARPENTE — COUVERTURE — FAUX PLAFOND
6.1 CHARPENTE EN BOIS
6.1.1 Généralités

6.1.1.1 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

. La réalisation de la charpente bois
. La pose de la couverture en téle bac alu
. La réalisation de faux plafond bois (contreplaqué)

6.1.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'a ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

6.1.1.2.1 Normes et DTU

. DTU 31.1: Charpentes et escaliers en bois; Norme: NF P 21-203-1 et 2

. Régles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois

. Regles CB 71 : Régles de calcul des charpentes en bois

. Régles N.V. 65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes.
. Projet de norme NF P 30-401 : bois de couverture et annexe 1 du DTU 40.41 ;

. Bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

. Caractéristiques du bois: NF B 51-001 et 002 ;

. Régles d'utilisation du bois : NF B 52-001 et B 53-001 ;

. Préservation du bois : NF B 50-101 ;

6.1.2 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

6.1.2.1 Généralités

Tous les bois seront de premiére qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux exigences
du climat, sans noeuds vicieux, ne présentant aucune altération importante telles que épaufrures, gélivures,
fissures internes ou roulures etc.. Et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes. Les fentes n’intéresseront que la surface des
piéces et seront peu nombreuses. Ces bois seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs
qualités mécaniques, des possibilités d’approvisionnement. Le Cocontractant sera responsable des maladies
pouvant survenir & ses ouvrages aprés leur mise en ceuvre (moisissures, champignons etc..). Il sera également
responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc. dus & I'emploi de bois imparfaitement secs.

6.1.2.2 Bois pour faux plafond

Les contre-plaqués et les panneaux lattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504, étant bien
spécifié que I'aspect exigé est I'aspect des bois apparents impliquant des placages de classe A.

Les tasseaux et les lames de bois seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504. Les tasseaux seront
maintenus par des suspentes ou clouées a des solives. Les lames de lambris seront de longueur standard soit
2,6m et d’épaisseur supérieure ou égale & 7 cm.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par le
CSTB et constituant DTU n° 36.1. Tous les matériaux devront étre conformes aux spécifications des normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.

6.1.2.3 Caractéristiques des bois
Les bois utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur au CAMEROUN et comparables aux normes frangaises
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. Toutes les piéces de charpente seront réalisées en bois durs, tels que, IROKO, MOVINGUI, ou BILINGA ou
équivalent choisi de premiére qualité dont le taux d'humidité avant usinage sera inférieur & 18 %.

. Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d'échauffure, de pourriture,
de flache ou d'aubier. Les nceuds seront évités, seuls les nceuds dont le diamétre ne sera pas supérieur & 10 % de
la hauteur de la piéce seront tolérés.

. La qualité du sciage sera contrdlée, la pente du fil sur une face sera inférieure a 12%.

6.1.2.4 Protection des bois

Tous les bois subiront par trempage un traitement fongicide et insecticide, de marque de qualité CTBF. Le
traitement sera effectué conformément aux prescriptions du CTB. Tous les bois seront traités avant leur
assemblage. Il sera prévu un badigeonnage des parties ayant fait I'objet de nouvelles coupes et laissant le
bois apparent sans traitement. Les lambris badigeonnés avec un vernis dont les caractéristiques devront étre
approuvée par la Maitrise d’ceuvre.

Le Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d'application &
I'approbation du Maitre d'ceuvre.

6.1.2.5 Ferrements, Ferrures, Organes d'assemblages

Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et / ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U. n°
31.1, et a celles des normes qui y sont mentionnées. Tous ces articles devront étre protégés contre la corrosion :

. Par une couche primaire inhibitrice de corrosion ou par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une
couche de peinture aux résines alkydes ou par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275. Cette protection
doit avoir été appliquée avant mise en place.

. Devront obligatoirement étre protégé par galvanisation Classe Z275, tous les connecteurs en tdle d'acier
mince et tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

6.1.2.6 Contrdle et essais
Les essais seront entiérement & la charge du Cocontractant. Pour chaque élément de charpente, il pourra étre
effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.

6.1.2.7 Implantation et tolérances

Le Cocontractant devra livrer les implantations des ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les
limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation des
travaux des autres corps d'état.

Le Cocontractant devra contrdler les implantations. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards
du planning, celui-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

6.1.2.8 Fixations et scellements

Le Cocontractant aura & sa charge toutes les prestations nécessaires & la fixation des ouvrages.
Le Cocontractant devra fournir en temps utile les éléments suivants :

. Les plans et croquis des réservations;

. Les piéces métalliques de fixation telles que platines, tiges & scellements, etc.

Les scellements et bouchements des réservations aprés fixation seront & la charge du présent lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, le cocontractant aura & sa charge :

. Le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation;

. Les scellements des piéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros
ceuvre;

. La fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le
cas échéant;

. Toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées

par la réglementation en vigueur.

6.1.2.9 Pose des ouvrages de charpentes

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications
particuliéres explicites ci-aprés, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans I'exécution de ses travaux, le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires en
fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme il est dit
au D.T.U.
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6.1.2.10 Assemblages

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place sera effectué par boulons. Les boulons utilisés
seront de la classe 5.8. lls seront fabriqués par matricage puis filetage d’une partie de la tige pour les vis, par
matricage d’une piéce hexagonale puis taraudage pour les écrous. Les dimensions des boulons et écrous seront
conformes aux normes NF ou équivalentes en vigueur (NF E 27 005) avec filetage 1.50.

Dans les assemblages boulonnés supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des boulons
sera supérieure a |'épaisseur totale & serrer et ces boulons seront munis sous écrous de rondelles d’épaisseur
supérieure & cet excédent de longueur. Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons
posés sur profilés présentant des faces inclinées seront munis de rondelles d’épaisseur variable, de facon &
assurer un repos correct de la téte ou de I'écrou et & permettre un serrage normal.

6.1.2.11 Emballage - Transport - Déchargement

Emballage
Le Cocontractant doit prévoir I'emballage pour transport du lieu de fabrication au site du chantier. Les colis

seront soigneusement repérés et les piéces réunies pour former des ensembles indissociables.
Les petites piéces (goussets, boulons, etc..) seront mises en caisses.

Chargement - Transport - Déchargement

Le chargement, sur le lieu de fabrication, le transport du lieu de fabrication et le déchargement sur le site du
montage est d la charge du Cocontractant. Sur le site le Cocontractant devra stoker les éléments de charpente
bois & 'emplacement désigné a cet effet. Il devra éviter toutes blessures résultant de manutentions incorrectes.
Il sera responsable de la sécurité et de I'ordre sur I'aire de stockage. A tout instant, le Maitre d’CEuvre pourra
procéder aux inspections qu’il désire effectuer sur les éléments déja livrés et se faire communiquer les colisages
des piéces stockées sur le chantier.

Stockage
Les éléments seront stockés au sec & I'abris des intempéries. Les contacts avec d’autres métaux, ciment, bois

humide, doivent étre évités. Le temps de stockage entre la livraison sur site et la mise en ceuvre devra étre le
plus court possible.

6.1.2.12Sécurité sur le chantier

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions & prendre et ouvrages & réaliser
pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur
la toiture, conformément & la réglementation en vigueur.

##%  FIN DE LOT ¥
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LOT -7 : REVETEMENTS DURS
7.1 GENERALITES

7.1.1  Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

* La pose des carreaux grés cérame (30/30) ou similaire pour sols de salon, chambres & coucher, couloir, véranda
et plinthes.

* La pose des carreaux antidérapants 20x20 dans les piéces humides cuisines et sols de toilettes.

* La pose des carreaux de faience 15x30 sur les murs des piéces humide.

* La réalisation des chapes bouchardées.

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans.

Il sera posé des grés cérames de teinte et de couleur différentes entre les espaces de circulation (hall et couloirs)

et les bureaux.

7.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'a ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

* DTU 52.1 : Revétements de sols scellés

* DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement
* DTU 53.1 : Revétements de sol textiles.

* DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés.

* Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1.

Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.

Cahier du CSTB.

* 1835 : CPT d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs;

* 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols;

* 2183 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC;

* 2193 : CPT de mise en ceuvre des revétements de sol textiles en dalles pleines amovibles utilisées dans le
batiment;

* 07-58: Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces.

* Les travaux de bardage et de véture en cassette de panneaux sandwich seront exécutés conformément aux
normes, réglementations, avis techniques, DTU, prescriptions des fabricants et bureau de contréle,
recommandations professionnelles, cahier du CSTB, et en particulier normes NF A 34-306, 501, 36-321.

7.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

7.2.1 Généralités

Le Cocontractant sera tenu de fournir, & la demande du Maitre d’GEuvre, un échantillon de chacun des articles
prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes. Aucune commande de matériel ne pourra étre passée
par le Cocontractant sinon & ses risques et périls tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura
pas été matérialisée par la signature du Maitre d’CEuvre. Ces échantillons seront appelés a subir des contréles
et essais conformes & ceux prévus par les normes en vigueur, aux régles de la profession ou & ceux prévus
dans les documents contractuels.

Au cas ouU, a la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux
spécifications du présent document, le Maitre d’Euvre interdira 'emploi sur le chantier de ce matériau et
refusera tout travail au cours duquel il aura été employé. La fourniture d’un autre produit en remplacement de
celui initialement prévu sera exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mémes conditions, aux mémes
essais que sur le précédent échantillon. Le Cocontractant ne pourra prétendre & aucun délai supplémentaire
ou indemnité & la suite du refus temporaire ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture. La fourniture
de tous ces échantillons est & la charge du Cocontractant.

7.2.2 Grés cérame
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Les carreaux et accessoires de grés cérame devront provenir d’usines notoirement connues, correspondant au
minimum aux fabrications CERABATI. Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les
normes NFP 61.311 & 61.314 ou le DTU n° 52.1 pour les éléments minces, étant entendu que la qualité de
fabrication «bon choix» correspond au deuxiéme classement.

Les caractéristiques des carreaux de grés cérame fin vitrifié devront étre garantie par le PV d’essais justifiant
leurs qualités physiques.

7.2.3 Fdience
Elles seront d’origine identique & celles des éléments de grés cérame CERABATI de caractéristiques définies
par le DTU N° 55 et les normes 61.331 & 61.334

7.2.4 Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés
seront les suivants :

Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes & I'article 4.5 du DTU 52.1.

Coulis et mortiers pour joints :

* Conformes & l'article 4.6 du DTU 52.1

* En ciment blanc

*  En mortier ou produit spécial pour joints.

7.2.5 Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts & I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne
seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal &
celui du local & revétir.

7.2.6 Colles et mortiers-colles
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux
préconisés par Le Cocontractant du revétement considéré.

7.2.7 Adhesifs
Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de sol, celui ou I'un de ceux préconisés
par Le Cocontractant du revétement de sol considéré.

7.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
7.3.1 Régles de mise en ceuvre

7.3.1.1 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura & effectuer un nettoyage parfait par tous moyens,
des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire & la bonne tenue des
revétements.

Le présent lot aura toujours & exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par un
enduit de lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit & employer pour cet enduit de lissage sera du ressort du Cocontractant. Ce choix
sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles
conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

7.3.1.2 Prescriptions générales

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a permettre
une exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours étre exécutées
sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés soigneusement
ajustées ; tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera
immédiatement a remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu & un autre type de sol, Le
Cocontractant de carrelage aura & fournir et & poser un arrét métallique constitué par un fer corniére de 30
x 30 mm.
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A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de carreaux
spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.

Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue entre
I'appareil sanitaire et la paroi, et & cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le Ter rang de carrelage
devra étre un joint souple en produit pateux genre Thiokol ou équivalent, la facon de ce joint étant & la charge
du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.

7.3.1.3 Joints de fractionnement

Le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux
prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apreés, ces joints
devront étre garnis avec un matériau pdateux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte & cet usage.

7.3.1.4 Régles de pose des revétements scellés
Revétement de sols :

Mode d’exécution et de pose :

Tous les revétements grés cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux seront posés sur
mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. les joints seront coulés avant que le mortier
de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire. Le niveau fini des carrelages correspondra
a celui des chapes.

Les joints de Gros ceuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le carrelage.
Le nettoyage devra avoir lieu sitét aprés le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revétement supérieures & 12 m2, un vide sera relevé entre la derniére rangée de carreaux
et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé de tous dépdts, déchets,
mortiers, puis rempli d’'un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux. Les carreaux seront posés a joints réduits de 1 mm de large avec coulis de remplissage en
ciment pur, couleur & définir par le Maitre d’ceuvre.

Corniéres d'arrét :

Fourniture et pose d’une corniére 40x40mm en acier & la jonction de deux revétement de nature différente
(carrelage/chape) et en nez de marche.

Tolérances de pose :

* Planéité : 3 mm maximum sous régle de 2 m longueur promenée en tous sens,

* Niveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver & plus ou moins 2 mm de la cote 0.00 rapportée au trait
de niveau.

Revétement de murs :

Les carreaux de faience proposés seront de choix commercial. L'émail sera régulier de ton uniforme sans
gergures ou craquelures.

lIs seront posées & la colle ou au mortier de ciment, joints réduits, bord vif émaillé.les joints seront garnis avant
que le mortier de scellement n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

En cours de pose du revétement, le carreleur devra I'exécution de toutes les découpes nécessaires dans le
revétement faience pour le passage des canalisations et tuyauteries diverses ainsi que pour I'encastrement de
tous boitiers électriques (prises, interrupteurs) ou de distribution de fluides divers

Le nettoyage devra étre effectué dés le début de prise des joints.

7.3.1.5 Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit & joints larges, soit & joints serrés, selon le type de carrelage et au choix
du maitre d'ceuvre.

Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales.

LY

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'ad 10 mm de largeur.
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7.3.1.6 Régles de pose des revétements collés

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, & simple ou & double encollage selon le type de
revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence
parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.
En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux
prescriptions de mise en ceuvre de l'agrément CSTB ou & défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement coupés de
longueur et ajustés dans la feuvillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés exactement
dans l'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis & téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint & espacement
régulier. Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére & permettre une exécution avec un minimum de
coupes de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport & I'axe du local. Dans le cas ov il serait prévu
un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement. Pour les revétements
d joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

7.3.1.7 Niveaux des sols finis

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau au droit
des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront étre prises & ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

7.3.1.8 Raccord

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le Cocontractant aura implicitement & sa charge I'exécution de
tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux
des autres corps d'état.

7.3.2 Joints de dilatation

Dans le cas oU des revétements seraient & poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, Le Cocontractant soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les
dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

7.3.3 Nettoyage et protection des revétements

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés & l'aide de produits
adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'd la réception. Dans certains
cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement de sol, le présent lot
pourra se trouver amené a assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

%% FIN DE LOT ***
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LOT -8 : PLOMBERIE SANITAIRE

8.1. OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de rappeler pour le lot Plomberie sanitaire,
les principaux textes de référence et de la réglementation, de décrire les ouvrages prévus dans ce lot, de
préciser la qualité et la présentation des matériels et matériaux & livrer ainsi que les prescriptions de mise en
ceuvre dans le cadre du projet.

8.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

8.2.1. Eav froide sanitaire

Les travaux comprennent d’'une maniére générale :

Les notes de calcul indiquant clairement et sans exclusivité I’ensemble des paramétres de I'écoulement en
chaque point du réseau a savoir : vitesse, débit, pression, perte de charge, équilibrage, surpression
et/ou détente ;
Les études (calculs des sections, dessins, schémas, etc.) ;
Les contacts avec les autres entrepreneurs : voirie, terrassement en particulier ;
Les démarches auprés de la Compagnie des Eaux (CDE) dans le but d’obtenir les renseignements ci-
apres :
o Diameétre de la canalisation existante sur la rue,
Pression minimale disponible,
Pression maximale (la nuit),
Limite des prestations (clapet, vanne, compteur, etc.),
Position du compteur et acceés,
o Dimension du regard éventuel & prévoir.

O O O O

L'assistance au Maitre d’Ouvrage pour les contrats ;

Le compteur d’eau provisoire pour le chantier ;

Les réseaux de distribution selon la partie descriptive, depuis le compteur général jusqu’aux points
d’utilisation ;

La fourniture des fourreaux et plans nécessaires ;

La main-d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais ;

L’indication des points de livraison & chaque corps d’état ;

La fourniture des plans de conformité ;

Les notices d’entretien et de fonctionnement ;

Le nettoyage du chantier ;

La délivrance des certificats réglementaires ;
Les essais et réglages ;

Les nettoyages avant mise en service, ringage et désinfection ;

La participation de I'entrepreneur au compte prorata s'il existe

La fourniture, la pose et la mise en service d’un équipement de surpression d’eau ;

La fourniture, la pose et la mise en service d’une installation de stockage d’eau (bdche & eau).

La fourniture, la pose et la mise en service des appareils et accessoires de traitement d’eau, filtration,
adoucissement, etc.) ;

La fourniture, la pose et la mise en service des appareils et accessoires de chauffage d’eau
(accumulateur d’eau chaude électrique, pompe de circulation, etc.) ;

La fourniture, la pose et la mise en service des appareils sanitaires décrits dans le présent lot ;

La garantie (piéces et main-d’oeuvre) pendant une période d’'un an des ouvrages exécutés ;
L'étiquetage et 'identification conventionnelle des conduits, robinetterie et des accessoires.

Non compris au forfait :

Les mouvements de terrain ;

Les travaux de magonnerie (sauf les butées) ;

Le positionnement des points de repére ;

Les démolitions de roches et vieilles maconneries ;

Les redevances & la Compagnie des Eaux pour frais de branchement.
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8.2.2. Eaux usées et eaux vannes

L’entrepreneur doit, d’'une maniére générale, les travaux suvivants :
- Les installations provisoires pour son lot ;
- Llimplantation de ses ouvrages ;
- LU'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;
- Les démarches administratives ;
- Les notes de calcul des collecteurs horizontaux, des chutes et des raccordements en fonction des
paramétres suivants:
o Débits normalisés des appareils ;
Types de branchement ;
Types e ventilation ;
Pente des réseaux horizontaux ;
Taux de remplissage ;
Coefficient de simultanéité ;
Type de tube utilisé.
- Lo fourniture et la pose des canalisations adaptées a leur usage ;
- La réparation des dégats causés aux tiers ou résultant d’intempéries ;
- Les épuisements, compris le matériel ;
- Les essais réglementaires ou demandés par le Maitre d’ceuvre ;
- La participation de I'entrepreneur au compte prorata s’il existe ;
- L’exécution d’un systéme d’évacuation du type séparatif comportant un réseau eaux vannes et un réseau
eaux pluviales ;
- La formation du personnel d’exploitation ;
- La garantie (piéces et main d’ceuvre) pendant une période d’un an des ouvrages exécutés ;
- Les plans d’exécution.

O O O O O O

8.2.3. Prestations de la Compagnie Des Eaux (CDE)

La prestation du présent entrepreneur débutera & la bride ou vanne de sortie du compteur général posé par
la Compagnie des Eaux.

L’entrepreneur devra se faire confirmer la pression par la Compagnie des Eaux et prendra toutes dispositions
nécessaires en conséquence.

Par hypothése, la pression d’eau minimum & I'arrivée au compteur sera prise égale & 3 bars maximum.

8.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
8.3.1. Conformités aux normes et réglements (EFS, EU, EV)
Dans la réalisation du projet objet du présent appel d’offres, I'adjudicataire devra impérativement tenir
compte dans I'ordre :
- Des réglements,
- Des normes,
- Des documents techniques unifiés (DTU),
- Des Avis Techniques,
- Des assurances spécifiques par produit.

8.3.2. Les réglements
Les réglements & appliquer sont des décrets, arrétés et circulaires de I’Administration frangaise. lls sont publiés
au journal officiel de la république frangaise et ont force de loi.
Sans étre limitatif, il s’agit notamment :
- Circulaire du 9 Aot 1978 modifiée en 1982/83/84 relatives & la modification du réglement
sanitaire départementale type ;
- Circulaire 261 bis du 19 juillet 1976 et décrets de 1977 et 1987 pour les aires de distribution de
carburants ;
- Code de la santé publique, Titre 1 : mesures sanitaires générales ;
- Code du travail 2éme partie : installations sanitaires ;
- Dispositions générales du réglement des eaux de la compagnie générale des eaux ;
- Guide technique n°1 : protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée & la
consommation humaine ;
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8.3.3. Les normes
Les normes a appliquer seront celles établies par la société francaise ou européenne de normalisation.
Sans étre limitatif, il s’agit notamment :
- Tubes acier : Normes NFA 49-111,NF A 49-115, NF A 49-141,NF A 49-145,
- Matiéres plastiques : Normes NF T 54-002, NF T 54-003, NF T 54-013, NF T 54-014-1, NF T
54-014-2, NF T 54-016, NFT 54-017, NF T 54-028, NF T 54-030,
- Appareils sanitaires : Normes NFD 11- 101, NFD 11- 104(EN 31), NFD 11- 109(EN 36), NF D
11-115,NFD 11-117(EN 111), NFD 11- 109 (EN 36),
- Plomberie sanitaire : Normes NF D 18- 001, NFD 18- 201(EN 20), NFD 18- 205,NFD 18 -
210, NF P 41-101,NF P 41-102, NF P 41-201, EN-12056
- Robinetterie de batiment : Normes NF P 43-001 & NF P 43-018
-  Compteurs d’eauv : Norme NFE 17 -002
- Couleurs conventionnelles : norme NF X 08-100

8.3.4. Les documents techniques unifiés (DTU)
Les D.T.U. & appliquer sont ceux rédigés par I'ensemble des professionnels frangais du batiment
(fabricants, installateurs, bureaux de contréle) et les représentants du C.S.T.B. et notamment :
o DTU 60.1 et I'ensemble de ses additifs et Erratum ;
DTU 60.11;
DTU 60.2 ;
DTU 60.31 ;
DTU 60.33 ;

o O O O

8.3.5. Les avis techniques
Les matériaux ou procédés non traditionnels de mise en ceuvre utilisés lors de I'exécution du présent lot

devront obtenir au préalable un avis technique enregistré du C.ST.B.

Il s’agira notamment :
Des appareils sanitaires ;
Des canalisations en tube plastique ;
Des chutes uniques ;
Des adhésifs pour PVC ;
Des procédés de traitement d’eau ;

O O O O O

8.3.6. Assurances spécifiques

Tout produit non estampillé NF ou ne possédant pas d’avis technique enregistré par le C.S.T.B. et proposé par
I'entrepreneur du présent lot doit étre accompagné d’une assurance spécifique pour ce chantier et recevoir
I'accord écrit du maitre d’ouvrage, du bureau d’étude et du bureau de contréle.

Un exemplaire de cette assurance doit étre remis au maiire d’ouvrage, au bureau d’étude et au bureau de
contréle.

Des tests complémentaires pourront étre effectués et exclusivement au frais de I'entreprise.

8.3.7. Démarches administratives

Les entrepreneurs soumissionnaires doivent contacter les divers services de sécurité (eau, hygiéne etc.) ainsi, il
y a lieu, que le Bureau de Contréle désignée par le maitre d’ouvrage, avant la remise de leur proposition,
pour tenir compte de leurs recommandations ou exigences.

Toutes les modifications demandées par ces derniers en cours d’exécution sont incluses au forfait.

Aucune modification du prix du marché ne pourra intervenir ultérieurement, si I'entrepreneur les a négligées.
Il doit effectuer toutes les démarches nécessaires, fournir tous les documents utiles et apporter son assistance
technique au Maitre d’Ouvrage pour la passation des contrats d’abonnement.

L'entrepreneur effectuera toutes les démarches administratives nécessaires auprés des divers services et
fournira les dossiers demandés. Il apportera son assistance technique au Maitre d’Ouvrage.

Il effectuera également tous les essais et analyse et exécutera toutes les modifications demandées par les
Services de I'Hygiéne.

8.3.8. Calculs pratiques de la distribution d’eau
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La pression de I'eau & I'arrivée sera celle indiquée par les Services Publics et vérifiée par les soins de
I'entrepreneur. Celui-ci devra s’assurer qu’aucune modification de débit ou de pression n’est envisagée avant
la mise en service de I'immeuble et le confirmer par écrit. A cet effet, 'entreprise se renseignera auprés des
services compétents sur la pression d’eau locale, pour prévoir toutes sujétions pouvant provenir du fait de
variation de celle-ci.

Les sections, dispositifs de surpression, de détente ou de sireté seront calculés pour qu’aux heures de pointe
aucun point ne soit susceptible de manquer d’eau par insuffisance de pression et qu’aucun dommage
n'intervienne, lors des fortes pressions enregistrées la nuit.

> Débits de base
Les débits de base (en |/s) sont donnés pour chaque appareil par le D.T.U. n°60-11.
Les débits instantanés par appareils seront :

- Lavabo, évier et douche :0,2l/s ;
- WC avec robinet de chasse :0,121/s;
- Urinoir :0,15l/s.

> Diamétres intérieurs minimaux des canalisations alimentaires
En aucun cas, les diamétres intérieurs de raccordement des appareils sanitaires ne devront pas étre inférieurs
& ceux indiqués dans le D.T.U. 60.11.
» Débits probables
Le débit probable est le débit maximal qui peut exister dans un trongcon de tuyauterie. Il est calculé par la
formule :
Debits de base x coefficients de simultanéité = débits probables
Coefficients de simultanéité

Cas des appareils autres que les robinets de chasse des W.-C.
Les coefficients de simultanéité devront tenir compte de la nature de Iimmeuble et des heures de pointe.
Pour un batiment & usage de bureaux le coefficient de simultanéité y sera calculé par la formule :
Y=0,8/(x-1)1/2

Cas des robinets de chasse pour W.-C.
On applique pour le fonctionnement simultané les débits correspondants donnés dans le DTU 60. 11.
Le débit obtenu pour les robinets de chasse est a ajouter aux débits probables des autres appareils

» Pression résiduvelle
Le dispositif de surpression et le réseau des canalisations intérieures seront dimensionnés pour que la hauteur
piézométrique de I'eau au point de puisage le plus défavorisé soit au moins de 0,5 bar & I'heure de pointe
de la consommation.

» Vitesses maximales admises
Les vitesses maximales admises en plein débit sont les suivantes :
- Canalisations enterrées : 2 m/s
- Canalisations principales : 1,50 m/s
- Distribution : 0,60 m/s

8.3.9. Détermination des accessoires sur le réseau

» Détermination d’un détendeur
Dans la gamme de diamétres qui intéressent le présent projet, le diamétre du détendeur retenu sera le méme
que celui de la canalisation sur laquelle il est monté.
Il sera donc déterminé par :
- Le diametre de la canalisation
- La perte de charge admissible en fonctionnement : une vérification sur le catalogue du fabricant sera
donc nécessaire.
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» Détermination d’un surpresseur
Le surpresseur sera sélectionné en fonction du débit probable et de la hauteur manométrique totale.

» Détermination d’'un compteur d’eau
Le diamétre et le débit du compteur d’eau devront correspondre aux débits d’utilisation définis par la
réglementation des services de la métrologie (compteur de la classe C) et aux dispositions générales du
réglement des eaux de la Compagnie Générales des eaux.
Il y aura lieu de vérifier les pertes de charges qui devront étre inférieures & celles admises par la norme.
Le calcul des diamétres se fera suivant la formule de FLAMANT et I'ensemble des recommandations du D.T.U.

60-11

» Etablissement du projet technique
Le projet technique définitif sera établi par I'entrepreneur et soumis pour approbation au Maitre d’ceuvre,
au Bureau d’études et au Bureau de Contréle Technique.
Il comportera trois phases :
a) Le tracé des canalisations générales et les trous & réserver dans le gros ceuvre.
b) Les plans d’exécution définitifs comprenant le repérage de toutes les canalisations, les diamétres, les
pressions, les vitesses, les pertes de charges, les débits etc.
c) L'exécution des travaux conformément aux plans approuvés.
d) La mise & jour des plans aprés exécution avec la numérotation de toutes les vannes, colonnes, etc.
correspondant aux étiquettes de repérage en place.
Les plans seront accompagnés des notes de calcul justificatives précisant tous les paramétres d’écoulement.
L’entrepreneur doit prévoir tous les plans de trous & réserver lors de la construction du bétiment. A défaut de
la remise de ces plans en temps utile (avant le démarrage des travaux de gros ceuvre), I'entrepreneur aura &
sa charge tous ces percements qui seront cependant effectués par I'entreprise de gros ceuvre dans les éléments
porteurs.

» Trace des candlisations
Le tracé des canalisations devra étre étudié en accord avec les entrepreneurs de climatisation, d’Electricité et
de Gros CEuvre, afin d’obtenir des tracés homogeénes.
Il sera soumis ensuite pour approbation au Maitre d’ceuvre qui peut apporter toutes modifications qu'il jugera
utile pour tenir compte du voisinage des autres canalisations ou des particularités de la construction.
La purge de tous les circuits devra étre possible a proximité d’un collecteur principal.
Le projet fera I'objet de plans précis, avec emplacement des appareils, vus axonométriques, etc.

» Choix des canalisations
Afin d’éviter les problémes de corrosion et de perforation des tuyauteries et des appareils rencontrés dans les
installations d’eau froide et surtout d’eau chaude sanitaire réalisées en matériaux traditionnels (acier noir ou
galvanisé, cuivre, fonte malléable galvanisée ou pas pour les piéces raccords, acier, bronze et laitier pour la
robinetterie et les accessoires), tout le réseau de tuyauteries et robinetterie de distribution d’eau froide et
d’eau chaude sanitaire sera exécuté en tubes multicouches type PER, les raccords seront de type a sertir et
avec la robinetterie appropriée.
Par conséquent, le choix des tubes, raccords et robinetterie se fera de la fagon suivante :
- Canalisations eau sanitaire : tubes PER pré gainés, raccords, tés et coudes en laiton & sertir suivant les
diamétres ;
- Vannes a boisseau sphérique et clapet anti-pollution en laiton ;
- Canalisations eau d’arrosage en PVC pression Tulipe PN 25 ;
- Canalisations pour réseaux eaux usées et eaux vannes en PVC Norme EU NFE-NFMT ;
- Canalisations pour réseaux eaux pluviales en PVC Norme EU NFE-NFM1 y compris supports et
raccords ;
- Canalisations pour réseaux RIA en acier galvanisé importé.

> Dimensionnement des canalisations
Les vitesses de circulation d’eau froide et chaude devront étre judicieusement déterminées afin d’éviter les
nuisances ci-apres :
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- Emission et transmission des nuisances sonores ;

- Risques accrus d’érosion des canalisations ;

- Formation de zones tourbillonnaires avec dégage locaux des gaz dissous.
Dans tous les cas, les diameétres des canalisations devraient limiter les vitesses de circulation aux débits de
pointe, aux valeurs maxi suivantes :

- Canalisations enterrées ou en sous-sol : 2 m/s

- Colonnes montantes : 1,5 m/s

- Canalisations principales : 1,5 m/s

- Distribution : 0,6 m/s

> Pentes et purges aux points bas
Les canalisations ne devraient jamais étre parfaitement horizontales, mais présenter toujours une pente sans
contre-pentes pour permettre I'évacuation périodique de dépédts toujours difficiles & éviter totalement.
Cette prescription s’applique aussi bien aux tuyauteries de départ qu'da celles de retour.
Il est dans la pratique trés difficile d’éviter la réalisation de points bas dans le cours du réseau.
Ces points bas devront étre systématiquement équipés d’un té avec robinet & ouverture rapide (du type &
boisseau auto-lubrifié de préférence) du diamétre de la canalisation, avec raccord pompier permettant
I’évacuation aisée des eaux de purge par tuyau souple.

» Elimination des gaz
La formation de poches de gaz est toujours préjudiciable au bon fonctionnement de I'installation (arrét de la
circulation en haut de colonne montante).
C’est pourquoi un circuit d’EFS doit étre équipé de dispositifs de purge de gaz efficaces aux points hauts des
colonnes montantes.

» Robinetterie
La robinetterie sera en laiton. Chaque vanne devra étre soumise au Maitre d’ceuvre pour agrément La pression
d’essai et la pression de service sera marquée d’une maniére indélébile sur les appareils.
Les manceuvres d’ouverture et de fermeture devront étre progressives et ne produire ni bruit ni vibration. Les
diamétres seront toujours au moins égaux & ceux des canalisations commandées. L'étanchéité devra étre
parfaite et se conserver pendant la période de garantie.

8.3.10. Matériaux divers
Les liants et granulats devront étre conformes & leurs normes respectives. Les dosages des mortiers de bétons
sont ceux définis dans le DTU n° 20.

> Pose de canalisations
Aprés pose, le tuyau sera soigneusement nettoyé ; les extrémités seront bouchées a chaque arrét de travail.

- Un lavage a I'eau sous pression sera effectué avant mise en service et protection
- Des cavaliers bloqueront la canalisation avant essais
- L'entrepreneur fournira une note de calcul justificative pour les butées et ancrages. Il déterminera les
points de vidange, de purge et les accessoires nécessaires a une exploitation facile.
- Les ouvrages annexes : robinets, vannes, purges, etc., seront soigneusement protégés par le moyen du
choix de I'entrepreneur pendant la durée des travaux de construction des béatiments.
Les éléments apparents : bouche a clé, trappe de regard, etc., ne seront mis en place que lors de la finition
des travaux de voirie.

» Essais et contrdles
Les essais avant réception des travaux sont dus obligatoirement par I'entrepreneur ; ils seront effectués sous la
supervision d’un organisme agréé et comprendront outre des essais définis dans les textes officiels :

- Les essais de mise en charge sous la pression double de la pression maximale de service : aucun

suintement ou désordre ne devra étre constaté ;

- La vérification du débit des appareils les plus éloignés de la source ;
En cours d’exécution, il sera vérifié que les appareils sont bien ceux choisis. Il sera demandé les preuves
nécessaires (étiquettes, factures, etc.) ;
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En cas de nécessité exprimée par le Maitre d’ouvrage, le bureau d’étude ou le bureau de contréle, les robinets
et vannes seront soumis & des essais de résistance et d’étanchéité, selon les normes E 29.002, E 29.408 et E
29.409, aux frais de I'entreprise.

Les modifications en cours d’exécution demandées par les compagnies concessionnaires sont implicitement
prévues dans le marché.

» Garantie et entretien
L’entrepreneur remédiera gratuitement & tous les défauts qui pourraient se produire dans un délai d’un an &
partir de la réception des travaux, sauf cas d'utilisation anormale. Il procédera & tous les réglages nécessaires.
De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une carence de son
installation.
Dés qu'un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais (vingt quatre heures au
maximum). En cas de négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.

» Mise au courant du personnel d’exploitation
L’entrepreneur devra assurer la mise au courant du personnel d’exploitation.
Il doit fournir des notices de fonctionnement de toute I'installation ainsi que la nomenclature des piéces de
rechange.

8.3.11. Dossier de recollement
L’entrepreneur devra au Maitre d’Ouvrage, avant la réception provisoire :

e Un dossier de recollement comprenant quatre séries de plans d’exécution mis & jour, sur lesquels seront
pointés clairement tous les organes de manceuvres (vannes et robinets d’arrét, robinets de vidange,
purges, etc.)

e  Une notice détaillée spécifiant :

e la marque, le type et les caractéristiques des différents appareils et matériels installés, 'adresse
compléte des fournisseurs ;

e |e fonctionnement sommaire des installations ;

e les consignes en cas d’incident

e Un exemplaire de ce document sera fourni sur reproductible.

Ce cahier sera accompagné de notices d’entretien et de fonctionnement, avec tous les schémas et croquis
explicatifs permettant & un personnel d’entretien non spécialisé d’effectuer les réparations courantes.

8.3.12. Calculs pratiques des évacuations eaux usées — eaux vannes
Les calculs des débits de base, des débits probables et des hypothéses de simultanéité suivront les mémes
principes que pour la distribution d’eau précédemment définis.

> Débits de base
Les débits de base (en |/mn) sont donnés pour chaque appareil sanitaire par le D.T.U. n°60-11.

> Diamétres intérieurs minimaux des candlisations d’évacuation
En aucun cas, les diamétres intérieurs d’évacuation des appareils sanitaires ne devront pas étre inférieurs &
ceux indiqués dans le D.T.U. 60.11

» Débits probables
Les hypothéses de simultanéité sont données par le D.T.U. 60-11. Les coefficients de simultanéité seront les
mémes que pour de I'eau froide.

» Calcul des diamétres
Les diamétres pour le raccordement des appareils sanitaires sont donnés par le D.T.U 60-11 pour une pente
comprise entre 1 et 3cm/m. Toute canalisation transportant des eaux vannes doit présenter une pente minimale
de 3 cm par métre. Si les dispositions particuliéres des lieux ne permettent pas de réaliser cette pente, il est
indispensable d’assurer le ramonage de la canalisation par un réservoir de chasse spécial.
Les diamétres des canalisations verticales seront déterminés conformément aux prescriptions du D.T.U. 60-11.
Le systéme sera & chute unique avec ventilation secondaire en cas de nécessité.

95/178



Les diametres des collecteurs horizontaux remplis & demi-section seront déterminés suivant la formule de Bazin.

> Détermination de I'installation de traitement des EU et EV
Le traitement des eaux usées (EU+EV) se fera par deux unités biologiques compactes composées d'un lit
bactérien associé a un clarificateur et un décanteur primaire.
Compte tenu du type d’activité spécifique a I'aéroport, le dimensionnement de l'installation sera fait sur la
base 300 Equivalent habitant (Egh).
S’il existe une nappe d’eay, il sera vérifié que la station d’épuration ne peut dans le cas le plus défavorable
se soulever, sous I'effet des sous-pressions sinon elle sera lestée en conséquence.
L'étanchéité devra étre parfaite afin de ne pas polluer le milieu environnant. La réception des travaux ne sera
accordée que si la micro station est en parfait état de marche.
Il ne devra étre pergu ni odeurs, ni bruits aux alentours de la micro station de traitement des eaux ;
Les analyses de I'effluent seront effectuées aux frais de I'entrepreneur.
La micro station sera mise en route par les techniciens spécialisés de I'entrepreneur ; ils instruiront le personnel
d’entretien et lui donneront les consignes écrites nécessaires.
Des visites périodiques seront effectuées ensuite pendant I'année de garantie, avec essais de fonctionnement
et remises en état nécessaire.
L’entrepreneur joindra & sa proposition un projet de contrat d’entretien et un bilan d’exploitation annuel.

8.3.13. Choix des matériaux

Pour I'évacuation des eaux usées et des eaux vannes le systéme & chutes séparées sera adopté. Les matériaux
seront en PVC importé comme spécifié ci-dessus.

Les collecteurs horizontaux et les raccords devront impérativement étre estampillés NF.

8.4. DESCRIPTION SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS
8.4.1. Canalisations

8.4.1.1. Canalisations eau sanitaire (EFS/ECS)

En tubes Multi couches PEX ALU y compris raccords en laiton & sertir, vannes, clapets anti pollution et toutes
sujétions, pour canalisations eau froide /eau chaude.

Marque : BP TUB

8.4.1.2. Canalisations pour réseau eaux usées et eaux vannes
Canalisations en PYC EU NFE — NFM1 y compris supports et raccords. Les collecteurs horizontaux et les raccords,
en PVC série évacuation, devront impérativement étre estampillés NF.

8.4.1.3. Canalisations pour réseau eaux pluviales

Canalisations en PVC EU NFE — NFM1 y compris supports et raccords.

Les collecteurs horizontaux et les raccords, en PVC série évacuation, devront impérativement étre estampillés
NF.

8.4 2. Appareils sanitaires

8.4.2.1. Nature et qualité des matériaux et fournitures
Les équipements sanitaires sont de marque Jacob Delafon. Elles seront conformes aux Normes A.F.N.O.R.
applicables aux travaux du présent lot a la date de signature du marché.

8.4.2.2. Qualité des installations

Les canalisations, les raccords, les appareils, ainsi que la robinetterie seront rigoureusement étanches.
Les alimentations devront fonctionner sans bruits, sons d’orgues, coups de bélier, vibrations, efc...

Les alimentations devront assurer I'arrivée normale des fluides dans les conditions de débit et simultanéité
prévues aux N.F. Les évacuations assureront les vidanges simultanées des différents appareils, sans
désamorcage, ni refoulement, ni bruit anormaux.

Les vidanges ne devront laisser filtrer aucune odeur dans I'intérieur des locaux.
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Les qualités définies ci-dessus devront étre effectivement réalisées et se maintenir pendant et au-dela du délai
de garantie.

Nul défaut, usure ou altération, d’une partie quelconque des installations, ne devra se manifester pendant cette
période.

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir dans les installations tous les dispositifs anti-pollution demandés
par les réglements sanitaires locaux (clapet anti-retour, béches de ruptures, etc...).

8.4.2.3. Qudlité des appareils

Les appareils sanitaires sont déterminés en ce qui concerne les marques et les modéles.

Les prestations seront complétes et comporteront obligatoirement toutes les robinetteries, vidages, accessoires
nécessaires au fonctionnement et & une parfaite finition, qu’ils aient été spécifiés ou non dans le cours du présent
devis.

De choix A, attesté par les étiquettes ou poingon du fournisseur jusqu’a réception.

Robinetterie entiérement en cuivre chromé dont l'indice de classement au bruit permet de satisfaire les
exigences acoustiques réglementaires.

L’Entrepreneur devra obligatoirement respecter les marques et types d’appareils prévus au devis descriptif de
base.

Le montage et le raccordement des appareils et canalisations feront I'objet d’une présentation pour un bloc
sanitaire, présentation qui sera modifiée si besoin est jusqu’a un résultat complétement satisfaisant.

8.4.2.4. Protection des appareils

Tous les appareils seront protégés jusqu’a la réception par des protections efficaces restant constamment sous
la surveillance de I'entrepreneur. Les robinetteries seront protégées par du papier adhésif.

Toutes ces protections seront enlevées sur demande de I'Architecte, par le titulaire du présent lot.

8.4.2.5. Qudlité et présentation des matériaux
Préalablement & toute exécution, I'entreprise doit remettre au Maitre d’Cuvre toutes fiches techniques ou
d’agrément justifiant des qualités et de la provenance des matériels.
Les échantillons devront étre présentés et soumis a |'acceptation de ce dernier.
Les appareils sanitaires seront de premiére qualité ou de choix A.
Les matériels mis en ceuvre devront porter les sigles des qualités et marques de fabrique, tels que NF, etc...
Les appareils sanitaires sont en porcelaine de classe A. Les robinetteries mitigeuses sont a disques céramiques
et ont un classement E1C2A2U3 minimum. Les robinetteries uniquement eau froide sont du type temporisé.
Les sanitaires accessibles aux personnes & mobilités réduites sont équipés de barre de relevage a 135°.
Si pour une fourniture déterminée, il n’existe pas de réglementation ou de normes, I'Entrepreneur devra justifier
de I’équivalence en qualité et en prix.
» Vasque

Double-Vasque en porcelaine vitrifiée comprenant :

e Console fonte époxy.

e Bonde a grille chromée.

e Robinet eau froide temporisé Presto réf. 745.

» Lavabo
Lavabo en porcelaine vitrifiée comprenant :
e Console fonte époxy.
e Bonde a grille chromée.
e Robinet eau froide temporisé Presto réf. 745.

> WC
Cuvette WC en porcelaine vitrifiée & sortie verticale avec robinet de chasse bas, robinet d’arrét chromé,
abattant double blanc, y compris calage, fixations et toutes sujétions.

»  Urinoir
Urinoir applique en porcelaine vitrifiée posé par accrochage sur attaches ou supports en fonte et étrier. Effet
d’eau en laiton chromé avec robinet poussoir temporisé Tempoflux & fermeture automatique et progressive.
Bonde siphon en laiton chromé avec crépine y compris toutes sujétions.

» Equipements divers de sanitaires

Les équipements appropriés, robustes, design et de bon standing seront tous de marques reconnues.
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» Distributeur papier

Distributeur de papier rouleaux dans W.C. en inox, fixé sur mur.
» Porte serviette

En acier inox, fixé sur mur.

8.5. TRAITEMENT DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

8.5.1. Fosse septique
Le traitement des eaux usées et eaux vannes sera assuré par des fosses septiques judicieusement dimensionnées,
implantées conformément aux plans.

8.6. EQUIPEMENTS DIVERS
Il s’agit d’équipements et accessoires divers nécessaires au bon fonctionnement des installations. Notamment :
- Canalisations pour alimentation principale en eau ;
- Raccordement au réseau principal ;
- Détendeur/régulateur de pression ;
- Clapets (de retenu et anti pollution) ;
- Anti bélier ;
- Filtre ;
- Etc.

% FIN DE LOT ***

LOT -9 : ELECTRICITE
9.1 GENERALITES

9.1.1 Etendue des travaux

Les travaux & réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot concernent l'installation électrique
compléte du batiment. A ce titre il devra réaliser les taches suivantes :

*  Mise d la terre du batiment

*  Fourreautage et cdblage

*  Pose des luminaires

* Pose des appareillages

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux (partie 3
du CCTP)

9.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'a ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

9.1.2.1 Normes et DTU

Installations électriques

L'installation électrique sera conforme aux normes et réglements en vigueur, en particulier aux textes suivants :
(NF12.100-C12.200-C13.200-C14.00-C 15.150 - C90.120)

*  Normes NF 15.100 concernant les installations électriques, basse tension

e DTU70.1 et 70.2

*  Textes et décrets relatifs & la <<Sécurité incendie>> dans les établissements recevant du public.

Les dispositions ci-aprés ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la priorité sera toujours donnée
aux réglements que Le Cocontractant s'engage & observer méme s'ils correspondent pour lui & une solution plus
onéreuse que ce qu'il avait prévu en soumissionnant.

Les prescriptions imposées par la Société distributrice seront toujours prises en considération s'il y a contradiction
avec les prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du devis descriptif.
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9.1.3 Base de calcul

Le présent article définit les bases et les méthodes de calcul & employer, pour déterminer les éléments des
installations électriques. Le Cocontractant est tenu d’effectuer les calculs nécessaires & la réalisation du projet
compte tenu des prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans du présent Dossier d’Appel
d’Offres en cas de non concordance.

9.1.3.1 Définition des puissances d'installations

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en énergie
permanent, devra étre estimée & partir des puissances nominales des appareils, et en leur appliquant les
facteurs d’utilisation et de simultanéité suivante :

*  Facteur d'utilisation

Pour les appareils d’éclairage fixés & incandescence, la puissance prise en compte sera égale & la puissance
nominale de I'appareil. Pour les appareils d’éclairage fixes & décharge, la puissance prise en compte sera
égale a 1,5 fois la puissance de courant, lorsque la nature des appareils alimentés n’est pas connue, une
estimation de la puissance sur le circuit sera déterminée par l'une des méthodes décrites ci-aprés au
paragraphe C.

*  Facteur de simultanéité
Il sera tenu compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes puissances
alimentées des facteurs de simultanéité.

Utilisation

Niveaux circuits
terminaux

Niveau tableaux
Divisionnaire

Niveau tableau
principal

Eclairage secouru

Eclairage non secouru

0,8
1

Autre éclairage 1 1 1
Prise de courant (N étant le nombre

prise de courant alimentées par le méme
circuit) 0,1 +0,9/N 0,5 0,5

Divers

. Nombre de circuits terminaux

Le nombre et la puissance des circuits terminaux seront déterminés par I'une des méthodes ci-apreés :

1. Le nombre d’appareils fixes ou des socles de prises de courant alimentés par chaque circuit sera limité de
facon que la puissance calculée ne soit pas supérieure a celle correspondante au courant admissible dans
les conducteurs du circuit en tenant compte de l'utilisation prévue des locaux desservis. |l ne sera pas
nécessaire de limiter le nombre de points desservis par un circuit terminal lorsque des facteurs de
simultanéité pourront étre appliqués compte tenu de la surface desservie.

2. Llorsque aucun facteur de simultanéité ne pourra étre estimé, chaque utilisation fixe devra étre évaluée &
sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant devra étre considéré comme une utilisation fixe
correspondant au courant nominal de la prise courant ou de non dispositif de protection individuel. La
somme des puissance alimentés a un circuit terminal ne devra pas étre supérieure a celle correspondant
au courant admissible dans les conducteurs de ce circuit.

3. Des circuits spéciaux sont prévus pour I'alimentation des appareils de forte puissance, ces circuits étant
déterminés en fonction de la fonction de la puissance des appareils d'utilisation.

9.1.3.2 Niveau d'éclairement
Ces niveaux sont calculés & partir de la forme :
E*S*D
F=——
U*R
F = est le flux en lumens
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D = est le facteur compensateur de dépréciation = 1,75
E = I'éclairement moyen & maintenir en lux

S = la surface du local & éclairer en m?2

U = L'utiliance

R = rendement de luminaire (normalisé)

Hauteur du plan = 0,90 m

Eclairement des locaux :

Bureaux 425 lux
Circulations et dégagements 100 lux
Locaux techniques 200 lux
Chambre 300 lux

9.1.3.3 Section des conducteurs

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles :

*  De chutes de tension

*  De leur protection amont.

Notamment, il y aura lieu de tenir compte des tableaux 52C & 52 H pour les intensités admissibles compatibles
avec |'échauffement et des tableaux 53A et 53B de la norme NFC 15.100.

Il sera admis, entre le transformateur et les circuits terminaux, une chute de tension relative de 6% pour les
circuits éclairage et 8% pour la force motrice. Cette chute sera répartie de la maniére suivante : 4% entre le
TGBT et les tableaux divisionnaires principaux et 4% a& l'intérieur des bé&timents. La section des conducteurs ne
pourra étre inférieure & 2,5mm?2 pour les circuits force et prise de courant et 1,5 mm?2 pour les circuits
d’éclairage.

La section des conducteurs des climatiseurs devra respecter les bases de calcul et au minimum 2,5mm? pour les
split mono et 4mm?2 pour les armoires de climatisation triphasé.

Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra étre réduite dans la mesure ou I'on pourra
calibrer 'appareil de protection unipolaire & l'intensité maximale admissible par ce conducteur. La section des
conducteurs de terre sera déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTE C 15.100.

9.1.4 Dossier d'exécution
PLANS

Sur les plans d’exécution du Cocontractant, composé & partir des plans d’architectes, seront portés avec le
maximum de précision, le passage des canalisations, I'emplacement des tableaux, des points lumineux,
interrupteurs et prise de courant. Le Cocontractant établira, les plans guides de Génie civil sur lesquels seront
reportées d'une facon précise I'aménagement du local technique, les gaines, les réservations & prévoir, les
positionnements des fourreaux et toute disposition se porteront & la coordination dimensionnelle des ouvrages.

Ces plans seront soumis, immédiatement & tout commencement d’exécution du BET et du bureau de contrdle.
SCHEMAS
Sur les schémas d’installation, seront précisés par le Cocontractant du présent lot :

*  La nature, les calibres, le réglage et le nombre de déclencheurs des appareils de protection
* Le nombre, la longueur, et la section des conducteurs

* La puissance ou intensité prévue pour chaque circuit terminal,

* Lo puissance de court-circuit & chaque niveau de la distribution

* La pouvoir de coupure des appareils

9.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

9.2.1 Origine et qualité des appareils

D'une maniére générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, toutes les
fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront étre conformes aux normes homologuées au moment de
I'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en ceuvre et emploi.
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Le matériel ou I'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant le
label "NF USE", et devra porter cette marque.

En I'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc... devront étre de premiére qualité
et de fabrication suivie et courante.

De toute maniére, le Cocontractant est tenu de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir tous
les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément & ceux prévus par les normes
correspondantes en vigueur et aux régles de la profession. Dans cet esprit, le Cocontractant sera tenue de
produire & I'appui de sa soumission, un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre.

Il appartient au Cocontractant qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrdler I'origine des
matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe
intéressé.

Les prises de courant dans les couloirs doivent étre étanches.

9.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
9.3.1 Mise a la terre

Connexions équipotentielles.

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et, en général, dans les locaux ou se trouvent
des installations de distribution d'eau ; elles seront réunies en seul point au conducteur de protection le plus
proche.

Prise de terre

La résistance des prises de terre devra étre inférieure ou égale & 3 Ohms. Une mesure préalable de la
résistivité du terrain sera exécutée par Le Cocontractant adjudicataire lui permettant d'obtenir cette résistance
de la facon la plus économique.

Dans le cas oU cette valeur ne serait pas atteinte, Le Cocontractant adjudicataire devra I'établissement d'un
nombre de prises localisées interconnectées & la prise de terre & fond de fouilles jusqu'a obtenir la valeur
requise.

Des barrettes de sectionnement permettront d'effectuer des mesures de surveillance de la résistance. Les
barrettes ne pourront étre démontées qu'a l'aide d'un outil spécial pour empécher toute intervention d'un
personnel non qualifié.

Les liaisons entre conducteurs enterrés devront étre réalisées par brasure, de fagon trés soignée. La qualité de
la brasure sera choisie pour empécher la formation de couples électrolytiques et il ne sera pas fait usage
d'acide pour le décapage.

Constitution des prises de terre localisées :

Les prises de terre localisées seront soit verticales soit horizontales. Le choix du mode de réalisation sera fait
en en fonction des caractéristiques du terrain oU elles seront implantées. La prise de terre sera constituée d'un
conducteur de fil nu, d'une section supérieur ou égale & 29 mm2, enterré & fond de fouilles, et formant boucle
autour du batiment. Ce conducteur pourra étre constitué soit par un cdble de constitution conforme & la norme
NF 32 O12, choisi dans I'une des classes 2, 3, 4, 5, ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique.

Il ne sera utilisé ni cdble rigide de classe 1, ni barre, ni rond. Ce conducteur sera entre 2 couches de 10cm de
terre végétale exempte de corps durs. En cas de nécessité ce conducteur pourra étre relié a des pieux pour
atteindre la valeur donnée de la résistance. Ces pieux seront en acier revétu d'une couche épaisse de cuivre.
La liaison cuivre-acier devra étre de trés haute qualité afin d'empécher la formation de couples électrolytiques
entrainant la destruction des pieux.

Si Le Cocontractant réalise la prise de terre de facon différente, elle devra avant le début des travaux en
aviser le Maitre d'Cuvre.

Sortie des prises de terre :

Chaque prise de terre aboutira & l'intérieur du bétiment, sur une barrette de sectionnement montée sur support
isolant. La liaison entre la prise de terre et sa barrette de sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en
cvivre de 29mm?2 de section. Ce conducteur sera relié & la prise de terre par l'intermédiaire d'un accessoire de
connexion comportant soit un serre-céble, soit une borne de branchement.
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S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite par manchon
serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, & I'exclusion de tout accessoire de jonction vissé ou boulonné.
Dans le cas d'tilisation de brasure, il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Repérage des prises de terre :

Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les indications suivantes:
O] 0 . L1} . L) ~nL 7 .7 x .

* Désignation de la prise de terre “vers prise de terre” du cété de la borne reliée a la prise de terre.

» Désignation de l'installation reliée, du cdté de la borne reliée & linstallation (neutre, masses,

interconnexions, etc.)

Bornes de mesure :

Chaque prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le serrage d'un
conducteur de 1,5mm2 ou plus. Elle sera placée prés d'une barrette de sectionnement et reliée & la borne
prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement étre intégrée a la barrette de sectionnement

9.3.2 Armoires électriques

Les appareils de signalisation, régulation, d'intervention et éventuellement tous autres appareils correspondant
& la protection, la commande et la surveillance de l'installation seront groupés dans les locaux sur une armoire
électrique. L'emplacement et la disposition de chaque armoire sont indiqués sur les plans.

L’Armoire devrait porter la signalétique sur laquelle est marqué en gros caractére coffret électrique danger
de mort.

Armoire suffisamment dimensionnée pour permettre une bonne ventilation du matériel installé. Réserve 30% de
volume libre aprés exécution correspondant au descriptif.

Entrée des cdbles en partie haute ou basse par passe-fils en caoutchouc ou presse étoupe en matiére isolante.
Licisons entre I'appareillage et des borniers de raccordement devront étre réalisées en conducteur souple (type
U 500 SV) de préférence sous goulotte ou colliers de fixation et de section supérieure de 2 rangs & celle des
cdbles de départ.

Aucun cdble de sortie en goulotte.

Les extrémités des conducteurs souples seront munies de cosses serties dont le fut sera isolé par des manchons
rétractables.

Chaque connexion individuelle sera bloquée par vis et écrou avec rondelles plates et d'arrét.

Le repérage des appareillages sera assuré par étiquettes gravées vissées (les étiquettes autocollantes sont
interdites).

Les borniers seront également repérés par étiquettes dilophanes & chacune de leurs extrémités.

Les conducteurs de terre seront raccordés individuellement sur borne collective pré-percée, disposées prés des
borniers généraux.

* Les conducteurs seront repérés par les couleurs conventionnelles :

. les doubles colorations vert/jaune seront exclusivement réservées pour les conducteurs de protection
la couleur bleu-clair sera exclusivement réservée aux conducteurs neutres.
. Portes reliées & la terre par tresses souples munies d'ceillets.

*  Pochette intérieure comportant le schéma de principe et le plan d'équipement.
* Les armoires seront du type tropicalisé, avec porte de fermeture. Chaque armoire recevra :

. Les disjoncteurs différentiels (calibrés selon le cas).

. Les disjoncteurs modulaires pour protection des circuits.

. Les télérupteurs.

. Une borne de terre.

. Les goulottes plastiques dans lesquelles seront rangées toutes les canalisations électriques.
. Les boutons de test lampes.

* Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de coupure, celui-ci devant étre supérieur & l'intensité
du court-circuit pouvant étre engendré en ce point, compte tenu de I'éloignement de la source et de la section
de la canalisation.

* Les disjoncteurs devront étre conformes & la norme U.T.E.C 63.120.

*  Le choix des disjoncteurs devra étre fait en tenant compte de l'intensité nominale, de l'intensité de réglage,
du pouvoir de coupure, du temps de réponse et du type et nombre de déclencheurs. Les disjoncteurs de type
différentiel auront un seuil de déclencheurs de 300mA et 30mA. La sélectivité des défauts sera réalisée
conformément & la norme C. 15.100 ; en particulier pour les dispositifs différentiels, la sélectivité sera
obligatoirement par temporisation.
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9.3.3 Candalisations

Au départ des tableaux divisionnaires, la distribution sera réalisée conformément aux plans et aux schémas de
l'installation établis par Le Cocontractant. Toutes les canalisations seront en cuivre HO7 ou VGV ou U 1000
RO2 V. Elles seront placées sous conduit ICO - IRO - ICD etc. selon qu'ils soient en faux plafond, encastrés ou
fixés directement aux parois.

Les cables utilisées pour le réseau général BT seront série U1000 RO2V, pose enterrée sous fourreaux.

Conduits ICO/IRO/ICD:

Les conduits seront en isolant Centrable et Déformable de couleur grise posés en encastrés ou IRO en apparent.
Cébles ou conducteurs HO7 ou U 1000 RO2V ou VGV

Fils et cable, &me en cuivre massif ou cablé

Tension de tenue (750V et 1000V) isolation PVC, section suivant puissance d'utilisation.

Eléments de calcul des canalisations secondaires:

Ce sont celles issues des tableaux de protection et alimentant les diverses utilisations : machines, moteurs,
luminaires, prises de courant.

L'intensité de calcul & prendre en compte pour la détermination de la section de ces canalisations ne sera jamais
foisonnée. Elle sera déduite de la puissance nominale installée augmentée de l'intensité de démarrage affecté
d'un coefficient K: | calcul : | nominal + Kl démarrage. Ce coefficient sera de 1/3 pour les moteurs d'usage
courant et virera suivant la fréquence des démarrages, l'intervalle de temps entre chaque cycle de
fonctionnement et les recommandations des constructeurs. L'installation prévue devra avoir un facteur de
puissance moyen tel que son utilisation n'entraine pas, par son exploitation normale une consommation d'énergie
réactive entrainant une pénalité de la part du distributeur ou des perturbations dans les cadres d'un réseau
particulier interne.

Section des conducteurs actifs :

La section des conducteurs sera choisie d'aprés les tableaux de la norme C 15 100, en veillant & ce que
I'intensité de calcul de la canalisation soit toujours inférieure & l'intensité admissible du céble, corrigée des
facteurs de dépréciation dus aux conditions d'environnement (mode de pose de température), ceci en
respectant les chutes de tension maximales autorisées.

Section du conducteur neutre:

Lorsque les puissances distribuées en tri + N seront équilibrées, la section du neutre pourra étre réduite suivant
les valeurs du tableau 52 K de la NF C 15 100.

Chute de tension:

La chute de tension dans les canalisations entre I'origine de I'installation et tout point d'utilisation ne devra pas
étre supérieur aux valeurs du tableau 52 J de la NF C 15 100, soit :

«  Eclairage : 6% au total se répartissant en 3% pour les canalisations principales et 3% pour les canalisations
secondaires

*  Force : 8% au total se répartissant en 4% pour les canalisations principales et 4% pour les canalisations
secondaires (ces derniers 4% s'appliquent également aux forces motrices en régime de fonctionnement, cette
valeur pourra toutefois étre augmentée au moment de la pointe du démarrage suivant les tolérances indiquées
par le constructeur du moteur).

* La chute de tension dans les canalisations principales sera toujours de 3%, celle des canalisations
secondaires respectera les prescriptions particuliéres ci-dessus.

Identification des canalisations :

Le repérage des canalisations électriques devra étre établi afin de permettre leur identification ultérieure lors
des vérifications et de la maintenance de l'installation

Chaque cable possédera un étiquetage réalisé par bague, collier, manchon, indiquant sa destination ou un
repére chiffré correspondant aux indications des carnets de céble, schémas de tableau, plans d'installation,
etc.

Canalisations principales posées & I'air libre

103/178



Cet étiquetage sera réalisé a chaque tenant et aboutissant, changement de niveau, de direction, croisements,
de part et d'autre des boites de dérivations et en général tous les 10 métres pour les parcours rectilignes.
Canalisations principales enterrées

Cet étiquetage sera réalisé & chaque tenant et aboutissant ainsi que sur chaque partie visible ou accessible du
parcours (chambre de tirage et dérivation, etc.)

Canalisations secondaires posées & I'air libre

Cet étiquetage sera réalisé a chaque tenant, aboutissant, en cours de parcours suivant les nécessités et la
complexité de l'installation.

Canalisations secondaires encastrées

*  Les conducteurs seront repérés par la coloration appropriée.

* L'étiquetage sur les conduits sera réalisé suivant la mise en oeuvre de l'encastrement (avant ou aprés
construction, fourreaux isolés, ou pieuvre préfabriquée).

Conducteurs des cables

Ce repérage sera conforme & la NF C 15 100, c'est & dire :

. double coloration vert/jaune pour la terre

. bleu pour le neutre

. orange, rouge, violet, brun, noir pour les phases suivant tableau 51 GC de la NF C 15 100.

9.4 CONTROLES — RECEPTION — MISE EN SERVICE - ESSAIS

9.4.1 CONTROLE TRAVAUX
Au cours du chantier, & intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'Euvre procédera & des
opérations de contrdles portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.

9.4.2 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE

Lorsque I'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il sera procédé aux essais, vérifications et
contrdles suivants :

* avant la commande des appareils et appareillage le cocontractant devra produire les fiches techniques de
ceux-ci pour validation

* vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
techniques fixées,

* vérification des différentes fournitures faites afin de s'assurer que celles-ci sont conformes aux spécifications
ou prescriptions techniques.

9.4.3 MISE EN SERVICE

Sauf modalités particuliéres décrites au C.C.C.G., la mise en service intervient normalement aprés réception.
Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et former le personnel d'exploitation
sur les modalités de mise en route, de conduits et d'arrét des installations, en liaison avec les documents
d'exploitation fournis & la réception.

9.4.4 ESSAIS

Les essais sont effectués par I'entreprise conformément aux dispositions définies

. Le bureau d'études doit étre informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y assister.
A ces essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements (automatismes,
asservissements, signalisation). Procés- verbaux.

Des fiches détaillées seront établies par I'entreprise en se référant au modéle de document technique et
communiquées au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrdle.

9.4.5 RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage & I'achévement complet des travaux, dans la mesure ov
aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation
d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrdle désigné.

La fourniture des plans et schémas de récolement conformes & I'exécution, fera partie intégrante des conditions
de réception.

9.5. GARANTIES
9.5.1 GARANTIE DE FOURNITURES
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Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de nature, pendant
une durée d'un an & dater de la réception. Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de I'usure
normale, ni & celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de I'inobservation des
instructions de conduite.

9.5.2 GARANTIE DE L'INSTALLATION
Toutes les installations faites par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de l'art et conformes aux
dispositions d'exécution.

9.5.3 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 1 an, & dater de la mise en
service réguliére aprés la réception. Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les
défauts de fonctionnement quel qu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

9.5.4 PROCES VERBAUX
Des fiches détaillées seront établies par I'entreprise en se référant au modéle de document et communiquées
au bureau d'études ainsi qu'au bureau de contrdle.

9.6. RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS
L'entreprise devra assister le Maitre d'Ouvrage par les relations auprés des services de Eneo pour les
démarches nécessaires en vue :

* d'obtenir l'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillages, et notamment des
dispositifs de protection électrique et mécanique,

* des travaux préliminaires effectués par Eneo & la mise en service des installations et a la pose du tableau
de comptage,

* d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de I'élaboration du contrat pour la livraison du courant Eneo.
Les doubles des correspondances échangées entre I'entreprise et les services Eneo seront obligatoirement
adressés au Maitre d’ceuvre

% FIN DE LOT ***

LOT - 10: MENUISERIE METALLIQUE

10.1 GENERALITES

10.1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par Le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :
* Pose de garde corps

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans.

10.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'é ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

10.1.2.1 Normes et DTU

* DTU n°® 32.1 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par le CSTB,
livraison 68, cahier 575 de juin 1964

*  DTUn°® 32.2 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques et ouvrages en alliage
d’aluminium publié par le CSTB, livraison 85, cahier 741 d’avril 1967, et additif n° 1 au cahier des charges,
livraison 124 cahier 1073 de novembre 1971, et additif n°2 livraison 141, cahier 1201 de septembre 1973.
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* DTUn® 37.1 cahier des charges et cahier des clauses spéciales applicables aux menuiseries métalliques
de mai 1973.

10.1.3 Echantillons et plans d'exécution

Echantillons

Des échantillons de tous les ouvrages prévus au présent lot seront soumis & I'agrément du Maitre d’ceuvre avant
commencement de fabrication en série.

Le Cocontractant remettra également au Maitre d’ceuvre la spécification détaillée et compléte de tous les
articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et joignant un échantillon

Tous ces échantillons seront entreposés dans la salle d’échantillons jusqu’a la réception.

Dessins d’exécution

Le Cocontractant devra établir tous les dessins d’exécution & grande échelle, ainsi que les coupes et détails,
grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle ainsi qu’a tout
Entrepreneur intéressé par ce lot pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.

10.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

10.2.1 Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie «laminés marchands» téle et tous profils de serrurerie ou tube acier
carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront étre conformes aux spécifications normes francaises homologuées (classe A
métallurgie).

10.2.2 Protection des menuiseries

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection :

*  Soit par application aprés dégraissage et décalaminage d’une couche primaire & forte teneur en zinc

*  Soit par galvanisation & chaud 48 microns.

*  Ce traitement sera effectué aprés soudure. Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés &
blanc, démontés, traités et revissés avec des vis boulons ou écrous en inox. Avant la peinture, il sera procédé a
une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été endommagée, méme partiellement, seront
déposés et renvoyés au traitement.

10.2.3 Protections particuliéres pour la quincaillerie

L'attention du Cocontractant est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, béquilles,
pattes & scellement etc... qui devra étre de premiére qualité, résistante et parfaitement posée.

Compte tenu du degré élevé d’humidité ambiante, toutes les piéces de quincaillerie seront protégées
efficacement contre la corrosion, méme les parties cachées, soit par dépdt anodique & chaud de 40 microns
soit par passivation.

Les ensembles de portes (poignées) destinés aux menuiseries aluminium seront de préférence en alliage
aluminium.

Les modéles seront soumis & I'approbation du Maitre d’ceuvre pour toutes les piéces de quincaillerie. Quelles
qu’elles soient, elles devront étre admises au poingcon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les serrures et becs de cane encastrés devront étre au minimum a cloison de 14 mm d’épaisseur, fouillot laiton,
tétiére acier.

Les serrures et becs de cane en applique seront & coffre en acier démontable, fouillot bronze.

Les béquilles seront du type a plaque d’entrée solidaires en laiton chromé.

Les canons de serrure incorporés seront également chromés.

10.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

10.3.1 Prescriptions de mise en ceuvre

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tdles planées.

Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et meulées, méme sur
place.
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Les fixations par vis s’effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la piéce & visser et 4 mm
pour la piéce taraudée.

Les percements seront fraisés. L'emploi de vis autoforante est interdit. En tout état de cause le Cocontractant
devra soumettre au Maitre d’ceuvre, avant tout commencement d’exécution, des dessins & grande échelle de
tous les ouvrages assemblés.

Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maconnerie par pattes & scellement métalliques ou par
scellement fendu des montants et traverses ou par autres procédés ayant recu I'approbation du Maitre
d’oceuvre.

La force des profils sera calculée suivant la dimension de I'ouvrage et son poids pour éviter tout gauchissement,
flambage, torsion etc... Les tdleries seront d’une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de
leur mise en oeuvre.

Les vis de fixation seront de premiére qualité a trés grand serrage et inoxydable chaque fois que les sujétions
de montage I'imposeront.

10.3.2 Entretien des ouvrages

Aprés réception et pendant la durée de garantie, Le Cocontractant assurera I'entretien de ses ouvrages et
devra, chaque fois qu’il y a sera requis, assurer les réglages et révision qui seraient nécessaires.

Si durant cette période, des défectuosités apparaitrait, le Cocontractant devra y remédier & ses frais, jusqu’a
ce que ces ouvrages aient été reconnus par I'architecte comme donnant entiére satisfaction.

% FIN DE LOT ***

LOT - 11: MENUISERIES ALUMINIUM ET BOIS
GENERALITES

Les travaux & réaliser dans le cadre du présent lot comprennent :

*  La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution,

*  Les menuiseries en aluminium laqué (extérieure et intérieure)

*  Les Murs rideaux en aluminium laqué et reglit

* Les ouvrages de serrurerie

* Les menuiseries en bois vernis (extérieure et intérieure)

* Les traitements et protection des matériaux,

* Lo fabrication en atelier, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, aux risques et périls de I'entreprise,

* La pose des ouvrages comprenant le calage, le réglage et I'ajustage,

*  Les scellements et calfeutrements divers,

* La fourniture et la mise en place des joints d’étanchéité,

* La fourniture et la pose des quincailleries conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.

* La fourniture et la mise en place de vitrerie et miroiterie conformément aux prescriptions minimales des
D.T.U.

* Lesserrures et équipements en coordination avec les lots Menuiseries intérieures bois, Serrurerie et Courants
faibles

* Les documents & fournir par le Cocontractant sont les suivants :

* Les Plans d’Exécution des Ouvrages

*  Carnet de détails des ouvrages,

* Les notes de calcul,

*  Pour tous les ouvrages, le Cocontractant du présent lot établira, en conformité avec toutes les piéces du
marché, les plans d'ensemble et plans de détail nécessaires & I'exécution de ceux-ci,

* Les différents plans préciseront les emplacements et dimensions des menuiseries, ainsi que les types de
fixations utilisées, les dimensions et emplacements des trous de scellement, I'emplacement des douilles & metire
en place par le lot GROS OEUVRE, etc.

* Les plans et détails d'exécution devant recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre avant toute mise en fabrication.
lIs seront transmis par le Cocontractant du présent lot, au cours des rendez-vous de chantier, et ce aprés
approbation du Maitre d'ceuvre.

*  Fourniture d’échantillons et prototype in situ,

* Les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés),...
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*  Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents :

* Le tracage et I'implantation des Ouvrages du présent lot,

* Les échafaudages et/ou locations d’engins, taxes, frais annexe et toutes sujétions nécessaires pour un
parfait et complet achévement des ouvrages,

* Les frais liés au Phasage des Travaux,

* La fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport & pied d'ceuvre, le stockage aux
risques et périls de I'entreprise,

* La pose et la fixation des menuiseries, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux,
* Les scellements et calfeutrements divers,

* Lo fourniture et la mise en place de joints d'étanchéité,

* L'ajustage sur place des menuiseries comprenant notamment les arasements, dérasements, trainées,
entailles ou coupes nécessaires,

* L'enlévement des protections & l'issue des travaux,

*  La fourniture et la pose des fixations conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.,

*  Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,
* Le bdachage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

* Le montage et I'acheminement des matériaux,

* Echafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution destravaux,

*  Frais de brevet, de marques, ou modéles déposés,

*  Frais de contrdle et essais sur site,

* L'évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,

* Le nettoyage au fur et & mesure de 'avancement des travaux et I'entretien jusqu’d la réception de ceux-

* Les frais liés & la gestion des interfaces avec les autres lots,
*  Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS, ...

11.1 MENUISERIE ALUMINIUM

11.1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DOCUMENTS DE REFERENCES

Pour les dispositions techniques non citées au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, il sera fait
référence aux documents définis ci-dessous.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et devront répondre au minimum aux exigences et
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants & la date
de signature du marché par le Cocontractant, notamment :

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

* N°.35.1: Panneaux de fagades menuisés

* N°37.1 : Menuiseries métalliques

* N°39.1: Travaux de vitrerie

*  N°39.4: Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais

*  N°.39.5: Prescriptions pour I'utilisation des vitrages

*  N°36.1 et 37.2 : Applicables aux classements et aux choix des menuiseries

* DTU Reégles T.H. : Regles et calculs des caractéristiques thermiques des parois de construction et des
déperditions de base des batiments.

* DTUNV 65/67 : Régles définissant les effets du vent sur les constructions

Les Normes Francaises de I’A.F.N.O.R. :

* NF.PO01.001 & 01.101: Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

* NF. P 20.102 & 20.401: Critéres des essais de fenétres

* NF. P 20.501: Méthodes d’essais des fenétres

* NF. P 24.101 : Terminologie des fenétres

* NF. P 24.301: Spécifications techniques des fenétres et portes fenétres métalliques

* NF. P 24.351 : Protection contre la corrosion des fenétres et portes fenétres métalliques.

* NF. P 25.101: Définition et classification des fermetures extérieures

* NF. P 50.710: Aluminium et alliages d’aluminium Profilés de section quelconque filés Tolérances sur
dimensions et dimensions recommandées

* NF. P 85.102: Mastics a élastomére utilisés pour le calfeutrement étanche, vocabulaire et classification
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* NF. P 85.301:Joints profilés utilisables dans les facades légéres. Matériaux & base de caoutchouc ou
d’élastomére analogues.

* NF. P 91.450: Anodisation de I'aluminium et de ses alliages. Propriétés, caractéristiques.

NF. B 32.002: Verre étiré, généralités

NF. B 32.005: Verre de sécurité

NF. P 01.012 et 01.013: Vitrage de protection aux chutes

* NF EN 12155: Facades Rideaux : Détermination de I'étanchéité a I'eau — Essais de laboratoire en sous
pression statique

* NF EN 12154: Fagcades Rideaux : Détermination de I'étanchéité a I'’eau — Exigences de performance et
classification

* NF EN 12153: Fagades Rideaux : Perméabilité & I'air — Méthode d’essai

* NFEN 12179: Facades Rideaux : Résistance a la pression du vent — Méthode d’essai

* NF EN 12207: Fenétres et Portes : Perméabilité a I'air — Classification

* NF EN 1026: Fenétres et portes : Perméabilité a I'air — Méthode d’essai

* NF EN 1027: Fenétres et portes : Perméabilité a I'eau — Méthode d’essai

* NF EN 12208: Fenétres et Portes : Perméabilité a I'eau — Classification

* NFEN 1191: Fenétres et portes : L'ouverture et fermeture répétée — Méthode d’essai

* NF EN 12210: Résistance au vent — Classification

* NFEN 12211: Résistance au vent : Essai

* NF ENISO 13786: Performance thermique des fenétres — portes et fermetures — Calcul du coefficient de
transmission thermique

* NF EN 1192: Portes : Classification des exigences de résistance mécanique

* NFEN 1121: Portes : Comportement entre deux climats différents — Méthode d’essai

* NF EN 12219: Portes : Influences climatiques Exigence et classification Comportement entre deux climats
différents — Méthode d’essai

* NF EN 948: Portes battantes ou pivotantes — Détermination de la résistance & la torsion statique

En outre, il se référera :

*  Aux spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment, éditées par TECMAVER.
*  Aux recommandations ou exigences des fabricants, des divers matériaux et accessoires utilisés.

*  Normes expérimentales, notamment XP P 28.002.3 DTU 33.1 — Travaux de batiment — Facades rideaux,
facades semi rideaux, fagades panneaux — Partie 3 annexe informative : Entretien maintenance, 2000.06.01
* Régles professionnelles :

*  Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des fagades, rideaux et facades panneaux
métalliques (S.N.F.A.).

*  Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination (S.N.F.A.).

* Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I’étanchéité des joints

*  (S.N.LF.).

* Régles pour le calcul des batis destinés & recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise en
oeuvre de ces éléments de remplissage (S.N.E.R.).

*  Cahier des Charges DE L'EST d’Etudes et de Recherches des Facades et Fenétres pour la délivrance du «
Certificat d’Essais conforme C.E.R.F.F. ».

Codes et réglements :

Code de la Construction et de I’Habitation :

* Art. L. 111.1 & 111.3 : Dispositions applicables & tous les batiments.

* Art. L111.7 et suivants : Personnes handicapées.

* Art. R.111.19 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public.
* Art. R.111.23 : Caractéristiques acoustiques.

* Art.R.121.1 @ 121.17 : Sécurité et protection contre I'incendie.

* Art.R. 123.18 & 123.21 : Classement des ERP

Code du Travail :

* Art. L. 231.1: Etablissement soumis aux dispositions concernant I’hygiéne, la sécurité et les conditions de
travail.

* Art. R. 232.1 : Dispositions générales concernant I’Aménagement des lieux de travail

* Art. R. 232 : Installations sanitaires
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* Art. R. 235 : Aération, Assainissement.

*  Art. R. 232.6: Ambiance thermique

* Art. R. 262.7: Eclairage

* Art. R. 232.12 et suivants: Prévention des incendies — Evacuations
* Art. R. 235.1 et suivants : Regles d’hygiéne.

Textes Législatif :

Lois :
* Du 31 Décembre 1992 : Nouvelle Réglementation Acoustique

Arrétés :
* Du 20 juin 1980 : Dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP. Cet arrété est suivi de nombreux arrétés modificatifs.

Réglement sanitaire départemental
*  Circulaires des 9 aolt 1978 modifiée, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 18 mai 1984 visant la révision du
réglement sanitaire départemental type

Accessibilité aux personnes handicapées

*  Décret n° 80-637 du 4 aoit 1980.

*  Arrétés d’application du 24 décembre 1980 et du 21 septembre 1982.

* Décret n° 78-109 du 1 er février 1978 visant les me sures destinées & rendre accessibles aux personnes
handicapées ou a mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public.

* Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées & rendre accessibles aux personnes
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction,
leur création ou leur modification.

*  Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 visant I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public.

* Décret N° 2006-1089 du 30 Aolt 2006, modifiant le décret N° 95.260 du 8 Mars 1995 relatif a la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, applicable au 01 / 01/ 2007.

* Etc

11.1.2 GENERALITES SUR LA CONCEPTION DES MENUISERIES

Les menuiseries extérieures sont celles qui figurent dans les plans fournis par I’Architecte de la Direction de
I'Ingénierie des Projets de Développement Local du FEICOM.

Elles seront en profilés d'aluminium & rupture de pont thermique.

Les menuiseries pourront étre préfabriquées en atelier ou choisies parmi les menuiseries industrialisées, en
respectant les dimensions de I'Architecte.

Elles seront équipées de double vitrage avec lame d’air, double vitrage & charge du présent lot avec face
extérieure en verre feuilleté en Rez-de-chaussée et suivant localisation.

La mise en ceuvre comprendra les moyens de fixations, les joints de calfeutrement assurant I'étanchéité, etc...

Classification :
Les menuiseries extérieures seront congues et fabriquées de maniére & répondre aux critéres de perméabilité
a I'air, d'étanchéité & l'eau et & la résistance aux effets du vent compte tenu de I'exposition des facades.

La classification minimale demandée est : A*3 - E¥4 - V¥A2

Calfeutrement - Rebordement :

Pose des menuiseries avec joints COMPRIBAND.

Application d’un joint mastic de 1ére catégorie étanche S.N.J.F en rebordements extérieurs.

11.1.3 TRAITEMENT DES SURFACES

A - Acier :
Les éléments en acier entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement étre protégés par
métallisation en zinc (précadre, etc.).
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Epaisseur 40 microns aprés décapage soigné suivant Norme A.F.N.O.R. 91.201.
Avant leur sortie d'usine, ils recevront une couche de peinture primaire.

B - Profilés en alliage d’aluminium :
Seront traités par oxydation anodique & proposer sur échantillons & I'agrément de I'Architecte.
Cette anodisation sera réalisée suivant les prescriptions des normes A.F.N.O.R. 91.401 a 91.412 - 91.450.

C - Profilés laqués :
Ces profils seront traités par oxydation anodique continue, finition laquée par peinture EPOXY en usine sous
label QUALICOAT, ET CONFORME A LA NORME NF.P.24.351.

Echantillons & présenter a I'agrément de I'Architecte.
11.1.4 POSE DES OUVRAGES
Les tolérances de pose de fenétres définies par le D.T.U. 37.1 seront les suivantes :

A - Verticalité :
Faux aplomb : écart de £ 2 mm pour une hauteur de 3,00 m, écart de £ 3 mm pour une hauteur supérieure
a 3,00 m

B - Horizontalité :

Niveau, écarts maximaux :

e =+ 1,5mmijusqu’a 3,00 m

* X 2mmijusqu’a 5,00 m

e + 2,5 mm au dessus de 5,00 m

Le calfeutrement devra assurer une imperméabilité a I'air et & I'eau avec le GROS-OEUVRE

11.1.5 ETANCHEITE

Les essais seront effectués conformément aux dispositions prévues aux normes NF. P 20.501 et NF. P 20.302.
Il sera prévu entre les dormants et les ouvrants des joints néopréne qui viendront en écrasement lors du
verrovuillage.

Des goulottes de renvoi vers I'extérieur évacueront sans stagnation, les eaux de lavage et de condensations
éventuelles. |l est également rappelé qu'une étanchéité périphérique extérieure en plus de I'étanchéité
intérieure devra étre assurée.

11.1.6 FEUILLURES

Les fevillures des menuiseries seront prévues pour recevoir un double vitrage.

Les produits verriers seront posés en usine lors de la conception des éléments menuisés. Ces produits verriers
seront maintenus par des parecloses & clips assurant un montage sous pression.

Des joints en néopréne réaliseront I'étanchéité entre les ouvrants et le vitrage.

Des angles vulcanisés compléteront I'étanchéité par la continuité des joints.

Les fevillures seront du type « Feuillures séches».

Les vérifications nécessaires au bon fonctionnement devront étre effectuées aprés la mise en place du vitrage
avant livraison sur le chantier.

11.1.7 VITRAGE

Matériaux :

Tous les verres seront de premiére qualité du commerce. Les volumes doivent étre clairs, lisses, avoir une teinte
uniforme, exempts de tous défauts marquants.

Tous les vitrages mis en ceuvre devront bénéficier du label CEKAL

Tout verre irisé ou brilé sera refusé.

Pour les mastics utilisés pour les vitrages entrant dans les ensembles aluy, il sera fait usage de mastic présentant
de bonnes qualités d'adhérence et de plasticité dans le temps.

Les matériaux utilisés pour calfeutrer les joints ne devront pas brider les matériaux verriers.

Par ailleurs, ils devront assurer I'étanchéité des feuillures & I'eau et & 'air.

L'entreprise devra se conformer aux spécifications du chapitre 4.3 du D.T.U. n°39 en ce qui concerne | e calage
des vitrages.
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Mise en ceuvre :

Bien que la mise en oceuvre des produits verriers se fasse en usine, celle-ci comprendra tous les accessoires et
travaux de parfaite finition. Au chantier, aprés la pose des ensembles menuisés, tous les verres seront marqués
au blanc pour les rendre apparents et éviter la casse.

Ces volumes doubles vitrages seront d'épaisseur convenable selon leurs dimensions et nature des piéces
(application des normes et D.T.U. en vigueur au moment de I'exécution des travaux).

Ces épaisseurs seront déterminées en fonction :

* Des besoins de déperditions thermiques et acoustiques définis ci-aprés

* Des pressions maximum possibles provoquées par les vents.

11.1.8 GARANTIE DES PRODUITS VERRIERS

Cing ans pour les mastics employés, dix ans sur la teinte des vitres et glaces.

Le Maitre d'ceuvre pourra refuser toute glace ou volume de vitrage non conforme aux échantillons choisis
(teinte, épaisseur) ou comportant des malfacons (pose, planéité).

11.1.9 PLANS ET DETAILS D'EXECUTION

Tous les croquis de détails d'exécution seront préalablement soumis & I'approbation de I'Architecte et du Bureau
de Contrdle. Le Cocontractant devra :

*  Tous les détails d'exécution des ouvrages & partir des plans constituant le dossier d'appel d'offres.

* L'harmonisation de toutes les parties ouvrantes et fixes de fagon & standardiser les dimensions des vitrages
de tous ces ensembles dans le sens de la largeur.

*  Assurer I'étanchéité intérieure et extérieure par tous moyens et profilés périphériques, notamment sur la
structure Gros-CEuvre et sur le doublage.

11.1.10 QUINCAILLERIE - SERRURERIE

Les quincailleries seront de premier choix et seront soumises & I'acceptation de I'Architecte.

Les serrures seront de premiére qualité, & combinaison suivant organigramme.

Le Cocontractant se rapprochera du Maitre d'Ouvrage pour la mise au point de 'organigramme.

11.1.11 SCELLEMENT DES OUVRAGES
Toutes précautions seront prises pour assurer la fixation et I'étanchéité des menuiseries ou ensembles sur
I'ossature porteuse.

11.1.12 CONSERVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Le Cocontractant devra poser & ses frais, et ceci jusqu'd la réception, les protections nécessaires a la
conservation des ouvrages.

Compte tenu de la finition laqué des éléments menuisés, il est demandé au Cocontractant de protéger tout
particuliérement ces menuiseries par bandes adhésives ou vernies colorées ou par tout autre film plastique
assurant une bonne protection aux projections de ciment, platre ou de peinture (toutes les menuiseries rayées
et abimées seront refusées par le Maitre d'ouvrage et I'Architecte)

11.1.13 CONTROLE DES OUVRAGES

Un bureau de contrdle choisi par le Maitre d’ouvrage assurera les contrdles techniques dans le cadre des
missions réglementaires. Le Cocontractant & lui communiquer en temps utile ses études techniques, calculs et
plans d’exécution et d’'une maniére générale, tous les documents cités au présent C.C.T.P

11.1.14 CONTRAINTE DU SITE

S’agissant de travaux a réaliser en milieu Urbain, le Cocontractant prendra toutes les précautions nécessaires
afin de rédvuire au minimum les nuisances dues au chantier, avec un soin particulier apporté aux bruits, accés
livraison, poussiéres, etc...

11.1.15 FICHE DE RENSEIGNEMENT MATERIAUX
Suivant modéle joint :

11.2 MENUISERIE BOIS

11.2.1 GENERALITE SUR LA CONCEPTION
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Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

*  Fourniture et Pose des portes pleines en bois,

*  Fourniture et pose de portes de gaine techniques.

Suivant les définitions de la norme frangaise norme NF B 53510, ne seront admis pour les menuiseries a vernir
que les bois obtenus avec les piéces de premier choix, qualité ébénisterie, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO. Tous
les bois utilisés seront de premiére qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux
exigences du climat local, sans noeuds vicieux, ne présentant aucune altération importante, telles qu’épaufrures,
gélivures, fissures internes ou roulures etc.... et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, les fentes n’intéresseront que la surface des
piéces et seront peu nombreuses. Ces bois, & I'exception des bois tendres dont I'usage est expressément spécifié
au descriptif, seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des
possibilités d’approvisionnement.

Le Cocontractant sera responsable des maladies pouvant survenir & ses ouvrages aprés leur mise en ceuvre
(moisissures, champignons etc.)

Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc... dus & I'emploi de bois
imparfaitement secs.

L'attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’unité d’aspect de certains éléments composites en bois
apparents tels que les portes en massif. Le Cocontractant devra s’attacher a I'lharmonisation des différents bois
employés. Il prendra toutes dispositions pour que les placages sur portes et panneaux soient de méme origine,
méme si les fabricants des matériaux finis sont différents. Les panneaux seront choisis et harmonisés pour teinte
et veinage. Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de choisir les bois au débit avec Le Cocontractant.

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux partie 3
du CCTP)

11.2.1.1 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'a ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

11.2.1.2Normes et DTU

* Les documents techniques applicables aux travaux de menuiserie bois

*  Les normes frangaises homologuées (NF) en particulier les normes :

* NFP 23-101 Terminologie

* NFP 23-300 Dimensions des vantaux en portes intérieures

* NFP 23-302 Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales

* NFP 23-303 Portes planes intérieures de communications en bois - spécifications

* les normes du Ministére de I'Education nationale

*  Le REEF édité par le Centre scientifique et technique du b&timent (CSTB) et en particulier aux prescriptions
des Cahiers des clauses techniques des documents techniques Unifiés (DTU) N° 36-1 Menuiserie en bois

*  Ainsi qu'aux cahiers des clauses spéciales assorties aux DTU

* Lesregles de sécurité éditées par le Ministére du travail

* Le code de la construction et de I'Habitation, livre 1, dispositions générales, titre 2 Sécurité et

*  Protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements recevant du public, articles L 123-1 a L 123-2, articles R 123-1 a R 123-55 (arrétés du 23
mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants)

* L'arrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection contre l'incendie dans batiments d'habitation.

* Le cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

* Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Le Cocontractant devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire & leur mise en ceuvre ainsi
que tous les transports et manutentions diverses. |l sera également di, tous les travaux annexes nécessaires a
la parfaite tenue et finition des ouvrages.

11.2.1.3 Prescriptions particuliéres

Seront compris dans les prix du marché, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages décrits. Le tracage au sol des cloisonnements sera effectué par le Cocontractant. Les
percements d'ouvrages seront également & sa charge.

11.2.1.4 Choix des matériaux
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Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. Le Cocontractant qui envisagerait de poser des
produits similaires, devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les
avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un
avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

11.2.1.5Protection provisoire

Le Cocontractant étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, devra en assurer
les protections pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la
vérification d'aspect, de bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de
manceuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc...).

Dés leur pose, les bas d'huisseries, sur Tm de hauteur minimum devront obligatoirement étre protégés. De ce
fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur sera
refusé.

11.2.1.6Indépendance des ensembles
Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc...) dus au présent lot
seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages.

11.2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

11.2.2.1 La quincaillerie et les ferrages

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NFO exigé) de type robuste tenant compte
du poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable)
soit par traitement & la charge du Cocontractant, et sera choisi par le Maitre d'ceuvre sur présentation
d'échantillons.

Toutes les piéces de quincaillerie telles que pattes & scellement, équerres, fourrures, etc., seront prévues
galvanisées.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NFQ. Un tableau de combinaison & 4 niveaux
de serrures concernant toutes les ouvertures sera établi par le Maitre d'ceuvre et remis au Cocontractant et
présenté pour accord au Maitre d'ouvrage. Le Cocontractant devra prévoir la mise en conformité de ses
serrures avec ce tableau. Il sera prévu un jeu de quatre clés par serrure ;

Le Cocontractant sera responsable des clés pendant toute la durée du chantier.

11.2.2.2Elément modéle

Le Cocontractant devra prévoir dans son offre suivant demande du Maitre d'ceuvre, la présentation avant le
début d'exécution, d'un élément témoin (bloc porte) & titre modéle du type le plus courant et équipé de son
vitrage et de ces accessoires.

Il sera montré & son emplacement définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des ouvrages ne
pourra étre commencée qu'aprés accord du maitre d'ceuvre et du Bureau de contrdle.

11.2.2.3Blocs portes spéciaux

Le Cocontractant devra fournir les PV d'essais CSTB correspondant aux prestations demandées dans le CCTP
pour tous les blocs portes pour lesquels sont prescrits des degrés coupe feu (CF), pare flamme (PF) ou des
niveaux d'isolations phoniques ou thermiques, ou anti-effraction.

11.2.2.4Panneaux mélamines

Le Cocontractant devra demander les coloris des différents panneaux ou cadres des ouvrages & réaliser et
présenter des échantillons avant toute mise en ceuvre. L'ensemble des cadres d'ossatures vus et champs de
panneaux vus seront traités identiques, sauf prescriptions particuliéres.

11.2.2.5Les cadres ou dormant

Les cadres dormant ou d'huisserie sont en bois dur suivant norme NF B 53510, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO.
Les ensembles menuiseries intérieures de composition des blocs porte seront réputés complets, sauf spécifications
particuliéres avec :

*  Cadre dormant ou d'huisserie en bois exotique dur,

*  Moulures plates d'encadrement de 50 mm de large de forme trapézoidale ou cadre d'huisserie métallique
suivant le cas
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*  Porte isoplane de 40 mm ép. Conforme aux normes nfp 23 300 - 302 - 303 - 304 - 306 du label du CTB
*  Parement 2 faces en panneau de fibres isogyl - prépeint d'usine

*  Coloris au choix du Maitre d’ceuvre pour I'ensemble des portes sauf spécifications contraires.

*  Quincaillerie comprenant :

. Scellements galvanisés

. Paumelles ngf

. Serrure a larder pour cylindre type hépital

. Serrure & larder & bec de canne type hépital
. Serrure & larder & condamnation type hépital
. Cylindre double profilé radial si (vachette)

*  Garniture de porte ensemble inox série 83 réf. Zg 83 avec plaques longues pour béquilles de portes
serrures et condamnation suivant besoins de marque bezault ou équivalent
* L'ensemble des cylindres profilés équiperont les serrures des portes sera de gabarit standard international.

11.2.2.6 Traitement des bois
Tous les bois définis au présent CCTP seront traités & la charge du Cocontractant, ou tfrempés, aprés débit mais

avant assemblage, par un produit insecticide, fongicide, de marque et qualité CTBF compatible & la norme
NFP 23.305 et DTU 36.1.

Avant leur sortie d’usine les bois doivent étre protégés contre les reprises d’humidité. Toute menuiserie doit
obligatoirement étre arrivée sur le chantier muni d’une protection. La nature et la date d’application de cette
protection doivent étre indiquées sur chaque ouvrage conformément & la norme NFP 23.305.

% FIN DE LOT ***

LOT -12: PEINTURE
12.1 GENERALITES

152.1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

*  Peinture sur magonneries

*  Peinture et vernis sur menuiseries bois

*  Peinture sur menuiseries métalliques

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux partie 3
du CCTP)

12.1.2 Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'é ceux publiés
ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

12.1.2.1DTU

* DTU 59.1 : Peinture.

* DTU 59.2 : Revétements plastiques épais.

* DTU 42.1 : Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité.

12.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

12.2.1 Caractéristiques

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit étre conforme aux

prescriptions du CSTB et faire I'objet des vérifications sur les prélévements en cours de chantier prévus dans

ces mémes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille

différente, ou livré par un autre fabricant, méme si ce produit est considéré comme similaire, le Cocontractant
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doit, avant d’en faire usage, remetire au Maitre d’@uvre I'attestation de chaque fabricant garantissant la
compatibilité de la couche de recouvrement par rapport & la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, le Cocontractant assure I'entiére responsabilité des incidents et des dommages résultant
de l'incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-apres, elle I'est a titre indicatif, et doit toujours étre considérée
comme suivie du terme «équivalenth. Si le Cocontractant se propose d’employer des produits qu'il considére
comme équivalents, il est tenu de joindre & sa proposition les éléments d’identification permettant de
déterminer, par le Maitre d'ceuvre que les produits proposés sont effectivement équivalents. Les fiches
techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

* Le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP

* Les caractéristiques et les performances :

. Type (ex. Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

. Prét ou non & I’emploi, diluant et produits d’ajustement pour I'emploi

. Densité

. Séchage hors poussiére et recouvrable

. Epaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée

. Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la
susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n® 80 (cahier 695) du CSTB relatif aux essais

. Aspect et relief

Faute de ces précisions et de I'accord du Maitre d’ceuvre, le systéme de produits proposés par le Cocontractant
ne seront pas acceptés. Toutefois, I'acceptation du systéme et produits proposés par le Cocontractant restera
t toujours soumis & I'exécution de surfaces témoins. L'acceptation, par le Maitre d’Cuvre d'une proposition,
qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par le Cocontractant, ne retire en rien
la responsabilité du Cocontractant quant & la qualité du travail & fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, toutes indications utiles concernant les conditions
d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits & utiliser. Les peintures,
enduits et vernis désignés par leurs marques doivent étre logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons
doivent étre descellés au moment de I'emploi & mesure des besoins du chantier.

12.2.2 Marques de peinture

En solution de base I'emploi de peinture de la marque «LA SEIGNEURIEN.est prescrite. Le Cocontractant aura
la possibilité de proposer d’autres marque peintures, de qualité au moins équivalente a la marque et au type
de qualité référencée. Toutefois, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de revenir & la marque et a la qualité
référencée, dans le cas ou il serait considéré que les peintures proposées par le Cocontractant ne seraient pas
jugées au moins équivalentes.

12.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

12.3.1 Généralités

Les travaux ne doivent étre exécutés que sur des surfaces parfaitement séches. L'application des peintures,
vernis, enduits et préparations assimilés ne doit étre effectuée que dans des conditions climatiques et
hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels. Les peintures et vernis doivent étre, avant
et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.
Les peintures doivent pouvoir étre appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit a la brosse. Le choix de
I'outil incombe au Cocontractant (sauf spécification en cours de description) en fonction de la nature et de I'état
de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond
seront toujours appliquées a la brosse.

12.3.2 Reconnaissance des surfaces

Les surfaces devant recevoir 'application des couches de peinture seront examinées attentivement par le Maitre
d’Cuvre, en présence du Cocontractant. Cette reconnaissance des différentes surfaces sera entreprise avant
tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et le Cocontractant devra lever toutes les réserves
formulées par le Maitre d’ceuvre pour la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable
de la mauvaise tenue des matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Les défauts, tels que
fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, platres morts, etc... seront refaits ou rectifiés suivant la
nature de la malfacon, par le Cocontractant, a ses frais.

12.3.3 Travaux préparatoires
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Tous les appréts nécessaires & une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence
des peintures seront dues, les énumérations d’appréts données dans le cours de la description des ouvrages ne
sont pas limitatives et ne constituent que des minima.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage,
brossage, pongcage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, rebouchage
parties poreuses, etc., qui sont nécessaires & la bonne présentation de 'ouvrage. Ces opérations sont exécutées
en conformité avec les clauses techniques du CSTB.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D'une fagon générale, le Cocontractant doit un brossage soigné ou un égrenage a la brosse dure de toutes les
surfaces. Sur le métal, il doit I'éventuel grattage & vif avec enlévement de rouille et de la calamine. Ce travail
d’égrenage du ciment, ou du béton, sera exécuté a 'aide de la pierre de Carborundum.

b) Rebouchage
Il consiste & obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface. Ce travail de rebouchage comporte,
obligatoirement, I'enduisage de toutes les piéces et ferrures entaillées.

c) Pongage

Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent obligatoirement d’un pongage
pour éliminer les grains et imperfections nuisibles & I'état de surface. Les pongages seront exécutés de la fagon
suivante :

* Ala ponce ou au papier abrasif & I'eau dans le cas de travaux trés soignés

* Au papier de verre et au papier abrasif & sec dans les autres cas.

d) Dégraissage
Il est effectué au trichloréthyléne avec essuyage & la serpilliére pour tous les bois existant et avec un
dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques la ou il s’avére nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé

Le Cocontractant est tenu d’éliminer toutes les traces de produits de décoffrage sur les ouvrages en béton pour
assurer I'adhérence de la peinture. Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, le
Cocontractant doit prévoir I'application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le ringage.

f) Impression antiroville

L'impression de I'antirouille sera effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations.
Le Cocontractant doit donc prévoir toutes les couches primaires sur les surfaces a traiter, y le brossage et
grattage a vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s'il y a lieu.

g) Enduits garnissant
Le Cocontractant exécutera sur les murs et plafonds & peindre livrés en en béton brut de décoffrage (parement
fini), tous les enduits garnissant nécessaires, avant I'application de la peinture.

%% FIN DE LOT ***

LOT -13 VRD

13.1. Caniveaux

Il sera exécuté autour des béatiments des caniveaux en agglomérés de béton bourrés de 12.5, de 40cm de
large et 40cm de profondeurs, avec fond coulé et lissé a I'aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé &
400kg/m3. Epaisseur des parois 12 Cm.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées aux droits des entrées sur une largeur de 4m.
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Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter la collecte et I'écoulement
des eaux vers I'exutoire.

13.2. Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour
du batiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé & 300kg/m3. Finition chape bouchardée.

La mise en cohérence des plans de VRD de I'ensemble du site devra étre faite par I'équipe de projet en
collaboration avec les représentants des services déconcentrés du Ministére en charge du développement
urbain.

13.3. Plantation des arbres et les haies vives

Les arbres seront plantés autour du site abritant I'ensemble des logements, tandis que les haies vives seront
plantées autour de chaque parcelle en vue de délimiter les lots.

#%  FIN DE LOT *#*
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PIECE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
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ICHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES|

Article 1 : GENERALITES

L'attributaire est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions pour I'exécution des
travaux ainsi que de toutes les conditions locales qui prévalent et susceptibles d’influer sur cette exécution et
sur son codt.

Il ne pourra donc présenter de réclamation, hormis dans les conditions prévues par le présent contrat.

Les prestations effectuées par I'attributaire lui seront rémunérées par application des prix du bordereau
des prix aux quantités réellement exécutées et évaluées selon les clauses du marché.

Les frais et colts divers, qui ne donnent droit & aucun paiement, sont réputés étre inclus dans les coUts
d’exécution de travaux quantifiables et sont inclus dans les divers prix du Bordereau des prix.

Il s’agit des frais et colt suivants :

- Frais de main d’ceuvre (salaires, frais de déplacement, de transport les droits & congés, les frais de
logement au chantier, les indemnités diverses, primes, assurances, frais médicaux etc.)

- Les frais d’acheminement des personnels, du matériel et des matériaux, les frais généraux, les impots
taxes et frais d’enregistrement et de patente, ainsi que toutes les autres sujétions liées a 'exécution
des travaux (et notamment les frais de réception des travaux sur le terrain) et au fonctionnement
de I'entreprise.

De méme tous les frais de fonctionnement, d’amortissement et d’entretien du matériel de chantier et du
matériel roulant, des véhicules de toutes catégories, sont eux aussi réputés étre inclus dans les colts d’exécution
de travaux quantifiables.

Les prix sont donnés en toutes lettres et en chiffres. L'attributaire s’attachera & bien vérifier la
correspondance des prix unitaires en lettres et en chiffres.

L'attributaire ne pourra opposer sa bonne foi pour se soustraire & son engagement si les montants
globaux de son offre venaient & étre modifiés aprés vérification de la conformité des prix unitaires en chiffres
ou du calcul du détail estimatif.

L'attributaire établira un Bordereau des prix.
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20)
LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA COMMUNE D’ABONG-MBANG

NO

DESIGANATION

UNITE

PRIX
UNITAIRE
EN CHIFFRE

PRIX
UNITAIRE
EN LETTRE

TRAVAUX PRELIMINAIRES POUR L’ENSEMBLE DU PROJET

Lot 100 Travaux préliminaires et installation de chantier

101

Amenée et replis du matériel : Ce prix rémunére au forfait, l'ensemble des activités liges a
I'amené et au repli de tous les engins et matériels indispensables & la bonne mise en ceuvre des travaux
(Pick Up, porte char, compacteur, niveleuse, bétonniére, vibreur, ...) : amenée 50%, et replis 50%.

Le forfaitd .........cocvniinnnns FCFA

Ft

102

Etudes (projet d’exécution ; étude géotechnique) et dossier de recollement : Ce
prix rémunére au forfait :
70% alaréalisation des études architecturales et techniques complémentaires nécessaires
pour ['élaboration des différents documents d'exécution (plans, schémas, détails
d'exécution, etc.), et I'obtention des agréments divers, conformément aux CCTP, y compris
les études géotechniques éventuelles ;
et 30% aprés la production d'un dossier de recollement.
Le forfaita..........ccccurnnnas FCFA

Ft

103

Installation du chantier: Ce prix rémunére au forfait, 'aménagement des aires de stockage
de matériaux, la construction des équipements nécessaires a la bonne exécution des travaux (eau,
électricité...) ainsi que la construction d’une baraque de chantier pour le stockage des matériaux et la
tenue des réunions de chantier, la construction d’'un panneau de chantier, la sécurisation provisoire par
une cléture du site des travaux, la surveillance et le gardiennage

Le forfaita..........coceenrinnnas FCFA

Ft

104

Implantation de L'ouvrage: Ce prix rémunére au forfait, limplantation des ouvrages a réaliser,
y compris établissement et entretien des différents piquets, axes et repéres pendant toute la durée du
chantier, 'achat des lattes pour la chaise d'implantation et toutes sujétions

Le forfaita....................... FCFA

Ft

01 bloc de 02 appartements de type T2

GROS CEUVRE

Lot 200 Terrassements complémentaires

201

Fouilles en puits pour semelles : ce prix rémunére au métre cube, le creusage des
fouilles pour semelles conformes aux dimensions prescrites, y compris toutes
dispositions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube 3------------ FCFA

m3

202

Fouilles en rigole. ce prix rémunére au métre cube, le creusage des fouilles pour
mur de soubassement en agglos bourrés ou en pierres locales, suivant la disponibilité,
conformes aux dimensions prescrites, y compris toutes dispositions de bonne mise en
ceuvre

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

203

Remblai sous dallage et autour des ouvrages en fondation : ce prix rémunére au
meétre cube, le remblai autour des fondations et sous dallage, bien compacté, y
compris le nettoyage et I'évacuation des terres excédentaires en des lieux bien
indiqués.

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

204

Film polyane sur tapis de sable de 5 cm : ce prix rémunére au metre carré, la mise
en place d'un film polyane sur lit de sable de 5cm, avant dallage, y compris toutes
sujétions de bonne mise en ceuvre.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

Lot 300 : Fondations

301

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 5 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions :
ce prix rémunére au métre cube, la mise en place du béton de propreté dosé comme
indiqué, y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3
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302

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour semelles: ce prix rémunére au métre cube, le
béton armé pour semelles secondaires des amorces de poteaux devant soutenir les
longrines intérieures, sans agglos bourrés en dessous, conformes aux dimensions
prescrites, y compris le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube 3----===----- FCFA

m3

303

Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour amorces des poteaux : ce prix rémunere au
métre cube, le béton armé pour amorces de poteaux, conformes aux dimensions
prescrites, y compris le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube a--=-===----- FCFA

m3

304

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour longrines : ce prix rémunére au métre cube, le
béton armé pour longrines, bien vibré, conformes aux dimensions prescrites, y compris
le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre

Le métre cube a-------==--- FCFA

m3

305

Mur de soubassement en pierres locales et/ou en Agglomérés de 20 x 20 x 40
bourrés : Ce prix rémunére au métre carré, les murs en agglos bourrés de 20, bien
alignés.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

306

Dallage en béton légérement armé dosé a 300 kg/m? (ép. 8 cm) : ce prix rémunére
au metre carré, le dallage sur remblai bien compacté en respect de toutes les étapes.
Le métre cube a-------==--- FCFA

m3

Lot 400 : Magonnerie - Elévation

401

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour poteaux en élévation : Ce prix rémunére au
metre cube, le béton armé tel que décrit ici, bien vibré, y compris toutes sujétions de
bonne mise en ceuvre.

Le métre cube 3--=-==------ FCFA

m3

402

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour linteaux et éléments de décoration : ce prix
rémuneére au métre cube la mise en ceuvre du BA pour linteaux, bien vibré, y compris
toute sujétions de bonne mise en ceuvre pour les éléments décoratifs en BA.

Le métre cube a------------ FCFA

m3

403

Murs en agglomérés de 15 x 20 x 40 : Ce prix rémunére au métre carré, les murs
en agglos creux de 15, bien alignés.
Le métre carré a------------ FCFA

m2

404

Paillasse de cuisine en béton armé (2,60 x 0,75 x 0,15): les montants sont en
agglos de 15 bourrés: ce prix rémunére au metre cube, le béton armé pour
paillasse, bien vibré, conformes aux dimensions prescrites, y compris le coffrage et
toutes dispositions de bonne mise en ceuvre

Le métre cube a-------==--- FCFA

m3

405

Murs supports de la paillasse en agglomérés de 15 x 20 x 40 bourrés (h=1 ml):
Ce prix rémunere au metre carré, les murs en agglos bourrés de 15, bien alignés.
Le métre carré a------------ FCFA

m2

406

Enduit au mortier de ciment pour murs dosé a 400 kg/m3 : Ce prix rémunére au
métre carré I'enduit au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 appliqué sur les murs.
Le métre carré a------------ FCFA

m2

Lot 500 Couverture et bois pour charpente

501

F et P Toles bacs prélaquées en aluminium 5/10éme y compris toutes sujétions
de fixation : Ce prix rémunére au métre carré (m?), mesuré par métré contradictoire,
la fourniture et la pose des toles en aluminium conformément au C.C.T.P. Il comprend
notamment, la fourniture, la fixation et toutes les sujétions de mise en ceuvre.

Le métre carré a------------ FCFA

m2
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502

F et P Bastings de 15*3 + pannes de 5*8 + planches de rive : Ce prix rémunére
au metre cube, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et le fagonnage des
fermes et planches de rive en bois massif conformément au C.C.T.P. Il comprend
notamment la fourniture bois selon le CCTP, le fagonnage, le traitement aux fongicides
et insecticides, la pose, I'usinage des planches de rive, ainsi que toutes les sujétions.
Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

503

F et P Téles lisses : Ce prix rémunére au métre carré , mesuré par métré
contradictoire, la fourniture et la pose de toles lisses conformément au CCTP, le
solivage, les couvres joints et toutes les sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

504

F et P Gouttiére métallique : Ce prix rémunére au forfait metre linéaire, la fourniture
et la pose des gouttieres métalliques. Il comprend la fourniture des gouttiéres, la
pose, la fixation a l'aide de colliers et toutes sujétions.

Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

505

F et P Téles faitiéres en alu: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la
pose de la tdle faitiére. Il comprend notamment la fourniture de la téle alu, la
fourniture des éléments et accessoires de fixation (pointes, ...), la manutention, la
pose et toutes les sujétions

Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

506

F et P Téles de rive: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la pose de
la tole de rive. Il comprend notamment la fourniture de la téle alu, la fourniture des
éléments et accessoires de fixation (pointes, ...), la manutention, la pose et toutes

les sujétions

Le métre linéaire a--=--==----- FCFA

ml

SECOND OEUVRE

Lot 600 : Menuiserie Bois, alu et métallique.

601

Fet P du faux plafond en contreplaqué y compris toutes sujétions : Ce prix
rémunére au métre carré , mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du
faux plafond conformément au CCTP, le fagonnage, le solivage, les couvres joints et
toutes les sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

602

F et P de Portes pleine intérieure en bois de Dimension finies 90 x220 cm
(chambres et cuisines) y compris toutes sujétions de fournitures et de pose : Ce
prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose des portes pleines bois dur, y
compris les cadres, conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture
et la pose, le traitement, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.
L'unité a----=------- FCFA

603

F et P de Portes pleine extérieure métallique de Dimension 120 x220 cm et 90 x
220 cm (Entrée principale et arriére) y compris cadre : Ce prix rémunére a ['unité
la fourniture et la pose des portes métalliques, y compris les cadres, conformément
au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, la fixation, la peinture, la
quincaillerie et toutes les sujétions.

L'unité a----=------- FCFA

604

F et P de Porte iso plane 80/220 pour toilettes y compris toute sujétion de pose
: Ce prix rémunére al'unité la fourniture et la pose des portes isoplanes, y
compris les cadres en bois dur, conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment,
la fourniture et la pose, le traitement, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes
les sujétions.

L’unité a----=------- FCFA

605

F et P Rangement en bois sous paillasse : Ce prix rémunére al'unité la
fourniture et la pose des étales et battants de paillasse, conformément au
C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, l'usinage, le traitement, la
fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.

L'unité a---==------- FCFA
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F et P Placard pour chambres : Ce prix rémunére al'unité la fourniture et la
pose des étales et battants de placards, conformément au C.C.T.P. Il comprend

606 | notamment, la fourniture et la pose, l'usinage, le traitement, la fixation, la peinture, la ]
quincaillerie et toutes les sujétions.
L'unité q----=------- FCFA
F et P de fenétres en profilé aluminium coulissant 02 vantaux y/c toutes
sujétions : Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose des
fenétres vitrées avec cadre en aluminium , conformément au C.C.T.P. Il comprend
607 . L : m2
notamment, la fourniture et la pose, le fagonnage, la fixation, la peinture, la
quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
F et P Grille antivol en tube carré de 30 x 30 pour fenétres y compris toutes
sujétions de fixations : Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose
608 des antivols métalliques avec cadre , conformément au C.C.T.P. Il comprend
. - . m2
notamment, la fourniture et la pose, le fagonnage, la fixation, la peinture, la
quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
F et P Garde-corps et grille métalliques pour balcons : Ce prix rémunére au
meétre carré la fourniture et la pose des grilles métalliques pour garde-corps |,
609 | conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, le m2
fagonnage, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
Lot 700 : Plomberie Sanitaire
Canalisation pour alimentation en eau : Ce prix rémunére au forfait la fourniture et
701 la pose des tuyaux a pression pour alimentation du batiment en eau et toutes les Ft
sujétions.
Le forfait --=--------- FCFA
Evacuation des eaux usées : Ce prix rémunere au forfait la fourniture et la pose
702 | des tuyaux pour I'évacuation des eaux usées du batiment et toutes les sujétions. Ft
Le forfait g--=--------- FCFA
Regards de 50x50x60 couvert : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture du matériau
703 | et la construction des regards de visite et toutes les sujétions. U
L'unité a------------ FCFA
F et P WC a chasse basse complet : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la
pose des WC en porcelaine vitrifié équipé d’un robinet d’arrét chromé, d'un
704 | mécanisme silencieux, d’une cuvette réservoir de capacité 6 a 8 litres et toutes les U
sujétions, conformément au C.C.T.P.
L'unité a------------ FCFA
F et P Lavabo piédestal complet : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et pose
705 d’un Lavabo monté sur colonne en porcelaine vitrifiée avec supports muraux et U
toutes les sujétions, conformément au C.C.T.P.
L'unité a------------ FCFA
F et P porte savon : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose d’'un Porte
706 | Savon conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P porte serviette : Ce prix rémunére a ['unité |a fourniture et la pose d’'un Porte
707 | serviette, conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P porte papier hygiénique : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose
708 | d’un Porte papier hygiénique, conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P siphon de sol : Ce prix rémunére & l'unité la fourniture et la pose d’un siphon
709 | de sol de diamétre 50 mm, conformément au C.C.T.P. 1]
L'unité a---==------- FCFA
F et P miroir de douche : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose d’un
710 | miroir de douche, conformément au C.C.T.P. 1]

[T Y — FCFA
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711

F et P Evier de cuisine 60/120 en inox y/c toutes sujétions : Ce prix rémunére a
['unité la fourniture et pose d’un évier de cuisine en INOX lourd a deux bacs avec
décanteur de matiére solide de dimension 150 x 70 cm conformément au C.C.T.P.
L’'unité a----=------- FCFA

712

Ensemble fosse septique et puisard : Ce prix rémunére a I'unité de 'ensemble la
construction de la fosse et du puisard y compris toutes sujétions.
Le forfait a------------ FCFA

Ft

713

F et P Descente d'eau pluviale en PVC 100 y compris toute sujétions : Ce prix
rémunére au métre linéaire la fourniture et la pose des tuyaux pour I'évacuation des
eaux pluviales du batiment et toutes les sujétions.

Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

714

F et P Colonne de douche : Ce prix rémunére a 'unité la fourniture et la pose d’une
colonne de douche, conformément au C.C.T.P.
L’'unité a------------ FCFA

Lot 800 : Electricité

801

F et P Cuivre nu 25 mm? type Nexans ou équivalent : Ce prix rémunére au métre
linéaire la fourniture et la pose du cuivre nu et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

802

F et P Cable vert-Jaune 16 mm?: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture
et la pose du cable jaune-vert et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------=----- FCFA

ml

803

F et P Barette de coupure : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose de
barrette de coupure et toutes les sujétions.
L'unité a------------ FCFA

804

F et P Cable U1000 /4 mm?: Ce prix rémuneére au métre linéaire la fourniture et la
pose du cable U1000 / 4 mm? et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

805

F et P Cable 1,5 mm? TYPE RCT ou équivalent : Ce prix rémunére au métre
linéaire la fourniture et la pose du cable 1,5 mm? ou son équivalent et toutes les
sujétions.

Le métre linéaire a------=----- FCFA

ml

806

F et P Cable 2,5 mm? RCT ou équivalent : Ce prix rémunére au métre linéaire la
fourniture et la pose du cable 2,5 mm? ou son équivalent et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------=----- FCFA

ml

807

F et P Gaine @20 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunere au
métre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @20 type TRAVEL dans la dalle et
type OK ailleurs et toutes les sujétions.

Le métre linéaire a--=-=-=----- FCFA

ml

808

F et P Gaine @25 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunere
au metre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @25 type TRAVEL dans la dalle
et type OK ailleurs et toutes les sujétions.

Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

809

F et P Gaine @32 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunére
au metre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @32 type TRAVEL dans la dalle
et type OK ailleurs et toutes les sujétions.

Le métre linéaire a----=-=----- FCFA

ml

810

F et P Douilles Plafonnier de Schneider ou équivalent : Ce prix rémunére a l'unité
la fourniture et pose de douilles plafonnier de Scheider, conformément au C.C.T.P.
L’'unité a----=-----=- FCFA

811

F et P Barrettes de 10 Dominos type LEGRAND de 25A ou équivalent : Ce prix
rémunere a |'unité la fourniture et pose de barrettes de 10 Dominos type LEGRAND
de 25A, conformément au C.C.T.P.

L'unité a------------ FCFA

125/178




F et P Barette Dominos type LEGRAND de 16A ou équivalent : Ce prix rémunére
a l'unité la fourniture et pose de Dominos type LEGRAND de 16A, conformément au

812 1 ccrp.

L'unité a------------ FCFA

F et P Disjoncteur Divisionnaire de type Schneider 10A ou équivalent : Ce prix
813 rémunére a l'unité la fourniture et pose de Disjoncteur Divisionnaire de type scheider

10A , conformément au C.C.T.P.

L'unité @----==------ FCFA

F et P Disjoncteur Divisionnaire de type Schneider 16A ou équivalent : Ce prix
814 rémunére a l'unité la fourniture et pose de Disjoncteur Divisionnaire de type scheider

16A , conformément au C.C.T.P.

L'unité a------------ FCFA

F et P Disjoncteur parafoudre de type Schneider 16A/20A ou équivalent ;: Ce
815 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose de Disjoncteur parafoudre de type

scheider 16A/20A , conformément au C.C.T.P.

L'unité @----==------ FCFA

F et P Interrupteur différentiel de type Schneider 20A/30 mA ou équivalent : Ce
816 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose d'Interrupteur différentiel de type

Schneider 20A/30 mA , conformément au C.C.T.P.

L'unité a------------ FCFA

F et P 10 parafoudres de type Schneider 20 KA ou équivalent : Ce prix rémunére
817 a l'unité la fourniture et pose de 10 parafoudres de type Schneider 20 KA ,

conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Coffret de répartition de type Schneider 12 modules ou équivalent : Ce
818 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose de Coffret de répartition de type

Schneider 12 modules, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Boites de dérivation 160x160 : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et
819 | pose de Coffret de boites de dérivation 160x160, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Ampoules économique 16w ingelec ou équivalent : Ce prix rémunére a
820 ['unité la fourniture et pose d'Ampoules économique 16w ingelec, conformément au

C.CTP

L'unité a------------ FCFA

F et P Voyant lumineux 220V : Ce prix rémunére a |'unité la fourniture et pose de
821 | Voyant lumineux 220V, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Prises 2P+T type LEGRAND ou équivalent : Ce prix rémunére a ['unité la
822 | fourniture et pose de Prises 2P+T type LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Interrupteur simple va et vient, type LEGRAND ou équivalent : Ce prix
823 rémunére a |'unité la fourniture et pose d'Interrupteur simple va et vient, type

LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Interrupteur double type va et vient LEGRAND ou équivalent : Ce prix
824 rémunére a l'unité la fourniture et pose d'Interrupteur double va et vient, type

LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

Accessoire de raccordement TV type LEGRAND ou équivalent : Ce prix
825 rémunere a |'unité la fourniture et pose de prises TV type LEGRAND, conformément

auC.C.TP

L'unité a---==------- FCFA

F et P Peignes de raccordement type Schneider ou équivalent : Ce prix
826 rémunére a |'unité la fourniture et pose de Peignes de raccordement type Schneider,

conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA
807 F et P Boitiers a vis type INGELEC ou équivalent : Ce prix rémunére a l'unité la

fourniture et pose de Boitiers a vis type INGELEC, conformément au C.C.T.P
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L’unité a------=----- FCFA

828

F et P Applique sanitaire de type INGELEC ou équivalent : Ce prix rémunére a
['unité la fourniture et pose de sanitaire de type INGELEC, conformément au C.C.T.P
L'unité a---==------- FCFA

829

F et P Cable coaxial TV souple: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et
pose du cable coaxial TV souple , conformément au C.C.T.P
Le métre linéaire a------------ FCFA

Lot 900 : Peinture

901

F et application Peinture extérieure type Pantex 1300 (ou équivalent) sur murs,
poteaux, (Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage) : Ce prix rémunére au métre
carré, la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au C.C.T.P. Cela
comprend notamment I'exécution d’une couche d'impression et une couche de
finition en peinture acrylique y compris toutes sujétions.

Le métre carré a-------=---- FCFA

m2

902

F et application Peinture intérieure type Pantex 800 (ou équivalent) sur murs,
sous plafond en contreplaqué (Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage) : Ce prix
rémunére au métre carré, la pose de la peinture sur les murs intérieurs
conformément au C.C.T.P. Cela comprend notamment I'exécution d’'une couche
d'impression a I'enduit type LEONIX et une couche de finition en peinture acrylique y
compris toutes sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

903

F et application vernis et Peinture sur menuiseries bois et métalliques (grilles
fenétres) : Ce prix rémunere au metre carré |'application du vernis sur éléments en
bois (portes) sur des surfaces préalablement traitées au fond dur et des peintures
sur les portes, fenétres et balcon métalliques, y compris toutes sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

Lot 1000 : Revétement

1001

F et P Carreaux grés cérame (30/30) ou similaire pour sols de salon, chambres
a coucher, couloir, véranda et plinthes y/c toutes sujétions : Ce prix rémunére
au métre carré la fourniture et la pose des carreaux en gré cérame de 30x30, ép.=8
mm, dans tous locaux sauf toilettes et cuisine conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

1002

F et P Carreaux grés cérame 20 x 20 antidérapant pour sol de cuisine et
toilettes : Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose des carreaux en
gré cérame de 20 x 20, joints couleur ciment Blanc, dans les toilettes et sols de
cuisines conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

1003

F et P Faience (15/30) pour murs de toilette et cuisine y/c toutes sujétions de
pose : Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose des faiences 15 x30
pour les murs, Joints en ciment blanc conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

01 bloc de 02 appartements de type T3

GROS (EUVRE

Lot 200 Terrassements complémentaires

201

Fouilles en puits pour semelles : ce prix rémunére au métre cube, le creusage des
fouilles pour semelles conformes aux dimensions prescrites, y compris toutes
dispositions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube a------------ FCFA

m3

202

Fouilles en rigole de section 60 cm x 60 cm ce prix rémunére au métre cube, le
creusage des fouilles pour mur de soubassement en agglos bourrés ou en pierres
locales, suivant la disponibilité, conformes aux dimensions prescrites, y compris toutes
dispositions de bonne mise en ceuvre

Le métre cube a------------ FCFA

m3
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203

Remblai sous dallage et autour des ouvrages en fondation : ce prix rémunére au
meétre cube, le remblai autour des fondations et sous dallage, bien compacté, y
compris le nettoyage et I'évacuation des terres excédentaires en des lieux bien
indiqués.

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

204

Film polyane sur tapis de sable de 5 cm : ce prix rémunére au métre carré, la mise
en place d’'un film polyane sur lit de sable de 5cm, avant dallage, y compris toutes
sujétions de bonne mise en ceuvre.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

Lot 300 : Fondations

301

Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 5 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions :
ce prix rémunére au métre cube, la mise en place du béton de propreté dosé comme
indiqué, y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube 3------------ FCFA

m3

302

Béton armé dosé a 300 kg/m? pour semelles : ce prix rémunére au métre cube, le
béton armé pour semelles secondaires des amorces de poteaux devant soutenir les
longrines intérieures, sans agglos bourrés en dessous, conformes aux dimensions
prescrites, y compris le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre.

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

303

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour amorces de poteaux : ce prix rémunére au
métre cube, le béton armé pour amorces de poteaux, conformes aux dimensions
prescrites, y compris le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre.
Le métre cube 3----==------ FCFA

m3

304

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour longrines : ce prix rémunére au métre cube, le
béton armé pour longrines, bien vibré, conformes aux dimensions prescrites, y
compris le coffrage et toutes dispositions de bonne mise en ceuvre

Le métre cube a----=--==--- FCFA

m3

305

Mur de soubassement en pierres locales et/ou en Agglomérés de 20 x 20 x 40
bourrés : Ce prix rémunére au métre carré, les murs en agglos bourrés de 20, bien
alignés.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

306

Dallage en béton légérement armé dosé a 300 kg/m3 (ép. 8 cm) : ce prix
rémunére au métre carré, le dallage sur remblai bien compacté en respect de toutes
les étapes.

Le métre cube 3------------ FCFA

m3

Lot 400 : Magonnerie - Elévation

401

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour poteaux en élévation : Ce prix rémunere au
métre cube, le béton armé tel que décrit ici, bien vibré, y compris toutes sujétions de
bonne mise en ceuvre.

Le métre cube a-------=---- FCFA

m3

402

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour linteaux et éléments de décoration : ce prix
rémunére au métre cube la mise en ceuvre du BA pour linteaux, bien vibré, y compris
toute sujétions de bonne mise en ceuvre pour les éléments décoratifs en BA.

Le métre cube a------------ FCFA

m3

403

Murs en agglomérés de 15 x 20 x 40 : Ce prix rémunére au métre carré, les murs
en agglos creux de 15, bien alignés.
Le métre carré a------------ FCFA

m2

404

Paillasse de cuisine en béton armé (2,60 x 0,75 x 0,15) : les montants sont en
agglos de 15 bourrés: ce prix rémunére au metre cube, le béton armé pour
paillasse, bien vibré, conformes aux dimensions prescrites, y compris le coffrage et
toutes dispositions de bonne mise en ceuvre

Le métre cube 3---=-==----- FCFA

m3

405

Murs supports de la paillasse en agglomérés de 15 x 20 x 40 bourrés (h=1 ml):
Ce prix rémunere au metre carré, les murs en agglos bourrés de 15, bien alignés.
Le métre carré a------------ FCFA

m2

406

Enduit au mortier de ciment pour murs dosé a 400 kg/m3 : Ce prix rémunere au
meétre carré I'enduit au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 appliqué sur les murs.
Le métre carré a----------- FCFA

m2

Lot 500 Couverture et bois pour charpente
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501

F et P Toles bacs prélaquées en aluminium 5/10éme y compris toutes sujétions
de fixation : Ce prix rémunére au métre carré (m?), mesuré par métré contradictoire,
la fourniture et la pose des t6les en aluminium conformément au C.C.T.P. Il comprend
notamment, la fourniture, la fixation et toutes les sujétions de mise en ceuvre.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

502

F et P Bastings de 15*3 + pannes de 5*8 + planches de rive : Ce prix rémunére
au métre cube, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et le fagonnage des
fermes et planches de rive en bois massif conformément au C.C.T.P. Il comprend
notamment la fourniture bois selon le CCTP, le fagonnage, le traitement aux
fongicides et insecticides, la pose, l'usinage des planches de rive, ainsi que toutes
les sujétions.

Le métre cubge a----=-===--- FCFA

m3

503

F et P Toles lisses : Ce prix rémunére au métre carré, mesuré par métré
contradictoire, la fourniture et la pose de téles lisses conformément au CCTP, le
solivage, les couvres joints et toutes les sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

504

F et P Gouttiere métallique : Ce prix rémunére au forfait métre linéaire, la fourniture
et la pose des gouttieres métalliques. Il comprend la fourniture des gouttiéres, la
pose, la fixation a 'aide de colliers et toutes sujétions.

Le métre linéaire a------=----- FCFA

ml

505

F et P Tdles faitiéres en alu: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la
pose de la tole faitiére. Il comprend notamment la fourniture de la téle alu, la
fourniture des éléments et accessoires de fixation (pointes, ...), la manutention, la
pose et toutes les sujétions

Le métre linéaire a----=-=----- FCFA

ml

506

F et P Tdles de rive: Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la pose de
la téle de rive. Il comprend notamment la fourniture de la t6le alu, la fourniture des
éléments et accessoires de fixation (pointes, ...), la manutention, la pose et toutes
les sujétions

Le métre linéaire a------=----- FCFA

ml

SECOND OEUVRE

Lot 600 : Menuiserie Bois, alu et métallique.

601

Fet P du faux plafond en contreplaqué y compris toutes sujétions : Ce prix
rémunére au métre carré, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du
faux plafond conformément au CCTP, le fagonnage, le solivage, les couvres joints et
toutes les sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

602

F et P de Portes pleine intérieure en bois de Dimension finies 90 x220 cm
(chambres et cuisines) y compris toutes sujétions de fournitures et de pose :
Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose des portes pleines bois dur, y
compris les cadres, conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture
et la pose, le traitement, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.
L'unité a----=------- FCFA

603

F et P de Portes pleine extérieure métallique de Dimension 120 x220 cm et 90 x
220 cm (Entrée principale et arriére) y compris cadre : Ce prix rémunére a l'unité
la fourniture et la pose des portes métalliques, y compris les cadres,
conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, la
fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.

L'unité a------------ FCFA

604

F et P de Porte iso plane 80/220 pour toilettes y compris toute sujétion de pose
: Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose des portes isoplanes, y
compris les cadres en bois dur, conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment,
la fourniture et la pose, le traitement, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes
les sujétions.

L’unité g--mmmmme==-- FCFA

605

F et P Rangement en bois sous paillasse : Ce prix rémunére a l'unité la
fourniture et la pose des étales et battants de paillasse, conformément au
C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, I'usinage, le traitement, la
fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.
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L’unité a------=----- FCFA

F et P Placard pour chambres : Ce prix rémunére al'unité la fourniture et la
pose des étales et battants de placards, conformément au C.C.T.P. Il comprend

606 | notamment, la fourniture et la pose, l'usinage, le traitement, la fixation, la peinture, la U
quincaillerie et toutes les sujétions.
L'unité q----=------- FCFA
F et P de fenétres en profilé aluminium coulissant 02 vantaux y/c toutes
sujétions : Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose des
fenétres vitrées avec cadre en aluminium , conformément au C.C.T.P. Il comprend
607 . L : m2
notamment, la fourniture et la pose, le fagonnage, la fixation, la peinture, la
quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
F et P Grille antivol en tube carré de 30 x 30 pour fenétres y compris toutes
sujétions de fixations : Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose
608 des antivols métalliques avec cadre , conformément au C.C.T.P. Il comprend
. - : m2
notamment, la fourniture et la pose, le fagonnage, la fixation, la peinture, la
quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
F et P Garde-corps et grille métalliques pour balcons : Ce prix rémunére au
meétre carré la fourniture et la pose des grilles métalliques pour garde-corps |,
609 | conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la fourniture et la pose, le m2
fagonnage, la fixation, la peinture, la quincaillerie et toutes les sujétions.
Le métre carré a------------ FCFA
Lot 700 : Plomberie Sanitaire
Canalisation pour alimentation en eau : Ce prix rémunére au forfait la fourniture et
701 la pose des tuyaux a pression pour alimentation du batiment en eau et toutes les Ft
sujétions.
Le forfait --=--------- FCFA
Evacuation des eaux usées : Ce prix rémunére au forfait la fourniture et la pose
702 | des tuyaux pour I'évacuation des eaux usées du batiment et toutes les sujétions. Ft
Le forfait g------------ FCFA
Regards de 50x50x60 couvert : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture du matériau
703 | et la construction des regards de visite et toutes les sujétions. U
L'unité a------------ FCFA
F et P WC a chasse basse complet : Ce prix rémunére a 'unité la fourniture et la
pose des WC en porcelaine vitrifié équipé d’un robinet d’arrét chromé, d'un
704 | mécanisme silencieux, d’une cuvette réservoir de capacité 6 a 8 litres et toutes les U
sujétions, conformément au C.C.T.P.
L'unité a------------ FCFA
F et P Lavabo piédestal complet : Ce prix rémunére a I'unité la fourniture et pose
705 d’un Lavabo monté sur colonne en porcelaine vitrifiée avec supports muraux et U
toutes les sujétions, conformément au C.C.T.P.
L'unité a------------ FCFA
F et P porte savon : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose d’un Porte
706 | Savon conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P porte serviette : Ce prix rémunére a ['unité |a fourniture et la pose d’'un Porte
707 | serviette, conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P porte papier hygiénique : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose
708 | d’un Porte papier hygiénique, conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P siphon de sol : Ce prix rémunére & l'unité la fourniture et la pose d’un siphon
709 | de sol de diamétre 50 mm, conformément au C.C.T.P. 1]
L'unité a---==------- FCFA
F et P miroir de douche : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose d’un
710 | miroir de douche, conformément au C.C.T.P. 1]

[T Y — FCFA
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F et P Evier de cuisine 60/120 en inox y/c toutes sujétions : Ce prix rémunére a
['unité la fourniture et pose d’un évier de cuisine en INOX lourd a deux bacs avec

i décanteur de matiére solide de dimension 150 x 70 cm conformément au C.C.T.P. v
L'unité a------------ FCFA
Ensemble fosse septique et puisard : Ce prix rémunére a l'unité de 'ensemble la
712 | construction de la fosse et du puisard y compris toutes sujétions. Ft
Le forfait ------------ FCFA
F et P Descente d'eau pluviale en PVC 100 y compris toute sujétions : Ce prix
713 rémunére au métre linéaire la fourniture et la pose des tuyaux pour I'évacuation des
. ay o ml
eaux pluviales du batiment et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA
F et P Colonne de douche : Ce prix rémunére a 'unité la fourniture et la pose d’une
714 | colonne de douche, conformément au C.C.T.P. ]
L'unité a------------ FCFA
Lot 800 : Electricité
F et P Cuivre nu 25 mm? type Nexans ou équivalent : Ce prix rémunére au métre
801 | linéaire la fourniture et la pose du cuivre nu et toutes les sujétions. ml
Le métre linéaire a------------ FCFA
F et P Cable vert-Jaune 16 mm?: Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture
802 | etla pose du cable jaune-vert et toutes les sujétions. ml
Le métre linéaire a------=----- FCFA
F et P Barette de coupure : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose de
803 | barrette de coupure et toutes les sujétions. U
L'unité a------------ FCFA
F et P Cable U1000 /4 mm?: Ce prix rémuneére au métre linéaire la fourniture et la
804 | pose du cable U1000 / 4 mm? et toutes les sujétions. ml
Le métre linéaire a------=----- FCFA
F et P Cable 1,5 mm? TYPE RCT ou équivalent : Ce prix rémunére au métre
805 linéaire la fourniture et la pose du cable 1,5 mm? ou son équivalent et toutes les ml
sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA
F et P Cable 2,5 mm? RCT ou équivalent : Ce prix rémunére au métre linéaire la
806 | fourniture et la pose du cable 2,5 mm? ou son équivalent et toutes les sujétions. ml
Le métre linéaire a--=-=-=----- FCFA
F et P Gaine @20 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunere au
807 métre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @20 type TRAVEL dans la dalle et
. . ml
type OK ailleurs et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA
F et P Gaine @25 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunere
808 | métre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @25 type TRAVEL dans la dalle
. O ml
et type OK ailleurs et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a--=-=-=----- FCFA
F et P Gaine @32 type TRAVEL dans la dalle ou équivalent : Ce prix rémunére
809 | métre linéaire la fourniture et la pose de la gaine @32 type TRAVEL dans la dalle
. O ml
et type OK ailleurs et toutes les sujétions.
Le métre linéaire a------------ FCFA
F et P Douilles Plafonnier de Schneider ou équivalent : Ce prix rémunére a l'unité
810 | la fourniture et pose de douilles plafonnier de Scheider, conformément au C.C.T.P. U
L'unité a------------ FCFA
F et P Barrettes de 10 Dominos type LEGRAND de 25A ou équivalent : Ce prix
811 rémunere a |'unité la fourniture et pose de barrettes de 10 Dominos type LEGRAND u
de 25A, conformément au C.C.T.P.
L'unité a------------ FCFA
F et P Barette Dominos type LEGRAND de 16A ou équivalent : Ce prix rémunére
812 a l'unité la fourniture et pose de Dominos type LEGRAND de 16A, conformément au u

C.C.T.P.
[T Y — FCFA
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F et P Disjoncteur Divisionnaire de type Schneider 10A ou équivalent : Ce prix
rémunere a ['unité la fourniture et pose de Disjoncteur Divisionnaire de type scheider

813 10A , conformément au C.C.T.P.

L'unité a------------ FCFA

F et P Disjoncteur Divisionnaire de type Schneider 16A ou équivalent : Ce prix
814 rémunére a |'unité la fourniture et pose de Disjoncteur Divisionnaire de type scheider

16A , conformément au C.C.T.P.

L'unité @----==------ FCFA

F et P Disjoncteur parafoudre de type Schneider 16A/20A ou équivalent : Ce
815 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose de Disjoncteur parafoudre de type

scheider 16A/20A , conformément au C.C.T.P.

L'unité a------------ FCFA

F et P Interrupteur différentiel de type Schneider 20A/30 mA ou équivalent : Ce
816 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose d'Interrupteur différentiel de type

Schneider 20A/30 mA , conformément au C.C.T.P.

L'unité @----==------ FCFA

F et P 10 parafoudres de type Schneider 20 KA ou équivalent : Ce prix rémunére
817 a l'unité la fourniture et pose de 10 parafoudres de type Schneider 20 KA ,

conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Coffret de répartition de type Schneider 12 modules ou équivalent : Ce
818 prix rémunére a l'unité la fourniture et pose de Coffret de répartition de type

Schneider 12 modules , conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Boites de dérivation 160x160 : Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et
819 | pose de Coffret de boites de dérivation 160x160, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Ampoules économique 16w ingelec ou équivalent : Ce prix rémunére a
820 ['unité la fourniture et pose d'Ampoules économique 16w ingelec, conformément au

CCTP

L'unité a------------ FCFA

F et P Voyant lumineux 220V : Ce prix rémunére a |'unité la fourniture et pose de
821 | Voyant lumineux 220V, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Prises 2P+T type LEGRAND ou équivalent : Ce prix rémunére a ['unité la
822 | fourniture et pose de Prises 2P+T type LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Interrupteur simple va et vient, type LEGRAND ou équivalent : Ce prix
823 rémunére a l'unité la fourniture et pose d'Interrupteur simple va et vient, type

LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Interrupteur double type va et vient LEGRAND ou équivalent : Ce prix
824 rémunére a l'unité la fourniture et pose d'Interrupteur double va et vient, type

LEGRAND, conformément au C.C.T.P

L'unité a------------ FCFA

Accessoire de raccordement TV type LEGRAND ou équivalent : Ce prix
825 rémunére a l'unité la fourniture et pose de prises TV type LEGRAND, conformément

auC.CT.P

L'unité a------------ FCFA

F et P Peignes de raccordement type Schneider ou équivalent : Ce prix
826 rémunere a |'unité la fourniture et pose de Peignes de raccordement type Schneider,

conformément au C.C.T.P

L'unité a---==------- FCFA

F et P Boitiers a vis type INGELEC ou équivalent : Ce prix rémunére a ['unité la
827 | fourniture et pose de Boitiers a vis type INGELEC, conformément au C.C.T.P

L'unité a----=------- FCFA

F et P Applique sanitaire de type INGELEC ou équivalent : Ce prix rémunére a
828 | l'unité la fourniture et pose de sanitaire de type INGELEC, conformément au C.C.T.P

T Y —— FCFA
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829

F et P Cable coaxial TV souple : Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et
pose du cable coaxial TV souple, conformément au C.C.T.P
Le métre linéaire a------------ FCFA

ml

Lot 900 : Peinture

901

F et application Peinture extérieure type Pantex 1300 (ou équivalent) sur murs,
poteaux, (Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage) : Ce prix rémunére au métre carré,
la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au C.C.T.P. Cela
comprend notamment I'exécution d’une couche d'impression et une couche de
finition en peinture acrylique y compris toutes sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

902

F et application Peinture intérieure type Pantex 800 (ou équivalent) sur murs,
sous plafond en contreplaqué (Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage) : Ce prix
rémunére au métre carré, la pose de la peinture sur les murs intérieurs
conformément au C.C.T.P. Cela comprend notamment 'exécution d’'une couche
d’'impression a I'enduit type LEONIX et une couche de finition en peinture acrylique y
compris toutes sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

903

F et application vernis et Peinture sur menuiseries bois et métalliques (grilles
fenétres) : Ce prix rémunére au métre carré |'application du vernis sur éléments en
bois (portes) sur des surfaces préalablement traitées au fond dur et des peintures
sur les portes, fenétres et balcon métalliques, y compris toutes sujétions.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

Lot 1000 : Revétement

1001

F et P Carreaux grés cérame (30/30) ou similaire pour sols de salon, chambres
a coucher, couloir, véranda et plinthes y/c toutes sujétions : Ce prix rémunére
au métre carré la fourniture et la pose des carreaux en gré cérame de 30x30, ép.=8
mm, dans tous locaux sauf toilettes et cuisine conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

1002

F et P Carreaux grés cérame 20 x 20 antidérapant pour sol de cuisine et
toilettes : Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose des carreaux en
gré cérame de 20 x 20, joints couleur ciment Blanc, dans les toilettes et sols de
cuisines conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

1003

F et P Faience (15/30) pour murs de toilette et cuisine y/c toutes sujétions de
pose : Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et la pose des faiences 15 x30
pour les murs, Joints en ciment blanc conformément au C.C.T.P.

Le métre carré a------------ FCFA

m2

LOT 1100 : TRAVAUX DE VRD POUR L’ENSEMBLE DU PROJET

1101

Caniveaux en agglomérés bourrés 12,5 x 20 x 40 (ou pierres locales) paralléle
aux talus : Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation de caniveaux en
agglomérés bourrés conformément au C.C.T.P. Il comprend notamment, la réalisation
selon le CCTP, les fouilles et remblai, les élévations en agglo bourrés et enduits et
dalle, y compris toutes les sujétions.

Le métre linéaire ...................ccceeeee. FCFA

ml

1102

Dallage périphérique en béton autour des batiments, 08 cm d'épaisseur sur 60
cm de largeur : Ce prix rémunére au métre carré le dallage des abords du béatiment,
y compris toutes sujétions, conformément au CCTP.

Le métre carmé ......ccccoevveeeniiinnnnsinns FCFA

m2

1103

Plantation 100 arbres et haies florales autour des parcelles : cette rubrique est
réalisée obligatoirement dés limplantation du projet : Ce prix rémunere au forfait la
plantation de 100 arbres et haies florales autour des batiments, y compris toutes les
sujétions.

L'unité......cccooiinenniiinenninnns FCFA
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PIECE N° 07 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF (DQE)
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CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20)
LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA COMMUNE D’ABONG-MBANG

N° DESIGANATION DES TRAVAUX u Qtés PU PT

TRAVAUX PRELIMINAIRES POUR

L’ENSEMBLE DU PROJET

Lot 100 Travaux préliminaires et installation

de chantier
101 | Amenée et replis du matériel Ft 1

Etudes ( projet d'exécution; étude 1
102 . . . Ft

géotechnique) et dossier de recollement
103 | Installation du chantier Ft 1
104 | Implantation de L'ouvrage Ft 1

Sous Total Lot 100

01 bloc de 02 appartements de type T2
GROS (EUVRE

Lot 200 Terrassements complémentaires
201 | Fouilles en puits pour semelles m3 7,20
202 | Fouilles en rigole de section 60 cm x 60 cm m3 32,88
203 Remblai sous dallage et autour des ouvrages m3 13.45

en fondation
204 | Film polyane sur tapis de sable de 5 cm m2 101,00

Sous Total Lot 200

Lot 300 : Fondations

- - — 3

301 Béton de propreté dosé a 150 kg/m?® 5 cm m3 3.30

d'épaisseur y compris toutes sujétions

302 | Béton armé dosé a 350 kg/m® pour semelles m3 1,44

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour amorces

303 , m3 0,88
des poteaux :
- - — 3 -
304 Béton armé dosé a 350 kg/m? pour longrines m3 3,00
de section 20 x 20
Mur de soubassement en pierres locales
305 et/ou en Agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés m2 67,62
306 Dallage’en béton légérement armé dosé a 300 m3 1050
kg/m? (ép. 08 cm)
Sous Total Lot 300
Lot 400 : Magonnerie - Elévation RDC
- - — 3
401 Bet’or) arrpe dosé a 350 kg/m? pour poteaux m3 1,80
en élévation
402 ,Be,ton armeé dqse a 3§0 kg/m? pour linteaux et m3 138
éléments de décoration
403 | Murs en agglomérés de 15 x 20 x 40 m2 267,00
Paillasse de cuisine en béton armé (2,60 x
404 0,75 x 0,15) m3 0,49
Murs supports de la paillasse en agglomérés
405 | de 15 x 20 x 40 bourrés (h=1 ml) m2 520
406 !Endmt au mortier de ciment pour murs dosé m2 534,00
a 400 kg/m3
Sous Total Lot 400
Lot 500 Couverture et bois pour charpente
501 F et P Toles bacs prélaquées en aluminium m2 145,00

5/10¢me y compris toutes sujétions de fixation
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F et P Bastings de 15*3 + pannes de 5*8 +

502 4 m3 2,40
planches de rive
503 |FetP Toles lisses m2 35,00
504 | F et P Gouttiére métallique M 52,00
505 |F et P Téles faitiéres en alu MI 8,35
506 |F et P Toles de rive M 61,14
Sous Total Lot 500
SECOND OEUVRE
Lot 600 : Menuiserie Bois, alu et métallique.
601 FetP (!u faux plafqr’u.I en contreplaqué y m2 125,00
compris toutes sujétions
F et P de Portes pleine intérieure en bois de
602 | Dimension finies 90 x220 cm (chambres et U 4,00
cuisines) y compris toutes sujétions
F et P de Portes pleine extérieure métallique
603 | de Dimension 120 x220 cm et 90 x 220 cm U 2,00
(Entrée principale et arriére) y compris cadre
604 FetP de: Porte iso .plla.me 80/220 pour toilettes u 2,00
y compris toute sujétion
605 | F et P Rangement en bois sous paillasse U 2,00
606 |F et P Placard pour chambres U 2,00
607 F et P de fenétres en profilé alumini.u'rr] m2 2256
coulissant 02 vantaux y/c toutes sujétions
F et P Grille antivol en tube carré de 30 x 30
608 | pour fenétres y compris toutes sujétions de m2 22,56
fixations
609 F et P Garde-corps et grille métalliques pour m2 27.94
balcons
Sous Total Lot 600
Lot 700 : Plomberie Sanitaire
701 | Canalisation pour alimentation en eau Ft 1,00
702 | Evacuation des eaux usées Ft 1,00
703 | Regards de 50x50x60 couvert U 4,00
704 | F et P WC a chasse basse complet U 2,00
705 |F et P Lavabo piédestal complet U 2,00
706 |F et P porte savon U 2,00
707 | F et P porte serviette U 2,00
708 | F et P porte papier hygiénique : U 2,00
709 | F et P siphon de sol U 2,00
710 | F et P miroir de douche U 2,00
11 FetP Evi.e'r .de cuisine 60/120 en inox y/c U 2,00
toutes sujétions
712 | Ensemble fosse septique et puisard Ft 1,00
713 FetP Pescente d."e.'fm pluviale en PVC 100 y M 12,00
compris toute sujétions
714 | F et P Colonne de douche U 2,00
Sous Total Lot 700
Lot 800 : Electricité
801 F et_P Cuivre nu 25 mm? type Nexans ou M 95,00
équivalent
802 |FetP Cable vert-Jaune 16 mm? M 46,00
803 | F et P Barrette de coupure U 8,00
804 |F et P Cable U1000 /4 mm? MI 56,00
805 |FetP Cable 1,5 mm? TYPE RCT ou équivalent M 600,00
806 |F etP Cable 2,5 mm? RCT ou équivalent Mi 600,00
807 F et P Gaine @20 type TRAVEL dans la dalle M 500,00

ou équivalent
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F et P Gaine @25 type TRAVEL dans la dalle

808 - MI 500,00
ou équivalent

809 F et,P (.3a|ne @32 type TRAVEL dans la dalle M 56,00
ou équivalent

810 F et.P Douilles Plafonnier de Schneider ou u 6,00
équivalent

811 F et P Barrettes de 10 Dominos type U 6.00
LEGRAND de 25A ou équivalent ’

812 FetP B'flret_te Dominos type LEGRAND de u 6,00
16A ou équivalent
F et P Disjoncteur Divisionnaire de type

813 Schneider 10A ou équivalent U 400
F et P Disjoncteur Divisionnaire de type

814 Schneider 16A ou équivalent U 4,00

815 F et P Disjoncteur parafoudre de type U 400
Schneider 16A/20A ou équivalent ’

816 F et P Interrupteur différentiel de type U 200
Schneider 20A/30 mA ou équivalent ’

817 FetP 1,0 p:arafoudres de type Schneider 20 U 2,00
KA ou équivalent
F et P Coffret de répartition de type

818 Schneider 12 modules ou équivalent U 2,00

819 | F et P Boites de dérivation 160x160 U 2,00

820 F et.P Ampoules économique 16w ingelec ou u 12,00
équivalent

821 | F et P Voyant lumineux 220V U 4,00

822 F et.P Prises 2P+T type LEGRAND ou u 16,00
équivalent
F et P Interrupteur simple va et vient, type

823 | | EGRAND ou équivalent U 400
F et P Interrupteur double type va et vient

824 | | EGRAND ou équivalent U 8,00
Accessoire de raccordement TV type

825 | | EGRAND ou équivalent U 400

826 FetP Felgneslde.raccordement type u 4,00
Schneider ou équivalent

807 F et_P Boitiers a vis type INGELEC ou U 28,00
équivalent

828 F et_P Applique sanitaire de type INGELEC ou U 2,00
équivalent

829 | F et P Cable coaxial TV souple Mi 40,00
Sous Total Lot 800
Lot 900 : Peinture
F et application Peinture extérieure type Pantex

901 | 1300 (ou équivalent) sur murs, poteaux, m? 160,00
(Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage)
F et application Peinture intérieure type Pantex
800 (ou équivalent) sur murs, sous plafond en m?

902 . . - 310,00
contreplaqué (Couleurs au choix du Maitre
d'ouvrage)

903 F et a_ppllpatlonlvernls ,et Ffemture sur A 2 51,89
menuiseries bois et métalliques (grilles fenétres)
Sous Total Lot 900
Lot 1000 : Revétement
F et P Carreaux grés cérame (30/30) ou

o X )
1001 similaire pour sols de salon, chambres a m 87.35

coucher, couloir, véranda et plinthes y/c
toutes sujétions
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F et P Carreaux grés cérame 20 x 20

1002 antidérapant pour sol de cuisine et toilettes m? 20,55
1003 F e.t P Faience (15/30}'p.our murs de toilette et ) 56,08
cuisine y/c toutes sujétions de pose m
Sous Total Lot 1000
SOUS TOTAL SECOND (EUVRE
01 bloc de 02 appartements de type T3
GROS GEUVRE
Lot 200 Terrassements complémentaires
201 | Fouilles en puits pour semelles m3 7,50
202 | Fouilles en rigole de section 60 cm x 60 cm m3 6,00
203 Rembllal sous dallage et autour des ouvrages en 3 32,00
fondation
204 | Film polyane sur tapis de sable de 5 cm m? 195,00
Sous Total Lot 200
Lot 300 : Fondations
n TR 3
301 E}faton de propreté d_ose a 150 kg/m 5cm 8 5.82
d'épaisseur y compris toutes sujétions
302 | Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour semelles m? 1,44
- > 3
303 | Beton arme dose a 350 kg/m? pour amorces de e 0.88
poteaux
304 | Béton armé dosé a 350 kg/m? pour longrines m? 6,08
Mur de soubassement en pierres locales et/ou )
305 en Agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés m 87,00
306 DaIIage’en béton Iégérement armé dosé a 300 8 19.10
kg/m3 (ép. 08 cm)
Sous Total Lot 300
Lot 400 : Magonnerie - Elévation RDC
401 Bgton_arme dosé a 350 kg/m3 pour poteaux en m? 1,60
élévation
- — 3 .
40 | Betoname dosé & 350 kg/m? pour linteaux et e 1.80
éléments de décoration
403 | Murs en agglomérés de 15 x 20 x 40 m? 400,38
Paillasse de cuisine en béton armé (2,60 x 0,75
404 | x0,15): les montants sont en agglos de 15 m3 0,52
bourrés
Murs supports de la paillasse en agglomérés de )
405115 x 20 x 40 bourrés (h=1 m) m 9,00
Enduit au mortier de ciment pour murs dosé a )
406 400 kg/m3 m 800,76
Sous Total Lot 400
Lot 500 Couverture et bois pour charpente
F et P Toles bacs prélaquées en aluminium )
501 5/10%me y compris toutes sujétions de fixation m 22987
5oy | et P Bastings de 153 + pannes de 5*8 + - 277
planches de rive
503 |FetP Toles lisses m? 14,00
504 | F et P Gouttiére métallique M 20,00
505 |F et P Tdles faitiéres en alu MI 8,35
506 |F etP Toles de rive MI 61,14
Sous Total Lot 500
SOUS TOTAL GROS CEUVRE
Lot 600 : Menuiserie Bois, alu et métallique.
601 Fet P du fggx plafond en contreplaqué y compris 2 145,00
toutes sujétions
602 F et P de Portes pleine intérieure en bois de U 6,00

Dimension finies 90 x220 cm (chambres et
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cuisines) y compris toutes sujétions de
fournitures et de pose

F et P de Portes pleine extérieure métallique de

603 | Dimension 120 x220 cm et 90 x 220 cm (Entrée u 4,00
principale et arriére) y compris cadre
604 F et Plde Porte iso lplane 807220 pour toilettes y U 6,00
compris toute sujétion de pose
605 | F et P Rangement en bois sous paillasse U 2,00
606 | F et P Placard pour chambres u 4,00
607 F et_P de fenétres en profilé alumln_lgm 2 19.20
coulissant 02 vantaux y/c toutes sujétions
F et P Grille antivol en tube carré de 30 x 30
608 | pour fenétres y compris toutes sujétions de m? 19,20
fixations
609 F et P Garde-corps et grille métalliques pour 2 35,67
balcons
Sous Total Lot 600
Lot 700 : Plomberie Sanitaire
701 | Canalisation pour alimentation en eau Ft 1,00
702 | Evacuation des eaux usées Ft 1,00
703 | Regards de 50x50x60 couvert U 6,00
704 |F et P WC a chasse basse complet U 4,00
705 |F et P Lavabo piédestal complet U 4,00
706 |F et P porte savon U 6,00
707 | F et P porte serviette U 6,00
708 | F et P porte papier hygiénique U 4,00
709 | F et P siphon de sol U 6,00
710 | F et P miroir de douche U 6,00
11 F ?F P Evier de cuisine 60/120 en inox y/c toutes U 2,00
sujétions
712 Ensemble fosse septique et puisard pour 01 bloc Ft 1,00
de 02 logements de 8 usagers
713 F et PIDescente d eau pluviale en PVC 100 y M 12,00
compris toute sujétions
714 | F et P Colonne de douche u 4,00
Sous Total Lot 700
Lot 800 : Electricité
H 2
801 F etl P Cuivre nu 25 mm? type Nexans ou M 70,00
équivalent
802 |FetP Cable vert-dJaune 16 mm? M 20,00
803 | F et P Barette de coupure u 4,00
804 |F et P Cable U1000 /4 mm? MI 20,00
805 |F et P Cable 1,5 mm? TYPE RCT ou équivalent MI 200,00
806 | F et P Cable 2,5 mm? RCT ou équivalent M 200,00
807 F etl P Gaine @20 type TRAVEL dans la dalle ou M 200,00
équivalent
808 F etl P Gaine @25 type TRAVEL dans la dalle ou M 600,00
équivalent
809 F etl P Gaine @32 type TRAVEL dans la dalle ou M 40,00
équivalent
810 F etl P Douilles Plafonnier de Schneider ou U 4,00
équivalent
F et P Barrettes de 10 Dominos type LEGRAND
811 | 4e 25A ou équivalent U 8,00
812 F et’ P Barette Dominos type LEGRAND de 16A U 20,00
ou équivalent
813 F et P Disjoncteur Divisionnaire de type U 2,00

Schneider 10A ou équivalent
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814

F et P Disjoncteur Divisionnaire de type
Schneider 16A ou équivalent

2,00

815

F et P Disjoncteur parafoudre de type Schneider
16A/20A ou équivalent

2,00

816

F et P Interrupteur différentiel de type Schneider
20A/30 mA ou équivalent

2,00

817

F et P 10 parafoudres de type Schneider 20 KA
ou équivalent

2,00

818

F et P Coffret de répartition de type Schneider
12 modules ou équivalent

2,00

819

F et P Boites de dérivation 160x160

4,00

820

F et P Ampoules économique 16w ingelec ou
équivalent

24,00

821

F et P Voyant lumineux 220V

2,00

822

F et P Prises 2P+T type LEGRAND ou
équivalent

30,00

823

F et P Interrupteur simple va et vient, type
LEGRAND ou équivalent

20,00

824

F et P Interrupteur double type va et vient
LEGRAND ou équivalent

10,00

825

accessoire de raccordement TV type LEGRAND
ou équivalent

8,00

826

F et P Peignes de raccordement type Schneider
ou équivalent

4,00

827

F et P Boitiers a vis type INGELEC ou équivalent

60,00

828

F et P Applique sanitaire de type INGELEC ou
équivalent

4,00

829

F et P Cable coaxial TV souple

50,00

Sous Total Lot 800

Lot 900 : Peinture

901

F et application Peinture extérieure type Pantex
1300 (ou équivalent) sur murs, poteaux,
(Couleurs au choix du Maitre d'ouvrage)

203,00

902

F et application Peinture intérieure type Pantex
800 (ou équivalent) sur murs, sous plafond en
contreplaqué (Couleurs au choix du Maitre
d'ouvrage)

m2

613,00

903

F et application vernis et Peinture sur
menuiseries bois et métalliques (grilles fenétres)

m2

40,38

Sous Total Lot 900

Lot 1000 : Revétement

1001

F et P Carreaux grés cérame (30/30) ou similaire
pour sols de salon, chambres a coucher, couloir,
véranda et plinthes y/c toutes sujétions

178,48

1002

F et P Carreaux grés cérame 20 x 20
antidérapant pour sol de cuisine et toilettes

45,97

1003

F et P Faience (15/30) pour murs de toilette et
cuisine y/c toutes sujétions de pose

91,36

Sous Total Lot 1000

SOUS TOTAL SECOND (EUVRE

LOT 1100 : travaux de VRD pour I’ensemble
du projet

1101

Caniveaux en agglomérés bourrés 12,5 x 20 x
40 (ou pierres locales) paralléle aux talus :

ml

312

1102

Dallage périphérique en béton autour des
batiments, 08 cm d'épaisseur sur 60 cm de
largeur

12,48
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Plantation 100 arbres et haies florales autour des
1103 |parcelles : cette rubrique est réalisée U

obligatoirement dés I'implantation du projet 100

Sous Total Lot 1100

RECAPITULATIF
Unités Prix unitaire Prix total

SOUS TOTAL LOT 100 (Travaux préliminaires et installation de 100
chantier pour I'ensemble du projet) ’
TOTAL HT (01 bloc de 02 appartements de type T2 ) 5,00
TOTAL HT (01 bloc de 02 appartements de type T3 ) 5,00
SOUS TOTAL LOT 1100 (Travaux VRD pour I'ensemble du projet) 1,00

TOTAL GENERAL HT

TVA (19,25%)

IR (2,2 ou 5,5%)

TOTAL GENERAL TTC

NET A MANDATER
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PIECE N° 08 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
(SDPU)
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MODELE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION :
N° PRIX Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité
CATEGORIE Salaire Jours facturés Montant
journalier
g
>
5
8
T
£
o
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier Jours facturés Montant
()
£
o
c
(¥ 7]
]
2
X
o
=
TOTAL B
TYPE Prix unitaire Consommation Montant
7]
]
2
(a]
]
X
5
S
X
o
=
TOTAL C
D TOTAL COUTS DIRECTS
A+B+C
E Frais généraux de chantier % =Dx %
F Frais généraux de siége % =Dx %
G COUT DE REVIENT - =D+E+F
H Risques + Bénéfices % =G x%
P PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE =G +H
v PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE = P/Qté
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PIECE N° 09 : MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLICOF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
sk sk s St sk sk e st she st she sfe s
REGION DE LEST EAST REGION
e 3k 3 3 3k ke e 3 3k sk 3k 3k ok
DEPARTEMENT DU HAUT- NYONG () ‘ » UPPER-NYONG DIVISION
e st she st e she ke e st ste she she she sk
COMMUNE D’ABONG-MBANG W ABONG-MBANG COUNCIL
e 3k 3k 3k 3k 3k ke | e 30 ok 3k ke ke
CELLULE DE GESTION DES PROJETS \ °;°""““‘§f' PROJECT MANAGEMENT UNIT
ET MARCHE PUBLIC COMMUNE /\&wsm'\ AND PUBLIC PROCUREMENT
D’ABONG-MBANG o ABONG-MBANG COUNCIL
e sk s s ke s 3k ke e 3k sk s e ke e ke
MARCHE N° IM/ ceiiiiiiiiiiiiieeiaae, /2023
Passée aprés Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° /AONO/C-ABONG-
MBANG/CIPM-PCCM/2023 du pour les travaux de construction de vingt (20) logements de

type T2 et T3 dans la COMMUNE D’ABONG-MBANG.

Maitre d’Ouvrage: Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG

TITULAIRE:

B.P: JTel Fax:
N°R.C:

N° Contribuable:

N° Compte bancaire :

OBIJET : Travaux de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans la Commune d’ABONG-
MBANG, Département DU HAUT NYONG, Région de I’EST.

LIEU: ABONG-MBANG
DELAI D’EXECUTION : dix (10) mois

MONTANT EN FCFA

TTC

HTVA

T.V.A (19,25%)

AIR (2,2% ou 5,5%)

Net ¢ mandater
FINANCEMENT : FEICOM-CFC

IMPUTATION: Budget PCCM : Exercice 2023 et suivants
SOUSCRIT, LE «eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s
SIGNE, LE .. iuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it eineeenaee
NOTIFIE, LE...viiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaen

ENREGISTRE, LE«evvveeeeeeeeeeeenneeeeeeeenennaaeeea
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Entre:

La COMMUNE D’ABONG-MBANG représentée par Le Maire de la Commune d’ABONG-MBANG
Ci-aprés dénommé « Le maitre d’ouvrage »,

D'une part,

Et

L’Entreprise
B.P: ,Tel Fax:
N°R.C:

N° Contribuable:

N° Compte bancaire :

Représentée par Monsieur/Madame , son Prometteur, dénommée
ci-aprés «(I'entrepreneur)

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Titre | Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Titre |l : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
Titre I : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)
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MARCHE N° IM/ ceiiiiiiiiiiieeae, /2023
Passée aprés Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° /AONO/C-AM/CIPM-
PCCM/2023 du pour les travaux de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans

la Commune d’ABONG-MBANG

DELAI D’EXECUTION : dix (10) mois
LIEU D’EXECUTION: ABONG-MBANG
Montant du marché en FCFA:

TTC

HTVA

T.V.A (19,25%)

AIR (2,2% ou 5,5%)

Net & mandater

Visas et signatures

Lu et accepté par le Cocontractant
le civeiiiiiiiinnienns
I’

Signé par Le Maire de la Commune
d’ABONG-MBANG
(Maitre d’ouvrage)
ABONG-MBANG, le....cceviiirieeieennnnnnns

ENREGISTREMENT
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PIECE N° 10 : MODELE DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES
SOUMISSIONNAIRES
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TABLE DES MODELES
Annexe n°10.1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Annexe n°10.2: MODELE DE SOUMISSION
Annexe n°10.3: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Annexe n°10.4: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Annexe n°10.5 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE
Annexe n°10.6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
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Annexe n°10.11 : MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL
Annexe n°10.12 : MODELE DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE
Annexe n°10.13 : FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

Annexe n°10.14 : MODELE DE FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE
L’ENTREPRISE)

Annexe n°10.15 : MODELE CADRE DU PLANNING

Annexe n°10.16 : MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (CAS DE GROUPEMENT
D’ENTREPRISES)

Annexe n°10.17 : MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT
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10.1 : MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Je SOUSSIgNE, tiviiiiiiiiiiiiiiiii e (Nom et prénoms du mandataire)

Agissant au nom et pour le compte de...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienis (Entreprises ou
Groupement d’entreprises),

En vertu de ma qualité de...oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianeannna..... (Fonction du signataire),
Déclare sous peine de sanctions édictées par I'article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

Que le Soumissionnaire en question est inscrit sous le n° RC ............ du registre du commerce.
QU'il n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de I'entreprise ne tombe sous le coup des
condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47 /1635 du 30 aolt 1947 relative &
I'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Que le Soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de I'exclusion prévue par le dernier
alinéa de l'article 37 de I'Ordonnance n°53/704 du 29 aolt 1953 relatif au maintien ou

rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j'ai (nous avons) I'honneur de soumissionner dans le cadre du Présent Appel d'Offres
National Ouvert en vue des travaux de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans
la COMMUNE D’ABONG-MBANG.

Fait Qeuvevvnnnennnneeeg l@iiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn

Nom et prénoms du signataire

Fonction

152/178



10.2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné... O [Indiquer le nom et
la qualité du s:gnatclre]
représentant la société, I'entreprise ou le groupement.........ccvivivviicnnnnnnnessenee..dont le siége

social est d......ciceeviennnneiinscrite  au  registre du commerce de................. sous le

[ I R R R LTI T TTTT T TR N,

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel
d’Offres n*#**kkkxxk v compris I'(es)additif(s), des travaux de construction de vingt (20) logements
de type T2 et T3 dans la COMMUNE D’ABONG-MBANG.

Aprés m'étre personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié & mon point
de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux a effectuer.

Remets, revétus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis
conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Me soumets et m'engage & exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres,
moyennant les prix que j'ai établi moi-méme pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font
ressortir le montant de I'offre a&. eeetereeseessessessesseessestessessessesseeseertessessesseeseestensessessesanentanes [ en
chiffres et en letires] francs Cfa Hors TVA et d

........................... ceesreeessesssnssesnsneneennneeefranes - CFA - Toutes  Taxes
Comprises. [en ch:ffres et en lettres]

M'engage & exécuter les travaux dans un délai de ............cccsu.ee.. MOis

M’engage en outre & maintenir mon offre dans le délai 90 jours & compter de la date limite de
remise des offres.

L' Autorité Contractante se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant
donner crédit au compte nN%...iiiiiiiiiiiiniii— ouvert au Nom de....ceeeeeercenrenreeneenss
auprés de la banque

................................ AGENCE de..uiiiiiiiiiiiicinie s s e s e e s s e s s e e e nae

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre
nous.

Fait ¢ |
(@ 1) 1 o [P [~ SO

Signature de...

En qualité de......ccceeuvvuvcreceevee.. ... dOment autorisé a signer les soumissions pour et au nom de
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10.3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Adressée a [indiquer I'Autorité Contractante et son adresse], «l'Autorité Contractante»

Attendu que I'entreprise.......... , ci-dessous désignée le
Soumissionnaire), a soumis son offre en da're du ettt eveeeee... Pour les travaux
de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans la COMMUNE D’ABONG-MBANG.
Ci-dessous désignée «I'offren, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant
a [indiquer le montant] francs CFA,

NOUS.cettneettmiieneerreesneeees e ereeseeeraeeaeeaeenaennen veseesee.. [Nom et adresse de la banque], représentée
PNt ttittnnnessemmmmmmiiesnesnssnssssnsssss . [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banquey,
déclarons garcm'rlr Ie pcuemen'r a I’Au'rorl're Contractante de la somme maximale de [indiquer le
montant] Francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement & I'Autorité Contractante,
s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le Soumissionnaire retire I'offre pendant la période de validité;
Ou Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier I'attribution du marché par I'Autorité Contractante
pendant la période de validité ;

Manque & signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

Manque de fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),
comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons & payer a I’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la
somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que I'Autorité
Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande
I’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est di par ce que 'une ou I'autre des
conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont)
joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par I'Autorité
Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant
la fin du délai de validité des offres. Toute demande de I'Autorité Contractante tendant & la faire
jouer devra parvenir & la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin
de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque a............... leiiiiiiieiiiiiiiiiiiennen
[Signature de la banque]
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10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:
Référence de la Caution: N . .uveeiueeeetiimnceseseessesessescnes

Adressée a [indiquer I’ Autorité Contractante et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «I’ Autorité
Contractanten

AHENAU QUE...eeeeeereecerreaenreeeeensesnsnsnssessessssesnses cessess... [NnOM et adresse de I'entreprise] ci-dessous
désigné «I’ en'rrepreneur)) s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marchén, a réaliser les
travaux de construction de vingt (20) logements de type T2 et T3 dans la COMMUNE D’ABONG-
MBANG.

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que I'entrepreneur remettra & I'Autorité Contractante un
cautionnement définitif, d’'un montant égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du
montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de I'exécution de ses obligations
de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner & I'entrepreneur ce cautionnement,

NOUS, e ettt vt tinecnnnnsnnseesassnesassssesssssasassssssssssesssssasasssssnsssssssesssssasassanss s s s e sssons [Nom et adresse
de banque], représentée
POl et tttnnnnnnnnnmnennssessssssrssasnsssessssssssnssnses ...[Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons a payer a I'Autorité Contractante, dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celuvi-ci déclarant que I'entrepreneur
n'a pas satisfait & ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement
ni soulever de contestation pour quel que motif que ce soit, toute somme jusqu’a concurrence de la
SOMIME A@uuuiiutiereeiieeeeereeeteeteeseeeestestessessesseesaessessessessessessessssssessansensesssessessensessensensesssensessessansanss ..[en chiffres
et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et
nous dérogeons par la présente & la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signature et dés notification &
I'entrepreneur, par I'Autorité Contractante, de I'approbation du marché. Elle sera libérée dans un
délai d’un mois & compter de la date de réception provisoire des travaux.

Aprés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande
expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par I’Autorité Contractante au titre de la présente garantie
devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue & la banque pendant
la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne
le présent engagement et ses suites.

Signé et avthentifié par la banque
At errreereesnnenenensennens Leccciiiiiiiiniiccnnnennnee.[Signature de la banque]
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10.5 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE
Banque: référence, adresse......ccevviiiinnncnnncee.

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de
................................................................ [Le titulaire], au profit de [I'Autorité

Contractante

[Adresse de I'Autorité Contractante]

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire,
déclarant que ....................[le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au
remboursement de I'avance de démarrage selon les conditions du
marché......n. < 11 F R relatif aux travaux [indiquer I'objet des travaux, les références
de I' Appel d’Offres et le lot, éventuellement],de la somme totale maximum correspondant & I'avance
de [vingt (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°............cccceecveveseeenne,payable

dés la notification de I’ Ordre de Service correspondant, soiti......cevetiminnnncrnrseescceesersesnnennne Francs
CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de
cette avance sur les comptes de ......cccevvvnne. rrrerrernennenneneesseennee [LE titulaire],
ouverts auprés de 1a banque ..veceee e eviiiiiienieeiiie et e ninnnn, sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I'avance conformément & la procédure fixée par
le CCAP. Toutefois, le montant de la caution pourra étre réduit proportionnellement au
remboursement de I'avance au fur et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables & la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque d......eveevevrveenennee. Le

[Signature de la banque]
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10.6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque:...c.vuvennnn.
Reference de la Cau'rlon N ettt ettt s s s s s s s bbb e e e s e e ennas
Adressée [indiquer I'Autorité Con'rrqctcm're]
[Adresse de I'Autorité Contractante]
Ci-dessous désigné «I’'Autorité Contractante)
AHENAU  QUE  ciiiiiiiiiiiircccerrrcneeesesaensesnsssasassnssesssnsssssesssssssssssssssesssnssssassnssssseans et (adresse de
'entreprise],
Ci-dessous désigné «l'entrepreneur), s’est engagé, en exécution du marché, & réaliser les travaux
de [indiquer I'objet des travaux]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a dix pour cent (10%) du
montant du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner a I'entrepreneur cette caution,
NOUS, . vttiiiiitiiiniinnicnisaenees ceriieeeiiiiiisennseeese.. [Nom et adresse de banque], représentée par
[noms des signataires] et ci-dessous désignée «la banque»,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard
de I’Autorité Contractante, au nom de I'entrepreneur, pour un montant maximum de......ccccceeveevurenes [en
chiffres et en lettres], correspondant & [pourcentage inférieur ou égal a 10% & préciser] du montant
du marché

Et nous nous engageons & payer a I'Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08)
semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que I'entrepreneur n'a pas satisfait & ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de I'Autorité Contractante au titre du marché
modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation
pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal & .... [Pourcentage
inférieur ou égal a 10% a préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte
définitif, sans que I'Autorité Contractante ait & prouver ou & donner les raisons ni le motif de sa
demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous
dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)
jours & compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par
I’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par I’Autorité Contractante au titre de la présente garantie
devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant
la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement télésuites.

Signée et authentifié par la banque a......ecveveenneen. YUY
[Signature de la
banque]
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10.7 MODELE D’ATTESTATION OU DECLARATION SUR
L’HONNEUR DE VISITE DE SITE

Je soussigné Mme /Mlle /M.
Promoteur /Responsable de I’Entreprise /Mandataire du
groupement
Atteste avoir visité le site

Obijet de I'appel d’offres n° relatif de a la construction de vingt (20) logements
de type T2 et T3 dans la COMMUNE D’ABONG-MBANG.

A l'issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

A-OBSERVATIONS GENERALES

....................................................................................
....................................................................................

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES
(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO)

Signature (Maitre d’ouvrage ou son représentant ou le
soumissionnaire)

NB : Cette fiche aussi bien que I'offre engage le Soumissionnaire. Il ne pourra prétendre aprés, de
la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations ;
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10.8 : MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A-LISTE NOMINATIVE DES PERSONNELS

Je soussigné (nom, prénoms,
qualité),
Agissant au nom et pour le compte de (nom et coordonnées du

Soumissionnaire),

Déclare que les personnels dont la liste nominative suit, participeront & I'exécution du marché :

Nom Qualification Formation Ancienneté dans| Années Années dans
Prénom I'entreprise d’expérience le poste

S'il s'avérait, dés le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant,
nous nous engageons a le renforcer de fagon & conduire les travaux & bonne fin dans les délais
prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérerait indisponible, nous nous engagerons a le remplacer par des
personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du

personnel clé devront obtenir 'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

Fait & , le

Le Soumissionnaire
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10.9 : MODELE DE CURRICULUM VITA

Pour le personnel clé proposé
Poste proposé :
Nom de la firme :
Nom de I'employé :
Profession :
Date de naissance :
Années d’emploi au sein de la firme : Nationalité :

Affiliation & des associations professionnelles :

Attributions spécifiques :

Principales qualifications :

(En une demi-page maximum, donner un apercu des aspects de la formation et de I'expérience de
I'employé qui sont le plus en rapport avec ses attributions ; indiquer le niveau des responsabilités
exercées par cet employé dans le cadre de missions antérieures, en précisant la date et le lieu.)

Niveau d’études :

En un quart de page maximum, résumer les études universitaires et autres études spécialisées suivies
4

par I'employé, en indiquant le nom de I'école ou université, les années d’étude et les diplédmes

obtenus.)

Expérience professionnelle :

(En trois-quarts de page maximum, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin
de ses études, dans un ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel ; pour
chacun, indiquer les dates, le nom de I'employeur, le titre professionnel de I'employé et le lieu de
travail ; pour les emplois des dix derniéres années, préciser en outre le type de travail effectué et
fournir, le cas échéant, les noms des clients & titre de références.) Langues :

(Indiquer, pour chaque langue, le niveau de connaissance : lu/parlé/écrit,
moyen/bon/excellent.)

Attestation :
Je, soussigné, certifie, sur la base des données & ma disposition, que les renseignements ci-dessus
rendent fidélement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Date : Jour /mois/année

Signature du titulaire
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10.10 : Modéle d’attestation de disponibilité

Objet: AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N° /AONO /C-ABONG-MBANG /CIPM-PCCM /2023 DU POUR
L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20) LOGEMENTS DE TYPE T2
ET T3 DANS LA COMMUNE D’ABONG-MBANG.

Je soussigné, , (préciser nom & prénom, ainsi que la
qualification), atteste de ma disponibilité pour occuper le poste de , au
sein de I'entreprise dans le cadre de I'’Appel d’Offres cité en objet
au cas oU le Soumissionnaire serait attributaire du marché.

Fait & ............. , le
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10.11 : MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

Matériel en possession de I'Entreprise

Désignatio | Quantit | Valeur Date Marq | Age | Affectatio | Date Observations

n du é résiduelle d’acquisiti | ue et n disponibilité | sur état et

matériel on genre heure de

d’origine fonctionneme
nt

2. Matériel & acquérir et & importer au Cameroun

Désignati | Quantit | Valeur Date Marq | Ag e | Affectatio | Date Observations

on du é résiduel d’acquisiti | ue et n disponibilité | sur état et

matériel le on genre heure de

d’origine fonctionneme

nt

S'il s'avérait, dés le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le matériel est insuffisant,
nous nous engageons a le renforcer de fagon & conduire les travaux & bonne fin dans les délais
prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Fait &

, le

Le Soumissionnaire
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10.12: MODELE DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

Services les plus représentatifs de vos qualifications assurées au cours des cinq derniéres
années

En utilisant le présent formulaire, veuillez fournir les renseignements demandés au sujet des
diverses missions que votre firme a exécutées en vertu d’un contrat, que ce soit & titre individuel
ou comme principal partenaire au sein d’un consortium.

Nom de la Mission : Pays :

Lieu : Personnel spécialisé fourni par
votre société /organisme
(profil) :

Nom du Client: Nombre  d’employés  ayant

participé a la mission :

Adresse : Nombre de mois de travail :
Délai : Durée de la Mission :

Date de démarrage Date d’achévement | Valeur approximative des
(mois/année) (mois/année) services (en FCFA HT) :

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) : Nombre de mois de travail de

spécialiste  fournis par les
Cocontractants associés :

Nom et fonctions des principaux responsables (Directeur, Chef de mission ou de projet...)

Descriptif du Projet :

Descriptif des missions effectuées par votre personnel :

Nom du candidat :
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10.13 : Fiche récapitulative des références de I'Entreprise ;

REFERENCES EN TRAVAUX DE BATIMENTS (05 derniéres années)

No IP':Tile’:é PRESTATIONS |PERSONNEL ?I;‘lu"::E D’(’)V\l?\;LiEGE MONTANT
01 :
02
03
04
TOTAL
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10.14: Modéle de fiche des contrats en cours (Plan de charge de I’Entreprise).
CONTRATS EN COURS DES TRAVAUX DE BATIMENTS
o Date
No L':t:::e PRESTATIONS | PERSONNEL 32';; achévement | g‘lf\}LRAEGE MONTANT
01
02
03
04
TOTAL
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10.15: MODELE CADRE DU PLANNING

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Gantt suivi. Les entreprises attacheront un
soin particulier a leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tGche par tache la durée, le
séquengage y compris les liens entre les taches, les contraintes internes et/ou externes, le rendement
horaire ou journalier. Les téches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque
tache seront contractuels.

L'ENTREP
RISE
MOIS
Rendeme Mio
nt. J/sem. CFA
Pos | Nature des
te | travaux(exé | uni Delail/ MONT
cution) té | QTE J/sem. sem. ANT
Equipements
Pos | Matériaux uni transp.K coit
te t¢ | QTE | cons./S M direct
Pos | Matériel QT | Capa utilis./S coGt
te E cité em. direct
Pos | Main fotal
te | d'ceuvre QT | J/sem | homme/j coit
E our direct
Pos | Travaux uni Montan
te | sous traités t¢ | QTE | QTE/Sem | delai t
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10.16 : Modéle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement d’entreprises)

Je soussigné Mme /M.
Directeur Général de (Entreprise mandante)
Demevurant a BP tél.
Donne par la présente, pouvoir & Mme / M
Directeur général de (Entreprise mandataire)
Demeurant a BP tél.

Pour étre mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises
(Préciser les raisons sociales des deux sociétés)

, dans le cadre de I'Avis d’Appel d'Offres
N° , Pour I'exécution des travaux
de

En conséquence, assister a toutes réunions, prendre part & toutes délibérations, procédera a tous
votes, signer tous procés-verbaux, tous contrats et toutes piéces, se substituer et généralement, faire
le nécessaire dans le cadre du présent I'Avis d’appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait & le,

Le Mandant, (Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs
»

Légalisation par le Notaire
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10.17 : Modéle de cadre d’Accord de groupement
1- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :
2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

3- Réle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

4- Nature du Groupement :
Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE
DES TRAVAUX

5- Mandataire :
NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

6- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)
POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT
7- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT
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PIECEN° 11 : JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES
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PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET
ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES
PUBLICS
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I. BANQUE

Afriland First Bank (AFB) ;

Banque Atlantique Cameroun (BACM) ;

Banque internationale du Cameroun pour I'épargne et le crédit (BICEC) ;
Citi Bank N.A. Cameroon;

Commercial Bank of Cameroon (CBC);

Ecobank Cameroun (EBC);

National Financial Credit bank (NFC-Bank);

Société commerciale de banque-Cameroun (CA-SCB);

Société générale Cameroun (SGC);

10. Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC);

11. Union Bank of Cameroon PLC (UBC);

12. United Bank for Africa (UBA).

13. Banque Gabonaise pour le Financement International ;

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
15. Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

16. Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK) BP 300, Douala.

VWONOOLAMwD =

1. ASSURANCE

Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala

Area Assurances S.A, B.P. 1 531, Douala

Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala

Bénéficial General Insurance S.A, B.P. 2 328, Douala

Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala

CPA S.A, B.P. 54, Douala

Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala

Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala

SAAR S.A, B.P. 1 011, Douala

Saham Assurances S.A, B.P. 11 315, Douala

Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala
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PIECE N° 13 : GRILLE D’EVALUATION
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NO

/AONO/C-ABONG-MBANG/CIPM-PCCM. /2023 DU

«« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20) LOGEMENTS DE TYPE T2 ET T3 DANS LA

COMMUNE D’ABONG-MBANG »

FINANCEMENT : BUDGET DU PCCM : EXERCICES 2023 ET SUIVANT

GRILLE D'EVALUATION

Fiche N°...... SOUMISSIONNAIRE : Téléphone :
A EXPERIENCE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
Al CONDUCTEUR DES TRAVAUX
Al.1 Qualification sur (03 critéres) Oul NON
Ingénieur des Travaux de Génie Civil Bacc +3 ou plus
al.l.l . op s 1A
(Copie certifiée conforme du dipldme)
Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé et daté et
al.l.2 . . e s
attestation de disponibilité
Attestation d'inscription & I'Ordre National des Ingénieurs
al.l.3 fs e
de Génie Civil
Total Al.1 Total qualification du conducteur des travaux | . sur 03
Al1.2 Expérience professionnelle sur (03 critéres) oul NON
Cinqg (05) ans et plus comme Ingénieur des Tavaux de
al.2.] L e e s
Génie Civil
Trois (03) projets ou plus réalisés au poste de conducteur
al.2.2 e Lo .
des travaux de batiments et équipements collectifs.
Total A1.2 Total expérience professionnelle du Conducteurdes | sur 02
tfravaux
TOTAL A1l TOTAL DU CONDUCTEUR DES TRAVAUX | ... sur 05
A2 CHEF DE CHANTIER
A2.1 Qualification sur (02 critéres) Oul NON
Technicien Supérieur de Génie Civil Bacc+2 ou plus (Copie
a2.1.1 ops s ‘A
certifiée conforme du dipléme)
Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé et daté et
a2.1.2 . . Spee s
attestation de disponibilité
Total A2.1 Total qualification du Chef de chantier | ..., sur 02
A2.2 Expérience professionnelle sur (02 critéres) Ooul NON
Dix (10) ans et plus comme Technicien Supérieur de Génie
a.2.2.1 .
Civil
Trois (03) projets et plus réalisés au poste de Chef de
a.2.2.2 chantier des travaux de batiments et équipements
collectifs.
Total A1.2 Total expérience professionnelle du Chef de chantier |  ............ sur 02
TOTAL A2 TOTAL DU CHEF DE CHANTIER | e, sur 04
A3 PROJETEUR-METEUR
A3.1 Qualification sur (02 critéres) oul NON
Technicien de Génie Civil Bacc F4 ou plus (Copie certifiée
a3.1.1 . 1A
conforme du dipléme)
a3.1.2 Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé et daté et

attestation de disponibilité
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Total A3.1 Total qualification du projeteur-métreur | sur 02
A3.2 Expérience professionnelle sur (02 critéres) Ooul NON
a.3.2.1 Trois (03) ans et plus comme Technicien de Génie Civil
Trois (03) projets et plus réalisés au poste de projeteur-
a.3.2.2 ) . - . .
métreur de projet de batiments et équipement collectifs
Total A3.2 Total expérience professionnelle du projeteur-métreur |  ............ sur 02
TOTAL A3 TOTAL DU PROJETEUR-METEULR | ..., sur 04
A4 RESPONSABLE D'ELECTRICITE
A4.1 Qualification sur (02 critéres) Oul NON
Technicien en Génie Electrique Bacc F2 ou F3/ équivalent
a4.1.1 . cpe s . A
ou plus (Copie certifiée conforme du diplédme)
Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé et daté et
a4.1.2 . . e s
attestation de disponibilité
Total A4.1 Total qualification du responsable d'électricité |  ............ sur 02
A4.2 Expérience professionnelle sur (02 critéres) oul NON
Trois (03) ans et plus comme Technicien en Génie
a.4.2.1 .
Electrique
Trois (03) projets et plus réalisés au poste de responsable
a.4.2.2 d'électricité dans les travaux de batiments et équipements
collectifs
Total A4.2 T?’fal expérience professionnelle du responsable | sur 02
d'électricité
TOTAL A4 TOTAL DU RESPONSABLE D'ELECTRICITE |  ............ sur 04
A5 RESPONSABLE DE PLOMBERIE ET DES INSTALLATIONS
SANITAIRES
A5.1 Qualification sur (02 critéres) oul NON
Technicien en installation sanitaire Bacc ou plus (Copie
a5.1.1 or s . 1A
certifiée conforme du dipléme)
Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé et daté et
a5.1.2 . . R
attestation de disponibilité
Total A5.1 Total qualification du responsable de plomberie | ..., sur 02
A5.2 Expérience professionnelle sur (02 critéres) oul NON
591 Trois (03) ans et plus comme Technicien en plomberie et
-2 installations sanitaires ou équivalent
Trois (03) projets et plus réalisés au poste de responsable
a.5.2.2 de plomberie et installations sanitaires dans les travaux de
béatiments et équipements collectifs
Total expérience professionnelle du responsable de
Total A5.2 . T R e sur 02
plomberie
TOTAL DU RESPONSABLE DE PLOMBERIE ET DES
TOTAL A5 INSTALLATIONS SANITAIRES | weeeeeemmeee sur 04
A6 RESPONSABLE HSE
A6.1 Quualification sur (03 critéres) Oul NON
ab.1.1 Environnementaliste (Copie certifiée conforme du dipldme)
Copie certifiée conforme de la CNI, CV signé du titulaire
ab.1.2 , . . St
et daté et attestation de disponibilité
ab.1.3 Attestation de formation en secourisme

174/178




Total A6.1 Total qualification du responsable HSE | . sur 03
A6.2 Expérience professionnelle sur (02 critéres) Ooul NON
a.6.2.1 Trois (03) ans et plus comme Environnementaliste
Trois (03) projets et plus réalisés au poste de responsable
a.6.2.2
HSE
Total A6.2 Total expérience professionnelle du responsable HSE |  ............ sur 02
TOTAL A6 TOTAL DU RESPONSABLE LOGISTIQUE, HSE | ...l sur 05
TOTAL A TOTAL DES PERSONNELS AUX POSTES-CLES |  ............ sur 26
B MATERIEL ET EQUIPEMENTS
B1 Camion benne de 20 tonnes ou plus (sur 03 critéres) Oul NON
Copie certifiée conforme de la carte grise et attestation
b1.1 . . " .
de bon fonctionnement du camion (visite technique)
Total B1 Total camionbenne | sur O1
B2 Bétonniére de 500 litres ou plus (sur 02 critéres) oul NON
Capacité (volume) de la bétonniére supérieure ou égale &
b.2.1 .
500 litres
Total B2 Total bétonniere sur 01
B3 Matériels de topographie (sur 02 critéres) oul NON
b.3.1 Présence du minimum requis (station totale ou théodolite,
e niveau, trépieds)
Total B3 Total du matériel de topographie | sur 01
B4 Matériels des essais géotechniques (sur 02 critéres) oul NON
Présence du minimum requis ou contrat de sous-traitance
avec un cabinet agréé
Total B4 Total du matériel des essais géotechniques | ..., sur 01
B5 Matériels informatiques du chantier (sur 02 critéres) Ooul NON
b.5.1 Présence du minimum requis (Ordinateur, imprimante,
e appareil photo)
Total B5 Total du matériel informatique du chantier | . sur 01
B6 Petit matériel de chantier (sur 02 critéres) oul NON
b.6.1 Présence du minimum requis (vibreurs, brouettes, serres
o joint, pioches)
Total B6 Total du petit matériel de chantier | .l sur O1
TOTAL B TOTAL DES MOYENS MATERIELS | e sur 06
C REFERENCE DE L’ENTREPRISE
Expérience générale en travaux publics (sur 06 critéres)
1 (Mar.c‘hes de i,‘rc:vaux puf){lcs' exécutés au cours de cing (9.5) oul NON
derniéres années en qualité d'entrepreneur principal, a justifier
par les procés-verbaux ou de réception définitive)
c.1.1 Marché n°1 :
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c.1.2 Marché n°2 :
c.1.3 Marché n°3 :
c.1.4 Marché n°4 :
c.1.5 Marché n°5 :
Au moins trois (03) Marchés de travaux publics en cours
c.1.6 d'exécution ou en voie de démarrage (Photocopies des
premiéres et derniéres pages de contrat)
Total C1 Total expérience générale en travaux publiecs | ... .. sur 06
Expérience en travaux similaires (sur 03 critéres)
NB : Justificatifs des marchés (copies des PV de réception
C2 provisoire pour les marchés en cours et/ou définitive dont la Ooul NON
période de garantie est échue, les photocopies des premiéres
et derniéres pages des contrats enregistrés)
2.1 Marché n°1 de travaux similaires dans les batiments et
o équipements collectifs
2.2 Marché n°2 de travaux similaires dans les batiments et
o équipements collectifs
2.3 Deux (02) marchés similaires de bdatiment d’un montant
o cumulé de 400 000 000 FCFA minimum
Total C2 Total expérience en travaux similaires | ... sur 03
TOTAL C TOTAL DE L'EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE =~ |  ............ sur 09
D SITUATION FINANCIERE (sur 04 critéres) oul NON
d.1 Bilans financiers certifiés pour les trois derniéres années
a1 Chiffre d’affaires des trois derniéres années (100 & 200
T millions)
d.1.2 Chiffre d’affaires des trois derniéres années (200 & 300
T millions)
Chiffre d'affaires des trois derniéres années (supérieur a
d.1.3 .
300 millions)
TOTALD TOTAL DE LA SITUATION FINANCIERE | ...l sur 04
E PROPOSITIONS TECHNIQUES (sur 04 criteres) oul NON
1 Note méthodologique sur la compréhension, I'organisation
e et 'exécution des travaux
e.2 Rapport de visite du site des travaux
e.3 Planning d’exécution des travaux
Dispositions prévues pour la protection de I’'Environnement,
e.4 ) oy f o es .
I’'Hygiéne et la Sécurité du chantier
TOTALE TOTAL DES PROPOSITIONS TECHNIQUES | ...l sur 04
F A.CFEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (sur 02 oul NON
critéres)
f.1 CCTP Paraphé et signé
f.2 CCAP Paraphé et signé
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TOTAL F TOTAL ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE |  ............ sur 02
G PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (sur 02 critéres) Ooul NON
g.1 Lisibilité de I'offre
g.2 Reliure et intercalaires de couleur
TOTAL G TOTAL PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE |  ............ sur 02
RECAPITULATIF
A TOTAL A sur 26
B TOTAL B sur 06
Cc TOTAL C sur 09
D TOTAL D sur 04
E TOTAL E sur 04
F TOTAL F sur 02
G TOTAL G sur 02
TOTAL GENERAL sur 53

NOTE DE L’OFFRE TECHNIQUE SUR 53

DECISON (QUALIFIE A L'ANALYSE FINANCIERE /
ELIMINE) :
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PIECE N° 14 : PLANS TYPES
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