

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----  
Région du Centre  
-----  
Département du Nyong et Mfoumou  
-----  
**COMMUNE DE MENGANG**



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
Centre Region  
-----  
Nyong and Mfoumou Division  
-----  
**MENGANG COUNCIL**

## **MAITRE D'OUVRAGE**

**Le Maire de la Commune de MENGANG**

## **AUTORITE CONTRACTANTE**

**Le Maire de la Commune de MENGANG**

## **COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA COMMUNE DE MENGANG**

## **APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N°003./AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024 DU 24/01/ 2024**

**POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  
(01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE ET  
D'UNE CASE D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS  
À L'ECOLE MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA  
ET DANS LE DEPARTEMENT DU NYONG ET**

**(PROCEDURE D'URGENCE)**

**FINANCEMENT : B.I.P 2024**

**Imputation : \_\_\_\_\_**

**Délai d'exécution : 04 mois**

## **SOMMAIRE**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| PIECE N°1   | : | AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)   |
| PIECE N°2   | : | REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)  |
| PIECE N°3   | : | REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)  |
| PIECE N°4   | : | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERS (CCAP)  |
| PIECE N°5   | : | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)  |
| PIECE N°6   | : | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)  |
| PIECE N°7   | : | DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF   |
| PIECE N°8   | : | CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX   |
| PIECE N°9   | : | MODELE DE MARCHE  |
| PIECE N°10  | : | FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER   |
| PIECE N° 11 | : | ETUDES PREALABLES   |
| PIECE N°12  | : | LISTES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES FINANCIERS<br>AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES<br>MARCHES PUBLICS |

**PIECE N°01:**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES  
(AAO)**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----  
Région du Centre  
-----  
Département du Nyong et Mfoumou  
-----

**COMMUNE DE MENGANG**



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
Centre Region  
-----  
Nyong and Mfoumou Division  
-----

**MENGANG COUNCIL**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°003/AONO/C-MENGANG/CIPM-CM/2024  
DU 24 /01/ 2024, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BLOC DE DEUX  
(02) SALLES DE CLASSE ET D'UNE CASE D'ATREINTE POUR ENSEIGNANT A L'ECOLE  
MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA DANS LE DEPARTEMENT DU NYONG ET  
MFOUMOU, ARRONDISSEMENT DE MENGANG  
(Procédure d'urgence)**

**1- Objet de l'Appel d'Offres :**

Dans le cadre de l'exécution des projets d'investissements publics pour le compte de l'Exercice Budgétaire 2024, le **MAIRE de la Commune de MENGANG**, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert, en Procédure d'urgence, pour l'exécution des travaux de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et d'une case d'astreint à l'Ecole Maternelle Bilingue d'ESSOUBA en deux lots.

| Nature de la prestation          | LOT   | Arrondissement | Localité | Montant prévisionnel TTC FCFA |
|----------------------------------|-------|----------------|----------|-------------------------------|
| BLOC DE DE DEUX SALLES DE CLASSE | LOT 1 | MENGANG        | ESSOUBA  | 17.500.000                    |
| CASE D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANT | LOT 2 | MENGANG        | ESSOUBA  | 10 000 000                    |

**2- Consistance des travaux :**

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- Les travaux préparatoires ;
- Les terrassements ;
- Les fondations ;
- Les maçonneries en élévation ;
- La charpente et couverture ;
- Les menuiseries ;
- L'électricité ;
- La peinture ;

- Les VRD ;
- Etc.

### **3- Participation et origine :**

Le présent Appel d'Offres est ouvert à toute Entreprise de bâtiment et travaux publics de droit Camerounais.

### **4- Financement :**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public (BIP), **Exercice 2024**

### **5- Consultation du dossier d'Appel d'Offres :**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de MENGANG.

### **6- Acquisition du dossier d'appel d'Offres**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de MENGANG dès publication du présent avis, contre présentation de l'original de la quittance de versement de la somme non remboursable de **CINQUANTE MILLE (50.000) FCFA par lot** représentant les frais d'acquisition du dossier, payable à la **Recette Municipale de MENGANG**.

### **7- Remise des offres :**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en **sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels**, devra parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de MENGANG, au plus tard **le 22. /02//2024 à 12 Heures** et devra porter la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°003 AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024 DU 24/01/2024  
EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) BLOC DE DEUX (02)  
SALLES DE CLASSE ET D'UNE CASE D'ATREINTE POUR ENSEIGNANT A L'ECOLE MATERNELLE  
BILINGUE D'ESSOUBA DANS LE DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU, ARRONDISSEMENT DE  
MENGANG**

**« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

### **8- Recevabilité des Offres :**

Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d'un montant : **TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000) Francs CFA pour le Lot 1 et DEUX CENT MILLE POUR LE LOT 2 (200 000) FCFA** et valable pendant Quatre-vingt-dix (90) jours au- de de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront **être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur, ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet...)** conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

**Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'offres.**

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. **Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances** ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'Offre.

### **9- Ouverture des Offres :**

L'ouverture des plis se fera en **(01) temps**. L'ouverture des pièces administratives et des offres financières aura lieu **le 22/02. /2024 à 13 heures précises** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de MENGANG.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix **dûment mandatée**.

### **10- Délai d'exécution**

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est de **Quatre (04) mois**.

### **11- Principaux critères éliminatoires :**

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Dossier Administratif incomplet ou non conforme *sous réserve des dispositions du décret N°18/366/ du 20 juin 2018*
- Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées *(la CIPM-CMG se réservant le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;*
- Dossier technique ou/et financier incomplet **(hors mis les références de l'entreprise)**;
- Omission dans le bordereau des prix, d'un prix unitaire quantifié ;
- Non-respect des modèles joints en annexe ;
- Non satisfaction d'au moins **70%** des **critères de qualification**.

### **12- Principaux critères de qualification :**

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- 1- Le Chiffre d'affaires de la patente en cours : au moins égal à 10.000.000FCFA
- 2- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières : présentation d'une attestation de solvabilité d'un montant au moins égal à 10.000.000FCFA ;
- 3- Attestation de visite des lieux signée sur l'honneur avec photos et un rapport descriptif accompagné des photos (Modèle joint) ;
- 4- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
- 5- Planning des travaux expliqué ;
- 6- Références de l'Entreprise sur des travaux similaires ;
- 7- Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux ;
- 8- La présentation de l'Offre : intercalaires en couleur ;
- 9- L'expérience du personnel d'encadrement ;

### **13- Durée de validité des Offres :**

Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant **Quatre-vingt-dix (90) jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

### **14- Renseignements complémentaires :**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie de MENGANG.

MENGANG le 24/01/ /2024

#### **AMPLIATIONS :**

- ARMP-CE
- DDMAP/NM
- P /CINPM-MG
- C-MENGANG
- AFFICHAGE
- ARCHIVES/CHRONO

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----  
Région du Centre  
-----  
Département du Nyong et Mfoumou  
-----

**COMMUNE DE MENGANG**



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
Centre Region  
-----  
Nyong and Mfoumou Division  
-----

**MENGANG COUNCIL**

## **NOTICE NATIONAL TENDER OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE**

**N °003/ AONO / C-MENGANG / CIPM-MG 24. /01/ 2024**

**FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF A BLOCK OF TWO (02) CLASSROOMS AT THE  
MATERNAL BILINGUAL SCHOOL OF ESSOUBA, MENGANG COUNCIL, NYONG AND MFOUMOU  
DIVISION**

### **1. PURPOSE OF THE CALL FOR TENDERS**

The Mayor of MENGANG COUNCIL, Contracting Authority and Contracting Authority, launches on behalf of the Government of the Republic of Cameroon an Open National Invitation to Tender in emergency procedure, for the construction work of a block of two (02) classrooms at the Maternal School Bilingual of ESSOUBA, MENGANG COUNCIL, NYONG AND MFOUMOU DIVISION, CENTER REGION.

| <b>Nature Of work</b> | <b>LOT</b> | <b>Subdivision</b> | <b>Localité</b> | <b>Prévisionnel TTC FCFA Amount</b> |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Class Room            | 1          | MENGANG            | ESSOUBA         | 17.500.000                          |
| TEACHER CASE          | 2          | MENGANG            | ESSOUBA         | 10 000 000                          |

### **1. Consistency of the work**

The work that is the subject of this invitation to tender consists of the types and quantities described in the framework of the quantitative and estimated specifications (Exhibit 6).

### **2. Participation and origin**

Participation in this invitation to tender is open to all public works companies under Cameroonian law located in Cameroon and, with good experience in the execution of civil works and justifying technical and financial capacity for the successful completion of the works. Which constitute the object.

### **3. Financing**

The work that is the subject of this call for tenders is financed by the BIP (public investment budget), fiscal year 2024 on imputation:

### **4. Period of execution**

The maximum duration of work is four (04) months, from the date of notification of the service order to start work.

### **5. CONSULTATION OF THE TENDER FILE**

The file can be consulted at working hours at the MENGANG COUNCIL (Secretariat of the City Council) as soon as this notice is published.

### **6. ACQUISITION OF TENDER FILE**

The file can be obtained at the MENGANG COUNCIL (General Secretariat of the Mengang Council) as soon as this notice is published, against payment of a sum not repayable **50,000 CFA francs** (Fifty thousand CFA francs), payable to the Municipal Income of the MENGANG COUNCIL as a processing fee.

## **7. DELIVERY OF OFFERS**

Offers written in French or English, in seven (07) copies, one (01) original and six (06) copies marked as such, must be sent in a sealed envelope against a receipt duly signed at the Secretariat of the MENGANG COUNCIL, at the latest on 22/02 /**2024 at 12 am**

## **N °.003. / AONO / C-MENGANG / CIPM-MG / 2024 FROM 24/01./ 2024 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF A BLOCK OF TWO (02) CLASSROOMS AND TEACHER CASE AT THE BILINGUAL MATERNAL SCHOOL OF ESSOUBA**

"To open only in session of counting"

## **8. ADMISSIBILITY OF OFFERS**

Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender deposit established by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of finance, amounting to 350,000 F CFA (Three hundred and fifth thousand CFA francs) and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the Offers for lot1 and 200 000 FCFA for lot 2.

On pain of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or in certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Appeal. 'Offers (RPAO).

They must obligatorily date from less than three (03) months preceding the date of deposit of the Offers or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender.

Any offer that does not comply with the requirements of this tender notice and tender file will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or non-compliance with the templates of the tender documents will result in the rejection of the Offer.

Certified bank checks will not be accepted

## **9. OPENING OF FOLDERS**

The opening of the folds will be done in a time and will take place on 22/02/**2024 at 13 pm**\_precise by the Internal Commission of Procurement of the MENGANG COUNCIL, in the Room acts of the Town Hall.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly mandated and having a perfect knowledge of the file. Offers are open and evaluated in one step.

## **10. TIME LIMIT**

The maximum period of execution provided by the Employer for the completion of the work is three (04) months from the date of notification of the service order to start the work.

## **11. MAIN ELIMINATORY CRITERIA**

The eliminatory criteria are:

- incomplete or non-compliant administrative record, subject to the provisions of point
- mis representations or falsified documents (the CIPM-MG and the Contracting Authority reserve the right to authenticate any document of doubtful character);
- not meeting at least 70% of the essential criteria;

- Not possessing at least one pick-up with documentary evidence as permanent or mobilizable material means;
- omission of a quantified price in the financial offer;
- incomplete financial offer;

## **12. THE MAIN CRITERIA FOR QUALIFICATION (essential criteria):**

The essential criteria will be evaluated in a binary way (satisfaction or not); thus, several sub-criteria taken from the following sections of the tender dossier will be retained for the evaluation of the technical offer:

- 1- the experience of management staff;
- 2- the references of the company;
- 3- the availability of essential equipment and materials;
- 4- Completion time;
- 5- access to a line of credit or other financial resources;
- 6- Attestation of locality Visit
- 7- Presentation of giving
- 8- Methodology of planing
- 9- Business amount.

## **13. ADMINISTRATION IN THE NAME OF WHICH THE CONTRACT WILL BE CONCLUDED**

At the end of the examination of the bidders' Offers by the Internal Procurement Commission of the I Mengang , Council The Letter-Order of the works will be concluded between the Contractor and the Delegated Contracting Authority, on behalf of the MENGANG COUNCIL.

## **14. PERIOD OF VALIDITY OF THE OFFERS**

Bidders remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

## **15. ADDITIONAL INFORMATION**

Additional information can be obtained during working hours at the MENGANG COUNCIL, General Secretary of the Mayor.

MENGANG, the 24/01 /2024

### **Carbon Copies**

- ARMP(for information);
- DDMAP/NM (for information and billposting);
- DDPW/NM (for information and billposting);
- RECORDS
- BILLPOSTING

**The MAYOR OF MENGANG COUNCIL**

**AYIA Gabriel Bienvenu**

**PIECE N°02 :**

**REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES  
(RGAO)**

# **SOMMAIRE**

## **A. Généralités**

---

11

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

*Article 5 : Représentant de l'entrepreneur :*

Article 6 : Domicile de l'entrepreneur

Article 7 : Modification du fonctionnement de l'entreprise

Article 8 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 9 : Qualification du Soumissionnaire

Article 10 : Visite du site des travaux

Article 11 : Convocation de l'entrepreneur

Article 12 : Sureté et conservation du secret de l'Etat

Article 13 : propriété industrielle et/ou intellectuelle

Article 14 : Protection de la main d'œuvre et obligations législatives

Article 15 : Matériel et personnel de l'entrepreneur

Article 16 : Protection de l'environnement

## **B. Dossier d'Appel d'Offres**

---

15

Article 17 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

Article 18 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

Article 19 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

## **C. Préparation des offres**

---

17

Article 20 : Frais de soumission

Article 21 : Langue de l'offre

Article 22 : Documents constituant l'offre

Article 23 : Montant de l'offre

Article 24 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 25 : Validité des offres

Article 26 : Décomptes

Article 27 : Acomptes

Article 28 : avance

Article 29 : Caution de Soumission.

Article 30 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 31 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres

Article 32 : Forme et signature de l'offre.

#### **D. Dépôt des offres** \_\_\_\_\_ **23**

Article 33 : Cachetage et marquage des offres

Article 34 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 35 : Offres hors délai

Article 36 : Modification, substitution et retrait des offres

#### **E. Ouverture des plis et évaluation des offres** \_\_\_\_\_ **24**

Article 37 : Ouverture des plis et recours

Article 38 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 39 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage

Article 40 : Prolongation des délais

Article 41 : Détermination de la conformité des offres

Article 42 : Qualification du soumissionnaire

Article 43 : Aide en matière de règlement de locale

Article 44 : Correction des erreurs

Article 45 : Conversion en une seule monnaie

Article 46 : Evaluation des offres au plan financier

Article 47 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Article 48 : Gardiennage et protection

Article 49 : Programme et plans d'exécutions

#### **F. Attribution du Marché** \_\_\_\_\_ **29**

Article 50 : Attribution du marché

Article 51 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

Article 52 : Notification de l'attribution du marché

Article 53 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours

Article 54 : Signature du marché

Article 55 : Cautionnement définitif

Article 56 : Repliement de chantier

## **A- GENERALITES**

### **Article 1 : Portée de la soumission**

- 1.1. L'Autorité Contractante, tel qu'il est défini dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), ci-après dénommé le « Maire de la Commune de MENGANG », lance un Appel d'offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'Appel d'Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

- 1.2. Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit ordre de service.
- 1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes « Jour » désigne un jour calendaire.

## **B REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES**

### **Article 2 : Financement**

La source de financement des travaux objet du présent Appel d'Offres est précisée dans le RPAO.

### **Article 3 : Fraude et Corruption**

- 3.1. L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ce marché. En vertu de ce principe, L'Autorité Contractante :

- a- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
  - i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché,
  - ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;
  - iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.
  - b- Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.
- 3.2. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de tout trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

**Article 4 : Candidats admis à concourir**

En règle générale, l'Appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- a- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement.
- b- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :
  - i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d'Offres ;
  - ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'Offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.
- c- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.
- d- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

### **Article 5 : Représentant de l'entrepreneur**

- 5.1. Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable du chantier, le conducteur des travaux qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l'entreprise.
- 5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

### **Article 6 : Domicile de l'entrepreneur**

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile au Chef de service du Marché. Faute par lui d'avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au lieu et à toute adresse sur le territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.

### **Article 7 : Modification du fonctionnement de l'entreprise**

L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef Service du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
- A la forme de l'entreprise ;
- A la raison sociale de l'entreprise ou sa dénomination ;
- A l'adresse du siège de l'entreprise ;
- Au capital social de l'entreprise,

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

### **Article 8 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

### **Article 9 : Qualification du Soumissionnaire**

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
- ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières justifiée par une attestation de solvabilité ;
- iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- iv. Les litiges en cours ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable.

9.1. Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6. Ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b. L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du marché ;
- e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

9.2. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

9.3. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO.

**Article 10 : Visite du site des travaux**

10.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

10.2. Le Maître d'ouvrage ou son représentant autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans les locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents celui-ci, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemniser si nécessaire. Ils demeurent

responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

10.3. L'Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'Article 19 du RGAO.

#### **Article 11 : Convocation de l'entrepreneur**

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d'œuvre sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

#### **Article 12 : Sûreté et conservation du secret d'Etat**

Les dispositions pénales relatives à la sûreté de l'Etat sont applicables aux entrepreneurs ainsi qu'aux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits ou documents secrets qui leur sont communiqués par le Chef de Service du Marché, ainsi que les renseignements d'ordre confidentiel qui peuvent parvenir à leur connaissance à cette occasion.

#### **Article 13 : Propriété industrielle et/ou intellectuelle**

A l'occasion de l'exécution du marché, l'entrepreneur se substitue au Maître d'ouvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives à des questions de propriété industrielle et/ou intellectuelle.

#### **Article 14 : protection de la main d'œuvre et Obligations législatives**

L'entrepreneur est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d'œuvre et à la législation sociale en vigueur.

#### **Article 15 : Matériel et personnel de l'entrepreneur**

L'entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditeuse ou répréhensible de ses employés.

#### **Article 16 : Protection de l'environnement**

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l'exécution de ses prestations pour s'assurer qu'aucune action n'entraîne des préjudices immédiats ou à long terme à l'environnement.

### **B- DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

#### **Article 17: Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

17.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- a. L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- b. Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- c. Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

- d. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- e. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- f. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- g. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- h. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
- i. Le cadre du planning d'exécution ;
- j. Le Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
- k. Le Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
- l. Le Modèle de lettre de soumission ;
- m. Le Modèle de caution de soumission ;
- n. Le Modèle de cautionnement définitif ;
- p. Le Modèle de caution d'avance de démarrage ;
- q. Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
- r. Le Modèle de marché ;
- s. Le Formulaire relatif aux études préalables ;
- t. La liste des banques et organismes financiers de 1<sup>er</sup> rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

17.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

#### **Article 18 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours**

18.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. L'Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de L'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant achetés le Dossier d'Appel d'Offres.

18.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de

- passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l' Autorité Contractante
- 18.3. Le recours doit être adressé à L'Autorité Contractante avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
- Il doit parvenir à L'Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date D'ouverture des offres.
- 18.4. L'Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

#### **Article 19 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

- 19.1. L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.
- 19.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l'Autorité Contractante par écrit.
- 19.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

### **C- PREPARATION DES OFFRES**

#### **Article 20 : Frais de soumission**

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et L'Autorité Contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

#### **Article 21 : Langue de l'offre**

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et L'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

#### **Article 22 : Documents constituant l'offre**

- 22.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

##### ***a. Volume 1 : Dossier administratif***

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

#### **b. Volume 2 : Offre technique**

##### **b.1. Les renseignements sur les qualifications**

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnée à l'article 6.1 du RPAO.

##### **b.2. Méthodologie**

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

##### **b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

##### **b.4. Commentaires (facultatifs)**

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

#### **c. Volume 3 : Offre financière**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RPAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

22.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus du marché.

### **Article 23 : Montant de l'offre**

23.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

23.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

23.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

23.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

23.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

### **Article 24 : Monnaies de la soumission et de règlement**

24.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre devront suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous ; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

24.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie

nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

24.3. **Option B :** Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".
- b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

24.4. L'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

24.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d'un commun accord par L'Autorité Contractante et l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

24.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

#### **Article 25 : Validité des offres**

25.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par L'Autorité Contractante comme non conforme.

25.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

25.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

#### **Article 26 : Décomptes provisoires**

Sauf stipulation contraire du CCAP, l'entrepreneur est tenu de remettre au Maître d'œuvre, avant le sixième jour de chaque mois, un projet de décompte, accompagné de calculs de justificatifs et des attachements établissant le montant total arrêté à la fin de chaque période retenue, des sommes auxquelles il peut prétendre.

#### **Article 27 : Acomptes**

Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé à partir du décompte provisoire correspondant, établi en cumulé, dont on déduit le montant du décompte précédent

#### **Article 28 : Avances**

Sans objet pour ce marché

#### **Article 29: Caution de soumission**

- 29.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
- 29.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de L'Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par L'Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO.
- 29.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.
- 29.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

29.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

29.6. La caution de soumission peut être saisie :

- a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
- b. Si, le soumissionnaire retenu :
  - i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, où
  - ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement ~~definitif~~ en application de l'article 38 du RGAO.

### **Article 30 : Propositions variantes des soumissionnaires**

30.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

30.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base de L'Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité Contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité Contractante n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

30.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 312 (g) du RGAO.

### **Article 31 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres**

Sans objet

### **Article 32 : Forme et signature de l'offre**

32.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'Article 17 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

32.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, selon le cas. Toutes

les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

32.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

#### **D- DEPOT DES OFFRES**

##### **Article 33 : Cachetage et marquage des offres**

33.1. Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

33.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à L'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

33.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

33.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 33.1 et 33.2 susvisés, L'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

##### **Article 34 : Date et heure limites de dépôt des offres**

34.1. Les offres doivent être reçues par l'Autorité Contractante à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

34.2. L'Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de L'Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

##### **Article 35 : Offres hors délai**

Toute offre parvenue à L'Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

##### **Article 36 : Modification, substitution et retrait des offres**

- 36.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par L'Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »
- 36.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
- 36.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 36.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.
- 36.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 29.6 du RGAO.

## **E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

### **Article 37 : Ouverture des plis et recours**

- 37.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en présence des représentants des soumissionnaires dûment mandaté qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
- 37.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix. Tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix. Et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur

contenu lu avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix. Lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

37.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais *[en cas d'ouverture des offres financières]* et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

37.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix. Durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

37.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

37.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

37.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à la CPM.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

#### **Article 38 : Caractère confidentiel de la procédure**

38.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

38.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des

Marchés ou la sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

- 38.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 38.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### **Article 39 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité Contractante**

- 39.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 29 du RGAO.
- 39.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

#### **Article 40 : Prolongation des délais**

Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l'entreprise s'estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de prolongation de délai, la durée de prolongation fixée par le maître d'Ouvrage ferait l'objet d'un avenant.

#### **Article 41 : Détermination de la conformité des offres**

- 41.1. La Sous-commission d'analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.
- 41.2. La Sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
- 41.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
- i. Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
  - ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage et/ou de l'Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;
  - iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires

qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

41.4. Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

41.5. L'Autorité Contractante se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

#### **Article 42 : Qualification du soumissionnaire**

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### **Article 43 : Aide en matière de réglementation locale**

Le Chef de Service du marché peut, à la demande de l'entrepreneur, l'aider, à obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives en vigueur, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché.

#### **Article 44 : Correction des erreurs**

44.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
- c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que se montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

44.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

44.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante, n'accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

**Article 45 : Conversion en une seule monnaie**

- 45.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.
- 45.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

**Article 46 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier**

- 46.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 41 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.
- 46.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :
- a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 44.2 du RGAO ;
  - b) En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
  - c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 45 du RGAO
  - d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
  - e) En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
  - f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
  - g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l'Autorité Contractante dans le RPAO.
- 46.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.
- 46.4. Si l'offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée

par rapport à l'estimation de l'Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, la CPM peut rejeter ladite offre.

#### **Article 47 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux**

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

#### **Article 48 : Gardiennage et protection**

L'entrepreneur aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais, tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux, ou qui seront exigés par le Maître d'œuvre, le Chef de Service du Marché ou par toute autorité compétente pour la protection des travaux et de sauvegarde de l'intérêt public ou des tiers.

#### **Article 49 : Programme et plans d'exécution**

Dès que possible, et au plus tard un (01) mois après la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, l'entrepreneur devra, s'il en est requis, soumettre à l'approbation du Chef de Service du Marché ou du Maître d'œuvre, sous réserve des dispositions du CCAP, un programme d'exécution des travaux précisant les séquences, méthodes et matériels qu'il se propose de mettre en œuvre, et le calendrier d'exécution des ouvrages.

### **F- ATTRIBUTION DU MARCHÉ**

#### **Article 50 : Attribution**

- 50.1. L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
- 50.2. Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l'attribution.

#### **Article 51 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure**

L'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après

autorisation du Ministre des marchés publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

#### **Article 52 : Notification de l'attribution du marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante ~~notifiera~~ à l'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

#### **Article 53: Publication des résultats d'attribution du marché et recours**

53. 1. L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

53.2. L'Autorité Contractante est tenue de communiquer ~~les motifs de rejet des offres des soumissionnaires~~ concernés qui en font la demande

53.3. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

53.4. En cas de recours, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics, avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, l'Autorité Contractante et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

#### **Article 54 : Signature du marché**

54.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

54.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par ~~la commission des marchés compétente~~ et souscrit par l'attributaire.

54.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

#### **Article 55 : Cautionnement définitif**

55.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité Contractante, l'entrepreneur fournira à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le

RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

55.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l'Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

55.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

55.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

#### **Article 56 : Repliement de chantier**

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des travaux.

**PIECE N°03 :**

**REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES  
(RPAO)**

## REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES :

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>INTRODUCTION</b>   |
| 1.1 | <p><b>Définition des travaux :</b></p> <p>Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case d'astreinte à l'École Maternelle Bilingue d'ESSOUBA dans le Département Nyong et Mfoumou Commune de MENGANG.</p> <p>Il est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, de droit camerounais et disposant des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l'exécution des travaux suscités.</p> <p>Nom et Adresse de l'Autorité Contractante : Maire de la Commune de MENGANG / Département Nyong et Mfoumou,</p> <p>Référence de l'Appel d'Offres : <b>N°003/AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024 DU 24/01./2024</b></p>  |
| 1.2 | <p><b>Délai d'exécution :</b></p> <p>Le délai maximum d'exécution prévu par l'Autorité Contractante pour la réalisation de ces travaux est de <b>quatre (04) mois.</b></p>  |
| 2.1 | <p><b>Source de financement :</b> BIP, Exercice 2024</p> <p><b>Imputation :</b> _____ / _____</p> <p><b>Nom du Projet :</b> travaux de construction <b>d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe</b> et d'une case d'astreinte à l'École MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans le Département Nyong et Mfoumou Commune de MENGANG</p>   |
| 3.1 | Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant. (sans objet).   |
| 4.1 | <p>Provenance des matériaux, matériels</p> <p>Les matériaux proviendront des carrières agréées qui produisent les granulats calibrés ou de la Sanaga pour le sable 0/5 et n'importe où pour le sable fin pourvu qu'il soit acceptable par les acteurs avant sa mise œuvre.</p> <p>Le matériel peut être personnel ou en location</p>  |
|     | Principaux critères éliminatoires et de qualifications des soumissionnaires   |
| 5.  | <p><b><u>Principaux critères éliminatoires :</u></b></p> <p>Les critères éliminatoires sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier Administratif incomplet ou non conforme <i>sous réserve des dispositions du décret N°18/366/ du 20 juin 2018</i></li> <li>• Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées <i>(la CIPM-CMG se réservant le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;</i></li> <li>• Dossier technique ou/et financier incomplet (<b>hors mis les références de l'entreprise</b>) ;</li> <li>• Omission dans le bordereau des prix, d'un prix unitaire quantifié (<b>oui ou non</b>) ;</li> <li>• Non-respect des modèles joints en annexe ;</li> <li>• Non satisfaction d'au moins <b>70% des critères de qualification.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non satisfaction d'au moins <b>70% des critères de qualification.</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Principaux critères de qualification :</u></b></p> |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :</p> <p>10- Le Chiffre d'affaires de la patente en cours : au moins égal à 20.000.000FCFA</p> <p>11- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières : présentation d'une attestation de solvabilité d'un montant au moins égal à 10.000.000FCFA ;</p> <p>12- Attestation de visite des lieux signée sur l'honneur avec photos et un rapport descriptif accompagné des photos (Modèle joint) ;</p> <p>13- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;</p> <p>14- Planning des travaux expliqué ;</p> <p>15- Références de l'Entreprise sur des travaux similaires ;</p> <p>16- Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux ;</p> <p>17- La présentation de l'Offre : intercalaires en couleur ;</p> <p>18- L'expérience du personnel d'encadrement ;</p>   |
| 6.   | <p>Visite du site des travaux et réunion préparatoire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque soumissionnaire est tenu de faire une visite du site des travaux. Il présentera dans son offre, un rapport de visite des lieux qu'il cosignera avec l'ordonnateur du crédit concerné ou sur l'honneur.</li> <li>• Aucune réunion préparatoire ne sera organisée dans le cadre de cet appel d'offres.</li> </ul>  |
| 7.   | <p>Langue de l'offre : <b>le Français ou l'Anglais</b></p>   |
| 13.1 | <p>Liste des documents visés à l'article 17 du RGAO est regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :</p> <p><b><u>Enveloppe A (volume I) : Pièces administratives :</u></b></p> <p>Il s'agit des pièces datant de moins de trois mois, en originales ou en copies certifiées conformes selon le cas et placées dans l'ordre ci-après :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La déclaration d'intention de soumissionner, timbrée (suivant modèle joint) ;</li> <li>2. L'accord de groupement le cas échéant légalisé par le notaire ;</li> <li>3. Le pouvoir de signature le cas échéant ;</li> <li>4. Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;</li> <li>5. Une carte contribuable ou identifiant unique</li> <li>6. Une attestation de domiciliation bancaire du Soumissionnaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des Finances ;</li> <li>7. La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres ;</li> <li>8. La caution de soumission (suivant le modèle joint) d'un montant de : <b>TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000) Francs CFA pour le lot 1 et Deux cent mille FCFA pour le lot 2</b> et d'une durée de validité de <b>Quatre-vingt-dix (90) jours</b> au-delà de la date originale de la validité des offres ;</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>9. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par les services compétents de l'ARMP ;</p> <p>10. Une attestation signée d'un chef de structure de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois mois et certificat que l'Entrepreneur a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse ;</p> <p>11. Attestation de non-redevance fiscale</p> <p>12. Registre du commerce ;</p> <p>13. Attestation de localisation et plan de location</p> <p>14. En cas de groupement seul <b><u>l'entreprise mandataire</u></b> produit la caution de soumission, et la quittance d'achat de DAO.</p> <p><b><u>Enveloppe B (Volume II) : Offre Technique</u></b></p> <p><i>B1 : Les renseignements sur les qualifications</i></p> <p>2- Une attestation de solvabilité d'un montant au moins égal à <b>10 000 000 de francs CFA</b> délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.</p> <p>3- Attestation de visite signée sur l'honneur avec un rapport descriptif accompagné des photos (Modèle joint) ;</p> <p>4- Le Curriculum vitae du personnel de chantier signé avec numéro de téléphone joint de la copie certifiée conforme de son diplôme, l'Attestation de présentation de l'original de son diplôme.</p> <p>5- Le Matériel de chantier à mobiliser : le Soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de location et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes datant de moins de trois mois des cartes grises, certificats de vente ou des factures).</p> <p>6- Les références du Soumissionnaire pour les trois dernières années dans le domaine du bâtiment. Sous peine de rejet de ces références, le Soumissionnaire est tenu de fournir les copies de la première et la dernière page de chaque marché ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux.</p> |
|  | <p><i>B2 : Les propositions techniques (méthodologie)</i></p> <p>Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur l'analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme qu'il compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation de chantier, plannings, PAQ, etc.)</p> <p><i>B3 : les preuves d'acceptation des conditions du marché</i></p> <p>1- Le Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page.</p> <p>2- Le Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page.</p> <p><b><u>Enveloppe C (Volume III) : Offre Financière</u></b></p> <p>1- La soumission proprement dite, en original, rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée.</p>   |

|     |  |
|-----|--|
|     | 2- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli<br>3- Le Détail Estimatif dûment rempli<br>4- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.<br><b>N.B : Les différentes parties d'un même dossier doivent être obligatoirement séparées par des intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.</b> |
| 14. | <b>Prix et monnaie de l'offre : Francs CFA</b>   |

|      |   |
|------|---|
| 14.1 | Les modalités de mise en œuvre du régime fiscal applicable sont définies par le Décret n°2003/651/PM du 16 Avril 2003. Notamment, le prix TTC s'entend TVA incluse.   |
| 14.2 | Les prix du marché ne sont pas révisables   |
| 14.3 | Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail Estimatif sont libellés entièrement en <b>francs CFA</b>  |
| 14.4 | Monnaie du pays du Maître d'Ouvrage (monnaie nationale) <b>le Franc CFA</b>   |
|      | <b>Préparation et dépôt des offres</b>  |
| 15.1 | Période de validité des offres : <b>Quatre-vingt-dix jours(90) jours</b> à partir de la date limite fixée pour la remise des offres   |
| 15.2 | Montant de la garantie de l'offre : <b>TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350 000) Francs CFA.</b>   |
| 15.3 | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l'établissement des offres : il n'est pas prévu de réunion préparatoire.   |
| 15.4 | Nombre de copies de l'offre qui doivent être remplies et envoyées : <b>Sept (07) exemplaires dont un (01) original et quatre (06) copies marqués comme tels</b>   |
| 15.5 | Adresse de l'Autorité Contractante à utiliser pour l'envoi des offres : MAIRE DE LA COMMUNE DE MENGANG,<br><b>Numéro de l'Appel d'Offres : N°003./AONO/C-MG/CIPM-MG/2024 DU 24/01./2024</b>   |
| 15.6 | Date et heure de dépôt des offres 22/02../.2024 à...12 heures   |
| 15.7 | Lieu, date et heure de l'ouverture des plis : Salle des Actes de la Commune de MENGANG, le 22./02/2024 à 13 heures.   |
| 16.  | <b>Evaluation et comparaison des offres</b>   |
| 16.1 | Les offres seront évaluées selon la grille jointe en annexe   |
|      | <b>Attribution du marché</b>  |
|      | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l' Autorité Contractante , l'attributaire présentera un cautionnement définitif sous la forme d'une garantie bancaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des finances <b>d'un montant de 2% du montant TTC du marché</b> conformément au modèle joint en annexe. |

**PIECE N°4 :**

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES  
(CCAP)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Article 1</b>  | : Objet du marché  |
| <b>Article 2</b>  | : Procédure de Passation du marché                       |
| <b>Article 3</b>  | : Définitions et attributions (CCAG) Article 2 complété) |
| <b>Article 4</b>  | : Langue, loi et réglementation applicables              |
| <b>Article 5</b>  | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)        |
| <b>Article 6</b>  | : Textes généraux applicables                            |
| <b>Article 7</b>  | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)        |
| <b>Article 8</b>  | : Ordres de service (CCAG Article 8)                     |
| <b>Article 9</b>  | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)    |
| <b>Article 10</b> | : Personnel de l'entrepreneur                            |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Article 11</b> | : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)       |
| <b>Article 12</b> | : Montant du marché (CCAG Article 18 et 19 complétés)            |
| <b>Article 13</b> | : Lieu et mode de paiement                                       |
| <b>Article 14</b> | : Variation des prix (CCAG Article 20)                           |
| <b>Article 15</b> | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)                |
| <b>Article 16</b> | : Formules d'actualisation des prix (CCAG Article 21)            |
| <b>Article 17</b> | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)                    |
| <b>Article 18</b> | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)                     |
| <b>Article 19</b> | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) |
| <b>Article 20</b> | : Avances (CCAG Article 28)                                      |
| <b>Article 21</b> | : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)   |
| <b>Article 22</b> | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)                          |
| <b>Article 23</b> | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)                 |
| <b>Article 24</b> | : Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33) |
| <b>Article 25</b> | : Décompte final (CCAG Article 34)                               |
| <b>Article 26</b> | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)                |
| <b>Article 27</b> | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)                    |
| <b>Article 28</b> | : Timbre et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)         |

- Article 29** : Délais d'exécution du marché (CCAG Article 38)
- Article 30** : Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAG Article 40)
- Article 31** : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 40)
- Article 32** : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
- Article 33** : Consistance des travaux (CCAG Article 46)
- Article 34** : Pièces à fournir par l'entrepreneur (CCAG Article 49 complété)
- Article 35** : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
- Article 36** : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
- Article 37** : Sous-traitance (CCAG Article 54)
- Article 38** : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
- Article 39** : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
- Article 40** : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

**CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION**

- Article 41** : Réception provisoire (CCAG Article 37)
- Article 42** : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
- Article 43** : Délai de garantie (CCAG Article 70)
- Article 44** : Réception définitive (CCAG Article 72)

**CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES**

- Article 45** : Résiliation du marché (CCAG Article 74)
- Article 46** : Cas de force majeure (CCAG Article 75)
- Article 47** : Différends et litiges (CCAG Article 79)
- Article 48** : Edition et diffusion du présent marché
- Article 49** : Entrée en vigueur du marché
- Article 50** : Informations à afficher

## CHAPITRE I : GENERALITES

### Article 1 : Objet du Marché

Le présent marché a pour objet les travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et d'une case d'astreinte à l'Ecole bilingue MATERNELLE D'ESSOUBA dans l'Arrondissement, Département du Nyong et Mfoumou ; Région du Centre

### Article 2 : Mode de passation du Marché

Le marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert en **procédure d'urgence**.

### Article 3 : Attributions

Pour l'application des dispositions du présent contrat, il est précisé que :

1. **L'Autorité signataire du marché** est le Maire de la Commune de MENGANG.
2. **Le Maître d'Ouvrage** est le Maire de la **Commune de MENGANG** ;
3. **La Commission Compétente** est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de MENGANG.
4. **Le chef de Service du Marché** est le responsable SIGAMP de la Commune de MENGANG.
5. **L'Ingénieur du marché** est le Délégué Départemental des Travaux Publics Nyong et Mfoumou. Il est chargé d'assurer la surveillance, le contrôle des travaux et de traiter tous les problèmes d'ingénierie.
6. **Le Contrôle de conformité du Marché** est assuré par La Brigade départementale de contrôle des marchés publics du Nyong et Mfoumou.
7. **Le Maître d'Œuvre** est le Délégué Départemental des Travaux Publics du NYONG et MFOUMOU;
8. Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.
9. Les « **Travaux** » désignent les travaux de construction d'un (01) bloc de 02 salles de classe dans les Établissements de l'Éducation de Base dans le Département du Nyong et Mfoumou : **EMB D'ESSOUBA**

Le « **Chantier** » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le maître d'œuvre doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d'Ouvrage en tant que lieux de travail où à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier

10. Le mot « Approuvé » signifie approuvé par écrit et comprend la confirmation écrite subséquente d'une approbation verbale antérieure.

### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le français ou l'anglais

4.2- L'entrepreneur s'engage à observer les lois, les règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### **Article 5 : Pièces constitutives du contrat**

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Détail Quantitatif et Estimatif
- La soumission
- Le planning des travaux
- L'Offre de l'entrepreneur dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du présent marché
- Les plans d'exécution approuvés
- Le Cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 Février 2007
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

#### **Article 6 : textes généraux**

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

1. Le Décret N°2018 / 366 du 20 Juin 2018 portant Code des marchés publics ;
2. **à la circulaire N°006/C/MINFI du 30 Décembre 2022** portant instructions relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, et autres Institutions publiques, pour l'exercice 2023 ;
3. au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures et services mis en vigueur par l'arrêté N° 3430 du 13 Octobre 1959 ;
4. **Les DTU pour les travaux de bâtiment**
5. Les normes en vigueur.

### **Nantissement**

1. - L'autorité chargée de l'Ordonnancement est : **le Contrôleur Financier Départemental du Nyong et Mfoumou;**

2. - L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : **le Maire de la Commune de MENGANG** ;  
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : **le Receveur Municipal des Finances auprès de la Commune de MENGANG** ;
3. - Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est : **le Délégué Départemental des Travaux Publics du Nyong et Mfoumou.**
4. Le contrôle de conformité du marché est assuré par la **Brigade Départementale de contrôle de l'exécution des marchés publics du Nyong et Mfoumou.**

#### **Article 7 : Communication**

7.1- Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) dans le cas où l'entrepreneur est le destinataire ; Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la commune où le projet est exécuté.

b) dans le cas où l'Autorité Contractante en est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de MENGANG avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l'ingénieur du marché.

7.2- L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l'ingénieur du marché avec copie au Chef de Service.

#### **Article 8 : Ordre de service**

8.1- L'ordre de service de commencer les travaux est signé par L'Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service de la passation du marché avec copie au Maître d'Ouvrage, au chef de service et à l'ingénieur.

8.2- Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifié par l'Entrepreneur avec copie à l'ingénieur du marché.

8.3- les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifié par l'Ingénieur du marché.

8.4- Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par l'Autorité Contractante et notifié à l'Entrepreneur avec copie au Chef de service du marché.

8.5- L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l'entreprise d'exécuter les ordres de service reçus.

#### **Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles**

\_Sans objet pour ce marché

#### **Article 10 : Personnel de l'entrepreneur**

- 10.1- Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du chef de service. En cas de notification, l'entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.
- 10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément de l'ingénieur du marché, dans les sept (07) jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. L'Ingénieur du marché disposera de huit jours (8) pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
- 10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités.

## **CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES**

#### **Article 11 : garantie et cautions**

- 11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à cinq **pour cent (5%)** du montant TTC du marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'Autorité Contractante après demande de l'entrepreneur.
- 11.2- Cautionnement de garantie : La retenue de garantie est fixée à **dix pour cent (10%)** du montant TTC du marché. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l'Autorité Contractante d'après demande de l'entrepreneur.

#### **Article 12 : Montant du Marché**

Le montant global dû est arrêté à la somme soit **17.500.000 FCFA** TTC

**Article 13 : Lieu et mode de paiement**

L'entrepreneur présentera dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire, un décompte mensuel, suivant l'avancement des travaux et ceci par lot entièrement exécuté. Le Maître d'Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues au titre de l'exécution du présent marché par virement bancaire effectué sur le compte N°. Ouvert par l'entrepreneur auprès de la banque .....

**Article 16 : Formule d'actualisation des prix (CCAG article 21)**

Sans objet pour ce marché

**Article 17 : Travaux en régie (CCAG article 22 complété)**

Sans objet

**Article 18 : Valorisation des travaux.**

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

**Article 19 : Valorisation des approvisionnements.**

Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

**Article 20 : Avances**

Sans objet pour ce marché

**Article 21 : Règlement des travaux**

L'attributaire sera rémunéré par décomptes établis en appliquant les prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

- **Constatation des travaux exécutés :**

A la fin de chaque mois, l'attributaire et l'Ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du *Bordereau des Prix* au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

- **Décompte mensuel**

- Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l'attributaire remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur du marché, **(03) trois projets de décompte provisoire mensuel.**

- **Monnaie de paiement**

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

**Article 22 : Intérêts moratoires**

1. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au Décret N°2018 / 366 du 20 Juin 2018 portant Code des marchés publics ;

## **Article 23 : Pénalités de retard**

### **23.1 – Pénalités de retard**

Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation partielle a été effectuée dans un délai d'exécution, il se verra appliquer les pénalités suivantes :

- 1/2000<sup>e</sup> du montant du marché par jour calendaire de retard du 1<sup>er</sup> au 30<sup>e</sup> jour de retard.
- 1/1000<sup>e</sup> du montant total du marché par jour calendaire au-delà du 30<sup>e</sup> jour de retard.

### **23.2 – Pénalités spéciales**

Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de respecter le délai de fourniture des documents contractuels à savoir :

- ✓ **Les Assurances ;**
- ✓ **Le cautionnement définitif ;**
- ✓ **Le Projet d'Exécution ;**
- ✓ **La Plaque de signalisation du chantier,**

Il se verra appliquer une pénalité de **Dix mille (10 000) F CFA** par jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché. En tout état de cause, si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs de l'Entrepreneur.

## **Article 24 : règlement en cas de groupement d'entreprises**

En cas de groupement, les paiements seront effectués dans le compte bancaire du mandataire principal.

## **Article 25 : Décompte final**

### **- Décompte de fin de travaux**

Après achèvement des travaux dans un délai maximum de 15 (quinze) jours après la date de réception, l'attributaire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché.

Le projet de décompte final est présenté par l'attributaire à la vérification et à l'approbation de l'Ingénieur du marché.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par l'Ingénieur du marché devient décompte final. Il sert à l'établissement de l'acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour l'établissement des décomptes mensuels.

## **Article 26 : Décompte général et définitif**

A la fin de la période de garantie relative aux ouvrages qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l'Ingénieur du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par l'attributaire l'autorité des marchés publics et le Maître d'Ouvrage, ce décompte dont le modèle comprend :

- Le décompte final
- L'acompte pour solde
- La récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'attributaire, délie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- **Paiement des prestations :**

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Gestionnaire des crédits après transmission des décomptes établis par l'Ingénieur du marché, signé par l'Autorité Contractante d'un décompte établi par les Cocontractants en sept (07) exemplaires dont l'original est timbré.

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

- Les sept exemplaires du décompte cité supra ;
- Les sept exemplaires des Attachements signés ;
- Le Procès-Verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;
- Le Rapport d'Exécution des travaux signé de l'Ingénieur du marché ;
- La mainlevée de la retenue de garantie signée de l'Autorité Contractante en cas de réception définitive des travaux ;
- Une copie légalisée datant de moins de trois mois par les administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal notamment :
  - Le Titre de Patente ;
  - le Certificat d'Imposition ;
  - L'Attestation de Non Redevance Fiscale ;
  - L'Attestation de Localisation ;
  - Le Plan de Localisation ;
  - L'Attestation de Non Faillite ;
  - L'Attestation de Domiciliation Bancaire ;
  - L'Attestation pour Soumission CNPS ;
  - Attestation de non-exclusion par l'ARMP.

### **Article 27 : Régime fiscal et douanier**

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'IR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés.
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché
- Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes informatiques)
- Des droits et taxes communaux
- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

### **Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés**

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

## **CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX**

### **Article 29 : Délai d'exécution du marché**

L'ensemble des travaux objet du présent marché devront être terminés dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d'installation de l'entrepreneur, le temps nécessaire aux études qu'il aura à effectuer, le délai que se réserve l'Administration pour vérifier le projet d'exécution de l'entrepreneur, la durée d'approvisionnement quelle qu'en soit l'origine, le temps nécessaire à l'exécution des clauses techniques particulières ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondées, l'entrepreneur présentait une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l'Administration.

### **Article 30 : Rôle et responsabilité de l'entrepreneur**

L'entrepreneur est responsable vis-à-vis de l'Administration, de l'organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l'art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L'entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d'avancement des travaux et le communiquer régulièrement à L'Ingénieur du Marché

L'entrepreneur sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son représentant sur le chantier.

L'entrepreneur devra présenter tous les responsables du chantier à l'Autorité Contactante .

#### **Article 31 : Mise à disposition des documents et du site**

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis par le Chef de Service du marché.

#### **Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilité civiles**

Avant tout commencement de l'exécution (et sans autant diminuer ses obligations), l'entrepreneur devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l'Administration et de l'entrepreneur aura pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l'effondrement partiels ou total des ouvrages en construction ;
- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

L'entrepreneur est tenu de fournir à l'Administration une copie de la police d'assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que l'entrepreneur et le Maître d'ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l'assurance globale du chantier.

#### **Article 33 : Consistance des travaux**

- LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES (INSTALLATION DU CHANTIER),
- LOT 200 : FONDATION,
- LOT 300 : ELEVATION,
- LOT 400 : CHARPENTE ET COUVERTURE,
- LOT 500 : ELECTRICITE,
- LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE,
- LOT 700 : PEINTURE,
- LOT 800 : REVETEMENTS
- LOT 900 : V.R.D.

#### **Article 34: Pièces à fournir par l'entrepreneur**

##### **34.1- Programme des travaux, plan d'assurance qualité et autres à préciser**

- a) dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra à l'ingénieur du marché, le programme d'exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de plan d'assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention « BON POUR EXECUTION »
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou l'ingénieur du marché disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef service du marché ou l'ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement des travaux, des modifications importantes apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l'ingénieur du marché.

- b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d'installation.
- c) L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.
- d) L'agrément donné par le chef de service ou l'ingénieur du marché ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

#### **34.2- Projet d'exécution**

- a) le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devra être soumis par l'entrepreneur au visa du chef de service ou de l'ingénieur du marché, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.
- b) le chef de service ou le Maître d'œuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

#### **Article 35 : Organisation et sécurité du chantier, protection de l'environnement**

- 35.1- Les panneaux placés au chantier devront être mis en place dans un délai d'un mois après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.
- 35.2- L'attributaire aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur du marché.
- 35.3- L'attributaire sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l'environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi cadre n° 096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

#### **Article 36 : Implantation de l'ouvrage**

Le Maître d'œuvre ou l'ingénieur du marché notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

#### **Article 37 : Sous-traitance**

Sans objet pour ce marché

#### **Article 38 : Laboratoire de chantier et essais**

38.1- En cas de nécessité, les essais géotechniques seront réalisés par l'Entrepreneur dans le laboratoire de chantier ou à défaut par un laboratoire agréé.

38.2- L'Ingénieur dispose d'un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l'entrepreneur, dès réception de la demande.

#### **Article 39 : Journal de chantier**

39.1- Un journal de chantier sera tenu par l'attributaire et mis à la disposition du Maître d'Œuvre ou l'ingénieur du marché et de ses représentants. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Y seront consignés chaque jour :

- Les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d'essais, attachements),
- Les conditions atmosphériques,
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes,
- Les incidents ou détails de toute nature représentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des installations ou de la durée réelle des travaux.
- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé
- L'avancement des travaux
- Les prescriptions imposées
- Les quantités détaillées des travaux
- Les travaux réalisés par les sous-traitants
- Les non conformités
- Les visites officielles

L'Entrepreneur pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

39.2- Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre ou l'ingénieur du marché et le responsable des travaux à chaque visite de chantier, et visé systématiquement lors des réunions de chantiers. Pour toute réclamation éventuelle de l'attributaire, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps utiles au journal de chantier. Tout refus de présentation, ou tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions. En tout état de cause l'attributaire ne peut se prévaloir de l'impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

#### **Article 40 : Utilisation des explosifs**

*(Sans objet)*

### **CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION**

#### **Article 41 : Réception provisoire**

Avant la réception provisoire, l'attributaire demandera par écrit au Maître d'Œuvre ou à l'ingénieur du marché l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comportera entre autres opérations :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés
- Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP
- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux
- Les constatations relatives à l'achèvement des travaux
- Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d'œuvre ou l'ingénieur du marché et contresigné par l'attributaire.

Au terme de cette visite de pré réception, le Maître d'Œuvre ou l'ingénieur du marché spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec l'attributaire.

La réception provisoire sera effectuée, à la suite de la visite technique préalable, par une commission composée de :

- **Président** : le Maître d'Ouvrage ou son Représentant ;
- **Rapporteur** : Le Maître d'œuvre ;
- **Membres** :
  - ✓ L'Autorité des marchés publics (observateur);
  - ✓ Le Chef Service du Marché ou son représentant ;
  - ✓ L'Ingénieur du marché
  - ✓ Responsable SIGAMP ;
  - ✓ Le Prestataire de service.

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier **au moins 10 jours** avant la date de la réception ; il est tenu d'assister (ou de se faire représenter). Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

Le Président de la Commission de réception une fois saisi par l'attributaire, convoque les membres de la Commission aux fins de procéder à la réception.

La commission après visite du chantier examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Celle-ci fera l'objet du procès-verbal de réception signé séance tenante par tous les membres de la commission. Ce procès-verbal de réception technique provisoire marquera la date d'achèvement des travaux.

La commission, après visite du chantier, examine le procès-verbal de réception provisoire qui est signé sur le champ par tous les membres de la commission.  
Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

#### **Article 42 : Documents à fournir après exécution**

*Sans objet*

#### **Article 43 : Délai de garantie**

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux compris dans le présent marché à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. L'Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu'elles soient jusqu'au moment de cette opération.

#### **Article 44 : Réception définitive**

44.1- La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie, soit un (01) an après la réception provisoire.

44.2- La procédure et la commission de réception sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

### **CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **Article 45 : Résiliation du marché**

1. Le présent marché ne pourra être résilié que dans les conditions et formes prévues par le Décret N°2018 / 366 du 20 Juin 2018 portant Code des marchés publics, et également suivant les défaillances ci-dessous dûment constatées et notifiées à l'entreprise :
  - Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou Arrêt injustifié des travaux de plus de (7) sept jours ;
  - Retard dans les travaux entraînant des pénalités supérieures à 10% du montant du contrat ;
  - Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
  - Défaillance de l'entrepreneur ;
  - Non-paiement persistant des prestations.

Dès notification d'une telle décision de résiliation, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour arrêter toute prestation en cours.

#### **Article 46 : Cas de force majeure**

46.1 Les cas de force majeure s'étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement extérieur que l'attributaire ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l'exécution des travaux impossibles et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, l'attributaire ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit le Maître d'Œuvre ou l'ingénieur du marché de son intention d'évoquer cette force majeure et ce avant la fin du 20<sup>ème</sup> jour qui suit l'événement.

Il appartient au Maître d'Œuvre ou à l'ingénieur du marché d'apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par l'attributaire.

46.2- dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne serait admise sont :

- \* pluie : 200 millimètres en 24 heures
- \* vent : 40 mètres par seconde
- \* crue : la crue de fréquence décennale

#### **Article 47 : Règlement des litiges**

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

#### **Article 48 : Edition et diffusion du présent marché**

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis à l'Autorité Contractante

#### **Article 49 : Entrée en vigueur du marché**

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par l'Autorité Contractante (Maire de la Commune de MENGANG). Il entrera en vigueur dès sa notification à l'Entrepreneur et son enregistrement aux services des impôts.

#### **Article 50 : Informations à afficher**

L'attributaire s'engage à sceller solidement (ciment) une plaque informative sur le mur de la façade de la construction à 1.60 mètre du sol (**Panneau de chantier**)

- Matériau : bois
- Couverture : couverte d'une couche d'antirouille et d'une couche de peinture à huile. Les inscriptions en noir sur fond blanc

- **Dimensions** : Longueur : 200 cm (deux mètres)  
                  . hauteur : 25 cm (vingt-cinq centimètres)  
                  Epaisseur : 5 mm (cinq millimètres) ; 2,5 cm (deux centimètres et demi)

**Texte : travaux de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case d'astreinte à l'Ecole Maternelle Bilingue d'ESSOUBA. Commune de MENGANG dans le Département Nyong et Moumoune, Région du Centre**

Ouvrage financé par le BIP Exercice 2024

Maître d'Ouvrage : Maitre de la Commune de MENGANG

Autorité Contractante : Maitre de la Commune de MENGANG

**Chef de Service du Marché : LE SG MENGANG**

Ingénieur de suivi :

Durée des travaux : **Quatre (04) mois**

**Imputation : -** \_\_\_\_\_

## Exercise Budget 2024

# PIECE N°05

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

**(CCTP)**

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS (CCTP)

| N°                                     | DESIGNATION                        | DESCRIPTIF TECHNIQUE   |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Lot 100 : Travaux préparatoires</b> |                                    |  |
| 101                                    | Installation de chantier           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction d'un local pour magasin et bureau ;</li> <li>• Construction d'une clôture en matériaux provisoires ;</li> <li>• Panneau d'information du chantier ;</li> <li>• Implantation du bâtiment ;</li> <li>• Nettoyage et remise en état des lieux ;</li> <li>• Toutes sujétions de suivi de chantier</li> </ul> |
| 102                                    | Débroussaillage du site, abattage  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débroussaillage de l'emprise du bâtiment et 10 m autour de celui-ci ;</li> <li>• Battage des arbres avoisinants, susceptibles de menacer le bâtiment, y compris le dessouchage</li> </ul>   |
| <b>Lot 200 : Terrassement</b>          |                                    |  |
| 201                                    | Nivellement de la plate-forme      | Nivellement de l'emprise du bâtiment et 5m autour de celui-ci par le décapage sol organique sur 25 Cm de profondeur  |
| 202                                    | Implantation du bâtiment           | L'entrepreneur devra exécuter l'implantation du bâtiment à construire suivant les plans. Cette implantation sera vérifiée par l'ingénieur avant le début des fouilles. L'entrepreneur sera tenu responsable des erreurs de côtes, de nivellement et d'alignement qu'il n'aurait pas signalées en temps opportun.   |
| 203                                    | Fouilles en rigole                 | Les fouilles seront descendues jusqu'au bon sol assurant une parfaite stabilité de l'ouvrage. Dans tous les cas, leur profondeur ne devra pas être inférieure à 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.  |
| 204                                    | Remblai de terre dans les fouilles | Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 10cm bien compactées à 90% de l'OPM.<br>Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées en un lieu agréé par l'Ingénieur.  |
| 205                                    | Remblai de terre sous dallage      | Ils seront exécutés par couches successives de 10 cm bien compactées à 90% de l'OPM d'un matériau d'apport sélectionné.  |

| N°                         | DESIGNATION                                  | DESCRIPTIF TECHNIQUE  |
|----------------------------|--|---|
| <b>Lot 300 : Fondation</b> |  |   |
| 301                        | Béton de propreté                            | Un béton dosé à 150kg/m3 de 5cm d'épaisseur sera régalié sur le fond des fouilles   |
| 302                        | Mur de fondation                             | Exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire |
| 303                        | Béton armé pour semelle, poteaux et chaînage | En béton armé dosé à 350kg/m3. Le dimensionnement sera fait selon les cas   |
| 304                        | Poteaux en fondation                         | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 20x20 ;  |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | Aciers : cadre Ø6 + 4filants T10  |
| 305   | Longrine (chaînage bas) | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 20x20 ;<br>Aciers : cadres Ø6 (esp max=20cm) + 4 filants T8  |
| 306   | Dallage du sol          | Le dallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments ci-après : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couche de sable de 5cm d'épaisseur ;</li> <li>• Un film polyamine de 400 microns ;</li> <li>• Un béton armé d'un treillis en T6 dosé à 350kg/m3, de 8 à 12cm d'épaisseur selon les cas. La finition est talochée.</li> </ul> |
| <b>NB : Le dallage devra être impérativement exécuté avant les élévations</b> |                         |   |
| <b>Lot 400 : Maçonnerie-Elévation</b>   |                         |   |
| 401   | Murs                    | Montés en agglomérés de ciment de 15x20x40  |
| 402   | Poteaux                 | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 15x15 ou de 15x30 selon les cas.<br>Aciers : <ul style="list-style-type: none"> <li>• poteaux de 15x15 : cadres Ø 6 tous les 20cm + 4 filants T10 ;</li> <li>• poteaux de 15x30 : cadres+épingles Ø6 tous les 20cm+4 filants T10 aux angles et 2 filants T6 au milieu des grands côtés</li> </ul>      |
| 403   | Linteau                 | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 15x15 ;<br>Aciers : cadres Ø6 tous les 15cm + 4 filants T8.  |
| 404   | Chaînage haut           | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 15x15 ; Aciers : cadres Ø6 tous les 20cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles   |
| 405   | Poutre de véranda       | En béton armé dosé à 350kg/m3 de section 15x20 ;<br>Aciers : cadres Ø6 tous les 20cm + 4 filants T8   |
| 406   | Chape                   | D'une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400kg/m3.<br>Finition lissage à la barbotine de ciment.   |
| 407   | Enduits                 | Sur toutes les parties maçonnées et bétonnées en élévation, il sera exécuté un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 de 2cm d'épaisseur.<br>Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable,<br>Finition : avec un mortier de sable fin taloché.  |
| 408   | Tableau mural           | Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d'un treillis soudé ou d'un grillage fin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment,</li> <li>• Revêtement : 2 couches d'Ardoisine de couleur verte ou noire.</li> </ul>  |
| 409   | Claustra                | Des claustras de type agréé par le Maître d'ouvrage seront posés au niveau des fenêtres. Ils devront être enduits à la barbotine de ciment avant l'application de la peinture.  |
| <b>Lot 500 : Charpente-Couverture</b>   |                         |   |
| 501   | Charpente               |   |
| 501-1   | Fermes                  | Elles seront doublées, en bastings de section 3x15  |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  |                              | Les bastings seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l'Ingénieur. Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers d'attente des poteaux.   |
| 501-2  | Pannes                       | Elles seront en chevrons de section 8x8<br>Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l'Ingénieur   |
| 501-3  | Planches de rive             | Les façades recevront des planches de rive suivant les indications du plan.  |
| <b>502</b>   | <b>Plafond</b>               |  |
| 502-1  | Solivage                     | En bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l'Ingénieur, de section 4x8 mini, les champs seront rabotés   |
| 502-2  | Habillage intérieur          | En contreplaqué de 4mm en plaques de 60x120 ou autres suivant le cas, avec des recouvrements tant à l'intérieure qu'à l'extérieure.<br>Une trappe de visite doit être prévue.  |
| 502-3  | Habillage extérieur          | En tôle de 4/10 <sup>ème</sup> . Des trous de ventilation basse seront perforés sur les quatre coins extérieurs du plafond   |
| <b>503</b>   | <b>Couverture</b>            |  |
| 503-1  | Couverture                   | La couverture sera réalisée en tôle bac en aluminium 6/10 <sup>ème</sup> fixée sur les pannes à l'aide de tire-fond de 8x80 avec accessoires   |
| 503-2  | Tôle faîtière                | Le faîtage sera couvert avec des tôles faîtières de 50cm   |
| 503-3  | Tôle de rive                 | Les pignons recevront des tôles de rive en aluminium dont les caractéristiques sont fixées par l'Ingénieur   |
| <b>Lot 600 : Menuiseries</b>   |                              |  |
| <b>601</b>   | <b>Menuiserie métallique</b> |  |
| 601-1  | Portes                       | A un ou deux vantaux suivant le plan et le descriptif :<br>* Cadre en bois<br>* Cadre : cornière de 35 ;<br>* Ventail : tube carré de 30 + tôle de 10/10 <sup>ème</sup> sur deux faces + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l'ingénieur + 2 targettes :<br>* Imposte : Barreaudage en tubes carrés de 20 espacés de 10cm |
| 601-2  | Seuils                       | Pour l'arrêt de la chape au niveau de l'estrade, des portes et de la véranda, des seuils seront exécutés en cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.   |
| <b>N.B Les menuiseries recevront une couche de peinture antirouille avant leur livraison au chantier</b> |                              |  |
| <b>Lot 700 : Electricité</b>   |                              |  |
| 701  | Fourreautage                 | En tube isorange de diamètre 13 encastré dans la maçonnerie  |
| 702  | Câblerie                     | Les câbles seront en VGV ou en TH de sections : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5mm<sup>2</sup> pour les circuits d'éclairage ;</li> <li>• 2,5mm<sup>2</sup> pour les circuits des prises ;</li> <li>• Circuit de terre (ensemble).</li> </ul>  |
| 703  | Appareillages                | Les interrupteurs et prises seront de marque LEGRAND ou INGELEC. Les luminaires seront de marque MAZDA + Coffret   |

| N°                        | DESIGNATION       | DESCRIPTIF TECHNIQUE  |
|---------------------------|-------------------|---|
| <b>Lot 800 : Peinture</b> |                   |   |
| 801                       | Impression        | Les murs recevront un badigeonnage à la chaux avant toute application de peinture   |
| 802                       | Finition          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murs et plafonds <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plafond vernis en 2 couches selon le cas ;</li> <li>- Plafonds en 2 couches ;</li> <li>- Murs extérieurs en 2 couches ;</li> <li>- Murs intérieurs en 2 couches ;</li> <li>- Soubassement : peinture à huile en deux couches.</li> </ul> </li> <li>• Menuiserie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bois et métallique : vernis ou peinture à huile en 2 couches selon les cas</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>Lot 900 : VRD</b>      |                   |   |
| 901                       | Caniveau          | <p>Il sera exécuté autour du bâtiment des caniveaux en BA de 0.10m d'épaisseur, 0.30m de hauteur et de 40cm de large avec un fond coulé et lissé à l'aide d'un mortier de ciment. Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en béton armé dosé à 350kg/m3 au niveau des salles de classe ou des bureaux sur une largeur de 2m + une rampe d'accès en BA au niveau d'une entrée.</p> <p>Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux.</p> |
| 902                       | Dallage extérieur | Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de large et 8cm d'épaisseur en béton ordinaire dosé à 300kg/m3   |
| 903                       | Rampe d'accès     | Une rampe d'accès en dalle épaisseur 10 cm en BA 350kg/m3 sera prévue à l'entrée de chaque salle de classe avec une pente variable (2 à 4%)   |

**TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT  
(BETONS/ENDUITS/CHAPES/PARPAINGS/MORTIERS)**

|  | <b>Ciment<br/>CPA 325</b> | <b>Sable</b>  | <b>Gravier</b>   |
|--|---------------------------|---|--|
| <b>BETON</b>                                 |                           |   |  |
| Béton de propreté                            | 1 sac<br>(150kg/m3)       | 3 brouettes de gros<br>sable  | 4 brouettes 5/15   |
| Béton pour fondations et Dallages            | 1 sac<br>(300kg/m3)       | 1 brouette de gros sable  | 2,5 brouettes 5/15   |
| Béton armé en superstructure                 | 1 sac<br>(350kg/m3)       | 1 brouette de gros sable  | 2 brouettes 5/15   |
| <b>ENDUITS</b>                               |                           |   |  |
| 1 <sup>ère</sup> couche : GOBETIS            | 1 sac<br>(550kg/m3)       | 1,5 brouette de gros<br>sable   |  |
| 2 <sup>ème</sup> couche : CORPS              | 1 sac<br>(450kg/m3)       | 2 brouettes de sable<br>moyen   |  |
| 3 <sup>ème</sup> couche : FINITION           | 1 sac<br>(350 kg/m3)      | 2,5 brouettes de sable fin  |  |
| Chape sol                                    | 1 sac<br>(600kg/m3)       | 1,5 brouette de sable<br>moyen  |  |
| Agglos ordinaires tapés à la main            | 1 sac                     | 3 brouettes de gros<br>sable  | <b>Rendement :</b><br>22 parpaings de 20<br>30 parpaings de 15<br>37 parpaings de 10                     |
| Agglos porteurs produits par une<br>pondeuse | 1 sac                     | 1,5 brouette de gros<br>sable<br>+<br>1,5 brouette de gravillons<br>5 | <b>Rendement :</b><br>22 parpaings de 20<br>30 parpaings de 15<br>37 parpaings de 10                     |
| Mortier de pose                              | 1 sac<br>(150kg/m3)       | 3 brouettes de sable<br>moyen   | <b>Rendement :</b><br>96 parpaings de 20 (8m²)<br>120 parpaings de 15(10m²)<br>180 parpaings de 10(15m²) |

**N.B :** Une brouette contient environ 65 litres

Un sac de ciment pèse 50kg

Un camion benne ordinaire contient 6m³, soit l'équivalent de 90 brouettes.

**PIECE N°06 :**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  
(BPU)**

## BORDEREAU DES PRIX (BP)

| N°  | Désignations   | Montant HTVA en Lettre |
|-----|--|------------------------|
| 101 | <p><b><u>Installation de chantier</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>FORFAIT (FF)</b> le débroussaillage du site des travaux. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " <b>CCTP</b> ".</p> <p>Le Forfait à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |                        |
| 102 | <p><b><u>Débroussaillage du site</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>FORFAIT (FF)</b> l'installation de l'entreprise. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " <b>CCTP</b> ". Le forfait sera versé à soixante-dix pour cent (70%) dès l'installation effective de l'Entreprise. Ce forfait de <b>70%</b> sera divisé ainsi qu'il suit :(mobilisation des équipes : 30% et 40% pour la pose du panneau de chantier).</p> <p>Les trente pour cent (<b>30%</b>) restants seront versés après le repli de l'Entreprise à la fin des travaux et la remise en état des lieux.</p> <p>Le Forfait à _____ <b>Francs CFA</b></p> |                        |
| 201 | <p><b><u>Nivellement de la plate-forme</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>METRE CARRE (M²)</b> le nivellement de la plate-forme. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " <b>CCTP</b> ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |                        |
| 202 | <p><b><u>Fouilles Rigoles</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>METRE CUBE (M³)</b> de fouille de la fondation avec 60 cm de largeur. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " <b>CCTP</b> ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |                        |
| 203 | <p><b><u>Remblai de terre dans les fouilles</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>METRE CUBE (M³)</b> de remblai de la fondation. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " <b>CCTP</b> "et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extraction des matériaux ;</li> <li>- Chargement, le transport sur toutes les distances et l'épandage aux lieux de réutilisation en remblai ;</li> <li>- Compactage et toutes suggestions.</li> </ul> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |                        |
| 301 | <p><b><u>Béton de propreté dosé 150 kg/m³</u></b></p>  |                        |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> de béton de propreté dosé à <b>150 kg/m<sup>3</sup></b> mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 303   | <p><b><u>Béton Armé dosé 300 kg/m<sup>3</sup> pour Semelle isolée sous poteau et chaînage</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour la construction des semelles en béton armé dosé à <b>300 kg/m<sup>3</sup></b> mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>           |  |
| 304   | <p><b><u>Longrine (chaînage bas) en B.A dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> de béton armé utilisé à la construction des longrines de la fondation mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 305   | <p><b><u>Poteau en fondation en B.A dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction des poteaux de la fondation mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 306   | <p><b><u>Mur de fondation en parpaings de 20x20x40 bourrés</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>METRE CARRE (M<sup>2</sup>)</b> de parpaings de 20x20x40 bourrés utilisés pour la construction des murs de la fondation. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |
| 307   | <p><b><u>Dallage du sol armé d'un treillis soudé (ép.8cm)</u></b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>METRE CARRE (M<sup>2</sup>)</b> de béton utilisé pour le dallage du bâtiment. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 401   | <b><u>Murs</u></b>   |  |
| 401.1 | <p><b><u>- Murs en agglos 15x20x40</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m<sup>2</sup>)</b> de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 402   | <b><u>Poteau en élévation en BA dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b>  |  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction des poteaux mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 403   | <p><b><u>Linteau en BA dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction des linteaux mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>               |  |
| 404   | <p><b><u>Chaînage haut en BA dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction du chaînage haut mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>     |  |
| 405   | <p><b><u>Poutre de véranda en BA dosé 350 kg/m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction des poutres mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>      |  |
| 406   | <p><b><u>Chape lissée</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m<sup>2</sup>)</b> de chape lissée</p> <p>Le mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 407   | <p><b><u>Enduit au mortier de ciment taloché</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m<sup>2</sup>)</b> d'enduit sur murs extérieurs et intérieurs. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |
| 408   | <p><b><u>Tableau mural</u></b></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'<b>UNITE (U)</b>, la construction du tableau mural. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>L'Unité à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 409   | <p><b><u>Claustras</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m<sup>2</sup>)</b> de claustras utilisés pour la construction des murs. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>                  |  |
| 501   | <b><u>Charpente</u></b>   |  |
| 501-1 | <b><u>- Fermes en bastings de 3x15 de bois dur traité aux fongicide et insecticide</u></b>  |  |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> de bois traité au xylamon utilisé pour la construction de la charpente mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 501-2 | <p><b><u>-Pannes en chevrons de 8x8 de bois dur traité aux fongicide et insecticide</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> de bois traité au xylamon utilisé pour pannes mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 501-3 | <p><b><u>-Planches de rive</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE LINEAIRE (ml)</b> de bois traité au xylamon utilisé pour planches de rive mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 502   |  |  |
| 502-1 | <p><b><u>-Solivage en lattes de 4x8 de bois dur traité aux fongicide et insecticide</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de lattes utilisées pour la construction du solivage du plafond. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |
| 502-2 | <p><b><u>-Habillage en contre-plaqué d'épaisseur 4mm en plafonites Ayous à peindre</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de contre-plaqué utilisé pour l'habillage du plafond. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>             |  |
| 502-3 | <p><b><u>-Habillage en tôle lisse 4/10<sup>ème</sup> non peinte</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de tôle lisse utilisé pour l'habillage du plafond extérieur. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>                         |  |
| 503   | <b>Couverture</b>  |  |
| 503-1 | <p><b><u>-Couverture en tôle bac Alu de 6/10<sup>ème</sup></u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de tôle lisse utilisé pour la construction de la</p>  |  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | <p>couverture. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 503-2 | <p><b><u>-Tôle faitière</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE LINEAIRE (ml)</b> de tôles faitières utilisé pour la construction de la couverture mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre linéaire à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 503-3 | <p><b><u>- Tôle de rive en Alu</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE LINEAIRE (ml)</b> de tôles de rive mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre linéaire à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 601   | <b>Menuiserie métallique</b>  |  |
| 601-3 | <p><b><u>- Fourniture et pose de porte métallique</u></b></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à L'UNITE (U), la fourniture et la pose de la porte métallique. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et pose de la porte métallique</li> <li>- la fourniture et la pose du nécessaire pour verrouillage</li> </ul> <p>L'Unité à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |
| 601-4 | <p><b><u>- Fournitures et pose de seuils métalliques</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE LINEAIRE (ml)</b> de cornières pour seuil mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Mètre linéaire à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 801   | <p><b><u>Tube flexible orange de diamètre 13</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>ROULEAU (Rleau)</b> de tubes flexibles orange pour la câblerie mise en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Rouleau à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 802   | <b>Câblerie</b>   |  |
| 802-1 | <p><b><u>- Câble VGV 1,5mm² pour le circuit d'éclairage</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>ROULEAU (Rleau)</b> de câble VGV de 1,5 mm² pour l'électricité mise en place tel que décrit dans le " CCTP ".</p> <p>Le Rouleau à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 802-2    | <p><b><u>- Fil TH 2,5 mm² pour le circuit des prises</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>ROULEAU (Rleau)</b> de fil TH de 2,5 mm² pour le circuit des prises électriques mise en place tel que décrit dans le “ CCTP ”.</p> <p>Le Rouleau à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 803      |   |  |
| 803-1    | <p><b><u>- Réglettes de 120</u></b></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à L'UNITE (U), la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.</p> <p>L'Unité à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| 803-3    | <p><b><u>- Hublots ronds</u></b></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à L'UNITE (U), la fourniture et la pose des Hublots ronds. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.</p> <p>L'Unité à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 803-4    | <b><u>- Interrupteurs et prises de courant encastrées</u></b>   |  |
| 806      | <p><b><u>Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement</u></b></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à L'ENSEMBLE (Ens.), la fourniture et la pose de l'ensemble ci-dessus décrit. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”</p> <p>L'Ensemble à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |
| 901      | <b>Impression à la chaux sur enduits</b>  |  |
|          | <b>Finitions</b>  |  |
| 902-2    | <p><b><u>- Pantex 1300 sur les murs extérieurs</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de peinture en Pantex 1300 pour les murs extérieurs. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 902-3    | <p><b><u>- Pantex 800 sur els murs intérieurs</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de peinture en Pantex 800 pour les murs intérieurs. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>   |  |
| 902-4    | <p><b><u>- Email sur les menuiseries</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> d'Email sur les menuiseries concernées. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.</p> <p>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>  |  |
| Lot 1000 | <b><u>Caniveau</u></b>  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 1.....<br>.... | <p><b><u>- Caniveau en Ba (350kg/m3)</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE LINEAIRE (ml)</b> de caniveau en béton armé mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".<br/>Le Mètre linéaire à _____ <b>Francs</b></p>  |  |
| 1002           | <p><b><u>Dallage des alentours du bâtiment</u></b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le <b>METRE CARRE (m²)</b> de dallage tout autour du bâtiment. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".<br/>Le Mètre carré à _____ <b>Francs CFA</b></p>          |  |
| 1003           | <p><b><u>Rampe d'accès en BA dosé 350 kg/m³</u></b></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le <b>METRE CUBE (m3)</b> pour le béton armé utilisé pour la construction de la rampe d'accès mis en place tel que décrit dans le " CCTP ".<br/>Le Mètre cube à _____ <b>Francs CFA</b></p> |  |

**PIECE N°07 :**

**CADRE DU DETAIL ESTIMATIF  
(DE)**

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX EN PROCEDURE D'URGENCE DE CONSTRUCTION D'UN (01) BLOC  
DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE ET UNE CASE D'ASTREINTE A L'ECOLE BILINGUE D'ESSOUBA, DANS LE  
DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU, COMMUNE DE MENGANG**

| N°  | DESIGNATION   | QTE            | UNITE | PU | MONTANT |
|-----|---|----------------|-------|----|---------|
|     | <b>LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                   |                |       |    |         |
| 101 | Etude et Installation du chantier                       | Ff             | 1,00  |    |         |
| 102 | Débroussaillage du site                                 | m <sup>2</sup> | 900   |    |         |
|     | <b>Sous-total 100</b>                                   |                |       |    |         |
|     | <b>LOT 200: TERRASSEMENTS</b>                           |                |       |    |         |
| 201 | Nivèlement de la plateforme                             | m <sup>2</sup> | 488   |    |         |
| 202 | Fouilles en rigole et puits                             | m <sup>3</sup> | 25    |    |         |
| 203 | Remblais de terre                                       | m <sup>3</sup> | 55    |    |         |
|     | <b>Sous total 200</b>                                   |                |       |    |         |
|     | <b>LOT 300: FONDATIONS</b>                              |                |       |    |         |
| 301 | Béton de propreté                                       | m <sup>3</sup> | 1,8   |    |         |
| 302 | Agglos 20 x 20 x 40 bourrés                             | m <sup>2</sup> | 41    |    |         |
| 303 | Béton armé pour semelle, poteaux et longrines           | m <sup>3</sup> | 3,8   |    |         |
| 304 | Dallage du sol armé épaisseur de 8 cm                   | m <sup>2</sup> | 125   |    |         |
|     | <b>Sous-total 300</b>                                   |                |       |    |         |
|     | <b>LOT 400: MACONNERIE -ELEVATION</b>                   |                |       |    |         |
| 401 | Murs en aggro creux de 15 x 20 x 40                     | m <sup>2</sup> | 128   |    |         |
| 402 | Murs en aggro creux de 10 x 20 x 40                     | m <sup>3</sup> | -     |    |         |
| 403 | Enduit au mortier de ciment                             | m <sup>2</sup> | 279   |    |         |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m <sup>3</sup> | 4,6   |    |         |
| 405 | Tableau mural   | u              | 2     |    |         |
| 406 | Chape lissée  | m <sup>2</sup> | 125   |    |         |
| 407 | Claustras   | m <sup>2</sup> | 26    |    |         |
|     | <b>Sous-total 400</b>                                   |                |       |    |         |
|     | <b>LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE</b>                    |                |       |    |         |
| 501 | Fermes  | u              | 6     |    |         |
| 502 | Pannes et lattes de rive et de pignon                   | m <sup>3</sup> | 2,15  |    |         |
| 503 | Plafond de 5 mm y compris solivage                      | m <sup>2</sup> | 195,5 |    |         |
| 504 | Planches de rive  | ml             | 28    |    |         |
| 505 | Couverture en tôle bac alu 6/10 <sup>ème</sup>          | m <sup>2</sup> | 190   |    |         |
| 506 | Tôle faitière de 50 cm de large                         | ml             | 17    |    |         |
| 507 | Rive pignon en alu                                      | ml             | 24    |    |         |
| 508 | Tôle plane alu de 2 m pour les débords                  | u              | 22    |    |         |
|     | <b>Sous-total 500</b>                                   |                |       |    |         |
|     | <b>LOT 600: MENUISERIE</b>                              |                |       |    |         |
| 601 | Porte métallique de 97x220                              | u              | 4     |    |         |
| 602 | Seuil   | ml             | 32,5  |    |         |
|     | <b>Sous-total 600</b>                                   |                |       |    |         |

|        |   |                |       |  |
|--------|---|----------------|-------|--|
|        | <b>LOT 900: ELECTRICITE</b>   |                |       |  |
| 901    | Tube flexible orange de 13  | Rleau          | 1     |  |
| 902    | Câble VGV 1,5 mm <sup>2</sup> en plafond pour circuit éclairage   | Rleau          | 1     |  |
| 903    | Fil TH 2,5 mm <sup>2</sup> pour circuit de prises   | Rleau          | 2     |  |
| 904    | Réglettes de 120  | u              | 10    |  |
| 905    | Hublot rond   | u              | 2     |  |
| 906    | Interrupteur et prise de courant encastrés  | u              | 8     |  |
| 907    | Attaches domino- boîtier de dérivation toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | ens            | 1     |  |
|        | <b>Sous-total 900</b>   |                |       |  |
|        | <b>LOT 1000: PEINTURE</b>   |                |       |  |
| 1..... | Application blangel sur plafond   | m <sup>2</sup> | 152   |  |
| 1002   | Pantex 1300 sur murs extérieurs   | m <sup>2</sup> | 146,6 |  |
| 1003   | Pantex 800 sur murs intérieurs  | m <sup>2</sup> | 139   |  |
| 1004   | Email sur menuiseries bois et métallique  | m <sup>2</sup> | 45    |  |
|        | <b>Sous-total 1000</b>  |                |       |  |
|        | <b>LOT 1100: V.R.D.</b>   |                |       |  |
| 1101   | Caniveaux en BA 350kg/m <sup>3</sup>  | ml             | 54    |  |
| 1102   | Dallage des alentours du bâtiment   | m <sup>2</sup> | 38,5  |  |
|        | <b>Sous-total 1100</b>  |                |       |  |
| 1      | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES  |                |       |  |
| 2      | LOT 200 : TERRASSEMENT  |                |       |  |
| 3      | LOT 300 : FONDATION   |                |       |  |
| 4      | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION  |                |       |  |
| 5      | LOT 500 : CHARPENTE – COUVERTURE  |                |       |  |
| 6      | LOT 600 : MENUISERIE  |                |       |  |
| 7      | LOT 900 : ELECTRICITE   |                |       |  |
| 8      | LOT 1000 : PEINTURE   |                |       |  |
| 9      | LOT 1100 : VRD  |                |       |  |
|        | <b>TOTAL HT</b>   |                |       |  |
|        | <b>TVA 19,25%</b>   |                |       |  |
|        | <b>IR 5,5%</b>  |                |       |  |
|        | <b>TOTAL TTC</b>  |                |       |  |
|        | <b>NET A MANDATER</b>   |                |       |  |

Arrête le présent devis à la somme de :

Fait à .....le.....  
LE SOUMISSIONNAIRE

### CONSTRUCTION DE LA CASE D'ASTREINTE

| N°  | Désignation des travaux   | Unité | Qté | Prix unit. | Prix total |
|-----|---|-------|-----|------------|------------|
|     | <b><u>Lot 100 : Travaux préparatoires</u></b>   |       |     |            |            |
| 101 | Installation du chantier y compris amené et repli du matériel et panneau de chantier  | FF    | 1   |            |            |
| 102 | Projet d'exécution et plan de recollement   | ENS   | 1   |            |            |
|     | Sous total : Lot 100.....   |       |     |            |            |
|     | <b><u>Lot 200 : FONDATIONS</u></b>  |       |     |            |            |
| 201 | Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350kg/m3 (ép. 8cm)         | m2    | 92  |            |            |
|     | Sous total : Lot 200.....   |       |     |            |            |
|     | <b><u>Lot 300 : MACONNERIE ELEVATION</u></b>  |       |     |            |            |
| 301 | Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs                                      | m²    | 260 |            |            |
| 302 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs                                      | m²    | 140 |            |            |
|     | Sous total : Lot 300.....   |       |     |            |            |
|     | <b><u>Lot 400 : CHARPENTE COUVERTURE</u></b>  |       |     |            |            |
| 401 | Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y compris Solivage en lattes de section 4/12 | m²    | 162 |            |            |
| 402 | Plafond extérieur en tôle lisse de 5/10è y compris solivage en lattes de section 4/12 | m²    | 60  |            |            |
|     | Sous total : lot 400.....   |       |     |            |            |
|     | <b><u>Lot 500 : MENUISERIE METALLIQUE - BOIS</u></b>                                  |       |     |            |            |

|     |  |     |    |  |  |
|-----|--|-----|----|--|--|
| 501 | Porte métallique de 97x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes autres suggestions de pose                          | U   | 2  |  |  |
| 502 | Porte en bois dur pour Entrée principale de 150x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes autres suggestions de pose | U   | 2  |  |  |
| 503 | Porte en bois dur pour autres pièces de 90x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes autres suggestions de pose      | U   | 6  |  |  |
| 504 | Porte en bois dur pour souches de 70x220 fixée sur cadre en bois plus serrure à canon de type vachette plus toutes autres suggestions de pose            |     | 2  |  |  |
| 505 | Fenetre Chassis Naco de 7 lames de Dim 1,50 m Salon  | U   | 2  |  |  |
| 506 | Fenetre Chassis Naco de 7 lames de Dim 1,20 m Chambre  | U   | 4  |  |  |
| 507 | Fenetre Chassis Naco de 7 lames de Dim 1,20 m Cuisine  | U   | 2  |  |  |
| 508 | Fenetre Chassis Naco de 4 lames de Dim 0,80 m Douche   | U   | 2  |  |  |
| 509 | Seuils en cornière de 30 autour de la véranda et des estrades  | ml  | 30 |  |  |
|     | Sous total : Lot 500 .....   |     |    |  |  |
|     | <b><u>Lot 600 : ELECTRICITE</u></b>  |     |    |  |  |
| 601 | Tube flexible orange diamètre 12   | Rlx | 4  |  |  |
| 602 | Ceinture de terre  | ml  | 80 |  |  |

|     |   |                |     |  |  |
|-----|---|----------------|-----|--|--|
| 603 | Câbles TH 1,5mm <sup>2</sup> en plafond pour alimentation lampes  | Rlx            | 5   |  |  |
| 604 | Fil TH 2,5mm <sup>2</sup>   | Rlx            | 5   |  |  |
| 605 | Coffret électrique complet pour disjoncteurs modulaires   | U              | 2   |  |  |
| 606 | Réglette de 1,20m pour l'intérieur  | U              | 12  |  |  |
| 607 | Hublots ronds pour véranda  | U              | 2   |  |  |
| 608 | Interrupteur va et vient de courant encastrés   | U              | 16  |  |  |
| 609 | Prises de courant   | U              | 12  |  |  |
| 610 | Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens            | 1   |  |  |
| 611 | Applique Sanitaire  | U              | 2   |  |  |
|     | Sous total : Lot 600 .....  |                |     |  |  |
|     | <b><u>Lot 700 : PEINTURE</u></b>  |                |     |  |  |
| 701 | Peinture sur plafond  | m <sup>2</sup> | 90  |  |  |
| 702 | Peinture vinylique type PANTEX 1300 en 02 couches sur murs extérieurs (couleur orange)  | m <sup>2</sup> | 160 |  |  |
| 703 | Peinture vinylique type PANTEX 800 en 02 couches sur murs extérieurs (couleur orange)   | m <sup>2</sup> | 200 |  |  |
| 704 | Peinture glycérophtalique de couleur marron nevada sur plinthe (hauteur: 1m) et menuiserie métallique   | m <sup>2</sup> | 40  |  |  |
|     | sous total : Lot 700 .....  |                |     |  |  |
|     | <b><u>Lot 800 : PLOMBERIE<br/>SANITAIRE</u></b>   |                |     |  |  |
| 801 | Canalisation en PVC Alimentation  | FF             | 1   |  |  |

|     |   |    |   |  |  |
|-----|---|----|---|--|--|
| 802 | Canalisation en PVC evacuation              | FF | 1 |  |  |
| 803 | fosse septique                              | FF | 1 |  |  |
| 804 | Puisard                                     | FF | 1 |  |  |
| 805 | Régard                                      | FF | 1 |  |  |
|     | Sous total : Lot 800.....                   |    |   |  |  |
|     | <b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>             |    |   |  |  |
|     | <i>TVA 19.25%</i>                           |    |   |  |  |
|     | <i>AIR 2.2%</i>                             |    |   |  |  |
|     | <b>TOTAL DES TAXES (TVA + AIR)</b>          |    |   |  |  |
|     | <b>NET A MANDATER</b>                       |    |   |  |  |
|     | <b>TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES</b> |    |   |  |  |

**PIECE N°08 :**

**CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX  
(BPU)**

# SOUS DETAIL DE PRIX

DESIGNATION :

| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée (jours) |
|---------|----------------------|-----------------|-------|---------------|
|         |                      |                 |       |               |

|                          | Catégorie                           | Nbre  | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|----------------|---------|
| A-<br>MAIN<br>D'OEUVRE   |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          | TOTAL A                             |       |                    |                |         |
| B- MATERIEL ET<br>ENGINS | Type                                | Nbre  | Taux journalier    | Jours facturés | Montant |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          | TOTAL B                             |       |                    |                |         |
| MATERIAUX ET<br>DIVERS   | Type                                | Unité | Prix Unitaire      | Consommation   | Montant |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          |                                     |       |                    |                |         |
|                          | TOTAL C                             |       |                    |                |         |
| D                        | TOTAL COÛTS DIRECTS (A+B+C)         |       |                    |                |         |
| E                        | FRAIS GENERAUX DE CHANTIER          | %     |                    |                |         |
| F                        | FRAIS GENERAUX DE SIEGE             | %     |                    |                |         |
| G                        | COUT DE REVIENT (D+E+F)             | -     |                    |                |         |
| H                        | RISQUES BENEFICE                    | %     |                    |                |         |
| P                        | PRIX DE VENTE TOTAL HTVA (G+H)      |       |                    |                |         |
| V                        | PRIX DE VENTE UNITAIRE HTVA (P/QTE) |       |                    |                |         |

**PIECE N°09:**

**MODELE DE MARCHE**

| PLANNING DE CHANTIER                                    |  |  | Conforme | non-conforme |  |    |  |  |  |
|---|--|--|----------|--------------|--|----|--|--|--|
| Planning (s) conforme (s) à l'ordonnancement des tâches |  |  | oui      | non          |  | 36 |  |  |  |
| Coordination de(s) chantier(s)                          |  |  | oui      | non          |  | 37 |  |  |  |

**PIECE N°010 :**

**MODELE DE MARCHE**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----  
Région du Centre  
-----  
Département du Nyong et Mfoumou  
-----

**COMMUNE DE MENGANG**  
REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
Centre Region  
-----  
Nyong and Mfoumou Division  
-----  
**MENGANG COUNCIL**



## LETTRE COMMANDE N°003/LC/C-MENGANG/CIPM-MG/2024

### Passé après Appel d'Offres National Ouvert

N° 003./AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024 du **24/01./ 2024**

Pour les travaux de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans Département du Nyong et Mfoumou, **Arrondissement** de MENGANG.

**TITULAIRE** : \_\_\_\_\_

B.P: \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_

N° R.C : \_\_\_\_\_ A à \_\_\_\_\_

N° Contribuable : \_\_\_\_\_

**OBJET** : pour l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case d'astreinte à l'Ecole MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG.

**LIEU** : MENGANG

**DELAI D'EXECUTION** : Quatre (04) mois

**MONTANT EN FCFA** :

|                  |  |
|------------------|--|
| HTVA             |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| IR (2,2%)        |  |
| NET A MANDATAIRE |  |
| TTC              |  |

**FINANCEMENT** : BIP 2024

**IMPUTATION** : - \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

SOUSCRIT, LE \_\_\_\_\_

SIGNE, LE \_\_\_\_\_

NOTIFIE, LE \_\_\_\_\_

ENREGISTRE, LE \_\_\_\_\_

**Entre :**

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le MAIRE de la Commune de MENGANG, dénommé ci-après

**« L'Autorité Contractante »**

**D'une part,**

**Et**

**L'Entreprise** \_\_\_\_\_

B.P: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

N° R.C: \_\_\_\_\_

N° CONTRIBUABLE : \_\_\_\_\_

N° COMPTE BANCAIRE : \_\_\_\_\_

Représentée par Monsieur \_\_\_\_\_, son Directeur Général, dénommée ci-après  
**« L'entrepreneur »**

\_\_\_\_\_

**D'autre part,**

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

## **SOMMAIRE**

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail Estimatif (DE)

Page \_\_\_\_\_ et Dernière du Marché N° **0053** AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024

Passé avec l'entreprise \_\_\_\_\_ après Appel d'Offres *National Ouvert*

**N° 003 /AONO/C-MENGANG/CIPM-MG/2024 DU 24./01./ 2024**

**TITULAIRE**

**Entreprise** \_\_\_\_\_

B.P: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

N° R.C: \_\_\_\_\_

N° CONTRIBUTUABLE : \_\_\_\_\_

N° COMPTE BANCAIRE : \_\_\_\_\_

**OBJET** : pour l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case fd'astreinte à l'Ecole MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG.

**Montant du marché en FCFA :**

|                  |  |
|------------------|--|
| HTVA             |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| IR (2,2%)        |  |
| NET A MANDATER   |  |
| TTC              |  |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Lue et acceptée par le Cocontractant. | Signée par l'Autorité Contractante |
| Mengang, le.....                      | Mengang, le.....                   |
| <b>ENREGISTREMENT</b>                 |                                    |

**PIECE N°11:**

**FORMULAIRES DE MODELES**

## **SOMMAIRE**

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Annexe n° 1 | : Modèle de soumission                     | 81 |
| Annexe n° 2 | : Modèle de caution de soumission          | 82 |
| Annexe n° 3 | : Modèle de cautionnement définitif        | 83 |
| Annexe n° 4 | : Modèle de caution d'avance de démarrage  | 84 |
| Annexe n° 5 | : Modèle de caution de retenue de garantie | 85 |
| Annexe n° 6 | : Modèle de Curriculum vitae               | 86 |
| Annexe N° 7 | : Cadre de Références Professionnelles     | 87 |

## ANNEXE N° 1 : MODELE DE SOUMISSION

**Pour l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe une case d'astreinte à l'Ecole MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG.**

Je, soussigné ..... [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l'entreprise ou le groupement ..... Dont le siège social est à....., inscrite au registre du commerce de ..... Sous le n° .....

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris l'(es) additif(s), [rappeler le numéro et l'objet de l'Appel d'Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.
- Me sou mets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à..... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à..... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ..... mois
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
- Les rabais et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ..... ouvert au nom de ..... auprès de la banque..... Agence de .....

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à .....

Le .....

Signature de .....

En qualité de .....

Dûment autorisé à signer les soumissions

Pour et au nom de .....

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« Représenté par le soussigné ..... » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridique, indiquez :

« Nous, soussignés, ..... »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« Constituées en groupement de société pour l'exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement..... »\*\*\*

## ANNEXE N° 2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

### APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° **003** /AONO/C-MENGANG/CIPM - MG/ EXERCICE 2024 DU 24./01 / 2024

pour l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case d'astreinte à l'Ecole MATERNELLE BILINGUE D'ESSOUBA dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG.

Adressée à [indiquer le MAIRE de la Commune de MENGANG et son adresse], « l'Autorité Contractante »

Attendu que l'entreprise ..... , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ..... Pour [rappeler l'objet de l'Appel d'Offres], ci-dessous désignée

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous ..... [Nom et adresse de la banque], représentée par ..... [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage

De la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le l'Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l'Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû au Maître d'Ouvrage parce que l'une ou l'autre des conditions

Ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l'Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l'Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec décharge, avant la fin de cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à

.....,

Le

.....

[Signature de la banque]

## ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° .....

Adressée à [indiquer le MAIRE de la Commune de MENGANG et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « L'Autorité Contractante»

Attendu que ..... [Nom et adresse de l'entreprise], ci-dessous désigné

« L'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que l'entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant égal à **5 % du montant de la tranche du marché** correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous,

.....  
..... [Nom et adresse de banque], représentée par

..... [Noms des signataires],

Ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de

.....  
..... [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l'entrepreneur, L'Autorité Contractante, de l'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [Indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l'Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à

.....,

Le

.....

[Signature de la banque]

**ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE  
DEMARRAGE**

Banque : référence, adresse

.....  
.....

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de:

.....  
..... *[Le titulaire]*, au profit de

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ..... *[le titulaire]* ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance de démarrage selon les conditions du marché N° ..... Du ..... relatif pour l'exécution des travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'EMYONG dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG de la somme totale maximum correspondant à l'avance de *vingt (20) %* du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ..... , payable dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit : ..... Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de ..... *[Le titulaire] ouvert auprès de la*  
banque.....

..... Sous le n° .....

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

*Signé et authentifié par la banque à*

.....,

*Le* .....

*[Signature de la banque*

**ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE**

Banque : .....

Référence de la Caution : N° .....

Adressée au

Ci-dessous désigné « L'Autorité Contractante »

Attendu

que

.....[*nom et adresse de l'entreprise*], ci-dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché, à relatif aux travaux en procédure d'urgence de construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe et une case d'astreinte à l'Ecole Maternelle d'ESSOUIBA dans Département du Nyong et Mfoumou, Arrondissement de MENGANG.

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous, .....

[*Nom et adresse de banque*], représentée par

.....  
[*Noms des signataires*], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard Du Maître d'Ouvrage, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de

.....  
[*En chiffres et en lettres*], correspondant à 10% du montant du marché<sup>(10)</sup>.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l'Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l'Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l'Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À .....,

Le .....

[Signature de la banque]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

## ANNEXE N° 6 – MODELE DE CURRICULUM VITAE

Nom & Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Nationalité : \_\_\_\_\_

  

Langues Parlée : Très bon Bon Moyen

Ecrite : \_\_\_\_\_

Comprise : \_\_\_\_\_

  

Ecole de formation : \_\_\_\_\_

Date d'entrée dans cette école : \_\_\_\_\_

Date de sortie de cette école : \_\_\_\_\_

Diplôme obtenu : \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Connaissances particulières : Publication, Travaux de recherche \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  

Date de début de travail : \_\_\_\_\_

  

Nombre d'Années de travail : \_\_\_\_\_

  

Nombre d'années de travail dans la société : \_\_\_\_\_

  

Date d'entrée dans cette société : \_\_\_\_\_

### **EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (\*)**

(\*) – Les certificats de travail délivrés par les différents employeurs doivent être annexés au présent curriculum vitae signé

- Le curriculum vitae doit faire ressortir l'importance des chantiers sur lesquels le personnel a travaillé et la formation réelle occupée sur le chantier

## ANNEXE N° 7 – MODELE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES

Service les plus représentatifs et similaires à ceux décrits

Dans le CCTP ci-dessous au courant des trois années

|   |               |  |   |
|---|---------------|--|---|
| Nom de la Mission   |               | Pays :   |   |
| Lieu :  |               | Personnel spécialisé fourni :                      |   |
| Nom du client :   |               | Nombre de personnes                                |   |
| Adresse :   |               | Nombre d'hommes / jour :                           |   |
| Date démarrage :  | Date de fin : |  | Valeur approximative honoraires (en FCFA) : |
| Nom Partenaire(s) éventuel(s)   |               | Nombre d'hommes/jour fournis par les partenaires : |   |
| Nom et fonction des principaux responsables (Chef de mission/Chef d'équipe/.....) |               |  |   |
| Principales missions de la structure auditée :                                    |               |  |   |
| Descriptif des services fournis par votre personnel :                             |               |  |   |

Fait à .....le .....

Signature(s).....

M(s) .....

**NB :** Les renseignements ci-dessous concernent les diverses missions que le cabinet a effectuées sous contrat, que ce soit à titre individuel ou comme principal partenaire au sein d'un consortium

**PIECE N°12 :**

**ETUDES PREALABLES ET PLANS**

## **PIECE N°13 :**

**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES  
FINANCIERS AUTORISES A FOURNIR DES CAUTIONS**

## GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

NOM DU L'AUTORITE CONTRACTANTE :

NOM DU SOUMISSIONNAIRE:

### COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE MENGANG

**SOUS COMISSION D'ANALYSE :**

**DATE :**

| A  | CRITERES ELIMINATOIRES   |     |     |
|----|--|-----|-----|
| N° | DESIGNATION  | OUI | NON |
| 1  | Dossier Administratif incomplet ou non conforme ;<br>Toutefois en cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour procédure ou remplacer la pièce en question. Toutefois, l'absence de la caution de soumission à l'ouverture entraine le rejet de l'Offre.; |     |     |
| 2  | Dossier Technique ou Financier incomplet ( <b>oui ou non</b> ) ;   |     |     |
| 3  | Faussees déclarations ou présence des pièces falsifiées (la CIPM/MG se réservant le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;   |     |     |
| 4  | Omission dans le bordereau des prix, d'un prix unitaire quantifié ;  |     |     |
| 5  | Personnes physiques frappée par les statuts générales de la fonction publique de l'Etat en son Art.37.1-b  |     |     |
| 6  | Entreprise ayant les travaux en cours hors délai dans le département du Nyong et Mfoumou pour exercice 2019 et 2023  |     |     |
| 7  | Légalisation d'un accord de groupement devant un Notaire.  |     |     |
| 8  | Respect d'un modèle joint en annexe  |     |     |
| 9  | Non satisfaction <b>d'au moins 70% critères</b> de qualification;  |     |     |
| B  | CRITERES DE QUALIFICATION  |     |     |
| N° | DESIGNATION  | OUI | NON |
| 1  | Le Chiffre d'affaires de la patente en cours : au moins égal à 10.000.000 F CFA ;  |     |     |
| 2  | La déclaration d'intention de soumissionner, timbrée (suivant modèle joint) ;  |     |     |
| 3  | Exécution au cours des deux dernières années d'au moins deux (02) marchés de travaux similaires ayant chacun un montant supérieur ou égal à 15 millions FCFA TTC, joindre PV de réception des travaux.   |     |     |
| 4  | Attestation et rapport descriptif de visite du site avec rapport signé sur l'honneur et photos.  |     |     |
| 5  | Intercalaire séparant les parties dans l'offre.  |     |     |
| 6  | Planning des travaux expliqué.   |     |     |
| 7  | <b>Conducteur des travaux.</b><br>Diplôme d'ingénieur des travaux de génie civil 03 ans au moins, CV (signé, daté, N°..... de Téléphone). Copie du diplôme légalisé. attestation de présentation de l'originale du diplôme légalisée   |     |     |

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| 8                            | <b>Chef de chantier.</b>  |  |  |
|                              | diplôme de Technicien Supérieur de génie civil 03 ans au moins CV (signé daté, N° de Téléphone),<br>copie du diplôme légalisée, attestation de présentation de l'originale du diplôme légalisée |  |  |
| 9                            | <b>PERSONNEL ADMINISTRATIF (oui ou non).</b>  |  |  |
|                              | diplôme BEPC au moins 02 ans au moins CV signé daté, N°..... de<br>Téléphone, copie du diplôme légalisée, attestation de présentation de l'originale du diplôme<br>légalisée.                   |  |  |
| <b>MATERIEL ET MATERIAUX</b> |   |  |  |
| 10                           | Facture du Compacteur Manuel légalisée.   |  |  |
| 11                           | Facture du Petit Matériel de chantier légalisée.  |  |  |
| 12                           | Carte grise Véhicule de chantier légalisée.   |  |  |
| 13                           | Le gravier 5/15 calibré provient-il d'une carrière agréée.  |  |  |
| 14                           | Le Sable 0/5 provient-il de la Sanaga ou d'une carrière agréée.   |  |  |
| 15                           | Prise en compte des mesures de sécurité et de la protection de l'Environnement.   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                 |   |  |  |

## **PIECE N°13:**

**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET  
ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A  
EMETTRE DES CAUTIONS**

**LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCES AGREES ET  
HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES  
PUBLICS AU 15 AVRIL 2015**

**I) BANQUES :**

- 1- Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;*
- 2- Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2933, Douala ;*
- 3- BANQUE Gabonaise pour le financement International (BGFIBANK) BP. 800,  
Douala ;*
- 4- Banque International du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC)  
B.P. 1925 Douala ;*
- 5- Citibank Cameroon (CITIGROUP) B.P. 4571 Douala;*
- 6- Commercial bank of Cameroon (CBC), B. P 4004, Douala;*
- 7- Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582, Douala;*
- 8- National Financial Credit Bank (NFC-BANK), B.P. 6578 Yaoundé;*
- 9- Société Commercial de Banque;*
- 10- Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4042, Douala ;*
- 11- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B. P, 1784 Douala;*
- 12- Union Bank of Cameroon PLC (UBC) B.P. 15569;*
- 13- United Bank of Africa (UBA), B.P. 2088, Douala;*
- 14- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)  
B.P. 12962 Yaoundé.*

**II-COMPAGNIES D'ASSURANCES :**

- 15- Activa Assurances B.P. 12970 Douala ;*
- 16- Chanas Assurances, B.P. 109, Douala ;*
- 17- Zenithe Insurance, B.P. 1130 Yaoundé.*