REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie = Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS s

MAITRE D’OUVRAGE :

MAIRE DE LA COMMUNE DE BAFIA.
(AUTORITE CONTRACTANTE)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AUX TRAVAUX D
CLASSE DANS CE
COMMUNE DE BAFIA, D

EUX SALLES DE
PUBLIQUES DE LA
ET INOUBOU, REGION

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINEDUB

EXERCICE : 2024
MONTANTS PREVISIONNELS :

LOTS NATURE DE LA PRESTATION MONTANTS PREVISIONNELS
LOT1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE 2
DE BIABEREBE 0000 000
LOT2 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE 2
DE GAH DANG 0000 000
IMPUTATION :

DELAI D’EXECUTION: 90 Jours calendaires.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE
BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU
CENTRE.

COMMU = _BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 1
AVIS D’APPEL D’OFFRES
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024 DU --------------------- 2024, RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES

PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET

INOUBOU, REGION DU CENTRE LOT 1 ET 2.

Financement : BIP MINEDUB Exercice 2024
1 - Objet :

Le Maire de la commune de Bafia, Maitre d'Ouvrage (Autorité Contractante), lance un Appel d'Offres National
Ouvert en Procédure d’'Urgence, pour les Travaux de construction des blocs de deux salles de classe dans
certaines écoles primaires publiques de la Commune de Bafia
2 — Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent appel d’offres se composent des natures et quantités décrites dans le cadre des
devis quantitatif et estimatifs notamment :

Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES;
Lot 200 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Lot 300 : FONDATIONS ;

Lot 400 : MACONNERIE — ELEVATION ;
Lot 500 : CHARPENTE - COUVERTURE ;
Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE ;
Lot 900 : ELECTRICITE;

Lot 1000 : PEINTURE ;

Lot 1100 : VRD ;

Ces travaux se présentent suivant le tableau ci-aprés :

LOTS NATURE DE LA PRESTATION MINISTERE DE LOCALITE ADMINISTRATION
TUTELLE BENEFICIAIRE
CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES MAIRIE DE
LOT1 |DE CLASSE A I'ECOLE PUBLIQUE DE MINEDUB EP DE BAFIA
BIABEREBE BIABEREBE
LOT2 CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX MINEDUB DE GAH-DANG
SALLES DE CLASSE A I'ECOLE PUBLIQUE DE MAIRIE DE
GAH-DANG BAFIA

3— Délais d’Exécution des Travaux :

La durée maximale d’exécution prévue par le Maitre d’ Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent

Appel d’Offres est de Quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires, a compter de la date de la notification de

I'ordre de service de commencer les travaux.

4 — Financement :

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de I'Exercice

2024 du Ministére de I'’éducation de base (MINEDUB) en Ressources transférées a la Commune de Bafia
Suivant le tableau ci-aprés
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LOT NATURE DE LA PRESTATION MONTANT IMPUTATION BUDGETAIRE

PREVISIONNEL TTC

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX 20000 000
SALLES DE CLASSE A 'ECOLE PUBLIQUE DE | (Vingt F"::"'l;’"s de)

BIABEREBE '

Lot 2 CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX 20 000 000

SALLES DE CLASSE A 'ECOLE PUBLIQUE DE (Vingt millions de)
GAH-DANG F.CFA

5 — Participation et origine :
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant les
capacités Administratives, techniques et financiéres requises.
6 — Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :
Dés publication du présent avis, le dossier d’Appel d’Offres peut étre consulté aux heures

ouvrables, au secrétariat général de la Maire de Bafia, BP : 199 ; Tél : 6 99 99 59 26.

7- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenu aux heures ouvrables au secrétariat général de la Maire de
Bafia, BP 199; Tél: 6 99 99 59 26. Des publication du présent avis, sur présentation de I'Original de la
Quittance de versement, a la Recette Municipale de Bafia, d'une somme non remboursable de Quarante
mille (40 000) Francs FCFA, représentant les frais d’achat du DAO.

Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de I'Avis d’Appel d’Offres, le lot, et ne
devra comporter aucune rature ni élément de nature a remettre en cause son authenticité.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse compléte :
Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

8 — Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en Frangais ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies

Marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra étre déposée contre
récépisseé sous plis fermé au secrétariat général de la commune de Bafia au plus tard le ---- février 2024, a
12 heures (heure limite) et devra obligatoirement porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE
N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024 DU --------------------- 2024, RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES

PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE LOT N° ----------- .

Financement : BIP, MINEDUB EXERCICE 2024
« AN’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9 — Recevabilité des Offres :

Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement a ses piéces administratives, une Caution de
soumission établie par une Banque de premier ordre ou une compagnie d’assurances agréées par le Ministére
chargé des finances et dont la liste figure dans la piéce 12 du DAO, d'un montant de 400 000 (Quatre cent
mille) francs CFA par lot valable pendant cent vingt jours (120)

A défaut de cette caution de soumission et conformément a I'arrété N° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002
fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME a capitaux et
dirigeants nationaux peuvent produire une hypothéque Iégale.

Sous peine de rejet, les autres piéces administratives requises devront étre impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du
Reéglement Particulier de I'Appel d’Offres.

Elles devront étre obligatoirement datées postérieurement a la date de lancement de I'’Appel d’Offres Art 90
(3) nouveau CMP

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou
une compagnie d’assurance agréées par le Ministére des finances.

Page 5 sur 113



10 — Ouverture des plis :

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des piéces des Offres Administratives, Techniques et
Financieres aura lieu le ---- Février 2022, a 13 Heures précises, par la Commission interne de Passation
des Marchés (CIPM) de la commune de Bafia, sis a la salle des actes de la commune de Bafia Chaque
soumissionnaire peut assister a cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son
choix diment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11 - Critéres d’évaluation des offres :

11.1. Criteres Eliminatoires :

Offre Administrative

1. Absence ou non-conformité de la caution de soumission a I'ouverture des offres;

2. Piece falsifiée ;

3. Non-conformité ou absence des autres piéces du dossier administratif aprés le délai
de 48 heures réglementaire.

Offre technique

1. Fausse déclaration ou piéce falsifiée ;

2. Offre technique incompléte ;

3. Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphé a chaque page,
non signés et non datés a la fin)

4. N’avoir pas réuni au moins 80% de critéres de gqualification soit 25,6 oui /32;

Offre Financiere

1. Offre financiere incompléte ;

2 .Omission d’'un prix unitaire quantifié dans tous les trois piéces suivantes : BPU;DQE SDP;

3. Non-conformité de la soumission

N.B : Les copies certifiées des piéces antérieurement |égalisées seront systématiquement rejetées.

11.2. Critéres Essentiels :

Références de I'Entreprise ;

Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

Expérience du personnel d’encadrement ;

Méthodologie et Planning d’Exécution ;
Chaque offre pour étre déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait a tous les critéres éliminatoires
et obtenu au moins 25,6 Oui /32 soit au moins 80 % des critéres essentiels énumérés ci-dessus, évaluée
conformément a la Grille de notation des Offres techniques.
12 — Attribution de la Lettre Commande :
Le Maire de la Commune de Bafia, Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire
dont I'Offre, techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins-disante aprés vérification et correction
uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme a 'ensemble du Dossier d’Appel d’Offres.
13 — Durée de validité des Offres :
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours a compter de la date fixée
pour la remise des offres.
14 — Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre obtenus tous les jours, aux heures
ouvrables, au secrétariat général de la Mairie de Bafia

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler le numéro vert de la CONAC au 1517
NB : UN SOUMISIONNAIRE NE PEUT ETRE ADJUDICATAIRE DE PLUS D’UN LOT

BAFIA, le------mmmmmm- Février 2022
Le Maire de la Commune de BAFIA

(Autorité Contractante)
Ampliations :
- PREFET-MBAM ET INOUBOU (pour information) ;
- ARMP (pour Publication au JDM) ;
- DDMAP/MBAM ET INOUBOU (pour information et archivage)
- PRESIDENT/ CIPM-BAFIA (pour information & programmation)
-AFFICHAGE
- CHRONO ARCHIVES
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COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail — Patrie

MARCHES PUBLICS

Peace — Work — Fatherland

OPEN NATIONAL TENDER NOTICE N°002 /ONIT/BAFIA-COUNCIL/ITB/2024 OF THE ----- FEBRUARY 2024
(EMERGENCY PROCEDURE) FOR THE BULDING OF BLOCKS OF TWO CLASSROOMS IN CERTAIN
PUBLIC PRIMARY SCHOOLS , BAFIA COUNCIL, MBAM AND INOUBOU DIVISION, CENTRE REGION.
1-Subjet of the invitation to tender:
The Mayor of Bafia council, Contracting Authority, hereby launches in emergency
procedure an open national invitation to tender for the building of blocks of two
classrooms in certain public primary schools at the public school of RIONONG, Mbam
and Inoubou division, Centre Region.
2-Nature of the works

- Share 100: Preliminary works-;
-Share 200: Earthworks;

-Share 300: Foundations;

- Share 400: Masonries in Elevations;
- Share 500: Loafing-ceiling;

- Share 600: Metallic work;

- Share 900: Electrical works;

- Share 1000: Paint varnish;

- Share 1100: VRD;

-Etc.
BATCH NATURE OF WORKS SUPERVISING LOCALITY BENEFICIARY ADMINISTRATION
MINISTRY
BATCH | BULDING OF A BLOCK OF TWO MINISTRY OF BIABEREBE BAFIA COUNCIL
1 CLASSROOMS AT THE PUBLIC |BASIC EDUCATION| PUBLIC SCHOOL
SCHOOL OF BIABEREBE
BATCH | BULDING OF A BLOCK OF TWO BAFIA COUNCIL
2 CLASSROOMS AT THE PUBLIC MINISTRY OF GAH-DANG
SCHOOL OF GAH-DANG BASIC EDUCATION| PUBLIC SCHOOL

3-Executive deadline
The maximum execution deadline provided for by the project owner for execution of
this tender shall be Ninety (90) calendar days as from the date of notification of

service order to start works.

4-Financing
These works are financed by the Public Investment Budget of Ministry of basic
education, part of the fiscal year 2024, as detailed in the table presented below

N° NATURE OF THE WORKS PREVISIONAL AMOUNT TTC | BUDGETARY IMPUTATION
BULDING OF A BLOCK OF TWO
BATCH CLASSROOMS AT THE PUBLIC 20 000 000
1 SCHOOL OF BIABEREBE ( Twenty million FCA)
BATCH BULDING OF A BLOCK OF TWO 20 000 000
2 CLASSROOMS AT THE PUBLIC ( Twenty million FCA
SCHOOL OF GAH-DANG
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5-Participation and origin

Participation in this invitation to tender is opened to Cameroonian law firms that fulfill the
requirement of this tender with justification of Administrative, Technical and Financial means
to executive the work.

6-Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the general secretariat of the
municipality of Bafia, phone: 6 99 99 59 26 as soon as this notice is published
7-Acquisition of the tender file

The tender file can be obtained as from the publication of the present invitation to tender at
the general secretariat of the municipality of Bafia P.O BOX: 199: Phone: 6 99 99 59 26
phone upon presentation of a treasury receipt attesting to the payment of a non-refundable
sum of forty thousand francs CFA (40 000) at the municipal revenue of Bafia
8-Submission of offers

Each offer drafted in English or  French in seven (07) copies including (1) original and
(06) copies, marked as such should reach to the general secretariat of the municipality of
Bafia council not later than ------ February 2022 at 12th O'clock

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°002 /ONIT/BAFIA-COUNCIL/ITB/2024 OF THE ----- FEBRUARY

2022 (EMERGENCY PROCEDURE) FOR THE BULDING OF BLOCKS OF TWO CLASSROOMS IN CERTAIN
PUBLIC PRIMARY SCHOOLS , BAFIA COUNCIL, MBAM AND INOUBOU DIVISION, CENTRE REGION

FINANCING: BIP MINEDUB 2024 FISCAL YEAR
<<TO BE OPPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION

NB: Beyond the submission’s deadline and time, no bids will be received.

9-Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond per lot issued by a
first rate-bank approved by the ministry of finance featuring on the list in document 12 of the
tender file of an amount four hundred thousand CFA francs (400 000) per batch valid
for one hundred and twenty (120) days beyond.

Under threat of rejection, the administrative documents required, must be produced in
originals or true copies certified by the issuing service or an administrative

authority( Senior Divisional Officer ,Divisional officer....) in accordance with the special
conditions of the invitation to tender.

The must not be older for more than three (03) months preceding the original date of
submission of bids.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file
shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate
bank or insurance company approved by the ministry in charge of finance

10-Opening of birds

The bids shall be opened once both administrative documents, technical and financial
offers shall be opened on the ----- February at 13 Th O'clock by the Internal Tenders
Board (ITB) Bafia, located in the acts room of the municipality of Bafia,

Each bidder may attend the opening session or may be represented by a person of his
choice, heaving an expert and excellent knowledge of the offers.

11-Tender evaluation criteria

11-1 Eliminatory criteria

Administrative offer

1- Absence or non-compliance of the bid bond;

2- Falsified documents;

3- Non-compliance or Absence of other documents in the administrative file after the regulatory
eight hour deadline;
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(1)
(iii)
(iv)

Technical offer
1- False declaration or falsified document
2- Incomplete technical offer
3- Non acceptance of the clauses of walk (not initialed on each page, not signed and not
dated at the end)
4- Failure to obtain eighty percent of the qualification criteria (25,6 yes out of 32 or least
80%)
Financial offer
1- Incomplete financial offer
2- Omission of a quantified unit price in all three subsequent parts: BPUs, EQD PDS
3- No compliance of the bid bond

11-2 Essential criteria’s
references of the enterprise
aviability of materials and essential equipment
Experience of the main personnel;
methodology and planning of execution

Each file declared technically conform most satisfy all eliminatory criteria and have at least 80% of the
Essential criteria mention above. Evaluated in conformity with the table of Evaluation the technical file

12- Award of contracts

The Mayor of Bafia council, Contracting Authority will award the contract to the Bidder
technically qualified and evaluated lowest Bidder after verification and correction of the prices
unity and judge substantially in conform to the tender file.

13-Validity of offers:

Bidders will remain committed to the offers during ninety (90) days, from the deadline set
for the submission of tenders.

14 Complementary information

Complementary technical information may be obtained at the general secretariat of the
municipality of Bafia, during working hours

For any act of corruption please call the CONAC toll-free number at 1517

BAFIA the ----- FEBRUARY 2022
THE MAYOR OF BAFIA COUNCIL
(Contracting Authority)
Expansions
SDO (for information)
ARMP (for publication in the tenders’ newspaper)
DDMAP-MI (for information & Archiving)
PRESIDENT/CDPM-L (for information & programming)
Display
Timeline/Archives

AN N NANANA
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE
BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU
CENTRE.

COMMU = _BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 2
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES
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Réglement Général de I'Appel d'Offres

Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la commune de Bafia, tel qu’il est défini dans le Réglement Particulier
de I'Appel d’Offres (RPAO), ci-aprés dénomme I'Autorité Contractante”, lance un
Appel d'Offres pour des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brievement
définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 'objet de I'appel d’offres
figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-apres référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai
indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de
la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle
fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dansle présent Dossier d’Appel dOfires, les termes “Maitre d’Ouvrage” et “Maitre
d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour
calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisé dans le

RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maitre d’Ouvrage exige des soumissionnaires et les entrepreneurs, sont

tenus au respect des regles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et

I'exécution de ces marchés.

En vertu de ce principe, L'Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les définitions ci-dessous de la fagon suivante:

i. Estcoupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d’influencer l'action d’un agent public au cours de I'attribution ou de
’exécution d’un marché,

i. Selivre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits
afin d’influencer I'attribution ou I'exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs

soumissionnaires (que I’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant a maintenir

artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas aceux qui résulteraient
du jeu de la concurrence;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs biens
ou de menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l'attribution ou
de I'exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s'’il est prouvé que lattributaire proposé est

directement ou par l'intermédiaire d’'un agent, coupable de corruption ou s’est livré a des

manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour I'attribution de ce
marché.

3.2. Le Ministre Délégué a la Présidence chargé des Marchés Publics, peut a titre
conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période
n’excédant pas deux (2) ans, a I'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic
d’influence, de conflits d’intéréts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production
de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales
qui pourraient étre engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis a concourir
4.1. Si 'appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus
a l'issue de la procédure de pré qualification.
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4.2. En regle générale, 'appel d’offres s’adresse a tous les entrepreneurs, sous réserve
des dispositions ci-aprées :

a. Unsoumissionnaire (y compris tous les membres d’'un groupement d’entreprises et tous

les sous-traitants du soumissionnaire) doit étre d’'un pays éligible, conformément a la convention

de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’'un groupement d’entreprises et tous

les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét

sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation

de conflit d’intérét s'il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette
entreprise) quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation
des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre
du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, al'exception des
offres variantes autorisées selon la clause 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait
pas obstacle a la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

iii. 'autorité contractante ou le maitre d’ouvrage possedent des intéréts financiers dans sa
géographie du capital de nature a compromettre la transparence des procédures de
passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas étre sous le coup d’'une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer a la consultation si elle démontre
gu’elle est (i) juridiquement et financierement autonome, (ii) administrée selon les
régles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire
indirecte de I'’Autorité Contractante. L'autorité directe de I'autorité contractante ou du
maitre d’ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services
devant étre fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant
aux criteres de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées
au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures,
eéquipements et services.

5.2. Aux fins de I'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens sont
extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’ou proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le
Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre a jour les informations
jointes a leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats
ont fait 'objet d’'une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO,
afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux
points suivants sont exigées le cas échéant :

i La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

iii. Accés a une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iiv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés

(cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. Loffre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements

enumeéreés a 'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir
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par le groupementet celles a fournir par chaque membre du groupement;

b. Loffre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du

groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO)
doit étre précisée et justifiée par la production d’'une copie de I'accord de groupement
en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des
entreprises vis a vis du Maitre d’Ouvrage pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont
réglées par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque
entreprise est payée par le Maitre d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il
s’agit d’'un groupement conjoint.

6.3.

6.4.

Arti
7.1.

7.2.

7.3.

Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions
suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux
spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
Les soumissionnaires demandant a bénéficier d'une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux
critéres d’éligibilité décrits a l'article 32 du RGAO.

cle 7 : Visite du site des travaux

Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’'inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent étre neécessaires pour la préparation de l'offre et
'exécution des travaux. Les colts liés a la visite du site sont a la charge du
Soumissionnaire.

Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents a
pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et
agents dégagent le Maitre d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils
demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la
réunion préparatoire a [I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du
RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.

Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les
procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché.
Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a l'article 10 du RGAO, il comprend
les principaux documents énumeéres ci-apres :

Piece n° 1 La lettre d’invitation a soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;
Piece n° 2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Piece n° 3 Le Réglement Général de I'Appel d’Offres (RGAO) ;

Piece n° 4 Le Réglement Particulier de I'Appel d’Offres (RPAO) ;

Piéce n° 5 Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Piéce n° 6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

Piece n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Piece n° 8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piéce n° 9 Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

Piéce n° 10 Le modele de Marché ;
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a. le cadre du planning d’exécution ;

b. Modéles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

c. Modéle de lettre de soumission ;

d. Modéle de caution de soumission ;

e. Modéle de cautionnement définitif ;

f. Modéle de caution d’avance de démarrage ;

g. Modéle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de

garantie;
Piéce n° 11 Modéles a utiliser par les soumissionnaires ;

a .Modele de Marché ;
Piece n° 12 Justificatifs des études préalables ; a remplir par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué.
Piece n° 13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang
agréeés par le ministre en charge des finances autorisés a émettre des cautions, dans le cadre
des marchés publics, a insérer par I’Autorité Contractante.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions
et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous |les
renseignements demandés et de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements surle Dossier d’Appel
d’'Offres peut en faire la demande a 'Autorité Contractante par écrit ou par courrier
électronique (Télécopie ou e-mail) a l'adresse de [Autorité Contractante indiquée dans le
RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit a toute demande d’éclaircissement recue
au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la
date limite de dépét des offres.
Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais
ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de I'Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré
qualification des candidats et I'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé
dansla procédure de passation des marchés publics peut introduire une requéte aupres
du Maitre d’Ouvrage.
9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requéte a I'Autorité Contractante et a
I'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.
Il doit parvenir au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze
(14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction

est transmise a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, a tout moment avant la date limite de dép6t des offres
et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou en réponse a une demande
d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel
d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres
conformément a I'Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié
a tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d'Offres. Ces
derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maitre d’Ouvrage par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir
compte de I'additif dans la préparation de leurs offres, I'Autorité Contractante pourra
reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépét des offres, conformément aux
dispositions de I'Article 22 du RGAO.
C. Préparation des offres
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Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de
son offre, et I'Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu
de les régler, quel que soit le déroulement ou lissue de la procédure d’appel d'offres.

Article 12 : Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le
Soumissionnaire et I'’Autorité Contractante seront rédigés en frangais ou en anglais. Les
documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent
étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction
précise en frangais ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de I'offre,
la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant I’offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés
au RPAO, diment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

A acquitté les droits, taxes, impéts, cotisations, contributions, redevances ou
prélevements de quelque nature que ce soit ;

N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

N'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation
en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de 'offre a engager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier

les critéres de qualification mentionnées a I'article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des
soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des
travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte
mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-
traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées des documents a caractére

administratif et technique régissant le marché, a savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financiere

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modeéle joint, timbré au tarif
en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires didment rempli ;

3. Le détail estimatif dment rempli ;
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4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles prévus dans le
Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 Du RGAO
concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des
offres pour plusieurs lots du méme Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais
offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres, le
montant du marché couvrira I'ensemble des travaux décrits dans I'Article 1.1
du RGAO, sur labase du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif
chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du
bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP,
tous les droits, impbts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du
futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdét des
offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Siles clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché,
la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou
d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Etant entendu que tout marché
dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire I'objet de
révision de prix.

14.5 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifié par les sous détails
établis conformément au cadre proposé a la piece N° 8 du DAO.

Article 15 : Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de I'offre devront suivre les
dispositions soit de I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable
étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A:le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail

quantitatif et estimatif sont libellés entierement en en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entierement libellés dans Ila monnaie nationale. Le

soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour
la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la soumission le ou les
pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies
étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de
linstitution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie
nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission. lls seront
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie

nationale et étrangére aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail

quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer dans le pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du
Maitre d’Ouvrage spécifiee aux RPAO et dénommeée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer
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en dehors du pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le
commerce international.

15.4. L'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangeére et de justifier que les montants inclus dans
les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables;
a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par
le soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer
sur le montant du marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre
d’Ouvrage et I'entrepreneur de fagon a tenir compte de toute modification
survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le
Réglement Particulier de I'Appel d'Offres a compter de la date de remise des offres
fixée par I'Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre
valable pour une période plus courte sera rejetée par I'Autorité Contractante
comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, I'Autorité Contractante peut solliciter le
consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La
demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie).
La validité de la caution de soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de
méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut
refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission.
Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se verra pas demander
de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la

période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les
montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de
la formule y relative figurant ala demande de prorogation que le Maitre d’'Ouvrage
adressera au(x) soumissionnaire(s).
La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a
la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des
travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. Leffet de
I'actualisation n’est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de [l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une
caution de soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. Lacautionde soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel
d’'Offres; d’autres modeéles peuvent étre autorisés, sous réserve de I'approbation
préalable de I'Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide
pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres, ou
de toute nouvelle date limite de validité demandée par I'Autorité Contractante et
acceptée par le soumissionnaire, conformémentaux dispositions de I'Article 16.2 du
RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée
par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution
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de soumission d’'un groupement d’entreprises doit  étre établie au nom du
mandataire soumettant I'offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus
seront restituées dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de
publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dés que ce dernier
aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut étre saisie :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO,
ou
ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de
larticle 39 du RGAO.
iii. Refuse de recevoir notification du marché ou l'ordre de service démarrage des
prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution
variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour
I'évaluation du délai d’achévement proposé par le soumissionnaire a l'intérieur des
délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés
seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires
souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de
base du Maitre d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,
et fournir en outre tous les renseignements dont I'Autorité Contractante a besoin
pour procéder a I'évaluation compléte de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes
de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante
n‘’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire
dont I'offre conforme a la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre
directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties
de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications techniques. De telles
variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions
de l'Article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre
invité a assister a une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates
indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de
répondre a toute question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute
question par écrit ou télex, de fagon qu’elle parvienne a I'Autorité Contractante au
moins une semaine avant la réunion préparatoire. |l se peut que [I'Autorité
contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions regues trop
tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les
modalités de 'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le proces-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des
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réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera
transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d'Offres. Toute
modification des documents d’appel d'offres énumérés a [I'Article 8 du RGAO
qui pourrait s’avérer nécessaire a lissue de la réunion préparatoire sera faite par
I'Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de
I'Article 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir
lieu.

19.5. Le fait qu’'un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a
I'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.
Article 20 : Forme et signature de I'offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de [Ioffre
décrits a I'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement lindication
“ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis
dans les RPAO, portant I'indication “COPIE”. En cas de divergence entre l'original et
les copies, I'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de [l'offre devront étre dactylographiés ou écrits
a I'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également
acceptables) et seront signés par la ou les personnes diment habilitées a  signer
au nom du Soumissionnaire, conformément a I'Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO,
selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de I'offre.

20.3. Loffre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins
que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la
soumission.

D. Dépét des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de
I'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL»
et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une
enveloppe extérieure qui devra également étre scellée, mais qui ne devra donner
aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maire de la Commune de Bafia a I'adresse indiquée dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de I'Avis d’Appel d’Offres
indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE
DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront égalementle nom et l'adresse du
Soumissionnaire de facon a permettre a I'Autorité Contractante de renvoyer I'offre
scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article
23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21.4. Si I'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles
21.1 et 21.2 susvisés, I'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si I'offre
est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dép6t des offres

22.1. Les offres doivent étre recues par I'Autorité Contractante a I'adresse spécifiée a
I'article 21.2 du RPAO au plus tard a la date et a I'heure spécifices dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres.
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22.2.

Le Maire de la Commune de Bafia peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour
le dépbt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article
10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage
et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis
par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue au Maire de la Commune de Bafia, Autorité Contractante apres
les dates et heures limites fixées pour le dépét des offres conformément a I'Article 22
du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés l'avoir
déposée, a condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit
recue par le Maire de la Commune de Bafia, Autorité Contractante avant
lachévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit
étre signée par un représentant habilité en application de [larticle 20.2 du
RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit étre jointe
a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »
La notification de modification, de remplacement ou de retrait de [Ioffre
par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée
conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également
étre notifié par télécopie, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification
écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas
postérieure a la date limite fixée pour le dépbt des offres.

Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application
de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date
limite de dépdt des offres et I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée
par le modéle de soumission. tout retrait par un Soumissionnaire de son offre
pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission
conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

251

25.2.

. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a l'ouverture

des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la date, a I'heure et a l'adresse
indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont
présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes
et leur contenu annoncé a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant l'offre
correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait
d'une offre ne sera autoris€ que si la notification correspondante contient une
habilitation valide du signataire @ demander le retrait et si cette notification est lue a
haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront
ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée
a la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir
été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le
remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées
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25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

«modification» seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec loffre
correspondante. La modification d’offre ne sera  autorisée que Si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander
la modification et est lue a haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et
annoncées a haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.
Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une aprés lautre et le nom du
soumissionnaire annoncé a haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une
modification , le prix de l'offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres
financieres] et toute variante le cas échéant, I'existence d’une garantie d’offre
si elle est exigée, et tout autre détail que le Maire de la Commune de Bafia,
Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes
de [I'offre annoncés a haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis a

évaluation

Les offres (et les modifications recues conformément aux dispositions de ['article
24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues a haute voix durant la séance
d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises a évaluation.

Il est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs
délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence est remise a tous les
participants a la fin de la séance.

Ala fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met
immédiatement a la disposition du point focal désigné par 'ARMP, une copie
paraphée des offres des soumissionnaires.

En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit étre
adressé a l'Autorité Contractante avec copies au Ministére des marchés et a
'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

[l doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés
'ouverture des plis, sous la forme d’une lettre a laquelle est obligatoirement joint un

feuillet de la fiche de recours diment signée par le requérant et, éventuellement, par

le Président de la Commission de Passation des marchés.

L'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet qui lui a été remis,
assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caracteéere confidentiel de la procédure

26.1.

26.2.

Aucune information relative a 'examen, a I'évaluation, a la comparaison des offres, et
a la vérification de la qualification des soumissionnaires, et a la recommandation
d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre
personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n’aura
pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre du soumissionnaire
et de la suspension des auteurs de tout activité dans le domaine des marchés publics.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de
Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans I'évaluation des
offres ou le Maire de la Commune de Bafia dans la décision d’attribution peut
entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre 'ouverture des plis et I'attribution

du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec |'Autorité
contractante pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres

271

. Pour faciliter 'examen, I'’évaluation et la comparaison des offres, le Président
de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander a tout
soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande
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d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais
aucun changement du montantou du contenu de la soumission n’est recherche,
offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de
calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de [I'évaluation des
soumissions conformément aux dispositions de I'Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de [lalinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne
contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-
commission pour des questions ayant trait a leurs offres, entre 'ouverture des
plis et l'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procédera a un examen détaillé des offres pour
déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si
les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’'une fagon générale
en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si I'offre est conforme pour I'essentiel
aux dispositions du Dossier d’Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans
avoir recours a des éléments de preuve extrinseques.

28.3. Une offre conforme pour [I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une
offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel
d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve
importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d'Offres, les droits

de I'Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier
d’Appel d’Offres.

28.4. Siune offre n’est pas conforme pour I'essentiel, elle sera écartée parla Commission

des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maire de la Commune de Bafia se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et
autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’'Offres ne doivent
pas étre prises en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis
I'offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait
aux critéres de qualification stipulés a I'article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout
arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour
'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles.
La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le
prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que,
de l'avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire
sera corrigé ;

a. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact,
les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
b. S'’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres
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fera foi, a moins que ce montant soit lié a une erreur arithmétique confirmée par le sous-
détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a)
et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission
d’analyse, conformément a la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et,
avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n’accepte
pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission
d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies
dans lesquelles le montant de I'offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des
Etats de I'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du
RGAOQ, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le
montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article
30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant
le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive comme
spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a)
et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute
autre modification, divergence ou réserve quantifiable;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les
soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du
RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour I'attribution de
plus d’'un lot, si cet appel doffres estlancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux
Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises,
seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le
Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par
I’Autorité Contractante dans le RPAO.
32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et
CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en
considération lors de I'évaluation des offres.
32.4. Si I'offre évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est
fortement déséquilibrée par rapport a [I'estimation du Maitre d’'Ouvrage des
travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut a
partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel
élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si
ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier
proposé. Au cas ou les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui
semblent pas satisfaisants, I'Autorité Contractante peut rejeter ladite offre aprés avis
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technique 'ARPM.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent
bénéficier dune marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des
Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maire de la Commune de Bafia, Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au
Soumissionnaire dont foffre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier
d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour
exécuter le Marché de facon satisfaisante et dont I’offre a été évaluée la moins-
disante en incluant le cas échéant les rabais proposeés.

34.2. Si, selon [lArticle 13.2 du RGAO, [lappel d'offres porte sur plusieurs lots,
'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec
les autres lots a attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offerts
par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan
de charges au moment de I'attribution.

34.3- Toute attribution des marchés de travaux se fait au soumissionnaire remplissant les
capacités techniques et financiéres requises résultant des criteres d’évaluation et
présentant I'offre évaluée la moins disante.

Article 35 : Droit au Maire de la Commune de Bafia, Maitre d’Ouvrage de déclarer un
Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d’'annuler une procédure d’Appel d’Offres aprés

autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de
déclarer un Appel d’Offres infructueux aprés avis de la commission des marchés
compeétente, sans qu'il y ait lieu a réclamation.

Article 36 : Notification de I’attribution du marché

Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maire de la Commune
de Bafia, Autorité Contractante notifiera a I'attributaire du Marché par télécopie confirmée
par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette
lettre indiquera le montant que le Maitre d’Ouvrage paiera a I'Entrepreneur au titre de
I'exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’Ouvrage communique a tout soumissionnaire ou administration
concernée, sur requéte a lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours
apres la publication des résultats d’attribution, le rapport de I'observateur
indépendant ainsi que le procés-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif
auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.  Maire de la Commune de Bafia, Maitre d’Ouvrage est tenu de communiquer les
motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Apreés la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai
maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation,
a l'exception de I'exemplaire destiné a l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit étre adressé a l'autorité chargée des marchés publics,
avec copies a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, et au
président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05)
jours ouvrables aprés la publication des résultats.
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Article 38 : Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’'Ouvrage soumet le projet de marché a

I'attributaire pour souscription.

38.2. Le Maire de la Commune de Bafia, Autorité Contractante dispose dans un délai
de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de
souscription par l'attributaire du projet de marché. Art 107.1 du Code des Marchés
Publics.

38.3. Le marché doit étre notifié a son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrablesqui suivent
la date de signature. (Art 107.2 du Code des Marchés Publics).

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maire de la
Commune de Bafia, I'entrepreneur fournira a I’Autorité Contractante avec copie au
Représentant duMaitre d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée
dans le RPAO, conformément au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 2% du montant du marché, peut étre
remplacé par la garantie d'une caution d’un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’'Ouvrage ou par
une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux peuvent
produire a la place du cautionnement, soit une hypotheque légale, soit une caution
d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est

susceptible de donner lieu a la résiliation du marché dans les conditions prévues dans
le CCAG
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
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Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA,
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.
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Financement : BIP MINEDUB 2024
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Introduction

Définition des travaux :

11 » Le présent Appel d'Offres a pour objet LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE
1.2 DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
’ COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE

LOT 1ET LOT 2.
Financement : BIP MINEDUB Exercice 2024

1.3 |La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais,

ayant les capacités Administratives, Techniques et Financiéres requises.

1.4 Nom et Adresse du Maitre d’'Ouvrage : MAIRE DE LA COMMUNE DE BAFIA.

Référence de I'Appel d’Offres : N° 002/COM--BAFIA/CIPM/2024 DU ------- Février 2024

1.5 | Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de ces
travaux est de (90 jours) calendaires.

1.6 | Source de financement : BIP MINEDUB 2024 ;

Nom du Projet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU
MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE LOT 1 ET LOT 2

1.7 | Liste de candidats pré-qualifiés le cas échéant. (sans objet)

1.8 | Provenance et origine des matériaux : les matériaux, matériels et fournitures d’équipement
et services destinés a I'exécution des travaux seront en priorité des produits fabriqués au
Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes en vigueur, a la condition que leur
prix soit homologué.

2 Critéres de qualification des soumissionnaires

2.1. |- critéres d’évaluation des offres :

1. Critéres Eliminatoires :

Offre Administrative

2. Absence ou non-conformité de la caution de soumission a I'ouverture des offres;

3. Piece falsifiée ;

4. Non-conformité ou absence des autres pieces du dossier administratif aprés le délai de
48 heures reglementaire.

Offre technique

5. Fausse déclaration ou piéce falsifiée ;

6. Offre technique incompléte ;

7. Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphé a chaque page,
non signés et non datés a la fin)

8. N’avoir pas réuni au moins 80% de critéres de qualification soit 25,60ui sur 32;

Offre Financiere

9. Offre financiére incompléte ;

2 .Omission d’'un prix unitaire quantifié dans tous les trois pieces suivantes : BPU;DQE SDP;

3. Non-conformité de la soumission

.B : Les copies certifiées des pieces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
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2 .Critéres Essentiels :

-Références de I'Entreprise ;

-Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

-Expérience du personnel d’encadrement ;
-Méthodologie et Planning d’Exécution ;
Chaque offre pour étre déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait a tous les critéres
éliminatoires et obtenu au moins 25,6 Oui /32 soit au moins 80 % des critéres essentiels
énumérés ci-dessus évaluée conformément a la Grille de notation des offres techniques

2.3

En cas de groupement d’entreprises
L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a
I'article 6.1 du RGAO.

2.4

Visite du site des travaux et réunion préparatoire

e Chaque soumissionnaire est tenu de faire une visite du site des travaux. Il présentera
dans son offre, une attestation de visite des lieux qu’il signera sur I’honneur, a laquelle il
joindra les photos du site en I'état actuel.

e Aucune réunion préparatoire ne sera organisée dans le cadre de cet Appel d'Offres.

2.5

Langue de I'offre : le Frangais ou I’Anglais

2.6

2.7

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le Soumissionnaire
; et
présenter tous les renseignements demandés a I'Article 13 du présent RPAO.
Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants)
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des
entreprises vis a vis du Maitre d’ouvrage pour I'exécution de la Lettre Commande ;
- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont
réglées par I’Administration dans un compte unique ;
- Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment
détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais
d’exécution des travaux.
La liste des documents visés a I'article 13 du RGAO devra étre complétée en trois volumes
insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillées comme suit :
Enveloppe A (Volume |) : Piéces administratives

Il s’agit des piéces datant de moins de trois mois, en originales ou en copies certifiées
conformes selon le cas et placées dans l'ordre ci-apreés :
Pour toute entreprise soumissionnaire :
A1 - Une déclaration d’Intention de soumissionner conformément au modele et timbrée
(Timbre communal et fiscal)F datée et signée;
A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Premiére Instance du
domicile du soumissionnaire en cours de validité ;
A4 - Une attestation de domiciliation bancaire (piéce produite en original) ;
A5 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d'Offres d’'un montant de quarante mille
(40 000) FCFA payable a la recette; municipale de Bafia
A6 - La caution de soumission d’'une durée de validité de cent-vingt-(120) jours, délivrée par

une banque de 1% ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministére en charge
des Finances au montant de Quatre cent mille (400 000) Francs CFA par lot

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par ’Agence de Régulation
des Marchés Publics (Piéce produite en Original) ;
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2.8

A8 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de
validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé a la CNPS les sommes dont il
est redevable (piéce produite en original) ;

A9 - Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable
assignataire ;

A10 Une Attestation d'immatriculation en cours de validité

A11 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (piéce produite en
original);

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un
dossier administratif complet, les piéces A4, A5, A6, A11, étant uniquement présentées par le
mandataire du groupement.

N.B. — Toutes les pieces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il
est ainsi demandé, ou en photocopies Iégalisées par I'autorité émettrice, en cours
de validité.

- Les piéces devront étre rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des
autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

Enveloppe B (Volume Il) : Offre Technique

B1 : Les renseignements sur les qualifications

e Une attestation de solvabilité d’'un montant au moins égal a 70% = 14 000 000
(Quatorze millions de francs francs CFA/ délivrée par une banque de premier ordre
ou une compagnie d’assurance agréee par le Ministére chargé des Finances.
(obligatoire) I'offre du soumissionnaire sera considérée comme incompléte en I'absence
de celle-ci

e Personnel

1- du Conducteur des Travaux Technicien supérieur de Génie civil 5 ans d'expérience
générale avec au moins 3 projets de travaux de construction de Batiment comme
Conducteur des travaux
2- du Chef de Chantier Technicien de Génie civil 4 ans d'expérience générale avec
au moins 3 projets de travaux de construction de Batiment comme Chef chantier
des travaux

accompagnés des copies certifiees conformes de leurs dipldmes et de leurs CNI.

NB : Joindre pour chaque candidat :
a) Un Curriculum Vitae, daté et signé par le candidat,
b) Une copie du dipldme requis, certifi€e conforme par une Autorité Administrative
c) La photocopie de la CNI du titulaire, certifi€e conforme par le service émetteur ;
La CNI doit étre certifiée par le service émetteur, la copie conforme du Dipléme certifiée par
une Autorité Administrative le non-respect de ceci entraine le retrait du point affecté a ce poste
e Le Matériel de chantier a mobiliser : le Soumissionnaire devra justifier de la
propriété ou d’'un contrat de location (légalisée) et de I'état du matériel nécessaire a
I'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes datant de moins de trois
mois des cartes grises, certificats de vente ou des factures).
Liste du matériel
-véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon

-bétonniere
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-Matériel de topographie (Niveau au minimum)
-Matériel de magonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.)
-Matériel de ferraillage (Cisailles, griffes, tenaille, etc.)
-Matériel de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.)
-Matériel d’électricité (Voltmétre, pinces, tournevis, etc.)
o Les références du Soumissionnaire pour les deux derniéres années dans le
domaine des travaux de batiment et similaire. chaque référence citée devra avoir

concomitamment un marché, 1ére page et page des signatures du contrat enregistré et
un document de bonne fin ou PV de réception provisoire ou définitive.

B2 : Les propositions techniques (méthodologie)

Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur 'analyse des travaux et

précisant 'organisation et le programme qu’il compte mettre en place ou en ceuvre pour les

réaliser (installations de chantier, plannings, PAQ, etc.)

B3 : les preuves d’acceptation des conditions de la Lettre Commande

v' Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) paraphé a chaque page,
signé et daté a la fin.

v' Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) paraphé a chaque page, signé
et daté a la fin.

Les offres seront évaluées suivant le mode binaire (oui/non).

Ne sera qualifié pour I'évaluation financiére que I'offre technique du soumissionnaire

qui aura obtenu 25,6 Oui /32 soit au moins 80 % des critéres essentiels

conformément a la Grille de notation des Offres techniques.

Enveloppe C (Volume lll) : Offre Financiére

e Lasoumission proprement dite, en original, rédigée selon le modéle joint, timbrée (timbre
fiscal et communal), signée et datée.

e Le Bordereau des Prix Unitaires d0ment rempli, signé et daté selon le modéle (Piéce N°
6),

2.9 e Le Détail Estimatif ddment rempli, signé et daté selon le modéle (Piece N°7),
e Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ddment rempli, signé
et daté selon le modeéle (Piece N° 8).
N.B : Les différentes parties d’'un méme dossier doivent étre obligatoirement séparées
par des intercalaires de couleur aussi bien dans I'original que dans les copies, de
maniere a faciliter son examen.
3 Prix et monnaie de I'offre
3.1 Les modalités de mise ceuvre du régime fiscal applicable sont définies par le Décret n°
] 2003/651/PM du 16 avril 2003. Notamment, le prix TTC s’entend TVA incluse.
3.2 | Les prix de la Lettre Commande sont fermes non révisables.
33 Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail
) Estimatif sont libellés entierement en francs CFA
3.4 | Monnaie du pays du Maitre d’Ouvrage (monnaie nationale) : le Franc CFA
4 Préparation et dépot des offres
4.1 Période de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite fixée pour
" |la remise des offres
4.2 Lieu, date et heure de la réunion préparatoire a I'établissement des offres : il n’est pas prévu
"™ | de réunion préparatoire.
4.3 Nombre de copies de I'offre qui doivent étre remplies et envoyées : sept (07) exemplaires

dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels
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4.4

Adresse de I'Autorité Contractante a utiliser pour I'envoi des Offres : le Maire de la commune
de Bafia
Numeéro de I'Appel d’Offres : N° 002/AONO/COM -BAFIA/CIPM/2024 DU ------ Janvier -2024

4.5

Date et heure limites de dépét des offres : le ---- Février 2024 a 12 heures.

4.6

Lieu, date et heure de l'ouverture des plis: Commission Interne de Passation des
Marchés (CIPM) de la Commune de Bafia, sis a la salle des actes de la commune de
Bafia, le ----- Février 2024 a 13 heures.

4.7

Les enveloppes intérieures et extérieures :
L'enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes fermées et scellées,
désignées par les lettres A, B, C :

1* I'enveloppe A portera la mention « PIECES ADMINISTATIVES » ;

2* I'enveloppe B portera la mention « OFFRE TECHNIQUE » ;

3* I'enveloppe C portera la mention « OFFRE FINANCIERE »
et en page de garde de chaque offre sera indiqué : nom et adresse du soumissionnaire, le titre
de I'’Appel d’offres.

Article 32 (RGAO) : Evaluation et Comparaison des Offres

5.1

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de I'Article 28 du RGAO, seront
comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

5.2

En évaluant les offres, la Sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le
montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

% en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux
dispositions de I'Article 30 du RGAO;

«* en ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou
financiéres, toute autre modification, divergence ou réserve
quantifiable;

¢ le cas échéant, conformément aux dispositions de I'Article 13.2 du
RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

5.3

L'Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification,
divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui
dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre prises en
considération lors de I'évaluation des offres.

Article 34 (RGAO): Attribution de la Lettre Commande

6.1

Sous réserve de I'Article 35 du RGAO, L’'Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande
au Soumissionnaire ayant présenté une [l'offre remplissant les critéres de qualification
techniques et financieres requises et dont 'offre est évaluée la moins disante. (Art 99 du
nouveau CDM).

6.2

Article 35 (RGAO): Appel d’Offres annulé ou déclaré infructueux

6.3

Conformément aux dispositions des Articles 102 et 103 du Code des Marchés
Publics, I'Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres
avant la date de dépouillement des offres, ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux aprés
avis de la Commission interne de Passation des Marchés, sans qu’il y’ait lieu a réclamation.

6.4

Article 36 (RGAO) : Notification de I’Attribution de la Lettre Commande

6.5

Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, I'Autorité Contractante
notifiera a I'attributaire de la Lettre Commande que sa soumission a été retenue. Pour cela, la
publication du résultat d’Appel d’Offres dans les conditions et forme prévues par la
réglementation tiendra lieu de cette notification (Communiqué, Décision et Notification
d’attribution).

6.7

Apres publication du résultat, les offres non retenues (a I'exception de 'exemplaire destiné a
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'organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises a la disposition des
soumissionnaires. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la date d’attribution sans qu'il y ait lieu de réclamation.

Article 37 (RGAO) : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et
recours

71

L'Autorité Contractante communique a tout soumissionnaire ou administration concernée,
sur requéte a lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours aprés la publication des
résultats d’attribution, le proces-verbal de la séance d’attribution de la Lettre Commande y
relative auquel est annexé le rapport de la sous-commission d’analyse des offres.

7.2

L'Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des
soumissionnaires concernés qui en font la demande écrite.

7.3

En cas de recours, il doit étre adressé au Comité chargé de I'Examen des Recours avec
copie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la commission
de passation des marchés concernée a l'organisme chargé de régulation des marchés
publics et a I’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinqg (05) jours ouvrables aprées la publication des
résultats.

Article 38 (RGAO) : Signature de la Lettre Commande

8.1

Aprés publication des résultats, la Lettre Commande souscrit par I'attributaire est soumis a
la signature du Maire de la commune de Bafia, Autorité Contractante.

8.2.

L'Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature
de la Lettre Commande a compter de la date de réception du projet de Lettre Commande
souscrit par l'attributaire.

8.3

La Lettre Commande doit étre notifié a son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent la date de sa signature.

Article 39 (RGAO) : Cautionnement définitif

9.1

Dans les vingt (20) jours suivant la signature et la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux par ['Autorité Contractante, [I'attributaire présentera un
cautionnement définitif sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par une banque ou
Compagnie d’Assurance agréée par le Ministére en charges des finances d’un montant
de 2% du montant TTC de la Lettre Commande conformément au modele joint en annexe.

9.2

Le cautionnement peut étre remplacé par la garantie d’'une caution d’'un établissement
bancaire ou une Compagnie d’Assurance agréé conformément aux textes en vigueur, et
émise au profit du Maitre d’Ouvrage ou son représentant ou par une caution personnelle et
solidaire.

9.3

L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits entraine des
Pénalités spécifiques.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA,
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

COMMU = BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 4
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERE
CCAP
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Chapitre | : Généralités

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet la construction des blocs de deux salles de classe dans certaines
écoles primaires publiques de la Commune de Bafia

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé aprés APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024 DU ---------- 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU REGION DU CENTRE.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
Les définitions suivantes sont applicables pour I'exécution du présent marché :
Le Maitre d’Ouvrage (Autorité Contractante) est le Maire de la commune de Bafia.
A ce titre, il est habilité a passer et a signer les marchés financés sur crédits délégués.

Le Chef de Service du Marché est le Chef service technique de la commune de
Bafia, ci-aprés désigné le Chef de service;

Il assure une assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux
stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des prestations,
objets du marché. Responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il
arréte toutes les dispositions technico-financieres et représente le MO auprés des instances
compétentes d’arbitrage des litiges;

L’'Ingénieur du Marché : est le Délégué Départemental des travaux publics du
Mbam et Inoubou; ci-aprés désigné I'lngénieur. Il assure le suivi de I'exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les
instructions n’entrainant aucune incidence financiére, il rend compte au Chef de service du
marche.

Le Maitre d’ceuvre : est le Chef service technique de la Délégation Départemental
des travaux publics du Mbam et Inoubou

; Il assure la défense de ses intéréts au stade de la définition, de I'élaboration, de
I'exécution et de la réception des prestations objets du marché.

L’Autorité en charge du controle externe est le Délégué Départemental des
Marchés Publics/MBAM ET INOUBOU.

Article 3 bis : Nantissement
Le présent marché peut étre donné en nantissement sous réserve de toute forme de cession de créance:
Responsable chargé de 'ordonnancement : M. le Maire de la commune de Bafia;
Responsable chargé de la liquidation des dépenses: M. le Maire de la commune de
Bafia;
Responsable chargé du paiement : M. le receveur Municipal de la commune de
Bafia;
Le Responsable compétant pour le Visa Budgétaire est: le Controleur financier
Départemental du Mbam et Inoubou
Les Responsables compétents pour fournir des informations relatives a I'exécution du
présent marché : le Maitre d’Ouvrage, le Chef de Service du marché.
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1. Lalangue utilisée est le Frangais ou I'Anglais.
4.2. L’entrepreneur s’engage a observer les lois et réglements en vigueur en République du
Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a la date de
signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la signature du marché, les colts
éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque
partie.
Article 5: Piéces constitutives  du Marché (CCAG Article 9)
Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité
1. La lettre de soumission ou I'acte d’engagement;
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La soumission de I'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires
au Cahier des Clauses Administratives Particulieres et au  Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres ci-dessous visés ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

Les éléments propres a la détermination du montant du marché, tels que, par ordre
de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis
estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés

Publics de travaux mis en vigueur par arrété N° 033 du 13 février 2007 ;
8.Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations
faisant I'objet du marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

* Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

* 1-Loi N°2023/019 du 19 décembre 2023 Portant Loi de Finance de la République du Cameroun pour
I'Exercice 2024.

= 2-Laloin®2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités
publiques ;

* 3-LaLoiN°2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales

" 4- La Loi N° 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales
décentralisés ;

* 5-Laloi cadre N° 96/12 du 05 ao(t 1996 sur la gestion de I'environnement ;
* 6-Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics

* 7-Le décret n® 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°
2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de TARMP ;

* 7-Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et
douanier des marchés publics ;

* 8-Arrété N° 033 du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics ;

= O-L’Arrété N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de
soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

* 10-La circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 déecembre 2023 portant instructions relatives a I'exécution
des lois de finances, au suivi et au contrdle de I'exécution du budget de I'Etat, et des autres entités
publiques pour I'exercice 2024.

* 11-les normes techniques en vigueur au Cameroun.
* 12 D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la Lettre Commande.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront étre faites aux
adresses suivantes :

a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront
valablement adressées : [A préciser] ou a défaut a la mairie de la localité dont relévent les
prestations.

a) Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire : M. le Maire de la commune
de Bafia, avec copie adressée dans les mémes délais a I'lngénieur le cas échéant.

b) Dans le cas ou le Chef de service en est le destinataire : Monsieur le secrétaire
Général de la commune de Bafia avec copie adressée dans les mémes délais, au Maitre, et
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a I'Ingénieur le cas échéant.
S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera
transmise dans les mémes délais a I'’Autorité Contractante.
Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)
Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par I’Autorité Contractante et notifié au
Cocontractant par le Chef Service du Marché avec copie a I'lngénieur du marché, a I'Organisme Payeur
et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
8.2 Sur proposition du Chef Service du Marché, les ordres de service ayant une incidence sur
I’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par I'Autorité Contractante et
notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie a I'lngénieur du marché, au Maitre
d’ceuvre et a I'Organisme Payeur. Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis
avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3 Les ordres de service a caractere technique liés au déroulement normal du chantier seront
directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par I'ingénieur ou le
Maitre d'ceuvre (le cas échéant) avec copie a I'Autorité Contractante, au Chef de Service du marché.
8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au
Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie a, a I'lngénieur et au Maitre d’ceuvre.
8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’'intempéries ou autre
cas de force majeure, seront signés par I'Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au
Cocontractant avec copie au Chef de service du marché, a I'lngénieur, au Maitre d’ceuvre.
8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne
relevant pas d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie,
seront signés par le Chef de Service du Marché, sur proposition de I'lngénieur et notifiés au Cocontractant
par I'Ingénieur.
8.7 Le Cocontractant dispose d’'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de
service regus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par I'Autorité Contractante et notifiés par le Chef de Service du
Marché, la notification doit étre faite dans un délai maximum de huit (8) jours a compter de la date de
transmission par I'Autorité Contractante au Chef de Service du Marché. Passé ce délai, I’Autorité
Contractante constate la carence du Chef de Service du Marché, se substitue a lui et procéde a
ladite notification.

Article 9 : Marchés a tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans Objet.

Article 10 : Personnel de I’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)
10.1.Toute modification méme partielle apportée aux propositions de l'offre technique n’interviendra

qu’'aprés agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, I'entrepreneur fera
remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un
matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront soumises

a l'agrément de l'ingénieur, Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I'ordre de service de

commencer les travaux. Le Maitre d'CEuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec

copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de I'offre
technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a
l'article 23 ci-dessous ou d’application de pénalités

Chapitre Il : Clauses financiéres
Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
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11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé & 2% du montant TTC du marché et devra étre versé par le
Cocontractant dans un délai de vingt (20) jours apres la naotification du marché.
Cette caution devra étre délivrée par un établissement bancaire de premier choix agrée par le Ministre
chargé des Finances de la République du Cameroun.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’'un mois suivant la date de
réception provisoire des travaux, a la suite d’'une mainlevée délivrée par le Chef de Service du
marché sur demande de I'entrepreneur aprés la réception provisoire des travaux.
11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée a 10% du montant TTC des ouvrages du marché concerné.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’'un
mois apres la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Chef de Service du marché sur
demande du I'entrepreneur.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
Dans le cadre du présent marché, il est prévu une avance de démarrage des travaux de 20% du montant
TTC. Cette avance de démarrage devra étre cautionnée a hauteur de 100%.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort d’un détail ou devis estimatif ci-joint, est de (en
chiffres) ____ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ( ) francs CFA

Montant de la TVA : (__ ) francs CFA
Le montant du marché calculé dans les conditions prévues a l'article 19 du CCAG, résulte de
I'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais
éventuellement consenti par I'entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement
13.1. En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre d’Ouvrage a I'entrepreneur, dans les
conditions indiquées dans le marché, I'entrepreneur s’engage par les présentes a exécuter le
marché conformément aux dispositions du marché.
13.2. Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la maniére suivante :

a Pour les réglements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au
compte n° ouvert au nom de I'entrepreneur a la banque
a. Pour les reglements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au
compte n° ouvert au nom de I'entrepreneur a la banque

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

17.1. Le pourcentage des travaux en régie ne peut excéder 2 % du montant du marché et de ses
avenants, le cas échéant ;

17.2. Dans le cas ou I'entrepreneur serait invité a exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées
et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

Les quantités prises en compte seront les heures de mise a disposition ou les quantités de
matériaux et matiéres mises en ceuvre ayant fait I'objet d’attachements contradictoires ;

Les traitements et salaires effectivement payés a la main d’ceuvre locale seront majorés pour tenir
compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

Les matériaux et matiéres seront remboursés au prix de revient ddment justifié au lieu d’emploi
majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
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- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir
compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres a I'entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché comprend des prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
Il n’est pas prévu de valorisation des approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1. Une avance de démarrage d’un montant équivalent a vingt pour cent (20%) du montant du marché
pourra étre accordée a I'Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution
solidaire a cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé
conformément a la réglementation en vigueur.

20.2 L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux
de paiement, et devra étre remboursée en totalité avant que les paiements de I'Entrepreneur ne
dépassent 80% du montant du Marché.

Le montant a rembourser a I'occasion de chaque décompte est d’au plus 50% du montant du décompte.
Article 21 : Reglement des travaux (cf. Art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, I'entrepreneur et l'ingénieur établissent un attachement contradictoire qui
récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du
mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte a I'Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de I'Autorité
Contractante.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cing (5) du mois suivant le mois des prestations, I'entrepreneur remettra en sept (07)
exemplaires a l'ingénieur , deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et
un décompte du montant des taxes ), selon le modele agréé et établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

L’ingénieur disposera d’'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché,
les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service dispose d'un délai de dix (10) jours maxi pour procéder a la signature des
décomptes.

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

Le décompte définitif (réception définitive) des prestations relatives aux marchés publics doivent étre
revétus du visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics Mbam et Inoubou avant leur
transmission a I'ordonnateur pour suite de la procédure;

Pour cela une copie de I'attachement correspondant devra lui étre antérieurement transmise ou remise sur
le site des travaux.

N.B : Le DDMAP-MBAM ET INOUBOU recoit une copie des décomptes provisoires.

Article 22 : Intéréts moratoires (CCAG Article 31)

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément a l'article 167

du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018, portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millieme (1/2000€) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un miliéme (1/1000€) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
au-dela du trentiéme jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité a dix pour cent (10%) du montant TTC
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du marché de base.
23.3 : Pénalités spécifiques
Conformément aux dispositions du décret n°200418/366 du 20 Juin 2018, le co-contractant sera passible
d’'une pénalité par jour calendaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au
titre du marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :
programmes, projets et dossiers d’exécution, plan d’actions, calendrier d’exécution : 50 000 francs
CFA,
Cautions, assurances : 20 000 francs CFA.
Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant
du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.
Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et a mesure de I'exécution des travaux, les piéces
justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra étre prononcée que
par I'Autorité Contractante qu’aprés I'avis favorable de I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics.
Il n'est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.
Article 24 : Reglement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
24.1. Encas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées
par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le
Maitre d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’'un groupement conjoint.
24.2. L’Entrepreneur se chargera du paiement des sous- traitants, le cas échéant.
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
Aprés achevement des travaux et dans un délai maximum de quatorze (14) jours apres la date de
réception provisoire, I' Entrepreneur établira a partir des constats contradictoires, le projet de
décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.
25.1. Le Chef de service dispose de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté a
I’entrepreneur par le biais de [l'Ingénieur.
25.2. L’Entrepreneur dispose de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revétu de sa signature.
25.3. Le décompte est par la suite transmis a l'autorité contractante pour visa avant transmission a
I'organisme payeur.
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
26.1. Le Chef de service du marché ou le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum d’un (01) mois pour
établir le décompte général et définitif a I'entrepreneur aprés la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, I'Entrepreneur
dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par I'lngénieur du
marché et le chef de service du marché et soumet au visa du MINMAP. Ce décompte comprend :
- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par I'entrepreneur, lie définitivement les
parties et met fin au marché, sauf en ce quiconcerne les intéréts moratoires.
26.2. Le décompte est par la suite transmis a I'autorité contractante pour visa avant transmission a
'organisme payeur.
N.B : Le décompte définitif (réception définitive) des prestations relatives aux marchés publics
doivent étre revétus du visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics du MBAM ET
INOUBOU avant leur transmission a I’ordonnateur pour suite de la procédure;
Pour cela une copie de I'attachement correspondant devra lui étre antérieurement transmise ou
remise sur le site des travaux.
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal
des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
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- des impbts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris
'IAR qui constitue un précompte sur I'imp6t des sociétés ;
- des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des imp6éts ;
- des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché

des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe
informatique) ;

des droits et taxes communaux ;

des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que I'entreprise impute sur ses codts
d’intervention et constituer I'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de
'entrepreneur, conformément a la réglementation.

Aprés enregistrement, quatre (04) exemplaires du marché devront étre retournés au Chef de service du
marché pour ventilation et un (01) exemplaire au Maitre d’Ouvrage.

Chapitre Ill : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché estd’au plus Trois (03) mois.

29.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Article 30 : Rbéles et responsabilités de I’entrepreneur (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué a I'lngénieur en quatre
(04) exemplaires a chaque début des prestations.
Article 31 : Mise a disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
Apres I'établissement de I'Ordre de service de commencer les travaux, une mise a disposition du site a
I'entreprise sera effectuée par le Chef service du marché en présence de I'lngénieur, de méme que
I'exemplaire reproductible des plans/Etudes préalables figurant dans le Dossier d’Appel d’'Offres.
Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :
- Assurance des risques causés a des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le
matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier.
Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

La consistance des travaux comprend :

e Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES;
Lot 200 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Lot 300 : FONDATIONS ;
Lot 400 : MAGONNERIE — ELEVATION ;
Lot 500 : CHARPENTE — COUVERTURE ;
Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE ;
Lot 900 : ELECTRICITE;
Lot 1000 : PEINTURE ;
Lot 1100 : VRD ;

Elle est définie de maniére détaillée dans le CCTP.

Article 34 : Piece a fournir par I’entrepreneur (Article 49 complété)
34.1. Programme des travaux,

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, 'entrepreneur soumettra, en cinqg (05) exemplaires, a
a. I'approbation de [lIngénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier

d’approvisionnement, son Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui serontretournés dans un délai de huit & quinze jours a
partir de leur réception avec :
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- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ”;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.
L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau, I'lngénieur ou le Chef de
Service disposera alors d’'un délai de cing (5) jours pour donner son approbation ou faire
d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le
délai contractuel.
L'approbation donnée par le Chef de Service ou I’lngénieur n'atténuera en rien la responsabilité de
'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni
constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
L’entrepreneur tiendra constamment a jour, surle chantier, un planning des travaux qui tiendra
compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au
programme contractuel qu'apres avoir recu l'accord de I'lngénieur.
c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que
les effectifs du personnel qu’il compte employer.
34.2. Projet d’exécution
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires a la réalisation de toutes les parties
de l'ouvrage devra étre soumis au visa de I'lngénieur une semaine au moins avant la date prévue
pour le début de réalisation de la partie de 'ouvrage correspondante
b. 'Ingénieur disposera d’'un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaitre ses
observations. L’entrepreneur disposera alors d’'un délai de huit jours pour présenter un
nouveau dossier intégrant lesdites observations.
34.3. Autres, le cas échéant.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

35.1. L’entrepreneur devra signaler le chantier par un panneau publicitaire. L’Entrepreneur devra
confectionner et poser, a ses frais dans un délai maximum d’'un mois a compter de la date de
notification de I'Ordre de Service de commencer les travaux, un (01) panneau conforme au croquis
de I'lngénieur et portant les renseignements suivants :

L’Autorité Contractante ;(adresse, boite postale, téléphone etc....
Maitre d’Ouvrage ; ;(adresse, boite postale, téléphone etc....

Chef Service du Marché ; ;(adresse, boite postale, téléphone etc....
Ingénieur ; ;(adresse, boite postale, téléphone etc....

Maitre d’ceuvre ; ;(adresse, boite postale, téléphone eftc....
Sources de financement ;

Objet des travaux ;

Durée des travaux ;

L’Entreprise. (adresse boite postale, téléphone etc..

35 2. Les ouvriers doivent étre dotés d’équipements de securlte tels que les casques, bottes, gants,

tenues appropriées au travail pour leur protection corporelle pendant les travaux

35.3. L’entreprise disposera sur le chantier d’'une boite a pharmacie. Tout accident ou incident sur le

chantier devra étre signalé au chef de service du marché ou a l'ingénieur.
Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera dans un délai de Cinqg (05 )jours suivant la date de notification de I'ordre de

service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance (CCAG article 54)
Aprés autorisation écrite préalable de I'Autorité Contractante, le cocontractant pourra confier a d’autres
entreprises la réalisation d’'une partie des prestations, objet du présent marché. Il reste toutefois
responsable vis-a-vis de I'Autorité Contractante de la totalité des prestations que celles-ci soient réalisées
par lui-méme ou par les sous-traitants.
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues
dans le CCTP.
38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le
laboratoire de I'entrepreneur, dés réception de la demande.
Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
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39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par IIngénieur, le représentant de la BRC des
marchés publics et celui de I'entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et a
chaque visite de chantier. Y seront consignés entre autres :

- lavancement des travaux ;
- les opérations administratives relatives a I'exécution ou au réglement du marché (notification, résultat
d’essais, constat des travaux, etc.) ;
- les conditions atmosphériques ;
- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes données par le représentant de I'lngénieur;
- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;
- les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.
Le Cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra étre fait état que
des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier
39.2. C'est un document contradictoire unigue. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page
ne doit étre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour
validation.
Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
RAS
Chapitre IV : De la réception
Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables a la réception
Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service avec copie a
'ingénieur, l'organisation d’une visite technique préalable a la réception.
41.2. Epreuves comprises dans les opérations préalables a la réception
Dans un délai de sept (07) jours aprés réception de la demande, le maitre d’ceuvre ou l'ingénieur procéde
a l'organisation d’une visite technique préalable a la réception. Cette visite comporte les opérations
suivantes :
La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,
Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,
La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
Les constatations relatives a 'achévement des travaux,
La constatation des quantités des travaux effectivement réalisés,
- Laremise des plans de recollement.
N.B : Le DDMINMAP/MBAM ET INOUBOU ou son représentant assiste aux recettes et réceptions
techniques des prestations comme observateur.
41.3. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état

des lieux.
41.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants :
v Le du Maitre d’'Ouvrage ou son Représentant ................................ Président
v' Le ChefserviceduMarché.................cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie e Membre
v Lingénieurdumarché ..o Rapporteur
Vo Le Maitre A OBUVIE. ..o e e Membre ;
v Le Comptable Mati€re ..o Membre ;
V' Le CoCONraCtant .....oveee i Membre ;
v Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant Observateur ;
v N.B : Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers

(2/3) au moins des membres dont le Président.
L’entrepreneur assiste a la réception en qualité de membre, son absence équivaut a I'acceptation
sans réserve, des conclusions de la Commission de réception.
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La Commission apres visite du chantier examine le procés-verbal des opérations préalables a
la réception et procéde a la réception provisoire des travaux s'ily a lieu.
41.5. La période de garantie des travaux cours des réception provisoire des travaux.

Article 42 : Documents a fournir apres exécution (CCAG Article 68)
42.1. En fin de chantier, 'Entrepreneur soumettra a I'ingénieur, trois (3) exemplaires de tirages des

plans des ouvrages réellement exécutés, les contre-calques correspondants ainsi que I'ensemble
des notes techniques relatives a I'exploitation et la maintenance des ouvrages. Ces derniers
devront notamment préconiser un chronogramme de I'entretien périodique. Pour ceux de ces
documents qui auront été traités sur ordinateur, I'Entrepreneur les fournira sur support numérique
(CD-ROM).
Les cbtes en plans et en altitude seront rattachées a des repéres fixes (IGN) sur le terrain. Les
plans conformes a I'exécution seront fournis aux échelles spécifiées dans les articles s'y
rapportant au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).
42.2. En cas de non fourniture d’'un matériel ou du non achévement d’'une partie d’ouvrage, le Maitre
d'Ouvrage Délégué saisira une partie de la caution de bonne fin dont le montant correspondra au
colt des travaux restant majoré de 10%.
Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est de douze (12) mois a compter de la date de réception provisoire des travaux.
Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)
44.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de
I'expiration du délai de garantie.
44.3. La procédure de réception est la méme que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut étre résilié comme prévu a lasection Il Titre V du décret n° 2018/366 du 20
Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74 , 75 et 76 du CCAG,
notamment dans I'un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans I'exécution d’un ordre de service ou arrét
injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10 % du montant des travaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance de I'entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.
Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

46.1. Dans le cas ou I'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en dega des quels
aucune reclamation ne sera admise sont :
- pluie : 200 millimétres en 24 heures ;

- vent : 40 métres par seconde ;
- crue : la crue de fréquence décennale.
Article 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devantles
juridictions camerounaises compétentes.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (18) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis a
I'Autorité Contractante.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’aprés signature par le Maire de la commune de Bafia. I
entrera en vigueur des sa notification a I'entrepreneur par ce dernier
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CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1 - Objet des travaux

Le présent Appel d’Offres a pour objet, la réalisation des travaux de construction des
blocs de deux salles de classe dans certaines écoles primaires publiques de la commune de
Bafia, Département du Mbam et Inoubou, Région du Centre.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément a la
réglementation en vigueur :

e Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Bafia;

e Le Chef de Service du Marché : est le Chef service technique de la Commune de

Bafia;
e LIngénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics Mbam et
Inoubou;

e Le Maitre d’CEuvre est le Chef Service Technique de la Délégation Départementale

des Travaux Publics Mbam et Inoubou ;

e LAutorité en charge du Contréle Externe est le Délégué Départemental des Marchés

Publics Mbam et Inoubou ;

Article 2 - Consistance des travaux

La consistance des travaux a réaliser est détaillée dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, le bordereau des prix unitaires - nomenclature des taches et le détail
quantitatif et estimatif.

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas
exhaustive :

e Les travaux préparatoires ;

Les terrassements ;

Les fondations ;

Les magonneries - élévations ;

La charpente - couverture - plafonnage;
La menuiserie métallique ;

L'électricité ;

La peinture ;

Les voies et rigole de drainage.

Article 3- Description des travaux
A. Introduction

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode
d’exécution des travaux a réaliser suivant les regles de I'art et conformément aux documents
constitutifs du marché.

Il a été établi a titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des
pieces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B. Mode d’exécution des travaux
A.  Généralités et prescriptions
Essais et analyses
Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents
de références ci-avant, les frais en résultant étant a la charge de I'Entreprise. Les matériaux
quels qu'ils soient peuvent étre vérifiés avant I'emploi par le Maitre d’Ouvrage. Celui-ci peut
effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires a tout moment.
Les résultats de ces essais devront étre transmis au Maitre d'Ouvrage et au Représentant du
Maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pour avis.
En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en ceuvre, le Maitre d'Ouvrage ou le
Représentant du maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pourront demander les
essais qu'ils jugeront utiles pour appreciation. Ces essais seront a la charge de |'Entreprise.
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Réception de ferraillages

Avant bétonnage, I'Entreprise informera le Maftre d'Ouvrage de la finition des ferraillages en

vue de leur réception. Le terme "Bon a bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le

Maitre d'Ouvrage aprés cette réception et qui autorisera I'Entreprise a effectuer le bétonnage

des zones en objet.

Matériaux constituant les bétons

Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments congus a cet effet. Les

seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

- Graviers 0/5 concassés

- Gravillons 5/15 concassés

- Gravillons 15/25 concassés

- Sable naturel ou de concassage 0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm
doit étre inférieure a 10%)

Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable a I'agrément du Maitre

d'Ouvrage. L'origine des agrégats devra étre agréée par le Maitre d’Ouvrage ou son service

chargé du controle des travaux. lls proviendront des rivieres, carrieres ou de concassage de

roches stables, exemptés de corps étrangers, de matieres organiques, de poussieres, de vases

et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et

ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne

pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront étre modifiées apres présentation du mémoire établi par

I'Entreprise a ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux

rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

Sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de

réception. Les sables devront étre fins, graveleux et crissants sous la main, ne s'y attachant pas.

lls seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

lls seront au besoin passés a la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carriéres

agréées ou seront des sables de rivieres. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de

grains passant au tamis a 900 mailles centimetres carré et ne devant pas renfermer des fines

dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-apres :

* Pour mortier 0/2 mm
* Pour béton armé 0/5 mm
* Pour béton non armé 0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.

Ciments

Le ciment sera du CPA 45 ou du CPJ 35.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et
suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou
ayant été altéré par I'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Le Cocontractant informera le Chef de Service des Marchés des Infrastructures de la
constitution de ses approvisionnements.

Des prélévements contradictoires pourront étre effectués sur chaque lot et soumis aux frais du
Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de I'AFNOR dans un Laboratoire agréé.
Les lots qui ne posséderaient pas de caractéristiques requises devront étre enlevés du stock
destiné aux travaux et évacués hors du chantier.
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Les sacs devront étre en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des
endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimeétre
(10 cm) au minimum.

Aciers
Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en ceuvre dans le béton seront conformes aux
spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme francaise 35.001
AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe
E40 pour les aciers a haute adhérence. Les barres seront coupées a la cisaille.
Le cintrage se fera a froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage a chaud pourra
étre admis pour les aciers a haute adhérence d'un diameétre égal ou supérieur a 32 mm, a
condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrdle évitant la surchauffe et aprés avis du
représentant du maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué.
Les diameétres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux regles BAEL 91 et
aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux a 45° a retour
d'équerre ou a ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de
calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables a leur résistance mécanique, tels
que soufflures, fentes ou gercures, seront refusées.
Les armatures seront faconnées de facon a présenter exactement les longueurs et les formes
prévues par les dessins d'exécution de I'Entreprise.
L'assemblage des armatures doit se faire sur |'atelier du chantier, mais jamais a I'intérieur d'un
coffrage de poutre aprés mise en place des joues.
Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5 cm pour les bétons en élévation.
Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 cm pour les bétons en fondation.
Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues a l'aide de cales en béton
préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat a obtenir.
Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation a I'armature. Les ligatures et les barres
de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de lI'armature
assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.
En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maitre d'Ouvrage ou le
Représentant du maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pourront
demander, a la charge de I'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur
site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé.
Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées
avant mise en place dans les coffrages. Les armatures faconnées ou non seront stockées sur des
madriers et non pas a méme le sol.
Les aciers seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production.
Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 meétres.
Eau de gachage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent
étre dépourvues d’'impuretés et sels.
Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation appréciable
de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la
mise en ceuvre.

'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.
Modification en cours de travaux
Le Cocontractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte
de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.
Toutefois, au cas ou des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires
en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels
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que canalisations, vestiges, etc..., le Maitre d'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier
d'exécution et le reglement des dépenses résultant de ces modifications. Le Cocontractant ne
pourra poursuivre les travaux qu'avec 'accord du Maftre d'Ouvrage.

Les bétons

Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard apres l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, le
Cocontractant devra soumettre au maitre d’ceuvre pour approbation, une composition détaillée
de tous les bétons et mortiers devant étre mis en ceuvre, tenant compte des matériaux livrés
sur le chantier.

Tous les bétons mis en ceuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines,
raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35.

Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de
résistances demandées. Les résistances demandées sont les suivantes :

- Résistance de compression caractéristique a 28 jours : 270 bars

- Résistance a la traction a 28 jours 22 bars

Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une centrale a béton a dosage pondéral. Quel que
soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent étre homogénes et présenter
des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant étre suffisante pour
obtenir le résultat voulu : des que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas étre prolongé.
Le Cocontractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution
de résistance entrainée par I'excédent d'eau. La mise en ceuvre du béton sec sera facilitée par
I'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gachée devra pouvoir former une boule
réguliere, aprés mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement
de cette derniere sans la salir. Des essais au cone pourront étre imposés. Le rapport eau/ciment
sera déterminé en fonction de I'humidité des agrégats.

Mise en ceuvre des bétons

Les bétons seront mis en ceuvre au fur et a mesure de leur confection, le stockage dans des
containers nécessitant un ajout d'eau au moment de I'emploi est strictement interdit. Les
bétons seront toujours soigneusement vibrés par des aiguilles cylindriques.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravat au
jet d'air comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si
nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément a la fiche technique
du produit. Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.
Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.
Epreuve de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque
"atelier" de bétonnage.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, apres accord du Maitre
d'Ouvrage, si les résistances nominales a la traction et a la compression a 7 jours, sont au moins
égales au 75/100 des résistances minimales exigées a 28 jours. La résistance caractéristique a
la compression a 28 jours doit au moins étre égale 270 bars. Dans le cas contraire il conviendra
de recommencer aussitot I'épreuve avec une nouvelle composition.

Epreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes

Elles sont définies a l'article "Essai de réception des matériaux".

COFFRAGE

Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions
contraires émanant du Maitre de I'Ouvrage et sauf indications contraires sur les plans :
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a) Siles coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers
devront étre de méme niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré
dans les joints est de 2 millimétres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un
parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimétres.

b) Siles coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de
contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de
méme niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mémes qu'entre sciages.

Coffrage des trous

Les trous et vides a ménager pour scellement ou a d'autres fins seront réservés par la mise en

place de coffrages appropriés, agencés de maniere a ce que la totalité de leurs éléments puisse

étre aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrene expansé.

Soins avant bétonnage

a) Propreté

Les coffrages ne devront pas étre tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse,

cambouis, etc... ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b) Nettoyage

Immédiatement avant mise en ceuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de facon

a les débarrasser des poussiéeres et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée a |'air comprimé.

¢) Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en ceuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de maniére a obtenir une

humidification des bois aussi compléte que possible, qui aura pour but de resserrer les joints

par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas étre ruisselantes. L'eau en exces sera évacuée

a l'air comprimé.

d) Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en ceuvre du béton :

- tous les coffrages métalliques.

- les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois
agglomérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excés au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles
employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et

éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui aprés emploi porteraient des clous ou pointes ou

saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés a étre réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brilés ou stockés a I'écart du chantier, en un

emplacement non accessible au public.

CHAPITRE Il : INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux préliminaires
Installation de chantier
Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de I'Entreprise :
1* bureaux et magasin attenant pour le chantier;
1* panneaux d’indication du chantier ;
2* sanitaires de chantier, etc.

Y compris le repli du matériel a la fin du chantier.
Raccordement aux réseaux
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Sont a la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux
pour les besoins du chantier :
Electricité : raccordement en basse tension par ENEO ou a un groupe électrogéne ou systéme
d’énergie solaire d’'une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture
de carburant, pieces de rechanges et toutes sujétions.
Assainissement : installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les
besoins des chantiers.

CHAPITRE Il : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT
** Etudes
Les études comprennent :
e |'établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;
e |’établissement du planning des travaux.
Ces plans seront remis avant le début des travaux.
+»* Débroussaillage du site
Débroussaillage du terrain sur I'emplacement du batiment et sur une emprise de 10 m tout
autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage.
% Démolitions
Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur I'emplacement du batiment. Les produits
seront évacués a la décharge publique.
¢ Décapage
Le décapage consiste a enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation a la décharge
publique la terre végétale sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de 10 cm tout autour de
celui-ci.
+* Nivellement de la plate- forme
Nivellement d’une plate — forme sur I'emplacement du batiment et sur une emprise de 5 m
autour de celui- ci.
N.B : Au cas ou il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué
sera utilisé de la maniere suivante :
Premier cas Terrain en pente : réalisation d’'un mur de souténement et remblaiement
complémentaire suivant les directives de I'Ingénieur du projet.
Deuxiéme cas Terrain en plat : réalisation des travaux ou réfections au sein de I'établissement
suivant les prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le Chef de I'établissement.
<> Implantation du Batiment
L'implantation du batiment sera assurée par I'Entreprise, et approuvée par le Maitre d'ceuvre
et I'Ingénieur de la lettre-commande avant tout commencement des travaux. Les erreurs de
cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent étre
immeédiatement signalées au Maitre d'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires
au bon déroulement du chantier.
** Fouilles
Mise en ceuvre
L'exécution de ces fouilles sera subordonnée a I'approbation de I'implantation par I'Ingénieur
du projet.
Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol de maniére a assurer une parfaite stabilité de
I'ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure a 70 cm en tous
points. Les parois des fouilles seront bien dressées et |le fonds parfaitement nivelés. Si lors de
I'exécution des fouilles, il y a des arrivées d'eau ou de la remontée de la nappe, |'entreprise
prendra toutes les dispositions pour le soutien des fouilles et le rabattement local de la nappe
a l'approche de ces ouvrages.
Si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, I'entreprise devra
réaliser I'épuisement, qui restera a sa charge, ainsi que tous les frais afférents aux épuisements,
tant de jour que de nuit, qui seront nécessaires a une bonne exécution des travaux.
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¢ Remblais de terre
Mise en ceuvre
Les terres provenant des fouilles ne seront en aucun cas réutilisables pour d'autres emplois
dans les travaux. Elles seront par les soins du Cocontractant, amenées aux décharges publiques
sans qu'il ait lieu a aucune indemnité spéciale quelle que soit la distance.
Il pourra étre ordonné I'épandage de ces remblais dans I'emprise du chantier sans qu'il y ait lieu
d'indemnité spéciale. Les remblais autour des fouilles pourront étre exécutés avec les matériaux
provenant des fouilles a la condition que ce matériau soit approuvé par le Maitre d'Ouvrage. A
défaut du sable de riviere, les remblaiements autour des ouvrages seront exécutés par couches
successives de 30 cm maximum d’épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas ou un
apport de terre serait nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas
d'emplacements agrées par le Maitre d'Ouvrage. Il est défendu d'adosser les terres contre les
maconneries récentes, de toute facon ces remblaiements devront étre exécutés a la main pour
charger uniformément les parois et éviter toutes contraintes qui pourraient résulter d'une
charge mal répartie.

CHAPITRE IV : FONDATIONS
+* Béton de propreté
Un béton maigre dosé a 150 kg/m? de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.
Semelle filante + Semelles isolées sous poteaux + Murs de fondations en agglomérés bourrés de 20 +
Chafnage bas
+* Semelle filante
En béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indications des plans.
e Béton :dosé a 350 kg/m3;
e Aciers : épingles T8 tous les 20 cm + 3 filants T8.
** Murs de fondation
Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au
béton ordinaire dosé a 200 kg/m? au mortier de ciment ordinaire.
** Semelles isolées sous poteaux
En béton armé de section 15 x 50 x 50 [pour poteaux de 15 x 15] ou 15 x 50 x 50[pour poteaux
de 15 x 30].
e Béton :dosé a 350 kg/m?;
e Aciers : épingles T8 tous les 15 cm maxi.
** Murs de fondation
Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au
béton ordinaire dosé a 200 kg/m?3 au mortier de ciment ordinaire.
** Poteaux
En béton armé de section [suivant indications des plans] :

e 15x15;0u
e 15x30;
e Béton :dosé a350kg/m?;
o Aciers:
(1] Cadres T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone
de recouvrement + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15 ;
(2] Cadres + épingles T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm

en zone de recouvrement + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T6 au milieu des grands
cOtés pour les poteaux 15 x 30.
¢ Dallage du sol
Le sol recevra un dallage en béton ordinaire de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400
microns. Il sera recoupé en surface 16 m? maximum avec des joints combinés. Finition talochée.
e Béton :dosé a350kg/m?;
N.B : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur :
e Béton :dosé a350kg/m?;
e Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.
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** Paillasse
En béton armé d’épaisseur indiquée sur le plan [8 cm mini.]. Finition talochée.
e Béton :dosé a 350 kg/m3;
e Aciers : Treillis T6 ; maille de 150 x 150.
s Dalle
Pour les latrines daisance. Elle reposera sur des agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en
béton armé de 10 cm épaisseur mini.
e Béton :dosé a 350 kg/m3;
o Aciers : Treillis T8 ; maille de 150 x 150 y compris film polyane.
+* Chainage
Pour murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés. Elle sera en béton armé de section 15 x 15
e Béton :dosé a 350 kg/m3;
e Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.
CHAPITRE V : MACONNERIE- ELEVATION
** Murs en élévation
Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 ou 10 x 20 x 40
suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront dosés a 300 kg/m3 devront offrir une
résistance non négligeable a 'écrasement.
N.B : Les murs de séparation de pieces contigués seront identiques aux murs des pignons.
X Agglomérés pleins et creux
lls seront fabriqués a la presse en béton de ciment dosé a 250 kg/m? de sable.
lls devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront de plus
ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.
Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer |'adhérence des enduits.
Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.
Pendant la période de séchage fixée a quinze jours au minimum, les agglos seront protégées
des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ére semaine et une
fois par jour dans la 2¢™e semaine.
La résistance mécanique des parpaings (blocs creux) devra répondre a une contrainte de
rupture au moins égale a 60 bars (contrainte de rupture rapportée a la section brute minimale
du bloc).
¢ Claustras
Suivant les indications des plans y afférents.
Mode de mise en ceuvre
L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect absolu des cotes, pour
permettre la pose sans retouches des éléments d'ouvrages des autre corps d'état et des
installations prévues. Les éléments de magonnerie seront montés a joints verticaux décalés. Les
joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent étre réguliers et pleins sur toute la
surface de pose. L'épaisseur de joint doit étre comprise entre 1 et 1,5 cm. Les jonctions d'angle
seront réalisées par raidisseurs B.A. de fagcon a assurer la continuité des murs.
Les jonctions magonnerie béton seront réalisées de facon a ne pas favoriser |'apparition de
fissure de désolidarisation.
Avant la mise en ceuvre des maconneries, il sera prévu la mise en ceuvre d'une chape d'arase
étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la magonnerie. Les supports B.A. des
claustras seront repiqués et arrosés a I'eau au moment de la pose. Les joints seront en creux.
** Chape
D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé a 400 kg/m?.
Finition lissage a la barbotine de ciment avec bouchage.
** Enduit
Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maconneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés
au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut
recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréé, dans la limite de 10%. Tous les
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enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les
enduits intérieurs et de 20 a 25 mm pour les enduits extérieurs.
1¢ couche d'accrochage dosé a 500 kg de ciment
- 2%me couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé a 400 kg de ciment.
- 3%me couche de finition dosée a 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et
350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.
Ces dosages s'entendent pour 1000 | de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les
parties les plus saillantes du support.
Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'aprés séchage complet de la précédente. Le
support d'enduit devra étre mouillé avant I'exécution et avant chaque application d'une couche
précédente.
Enduit extérieur
Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée.
Sur toutes les parties magconnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2 cm
épaisseur en mortier de ciment dosé a 400 kg/m?3.
e Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (riviere) ;
e Finition : avec mortier de sable fin taloché.
** Poteaux
En béton armé de section :
e 15x15dansles murs;
e 15x30survéranda;
e Béton :dosé a350kg/m?;
e Aciers:
(1) Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15 ;
(2] Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 aux angles et 2 filants
T8 au milieu des grands cotés pour les poteaux de 15 x 30.
Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne
subissent aucun mouvement pendant la mise en ceuvre du béton. lls seront coulés en une seule
opération. L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra
intervenir 48 heures apres la mise en ceuvre du béton.
¢ Linteaux
En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs :
e Béton :dosé a 350 kg/m?;
e Aciers: Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.
N.B : Pour les portes coulissantes des ateliers :
e Section:30x20;
e Aciers : Cadres et épingles T6 tous les 15 cm + 6 filants T8.
+* Chainage haut
En béton armé de section 15 x 15 :
e Béton :dosé a 350 kg/m?;
e Aciers: Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.
¢ Poutre de véranda
En béton armé de section 15 x 20 :
e Béton :dosé a350kg/m?;
Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

«* Poutre libre sur cloison amovible

En béton armé de section 15 x 20 :

e Béton :dosé a350kg/m?;

e Aciers : Cadre T6 tous les 15 cm + 4 filants T10.

CHAPITRE VI : CHARPENTE — COUVERTURE- PLAFONNAGE

Généralités

Le Cocontractant du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de charpente bois,
en rénovation ou travaux neufs, tels gu’ils figurent sur les documents graphiques.
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Caractéristiques des bois
Toutes les pieces de charpente seront réalisées en bois adapté aux conditions climatiques ou
équivalent, choisi de premiére qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur a 20
%.
Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement,
de pourriture, de flache ou d’aubier.
Les bois seront droits de fil, les nceuds seront évités, seuls les noeuds dont le diamétre ne sera
pas supérieur a 10 % de la hauteur de la piece seront tolérés.
La qualité du sciage sera controlée, la pente du fil sur une face sera inférieure a 12%.
Protection des bois
Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et
insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites.
Le Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode
d’application a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
Les charpentes a conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux
applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.
Assemblages
Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : boulonnage,
tirefonnage ou pointage.

Livraison des ouvrages supports
Les maconneries seront livrées, arasées a la cote finie avec les trous de scellement en place.
Platines de fixation de pannes sur maconnerie
Pour les charpentes composées de pannes ancrées sur les chainages de murs pignons ou de
refends, a I'aide de platines en acier, on adoptera un dispositif d'ancrage composé comme suit

- une platine de fixation de 150 x 185 x 8 mm avec 2 tiges filetées a crochets scellées dans le
chalnage en béton, ou aura été pratiquée une réservation.
Planches de rive bois
Planches de rives d’égout ou de pignon, largeur 30 cm. en bois de charpente épaisseur 3 cm,
fixées aux extrémités des pannes et des arbalétriers.

a. Charpente
** Fermes
Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au fongicide et insecticide agrées par
I'Ingénieur de 3 x 12 ou 3 x 20 suivant indications des plans.
Uentrait et I'arbalétrier seront doublés.
Ces fermes seront solidement ancrées dans la maconnerie a l'aide des fers d’attente des
poteaux.
% Pannes
Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par I'Ingénieur, section 5 x 8
ou 5 x 15 suivant indications des plans.
Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en

fer plat de 3 x 30 x 200.
b. Couverture

La couverture sera réalisée en tole bac aluminium 6/10¢ en une longueur de 6 m fixée sur les
pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.
e Le faltage sera relevé et couvert avec des toles faitieres ;
e Les pignons recevront des rives en aluminium.

+** Planche de rive

Facade avant et arriére : La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 03 cm d’épaisseur.
Elle sera en bois dur et rabotées sur une face et recouverte en téle bac alu d’épaisseur 3,5/10¢.

Pignon : Latte 4 x8 reliant les pannes.
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C. Plafond
En complément de la fourniture et de la pose des divers types de faux plafonds, la prestation
de l'entreprise comprend :
- Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires a |'exécution et mise
au point en liaison avec les autres corps d'état.
- Les dispositifs de fixation par des procédés agréés par le Maitre d'Ouvrage.
- Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations
- Les profils de calfeutrement périmétrique des faux plafonds lorsqu'ils sont nécessaires;
Les jouées verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des
trémies.
- Les renforcements d'ossature pour maintenir les luminaires et leurs cables d'alimentation s'il
y a lieu
Les découpes et plagues spéciales pour I'encastrement des luminaires ou de leurs suspentes
Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages a travers les faux
plafonds.
- les raccords consécutifs a I'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages
"finis" en parfait état de conservation et de propreté.
¢ Solivage
En bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par I'Ingénieur de section 4 x 8 minimum.
Les champs seront rabotés.
** Habillage
En contre-plaqué de 4 mm Ayous en plaque de 60 x 120.
N.B:
e Couvre-joints périphérique tant a I'intérieur qu’a I'extérieur ;
e Trappe de visite dans chaque piéece ;
e Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque piéce.
CHAPITRE VIl : MENUISERIE METALLIQUE
Conditions d'exécution des travaux
- Dessins et repérage
Le Cocontractant établira les plans de détails d'exécution de ses ouvrages. Il précisera les
dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et batis.
L'Entreprise devra transmettre les plans d'exécution des menuiseries métalliques et les détails
de fixation, calfeutrage, drainage, au Maitre d'Ouvrage et au Représentant du maitre d’ceuvre
ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pour avis.
- Implantation
Le Cocontractant précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous,
etc... en tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros ceuvre.
Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il releévera sur place les cOtes et gabarits. En fonction
de ces réservations et des relevés, le Cocontractant assurera 'implantation et la mise en ceuvre
de ses ouvrages.
- Trous, percements, scellements, calfeutrements
Le Cocontractant aura a sa charge :
- Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires a la mise en ceuvre de ses
ouvrages.
- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc... selon
la nature des supports.
- La fourniture des pieces a incorporer au coulage de B.A. (platines, douilles, etc...) lorsque cette
technique de mise en ceuvre est possible.
Prescriptions applicables aux métaux
- Acier
Les barres, profilés et téles seront en acier répondant aux prescriptions des normes francaises
ou équivalent.
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lls seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront
totalement exempts de calamine. lls seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés a
chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.
Les tdles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.
- Aciers inoxydables
Tole d'acier inoxydable austénitique bas classe 20/10, normalisée Z3CN 20/10, polie au grain
220.
Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront
systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier
inoxydable.
Protection anti rouille
Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire
glycérophtalique de bonne qualité. L'emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer,
chromate de zinc, etc... est formellement prohibé. Le métal sera préalablement décalaminé par
brossage efficace ou sablage si nécessaire et dégraissé a I'essence ou décapant. L'application
d'antirouille se fera a la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties
difficilement accessibles.
Assemblages- Faconnage
Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. lls
seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce
de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les
assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de I'eau dans les profilés
assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les
surfaces ou elles seraient nuisibles a l'aspect, a I'étanchéité et au bon fonctionnement des
ouvrages. Les ouvrages faconnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations.
Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du
transport, du stockage et de la mise en ceuvre des éléments préfaconnés en atelier.
Etanchéité
L'attention du Cocontractant est attirée sur |'étanchéité des ouvrages qui doit étre quasi totale
: étanchéité a l'air et a I'eau. Le Cocontractant prévoit tous les accessoires pour assurer une
parfaite étanchéité, il est le seul responsable de ['étanchéité de ses ouvrages et leur
raccordement avec le gros ceuvre. Pour les chassis, un colmatage en produit bitumineux genre
SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bati dormant et I'appui de fenétre, de
méme la pose de vitrage des chassis sera réalisée par un mastic aléo-résineux appliqué en
double bain avec fixation des pare closes.
Quincaillerie
Le Cocontractant est tenu de soumettre des échantillons a I'agrément du Maitre d'Ouvrage. Ces
échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau
de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence. Les vis de
fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer
et seront de finition en rapport avec I'ouvrage fixé. Les éléments accessoires- paumelles- pattes
a scellement- platines, etc... seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué
ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique a bec de cane et a
condamnation, et de deux poignées chromées.
** Portes
A un ou deux vantaux + imposte de 225 de haut :
e Cadres: corniere de 35 ;
e Vantail : tube carré de 30 + tdle noire de 10/10¢& sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure
a canon de caractéristiques précisées par I'Ingénieur + 2 targettes ;
e Imposte : barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10 cm.
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** Fenétre
A 2 vantaux de 1,20 x 1,20 cadre et vantaux : voir porte.
** Grille a métal déployé
Surface maximale d’une travée : 1 m?.
e Cadres : corniere de 35;
e Remplissage : métal déployé réf. 115 x 55.
** Seuils
Pour l'arrét de la chape au niveau de |'estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en :
e Corniere de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.
N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au
chantier.
CHAPITRE X : ELECTRICITE
Généralités
Tout l'appareillage sera a fixation a vis, les boites d’encastrement doivent étre choisies en
conséqguence. La marque LEGRAND ou équivalent est proposée, et sauf indications contraires,
dans la série MOSAIC, avec des boites d’encastrement super box de profondeur 38 mm, réf.
89125 et cadre profondeur 40mm, réf. 89 320 et suivant.
D’autres solutions équivalentes pourront étre proposées par le Cocontractant.
Interrupteurs
'axe des interrupteurs sera placé a 1,10m du sol et a 0,15m du cadre des portes, du coté opposé
a l'ouverture des portes. Chaque interrupteur sera posé de sorte que I'allumage soit obtenu par
la position basse du mécanisme.
Interrupteur simple allumage
Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80500 ou équivalent.
Interrupteur va-et-vient
Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 74011 ou équivalent.
Interrupteur double allumage
Interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551 ou équivalent.
Prises de courant
Les prises seront placées a 0,30 m du sol en général. Dans les blocs opératoires elles seront
installées a 1,10m du sol (sauf précision contraire).
Prises de courant ordinaires
Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V, série NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent, référence du
mécanisme 80529.
+»* Fourreautage
En tube iso range de diamétre adéquat encastré dans la maconnerie.
*»* Cablerie
Les cables seront en VGV ou en TH. En regle générale on prendra les sections suivantes :
e 1,5 mm? pour les circuits d’éclairage ;
e 2,5mm? pour les circuits des prises.
Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de
10A pour les circuits d’éclairage de 16 A pour les circuits des prises.
** Appareillage
Les marques préconisées seront « LEGRAND », « INGELEC » ou équivalent.
Les modeles seront approuvés par le maitre d’ouvrage avant la pose.
CHAPITRE XI : PEINTURE
Généralités
Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront étre
de la marque ASTRAL ou d'un produit similaire agréé. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs
containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication artisanale ou ceux
composés a pied d’ceuvre sont formellement interdits, le Maitre d'Ouvrage aura toujours le
droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de
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son choix et aux frais du Cocontractant, la qualité des produits employés. Cette vérification sera
faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.
Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires a la confection des teintes seront de la marque "ASTRAL"
ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le Maitre
d'Ouvrage.

B.1.3.- Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la premiere couche de peinture sur les ouvrages métalliques, le
Cocontractant devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut,
le Cocontractant aura I'obligation d'effectuer les réfections nécessaires. Il est a signaler que
I'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est
formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera obligatoirement a la brosse pour obtenir
le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes
les opérations nécessaires pour faire disparaitre toutes traces de rouille ou oxydation diverses
et de graisse.

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

Peinture émail glycérophtalique appliqué a la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée.
Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages,
feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.)
apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans
un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel le Cocontractant restera
responsable de son travail est fixé a deux ans a compter de la réception (en concordance avec
la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables a la
qualité des produits et a leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégats causés par les
utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit
permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant a
la destination, notamment pour les produits appliqués a l'extérieur qui doivent résister aux
agents atmosphériques.

Mise en ceuvre des produits de peinture

Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices
techniques des fabricants).

Contréle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent étre appliquées
que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur a 8, ce qui exige un contrdle systématique. En
cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, le Cocontractant sera tenu d'appliquer une
impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

Le Cocontractant doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant I'exécution de ses
travaux.

Nettoyage en cours de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de I'entretenir afin d'éviter la poussiére (balayage des sols). Au

fur et a mesure de ses travauy, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaitre

les taches d'enduit ou peinture sur tous ouvrages.

Echantillonnage et coloris
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Le Cocontractant devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires
pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités
d'application correspondantes.
Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée
par le Maitre d'Ouvrage. Le Cocontractant doit comprendre dans ses prix I'incidence de
I'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit
comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui
pourront étre demandées par le Maitre d'Ouvrage.
Exécution des travaux
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier. |l
conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de
colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.
Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage,
poncage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et
en rapport avec la nature des locaux.
Toutes les opérations accessoires tels que les pongages, rebouchage, bandes adhésives,
masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du
marché et ne pourront faire I'objet d'aucune plus-value. L'application a la brosse est
obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les
couches de peinture sur les métaux. Pour chaque ouvrage, le Cocontractant devra
toujours faire constater au Maitre d’ceuvre la bonne exécution d'une opération avant
d'entreprendre I'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture
seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrdle par
rapport a des surfaces témoins. Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de
doute, entrainer I'exécution d'une couche supplémentaire aux frais du Cocontractant.
Le Cocontractant prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail,
de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de I'exécution de peinture au pistolet ou
lors de I'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.
Réception- mode de métre
Conditions requises pour prononcer la réception
La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :
- que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques
d'écaillage, de farinage etc.)
- que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de méme ordre que celui des
échantillons correspondants.
Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, le Cocontractant doit procéder a ses frais
aux réfections nécessaires. La réception ne peut étre prononcée qu'apres nettoyage.
** Impression
e Murs : Couche d’'imprégnation au Pantinox des surfaces a peindre ;
e Plafonds : peinture agrée par I'Ingénieur ;
e Bois: Glycéro dilué, peinture agrée par I'Ingénieur.
+** Finition
Murs et plafonds :
e Plafonds : peinture agrée par I'Ingénieur 800 en 02 couches ;
e Murs extérieur : peinture agrée par I'Ingénieur 1300 en 02 couches ;
e Murs intérieurs : peinture agrée par I'Ingénieur 800 en 02 couches ;
e Soubassement : 15 cm en peinture glycérophtalique en 02 couche ;
e Menuiserie bois et métallique : peinture a huile en 2 couches.
CHAPITRE XII : V.R.D
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«* Caniveaux

Il sera exécuté autour de 'ouvrage des caniveaux en béton armé dosé a 350 kg/m3, de 40 cm
de large et 30 cm de profondeur, avec fond coule lisse a I'aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé a
400 kg/m?3. Epaisseur des parois : 8 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées
des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter I'écoulement

des eaux.

+* Dallage extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm

d’épaisseur tout autour du batiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 kg/m?.

N.B : Le Cocontractant tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de
I'exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.
Spécificité Technigue des Equipements des salles de classe

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT (BETONS /

ENDUITS / CHAPES / PARPAINGS / MORTIERS)

Ciment CPA 325

Sable

Gravier

BETON

Béton de propreté

1 sac (150 kg/m?)

3 brouettes de gros
sable

4 brouettes
5/15

Béton pour Fondations et
Dallages

1 sac (300 kg/m?3)

1 brouette

de gros sable

2,5 brouettes
5/15

Béton Armé en Superstructure

1 sac (350 kg/m?3)

1 brouette

2 brouettes

de gros sable 5/15
ENDUITS
. 15b tt
187 couche : GOBETIS 1 sac (550 kg/m? ) rouettes
de gros sable
‘ 2 brouettes
2°® couche : CORPS 1 sac (450 kg/m?3) N
de sable moyen
3¢ couche : FINITION 1 sac (350 kg/m?) 2,5 brouettes
) - de sable fin
1,5 brouette
3
Chape Sol 1 sac (600 kg/m?) de sable moyen
Rendement :

Agglos ordinaires tapés a la

3 brouettes

22 parpaings de 20

i 1sac
main de gros sable 30 parpaings de 15
37 parpaings de 10
1,5 brouette
de gros sable Rendement :
Agglos porteurs produits par 1 sac & . 22 parpaings de 20

une pondeuse

1,5 brouette
de gravillons 5

30 parpaings de 15
37 parpaings de 10
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Mortier de pose

1 sac
(150 kg/m?)

3 brouettes de

sable moyen

Rendement :

96 parpaings de 20
(8 m?)

120 parpaings de
15 (10 m?)

180 parpaings de
10 (15 m?)

N.B.: une Brouette contient environ 65 litres

Un sac de ciment pese 50 kg.

Un Camion benne ordinaire contient 6 m3, soit I'équivalent de 90 brouettes.
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

N° Prix

Désignation des taches Prix unitaires HTVA en lettres
(FCFA)

Unité

P.UHTVAen
chiffre

(FCFA)

LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

101

Etude et installation de chantier
Ce prix rémunére
L'élaboration du projet d’exécution, des plans et études nécessaires ;

L'amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de le
Cocontractant ;

La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions...] ;
L’édification d’'un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier de
chantier et les piéces graphiques seront disponibles en permanence.

Il sera payé a soixante-dix pour cent [70%] aprés que le matériel et les installations

soient mis en place et approuvés par I'Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants
seront réglés apres le repli des installations.

ce prix remunére forfaitairement l'installation de chantier
Le forfait a : francs CFA

FF

102

Débroussaillement du site
Ce prix rémunére au métre carré le débroussaillement du site des travaux. Il comprend :

La coupe des herbes sur 'emprise du batiment ;

La mise en dépdt des produits du désherbage en un lieu agrée par I'lngénieur et toutes
sujétions.
Le métre carré a : francs CFA

m2

LOT 200 : TERRASSEMENT

201

Nivellement de la plate - forme

Ce prix rémunére au métre carré le nivellement de la plate — forme du batiment. Il
comprend :

-Le décapage de la terre végétale ;

-L'enlévement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle a la décharge
publique des terres végétale ;

- Le nivellement de I'emprise du chantier ;

- Et toutes sujétions.

Le métre carré a: francs CFA

m2

202

Fouille en rigoles et puits Ce prix rémunére au metre cube :
-La réalisation des fouilles a 70 cm minimum de profondeur ;
-Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ;
-Et toutes sujétions

Le métre cube & : francs CFA
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203 |[Remblai de sable ou de terre

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de remblai
de sable ou de terre. Il comprend :

-La fourniture des remblais de terre ou de sable ; m?
-Compactage ;

-Et toutes sujétions. Le métre cube a : francs CFA

LOT 300 : FONDATIONS

301 |Béton de propreté

Ce prix comprend :

-La fourniture de matériaux et mise en ceuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé| m3
a 150 kg/m3 d'épaisseur 5 cm ;

-Et toutes sujétions Le métre cube a : francs CFA

Agglos. bourrés [20 x 20 x 40]

Ce prix réemunére au métre carré la réalisation des semelles filantes de section 10 x 30
ou 15 x 30 suivant les indications des plans. Il comprend :

- La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé a 350 kg/m?3 ;
-Et toutes sujétions.

302 | Lemétrecarré a: francs CFA m?2

303 |Béton armé a 350 kg/m3 pour semelles, amorces des poteaux et longrines de
fondations

Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des semelles des poteaux et longrines. |l
comprend :

-La fourniture de matériaux et mise en ceuvre du béton armé dosé a 350 kg/m? suivant
les indications des plans ;

. . . T 3
-La fourniture et mise en ceuvre des aciers selon les plans d’exécution ; m
-Et toutes sujétions.
Le métre cube a: francs CFA

304 |Dallage du sol en béton ordinaire Ce prix rémunére au métre cube la pose d’un
dallage de béton ordinaire d'épaisseur 8 cm sur le film polyane. Il comprend :

-La fourniture de matériaux et mise en ceuvre du béton armé dosé a 300 kg/m? ;
-Treillis T6 maille 150 x 150 ; m2
-Et toutes sujétions.

Le métre carré a: francs CFA

LOT 400 : MACONNERIE ET ELEVATION

401 |Mur en élévation en agglomérés creux [15 x 20 x 40]

Ce prix rémunére au métre carré I'élévation d’'un mur porteur en agglomérés creux de 15
x 20 x 40. Il comprend :

-La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé a 450 kg/m3 ;

-Et toutes sujétions.

Le métre carré a : francs CFA m?2

402 |Agglos creux de 10X20X40 m?2
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403 |Enduits au mortier de ciment

Ce prix rémunére au métre carré la mise en ceuvre d’enduit au mortier de ciment dosé a
400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : m2

- La fourniture des matériaux et mise en ceuvre du mortier de ciment dosé a 400 kg/m3 ;
- Et toutes sujétions.

Le métre carré a : francs CFA

404 |Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres m3
Ce prix rémunére au métre cube la réalisation des poteaux, linteaux, chainages et
poutres. Il comprend :

-La fourniture de matériaux et mise en ceuvre du béton armé dosé a 350 kg/m?3 suivant
les indications des plans ;

-La fourniture et mise en ceuvre des aciers selon les plans d’exécution ;

-Et toutes sujétions.

Le meétre cube a: francs CFA

405 Tableau mural
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment
dosé a 400 kg/m3. Il comprend :

-La fourniture des matériaux et mise en ceuvre du mortier dosé a 400 kg/m3 ;
-Le coffrage en bois de bonne équerre

-L'application de I'ardoisine ;

-Et toutes sujétions.

L'unité & : ====------- francs CFA

406 (Chape lissée dosée a 400 kg/m3

Ce prix rémunére la mise en ceuvre au métre carré, le revétement de sol réalisé en
chape lissée dosée a 400 kg/m3 sur une épaisseur de 2,5 cm. m2
Le métre carré a : -==--------- francs CFA

407 |Claustras
Ce prix rémunére au métre carré la réalisation des claustras pour fenétre. Il comprend :

La fourniture des matériaux ;
- la fabrication des éléments des claustras et leur mise en place ; Et toutes sujétions.

le métre carré a : francs CFA

LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE

501 |Les fermes doublées en bois dur traité

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et pose des fermes [basting 3 x 15]. Il
comprend :

-La fourniture du bois du pays ;

- Toutes sujétions de rabotage ; OToutes sujétions de
traitement ;

-Toutes sujétions de pose ;

-Et toutes les sujétions.

L'unité a : =====nmmmmmnenn- francs CFA
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502 [Pannes et lattes des rives pignons

Ce prix rémunére au métre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes en bois dur
traité au « xylamon ». Il comprend :

-La fourniture du bois du pays ;

-Toutes sujétions de rabotage ;

-Toutes sujétions de traitement ;

- Toutes sujétions de pose ;

-Et toutes les sujétions.

Le métre cube @ : -=--=e=nn--- francs CFA m3

503 |Plafond en contre-plaqué de 5 mm fixés sur solivage

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et pose des contreplaqués de 4 mm a fixer
sur un solivage. Il comprend : m?2
La prévision des couvre joints périphériques tant a I'extérieur comme a l'intérieur ;
[La prévision d’une trappe de visite dans chaque piéce ;

[OLa prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de
chaque trou ;

O Et toutes les sujétions. Le métre carré a : ====----- francs CFA

504 [Fourniture et pose de planche de rive de 30 mi
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30.
Le meétre linéaire a : ---=========--- francs CFA

505 [Téle bac Alu. 6/10¢

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et pose des téles bacs en Aluminium
6/10¢ d’une longueur X m. Il comprend :

-Fourniture des tdles bacs alu ;

-Fixation sur les pannes ;

- Pose des rives sur les pignons ;

- Et toutes les sujétions.

Le métre carré a : ==========- francs CFA m?
506 [Tole faitiére de 50 cm en alu

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de la tole faitiére de 50 cm. mi

Le métre linéaire a : francs CFA

507 [Rive pignon en alu
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de la tole sur les planches de

rives des pignons

Le meétre linéairea:__ francs CFA ml
508 [Tole plane en Alu de 2m u
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de la tole plane en Alu de 2m
L'unitta:__ francs CFA
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE
601 |Porte métallique pleine de 97 x 220 U

Ce prix rémunére a l'unité la fabrication et pose d’une porte métallique pleine de 97 x
220. |l comprend :

- La fabrication, 'amenée et pose de la porte métallique ;

-La fourniture et pose des serrures, paumelles, etc. ;

- Et toutes sujétions.

L'unité a: francs CFA
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602 [Seuils des portes

Ce prix rémunére au métre linéaire la pose des corniéres de 50 mm au niveau des seuils
des portes et la véranda. Il comprend :

-L'amenée des corniéres ;

-Le fagconnage et pose. ; mi
-Et toutes sujétions.

Le métre linéaire & : --=-====ssmssnnennnen francs CFA

LOT 700 : MENUISERIE BOIS

LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE

LOT 900 : ELECTRICITE

901 [Tube flexible orange
Ce prix rémunére l'installation des tubes flexibles orange et toutes sujétions. Rleau
Le rouleau a : francs CFA

902 |Cablage VGV 1,5 mmZ au plafond
Ce prix rémunére le cablage VGV 1,5 mm? et toutes sujétions. Rleau

Le rouleau @ : =====sss==ssnnea- francs CFA

903 |Cablage TH 2,5 mm?
Ce prix rémunére le cablage des fils TH 2,5 mm?2 et toutes sujétions.

Le rouleau a : francs CFA Rleau
904 |Fourniture et pose des réglettes de 120 cm

Ce prix rémunére a I'unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes U

sujétions. L'unité a : -=--===----- francs CFA

905 [Fourniture et pose des Hublots ronds
Ce prix rémunére a 'unité la fourniture et la pose des hublots ronds et toutes sujétions. |y
L'unité @ ; ========-=-- francs CFA

906 [Fourniture et pose des interrupteurs S.A et des prises
Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose des interrupteurs et des prises et U
toutes sujétions. L'unité @ : ====-------- francs CFA

907 |Fourniture et pose de boite de dérivation, dominos, toutes sujétions de sécurité,
raccordement avec le réseau existant dans I’établissement.

Ce prix rémunére a I'ensemble la fourniture et la pose de boite de dérivation, dominos,
toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans I'établissement.
L’ensemble & ; =====m=mm=-- francs CFA

Ens

LOT 1 000 : PEINTURE

1001 [Plafond
Ce prix rémunére au metre carré la peinture du plafond. Il comprend :

- Et toutes sujétions. Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage a
I'enduit de peinture;

- Impression ;

-Finition en peinture [2 couches] ;
- Et toutes sujétions. m?
Le métre carré a : francs CFA
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1002 [Peinture des murs extérieurs a eau « pantex » 1300

Ce prix rémunére au métre carré la peinture des murs extérieurs a eau « pantex » 1300.
[ comprend :

- Toutes sujétions d’égrenage, de pongage, et de rebouchage a I'enduit de peinture;
- Couche d'impression au pantinox [2 couches] ;

-Finition en « pantex » 1300 [2 couches] ;

- Et toutes sujétions.

Le métre carré a : francs CFA m2

1003
Peinture des murs intérieurs a eau « pantex » 800

Ce prix rémunére au métre carré la peinture des murs intérieurs a eau « pantex » 800. Il
comprend :

- Toutes sujétions d’égrenage, de pongage, et de rebouchage a I'enduit de peinture;
-Couche d'impression au pantinox [2 couches] ;

- Finition en « pantex » 800 [2 couches] ;

-Et toutes sujétions.

Le métre carré a : francs CFA m2

1004 [Menuiseries bois et métallique

Ce prix rémunére au métre carré la peinture a huile des éléments métalliques. Il
comprend :

-Toutes sujétions d’égrenage, de pongage et de rebouchage a I'enduit de peinture;
- Impression ;

-Finition en glycérophtalique [2 couches] ;

- Et toutes sujétions.

Le métre carré a : francs CFA m2

LOT 1100 : VRD

1101 |Caniveau en BA

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation d’une rigole en BA, et toutes sujétions
Le métre linéaire a : francs CFA ml

1102 |Dallage des alentours du batiment
Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation d’un dallage des alentours du batiment

et toutes sujétions. m?2
Le métre carré a : francs CFA
1103 |Rampe d’accés en BA pour handicapé U

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation d’'une rampe d’acces en BA pour handicapé et
toutes sujétions.

L'unité a : francs CFA
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Piece N°7
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE

N° DESIGNATION | UNITES | QTE P.U P.T
LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES
101 Etudes et Installation de chantier FF 1
102 Débroussaillage du site m2 900
SOUS-TOTAL LOT 100
LOT 200: TERRASSEMENTS
201 Nivellement de la plate-forme m? 488
202 Fouilles en rigole et puits m?3 25
203 Remblais de terre m?3 55
SOUS-TOTAL LOT 200
LOT 300: FONDATIONS
301 Béton de propreté m3 1,8
302 Agglomérés de 20x20x40 Bourrés m? 41
303 Béton armé pour semelles, poteaux et chainages m3 3,8
304 Dallage (ép .8cm) m2 125
SOUS-TOTAL LOT 300
LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION
401 Murs en agglos creux de 15x20x40 : m2 128
402 Murs en agglos creux de 10x20x40 : m2 0
403 Enduits au mortier de ciment : m2 279
404 Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et m3 4,6
poutres
405 Tableau mural U 2
406 Chape lissée m2 125
407 Claustras m? 26
SOUS-TOTAL LOT 400
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE
501 Fermes u 6
502 Pannes et lattes de rives pignons m3 2,15
503 Plafond de 5mm y compris solivage m?2 195,5
504 Planches de rive mi 28
505 Toles bac alu 6/10& m? 190
506 Toles faitieres de 50 cm de large mi 17
507 Rive pignon en alu ml 24
508 Toles plane alu de 2m pour les débords U 22
SOUS-TOTAL LOT 500
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE
601 Porte métalliques de (97x220) U 4
602 Seuils ml 32,5
SOUS-TOTAL LOT 600
LOT : 900 ELECTRICITE
901 Tube flexible orange rleau 1
902 Céable VG 1,5 mmz en plafond rleau 1
903 Fil TH 2,5 mmz2 rleau 2
904 Réglette de 120 U 10
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905 Hublot ronds U 2
906 Interrupteur et prise de courant encastrés U 8
907 Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, Ens 1
toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le
réseau existant dans I'établissement
SOUS-TOTAL LOT 900
LOT : 1000 PEINTURE
1001 Plafond m2 152
1002 Murs extérieurs m?2 146,6
1003 Murs intérieurs m2 139
1004 Menuiseries bois et Métalliques m2 45
SOUS-TOTAL LOT 1000
LOT: 1100 VRD (Voirie et Réseaux Divers)
1101 Caniveaux d’évacuation des eaux de pluies ml 54
1102 Dallage des alentours du batiment m? 38,5
1103 Rampe d'accés en BA pour handicapés u 2

SOUS-TOTAL LOT 1100

TOTAL GENERAL HT

MONTANT DE LA TVA (19,25%)

MONTANT DE L'I.R (5,5%) ou (2,2%)

TOTAL GENERAL TTC

NET A MANDATER

ARRETE LE PRESENT DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ALASOMME TTCa:
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Piece N° 8
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
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SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

DESIGNATION : (Nom de la tache)

N°Prix Rendement journalier Qté Totale Unité Durée en jrs
Uljr
CATEGORIE Nombre | Salaires/j Jrs facturés Montant
E Ouvrier spécialisé
% Chef d'équipe
_@ Manceuvres
; Etc. ...
L]
<
= TOTALA
72 . Taux ,
% Type Qté journalier Jrs facturés Montant
7. | Véhicule de liaison
= | Petit matériel
E Camion benne
E Ete. ...
=
<
=
TOTALB
% , Prix .
= Type Qté unitaire Consommation Montant
-
=]
o
==
s
-
<
Lo
&
=
z TOTAL C
=
D TOTAL COUTS DIRECTS
A+B+C
E | Frais généraux de chantier %D
Déboursé global D+E
F | Frais généraux de siege %D
G |COUT DE REVIENT D+E+F
H | Risques + bénéfices %G
PRIX DE VENTE TOTAL
P I HoRS TAXE G+H
PRIX DE VENTE ,
V' | UNITAIRE HORS TAXES p/Qte
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N°9
MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

LETTRE COMMANDE N° ___ /LC/COM-BAFIA/CIPM/2024

PASSEE APRES APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°003/AONO/COM-
BAFIA/CIPM/2024, du--------- 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX
SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA,

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

TITULAIRE : ...,
ADRESSE :
BP i
TEL & i,
NUMERO DE COMPTE : ..o,
N°CNIOUR.C: oo,

N° CONTRIBUABLE : ...,

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA LOT------

LIEU D’EXECUTION : ECOLE PUBLIQUE DE---------

DELAI D’EXECUTION : 90 Jours Calendaires
MONTANTS EN FCFA :

HTVA Chiffres [lettres]
TVA (19,25%*HT) Chiffres [lettres]
Total TTC (HT+TVA) Chiffres [lettres]

AIR (2,2 %°ou 5,5 %*HT) Chiffres [lettres]
NET A MANDATER (HT-AIR) [Chiffres [lettres]

FINANCEMENT : BUDGET D’'INVESTISSEMENT PUBLIC(BIP) -MINEDUB
EXERCICE : 2024

IMPUTATION :
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ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN, REPRESENTE PAR LE MAIRE DE LA
COMMUNE DE BAFIA : Ci-aprés désigné « AUTORITE CONTRACTANTE »
D'une part

3 O
BP i
TEL: e
NUMERO DE COMPTE @ ....cooiviiiiiiiiiinnne
NCNIou R.C: i,
N°® CONTRIBUABLE : ..ot
Dont le siége social est situé a ...................
Représenté par son DIRECTEUR GENERAL
Monsieur ...coevviiiieininnnns
Dénommeée ci-apres
Le « CO-CONTRACTANT »

D'autre part :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Page et derniére de la

LETTRE COMMANDE N° /LC/COM-BAFIA/CIPM/2024
PASSEE APRES APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°003/AONO/COM-
BAFIA/CIPM/2024, du--------- 2024 RELATIF AUX TRAVAUX CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX
SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA,
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE, REGION DU CENTRE. LOT N°------mem—-
TITULAIRE :
DELAI D’EXECUTION : 90 Jours calendaires

MONTANTS EN FRANCS CFA :

HTVA Chiffres [/ettres]
TVA (19,25%*HT) Chiffres [/ettres]
Total TTC (HT+TVA) Chiffres [/ettres]
AIR (2,2 %°0u 5.5 %*HT) Chiffres [/ettres]
NET A MANDATER (HT-AIR) Chiffres [/ettres]

Lu et accepté par le Cocontractant

Bafia, le

Signé par le Maire de la Commune de Bafia
(Autorité Contractante)

Bafia, le
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie B Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES
DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

CONMMU =_BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 10
FORMULAIRES ET MODELES
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FORMULAIRES ET MODELES

ANNEXE 1 : Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des

travaux
ANNEXE 2 : Attestation de visite des lieux

ANNEXE 3 : Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le soumissionnaire

compte utiliser pour I'exécution des travaux
ANNEXE 4: Modéles de fiche de Référence de I'entreprise
ANNEXE 5 : Modéle de Soumission
ANNEXE 6 : Modele d'intention de soumissionner
ANNEXE 7 : Modéles des cautions

7.1. Caution de soumission

7.2. Cautionnement définitif

7.3 Cautionnement de la Retenue de Garantie

7.4 Caution de I'avance de démarrage
ANNEXE 8 : Cadre d’accord de groupement

ANNEXE 9 : Pouvoir de signature.

ANNEXE 10 : .Attestation de solvabilité (capacité financiére).

ANNEXE 11 : Modéle de planning des travaux.
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ANNEXE 1

ANNEXE 1 MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné
(nom, prénoms, qualité), agissant au nom et pour le compte de

coordonnées du soumissionnaire),

(nom et

Déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront a I'exécution de la Lettre Commande :
TRAVAUX de CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES

ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE. LOT-------

Nom -
Prénom

Qualification

Dipléme
Universitaire

Ancienneté
dans
I'entreprise

Années Années dans le
d’expérience poste

S'il s'avérait, dés le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le

personnel est insuffisant, nous nous engageons a le renforcer de fagon a conduire les
travaux a bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le

dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons a le

remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins
équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir 'agrément préalable
de I'lngénieur.

Fait a

, le

Le Soumissionnaire

Page 84 sur 113




ANNEXE 2 MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné , (nom, prénom,
fonction)

Représentant de I'Entreprise
(nom de I'entreprise)

Atteste sur ’honneur avoir effectué la reconnaissance des sites de I'exécution des

travaux de Département du Mbam et Inoubou, Région du
Centre.

Conformément au dossier d'appel d'offres n°

Alissue de cette visite il ressort les observations ci-aprées :

En foi de quoi la présente attestation de visite est établie pour servir et valoir
ce que de droit
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ANNEXE 3

FORMULAIRE: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU

MARCHE
Désignation Quantit Valeur Date |Marque Date Observations sur
du matériel | ; résiduell | acquisitio| et Age | Affectation di bl état et heures de
d'origine © e n Genre ISPONIDIE|  fonctionnement
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ANNEXE 4 FORMULAIRE : MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE
L'ENTREPRISE

FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L'ENTREPRISE

NO

Intitulé du
projet
(Objet et
localisation)

Montant
du contrat

Maitre
d’Ouvrage
ou son
représentant

Délai
d’exécution

Année
d’exécution

Date de
réception
provisoire
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FORMULAIRE DE SOUMISSION

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024,
du------—--- 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX SALLES DE CLASSE
DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU
MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE LOT--------

Je soussigné (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, I'entreprise

ou le groupement

Entreprise :

BP :

Tél :

N° RC:

N° Contribuable :

1. Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées dans le Dossier d'Appel d’Offres National Ouvert

en procédure d'urgence N° 002/AONO/ COM-BAFIA/ CIPM/2024 du pour I'exécution des Travaux DE
CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE
LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE. LOT------
Aprés m'étre personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié a mon point de vue et ma responsabilité
la nature et les difficultés des travaux a effectuer.

2. Remets, revétus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres
figurant dans le dossier d'appel d’offres.

3. Me soumets et m'engage a exécuter les travaux conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant les prix que j‘ai établi
moi-méme pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre a :

En chiffre En lettre
Montant HTVA
Montant TTC
4, M’engage a exécuter les travaux dans un délai de mois

5. M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt (90) jours a compter de la date limite pour la remise
des offres.

6. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas d‘attribution de plusieurs
lots) :

Le Maitre d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte
Ne ouvert au nom de: aupres de la
banque : Agence de :

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait a , le

LE SOUMISSIONNAIRE
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ANNEXE 6 DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024,
du--------- 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DE DEUX SALLES DE CLASSE
DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU
MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE LOT------ .

Je soussigné , Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en
qualité de pour le compte de :

Entreprise :

BP :

Tél :

N° RC:

N° Contribuable :

Déclare sous peine de sanctions édictées par |article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :

= Que l'entreprise en question est inscrite sous le numéro au registre de
commerce du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.

= Qu'elle n'est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

= Qu'aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de I'entreprise ne tombe sous le coup des
condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N° 47/1635 du 30 ao(t relative a
I'assainissement des professions commerciales et industrielles.

= Que l'entreprise en question ne tombe pas sous le coup de I'exclusion prévue par le dernier
alinéa de l'article 37 de I'ordonnance N° 53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix, modifiés
par |'article 2 du décret N° 53/704 du 9 ao(t 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la
libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, jai I'hnonneur de soumissionner pour l'entreprise dans le cadre de la présente
consultation.

Fait a , le

LE SOUMISSIONNAIRE
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ANNEXE 7

7.1Caution de Soumission
7.2 Cautionnement définitif
7.3 Cautionnement de la retenue garantie

7.4caution de I'avance de démarrage
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7.1 MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque:
Référence de 1a Caution @ NO.......ceveeirerrumiiiiiiiiiineeesssssessenns

Adressée a : A Madame le Maire de la commune de BAFIA, ci-dessous désigné « AUTORITE CONTRACTANTE»

Attendu que I'Entreprise .......ccccccvvieevieenns ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre
endate du ....ooovvevinniininneens pour (rappeler I'objet de Appel d'Offres) ci-dessous désignée I'offre, et pour laquelle
il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a (indique le montant) francs CFA

NOUS. ...eveeeeeeetee et eene e (Nom et adresse de la banque), représentée par :.................. (Noms des
signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maitre d’'Ouvrage de la somme
maximale de (indiguer le montant) francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement au Maitre d’Ouvrage,
s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si le soumissionnaire retire I'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur I'acte de la soumission ;
Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier I'attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage pendant la période de
validité :

- Manque a signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

- Manque a fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),
comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage un montant allant jusqu‘au maximum de la somme stipulée
ci-dessus, dés réception de sa premiere demande écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage soit tenu de justifier sa
demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d‘Ouvrage notera que le montant qu'il réclame
lui est d(i parce que I'une ou I(autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera
quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur des sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage pour
la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trenti€me jour inclus suivant la fin du délai de validité des
offres. Toute demande du Maitre d'Ouvrage tendant a la faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.

i Signé et authentifié par la banque
A it =

(Signature de la banque)
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7.2 MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:
Référence de 13 Caution & NO....iiieiiiiieririeerieeeereeeernseressesennnes

Adressée a: A Madame le Maire de la commune de BAFIA, ci-dessous désigné « 'AUTORITE
CONTRACTANTE »

Attendu que .....ccoeeeiiiieie, (Nom et adresse de lentreprise) ci-dessous désignée
« I'entrepreneur » s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser (indiguer la
nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que I'entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage un
cautionnement définitif égal a (indiguer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche
du marché correspondante, comme garantie de |'exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner a l'entrepreneur ce cautionnement,

NOUS.....coiiiiiiie e (Nom et adresse de la banque), représentée par :.................. (Noms
des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons a payer au Maitre
d'Ouvrage , dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci
déclarant que I'entrepreneur n‘a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans
pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme
jusqu'a concurrence de la somme de.........cooeeveeeveiveenns (En chiffre et en lettre)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne
nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif
et nous dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur des sa signature et dés sa notification a
I'entrepreneur, par le Maitre d’Ouvrage, de I'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai d'un
mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Apreés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande
expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage au titre de la présente garantie
devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la
période validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne le présent engagement et ses suites.

i Signé et authentifié par la banque
N = R

(Signature de la banque)
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7.3 MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:
Référence de 1a Caution & NO.....uvuviieeririierriiieerisserssserernserenaas

Adressée a: A Madame le Maire de la commune de BAFIA, ci-dessous désigné « 'AUTORITE
CONTRACTANTE »

Attenduque ........cccceeeiieiieeies (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « I'entrepreneur »
s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser (indiguer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a 10% du montant du marché
peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner a l'entrepreneur cette caution,

des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Des lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre
d'Ouvrage, au nom de I'entrepreneur, pour un montant maximum de ..........ccceeeeeenennn (En chiffre et
en lettre) correspondant a 10% du montant du marché

Et, nous nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage , dans un délai maximum de huit (08) semaines,
sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que I'entrepreneur na pas satisfait a ses engagements
contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d'Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant
par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que
ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal a 10% du montant cumulé des travaux
figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d'Ouvrage ait a prouver ou a donner les raisons
ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons
par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) a
compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maitre
d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d‘Ouvrage au titre de la présente garantie devra
étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période
validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

i Signé et authentifié par la banque
A ettt eannris =

(Signature de la banque)

Page 93 sur 113



7.4  Modéele de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse

.................................................. [le titulaire], au profit de Madame le maire de ,
[Adresse du Maitre d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiere demande écrite du bénéficiaire,

déclarant quUe .....ccoceevveviieiiieei, [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations,
relatives au remboursement de l'avance de démarrage selon les conditions du marché
N e e AU, Relatif a la ,

Département du MBAM ET INOUBOU, Région du Centre, de la somme totale maximum
correspondant a I'avance de Vingt (20) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché

N e , payable des la notification de I'ordre de service correspondant,
SOIT feiie et Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de
cette avance sUr 1eS COMPLES AE .o [Le titulaire]
ouvert aupres de 18 DaANQUE....cociii i Sous le
[0 R

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée
par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au
remboursement de 'avance au fur et a mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque a le... [Signature de la banque]
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ANNEXE 8

CADRE D'ACCORD DE GROUPEMENT

1- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire:

2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement:

3- Réle de chaque associé:

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

4- Nature du Groupement:

Groupement solidaire pour la réalisation de: PRECISER N° APPEL D'OFFRES ET NATURE DES
TRAVAUX

5- Mandataire:

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

6- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT
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ANNEXE 9
POUVOIR DE SIGNATURE

Je soussignée, ....ciieeeeiiiiiiiiieeneeenee..  de  nationalité  Camerounaise et domicilié
Agissant en qualité de Directeur général de [Ientreprise ....cccceeeee. ;7 BP ...l .
Téléphone : covevvveenrnnnns

Autorise Monsieur ....cevveeeveiiennnn. & signer tous les documents de la soumission a I'’Appel
d’Offres National Ouvert N e DU

POUN 1 tttttteiaettetnatteeraeeeesaaeeetsseesssnsessessessesssesesnnsssssnnees

En foi de quoi la présente procuration (pouvoir de signature) est établie pour servir et valoir ce
que de droit.

(2o I RN I - S

(Signature + Nom et Prénom)
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ANNEXE 10

MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE (CAPACITE FINANCIERE)

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte [NUMERO DU
COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes (ou peut facilement avoir

accés au crédit) pour financer des contrats & concurrence de [MONTANT DE LA SOLVABILITE
FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait & [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]
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FORMULAIRE N° 11: MODELE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES

TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les
entreprises attacheront un soin particulier a leur établissement. Il s’agira notamment de
détailler tache par tache la durée, le rendement. Les délais d’exécution de chaque tache

seront contractuels.
Exemple type :
PLANNING .
DES TRAVAUX DE : ENTREPRISE :
Rende Mois 1 3
ment | semaine 213 2134
Désignation
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS s

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE

N° 002/AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES
DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

COMMU = _BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 11
ETUDES PREALABLES
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work— Fatherland

MINISTERE DE L’EDUCATIONDEBASE 7777

PROJECTS UNIT
CELLULE DES PROJETS

PLAN TYPE
BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE
(TYPE RURAL)

VUES

DISTRIBUTION - FONDATION - FACADE PRINCIPALE & POSTERIEURE - PIGNON GAUCHE
& DROIT - TOITURE - COUPE AA & BB

MODIFICATIONS APS‘APD PED | DCE

‘ Echelle :

CONCEPTION : CELLULE DES
PROJETS

DESSIN : MBOUDOU JC & BOURDANNE

E.

VISAS

AVRIL 2017
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FACADE POSTERIEURE
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PIGNON DROIT
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS s

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES
DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

COMMU = _BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 12
LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES
HABILLETEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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| BANQUES
1-Acess Bank Cameroon
2-Afriland First Bank (AFB)
3-Banca National de Guinea Equatorial(BANGE)
4-Banqgue Atlantique du Cameroun (BACM)
5-BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC- PME)
6-Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK)
7-Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC)
8-Citibank Cameroun (CITIGROUP)
9-Commercial Bank of Cameroon (CBC)
10-Credit Communautaire d’Afriqgue-Bank (CCA-BANK)
11-Ecobank Cameroon (ECOBANK)
12-La Regionale Bank
13-National Financial Credit Bank (NFC Bank)
14-Société Commerciale de Banques — Cameroun (SCB-Cameroun)
15-Société Générale Cameroun (SGC)
16-Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC)
17-Union Bank of Cameroon (UBC)
18-United Bank for Africa (UBA)
I-COMPAGNIES D’ASSURANCES:

1-Activa Assurances

2-Aréa Assurances S. A.
3-Atlantique Assurances Cameroun.
4-Chanas Assurances S. A.

5-CPAS. A.

6-NSIA Assurance S. A.

7-Pro Assur S. A.

8-Prudential Beneficial General Insurance.
9-ROYALONYXCie Insurance.
10-SAARS. A.

11-SANLAM Assurances Cameroun.
12-Zenithe Insurance
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDER’S BOARD
MARCHES PUBLICS e

Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE
D’URGENCE

N° 002 /AONO/COM-BAFIA/CIPM /2024, RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES
DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU, REGION DU CENTRE.

COMMU = _BAFIA

Financement : BIP MINEDUB 2024
Imputation Budgétaires :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Piece N° 13
GRILLE D’EVALUATION
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GRILLE DE NOTATION

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE N°002/AONO/COM-BAFIA/CIPM/2024,
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS
CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BAFIA, DEPARTEMENT DU MBAM
ET INOUBOU, REGION DU CENTRE.

ENTREPRISE |

EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE

REFERENCES DE L'ENTREPRISE

EVALUATION

oul INON

Références dans le domaine des BTP

Pour étre prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1¢ page
et page des signatures du contrat enregistré) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de
réception provisoire ou définitive.

montant cumulé
>ou =a 20 |< a 20millions

millions
Avoir fait un projet d’un colt
d’au moins égal & oui non 1
20 000 000

Références dans le domaine du batiment

Projet justifié
Références dans le domaine du batiment >ou=al
Projet < a 1 projet

Construction d?‘BonmenT au cours oui non 2
des deux derniéres années

Références dans les travaux similaires

Construction d’un Bloc de Deux
Salles de classe au cours des oui non 3
deux derniéres années

IMATERIEL DE L'ENTREPRISE

q
g . . Effectif | Non effectif
4 Désignation
véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up .
. oui non 4
1 |ou station wagon
1 |bétonniére oui non 5
Matériel de topographie (Niveau au .
. pograp ( oui non 6
minimum)
Matériel de maconnerie (brouettes, .
oui non 7
truelles, pelles, etc.)
Matériel de ferraillage (Cisailles, griffes .
. ge | r 9 ! oui non 8
tenaille, etc.)
Matériel de menuiserie (scies, marteaux, )
. . oui non 9
serre-joint, etc.)
Matériel d’électricité (Voltmétre, pinces, .
. oui non 10
tournevis, etc.)
PERSONNEL justifiés |Non justifiés
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Copie certifiée .
du dipléme oul non 1
CNI Légalisée oui non 12
. Expérience
Au moins générale
Technicien 5 ans avec 3
Conducteur des travaux Su!oérieur de projets de
Génie Civil travaux de oui non
(TSGC) béatiment 13
comme
conducteur des
travaux
C.V c’lq're ot oui non 14
signé
Copie certifiée .
du dipléme oul non 15
CNI Légalisée oui 16
. Expérience
Au moins L s
. o générale
Chef de Chantier Techn_luen_ <?Ie 4 ans avec 3
Génie Civil projets de -
(TGC) travaux de
batiment comme
chef chantier oui non
CV daté et
signé ) 18
oui non
PROPOSITION TECHNIQUE - PLANNING
VISITE DES LIEUX effectif Non effectif
Organigramme détaillé de I'entreprise oui non 19
Rapport de visite des lieux signé par
I’entrepreneur (avec photo) oui non 20
Organigramme détaillé du chantier oui non 21
METHODOLOGIE Approprié Non Approprié
Résumé succinct de I'analyse du projet et des .
- . oui non 22
techniques de mises en ceuvre des ouvrages.
Organisation du travail en équipes ou ateliers oui non 23
Con'rrolet de qualité (Organisation du contréle oui hon 24
de qualité interne)
Dispositions prévues pour la Protection de .
I'environnement oul non 25
Mesures d’hygiéne et de sécurité
(Hygiéne et de sécurité du chantier - oui non 26
Signalisation)
Mobilisation du personnel local. Haute )
Intensité de Main d’ceuvre (HIMO) oul non 27
APPROVISIONNEMENT
Origine des matériaux oui non 28
Aires de stockage oui non 29
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PLANNING DE CHANTIER

Conforme

non-conforme

Planning conforme &
I'ordonnancement et aux
délais

oui

non 30

PRESENTATION

Intercalaires en couleur avec
des sommaires de chaque
partie

oui

non 31

Piéces classées dans I'ordre
annoncé par le RPAO

oui

non 32

Seules les soumissions ayant obtenu une moyenne de 80% seront admises & I'analyse financiére soit

25,6 sur 32
Total général : 32
Date :
EVALUATEURS
1-
2-
3-
4-
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