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PREFACE  

Le présent dossier Type d’Appel d’Offres est « élaboré » par l'Agence de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) et mis en vigueur par l’Autorité chargée des Marchés Publics à 

l’intention, des Maîtres d'Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage Délégués, pour la passation 

des marchés de travaux par voie d’appel d’offres. 

Il comprend : 

Pièce N°0.  Lettre d’invitation à soumissionner (le cas échéant)  

Pièce N°1.  Avis d'Appel d'Offres (AAO)  

Pièce N°2.  Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)  

Pièce N°3.  Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)  

Pièce N°4.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

Pièce N°5.  Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

Pièce N°6.  Cadre du bordereau des prix unitaires  

Pièce N°7.  Cadre du détail quantitatif et estimatif  

Pièce N°8.  Cadre du sous-détail des prix  

Pièce N°9.  Modèle de marché  

Pièce N°10.  Modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les 
Soumissionnaires    

                      Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner 

Annexe n° 2: Modèle de soumission  

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission  

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif  

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage  

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)   

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique  

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning  

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser  

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous 

traitées  

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser  

Pièce N°11.  Le formulaire de la Charte d’Intégrité  

Pièce N°12.  Le formulaire de la Déclaration d’engagement social et Environnemental  

Pièce N°13.  Le Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables  

Pièce N°14.  La Liste des établissements bancaires et organismes habilités à émettre des 
cautions dans le  
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cadre des Marchés Publics.   

 

 [N.B : Ce document de facilitation, élaboré par l’ARMP et mis en vigueur par l’Autorité 

chargée des marchés publics, doit être considéré comme un canevas ayant pour but 

d’aider les maîtres d’ouvrages et maîtres d’ouvrage délégués à élaborer leurs dossiers 

d’appels d’offres.  

Pour sa bonne utilisation, il est impératif de se référer aux notes d’informations de bas de 

page et aux exemples qui y sont contenus. Il est disponible au siège de l’ARMP et dans 

ses Centres Régionaux] et électronique sur les plates-formes 

(http://www.publiccontracts.cmet www.armp.cm)  

 

Après insertion des détails spécifiques aux emplacements indiqués et suppression des 

dispositions alternatives non appropriées, le document peut être utilisé, une fois que le 

Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué s’est assuré de l’absence de 

contradiction ou de conflit entre clauses. 

Les instructions générales qui suivent doivent par ailleurs être respectées par les 

utilisateurs de ce document : 

a. Les informations particulières, comme nom du Maître d'Ouvrage ou du Maitre 

d’Ouvrage Délégué et l’adresse pour le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), doivent 

être renseignées dans l’Avis d’Appel d’Offres et dans le Règlement Particulier de l’Appel 

d’Offres. Le document final ne doit pas comporter de vide ou de dispositions alternatives ; 

b. Les notes de bas de page ou en italique insérées dans l’Avis d’Appel d’Offres, le 

RPAO, le CCAP, le Bordereau des Prix et le Détail Estimatif représentent des instructions 

ou guides à suivre par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Elles ne 

doivent plus apparaître dans le document final. 

c. Les notes de bas de page insérées dans les formulaires objet de la Pièce n° 10 

devant être remplis par le Soumissionnaire, sont à conserver, car elles contiennent des 

instructions à l’intention de ce dernier. 

d. Les critères de qualification des candidats et d’analyse des offres ainsi que les 

diverses méthodes d’évaluation présentées dans le RGAO doivent faire l’objet d’un 

examen approfondi en vue de ne retenir dans le RPAO que ceux applicables à la 

consultation considérée  

http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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e. Il est important de rappeler que les dossiers d’appels d’offres relatifs à certains 

travaux spécifiques priment sur le présent document s’ils sont élaborés et mis en vigueur 

conformément à la réglementation en vigueur.  
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PIECE N°0   

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER   

(LE CAS ECHEANT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note relative à la lettre de préqualification des candidats 

 

Une procédure de préqualification peut être menée pour les travaux ou équipements de 

grande envergure ou complexes, en vue du lancement d‟un appel d‟offres restreint.  

Dans ce cas, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué est tenu de lancer un 

appel à manifestation d‟intérêt, conformément au modèle élaboré par l‟ARMP et mis en 

vigueur par l’Autorité chargée des Marchés Publics afin de préqualifier les candidats 

devant soumissionner pour l‟appel d‟offres concerné.  

La préqualification conduite par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

aboutit à une liste restreinte devant servir de base au lancement de la consultation.   

Parallèlement à la publication de cette liste, des lettres d‟invitation à soumissionner sont 

envoyées aux candidats retenus et la version finale du dossier d‟appel d‟offres mis à leur 

disposition sous forme physique et/ou numérique.   
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LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER
1

 

[Valable pour les Appels d’Offres Restreints] 

 

Date: 

 

A: [nom et adresse du candidat pré-qualifié] 

 

Référence : [indiquer l’objet du projet et la source de financement] 

 

Madame/Monsieur, 

1. J‟ai l‟honneur de vous informer que vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, et 

que vous êtes par conséquent admis(e) à soumissionner pour le(s) lot(s) suivant(s), (à préciser).  

 

2. Vous pouvez soumissionner pour [un, plusieurs, ou tous les lots le cas échéant]2 pour lesquels 

vous avez été préqualifié.  

 

3. Un jeu complet du Dossier d‟Appel d‟Offres peut être consulté gratuitement dans les services du 

MO/MOD, et le cas échéant à[indiquer l’adresse et l’emplacement exacts] et/ou téléchargé 

gratuitement sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses 

:http://www.marchespublics.cmet http://www.publiccontracts.cmet sur le site web de 

l‟ARMP : http://www.armp.cmou sur tout autre moyen de communication électronique fixé par 

le Maître d‟Ouvrage (à préciser).   

 

4. La soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement d‟un 

montant non remboursable de [insérer le montant en francs CFA] (3)  au Service suivant 

[indiquer le service concerné, sa localisation et son adresse complète]. 

 

                                                           
1
 Cette pièce n’est pas exigée en cas de catégorisation et d’appels d’offres ouverts  

2
 A préciser par le MO/MOD  

3
 Arrêté fixant les  frais d’achat du DAO  

http://www.marchespublics.cm/
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.armp.cm/
http://www.armp.cm/
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5. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d‟un cautionnement de soumission de 

[montant en francs CFA
 (4)

] et doivent être remises à [indiquer l‟adresse et l‟emplacement 

exacts] au plus tard à [heure] le [date] en version physique et le cas échéant en version 

électronique à travers la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication 

électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage (à préciser).  

 
 

6. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui 

souhaitent assister à  

l‟ouverture des plis
 (5).  

 

7. La présente lettre d‟invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après : 

N° Noms des entreprises (ou groupement 
d’entreprises)  

préqualifiés 

Adresses 

1.   

n.   

 

8. Les candidats de la liste restreinte [peuvent ou ne peuvent pas]6 s‟associer en groupement.  

 

9. Je vous demande de bien vouloir me faire connaître à l‟adresse ci-après [à préciser] et dans un 

délai maximum de jours à partir de la réception de la présente lettre d‟invitation à soumissionner 

que vous avez reçu cette lettre d‟invitation, et si vous soumettrez ou non une offre. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l‟assurance de ma considération distinguée. /- 

[Lieu et date de signature] 

[Signature, nom et cachet (du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] 

 

Copies 

 

- MINMAP  

- ARMP (pour publication et archivage)  

- Maître d’Ouvrage ou MOD concerné, le cas échéant ;  

- Président CPM concernée  

- Président CCCM, le cas échéant  

                                                           
4
 Arrêté fixant montant du cautionnement de soumission  

5
 Délai d’une heure maximum après l’heure limite de remise des offres 

6
 A préciser  
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- Affichage chrono  
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PIECE N°1   

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)  

 

 

Note relative à l’Avis d’Appel d’Offres 

 

 

L‟Avis d‟Appel d‟Offres, rédigé en français et en anglais, fournit les renseignements dont 

les soumissionnaires potentiels ont besoin pour consulter ou décider d‟acquérir le Dossier 

d‟Appel d‟Offres (DAO), en vue de présenter une offre le cas échéant. Il contient 

notamment les critères d‟évaluation des offres.  

Pièce de portée générale, les informations contenues dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres doivent 

concorder avec celles fournies par les autres pièces du Dossier d‟Appel d‟Offres et, en 

l‟occurrence, le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.  

 

Note relating to the tender notice 

 

 

 The tender notice in English and French furnishes the information needed by the 

potential candidates to decide whether to acquire or consult the Tender File (TF) in order to  

eventually  make  an  offer. In addition to the  essential  information  contained in the Tender 

File, it must indicate any important criteria used for the qualification of candidates. 

 

 

The information contained therein must conform to the rest of the Tender File and especially 

with the information in the Special Conditions of the invitation to tender. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°……/AONO/RCE/DHS/CNE/ SG/SIGAMP/CIPM/2025 

DU ……/…../2025, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE : EP SANGA DANS  LA COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE 

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE 2025 

 

Le Maire de la Commune de Nanga-Eboko, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune 

de NANGA-EBOKO, un Appel d'Offres National Ouvert (AONO), pour la réalisation des opérations sus-

indiquées dont le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de NANGA-EBOKO. 

 

1. Objet de l'Appel d'Offres 
Le présent appel d’offres a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux 

salles de classe : EP SANGA dans  la commune de NANGA-EBOKO, département de la Haute Sanaga. 

2. Consistance des travaux  

Les travaux comprennent notamment :  

 Etude-Travaux préliminaires 
 Terrassement ; 
 Fondations ; 
 Maçonnerie-Elévation ; 
 Charpente-Couverture ; 
 Menuiserie Métallique ; 
 Menuiserie Bois ; 
 Electricité ; 
 Peinture; 
 VRD. 

  

 

3. Tranches/Allotissement 

Les travaux sont en un lot unique :   

• Lot n°001 : objet travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe : EP SANGA dans  la 

commune de NANGA-EBOKO, département de la Haute Sanaga   

 

4. Coût prévisionnel  

Le coût prévisionnel de l‟opération à l‟issue des études préalables est de vingt-millions 

(20.000.000)  
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5. Délai prévisionnel d’exécution   

Le délai maximum prévu par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué pour la 

réalisation des travaux, objet du présent appel d‟offres est de cent vingt jours (120 jours 

calendaires)  

6. Participation et origine  

La participation au présent appel d‟offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais 

disposant des compétences appropriés dans le domaine de travaux publics et du bâtiment 

ayant fait l‟objet de catégorisation ou non  

7. Financement  

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d‟investissement 

public (BIP du Ministère de l‟Education de Base exercice 2025 sur la ligne d‟imputation 

budgétaire n°……................…..  

 

8. Mode de soumission   

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne. Toutefois, lorsque les 

deux possibilités sont ouvertes, un soumissionnaire ne peut utiliser à la fois le mode en 

ligne et le mode hors ligne.  

 

9. Cautionnement de soumission   

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de 

soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière 

agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines 

des marchés publics dont la liste figure dans la pièce  14  du DAO dont le montant s‟élève 

à  Quatre cent mille (400.000) francs  et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date 

initiale de validité des offres. L‟absence de la caution de soumission délivrée par une 

banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le 

Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, 

entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant 

aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution 

de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d‟ouverture des 

plis est irrecevable.  
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10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres  

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services de la Mairie de 

Nanga-Eboko dès publication du présent avis aux heures ouvrables.   

 

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres   

La version physique du dossier d‟appel d‟offres peut être obtenue à la Mairie de Nanga-

Eboko dans les services du chef de structure Interne de la gestion administrative des 

marchés publics (SIGAMP), tel : 679627883 dès publication du présent avis, contre 

versement d‟une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de quarante mille 

(40.000) francs CFA, payable à la recette Municipale de Nanga-Eboko  

Il est également possible d‟obtenir la version électronique du dossier par téléchargement 

gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par 

voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d‟achat du DAO.   

 

12. Remise des offres  

-Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six 

(06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Nanga-Eboko, dans les 

Services du Chef de la Structure Interne de gestion administrative des marchés Publics 

(SIGAMP, Tel :679627883,  au plus tard le ______________ à ____________] et devra 

porter la mention : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°……/AONO/RCE/DHS/CNE/ SG/SIGAMP/CIPM/2025 

DU ……/…../2025, EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE : EP SANGA DANS  LA COMMUNE DE 
NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"  

 

Pour la soumission en ligne, l‟offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la 

plateforme COLEPS ou toute autre moyen de communication électronique officiel à 

préciser par le maître d‟ouvrage au plus tard le [date limite de réception des offres] à 

[Heure limite]. Une copie de sauvegarde de l‟offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD 

devra être transmise sous pli scellé avec l‟indication claire et lisible « copie de 

sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.  
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Taille et format des fichiers   

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la 

plateforme et constituant l‟offre du soumissionnaire sont les suivantes :  

• 5 MO pour l‟Offre Administrative ;  

• 15 MO pour l‟Offre Technique ;  

• 5 MO pour l‟Offre Financière.  

 Les formats acceptés sont les suivants :  

• Format PDF pour les documents textuels ;  

• JPEG pour les images.  

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement 

la taille des fichiers à transmettre.]  

 

13. Recevabilité des plis   

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des  

enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.  

Seront irrecevables par le Maître d‟Ouvrage :  

• Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ; • Les plis parvenus 

postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;  

• Les plis non-conformes au mode de soumission.  

• les plis sans indication de l‟identité de l‟Appel d‟Offres ;  

• Le non-respect du nombre d‟exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en 

copies ;     

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel 

d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de 

soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par 

le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine 

des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier 

d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. 

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation 

concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par 

un soumissionnaire au cours de la séance d‟ouverture des plis est irrecevable.    
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14. Ouverture des plis  

L‟ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le______ [à préciser] à________ [à 

préciser] heures par la Commission de Interne de Passation des Marchés placée auprès de 

la Commune de Nanga-Eboko, dans la salle des actes de ma Mairie de Nanga-Eboko 

à______ heures, Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou 

s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas 

de groupement d‟entreprises.  

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être 

produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou 

l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement 

Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou 

avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel 

d’Offres  

 

En cas d‟absence ou de non-conformité d‟une pièce du dossier administratif lors de 

l‟ouverture des plis, après un délai de 48 heuresaccordé par la Commission, l'offre sera 

rejetée.  

[L’ouverture doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres 

fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres].  

 

15. Critères d’évaluation  

[Les critères d’évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères 

essentiels6.Un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel].   

[Ces critères ont pour objet d’identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non 

conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres relatives 

notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l’offre technique 

aux spécifications techniques du DAO et à la qualification des soumissionnaires] 

 

                                                           
6
Ces critères ont pour objet d’apprécier la conformité aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres, des  pièces 

administratives, de l’offre technique et de la proposition financière en vue de l’attribution du marché  
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15.1 Critères éliminatoires 

[Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à 

l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-

respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.]  

 

Il s'agit notamment:  

 de l‟absence du cautionnement de soumission à l‟ouverture des plis;  

 de la non -production au-delà du délai de 48 h après l‟ouverture des plis, d‟une 

pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l‟ouverture 

des plis, (excepté le cautionnement de soumission);   

 des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;  

 du non-respect de X critères essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des 

offres techniques) ;  

 de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au 

cours des trois dernières années ;  

 du non-respect du format de fichier des offres ;  

 l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;  

 de l‟absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas 

échéant ;  de l‟absence de l‟agrément ou de l‟autorisation du fabricant, le cas 

échéant.  

 de l‟absence de possession en propre ou en location d‟un matériel minimum (à 

préciser par le maître d‟Ouvrage)   

 de l‟absence de l‟attestation de catégorisation le cas échéant ;    

 de l‟absence d‟un élément de l‟offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;   

 de l‟absence de la charte d‟intégrité datée et signée ;  

 
 de l‟absence de la déclaration d‟engagement au respect des clauses 

environnementales et sociales datée et signée ;  

 

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d‟autres critères pertinents pourront être 

ajouté lors de l‟élaboration des DAO.  
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15.2. Critères essentiels 

[Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité 

technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de l’appel d’offres. 

Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des 

prestations à réaliser.  

Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du 

nombre de sous-critères respectés.]  

 

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur 

:  

 la présentation de l‟offre ;  

 les références du soumissionnaire ;  

 le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, 

personnel technique), le cas échéant ;  

 la capacité financière (l‟accès à une ligne de crédit ou autres ressources 

financières, le chiffre d‟affaires, attestation de solvabilité financière).  

 la qualification et l‟expérience du personnel   

 les moyens logistiques   

 la méthodologie   

NB : - [Indiquer les principaux critères de qualification qui montrent que le soumissionnaire 

dispose des capacités techniques et des ressources requises pour mener à bien 

l’exécution du marché. Ces critères seront détaillés à l’article 6.1 du RPAO] 

[Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode 

binaire (oui ou non)].  

 

16. Attribution  

Le Maitre d‟Ouvrage ou le Maitre d‟Ouvrage Délégué attribue le marché au 

soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification 

technique et financière requises et dont l‟offre est évaluée la moins disante en incluant le 

cas échéant les remises proposées.   

.(En cas d’allotissement, indiquer le nombre maximum de lots dont le candidat peut être 

attributaire)  
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17. Nombre maximum de lots :   

Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de 

plus de _____________ lots.   

[Au cas où un soumissionnaire serait le moins disant pour plus de     _ lots, le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué lui attribuera les ___________________ lots 

selon les conditions prévues dans le RPAO]  

 

18. Durée de validité des offres  

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant [indiquer la durée entre 60 et 

90 jours] à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.  

 

19. Renseignements complémentaires  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au 

service (SIGAMP), Tel : 679627883 à la Mairie de Nanga-Eboko  

 

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques  

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de 

mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l‟Autorité chargée 

des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 

699 37 07 48, l‟ARMP au numéro ……………….. ou le MO/MOD au numéro 

………………………………….  

Nanga-Eboko, le ____________ 

Le Maire de Commune de Nanga-Eboko  

(Maître d’Ouvrage) 

Copies : 
Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) 
ARMP  
Maître d’Ouvrage ou MOD concerné, le cas échéant ;   
Président CPM concerné  
Présidents de CCCM, le cas échéant ;  
Affichage chrono  
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TENDER NOTICE  

[Open or Restricted] [National or International] Invitation to tender No…..../[Type: ONIT, 

OIIT, RNIT, RIIT]  

[The Project Owner or Delegated Project Owner][Type of Board: ITB or RTB or DTB or 

STB][Financial Year] of [Date of signature of the Tender Notice] for [Subject of the 

Invitation to tender]  
 

 

1. Subject of the invitation to tender 
 

Within the framework of [context to be specified] the Project Owner or Delegated Project 

Owner hereby launches an invitation to tender [type of invitation to tender] for [subject of 

the invitation to tender].  
 

[Specify in case of restricted invitation to tender that: “This invitation to tender is launched 

following the call for expression of interest No….......…. of….......…. published 

on….......…........... in…..........................….]  

 

 

2. Nature of works  
 

Works comprise especially: (brief description of the works to be executed ,   
 

3. Tranches/Allotment  
 

The works are subdivided into tranches and /or lots defined 

here below:  (to be specified)   
 

Lot No. __________________: Subject___________________________________  
 

 

4. Estimated cost  
 

The estimated cost of the operation following preliminary studies is…………[in case of 

tranches and/or allotment, indicate this estimated cost for each of the tranches and for 

each lot]  

 

 

5. Estimated execution deadline  
 

The maximum time frame provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner 
for the execution of works subject of this invitation to tender is [Specify the estimated time 
frame and the number of tranches per lot if applicable] calendar months. This time frame 
shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.  
 

 

6. Participation and origin  
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Participation in this invitation to tender is open to [specify if applicable, the quality of 
service providers concerned] or is restricted [specify the list of candidates prequalified or 
companies selected within the framework of a categorisation].   
 

 

7. Funding   
 

The works under this invitation to tender shall be financed by [Source of funding] of 

………………………….financial   year (s), budget head No.……………..  

8. Bidding method  
 

The mode of submission selected for this consultation is [Indicate one of the three modes 

of submission below: online, offline, online or offline].  

However, when both options are open, a bidder cannot use both online and offline 

methods.  
 

9. Bid bond  

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, 

issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to 

issue bonds for public contracts and whose list appears in document 14 of the Tender File 

(TF), of an amount of [specify the all-in amount in CFA francs for each lot, if applicable. It 

is not more than 2 % of the estimated cost of the contract all taxes inclusive (ATI), in 

accordance with the Order in force] and valid up to thirty (30) days beyond the initial date 

limit of the validity of bids. ’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or 

financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue 

bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond 

submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be 

considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session 

shall not be accepted. 
 

10. Consultation of Tender File  
 

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the 
services of the PO/DPO at [place of consultation of tender file (SIGAMP service), door 
number, P.O. Box, telephone, fax, e-mail)] as soon as this notice is published.  
It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following 
addresses: http://www.marchespublics.cmand http://www.publiccontracts.cmon the 
ARMP website (www.armp.cm) or on any other electronic communication means indicated 
by the Project Owner ( to be specified).  
 

11. Acquisition of tender file   
 

The hard copy of the file may be obtained from [(place of withdrawal of the TF (service, 

door number, P.O.  

Box, telephone, fax, e-mail)] as soon as this notice is published against payment of a non-
refundable sum of  …….............................….. CFA Francs [In figures and words in 
accordance with the regulations in force], payable at [Place of payment of the TF purchase 
fees: (the Public Treasury for Public Administrations and in the CAS- ARMP Special 
Account for other Project Owners, unless expressly exempted].   

http://www.marchespublics.cm/
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.armp.cm/
http://www.armp.cm/
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It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it 
free of charge through the addresses indicated above. However, online submission is 
subject to the payment of Tender File purchase fees  
.   

12.Submission of bids  

Each bid shall be drafted in English or French  

• For submission off line, the offer in seven (7) copies including the original and 

six (6) copies marked as such, should reach [place of registration of bids] no 

later than [deadline for receipt of bids] at [time limit] and should carry the 

indication:  

 

 

[Open or Restricted] [National or International] Invitation to tenderNo…..../[Type: ONIT, 

OIIT, RNIT, RIIT]  

[The Project Owner or Delegated Project Owner]  

[relevant T B/CCCB/AG if applicable 

[Financial Year] of [Date of signature of the Tender 

Notice] for [subject of the Invitation to tender]  

 

“To be opened only during the bid-opening session”  

 

• For submission online, the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS 

platform or any other official electronic means of communication to be specified 

by the Project Owner latest on [deadline for receipt of bids] at [time limit]. A 

back-up copy of the tender recorded on a USB key or CD/DVD must be sent in 

a sealed envelope with the clear and legible indication “back-up copy”, in 

addition to the above mentioned indication, within the deadline set.  

File size and format   

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the 

platform and constitute the tenderer’s offer are the following:  

• 5 MB for the Administrative file; •15 MB for the Technical Offer;  

• 5 MB for the Financial Offer.  The following formats are accepted:  

• PDF format for text documents;  

• JPEG for images.  

The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the 

size of the files to be transmitted.  
 

13.  Admissibility of bids   

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in 

separate envelopes and submitted in a sealed envelope.  

The Project Owner shall not accept:  

• Bids bearing information on the identity of the tenderers;  

• Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;  

• Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;  

• Bids non-compliant with the bidding mode;  

• Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies 

only;  
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Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be 

declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial 

body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for 

public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender 

File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure.  

A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as 

absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be 

accepted.   
 

14. Opening of bids  
 

The bids shall be opened in single phase and shall take place on__________(to be 

specified) at  __________(time to be specified)  by the Project Owner or Delegated Project 

Owner Tenders Board in the…………….hall(to be specified)………….located 

at…………………..(to be specified)  
 

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their 

choice, duly authorised, even in case of a group of companies.  
 

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be 

submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant 

administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations 

of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original 

deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature 

of the Tender Notice.   
 

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the 

opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall 

be rejected.  

[The opening of bids must take place no later than one hour after the deadline for receipt 

of tenders set out in the Tender File].  
 

15. Evaluation criteria  

[Evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and essential criteria. No 

criterion can be eliminatory and essential at the same time.   

The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers and substantially not 
compliant with the conditions laid down in the Tender File, especially with regard to the 
admissibility of administrative documents, the compliance if the technical offer with the 
Tender File technical specifications and with the qualification of tenderers.   
 

15.1 Eliminatory criteria  

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be fulfilled in order to be admitted to 
evaluation following the essential criteria. They should not be the subject of notation. The 
failure to comply with these criteria shall lead to the rejection of the bidder’s offer.  
 

The eliminatory criteria include:  
 

• Absence of bid bond at the opening of bids;  



23 

 

• Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of 

bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except 

the bid bond);     

• False declarations, fraudulent schemes or forged documents;  

• Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of 

technical bids)  

• Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last 

three years;  

• Failure to comply with bids file format;  

• Absence of a quantified unit price in the financial offer;  

• Absence of prospectus accompanied by manufacture’s technical sheet produced 

(where applicable)   

• Absence of approval or authorisation of manufacturer, if applicable;  

• Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project 

Owner);  

• Absence of grading(categorisation) certificate if applicable;  

• Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);   

• Absence of integrity charter dated and signed  

• Absence of the dated and signed commitment statement to comply with 

environmental and social clauses.  
 

NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when 

drafting the Tender File  
 

15.2  Essential criteria  
 

Essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial 
and the technical capacity of candidates to execute the services subject of the tender. 
They should be determined depending on the nature and the content of the services to be 
executed.  
It is necessary to clearly specify the modalities for validating a criterion from the number of 

sub-criteria to be respected   

_____________________________________  

 The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:  

 Presentation of bid;  

 Bidder’s references;  

 After-sales service(availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) 

if applicable;  

 Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, 

attestation of financial solvency);  

 Personnel qualification and experience; Logistic means,  Methodology.      

 

NB: . [Indicate the main qualification criteria which show that the bidder has the required 

technical capacities and resources to successfully execute the contract]. [These criteria will 

be detailed in Article 6.1 of the RPAO]  
 

[The notation system of bids by giving points (marks) shall be prohibited to give way to the 

binary mode (Yes or No)]  
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16. Award of contract  
 

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder 
whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer 
was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates proposed  
.   

(In case of allotment, specify the maximum number of lots a candidate may be awarded)   
 

 

17. Maximum number of lots:   
 

A candidate may tender for one or several lots, but cannot be awarded more than 

_____________ lots.  

[In the event a bidder is the lowest bidder for more than_____________ lots, the Project 
Owner or Delegated Project Owner shall award the___________________ lots to the said 
bidder in accordance with the conditions provided for in the RPAO]  
 

18. Duration of validity of bids 

Bidders shall remain committed to their bids for [Indicate the duration between 60 and 90 

days] from the initial deadline set for the submission of bids.  
 

19. Further information 

Additional information may be obtained during working hours from [(SIGAMP service), door 
number, P.O Box, telephone, fax, e-mail] or online on the COLEPS platform via 
http://www.marchespublics.cmand http://www.publiccontracts.cm, or any other electronic 
communication means indicated by the Project Owner. 
 

 

20. Fight against corruption and malpractices 

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National 

Anti-Corruption  

Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS 

or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP on ……………. or the 

PO/DPO on …………………  
 

[Place and date of signature (7)]  

[Signature, name and stamp of the 

Project  Owner or Delegated 

Project Owner]  
 

Copies: 

-  Authority in charge of Public Contracts (MINMAP); -  ARMP  -  Project 

Owner or Delegated Project Owner concerned, if applicable;  -  Chairperson of 

the T B concerned; -  Chairpersons of the CCCB, if applicable -  Notice board/file  
  

 

 

http://www.marchespublics.cm/
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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PIECE N°2   

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES  

(RGAO)  

 

  

Note relative au Règlement Général de l'Appel d'Offres 

 

 

La Pièce n° 2 a pour objet de donner aux soumissionnaires, les renseignements dont  

Ils ont besoin pour préparer des offres conformes aux conditions fixées par la 

règlementation en vigueur.   

Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l‟ouverture des plis, 

l‟évaluation des offres et l‟attribution du marché.  

Cette pièce contient des articles types à ne pas modifier.  
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES  

A. GENERALITES  

Article 1. Objet de la consultation   

1.1. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le 

Règlement Particulier de l‟Appel d‟Offres (RPAO), lance un Appel d‟Offres pour la 

réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d‟Appel d‟Offres et brièvement 

définis dans le RPAO.  

Le nom, le numéro d‟identification et le nombre de lots faisant l‟objet de l‟appel d‟offres 

figurent dans le RPAO.  

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai 

prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à 

compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux.  

1.3. Dans le présent Dossier d‟Appel d‟Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à 

l‟exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés 

publics.  

 

Article 2.  Financement  

La source de financement des travaux, objet du présent appel d‟offres est précisée dans le 

RPAO.  
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Article 3. Principes éthiques  

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, 

ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de 

passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux 

dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres 

frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d‟intérêts, 

les délits d‟initiés et les complicités.  

A cet égard, ils souscrivent la charte d‟intégrité dont le modèle est joint en annexe du 

présent Dossier d‟Appel d‟Offres (pièce 10).  

En vertu de ces principes, le Maître d‟ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué :  

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante : 

i. Est convaincu d‟acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un 

quelconque avantage en vue d'influencer l‟action d‟un agent public au cours de 

l‟attribution ou de l'exécution d‟un marché ;  

ii. Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature 

des faits afin d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ; iii. Sont 

convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui 

s'entendent dans le but de maintenir artificiellement  les  prix  des offres à des 

niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ; 

iv. Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes 

ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou 

indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution 

d'un marché ;  

v. Le « conflit d‟intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d‟un marché 

ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait 

tirer des profits directs ou indirects d‟un marché conclu par le Maître d‟ouvrage ou 

Maître d‟ouvrage Délégué, d‟une affectation ou toute situation dans laquelle il a des 

intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans 

l‟accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son 

jugement ; vii. La complicité s‟entend de :  

- L‟omission ou la négligence d‟effectuer les contrôles ou de donner les avis 

techniques prescrits ;  
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- L‟abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d‟ouvrage ou de 

l‟autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses 

missions.  

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la 

destruction, la falsification, l‟altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles 

se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien 

toute menace, harcèlement ou intimidation à l‟encontre d‟une personne aux fins de 

l‟empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de 

poursuivre celle-ci.  

b. rejettera toute proposition d‟attribution, s‟il est prouvé que l‟attributaire proposé est 

directement ou par l‟intermédiaire d‟un agent, coupable de corruption, de conflit d‟intérêt, 

de complicité ou s‟est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, 

coercitives ou obstructives pour l‟attribution de ce marché.  

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une 

décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) 

ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic 

d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption 

ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des 

poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.  

3.3..L‟Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l‟encontre des acteurs publics 

reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une 

décision d‟interdiction d‟intervenir dans la passation et le suivi de l‟exécution des Marchés 

Publics pendant une période n‟excédant pas deux (2) ans.  

 

Article 4. Candidats admis à concourir  

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus 

à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la 

catégorisation préalablement indiquée dans l‟avis d‟appel d‟offres et rappelé dans  le 

RPAO, en règle générale, l‟appel d‟offres s‟adresse à tous les soumissionnaires, sous 

réserve qu‟ils remplissent les conditions d‟éligibilité ci-après :   

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‟un groupement d‟entreprises et tous 

les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d‟un pays éligible, conformément à la 
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convention de financement, le cas échéant ; b. Un soumissionnaire (y compris tous les 

membres d‟un groupement d‟entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne 

doit pas se trouver en situation de conflit d‟intérêt sous peine de disqualification de toutes 

les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en 

situation de conflit d‟intérêt dans les conditions ci-après :  

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette 

entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des 

spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du 

présent appel d‟offres ;  ii. est dans le cadre d‟un même appel d‟offres, représentant légal 

d‟un autre soumissionnaire ;  iii. Participe à plus d‟une offre dans le cadre d‟un même 

appel d‟offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d‟un groupement 

d‟entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à 

titre individuel ou membre d‟un groupement d‟entreprises. Un fournisseur peut figurer en 

tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant 

seulement.  

iv. Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;  

v. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué participe au capital du 

soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de 

passation des marchés publics ;   

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu‟elle est (i) juridiquement et 

financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n‟est 

pas sous la tutelle du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué, sauf autorisation 

expresse de l‟Autorité chargée des marchés publics.  

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que 

les prix proposés soient concurrentiels, c‟est-à-dire, qu‟ils aient été déterminés(i) en 

prenant en compte l‟ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du 

prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu‟ils n‟ont pas bénéficié, dans la détermination 

de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de 

leurs missions de service public.  

4.2. L‟appel d‟offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les 

candidats qui remplissent les conditions ci-après :  

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;  
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b.ne pas être frappé de l‟une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et 

règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu‟international;  

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.  

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de 

communication électronique indiqué par le Maitre d‟Ouvrage, le candidat ou 

soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d‟un certificat 

électronique valide.  

4.4. Si l‟appel d‟offres est restreint, la consultation s‟adresse à tous les candidats retenus à 

l‟issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la 

catégorisation préalablement indiquée dans l‟avis d‟appel d‟offres et rappelée dans le 

RPAO.  

 

Article 5.  Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services 

autorisés  

5.1. Les matériaux, les matériels de l‟entrepreneur, les fournitures, équipements et 

services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas 

échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.   

5.2. En vertu de l‟article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et 

services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou 

importés.  

 

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire  

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :  

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le 

soumissionnaire ;  

b. Fournir les documents permettant d‟établir la qualification du soumissionnaire selon la 

présentation indiquée à l‟article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les 

informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de 

préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l‟objet d‟une 

préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.  

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :  
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i. La production de l‟extrait des bilans faisant ressortir le chiffre 

d‟affaires et les résultats ;  

ii. l‟accès à une ligne de crédit ou d‟autres ressources financières ; iii. 

Les marchés exécutés ;  iv. la liste du personnel clé ;   

v. La disponibilité du matériel indispensable ; vi Le certificat de 

catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.  

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-

traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :  

a. L‟offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements 

énumérés à l‟article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à 

fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;  

b. L‟offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du 

groupement ;  

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit 

être précisée et justifiée par la production d‟une copie de l‟accord de groupement 

en bonne et due forme ;  

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l‟ensemble 

des entreprises vis à vis du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué 

pour l‟exécution du marché ;  

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui 

sont effectués par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dans un 

compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre 

doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d‟Ouvrage ou 

le Maître d‟Ouvrage Délégué dans son propre compte.   

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions 

suffisamment détaillées pour démontrer qu‟elles sont conformes aux spécifications 

techniques et aux délais d‟exécution visés dans le RPAO.  

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d‟une marge de préférence, 

doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu‟ils satisfont 

aux critères d‟éligibilité décrits à l‟article 33 du RGAO.  
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Article 7. Visite du site des travaux  

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d‟inspecter le site des travaux et ses 

environs et d‟obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les 

renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre et l‟exécution 

des travaux. Cette visite lorsqu‟elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par 

une attestation de visite du site signée sur l‟honneur par le soumissionnaire, faisant 

ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d‟exécution 

des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.  

7.2. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué est tenu d‟autoriser le 

Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses 

locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse 

que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d‟Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.  

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes 

ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.  

7.3. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site 

des travaux au moment de la réunion préparatoire à l‟établissement des offres 

mentionnées à l‟article 19 du RGAO.  

 

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres  

8.1. Le Dossier d‟Appel d‟Offres décrit les travaux faisant l‟objet du marché, fixe les 

procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre 

le(s) additif(s) publié(s) conformément à l‟article 10 du RGAO, il comprend aussi les 

principaux documents énumérés ci-après :  

Pièce n° 0 : La lettre d‟invitation à soumissionner (en cas d‟Appels d‟Offres Restreints) ;  

Pièce n° 1 : L‟Avis d‟Appel d‟Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;  

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l‟Appel d‟Offres (RGAO) ;  

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l‟Appel d‟Offres (RPAO) ;  

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  
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Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;  

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;  

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;  

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le 

cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;  

Pièce n° 10 :Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires 

notamment :  

                          Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner   

                         Annexe n° 2: Modèle de soumission   

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission   

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif   

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage   

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)  

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique  

 Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning   

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser   

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles 

d'être sous traitées    Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à 

mobiliser   Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d‟intégrité.  

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d‟engagement au respect des clauses sociales 

et environnementales.  

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le 

Maître d‟ Ouvrage ou le Maître d‟ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou 

l'inscription budgétaire.  

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par 

le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.   

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l‟ensemble des règlements, formulaires, conditions 

et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements 

demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.  
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Article 9.  Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et 

Recours  

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d‟Appel 

d‟Offres peut en faire la demande à l‟Autorité Contractante par écrit ou par courrier 

électronique (télécopie ou e-mail) à l‟adresse du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPSavec copie à l’organisme chargé de la 

régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par 

écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de 

communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande 

d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt 

des offres. 

9.1.b). Une copie de la réponse de l‟Autorité Contractante, indiquant la question posée 

mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant 

acheté le Dossier d‟Appel d‟Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.  

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s‟estime lésé peut introduire une requête auprès du 

Maître d‟ouvrage ou du Maître d‟ouvrage Délégué.  

 En cas d‟appel d‟offres restreint, le recours doit :  

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen 

des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen 

des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.   

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt 

des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la 

préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d‟Ouvrage ou du Maître 

d‟Ouvrage Délégué, avec copie à l‟Autorité chargée des marchés publics et à 

l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics. c) Ce recours n‟est pas 

suspensif.  

9.3. Lorsque l‟appel d‟offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la 

publication de l‟Avis d‟appel d‟offres et l‟ouverture des plis :   

a) au Maître d‟ouvrage ou au Maître d‟ouvrage Délégué avec copie à l‟Autorité 

chargée des Marchés  

Publics et à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics ;  
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b) il doit parvenir au Maître d‟ouvrage ou au Maître d‟ouvrage Délégué au plus tard 

quatorze (14) jours ouvrables avant la date d‟ouverture des offres ;  

c) le Maître d‟Ouvrage  ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours 

ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l‟Autorité chargée 

des Marchés Publics et à l‟Organisme Chargé de la Régulation des Marchés 

Publics ;  

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d‟ouvrageou le Maître 

d‟ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de 

l‟examen des recours.  

e) ce recours n‟est pas suspensif.  

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres  

10.1.  Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la 

date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou 

consécutivement à une saisine d‟un soumissionnaire, modifier le Dossier d‟Appel d‟Offres 

en publiant un additif.  

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d‟Appel d‟Offres 

conformément à l‟Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout 

moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d‟Appel 

d‟Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique 

indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.  

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 

l‟additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, 

conformément aux dispositions de l‟Article 22 du RGAO.  

C. PREPARATION DES OFFRES  

Article 11. Frais de soumission  

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son 

offre. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué n‟est en aucun cas 

responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l‟issue de la 

procédure d‟Appel d‟Offres.  
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Article 12. Langue de l’offre  

L‟offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le 

Soumissionnaire et le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué seront rédigés en 

français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le 

soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d‟être 

accompagnés d‟une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur 

agrée; auquel cas et aux fins d‟interprétation de l‟offre, la traduction fera foi.  

 

Article 13. Documents constituant l’offre  

13.1. L‟offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au 

RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :  

a. Volume 1 : Dossier administratif  

Il comprend notamment :  

a. 1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :  

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;  

- s‟est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou 

prélèvements de quelque nature que ce soit ;  

- n‟est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;  

- n‟est pas frappé de l‟une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et 

règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu‟international.  

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l‟article 

17 du RGAO ;  

a. 3.L‟acte écrit donnant pouvoir au signataire de l‟offre d‟engager la personne morale 

soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟article 6.1 du 

RGAO ;  

b. Volume 2 : Offre technique 

Il comprend notamment :  

b.1.Les renseignements sur la qualification 

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier 

les critères de qualification mentionnés à l‟article 6.1 du RGAO, notamment les références 

de l‟entreprise, le matériel et la liste du personnel.   
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b.2. La Méthodologie 

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des 

soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des 

travaux et précisant l‟organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre 

en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, soustraitance, 

approche HIMO le cas échéant, etc.).  

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché 

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des 

documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :  

 i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP) ;  ii. Le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP).  

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)  

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et 

d‟éventuelles propositions.   

b .5. la charte d’intégrité  b-6- la déclaration d’engagement au respect 

des clauses sociales et environnementales  

 

c. Volume 3 : Offre financière 

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :  

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire 

type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;  

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;  

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;   

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;  

c.5. L‟échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.  

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types 

prévus dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, sous réserve des dispositions de l‟article 17.2 du 

RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.  

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à 

compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent 

garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d‟Ouvrage 
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ou le Maître d‟Ouvrage Délégué  fait tout son possible pour mener à bien les négociations 

dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les 

Candidats qui n‟y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.  

 

Article 14. Montant de l’offre  

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, le montant du 

marché couvrira l‟ensemble des travaux décrits à l‟article 1.1 du RPAO, sur la base du 

Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail 

des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le 

soumissionnaire le cas échéant.  

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du 

bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.  

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les 

droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur 

Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres 

seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.  

14.4. Si les clauses de révision et/ou d‟actualisation des prix sont prévues au marché, la 

date d‟établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou 

d‟actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d‟exécution 

est au plus égale à un (1) an ne peut faire l‟objet de révision de prix.  

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-

détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.  

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, 

ils préciseront les conditions d‟application de ce rabais.  

 

Article 15. Monnaies de soumission et de règlement  

15.1. En cas d‟Appels d‟Offres Internationaux, les monnaies de l‟offre doivent suivre les 

dispositions soit de l‟Option A ou de l‟Option B ci-dessous; l‟option applicable étant celle 

retenue dans le RPAO.  

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale  

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail 

quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:  
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a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le 

soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d‟autres monnaies pour la 

réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages 

du montant de l‟offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, 

sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l‟institution de 

financement du marché.  

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre 

en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la 

soumission conformément aux précisions du  

RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu‟aucun risque de 

change ne  

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.  

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale 

et étrangère.  

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail 

quantitatif et estimatif de la manière suivante :  

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte 

se procurer dans le pays du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué 

seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie 

nationale”.  

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte 

se procurer en dehors du pays du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué 

seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d‟un pays 

membre éligible largement utilisée dans le commerce international.  

15.4. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué peut demander aux 

soumissionnaires d‟exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de 

justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la 

soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies 

étrangères sera fourni par le soumissionnaire.  

15.5. Durant l‟exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer 

sur le montant du marché peut être révisée d‟un commun accord par le Maître d‟Ouvrage 

ou le Maître d‟Ouvrage Délégué et l‟entreprise de façon à tenir compte de toute 

modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.  
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Article 16. Validité des offres  

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement 

Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. 

Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de 

passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement 

de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est 

accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.  

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de 

validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par 

télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera 

de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de 

prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un 

soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son 

offre, ni ne sera autorisé à le faire.  

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d‟article de révision de prix et que la période de 

validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au 

soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  

la demande de prorogation que le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

adressera au(x) soumissionnaire(s).  

La période d‟actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date 

de notification du marché ou de l‟ordre de service de démarrage des travaux au 

soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L‟effet de l‟actualisation n‟est pas pris 

en considération aux fins de l‟évaluation des offres.  

 

Article 17. Cautionnement de soumission  

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement 

de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui 

fera partie intégrante de son offre.  

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier 

d‟Appel d‟Offres ; d‟autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d‟Ouvrage ou le 
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Maître d‟Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant 

trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle 

date limite de validité demandée par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟article 16.2 du 

RGAO.  

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-

banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.  

17.3. Toute offre non accompagnée d‟un cautionnement de soumission acceptable sera 

rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le 

cautionnement de soumission d‟un groupement d‟entreprises doit être établi au nom du 

mandataire soumettant l‟offre.  

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l‟exception de l‟exemplaire destiné 

à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai 

de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l‟attribution. Les offres non 

retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation.  

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués 

dès publication des résultats d‟attribution.  

17. 6. Le cautionnement de soumission de l‟attributaire du Marché sera libéré dès que ce 

dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.  

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :  

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;  

b. Si, le soumissionnaire retenu :  

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l‟article 38 du 

RGAO ;  ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en 

application de l‟article 39 du RGAO ;   iii.  Refuse de recevoir notification du marché.   

 

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires  

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d‟exécution 

variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l‟évaluation 

du délai d‟achèvement proposé par le soumissionnaire à l‟intérieur des délais prévus. Les 

offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme 

non conformes.  
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18.2. Excepté dans le cas mentionné à l‟Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires 

souhaitant offrir des variantes techniques doivent d‟abord chiffrer  la  solution  de  base    

du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier 

d‟Appel d‟Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d‟Ouvrage 

ou le Maître d‟Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l‟évaluation complète de la 

variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-

détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué n‟examinera que les variantes 

techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l‟offre conforme à la solution de base 

a été évaluée la moins-disante.  

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre 

directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de 

travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d‟appel 

d‟offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en 

considération pour l‟évaluation des offres.  

 

Article 19. Réunion préparatoire à l’établissement des offres  

19.1. A moins que le RPAO n‟en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à 

assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.  

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à 

toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.  

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question 

par écrit de façon qu‟elle parvienne au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué 

au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux 

questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises 

selon les modalités de l‟article 19.4 ci-dessous.  

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte 

des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après 

la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d‟Appel d‟Offres. 

Toute modification des documents d‟appel d‟offres énumérés à l‟Article 8 du RGAO qui 

pourrait s‟avérer nécessaire à l‟issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux 
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dispositions de l‟article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne 

pouvant en tenir lieu.  

19.5. Le fait qu‟un soumissionnaire n‟assiste pas à la réunion préparatoire à 

l‟établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.  

 

Article 20. Forme, Format et signature de l’offre  

Pour la soumission hors ligne,  

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l‟offre 

décrit à l‟Article 13 du RGAO, portant clairement l‟indication “ORIGINAL”. De plus, le 

Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d‟exemplaires requis dans les 

RPAO, portant l‟indication “COPIE”. En cas de divergence entre l‟original et les copies, 

l‟original fera foi.  

20.2. L‟original et toutes les copies de l‟offre devront être écrits à l‟encre indélébile (dans le 

cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également 

acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom 

du Soumissionnaire, conformément à l‟article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. 

Toutes les pages de l‟offre comprenant des surcharges ou des changements seront 

paraphées par le ou les signataires de l‟offre.  

20.3. L‟offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que 

de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.  

Pour la soumission par voie électronique.  

20.4 L‟offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur 

tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d‟Ouvrage dans le 

DAO. Une copie de sauvegarde de l‟offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être 

déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention 

claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l‟appel d‟offres  dans les 

délais impartis.  

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans 

des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et 

financière. Toutefois, s‟agissant des pièces administratives elles sont introduites dans 

COLEPS par les structures émettrices.  
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20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être 

des formats courants dont l‟usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant 

les opérateurs susceptibles d‟être intéressés par la consultation, pour une meilleure 

exploitation.  

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d‟une 

signature électronique à travers l‟usage du certificat.  

D. DEPOT DES OFFRES  

Article 21. Cachetage et marquage des offres  

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces 

administratives (Volume 1), de l‟offre technique (Volume 2) et de l‟offre financière (Volume 

3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication 

sur l‟identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l‟original et toutes 

les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe 

portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l‟original et toutes les copies de la 

proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION 

TECHNIQUE”, et l‟original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une 

enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”  

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l‟ordre du RPAO et 

séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.  

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :  

a. Seront adressées au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué à l‟adresse 

indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;  

b. Porteront le nom du projet ainsi que l‟objet et le numéro de l‟Avis d‟Appel d‟Offres 

indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE 

DEPOUILLEMENT”.  

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l‟adresse du 

Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage 

Délégué de renvoyer l‟offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément 

aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.  
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21.4. Si l‟enveloppe extérieure n‟est pas scellée et marquée comme indiqué aux 

articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

ne sera nullement responsable si l‟offre est égarée ou ouverte prématurément.  

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l‟offre à fournir par le 

soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois 

volumes administratifs, technique et financier.  

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu 

(Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).  

Parallèlement à l‟envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l‟Autorité 

Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde 

de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est 

transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l‟Autorité Contractante ou le 

MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire 

et lisible, ainsi que les références de la consultation.  

21.6 Les éléments constitutifs de l‟Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire 

doivent être les mêmes pour une consultation donnée.  

 

Article 22. Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission  

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres   

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué par l‟entremise de leur structure interne de gestion administrative des 

marchés publics à l‟adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date 

et à l‟heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.  

b. La date et l‟heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement 

enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme 

d‟horodatage. Seules la date et l‟heure de  

COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître 

d‟Ouvrage font foi.   

c. Pour l‟horodatage, le fuseau horaire de référence est l‟heure locale (GMT/UTC + 1). 

Cette heure est visible sur la page de soumission.  

d. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date 

limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux 

dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du 
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Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué et des soumissionnaires 

précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.  

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception 

mentionnant la date et l‟heure de réception ainsi que les références de la 

consultation.  

22.2 : Mode de soumission  

Trois modes de soumissions sont possibles :  

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette 

consultation par l‟Autorité Contractante et font foi.  

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette 

consultation par l‟Autorité Contractante et font foi.  

 -  En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. 

Toutefois, il n‟est  

pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.  

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.  

 

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont 

automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.  

 

Article 23. Offres hors délai  

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître 

d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites 

fixées pour le dépôt des offres.  

 

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres  

Pour les soumissions hors ligne,  

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l‟avoir 

déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par 

le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué avant l‟achèvement du délai prescrit 

pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en 

application de l‟article 20.2 du RGAO. La modification ou l‟offre de remplacement 



48 

 

correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter 

clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou 

« MODIFICATION ».  

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l‟offre par le 

Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux 

dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou 

e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et 

dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour 

le dépôt des offres.  

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l‟article 

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.  

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l‟intervalle compris entre la date limite de 

dépôt des offres et l‟expiration de la période de validité de l‟offre spécifiée par le modèle de 

soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle 

entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions 

de l'article 17.7 du RGAO.  

Pour les soumissions en ligne,  

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire 

avant la date et l‟heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière 

arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte 

lors de l‟évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées 

sans être ouvertes.  

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait 

conformément aux dispositions de l‟article 24 alinéas 1 à 4.  

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES  

Article 25. Ouverture des plis et recours  

25.1 Préalablement à l‟ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont 

déchiffrées par l‟autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles 

et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.  
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25.2. L‟ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande 

importance ou complexes ayant fait l‟objet d‟une procédure de préqualification.  

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l‟ouverture des plis en 

un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui 

souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les 

représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille 

attestant leur présence.  

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  «  Retrait  »  seront  ouvertes  et  leur 

contenu  annoncé à  haute  voix,  tandis que l‟enveloppe  contenant  l‟offre  ou la copie de 

sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. 

Le retrait d‟une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   

correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si 

cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de 

Remplacement ou la copie de sauvegarde  » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  

et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au 

Soumissionnaire concerné  sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d‟offre ou de la 

copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la  notification  correspondante contient  une 

habilitation valide du signataire à demander le remplacement et  est  lue  à  haute voix. 

Enfin, les enveloppes  marquées  « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à 

haute voix avec  l‟offre  correspondante.  La  modification d‟offre ou de la copie de 

sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation 

valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou 

les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de 

l‟ouverture des plis seront ensuite évaluées  

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l‟une après l‟autre et le nom du 

soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d‟une modification, 

le prix de l‟offre, y compris tout rabais  et  toute  variante  le  cas échéant, l‟existence d‟une 

garantie d‟offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des 

marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l‟offre 

annoncés  lors de l‟ouverture des plis seront soumis à évaluation.  

 

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n‟a pas été ouverte et lue à 

haute voix durant la séance d‟ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la 



50 

 

commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été 

examinées.  

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d‟ouverture des plis qui mentionne la 

recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais 

ainsi que la composition de la sous- commission d‟analyse le cas échéant. Toutefois les 

informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait 

du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les 

participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres 

financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont 

ouvertes en présence des soumissionnaires concernés  

25.6. A la fin de chaque séance d‟ouverture des plis, le Président de la commission de 

passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l‟organisme chargé 

de la régulation des marchés publics un exemplaire de l‟offre de chaque soumissionnaire 

paraphé par ses soins.   

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d‟examen 

des recours avec copie au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué le cas 

échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l‟organisme 

chargé de la régulation des Marchés Publics et à l‟Autorité chargée des Marchés Publics.  

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l‟ouverture des 

plis, sous la forme d‟une lettre dûment signée par le requérant.  

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect 

des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n‟est pas suspensif.  

 Le cas échéant, l‟Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de 

recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.  

25.8. L‟ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support 

papier se fait au cours de la même séance. L‟ouverture et l‟examen des offres transmises 

par voie électronique sont soumis aux  règles applicables au traitement des offres 

physiques.  

 

Article 26. Caractère confidentiel de la procédure  

26.1. Aucune information relative à l‟examen, à l‟évaluation, à la comparaison des offres, à 

la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d‟attribution  du  
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Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée 

par ladite procédure tant que l‟attribution du Marché n‟aura pas été rendue publique, sous 

peine de disqualification de l‟offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de 

toutes activités dans le domaine des Marchés publics.  

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission 

d‟analyse dans l‟évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la 

proposition d‟attribution, ou le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dans la 

décision d‟attribution, peut entraîner le rejet de son offre.  

26.3. Nonobstant les dispositions de l‟alinéa 26.2, entre l‟ouverture des plis et l‟attribution 

du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d‟Ouvrage ou 

le Maître d‟Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par 

écrit.  

 

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître 

d’Ouvrage ou le  

Maître d’Ouvrage Délégué  

27.1. Pour faciliter l‟examen, l‟évaluation et la comparaison des offres, le Président de la 

Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission 

d‟analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes 

compétents de donner des éclaircissements sur les offres.   

27.2 La demande d‟éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS 

ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d‟ouvrage 

dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun 

changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus 

compétitive n‟est recherché, offert ou autorisé. La demande d‟éclaircissement doit avoir 

pour but notamment de retrouver une information contenue dans l‟offre ,de vérifier 

l‟exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des 

administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction 

d‟erreur de calcul ou d‟omission découverte, d‟apporter des précisions sur les aspects 

techniques non compris par la sous-commission d‟analyse ou sur le contenu du sous-détail 

des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.  
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27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d‟éclaircissement ne saurait excéder 

sept (07) jours ouvrables.  

27.4 Sous réserve des dispositions de l‟alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne 

contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-

commission d‟analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l‟ouverture des 

plis et l‟attribution du marché.  

 

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan 

technique  

28.1. La Sous-commission d‟analyse mise en place par la Commission de Passation des 

Marchés  au préalable procèdera à la vérification de l‟éligibilité des soumissionnaires et à 

un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties 

exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont 

d‟une façon générale en bon ordre.  

28.2. La Sous-commission d‟analyse déterminera ensuite si l‟offre est conforme pour 

l‟essentiel aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟Offres en se basant sur son contenu sans 

avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission 

d‟Analyse :  

- examinera l‟offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO 

et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve 

substantielle ;  

- évaluera les aspects techniques de l‟offre présentée conformément à la clause 

13.1.b du RGAO afin de  s‟assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des 

prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 

l‟organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou 

en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation 

de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve 

substantielle.  

28.3. Une offre conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres est une offre qui 

respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d‟Appel d‟Offres, sans 

divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :  

i. Affecte sensiblement l‟étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; ii. Limite 

sensiblement, en contradiction avec le Dossier d‟Appel d‟Offres, les droits du 

Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du 
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Marché ; iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement 

la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres 

conformes pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres.  

28.4. Si une offre n‟est pas conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres, 

elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par 

la suite rendue conforme.  

28.5. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué se réserve le droit 

d‟accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les 

modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences 

du Dossier d‟Appel d‟Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l‟évaluation 

des offres.  

 

Article 29. Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire   

La Sous-commission s‟assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l‟offre 

substantiellement conforme aux dispositions du dossier d‟appel d‟offres, satisfait aux 

critères d‟évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d‟éviter tout 

arbitraire dans la fixation de ces critères.  

 

Article 30. Correction des erreurs  

30.1. La Sous-commission d‟analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour 

l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La 

sous- commission d‟analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :  

a. S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix 

unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, 

de l‟avis de la Sous-commission d‟analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit 

manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire 

sera corrigé ;  

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n‟est pas exact, les sous 

totaux feront foi et le total sera corrigé ;  

c. En cas de divergence  entre les prix en chiffres et  ceux en lettres,  le prix en lettres fait 

foi.  
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30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission 

d‟analyse, conformément à la procédure de correction d‟erreurs susmentionnée et, avec la 

confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l‟engager.  

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l‟offre évaluée la moins-disante, n‟accepte pas 

les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.  

 

Article 31. Conversion en une seule monnaie  

31.1. Pour faciliter l‟évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d‟analyse 

convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le 

montant de l‟offre est payable en francs CFA.  

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de 

l‟Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.  

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier   

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du 

RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d‟analyse.  

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant 

évalué de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :  

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l‟article 

30.2 du RGAO ;  

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour 

imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en 

ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu‟ils sont chiffrés de façon 

compétitive comme spécifié dans le RPAO;  

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et 

(b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l‟article 31.2 du RGAO ;  

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute 

autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;  

e. En prenant en considération les différents délais d‟exécution proposés par les 

soumissionnaires, s‟ils sont autorisés par le RPAO ;  
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f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟article 13.2 du RGAO et du 

RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l‟attribution 

de plus d‟un lot, si cet appel d‟offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.  

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟article 18.3 du RPAO et aux 

spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont 

permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait 

que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique 

spécifiée par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dans le RPAO.  

32.3. L‟effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et 

CCAP, appliquées durant la période d‟exécution du Marché, ne sera pas pris en 

considération lors de l‟évaluation des offres.  

32.4. Si l‟offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse 

ou est fortement déséquilibrée par rapport à l‟estimation faite par le Maître 

d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre 

du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le 

soumissionnaire pour n‟importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail 

quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de 

construction et le calendrier proposé.   

32.5 Sur proposition de la sous-commission d‟analyse, le Président de la 

Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux 

administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.    

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de 

Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage 

Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils 

sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de 

la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande 

d‟éclaircissement.  

Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué tient compte de l‟avis l‟organisme 

chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.  
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Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux  

33.1 Lors de la passation d‟un marché dans le cadre d‟une consultation internationale, une 

marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l‟ordre de priorité, aux 

soumissions présentées par :  

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de 

droit camerounais ;  

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des 

personnes de  

nationalité camerounaise ;  

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d‟une activité économique 

sur le territoire du  

Cameroun ;  

d) Un groupement d‟entreprises associant des entreprises camerounaises.  

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu‟elles ont rempli les conditions 

techniques requises.  

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix 

pour cent (10%).    

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d‟appel 

d‟offres le prévoit.  

 

F. ATTRIBUTION  

Article 34. Attribution  

34.1. Le Maire de la Commune de Nanga-Eboko attribuera le marché au Soumissionnaire 

ayant présenté une offre conforme pour l‟essentiel au Dossier d‟Appel d‟offres, (disposant 

des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon 

satisfaisante) et dont l‟offre a été évaluée la moinsdisante en considérant le cas échéant 

les remises proposées.   

34 2. Si l‟Appel d‟Offres porte sur plusieurs lots, l‟attribution se fera selon les prescriptions 

du RPAO.   
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34.3-Dans tous les cas, toute attribution d‟un marché est matérialisée par une décision du 

Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué et notifiée à l‟attributaire dans un délai 

maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature   

Toute décision d‟attribution d‟un marché public par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des 

marchés publics édité par l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics ou 

dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen 

de communication électronique indiqué par le MO.  

 

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de 

déclarer un  

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure  

35.1 Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué se réserve le droit d‟annuler un 

Appel d‟Offres ou de déclarer un appel d‟offres infructueux après avis de la commission des 

marchés compétente sans qu‟il y‟ait lieu à réclamation.  

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l‟annulation est subordonnée à l‟accord 

de l‟Autorité chargée des Marchés Publics.  

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou 

celle déclarant l‟appel d‟offres infructueux, au Président de la Commission de Passation 

des Marchés, avec copie à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.   

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont 

applicables à chacun des lots.  

 

Article 36. Notification de l’attribution du marché  

36.1 Toute attribution d‟un marché est matérialisée par une décision du Maître d‟Ouvrage 

ou du Maître d‟Ouvrage Délégué et notifiée à l‟attributaire dans un délai maximum de 

soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.  

36.2. Avant l‟expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué notifiera à l‟attributaire du marché par télécopie 

confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été 

retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d‟ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 
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Délégué paiera au cocontractant de l‟administration au titre de l‟exécution des travaux et le 

délai d‟exécution.  

 

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours  

37.1. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dispose d‟un délai de cinq (05) 

jours ouvrables pour la signature de la décision d‟attribution et la publication des résultats à 

compter de la date de réception de la proposition d‟attribution finale de la Commission des 

Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.  

37.2. Toute décision d‟attribution d‟un marché public par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l‟Offre de l‟attributaire et du 

délai, dans le journal des marchés publics édité par l‟organisme chargé de la régulation 

des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.  

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait 

du rapport d‟analyse le concernant.  

37.4. Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai 

maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à 

l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés 

publics si celle-ci n‟a pas été collectée séance tenante.  

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l‟examen des 

recours avec copies au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué, au Président 

de la Commission de passation des marchés concernée, à l‟Organisme chargé de la 

Régulation des Marchés Publics, et à l‟Autorité chargée des marchés publics.  

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication 

des résultats.  

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l‟appréciation de 

l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.  

 

Article 38. Signature du marché   

38.1. Après publication des résultats, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

dispose d‟un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de 

la date de souscription du projet de marché par l‟attributaire  



59 

 

38.2. L‟attributaire du marché dispose d‟un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter 

de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué se réserve le droit d‟annuler la décision 

d‟attribution après mise en demeure de l‟attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le 

cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en 

seconde position.  

38.3. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dispose d‟un délai de cinq (05) 

jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet 

de marché souscrit par l‟attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la 

date de réception de l‟avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés 

compétente, après leur souscription par l‟attributaire.  

38.4. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire 

dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.  

38.4. L‟attributaire du marché dispose d‟un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter 

de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché 

ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué se réserve le droit d‟annuler la décision d‟attribution après mise en demeure de 

l‟attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le 

marché est attribué au candidat classé en seconde position.  

 

Article 39. Cautionnement définitif  

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître 

d‟Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d‟Ouvrage ou 

au Maître d‟Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l‟exécution intégrale des 

travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le 

Dossier d‟Appel d‟Offres. 

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du 

montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être 

remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément 

aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d‟ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.  
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39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi 

que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, 

soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une 

caution d‟un établissement bancaire ou d‟un organisme financier agréé conformément aux 

textes en vigueur.  

39.4. L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est 

susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le 

CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d‟ouvrage.  

39.5. Les titulaires d‟une lettre-commande peuvent être dispensés de l‟obligation de fournir 

le cautionnement définitif.  
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PIECE N°3   

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL  

D’OFFRES (RPAO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres 

La pièce n° 3 a pour objet d‟aider le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué  à 

fournir les informations spécifiques correspondant aux articles du RGAO figurant dans la 

Pièce n° 2 ; ces données doivent être établies pour chaque marché.  

Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué doit préciser dans le Règlement 

Particulier de l'Appel d'Offres les renseignements et les conditions propres à sa situation, 

au processus de passation du marché, aux règles applicables concernant le montant et la 

monnaie de l‟offre, et aux critères d‟évaluation des offres qui seront utilisés. Lors de la 

préparation de cette pièce, une attention particulière doit être accordée aux aspects 

suivants :  

a. Les renseignements qui précisent et complètent les articles de la Pièce n° 2 doivent être 

inclus.  
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b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de la Pièce n° 2, dictés par les 

conditions propres au marché considéré, doivent également être inclus.  

Cette pièce doit être remplie par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

avant la publication du Dossier d‟Appel d‟Offres. Les dispositions ci-après, qui sont 

spécifiques aux Travaux faisant l‟objet de l‟Appel d‟Offres, complètent ou précisent les 

dispositions du Règlement Général de l‟Appel d‟Offres.  

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l‟Article correspondant du Règlement 

Général de l‟Appel d‟Offres (RGAO). Les dispositions du RGAO non reprises dans le RPAO 

restent applicables.  

En cas de conflit, les dispositions du RPAO prévalent sur celles du Règlement Général de 

l‟Appel d‟Offres.  

 

  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES  

 

Cette pièce doit être remplie par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

avant le lancement de la consultation. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux 

prestations faisant l‟objet de l‟Appel d‟Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les 

dispositions du RGAO.   

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO  

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l‟article correspondant du RGAO.  

 

[Des instructions pour compléter le Règlement Particulier de l’appel d’offres sont fournies, le 

cas échéant, par des notes en italique en référence aux clauses correspondantes du 

RGAO].  

Références 
du RGAO  Description de la Disposition du RPAO  

A.  GENERALITES  
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1.1  

- Le Maire de la Commune de Nanga-Eboko, maître d‟ouvrage   

Le présent appel d’offres a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un bloc de 
deux salles de classe : EP SANGA dans  la commune de NANGA-EBOKO, département de 
la Haute Sanaga. 

- Nombre de lots : 01 

 

Définition des Travaux :  

Les travaux comprennent notamment :  
- Etude-Travaux préliminaires 
- Terrassement ; 
- Fondations ; 
- Maçonnerie-Elévation ; 
- Charpente-Couverture ; 
- Menuiserie Métallique ; 
- Menuiserie Bois ; 
- Electricité ; 
- Peinture; 

- VRD.:  

 NB : Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le bordereau 
des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières.  

 

 

Références 
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1.2.  

Le délai prévisionnel d‟exécution des travaux est de : 120 jours calendaires 

[Référence doit être faite, le cas échéant, à l’article 18.1 ci-dessous.]  

Ce délai pour chacune des tranches (le cas échéant), court à compter de la date de 
notification de l‟ordre de service de commencer les travaux. 

1.4  

Nom, Object des travaux : construction d’un bloc de deux salles de classe : EP SANGA 
dans  la commune de NANGA-EBOKO, département de la Haute Sanaga. 

Les travaux comportent plusieurs phases :  Non 

Conférence préalable à l‟établissement des propositions : Oui ___ Non ___  

[si oui, en indiquer la date, l’heure et le lieu] 



 64 

2  

Source(s) de financement :  

Les travaux objet du présent Appel d‟Offres sont financés par :  

Budget d‟Investissement Public,  Exercice 2025 Ligne MINEDUB. 

4.2  

L‟appel d‟offres est ouvert ou restreint [à préciser]  

Sont admis à participer à la présente consultation, les candidats figurant sur la liste 
ci-après    

[Indiquer en cas d’appel d’offres restreint, la liste des candidats préqualifiés, ou de 
la catégorie concernée.]  

5.1  

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d‟équipement et services.  

Aucun matériau, matériel ni fourniture destiné à l’utilisation dans le cadre de ce 
projet, ne devra provenir des lieux ci-après : [Indiquer les pays de provenance non 
éligibles] 

6.2  

En cas de groupement d‟entreprises, chaque membre du groupement doit 
présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de 
domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe) , La quittance d’achat du 
DAO et le cautionnement de soumission"   prévues au point 13.1 du RPAO étant 
uniquement présentés par le mandataire du groupement.  

6.4  
Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères 
d‟éligibilité à la préférence nationale : [à insérer] 

 

Références 
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7.3.  

Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus [date à insérer, le cas 

échéant] après la publication de l‟Avis d‟Appel d‟Offres, le service du Maître 

d‟Ouvrage ou Maître d‟ouvrage Délégué à contacter est le suivant [à indiquer} :   

- BP : [à insérer] 

- Tél : [à insérer] 

- Fax : [à insérer] 

- Email : [à insérer] 

 Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d‟inspecter le site des 
travaux et ses environs et d‟obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, 
tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre 
et l‟exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la 
charge du Soumissionnaire.    
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9  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus  aux  heures 

ouvrables  au service SIGAMP de la Mairie de Nanga-Eboko, BP, téléphone, 

679627883 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses 

http://www.marchespublics.cmet http://www.publiccontracts.cm,ou tout autres 

moyens de communication électronique indiqué par le Maître d‟Ouvrage. 

 Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard   [indiquer le nombre de 

jours]     jours avant la date de remise des offres.   

. Les demandes d‟éclaircissement doivent mentionner le nom et l‟adresse complète 

du requérant et être expédiées à l‟adresse suivante :   

 [Insérer l’adresse complète]  

 Télécopie BP ________E-mail : _________   

C- PREPARATION DES OFFRES  

12.  

La langue de soumission est l’Anglais ou le Français » 
________________________________ 

,13.1  

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et 
présentée comme suit :  

A–Volume I : Pièces administratives 

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront 
notamment :  

a) La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant 

légal ou du mandataire dument désigné ;  

a) Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d‟un montant de 
____francs CFA et  

 

Références 
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http://www.marchespublics.cm/
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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 d‟une durée de validité de ________mois, établi par une banque de premier 

ordre ou un organisme financierde première catégorie habilité par le 

Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions 

dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la 

règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque 

légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de 

financement et relative à l‟objet de l‟appel d‟offres concerné. Le délai de 

validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours 

celui des offres.  

b) L’accord de groupement -----------------------(préciser la forme du groupement 

notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le 

Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires);  

c) Le pouvoir de signature, le cas échéant ; 

d) L’attestation de non-redevance délivrée par l’administration fiscale;   

e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou 

tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence 

du soumissionnaire étranger; 

f) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un 

établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des 

Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la 

convention de financement ; ;  

g) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non 
remboursable de  

…….............................…. francs CFA de …….............................….. francs 

CFA  [insérer le montant en chiffres et en lettres ] payable à [Lieu de 

paiement des frais d’achat du DAO :[au Trésor Public pour les 

Administrations publiques et dans le Compte spécial CAS- ARMP pour les 

autres Maîtres d’Ouvrage sauf dérogation expresse] .    

h) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par 

l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro 

et l’objet de l’Appel d’Offres ;  

i) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-

vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de 
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signature de ladite attestation ;  

j) L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;  

NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage 

Délégué définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises 

catégorisées. 

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un 
dossier   

Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le 
mandataire du groupement.  
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Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :   

a) produire les documents attestant :  

• qu‟ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;  

• qu‟ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou déchéances 

prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national 

qu'international ;  

• qu‟ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en 
vigueur.   

b) En cas de production d‟un cautionnement de soumission émis par un 

établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que 

cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le 

Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d‟appel.  

NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent 

être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service 

émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux 

dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être 

valides à la date limite originelle de dépôt des offres 

 

B–Volume II : Offre 

technique Elle comprend 

notamment :  

b1. Les renseignements sur la qualification 

La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur 

qualification notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le 

personnel comprend :  

b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique   

b.1.2 Références du soumissionnaire 

• La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de 

réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-

traitant) au cours des [à préciser] dernières années.  

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en 
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l’occurrence :   

• Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ;  

• PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ;  

• Autres justificatifs le cas échéant et à préciser.  
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 Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- 

commandes, et lorsqu'il est expressément prévu par le dossier de 

consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique 

d'une Petite et  Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se 

substituent à celles de la  personne  morale lorsque celle-ci ne dispose pas 

encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises.. 

 

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en 

l’occurrence :  a) CV ;  

b) Contrats de travail ;  

c) Divers actes de promotion intervenus dans la carrière ;  
 

b.1.3. Personnel   

• Une liste du personnel clé qualifié pour l‟exécution des travaux selon le 
modèle annexé au DAO 

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les 

justificatifs de l’expérience à savoir : 

• copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;  

• attestation d‟inscription aux ordres nationaux le cas échéant;  

• curriculum vitae signé et daté de l‟expert;  

• attestation de disponibilité signée et datée de l‟expert;  

• une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant 

l‟expérience le cas échéant.  

NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et 

datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de 

dépôt des offres 
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b.1.4Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux 

Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins : à 
préciser  

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité 

habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d‟achat pour 

les autres, le cas échéant, accompagnées d‟un engagement de location de matériel 

signé.  

 

b.2. Organisation et Méthodologie  

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de 
manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment 
:  

 

Références 
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 a) L‟organisation ainsi que l‟ordonnancement qu‟il envisage mettre en place 

pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de 

visite des lieux ou l‟attestation signée sur l‟honneur, le cas échéant ;  

b) le calendrier,  le  planning  et  le  délai  de  livraison des travaux ;  

c) les dispositions envisagées pour l‟utilisation de la main d‟œuvre locale 
(technique HIMO) ;  

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas 
échéant ;  

e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;  

f) Autres éléments [à préciser] 

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :   

• la charte d’Intégrité   

• La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et 
environnementales   

b.4.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché  

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et 

signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents 

ci-après :   

g) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  

h) Les cahiers des clauses techniques Particulières.  

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l‟élimination du 

soumissionnaire.   b.5.Commentaires CCAP et CCTP   

Le soumissionnaire devra joindre la note d‟observation sur les CCAP et/ou les 

CCTP, assortie d‟éventuelles propositions.  b 6- La capacité financière ;  

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :  

 Les états financiers certifiés ou, si cela n‟est pas requis par la 

réglementation du pays du candidat, autres états financiers 

acceptables par le Maître d‟Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué 

pour les [insérer le nombre d’années, au maximum (5)](1) dernières 

années démontrant la solidité actuelle de la position financière du 

candidat  

 L‟attestation de capacité financière d‟un montant de ……… francs 

CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre,    

 Les chiffres d‟affaires annuels selon le bilan certifié ou une 
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déclaration statistique et fiscale, selon le modèle en annexe.   

 [La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut être augmentée à un 
maximum de 5 ans.    
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  Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire l’objet d’un 

examen attentif pour faire l’objet d’un jugement informé. Tout renseignement de 

caractère anormal, qui pourrait conduire à des difficultés d’ordre financier durant 

l’exécution du Marché, devrait amener le président de la commission concernée à 

prendre l’avis d’un expert financier au moment de l’évaluation des offres.]  

 

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par 

référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou 

organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques 

professionnels) et aux besoins de financement du marché.  

 

1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du 

chiffre d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché de service proposé (sur la base d’une 

projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les 

imprévus, pour la durée du marché).  

2. La période est normalement de trois ans.  

3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra 
satisfaire à  

25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 

60 % du montant global exigé.  

5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher 

les entreprises qui disposent des capacités techniques et financières requises de répondre aux 

critères de qualifications.] b-7- l’attestation de non abandon de chantier au cours 

des trois dernières années   

 

C.  Volume 3 : Offre financière 

Cette enveloppe comprendra les documents ci-après :  

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, 

timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;  

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ;  

c. 3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;  

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix 
forfaitaires ;  

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires 

types prévus dans le Dossier d‟Appel d‟Offres.  

NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les 

intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les 

copies, de manière à faciliter son examen 
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Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version numérique de l’offre 
financière [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la Commission, un à 

remettre à la sous-commission d’analyse et le troisième réservé à l’ARMP]. En cas de 
divergence entre les informations de l‟offre physique et de  

 



 76 

Références 
du RGAO  Description de la Disposition du RPAO  

 l‟offre numérique, celles de l‟offre physique font foi.  

14.3.  

Impôts et taxes :  Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises 

[Indiquer ici, le cas échéant, l’exclusion spécifique des taxes, impôts ou droits qui 

peut être admise dans le prix de l’offre.  

Cette Clause doit être conforme à l’Article 39 du CCAP.] 

14.4.  
Les prix du marché [insérer « seront » ou « ne seront pas »] révisables.  

15.1.  

[Dans le cadre de la présente consultation, la(les) monnaie(s) de l’offre est (sont) 

définie(s) suivant l’option A (monnaie locale uniquement) ou l’option B (Monnaies 

locale et étrangères) de l’article 15.1 du  

RGAO] 

15.2.  

Le taux de change pour convertir l‟offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi 
que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui [à 
préciser : exemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de 
dépôt des offres] 

16.1.  

Validité des offres :  

La période de validité des offres est _________________ [insérer la période en 

jours] à partir de la date limite de dépôt des offres.  

[Insérer le nombre de jours suivant la date limite de dépôt des offres. Cette période 
doit être réaliste et donner un temps suffisant pour évaluer les offres, compte tenu 
de la complexité des Travaux, et obtenir les références, les éclaircissements et les 
autorisations nécessaires (y compris la “non-objection” du Bailleur de Fonds) et 
notifier l’attribution du marché. Normalement, la période de validité ne doit pas 
dépasser cent vingt (120) jours.] 

17.1.  

Le(s) Montant(s) du (ou des) cautionnement(s) de soumission s‟élèvent par lot (le 

cas échéant) ainsi qu‟il suit :  

[Le montant doit être celui indiqué dans la lettre aux candidats pré-qualifiés (ou 
dans l’Avis d’Appel d’offres dans le cas où il n’y a pas eu de pré-qualification). 
Pour éviter que le montant de l’offre puisse être déduit de celui de la garantie, il 
est préférable que la garantie soit exprimée sous forme de somme fixe et non 
de pourcentage. En cas d’allotissement, préciser le montant de chaque lot.]  
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18.1.  

Les offres seront évaluées sur la base d‟un délai prévisionnel d‟exécution des 

travaux compris entre ________jours (ou mois) au minimum et_______ jours (ou 

mois) au maximum. La méthode d‟évaluation figure à l‟article 32.2(e) du RGAO..  

[Cette disposition sera incluse, avec les délais appropriés, lorsque le Maître 

d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué escompte des avantages nets d’un délai 

d’exécution plus court; elle peut être  

également retenue dans le cas de lots groupés. Autrement, elle doit être 
supprimée.] 

18.3.  

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont 

permises dans le cadre des Spécifications techniques : [à préciser]  

[Cette disposition sera incluse lorsque des variantes sont envisageables avec des 

possibilités d’avantages nets de prix, de délai d’exécution plus courts et/ou de 

meilleures performances techniques.  

La référence aux spécifications techniques sera mentionnée. Autrement, elle doit 
être supprimée.] 

19.1.  

La réunion préparatoire à l‟établissement des offres se tiendra [préciser le Lieu, la 
date et l’heure]: [Indiquer l’adresse de la réunion, ou préciser qu’il n’y aura pas de 
réunion. La réunion doit avoir lieu au moins deux (2) semaines avant la date limite 
de dépôt des offres, et en même temps que la visite du site des travaux, si elle est 
prévue (Clause 7.3 du RGAO).] 

 

20.  

Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L‟OFFRE  

 [Taille et format des fichiers :  

Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui 
vont transiter sur la  

plateforme et constituant l‟offre du soumissionnaire sont les suivantes :  

• 5 MO pour l‟Offre Administrative ;  

• 15 MO pour l‟Offre Technique ;  

• 5 MO pour l‟Offre Financière.  

Les formats acceptés sont les suivants :  

• Format PDF pour les documents textuels ;  

• JPEG pour les images.  

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire 

éventuellement la taille des fichiers à transmettre.]  

Pour la soumission par voie électronique, l‟offre devra être transmise par le 
soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication 
électronique indiqué par le Maître  
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20.  

d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l‟offre enregistrée sur clé 

USB ou CD/DVD devra être déposée dans les services du MO/MOD ou AC 

concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » 

et les références de l‟appel d‟offres  dans les délais impartis.]   

[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la 

plateforme COLEPS disponible à l’adresse http://www.marchespublics.cmou 

http://www.publiccontracts.cm 

 

Soumission hors ligne  

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en ------------------- (nombre 

d’exemplaires à préciser) dont un original et [indiquer le nombre de copies et tenir 

compte de l’exemplaire à transmettre séance tenante après l’ouverture des offres  

au point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés 

publics] de chaque proposition marquées comme tels, devra parvenir [Lieu 

d’enregistrement des offres], au plus tard le [Date limite de réception des offres] 

à[Heure limite] et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées : 

Numéro de l‟Appel d‟Offres : National ou International] [Ouvert ou 

Restreint] N°….... / [Type : AONO, AOIO, AOIR ou AONR] [Le Maitre d’Ouvrage 

ou le Maitre d’Ouvrage Délégué CPM/ (CCCMT le cas échéant) [Exercice 

budgétaire] du [Date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres]   

Aux fins de la remise des offres, l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître 

d’Ouvrage Délégué à utiliser pour l’envoi des offres est la suivante :  

 Service du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué : [à préciser]  

Adresse: [insérer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble]  

Code postal : [insérer le numéro du code postal]   

Étage/Numéro de bureau : [insérer l’étage et le numéro du bureau]  
 

 

20.1.  

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :  
Date : [insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2005]  Heure : 

[insérer l‟heure ;]  le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 

1) visible sur la page de soumission.  

 

http://www.marchespublics.cm/
http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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22.2  

D. DEPOT DES OFFRES  
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 MODE DE SOUMISSION  

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est [Indiquer l’un des trois 
modes de soumission ci-après : en ligne, hors ligne, en ligne et hors 
ligne].(Toutefois, lorsque les deux possibilités sont ouvertes au 

soumissionnaire, il ne peut utiliser les deux modes à la fois  

 E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES  
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25.1  

L‟ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le______ [à préciser] 

à________[à préciser] heures par la Commission de Passation des Marchés du 

Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué dans la salle de ______[à 

préciser] sise à ______ [à préciser]   

 

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire 

représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas 

de groupement d‟entreprises.  

 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être 

produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service 

émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux 

stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être 

valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à 

compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été 

établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.  

 

En cas d‟absence ou de non-conformité d‟une pièce du dossier administratif lors 

de l‟ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux 

soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.  

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :  

• Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la 

soumission physique,   

• Toute offre en noir sur blanc;   

• - les plis portant les indications sur l‟identité des soumissionnaires,   

• les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.   

• les plis sans indication de l‟identité de l‟Appel d‟Offres ;  

• les plis non-conformes au mode de soumission ;  

• Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,  
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 • L‟absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une 

institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre 

les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles 

des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre 

sans aucun recours.  Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun 

rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution 

de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance 

d‟ouverture des plis est irrecevable. ;   

• En cas d‟appel d‟offres restreint, le défaut de présentation du septième exemplaire 

de l‟offre financière, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour 

servir d‟offre témoin destiné à l‟organisme chargé de la régulation des Marchés 

Publics, entraîne l‟irrecevabilité de l‟offre du candidat concerné, dès l‟ouverture 

des plis par la Commission de Passation des Marchés  

• La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance 
d‟ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires La 
Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance 
d‟ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires 

[L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure 
après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres].  

29  

L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-aprèspour chaque lot 

retenu par le soumissionnaire : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois 

éliminatoire et essentiel]. : 

 Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour 

être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire 

l’objet de notation. Le nonrespect de ces critères entraîne le rejet de l’offre 

du soumissionnaire.]  

Il s'agit notamment :  

 de l‟absence du  cautionnement de soumission à l‟ouverture des plis;  

 de la non -production au-delà du délai de 48 h après l‟ouverture des plis, 

d‟une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ;   

 des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées  
;  

 du non-respect de X critères essentiels (X renvoyant au seuil de qualification 

des offres techniques) ;  

 de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des  
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chantiers au cours des trois dernières années ;  
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  du non-respect du format de fichier des offres ;  

 l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;  

 de l‟absence de prospectus accompagné des fiches techniques du 

fabricant, le cas échéant ;  de l‟absence de l‟agrément ou de l‟autorisation 

du fabricant, le cas échéant.  

 de l‟absence de possession d‟un matériel minimum (liste à préciser par le 

maître d‟Ouvrage et à déterminer en propre ou en location)    

 de l’absence de la charte d’Intégrité 

 de l’absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses 

sociales et environnementales 

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d‟autres critères pertinents 

pourront être ajouté lors de l‟élaboration des DAO.  

 Les critères dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité 

technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de 

l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être  déterminés en  fonction de la nature et 

de la consistance des prestations à réaliser.  

Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir 

du nombre de souscritères respectés.]  

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre 
indicatif sur   

 la présentation de l‟offre ;  

 les références du soumissionnaire ;  

 le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de 

réparation, personnel technique), le cas échéant ;  

 la capacité financière (l‟accès à une ligne de crédit ou autres ressources  

financières, le chiffre d‟affaires, attestation de solvabilité financière).  

 Qualification et expérience du personnel   

 Moyens logistiques   

 Méthodologie   

 Les preuves d‟acceptation des conditions du marché  

NB : - [Indiquer les principaux critères de qualification qui montrent que le 

soumissionnaire dispose des capacités techniques et des ressources requises 
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pour mener à bien l’exécution du marché.]   

 

[Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au 
profit du mode binaire (oui ou non)].  
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 NB : les soumissions par voie électronique seront évaluées après 

téléchargement dans les mêmes conditions que les offres physiques.  

 

Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée 

des offres  Critères éliminatoires  

 Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en 
fonction des sous critères ci-après :  
 
[à préciser formellement pour chaque critère, les modalités de validation d'un critère à partir 
du nombre de souscritères respectés]   

 

 N°  Rubrique  Oui/Non   

 I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif  

1  Absence de la caution de soumission à 

l‟ouverture des plis délivrée par un organisme 

financier de première catégorie autorisé par le 

Ministère chargé des Finances à émettre des 

cautions dans le cadre des marchés publics  

NB : Une caution de soumission produite mais 
n'ayant aucun rapport avec la consultation 
concernée est considérée comme absente. La 
caution de soumission présentée par un 
soumissionnaire au cours de la séance 
d‟ouverture des plis est irrecevable.  

Oui/Non  

2  Non-production au-delà du délai de 48h d‟une 
pièce du dossier administratif jugée non 
conforme ou absente lors de l‟ouverture des plis, 
(excepté le cautionnement de soumission)  

Oui/Non  

 II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique  

3  L‟absence de prospectus accompagné des fiches 
techniques du fabricant, le cas échéant   Oui/Non  

4  Absence de possession d‟un matériel minimum   

(liste à préciser par le maître d‟Ouvrage et à 

déterminer en propre ou en location)    

[à préciser  validation de x……………………..sous  
critères  pour obtenir  un oui  

Oui/Non  
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Manuel/Equipement/Matériel n°1 Oui/Non  
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L 

 Spécifications techniques majeures 
où  

[Caractéristiques obligatoires]  

[à préciser  validation de 
x……………………..sous  critères  pour 
obtenir  un oui  

  

à 
titre  

Caractéristique 
n°1  

Oui/Non  

Caractéristique 
n°2  

Oui/Non  

Manuel/Equipement/Matériel n°2 

Spécifications techniques majeures  

[Caractéristiques obligatoires]  

 [à préciser  validation de 
x……………………..sous  critères  pour 
obtenir  un oui  Oui/Non  

Caractéristique 
n°1  

Oui/Non  

Caractéristique 
n°2  

Oui/Non  

5  Absence de la charte d‟intégrité datée et signée  Oui/Non  

6  Absence de la déclaration d‟engagement au 
respect des clauses environnementales  

Oui/Non  

 III- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière  

7  Absence d‟un prix unitaire quantifié dans l‟offre 
financière  

Oui/Non  

 IV- Critères éliminatoires d’ordre général  

8  CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti 
de la mention « lu et approuvé »  Oui/Non  

9  Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses 
ou falsification des pièces  Oui/Non  

10  Non-respect d‟au moins X critères essentiels (X 
renvoyant au seuil de qualification des offres 
techniques) sur Y (Y renvoyant au nombre total 
de critères essentiels) ;  

Oui/Non  
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11  Non-respect du format de fichiers des offres 
soumises en ligne ;   Oui/Non  

12  Absence d‟une déclaration sur l‟honneur de 
n‟avoir pas abandonné de chantier durant les trois 
dernières années  

Oui/Non  

Critères essentiels   

‟évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des 
Soumissionnaires portera  
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 indicatif sur :   

   [à préciser formellement pour chaque critère, ou sous critère]     

 Les critères et sous-critères essentiels détaillés pour chaque lot,    

 les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères 

respectés  la présentation de l’offre ;  

(Lisibilité, pièces dans l‟ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, 
pagination…) 

[à préciser  validation de ……………………..sous  critèrespar critère   pour obtenir  
un oui]  

 

 Expérience 

 Expérience générale en travaux 

Expérience dans les marchés de travaux X ________ nombre de marchés 

exécutés à titre d‟entrepreneur au cours des ________ [trois à cinq] dernières 

années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.  

 Sous-critère [à compléter]   

 Sous-critère [à compléter]   

 Sous-critère [à compléter]  

[à préciser  validation de ……………………..sous  critèrespar critère   pour 
obtenir  un oui]  

 

 Expérience spécifique en travaux similaires (à ceux de l‟Appel d‟Offres) 

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l‟essentiel, 

en tant qu‟entrepreneur, ou sous-traitant au moins X ________ nombre de 

marchés similaires aux travaux de (à préciser activités analogues à celle faisant 

l’objet des travaux) [1] au cours des X ________ [trois à cinq] [2] dernières 

années avec une valeur minimale de _________[3].  

 La similitude portera sur la taille physique la complexité, les 

méthodes/technologies ou autres caractéristiques.  

[à préciser  validation de ……………………..sous  critères  pour obtenir  un oui]   

[La nature des pièces justificatives de cette expérience doit être appréciée avec 
objectivité   

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :   
a). Copies des premières et dernières pages du contrat ;  
b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du 

Maitre d’Ouvrage ; c). Autres justificatifs le cas échéant et à préciser    

1. Le nombre de marchés doit être d’un à trois, selon la taille et la complexité du marché en objet, 

du risque pour le Maître d’Ouvrage de défaillance de la part de l’entreprise. Par exemple, pour des 
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marchés de petite à moyenne taille, un Maître d’Ouvrage peut être prêt à prendre le risque 
d’attribuer un marché à un candidat qui n’a réalisé qu’un seul marché similaire.  
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 Ce nombre doit être également fixé de façon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre 

d’ouvrages de même nature réalisés dans le pays.  

2. La période couverte (à préciser).  

3. Le montant indiqué pourrait être d’environ 75% de la valeur estimée du marché, en montant 
arrondi.]  

4. Pour les marchés dans lesquels la période de garantie n’est pas encore échue, le PV de 

réception provisoire  fait foi le cas échéant le PV de réception définitive fait foi].  

 

Personnel ; 

Le Candidat doit établir qu‟il dispose du personnel requis pour les postes-clés 
exigés, notamment :  

      Nom Fonction 
proposée   

Qualificati 
on 
minimale 

Année 

d’Expérience  

Générale  

 Expérience  

Spécifique 

En  

Terme de 
projets 

Poste ou 
fonction   

Occupé pour  

Chaque 
projet   

 

      

      

      

      

      

      

 

[à préciser  validation de x……………………..sous  critères  pour obtenir  un oui  

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n‟a pas présenté tous les 

documents susceptibles de justifier sa libération de l‟Administration sera considéré 

dans l‟évaluation.   

En cas de présence du CV d‟un même expert dans plus d‟une offre ou s‟il y a 

divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande 

d‟éclaircissements lui sera adressée en vue d‟établir l‟offre du soumissionnaire à 

considérer pour son évaluation. Dans ce cas l‟expert en question ne sera pas 

évalué dans l‟Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui 

produit pour la demande d‟éclaircissement soit identique à celui dans l‟offres 

considérée.   
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[Insérer dans le tableau ci-dessus :(i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des 
travaux, conducteur de travaux, Chef chantier ouvrage d’art, Responsable des lots 
technologiques, etc. (ii) le nombre  
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 d’années d’expérience en travaux demandé pour chacun des personnels clés (de 

___ à ___ ans), et (iii) le nombre d’années d’expérience en travaux similaires 

demandé pour chacun des personnels clés (de ____ à ___ ans)].  

 

Matériels 

Le Soumissionnaire doit justifier qu‟il dispose en propre ou location les matériels ci-
après :  

 

N°  
Désignation et 

caractéristiques 
du matériel  

Age 
/  

Etat  

Nombre 
minimal 
requis  

Propriétai 
re/locatio 

n  

Année 
d’obtention  

Justificatif   

 

1        

2        

…        

N        

 

[à préciser  validation de x……………………..sous  critères  pour obtenir  un oui  
 

Le maître d‟ouvrage devra préciser, le cas échéant, un âge maximal au-delà 

duquel l‟engin en question ne sera pas accepté.  

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants 

requis pour la réalisation des travaux (ii) le nombre minimal requis de chaque type 

de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la 

location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel 

signé et légalisé auprès des administrations compétentes. On pourrait le cas 

échéant, prévoir l’application de décote lors de l’évaluation]  

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité 

habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures 

d’achatindiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le 

cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.   

 

N.B. Le MO/MOD pourra fixer un certain type de matériels à avoir en propre. Dans 

ce cas cette disposition devra figurer parmi les critères éliminatoires.   
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  Capacité financière  

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :  

 les états financiers certifiés ou, si cela n‟est pas requis par la réglementation 

du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître 

d‟Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué pour les [___________insérer le 

nombre d’années, au maximum (5)](1) dernières années démontrant la 

solidité actuelle de la position financière du candidat  

 L‟attestation de capacité financière d‟un montant de ……… francs CFA 

délivrée par une banque agréée,   

 Les chiffres d‟affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et 
fiscale.    

[à préciser  validation de x……………………..sous  critères  pour obtenir  
un oui  

(5)](1) [La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut être augmentée à 

un maximum de 5 ans. Les renseignements financiers fournis par un candidat 

devraient faire l’objet d’un examen attentif pour faire l’objet d’un jugement informé. 

Tout renseignement de caractère anormal, qui pourrait conduire à des difficultés 

d’ordre financier durant l’exécution du Marché, devrait amener le président de la 

commission concernée à prendre l’avis d’un expert financier au moment de 

l’évaluation des offres.] 

 

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon 

objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations 

appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la 

preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement 

du marché.  

 

1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être 

inférieur à 30% du chiffre d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché des 

Travaux proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du coût 

estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).  

2. La période est normalement de trois ans.  

3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du 

groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que le 
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mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global 

exigé.  

5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de 
nature à empêcher les entreprises qui disposent des capacités techniques et 
financières requises de répondre aux critères de qualifications.]  
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  Les preuves d’acceptations des conditions du marché 

Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées 

avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et 

technique régissant le marché ci-après:   

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);  

 Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), .  

[à préciser la validation de X……………………..sous  critèrespar critère   pour obtenir 
un oui] 

 

NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du 

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres pourra être jointe en annexe à ce 

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Ladite grille et les critères détaillés 

ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un 

critère à partir du nombre de sous-critères respectés.]   

En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l’élimination d’une 

offre pour nonconformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que 

sur des critères contenus dans le  

RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces  

31.2.  

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la 

source du taux de change étant la Banque des Etats de l‟Afrique Centrale (BEAC).  

La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de 

plus de vingt-huit (28) jours à la date limite de dépôt des offres, ni postérieure à la 

date initiale d’expiration du délai de validité des offres.   

le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi 
que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui [à 
préciser  par exemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de 
dépôt des offres] 

32.2.(b)  
Le mode d‟évaluation des travaux en régie à chiffrer de façon compétitive est défini 
comme suit : [à préciser le cas échéant] et le pourcentage desdits travaux devra 
être précisé  
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32.2.(e)  

Le délai d‟exécution sera évalué comme suit:(à préciser le cas échéant)  

[Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit être 
précisée ici, sous forme d’un montant spécifique, par semaine de retard à partir 
d’un délai d’exécution “standard” ou minimum, montant lié au préjudice estimé du 
Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Le montant ne doit pas 
dépasser le montant correspondant des pénalités de retard figurant au CCAP.] 

32.2(g).  

La méthode d‟évaluation des variantes techniques est la suivante:  

[A insérer, le cas échéant, avec la référence aux dispositions des Spécifications 
techniques.] 

 

Références 
du RGAO  Description de la Disposition du RPAO  

33.1.  

Les soumissionnaires nationaux [bénéficient ou ne bénéficient pas] d‟une marge de 

préférence nationale au cours de l‟évaluation.  

[Si l’application de la préférence à un entrepreneur national joue un rôle dans 

l’attribution du Marché, insérer ici les critères additionnels éventuels requis par le  

Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  

Délégué pour bénéficier de cette préférence.] 

F- ATTRIBUTION  

34.1  

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au 
soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier 
d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises 
pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la 
moins disante après application des remises proposées le cas échéant.   

34.2  

La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la 
suivante le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tiendra compte des 
rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse 
économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot: dans le cas contraire, 
[préciser le cas échéant, un autre mode que celui le plus économiquement 
avantageux pour le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué]  

39.2  

Le taux du cautionnement définitif est de :_________________________ [à 

préciser (entre 2 et 5%)] du montant toutes taxes comprises du marché  

[Son montant est fixé en pourcentage du montant toutes taxes comprises du 
marché.]  

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par 
le Maître d‟ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le 
modèle joint au Dossier d‟appel d‟offres. La non production dudit cautionnement 
dans les délais et conditions de l‟article 28 du CCAP expose le soumissionnaire 
aux sanctions prévues par l‟article 37 dudit CCAP  
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40  

Principes Ethiques  

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres 

intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d‟éthique 

professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s‟interdire toute corruption 

ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les 

expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :  

 

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte 

directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d‟influencer l‟action 

d‟un agent public au cours de l‟attribution ou de l‟exécution d‟un marché ou d‟une 

lettre commande, et  

(ii) est coupable de „‟corruption‟‟ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs 
offres  

Références 
du RGAO  Description de la Disposition du RPAO  

 émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés 

différentes et/ou sur des numéros d‟enregistrement différents.   

(iii) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des 

faits afin d‟influencer l‟attribution ou l‟exécution d‟un marché ou d‟une lettre 

commande de manière préjudiciable au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage 

Délégué. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente 

ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l‟offre) 

visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne 

correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d‟une concurrence libre et 

ouverte, et à priver ainsi le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué des 

avantages de cette dernière.  
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PIECE N°4   

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  

PARTICULIERES (CCAP)  

 

  

Note relative au Cahier des Clauses Administratives 

Particulières 

 

 

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

fixent les droits et obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent être 

en tout point de vue, conformes au Cahier des Clauses Administratives Générales 

(CCAG), qui campe d‟ores et déjà le cadre règlementaire applicable à l‟exécution des 

marchés de travaux.  

A cet égard, les dispositions du CCAP complètent et/ou précisent les informations 

expressément prévues dans le CCAG d‟une part, et celles nécessitées par le marché en 

question d‟autre part, et ce, dans le respect des lois et règlement en vigueur au 

Cameroun.  

Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent 

applicables :  

Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives 

Générales.  

Le numéro de l‟article du CCAG auquel se réfère l‟article du CCAP est indiqué le cas 

échéant, entre parenthèses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP 

restent bien entendu en vigueur dans le cadre de l‟exécution du marché.  
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Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que  le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué et le Maître d‟Ouvrage devront suivre pour 

préparer chaque Dossier d‟Appel d‟Offres et projet de marché.  

.  
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Article 1 : Objet du marché  

Le présent marché a pour objet la construction d’un bloc de deux salles de classe : EP SANGA 

dans  la commune de NANGA-EBOKO, département de la Haute Sanaga. L’objet du marché doit 

être en adéquation avec l’article 1 du RPAO.   

 

Article 2 : Procédure de passation du marché  

Le présent marché est passé après appel d‟offres national ouvert 

N°001/AONO/RCE/DHS/CNE/SG/SIGAMP/CIPM/2025 du ________2025 

 

Article 3 : Attributions et nantissement   

Pour l‟application des dispositions du présent marché, il est précisé que :    

3.1.  Attributions (Cf. code des marchés publics)  

Pour l‟application des dispositions du présent marché, il est précisé que :  

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Nanga-Eboko : il signe le 

marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux 

des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l‟Autorité chargée 

des marchés publics et à l‟organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé 

des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;   

- Le Chef de service du marché est le Chef Service technique de la Commune de 

Nanga-Eboko (Art 34 de la circulaire N° 000001/PR/MINMAP/CAB/ du 25 Avril 2022 

relatif à l’application du Code des marchés publics) : Il s'assure de la bonne exécution 

des obligations contractuelles. il veille au respect des clauses administratives, 

techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction 

générale de l‟exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-

financières et représente le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué auprès 

des instances compétentes d‟arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d‟Ouvrage, 

Maître d‟Ouvrage Délégué, une assistance générale à caractère administratif, 

financier et technique aux stades de la définition, de l‟élaboration, de l‟exécution et de 

la réception des travaux objet du marché   

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la 

Haute-Sanaga : il est accrédité par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 
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Délégué, pour le suivi de l‟exécution du marché sous la supervision du Chef de 

Service du marché à qui il rend compte ;   

- Le Maître d’Œuvre du présent marché ou la mission de contrôle est le Délégué 

départemental des Travaux Publics de la haute-Sanaga (confère Point 40 de la 

circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB/ du 25 avril 2022, relatif à l’application du code 

des marchés publics). ci-après désigné Maître d‟Œuvre ; il est chargé d‟assurer la 

défense des intérêts du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué aux 

stades de la définition, de l‟élaboration, de l‟exécution et de la réception des 

prestations objet du marché  

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est le Ministère en 

charge des marchés publics. Le Ministère des Marchés Publics ou son 

démembrement déconcentré compétent assure le contrôle de conformité de 

l‟exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général 

et définitif.  

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché est  chargé de 

l'exécution des prestations prévues dans le marché ;   

 

3.2. Nantissement  

Aux fins d‟application du régime de nantissement prévu à l‟article 150 du décret n°2018/366 

du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit 

:  

- L‟autorité chargée de l‟ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune 

de Nanga-Eboko ;  

- L‟autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune de 

Nanga-Eboko 

- L‟organisme ou le responsable chargé du paiement est : le receveur Municipal de la 

Commune de Nanga-Eboko ;  

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l‟exécution du 

présent marché est : le Maire de la Commune de Nanga-Eboko, l‟ingénieur du Marche, 

le Chef service du marché.  

- Le décompte final devra avoir le visa du Délégué Départemental du MINMAP de la 

Haute-Sanaga 
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Article 4 : Langue, lois et règlements applicables  

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais. 

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s‟engage à observer les lois, et règlements en 

vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans 

la réalisation du marché.  

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à 

être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient 

directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.  

 

Article 5 : Normes   

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées 

dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme 

applicable n‟est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au 

Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l‟autorité 

compétente.  

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en 

prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des 

opérations de technologie similaire.  

 

Article 6- Pièces constitutives du marché   

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont 

par ordre de priorité : [A adapter en fonction de la nature des travaux].  

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;  

2. L‟offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au 

Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas 

échéant ;   

3. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;  

4. les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;   

5. le devis ou le détail quantitatif  estimatif (DQE) ;  

6. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;  

7. le sous-détail des prix (SDP) ;  
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8. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement 

assujetti ;  

9. Le projet/programme d‟exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms 

et références] ;  

10. Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, 

les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et 

Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l‟analyse de la valeur du projet le cas échéant, 

le projet/programme d‟exécution etc.).   

11. La charte d‟intégrité ;  

12. La déclaration d‟engagement social et environnemental  

 

Article 7-Textes généraux applicables        

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : [liste non exhaustive, A 

adapter selon les cas] 

1. La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques 

de construction ; 

2. La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;  

3. La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au 

Cameroun ;  

4. la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence  

5. la loi  n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l‟environnement ; 

6. La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l‟Etat ;   

7. La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;  

8. La loi n° …… du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du 

Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 ;  

9. la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au 

Cameroun  

10. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes 

gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun  

11. Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08  
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 Décembre 1975 rendant obligatoire l‟assurance des risques relatifs à la 

construction ;  

12. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des 

Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés 

publics ;  

13. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement 

de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs 

subséquents ;  

14. Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des 

études d‟impact environnemental ;  

15. le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du 

Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;  

16. Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et 

d‟application de l‟approche HIMO ;  

17. Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses 

textes d‟application;  

18. L‟arrêté mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales 

(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;  

19. La circulaire 00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative 

à l‟exécution, au suivi et au contrôle de l‟exécution du budget de l‟Etat, des 

Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l‟exercice 2025 

20. Les textes régissant les autres corps de métier ;  

21. D‟autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ; 

22. Les normes en vigueur.  

 

Article 8 Communication  

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications 

faites aux adresses ci-après   

a) Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: ….. ……………  …  

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________  
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• BP _________________  

• Téléphone : ____________________________________  

• Fax : _______________________  

b) Dans le cas où le Maître d‟Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué en est le 

destinataire :  

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________  

• BP _________________  

• Téléphone : ____________________________________ •  

 Fax : _______________________  

avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l‟ingénieur.  

 

CHAPITRE  II. EXECUTION DES TRAVAUX  

Article 9 Consistance des prestations  

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent : (Description des 

principales rubriques ou sous-ensembles des travaux prévus dans le détail quantitatif et 

estimatif.).  

[En cas d’attribution du marché sur la base d’une fourniture bien spécifique, indiquer la 

précision de la fourniture, suivie de la mention « ou équivalent »]  

Article 10- Délais d’exécution du marché  

10.1. Le délai d‟exécution des travaux objet du présent marché est de : 120 (cent vingt) 

jours calendaires  

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer 

les travaux, sauf stipulation contraire [à préciser] 

10.3 [préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches]  

Pour les marchés à tranches conditionnelles, le délai de chaque tranche, qui court à compter 

de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux de la tranche 

considérée est de :  

Tranche   Délai (en mois)  

Tranche ferme   

Tranche conditionnelle 1   
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Tranche conditionnelle n   

 

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué   

11.1. Le Maître d‟ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué est responsable de l‟acquisition 

et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l‟utilisation et 

de l‟accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du 

Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l‟accès aux sites des projets. Pour 

les sites éloignés du siège du Maître d‟Ouvrage, les frais de transports pour leur accès 

sont à la charge du Cocontractant.  

11.2.  Le Maître d‟ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué devra obtenir à ses frais les 

permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou 

nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l‟exécution du Marché, et 

qui relèvent de ses obligations.  

11.3. Si le cocontractant de l‟administration en fait la demande, le Maître d‟ouvrage ou le 

Maître d’Ouvrage Délégué fera tout son possible pour l‟aider à obtenir à temps et avec 

toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, 

régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l‟exécution du 

Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le 

personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.  

11.4 Le Maître d‟Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, 

outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison 

ou à l‟occasion de l‟exercice de sa mission.  

Article 12- Ordres de service   

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :   

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué dispose d‟un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l‟ordre de service 

de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef 

de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie duditordre de 

service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement 

déconcentré compétent, à l‟Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du 

marché, à l‟Ingénieur du marché, à l‟Organisme Payeur et au Maître d‟œuvre le cas 

échéant.  
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12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, 

sont signés par le Maître d‟Ouvrage dans les conditions suivantes :  

a) lorsqu‟un ordre de service est susceptible d‟entraîner le dépassement du montant du 

marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage  

Délégué;  

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire 

que par voie  

d‟avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu‟après signature 

de ce dernier par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué;  

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie 

d‟avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du 

montant du marché.  

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à 

l‟Ingénieur du marché, à l‟Organisme Payeur et au Maître d‟œuvre le cas échéant.   

d. Le visa préalable de l‟Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la 

signature de ceux ayant une incidence sur le montant.  

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou 

clauses techniques particulières doit faire l‟objet d‟une étude préalable sur l‟étendue, le 

coût et les délais du marché.  

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier 

seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant 

par l‟ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des 

Marchés Publics, à l‟Organisme chargé de la Régulation et à l‟Organisme Payeur.  

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de 

service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l‟Organisme chargé de 

la Régulation, à l‟Ingénieur du marché et au Maître d‟œuvre le cas échéant.  

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause 

d‟intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d‟Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie 

au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, 
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à l‟Organisme chargé de la Régulation, à l‟Ingénieur du marché et au Maître d‟œuvre le 

cas échéant.   

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux 

désordres ne relevant pas d‟une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages 

pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de 

l‟Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l‟Ingénieur.  

12. 7. Le Cocontractant dispose d‟un délai de quinze (15) jours pour émettre des 

réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d‟émettre des réserves ne dispense pas le 

Cocontractant d‟exécuter les ordres de service reçus.  

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au 

mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement 

qu‟il représente.  

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est 

subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de 

dénonciation et à la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la 

décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet 

ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à 

l‟article 14 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont, à 

l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.  

12.10 L‟ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne 

peut être notifié qu‟après achèvement et réception provisoire de la tranche 

précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l‟exécution de la 

tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de 

l‟ordre de service de démarrage est donnée dès lors que la preuve de disponibilité 

de financement est établie.  

 

Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration  

13.1 Le cocontractant a pour mission d‟assurer l‟exécution des travaux sous le contrôle de 

l‟Ingénieur ou du maitre d‟œuvre (à préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations 

de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications 

techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l‟Ingénieur et ce conformément 

au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et 

pratiques généralement acceptées dans le domaine d‟activité concerné par le marché.  Il 
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est tenu notamment d‟effectuer (s‟il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, 

de choisir, d‟acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures 

nécessaires pour l‟exécution des travaux. Il est tenu d‟engager tout le personnel utile 

spécialisé ou non.  

13. 2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d‟Ouvrage ou du Maître 

d‟Ouvrage Délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite 

adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et 

interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l‟obligation de se conformer à la 

législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l‟environnement. Il devra 

exécuter toutes les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés 

dans ladite pièce. Il aura notamment l‟obligation de produire une plaque de chantier 

conformément à la réglementation et d‟afficher un règlement intérieur à l‟entreprise en 

prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.   

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou 

indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de 

compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.  

13.4 En cas de conflit d‟intérêt du fait d‟un membre de l‟équipe de la mission, le 

cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d‟Ouvrage et doit remplacer l‟expert 

en question, impliqué dans le projet ou le marché.  

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer 

des profits directs ou indirects d‟un marché passé par le Maître d‟Ouvrage auprès de 

laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou 

financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l‟accomplissement de ses 

fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.  

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les 

informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à 

l'occasion de l'exécution du marché.  

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l‟exécution du marché ne 

peuvent être publiés ou communiqués qu‟avec l‟accord écrit du Maître d‟Ouvrage.  

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents 

empruntés au Maître d‟Ouvrage.  

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s‟interdisent pendant la 

durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations 
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ou services destinés au Maître d‟Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport 

étroit avec elles (à l‟exception de l‟exécution des prestations ou de leur continuation).  

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous 

risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.  

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l‟équipe proposée dans son offre 

technique sans l‟accord écrit au Maître d‟Ouvrage.  

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en 

République du  

Cameroun pendant la période d‟exécution du contrat, un représentant permanent dument 

mandaté   

 

Article 14 Marchés à tranches conditionnelles  

14.1. [Préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de 

notification de chacune des tranches].   

A la fin d‟une tranche, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué procèdera à la 

réception des prestations de la tranche considérée et délivrera une attestation de bonne 

exécution au Cocontractant à l‟année d‟exécution du contrat. Cette réception 

conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.   

14.2. Le délai à compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour 

la signature et la notification par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué de 

l‟ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : [nombre de jours à 

préciser le cas échéant]. 

14.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de 

quinze (15) jours maximums. Ce délai est le même que celui de la tranche ferme.  

 

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant   

15.1.Personnel de l’entreprise 

L‟entreprise est tenue d‟utiliser le personnel proposé dans l‟offre, dont l‟équipe se compose 

comme suit : [A préciser] 

.  Personnel clé pour l‟exécution des travaux :     

 Chef de Projet :………..[indiquer le nom]……….. 

     Conducteur des travaux     :………..[indiquer le nom]……….. 



 113 

     Autres personnels clés   :………..[indiquer les noms]……….. 

 

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l‟approche HIMO le cas échéant, 

ainsi que le mode de leur rémunération.  

15.2. Remplacement du personnel clé  

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l‟offre technique 

n‟interviendra qu‟après agrément écrit du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera 

remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale 

ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.  

En tout état de cause, les listes du personnel d‟encadrement à mettre en place seront 

préalablement soumises à l‟agrément écrit du Maitre d‟Œuvre ou de l‟ingénieur le cas 

échéant dans les jours x_________________(jours à préciser) qui suivent la notification 

de l‟ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront 

considérées comme approuvées. 

Le Maitre d‟Œuvre ou l‟ingénieur le cas échéant disposera de x……… jours (à préciser) 

pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d‟Ouvrage se 

réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le 

cocontractant dont la qualification serait insuffisante.   

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d‟encadrement de 

l‟offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché 

tel que visé à l‟article 41 ci-dessous ou d‟application de pénalités [A préciser].   

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d‟Ouvrage pour approbation préalable. 

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)  

Après agrément écrit du Maître d‟Ouvrage ou du Maitre d‟Ouvrage Délégué, le Chef de 

service du marché, peut sur proposition de l‟Ingénieur du Marché ou du Maître d‟œuvre le 

cas échéant, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel 

faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, 

en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne 

quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu‟elle n‟ait plus aucun rapport avec le travail 

dans le cadre du Marché.  

Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l‟article 13.2 

ci-dessus.    
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15.4 Représentant du cocontractant  

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le 

représente vis-à-vis de l‟Administration pour tout ce qui concerne l‟exécution du projet.  

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants 

pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.  

 

15.5. Législation du travail  

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun 

incluant la législation relative à l‟embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à 

l‟HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.   

Le cocontractant devra fournir le logement, l‟assistance médicale, la nourriture et les 

installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se 

conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et 

sanitaires de la main d‟œuvre.  

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront 

employés ou participeront à l‟exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les 

fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes 

les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.  

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d‟effectuer des 

travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le 

Délai d‟achèvement contractuel, et s‟il demande son consentement au Maître d‟ouvrage 

ou au Maître d‟Ouvrage Délégué à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître 

d‟ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.  

Le cocontractant aura la responsabilité d‟obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires 

de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d‟œuvre et tout le personnel 

devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au 

Cameroun.  

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier 

tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le 

Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l‟exécution du Marché ; il 

devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la 

date à laquelle ils cesseront d‟être employés à l‟exécution du Marché et la date 

programmée pour leur rapatriement.   
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15.6. Matériel proposé dans l’offre  

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du 

DAO, dans le projet d‟exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de 

l‟art.  

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage 

Délégué pour approbation préalable.  

 

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant  

[Préciser les délais de transmission des documents ainsi que ceux d’approbation par les 

personnes à désigner] 

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres [A préciser] 

a) Dans un délai maximum de [A préciser] à compter de la notification de l‟ordre de service 

de commencer les travaux, Le cocontractant de l‟administration soumettra, en [à préciser 

souvent [cinq (05) ou six (06)]] exemplaires, à l'approbation [du Chef de service après avis 

du Maître d’Œuvre (ou de l’Ingénieur)] le programme d'exécution des travaux, son 

calendrier d‟approvisionnement, son projet de Plan d‟Assurance Qualité (PAQ) et son Plan 

de Gestion Environnementale, le cas échéant.  

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant 

notamment,   

- Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;  

- La liste des travaux à sous-traiter ;  

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant - Etc.  

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de [A préciser] à 

partir de leur réception avec :  

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;  

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.  

Le cocontractant de l‟administration disposera alors de [A préciser] pour présenter un 

nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d‟Œuvre disposera alors d‟un délai de [A 

préciser] pour donner son approbation ou faire d‟éventuelles remarques. Les délais 

d‟approbation du projet d‟exécution sont suspensifs du délai d‟exécution.  

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d‟Œuvre n'atténuera en rien la 

responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du 
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programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s‟ils ont été expressément ordonnés. 

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.   

Le cocontractant de l‟administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un 

planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des 

modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après 

avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme 

d‟exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de [A 

préciser] au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de 

son exécution. Toutefois, s‟il est constaté des modifications importantes dénaturant 

l‟objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué retournera le programme d‟exécution accompagné des réserves à 

lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.  

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions 

de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d‟emprunt de sites d‟extraction 

et les conditions de remise en état des sites de travaux et d‟installation.  

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu‟il 

compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu‟il compte employer.  

16.2. Projet d’exécution  

a. dans un délai maximum de [à préciser] jours, à compter de la date de notification de 

l‟ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l‟approbation 

de l‟Ingénieur ou du Maitre d‟œuvre le cas échéant, un projet d‟exécution en [à préciser] 

exemplaires comprenant notamment :  

- le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;  

- le relevé des dégradations le cas échéant ;  

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;  

- la description des procédés et des méthodes d‟exécution des travaux envisagés avec 

les prévisions d‟emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;  

- les plans d‟exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ; - les plans 

d‟approvisionnement.  

- le planning graphique des travaux ;  

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-

traitants.    
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Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître 

les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un 

planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l‟avancement réel du chantier.  

En cas d‟inobservation des délais d‟approbation des documents ci-dessus par 

l‟Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.   

 

Article 17- Mise à disposition des documents et du site  

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du 

Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 

conformément au programme d'exécution.  

L‟exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d‟Appel d‟Offres sera remis 

par : [le Chef de service ou le Maître d’Œuvre]  

 

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles  

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux   

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements 

ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport 

maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour 

réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu‟au lieu de 

livraison.  

18.2. Assurances 

a) Le titulaire d‟un marché est tenu de souscrire auprès d‟une ou plusieurs sociétés 

d‟assurances agréées, et dès notification du marché, une police d‟assurance couvrant les 

risques liés à l‟exécution des prestations, objets de son marché.  

b) Les polices d‟assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les 

montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze 

(15) jours à compter de la notification du marché (A préciser selon la liste ci-après):  

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de 

dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y 

compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des 

dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens 

pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;  
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- Assurance “Tous risques chantiercouvrant la perte ou les dommages causés aux 

Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une 

extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la 

perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi 

longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations 

pendant la période de garantie.  

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.  

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement 

convenues entre les parties au marché.  

c) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et 

immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la 

réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.   

d) Si le cocontractant s‟abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-

dessus, le Maître d‟ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, 

et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, 

toute prime que le maître d‟ouvrage aura payée à l‟assureur, ou recouvrer autrement le 

montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c‟était une dette due par le 

cocontractant.   

e) Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et 

maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d‟assurance 

appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux 

en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices 

contractées par le cocontractant.  

 

Article 19- Sous-traitance   

Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une 

partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le 

Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation 

préalable du Maitre d‟Ouvrage ou du Maitre d‟Ouvrage Délégué.   

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l‟entreprise principale demeure 

responsable de l‟exécution de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de 

sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils 

exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.   

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du 

montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.    
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Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux 

Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital 

est détenu par les nationaux, et en cas d‟insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes 

entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les 

nationaux.    

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d‟Ouvrage lorsque le montant 

de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent 

(10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu‟il est établi que 

l‟entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. 

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l‟entreprise principale est tenue lors de 

la demande d‟autorisation, d‟établir que la cession ou le nantissement de créances 

résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.  

 

Article 20- Laboratoire de chantier et essais  

Le cocontractant est tenu d‟avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant 

d‟exécuter tous les essais d‟identification et/ou d‟étude des matériaux définis dans le 

CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l‟agrément du Maître 

d‟œuvre du marché ou de l‟Ingénieur dans un délai de [à préciser]  

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A 

préciser].  

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [à préciser]   

20.3. Les modalités de mise en œuvre de ces essais sont : [à préciser]  

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.  

 

Article 21- Journal et Réunions de chantier   

21.1. Journal de chantier.  

Le cocontractant est tenu d‟ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de 

chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. 

Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en 

marge pour validation Y sont consignés chaque jour :  

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché 

(notification, résultats d'essais, attachement) ;   
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- Les conditions atmosphériques ;  

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;  

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue 

de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ; - Etc.  

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner 

lieu à une réclamation de sa part.  

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d‟œuvre et le représentant du 

cocontractant à chaque visite de chantier.  

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres 

pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal 

de chantier.  

21.2. Réunions de chantier  

Outre les réunions régulières de chantier à l‟initiative du maître d‟œuvre, des réunions 

périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de 

l‟Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la fréquence].  

Les réunions de chantier feront l‟objet d‟un procès-verbal signé par tous les participants.   

 

Article 22- Utilisation des explosifs   

[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions] 

 

CHAPITRE  III. DE LA RECEPTION  

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique   

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception 

provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d‟Ouvrage ou au Maître 

d‟Ouvrage Délégué les documents suivants [Préciser dispositions particulières le cas 

échéant] :  

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, 

leur prix et le montant total ;  

2. Notification de la réception ;   

3. Copie Cautionnement définitif  

4. Copie assurance le cas échéant.  
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5. Autre à préciser  

 

Article 24- Réception provisoire   

24.1. Opérations préalables à la réception  

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d‟Ouvrage ou au 

Maître d‟Ouvrage Délégué, avec copie à l‟ingénieur, l‟organisation d‟une visite technique 

préalable à la réception.  

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]    

a) La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux 

vérifications en qualité et en quantités, (à préciser pour les marchés avec les équipements 

inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d‟essais, 

magasins ou lieux d‟exécution des prestations du cocontractant, ateliers d‟essais des 

structures publics de l'Etat, soit dans les sites des Maître d‟Ouvrage ou au Maître 

d‟Ouvrage Délégué).     

Ces opérations font l‟objet d‟un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître 

d‟œuvre le cas échéant, l‟Ingénieur et le Cocontractant.  

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal 

portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis 

à la commission pour décision.  

c) La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit 

vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.  

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes 

concernant tout ou partie de la prestation :  

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est 

immédiatement exécutoire ;  

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. 

Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en 

conformité, soit qu‟elle fasse l‟objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié 

au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a 

pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.  
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24.2. Réception Provisoire  

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard [A 

préciser] jours avant l‟expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit 

réceptionnés les travaux.  

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l‟exécution des travaux objet du 

présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après 

visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et 

procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.   

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué procèdera à la réception provisoire des travaux de la tranche 

considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.  

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les 

participants, d‟un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et 

le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite 

réception. Au cas où la réception n‟est pas prononcée le procès-verbal de réception 

précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite 

réception.  

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au 

moins des membres dont le Président.  

24.3. Composition de la commission de réception  

La Commission de réception sera composée des membres suivants [à titre indicatif] :  

• Président : Le Maitre d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué ou son représentant ;  

• Rapporteur : Le Maître d‟Œuvre ou l‟Ingénieur du marché (en cas d‟absence de Maitrise 

d‟œuvre) ;  

• Membres :  

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;  

- L‟Ingénieur du marché (en cas de présence de Maitrise d‟œuvre) / Rapporteur [en cas 

d‟absence de maîtrise d‟œuvre];   

- Le comptable matière du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué conformément 

à la circulaire portant application de la loi des finances de l‟année [A préciser].   

- Autres membres [à préciser];   

• Observateur : Le représentant du MINMAP ;   

• Invité : Le Cocontractant ;  
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Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours 

avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception 

par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d‟y assister 

(ou de s‟y faire représenter). Son absence équivaut à l‟acceptation sans réserve des 

conclusions de la Commission de réception.  

 

24.4. Réceptions partielles[Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles]  

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force 

majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des 

réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un 

procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties [Indiquer s’il 

est prévu des réceptions partielles]  

 

24.5. Début de la période de garantie[Indiquer si la période de garantie commence ou 

non à la date de cette réception provisoire ou partielle]  

24.6. Prise de possession des ouvrages  

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d‟une réception partielle ou 

provisoire. Toutefois, s‟il y a urgence, la prise de possession peut intervenir 

antérieurement à la réception, sous-réserve de l‟établissement d‟un état des lieux 

contradictoire.  

24.7 : Rejet   

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui 

apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le 

Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.   

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce 

délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le 

Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de 

quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de 

réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché 

est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.   

 En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà 

perçus  
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Article 25- Documents à fournir après exécution   

Le Cocontractant remettra au Maître d‟œuvre le cas échéant ou à l‟ingénieur du marché 

dans les trente jours  suivant la date de réception provisoire de l‟ensemble des travaux, le 

plan de récolement.  

25.1. [Indiquer la liste des autres documents à fournir dans un délai de 30 jours après la 

réception provisoire]. 

25.2. [Indiquer le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture 

desdits documents].  

 

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie   

26.1. Délai de garantie  

La durée de garantie est de [A préciser] à compter de la date de réception provisoire des 

travaux ou de la réception partielle le cas échéant (à préciser).   

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du 

marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l‟art et les normes 

requises.   

.26.2. Entretien pendant la période de garantie  

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous 

les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l‟ouvrage c‟est-à-dire 

assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l‟Administration et sur le lieu 

d‟emploi, la remise en état de l‟ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  

pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les 

ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du 

marché ou le Maître d‟œuvre le cas échéant.   

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s‟est pas conformé dans un délai de 

quinze (15) jours aux prescriptions d‟un ordre de service concernant les réparations ou 

réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par 

ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux 

dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans 

le cadre du marché.  
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Article 27- Réception définitive  

27.1. La réception définitive s‟effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] à 

compter de l‟expiration du délai de garantie.  

27.2. Le Maître d‟Œuvre [sera ou ne sera pas] membre de la commission.  

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la 

réception provisoire.  

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l‟article 38 alinéa 4 

du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif 

 

Article 28- Garantie légale  

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître 

d‟ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage délégué, à compter de la réception provisoire, des 

dommages qui compromettent la solidité de l‟ouvrage ou qui l‟affectent dans l‟un de ses 

éléments constitutifs ou l‟un de ses éléments d‟équipement le rendant impropre à sa 

destination.  

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de 

l‟expertise des travaux en vue d‟une assurance décennale.  

 

CHAPITRE  IV. CLAUSES FINANCIERES  

Article 29- Montant du marché  

Le montant du présent marché, tel qu‟il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ 

(en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:  

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;  

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA  

- Montant de l‟AIR : ____ (___) francs CFA  

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (___) francs CFA [n’est applicable que 

pour les marchés passés avec les cocontractants dont le siège est basé à l’étranger] ;  

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs 

CFA.  
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Article 30- Lieu et mode de paiement  

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié 

dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le 

Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit 

documentaire.   

 Le Maître d‟Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du 

cocontractant de la manière suivante :   

[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif] 

a) Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en 

lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la 

banque______________  

b) Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en 

chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ouvert au nom du 

cocontractant à la banque______________.  

 

Article 31 Garanties et cautions   

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers 

agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.   

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme 

indiquée ci-après :  

31.1. Cautionnement définitif  

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché 

dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de 

notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.  

b) Son montant est fixé à :   __________________ [A préciser. Il est compris entre 2 

et 5% du montant  

TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants] 

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une 

monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d‟ouvrage ou le Maître 

d’Ouvrage Délégué, et devra suivre l‟un des modèles fournis dans le Dossier 

d‟appel d‟offres, comme indiqué par le Maître d‟ouvrage ou le Maître d’Ouvrage 
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Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d‟ouvrage 

ou le Maître d’Ouvrage Délégué.  

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l‟article 140 du code 

des marchés publics.  

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d‟Ouvrage 

ou le Maître d‟Ouvrage Délégué dans un délai d‟un mois suivant la date de 

réception provisoire des travaux, à la suite d‟une mainlevée délivrée par le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué après demande du cocontractant.   

f) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que 

les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du 

cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une 

hypothèque légale, soit une caution d‟un établissement bancaire ou d‟un 

organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.  

 

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage  

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné à 

100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier 

agrée de premier rang conformément à la réglementation en vigueur) et les modalités de 

restitution de la caution].  

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)  

[Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de 

garantie est fixée à [10%maximum] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du 

montant des avenants].  

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera 

effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué après expiration du délai de garantie.  

A l‟expiration d‟un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d‟avoir effet ; 

l‟organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue 

de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du 

cocontractant de l‟administration ; sauf si le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué a dûment signifié à la caution du cocontractant qu‟il n‟a pas honoré toutes ses 

obligations.  
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Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l‟engagement de la caution que par main levée délivrée 

par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué.  

 

Article 32 Variation des prix   

32.1. Les prix sont fermes ou révisables [retenir l’une des deux options à préciser selon les 

modalités du Code]. 

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.  

32.2. Modalités d‟actualisation des prix (le cas échéant).   

Les modalités d‟actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des 

Marchés Publics.  

[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne 

pas lieu à la conclusion d’un avenant].  

 

Article 33 Formules de révision des prix  

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables ou non par application de la formule 

suivante [. À préciser…]. : [ si oui Insérer la formule et définir les paramètres et indices à 

appliquer le cas échéant] 

Pour chacun des paramètres, l‟indice «0 » indique la « valeur de base » à la date du mois 

précédent celui du dépouillement des plis.[Se conformer au Code des marchés publics] 

 

Article 34 Formules d’actualisation des prix  

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule 

suivante : [Insérer, le cas échéant, la formule et définir les paramètres et indices à appliquer 

le cas échéant]. 

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.  

 

Article 35 Travaux en régie  

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d‟Ouvrage ou du 

Maître d‟Ouvrage Délégué, la main d‟œuvre, les matériaux, ainsi que l‟outillage et tous les 

moyens nécessaires qu‟il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie 
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certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à 

l‟avance et qu‟elle soit en rapport avec l‟objet du marché.   

Le montant des travaux en régie visés à l‟alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux 

pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.  

35.2.  En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l‟Administration, le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la 

résiliation du marché, et après l‟autorisation expresse de l‟Autorité chargée des marchés 

publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant. [Se 

référer au texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les 

conditions d’exercice des travaux en régie]  

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires 

de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, 

sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées 

par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions 

d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.   

Article 36 Valorisation des approvisionnements  

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des 

dépenses engagées en vue de l‟exécution des travaux, fournitures ou services qui font 

l‟objet d‟un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code 

des marchés publics. 

36.2. Il n‟est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.  

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l‟administration est responsable du gardiennage 

des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu‟à la réception 

des travaux.  

 

Article 37 Avances   

37.1. Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué [accordera ou n’accordera pas] 

une avance de démarrage [n’excédant pas 20% du montant TTC du marché] 

37.2 L‟avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l‟administration 

sur simple demande adressée au Maître d‟ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué sans 

justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d‟un pourcentage : 

[A préciser] sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du 
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montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à 

la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• 

marchés publics.   

37.3 La totalité de l‟avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en 

prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du 

marché.  

37.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur 

demande expresse du cocontractant de l‟administration.  

37.5. Le cocontractant de l‟administration utilisera exclusivement l‟avance de démarrage 

pour les acquisitions de Matériels, d‟équipements, de matériaux et les dépenses de 

mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l‟exécution du Marché spécifiés 

dans sa demande.  

 

Article 38 Règlement des travaux  

38.1. Constatation des travaux exécutés  

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l‟administration et l’Ingénieur [ou le Maître 

d’Œuvre le cas échéant], établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe 

les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et 

pouvant donner droit au paiement.  

38.2. Décomptes provisoires 

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de : [A 

préciser comprise entre un (01) et trois (3) mois].   

Le Maître d’œuvre ou l’Ingénieur dispose d’un délai de : [A préciser (un délai de zéro (0) à 

sept (7) jours ouvrables maxi)] pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de 

décompte qu’il a approuvé.  

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de : [A préciser, (de zéro (0) à vingt-un 

(21) jours ouvrables maxi] pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable 

chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.  

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des 

marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.  
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Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est 

fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis 

par le chef de service du marché.  

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l‟administration sera mandaté 

comme suit : 

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l‟administration; 

- TVA au taux en vigueur ; 

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le 

cocontractant ; 

38.3. Décompte final   

[Indiquer le délai dont dispose le cocontractant de l’administration pour transmettre le projet 

au Maître d’Œuvre ou à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux (1 

mois maxi)] 

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de [A préciser] jours après la 

date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, 

le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant 

total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l‟exécution du marché dans son 

ensemble.   

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d‟œuvre ou l‟ingénieur et accepté 

par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l‟établissement de l‟acompte pour 

solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l‟établissement 

des décomptes mensuels.  

38.3.2. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et 

accepté au Maître d’Œuvre, (1 mois maximum)]  

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant 

la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou 

avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.  

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les 

motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un 

mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, 

accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même 

délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.  
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Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés 

publics en vigueur et du CCAG applicable.  

38.4. Décompte général et définitif   

38.4.1. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le 

décompte général et définitif au   cocontractant de l’administration après la réception 

définitive (1 mois maximum)] 

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le 

Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu‟il fait signer 

contradictoirement par le cocontractant et le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué. Ce décompte comprend :  

- Le décompte final,  

- Le solde,  

- La récapitulation des acomptes mensuels.  

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie 

définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre 

d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui 

concerne les intérêts moratoires  

38.4.2. [Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et 

définitif revêtu de sa signature (1 mois maximum)]  

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement 

est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement 

correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis 

ou remis à son représentant sur le site le cas échéant  

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les 

mêmes que ceux du décompte final.  

 

Article 39 Intérêts moratoires   

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés 

conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 

2018 portant Code des Marchés Publics et  par application de la formule   

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :  
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M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de 

retard ; i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d‟un (01) point ou taux 

d‟escompte pratiqué par la Banque d‟émission de la monnaie considérée majoré au plus 

d‟un (01) point, selon le cas.  

 

Article 40 Pénalités  

A.  Pénalités de retard 

 40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est 

appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé 

comme suit :  

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour 

calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le 

marché ;  

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de 

retard au-delà du trentième jour.  

40.2-  Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en 

compte sont ceux de la tranche considérée.  

B. Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser] 

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le 

cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des 

dispositions du contrat, notamment :  

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;  

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;  

- Remise tardive du projet d‟exécution pour autant que le retard soit du fait du 

cocontractant de l‟administration (montant ou modalités à définir) ;  

- Autres à préciser par le Maître d‟ouvrage (montant ou modalités à définir) ;  

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour 

cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous 

peine de résiliation.  
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Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu‟après avis de l‟organisme chargé de la 

régulation des marchés publics requis par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué.  

 

Article 41 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-

traitance   

41.1. En cas de groupement solidaire d‟entreprises les paiements sont effectués dans le 

compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire 

[à préciser le cas échéant].  

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents 

comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].  

41.2. Tout paiement d‟acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est 

subordonné à l‟exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous 

réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l‟Administration aux sous-

traitants.  

L‟Entreprise principale dispose d‟un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à 

compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et 

réceptionnées pour effectuer le paiement du soustraitant.   

En cas de non-paiement d‟un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre à l‟encontre du 

titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-

traitant.  

 

Article 42 Régime fiscal et douanier   

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du 

Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi  

n°…………… du ….  Portant loi de finances de la République du Cameroun pour 

l‟exercice ……et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en 

œuvre du régime fiscal des Marchés Publics 

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :  

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l‟AIR 

qui constitue un précompte sur l‟impôt des sociétés;  
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- Des droits d‟enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des 

impôts;  

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:  

• Des droits et taxes d‟entrée sur le territoire camerounais (droits 

de douanes, TVA, taxe informatique);  

• Des droits et taxes communaux,  

• Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et 

d‟eau.  

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses 

coûts d‟intervention et constituer l‟un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.  

Le prix TTC s‟entend TVA incluse.  

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et 

payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu‟à ses sous-traitants.  

 

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés   

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux 

frais du cocontractant de l‟administration, conformément à la règlementation en vigueur.  

 

CHAPITRE  V. DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 44-Résiliation du marché   

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l‟un des cas suivants :  

a) Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître 

d‟Ouvrage Délégué peut, s‟il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions 

présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;  

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d‟Ouvrage peut accepter s‟il y a 

lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la 

continuation des prestations;  

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l‟Administration n‟est pas autorisé par le 

tribunal à continuer l‟exploitation de son entreprise;  
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d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation 

préalable du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué;  

e) Défaillance du cocontractant de l‟Administration dûment notifiée à ce dernier par le 

Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise 

en demeure et après évaluation et constat de la carence :   

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail;  

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses 

administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des 

quantités initiales du marché;  

h) Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.   

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, 

notamment dans l‟un des cas suivant :  

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du 

marché TTC ;  

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d‟Ouvrage ou le Maitre 

d‟Ouvrage Délégué ;   

- Non-paiement persistant des prestations.   

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;  

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l‟un 

des cas suivant :  

- Force majeure et après avis de l‟Autorité chargée des marchés publics en l‟absence 

de toute responsabilité du cocontractant de l‟administration sans préjudice des 

indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;  

- Non-paiement persistant des prestations.  

- Motif d‟intérêt général.  

 

Article 45 Cas de force majeure  

 Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de 

force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d‟ouvrage ou le 

Maître d‟ouvrage Délégué par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l‟apparition 

du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois 
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qu‟un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le 

Maître d‟ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais  

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du 

CCAG et certaines situations particulières le cas échéant].   

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il 

appartient au Maître d‟Ouvrage d‟apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs 

fournis.  

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions 

météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :  

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures; 

- Vent : 40 mètres par seconde; 

- Crue : la crue de fréquence décennale. 

 

Article 46- Différends et litiges   

Les différends ou litiges nés de l‟exécution du présent marché peuvent faire l‟objet d‟un 

règlement à l‟amiable.  

Lorsqu‟aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant 

la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, 

le cas échéant]  

 

Article 47- Edition et diffusion du présent marché  

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par 

le Maître d‟Ouvrage. La reproduction de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché à 

faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d‟Ouvrage ou Maître 

d‟Ouvrage Délégué.   

 

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché  

Le présent marché ne deviendra définitif qu‟après sa signature par le Maître d‟Ouvrage ou 

Maître d‟Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de 

l‟administration.  
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PIECE 15 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES (CCTP)  
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Note relative à la préparation du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières 

 

[Cette note relative à la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulières est 

fournie uniquement à titre d'information pour le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage 

Délégué ou les personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres, et ne 

doivent pas figurer dans les documents définitifs.] 

 

Principes à suivre 

1. Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une façon réaliste et 

compétitive aux conditions posées par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué, et sans avoir à assortir leurs soumissions de réserves ou de conditions 

particulières, il faut un ensemble des Clauses Techniques Particulières et de plans à la 

fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel d'Offres International, ces spécifications et 

plans doivent être établis de façon à permettre une concurrence aussi large que possible, 

tout en énonçant clairement les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, 

matériaux et services faisant l'objet du Marché. C'est à cette condition seulement que les 

objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité dans la passation du marché pourront être 

atteints, que la conformité des soumissions sera assurée et que le travail ultérieur 

d'évaluation des soumissions sera facilité. Les Clauses Techniques Particulières devront 

exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux 

soient neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et, à moins que le 

Marché n'en dispose autrement, qu'ils englobent                                                           

toutes les dernières améliorations apportées à la conception ou aux matériaux.  

2. En principe, la plupart des Clauses Techniques Particulières sont choisies et 

définies par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué en fonction des travaux 

prévus dans le Marché en question. Il n'y a donc pas de modèle type de spécifications 

techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe 

des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C‟est ainsi que 

le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué doit veiller à ce que les spécifications 

ne soient pas limitatives. En spécifiant les critères auxquels devront répondre les travaux, 

ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché, il convient d'utiliser, dans toute 

la mesure du possible, des critères reconnus au plan international. Si l'on utilise d'autres 

critères particuliers, les spécifications devront préciser que des types de fournitures, 
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matériaux et travaux répondant à d'autres critères généralement admis et permettant 

d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les critères mentionnés 

seront également acceptables.  

Les Clauses Techniques Particulières comprendront en particulier les informations détaillées 

concernant les facteurs suivants :  

i.  Description et consistance des travaux et des ouvrages ;  

ii.  Organisation du chantier et travaux préparatoires ;  

iii. Provenance, qualité et préparation des 

matériaux ; iv. Mode d‟exécution des travaux.  

Variantes techniques 

3. En accord avec le Règlement Général de l‟Appel d‟Offres, le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d‟Ouvrage Délégué décidera, le cas échéant, s‟il permet aux soumissionnaires 

d‟inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci sont justifiées dans les cas où 

il est concevable d‟envisager des options qui pourraient s‟avérer moins coûteuses que les 

solutions techniques indiquées dans le Dossier d‟Appel d‟offres. Le Maître d‟Ouvrage 

indiquera normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes 

pourraient présenter un avantage comparatif du fait des compétences particulières des 

soumissionnaires. Il s‟agit, par exemple, des types de travaux suivants :  

- Fondations (utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux ; type, diamètre, 

longueur et densité des pieux ; détails constructifs ; etc.);  

- Piliers, poutres, planchers (béton armé, précontraints, etc.);  

- Procédés brevetés demis sous tension des structures bétonnées ;  

- Couverture de surface des ouvrages ;  

- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage, puits 

;  

- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphalte, béton, 

etc.) ; 

- Configuration et montage des pylônes des lignes de transmission électrique, barrages 

hydroélectrique ;  

- Eclairage des chaussées…  

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont 

permises avec les références nécessaires à des plans, spécifications, bordereaux de prix 
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et coûts unitaires, et critères de conception, d‟essais et contrôle. Il sera également précisé 

que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement, aux 

paramètres de conception et aux spécifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera 

requis que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour 

permettre au Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué d‟en faire l‟évaluation.  

Le Soumissionnaire devra par conséquent être invité à inclure dans son offre, les plans, 

notes de calculs, spécifications techniques, détails des prix, méthodes et procédés de 

construction et tout autre détail approprié. Comme spécifié, le cas échéant, dans le 

Règlement Général de l‟Appel d‟Offres, les variantes techniques soumises de cette 

manière seront considérées et évaluées par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué suivant leur propre mérite, et indépendamment du fait que le Soumissionnaire a 

offert ou non un prix pour la solution de base définie dans le Dossier d‟Appel d‟Offres.  

Plans et dossiers 

4. Le Dossier d‟Appel d‟Offres inclura normalement une série de plans et dossiers 

comprenant, entre autres, un plan de situation indiquant l‟emplacement du site en relation 

avec la géographie locale. Une indication des principales routes, aéroports, chemins de fer 

et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, même s‟ils ne sont 

pas détaillés, doivent fournir suffisamment d‟information pour permettre aux 

soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de 

pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.  

5. De manière générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section 

spécifique du Dossier d‟Appel d‟Offres et sous forme d‟un volume séparé, d‟un format 

pouvant être différent des autres documents du dossier. Ce format sera dicté par l‟échelle 

des cartes et plans, qui ne doivent pas être réduits au point de rendre les détails illisibles  

.   
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PIECE N°6   

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  

 

  

Note relative au bordereau des prix 

 

[Cette note relative à la préparation du Bordereau des prix est fournie au Maître 

d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et 

finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement à titre d’information. Elle ne doit pas 

figurer dans les documents définitifs.] 

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit être exhaustif et précis. En particulier toutes 

les tâches élémentaires doivent être définies et les unités de mesure spécifiées.  

Objectifs 

Les objectifs du Bordereau des prix sont :  

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres à évaluer sur la base d‟une 

nomenclature définissant ces prix en fonction des tâches élémentaires constituant un poste 

de prix ;  

b. De permettre, une fois le marché conclu, l‟évaluation et le paiement des travaux 

exécutés. Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de 

façon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de travaux, ou entre 

travaux de même nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres 

conditions susceptibles de donner lieu à des variations de coûts, sans  oublier  que  les  

prix  comprennent  également  toutes  suggestions  découlant  de l‟application  des  

dispositions  administratives  et  techniques  prévues  dans  les  pièces écrites.  
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Séries de prix 

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de façon à distinguer entre 

les parties de travaux qui par nature, accès, calendrier ou toute autre caractéristique 

peuvent donner lieu à des variations sur les méthodes de construction, ou séquence des 

travaux, ou considérations de coût. Ces rubriques constituent des séries de prix.  

Unités de mesure 

Le système métrique sera utilisé, et les abréviations suivantes sont recommandées :  

mètre  : m  centimètre  : cm  millimètre  : mm  

hectare  : ha  Mètre carré  
: m

2
 

Millimètre carré  : 

mm
2

 

litre  : l  Mètre cube  
: m

3
 

unité  : u  

kilogramme  : kg  tonne  : t  forfait  : ft  

seconde  : s  heure  : h    

 

Présentation du bordereau des prix 

Le bordereau des prix unitaires doit être présenté sous la forme d‟un tableau de trois 

colonnes. Les codes de la série et du prix figurent à la première colonne ; la définition des 

prestations composant le prix, l‟unité de mesure et le montant en lettres constituent  

La deuxième colonne ; la troisième colonne est réservée au montant du prix en chiffres. 

Cette dernière colonne est susceptible d‟être éclatée en autant de colonnes qu‟il y‟a d‟unités 

monétaires de paiement.  

[A préparer et insérer dans le Dossier d’appel d’offres par le Maître d’Ouvrage ou le Maître 

d’Ouvrage Délégué] [S’inspirer le cas échéant de l’exemple figurant dans le DTAO]   
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MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  

N° Prix  Désignation des tâches  Unité  
Prix unitaires en 
chiffres (FCFA) 

101 

Etudes  et installation du chantier 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et au forfait de l‟ensemble des tâches d‟études et 
d‟installation du chantier, il comprend notamment :  
-Toutes les tâches de visite de site, d‟élaboration des divers 
documents de soumissions y compris les plans d‟exécution.  
-L‟approvisionnement général du site et tout matériel et matériaux 
nécessaires à l‟exécution des travaux.  
-Les charges d‟intendance des personnels de chantier  
-Toutes sujétions permettant le bon démarrage des travaux.  
-Organisation et réception des ouvrages  
Prix en lettres :  

FF  

102 

Débroussaillage du site 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat le m2 de débroussaillage sur un rayon de 10 m autour du 
bâtiment, le ramassage des végétaux issus du débroussaillage le 
m2 à  
Prix en lettres :  

M2  

201 

Nivellement de la plate-forme  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et au m2 (mètre carré) et suivant les prescriptions 
techniques contenues dans le CCTP, le mètre carré de 
nivellement de la plate-forme sur une emprise de 5m autour du 
bâtiment. Il comprend notamment les débalis mis en dépôt pour 
les terres de mauvaise qualité et les emprunts pour remblai 
complémentaire. Le m2 (mètre-carré) à :  
Prix en lettres 

M2  

202 

Fouilles en rigoles  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les conditions techniques prévues par le CCTP 
le m3 (mètre-cube) de fouille en rigole pour les fondations du 
bâtiment. Il comprend notamment :  
-Les charges de la personne mobilisée pour la tâche 
-Les frais de mise à disposition du petit outillage nécessaire et 
toute sujétions d‟utilisation des matériels spécialisés pour 
l‟amélioration  
-De la qualité et le rendement des travaux. Le m3 (mètre-cube) 
Prix en lettres  

M3  

203 

Remblai de terre  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques du CCTP le mètre-
cube de matériaux de bonne qualité mis en œuvre dans le cadre 
du rembali sous dallage en couches successives de 20 cm 
d‟épaisseur. Il comprend :  
-Les charges de recherches et d‟identification des matériaux  
-Les suggestions (scarification, arrosage, compactage) de 
renforcement des matériaux en place  
-Les charges de mise hors du socle des déchets en décomposition 
dans le sol.  
-Transport et la mise en œuvre des matériaux constitutifs du 
remblai.  
-Il n‟exclut pas toute charge induite dans la suggestion d‟utilisation 
des matériaux issus des déblais des fouilles  
-Les charges liées aux matériels nécessaires à la mise en œuvre 
des remblais sous dallage  
-Les charges d‟autocontrôle des travaux par l‟entreprise  
-Le mètre-cube de remblai sous dallage à :  
Prix unitaire en lettre  

M3  

301 Béton de propreté  M3  
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Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions prévues par le CCTP le mètre-
cube (m3) de béton de propreté répandu au fond des fouilles sur 
une épaisseur de 5 cm. Il comprend notamment :  
-La formule et le rendu-chantier des granulats spécifiés dans le 
CCTP.  
-Les frais d‟achat du ciment et rendu-chantier  
-Les frais salariaux des personnels mobilisés 
-Le petit outillage nécessaire à la comparution et la mise en œuvre 
du béton de propreté et toute autre sujétion.  
Le mètre-cube (m3) de béton à :  
Prix unitaire en lettres :  

302 

Agglos bourrés de 20x20x40 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques dans le CCTP, le 
mètre-carré (m2) de pose des agglos bourrés (20x20x40) au béton 
dosé à 250 Kg/m3.  
Ce prix intègre entre autre :  
-Le ravitaillement en eau du chantier  
-Le mortier hydraulique de jointement de différentes assises, les 
charges liées à la production du béton de bourrage des agglos.  
-Les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre  
-Les charges de mise à disposition au chantier de l‟ensemble des 
matériels et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des murs 
de fondation y compris toutes autres sujétions facilitant la qualité 
des travaux et l‟accroissement du rendement.  
Le mètre-carré (m2) d‟agglos bourrés à :  
Prix unitaire en lettres.  

M2  

303 

Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour semelles-poteaux en 
amorce et chainage  
Ce prix rémunère dans les conditions définies dans le marché et 
suivant les prescriptions techniques du CCTP le mètre-cube (m3) 
de béton armé dosé à 350 Kg/m3 mis en œuvre dans le coulage 
des semelles et des amorces de poteaux inscrits dans les 
fondations de l‟ouvrage.  
-La fourniture et le transport du sable jusqu‟au site choisi 
-La fourniture du bois de coffrage  
-La fourniture et le transport au site des gravillons nécessaires  
-La fourniture, le transport sur site et tout autre personnel, 
matériels et petits outillage nécessaires au façonnage des aciers 
-Le ravitaillement en eau du chantier et toute autre suggestion  
-La fourniture et le transport sur site du ciment 
Le mètre-cube de béton armé dosé pour semelles, amorce des 
poteaux et chainage à :  
Prix en lettres  

M3  

304 

Dallage du sol (ep. 8cm) en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-carré(m2) de dallage sur sol en béton ordinaire 
dosé à 300 Kg/m3, de 08 cm d‟épaisseur.  
Ce prix rémunère entre autre :  
-L‟achat, la mise en chantier, la pose d‟un film polyane de 400 
microns  
-les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en œuvre  
-Les charges liées à la mise à disposition au chantier de 
l‟ensemble des matériels et accessoires nécessaires à la mise en 
œuvre de ce dallage  
Le mètre-carré (m2) de dallage du sol en béton ordinaire à :  
Prix en lettres :  

M2  

401 
Maçonnerie en élévation en agglomérés creux de 15x20x40cm 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 

M2  
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contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-carré (m2) de pose des agglos creux (15x20x40) 
au béton dosé à 250Kg/m3 
Ve prix rémunère entre autre :  
-Le ravitaillement en eau du chantier  
-le mortier hydraulique de jointement des différentes assisses 
-les charges liées aux personnes mobilisées pour la mise en 
œuvre  
-les charges de mise à disposition au chantier de l‟ensemble des 
matériels et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des murs 
en élévation 
-Y compris toute autre sujétions facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement 
Le mètre-carré (m2) du mur en élévation à  
Prix en lettres  

402 
Agglos de 10x20x40 
Sans objet  

M2  

403 

Enduit au mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-carré (m2) d‟enduit au mortier de ciment dosé à 
400 Kg/m3.  
Ce prix rémunère entre autre :  
-Les charges de ravitaillement du chantier en eau, ciment, sable et 
autres petits matériels et outillage nécessaires pour la mise en 
œuvre d‟enduit au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 
-les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en œuvre 
d‟enduit au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 
-Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement  
Le mètre-carré (m2) d‟enduit au mortier de ciment dosé à 400 
Kg/m3  
Prix en lettres 

M2  

404 

Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres dosé 
à 350 Kg/m3 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-cube (m3) de béton armé pour poteaux, linteaux, 
chainage et poutres dosé à 350 Kg/m3 
Ce prix rémunère entre autre :  
-L‟achat, la fourniture, le transport et le façonnage des aciers pour 
cadre et filants  
-La main d‟œuvre pour le ferraillage  
-le coût du béton armé dosé à 350Kg/m3 (sable, ciment, gravier, 
eau) 
-les charges salariales des personnels mobilisés pour les travaux  
-La fourniture et la mise du bois de coffrage  
-La disponibilité au chantier de l‟ensemble de matériels et 
accessoires entrant en jeu  
Le mètre-cube (m3) de béton armé à  
Prix en lettres 

M3  

405 

Tableau mural  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, l‟unité (U) de tableau mural réalisé :  
Ce prix rémunère entre autre : 
-Les charges de ravitaillement du chantier en eau, sable, ciment 
treillis soudé ou grillage fin, taloche, peinture pour tableau de 
couleur verte ou noire ;  
-les charges liées au personnel mobilisé pour la mise en œuvre.  
- Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement 

U  
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L‟unité (U)de tableau Mural fini  
Prix en lettres 

406 

Chape ordinaire lissée au mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 
épaisseur de 2,5 cm  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-carré (m2) de chape ordinaire lissée au mortier 
dosé à 400 Kg/m3 
Ce prix rémunère entre autre  
-les charges de ravitaillement du chantier en eau, ciment, sable et 
autres petits matériels et outillages nécessaires à la mise en 
œuvre de cette chape lissée  
-les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en œuvre  
- Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement 
Le mètre-carré (m2) de chape ordinaire lissée au mortier à :   
Prix en lettres 

M2  

407 

Claustras  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre carré (m2) de claustras pour baises 
Ce prix rémunère entre autre :  
- les charges de ravitaillement du chantier en eau, ciment, sable et 
autres petits matériels et outillages nécessaires à la fabrication et 
pose des claustras.  
-l‟achat d‟un moule pour claustras 
-les charges pour mortier hydraulique de jointement des claustras.  
-Les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre.  
Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement 
Le mètre-carré (m2) de pose de claustras à :   
Prix en lettres :  

M2  

501 

Fermes doublées en bois dur traité  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, l‟unité (U) de ferme finie et mise en place  
Ce prix rémunère entre autre 
-les d‟achat du bois dur à traiter, la fourniture, le transport, le 
conditionnement, la manutention 
-les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en œuvre  
-L‟achat du matériel et l‟outillage nécessaire à la mise en œuvre 
-Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux 
L‟unité (U) de ferme à  
Prix  unitaire en lettres  

U  

502 

Pannes et lattes en rive pignon  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-cube (m3) de pannes et lattes en bois dur traité  
Ce prix rémunère entre autre 
-L‟achat du bois, le transport, la fourniture, le conditionnement et la 
manutention 
-L‟achat du matériel et l‟outillage nécessaire à la mise en œuvre 
- les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre 
Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux et 
l‟accroissement du rendement 
Le mètre-cube (m3) de pannes et lattes en bois dur traité à :   
Prix en lettres 

M3  

503 
Plafond en contreplaqué de 5mm fixés sur solivage en lattes 
en section 04x08cm 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 

M2  
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contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-cube (m3) de plafond en contreplaqués 
Ce prix rémunère entre autre 
-Les charges incluant l‟achat, le transport et la mise en chantier du 
bois dur de section 04x08cm pour le solivage  
-Les charges pour l‟habillage en contreplaqués de 04mm y 
compris les frais généraux, transport, fourniture etc. y compris les 
couvre-joints.  
-les charges de perforation des trous de ventilation  
-les charges salariales pour personnels mobilisés, y compris le 
matériel et outillage  
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre-carré (m3) de plafond en contreplaqué à :   
Prix en lettres 

504 

Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois dur 
traité  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-cube (m3) de plafond en tôle lisse  
Ce prix rémunère entre autre 
-Les charges incluant l‟achat, le transport et la mise en chantier du 
bois dur de section 04x08cm pour le solivage  
Les charges pour l‟habillage en contreplaqués de 04mm y compris 
les frais généraux, transport, fourniture etc. y compris les couvre-
joints. 
- les charges de perforation des trous de ventilation  
-les charges salariales pour personnels mobilisés, y compris le 
matériel et outillage 
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre-carré (m3) de plafond en tôle lisse à :   
Prix en lettres 

M2  

505 

Fourniture et fixation des planches de rives de section 03 x 30 
cm en bois dur raboté et traité  
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre linéaire (ml) de planches de rive de section 3 x30 
cm en bois dur raboté et traité   
Ce prix rémunère entre autre 
-L‟achat des planches, le rabotage, le traitement, le transport, la 
manutention, et le conditionnement 
-les charges liées aux matériels et outillage nécessaire à la mise 
en œuvre 
-les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en œuvre 
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre linéaire  (ml) de planches à :   
Prix en lettres 

ml  

506 

Couverture en tôles bac alu d’épaisseur 6/10è 
- Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre-carré (m2) de couverture en tôle bac alu de 6/10è 
Ce prix rémunère entre autre 
-les charges d‟achat, de transport, de manutention de tôles bac alu 
y compris matériels  
- les charges salariales pour personnels mobilisés, pour la mise en 
œuvre  
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre-carré (m2) de couverture à :   
Prix en lettres 

M2  

507 

Tôle faitière de 50 cm de large  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre linéaire (ml) de tôle faitière  

ml  
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Ce prix rémunère entre autre 
les charges d‟achat, de transport, de manutention de tôles faîtières 
y compris matériels 
- les charges salariales pour personnels mobilisés, pour la mise en 
œuvre  
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre linéaire (ml) de tôle faîtière à :   
Prix en lettres 

508 

Rive de pignon en alu  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre linéaire (ml) de bande de tôle plane fixée sur les 
planches de rives des pignons  
Ce prix rémunère entre autre 
les charges d‟achat, de transport, de manutention de tôles planes 
ou bande ourlée  y compris matériels 
- les charges salariales pour personnels mobilisés, pour la mise en 
œuvre  
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre linéaire (ml) de tôle plane à :   
Prix en lettres 

ml  

509 

Bande en alu  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre linéaire (ml) de bande de tôle plane fixée sur les 
planches de rives des pignons  
Ce prix rémunère entre autre 
les charges d‟achat, de transport, de manutention de tôles planes 
ou bande ourlée  y compris matériels 
- les charges salariales pour personnels mobilisés, pour la mise en 
œuvre  
Et Toute autre sujétion facilitant la qualité des travaux  
Le mètre linéaire (ml) de tôle plane à :   
Prix en lettres 

ml  

601 
 

Fourniture et pose de portes métalliques 97 x 220  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, l‟unité (U) de portes métalliques de 97 x 220cm  
Ce prix rémunère entre autre : 
-Les charges d‟achat du matériel pour confection des portes 
métalliques 
-Les frais d‟usinage métaux 
-Les charges de transport, de manutention et de fourniture en 
chantier, y inclus la fixation.* 
-Les charges salariales pour personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre 
-Et toutes sujétions assurant la qualité des travaux 
L‟unité (U) de fourniture de porte métallique à : 
Prix en lettre :  

U 
 

 

602 

Seuils en cornières de 30 et estrades  
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le 
contrat et suivant les prescriptions techniques contenues dans le 
CCTP, le mètre linéaire (ml) de cornière nécessaire pour 
l‟exécution des seuils.  
Ce prix rémunère entre autre : 
-Les charges d‟achat, de transport, de manutention des cornières 
de 30 y compris matériels.  
-le façonnage et la fixation de pattes de scellement  
-les charges salariales pour personnels mobilisés, pour la mise en 
œuvre  
Et toutes sujétions assurant la qualité des travaux 
Le mètre linéaire (ml) de seuil à  

ml  
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Prix en lettre : 

901 

Tube flexible orange + boitiers 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
l‟ensemble (Ens) formé de tube flexible orange et des boitiers. 
Ce prix rémunère entre autre : 
-Les charges d‟achat de tubes oranges et des divers boitiers, de 
transport et de mise en œuvre y  incluant entre autre le matériel et 
outillage utilisés. 
L‟ensemble à : 
Prix en lettres  

Rleau   

902 

Câble VGV de 1,5 mm
2
 

Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le rouleau „rleau) de câble VGV de 1,5 mm

2
 installé au plafond.  

Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat des câbles, le transport y incluant la 
charge salariale des personnels mobilisés pour la tâche, ainsi que 
le matériel et outillage. 
Le rouleau  (rleau) de câble VGV à : 
Prix en lettre :  

Rleau   

903 

FIL  TH  de 2,5 mm
2
 

Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le rouleau (rleau) de fil de 2,5 mm2 utilisé pour le circuit des prises 
et d‟alimentation. 
Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat des conducteurs en fil TH. Le transport y 
incluant la charge salariale des personnels pour la tâche, ainsi que 
le matériel et outillage. 
Le rouleau (rleau) de fil TH à : 
Prix en lettre :  

Rleau  

904 

Fourniture et pose réglettes de 120 cm 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
la fourniture et la  pose à l‟unité (U) des réglettes 120 cm 
complètes  
Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat, de transport des réglettes et des lampes 
fluo. 
      -Les charges pour matériels et outillage 
      -Les charges salariales des personnels mobilisés pour la mise 
en œuvre 
La fourniture et la pose de réglette à : 
Prix en lettre :  

U  

905 

Hublots ronds 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
la 
fourniture et la  pose à l‟unité (U) des hublots ronds complètes  
Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat, de transport des hublots ronds et des 
lampes à incandescence. 
      -Les charges salariales des personnels mobilisés pour la mise 
en œuvre 
La fourniture et la pose des hublots ronds  à : 
Prix en lettre :  

U  

906 

Interrupteurs et prise de courant encastrés 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
la fourniture et la  pose à l‟unité (U) des interrupteurs et des prises 
de courant encastrés.  

U  
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Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat, de transport d‟interrupteurs  et de prises 
de courant 
      -Leurs mise en place par encastrement dans le mur 
      -Les charges pour matériels et outillage 
      -Les charges salariales des personnels mobilisés pour la main 
d‟œuvre 
La fourniture et la pose d‟interrupteurs et de prises  à : 
Prix en lettre :  

907 

Attaches, dominos, boîtiers de dérivation, sécurité et 
raccordement avec le réseau existant dans l’établissement 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP,  
l‟ensemble (Ens) des prestations pour attaches, dominos, boîtes 
de dérivation, sécurité et raccordements. 
Ce prix rémunère entre autre : 
      -Les charges d‟achat, de transport et de mise en œuvre des 
différents accessoires y compris la prise en compte du matériel et 
outillage utilisés. 
L‟ensemble à : 
Prix en lette :  

Ens  

1001 

Peinture  à eau sur plafond 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCPT, 
le mètre-carré (m

2
) de plafond à revêtir par de la peinture  

Ce prix rémunère entre autre : 
          -L‟imprégnation du plafond au pantimat y compris toutes 
sujétions d‟acquisition de peinture pour imprégnation, et de 
préparation des surfaces. 
         -L‟application de pantex 800 ou équivalent en deux couches 
pour la finition 
        -Et toutes sujétions de mise en œuvre assurant la bonne 
qualité des travaux. 
Le mètre carré (m

2
) à : 

Prix en lettres :  

m
2
  

1002 

Peinture  en 2 couches sur murs extérieurs 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le mètre-carré (m

2
) de murs extérieurs en maçonnerie à revêtir par 

la peinture  
Ce prix rémunère entre autre : 
          -L‟imprégnation du  mur à la chaux  y compris toutes 
sujétions d‟acquisition de chaux pour imprégnation, et de 
préparation des surfaces. 
         -L‟application de pantex 800 ou équivalent en deux couches 
pour la finition 
        -Et toutes  sujétions de mise en œuvre assurant la bonne 
qualité des  travaux. 
Le mètre carré (m

2
) à : 

Prix en lettres :  

m
2
  

1003 

Peinture  en 2 couches sur murs intérieurs 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le mètre-carré (m

2
) de murs extérieurs en maçonnerie à revêtir par 

la peinture  
Ce prix rémunère entre autre : 
          -L‟imprégnation du  mur à la chaux  y compris toutes 
sujétions d‟acquisition de chaux pour imprégnation, et de 
préparation des surfaces. 
         -L‟application de pantex 800 ou équivalent en deux couches 
pour la finition 
        -Et toutes  sujétions de mise en œuvre assurant la bonne 

m
2
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qualité des  travaux. 
Le mètre carré (m

2
) à : 

Prix en lettres :  

1004 

Peinture  glycérophtalique sur menuiserie bois et métallique 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le mètre-carré (m

2
) de menuiserie  bois et métalliques  à revêtir 

par la peinture  
Ce prix rémunère entre autre : 
-L‟imprégnation  des menuiseries métallique à l‟antirouille   y 
compris toutes sujétions d‟acquisition d‟antirouille  pour 
imprégnation, et de préparation des surfaces. 
-L‟application de peinture glycérophtalique  en deux couches pour 
la finition des menuiseries bois et métallique. 
 -Et toutes  sujétions de mise en œuvre assurant la bonne qualité 
des  travaux. 
Prix en lettre  

m
2
  

1101 

Exécution  des caniveaux 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le mètre-linéaire (ml) de caniveau réalisé   
Ce prix rémunère entre autre : 
          -Les charges de ravitaillement du chantier en ciment, 
gravier, sable, eau, bois de coffrage etc. 
         -Les charges liées aux personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre  
        -Toute linéaire (ml) de caniveau exécuté à 
Prix en lettres :  

ml  

1102 

Dallage (ép 6 cm) des alentours du bâtiment 
Ce prix rémunère les conditions générales prévues dans le contrat 
et suivant les prescriptions techniques contenues dans le CCTP, 
le mètre-cube (m

3
) de dallage extérieur en béton ordinaire de 6 cm 

d‟épaisseur, 60 cm de largeur, dosé à 300kg/m
3
. 

Ce prix rémunère entre autre  
        -Les charges de ravitaillement du chantier en eau, sable, 
gravillons et celles liées aux personnels mobilisés pour la mise en 
œuvre.  
      -Toute sujétion facilitant la qualité du rendement des travaux  
Le mètre cube (m

3
) de dallage à : 

Prix en lettre :  

M
2
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PIECE N°7   

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF  

N° Désignation des ouvrages U Qté P.U. HTVA Montant 

 LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES  

101 Etudes et installation de chantier  FF 1,00 500.000 500.000 

102 Débroussaillage du site   m
2
 555,50 100 55.500 

Sous-total 100 555.500 

 LOT 200 : TERRASSEMENT  

201 Nivellement  m
2
 555,00 500 277.500 

202 Fouilles en rigoles  m
3
 48,00 2.500 120.000 

203 Remblai de terre  m
3
 62,00 3.000 186.000 

Sous total 200 583.500 

 LOT 300 : FONDATION  

301 Béton de propreté  m
3
 1,70 120.000 204.000 

302 Agglos de 20x20x40cm bourrés  m
2
 50,50 12.000 606.000 

303 Béton pour semelles, poteaux et chainage  m
3
 4,80 170.000 816.000 

304 Dallage (ép. 8cm) m
2
 175,40 9.000 1.578.600 

Sous total 300 3.204.600 

 LOT 400 : MAÇONNERIE-ELEVATION  

401 Murs en agglos 15x20x40 m
2
 162,00 9.000 1.458.000 

402 Murs en agglos 10x20x40 m
2
 // // // 

403 Enduit au mortier de ciment  m
2
 324,00 3.000 972.000 

404 Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres  m
3
 5,41 170.000 920.048 

405 Tableau mural U 2,00 45.000 90.000 

406 Chappe lissée  m
2
 175,40 3.500 613.900 

407 Claustras  m
2
 31,50 15.000 472.500 

Sous total 400 4.526.448 

 LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE  

501 Fermes  U 7,00 100.000 700.000 

502 Pannes et lattes de rive de pignon  m
3
 2,50 150.000 375.000 

503 Plafond m
2
 170,00 5.000 850.000 

504 Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois dur traité  m
2
 60,00 5.500 330.000 

505 Planche de rive  ml 39,00 3.000 117.000 

506 Tôle bac alu de 6/10
ème

  m
2
 234,00 8.500 1.989.000 

507 Tôle faitière de 50cm de large ml 19,50 3.000 58.500 

508 Rive pignon en alu  ml 24,00 2.000 48.000 

509 Bande en alu  ml 39,00 2.500 97.500 

Sous total 500 4.565.000 

 LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE  

601 Porte métallique de 97x220 U 4,00 85.000 340.000 

602 Seuils ml 35,80 1.800 64.440 

Sous total 600 404.440 

 LOT  700 : MENUISERIE BOIS  

Sous total 700  

 LOT 800 : PLOMBERIE  

Sous total 800  

 LOT 900 : ELECTRICITE  

901 Tube flexible orange  Rlx  1,00 25.000 2.5000 

902 Câble VGC en plafond  Rlx  1,00 35.000 35.000 

903 Fil TH 2,5mm
2
 Rlx  2,00 25.000 50.000 

904 Réglettes de 120 U 12,00 7.500 90.000 
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905 Hublots ronds  U 2,00 8.000 16.000 

906 Interrupteurs et prises de courant encastrés  U 8,00 2.500 20.000 

907 Attaches, dominos, boitier, boite de dérivation, toutes sujétions et 
sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement  

Ens  1,00 100.000 100.000 

Sous total 900 336.000 

 LOT 1000 : PEINTURE ET REVETEMENT  

1001 Plafond  m
2
 170,00 2.000 340.000 

1002 Murs extérieurs  m
2
 162,00 2.400 388.800 

1003 Murs intérieurs  m
2
 195,00 2.400 468.000 

1004 Menuiserie bois et métallique  m
2
 36,00 2.200 79.200 

Sous total 1000 1.276.000 

 Lot 1100 : VRD 

1101 Caniveau  ml 65,00 12.000 780.000 

1102 Dallage des alentours du bâtiment  m
2
 60,00 9.000 540.000 

Sous total 1100 1.320.000 

TOTAL GENERAL H.T 16.771.488 

TVA (19,25%) 3.228.512 

MONTANT TOTAL TTC  20.000.000 

IR (2,2%) 368.973 

NET A PAYER A L’ENTREPRENEUR  16.402.516 

Arrêté le présent détail estimatif toutes taxes comprises à la somme de : Vingt  millions./- 

 

 

  

Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif 

 

[Cette note relative à la préparation du détail quantitatif et estimatif est fournie au Maître 

d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et 

finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement à titre d’information. Elle ne doit pas 

figurer dans les documents définitifs.] 

 

Objectifs 

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants 

quant à la nature et au volume de travaux à réaliser, pour permettre une préparation des 

offres correcte et précise.  

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent 

répertorier les travaux de façon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes 

natures de travaux, ou entre travaux de même nature exécutés dans des endroits 

différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu à des variations 
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de coûts. Une fois ces exigences satisfaites, le cadre et le contenu du Bordereau des prix 

et du Détail quantitatif et estimatif doivent être aussi simples et concis que possible.  

Détail quantitatif et estimatif 

Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :  

a. Les unités suivant le système métrique utilisé ;  

b. Les quantités des travaux à exécuter par catégorie ;  

c. Les prix unitaires conformes à ceux du bordereau des prix ;  

d. Le sous total par catégorie ;  

e. Le total hors TVA ;   

f. La TVA égale à  % du montant hors TVA ;  

g. L‟AIR (Acompte de l‟Impôt sur le Revenu) est de  % du montant hors TVA ; ou la 

TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur    h. Le total toutes taxes comprises. 

  i  Le net à mandater   

 

 

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX 

  

SOUS-DETAIL DE PRIX 

N° PRIX   

Désignation des 

tâches 

  

Unité   

Quantité totale   

Rendement 

journalier 

  

Durée   

 p
e
rs

o
n
n

e
l 

CATEGORIE Nombre Salaire 

journalier 

Jours facturés Montant 

Chef de chantier     

Chef d‟équipe     

manœuvres     

 TOTAL A  

M
a

t

é
ri
e
l 

e
t 

e
n
g
i

n
s
    Type  Taux 

journalier 

Jours facturés Montant 
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Petit matériel     

     

     

                                                       TOTAL B 

M
a

té
ri
a

u
x
 e

t 
D

iv
e

rs
 

   Type  Prix unitaire consommation Montant 

Divers     

     

     

     

     

     

TOTAL C  

             D TOTAL COUTS DIRECTS                                            A+B+C  

E Frais généraux de chantier % „=‟ Dx %  

             F Frais généraux de siège              % „=‟ Dx %  

             G Coût de revient  „ =‟ D+ E + F  

H  Risques + Bénéfices                % „=‟ Gx %  

             P PRIX DE VENTE TOTAL  HORS TAXE „=‟ G+ H  

             V PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE „=‟ P / Qté  

 

 

  

  

 

  

 

 

PIECE N°8   

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX  
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Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et 

taxes 

 

1. Un sous détail expose toutes les étapes d‟établissement d‟un prix de vente. Aussi, 

constitue-t-il un élément important d‟appréciation de la qualité du prix proposé par un 

soumissionnaire.  

 

Il n‟est pas nécessaire d‟imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, 

compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. 

En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :  

 

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;  

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;  

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;  

d. Coût de la main d‟œuvre locale et expatriée ;  

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant 

les rendements conduisant aux prix unitaires ;  

f. Le sous détail précis des forfaits d‟installation du camp de base, d‟amenée et de retour du 

matériel, du laboratoire et ses équipements, d‟aménagement d‟une carrière (le cas 

échéant), etc.;  

g. Le sous détail précis des forfaits d‟aménagement, d‟entretien des locaux et de fourniture 

des moyens mis à la disposition de l‟Administration ;  

h. Le sous détail des impôts et taxes.  

 

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais 

généraux.  

 

A. Frais généraux de chantier  

-Etudes  

-… -…   

…. 
…..  

Total  

 

B. Frais généraux de siège  

C1  

-Frais de siège  ….  
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-Frais financiers  ….  

-…  …..  

-Aléas et bénéfice  ….  

  
Total  C2  

 

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2  

 

3.  Le  Maître  d‟Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous  détail 

 des  prix  unitaires comportantlesélémentsénoncésaupoint1ci-dessus.  
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MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX  

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX  

 DESIGNATION  Remblai des fouilles  

N° 
prix  

Rendement journalier  Quantité totale  Unité  Durée activité (jours)  

1.5  
  

m3 1,0  

 CATEGORIE  Salaire 
journalier  

jours facturés  Montant  

 

    

    

    

    

    

  TOTAL  A  
 

 TYPE  Taux 
journalier  

Jours facturés  Montant  

 

    

    

    

   TOTAL B  
 

 TYPE  Prix unitaire  Consommation  Montant  

 

    

    

    

   TOTAL C  
 

D  TOTAL COUTS DIRECTS   A+B+C  
 

E  Frais généraux de chantier (X%*D)    

F  Frais généraux de siège (Y%*D)    

G  Coût de revient  D+E+F   

H  Risque + Bénéfice (Z%*G)    

I  PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES  G+H   

J  PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES  I/Qté   

 

  

 

M
A

IN
  D
'O

E
U

V
R

E
 

 

M
A

T
E

R
IE

L
  

E
T

 E
N

G
IN

S
 

 
  

M
A

T
E

R
IA

U
X
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PIECE N°9   

MODELE DE MARCHE  

 

   



 161 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
PAIX-TRAVAIL-PATRIE 

--------------- 
REGION DU CENTRE 

--------------- 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA 

--------------- 

COMMUNE DE NANGA-EBOKO 

--------------- 
SECRETARIAT GENERAL 

--------------- 
STRUCTURE INTERNE DE GESTION 

ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS 
--------------- 

COMMISSION INTERNE DE PASSATION 
DE MARCHES 

------------ 

 REPUBLIC OF CAMEROON                                                
PEACE-WORK-FATHERLAND                                                                                                                                                        

--------------- 
CENTRE REGION 

-------------- 

UPPER SANAGA DIVISION 
--------------- 

NANGA-EBOKO COUNCIL 
-------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

-------------- 

STRUCTURE INTERNS PUBLIC 

MANAGEMENT ADMINISTRATIVE 

OF THE STEPS 

-------------- 

INTERNAL TENDERS BOARD 

--------------- 

 
AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NANGA-

EBOKO 

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO 

MARCHE  

N°……/AONO/RCE/DHS/CNE/ SG/SIGAMP/CIPM/2025 DU ……/…../2025, EN PROCEDURE D’URGENCE 

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE : EP 

SANGA DANS  LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU 

CENTRE 

 

Maître d‟Ouvrage le Maire de la Commune de Nanga-Eboko  

TITULAIRE  : [indiquer le titulaire et son adresse complète] 

 B.P:  ,Tel  Fax:  

 N° R.C:  N° Contribuable:   RIB :______________ 

OBJET : Exécution des TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE : EP 

SANGA DANS  LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU 

CENTRE 

 

LIEU  : SANGA 
Région : Centre  

DELAID’EXECUTION  : 04 (Quatre) mois 

MONTANT ENFCFA  : 

TTC   

HTVA   

TVA   

AIR   

Net à mandater  

 

FINANCEMENT  : BIP MINEDUB 2025 
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IMPUTATION  

 

: [A compléter] 

SOUSCRIT,  

SIGNE,  

NOTIFIE,  

ENREGISTRE,  

  

Entre:  

 

 

L‟administration camerounaise, représentée par ……………………………….  

Dénommée ci-après   

 

« Le Maître d‟Ouvrage, Autorité contractante »  

 

D'une part,  

 

Et 

 

 

 La société…………………………………………………………  

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________  

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________  

 

 

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son 

représentant,  Ci-après désigné   

« le Cocontractant »  

 

D'autre part,  

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui 

suit :  

  

  

LE  

LE  

LE  

LE  
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Page........................ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°  

/M  ou  

LC///MO/CPM/.......... Passé après Appel d‟Offres [préciser références Appel 

d’Offres] Avec______,  

 

Pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’EP 

SANGA  DANS  LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION 
DU CENTRE 

Lot n°001 

 

DELAID’EXECUTION  : 04 (quatre) mois  

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA : 
 

TTC   

HTVA   

TVA   

AIR   

Net à mandater   

 

Lu et accepté par le prestataire 

Nanga-Eboko], le.......................................................................... 

 

Signature  

 

Signé par ____________________ [Maître d’Ouvrage  

Nanga-Eboko, le.......................................................................... 

 

Signature  

 

Enregistrement 

[Lieu], le.......................................................................... 
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PIECE N°10   

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER 

PAR LES SOUMISSIONNAIRES  

 

  

Note relative aux modèles des pièces à utiliser 

 

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en 

conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.  

 

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. 

Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à 

l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l‟Article 30.2 du 

RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l‟Article 14 du RGAO du 

fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation 

de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et 

permise par le Dossier d‟Appel d‟Offres, tel qu'un changement dans le  personnel-clé, de 

sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.  

 

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent 

pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu 

sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas 

échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par 

l‟Entrepreneur à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d‟une cause de 

saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le 

Maître d‟Œuvre/Maître d‟Ouvrage. Dès l‟appel dudit cautionnement, le garant est tenu de 

s‟exécuter sans aucune forme de procédure.  

 

 

  

TABLE DES MODELES  
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION 

DE SOUMISSIONNER 
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A insérer en annexe à la 

 

 

Je soussigné,   

Nationalité :   

Domicile :   

Fonction :  

 

 

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier 

d‟Appel d‟Offres National n°[indiquer la nature de la prestation]. 

 

 

Déclare par la présente, l‟intention de soumissionner pour cet Appel d‟Offres.  

 

 

                     Fait à  ________________le    

 

 

Signature, nom et cachet du soumissionnaire  

 

 

ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION  

 

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le 

nom et la qualité du signataire] représentant la société, l‟entreprise ou le groupement (8) 

……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... 

Inscrite au registre du commerce de  

………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……  
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Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier 

d'Appel d‟Offres y compris les additifs,  

 N°001/AONO/RCE/DHS/CNE/ SG/SIGAMP/CIPM/2025 DU ……/…../2025, EN PROCEDURE 

D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE 

CLASSE : EP SANGA DANS  LA COMMUNE DE NANGA-EBOKO, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, 

REGION DU CENTRE  

 

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations 

conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même 

sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de 

l'offre pour le lot n° …….................  À  

 

- ……………..................................................................................................…………………   

[En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à  

 

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes 

Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]  

 

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois  

- M‟engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la 

durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.  

 

- Adhère entièrement à la charte d‟intégrité et à la déclaration d‟engagement environnemental et 

social jointes aux présents DAO.  

Les rabais offerts et les modalités d‟application desdits rabais sont les suivants :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………...............................................................................  

.....................................................................................................................…………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Le Maître d‟Ouvrage  

 Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit 

au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de 

………...........................................……….    Auprès de la banque 

………...........................................……….  Agence de 

………...........................................……….  
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Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement 

entre nous.  

 

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….  

Signature de   

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions 

pour et au nom de  

(9) ………...........................................……….  

(8) Supprimer la mention inutile  

(9) Annexer la lettre de pouvoirs  



 

ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE 

SOUMISSION  

 

Organisme financier : 

Référence de la Caution : N° ……………..................................………. 

 

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] 

Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d‟Ouvrage » 

 

 

 

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire 

», a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de 

l’appel d’offres], ci-dessous désignée 

« L‟offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer 

le montant]Francs CFA, 

 

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], 

représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée 

« l‟organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d‟Ouvrage ou au Maître 

d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]  

Francs CFA, que l‟organisme financier s‟engage à régler intégralement à au Maître d‟Ouvrage ou 

au Maître d’Ouvrage Délégué, s‟obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. 

Les conditions de cette obligation sont les suivantes : 

 

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier 

d‟appel d‟offres ;Où  

 

Si le soumissionnaire, s‟étant vu notifié l‟attribution du marché par le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :  

 

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu‟il est requis de le faire ; 
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- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), 

comme prévu dans celui-ci. Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d’Ouvrage Délégué d‟ un  montant  allant  jusqu‟au  maximum  de  la somme  stipulée  

ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d‟Ouvrage 

ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que 

dans sa demande le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant 

qu‟il réclame lui est dû parce que l‟une ou l‟autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, 

sont remplies, et qu‟il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué. 

 

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître 

d‟Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable 

jusqu‟au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du 

Maître d‟Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la 

banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de 

validité. 

 

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit 

camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce 

qui concerne le présent engagement et ses suites. 

Signé et authentifié 

par l’organisme 

financier 

 

À ……………..........................………, le ………....................... 

 

[Signature de l’organisme financier] 

ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT 

DEFINITIF  

Organisme financier : 

Référence de la Caution : N° ……………..................................………. 

 

Adressée à Monsieur le maire de la Commune de Nanga-eboko  ci-dessous désigné « le Maître 

d‟Ouvrage » 
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Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse 

du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le 

Fournisseur ou du prestataire », s‟est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », 

à réaliser 

[indiquer la nature des fournitures et services connexes] 

 

Attendu qu‟il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d‟Ouvrageou au 

Maître d‟Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d‟un montant égal à [indiquer le pourcentage 

compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de 

l‟exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché, 

 

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement, 

 

Nous,  

……………........................................................................................................................... 

............………..  [nom et adresse de banque], représentée par  

……………..........................................................................................................................………..  

[noms des signataires], 

ci-dessous désignée « l‟organisme financier », nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage ou 

au Maître d‟Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande 

écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n‟a pas satisfait à ses 

engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de 

contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu‟à concurrence de la somme de 

……………...........................................  [en chiffres et en lettres]. 

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne 

nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement 

définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou 

changement. 

 

Le présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  sa  signature  et  dès  notification 

du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de 

réception provisoire des fournitures. 
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Après  le délai susvisé,  la  caution  devient  sans  objet  et  doit  nous  être automatiquement  

retournée  sans  aucune forme de procédure. 

 

Toute demande de paiement formulée par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  

réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement. 

 

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit 

camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui 

concerne le présent engagement et ses suites. 

 

Signé et authentifié par l’Organisme financier 

 

…..........................……….., le  

[signature de la banque] 

 

 

  

ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE 

DE DEMARRAGE  

 

 

Organisme financier : …………...........................……………………  

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………  

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Nanga-Eboko,  

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué] ci-dessous désigné « le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d‟Ouvrage Délégué »  

 

 

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le 

compte de :  
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……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de   

 

Maître d‟Ouvrage ou Maître d‟Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître 

d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire ») 

 

 

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, 

déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s‟est pas acquitté de ses obligations, 

relatives au remboursement de l‟avance de démarrage selon les conditions du marché 

………….................…….. du  

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet 

et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum 

correspondant à l‟avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de 

fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° 

………….......................……..,  payable dès la notification de l‟ordre de service correspondant, 

soit :…………..........…..  francs CFA  

 

 

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de 

cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la 

banque ………….................……... sous le n° …………....................  

 

 

Elle restera en vigueur jusqu‟au remboursement de l‟avance conformément à la procédure fixée 

par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au 

remboursement de l‟avance au fur et à mesure de son remboursement.  

 

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.  

 

Signé et authentifié par l’organisme financier 

 

 

à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 
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[signature de l’organisme financier] 
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Annexe n°6 : Modèle de cautionnement de bonne exécution 

en remplacement de LA RETENUE DE RETENUE DE 

GARANTIE  

Organisme financier : …………...........................…………………… 

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… 

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Nanga-Eboko  

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage 

Délégué] ci-dessous désigné « le Maître d‟Ouvrage ou le 

Maître d‟Ouvrage Délégué » 

 

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou 

du prestataire],ci-dessous désigné « le Fournisseur», s‟est engagé, en exécution du marché, 

livrer les  fournitures de [indiquer l‟objet des prestations] 

 

Attendu qu‟il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur 

à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire, 

 

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement, 

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms 

des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier », 

 

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à 

l‟égard du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du 

prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], 

correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché
(10)

 

 

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué,  

dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci 

déclarant que le Fournisseur n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu‟il se trouve 

débiteur du Maître d‟Ouvrage ou du Maître d‟Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas 

échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour 
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quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  

[pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le 

décompte définitif, sans que le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué ait à prouver 

ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus. 

 

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne 

nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et 

nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 

 

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente 

(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par 

le Maître d‟Ouvrage ou au Maître d‟Ouvrage Délégué. 

 

Toute demande de paiement formulée par le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué 

au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de 

réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. 

 

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. 

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le 

présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le 

………………… 

 

.[signature de l’Organisme financier] 

(10) 
Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la 

garantie, soit 10% du marché.  

 

 

  

ANNEXEN°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

TECHNIQUE  

 

[Lieu, date] 
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À : Monsieur le Maire de la Commune de Nanga-Eboko  

 

Madame/Monsieur,  

 

 

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l‟honneur, conformément à votre DAO N° 

…..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la 

fourniture objet dudit DAO.  

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement 

disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la 

meilleure conduite du projet.  

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de 

ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui 

résulteraient des négociations du contrat.  

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l‟expression de notre parfaite 

considération./-  

 

Signature du représentant 

habilité : Nom et titre du 

signataire :  

Nom du Candidat : Adresse  

 

 

 

 

ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING  
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Note sur la présentation des plannings 

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d‟exécution des travaux et les 

ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.  

 

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, 

les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en 

tenant compte de l‟incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et 

éventuellement la solution variante.  

 

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le 

Maître d’Ouvrage]  

 

 CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)  

 

A. Préciser la nature de l’activité 
 

 [Mois ou semaines à compter du début de la mission] 
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*  

B. Achèvement et soumission des rapports 
 

Rapports  Date  

1. Rapport initial   

2. Rapports d‟avancement a.  

Premier rapport 

d‟avancement  

b. Deuxième rapport  

 

3. Projet de rapport final   

4. Rapport final   
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE  

 

N 

° 

 

 

Nom  

 

 

Rapports 
à fournir  

 

Personnel (sous forme de graphique à 
barres)7 

 

Total 
personnel/mois 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  n  
Sièg 

e  

Terr 
ain8

 Total  

Personnel 
               

1  
 

 

 
[Siège]               

 
 

 [Terr.]              
 

 

2  
 

 

 
              

 
 

              
 

 

n  
 

 

 
              

 
 

              
 

 

  

  

 

 

 

 

     
   

     
   

Total 
partiel 

 
   

Total  
 

   

Rapports à fournir :    

 
Durée des activités :  

Signature : (Représentant habilité) 

                                                           
7
 Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou 

sur le terrain.  
8
 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant  
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 Nom :   

Titre :    

 Adresse :   
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ANNEXEN°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A 

MOBILISER   

e1. Personnel technique clé /de gestion 
 

Nom Fonction 
proposée   

Qualification 
minimale 

Années  

 
D’expérience  

Générale  

Années 
d’Expérience  

Spécifique  
En  

Terme de 
projets  
similaires  
réalisés  

    Poste ou 
fonction   

Occupé (e) pour  

Chaque projet   

      

      

      

      

      

      

 

 

1. Personnel d‟appui (siège et local)   

 

Nom   Spécialisation    Poste   Année 
d‟Expérience   

Attributions  
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ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES  

 

N°  Désignation des Fournitures  Quantité (Nombre d’unités)  

 [Insérer la désignation des 
Fournitures]   

[insérer la quantité des articles 
à fournir]  

   

   

   

   

 

 

N° Service   

Désignation du Service  

 

Unité de mesure  

[insérer le 
numéro du 
Service]  

[insérer la désignation du service]  [unité de mesure]  

   

   

   

 

ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU 

PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE  

 

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat 

: . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l‟employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d‟années d‟emploi 

par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

 

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .   

Principales qualifications : 

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de 

l’expérience de l’employé les plus utilesà ses attributions dans le cadre de la mission. 

Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, 

en en précisant la date et le lieu.] 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .   

Formation : 

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études 

spécialisées de l‟employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités 

fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]  

 

Pièces Annexes : 

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation 

de l‟ordre du corps de métier  

- Attestation de disponibilité  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

Expérience professionnelle : 

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l‟employé depuis la fin 

de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. 

Pour chacun, indiquer les dates, nom de l‟employeur, titre du poste occupé et lieu de 

travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d‟activité exercée et, le 

cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

Connaissances informatiques : 

[Indiquer, le niveau de connaissance] 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .    

Langues : 

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en 

ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.] 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .    

Attestation : 

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant] 

Jour/mois/année 

 

Nom de l‟employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

ANNEXEN°12 :. REFERENCES DU CANDIDAT  

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent 

le mieux vos qualifications  

À l‟aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque 

mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que 

seule société, soit comme l‟un des principaux partenaires d‟un groupement.  
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Nom de la Mission 
:  

 
Pays :  

 

Lieu :  

 
Personnel spécialisé fourni par votre 
société/organisme (profils) :  

 

Nom du Client:  

 Nombre d‟employés ayant participé à la 
Mission  

:  

 

Adresse :  

 

 

Nombre de mois de travail ; 
durée de la Mission :    

 

Date de démarrage 
:    Date d‟achèvement :  

 

Valeur approximative des services  

 

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :  

 

Nombre de mois de travail de 
spécialistes fournis par les prestataires 
associés :  

 

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de 
l‟équipe) :  

 

Descriptif du projet :  

 

Description des services effectivement rendus par votre personnel :  

 

Nom du candidat :  
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU 

PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA 

MISSION  

 

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels 

de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 

pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :  

 

a) Conception technique et méthodologie,  

b) Plan de travail, et  

c) Organisation et personnel  

 

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré 

d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des 

prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et 

le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur 

importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous 

devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa 

compatibilité avec la conception proposée.  

 

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que 

comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y 

compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de 

présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la 

conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été 

compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents 

finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent 

être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le 

programme de Travail (4H)   
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d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition 

de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de 

l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.  

 

 

 

ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE 

AU MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT    

 

N°  
Désignation et 

caractéristiques 
du matériel  

Age 
/  

Etat  

Nombre 

minimal 

Requis  

(colonne à 

remplir par le  

MO/MOD) 

 Nombre  

disponible   

Propriétaire/ 
location  

Année 
d’obtention   

Justificatif   

1   
      

2   
      

…   
      

N   
      

 

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la 

réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il 

peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il 

faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des 

administrations compétentes.]  

 

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le 

cas échéant  

 

 

 



 191 

 

  

ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE 

VISITE DU SITE  

 

Je soussigné M.__________________________________________________________  

 

        Représentant 

l‟Entreprise__________________________________________________  

 

        Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de 

l‟année_______  

 

        En compagnie de 

M._______________________________________________________  

 

        Agissant en lieu et place de l‟utilisateur, le site du Projet de  

________________________________________________________________________

________________ 

________________________________________________________________  

 

        Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.  

 

 M‟étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :  

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite 

de site.  

 

Fait à ………………………., le …………………………  

 

Le soumissionnaire  

(Nom, prénom, signature et cachet)  

 

 

 

 

 

 

PIECE N°11   

CHARTE D’INTEGRITE  

 

 

  

 

Note relative à la charte d’intégrité 

 

 

Le soumissionnaire s‟engage à respecter, la charte d‟intégrité. En cas de groupement, tous 

les membres du groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses 

membres.  

 

 

   



 193 

CHARTE D’INTEGRITE  

 

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________   

[ à préciser lors du montage du DAO]  

________________________________________________________________________  

 

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente 

charte d’intégrité  

  A    

                             MONSIEUR LE «MAITRE D’OUVRAGE »  

 

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu‟aucun des 

membres de notre  

groupement et de nos sous-traitants n‟est, dans l‟un des cas suivants :  

1.1) être en état ou avoir fait l‟objet d‟une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire,   

de cessation d‟activité ou être dans toute situation analogue résultant d‟une 

procédure de même nature ;  

1.5) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies 

et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou 

de l‟exécution d‟un marché ;   

1.6) avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés 

dans le cadre de la  

présente consultation.  

 

2. Nous   attestons que nous ne sommes pas, et qu‟aucun des membres de notre 

groupement et de  

nos sous-traitants n‟est, dans l‟une des situations de conflit d‟intérêt suivantes :  

2.1) actionnaire contrôlant le Maître d‟Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître 

d‟Ouvrage, à moins  

que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l‟Autorité chargé 

des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;  

2.2) avoir des relations d‟affaires ou familiales avec un membre des services du 

Maître d‟Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du 

marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la 
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connaissance de l‟Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa 

satisfaction ;  

2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le 

contrôle de la même  

entreprise qu‟un autre soumissionnaire, recevoir d‟un autre soumissionnaire 

ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des 

subventions, avoir le même représentant légal qu‟un autre soumissionnaire, 

entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre 

soumissionnaire nous permettant d‟avoir et de donner accès aux 

informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou 

d‟influencer les décisions du Maître d‟Ouvrage ;  

2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de 

s‟avérer incompatible  

avec nos obligations vis à vis du Maître d‟Ouvrage ;  

 2 .5) dans le cas d‟une procédure ayant pour objet la passation d‟un marché de travaux 

ou de  

fournitures :  

i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a 

préparé  

des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés 

dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée 

;  

ii) être nous-mêmes ou l‟une des firmes auxquelles nous sommes 

affiliées,  

recrutés, ou devant l‟être, par le Maître d‟Ouvrage pour effectuer 

la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du 

Marché.  

 

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons 

que nous jouissons  

d‟une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles 

de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d‟Ouvrage 

ou du Maître d‟Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l‟Autorité 

chargée des Marchés Publics.  
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4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d‟Ouvrage, qui en 

informera l‟Autorité  

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 

3 qui précèdent.  

 

5. Dans le cadre de la passation et de l‟exécution du Marché :  

5.1) Nous n‟avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres 

déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui 

dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son 

consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou 

réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d‟obtenir un bénéfice 

illégitime.  

5.2) Nous n‟avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres 

déloyales (actions ou  

omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer 

ses règles internes afin d‟obtenir un bénéfice illégitime.   

5.3) Nous n‟avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons 

ou accorderons  

pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat 

législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l‟Etat, qu‟elle ait été 

nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu‟elle soit rémunérée ou non et 

quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce 

une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise 

publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie 

comme agent public dans l‟Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin qu‟il accomplisse ou 

s‟abstienne d‟accomplir un acte dans l‟exercice de ses fonctions officielles.  

5.4) Nous n‟avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons 

ou accorderons  

pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du 

secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, 

un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre 

personne ou entité, afin qu‟elle accomplisse ou s‟abstienne d‟accomplir un 

acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou 

professionnelles.  
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5.5) Nous n‟avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au 

Maître d‟Ouvrage, à  

ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de 

l‟exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de 

toute nature susceptible d‟influencer leur objectivité.  

5.6) Nous n‟avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au 

Maître d‟ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de 

Commissions des marchés et de souscommission d‟analyse, un avantage 

indu de toute nature susceptible d‟influencer le processus de passation du 

Marché.  

5.7) Nous nous abstenons et nous promettons de s‟abstenir de toute action ou 

pratique collusoire  

et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d‟empêcher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à 

maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant 

pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l‟accès au 

Marché ou de libre exercice de la concurrence par d‟autres entreprises.  

 

6. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le 

Maître d‟ouvrage  

et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables 

relatifs à la passation et l‟exécution du Marché et à les soumettre pour vérification 

par l‟ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l‟Etat.  

 

7. Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous 

reconnaissons que  

nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.  

 Nom            

         

 Signature           

 

 Dûment habilité à signer l‟offre pour et au nom de :       

             En date du     
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PIECE N°12   

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT  

DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES  

 

 

  

 

Note relative à la déclaration d’engagement  aux clauses 

sociales et environnementales 

 

 

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration 

d‟engagement social et environnemental adressée au Maître d‟Ouvrage et signée par le 

ou les responsables habilités à l‟engager. En cas de groupement, la charte devra être 

souscrite par tous ses membres.  
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL  

 

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________   

[ à préciser lors du montage du DAO]  

 

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente 

Déclaration d’engagement environnemental et social  

 

 

                                                                                                                                  A    

     

MONSIEUR LE « Maître 

d’Ouvrage» Dans le cadre de la passation et de l‟exécution du Marché :  

 

1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre 

groupement, l‟ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au 

Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le 

respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions 

collectives(ii)l‟interdiction d‟employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du 

respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux 

femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance 

des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions 

d‟hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des 

équipements de protections individuelles.  

 

2) En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d‟atténuation des 

risques environnementaux, dans la notice d‟impact environnemental fournie le cas 

échéant par le Maître d‟Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à 

respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l‟ensemble 

de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives 

recommandant l‟utilisation des appareils  ayant un faible impact sur 

l‟environnement.  

 



 199 

3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, 

le Maître d‟ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et 

pièces comptables relatifs à la passation et l‟exécution du Marché et à les 

soumettre pour vérification par l‟ARMP ou par tout autre corps de contrôle de 

l‟Etat.  

 

4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, 

de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons 

que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.  

 Nom :           

 Signature :              

 

 

 Dûment habilité à signer l‟offre pour et au nom de :      

      

     En date du  
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PIECE N°13   

VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES 

PREALABLES  

 

 

  

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué en 

fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions des articles 54 à 57 

du Code des Marchés Publics]. 

 

 

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables  

 

 

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage 

Délégué, doit, avant d‟engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la 

Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de 

Dossiers d‟Appel d‟Offres se fassent à partir d‟études préalables.  

 

 

Ces études doivent être exigées lors de l‟examen du Dossier d‟Appel d‟Offres (DAO) par 

les Commissions des Marchés.  

 

 

Le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire 

en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.  

 

PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES 

ETUDES PREALABLES  
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1. Joindre l‟étude préalable :  

 

 

2. Indiquer :  

 

 

2.1. La date de la réalisation de l‟étude;  

 

 

2.2. Le nom du maître d‟œuvre public ou privé l‟ayant réalisé ;  

 

 

2.3. Les références du marché, si maîtrise d‟œuvre privée l‟ayant réalisé ;  

 

2.4. Si entretien    

 

2.4. Description des études : (pour les projets de moindre envergure 

une note de présentation peut être rédigée sous forme 

d‟études préalable à condition de bien ressortir la 

détermination des coûts et spécifications techniques).  

 

 

N.B 1/  Pour les prestations   de   moindre  envergure, le Maître d‟Ouvrage ou Maître 

d‟Ouvrage Délégué  

peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.  

 

 2/  Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter 

l‟avis d‟un  

expert sur la qualité des études réalisées.  
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 PIECE N°14 :   

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A 

EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE 

DES MARCHES PUBLICS  

 

 

  

I- BANQUES  

1. Afriland First Bank  

2. Banque Atlantique  

3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)  

4. Banque International du Cameroun pour l‟Epargne et le Crédit  

5. CITI Bank  

6. Commercial Bank of Cameroon  

7. Ecobank  

8. National Financial Credit Bank  

9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun  

10. Société Générale de Banque au Cameroun  

11. Standard Chartered  Bank Cameroon  

12. Union Bank of Cameroon  

13. United Bank for Africa.  

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 

Yaoundé ;   

15. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala  

16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);  

17. Credit Communautaire d‟Afrique Ŕ Bank (CCA Ŕ Bank), BP :30 388, Yaoundé ;  

18. La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39  
 

II- Compagnies d’assurances  

1. Chanas assurances;  

2. Activa Assurances  

3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;  
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4. Zénithe Insurance S.A. ;  

5. Pro-Assur S.A ;  

6. Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;  

7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;  

8. CPA S.A., B.BP. 54Douala ;  

9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;  

10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;  

11. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala   

 

 

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d‟Ouvrage ou le Maître d‟Ouvrage devra s‟assurer 

lors de l‟élaboration du DAO qu‟il s‟agit de la dernière actualisation du Ministre en charge 

des finances  

 

 

 

PIECE N°15.  

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN 

LIGNE  
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON  

Paix Ŕ Travail Ŕ Patrie Peace Ŕ Work Ŕ Fatherland  
---------- ----------  

PRESIDENCE DE LA RE-PRESIDENCY OF THE RE- 
PUBLIQUE PUBLIC  
---------- ----------  

 MINISTERE DES MARCHES  MINISTRY OF PUBLIC CON- 
PUBLICS TRACTS  

 ----------  ----------  

 

 

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE 

 

 

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :   

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS  

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cmou 
https://www.publicscontratcs.cm;  

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner 

minutieusement le formulaire de demande ;  

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;  

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de 

l’entreprise ;  

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces 
suivantes :  

i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ; 

ii)Photocopie du Registre de Commerce ; iii)Photocopie de la Domiciliation Bancaire ; 

iv)Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).  

Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique  

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger 

sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cmdans la rubrique « Demande de 

Certificats (Entreprise) » ;  

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :  

i) Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de  

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous 

le numéro 10002 00031 12493593150 94;  

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.  

https://www.marchespublics.cm/
https://www.marchespublics.cm/
https://www.publicscontratcs.cm/
https://www.publicscontratcs.cm/
http://www.camgovca.cm/
http://www.camgovca.cm/


 205 

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de 

Certificat  

;  

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.htmlet télécharger 

dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations 

(Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé  

 

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).  

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS  

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cmou 
https://www.publicscontratcs.cm;  

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique  

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à 

partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement 

renseigné le formulaire.  

 

Assistance technique  

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la 

plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou 

écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html
http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html
http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html
http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html
https://www.marchespublics.cm/
https://www.marchespublics.cm/
https://www.publicscontratcs.cm/
https://www.publicscontratcs.cm/

