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PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE PEACE-WORK-FATHELAND
REGION DU CENTRE CENTER REGION
DEPARTEMENT DE MEFOU ET MEFOU AND AFAMBA DIVISION
AFAMBA e
---------------- SOA COUNCIL

-------------------- CONTRACTS TENDERS COUNCIL
COMMISSION INTERNE DE BOARD
PASSATION DES MARCHES e

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/C-SOA/CIPM/2025 du 18 MARS
2025 en procédure d’urgence pour I’aménagement d’un abattoir a Soa dans la
Commune de Soa, Département de la Mefou et Afamba, Région du Centre

1. Objet de I'Appel d'Offres

Dans le cadre du Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEVEL pour I’exercice 2025, le Maire de la
Commune de Soa, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour I’aménagement
d’un abattoir a Soa dans la Commune de Soa, Département de la Mefou et Afamba, Région du Centre.

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préparatoires ;
- Terrassement et implantation du muret ;
- Fondations soutenement ;
- Perron pour acces ;
- VRD;
Amenagement espace vert.

3 Tranches/Allotissement

Sans objet.

4. Co0t prévisionnel
Le cofit prévisionnel de I’opération a I’issue des études préalables est de 15 000 000 (quinze millions) FCFA.

5. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres
est de 4 (quatre) mois calendaires. Ce délai court a compter de la date de notification de 1’ordre de service de
commencer les travaux.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte a égalité de conditions a toutes les entreprises de droit camerounais
spécialisées dans les Batiments et Travaux Publics (BTP).

7. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP MINDDEVEL de I’exercice 2025 sur la ligne
d’imputation budgétaire n°...................... ...

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses pieces administratives un cautionnement de soumission, acquitté a la
main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour
émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la piece 14 du DAO dont le
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montant s’éléve a montant de 300 000 (trois cent mille) FCFA,; et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la
date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier
ordre ou un organisme financier de premiére catégorie autorisé par le Ministere chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Cette caution sera délivrée conformément aux dispositions de la lettre circulaire N°000019/LC/MINMAP
du 05 Juin 2024.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables au Service des
Marchés Publics, porte 110, 1% étage dés publication du présent avis.
Il peut également étre consulté sur le site internet de I'ARMP (www.armp.cm).
11. Acquisition du Dossier d*Appel d'Offres
La version physique du dossier d’appel d’offres peut étre obtenue au Service des Marchés Publics, porte 110, 1¢
étage dés publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO
de 25 000 (vingt-cing mille) FCFA payable a la recette municipale de la Commune de Soa.
Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit a 1’adresse sus
indiguée pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique est conditionnée par le paiement
des frais d’achat du DAO.
12. Remise des offres
Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés Publics, au plus tard le 14 Avril 2025 a 14
heures et devra porter la mention :

“ Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/C-SOA/CIPM/2025 du 18 MARS 2025

en procédure d’urgence pour I’aménagement d’un abattoir & Soa dans la Commune de Soa,

Département de la Mefou et Afamba,
Région du Centre

A n'ouvrir gu'en séance de dépouillement”

13. Recevabilité des plis
Les piéces administratives, l'offre technique et I'offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes
différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage :

* Les plis portant les indications sur I'identité du soumissionnaire ;

* Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;

* Les plis non-conformes au mode de soumission.

* les plis sans indication de 1’identité de 1’ Appel d’Offres ;

* Lenon-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;
Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des
marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet
pur et simple de I'offre sans aucun recours._Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
14. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 14 Avril 2025 a 15 heures par la Commission Interne de
Passation des Marchés placée aupres de la Commune de Soa dans le Bureau de la Commission Interne de Passation
des Marchés 1°" étage, porte 109 de I’Hotel de ville de SOA.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.
Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou I’autorité administrative compétente; conformément
aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03)
mois ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de I’avis de D’Appel d’Offres
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En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de I’ouverture des plis, apres un
délai de 48 heures accorde par la Commission, I'offre sera rejetée.
15. Critéres d’évaluation
15.1 Criteres éliminatoires
Il s'agit notamment:
a. L’absence ou la non-conformité de toute autre piéce administrative fera I’objet d’un rejet de ’offre  passé le délai
de 48 heures accordé au soumissionnaire (cf. art 92 al. 9 du Code des Marchés Publics) ;
b. L’absence ou la non-conformité de la caution de soumission a I’ouverture des plis ;
c. des fausses déclarations ou piéces falsifiées.
d. La note technique inférieure au seuil minimal requis de 85% d’éléments positifs (soit au moins 17 éléments Oui sur
20) selon la Grille de Notation du RPAO ;
N’avoir jamais exécuté un marché similaire d’aménagement des VRD dans les trois derniéres années ;
Attestation de capacité financiére inférieure a dix millions (10 000 000) de Francs CFA.
Offre financiére incompléte ;
Omission dans 1’offre financiére, d’un prix unitaire quantifié ;
Absence du sous détail des prix.
de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée
et signée.
k. Absence de la Charte d’Intégrité ;
I.  Absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon de chantier
NB : Toute offre incompléte et ne respectant pas un seul des critéres eéliminatoires sera disqualifiee.
15.2. Criteéres essentiels
Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur :
la présentation de 1’offre ;
les références du soumissionnaire ;
la situation financiére.
Qualification et expérience du personnel
Moyens logistiques
Méthodologie
. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
16. Attrlbutlon
Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de
qualification technique et financiéere requises et dont I’offre est évaluée la moinsdisante en incluant le cas échéant
les remises proposees.
17. Nombre maximum de lots :
Sans objet.
18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours a partir de la date limite initiale fixée pour
la remise des offres.
19. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics,
porte 110, 1" étage, ou sur le site internet de 'ARMP (www.armp.cm).
20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien
vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, I’ Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel)
aux numeros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

S = o
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ommDOW?

Soa, le
Le Maire

Copies :

- DDMAP/MAF ;

- ARMP/CE ;

- Président CIPM/C-SOA ;
- Affichage chrono.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE PEACE-WORK-FATHELAND
REGION DU CENTRE CENTER REGION
DEPARTEMENT DE MEFOU ET MEFOU AND AFAMBA DIVISION
AFAMBA e
---------------- SOA COUNCIL

____________________ CONTRACTS TENDERS COUNCIL
COMMISSION INTERNE DE BOARD
PASSATION DES MARCHES  mmmmmmemeeees

TENDER NOTICE
Open National Invitation to tender N°03/ONIT/C-SOA/CTCB/2025 of 18" March 2025 in

emergency procedure for Establishement of a modern abattoir in Soa at Soa Council, Mefou and
Afamba Division, Center Region.

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of public investment budget (PIB) MINDDEVEL for the fiscal year 2025, the Mayor of
the Soa Council, hereby launches an open national invitation to tender in emergency procedure for Establishement
of a modern abattoir in Soa at Soa Council, Mefou and Afamba Division, Center Region.

2. Nature of works

Works comprise especially:

- Preparatory works

- Earthworks and wall installation

- Foundation and retaining walls

- Acces stairs

- Civil engineering works (CEW)

- Landscaping

3. Tranches/Allotment

Not applicable.

4. Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is 15,000,000 (fifteen million) CFAF.

5. Estimated execution deadline

The maximum time frame provided for by the Project Owner for the execution of works subject of thi invitation
to tender is 4 (four) calendar months. This time frame shall run from the date of notification of the administrative
order to commence the services.

6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to all companies under Cameroonian law justifying good skills in
terms of civil works.

7. Funding

The works under this invitation to tender shall be financed by PIB MINDDEVEL of 2025 financial year, budget

8.  Bidding method
The mode of submission selected for this consultation is offline.

9. Bid bond
Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, issued by a financial body
or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list
appears in document 14 of the Tender File (TF), of an amount of three hundred thousand (300.000) CFAF and
valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. *The absence of the bid bond issued
by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue
bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond submitted but that does
not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a
tenderer at the bid opening session shall not be accepted.
8



This guarantee shall be issued pursuant to the provisions of Circular Letter N° N°000019/LC/MINMAP
dated of 4th June 2024.

10. Consultation of Tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the Public Procurement Service,
City Hall of Soa, 1* Floor, Door 110, as soon as this notice is published.

It may equally be consulted online on the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of tender file

The hard copy of the file may be obtained from Public Procurement Service, City Hall of Soa, 1% Floor, Door
110, as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of 25,000 (twenty-five thousand)
CFAF, payable at Municipal Treasury of the Soa Council.

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through
the addresse indicated above. However, submission is subject to the payment of Tender File purchase fees.

12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked
as such, should reach in the Public Procurement Service, City Hall of Soa, 1% Floor, Door 110,no later than 14™
April 2025 at 14 O’clock PM and should carry the indication:

Open National Invitation to tender N°03/ONIT/C-SOA/CTCB/2025 of 18 March 2025 in emergency
procedure for Establishement of a modern abattoir in Soa at Soa Council, Mefou and Afamba Division,
Center Region.

“To be opened only during the bid-opening session”
13. Admissibility of bids
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes
and submitted in a sealed envelope.
The Project Owner shall not accept:
Bids bearing information on the identity of the tenderers;
Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;
Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;
Bids non-compliant with the bidding mode;
Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;
Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible.
Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in
charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of
the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond
submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a
bidder during the bid opening session shall not be accepted.
14. Opening of bids
The bids shall be opened in single phase and shall take place on 14th April 2025 at 15 O’oclock by the Internal
Procurement Commission of the Soa Council in the Office of the Internal Procurement Commission, City Hall of
Soa Council, 1% floor, door 109.
Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorised,
even in case of a group of companies.
Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or
copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the
provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months
old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature
of the Tender Notice.
In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a
48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.
15. Evaluation criteria
15.1 Eliminatory criteria
The eliminatory criteria include:
a. The absence of non-conformity of all administrative dossiers would be rejected from the offers above a
time limit of 48 hours accorded to the tenderer (cf art 92 al 9 of the public contract code)
b. Absence or non-conformity of the bid bond
c. False declaration or the falsification of administrative documents
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d. The technical note less than the threshold require 85% of positive elements (Either at least 17 elements
YES on 20) according to the grating Notation at RPAO.
Never having executed a similar contract of a Establishement of a modern abattoir in the last three years
Certificate of financial capacity less than ten million (10.000.000) CFA francs
Incomplete financial offer
Omission in financial supply in a quantified unite price
Absence of sub retail price.
Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses
Absence of a code of ethics ;
. Absence of site abandonment declaration.
NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when drafting the Tender
File
15.2 Essential criteria
The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:
Tender presentation
Bidder’s References
Financial situation
Personnel qualifications and experience
Logistics resources
Methodology
. Proof of acceptance of Tender conditions
16. Award of contract
The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial
gualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates
proposed
17. Maximum number of lots:
Not Applicable.
18. Duration of validity of bids
Bidders shall remain committed to their bids for 90 days from the initial deadline set for the submission of bids.
19. Further information
Additional information may be obtained during working hours from Public Procurement Service, City Hall of
Soa, 1% Floor, Door 110 or online on the ARMP website (www.armp.cm).
20. Fight against corruption and malpractices
For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption
Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237)
673 20 57 25 and 699 37 07 48.

T oQ -~

@mMmooOwP

Soa, on
Copies: The Mayor
- DDMAP/MAF ;
- ARMP/CE ;

-Chairperson of the Commission ;
- Notice board/file.
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PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
(RGAO)
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Réglement Particulier
de I’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le
présent Dossier d’Appel d’Offres et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 1I’objet de I’appel d’offres figurent dans
le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel
indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de
notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’ Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a I’exception
des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contréle et
de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et reglements interdisant les actes de
corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les
conflits d’intéréts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le mod¢le est joint en annexe du présent Dossier
d’Appel d’Offres (piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué :

a.défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniere suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d'influencer 1’action d’un agent public au cours de I’attribution ou de 1'exécution
d’un marché ;

ii.Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer I'attribution ou I'exécution d'un marché ; iii. Sont convaincus de « pratiques
collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ; iv. Se livre & des « pratiques coercitives», quiconque
porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou profére des menaces a leur encontre de
maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de I'attribution ou de
I'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou

surveillant des procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits

directs ou indirects d’un marché conclu par le Maitre d’ouvrage ou Maitre d’ouvrage Délégué,
d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels
suffisant pour compromettre son impartialité dans 1’accomplissement de ses fonctions ou de
nature a affecter défavorablement son jugement ; vii. La complicité s’entend de :
- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques
prescrits ;
- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’ouvrage ou de 1’autorité
compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction,

la falsification, I’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte
ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcelement ou
intimidation a I’encontre d’une personne aux fins de I’empécher de révéler des informations
relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.
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b.rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que ’attributaire proposé est directement ou
par I'intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét, de complicité ou s’est
livré a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour
I’attribution de ce marché.
3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a I'encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'’Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de
délit d'inities, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques
dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.
3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a 1’encontre des acteurs publics reconnus
coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction
d’intervenir dans la passation et le suivi de ’exécution des Marchés Publics pendant une période
n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir
4.1. En dehors de I’appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a ’issue de
la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans 1’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en régle générale, I’appel d’offres
s’adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-
apres :
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire doivent étre d’un pays éligible, conformément a la convention de
financement, le cas échéant ; b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement
d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit
d’intérét sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un
soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét dans les conditions ci-
apres :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui
a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;
ii. est dans le cadre d’un méme appel d’offres, représentant 1égal d’un autre soumissionnaire ;
iii. Participe & plus d’une offre dans le cadre d’un méme appel d’offres notamment, soit a titre
individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans
une offre tout en étant soumissionnaire a titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises.
Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de
sous-traitant seulement.
iv. Estaffilié a un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a recruté
ou envisage de recruter pour participer au contréle ;
V. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage D¢légué participe au capital du soumissionnaire de
nature a compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;
C. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et
financierement autonome, (ii) gérée selon les reégles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la
tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de 1’ Autorité
chargée des marchés publics.
d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix
proposés soient concurrentiels, c’est-a-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte
I’ensemble des cotts directs et indirects concourant & la formation du prix de la prestation objet du
contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des
ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.
4.2. L appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO a tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-apres :
a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
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b.ne pas étre frappé de I’'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

C. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
¢lectronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur
ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si I’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus a 1’issue de
la procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans I’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre
fournis dans le cadre du Marcheé ne doivent pas provenir le cas écheant, de pays figurant dans la liste
prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de I’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services
poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformes, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a.produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire;
b.Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation
indiquée a I’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou
mettre a jour les informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas
ou les candidats ont fait I’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production de I’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;
iil. I’accés a une ligne de crédit ou d’autres ressources financieres ; iii. Les marchés exécutés ;
iii. iv. la liste du personnel clé ;
iv. La disponibilité du matériel indispensable ;
V. vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a.L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a
I’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement
et celles a fournir par chague membre du groupement ;
b.L’offre et le marché doivent étre signés de facon a obliger tous les membres du groupement;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit étre
précisée et justifiée par la production d’une copie de I’accord de groupement en bonne et due
forme ;
d.Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 1’ensemble des
entreprises vis a vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour I’exécution
du marché ;
e.En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont
effectués par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un compte unique.
En cas de groupement conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque
entreprise est payée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre
compte.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment
détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais
d’exécution visés dans le RPAO.
6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux criteres
d’éligibilité décrits a I’article 33 du RGAO.
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Article 7. Visite du site des travaux

7.1. 11 est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I’offre et I’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée
dans le RPAO, doit étre sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur I’honneur par le
soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions
d’exécution des travaux. Les colts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui
en fait la demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de
ladite visite, mais seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents
dégagent le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en
résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux
au moment de la réunion préparatoire a 1’établissement des offres mentionnées a 1’article 19 du
RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant 1’objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)
conformément a ’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumeres ci-apres:
Piéce n° 0 : La lettre d’invitation a soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;
Piece n® 1 : L’ Avis d’Appel d’Offres rédigé en frangais et en anglais (AAO) ;
Piéce n° 2 : Le Reglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;
Piece n° 3 : Le Reglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAO) ;
Piece n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
Piece n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piéce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant
; Piece n°09 : Le modele de marché ;
Piece n° 10 :Les Modeles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :
Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modele de soumission

Annexe n° 3: Modeéle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modeéle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modele de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modeéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modele de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modele de liste de personnels a mobiliser

Annexe n°® 10: Modele de fiches de prestations susceptibles d'étre sous
traitées Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser Piéce n°
11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales.
Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d’
Ouvrage ou le Maitre d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
Piéce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre
en charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.
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8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 1’ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et
de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres
peut en faire la demande a I’ Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou
e-mail) a I’adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou
via COLEPS avec copie a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant,
I’ Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur
tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO a toute demande
d’éclaircissement recue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépot des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de 1’Autorit¢ Contractante, indiquant la question posée mais ne
mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’ Appel
d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s’estime 1€sé peut introduire une requéte aupres du Maitre
d’ouvrage ou du Maitre d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions

de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes

pris et publiés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de
préqualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des

candidatures et cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats de la préqualification

pour introduire leur recours auprés du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, avec
copie a I’Autorité chargée des marchés publics et a I’organisme chargé de la régulation des
marchés publics. ¢) Ce recours n’est pas suspensif.
9.3. Lorsque I’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication
de I’Avis d’appel d’offres et I’ouverture des plis :

a) au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué avec copie a 1’ Autorité chargée des
Marchés

Publics et a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b)il doit parvenir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze
(14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

C) le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose de cing (05) jours ouvrables
pour réagir. La copie de la réaction est transmise a I’ Autorité chargée des Marchés Publics
et a I’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’ouvrage-ou le Maitre d’ouvrage Délégué,
le recours est porté par le requérant au Comité chargé de I’examen des recours.

€) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite
de dépbt des offres et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine
d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’ Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément a
I’Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par €crit ou signifi€¢ par tout moyen laissant trace
écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’ Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur
tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 1’additif dans
la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra reporter,

autant que nécessaire, la date limite de dépot des offres, conformément aux dispositions de 1’ Article
22 du RGAO.
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C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu
de les régler, quel que soit le déroulement ou I’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. Langue de I’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre
langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un
traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de I’offre, la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant 1’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, diiment
remplis et regroupes en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a. 1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réeglements en vigueur ;
- s’est acquitté des droits, taxes, impoOts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements
de quelque nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de I’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu’international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de 1’article 17 du
RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de 1’offre d’engager la personne morale
soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de 1’article 6.1 du RGAO ;
b.Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres
de qualification mentionnés a I’article 6.1 du RGAO, notamment les références de 1’entreprise, le
matériel et la liste du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 1’ organisation
et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser
(installations, planning, PAQ, soustraitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).
b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a
caractéres administratif et technique régissant le marche, a savoir :
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP);
ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles
propositions.
b .5. 1a charte d’intégrité
b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales
c. Volume 3 : Offre financiere
Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir :
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c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires ddment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modeles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de I’article 17.2 du RGAO concernant les
autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la
date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder & disposition le
personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger
la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une
telle prolongation.

Article 14. Montant de I’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché
couvrira I’ensemble des travaux décrits a I’article 1.1 du RPAOQO, sur la base du Bordereau des Prix et
du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la
décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix
et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits,
imp0Ots, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre
titre, trente (30) jours avant la date limite de dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le
montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix
doivent étre précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut
faire 1’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis
conformément au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de reglement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de 1’offre doivent suivre les dispositions

soit de I’Option A ou de I’Option B ci-dessous; 1’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif

et estimatif sont libellés entierement en francs CFA de la maniére suivante:
a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui
compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera
en annexe a la soumission le ou les pourcentages du montant de I’offre nécessaires pour couvrir
les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres
de I’institution de financement du marché.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie
nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux
précisions du

RPAO. IIs seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne
soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére.
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Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la maniére suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer
dans le pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA
tels que spécifi¢ au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer
en dehors du pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la
monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée
dans le commerce international.
15.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires
d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangere et de justifier que les montants inclus dans
les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état
détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant I’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangeres restant a payer sur le montant
du marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
D¢élégué et I’entreprise de facon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en
devises au titre du marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier de
'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, en application de 1'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus
courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le
délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit
(48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut
solliciter le consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de
soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un
Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de
soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se verra pas demander de modifier
son offre, ni ne sera autorise a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des
offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,
seront actualisés par application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification
du marché ou de I’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu
par le CCAP. L’effet de I’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de 1’évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifié dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie
intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel
d’Offres ; d’autres modeles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandee par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux
dispositions de I’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-bangues sont
admis au titre du cautionnement de soumission.
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17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un
groupement d’entreprises doit étre établi au nom du mandataire soumettant 1’offre.
17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I’exception de 1I’exemplaire destiné a I’organisme
chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables dés publication des résultats de 1’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre
détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation.
17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication
des résultats d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de 1’attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura
fourni le cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a.Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b.Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I’article 38 du RGAO ;
ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de 1’article 39 du
RGAO;
iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le
RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour 1’évaluation du délai d’achévement
proposé par le soumissionnaire a I’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de
ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a 1’ Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous
les renseignements dont le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a
I’évaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications
techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas
échéant, du soumissionnaire dont 1’offre conforme a la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les
Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniere claire, la fagon dont les
variantes doivent étre prises en considération pour 1’évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une
réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute
question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de
facon qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine
avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions recues trop tard. Dans ce cas, les questions et
réponses seront transmises selon les modalités de 1’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le proces-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées apres la réunion, sera transmis sans
délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’ Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel
d’offres énumérés a I’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a ’issue de la réunion
préparatoire sera faite par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en publiant un additif
conformément aux dispositions de I’article 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne
pouvant en tenir lieu.
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19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a 1’établissement des offres
ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de 1’offre décrit a I’ Article
13 du RGAO, portant clairement I’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour
chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant 1’indication “COPIE”. En cas
de divergence entre I’original et les copies, I’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de 1’offre devront étre écrits a I’encre indé¢lébile (dans le cas des
copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés
par la ou les personnes diiment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I’article
6.1(a) ou 6.2(c) du RGADO, selon le cas. Toutes les pages de I’offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de I’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de
sauvegarde de I’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du
MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les
références de I’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois,
s’agissant des pi¢ces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.
20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dép6t des offres via COLEPS doivent étre des formats
courants dont I’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles
d’étre intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pieces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature
électronique a travers 1’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres
21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pieces administratives
(Volume 1), de I’offre technique (Volume 2) et de 1’offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une
enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur 1’identité du Soumissionnaire. Les
Soumissionnaires doivent placer 1’original et toutes les copies des pieces administratives énumérées dans
le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, I’original et toutes
les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention
“PROPOSITION TECHNIQUE?”, et I’original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une
enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE
Les différentes pieces de chaque volume seront numérotées dans 1’ordre du RPAO et séparées par un
intercalaire de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I’adresse indiquée dans
le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que 1’objet et le numéro de 1’Avis d’Appel d’Offres indiqués
dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I’adresse du Soumissionnaire de fagon
a permettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de renvoyer 1’offre scellée si elle a
été deéclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Sil’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2
susvisés, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si 1’offre
est égarée ou ouverte prématurément.
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21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, I’offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois
fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre
Administrative, Offre Technique, Offre Financiere).

Paralléelement a 1’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a 1’Autorité
Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur
support physique é¢électronique (CD, DVD, Cl¢ USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie
postale ou par dépot chez 1’ Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention
« copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les ¢léments constitutifs de 1’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les
mémes pour une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépdt des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dépdt des offres

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par
I’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics a 1’adresse
spécifiée a l'article 21.2 du RPAO au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans le Reglement
Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et I’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I’heure de

COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font
foi.

c. Pour I’horodatage, le fuseau horaire de référence est ’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure
est visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée
pour le dépdt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du
RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la
nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la
date et I’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par
1’ Autorité Contractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I’ Autorité Contractante et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est
pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
NB : Aumoment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés
ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.
Article 23. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué est irrecevable apres les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre apres 1’avoir déposé, a condition
que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué avant 1’achévement du délai prescrit pour le dépot des offres. Ladite notification
doit étre signée par un représentant habilité en application de ’article 20.2 du RGAO. La modification
ou ’offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes
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doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »
ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de 1’offre par le Soumissionnaire
sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO.
Le retrait peut également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par
une notification écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure
a la date limite fixée pour le dépét des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article 24.1 leur seront
retournées sans avoir eté ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans 1’intervalle compris entre la date limite de dépot des offres
et I’expiration de la période de validité de 1’offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par
un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de
soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et
I’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernicre arrivée et sa copie de sauvegarde
correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de 1’évaluation, les autres copies de sauvegarde
éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément
aux dispositions de ’article 24 alinéas 1 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a I’ouverture des plis, les offres déposées par voie €lectronique sont déchiffrées par
’autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement
pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance
ou complexes ayant fait 1’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I’ouverture des plis en un temps et en
présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et
adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un
registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé
a haute voix, tandis que I’enveloppe contenant 1’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera
retournée au Soumissionnaire sans avoir €t€ ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne
sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander le retrait et si cette notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre
de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle
offre correspondante substituée a la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans
avoir ¢été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le remplacement
et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur
contenu lu a haute voix avec [’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du
signataire a demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde
qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de I’ouverture des plis seront ensuite évaluées
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes [’une apres I’autre et le nom du soumissionnaire annoncé a
haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de 1’offre, y compris tout rabais
et toute variante le cas échéant, I’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail
que la commission de passation des marchés compeétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais
et variantes de I’offre annoncés lors de I’ouverture des plis seront soumis a évaluation.
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25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été¢ ouverte et lue a haute voix
durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera
systématiquement que toutes les offres recues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des
offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs delais ainsi que la composition de
la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition
demeurent internes a la commission. Un extrait du proces-verbal a laguelle est annexée la feuille de
présence signée par tous les participants est remis a chaque soumissionnaire a sa demande. Enfin seules
les offres financieres des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes
en présence des soumissionnaires concernes

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des
marchés met a la disposition du point focal désigné par I’organisme chargé de la régulation des marchés
publics un exemplaire de I’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours
avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la
commission de passation des marchés concerné a 1’organisme chargé de la régulation des Marchés
Publics et a I’ Autorité chargée des Marchés Publics.

11 doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables apres 1’ouverture des plis, sous la
forme d’une lettre diment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures
et la régularité des pieces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, I’Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui
lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie €lectronique et ceux présentés sur support papier se fait au
cours de la méme séance. L’ouverture et I’examen des offres transmises par voie électronique sont
soumis aux regles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a 1I’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, a la
vérification de la qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne sera
donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que
I’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I’offre du
Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, eu le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entrainer le rejet
de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de 1’alinéa 26.2, entre I’ouverture des plis et 1’attribution du marché,
si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter I’examen, I’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission
de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux
soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les
offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAO, avec copie
a l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la
soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande
d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans 1’offre ,de
vérifier I’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, aupres des administrations
émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou
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d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-
commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugees
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours
ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de ’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des
questions ayant trait a leurs offres, entre 1’ouverture des plis et I’attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique
28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au
préalable procedera a la vérification de 1’¢ligibilité des soumissionnaires et @ un examen détaillé des
offres pour déterminer si elles sont completes, si les garanties exigees ont été fournies, si les documents
ont été correctement signés, et si les offres sont d’une fagcon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si I’offre est conforme pour 1’essentiel aux

dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des ¢léments

de preuve extrinseques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera I’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifié¢es dans le RPAO et le CCAP
ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
¢valuera les aspects techniques de I’offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO
afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique
portant sur une analyse des travaux et précisant 1’organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning,
PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans
divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour 1’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les

termes, conditions, et spécifications du Dossier d’ Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

Une divergence ou réserve importante est celle qui :

1. Affecte sensiblement I’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des
autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I’essentiel au Dossier
d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour 1’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée

par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter

toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs

qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de

I’évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis [ offre

substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux criteres

d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la
fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel au Dossier

d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse

corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a.S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de I’avis de la Sous-
commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel
cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
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b.Si le total obtenu par addition ou Soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront
foi et le total sera corrigé ;

c.En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,

conformément a la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du

Soumissionnaire, ledit montant sera réputé 1’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter 1’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira
les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de 1’offre est payable
en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I’ Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de
I’offre en rectifiant son montant comme suit :

a.En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de 1’article 30.2 du RGAO ;

b.En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils
sont chiffrés de facon compétitive comme spécifié dans le RPAQO;

c.En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I’article 31.2 du RGAO ;

d.En ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financieres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

e.En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils
sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour 1’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est
lancé simultanément pour plusieurs lots.

g.Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 18.3 du RPAO et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite
propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution
technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de 1’évaluation des offres.
32.4. Si I’offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement
déséquilibrée par rapport a I’estimation faite par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué
des travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix
fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel ¢élément, ou pour tous les €léments du Détail
quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le
calendrier propose.

32.5  Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de
marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des
éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés
propose au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au
soumissionnaire concerné. Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a
I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande
d’éclaircissement.
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Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tient compte de 1’avis 1’organisme chargé de la
régulation des marchés publics pour se prononcer.
Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de
préférence est accordée, a offres équivalentes et dans 1’ordre de priorité, aux soumissions présentées par:
a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
camerounais ;
b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de
nationalité camerounaise ;
c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le
territoire du Cameroun ;
d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34. Attribution

34.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire
ayant présenté une offre conforme pour 1’essentiel au Dossier d’ Appel d’offres, (disposant des capacités
techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont 1’offre a été
évaluée la moinsdisante en considérant le cas échéant les remises proposeées.

34 2. Si I’ Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, I’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.
34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures a compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée,
notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.
Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer

un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
35.1 Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel
d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux aprés avis de la commission des marchés
compétente sans qu’il y’ait lieu a réclamation.
Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, 1’annulation est subordonnée a 1’accord de 1’ Autorité
chargée des Marchés Publics.
35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle
déclarant I’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec
copie a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des
lots.
Article 36. Notification de I’attribution du marché
36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué et notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a
compter de sa signature.
36.2. Avant I’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué notifiera a Dattributaire du marché par télécopie confirmée par lettre
recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant
que le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de I’administration au
titre de I’exécution des travaux et le délai d’exécution.
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Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours
ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la date
de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en
cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué, est insérée avec indication du montant de 1’Offre de I’attributaire et du délai, dans le journal
des marchés publics édité par 1’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute
autre publication habilitée.

37.3 De¢s publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le
concernant.

37.4. Apres la publication du résultat de I’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation, a I’exception de I’exemplaire destiné
a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.
37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de 1I’examen des recours avec copies
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des
marchés concernée, a I’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I’ Autorité chargée
des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats.
37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a 1’appréciation de 1’organisme chargé
de la régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Apres publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un
délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du
projet de marché par I’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa
réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure
de I’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est
attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature du marché, a compter de la date de réception du projet de marché souscrit
par Dattributaire ; ou pour les marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de 1’avis de la
Commission Centrale de Contrdle des Marchés compétente, aprés leur souscription par I’attributaire.
38.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les
cing (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa
réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-
commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit
d’annuler la décision d’attribution apres mise en demeure de I’ attributaire restée sans suite. Dans ce cas,
le cautionnement de soumission est saisi et le marche est attribué au candidat classé en seconde position.
Article 39. Cautionnement definitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou
Maitre d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué un cautionnement garantissant 1’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le
RPAO, conformément au modele fourni dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC
du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’une
caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du
Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.
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39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les
organisations de la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un cheque certifié,
soit un cheque de banque, soit une hypothéque 1égale, soit une caution d’un établissement bancaire ou
d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu a la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le
cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent étre dispensés de 1’obligation de fournir le
cautionnement deéfinitif.
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PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL
D’OFFRES (RPAO)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Références
du RGAO Description de la Disposition du RPAO
A. GENERALITES
- Nom et adresse du Maitre d’Ouvrage : Maire de la Commune de Soa, B.P. : 25
Soa
- Référence de I’ Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/C-
SOA/CIPM/2025 du 18 MARS 2025 en procédure d’urgence
- Nombre de lots : Sans objet.
Définition des Travaux :
Les travaux consistent a :
1.1 - Travaux préparatoires ;

- Terrassement et implantation du muret ;
- Fondations souténement ;
- Perron pour acces ;
- VRD;
Aménagement espace vert.
NB Les informations sur les travaux a exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix

unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : 4 (quatre) mois calendaires

1.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I’ordre de service de commencer les
travaux.
Nom, Object des travaux : Aménagement d’un abattoir a Soa

14 Les travaux comportent plusieurs phases : Non
Conférence préalable a 1’établissement des propositions : Non
Source(s) de financement :

2 Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par :

Budget : BIP MINDDEVEL Exercice 2025 Ligne .............

4.2 L appel d’offres est ouvert
Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

5.1 Les matériaux, matériels et fournitures d’équipements proviendront du marché national.
En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un
dossier administratif complet, les pieces " L attestation de domiciliation bancaire (sauf cas

6.2 de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission™
prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du
groupement.

6.4 Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d’éligibilité 4|

la préférence nationale : Sans objet
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7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser apres la publication de 1’Avis d’Appel
d’Offres, le service du Maitre d’Ouvrage a contacter est le suivant : Service Technique de la
Commune de Soa

- BP:25So0a

- Tél: 696 64 20 57

Il est conseillé a chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements
qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de 1’offre et I’exécution des études et des
travaux. Les codts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Service
des Marchés Publics, porte 110, téléphone : 696 45 45 70/650 0098 78, ou sur le site de
[’ARMP (www.armp.cm).

Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard 15 jours avant la date de remise des
offres.
Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et 1’adresse compléte du
requérant et étre expédiées a I’adresse suivante :

O Maire de la Commune de Soa

O Télécopie 222 19 30 47 /222 32 20 54 BP 25 Soa E-mail : communesoa@yahoo.fr

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est /’Anglais ou le Frangais »

131

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme

suit :

A-Volume | : Pieces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :
a) Le cautionnement de soumission (suivant modeéle joint) d’un montant de 300 000
(trois cent mille) francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établi par une
banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie habilité par le
Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des
marchés publics ou toute autre forme prévue par la reglementation en vigueur (Chéque
certifié, chéque banque, hypothéque Iégale), sauf dispositions contraires prévues par la
convention de financement et relative a I’objet de 1’appel d’offres concerné. Le délai de
validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.

Cette caution sera délivrée conformément aux dispositions de la lettre circulaire

N°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024.

b) L’accord de groupement notarié et spécifiant le mandataire le cas échéant,

c) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

d) L attestation de conformité fiscale délivrée par ’administration fiscale,

e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiere Instance ou tout
autre document établi par [’institution compétente du pays de résidence du
soumissionnaire étranger;

f) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un

établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du

Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement

9) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’'une somme non remboursable de

25 000 (vingt-cing mille) francs CFA payable a la Recette Municipale de la Commune de Soa.

h) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par [’organisme

chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de |I’Appel

d’Offres
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i)  Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que
le soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de
moins de trois mois a compter de la date de signature de ladite attestation ;
1) L attestation de catégorisation, le cas échéant ;
NB : En cas de catégorisation, le Maitre d’Ouvrage définit les exigences
complémentaires & demander aux entreprises catégorisees.
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier|
Administratif complet, les piéces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire
du groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :
a) produire les documents attestant :
* qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
* qu’ils ne sont pas frappés de 1'une des interdictions ou déchéances prévues par les
lois et réglements en vigueur, aussi bien au plan national gu'international ;
» qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.

b) En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement
financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement
financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances
qui se porte garant en cas d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre
produites en originaux ou en copies certifiees conformes par le service émetteur ou
I’autorité administrative compétente; conformément aux dispositions du Réglement
Particulier de ’Appel d’Offres. Elles doivent étre valides a la date limite originelle de
dépbt des offres

B-Volume I1 : Offre technique

Elle comprend notamment :

bl. Les renseignements sur la qualification

La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification
notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique
b.1.2 Références du soumissionnaire
* La liste des marchés réalisés (Maitre d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception)
par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours
des cing (05) dernieres années.
Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives, en l’occurrence:
» Copies des premiére, deuxiéme et derniére pages du contrat ;
» PV de réception définitive ou provisoire, ou [’Attestation de bonne fin.
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Dans le cadre de la passation des marcheés relevant du seuil des lettres- commandes, et
lorsqu'il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du
promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale
nouvellement constituée, se substituent a celles de la personne morale lorsque celle-
ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises..
Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives, en

["occurrence :

a)CV;

b) Contrats de travail ;

c) Divers actes de promotion intervenus dans la carriére.
b.1.3. Personnel

* Une liste du personnel clé qualifié pour ’exécution des travaux selon le modele

annexé au DAO

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplédme et les justificatifs de
I’expérience a savoir :

 copie certifiée conforme du dipldme datant de moins de trois (03) mois ;

 attestation d’inscription a 1’ordre national des Ingénieurs ;

» curriculum vitae signé et daté de 1’expert;

» attestation de disponibilité signée et datée de 1’expert;

* une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant I’expérience le

cas échéant.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moing
de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépdt des offres

b.1.4 Matériels a mobiliser pour I’exécution des travaux
Une liste des matériels a mobiliser devra comprendre:
Outillage de maconnerie (simple liste)

Outillage de menuiserie (simple liste)
Outillage de ferraillage (simple liste)
01 véhicule de liaison pick-up (carte grise)

NB : Joindre les photocopies 1égalisées des cartes grises ou 1’attestation de mise a disposition
accompagnée de la carte grise certifiée du propriétaire pour le matériel roulant ou d’un contrat
de location et une facture d’achat pour I’outillage.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére
détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :
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a) L’organisation ainsi que 1’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour
exécuter efficacement les travaux a laquelle est annexeé le rapport de visite des lieux
ou I’attestation signée sur I’honneur; le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

C) les dispositions envisagées pour ’utilisation de la main d’ceuvre locale (technique
HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
*  la charte d’Intégrité
*  La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées sur chaque page et signée a la
derniere précédée de la mention « lu et approuvé », des documents ci-apres :

g) Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I’¢élimination du

soumissionnaire.

b.5.Commentaires CCAP et CCTP

Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie
d’éventuelles propositions.

b 6- La situation financiére ;

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

+ Les états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays
du candidat, autres états financiers acceptables par le Maitre d’Ouvrage pour les trois
(03) derniéres années démontrant la solidité actuelle de la position financiére du
candidat

+ L’attestation de capacité financiére d’un montant de 10 000 000 (dix millions) francs
CFA délivrée par une banque agréée de 1 ordre,

+ Les chiffres d’affaires annuels selon le bilan certifié ou une déclaration statistique et
fiscale, selon le modéle en annexe.

Références
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b-7- Pattestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. Volume 3 : Offre financiere

Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbrée au
tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modeles ou formulaires types prévus
dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

NB : Les différentes parties d’un méme dossier seront séparées par les intercalaires de
couleur autre que le blanc aussi bien dans [’original que dans les copies, de maniere a

faciliter son examen.
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du RGAO
14.3. Imp0ts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises
14.4.  |Les prix du marché ne seront pas révisables.

Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de I’offre est la monnaie locale

15.1. .
uniguement.

15.2.  |Sans objet.

16.1 Validité des offres :

" La période de validité des offres est 90 jours a partir de la date limite de dép6t des offres.

Le Montant du cautionnement de soumission s’élévent ainsi qu’il suit : 300 000 (trois cent

17.1. i
mille) FCFA.

Références Descriotion de la Di ition du RPAO
du RGAO escription de la Disposition du

18.1.  [Sans objet.

18.3.  |Sans objet.

19.1.  |La réunion préparatoire a I’établissement des offres n’aura pas lieu.
Soumission hors ligne
Chaque offre rédigée en francais ou en anglais en 07(sept) exemplaires dont 01 (un) original
et 06 (six) de chaque proposition marquées comme tels, devra parvenir au Service des
Marchés Publics, porte 110, 1* étage de I’Hotel de ville de Soa au plus tard le 14 Avril 2025
a 12 heures et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées :

“ Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/C-SOA/CIPM/2025 du
20. 18 MARS 2025 2025 en procédure d’urgence pour ’aménagement d’un
abattoir a Soa dans la Commune de Soa, Département de la Mefou et
Afamba,
Région du Centre”’
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)

20.1. | Ladate et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 14 Avril 2025 Heure : 14 heures, heure locale (GMT/UTC + 1).

22.2 D. DEPOT DES OFFRES
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MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

25.1

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 14 Avril 2025 a 15 heures par la
Commission Interne de Passation des Marchés placée aupres de la Commune de Soa dans le
Bureau de la Commission Interne de Passation des Marchés, porte 109, 1* étage de 1’Hétel de
ville de Soa.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter
par une seule personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement
d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites
en originaux ou en copies certifiees conformes par le service émetteur ou autorité
administrative compétente; conformément aux stipulations du Réglement Particulier
de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépot de I’Offre dater de
moins de trois (03) mois a compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou
avoir éte établies postérieurement a la date de signature de I’avis d’appel d’offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piece du dossier administratif lors de
I’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires
concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

«  Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la
soumission physique,

«  Toute offre en noir sur blanc;

« les plis portant les indications sur I’identité¢ des soumissionnaires,

« les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.

« les plis sans indication de I’identité de 1’ Appel d’Offres ;

« les plis non-conformes au mode de soumission ;

«  Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

Références du
RGAO Description de la Disposition du RPAO

« L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour
émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect
des modeles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur
et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite
mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire
au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ;

* En cas d’appel d’offres restreint, le défaut de présentation du septicme
exemplaire de 1’offre financiére, dans une enveloppe scellée et marquée «
offre témoin » pour servir d’offre témoin destiné a I’organisme chargé¢ de la
régulation des Marchés Publics, entraine I’irrecevabilit¢ de I’offre du
candidat concerné, des 1’ouverture des plis par la Commission de Passation
des Marchés
. La Commission de Passation des Marchés établira un proces-verbal
de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les
soumissionnaires.
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L ’évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-apres :

Les critéres éliminatoires
Il s'agit notamment :

a. L’absence ou la non-conformité de toute autre piece administrative fera
I’objet d’un rejet de I’offre passé le délai de 48 heures accordé au
soumissionnaire (cf. art 92 al. 9 du Code des Marchés Publics) ;

b. L’absence ou la non-conformité de la caution de soumission a I’ouverture des
plis ;

c. des fausses declarations ou pieces falsifiées.

d. La note technique inférieure au seuil minimal requis de 85% d’éléments
positifs (soit au moins 17 éléments Oui sur 20) selon la Grille de Notation du

29 RPAO ;

e. N’avoir jamais exécuté un marché similaire d’aménagement des VRD au
cours des trois dernieres années ;

f. Attestation de capacité financiere inférieure a dix millions (10 000 000) de
Francs CFA.

g. Offre financiére incompléte ;

[ S —

=

k.

Omission dans I’offre financiére, d’un prix unitaire quantifié ;

Absence du sous détail des prix.

de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses
environnementales et sociales datée et signée

Absence de la Charte d’Intégrité ;

Absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon de chantier

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critéres pertinents pourront &tre
ajouté lors de I’¢laboration des DAO.

=[JLes critéres dits essentiels

OMMoUOw»

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur
la présentation de 1’offre ;

les références du soumissionnaire ;

la situation financiére ;

Qualification et expérience du personnel ;

Moyens logistiques ;

Méthodologie ;

Les preuves d’acceptation des conditions du marché.
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Criteres et Sous criteres pour ’évaluation détaillée des offres

= Critéres éliminatoires

Les criteres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous
critéres ci-apres :

N° Rubrique Oui/Non

I- Criteres éliminatoires relatifs au dossier administratif

Absence ou la non-conformité de la caution de
soumission a 1’ouverture des plis délivrée par un
organisme financier de premiére catégorie autorisé par
le Ministere chargé des Finances a émettre des cautions
dans le cadre des marchés publics

NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.

Non-production au-dela du délai de 48h d’une piece du
dossier administratif jugée non conforme ou absente
lors de I’ouverture des plis, (excepté le cautionnement
de soumission)

Oui/Non

Oui/Non

- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre technique

Références
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3 [N’avoir jamais exécuté un marché similaire d’aménagement des| ~ Oui/Non
\VVRD au cours des trois dernieres années

4 |Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses| ~ Oui/Non
environnementales

5 |Attestation de capacité financiére inférieure a dix millions Oui/Non
(10 000 000) de Francs CFA

I11- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre financiére

6 |Offre financiére incomplete Oui/Non
7 |Omission dans I’offre financiere, d’un prix unitaire quantifié Oui/Non
8  |Absence du sous détail des prix. Oui/Non

V- Critéres éliminatoires d’ordre général

9 |Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsification

- Oui/Non
des pieces
10 [La note technique inférieure au seuil minimal requis de 85%
d’éléments positifs (soit au moins 17 éléments Oui sur 20) selon la Oui/Non
Grille de Notation annexée au présent RPAO.
11 |Absence de la charge d’intégrité Oui/Non
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12 |Absence de la déclaration de non abandon de chantier Oui/Non

= Critéres essentiels
L’¢évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires

portera
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indicatif sur :

= la présentation de I’offre ;

Lisibilité, pieces dans I’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination.
+ Expérience

+ Expérience générale en travaux

Expérience dans les marchés de travaux : trois (03) marchés exécutés a titre d’entrepreneur|
au cours des trois (03) dernieres années qui préceédent la date limite de dép6t des soumissions.
+ Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de I’Appel d’Offres)

Avoir effectivement exécuté de maniére satisfaisante et achevé pour I’essentiel, en tant
qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins trois (03) marchés similaires aux travaux de BTP
au cours trois (03) derniéres années avec une valeur minimale de 11 250 000 FCFA.

La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres
caractéristiques.

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I’occurrence :
a). Copies des premiéres et derniéres pages du contrat accompagnés des ordres de services Y|
relatifs ;

b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre
d’Ouvrage ;

C) L’absence d’une des piéces sus évoquées entrainera la non prise en compte de la référence
présentée.

Références
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= Personnel ;
Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-Clés exiges,

notamment :
Nom Fonction | Qualification Année Expérience Poste ou fonction
proposée minimale d’]éx/p(?rielnce Spécifique En t(1)ccupé pour
énérale Terme de projets Chaque projet
diplome
conducteur de| 4 ngeénieur de Conducteur de
travaux Génie Civil > 5 ans >3 ans fravaux
(Bac + 3 au
moins)
Diplome de
Technicien
. | supérieur de .
At > >
Chef chantier Batiment ou del =3 @08 >3 ans Chef chantier
Génie Civil au
moins

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents
susceptibles de justifier sa libération de I’ Administration sera considéré dans I’évaluation.

En cas de présence du CV d’un méme expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre
les CV présentés pour le méme expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en
vue d’établir I’offre du soumissionnaire a considérer pour son évaluation. Dans ce cas I’expert
en question ne sera pas évalué dans 1’Offre concurrente et son CV sera examiné a condition
que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique a celui dans 1’offres
considéreée.

= Matériels

Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :

Age/ Année | Justificatif
. De5|9r_1at_|on et Etat N<_)rr_1bre Propriétai d’obtention
N° caractéristiques du minimal .
L . |reflocatio n
matériel requis
Outillage de
S Sans o
1 |magonnerie (simple . - propriétaire
. objet
liste)
Outillage de
LI Sans o
2 |menuiserie (simple . - propriétaire
. objet
liste)
Outillage de
. . Sans o
3 [ferraillage (simple . - propriétaire
. objet
liste
0_1_veh|cyle de Sans Propriétaire/
4 |liaison pick-up . 01 .
. objet location
(carte grise)

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitéee,
des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de
contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un
engagement de location de matériel signé.
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+ Situation financiére

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

+ L’attestation de capacité financiére d’un montant de dix millions (10 000 000) francs
CFA délivrée par une banque agréée,

+ Les chiffres d’affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

* Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Les soumissionnaires devront présenter les copies diment paraphées et signées avec la
mention « lu et approuve », des documents a caractéres administratif et technique régissant le
marché ci-apres:
o Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres(CCAP);
o Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
Chague offre devra présenter les critéres de qualification suivants y relatif a la Grille de Notation :

ENTREPRISE |

RAPPEL DES CRITERES ELIMINATOIRES

L’absence ou la non-conformité de toute autre piéce administrative fera 1’objet d’un rejet]
a. de I’offre passé le délai de 48 heures accordé au soumissionnaire (cf. art 92 al. 9 du Code
des Marchés Publics)

b. | L’absence ou la non-conformité de la caution de soumission a I’ouverture des plis

C. des fausses déclarations ou piéces falsifiées

La note technique inférieure au seuil minimal requis de 85% d’éléments positifs (soit au

d. moins 17 éléments Oui sur 20) selon la Grille de Notation en annexe

o N’avoir jamais exécuté un marché similaire d’aménagement des VRD au cours des trois
' derniéres années

f. Attestation de capacité financiere inférieure a dix millions (10 000 000) de Francs CFA

g. Offre financiere incompléte

h. Omission dans I’offre financiere, d’un prix unitaire quantifié

. Absence du sous détail des prix

j de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et

sociales datée et signée

k. Absence de la charte d’intégrité

l. Absence de déclaration de non abandon de chantier

RAPPEL DES CRITERES ESSENTIELS

la présentation de I’offre ;

W >

les références du soumissionnaire ;
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la situation financiére

Qualification et expérience du personnel

Moyens logistiques

Méthodologie

OmmoIo

Les preuves d’acceptation des conditions du marché

A. LA PRESENTATION DE L’OFFRE

Lisibilité, piéces dans I’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de
couleur, pagination.

Oui

Non

Evaluation

B. LES REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE :
- Les justificatifs des références comprennent notamment :

- Les contrats (premiere et derniére page enregistrée) accompagnés des ordres de services y relatifs;

- Les procés-verbaux de réception (provisoire ou définitive) pour chaque contrat

L’absence d’une des picces sus évoquées entrainera la non prise en compte de la référence

présentée.

+ Expérience générale en travaux

Oui

Non

Expérience dans les marchés de travaux : trois (03) marchés exécutés a
titre d’entrepreneur au cours des trois (03) derniéres années qui
préecédent la date limite de dép6t des soumissions.

+ Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de 1’ Appel

Oui

Non

d’Offres)

Avoir effectivement exécuté de maniere satisfaisante et achevé pour
I’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins trois (03)
marchés similaires aux travaux d’aménagement des VRD au cours des
trois (03) derniéres années avec une valeur minimale de 19 125 000
FCFA.

La similitude portera sur la taille physique la complexité, les
méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

C. LASITUATION FINANCIERE

Chiffre d’affaire des trois (03) derniéres années au moins 30 000 000FCFA
(trente millions) Francs CFA

Oui

Non

EVALUATION

D. QUALIFICATION ET EXPERIENCE DU PERSONNEL

1) Conducteur des travaux

Oui

Non

Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant
une qualification d’ingénieur de génie Civil et d’une expérience générale d’au
moins cinq (05) ans dans les travaux et d’une expérience spécifique en termes
de projet d’au moins trois (03) ans dans le domaine. (Joindre comme justificatif]
. une copie certifiée du dipldme, une attestation de présentation de I’original
dudit dipléme, un CV daté et signé, une copie de la CNI certifiée, attestation de
disponibilité signée par le concerné)

2) Chef chantier

Justifier la possession dans son personnel d’un chef chantier titulaire d’un
brevet de technicien supérieur en génie civil et d’une expérience générale d’au
moins cinq (05) ans dans les travaux et d’une expérience spécifique en termes
de projet d’au moins trois (03) ans dans le domaine (joindre comme justificatif :
une copie certifiée du diplome, attestation de présentation de 1’original du
diplome, un cv daté et signé, une copie de la carte nationale d’identité certifiée,
attestation de disponibilité signée par le concerné)

Oui

Non

3) Chauffeur
Justifier la possession dans son personnel d’un chauffeur pick-up ayant au

Oui

Non

moins cing (05) ans d’expérience dans les missions similaires. (Joindre comme
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justificatif : certificat de travail, Copie de la Carte Nationale d’Identité certifiée
et un cv daté et signé, permis de conduire certifié du concerné)

EVALUATION

NB : Les certifications sont faites par ’autorité administrative compétente (sous-préfet,
préfet...). La non prise en compte d’un élément du personnel sus-évoqué entrainera la non
prise en compte du personnel présenté

E. MOYENS LOGISTIQUES
Joindre les photocopies légalisées des cartes grises ou I’attestation de mise a
disposition accompagnee de la carte grise certifiée du propriétaire pour le matériel
roulant ou d’un contrat de location et une facture d’achat pour I’outillage.

Outillage de magonnerie (simple liste) (propriétaire) Oui Non
Outillage de menuiserie (simple liste) (propriétaire) Oui Non
Outillage de ferraillage (simple liste) (propriétaire)) Oui Non
01 véhicule de liaison pick-up (carte grise) (propriétaire) Oui NNon

EVALUATION

F. METHODOLOGIE
Ce critere est rempli si les exigences ci-aprés sont satisfaites
1- Existence d’un rapport de visite des lieux signé du soumissionnaire Oui_| Non
2- Attestation sur I’honneur de non abandon de chantier au cours des trois (03)] Oui Non
derniéres années ;
3- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux ; Oui | Non
4--Mesures de protection environnementale et sociale Oui | Non
5-- Approvisionnement en matériaux de chantier Oui_| Non
o e . Oui | Non

6- Politique d’utilisation de la main d’ceuvre locale
7- Mécanisme de contréle interne et planning d’exécution Oui Non

EVALUATION

G. LES PREUVES D’ACCEPTATIONS DES CONDITIONS DU MARCHE
Les soumissionnaires devront présenter les copies ddment paraphées et signées avec
la mention « lu et approuvé », des documents a caractéres administratif et technique
régissant le marché ci-apres:

Oui Non

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP)

Oui Non

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

TOTAL DE OUI OBTENU SUR 20 OUI LE SOUMISSIONNAIRE A-T-IL VALIDE TOUS LES
CRITERES ESSENTIELS ?

17 OUI /20 soit 85%

NB : En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre
pour non-conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres
contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pieces

31.2.

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du
taux de change étant la Banque des Etats de 1’ Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : Sept (07) jours a la date limite de dép6t des offres
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32.2.(b)

Le mode d’évaluation des travaux en régie a chiffrer de fagcon compétitive est défini comme
suit : sans objet

32.2.(e)

Le délai d’exécution sera évalué comme suit: sans objet

32.2(g).

La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: sans objet

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

33.1.

Les soumissionnaires nationaux : sans objet

F- ATTRIBUTION

34.1

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire
dont I’offre a été reconnue conforme pour 1’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui
dispose des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon
satisfaisante et dont I’offre a été évaluée la moins disante apreés application des remises
proposées le cas échéant.

34.2

Sans objet

39.2

Le taux du cautionnement définitif est de : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA
Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre
d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modele joint au
Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions
de I’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par ’article 37 dudit
CCAP

Cette caution sera délivrée conformément aux dispositions de la lettre circulaire
N°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024.
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Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de
la procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus
strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon
suivante :

(1) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement
ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer 1’action d’un agent public au
cours de I’attribution ou de 1’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et

(ii) est coupable de “’corruption’” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des
numéros d’enregistrement différents.

(ii1) se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer 1’attribution ou I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de maniére
préjudiciable au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres
frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou apres la remise de 1’offre) visant a maintenir artificiellement les
prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué des avantages de cette derniére.
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PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)
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Article 47. et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché ............ccccoeevvvvinnnns 115

CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1 : Objet du marche
Le présent marché a pour objet ’aménagement d’un abattoir a Soa.

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé Appel d’Offres National Ouvert N°03/AONO/C-SOA/CIPM/2025 du 18 MARS
2025 en procédure d’urgence.

Article 3 : Attributions et nantissement
3.1. Attributions
Pour I’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Soa : il signe le marché, ordonne le
paiement des prestations, veille a la conservation des originaux des documents y relatifs et
procede a la transmission des copies a 1’ Autorité chargée des marchés publics et a I’organisme
chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Chef Service Technique de la Commune de Soa : 1l s'assure
de la bonne exécution des obligations contractuelles. il veille au respect des clauses
administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. 1l est responsable de la
direction générale de I’exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-
financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué auprés des
instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’Ouvrage
Délégué, une assistance générale a caractere administratif, financier et technique aux stades de
la définition, de 1’élaboration, de I’exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mefou et Afamba :

il est accrédité par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de
I’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du controle externe des marchés publics est le Ministére en charge des
marchés publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son déemembrement déconcentre
compétent assure le controle de conformité de I’exécution du marché, délivre les visas préalables
requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est [A préciser] il est chargé
de I'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement
Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a ’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin
2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de 1’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune de Soa ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de Commune de Soa ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal de la Commune de
Soa ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de 1’exécution du présent marché
est : le Coordonnateur du Bureau des Marchés Publics de la Commune de Soa.

Article 4 : Langue, lois et réeglements applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais ou 1’ Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage a observer les lois, et réglements en vigueur en
République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si les lois et reglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés aprés
la signature du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans
gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnee, a la norme faisant
autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée
par I’autorité compétente.
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5.2. Le cocontractant étudiera, executera et garantira les travaux du présent marché en prenant en
considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie
similaire.

Article 6- Pieces constitutives du marche

Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre

de priorité : [A adapter en fonction de la nature des travaux].

1. lasoumission ;

2. L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives particulieres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;
le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
le sous-détail des prix (SDP) ;
le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

. Le projet d’exécution ;

0. Tout autres documents utiles (les Proces-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies
de gestion et Plans de mise en ccuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de
Conduite ESHS, I’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

11.La charte d’intégrité ;

12.La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

1. laloin°92/007 du 14 aolt 1992 portant Code du travail ;

2. laloi cadre n°096/12 du 05 aofit 1996 sur la gestion de I’environnement ;

3. laloin®2018/012 du 11 juillet 2018 portant le régime financier de 1’Etat et des autres
entités publiques ;

4. laloin®2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi de finances de la république du Cameroun pour 1’exercice
2025

5. le décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de 1’Agence de
Régulation des Marchés publics et ses modificatifs subséquents ;

6. le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des
Marchés Publics ;

7. le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics ;

8. le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du
23 feévrier 2001 portant création, organisation et fonctionnement de 1’Agence de Régulation des Marchés
Publics ;

9. le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

10. I’arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives
Générales (CCAG) applicables aux marches publics ;

11. La circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative a I’application du Code des Marchés
Publics ;

12. La Lettre-Circulaire n°000005/LC/MINMAP/CAB du 26 Décembre 2023 relative a la mise en ceuvre de la
catégorisation des entreprises du secteur des Batiments et des Travaux Publics dans le cadre de la
contractualisation des Marchés Publics ;

13. La Circulaire n°00007/LC/MINMAP/CAB du 20 Mars 2024 portant instructions relatives a la mise en vigueur
des Dossiers Types d’ Appel d’Offres (DTAO), des Manuels, Guides et Outils de Facilitation de la Passation, de
I’Exécution, du Suivi et du Contréle et de la Régulation des Marchés Publics, induits par les réformes du systéme
des marchés publics ;

14. La Lettre-Circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de restitution et déconsignations des cautionnements sur les marchés publics ;
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15. La circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives a I’exécution des lois
de finances, au suivi et au contréle de ’exécution du budget de 1’Etat et des autres entités publiques pour
I’exercice 2025 ;

16. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

17. Les normes en vigueur.

Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses

ci-apres

a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ............... ...

Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP

. Téléphone :
b) Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le : Maire de la Commune de
Soa

. BP 25 Soa
. Téléphone: 222 19 30 47 /222 32 20 54
avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a I’ingénieur.

CHAPITRE I11. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations
Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :
- Travaux préparatoires ;
- Terrassement et implantation du muret ;
- Fondations soutenement ;
- Perron pour acces ;
- VRD;

Aménagement espace vert.
Artlcle 10- Délais d’exécution du marché
10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : 04 (quatre) Mois ;
10.2. Ce délai court a compter de la date de notification de 1’ordre de service de commencer les travaux ;
10.3 Pour les marchés a tranches conditionnelles, le délai de chaque tranche, qui court a compter de la
date de notification de ’ordre de service de commencer les travaux de la tranche considérée est de :
Sans objet
Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage
11.1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de 1’acquisition et de la mise a disposition du site ainsi que son
acces, de la possession, de 1’utilisation et de 1’acces a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires
a la bonne exécution du Marché, 11 doit fournir au Cocontractant les facilités pour 1’accés aux sites des
projets. Pour les sites ¢loignés du siege du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur acces sont a
la charge du Cocontractant.
11.2. Le Maitre d’ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences aupres
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a 1I’exécution
du Marché, et qui relevent de ses obligations.
11.3. Si le cocontractant de 1’administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible
pour ’aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise aupres des administrations ou services
publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a 1’exécution du
Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant
ou de ses sous-traitants selon les cas.
11.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a I’occasion de I’exercice de sa
mission.
Article 12- Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :
12.1. Dé¢s notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose
d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer I’ordre de service de démarrage des travaux. Cet
Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7)
jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministére chargé des Marchés Publics
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ou son démembrement déconcentré compétent, a I’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service
du marché, a I’'Ingénieur du marché, a I’Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par
le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d’Ouvrage ;

b)  en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’apres signature de ce dernier
par le Maitre d’Ouvrage ;

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage
et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix
pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a 1’Ingénieur du

marché, a I’Organisme Payeur et au Maitre d” ceuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de 1’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux

ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses

techniques particulieres doit faire 1’objet d’une étude préalable sur 1’étendue, le coit et les délais du

marché.
12.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement
signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par 1’ingénieur ou le Maitre d'ceuvre
(le cas écheant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 1’Organisme chargé de la
Régulation et a I’Organisme Payeur.
12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage, et notifiés au
Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a I’Organisme
chargé de la Régulation, a I’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas
de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant,
avec copie au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a
I’Organisme chargé de la Régulation, a I’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant
pas d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront
signés par le Chef de Service, sur proposition de 1’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par 1’Ingénieur.
12. 7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre
de service recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de
service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule

qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour

chacune d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au

Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites

tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini a I’article

14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a I'expiration de ce délai, déliés de

cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié

qu’apres achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition

suspensive de I’exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la
notification de I’ordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de
financement est établie.
Article 13-Rdles et responsabilités du cocontractant de I’administration
13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer I’exécution des travaux sous le controle de 1’Ingénieur ou
du maitre d’ceuvre (le cas échéant) et de remplir ses obligations de facon diligente, efficace et économique,
tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le controle de I’Ingénieur
et ce conformément au présent marché aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et
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pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment
d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et
approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour 1’exécution des travaux. Il est
tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué
de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier,
de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agreeés.
Il a I’obligation de se conformer a la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de
I’environnement. Il devra exécuter toutes les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives
mentionnés dans ladite pi¢ce. Il aura notamment I’obligation de produire une plaque de chantier
conformément a la réglementation et d’afficher un réglement intérieur a I’entreprise en prenant en compte
les problemes environnementaux et sociaux.
13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans
des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport
aux missions qui lui sont dévolues.
13.4 En cas de conflit d’intérét du fait d’un membre de 1’équipe de la mission, le cocontractant doit le
signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer 1’expert en question, impliqué dans le projet ou le
marché.
Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d’un marché passé par le Maitre d’Ouvrage auprées de laquelle il est consulté ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son
impartialit¢ dans 1’accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son
jugement.
13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés a sa connaissance a I'occasion de I'exécution du marché.
A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de 1’exécution du marché ne peuvent étre
publiés ou communiqués qu’avec 1’accord écrit du Maitre d’Ouvrage.
Le cocontractant est tenu lors du dépbt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d’Ouvrage.
13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché,
et a son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre
d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I’exception de I’exécution des
prestations ou de leur continuation).
Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de
maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.
Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de 1’équipe proposée dans son offre technique sans
I’accord écrit au Maitre d’Ouvrage.
Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a maintenir en République du
Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles
Sans objet

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de I’entreprise
L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans 1’offre, dont I’équipe se compose comme suit :
Personnel clé pour I’exécution des travaux :

Conducteur des travaux :...........[indiquer le nomj ... ... .....

Chef chantier ............[indiquer les noms] ...... .....
Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le
mode de leur réemunération.
15.2. Remplacement du personnel clé
Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de 1’offre technique n’interviendra qu’apres
agrément écrit du Maitre d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le
cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins
égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.
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En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront préalablement
soumises a I’agrément écrit du Maitre d’Euvre ou de I’ingénieur le cas échéant dans les sept (07) jours qui
suivent la notification de I’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront
considérées comme approuvées.

Le Maitre d’Euvre ou I’ingénieur le cas échéant disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son
avis au Chef de service du Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément
a une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de I’offre technique,
avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a I’article 41 ci-dessous
ou d’application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas écheant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de
I’Ingénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise en
demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dliment constatée ou pour
incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte
le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché.
Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de I’article 13.2 ci-dessus.
15.4 Représentant du cocontractant

Des notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
I’ Administration pour tout ce qui concerne I’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans
délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la
législation relative a I’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a ’'HIMO, au quota de
ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications
se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront a I’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
Iégaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit
ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achévement contractuel,
et s’1l demande son consentement au Maitre d’ouvrage a cet effet (si un tel consentement est requis), le
Maitre d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité¢ d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site
puissent entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres
de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été
respectivement recrutés pour 1’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres frais, a
leur séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d’étre employés a 1’exécution du
Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le
projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les regles de 1’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

Article 16- Piéces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la notification de I’ordre de service de
commencer les travaux, Le cocontractant de 1’administration soumettra, en Six (06) exemplaires, a
I'approbation du Chef de service aprés avis de [’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son
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calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité¢ (PAQ) et son Plan de Gestion
Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeéles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas écheant ;

- Laliste des travaux a sous-traiter ;

- Ladescription des modalités de maintien de la circulation le cas échéant - Etc.
Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de sept (07) jours a partir de leur
réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le cocontractant de I’administration disposera alors de sept (07) jours pour présenter un nouveau projet.
Le Chef de Service ou le Maitre d’Euvre disposera alors d’un délai de cing (05) jours pour donner son
approbation ou faire d’éventuelles remarques- Les délais d’approbation du projet d’exécution sont
suspensifs du délai d’exécution.
L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’(Euvre n'atténuera en rien la responsabilité du
cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant lI'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le
planning contractuel.
Le cocontractant de I’administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux
qui tiendra compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre
apportées au programme contractuel qu'aprés avoir recu l'accord du Chef service du Marché. Apres
approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai
de trois (03) jours au Maitre d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté
des modifications importantes dénaturant 1’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre
d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze
(15) jours a compter de sa date de réception.
b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des
sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise
en état des sites de travaux et d’installation.
C. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi
que les effectifs du personnel qu’il compte employer.
16.2. Projet d’exécution
a. dans un délai maximum de quinze (15) jours jours, & compter de la date de notification de 1’ordre de
service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a I’approbation de 1I’Ingénieur ou du Maitre
d’ceuvre le cas échéant, un projet d’exécution en six (06) exemplaires comprenant notamment :

- le proces-verbal de définition des taches a exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions

d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ; - les plans
d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, executer par des sous-traitants.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. 1l doit faire apparaitre les taches
critiques. Le cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux
qui tiendra compte de I’avancement réel du chantier.
En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I’ Administration, ceux-Ci sont
réputés approuves.
Article 17- Mise a disposition des documents et du site
Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en
temps utile et au fur et a mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’ Appel d’Offres sera remis par : le Chef
de service
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Avrticle 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux
soient protégés par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier.
Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégats éventuellement occasionnés pendant
le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprés d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dés
notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I’exécution des prestations, objets
de son marché.

b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les
franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marché :

Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés a des
tiers ou des risques de déces de tiers (y compris le personnel du Maitre d’ouvrage), les risques de perte ou
des dommages survenant dans le cadre de I’exécution des travaux a des biens pendant la fourniture ou le
montage ou les installations; le cas échéant;

Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site,
survenant avant I’achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du
cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps
que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

c) Entout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou décennale,
le cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute
somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée a 1’assureur,
ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si ¢’était une dette due par
le cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans
toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et
les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par
les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par
des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux travaux apres autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I’entreprise principale demeure responsable de I’exécution
de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux
engagements de I'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine
responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché
et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas
d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins
du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché
et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que I’entreprise principale se livre a des manceuvres
dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, 1’entreprise
principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de
créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Sans objet
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Avrticle 21- Journal et Réunions de chantier
21.1. Journal de chantier.
Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document contradictoire unique. Ses pages sont numeérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevee.
Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réglement du marché (notification,

résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue

ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ; - Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part.
Ce journal sera signé contradictoirement par le Chef de Service et le représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier.
Pour toute reclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du
marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
21.2. Réunions de chantier
Outre les réunions réguliéres de chantier a I’initiative de I’'Ingénieur du marché, des réunions périodiques
devront étre tenues en présence du Chef de service du marché ou son représentant au moins une fois par
semaine.
Les réunions de chantier feront 1’objet d’un procés-verbal signé par tous les participants.
Article 22- Utilisation des explosifs
Sans objet

CHAPITRE I1l. DE LA RECEPTION
Avrticle 23 : Documents a fournir avant la réception technique
Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage les documents suivants :
1. Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
2. Notification de la réception ;
3. Copie Cautionnement définitif
4. Copie assurance le cas échéant.
Article 24- Réception provisoire
24.1. Opérations preéalables a la réception
Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d’Ouvrage, avec copie a
I’ingénieur, I’organisation d’une visite technique préalable a la réception.
Cette visite comprend entre autres opérations :
a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
b. les épreuves prévues notamment par le marché ;
c. la constatation éventuelle de la non-exécution de prestations prévues dans le marché, d'imperfections ou de
malfacons ;
d. Les constatations relatives a I’achévement des travaux et au repliement éventuel des installations de chantier.
a) Lacommission de réception ou un technicien désigné a cet effet, proceéde aux vérifications en qualité et en
quantités.
Ces opérations font 1’objet d’un proces-verbal dressé sur le champ et signé par 1’Ingénieur et le
Cocontractant.
b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant proposition
d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis & la commission pour décision.
c) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier la conformité
qualitative, technigue et quantitative des travaux.
En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou
partie de la prestation :
- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;
- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothése, elle
peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse I’objet d'une réfaction. Le rejet de
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la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas

signé le proces-verbal concluant a cette décision.
24.2. Réception Provisoire
Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard dix (10) jours
avant I’expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.
La réception provisoire sera prononcée aussitot a la fin de I’exécution des travaux objet du présent marché
et apres les Opérations préalables a la réception. La Commission apres visite du chantier examine le proces-
verbal des opérations préalables a la réception et procede a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.
Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage procédera a la réception provisoire
des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle
suivante.
La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un proces-
verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties
de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n’est pas prononcée le procés-verbal
de réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.
Pour étre valable, le proces-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des
membres dont le Président.
24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception sera composée des membres suivants:

* Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

* Rapporteur : I’'Ingénieur du marché ;

*  Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
- Le comptable matiére de la Commune de Soa
» Observateur : Le Délégué Départemental du MINMAP de la Mefou et Afamba ou son représentant;
« Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de
réception. Le cocontractant est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date
de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut a 1’acceptation
sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4.Réceptions partielles

Sans objet

24.5.Début de la période de garantie

La période de garantie commence a la date de la réception provisoire pour une durée de douze (12) mois.
24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a
urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de 1’établissement
d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en
prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une
décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délali, il est réputé
avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le
Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, apres
avis de la Commission de réception, le cas échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du
marché est réputeé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja percus

Article 25- Documents a fournir apres exécution

Le Cocontractant remettra a I’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception
provisoire de I’ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Des autres documents a fournir dans un délai de 30 jours aprés la réception provisoire :

- les photos retragant I’évolution des travaux

25.2. 20% du montant de la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits documents seront
retenus.
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Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois a compter de la date de réception provisoire des travaux.

Le Cocontractant garantit que les travaux sont exécutés dans les reégles de 1’art et les normes requises.
.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et
réparations nécessaires pour maintenir en bon état I’ouvrage c’est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de
la notification du défaut par I’ Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de 1’ouvrage pour
tous les défauts ou réparations consécutifs pour remedier a tous les désordres du fait de malfagons qui
apparaitraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du
marché.

Si apres réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux
prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service
du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises
dans le cadre du marché.

Avrticle 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de
I’expiration du délai de garantie.

27.2. sans objet.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception
provisoire.

27.4- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a. I’article 38 alinéa 4 du présent
CCAP concernant le Décompte général et definitif

Avrticle 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d’ouvrage, a compter
de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de I’ouvrage ou qui I’affectent dans
I’un de ses ¢léments constitutifs ou I’un de ses ¢léments d’équipement le rendant impropre a sa destination.
A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de 1’expertise des travaux
en vue d’une assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES
Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en chiffres)
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ( ) francs CFA ;

- Montant de la TVA: (__) francs CFA

- Montantde AIR: () francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (__ ) francs CFA [n’est applicable que pour les

marchés passes avec les cocontractants dont le siége est basé a [’étranger] ;
- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impots et taxes: () francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement
Tout reglement relatif @ un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la
maniere suivante :
[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les reglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par

crédit au compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque

b) Pour les réglements en devises, (le cas echéant) soit (montant net a mandater en chiffres et en
lettres), par credit au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la
banque .

Article 31 Garanties et caution
Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.
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Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant,
selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :
31.1. Cautionnement définitif

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un
délai maximum de vingt (20) jours calendaires & compter de la date de notification du marché
et en tout cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a: 750 000 (sept cent cinquante mille) francs CFA

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d’ouvrage, et devra suivre ’'un des modéeles fournis dans le
Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre
document satisfaisant le Maitre d’ouvrage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a I’article 140 du code des marchés
publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d’Ouvrage dans un délai
d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, a la suite d’'une mainlevée délivrée
par le Maitre d’Ouvrage aprés demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations
de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un cheque certifié, soit un
chéque banque, soit une hypothéque 1égale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un
organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur

g) Cette caution sera délivrée conformément aux dispositions de la lettre circulaire
N°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage
Sans objet
31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)
La retenue de garantie est fixée a 10% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant
des avenants.
Cette caution sera délivrée conformément aux dispositions de la lettre circulaire N°000019/LC/MINMAP
du 05 Juin 2024.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter
de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage apres expiration du
délai de garantie.
A Dexpiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; 1’organisme
compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement
de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de I’administration ; sauf si le Maitre d’Ouvrage
a diment signifié a la caution du cocontractant qu’il n’a pas honor¢ toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a I’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage.
Article 32 Variation des prix
32.1. Les prix sont fermes.
Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.
32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).
Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés
Publics.
Article 33 Formules de révision des prix
Sans objet.
Article 34 Formules d’actualisation des prix
Sans objet.
Article 35 Travaux en régie
35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage, la main d’ceuvre, les
matériaux, ainsi que I’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra étre amené a lui demander pour
exécuter en régie certains travaux, a condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours a
I’avance et qu’elle soit en rapport avec 1’objet du marché.
Le montant des travaux en régie visés a I’alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marche.
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35.2. En cas de défaillance diment constatée du co-contractant de I’ Administration, le Maitre d’Ouvrage
peut, a défaut de prononcer la résiliation du marché, et apres I’autorisation expresse de 1’ Autorité chargée
des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant. [Se
réferer au texte particulier de I’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice
des travaux en régie]
35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par
le marché, ou, a défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures
et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de I’ Autorité chargée des marchés
publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impots,
taxes et bénéfices.
Article 36 VValorisation des approvisionnements
36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées
en vue de I’exécution des travaux, fournitures ou services qui font 1’objet d’un marché. Les modalités
de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.
36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de 1’administration est responsable du gardiennage des matériaux
ayant donnés lieu a une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.
Avrticle 37 Avances
Sans objet
Article 38 Reglement des travaux
38.1. Constatation des travaux exécutés
Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de 1’administration et /'Ingénieur, établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au
cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
38.2. Décomptes provisoires
Les déecomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires a une fréquence de comprise entre un
(01) et trois (3) mois.
L’Ingénieur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché,
le projet de décompte qu’il a approuve.
Le chef de service quant a lui dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour procéder & la liquidation
et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a I’organisme chargé du controle externe.
Les copies des decomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics
et a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-
vingt-dix (90) jours a compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du
marché.
Le montant HTVA de I’acompte a payer au cocontractant de I’administration sera mandaté comme suit:

- HTVA - AIR versé directement au compte du cocontractant de 1’administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- AIR versé au Trésor public au titre de I’AIR di par le cocontractant ;
38.3. Décompte final
Aprés achevement des travaux et dans un delai maximum de quinze (15) jours apres la date de réception
provisoire, le cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des
travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I’exécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois rectifié par I’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final. Il sert a I’établissement de I’acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions
que celles définies pour 1’établissement des décomptes mensuels.
38.3.2. Le Chef de service dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié
et accepté a I’Ingénieur.
38.3.4. Le cocontractant de I’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de signer.
Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus
ou de ces réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les
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réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre

d’ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le reglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et

du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le Chef de service dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables pour établir le

décompte général et définitif au cocontractant de I’administration apres la réception définitive

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service

dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant

et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :
- Le décompte final,
- Lesolde,
- Larécapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les

parties et met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables pour renvoyer le

décompte général et définitif revétu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif a I’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée

au visa préalable du MINMARP. Pour cela, une copie de 1’attachement correspondant et tous les décomptes

provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du

décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux

dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics

et par application de la formule

L= M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ; i = Taux
débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque
d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué apres

mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millieme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentieme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un millieme (1/1000°™) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela

du trentieme jour.
40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de
la tranche considérée.

B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul a préciser]
40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible
des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 FCFA par jour de retard) ;

- Remise tardive des assurances (50 000 FCFA par jour de retard);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de

I’administration (50 000 FCFA par jour de retard) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait exceder dix pour cent (10%) du
montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.
Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’apres avis de 1’organisme chargé de la régulation des
marchés publics requis par le Maitre d’Ouvrage.
Article 41 Reéglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance
41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte du
mandataire.
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En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants
de la maniére suivante : Sans objet.
41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I’ Administration aux sous-traitants.
L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du
soustraitant.
En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d’Ouvrage,
ce dernier peut prendre a I’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement
direct du sous-traitant.
Article 42 Régime fiscal et douanier
Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est
conclu tout taxes comprises, conformément a la loi n° 2024/013 du 23 Décembre 2024 Portant loi de finances
de la République du Cameroun pour I’exercice 2025 et au Code Général des Impdts qui définissent les
modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics
La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des imp6ts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I’ AIR qui constitue

un précompte sur I’impot des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impots;

- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:

* Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe

informatique);

» Des droits et taxes communaux,

* Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coiits d’intervention
et constituer I’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impoOts et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous-traitants.
Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
cocontractant de I’administration, conformément a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché
44.1 Le marché est résilié de plein droit dans 1’un des cas suivants :

a) Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que
soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I’ Administration n’est pas autorisé par le tribunal a
continuer 1’exploitation de son entreprise;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué;

e) Défaillance du cocontractant de 1I’Administration diment notifié¢e a ce dernier par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage D¢légué par ordre de service valant mise en demeure et apres
évaluation et constat de la carence :

f) Non-respect de la Iégislation ou de la réglementation du travail;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diiment constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans
I’un des cas suivant :
- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
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- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

44.3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans 1’un des cas suivant :

- Force majeure et aprés avis de I’Autorité chargée des marchés publics en I’absence de toute
responsabilité du cocontractant de I’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier
peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérét général.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables & un cas de force majeure. Dans
un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les [préciser nombre de jours]
suivant I’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque
fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre
d’ouvrage le juge réel, a une prorogation des délais
Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de
I’ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de
terrains, les tremblements de terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent
surmonter en dépit de leur diligence.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d’Ouvrage d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,
les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimetres en 24 heures;

- Vent : 40 metres par seconde;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de 1’exécution du présent marché peuvent faire I’objet d’un réglement a
I’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente.

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre
d’Ouvrage. La reproduction de Vingt (20) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le
cocontractant est a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’apres sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur
des sa notification au cocontractant de 1’administration.
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PIECE 15 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
GENERALITES

Le cahier des clauses techniques particuliéres fait partie intégrante de la lettre commande.

Le présent cahier des prescriptions techniques a pour but de définir la quantité des matériaux, la
consistance et le mode d’exécution des travaux a réaliser suivant les régles de I’art et conformément aux
documents constitutifs du marché. Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas
exhaustive a savoir :

- Travaux préparatoires ;

- Terrassement et implantation du muret ;
- Fondations soutenement ;

- Perron pour acces ;

- VRD;

- Aménagement espace vert.

Il a été établi a titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pieces
graphiques nonobstant les clauses du contrat.
QUALITE DES MATERIAUX
Béton armé ou non et mortiers

Pour tous les travaux de maconnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir a certaines
caractéristiques ¢lémentaires ainsi qu’il suit :
1. Sable

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les
sables devront étre fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. lls seront débarrassés de
toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés a la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carriéres agréées
ou seront des sables de rivieres. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis
a 900 mailles centimetres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions
dépasseraient les limites ci-apres :

* Pour mortier 0/2 mm

* Pour béton armé 0/5 mm

* Pour béton non armé 0/5 mm
Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.
2. Gravillons

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable a I'agrément de I'ingénieur du
marché. L'origine des agrégats devra étre agréée par le Maitre d’Ouvrage ou sa Direction chargée du
contrdle des travaux. lls proviendront des rivieres, carrieres ou de concassage de roches stables, exemptés
de corps étrangers, de matiéres organiques, de poussieres, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.
Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer
dans un anneau de 15 mm (15/25) ;
Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer
dans un anneau de 10 mm (10/25).
Les spécifications ci-dessus pourront étre modifiées apres présentation du mémoire établi par I'Entreprise
a ce sujet. Une courbe granulomeétrique sera réalisée pour chacun des materiaux rendus sur le chantier,
suivant fréquence indiquée dans le tableau.
3. Eau de gachage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre
dépourvues d’ impuretés et sels.
4. Liants hydrauligues

Les ciments utilises pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées
par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de « CIMENCAM » ou 42.5R de « DANGOTE»
et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un
plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué
immédiatement du chantier

66



5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers « TOR » avec une
limite d’¢élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent étre parfaitement
propres, sans aucune trace de rouille, non - adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront faconnées et mise en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par
I’entrepreneur a I’approbation du maitre d’ceuvre avant le début des travaux.
6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids
et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre.
L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux d’installation de chantier seront a la charge de I’entreprise bénéficiaire de la lettre
commande. Ils comprendront :

e La construction d’une cléture provisoire ;

e [’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou le journal du chantier et
les piéces graphiques seront disponibles en permanence ;

e Lapose d'un panneau de chantier, et I'entreprise devra écrire en bas de ce panneau le délai d"exécution
(la date du début c’est a dire la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux et
la date de fin de délai).

Etudes

Les études comprennent :

- les relevés permettant I’implantation de 1’ouvrage
- I’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

NB : I’¢établissement du plan de recollement. Ce plan sera remis avant la réception provisoire

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur ’emplacement de 1’ouvrage et ses alentours. Ce travail comprend toutes

sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolition

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur I’emplacement de I’ouvrage. Les produits seront évacues

a la décharge publique.

Décapage

Consiste a enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation a la décharge publique la terre végétale sur

I’emplacement de I’ouvrage.

LOT 200 : Travaux principaux

Déblais et nivellement de la plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur I’emplacement de I’ouvrage. Il consistera a déblayer en grande
masse jusqu’a la cote du projet et le transport des excédents jusqu’a un lieu agréé par le maitre d’ceuvre.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de 1’ouvrage. Dans
tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure a 70 cm en tous points. Les parois des fouilles

seront bien dressées et le fonds parfaitement nivelés. L’exécution de ces fouilles sera subordonnée a

I’approbation de I’implantation par I’Ingénieur du marché.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les
remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres
excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées a la décharge publique ou en des lieux
agrées par le maitre d’ceuvre. De toutes les maniéres, les remblais seront purgés de tout détritus, racines,
matiéres vegetales et gravats.

~ Béton de propreté

Un béton maigre dosé & 150 kg/m® de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

~  Semelles isolées sous poteaux
En béton armé de section 15 x 50 x 50 [pour poteaux de 15 x 15] et 15 x 50 x 60 [pour poteaux de 15 x
30].
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e Béton : dosé a 350 kg/m?;

e Aciers : Aciers T10 espacés de 15 cm maxi.
Béton armé pour longrine de section 20 x 20 suivant indications des plans.

e Sera en béton : dosé a 350 kg/m?® ;

e Aciers : epingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.
Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutes en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton

maigre dosé a 150 kg/m? et le mortier de ciment ordinaire pour les joints et pose doit étre également dosé
300 kg/m® .
Amorces poteaux
En béton armé de section [suivant indications des plans] :

e 20x20;o0u
e 20x30;
Béton : dosé a 350 kg/m?;
e Aciers:
- Cadres T6 tous les 15 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 6 filants
T8 pour poteaux 20 x 30 ;

- Cadres + epingles T6 tous les 20 cm en zone courante et 15 cm en zone de recouvrement + 4
filants T8 aux angles pour les poteaux 20 x 20.
Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton ordinaire dosé a 300 kg/m® de 6 cm d’épaisseur puis finition

talochée
e Béton : dosé a 300 kg/m?.

Chainage

Pour les murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés. Elle sera en béton arme de section 20 x 20
e Béton : dosé a 350 kg/m?;

- Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon ancrage aux angles
Généralités :

Pour ce qui est de la mise en ceuvre des bétons, 1’entreprise doit se référer aux dispositions
techniques prévues en la matiere dans le CCTG. En tout état de cause la composition des différents types
de béton est la suivante :

Dosage de ciment (CPJ 35) des ouvrages en béton armé

Dosage en . . Sable
kg/m® Ciment Gravier grosgrain Eau
Béton de propreté 150 1 sac de 50 kg 4 brouettes | 3 brouettes 3 seaux (30 litres)
Béton pour semelles 350 1 sac de 50 kg 2 brouettes 1 brouette 3 seaux (30 litres)
Beton pour poteau en 350 1 sac de 50 kg 2 brouettes 1 brouette 3 seaux (30 litres)
fondation
Béton pour longrine 350 1 sac de 50 kg 2 brouettes 1 brouette 3 seaux (30 litres)
Egton_pour poteau en 350 1 sac de 50 kg 2 brouettes 1 brouette 3 seaux (30 litres)
élévation
ﬁﬁtggupour chainage et 350 1 sac de 50 kg 2 brouettes 1 brouette 3 seaux (30 litres)
Beton pour - 300 1 sac de 50 kg 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres)
dallageExtérieur
Dosage de ciment (CPJ 35) des mortiers
Dosage en . Sable finEn
kg/m? Ciment brouettes de 60 L EauEn sceaux de 10 L
Mortier pour pose de la 250 1 sac de 50 kg 3,5 brouettes 4 seaux (40 litres)
Magconnerie
Mortier pour la fabrication des .
parpaings 10, 15 et 20) 250 1 sac de 50 kg 4 brouettes 4 seaux (40 litres)
Mortier pour la couche s .
d’accrochage d’enduit (Gobetis) 5002600 | 1 sac de 50 kg 1,5 brouette 2 seaux (20 litres)
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Mortier pour corps .
d’enduit(premiére couche) 300 1 sac de 50 kg 3 brouettes 4 seaux (40 litres)
Mortier pour finition d’enduit 300 1 sac de 50 kg 3 brouettes 4 seaux (40 litres)
Chape lisse (locaux publics) 400 1 sac de 50 kg 2,5 brouettes 2,5 seaux (25 litres)

Poteaux
En béton armé de section :
15 x 15 dans les murs ;
15 x 30 sur véranda ;
Béton : dosé a 350 kg/m?3 ;
Aciers :
1- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles pour poteaux 15 x 15 ;
2- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles et 2 filants T8 au milieu des
grands cOtés pour les poteaux de 15 x 30
Allége
En béton armé de section 10x15
e Béton : dosé a 350 kg/m3 ;
e Aciers : épingle T6 tous les 20 cm +2 filants T8

Linteaux
En béton armé de section 15 x 20

e Béton : dosé a 350 kg/m3 ;
e Aciers: Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.
Chainage haut

En béton armé de section 15 x 20 :

e Béton : dosé a 350 kg/m3 ;

e Aciers: Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon encrage aux angles

ELECTRICITE
Les travaux d’électricité comprendront, le cablage et I’appareillage électrique. Les cables seront encastrés dans le
mur au moyen des tubes orange de diameétre convenable. Les appareils électriques seront de bonnes qualités et
soumis a 1’approbation du Maitre d’ceuvre avant leur mise en ceuvre.

Fourreautage
En tube orange de diametre 11 a 13 adéquat encastré dans la magonnerie.

Cablerie
Les cébles seront en VGV ou en TH.
En régle générale on prendra les sections suivantes :

e 1,5 mm? pour circuit d’éclairage

e 2,5 mm? pour les circuits des prises
Chague circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 pour les circuits
d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.
Appareillage
Les marques préconisées seront " LEGRAND " ou " INGELEC "
Les modeéles seront approuvés par le Chef de service avant la pause.

VRD

Caniveaux : Il sera exécuté autour des batiments des caniveaux en béton dosé a 350 kg/m3, de 40 cm de large et
30 cm de profondeur, avec fond coulé lissé a 1’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé a 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de
classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter I’écoulement des eaux.

Une rampe d accés pour handicapés de 2 m de large minimum et 8 cm épaisseur sera construite.
Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm ou 100 cm de largeur et 6 cm
d’épaisseur tout autour du batiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 kg
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PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

70



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DESIGNATION

UNITES

Prix en
chiffre

Prix en
lettre

LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

101

Installation de chantier y , études compris amenée repli du matériel du
chantier

Ce prix couvre tous les frais d’emplacement et d’installation de chantier
conformément au CCTP.

Il comprend :

-Amenée et repli du matériel et des installations de chantier ;
-Signalisations éventuelles

-Gardiennage de nuit et jour ;

-Construction d’une cléture provisoire ;

-Edification d’un magasin avec bureau ;

-Branchements provisoires éventuels en eau et électricité.

-Amenée et repli du matériel

Ce prix sera pay¢ ainsi qu’il suit : 70% aprées réalisation de ’installation du
chantier et ’implantation de ’ouvrage, ainsi que la validation du projet
d’exécution, et le solde de 30% apres repli des installations et remise en
état du site.

Ce prix rémunére également les frais pour 1’établissement du projet
d’exécution et du dossier de recollement.

Il comprend :

Les notes de calculs et 1’établissement des plans d’exécution ;

-Toute étude nécessaire pour mener a bien ’exécution des travaux
conformément au CCTP.

11 s’applique au Forfait

Le Forfait :........ccoooviiiiiiiiienne, francs CFA

ff

LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION DU MURET

201

implantation

Ce prix rémunére les frais d’implantation du batiment conformément au
CCTP

11 s’applique au forfait.

LeForfait:................................ francs CFA

ff

202

Evacuation des terres a une décharge

Ce prix rémuneére dans les conditions générales prévues au contrat le
forfait (ff) d’évacuation des terres a une décharge. Il rémunére tous les
travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP .

11 s’applique au Métre Cube.
LeForfait:.................cccooiiiia, francs CFA

ff

203

Fouille pour mur de souténement

Ce prix rémuneére les frais de fouille pour mur de soutenement
conformément au contrat le METRE CUBE (m3)des remblais de terre
compactés sous-dallage et fouilles.

11 s’applique au Métre Cube.

Le MétreCube @......ccoovvivininiiiiinn. francs CFA

204

Remblais de terre compactée au pieds des fondations

Ce prix rémunere les frais de remblais de terre compactée au pieds des
fondations conformément au contrat le METRE CUBE (m3)des remblais
de terre compactés sous-dallage et fouilles.

11 s’applique au Métre Cube.

LeMetreCube :.................ooiiin.. francs CFA

LOT 300 : FONDATIONS SOUTENEMENT
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Béton de propreté dosé a 150 kg/m3
Ces prix rémunérent dans les conditions générales prévues au contrat, le
METRE CUBE (m3) de béton de propreté mis en place tel que décrit

301 |dansle“ CCTP”. m?
11 s’applique au Métre Cube.
LeMetreCube :......................... francs CFA
Agglos bourrés de 20%20*40 cm
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat le
302 METRE CARRE (m2) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisés pour les m2
fondations.
11 s’applique au Métre Cube.
LeMetreCarré :..........ocovvveninininnnn... francs CFA
Béton armé dosé a 350kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et les
longrines.
303 Ces prix rémunérent dans les conditions générales prévues au contrat, le me
METRE CUBE (m3) de béton pour longrines mis en place tel que décrit
dans le “ CCTP Il s’applique au Métre Cube.
LeMetreCube :....................oo . francs CFA
Dallage du sol en béton dosé a 350kg/m3 d'épaisseur 8cm y compris
toutes sujétions d'exécution.
Ces prix rémunérent dans les conditions générales prévues au contrat, le
304 | METRE CARRE (m2) de béton pour dallage mis en place tel que décrit m2
dans le “ CCTP .
11 s’applique au Métre Carré.
Le MétreCarré i.......covvininanininannnns francs CFA
LOT 400 PERRON POUR ACCES
Agglos bourrés de 20%20*40 cm
Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au contrat le
401 METRE CARRE (m2) de parpaings de 12*20*40 cm utilisés pour les m2
murs.
11 s’applique au Métre Carré.
LeMetreCarré:.....................oo.... francs CFA
Béton armé pour marches
Ces prix rémunerent dans les conditions générales prévues au contrat, le
402 METRE CARRE (m2) de béton armé pour marches et autres structures m2
mis en place tel que décrit dans le “ CCTP .
I s’applique au Métre Cube.
LeMetreCarré:.............................. francs CFA
Béton armé dosé a 350kg/m3 pour semelle, amorces, poteaux et
chainages
Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au contrat le
403 |METRE CARRE (m2) de béton armé dosé a 350kg/m3 pour semelle, m2
amorces, poteaux et chainages tel que décrit dans le “ CCTP ”.
I s’applique au Métre Carré.
Le MétreCarré i .....cocovveninanininannn.. francs CFA
Enduits sur murs de souténement (1 face) dosé a 400kg/ma3.
Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au contrat le
404 METRE CARRE (m2) d’enduits sur murs de soutenement (1 face) dosé a m2
400kg/m3 tel que décrit dans le “ CCTP ”.
I s’applique au Metre Carré.
LeMetreCarré :.................cooein.. francs CFA
LOT 500 VRD
501 |Nivelement de la plate-forme ff
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Ces prix rémunérent dans les conditions générales prévues au contrat, le
forfait(ff) de nivelement de la plate-forme tel que décrit dans le “ CCTP”.

11 s’applique au forfait.
Le Forfait:........coooviiiiiiiianne, francs CFA

Remblais des terres compactées.
Ces prix rémunérent dans les conditions générales prévues au contrat, le

502 | forfait(ff) de remblais des terres compactées tel que décrit dans le “ CCTP”. ff
Il s’applique au forfait.
LeForfait:................................. francs CFA
Caniveau en BA pour les entrées avec dallettes en BA (largeur 50 cm,
profondeur 40 cm)
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, au
503 METRE LINEAIRE (ml), de aniveau en BA pour les entrées avec dallettes mi
en BA (largeur 50 cm, profondeur 40 cm)
tel que décrit dans le “ CCTP ”.
Il s’applique au METRE LINEAIRE
Le METRE LINEAIRE:.............................. francs CFA
Caniveau en magonnerie (largeur 50 cm, profondeur 40 cm)
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au contrat, au
504 METRE LINEAIRE (ml), de Caniveau en magonnerie (largeur 50 cm, mi
profondeur 40 cm) tel que décrit dans le “ CCTP.
1l s’applique au METRE LINEAIRE
Le METRE LINEAIRE:.............................. francs CFA
F&P pavés auto bloquants de 6 cm d’épaisseur Y/C toutes sujétions.
Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au contrat, au
505 METRE CARRE (m2), la F&P pavés auto bloquants de 6 cm d’épaisseur me
Y/C toutes sujétions tel que décrit dans le “ CCTP ”.
11 s’applique au METRE CARRE
Le METRECARRE:.............................. francs CFA
F&P des cunettes préfa ou non
Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au contrat, au
METRE LINEAIRE (ml), la F&P des cunettes préfa ou non tel que décrit
506 ) ml
dans le “ CCTP.
11 s’applique au METRE LINEAIRE
Le METRELINEAIRE:.............................. francs CFA
LOT 600 AMENAGEMENT ESPACE VERT
Plantation d’arbre pour ombrage.
Ce prix rémunére, dans les conditions générales prévues au contrat, a
I’UNITE(U) la plantation d’arbre pour ombrage mis en place tel que décrit
601 « " u
dans le “ CCTP .
11 s’applique a 1’Unité.
L°Unitée .............................. francs CFA
Aménagement du mat pour drapeau.
Ce prix rémunére, dans les conditions générales prévues au contrat, a
602 I’UNITE(U) ’aménagement du mat pour drapeau tel que décrit dans le « y

CCTP ™.
11 s’applique a 1’Unité.
LUnité............................... francs CFA
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PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
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DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N DESIGNATION JUNITES | QTES |P.UHTVA P.THTVA
A CONSTRUCTION D’UN MURET DE SOUTENEMENT DU TALUS AVEC RAMPE D’ACCES
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier y , études compris amenée repli du matériel du f 100
101 [chantier '
SOUS TOTAL LOT 100
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION DU MURET
201 |implantation ff 1
202 [Evacuation des terres a une décharge ff 1
203 |Fouille pour mur de souténement m3 25
204 Remblais de terre compactée au pieds des fondations m? 10
SOUS TOTAL LOT 200
LOT 300 : FONDATIONS SOUTENEMENT
301 Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 m3 2,5
302 |Agglos bourrés de 20*20*40 cm m? 40
303 |Béton armé dosé a 350kg/m3 pour semelle, amorces, poteaux et longriness  m® 10
SOUS TOTAL LOT 300
LOT 400 PERRON POUR ACCES
401 |Agglos bourrés de 20*20*40 cm m? 15
402 |Béton armé pour marches m? 10
403 Bét_on armé dosé a 350kg/m3 pour semelle, amorces, poteaux et 2 15
chainages
404 |Enduits sur murs de souténement (1 face) dosé a 400kg/ma3. m?2 40
SOUS TOTAL LOT 400
LOT 500 VRD
501 [Nivelement de la plate-forme ff 1
502 Remblais des terres compactées ff 1
Caniveau en BA pour les entrées avec dallettes en BA (largeur 50 cm, ml 8
503 |profondeur 40 cm)
504 (Caniveau en maconnerie (largeur 50 cm, profondeur 40 cm) ml 90
505 [F&P pavés auto bloquants de 6 cm d’épaisseur Y/C toutes sujétions m? 300
506 [F&P des cunettes préfa ou non ml 25
SOUS TOTAL LOT 500
LOT 600 AMENAGEMENT ESPACE VERT u 4
601 [Plantation d’arbre pour ombrage u 1
602 |Aménagement du mat pour drapeau
SOUS TOTAL LOT 600
TOTAL HORS TAXES
TVA(19,25%)
IR(5,5%)/(2,2)
NAP
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
Arrété le présent devis 2 1aS0mMme TTC e & vuiuiiiuiiiniiiiiiiiieiiinrenrrereeeeeeeeeeencnsnrasesonns FCFA

Date et Signature
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PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX
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CADRE DU SOUS - DETAIL DES PRIX

SOUS DETAIL DES PRIX

DESIGNATION
N° PRIX CATEGORIE Salaire journalier Jours facturés Montant
<
o
3
&
g
5
(¢}
TOTAL A
TYPE Codt journalier Jours facturés Montant
<
2
2\
=
o
D
>
«
=
TOTAL B
TYPE Co0t unitaire Quantité Montant
<
2
(:E\
5
X
S
5.
TOTALC
D TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier Dx%
F Frais généraux de siége Dx%
G Co0t de revient D+E+F
H Risques et bénéfice Gx%
I PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL HORS P/Qté
TAXES
K PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE ARRONDI
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE REPUBLIC OF CAMEROON
______________ PEACE-WORK-FATHELAND

COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES

LETTRE COMMANDE N° ..../LC/C-SOA/SMP/2025

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°.../AONOV..../...../CIPM/2025 DU
....... 2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR ............. DANS LA COMMUNE DE SOA,
DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE

TITULAIRE: .iceieiiiiiiiininnes

LIEU D’EXECUTION : Commune de SOA.

DELAI D’EXECUTION : .......... mois

MONTANT DU MARCHE :

HT
TVA (19,25 %)
IR (5,5%/2.2%)
TOTAL TTC

Net a mandater

FINANCEMENT : BIP 2025
IMPUTATION : ......coeeet..

SOUSCRITE LE.....................

APPROUVEELE ....................
NOTIFIEE LE....................
ENREGISTREELE ....................
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ENTRE :

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SOA ci-aprés dénommé « MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

ET:

L’Entreprise : ETS ...ccccviiiiiiiiiinnnn
BP i

[
N° CONTRIBUABLE : «ceevvieiiieeennnnennes
COMPTE BANCAIRE NO: cuvieiitiiinininneeennneens

Représentée par Monsieur/Madame .........cccceeeveeeenennnnnn , son (sa) Directeur (trice) Général (e), ci-apres
dénommé « L’ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Page .......... et derniére

LETTRE COMMANDE N° ..../LC/C-SOA/SMP/2025

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°.../AONO/..../.....CIPM/2025 DU
....... 2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR ............. DANS LA COMMUNE DE SOA,
DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE

TITULAIRE : ETS coveiiiiiiiiinnnennens

RC i iiiiiiiiiieeiiireeeenennns
N° CONTRIBUABLE : ...cccveuveennen..
COMPTE BANCAIRE N°: vevvvviierineeineenneennenns

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FCFA & ciutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieinenenaes

HT

TVA (19,25%)

IR (5,5%/2.2%)

TOTALTTC

Net a mandater

VISA ET SIGNATURES

Lu et accepté par L’ENTREPRENEUR ;

ENREGISTREMENT
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PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER
PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la
Je soussigné,
Nationalité :

Domicile :
Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel

d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, 1’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JE, SOUSSIZNE .. ..o e e e veeeer... [Indiquer le nom et la
qualit¢ du signataire] représentant la société, I’entreprise ou le groupement (8)
Dont le siége social €St @ .........cccoieviieieceecieiiennens Inscrite au
registre du commerce de
e S0OUS L N L

Apres avoir pris connaissance de toutes les pi¢ces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres
y compris les additifs,
N ettt esieessieeee e e e e eee e e ee e ee .. | RAPPELET I"Objet de ’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier
d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et
quantites, lesquels prix font ressortir le montant de 1'offre pourle lotn® ........ccccceveeee. A
chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et a

Francs CFA Toutes Taxes

Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délaide ........................... Mois

- M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai ..................... Jours [indiquer la durée de
validité, en principe 90 jours] & compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére entiérement a la charte d’intégrité et a la déclaration d’engagement environnemental et social jointes
aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°
Ouvertaunom de .........ccccceceeverienieenenienicsceieneeee e eee... Aupres de la
banque Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Fait a ..o LB e

Signature de

Enqualit¢de .........cccceceveiieiiiieiiiieiiesieeieeeen..... DUment autorisé a signer les soumissions pour et au
nom de

(8)Supprimer la mention inutile
(9)Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .........oooiiiiiiieeee e e e e

Adressee a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous
désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ... Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son
offreendate du .............cceeievevevececeeeeeeeeeenn.... . Pour [rappeler ['objet de I'appel d’offres], ci-dessous
désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous . . [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée

par . [Noms deS Slgnatal res], ci-dessous désignée « 1’organisme financier »,

declarons garantlr le palement au Maltre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de

[indiguer le montant]

Francs CFA, que I'organisme financier s’engage a régler intégralement a au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre

d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Oou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié I’attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans
celui-ci. Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ Ouvrage Délégué d’ un montant
allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, des réception de sa premiere demande écrite,
sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant
entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notera que le
montant qu’il réclame lui est di parce que I’une ou I’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont
remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur des sa signature et des la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin
du délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué tendant a la
faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette
période de validité.
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement
et ses suites.
Signé et authentifie par
[’organisme financier

[Signature de [’organisme financier]



ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Réference de la Caution : N° ... e e

Adressee a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous
désigné « le Maitre d’Ouvrage »

ATEENAU QUE ... ettt ettt ettt ettt et eb et b ettt e 2s aees [Nom et adresse du fournisseur
ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du
montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de 1’exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

.................................................................................................................................................... [noms  des
signataires],

ci-dessous désignée « I’organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir
différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’a concurrence
delasommede .......coeeieeieiiiie e [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera
d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons

par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et dés notification du marché. La
caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.
Apres le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans
aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque
pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.
Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par [’Organisme financier

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE

Organisme financier : .............ccccceeevereenne
Référence du Cautionnement : N ... e e e

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] ci-
dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »
Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
......................................................................... [le titulaire], au profit de
Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]
(« le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

weeer.n... [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de
I’avance de démarrage selon les conditions du marché ..............ccccceeveeeen.ee. du

. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer [’objet et les
références de ’appel d’offtes et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a I’avance
[quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du
montant Toutes Taxes Comprises du marché n® ...............ccecceeeveesvenenso...o.,  payable dés la notification de
I’ordre de service correspondant, soit :........................... francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet des réception des parts respectives de cette avance sur les
comptes de  ......oiiiivvvccceiiieseeee...no 1€ titulaire]  ouverts  auprés de la banque
veceensouslen® Lo,

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de 1’avance conformément a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de 1’avance au fur
et a mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par I’organisme financier

[signature de ’organisme financier]
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Annexe n°6 : Modeéle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de
LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier © ... ...

Référence du Cautionnement : N® ... ..o e e e eaeaes

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] ci-

dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

AENAU QUE ...ttt et nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer
1’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a 10% a
préciser] du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, ...ooveereereereereeereeneen, adresse organisme financier], représentée par ...........cccecvereevennene. noms des signataires],
et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a 1’égard du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant
maximumde ..............c.cco............... [N Chiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a
(10)

préciser] du montant du marché
Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué , dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas
satisfait a ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever
de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal a
[pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans
que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa
demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une
obligation guelcongue nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou au
Maitre d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque
pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par [’organisme financier d................, le c..c.ccooeo e
.[signature de I’'Organisme financier]

(10) Cas ou la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10%
du marché.
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ANNEXEN®7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I’honneur, conformément a votre DAO N° .....du.....relatif

A , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposés, sur la base

du personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition

technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , ’expression de notre parfaite considération./-
Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de P’activité

[Mois ou semaines & compter du début de la mission]

*

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement a.
Premier rapport

d’avancement

b. Deuxieme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Personnel (sous forme de graphique a barres)* Total .
personnel/mois
Rapports | Terr
N -
om a fournir 1 21314151671 819l10l11]12| n Sleeg ain? | Total
Personnel
[Siege]
[Terr.]
Total partiel
Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :
Signature : (Représentant habilité)
Nom :

Titre :

Adresse :

! Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siege ou sur le
terrain.
2 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN®9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification Années Années Poste ou fonction
proposée minimale d’Expérience ’
» Spécifique Occupé (e) pour
D’expérience En .
. Chaque projet
Générale Terme de projets
similaires réalises
1. Personnel d’appui (siége et local)
Nom Spécialisation | Poste Année Attributions
d’Expérience
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ANNEXEN®10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES

D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des [insérer la quantité des articles a
Fournitures] fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
[insérer le [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
numero du
Service]
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ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

PO & .
......................................................... Nom du Candidat : . ......
................... Nomde 'employé : .. ... .
.................................................................. Profession : . ..
............................................ Diplémes: . ... .. ... i
o DAt e NAISSANCE & . . ot
............................................... Nombre d’années d’emploi par le
Candidat ......coevveerierieenene Nationalité : ........ ... ... Affiliation
a des associations/groupements professionnels : . ........ ... . .
Atributions SPECIFIQUES & . . . ..o

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apercu des aspects de la formation et de [’expérience de
[’employé les plus utiles a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des
responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de
I’employé, en indiquant les noms et adresses des €écoles ou universités fréquentées, avec les dates

de fréquentation, ainsi que les diplémes obtenus.]

Pieces Annexes :
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- Copie certifiée conforme du diplome le plus €levé et éventuellement une attestation de I’ordre
du corps de métier
- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I’employé depuis la fin de ses
études par ordre chronologique inverse, en commencant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer
les dates, nom de I’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années,
préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de

fournir des références.]

Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui
concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement

compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

[Signature de [’employé et du représentant habilité du consultant]
Jour/mois/annee
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ANNEXEN®12 :. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 & 5] dernieres années qui illustrent le mieux
vos qualifications
A T’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission

pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit
comme ’un des principaux partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission : Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre
Lieu: societé/organisme (profils) :

Nombre d’employés ayant participé a la

Mission

Nom du Client:

Adresse : ) )
Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :

Date de démarrage : Valeur approximative des services

Date d’achévement :

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : . . L.
P P Nombre de mois de travail de spécialistes

fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I’équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN®13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la
proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y
compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et

c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la

maniére dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la
méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous
devrez mettre en relief les problémes a résoudre et leur importance et expliquer la conception
technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous

avez l'intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposee.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la

mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations
intermédiaires de [’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail
proposé doit étre compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes
de référence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des
documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent
étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit &tre compatible avec le programme
de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre

equipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de [’expert responsable

et une liste du personnel clé et d’appui proposé.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Age/| Nombre Nombre Année Justificatif
Etat| minimal | disponible d’obtention
0 DeSIQ nation et Requis Propriétaire/
N° | caractéristiques du . location
matériel (colonne a
remplir par le
MO/MOD)
1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des

prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de mateériel (iii) il peut étre envisagg, la

mise a disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement

de location de matériel signé et l1égalisé aupr