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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025 DU 25/03/2025 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES CENTRALES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA
COMMUNE DE MVANGAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD, EN
PROCECEDURE D’URGENCE.

1. Objet de I'Appel d'Offres
Dans le cadre de I’exécution du BIP 2025, le Maire de la Commune de Mvangan lance un Appel
d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour 1’exécution des travaux de réhabilitation des
centrales solaires de certaines localités de la Commune de Mvangan, Département de la Mvila, Région
du Sud.
2. Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans
le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et comprennent notamment :
» REHABILITATION CENTRALE SOLAIRE,
» PRESTATIONS DIVERSES,
3. Tranches/Allotissement
Les travaux sont subdivisés en deux lots ci-apres définis:
LOT I: Centrale solaire d’ALEN ESSALA’AN AFAN
LOT 11 : Centrale solaire de NDANGA

4. Codt prévisionnel
Le colit prévisionnel de I’opération a I’issue des études préalables est de 25000 000 (vingt cing

millions) francs CFA par lot.

5. Délai prévisionnel d’exécution
Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel

d’Offres est de 03 (trois) mois calendaires par lot. Ce délai court & compter de la date de notification
de I’Ordre de Service de commencer les prestations.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte & toute Entreprise de droit Camerounais

témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux

de construction et réhabilitation des centrales solaires en milieu rural, et n’ayant aucun antécédent lié



aux pratiques de fraude, d’abandon de chantier, aux chantiers élargis sur plusieurs années budgétaires

observés ces cing dernieres années dans le Département de la Mvila et ailleurs.

Tout antécédent recense et Vérifié relatif aux motifs ci-dessus, entrainera la disqualification de 1’offre de

I’Entreprise concernée.
7. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public,
exercice 2025 du Ministére de ’Eau et de ’Energie (MINEE) sur la ligne d’imputation budgétaire
n°59 32 137 01 641830 523415

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9. Cautionnement de soumission
Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission |,
acquitté a la main, delivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre
chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure
dans la piece 14 du DAO, dont le montant s’¢léve a 500 000 (Cing cent mille) FCFA par lot et
valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution
de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére
catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés
publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables au
service des marchés Tél : 671848582 des publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d*Appel d'Offres
La version physique du dossier d’appel d’offres peut étre obtenue au Service des Marchés Tél :
671848582/675 38 43 91 des publication du présent avis, contre versement d’une somme non
remboursable des frais d’achat du DAO de 40 000 (quarante mille) Francs CFA, payable a la recette
municipale de la commune de Mvangan
Toutefois, la soumission par voie physique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres
Pour la soumission hors ligne, I'offre en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies
marquées comme tels, devra parvenir au service des marchés, au plus tard le 24/04/2025a 14 heures et

devra porter la mention :



“AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025 DU 25/03/2025 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES CENTRALES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA
COMMUNE DE MVANGAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD EN
PROCEDURE D’URGENCE.

(A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)

13. Recevabilité des plis

Les piéces administratives, I'offre technique et I'offre financiere doivent étre placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.
Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage :
e les plis portant les indications sur I'identité du soumissionnaire ;
e les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot ;
e les plis non-conformes au mode de soumission ;

e les plis sans indication de I’identité de I’ Appel d’Offres ;
14. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 24/04/2025 a 15 heures par la Commission de
Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage dans la salle de réunion sise a I’Hotel de ville de
Mvangan.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix ddment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I’autorité administrative compétente;
conformément aux dispositions du Reglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent dater

de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de I’avis de

D’Appel d’Offres
15. Critéres d’évaluation

15.1 Criteres éliminatoires
Il s'agit notamment:
= de I’absence du cautionnement de soumission a I’ouverture des plis;
= de la non -production au-dela du délai de 48 h apres I’ouverture des plis, d’une piece du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de I’ouverture des plis, (excepté le
cautionnement de soumission);
= des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;

= du non-respect de cing (05) critéres essentiels sur sept (07) ;
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= de ’absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois
dernieres années ;
= de I’absence d’un prix unitaire quantifié dans 1’Offre financiére ;

= de I’absence d’un élément de 1’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

= de I’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

# de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales

datée et signée ;

15.2. Critéres essentiels
Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront sur:

1.La capacité financiere ; présentation d’une attestation de capacité financiére au moins égale aux
deux-tiers (2/3) du codt prévisionnel du lot sollicité;

2.L’expérience de ’entreprise dans les travaux similaires sur financement public (01 marché si-
milaire aux travaux projetés au cours des trois (03) derniéres années précédant la date limite
de dépbt des soumissions) ;

3.La qualification et I’expérience des personnels d’encadrement un conducteur des travaux,
(Technicien Supérieur des travaux du Génie électrique, électrotechnique ou énergies renou-
velables, trois (03) ans d’expérience minimum dans les travaux similaires) et un chef chan-
tier (Technicien en Génie électrique, électrotechnique ou énergies renouvelables, deux (02)

ans d’expérience minimum dans les travaux similaires);

4.La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropri€s pour 1’exécution de ce type de
travaux (en propre ou en location : un (01) pick up de liaison, un (01) camion benne, petits

matériels de magonnerie et d’électricité
5.La méthodologie d’exécution des taches ;
6. CCAP et le CCTP paraphé a chaque page daté et signé a la fin du document ;
7.La présentation de I’offre

16. Attribution

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marcheé au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les
criteres de qualification technique et financiére requises, dont I’offre est évaluée la moins-disante en

incluant le cas échéant les remises proposées.
17. Nombre maximum de lots :

Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut étre attributaire de plus d’un
(01) lot.

18. Durée de validité des offres



Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 60 jours a partir de la date limite initiale

fixée pour la remise des offres.
19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au service des marchés
Tél : 671848582/675 38 43 91.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques,
bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, I’ Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
(SMS ou appel) aux numéros: (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, ’ARMP au numéro
.................... ou le MO au numéro 691527748/699270234

Mvangan, le 25/03/2025

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE MVANGAN
Copies : (Maitre d’Ouvrage)

- DDMAP/MVILA

- ARMP

- Président CIPM concerné
- Affichage / chrono
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NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS
No. 009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025 DATED 03/25/2025 FOR THE REHABILITATION
WORK OF SOLAR POWER PLANTS IN CERTAIN LOCALITIES IN THE MUNICIPALITY
OF MVANGAN, MVILA DEPARTMENT, SOUTHERN REGION, UNDER EMERGENCY
PROCEDURE.
1. Purpose of the Call for Tenders
As part of the implementation of the 2025 GDP (Public Investment Plan), the Mayor of the Municipality of
Mvangan is issuing a National Open Call for Tenders under emergency procedure for the rehabilitation work
of solar power plants in certain localities in the Municipality of Mvangan, Mvila Department, Southern
Region.
2. Scope of Work
The work covered by this Call for Tenders includes all the trades planned and detailed in the Bill of
Quantities and Estimates, including:
[J SOLAR POWER PLANT REHABILITATION,
[J MISCELLANEOUS SERVICES,
3. Phases/Lotting
The work is subdivided into two lots defined below:
LOT I: ALEN ESSALA'AN AFAN Solar Power Plant
LOT Il: NDANGA Solar Power Plant
4. Estimated Cost
The estimated cost of the operation, following preliminary studies, is 25,000,000 (twenty-five million) CFA
francs per lot.
5. Estimated Completion Time
The maximum time allowed by the Project Owner for the completion of the work covered by this Call for
Tenders is three (3) calendar months per lot. This period runs from the date of notification of the Service
Order to begin the services.
6. Participation and Origin
Participation in this Call for Tenders is open to any Cameroonian-registered company with clear experience
and technical aptitude (personnel and equipment) in the construction and rehabilitation of solar power plants

in rural areas, and with no history of fraud, site abandonment, or construction sites extended over several
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budgetary years observed over the past five years in the Mvila Department and elsewhere.
Any history identified and verified relating to the above reasons will result in the disqualification of the bid
of the company concerned.
7. Financing
The work covered by this Call for Tenders is financed by the Public Investment Budget for fiscal year 2025
of the Ministry of Water and Energy (MINEE) under budget allocation line no. 59 32 137 01 641830 523415
8. Submission Method
The submission method chosen for this consultation is offline.
9. Bid Bond
Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, paid by hand, issued by an
organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public
procurement, as listed in Exhibit 14 of the DAO, the amount of which is 500,000 (Five hundred thousand)
CFA francs per lot and valid for up to thirty (30) days beyond the initial bid validity date. Failure to provide
a bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of
Finance to issue bonds in the context of public procurement will result in the outright rejection of the bid. A
bid bond produced but having no connection with the consultation in question is considered absent. A bid
bond presented by a bidder during the bid opening session is ineligible.
10. Consultation of the Call for Tenders Documents
The physical documents may be consulted free of charge in the MO's offices during business hours at the
Procurement Department (Tel: 671848582) upon publication of this notice.
11. Acquisition of the Tender Document
The physical version of the tender document can be obtained from the Procurement Department Tel:
671848582/675 38 43 91 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of 40,000
(forty thousand) CFA francs for the purchase costs of the tender document, payable to the municipal revenue
office of the commune of Mvangan
However, submission by physical means is conditional upon payment of the purchase costs of the tender
document.
12. Submission of Bids
For offline submission, the bid in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies marked as
such, must reach the Procurement Department no later than 2:00 PM on April 24, 2025, and must bear the
following statement:
"NOTICE OF OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER
No. 009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025 OF March 25, 2025 FOR THE REHABILITATION
WORK OF SOLAR POWER PLANTS IN CERTAIN LOCALITIES IN THE MUNICIPALITY OF
MVANGAN, DEPARTMENT OF MVILA, SOUTHERN REGION UNDER EMERGENCY
PROCEDURE.
Lot NO. cvviiiiiiiiiiiiiiiiiieninens
(To be opened only during the opening session)
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13. Admissibility of Bids

Administrative documents, the technical bid, and the financial bid must be placed in separate envelopes and
submitted in a sealed envelope.

The following will be inadmissible by the Project Owner:

* Bids bearing information on the bidder's identity;

* Bids received after the submission deadlines;

* Bids that do not comply with the submission method;

* Bids without information on the identity of the Call for Tenders;

14. Opening of Bids

The bids will be opened in one step and will take place on April 24, 2025 at 3:00 p.m. by the Project Owner's
Procurement Committee in the meeting room located at Mvangan City Hall. Only bidders may attend this
opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a
joint venture.

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in original form or
in copies certified by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with
the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months
old or have been prepared after the date of signature of the Call for Tenders notice.

15. Evaluation Criteria

15.1 Elimination Criteria

These include:

[ the absence of a bid bond at the bid opening;

[ failure to submit, beyond the 48-hour deadline after bid opening, an administrative file document deemed
non-compliant or missing at the bid opening (except the bid bond);

[J false declarations, fraudulent tactics, or falsified documents;

[J failure to comply with five (05) of the seven (07) essential criteria;

[J the absence of a sworn statement stating that the projects have not been abandoned over the past three
years;

[J the absence of a quantified unit price in the Financial Offer; [ the absence of an element of the financial
offer (the submission, the BPU, the DQE);

[ the absence of the dated and signed integrity charter;

[J the absence of the dated and signed declaration of commitment to respect environmental and social
clauses;

15.2. Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of bidders will include:

1. Financial capacity; presentation of a certificate of financial capacity at least equal to two-thirds (2/3) of the
estimated cost of the requested lot;

2. The company's experience in similar publicly funded work (one contract similar to the planned work in

the last three (3) years preceding the bid submission deadline);
11



3. The qualifications and experience of the supervisory staff: a construction manager (Senior Technician in
Electrical, Electrotechnical, or Renewable Energy Engineering, with a minimum of three (3) years of
experience in similar work) and a site manager (Technician in Electrical, Electrotechnical, or Renewable
Energy Engineering, with a minimum of two (2) years of experience in similar work);

4. The bidder's availability of appropriate equipment for carrying out this type of work (own or rented: one
(01) connection pick-up truck, one (01) dump truck, small masonry and electrical equipment

5. The methodology for carrying out the tasks;

6. CCAP and CCTP initialed on each page, dated and signed at the end of the document;

7. The presentation of the offer

16. Award

The Contracting Authority will award the contract to the bidder who has submitted a bid that meets the
required technical and financial qualification criteria, and whose bid is evaluated as the lowest priced,
including any proposed discounts, where applicable.

17. Maximum number of lots:

A candidate may bid for one or more lots, but may not be awarded more than one (01) lot.

18. Validity of bids

Bidders remain bound by their bid for 60 days from the initial deadline set for submission of bids. 19.
Additional Information

Additional information can be obtained during business hours from the Procurement Department at Tel:
671848582/675 38 43 91.

20. Fight against Corruption and Malpractice

To report practices, facts, or acts of corruption or malpractice, please call CONAC at 1517, the Public
Procurement Authority (MINMAP) (text message or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP
at . , or MO at 691527748/699270234.

Mvangan, 03/25/2025

. The Mayor of the Municipality of Mvangan
Copies: (Project Owner)
- DDMAP/MVILA

- ARMP
- CIPM President concerned
- Display/timer
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REGLEMENT GENERAL DE L'"APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES

Article 1. Obijet de la consultation
1.1. Le Maitre d’Ouvrage, tel que précisé dans le Reglement Particulier de 1I’Appel d’Offres
(RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel
d’Offres et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 1’objet de 1’ Appel d’Offres figurent dans
le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel
indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de

notification de ’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a

I’exception des jours calendaires expressement spécifiés dans le Code des Marcheés Publics.

Article 2. Financement
La source de financement des travaux, objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Article 3. Principes éthiques
3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que
toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de
contrdle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les
actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives,

les conflits d’intéréts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le mode¢le est joint en annexe du présent Dossier
d’Appel d’Offres (piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage:

a. defini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniere suivante :

I. Est convaincu d’acte de "corruption™ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d'influencer I’action d’un agent public au cours de [D’attribution ou de

I'exécution d’un marché ;
ii. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits
afin d'influencer I'attribution ou I'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui
s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne
correspondant pas a ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre a des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs

biens ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin
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d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

V. Le «conflit d’intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou
surveillant des procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits
directs ou indirects d’un marché conclu par le Maitre d’Ouvrage, d’une affectation ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre
son impartialit¢ dans 1’accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter

défavorablement son jugement ;
vii. La complicité s’entend de :
- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’Ouvrage ou de 1’autorité

compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou
toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou
intimidation a I’encontre d’une personne aux fins de I’empécher de révéler des informations

relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que 1’attributaire proposé est directement ou
par I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét, de complicité ou s’est livré
a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I’attribution

de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des Marchés Publics peut a titre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a l'encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de
délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques

dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a 1’encontre des acteurs publics reconnus
coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction
d’intervenir dans la passation et le suivi de 1’exécution des Marchés Publics pendant une période

n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir
4.1. En dehors de ’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse a tous les candidats retenus a P’issue de
la procédure de pré qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans 1’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en régle générale, 1’Appel d’Offres
s’adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’¢ligibilité ci-

apres :
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a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) doit étre d’un pays éligible, conformément a la convention de financement,

le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét sous peine de
disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé

comme étant en situation de conflit d’intérét dans les conditions ci-apres :

i. Estassocié ou a été associé dans le passé a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise), qui a
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres

documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;
ii. estdans le cadre d’un méme Appel d’Offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii. Participe a plus d’une offre dans le cadre d’'un méme Appel d’Offres notamment, soit a titre
individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans
une offre tout en étant soumissionnaire a titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises.
Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de

sous-traitant seulement.

iv. Est affilié¢ a un groupe ou entité que, le Maitre d’Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour
participer au contréle ;

v. Le Maitre d’Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature & compromettre la

transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financiérement
autonome, (ii) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de I’ Autorité chargée des

Marchés Publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics a condition que, les prix pro-
posés soient concurrentiels, c’est-a-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte
I’ensemble des colts directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du
contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant
des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’ Appel d’Offres est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPAO a tous les candidats, qui

remplissent les conditions ci-apres :
a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas étre frappé de I’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements en

vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;
C. souscrire aux déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.
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4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur

ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si I’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus a 1’issue de la
procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement

indiquée dans 1’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Materiaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de 1’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre
fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste

prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de I’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services

poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.
Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation
indiquée a I’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou
mettre a jour les informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou

les candidats ont fait I’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de I’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. I’accés a une ligne de crédit ou d’autres ressources financieres ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements enumérés a
I’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et
celles a fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagcon a obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée
et justifiée par la production d’une copie de 1’accord de groupement en bonne et due forme ;
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d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I’ensemble des entreprises

vis a vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour 1’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués
par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches de
chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d’Ouvrage

dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour

démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le
RPAO.

6.4. Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critéres d’¢ligibilité décrits a ’article 33
du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux
7.1. 1l est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I’offre et I’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée
dans le RPAO, doit étre sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur 1’honneur par le
soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions

d’exécution des travaux. Les codts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses
employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement a la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre

d’Ouvrage de toute responsabilité pouvant en résulter.
Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
mateériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion
préparatoire a 1’¢tablissement des offres mentionnées a I’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Avrticle 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant I’objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s)
conformément a I’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énuméres ci-
apres :
Piece n° 0 : La lettre d’invitation a soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Piece n° 1: L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en francais et en anglais (AAO) ;
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Piece n° 2 : Le Reglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;

Piéce n° 3 : Le Reglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAO) ;

Piéce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Piece n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Piéce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piece n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piece n°09 : Le modele de marché ;

Piece n° 10 : Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n° 4. Modéle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)
Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modeéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10 : Modeéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées
Annexe n° 11 : Modeéle de CV de personnels a mobiliser

Piece n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d’Ouvrage ou le

Maitre d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piecen®14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge

des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner I’ensemble des reglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre

conforme & tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’ Appel d’Offres peut en faire
la demande a I’ Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a I’adresse du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, I’Autorité Contractante répondra
par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement recue au moins quatorze (14) jours

avant la date limite de déep6t des offres.
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9.1.b). Une copie de la réponse de 1’ Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas

son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai

maximal de cing (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire, qui s’estime 1ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d’ouvrage.

En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :
a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de
préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d’Ouvrage lors de la procédure de préqualification.
b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépét des candidatures et
cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats de la préqualification pour introduire
leur recours aupres du Maitre d’Ouvrage, avec copie a 1’ Autorité chargée des marchés publics et a
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

¢) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque 1’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de 1’ Avis
d’Appel d’Offres et I’ouverture des plis :

a) au Maitre d’Ouvrage avec copie a I’ Autorité chargée des Marchés Publics et a 1’organisme chargé de la

régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maitre d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture

des offres ;

¢) le Maitre d’Ouvrage dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est
transmise a I’ Autorité chargée des Marchés Publics et a I’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés
Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’Ouvrage, le recours est porté par le requérant au

Comité chargé de I’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. Le Maitre d’Ouvrage peut, a tout moment avant la date limite de dépot des offres et pour tout motif, que ce
soit & son initiative ou consécutivement a une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’ Appel d’Offres

en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’ Appel d’Offres conformément a 1’ Article 8.1 du
RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de

communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 1’additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dép6t des

offres, conformément aux dispositions de 1’ Article 22 du RGAO.
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C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre
d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou

I’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. Langue de I’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d’Ouvrage seront rédigés en francais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par
le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction
précise en francais ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de 1’offre, la

traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant 1’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, ddment remplis

et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, imp0ts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque

nature que ce soit ;
- N’est pas en ¢€tat de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N’est pas frappé de 1'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur,
aussi bien au plan national qu’international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I’article 17 du RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de 1’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas
échéant, conformément aux dispositions de I’article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de
qualification mentionnés & I’article 6.1 du RGAO, notamment les références de 1’entreprise, le matériel et la liste
du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une
note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 1’organisation et le programme que le

soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-

traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).
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b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dlment paraphées, renseignées et signées des documents a caracteres

administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles
propositions.

b .5. 1a charte d’intégrité

b-6- 1a déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére

Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint, timbrée au
tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires ddment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier

d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de ’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes

possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé
proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces
délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas

sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14, Montant de I’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I’ensemble des travaux décrits a I’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif
et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires

présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail

quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, imp6ts, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dép6t des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des
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prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Tout

Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire I’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément
au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indigueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de réglement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de I’offre doivent suivre les dispositions soit de

I’Option A ou de I’Option B ci-dessous; 1’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif

sont libellés entierement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la
soumission le ou les pourcentages du montant de 1’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies
étrangeéres, sans exceéder un maximum de trois monnaies de pays membres de I’institution de financement

du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO.
IIs seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté

par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif

de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au

RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du

soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale
et étrangere et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe a la
soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeéres sera fourni par le

soumissionnaire.

15.5. Durant I’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du marche
peut étre révisée d’un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et I’entreprise de fagon & tenir compte de toute

modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
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Article 16. Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage, en application de l'article 22
du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des
marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce
cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de

soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage peut solliciter le consentement du
soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront
par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de
méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son
offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se

verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage adressera
au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du
marché ou de I’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP.

L’effet de I’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de 1’évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du

montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modele présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ;
d’autres modeéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de
validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d’Ouvrage et acceptée par

le soumissionnaire, conformément aux dispositions de I’article 16.2 du RGAO.
Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont admis au

titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises

doit étre établi au nom du mandataire soumettant 1’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I’exception de 1’exemplaire destiné a I’organisme chargé de
la régulation des marcheés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication
des résultats de I’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu’il y ait lieu a

réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
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résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de I’attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura fourni le

cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de I’article 38 du RGAO ;
ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de 1’article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour 1’évaluation du délai d’achévement proposé par le
soumissionnaire a I’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne

seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a 1’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué telle que décrite dans le Dossier d’ Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le
Maitre d’Ouvrage a besoin pour procéder a I’évaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans,
notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous
autres détails utiles. Le Maitre d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du

soumissionnaire dont 1’offre conforme a la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications
techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre

prises en considération pour 1’évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a I’établissement des offres
19.1. A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion

préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui

pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de facon
qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. 1l est possible que le
Maitre d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions recues trop tard. Dans ce cas, les

guestions et réponses seront transmises selon les modalités de ’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées
et des réponses données, y compris les réponses préparées apres la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux

qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a
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I’ Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a 1’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre
d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de 1’article 10 du RGAO, le proces-verbal de la

réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I’établissement des offres ne sera pas

un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I’offre décrit & 1’Article 13 du
RGAO, portant clairement 1’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque
volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant I’indication “COPIE”. En cas de divergence entre

’original et les copies, 1’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de 1’offre devront étre écrits & 1’encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
ddment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a ’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO,
selon le cas. Toutes les pages de I’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le

ou les signataires de 1’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de telles corrections

ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
Pour la soumission par voie €électronique.

20.4 L’offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de 1’offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli
scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de 1’appel d’offres dans les délais
impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques
et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s’agissant des picces

administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dép6t des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont
I’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre intéressés par la

consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pieces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature électronique a

travers I’usage du certificat.
D. DEPOT DES OFFRES
Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives (Volume
1), de I’offre technique (Volume 2) et de I’offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe
extérieure qui ne devra donner aucune indication sur I’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires

doivent placer I’original et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une
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enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, I’original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et I’original et
toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “
PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans 1I’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire

de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I’adresse indiquée dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I’objet et le numéro de 1’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 1’adresse du Soumissionnaire de fagon a
permettre au Maitre d’Ouvrage de renvoyer 1’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux
dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si I’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le

Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable si I’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, I’offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers

électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technigue et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative,

Offre Technique, Offre Financiere).

Parallélement a I’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a 1’ Autorité Contractante ou au
MO dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD,
DVD, ClIé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépot chez 1’ Autorité Contractante
ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi

que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour

une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépot des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépo6t des offres

a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d’Ouvrage par I’entremise de leur structure interne de gestion
administrative des marchés publics a I’adresse spécifiée a l'article 21.2 du RPAO au plus tard & la date et a

I’heure spécifiées dans le Réglement Particulier de 1'Appel d'Offres.

b. La date et I’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et ’heure de COLEPS

ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

C. Pour I’horodatage, le fuseau horaire de référence est I’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible

sur la page de soumission.
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d. Le Maitre d’Ouvrage peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le dép6t des offres en publiant un
additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par

la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la date et

I’heure de réception ainsi que les références de la consultation.
22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :

- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par 1’ Autorité

Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par

I’ Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas

possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou

cryptés c'est-a-dire que, leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage est irrecevable

apres les dates et heure limites fixées pour le dépot des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés ’avoir déposé, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par le Maitre d’Ouvrage avant I’achévement du
délai prescrit pour le dép6t des offres. Ladite notification doit étre signée par un représentant habilité en
application de I’article 20.2 du RGAO. La modification ou 1’offre de remplacement correspondante doit &tre
jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «
OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de 1’offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut
également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite
ddment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le

dépot des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article 24.1 leur seront

retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans ’intervalle compris entre la date limite de dépot des offres et

I’expiration de la période de validité de 1’offre spécifiee par le modele de soumission. Tout retrait par un
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Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission

conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.
Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et I’heure
limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le
cas échéant, sera prise en compte lors de I’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre

retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de I’article 24 alinéas 1 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a I’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par I’autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniguement pour la Commission

de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou

complexes ayant fait I’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a 1’ouverture des plis en un temps et en présence
des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées
dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille

attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute
voix, tandis que I’enveloppe contenant 1’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette
notification est lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de
sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la
précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou
de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que sila notification correspondante contient une habilitation valide du
signataire & demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification »
seront ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec I’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie
de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du
signataire a demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui

ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de 1’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes 1’une apres 1’autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix
ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de 1’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas
échéant, ’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation
des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de I’offre annoncés lors de

I’ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue a haute voix durant la
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séance d’ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiquement que

toutes les offres recues ont bel et bien été examinées.

25.5. 1l est établi, séance tenante un proceés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-
commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent internes
a la commission. Un extrait du procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les
participants est remis a chaque soumissionnaire a sa demande. Enfin seules les offres financieres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des

soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met
a la disposition du point focal désigné par I’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire

de I’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours avec copie
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation
des marchés concerné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et & 1’Autorité chargée des

Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés 1’ouverture des plis, sous la forme

d’une lettre ddment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
régularité des pieces Vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, I’Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été

remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de
la méme séance. L’ouverture et I’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles

applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative a I’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I’attribution du Marché
n’aura pas ¢été rendue publique, sous peine de disqualification de I’offre du Soumissionnaire et de la suspension

des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans 1’évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, e4 le Maitre d’Ouvrage

dans la décision d’attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de 1’alinéa 26.2, entre 1’ouverture des plis et 1’attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage pour des motifs ayant trait a son offre, il

devra le faire par écrit.

32



Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter ’examen, 1’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires,

aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAQ, avec copie a l'organisme en
charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre
plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment
de retrouver une information contenue dans 1’offre ,de vérifier 1’exactitude des informations fournies par un
candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer la
correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non
compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des

offres jugées anormalement basses.
27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de ’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de
la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait a leurs

offres, entre 1’ouverture des plis et I’attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique
28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procedera & la vérification de 1’¢éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer
si elles sont completes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et

si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si 1’offre est conforme pour I’essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de

preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d’ Analyse :

- examinera I’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de 1’offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une
analyse des travaux et précisant 1’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en
place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du

site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence

ou réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement 1’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maitre
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d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché,;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres

soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la

Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve.
Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel

d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de 1’évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera gque le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis 1’offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres d’évaluation et de qualification

stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces criteres.

Article 30.  Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel au Dossier d’Appel
d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de

la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités,
le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & moins que, de 1’avis de la Sous-commission d’analyse, la
virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et

le prix unitaire sera corrigeé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le

total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément a la
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera
réputé I’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31.  Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter I’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des

offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de 1’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de 1’Afrique Centrale

(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées
et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de 1’offre en
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rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de 1’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont

chiffrés de facon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,

conformément aux dispositions de 1’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,

divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont

autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour I’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé

simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 18.3 du RPAO et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite
propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution

technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la

période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de 1I’évaluation des offres.

32.4. Si I’offre financiere évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée
par rapport a I’estimation faite par le Maitre d’Ouvrage des travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-
commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou
pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de

construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur

les offres.

32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au
Maitre d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas ou ils sont jugés
inacceptables, ils sont transmis par le MO a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en
méme temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maitre d’Ouvrage tient compte de ’avis ’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se

prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence

est accordée, a offres équivalentes et dans 1’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :
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a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de

nationalité camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du

Cameroun ;

d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34.  Attribution
34.1. Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour
I’essentiel au Dossier d’ Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financieres requises pour exécuter
le marché de facon satisfaisante) et dont I’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les
remises proposées.
34 2. Si I’ Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, ’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage et

notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de
délai, dans le journal des marchés publics édité par I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication

électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou
d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres

infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu a réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I’annulation est subordonnée a 1’accord de 1’ Autorité chargée

des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant ’appel d’offres infructueux, au
Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a ’organisme chargé de la régulation des

marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36.  Notification de I’attribution du marché
36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage et notifiée a

I’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

36.2. Avant I’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage notifiera a

I’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa
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soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d’ouvrage paiera au cocontractant de

I’administration au titre de I’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision
d’attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale

de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage, est insérée avec indication
du montant de 1’Offre de I’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par 1’organisme

chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Des publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage adresse a chaque

soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Aprés la publication du résultat de I’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu & réclamation, & I’exception de I’exemplaire destiné a 1’organisme

chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de ’examen des recours avec copies au Maitre
d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, a 1’Organisme chargé de

la Régulation des Marchés Publics, et a I’ Autorité chargée des marchés publics.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a 1’appréciation de 1’organisme chargé de la

régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché
38.1. Apres publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour la

signature du marché a compter de la date de souscription du projet de marché par 1’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la
décision d’attribution aprés mise en demeure de [’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le

cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, a
compter de la date de réception du projet de marché souscrit par 1’attributaire ; ou pour les marchés de gré a
gré, a compter de la date de réception de I’avis de la Commission Centrale de Controle des Marchés

compétente, aprés leur souscription par I’attributaire.

38.4. Le Maitre d’Ouvrage notifie le marché a son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui suivent la date

de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le
Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution apreés mise en demeure de attributaire
restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé

en seconde position.
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Article 39. Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage, le
cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage un cautionnement garantissant 1’exécution intégrale des travaux, sous

la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modéle fourni dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTCdu marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’une caution d’un
établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’ouvrage ou par
une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de
la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un cheque certifié, soit un cheque de banque, soit
une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a
la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission

est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent étre dispensés de 1’obligation de fournir le cautionnement
définitif.
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PIECE N°3
REGLEMENT PARTICULIER DE
L’APPEL D’OFFRES (RPAOQO)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-apreés, qui sont spécifiques aux Travaux faisant 1’objet de I’ Appel d’Offres, complétent
ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-apres
prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la premiére colonne se référent a 1’article correspondant

du RGAO.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

A. GENERALITES

11

- MAIRE DE LA COMMUNE DE MVANGAN : BP 01

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°009/AONO/C-MVGAN/CIPM/2025 DU 25/03/2025 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES CENTRALES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES
DE LA COMMUNE DE MVANGAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU
SUD.

LOT I: Centrale solaire ’ALEN ESSALA’AN AFAN

LOT 11 : Centrale solaire de NDANGA
Définition des Travaux :
Les travaux consistent a executer les taches suivantes :
» REHABILITATION CENTRALE SOLAIRE,
» PRESTATIONS DIVERSES,

INB : Les informations sur les travaux a exécuter sont detaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires,
le Détail Quantitatif et Estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

1.2

Délai d’exécution est de trois (03) mois par lot. Ce délai pour chacune des tranches (le cas échéant),
court a compter de la date de notification de 1’Ordre de Service de commencer les travaux.

14

Nom, Object des travaux : Travaux de réhabilitation des centrales solaires de certaines localités
de la Commune de Mvangan, Département de la Mvila, Région du Sud

Les travaux comportent plusieurs phases : Non

Conférence préalable a I’établissement des propositions : Non

Source de financement :
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par :
Budget : MINEE Exercice 2025 Ligne 59 32 137 01 641830 523415

4.2

L’ Appel d’Offres est Ouvert

5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.
Aucun matériau, ni matériel, ni fourniture destiné a ['utilisation dans le cadre de ce projet, ne devra
provenir des lieux ci-aprés : NEANT

6.2

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier
administratif complet, les pieces " L attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance
conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission” prévues au point 13.1
du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d’éligibilité a lal

préférence nationale :

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser : NEANT
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Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au service des
marchés de la commune de Mvangan tél : 691 512 77 48/671 84 85 82
Des éclaircissements peuvent étre demandeés au plus tard quatorze jours avant la date de remise des
offres.
Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et 1’adresse compléte du requérant et étre
expédiées a 1’adresse suivante :
» Commune Mvangan

Télécopie : 675384391/699270234 BP 01 : E-mail :

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est « /’Anglais ou le Frangais »

,13.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume | : Piéces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du
mandataire dument désigné ;

b) La caution de soumission acquittée a la main (suivant modele joint) et timbrée, d’un montant de
500 000 (Cing cent mille) F CFA/ lot et d'une durée de validité de30 jours , timbrée, établi

par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie habilité par

le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des

Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chéque certifié,

chéque banque, hypothéque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de fi-

nancement et relative a l’objet de 1’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du cautionne-
ment de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.

C) L’Accord de groupement notarié (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing
privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d’Ouvrage devra privilégier les
groupements solidaires) ;

d) Le Pouvoir de signature, le cas échéant ;

e) Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par I’Administration Fiscale ;

f) Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre
document établi par [’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire
étranger ;

0) L attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement
bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf
dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de 40 000
(quarante mille) francs CFA a la recette municipale de Mvangan.

i) Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par I’organisme chargé de la
régulation des marchés publics portant le numéro et I’objet de I’Appel d’Offres ;

j) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le
soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de
moins de trois mois & compter de la date de signature de ladite attestation ;

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier

Administratif complet, les pieces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du

groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :
a) Produire les documents attestant :
e qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
e qu’ils ne sont pas frappés de I'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et
réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;
e qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.
b) En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier

étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que, cet établissement financier désigne un
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correspondant local habilité par le Ministre chargé des Finances, qui se porte garant en cas
d’appel.
NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou 1’autorité administrative
compétente; conformément aux dispositions du Reglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
doivent étre valides a la date limite originelle de dép6t des offres

B—Volume 11 : Offre technigue

Elle comprend notamment :
b1. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment
en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique
b.1.2 Références du soumissionnaire
e La liste des marchés similaires réalisés (au moins 01), (Maitre d’Ouvrage, Objet, Montant,
Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu entrepreneur principal (ou sous-traitant)
au cours des trois dernieres années.
Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives, en [’occurrence
o Copies des premiére, deuxiéme et derniére pages du contrat ;
o PV de réception définitive ou provisoire, ou I’Attestation de bonne fin ,
o Autres justificatifs, le cas échéant a préciser.
Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes,
lorsqu'il est expressément prévu par le Dossier de Consultation, les références du
promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale
nouvellement constituée, se substituent a celles de la personne morale, lorsque celle-ci ne
dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises.
Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives, en [’occurrence
a) CV;
b) Contrats de travail ;
c) Divers actes de promotion intervenus dans la carriére ;
b.1.3. Personnel
e Une liste du personnel clé qualifié pour I’exécution des travaux selon le modéle annexé au
DAO
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldme et les justificatifs
de I’expérience, a savoir :
e copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;
e curriculum vitae signé et daté de I’expert;
e attestation de disponibilité signée et datée de 1’expert;
e une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant 1’expérience le cas
échéant.
INB : Toutes les pieces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois
mois pour compter de la date limite originelle de dép6t des offres

b.1.4 Matériels a mobiliser pour I’exécution des travaux
Le soumissionnaire produira les piéces justificatives (certifiées) attestant de la disponibilité du
matériel requis pour I’exécution du projet (carte grise, facture, ou contrat de location):

- Un (01) Camion benne en propre ou en location ;

- Un (01) Pick up de liaison (en propre ou en location) ;

- Liste de petits matériels a utiliser pour la réalisation des travaux

INB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant,
accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie
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Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniere détaillée
les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L’organisation et I’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux a laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou I’attestation
signée sur I’honneur; le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

¢) les dispositions envisagées pour ’utilisation de la main d’ceuvre locale (technique HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) les travaux, que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
o la charte d’Intégrité
e La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dlment paraphées sur chaque page, signée et datée a la
derniére précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-apres :
- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- Les cahiers des clauses techniques Particulieres (CCTP).
NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I’élimination du soumissionnaire.
b 5- La capacité financiére ;
L’attestation de capacité financiére d’un montant au moins égale au 2/3 du montant prévisionnel du|
lot sollicité et délivrée par une banque agréée de 1* ordre,
Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra étre appréciée de fagcon objective par référence
aux capacités financieres du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers
habilites, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de
financement du marché.
b-6- I’attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres annees
C. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;
c.4. Le Sous-detail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modeles ou formulaires types
prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres.
NB : Les différentes parties d’un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur]
autre que le blanc, aussi bien dans !’original que dans les copies, de maniere a faciliter son examen.
14.3. Impots et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes Taxes Comprises
14.4. Les prix du marché « ne seront pas » révisables.
15.1. Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de [’offre est définie suivant la monnaie locale
uniquement
15.2. Le taux de change pour convertir 1’offre du soumissionnaire en monnaie locale et pour convertir les
futurs décomptes en monnaie étrangere : NEANT
16.1. Validité des offres :
La période de validité des offres est 60 en jours a partir de la date limite de dépét des offres.
17.1. Le Montant du cautionnement de soumission s’éléve par a 500 000 (cing cent mille) FCFA/ lot,
18.1. Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux de 90 (quatre-

vingt-dix) jours au maximum. La méthode d’évaluation figure a I’article 32.2(e) du RGAO.
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18.3. Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le
cadre des Spécifications techniques : NEANT
19.1. La réunion préparatoire a I’établissement des offres se tiendra : NEANT
Soumission hors ligne
Chaque offre rédigée en francais ou en anglais en 07 (sept) exemplaires , dont un original et 06 (six)
copies de chague proposition marquées comme tels, devra parvenir au service des marché de la
20. Commune de Mvangan, au plus tard le 24/04/2025 a 14 heures et devra porter la mention suivante
sur les enveloppes fermées :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025 DU 25/03/2025 POUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES CENTRALES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA
COMMUNE DE MVANGAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD EN
PROCEDURE D’URGENCE.
| 1] 0
(A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)
20. Aux fins de la remise des offres, [’adresse du Maitre d’Ouvrage a utiliser pour [’envoi des offres est la
suivante :
Service du Maitre d’ouvrage: COMMUNE MVANGAN/SERVICE DES MARCHES
Code postal : BP 01
Numéro de bureau : 671848582/675381391
La date et I’heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 24/04/2025
20.1. Heure : 14 heures
D. DEPOT DES OFFRES
MODE DE SOUMISSION
22.2 Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 24/04/2025 a 15 heures par la Commission
Interne de Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage dans la salle de réunion sise a I’Hétel de ville
de Mvangan.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.
25 1 Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en

originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I’Autorité Administrative
compétente; conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles
doivent étre valides au moment du dépot de I’Offre, dater de moins de trois (03) mois a compter
de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la

date de signature de I’Avis d’Appel d’Offres.

44



Références

Description de la Disposition du RPAO

du RGAO
En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de
I’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires
concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.
Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

e Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la
soumission physique,

e Toute offre en noir sur blanc ;

e Les plis portant les indications sur I’identité des soumissionnaires,

e Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.

e Les plis sans indication de I’identité de I’ Appel d’Offres ;

e Les plis non-conformes au mode de soumission ;

e Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

e L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions
dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modeles des pieces du
Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun
recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la
consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est
irrecevable. ;

e En cas d’Appel d’Offres Restreint, le défaut de présentation du septiéme exemplaire
de I’offre financiere, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour
servir d’offre témoin destiné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés
Publics, entraine I’irrecevabilité de 1’offre du candidat concerné, dés 1’ouverture des
plis par la Commission de Passation des Marchés

e La Commission de Passation des Marchés établira un proces-verbal de la séance
d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires.

L’ évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-apres: Etant entendu qu’un critére ne peut
étre a la fois éliminatoire et essentiel]. :

= Les criteres éliminatoires fixant les conditions minimales & remplir pour étre admis a
I’évaluation selon les criteres essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-

29 respect de ces criteres entraine le rejet de I 'offre du soumissionnaire.]

Il s'agit notamment :
= de I’absence du cautionnement de soumission a 1’ouverture des plis;
= de la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I’ouverture des plis, d’une piéce du

dossier administratif jugée non conforme ou absente ;
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= des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiees;
= du non-respect de 5 criteres essentiels;
= de I’absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois
derniéres annees ;
= [’absence d’un prix unitaire quantifi¢ dans I’Offre financiére ;
= de I’absence d’un élément de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
= de I’absence de la charte d’Intégrité ;
= de l’absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environne-
mentales.
NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors
de I’¢laboration des DAO.
= Les critéeres dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financiere des
candidats a exécuter les prestations, objet de [’Appel d’Offres. Ceux-ci doivent étre déterminés
en fonction de la nature et de la consistance des prestations a réaliser.

Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur

1. La capacité financiere ; présentation d’une attestation de capacité financiére au moins égale
aux deux-tiers (2/3) du codt prévisionnel du lot sollicité;

2. L’expérience de I’entreprise dans les travaux similaires sur financement public (exécution
d’au moins un (01) projet similaire au cours des trois (03) dernieres années) ;

3. La qualification et I’expérience des personnels d’encadrement un conducteur des travaux,
(Ingénieur des travaux du Génie électrique, électrotechnique ou énergies renouvelables, trois (03)
ans d’expérience minimum dans les travaux similaires) et un chef chantier (Technicien supérieur
en Génie électrique, électrotechnique ou énergies renouvelables, deux (02) ans d’expérience mi-
nimum dans les travaux similaires);

4, La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropriés pour I’exécution de ce
type de travaux (en propre ou en location : un (01) pick up de liaison, un (01) camion benne, pe-
tits matériels

5. La méthodologie d’exécution des taches ;
6. Le CCAP et le CCTP paraphé a chaque page daté et signé a la fin du document
7. La présentation de 1’offre

Critéres et Sous critéres pour I’évaluation détaillée des offres
= Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

[N° | Rubrique | Oui/Non
I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif
Absence de la caution de soumission a 1’ouverture des plis
délivrée par un organisme financier de premiére catégorie
autorisé par le Ministere chargé des Finances a émettre

des cautions dans le cadre des marchés publics
NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant au-

Oui/Non

cun rapport avec la consultation concernée est considérée
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comme absente. La caution de soumission présentée par
un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des
plis est irrecevable.
Non-production au-dela du délai de 48h d’une piéce du
dossier administratif jugée non conforme ou absente lors .
2 , . , . Oui/Non
de I’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de sou-
mission)
1l- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre technique
3 Absence de la charte d’intégrité datée et signée Oui/Non
4 Absence d(? la déclaration d’engagement au respect des Oui/Non
clauses environnementales
1I- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre financiere
Absence d’un prix unitaire quantifi¢ dans 1’offre finan- .
5 - un prix-unitaire qu e H Oui/Non
ciere
Absence d’un ¢élément de 1’offre financieére (soumission, .
6 Oui/Non
BPU, DQE)
V- Critéres éliminatoires d’ordre général
Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsifi- .
7 - . Oui/Non
cation des pieces
Non- ’ ins cin ritér ntiels sur .
8 0 resp.ect d’au moins cing (05) criteres essentiels su Oui/Non
sept (07);
Absence d’une déclaration sur I’honneur de n’avoir pas .
9 . . ! - . Oui/Non
abandonné de chantier durant les trois derniéres annees

= Critéres essentiels
L’évaluation des criteres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera a titre
indicatif sur :
la présentation de I’offre ;

(Lisibilité, piéces dans 1’ordre du RPAQO, sommaires, intercalaire de couleur,)

[a préciser validation de quatre (04) sous critéres par critere pour obtenir un oui]

Expérience

Expérience générale en travaux
Le soumissionnaire produira les piéces justificatives de 1’exécution d’au moins deux projets de d’une
envergure au moins similaire au cours des 03 derniéres années.

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en [’occurrence
a). Copies des premiéres et derniéres pages du contrat ;
b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre
d’Ouvrage ;
c). Autres justificatifs le cas échéant et a préciser
1. Le nombre de marchés doit étre d’un a trois, selon la taille et la complexité du marché en objet, du

risque pour le Maitre d’Ouvrage de défaillance de la part de [’entreprise. Par exemple, pour des
marchés de petite a moyenne taille, un Maitre d’Ouvrage peut étre prét a prendre le risque
d’attribuer un marché a un candidat qui n’a réalisé qu’un seul marché similaire. Ce nombre doit étre

également fixé de facon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d’ouvrages de méme

nature réalisés dans le pays.
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= Personnel ;

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment :

ANné Expérience |  Poste ou
Nee | spécifique i
Fonction | Qualification |d’Expérienc | Enq O(I((:)S;télggur

proposee minimale e Termede |ch .
- ! aque projet
Générale projets

Nom

En cas de présence du CV d’un méme expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV
présentés pour le méme expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir
I’offre du soumissionnaire a considérer pour son évaluation. Dans ce cas I’expert en question ne sera
pas évalué dans 1I’Offre concurrente et son CV sera examiné a condition que celui produit pour la
demande d’éclaircissement soit identique a celui dans I’offres considérée.

= Matériels

Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :

Désignation et Ade / Nombre |Propriét Année
N | caractéristiques du g minimal |aire/loca |, . Justificatif
o L Etat . . d’obtention
matériel requis tion
1
2
N

INB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable
de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’'un engagement de location de
matériel signé.

= Capacité financiére

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
L’attestation de capacité financiére d’un montant d’au moins égale aux deux tiers (2/3) du

montant prévisionnel du lot soumissionné délivrée par une banque agréée,

= Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Les soumissionnaires devront présenter les copies ddment paraphées et signées avec la mention « lu

et approuvé », des documents a caracteres administratif et technique régissant le marché ci-apres:
> Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP);
» Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Réglement Particulier de

I’Appel d’Offres pourra étre jointe en annexe a ce Réglement Particulier de I’Appel d’Offres.

Ladite grille et les criteres détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de
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validation d'un critere a partir du nombre de sous-critéres respectés.
\En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre pour non-
conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le

RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces

31.2.

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de
change étant la Banque des Etats de I’ Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est :

32.2.(b)

Le mode d’évaluation des travaux en régie a chiffrer de fagon compétitive est défini comme suit :

[a préciser le cas échéant] et le pourcentage desdits travaux devra étre précisé :sans objet

32.2.(e)

Le délai d’exécution sera évalué comme suit:(a préciser le cas échéant)

sans objet

32.2(g).

La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante:

NEANT

33.1.

Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de

I’évaluation.

F- ATTRIBUTION

34.1

Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont [’offre a été reconnue conforme
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres
requises pour exécuter le marché de facon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante

apres application des remises proposées le cas échéant.

34.2

La combinaison a appliquer en cas d attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre
d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus

avantageuse économiquement afin d’arréter la liste d’attributaires par lot: dans le cas contraire,

39.2

Le taux du cautionnement définitif est de : 2 8 5% du montant toutes taxes comprises du marché

Dans un delai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le Maitre
d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modele joint au Dossier
d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de 1’article 28

du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par 1’article 37 dudit CCAP.
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Principes Ethiques

d’enregistrement différents.

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils
doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En
vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou

indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer 1’action d’un agent public au cours

de I’attribution ou de I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et

(ii)est coupable de “’corruption’” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises

par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros

se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer ’attribution ou I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manicre
préjudiciable au Maitre d’Ouvrage. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment
toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou apres la remise de
I’offre) visant a maintenir artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne
correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et a

priver ainsi le Maitre d’Ouvrage des avantages de cette derniére

GRIILE D’EVALUATION
Evaluation
o Critéres essentiels /sous Oui Non .
N o Sanctions
criteres
| SITUATION FINANCIERE
Présence d’une attestation de | Attestation de capacité
capacité financiere au moins | financiére non fournie
égale aux deux tiers (2/3) du ou non conforme ou L’invalidation du
1 Capacité financiere montant prévisionnel dulot | d’un montant inférieur sous critere
soumissionné et émise par aux deux tiers (2/3) du | annule le critére
une banque de 1* ordre montant prévisionnel du
agréée par le MINFI. lot soumissionné
1 EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE
Expérience
en travaux | ,ere . Absence des 1éres et
. Lo 1" et derniere pages du " ,
Références | similaires oo dernieres  pages du | ['absence des
. contrat, PV de réception Lo
2.1 de au moins 02 L contrat ou des PV de | justificatifs
R . provisoire et/ou PV de| . . . .
I’entreprise | (deux) L g réception provisoire | annule le critére
. réception définitive .
projets au et/ou définitive
cours  des
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NG Critéres essentiels /sous Evaluation Sanctions
critéres Oui Non
trois
dernieres
années
i QUALIFICATION ET EXPERIENCE DES PERSONNELS
Au moins (Technicien Su-
périeur  du Genie €lec- | ot niveau inférieur a
trique, électrotechnique ou | TSGC ou TSGR, soit
Dipléme | énergies renouvelables, dipléme non certifié,
trois (03) ans d’expérience | SOit dipléme certifie
minimum dans les travaux | (Plus 03 mois),.
similaires) L’invalidation
Conducteur Présence d’un CV signé, . . | d’'un sous-critére
311 des travaux daté, du  conducteur Sdes | SOt absegce g\\// SOt oy un CV non
travaux, au moins trois (03) rpnrgisre]:;\ce q ee 03 a\;ﬁg signé et non date
ans d’expérience ; produire | . . G Gy annule le critere,
Expérien | une attestation de non psigné o,u non_ date
ce disponibilité — signee par absence de I’attestation
I’intéressé et 1’entrepreneur. de disponibilité signée
Production d’une attestation Pintéressé ot
ou contrat de travail f,ar r
éventuellement entreprencur.
Au moins Technicien en
Genle_ électrique, ,electro- Soit niveau inférieur a
technlque Ou energies TGC ou TGR, soit
3.2 Diplome | renouvelables, deux (02) | diplébme non certifié,
ans d’expérience mini- | SOit ~diplome certifie
mum dans les travaux (plus 03 mois),. e
L L’invalidation
similaires); d’un sous-Critére
Chef chantier l;ré§ence d’un CV signé, Soit absence CV, soit ou un Cv non
até, du conducteur des présence de CV avec signé et non daté
travaux, au moins deux (02) moins  de 02 ans annule le critére,
ans d’expérience ; produire | ,, . )
- : d’expérience, soit CV
Expérien | une attestation de non signé ou non daté
ce disponibilité¢ ~ signée  par b de Tattestati
I’intéressé et 1’entrepreneur. 3 sence de .I.a, estation
Production d’une attestation | C¢ dISp?.mb,l I ’Slgnee
ou contrat de travail p,ar Pintéressé ot
) I’entrepreneur.
éventuellement
v MATERIELS
Disposer en propre ou en
location avec contrat : un
(01) pick-up un (01) Absence des piéces
camion benne, petits Cartes grises du pick-up et justificatives de la L invalidation
matériels (Jalons, Pincesa | du camion benne légalisées | disponibilité du matériel June picce
IV.1 | feuillard, Trongonneuse, par les services compétents et déclaré, documents p

Pince a sertir, Tariére
Tellurométre, Coupe céble
Tire fort

Cone de balisage
Equipement de Protection

factures/contrats de location
légalisés.

certifiés par des
personnes non
habilitées.

exigée annule le
critere
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o Criteres essentiels /sous Evaluation .
N ) - Sanctions
criteres Oui Non
Individuelle pour
électricien (Gants isolants,
casque et chaussure de
sécurité,
V METHODOLOGIE D’EXECUTION
Absence d’une
Attestation de visite du site | Présence d’une attestation de | attestation de visite du
signée sur I’honneur par le visite du site signée sur site, ou présence d’une
V.1 L . \ , . i,
soumissionnaire (confére I’honneur par le attestation de visite de
modele) soumissionnaire site non signée sur
I’h.
, - onneur L’invalidation de
Une note méthodologique
. o quatre sous
datée et signée du IR
o AR criteres ou des
soumissionnaire indiquant . , Pas de note, ou note non .
R . Présence d’une note . sous-criteres V2
I’organigramme du . , . structuree, non
V.2 . . structurée et cohérente, datée ) ] et V3 annule le
chantier, la stratégie o cohérente, non datée et -
N et signée I critere
d’exécution des travaux non signée
dans les délais impartis.
(voir RPAO 5.3)
Le planning d’exécution T . Non fourni ou irréaliste
. 1. | Realiste et cohérente avec un s
V.3 | des travaux assorti du délai . /délais non conforme au
. délai conforme au DAO
d’exécution DAO
Vi LES PREUVES D’ACCEPTATIONS DES CONDITIONS DU MARCHE
Paraphés sur chaque page Non paraphés sur
CCAP datés et signés aux derniéeres chaque Page, non dates
ages et non SIgnes aux L’invalidation des
P derniéres pages s
Non paraphés sur deux sous crl_tqres
Paraphés sur chaque page, chadue pade. non datés annule le critére
CCTP datés et signés aux dernieres gue page, n
et non signés aux
pages dernie
ernieres pages
VIl PRESENTATION DE L’OFFRE

Lisibilité et reliée

documents lisibles et en noir
sur blanc et relié

documents illisibles non

relié

respect de I’ordre des
piéces selon le RPAO

respect de I’ordre

ordre non respecté

sommaires

sommaires existant

sommaire inexistant

intercalaire de couleur

séparation des piéces par les
intercalaires de couleurs

absence de séparation
des piéces par les

intercalaires de couleurs

L’invalidation des
quatre sous
criteres annule le
critere
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CHAPITRE I. GENERALITES
Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation des centrales solaires de certaines localités de la
Commune de Mvangan
Avrticle 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé par Appel d’Offres National Ouvert N°009/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/2025
DU 25/03/2025

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
3.1. Attributions (Cf. Code des Marchés Publics)

Pour I’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage est le Maire : il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille a la
conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission des copies a 1’Autorité
chargée des Marchés Publics et a I’organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés
Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général: Il s'assure de la bonne exécution des obligations
contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financiéres et des délais
contractuels. Il est responsable de la direction générale de 1’exécution des prestations, il arréte toutes les
dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage auprés des instances compétentes
d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, une assistance générale a caractere administratif,
financier et technique aux stades de la définition, de 1’¢laboration, de I’exécution et de la réception des travaux
objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de I’Eau et de I’Energie de la Mvila: il est accredité par
le Maitre d’Ouvrage, pour le suivi de I’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a
qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est la Brigade Départementale de contrdle et de
I’exécution des Marchés Publics de la MVILA., délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et
définitif.

- Le cocontractant de I'"Administration ou le titulaire du marché est . il est chargé de I'exécution des
prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement
Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :
- L’autorité chargée de 1’ordonnancement de la dépense : le Maire de la Commune de Mvangan.
- L’autorité chargée de la validation de la dépense: Le Controleur Financier Départemental de la Mvila
- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est: Le Receveur Municipal de la Commune de
Mvangan
- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de I’exécution de la présente lettre
commande sont 1’ Ingénieur et le Chef Service

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I’ Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage a observer les lois, et reglements en vigueur en République
du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et réglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la
signature du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte
pour chaque partie.

Article 5 : Normes
5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses
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Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, a la norme faisant autorité en la
matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par 1’autorité
compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la
meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

1.
2.

RHOOoN O R~W

11.
12.

la soumission ou I'acte d'engagement ;

L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses
Administratives particuliéres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), ou aux
clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

le Devis ou le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

le Sous-Détail des Prix (SDP) ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références]

. Tout autres documents utiles (les Proces-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de

gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de
Conduite ESHS, I’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

La charte d’intégrité ;

La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

1.

2.
3.
4

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

La Loi n° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

La loi N°92/007 du 14 ao(t 1992 portant Code du travail ;

La loi cadre N°96/12 du 05 aoit 1996 sur la gestion de 1I’environnement ;

La loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour

I’exercice 2025 ;

Le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 1’Agence de
Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le
décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier
des Marchés Publics ;

Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété
par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 ;

Le décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions
des Marchés publics, modifié et complété par le décret N°2013/271 du 05 aodt 2013 ;

Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics ;

Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de I'ARMP ;

Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Le Décret N°2013/159 du 15 Mai 2013 fixant le régime particulier du Contréle Administratif des finances
publiques ;

Le Décret N°2020/375 du 07 Juillet 2020 portant Réglement Général de la Comptabilité Publique ;

L’arrété N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les CCAG ;

L’arrété N°143/CAB/PM du 29 Aot 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d’ Appel d’Offres pour la
passation des Marchés publics ;

La lettre-circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires a
observer suite a la signature et a la publication du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des
Marchés s Publics ;
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17. La circulaire N° 00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant Instructions relatives a I’Exécution des
Lois de Finances, au Suivi et au Controle de 1’Exécution du Budget de I’Etat et des Autres Entités
Publiques pour I’Exercice 2025 ;

18. Les DTU pour les marchés des travaux ;

19. Les normes techniques en la matiére en vigueur au Cameroun ;

20. Tous les textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

Article 8 Communication
8.1. Toutes les communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-
apres:

a. Dans le cas ou I’entrepreneur est le destinataire :

Dans un délai de Quinze (15) jours calendaires suivant la notification de 1’ordre de service de commencer les
travaux, I’Entrepreneur est tenu d’élire domicile dans la Commune de Mvangan et de communiquer son adresse
au Maitre d’Ouvrage . En cas de changement d’adresse, |’Entrepreneur est tenu de I’en informer dans les mémes
delais.

Passé le délai de 15 jours fixé a I’article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage, au chef de
service son domicile, les correspondances seront valablement adressées au chef-lieu de 1’arrondissement dont
relévent les travaux.

b. Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire:
Monsieur Le Maire de la commune de Mvangan avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef de service et
a I’ingénieur.

8.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances a 1’Ingénieur, avec copie au Chef de
service.

CHAPITRE I1l. EXECUTION DES TRAVAUX

Avrticle 9 Consistance des prestations
Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

» REHABILITATION CENTRALE SOLAIRE,
» PRESTATIONS DIVERSES,

Article 10- Délais d’exécution du marché
1.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03) Mois/lot.

1.2. Ce délai court a compter de la date de notification de 1’ordre de service de commencer les travaux, sauf
stipulation contraire

Avrticle 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage Délégué

11.1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de ’acquisition et de la mise a disposition du site ainsi que son acces, de
la possession, de 1’utilisation et de ’accés a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la bonne
exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour 1’accés aux sites des projets. Pour les sites
éloignés du si¢ge du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accés sont a la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d’ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprées des
autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a I’exécution du Marché,
et qui relevent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I’administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible pour
I’aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services publics locaux,
régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a 1’exécution du Marché requis par ces
organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon
les cas.
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11.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de
fait, injures ou diffamations, dont il peut étre victime en raison ou a I’occasion de 1’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer 1’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de
service est transmise au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a
I’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a I’Ingénieur du marché, a I’Organisme Payeur
et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le
Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a. lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature
est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d’Ouvrage;

b. en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant
et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’apres signature de ce dernier par le Maitre
d’Ouvrage;

c. les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage et
régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour cent (10) du
montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I’Ingénieur du marché, a
I’Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de 1’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une
incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques
particuliéres doit faire I’objet d’une étude préalable sur I’étendue, le cofit et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service a caractere technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés
par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par 1’ingénieur ou le Maitre d'ceuvre (le cas
échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 1’Organisme chargé de la Régulation et a
I’Organisme Payeur.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des
Marchés Publics, a 1’Organisme chargé de la Régulation, a I’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas
échéant.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de
force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie
au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a 1’Organisme chargé de
la Régulation, a I’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une
utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de

Service, sur proposition de I’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par 1’ Ingénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service
recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service recus.

12.8  En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité
pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

12.9  Le marché peut comporter des tranches conditionnelles, dont I'exécution est subordonnée, pour chacune
d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au Cocontractant par ordre de
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service de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a
pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini a 1’article 14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et
le Cocontractant sont & I'expiration de ce délai déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10 L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié qu’apres
achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive de
I’exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de 1’ordre de service
de démarrage est donnée dés lors que, la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de I’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer 1’exécution des travaux sous le controle de I’Ingénieur et de remplir
ses obligations de facon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les
clauses techniques, sous le contrdle de 1’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux régles et normes en
vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné
par le marché. 1l est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de
choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour I’exécution des
travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures
utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et
interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a 1’obligation de se conformer a la 1égislation en vigueur au
Cameroun concernant le respect de I’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et
aux textes et directives mentionnés dans ladite pi¢ce. Il aura notamment 1’obligation de produire une plaque de
chantier conformément a la réglementation et d’afficher un réglement intéricur a I’entreprise en prenant en compte
les problémes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités
professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui
sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérét du fait d’'un membre de 1’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par
écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer 1’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou
indirects d’un marché passé par le Maitre d’Ouvrage aupres duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il
a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans 1’accomplissement de ses
fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers sur les informations, les renseignements et
les documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de 1’exécution du marché ne peuvent étre publiés ou
communiqués qu’avec 1’accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associes ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et a son
issue pendant trois (03) de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d’Ouvrage découlant des
prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (& I’exception de I’exécution des prestations ou de leur
continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et
d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de 1’équipe proposée dans son offre technique sans ’accord
écrit au Maitre d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangeres et a défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du Cameroun
pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

60



Article 14 Marchés a tranches conditionnelles
NEANT

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de ’entreprise
L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans 1’offre, dont 1’équipe se compose comme suit : [A
préciser]
Personnel clé pour I’exécution des travaux :

Chef de Projet - ...........[indiquer le nom]j ...... .....
Conducteur des travaux  :...........[indiquer le nom] ... ... .....
Autres personnels clés -...........[indiguer les noms] ...... .....

Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de
leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de 1’offre technique n’interviendra qu’apres
agrément écrit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou du Chef de service du marché. En cas de
modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au
moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront préalablement soumises a
I’agrément écrit du Maitre d’(Euvre ou de 1’ingénieur le cas échéant dans les jours x (jours a
préciser) qui suivent la notification de 1’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront
considérées comme approuvees.

Le Maitre d’Euvre ou I’ingénieur le cas échéant disposera de x......... jours (a préciser) pour notifier par écrit son
avis au Chef de service du Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une
personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de 1’offre technique, avant et
pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a Darticle 41 ci-dessous ou
d’application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, le Chef de service du marché, peut
sur proposition de ’Ingénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, apres
mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave diment constatée ou pour
incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site
dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas,
son remplacement est effectué conformément aux dispositions de I’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-a-vis de
I’ Administration pour tout ce qui concerne 1’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les
décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la Iégislation du travail en vigueur au Cameroun incluant la Iégislation
relative a I’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a I’HIMO, au quota de ressources locales a
mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, 1’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au
personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se
rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront a
I’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés 1égaux, fétes religieuses ou
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autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matiére de droit du
travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou
pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achévement contractuel, et s’il
demande son consentement au Maitre d’ouvrage a cet effet (si un tel consentement est requis), le Maitre d’ouvrage
ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités
compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site puissent entrer et
séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son
personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été respectivement
recrutés pour I’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses propres frais, a leur séjour temporaire sur
place, entre la date a laquelle ils cesseront d’étre employés a I’exécution du Marché et la date programmée pour
leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet
d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de ’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué pour approbation
préalable.

Avrticle 16- Pieces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité

a) Dans un délai maximum de 15 (quinze) jours a compter de la notification de 1’ordre de service de commencer les
travaux, Le cocontractant de ’administration soumettra, en cing (05) exemplaires, a I'approbation du Chef de
service apres avis de [’Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement,
son projet de Plan d’ Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;

- Laliste des travaux a sous-traiter ;

- Ladescription des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.
Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de 08 a 15jours a partir de leur réception
avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de ’administration disposera alors de 08 jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de
Service ou I’ingénieur disposera alors d’un délai de 05jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles
remarques: Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’(Euvre n'atténuera en rien la responsabilité du
cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning
contractuel.

Le cocontractant de I’administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des travaux qui
tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au
programme contractuel qu'aprés avoir recu l'accord du Chef service du Marché. Apres approbation du programme
d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de [A préciser] au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des
modifications importantes dénaturant 1’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage
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retournera le programme d’exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours a compter
de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites
de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution
a. dans un délai maximum de 07 jours, a compter de la date de notification de 1’ordre de service de commencer les
travaux, le Cocontractant soumettra a I’approbation de I’Ingénicur le cas échéant, un projet d’exécution en 04
exemplaires comprenant notamment :

- le proces-verbal de définition des taches a exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi

du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches critiques. Le
cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de
I’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I’Administration, ceux-Ci sont
réputés approuveés.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'acceés a la disposition du Cocontractant en temps utile
et au fur et & mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’ Appel d’Offres sera remis par : le Chef de service

Avrticle 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient
protégees par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur
doit faire toute diligence pour réparer tous les dégats éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu
de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprés d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et
dés notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I’exécution des prestations,
objets de son marché.

b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les
franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marche (A préciser selon la liste ci-apres) :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causes
a des tiers ou des risques de déces de tiers (v compris le personnel du Maitre d’ouvrage), les risques
de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I’exécution des travaux a des biens pendant la
fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le
site, SUrvenant avant [’achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la
responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de
garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour executer ses obligations
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pendant la période de garantie.
- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.
- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les
parties au marché.
c) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés
aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou
décennale, le cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de
toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée a
’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si ¢’était une
dette due par le cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient
couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu & des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-
traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux
travaux aprés autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, ’entreprise principale demeure responsable de 1’exécution de
toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux engagements de
I'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses
avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes entreprises
nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de
carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les
nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché
et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que I’entreprise principale se livre a des manceuvres
dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, I’entreprise principale est
tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais
d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire
doivent recevoir I’agrément du Maitre d’ceuvre du marché ou de I’Ingénieur dans un délai de [a préciser]

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A préciser].

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [a préciser]

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [& préciser]
Les frais inhérents & ces essais et controles sont a la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier
21.1. Journal de chantier.
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Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document
contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit &tre enlevée. Les parties raturées
ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :
- Les opérations administratives, relatives a l'exécution et au réglement du marché (notification, résultats
d'essais, attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Etc.
Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une réclamation de
sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d’ceuvre et le représentant du cocontractant a chaque visite
de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du marché, que
des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulieres de chantier a I’initiative du maitre d’ceuvre, des réunions périodiques devront étre
tenues en présence du Chef de service du marché et de I’'Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la
fréquence].

Les réunions de chantier feront 1’objet d’un proces-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs
[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions]

CHAPITRE Il1l. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique
Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent
transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué les documents suivants [Préciser dispositions
particuliéres le cas échéant] :

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiguant leurs quantités, leur prix et le montant
total ;
Notification de la réception ;
Copie du Cautionnement du définitif ;
Copie de I’assurance, le cas échéant ;
Autre a préciser.

arwn

Avrticle 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’Ouvrage Délégué, avec copie a I’ingénieur, 1’organisation d’une visite technique préalable a la réception.
Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en
qualité et en quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit
dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des
prestations du cocontractant, ateliers d’essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des
Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué).

Ces opérations font 1’objet d’un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d’Euvre le cas
échéant, I’Ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un proces-verbal portant
proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission
pour décision.
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c) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tdche, doit vérifier la
conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.
En matiere de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie
de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement
exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans
cette hypothese, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle
fasse I’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre
recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a
cette décision.

24.2. Réception Provisoire
Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard sept (07) jours avant
I’expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitot a la fin de I’exécution des travaux objet du présent marché et aprés
les Opérations préalables a la réception. La Commission aprés visite du chantier examine le proces-verbal des
opérations préalables a la réception et procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage procédera a la réception provisoire des
travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procés-verbal
de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais,
avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n’est pas prononcée le proces-verbal de réception
précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres
dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :
e Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;
e Rapporteur : I’'Ingénieur du marché ;
e Membres:
- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
- Le comptable matiére du Maitre d’Ouvrage
- Tout autre membre désigné a I’initiative du Maitre d’Ouvrage en raison de son expertise : Membre
e Observateur : Le représentant du MINMAP ;
e Invité : Le Cocontractant ;
Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le
cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la
réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut a I’acceptation sans réserve des
conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles

Si le Maitre d’Ouvrage désire prendre possession des parties d’équipement entiérement terminées avant
achevement complet du Marché, il sera procédé a des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothese, il est
précisé que la derniére réception provisoire de 1I’ensemble du Marché permettra de définir la date a laquelle le co-
contractant a achevé les prestations.

42.5: La période de garantie d’un an court pour compter de la date de signature du Procés-verbal de réception
provisoire des travaux ou de a derniére partielle le cas échéant.

24.6. Prise de possession des ouvrages
Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a
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urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de 1’établissement d’un
état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en
prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision
motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service
du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la Commission de
réception, le cas échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepte les
observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja percus.

Article 25- Documents a fournir apres exécution

25.1. aprés la réception provisoire des travaux, le prestataire soumettra a 1I’ingénieur du marché dans un délai de 30
jours, une copie de plan de recollement ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou
matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Avrticle 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de un (01) an a compter de la date de réception provisoire des travaux.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations
nécessaires pour maintenir en bon état 1’ouvrage c’est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du
défaut par I’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de I’ouvrage pour tous les défauts ou
réparations consécutifs pour remédier a tous les désordres du fait de malfagons qui apparaitraient dans les ouvrages
et les equipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maitre d’ceuvre le cas
échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux
prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du
marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le
montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du
marché.

Article 27- Réception définitive
27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de I’expiration du
délai de garantie.

27.2. Le Maitre d’Euvre ne sera pas membre de la commission.
27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a. I’article 38 alinéa 4 du présent CCAP
concernant le Décompte général et définitif.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d’ouvrage, & compter de la
réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de 1’ouvrage ou qui 1’affectent dans 1’un de ses
¢léments constitutifs ou I’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre a sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contréle Technique (BCT) agréé chargé de I’expertise des travaux en
vue d’une assurance décennale.

CHAPITRE 1V. CLAUSES FINANCIERES
Article 29- Montant du marché
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en chiffres)_(en
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lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:
- Montant HTVA : ( ) francs CFA ;
- Montantde la TVA: (__ ) francs CFA
- Montantde I’AIR : ___ (__) francs CFA
- Montant de la TSR, le cas échéant ; ------------- (__) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés
passés avec les cocontractants dont le siege est basé a [’étranger] ;
- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les imp6ts et taxes : _ (___ ) francs CFA.

Avrticle 30- Lieu et mode de paiement
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de
crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en
vigueur ou par crédit documentaire.
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniére
suivante :
[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les reglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit au

compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque
b) Pour les reglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par
crédit au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la banque .

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre
chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué sont exigées dans
les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :

31.1. Cautionnement définitif
a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum
de vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le
premier paiement.

b) Son montant est fixé a: [A préciser. Il est compris entre 2 et 5% du montant
TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants]

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, et devra suivre I'un des
modeles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le CCAP,
ou tout autre document satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délegué.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a 1’article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d’Ouvrage dans un délai d’un
mois suivant la date de réception provisoire des travaux, a la suite d’une mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage apreés demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire, & la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque
banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme
financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné a 100% par un
établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang
conformément a la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)
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[Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée a
[10%maximum] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter de la
réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés expiration du délai de
garantie.

A D’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; I’organisme compétent
est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution
sur simple demande du cocontractant de 1’administration ; sauf si le Maitre d’Ouvrage a diment signifié¢ a la
caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a ’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.

Article 32 Variation des prix
32.1. Les prix sont fermes
Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).
Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

Article 33 Formules de révision des prix : NEANT

Article 34 Formules d’actualisation des prix/ ; NEANT
Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Avrticle 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué,
la main d’ceuvre, les matériaux, ainsi que 1’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra étre amené a lui
demander pour exécuter en régie certains travaux, a condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8)
jours a I’avance et qu’elle soit en rapport avec 1’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés a I’alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance ddment constatée du co-contractant de 1’Administration, le Maitre d’Ouvrage peut, a
défaut de prononcer la résiliation du marché, et aprés 1’autorisation expresse de 1’Autorité chargée des marchés
publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le
marché, ou, a défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le
matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de I’Autorité chargée des marchés publics
définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impots, taxes et
bénéfices.

Avrticle 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue de
I’exécution des travaux, fournitures ou services qui font I’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites
avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de 1’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant
donnés lieu a une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d’Ouvrage naccordera pas une avance de démarrage

37.2 L’avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de 1’administration sur simple demande
adressée au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance commence a étre
remboursée par déduction d’un pourcentage : [A préciser] sur chaque décompte dés lors que le cumul des travaux
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atteint 40% du montant du marché. Le versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement a la mise en
place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des* marchés publics.

37.3  La totalité de 1’avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ou la valeur en prix de base des
prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4  Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie
de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de 1’administration.

37.5. Le cocontractant de I’administration utilisera exclusivement 1’avance de démarrage pour les acquisitions de
Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins
de I’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de 1’administration et [’Ingénieur, établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du
mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en dix exemplaires a une fréquence de : d’un mois

Le Maitre d’ceuvre ou I’Ingénieur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour transmettre au Chef de
service du marché, le projet de décompte qu’il a approuveé.

Le Maitre d’Ouvrage quant a lui dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrables pour procéder a la
liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a [’organisme chargé du controle
externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et a
["organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-vingt-dix
(90) jours a compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.
Le montant HTVA de I’acompte a payer au cocontractant de 1’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de 1I’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I’AIR ou de la TSR dii par le cocontractant

38.3. Décompte final

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours apres la date de réception provisoire, le
cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement
réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du marché
dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d’ceuvre ou I’ingénieur et accepté par le Chef de service

du marché devient final. Il sert a 1’établissement de 1’acompte pour solde du marché, établi dans les mémes

conditions que celles définies pour 1’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. L'Ingénieur dispose d'un délai de trois(03) jours pour notifier le projet rectifié et accepté a
I'entrepreneur.

38.3.4. Le cocontractant de [’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons
pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de
ces réserves doivent étre exposes par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations
dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d’ceuvre dans le
méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.
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Le reglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du
CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif
38.4.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service
dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les
parties et met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations,
sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.2. La transmission dans un délai de trente (30) jours du décompte général et définitif a I’Organisme payeur en
vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de [’attachement
correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son
représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du décompte
final.

Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions
des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application
de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque
d’émission de la monnaie considérée major¢ au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés mise en
demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millieme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un milliéme (1/1000°™) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du
trentiéme jour.

40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants & prendre en compte sont ceux de la
tranche considérée.

B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul a préciser]
40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des
pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités a définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de

I’administration (montant ou modalités a définir) ;
- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (montant ou modalités a définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant
TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.
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Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’aprés avis de I’organisme chargé de la régulation des marchés
publics requis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance
41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la
soumission soit au hom du groupement, soit au nom du mandataire.

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a 1’exécution
des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-
contractant de I’ Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déja réemunérées par le Maitre d’Ouvrage, ce
dernier peut prendre a I’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du
sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est
conclu tout taxes comprises, conformément a la loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant Loi de Finances de
la République du Cameroun pour I’exercice 2025 et au Code Genéral des Imp6ts qui définissent les modalités de
mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I’AIR qui constitue un
précompte sur 1’impdt des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts;

- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:
e Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe

informatique);

e Des droits et taxes communaux,
e Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces ¢léments doivent €tre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colits d’intervention
et constituer 1’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TV A incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marche seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant
de I’administration, conformément a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44-Résiliation du marché
44.1 Le marché est résilié de plein droit dans 1’un des cas suivants :
a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient
acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

c¢) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I’ Administration n’est pas autorisé par le tribunal a continuer
I’exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation prealable du Maitre
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d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ;

e) Défaillance du cocontractant de I’ Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre d’Ouvrage par
ordre de service valant mise en demeure et apres évaluation et constat de la carence :

f)  Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diiment constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans 1'un des
cas suivants :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans 1’un des cas suivants :
- Force majeure et aprés avis de 1’ Autorité chargée des marchés publics en 1’absence de toute responsabilité du
cocontractant de I’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;
- Non-paiement persistant des prestations.
- Motif d’intérét général.

Avrticle 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure. Dans
un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant
I’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de
force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre d’ouvrage le juge réel, a une
prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines
situations particuliéres le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d’Ouvrage d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,
les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :
- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- Vent : 40 métres par seconde ;
- Crue : la crue de fréguence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I’exécution du présent marché peuvent faire 1’objet d’un réglement a
I’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente,

Article 47- Edition et diffusion du présent marché
La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d’Ouvrage. La
reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est sa charge.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’aprés sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dés sa
notification au cocontractant de 1’administration.
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PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)
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1. NATURE DES TRAVAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Les travaux objet du présent marché consistent en la réhabilitation d’une mini-centrale solaire
photovoltaique. Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objectif de définir
les prescriptions techniques des travaux relatifs a la fourniture d’énergie électrique a partir d’un champ
solaire photovoltaique.

Il est important de noter que ce document n’a pas un caractére limitatif et I’adjudicataire du marché ne
saurait s’en prévaloir pour justifier des manquements dans la réalisation des prestations suivant les regles
de I’art.

2. NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES

2.1. NORMES ET TEXTES GENERAUX

Les travaux objet du présent marché doivent étre conformes aux lois, décrets, arrétés, standards,
prescriptions et normes en vigueur au Cameroun et relatifs au domaine de I’¢lectricité en général. A
défaut de textes existant en la matiere, les normes suivantes seront appliquées par ordre de priorité :

& Les recommandations du Comité Electrotechnique International (Publication CEIl) ;

& Les normes européennes CEN-CENELEC (EN) ;

& Les normes UTE - classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF
C 10-200 ; NF C 13-100 ; NF C 14-100 ; NF C 15-100) et leurs additifs ;

& Les normes francaises homologuées NFC ;

@ Tout autre systeme de normalisation reconnu dans le systéme 1SO.

< Les documents techniques unifiés (DTU).

2.2. NORMES ET TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

Les installations photovoltaiques du présent marché devront étre conformes aux lois, décrets, arrétés,
standards, prescriptions et normes en vigueur au Cameroun et relatifs au domaine des énergies
renouvelables et des installations électriques BT. A défaut de textes existant en la matiére, les normes
suivantes seront appliquées par ordre de priorité :

& UTE C 57-300 : Paramétres descriptifs d’un systéme photovoltaique ;

& UTE C 57-310 : Transformation directe de 1’énergie solaire en énergie électrique ;

& NF EN 61727 : Systemes photovoltaiques (PV)-Caractéristiques de I’interface de raccordement au ré-
seau ;

< NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systemes photovoltaiques (PV) de production
d’énergie ;

& NF EN 61215 : Modules photovoltaiques (P.V) au silicium mono ou polycristallin-Qualification de la
conception et homologation ;

& NF EN 61730-1: Qualification pour la streté de fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) -
Partie 1 : Exigences pour la construction ;

& NF EN 61730-2: Qualification pour la streté de fonctionnement des modules photovoltaiques (PV) -
Partie 2 : Exigences pour les essais ;

< NF EN 60904-3: Dispositif photovoltaique - Mesures des caractéristiques courant-tension des disposi-
tifs photovoltaiques - Partie 3 : Principe de mesure des dispositifs solaires photovoltaiques (PV) a
usage terrestre incluant les données de 1’éclairement spectral de référence ;

& NF EN 61427 : Accumulateurs pour les systemes photovoltaiques (SPV) - Exigences générales et mé-
thodes d'essais ;

& CEI 61724 : Surveillance de la qualité de fonctionnement des systémes photovoltaiques - Recomman-
dations pour la mesure, le transfert et I’analyse des données.
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Les normes et regles précisées ici étant freqguemment révisées, modifiées et complétées, soit par un
addendum, soit par des publications nouvelles, les références s’y rapportant sont données sous réserve
que toute modification ou nouvelles normes et regles soient automatiquement applicables des leur mise en
vigueur. En cas de contradiction entre les spécifications exigées dans le présent DAO et les normes citées,
les dispositions les plus contraignantes seront d’application.

3. ORIGINE ET QUALITE DU MATERIEL ET DE EQUIPEMENTS

Les matériaux, appareils et équipements installés devront étre neufs et de premiére qualité. Tous les
équipements doivent étre conformes aux normes nationales ou de 1’ingénieur ou du maitre d’ceuvre. Ceux
qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités requises, ou comme n'étant pas convenablement
faconnés, devront étre immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits, sans que I'entrepreneur
puisse prétendre a la moindre indemnité.

Les matériaux et appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres seront refusés et enlevés par I'Entreprise, a ses frais.Le
cocontractant sera tenu de fournir toutes les justifications de provenance et de qualité des matériaux et
fournitures. Les matériaux et fournitures ne pourront étre employés qu'apres l'acceptation par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Les différents essais auxquels pourront étre soumises les fournitures seront conformes aux normes en
vigueur et afférentes a chaque fourniture.

En ce qui concerne les différents matériaux ou fournitures ne faisant pas lI'objet d'essais systématiques,
le cocontractant sera tenu de fournir, pour chacun d'eux, un certificat d'essai établi par un laboratoire
agréé. En cas de contestation, le Maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire procéder
a des essais par un laboratoire choisi par lui et ceci aux frais de I'entrepreneur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE
4.1. DEFINITIONS

Une centrale solaire photovoltaique est une installation de production d’électricité a partir de la
lumiere du soleil. Au sens du présent CCTP, la mini-centrale solaire comprend les éléments suivants :

@ Un champ solaire photovoltaique : C’est un support métallique destiné a porter un ou plusieurs
luminaires sur la voie publique. Il est constitué du mat et de la crosse ;

@ Un régulateur de charge : C’est un dispositif a la fois mécanique, optique et électrique qui com-
porte une ou plusieurs lampes. Il permet de distribuer et de controler le flux lumineux d’une part et
de protéger les lampes et le systeme électrique contre les intempéries ;

@ Un parc de batterie solaire ;

4.2. PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

Les modules PV devront étre résistants aux conditions climatiques ambiantes suivantes :

- Température : 10°C 2 85°C;

- Humidité relative : jusqu’a 100% ;

- Vitesse maximale du vent : 120 km/h ;

- Précipitations : pluie battante continue ;

- Contions particuliéres : climat tropical de type équatorial.

Les panneaux solaires devront respecter la norme CEI 61215 pour les modules de type cristallin. La
tension de fonctionnement devra étre clairement spécifiée dans la documentation technique et sur
I’étiquette apposée au dos du module. Elle devra étre compatible avec les niveaux de tension mis en jeu
pour le fonctionnement des lampadaires.
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Les modules PV devront comporter une boite de connexion ou des connecteurs appropriés et des
diodes de dérivation. Les documents attestant de la conformité aux normes et exigences sur les panneaux
photovoltaiques devront étre fournis par I’attributaire du marché.

Les calculs de dimensionnement du systeme proposé seront détaillés dans une étude a mener qui
déterminera le type, la puissance, la superficie du PV et le nombre de cellules photovoltaiques. Les
modules PV devront avoir été testés selon les normes énoncées plus haut. Ils auront un degré de
protection 1P65 selon la norme CEI 60259. Ils devront étre fixés sur le support de maniere sécuriseée afin
d’éviter toute risque de détachement ou de vol et de maniére a éviter tout risque de corrosion par
formation d’un couple électrolytique entre les modules photovoltaiques et les structures porteuses.

Les caractéristiques techniques du panneau photovoltaique devront étre conformes aux exigences
suivantes :

& Type : monocristallin

& Tension nominale : 12V ou 24VDC
& Puissance créte : au moins 250Wc
< Durée de vie attendue : 25 ans a 80% de la puissance initiale
< Durée de garantie de fonctionnement exigée : 10 ans.

4.3. BATTERIES SOLAIRES

Les batteries solaires devront étre dimensionnées pour assurer un fonctionnement continu et une
autonomie du systéeme d’un (01) jour. Elles devront restituer un courant stable pendant une longue
période tout en conservant leur aptitude a la recharge. Elles devront étre conformes aux spécifications
suivantes :

& TypeLiFePO, ou Ni-Métal-Hydrure ;
& Capacité minimale > 200Ah ;
@ Autonomie du systéme > 1 jour ;
< Nombre de cycles charge/décharge : le nombre de cycle charge/décharge devra étre d’environ 200
cycles a 80% de profondeur de décharge et supérieur a 800 cycles a 30% de profondeur de décharge ;
@ Autodécharge : Une bonne batterie ne devrait pas avoir plus de 3 a 5% de perte de capacité men-
suelle a 20°C ;
& Rendement>90% ;
@ Durée de vie de fonctionnement > 10 ans.
Les performances de la batterie auront été testées selon les méthodes d’essais décrites dans la norme NF
EN 61427 relative aux accumulateurs pour les systemes photovoltaiques.
4.4. REGULATEUR DE CHARGE

Le régulateur de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un équipement électrique qui
permet de maximiser 1’efficacité du parc solaire et maintenant les chaines de panneaux solaires proches
de leur point de puissance créte. Le régulateur de charge permet également d’assurer la protection des
batteries contre la surcharge de courant provenant des modules PV et contre la décharge profonde
pouvant étre causée par les appareils consommateurs.

Les exigences techniques du régulateur de charge sont les suivantes :

& Type de régulation : MPPT ;

& Intensité maximale courant d’entrée : 200A ;

&  Tension nominale : 24V ;

@ Taux d’efficacité : > 95 % ;

& Durée de vie attendue : 10 ans ;
5. TRANPORT ET MANUTENTION
Il concerne le transport des matériels et leur manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y
compris répartition par fouille pour les supports bois et métalliques.
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6. MAINTENANCE ET GARANTIE
6.1. Panneau photovoltaique

Un entretien régulier doit étre effectué par I’utilisateur. Il s’agira de nettoyer les modules et de Vérifier
I’absence d’ombres portées et d’éventuels parasites extérieurs (feuilles, excréments...). Un plan
d’entretien détaillant les opérations de nettoyage pourra étre fourni.

6.2. Batterie

Les batteries ne devront demander aucune opération de maintenance sur la durée de vie demandée.
6.3. Garantie

L’ensemble des équipements fournis sera garantie au minimum 5 ans.

7. QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
7.1. Mesures générales

Toutes les dispositions réglementaires concernant I’hygiéne et la sécurité des employés sur le site
devront étre respectées par I’entreprencur et ses éventuels sous-traitants.

L’entrepreneur présentera a cet effet un plan qualité, hygiéne, sécurité et environnement (QHSE).

Tous les éléments comprenant des matieres dangereuses ou considérées comme potentiellement
polluantes devront étre fournis avec leurs fiches de données de sécurité (FDS). Les batteries doivent
pouvoir étre retraitée et valorisée en fin de vie.

7.2. Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux objet du présent marché, les mesures
suivantes devront étre obligatoirement intégrés dans le plan QHSE :

@ Pour les travaux de manutention : Utilisation des équipements de protection individuelle (casque, combi-
naison avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,...), utilisation du matériel de
manutention approprié ;

@ Pour les travaux électriques : Utilisation des équipements de protection individuelle (casque, combinaison
avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,...), utilisation des outils et équipe-
ments homologués pour les travaux d’électricité, utilisation du matériel de signalisation des travaux, res-
pect des procédures et des protocoles ;

& Pour les travaux en hauteur : Utilisation des éguipements de protection individuelle (casque, combinaison
avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,...), utilisation du matériel approprié
(harnais de sécurité, grimpettes..., utilisation des outils et équipements homologués pour intervention sur
les lignes électriques, signalisation et délimitation des zones de travaux (barriéres, balises, panneaux de si-
gnalisation,...).
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PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CENTRALE SOLAIRE D’ALEN ESSALA’AN AFAN:

lot N°1

NO

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE
HT EN
CHIFFRES

PRIX UNITAIRE
HT EN LETTRES

: REHABILITATION DU CHAMP SOLAIRE

F et pose panneau solaire monocristallin 250-
W/24V ou équivalent y compris toutes
sujétions d’installation

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose des panneaux
solaires monocristallin de 250 W/24V ou
équivalent, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Ce prix s’applique a I'unité.

F et pose batterie solaire lithium LIFE P04, 7.5
kwh 48 V' y compris toutes sujétions

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose des batteries
solaires lithium LIFE P04, 7.5kwh 48V vy
compris toutes sujétions

Ce prix est appliqué a l'unité.

F et pose onduleur hybride 10 KW

Ce prix rémuneére dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose d’un onduleur
hybride 10KW,

Ce prix est appliqué a l'uniteé.

Etanchéité du toit du local sur local technique
en mortier hydrofuge

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat I'étanchéité de la dalle et du local, en
mortier hydrofuge

y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Ce prix s’applique au forfait.

ff

Extension supports panneaux solaires

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la confection, la fourniture et la pose d’une
armature pour extension supports des panneaux
solaires au sol, y compris les accessoires de
fixation

Ce prix s’applique au forfait.

FF

Accessoires d’interconnexion, de
raccordement et de protection des
eéquipements y compris toutes sujétions

Ce prix remunere dans les conditions prévues au

Ens
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contrat la fourniture et la pose de chemin de céble
et des accessoires électriques divers, les
équipements de protection des appareillages, y
compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique a I'ensemble.

Logement des batteries

Ce prix rémuneére dans les conditions prévues au
contrat 'aménagement prévu pour le logement
des batteries en matériau composite y compris
toutes sujétions.

Ce prix est appliqué a I'ensemble.

Ens

1.10

Peinture sur local technique

Ce prix rémuneére dans les conditions prévues au
contrat le nettoyage des supports et, I'application
de deux couches de peinture y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Ce prix s’applique a I'ensemble.

Ens

II': PRESTATIONS D

IVERSES

1.1

Transport matériel

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat le colt de transport des appareilles et
matériaux et matériels, le site des travaux y
compris toutes sujétions

Ce prix s’applique a la tonne par kilométre.

T/Km

1.2

Projet d’exécution

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat toutes les études et les activités
concourant a I'élaboration du projet d’exécution.

Ce prix est appligué au forfait.

ff
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CENTRALE SOLAIRE DE NDANGA: lot N°2

NO

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE
HT EN
CHIFFRES

PRIX UNITAIRE
HT EN LETTRES

: REHABILITATION DU CHAMP SOLAIRE

F et pose panneau solaire monocristallin 250-
W/24V ou équivalent y compris toutes
sujétions d’installation

Ce prix rémuneére dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose des panneaux
solaires monocristallin de 250 W/24V ou
équivalent, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Ce prix s’applique a I'unité.

F et pose batterie solaire lithium LIFE P04, 7.5
kwh 48 V' y compris toutes sujétions

Ce prix rémuneére dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose des batteries
solaires lithium LIFE P04, 7.5 kwh 48V vy
compris toutes sujétions

Ce prix est appliqué a l'unité.

F et pose onduleur hybride 10 KW

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose d’un onduleur
hybride 10KW,

Ce prix est appliqué a l'unité.

Extension supports panneaux solaires

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la confection, la fourniture et la pose d’une
armature pour extension supports des panneaux
solaires au sol, y compris les accessoires de
fixation

Ce prix s’applique au forfait.

FF

Accessoires d’interconnexion, de
raccordement et de protection des
equipements y compris toutes sujétions

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat la fourniture et la pose de chemin de céable
et des accessoires électriques divers, les
equipements de protection des appareillages, y
compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique a I'ensemble.

Ens

Logement des batteries

Ce prix réemunere dans les conditions prévues au
contrat 'aménagement prévu pour le logement
des batteries en matériau compaosite y compris

Ens
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toutes sujétions.
Ce prix est appliqué a I'ensemble.

Peinture sur local technique

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat le nettoyage des supports et, l'application
de deux couches de peinture y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Ce prix s’applique a I'ensemble.

Ens

Il : PRESTATIONS DIVERSES

1.1

Transport matériel

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au
contrat le codt de transport des appareilles et
matériaux et matériels, le site des travaux y
compris toutes sujétions

Ce prix s’applique a la tonne par kilometre.

T/Km

1.2

Projet d’exécution

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au
contrat toutes les études et les activités
concourant a I'élaboration du projet d’exécution.

Ce prix est appliqué au forfait.

ff
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PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF
ET ESTIMATIF
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CENTRALE SOLAIRE D’ALEN ESSALA’AN AFAN: lot N°1

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° DESIGNATION UNITE | Quantité P.U P.T
I-REHABILITATION DU CHAMP SOLAIRE
F et pose panneau solaire
monocristallin 250-W/24V ou
-1 |, . . o U 16
équivalent y compris toutes sujétions
d’installation
F et pose batterie solaire lithium LIFE
.2 |P04, 7.5 kwh 48 V y compris toutes U 10
sujétions
1.3 |F et pose onduleur hybride 10 KW U 2
Etanchéité du toit du local sur local
1.4 : : ff 1
technique en mortier hydrofuge
15 Extension supports panneaux FE 1
solaires
Accessoires d’interconnexion, de
raccordement et de protection des
.6 |~ : Ens 1
équipements y compris toutes
sujétions
.9 |Logement des batteries Ens 1
110 Peinture sur local technique Ens 1
TOTAL |
Il : PRESTATIONS DIVERSES
1.1 (Transport matériel T/Km 1
1.2 |Projet d’exécution ff 1
TOTAL I
TOTAL HT

TVA (19.25%)

IR (2.2 %o0u 5.5%)

TOTAL TTC

NAP
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CENTRALE SOLAIRE DE NDANGA: lot N°2
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° DESIGNATION UNITE | Quantité P.U

I-REHABILITATION DU CHAMP SOLAIRE

F et pose panneau solaire
monocristallin 250-W/24V ou

-1 |, . \ . U 16
équivalent y compris toutes sujétions
d’installation
F et pose batterie solaire lithium LIFE
.2 |P04, 7.5 kwh 48 V y compris toutes U 10
sujétions
1.3 |F et pose onduleur hybride 10 KW U 2
L4 Extension supports panneaux = 1
solaires
Accessoires d’interconnexion, de
raccordement et de protection des
1.5 [ : Ens 1
équipements y compris toutes
sujétions
.6 |Logement des batteries Ens
|.7 |Peinture sur local technique Ens 1
TOTAL |
Il : PRESTATIONS DIVERSES
1.1 [Transport matériel T/Km 1.6
1.2 |Projet d’exécution ff 1
TOTAL Il
TOTAL HT

TVA (19.25%)

IR (2.2 %0u 5.5%)

TOTAL TTC

NAP
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PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
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MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION
N° prix | Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité (jours)
15 m’ 1,0
CATEGORIE Salaire journalier jours facturés Montant
L
o4
>
>
L
o
[a)
z
<
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier Jours facturés Montant
-1 U
w =
% O}
|<—( &
S O
TOTALB
TYPE Prix unitaire Consommation Montant
w3
< <
= @
TOTALC
D TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F Frais généraux de siége (Y%*D)
G Co(t de revient D+E+F
H Risque + Bénéfice (Z%*G)
| PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES 1/Qté
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix -Travail - Patrie Peace — Work - Fatherland
[Indiquer’ le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué] [Indicate the Contracting Authority]
MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N° /M ou LC/MO ou MOD/CPM/xy
Passé aprés Appel d’Offres......ccocevevieeveciececeieenennnn.. 0° /AO /MO ou MOD/CPM/xy
Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué : [indiquer le nom et son adresse compléte]
TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
B.P: ,Tel Fax:
N° R.C: N° Contribuable: RIB :
OBUJET : EXECULION AES tFAVAUX......cveieeereiitieiireeetesiteeesreeetaestaeesseesbeestesssreessessssessessressssesnes s ;
Lot n° ; Réseau
N° trongon N° route Itinéraire Long.(km)
Total
LIEU TREGION. ...
DELAID’EXECUTION RSP UROPRR PRI PR ) mois
MONTANT ENFCFA
TTC
HTVA
TVA
AIR
Net & mandater

FINANCEMENT : [Indiquer source de financement]
IMPUTATION : [A compléter]
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
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Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ...........

Dénommée ci-aprés
« Le Maitre d’Ouvrage ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

La SOCIELA. .. et
B.P: Tel Fax:

N°R.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame

Ci-aprés désigné
« le Cocontractant »
D'autre part,

, son Directeur Général ou son représentant,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Titre |
Titre 1l

Titre 111
Titre IV

SOMMAIRE

: Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
: Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)
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Page.....cccoovvreruennan. et Derniére du Marché ou Lettre commande N° /M ou

LC///MO/CPM/.......... Passé aprés Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]
Avec

Pour I’exécution des travaux

Lot n° ; Réseau
DELAID’EXECUTION OO GO ) mois
Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

TTC

HTVA

TVA

AIR

Net & mandater

Lu et accepté par le prestataire

[Lieu], = Y
Signature
Signé par [Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué]
[Lieu]’ 2 PP
Signature
Enregistrement
[Lieu], 2
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PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES
A UTILISER PAR LES
SOUMISSIONNAIRES
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ANNEXE N°1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la
Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National
n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, Soussigné ......cccceeevieiiviieiieieeieeieeeeeeeeeennn ... [INdiquer le nom et la qualité du signataire] représentant
la société, I’entreprise ou le groupement (8) ................... Dont le siege social esta ...................... Inscrite au
registre du commerce de ................. Souslen® .......oooveeieieiena

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris
les additifs,
Nttt se e s e e e e e e e e e |REPPENET TP ODbjet de 1appel d’offres]
- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel
d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix
font ressortir le montant de I'offre pourle lotn® .........ccccevnene A
oot eeteeeeeereesseiee e ne e e e e e, |EN Chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et a

«........ Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]
- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ........................... Mois
- M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai .................... Jours [indiquer la durée de validité, en
principe 90 jours] & compter de la date limite de remise des offres.
- Adhére entié¢rement a la charte d’intégrité et a la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux

présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°
Ouvertaunomde ..........ccoceveeveeievinnirniesesnneeas Aupreés de la banque
e AZENCE AR L e

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Falt & ...ooviniiieieeineieineeeeeee LB e
Signature de

En qualité de ...........ccccceeveeveeeeee..... DOment autorisé a signer les soumissions pour et au nom de (9)

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION
Organisme financier :

Référence de 1a Caution 1 N ... ... ... e e e e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ...............ccccoceieeiiecieveeieneen......, Ci-deSSOUS désignée « le soumissionnaire », a

soumis son offreendate du ...............eeeveeiviieceveeeeeven.e... . POUr [rappeler objet de 'appel d'offres], ci-

dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]

Francs CFA,

NOUS . eeitini et s et s . [Nom et adresse de [’organisme financier], représentée

par .. vrevveereereeesennen. [NOMS des S|gnata|res] ci-dessous désignée « 1’organisme financier
declarons garantlr Ie palement au Maltre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de la somme

maXImaIe de [indiquer le montant] Francs CFA, que I’organisme financier s’engage a régler intégralement a

au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Oou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié I’attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage pendant la période

de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans
celui-ci.

Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage d’ un montant allant jusqu’au maximum de la somme

stipulée ci-dessus, des réception de sa premiere demande écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage Soit tenu

de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage notera que le

montant qu’il réclame lui est d0 parce que 1’une ou I’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont

remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et des la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage pour la
remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentieme jour inclus suivant la fin du délai de validité des
offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué tendant a la faire jouer devra
parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.
Signé et authentifié par [’organisme financier

[Signature de /’organisme financier]



ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Organisme financier :

Référence de la Caution : N® .........oooiiiiiiiiieeeeees e e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »
ATEENAU QUE ..o et ettt e e e [Nom et adresse du fournisseur
ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[indiguer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué un cautionnement définitif, d>un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du
montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de 1’exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

N OUS, - et et e ettt ettt e e ekt ekt h e h Rt e e R R e R e R R £ AR AR R e R Rt eR e ne et e st e neentene 4en et eens [nom et
adresse de banque], représentée par

signataires],

ci-dessous désignée « I’organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci
déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait & ses engagements contractuels au titre du marché,
sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’a
concurrence de 1asomme de .......c..eeieeievieiciecieceeee e [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une
obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la
présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et des notification du marché. La
caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.
Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune forme de
procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit étre faite par
lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du présent
engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les

tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.

Signé et authentifié par /’Organisme financier

[signature de la banque]
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ANNEXE N°5: MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE
Organisme fINANCIEN & ... ......ieiiiiiiieece e e et eaee,

Référence du CautionnemeENnt & N ... e e

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

......................................................................... [le titulaire], au profit de

Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage

Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
veeeree. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au

remboursement de 1’avance de démarrage selon les conditions du marché ...............c..ccceeeee....... du

w.......... relatif aux fournitures et services connexes [indiquer [’objet et les

références de [’appel d offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a

I’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services

connexes) ] du montant Toutes Taxes Comprisesdumarchén® ..............cccccceeveveevene......., payable

désla notificationdel’ordre de service correspondant, soit :......................... francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance

sur les comptes de ...........ccceeeeveeieveeeene... [ le o titulaire]  ouverts auprés de la banque
eeensouslen® L

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de 1’avance conformément a la procédure fixée par le

CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de

I’avance au fur et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par [’organisme financier

[signature de [’organisme financier]

ANNEXE N°6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN
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REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE
Organisme financier :

Référence du Cautlonnement N°
Adressée [indiquer le Maitre d ’Ouvrage ou Ze Maitre d ’Ouvrage Delegue]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

AENAU QUE ... nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer
I’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a 10% a préciser]
du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu gue nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, . .vveeeeeecreeeenenne. adresse organisme financier], représentée par .........cc.ccceeveeerenens noms des signataires],
et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a 1’égard du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum
de .....ooiiiiiiiiieeeeeeneneenn. [0 chiiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du

montant du marché(10)

Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué , dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas
satisfait a ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal a
[pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans
que le Maitre d’Ouvrage ait & prouver ou & donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours a compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’Ouvrage Délégué.
Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra étre faite par
lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du présent
engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par /’organisme financier

7 SO L le .
S|gnature de l Orgamsme f nanczer]

(10) cas oil la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie,

soit 10% du marché.
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ANNEXE N°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECH-

NIQUE
[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons 1’honneur, conformément a votre DAO N° .....du.....relatif

... , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposeés, sur la base du

personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , ’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant
habilité : Nom et titre du

signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les
interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les emontants prévisionnels
des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de I’incidence des saisons de pluies, pour la
solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maitre d’Ouvrage]
CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de ’activité

ctivité (tache) [Mois ou semaines a compter du début de la mission]

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement a.

Premier rapport d’avancement

b. Deuxiéme rapport

d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

. X 2 Total
Personnel (sous forme de graphique a barres) )
personnel/mois
N°® Nom Rapports
a fournir . Terr
1 3 4 5 6 9 |10 | 11 | 12 Siege | . | Total
ain
Personnel
[Siege]
1
[Terr.]
2
n

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

2

3

Signature : (Représentant habilité)

Nom :
Titre :

Adresse:

Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au

siége ou sur le terrain.
Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN®9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction  |Qualificatio Annges  |Années d’Experience| poste ou fonction
’ o Spécifique
proposee n minimale D’expérience En Occupé (e) pour
o Terme de projets .
Generale | similaires réalisés | Chaque projet
1. Personnel d’appui (siége et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions

d’Expérience
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ANNEXEN®°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service

Désignation du Service

Unité de mesure

[insérer le numéro

du Service]

[insérer la désignation du service]

[unité de mesure]
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ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU
PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apercgu des aspects de la formation et de /’expérience de I’employé

les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors

de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de 1’employé,
en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation,

ainsi que les dipldmes obtenus.]
Piéces Annexes :

- Copie certifiée conforme du dipldme le plus élevé et éventuellement une attestation de 1’ordre du

corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I’employé depuis la fin de ses études par
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ordre chronologique inverse, en commencant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de
I’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type

d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]
Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la
langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte

de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
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ANNEXEN®°12 :. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos
qualifications

A T’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente
que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme I’un des

principaux partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
Lieu - Personnel spécialisé fourni par votre
ieu : s . o
société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participé a la
Nom du Client: Mission :
Adresse : . .
Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Délai :
Date de démarrage : Date d’achévement : Valeur approximative des services
(mois/année) (mois/année) (en francs CFA HT) :
. ., L ) Nombre de mois de travail de spécialistes
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : . . A
fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I’équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN®°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. 11 est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et
graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travail, et

c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d expliquer la maniére

dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter
les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les
problémes a résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce
faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d’adopter et sa compatibilité

avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la

mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations
intermédiaires de [’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail
proposé doit &tre compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de
référence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents
finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce

chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre

équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de [’expert

responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Nombre
Désignation et minimal Requis . .
N° | caractéristiques du AE%Zt/ (colonne a dli\éo?r?ill;ele Pri)opcgsit:rllre/ d’(ﬁ)r::jfion Justificatif
matériel remplir par le P
MO/MOD)
1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des
prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a
disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de

matériel signé et légalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant
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ANNEXEN®15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE
VISITE DU SITE

Je soussigné M.

Représentant 1’Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de I’année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11
CHARTE D’INTEGRITE
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans 1’un des cas suivants :

1.1)

1.5)

1.6)

Nous

étre en état ou avoir fait 1’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire, de cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue
résultant d’une procédure de méme nature ;

figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout
autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de 1’exécution
d’un marché ;

avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le

cadre de la présente consultation.

attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et

de nos sous-traitants n’est, dans I’une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1)

2.2)

2.3)

actionnaire controlant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrdolées par le Maitre
d’Ouvrage, a moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de
I’ Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre
d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrdle du marché en
résultant, a moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de
1’ Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;

contréler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrdle de
la méme entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire
ou attribuer & un autre soumissionnaire directement ou indirectement des
subventions, avoir le méme représentant légal qu’un autre soumissionnaire,
entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire
nous permettant d’avoir et de donner acces aux informations contenues dans nos
offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maitre

d’Ouvrage ;
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3.

2.4)

2 5)

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer
incompatible avec nos obligations vis a vis du Maitre d’Ouvrage ;
dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou

de fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associes a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considérée ;

ii) étre nous-mémes ou I’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés,
ou devant I’étre, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le

contrdle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous

jouissons d’une autonomie juridique et financiere et que nous sommes gérés selon les regles de

la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre

d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de I’Autorité chargée des Marchés

Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera

I’ Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3

qui précedent.

Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :

5.1)

5.2)

5.3)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales
(actions ou omission) destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler
intentionnellement des éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou a lui
faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses regles
internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales
(actions ou omission) contraires a nos obligations légales ou réglementaires et/ou
violer ses regles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un
mandat 1égislatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de I’Etat, qu’elle ait été
nommeée ou €lue, a titre permanent ou non, qu’elle soit r*émunérée ou non et quel que
soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction
publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui
fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public

dans I’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre

117



5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans
I’exercice de ses fonctions officielles.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité
du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un
avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité,
afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses
obligations légales contractuelles ou professionnelles.

Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre
d’Ouvrage, a ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du controle de
I’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute
nature susceptible d’influencer leur objectivité.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre
d’ouvrage, a ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des
marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature
susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique
collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter 1’acces au Marché ou de libre

exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre

d’ouvrage et les Commissions des Marchés a examiner les documents et pieces comptables

relatifs a la passation et I’exécution du Marché et a les soumettre pour Vérification par

I’ARMP ou par tout autre corps de contrdle de I’Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux regles régissant la présente charte, nous

reconnaissons gue Nous Nous exposons aux sanctions prévues par les lois et reglements en

vigueur.

Nom

Signature
Dtiment habilité a signer I’offre pour et au nom de :_
Endatedu __
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PIECE N°12
DECLARATION DD ENGAGEMENT
AU RESPECT DES CLAUSES
SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE «.

[ a préciser lors du montage du DAQO]

...SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

2)

3)

4)

A
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :

Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
I’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code
du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants agés de moins
de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux
femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le
respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de sécurité sur le lieu du
travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.
En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre
d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les
membres de notre groupement, I’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible,
les directives recommandant 1’utilisation des appareils ayant un faible impact sur I’environnement.
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d’ouvrage, les Commissions des marchés a examiner les documents et picces comptables relatifs a
la passation et I’exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par I’ARMP ou par tout
autre corps de controle de I’Etat.
Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer
aux regles régissant la présente charte, nous reconnaissons gque NOuUs €xposons aux sanctions
prévues par les lois et reglement en vigueur.

Nom :

Signature:

Diiment habilité a signer I’offre pour et au nom de :

En date du
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PIECE N°13
VISA DE MATURITE OU
JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES
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PIECE N°14 : VISADE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES
1. Joindre I’étude préalable :

2. Indiquer :

2.1. Ladate de la réalisation de I’étude;

2.2. Le nom du maitre d’ceuvre public ou privé I’ayant réalisé ;

2.3. Les références du marché, si maitrise d’ceuvre privée 1’ayant réalisé ;
2.4 Si entretien

2.4. Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note
de présentation peut étre rédigée sous forme d’études préalable a condition
de bien ressortir la détermination des codts et spécifications
techniques).

N.B 1/ Pour lesprestations de moindre envergure, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre

d’Ouvrage Délegué peut fournir un calcul justificatif des quantités du
DAO.

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer,

solliciter I’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.
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PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES
HABILITES A EMETTRE DES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE
CADRE DES MARCHES PUBLICS

I- BANQUES
1. Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;
2. Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;
3. Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;
4. Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;
5. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-
PME), Yaoundé ;
6. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI
BANK), BP : 12 962 Douala ;
7. Banque Internationale du Cameroun pour 1I’Epargne et le Crédit
(BICEC), BP : 1925 Douala ;
8. CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;
9. Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;
10.Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388
Yaoundé ;
11.ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;
12.La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;
13.National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé

14.Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP :
300 Douala ;

15.Société Genéerale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

16.Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

17.Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

18.United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

. Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

. AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

. Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

. Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

. CPA S.A., BP: 54 Douala ;

. NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala :

. PRO ASSUR S.A, BP : 5963 Douala ;

. Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;
ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

19 SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

20.SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

21.ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.
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NB : Cette liste étant évolutive, le Maitre d’Quvrage devra s’assurer
lors de 1’élaboration du DAO qu’il s’agit de la derniére actualisation
du Ministre en charge des Finances.
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