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AVIS D'APPEL D'OFFRE%W)NAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°./.'-J:f..ﬂRA D/DG/D /SDBF/SM/BEQM/CJPM/MM da_6 Ml 2075
POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SERRES D’ACLIMATION DES VITRO PLANTS DE PALMIERS
DATTIERS, GOMMES ARABIQUES ET ANACARDES A LA STATION POLYVALENTE DE KOUSSERI

1. Objet de I'Appel d'Offres

Dans le cadre de la mise en place des infrastructures de la station Polyvalente de Kousseri nouvellement créée,
le Directeur Général de I'lRAD lance un Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'urgence pour la
construction de deux (02) serres d'acclimatation pour la culture des vitro plants de Palmiers Dattier, de Ia
Gomme Arabique et des Anacardes.

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment

I Installation du chantier

0 Travaux preparatoires/ Terrassement ;

[ Fondations ;

[ Magonnerie ;

I Installation de la structure métallique - des divers équipements et du systéme d'irrigation des plantes

3. Tranches/Allotissement

Les travaux sont constitués d'un seul lot

4. Codt prévisionnel

Le colt previsionnel de I'opération a l'issue des études préalables est de FCFA 65.814.772 (Soixante-cing

millions huit cent-quatorze mille sept cent soixante-douze) (les chiffres entre parenthéses)
3. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maftre d'Ouvrage ou le Maitre o Ouvrage Déléqué pour a réalisation des travaux,
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objet du présent appel d'offres est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court & compter de la date de

notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de travaux publics de droit camerounais,
installés du Cameroun et ayant une expérience avérée dans le domaine de |a construction des serres agricoles
7. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du
MINEPAT/Chap. 94 de(s) I'exercice(s) 2024 et 2025 .sur la ligne d'imputation budgetaire n°94 195 05
110000 523319

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne et hors ligne.
Toutefois, lorsque les deux possibilites sont ouvertes, un soumissionnaire ne peut utiliser a la fois le mode en

ligne et le mode hors ligne.
9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses pieces administratives un cautionnement de soumission timbré ,
acquitté a la main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé
des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans
la piece 14 du DAO dontle montant s'éléve a |a somme de FCFA 1.316.295 (Un million trois cent seize mille
deux cent quatr&wngt—qumze) et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des
offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére charge des Finances & émettre des cautions dans le
cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais
n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission

présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement aux heures ouvrables au Service des Marchés de I'IRAD
sis a Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699 59 84 14, dés publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut étre obtenue au Service des Marchés de I'IRAD sis a
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Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699 59 84 14, dés publication du présent avis, sur présentation de
loriginal de la quittance de versement d'une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 100.000
Francs CFA (Cent mille), dans le Compte spécial CAS- ARMP N° 335988 ouvert & la BICEC (toutes les
agences), a titre de frais d'achat du Dossier d’Appel d'Offres.

12. Remise des offres

- Pour la soumission hors ligne, chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires
dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tel, devra parvenir au Service des Marchés au plus tard le
:=\'\ 12025 a_12__heures. Elle devra porter la mention :

N
LAY
[

R

» “AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°......./IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2024 du ................

\

POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SERRES D'ACLIMATION DES VITRO PLANTS DE PALMIERS DATTIERS, GOMMES
ARABIQUES ET ANACARDES A LA STATION POLYVALENTE DE KOUSSERI

"A n'ouvrir qu'sn séance de dépouillement"
- Pourig soqmiisrgiog en ligne, l'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au

s [ y
plus tard le ,-_-l- '7_’.{*’.@. v, IF (li;*.;’?ué ...... 12...Heure limite. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou
CD/DVD devra étre transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la

mention ci-dessus dans les délais impartis.
Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et

constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

+ 5 MO pour I'Offre Administrative ;
« 15 MO pour I'Offre Technique ;
* 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :
- Format PDF pour les documents textuels;
« JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a

transmettre.

13. Recevabilité des offres
Les piéces administratives, ['offre technique et l'offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes
différentes séparées et remises sous pli scelle.
Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage .
e Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
e Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét .
e Les plis non-conformes au mode de soumission.

e Les plis sans indication de l'identité de 'Appel d'Offres ;
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e Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAQ ou offre uniquement en copies ;
Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le

domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des pié¢ces du Dossier d'Appel d'Offres,
entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours._Une caution de soumission produite mais
n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un ecumissionnaire au cours de la séance d'suverture dea plis eat irrecevabla,

13. Recevabilité des plis
Les pieces administratives, ['offre technique et l'offre financiére doivent étre placées dans des

enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage :
® Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

e Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépé6t ;
= Les plis non-conformes au mode de soumisslon.

e Les plis sans indication de I'identité de I'Appel d'Offres ;

e Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAQ ou offre uniquement en copies :

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans
le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concemnée est considérée comme absente. La
caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la $éance d'ouverture des plis est

irrecevable.

14. Ouverture des plis

1 {
1 ] ' fﬂ il

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le, _”__Lf'_f"o" b jdoANa_ 13 heures par la
Commission Interne de Passation des Marchés de I/RAD dans |a salle de conférence sise a Nkolbisson.

Fa

Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces dudossieradministratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative compétente;
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres. Elles doivent dater de

moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement & la date de signature de I'avis de d’Appel
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d’Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis,

aprés un delai de 48 heure accordé par la Commission, 'offre sera rejetée.

15. Critéres d’évaluation

Les offres seront évaluées selon les principaux critéres suivants :

15.1 Critéres éliminatoires

Il s'agit notamment;

&

'

de I'absence du cautionnement de soumission a l'ouverture des plis;

de la non-production au-dela du délai de 48 h aprés l'ouverture des plis, d'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de
soumission); ‘

des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

du non-respect de 5/7 critéres essentiels :

de I'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois demiéres

années ;
I'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

de I'absence de possession en propre ou en location d'un matériel minimum (véhicule Pick up 4x4,

trousse minimum du magon)

de I'absence d'un élément de ['offre financiere (la soumission, les BPU, le DQE) ;

de I'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

de I'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales
datée et signée ;

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d'autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors de

I'élaboration des DAO.

15.2. Critéres essentiels

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront & titre indicatif sur :

la présentation de I'offre ;

les réferences du soumissionnaire ;
la capacité financiére (I'accés & une ligne de crédit ou autres ressources financiéres, le chiffre
d'affaires, attestation de solvabilité financiére).

la qualification et I'expérience du personnel




= les moyens logistiques

= la méthodologie d'exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions ;

«  Les preuves d'acceptation des conditions du marché

16. Attribution

Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présente une offre remplissant les critéres de

qualification technique et financiére requises et dont [offre est évaluée la moins-disante en incluant e cas

échéant les remises proposées.
17.Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant Ia durée de 90 jours & partir de la date limite

initiale fixée pour la remise des offres.

18.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aupres du Chef Service Des Marchés de I'lRAD

sise a Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien
vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel)
aux numeéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, 'ARMP au numero ................... U le MO au numéro

22222 33 62.

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

- ARMP

- Maitre d'Ouvrage ou MOD concerné, le cas écheant |
- Président CIPM

- Affichage chrono

P L

= i -If M
Fait a Yaoundé, le 3?/5 ,/;- ,’v/ LMT
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OPEN NATIONAL CALL FORTENDER UNDEﬁ:MERGENCY PROCEDURE
No. ...14-.../IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2024 of J6lo/ib%s 2075

FOR THE BUILDING OF TWO GREENHOUSES FOR THE ACCLIMATISATION OF DATE PALM, GUM ARABIC
AND CASHEW VITRO PLANTS AT THE KOUSSERI MULTIPURPOSE STATION

1. Purpose of the Call for Tenders

As part of the setting up of the newly created Kousseri Multipurpose Station's infrastructure, the Director General
of IRAD is launching an Open National Call for Tenders under Emergency Procedure for the building of two

acclimatising greenhouses for the cultivation of Date Palm, Gum Arabic and Cashew nut vitro plants.

2. Scope of the Work

Such include:

1 Site installation
1 Preparatory work/ Earthworks
0 Foundations

1 Masonry
0 Installation of the metal structure - miscellaneous equipment and plant irrigation system.

3. Sections/Allotment
The work is being carried out in a single lot.

4. Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of preliminary studies is CFAF 65,814,772 (Sixty-five million

eight hundred and fourteen thousand seven hundred and seventy-two).

5. Estimated Completion Date
The maximum period allowed by the Project Owner to carry out the work covered by this call for tenders is four
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months. This period starts from the date on which the service order to begin work is issued.

6. Participation and origin

This call for tender is open to public works enterprises governed by the Cameroonian law, established in

Cameroon with proven experience in the construction of agricultural greenhouses.

7. Financing

Works covered by this call for tenders shall be funded by MINEPAT's Public Investment Budget/Chapter 94
for the financial year 2024 and 2025 on budget line no. 94 195 05 1 10000 523319.

8. Submission Method

The method of submission chosen for this consultation is online and off-line.
However, when both options are open, a bidder cannot use both online and offline methods.

9. Bid Bonds

Each bidder must attach to his/her administrative documents a stamped bid bond, paid in person, issued by
a body or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public
contracts, the list of which appears in document 14 of the tender documents, in the sum of CFAF
1,316,295 (One million three hundred and sixteen thousand two hundred and ninety-five). This is equal to
no more than 2 percent of the estimated cost of the contract, including all taxes (VAT), in accordance with the
decree in force, and is valid for up to thirty (30) days beyond the original date of validity of the bids. The absence
of a bid bond issued by a first-class bank or a first-class financial institution approved by the Ministry of Finance
to issue bonds within the framework of public contracts will lead to the, outright rejection of the bid.
A bid bond produced but not related to the consultation concerned is deemed absent. A bid bond submitted by

a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10. Consultation of Tender Docume_'nts

The tender documents may be accessed free of charge during working hours at the Public Contract
Department of IRAD, Nkolbisson, P.0. Box 2123 Yaounde, Tel.: 699 59 84 14, as soon as this notice is
published.

11. Acquisition of Tender Documents

A printed version of the file can be obtained from the Public Contract Department of IRAD, Nkolbisson, P.O.
Box 2123 Yaounde, Tel.: 699 59 84 14, as soon as this notice is published, upon presentation of the original

receipt for payment of @ non-refundable sum of CFAF 100,000 (One hundred thousand), wired into the CAS-
11



ARMP Special Account No. 335988 opened at BICEC (all branches), as the cost of purchasing the Tender

Documents.

Itis also possible to obtain an electronic version of the file by downloading it free of charge from the addresses
indicated above. However, submission by physical or electronic means is subject to payment of the cost of
purchasing the Tender Documents.

12. Submission of bids

- For submission off line, Each tender shall be written in English or French in seven copies, comprising
an original and six photocopies marked as such, and must reach the Procurement Department no later

thanjifzozs at_1PM__ prompt. The tender shall be headed:
\ D "OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE No.

<o IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPIM/2025 Of ...,

FOR THE BUILDING OF TWO GREENHOUSES FOR THE ACCLIMATISATION OF DATE PALM, GUM ARABIC AND CASHEW VITRO
PLANTS AT THE KOUSSERI MULTIPURPOSE STATION

"To be opened only during the counting session™
= For submission online, the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform or any
othe;s 3fﬁcial electronic means of communication to be specified by the Project Owner latest
ori_i),.?'a 2 L0LD. . at 12 PM, time limit, A back-up copy of the tender recorded on a USB key or
CD/DVD must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication “back-up copy”, in addition to

the above mentioned indication, within the deadline set.

File size and format
For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and
constitute the tenderer’s offer are the following:

e 5 MB for the Administrative file;

o 15MB for the Technical Offer;

o 5 MB for the Financial Offer.
The following formats are accepted:

o PDF format for text documents ;

= JPEG for images.
The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be
transmitted.

13. Admissibility Criteria
Administrative documents, the technical and financial bids shall be submitted in different, separate and sealed

envelopes.
The project owner will reject:

o Envelopes bearing indications of the tenderer’s identity

e Envelopes received after the deadline
Envelopes that do not comply with the tender procedure
Envelopes without an indication of the invitation to tender
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e Failure to provide the number of copies indicated in the RPAQ or to provide an original.
Any tender that is incomplete pursuant to the requirements in the Tender Documents shall be deemed

invalid. This includes, in particular, failure to provide a bid bond issued by a body or financial institution

approved by the Ministry of Finance to issue bonds relating to public contracts, or non-compliance with
the model documents in the tender documents, which shall result in the automatic rejection of the tender
without any right of appeal._A bid bond submitted but unrelated to this consultation shall be considered
missing. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening session shall be deemed invalid.

13. Admissibility of Bids

Administrative documents, technical offer and financial offer must be submitted in separate and sealed

envelopes.
The project owner will consider inadmissible:

e Envelopes containing details of the bidder's identity;

o Envelopes received after the deadline for submission;

e Applications that do not comply with the submission method.

« Envelopes without an indication of the identity of the call for tenders.

e Failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or bids in copies only.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Tender Documents will be
declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a body or financial
institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts, or
failure to comply with the model documents in the Tender Documents, will result in the outright
rejection of the bid without any further appeal. A bid bond produced but not related to the consultation
concerned is deemed absent. A bid bond submitted by a bidder during the bid opening session is

inac_imissible.

14.Opening of bids

Bids will be opened in one session and will take place on _1 :,f /f __1PM by IRAD's

Internal Contract Procurement Commission in the conference room in Nkolbisson.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice with
full knowledge of the file, even in case of a group of enterprises.

The documents required in the administrative file must be produced in originals or in copies certified
as true by-the issuing authority or competent administrative authority in accordance with the provisions
of the Special Rules of the Call for Tenders, otherwise they will be rejected. They must be less than three

months old or have been drawn up after the date of signature of this Call for Tender.
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If any document in the administrative file is missing or non-compliant when the bids are opened, after a period

of 48 hours allowed by the Commission, the bid will be rejected.

15. Evaluation criteria

Bids will be evaluated according to the following main criteria:

15.1 Elimination criteria

Such include:

failure to provide a bid bond when the bids are opened

failure to produce, after a period of 48 hours following the opening of bids, any document in the ad-
ministrative file deemed to be non-compliant or missing at the opening of bids (except for the bid
bond)

false declarations, fraudulent manoeuvres or falsified documents
failure to comply with 5/7 key criteria
failure to provide a declaration on honour stating that no work has been abandoned during the last

three years
failure to include a quantified unit price in the Financial Offer
failure to own or hire a minimum amount of equipment (pick up 4x4 vehivle, minimum kit of mason)

failure to include an element of the financial offer (tender, BPU, DQE)
failure to sign and date the integrity charter

failure to provide a dated and signed statement of commitment to comply with environmental and
social terms.

NB: According to the specific nature of the service, other relevant criteria may be added when the Tender

Documents are drawn up.

15.2. Essential Criteria

The essential criteria relating to the qualification of bidders are based on the following:

presentation of the tender

“tenderer’s references

financial capacity (access to a credit line or other financial resources, turnover, proof of
financial solvency)

staff training and experience

logistical resources

execution procedure, schedule, site visit report and proposals.

Proof of acceptance of the contract

16. Contract Award

The project owner grants the contract to the bidder who has submitted a bid that meets the required technical

and financial qualification criteria and whose bid is accessed as the lowest, including any proposed discounts.
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17. Bid validity period

Bidders remain bound by their offer for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

18. Further information
Additional information can be obtained from the Head of Public Contracts Department of IRAD, Nkolbisson,

P.0. Box 2123 Yaounde, Tel.: 699.59.84.14.

19. Fight Against Corruption and Bad Practices

For any complaints about corrupt practices, acts, or acts of bad practices, please call CONAC on 1517, the

Public Contracts Authority (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP on

SROROOOOON o -1 = (¢] -1v1 0.1 [<) ] [N m—
by & . —~ ) J’ ‘/
Yaounde, on b /t') fi/ z@aa’g/’l
THE DIRECTOR GENERAL
0 = [}

cc: .
- Public Contracts Authority (MINMAP)
- ARMP

- Project owner concerned, where necessary
- President of CIPM
- Time Display
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PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
(RGAO)
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, tel que precisé dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres (RPAQ), lance un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d'Appel
d'Offres et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de I'appel d'offres figurent dans le RPAC.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le
RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux.

1.3 Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a l'exception des jours

calendaires expressément spécifiés dans le code des marcheés publics.

Article 2.  Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAQ.

Article 3.  Principes éthiques

3.1, Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne
intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'execution, de controle et de régulation des
marches, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres
frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits dintéréts, les délits d'inities et les
complicités.
A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modele est joint en annexe du présent Dossier d'Appel d'Offres
(piece 10).
En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue :
a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :
i Est convaincu d'acte de "corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en
vue dinfluencer I'action d'un agent public au cours de ' attribution ou de l'exécution d'un marche ;
i. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque deforme ou denature des faits afin
d'influencer l'attribution ou I'exécution d'un marché ;
iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but
de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
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du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre a des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au

cours de |'attribution ou de I'exécution d'un marché :

v. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un
marché conclu par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délégué, d'une affectation ou toute situation dans
laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans

I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement ;
vii. La complicité s'entend de :
- L'omission ou la négligence d'effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorité compétente, les
irrégularités constatées lors de la realisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la falsification,

I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes fausses déclarations

faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation & I'encontre d'une personne aux fins

de 'empécher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que I'attributaire proposé est directement ou par I'intermédiaire
d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est livré a des manceuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l'attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a l'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude,
de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales

qui pourraient étre engagées contre |ui.

3.3..L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics reconnus coupables de
violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et le

suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I'appel d'offres restreint qui s'adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la procédure
de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel

d'offres et rappelé dans le RPAQ, en régle générale, I'appel d'offres s'adresse a tous les soumissionnaires, sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-aprés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
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soumissionnaire doivent étre d'un pays éligible, conformement 4 la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres dun groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de toutes les offres
auxquelles il aura participe. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit dintérét dans les
conditions ci-aprés :

i, Est associé ou a &té associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui a fourni des

services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le

cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;
i estdans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant |légal d'un autre soumissionnaire ;

iii.  Participe a plus d'une offre dans le cadre d'un méme appel d'offres notamment, soit a titre individuel ou en tant que
membre d'un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire
4 titre individue! ou membre d'un groupement d'entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant
dans plusieurs offres, mais en cette qualite de sous-traitant seulement.
iv.  Est affilié a un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de
recruter pour participer au contréle ;
v. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;
¢. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (i)
gérée selon les regles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre

d'Quvrage Délégué, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile etles Etablissements publics a condition que les prix proposés soient con-
currentiels, c'est-a-dire, qu'ils alent été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des colts directs et indirects
concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la détermina-
tion de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de
service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQ  tous les candidats qui remplissent les
conditions ci-apres :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur,

aussi bien au plan national qu'international;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique
indiqué par le Maitre d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite plateforme et disposer
d'un certificat électronique valide.

4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse 4 tous les candidats retenus & lissue de la procedure de

préqualification et/ou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans I'avis d'appel
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d'offres et rappelée dans le RPAQ.

Article 5.  Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les mateériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis dans le
cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas echeant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de I'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent, sont extraits,

cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importes.

Article 6.  Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée a I'article
13 du RGAQ et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les informations jointes a
leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait 'objet d'une préqualification) qui

leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas echéant :
i. La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;
ii. 'accés a une ligne de crédit ou d'autres ressources financieres ;
iii. Les marches exéecutés ;
iv. la liste du personnel clé ;
v. La disponibilite du matériel indispensable ;
vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux

conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a [article 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque
membre du groupement ;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

¢. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et justifiée par

la production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 'ensemble des entreprises vis a vis du

Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupsment solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
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d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les

taches de chaque membre doivent étre precisees et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'OQuvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également presenter des propositions suffisamment détaillées pour demontrer

qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans la RPAO.
6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le béneéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements

nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux criteres d'éligibilité décrits & l'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

71. |l est conseillé au soumissionnaire de visiter et dinspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-
méme, et sous sa propre responsabilite, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de
loffre et I'exécution des travaux. Cette visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAO, doit étre sanctionnee par une
attestation de visite du site signée sur I'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que
les observations sur les conditions d'exécution des travaux. Les colits liés & la visite du site sont & la charge du
Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la
demande et ses employés ou agents, a pénetrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement 2 la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages materiels,
colits et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la

réunion préparatoire a |'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Article 8.  Contenu du Dossier d’Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procedures de consultation des
entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a 'article 10 du RGAO, il

comprend aussi les principaux documents &numeres ci-apres :

Pigce n° 0 * La lettre d'invitation a soumissionner (en cas d'Appels d'Offres Restreints) ;
Piece n° 1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en francais et en anglais (AAQ) ;

Picce n° 2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;

Pidce n° 3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) ;
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Piece n°® 4 ; Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
Piece n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
Piéce n°® 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piéce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piece n°09 : Le modele de marcheé ;
Piéce n° 10 :Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :
Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modéle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n°® 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modele de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10: Modeéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées

Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser
Piéce n° 11 : Le formulaire de la charte d'intégrite.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
Piéce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d' Ouvrage ou le Maitre
d' Quvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piccen®14:  La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des
a émettre des cautions, dans le cadre des marches publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications contenus
dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme a tous

égards audit dossier.

Article 9.  Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la
demande & I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a l'adresse du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a I'organisme chargé

de la régulation des marchés publics. Cependant, I'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier

électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO a

toute demande d'éclaircissement regue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de depot des offres.
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9.1.b). Une copie de la réponse de IAutorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son
auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un délai maximal de
cing (05) jours.
0. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'ouvrage ou du Maitre
d'ouvrage Délegue.
En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :
a) a la phase de prequalification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de
préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.
b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dép6t des candidatures et cing
(05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours
auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, avec copie a I'Autorite chargée des
marchés publics et & I'organisme chargé de la regulation des marchés publics.
¢) Ce recours n'est pas suspensif.
9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit &tre adressé, entre la publication de I'Avis d'appel
d'offres et 'ouverture des plis :
a) au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'ouvrage Délégué avec copie a 'Autorité chargée des Marchés Publics et a
l'organisme chargé de la régulation des marches publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables
avant la date d'ouverture des offres ;
¢) le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie
de la réaction est transmise a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a 'Organisme Chargé de la Régulation
des Marchés Publics ;
d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage-ou le Maitre d'ouvrage Délégue, le recours est

porté par le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

e) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10.  Modification du Dossier d’Appel d'Offres

10.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite de dépdt des offres
et pour tout motif, que ce soit & son initiative ou conseécutivement a une saisine d'un soumissionnaire, modifier le Dossier
d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément & ['Article 8.1 du RGAO et
doit &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté
le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le

Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la préparation de
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leurs offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite

de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11.  Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégué n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les regler, quel que soit le

deroulement ou l'issue de la procédure d'Appel d'Offres.

Article 12.  Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d'étre accompagnés d'une
traduction précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d'interprétation de I'offre,

la traduction fera foi.

Article 13.  Documents constituant I'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détailles au RPAO, diment remplis et
regroupes en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- s'est acquitté des droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque

nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n'est pas frappé de 'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi

bien au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO ;

a.3.L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d'engager la personne morale soumissionnaire, le cas

échéant, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification



Le RPAO précise la liste des documents a foumnir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification

mentionnés a l'article 6.1 du RGAQ, notamment les références de l'entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note

méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant |'organisation et le programme que le soumissionnaire

compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le
cas échéant, efc.).

b. 3. Les preuves d‘acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a caractéres
administratif et technique régissant le marche, a savoir :

i, Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

b .5. la charte d'intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére

Il comprend les éléments permettant de justifier le codt des travaux, a savoir :

¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en
vigueur, signée et datee ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires diment rempli ;

¢.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

¢.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas echéant.

Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les pigces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appel

d'Offres, sous réserve des dispositions de l‘article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de

Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé proposé
pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener a bien les
négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y

consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.



Article 14. Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira 'ensemble
des travaux décrits a l'article 1.1 du RPAQ, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif
chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentes par le

soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif.

14.3. Sous reserve des dispositions contraires prevues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, imp6ts, taxes et
assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marche, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la
date limite de depét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de revision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix
initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent étre préecisees. Tout Marche dont la
durée d’'exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformement au
cadre proposeé a la piece N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions
d'application de ce rabais.

Article 15.  Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de |'offre doivent suivre les dispositions soit de 'Option A

ou de I'Option B ci-dessous; 'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont

libellés entierement en francs CFA de la maniere suivante:
a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe & la soumission le ou les
pourcentages du montant de ['offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangeres, sans excéder
un maximum de trois monnaies de pays membres de 'institution de financement du marche.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du RPAQ. lis seront
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le

Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la

maniére suivante :
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a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et

dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays

du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du

soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
15.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; & cette fin, un état détaille de ses besoins en monnaies

étrangeres sera fourni par le soumissionnaire.

155 Durant 'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangeres restant a payer sur le montant du marché peut
atre révisée d'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et I'entreprise de fagon a

tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16.  Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier de [Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Déléegué, en
application de larticle 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la
Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de
soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour
produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut solliciter le
consentement du soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront
faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue a l'article 17 du RGAO
sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de
son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se
verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas darticle de révision de prix et que la période de validite des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La periode d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du marche ou
de lordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. Leeffet de

'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de ‘évaluation des offres.



Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de I'article 13 du RGAQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant

spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modele présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres
modeéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué. Le cautionnement de
soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute
nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue et acceptee par le

soumissionnaire, conformément aux dispositions de I'article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les cheques-banques sont admis au titre

du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de
Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises doit &tre

etabli au nom du mandataire soumettant |'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de I'exemplaire destiné & I'organisme charge de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication des
resultats de ['attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des résultats

d'attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l'attributaire du Marché sera libéré dés que ce demnier aura fourni le

cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO ;
ii. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18.  Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d'exécution variables, le RPAQ
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du delai d'achévement proposé par le

soumissionnaire & lintérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront

pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes

techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Delegue telle



que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maitre d'Ouvrage ou

le Maitre d'Ouvrage Délégué a besoin pour procéder & l'évaluation complete de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, specifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous

autres détails utiles. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué n'examinera que les variantes techniques, le

cas échéant, du soumissionnaire dont 'offre conforme & la solution de base a été évaluée la moins-disante.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement des variantes techniques
pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications techniques. Le

dossier d'appel d'offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en considération

pour ['évaluation des offres.

Article 19.  Réunion préparatoire & I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses & toute question qui pourrait
étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par ecrit de fagon qu'elle
parvienne au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il
est possible que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux
questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'article
19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posees et des
réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai & tous ceux qui ont
acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés & ['Article 8 du RGAO
qui pourrait s'avérer nécessaire a lissue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAO, le procés-verbal de la
réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas 3 |a réunion préparatoire & I'établissement des offres ne sera pas un

motif de disqualification.

Article 20.  Forme, Format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit & I'Article 13 du RGAO,
portant clairement [indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre
d'exemplaires requis dans les RPAO, portant lindication “COPIE". En cas de divergence entre ['criginal et les copies,

l'original fera foi.
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20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont eégalement acceptables) et seront signés par la ou les personnes
diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le
cas. Toutes les pages de I'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphees par le ou les

signataires de ['offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections ne
soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAQ. Une copie de sauvegarde de l'offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerne sous pli scellé
avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.
20.5. Les offres, accompagnées des pieces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et
regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiere. Toutefois, s'agissant des piéces administratives
elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépat des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont
l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'étre intéressés par la
consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signature electronique a

travers l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21.  Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives (Volume 1), de
l'offre technique (Volume 2) et de I'offre financiére (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne

devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer I'original et

toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention
“DOSSIER ADMINISTRATIF ", I'original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant
clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE", et I'original et toutes les copies de la Proposition financiere,

dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE *

Les différentes piéces de chaque volume seront numeérotées dans l'ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de
couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué a l'adresse indiquée dans le

Réglement Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que 'objet et le numéro de I'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la
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mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 'adresse du Soumissionnaire de fagon a permettre au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer loffre scellée si elle a ate déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21 4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maitre

d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte
prématurement.

215 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre 4 fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre
Technique, Offre Financiere).

Parallélement a l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a l'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique
(CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépdt chez I'Autorité Contractante ou
le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les

références de la consultation.

216 Les élements constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une

consultation donnée.

Article 22.  Date, heure limites de dépdt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par l'entremise de leur
structure interne de gestion administrative des marches publics a 'adresse specifiee a l'article 21.2 du RPAO au
plus tard 4 la date et & I'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de
dématérialisation 4 travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et 'neure de COLEPS ou de tout autre
moyen de communication electronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

¢. Pour 'horodatage, le fuseau horaire de référence est Iheure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur a
page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépot
des offres en publiant un additif conformement aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les
droits et obligations du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu 3 un accusé de réception mentionnant la date et I'heure de

réception ainsi que les références de la consultation.
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22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité Contrac-
tante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité Con-
tractante et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux mades de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas pos-
sible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptes

c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23.  Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d'Ouvrage Délégué est irrecevable aprés les dates et heure limites fixées pour le depét des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition que Ia
notification écrite de la modification ou du retrait, soit reque par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
avant I'achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit étre signée par un représentant
habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit étre
jointe & la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «
OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera préparée,

cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également étre

notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite diment signée, et dont la

date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date imite fixée pour le dépot des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront retournées
sans avoir eté ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépot des offres et I'expiration
de la période de validité de l'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son

offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de
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'article 17.7 du RGAQ.
Pour les soumissions en ligne,

24 5 Plusieurs offres peuvent valablement étre fransmises par un méme soumissionnaire avant la date et I'heure limite
de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas
échéant, sera prise en compte lors de I'svaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre retournees
sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de

l'article 24 alinéas 1 a4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25.  Ouverture des plis et recours

25 1 Préalablement a 'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par I'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de

passation des Marchés.

25 2 |'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes

ayant fait I'objet d'une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a l'ouverture des plis en un temps et en présence des
représentants des soumissionnaires concemés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le
RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur
presence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annonce a
haute voix, tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournee au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette notification
est lue 2 haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde »
seront ouvertes et annoncées & haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente qui sera
retournée au Soumissionnaire concerné sas  avoir  été ouverte. Le remplacement d'offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorise que si & notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander le remplacement et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes
et leur contenu lu & haute voix avec ['offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de sauvegarde ne
sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire @ demander la
modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont éte ouvertes et annoncées a

haute voix lors de 'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25 3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une apres [‘autre et le nom du soumissionnaire annoncé & haute voix ainsi

que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant,
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I'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés
compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de ['offre annoncés lors de l'ouverture des plis

seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue & haute voix durant la séance
d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les
offres regues ont bel et bien été examinees.

25.5. |l est etabli, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilite des offres, leur
régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission
d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent internes a la commission.
Un extrait du procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis a
chaque soumissionnaire @ sa demande. Enfin seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la
note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met a la
disposition du point focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de ['offre
de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d'examen des recours avec copie au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegué le cas échéant, au président de la commission de passation des
marchés concerné a l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et & [l'Autorité chargée des Marches
Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés 'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre

diment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
regularité des piéces vérifiees, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis,
assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la

méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles applicables

au traitement des offres physiques.

Article 26.  Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a 'examen, a l'évaluation, & la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera donnee aux soumissionnaires
ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'atfribution du Marché n'aura pas éte rendue

publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activites

dans le domaine des Marcheés publics.
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26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans 'évaluation des
offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, e le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué dans la décision d attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de ralinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et I'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pour des motifs

ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27.  Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué

97 1. Pour faciliter l'examen, 'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des
Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations
ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

972 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le DAQ, avec copie a l'organisme en charge de la
réqulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de I rendre plus compétitive
n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une
information contenue dans l'offre de vérifier I'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant,
auprés des administrations emettrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul
ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la SOUS-commission

d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.
97 3. Le délai de réponse accordé aux demandes J'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.
27 4 Sous réserve des dispositions de ['alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la

Commission passation des marches et de la sous-commission d'analyse pour des questions ayant trait a leurs offres,

entre 'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28.  Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au prealable
procedera & la vérification de léligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer si elles
sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres
sont d’une fagon générale en bon ordre.
98 2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du
Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce
titre, la Sous-commission d'Analyse :

examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
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évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse
des travaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en
ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant,
etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
réserve importante est celle qui :
i, Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage ou
du Maitre d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marche ;
ii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les
exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29. Criteres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis |'offre substantiellement conforme
aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critéres d'évaluation et de qualification stipulés dans le RPAQ.

Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel

d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera les erreurs de la
fagon suivante :
a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix

unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des
décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire
sera corrige ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera

corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.
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30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément a la
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé
I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté ['offre avaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées,

son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31.  Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter 'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres
exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC), dans

les conditions définies par le RPAO.

Article 32.  Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et
comparées par la Sous- commission d'analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant
son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformement aux dispositions de I'article 30.2 du RGAQ ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail
quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de
fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAQ ;
d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification, divergence
ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, sils sont
autorisés par le RPAO ;
f Le cas échéant, conformément aux dispositions de rarticle 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les
remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé
simultanément pour plusieurs lots.
9. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAQ et aux spécifications techniques, les
variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et
indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique specifiée
par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le RPAQ.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période
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d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de |'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport a l'estimation faite par le Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué des travaux & exécuter dans le
cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe
quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les

méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut

demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire conceme. Au cas
ol ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MQD a l'organisme chargé de la régulation des marchés

publics, pour avis, en méme temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué tient compte de l'avis I'organisme chargé de la régulation des

marchés publics pour se prononcer.

Article 33.  Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation intemationale, une marge de préference est
accordée, a offres équivalentes et dans I'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité

camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du

Cameroun ;

d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34.  Attribution

34.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une

offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, (disposant des capacités techniques et financieres requises

pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont I'offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas
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échéant les remises proposées.

34 2. Si I'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, 'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34 3-Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisee par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'Ouvrage Délégué et notifiée & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter

de sa signature

Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est insérée,
avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme chargé de la régulation des
marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de

communication électronique indiqué par le MO.

Article 35.  Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres

infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d Ouvrage Délegué se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de déclarer
un appel d'offres infructueux apres avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu a réclamation.
Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, 'annulation est subordonnée a 'accord de I'Autorité chargée des
Marchés Publics.

352 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué nofifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel d'offres
infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marches, avec copie & l'organisme chargé de la régulation
des marchés publics.

35 3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36. Notification de I'attribution du marché

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage

Délégué et notifiée  l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures & compter de sa signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué notifiera & I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen
que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délégué paiera au cocontractant de ' administration au titre de I'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37.  Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la

signature de la décision d'attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de la proposition

J'attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37 2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delegue, est
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insérée avec indication du montant de I'Offre de I'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics

edité par I'organisme chargé de la regulation des marcheés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué adresse a

chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

37.4. Aprés la publication du résultat de ['attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours
seront deétruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, & 'exception de I'exemplaire destiné a l'organisme chargé de la
regulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d'Quvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, a
I'Organisme chargé de |a Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure & I'appréciation de I'organisme chargé de la régulation
des marches publics.

Article 38.  Signature du marché

38.1. Apres publication des résultats, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing
(05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du projet de marché par
I'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se
réserve le droit d'annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de I'attributaire restée sans suite. Dans
ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde

position.

38.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la

signature du marché, & compter de la date de réception du projet de marché souscrit par |'attributaire ; ou pour les
marchés de gré & gré, 4 compter de |la date de réception de l'avis de la Commission Centrale de Contréle des

Marchés compétente, apres leur souscription par |'attributaire.

38.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les cing (5) jours

ouvrables qui suivent la date de sa signature.

384. Lattributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre

d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision dattribution aprés mise en demeure
de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au

candidat classé en seconde position.

42




Article 39. Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maftre d'Ouvrage ou Maitre
¢'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué un cautionnement

garantissant l'exécution intégrale des travaux, SOus la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modeéle fourni

dans le Dossier d'Appel d Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAOQ, varie entre 2 et 5% du montant TIC du marche,

augmenté le cas écheéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement
bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage

Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un cheque de banque, soit une

hypothéque égale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agrée conformément aux
textes en vigueur.

30.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a la
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi
par le Maitre d'ouvrage.

39.5. Les titulaires d'une lettre-commande peuvent atre dispensés de l'obligation de fournir le cautionnement définitif.

Article 40. Les Cautions

Les cautions présentées dans le cadre du présent marche sont constituées de titres émis par les
stablissements financiers agrées et des recépisses de consignation délivrés par la Caisse des Déepots et
des Consignation (CDEC).
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PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL
D’OFFRES (RPAO)
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Références

du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

A. GENERALITES

1.1

T~ Maitre d'Ouvrage: Directeur Général de PInstitut de Recherche Agricole pour le

Développement (IRAD)

- B.P. 2123 Yaoundé, Tél/Fax : (237) 222 23 26 44

- Site web : www.irad.cm, Email : irad@irad.cm

Référence de I'Appel d’Offres : N°....../IRA D/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2025 du

POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SERRES D’ACCLIMATATION DES VITRO PLANTS DE
PALMIERS DATTIERS, GOMMES ARABIQUES ET ANA CARDES A LA STATION POLYVALENTE DE
KOUSSERI

- Nombre de lots : un lot seul lot

Définition des Travaux :
Les travaux consistent a :

Installation du chantier ;

Travaux préparatoires/ Terrassement ;
Fondations ;

Magonnerie ;

Installation de la structure métallique - des divers équipements et du systéme d'irrigation des plantes

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de : quatre (04) mois

b2
Ce délai court & compter de la date de nofification de ['ordre de service de commencer les travaux.
Nom, Object des travaux : Construction de deux serres d'acclimatation des vitro plants de paimiers
dattiers, gommes arabiques et anacardes a |a station polyvalente de kousseri

1 Les travaux comportent plusieurs phases : Non

| Conférence préalable a I'établissement des propositions : Non
Source(s) de financement :
2 Budget : BIP/MINEPAT/Chap. 94 Exercices ..2024 et 2025 Ligne 94 195 05 110000 523319
4.2

L'appel d'offres est ouvert & toutes les entreprises de droit camerounais
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5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d'équipement et services.
Aucun matériau, matériel ni fourniture destiné a lutilisation dans le cadre de ce projet, ne devra

provenir des lieux ci-apres . RAS

6.2

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier

administratif complet, les piéces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de coftraitance

conjointe) , La quittance d'achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1

du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les|
renseignements necessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d'éligibilité décrits a l'article 33
du RGAO.

1.3,

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser au plus [date a insérer, le cas échéant] apres la
publication de I'Avis d'Appel d'Offres, le service du Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délégué a
contacter est le suivant [a indiquer} : Dr. OUMAR, Chef de |a Station polyvalente de Kousseri

Tél: 697.74.02.45

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables Chef Service Des

Marchés de 'IRAD sise a Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14.

Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard  48h avant la date de remise des offres.

. Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et I'adresse compléte du requerant et

etre expediées a l'adresse suivante :

» Monsieur le Directeur Général de ['Institut de Recherche Agricole pour le Développement
(IRAD)

» Télécopie BP 2123 E-mail : irad@irad.cm

12.

C- PREPARATION DES OFFRES

La langue de soumission est I'’Anglais ou le Francais »

13.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit -

A-Volume | : Pieces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du

mandataire dument désigné ;

a) Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) timbré d'un montantde  1.316.295
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b)

9)

h)

)

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les piéces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du

groupement.

B-Volume Il : Offre technique

Elle comprend notamment :

(Un million trois cent seize mille deux cent quatre-vingt-quinze) francs CFA et d'une durée de

validité d’au moins quatre (04) mois, établi par une banque de premier ordre ou un orga-
nisme financier de premiére catégorie habilite par le Ministre en charge des Finances du

Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre
forme prévue par la réglementation en vigueur (Chéque certifié, chéque banque, hypothéque
légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative a
l'objet de I'appel d'offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit
excéder de trente (30) jours celui des offres.

L’accord de groupement (préciser la forme du groupement notarié ou sous

seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d’Ouvrage devra privilégier
les groupements solidaires);

Le pouvoir de signature, le cas écheant ;

L attestation de conformité fiscale délivrée par I'administration fiscale;

Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiere Instance ou tout autre
document établi par linstitution compétente du pays de résidence du soumissionnaire
gtranger;

| 'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement
bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun saui
dispositions contraires prévues par la convention de financement ; ;

La quittance d'achat du Dossier d’Appel d'Offres d'une somme non remboursable de 100.000
francs CFA (Cent mille) francs CFA payable a dans le Compte spécial CAS- ARMP.

Un certificat de non-exclusion des marchés publics delivrée par l'organisme chargé de Ia
réqulation des marchés publics portant le numéro et l'objet de I'’Appel d'Offres ;

Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prevoyance Sociale certifiant que le
soumissionnaire a satisfait & ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de
moins de trois mois & compter de la date de signature de ladite attestation ;

| ‘attestation de catégorisation, le cas échéant
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b1. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment
en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 |a lettre de soumission de la proposition technique
b.1.2 Références du soumissionnaire
o La liste des marchés réalisés (Maitre d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le
soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des cing
dernieres années.

Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives, en l'occurrence :

« Copies des premiére, deuxieme et derniere pages du contrat ;
e PV de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin ;

e Autres justificatifs le cas échéant et a préciser.

b.1.3. Personnel

e Une liste du personnel clé qualifié pour 'exécution des travaux selon le modéle annexé au
DAO

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplome et les justificatifs d

I'expérience, a savoir :

¢ copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;
e attestation d'inscription aux ordres nationaux le cas échéant;

e curriculum vitae signé et daté de I'expert;

 attestation de disponibilité signée et datée de I'expert;

e une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l'expérience le cas
echéant.

INB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins

de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépét des offres

b.1.4 Matériels a mobiliser pour I'exécution des travaux

Une liste des matériels & mobiliser qui devra comprendre au mains :

- 01 véhicule de liaison (pick-up)

- Trousse minimum de matériel pour magon
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INB : Joindre les copies certifiees par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, deg

cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les autres, le cas écheéant

accompagnées d'un engagement de location de matériel signe.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillee

les aléments constitutifs de sa proposition technique, notamment .

a) L'organisation ainsi que lordonnancement qu'il envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux & laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou I'attestation
signée sur I'honneur; le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux |

c) les dispositions envisagees pour 'utilisation de la main d'ceuvre locale (technique HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

f) Autres éléments [a préciser]

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

e la charte d'Intégrité
o La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dament paraphées sur chaque page et signée a la derniére

précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-apres :

g) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du soumissionnaire.
b.5.Commentaires CCAP et CCTP

Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie
d'éventuelles propositions.

b 6- La capacité financiere ;

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

= Les états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays

du candidat, autres états financiers acceptables par le Maitre d'Ouvrage ou Maitre

d'Ouvrage Délégué pour les trois (03) derniéres années démontrant la solidité

49



Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

actuelle de la position financiére du candidat
= | 'attestation de capacité financiére d'un montant de 30 millions francs CFA délivrée
par une banque agréée de 1¢ ordre,
= |es chiffres d'affaires annuels selon le bilan certifié ou une déclaration statistique et

fiscale, selon le modéle en annexe.

b-7- 'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. Volume 3 : Offre financiére

Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dument rempli ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modeles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres.

NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur

autre que le blanc aussi bien dans ['original que dans les copies.

Impéts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises [Indiquer ici, le cas

14.3.  \échéant, I'exclusion spécifique des taxes, impots ou droits qui peut étre admise dans le prix de loffre.
Cette Clause doit étre conforme a I'Article 39 du CCAP.]

14.4. Les prix du marché ne seront pas révisables.

151 Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de I'offre est définie suivant I'option A (monnaie

" llocale uniquement) de l'article 15.1 du RGAO

Validité des offres :

16.1.  |La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours & partir de la date limite de dépot
des offres. - -

a) Le(s) Montant(s) du (ou des) cauuonnement( s) de soumission 'élévent
171. Le cautionnement de soumission (suivant modele joint) d'un montant de 1.316.295 (Un million lr0|s

cent seize mille deux cent quatre-vingt-quinze) FCFA
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20.

Soumission hors ligne
|

|Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en 07 exemplaires dont 01 original et 08 copies et

tenir compte de I'exemplaire & transmettre séance tenante aprés l'ouverture des offres au point

focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics] de chaque proposition
marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le __22/04/2025 a
| 12H____ etdevra porter la mention suivante sur les enveloppes fermees :

AONO N°....../IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2025 du 25/03/2025

A Monsieur le Directeur Général de I'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD),
Service des Marchés de I''RAD sis a Nkolbisson, Tel : 699 59 84 14

BP 2123 Yaoundé

Soumission en ligne

Taille et format des fichiers :
Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la
plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
e 5 MO pour 'Offre Administrative ;
e 15 MO pour I'Offre Technique ;
e 5MO pour I'Offre Financiere.
Les formats acceptés sont les suivants :
¢ Format PDF pour les documents textuels ;
e JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des
fichiers a transmettre.

Pour la soumission par voie électronique, l'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d'Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD
devra étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention
claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.
Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS
disponible a 'adresse http:/www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm
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20.1.

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 22/04/2025
Heure:  12H

le fuseau horaire de référence est 'heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission.

22.2

D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est [Indiquer 'un des trois modes de

soumission ci-aprés : en ligne et hors ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

25.1

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 22/04/2025 a 13 heures par 4
Commission Interne de Passation des Marchés de I'lRAD dans la salle de conférence de la Direction

Générale sise a Yaoundé/Nkolbisson

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y fairg
représenter par une seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de

groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative
compétente; conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I'Appel d’Offres.

Elles doivent étre valide au moment du dépét de I'Offre dater de moins de trois (03) mois a

compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies

postérieurement a la date de signature de I'avis d’appel d’offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marches :

physique,

louverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires

concernés pour produire ou remplacer la piéce en question. i

« Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission

n
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e Toute offre en noir sur blanc ;

e -les plis portant les indications sur ldentite des soumissionnaires,

e les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.

e les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

e les plis non-conformes au mode de soumission ;

e Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

e L'absence de la caution de soumission déliviée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de
soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au
cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. ;

e La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance
d'ouverture des plis, dont une copie sera remise & tous les soumissionnaires

L'évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés pour chaque lot retenu par le soumissionnaire :
= Les critéres éliminatoires fixant les conditions minimales & remplir pour étre admis a ['évaluation se-
lon les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces criteres
entraine le rejet de l'offre du soumissionnaire. ]
Il s'agit notamment :
= del'absence du cautionnement de soumission a l'ouverture des plis;
= de la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d'une piéce du dossier ad-
29 ministratif jugée non conforme ou absente ;

des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;
du non-respect de 5/7 criteres essentiels;

de I'absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois der-

niéres annees ;
du non-respect du format de fichier des offres ;

I'absence d'un prix unitaire quantifié dans |'Offre financiére ;
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= de I'absence de prospectus accompagne des fiches techniques du fabricant, le cas echéant ;

» de 'absence de I'agréement ou de I'autorisation du fabricant, le cas échéant.

= de ['absence de possession d'un matériel minimum (vehicule pick up, trousse minimum pour magon)
= de l'absence de la charte d'Intégrité

= de 'absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

NB : En fonction de la spécificite de la prestation, d'autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors de
I'elaboration des DAO.

= Les criteres dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financiere des
candidats a exécuter les prestations, objet de I'appel d'offres. Ceux-ci doivent étre déterminés en

fonction de la nature et de la consistance des prestations a réaliser.

Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur
= |a présentation de l'offre ;
= |es références du soumissionnaire ;

= |a capacité financiére (I'acceés a une ligne de crédit ou autres ressources financiéres, le chiffre

d'affaires, attestation de solvabilité financiéere).
= Qualification et expérience du personnel
= Moyens logistiques
= Methodologie

= Les preuves d'acceptation des conditions du marché

Critéres et Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres

»  (Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous criteres ci-apres :

N° Rubrique Qui/Non

|- Criteres éliminatoires relatifs au dossier administratif

1 Absence de la caution de soumission a I'ouverture des plis Oui/Non
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délivrée par un organisme financier de premiére catégorie

autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des

cautions dans le cadre des marchés publics

Non-production au-dela du délai de 48h d'une piece du

dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de
louverture des plis, (excepté le cautionnement de

soumission)

Qui/Non

Criteres éliminatoires relatifs a I'cffre technique

L'absence de prospectus accompagne des fiches

techniques du fabricant, le cas écheant

Oui/Non

Absence de possession d'un matériel minimum

_Gros matériel (évalué sur la base de la présentation des
photocopies légalisées des cartes grises ou attestation de mise
a disposition, et les factures pour le reste du matériel. En cas
de location, joindre une copie du contrat de location. Ces
pieces doivent dater de moins de trois mois)

NB : il faut valider 3/3 sous critéres pour obtenir un oui

Manuel/Equipement/Matériel n®1
_ _ _ Oui/Non
01Veéhicule de liaison (pick up, 4x4)

Manuel/Equipement/Matériel n°2
Trousse minimum de matériel pour magon Oui/Non

(trouelle, Décamétre, niveau, Brouette, etc)

Qui/Non

Absence de la charte d'intégrité datée et signée

Qui/Non

Absence de la déclaration d'engagement au respect des
clauses environnementales

Qui/Non

Critéres éliminatoires relatifs & I'offre financiére

Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiere

Qui/Non

Critéres éliminatoires d'ordre genéral

CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la

mention « lu et approuveé »

Oui/Non

Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou

falsification des pieces

Qui/Non

10

Non-respect d'au moins 5/7 critéres essentiels ;

Qui/Non

n
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11 Non-respect du format de fichiers des offres soumises en _
_ Oui/Non
ligne ;
12 Absence d'une déclaration sur I'nonneur de n'avoir pas mn
ui/Non
abandonné de chantier durant les trois derniéres années

= (Criteres essentiels

L'évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera a titre

indicatif sur :

la présentation de I'offre ;
(Lisibilité, pieces dans 'ordre du RPAQ, sommaires, intercalaire de couleur, pagination...)

Le critére sera considéré comme validé lorsque I'ensemble des sous critéres 'auront été

= Expérience

=  Expérience générale en travaux

Expérience dans les marchés de travaux trois (03) marchés exécutés a titre d'entrepreneur au cours
des cing (05) dernieres années qui précédent |a date limite de dépot des soumissions.
Premiere référence

Deuxieme référence

Troisieme référence

Les trois références doivent étre bonnes pour que le critére soit validé

= Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de 'Appel d'Offres)

lAvoir effectivement exécuté de maniére satisfaisante et achevé pour l'essentiel, en tant

qu'entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marché similaires de construction de serre au

cours des cing (05) derniéres années avec une valeur minimale de 50.000.000.

'La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodesftechnologies ou autres

%caractéristiques.

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I'occurrence :

a). Copies des premiéres et demiéres pages du contrat ;
b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d'Ouvrage ;

c). Autres justificatifs le cas échéant et & préciser

= Personnel ;
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Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment

= " Z | s 3
Nom ' Fonction  Qualifica Année  EXpérience  poste ou fonction |
proposée tion dExpérience Spécifique Occupé pour
i Générale I Chaque projet
e Terme de projets

Chef chantier |Ing. des 3 ans 1an
travaux

Conducteur [Technicien| 3 ans 1an

des fravaux |supérieur

Manceuvres RAS RAS RAS

= Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :

demande d'éclaircissement soit identique & celui dans l'offres considerée.

Le critére sera considéré comme validé lorsque I'ensemble des sous critéres seront respectés
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents

susceptibles de justifier sa libération de | Administration sera considéré dans 'évaluation.

En cas de présence du CV d'un méme expert dans plus d'une offre ou s'il y a divergence entre les CV/
présentés pour le méme expert, une demande d'éclaircissements Iui sera adressée en vue d'établir
l'offre du soumissionnaire & considérer pour son évaluation. Dans ce cas I'expert en question ne sera

pas évalué dans I'Offre concurrente et son CV sera examiné a condition que celui produit pour la

Désignation et Age/ | Nombre [Propriétai Année Justificatif
N° | caractéristiques du | Etat | minimal re/locatio d’'obtention
materiel requis n
: Véhicule de liaison o
(pick-up) |
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Trousse minimum de \
2 En double

matériel pour magon

Le critére sera considéré comme validé lorsque I’ensemble des sous critéres seront respectés

INB : Joindre les copies certifiees par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitee, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat indiquant le numéro de contribuable de
chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de
matériel signé.

= (Capacité financiére

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
* |es états financiers certifies ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du
candidat, autres états financiers acceptables par le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage:
Delegué pour les trois (03) derniéres années démontrant la solidite actuelle de la position

financiére du candidat

= ['attestation de capacité financiére d'un montant de 30.000.000 francs CFA délivrée par une
banque agreée,
= |es chiffres d'affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale devrait étre

au moins égal & 100.000.000. En cas de groupement, chague membre du groupement devrait
satisfaire a 25 ou 30% du montant global exigé et le mandataire du groupement devra

satisfaire a 50 ou 60% du montant global exigé.

Le critére sera considéré comme validé lorsque I'ensemble des sous critéres seront respectés

Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Les soumissionnaires devront présenter les copies diment paraphées et signées avec la mention « lu

et approuvé », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-apres:

» Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP);

| > Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),. |

| . |
Le critére sera considéré comme validé lorsque I'ensemble des sous critéres seront respectes

NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Réglement Particulier de1
I’Appel d’Offres pourra étre jointe en annexe a ce Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.
Ladite grille et les critéres détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités da'
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validation d'un critére a partir du nombre de sous-criteres respecteés.]

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I'élimination d'une offre pour non-

conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le

RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces

3.2

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de|

change étant la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est celle de l'ouverture des offres.
le taux de change pour convertir ['offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir

les futurs décomptes en monnaie étrangere, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date

limite de dépdt des offres

33.1.

b e

Les soumissionnaires nationaux bénéficient d'une marge de préférence nationale au cours de

I'évaluation.
En cas de qualification des propositions techniques et d'égalité des offres financieres, le marché sera

attribué aux soumissionnaires nationaux en raison de la préférence nationale.

F- ATTRIBUTION

341

e Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire dont
Ioffre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d’Appel doffres et qui dispose des
capacités techniques et financieres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont

I'offre a été évaluée la moins disante aprés application des remises proposées le cas écheant.

34.2

| a combinaison & appliquer en cas d'attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposes et se basera sur la
combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arréter la liste d‘attributaires par
lot:

39.2

Le taux du cautionnement définitif est de 2% du montant toutes taxes comprises du marche
Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre
d'ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier

d'appel d'offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de 'article 28 du

CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par |'article 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la

procédure doivent observer en tout temps, les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. is
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doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En

vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de
'attribution ou de I'exécution d'un marche ou d’'une lettre commande, et
(ii) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres
émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur
des numéros d'enregistrement différents.
(iil) se livre a des "manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer [attribution ou I'exécution d'un marché ou d'une lettre commande de maniere
préjudiciable au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses”
comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou
aprés la remise de I'offre) visant a maintenir artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne
correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi

le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué des avantages de cette derniere.
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CHAPITRE |. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marche a pour objet la construction de deux serres d'acclimatation des vitro plants de palmiers

dattiers, gommes arabiques et anacardes a la station polyvalente de kousseri.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marche est passe suivant Avis d’Appel d’Offres national Ouvert en procédure d’urgence.

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)
Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué est le Directeur Général de I1RAD : il signe le

marché, ordonne le paiement des prestations, veille a la conservation des originaux des documents y
relatifs et procede a la transmission des copies a I'Autorité chargée des marchés publics et a
I'organisme charge de la regulationet au Ministere chargé des Marchés Publics ou son

démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur des Affaires Administratives et Financieres : Il s'assure

de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives,
techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de
I'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et represente le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué auprés des instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il

apporte au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Ouvrage Délégué, une assistance générale a caractére

administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la

réception des travaux objet du marché

- L'Ingénieur du marché est le Déléqué Départemental du Logone et Chari de ['Agriculture: il est

accrédité par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, pour le suivi de l'exécution du

marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est le Ministére en charge des

marchés publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent

assure le controle de conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le
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décompte général et definitif.
- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est [A préciser]il est chargé de

l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement
Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018

portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L'autorité chargée de I'ordonnancement des paiements est : le Ministre de I'Economie du Plan et de

I'Aménagement du Territoire ;

L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général de I'RAD ;

L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : la Paierie Générale du Tresor ;

Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marche

est : le Directeur des Affaires Administratives et Financieres.

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I'Anglais.

42 Le cocontractant ou titulaire du marche s'engage 3 observer les lois, et réglements en vigueur en

République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans |a réalisation du marche.

Si les lois et réglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la
signature du marche, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain

ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, a la norme
faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment
approuvée par l'autorité compétente.

52 Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du present marché en prenant en

considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.



Article 6- Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles constitutives du présent marche sont complémentaires. Elles sont par ordre de

priorité : [A adapter en fonction de la nature des travaux].

1.
2

o o = oo G &=

i

la soumission ou I'acte d'engagement ;

L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives particulieres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulieres

(CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

le devis ou le detail quantitatif estimatif (DQE) ;

le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

le sous-detail des prix (SDP) ;

le cahier des clauses administratives génerales (CCAG) auquel il est spécifiquement assuijetti ;

Le projet/programme d’exécution, efc. ;

. Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Strategies de

gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite

ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d'exécution efc.).

La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprés :

1. LaLoi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;
La Loin® 92/007 du 14 aoat 1992 portant Code de travall ;

La loi n® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant |'activité commerciale au Cameroun ;

la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative & la concurrence

laloi n° 096/12 du 05 aolit 1996 portant loi-cadre relative & la gestion de I'environnement ;

SRS -

La loi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat ;
La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier

~

Loi 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour

®

I'exercice 2024 ;
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9. la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

10. la loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans

la gestion des finances publiques au Cameroun
11. Le Décret n° 77-318 du 17 Aolit 1977 portant application de la loi n® 75-15 du 08
Décembre 1975 rendant obligatoire I'assurance des risques relatifs & la construction ;
12 Le décret n® 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics

dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;

13 Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence

de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

14. Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental ;

15. le Décret n°® 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et
complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

16. Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application de
I'approche HIMO ;

17. Le Décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes
d'application;

18. L'arrété mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG)
applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

19. La circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant Instructions relatives a
IExécution des Lois de Finances, au Suivi et au Controle de I'Exécution du Budget de I'Etat et
des Autres Entités Publiques pour I'Exercice 2024,

Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux
adresses ci-apres

a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: le Directeur Genéral de

Madame/Monsieur le : [A préciser]

: BP
. Téléphone :
. Fax .
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b) Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégue en est le destinataire :

b) Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégue en est le destinataire : Monsieur
le Directeur Général de 'lRAD

- B.P. 2123 Yaoundé, Tel/Fax : (237) 222 23 26 44
- Site web : www.irad.cm, Email : irad@irad.cm

Avec copie adressee dans les mémes délais au Chef de service, et a l'ingénieur.

CHAPITRE Il. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

Installation du chantier ;

Travaux préparatoires/ Terrassement ;
Fondations ;

Magonnerie ;

Installation de la structure métallique - des divers équipements et du systéme d'irrigation des plantes.

Article 10- Délais d’exécution du marché |

10.1. Le delai d'exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) Mois.
10.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

10.3 le marché comporte une seule tranche

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué

11.1. Le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est responsable de I'acquisition et de la mise a
disposition du site ainsi que son acces, de la possession, de I'utilisation et de I'accés a toutes les autres zones
raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du Marché, I doit fournir au Cocontractant les facilités pour
I'accés aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siege du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour

leur accés sont & la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué devra obtenir a ses frais les permis, autorisations,
agréments et licences auprés des autorités locales, regionales ou nationales ou des services publics

compétents, nécessaires a I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.
11.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délegué fera tout son possible pour l'aider & obtenir & temps et avec toute la diligence requise aupres des
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administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences

nécessaires a |'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le

personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

114 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut ire victime en raison ou a loccasion de I'exercice de sa

mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront &tablis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un

délai de quinze (15) jours calendaires pour signer |'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de
service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours
calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son
démembrement déconcentré compétent, a IOrganisme charge de la Régulation, au Chef de service du
marché, & I'Ingénieur du marchg, a I'Organisme Payeur et au Maitre d'ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par
le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a)  lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué;

b)  en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature de ce demier par

le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue;

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence
financiére est inférieure a dix pour cent (10) du montant du marche.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I'lngénieur du

marcheé, a 'Organisme Payeur.

d.  Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant

une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses

techniques particuliéres doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le colt et les délais du marche.

12.3. Les ordres de service & caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement

signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou le Maitre d'ceuvre (le
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cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme charge de la Régulation et
a I'Organisme Payeur.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des
Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du marché et au Maitre d'ceuvre le cas
échéant.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas
de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et notifiés par le
Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics ou son
démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, a I'Ingénieur du marché et au
Maitre d'ceuvre le cas écheant.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant
pas d'une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront
signes par le Chef de Service, sur proposition de I'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par I'Ingénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service

regus.

12.8  En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule

qualité pour présenter des reserves au nom du groupement qu'il représente.

129 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour

chacune d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au Cocontractant,

par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre |'exécution desdites tranches. Si cet

ordre de service n'a pas été notifié¢ au Cocontractant dans le délai imparti défini a I'article 14 du présent
marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, & l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour

cette tranche conditionnelle.
1210 L'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié
qu'aprés achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition

suspensive de I'exécution de la tranche conditionnelle tient & la disponibilité de financement, la notification de

I'ordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13-Rdles et responsabilités du cocontractant de I'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission ¢"assurer [exécution des travaux sous le controle de [Ingénieur ou du

maitre d'ceuvre et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans
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les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le controle de 'Ingénieur et ce conformement au
present marché aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement
acceptées dans le domaine d'activité concemé par le marche. [l est tenu notamment d'effectuer (sl y a lieu)
les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages,
matériaux et fournitures nécessaires pour I'exécution des travaux. Il est tenu d'engager tout le personnel utile
spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité des materiaux et des
fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux,
des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. |l a l'obligation de se conformer & la
législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de lenvironnement. Il devra exécuter tous les
travaux spécifies dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite piéce. Il aura notamment
I'obligation de produire une plaque de chantier conformément & la réglementation et d'afficher un réglement
intérieur a l'entreprise en prenant en compte les problemes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des
activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux
missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler
par écrit au Maftre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs
ou indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés duquel il est consulté ou toute situation dans
laquelle il a des interéts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialit¢ dans
I'accomplissement de ses fonctions ou de nature 2 affecter défavorablement son jugement.

135 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-Vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés & sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marche.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre
publiés ou communiques qu'avec I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du depét du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du marché,
et 4 son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre
d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a l'exception de I'execution des
prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de

maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.
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Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans

I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.

Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a maintenir en République du

Cameroun pendant |a période d'execution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles
(sans objet)

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans ['offre, dont I'équipe se compose comme suit : [A
préciser]

Personnel clé pour 'exécution des travaux :

Chef de Projet ........... [indiquer le nom]...........
Conducteur des travaux  ............ findiquer le nom...........
Autres personnels clés ............ [indiquer les noms]...........

Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode

de leur rémunération.
15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'aprés

agrément écrit du Maitre d’'Ouvrage. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un

personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance

similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront préalablement
soumises a I'agrément écrit du Maitre d'CEuvre ou de l'ingénieur le cas échéant dans les vingt (20) jours qui
suivent la nofification de l'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront

considérées comme approuvees.

Le Maitre d'CEuvre ou l'ingénieur le cas échéant disposera de 10 jours pour notifier par écrit son avis au Chef
de service du Marché. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne

proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de I'offre technique,

avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé & l'article 41 ci-dessous
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ou d'application de pénalités.

Toute modification apportee sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de I'lngénieur
du Marché ou du Maitre d'ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise en demeure, de
retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dament constatée ou pour incompétence,
en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera & ce que cette personne quitte le Site dans les

quinze (15) jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son

remplacement est effectué conformément aux dispositions de |'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marche, le cocontractant désigne une personne physique qui le represente vis-a-vis de
' Administration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans

délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation
relative a I'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, @ 'HIMO, au quota de ressources locales a
mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au
personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Speécifications se
rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employes ou
participeront a l'execution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
légaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire deffectuer des travaux de nuit ou
pendant les jours féries afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achévement contractuel, et 'i
demande son consentement au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué a cet effet (si un tel
consentement est requis), le Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d’'ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site

puissent entrer et séjourner en situation réguliere au Gameroun.
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Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres
de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont eté
respectivement recrutés pour I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres frais, a leur
séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d'étre employés a I'exécution du Marché et

la date programmeée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAQ, dans le projet
d’exécution pour la bonne execution des prestations selon les regles de I'art.

Toute modification apportée sera notifiece au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué pour

approbation préalable.

Article 16- Pieces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres [A préciser]

a) Dans un delai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, Le cocontractant de I'administration soumettra, en cing (05) exemplaires, a
I'approbation du Chef de service apres avis du Maitre d'(Euvre (ou de I'Ingénieur) le programme d'exécution

des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ).
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeéles fournis et comprenant notamment,
- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;
- Laliste des travaux a sous-traiter ;

- Ladescription des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- FEte.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de quinze (75) jours a partir de leur
réception avec :
- Soit la mention d'approbation “* BON POUR EXECUTION" ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de quinze (15) jours pour présenter un nouveau projet. Le

Chef de Service ou le Maitre d'CEuvre disposera alors d'un délai de [A préciser] pour donner son approbation

ou faire d'éventuelles remarques- Les délais d'approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai

d'exécution.
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L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d'CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité du

cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning
contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des travaux qui
fiendra compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportees au
programme contractuel qu'aprés avoir regu l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du

programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de trois (03) jours

au Maitre d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications

importantes dénaturant I'objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage retournera le

programme d'exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de sa
date de réception.

b Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état
des sites de travaux et d'installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de [& préciser] jours, a compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'lngénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas

achéant, un projet d'exécution en [a préciser] exemplaires comprenant notamment :

- le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;

le relevé des dégradations le cas écheant ;

le schéma itinéraire ou le lingaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

la description des procédés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions

d’'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afferentes ;

les plans d'approvisionnement.

le planning graphique des travaux ;

|a liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches
critiques. Le cocontractant tiendra constamment & jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui

tiendra compte de 'avancement réel du chantier.
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En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par I'Administration, ceux-ci

sont réputés approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en temps

utile et au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, conformement au programme d'execution.

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par : le Chef Service
du Marche

Article 18- Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux
soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le
fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégats eventuellement occasionnés pendant le

transport jusqu’au lieu de livraison.
18.2. Assurances

a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire aupres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agreées, et des
notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations, objets de
son marché.

b) Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les
franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du
marché (A préciser selon la liste ci-apres):

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels

causés a des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du Maitre d’'ouvrage),
les risques de perte ou des dormmages survenant dans le cadre de 'exécution des travaux a des

biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;
- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations

sur le site, survenant avant I'achévement des Installations, avec une extension de garantie

couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant

pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour
exécuter ses obligations pendant la période de garantie.
- Assurance couvrant la responsabilité décennals, le cas échéant.

-  Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiqguement convenues entre
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les parties au marche.
c) En tout état de cause, a police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immateriels causes aux

tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, & la réception définitive des prestations ou decennale,
le cas échéant.

d) Si le cocontractant s'abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute
somme due au cocontractant en vertu du marche, toute prime que le maitre d'ouvrage aura payée a |'assureur,
ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si ¢'était une dette due parle

cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans
toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les

prestations executées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les

polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par
des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales

applicable aux travaux apres autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégue.

Nonobstant tout recours & une sous-commande, l'entreprise principale demeure responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit &tre conforme aux engagements
de l'entreprise principale. lis exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilite du

cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché et
de ses avenants, le cas écheant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordees aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moains du capital est détenu par les nationaux, et en cas
dlinsuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du
capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-raitant peut étre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la
prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal & dix pour cent (10%) du montant
total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est gtabli que I'entreprise principale se livre a
des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement,
l'entreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation, d'établir que la cession ou le nantissement

de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
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Article 20- Laboratoire de chantier et essais

RAS

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée.

Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :
- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au reglement du marché (notification, résultats
d'essais, attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
- Les incidents ou détails de toutes natures presentant quelques intéréts du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Efe.
Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d'ceuvre et le représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du
marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier
Outre les réunions réguliéres de chantier a linitiative du maitre d'ceuvre, des réunions périodiques devront

étre tenues en présence du Chef de service du marché et de I'ingénieur du marché ou leur représentant.

[Préciser la fréquence]

Les réunions de chantier feront 'objet d'un proces-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions)
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CHAPITRE Ill. DE LA RECEPTION

Article 23 ; Documents  fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant |a réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué les documents suivants

[Préciser dispositions particuliéres le cas échéant] :

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le
montant total ;

Notification de la réception ;
Copie Cautionnement définitif

Copie assurance le cas échéant.

O

Autre a préciser

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, avec copie a Iingénieur, I'organisation d'une visite technique préalable a la
réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux verifications en qualité
et en quantités, (& préciser pour les marcheés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les
usines de fabrication et les modalités, ateliers d'essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du
cocontractant, ateliers d'essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d'Ouvrage

ou au Maitre d'Ouvrage Délégué).
Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d'ceuvre le cas
échéant, I'Ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant
proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis & la commission pour
décision.

¢) La commission de réception technique ou le technicien commis & cette tache, doit vérifier la
conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou
partie de |a prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immediatement
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exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans
cette hypothése, elle peut admettre soit que |a prestation soit mise en conformite, soit qu'elle
fasse I'objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre
recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a

cette decision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard [A préciser] jours avant

I'expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitdt a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marché et
aprés les Opérations préalables a la réception. La Commission apres visite du chantier examine le proces-
verbal des opérations préalables a la réception et procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delegue
procédera a la réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le

début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un proces-
verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties
de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n'est pas prononcee le procés-verbal de
réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des

membres dont le Président.
24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :
e Président : Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ou son représentant ;

= Rapporteur : L'Ingénieur du marché ,

¢ Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- Le comptable matiére du Maitre d'Quvrage conformément a la circulaire portant application de la loi des
finances de I'année.

- Toute personne dont les compétences sont jugées utiles;
e Observateur ; Le représentant du MINMAP ;

e Invité : Le Cocontractant ;
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Les membres de la commission de réception sont convogués au meins dix (10) jours avant la date de

réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours

avant |a date de la réception. Il est tenu dy assister (ou de s'y faire représenter). Son absence equivaut a

l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.
24.4. Réceptions partielles RAS

24.5. Début de la période de garantie /a période de garantie courre a compter de la date de réception
provisoire.
24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois,

sl y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de
I'établissement d'un état des lieux contradictoire.
24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles quiil ne lui apparait possible d'en

prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une
décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est répute
avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef
de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la
Commission de réception, le cas échéant ; 3 defaut d'une telle nofification, le Chef de service du marche est

réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes deja pergus

Article 25- Documents a fournir aprées exécution

Le Cocontractant remettra au Maitre d'ceuvre le cas achéant ou a lingénieur du marché dans les trente jours

suivant la date de réception provisoire de I'ensemble des travaux, le plan de récolement.
25.1. [Indiquer la liste des autres documents a fournir dans un délai de 30 jours aprés la réception provisoire].
25.2. [Indiquer le montant a retenir sur la caution en termes de pénalite pour non-fourniture desdits

documents].
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Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la

reception partielle le cas échéant.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et
que les travaux sont exécutés dans les regles de I'art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et
reparations nécessaires pour maintenir en bon état I'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la
notification du défaut par I'Administration et sur le lieu d'emploi, la remise en état de l'ouvrage pour tous les
défauts ou réparations consécutifs pour remedier a tous les désordres du fait de malfagons qui apparaitraient
dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le
Maitre d'ceuvre le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux
prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du
marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties

émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27 1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] a compter de I'expiration

du délai de garantie.

27.2. Le Maitre d'CEuvre [sera ou ne sera pas] membre de la commission.
27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception

provisoire.
27 4- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a. l'article 38 alinéa 4 du présent CCAP

concernant le Décompte général et définitif

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage ou le Maitre

d'Ouvrage délégué, a compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de

I'ouvrage ou qui l'affectent dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses élements d'équipement le
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rendant impropre & sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Controle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des travaux

en vue d'une assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marche, tel qu'i ressort du [détail ou devis estimatif] est de: (en chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

Montant HTVA : ( ) francs CFA ;
Montant de la TVA : (__) francs CFA

Montant de I'AIR : (__) francs CFA

Net & percevoir = Montant net déduit de tous les impéts et taxes : () francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif a un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
stablissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la
maniére suivante :

[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net & mandater en chiffres et en lettres), par crédit

au compte n® ouvert au nom du co-contractant a la banque

b) Pour les réglements en devises RAS

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agrées par le
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agrée.
Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délegué sont exigées

dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :

31.1. Cautionnement définitif
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a) |l est constitue par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai
maximum de vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout
cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants.

c¢) La garantie sera libellée dans la monnaie du Marché, ou dans une monnaie librement convertible
satisfaisant le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, et devra suivre 'un des modéles
fournis dans le Dossier d'appel d'offres, comme indiqué par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Delegué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre d'ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus & l'article 140 du code des marchés
publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délegué dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, a la
suite d'une mainlevee délivrée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué aprés
demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations
de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un
cheque banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un

organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Le Maltre d'Ouvrage pourra consentir de payer une avance de démarrage au cocontractant qui ne dépassera

pas les 20% du montant TTC du marché cautionné & 100% par un établissement bancaire de droit

camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément a la réglementation en

vigueur.
31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

Etant donné que le marché est assorti d'une période de garantie et/ou d'entretien, la retenue de garantie est

fixée & 10% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter de
la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délégué aprés expiration du délai de garantie.

A l'expiration d'un delai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet; I'organisme
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compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement
de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de I'administration ; sauf si le Maitre d'Cuvrage ou

le Maitre d’Ouvrage Délégué a diment signifié a la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses
obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin & l'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué.

NB : Les cautions présentées dans le cadre du présent marché sont constituées de titres émis par

les établissements financiers agrées et des récépissés de consignation délivrés par la Caisse des
Dépéts et des Consignation (CDEC). Elles doivent étre timbrées au tarif en vigueur et porter toute

mention manuscrite de ['établissement financier émetteur.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.
39 2 Modalités d’actualisation des prix (le cas écheant).

Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la

conclusion d'un avenant.

Article 33 Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables

Pour chacun des paramétres, l'indice «0 » indique la « valeur de base » 4 la date du mois précédent celui du

dépouillement des plis.

Article 34 Formules d’actualisation des prix

RAS

Article 35 Travaux en régie

351 Le cocontractant sera tenu de mettre & la disposition du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué, la main d'ceuvre, les matériaux, ainsi que l'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre

amené a lui demander pour exécuter en régie certains travaux, a condition que la demande Iui en soit faite au
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moins huit (8) jours a I'avance et qu'elle soit en rapport avec I'objet du marche.

Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut &tre supérieur a deux pour cent (2%) du

montant toutes taxes comprises (TTC) du marche.

35.2. En cas de défaillance diment constatée du co-contractant de I'’Administration, le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Delégué peut, a defaut de prononcer la résiliation du marché, et aprés I'autorisation
expresse de |'Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques
dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en regie ainsi exécutes seront remunerés sur la base des prix unitaires de régie prévus par
le marché, ou, a défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures
et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de I'Autorité chargée des marchés
publics definissant les conditions d'exercice des travaux en régie pour couvrir les frais genéraux, impots, taxes

et bénéfices.
Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagees en vue
de l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d'un marché. Les modalités de paiement
desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de 'administration est responsable du gardiennage des matériaux

ayant donnés lieu a une avance pour approvisionnement jusqu'a la reception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra consentir d'accorder une avance de

démarrage n'excédant pas 20% du montant TTC du marche.

37.2 'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de I'administration sur simple demande

adressée au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance commence a
étre remboursée par déduction d'un pourcentage : sur chaque décompte des lors que le cumul des fravaux
atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement 2 la
mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

37.3  La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ol la valeur en prix de base

des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marche.

37.4 Au fur et 2 mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du

86




cocontractant de I'administration.

37 5. Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement I'avance de demarrage pour les acquisitions

de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les

besoins de 'exécution du Marché spécifies dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travauXx exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de ladministration et I'lngénieur, établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au

cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre etablis en sept exemplaires a une fréquence de trois (3) mois.

Le Maitre d'ceuvre ou I'lngénieur dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef
de service du marché, le projet de décompte qu'il a approuve.

Le chef de service quant a lui dispose d'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maximum pour procéder a la

liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a l'organisme chargé du controle
externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent &tre transmises au Ministére en charge des marches publics et

4 l'organisme chargé de la régulation des marcheés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le reglement des acomptes est fixé a quatre-vingt-

dix (90) jours & compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marche.
Le montant HTVA de I'acompte & payer au cocontractant de I'administration sera mandaté comme suit :

. HTVA- AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- AIR versé au Trésor public par le cocontractant ;
38.3. Décompte final
Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours apres la date de réception provisoire, le
cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
lexécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois rectifie par le Maitre d'ceuvre ou l'ingénieur et accepté par le Chef de

service du marché devient final. Il sert a 'établissement de 'acompte pour solde du marché, établi dans les
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mémes conditions que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.
38.3.2. En cas de rejet du projet de décompte final, le Chef de service du marché dispose de 30 jours
maximum pour notifier le cocontractant du rejet en précisant les motifs dudit rejet.
38.3.3. Le cocontractant de I'administration doit dans un delai maximal d’'un mois suivant la date de cette
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de signer.
Dans le cas ot le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus
ou de ces réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les
réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre
d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.
Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du
CCAG applicable.
38.4. Décompte général et définitif
38.4.1.
A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service
dresse, dans un délai d'un mois maximum le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer
contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué. Ce décompte
comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les

parties et met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.2.

La transmission du décompte général et définitif  I'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnee
au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les décomptes

provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis & son représentant sur le site le cas écheant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du

décompte final.
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Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformement aux
dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics

et par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :
M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par la

Banque d'émission de la monnale considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marche, il lui est appliqué apres

mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit |

a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard

du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un milliéme (1/1000¢me) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du

trentieme jour.

402- Pour les marchés & tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de
|la tranche considéree.

B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul a préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des

pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;
- Remise tardive des assurances (montant ou modalites a définir) ;

- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de

I'administration (montant ou modalités a définir) ;
- Autres a préciser par le Maitre d'ouvrage (montant ou modalités a definir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du

montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés

publics requis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué.
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Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans
la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire.

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de
la maniére suivante : [a préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réealisées par des sous-traitants, est subordonné a
I'exécution des prestations prévues dans le marche, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I’Administration aux sous-traitants,

L'Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de
remunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-
traitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Delégué, ce dernier peut prendre a I'encontre du titulaire du marché des mesures

coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marcheé est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est
conclu tout taxes comprises, conformément a la Loi 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des Finances
de la République du Cameroun pour I'exercice 2024 et au Code Général des Impéts qui définissent les moda-
lités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marches Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue un
précompte sur I'impot des sociéetés;

- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impoOts;

- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:

e Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,
TVA, taxe informatique);

e Des droits et taxes communaux,

« Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts d'intervention

et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
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Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,

taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-

contractant de I'administration, conformément & la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché

44 1 Le marché est résilié de plein droit dans fun des cas suivants

a) Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour
|a continuation des prestations ;

b) Falillite du fitulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n'est pas autorisé par le tribunal a

continuer I'exploitation de son entreprise;
d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué;

e) Défaillance du cocontractant de I'Administration dament notifiée a ce dernier par le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et

constat de la carence !
f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite ala modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché;
h) Manceuvres frauduleuses et corruption dament constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un
des cas suivant :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
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- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de |a reprise des travaux mal exécutés ;

44.3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans I'un des cas suivant :

- Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier
peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d'intérét général.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure. Dans
un tel cas, le titulaire du marche avertira le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ouvrage Délégué par écrit, dans
les 10 jours suivant I'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant.
Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre
d'ouvrage le juge réel, a une prorogation des délais
Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne (cf. les dispositions du CCAG et certaines situations
particuliéres le cas échéant).

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d’Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas ol le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,

les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures;

- Vent. 40 metres par seconde,

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire 'objet d'un reglement a

I'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
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camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre

d'Ouvrage. La reproduction de douze (12) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le

cocontractant est a la charge du Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégue.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage

Délégué. Il entrera en vigueur dés sa notification au cocontractant de |'administration.

PIECE 15 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
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A. INTRODUCTION

GENERALITES
Les travaux construction de deux (02) Serres d'acclimatation 4 la <station Polyvalente de Kousseri doivent

tenir compte des mesures de protection de lenvironnement et des mesures d'atténuation des impacts sur

I'environnement.

Contenu des documents d’appel d'offres
Les directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans les travaux de construction de

serres feront partie des documents d'appels d'offres.

Approbation des ouvrages de 'entrepreneur
Le soumissionnaire doit présenter les plans et spécifications en montrant les dispositifs envisagés pour Ia

protection de I'environnement ou a l'ingénieur ou au maitre d'ceuvre chargé du controle et de la surveillance
des travaux en conformité avec la charte de 'environnement a laquelle il a souscrit.
L'approbation de lingénieur ou du maitre d’ceuvre ne change en rien la responsabilité de I'entrepreneur
relative a la mise en ceuvre de ces dispositifs.
Controle des délais
Suivant le délai stipulé dans le contrat des travaux, l'entrepreneur soumettra a lingénieur ou au maitre
d'ceuvre en ce qui concerne les mesures environnementales, pour approbation un programme ressortant la
méthodologie, |'organisation, I'ordre d'exécution et le calendrier pour toutes les activites nécessaires a la
protection de I'environnement.
Réunions du chantier
Au cours des réunions du chantier, les mesures de protection de I'environnement seront a l'ordre du jour.

1) Installations de chantier
L'entrepreneur proposera au controle le lieu de ses installations de chantier de fagon a minimiser les
perturbations et présentera un plan d'installation de chantier.
L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux a réaliser, le nombre
d'ouvriers, le nombre et le genre de matériels ou engins de chantier. Le plan d'installation de chantier devra
tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes
Un réglement interne de linstallation de chantier doit mentionner spécifiquement les regles de securite,
interdire la consommation d'alcool pendant les heures de service, prohiber la consommation de la viande de
brousse. L'entrepreneur doit sensibiliser le personnel du danger des MST/VIH/SIDA durant les travaux, au
respect des us et coutumes des populations locales et des relations humaines d’une maniére générale. Des
séances d'information et de sensibilisation sont @ tenir regulierement et le réglement intérieur est a afficher
visiblement dans les diverses installations. L'entrepreneur devra souscrire une police d'assurance pour son

personnel (permanent et temporaire) et tiers.




A la fin des travaux, I'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a la remise en état des lieux.
L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. |l devra démolir toute installation provisoire
telle que fondation, support en béton ou métallique, démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a
été le cas, d'une maniére générale remettre le site dans son état le plus proche possible de I'etat initial. Il ne
pourra abandonner aucun équipement, ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les materiaux provenant
de démolition seront recouverts d'une couche de terre tout en prévoyant un drainage afin d'éviter I'érosion du
site.

S'il est dans l'intérét du Maitre d'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes pour une
utilisation future, I''RAD pourra demander a l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les
installations sujettes a démolition lors du repli de chantier.

Les voies d'accés au chantier et de service devront étre réguliérement arrosées afin d'éviter le soulevement
des poussiéres.

L'entrepreneur exécutera a la fin des travaux, les travaux nécessaires a la remise en etat du site.

Ces travaux comprennent :

 Leréglage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter
la percolation de I'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

o Le retablissement des écoulements naturels antérieurs ;

« Lasuppression de I'aspect délabré du site en repartissant et dissimulant les gros rocheux ;

« Le repli de tous les matériels, engins et matériaux, la démolition de toutes les installations et
l'enlévement de tous déchets et gravats et leur mise en dépét a un endroit agrée, ainsi que le re-
glage des matériaux et recouvrement par une couche de terre. Aucun équipement, ni matériaux
ne pourra étre laissé & I'abandon sur le site, ni dans les environs ;

« La remise en état de I'environnement autour du site y compris des plantations d'arbres si pres-
crites.

2) Recrutement de la main d’ceuvre locale non spécialisée

Le recrutement de la main d’ceuvre résidente non spécialisée est fortement recommandé car sa non utilisation
lors de la construction des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local, empécher une
appropriation possible de l'infrastructure mais aussi l'expression de la fierté locale quant a l'expertise

existante.

3) Aspects sanitaires de I'environnement

Toutes sortes d'éléments matériels appartenant a I'environnement peuvent avoir une influence sur la santé

physique et mentale des personnes. On peut citer & cet égard ['assainissement (ou I'absence

d'assainissement), la propreté des mains, la qualité de l'eau, le microclimat, la qualitt de I'air intérieur,
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léclairage (insuffisant ou excessif), des structures dangereuses, un mobilier inadapté, limplantation des

batiments dans une zone a risque. Aussi, les dispositions ci-aprés doivent étre prises :

Bien souvent, l'emplacement des infrastructures peut étre une source de dangers pour les personnes.
On évitera d'implanter les batiments a construire prés d'une décharge désaffectée, un marché, un terrain

inondable ou comportant des risques de glissement, au bord de routes a grande circulation, d'un cours d'eau,

d’un ravin, d'une soute a minutions ou carburant ou traversé par une ligne électrique haute ou moyenne

tension.

4) Sécurité dans les chantiers lors des travaux
Les constructions de batiments peuvent occasionner des impacts négatifs dans les sites de travaux avec la
restriction probable de la circulation aux alentours des chantiers, les désagréments liés au bruit et ala

poussiére.
L'encombrement de |'espace par une mauvaise gestion des matériaux et déchets de chantier (gravats, fer,

etc.) peut entrainer des accidents.
Les travaux présentent aussi des risques pour le personnel de chantier et les populations qui vont fréquenter
ces chantiers. L'entrepreneur doit assurer la police de chantier et équiper son personnel de matériel de
sécurité.
5) Mesures de sécurité sur les batiments

Toutes les mesures utiles doivent étre prises par IEntrepreneur pour assurer la sécurité des usagers,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Traitement des sols

a) Extérieur
Les revétements des sols extérieurs doivent étre non glissants et peu abrasifs : ils ne doivent pas étre
générateurs de poussieres.

b) Intérieur
Les revétements des sols intérieurs doivent &tre non glissants, méme lorsquiils sont mouillés.

6) Qualités de matériaux

Pour fous les travaux de magonnerie, les éléments composites du beton ou mortier ainsi que le materiel
de mise ceuvre doivent obéir aux caractéristiques élémentaires suivantes :
a) Sable

Tous les sables seront exempts résidus de matiéres organiques dlorigine animale ou végétale. lls

proviendront essentiellement des rivieres.

L'équivalent de sable sera supérieur 70% et le pourcentage des éléments éliminés par la décantation
devra étre inférieur & 4%.
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La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm
pour les ouvrages en béton.

b) Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des betons doivent étre propres et de granulométrie adaptée a leur
utilisation ; ils proviendront des matériaux homogeénes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir
été debarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

c) Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la
réglementation en vigueur au Cameroun. s seront de type, CPJ 35 de « CIMENCAM » ou tout autre liant
ayant les mémes caractéristiques, conditionnés dans des sacs de 50 kg plombés et ne devront présenter

aucune trace d’humidité.
Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé dans un abri ventilé et sur un plancher.

Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre
jours.
d) Eaux de gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre
dépourvues de suspensions et autres d'impuretés d'origine chimique ou industrielle.
e) Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions

des régles BAEL 91. Elles doivent étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non —

adhérence de peinture ou graisse.
Elles seront fagonnées et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par |'entrepreneur a

'approbation du maitre d'ceuvre avant le début des travaux.
f) Coffrages - Echafaudages

Les coffrages et échafaudages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation
appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors

de la mise en ceuvre.
L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour que I'excés d’eau ne puisse entrainer la laitance du ciment.

Tableau récapitulatif des dosages des produits a base de ciment

Ciment CPJ
325

Sable Gravier

Désignation
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Béton pour fondations et magonneries 1sac
2 brouettes de gros sable | 4 brouettes de 5 /15

bourrées (150kg/m3)
|
1sac J
Béton pour dallage ordinaire (300kgfm3) 1 brouette de gros sable 2,56 brouettes 5/15
. 1sac
Enduits 1ére couche : Gobetis 1,5 brouette de gros sable
(500kg/m3)

1sac (450 |2 brouettes de sable

Enduits 2ére couche : Corps
kg/m3) moyen

1 sac 2,5 brouettes de sable

Enduits 3ére couche : Finition 4
(350kg/m3) | tamise (fin)

Agglos ordinaires et claustras de 15 x 39 Rendement :
1 sac
x 39 3 brouettes de gros sable | 22 parpaings de 20
(300kg/m3)
(Tapés 4 la main) 30 parpaings de 15
Rendement :
96 parpaings de 20 (8

1sac (300 |3 brouettes de sable

Mortier de pose m2)
kg/m3) moyen

120 parpaings de 15
(10 m2)

NB : la brouette a une capacité d'environ 60 litres et un sac de ciment pése 50 kg. Un camion benne ordinaire
capacité de 3 m3, soit 'équivalent de 90 brouettes.
CHAPITRE | : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier seront a la charge de 'entreprise bénéficiaire du marché. lis

comprendront :

lla construction d'une cloture provisoire ;

T'édification d’'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant ou et cahier de chantier et les pieces
graphiques seront disponibles en permanence

‘aventuellement les branchements proviscires en eau, en électricité et télephone.

99



CHAPITRE Il : TRAVAUX PREPARATOIRES /TERRASSEMENT

Etudes
Les études comprennent :
- I'établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

- 'établissement du planning des travaux.
Ces plans seront remis avant le début des travaux.

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de10m tout autour de celui-ci.
Ce travail comprend toutes sujétions d'abattage darbres et de  dessouchage.
Démolitions Elles concement tout ouvrage fondé ou non sur 'emplacement du Batiment. Les produits seront

évacueés a la décharge publique.

Décapage
Consiste a enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation a la décharge publique la terre végetale sur

I'emplacement du batiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

Nivellement plate-forme

Nivellement d'une plate-forme sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu'au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de I'ouvrage.

Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure @ 80 cm en tous points. Les parois des

fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement niveles.

L'exécution de ces fouilles sera subordonnée a 'approbation de limplantation par les contrleurs des travaux.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais.

Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres
excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées a la décharge publique ou en des lieux

agrées par I'lngénieur du Marché. De toutes les maniéres, les remblais seront purgés de tout detritus, racines,

matiéres végétales et gravats.
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CHAPITRE Il : FONDATIONS
Les massifs de fondation peuvent étre batis en magonnerie de béton cyclopéen ou de parpaings hourdés au

mortier de ciment suivant la disponibilite de ces matériaux dans la zone de construction.

IIIl-1 L’emploi d’un béton cyclopéen
Les moellons seront enchassés dans des couches de béton successives qui enveloppent chaque couche de

pierres, les enrobant d'au moins 3 cm. Le béton sera dosé & 250 kg/m3.

|I-2 L’emploi des parpaings hourdés au mortier de ciment (agglomérés)

Il $'agit de la méthode classique de construction. Dans l'un ou l'autre cas, un chainage devra étre exécuté afin
de prévenir le probleme de tassements différentiels. Si les fondations nécessitent une barriére étanche

anticapillaire au niveau du soubassement, celle-ci sera réalisée en mortier de ciment sur dosé (500 Kg/m3),
en peinture bitumineuse, en feuille bitumineuse ou plastique selon la disponibilité des matériaux.
Les magonneries de soubassement doivent étre élevées en matériaux (le soubassement pourra étre dressé
avec les mémes matériaux que ceux utilises pour le massif de fondation) et leur hauteur est fonction du
régime pluviométrique local, du risque d'inondations, du debord de toiture, de l'évaporation de l'eau

accumulée dans la base du mur.

Cette hauteur est de :

a) 0.25 m pour les regions séches ;

b) 0.40 m pour une pluviométrie moyenne ;

¢) Au moins 0.60 m pour une pluviométrie élevée, un toit peu débordant ;
d) 0.80 & 1.00 m pour une zone inondable (berges de cours d'eau).

Au cas ol les massifs de fondation sont realisés en parpaings bourrés les

dispositions suivantes sont a prendre.

'Béton de propreté

Un béton maigre dosé a 150 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur sera régalé sur les fonds
de fouilles

Les fondations se réaliseront dans 'ordre suivant :

Semelle isolée sous poteaux, longrine, murs en agglomérés de 20 bourres.

Murs de fondation
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Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40bourrés au béton ordinaire

dosé a 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d'épaisseur sur un film polyane de400 microns. Il sera
recoupe en surfaces de 16m2 maximum avec des joints combinés.

Finition talochée.

Béton : dosé a 300kg/m3 épaisseur de 8cm

CHAPITRE IV : MACONNERIE - ELEVATION

IV-1 Caractéristiques de configuration

ILes appareillages seront ceux utilisés pour la magonnerie traditionnelle en petits éléments.

ILes joints verticaux et horizontaux devront étre parfaitement réalisés pour assurer la meilleure adhérence
possible entre bloc et mortier et garantir ainsi une transmission optimale des charges.

[Afin d'éviter la superposition des joints verticaux, la longueur de recouvrement en BTC est au minimum égale
a s de la longueur du bloc. Des systémes de renforcement seront exécutés au niveau des parties faibles du

mur : angles, tableaux, baies, etc.

IV-2 Caractéristiques mécaniques, hydriques et physiques exigées pour BTC de parement

Catégorie Abrasion
Catégorie de
de Fbsec | Fb hum | Absorption perte de
Désignation sollicitation . N
) sollicitation N/mm2 | Nimm2 | d’eau% matiére f
Environnementale ,
mécanique %
BTC PN 1S ou
BTC PF Milieu sec (S) 1 >2 S.0 S.0 <10
18
BTC PN 2S ou
BTC PF 2 >4 S.0 S.0 <5
28
BTC PN 3S ou
BTC PF 3 >6 S.0 S0 <2
38




| Action de leau
BTC PN 1P ou o
par aspiration
BTC PF 1 >2 >1 S.0 <10
|atérale
1P
(P)
BTC PN 2P ou
BTC PF 2 >4 >2 S.0 <5
2P
BTC PN 3P ou
BTC PF 3 >0 >3 S.0 <9
3P
Action de l'eau
BTC PN 1C ou _
par pénétration
BTC PF 1 >2 >1 <15 <10
verticale
1C
(€)
BTC PN 2C ou
BTC PF 2 >4 >2 <10 <5
2C
BTC PN 3C ou
BTC PF 3 >0 >3 <5 <2
3C

Note : 1) S. O=Sans objet

2) L'utilisation des BTC ou des Mortiers de Terre (MT) dans les environnements de catégorie P et C nécessite
le recours & un stabilisant si la protection apportée n'est pas garantie. Si la protection apportée contre les
agressions de I'eau est garantie, on considére que l'environnement est de catégorie S.

3) Si les essais pour déterminer I'absorption d'eau ou ['abrasion ne sont pas faisables, ou si les résultats ne
sont pas disponibles on palliera cette déficience en augmentant les exigences pour la résistance a la

compression & sec (fb sec) et/ ou humide (fb hum) d’une catégorie.

4) Les valeurs indiquées sont les valeurs moyennes obtenues par des essais effectués sur une ensemble

d'échantillons.

|V-3Fixation des portes et fenétres
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Elle sera faite conformément aux spécifications du plan d'exécution et suivant les régles de I'art de la

construction en tube galvanisé. Les organes de fixation peuvent étre des éléments métalliques

CHAPITRE V : ELECTRICITE

IFourreautage

En tube iso range de diametre adéquat encastré dans la magonnerie.

ICablerie

Les cables seront en VGV ou en TH. En régle générale on prendra les sections suivantes :

11,5 mmz2 pour les circuits d'éclairage

12,5mm2 pour les circuits des prises

Chagque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les
circuits d'éclairage et 16 A pour les circuits des prises des fusibles de10 A pour les circuits d'éclairage et 16 A

pour les circuits des prises.

IAppareillage

Les modéles proposés seront approuvés par le maitre d'ouvrage avant la pose.

Compte tenu des specificités que présentent les BTC en matiére d'installation électrique ou de plomberie, une
tres bonne coordination entre le magon, I'électricien et le plombier est nécessaire. A cet effet, les plans

d'exécution d'électricité et de plomberie devront étre dressés & I'avance.

VII-1 Installation des réseaux électriques

Les réseaux électriques seront soit apparents, soit encastrés dans la magonnerie.

Pose de conduits encastrés
Les conducteurs électriques seront protégés par des conduits encastrés dans I'épaisseur des murs pendant la

construction et les boitiers seront encastrés dans le parement des murs. Le passage horizontal des conduits
pourra se faire dans des blocs spéciaux a évidement ou derriére des moulures.
On pourra également prévoir des réservations dans les chainages et poser ensuite un couvre joint en fagade.

Le passage vertical des conduits devra au maximum profiter des réservations dans les chainages et les

cadres de menuiseries.
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L'intégration des boitiers de prises, d'interrupteurs, de dérivations, pourra se faire en taillant les blocs puis en

les scellant au mortier ou en utilisant des blocs spéciaux moulés en sable ciment comprenant les boitiers et

les amorces de tubes pour les connections de cablages :
Bloc de bois
Fixation d'une prise de courant

Fixation des éléments d'électricité

CHAPITRE VI : REVETEMENTS

VI-1 Les enduits
Ce sont des mortiers de ciment ordinaires. Les enduits sont obligatoires pour les murs et doivent étre dosés a

400 Kg/m3 en moyenne. lls seront exécutés en plusieurs couches avec au moins un jour d'intervalle entre les
couches. L'épaisseur maximale de lenduit sera de 2 cm. Les dispositions de la norme NC113- 2.7 seront

ggalement observées pour a mise en ceuvre des enduits :

VI-1-1 Préparation du support
Dépoussiérage : le mur sur lequel on veut appliquer un enduit devra étre débarrassé de toutes matiéres non

adhérentes, friables ou poussiéreuses. |l devra atre soigneusement brosse (brosse meétallique).

Humidification : le mur ne doit pas absorber I'eau contenue dans l'enduit sous peine de compromettre sa prise
et son durcissement et de réduire son adherence. Il ne jamais pratiquer des saignees dans le mur Non Oui
Bloc« U »Cadre en bois Poteau en BTC faudra donc humidifier le mur pour éviter une succion capillaire sans

trop le mouiller pour ne pas créer un film d'eau superficiel qui limiterait l'adherence de 'enduit.

VI-1-2 Moments d’application

On s'abstiendra d’enduire un mur de terre avant que

- Le retrait de séchage de la magonnerie ne soit stabilisé et la migration d'eau et de vapeur de ce séchage
complétement achevée. Gela peut prendre quelques semaines.

- Le tassement de mur ne se soit opéré. |l faudra donc attendre un achévement complet du gros ceuvre et

I'application de toutes charges de planchers et toitures sur le batiment.

VI-1-3 Conditions d’exécution
- Ne pas enduire par temps trés froid ou trés chaud. Eviter la pluie battante, le soleil direct, le vent violent ou la

sécheresse. Un temps légérement humide est idéal.

- Exécuter des panneaux d'enduit de 10 a 20m? en une seule fois et enduire une fagade en une journée.
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- Soigner les arétes (angles) et les tableaux de baies. Sur un support mixte (terre et bois), incorporer un

grillage clouté. Ne pas descendre I'enduit jusqu’au terrain naturel (succion capillaire).

- Eviter un séchage trop rapide en pulvérisant de I'eau en surface, le matin et/ou le soir, les premiers jours.
Les murs seront enduits d'eau et carrelés.

Les enduits seront choisis et composeés suivant les indications des tableaux ci-dessous :

ENDUIT A BASE DE CHAUX VOLUME VOLUME VOLUME
AERIENNE CHAUX CIMENT SABLE
premiere couche 1 - 1.5
deuxiéme couche 1 - 2,5
troisieme couche 1 - 3.5
ENDUIT COMPOSITE
premiére couche 2 1 4
deuxieme couche 2 1 6
troisiéme couche 2 1 9
TYPE DE REVETEMENT DOMAINE D’APPLICATION
EXTERIEUR INTERIEUR
Qui
Murs sans enduit (pour les murs Oui
stabilisés)
Enduit a base de chaux aérienne Qui Oui
Enduit de ciment ou de chaux ; _ g
hydrauligue a proscrire Oui
Enduit au platre a éviter Oui
Badigeon a la chaux QOui QOui
Coulis a base de ciment Oui Oui
Peinture a éviter Qui
Vernis fortement dilue a éviter Qui
Eolle a bois fortement diluée a éviter Oui

VI-2 Les badigeons
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L'application des peintures et badigeons se fera en respect des régles connues et propres a chaque produit et

dans le cadre prescrit par la norme NC 113- 2.8.

Les terres destinées a la confection des badigeons présenteront une granulométrie tres fine.

Toutefois, la confection des badigeons en terre-ciment se fera dans les proportions

suivantes :
1 sac de ciment (50 Kg) pour 2 brouettes (de 50 litres) de terre fine latéritique et175 litres d’eau.

CHAPITRE VIl : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

VII-1 Caniveaux
|| sera exécuté autour des batiments, des caniveaux en béton armé dosé a 350Kg/m3, de 40 cm de large et

30 cm de profondeur avec fond coulé lissé a 'aide d'un mortier de ciment ordinaire dose a 400 Kg/m3.
Epaisseur des parois 8 cm. Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées aux droits des entrées

des batiments sur une largeur de 2 m. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux

pour faciliter I'écoulement des eaux.

VII-2 Dallage extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 100 cm de large et 8cm d'épaisseur tout autour

des batiments. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300Kg/m3.

ALEAS FORFAITAIRES

Tous aléas concourant a |'exécution des travaux
RESPECT DES NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3-1 Signalisation et sécurisation du chantier
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur fournira et implantera selon les indications de l'ingénieur du

marché, un panneau d'identification du chantier.
3-2 Plans d’exécution
Tous les travaux seront réalisés selon les plans d'exécution approuves et aux emplacements précisés a

'Entrepreneur par lingénieur du marche.

3.3 Respect des normes
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La mise en ceuvre de tous les ouvrages demandés sera faite selon les regles de ['art et normes en vigueur,

conformément aux plans et indications de l'ingénieur du marche.

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
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MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DESIGNATION

Uniré.
fRees PU en chiffre

PU en
lettres

INSTALLATION DE CHANTIER

Construction baraque de chantier :

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat au forfait (Fft) toutes les études afférentes au projet
(plan — planning des travaux) et I"édification d’un magasin
d’approvisionnement avec un bureau attenant ol le cahier de
chantier et les piéces graphiques seront €n permanence
disponibles. Eventuellement des branchements provisoires en
électricité
L& FORSGIL oo vs wen sie sonsonss sosisasssis dnmssna ssacommmananmoneisreren

FF

Implantation
Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat au forfait (Fft) toutes les opéerations nécessaires a
I’implantation du batiment et éventuelles opérations de
nettoyage et débroussaillage du site y/c ttes sujétions
complémentaires afférentes au projet
L FORTaiL ososwnvssvins snovoansass ony sasvedss

EE

Sous Total 1

11

TERASSEMENTS

1.1

Fouilles en rigole

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat. au métre cube, les fouilles descendues jusqu’au bon
sol. assurant la stabilité parfaite du batiment.

Le métre cube... ..o o vov e .

Fouilles en puit pour semelle

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, les fouilles descendues jusqu’au bon
sol. assurant la stabilité parfaite du batiment.

LLe metre

m

Remblais compactés des fondations

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat. au métre cube, le remblai par couche successives de
20 cm compactées de la bonne terre purgée de tout détritus et
matiéres organiques

Le Metre Cube... .. ...oovovuueins s sivonans s v

|74

Sous Total 11

11

FONDATION ET SOUBASSEMENT

111

Béton de propreté dosé a 150kg/m™ ep: 0.05m

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues
au contrat, au métre cube, le remblai par couche
successives de 20 cm compactées de la bonne terre
purgée de tout détritus et maticres organiques

Lie MEtre CUBE ... .. osvensus wovwisisns sossussus son spn ven von st aze

L

m’
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Béton armé pour semelles de fondation

Ce prix rémuneére dans les conditions générales prévues

au contrat, au meétre cube, la réalisation des travaux de

construction des semelles de section 40x40 ou 60x60

suivant indication des plans y/c compris toutes sujétions
L8 THBIFR CRIE oo i sa s s, ST R iy oS oSt

el

1.2

Béton armé pour amorce poteaux

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues
IIL3 | au contrat, au métre cube, la réalisation des travaux de m
réalisation des amorces des poteaux de 15x30, cadre T6
tous les 20 cm + 6 filants T8 y/c toutes sujétions de
bonne mise en ceuvre

L ndilre B8 v v st s s

Béton armé pour longrines

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au meétre cube. la réalisation des travaux de

1.4 |construction des longrines m
Béton dosé a 350kg/m* y/c toutes sujétions relatif a sa bonne
réalisation

LemEtre tubt: s R A

Sous Total 11T

v SERRE (CARACTERISTIQUES GENERALES)

Serres composeées de filet anti-insecte de maillage 50 et de
firme horticole a traitement Ultra-violet congu spécifiquement
pour la zone tropicale (tester tout au moins pendant 5 ans et
dont on a prouvé I’efficacité pour les cultures maraichéres et
horticoles) Ossature en tuyau antirouille en acier galvanisé
v avec revétement de zinc de 550g/m2%

Ce prix rémunére la fourniture et la pose suivant les spécifiés
exiges y/c toutes sujétions de mise en ceuvre

Lol L e L

Accessoires divers :

Ce prix rémunéré la fourniture et la pose des accessoires
indispensables a la réalisation de la tache de mise en place de FF

la serre y/c toutes sujétion.

| | T ——

Sous Total IV

v SYSTEME D’AERATION A BASE D’ENERGIE SOLAIRE (AUTOMATISE) PAR SERRE

Ventilateur de 26 pouces :

VI Ce prix rémunére la fourniture et la pose du ventilateur y/c FF
" |toutes sujétions de mise en ceuvre
Le Forfait ...... S R S R AR G R
V.2 |Panneaux solaires : FF
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Ce prix rémunére la fourniture et la pose des panneaux
solaires y/c toutes sujétions de mise en ceuvre.

LE FOTFAIt +vvvvveeinerenieenneinessnsssisnansssiassaines

V3

Batteries accumulateurs d’énergie :

Ce prix rémunéré la fourniture et la pose des batteries
accumulateurs d’énergie y/c toutes sujétions de mise en
euvre.

TR 1 ——————

FF

V.4

Controleurs de charge :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des Contrdleurs
de charge y/c toutes sujétions de mise en euvre.

Lia TOREHIE ... .o s siiias T SRR OSSR NS ST

FE

Inverseur :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des
Inverseur y/c toutes sujétions de mise en ceuvre.

L FOTFAIL vvvvvvvneveneermnennessssssunsssssssssssasunsinmmsas

FF

V.6

Capteur de Température :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des Capteur de
Température y/c toutes sujétions de mise en ceuvre.

Lie: BOrBait . . cunssscsmmmonunsnsessnnsnsssssmsn s gosssammodsisss

FF

Sous Total V

VI

SYSTEME D’IRRIGATION

VLI

Réservoir noir de 1000 litres minimum.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des C Réservoir

noir de 1000 litres minimum y/c toutes sujétions de mise en

euvre.

B0 0w 111 PP S PR EE PP

FF

Accessoires divers :

Ce prix rémunéré la fourniture et la pose des accessoires
indispensables a la réalisation de la tache de mise en place de
du réservoir y/c toutes sujétions.

FF

111




Le FOrfait ..o e

V13 Systéme gouttes a gouttes :

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un Systeme
gouttes a gouttes indispensable a la mise en ceuvre de la serre
y/c toutes sujétions.

T o] | A

Sous Total VI

Sous Total X

XI TECHNIQUE DE PRODUCTION DES CULTURES

Culture hors sol dans sceaux plastiques de 10L :
Ce prix rémunéré la fourniture et la pose d’un Systéme de
Culture hors sol dans des sceaux plastiques de 10L y/c toutes

XI.1 |sujétions. FF

EEBBHET s s st
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PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
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Modéle du cadre du détail quantitatif et estimatif

NP DESIGNATION Unités | Quantités £ris Gnsiene LX v Tl
En FCFA | En FCFA
| INSTALLATION DE CHANTIER
I Construction baraque de chantier FF |
1.2 Implantation des ouvrages FF 1
Sous Total 1
11 TERASSEMENTS
1.1 Fouille en rigole m’ 67
I1.2 Fouille en pour semelles m’ 55
1.3 Remblais compactés des fondations m’ 150,12
Sous Total 11
111 FONDATION ET SOUBASSEMENT
1.1 Béton de propreté dosé a 150kg/m’ ep : 0,05m m’ 3
I11.2 Béton armé pour semelles de fondation m’ 6.4
1.3 Béton armé pour amorces poteaux m’ 10,3
1.4 Béton armé pour longrines m’ 3.8
Sous Total IIT
v STRUCTURE METALLIQUE DE LA SERRE (CARACTERISTIQUES GENERALES)

Serres composées de filet anti-insecte de maillage 50
et de firme horticole a traitement Ultra-violet congu
spécifiquement pour la zone tropicale (tester tout au

IV.1 | moins pendant 5 ans et dont on a prouvé I'efficacité ENS

pour les cultures maraichéres et horticoles) Ossature

entuyau antirouille en acier galvanisé avec revetement

de zinc de % 550g/m2
IV.2 | Accessoires divers FF

Sous Total IV
\% SYSTEME D’AERATION A BASE D’ENERGIE SOLAIRE (AUTOMATISE) PAR SERRE

V.1 | Ventilateur de 26 pouces U 3
V.2 |Panneaux solaires ENS |
V.3 | Batteries accumulateurs d’énergie U 2
V.4 |Contréleur de charge U 2
V.5 |Inverseur U I
V.6 |Capteur de Température u 2
V.7 |Accessoires divers FF I
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Sous Total V
Vi SYSTEME D’ IRRIGATION
_Vl.] Réservoir noir de 1000 litres minimum u 1
_Ll.2 Accessoires de raccordement divers FF 1
V1.3 | Systéme gouttes a gouttes U ]
Sous Total VI
VIl TECHNIQUE DE PRODUCTION DES CULTURES
VIL1 | Culture hors sol dans sceaux plastiques de 10L u 250
VI1.2 | Accessoires divers FF |
Sous Total VII
HT (d’une serre)
HT TOTAL (deux serres) HT X 2
TVA 19.25%
IR 5.5%
TOTAL TTC
- NAP
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TABLEAU RECAPITULATIF

Seérie n°® Ouvrages Prix total

100 INSTALLATION DE CHANTIER
200 TERRASSEMENT
300 FONDATION ET SOUBASSEMENT

400 STRUCTURE METALLIQUE DE LA SERRE
500 SYSTEME D’AERATION A BASE D’ENERGIE SOLAIRE
600 SYSTEME D'IRRIGATION
700 TECHNIQUE DE PRODUCTION DES CULTURES

HT

HT TOTAL
TVA
AIR

Total général (FCFAITTC)

Net 8 mandater

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre) ...
.............................. FCFATTC

Date et Signature

116




PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

117



MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouilles
N° prix | Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité (jours)
15 m?3 1,0
CATEGORIE Salaire journalier jours facturés Montant
L
o
=
e |
Ll
o
o)
=
<r
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier Jours facturés Montant
-1 O
T
E 9
=
= B
TOTALB
TYPE Prix unitaire Consommation Montant
>
= |
<
o
L
|_
<C
=
TOTALC
D |TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F Frais généraux de siege (Y%"D)
G Codt de revient D+E+F
H Risque + Bénefice (Z%*G)
| PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES I/Qte
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DIRECTION GENERALE
B.P. 2123 Yaoundé
Tél./Fax: (237) 222 23 26 44 /222 22 33 62
E-mail : irad@irad.cm
Web site : www.irad.cm

MARCHE N°

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
f INSTITUTE OF AGRICULTURAL
! RESEARCH FOR DEVELOPMENT
HEAD OFFICE
P.O.Box: 2123 Yaoundé
Tél./Fax: (237) 222 23 26 44 /222 22 33 62
E-mail : irad@irad.cm
Web site : www.irad.cm

Passe apres Appel d'Offres. .......oovvvevicieici e

n

IRAD/DG/DAAF/SDBF/SB/SM/BPDM/2024 DU

2 /AO /MO ou MOD/CPM/xy

Maitre d'Ouvrage : DIRECTEUR GENERAL DE L’TIRAD TITULAIRE

B.P: ,Tel Fax:
N°R.C: N°® Contribuable: RIB:
OBJET : Exécution des travaux de construction de deux (02) Serres d'acclimatation & la Station Polyvalente de
Kousseri
LIEU : Région de I'Extréme Nord, Département du Logone et Chari, Arrondissement du
Logone Birmi
DELAID'EXECUTION : quatre (04) mois
MONTANT EN FCFA ;
TTC
HTVA
TVA i
AIR
Net a mandater
FINANCEMENT . BIP/MINEPAT/Chap.94
IMPUTATION + 94 195 05 110000 523319
SOUSCRIT, [
SIGNE, LE
NOTIFIE, LEE
ENREGISTRE, LE
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Entre:

L'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), représentée par son Directeur Général.

Dénommeée ci-apres

« Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

N e = - T TR ————

BP: Tel Fax:

N°R.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame “son Directeur Général ou son représentant,

Ci-apres désigné
« le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Titre |
Titre |1

Titre Il
Titre IV

SOMMAIRE

: Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
: Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)




1 —— ot Demiére du Marché ou Lettre commande N° M ol
LC//IMOICPML.......... Passé aprés Appel d'Offres [préciser références Appel d'Offres]

Avec

Pour l'exécution des travaux de construction de deux (02) Serres d'acclimatation a la Station Polyvalente de

Kousseri

DELAI D’EXECUTION : quatre (04) mois
Montant du marché en FCFA :

TTC '

HTVA

TVA

AIR

Net a mandater
Lu et accepté par le prestataire Signé par le Directeur Général
YaoUNdE, [@:«-wwwwiiiivemreiiiasaninnns Yaoundg, 18- ocevrvnmrreminieenn
Signature Signature

Enregistrement

Vac;;gm.;)'ér JBuvrvsieanerssenerse s e



PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER
PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la

Je soussigné,

Nationalité :
Domicile ;

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d'’Appel d'Offres

National n®[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Faita le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JB, SOUSSIGNS .. eveveesssscsssasinisssisnsssamssi sbsismkaes sns sasnnsssessantrsssassssssisaingasaine oes [Indiquer le nom et la qualité du

signataire] représentant la societé, lentreprise ou le groupement (8) .........cooviriine Dont le

sisge  social  eSt A Inscrite  au  registre du commerce de
NN /-1 | R

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnees au dossier d'Appel d'Offres y

compris les additifs,
RIS i A B SRR A R F S [Rappeler I'objet de I'appel d'offres)

- Me soumets et m'engage & livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier

d'Appel d'Offres, moyennant les prix que jai &tabli moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantites,

lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot (I

e e e s e o s s A A R AT TS VYT S RN [En chiffres et en

...................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
[En chiffres et en lettres]

- M'engage & exécuter les prestations dans un délaide ... Mois

- M'engage en outre & maintenir mon offre dans le délai .................. Jours [indiquer la durée de validite,

en principe 90 jours] & compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére entierement a la charte d'intégrité et a la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux
présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

...............................................................................................................

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delégue

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marche en faisant donner crédit au compte n°

127



................................. Ouvertaunomde .......

.............................................................. AEBIBRNE v s A R e OB

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de 1a Caution : N® ... e

Adressée a [indiquer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigneé «

le Maitre d'Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ... . ... ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en
QB AU ..o eereieesssssersssisennsesseeeees POUT [rappeler lobjet de [appe! doffies], c-dessous désignée

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]

Francs CFA,

BIOUE: + iR smasaves INOI, 6 SOIB5SS de l'organisme financier], représentée par

veveeernr. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l'organisme financier », déclarons
garantir le paiement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le
montant] Francs CFA, que l'organisme financier s'engage a régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la periode de validite prévue dans le dossier d'appel d'offres ;
Ol

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :
- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-Ci.

Nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué d' un montant allant

jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, des réception de sa premiére demande écrite, sans




que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu
toutefois que dans sa demande le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il
réclame Iui est dii parce que I'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il

spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du
délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué tendant a la faire jouer

devra parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui conceme le present
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par

I'organisme financier

Ao le

[Signature de l'organisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de 1a Caution : N® ......coiviimmmmmmnsn s

Adressée a [indiquer le Maitre d Quvrage ou le Maitre d Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous designe «

le Maitre d'Ouvrage »

AHENAU QUE .. v evoseseeesmrecesiessessssssssssssass s s [Nom et adresse du fournisseur ou

du prestataire], ci-dessous désigné « le
Fournisseur ou du prestataire », s'est engageé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegue
un cautionnement définitif, d'un montant égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la
tranche du marché correspondant, comme garantie de 'exécution de ses obligations de bonne fin conformement aux

conditions du marche,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

signataires],

ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Délegué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir differer
le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'a concurrence de la
SOMME Q& oo ossesessesesssesssssssennenes[€1 ChIfFFES €F €N lELHTES].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera
d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du present cautionnement définitif et nous dérogeons par

la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.
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Le présent cautionnement définitif prend effet & compter de sa signature et des notificationdu marche. La

caution sera libérée dans un delai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés ledélaisusvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retoumee sans aucune
forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque

pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et

ses suites.

Signé et authentifie par I'Organisme financier

-

[signature de la banque]




ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE

Organisme fINANCIEN © .........cemmismmsismsirinians s ssessesss
Référence du Cautionnement | N ...

Adressée [indiquer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de:
coreeeranenrn [l titulaire], au profit de

Maitre d’Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégue [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délegué] (« le

bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et des réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, declarant que
[le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

lavance de démarrage selon les  conditons  du et T T TN |
... relatif aux fournitures et services connexes [indiquer I'objet et les références de

I'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a l'avance [quarante 40% et
trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes Taxes
Comprisesdumarchen® ..........oomrmmmniiinn payable désla notification de'ordre de service correspondant,

SOIt Tvivivreeeesiiiieennn francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance sur les
comptesde ............ eeieiesiennseeeson le titulaire] ouverts aupres de fa banque ............innese.. SOUS le

o




Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de 'avance conformement a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et a

mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l'organisme financier

L

[signature de 'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution en
remplacement de LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier & ...

Reférence du Cautionnement : N° .....cv e

Adressée [indiquer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegueé]

[Adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué »

AHENAU QUE ..ceverrrrrrinmsies s st ssississ s sssassstsntnsnessesensess nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s'est engagé, en exécution du marche, livrer les fournitures de [indiquer

l'objet des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixee a [pourcentage inférieur & 10% a préciser]

du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,
NOUS, ... oovossrrerressceeenenn: IFESSE OFganisme financier], représentee Par ... .......wcinsinnnn: noms des signataires], et

ci-dessous désignée « organisme financier »,

Des lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum
Q€ oovooooosoeeresessessnsnnnnnns [€0 Chiffres et en ettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du

montant du marché“o)

Et nous nous engageons & payer au Maitre d'‘Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué , dans un delai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande ecrite de celui-ci déclarant que le Foumisseur n'a pas
satisfait a ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué au titre du marché modifie le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal @ [pourcentage
inférieur a 10% & préciser] du montant cumule des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre

d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ait & prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du



montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours a compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage ou au Maitre

d'Ouvrage Délegué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant
la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls competents pour statuer sur toutce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par I'organisme financier

[signature de I'Organisme financier]

(10) Cas ol la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du

marché,
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ANNEXEN°®7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION
TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre & préciser], avons I'honneur, conformément & votre DAO N° ....du..... relatif

Binins de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAQ.

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du

personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition

technique, sous réserve des modifications aventuelles qui résulteraient des negociations du contrat.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur................, I'expression de notre parfaite considération./-
Signature du représentant habilite

- Nom et fitre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d'exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les etmontants
prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de I'incidence des saisons

de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d'Offres par le Maitre d'Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de Iactivité

[Mois ou semaines & compter du début de la mission]




B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

—

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport

d'avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final

139




CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)? ]
N personnel/mois

Nom Rapports

a fournir Siég | Terr
i |23 184 |5 |86 |7|8|9 |19|11]|92]| n Total
e | ain®
Personnel
[Siege]
1
[Terr.]
_2
n

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)
Nom :

Titre : .

Adresse:

2 Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au

siége ou sur le terrain.

*  Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du si¢ge du consultant
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ANNEXEN®9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification Années Années d’Expérience | Pposte ou fonction
i Spécifique
proposée minimale D’expérience En Occupé (e) pour
Terme de projets
Générale | similaires réalisés | Chague projet
1. Personnel d'appui (siége et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions
d'Expérience
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ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D'ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure

[insérer le numéro
du Service]

[insérer la désignation du service]

[unité de mesure]
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ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

A R RTRTepe———— L & R R L R AL A
......................................................... Nomdu Candidat : . ...........
.................... Nom de Femploye § .. ..o o sivestan 5558 summen we s comrmemens 24 00 68 o
................................................................... Profession :........
................................. DREIOMIBE S ciccn 5.0 o 13 cimaia s s i amiossis 48 Wawwane sine wib s
BT [e————— e R e L e
................................................. Nombre d'années d'emploi par le Candidat
................................ Nationalité : . .. ... .. o uau. ... Affiliation a des
associations/groupements professionnels @ .. .........oieiiiiiiiin i
ARADULONS SPECIIGUES %+« « « vs wowsiecn e o pmms stm s siaiwwe sle 44 wiaislh ssinich 600 e sine e wisioinin v wn e

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé

les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luifelle lors

de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]




Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de I'employe,
en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités frequentées, avec les dates de

fréquentation, ainsi que les diplomes obtenus]

Pieces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellement une attestation de I'ordre du

corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses études par

ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de

lemployeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernieres annees, préciser en outre le type

d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

.............................................................................

....................................................

Langues :

[Indiguer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la
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langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidelement compte

de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

........................................................................................

[Signature de I'employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année
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ANNEXEN°12 :. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chague mission pertinente
que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule sociéte, soit comme l'un des

principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
Personnel spécialisé fourni par votre
Lieu société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participe a la Mission
Nom du Client:
Adresse : Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Date de demarrage : Date d'achévement : Valeur approximative des services
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : ‘Nombre de mois de travail de spécialistes

faurnic nar loe nractatairae acenpide ©

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition

technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et

graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travai, et

c¢) Organisation et personnel

a) Conception technigue et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la maniére
dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter

les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes
& résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous

devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez lintention d'adopter et sa compatibilité avec la

conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission,
leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermediaires de
I'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposeé doit étre
compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été
compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les
rapports, croquis et tableaux qui constituent e produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier

du personnel (4G) doit étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.
Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I'expert responsable et une liste du

personnel clé et d'appui propose.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

NO

Désignation et
caracteristiques du

matériel

Age /
Etat

Nombre minimal
Requis
(colonne a
remplir par le
MO/MOD)

Nombre

disponible

Propriétaire/

location

Année

d’obtention

Justificatif

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations

(ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces

matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

légalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

148




ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU

SITE
Je soussigné M.
Représentant 'Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de 'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M'étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE
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INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

CHARTE D’INTEGRITE

[ & préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :

11)

1.5)

16)

atre en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de reglement
judiciaire, de cessation d'activité ou étre dans toute situation analogue résultant d'une
procédure de meéme nature ;

figurer sur les listes de sanctions financieres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marche ;
avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la

présente consultation.

Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérét suivantes :

2.1)

2.2)

2.3)

actionnaire contrlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale controlées par le Maitre d'Ouvrage, a
moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des
marchés publics et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d'Ouvrage
impliqué dans le processus de passation ou de controle du marché en résultant, @ moins que
le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de l'Autorité chargé des marchés
publics et résolu & sa satisfaction ;

contréler ou &tre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le controle de la
méme entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou
attribuer & un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le
méme représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou

indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de
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24)

2 5)

donner accés aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou
d'influencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible
avec nos obligations vis a vis du Maitre d'Ouvrage ;

dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de
fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a
préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le
cadre du processus de mise en concurrence considéree ;

i) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,
recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la

supervision ou le contréle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un etablissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous

jouissons d'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la

comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Quvrage

Délégué concerné, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera I'Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent.

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

5.1)

5.2)

5.3)

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou

omission) destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire contourner des obligations

légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de mancsuvres déloyales (actions ou

omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles
internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
Nous n‘avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

pas directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait été nommeée ou élue, a titre permanent

ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i) toute autre

personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une

entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie




comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une
autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans

I'exercice de ses fonctions officielles.
5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons
pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou

travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute

nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou

s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou

professionnelles.

55)  Nous n'avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'Ouvrage,
3 ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du controle de I'exécution du

marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible
d'influencer leur objectivité.

5.6)  Nous n‘avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'ouvrage,
3 ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-
commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus
de passation du Marche.

57)  Nous nous abstenons et nous promettons de s'abstenir de toute action ou pratique collusoire
et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement les prix des offres
2 des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou &

limiter 'accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage
et les Commissions des Marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a la

passation et I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre

corps de contréle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que
NOUS NOUS EXPOSONS aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom___

Signature

Dament habilité & signer I'offre pour et au nom de :
Endatedu ____




PIECE N°12

DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
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INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

LE «

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

3)

A

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de 'exécution du Marché

Nous nous engageons & respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,

l'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les

conventions internationales ratifi¢ées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code

du travail et diverses conventions collectives(ii)l'interdiction d'employer les enfants agés de moins de

14 ans(iiijdu respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect
des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de securité sur le lieu du travail(viii)le
port obligatoire des équipements de protections individuelles.
En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre
d'Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les
membres de notre groupement, 'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible,
les directives recommandant I'utilisation des appareils ayant un faible impact sur I'environnement.
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage, les Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a
la passation et I'exécution du Marche et a les soumettre pour vérification par 'ARMP ou par tout
autre corps de controle de I'Etat.
Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer
aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que Nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et réglement en vigueur.

Nom:

Signature_
Dament habilité a signer l'offre pour et au nom de :

En date du




PIECE N°13

VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES
ETUDES PREALABLES
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PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES

PREALABLES

1. Joindre I'étude préalable :

2. Indiquer :

24.

2.2,

2.3.

24

2.4,

N.B 1/

Lz date de la réalisation de |'étude;

Le nom du maitre d'ceuvre public ou privé I'ayant realisé ;

Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée 'ayant realisé ;

Si entretien

Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note
de présentation peut étre rédigée sous forme d'études prealable a condition

de bien ressortir la détermination des colts et spécifications techniques).

Pour lesprestations de moindre envergure, le Maitred'Ouvrage ouMaitre d'Ouvrage Délégue

peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter 'avis d'un

expert sur la qualité des études réalisées.



PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A

EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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|- Banque :

AFRILAND First Bank (FIRST BANK), B.P 11834, Yaounde;

Banque Atlantique du Cameroun (BACM), B.P 2933, Douala ;

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP. 12962 Yaounde ;
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BP. 600 Douala ;

Banque Internationale du Cameroun pour [Epargne et le Credit (BICEC) B.P 1925, Douala ;
La Régionale Bank BP 15170, Douala ;

CITIBANK Cameroon (CITIGROUP) B.P 4571, Yaounde,

Commercial Bank - Cameroon (CBC) B.P 4004, Douala;

Crédit Communautaire d'Afrique-Bank (CCA-BANK), BP. 30388, Yaoundé ;

ECOBANK Cameroon (ECOBANK) B.P 582, Douala;
National Financial Credit Bank (NFC BANK) B.P 6578, Yaounde;
Société Commerciale de Banques Cameroun (CA-SCB) B.P 300, Douala ;

Société Genérale Cameroun (SGC) B.P 4042, Douala ;

_ Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P 1784, Douala;
Union Bank of Cameroon PLC (UBC) B.P 15569, Douala;
United Bank for Africa (UBA) B.P 2088, Douala;

BANGE Bank, Yaoundé ;

Access Bank Cameroon, B.P. 6000, Yaounde.
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Il - Compagnies d’Assurances:

Chanas Assurances S.A  BP: 109 Douala

Activa Assurances  BP: 12 870 Douala

Atlantique Assurrance S.A. BP.2933, Douala
Prudential Beneficial General Insurance S.A. 2328, Douala
Zenithe Insurance  BP: 1540 Douala

CPAS.A BP.54, Douala

Nsia Assurances S.A, BP. 2759, Douala

SAAR S.A. BP.1011, Douala

Sanlam Assurances Cameroun  BP: 12125 Douala
10. AREA Assurances S.A.  BP: 16584 Douala

. PROASSUR SA BP: 5963 Douala

Royal Onyx Insurance Cie ~ BP: 2328 Douala
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PIECE N°15. PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

sl e s e sk sie sk e 2 dfe s o ode ke 2k

160




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail — Patrie Peace — Work Fatherland
PRESIDENCE DE LA RE- PRESIDENCY OF THE RE-
PUBLIQUE PUBLIC
MINISTERE DES MARCHES MINISTRY OF PUBLIC CON-
PUBLICS TRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :

Etape 1 : Enregistrement de I’Entreprise dans la plateforme COLEPS

. Se connecter a COLEPS a partir de l'adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm

- Aller dans I"onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieu-
sement le formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme :
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet
de 'entreprise ;
- Déposer le formulaire dament renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des
piéces suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ; ii)
Photocopie du Registre de Commerce : iii) Photocopie de la Domiciliation Ban-
caire ; iv) Photocopie de I"Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3

mois).
Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le téle-
charger sur le site de 'ANTIC a I'adresse http://www.camgovea.cm dans la rubrique
« Demande de Certificats (Entreprise) »
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des picces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un mon-
tant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de I'ANTIC aupres de SCB
Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94 :
ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
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- S’enrdler auprés de I'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de
Certificat

- Se connecter & 1’adresse http://www.camgovea.cm/fr/operations-certicats.html et télé-
charger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique a partir des in-
formations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépisse

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter 4 COLEPS a partir de 1'adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans I'onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » : identifier
I’entreprise a partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat
aprés avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme lié a
Iutilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155/222
237 084/677 006 110 ou écrire a ’adresse email dsi@minmap.cm.







