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PREFACE

Leprésent dossier Type d'Appel d'Offres est « élaboré » par I'Agence de Réqulation des Marchés Publics
(ARMP) et mis en vigueur par I'Autorité chargée des Marchés Publics a intention, des Maftres d'Ouvrage et

des Maitres d'Ouvrage Délégués, pour la passation des marchés de travaux par voie d'appe! d'offres.

Il comprend :
Piéce N°1.
Piéce N°2.
Piéce N°3.
Piéce N°4.
Piéce N°5.
Piéce N°6.
Piéce N°7.
Piéce N°8.
Piéce N°9.
Piéce N°10.

Pigce N°11.
Piéce N°12.
Pigce N°13.
Piéce N°14.

cadre des Marchés Publics.

Avis d'Appel d'Offres (AAQ)

Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAQ)

Reglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ)

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Cadre du bordereau des prix unitaires

Cadre du détail quantitatif et estimatif

Cadre du sous-détail des prix

Modele de marché

Modéles ou formulaires types des piéces & uliliser par les Soumissionnaires
Annexe n°® 1: Modéle Déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n°® 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n® 4: Modéle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (refenue de garantie)

Annexe n°7 : Modéle de Letire de soumission de Ia proposition technique
Annexe n° 8: Modele de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels & mobiliser

Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous iraitees
Annexe n® 11: Modéle de CV de personnels & mobiliser

Le formulaire de la Charte d'Integrité

Le formulaire de la Déclaration d’engagement social et Environnemental

Le Visa de maturité ou Justificatifs des éludes préalables
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[N.B : Ce document de facilitation, élaboré par FARMP et mis en vigueur par I'Autorité chargée des marchés
publics, doit étre consideré comme un canevas ayant pour but d'aider les maifres d'ouvrages et maitres

d'ouvrage dalégués & élaborer leurs dossiers d'appels d'offres.

Pour sa bonne uilisation, if est impéralif de se référer aux notes d'informations de bas de page et aux exemples
qui y sont contenus. I est disponible au siége de 'ARMP ef dans ses Centres Régionaux] et électronique sur les

plates-formes (http://www.publiccontracts.cm et www.armp.cm)

Aprés insertion des détails spécifiques aux emplacements indiqués et suppression des dispositions afternatives
non appropriées, le document peut étre utilisé, une fois que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
s'est assuré de I'absence de contradiction ou de conflit entre clauses.

Les insiructions générafes qui suivent doivent par aiffeurs étre respectées par les utilisateurs de ce document :

a.Les informations particuliéres, comme nom du Maitre d'Ouvrage ou du Maifre d'Quvrage Délégué et
l'adresse pour le retrait du Dossier d’Appel d'Offres (DAO), doivent éfre renseignées dans I'Avis d'Appel d'Offres
et dans le Reglement Particulier de 'Appel d’Offres. Le document final ne doit pas comporter de vide ou de
dispositions afternatives ;

b. Les notes de bas de page ou en italique insérées dans I'Avis d’'Appel d'Offres, le RPAO, le CCAP, le
Bordereau des Prix et le Détail Estimalif représentent des instructions ou guides a suivre par le Maitre d’Ouvrage
ou fe Maitre d'Quvrage Délégué. Elles ne doivent plus apparaitre dans le document final,

¢. Les noles de bas de page insérées dans les formufaires objet de la Pigce n® 10 devant éfre remplis par le

Soumissionnaire, sont @ conserver, car elles confiennent des instructions a fintention de ce demier,

d. Les criteres de qualification des candidats et d’analyse des offres ainsi que les diverses méthodes
d'évaluation présentées dans fe RGAQ doivent faire 'objet d’un examen approfondi en vue de ne retenir dans

le RPAQ que ceux applicables a la consultation considérée

e. If est important de rappeler que les dossiers d’appels d'offres relatifs & certains travaux spécifiques priment
sur le présent document s'ils sont élaborés et mis en vigueur conformément & la réglementation en vigueur.
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PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAOQ)




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
MINISTERE DE L'EAU MINISTRY OF WATER RESOURCES
ET DE L’ENERGIE AND ENERGY
@.ﬁ Vp IO S) 8D’-‘ "APPELUD"'™O R E S NATIONAL OUVERT
N°0 vy v {AONO/MINEE/CIPM/2025 DUQl 5 Uil 2095 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE Dix (10) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS
CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE, DU LITTORAL ET DU SUD (en procédure
d‘urgence).
1. Objet de ['Appel d'Offres
Dans le cadre de I'exécution du Budget D'Investissement Public- Intervention d’'Urgence en Eau,
Exercice 2025, le Ministére de I'Eau et de I'Energie lance un Appel d’'Offres National Quvert
pour les Travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes & motricité
humaine dans certaines localités des régions du Centre, du Littoral et du sud (en procedure
d’urgence).

2. Consistance des travaux

La consistance des fravaux, objet du présent Appel d’Offres est répartie ainsi qu'il suit :
La réalisation des études géophysiques et d'implantation ;
L'exécution des travaux de foration ;

L'équipement des forages ;

Le développement des forages ;

La désinfection des forages ;

Les essais de pompage ;

L'analyse de l'eau ;

La construction des superstructures ;

La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d'une pompe solaire ;

La formation des comités de gestion.
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3. Tranches/Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d'Offres se feront en un (01) lot unique reparti ainsi qu'il
suit :

Localité Arrondissement | Départerment Région

1 | Forage équipé de PMH NITOUKOU MBAM ET KIM Centre
dans le village

NINGOULOUBEL
2 | Forage équipé de PMHau | SA'A LEKIE Centre
village NKOLMETET par

KOKOE CANTCN EBOMBO
3 | Forage équipé de PMH au NGOMEDZAP NYONG ET SO0 Centre
village ASSOCK ,

4 | Forage équipé de PMH a Yaoundé- Yaoundé IiI Centre
I'Ecole Normale de Yaounde | Centre-ville
GIiC

5 | Forage équipé de PMH au MATOMB NYONG ET KELLE | Centre

village NGOUNG
6 | Forage équipé de PMHala | NGOG MAPUBI | NYONG ET KELLE | Centre
Maison des Jeunes et des
Cultures 3 Boumnyebel

7 | Forage équipé de PMH au NKOLTENG HAUTE SANAGA Centre
GIC




8 | Forage équipé de PMH & MELONG MOUNGO LITTORAL
NLONKO

9 | Forage équipé de PMH au NORD NKAM LITTORAL
Village NDOBIAN MAKOMBE

10 | Forage équipé de PMH au SANGMELIMA | DJAET LOBO SuD
Village OVENG YEMVAK

4. Colit prévisionnel
Le codt prévisionnel de ['opération & lissue des études préalables est de quatre-vingt-cing
millions (85 000 000) FCFA repartie comme suit :

Localité Arrondissement | Département Région MONTANT en
(FCEA)

1 Forage équipé de PMH NITOUKOU MBAM ET KIM Centre 8 500 000
dans le village
NINGOULOUBEL

2 Forage équipé de PMH au | SA'A LEKIE Centre 8 500 000
village NKOLMETET par
KOKOE CANTON EBOMBO

3 Forage équipé de PMH au | NGOMEDZAP NYONG ET SQ'0 Centre 8 500 000
village ASSOCK ,

4 | Forage équipé dePMH& | Yaoundé- Yaoundé III Centre 8 500 000
I'Ecole Normale de Centre-viile
Yaoundé GIC

5 Forage équipé de PMH au | MATOMB NYONG ET KELLE | Centre 8 500 000
village NGOUNG

6 Forage équipé de PMH & la | NGOG MAPUBI | NYONG ET KELLE Centre 8 500 000
Maison des Jeunes et des
Cultures a Boumnyebel

7 Forage équipé de PMH au | NKOLTENG HAUTE SANAGA Centre 8 500 000
GIC

8 | Forage équipé de PMH & MELONG MOUNGO LITTORAL | 8 500 000
NLONKO

9 Forage équipé de PMH au | NORD NKAM LITTORAL | 8 500 000
Village NDOBIAN MAKOMBE

10 | Forage équipé de PMH au | SANGMELIMA | DJA ET LOBO SUD 8 500 000
Village OVENG YEMVAK

85 000 000

5. Délai prévisionnel d’exécution
Le delai maximum d'exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est
fixé a quatre (04) mois. Ce délai court & compter de la date de notification de 'ordre de service
de démarrer les travaux.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais

ayant une experience avérée dans le domaine de Ia réalisation des forages et des adductions
d'eau potable en milieu rurale. La participation sous forme de groupement est admise & condition
que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent
clairement.

7. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le FINANCEMENT : BUDGET
D'INVESTISSEMENT PUBLIC- intervention d’Urgence en Eau, EXERCICE 2025.
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8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9. Cautionnement de soumission
Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission
timbree au tarif en vigueur assorti d’un recipicé de consignation de la CDEC, acquitté a la main, délivrée
par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances autorisé a
emettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans |a piéce 14 du DAO
dont le montant s'éleve a Huit cent cinquante mille ( 850 000} francs CFA et valable jusqu'a trente (30)
jours au-dela de la date initiale de validité des offres

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution
de soumission non timbrée aux tarifs en vigueur et acquittée & la main produite mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par
un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du Ministére de I'Eau et de
I'Energie , aux heures ouvrables a la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics,
3éme étage de la TOUR immeuble Ministériel N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13,
dés publication du présent avis contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public
d'une somme non remboursable de cent mille {100 000) F.CFA.

Il peut également é&tre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://imww.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de I'ARMP
(www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d’Ouvrage (a préciser).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut &tre obtenue au [Ministére de I'Eau et de
I'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics, 3éme étage de la TOUR
Immeuble Ministeriel N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13, dés publication du présent
avis contre présentation d’'une quittance de versement au Trésor Public d’'une somme non
remboursable de cent mille (100 000) F.CFA.

Lors du rtrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur
adresse compiéte . (B.P., Fax, e-mail, Telephone , etc)

Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou
électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres
Pour [a soumission étant en ligne, I'offre redigée en francais ou en aﬁéglais devra etre transmise par le
soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus trad le 43 Al 2025é 14 heures precises. .
Une copie de sauvegarde de ['offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli
scellé avec l'indication claire et lisible << copie de sauvegarde >> , en plus de la mention ci-dessus
dans les delais impartis.
Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne , les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et
constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
o 5 MO pour I'offre Administrative ;
o 15 MO pour I'Ofire Technique ;
o 5 MO pourv I’Offre financiére.
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Les formats accéptés sont les suivants :

o Format PDF pour les documents textuels ;

o JPEG pourimages .
Le candidat veillera & utiliser les logiciels de compression afin de reduire eventuellement la taille des
fichiers.

413.Recevabilité des plis
Les pieéces administratives, ['offre technique et I'offre financiére
Seront declarés irrecevables par le Maitre d'Quvrage si :
o Les plis portant les indications sur |'identité du soumissionnaire ;
o Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;
Les plis non-conformes au mode de soumission.
les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d'ouverture des plis est irecevable. )

14. Quverture des plis B3
, : . w2025, -
L'ouverture des plis se passeraenuntemps etauralieule....................0.... a 15 heures précises
dans la salle de reunions de la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et
de 'Energie a Yaoundé —Mvog Ada, nouveau batiment annexe.
Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants diiment mandatés et ayant une parfaite
connaissance du dossier peuvent assister a cette séance d'ouverture.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire

représenter par une seule personne de leur choix ddment mandatée méme en cas de

groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en

originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03} mois ou avoir été établies postérieurement a la date
de signature de I'avis de D’Appel d’'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de
I'ouverture des plis, aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, I'offre sera
rejetée.

15. Critéres d’évaluation
15.1 Critéres éliminatoires

Il s’agit notamment :
«  Absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis, timbrée
aux tarifs en vigueur , acquitté a la main assorti d'un recipissé de consignation delivré par la
CDEC de Huit cent cinquante mille { 850 000) francs CFA francs CFA,;
= non production au-dela du délai de 48h aprés l'ouveriure des plis, d’'une piéce du
dossier Administratif jugée non conforme ou absente lors de Fouverture des plis
(excepié le cautionnement de soumission)
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non-respect du format de fichier des offres ;
* Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme
COLEPS;
» des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;
= Note technique inférieure a4 75% de Oui ;
Absence de la capacité financiére supérieure ou égale de { 17 000 000 ) francs CFA.
=  Absence de la déclaration sur 'honneur du non abandon et de défaillance dans les marchés
antérieurs au cours des trois (03) derniéres années dans I'offre technique ;
= Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;
= Absence d'un élément de |'offre financiere {la soumission, les BPU, le DQE) ;
» Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
e Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée ;
«  CCAP et CCTP paraphés sur chaque pages et signés assortis de la mention <<Iu et
approuve>>

16.2. Critéres essentiels
Les critéres essentiels a la qualification des scumissionnaires perteront a titre indicatif sur :
= |a presentation de l'offre ;
= Les références du soumissionnaire ;
s |a qualification et I'expérience du personnel ;
= Les moyens logistiques ;
= |.a méthodologie ;
= |eplan QHSE
= | g visile de site

16. Attribution

Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les
critéres de qualification technique et financiére requises et dont l'offre est évaluée la moins- disante en
incluant le cas echéant les remises proposées.

17. Nombre maximum de lots :
Le present marche est passé en un seul (01) lot unique.

18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par teur offre pendant |la durée quatre-vingt-dix
(90) jours a partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les Renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures
ouvrables soit & la Direction de [a mobilisation des ressources en eau (OMRE) du MINEE B.P :
70 Yaounde, Tél. 222 22 61 83 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
bttp:/lwvww.marchespubics.cm et http://www.publiccontracs.cm.




20, Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute denonciation pour pratiques , faits ou acies de corruption ou faits de mauvaise
pratiques «pour tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques », bien vouloir appeler la CONAC
au numero 1517, FAutorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou Appel ) aux numeros :
(+237) 673 20 57 25 /699 37 07 48 , TARMP au numero ....... ou le Maitre d'Ouvrage au numero 222 23
0013

YAOUNDE, LE &5 WL 200

LE MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
(MAITRE D'OUVRAGE)

s’

)) i &somba (raston

Copie
ARMP (pour publication);
MINMAP ( pour information)
CIPM;
DAG-SMP;
ARCHIVE,




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
MINISTERE DE L'EAU MINISTRY OF WATER RESOQURCES
ETDE L’ENERGIE AND ENERGY
XOPE NATIONAL INVITATION , . 70 TENDER
‘@NQ...a..Q..Q..?...Q./AONO/MINEE/CIPM/zozs oF & 2B eor THE

CONSTRUCTION OF TEN (10) BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN-POWERED
PUMPS AND SOLAR PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES IN THE CENTRE, WEST AND
SOUTH REGIONS.

21. Purpose of the Invitation to Tender
As part of the implementation of the Public Investment Budget —for the 2025
financial year, the Minister of Water and Energy hereby launches an Open National

22. Scope of work
The works covered by this invitation to tender is broken down as follows:
Conduct of geophysical and siting studies;

Drilling work;

Drilling equipment;

Borehole development;

Borehole disinfection;

Pumping tests;

Water analysis;

Construction of superstructures;

Supply and installation of human-powered pumps;
Supply of a solar pump;

Training of Management committees.
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23. Allotment
The works covered by this invitation to tender will be carried out in a (01) single
lot, broken down as follows:

Localité Arrondissement Département Région
1 Borehole equipped NITOUKOQU MBAM ET KIM Centre

with HPP at village

NINGOULOUBEL ]
2 Borehole equipped SA'A LEKIE Centre

with HPP at village

NKOLMETET par KOKOE

CANTON EBOMBO
3 Borehole equipped NGOMEDZAP NYONG ET SO0~ | Centre

with HPP at village

ASSOCK,
4 Borehole equipped Yaounds- Yaoundé IIT Centre ‘l

L with HPP at normal Centre-viile
7



school of Yaoundé

Borehole equipped
with HPP village
NGOUNG

MATOMB

NYONG ET KELLE

Centre

Borehole equipped
with HPP at younth

house and culture of

Boumnyebe|

NGOG MAPUBI

NYONG ET KELLE

Centre

Borehole equipped
with HPP au  GIC

NKOLTENG

HAUTE SANAGA

Centre

Borehole equipped
with HPP 3 NLONKO

MELONG

MOUNGO

LITTORAL

Borehole equipped
with HPP at Village
NDOBIAN

NORD
MAKOMBE

NKAM

LITTORAL

10

Borehole equipped
with HPP at Village
OVENG YEMVAK

SANGMELIMA

DJA ET LOBO

SUb

24. Estimated cost

The estimated cost oftheo
(85,000,000) CFA francs, b

peration following the
roken down as follows:

preliminary studies is eighty-five million

Localité

Arrondissement

Département

Région

MONTANT en
(FCFA)

Borehole equipped
with HPP at village
NINGOULOUBEL

NITOUKOU

MBAM ET KIM

Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP at village
NKOLMETET par
KOKOE CANTON
EBOMBO

SA’A

LEKIE

Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP at village
ASSOCK ,

NGOMEDZAP
SO0

NYONG ET

Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP at normal
school of Yaoundé

Yaounde- Yaou

Centre-ville

ndé III Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP village
NGOUNG

MATOMB

NYONG ET
KELLE

Centre

8 500 000

Barehole equipped
with HPP at
younth house and
culture of
Boumnyebel

NGOG MAPUBI

NYONG ET
KELLE

Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP au GIC

NKOLTENG

HAUTE SANAGA

Centre

8 500 000

Borehole equipped
with HPP 3 NLONKO

MELONG

MOUNGO

LITTORAL

8 500 000

Borehole equipped
with HPP at Village
NDOBIAN

NORD
MAKOMBE

NKAM

LITTORAL

8 500 000

10

Borehole equipped
with HPP at Village

SANGMELIMA

DJA ET LOBO

SUD

8 500 000




| OVENG YEMVAK
l

85 000 000

25, Estimated Execution Time-limit
The maximum period set by the Contracting Authority for the execution of the work
is four {4) months. counting from the date of notification of the service order to
start the works.

26, Participation and origin
Participation in this Invitation to Tender s open to Cameroonian companies with

27.Financing:

The works covered by this Invitation to Tender, will be financed by : the PUBLIC
INVESTMENT BUDGET — Emergency Intervention . FOR THE 2025 FINANCIAL
YEAR.

28. Submission method
The submission method chosen for this invitation to tender s exclusively online.

29, Bid bond
Each bidder must enclose to his administrative documents a bid bond stamped at the
current rate together with a deposit receipt issued by CDEC, paid in full, issued by a body

field of public contracts, the list of which appears in Document 14 of the Tender File, for an
amount of eight hundred fifty thousand (850,000) CFA francs and valid for up to thirty
(30) days beyond the initial date of validity of the bids.

The absence of a bid bond issued by a first-class bank or a first-class financial
institution authorised by the Ministry of Finance to issue bonds for public contracts
will result in the outright rejection of the tender. A bid bond stamped at the current rate
and paid in full, but which has no connection with the tender shall be considered to be
missing. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be
considered inadmissible,

bl



31. Acquisition of the Tender File
The physical copy of the tender file can be obtained at the Ministry of Water and Energy,
Department of General Affairs, Public Contracts Service, 3rd Fioor of the Ministerial
Building No. 1, Room 3T12, P.O. Box: 70 Yaounde, Tel.: 222 23 00 13, upon publication
of this notice, against presentation of a payment receipt to the Public Treasury, of a non-
refundable sum of one hundred thousand (100,000) CFA francs,

Upon withdrawal of the Tender File, the bidder must get registered with their full
address. (P.0 Box, Fax, e-maijl address, telephone, etc.)

bidder on the platform COLEPS no later than 2 p.m.on !? J'ZJ A back-up copy
of the tender recorded on a memory stick or CD/DVD must be sent in a sealed envelope
with the clear and legible indication "back-up copy", in addition to the indication above,
within the deadline.

File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform
and constitute the bidder's offer are as follows:

5 MB for the Administrative Offer;

15 MB for the Technical Offer

5 MB for the Financial Offer

The following formats shall be accepted:

PDF format for documents containing text:

for images.

The applicant must use Compression software to reduce the size of the files.

33.Admissibi|ity of bids
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed
in separate envelopes and submitted in a sealed envelope,
The Contracting Authority will not accept the following:

° Envelopes bearing details of the bidder's identity:

° envelope submitted after the closing date ang time;

° Tenders that do not comply with the submission method.
*  Tenders with no reference to the invitation to tender;

In conformity with the requirements of the Tender File, any incomplete bid
shall be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued
by a body or financial institution approved by the Minister in charge of
finance to issue bonds in the field of public contracts, or failure to comply
with the model documents in the tender file, will result in the outright
rejection of the bijd without any appeal. A bid bond produced but which has no
connection with the tender is considered to be missing. A bid bond presented by a bidder
during the bid opening session shall be considered inadmissible.

10
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34. Opening of bids 03 o 900
The opening of bids will take place in a single phase on ......... T at 3:00 p.m.

in the meeting room of the Internal Tender's Board of the Ministry of Water and Energy
in

Yaounde, Mvog Ada, new annex building.
Only bidders or their duly authorised representatives who have perfect knowledge of the
file may attend this opening session.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person of
their choice, duly authorised, even if they are part of a grouping.

Documents in the administrative file must be submitted in originals or in certified
true copies by the issuing department or the competent administrative authority, in
accordance with the provisions of the Special Rules for Invitations to Tender, failing
which they will be rejected. They must be less than three {03) months old or have
been drawn up after the date of sighature of the invitation to tender.

If any document in the administrative file is missing or does not comply with the
requirements when the bids are opened, the bid will be rejected after a period of 48 hours
granted by the Board.

35. Evaluation criteria
35.1 Eliminatory Criteria

These include:
= Absence or non-conformity of the bid bond when the bids are opened, stamped
at the current rate, paid in full and together with a deposit receipt issued by the
CDEC, for an amount of eight hundred fifty thousand (850,000) CFA francs

= Failure to produce a document in the administrative file deemed to be non or
missing after a period of 48 hours following the opening of bids (with the
exception of the bid bond

s Failure to comply with the tender file format;

s Absence of the backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS
platform;

s false declarations, fraudulent practices or faisified documents;

= {echnical score below 75% of Yes;

&  Absence of financial capacity greater than or equal to {17,000,0000 ) CFA
francs.

= Absence of a sworn statement of non-abandonment and non-default in the
performance of a past Contracts during the last three (3) years in the technical
offer;

= the absence of a quantified unit price in the Financial Offer;

= Omission of an element in the financial bid {tender, unit price list, Bill of
quantities);

a  Absence of a dated and signed integrity charter;

Absence of a dated and signed Declaration of Commitment to comply with the

social clauses.;

SAC and STC initialled on each page and signed with the mention <<read and

approved>>

15.2. Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will relate, by way of indication, to:
»  the presentation of the offer;
o the bidder's references;

11
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the qualification and experience of the staff:
the logistical resources;

the methodology;

the QHSE plan

the site visit

16.Award

The Contracting Authority shall award the contract to the bidder who has submitted a bid
that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is
assessed as the lowest, including, where applicable, the proposed discounts.

17.Maximum number of lots:
This contract is awarded in a single (01) lot.

18.Validity of bids
Bidders remain bound by their tender for a period of ninety (90) days from the initial
deadline for submission of tenders.

19.Additional information
For any additional information concerning this Tender File, the Consulting Firms
interested may contact the MINEE's Department of water resources and mobilisation
(DMRE), P.0. Box: 70 Yaoundé, Tel. 222 22 61 83 or online on the COLEPS platform at
http:/fwww.marchespubics.cm and http://www.publiccontracs.cm

20.Fight against corruption and maipractice
To report corrupt practices, or acts of corruption or acts of malpractice ‘for attempted
corruption or acts of malpractice’, please call CONAC on 1517, the Public Contracts
Authority (MINMAP) (SMS or call} on: (+237) 673 20 57 25 /699 37 07 48; ARMPon .......
or the Contracting Authority on 222 23 00 13

YAOUNDE, ON 'HSJUHPU%

THE MINISTER OF WATER AND ENERGY
- (_C?NTRACTING AUTHORITY)
U

v /M/

1’7 i Sxomba Cason

Copy

ARMP (for information);
MINMAP;

CIPM;

DAG-SMP;

ARCHIVE,

12
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

Le Ministére de 'Eau et de 'Energie lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les
Travaux de construction de treize (13) forages equipés de pompes & motricité humaine
dans certaines localités des régions du Centre et le Littoral.
1.1, Le Soumissionnaire retenu, ou atiributaire, doit achever les travaux dans le délai
prévisionne! indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter
de la date de nofification de I'ordre de service de commencer les travaux.

1.2. Dans le présent Dossier d’Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a
I'exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres sont financés par BUDGET
D'INVESTISSEMENT PUBLIC- [nterventions d'Urgence en Eau, EXERCICE 2025, Imputation ;~-——---—--

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que
toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de
contréle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant
les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou
obstructives, les conflits d'intéréts, les délits d’initiés et les complicités.

‘ A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité doni le modéle est joint en annexe du présent Dossier

d'Appel d'Offres (piéce 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage:
a. Deéfini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniere suivante :

i.Est convaincu d'acte de “corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelcongue

avantage en vue d'influencer 'action d'un agent public au cours de I'attribution ou de f'exécution
d'un marche ;

ii. Se livre a des "mancsuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer l'attribution ou I'exécution d'un marché ; RERC

ii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumi'ssionnagi'r% qui
s'entendent dans le but de maintenir arificiellement les prix des offres a des niveaux ne .

correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre 2 des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs
24



biens ou profére des menaces & leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer
leurs actions au cours de l'attribution ou de I'exécution d'un marche ;

Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant
des procédures de passation etfou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou
indirects d'un marché conclu par le Maitre d’ouvrage, d’une affectation ou toute situation dans
laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité
dans 'accomplissement de ses fonctions ou de nature 2 affecter défavorablement son jugement

vii. La complicité s'entend de :

-L'omission ou la négligence d'effectuer les controles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorité
compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viil. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou
toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcelement ou
intimidation a l'encontre d'une personne aux fins de I'empécher de révéler des informations

relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que Iattributaire proposé est directement ou par
l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce
marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction
de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, & l'encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit
d'inities, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans

son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3. . L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'enconire des acteurs publics
reconnus coupables

indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAQ, en régle générale, l'appel d'offres
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s’adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve gu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-aprés:

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire doivent étre d'un pays éligible, conformément a la convention de
financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’'intérét sous peine de
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme
étant en situation de conflit d'intérét dans les conditions ci-aprés :

i.Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour [a conception, [a préparation des spécifications et

autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;
il. est dans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire ;

i Participe a plus d’'une offre dans le cadre d’'un méme appel d'offres notamment, soit & titre
individuel ou en tant que membre d'un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant
dans une offre tout en étant soumissionnaire a titre individuel ou membre d’un groupement
d'entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en
cette qualite de sous-traitant seulement.

iv. Est affili@ a un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter
pour participer au contrdle ;

V. Le Maitre d’'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature a

comprometire |a transparence des procédures de passation des marchés publics ;

¢. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et
financiérement autonome,

(ii) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage,
sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des
colits directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils
n‘ont pashénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages decoulant des ressources qui leurs

sont at- tribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d'offres est ouvert ou restreint selon les specifications du RPAO 4 tous les.candidats qui

remplissent les conditions ci-aprés :
a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou déchéances prevues par les
vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
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¢. souscrire aux déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
electronique indiqué par le Maitre d’Quvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur
ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.

4.4. Silappel doffres est restreint, la consuitation s'adresse a tous les candidats retenus a I'issue de la
procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans 'avis d’appel d'offres et rappelée dans le RPAQ.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de 'entrepreneur, les foumnitures, équipements et services

devant étre foumnis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir e cas échéant, de pays
figurant dans la liste prévue dans le RPAO.
5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ol les biens et

services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou

importés.
Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la

présentation indiquée a Farticle 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les
informations (compléter ou mettre 3 jour les informations jointes & leur demande de
préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une
préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i.La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;
il l'accés & une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres ;
ii. Les marchés exécuiés ;
iv. la liste du personnel clé ;

V. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance)
doivent satisfaire aux conditions suivantes : o

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, fous les renseignements

énumérés a l'article 8.1 ci-dessus. Le RPAQ devra préciser les informations & fournir
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par le groupement et celles a fournir par chaque membre du groupement ;

L'offre et le marché doivent étre signés de facon a obliger tous les membres du groupement ;

b. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit
éire précisée et justifiée par la production d’'une copie de I'accord de groupement en
bonne et due forme ;

¢. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble

des entreprises vis a vis du Maitre d’Ouvrage pour I'exécution du marché ;

d. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui
sont effectués par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisees et chaque entreprise
est payée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre
compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment
détaillées pour

démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le
RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent e bénéfice d'une marge de préférence, doivent
foumnir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres
d'éligibilité décrits a l'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses

environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa pro‘pre responsabilité, tous les renseignements
qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de l'offre et 'exécution des travaux. Cette
visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAO, doit &tre sanctionnee par une attestation de visite
du site signée sur 'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site
ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les colts liés a la visite
du site sont & la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d'Cuvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la
demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux
fins de ladite visite, mais seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses

employés et agents dégagent le Maitre d'Ouvrage, de toute responsabilité

résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corpor

dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maitre d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au mo
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préparatoire a I'établissement des offres mentionnées a 'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d'Offres
8.1, Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures

de consultation des enireprises et précise les conditions du marché. Qutre le(s) additif(s)
publié(s) conformément a I'article 10 du RGAOQ, il comprend aussi les principaux documents
énuméreés ci-apres :

Pigce n® 1 L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frangais et en anglais

(AAO)
Piece n°® 2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;

Piéce n° 3 ; Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) ;

Pigce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP);

Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Technigues Particuliéres
(CCTP) ; Piéce n° 6 ;: Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Pigce n°® 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pigéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix,;

Piéce n°09 : Le modéle de marché ;
Piece n° 10 :Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modeéle de Déclaration d'intention de
soumissionner Annexe n°® 2. Modéle de soumission
Annexe-n® 3: Modéle de caution de

soumission Annexe n® 4: Modéle de

cautionnement définitif

Annexe n°® 5: Modéle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne execution (retenue de

garantie)

Annexe n°® 7. Modele de Lettre de soumission de |a proposition

technique
Annexe n° 8: Modeéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels & mobiliser e :
Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sodé: Y‘“/a
C-‘.. 1
traitées Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser w22 L
o=\ h N
Pigéce n° 11 : Le formulaire de la charte d'intégrite. PO
NCN .
Sogiblgs; t c

Piece n°® 12 : Le formulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses \e
environnementales. Wi e
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Piece n® 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le

Maitre d' Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piece n® 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités parle
Ministre en charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions et
specifications contenus dans [e DAQO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements

demandes et de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. =a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel

d'Offres peut en faire la demande a I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique
(télécopie ou e-mail) a 'adresse du Maitre d’Cuvrage indiguée dans le RPAQC

9.1.b). Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne
mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier
d’Appel d'Offres dans un délai maximal de cing (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime [ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'ouvrage.

En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :

a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des
conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des
décisions ou actes pris et publiés par le Maitre d’Quvrage lors de la procédure de
préqualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des
candidatures et cing (05) jours ouvrables aprés ta publication des résultats de la

préqualification pour introduire

leur recours auprés du Maitre d'Ouvrage, avec copie a l'Autorité chargée des marches
publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

¢) Ce recours n'est pas suspensif.

9.3. Lorsque l'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adresse, entre la
publication de I'Avis d'appel d'offres et I'ouveriure des plis :
a) au Maitre d'ouvrage avec copie a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a
'organisme charge de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus tard quatorze (14) joqfr'sj'_ .

ouvrables avant la date d'ouverture des offres ; ‘:‘ : "j ;-_‘-

¢) le Maitre d’Ouvrage dispose de cing (05) jours ouvrables pour reag[r La Cople da!/
réaction est transmise a 'Autorité chargée des Marchés Publicseta ' Orgahlsfme Charge
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de la Régulation des Marchés Publics ;

d} en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage, le recours est porté par
le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

&) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maftre d’Ouvrage peut, & tout moment avant la date limite de dép6t des ofires et pour
tout motif, que ce soit & son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire,
modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément
a I'Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant
trace écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appe! d'Offres

10.3.

104. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de
l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépot des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22
du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et a la présentation de son offre.

Le Maitre d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'Appel d'Offres.

Article 12, Langue de P'offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, &changé entre le Soumissionnaire et
le Maitre d’'Quvrage seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires
et les imprimés foumis par le soumissicnnaire peuvent étre redigés dans une autre langue a
condition d’étre accompagnés d'une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un
traducteur agrée; auquel cas et aux fins d'interprétation de I'offre, |la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant 'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ

diiment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment .
a.l. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
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- s'est acquitté des droits, taxes, impdis, cotisations, contributions, redevances ou
prélévements de quelque nature que ce soit ;

- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n'est pas frappé de ['une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et
réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international.

a2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du
RGAO;

a.d. L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de I'offre d'engager la personne
morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 6.1
du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :

b.1. Les renseignements sur la qualification
Le RPAOQ précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les

critéres de qualification mentionnés a l'article 6.1 du RGAO, notamment les références de
I'entreprise, le matériel et la liste du personnel.
b2 La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des fravaux et précisant
I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous- traitance, approche HIMO le cas échéant,
etc.).

b. 3. Les preuves d'acceptation des conditioné du marché

Le soumissionnaire remetira les copies diment paraphées, renseignées et signées des

documents & caracteres administratif et technique regissant le marché, a savoir :

i.Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles
propositions.

b .5. la charte d'integrité

b-6- la déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et environnementales

“
¢. Volume 3 : Offre financiére //’é .
Il comprend les éléments permettant de justifier le cotit des travaux, & savoir : ,,-i,“ >
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulalra

LJ:
>
\‘{c

joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires ddment rempli ; LT
c.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ; Tl e
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cd. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus

dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO

concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAQ indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides & compter
de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a
disposition le personnel specialisé proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maiire
d’'Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces délais.
Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y
consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres, le montant du marché
couvrira 'ensemble des travaux décrits a I'article 1.1 du RPAQ, sur la base du Bordereau des
Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et
de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau
de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

143. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAQ et le CCAP, tous les
droits, impots, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marchg,
ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans
les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Siles clauses de révision etfou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation
desdits prix doivent étre précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a

un (1) an ne peut faire objet de révision de prix.
145. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails

établis conformément au cadre proposé a la piece N° 8 du DAO.

146. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de réglement
15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les
dispositions soit de e
I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable &tant celle retenue dans;lé, RP_AO

152.  Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en mofinaie.nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du ,déta'fI cjuantitatif

L)
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et estimatif sont ibellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui
compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux,
indiguera en annexe a la soumission le ou les pourcentages du montant de 'offre nécessaires
pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois
monnaies de pays membres de linstitution de financement du marche.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie
nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformement
aux précisions du RPAQ. lls seront appliqués pour tout paiement au titre du Marcheé, pour
qu'aucun risque de change ne

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et
étrangére.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer dans le pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront
libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et denommee "monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se
procurer en dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le
commerce international. ’

15.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en
monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé

de ses besoins en monnaies étrangéres sera foumni par le soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le
montant du marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage et
I'entreprise de fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises
au titre du marché.

Article 16. Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifieée dans |
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Particulier de I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixé
d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour un

ayred

courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme n
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sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai
de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle letire
de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage o peut solliciter le
consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement
de soumission prévue a larticle 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée
correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger Ia validité de son offre sans
perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation
ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de
validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant a la
demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué adressera
au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de
notification du marché ou de 'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire
retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de I'actualisation n'est pas pris en considération aux
fins de 'évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En applicatioﬁ de l'article 13 du RGAQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres, et qui fera
partie integrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier
d'Appel d'Offres ; d'autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maiire d'Ouvrage. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par
le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire,
conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les cheques certifiés e
banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

by el

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission aé:cepfable'sera

rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le. caﬁ i

de soumission d'un groupement d'entreprises doit étre établi au nom du man'dataire’ o
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soumettant l'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de I'exemplaire destiné a
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de

quinze (15) jours ouvrables des publication des résultats de I'attribution. Les offres non retirées
dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu a reclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués deés
publication

desrésultats d'attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré dés que ce demier aura
fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut &tre saisi :
a. Sile soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :
i.Manqgue a son obligation de souscrire [e marché en application de I'article 38 du RGAO ,

. Manque a son obligation de foumir le cautionnement définitif en application de l'article 39
du RGAO ;

il, Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d'exécution
variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du
délai d'achévement proposé par le soumissionnaire a l'intérieur des délais prévus. Les offres

proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non
conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a [PArticle 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires
souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la sclution de base du Maitre
d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d'Offres, et fournir en outre tous les
renseignements dont le Maitre d'Ouvrage a besocin pour procéder a ['évaluation compléte de
la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-
détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maitre
d’Ouvrage n’examinera que les variantes technigues, le cas échéant, du soumlssmnnalre dont .
I'offre conforme a la solution de base a &té évaluée la moins-disante. ..j_}_f “

i

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAQO, a soumettre d|rectemen /
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux donvent
étre décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d'offres doit prec;ser de

maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en consideration pour 'évaluation
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des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a l'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité 4 assister
aune
réunion

préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAQ.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a
toute question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetire toute question par

ecrit de fagon qu'elle parvienne au Maiire d’'Cuvrage au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d'Ouvrage ne puisse répondre au

cours de [a réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront

transmises selon les modalités de ['article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feville de présence, incluant le texte des
questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la
réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont achete le Dossier d'Appel d'Offres. Toute
modification des documents d’appel d'offres énumérés a l'Article 8 du RGAO qui pourrait
s'avérer nécessaire a I'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d’Ouvrage en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAOQ, le procés-verbal de
la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement
des offres ne sera pas un motif de disquaiification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit a
['‘Article 13 du RGAQ, portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire

soumettra pour chague volume le nombre d'exemplaires requis dans les RPAQ, portant

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile
des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également ac
seront signés par la ou les personnes diment habilitées a signer au nom du Soum id

conformément a l'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les page d
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de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de
telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.
Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée
dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible

« copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documenis exigés, sont rassemblées dans des fichiers
électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois,
s'agissant des piéces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.
20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépét des offres via COLEPS doivent étre des formats
courants dont 'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles

d'étre intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.
20.7. .Les documents et pieces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une

signature électronique a travers l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces
administratives (Volume 1), de l'offre technique (Volume 2) et de ['offre financiére (Volume 3),
toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur
l'identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les
copies des piéces administratives enumérées dans le RPAQ, dans une enveloppe portant Ia
mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l'original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”",
et 'original et toutes les copies de [a Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant
clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE "

Les différentes pieces de chague volume seront numérotées dans I'ordre du RPAO et séparées par un

intercalaire de couleur autre gue le blanc.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures .

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage a 'adresse indiquée dans le Réglem:énf':‘
Particulier de I'Appel d'Offres ; Y
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b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de 'Avis d’'Appel d’Offres indiqués
dans le

RPAOQO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 'adresse du Soumissionnaire
de fagon a permettre au Maitre d'Ouvrage de renvoyer 'offre scellée si elle a éte déclarée hors
délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Sil'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1
et 21.2 susvisés, le Maitre d’'Ouvrage ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou
ouverte prématurément.

215

Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre a foumnir par le soumissionnaire comprend
trois

Fichiers électronigues correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu

(Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére).

Parallélement a I'envoi €lectronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité
Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de
leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise
sous pli par voie postale ou par dépét chez I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli,

fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les
références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du scumissionnaire doivent étre
les mémes pour une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépét des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d'Cuvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué par 'entremise de leur structure interme de gestion administrative des marchés
publics a Padresse spécifiée a l'article 21.2 du RPAO au plus tard 24 la date et & I'heure
spécifiées dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automat:quement‘

enregistrées par la plateforme de dématérialisation & fravers un mecamsme
d'horodatage. Seules la date et 'heure de COLEPS ou de tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

C. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est 'heure locale (GMT!UTC + 1). Cefte
heure est visible sur la page de soumission.
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d Le Maitre d’Ouvrage peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le dépot des
offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO.
Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électroniqgue donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la
date et I'heure de reception ainsi que les réferences de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
-En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation
le Maitre d'Ouvrage et font foi.
-Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation
- par le Maitre d’Ouvrage et font foi.

-En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il
n'est

pas possible de soumissionner en ligne et hors lighe pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont

automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre

D'Ouvrage Délégué est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le dépbt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a
condition gue la notification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par le Maitre
d'Ouvrage avant I'achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit
étre signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La
modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification ecrite.

319
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dispositions de I'article 21 du RGAO. Le refrait peut également étre notifié par télécopie\gy: é"’e:s}‘.;.gr_i:@;
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mail, mais devra dans ce cas é&tre confirmé par une notification écrite dliment signée, et dont

la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure 2 la date limite fixée pour le depdt
des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1
leur sercnt retourmnées sans avoir été ouvertes.

244, Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date limite de dépét
des offres et I'expiration de la période de validité de [offre spécifiée par le modéle de
soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la
confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7
du RGAO.

Pour [es soumissions en ligne,

24 5 Plusieurs offres peuvent valablement &tre transmises par un méme soumissionnaire avant [a date et

I'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de
sauvegardecorrespondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies
de sauvegarde

éventuelles devant éire retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de |la copie de sauvegarde se fait conformément aux

dispositions de l'article 24 alinéas 1 a 4.

E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablemgnt a l'ouverture des plis, les offres déposées par voie é-:lectronique sont
déchiffrées par l'autorité contractante. Le déchiffrement consiste & rendre les offres lisibles

et accessibles uniquement pour la GCommission de passation des Marchés.

252. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande
importance ou

complexes ayant fait 'objet d'une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I'ouverture des plis en un
temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y
assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des
soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille aitestant leur présence.

o e
annoncé a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de a't;, garda o

publis .
correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le’“retralt*“dune /

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et I?o"fén

offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient o

une habilitation valide du signataire & demander le retrait et si cette notification est lue a haute .
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voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde
» seront ouveries et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a
la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concemé sans avoir été ouverte. Le
remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire @ demander le remplacement et
est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur
contenu [u & haute voix avec I'offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation
valide du signataire a demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les
copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncees a haute voix lors de l'ouverture des
plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés I'autre et le nom du soumissionnaire
annoncé a haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de I'offre, y

compris tout rabais et toute variante

le cas échéant, |'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la
commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais
et variantes de I'offre annonceés lors de l'ouverture des plis seront soumis a &valuation.

254. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue a
haute voix durant la séance d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise & évaluation, la
commission s'assurera systématiquement que toutes les offres regues ont bel et bien été
examinees.

255. |l est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais
ainsi que la composition de la sous- commission d’'analyse le cas échéant. Toutefois les
informations relatives a ladite composition demeurent internes a la commission. Un extrait du
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est
remis a chaque soumissionnaire & s a de mand e . Enfin seules les offres financiéres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence

des soumissionnaires concemeés

256. A la fin de chaque séance douverture des plis, le Président de la commission de
passation des marchés met & la disposition du point focal désigné par 'organisme chargé de

la régulation des marchés publics un exemplaire de V'offre de chaque soumissionnaire paraphé

i

N

par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d'exameri des
recours avec copie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué le cas échéant, au

président de la commission de passation des marchés concerné a l'organisme chargé de la
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régulation des Marchés Publics et a 'Autorité chargée des Marchés Publics.

I doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables apres Pouverture des plis,

sous la forme d'une lettre diiment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cetlte étape, notamment le respect
des procédures et la régularité des pigces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de
recours qui lui a &été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier
se fait au cours de la méme séance. L'ouveriure et 'examen des offres transmises par voie

électronique sont soumis aux régles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractere confidentiel de la procédure
26.1.  Aucune information relative a I'examen, a I'évaluation, a la comparaison des
offres, a la vérification de la qualification des soumissionnaires et a la proposition
d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne
non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché n’aura pas été rendue
publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension

des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, ou le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans la décision d'attribution, peut entrainer le rejet
de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre I'ouveriure des plis et I'attribution du marché, si
un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué

pour des motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

Pour faciliter 'examen, I'evaluation et la comparaison des offres, e Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux
soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétenis de donner des éclaircissements sur
les offres.

27.2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLE:E{S‘TbiJT sur tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le AOa,vec c ,ﬁ’ie a
l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du conten(i de la
soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La ‘démande
d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans I'offre ,de

vérifier 'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations
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émettrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission
découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission
d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours
ouvrahles.

27.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de fa Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des
questions ayant trait a leurs offres, entre Fouverture des plis et I'attribution du marche.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des
Marchés au préalable procédera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un
examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées
ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une fagon
générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour
lessentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans
avoir recours a des éléments de preuve extrinseques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifices dans [e RPAO et
le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve
substantielle ; ]

- évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément a la clause 13.1.b
du RGAQ afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note
méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant I'organisation et le
programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les
réaliser {installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas
échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte
tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni

réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travauy

h

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d'O
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délegué ou ses obligations au titre
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compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présente des offres conformes
pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres, elle sera

écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra éfre par la suite rendue
conforme.

28.5. Le Maitre d'Quvrage ou e Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de
rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et
autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d'Offres ne doivent pas étre
pris en compte lors de 'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis [I'offre
substantiellement

conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux criteres d'évaluation et de

qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans Ia fixation de
ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel
au Dossier d'Appel d'Offres pour en recfifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-
commission d'analyse corrigera les erreurs de la fagon suivanie :

a. S'ily a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en muitipliant le prix unitaire
par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de I'avis de
la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement
mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous
totaux feront foi et le total sera corrigé ;

¢. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse,
conformément & la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation
du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé 'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les
corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

H H H //I " -
Article 31. Conversion en une seule monnaie Saetaen

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous—commlssmn d/ana?‘_se ¢
convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans Iesquelles tel montarﬂ‘.é/ b
de I'offre est payable en francs CFA. w; ._.,‘ ‘ .o '

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Bangue des Eta
IAfrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
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Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du
RGAQ, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chague offre le montant
évalue de l'offre en

Rectifiant son montant comme suit ;

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du
RGAO;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le

montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de fagon compétitive comme
spécifié dans le RPAQ,;

¢. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-
dessus,

conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les
soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

f.Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAQ et du RPAQ,
en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d'un
lot, si cet appel d'offres est [ancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAQO et aux
specifications techniques, les varigntes techniques proposées, si elles sont permises,
seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le

soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le
Maitre d’'Ouvrage dans le RPAQ.

32.3.  L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la

peériode d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

324. Si I'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est
fortement déséquilibrée par rapport a I'estimation faite par le Maitre d'Ouvrage des travaux a
exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix
fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail
quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction
et le calendrier proposé. )

325 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de‘
Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux admmlstratlons et
organismes compétents des éclaircissements sur les offres. . 3 /

326 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passatton des
Marchés propose au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d' Ouvrage De[egue de demander des”
justificatifs au soumissionnaire concemé. Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont
transmis par le MO/MOD & l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis,
en méme temps que la demande d’éclaircissement.
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Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué tient compte de I'avis I'organisme charge de
la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’'un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une

marge de préférence est accordée, a offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux
soumissions présentées par:

a}  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
camerounais ;

b)  Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité €économique sur le
territoire du Cameroun ;

d}  Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 L es offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli [es conditions techniques
requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

334 La préférence nationale ne peut &tre appliguée que lorsque le dossier d'appel d'offres le
prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34. Attribution
34.1. Le Maitre d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire” ayant présenté une offre

conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, (disposant des capacites techniques et
financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont I'offre a &té

évaluée la moins- disante en considérant le cas echeant les remises proposées.
34 2. Si I'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, I'atiribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre

d'Ouvrage et notifiée a 'attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures a
compter de sa signature

Toute décision d’attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage est insérée, avec




Article 35.  Droit du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de
déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d’annuler une procédure

351 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler un Appel
d’Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux aprés avis de la commission des marchés

compeétente sans qu'il y'ait lieu a réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a I'accord de

FAutorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle
déclarant I'appel d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des
Marchés, avec copie a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a

chacun des lots.

Article 36. Notification de I'attribution du marche

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’'Ouvrage et
notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa
signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des oifres fixe par le RPAQO, le Maitre d’'Ouvrage
notifiera a I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandee ou par tout
autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre
d'ouvrage paiera au cocontractant de 'administration au titre de I'execution des travaux et le
délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de
la décision d'attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la
proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de

suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage, est inserée avec
indication du montant de I'Offre de I'attributaire et du délai, dans le journal des marcheés publics

édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toq_teita:ﬁtfé}"?‘_:

publication habilitee.

37.3 Dés publication des résultats po r t ant attribution, le Maitre d’ Ouvrage ou le Maltre' //

d'Ouvrage Délégué adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un exftait du
rapport d'analyse le concernant. g :

37.4. Aprés la publication du résultat de lattribution, les offres non retirées dans uﬁ‘-‘d"é_lai' mas
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quinze

(15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a I'exception de I'exemplaire destiné a
I'organisme

charge de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de 'examen des recours avec
copies au Maitre d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés
concernée, al' Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée
des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maxirnum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure & |'appréciation de l'organisme chargé
dela

régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de cinq (05) jours
ouvrables pour la signature du marché & compter de la date de souscription du projet de
marché par l'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de
sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre
d'Quvrage se réserve le droit d’'annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de
lattributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le
marché est attribug au candidat classe en seconde pasition.

38.3. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature du
marché, & compter de la date de réception du projet de marché souscrit par I'attributaire ; ou
pour les marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de I'avis de la Commission
Centrale de Controle des Marchés compétente, aprés leur souscription par I'attributaire.

38.4. Le Maitre d'Ouvrage notifie le marché a son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui
suivent la date de sa signature.

38.5. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa

réception pour souscrire le marché ou la letire-commande pour souscrire le marché

. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision d’attribution aprés

mise en demeure de I'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché,_géi{_]é-; Maitr

d’Ouvrage ou Maitre d’Quvrage Délégué, le cocontractant fournira au MaTtrg}!_}cl"Oii.Nrag
cautionnement garantissant I'exécution intégrale des travaux, sous la forme .s't:ipuléi_a dans le
RPAO, conformément au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d'Offres. _
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39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAQ, varie entre 2 et 5% du montant
TTCdu marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut &tre remplace par la
garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en
vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que
les organisations de la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un
cheque certifié, soit un chéque de banque, soit une hypothéque Iégale, soit une caution d’un
établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en
vigueur.

394. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu a la résiliation du marche dans les conditions prevues dans le
CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5.  Les titulaires d'une letire-commande peuvent étre dispensés de I'obligation de fournir le
39.6. Cautionnement définitif.
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PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL
D’OFFRES (RPAO)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Référence
s

du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

A. GENERALITES

11

Nom et adresse : Le Ministre de I'Eau et de 'Energie, B.P : 70 Yaoundé, Tel 222 22 20 99/
22223 44 33

Reference de I'Appel d'Offres : Appel d'Offres National Ouvert pour les

Travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes a motricité humaine
dans certaines localités des régions du Centre, du Littoral et du Sud (en procédure
d’urgence).

Nombre de lot : 01

1.1- Le délai d'exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Définition des Travaux :

Les travaux consistent a :
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :
La réalisation des études géophysiques et dimplantation ;
L'exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ;
Le développement des forages ;
La désinfection des forages ;
Les essais de pompage ;
L'analyse de l'eau ;
La construction des superstructures ;
La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d'une pompe solaire ;
La formation des comités de gestion.

AR N N S N N T N NN

N.B : les informations sur les travaux a exécuter sont détail_lées dans le bordereau
des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le cahier des Clauses
Techniques Particuliéres

Références
du RGAO

Dascription de la Disposition du RPAD

1.2,

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de :

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des
travaux est de quatre (04) mois.
Ce délai court 8 compter de Ia date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux. T




Nom, Object des travaux
Dans le cadre du Budget dInvestissement Public (BIP) Exercice 2025, Le Ministre de
14 I'Eau et de I'Energie lance pour les Travaux de construction de dix (10) forages équipés
de pompes a motricité humaine dans certaines localités des régions du Centre du
Littoral.
Les travaux comportent plusieurs phases : Non
Source de financement :
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le Budget
d'Investissement Public — Interventions d'Urgence en Eau MINEE, Exercice 2025.
2 IMPUTATION : 59 32 138 01 330001 523412
4.2 L'appel d’offres est ouvert
La participation au présent Appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit
camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine des études, de la fourniture
et de la construction des ouvrages électriques de distribution. La participation sous
forme de groupement est admise a condition que le Chef de file soit désigné et que les
attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement
En ce qui concerne [a provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés
a 'exécution des travaux du présent Marché, la préférence est donnée aux produits
5.1 fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et a
la condition que leurs prix soient homologués. RAS
En cas de groupement solidaire d'entreprises, chaque membre du groupement doit
60 preésenter un dossier administratif complet, les piéces " L'attestation de domiciliation
) bancaire, La quittance d'achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au
point 13.1 du RPAQ étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.
Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres
6.3 . d’éligibilité a |la préférence nationale : RAS ‘
Références . . -
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
7.1

Ministére de 'Eau et de 'Energie, aux heures et jours ouvrables a la Direction des Affaires
Générales, services des Marchés Publics, 3eme étage de la TOUR Immeuble Ministériel n°1
porte 3T12 B.P : 70 Yaoundé _ Tel : 222 23 00 13

1l est conseillé & chaque soumissionnaire de visiter et d'Inspecter le site des travaux et ses
environs et d'obtenir par Iui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de I'offre et |'exécution

Soumissionnaire. ey

Squbtics” 7
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Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au
Ministére de I'Eau et de I'Energie, Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, sis
a Mvog-Ada face collége Montesquieu ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http :  //www.marchéspublics .cm et http: // www.public contracts.cm.Des
eclaircissements peuvent étre demandé au plus tard quatorze (14) jours avant la date de
remise des offres.

Les demandes d’eclaircissement doivent mentionner le nom et l'adresse compléte du
requérant et &tre expédiées a l'adresse suivante :

> Ministére de |'Eau et de |'Energie, Direction des Affaires Générales, Services des
Marches Publics BP : 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13

C-PREPARATION DES OFFRES

La Langue de soumission : est I’Anglais ou le francais

10

Le soumissionnaire devra produire une offre présentée comme suit :
A~Volume I : Piéces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant
[égal ou du mandataire dument désigné ;

b) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

c) L'accord de groupement notarié et solitaire spécifiant le mandataire le cas
échéant ;

d} le Registre de commerce certifié datant de moins de trois mois ;

e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance
datant de moins de trois {03) mois précédant la date de remise des offtes ;

f) un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main,
délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre
chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marches
publics dont la liste figure dans la piece 14 du DAO: d'un montant de : Huit
cent cinquante mille { 850 000) francs CFA, assortie du récépissé de
consignation (CDEC) et d’'une durée de validité de 90 jours, établi par une
banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie
habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émetire des
cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la
réglementation en vigueur. Le délai de validité du cautionnement de
soumnission est de trente (30) jours a compté de la date originale de la remise
des offres ;

g} L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des
Finances du Cameroun ;

h) La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non
remboursable de cent mille (100 000) F CFA payable au Trésor Public.

i) Lattestation de conformité fiscale timbrée en cours de y /alla/dafant de moins
de trois {03) mois ; /i o> S

j) Une attestation pour soumission délivrée par la Caisser Paitlonéle 'de)
Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses ﬂbllrc;atlons/socuales
vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois m | & ‘compter dela date de
signature de [adite attestation ;

k) Certificat de non-exclusion des marchés publics dellvree par I organlsme charge
de la régulation des marchés publics portant le numéro et ! ob]et de I'Appel
d'Offres
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[} Une attestation d'immatriculation timbreée ;
m) Attestation de conformité fiscale timbrée ;

a)Attestation de la déclaration sur I'honneur du non abandon et de défaillance dans les
marchés antérieurs dans l'offre Technique ;
En cas de groupement chagque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les piéces a, b, f, g étant uniquement présentées par le
mandataire du groupement.

NB : Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
Iautorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement
Particulier de I'Appef d'Offres. Elles doivent étre valides a la date limite originelle de
dépdt des offres

B - Volume II : Offre technique
Elle comprend notamment :
bl. Les renseignements sur la qualification.
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification
notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique (voir modéle a 'ANNEXE N° 7)
b.1.2 Références du soumissionnaire
« La liste d'au moins trois (03) projets réalisés d'un montant cumulé supérieur ou égal a
50 000 000 Fcfa au cours des trois derniéres années (Maitre d'Ouvrage, Objet,
Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur
principal (ou sous-traitant) au cours des 03 (trois) derniéres années anterieures;
Ces références devront &tre accompagnées des pieces justificatives, en l'occurrence :
» Copies des premiére, deuxiéme et derniére page des contrats d'un montant supérieur
ou égal a 50 000 000 Fcfa par projet ;
* PVs de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin.

NB : 01 OUI par référence

b.1.3. Personnel .
» Une liste du personnel clé qualifié pour I'exécution des travaux selon le modéle annexé
au DAO (voir modéle Annexe n° 9)
NB : 01 OUI pour la liste du personnel
» Une liste du personnel clé qualifié pour 'exécution des travaux selon le modéle annexé
au DAQ (voir modéle Annexe n°® 9)
NB : 01 OUI pour la liste du personnel

01 Conducteur de travaux : QUI/NON
D'pl.on."e : > BAC + 5 en Génie rural /Génie 01 OUI par
Ingénieur de civil ou équivalent personnel
conception remplissant
Expérience
générale : Avoir au moins 5 ans d'expérience
dans la les projets d'adduction d'eau
conduite des | potable de maniére générale,
travaux
Expérience
Zgig?gue ' Avoir au moins gffectué trois (03)
conduite des projets similaires en tant que

conducteur des travaux

travaux
similaires

55




01 Chef de Chantier OUI/NON

Diplomes : > BAC + 2 en Génie rural ou |01 OUI par
Technicien Technicien Supérieur de Génie | personnel
Supérieur rural ou éguivalent remplissant

‘. Avoir au moins d'au moins 5 ans | tous les
;ﬁg;ﬁgc:een d"expé'ri.ence dans le BTP._ critéres
tnt que D'experlgnce 'dans les projets
technicien d ad(.:l‘l.lCtIOI:l c[eau potable de

maniére générale

Expérience
spécifique : en
tant que | Avoir au moins effectué trois
technicien projets similaires en tant que en
dans les | tant que technicien
travaux
similaires

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldme et les justificatifs de
I'expérience, a savoir :

« copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;

» curriculum vitae signé et daté ;

» attestation de disponibilité signée et datée ;

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus deviont étre conformes, signées et datées de moins
de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépdt des offres

3.2.1 | Matériels roulants Oui si tout disponible |
véhicule de liaison pick-up 4x4ou station wagon Nombre = 1
foreuse Nombre> 1
Kit d'analyse des eaux sur site Nombrez 1

3.2.2 | Matériels de sécurité Qui si tout disponible
Harnais de sécurité Nombre 3 3
Chaussures de sécurité Nombre 2 3
Gants de sécurité Nombre = 3
Casques de sécurité Nombre 2 3
Tenues de travail Nombre > 3
Cones de balisage Nombre 2 2

3.2.4 | Matériels de mesures électriques Qui si tout disponible
Pince ampermétrique Nombre > 1
telluromeétre Nombre > 1
Multimétre Nombre 2 1

3.2.5 | Autres matériels Qui si tout disponible
Grimpettes Nombee2 2 .75/
Topo fil Norfbre 22 - ./
Pinces a feuillards Nombre2 2 - Lz -]
Paires de cisaille Nombre>2 ./ i\
Barre & mines Nomibre > 2 IRE
GPS Nombre = 2 s
Poste a souder Nombre =1 =

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre -autorité
habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les
autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel signé.
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b.2. Organisation et Méthodologie
Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de
maniere détailiée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L'organisation ainsi que l'ordonnancement qu'il envisage metire en place pour
exécuter efficacement les travaux a laquelle est annexé le rappoit de visite des
lieux ou I'attestation signée sur I'honneur, le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

¢) les dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d’'ceuvre locale {technique
HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales ;

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
+ la charte d'Intégrité (voir modéle PIECE N°11)
+ La Déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales
(voir modéle PIECE N°12)
B : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du
soumissionnaire.
b.3. Visite de Site : - atiestation de visite de site ;
- Rapport de visite de site avec illustration en image

b.5. Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP,
assortie d'éventuelles propositions.

b-6.La capacité financiére ;
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

La capacité financiére supérieure ou égale de vingt-deux millions cent mille (22 100 000)
francs CFA.

Délivrée par une banque agréée de ler ordre.

C. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés :
¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée sefon le modéle joint, timbré au
tarif en vigueur, signee et datée ;
¢.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;
c.3. Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les
soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types
prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres.

NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de
couleur autre que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniére a
faciliter son examen Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version
numérique de I'offre financiére [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la
Commission, un & remetire & la sous-commission d’analyse et le troisieme réservé a
’ARMP] En cas de divergence entre les informations de l'offre physique et de l'offre
numeérigue, celles de 'offre physique font foi

7

Impdts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxés comprises

Les prix du marché sont fermes et ne sont pas révisables aprés validité des offres.

NA
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Validité des offres :

La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite de
dépdt des offres.

Un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main, délivrée
par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances
pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans
la piece 14 du DAO: d'un montant de : huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA
assortie du récépissé de consolidation délivré par la CDEC.

Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d'exécution des travaux
de quatre (04) mois.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont
permises dans le cadre des Spécifications techniques : RAS

La réunion préparatoire a |'établissement des offres : Aucune réunion préparatoire n'est
prévue,

» Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE
Pour [a soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont

transiter sur la plateforme et constituant 'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

e 5 MO pour I'Offre Administrative ;

¢ 15 MO pour |'Offre Technique ;

s 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

+ Format PDF pour les documents textuels ;

o JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement
la taille des fichiers a transmettre.
Pour la soumission-par voie électronique, I'offre devra étre transmise par le soumissionnaire
sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou
CD/DVD devra étre déposée dans les services du MOD concernée sous pli scellé avec la
mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans
les délais impartis.

Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la
plateforme COLEPS disponible a I'adresse http://www.marchespublics.cm ou
http://www.publiccontracts.cm

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

Ne /AONO/MINEE/CIPM/2025 DU

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) FORAGES EQUIPES DE
POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES

REGIONS DU CENTRE , DU LITTORAL ET DU SUD (en procédure yr/gence).

—

« A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »>

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 1 Heure : 14h
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D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cet Appel d'Offre est exclusivement en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le

a heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du
Ministére de I'Eau et de I'Energie dans la salle de réunions de la Commission Interne de
Passation des Marchés a Yaoundé —Mvog Ada, nouveau batiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de
groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent &tre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité
administrative compétente, conformément aux stipulations du Reglement Particulier de
['Appel d'Offres. Elles doivent &tre valide au moment du dép6t de |'Offre dater de moins de
trois (03) mois & compter de [a date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été
établies postérieurement a la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de
I'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires
concernés pour produire ou remplacer la piece en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés
Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission
physique,
« les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
» les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.
« les plis sans indication de lidentité de I'Appel d'Offres ;
» les plis non-conformes au mode de soumission ;
« Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émetire les cautions dans
le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier
d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une

caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

L'évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés retenu par le
soumissionnaire : i
Critéres éliminatoires

7.3.

. e - i SUZAN
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire °N

Critéres d’évaluation
Critéres éliminatoires

e,.

Il s'agit notamment :
*«  Absence ou la non-conformité du cautionnement de s\gp;n §§i0ﬂga;l‘ LY
des plis, timbrée aux tarifs en vigueur , acquitté a la mainﬁ:asgqﬁgqg/@;@g
de consignation delivré par la CDEC de Huit cent cinquaﬁt&m‘n!! =850 000)
francs CFA francs CFA,
* non production au-deld du délai de 48h aprés l'ouveriure des plis,
d'une pigce du dossier Administratif jugée non conforme ou absente

lors de l'ouverture des plis (excepté le cautionnement de soumission)
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15.2.

Le non-respect du format de fichier des offres ;
Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de
la plateforme COLEPS ;
des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;
Note technique inférieure & 75% de Oui ;
Absence de la capacité financiére supérieure ou égale de ( 17 000 000 ) francs
CFA.
Absence de la déclaration sur I'honneur du non abandon et de défaillance dans
les marchés antérieurs au cours des trois (03) derniéres années dans |'offre
technique ;
Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;
Absence d'un élément de I'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses
environnementales et sociales datée et signée ;
CCAP et CCTP paraphés sur chaque pages et signés assortis de la mention
<<|u et approuvé>>

Critéres essentiels

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre
indicatif sur :

la présentation de l'offre ;

Les références du soumissionnaire ;

l.a qualification et I'expérience du personnel ;
Les moyens logistiques ;

La méthodologie ;

Le plan QHSE

La vigite de site
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Criteres et Sous criteres pour I'évaluation détaillée des offres
» Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres qi

N° Rubrique Oui/Non
I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif

a- Absence ou non-conformité de la caution de
soumission a l‘ouverture des plis délivrée par un
organisme financier de premiere catégorie autorisé
par le Ministére chargé des Finances & émetire des
cautions dans le cadre des marchés publics
b- Iabsence ou non-conformité dune copie du
récépissé de consignation de la caution de
soumission délivré par la CDEC. Oui/Non
NB :
- Une caution de soumission produite mais n‘ayant aucun
rapport avec la consuitation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée
par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.
- Les deux documents doivent étre présents pour obtenir
un « QUL »
2 Non-production au-dela du délai de 48 h d'une piéce du
dossier administratif jugée non conforme ou absente lors,  Oui/Non
(excepté le cautionnement de soumission)

II- Critéres éliminatoires relatifs a l'offre technique
5 Absence de la charte dintégrité datée et signee Oui/Non
6 Absence de la déclaration d’'engagement au respect des
clauses environnementales Oui/Non
7. Absence de la capacité financiere Oui/Non

I~ Critéres éliminatoires relatifs a 'offre financiére
8  Absence dun prix unitaire quantifié dans I'offre financiére ~ Qui/Non
IV- Critéres éliminatoires d'ordre général
9 CCAP et CCTP paraphé sur chaque page et signé assorti
de la mention « |u et approuve »
10 Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou oui
) . " ui/Non
falsification des piéces
11 Non-respect d'au moins 75% des critéres essentiels ; Oui/Non

12 Absence d'une déclaration sur I'nonneur de n’avoir pas
abandonné de chantier durant les trois dernieres années

Oui/Non

--OuifNon

PP

[

P

A
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= Critéres essentiels

L'évaluation des criteres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires pa
> Les critéres et sous-critéres essentiels détaillés,
> les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres resg

=

» |la présentation de 'offre ;
(Lisibilité, pieces dans l'ordre du RPAG, sommaires, intercalaire de couleur, paginati
[Validation de 04 sous critéres par critére pour obtenir un oui]

« Expérience
= Expérience générale en travaux

Expérience dans les marchés de travaux d'au moins 03 marchés exécutés dans le dot
réseaux électrigues au cours des trois derniéres années qui précédent la date limite dejc
- léres, deuxieme et derniéres pages des marchés [Oui/Non]
- PV de réception provisoire/définitive des travaux [Oui/Non]
Montant TTC du contrat cumulé supérieur ou égal a 50 000 000 Fcfa

- [OuifNon]
. . notation binaire
N° Critéres et sous critéres de notation (¥) )
(Oui fnon)
1 PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE  Le critére est
validé si 4/4

Sous critéres

sont validés
Piéces classées dans l'ordre annoncé

1.1 Oui/Non
par le RPAO
1.2 Pagination Oui/Non
13 Intercalaires couleurs {(avec sommaire OuifNon
' de la partie)
1.4 Photocopies des piéces lisibles QOui/Non
2 EXPERIENCE DE L'ENTREPRISE DANS LES
TRAVAUX SIMILAIRES

2. Expérience spécifique en travaux Le critére est validé si 2/3 sous

1 similaires critéres sont validés

Avoir  effectivement exécuté de maniére
satisfaisante et achevé pour l‘essentiel, en tant
qu‘entrepreneur, ou sous-traitant au mains frois
(03) marchés similaires au cours des trois (03)
derniéres années avec une valeur minimale de:
50 000 000 Fcfa

Le soumissionaire devra avoir un montant supérieur
ou egale a celui indiqué.
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Oui

Expérienc
e
S,

5 =2
o

= Personnel ;
Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, n

Expérien
ce
Année Spécifiqu
Qualificat d'Expérien
Nom(s) jon ce dar];s';;s
N et minimale  Générale d?élejctriﬁ Poste ou Qui/No
° prénom (Dipldome dansles cation en fonction n
(s) proposeé) projets tant que
d'élecrific o
ation «oncho
n
propose
>
i Chef de projet  Qui/No
n
2 Conducteur de OQui/No
travaux n

validation de trois (03) sous critéres par critére pour obtenir un oui si dipléme validé]
NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les docu
{’Administration sera considéré dans |'évaluation.
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01 Conducteur de travaux : QUI/NON
?'P'Prf‘e ’ 2 BAC + 5 en Génie rural /Génie 01 OUI par
ngénieur de civil ou équivalent personnel
conception remplissant
Expérience tous les
générale : Avoir au moins 5 ans d'expérience | critéres
dans la les projets d'adduction d'eau
conduite des | potable de maniére générale.
travaux
Expérience
Zzﬁg?gue ' Avoir au moins effectué trois (03)
. projets similaires en tant que
conuite des conducteur des travaux
travaux
similaires
01 Chef de Chantier OUI/NON
Diplémes : 2 BAC + 2 en Génie rural ou 01 OUI par
Technicien Technicien Supérieur de Génie | personnel
Supérieur rural ou éguivalent remplissant
‘e Avoir au moins d’au moins 5 ans | tous les
ggﬁg;l:lgc'een d'expé,ri.ence dans le BTP. critéres
fant ’ D'expérience dans les projets
que d'adduction d'eau potable de
technicien " .
maniére générale
Expérience
spécifique : en
tant que | Avoir au moins effectué trois
technicien projets similaires en tant que en
dans les | tant que technicien
fravaux
similaires

Fn cas de présence du CV d'un méme expert dans plus d'une offre ou s'll ¥ a divergence entre l¢
d'éclaircissements [ui sera adressée en vue d'établir l'offre du soumissionnaire a considérer po
ne sera pas évalué dans I'Offre concurrente et son CV sera examing & condition que celui prod

a celui dans l'offres considérée.

NB : validation de tous les sous critéres par critére pour obtenir un oui si diplome validé.

3.2.1 Matériels roulants Qui si tout disponible

véhicule de liaison pick-up 4x4ou station wagon  Nombre = 1

foreuse Nombre= 1
Kit d'analyse des eaux sur site Nombrez 1
3,2.2 Matériels de sécurite Oui si tout disponible
Harnais de securité Nombre = 3
Chaussures de sécurité Nombre = 3
Gants de sécurité Nombre = 3
Casques de sécurité Nombre = 3
Tenues de travail Nombre = 3
Cones de balisage =~ Nombre = 2
3.2.4 Matériels de mesures électriques  Oui si tout dispo
Pince ampermeétrique Nombre = 1
tellurométre Nombre = 1
Multimétre  Nombre = 1
3.2.5 Autres matériels Qui si tout disponible

i

a5
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Grimpettes  Nombre > 2

Topo fil Nombre = 2
Pinces a feuillards Nombre = 2
Paires de cisaille Nombre 2 2

Barre a mines Nombre = 2
GPS Nombre = 2
Poste a souderNombre = 1
Méthodologie d'exécution et plan de travail
METHODOLOGIE DEXECUTION ET PLAN DE | & Citere est valide st 2/3 sous
6 critéres sont validés pour [es lots 1,
TRAVAIL Jet3

Expliquer la
méthodologie
Presence dune note | que vous allez

61 technique utiliser dans le Oui/Non
cadre de ce
projet

Déclaration sur I'honneur Date et signé
52 par le | Oui/Non

de visite de site . .
soumissionnaire
Daté et signé
par le
6.3 Rapport de visite de site | soumissionnaire | Oui/Non
et illustre en
image
Présence d'un Plan de |paté et signé
Gestion ;
64 Environnemental et |PF .Ie Oui/Non
Social (PGES) soumissionnaire

= Capacité financiere
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

« | "attestation de capacité financiére d’un montant de dix sept millions ({17 000 00Q
= Les preuves d'acceptations des conditions dy

Les soumissionnaires devront présenter les copies diiment paraphées et signées avec|l
caractéres administratif et technique régissant le marché ci-aprés:
> Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres(CCAP) [Oui/Non];
> Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) [Oui/Non].

~

En cas de conflit entre les contenus des pigces du DAO, I'élimin,a/tléhidju_ﬁe'Offre our f

s’appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAO don,tf:h_a‘s:{cﬁ_‘spgsriﬁrons riment

=

h

B /
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : \\;; D&
Date : JHeure : 14h A
D. DEPOT DES OFFRES T
MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cet Appel d’Offre est exclusivement en ligne
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E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 3
Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et de I'Energie dans la salle de réunions de la Commjc

Yaoundé —Mvog Ada, nouveau batiment annexe.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter p
diiment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.
Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent &tre produites
conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformei
Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépot de I'Offie
compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postéi
I’avis d'appel d’offres.
En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des
accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.
Est declarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation

« les plis portant les indications sur lidentité des soumissionnaires,

» les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.

« |es plis sans indication de l'identité de 'Appel d'Offres ;

» les plis non-conformes au mode de soumission ;

» Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,
L'absence de la caution de soumission délivriée par un organisme ou une institution financiére ag
pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modele
entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission pro
consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par
d'ouverture des plis est irrecevable.

r

[=1
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PIECEN®°4
CAHIERDESCLAUSESADMINISTRATIVESPARTICULIERES

(Ccap)
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Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) fixent les droits et
obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent étre en tout point de vue, conformes au
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui campe d'ores et déja le cadre réglementaire
applicable a I'exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent et/ou précisent les informations expressément prévues dans le
CCAG d'une par, et celles nécessitées par le marché en question d'autre par, et ce, dans le respect des lois et
réglement en vigueur au Cameroun.

Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas ol les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Geénerales.

Le numéro de l'article du CCAG auquel se référe 'article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre
parenthéses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le
cadre de I'exécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégue et le Maitre d'Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d’Appel d'Offres et
projet de marche.
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CHAPITRE 1. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes a motricité
humaine dans certaines localités des régions du Centre, du Littoral et du Sud reparti ainsi qu'il suit :

Localité Arrondissement | Département Région

1 | Forage équipé de PMH NITOUKQU MBAM ET KIM Centre
dans le village
NINGOULQUBEL

2 | Forage équipé de PMH au | SA'A LEKIE Centre
village NKOLMETET par
KOKOE CANTON EBOMBO

3 | Forage équipé de PMHau | NGOMEDZAP NYONG ET SO0 | Centre
village ASSOCK ,

4 | Forage équipé de PMH a Yaoundé- Yaoundé III Centre
I'Ecole Normale de Yaoundé | Centre-ville
GIC

5 | Forage équipé de PMHau | MATOMB NYONG ET KELLE | Centre
village NGOUNG

6 | Forage équipé de PMH &la | NGOG MAPUBI | NYONG ET KELLE | Centre
Maiscn des Jeunes et des
Cultures a Boumnyebel

7 | Forage équipé de PMH au NKOLTENG HAUTE SANAGA Centre
GIC

8 | Forage équipé de PMH a MELONG MOUNGO LITTORAL
NLONKQ

9 | Forage équipe de PMH au NORD NKAM LITTORAL
Village NDOBIAN MAKOMBE

10 | Forage équipé de PMH au | SANGMELIMA | DJA ET LOBO SuUD
Village OVENG YEMVAK

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé aprés Appel d'Offres National Ouvert

Nﬂ

[AONO/CIPM/MINEE/2025 DU

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d'Ouvrage est ! le Ministre de 'Eau et de I'Energie : il signe le marché, ordonne le paiement
des prestations, veille & [a conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission des co

& I'Autorité chargée des marchés publics et & 'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des

Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur de [a Mobilisation des Ressources en Eau. : Ii
sassure de la bonne exécution des obligations contractuelles. 1l veille au respect des clauses administratives,
techniques et financiéres et des délais contractuels. 1l est responsable de Ia direction générale de I'exécution des

prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d'Ouvrage aupres des
i1



instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d'Ouvrage une assistance générale & caractére
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de |'élaboration, de 'exécution et de la réception des travaux
objet du marché

- L'Ingénieur du marché sont les Délégués Départementaux territorialement compétents ; : il est accrédité
par le Maftre d'Quvrage, pour le suivi de I'exécution du marché sous fa supervision du Chef de Service du marché a qui il
rend compte ;

- L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrdle de

conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est [A préciser]il est chargé de
'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2 Nantissement

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20
juin 2018

portant Code des Marchés Publics, les atiributions sont définies comme suit :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement est le Ministre de I'Eau et de I'Energie;

- L'autorité chargée de [a liquidation des dépenses est le Ministre de 'Eau et de
'Energie;

- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est le Payeur de la paierie
spécialisé du MINPMESSA/MINEE ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du
présent Marche est le Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eay;

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables

. La langue utilisée est le Frangais et/ou I'Anglais.

42 L'entrepreneur s'engdge a observer les lois, réglements en vigueur en Republique du
Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation gue dans la realisation du marché.

Si ces lois et reéglements en vigueur a la date de signature du present marché venaient a étre
modifies aprés la signature du marché, les colts éventuels qui en decouleraient directement
seraient pris en compte sans gain ni perte pour chague partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnee, a la norme

faisant autorité enla matiére et applicable au Cameroun, cette norme seralanorme la plus réce

par I'autorité compétente.
5.3. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent

considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de te

Article 6- Piéces constitutives du marché ﬁn::ingﬂe“@
N

Les pigces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité
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. [A adapter en fonction de la nafure des travaux].
1. la soumission ou I'acte d'engagement ;

2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier
des Clauses Administratives particuliéres {(CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
{CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
les Cahiers des Clauses Technigues Particuliéres (CCTP) ;
le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

le bordereau des prix unitaires (BPY) ;

le sous-détail des prix (SDP) ;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

IR Lo~ R B —C R LR o

Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références]

10. Tout autres documents utiles {les Procés-Verbaux (PV) de negociation, les CST, les Plans, les
Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite
ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, e projet/programme d'exécution etc.).

11. La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

-Article 7-Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprés : fliste non exhaustive, A adapter sefon les cas]
La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;
La Loi n° 92/007 du 14 aoilt 1992 portant Code de travail ;
13 lof n® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant factivité commerciale au Cameroun ;
fa loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative & la concurrence

la loi n® 096{12 du 05 aofit 1996 portant loi-cadre relative & la gestion de l'environnement ; -' ""/'3“
3
La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 poriant régime financier de 'Etat ; ,//3

La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

I

La loi cadre N°96/12 du 05 aoiit 1996 portant loi cadre relative & la gestion de fenvironnement;
13 loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impits
La loi N°2018/012 du 11 juitlet 2019 portant Régime Financier de Fiat et des autres entités publigues ;
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La loi N° 2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi de Finances de la Républigue du Cameroun pour 'Exercice 2025;

13 loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

fa loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des
finances publiques au Cameroun

Le Décret n® 77-318 du 17 Aolit 1977 portant application de la loi n® 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant abligatoire
Iassurance des risques relatifs a la construction ;

Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans ses dispositions non
contraires au code des marchés publics ,

Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de [Agence
de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents |

{e Décret n® 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact

environnemental ;

le Décret n® 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le
décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

Le Décret n°® 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application de |'approche HIMO
Le Décret n°® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes

d'application;

Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

L'Arrété n° 070/MINEP du 20 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise a |'étude d'impact environnemental ;

L'Arrété N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administfatives Générales
(CCAG) applicables aux marchés publics ;

Larrété N°207/A/MINMAP/2018 du 03 juillet 2018 portant créations des Commissions Internes de Passation de
Marchés auprés des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;

La "Circulaire N°001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a I'application du Code des Marchés Publics”;

la Circulaire N® 000013995/C/MINFI du 31 décembre 2024, portant Instructions relatives & 'Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et Contrdle de I'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour I'Exercice
2025;

Instruction n°24/0000133/I/MINFI/SG/DGTCFM/CLC/ du 08 février 2024 Portant Nomenclature des piéces
justificatives des opérations budgétaires et comptables de I'ETAT.

Les normes techniques en vigueur au Cameroun et d‘autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.
D'autres textes spécifiques au domaine concerné par la Marché ¥ :rf

Les normes UPDEA et d'autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché. g

Les normes camerounaises.

Les textes régissant fes autres corps de métier ; ‘e

-

P

D'auitres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

Les normes en vigueur.
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Article 8 Communication

Toutes communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux
adresses ci-aprés :

Dans le cas ol I'entrepreneur est le destinataire : Monsieur /Madame, BP. ......, Tél: ......... Passé
le délai de 15 jours fixé a partir a l'article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage,
au Chef de service du Marché son domicile, les correspondances seront adressée a la mairie de :
........................... dont reléve les travaux.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage est destinataire:

Monsieur le Ministre de I'Eau et de I'Energie, BP : 70 Yaoundé avec copie adressée dans les
mémes délais, au Chef de Service du Marché, a l'ilngénieur du Marchg, le cas écheéant.

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances a 'lngenieur, avec
copie au Chef de service du Marche.

CHAPITRE L. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations
La consistance des travaux, objet du présent Appel d'Offres est reépartie ainsi qu'il suit :
La réalisation des études géophysiques et d'implantation ;
L'exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ;
Le développement des forages ;
La désinfection des forages ;
Les essais de pompage ;
L'analyse de I'eau ;
La construction des superstructures ;
La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d'une pompe solaire ;
La formation des comités de gestion.

AR N N N N N U NN

’ Article 10- Délais d'execution du marche

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé a
quatre (04) mois. Ge délai court a compter de la date de notification de 'ordre de service de demarrer les
travaux.

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d'ouvrage est responsable de acquisition et de la mise & disposition du site ainsi que son acces,
de la possession, de I'utilisation et de I'accés & toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la
bonne exécution du Marché, 1l doit fournir au Cocontractant les facilités pour 'accés aux sites des projets.
Pour les sites éloignés du siége du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour leur acces sont & la
charge du Cocontractant.

11.1. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir & ses frais les permis, autorisations, agréments et licences
auprés des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaire

a l'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligafions.

11.2. Si le cocontractant de 'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage fera tout son
possible pour l'aider & obtenir & temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou

services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a

il




I'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du
cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies
de fait, injures ou diffamations dont il peut &tre victime en raison ou & I'cccasion de I'exercice de sa mission.
Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :
12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours

calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des travaux. Cef Ordre de service est nofifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre
de service est transmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré
compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a I'lngénieur du marché, &

I'Organisme Payeur et a l'ingénieur du marché.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le
Maitre d’'Ouvrage dans les conditions suivantes :

a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'Ouvrage;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'apres signature de ce dernier par le
Maitre d'Ouvrage;

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d'Ouvrage et
régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure & dix pour cent (10) du
montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, & l'Ingénieur du
marché, a I'Organisme Payeur et a 'Ingénieur du Marché

d. e visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant

une incidence sur le montant.

e En tout étai de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses:te

signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par lingénieur ou |
avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, & I'Organisme chargé de la Régulati
Payeur.

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage, et notifiés au

Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, & I'Organisme
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chargé de la Régulation, & I'Ingénieur du marché et a I'ingénieur du Marche.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des fravaux, pour cause d'intempéries ou autre cas
de force majeure, seront signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant,
avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, &

I'Organisme chargé de la Régulation, a 'Ingénieur du marché et & {'Ingénieur du Marché.

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas
d'une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par
le Chef de Service, sur proposition de Ilngénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur.

12. 7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze {15) jours pour émettre des réserves sur tout
ordre de service recu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de

service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a

seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont 'exécution est subordonnée,
pour chacune d'entre elles, & [a levée éventuelle de la clause de dénonciation et & la notification au Cocontractant,
par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet
ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini & Farticle 14 du présent marché,
le Maiire d'Ouvrage et le Cocontractant sont, & l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette

tranche conditionnelle. NAP

12.10 I’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié
qu'aprés achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ot la condition
suspensive de I'exéculion de [a tranche conditionnelle tient & la disponibilité de financement, la notification de
Pordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.
NAP

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de I'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer |'exécution des travaux sous le contrdle I'Ingénieur du

Marché et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économigue, tels /gue decnts dans les
Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le conirdle de l'ingénieur e},pe$onformemen au
présent marché aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et{ %a;uques genera[ ment
acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d "ffectuer (s il'y a lieu)
les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approwsuonner\toys‘les outlllages

matériaux et fournitures nécessaires pour 'exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile
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spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité des matériaux et des
fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux,
des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. i a I'cbligation de se conformer a
[a 1égislation en vigueur au Cameroun concernant Je respect de I'environnement. Il devra exécuter toutes les
travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite piéce. Il aura notamment
l'obligation de produire une plaque de chantier conformément & la réglementation et d'afficher un reglement
intérieur a I'entreprise en prenant en compte les problémes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans

des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux
missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d’'un membre de 'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler

par écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait firer des profits directs
ou indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laguelle il est consuité ou toute situation dans
laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans

I'accomplissement de ses fonctions ou de nature  affecter défavorablement son jugement.

135  Le coconfractant est tenu au secret professionnel vis-2-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marche.

A ce tifre, les documents établis par le cocontractant au cours de 'exécution du marché ne peuvent fre publiés
ou communiqués qu'avec ['accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépdt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

13.6 L e cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du marché,
et asonissue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d'Ouvrage
découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception de I'exécution des prestafions ou

de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de fa couverture de tous ,risqpes de maladie

et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offré__-_té:phnique sans

I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.

Pour les entreprises étrangéres et & défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du

Cameroun pendant la période d'exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté
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Article 14 Marchés a tranches conditionnelles

14.1.  [Préciser sile marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de notification de chacune
des tranches].

Ala fin d'une franche, le Maitre d'Ouvrage procedera a la réception des prestations de la tranche considérée
et délivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant & I'année d'exécution du contrat. Cette réception
conditionnera [e début de la tranche conditionnelle suivante.

14.2. Le délai a compter de la date de réception provisoire de latranche précédente pour
la signature et la notification par le Maitre d’'Ouvrage de 'ordre de service de commencer une tranche

conditionnelle est de : fnombre de jours a préciser le cas échéant].

14.3. Le délai de nofification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15)
jours maximums. Ce délai est le méme que celui de |a tranche ferme. NAP

Article 15~ Personnel et Matériel du cocontractant

16.1. Personne! de 'entreprise

L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans I'offre, dont 'équipe se compose comme suit ; [A
préciser]
Personnel clé pour I'exécution des travaux :

Chefde Projet ............ findiquer le nomj...........

Conducteur des {ravaux Ceeoefindiquerle nomj.............
Indiquer par ailleurs le personnel & recruter dans le cas de 'approche HIMO le cas échéant, ainsi que ie mode

de leur rémuneération.
15.2.  Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de mo /Jﬁcatlon 7

cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et ex 'géizce au Z s
égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

5'.-
=

En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & mettre en place seront pr

a lagrément écrit I'lngénieur du Marché dans les jours x (jours & preciser) sﬂlve:m

Larzd

ol
notification de I'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes sere ed}‘gé]de:e%s
comme approuvees.

Ingénieur du Marché disposera de x.......... jours (& préciser) pour notifier par écrit son avis au Chef de service
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du Marche. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément & une personne proposée

par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilaterale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de P'offre technique, avant
et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a l'article 41 ci-dessous ou
d'application de pénalités [A préciser].

Toute modification erpcrtée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préaiable

15.3. Retrait du personne! (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de I' I'Ingénieur
du Marché Ingénieur du Marché, demander au cocontractant, aprés mise en demeure, de retirer un personnel
faisant partie de ses effectifs pour faute grave diiment constatée ou pour incompétence, en donnant les mofifs
de sa requéte, le cocontractant veillera & ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu'elle
n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué

conformément aux dispositions de P'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physigue qui le représente vis-a-vis de

FAdministration pour tout ce qui concerne ['exécution du projet.
Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai

les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.
15.5.  Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer & la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant [a législation
relative & 'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, & 'HIMO, au quota de ressources locales
a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installafions sanitaires au
personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se

rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront

religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et ioutes les réglementations |
matiére de droit du travail.

demande son consentement au Maitre d'ouvrage a cet effet (si un tel consentement est requisy, Te Maitre

d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.
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Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités
compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site puissent

entrer et sgjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir 4 ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres
de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ol ils ont été
respectivement recrutés pour 'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses propres frais, a leur
séjour temporaire sur place, entre la date a laguelle ils cesseront d'étre employés a 'exécution du Marché et la

date programmee pour leur rapatriement.

15.6.  Matériel proposé dans I'offre
Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet
d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de lart.

Toute modification apportée sera notifiee au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.
Article 16- Pieces a fournir par le cocontractant
16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres [A préciser]

a) Dans un délai maximum de [A préciser] a compier de [a notification de l'ordre de service de commencer
les travaux, Le cocontractant de I'administration soumettra, en [& préciser souvent [cing (05) ou Six
(06)]] exemplaires, a I'approbation [du Chef de service du Marché apres avis de I'lngénieur du Marché
le programme d'exécufion des ftravaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Emfironnementate, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeles fournis et comprenant notamment,
- Le PV de définition des taches & exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux a sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de Ia circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de {A préciser] a partir de leur réception

“

avec :

- Soit 1a mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION" ;

- Scit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet. ‘ o
Le cocontractant de I'administration disposera alors de [A préciser] pour présenter un nouvé‘é‘tﬁjfﬁfdjrét,,jl_.‘é »G_hé;f
de Service ou I'Ingénieur du marché disposera alors d'un délai de [A préciser] pour donner son ébpﬁbéﬁ%‘n ou

faire d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai
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d'exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service du Marché ou de f'Ingénieur du Marché n'atténuera en rien
la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne
seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé
deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des travaux qui
tiendra compte de 'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront éire apportées au
programme contractuel qu'apres avoir regu I'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du
programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmeitra dans un délai de [A préciser] au
Maitre d'Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications
importantes dénaturant 'objectif du marché ou la consistance des travau, le Maiire d'Ouvrage retournera le
programme d'exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de sa
date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des
sites de travaux et d'installation.

¢. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de [ préciser] jours, a compter de la date de notification de l'ordre de service de

commencer les travauy, le Cocontractant soumetira a I'approbation de I'Ingénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas
échéant, un projet d’exécution en [4 préciser] exemplaires comprenant notamment :

- le procés-verbal de définition des taches & exécuter ;

le relevé des dégradations le cas échéant ;

le schéma itinéraire ou le linéaire des fravaux a exécuier, le cas échéant ;

la description des procédés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les

prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d'approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. li doit faire apparaitre les taches critiques.
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Le cocontractant tiendra constamment & jour sur le chantier, un planning actualisé des fravaux qui tiendra
compte de 'avancement réel du chantier.

En cas d'inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par 'Administration, ceux-ci
sont réputés approuves.

Article 17- Mise 2 disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés & la disposition du Cocontractant en temps
utile et au fur et a mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : fle Chef de
service]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Embailage pour le transport des équipements et materiaux
Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux

soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le
fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les degats éventuellement occasionnés pendant le
transport jusqu'au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire d’'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et dés
nofification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés & l'exécution des prestations, objets de son
marché. ’

b) Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché
(A préciser selon la fiste ci-aprés).

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés & des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris fe personne! du Mailre d'ouvrage), les risques de perle ou
des dommages survenant dans le cadre de f'exécution des iravaux & des biens pendant la fourniture ou le montage ou
les installations; le cas échéant;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant fa perte ou les dommages causés aux Instafllations sur le site, survepant
avant I'achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au tiife de

fa perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que fe coconlractant restera sur le
site pour exécuter ses obligations pendant fa période de garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas eéchéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront &tre specifiquement convenues entre les parties au marché.
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c) Entout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou
aux ouvrages du lendemain de sa souscription, & la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

d) Sile cocontractant s’abstient de contracter et fou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps & autres, de toute somme due

au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d'ouvrage aura payée & 'assureur, ou recouvrer autrement
le montant de |a prime ainsi payée sera considéré comme si ¢'était une dette due par le coconfractant.

e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans
toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations
exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées
par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des
sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Génerales

applicable aux travaux aprés autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'enreprise principale demeure responsable de 'exécution de
toutes les obligations résultant du marché. Le conirat de sous-traitance doit &tre conforme aux engagements de
I'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du
cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%}) du montant du marché et
de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement éire accordees aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est datenu par les nationaux, eten cas
d'insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du

capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la
prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du
montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise
principale se livre a des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant
doit &tre payé directement, 'entreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation,
d’établir que |a cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obgtacle

au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais
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Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais
d'identiftcation et/fou d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce taboratoire

doivent recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre du marché ou de I'ingénieur dans un délai de [4 préciser]
20.1.  Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A préciser].
20.2. Les équipements et matériels de taboratoire necessaires sont : [4 préciser]

20.3.  Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [4 préciser

Les frais inhérents & ces essais et contrdles sont 4 la charge du Cocontractant.
Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.
Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document

contradictoire unique. Ses pages sont numérotees et visées. Aucune page ne doit &ire enlevée. Les parties

raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réglement du marché {notification, résultats

d'essais, attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de foutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux;

- Ete.

L.e coconiractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une réclamation
de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par lingenieur du marché et le représentant du cocontractant &
chaque

visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra &fre fait état outre les autres piéces du marché,

que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
21.2.  Reunions de chantier

Outre les réunions réguliéres de chantier a Pinitiative du maitre d'ceuvre, des réunions périodigues devr@é étre
tenues en présence du Chef de service du marché et de I'Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser
fa fréquencel.

Les réunions de chantier feront objet d'un procés-verbal signé par tous les participants.
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Article 22- Utilisation des explosifs

NAP.

CHAPITRE Ill. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant [a reception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d'Ouvrage les documents suivants [Préciser dispositions particuliéres le cas
échéant] :

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le
montant total ;

2. Notification de la réception ;
3. Copie Cautionnement definitif
4, Copie assurance le cas échéant.

5. Autre a préciser
Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, [e cocontractant demande par écrit au Maitre d'Ouvrage, avec copie a
lingénieur, 'organisation d'une visite technique préalable & la réception.

Cette visite comprend entre aufres opérations : [Lister les opérations]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en
qualité et en quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans
les usines de fabrication et les modalités, ateliers d'essais, magasins ou lieux d’exécution des prestafions

du cocontractant, ateliers d'essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d'Ouvrage.

Ces opérations font 'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par I'lngenieur et le
Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un pr

proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la co

c) Lacommission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifie

technique et quantitative des travaux.

En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes con

de la prestation :

~  Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immeédiatement exécutoire
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- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en pronence le rejet. Toutefois, dans cette hypothése, elle peut
admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu'elle fasse I'objet d'une réfaction. Le rejet de la
prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé
le procés-verbal concluant @ cette décision.

24.2, Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard [A préciser] jours avant

I'expiration du délai contractuel, la date a laguelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitt a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marche et
aprés les Opérations préalables & la réception. La Commission aprés visite du chantier examine le procés-
verbal des opérations préalables a la réception et procéde a la réception proviseire des travaux sfl y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage procédera a la réception provisoire
des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle

suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un procés-
verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves 4 lever, assorties
de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ol la réception n’est pas prononcée le proces-verbal de
réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit &tre signé par les deux tiers (2/3) au moins des
membres dont le Président.

24.3.  Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [& titre indicatif] :
1. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

Le Chef de Service du Marché ou son représentant, Membre ;

Ingénieur du Marché (Délégué Departemental territorialement competent), Rapporteur ;
Le Chef de Service des Marchés publics au MINEE ou son représentant, Membre ;
L’Agent commis & la comptabilité Matiéres du Cabinet/ MINEE, Membre ;

Un représentant du MINMAP, Observateur ;

Prestataire, Invité.

No oA LN

NB : le Maitre d’ouvrage peut inviter toute personne physique ou morale, en ra s,on de: -son

expertise dans le domaine a assister a la réception provisoire. Les membres dg/ §'ommlssm
e

réception sont convogqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractanbou Ie pres taire

21
est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la recep“ttan, IL est tenu dy
assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut a 'acceptation sans réserve des conclusmns dela

Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles {Indiquer s'il est prévu des réceptions partielles]
11



Le cocontractant pourra, sefon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander
des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la méme que celle
devant effectuer Ia réception provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes

les parties [Indiquer g'if est prévu des receptions partielles]

24.5. Début de Ia période de garantie [Indiquer si fa période de garantie commence ou non & la date de
cette réception provisoire ou partielfe]

24.6. Prise de possession des ouvrages
Toute prise de possession des ouvrages doit &ire précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois,

s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir anterieurement a la réception, sous-réserve de
I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet
Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en

prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une
décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé
avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef
de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour nofifier une nouvelle décision, apres avis de la
Commission de réception, le cas échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est
réputé avoir accepté les observations du Cocontractant. ‘

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Bocuments a fournir aprés exécution
Le Cocontractant remetira au a l'ingénieur du marché dans les trente jours
suivant la date de réception provisoire de I'ensemble des travaux, le plan de récolement.

251.  [indiquer Ia liste des autres documents & fournir dans un délai de 30 jours apres fa récepti h
provisoire]. S

25.2.  [Indiquer le montant & retenir sur la caution en termes de pénalité pour ndh-fo’bmiture désdits
documents]. L

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1.  Délai de garantie

La durée de garantie est de [A préciser] & compter de |a date de réception provisoire des travaux ou de la
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réception partielle le cas échéant (& préciser).
Le Cocontractant garantit que les équipements fivrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs <*
que les travaux sont exécutés dans les régles de I'art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps ufile, tous les travaux et
réparations nécessaires pour maintenir en bon état I'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la
notification du défaut par I'Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l'ouvrage pour tous les
défauts ou réparations consécutifs pour remédier & tous les désordres du fait de malfagens qui apparaitraient
dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou I'lngenieur

du Marché le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un delai de quinze (15) jours aux
prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du
marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanfies émises
dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal [de quinze (15} jours] & compter de
I'expiration

du délai de garantie.

27.2.  [lIngénieur du Marché sera membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont [a méme que celles de fa réception
provisoire. 27.4- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées &. I'article 38 alinéa 4 du

présent CCAP

concernant le Décompie général et définilif
Article 28- Garantie legale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage, & compter
de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de Fouvrage ou quil'affectent dans
I'un de ses éléments constitutifs ou 'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre a sa destination.'
A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de 'expertise des fravaux en

vue d'une assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES
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Article 29- Montant du marche

Le montant du présent marche, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en
chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit;
- Montant HTVA : (___)francs CFA;
- Montant de ta TVA : (__) francs CFA
- Montant deFAIR: __ () francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant--—---------- (__) francs CFA [n'est applicable que pour les
marchés

passés avec les coconiractanis dont le siége est basé a I'éfranger] ;

- Net & percevoir = Montant net déduit de tous les impdts ef taxes : ____ () francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compie domicilié dans un établissement
de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au
texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la
maniére suivante :

[La domiciliation bangaire devra éire la méme que celle du cautionnement définitif],

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net @ mandater en chiffres et en lettres), par crédit
au compte n® ouvert au nom du co-contractant a la banque

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le

Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agreé. 6\%33;*35; 593453
S an - Lo L *
Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Matire d'Ouvrage sont exigées g

dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-aprés :

31.1. Cautionnement définitif

maximum de vingt (20) jours calendaires a compter d¢ iz cate de notification du marché et en tout Casavant

le premier paiement.
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b) Son montant est fixe a : Un million sept cent mille
( 1700 00O [ll est compris entre 2 % du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants]

C) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d'ouvrage, et devra suivre I'un des modéles fournis dans le Dossier d'appel
d'offres, comme indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre
d'ouvrage.

d) Les modes de substitufion du cautionnement sont prévus a l'article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consecutivement par le Maitre d Ouvrage dans un gsia!
d'un mois suivant |a date de réception previsoire des travaux. a {a suite d'une mainlevée deliviee par ie Maitre
d'Ouvrage apres demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisaticns
de |a société civile peuvent produire. & |a place du cauticnnement. soit un cheque certifie, soit un cheque banque.
soit une hypothéque legale. soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agree

conformément aux textes en vigueur.

3.2 Cautionnement d’avance de dématrage

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marche cautionné @ 100% par un
établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang
conformément & la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

[Lorsque le marché est assorti d’'une période de garantie ou d’entrelien, la retenue de garantie est fixée &
[10%maximum] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée & compter de

la réception définitive des fravaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage aprés expiration du délai

de garantie.

compétent est tenu de resfituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou
de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de I'administration ; sauf si le
diment signifié a la caution du cocontractant qu'il n’a pas honoré foutes ses obligation
Dans ce cas, il ne peut &tre mis fin 4 lengagement de la caution que par main levée dé
d'Ouvrage.

Article 32 Variation des prix
321, Les prix sont fermes et non révisables.
Les acomptes payés au cocontractant au fitre des avances ne sont pas révisables.

11



32.2.  Modalités d'actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.
NAP

Atrticle 33 Formules de révision des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires non révisables ou non par application de la formule suivante [. A

préciser...). : [ si oui Insérer la formule et définir les paramélres et indices & appliquer le cas échéant]

Pour chacun des paramétres, l'indice «0 » indique la « valeur de base » a [a date du mois précédent celui du
dépouillement des plis.[Se conformer au Code des marchés publics] NAP

Article 34 Formules d'actualisation des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante : fInsérer, le

cas échéant, la formule et définir les parametres et indices & appliquer le cas échéant].

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix. NAP

Article 35 Travaux en régie
35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre & la disposition du Maitre, 1a main d’ceuvre, les matériaux,

ainsi que I'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené a lui demander pour exécuter en régie
certains travaux, a condition que la demande [ui en soit faite au moins huit (8) jours & 'avance et qu'elle soit en
rapport avec 'objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés a 'alinéa 1 ci-dessus ne peut &tre supérieur a deux pour cent {2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance ddment constatée du co-confractant de l'Administratioﬁ, le Maitre d’Ouvrage peut, a

défaut de prononcer la résiliation du marché, et aprés l'autorisation expresse de I'Autorité chargée des marches
publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant. [Se référer au texte
particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie]

353 _es va sl emregie ang goe RS BOSD T DrATe TR I. UErES devegs e Lt nE L
moeene n. g dofaut des salgres nOemes, Ch4rnes 11T LRt TLen Jerosees pouries fnarntures etie
atener me Lot dans ies congiions FLEes pare 1806 LT DLiEn I8 ALILNIR DNEIGEE 068 nias Shes pubics
defrssart e conditions d'exercice des travaux en régie pour couvrir fes frais gener?l{ ’mpots taxeg’et

bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements P cr
36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des depenses engagees en Vue ,-;',

de l'exécution des travauy, fournitures ou services qui font 'objet d'un marché. Les moda!rtes de palement'
desdites avances sont fixées dans le code des marches publics. ‘

36.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
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36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de Fadministration est responsable du gardiennage des matériaux

ayant donnés lieu & une avance pour approvisionnement jusqu'a la réception des travaux.

Article 37 Avances
37.1. Le Maiire d'Ouvrage faccordera ou n'accordera pas] une avance de démarrage [n'excédant pas 20%

du montant TTC du marché]

37.2 L'avance de démarrage peut &tre obtenue par le co-coniractant de I'administration sur simple demande
adressée au Maitre d'ouvrage sans justificatif. Cette avance commence & étre remboursée par déduction d'un
pourcentage : [A préciser] sur chaque décompte dés lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant

du marché. Le versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement & Ia mise en place des cautions
exigibles, conformément aux dispositions du code des* marchés publics.

37.3 Latotalité de I'avance doit &ire remboursée au plus tard des le moment ol [a valeur en prix de base

des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4 Au fur et @ mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage donnera la mainlevée de

la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement I'avance de démarrage pour les acquisitions
de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les

besoins de I'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et fingénieur du Marchej, établissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du

bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomples provisoires doivent éfre établis en sept exemplaires & une fréquence de : [A préciser comprise
entre un (01) et trois (3) mois]. | o
Pingénieur dispose d'un délai de : [A préciser {un délai de zéro (0) & sept (7) jours ouvrableé ‘n:jéxi)] poyr
transmettre au Chef de service du marché, e projet de décompte qu'il a approuvé. |

Le chef de service quant a lui dispose d'un délai de : [A préciser, (de zéro (0) & vingt-un (21) jours ouvrables
maxi] pour procéder & la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie

a l'organisme chargé du contrle externe.

Les copies des décomples provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et
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a 'organisme chargé de la régufation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignafaire pour le réglement des acomptes est fixé a quafre-vingt-

dix (90) jours & compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marche.
Le montant HTVA de I'acompte & payer au cocontractant de ['administration sera mandaté comme suit :
- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de FAIR ou de fa TSR dt par fe cocontractant ;

38.3. Décompte final

[Indiquer le délai dont dispose le cocontractant de Fadministration pour transmetire le projet ou & Fingénieur,
aprés la dale de réception provisoire des travaux (1 mois maxi)]

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de [A préciser] jours apres la date de réception
provisoire, [e cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut pretendre du fait de

Iexécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par Tingénieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final. Il sert a I'etablissement de 'acompte pour solde du marché, étabii dans les mémes conditions
que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet reclifie et accepté au Mailre
d'CEuvre, (1 mois maximum)]

38.3.4. Le coconiractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de celte
notification, renvoyer le décomple final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connailre les
raisons pour lesquefies if refuse de signer.

Dans le cas ot le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les molifs de ce refus ou
de ces réserves doivent élre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les
réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre

d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

CCAG applicable.
38.4.  Décompte général et définitif

38.4.1.  [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maitre d’CEuvre p

()
général ef définitifau cocontractant de I'administration aprés la réception définitive (T\geis A

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef

le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant ef [e Maitre
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d'Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les
parties et met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.2.  [indiquerle délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revétu
de sa signature (1 mois maximum)]

La transmission du décompte général et définitif a I'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au
visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les décomples

provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant
Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du
décompte final.

Article 39 Interéts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des articles 166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics
et par application de la formule

L =M x (n/360) x (i) dans laquelle :
M = Montant TTC des sommes dues au fitulaire ; N = Nombre de jours calendaires de refard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a1a BEAC majoré d'un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par fa Banque”

d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un {01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés

mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de refard du

premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un milliéme (1/1000¢me) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de [gg’gyﬁ;ﬁu-dela u
trentieme jour. HEEIR

1
)

40.2-  Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants & prendre en compfe:sent ceux de la

tranche considérée.

B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul a préciser]
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40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des
pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;
- Remise tardive des assurances (montant ou modalités a définir) ;

- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que e retard soit du fait du cocontractant de
I'administration (montant ou modalités & définir) ;

- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (montant ou modalités a définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant
TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics requis par e Maitre d'Ouvrage.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans

la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire {& préciser le cas échéan].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de
la maniére suivante : {4 préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement

par le co-coniractant de I'Administration aux sous-traitants.

L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de la date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-
fraitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage ou, ce

dernier peut prendre & 'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct
du sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier
Le présent Marché est soumis en matiére de fiscalité a la réglementation camerounaise en vigueur, notgmment
La circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 Portant Instructions relatives & I'Exécution (des lois de

finances, au Suivi et au Contréle de 'Exécution du Budget de I'Etat ef des autres Entites Publiques potB'Exercice
2025. o

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment .
- Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue un
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précompte sur l'impdt des sociétés;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impots;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:;

= Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,
TVA, taxe informatique);

o Des droits et taxes communaux,

» Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent &ire intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts d'intervention

et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxe Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,

taxes, impéts et charges Iui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-
contractant de I'administration, confermément & la reglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché
44.1 Le marcheé est résilié de plein droit dans 'un des cas suivants :

a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que
soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu,
des

Propositions qui peuvent &tre présentées par les créanciers pour |a continuation des prestations ;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de 'Administration n'est pas autorisé par le tribunal

a continuer I'exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du
Maitre D'Ouvrage;

e) Défaillance du cocontractant de 'Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre

d'Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence ;

f) Non-respect de la législation ou de |a réglementation du travail ; S

'a%o: '
g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le IE §ug ] S\
administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou d Fntités initialegadday,
marché ; g{@g’!gf §§)
h) Manceuvres frauduleuses et corruption ddment constatees. 9%",03" oﬁ; >, i
442 le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le C g tamestdans”

¥ »;,Q?svo)“‘t«%p"
un 2 hg 30
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des cas suivant :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée decidee par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delegueé ,

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

443  Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans {'un des cas suivant
- Force majeure et aprés avis de 'Autorité chargée des marchés publics en 'absence de toute
responsabilité du cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut
pretendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d'intérét genéral.

Article 45 Cas de force majeure

Le fitulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure. Dans
un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant
I'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas
de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre d'ouvrage le juge réel, a
une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines
situations particuliéres le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. |l appartient au Maitre
d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ol le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,

les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Piuie : 200 milliméfres en 24 heures;
- Vent : 40 méfres par seconde;
- Crue : fa crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges
Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un réglement &

I'amiable. Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant fa
juridiction camerounaise compétente.

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou }a mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage.
La reproduction de [Vingt (20}] exemplaires du présent marché & faire souscrire par le cocontractant est &

la charge du Maitre d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d’Ouvrage. |l

dés sa notification au cocontractant de I'administration.
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PIECE15: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
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ARTICLE 1: OBJET

e présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est relatif a la construction de dix
(10) forages équipes de pompes & motricité humaine dans certaines localités des Régions du Centre

ET DU Littoral (en procédure d’'urgence) reparti ainsi qu'il suit :

Localité Arrondissement | Département Région

1 | Forage équipé de PMH NITQUKOU MBAM ET KIM Centre
dans le village
NINGOULOUBEL

2 | Forage équipé de PMHau | SA'A LEKIE Centre
village NKOLMETET par
KOKOE CANTON EBOMBO

3 | Forage équipé de PMH au NGOMEDZAP NYONG ET SO0 Centre
village ASSOCK ,

4 | Forage équipé de PMH a Yaounde- Yaounde Iil Centre
I'Ecole Normale de Yaoundé | Centre-ville
GIC

5 | Forage équipe de PMH au MATOMB NYONG ET KELLE | Centre
village NGOUNG

6 | Forage equipé de PMHala | NGOG MAPUBL | NYONG ET KELLE | Centre
Maison des Jeunes et des
Cultures a Boumnyebel

7 | Forage équipé de PMH au | NKOLTENG HAUTE SANAGA Centre
GIC

8 | Forage équipé de PMH a MELCNG MOUNGO LITTORAL
NLONKO

9 | Forage équipé de PMH au NORD NKAM LITTORAL
Village NDOBIAN MAKOMBE

10 | Forage équipé de PMHau | SANGMELIMA | DJA ET LOBO SUD
Village OVENG YEMVAK

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux, ebjet du présent Appel d'Offres, comprennent :

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

A N N N T T U N N

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES.

3.1 Choix technique.
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La réalisation des études géophysiques et d'implantation ;
L’exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ;
Le développement des forages ;
La désinfection des forages ;
Les essais de pompage ;
L'analyse de I'eau ;

La construction des superstructures ;
La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d'une pompe solaire ;
La formation des comités de gestion.




Le contexte géologique des régions concernées étant constitué soit d'un socle (volcanique, ou
cristallin) surmonté d'une altération, I'exploitation des eaux souterraines par forage nécessite I'usage
des machines mixtes (MFT — Rotary) robustes et bien adaptées aux conditions des pistes rurales. Les
conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d'équipement mixte s'impose
pour faire face a toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eau
profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage est implanté aprés une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des
photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (trainés
et sondages électriques). On wveillera donc a ce que les formations superficielles soient

convenablement isolées de fagon a éviter la propagation des pollutions agressives

La super structure sera de type classique : dallage muni d'une pente douce pour évacuation réguliére
des eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un enclos en agglos de ciment 15X20x40 muni
d'un portillon métallique.

Le forage sera équipé d'une pompe a motricité humaine agrée par le MINEE soit par une pompe
électrique ou solaire. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront étre constitués de
matériaux inoxydables et résistants & I'eau agressive. muni d'un dispositif de sécurité pour empécher
la pompe de tomber au fonds du forage en cas de panne.

3.1.1 Description des taches du cocontractant.

La totalité des prestations nécessaires a la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue a
I'issue de la présente consultation. Celui-ci devra aprés ces actions, implanter, réaliser le forage,
'aménager et installer la pompe & motricité humaine ou électrique.

3.1.2 Réalisation des forages.
Exécution des forages.
les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront
considérés comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur a 0,7 m?/h et I'eau potable
pour les forages a PMH et 1.5 m3/h pour les forages pour adductions d’eau.

. Organisation des chantiers de forages.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur
movyenne de 60 car I'eau des nappes captées a des profondeurs superficielles (moins de 40 métres)
présente généralement des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des forages repose sur la parfaite coordination des différentes actions
du cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette
coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d’exécution du forage autour duquel
sont calés les calendriers des autres actions.

Les prestations de forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en
forage et organisation.

3.2. Horaires de travail. AN

4

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont appla les au
personnel du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf deroga’non cbntraire et
exceptionnelle. :

3.3 Matériel d’exécution.

3.3.1 Conception générale du matériel.
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Le choix des matériels releve de la responsabilité du cocontractant. La conception générale des
ateliers de forages et de I'ensemble du matériel devra étre adaptée aux conditions locales
d'utilisation, a I'état des voies et des accés, au rythme d’exécution défini précédemment.

3.3.2.Etat du matériel.

Le calendrier d'exécution exige que le cocontractant soit en possession des ateliers requis pour
I'exécution de ce projet, dés la notification du Marché correspondant. Les numéros de série, I'age
et I'origine de la sondeuse seront obligatoirement précis dans I'offre. En tout état de cause, le
matériel proposé devra étre en parfait état de fonctionnement.

3.3.3Description et spécialisation du matériel.
Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :

3.3.4 Sondeuse(s).

Appareil rotary conventionnel fonctionnant a I'air, a 'eau, a la mousse ou a la boue, spécialement
adapté a [l'utilisation du marteau fond- de-trou, équipé d'un dispositif de tubage a I'avancement
ou permettant I'emploi de tubage de travail en acier ou PVC. Il permet de forer indifféremment les
terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de I'atelier doit étre d’au moins 100 métres :
en 12" V4 au rotary a la boue ;

en 165 mm au marteau fond-de-trou.

3.4 Autres équipements.

Dans le cas d’'un développement du forage par une équipe indépendante de I'atelier de forage,
cette équipe sera dotée d'un compresseur d’au moins 5m3/mn a 7 bars,

Les essais de pompage seront réalisées a 'aide de pompes électriques immergées d'un diamétre
inférieur a 110mm, capables de fournir des débits de 10m3/h a 30 métres de profondeur et de 6m3/h
a 80 meétres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur-récepteur.
3.5 Visite de conformité. '

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans
le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans I'offre ;

- la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais
d’exécution.

La prononciation de cette conformité par procés-verbal ne libére en rien le cocontractant de ses
engagements.

3.5 Description des forages.

3.5.1Mode d’exécution du forage.

Le choix des méthodes et des matériels & mettre en csuvre ainsi que celui de
forages resteront & 'initiative du cocontractant et sous sa seule responsabili

—

Les spécifications ci-dessous sont avancées a titre indicatif. Toutefois, il est pr

- implantation géophysique : le cocontractant doit faire une campagne
sites et soumettre a I'approbation du Chef Service du marché.
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- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra
pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations
d’altération :

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une
injection de mousse ou 'emploi de boue. Les produits utilises seront d'une composition
propre a ne pas colmater les couches productives et devront étre biodégradables. Toutefois,
dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces
zones, le cocontractant pourra uiiliser des boues benthoniques.

- Le choix des méthodes et des matériels est précisé a I'offre du cocontractant.

3.5.2 Prise d’échantillons.

Au cours de la forafion, les cuttings seront prélevés a chaque changement de terrain ou au moins
tous les un (01) métres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastique numérotés, a la disposition du
représentant de I'Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

3.5.3 Caractéristiques des ouvrages.
Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-apres :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 127°5/14 minimum jusqu’au toit du socle ;
- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier ;
- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamétre ;
Jusqu'a une profondeur totale maximale du forage de 100 métres :
- Mise en place d’'une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;
- Mise en place d'un massif de gravier ;
- Mise en place d’'un bouchon d'argile ;
- Extraction de la colonne de travail ;
- Cimentation en téte sur 5m minimum.
3.5.4Forages dans les formations sédimentaires :
- Foration au rotary a la boue en 1271/4,

Colonne de captage de 112/125mm muni de crépines au droit des niveaux les plus productifs,
sur une hauteur totale de 12 & 24m (moyenne 20m), sabot de pied de 1m a la base :

- Mise en place d’'un massif de gravier jusqu’'a 2m du toit du rocher :

in.naturel :
S

Al
’r»

- Mise en place d'un bouchon d'argile :
- Cimentation en téte sur 5m minimum.
3.5.5Equipement du forage

Le forage jugé exploitable c'est-a-dire ayant un débit supérieur ou égal al
aussitot apres la foration.

&)
o:i’anu Ene
L ENER

Dans tous les cas, le forage productif sera équipe sur toute la hauteur d'une colonné™de captage en
PVC de diamétre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.
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La disposition concréte des tubes plein et tubes crépines et les profondeurs respectives dépendent
des venues d'eau rencontrées et sera décidé avec I'lngénieur de suivi sur le terrain.

La colonne sera munie de crépines au droit des venues d'eau par des éléments de 3 & 6 metres. La
base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur de la colonne jusqu’a au
moins 2m du toit du rocher et ledit gravier sera désinfecté avant I'analyse des échantillons d’eau
prélevés a chaque forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux
propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un laitier de béton de 5 métre de hauteur minimum
sera mise en place pour éviter la contamination du forage avec les eaux de surface. Pour les zones
jugées a risque, le laitier devra surmonter le filtre de gravier jusqu’a la rase du terrain.

Au-dessus du laitier de béton, I'espace restant entre le tubage et la foration sera comblé par du tout-
venant, dans la mesure ou celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat.

Le tubage dépassera la surface du socle de (TN) 0.50m. 1l sera momentanément fermé par un
bouchon vissé.

3.5.6 Développement.

Le Développement se fera a l'air lift double tube, par atelier de forage ou par une unité
indépendante

Le débit obtenu de développement ne devra pas étre inférieur de plus de 10% du débit obtenu en
fin de foration.

Le développement se poursuivi jusqu'a obtention d’'une eau claire, sans particule sableuse ou
argileuse. Le cocontractant devra contrdler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable

observée dans un seau de 10 litres et dont le diamétre ne devra pas excéder lcm en fin de
développement.

La précision exigées pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de
- 10% pour les débits,
- lcm pour les niveaux d’eau,
- 5cm pour les mesures de profondeur

3.5.7Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d'eau

Analyses d’eau.

Avant I'équipement du forage. le cocontractant effectuera sur le site I'analyse de I'eau du forage
sur les paramétres physicochimiques et bactériologiques de I'eau, qu'il faut soumettre &
I'approbation du Chef Service du Marché.

A la fin du développement, le cocontractant procédera & la désinfection du forage avec) une.solut:on
chlorée (hypochlorite du calcium ou equwalent) Cette solution restera dans le f¢ rage pendant un
temps assez long et ne sera évacuée qu'avec le pompage. 3

R

Chloration définitive.

Avant I'installation de la pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec u 3'&6lutton‘é chlore.
Un pompage d'environ 1 & 2 heures permettra de sortir le chlore et de livre W«OW@ge avec une
eau de qualité. Cette seconde désinfection sera faite plus légére aprés la pose de\afpompe. dans le

forage et sa fermeture finale, a la fin d’essai de débit. \-ff'

Les analyses et les désinfections des forages seront faites in situ en présence de I'Ingénieur de
controle en conformité avec les clauses techniques particuliéres. Les mesures in situ de Ph,
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conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de I'Ingénieur de
Contrdle. L'entreprise doit disposer des trousses d’analyses adéquates.

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d’eau prélevées dans les forages productifs seront
récoltés dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de I'Ingénieur de contrdle et
conservés dans les glaciéres & une température de 3 & 4°C pendant au maximum 48heures.

Les bouteilles de 1.51 seront étiquetées et indiqueront le lieu, la date et ['heure de prélévement. Ces
échantillons seront amenés dans un laboratoire d'analyse agréé en accord avec la maitrise d’ceuvre
Exemple. Centre Pasteur etc. L'analyse physicochimique et bactériologique de chaque échantillon
d’eau sera effectuée et les cofits y afférents supportés par le cocontractant. Ces résultats devront
&tre soumis a I'approbation du cher service du marché.

3.5.8 Contrdle des prestations de forage.

Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra auprés de ['atelier un
cahier de chantier dont les pages visés par le cher de service du marché, sur lequel seront reportés
tous les renseignements relatifs aux prestations.

Ce cahier permettra au controleur, dés son arrivée sur le chantier, de connaitre exactement I'état
d’avancement du forage. Ce cahier de chantier doit étre disponible a tout moment aux contrdles
réservés a I'lngénieur du Marché et I'Ingénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’, salarié & la charge du cocontractant et dont 'unique téche
sur le chantier consistera a enregistrer toutes les actions menées au jour le jour. Le pointeur tiendra
le cahier de chantier constamment & jour, au fur et & mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-aprés :
- Nom dus site ;
- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse :
- Heure de mise en place et heure de début de foration :
- Temps de foration tige par tige :
- Diameétre et technique utilisée tige par tige :
- Profondeur atteinte par chaque tige ;
- Nature des terrains traverses ‘coupe sondeur ;
- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait :

- Composition de I'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines, volume de
gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation ;

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de I'eau selon les indications du
représentant du Maitre d'CEuvre lors des opérations de développement et d’essais de débit :

- D'une facon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au

servira de base & |'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du cocontractant et/ou de I"’Administration se
de chantier.

3.6. Contrdle et surveillance.
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Le contrdle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maitre d'CEuvre portant sur les
points suivants :

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le
Cocontractant ;

- Implantation des ouvrages ;

Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur & atteindre pour chaque forage ;

Décisions sur la poursuite ou |'arrét des forages, leur équipement ou leur abandon ;

Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

Choix de la configuration des superstructures sefon la topographie ;

Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux :

Surveillance des analyses relatives a la qualité de I'eau.

3.7. Provenance et qualité des matériaux.

3.7.1Caractéristiques des tubages.
Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamétres seront de 112/125 mm pour la
colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront étre soumises a approbation.
Ils seront en éléments lisses avec visses sur la demi — épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou
carré et n'aura pas d'excentricité de fagon & ce que la manutention des tubages puisse se faire sans
probléme jusqu'a des profondeurs de 100m.
Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement,
d'écrasement ou détorsion au cours de leur mise en place et durant I'utilisation des ouvrages. Le
PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans
I"'eau ou de modifier sa potabilité.
La réalisation des crépines sera faite mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un (O1)
mm d'ouverture. Le pourcentage d’ouverture ne sera au moins égal 42% de la surface totale du
PVC.

3.7.2 Ciment.

Le ciment & utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 32.5 ou equwalent 1l devra étre livré
en sacs de 50kg a I'exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé.
Les récupérations de poussiéres de ciment seront interdites.

Gravier.
Le gravier introduit dans I'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et
calibré de diamétre (1-3mm).

3.8Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumettre a I lngenleur du
Marché les études géophysiques pour validation. : : -

forage comporte :

- La coupe technique de forage comprennent la coupe géologique des terrains tra\gerses. le plan
d'équipement, les cotes et profondeurs diverses, le débit de fin de foration et air liftetcs
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- Le rapport des essais de pompage indiquant la cote de pose de la pompe et la qualité de l'eau :
caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- la fiche d'analyse de la qualité de I'eau dans un laboratoire agréé : caractéristiques physico-
chimiques et bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs ;

- le rapport et autres documents (statut, réglement intérieur, certification du comité de gestion du
forage).

Les adductions d’eau gravitaires sont prévues dans les zones ott les conditions hydrogéologiques
et topographiques permettent le captage de sources d'altitude et I'adduction gravitaire vers les
réservoirs, puis au niveau des bornes fontaines. Au préalable on devra vérifier la pérennité de la
ressource et examiner les conditions hydrogéologiques autorisant le captage. Le dimensionnement
des ouvrages (captage, adduction, stockage et distribution) devra étre fait au cas par cas : il tiendra
compte des débits disponibles et de la topographie

Les mini-adductions d'eau par pompage,. par contre, sont prévues dans les zones ot les conditions
sont favorables pour le captage des nappes d'eau souterraines. Et dans ce cas il y a intervention de
I"énergie photovoltaique ou électrique selon les cas, pour refouler cette ressource dans un réservoir
avant qu’elle ne soit distribuée gravitairement.

3.9Eléments complémentaires

3.9.2Choix du mode de captage

L'installation de drains-captant (ou drains d'interception) peut alors s’avérer &tre la solution la
plus adéquate pour capter et collecter I'eau émergeante de ce type de source.

Le drainage de cette source pourra se faire avec différents moyens et matériaux : drains en roches, galeries
captantes, drains en poteries, drains plastiques préfabriqués ou drains fabriqués a partir d'un tuyau PVC,
La technique utilisée dans cette étude est celle des drains fabriqués & partir de tubes PVC.

Principe du captage par drain

Les drains utilisés pour capter des émergences diffuses sont des conduites enterrés non
étanches permettant de collecter I'eau d’un aquifére par gravité.
L'eau est captée dans les drains par un phénoméne de rabattement de la nappe : dans le drain
I'eau & une charge hydraulique inférieure a celle du milieu aquifére.
Les différentes étapes de réalisation du captage :

L’organisation des équipes de creusement aura une importance. 1l sera nécessaire de tenir compte

des points suivants :

v Détermination du point bas d'exutoire du drainage (par extension, la boite de captage} :

v L'évacuation des liquides (eau-boue durant le creusement) ;

v Lenquéte progressive des types de sols.
Il est recommandé de_mener lesdits travaux de captage au mieux en saison séche : le comportement de la
source en saison des pluies pouvant amener a capter préférentiellement des émergences temporaires et a
délaisser des émergences moins productives mais pérennes.

La premiére opération consiste & débroussailler soigneusement I'emplacement de la source et ses
abords afin de pouvoir visualiser au mieux les principales zones d'émergence.

s Installation du drain X
Chaque drain PVC crépiné sera posé au fond de la tranchée si celle-ci PIRENS --ﬁ ‘Q\l\lt de
propreté en graviers si celle-ci est trop boueuse. Plus le drain sera proche dufguly é%ltﬁ tu; i Eﬂ' cacité
du drain sur le rabattement de la nappe sera importante. 52 ol §Y’ %;‘.’&f,f\ t:?
Une fois posé, le tube drainant sera rapidement recouvert sur toute s T gﬁ'e 8l a.cobché de

graviers d’une vingtaine de centimétres (20 Cm) d'épaisseur et autant de large
possible nettoyé et calibré, pouvant avoir été réalisé sur place préalablement).

S
- ilisera difgfavier si
<‘})’*"‘H'xg’ um\‘g °~*'-§/
ch

SEoutely 8y
uer® o0&
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Cette couche de gravier permettra d’augmenter les capacités drainantes de I'installation et d"assurer
un certain filtrage des impuretés, limitant ainsi les risques de colmatage des crépines. On recouvrira
I'ensemble en le bordant d’un tissu protecteur filtrant de type géotextile ou tissu synthétique tissé.

» Concernant les géotextiles :
» Afin de ne pas déchirer le géotextile et de provoquer un filtre complet, il est recommandé de mettre
une couche de sable entre le gravier et le géotextile : ainsi, les interstices sont de plus en plus petit entre
le gravier et le géotextile ce qui renforce le filtre.
La nature du filtre est importante, certains textiles sont chargés en matiére chimique (le sac d’engrais
en est un exemnple) Ainsi d’autres textiles fonctionnent bien : tapis, tissage de coco (les premiers
géotextiles étaient fait en tissages de noix de coco). Mais il faut quils soient libres de substances
chimiques solubles ou détachables (colles, ...)
Puis I'on « figera » I'ensemble immédiatement avec quelques pelletées de terres avant de procéder
au remblayage complet.

» L3 boite de colfecte

Cette boite a pour unique but de recevoir les eaux collectées par le drainage. A cet effet, elle doit étre
le plus simple possible. Elle sera équipée d'une trappe de visite, d'un trop-plein et du départ des adductions

vers les points d'eau éventuels, et si les eaux collectées le nécessitent, elle pourra étre équipée d'un systéme
de décantation.

Y/

* Protection et maintenance du captage

Une fois le captage réalisé, la zone de captage va progressivement se ressuyer (la nappe étant rabattue
au niveau des drains) et si I'ensemble de I'émergence antérieure est capté, le terrain va s'assécher
durablement.

Cette zone auparavant trés humide va donc se trouver profondément transformée et une végétation
différente va s’y installer.

En état terming, les sites sont composés de terres remaniées (sans compactage ou compactage primaire)
Il y a lieu de s'assurer de la protection contre ['érosion.

> |l faudra former le comité eat, les usagers et le propriétaire du terrain oll se situe le captage afin
qu’ils prennent conscience de I'importance de la protection et maintenance durable de la zone du
captage 1
Un périmétre de protection de la zone de captage devra &tre défini et clbturé, afin d’empécher les
pollutions de-surface (animaux, défécation, eaux usées, déchets...} : -
des fossés de déviations des eaux de ruissellement et des protections antiérosives seront installés ;
le sol situé au-dessus des drains ne devra plus &tre cultivé ; on laissera s’y développer une végétation
naturelle qui sera fauchée régulierement afin d’empécher I'apparition de végétation arbustive ou
arborée.
Il faudra former les usagers & ce qu'aucune végétation arbustive ou arborée ne sinstalle & proximité
de I'emplacement des drains car les racines profondes peuvent y pénétrer (malgré la protection
géotextile) et les colmater sur le long terme.

Article 4 : Dispositions générales

Y

vV

Y

a) Movyens mis en ceuvre L
- . - IR A :
Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et materlelfq_qul?ﬁ_sgront i1s en
N

place pour effectuer les travaux. S

.
. . . . =& x e g ]
Il a & sa charge le personnel, et doit fournir tout le matériel, accessoires. carbliantiinoyens de
transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires ne-exécution
des travaux dans les délais prescrits. N

propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

b) Conformité aux normes et prescriptions
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Les normes et réglements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés
a titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les régles usuelles de résistance désirée. Pour
les tuyaux et les conduites, il peut étre fait application des normes ou références du pays de
fabrication si I'entrepreneur fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins
équivalentes a celles prescrites.

Dans ce cas, 'entrepreneur fournit & I'Administration, dans les vingt (20) jours qui suivront la
notification du Marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduciion en frangais ou
en anglais certifiés conforme.

A défaut de normes, I'entrepreneur propose  I'agrément de I'Administration ses propres albums
et catalogues ou, & défaut, ceux de ses fournisseurs,

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités
d’essais, de marquage, de contrdle et de réception des conduites, piéces spéciales et produites
fabriqués doivent en tout étre conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité
équivalente.

¢) Essais, calculs et plans

L'entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et
en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les
essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont a la charge de I'entrepreneur.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux.
En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut étre
constitué d'éléments de caractéristiques variées. I'entrepreneur peut étre tenu de présenter une
note justificative complémentaire a I'Administration.

Le calcul et I'exécution du béton armé sera fait suivant les régles du Béton Armé Aux Etats Limites
(BAEL) et respecter les normes AFNOR ou équivalent.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques
des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. lls doivent indiquer le
tracé de toutes les surfaces de reprise. de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures,
etc.

Tous les plans concernant les réservoirs, les essais de sol et les notes de calculs doivent recevoir
I'approbation de I'lngénieur du Marché.

d) Brevets d'invention

L'entrepreneur doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de
brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. 1l paye les
redevances nécessaires. et garantit le Maitre d’Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de
leur part.

e) Contrdle, surveillance des travaux

La surveillance des travaux est assurée par I'Administration ou son représ 'E)i‘!,l't_é.
L'entrepreneur ou son représentant tient un carnet de chantier sur leque 53‘ to esﬂes
décisions de I'agent chargé du contrdle, les réserves éventuelles de I'enjf¥pie Bl Aodrésles
observations nécessaires. y compris le rendement par jour et toutes les opgrai 25, efﬁ égue'es//

carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service é € <debit du

chantier,

11



Pour les opérations et décisions particuliérement importantes (arrét des travaux, modification de
programme, etc.}, I'’Administration établit un ordre de service.

En particulier, I'entrepreneur doit, préalablement & tout commencement d'exécution, faire
connaitre a I'Ingénieur le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton.
Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximurm les reprises de bétonnage et de les
disposer de maniére satisfaisante. tant au point de vue de I'aspect que de la tenue mécanique de
I'ouvrage.

L'agent de I'Administration ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du
matériel et des matériaux mis en ceuvre, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la
profondeur des fouilles et de la pose dans les régles de I'art des conduites et accessoires de
fontainerie. L'utilisation de brise-béton pneumatiques ou d'explosifs ne se fait qu'aprés accord de
I'Administration.

f) Renseignements & fournir a I'Administration
L'entrepreneur consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des travaux :

= appellation du chantier,

» date du début des travaux,

» nature des terrains rencontrés,

* incidents divers,

» composition des bétons mis en place,

= profondeurs des fouilles,

» profondeurs de pose des tuyaux,

» rapports des essais de mise en pression,

» et d'une facon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner I' Administration sur
I'évolution des travaux.

En fin de contrat, I'entrepreneur remet un rapport général récapitulant I'ensemble des travaux
réalisés sur chaque site avec les plans de recollement.

g) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer des variantes sous réserve qu’elles soient diment
détaillées et qu’elles ne modifient pas les caractéristiques générales des équipements.

h) Protection du captage et des abords

Tout ouvrage de captage doit &tre soigneusement protégé :

- de la destruction de I'ouvrage par les eaux de ruissellement,

BLICUA N
wn i o
- de la pollution :

. par infiltration d'eaux de ruissellement :

. par infiltration d’effluents :

. par fréquentation du lieu par les animaux et les usagers.

Yoguichg Ot
ET DEY
On utilisera pour protéger I'ouvrage différent moyen :
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- les remblais et les zones bétonnées contre I'érosion et I'infiltration au droit du captage,
- les drainages contre l'infiltration au droit du captage,

- les fossés de protection conire la pollution par I'eau de ruissellement, I'érosion et
I'ensablement,

- les zones protégées contre la pollution par les animaux. les usagers et par linfiltration
d'effluents.

i) Drainage

Les eaux doivent étre collectées et renvoyées en aval du lieu de stockage par des rigoles bétonnées
d’entretien facile.

j)_Zones protégées

On délimitera un périmétre de protection qui englobera le captage et son abri. Dans cette zone,
il sera défendu I'accés des animaux et les rejets d'effluents seront interdits.

Article 5 : Provenance, qualité des matériaux et du matériel, tests
L’entrepreneur soumet a I'autorisation de I'Administration les matériaux et matériels qu'il compte
employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent étre évacués par I'entrepreneur a
ses frais.

L’entrepreneur s’engage a exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux
dans les régles de I'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

L'entrepreneur assure sous sa propre responsabilité I'approvisionnement régulier de matériaux
pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant I'agrément de I'’Administration pour la qualité des matériaux et le lieu d’emprunt,
I'entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en ceuvre.

I lui appartient de faire effectuer a ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires-a
une bonne exécution des ouvrages.

a) Tests

A la demande de I'’Administration, il est procédé a des tests d’épreuve avant le remblaiement des
tranchées afin de déceler les fuites et de repérer, éventuellement, les jonctions mal exécutées. Ces
tests sont effectuéds sur des trongons variant de 10 & 300 m, la pression d'essai étant de 50%
supérieure a la pression maximale de service (P.M.S.}.

La conduite est remplie lentement et complétement purgée de I'air avant la montée en pressuon

avec la pompe d’épreuve fournie par le Cocontractant. P

e
Il pourra également étre demande a I'entrepreneur la prise d’échantillons de fbeén,(ou ‘de béton

o

armé) qui seront soumis & des tests de résistance de matériaux par un Iab%naﬁfptre ‘agree
I'Administration. Ces tests seront a la charge de 'entrepreneur. gg_(g_ SR
oz g ™
b) Qualité des ciments 2\

.

(?“ “.r:
&P
Le ciment est de type CPA (PN) pour les travaux de bétonnage ordinaire et CX A; g)pour la

confection du béton armé. Pour ce qui est des linteaux. poutres et poteaux, un cimentCRA-(PDRY
est exigé.

/
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Il doit étre livré en sac de 50 kg a I'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des
grumeaux ou une couleur non gris uniforme est refusé.

Les récupérations de poussiére de ciment sont interdites.

L'eau de géchage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources actuellement en
exploitation sur les divers sites.

¢) Qualité des sables

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent étre exempts de matiére terreuse. La
granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80 um). Les grains ne
doivent pas étre friables.

d) Qualité des pierres et graviers

Les pierres et graviers doivent étre homogénes et a grain fin, offrir une surface un peu rude pour
que le mortier et le ciment y adhérent facilement, résister a I'écrasement et au choc.

e) Qualité des fers a béton

Les fers & béton a mettre en ceuvre pour les ferraillages doivent étre conformes au plan de
ferraillage des notes de calcul et exempts de traces exagérées de rouille. En cas de doute, un
martelage est demandé a I'entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées
superficielles.

f) Dosage des agglomérés utilisés pour les maconneries
Les parpaings (ou agglomérés) doivent respecter le dosage moyen suivant :
- 50 kg de ciment ;
- 120 | de gravillons :
- 901 de sable.

La charge admissible au cm? se situe entre 2.5 et 5 kg

Article 6 : cahier des charges des formations
a) Formation des comités de gestion
La formation devra se fait sous la conduite de la commune territorialement compétente et le
comité devra étre formé en concordance avec I'organisation interne de la commune.
Pour ce qui est de la formation des membres du comité les modules de formations aborderont
les thématiques suivantes :
- Role de chaque membre ;
- Fonctionnement du comité ;
- Réglement du service :
- La prise en main du réseau ;
- Rapports avec les usagers ;
- Rapports avec |'artisan réparateur :
- Rapport avec la commune :
- Dispositions de santé publique ;
- Production d'eau : Quantité - qualité — pression :
- lerationnement ;
- Gestion des consommabiles ;
- Sécurité de I'AEP.
b) Formation de I’artisan réparateur

11



- Entretien et réparation ;
- Renouvellement :
- Rapports avec 'exploitant ;
- Rapport avec la commune ;
- Connaissance du réseau :
- la connaissance des modes de défaillances ;
- Désinfection des équipements.
C) contenu de la caisse 4 outils

N (TR i | Quantite ¥ [[URitE
1 CI€ & griffes 24 02 U
2 Clé a mollet 02 U
3 Cl¢é plate 24 02 U
4 | Clé plate 22 02 U
5 Clé plate 19 02 U
6 Clé plate 17 01 U
7 Clé a pipe 17 01 U
8 Clé a pipe 13 01 U
9 Calle Tuyau 01 U
10 | Cadenas 01 U
11 | Caisse 4 outils 01 U
12 | Filasse 01 Rouleau
13 | Tourne vis 01 8]
14 | Téflon ' 0t Paquet

Article 7 : Stérilisation des ouvrages avant leur mise en service et analyses bactériologiques

Les réservoirs ainsi que I"ensemble du réseau de distribution seront traités avec un produit a base
de chlore, type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium ou eau de Javel, ou une
solution de permanganate de potassium. La durée de contact de la solution est de 24 heures
environ dans les différentes parties & stériliser.

Une vidange générale du réseau est effectuée a partir des organes prévus a cet effet. Un nettoyage
a I'eau claire est mis en ceuvre,

Lentrepreneur effectuera lors de la réception provisoire de I'ouvrage un prélévement pour une
analyse bactériologique de I'eau du réservoir et de chaque borne fontaine. Cette analyse sera faite
par I'entrepreneur dans un laboratoire agréé par la Maitre d'ouvrage.

Article 8 : Conditions de réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites
sur le terrain, sauf réserves faites par I'entrepreneur dans le cahier de chantier, _ -

PIERR

Les conditions de réception provisoire incluront notamment :
»  essai des bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures,

» débit instantané conforme aux caractéristiques annoncees,

» manipulation possible par des femmes et des enfants, A
SR g:" L
La réception provisoire sera notifiée & I'entrepreneur par I’Administration aprés’- sa demande ;

elle fera I'objet d'un procés-verbal. Un pré réception Technique aura lieu auparavant.
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Article 9 : Conditions de réception définitive
Les réceptions définitives seront prononcées a 'expiration du délai de garantie d’un an.

Il ne sera pas procédé a des essais particuliers mais simplement @ un nouveau contrdle du
fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de I'état du forage, du captage et
du réservoir, un test des bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures et une enquéte
auprés de la population pour s'assurer du bon fonctionnement au cours de 'année écoulée
(fonctionnement des équipements et du dispositif d’entretien).

$i des conditions inférieures & celles de la réception provisoire étaient constatées, I'entrepreneur
serait dans I'obligation de rétablir les caractéristiques initiales a ses frais.

La réception définitive sera notifiée a I'entrepreneur par le représentant de I'Administration.

Article 10 : Garantie
Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie consistent & changer, ou réparer
les pigces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite & un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de P'entretien des équipements durant la
période de garantie, I'entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi dans chacun des villages
du projet.

Au cours de ces tournées, auxguelles pourront étre associés des techniciens de I'’Administration,
seront examinés le fonctionnement des installations et les interventions des plombiers. Les
compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés a
cette occasion. Chacune de ces tournées fera I'objet d’un compte rendu détaillé.
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Note relative au hordereau des prix

[Cette note relative a la préparation du Bordereau des prix est fournie au Maitre d'Ouvrage ou au
Maitre d'Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres
uniquement a titre d'information. Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit étre exhaustif et précis. En particulier toutes les
taches élémentaires doivent étre définies et les unites de mesure spécifides.

Objectifs
Les objectifs du Bordereau des prix sont :

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres & évaluer sur la base d'une nomenclature définissant
ces prix en fonction des tiches élémentaires constituant un poste de prix ;

b. De permetire, une fois le marché conclu, I'évaluation et le paiement des travaux exécutes. Pour
alteindre ces objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de fagon suffisamment détaillée
pour distinguer entre différentes natures de travauy, ou entre travaux de méme nature exécutés dans
des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu a des variations
de colts, sans oublier que les prix comprennent également toutes suggestions découlant de

lapplication des dispositions administratives et techniques prévues dans les piéces écrites.
Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de fagon a distinguer entre les parties de

travaux qui par nature, accés, calendrier ou toute autre caractéristique peuvent donner lieu a des

variations sur les méthodes de construction, ou séquence des travaux, ou considérations de coilt. Ces

rubrigues constituent des séries de prix.

Unités de mesure




o ‘ . Prix en| Prix en lettre
N Désignation ) chiffre
Lot 100 : Implantation.
101 |Amenée et repli de matériels, pose panneau de chantier, FF
102 |Etudes géophysiques pour implantation du forage. 9]
Sous total.
Lot 200 : Travaux de Foration
201 |Foration des terrains d‘altération en diamétre 12"5/14 ml
202 |Foration du socle au marteau fond de trou. MI
Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diametre
203 Ml
178-195 mm.
Sous total.
Lot 300 : Equipement-Développement.
301 |Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. MI
302 |Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm m}
303 Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier calibré (1-3 M|
mm).
304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile. u
305 :eelﬁoyage et développement a Iair lift et désinfection du forage heure
306 |Essai de pompage par paliers type CIEH. heure
Sous total.
Lot 400 : Superstructure.
401 |Reéalisation d'un socle pour la pose de la pompe. U
402 Construction de [a dalle de propreté et d'un chenal d’évacuation |U
des eaux usées, cimentation et pose téte de forage, remblai.
403 Construction d'une clbture peinte autour du point d'eau, et toutes |u
aufres sujétions (dimensions 3.5 m x 3.5m x1m).
404 |Construction du puits perdu. U
Sous total.
Lot 500 : Moyen d'exhaure.
501 |F+P pompe & motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. (U
502 |F de Caisse a outils et piéces de rechange. U
Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires.
601 | Désinfection du forage a I'hypochlorite de calcium U
602 | Analyse physico-chimique et baciériclogique de I'eau. U
603 | Labellisation de I'ouvrage U
604 |Formation du Comité de gestion Jour
605 | Formation de deux artisans réparateurs u
606 |Elaboration du dossier technique :(rimp I
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PIECE N°7

CADREDUDETAIL QUANTITATIFET ESTIMATIF




Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif

[Cette note refative a la préparation du détail quantitatif et estimalif est fournie au Maitre d'Ouvrage ou
aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres uniquement a titre d'information.

Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant a la

nature et au volume de travaux a réaliser, pour permettre une préparation des offres correcte et précise.

Pour atteindre ces objeciifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent
répertorier les travaux de fagon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de
travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres
conditions susceptibles de donner lieu a des variations de colts. Une fois ces exigences satisfaites, le
cadre et le contenu du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent étre aussi simples
et concis que possible.

Detail quantitatif et estimatif
Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :

a.  Les unités suivant le systéme métrique ufilisé ;
b.  Les quantités des travaux & exécuter par catégorie
c.  Les prix unitaires conformes a ceux du bordereau des prix ;
d.  Le sous total par catégorie ;
e. Le total hors TVA;
L.a TVA égale a % du montant hors TVA ;
g. L'AIR (Acompte de I'lmpdt sur le Revenu) est de % du montant hors TVA ;
ou la TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur
h. Le total toutes taxes comprises.
i Le net a mandater
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) FORAGES
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE,
DE L'OUEST, DU SUD.

o . o . 5 | Prix Prix Total
N Designation U Qte Unitaire
Lot 100 : Implantation.
101 | Amenée et repli de matériels, pose panneau de chantier. FF 1
102 |Etudes géophysiques pour implantation du forage. u
Sous total.
Lot 200 : Travaux de Foration
201 | Foration des terrains d'altération en diamétre 12"5/14 ml 25
202 | Foration du socle au marteau fond de trou. MI 35
Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamétre
203 | 178-195 mm. M
Sous total,
Lot 300 : Equipement-Développement.
301 | Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. Ml 43
302 |Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm ml 17
303 rF:r:.l];nlture et mise en place massif filtrant en gravier calibré (1-3 MI 25
304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d‘argile. U 1
305 E:Etfoyage et développement a I'air lift et désinfection du forage heure |5
306 |Essai de pompage par paliers type CIEH. heure |5
Sous total.
Lot 400 : Superstructure.
401 |Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe. U 1

402 Construction de la dalle de propreté et d'un chenal d'évacuation |U

des eaux usées, cimentation et pose téte de forage, remblai. 1
403 Construction d'une cldture peinte autour du point d'eau, et toutes [u 1
autres sujetions (dimensions 3.5 m x 3.5m x1m).
404 | Construction du puits perdu. U 1
Sous total.
Lot 500 : Moyen d'exhaure.
501 |F-+P pompe & motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. |U 1
502 |F de Caisse a outils et piéces de rechange. U 1
Lot 600 : Analyse des eauXx et équipements des bénéficiaires.
601 | Désinfection du forage a I'hypochlorite de calcium U 1
602 | Analyse physico-chimigue et bactériologique de 'eau. U 1
603 | Labellisation de l'ouvrage U i
604 | Formation du Comité de gestion Jour 5
605 | Formation de deux artisans réparateurs U 2
606 | Elaboration du dossier technique g;-eempl 7

Sous total.

Total Hors Taxes pour un {(01) forage.

Total Hors taxes pour dix (10) Forages

TVA 19.25%

IR 2.2%

Total toutes taxes comprises.

NAP= HT - IR




TABLEAURECAPITULATIF

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de . (en lettre) .......ccocoveeieiiiiinn
............................... FCFATTC

Date et Signature
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Note relative a la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes
1. Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un

élément important d'appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n'est pas nécessaire d'imposer un modéle de présentation a fous les soumissionnaires, compte
tenu de fa grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils
devront comporter les éléments suivants

a. Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;

b. Coltt en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Colit en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ,

d. Coilt de [a main d'ceuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des poinis1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les
rendements conduisant aux prix unitaires ;

f Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d'amenée et de retour du

matériel, du laboratoire et ses équipements, d'aménagement d'une carriére (le cas échéant), etc.,

0. Le sous détail précis des forfaits d'aménagement, d'entretien des locaux et de fourniture des moyens mis a

la disposition de I'Adminisration ;

h. Le sous détail des impdts et taxes.
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier
-Etudes

Total C1

B. Frais généraux de siege
-Frais de siége
-Frais financiers

-Aleas et bénéfice

13




Total C2
Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maitre d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires
comportantlesélémentsénoncésaupointici-dessus.



MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouilles
N° prix | Rendement journalier Quantité totale | Unité Durée activité (jours)
15 e 1,0
CATEGORIE Salaire jours facturés Montant
journalier
43§
[
>
5
11}
[®]
o
=
=L
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier | Jours facturés Montant
m 2
g2
= I
TOTALB
TYPE Prix unitaire Consommatio Montant
n
=<
5
<
I
=
<
=
TOTAL C
D TOTAL COUTS DIRECTS ArB+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F Frais généraux de siége {Y%*D)
G Colt de revient D+E+F
H Risque + Bénéfice (Z%"G)
| PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES Qté
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUEDUCAMEROUN

Paix -Travail - Patrie

[Indiquer’ le Maitre d'Ouvrage]

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N°

REPUBLICOFCAMEROON
Peace - Work - Fatherland

[Iindicate the Contracting Authority]

M ou LC/MO ou MOD/CPM/xy

Passé aprés Appel d'Of1es. ... vrveerereeresvsense e veene N /AO MO ou MOD/CPM/xy
QUeee s
Maitre d"Ouvrage: findiquer fe nom et son adresse compléte]
TITULAIRE : [indiquer fe titulaire et son adresse compléte]
B.P: Tel Fax: N°
R.C: N° Contribuable: RIB :
OBJET : EXECULION GBS [aVAUX .....cee e caseissnese st sste s ene s snesnesne e ;
Lot n® ; Réseau
N® trongon N° route | ltinéraire Long.(km)
Total
LIEU REGION. ... eeererrreer v scsssrsonisessserssens s sasesssasass s rasessssssserssens
DELAID'EXECUTION e (TN ) mois
MONTANT ENFCFA
TIC
HTVA
TVA
AR
Net & mandater
FINANCEMENT . [Indiquer source de financement]
IMPUTATION . {A compléter] TEPUsLINT
P O
SOUSCRIT, LE e sy
SIGNE, LE y
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE

13




Entre:

L'administration camerounaise, représentée par ... ceeeveiveenes
Dénommée ci-aprés

« Le Maitre d Ouvrage »

D'une part,

Et

B 1< TR

B.P: Tel Fax:
N°R.C._ N°Contribuable:
Représenté par Monsieur / Madame , son Directeur Général ou son

représentant, Ci-apres céegré

« le Cocontractant »

D'autre part,

13
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Titre | . Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) Titre Il : Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) Titre Il :  Bordereau des  Prix
Unitaires(BPU)

Titre IV
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Page......c..ceeuneeen.. €8 Derniére du Marché ou Leitre commande N° M ou

LCHIMOICPMY. ...... Passe apres Appel d'Offres [preciser références Appel d'Offres]
Avec ,

POUP T'EXEOULION T8S HAVAUX.....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eessatsssstssmassseassressnes s erasssssranasessssonsarasessen

Lot n® : Réseau

N° Ne itinéraire Longueur (km)
trongon route

DELAID'EXECUTION reeerrereneee s ete e srerrenerenaenens (« coerererrenenns ) mois
Montant du marché ou Leitre commande en FCFA :

TTC

HTVA

TVA

AIR

Net a mandater

Lu et accepté par le prestataire

Signatﬁre

Signé par [Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué]
[L;'eu], JE ettt e e e ns s s et

Signature

Enregistrement
[LiGU), 18- er v e
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PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILI
SERPAR LES SOUMISSIONNAIRES
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Note relative aux modeles des piéces & utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité

avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

I} doit fournir une caution de soumission en ufilisant le modéle présenté dans cetie piéce. Le projet de
marché doit inclure toutes les corrections ou les medifications apportées a l'offre retenue résultant des
corrections des erreurs, conformément a ['Article 30.2 du RGAQ, de |'actualisation du prix en
application, le cas échéant, de I'Article 14 du RGAO du fait de la durée de I'évaluation des offres,
du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou fout autre
modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d'Appel d'Offres, tel qu'un changement

dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exgcution des travaux, efc.

Les modéles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent
pas étre remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu
sera invité a fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarra ge,
le cas échéant, en conformité avec le modéle présenté dans cette piéce. Tout
manquement par I'Entrepreneur a ses obligations au titre du présent marché, est
constitutif d’'une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit
manquement ait été établi par le Maitre d'Ouvrage. Dés I'appel dudit cautionnement,

le garant est tenu de s'exécuter sans aucune forme de procédure.

13
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ANNEXE N° 1. MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d'Offres
National n°findiquer la nature de Ia prestation].

Déclare par la présente, Fintention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait & le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

2
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JE, SOUSSIGNE ...t e e e e e e r e ab e ee e [Indiquer le nom et la qualité du

signataire] representant la société, I'entreprise ou le groupement (8) ...vveveererierirsirennenmesnessesnssssssees Dont le

siégge social est 8 ... Inscrite  au registre du commerce de
SOUS 18 N° (e

Apres avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y
compris les additifs,

N ettt et s s e re e s neas [Rappeler I'objet de I'appel d'offres]

- Me soumets et m'engage & livrer les fournitures ou & exécuter les prestations conformément au dossier
d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et

quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° A

o ettt e et skt ba st sens sttt sensns s st ensnns s nnnnnnseneense | T CPITTTES €2 N
lettres] francs CFA Hors TVA, et &

................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
[En chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ...........ccovevcvnennene Mois

- M’engage en outre & maintenir mon offre dans le délai....................... Jours [indiguer la durée de validité, en

principe 90 jours] & compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére entierement & la charte d'intégrité et & la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux
présents DAO.

......... Le Maitre d'Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°

14



wreereenerr. Quvert au nom de........

.............................................................. Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Signature de

En qualitd de....cooeveeeeeeeeee st
(8) Supprimer [a mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

14



ANNEXEN® 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :
Référence de fa Caution 1 N° ..o

Adressée 3 [indiquer le Maitre d'Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre

d'Ouvrage »
Attendu que le Prestataire.........coocveeeennnn, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre
en
(01 S Paur [rappefer fobjet de fappel doffres], ci-dessous désignée
« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant & findiquer le montant]
Francs CFA,
NOUS ..o enee e mrevssensenenemeneneneneneeee- [NOMY €1 @dresse de Forganisme financier], représentée
par

................................................... [Noms des signalaires], ci-dessous désignée « l'organisme financier
», déclarons garantir le paiement au Mailtre ’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs
CFA, que T'organisme financier s'engage a régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obﬁgation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la périade de validité prévue dans le dossier
d'appel d'offres ; Ol

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié lattribution du marché par le Maitre d'Ouvrage pendant Ia période de
validité :

- omet ou refuse de foumir le cautionnement définitif du marché {ca

dans celui-ci. Nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvr.
maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa pr
le Maitre



d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre
d'Ouvrage ou fe Mailre d'Ouwvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame ui est dil parce que
l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, ef qu'il spécifiera
quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage
pour {a remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de
validité des offres. Toute demande du Maitre d'Ouvrage tendani & la faire jouer devra parvenir & [a banque,

par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette péricde de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux  du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le
présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par
Forganisme financier

A e

[Signature de l'organisme financier]
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ANNEXEN°® 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :
Référence de la Caulion : N° ....oorrree e

Adressée & [indiquer le Mailre d'Ouvrage son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre
d'Cuvrage »

Attendu que
ou

........................................................................................ {Nom et adresse du foumisseur

du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », & realiser

[indiquer la nalure des foumitures el services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Foumisseur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement
définitif, d'un montant égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche
du marché comespondant, comme garantie de 'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux
conditions du marche,

Attendu que nous avons convenu de donner au Foumisseur cg cautionnement,
Nous,

SO [+ (N -1 adresse de banque], représentée par
.................................................................................................................................................. [noms des
signataires],
ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage, dans un
délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur
ou le prestataire n'a pas salisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer
le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'a
concurrence delasomme de........occevieivinenns [en chiffres et en letires].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification.ay marché ne nous

ionsemiL

n.
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Le présent cautionnement définitif prend effet 4 compter de s a signature et dés nofificationdu m
arché . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) & compter de la date de réception
provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous &tre automatiquement refournée
sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Mailre d'Ouvrage au titre de la présente garantie doit étre
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la bangue pendant la
période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les fribunaux camerounais seront seuls compélents pour statuer sur tout ce qui concerne
le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I'Organisme financier

[signalure de fa banque]

JE oy U

\C C‘
P2l Ca 'r,
w1 Aflaing,
6;:“ Mﬂrcﬁc

'p°,i %ﬁmﬁ* ‘o . e/
04? ‘or Resau‘°0€ :
14 $Eay el 2



ANNEXE N°5: MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVA
NCE DEDEMARRAGE

Organisme fINANCIB | ......... oo ersrrreersrsseraes et ee e e
Référence du Cautionnement : N°
............................................................... Adressée [indiquer le
Maitre d'Ouvrage] [Adresse du Maitre d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvragen

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
.......................................................................... [te fifulzire], au profit de

Maitre d'Quvrage [Adresse du Maitre d'Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
ceeenee o fl€ fifulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de
l'avance de démamrage selon les condiions du marche

....................................................... relatif aux foumitures et services connexes findiquer l'objet et les références de
I'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a lavance

[quarante 40% et frente 30% (respectivement pour les marchés de foumnitures ef de services

connexes) ] du montant Toutes Taxes Comprises du marche 1’ ...y payable

désla notification de l'ordre de service comespondant, soitfrancs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réceplion des parts respectives de cette
avance sur les comptes de
le




Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée
par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au
remboursement de I'avance au fur et 4 mesure de son remboursement.

La loi ef la juridiction applicables & la garantie sont celles de la Reépublique du Cameroun,

Signé et authentifié par l'organisme financier

[signature de l'organisme financier]

o o
4 \Yatat Re3°
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Annexe n°6 : Modeéle de cautionnement de bonne exéc
ution enremplacementde LARETENUE DERETENU

EDE GARANTIE
Organisme financier
Référence du Cautionnement : N°

. Adressée [indiquer Ie
Maitre d'Ouvrage] [Adresse du Maitre d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maiire d'Ouvrage»

ARENU QUE......eeieee e e s nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Foumisseur», s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de (indiquer 'objet
des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a fpourcentage inférieur & 10% a préciser]
du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Foumisseur ce cautionnement,

NOUS, ...vovvvererrenennen. @ATESSE OIganisme financier], Feprésentie Par......u erecsessnees noms des signalaires],
et

ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables & l'égard du Maitre
d'Ouvrage, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un monlant maximum de
................................... fen chifires el en leltres], correspondant & [pourcentage inférieur & 10% a préciser] du montant

du marché(w)

Et nous nous engageons & payer au Maitre d'Quvrage, dans un délai maximum de huit (08)
semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait & ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d'Ouvrage au titre du marché modifié
le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer e paiement ni soulever de contestalion pour quelque

demande du montant
de la somme indiquée ci-dessus.
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Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de 1a présente garanfie et nous
dérogeons par la présente & la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30} jours
a compter de la date de réceplion définitive des travauy, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage.
Toute demande de pafement formulée par le Maitre d'Ouvrage au fitre de la présente garantie devra
étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue 2 la banque pendant [a période

de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement
et ses suiles.

Signé et authentifié par forganisme financier

fsignature de I'Organisme financier]

(10) Cas o1 fa caution est établie une fois au démarrage des fravaux ef couvre la fotalité de la garantie,
soit 10% du marché.
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ANNEXEN®7:LETTRE DE SOUMISSIONDE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]
A : [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre & préciser], avons Thonneur, conformément a votre DAO N°
....du....relatif & |, de vous soumetire ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture
objet dudit DAO.

Au cas ol celte proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la

base du personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite
proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations

du contrat.
Veuillez agréer, MadameMonsier... ............... , I'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habiité
: Nom et fitre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des fravaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les

et montants prévisionnels des décomptes de fravaux par poste et cumulés, en tenant compte de

lincidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d'Appel d’Offres par le Mailre d'Ouvrage]

CALENDRIERDES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de Pactivité

[Mois ou semaines & compler du début de la mission]

N

N
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B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports davancementa.
Premier rapport
d’avancement

b. Deuxieme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final

15




CALENDRIERDU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)?
N personnelimo
, | Nom Rappor is
ts a -
Si T
fourni |1 2 |3 |4 (5 (6 |7 |8 (9| 1]1] 1|n | Tot
" 0| 1| 2 €1 € | al
g| m
e| ai
n
3
Personne!
[Siég E‘@E"
1 e) EiE
dlHHE
Terr. 1
T i)

Tofal partiel

Total

o -Lg

A e
| Bobemntirir]
st
TR
TEFAIST

Rapports a fournir

Durée des activités-
Signature : (Représentant habilité)
Nom: f
Titre :
. ‘Adresse : ____
15




* Les mois sont comptés 4 partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément
affectation au siége ou sur le terrain.

*  Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN°9: MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification | Années Années d'Expérience | pogte ou
i . Spécifique

praposee minimale D'expérienc | En fonction

e Terme de .
o projets Occupé  (e)

Générale similaires ch
réalisés pourhaque

projet

1. Personne! d'appui (siége et local)
Spécialisation Poste Année Atftributions
Nom d’Expérience
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ANNEXEN®10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D'ETRESOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité {Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
[insérer le numéro [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
du Service]
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ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VIiTAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

PO L. e e
......................................................... Nom du Candidat:............
................... Nomdelemployg . ... ..o
.................................................................. Profession:..........
.............................. 1] o] 11T TS

[ =N o R = 1T - =
.................................................................................. Nombre d'années d'emploi par le Candidat
eeteererre e Nationalité : . ....... ... Affiliation a des
associations/groupements professionnels .. ... ..
AU ONS SPBCIIUES <. . o oo e

......................................................................................

............................................................

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de fa formation el de-fexnetence dg femployé

4 ses atributions dans e cadre de fa mission. Indiquer fe niveau des respBrsahiasse; \péjﬂ‘ui/eﬁe lors
3 : 1., i;

wi

SE)

.......................................................................................



Formation :

[En un quart de page environ, résumer les &tudes universiiaires et autres études spécialisées de I'employé, en
indiguant les noms et adresses des écoles ou universités frequentées, avec les dates de fréquentation,

ainsi que les diplomes obtenus.]

Piéces Annexes :

- Copie certifie conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de f'ordre du

corps de métier

- Attestation de disponibilité

......................................................................................

....................................................

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser [a liste des emplois exercés par 'employé depuis la fin de ses éfudes par
ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de
'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type

d'activité exercée et, le gas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

......................................................................................

....................................................

Connaissances informatiques :

[indiquer, le niveau de connaissance]

/
A
-’.’,-:b

FA

Langues :

[indiquer, pour chacune, fe niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bonfexcellent, en ce qui concemne la
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langue luefécrite/ parlée.]

......................................................................................

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte
de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

........................................................................................

[Signature de 'employé et du représentant habifité du consuftant]

Jour/mois/année

.........................................................................

.....................................
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ANNEXEN°12:. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le misux vos
qualifications

Al'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que
volre sociétéforganisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule societé, soit comme l'un des
principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
Personnel spécialisé fourni par votre
Lieu : société/organisme (profils) :
Nombre d'employés ayant participé 2 [a
Mission
Nom du Client:
Adresse : Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Date de démarrage : Date d'achevement : Valeur approximative des services
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de specialistes
fournis par les prestataires associes :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe)

Descriptif du projet .

<

L. . ) AHEROQ
Description des services effectivement rendus par votre personnel : m
Oyt Z7) !

Nom du candidat :

Q
‘o
'3
4%
F)
S
ot IR
€2
A

SRRt

S r——— s

5 ang LT

_.

T

R
—-—

161



ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technigue, la méthodologie et le plan de iravail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et
graphiques) divisée en lrois chapilres :

a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, ef

¢) Organisation et personne!

a) Conception technigue ef méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la maniére

dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exéculer fes
aclivités et obfenir les résulftats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez meftre en relief les problémes a
résoudre et leur importance et expliquer la conception lechnique que vous adoplerez pour ce faire. Vous
devrez en oulre expliquer la méthodologie que vous avez lintention d’adopler et sa compatibifité avec la
conception proposée.

h) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur
nalure et durée, échelonnement et interrefations, les jalons {y compris les approbations infermédiaires de I'autorité
contractante) et fes dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit éire compatible avec fa
conceplion technique et la méthodologie, montrer que les fermes de référence ont été compris et peuvent
étre traduits en un plan de travaif pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent élre inclus dans ce chapilre. Le calendrier du personnel (4G} doit
étre compatible avec le programme de Travaif (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez fa structure ef la composition de votre équipe.

Vous donnerez Ia liste des principales disciplines représentées, le no /u,de fexpert“responsabfe et une liste du

TN el

personnel clé et d’appui proposé. oS
,“'/ ‘\-a;‘}/ Y
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU

MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Ag Nombre Nomb Année Justificatif
Désignation et el minimal re .. . | d’obtentio
i o Proprietair n
N | caractéristiques Et Requis disponi
° - el
du matériel at (colonne ble
. . locatio
a remplir
parle n
MO/MOD
)
1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) fa liste des maltériels et outils requis pour la réalisation des prestations
(il) Ie nombre minimal requis de chaque fype de matériel (iii) il peut éire envisagé, la mise & disposition de ces
matériels par fa locafion, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matérief signé et

légalisé auprés des adminisirations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre ia copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

t‘-u‘ij ‘Q'Q:) I-f
id (T g

NOVO gL
‘S'gig Ebe




ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU

SITE
Je soussigne M.
Représentant Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de I'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de l'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M'étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déc.'ara/t_i_on-de visite de site.

s v
T T
SR T
Ry Ty
i

Fait @ oo 18 i

Le soumissionnaire >l
Ve b ;V?'-_\ e
B

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE
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Note relative a la charie d'intégrité

Le soumissionnaire s'engage a respecter, la charte dlintégrité. En cas de groupement, tous les membres du
groupement sont engageés la charie devra &tre souscrite par tous ses membres.
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CHARTE D’'INTEGRITE

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage & respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre

Groupement et de nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :

1.1)

1.5)

1.6)

Nous

étre en état ou avoir fait P'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire,
de cessation d'activité ou &tre dans toute situation analogue résultant d'une procédure de méme
nature ;

figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de lexécution d'un marché ;
avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans [e cadre de Ia

présente consultation.

attestons gue nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérét suivantes .

2.4)

2.2)

2.3)

actionnaire contrdlant e Maitre d’Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d'Ouvrage, a moins
que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de 'Autorité chargé des marchés
publics et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d'Ouvrage
impligué dans le processus de passation ou de contrble du marche en resultayeins que

le conflit en découtant ait été porié a la connaissance de lAutonte charge des Imagrches publics et

résolu a sa satisfaction ;

N ; '3 Ll . \'
ade §w$;|e’conigglj\de la méme
. - 8% VL rE
entreprise qu'un aufre soumissionnaire, recevoir d'un a Juifissio ﬁﬁalr@ ou,hattnbuer aun

T - o
autre soumissionnaire directement ou indirectement "s'&f;gxr v,gr%frgér Yoir le méme
ERED v

représentant [égal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directementou indirectement des

contréler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, 3

contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner acces aux
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2.4)

Informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les
décisions du Maitre d'Ouvrage ;

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible
avec nos obligations vis a vis du Maitre d'Ouvrage ;

2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de

Fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir &té associés & un consultant qui a préparé
des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considérée ;

i) gtre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,

recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la supervision
ol le controle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un &tablissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons

d'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gerés selon les régles de [a comptabilité

privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué
concerné, sauf autorisation expresse de I'Autarité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera fAutorité

Chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent.

Dans le cadre de [a passation et de I'exécution du Marché :

51)

5.2)

5.3)

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) contraires & nos obligations [égales ou réglementaires etfou violer ses régles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé ef nous ne promettrons offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a (ijtoute personne détenant un marfdat législatif, exécutif,
administrafif ou judiciaire au sein de [Etat, qu'elle ait éte nommeew?a

'._q.'n_

non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son nlveau hlerarchlque (ii) toute autre

‘|r—‘

€lue, a titre permanent ou

‘\ﬂn‘

personne qui exerce une fonction publique, y compns pouT un organlsme public ou une

entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou {iii) to‘ute au;[e.pefsonne définie comme
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5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-mé&me ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de
ses fonctions officielles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de violation de ses obligations 1égales contractuelles ou professionnelles.
Nous n'avons pas promis offert ou accordé et nous ne prometirons pas au Maitre d'Ouvrage, &
ses collahorateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrdle de I'exécution du marché
qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur
objectivite.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'ouvrage, &
ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marches et de sous-
commission d'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus de
passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s'abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’'empécher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement les prix des offres a des
niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a fimiter l'accés

au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage et

les Commissions des Marchés & examiner les documents et piéces comptables relatifs  [a passation et

Fexécution du Marché et 4 les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre corps de

controle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que

nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom

Signature

Diment habilité & signer l'offre pour et au nom de :

Endatedu __
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PIECE N°12

DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALESET
ENVIRONNEMENTALES
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Note relative a la déclaration d’engagement aux clauses sociales et
environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, a déclaration d'engagement social et
environnemental adressée au Maitre d'Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités a 'engager. En cas

de groupement, la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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DECLARATIOND’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

LE «

[ & préciser lors du montage du DAQ]

.. 30UMISSIONNAIRE...... » s'engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

2)

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de |a passation et de I'exécution du Marché :

Nous nous engageons a respecter et 4 faire respecter par l[es membres de notre groupement,
I'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(ile respect du salaire minimum prévu par le code du
travail et diverses conventions collectives(ii)linterdiction d'employer les enfants &gés de moins de 14
ans(iii)du respect de 1a nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi} le respect
des conditions du travail de nuit{vii)les conditions d'hygiéne et de sécurité sur te lieu du travail(viii)le port”

obligatoire des équipements de protections individuelles.

En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementauy, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas &chéant par le Maitre
d'Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons & respecter et 4 faire respecter par les
membres de notre groupement, I'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les

e

{‘LAI‘-,'.

directives recommandant 'utilisation des appareils ayant un faible irpﬁégt sur I'envlrimyen{./

. . !Lz'l:k._‘ K - ]
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitaritszalitorisons, e Maitre d ouvrage,
AERAC Aot oo .
les Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a la passation et
I'exécution du Marché et & les soumettre pour vérification par I'ARMPlidu"‘;paj;tout' autre corps de

conirdle de I'Etat.



4)  Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux
régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et réglement en vigueur.

Nom :_

Signature_

Dament habilite & signer I'offre pour et au nom de :

En date du




PIECE N°13

VISADE MATURITEOU JUSTIFICATIFS DES
ETUDES PREALABLES
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[A remplir systématiquement par fe Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en fonction de fa nature des

prestations & réaliser ef sefon les précisions des articles 54 a 57 du Code des Marchés Publics].

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, doit, avant
d'engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés

compétente, veiiler a ce que les projets de Dossiers d'Appel d'Ofires se fassent a partir d’études préalables.

Ces études doivent &tre exigées lors de 'examen du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) par les Commissions des

Marches.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1
accompagneé des justificatifs desdites études.
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PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES
PREALABLES

1. Joindre 'étude préalable :

2. Indiquer :

2.1. Ladate de la realisation de ['étude;

2.2.  Le nom du maitre d'ceuvre public ou privé I'ayant réalisé ;

2.3.  Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée l'ayant réalisé ,
24  Sientretien
24.  Description des études : (pou‘r les projets de moindre envergure une note

de présentation peut étre rédigée sous forme d'études préalable & condition de

bien ressortir la détermination des colits et spécifications techniques}).

N.B 1/ Pour lesprestations de moindre envergure leMaiired' OuvrageouMaitre d’Ouvrage Délégué

peut fournir un caleul justificatif des quantités du DAO.

expert sur la qualité des études réalisées.
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PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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I-BANQUES

W o N o W R

— =k = = =% A A
N ok 0N 2O

18.

Afriland First Bank

Banque Atlantique

Bangque Gabonaise pour le Financement international {BGFI BANK)

Banque International du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit

CITI Bank

Commercial Bank of Cameroon

Ecobank

National Financial Credit Bank

Société Camerounaise de Banque au Cameroun

Société Géneérale de Banque au Cameroun

Standard Chartered Bank Camercon

Union Bank of Cameroon

United Bank for Africa.

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;
Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

Credit Communautaire d'Afrique — Bank (CCA - Bank), BP :30 388, Yaoundé ;
La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

I Compagnies d'assurances

© o NP e W N

N e
e

Chanas assurances;
Activa Assurances
Atlantique Assurances S \A., B.P. 2933 Douala ;

Zénithe Insurance S.A. ;
Pro-Assur S.A;

Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;

Bénéficial General Insurance S A., B.P. 2328 Douala ;
CPA S.A., B.BP. 54Douala ;

NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

ONYX assurances

NB : Cette liste étant évolutive, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage devra s'assurer lors de I'élaboration

du DAO qu'il s'agit de la derniére actualisation du Ministre en charge des finances
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PIECE N°15.
PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU
CAVMEROUN
Paix— Travail — Patrie

PRESIDENCE DE LA RE-

REPUBLIC OF

CANEROCON
Peace —Work — Fatherland

PRESIDENCY OF THE

PUBLIQUE IDENCY OF
MINISTERE DES STRY SE PR
MARCHES gle'&- TRY OF PUBLIC

PUBLICS TRACTS

LA PROCEDURE DE SOUI\/IISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-aprés :

Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter & COLEPS a partir de 1’adresse hitps://www.marchespublics.cm ou
hitps://www.publicscontratcs.cm ;

- Allerdans 'onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le
formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
I’entreprise ;
- Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pi¢ces
suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
i) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de I’ Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger
sur le site de ’ANTIC a I'adresse hitp: /www.camgoyvea.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regude paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’'un montant de
50.000 FCFA & verser dans le compte de l’AN_TIG auples‘de B Cameroun sous
le numéro 10002 00031 12493593150 9447« POV

,9 -.a <
ii) Une Photocopie de la CNI du demandeutndu’cemﬁcat
- S’enrdler auprés de 'opérateur MINMAP et recgparér-le récépisse de demande de Certificat
, Az
- Se connecter a I'adresse hitp://www.camgov caf:‘n ﬁ“/qbt,ranom certicats.itml et téléchar-
ger dans un support amovible (vierge) le Ccrtlficat Electromque a partir des informations
(Numéro de référence et Code d’autorisation) contefliies dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions & COLEPS).
180



Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter & COLEPS & partir de ’adresse htips: “www.marchespublics.cim ou
htips:swww, publicscontrates.cm

- Aller dans Tonglet « Emregistrement des soumissionnaires», puis la ru-
brique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier 'entreprise a partir du
numeéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le
formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléeme li€ a I'utilisation de la
plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou
écrire 4 I'adresse email dsi@minmap.cm.
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