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PREFACE

Lepresent dossier Type d'Appel d'Offres est « éfaboré » par 'Agence de Régulation des Marchés Publics

(ARMP) et mis en vigueur par 'Aulorité chargée des Marchés Publics & I'intention, des Maitres d'Ouvrage et

des Maitres d'Ouvrage Délégués, pour fa passation des marchés de travaux par voie d'appel d'offres.

il comprend :

Piéce N°1.
Piéce N°2.
Piéce N°3.
Piéce N°4.
Piece N°5.
Piece N°6.
Piece N°7.
Piéce N°8.
Piéce N°8.

Piéce N°10.

Piece N°11.
Piéce N°12.
Piece N°13.
Piece N°14.

Avis d'Appel d'Offres (AAQ)

Reglement Général de I'Appel d'Offres (RGAQ)

Réglement Particufier de I'Appel d'Offres (RPAQ)

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Cadre du bordereau des prix unitaires

Cadre du détail quantitatif et estimatif

Cadre du sous-détail des prix

Modéle de marché

Modéles ou formulaires types des piéces a utiliser par les Soumissionnaires
Annexe n® 1: Modéle Déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n° 4. Modéle de cautionnement définitif

Annexe n° 8: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n°7 : Modele de Lefire de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du pfanning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels & mobiliser

Annexe n® 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees
Annexe n° 11: Modgle de CV de personnels & mobiliser

Le formulaire de la Charte d'intégnté

Le formulaire de la Déclaration d'engagement social et Environnemental

Le Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

La Liste des établissements bancaires ef organismes habilités & émelire des cautions dans le

cadre des Marchés Publics.
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[N.B : Ce document de facilitation, élaboré par FARMP et mis en vigueur par I'Autorité chargée des marchés
publics, doit étre considéré comme un canevas ayant pour but d'aider les maitres d'ouvrages ef maitres
d'ouvrage délégués a élaborer leurs dossiers d'appels d'offres.

Pour sa honne utilisation, il est impéralif de se référer aux notes d'informations de bas de page et aux exemples
qui y sont contenus. If est disponible au sigge de 'ARMP et dans ses Centres Régionaux] et électronique surles

plates-formes (http://www.publiccontracts.cm et www.armp.cm)

Apreés insertion des délails spécifiques aux emplacements indiqués et suppression des dispositions alternatives
non appropriées, le document peut étre utilisé, une fois que fe Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre o'Ouvrage Délégué

s'est assuré de l'absence de contradiction ou de conflit enfre clauses.
Les instructions générales qui suivent doivent par ailleurs étre respectées par les utilisateurs de ce document :

a. Les informations particuliéres, comme nom du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ef
l'adresse pour le relrait du Dossier d'Appel d'Offres (DAG), doivent élre renseignées dans I'Avis d’Appel o’Offres
et dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Le document final ne doit pas comporter de vide ou de
dispositions altematives ,

b. Les notes de bas de page ou en italique insérées dans I'Avis d'Appel d'Offres, le RPAQ, fe CCAP, Ie
Bordereau des Prix et fe Détail Estimatif représentent des instructions ou guides & suivre par le Maitre d'Ouvrage

ou fe Maitre d'Ouvrage Délégué. Elles ne doivent plus apparaitre dans fe document final,

¢. Les notes de bas de page insérées dans fes formulaires objet de fa Piéce n°® 10 devant étre remplis par le

Soumissionnaire, sont a conserver, car elles contiennent des instructions a lintention de ce demier

d. Les critéres de qualification des candidats ef d'analyse des offres ainsi que les diverses méthodes
d'evaluation presentées dans le RGAO doivent faire l'objet d'un examen approfondi en vue de ne retenir dans

le RPAO que ceux applicables a la consultation considérée

e. Il est important de rappeler que les dossiers d'appels d'offres refalifs & certains travaux spécifiques priment
sur le présent document s'ils sont elaborés et mis en vigueur conformément a la réglementation en vigueur.
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PIECE N°1
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatheriand
MINISTERE DE L'EAU | MINISTRY OF WATER RESOURCES
ET DE L'ENERGIE - AND ENERGY

P LAVISD'APPELD ‘OFF R‘E;S - NATIONAL OUVERT

Y- NO_- % /AONO/MINEE/CIPM/2025DU % “..  * "3 POUR LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION DE DIX (10) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS
CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE, DE L'OUEST, DU SUD.

1. Objet de I'Appel d'Offres
Dans le cadre de I'exécution du Budget D'Investissement Public- CAS-EAU, Exercice
2025, le Ministére de I'Eau et de I'Energie lance un Appel d'Offres National Quvert pour les
Travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes a motricité humaine

dans certaines localités des régions du Centre, de 'Ouest, du Sud.

2. Consistance des travaux
La consistance des travaux, objet du présent Appel d'Offres est repartie ainsi qu'il suit :
La réalisation des études géophysiques et dimplantation ;
L'exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ;
Le développement des forages ;
La désinfection des forages ;
Les essais de pompage ;
L'analyse de l'eau ;
La construction des superstructures ;
La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La formation des comités de gestion.
3. Tranches/Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d'Offres se feront en un (01) lot unique reparti ainsi qu'il

NSRS N NENE RN

suif
[ T Localité " Arrondissement ' Département * Région
1 | Forage équipé de PMH au ! ESSE "Mefou et Afamba | Centre !
; quartier Haoussa bloc 2 3 i : a
2 | Forage équipé de PMHau | OBALA ! LEKIE  Centre ;
quartier Nka assi : ! | i
'3 | Forage équipéde PMHa | OBALA ' LEKIE | Centre i
{ | Nkoltomo Nord T | i ;
14 | Forage équipé de PMH au | Ntui - MBAM et Kim Centre !
‘ village Nachtigal | i ! '
'S | Forage équipéde PMHa | SOA ~Mefou et Afamba | Centre |
I Nkolfoulou 1 face : l i
| Hysacam | )
6 | Forage équipé de PMH & EP  TONGA | NDE Ouest |
- de Maham 2 : . B
7 | Forage équipé de PMH au | BANKA | Haut Nkam Ouest \
dispensaire BANKOH i L | |
8 | Forage équipé de PMH au | BAFANG | Haut Nkam | Ouest i
Foyer BALOUK | | | |
9 | Forage équipé de PMH au | BATCHAM | BAMBOUTOS Ouest !
E Village Bamboue 5 E i
| 10 ' Forage équipé de PMH & | BIWONG BULU | MVILA SuD |




| Zoabefam ! ! l

0 i 1

4. Cof(t prévisionnel
Le colt prévisionnel de l'opération a lissue des études préalables est de quatre-vingt-cing
millions (85 000 000) FCFA repartie comme sulit :

! 1 Localité . Arrondissement | Département | Région | Montant :
"1 Forage équipé de PMH au . ESSE | Mefou et Afamba | Centre | 8 500 000 ‘
» | quartier Haoussa hloc 2 ‘ ; 1 i
2 7 Forage équipé de PMHau ' OBALA | LEKIE , Centre | 8500 000 i
i | quartier Nka assi i ' : }
. 3 | Forage équipé de PMH a OBALA TLEKIE " Centre * 8 500 000 ‘
{ 1 Nkoltomo Nord | = ’ :
‘4 | Forage équipé de PMH au ' Niui “MBAM et Kim | Centre | 8 500 000 ‘
t ! village Nachtigal 5 : | | .
| 5 | Forage équipé de PMHa  * SOA | Mefou et Afamba | Centre ' 8500 000 |
! | Nkolfoulou 1 face | ‘ ! ;
i { Hysacam ‘ : i :
|6 | Forage équipé de PMH a EP | TONGA i NDE | Ouest | 8 500 000
. de Maham 2 A ' } |
7  Forage équipé de PMH au | BANKA i Haut Nkam | Ouest ! 8 500 000 .
dispensaire BANKOH | a L
| 8 | Forage équipé de PMHau | BAFANG - Haut Nkam . Ouest . 8 500 000 '
| . Foyer BALOUK ' . | l 1
9 | Forage équipé de PMH au | BATCHAM ' BAMBOUTOS | Ouest ‘{ 8 500 000 !
Village Bamboue i j '
. 10 | Forage équipé de PMH & BIWONG BULU | MVILA | SUD | 8500 000 ‘
' | Zoabefam ; | ; ‘
1 ; . | ' 85000000 |

5. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est
fixé a quatre (04) mois. Ce délai court & compter de la date de notification de 'ordre de service
de démarrer les travaux.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais
ayant une expérience avérée dans le domaine de la réalisation des forages et des adductions
d'eau potable en milieu rurale. La participation sous forme de groupement est admise & condition
que le chef de file soit désigne et que les attributions spécifiques de chague membre ressortent
clairement.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le FINANCEMENT : BUDGET
D'INVESTISSEMENT PUBLIC- CAS-EAU, EXERCICE 2025.

8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9. Cautionnement de soumission
Chagque soumissionnaire doit joindre a ses pieces administratives un cautionnement de soumission
timbrée au tarif en vigueur assorti d'un recipicé de consignation de la CDEC, acquitté a la main, délivrée
par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances autorisé a
émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont ia liste figure dans la piéce 14 du DAO
dont le montant s'éléve a huit cent cinquante mille { 850 000) francs CFA et valable jusqu'a trente (30)



jours au-deta de la date initiale de validité des offres

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution
de soumission non timbrée aux tarifs en vigueur et acquittée a la main produite mais n‘ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par

un soumissionnaire au cours de |la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du Ministere de 'Eau et de
I'Energie , aux heures ouvrables a la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics,
3éme étage de la TOUR Immeuble Ministériel N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaounde, Tél: 222 2300 13,
dés publication du présent avis contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public
d'une somme non remboursable de soixante quinze mille (75 000) F.CFA.

I peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http:/fwww.publiccontracts.cm sur le site internet de 'ARMP
(www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d'Ouvrage (a préciser).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d'offres peut étre obtenue au [Ministére de I'Eau et de
I'Energie. Direction des Affaires Générales. Service des Marches Publics. 3éme étage de la TOUR
tmmeuble Ministériel N°1 porte N°3T12, BP 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13, dés publication du présent
avis contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non
remboursable de soixante quinze mille (75 000) F.CFA.

Lors du rtrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur
adresse compléte . (B.P., Fax, e-mail, Telephone, etc)

|l est également possible d'obtenir la version électronique du dossier par telechargement gratuit aux
adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou
électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12.Remise des offres

Pour ia soumission étant en ligne. I'offre redigée en francais:ou en anglais .devra etre transmise par le
soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plustradle - <--- & 14 heures precises. . Une
copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli scellé
avec lindication claire et lisible << copie de sauvegarde >> , en plus de la mention ci-dessus dans les
delais impartis.
Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne , les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et
constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
o 5 MO pour I'offre Administrative ;
o 15 MO pour I'Offre Technique ;
o 5 MO pourv I'Offre financiere.
Les formats acceéptés sont les suivants :
o Format PDF pour les documents textuels ;
o JPEG pour images .
Le candidat veillera a utiliser les logiciels de compression afin de reduire eventuellement la taille des
fichiers.
N.B : L'Original physique de la caution de soumission et la quittance d’achat des frais de frais
de DAO devront parvenir dans les méme delais sous plis scellé au service des Marchés Publics
(Bureau des Appels d’'Offres) MINEE.
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13. Recevabilité des plis
Les piéces administratives, I'offre technique et Voffre financiére doivent étre placées

dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maiire d'Ouvrage :
Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt ;
Les plis non-conformes au mode de soumission.
les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

o 9 o

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d'ouverture des plis est irrecevable. )

[

14. Ouverture des plis 4L =

L'ouverture des plis se passera en un temps et aura lieu le ' - a15 heures précises
dans la salle de réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et
de I'Energie a Yaoundé —Mvog Ada, nouveau batiment annexe.

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants diment mandatés et ayant une parfaite

connaissance du dossier peuvent assister a cette séance d'ouverture.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a ceite séance d'ouverture ou s'y faire

représenter par une seule personne de leur choix diment mandatée méme en cas de

groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de 'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03} mois ou avoir été établies postérieurement a la date
de signature de I'avis de D’Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de
I'ouverture des plis. aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera
rejetée.

15. Critéres d’évaluation
15.1 Criteres éliminatoires

Il s’agit notamment :
= |'Absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission a l'ouverture des plis, timbrée
aux tarifs en vigueur , acquitté a la main assorti d'un recipissé de consignation delivreé par la
CDEC,
= La non production au-dela du délai de 48h aprés l'cuverture des plis. d'une piéce du
dossier Administratif jugée non conforme ou absente lors de I'ouverture des plis
(excepté le cautionnement de soumission)
= Le non-respect du format de fichier des offres ;
=  Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme
COLEPS ;
des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées |
Note technigue inférieure & 75% de Oui ;
Absence de la capacité financiére supérieure ou égale de ( 17 000 000 ) francs CFA.
Absence de la déclaration sur I'honneur du non abandon et de défaillance dans les marches
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antérieurs au cours des trois (03) derniéres années dans |'offre technique |

= L’absence d'un prix unitaire quantifi¢ dans |'Offre financiére ;

s L'Absence d'un élément de I'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE);

a  L'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

= L'Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée ;

s CCAP et CCTP paraphés sur chaque pages et signés assortis de la mention <<lu et
approuve>>

15.2. Critéres essentiels

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront A titre indicatif sur :
s |a présentation de I'offre .

Les références du soumissionnaire |

La qualification et I'expérience du personnel .

Les moyens logistiques ;

La méthodologie ;

Le plan QHSE

La visite de site

16. Attribution
Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les
critéres de qualification technique et financiére requises et dont I'cffre est évaluée la moins- disante en
incluant le cas échéant les remises proposees.

17. Nombre maximum de lots :
Le present marché est passé en un seu! (01) lot unigue.

18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant a durée quatre-vingt-dix
(90) jours a partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les Renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures
ouvrables soit au Service des Marchés Publics du MINEE Tél : 222 23 00 13 ou a la Direction
de I'Electricité du MINEE B.P 70 Yaoundé, Tél. 222 22 61 83 ou en ligne sur la plateforme
COLEPS aux adresses http:/imww.marchespubies.cm et http://'www.publiccontracs.cm

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute denonciation pour pratiques , faits ou actes de corruption ou faits de mauvaise
pratiques «pour tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques », bien vouloir appeler ia CONAC
au numero 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou Appel ) aux numeros .
(+237) 673 20 57 25 /699 37 07 48 , 'ARMP aunumero....... ou le Maitre d'Ouvrage au numero 222 23
0013
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland
MINISTERE DE L'EAU _ MINISTRY OF WATER RESOURCES
ET DE L’ENERGIE £ AND ENERGY
rOI{E]\! o NATIONAL INVITATION 10 TENDER No
R, t 4 /AONO/MINEE/CIPM/2025 OF & 5 &) - ok FOR THE

CONSTRUCTION OF TEN (10) BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN-POWERED
PUMPS AND SOLAR PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES IN THE CENTRE, WEST AND
SOUTH REGIONS.

21. Purpose of the Invitation to Tender
As part of the implementation of the Public Investment Budget - Special
Appropriation Account (CAS-EAU) for the 2025 financial year, the Minister of Water
and Energy hereby launches an Open National Invitation to Tender for the
construction of ten (10) boreholes equipped with human-powered pumps and solar
pumps in certain localities in the Centre, West and South regions.

22, Scope of work

The works covered by this invitation to tender is broken down as follows:
Conduct of geophysical and siting studies;

Drilling work;

Drilling equipment;

Borehole development;

Borehole disinfection;

Pumping tests;

Water analysis;

Construction of superstructures;

Supply and installation of human-powered pumps;
Supply of a solar pump;

Training of management committees.
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23. Allotment
The works covered by this invitation to tender will be carried outin a (01) single
lot, broken down as follows:

![ | Locality | Subdivision i Division | Region
r1 | Borehole equipped | ESSE | Mefou-et- _ Centre
; . with HPP at Haoussa = | Afamba l
‘ | block 2 | | |
. 2 . Borehole equipped | OBALA w LEKIE | Centre

’ " with HPP in the Nka

: !
. assi neighbourhood , \

93]

! Borehole equipped | OBALA : LEKIE ! Centre
| | with HPP at Nkoltomo 1 : i
l North | ! |
L4 " Borehole equipped | Neui ' MBAM-et-Kim | Centre
| © with HPP in the village |
1 ! of Nachtigal ‘ :
‘5 | Borehole equipped | SOA | Mefou-et- | Centre

ik




© with HPP at Nkoifoulou
1 opposite Hysacam

| Afamba

Borehole equipped

i with HPP at EP of
' Maham 2

. TONGA

! NDE

7

Borehole equipped
with HPP at the
BANKOH health center

BANKA

i Haut Nkam
|

i Borehole equipped

with HPP at Foyer
BALOUK

' BAFANG

3 Haut Nkam

: West

Borehole equipped
with PMH in the village
of Bamboue

BATCHAM

 BAMBOUTOS

1

710

Borehole equipped
with HPP at Zoabefam

! BIWONG

| MVILA

| BULU

|

24. Estimated cost
The estimated cost of the operation following the preliminary studies is eighty-five million
(85,000,000) CFA francs, broken down as follows:

T
i

Locality

; Subdivision

- Division

" Region

_ Amount

Borehole
equipped with
HPP at .
Haoussa block ;

.2 i

- ESSE

1 Mefou-et-
. Afamba

! i
I

)

Centre

i 8,500 000

1o 1

- Borehole

" equipped with |
_HPPinthe Nka
" assi

~ neighbourhood

- OBALA

LEKIE

" Centre

| 8,500 000

b

Barehole
equipped with !
HPP at ‘
Nkoltomo
North

| LEKIE

'~ Centre

8,500 000

Borehole
equipped with |
HPP in the f
village of !

~ Nachtigal

. MBAM-et-
I Kim

1 Centre

8,500 000

" Borehole i SOA

: equipped with

. HPP at

. Nkolfoulou 1 :
- opposite |
* Hysacam

| Afamba i

Mefou-et- i Centre

. 8,500 000

Borehole

. equipped with

i

HPP at EP of ;
Maham 2 ;

TONGA

! NDE

, 8,500 000

Borehole

HPP at the
BANKOH
health centre

- BANKA
I equipped with 1‘
|

Haut Nkam

8,500 000

L



i West ‘ 8,500 000

]

'8 ' Borehole - BAFANG ! Haut Nkam
' equipped with ' :

| HPP at Foyer ]

T

Borehole | BATCHAM 1 BAMBOUTOS - West ‘ 8,500 000
equipped with '
HPP in the

+ village of

i ' |
! | BALOUK : | e

1 | .
; ! Bamboue i ! ‘ !
10 Borehole " BIWONG TMVILA "SOUTH | 8,500 000
: - equipped with : BULU ‘ : ‘
: . HPP at | 5
: i Zoabefam : ' | !

I

[ | total ] | 85,000 000

25. Estimated Execution Time-limit
The maximum period set by the Contracting Authority for the execution of the work
is four (4) months. counting from the date of notification of the service order to
start the works.

26. Participation and origin
Participation in this Invitation to Tender is open to Cameroonian companies with
proven experience in the construction of boreholes and drinking water supply
systems in rural areas. Participation in the form of a consortium is permitted
provided that the lead partner is designated and the specific responsibilities of each
member are clearly specified.

27.Financing:

The works covered by this Invitation to Tender, will be financed by : the PUBLIC
INVESTMENT BUDGET - Special Appropriation Account (CAS-EAU), FOR THE
2025 FINANCIAL YEAR.

28. Submission method

The submission method chosen for this invitation to tender is exclusively online.

29. Bid bond

Each bidder must enclose to his administrative documents a bid bond stamped at the
current rate together with a deposit receipt issued by CDEC, paid in full, issued by a body
or financial institution approved by the Minister of Finance authorised to issue bonds in the
field of public contracts. the list of which appears in Document 14 of the Tender File, for an
amount of height hundred fifty thousand (850,000) CFA francs and valid for up to thirty
(30) days beyond the initial date of validity of the bids.

The absence of a bid bond issued by a first-class bank or a first-class financial
institution authorised by the Ministry of Finance to issue bonds for public contracts
will result in the outright rejection of the tender. A bid bond stamped at the current raie
and paid in full, but which has no connection with the tender shall be considered to be
missing. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be

considered inadmissible.

30. Consultation of the Tender File



30. Consultation of the Tender File

The physical file may be consulted free of charge at the offices of the Ministry of Water and
Energy, during working hours at the Department of General Affairs, Public Contracts
Service, 3rd Floor of the Ministerial Building No. 1, Room 3T12, P.O. Box: 70 Yaounde,
Tel: 222 23 00 13, upon publication of this notice, against presentation of a payment
receipt to the Public Treasury, of a non-refundable sum of seventy-five thousand
{(75,000) CFA francs.

It can also be consuted online on the platform COLEPS at
http:/iwww.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on ARMP's
website (www.armp.cm) or any other electronic means of communication indicated by the
Contracting Authority (to be specified).

31. Acquisition of the Tender File
The physical copy of the tender file can be obtained at the Ministry of Water and Energy,
Department of General Affairs, Public Contracts Service, 3rd Floor of the Ministerial
Building No. 1, Room 3712, P.O. Box: 70 Yaounde, Tei.: 222 23 00 13, upon publication
of this notice, against presentation of a payment receipt to the Public Treasury, of a non-
refundable sum of seventy-five thousand (75,000) CFA francs.
Upon withdrawal of the Tender File, the bidder must get registered with their full
address. (P.Q Box, Fax, e-mail address, telephone, etc.)
An electronic version of the tender file can also be downloaded free of charge from the
addresses indicated above. However, physical or electronic submission is subject to
payment of the tender file purchase fee.

32. Submission of tenders

For online submission. the tender. drawn up in French or English, must be sent by the
bidder on the platiorm COLEPS no later than 2 p.m. on_Z_ - ' back-up copy of
the tender recorded on a memory stick or CD/DVD must be sentin a sealed envelope with
the clear and legible indication "back-up copy”. in addition to the indication above, within
the deadline.

File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform
and constitute the bidder's offer are as follows:

5 MB for the Administrative Offer;

15 MB for the Technical Offer

5 MB for the Financial Offer

The following formats shall be accepted:

PDF format for documents containing text.

for images.

The applicant must use compression software to reduce the size of the files.

33. Admissibility of bids
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed
in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.
The Contracting Authority will not accept the foliowing:
« Envelopes bearing details of the bidder's identity;
envelope submitted after the closing date and time;
Tenders that do not comply with the submission method.
Tenders with no reference to the invitation fo tender;
Invitation to Tender or offer only in copies:



In conformity with the requirements of the Tender File, any incomplete bid
shall be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued
by a body or financial institution approved by the Minister in charge of
finance to issue bonds in the field of public contracts, or failure to comply
with the model documents in the tender file, will result in the outright
rejection of the bid without any appeal. A bid bond produced but which has no
connection with the tender is considered to be missing. A bid bond presented by a bidder
during the bid opening session shall be considered inadmissible. -

34, Opening of bids .
The opening of bids will take place in a single phase on - ~_at3:00 p.m.
in the mesting room of the Internal Tender’s Board of the Ministry of Water and Energy
in
Yaounde, Mvog Ada, new annex building.
Only bidders or their duly authorised representatives who have perfect knowledge of the
file may attend this opening session.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person of
their choice, duly authorised, even if they are part of a grouping.

Documents in the administrative file must be submitted in originals or in certified
true copies by the issuing department or the competent administrative authority, in
accordance with the provisions of the Special Rules for Invitations to Tender, failing
which they will be rejected. They must be less than three (03) months old or have
been drawn up after the date of signature of the invitation to tender.

If any document in the administrative file is missing or does not comply with the
requirements when the bids are opened, the bid will be rejected after a period of 48 hours
granted by the Board.

35. Evaluation criteria
35.1 Eliminatory Criteria

These include:

= Absence or non-conformity of the bid bond when the bids are opened, stamped
at the current rate. paid in full and together with a deposit receipt issued by the
CDECG;

= Failure to produce a document in the administrative file deemed to be non or
missing after a period of 48 hours following the opening of bids (with the
exception of the bid bond

= Failure to comply with the tender file format:

«  Absence of the backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS
platform;

= false declarations. fraudulent practices or falsified documents:

= technical score below 75% of Yes;

s  Absence of financial capacity greater than or equal to (1 7.000,000) CFA
francs.

= Absence of a sworn statement of non-abandonment and non-default in the
performance of a past Contracts during the last three (3) years in the technical
offer;

= the absence of a quantified unit price in the Financial Offer;

= Omission of an element in the financial bid {tender, unit price list, Bill of
quantities);

= Absence of a dated and signed integrity charter,



= Absence of a dated and signed Declaration of Commitment to comply with the
social clauses ;

= SAC and STC initialled on each Page and signed with the mention <<read and
approved=>

15.2. Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will relate, by way of indication, to:
o the presentation of the offer:

the bidder's references:

the qualification and experience of the staff;

the logistical resources:

the methodology:

the QHSE plan

the site visit
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16.Award

The Contracting Authority shall award the contract to the bidder who has submitted a bid
that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is
assessed as the lowest, including, where applicable. the proposed discounts.

17.Maximum number of lots:
This contract is awarded in a single (01) lot.

18.Validity of bids

Bidders remain bound by their tender for a period of ninety (90) days from the initial
deadline for submission of tenders.

19.Additional information
For any additional information concerning this Tender File, the Consulting Firms
interested may contact the MINEE's Department of General Affairs/Public Contracts
Service, Tel.: 222 23 00 13 or at the MINEE Electricity Department P.O. Box: 70 Yaoundg, Tel. 222
22 61 83 or online on the COLEPS platform at http:/iwww.marchespubics.cm and
http://www.publiccontracs.cm

20.Fight against corruption and malpractice
To report corrupt practices, or acts of corruption or acts of malpractice ‘for attempted
corruption or acts of malpractice’. please call CONAC on 1517, the Public Contracts
Authority (MINMAP) (SMS or call) on: (+237) 673 20 57 25 /699 37 07 48; ARMP on .
or the Contracting Authority on 222 23 00 13
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

Le Ministére de I'Eau et de I'Energie lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les
Travaux de construction de dix (10} forages équipés de pompes & mofricité humaine et de
Pompe solaire dans certaines localités des régions du Centre, de 'Ouest, du Sud.

1.1. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les fravaux dans le délai
prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter
de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

12. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a
l'exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2, Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appe! d'offres sont financés par BUDGET
D'INVESTISSEMENT PUBLIC- CAS-EAU, EXERCICE 2025.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que
toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de
contrdle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant

les acies de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou
obstructives, les conflits d'intéréts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier
d'Appel d'Offres (piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage:
a. Défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i.Est convaincu d’acte de "corruption” quicongue offre, donne, sollicite ou accepte un quelcongque

avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de I'attribution ou de 'exécution
d'un marché ;

i. Selivre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin

d'influencer l'attribution ou |'exécution d'un marché :

ii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui
s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne

correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence

iv. Se livre a des « pratiques coercitives», quiconque porte a’ttelnte aux personnes cu a leurs
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biens ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer

leurs actions au cours de l'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

V. l.e « conflit d'intérét »
désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant des procédures de
passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un
marché conclu par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délégué, d'une affectation ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son
impartialité dans 'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement

son jugement ;

vii. La complicité s'entend de :
-L'omission ou [a négligence d'effectuer les contrdles ou de donner les avis technigues prescrits ;

-L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorité
compétente,

les irrégularités constatées lors de [a réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quicongue commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou
toutes fausses declarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou
infimidation a I'encontre d'une personne aux fins de I'empécher de révéler des informations

relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que I'attributaire proposé est directement ou par
l'intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est livié a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce
marche.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction
de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a l'enconire de tout
soumissionnaire ou cocontractant de 'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit
d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans

son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre [ui.

3.3. . L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics
reconnus coupables

de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans Ia

passation et le suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir
4.1. En dehors de I'appel d'offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a [lissue de la

procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
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indiquée dans l'avis d’appel d'offres et rappelé dans le RPAQ, en regle générale, I'appel d'offres

s'adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-aprés

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire doivent étre d'un pays éligible, conformément a la convention de
financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme
étant en situation de conflit d'intérét dans les conditions ci-aprés :

I.Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et

autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;
. est dans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant Iégal d'un autre soumissionnaire ;

. Participe a plus d'une offre dans le cadre d’'un méme appel d'offres notamment, soit a titre
individue! ou en tant que membre d'un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-traitant
dans une offre tout en étant soumissionnaire a titre individuel ou membre d'un groupement
d'entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en
cette qualité de sous-traitant seulement.

iv. Est affilié & un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter
pour participer au contrdle ;

V. Le Maitre d'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des proceédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et
financierement autonome,

(i) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage,
sauf autorisation expresse de 'Autorité chargée des marches publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des
colits directs et indirects concourant a fa formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii} qu’ils
n'‘ont pasbénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs
sont at- tribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO é,,to’us les candidats qui

remplissent les conditions ci-aprés :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

.
e .
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b. ne pas étre frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en

vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
€. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit &tre enregistré sur

ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.

44, Sil'appel d'offres est restreint, la consultation s’adresse & tous les candidats retenus a l'issue de la
procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement

indiquée dans I'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAQ.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
51. Les matériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services

devant étre fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays
figurant dans la liste prévue dans le RPAO.
5.2. Envertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir” désigne le lieu ol les biens et

services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabrigués, transformés, assemblés ou

importés.
Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la
présentation indiquée a larticle 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les
informations (compléter ou metire & jour les informations jointes & leur demande de
préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une

préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas écheant :
j.La production de 'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;
il l'accés a une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres ;
il Les marchés exécutés ;
iv. la liste du personnel clé ;
2 La disponibilité du matériel indispensable ;
vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas écheant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance)

doivent satisfaire aux conditions suivantes :
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a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements
énuméres a l'article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra preciser les informations a fournir
par le groupement et celles a fournir par chaque membre du groupement ;

b.  L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement

¢. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit
étre précisée et justifiée par la production d’'une copie de 'accord de groupement en
bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 'ensemble

des entreprises vis a vis du Maitre d'Ouvrage pour I'exécution du marché ;

g. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui
sont effectués par le Maitre d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise
est payée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dans son propre

compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent egalement présenter des propositions suffisamment
détaillées pour

démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le
RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres
d'éligibilité décrits a l'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux
7.1. 1l est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses

environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabhilité, tous les renseignements
qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de I'offre et 'exécution des travaux. Cette
visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit étre sanctionnée par une attestation de visite
du site signée sur I'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site
ainsi que les observations sur les conditions d'exécution des travaux. Les colts liés a la visite

du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2 Le Maitre d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait Ia
demande et ses employés ou agents, & pénétrer dans ses locaux et sur ses terrai'ns' aux
fins de ladite visite, mais seulement & la condition expresse que le Soumissionnaire, ses
employés et agents dégagent le Maitre d'Ouvrage, de toute responsabilité pouvant en
résulter. L
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Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des peries ou
dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion

préparatoire a I'établissement des offres mentionnées a ['article 19 du RGAQO.

B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures

de consuitation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s)
publié(s) conformément a l'article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents
énumerés ci-aprés :

Piéce n° 1 : L'Avis d’Appel d’Offres redigé en frangais et en anglais
(AAQ) ;
Pigce n° 2 ; Le Réglement Général de 'Appel d'Offres (RGAO) ;

Piece n° 3 : Le Réglement Particulier de 'Appel d’'Offres (RPAQ) ;

Piéce n°® 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP);

Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) ; Piéce n® 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piéce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix,;

Piéce n°09 : Le modéle de marché ;
Piece n° 10 :Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d'intention de
soumissionner Annexe n° 2: Modéle de soumission
Annexe n° 3. Modele de caution de
soumission Annexe n° 4: Modéle de
cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modele de caution de bonne exécution (retenue de

garantie)

Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition

technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning
Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels a mobiliser f 3
Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sc;;:sb ‘_
traitées Annexe n® 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser i"i";? ::\¢ E
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Piéce n® 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.

Piéce n® 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales,

Pigce n°® 13 : e visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le
Maitre d’ Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piecen® 14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le
Ministre en charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2, Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAQ. |i lui appartient de fournir tous les renseignements
demandés et de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel

d’'Offres peut en faire la demande a I'Autorité Contractante par &crit ou par courrier électronique
(télécopie ou e-mail) a I'adresse du Maitre d'Ouvrage indiquée dans le RPAO

9.1.b). Une copie de la réponse de 'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne
mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier
d'Appel d'Offres dans un délai maximal de cing (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime Iésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'ouvrage.

En cas d’appel d'offres restreint, le recours doit :

a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des
conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des

décisions ou actes pris et publiés par le Maitre d’Ouvrage lors de la procédure de
préqualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des
candidatures et cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la

préqualification pour introduire

leur recours auprés du Maitre d’Ouvrage, avec copie a |'Autorité chargée des marchés
publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

¢) Ce recours n'est pas suspensif.

9.3. Lorsque l'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la
publication de I'Avis d'appel d'offres et I'ouverture des plis : '

a) au Maitre d'ouvrage avec copie a ['Autorité chargée des Marchés --Eu:b'lics et a

l'organisme chargé de la régulation des marches publics ; SO

23 h:'!'-':_'-:'r L_'\ L‘ ’



b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus tard quatorze (14) jours

ouvrables avant la date d'ouveriure des offres ;

¢) le Maitre d’'Ouvrage dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la
réaction est transmise a 'Autorité chargée des Marchés Publics et a 'Organisme Chargé
de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage, le recours est porté par

le requérant au Comité chargé de 'examen des recours.

e) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre d'Ouvrage peut, a tout moment avant [a date limite de dépdt des offres et pour
tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire,
modifier le Dossier d'Appel d’'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément
a I'Article 8.1 du RGAQ et doit &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant

trace écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres

10.3.

10.4. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de
I'additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22
du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supporiera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre.
Le Maitre d’Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d’Appel d'Offres.

Article 12, Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et
le Maitre d'Ouvrage seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires.
et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre, lahgue a
condition d'étre accompagnés d'une traduction précise en frangais ou en anglalsffalt par un
traducteur agrée; auquel cas et aux fins d'interprétation de I'ofire, la traduction fe;a ton,

Article 13. Documents constituant |'offre 5 mE
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents detallles au’RPAO
- B '.'P o S,
dament remplis et regroupés en trois volumes : \,::, ;L,‘ R
oy i
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a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.l.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- s'est acquitté des droits, taxes, impbts, cotisations, contributions, redevances ou

prélévements de quelque nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et

reglements en vigueur, aussi bien au plan national gu'international.

a2 Le cautionnement de soumission &tabli conformément aux dispositions de I'article 17 du
RGAO;

ald L’acte écrit donnant pouvoeir au signataire de I'offre d'engager la personne
morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 6.1
du RGAQO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :

b.A. Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les
critéres de qualification mentionnés a larticle 6.1 du RGAQ, notamment les références de
Venireprise, le matériel et |a liste du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO preécise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant
Forganisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en cesuvre
pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous- traitance, approche HIMO le cas échéant,
efc.).
b. 3. Les preuves d'acceptation des conditions du marché
LLe soumissionnaire remeitra les copies diment paraphées, renseignées et signées des
documents a caractéres administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i.Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles
propositions. :

b .5. la charte d'intégrité

- F

b-6- la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnement\a’ﬁas*‘f

¢. Volume 3 : Offre financiere «.\\5_:; €y T8
g Er
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Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type

joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datee ;

c.2. L.e bordereau des prix unitaires ddment rempli ;

c.3. L.e détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;

cd. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
c.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus
dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO

concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter
de la date de soumission. Pendant cefte période, les soumissionnaires doivent garder &
disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener & bien les négociations dans ces délais.
Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y
consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. NMontant de P'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marche
couvrira 'ensemble des travaux décrits a l'article 1.1 du RPAOQ, sur la base du Bordereau des
Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et
de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau
de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les
droits, impots, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché,

ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans

les prix et dans [e montant total de son offre.

14.4. Siles clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation
desdits prix doivent étre précisées. Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale a
un (1) an ne peut faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails
établis conformément au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.

146. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. NMonnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de I'off[é".doivent suivre _leé"
dispositions soit de S
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FOption A ou de I'Option B ci-dessous; 'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif
et estimatif sont libellés entierement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui
compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux,
indiquera en annexe a la soumission le ou les pourcentages du montant de |'offre nécessaires
pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois
monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie
nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformement
aux précisions du RPAO. lls seront appliqués pour tout paiement au titre du Marche, pour
qu'aucun risque de change ne

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

156.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et
étrangére.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail

quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer dans le pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront
libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se
procurer en dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le

commerce international.

156.4. Le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en
monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et totaux, et indiqués en annexe & la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé

de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des travauy, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le
montant du marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage et
I'entreprise de fagon & tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises
au titre du marché. o

Article 16. Validité des offres




16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiee dans [e Réglement
Particulier de I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre
d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une péricde plus
courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme,
sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai
de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle letire
de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage o peut solliciter le
consentement du socumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement
de soumission prevue a farticle 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée
correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans
perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation
ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de
validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant a la
demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Cuvrage Délégué adressera
au(x) scumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de
notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire
retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de I'actualisation n'est pas pris en considération aux

fins de l'évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAOQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera
partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modele présente dans le Dossier
d'Appel d'Offres ; d'autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30} jours au-dela de |z date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par
le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissiohnaire,

conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAQO.

Pour les prestations relevant des letires commandes, les chéques certifiés et les chéques-
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banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera
rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement

de soumission d’'un groupement d'entreprises doit étre établi au nom du mandataire
soumettant l'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (& I'exception de I'exemplaire destiné &
I'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables dés publication des résultats de I'attribution. Les offres non retirées
dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés

publication
desrésultats d'attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de I'atiributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura

fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Sile soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.Manque & son obligation de souscrire le marché en application de l'article 38 du RGAO ;

i Mangue a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 39

du RGAO ;
jil. Refuse de recevoir notification du marché.
Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution
variables, le RPAOQ précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du
délai d’achévement proposé par le soumissionnaire & l'intérieur des délais prévus. Les offres
proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non
conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires
souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer fa sclution de base du Maitre
d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les
renseignements dont le Maitre d'Ouvrage a besoin pour procéder a I'évaluation compléte de
la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spéecifications techniques, Sous-
détails de prix et méthodes de construction proposees, et tous autres deétails utiles.:Le Maitre
d’Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissioﬁcig‘ii‘é,ﬁqn}

-~ -

I'offre conforme a la solution de base a été évaluée la moins-disante. LISt
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18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent
étre décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d'appel d'offres doit preciser de
maniere claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en considération pour I'évaluation
des ofires.

Article 19. Réunion préparatoire a I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité 4 assister
aune
réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a

toute question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par
écrit de fagon qu'elle parvienne au Maitre d’Cuvrage au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. |l est possible que le Maitre d'Ouvrage ne puisse répondre au

cours de la réunion aux guestions recues trop tard. Dans ce cas, les questions et réeponses seront

transmises selon les modalités de I'article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auguel est joint [a feuille de présence, incluant le texte des
questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la
réunion, sera fransmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute

modification des documents d'appe! d'offres énumérés a P'Ariicle 8 du RGAO qui pourrait
s'avérer nécessaire & l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'Ouvrage en

publiant un additif conformément aux dispositions de ['article 10 du RGAO, le procés-verbal de
lz reunion préparatoire ne pouvant en tenir lisu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a F'établissement

des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de l'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit &
I'Article 13 du RGAO, portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire
soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAQ, portant
lindication “COPIE’. En cas de divergence entre I'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indelebile (dans le cas
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des copies, des photocopies y compris sous la forme scannee sont également acceptables) et
seront signés par la ou les personnes diment habilitées & signer au nom du Soumissionnaire,
conformément a l'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAQO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre
comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires
de I'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune maodification, suppression ni surcharge, 8 moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout

autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO.

Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée

dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible

« copie de sauvegarde » et les références de lI'appel d'offres dans les délais impartis.
20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
electroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois,
s'agissant des pieces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émetirices.
20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépot des offres via COLEPS doivent étre des formatls
courants dont I'usage est répandu dans le secteur professionnet comprenant les opérateurs susceptibles

d'étre intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.
20.7. .Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une

signature électronique a travers I'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces
administratives (Volume 1), de I'offre technique (Volume 2) et de I'offre financiére (Volume 3),
toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur
l'identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les
copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la
mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ", l'original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE®,
et I'original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant
clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE *

Les différentes pieces de chague volume seront numérotées dans I'ordre du RPAO et séparées par un

intercalaire de couleur autre que [e blanc.
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212, Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage a I'adresse indiquée dans le Réglement
Particulier de 'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de '‘Avis d’Appel d'Offres indiqués
dans le

RPAQ, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire
de facon a permettre au Maitre d’Ouvrage de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors
delai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Sil'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1
et 21.2 susvises, le Maitre d’'Ouvrage ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou
ouverte prématurément.

215 Dans le cadre de la soumission en ligne, I'offre & fournir par le soumissionnaire comprend
trois

Fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu

(Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére).

Parallélement a I'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir & I'Autorité
Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de
leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise
sous pli par voie postale ou par dépdt chez I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli,

fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les

références de la consultation.

216  Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre
les mémes pour une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépét des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépdt des offres

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d'Ouvrage ou le Maiire d'Ouvrage
Délégue par I'entremise de leur structure interne de gestion administrative des marches
publics & I'adresse spécifiée a 'article 21.2 du RPAO au plus tard a la date et a 'heure
spécifieées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. '

b. La date et I'hneure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement .
enregistrées par la plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme :
d’horodatage. Seules la date et Iheure de COLEPS ou de todtd‘-a_mre moyen de-
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communication électronique indique par le Maitre d'Quvrage font foi.

C. Pour 'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette
heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour [e dépot des
offres en publiant un additif conformément aux dispositions de T'article 10 du RGAO.
Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’'Ouvrage et des soumissionnaires

précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la
date et I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
-En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation
le Maitre d'Ouvrage et font foi.
-Hors ligne (offling) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation
-par [e Maitre d'Ouvrage et font foi.

-En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il
n'est

pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont
automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23, Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre

D'Ouvrage Delégué est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.
Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24,1, Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés P'avoir déposé, a
condition que [a notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maiire
d'Ouvrage avant Fachevement du délai prescrit pour le dépét des offres. Ladite notification doit
étre signée par un représentant habilité en application de Varticle 20.2 du RGAQ. La
madification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification écrite.
Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE
DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

a4
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24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le
Soumissionnaire sera préparee, cachetée, marquée et envoyée conformément aux
dispositions de f'article 21 du RGAO. Le retrait peut également étre notifié par télécopie ou e-
mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite diment signée, et dont
la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure 4 la date limite fixée pour le dépot
des ofires.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article 24.1
leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dép6t
des offres et I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée par le modéle de
soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la
confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7
du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et

I'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de
sauvegardecorrespondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies
de sauvegarde

éventuelles devant étre retournées sans étre ouvenries.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux

dispositions de I'article 24 alinéas 1 a 4.

E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25. Ouverture des plis et recours
25.1 Préalablement a I'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont
déchiffrées par l'autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles
et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

252,  L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande
importance ou

complexes ayant fait I'objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marcheés competente procédera a 'ouverture des plis en un
temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souheitent y
assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les representants des

soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant Jeur presence

Dans un premier temps, les enveloppes margquées « Retrait » seront ouvertes\e"t Ieur contenu . .

/5-\

annoncé a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie def.sau(egardefi,

\\Q" N e By
gttt A
\\6’ 4 M-l‘-‘.\\;f,'
[F RN

34 S



correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’'une
offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient
une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette notification est lue a haute
voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde
» seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a
la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverie. Le
remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si [a notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le remplacement et
est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « madification » seront ouvertes et leur
contenu lu & haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorisée que si [a notification correspondante contient une habilitation
valide du signataire & demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les
copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de Fouverture des
plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouveries I'une aprés l'autre et le nom du soumissionnaire
annoncé a haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de I'offre, y
compris tout rabais et toute variante

le cas échéant, I'existence d’'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la
commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais
et variantes de I'offre annoncés lors de I'ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. FEtant donné gu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue a
haute voix durant la séance d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la

commission s'assurera systématiquement que toutes les offres recues ont bel et bien été
examinées.

25.5. i est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais
ainsi que la composition de la sous- commission d'analyse le cas echéant. Toutefois les
informations relatives & ladite composition demeurent internes a la commission. Un extrait du
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est
remis a chague soumissionnaire & s a de mand e . Enfin seules les offres financieres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence

des soumissionnaires concernés

256. A la fin de chaque séance douverture des plis, le President de la commissidn de
passation des marchés met a la disposition du point focal désigné par I’ organlsme'charge de
la régulation des marchés publics un exemplaire de I'offre de chaque soumlssmn?aire paraphe
par ses soins.




25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d'examen des
recours avec copie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué le cas echéant, au
président de la commission de passation des marchés concerné a l'organisme chargé de la
régulation des Marchés Publics et a I'Autorité chargée des Marchés Publics.

I doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés 'ouverture des plis,
sous la forme d'une lettre diiment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette &tape, notamment le respect
des procédures et la régularité des pigces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, I'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de

recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier
se fait au cours de la méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie

électronique sont soumis aux régles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de la procédure
26.1.  Aucune information relative a 'examen, & I'évaluation, a la comparaison des
offres, a la vérification de la qualification des soumissionnaires et & la proposition
d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne
non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché n'aura pas été rendue
publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de [a suspension

des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans fa décision d'attribution, peut entrainer le rejet
de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéa 26.2, entre I'ouverture des plis et 'attribution du marche, si
un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué

pour des motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

Pour faciliter Pexamen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux
soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des eclalrmssements sur
les offres. :

27.2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via' COLEF’S ou sur tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans Ie DAOQ, avec cople a

I'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu. de [a
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soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande
d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de refrouver une information contenue dans I'offre ,de
vérifier I'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations
émettrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission
découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par ia sous-commission
d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours
ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de |'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des
questions ayant trait & leurs offres, entre 'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des
Marchés au préalable procédera & la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un
examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées
ont été fournies, si les documents ont &té correctement signés, et si les offres sont d'une fagon
générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si ['offre est conforme pour
Il'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans

avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiees dans le RPAO et
le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve
substantielle ;

. évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 13.1.b
du RGAOQ afin de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note
méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 'organisation et le
programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les
réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas

échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qgi‘-réspecte
tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’'Appel d'Offres, sans cﬁﬁé'r‘ge;nce ni
réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui

i.Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux
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ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d'Offres, les droits du Maitre

d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au tifre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la
compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes
pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera
ecartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue

conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de
rejeter toute medification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et
autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d'Offres ne doivent pas étre

pris en compte lors de ["évaluation des offres.

Article 29. Criteres d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I'offre
substantiellement

conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critéres d'évaluation et de
gualification stipulés dans le RPAO. |l est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de
ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour Fessentiel
au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-
commission d'analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S'll y a contradiction entre le prix unitaire et e prix total obtenu en multipliant le prix unitaire
par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrige, a moins que, de 'avis de
la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement
mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrige ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous
totaux feront foi et le total sera corrigé ;

¢. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans ia Soumission sera corrige par la Sous-commission d'analyse,
conformément a la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation
du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Sile Soumissionnaire ayant présenté 'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les
corrections

apportées, son offre sera &cartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous- commissio|
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convertira les prix des offres exprimeés dans les diverses monnaies dans lesqueiles le montant
de I'coffre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de
I'Afriqgue Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAQO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du
RGAOQ, seront évaluges et comparées par la Sous- commission d'analyse.

32.2.  Enévaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant
évalué de l'offre en

Rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du
RGAO;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le
montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de facon compétitive comme
specifieé dans le RPAO;

c. En converiissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-
dessus,

conformément aux dispositions de 'article 31.2 du RGAQ ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve guantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les
soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

f.Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 13.2 du RGAOQO et du RPAO,

en appliquant es remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d'un
lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux
spécifications techniques, les variantes techniques proposees, si elles sont permises,
seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le
soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiee par le
Maitre d'Ouvrage dans le RPAQ.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquees
durant la

période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

324. Si l'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est
fortement déséquilibrée par rapport a I'estimation faite par le Maitre d’Ouvrage des travaux a
exécuter dans e cadre du Marché, la sous-commission peut & partir du sous-détail de prix
fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail
quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les methodes de construction
et le calendrier proposé. feie

32.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de laq Commnssmn de
Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux admm_istratlons et .
organismes compétents des éclaircissements sur les offres. e
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32.6 Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des
Marchés propose au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Delégué, de demander des
justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont
transmis par le MO/MOD a l'organisme chargé de la regulation des marchés publics, pour avis,
en méme temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tient compte de I'avis I'organisme chargé de
la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33, Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d’'une consultation internationale, une
marge de préférence est accordee, a offres équivalentes et dans 'ordre de priorité, aux
soumissions présentées par:

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le
territoire du Cameroun ;

d)  Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli fes conditions techniques
requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

334 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le
prevoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34. Afttribution
34.1. Le Maitre d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre
conforme pour 'essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et
financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont 'offre a été
évaluée ia moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si I'Appe! d'Qffres porte sur plusieurs lots, |'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre
d'Ouvrage et notifiée a I'attributaire dans un délai maximurn de soixante -douze (72) heures a
compter de sa signature

Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage est i@’é;ée, avec_
indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par i’org:‘ahiéme chargé
de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, ntJ:témment dans
COLEPS ou sur tout autre moyen de communiczt(i)on électronique indiqué par Ie\MO :
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Article 35.  Droit du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué de
déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

35.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel
d'Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux aprés avis de la commission des marchés
compétente sans qu'il y'ait lieu a réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a l'accord de

'Autarité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie |a décision d'annulation ou celle
déclarant I'appel d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des

Marchés, avec copie a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a
chacun des lots.

Article 36. Notification de I'attribution du marché

36.1 Toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et
notifiée a Pattributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa

signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQO, le Maitre d'Ouvrage
notifiera a 'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout
autre moyen que sa soumission a éteé retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre
d'ouvrage paiera au cocontractant de I'administration au titre de I'exécution des travaux et le

délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature de
la décision d'attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la
proposition d'attribution finale de la Commission des Marchés competente, sauf en cas de

suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage, est insérée avec
indication du montant de I'Ofire de I'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics
édité par I'organisme chargé de la régulation des marcheés publics ou dans toute autre
publication habilitee.

- -

37.3 Dés publication des résultats po r t ant attribution, le Maitre d'Ouvrage ou e Maltre

d'Ouvrage Délégué adresse & chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un ex’tralt du
rapport d'analyse le concernant. B
37.4. Aprés la publication du résultat de ['attribution, les offres non retirées dans un délai maximai de ,:"
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quinze

(15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a Y'exception de 'exemplaire destiné &
l'organisme

chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit &tre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec
copies au Maitre d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés
concernée, al' Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et & I'Autorité chargée
des marches publics.

It doit intervenir dans un délai maximum de cinqg (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I'appréciation de I'organisme chargé
de la

régulation des marches publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, [e Maitre d'Ouvrage dispose d’'un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du projet de
marché par I'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d’'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de
sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre
d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de
I'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le

marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing {05) jours ouvrables pour la signature du
marché, & compter de la date de reception du projet de marché souscrit par I'atiributaire ; ou
pour les marchés de gré a gré, & compter de |la date de réception de l'avis de la Commission
Centrale de Contrdle des Marchés compétente, aprés leur souscription par V'attributaire,

38.4. Le Maitre d'Ouvrage notifie le marché & son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables qui
suivent la date de sa signature.

38.5. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa

réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché

. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés

mise en demeure de I'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre
d'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Ma?tre-fd’_Ouvrage un
cautionnement garantissant I'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le

RPAQ, conformément au modéle fourni dans le Dossier d’'Appel d'Offres.



39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAOQ, varie entre 2 et 5% du montant
TTCdu marche, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la
garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en

vigueur, et émise au profit du Maitre d'ocuvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que
les organisations de la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un
chéque certifié, soit un chéque de bangue, soit une hypothéque légale, soit une caution d'un

établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en

vigueur.

394. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu a la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le

CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d'ouvrage.

385.  Les titulaires d'une lettre-commande peuvent étre dispensés de l'obligation de fournir le
396. Cautionnement définitif.
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

SR Sference Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
A. GENERALITES
Nom et adresse : Le Ministre de |'Eau et de I'Energie, B.P : 70 Yaounde, Tel 222 22 20 99/
222 23 44 33
Reference de I'Appel d'Offres : Appel d'Offres National Quvert pour les
Travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes a motricité humaine et
de Pompe solaire dans certaines localités des régions du Centre, de I'Ouest, du Sud.
Nombre de lot : 01
1.1- Le délai d'exécution des travaux est de quatre (04) mois.
Définition des Travaux ;
Les travaux consistent a :
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :
v La réalisation des études géophysiques et dimplantation ;
v L'exécution des travaux de foration ;
11 v L'équipement des forages ;
I
v Le développement des forages ;
v La désinfection des forages ;
v Les essais de pompage ;
v L'analyse de l'eau ;
v La construction des superstructures ;
v" La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
v La fourniture d'une pompe solaire ;
v' La formation des comités de gestion.
N.B : les informations sur les travaux a exécuter sont détaillées dans le bordereau
des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le cahier des Clauses
Techniques Particulieres
Références - e
Description de la Disposition du RPAO
du RGAO
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de :
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des
1.2, travaux est de quatre (04) mois.

Ce délai court @ compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux. LTI

e,
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Nom, Object des travaux
Dans le cadre du Budget dInvestissement Public (BIP) Exercice 2025, Le Ministre de
I'Eau et de I'Energie lance pour les Travaux de construction de dix (10) forages équipés
de pompes a motricité humaine et de Pompe solaire dans certaines localités des régions
du Centre, de I"Ouest, du Sud.

Les travaux comportent plusieurs phases : Non

Source de financement :
Les fravaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le Budget compte
d'affectation Spéciale (CAS) - MINEE, Exercice 2025.

IMPUTATION : 55 C4 01 220021 524113

4.2

L'appel d'offres est ouvert

La participation au présent Appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit
camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine des études, de la fourniture
et de la construction des ouvrages électriques de distribution. La participation sous
forme de groupement est admise a condition que le Chef de file soit désigné et que les
attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement

2.1

En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés
a l'exécution des travaux du présent Marché, la préférence est donnée aux produits
fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et a
la condition que leurs prix soient homalogués, RAS

6.2

En cas de groupement solidaire d'entreprises, chaque membre du groupement doit
présenter un dossier administratif complet, les piéces " L'attestation de domiciliation
bancaire, La quittance d'achat du DAO et le cautionnement de soumission” prévues au

point 13.1 du RPAO etant uniquement présentes par le mandataire du groupement.

6.3

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres
d’éligibilité a [a préférence nationale : RAS

Références
du RGAOD

Description de la Disposition du RPAO

7.1

porte 3T12 B.P : 70 Yaoundé _ Tel : 222 23 00 13

des études et des travaux. Les colts liés a la visite du site sont»a - cbarge du
Soumissionnaire, T

oo .
5 ~
T %
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Ministére de I'Eau et de I'Energie, aux heures et jours ouvrables a la Direction des Affaires
Générales, services des Marchés Publics, 3éme étage de la TOUR Immeuble Ministériel n°1

1l est conseillé & chague soumissionnaire de visiter et d'Inspecter le site des travaux et ses
environs et dobtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de l'offre et I'exécution




Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au
Ministere de I'Eau et de I'Energie, Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, sis
a Mvog-Ada face collége Montesquieu ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
hitp: //www.marchéspublics .cm et hitp: // www.public contracts.cm.Des
éclaircissements peuvent étre demandé au plus tard quatorze (14) jours avant la date de
remise des offres.

Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et l'adresse compléte du
requérant et étre expédiées a I'adresse suivante :

» Ministére de I'Eau et de I'Energie, Direction des Affaires Générales, Services des
Marchés Publics BP : 70 Yaoundé, Tél : 222 23 00 13

C-PREPARATION DES OFFRES

La Langue de soumission : est I'Anglais ou le frangais

10

Le soumissionnaire devra produire une offre présentée comme suit :
A-Volume I : Pieces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :
a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant
légal ou du mandataire dument désigné ;
b) L'accord de groupement solidaire notarié et solitaire spécifiant le mandataire le
cas échéant ;
c) Le pouvair de signature notarié, le cas échéant ;
d) Le Registre de commerce certifié datant de moins de trois (03) mois ;

e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance
datant de moins de trois {03) mois précédant la date de remise des offres ;

f) un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main,
délivrée par un organisme ou une institution financiere agréée par le Ministre
chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés
publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAO: d'un montant de : huit
cent cinquante mille ( 850 000) francs CFA, assortie du récépissé de
consignation (CDEC) et d'une durée de validité de 90 jours, établi par une
banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie
habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émetire des
cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la
réglementation en vigueur. Le délai de validité du cautionnement de
soumission est de trente (30) jours a compté de la date originale de la remise
des offres ;

g} L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des
Finances du Cameroun ;

h) La quittance d'achat du Dossier d’Appel d'Offres d'une somme non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA payable au Trésor
Public ;

i} Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales
vis-&-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois a compter de la date de
signature de ladite attestation ;

j) Une Certificat de non-exclusion des marchés publics dehvree par Forganisme
chargé de la régulation des marchés publics portant Je numero et ['objet de
I'Appel d'Offres ; :
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k) L'attestation de conformité fiscale timbrée en cours de validité datant de moins
de trois (03) mois ;
{) Une attestation d'immatriculation timbrée.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les piéces a, b, ¢, f, g étant uniquement présentées par le
mandataire du groupement.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
I'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Reglement
Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent étre valides a la date limite originelle de
dépot des offres

B - Volume II : Offre technique
Elle comprend notamment :
b.1. Les renseignements sur la qualification.
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification
notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1. la letire de soumission de la proposition technique (voir modéle a 'ANNEXE N° 7)
b.1.2. Références du soumissionnaire
o La liste d'au moins trois (03) projets réalisés d'un montant cumulé supérieur ou égai a
40 000 000 F cfa (Maitre d'Quvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le
soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des
03 (trois) dernieres années antérieures ;
Ces références devront 8tre accompagnées des piéces justificatives, en 'occurrence :
o Copies des premiére, deuxiéme et derniére page des contrats d'un montant cumulé
supérieur ou égal a 40 000 000 Fcfa par projet ;
e PVs de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin.

NB : 01 OUI par référence

b.2. Personnel
e Une liste du personne! clé qualifié pour Vexécution des travaux selon le modéle annexé
au DAO (voir modéle Annexe n° 9)
NB : 01 OUI pour la liste du personnel
s Une liste du personnel clé qualifié pour I'exécution des travaux selon le modéle annexé
au DAO (voir modéle Annexe n® 9)
NB : 01 OUI pour la liste du personnel

01 Conducteur de travaux : QUI/NON
?nl g[gr?i-lei; de |2 BAC + 5 en Génie rural /Génie gérg;]lnr‘;?r
conception civil ou equivalent remplissant
Expérience tous les
générale : Avoir au moins 5 ans d'expérience | criteres
dans la les projets d’adduction d'eau
conduite des | potable de maniére générale.
travaux
Expérience
ZESSTE?UE * | Avoir au moins effectué trois (03) |-
conduite des projets similaires en tant que |, ,
fravaux conducteur des travaux ~ }.-. |
similaires TR
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01 Chef de Chantier QUI/NON
Diplémes : = BAC + 2 en Génie rural ou 01 QU1 par
Technicien Technicien Supérieur de Génie | personnel
Supérieur rural ou équivalent remplissant
Expérience Aymr au moins d‘au moins 5 ans toy.f, les
A d'expérience dans le BTP. criteres
generaleten |, . .
D'experience dans les projets
tant que : .
L d’adduction d'eau potable de
technicien " « s
maniere geneérale
Expérience
spécifique : en
tant que | Avoir au moins effectué trois
technicien projets similaires en tant gue en
dans les | tant que technicien
travaux
similaires

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipiéme et les justificatifs de
I'expérience, a savoir :

o copie certifiée conforme du dipldme datant de moins de trois (03) mois ;

o curriculum vitae signé et daté ;

o attestation de disponibilité signée et datée ;

NB : Toutes les pieces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins
de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépot des offres

7.3.

3.2.1 | Matériels roulants Qui si tout disponible
véhicule de liaison pick-up 4x4ou station wagon Nombre > 1
foreuse Nombrez 1
Kit d'analyse des eaux sur site Nombre> 1

3.2.2 | Matériels de sécurité Qui si tout disponible
Harnais de sécurité Nombre 2 3
Chaussures de sécurité Nombre 2 3
Gants de sécurité Nombre 2 3
Casques de sécurité Nombre 2 3
Tenues de travail Nombre = 3
Cones de balisage Nombre = 3

3.2.3 | Autres mateériels Qui si tout disponible
Grimpettes Nombre = 2
Topo fil Nombre = 2
Pinces a feuillards Nombre = 2
Paires de cisaille Nombre 2> 2
Barre a mines Nombre > 2
GPS Nombre = 2
Poste a souder Nombre 2 2

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité
habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les
autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel signé.

b.3. Organisation et Méthodologie
Le soumissionnaire produira une note descriptive ou methodologlque presentant de
maniére détaillée les éléments constitutifs de sa proposition techmque, notamment

49 -\\:.' :A‘ . _—_ L/’




a) L'organisation ainsi que l'ordonnancement qu'il envisage mettre en place pour
exécuter efficacement les travaux a laquelle est annexé le rapport de visite des
lieux ou l'atfestation signée sur I'honneur, le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

c) les dispositions envisagées pour Vutilisation de la main d’ceuvre locale (technique
HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales ;

b.4. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
o la charte d'Intégrité (voir modéle PIECE N°11)
s La Déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales
(voir modéle PIECE N°12)
NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du
soumissionnaire.
b.5. Visite de Site : - attestation de visite de site ;
- Rapport de visite de site avec illustration en image

b.6. Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les CCAP etfou les CCTP,
assortie d’éventuelles propositions.

b.7.La capacite financiere ;
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
La capacité financiére supérieure ou égale de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA.

Délivrée par une bangque agréée de ler ordre.
b.8. Attestation de la déclaration sur I'honneur du non abandon et de défaillance dans
les marchés antérieurs ;

C. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele joint, timbré au
tarif en vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dliment rempli ;
c.3. Le Détail quantitatif et estimatif diiment rempli ;
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires etfou la décomposition des prix forfaitaires ; Les
soumissionnaires utiliseront 3 cet effet les pieces et modeles ou formulaires types
prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres.

NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de
couleur autre que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniére a
faciliter son examen Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version
numérique de l'offre financiére [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la
Commission, un & remettre & la sous-commission d‘analyse et le troisieme réservé a
I'ARMP]. En cas de divergence entre les informations de ['offre physique et de I'offre
numérique, celles de ['offre physigue font foi

Impéts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises

Les prix du marché sont fermes et ne sont pas révisables aprés validité des offres:,

NA

Validité des offres :
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La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date fimite de
dépot des offres.

Un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main, délivrée
par un organisme ou une institution financiere agréée par le Ministre chargé des finances
pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans
ia piéce 14 du DAO: d'un montant de : huit cent cinguante mille ( 850 000) francs CFA
assortie du récépissé de consolidation délivré par la CDEC.

Les offres seront evaluées sur la base d'un délai prévisionnel d'exécution des travaux
de quatre (04) mois.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont
permises dans le cadre des Spécifications techniques : RAS

La réunion préparatoire a 'établissement des offres : Aucune réunion préparatoire n'est
prevue.

> Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE
Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont

transiter sur la plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

o 5 MO pour I'Offre Administrative ;

e 15 MO pour I'Offre Technique ;

o 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

o Format PDF pour les documents textuels ;

o JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement
la taille des fichiers a transmettre.
Pour la soumission par voie électronique, I'offre devra étre transmise par le soumissionnaire
sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur cié USB ou
CD/DVD devra 8tre déposée dans les services du MOD concernée sous pli scellé avec la
mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans
les délais impartis.

Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie €lectronique via la
plateforme COLEPS disponible a I'adresse http://www.marchespublics.cm ou
http://www.publiccontracts.cm

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° JAONO/MINEE/CIPM/2025 DU
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) FORAGES EQUIPES DE
POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES
REGIONS DU CENTRE, DE L'OUEST, DU SUD.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : T
Date : ] Heure : 14h R LS




D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission reteny pour cet Appel d'Offre est exclusivement en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura fiey le
a heures par Ia Commission Interne de Passation des Marchés du
Ministére de I'Eau et de FEnergie dans Iz salle de réunions de Ia Commission Interne de
Passation des Marchés 3 Yaoundé ~Mvog Ada, nouveay batiment annexe.,

En cas d'absence oy de non-conformité dune piéce du dossier administratif lors de
l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48h) heures est accordé aux
soumissionnaires concernés pour produire ou rempiacer [a piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés
Toute offre produite dont,
* les plis portant les indications sur I'dentité des soumissionnaires,
o les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depot.
* les plis sans indication de Identité de I'Appel d'Offres ;
¢ les plis non-conformes au mode de soumission ;
* Toute offre non conforme aux Prescriptions du DAO,

L'absence de Ia caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution
financiere agréée par [e Ministre en charge des finances pour émettre fes cautions dans
le domaine des marchés publics ou Je non-respect des modéles des pigces dy Dossier
d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de J'offre 5ans aucun recours, Une

de soumission non timbrée » NON acquittée a la main et assort] d'un récépissé de
consignation de la CDEC est irrecevable

L'évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés reteny par le
soumissionnaire :
Critéres éliminatoires

7.3.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Critéres d'évaluation
20.1 Critéres éliminatoires
1l s'agit notamment : , :
° L'Absence ou la nen-conformité du cautionnement de soumission & l'ouverture
des plis, timbrée aux tarifs en vigueur , acquitté a |a main assorti d’'un recipissé
de consignation delivre par la CDEC ; j R
® La non production au-dela du délai de 48h apras l'ouverture des plis,
d’'une piéce du dossier Administratif jugée non conformg ou absente:”
lors de l'ouverture des plis (excepté lo cautionnement de sg\qmss]oh) e

* _Le non-respect du format de fichier des offres - S l/,
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Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de

la plateforme COLEPS ;

des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées :
Note technique inférieure 3 75% de Ovui

Absence de Ia capacité financiére Supérieure ou égale de (17 000 0000 )
francs CFA.

Absence de la déclaration sur Fhonneur du non abandon et de défaillance dans
les marchés antérieurs au cours des trois (03) derniéres années dans I'offre
techpique :

L'absence d'un prix unitaire quantifie dans I'Offre financiere ;

L'Absence d'un élément de I'offre financigre (la soumission, les BPU, [e DQE);
L'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
L'Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses
environnementales et sociales datée et signée :

CCAP et CCTP paraphes sur chaque pages et signés assortis de la mention
<<lu et approuvé>>




Critéres essentiels

Les critéres attestant de la capacité technico-financiére des candidats & exécuter les pres
&tre détermines en fonction de la nature et de la consistance des prestations 2 réaliser. 1|
de validation d'un critére a partir du nombre de sous critéres respectés.]
Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront sur :
» la présentation de l'offre ;
« les références du soumissionnaire ;
= la qualification et I'expérience du personnel
» les moyens logistiques
= la méthodologie
= le plan QHSE
= la visite de site

Critéres et Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres

» Critéres éliminatoires
Les criteres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres
ci-aprés:

N° Rubrigue QuifNon
I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif

a- Absence ou non-conformité de [a caution de
soumission a l'ouverture des plis déliviée par un
organisme financier de premiére catégorie autorisé
par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics

b- l'absence ou non-conformité dune copie du
récépissé de consignation de la caution de
soumission délivré par la CDEC.

NB:

- Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun
rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée
par un soumissionnaire au cours de la séance
d'ouverture des plis est irrecevable. Une caution de
soumission non timbrée , non acquittée a la main et
assorti d'un récépissé de consignation de la CDEC est
irrecevable.

- Les deux documents doivent étre présents pour obtenir
un « QUI »

2 Non-production au-dela du délai de 48 h d’une piéce du
dossier administratif jugée non conforme ou absente lors,  Oui/Non
(excepté le cautionnement de soumission)

Ii- Critéres éliminatoires relatifs a l'offre technique

Qui/Non
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= Critéres essentiels
L'évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires
portera sur .
> Les critéres et sous-critéres essentiels détaillés pour chaque lot,
> |es modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres
respectés

= la présentation de |'offre ;
(Lisibilité, piéces dans l'ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur,
pagination...)
[Validation de 04 sous critéres par critére pour obtenir un oui]

= Expérience
= Expérience générale en travaux

! Expérience dans les marchés de travaux d’au moins 03 marchés exécutés dans le
. Domaine de construction ou de réhabilitation des forages au cours des trois derniéres
Années qui précedent la date limite de dépdt des soumissions.
- 1éres, deuxiéme et derniéres pages des marchés [Oui/Non]
- PV de réception provisoire/définitive des travaux [Oui/Non]
Montant TTC des contrats cumulé supérieur ou égal a 40 000 000 Fcfa

- [Oui/Non]
. . . notation binaire
N° Critéres et sous criteres de notation (*) .
i (Oui /non)
! 1 PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE  Le critére est
: validé si 4/4
sous criteres
sont validés
! Pieces classées dans l'ordre annonceé .
' 1.1 QuifNon
par le RPAO
| 1.2 Pagination Oui/Non
; 13 Intercalaires couleurs (avec sommaire Oui/Non
| ' de la partie)
1.4 Photocopies des pieces lisibles Oui/Nen
! 2 EXPERIENCE DE L'ENTREPRISE DANS LES
TRAVAUX SIMILAIRES
2. Expérience spécifique en travaux Le critére est validé si 2/3 sous
| 1 similaires critéres sont validés
Avoir  effectivement exécuté de  maniére 9 Oui
satisfaisante et achevé pour l'essentiel, en tant @ /No
qu'entrepreneur, ou sous-traitant au moins trois ¥ @
(03) marchés similaires au cours des trois (03) S n

th
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derniéres années avec une valeur minimale de:

)
o .
40 000 000 Fcfa g & Ouy
Le soumissionnaire devra avoir un montant -8 .'Eé Non
supérieur ou égale a celui indigué. d o
Y w
2 ou
g B Non
o "o
g &

» Personnel ;

l.e Candidat doit établir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exiges,
notamment :

Expérience
- Année Spécifique
Qualificatio d'Expérience  dansles

N Nog.:,(s) mini[r‘nale Genérale projets _
i . s aa dans les d'électrifica  Poste ou fonction  Qui/Non
preénom( (Dlp!on'[e projets tion en
5) Propose)  yilecirificati  tant que
on « Fonction
proposé »
Conducteur de .
travaux Oui/Non
2 Chef chantier Oui/Non

validation de trois (03) sous critéres par critére pour obtenir un oui si dipldme validé]
| NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui na pas présenté tous les docu
i I’Administration sera considéré dans [‘évaluation.




01 Conducteur de travaux : QUI/NON
Diplome : > BAC + 5 en Génie rural /Génie 01 OUI par
Ingénieur de civil ou éauivalent personnel
conception q remplissant
Expérience tous les
générale : Avoir au moins 5 ans d'expérience | critéres
dans la les projets d'adduction d'eau
conduite des | potable de maniére générale.
travaux
Expérience
Zgig'Tgue : Avoir au moins effectué trois (03)
conduite des projets similaires en tant que
conducteur des travaux
travaux
similaires
01 Chef de Chantier QUI/NON
Diplomes : = BAC + 2 en Génie rural ou |01 OUI par
Technicien Technicien Supérieur de Génie | personnel
Supérieur rural ou équivalent remplissant
Expérience Avoir au moins d'au moins 5 ans | tous les
pe ) d'expérience dans le BTP. critéres
générale ; en D'expéri .
expérience dans les projets
tant que d" -
- adduction d’eau potable de
technicien o .
maniére générale
Expérience
spécifique : en
tant que | Avoir au moins effectué trois
technicien projets similaires en tant que en
dans les | tant que technicien
travaux
similaires

En cas de présence du CV d'un méme expert dans plus d'une offre ou siily a
divergence entre les CV présentés pour le méme expert, une demande
D'éclaircissements lui sera adressée en vue d'établir l'offre du soumissionnaire a

considérer pour son évaluation. Dans ce cas 'expert en question ne sera pas évalué

dans I'Offre concurrente et son CV sera examiné a condition que celui produit pour
la demande d'éclaircissement soit identique & celui dans l'offres considérée.

NB : validation de tous les sous critéres par critére pour obtenir un oui si dipléme
valide.

3.2.1 Matériels roulants Oui si tout disponible
véhicule de liaison pick-up 4xdou station wagon  Nombre = 1

foreuse Nombre= 1
Kit d'analyse des eaux sur site Nombre= 1
3.2.2 Matériels de sécurité Oui si tout disponible BN
Harnais de sécurité Nombre = 3 ST
Chaussures de sécurite Nombre = 3
Gants de sécurité Nombre = 3
Casques de sécurité Nombre = 3
Tenues de travail Nombre = 3 .
Cones de balisage ~ Nombre 2 3 )
3.2.3 Autres matériels Oui si tout disponible
Grimpettes Nombre = 2
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Topo fil Nombre = 2
Pinces & feuillards Nombre = 2

Paires de cisaille Nombre = 2
Barre a mines Nombre = 2
GPS Nombre = 2
Poste a souder Nombre 2 2

Joindre les copies cerifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pr
numéro de contribuable de chague émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement

» Méthodologie d'exécution et plan de travail
6 METHODOLOGIE D'EXECUTION ET PLAN DE | Le critére est validé si 2/3 sous critéres
TRAVAIL sont validés pourles lots 1,2t 3
Expliguer la
méthodologie
que vous allez
utiliser dans le
cadre de ce
projet

Daté et signe
Présence d'un Plan de Gestion

ar le
6.3 | Environnemental et Social zoumissionnair
(PGES)

6.1 | Presence d'une note technique OuifNon

QuifNon

e

= Capacité financiére
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

= | 'attestation de capacité financiére d'un montant de vingt-quatre miliions de (24 000 000) Francs CFA déli

= Les preuves d'acceptations des conditions du may¢

Les soumissionnaires devront présenter les copies diiment paraphées et signées avec la mention « lu et
technique régissant le marché ci-aprés:

> Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP) [OuiiNon];
> Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) [QuifNon).

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAD, I'élimination d*une offre pour non-conformité aux gr

contenus dans le RPAO dont les dlsposmons priment sur celle des autres pleces

: Expenenc - - :

_ -8 -
: A,»Spe’éiﬁqu |-

] Annee " daris Jes -
. Qualiﬂcati d'Expenenc “projets.de
on . ;e Générale constructi_-

minimale dans Tes -
(Diplome projets Tes
.prqpos,e)_ d'adduction-
s r| o cenedu: |sto

. potable | d'e;

- Rosteolt, 1 “ouiNon

@5“

i '5‘-‘.\" Odﬁg

Sy

; éﬁ:’é. i A\
de

3 Conducteur 298 1. ouiNon -

fravaux S -

2 Chef chantier - - OuifNon;.-
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= Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-aprés:

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux
de change étant [a Banque des Etats de |'Afrique Centrale (BEAC).

Le mode d'évaluation des travaux en régie a chiffrer de fagon compétitive est défini comme suit :
RAS
Le délai d’exécution sera évalué comme suit: RAS

La méthode d'évaluation des variantes techniques est la suivante :

RAS

Les soumissionnaires nationaux ne hénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours
de I'évaluation.

F- ATTRIBUTION

Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont l'ofire a été reconnue conforme
pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres
requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins
disante aprés application des remises proposées le cas échéant.
Le Maitre d'Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui
est la plus avantageuse économiguement afin d'arséter la liste d’attributaires par lot:
Le taux du cautionnement définitif est de 10% du montant toutes {axes comprises du marché.
Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le Maitre
d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier
d'appel d'offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de 'article
28 du CCAP expose le soumissiannaire aux sanctions prévues par Particle 37 dudit CCAP
Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les réales d'éthique professionnelle les plus strictes.
lls doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de lafagon suivante

{i) est coupable de “corruption” gquiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de
Pattribution ou de |'exécution d’'un marché ou d'une lettre commande, et

(i) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises
par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés differentes et/ou sur des numéros
d’enregistrement différents.

(iil) se livre a des "manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer l'attribution ou Pexécution d'un marché ou d'une lettre commande de maniére
préjudiciable au Maitre d’Ouvrage. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute
entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de P'offre) visant
4 maintenir artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui
résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Cuvrage des
avantages de cette derniére.
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PIECEN®4
CAHIERDESCLAUSESADMINISTRATIVESPARTICULIERES

(CCAP)
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Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) fixent les droits et
obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent étre en tout point de vue, conformes au
Cahier des Clauses Administratives Générales {CCAG), qui campe d'ores et déja le cadre réglementaire

applicable & I'exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent etfou précisent les informations expressément prévues dans le
CCAG d'une part, et celles nécessitées par le marché en question d'autre part, et ce, dans le respect des lois et

reglement en vigueur au Cameroun.
Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas ol les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numero de Farticle du CCAG auquel se référe I'article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre
parenthéses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le

cadre de I'exécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué et le Maitre d'Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d'Appel d'Offres et

projet de marché.
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CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché
Le present marché a pour objet les travaux de construction de dix (10) forages équipés de pompes a motricité
humaine et de pompe solaire dans certaines localités des régions du Centre, de I'Quest, du Sud.

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé aprés Appel d'Offres National Ouvert
N° {AONO/CIPMMINEER2025 DU

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour {'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d'Ouvrage est : le Ministre de I'Eau et de I'Energie : il signe le marché, ordonne le paiement
des prestations, veille a la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission des copies
a I'Autorité chargée des marchés publics et a I'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés

Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eau. : |
s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives,
techniques et financiéres et des délais confractuels. Il est responsable de la direction générale de Iexécution des
prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d'Quvrage auprés des
instances compétentes d‘arbitrage des litiges. I apporte au Maitre d'Ouvrage une assistance générale & caractére
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de 'exécution et de fa réception des travaux
objet du marché

- L'Ingénieur du marché sont les Délégués Départementaux territorialement competents ; : il est accrédité
par le Maitre d'Ouvrage, pour Ie suivi de I'exécution du marché sous Ia supervision du Chef de Service du marché a qui il

rend compte ;

- L'organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est e Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministere des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrdle de

conformité de 'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de ['Administration ou le titulaire du marché est /A préciser]it est chargé de
I'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2, Nantissement

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20

juin 2018

portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L'autorité chargée de I'ordonnancement est le Ministre de I'Eau et de 'Energie;

- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Ministre de I'Eau ef de

I'Energie;

- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est le Payeur de Ia paxene

spéecialisé du MINPMESSA/MINEE ;

- Le responsable competent pour fournir les renseignements au titre de I’executton du .
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présent Marche est e Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eau;

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables
. La langue utilisée est le Frangais et/ou 'Anglais.

4.2. L'entrepreneur s'engage a observer les lois, réglements en vigueur en République du
Cameroun et ¢e, aussi bien dans sa propre organisation que dans la realisation du marché.

Si ces lois et réglements en vigueur a la date de signature du present marché venaient a étre
modifies aprés la signature du marche, les coflits éventuels qui en découleraient directement
seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, & la norme
faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée

par |'autorité compétente.

5.3. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en

considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie simitaire.

Article 6- Pieces constitutives du marché

Les piéces contraciuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité

. [A adapler en fonction de la nature des travaux].
1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier
des Clauses Administratives particuliéres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres

(CCTP), ou aux clauses technigques des travaux, le cas échéant ;

3 le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

4 les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

5 le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

8. le bordereau des prix unitaires {BPU) ;

7 le sous-détail des prix (SDP) ;

8 le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

9 Le projet/programme d'exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas echéant, les noms et références]

' N
0. Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans Ies x

Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS) [e Code de Condune
ESHS, 'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d'exécution etc.).

1. La charte d'intégrité ;



12. La déclaration d'engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprés : fliste non exhaustive, A adapler selon les cas]

1 La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;
2 La Loi n® 92/007 du 14 aoit 1992 portant Code de travail ;

3 La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant lactivité commerciale au Cameroun ;

4 12 foi N° 98/013 du 14 juil, 1998 relative 3 Iz concurrence

5. la loi n® 096/12 du 05 aoiit 1996 portant loi-cadre relative a fa gestion de l'environnement ;

6. La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat ;

7 La foi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minfer ;

8. La Ioi cadre N°96/12 du 05 aodit 1996 portant loi cadre relative a la gestion de l'environnement;

g o /3 foi N°2002/003 du 19 avrif 2002 portant Code General des Impaits

10. ola foi N°2018/012 du 11 juillet 2019 portant Reégime Financier de | Ftat et des aulres entités
publigues ;

11 La loi N° 2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi de Finances de la Républigue du Cameroun pour
[Exercice 2025;

12 i loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

15 13 Ioi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans /a
gestion des finances publigues au Cameroun

14. Le Décret n® 77-318 du 17 Aoiit 1977 portant application de la loi n°® 75-15 du 08

Décembre 1975 rendant obligatoire i'assurance des risques relatifs a fa construction ,

15, Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans

ses dispositions non contraires au code des marchés publics

16. Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de fAgence
de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

17. Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact

environnemental ;

18. le Décret n® 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouver_nemen_t modifié et

complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

19, Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application de
I'approche HIMO ; B :
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20. Le Décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes
d'application;

21, Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

22. L'Arrété n° 070/MINEP du 20 Avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise a I'étude d'impact environnemental ;

23. L'Arrété N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

24, L'arrété N°207/A/MINMAP/2018 du 03 juillet 2018 portant créations des Commissions Internes
de Passation de Marchés auprés des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;

25, La "Circulaire N°001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a I'application du Code des
Marchés Publics";

26. fa Circulaire N° 000013995/C/MINFI du 31 décembre 2024, portant Instructions relatives a

'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et Contréle de 'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités
Publigues pour Exercice 2025;

27. Instruction n®24/0000133/1/MINFI/SG/DGTCFM/CLC/ du 08 février 2024 Portant Nomenclature
des pieces justificatives des opérations budgétaires et comptables de I'ETAT.

28. Les normes techniques en vigueur au Cameroun ef d‘autres textes spécifiques au domaine
concerné par le Marché.

29, D'autres textes spécifiques au domaine concerné par la Marché

30. Les normes UPDEA et d'autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

31 Les normes camerounaises.

32. Les textes régissant les autres corps de métier ;

33. D'autres textes spécifigues au domaine concerné par fe marché ;

34, L.es normes en vigueur.

Article 8 Communication

Toutes communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux
adresses ci-aprés :

Dans le cas oll I'entrepreneur est le destinataire : Monsieur /Madame, BP. ......, Tél: .........Passe
le délai de 15 jours fixé a partir & l'article 6.1 du GCAG pour faire connaitre au Maitre d'Ouvrage,
au Chef de service du Marché son domicile, les correspondances seront adressée a la mairie de :
........................... dont reléve les travaux.

Dans le cas ol le Maitre d'Ouvrage est destinataire:

Monsieur le Ministre de I'Eau et de I'Energie, BP : 70 Yaoundé avec copie adressée dans les
mémes délais, au Chef de Service du Marché, a I'lngénieur du Marché, le cas échéant.

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances a I'ingénieur, avec
copie au Chef de service du Marché.

CHAPITRE Il EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

La consistance des travaux, objet du présent Appel d'Offres est répartie ainsi quiil suit: -7 "oy
La réalisation des études géophysiques et dimplantation ; : LT
L'exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ; s
Le développement des forages ; -
La désinfection des forages ;
Les essais de pompage ;

AR N N Y
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L'analyse de I'eau ;

La construction des superstructures ;

La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d'une pompe solaire ;

La formation des comités de gestion.

AN NEN

Article 10- Délais d'exécution du marché

Le délai maximum d'exécution prevu par le Maitre d'Ouvrage pour Ia réalisation des fravaux est fixé 3
quatre (04) mois, Ce délai court a compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les
travaux.

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d'ouvrage est responsable de I'acquisition et de la mise & disposition du site ainsi que son acceés,
de la possession, de I'uilisation et de l'accés & toutes les autres zones raisonnablement nécessaires 3 la
bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l'accés aux sites des projets.
Pour les sites éloignés du siege du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour leur acces sont a la
charge du Cocontractant.

11.1. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir 4 ses frais les permis, autorisations, agréments et licences
aupres des autorités locales, régionales oy nationales ou des services publics compétents, nécessaires
a I'exéceution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

11.2 Si le cocontractant de I'administration en fait |a demande, le Maitre d'ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Déléqus fera tout son possible pour l'aider 3 obtenir & temps et avec toute Ia diligence requise
aupres des administrations oy services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations
et licences nécessaires & l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-

traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitanis selon les cas.

11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure ay cocontractant la protection contre fes Menaces, outrages, violences, voies
de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a 'occasion de I'exercice de sa mission.
Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans fes condifions suivantes
12.1. Dés notification dy marché au titulaire, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours

calendaires pour signer f'ordre de service de démarrage des travauy, Cet Ordre de service est notifié ay
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre
de service est transmise ay Ministére chargé des Marchas Publics ou son démembrement déconcentré
competent, a 'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marchg, & Fingénieur du marché, a
I'Organisme Payeur et 3 I'ngénieur du marche.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur ie montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le
Maitre d'Ouvrage dans les conditions suivantes -

a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant dy marche, sa-
signature est subordonnée auy justificatifs du financement par le Maitre d'Quvrage;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuventts;e;faire que par voig :
d'avenant et ies prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature dé"g‘é_ demier par le -
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Malitre d'Ouvrage;

marche, & 'Organisme Payeur et & I'ngénieur dy Marché

d.  Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera eventuellement requis avant la signature de Ceux ayant
une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant auy spécifications techniques ou clauses techniques
particuliéres doit faire l'objet d'une éfude préalable sur 'étendue, le colt et les délais du marcha.

chargé de la Régulation, & (Ingénieur du marché ef 5 Ingénieur du Marchg.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas

'Organisme chargé de ia Régulation, 3 lIngénieur du marché et & IIngénieur du Marché.

d'une utilisation normale qui apparaitraient dans les Ouvrages pendant la période de garantie, seront signas par
le Chef de Service, sur proposition de I'lngénieur et notifiés au Cocontractant par I'Ingénieur.

12. 7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour emetire des réserves sur tout
ordre de service recu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter fes ordres de

service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés ay mandataire, qui a
seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'i représente,

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnge,



tranche conditionnelle. NAP

12.10 L'ordre de service de démarrage des fravaux de la tranche conditionnelle ne peut éire notifig

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de FPadministration

13.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer 'exécution des travaux sous le controle I'ngénieur du
Marché et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les
Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous fe contréle de I'lngénieur et ce conformément au

spécialisé ou non.

missions qui lui sont dévolyes.

13.4 En cas de confiit dintérat du fait d'un membre de lequipe de la mission, [e cocontractant doit le signaler
par écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer 'expert en question, impliqué dans Je projet ou le marché.
Le confiit d'intérét sentend de toute situation dans laquelle e cocontractant pourrait tirer des profits directs

ou indirects d'un marchg passé par le Maitre d'Cuvrage auprés de laquelle il est consulté o toute situation dans

laquelle il a des intérats personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans -

l'accomplissement de ses fonctions ou de nature 3 affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est teny au secret professionnel vis-3-vis des fiers, Sur les informations, .

renseignements
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OU communiqués qu'avec I'accord écrit du Maftre d'Ouvrage.

Le coconiractant est tenu lors du dépét du rapport final, de restituer toys les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

136 ST Dok R co Teroor TR oL el ST F s - -

Article 14 Marchés 3 tranches conditionnelles

14.1. [Préciser sile marché comporte une ou plusieurs franches et les conditions de nofification de chacune

14.3. Le déiai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15)
jours maximums. Ce défaj est le méme que celui de I3 tranche ferme. NAP

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de Pentreprise
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Personnel clé pour I'exécution des travaux ;

de leur rémunération,

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielie, apportée aux propositions de I'offre technique n'interviendra qu'apres
agrément écrit . En cas de modification, le

cocontractant le fera remplacer par un personne de compétence (qualifications et expérience) au moing
egale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

(ngénieur du Marche
les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées
comme approuvées.

Fngénieur du Marché

$e réserve la possibilité de refuser son agrément a une Ppersonne proposée
par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

conformément aux dispositions de I'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant duy cocontractant

FAdministration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.



Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai

les décisions nécessaires a la bonne marche du projet,

18.5.  Législation du travail

personnel vivant dans Jes bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se
rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceyvre.

pendant les jours férigs afin de respecter les Niveaux de service et le Délaj d’achévement contractuel, et s'jl
demande son consentement au Maitre d'ouvrage 3 cet effet (si un tel consentement est requis), le Maitre
d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valabje,

156, Matériel proposé dans Poffre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveay comparable aux prescriptions du DAO, dans Je projet

d'exécution pour I3 bonne exécution des prestations selon leg regles de l'art.

approbation préalable,
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Article 16- Piéces & fournir par le cocontractant

[Préciser les défais de transmission des documents ainsi que ceux d'approbation par fes personnes a désigner]
16.1. Programme des travaux, Plan d’assurange qualité et autres [A4 préciser]

a) Dans un délai maximum de [A préciser] & compter de |a notification de I'ordre de service de commencer

exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de
Plan d'Assurance Qualite (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon Jes modéles fournis et comprenant notamment,
- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux & sous-traiter X

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces piéces Iuj seront retournés dans un délai de {A préciser] & pattir de leyr réception
avec:

- Soit la mention d'approbation * BON POUR EXECUTION" :
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de Fadministration disposera alors de [A préciser] pour présenter un nouveay projet. Le Chef
de Service ou le Maitre d'CEuvre disposera alors d'un délai de {A préciser] pour donner son approbation ou faire
d'éventuelles remarques -Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d'CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité dy
cocontractant. Cependant les travauy exécutés avant 'approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning

contractuel,

Le cocontractant de F'administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux qui
tiendra compte de F'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront &tre apportées au
programme contractuel qu'aprés avoir regu l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du
programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmetira dans un délai de fA préciser] au
Maitre d'Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications
importantes dénaturant Fobjectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué refournera Je programme d'exécution accompagné des réservesi’ a lever dans un délaj de

TN

quinze (15) jours & compter de sa date de réception. v A
AR

. . ) . o e s
b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les condltrqns'd,e.ch.ou:c-‘d_e,s,_sltes
el s LA
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techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des

sites de travaux et d'installation.

¢. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les

effectifs du personnel qu'il compte employer.
16.2. Projet d'exécution

a. dans un délai maximum de {a préciser] jours, a compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'lngénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas

échéant, un projet d'exécution en [a préciser] exemplaires comprenant notamment :

- le procés-verbal de définition des taches & exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les

prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d'approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-lraitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. ll doit faire apparaitre les taches critiques.
Le cocontractant tiendra constamment & jour sur le chantier, un planning actualise des travaux qui tiendra

compte de I'avancement réel du chantier.

En cas d'inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par I'Administration, ceux-ci

sont réputés approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage metira le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en temps

utile et au fur et 8 mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : fle Chef de

service]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Ll
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18.2.

a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et dés
notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques ligs & I'exécution des prestations, objets de son
marché.

b) Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours 4 compter de la notification du marché
(A préciser selon Ia liste ci-apres).

Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur fe sife, survenant
avant 'achévement des Installations, avec une extension de garaniie couvrant Ia responsabifité du coconlractant au tifre de
la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longlemps que e cocontractant restera sur le
site pour exéculer ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les parties au marché.
c¢) Entout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou
aux ouvrages du lendemain de sa souscription. 2 la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

d) Si le cocontractant s'abstient de contracter et fou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Matire
d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute somme due
au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maftre d'ouvrage aura payée a lassureur, ou recouvrer autrement
le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si ¢'était une dette due par le cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller & ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans
toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations
exécutées par eux en vertu du marche, & moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées

par le cocontractant.
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Article 19- Sous-traitance

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la
prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du
montant total du marché et ses éventuels avenanis ou lorsqu'il est établi que I'entreprise
principale se livre & des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant
doit étre payé directement, 'entreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation,
d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle

au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d'avoir sur ie chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais
d'identification et/ou d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire

doivent recevoir l'agrément du Maitre d'ceuvre du marché ou de I'Ingénieur dans un délai de [a préciser}
20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : fA préciser].
20.2.  Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : {& préciser]

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [& préciser]

Les frais inhérents & ces essais et controles sont a la charge du Cocontractant.
Article 21- Journal et Réunions de chantier

211. Journal de chantier,
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Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout demarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document
contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée. Les parties

raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives & l'exécution et au réglement du marché (nolification, résultats
d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue

ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Etc.

Le coconiractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une réclamation

de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par [l'ingenieur du marché et le représentant du cocontractant a
chaque

visite de chantier,

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du marché,

que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
21.2.  Reunions de chantier

Outre les réunions réguliéres de chantier a l'initiative du maitre d’ceuvre, des réunions périodiques devront étre
tenues en présence du Chef de service du marché et de I'Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser
la fréquence].

Les réunions de chantier feront I'objet d'un procés-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

NAP.

CHAPITRE lll. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d'Ouvrage les documents suivants [Préciser dispositions particuliéres le cas
échéant] :



1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le
montant total ;

2. Notification de la réception ;
3. Copie Cautionnement définitif
4. Copie assurance le cas échéant.

5. Autre a préciser
Article 24- Réception provisoire

241, Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d'Ouvrage, avec copie a
Vingénieur, l'organisation d'une visite technique préalable a la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en
qualité et en quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans
les usines de fabrication et les modalités, ateliers d'essais, magasins ou lieux d'exécution des prestations
du cocontractant, ateliers d'essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d'Ouvrage.
Ces opérations font fobjet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par l'Ingénieur et le
Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant

proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour décision.

¢) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier la conformité qualitative,

technique et quantitative des travaux.
En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie

de [a prestation :
- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce ie rejet. Toutefois, dans cette hypothése, elle peut
admetire soit que la prestation scit mise en conformité, soit qu'elle fasse l'objet d'une réfaction. Le rejet de [a
prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple letire contre décharge s'il n'a pas signé
le procés-verbal concluant a cette décision.
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24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard fA préciser] jours avant

I'expiration du délai contractuel, la date & laguelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée a la fin de l'exécution des travaux objet du présent marché et

apres les Opérations préalables & la réception.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage procédera a la reéception provisoire
des travaux de la tranche considérée. Cette reception conditionnera le début de la tranche conditionnelle

stivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un procés-
verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties
de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ol la réception n'est pas prononcée le procés-verbal de

réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite reception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des

membres dont le Président.
243.  Composition de la commission de réception

L.a Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :

1. Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant, Président ;

Le Chef de Service du Marché ou son représentant, Membre ;

[ngénieur du Marché (Délégué Departemental territorialement compétent), Rapporteur ;
Le Chef de Service des Marchés publics au MINEE ou son représentant, Membre ;
L'Agent commis a la comptabilité Matiéres du CAS/ MINEE, Membre ;

Un représentant du MINMAP, Observateur ;

Prestataire, Invité.

N o N

NB : le Maitre d’ouvrage peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de son
expertise dans le domaine a assister a la réception provisoirelLes membres de la commission de
réception sont convoqués au moins dix (10} jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire
est convoqué & la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Ii est tenu d'y

assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut a 'acceptation sans réserve des conclusions de la

244, Réceptions partielles [indiquer s'if est prévu des réceptions partielles]

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander
des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la méme que celle
devant effectuer la réception provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes

les parties [Indiquer s'il est prévu des réceptions partielles]
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24.5, Début de la période de garantie findiquer si la période de garantie commence ou non & la date de

ceite réception provisoire ou partielle]
2486.  Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit &tre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois,
s'ily a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de

I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution

Le Cocontractant remetira au a lingénieur du marché dans les irente jours

suivant ia date de réception provisoire de I'ensemble des travauy, le plan de récolement.

25.1. [indiquer la liste des autres documents & foumir dans un délai de 30 jours aprés la réceplion
provisoire].

25.2.  [indiquer le monfant & retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdis
documents].

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de [A préciser] a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la
réception partielle le cas échéant (a préciser).

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés {le cas échéant) en exécution du marchié sont neufs -

N

.26.2. Entretien pendant la période de garantie
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Si aprés réception provisaire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux
prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelies, le Chef de service du
marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties emises

dans le cadre du marche.

Article 27- Reception définitive

27.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal [de quinze (15} jours] @ compler de
l'expiration

du délai de garantie.
27.2. I'ngénieur du Marché sera membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception

provisoire.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage, & compter
de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui l'affectent dans

I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre & sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des travaux en

vue d’'une assurance décennale.NAP
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CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] est de: {en
chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:
- Montant HTVA : (__ )francs CFA ;
- Montant de la TVA : (__) francs CFA
- Montant de FAIR: () francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant ------------- (___) francs CFA [n'est applicable que pour les
marchés

passés avec les coconlractants dont fe siége est basé & I'étranger} ;

- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impdts ettaxes : ___ () francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilie dans un établissement
de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au
texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la
maniére suivante :

{La domiciliation bancaire devra élre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (moniant net & mandater en chiffres et en lettres), par crédit

au compte n° ouvert au nom du co-contractant & la banque

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le

Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées

dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous |a forme indiquée ci-aprés :

3.1, Cautionnement définitif

a) |l est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai- f

\: 57_ Do }’
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maximum de vingt (20) jours du marche et en tout cas avant

le premier paiement.

b) Son montant est fix¢ a: Un million sept cent mille
( 1700 00O [# est compris entre 2 % du montant TTC du marché augmenté e cas échéant du montant des
avenants]

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d'ouvrage, et devra suivre I'un des modéles fournis dans le Dossier d'appel
d'offres, comme indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre

d'ouvrage.
d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a 'article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué

aprés demande du cocontractant.

31.2, Cautionnement d'avance de démarrage

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné @ 100% par un
établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agree de premier rang
conformément & la réglementation en vigueur) ef les modalités de restitution de fa caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la refenue de garantie)

[Lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou d'eniretien, Ia retenue de garantie est fixée &
[10%maximum] du monfant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée & compter de
la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage aprés expiration du délai
de garantie.

Al'expiration d’'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; 'organisme
compétent est tenu de restituer ces cauticnnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement
de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de 'administration ; sauf-si le Maitre d' Ouvrage a

diment signifié & la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations. o ‘
Dans ce cas, il ne peut &tre mis fin & 'engagement de la caution que par main levée délivrée par fe Maltre

d'Ouvrage. LovE 3R
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Article 32 Variation des prix
321, Les prix sont fermes et non révisables.
Les acomptes payés au cocontractant au fitre des avances ne sont pas révisables.

322.  Modalites d'actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.
NAP

Article 33 Formules de révision des prix .
Les prix du bordereau des prix unitaires non révisables ou non par application de la formule suivante [ A

préciser...}. : [ si oui Insérer la formule et définir les parametres et indices a appliquer le cas échéanl]

Pour chacun des paramétres, f'indice «0 » indique la « valeur de base » a la date du mois précédent celui du

dépouillement des plis.[Se conformer au Code des marchés publics] NAP

Article 34 Formules d’actualisation des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante : fInsérer, fe

cas écheant, la formule et définir les paramélres et indices a appliquer le cas échéant].

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix. NAP

Article 35 Travaux en régie
35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre & la disposition du Maitre, la main d’ceuvre, les matériaux,

ainsi que l'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené a lui demander pour executer en régie
certains travaux, & condition que la demande [ui en soit faite au mains huit (8) jours a I'avance et gu'elle soit en

rapport avec I'objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés & l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%} du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marche.

35.2. Encas de défaillance diiment constatée du co-contractant de 'Administration, le Maitre d'Ouvrage peut, a
défaut de prononcer la résiliation du marché, et aprés l'autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés
publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant. [Se référer au texte

paiticulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie]

35.3

- d'exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impdts, faxes et

bénéfices. N
'

Article 36 Valorisation des approvisionnements e s
36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raisbq"d’_es_ depenses engagees en vue

R et
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LT

11



de I'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d'un marché. Les modalités de paiement

desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.
36.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des matériaux

ayant donnés lieu & une avance pour approvisionnement jusqu'a [a réception des travaux.

Article 37 Avances
37.1. Le Maitre d'Ouvrage faccordera ou n'accordera pasj une avance de demarrage [n'excédant pas 20%

du montant TTC du marché]

37.2 L'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de I'administration sur simple demande
adressée au Maitre d'ouvrage sans justificatif. Cette avance commence & étre remboursée par déduction d'un
pourcentage : fA préciser] sur chague décompte dés lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant
du marché. Le versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement a la mise en place des cautions

exigibles, conformément aux dispositions du code des* marchés publics.

37.3 La totalité de 'avance doit &tre remboursée au plus tard dés le moment ol la valeur en prix de base

des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4 Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage donnera la mainlevée de
la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de 'administration utilisera exclusivement 'avance de démarrage pour les acquisitions
de Matériels, d'equipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement necessaires pour les

besoins de I'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de 'administration ef I'lngénieur du Marché], établissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du

berdereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
38.2, Décomptes provisoires

Les décomples provisoires doivent étre établis en sept exemplaires & une fréquence de : [A préciser comprise
entre un {01} et trois (3) mois]. .
I'ingénieur dispose d'un délai de : [A préciser (un délai de zéro (0} & sept (7) jours ouvrables maxi)] pour
transmetire au Chef de service du marché, le projet de décompte qu'il a approuve. i i

!
Le chef de service quant & fui dispose d'un délai de : [A préciser, (de zéro (0) & vingt-un (21} jours ouvrables
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maxi] pour procéder a la liquidation et sa fransmission au comptable chargé du paiement avec copie
a l'organisme chargé du conirble externe.
Les copies des décomptes provisoires doivent élre transmises au Ministére en charge des marchés publics et

a l'organisme chargé de la regulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomples est fixé a quatre-vingl-

dix {90} jours a compter de fa dale de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de I'acomple & payer au cocontractant de I'administration sera mandaté comme suit :

38.3. Décompte final

[Indiquer le délai dont dispose le cocontraclant de I'adminisiration pour transmetire le projet ou & l'ingénieur,

aprés la date de réception provisoire des fravaux (1 mois maxi)]

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de [A préciser] jours aprés la date de réception
provisoire, le cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de

I'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l'ingénieur et accepté par fe Chef de service du marché
devient final. i sert & I'établissement de I'acompte pour solde du marche, établi dans les mémes conditions
que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projef rectifié et accepté au Maitre
d'CEuvre, (1 mois maximum)]

38.3.4. Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de celte
nofification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connailre les
raisons pour fesquelles if refuse de signer.

Dans le cas ot le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas fe décompte final, les molifs de ce refus ou
de ces réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les
réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre

d'ceuvre dans fe méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion. el T

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en w'guedf et du
CCAG applicable. |

38.4.  Décompte général et definitif

38.4.1. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maitre d'CEuvre pour élablir le décomple
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général et définitif au coconlractant de I'administration apres fa réception définitive (1 mois maximum)]

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse
le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre
d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

38.4.2,  [Indiguer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revétu

de sa signature (1 mois maximum)]j

La transmission du décompte général et définitif & I'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au
visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de ['attachement correspondant et tous les décomptes

provisoires devront lui éire antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du

décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics
et par application de ta formule

L =M x (n/360) x (i} dans laguelle :
M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ,

i = Taux débiteurs des entreprises & la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par la Banque

d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

Article 40 Peénalités

A, Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marche, il lui est appllque apres

mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux miliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retérfi.:.-,.ciu

premier au trentieme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ; )

b. Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-deld du
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trentiéme jour.

40.2-  Pourles marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants & prendre en compte sont ceux de la

franche considéree.

B. Pénalités particuliéres jmontant et mode de calcul & préciser]

40.3 Independamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des

penalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement definitif {(montant ou modalités a définir} ;
- Remise tardive des assurances {montant ou modalités & définir) ;

- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de

I'administration (montant ou modalités a définir) ;

- Autres & préciser par le Maitre d'ouvrage (montant ou modalités & définir} ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant
TTC du marché de base et de ses avenants le cas echéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de 'organisme chargé de la régulation des marchés

publics requis par le Maitre d'Cuvrage.
Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-fraitance

41.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans

fa soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [& préciser le cas échéant).

41.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement

par le co-contractant de I'Administration aux sous-traitants.

Article 42 Regime fiscal et douanier
L.e présent Marché est soumis en matiére de fiscalité a la réglementation camerounaise en vigueur, notamment

La circutaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 Portant Instructions relatives a Exécution des lois de
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finances, au Suivi et au Contrdle de I'Exécution du Budget de I'Etat et des autres Eniités Publiques pour 'Exercice
2025.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment ;

- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue un

précompte sur I'impot des sociétés,
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:

o Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,

TVA, taxe informatique);
o Des droits et taxes communauy,
s Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts d'intervention

et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
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Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,

taxes, impots et charges Iui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-
contractant de I'administration, conformément & la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché

441 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, e Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
peut, 'l y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la
continuation des prestations ;

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter il y a lieu,
des

Propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n’est pas autorisé par le tribunal

a continuer I'exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation prealable du
Maitre D'Quvrage;

e) Défaillance du cocontractant de I'Administration diiment notifiée a ce demier par le Maitre

d'Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence .

f) Non-respect de Ia Iégislation ou de la réglementation du fravail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses

administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du
marché ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

- Motif diintérat général,
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Article 45 Cas de force majeure

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines
situations particuliéres le cas échéant).

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ol le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,

les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 miflimétres en 24 heures;
- Vent : 40 metres par seconde;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Differends et litiges
Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un réglement a

amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : {A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constituiifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage.
La reproduction de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est &
la charge du Maitre d'Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. Il entrera en vigueur

dés sa notification au cocontractant de I'administration.
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PIECE15: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
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ARTICLE 1: OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) est relatif & la construction de dix
(10) forages équipes de pompes & motricité humaine et deux (02) adductions d'eau potable dans
certaines localités des Régions du Centre, de I'Quest et du Sud (en procédure d'urgence)

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

La réalisation des études géophysiques et d'implantation ;
L'exécution des travaux de foration ;

L'équipement des forages ;

Le développement des forages ;

La désinfection des forages ;

Les essais de pompage ;

L'analyse de l'eau ;

L.a construction des superstructures ;

L.a fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La fourniture d’'une pompe solaire ;

La formation des comités de gestion.

AR NE N N N NN NENENEN

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES.
3.1 Choix technique.

Le contexte géologique des régions concernées étant constitué soit d'un socle (volcanique. ou
cristallin) surmonté d'une altération, I'exploitation des eaux souterraines par forage nécessite I'usage
des machines mixtes (MFT — Rotary) robustes et bien adaptées aux conditions des pistes rurales. Les
conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d'équipement mixte s'impose
pour faire face & toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eau
profondes {dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage est implanté aprés une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des
photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (trainés
et sondages électriques). On wveillera donc a ce que les formations superficielles soient
convenablement isolées de fagon a éviter la propagation des poliutions agressives

La super structure sera de type classique : dallage muni d'une pente douce pour évacuation réguliere
des eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un enclos en agglos de ciment 15x20x40 muni
d'un portitlon métallique.

Le forage sera équipé d'une pompe & motricité humaine agrée par le MINEE soit par une pompe
électrique ou solaire. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront &tre constitués de
matériaux inoxydables et résistants & |'eau agressive, muni d'un dispositif de sécurité pour ernpecher
la pompe de tomber au fonds du forage en cas de panne. :

3.1.1 Description des taches du cocontractant.

La totalité des prestations nécessaires a la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue a
I'issue de la présente consultation. Celui-ci devra aprés ces actions, :mplanter, réaliser le forage,
I'aménager et installer la pompe & motricité humaine ou électrique.

3.1.2 Réalisation des forages.
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Exécution des forages.

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront
considérés comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur a 0.7 mi/h et I'eau potable
pour les forages @ PMH et 1.5 m3/h pour les forages pour adductions d’eau.

QOrganisation des chantiers de forages.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur
movyenne de 60 car I'eau des nappes captées a des profondeurs superficielles (moins de 40 métres)
présente généralement des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des forages repose sur la parfaite coordination des différentes actions
du cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette
coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel
sont calés les calendriers des autres actions.

Les prestations de forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en
forage et organisation.

3.2, Horaires de travail.
Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont applicables au

personnel du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et
exceptionnelle.

3.3 Matériel d’exécution.
3.3.1 Conception générale du matériel.

Le choix des matériels reléve de la responsabilité du cocontractant. La conception générale des
ateliers de forages et de I'ensemble du matériel devra étre adaptée aux conditions locales
d'utilisation. a I'état des voies et des accés, au rythme d'exécution défini précédemment.

3.3.2.Etat du matériel.

Le calendrier d'exécution exige que le cocontractant soit en possession des ateliers requis pour
I'exécution de ce projet. dés la notification du Marché correspondant. Les numéros de série, I'age
et I'origine de la sondeuse seront obligatoirement précis dans I'offre. En tout état de cause, le
matériel proposé devra étre en parfait état de fonctionnement.

3.3.3Description et spécialisation du matériel.
Les ateliers mis en ceuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :
3.3.4 Sondeuse(s).

Appareil rotary conventionnel fonctionnant a I"air. & I'eau, a la mousse ou a la boue, spécialement
adapté & I'utilisation du marteau fond- de-trou, équipé d’un dispositif de tubage a I'avancement
ou permettant I'emploi de tubage de travail en acier ou PVC. Il permet de forer mdxfferemment les
terrains tendres et les terrains durs. "

La capacité de I'atelier doit étre d'au moins 100 métres :
en 12" ¥4 au rotary a la boue : o
en 165 mm au marteau fond-de-trou. ‘ i

3.4 Autres équipements. R
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Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de 'atelier de forage.
cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5m®/mn a 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisées a 'aide de pompes électriques immergées d’'un diamétre
inférieur & 110mm, capables de fournir des débits de 10m?/h & 30 métres de profondeur et de 6m’/h
a 80 métres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur-récepteur.
3.5 Visite de conformité.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans
le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans 'offre :

- la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais
d’exécution.

La prononciation de cette conformité par procés-verbal ne libére en rien le cocontractant de ses
engagements.

3.5 Description des forages.
3.5.1Mode d'exécution du forage.

Le choix des méthodes et des matériels & mettre en ceuvre ainsi que celui des diamétres exacts des
forages resteront & I'initiative du cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées a titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- implantation géophysique ; le cocontractant doit faire une campagne d'implantation des
sites et soumetire a I'approbation du Chef Service du marché.
- sauf dérogation exceptionnelle. la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra
pas s effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations
d’altération :

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une
injection de mousse ou I'emploi de boue. Les produits utilises seront d’'une composition
propre a ne pas colmater les couches productives et devront étre biodégradables. Toutefois,
dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces
zones, le cocontractant pourra utiliser des boues benthoniques.

- le choix des méthodes et des matériels est précisé a I'offre du cocontractant.
3.5.2 Prise d’échantillons.

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés a chaque changement de terrain ou au moins
tous les un (01) métres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastique numérotés, a la disposition du
représentant de I'Administration. qui décidera de leur conservation ou non.

3.5.3 Caractéristiques des ouvrages.
Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-apres :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 127°5/14 minimum jusqu'au toit du socle :
- Mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier ;

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamétre ;
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Jusqu’a une profondeur totale maximale du forage de 100 métres :
- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;
- Mise en place d'un massif de gravier ;

- Mise en place d’'un bouchon d'argile :

- Extraction de la colonne de travait ;

- Cimentation en téte sur 5m minimum.
3.5.4Forages dans les formations sédimentaires :

- Foration au rotary & la boue en 12'1/4,

Colonne de captage de 112/125mm muni de crépines au droit des niveaux les plus productifs,
sur une hauteur totale de 12 a 24m (moyenne 20m), sabot de pied de 1m a la base

- Mise en place d'un massif de gravier jusqu'a 2m du toit du rocher ;
- Mise en place d'un laitier de béton au-dessus du massif filtrant jusqu’a la rase du terrain naturel
- Mise en place d'un bouchon d’argile ;
- Cimentation en téte sur 5m minimum.
3.5.5Equipement du forage

Le forage jugé exploitable ¢’est-a-dire ayant un débit supérieur ou égal & Tm3/h a 'air lift sera équipé
aussitot apreés la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipe sur toute la hauteur d’'une colonne de captage en
PVC de diamétre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La disposition concréte des tubes plein et tubes crépines et les profondeurs respectives dépendent
des venues d'eau rencontrées et sera décidé avec I'lngénieur de suivi sur le terrain.

La colonne sera munie de crépines au droit des venues d'eau par des éléments de 3 & 6 métres. La
base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur de la colonne jusqu’a au

moins 2m du toit du rocher et ledit gravier sera désinfecté avant 'analyse des échantillons d'eau
prélevés & chaque forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux
propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un laitier de béton de 5 métre de hauteur minimum
sera mise en place pour éviter la contamination du forage avec les eaux de surface. Pour les zones
jugées a risque, le laitier devra surmonter le filtre de gravier jusqu’a la rase du terrain.

Au-dessus du laitier de béton, I'espace restant entre le tubage et la foration sera comblé par du tout-
venant, dans la mesure ol1 celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat.

Le tubage dépassera la surface du socle de (TN) 0.50m. Il sera momentanément fermé par un
bouchon vissé.

3.5.6 Développement.

Le Développement se fera a l'air lift double tube. par atelier de forage ou par ‘une unité
indépendante

Le débit obtenu de développement ne devra pas étre inférieur de plus de 10% du deblt obtenu en
fin de foration. . ik .!

Le développement se poursuivi jusqu'a obtention d'une eau claire.: sans partu:ule sableuse ou

argileuse. Le cocontractant devra contrdler la teneur en sable, par la methode de Ia tache de sable
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observée dans un seau de 10 litres et dont le diameétre ne devra pas excéder lcm en fin de
développement.

La précision exigées pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de
- 10% pour les débits,
- lcm pour les niveaux d'eau,
- 5cm pour les mesures de profondeur

3.5.7Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d'eau

Analyses d’eau.

Avant 'équipement du forage, le cocontractant effectuera sur le site I'analyse de I'eau du forage
sur les paramétres physicochimiques et bactériologiques de I'eau, qu'il faut soumettre a
I"approbation du Chef Service du Marché.

A la fin du développement, le cocontractant procédera a la désinfection du forage avec une solution
chlorée (hypochlorite du calcium ou équivalent). Cette solution restera dans le forage pendant un
temps assez long et ne sera évacuée qu'avec le pompage.

Chloration définitive.

Avant l'installation de la pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec une solution de chlore.
Un pompage d'environ 1 & 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer I'ouvrage avec une
eau de qualité. Cette seconde désinfection sera faite plus légére aprés la pose de la pompe, dans le
forage et sa fermeture finale, & la fin d'essai de débit.

Les analyses et les désinfections des forages seront faites in situ en présence de I'Ingénieur de
contrble en conformité avec les clauses techniques particuliéres. Les mesures in situ de Ph,
conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de I'lngénieur de
Controle. L'entreprise doit disposer des trousses d’analyses adéquates.

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d’eau prélevées dans les forages productifs seront
récoltés dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de I'Ingénieur de conirble et
conservés dans les glaciéres a une tempéraiure de 3 & 4°C pendant au maximum 48heures.

Les bouteilles de 1,51 seront étiquetées et indiqueront le lieu. la date et I'heure de prélévement. Ces
échantillons seront amenés dans un laboratoire d'analyse agréé en accord avec la maitrise d’oeuvre

Exemple. Centre Pasteur etc. L'analyse physicochimique et bactériologique de chaque échantillon
d’eau sera effectuée et les coiits y afférents supportés par le cocontractant. Ces résultats devront
&tre soumis a I'approbation du cher service du marché.

3.5.8 Contrdle des prestations de forage.

Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra auprés de I'atelier un
cahier de chantier dont les pages visés par le cher de service du marché, sur lequel seront reportés
tous les renseignements relatifs aux prestations.

Ce cahier permettra au contréleur, dés son arrivée sur le chantier, de connaitre exactement I'état
d'avancement du forage. Ce cahier de chantier doit étre disponible & tout moment aux contrdles
réservés a I'lngénieur du Marché et I'Ingénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’. salarié¢ & la charge du cocontractant et dont I'unique tiche
sur le chantier consistera & enregistrer toutes les actions menées au jour le jour, Le pointeur tiendra
le cahier de chantier constamment & jour, au fur et 8 mesure du deroulement des operatlons.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renselgnements ci-aprés :
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- Nom du site ;

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- Heure de mise en place et heure de début de foration :

- Temps de foration tige par tige ;

- Diameétre et technique utilisée tige par tige :

- Profondeur atteinte par chaque tige :

- Nature des terrains traverses ‘coupe sondeur :

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- Composition de 'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines. volume de
gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation :

- Durée et débit des pompages. limpidité et niveaux de I'eau selon les indications du
représentant du Mattre d'CEuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit :

D'une fagon générale, tous détails techniques. incidents. pannes, difficultés propres au
déroulement des prestations, avec indication des heures ol ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera signé par le représentant de I'Administration et celui du cocontractant, et
servira de base a |'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du cocontractant et/ou de I’Administration seront portées sur le cahier
de chantier.

3.6. Contrdle et surveillance.

Le controle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maitre d'CEuvre portant sur les
points suivants :

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le
Cocontractant ;

- Implantation des ouvrages :

Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur & atteindre pour chaque forage :

Décisions sur la poursuite ou 'arrét des forages, leur équipement ou leur abandon ;

Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage :

Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux :

Surveillance des analyses relatives a la qualité de I'eau.

3.7. Provenance et qualité des matériaux.

3.7.1Caractéristiques des tubages. )

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diameétres seront de 112/125 mm pour la
colonne de captage. L’ origine et la qualité des tubages devront étre soumises & approbation.

Ils seront en éléments lisses avec visses sur la demi — épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou
carré et n"aura pas d’excentricité de facon a ce que la manutention des tubages puisse se faire sans
probléme jusqu'a des profondeurs de 100m.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement,
d'écrasement ou détorsion au cours de leur mise en place et durant I'utilisation des ouvrages. Le
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PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans
I'eau ou de modifier sa potabilité.

La réalisation des crépines sera faite mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un (01}
mm d'ouverture. Le pourcentage d’ouverture ne sera au moins égal a2% de la surface totale du
PVC.

3.7.2 Ciment.

Le ciment a utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 32.5 ou équivalent. 1l devra étre livré
en sacs de 50kg a I'exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé,
Les récupérations de poussiéres de ciment seront interdites.

Gravier.
Le gravier introduit dans 'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et
calibré de diamétre (1-3mm).

3.8Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumettre & I'lngénieur du
Marché les études géophysiques pour validation.

A la fin de chaque forage, il sera établi un rapport technique informatisé par le cocontractant et
transmis au Chef Service de marché pour validation et archivage. Le dossier technique complet de
forage comporte :

- La coupe technique de forage comprennent la coupe géologique des terrains traversés, le plan
d'équipement, les cotes et profondeurs diverses, le débit de fin de foration et air lift etc :

- Le rapport des essais de pompage indiquant la cdte de pose de la pompe et la qualité de l'eau :
caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées :

- la fiche d’analyse de la qualité de I'eau dans un laboratoire agréé : caractéristiques physico-
chimiques et bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs :

- le rapport et autres documents (statut. réglement intérieur. certification du comité de gestion du
forage).

Les adductions d'eau gravitaires sont prévues dans les zones oli les conditions hydrogéologiques
et topographiques permettent le captage de sources d’altitude et I'adduction gravitaire vers les
réservoirs, puis au niveau des bornes fontaines. Au préalable on devra vérifier la pérennité de la
ressource et examiner les conditions hydrogéologiques autorisant le captage. Le dimensionnement
des ouvrages (captage, adduction, stockage et distribution) devra étre fait au cas par cas : il tiendra
compte des débits disponibles et de la topographie

Les mini-adductions d’eau par pompage, par contre, sont prévues dans les zones o1 les conditions
sont favorables pour le captage des nappes d'eau souterraines. Et dans ce cas il y a intervention de
I'énergie photovoltaique ou électrique selon les cas, pour refouler cette ressource dans un réservoir
avant qu'elle ne soit distribuée gravitairement.

3.9Eléments complémentaires

3.9.2Choix du mode de captage

L'installation de drains-captant (ou drains d'interception) peut alors s'avérer étre la solution la
plus adéquate pour capter et collecter I'eau émergeante de ce type de source.

Le drainage de cette source pourra se faire avec différents moyens et matériaux : drains en roches, galeries
captantes. drains en poteries, drains plastiques préfabriqués ou drains fabriqués & partir d’un tuyau PVC,
La technique utilisée dans cette étude est celle des drains fabriqués & partir de tubes PVC. -
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Principe du captage par drain

Les drains utilisés pour capter des émergences diffuses sont des conduites enterrés non
étanches permettant de collecter I'eau d'un aquifére par gravité.
L'eau est captée dans les drains par un phénoméne de rabattement de la nappe : dans le drain
['eau & une charge hydraulique inférieure a celle du milieu aquifére.
Les différentes étapes de réalisation du captage :

L'organisation des équipes de creusement aura une importance. 1l sera nécessaire de tenir compte

des points suivants :

v Détermination du point bas d'exutoire du drainage {par extension, la boite de captage) :

¥ L'évacuation des liquides (eau-boue durant le creusement) :

v L'enquéte progressive des types de sols.
ll est recommandé de mener lesdits travaux de captage au mieux en saison séche : le comportement de la
source en saison des pluies pouvant amener a capter préférentiellernent des émergences temporaires et a
délaisser des émergences moins productives mais pérennes.

La premiére opération consiste a débroussailler soigneusement I'emplacement de la source et ses

abords afin de pouvoir visualiser au mieux les principales zones d'émergence.
o [nstallation du drain

Chaque drain PVC crépiné sera posé au fond de la tranchée si celle-ci est ferme. ou sur un lit de
propreté en graviers si celle-ci est trop boueuse. Plus le drain sera proche du substratum, plus I'efficacité
du drain sur le rabattement de la nappe sera importante.

Une fois posé. le tube drainant sera rapidement recouvert sur toute sa longueur d’une couche de
graviers d'une vingtaine de centimétres (20 Cm) d'épaisseur et autant de largeur {on utilisera du gravier si
possible nettoyé et calibré, pouvant avoir été réalisé sur place préalablerment).

Cette couche de gravier permettra d’augmenter les capacités drainantes de l'installation et d'assurer
un certain filtrage des impuretés, limitant ainsi les risques de colmatage des crépines. On recouvrira
I'ensemble en le bordant d'un #ssw protecteur filtrant de type géotextile ou tissu synthétique tissé.

o Concernant les géotextiles :

» Afin de ne pas déchirer le géotextile et de provoquer un filtre complet, il est recommandé de mettre
une couche de sable entre le gravier et le géotextile : ainsi, les interstices sont de plus en plus petit entre
le gravier et le géotextile ce qui renforce le filtre.

# La nature du filtre est importante. certains textiles sont chargés en matiére chimique (le sac d’engrais
en est un exemple) Ainsi d'autres textiles fonctionnent bien : tapis. tissage de coco (les premiers
géotextiles étaient fait en tissages de noix de coco). Mais it faut qu'ils soient libres de substances
chimiques solubles ou détachables {colles, ...)

Puis I'on « figera » I'ensemble immédiatement avec quelques pelletées de terres avant de procéder

au remblayage complet.

» [a boite de collecte

Cette boite a pour unique but de recevoir les eaux collectées par le drainage. A cet effet, elle doit étre
le plus simple possible. Elle sera équipée d'une trappe de visite, d'un trop-plein et du départ des adductions
vers les points d'eau éventuels, et si les eaux collectées le nécessitent. elle pourra étre équipée d'un systéme
de décantation.

e Protection et maintenance du caplage

Une fois le captage réalisé, la zone de captage va progressivement se ressuyer (la nappe étant rabattue
au niveau des drains) et si 'ensemble de I'émergence antérieure est capté, le terrain va s'assécher
durablement.

Cette zone auparavant trés humide va donc se trouver profondément transformée et une végétation
différente va s’y installer.

En état terminé, les sites sont composés de terres remaniées (sans compactage ou compactage prlmalre)
Il y a lieu de s’assurer de la protection contre I'érosion. DL P
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» 1l faudra former le comité eau, les usagers et le propriétaire du terrain ol se situe le captage afin
qu'ils prennent conscience de I'importance de la protection et maintenance durable de la zone du
captage :
» Un périmétre de protection de la zone de captage devra étre défini et clturé, afin d'empécher les
pollutions de surface (animaux, défécation, eaux usées. déchets...) :
~ des fossés de déviations des eaux de ruissellement et des protections antiérosives seront installés ;
» le sol situé au-dessus des drains ne devra plus étre cultivé : on laissera s’y développer une végétation
naturelle qui sera fauchée réguliérement afin d'empécher I'apparition de végétation arbustive ou
arborée,

~ |l faudra former les usagers a ce qu’aucune végétation arbustive ou arborée ne s’installe & proximité
de I'emplacement des drains car les racines profondes peuvent y pénétrer (malgré la protection
géotextile) et les colmater sur le long terme.

Article 4 : Dispositions générales

a) Moyens mis en ceuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en
place pour effectuer les travaux.

Il a & sa charge le personnel, et doit fournir tout le matériel, accessoires, carburant. moyens de
transport du matériel et du personnel, moyens de liaison. etc. nécessaires a la bonne exécution
des travaux dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu'il
propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités,

b) Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et réglements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés
a titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les régles usuelles de résistance désirée. Pour
les tuyaux et les conduites. il peut &tre fait application des normes ou références du pays de
fabrication si I'entrepreneur fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins
équivalentes & celles prescrites.

Dans ce cas, I'entrepreneur fournit & I'Administration. dans les vingt (20) jours qui suivront la
notification du Marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en francais ou
en anglais certifiés conforme.

A défaut de normes, I'entrepreneur propose & I'agrément de ' Administration ses propres albums
et catalogues ou, a défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances. les qualités. les caractéristiques, les types, dimensions et poids. les modalités
d’essais, de marquage., de contrdle et de réception des conduites, piéces spéciales et produites
fabriqués doivent en tout étre conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité
équivalente.

¢) Essais, calculs et plans

L’entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et
en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les
essais de sol {s'ils sont jugés nécessaires) sont a la charge de I'entrepreneur.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux.
En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut étre
constitué d'éléments de caractéristiques variées, I'entrepreneur peut étre tenu de présenter une
note justificative complémentaire a I'’Administration. -
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Le calcul et I'exécution du béton armé sera fait suivant les régles du Béton Armé Aux Etats Limites
(BAEL) et respecter les normes AFNOR ou équivalent,

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques
des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. lls doivent indiquer le
tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures,
efc.

Tous les plans concernant les réservoirs, les essais de sol et les notes de calculs doivent recevoir
I'approbation de I'Ingénieur du Marché.

d) Brevets d’invention

L'entrepreneur doit s’entendre. s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de
brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. 1l paye les
redevances nécessaires, et garantit le Maitre d’Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de
leur part.

e) Contrdle, surveillance des travaux

La surveillance des travaux est assurée par ['’Administration ou son représentant diment habilité.
L'entrepreneur ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notées toutes les
décisions de I'agent chargé du contrdle. les réserves éventuelles de I'entrepreneur et toutes les
observations nécessaires. y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce
carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du
chantier.

Pour les opérations et décisions particuliérement importantes (arrét des travaux, modification de
programme, etc.), I'’Administration établit un ordre de service.

En particulier, I'entrepreneur doit, préalablement a tout commencement d'exécution. faire
connaitre a I'Ingénieur le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton.
Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les
disposer de maniére satisfaisante, tant au point de vue de I'aspect que de la tenue mécanique de
I"ouvrage.

L'agent de I'Administration ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du
matériel et des matériaux mis en ceuvre, le respect des linéaires de canalisation. le respect de la
profondeur des fouilles et de la pose dans les régles de I'art des conduites et accessoires de
fontainerie. L'utilisation de brise-béton pneumatiques ou d’explosifs ne se fait qu’aprés accord de
I'Administration.

f) Renseignements & fournir a I'Administration
L'entrepreneur consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des travaux :

v appellation du chantier,

n  date du début des travaux,

= nature des terrains rencontrés,

s jncidents divers,

» composition des bétons mis en place,
s profondeurs des fouilles,

s profondeurs de pose des tuyaux, L s i

11



= rapports des essais de mise en pression,

= et d'une fagon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner I' Administration sur
I'évolution des travaux.

En fin de contrat. I'entrepreneur remet un rapport général récapitulant I'ensemble des travaux
réalisés sur chaque site avec les plans de recollement.

g) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer des variantes sous réserve qu'elles soient diiment
détaillées et qu’elles ne modifient pas les caractéristiques générales des équipements.

h) Protection du captage et des abords

Tout ouvrage de captage doit étre soigneusement protégé :
- de la destruction de I'ouvrage par les eaux de ruissellement,
- de la pollution :
. par infiltration d’eaux de ruissellernent ;
. par infiltration d’effluents :
. par fréquentation du lieu par les animaux et les usagers.
On utilisera pour protéger I'ouvrage différent moyen :
- les remblais et les zones bétonnées contre I'érosion et I'infiltration au droit du captage,
- les drainages contre I'infiltration au droit du captage.

- les fossés de protection contre la pollution par I'eau de ruissellement, I'érosion et
I"ensablement,

- les zones protégées contre la pollution par les animaux. les usagers et par l'infiltration
d’effluents.

i) Drainage

Les eaux doivent étre collectées et renvoyées en aval du lieu de stockage par des rigoles bétonnées
d’entretien facile.

i) Zones protégées

On délimitera un périmétre de protection qui englobera le captage et son abri. Dans cette zone,
il sera défendu I'accés des animaux et les rejets d’effluents seront interdits.

Article 5 : Provenance, qualité des matériaux et du matériel, tests
L'entrepreneur soumet a I"autorisation de I'Administration les matériaux et matériels qu'il compte
employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent étre évacués par I'entrepreneur a
ses frais.

L'entrepreneur s’'engage & exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux
dans les regles de I'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondatlon,

L'entrepreneur assure sous sa propre responsabilité I'approvisionnement reguller de mater[aux
pour la bonne marche des chantiers. C >
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Nonobstant I'agrément de I'Administration pour la qualité des matériaux et le lieu d’emprunt,
I'entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en ceuvre,

Il lui appartient de faire effectuer a ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires a
une bonne exécution des ouvrages.

a) Tests

A la demande de I'Administration, il est procédé a des tests d'épreuve avant le remblaiement des
tranchées afin de déceler les fuites et de repérer, éventuellement, les jonctions mal exécutées. Ces
tests sont effectuéds sur des trongons variant de 10 @ 300 m, la pression d'essai étant de 50%
supérieure a la pression maximale de service (P.M.5.).

La conduite est remplie lentement et complétement purgée de I'air avant la montée en pression
avec la pompe d’épreuve fournie par le Cocontractant.

Il pourra également &tre demandé a I'entrepreneur la prise d'échantillons de béton (ou de béton
armé) qui seront soumis & des tests de résistance de matériaux par un laboratoire agréé par
I' Administration. Ces tests seront a la charge de l'entrepreneur.

b) Qualité des ciments

Le ciment est de type CPA (PN) pour les travaux de bétonnage ordinaire et CXPA (PHR) pour la
confection du béton armé. Pour ce qui est des linteaux, poutres et poteaux, un ciment CPA (PDR)
est exigé.

Il doit &tre livré en sac de 50 kg & 'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des
grumeaux ou une couleur non gris uniforme est refusé.

Les récupérations de poussiére de ciment sont interdites.

L'eau de gachage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources actuellement en
exploitation sur les divers sites.

¢) Qualité des sables

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent étre exempts de matiére terreuse. La
granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80 um). Les grains ne
doivent pas étre friables.

d) Qualité des pierres et graviers

Les pierres et graviers doivent &tre homogénes et a grain fin, offrir une surface un peu rude pour
que le mortier et le ciment y adhérent facitement, résister a I'écrasement et au choc.

e) Qualité des fers a béton

Les fers a béton & mettre en ceuvre pour les ferraillages doivent étre conformes au plan de
ferraillage des notes de calcul et exempts de traces exagérées de rouille. En cas de doute, un
martelage est demandé & I'entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées
superficielles.

f) Dosage des agglomérés utilisés pour les magonneries
Les parpaings (ou agglomérés) doivent respecter le dosage moyen suivant :
- 50 kg de ciment ;
- 1201 de gravillons ;
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- 90 | de sable.

La charge admissible au cm? se situe entre 2.5 et 5 kg

Article 6 : cahier des charges des formations
a) Formation des comités de gestion

La formation devra se fait sous la conduite de la commune territorialement compétente et le
comité devra étre formé en concordance avec I'organisation interne de la commune,.

Pour ce qui est de la formation des membres du comité les modules de formations aborderont
les thématiques suivantes :

- Role de chaque membre :

- Fonctionnement du comité ;

- Réglement du service :

- La prise en main du réseau ;

- Rapports avec les usagers ;

- Rapports avec I'artisan réparateur ;

- Rapport avec la commune ;

- Dispositions de santé publique :

- Production d'eau : Quantité — qualité — pression ;

- Lerationnement ;

- Gestion des consommables ;

- Sécurité de I'AEP.

b) Formation de I'artisan réparateur

- Entretien et réparation ;

- Renouvellement :

- Rapports avec I'exploitant ;

- Rapport avec la commune ;

- Connaissance du réseau :

- La connaissance des modes de défaillances :

- Désinfection des équipements.
C) contenu de la caisse a outils

PNELTTEN & Unite, v LODServationsss

1 Clé a griffes 24~ 02 U

2 Clé a mollet 02 U

3 Clé plate 24 02 U

4 Clé plate 22 02 U

5 Clé plate 19 02 U

6 Cié plate 17 01 U

7 Clé a pipe 17 01 U

8 Clé a pipe 13 01 U

9 Calle Tuyau 01 U

10 | Cadenas 01 U

11 | Caisse a outils 01 U

12 | Filasse 01 Rouleau
I3 | Tourne vis 01 U

i4 | Téflon 01 Paquet
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Article 7 : Stérilisation des ouvrages avant leur mise en service et analyses bactériologiques

Les réservoirs ainsi que I'ensemble du réseau de distribution seront traités avec un produit a base
de chlore, type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium ou eau de Javel, ou une
solution de permanganate de potassium. La durée de contact de la solution est de 24 heures
environ dans les différentes parties a stériliser.

Une vidange générale du réseau est effectuée a partir des organes prévus a cet effet. Un nettoyage
a 'eau claire est mis en ceuvre.

L'entrepreneur effectuera lors de la réception provisoire de I'ouvrage un prélévement pour une
analyse bactériologique de I'eau du réservoir et de chaque borne fontaine. Cette analyse sera faite
par I'entrepreneur dans un laboratoire agréé par la Maitre d'ouvrage.

Article 8 : Conditions de réception proviscire
La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites
sur le terrain, sauf réserves faites par I'entrepreneur dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire incluront notamment :
= essai des bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures,
= débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées,
= manipulation possible par des femmes et des enfants,

La réception provisoire sera notifiée & I'entrepreneur par I'Administration aprés sa demande :
elle fera I'objet d'un procés-verbal. Un pré réception Technique aura lieu auparavant.

Article 9 : Conditions de réception définitive
Les réceptions définitives seront prononcées a I'expiration du délai de garantie d'un an.

Il ne sera pas procédé a des essais particuliers mais simplement & un nouveau contrdle du
fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de I'état du forage, du captage et
du réservoir, un test des bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures et une enquéte
auprés de la population pour s'assurer du bon fonctionnement au cours de ['année écoulée
(fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien).

Si des conditions inférieures & celles de la réception provisoire étaient constatées, I'entrepreneur
serait dans I'obligation de rétablir les caractéristiques initiales a ses frais.

La réception définitive sera notifiée & I'entrepreneur par le représentant de I'’Administration.

Article 10 : Garantie
Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie consistent & changer. ou réparer
les pidces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite & un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de I'entretien des équipements durant la
période de garantie. I'entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi dans chacun des villages
du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront étre associés des techniciens de I'Administration,
seront examinés le fonctionnement des installations et les interventions des plombiers. Les
compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés a
cette occasion. Chacune de ces tournées fera ['objet d’un compte rendu détaillé. '
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PIECE N°6

CADREDUBORDEREAUDES PRIX UNITAIRES



Note relative au hordereau des prix

[Cette note relative & la préparation du Bordereau des prix est fournie au Maitre d'Ouvrage ou au
Maitre d'Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront fe Dossier d'/Appel d'Offres
uniquement 4 titre d'information. Effe ne doit pas figurer dans fes documents définitifs. ]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit &tre exhaustif et précis. En particulier toutes les

taches élémentaires doivent étre définies et les unités de mesure spécifiées.
Objectifs
Les objectifs du Bordereau des prix sont :

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres & évaluer sur a base d'une nomenclature définissant

ces prix en fonction des taches élémentaires constituant un poste de prix |

b. De permetire, une fois le marché conclu, 'évaluation et le paiement des travaux exécutés. Pour
atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de fagon suffisamment détaillée
pour distinguer enire différentes natures de travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans
des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu & des variations
de codts, sans oublier que les prix comprennent également toutes suggestions découlant de

l'application des dispositions administratives et techniques prévues dans les piéces écrites.
Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de fagon a distinguer entre les parties de
travaux qui par nature, accés, calendrier ou toute autre caractéristique peuvent donner lieu & des
variations sur les méthodes de construction, ou séquence des travaux, ou considérations de coiit. Ces

rubriques constituent des séries de prix.

Unités de mesure



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX {10) FORAGES
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE,
DE L'OUEST, DU SUD.

N° |Désignation u Qté :,J:':;;aire Prix Total
Lot 100 : Implantation,
101 | Amenée et repli de matériels, pose panneau de chantier. FF
102 |Etudes géophysiques pour implantation du forage. u 1
Sous total.
Lot 200 : Travaux de Foration
201 |Foration des terrains d'altération en diameétre 12"5/14 mi 25
202 | Foration du socle au marteau fond de trou. Mi 35
203 Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamétre MI 25
178-195 mm.
: Sous total.
| Lot 300 : Equipement-Développement.
301 :Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. Mi 43
302 |Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm ml 17
303 :ntir)l:nture et mise en place massif filtrant en gravier calibré (1-3 MI 25
304 |Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile. u 1
305 l::ﬁtfc-)yage et développement a I'air liff et désinfection du forage heure |5
306 |Essai de pompage par paliers type CIEH. heure |5
Sous total.

Lot 400 : Superstructure.

401 |Réalisation d’'un socle pour Ia pose de la pompe. U 1

402 Construction de la dalle de propreté et d'un chenal d'évacuation |U L
des eaux usées, cimentation et pose téte de forage, remblai.

403 Construction d’'une cldture peinte autour du point d'eau, et toutes |u 1
autres sujétions (dimensions 3.5 m x 3.5m xim).

404 | Construction du puits perdu. U 1
Sous total.
Lot 500 : Moyen d'exhaure.

501 iF+P pompe a motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. | U 1

502 |F de Caisse a outils et pieces de rechange, u 1
Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires.

601 | Désinfection du forage a I'hypochlorite de calcium 8] 1

602 | Analyse physico-chimique et bactériologique de |'eau. U 1

603 | Labellisation de l'ouvrage U 1

604 |Formation du Comité de gestion Jour 5

605 | Formation de deux artisans réparateurs U 2
. . . . exempl

606 | Elaboration du dossier technique 7

aire

Sous total.

Total Hors Taxes pour un (01) forage.

Total Hors taxes pour dix {(10) Forages

TVA 19.25%

IR 2.2%

Total toutes taxes comprises.

NAP= HT - IR




PIECE N°7

CADREDUDETAIL QUANTITATIFET ESTIMATIF



Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif

[Celte nole relative & fa préparation du détail quantitatif et estimalif est fournie au Maitre d'Ouvrage ou
aux personnes qui prépareront et finafiseront le Dossier d'Appel d'Offres uniquement & lifre d'information.
Elle ne doit pas figurer dans les documents definitifs.]

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant a la

nature et au volume de travaux a réaliser, pour permelttre une préparation des ofires correcte et précise.

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent
répertorier les travaux de fagon suffisamment détaillée pour distinguer entre differentes natures de
travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres
conditions susceptibles de donner lieu & des variations de colits. Une fois ces exigences salisfaites, le
cadre et le contenu du Bordereau des prix et du Détail quantitalif et estimatif doivent étre aussi simples

et concis que possible.
Détail quantitatif et estimatif
Le détail quantitaiif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :

a.  Les unités suivant le systéme métrique utilisé ;
b.  Les quantités des travaux a exécuter par catégorie ;
¢.  Les prix unitaires conformes & ceux du bordereau des prix .
d.  Le sous total par catégorie ;
e. Letotal hors TVA;
La TVA égale a % du montant hors TVA .
g. L'AIR {Acompte de I''mpdt sur le Revenu) est de % du montant hors TVA ;
ou la TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur
h. Le total toutes taxes comprises.

i Le net @ mandater



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) FORAGES

EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE,

DE L'QUEST, DU SUD.

. . . 1 Prix Prix Total
[+
N Designation ) Qte Unitaire
Lot 100 : Implantation.
101 |Amenée et repli de matériels, pose panneau de chantier. FF 1
102 |Etudes géophysiques pour implantation du forage. u 1
Sous total.
Lot 200 : Travaux de Faration
201 |Foration des terrains d'altération en diameétre 12"5/14 ml 25
202 | Foration du socle au marteau fond de trou. MI 35
203 Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamétre MI 25
178-195 mm.
Sous total.
Lot 300 : équipement—Développement.
301 | Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. Ml 43
302 {Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm ml 17
303 Fmonl;r)mture et mise en place massif filtrant en gravier calibre (1-3 M 25
304 |Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile. U 1
305 ggﬁoyage et développement a Vair lift et désinfection du forage heure |5
306 |Essai de pompage par paliers type CIEH. heure |5
Sous total.
Lot 400 : Superstructure,
1401 | Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe. u 1
402 Construction de la dalle de propreté et d'un chenal d'évacuation | U 1
des eaux usées, cimentation et pose téte de forage, remblai.
403 Construction d'une cléture peinte autour du point d'eau, et toutes (u 1
autres sujétions (dimensions 3.5 m x 3.5m x1m).
404 | Construction du puits perdu. u 1
Sous total.
Lot 500 : Moyen d'exhaure.
501 |F+P pompe & motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. | U 1
502 |F de Caisse & outils et piéces de rechange. U 1
Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires.
601 | Désinfection du forage a 'hypochlorite de calcium U 1
602 | Analyse physico-chimique et bactériclogique de l'eau. U 1
603 | Labellisation de l'ouvrage U 1
604 { Formation du Comiié de gestion Jour 5
605 | Formation de deux artisans réparateurs U 2
606 | Elaboration du dossier technique g;(reempl 7
Sous total.
Total Hors Taxes pour un (01) forage.
Total Hors taxes pour dix (10) Forages
TVA 19.25% il
IR 2.2% t“.-f:
Total toutes taxes comprises. VL
NAP=HT -IR Ao
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TABLEAU RECAPITULATIF

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre) ...

............................... FCFATTC

Date et Signature



PIECE N°8

CADREDUSOUS-DETAIL DES PRIX



Note relative a la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes
1. Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un

élément important d'appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n'est pas nécessaire d'imposer un modéle de présentation a tous les soumissionnaires, compte
tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils
devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la presente note ;

b. Coflit en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Colit en prix secs des fournitures nécessaires au chanfier ;

d. Colt de la main d'ceuvre locale et expatriée ;

e. Pour chague prix du bordereau, une fiche issue des pointst, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les
rendements conduisant aux prix unitaires ;

f Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d'amenée et de retour du

matériel, du laboratoire et ses équipements, d'aménagement d'une carriére (le cas echéant), etc.,

g. Le sous détail précis des forfaits d’'aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis &

la disposition de I'Administration ;

h. Le sous détail des impdts et taxes.
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.

A. Frais genéraux de chantier
-Etudes

Total C1

B. Frais généraux de siege
-Frais de siege
-Frais financiers

-Aléas et bénéfice



Total C2

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maitre d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires
comportantlesélémenisénoncésaupointici-dessus.



MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouifles
N° prix | Rendement journalier Quantité totale | Unité Durée activité (jours)
1 5 mﬂ 1 '0
CATEGORIE Salaire jours facturés Montant
journalier
35]
r
=
)
L
=
[
=
<C
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier | Jours facturés Montant
m 2
=
TOTAL B
TYPE Prix unitaire Consommatio Montant
n
>
=2
<
o
=
<
=
TOTALC
D TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chanfier (X%*D})
F Frais généraux de siége {Y%'D)
G Codit de revient D+E+F
H Risque + Bénéfice {2%"G)
I PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES Qe




PIECE N°9

MODELE DE MARCHE



REPUBLIGQUEDUCAMEROUN REPUBLICOFCAMERQON
Paix -Travail - Patrie Peace — Work - Fatherland

[indiquer’ e Mailre d'Ouvrage]

[indicate the Contracting Authority]

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N° M ou LC/MO ou MODICPM/xy
Passé aprés Appel d'Offres........cooocovnc n° IAO MO ou MOD/CPM/xy
Maitre d'Quvrage: findiguer e nom et son adresse compléle]
TITULAIRE  findiguer le titulaire et son adresse compléte]
B.P: JTel Fax: N®
R.C: N° Contribuable: RIB:
OBJET : EXECUNION GBS rAVAUX ........vvvveeeieeeeeierecce et a s e ;
Lot n° ,; Réseau
N°trongon |  N°route ' itinéraire i Long.(km) |
i f | |
! | ! ‘\
r = %
Total ; i
LIEU | TREGION. ..ot e |
DELAID’EXECUTION et (e ) mois
MONTANT ENFCFA
| TTC |
THTVA
VA |
i AIR i
‘ Net & mandater *

FINANCEMENT . [Indiquer source de financement]
IMPUTATION : [A compléter]
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

v



Entre:

I'administration camerounaise, représentée par ..........

Dénommee ci-apres

D'une part,

Et

LA SOC B . . o e e

B.P: Tel

N°R.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame

, son Directeur Général ou son

représentant, Ci-

s lonortatiaTy

oLl

D'autre part,

|l a &té convenu et arrété ce qui suit :



SOMMAIRE

Titre I :Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) Titre I . Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) Titre ]Il : Bordereau des Prix
Unitaires(BPU)

Titre IV



Page.......ccoooreeennn. et Derniére du Marché ou Leltre commande N° M ou

LC/HMOICPML........ Passé aprés Appel d'Offres [préciser références Appel d'Offres]
Avec ,
Pour I'exécution d8S HAVAUX..........c.cccoovevvviviveseeeeessesis s ssssatsssiasssasnns
Lot n° ; Réseau
N° LN i Itinéraire | Longueur (km}
frongcon - route j E
: j ;
! | :
! | ‘
i | J

DELAID'EXECUTION reernnnesens s eesenenssssrsecesesoncs nieinennees ) MOIS

Montant du marché ou Letire commande en FCFA :

TTC

HTVA

s |
R | |
;L Net & mandater I 1

Lu et accepté par le prestataire
[L;’eu], (- TP OO

Signature

Signé par [Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué]
[Lieu], UV

Signature

Enregistrement
[Lieu], - U PO OO PP PPPP



PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILI
SERPAR LES SOUMISSIONNAIRES

i3



Note relative aux modeéles des piéces a utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité

avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modéle présenté dans cette piéce. Le projet de
marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées a l'offre retenue résultant des
corrections des erreurs, conformément a I'Article 30.2 du RGAOQ, de T'actualisation du prix en
application, le cas échéant, de 'Article 14 du RGAQ du fait de la durée de 'évaluation des offres,
du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre
modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier o’ Appe! d'Offres, tel qu'un changement

dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modéles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent
pas étre remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu
sera invité afournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarra ge,
le cas échéant, en conformité avec le modéle présenté dans cefte piece. Tout
manquement par I'Entrepreneur a ses obligations au titre du présent marché, est
constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit
manquement ait été établi par le Maitre d'Ouvrage. Dés I'appel dudit cautionnement,

le garant est tenu de s'exécuter sans aucune forme de procédure.



TABLE DES MODELES

Annexe n°® 1: Modéle Déclaration d'intention de SOUMISSIONNET ........cvvvvverrnneininnicainnne 142
Annexe n° 2: Modéle de SOUMISSION .......ccciiiiiiiir e 142
Annexe n° 3: Modéle de caution de SOUMISSION ........coooiiiiiiiiiiiiiiniv e 144
Annexe n® 4: Modéle de cautionnement définitif ... 144
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de demarrage ........cccooeeveiiiiniiiieeiiee oo 148
Annexe n°6 ; Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ............... 150
Annexe n°7 : Modéle de Lettre de soumission de la propaosition technique.................. 150
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning............ccoiviiiiiiiiiie e 152
Annexe n° 8: Modéle de liste de personnels a mobiliser............cccoovririicinn, 144
Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees........ 144
Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels @ mobiliSer...............cooiiiiiccinnenn, 144
Annexe n° 12: Modéle de tableaux de référence du candidat...............c...cco 144
Annexe n°® 13:; Modéle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail............... 144
Annexe n° 14: Modéle de fiche d'information relative au matériel essentiel ............... 144
Annexe n° 15: Modéle de déclaration sur 'honneur de visite du site............................ 144
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A inséreren annexe a la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d'Appe! d'Offres

National n°findiquer la nature de la prestaion].

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appe! d'Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

14



ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

J8, SOUSSING ...t eieie et [Indiquer le nom et la qualité du
signataire] représentant la société, Fentreprise ou Ie groupement (8).. v covve e Dont le
sitgge social est & ......ccocceene. INSCrite @u registte du commerce de

i BOUS I N e e

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appet d'Offres y
compris les additifs,

3 TS SR OO OTTRN [Rappeler I'cbjet de I'appel d'offres]
- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou & exécuter les prestations conformément au dossier
d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et

quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° A

OO O T U OO T OO OO SRR [En chiffres et en

....................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
[En chiffres et en lefires]

- M'engage 2 exécuter les prestations dans un délai de...........ccocooevenrnne Mois

- M'engage en outre & maintenir mon offre dans le delai .............cccccoces Jours [indiguer la durée de validité, en

principe 90 jours] a compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére entiérement a la charte d'intégrité et & la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux
présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

.....................................................................................................................................................................

......... Le Maitre d'Cuvrage
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner credit au compte n®

14



SUUTUUUUUROUN & 111771 (- 11 1101111 ¢ - SO OUOU OO Auprés de la banque
.............................................................. AGENCE T8 ....vvee e

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait @ oo eeceeeeeeeeeeeeeeeeseesen e LB et
Signature de

En qualité de......coceeveveicienceeicnenneninaes Diiment autorisé a signer les soumissions pour et au nom de

{8) Supprimer la mention inutite

(9) Annexer la letire de pouvoirs
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ANNEXEN°® 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de 12 Caulion 1 N® ..o e

Adressée 2 [indiquer le Maiire d'Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre

d'Ouvrage »

Attendu que le Prestataire.....................c... ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre
en

GalE AU, . e e Pour [rappefer lobjet de I'appel doffres], ci-dessous désignee

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant & findiquer le monfant]

Francs CFA,

NOUS oo eeeeeeeereereseee e ee e [INOM €1 adresse de lorganisme financier], representée
par

cereereennn.. [NOms des signalaires], ci-dessous désignée « l'organisme financier
», déclarans garantir le paiement au Mailre d'Ouvrage de la somme maximale de findiquer le montant] Francs
CFA, que |'organisme financier s'engage & régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ov au Maitre
d'Ouvrage Délégue, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire refire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier
d'appel d'offres ; OU

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié Iatfribution du marché par le Maitre d'Ouvrage pendant la période de
validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

. omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu
dans celui-ci. Nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage d un montant allant jusqu'au
maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que - _' '

le Maitre R L



d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué notera que e montant qu'il réclame i est di) parce que
I'une ou T'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera

quelle(s) condition(s) a {ont) joué.

La présente caution enire en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage
pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de
validité des offres. Toute demande du Maitre d'Ouvrage tendant 2 (a faire jover devra parvenir a la banque.

par leftre recommandge avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les

tibunaux  du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le

présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par
forganisme financier

A e

[Signature de f'organisme financier]

‘I \ -
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ANNEXEN° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier

Référence de 13 Caulion 1 N° ..o e e e e

Adressée a [indiquer le Maitre d'Ouvrage son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maiire
d'Ouvrage »

ARENAU QUE ..o n e s {Nom et adresse du foumisseur
ou

du prestataire], ci-dessous désigné « le
Fournisseur au du prestafaire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marche ». a réaliser

findiquer la nature des fournitures el services connexes]

Attendu quiil est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement
définitif, d'un montant égal a findiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %) du montant de la tranche
du marché correspondani. comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux

conditions du marche,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,
Nous,

rerrereeeeneaaieens [nom et adresse de banque], représentée par
...................................................................................................................................... {noms des
signataires),

ci-dessous désignée « 'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage, dans un
délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur
ou le prestataire n'a pas salisfait & ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer
le paiement ni soulever de conieslation pour guelque molif que ce soit, toute somme jusqu'a
concurrence defasomme de ... [en chiffres et en letlres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et

nous dérogeons par la présente 2 la notification de foute modification, additif ou changement.
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Le présent cautionnement définilif prend effet & compter de s a signature et dés nolificationdu m
arché . La caution sera libérée dans un délai (indiguer le délai) & compter de la date de receplion
provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objel et doit nous é&tre automatiquement retournée

sans aucune forme de procédure.

Toufe demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage au filre de la présente garantie doit &tre
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue & la banque pendant la
période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétafion et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerng
le présent engagement et ses suites.

Signé el authentifié par I'Organisme financier

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVA
NCE DEDEMARRAGE

Qrganisme fiNaNCIET © ...........ooicrcennnerm oo
Référence du Cautionnement ; N°
. Adressée [indiquer le

Maitre d'Ouvrage] [Adresse du Maiire d'Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage»

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de
.................................................................... fle titulaire], au profit de

Maitre d'Ouvrage fAdresse du Maitre d'Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
..................................... fle titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

favance de démarrage selon les  conditions du  marche
du

.................................................. relatif aux fournitures et services connexes findiguer f'objel et fes références de
I'appel doffres ef le fot, évenluellement], de la somme tolale maximum correspondant a l'avance

[quarante 40% ef trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services
connexes) ] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n® ..., payable

dés la notification de I'ordre de service correspondant, soitfrancs CFA

La présente garantie enlrera en vigueur et prendra effet dés réception des parls respectives de ceite
avance surles comptes de ... [le titulaire] ouverts auprés de la banque.................. 50US
le

no
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Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée
par le CCAP. Toutefois. le montant du cautionnement sera réduil proportionnellement au

remboursement de 'avance au fur et a mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables & fa garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l'organisme financier

[signature de l'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exéc
ution enremplacement de LARETENUE DERETENU
EDE GARANTIE

Organisme financier :

Référence du Cautionnement : N°
. Adressée [indiquer le

Maitre d'Ouvrage] [Adresse du Maitre d'Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage»

ARBNDU QUB. ... nom el adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s'est engagé, en exécution du marchg, livrer les fournitures de [indiquer l'objet

des prestations]

Attendu quiil est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée & [pourcentage inférieur & 10% & préciser]

du montant TTC du marché peut élre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, oo adresse organisme financier], représentée par..........coevevveenn noms des signalaires].
et

ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors. nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables & 'égard du Maitre
d'Ouvrage. au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de
................................ Jen chifires et en leltres], correspondant & [pourcentage inférieur & 10% & préciser] du montant

du marché“o)

Et nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)
semaines, sur simple demande écrile de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas salisfait a ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d'Ouvrage au litre du marché modifié
le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestalion pour quelque
motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal a [pourcentage inférieur 4 10%
a préciser] du montfant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ait & prouver ou & donner les raisons ni le molif de sa
demande du montant |

de la somme indiquée ci-dessus.



Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ov aucune autre modification au marché ne nous
libérera d'une obligation quelconque nous incombant en veriu de la présente garantie et nous
dérogeons par la présente a la notificafion de toute modification, additif ou changement.

La présente garanlie enire en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours
a compter de la date de réceplion définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Mailre d'Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Cuvrage au titre de la présente garanlie devra
étre faile par lettre recommandée avec accusé de réceplion, parvenue a la banque pendant la période
de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement
et ses suites.

Signé et authentifié par l'organisme financier

[signature de [Organisme financier]

(19) Cas o1 1a caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la lolalilé de fa garantie.
soit 10% du marché.



ANNEXEN°7:LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

{Lieu, date]

A - [Nom et adresse du maitre d'ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I'honneur, conformément a votre DAO N°
..... du.....relatif & |, de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture
objet dudit DAO.

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la
base du personnel proposé & entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.
Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite
proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations

du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur... ..............., 'expression de notre parfaite considération./-
P

Signature du représentant habilité
- Nom et titre du signataire

Nom du Candidat ; Adresse




ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d'exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
LLe planning financier qui découle du pianning des travaux devra indiquer mois par mois, les
et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant comple de

I'incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings & préparer et insérer dans le Dossier d'Appel d'Offres par le Maitre d'Ouvrage]

CALENDRIERDES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de I'activité

[Mois ou semaines a compler du début de fa mission] |

B
-
L
[ :

L
|
+
|
1
I
1
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B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport

d’avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rappont final
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CALENDRIERDU PERSONNEL SPECIALISE

Durée des activités—

15

Total
Personnel (sous forme de graphique & barres)?
N personnel/mo
, | Nom Rappor is
ts a -
Si T
fourni | 1 2 {3 (4 |5 |6 |7 |8 (9 1 1)1 . Tot
. 0 1] 2 el & | al
1
e | ai
n
3
Personnel
[Siég
1 el
[Terr]
2
n
Total partiel
Total i
i)
Rapports & fournir :

Signature : (Représentant habilié}

Nom :

Titre :

e e T
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3

Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément
affectation au siége ou sur le terrain.
Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN°9: MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

1. Personne! technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification | Années Années d'Expérience |  pogte ou
. . Spécifique
proposee minimale D'expérienc | En fonction
e Terme de .
. projets Occupe (e}
Générale similaires ch
réalisés pour-haque
projet
|
i
f
| |
| |
| |
|
| | | | |
i i | i ]
1. Personnel d'appui (siége et local)
Spécialisation Poste Année Aftributions
Nom d'Expérience
\\1.r:? ' : ) .n"
Siue. S .
N N



ANNEXEN®10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D'ETRESOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Foumnitures] finsérer la quantité des articles &
fournir]

N° Service

Désignation du Service Unité de mesure

[insérer le numéro [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
du Service]

N
“%':h?r:'t . -




ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

POS I e e
......................................................... Nomdu Candidat: ............
................... Nomdelemployg: . ... ..o
.................................................................. Profession:..........
.............................. DIplOMES - .
DAt B8 MBS SANICE & . . oo\ttt e et e e
.................................................................................. Nombre d'années d’emploi par le Candidat
et as e ae s Nationalité : .. ...... ... .. Affiliation a des
associations/groupements professionnels ... ... ...
ARDUEIONS SPECIIGUES <. .. . ottt

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de 'employé

les plus utiles

a ses aftributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luifelle fors

de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.

............................................................................................



Formation :

[En un quart de page environ, résumer fes études universitaires et autres éfudes spécialisées de l'employé, en
indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de frequentation,

ainsi que les diplomes obtenus.]

Pieces Annexes :
- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de Fordre du
corps de métier

- Aftestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser |a liste des emplois exercés par I'employé depuis |a fin de ses études par
ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de
l'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type

d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des reférences.

Connaissances informatiques :

[indiguer, fe niveau de connaissance]

Langues :

[indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/exceflent, en ce qui concernefa;,”

-
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langue luefécrite/ pariée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte

de ma situation, de mes qualifications et de mon experience.

[Signature de 'employé et du représentant habilité du consuftanif

Jour/mois/année
NOM A8 L MPIOYE . . e
Nom du représentant habilité ;. ... ... .. ...
la's
‘t:',' [P
[ E .
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ANNEXEN®12:. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiguer fe nombre de 1 & 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A I'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente  que
votre sociétélorganisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des

principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission : | Pays :

i

Personnel spécialisé fourni par votre

!
.
| |
Lieu : | sociétéforganisme {profils) : 1
| | Nombre d'employés ayant participé & Ia 'l
1 Vissi |
- Nom du Client: | Ission i
‘; | |
: | |
- Adresse : ! Nombre de mois de travail ;
i - durée de la Mission :
| |
g |
~ Date de démarrage : Date d'achévement : ! Valeur approximative des services :
: | |
. i |
i Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :  Nombre de mois de travail e spécialistes |

. fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables {Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :

-‘ - g N
RS P
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et e plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggéré de présenter fa proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et

graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et mélhodologie,
b) Plan de travail, et

¢) Organisation et personnel

a) Conception technigue et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer fa maniére
dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les
activités ef oblenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez metire en relief les problémes a
résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous
devrez en oulre expliquer la méthodologie que vous avez lintention d'adopter et sa compatibilité avec fa

conception proposee.

b} Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend fa mission, leur
nature el durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris fes approbations intermédiaires de 'autorité
coniractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit éire compatible avec fa
conceplion technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent
étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent fe produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit

étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d} Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez fa structure et la composition de votre équipe.

Vous donnerez Ia liste des principales disciplines représentées, fe nom de 'expert responsable et une fiste du

personnel clé et d’appui proposé.




ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Ag Nombre Nomb Annee Justificatif
Désignation et el minimal re | d'obtentio
, . Propriétair n
N [ caractéristiques Et Requis disponi
° - el
du matériel at (colonne ble
. : locatio
a remplir
n
| parle
| MO/MOD
| )
1 |
2 |
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) fa liste des matériefs et outifs requis pour fa réalisation des prestations
(ii) fe nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii} il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces
matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

légalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant



ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU

Je soussigné M.
Représentant I'Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de l'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de Tutilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

Métant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait d oo B e

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet) " % *
i

164



PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE

165



Note relative a la charte d'intégrité

Le soumissionnaire s'engage a respecter, |a charte d'intégrité. En cas de groupement, tous les membres du

groupement sont engagés la charte devra étre souscrite par tous ses membres.

“
] [
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L
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d'intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre

Groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :

1.1)

1.5)

1.6)

Nous

&lre en état ou avoir fait 'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire,
de cessation d'activité ou étre dans toute situation analogue résultant d'une procédure de méme
nature ;

figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marche ;
avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la

présente consultation.

altestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans 'une des sifuations de conflit dintérét suivantes :

21)

2.2)

2.3)

actionnaire controlant te Maitre d'Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d’Ouvrage, a moins
que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité charge des marchés
publics et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d'Ouvrage
impliqué dans le processus de passation ou de contréle du marché en résultant, a moins que
le conflit en découlant ait été porté & la connaissance de ['Autorité chargé des marchés publics et
résolu a sa satisfaction ,

contréler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le conirdle de la méme
entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer a un
autre soumissionnaire directement ou indirectement des subvept|?n§ avoir le meme
représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir dlrecteméni,ou Jgdlrectement (_ie s
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et ae‘d:onri'en acces a‘g_ka

Boky.c :.' °-. v
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2.4)

2.5)

Informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les
décisions du Maitre d'Ouvrage ;

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible
avec nos obligations vis & vis du Maitre d'Ouvrage

dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de

Fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé
des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considérée ;

i) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,

recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la supervision

ol le controle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons

d'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les regles de la comptabilité

privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délegué

concerné, sauf autorisation expresse de ['Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera I'Autorité

Chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 a 3 qui précedent.

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché

5.1)

52)

5.3)

Nous n‘avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire contourner des obligations
legales ou réglementaires etfou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illegitime.
Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) coniraires & nos obligations légales ou réglementaires etfou violer ses regles internes
afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a (ijtoute personne détenant un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait ét& nommeée ou elue, a titre permanent ou
non, qu'elle soit rémunérée ou non et que!f que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un oﬁganisme public oﬁ‘gne

entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (ifi) toute aﬂ"t{elpértsoqne déﬁnie_éd'_ri]_riie
Y - . Teor ..4}3
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5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans I'exercice de
ses fonctions officielles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, & toute personne qui dirige une entité du secteur prive ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité gue ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d"accomplir un acte de violation de ses obligations 1égales contractuelles ou professionnelles.
Nous n'avons pas promis offert ou accordé et nous ne prometirons pas au Maitre d'Ouvrage, a
ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrdle de I'exécution du marché
qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur
objectivité.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometrons pas au Maitre d'ouvrage, a
ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-
commission d'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus de
passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s'abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement les prix des offres a des
niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou & limiter accés

au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants auterisons, le Maitre d'ouvrage et

les Commissions des Marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et

I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout auire corps de

contréle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que

NOUS NOUS eXposons aux sanctions prévues par les lois et reglements en vigueur.

Nom

Signature

Diment habilité & signer I'offre pour et au nom de :

Endatedu
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PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALESET
ENVIRONNEMENTALES
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Note relative a la déclaration d’engagement aux clauses sociales et

environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d'engagement social et
environnemental adressée au Maitre d'Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités a I'engager. En cas

de groupement, la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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DECLARATIOND’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

LE « ...

[ & préciser fors du montage du DAQ]

SOUMISSIONNAIRE...... » s'engage a respecter les fermes de |a présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

MONSIEUR LE « Maitre d'Ouvrage»

Dans le cadre de |a passation et de I'exécution du Marché :

Nous nous engageons & respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
I'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du
travail et diverses conventions collectives(ii)l'interdiction d'employer les enfants &gés de moins de 14
ans(iii)du respect de |a nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect
des conditions du travail de nuit(vi)les conditions d’hygiéne et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port

obligatoire des équipements de protections individuelles.

En outre, nous nous engageons & metire en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie ie cas échéant par le Maiire
d'Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les
membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les

directives recommandant l'utilisation des appareils ayant un faible impact sur 'environnement.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-iraitants autorisons, le Maitre d'ouvrage,

les Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et

1

I'exécution du Marché et & les soumettre pour vérification par I’ARN"IE.ou par tout autre corps de

:A- °

controle de I'Etat. L :, T
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4)

Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux
régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et reéglement en vigueur.

Nom :_

Signature_

Dament habilité a signer I'offre pour et au nom de :

En date du

e .
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PIECE N°13

VISADE MATURITEOQOU JUSTIFICATIFS DES
ETUDES PREALABLES
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[A remplir systémaliquement par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en fonction de la nature des

prestalions & réaliser et selon les précisions des articles 54 & 57 du Code des Marchés Publics].

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué, doit, avant
d'engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés

compétente, veiller & ce que les projets de Dossiers d'Appel d'Offres se fassent & partir d'études préalables.

Ces études doivent étre exigées lors de I'examen du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) par les Commissions des

Marcheés.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1
accompagné des justificatifs desdites études.



PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES

PREALABLES

1. Joindre |'étude préalable :

2. Indiquer :

2.1.

2.2.

2.3.

24

2.4

N.B 1/

La date de la réalisation de I'étude;
Le nom du maitre d'ceuvre public ou privé 'ayant realisé ;

Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée 'ayant réalisé ;
Si entretien
Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note

de présentation peut étre rédigée sous forme d'études préalable a condition de

bien ressortir [a détermination des codts et spécifications techniques).

Pour lesprestations de moindre envergure leMaitred'OuvrageouMaitre d'Ouvrage Délégue

peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter |'avis d'un

expert sur la qualité des études réalisées.

- e e
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PIECE N°14 :

LISTEDES ORGANISMES HABILITES A
EMETTREDES CAUTIONS DANS LE CADRE DES
MARCHES PUBLICS
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I-BANQUES

1 Afriland First Bank

2 Banque Atlantique

3 Banque Gabonaise pour le Financement international (BGFI BANK)

4 Banque International du Cameroun pour 'Epargne et le Crédit

5. CITI Bank

6 Commercial Bank of Cameroon

7 Ecobank

8 National Financial Credit Bank

9 Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10. Société Générale de Banque au Cameroun

11. Standard Chartered Bank Cameroon

12. Union Bank of Cameroon

13. United Bank for Africa.

14. Banque Camerounaise des Peites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaounds :
15. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17. Credit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA - Bank), BP :30 388, Yaounds :
18. La regionale Bank, BP : 30 145 Yaounds, Tél : (+237) 222 22 02 39

b Compagnies d'assurances

1 Chanas assurances:

2 Activa Assurances

3 Atlantique Assurances S A., B.P. 2933 Douala ;
4 Zénithe insurance S.A, :

5. Pro-Assur SA

6 Area Asstrances S.A, B.P . 1531 Douala X

7 Bénéficial General Insurance S A., B.P. 2328 Douala :
8 CPA S.A., B.BP. 54Douala :

9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala X

10. SAAR SA, B.P. 1011 Douala X

11. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

12, ONYX assurances

RN ST

S . oo
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NB : Cette liste étant évolutive, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage devra s'assurer lors de I'élaboration

du DAO qu'il s'agit de la demniére actualisation du Ministre en charge des finances
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PIECE N°15.
PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Paix — Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA RE-

REPUBLIC OF
CAMEROON
Peace - Work — Fatherland

PRESIDENC F
PUBLIQUE ESREFEUELCI)C THE
MINISTERE DES INISTR a‘F"““—
MARCHES glo l\}ST Y OF PUBLIC
PUBLICS TRACTS
) ; ST oy A [ e N ST S o : Moo
o= PROCEDURE D8 an nig SION BN LIGNE

Pour soumissionner en ligne. le prestataire doit suivre les quatre élapes ci-aprés :

Etape 1 : Enregistrement de I"Entreprise dans la plateforme C OLEPS

- Se connecter a4 COLEPS 3 partir de I'adresse jins, o Samarcheapuhiios.on ou

SRR VA publicseoniruis.er

- Allerdans I'onglet « Lnregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le
formulaire de demande

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme :
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et v apposer le cachet de
Ientreprise :
- Déposer le formulaire ditment rensei gné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :

i) Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois):

ii) Photocopie du Registre de Commerce :

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de I Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou Je télécharger
sur le site de I'ANTIC 4 I'adresse hup: v Latigon ca.em dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » -

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Eleclronique d’un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de I'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous
le numéro 10002 00031 12493593150 94
if) Une Photocopie de la CNJ du demandeur du certificat. . . h
- S’enrbler auprés de I'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé d%‘é?{ﬁ?ﬂde de Cer;jﬁ_ca

1

GizedE s i

- B T e [ SN
- . . R R I TS LY,
- Se connecter a I'adresse hitp: swww .camuovea.cm i upcralwns-céﬁlet?tsrhlfnf et vlglecﬁf =
. ' . 2 . s WS B VT s Y
ger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique a palﬁx;;iggvjn'fer_m%ﬁt’fsns
(Numéro de référence et Code d"autorisation) contenues dans le récép\ﬁsé il
S

{Bien conserver le mot de passe pour les connexions a C OLEPS).
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-

Etape 3 : Enrcgistrement dy Certiticat E]eclronique dans COLEPS

- Se connecter 3 COLEPS 3 partir de "adresse BUPs. v sy narchies ablics.om ou
ISRty ‘:ub!i'..'\'ct'-ml‘ulﬂ._‘g :
= Aller dans Fonglet « Enregistrement des Soumissionnaires », puis la ru-
brique
« Enregistrement nowveqy Certificat supplémentaire » + identifier I'entreprise 3 partir du
numéro de Registre de C ommerce. puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné e
formulaire,

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique. en cas de survenance d'un probléme lié 3 utilisation de 1a
plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 7 222 237 084/677 006 110 ou
cerire & I"adresse emai] ds; « minmap.cm,
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