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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE
N°002/AONO/PU/C.EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02 /2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS
EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D’EFOULAN,
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD EN 02 LOTS.

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de I’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun pour
I’Exercice 2026, le Maire de la Commune d’EFOULAN, Maitre d’ouvrage, lance un Appel d’Offres
National Ouvert en procédure d’urgence en vue de I’exécution des travaux de construction de
guatre (04) forages positifs équipés de PMH dans certaines localités de la Commune d’Efoulan,
Département de la Mvila, Région du Sud, en 02 lots.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser sont définis ainsi qu’il suit par lot :

= Mobilisation du chantier ;

< Foration, équipement et développement ;

< [Essais de pompage, analyse et traitement de 1’cau ;

@ Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure ;
@ Labellisation, appropriation et pérennisation de I’ouvrage.

Les détails des travaux sont contenus dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et dans le
cadre des Devis Estimatifs et Quantitatifs, parties intégrantes du présent Dossier d’Appel d’Offres
(DAO).

3. TRANCHES/ALLOTISSEMENT
Les travaux objet du présent appel d’offres sont constitués en 2 lots.

Lot 1 : Construction des forages positifs équipés de PMH a la SOUS-PREFECTURE D’EFOULAN
et TCHANGUE (BIYEYEM CITY) ;

Lot 2 : Construction des forages positifs équipés de PMH a MENGALE (quartier NTYE Elisée) et
MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

4. COUT PREVISIONNEL

Le cofit prévisionnel des travaux objet du présent appel d'offres, a I’issue des études préalables est de
dix-sept millions (17 000 000) Francs CFA par lot.

5. DELAI PREVISIONNEL D’EXECUTION



Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel
d’Offres est de trois (03) mois calendaires par lot. Ce délai court a compter de la date de notification de
I’Ordre de Service de commencer les prestations.

6. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, a conditions égalitaires, a toutes les
entreprises de droit camerounais reconnues pour leur expertise averée et justifiant des capacités
techniques et financiéres pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres. La constitution
des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément a la réglementation en
vigueur.

7. FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont finances par les ressources transférées du budget du
Ministere de de I’Eau et de I’Energie (MINEE), Exercice budgétaire 2026, imputations
budgétairesn®......................

8. MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9. CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire devra joindre a ses piéces administratives, une caution de soumission
timbrée, acquittée a la main et accompagnée du récépissé de consignation a la CDEC, d’un montant
de trois cent quarante mille (340 000) francs CFA par lot établie par une banque de premier ordre
agréee par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la piece n°14 du Dossier d’ Appel
d’Offres, , valable pendant trente (30) jours au-dela de la date limite de validité des offres.

L’absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre
ou un organisme financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre
des cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution
de soumission produite, mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture
des plis est irrecevable.

10. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier peut étre consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la commune d’Efoulan sis
a I’hotel de ville d’Efoulan ; BP :204 EBOLOWA, t€l. :674 63 51 43 aux jours et heures ouvrables dés
publication du présent avis. Il peut également étre consulté en ligne sur le site internet de I'ARMP
(www.armp.cm) .

11. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

La version physique du dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenue aux heures ouvrables aupres du
Secrétariat Général de la Commune d’Efoulan des publication du présent avis, contre versement d’une
somme non remboursable de soixante mille francs CFA (60 000 FCFA), payable auprés de la Recette
Municipale ’EFOULAN, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le
numeéro de 1’ Avis d’Appel d’Offres.

Il est également possible d’obtenir la version ¢€lectronique du dossier par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par
le paiement des frais d’achat du DAO.

12. REMISE DES OFFRES


http://www.armp.cm/

Chaqgue soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et
six (06) copies marquéees comme telles. Chaque offre, rédigée en francais ou en anglais, devra parvenir
au Secreétariat Genéral de la Commune d’Efoulan, au plus tard le 10/03/2026 a 11h précises.

En outre, chaque offre devra se présenter en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le volume
administratif, un pour le volume technique et un pour le volume financier). Les sous-plis devront étre
fermés et scellés. Le pli extérieur doit étre ferme, scellé et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’'URGENCE
N°002/AONO/PU/C.EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02 /2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS
EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D’EFOULAN,
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD EN 02 LOTS.

« AN'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

13. RECEVABILITE DES PLIS
Les pieces administratives, I'offre technique et I'offre financiere doivent étre placées dans des
enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.
Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage :
les plis portant les indications sur I'identité du soumissionnaire ;
les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot ;
les plis non-conformes au mode de soumission ;
les plis sans indication de I’identité de 1’ Appel d’Offres ;
le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.
Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission delivrée par un organisme
ou une institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les
cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier
d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours._Une caution de
soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture
des plis est irrecevable.

14. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis, qui s’effectuera en un (01) seul temps, aura lieu le 10/03/2026 a partir de
12heures précises dans la Salle des Actes de la Commune d’Efoulan par la Commission Interne de
Passation des Marchés Publics de ladite commune. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants
ddment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier seront admis a assister a cette séance
d’ouverture.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I’autorit¢ administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de 1’ Appel d’Offres. Elles doivent dater de
moins de trois (03) mois ou avoir éteé établies postérieurement a la date de signature de 1’avis de d’ Appel
d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piece du dossier administratif lors de 1’ouverture des
plis, apres un délai de 48 heures accordées par la Commission, I'offre sera rejetée.

15. CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation des offres se fera suivant deux types de criteres : les criteres éliminatoires et les
critéres essentiels. Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales a remplir pour étre admis
a I’évaluation suivant les criteres essentiels. Le non-respect de ces critéres entraine le rejet de 1’offre du



soumissionnaire. Les criteres essentiels sont les critéres clés pour juger de la capacité technico-financiére
des soumissionnaires a exécuter les travaux, objet du présent appel d’offres. L’évaluation des offres
suivant les critéres essentiels sera faite d’aprés le systéme de notation binaire oui/non.
15.1. CRITERES ELIMINATOIRES
Les critéres éliminatoires sont :
= de I’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission a I’ouverture des plis;
= de la non -production au-dela du délai de 48 h apres I’ouverture des plis, d’une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de I’ouverture des plis, (excepté le
cautionnement de soumission);
= des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des picces falsifiées ;
= de I’absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois
derniéres années ;
= de I’absence d’un prix unitaire quantifi¢ dans 1’Offre financiére ;
= de I’absence d’un élément de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
= de I’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;
= Absence des preuves d’acceptation du marché
= Absence de I’attestation de catégorisation le cas échéant
» Note technique inférieure a 70 % des critéres
= de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07)
exemplaires dont un (01) original sera purement et simplement rejetée.
15.2. CRITERES ESSENTIELS

L’¢évaluation des offres techniques se fera suivant les critéres essentiels ci-apres définies :

N° Critéres essentiels Notation binaire
1 | Présentation de I’offre Oui/Non
2 | Références du soumissionnaire Oui/Non
3 | Moyens humains Oui/Non
4 | Moyens matériels et logistiques Oui/Non
5 | Méthodologie d’exécution travaux Oui/Non
6 | Capacité financiére Oui/Non

A T’issue de I’évaluation technique, seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou
égale a 70% de « oui » seront retenues pour 1’évaluation financiére.

L’évaluation de I’offre financiere sera basée sur le montant total de 1’offre du soumissionnaire. Elle
consistera a I’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de I’ensemble des
prescriptions y relatives.

16. ATTRIBUTION

Le Maire de la Commune d’Efoulan, autorité contractante, attribuera le marché au
soumissionnaire dont I’offre aura été évaluée la moins disante et jugée substantiellement conforme au
Dossier d’Appel d’Offres, & moins que le soumissionnaire en question ait un contentieux prouvé en cours
pour mauvaise execution des travaux antérieurs.

17. Nombre maximum de lots :
Un candidat peut soumissionner pour un ou deux lots, et peut étre attributaire des deux lots.
18. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours a
compter de la date limite fixée pour la remise des offres.



19. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux jours et heures ouvrables auprés du
Secrétariat Général de la Commune d’Efoulan ou tout autre moyen de communication électronique

indiqué par le Maitre d’Ouvrage

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises
pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, 1’Autorité chargée des Marchés Publics
(MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, I’ARMP au numéro
.................... oule MO/MOD au NUMEIO ......cevviiiiiniieieiieeeeeaene,

Efoulan, le

Le Maire de la Commune d’Efoulan

AMPLIATIONS : (Maitre d’ouvrage)

- DD MINMAP/ MVILA
- ARMP/SUD

- DDMINEE/MVILA

- DDMINEPAT/MVILA
- PICIPM

- Affichage/chrono
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NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N° 002/NONIT/EP/C-EFOULAN /SG/ITB/2026 OF 10/02/2026 FOR THE CONSTRUCTION

WORKS OF FOUR (04) PRODUCTIVES POTABLE WATER DRILLING EQUIPPED WITH

HUMAN MOTOR PUMP IN CERTAIN LOCALITIES OF EFOULAN MUNICIPALITY, MVILA
DIVISION, SOUTH REGION (IN TWO LOTS)

1. SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

As part of the execution of the Public Investment Budget of the Republic of Cameroon for the 2026
financial year, the Mayor of Efoulan Municipality, Project Owner, is launching a National Open Call for
Tenders under emergency procedure for the execution of construction works of four (04) productives
potable water drilling equipped with human motor pump in certains localities of Efoulan
Municipality, Mvila Division, South Region (in two lots)

2. NATURE OF WORKS

The work to be carried out is defined as follows by lot:

(1 Site mobilization

1 Drilling, equipment and development

1 Pumping tests, analysis and water treatment

[1 Construction of the superstructure and pumping equipment
(1 Labeling, appropriation and sustainability of the work

The details of the work are contained in the Special Technical Clauses Book and in the Estimated and
Quantitative Quotes, integral parts of this Call for Tenders Document (DAO).

3. TRANCHES/ALLOTMENT
The works are subdivided in two lots :

Lot 1 : Construction of productives potable water drilling equipped with human motor pump at SUB-
PREFECTURE D’EFOULAN and TCHANGUE (BIYEYEM CITY) ;

Lot 2 : Construction of productives potable water drilling with PMH at MENGALE (quartier NTYE
Elisée) and MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

4. ESTIMATED COST

The estimated cost of the works covered by this call for tenders, following the preliminary studies, is
seventeen million CFA francs (17,000,000) CFA francs per lot.

5. ESTIMATED EXECUTION DEADLINE
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The maximum period provided by the Contracting Authority for the completion of the works covered
by this call for tenders is three (03) calendar months per lot. This period runs from the date of notification
of the Service Order to begin the services.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this Call for Tenders is open, on equal terms, to all companies incorporated under
Cameroonian law recognized for their proven expertise and justifying the technical and financial
capacities to carry out the works covered by this Call for Tenders. The formation of companies in a
group or subcontracting is authorized in accordance with the regulations in force.

7. FUNDING

The works covered by this Call for Tenders are financed by resources transferred from the budget of the
Ministry of Water and Energy (MINEE), Fiscal Year 2026, and budgetary allocations

8. BIDDING METHOD
The submission method chosen for this consultation is offline.
9. BID BOND

Each bidder must attach to their administrative documents a hand-endorsed bid bond,,stamped and
accompanied by the consignment receipt of CDEC, established by a first-rate bank approved by the
Minister of Finance and listed in document No. 14 of the Tender Document, in the amount of one three
hundred and forty thousand (340 000) CFA francs per lot, valid for thirty (30) days beyond the
deadline for the validity of the tenders, i.e. ninety (90) days.

10. CONSULTATION OF THE TENDER DOCUMENT
This Tender Document may be consulted during business hours at the General Secretariat of the
Municipality of the Municipality of Efoulan upon publication of this notice.

11. ACQUISITION OF THE CALL FOR TENDER FILE

The physical version of the Call for Tenders file can be obtained during business hours at the General
Secretariat of the Municipality upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum
of sixty thousand CFA francs (60,000 FCFA), payable to the Municipal Revenue of Efoulan,
representing the acquisition costs of the File. The receipt must specify the number of the Call for Tenders.
It is also possible to obtain the electronic version of the file by free download at the addresses indicated
above. However, submission by physical or electronic means is subject to payment of the DAO purchase
fees.

12. SUBMISSION OF OFFERS

Each bidder must submit their offer in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies
marked as such. Each offer, written in French or English, must reach the General Secretariat of the
Municipality of EFOULAN, no later than 10/03/2026 at 11 a.m. sharp.

In addition, each offer must be submitted in a single envelope containing three sub-envelopes (one for
the administrative volume, one for the technical volume and one for the financial volume). The sub-
envelopes must be closed and sealed. The outer envelope must be closed, sealed and must bear the
following mention:

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS IN EMERGENCY PROCEDURE N°
002/AONO/EP/C-EFOULAN /SG/1TB/2026 OF 10/02/2026 FOR THE CONSTRUCTION
WORKS OF FOUR (04) PRODUCTIVES POTABLE WATER DRILLING EQUIPPED

WITH HUMAN MOTOR PUMP IN CERTAIN LOCALITIES OF EFOULAN
MUNICIPALITY, MVILA DIVISION, SOUTH REGION (IN TWO LOTYS)

"TO BE OPENED ONLY DURING THE COUNTING SESSION™
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13. ADMISSIBILITY OF BIDS

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate
envelopes and submitted in a sealed envelope.
The Project Owner shall not accept:

e Bids bearing information on the identity of the tenderers;

e Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

e Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

e Bids non-compliant with the bidding mode;

e Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;
Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared
inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution
approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to
comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of
the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned
shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not
be accepted.

14. OPENING OF BIDS

The opening of the bids, which will be carried out in one (01) time, will take place on 10/03/2026 from
12 a.m. sharp in the meeting room of the Municipality of EFOULAN by the Internal Commission for
the Award of Public Procurement of the said municipality. Only bidders or their duly authorized
representatives with perfect knowledge of the file will be admitted to attend this opening session.
Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or
in copies certified as true copies by the issuing department or the competent administrative authority, in
accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less
than three (03) months old or have been established after the date of signature of the Call for Tenders
In the event of the absence or non-compliance of a document in the administrative file when the bids are
opened, after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. EVALUATION CRITERIA

The evaluation of offers will be done according to two types of criteria: the eliminatory criteria and the
essential criteria. The eliminatory criteria set the minimum conditions to be met to be admitted to the
evaluation according to the essential criteria. Failure to comply with these criteria will result in the
rejection of the bidder's offer. The essential criteria are the key criteria for judging the technical and
financial capacity of the bidders to carry out the work, the subject of this call for tenders. The evaluation
of offers according to the essential criteria will be done according to the binary yes/no rating system.

15.1. ELIMINATION CRITERIA
The eliminatory criteria are:

- the absence of the bid bond when the bids are opened;

- non-production beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, of a document from the
administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened (except the bid
bond);

- False declarations, fraudulent manoeuvres or falsified documents;

- absence of the sworn statement of non-abandonment of the construction sites over the last three
years;

- absence of the evidence of acceptance of contract conditions

- absence of a quantified unit price in absence of the dated and signed integrity charter;

- Evidence of acceptance of contract conditions

- absence of an element of the financial offer (the bid, the BPU, the DQE);

- Absence of grading(categorisation) certificate if applicable

- score lower than 70% of the criteria
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- absence of the dated and signed declaration of commitment to respect environmental and social
clauses.

Any offer that does not comply with the requirements of the Call for Tenders Documents and is not
produced in seven (07) copies, one (01) of which is an original, will be purely and simply rejected.

15.2. ESSENTIAL CRITERIA
The evaluation of technical offers will be carried out according to the essential criteria defined below:

N° Essential criteria Binary rating
1 | Presentation of the offer Yes/No
2 | Bidder's references Yes/No
3 | Human resources Yes/No
4 | Material and logistical resources Yes/No
5 | Execution methodology and work schedule Yes/No
6 | Financial capacity Yes/No

At the end of the technical evaluation, only offers that have obtained a technical score greater than or
equal to 70% of "yes" will be retained for the financial evaluation.

The evaluation of the financial offer will be based on the total amount of the bidder's offer. It will
consist of analysing the consistency of prices as well as verifying the calculations and all the
requirements relating thereto.

16. AWARD OF CONTRACT

The Mayor of Efoulan council, contracting authority, will award the contract to the bidder whose offer
has been evaluated as the lowest and judged substantially in accordance with the Tender Documents,
unless the bidder in question has a proven on-going dispute for poor performance of previous work.
17. MAXIMUM NUMBER OF LOTS:

Each bidder can be allocated of all lots
18. VALIDITY PERIOD OF OFFERS

Tenderers shall remain bound by their offers for ninety (90) days from the deadline set for the
submission of offers.

19. ADDITIONAL INFORMATION

Additional information may be obtained during working days and hours from the General Secretariat
of the Municipality of EFOULAN or any other means of electronic communication indicated by the
Contracting Authority.

19. FIGHT AGAINST CORRUPTION AND BAD PRACTICES

For any denunciation of practices, facts or acts of corruption or facts of bad practices, please call CONAC
at number 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers: (+237)
673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP at number .................... or the MO/MOD at number

Efoulan, le,

The Mayor of EFOULAN Municipality

AMPLIATIONS: ;
- President 1TB/ Efoulan Council (PrOJeCt Owner)
- DDMINDDEVEL/Mvila Division
- DDMINEE/Mvila Division
- DDMINEPAT/Mvila Division
- DDMINMAP/Mvila Division
- ARMP/South region (for publication and archiving)
- Display
- Chrono/Archives
13



PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL
D’OFFRES

14



TABLE DE MATIERES

A. GENETALITES ...ttt e ettt e e et e e e e ta e e e e tba e e e e abaeeeeaasseeeeanaaeeeanrreeeeanraeaan
Article 1. Objet A 13 CONSUIALION .....cvieieecreecteeceee ettt ettt ettt et ebe e be e teesaeeeaeas
Article 2. LT =T aTol=T o 4 T=1 o | (PPNt
Article 3. Aol T o Y=T =14 Y Lo [U =TSSP
Article 4. Candidats admiS @ CONCOUIIT ..uuiiiiiiiiieeecieee ettt e e et e e et e e e e etr e e e e tae e e esaaaeeessnsaeeessnsaaeesansreees
Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés ..........cccccceeeeeeecnrnnnenn.
Article 6. Documents établissant la qualification du SouMIisSiONNAIre.........ccceevieeeeciiee e
Article 7. ViSite dU SItE 0ES traValX..ueeiei i cciiieeee e ettt e e e e e et re e e e e e e e e nbrrae e e e e s eesnnraaaeaaaeeas
B. Dossier d’Appel d’ Offres.....cccciiiiciiiiiiiiiiiiciiniiire s rresesstresesssssesesssssanens
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’ Offres........ueieeciieeeece e e
Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours......ccceevevevrcieeeercieeeennee,
Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’ Offres .......coccueeeieiii e
C. Préparation des Offres......cccccciiieeeieiiieereiirercr e rreeee s reneee s s s e na s s s e ne s s e eenasesseenasansrennns
Article 11. Frais d& SOUMISSION....cciiiiiiiieeee e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e estbbareeeseeessabasaeeeeeesesasnssseeseeeeesssnssraeees
Article 12. YoYUl o [T o] i 1 < T UURRR
Article 13. Documents coNStitUant I'Offre.......oei i s
Article 14. Y FoY oY =T oY e [T o i I URUR
Article 15. Monnaies de soumission et de rEEIEMENT ........ccueieieiiii e e e
Article 16. AV 1o [ Yo [T i T PRSP
Article 17. CautionNemMeENt de SOUMISSION ....ciicuiiiieeciiee ettt e eectte e e eette e e e ete e e e et e e e esasaeeeseasseeesensaeeesannreeens
Article 18. Propositions variantes des SOUMISSIONNAINES........cciivcuieieiiiiie e e e e e e e
Article 19. Réunion préparatoire a I'établissement des offres.......cccvvveeeeiieccciiieeee e,
Article 20. Forme, Format et signature de I'offle ........cueeeiciee e e
D. (DY oTo 1 fls [T e} i { T3
Article 21. Cachetage et Marquage des OffreS.......o i areee s
Article 22. Date, heure limites de dépot des offres et Mode de soumission .........ccccccveeeeecieeeecciieeeeeee,
Article 23. OFfres NOIS AEIaT ..coueiiiieeeiie ettt e st e st e e st esbeeesabeesans
Article 24. Modification, substitution et retrait des OffreS.........uuvvieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee ...
E. Ouverture des plis et évaluation des offres.......ccccieeeiiieerieiireiiiiiereniereerereneereneernenenennes
Article 25. OUVEItUre des PliS BT FECOUIS ....viii e ettt e st e e e rtre e s e sra e e e esase e e esasbaeeesasreees
Article 26. Caractére confidentiel de |a ProCeAUre...........cuuii i e
Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
DEIBGUE ...ttt ettt e e e et e e e e et e e e e e bt e e e e e bae e e e ebeae e eebtaeeeebteeeeabreeeeabeeeeannrees
Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique........................
Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumMissioNNAIre........ccceeevciveeeeicieeeciieee e,
Article 30. (0o g {=Toru o] o e [oIN =T o =N ] USSR
Article 31. Conversion en UNe SEUIE MONNGIE ....c.uiiiiiiiiiieriie ettt siee e s e s
Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier ..........cccocceveecieiicci i,
Article 33. Préférence accordée aux soumissionNNaires NAtioNAUX ......c..eeeeecuieeeeciieeeeeiiieeeeecieeeeeeieee e e
F. N oYU' T
Article 34. F AN 1 U oY o RS
Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres
infructueux ou d’annuler UNE ProCEAUIE.........iiivciiee it e e e eaaae e e
Article 36. Notification de I'attribution du marché ............ccoe i
Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours .......cccccoveevvcieiecccee e,
Article 38. YT o= AU =R [V g ¥ [ ol o 1= PSR
Article 39. Cautionnement defiNitif .........cc.oiiiiiiii e e e

15



REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A.GENERALITES
Article 1. Objet de la consultation

1.1.  Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Réglement Particulier de
I’ Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier
d’ Appel d’Offres et brievement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 1’objet de I’ Appel d’Offres figurent dans le RPAO.
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué
dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de I’ordre de
service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’ Appel d’Offtes, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a I’exception des
jours calendaires expressement spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

Article 2.  Financement
La source de financement des travaux, objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Article 3.  Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne
intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contr6le et de régulation des
marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres
frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intéréts, les délits d’initiés et les
complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modele est joint en annexe du présent Dossier d’ Appel
d’Offres (piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniere suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue d'influencer I’action d’un agent public au cours de I’attribution ou de I'exécution d’un marché ;

ii. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendent dans
le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux, qui
résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre a des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions
au cours de l'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un
marché conclu par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son
impartialité dans I’accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son
jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques prescrits ;
- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’Ouvrage ou de 1’autorité compétente, les
irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, 1’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation a I’encontre
d’une personne aux fins de I’empécher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou bien de
poursuivre celle-ci.
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b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que Dattributaire proposé est directement ou par
I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét, de complicité ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I’attribution de ce marché.
3.2. L'Autorité chargée des Marchés Publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a I'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité,
de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des
poursuites pénales, qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3. L’ Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I’encontre des acteurs publics reconnus coupables
de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la
passation et le suivi de I’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de ’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse a tous les candidats retenus a P’issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée
dans 1’ Avis d’ Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en régle générale, 1’ Appel d’Offres s’adresse a tous les
soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) doit &tre d’un pays ¢€ligible, conformément a la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét sous peine de disqualification de toutes les

offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét
dans les conditions ci-apres :

i. Estassocié ou a été associé dans le passé a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise), qui a fourni
des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés
dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

ii. estdans le cadre d’un méme Appel d’Offres, représentant 1égal d’un autre soumissionnaire ;

iii.  Participe a plus d’une offre dans le cadre d’un méme Appel d’Offres notamment, soit a titre individuel ou en
tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant
soumissionnaire a titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en
tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv. Est affilié a un groupe ou entité que, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a recruté ou
envisage de recruter pour participer au controle ;

V. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financiérement autonome,

(ii) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du

Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de 1’ Autorité chargée des Marchés Publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics a condition que, les prix proposés soient

concurrentiels, c’est-a-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I’ensemble des codts directs et

indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié,
dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre
de leurs missions de service public.

4.2. L’Appel d’Offres est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPAO & tous les candidats, qui
remplissent les conditions ci-apres :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas étre frappé de 'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et
réeglements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

C. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réeglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique
indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite plateforme et
disposer d’un certificat électronique valide.
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4.4. Sil’ Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus a 1’issue de la procédure
de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans 1’Avis
d’ Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, materiels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de 1’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis
dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le
RPAO.

5.2. En vertu de I’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent, sont
extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;
b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée a
I’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les
informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait 1’objet
d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de I’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. I’acceés a une ligne de crédit ou d’autres ressources financiéres ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

a. L’ offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a I’article 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par
chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit étre précisée et justifiée
par la production d’une copie de I’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 1’ensemble des entreprises Vis & vis
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour I’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer,
qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I’article 33 du RGAO.

Article 7.  Visite du site des travaux

7.1. 11 est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par
lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent étre nécessaires pour la
préparation de 1’offre et ’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit étre
sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur I’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une
description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les cofits liés a la visite
du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la
demande et ses employés ou agents, & pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
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seulement & la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels,
codts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment
de la réunion préparatoire a 1’établissement des offres mentionnées a I’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant 1’objet du marché, fixe les procédures de consultation
des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément & 1’article 10
du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres :
Piéce n° 0 : La lettre d’invitation a soumissionner (en cas d’ Appels d’Offres Restreints) ;
Piece n® 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en frangais et en anglais (AAO) ;
Piece n°® 2 : Le Reglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;
Piece n° 3 : Le Réglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAO) ;
Piéce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
Piece n°® 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piece n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piéce n°09 : Le modele de marché ;
Piéce n° 10 : Les Modeéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modele de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modéle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10 : Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées

Annexe n° 11 : Modéle de CV de personnels a mobiliser
Piece n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
Piecen® 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge
des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner I’ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’ Appel d’Offres peut en faire
la demande a 1’ Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a I’adresse du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, I’Autorité Contractante répondra
par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement recue au moins quatorze (14) jours
avant la date limite de dépdt des offres.

19



9.1.b). Une copie de la réponse de I’ Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai
maximal de cing (05) jours.
9.2. Tout soumissionnaire, qui s’estime 1ésé peut introduire une requéte aupres du Maitre d’ouvrage ou du Maitre
d’ouvrage Délégué.
En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :
a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dép6t des
candidatures et cing (05) jours ouvrables apres la publication des résultats de la
préqualification pour introduire leur recours aupres du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué, avec copie a I'Autorité chargée des marchés publics et
a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
¢) Ce recours n’est pas suspensif.
9.3. Lorsque I’ Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de I’ Avis
d’ Appel d’Offres et I’ouverture des plis :
a) au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué avec copie a 1’ Autorité chargée des Marchés
Publics et a I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;
¢) le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir.
La copie de la réaction est transmise a 1’ Autorité chargée des Marchés Publics et a I’Organisme Chargé de
la Régulation des Marchés Publics ;
d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’Ouvrage-ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, le recours
est porté par le requérant au Comité chargé de I’examen des recours.
e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Déleégué peut, a tout moment avant la date limite de dépot des
offres et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d’un soumissionnaire,
modifier le Dossier d’ Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publi¢ fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément a 1’ Article 8.1 du
RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les soumissionnaires
ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 1’additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépot des offres, conformément aux dispositions de 1’ Article 22 du RGAO.

C.PREPARATION DES OFFRES
Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel
que soit le déroulement ou I’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. Langue de ’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a
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condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée;
auquel cas et aux fins d’interprétation de 1’offre, la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant I’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, ddiment remplis
et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- s’est acquitté des droits, taxes, imp0ts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque
nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de I’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur,
aussi bien au plan national qu’international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de ’article 17 du RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de 1’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas
échéant, conformément aux dispositions de I’article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de
qualification mentionnés a I’article 6.1 du RGAO, notamment les références de 1’entreprise, le matériel et la liste
du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une
note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 1’organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-
traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).
b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dliment paraphées, renseignées et signées des documents a caracteres
administratif et technique régissant le marché, a savoir :
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles
propositions.
b .5. 1a charte d’intégrité
b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
c. Volume 3 : Offre financiére
Il comprend les éléments permettant de justifier le codt des travaux, a savoir :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au
tarif en vigueur, signée et datée ;
c.2. Le bordereau des prix unitaires diment rempli ;
c.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ;
c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modeles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de 1’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes
possibles de Cautionnement de Soumission.
13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé
proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener
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a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les
Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de Poffre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I’ensemble des travaux décrits a I’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif
et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires
présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
guantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impdts, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dépét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des
prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Tout
Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire I’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément
au cadre proposé a la piece N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les
conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de reglement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de I’offre doivent suivre les dispositions soit de
I’Option A ou de I’Option B ci-dessous; 1’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif
sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante:
a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la
soumission le ou les pourcentages du montant de 1’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies
étrangeres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de I’institution de financement
du marche.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO. lls
seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté
par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.
Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif
de la maniére suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifi¢ au RPAO
et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
15.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer
leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et
totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; & cette fin, un état détaillé de ses besoins en
monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant I’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangeres restant a payer sur le montant du marché
peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et I’entreprise de
fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
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Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégue, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée
par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement
de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire
pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut
solliciter le consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses
qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue a
l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser
de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui
consent a une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du marché
ou de I’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet
de I’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de 1’évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du
montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.
17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté¢ dans le Dossier d’Appel d’Offres ;
d’autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de
validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validit¢ demandée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de I’article 16.2 du
RGAO.
Pour les prestations relevant des lettres commandes, les cheques certifiés et les chéques-banques sont admis au
titre du cautionnement de soumission.
17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises
doit étre établi au nom du mandataire soumettant 1’offre.
17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I’exception de I’exemplaire destiné a I’organisme chargé de
la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication
des résultats de I’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu’il y ait lieu a
réclamation.
17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
résultats d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de ’attributaire du Marché sera libéré des que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I’article 38 du RGAO ;

ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I’article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutes dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour 1’évaluation du délai d’achévement proposé par le
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soumissionnaire a I’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne
seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a 1’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué telle que décrite dans le Dossier d’ Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a 1’évaluation compléte de la variante
proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de
construction proposees, et tous autres détails utiles. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont 1’offre conforme a la solution
de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications
techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre
prises en considération pour 1’évaluation des offtes.

Article 19. Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion
préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui
pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon qu’elle
parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours
de la réunion aux questions recues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les
modalités de ’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées
et des réponses données, y compris les réponses préparées apres la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux
qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a
I’ Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a 1’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de I’article 10
du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I’établissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de 1’offre décrit a 1’ Article 13 du
RGAO, portant clairement I’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume
le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant 1’indication “COPIE”. En cas de divergence entre
I’original et les copies, 1’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de 1’offre devront étre écrits a I’encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
ddment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a I’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO,
selon le cas. Toutes les pages de I’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le
ou les signataires de 1’ offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections
ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication ¢lectronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de 1’offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli
scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I’appel d’offres dans les délais
impartis.
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20.5. Les offres, accompagnées des pieces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques
et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financi¢re. Toutefois, s’agissant des piéces
administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dép6t des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont
’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre intéressés par la
consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature électronique a
travers 1’usage du certificat.

D.DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives (Volume
1), de I’offre technique (Volume 2) et de I’offre financieére (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe
extérieure qui ne devra donner aucune indication sur I’identit¢ du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires
doivent placer I’original et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une
enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, I’original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et I’original et
toutes les copies de la Proposition financiere, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “
PROPOSITION FINANCIERE ”
Les différentes pi¢ces de chaque volume seront numérotées dans 1’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire
de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I’adresse indiquée dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que [’objet et le numéro de I’ Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 1I’adresse du Soumissionnaire de fagon a permettre
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de renvoyer 1’offre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Si ’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si I’offre est égarée ou ouverte
prématurément.
21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, ’offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére).
Parallélement a I’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I’ Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique
(CD, DVD, CI¢é USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépot chez I’Autorité
Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et
lisible, ainsi que les références de la consultation.
21.6 Les éléments constitutifs de I’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour
une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de déepdt des offres et Mode de soumission
15.1 22.1- Date et heure limites de dépot des offres

a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par I’entremise de
leur structure interne de gestion administrative des marchés publics a 1’adresse spécifiée a l'article 21.2 du
RPAO au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans le Réglement Particulier de 1'Appel d'Offres.

b. La date et I’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme
de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et ’heure de COLEPS ou de tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

c. Pour I’horodatage, le fuseau horaire de référence est 1’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible
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sur la page de soumission.

d. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le
dépét des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAO. Dans ce
cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et des
soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et
I’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par 1’ Autorité
Contractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
1’ Autorité Contractante et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
NB : Aumoment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés
c'est-a-dire que, leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué est irrecevable apres les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre apres 1’avoir déposé, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué avant 1’achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit étre signée par un
représentant habilité en application de ’article 20.2 du RGAO. La modification ou ’offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I’offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut
également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite
diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le
dépbt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article 24.1 leur seront
retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans I’intervalle compris entre la date limite de dépot des offres et
I’expiration de la période de validité de 1’offre spécifiée par le modele de soumission. Tout retrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et I’heure
limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniere arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le
cas échéant, sera prise en compte lors de 1’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre
retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de I’article 24 alinéas 1 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a 1’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par 1’autorité
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contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la
Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou
complexes ayant fait I’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I’ouverture des plis en un temps et en présence
des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées
dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille
attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute
voix, tandis que 1’enveloppe contenant I’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le retrait et si cette
notification est lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de
sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la
précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou
de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que sila notification correspondante contient une habilitation valide du
signataire a demander le remplacement etest lue ahaute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification »
seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec I’offre correspondante. La modification d’offre ou de la copie
de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire
a demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été
ouvertes et annoncées a haute voix lors de I’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes 1’une aprés 1’autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix
ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de I’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas
échéant, I’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que 1la commission de passation
des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de 1’offre annoncés lors de
I’ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue & haute voix durant la
séance d’ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiquement
que toutes les offres recues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un proces-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-
commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent internes
a la commission. Un extrait du proces-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les
participants est remis a chaque soumissionnaire a sa demande. Enfin seules les offres financiéres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des
soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés
met a la disposition du point focal désigné par 1’organisme chargé de la régulation des marchés publics un
exemplaire de I’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours avec copie
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation
des marchés concerné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a 1’Autorité chargée des
Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés 1’ouverture des plis, sous la forme
d’une lettre dment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
régularité des pieces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, I’Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de
la méme séance. L’ouverture et ’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles
applicables au traitement des offres physiques.
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Article 26. Caractere confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a I’examen, a I’évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que 1’attribution du Marché
n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de 1’offre du Soumissionnaire et de la suspension
des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans 1’évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, et le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de 1’alinéa 26.2, entre 1’ouverture des plis et I’attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour des
motifs ayant trait a son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter I’examen, 1’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires,
aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen
de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAO, avec copie a l'organisme en charge
de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus
compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de
retrouver une information contenue dans I’offre ,de vérifier I’exactitude des informations fournies par un candidat,
le cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction
d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par
la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou, de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.
27.4 Sous réserve des dispositions de 1’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de
la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait a leurs
offres, entre 1I’ouverture des plis et I’attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan
technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procédera a la vérification de 1’éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer
si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et
si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite sil’offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions
du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des ¢éléments de preuve
extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d’ Analyse :

- examinera I’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de 1’offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une
analyse des travaux et précisant I’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en
place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du
site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’ Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence
ou réserve importante est celle qui :

1. Affecte sensiblement 1’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
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ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché;
iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent
les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de 1’évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis 1’offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres d’évaluation et de qualification
stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel au Dossier d’ Appel
d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs
de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités,
le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de 1’avis de la Sous-commission d’analyse, la
virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra
et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le
total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément a la
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera
réputé I’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des
offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de 1’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fix¢ par la Banque des Etats de I’Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAQ.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées
et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de 1’offre en
rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de 1’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont
chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de 1’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de fagcon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;
¢. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont
autorisés par le RPAO ;
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f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour I’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé
simultanément pour plusieurs lots.
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite
propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution
technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I’évaluation des offres.
32.4. Si I’ offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée
par rapport a I’estimation faite par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué des travaux a exécuter
dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire
pour n’importe quel élément, ou pour tous les ¢léments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier propose.
32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur
les offres.
32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné.
Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a I'organisme chargé de la régulation des
marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande d’éclaircissement.
Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tient compte de I’avis 1’organisme chargé de la régulation
des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence
est accordée, a offres équivalentes et dans 1’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité
camerounaise ;
c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du
Cameroun ;
d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34. Attribution

34.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant
présenté une offre conforme pour 1’essentiel au Dossier d’ Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et
financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont I’offre a été évaluée la moins-disante
en considérant le cas échéant les remises proposeées.

34 2. Si I’ Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, I’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.
34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures
a compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est
insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I’organisme chargé de la
régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout
autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.
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Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de
déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de
déclarer un appel d’offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu a
réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I’annulation est subordonnée a I’accord de 1’ Autorité chargée
des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I’appel
d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a 1’organisme chargé
de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36. Notification de ’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué et notifiée a attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures & compter de sa
signature.

36.2. Avant I’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué notifiera a I’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par
tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d’ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de 1’administration au titre de ’exécution des travaux et le
délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour
la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la
proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la
procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué, est insérée avec indication du montant de I’Offre de 1’attributaire et du délai, dans le journal des
marchés publics édité par I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre
publication habilitée.

37.3 Deés publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le
concernant.

37.4. Apres la publication du résultat de ’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation, a I’exception de I’exemplaire destiné a 1’organisme chargé
de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de I’examen des recours avec copies au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés
concernée, a 1’Organisme chargé de la Reégulation des Marchés Publics, et & 1’Autorité chargée des
marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a 1’appréciation de 1’organisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de
cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché & compter de la date de souscription du projet de marché
par I’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure de 1’attributaire restée sans
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suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en
seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables
pour la signature du marché, a compter de la date de réception du projet de marché souscrit par 1’attributaire ;
ou pour les marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de 1’avis de la Commission Centrale de
Contrdle des Marchés compétente, apres leur souscription par I’attributaire.

38.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les cing (5)
jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution apres
mise en demeure de 1’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le
marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué un
cautionnement garantissant 1I’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément
au modéle fourni dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAQ, varie entre 2 et 5% du montant TTCdu marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’une caution d’un
¢tablissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de
la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un cheque certifié, soit un chéque de banque,
soit une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a
la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent étre dispensés de 1’obligation de fournir le cautionnement
définitif.
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux travaux faisant I'objet du présent Appel d’Offres,

completent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions

ci-apres prévalent sur celles du RGAO.

Les numéros de la premiére colonne se référent a I'article correspondant du RGAO.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

A. GENERALITES

11

COMMUNE D’EFOULAN, BP : 204 EBOLOWA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°
002/AONO/PU/C-EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02/2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE FORAGES POSITIFS
EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE
D’EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD EN 02 LOTS

Financement : BIP MINEDUB, EXERCICE 2026
- Nombre de lots : 02

Lot 1: Construction des forages positifs équipés de PMH a la SOUS-PREFECTURE]
D’EFOULAN et TCHANGUE (BIYEYEM CITY);

Lot 2 : Construction des forages positifs équipés de PMH a MENGALE (quartier NTYE
Elisée) et MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

Définition des Travaux :
Les travaux consistent a :

@ Mobilisation du chantier ;

@ Foration, équipement et développement ;

@ Essais de pompage, analyse et traitement de I’eau ;

@ Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure ;
@ Labellisation, appropriation et pérennisation de 1’ouvrage.

1.2.

Délai d’exécution :

Le délai maximal prévu par le Maitre d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03)
mois ou quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires pour chaque lot.

1.4

Nom, Object des travaux :

Travaux de construction de quatre forages positifs équipés de PMH dans certaines localités de la
Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du Sud en 02 lots

Les travaux comportent plusieurs phases : Non

Conférence préalable a I’établissement des propositions : Non

Source(s) de Financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les
ressources transférées du Budget d’investissement Public du Ministere de I’Eau et de I’Energie
(MINEE),

Budget: .............ooiiilll Exercice 2026 Ligne .............
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4.2

L’ Appel d’Offres est Ouvert

5.1

10. Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :

Tous les matériaux, matériels, fournitures et équipements fournis dans le cadre du présent marché
doivent étre de bonne qualité et répondre aux normes en vigueur dans le domaine correspondant.
Une préférence doit €tre accordée aux matériaux d’origine locale pour les prestations de gros
ceuvre en magonnerie et en menuiserie.

6.2

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier
administratif complet, les pieces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance
conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point
13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d’éligibilité a la|
préférence nationale : sans objet

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser aprés la publication de I’Avis d’Appel
d’Offres, le service du Maitre d’Ouvrage a contacter : Secrétariat Géneral de la Commune
d’Efoulan

- BP:204

- TEél:674635143

[1 est conseillé a chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements,
qui peuvent &tre nécessaires pour la préparation de 1’offre et I’exécution des études et des
travaux. Les co(ts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables aupres du
Secrétariat Général de la Commune d’Efoulan.

Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard trois jours avant la date de remise des
offres.

Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et I’adresse compléte du requérant
et étre expédiées a 1’adresse suivante : Commune d’’Efoulan, Secrétariat Général BP 204
Ebolowa

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est « /’Anglais ou le Frangais »

,13.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme
suit

A-VOLUME | : PIECES ADMINISTRATIVES
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant 1égal ou du
mandataire dument designe ;

b) La caution de soumission acquittée a la main (suivant modéle joint), assortie du
récépissé de dépdt et timbrée, d’un montant de trois cent quarante mille (340 000)
francs CFA par lot et d’une durée de validité d’un mois au-dela de la date limite de
validité des offres , timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiere catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre
forme prévue par la réglementation en vigueur (Cheque certifie, chéque banque,
hypothéque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de
financement et relative a 1’objet de 1’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du

cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
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c) L’Accord de groupement --------------=-------- (préciser la forme du groupement notarié
ou sous seing privé) et specifiant le mandataire le cas échéant

d) Le Pouvoir de signature, le cas échéant ;

e) Le Certificat de Conformité Fiscale timbré, délivrée par I’ Administration Fiscale ;

f) Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ;

g) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

h) La quittance d’achat du Dossier d’ Appel d’Offres d’une somme non remboursable de
soixante mille (60 000) francs CFA payable a la recette Municipale de la Commune
d’Efoulan.

i) Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par I’organisme chargé
de la régulation des marchés publics portant le numéro et 1’objet de 1’ Appel d’Offres ;

J) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le
soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de
moins de trois mois a compter de la date de signature de ladite attestation ;

k) L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

[) Attestation d’immatriculation (NIU) , timbrée

NB : En cas de catégorisation, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué définit les
exigences complémentaires a demander aux entreprises catégorisées.
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les pieces a, b, g, h étant uniqguement présentées par le mandataire
du groupement.
NB : Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou 1’autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres.
Elles doivent étre valides a la date limite originelle de dépét des offres

B-VOLUME Il : OFFRE TECHNIQUE
Elle comprend notamment :
bl. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification,
notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :
b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique
b.1.2 Références du soumissionnaire

e La liste des marchés réalisés (Maitre d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par
le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois
(03) derniéeres années.
Ces références devront étre accompagnées des picces justificatives, en I’occurrence :
e Copies des premiére, deuxiéme et derniére pages du contrat ;
e PV de réception définitive ou provisoire, ou I’ Attestation de bonne fin ;
b.1.3. Personnel

e Une liste du personnel clé qualifié¢ pour I’exécution des travaux selon le modéle annexé
au DAO
NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldme et les justificatifs de
I’expérience, a savoir :
e Copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;
e Attestation d’inscription aux ordres nationaux, le cas échéant ;

e Curriculum vitae signé et daté de I’expert ;
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o Attestation de disponibilité signée et datée de 1’expert ;

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de
trois mois pour compter de la date limite originelle de dép6t des offres

b.1.4 Matériels 2 mobiliser pour I’exécution des travaux

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant,
accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére
détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L’organisation et I’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux a laquelle est annexée le rapport de visite des lieux ou
I’attestation signée sur I’honneur, le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

c) les dispositions envisagées pour 1’utilisation de la main d’ceuvre locale (technique
HIMO) ;

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas écheant ;

e) les travaux, que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

e la charte d’Intégrité

e La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies ddment paraphées sur chaque page et signée a la
derniere précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-apres :

f) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

g) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres. . (CCTP)

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I’é¢limination du soumissionnaire.
b.5.Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie
d’éventuelles propositions.
b 6- La capacité financiere ;
Les Soumissionnaires devront présenter une attestation de capacité financiere d’un montant au-
moins égal a un tiers (1/3) du montant prévisionnel du projet par lot délivrée par une banque
agréée de ler ordre,
b-7- I’attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. VOLUME 3 : OFFRE FINANCIERE
Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires ddment rempli ;
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles ou formulaires types
révus dans le Dossier d’ Appel d’Offres.

14.3.  |Impots et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes Taxes Comprises
14.4.  |Les prix du marché seront fermes et non révisables.

15.1.  |Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de ’offre est le francs CFA
15.2.  |Le taux de change sans objet
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16.1.

Validité des offres :
La période de validité des offres est 90 jours a partir de la date limite de dépot des offres.

17.1.

Les Montant du cautionnement de soumission s’éléve a trois cent quarante mille (340 000)
frans CFA par lot

18.1.

Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux compris
entre deux mois au minimum et trois mois au maximum. La méthode d’évaluation figure a
I’article 32.2(e) du RGAO

19.1.

La réunion préparatoire a I’établissement des offres : sans objet

20.

Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE
RAS

Soumission hors ligne

Chaque offre rédigée en francais ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un original et six
(06) copies de chaque proposition marquée comme tels, devra parvenir au secrétariat de la mairie
d’Efoulan au plus tard le 10/03/2026 a 11 heures précise et devra porter la mention suivante sur
les enveloppes fermées :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO
/PU/C-EFOULAN /SG/CIPM/2026 DU 10/02/2026 pour les travaux de construction de quatre
(04) forages positifs équipes de PMH dans les certaines localités de la Commune d’Efoulan,
Département de la Mvila, Région du Sud

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)

20.1.

LLa date et ’heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : 10/02/2026

Heure : 11h précise.

Le fuseau horaire de référence est I’heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de
soumission.

21.2

D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

22.1

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 10/03 /2026 al2heures par la Commission
Interne de Passation des Marchés placée aupres de la commune d’Efoulan dans la salle de réunion
de la mairie d’Efoulan.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette seance d'ouverture ou s'y faire représenter par
une seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.
Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou 1’ Autorité Administrative
compétente, conformément aux stipulations du Reglement Particulier de 1’ Appel d’Offres. Elles
doivent étre valides au moment du dép6t de 1’Offre, dater de moins de trois (03) mois a compter
de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date
de signature de I’ Avis d’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de

I’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires
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concernés pour produire ou remplacer la piéce en question, excepté la caution de
soumission.
Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

e Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la

soumission physique,

les plis portant les indications sur I’identité des soumissionnaires,

les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dép6t.

les plis sans indication de I’identité de 1’ Appel d’Offres ;

les plis non-conformes au mode de soumission ;

Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une

institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre

les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modeles

des pieces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre

sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun

rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution

de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance

d’ouverture des plis est irrecevable. ;

¢ La Commission de Passation des Marchés établira un proces-verbal de la séance
d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires.

29

L’évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-apreés pour chaque lot retenu
par le soumissionnaire : Etant entendu qu’un critére ne peut étre a la fois éliminatoire et
essentiel]. :

Les critéres eliminatoires
Il sagit notamment :

= de I’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission a 1’ouverture des
plis;

= de la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I’ouverture des plis, d’une piéce
du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de I’ouverture des plis,
(excepté le cautionnement de soumission);

= des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;

= de I’absence de la déclaration sur I’honneur de non abandon des chantiers au cours des
trois derniéres années ;

= de I’absence d’un prix unitaire quantifi¢ dans 1’Offre financiere ;

= de I’absence d’un ¢élément de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

= de I’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

= Absence des preuves d’acceptation du marché

= Absence de ’attestation de catégorisation le cas échéant

= Note technique inférieure a 70 % des criteres

= de I’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales
et sociales datée et signée;
Les criteres dits essentiels

Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront sur :
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= La présentation de I’offre ;

= Les références du soumissionnaire ;

= Qualification et expérience du personnel

» Moyens matériels et logistiques

= La capacité financiére (I’accés aune ligne de crédit ou autres ressources financieres,
le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financiére).

= Méthodologie

Criteres et Sous critéres pour I’évaluation détaillée des offres
= Criteres éliminatoires
Les critéres éliminatoires seront évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

N° | Rubrique | Oui/Non
- Criteres éliminatoires relatifs au dossier administratif

Absence ou non-conformité de la caution de

soumission a I’ouverture des plis

NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant

1 aucun rapport avec la consultation concernée est Oui/Non

considérée comme absente. La caution de soumission

présentée par un soumissionnaire au cours de la séance

d’ouverture des plis est irrecevable.

Non-production au-dela du délai de 48h d’une piéce du

dossier administratif jugée non conforme ou absente

lors de I’ouverture des plis, (excepté le cautionnement

de soumission)

1- Critéres éliminatoires relatifs a ’offre technique

3 Absence de la charte d’intégrité datée et signée Oui/Non

Absence de la déclaration d’engagement au respect des

Oui/Non

4 . . Oui/Non
clauses environnementales et aux clauses techniques
I11-  Critéres éliminatoires relatifs a ’offre financiére
5 Absen_c‘e d’un prix unitaire quantifié dans [’offre Oui/Non
financiére
IV-  Critéres éliminatoires d’ordre général
5 CCA_P paraphé sur chaque page et signe assorti de la Oui/Non
mention « lu et approuvé »
Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou .
7 e " Oui/Non
falsification des pieces
8 Note technique inferieure a 70% des OUI Oui/Non
09 Absence d’une déclaration sur ’honneur de n’avoir pas Oui/Non

abandonné de chantier durant les trois derniéres années

= Criteres essentiels
L’évaluation des criteres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera sur

* La présentation de I’offre ;
(Lisibilité, piéces dans 1’ordre du RPAQO, sommaires, intercalaire de couleur,

pagination...)

=  Expérience
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= Expérience générale dans les travaux hydrauligues

Expérience dans les marchés de travaux exécutés a titre d’entreprencur au cours des trois
dernieres années qui précedent la date limite de dép6t des soumissions

Sous-critere 1 : Exécution de maniere satisfaisante et achevé pour [’essentiel, en
tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant d’au moins un (01) marché public dans le
domaine de I’hydraulique au cours des trois (03) derniéres années

» Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de I’ Appel d’Offres)

Exécution de maniére satisfaisante et achevé pour I’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-
traitant au moins un (01) marché public similaire supérieur ou égal a 8 500 000 frs Francs CFA
au cours des trois (03) derniéres années : produire la 1ére et la derniére page du contrat et PV
de réception provisoire ou définitive

=  Personnel ;

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-Clés exigés, notamment|

Expérience Poste ou
S Année Specifique .
. Quialificti X .. fonction
Nom Foncthn on d’Expérie En Occupé pour
PrOPOSEE | inimale nee VEHE €t Chaque projet
Générale projets que proj
similaires
AU moins 3 ans dans les
Conducteur BAC +3 en roiets de Conducteur de
génie Rural |03 ans proj , travaux ou
des travaux oL forage d’eau squivalent
hydraulique potable |
Au moins 1 an dans les
Chef de BAC +2 en rojets de Chef de
) génie Rural proj , chantier ou
chantier oL forage d’eau cquivalent
hydraulique potable |

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents
susceptibles de justifier sa libération de I’ Administration sera considéré dans 1’évaluation.

En cas de présence du CV d’un méme expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre
les CV présentés pour le méme expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue
d’établir I’offre du soumissionnaire a considérer pour son évaluation. Dans ce cas I’expert en
question ne sera pas évalué dans 1’Offre concurrente et son CV sera examiné & condition que
celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique a celui dans 1’offres considérée.

= Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :

Désignation et Nombre |Propriét| Année
e Age/ - . . S
NG caracteristiques Etat minimal |aire/loca| d’obtentio |Justificatif
du matériel requis tion n
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Véhicule de liaison
pick-up 4x4

Atelier de foration
complet

Kit d’essai de
pompage (pompe
3 | électrique, tuyau 1
panaflex de 100
m..)

Groupe
électrogene,

Brouette, serre
5 | joints, pelle, pioche, 1
sceaux etc.

Capacité financiere
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

» L’attestation de capacité financiére d’un montant au-moins égal a un tiers (1/3) du
montant prévisionnel du projet par lot; délivrée par une banque agréée,
» Les chiffres d’affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale d’au
moins 15 000 000 au cours de trois dernieres années
= Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Les soumissionnaires devront présenter les copies diiment paraphées et signées avec la mention
« lu et approuvé », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-
apres :

> Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP);

> Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), .
GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

N° APRECIA
d’ord | CRITERES/SOUS CRITERES D’EVALUATION TIONS
re Oui | Non

1 PRESENTATION GENERALE (02 sous critéres)
1.1 | Respect de I’ordre des pieces demandées dans le DAO,
intercalaires couleurs différents et dossier relié
2 EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE (02 sous
critéres)

2.1 | Expérience Générale :

Exécution de maniére satisfaisante et acheveé pour
I’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au
moins un (01) marché public dans le domaine de
I’hydraulique au cours des trois (03) derniéres années :
produire la 1% et la derniére page du contrat et PV de
réception provisoire ou définitive

2.2 | Expérience spécifique :
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Exécution de maniére satisfaisante et acheveé pour
I’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au
moins un (01) marché public similaire d’un montant
supérieur ou égal a 8 500 000 Francs CFA au cours des
quatre (04) derniéres années : produire la 1% et la
derniére page du contrat et PV de réception provisoire
ou définitive

MOYENS HUMAINS (04 sous criteres)

N.B. : pour étre pris en compte, le personnel
d’encadrement doit présenter un cv daté et signé
précisant son numéro de téléphone et son adresse
électronique, une copie certifiée du dipléme requis, la
copie certifiée de la Carte Nationale d’Identité ou du
Passeport, 1’ Attestation de disponibilité en faveur du
soumissionnaire. Le CV présenté sera examiné sur la
base des preuves justificatives des prestations exécutées

3.1

1. Conducteur des travaux (CT) :

Dipléme : Au moins Ingénieur des travaux en génie
Rural ou hydraulique ou équivalent (dipléme certifié
conforme par une autorité compétente)

Expérience : Au moins trois (03) ans d’expérience

3.2

2. Chef de chantier :
a. Technicien supérieur de genie rural ou hydraulique ou
équivalent ;

b. Expérience professionnelle générale de un (01) an au
moins ;

MOYENS MATERIELS (05 sous CRITERES)
N.B. : Le soumissionnaire produira les piéces
justificatives de la disponibilité des moyens indiqués.
Pour étre pris en compte, les documents doivent étre
lisibles et certifiés par les Autorités compétentes.

4.1

Véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon en
propre ou en location;

4.2

Atelier de foration complet (foreuse, camion,
compresseur)

4.3

Kit d’essai de pompage (pompe ¢lectrique, tuyau
panaflex de 100 m..)

4.4

Groupe électrogeéne,

4.5

Brouette, serre joints, pelle, pioche, sceaux etc.

METHODOLOGIE D’EXECUTION : (05 sous
CRITERES)

N.B. : Le soumissionnaire produira une
méthodologie d’exécution satisfaisante démontrant
une bonne compréhension du projet, contenant
precisement :

5.1

Attestation de visite du site signée sur I’honneur par le
soumissionnaire
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5.2 | Rapport de visite du site pertinent, date et signé par le
conducteur des travaux
5.3 |Une note méthodologique des Travaux indiquant
I’organigramme du chantier, la stratégie d’exécution des
travaux dans les délais impartis. Prise en compte des
aspects sociaux environnementaux
5.4 | Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant
les délais figurant dans la soumission
5.5 | Plan de localisation du site indiquant les points de
repéres pour y accéder et Origine et qualité des
matériaux

6 CAPACITE FINANCIERE. (02 sous CRITERES)
6.1 | Le soumissionnaire produira une attestation de capacité
financiére ou de surface financiére délivrée par une
banque de ler ordre d’un montant au-moins égal a un
tiers (1/3) du montant prévisionnel du projet par lot;
6.2 | Justifier d’un chiffre d’affaire cumulé d’au moins quinze
millions (15.000.000) de francs CFA au cours des trois
(03) derniéres années (produire les extraits de bilan
certifiés par une autorité compétente)

Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 70 % des critéres essentiels, 14 sur 20 Oui ?

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre pour non-
conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le
RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux

31.2.  de change étant la Banque des Etats de 1’ Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : RAS
32.2.(b) |Le mode d’évaluation des travaux en régie : RAS
32.2.(e) |Le délai d’exécution sera évalué comme suit:  sans objet
32.2(g). [La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: SANS OBJET
33.1. |RAS
F- ATTRIBUTION
Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont 1’offre a été reconnue conforme
341 pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres
' requises pour exécuter le marché de facon satisfaisante et dont I’offre a été évaluée la moins
disante apres application des remises proposées le cas échéant.
[La combinaison a appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante ; le
34.2  Maitre d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est
la plus avantageuse économiquement afin d’arréter la liste d’attributaires par lot.
392 Le taux du cautionnement définitif est de : 2% du montant toutes taxes comprises du marché

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre
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d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modele joint au
Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de
I’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par 1’article 37 dudit
CCAP.
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Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes.
[Is doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement
ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer 1’action d’un agent public
au cours de I’attribution ou de I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et

(i) est coupable de “’corruption’” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs
offres émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou
sur des numéros d’enregistrement différents.

se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer 1’attribution ou 1’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de maniére
préjudiciable au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres
frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou apres la remise de I’offre) visant a maintenir artificiellement les prix
des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué des avantages de cette derniére.
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CHAPITRE | : GENERALITES
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché est relatif aux travaux de construction de quatre (04) forages positifs équipés
de PMH dans certaines localités de la Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du
Sud en 02 lots.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les ressources transférées du Budget
d’investissement Public du MINEE Exercice 2026.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en procédure d’'urgence : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN
PROCEDURE D’URGENCE N° 002/AONO/PU/C-EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02/2026

Appel d'Offres National Ouvert a des entreprises de droit camerounais.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS ET NATISSEMENT
3.1. Définitions générales

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1. Attributions (Cf. Code des Marchés Publics)

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

& Le Maitre d’ouvrage est le Maire de la Commune d’Efoulan: il signe le marché, ordonne le
paiement des prestations, veille a la conservation des originaux des documents y relatifs et
procéde a la transmission des copies a I'Autorité chargee des Marchés Publics et a 'organisme
chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent ;

& Le Chef de service du marché est le chef service technique de la Commune d’Efoulan: Il
s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. |l veille au respect des clauses
administratives, techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la
direction générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-
financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage auprés des instances compétentes d’arbitrage des
litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, une assistance générale a caractére administratif, financier
et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des
travaux objet du marché

& L’lngénieur du marché est le Délégué Départemental de I’Eau et de I’'Energie de la Mvila : il
est accrédité par le Maitre d’Ouvrage, pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision
du Chef de Service du marché a qui il rend compte ;
< Le Maitre d’CEuvre du présent marché ou la mission de contrdle est le Chef Service de I’'Eau

de la Délégation Départementale de I’Eau et de L’Energie de la Mvila ci-aprés désigné Maitre
d’'CEuvre ; il s’agit d’'une maitrise d’ceuvre de droit public : il est chargé d’assurer la défense des
intéréts du Maitre d’Ouvrage aux stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la
réception des prestations objet du marché

& Le cocontractant est I'entreprise retenue au terme du processus d’Appel d’Offres National

Ouvert de chaque lot du présent marché : A ce titre, il est chargé dexécuter les
prestations correspondantes a chaque lot suivant les régles de I'art et conformément au cahier
de charges.

& L’autorité chargée du controle externe de l'effectivité des travaux est le Délégué Départemental
des Marchés Publics de la Mvila. Il assure le controle de conformité de I'exécution du marché,
délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.
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& Les termes « cocontractant » ou « entrepreneur » désigne I'entreprise ou le groupement
d’entreprises adjudicataire du présent marché.

3.2. Nantissement

Le présent marché peut étre donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de
créance. A cet effet :

& L’autorité chargée de 'ordonnancement de la dépense est le Maire de la Commune d’Efoulan,;

@ |’autorité chargée de la validation de la dépense est le Contrdleur Financier Départemental de
la Mvila ;

& L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le receveur Municipal de la commune
d’ Efoulan

& Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent
marché sont le Maire de la Commune d’Efoulan et le Délégué Départemental de I’Eau et de
I’Energie de la Mvila.

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

4.1. Langue
La langue applicable au présent marché est le francais et/ou I'anglais.

4.2. Loi et réglementation applicables

Le cocontractant s’engage a observer les lois, réglements et ordonnances en vigueur en République
du Cameroun, aussi bien dans son organisation propre, que dans la réalisation du marché.

Siles réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur en République du Cameroun
a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la signature du marché, les
colts supplémentaires éventuels qui en découleraient, seraient directement pris en compte sans gain
ni perte pour chaque partie

ARTICLE 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, a
la norme faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus
récemment approuvée par l'autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en
considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie
similaire.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre
de priorité : [A adapter en fonction de la nature des travaux].

1. le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
2. les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
3. le Devis ou le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

4. le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

5. Lacharte d’intégrité ;

6. La déclaration d’engagement social et environnemental

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :
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La loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour
le compte de ’EXERCICE 2026 ;

Le décret n°2018/336 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés
Publics ;

Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret n°2001/048 du 23 fevrier 2001 portant création, organisation et fonctionnement de
I’ARMP ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des
changements des conditions économiques des marchés publics ;

Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 Portant Instructions relatives a
1’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrdle de 1’Exécution du Budget de I’Etat
et des Autres Entités Publiques pour I’Exercice 2026 ;

Les textes reégissant les corps de métiers ;

Les normes en vigueur ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

10 Les textes régissant les autres corps de métier ;
11. Les normes en vigueur.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
7.1. Communication

Toutes les communications au titre de la présente Lettre Commande sont écrites et les
notifications faites aux adresses ci-apres :

a- Dans le cas ou I'entrepreneur est le destinataire :
Dans un délai de Quinze (15) jours calendaires suivant la notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, 'Entrepreneur est tenu d’élire domicile dans la Commune d’Efoulan
et de communiquer son adresse au Maitre d’Ouvrage. En cas de changement d’adresse,
I'Entrepreneur est tenu de I'en informer dans les mémes délais.

Passé le délai de 15 jours fixé a I'article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage,
au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées au chef-
lieu de I'arrondissement dont relévent les travaux.

b- Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le Maire de la Commune d’Efoulan avec copie adressée dans les mémes délais, au

Chef de service et a I'ingénieur.

CHAPITRE Il EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

Mobilisation du chantier

Foration, équipement et développement

Essais de pompage, analyse et traitement de I'eau
Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure
Labellisation, appropriation et pérennisation de I'ouvrage
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Article 10- Délais d’exécution du marché
10.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de 03 (trois) mois par lot

10.2 Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.
10.3 Les travaux se feront en un seul (01) lot

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

11.1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de I'acquisition et de la mise a disposition du site ainsi que
son acces, de la possession, de l'utilisation et de I'accés a toutes les autres zones raisonnablement
nécessaires a la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour I'accés
aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour
leur accés sont a la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d’'ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences
auprés des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires
a I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son
possible pour l'aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou
services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a
'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le
personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d’'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages,
violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut étre victime en raison ou a l'occasion de
I'exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des
travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un
délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministére chargé
des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a 'Organisme chargé de la
Régulation, au Chef de service du marché, a I'lngénieur du marché, a 'Organisme Payeur et au Maitre
d’ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont
signés par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a. lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché,
sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué;

b. en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par
voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’aprés signature de
ce dernier par le Maitre d’Ouvrage;
C. les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre
d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant.
d. Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a
Ingénieur du marché, a 'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
d. Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux
ayant une incidence sur le montant.
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e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses
techniques particulieres doit faire I'objet d’'une étude préalable sur I'étendue, le colt et les délais du
marché.

12.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront
directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou
le Maitre d'ceuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a
I'Organisme chargé de la Régulation et a 'Organisme Payeur.

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre
en charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du marché et au
Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou
autre cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et
notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics
ou son démembrement déconcentré compétent, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur
du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne
relevant pas d’'une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de
garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de I'lngénieur et notifiés au Cocontractant
par I'lngénieur.

12. 7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout
ordre de service recu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les
ordres de service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a
seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de I’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer I'exécution des travaux sous le contréle de I'lngénieur
ou du Maitre d’CEuvre (a préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de fagon diligente,
efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques,
sous le contréle de I'lngénieur et ce conformément au présent marché aux régles et normes en vigueur
au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité
concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses,
de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures
nécessaires pour I'exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué
de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du
chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-
traitants agréés. Il a I'obligation de se conformer a la Iégislation en vigueur au Cameroun concernant
le respect de I'environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes
et directives mentionnés dans ladite piéce. Il aura notamment I'obligation de produire une plaque de
chantier conformément a la réglementation et d’afficher un réglement intérieur a I'entreprise en prenant
en compte les problémes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans
des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par
rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le
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signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou
le marché.

Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits
directs ou indirects d’'un marché passé par le Maitre d’Ouvrage auprés duquel il est consulté ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son
impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son
jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers sur les informations, les
renseignements et les documents recueillis ou portés a sa connaissance a I'occasion de I'exécution du
marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent
étre publiés ou communiqués qu’avec I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses assocCiés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du
marché, et a son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au
Maitre d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception de
I'exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de
maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique
sans l'accord écrit au Maitre d’Ouvrage.

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles
SANS OBJET

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de I’entreprise

L’entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans l'offre, dont I'équipe se compose comme
suit : [A préciser]

Personnel clé pour I'exécution des travaux :
Conducteur des travaux :........... [indiquer le nom]...........

Chef de chantier ............ [indiquer les nomsj...........

Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant, ainsi que
le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n’interviendra
qu’aprés agrément écrit du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou du Chef de service
du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence
(qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état
de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront préalablement
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soumises a I'agrément écrit du Maitre d’CEuvre ou de l'ingénieur le cas échéant dans les jours qui
suivent la notification de I'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront
considérées comme approuvées.

Le Maitre d’CEuvre ou l'ingénieur le cas échéant disposera de 10 jours pour notifier par écrit son avis
au Chef de service du Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément
a une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de [l'offre
technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a l'article
41 ci-dessous ou d’application de pénalités 1% par personnel changé.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de
I'Ingénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise
en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave diiment constatée
ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette
personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans
le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de
l'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés natification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-a-
vis de ’Administration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
sans délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la Iégislation du travail en vigueur au Cameroun incluant la
|égislation relative a 'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a 'HIMO, au quota de
ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations
sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences
des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront a I'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
légaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations
locales applicables en matiere de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de
nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achévement
contractuel, et s’il demande son consentement au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué
a cet effet (si un tel consentement est requis), le Maitre d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce
consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le
Site puissent entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.
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Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays
ou ils ont été respectivement recrutés pour I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses
propres frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils cesseront d’étre employés
a I'exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans
le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué pour
approbation préalable.

Article 16- Pieces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de 10 jours a compter de la notification de 'ordre de service de commencer
les travaux, Le cocontractant de I'administration soumettra, en cing (05) exemplaires, a I'approbation
du Chef de service apres avis du Maitre d’CEuvre ou de I'Ingénieur le programme d'exécution des
travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan
de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;

- Laliste des travaux a sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.
Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de 5 jours a partir de leur
réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de 7 jours pour présenter un nouveau projet. Le
Chef de Service ou le Maitre d’CEuvre disposera alors d’'un délai de 5 jours pour donner son approbation
ou faire d’éventuelles remarques: Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du
délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité
du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni
constatés ni rémunéreés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé
deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des
travaux qui tiendra compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront
étre apportées au programme contractuel qu'aprés avoir recu l'accord du Chef service du Marché.
Aprés approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra
dans un délai de 5 jours au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de
son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant I'objectif du marché
ou la consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué retournera le
programme d’exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours a compter
de sa date de réception.
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b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des
sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de
remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi
gue les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de 20 jours, a compter de la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'lngénieur ou du Maitre d’ceuvre
le cas échéant, un projet d’exécution en cinq (05) exemplaires comprenant notamment :

- le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les
prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches
critiques. Le cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux
qui tiendra compte de I'avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I’Administration,
ceux-ci sont réputés approuveés.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'acceés a la disposition du Cocontractant
en temps utile et au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme
d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef
de service ou /ingénieur.

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les
matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien,
ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégats
éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire d’'un marché est tenu de souscrire auprés d’'une ou plusieurs sociétés d’assurances
agréeées, et dés notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a
I'exécution des prestations, objets de son marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les
montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages
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corporels causés a des tiers ou des risques de déces de tiers (y compris le personnel du
Maitre d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de
I’'exécution des travaux a des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ;
le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux
Installations sur le site, survenant avant 'achevement des Installations, avec une extension de
garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages
survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le
site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

b) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception
définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

c) Sile cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus,
le Maitre d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de
temps a autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le
maitre d’ouvrage aura payée a I'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi
payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

d) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent
en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant
leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins
gue ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu & des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux
par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux travaux aprés autorisation préalable du Maitre d’'Ouvrage.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de
l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre
conforme aux engagements de l'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la
seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du
marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et
Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les
nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois
pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la
prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant
total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu'’il est établi que I'entreprise principale se livre a
des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement,
'entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

SANS OBJET

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.
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Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre
enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés
chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réeglement du marché (notification,
résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une

réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par I'ingénieur et le représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du
marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulieres de chantier a l'initiative de l'ingénieur, des réunions périodiques devront
étre tenues en présence du Chef de service du marché et de I'lngénieur du marché ou leur représentant
chaque mois.

Les réunions de chantier feront I'objet d’un procés-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

Sans objet

CHAPITRE Ill : DE LA RECEPTION
Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué les documents suivants
[Préciser dispositions particulieres le cas échéant] :

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et
le montant total ;

Notification de la réception ;

Copie du Cautionnement du définitif ;

Copie de l'assurance, le cas échéant ;

Autre a préciser.

arwN

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations prealables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d’Ouvrage, avec copie
a l'ingénieur, I'organisation d’une visite technique préalable a la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]
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a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procede aux
vérifications en qualité et en quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements
inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais,
magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant, ateliers d’essais des
structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué).

Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d’CEuvre
le cas échéant, I'Ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal
portant proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis
a la commission pour décision.
c) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit
vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.
En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant
tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est
immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet.
Toutefois, dans cette hypothése, elle peut admettre soit que la prestation soit mise
en conformité, soit qu’elle fasse I'objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est
notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge
s'il n'a pas signé le proces-verbal concluant a cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard 10 jours avant
I'expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitét a la fin de I'exécution des travaux objet du présent
marché et aprés les Opérations préalables a la réception. La Commission aprés visite du chantier
examine le procés-verbal des opérations préalables a la réception et procéde a la réception provisoire
des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage procédera a la réception
provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche
conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’'un
procés-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a
lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n’est pas
prononcée le proces-verbal de réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la
prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins
des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :

e Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;
Rapporteur : 'Ingénieur du marché ;
e Membres:
- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
- Le comptable matiére de la commune d’Efoulan ;.
e Observateur : Le délegue départemental du MINMAP MVILA,;
e Invité: Le Cocontractant ;
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Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de
réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10)
jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence
équivaut a I'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception

24.4. Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure,
demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera
la méme que, celle devant effectuer la réception provisoire. Un proces-verbal de réception partielle sera
rédigé et signé par toutes les parties

24.5. Début de la période de garantie
La période de garantie commence dés la date de réception provisoire des travaux.
24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d’'une réception partielle ou provisoire.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-
réserve de I'établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible
d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché
notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des
observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une
nouvelle décision, aprés avis de la Commission de réception, le cas échéant ; a défaut d'une telle
notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus.

Article 25- Documents a fournir apres execution

Le Cocontractant remettra a I'ingénieur du marché dans les trente jours suivants la date de réception
provisoire de 'ensemble des travaux, le plan de récolement.

La non fourniture dudit document dans ce délai entrainera une amande 2% du montant de la retenue
de garantie.

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 12 mois a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la
réception partielle.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs et que les
travaux sont exécutés dans les regles de I'art et les normes requises.

26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux
et réparations nécessaires pour maintenir en bon état 'ouvrage c’est-a-dire assurer dans les dix (10)
jours de la notification du défaut par I’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de I'ouvrage
pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour remédier & tous les désordres du fait de
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malfacons qui apparaitraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le
Chef de service du marcheé ou le Maitre d’ceuvre le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours
aux prescriptions d’'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef
de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre
entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes
sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de
I'expiration du délai de garantie.

27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception
provisoire.

27.3- Le marché est cl6turé définitivement dans les conditions fixées a. l'article 38 alinéa 4 du présent
CCAP concernant le Décompte général et définitif.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant un ans envers le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage délégué, a compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité
de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments
d’équipement le rendant impropre a sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contréle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des
travaux en vue d’'une assurance décennale.

CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en chiffres)
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ( ) francs CFA ;

- Montant de la TVA; () francs CFA

- Montantde’'AIR: _ (__ ) francs CFA

- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les imp6ts ettaxes : __ (__ ) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de
la maniere suivante :

[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]
a) Pour les reglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par
crédit au compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque
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Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés
par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué sont
exigées dans les délais, pour le montant, selon la maniere et sous la forme indiquée ci-apres :

31.1. Cautionnement définitif

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai
maximum de vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en
tout cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant
des avenants

c) Lagarantie seralibellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
convertible satisfaisant le Maitre d’ouvrage, et devra suivre 'un des modéles fournis dans le
Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maitre d’'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre
document satisfaisant le Maitre d’ouvrage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a I'article 140 du code des marchés
publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d’Ouvrage ou Délégué
dans un délai d’'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, a la suite d’'une
mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les
organisations de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un
chéque certifié, soit un chéque banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d’'un
établissement bancaire ou d’'un organisme financier agréé conformément aux textes en
vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage
Sans objet
31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

Lorsque le marché est assorti d’'une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée
a 10%maximum du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a
compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué apres expiration du délai de garantie.

A I'expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; 'organisme
compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le
cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de 'administration ; sauf si
le Maitre d’Ouvrage a diment signifié a la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses
obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement de la caution que par main levée délivrée par le
Maitre d’Ouvrage.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et ne sont pas révisables.

Article 33 Formules de révision des prix

Sans objet
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Article 34 Formules d’actualisation des prix

Sans objet

Article 35 Travaux en régie

Sans objet

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées
en vue de I'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d’'un marché. Les modalités
de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. ll n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des
matériaux ayant donnés lieu a une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.

Article 37 Avances : Sans objet

Article 38 Reglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et Ilngénieur, établissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste
du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires a une fréquence d’'un (01) mois.
L’Ingénieur dispose d’'un délai de sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service
du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant a lui dispose d’'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder
a la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a 'organisme chargé
du contrble externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés
publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a
guatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de
service du marché.

Le montant HTVA de I'acompte a payer au cocontractant de 'administration sera mandaté comme suit

HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;
TVA au taux en vigueur ;

[AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR di par le cocontractant ;
38.3. Décompte final

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours aprés la date de réception
provisoire, le cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des
travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d’ceuvre ou I'ingénieur et accepté par le Chef
de service du marché devient final. Il sert a I'établissement de 'acompte pour solde du marché, établi
dans les mémes conditions que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.
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38.3.2. Le Chef de service dispose d’'un délai de 10 jours pour notifier le projet rectifié et accepté a
l'ingénieur
38.3.4. Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d’'un mois suivant la date de

cette notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire
connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposeés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de
toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et
transmis a l'ingénieur dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif
38.4.1.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service
dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le
cocontractant et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties
et met fin au marché, et libére le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en
ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose d’un délai de 07 jours pour renvoyer le décompte général et définitif
revétu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif a 'Organisme payeur en vue du paiement est
subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et
tous les décomptes provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant
sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux
du décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires

SANS OBJET
Article 40 Pénalités
A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué
apres mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millieme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de
retard du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un milliéme (1/1000°™¢) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-

dela du trentiéme jour.

40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont
ceux de la tranche considérée.
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B. Pénalités particulieres

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est
passible des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat,
notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif, Un millieme (1/1000™¢) du montant TTC du marché
de base par jour calendaire de retard au-dela du trentiéme jour;

- Remise tardive des assurances, Un milliéme (1/1000°™¢) du montant TTC du marché de base
par jour calendaire de retard,

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de
I'administration Un milliéme (1/2000°™¢) du montant TTC du marché de base par jour calendaire
de retard;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%)
du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des
marchés publics requis par le Maitre d’Ouvrage.

Article 41 Reéeglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-
traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte
indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné
a I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de
leur paiement par le co-contractant de 'Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date
de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement
du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre a I'encontre du titulaire du marché
des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en Républiqgue du Cameroun. Le marché
est conclu tout taxes comprises, conformément a la loi N°2024/013 DU 23 DEC 2024 Portant loi de
finances de la République du Cameroun pour I'exercice 2026 et au Code Général des Impbts qui
définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris 'AIR qui
constitue un précompte sur 'impét des sociétés;
- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:
e Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de
douanes, TVA, taxe informatique);
e Des droits et taxes communaux,
e Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses codts
d’intervention et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
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Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous
droits, taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
co-contractant de 'administration, conformément a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a)

f)
g)

h)

Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les
ayant droits pour la continuation des prestations ;

Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations
Liquidation judiciaire, si le co-contractant de ’Administration n’est pas autorisé par le tribunal a
continuer I'exploitation de son entreprise ;

En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ;

Défaillance du cocontractant de ’Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre
d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et
aprés évaluation et constat de la carence :

Non-respect de la [égislation ou de la réglementation du travail ;

Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses
administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités
initiales du marché ;

Manceuvres frauduleuses et corruption diiment constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment
dans I'un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans I'un des cas
suivants :

- Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce
dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérét général.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables & un cas de force majeure.
Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ouvrage Délégué par
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écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant I'apparition du cas de force majeure et il donnera une
estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le
titulaire du marché aura droit, si le Maitre d’ouvrage le juge réel, a une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et
certaines situations particuliéres le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au
Maitre d’Ouvrage d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
météorologiques, les seuils en deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- Vent: 40 metres par seconde ;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d’un reglement
a 'amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la
juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas
échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché
La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre

d’'Ouvrage. La reproduction de 15 exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant
est a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marche

Le présent marché ne deviendra définitif qu’aprés sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en
vigueur des sa notification au cocontractant de 'administration.
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PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
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CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du réseau électrique
de ’axe MA’ANMEYINE — MEKALAT en poteau béton armé en deux lots, dans la commune
d'EFOULAN, département de la MVILA, Région du SUD.

Article 2 : Conformité avec les reglements
Les ouvrages devront étre construits et les prestations réalisees en conformité avec les normes et tous
les reglements Iégaux en vigueur, notamment :
. La NF C11-201 et ses compléments C11 201/Al et C11 201/F1
. La protection des travailleurs contre les courants électriques (Décret du 03 Aolt 1999)
. L’UTE C18-510
Les réglements technigues

. La normalisation ENEO

. Les normes et standards allégés adaptés au contexte de 1’¢lectrification rurale  par I’Agence
de Régulation du Secteur de I’Electricité (ARSEL), Décembre 2009 ;

. Spécifications techniques pour la mise en ceuvre des poteaux bois.

Article 3 : Conditions de calcul des ouvrages aériens
1.1 Conditions climatiques
Les travaux seront réalisés SUR 1’axe MINKENG-MFALA suivant les conditions climatiques cio-apres

- Température moyenne 30°C
- Température minimale 10°C
- Température maximale 50°C

- Degré hygrométriqgue moyen 98% a 27° C

- Vitesse exceptionnelle des vents 180km/h
- Vitesse normale du vent 5a25

1.2 Hypothéses de calcul
Hypothéses standards
1. température : 25° C
2. pression du vent sur :
- surface plane des supports 120 DaN / m2
- surface cylindrique des supports 72 DaN/m2

pression des vents sur conducteurs 48 DaN/m2

1. température : 25°C

2. pression du vent sur :

3. surface plane des supports coefficient de sécurité pour :
- conducteurs, et isolateurs 3

- supports et armements 1,8

4. coefficient de stabilité des massifs de fondation 1,5
Hypothéses de vibration des conducteurs

- 0 DaN / m2

- surface cylindrique des supports 0 DaN/m2

- pression des vents sur conducteurs 0 DaN/m2

3. coefficient de sécurité pour conducteurs : 18% de sa charge de rupture.

NB : les coefficients de sécurité et de stabilite sont définis pour :
- les conducteurs : par rapport a la résistance de rupture a la traction
- les isolateurs : par rapport a la résistance électromécanique
- les supports : par rapport a la charge de rupture
- le massif de fondation : par rapport au renversement ou a I’arrachement de
I’effort de compression en fond de fouille étant inférieur a la pression admissible spécifiée.



CHAPITRE Il :  DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Article 4 :  Genéralités
Les prestations et travaux a réaliser dans le cadre de la présente lettre commande, comprennent les corps
d’état suivants :
19.  Consistance des travaux

Les travaux a réaliser sont définis ainsi qu’il suit par lot :

Mobilisation du chantier et activités préparatoires ;

Renforcement du réseau MT monophasé 34,4mm? ;

Construction poste transformateur monophasé H61/25KVA/B2

Reéhabilitation du réseau aérien BT 4 x 25 mm

Prestations diverses ;

Article 5 : Etudes et enquétes complémentaires

Avant la mise en ceuvre de la construction des réseaux, I’entrepreneur doit mener une série d’études
complémentaire aux éléments contenus dans le présent DAO, en vue de constituer un dossier nécessaire
a la réalisation conforme du projet. Les études attendues sont :

O Etude de définition du matériel
0 Etude topographique

0 Enquéte de servitude

0 Etude d’exécution.

Tous les plans doivent étres numériques et géo-référencés réalisés a 1’aide d’un logiciel de

Dessin assisté par ordinateur compatible (AUTOCAD 2000).

1.1.  Etudes de définition du matériel

L’entrepreneur devra définir le matériel qu’il doit commander, et fournira a l’ingénieur pour
approbation, la liste, les caractéristiques techniques et les catalogues (documents des fabricants) de tous
les matériels a utiliser pour la construction des ouvrages.

1.2.  Etudes topographiques

L’entrepreneur menera les études topographiques suivantes :

0 Le levé planimétrique au 1/2500eme de la zone empruntée par les lignes aériennes.

0 Toutefois, pour des zones a relief accidenté, il sera établi un profil en long a 1I’échelle 1/2500¢me
pour les longueurs et 1/500eme pour les hauteurs.

1.3. Enquétes de servitudes
L’entrepreneur devra joindre aux études topographiques les enquétes qu’il aura menées le long du tracé
des lignes pour identifier les éventuelles servitudes et autres obstacles au passage des fils. Il constituera
un dossier d’enquéte et un plan géographique, regroupant les renseignements sur 1’occupation du sol
intéressant la construction des lignes sur une largeur d’au moins 20 metres de part et d’autre du tracé, a
savoir :

Les limites et numéros des parcelles

Les routes et les pistes classées
Les lignes d’énergie ou de PTT existantes
Les cours d’eau et marécages au voisinage des lignes

Les batiments et les lotissements ou concessions particuliéres avoisinant la ligne

Les arbres groupés ou isolés a abattre ou a élaguer.
Trois (3) exemplaires de chaque plan seront transmis, aprés validation du Maitre d’Ouvrage et la
Commission d’évaluation des dégats créée par Arrété préfectoral (1).
Les indemnisations ne sont pas a la charge de I’entrepreneur, mais les paiements seront effectués par lui,
qui sera rembourse sur états et recus qui lui seront fournis.

14. Etudes d’exécution
A partir des documents topographiques définis ci-dessus, I’entrepreneur prendra a sa charge toutes les
¢tudes d’exécution des travaux ci-apres :

0 La définition des tracés des lignes et des emplacements des postes H61 sur un levé planimétrique
au 1 /2000eme (plan d’exécution).

0 O I A B O
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0 La détermination de I’emplacement des supports, avec indication de leurs caractéristiques, a
savoir :

- Leur numéro

- Leur hauteur

- Leur effort de téte

- Le type d’armement fixé sur chacun
Le mode de calage de chacun des supports
Les distances entre supports
- Les mises a la terre éventuelles
Les organes de protection.
0 Les notes de calcul des supports, des armements, et des conducteurs a installer, y compris les
tableaux et les graphiques nécessaires a la pose des conducteurs et établis aux hypothéses spécifiées, de
5°C en 5°C entre 15°C et 75°C.
Toutes ces indications doivent figurer de maniere claire et précise sur le plan planimétrique au
1/2000éme, suivant les signes conventionnels du Systéme d’Unité Internationale (SI), ou des
publications UTE.
Les ¢léments de ce projet d’exécution seront remis en trois (3) exemplaires pour approbation au Maitre
d’Ouvrage, apres avis du Maitre d’Euvre ou de 1’ Ingénieur.

Article 6 : Dossier administratif et technique
Outre le dossier d’enquétes détaillé ci-dessus, I’entrepreneur doit également établir les documents exigés
par les services administratifs et notamment par le Maitre d’Ouvrage, en rapport avec le projet
d’exécution, a savoir :
O Le dossier administratif, constitué de :

- L’organigramme de I’équipe proposée

- Laliste du personnel et de 1’outillage du projet

- La méthode d’exécution

- Le plan HSE et I’engagement sécurité

- Le planning des travaux

- La liste exhaustive des matériels de mise en ceuvre
0 Le dossier d’exécution qui comprendra :

- Un mémoire descriptif des travaux

- Les plans et profils du tracé

- Les plans des caractéristiques des supports et des autres matériels électriques
- Les notes de calculs et les graphiques de pose des conducteurs

Pour tous ces documents, 1’entrepreneur est tenu de se conformer aux observations éventuelles retenues
au cours des enquétes. Ces dossiers seront soumis en deux (02) exemplaires :
-un (01) exemplaire a I’analyse de I’Ingénieur
- un (01) exemplaire) sera transmis au Maitre d’Ouvrage.

CHAPITRE 111 : DESCRIPTIF DE LA MISE EN (EUVRE

Article 7 : Caractéristiques constructives des réseaux aériens MT et BT.

7.1. Caractéristiques génerales
Les caractéristiques de construction des ouvrages en Moyenne et en Basse Tension dans les zones rurales
se définissent comme suit :
0 Les lignes aériennes sont généralement établies pour les tensions de service de 17 ,32 KV /220V
en Monophase et 30 KV/B2 en Triphasé, avec des conducteurs nus pour la MT et des conducteurs isolés
pour la BT, tous tendus sur des supports en béton ou en bois.
0 La portée moyenne entre les supports de lignes MT est de 80m avec une portée maximale de
100 m qui n’est pas fixée pour les lignes suspendues, tandis que cette portée maximale est de 50m entre
les supports de lignes BT.
0 Les hauteurs minimales des conducteurs MT a 50° C, sans vent, sont de :
. 6 m au dessus du sol le long des voies publiques et en terrain prive
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. 8 m en traversé (au dessus) des routes classées et des voies ferrées.

. 2 m au dessus des lignes aériennes électriques et de télecommunications.

. 3 m au dessus des plus hautes eaux non navigables.

Quant aux conducteurs BT, ces hauteurs minimales au-dessus du sol sont fixées a 04m le long des voies
publiques ou en terrain privé, et a 06m en traversée de route.

0 La distance minimale a respecter par les conducteurs MT est de 04m par rapport aux batiments,
30cm par rapport aux masses des appareils en lignes, et 01m d’écartement entre conducteurs d’une méme
ligne. Pour les conducteurs BT, ces distances sont réduites a 00m.

0 Les supports de lignes en bois proviendront nécessairement d’une station de traitement agréée
par le MINDDEVEL et seront transportés a pied d’ceuvre au frais de I’entrepreneur. Ces supports seront
en une essence denommée Eucalyptus SALIGNA. Les troncs retenus seront aussi droits que possible
(défilement régulier) ; toutefois, il sera admis un maximum de deux (2) déviations sur ces troncs, 1’'une
dans la partie encastrée et I’autre dans la partie utile, a condition que la droite qui joint le centre des
sections a 50 cm de la base et du sommet ne sorte pas de I’intérieur de poteau.

0 L’armement utilisé en Moyenne Tension sera rigide pour les alignements et les angles faibles
(inférieur a 25° en triphasé et 60° en monophaseé) ; il sera suspendu pour les angles importants et les
arréts des lignes (chaines d’ancrage). Les éléments d’isolateurs qui composent ces chaines d’ancrage
seront en verre trempé et leur nombre est fixé a :

. 3 éléments pour les ancrages simples

. 4 éléments pour les ancrages renforces (traverseées de route, postes H61)

Avrticle 8 : Débroussaillage

Pour diminuer les dégradations résultant des feux de brousse, il est nécessaire de prévoir un
débroussaillement respectant les arbres sur une largeur d’au moins 04 métres sous la ligne tout le long
de son tracé, y compris I’abattage des arbres de moins de 50cm de diamétre.

Article 9 : Abattages et élagages

Les abattages et ¢lagages d’arbres sont effectués aprés accord du maitre d’ouvrage et obtention des
autorisations nécessaires consignées dans un proces-verbal établi contradictoirement sous le contrdle des
autorités compétentes. De manicre générale, les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent a
proximité des conducteurs aériens, et qui pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages doivent étre coupés. En principe, les arbres doivent étre a
une distance des conducteurs égale a au moins leur hauteur. Dans tous les cas, on veillera que les
conducteurs soient, une fois 1’¢lagage effectué, autant que possible a 10m au moins des branches d’arbres
situés de part et d’autre de la ligne. Dans les agglomérations, cette distance pourra étre réduite a 5 m.

Article 10 : Piquetage
Le piquetage est exécuté au frais de I’entrepreneur et par ses soins. Il doit étre accepté par le maitre
d’ceuvre et établi conformément aux regles générales suivantes :

0 Les lignes Moyenne Tension sont établies autant que possible en ligne droite.

O Les portées sont aussi constantes que possible de maniére a éviter les efforts  longitudinaux.
0 Les supports sont placés de préférence en limite de Parcelle ou de propriétés.

0 Lorsque par suite de la situation des lieux, I’implantation des supports dans le fossé ou sur le

bord de I’accotement des routes ne peut étre évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord
avec les représentants des services de la voirie intéressée, et la pose a lieu conformément a leurs
indications. Dans ces cas particuliers, les massifs de fondation doivent étre prévus pour éviter I’altération
dense des supports par les eaux, ou leur chute par suite d’accidents de circulation.

O Si la proximité des lignes d’arbres ne peut étre évitée, les lignes électriques sont placées en
amont des arbres pour les vents de tornades. Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des
¢lagages d’arbre suffisants, pour avoir une sécurité compléte d’exploitation, le tracé des lignes doit étre
modifié en conséquence apres accord des autorités compétentes.

O Les lignes principales basse tension doivent suivre a I’intérieur des agglomérations les voies de
communication, en choisissant le coté qui parait le plus propice et en évitant le surplomb des maisons
basses.
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0 Les supports d’arréts des lignes basse tension sont placés autant que possible, de telle sorte que
les branchements ultérieurs viennent diminuer I’effort permanent appliqué au support.

0 Aux environs des postes H61 MT / BT, les départs BT devront étre disposes de telle sorte que
les réseaux soient repartis en secteurs équivalents pour la puissance apparente débitée, sur une longueur
maximale de 1000m. Toutefois, aucun étoilement ne doit étre realisé sur le support du transformateur.
O Les postes seront construits en dérivation ou en arrét d’une ligne MT et non sous elle, sur des
supports de hauteur minimale de 11m ayant un effort nominal au moins égal a 800 daN

Toutes ces régles de piquetage doivent figurer dans un carnet et un plan de piquetage établi par
I’entrepreneur, suivant les signes conventionnels.

Article 11 : Exécution des fondations
Avant tout travail, I’entrepreneur repérera les axes des supports et les axes des fouilles, afin de conserver
a la ligne la direction exacte définie par le piquetage et d’obtenir une position parfaitement correcte de
chaque support. Les fondations comprennent notamment, les repérages susvises, les fouilles et les
forages, les boisages éventuels et I’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises a la terre, I’enduit
sur les parties apparentes du béton hors sol, la remise en état des lieux.
11.1. Fouilles

Tous les supports seront implantés a la profondeur H/10 + 0,5m (H étant la hauteur totale du support en
meétres).
La profondeur d’implantation des supports peut étre réduite de 30 cm au maximum. Dans ce cas, un
massif de fondation en béton armé devra prolonger I’implantation du support a sa hauteur normale.

11.2. Matériaux
Il sera fait usage, sauf accord contraire, de matériaux locaux de premiere qualité (ciment, sable, gravillon,
gravier...). L’eau de gachage sera propre, c'est-a-dire non chargée de matieres organiques ou sulfatées,
et ne provenant pas de terrain marécageux ou bourbeux.
Le contrdle du Maitre d’(Euvre pourra faire rejeter les matériaux qui ne répondraient pas aux
spécifications ci-dessus.

11.3. Bétonnage
Le bétonnage sera commencé lorsque les dimensions des fouilles auront été controlées
contradictoirement. L’entrepreneur procédera alors a une vérification préalable de I’horizontalité des
embases, une tolérance de 0,2% étant admise.
L’entrepreneur devra prévoir un passage pour le cable de terre. Le Maitre d’ouvrage pourra exiger que
le béton soit coulé en présence d’un controleur. Le Maitre d’ceuvre pourra faire reprendre les ouvrages
qui auraient été exécutés avec du béton reconnu insuffisant. A titre indicatif, la composition type du
béton sera la suivante :
- 200 Kg de Ciment Portland Artificiel, 250/315
- 400 L de sable ;
- 800 L de Gravier
Il est interdit d’introduire de gros blocs de pierre dans le béton qui sera mis en place par couche
successive de 20cm d’épaisseur, effectué en une seule fois. La coulée du béton sous 1’eau sera toujours
faite en présence du Maitre d’ceuvre. Les fondations dépasseront le sol d’au moins 30cm en tous points,
et la téte des massifs sera réglée en forme de pointe de diamant avec une pente de 10% qui sera lissée
immeédiatement aprés la coulée du béton a ’aide d’une taloche.
L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la cure du béton.

Article 12 : Implantation des supports

En régle générale, les supports sont implantés a une profondeur H /10 +0,50m, H étant la longueur totale
du support en metres. La tolérance sur la profondeur des fouilles est plus ou moins 10%. En terrain
normal, Les supports définitivement dressés doivent se trouver dans une position parfaitement correcte
avec les tolérances prévues pour les écarts limites concernant la position de 1’axe du support, a savoir :

- 5cm en alignement ;

- Icm entre la bissectrice d’un support en angle et le sommet de sa téte.

Article 13 : Pose des conducteurs aériens
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Les conducteurs proposés doivent répondre aux spécifications du présent CCTP, et &tre conformes aux
normes C34-110, C34-120, USE78 et TE230.

La manutention des tourets et les opérations de déroulage, des tirages et de mise sur isolateur ou sur
pinces sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs, notamment : les
torsions, les nceuds, les écrasements, les ruptures des brins etc. De plus, les frottements des conducteurs
sur le sol et sur les fers de supports doivent étre rigoureusement évites.

De maniere précise, les tourets doivent étre stockés a I’abri de I’humidité et des poussiéres, ou tout autre
corps étranger qui risquerait des s’introduire dans les conducteurs. Par ailleurs, ils ne doivent pas étre
roulés sur un terrain garni d’aspérités, ou de corps durs susceptibles de détériorer les cables.

En outre, le déroulage des conducteurs doit se faire autant que possible en une seule fois pour toute la
longueur concernée (canton de pose). Pendant cette opération, I’entrepreneur vérifiera que le cable est
absolument intact. Toute portion de cable présentant une érosion quelconque est automatiquement
¢liminée, et I’entrepreneur en informera le fabriquant. Les chutes de cable inférieures a 150m, ne sont
pas utilisées en ligne ; elles peuvent servir a la confection des dérivations de doublement. Pendant le
tirage du cable, ’entrepreneur prendra toute précaution préliminaire (haubanage, etc.) et convenable
pour éviter des déformations ou fatigue anormale des armements, des supports et des fondations qui ne
sont pas calculés a I’arrét des conducteurs. Les cébles seront déroulés sur poulies a gorge dont le diamétre
de fond est au moins égal a 20 fois le diametre du conducteur si la gorge est nue. Ce diamétre peut étre
inférieur si cette gorge est munie d’une garniture souple. Les cables seront maintenus tendus sur poulies
pendant une période de 24h au minimum pour qu’ils perdent la torsion prise sur les tourets et prennent
une position stable.

L’entrepreneur doit se conformer aux indications des tableaux de réglages approuvés par le Maitre
d’Euvre qui vérifiera les tensions de pose par mesure des fléches aussi souvent qu’il jugera utile pour
le bon établissement de la ligne. Une tolérance de + 1,5% sur la valeur de la fleche sera admise, et toute
portée mal réglée sera reprise par I’entrepreneur sans que celui-Ci puisse réclamer de ce fait la moindre
indemnité.

Article 14 : Mise a la terre

14.1. Généralités
Les mises a la terre des lignes concernent :
- Les parties métalliques des équipements de poste et des appareils de coupure sur ligne (terre des
masses).
- Le neutre des lignes Basse Tension (terre du neutre)
Les prises de terres sont constituées, en 1’absence de stipulation contraire, de deux (2) éléments
principaux, a savoir :
- Les piquets en cuivre de type COPPERWELD, de longueur 2 ,10m au minimum.
- Un céble en cuivre nu de section minimale de 29 mm2, tordu dans une tranchée de 1,0 m de
profondeur et 10 m de long au minimum.
Les prises de terre doivent étre éloignées d’au moins 50cm des massifs de magonnerie. Les liaisons
mécaniques et électriques entre le cable de mise a la terre et la prise de terre sont assurées par au moins
deux brides a un boulon chacune le tout en bronze ; il est préférable dans la mesure du possible de braser
ces points de contact.
Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas étre noyés dans le
massif de béton mais les traverser librement. Une borne de mesure doit étre placée sur la descente de
mise a la terre a 10 cm au-dessus du tube de protection pour permettre la mesure de sa résistance. Le
long du support, les cébles de mise a la terre doivent étre mis a I’abri des dégradations mécaniques et
chimiques, jusqu'a une hauteur de 3 m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection
correspondant doit étre soumis a I’approbation de maitre d’ceuvre. La résistance unitaire des prises de
terre en basse tension ne doit pas excéder :
- 20 ohms pour la terre du neutre
- 6 ohms pour la terre des masses
Si ces valeurs sont supérieures apres la constitution des prises de terre conformément aux dispositions
ci-dessus, I’entreprencur effectuera des tranchées supplémentaires en pattes d’oie pour obtenir cette
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derniére condition.

14 .2 Terre des masses
Toutes les masses des équipements et appareils électriques des postes et des lignes seront reliées a ce
type de terre, notamment :

. Les chassis des interrupteurs

. La masse des transformateurs

. Les parafoudres ou les éclateurs

Cette terre comprend les équipements suivants :

. Un céble cuivre isolé de 29mm? posé dans la tranchée et remontant sur le support
. Un céble cuivre de 25mm? utilisé pour les derivations utiles

. Un piquet de terre en cuivre de 2,10m de long

. L’ensemble des accessoires de raccordements et de protection.

La valeur maximale de la résistance de cette terre est de 06 ohms et sera obtenue sans additif au sol. S’il
est nécessaire de I’améliorer pour obtenir la valeur requise, 1’entrepreneur indiquera I’approche retenue
sans emploi de produit additionnel.

14.3 Terre du neutre
Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis a la terre ou terre du neutre en respectant la valeur
maximale de 20 ohms aux endroits suivants :

. Le point « étoile » du secondaire du transformateur sur poteau
. Les points d’étoilement des lignes principales
. Les points pris aprés une longueur supérieure a 250m

Le premier point de la terre du neutre sur la ligne BT est effectué en principe a au moins 8m des masses
du poste (premier support de ligne BT). Si la terre du neutre est autorisée sur le support H61, son céable
sera raccordé a 1’aval du disjoncteur Basse Tension qui assurera sa liaison aux masses du poste lorsqu’il
est en position d’ouverture. Le cable de la terre du neutre présentera dans ce cas un isolement par rapport
aux masses du poste d’une valeur correspondant a une tension de tenue minimale de 10kv a 50hz pendant
une minute ¢’est-a-dire le méme isolement que les conducteurs de phase. La valeur de la résistance de
la terre du neutre peut étre ramenée a 30 ohms pour les conditions saisonnieres moyennes.

CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

Article 15 : Conducteurs aériens

15.1 Reéseaux MT

Les conducteurs de lignes aériennes 15kV et 30kV seront en ALMELEC et conformes a la norme CEI
208 ou a une autre qui lui est équivalente. Ces conducteurs seront choisis dans la gamme de sections
suivante : 34,4 - 54,6 - 93,3 et 148 mmz2. Ces sections sont indicatives et devront étre ajustées sur la base
d’une note de calcul établie par I’entreprise pour le présent projet.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

DESIGNATION SECTION en mm?

34.4 54.6 93.3 148
Nombre de brins 7 7 19 19
Diameétre d’un brin (mm) 2,5 3,15 2,5 3,15
Diametre extérieur du conducteur (mm) 7,5 9,45 12,5 15,75
Masse linéique (kg/km) 94 149 257 407
Charge de rupture (daN) 1105 1755 3000 4765
Module d’¢élasticité (hbar) 6000 6000 5700 5700
Résistance linéique (ohm/km) 0,958 0,603 0,354 0,224
Intensité admissible (A) 140 190 270 365

152  Réseaux BT

L’emploi des conducteurs isolés est obligatoire dans la construction des lignes aériennes Basse Tension
pour résister aux contraintes climatiques et pour réduire les risques de contacts accidentels pendant leur
exploitation. Les sections requises pour les réseaux de distribution Basse Tension sont disponibles dans
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la gamme suivante : 50 et 70 mm2 en Aluminium. Ces conducteurs sont en principe assemblés en
faisceaux préassemblés de 3 x 50 et 3 x 70mm?. Il est admis qu’un faisceau 2 x 50mm? soit constitué

avec le cable 4 x 25mm? pour les réseaux BT- MONO en zone rurale.
Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

DESIGNATION SECTION en mm?

4 x 25 3 x50 3x70
Nombre de brins par phase 7 19 19
Nombre de brins pour neutre 7 7 7
Nature de ’ame de la phase Aluminium Aluminium Aluminium
Nature de I’ame du neutre - ALMELEC ALMELEC
Diamétre extérieur de la phase (mm) 8,9 12,6 14,9
Diametre extérieur du neutre (mm) 8,9 13 13
Diametre extérieur du faisceau (mm) 30 38,2 42,8
Masse lineique (kg/km) 430 950 1200
Charge de rupture (daN) 1660 1660 1660
Résistance linéique a 20°C (ohm/km) 1,2 0,641 0,443
Intensité admissible (A) 97 141 180
Chute de tension a cos. 0,8 (V/A/km) 2,13 1,23 0,855

Article 16 :  Supports de lignes

Les supports seront de type simple en poteaux bétons d’origine camerounaise traités selon la norme
ENEO et marqués comme tels.

Tous les supports du réseau MT seront munis des accessoires de sécurité prévus par 1’ Arrété Technique,
notamment la plaqgue « DANGER DE MORT » en métal non corrodable de type AZ — 831 PR 60, placée
a 3,40m de la base du support. Les supports mixtes MT/BT seront munis en plus d’un dispositif
indicateur de la limite de sécurité. La hauteur des chiffres utilisés pour la numérotation de tous les
supports de lignes est de 8cm. Ces chiffres seront gravés avec une peinture indélébile sur une plaquette
en métal non corrodable placée a 3,60 cm de la base du support.

Article 17 : Les Nappes voutes et les herses
. Herses seront métalliques : 2,4m
. Nappes voutes : Rigides simple NVR1

Article 18 :  Les Armements

18.1 Réseaux MT
Les armements des lignes rigides en monophasé et en triphasé seront constitués par les éléments
caractéristiques conformes aux normes NF C66 230, 231, 495 et 496, a savoir :

. Des consoles droites en acier galvanisé de type CT 27 — 210 — 100

. Des tiges renforcées en acier galvanisé de type TR 25 — 285 — 80

. Des isolateurs en verre trempé de type VMT 22T et MT 24B

. Des isolateurs en verre trempé CT 175/40 de type CT 1508 T ou CT 1510

. Des étriers, des contre-plaques PS 100, des ceillets a rotule OR.1, des Ball-socket BS 40, des

rallonges RLF 300, des pinces 5 D54.

18.2 Reéseaux BT
Les armements des lignes monophasees et triphasées seront constitués par les éléments caractéristiques
conformes aux normes NF C33-040 et 041, C66-481 a 485, a savoir :

. Des consoles d’alignement et d’ancrage en alliage d’aluminium de type CS 1500 et CA 1500
munis d’un dispositif anti-retournement (un bossage).
. Des pinces de suspension et d’ancrage en matiere isolante de haute résistance mécanique et de

tenue excellente aux agents extérieurs et au vieillissement (plastique renforcé en fibre de verre), de type
PA 54- 1500 et PS 1500 ou alors « NACELLE ».

Article 19 : Attaches, jonctions et dérivations
Pour les lignes sur isolateurs rigides, en alignement, les conducteurs sont placés dans la gorge de

78



I’isolateur et a I’intérieur de la console. Dans les angles, les conducteurs sont placés dans la gorge de
I’isolateur de manicre que I’effort di a la tension de la ligne soit dirigé vers I’isolateur. Ces conducteurs
sont attachés sur les isolateurs au moyen d’un fil en aluminium de 30/10 de diamétre passant quatre fois
au moins dans la gorge de I’isolateur avec croisement des boucles sur les conducteurs.

Les trongons de conducteurs sont reliés entre eux a I’aide de manchons de jonction comprimés
(manchons a sertir) répondant aux prescriptions de la norme NF C66-800. Les manchons torsadés ou
épissures sont interdits.

Les dérivations de dérivations seront raccordées a 1’aide de blocs de blocs de doublement ou connecteurs
en nombre suffisant suivant I’intensité parcourue en ligne. En cas de jonction de deux métaux différents,
il sera fait usage de raccords spéciaux.

Article 20 : Les organes de protection
La présente spécification concerne les parafoudres Moyenne Tension a oxyde de zinc sous enveloppe
synthétique, ainsi que les coupe-circuit a expulsion Moyenne Tension manceuvrables a la perche.

20.1 - Parafoudres MT
Les Parafoudres seront installés immédiatement en amont du transformateur et en position verticale dans
les postes H61, a I’aide d’un support en alliage d’ Aluminium sous la forme d’une équerre. Ils seront
munis d’un dispositif indicateur de fin de vie clairement visible. Leurs principales caractéristiques
électriques sont :

DESIGNATION 17 kV 30 kV
Tension assignée en ( kV) 17 30
Fréquence en (Hz) 50 50
Courant de décharge en (kA) 10 10
Tension d’amorgage a 50 Hz en (kV eff.) 30 60

20.2 - Coupe-circuit MT

Chaque phase de ligne est équipée d’un coupe-circuit a expulsion au départ d’une antenne MT, a un
point de dérivation MT et en amont d’un poste de transformation MT/BT. L’élément fusible remplacable
de ce coupe-circuit est contenu dans un tube isolant a haute résistance mécanique et bloqué a ses
extrémités dans les machoires. Le calibre de I’élément fusible sera compatible avec la puissance installée
en aval et sa fusion devra provoquer le basculement vers le bas du porte-fusible pour réaliser une
ouverture visible du circuit. Ce porte-fusible est fixé sur un socle en porcelaine. Chaque coupe-circuit
sera livré avec deux éléments fusibles de rechange. Les principales caractéristiques électriques des
coupe-circuit MT sont :

DESIGNATIONS Valeurs
Tension assignée en (kV) 27
Tenue au choc de foudre en (kV) 125
Tenue a la fréquence industrielle en (kV) 42
Fréquence assignée en (Hz) 50
Courant assigné du socle en (A) 100
Pouvoir de coupure en (A) 6000
Tension assignée du fusible en (kV) 25,8
Elément fusible en (A) 226
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PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN FORAGE POSITIF EQUIPE DE PMH

NO

DESIGNATION

UNITE

PRIX UNITAIRE HT

EN CHIFFRES EN LETTRES

100 - MOBILISATION DU CHANTIER ET ETUDES

101

Installation du chantier, amenée et repli du matériel
et du personnel
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat :

- Le nettoyage complet de l'aire d’implantation du forage ;

- L’amenée et le repli du personnel et du matériel de I'entreprise y
compris les frais de transport et de péage, les assurances ;

- La fourniture des matériaux nécessaires au bon déroulement des
travaux du chantier ;

- La remise en état du site des travaux.
Il ne s’applique pas en cas de forage négatif.

Ce prix est appliqué au forfait.

FF

102

Etudes géophysiques et hydrogéologiques y
compris implantation du forage
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat :

- Le sondage, la prospection et les études géophysique et
hydrogéologique en vue de Iimplantation du forage ;

- L’élaboration et la rédaction du rapport d’étude y afférent.
Ce prix est appliqué au forfait.

FF

103

Projet d’exécution

Ce prix remunére dans les conditions prévues au contrat toutes les
études et les activités concourant a I’élaboration du projet
d’exécution des travaux.

Ce prix est appliqué au forfait.

FF

104

Panneau de chantier

Ce prix remunére dans les conditions prévues au contrat la
fabrication et la pose d’un panneau de chantier portant les
références des travaux tels qu'indiqués dans le CCAP.

Ce prix est appliqué a 'unité.

200 - FORATION, EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT

201

Mobilisation de I’atelier de foration, montage et
démontage

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat le
déplacement d’'un atelier de forage jusqu’au site des travaux, le
montage et le démontage de l'atelier et de son outillage.

Ce prix s’applique a l'unité.

202

Foration en terrain tendre au rotary diametre 97/8 a
121/4

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la foration
exécutée en projection verticale en terrain tendre au moyen du
rotary diamant en diameétre 9"5/8 ou tout autre équipement
approprié y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre.

ml
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Ce prix s'applique au métre linéaire mis en ceuvre.

203

Foration en terrain dur au marteau fond de trou
diameétre 6’1/2 2 6°3/4

Ce prix remunére dans les conditions prévues au contrat la foration
exécutée en projection verticale en terrain dur au marteau fond de
trou en diamétre 6"1/2 a 6"3/4.

Ce prix s'applique au métre linéaire mis en ceuvre.

ml

204

Mise en place et arrachage du tubage provisoire en
plein diametre 177 & 195 mm

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture et la mise en place d’un tubage provisoire PVC de
protection, diamétre 175 @ 195 mm et le retrait aprés foration y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ce prix s'applique au métre linéaire de tubage.

ml

205

Fourniture et pose tubage en PVC pleins @ 112/125
pression 10 bars

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture et I'équipement du forage en tuyau PVC plein, diamétre
112-125 mm

Ce prix s’applique au métre linéaire de tubage mis en ceuvre.

ml

206

Fourniture et pose tubage en PVC pleins crépines @
112/125 pression 10 bars

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture et I'équipement du forage en tuyau PVC crépines,
diametre 112-125mm.

Ce prix s'applique au métre linéaire de tubage mis en ceuvre.

ml

207

Fourniture et mise en place du massif filtrant de
gravier cal 1-3 mm

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat Ia
fourniture et la mise place d’un massif filtrant constitué de gravier de
calibre 1- 3mm.

Ce prix s'applique au métre cube de gravier mis en ceuvre.

208

Fourniture et pose bouchon d’argile ou de bentonite

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat Ia
fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile ou de la
bentonite pour la réalisation de I'étanchéité.

Ce prix s'applique a l'unité.

209

Mise en place et cimentation de la téte de forage
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
confection et la mise en place de la téte de forage en acier brilé y
compris couvercle de téte, manchon, anneau pour corde de
sécurité, coude, vanne avec clapet anti-refour et toutes sujétions.

Ce prix est appliqué au forfait.

FF

210

Développement du forage a Iair lift
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat le

développement a l'air lift du forage y compris toutes sujétions.
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Ce prix s'applique a l'unité.

300 - ESSAIS DE POMPAGE, ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU

Essais de pompage par paliers (03 paliers)
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat :
- Les essais de pompage par palier normalisés suivant le
protocole CIEH, au moyen d’une pompe électrique appropriée ;
- La production d’'un rapport des essais.

Ce prix s'applique a l'unité.

301

Analyses physico-chimiques et bactériologiques
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat le

302 |prélévement, 'acheminement et les frais d’analyse de 'eau dans un ]
laboratoire agréé y compris toutes sujétions.

Ce prix s'applique a l'unité.

Traitement et désinfection du forage y compris
toutes sujétions

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat le
303 (traitement et la désinfection du forage & I'aide du matériel approprié U
en accord avec les résultats des analyses y compris toutes
sujétions.

Ce prix s'applique a l'unité.

400 - REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE ET EQUIPEMENT D’EXHAURE

Fouilles en masse en terrain latéritique

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat : Les
fouilles en terrain latéritiques;

Ce prix est appliqué au métre cube.

401 m?

Remblais en tout venant y compris déblais

Ce prix remunére dans les conditions prévues au contrat les

402 remblais en tout venant y compris les déblais FF

Ce prix s'applique au forfait.

Béton de propreté dosé a 150 kg/m?® pour fonds de
fouilles

403 |Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat le béton de|  m?
propreté pour fonds de fouilles.

Ce prix s'applique au métre cube.

Fourniture agglos bourrés de 20cm x 20cm x 40cm

Ce prix remunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture en agglos de 20 cm X 20 cm X40 cm.

Ce prix s'applique au métre carré.

404

Béton armé dosé a 350 kg/m? pour semelles,

poteaux et longrines
405 Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la ,
fourniture et la mise en ceuvre pour semelles, poteaux et longrine du m

béton de propreté dosé & 350 kg/m?y compris toutes sujétions.
Ce prix s'applique au métre cube de béton mis en ceuvre.

Construction d’une cléture en agglos creux de
406 |15cm x 20cm x 40cm hauteur 1,20m et de Ens
dimensions intérieures 3m x 3m
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Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat Ia
construction d’une cléture en agglos creux de 15¢cm x 20cm x40 cm
de hauteur et de dimensions intérieures 3m x3m.

Ce prix s'applique a I'ensemble.

407

Enduits talochés sur murs et poteaux au mortier de
ciment dosé a 300 kg/m?

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la mise en
ceuvre de I'enduits talochés sur murs et poteaux au mortier de
ciment dosé a 300kg/ m2.

Ce prix s'applique au métre carré.

m2

408

Fourniture et pose d’un portillon métallique y
compris peinture antirouille et glycérophtalique,
chaine, cadenas de protection et toutes sujétions de
mise en ceuvre

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture et la pause d’un portillon métallique y compris peinture
antirouille et glycérophtalique, chaine, cadenas et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Ce prix s'applique a l'unité.

409

Construction de la margelle en béton armé dosé a
400 kg/m?

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
construction de la margelle en béton armé dosé a 400 kg/m?.

Ce prix s'applique a l'unité.

410

Construction de la dalle anti-bourbier

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
construction de la dalle anti bourbier.

Ce prix s'applique a l'unité.

411

Construction de la cunette en béton armé dosé a
350 kg/m? pour évacuation des eaux de
ruissellement

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
construction de la cunette en béton armé dosé & 350 kg/m? pour
évacuation des eaux de ruissellement.

Ce prix s'applique au métre linéaire de béton mis en ceuvre.

ml

412

Construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur
et 1m de diamétre ou de c6té) couvert d’une dalle
en béton armé

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur et 1m de
diamétre ou de coté) couvert d'une dalle en béton armé

Ce prix s'applique a l'unité.

413

Fourniture et pose peinture PANTEX 1300 sur murs
intérieurs et extérieurs bicouche

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat la
fourniture et la pose de la peinture PANTEX 1300 sur murs
intérieurs et extérieurs bicouche ;

Ce prix est appliqué au métre carré.
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Fourniture et pose d’une pompe a motricité
humaine de marque agrée par le MINEE (INDIA Mark
Il, Vergnet,...) y compris chaine et cadenas de

414 |protection Ce prix rémunére dans les conditions prévues au U
contrat la fourniture et la pose d’une PMH agréé par le MINEDUB y
compris chaine et cadenas de protection
Ce prix est appliqué a 'unite.

500 - LABELLISATION, APPROPRIATION ET PERENNISATION DE L’OUVRAGE

Mise en place d’un comité de gestion de I'ouvrage
et sensibilisation des membres

501 Ce prix rémuné.re,' dans Ieg conditions prévues au coptfgt Ig mise en U
place d’un comité de gestion de 'ouvrage et la sensibilisation des
membres.
Ce prix s'applique a l'unité.
Formation de deux artisans réparateurs

502 Ce pri)f rémunére dan's les cg;nditions prévues au contrat la I
formation de deux artisans réparateurs de l'ouvrage.
Ce prix est appliqué a la journée.
Fourniture d’une caisse a outils
Ce prix rémunére dans les conditions prévues au contrat, la

503 fourniture d’une caisse a oultils. U
Ce prix est appliqué a l'unité.
Fourniture et pose d'une plaque de labellisation en
plexiglas (dimensions 70cm x 40cm)

504 Ce prfx rémunére dans les conditions prévqes au contrat (a U
fourniture et la pose d’une plaque de labellisation en plexiglas
(dimensions 70 cm x 40 cm).
Ce prix est appliqué a l'unité.
Elaboration du dossier technique

505 C’e prix rémunére dang les conditions prévues au contrat pour U
I'élaboration d’un dossier technique de 'ouvrage.
Ce prix est appliqué a l'unité.
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PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET
QUANTITATIF
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DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX CONSTRUCTION DE DEUX (02)
FORAGES POSITIFS EQUIPES DE PMH

REF DESIGNATION | U [QTE| PuL. P.T.

100 - MOBILISATION DU CHANTIER

Installation du chantier, amenée et repli du

101 L . FE 1
matériel et du personnel

Etudes géophysiques et hydrogéologiques y

102 compris implantation du forage FF 1
103 |Projet d’execution FF 1
104 |Panneau de chantier U 1

SOUS-TOTAL LOT 100

200 - FORATION, EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT

Mobilisation de I'atelier de foration, montage et

201 | . U 1
démontage
Foration en terrain tendre au rotary diamétre 9”7/8

202 | . ion mi 40
a12”1/4

203 Foration en terrain dur au marteau fond de trou | 20
diameétre 671/2 a 6”3/4 m

204 Mise en place et arrachage du tubage provisoire | 40
en plein diametre 177 a 195 mm m
Fourniture et pose tubage en PVC pleins @

205 mi 40

112/125 pression 10 bars

Fourniture et pose tubage en PVC pleins crépines

206 @ 112/125 pression 10 bars ml 20

Fourniture et mise en place du massif filtrant de

3
207 gravier cal 1-3 mm m 3
Fourniture et pose bouchon d’argile ou de
208 b . U 1
entonite
209 | Mise en place et cimentation de la téte de forage FF 1
210 | Développement du forage a l'air lift u 1

SOUS-TOTAL LOT 200

300 - ESSAIS DE POMPAGE, ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU

301 |Essais de pompage par paliers (03 paliers) u 1

302 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques u 1

Traitement et désinfection du forage y compris

303 toutes sujétions

U 1

SOUS-TOTAL LOT 300

400 - REALISATION DE L-A SUPERSTRUCTURE ET EQUIPEMENT D’EXHAURE

401 |Fouilles en masse en terrain latéritique m3 3

402 |Remblais en tout venant y compris déblais FF 1
Béton de propreté dosé a 150 kg/m?® pour fonds de

403 fouilles m® 0.4
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Fourniture agglos bourrés de 20cm x 20cm x

2
404 40cm m 3

Béton armé dosé a 350 kg/m?® pour semelles,
405 . m3 0,6
poteaux et longrines

Construction d’une clbéture en agglos creux de
406 |15cm x 20cm x 40cm hauteur 1,20m et de Ens 1
dimensions intérieures 3m x 3m

Enduits talochés sur murs et poteaux au mortier

407 de ciment dosé a 300 kg/m3 m? 32
Fourniture et pose d’un portillon métallique y

408 compris peinture antirouille et glycérophtali.qu_e, U 1
chaine, cadenas de protection et toutes sujétions
de mise en ceuvre
Construction de la margelle en béton armé dosé a

409 1 400 kg/m? vt

410 | Construction de la dalle anti-bourbier u 1
Construction de la cunette en béton armé dosé a

411 | 350 kg/m?® pour évacuation des eaux de ml 5

ruissellement

Construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur
412 | et 1m de diamétre ou de cbté) couvert d’'une dalle U 1
en béton armeé

Fourniture et pose bicouche peinture PANTEX

2
413 1300 sur murs intérieurs et extérieurs m 32
Fourniture et pose d’'une pompe a motricité
414 humaine de marque agrée par le MINEDUB U 1

(INDIA Mark 11, Vergnet,...) y compris chaine et
cadenas de protection

SOUS-TOTAL 400

500 - LABELLISATION, APPROPRIATION ET PERENNISATION DE L’OUVRAGE

Mise en place d’'un comité de gestion de I'ouvrage
501 o U 1
et sensibilisation des membres
502 | Formation de deux artisans réparateurs Jr 1
503 | Fourniture d’une caisse a outils U 1
504 Fourniture et pose d'une plaque de labellisation en 1
plexiglas (dimensions 70cm x 40cm)
505 | Elaboration du dossier technique 5

SOUS-TOTAL 500

TOTAL HT POUR UN (01) FORAGE

TOTAL GENERAL POUR 2 FORAGES

TVA (19,25%)

IR (2,2% OU 5,5%)

TOTAL TTC POUR 2 FORAGES

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif ala somme de : ......cooeoeieie et e, FCFATTC.
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PIECE N°8 : CADRE DU SOUS DETAIL
DES PRIX
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CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE PMH
DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D’EFOULAN, DEPARTEMENT DE LA
MVILA, REGION DU SUD EN 02 LOTS.

SOUS DETAIL DES PRIX
Désignation :
N° Prix Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activiteé (j)
CATEGORIE Salaire journalier Jours facturés Montant
8
©
=
(3]
=
Total A
@ TYPE Taux journalier Jours facturés Montant
2
<+
k]
°
k3
C
= Total B
TYPE Prix Unitaire Consommation Montant
@
5
< o
= >
e T
(C
=
Total C
TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais Généraux de Chantier % D
Frais Généraux de Siége % D
G Frais Généraux de contrdle et suivi des travaux % D
H COUT DE REVIENT D+E+F+G
I Risques + Bénéfices % H
P PRIX DE VENTE TOTAL Hors taxes H+l
v PRIX DE VENTE UNITAIRE Hors taxes P/Qté
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PIECE N°9 : MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
REGION DU SUD SOUTH REGION
DEPARTEMENT DE LA MVILA MVILA DIVISION
COMMUNE D’EFOULAN EFOULA[\L*E:OUNCIL
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES INTERNAL TENDERS BOARD OF PUBLIC
MARCHES PUBLICS CONTRACTS
LETTRE COMMANDE N° /LC/C-EFOULAN /CIPM/2026 passée apres
Appel d’'Offres National Ouvert en procédure d’'urgence

N°002/AONO/PU/C.EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02 /2026 pour les travaux de
construction de quatre (04) forages positifs équipés de PMH dans certaines localités de la
Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du Sud en 02 lots.

T T U L AR E ettt

AGENCE DE ...

Lot 1 : Construction des forages positifs équipés de PMH a la SOUS-PREFECTURE D’EFOULAN
et TCHANGUE (BIYEYEM CITY)

Lot 2 : Construction des forages positifs équipés de PMH a MENGALE (quartier NTYE Elisée) et
MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

LIEU : Sous-Préfecture et Tchangue / Mengalé et Mfala
DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois / lot
MONTANTS EN FRANCS CFA :

TOTAL HORS TAXES
TVA (19,25%)

AIR (2,2% ou 5,5%)
TOTAL TTC

NET A MANDATER

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL- Exercice 2026
IMPUTATION BUDGETAIRE : i

SOUSCHIT 1€ .o
SIGNE L€ oo
NOLIfIE 1€ ..o
Enregistréle ........coccvviiiiiiiiiiiii
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ENTRE

Le Maire de la Commune d’EFOULAN, ci-apres désigneé :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

L’ENTREPRISE

B.P. o,

TEl: (237) oo

N° CONTRIBUABLE : ..o
REGISTRE DE COMMERCE : ...,
COMPTE BANCAIRE N ..o,

AGENCE DE ..o

Représentée par son Directeur Général, Monsieur

............................................................................................... ci-apres designe :

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part,

Il est convenu et arrété ce qui suit :
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PAGE _ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°___ /LC/C-
EFOULAN/CIPM/2026 passée apres Appel d'Offres National Ouvert en procédure
d’'urgence N°002/AONO/PU/C.EFOULAN/SG/CIPM/2026 DU 10/02 /2026 pour les travaux de
construction de quatre forages positifs équipésde PMH dans certaines localités de la

Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du Sud en 02 lots.

TITULAIRE :

B.P.
Tél: (237) oo,

LIEU : Sous-Préfecture et Tchangue
DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois par lot
MONTANTS EN FRANCS CFA :

TOTAL HORS TAXES
TVA (19,25%)

AIR (2,2% ou 5,5%)
TOTAL TTC

NET A MANDATER

Lu et accepté par le cocontractant

Efoulan, le ...,

Le Maire de la Commune d’EFOULAN, Autorité Contractante

Efoulan, le ...

Enregistrement
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PIECE N°10 : FORMULAIRES TYPES DES PIECES A
UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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ANNEXE N° 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la
Je soussigné,
Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, apres avoir pris connaissance du Dossier d’Appel

d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I'intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

98



ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

LY o 10 LY 1 o [ USRS [Indiquer le nom et la qualité du
signataire] représentant la société, I'entreprise ou le groupement (8) ......cceeeeveeveeceeveeceivreeeeeeeenne. Dont
le siege social est @ e Inscrite au registre du commerce de
................................................... SOUS 1€ N% e

Aprées avoir pris connaissance de toutes les pieces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres
y compris les additifs,

N et ettt st s en [Rappeler I'objet de I'appel d’offres]

- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au
dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de

prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de |'offre pour le lot n° ... A

ettt eesteeeereseeeetetteeettttetiaae——b———————rttaeteeteteteaiaaa————————etartaeteaeteetieeianaababetbrerberestesbeennees [En chiffres et en
lettres] francs CFA Hors TVA, et a

....................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En
chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ..........cccuvvvveene. Mois

- M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai ...................... Jours [indiquer la durée de

validité, en principe 90 jours] a compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére entie¢rement a la charte d’intégrité et a la déclaration d’engagement environnemental et social
jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte
0 OUVErt QU NOM € et e e Aupres de la banque
.............................................................. ABENCE A€ oo

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Signature de

Enqualité de .oeeeeeeeeceeee e, DOment autorisé a signer les soumissions pour et au nom
AE (D) ot

(8) Supprimer la mention inutile
(9) Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :
Référence de la Caution : N° ...cceeeieciiieieeeeeeeee e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-

dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ..., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son

offre en date du .......cceeveveeeiiciiiiiee e, Pour [rappeler 'objet de I'appel d’offres], ci-dessous désignée

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le

montant]

Francs CFA,

NOUS eeeeeeeecte e ettt e e et ee e et e e e e e sar e e e e e e satesaeneens [Nom et adresse de I'organisme financier], représentée

[oF- | (SR [Noms des signataires], ci-dessous désignée « I'organisme financier

», déclarons garantir le paiement au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de la somme

maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l'organisme financier s’engage a régler

intégralement a au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-méme, ses

successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel

d’offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre

d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme
prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué d’ un montant

allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande

écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa

demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est d(i parce que I'une ou l'autre des conditions

ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentieme jour
inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué tendant a la faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé
de réception, avant la fin de cette période de validité.
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.
Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le
présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par
I’'organisme financier

[Signature de I'organisme financier]



ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .....coeeveeeeeeieiee e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous
désigné « le Maitre d’Ouvrage »

F N =T oo (U [T USSR [Nom et adresse du fournisseur ou
du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser
[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué un cautionnement définitif, d'un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du
montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de I’exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

.................................................................................................................................................... [noms des
signataires],

ci-dessous désignée « |'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci
déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché,
sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme
jusqu’a concurrence de 12 SOMME d€ ....coceeveeeevveeeeeciiieeeeeeeee e [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera
d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons
par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et dés notification du marché.
La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des
fournitures.

Apres le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune
forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque
pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.
Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I’Organisme financier

[signature de la banque]
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ANNEXE N°5: MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE

Organisme fiNANCIEr : .ocovveciiee et

Référence du Cautionnement : N .....ciieeiecieeecieeee e
Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

......................................................................... [le titulaire], au profit de

Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
..................................... [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de
I"'avance de démarrage selon les conditions du marché..........ccccceeeeciveeeenennn. o LU U
relatif aux fournitures et services connexes [indiquer I'objet et les références de I'appel d’offres et le lot,
éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a l'avance [quarante 40% et trente 30%
(respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes TaxesComprises

dumarché nN® e, , payable désla notification de I'ordre de service correspondant, soit

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de |’'avance au

fur et a mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par I'organisme financier

[signature de I'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modele de cautionnement de bonne exécution en
remplacement de LARETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier & ...

Référence du Cautionnement : N ....ccciiiiiiiiiiiiee e

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

ATEENAU QUE ittt e e s s ee s nom et adresse du fournisseur ou du
prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de
[indiquer I'objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a
10% a préciser] du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, woeeveereeiiriiireeeeeen adresse organisme financier], représentée par ......cccccccveeeeernvnnnn. noms des
signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un
montant maximum de .......ccceeiieeeeeiiniennnnn. [en chiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage

inférieur a 10% a préciser] du montant du marché(lo)

Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué , dans un
délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur n’a pas satisfait a ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants,
sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s)
somme (s) dans les limites du montant égal a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant
cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous
dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)
jours a compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué.
Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué au
titre de la présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
parvenue a la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I’'organisme financier

.[signature de I’'Organisme financier]

(10) Cas ou la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie,
soit 10% du marché.
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ANNEXE N°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I’honneur, conformément a votre DAO N° .....du.....relatif

R , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposés, sur la

base du personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite
proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations

du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................., 'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING
Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les
interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants
prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l'incidence des saisons de

pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maitre d’Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de I'activité

[Mois ou semaines a compter du début de la mission]

L€f

~€e| 5e

a€

ce

ce

-e

o€

Qe

1n€

11€

12€

Activité (tdche)

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement a.
Premier rapport
d’avancement
b. Deuxiéme rapport
d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)?
personnel/mois
N° Nom Rapports
a fournir Sieg | Terr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12 Total
e | aind
Personnel
[Siege]
1
[Terr.]
2
n
Total partiel
Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

2 Les mois sont comptés a partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siege ou sur

le terrain.

3 Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualificati Années Années d’Expérience | poste ou fonction
i Spécifique
proposee on D’expérience Occupé (e) pour
.. En
ilLihiEL Générale Chaque projet
Terme de projets
1. Personnel d’appui (sieége et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions

d’Expérience
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ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE
SOUS-TRAITEES COMMANDEES
N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service

Désignation du Service

Unité de mesure

[insérer le numéro

du Service]

[insérer la désignation du service]

[unité de mesure]
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ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apercu des aspects de la formation et de I'expérience de
I’'employé les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle

lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de
I’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates
de fréquentation, ainsi que les diplémes obtenus.]
Pieéces Annexes :
- Copie certifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellement une attestation de 'ordre
du corps de métier

- Attestation de disponibilité
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Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses études
par ordre chronologique inverse, en commencant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les
dates, nom de I'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années,
préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de

fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui

concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidelement

compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

[Signature de I'employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année
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ANNEXEN°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] dernieres années qui illustrent le mieux vos
qualifications

Alaide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que
votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme I'un des principaux

partenaires d’un groupement.

Nom de la Mission : Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre
société/organisme (profils) :

Lieu :

Nombre d’employés ayant participé a la

Nom du Client: Mission :
Adresse : Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Délai :
Date de démarrage : Date d’achévement : Valeur approximative des services
(mois/année) (mois/année) (en francs CFA HT) :

Nombre de mois de travail de spécialistes

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : i . .,
fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et

graphiques) divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et
c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la maniére dont

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités
et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problemes a résoudre et
leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre

expliquer la méthodologie que vous avez I'intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur
nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de
I'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible
avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent
étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit

étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre

équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de [’expert responsable et

une liste du personnel clé et d’appui proposé.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL
ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Nombre minimal

4ci : Requis
Désignation et P Agai
N° caract:risti ues du Age / Nombre Propriétaire/ Année Justificatif
X q | Etat (colonne a disponible location d’obtention
materie remplir par le
MO/MOD)

1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii)
le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces
matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

légalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant
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ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU

Je soussigné M.
Représentant I'Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de I'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

Page | 114



PIECE N°11 : CHARTE D’INTEGRITE
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE «

[ & préciser lors du montage du DAQ]

..... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I'un des cas suivants :

1.1) étre en état ou avoir fait I'objet d’'une procédure de faillite, de liquidation, de reglement
judiciaire, de cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue résultant d’une
procédure de méme nature ;

1.5) figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d’un marché
;

1.6)  avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre
de la présente consultation.

Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et

de nos sous-traitants n’est, dans I'une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1) actionnaire contrélant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrélées par le Maitre d’Ouvrage,
a moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I’Autorité chargé
des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;

2.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre
d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contréle du marché en
résultant, a moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I’Autorité
chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;

2.3)  contréler ou étre contrélé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contréle de la
méme entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou
attribuer a un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions,
avoir le méme représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de
donner accés aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer,
ou d’influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage ;

2.4) étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer
incompatible avec nos obligations vis a vis du Maitre d’Ouvrage ;

2.5) dansle cas d’'une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché de travaux ou de
fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a
préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans
le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,
recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la
supervision ou le contrdle des travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous

jouissons d’une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de

la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de I’Autorité chargée des Marchés

Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera

I’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 a 3

qui précedent.
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Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions
ou omission) destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement
des éléments, a surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des
obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un
bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions
ou omission) contraires a nos obligations Iégales ou réglementaires et/ou violer ses régles
internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu’elle ait été nommée ou
élue, a titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau
hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour
un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii)
toute autre personne définie comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute
nature, pour lui-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte dans I’exercice de ses fonctions officielles.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un
avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité,
afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations
légales contractuelles ou professionnelles.

Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre
d’Ouvrage, a ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du controle de
I’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature
susceptible d’influencer leur objectivité.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre
d’ouvrage, a ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés
et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible
d’influencer le processus de passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique
collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter I'accés au Marché ou de libre exercice
de la concurrence par d’autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d’ouvrage et les Commissions des Marchés a examiner les documents et pieces comptables
relatifs a la passation et I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par '’ARMP
ou par tout autre corps de contrdle de I’Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux regles régissant la présente charte, nous reconnaissons
gue nous NoUs exposons aux sanctions prévues par les lois et reglements en vigueur.
Nom

Signature
Dlment habilité a signer I'offre pour et au nom de :
En datedu ___
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PIECE N°12 : DECLARATION
D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
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DECLARATION D’ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAQ]
LE « .....SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration
d’engagement environnemental et social

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

1)  Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
I’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le
code du travail et diverses conventions collectives(ii)l'interdiction d’employer les enfants agés
de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes
et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des
congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiene et de sécurité
sur le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)  En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d’'impact environnemental fournie le cas échéant par le
Maitre d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter
par les membres de notre groupement, I'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela
est possible, les directives recommandant I'utilisation des appareils ayant un faible impact sur

I’environnement.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d’ouvrage, les Commissions des marchés a examiner les documents et pieces comptables
relatifs a la passation et I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par ’ARMP

ou par tout autre corps de contréle de I'Etat.

4)  Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous
conformer aux regles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux

sanctions prévues par les lois et reglement en vigueur.
Nom :

Signature_:

Dlment habilité a signer I'offre pour et au nom de :

En date du



PIECE N°13 : VISA DE MATURITE OU

JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES
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PIECE N°13 : VISADE MATURITE QU JUSTIFICATIF DES ETUDES
PREALABLES

Titre du projet : travaux de construction de quatre (04) forages positifs équipes de PMH dans certaines
localités de la Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du Sud, en 02 lots.

Lot 1 : Construction des forages positifs équipés de PMH a la SOUS-PREFECTURE D’EFOULAN
et TCHANGUE (BIYEYEM CITY) ;

Lot 2 : Construction des forages positifs équipés de PMH a MENGALE (quartier NTYE Elisée) et
MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

Objectif du projet : ce projet a pour objectif I’amélioration des conditions de vie des populations par
I’acces a I’eau potable.

Caractéristiques des ouvrages :

- Type d’ouvrage : forage équipé de pompe a motricité humaine
- Profondeur moyenne du forage : 60 m
- Matériaux utilisés : béton armé, fer a béton, mortier....

Caractéristiques des sites :

- Situation : tous les sites se trouvent dans 1’ Arrondissement d’Efoulan
- Accessibilité : sites plus ou moins accessibles
- Etude géotechnique : RAS

2. Indications :
2.1. Date de la réalisation de I’étude : 12 décembre 2025
2.2. Maitre d’eeuvre public : Service départemental de 1’Eau de la Mvila.
2.3. Référence du marché : travaux de construction de quatre (04) forages positifs équipés de PMH
dans certaines localités de la Commune d’Efoulan, Département de la Mvila, Région du Sud, en 02 lots..

Lot 1 : Construction des forages positifs équipés de PMH a la SOUS-PREFECTURE D’EFOULAN et
TCHANGUE (BIYEYEM CITY) ;

Lot 2 : Construction des forages positifs équipés de PMH a MENGALE (quartier NTYE Elisée) et
MFALA (quartier EKOT MVANGUE)

Maitre d’Ouvrage : Maire de la Commune d’Efoulan

Financement : BIP MINEE - Exercice 2026

Montant prévisionnel : dix-sept millions (17 000 000) pour chague lot.

Lieu d’exécution : - Sous-Préfecture d’Efoulan et Tchangue (Biyeyem city) pour le lot 1

- Mengalé et Mfala pour le lot 2

2.4  Sientretien : RAS
2.5. Description des études : voir note de présentation.

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’EFOULAN
(Maitre d’Ouvrage)
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PIECE N°14 : LISTE DES ORGANISMES HABILITES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES

— WARCHESPUBLICS
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LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS
AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I- BANQUES

1. Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

2. Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

3. Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

4. Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

5. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME),
Yaoundé ;

6. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12
962 Douala ;

7. Banque Internationale du Cameroun pour |'Epargne et le Crédit (BICEC),
BP : 1 925 Douala ;

8. CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

9. Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

10.Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

11.ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

12.La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

13.National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé¢ ;

14.Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300
Douala ;

15.Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

16.Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

17.Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

18.United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

I1- COMPAGNIES D’ASSURANCES

Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

. AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

. Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP : 3 073 Douala ;
. Chanas Assurances S.A, BP : 109 Douala ;

. CPAS.A.,, BP: 54 Douala ;

. NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

. PRO ASSUR S.A, BP : 5963 Douala ;

. Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;
9. ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

10. SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

11. SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

12. ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.
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