

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE
NGAOUNDERE 1^{er}

SECRETARIAT GENERAL

BP: NGAOUNDERE



ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

NGAOUNDERE 1^{er} SUBDIVISIONAL
COUNCIL

GENERAL SECRETARY

P.O. Box: NGAOUNDERE

MAITRE D'OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGAOUNDERE 1^{er}
AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGAOUNDERE 1^{er}

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE NGAOUNDERE 1^{er}

*Mme Kenne pour
redaction dans le
JSM CSPC 03-03
26*

DEMANDE DE COTATION N° 004 /DC/CAN 1^{er}/CIPM/2026 DU 02 MARS 2026
RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE
CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE
DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE,
D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

FINANCEMENT : BIP 2026/MINEDUB

IMPUTATION :

EXERCICE 2026

SOMMAIRE

<i>Pièce n°1 :</i>	<i>Avis de Consultation</i>
<i>Pièce n°2 :</i>	<i>Règlement de la Consultation</i>
<i>Pièce n°3 :</i>	<i>Spécifications techniques</i>
<i>Pièce n°4 :</i>	<i>Bordereau des prix unitaires.....</i>
<i>Pièce n°5 :</i>	<i>Cadre du devis estimatif et quantitatif</i>
<i>Pièce n°6</i>	<i>Modèle de la Lettre Commande</i>
<i>Pièce n°7</i>	<i>Formulaire de soumission</i>
<i>Pièce n°8</i>	<i>Liste des établissements autorisés émettre les cautions de soumission</i>
<i>Pièce n°9</i>	<i>Tableau de comparaison des offres.....</i>

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE
NGAOUNDERE 1^{er}

SECRETARIAT GENERAL

BP: NGAOUNDERE



ADAMAOUA REGION

VINA DIVISION

NGAOUNDERE 1^{er} SUBDIVISIONAL
COUNCIL

GENERAL SECRETARY

P.O. Box: NGAOUNDERE

AVIS DE CONSULTATION N° 004 JAC/CAN1^{er}/CIPM/2026 DU 02 MARS 2026 RELATIVE AUX TRAVAUX DE
REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA
REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE,
D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA

FINANCEMENT : BIP 2026/MINEDUB

1. OBJET DE LA CONSULTATION

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, Autorité Contractante, lance une consultation en vue d'une demande de cotation pour la réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NGAOUNDELBE (lot 1) et la réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP gendarmerie (lot 2).

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Lot 1

- Travaux préliminaires ;
- Maçonnerie;
- Charpente-couverture;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité;
- Peinture.

Lot 2

- Travaux préparatoires et études ;
- Fondations ;
- Maçonnerie - élévation ;
- Charpente - couverture ;
- Electricité;
- Peinture.

3. CONDITION DE PARTICIPATION

La participation à cette Consultation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou sociétés agréées, de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réhabilitation dudit bâtiment et remplissant les conditions reprises dans le Règlement de la consultation.

4. DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution des prestations est fixé à trois (03) mois.

5. ALLOTISSEMENT

L'ensemble des travaux sont constitué de trois lots :

6. COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des prestations, objet de la présente consultation :

- réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NGAOUNDELBE (lot 1)10 000 000 (Dix millions);
- réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP gendarmerie (lot 2).....12 000 000 (Douze millions).

7. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou sociétés de bâtiment et des Travaux Publics agréées, de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres installées.

8. FINANCEMENT

Les réhabilitations objet de la présente Consultation est financée par le Budget d'Investissements Publics/ MINEDUB, Exercice 2026.

2014-2015

Pièce N° 1 : AVIS DE CONSULTATION

9. MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est : **en ligne**.

10. CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et dont la liste figure en annexe avec un montant forfaitaire de cinquante mille (50 000) pour le (lot 1) et soixante mille (60 000) pour le (lot 2). Il est égal à 0,5% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, un récépissé CEDEC entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

11. CONSULTATION DE LA DEMANDE DE COTATION

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les Services du MO/MOD aux heures ouvrables à la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} (service (SIGAMP), numéro 699 17 02 22, BP : 62 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique fixé par le maître d'ouvrage (à préciser).

12. ACQUISITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de Consultation peut être retiré à la commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de quinze mille (15 000) francs CFA à la Recette municipale à la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} au titre des frais de dossier.

13. DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES :

Il est accordé aux soumissionnaires désireux de participer à cet avis de consultation un délai de vingt et un jours (21) à compter de la date de publication de cet avis dans le JDM, dans la presse ou par affichage.

14. REMISE DES OFFRES

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

La soumission est exclusivement en ligne, l'offre devra être transmise sur la plateforme CO-LEPS au plus tard le 31 MARS 2020 à 13 heures précises.

Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, caution et récépissé CEDEC devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde » et devront porter la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION N° 004 JAC/CAN1^{er}/CIPM/2026 DU 02 MARS 2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA
« A N'OUVRIRE QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

15. MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais. Elles seront contenues dans deux (02) enveloppes fermées et scellées, comprenant :

Enveloppe A : Pièces administratives

- o Une déclaration indiquant l'intention de soumissionner selon le modèle en annexe ;
- o Une copie légalisée du registre de commerce ou l'expédition ;
- o Une attestation de non exclusion de l'entreprise, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- o Une attestation de conformité fiscale en cours de validité ;
- o Une attestation d'immatriculation timbrée ;
- o Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social de l'Entreprise ;
- o Une attestation pour soumission délivrée par le Directeur Général de la CNPS ;
- o Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;
- o Une caution de soumission d'un montant de forfaitaire de 50 000 (lot 1) et 60 000 (lot 2), valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres ; un récépissé CEDEC ;
- o Un plan de localisation signé par le soumissionnaire timbré ;
- o Une attestation de catégorisation ;
- o Une quittance d'achat du Dossier de Consultation de 15 000 francs CFA ;
- o Un accord de groupement ;
- o Pouvoir de signature.

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront être datées de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées.

Enveloppe B : Offre financière

- La soumission suivant le modèle fourni dans la présente Consultation ;
- Une proposition technique succincte (méthodologie, planning, approvisionnement), référence de l'entreprise et un personnel d'encadrement ;
- Le bordereau des prix unitaires dûment signé du soumissionnaire ;
- Le bordereau descriptif et quantitatif dûment signé du soumissionnaire ;

Chacune des enveloppes A et B contenant l'original et les copies sera fermée et scellée.

Les deux (02) enveloppes seront placées dans une grande enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION N° 0044 JAC/CAN1^{er}/CIPM/2026 DU 02 MARS 2026 RELATIVE AUX TRAVAUX DE
REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA
REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE,
D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

16. LA RECEVABILITE DES OFFRES :

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif reprises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du règlement de la consultation. Elles doivent être daté de moins de trois mois précédant la date de dépôt des offres.

Toutes offres incomplètes conformément aux prescriptions de règlement de cotation sera déclarée irrecevable

17. EVALUATION DES OFFRES

La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} procédera par la suite à la vérification de la conformité et à la comparaison des offres dans l'ordre suivant :

- A) examen de la conformité des pièces administratives et des offres financières du point de vue des délais et des spécifications techniques ;
- B) vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;
- C) élaboration d'un tableau des offres.

18. DEPOUILLEMENT DES OFFRES

Le dépouillement aura lieu le 31 MARS 2026 à 15 heures précises à la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée même en cas de groupement.

a-Principaux critères d'élimination

Ces critères sont les suivants :

- Absence ou non-conformité persistance d'une pièce administrative après épuisement de délai accordé par la commission,
- fausse déclaration ou pièce falsifiée;
- Absence d'une caution de soumission, un récépissé CEDEC et la catégorisation ;

- Avoir abandonné un chantier au cours des trois dernières années par le fait de l'entreprise ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié ;

b - Principaux critères de qualification

Le système de notation est binaire les principaux critères portent sur les éléments ci-après :

- Présentation de l'offre
- Références du soumissionnaire dans le domaine de la prestation ;

19. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **quatre-vingt-dix (90) jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

20. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les Services de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, téléphone : 698 14 33 00 Ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.publiccontracts.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le maître d'ouvrage.

21. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l'ARMP au numéro 695 44 93 33 ou le MO 699 85 15 24.

Ampliations :

- ✓ MINMAP ;
- ✓ ARMP pour insertion au JDM ;
- ✓ MO/CAN 1^{er} ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.

Ngaoundéré, le **02 MARS 2026**

Le Maire



Sanya Nwachina
Maire de la Commune d'Arrondissement
de Ngaoundéré 1^{er}

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE
NGAOUNDERE I^{er}

SECRETARIAT GENERAL

BP: NGAOUNDERE



ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

NGAOUNDERE I^{er} SUBDIVISIONAL COUNCIL

GENERAL SECRETARY

P.O. Box: NGAOUNDERE

DEMAND OF QUOTATION N° 004 /DC / NFSC/CIPM/2026 OF HIM 02 MARS 2026
RELATIVE TO THE REHABILITATION WORKS OF BLOCK OF TWO CLASSROOM AT EP NGAOUNDELBE
(SHARE 1) AND THE REHABILITATION WORKS OF TWO CLASSROOM AT EP GENDARMERIE (SHARE 1), IN
THE FIRST DISTRICT OF NGAOUNDERE, DEPARTMENT OF THE VINA.

FINANCING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET/MINEDUB, Exercice 2026

1. OBJECT OF THE CONSULTATION

The Mayor of the NGAOUNDERE FIRST SUBDIVISION COUNCIL, Contracting Authority, spear for the account of the NGAOUNDERE Township, a consultation in view of a demand of quotation for the rehabilitation works of two classroom at ep NGAOUNDELBE (share 1) and the rehabilitation works of two classrooms at ep GENDARMERIE (share 2), in the first district of NGAOUNDERE, department of the vina.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Lot 1

- Travaux préliminaires ;
- Maçonnerie;
- Charpente-couverture;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité;
- Peinture.

Lot 2

- Travaux préparatoires et études ;
- Fondations ;
- Maçonnerie - élévation ;
- Charpente - couverture ;
- Electricité;
- Peinture.

3. DELAY OF EXECUTION

The delay of execution of the benefits is fixed to three (03) months.

4. ALLOTMENT

The set of works is constituted of three shares:

5. ESTIMABLE COST

The estimable cost is inclusive of tax of 10 000 000 (ten million) (share 1), and 12 000 000 (twelve million) CFA francs (share 2) respectively.

6. INVOLVEMENT AND ORIGIN

The involvement to the present call of offers is open to equality of conditions to all enterprises or society of building and the Public Works accepted, of Cameroonian right justifying technical and financial capacities for the realization of the works object of the present Call of offers installed.

7. FINANCING

The rehabilitation object of the present Consultation is financed by the Budget of Public investments /MINEDUB, exercice 2026.

8. GUARANTY OF SUBMISSIVENES

Every tenderer should join to his requisite administrative pieces, a guaranty of submissiveness of an amount of fifty thousand (50 000) CFA francs (share 1) and sixty thousand (60 000) CFA francs (share 2), delivered by a banking establishment of 1st order accepted by the Minister Charged of Ministry of Finance.

The offers arrived after the dates and hour limits of deposit won't be receivable.

All offer no in conformity with the prescriptions of the present Demand of quotation will be declared inadmissible.

The certified banking checks won't be accepted.

9. CONSULTATION OF THE QUOTATION DEMAND

The file can be consulted at the tractable hours in the services of the Town hall of Ngaoundéré 1st since publication of the present opinion. Such : 699 85 15 24/698 14 33 00.

10. ACQUIREMENT OF THE CONSULTATION FILE

The File can be gotten since publication of the present Opinion, on presentation of a receipt of remittance of a non repayable sum of fifteen thousand (15 000) CFA francs, payable to the Municipal Recipe of Ngaoundere first subdivision council, during the workdays.

11. DELAY OF ANSWER OF THE TENDERERS:

He/it is granted to the tenderers anxious to participate in this opinion of consultation a delay of twenty-one days (21) from the date of publication of this opinion in the JDM, in the press or by display.

12. RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif reprises doivent être produites en originales ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du règlement de la consultation. Elles doivent être daté de moins de trois mois précédant la date de dépôt des offres.

Toutes offres incomplètes conformément aux prescriptions de règlement de cotation sera déclarée irrecevable

13. DISCOUNT OF THE OFFERS

The offers written in languages French or English, encoded out taxes (HT) and all included taxes (inclusive of tax), as well as the complete administrative file of the exercise 2026 and the declaration indicating the intantion of soumissionner at the latest according to the model in annex, under closed fold to the Town hall of Ngaoundéré 1st, the 31 MARS 2026 at 14 precise hours and should carry the following mention :

DEMAND OF QUOTATION N° 004 /DC / NFSC/CIPM/2026 OF HIM 02 MARS 2026
RELATIVE TO THE REHABILITATION WORKS OF BLOCK OF TWO CLASSROOM AT EP NGAOUNDELBE (SHARE 1) and
THE REHABILITATION WORKS OF TWO CLASSROOM AT EP GENDARMERIE (SHARE 2), IN THE FIRST DISTRICT OF
NGAOUNDERE, DEPARTMENT OF THE VINA.
"TO OPEN ONLY IN SESSION OF SPOLIATION"

14. FASHION OF PRESENTATION OF THE OFFERS

The offers will be presented in French or in English. They will be contained in two (02) closed envelopes and sealed, containing:

Envelope A: Administrative pieces

- a declaration indicating the intention of soumissionner according to the model in annex;
- an expedition of the constituent acts of the society or a copy legalized of the trade register;
- an attestation of non-exclusion of the enterprise, delivered by the agency of Regulation of the Public Markets;
- a copy of taxpayer's card legalized;
- a valid tax certificate;
- an attestation of no-bankruptcy delivered by the Room of Trade or of the Transplants the Court of the place of the head office of the enterprise;
- a valid registration certificate;
- an attestation of submissiveness delivered by the General manager of the CNPS;
- an attestation of banking domiciliation of the tenderer;
- a copy of the plan and attestation of localization legalized;
- A declaration on the honor of the tenderers by which they attest that not only they didn't abandon the market during the 3 last three years, but also that they don't appear on the list of the faltering enterprises annually established by the Minister of the public markets.

N.B: All enumerated above pieces should date of less than three months and should sign by the authority concerned of the administrations concerned.

Envelope B: Financial offer

- The submissiveness according to the model provided in the present Consultation;
- A brief technical proposition (methodology, planning, provision), reference of the enterprise and a staff of framing;
- The slip of the duty full unit prices;
- The descriptive and quantitative slip;
- Each of the envelopes to and containing B the original and the copies will be closed and will be sealed.

The two (02) envelopes will be placed in a big envelope herself closed and will be sealed structural the following mention:

RELATIVE TO THE REHABILITATION WORKS OF BLOCK OF TWO CLASSROOM AT EP NGAOUNDELBE
(SHARE 1) and THE REHABILITATION WORKS OF TWO CLASSROOM AT EP GENDARMERIE (SHARE 2), IN THE FIRST
DISTRICT OF NGAOUNDERE, DEPARTMENT OF THE VINA.
"TO OPEN ONLY IN SESSION OF SPOLIATION"

15. LASTED OF THE ADMISSIBILITY OF THE OFFERS

The tenderers remain held by their offers during 90 (ninety) days from the date limits fixed for the discount of the offers.

16. **OPENING OF THE FOLDS:** The folds will be open in only one time by the Internal Commission of Transfer of the Ngaoundéré first subdivision council, in presence of the tenderers or their representatives duly mandated to dates them, hour and place specified in the opinion of Consultation. Heft will be raised a minute to the opening of the folds.

This opening will take place at ~~3~~ **1 MARS 2026** at 3 am hours to the Room of acts of the Ngaoundéré first town hall by the internal commission of transfer of the Ngaoundéré first markets.

Only the tenderers can attend this session of opening or can make represent itself/themselves of it by a person of their very choice in that s of grouping.

17. ASSESSMENT OF THE OFFERS

The Internal Commission of Transfer of the Ngaoundéré first subdivision council will procede letter orders by the continuation to the verification of the conformity and to the comparison of the offers in the following order :

- A) exam of the conformity of the administrative pieces and the financial offers of the point of view of the delays and the technical specifications ;
- B) verification of the arithmetic operations, while using the unit prices if the case arises in letters to conduct the necessary corrections ;
- C) development of a picture of the offers.

I. Main criterias of elimination

These criterias are the next one

II. Main criterias of qualification

The system of notation is binary and the main criterias are about the elements below :

- Presentation of the offer ;
- References of the tenderer in the domain of the benefit ;

18. LENGTH OF VALIDITY OF THE OFFERS

The tenderers remain committed by their offer during one period of sixty days (60) days from the date limits fixed for the receipt of the offers.

19. ASSIGNMENT OF THE MARKET

The Contracting authority will assign the market to the tenderer presenting the estimated offer minus the saying and recognized compliant for the essential to the File of Consultation.

20. COMPLEMENTARY INFORMATION

The complementary information can be gotten at the tractable hours in the Town hall of Ngaoundéré first subdivision council, Telephone: 677 36 274 96.

21. DENONCIATION DES CAS DE CORRUPTIONS

Pour toutes tentatives de corruptions ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros ci-après 673 205 725/699 370 74

AMPLIATIONS:

- ARMP (for publication in the JDM);
- DDMAP/Vina;
- President CIPM/CAN1;
- Stopwatch.

Makes to Ngaoundéré the **02 MARS 2026**
The Mayor,

Jaya Ibrahim
Maire de la Commune d'Arrondissement
de Ngaoundéré 1er

Pièce N°2:

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

Article 1 :	Objet de la Consultation
Article 2 :	Pièces contractuelles constitutives du dossier de Consultation
Article 3 :	Conditions générales
Article 4 :	Mode de présentation des offres
Article 5 :	Ouverture des plis
Article 6 :	Evaluation des offres
Article 7 :	Attribution de la Lettre-Commande
Article 8 :	Notification de l'attribution de la Lettre-Commande
Article 9 :	Procédure de passation de la Lettre-Commande
Article 10 :	Réception et Commission de réception

Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION

La présente Consultation a pour objet la REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA, dans la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, département de la vina

Article 2 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Consultation sont :

- (a) L'Avis de Consultation ;
- (b) Les spécifications techniques,
- (c) Le bordereau descriptif et quantitatif,
- (d) Le modèle de soumission,
- (e) Le modèle de tableau de comparaison des offres.
- (f) Le projet de lettre commande,

Article 3 : CONDITIONS GENERALES

- Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement en langue française ou anglaise et tous les prix seront exprimés en francs CFA.
- Le Maître d'Ouvrage pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l'Avis de Consultation, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.
- Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.
- Toute offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.
- La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
- Le montant de l'offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).
- Toutes les modifications sur le Dossier de Consultation seront communiquées à tous les prestataires ayant participé à la Consultation et la date d'ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

Article 4 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies. Elles seront contenues dans deux (02) enveloppes fermées et scellées, comprenant :

Enveloppe A : Pièces administratives

- Une déclaration indiquant l'intention de soumissionner selon le modèle en annexe ;
- Une copie légalisée du registre de commerce ou l'expédition ;
- Une attestation de non exclusion de l'entreprise, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Une attestation de conformité fiscale en cours de validité ;
- Une attestation d'immatriculation timbrée ;
- Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social de l'Entreprise ;
- Une attestation pour soumission délivrée par le Directeur Général de la CNPS ;
- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;
- Une caution de soumission d'un montant de 50 000 (cinquante mille) du (lot 1) et soixante mille (60 000) du (lot 2), valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres ; un récépissé CEDEC ou un chèque certifié.
- Un plan de localisation signé par le soumissionnaire ;
- Une attestation de catégorisation
- Une quittance d'achat du Dossier de Consultation de 15 000 francs CFA.

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées. Les différentes parties d'un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de même couleur aussi bien dans l'original que les copies de manière à faciliter son examen.

Enveloppe B : Offre financière

- La soumission suivant le modèle fourni dans la présente Consultation ;
- Une proposition technique succincte (méthodologie, planning, approvisionnement), référence de l'entreprise et un personnel d'encadrement ;
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
- Le bordereau descriptif et quantitatif ;

Chacune des enveloppes A et B contenant l'original et les copies sera fermée et scellée.

Les deux (02) enveloppes seront placées dans une grande enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

AVIS DE CONSULTATION N° _____/AC/CAN1^{er}/CIPM/2026 DU _____ RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Article 5 : OUVERTURE DES PLIS

5.1. Les plis seront ouverts en un seul temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux date, heure et lieu précisés dans l'Avis de Consultation.

5.2. Il sera dressé un procès-verbal à l'ouverture des plis.

Article 6 : EVALUATION DES OFFRE

La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} procédera par la suite à la vérification de la conformité et à la comparaison des offres dans l'ordre suivant :

- A) examen de la conformité des pièces administratives et des offres financières du point de vue des délais et des spécifications techniques ;
- B) vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;
- C) élaboration d'un tableau des offres ;

Article 7 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera l'attribution de la Lettre-Commande au soumissionnaire dont l'offre sera la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels et de ceux éliminatoires.

Article 8 : NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

- 8.1. Le Maire de la Commune d'Arrondissement de NGAOUNDERE 1^{er} notifiera l'attribution de la Lettre-Commande au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté pour l'exécution des prestations.
- 8.2. Dès que l'adjudicataire aura accepté toutes les conditions de l'adjudication, Le Maire de la Commune d'Arrondissement de NGAOUNDERE 1^{er} informera les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues.

Article 9 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

- 9.1. La présente Lettre-Commande sera préparée, passée et exécutée selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics et ses textes d'application subséquents.
- 9.2. Le soumissionnaire retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent, remplir toutes les formalités et notamment l'enregistrement du contrat.
- 9.3. Dans le cas où le soumissionnaire n'aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

Article 10 : RECEPTION ET COMMISSION DE RECEPTION

10.1. Pré-Réception

Les travaux objet de la présente Lettre-commande feront l'objet d'une pré-réception par Le Chef de Service du Matériel, équipement et de construction au MINEDUB. Cette réception se fera à la demande du Cocontractant par la vérification de la conformité des travaux.

10.2. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- b. les épreuves prévues notamment par le marché ;
- c. la constatation éventuelle de la non-exécution de prestations prévues dans le marché, les imperfections ou des malfaçons ;

10.3. Réception définitive

La réception définitive sera effectuée au lieu de livraison défini ci-dessus, en présence du cocontractant, par la Commission de réception composée ainsi qu'il suit :

- Président : Le Maître d'ouvrage ou son représentant dûment mandaté ;
- Rapporteur : Le Chef de Service du Matériel, équipement et de construction au MINEDUB (Ingénieur) ;
- Membres :
 - Le Chef de service du marché ou son Représentant dûment mandaté ;
 - Le DDEB/VINA son Représentant dûment mandaté
 - Le comptable Matières ;
- Observateur :
 - Le DDMAP/VINA ou son Représentant dûment mandaté
 - l'Entrepreneur ou son Représentant dûment mandaté.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant demandera cette réception par lettre avec accusé de réception, adressée au Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} avant la date à laquelle il estime terminer les livraisons.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception signé de tous les membres séance tenante.

10.4. Attributions de la Commission de réception

La Commission de réception vérifiera que les travaux sont conformes aux prescriptions techniques contenues dans les spécifications techniques.

En cas de conformité des spécifications techniques des travaux, la Commission prononcera la réception. Il sera alors dressé un procès-verbal de réception signé par les Membres de la Commission de réception et par le Cocontractant.

En tout état de cause, dans le cas d'espèce, le contrat est régi par le chapitre IV du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés des fournitures passés au nom de l'Etat.

Pièce N°3 :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du présent document

le présent cahier des clauses techniques particulières fixe les règles d'exécution des travaux de LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 1), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er},

En ce qui concerne les prescriptions générales applicables à ces travaux, les Soumissionnaires devront se rapporter à l'ensemble des pièces constituant la présente DC.

Article 2 : Documents

Les travaux seront exécutés d'après les pièces suivantes :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
3. Le Bordereau des prix Unitaires (BPU),
4. Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE),
5. L'Offre de l'Entrepreneur,
6. Le Dossier de demande de cotation (DC),
7. Le Planning actualisé des travaux approuvés.

Article 3 : Consistance des prestations

Les prestations portent sur les travaux de LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA, financés par le Budget d'Investissement Public Exercice 2026 tels que définis à l'article 1 du CCAP.

La consistance des prestations à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif et estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes :

Lot 1

- Travaux préliminaires ;
- Maçonnerie;
- Charpente-couverture;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité;
- Peinture.

Lot 2

- Travaux préparatoires et études ;
- Fondations ;
- Maçonnerie - élévation ;
- Charpente - couverture ;
- Electricité;
- Peinture.

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

A-Introduction

Le présent cahier des Clauses Technique Particulière a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B- Mode d'exécution des travaux

Généralités :

Béton armé ou non, mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

1-Sable

Tous les sables seront exempts d'oxydes de matières organiques d'origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16mm et 5mm pour les ouvrages en béton.

2-Gravillons

Tous les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3-Eau de gâchage

L'eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et, le cas échéant au lavage des agrégats devra être exempte d'impuretés préjudiciables à la qualité des bétons, et sans sel agressif ou nuisible pour les liants.

Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont CPJ 35 de CIMENCAM et ne devront présenter aucune trace d'humidité. Les ciments seront stockés à l'abri de l'humidité et sur des planches pour éviter des contacts directs avec le sol.

Tout ciment présentant les traces d'humidité ou de prise sera rejeté obligatoirement dans les quatre jours, et évacué hors chantier aux frais de l'Entrepreneur. Le ciment sera stocké à un rythme normal suivant l'exécution pour éviter la pénurie.

5- Armatures

L'armature pour béton armé seront des aciers doux et aciers TOR conforme aux prescriptions des règles BA 83. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément aux plans de ferrailage soumis par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre avant les débuts de travaux.

6-Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et les poids des hommes employer lors de la mise en œuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l'excès d'eau ne puisse entraîner la laitance.

Article 4 : Travaux préparatoires et études

Les travaux préparatoires et études de chantier seront à la charge de l'entreprise, ils comprendront :

- les études qui comprennent le projet d'exécution ;
- les plans à l'échelle 1/50 et le dossier de recollement ;
- l'édification d'un magasin d'approvisionnement, matériaux provisoires pour stockages des matériaux ;
- la construction ou la location d'un bureau de chantier ;
- l'aménagement d'une aire de stockage du granulat ;
- la signalisation de chantier ;
- le débroussaillage du site sur une emprise de 10m autour du bâtiment et tous les arbustes qui s'y trouvent abattus et dessouchés

Article 5 : Maçonnerie- Elévation

• Linteaux

En béton armé dosé à 350kg/m³ de section de 15X20.

Armature :-Cadre T6 espacé de 20 cm

-04 filants en T8

• Chainage haut

En béton armé dosé à 350 kg/m³ de section de 15X15

Armature :-Cadre T6 espacé de 20 cm

-04 filants en T8

-04 équerres T6 aux angles.

• Poutre de véranda

En béton armé dosé à 350 kg/m³ de section de 15X 20

Armature :-Cadre T6 espacé de 20 cm

-04 filants en T8

-04 équerres T6 aux angles.

• Claustras

Suivant indication des plans.

• Chape

Elle aura une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier dosé à 400kg/m³, finition à la barbotine de ciments lissés.

• Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de 1,5cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400kg/m³ en deux couches.

-Gobetis avec du mortier de gros sable

-Finition avec du mortier de sable fin taloché

• Tableau

Il sera réalisé sur mur enduré, au mortier de ciment armé de treillis soudé :

- finition avec mortier du sable fin taloché et lisse.
- revêtement : deux couches d'ardoise de couleur noire.

Article 6 : Charpente – Couverture – Plafond

- **Ferme**
Les fermes seront exécutés avec du bois dur traité au xylamon et au carbonyle.
Le bois aura une section de 3X15, l'entrait et arbalétrier seront doublés. Ces fermes seront solidement encrées dans la maçonnerie à l'aide de fer d'attente des poteaux.
- **Pannes**
Section du bois 8X8. Les pannes seront fixées sur les murs pignons par des pattes de scellement en fer plat.
- **Couverture**
La couverture sera réalisée en tôle bac alu 5/10^e en une seule longueur fixé sur les pannes par des tires fonds de 8X80 avec accessoires.
- Le faitage sera relevé et couvert avec des tôles faitières.
- Les pignons recevront des rives en aluminium.
- **Planche de rive**
- Sur les façades arrières et avant avec du bois sur 40 cm de large et 3cm d'épaisseur.
- Pignon : lattes de 4X8 reliant les pannes.
- **Plafond (solivage)**
En bois dur traité au xylamon de section 4X8
- **Habillage**
En contre plaqué de 4 mm de maille de 60X120
- Couvre joint périphérique tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Trappe de visite dans chaque pièce.
- Trous de ventilation.

Article 7 : Menuiserie

- **Porte**
A un vantail :
- Cadre en cornière de 35X35
- Vantail : tube carré de 30+ tôle noire de 10/10^{mm} Sur une face+3 paumelles+2 targettes+ serrure à canon.
- **Seuils**
Les seuils au niveau de la véranda seront en cornière de 30X30

Article 8 : Peinture

- **Impression**
- Murs : chaux
- Plafonds : Pantimat ou similaire
- Métal : antirouille
- **Finition**
- Murs extérieurs : Pantex 1300 en deux couches.
- Murs intérieurs : Pantex 800 en deux couches.
- Soubassement en peinture glycérophthalique, deux couches
- Menuiserie métallique en peinture glycérophthalique, deux couches.

NB : L'attributaire tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l'exploitation des différents documents constitutifs de la Lettre Commande.

SOMMAIRE

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre Commande

Article 2 : Procédure de Passation de la Lettre Commande

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Normes (CCAG Article 3 Complété)

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre Commande

Article 7 : Textes généraux applicables

Article 8 : Communication

Article 9 : Ordres de service

Article 10 : Matériel et personnel du fournisseur

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la Lettre Commande

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d'actualisation des prix

Article 17 : Avances

Article 18 : Paiement

Article 19 : Intérêts moratoires

Article 20 : Pénalités de retard

Article 21 : Régime fiscal et douanier

Article 22 : Timbres et enregistrement des Marchés

Chapitre III : Exécution des Prestations

Article 23 : Brevet

Article 24 : Lieu et délais de livraison

Article 25 : Rôles et responsabilités du fournisseur

Article 26 : Transport et assurances

Article 27 : Essais et Services Connexes

Article 28 : Service Après vente et consommables

Chapitre IV : De la réception

Article 29 : Documents à fournir avant la réception technique

Article 30 : Réception provisoire

Article 31 : Documents à fournir après réception provisoire

Article 32 : Délai de garantie

Article 33 : Réception définitive

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 34 : Résiliation de la Lettre Commande

Article 35 : Cas de force majeure

Article 36 : Différends et litiges

Article 37 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

Titre II : Spécifications techniques (ST)

Titre III : Détail quantitatif et Estimatif (DQE)

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1^{er} : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet les travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à L'EM de wakwa, dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, département de la Vina.

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre Commande.

La présente Lettre Commande est passée après Demande de Cotation N° ____/DC/CAN1^{er}/CIPM/2026 du
RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA.

Article 3 : Définitions et Attributions

3.1. Définitions générales

- **L'Autorité Contractante** est Le **Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}** :
Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l'ARMP.
- L'Autorité en charge du contrôle de l'effectivité de la réalisation des travaux est : Le Ministre en charge des Marchés publics ;
- Le **Maître d'Ouvrage** est Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}. Il représente l'administration bénéficiaire des travaux ;
- Le **Chef de Service du marché** est le **Secrétaire Général de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}**, ci-après désigné le Chef de Service :
Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières dans les délais contractuels.
- L'**Ingénieur du marché** est le **Chef de service du Matériel, équipements et de construction du MINEDUB l'Adamaoua**, ci-après désigné l'Ingénieur ;
- Le **Maître d'Œuvre** est le chef service régional de matériel constructions et équipements scolaire à la Délégation Régionale Education de Base de l'Adamaoua.
- L'entrepreneur est

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est : **Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}**
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : **Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}**;
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : **La Recette Municipale de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}**;
- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché sont : **Le Maître d'Ouvrage, le Chef de Service du marché et l'Ingénieur du marché.**

Article 4 : Langues, Loi et réglementation applicables

4.1 La langue utilisée est le Français ou l'Anglais

4.2 L'entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre Organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre Commande.

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre Commande sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;
2. La soumission de l'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
6. Les plans ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

Article 6 : Textes Généraux applicables à la présente Lettre Commande

La présente Lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après :

1. La loi cadre no 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
2. La Loi N°2016/018 du 14 Décembre 2016 ; portant lois des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2018 ;
3. La loi N°2017/021 du 20 Décembre 2017 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2018
4. Le Code minier ;
5. Les textes régissant les corps de métier ;
6. Le décret no 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- 7 Le décret no 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
8. Le décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et la circulaire no 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics
9. Le Décret N° 2012/074/du 08 Mars 2012 Portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés ;
10. Le Décret N° 02012/075 du 08 Mars 2012 Portant organisation du MINMAP
11. Le Décret N°2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP ;
12. Le Décret N°2014/3863/PM DU 21 NOVEMBRE 2014 Portant Organisation de la Maitrise d'Œuvre technique dans la réalisation des projets d'infrastructure ;
13. Le Décret N° 366/2018 Portant code des marchés publics ;
14. l'Arrêté n° 143/CAB/PM du 29 Août 2007 mettant en vigueur les Dossiers types d'Appel d'Offres pour la passation des marchés publics ;
15. La Circulaire N°0001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés publics ;
16. La Circulaire N°0001879/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l'Exercice 2026 ;
17. Les DTU pour les travaux de bâtiment ;
18. Les normes en vigueur ;
19. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- a. Dans le cas où l'entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Ngaoundéré 1^{er}, Commune dont relèvent les travaux.
- b. Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} avec copie adressée dans les mêmes délais, à la DDMAP/Vina, au Chef de service, à l'ingénieur, au Maître d'Œuvre, le cas échéant.
- c. Dans le cas où l'Autorité Contractante est le destinataire :
Monsieur le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} avec copie adressée dans les mêmes délais, à la DDMAP/Vina, au Chef de service, à l'ingénieur et au Maître d'Œuvre le cas échéant.

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé de l'autorité contractante et notifié au Cocontractant par l'ingénieur du marché avec copie au Maître d'ouvrage, au chef de service, au Maître d'œuvre le cas échéant et à l'Organisme Payeur.

8.2 Sur proposition du Maître d'Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par l'ingénieur du marché avec copie au Maître d'ouvrage, au chef de service, au Maître d'œuvre et à l'Organisme Payeur. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l'Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l'Autorité Cocontractante, à l'ingénieur et au Maître d'œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d'Ouvrage, au Chef de service, à l'ingénieur, au Maître d'œuvre.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur.

8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S'agissant des ordres de service signés par l'Autorité Contractante et notifiés par l'ingénieur, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l'Autorité Contractante au Maître d'Ouvrage. Passé ce délai, l'Autorité Contractante constate la carence de l'ingénieur, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Le marché, objet du présent appel d'offres, comporte une seule tranche pour son exécution.

Article 10 : Matériel et personnel de l'entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l'entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de cinq (05) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités.

10.3.1 Le remplacement non autorisé du personnel d'encadrement (conducteur des travaux ou chef de chantier) fera l'objet d'une pénalité forfaitaire de deux cent mille (200 000) francs CFA par personne remplacée, prise en compte dans le premier décompte suivant le constat. Le remplacement de l'agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge du COCONTRACTANT.

10.3.2 En cas de maladie ou d'accident, le COCONTRACTANT devra remplacer sans délai tout agent qui se trouverait empêché d'exécuter les tâches qui lui seront confiées normalement en application du présent contrat.

10.3.3 Si l'ingénieur du marché demande le remplacement d'un agent pour faute grave de ce dernier dûment constaté par les deux parties, le COCONTRACTANT devra pourvoir à ses frais à son remplacement immédiat.

10.3.4 Dans tous les cas de remplacements visés ci-dessus, la procédure d'approbation reste applicable à tout nouvel agent proposé par le COCONTRACTANT pour succéder à un agent remplacé.

10.4 L'entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l'Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautonnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2 %) du montant TTC de la Lettre Commande. Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire

des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

11.3. Cautionnement d'avance de démarrage

L'avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC de la Lettre Commande, doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier de premier rang conformément aux textes en vigueur.

Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l'entrepreneur pendant l'exécution de la Lettre Commande. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès que le moment ou la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

Article 12 : Montant de la Lettre Commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu'il ressort du

[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de _____ (en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _____ () francs CFA
- Montant de la TVA : _____ () francs CFA
- Montant de la TSR et/ou l'AIR : _____ () francs CFA
- Net à percevoir = HTVA-AIR () francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _____ ouvert au nom de l'entrepreneur à la banque _____

b. Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _____ ouvert au nom de l'entrepreneur à la banque _____

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Les prix sont fermes et ne sont pas révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

Article 16 : Formules d'actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie ne peut excéder deux pour cent (2 %) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l'entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l'objet d'attachements contradictoires ;
- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d'œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;
- Les heures d'engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;
- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d'emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
- Le montant des prestations ainsi calculées, y compris les heures d'engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l'entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Cette Lettre Commande est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1. Sans objet.

19.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d'Ouvrage accordera sur simple demande de l'entrepreneur une avance de démarrage au plus égale à 20% du montant de la Lettre Commande TTC.

20.2 Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est

cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l'entrepreneur pendant l'exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3 La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant de la Lettre Commande.

20.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l'entrepreneur.

20.5 La possibilité d'octroi d'avance de démarrage et/ou d'avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d'appel d'offres.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le trente (30) de chaque mois, l'Entrepreneur et le Maître d'œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au maître d'œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets des Ministères concernés.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 94,5 ou 97,8% versé directement au compte de l'entrepreneur ;
- 5,5 ou 2,2% versé au trésor public au titre de l'AIR dû par l'entrepreneur.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu'il a approuvés.

Le Chef de Service et l'Ingénieur disposent d'un délai de 14 jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

21.3. Le décompte d'avance de démarrage dûment signé par l'ingénieur sera transmis au Chef de Service du marché pour liquidation.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- a. Un deux millièmes (1/2000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;
- b. Un millièmes (1/1000^{ème}) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels.

B. Pénalités spécifiques

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;
- Remise tardive des assurances ;
- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait de l'entrepreneur ;

Le montant de Ces pénalités sont les mêmes que celles des pénalités de retard.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33)

En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique. En revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum 21 (vingt et un) jours après la date de réception

provisoire, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Maître d'œuvre dispose d'un délai de **quatorze (14) jours** pour notifier le projet rectifié et accepté au Chef de service.

25.3. L'Entrepreneur dispose d'un délai de **quatorze (14) jours** pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le Chef de Service ou le Maître d'Œuvre dispose d'un délai de **sept (07) jours** pour établir le décompte général à l'entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par l'entrepreneur et l'Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L'Entrepreneur dispose d'un délai de **cinq (05) jours** pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature et de celle de l'Autorité Contractante.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'IAR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ;
- * des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;
- * des droits et taxes communaux,
- * des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément à la réglementation.

Après enregistrement dans les délais réglementaires, six (6) exemplaires originaux enregistrés du contrat devront être retournés dans le délai sus - prescrit au Maître d'ouvrage pour diffusion, aux différents acteurs du système.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

Lot 1

- Travaux préparatoires ;
- Toiture ;
- Maçonnerie et raccord divers ;
- Menuiserie et vitrerie ;
- Voirie et réseau divers ;
- Peinture.

Lot 2

- Travaux préparatoires et études ;
- Fondations ;
- Maçonnerie - élévation ;
- Charpente - couverture ;
- Electricité ;
- Peinture.

Article 30 : Obligations du Maître d'Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d'exécution de la Lettre Commande (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d'exécution des travaux objet de la présente Lettre Commande est de trois (3) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Maître d'Œuvre en quatre (4) exemplaires à chaque début de mois avec copie à l'Autorité Contractante.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par le Chef de Service.

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition de l'entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu'il utilise, du fait des travaux ;
- Assurance "Tous risques chantier" ;

Article 35 : Pièce à fournir par l'entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité et autres.

Dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service ou du Maître d'Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION " ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maître d'Œuvre disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d'Œuvre n'atténue en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l'Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant l'objectif du marché ou la consistance des travaux, l'Autorité Contractante retournera le programme d'exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. L'agrément donné par le chef de service ou le Maître d'Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des

tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d'exécution

a. Le dossier des plans d'exécution (*calcul et dessins*) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Chef de Service ou du Maître d'Œuvre dans un délai maximum d'un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Chef de Service ou le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept (07) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de cinq (05) pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d'observation des délais d'approbation des documents ci-dessus par l'Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d'un mois après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d'Œuvre notifiera dans un délai de huit (08) jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de vingt pour cent (20 %) du montant du marché de base et de ses avenants.

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d'un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l'entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l'entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L'utilisation des explosifs est strictement interdite dans le cadre de l'exécution du présent marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur demande par écrit au Maître d'Ouvrage avec copie à l'Autorité contractante, à l'ingénieur et l'organisme payeur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

42.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves prévues notamment par le marché ;
- la constatation éventuelle de la non-exécution de prestations prévues dans le marché, les imperfections ou des malfaçons ;

42.2. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maître d'ouvrage ou son représentant dûment mandaté ;
- Rapporteur : Le Chef de Service du Matériel, équipements et de construction du MINEDUB/AD (Ingénieur) ;
- Membres :
 - Le Chef de service du marché ou son Représentant dûment mandaté ;
 - Le DDEB/VINA son Représentant dûment mandaté
 - Le comptable Matières ;
- Observateur :
 - Le DDMAP/VINA ou son Représentant dûment mandaté
 - l'Entrepreneur ou son Représentant dûment mandaté.

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (05) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d'observateur. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

42.3. Il n'est pas prévu de réception partielle.

42.4. La période de garantie commence à courir à compter de la date de réception provisoire.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. L'entrepreneur remet au Chef de service du marché dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages sont remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (1) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

43.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à dix pour cent (10%) du cautionnement définitif.

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Sans objet.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Sans objet.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance de l'entrepreneur ;
- Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
- vent : 40 mètres par seconde ;
- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes :

- Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
- Lorsque l'entrepreneur émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de service du marché un mémoire de ses réclamations.
- Le Chef de service du marché notifiera à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.
- Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés s'élèvent entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur, il en est référé au Chef de service du marché.
- Tout différend entre l'entrepreneur et le Maître d'Ouvrage fait l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants.

Article 49 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 50 : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu'après sa signature par l'Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l'entrepreneur par ce dernier.

Article 51 et dernier : Accès au Chantier

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés Publics, prescrite à l'article 69(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du MINMAP, les Représentants du MINMAP descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l'exécution du marché.

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail quantitatif et Estimatif (DQE)

*Pièce N°4 · BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE ET EN
LETTRES*

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DES TRAVAUX DE LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP
NGAOUNDELBE (LOT 1)**

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U.	P.T.
LOT 100 TRAVAUX PRELIMINAIRES					
101	Amené et repli de chantier	Ens			
	Sous-Total 100				
200 LOT 200 SOL					
201	Décapage du sol existant et transport des débits dans les deux salles de classes	FF			
	Sous-Total 200				
LOT 300 MAÇONNERIE					
301	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour caniveaux	M3			
302	Béton ordinaire pour dallage (ep 8cm)	M3			
303	Chappe lisse (ep 4cm)	M2			
304	Enduit au mortier de ciment	M2			
	Sous-Total 300				
LOT 400 CHARPENTE ET COUVERTURE					
401	Révision générale de la charpente et la couverture	FF			
LOT 500 MENUISERIE BOIS EMETALLIQUE					
501	Plafond de 5 mm y compris solivage	M2			
502	Renforcement des portes et fenêtres	Ens			
	Sous-Total 500				
LOT 600 ELECTRICITE					
601	Réglette fluo de 1.20	U			
602	Interrupteur SA	U			
603	Interrupteur DA	U			
604	Boite de dérivation et accessoires (gaine)	ff			
605	Prise de courant 2P+2T de 16A	U			
606	Fourniture et pose des hublots	U			
	Sous-Total 600				
LOT 700 PEINTURE					
701	F et P de Peinture sur mur extérieur pantex 1300	M²			
702	F et P de Peinture sur mur intérieur pantex 800	M²			
703	Peinture à huile des sous bassement et des portes	M²			
704	Fourniture et application des peintures sur plafond	M²			
705	Chaux vive				
	Sous-Total 700				
	Montant total hors taxes				
	TVA (19, 25%)				
	IR (5,5%)				
	NET A MANDATER				
	MONTANT TTC				

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE
PRIMAIRE D'APPLICATION DE LA GENDARMERIE (LOT 2)**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	PT
	LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES ET ETUDES				
101	Etude et installation de chantier	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 300 : FONDATIONS				
304	Dallage (ép. 8cm)	m ²			
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION				
406	Chape lissée	m ²			
407	Claustras	m ²			
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE				
501	Fermes				
502	Pannes et lattes de rive de pignon				
503	Plafond de 5mm y compris toutes sujétions	m ²			
504	Planche de rive	ml			
505	Tôle pré laquée 6/10è y compris toutes sujétions	m ²			
506	Tôle faitière de 50cm de large	ml			
507	Rive pignon en alu	ml			
508	Tôle plane alu de 2m pour le débord	U			
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 900 : ELECTRICITE				
902	Câbles V.G.V 1,5mm ² en plafond	réseau			
903	Fil T.H. 2,5mm ²	réseau			
904	Réglettes de 120	U			
905	Hublots ronds	U			
906	Interrupteur et prise de courant encastrés	U			
907	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	FF			
	SOUS-TOTAL LOT 900				
	LOT 1000 : PEINTURE				
1001	Plafond	m ²			
1002	Murs extérieurs	m ²			
1003	Murs intérieurs	m ²			
1004	Menuiseries bois et métallique	m ²			
	SOUS-TOTAL LOT 1000				
	LOT 1100 : V.R.D				
1101	Caniveau	ml			
1102	Dallage des alentours du bâtiment	m ²			
	SOUS-TOTAL LOT 1100				

Pièce N°5 : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE A EP NGAOUNDELBE (LOT 1)**

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U.	P.T.
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRS					
101	Installation du chantier	FF	1		
102	Démolition	FF	1		
	Sous-Total 100				
200 LOT 200 TOITURE					
201	Etanchéité général	FF	1		
202	Fourniture et pose des planches de rives	ML	65		
203	Fourniture et pose des tôles lisse du plafond extérieur	M²	39		
204	Fourniture et pose des tôles de rive	ML	65		
205	Remplacement des plaques de contreplaqué défectueux	FF	1		
	Sous-Total 200				
LOT 300 MAÇONNERIE ET RACCORD DIVERS					
301	Raccord des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs	FF	1		
	Sous-Total 300				
LOT 400 MENUISERIE ET VITRERIE					
401	Fourniture et pose de porte en bois panneau	U	2		
402	Révision de toutes les autres portes	FF	1		
403	Remplacement de toutes les vitres brisées	FF	1		
	Sous-Total 400				
LOT 500 VOIRIE ET RESEAU DIVERS					
501	Raccord de caniveaux	FF	1		
502	Construction des latrines de deux compartiments	U	1		
	Sous-Total 500				
LOT 600 PEINTURE					
601	Peinture pantex 800 sur plafond	M²	249		
602	Peinture pantex 800 sur mur intérieur	M²	390		
603	Peinture pantex 1300 sur mur extérieurs	M²	190		
604	Peinture à huile sur menuiserie et un mètre de hauteur sur le mur intérieur et véranda	FF	130		
	Sous-Total 600				

Arrêté le Présent Devis à la somme de FCFA

Date, signature et cachet du soumissionnaire

**DEVIS ESTIMATIF POUR LA REHABILITATION DE BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A
L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE D'APPLICATION DE LA GENDARMERIE (LOT 2)**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	PT
	LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES ET ETUDES				
101	Etude et installation de chantier	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 300: FONDATIONS				
304	Dallage (ép. 8cm)	m²	126		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400: MACONNERIE - ELEVATION				
406	Chape lissée	m²	300		
407	Claustras	m²	25		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE				
501	Fermes		4		
502	Pannes et lattes de rive de pignon		2		
503	Plafond de 5mm y compris toutes sujétions	m²	180		
504	Planche de rive	ml	38,608		
505	Tôle pré laquée 6/10è y compris toutes sujétions	m²	100		
506	Tôle faitière de 50cm de large	ml	17		
507	Rive pignon en alu	ml	18		
508	Tôle plane alu de 2m pour le débord	U	22		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 900 : ELECTRICITE				
902	Câbles V.G.V 1,5mm² en plafond	seau	1		
903	Fil T.H. 2,5mm²	seau	2		
904	Réglettes de 120	U	8		
905	Hublots ronds	U	2		
906	Interrupteur et prise de courant encastrés	U	4		
907	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 900				
	LOT 1000 : PEINTURE				
1001	Plafond	m²	440		
1002	Murs extérieurs	m²	328		
1003	Murs intérieurs	m²	312		
1004	Menuiseries bois et métallique	m²	90		
	SOUS-TOTAL LOT 1000				
	LOT 1100 : V.R.D				
1101	Caniveau	ml	54		
1102	Dallage des alentours du bâtiment	m²	2,5		
	SOUS-TOTAL LOT 1100				

RECAPITULATION				
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES ETUDES				
LOT 300 : FONDATIONS				
LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION				
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE				
LOT 900 : ELECTRICITE				
LOT 1000 : PEINTURE				
LOT 1100 : V.R.D				
TOTAL GENERAL HORS TAXE (H.T)				
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES				
T.V.A: 19,25% H.T.				

Date, signature et cachet du soumissionnaire

Pièce N°5 :

MODELE DE LETTRE-COMMANDE

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE
NGAOUNDERE 1^{er}

SECRETARIAT GENERAL

BP: NGAOUNDERE



ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

NGAOUNDERE 1^{er} SUBDIVISIONAL COUNCIL

GENERAL SECRETARY

P.O. Box: NGAOUNDERE

LETTRE - COMMANDE N° _____/LC/CAN 1^{er}/CIPM/2026
RELATIVE A LA DEMANDE DE COTATION N° _____/DC/ CAN 1^{er}/CIPM/2026 DU _____
DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP NGAOUNDELBE
(LOT 1) ET TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP
GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT
DE LA VINA

TITULAIRE :

B.P : _____ à _____, Tel _____ Fax : _____
N° R.C : _____ à _____
N° CONTRIBUTABLE : _____

OBJET: TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP NGAOUNDELBE
(LOT 1) ET TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP
GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT
DE LA VINA

LIEU D'EXECUTION : ECOLE EP NGAOUNDELBE ET EP GENDARMERIE

DELAI D'EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANT EN FCFA :

TTC	
HTVA	
T.V.A. (19,25%)	
AIR (2,2% ou 5,5%)	
Net à mandater	

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC/MINEDUB, EXERCICE 2026

IMPUTATION :

SOUSCRITE LE

SIGNEE, LE

NOTIFIEE, LE

ENREGISTREE, LE

ENTRE :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représentée par le Maire de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er} dénommé ci-après « L'Autorité Contractante »

D'une part,

ET

L'Entreprise _____
B.P : _____ Tel _____ FAX : _____
N° R.C : _____
N° Contribuable: _____

Représentée par Monsieur _____, son Directeur Général, dénommé

ci-après « l'Entrepreneur »

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Page..... et Dernière de la lettre commune N° _____/LC/CAN1^{er}/CIPM/2026 PASSE APRES AVIS DE CONSULTATION N° ____/AC/ CAN1^{er}/CIPM/2026 DU _____ POUR LES TRAVAUX, LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA.

Avec _____

Pour les TRAVAUX, LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP DE NGAOUNDELBE (LOT 1) ET LA REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'EP GENDARMERIE (LOT 2), DANS LA COMMUNE, D'ARRONDISSEMENT DE NGAOUNDERE 1^{er}, DEPARTEMENT DE LA VINA.

Délai d'exécution : Trois (03) mois

Montant du marché en FCFA :

TTC	
HTVA	
T.V.A. (19,25%)	
AIR (2,2% ou 5,5%)	
Net à mandater	

Lue et acceptée par l'entrepreneur,

Ngaoundéré, le _____

Signée par l'autorité contractante,



Abraham
Chef de la Commune d'Arrondissement
de Ngaoundéré 1^{er}

Ngaoundéré, le _____

Enregistrement

Pièce N°6 : FORMULAIRE DE SOUMISSION

FORMULAIRE DE SOUMISSION

**AVIS DE CONSULTATION N° ____/AC/CAN1ER/CIPM/2026 DU _____
EN VUE D'UNE DEMANDE DE COTATION POUR _____**

**A MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE
NGAOUNDERE 1^{er}.**

Monsieur le Maire,

Je (nous) soussigné(s) (1) (2) _____

(Nom, Prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour _____ à la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1^{er}, et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés de fourniture, me (nous) soumetts (soumettons) et m'(nous) engage (engageons) à fournir conformément aux clauses et conditions du Dossier de Consultation, moyennant la somme de :

(FCFA HT) _____ (en toutes lettres)
(_____) (en chiffres)

Et de :

(FCFA TTC) _____ (en toutes lettres)
(_____) (en chiffres)

Je m'engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le marché dans un délai de _____ () mois.

Je m'engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 30 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de livraison me (nous) soient payées par crédit du compte n° _____ ouvert au nom de _____

dans les livres de _____ à _____

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier de Consultation, doivent être joints à la soumission.

Fait à le

Le(s) soumissionnaire(s)

Signature(s)

TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT
DE NGAOUNDERE 1^{er}.**

Consultation n°/AC/CAN 1^{er}/CIPM/2026 DU

Pour

Date limite de remise des offres _____ à _____ heures.

N°	Nom des Soumissionnaires	Adresse	Conformité de l'Offre		Livraison		Prix Total TTC	Observations
			OUI	NON	Délai	Lieu		
1								
2								
3								
4								
5								

Membre de la Commission Interne de Passation des Marchés :

Nom

Fonction

Signature

Liste des établissements bancaires et organismes
financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre
des Marchés Publics

I - BANQUES

1. Afriland First Bank
2. Banque Atlantique
3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
4. Banque International du Cameroun pour l'Epargne et le Cr dit
5. CITI Bank
6. Commercial Bank of Cameroon
7. Ecobank
8. National Financial Credit Bank
9. Soci t  Camerounaise de Banque au Cameroun
10. Soci t  G n rale de Banque au Cameroun
11. Standard Chartered Bank Cameroon
12. Union Bank of Cameroon
13. United Bank for Africa.
14. Banque camerounaise des petites et moyennes Entreprises (BC-PME) BP :
12 962

II - COMPAGNIES D'ASSURANCES

- 1 .Chanas assurances;
- 2 .Activa Assurances
1. Zenith insurance, BP : 1130 yaounde
1. PRO ASSUR SA BP 6650 DOUALA