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PIECE N° 01

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)



REPUBLIC OF CAMEROON
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POUR LE DEVELOPPEMENT

INSTITUTE OF AGRICULTURAL
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BP : 2123 Yaoundé
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_ 26 /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 DU__ 05/06/2026
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE

1. Objet

Dans le cadre de I'amélioration des conditions de travail du personnel, et d'une meilleure conservation de la documentation
importante, le Directeur Général de I'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) lance un Appel d’Offres
National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de réhabilitation de la bibliothéque centrale.

2. Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
Olnstallation du chantier ;
OTerrassement ;

[Jfondations ;

[Jmagonnerie — élévation ;
Clcharpente — couverture ;
CJmenuiserie bois et métallique et alu ;
[JPlomberie-sanitaire ;
[Jélectricité-sécurité incendie ;
Crevétements sols et murs ;
[JMobilier ;

CJVRD et aménagement extérieur

3. Allotissement
Les travaux ainsi attendus sont constitués en 01 (un) seul lot.

4. Colit prévisionnel
Le colt prévisionnel de I'opération a l'issue des études préalables est de 60.000.000 (soixante millions) FCFA TTC.

5. Délais prévisionnels d’exécution
Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de quatre
(04) mois calendaires. Ce délai court & compter de la date de notification de 'ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation
La participation a cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialistes dans le domaine du batiment
et des travaux publics au Cameroun et ayant une expérience avérée dans lesdits domaines.

7.Financement
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget de Fonctionnement, Exercice 2026 sur la ligne
d’'imputation budgétaire .........ccceurnue



8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission timbré, acquitté a la
main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre
les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piece 14 du DAO, d’'un montant de FCFA
600.000 (six cent mille), et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres. Le titre de la
caution de soumission émis par I'établissement financier doit étre accompagné d’un récépissé de la CDEC du méme
montant. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de
premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics,
entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier physique peut étre consulté gratuitement aux heures ouvrables au Service des Marchés de I'IRAD sis a
Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699 59 84 14, dés publication du présent avis.

Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et
http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de 'ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

La version physique du dossier d'appel d’offres peut étre obtenue au Service des Marchés de I'IRAD sis a Nkolbisson, BP
2123 Yaoundé, Tel :699 59 84 14, dés publication du présent avis, sur présentation de I'original de la quittance de versement
d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 80.000 Francs CFA (quatre-vingt mille), dans le Compte spécial
CAS-ARMP N° 335988 ouvert a la BICEC (toutes les agences), a titre de frais d’achat du Dossier d’Appel d'Offres.

12. Remise des offres :

L’offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le ...30/06/2026..................... a
...12...Heure limite. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli
scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.
Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant I'offre du
soumissionnaire sont les suivantes :

* 5 MO pour I'Offre Administrative ;
* 15 MO pour I'Offre Technique ;
« 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :
+ Format PDF pour les documents textuels ;
+ JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a transmettre.

13. Recevabilité des offres

Les piéces administratives, 'offre technique et I'offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes différentes séparées
et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maitre d’'Ouvrage :


http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.armp.cm/

Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;

Les plis non-conformes au mode de soumission.

Les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment I'absence de I'original de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiere
agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le
non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun
recours._Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des offres

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 30/06/2026 a__13___ heures parla Commission
Interne de Passation des Marchés de I'lRAD dans la salle de conférence sise a Nkolbisson.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur
choix ddment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions
du Reéglement Particulier de I'’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement a la date de signature de I'avis d’Appel d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, apres un délai de 48
heures accordé par la Commission, |'offre sera rejetée.

15. Principaux criteres d’évaluation
Les offres seront évaluées selon les principaux critéres suivants :

15.1 Critéres éliminatoires
Il s'agit notamment :

e de I'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis;

e de la non production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, du récépissé CDEC pour la caution de
soumission;

e de la non-production au-dela du délai de 48 h apres I'ouverture des plis, d'une piece du dossier administratif jugée
non conforme ou absente lors de I'ouverture des plis;

e de l'absence du certificat de catégorisation ou le récépissé de dépot de demande de catégorisation et/ou sa non-

production au-dela de 48h ;

de I'absence de la capacité financiere égale &, au moins, 30% de I'enveloppe prévisionnelle du marché ;

des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

du non-respect de 3/4 critéres essentiels;

de I'absence de la déclaration sur 'honneur de non-abandon des chantiers au cours des trois dernieres années ;

I'absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

de I'absence d’un élément de I'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

de I'absence de la charte d'integrité datée et signée ;

de I'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et

signée;

e du non-respect du format des offres soumises en ligne.

15.2 Critéres essentiels



Les criteres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur :
e la présentation de I'offre ;
¢ la méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions ;
e Les preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP visés,
paraphés, signés et portant la mention lu et approuvé) ;
e Le délai d'exécution conforme a celui du Maitre d’Ouvrage.

16. Attribution
Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de qualification
technique et financiére requises et dont I'offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de la date
limite fixée pour la réception des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aupres du Chef Service Des Marchés de I'IRAD sise a
Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel: 699.59.84.14. Ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué
par le Maitre d’Ouvrage.

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler
la CONAC au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20
57 25 et 699 37 07 48, TARMP au numéro .................... ou le MO au numéro 222 22 33 62.

Fait a Yaoundé, le
LE DIRECTEUR GENERAL

Ampliations :
MINMAP

ARMP
DAAF/SDBF/SM
Président CIPM

Affichage

Chrono / Archives
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BP : 2123 Yaoundé

OPEN NATIONAL CALL TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE:
N°26 /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 OF __30/06/2026
FOR THE RENOVATION OF THE CENTRAL LIBRARY

1. Purpose

As part of increase the accommodation available to staff and better preservation of important documents , the Director
General of the Institute of Agricultural Research and Development (IRAD) is launching a National Open call for Tenders for the
renovation of the central library.

2. Scope of the work

The work includes in particular:
installation of the site;
excarvation;
foundations;

building- elevation;

roof- roofing;

wood, metal, alu works;
plumbing- tiling;
electricity- fire safety;
floor and wall coverings;
furnitures

VRD and landscaping.

3. Execution dateline

The maximum period provided for the Project Owner for the execution of the works covered by this invitation to tender is four
(04) months. This period shall start on the date of notification of the service order to commence work.

4. Lots
The work thus expected is constituted in a single lot.
5. Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is FCFA 60.000.000 (sixty million).


http://www.irad.cm/

6. Participation
Participation in this call for tenders is open to public works companies under Cameroonian law, established in Cameroon and
with proven experience in the field concerned.

7.Financing
The works, which are the subject of this tender, are financed by the Operating Budget, Financial Year 2026.

8. Provisional bond

Each tenderer shall enclose along with his administrative documents a stamped bid bond, paid in hand, issued by a body or
financial institution approved by the Ministry of Finance to provide bonds relating to public contracts, the list of which appears
in Exhibit 14 of the DAO, amounting to CFAF 600, 000 (six hundred thousand) per lot and valid for up to 30 days from the
initial date of validity of the bids. The title of the bid bond issued by the financial institution must be accompanied by a
receipt from the CDEC for the same amount. Failure to provide a bid bond issued by a first-class bank or financial institution
authorised by the Ministry of Finance to grant bonds relating to public contracts shall result in automatic rejection of the tender.
A bid bond submitted but unrelated to this consultation shall be considered missing. A bid bond presented by a tenderer during
the tender opening session shall be deemed invalid.

9. Consultation of the tender documents

The file can be consulted during working hours at the Procurement Department of IRAD located at Nkolbisson, BP 2123
Yaoundé, Tel: 699 59 84 14, as soon as this notice is published.

10. Consultation of the Tender Documents

The file may be consulted free of charge during working hours at IRAD’s Procurement Department at Nkolbisson, BP 2123
Yaoundg, Tel: 699 59 84 14, upon publication of this notice.

It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and

http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm).

11. Availability of Tender Documents

The paper version of the tender can be acquired at IRAD’s Procurement Department located at Nkolbisson, BP 2123
Yaoundé, Tel: 699 59 84 14, upon publication of this notice and on presentation of the original receipt for payment of a non-
refundable sum of CFAF 80,000 (eighty hundred thousand), into the CAS - ARMP Special Account No. 335988 opened at
BICEC (all branches), to cover the cost of purchasing the tender documents.

12. Submission of Tenders

For submission online, the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform or any other official electronic means
of communication to be specified by the Project Owner latest on...30/06/2026....... at 12 PM, time limit. A back-up copy of the
tender recorded on a USB key or CD/DVD must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication “back-up
copy”, in addition to the above mentioned indication, within the deadline set.

File size and format
For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the
tenderer’s offer are the following:

e 5 MB for the Administrative file;

e 15 MB for the Technical Offer;

e 5 MB for the Financial Offer.
The following formats are accepted:

e PDF format for text documents ;
e JPEG for images.
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The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

13. Admissibility Criteria
Administrative documents, the technical and financial bids shall be submitted in different, separate and sealed envelopes.
The project owner will reject:

e Envelopes bearing indications of the tenderer’s identity

e Envelopes received after the deadline

e Envelopes that do not comply with the tender procedure

e Envelopes without an indication of the invitation to tender

e Failure to provide the number of copies indicated in the RPAO or to provide an original.
Any tender that is incomplete pursuant to the requirements in the Tender Documents shall be deemed invalid. This
includes, in particular, failure to provide a bid bond issued by a body or financial institution approved by the Ministry
of Finance to issue bonds relating to public contracts, or non-compliance with the model documents in the tender
documents, which shall result in the automatic rejection of the tender without any right of appeal._A bid bond submitted
but unrelated to this consultation shall be considered missing. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening
session shall be deemed invalid.

14. Opening of Bids

Tenders shall be opened at once on _30/06/2026 at _1PM by IRAD's Internal Procurement
Commission in the conference room located at Nkolbisson.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person of their choice, duly authorised, even in
the case of a group of companies.

Under penalty of rejection, the documents in the administrative file required shall be produced in originals or in copies
certified as such by the issuing department or the competent administrative authority, pursuant to the requirements
of the Special Rules for Invitations to Tender. The documents must be less than three months old or have been
prepared after the date of signature of the invitation to tender.

If, after a period of 48 hours allowed by the Commission, any document in the administrative file is missing or non-compliant
when the bids are opened, the bid shall be rejected.

15. Main Assessment Criteria
Tenders shall be evaluated as per the following main criteria:

15.1 Eliminatory Criteria
They include :

e failure to provide a bid bond when the bids are opened
o failure to produce, after a period of 48 hours following the opening of bids, the CDEC receipt
e failure to produce, after a period of 48 hours following the opening of bids, any document in the administrative file
deemed to be non-compliant or missing at the opening of bids (except for the bid bond)
e failure to provide of categorization certificate and/or failure to produce it after a period of 48 hours
o failure to provide financial capacity amounting to 30% of the estimated amount
false declarations, fraudulent manoeuvres or falsified documents
failure to comply with 3/4 key criteria
failure to provide a declaration on honour stating that no work has been abandoned during the last three years
failure to include a quantified unit price in the Financial Offer
failure to include an element of the financial offer (tender, BPU, DQE)
failure to sign and date the integrity charter
failure to provide a dated and signed statement of commitment to comply with environmental and social terms
Failure to comply with bids file format

10



15.2 Key Criteria
Key criteria for the qualification of tenderers will include, by way of indication:
e presentation of the tender
e execution procedure, schedule, site visit report and proposals.
e SCC and SCCT initialled on each page, signed, dated and formalised at the end of each
document.
e Execution deadline complying with the contract owner’s one

16. Contract award
The project owner or his delegate awards the contract to the bidder who has submitted a bid meeting the required technical
and financial qualification criteria and whose bid is assessed as the lowest, including any proposed discounts.

17. Period of Validity of Tenders
Tenderers shall remain bound by their tender for a period of 90 days from the closing date for submission of tenders.

18. Additional Information
For more information, please contact the Head of the Procurement Department at IRAD, Nkolbisson, P.O. Box 2123 Yaounde,

Tel: 699.59.84.14. or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, or
any other electronic communication means indicated by the Project Owner.

19. Fight against Corruption and Bad Practices

For any complaint about practices, facts or acts of corruption or bad practices, please call CONAC on 1517, the Cameroon
Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) on 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP on................... or the
MO on 222 22 33 62.

Yaoundé, on the

THE DIRECTOR GENERAL

Copies:

- Cameroon Public Procurement Authority (MINMAP)
- ARMP

- Project Owner or MOD, when applicable

- CIPM President

- Billboard
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PIECE N° 02

Reglement Géneéral de I'Appel d'Offres
(RGAO)
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1.  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Réglement Particulier
de I'’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent

Dossier d’Appel d’'Offres et brievement définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de I'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué
dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de I'ordre de

service de commencer les travaux.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a I'exception des

jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contrile et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption,
les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les
délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modele est joint en annexe du présent Dossier d’Appel
d'Offres (piéce 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i. Est convaincu d’'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d'influencer I'action d’'un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution d’un

marché ;
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ii. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin

d'influencer I'attribution ou I'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans
le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui

résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre a des « pratiques coercitivesy, quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens
ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs

actions au cours de |'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’'un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects
d’un marché conclu par le Maitre d’'ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute
situation dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son
impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son
jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L'omission ou la négligence d’effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’ouvrage ou de l'autorité compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation a
I'encontre d’une personne aux fins de 'empécher de révéler des informations relatives a une enquéte,
ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s'il est prouvé que lattributaire proposé est directement ou par
I'intermédiaire d’'un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét, de complicité ou s'est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour Iattribution de ce
marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a I'encontre de tout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité,
de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des

poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a 'encontre des acteurs publics reconnus coupables
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de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la

passation et le suivi de 'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I'appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée
dans l'avis d’appel d'offres et rappelé dans le RPAO, en regle générale, 'appel d'offres s’adresse a tous les

soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-aprés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire doivent étre d’un pays éligible, conformément a la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de toutes
les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit

d’intérét dans les conditions ci-aprés :

i. Estassocié ou a été associé dans le passeé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui a
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents

utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;
ii. estdans le cadre d’'un méme appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii. ~ Participe a plus d'une offre dans le cadre d’'un méme appel d'offres notamment, soit a titre individuel ou en
tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant
soumissionnaire a titre individuel ou membre d’'un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer

en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.  Est affilié & un groupe ou entité que le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a recruté ou

envisage de recruter pour participer au contréle ;

v. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financiérement autonome,
(ii) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des colts
directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas

bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont
17



attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. ’appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO a tous les candidats qui remplissent

les conditions ci-aprés :
a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en

vigueur, aussi bien au plan national qu’international;
C. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite

plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l'appel d’offres est restreint, la consultation s'adresse a tous les candidats retenus a lissue de la
procédure de préqualification et/ou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée

dans l'avis d’appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis
dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le
RPAO.

9.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent, sont

extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée
a larticle 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les
informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait
I'objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l'acceés a une ligne de crédit ou d’autres ressources financiéres ;
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iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire

aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a l'article 6.1
ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par

chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et

justifiée par la production d’'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des entreprises vis

a vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le

Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour

démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les

renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir
par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la
préparation de l'offre et 'exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit étre
sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur 'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir
une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les colts liés a la

visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait

la demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite,
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mais seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre

d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages

matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au

moment de la réunion préparatoire a I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAO.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures de consultation
des entreprises et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément a I'article 10

du RGAQ, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres :

Piece n° 0 : La lettre d'invitation & soumissionner (en cas d’Appels d'Offres Restreints) ;

Piece n® 1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frangais et en anglais (AAO) ;

Piece n° 2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;

Piece n° 3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) ;

Piece n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Piece n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

Piece n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piéce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piece n°09 : Le modele de marché ;

Piece n® 10 : Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modele de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)
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Annexe n° 7: Modele de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modele de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées
Annexe n° 11: Modele de CV de personnels a mobiliser

Piece n° 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d’Ouvrage ou

le Maitre d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piecen®14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en

charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre

conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en
faire la demande a I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a I'adresse
du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a
I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, I'Autorité Contractante
répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement recue au moins

quatorze (14) jours avant la date limite de dép6t des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant
pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un
délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire une requéte aupres du Maitre d’'ouvrage ou du
Maitre d’ouvrage Délégué.

En cas d’'appel d'offres restreint, le recours doit :
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a) alaphase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dép6t des candidatures
et cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la préqualification pour introduire
leur recours auprés du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, avec copie a I'Autorité

chargée des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
c) Ce recours n'est pas suspensif.
9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de I'Avis
d’appel d'offres et 'ouverture des plis :
a) au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué avec copie a I'Autorité chargée des Marchés
Publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir.
La copie de la réaction est transmise a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a I'Organisme Chargé

de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage-ou le Maitre d'ouvrage Délégué, le

recours est porté par le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.
Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite de dépét
des offres et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d’un soumissionnaire,

modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément a I'Article 8.1 du
RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de

communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.
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PREPARATION DES OFFRES

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler,

quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d’Appel d’Offres.
Article 12. Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a
condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée;

auquel cas et aux fins d'interprétation de I'offre, la traduction fera foi.
Article 13. Documents constituant I'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, diment
remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
I comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur ;

- s'est acquitté des droits, taxes, imp6ts, cotisations, contributions, redevances ou prélevements de

quelque nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n'est pas frappé de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur,

aussi bien au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO ;

a.3.L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le

cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
I comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de
qualification mentionnés a l'article 6.1 du RGAO, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste
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du personnel.
b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :
une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 'organisation et le programme que
le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-

traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).
b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a caracteres

administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles

propositions.
b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére
Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au

tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires diment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
c.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modeles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d’Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes
possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé

proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener
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a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les

Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I'ensemble des travaux décrits a 'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif
et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires

présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail

quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, imp0ts,
taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30)

jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent étre précisées.

Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire 'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis

conformément au cadre proposé a la piece N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d’Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit de
I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif
sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante:
a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a
la soumission le ou les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en

monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de

financement du marché.
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b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du
RPAQO. lIs seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif

de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au

RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors
du pays du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d’'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce

international.

15.4. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer
leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins

en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du
marché peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et
I'entreprise de fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du

marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier de
I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, en application de I'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera
considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité
du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé

au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut
solliciter le consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les

réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission
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prévue a l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire
peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un
soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera

autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés
par application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d’Ouvrage ou le

Maitre d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du
marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le

CCAP. Leffet de I'actualisation n’est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de I'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du

montant spécifié dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel d'Offres ;
d’autres modeles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de
validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du
RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont admis

au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un

groupement d’entreprises doit étre établi au nom du mandataire soumettant 'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de I'exemplaire destiné a I'organisme chargé
de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables des
publication des résultats de I'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il

y ait lieu a réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des

résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura fourni le
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cautionnement définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO ;
ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du délai d’'achévement proposé par le
soumissionnaire a l'intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne

seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a I'évaluation compléte de la
variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et
méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont 'offre conforme a

la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les
Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniere claire, la fagon dont les variantes

doivent étre prises en considération pour I'évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a I'établissement des offres
19.1. Amoins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui

pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon
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qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au
cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises

selon les modalités de I'article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées apreés la réunion, sera transmis sans délai
a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d'Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres
énuméreés a I'Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire a I'issue de la réunion préparatoire sera faite
par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions

de l'article 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement des offres ne sera

pas un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I'offre décrit a I'Article 13 du
RGAO, portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume
le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l'indication “COPIE”. En cas de divergence entre

I'original et les copies, I'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des copies,
des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diiment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a l'article 6.1(a) ou 6.2(c)
du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront

paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections
ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de

communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de 'offre

enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli

scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les

délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
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électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s’agissant

des piéces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dép6t des offres via COLEPS doivent étre des formats courants
dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre

intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature électronique

a travers l'usage du certificat.
DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives
(Volume 1), de l'offre technique (Volume 2) et de l'offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une
enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur lidentit¢ du Soumissionnaire. Les
Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les copies des pieces administratives énumérées dans
le RPAOQ, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l'original et toutes les copies
de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION
TECHNIQUE?”, et l'original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée
portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pieces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAQO et séparées par un
intercalaire de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a l'adresse indiquée dans
le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de I'Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le

RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 'adresse du Soumissionnaire de fagon a
permettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée

hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Sil'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés,
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou
ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers

électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
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Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative,

Offre Technique, Offre Financiére).

Parallelement & I'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique
électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dép6t chez
I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére

claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour

une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépét des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépdt des offres
a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par 'entremise de
leur structure interne de gestion administrative des marchés publics a I'adresse spécifiée a l'article 21.2 du

RPAO au plus tard a la date et a I'heure spécifiées dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et 'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation & travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I'heure de

COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

c. Pour 'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible

sur la page de soumission.

d. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le
dépdt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAOQ. Dans ce
cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et des

soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception mentionnant la date et

I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.
22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :

- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité

Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.
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- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est

pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou

cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre

d’Ouvrage Délégué est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit regcue par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué avant 'achévement du délai prescrit pour le dép6t des offres. Ladite notification doit étre signée par
un représentant habilité en application de I'article 20.2 du RGAO. La modification ou I'offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait
peut également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification
écrite ddment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée

pour le dépot des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article 24.1 leur seront

retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dép6t des offres et
I'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et
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I'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde
correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde

éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux

dispositions de l'article 24 alinéas 1 a 4.
OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a I'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par
I'autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la

Commission de passation des Marchés.

25.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou

complexes ayant fait I'objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I'ouverture des plis en un temps et en
présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et
adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un

registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé
a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera
retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le
retrait et si cette notification est lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement
ou la copie de sauvegarde » serontouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante
substituée a la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le
remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire a demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les
enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec [loffre
correspondante. La modification d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire @ demander la modification et est lue a haute voix.
Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de

I'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés I'autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute
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voix ainsi que la mention éventuelle d’'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais et toute variante
le cas échéant, I'existence d’une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de
passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l'offre

annoncés lors de l'ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue a haute voix durant la
séance d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiquement

que toutes les offres regues ont bel et bien été examinées.

25.5. |l est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-
commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent
internes a la commission. Un extrait du procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par
tous les participants est remis a chaque soumissionnaire asa demande. Enfin seules les offres financiéres
des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des

soumissionnaires concernés

25.6. A lafin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés
met & la disposition du point focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics un

exemplaire de I'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours avec
copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de
passation des marchés concerné a l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a 'Autorité

chargée des Marchés Publics.

II doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme
d’'une lettre diment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et
la régularité des piéces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, I'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours
de la méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux

regles applicables au traitement des offres physiques.
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Article 26. Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a 'examen, a I'évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché
n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension

des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans
I'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, et le Maitre

d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre 'ouverture des plis et I'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué pour

des motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué

27.1. Pour faciliter 'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de

Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux

soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les

offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAO, avec copie a l'organisme
en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la
rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but
notamment de retrouver une information contenue dans I'offre ,de vérifier I'exactitude des informations fournies
par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de
confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects
techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de

justifier les prix des offres jugées anormalement basses.
27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de I'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres
de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait a

leurs offres, entre 'ouverture des plis et 'attribution du marché.
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Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procédera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer
si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés,

et si les offres sont d’'une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si I'offre est conforme pour l'essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de

preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin
de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur
une analyse des travaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte
mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation

de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence

ou réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

i. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d'Offres, les droits du Maitre

d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel
d'Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres, elle sera écartée par la

Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent

les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis |'offre substantiellement
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conforme aux dispositions du dossier d’appel d'offres, satisfait aux critéres d’évaluation et de qualification

stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier
d’Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les

erreurs de la fagon suivante :

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités,
le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de I'avis de la Sous-commission d’analyse, la
virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra

et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le

total sera corrigé ;
c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément a
la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant
sera reputé I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix
des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs
CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'offre en

rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I'article 30.2 du RGAO ;
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b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans
le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils

sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAOQ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,

conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,

divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d’un lot, si cet appel d'offres est lancé

simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution

technique spécifiée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la

période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement
déséquilibrée par rapport a I'estimation faite par le Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué des
travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par
le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif,

vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposeé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements

sur les offres.

32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose
au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire
concerné. Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a l'organisme chargé de la

régulation des marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué tient compte de I'avis I'organisme chargé de la régulation

des marchés publics pour se prononcer.
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Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’'un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence

est accordée, a offres équivalentes et dans I'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :
a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de

nationalité camerounaise ;

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’'une activité économique sur le territoire du
Cameroun ;

d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d'offres le prévoit.

ATTRIBUTION

Article 34. Attribution

34.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant
présenté une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques
et financiéeres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont l'offre a été évaluée la moins-

disante en considérant le cas échéant les remises proposeées.
34 2. Si I'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’'Ouvrage
ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures a compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est
insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par 'organisme chargé de
la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur

tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.
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Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres

infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’'annuler un Appel d'Offres ou de
déclarer un appel d'offres infructueux apres avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu

a réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, 'annulation est subordonnée a 'accord de I'Autorité chargée

des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant 'appel
d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a I'organisme chargé

de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36. Notification de 'attribution du marché

36.1 Toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter

de sa signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué notifiera a I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par
tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d’ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de 'administration au titre de I'exécution des travaux et

le délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour
la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la
proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la

procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué, est insérée avec indication du montant de I'Offre de I'attributaire et du délai, dans le journal des
marchés publics édité par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre
publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
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adresse a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le

concernant.

37.4. Apres la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze
(15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a 'exception de 'exemplaire destiné a I'organisme

chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37.5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés
concernée, a I’'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée des

marchés publics.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I'appréciation de I'organisme chargé de la

régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’'un délai
de cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du projet de

marché par I'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution apres mise en demeure de I'attributaire
restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au

candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinqg (05) jours ouvrables
pour la signature du marché, a compter de la date de réception du projet de marché souscrit par I'attributaire ;
ou pour les marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de I'avis de la Commission Centrale de

Contréle des Marchés compétente, aprés leur souscription par I'attributaire.

38.4. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les cinq ()

jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L'attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le
Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision d’attribution aprés
mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et
le marché est attribué au candidat classé en seconde position.
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Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué un
cautionnement garantissant I'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO,

conformément au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTCdu marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’'une caution d’un
établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’ouvrage ou

du Maitre d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations
de la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque de
banque, soit une hypotheque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’'un organisme financier

agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu
a la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de

soumission est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent étre dispensés de I'obligation de fournir le cautionnement
définitif.

Article 40. Les Cautions

Les cautions présentées dans le cadre du présent marché sont constituées de titres émis par les
établissements financiers agrées et des récépissés de consignation délivrés par la Caisse des Dépots et des
Consignation (CDEC).
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RGAO
A. GENERALITES
- Maitre d'Ouvrage: Directeur Général de [lInstitut de Recherche Agricole pour le
Développement (IRAD)
- B.P. 2123 Yaoundé, Tél/Fax : (237) 222 23 26 44
- Site web : www.irad.cm, Email : info@irad.cm
Référence de I'Appel d'Offres : N° IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 du ......../2026
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Nombre de lots : 01
11 Définition des Travaux :
Les travaux consistent a :
[nstallation du chantier ;
[(JTerrassement ;
[1fondations ;
[Imagonnerie — élévation ;
[Icharpente — couverture ;
[Imenuiserie bois et métallique et alu ;
[JPlomberie-sanitaire ;
[]électricité-sécurité incendie ;
[Irevétements sols et murs ;
[JMobilier ;
[IVRD et aménagement extérieur
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : Quatre (04) mois calendaires.
1.2.
Ce délai pour chacun des lots, court a compter de la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux.
Nom, Object des travaux : travaux de réhabilitation de la bibliothéque centrale
14 Les travaux comportent plusieurs phases : Non
Conférence préalable a I'établissement des propositions : Non
Source(s) de financement : Budget de Fonctionnement
2
Budget de I'Exercice 2026 Ligne ......ccevvivuveeniranns
4.2 L'appel d'offres est ouvert a toutes les entreprises de droit camerounais
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5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

Aucun matériau, matériel ni fourniture destinée a I'utilisation dans le cadre de ce projet, ne devra provenir des

lieux ci-apres : RAS

6.2

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif
complet, les piéces " L'attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance
d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement

présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les

renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I'article 33 du RGAO.

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux, elle est a organiser au plus 10 jours aprés la publication de I'Avis d’Appel
d'Offres en collaboration avec le Chef de Structure de ressort. Le service du Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d’ouvrage Délégué a contacter est le suivant : Service des Marchés de 'IRAD sise a Nkolbisson, BP 2123
'Yaoundé, Tel : 699.59.84.14

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables Chef Service des Marchés de
I'IRAD sise a Nkolbisson, BP 2123 Yaoundé, Tel : 699.59.84.14. ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux

adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm
Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard 48h avant la date de remise des offres.

. Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et 'adresse compléte du requérant et étre

expédiées a I'adresse suivante :

» Monsieur le Directeur Général de I'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
» B.P. 2123 Yaoundé, Tél/Fax : (237) 222 23 26 44

» Site web : www.irad.cm, Email ; info@irad.cm

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est I’Anglais ou le Frangais

13.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume | : Piéces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire

dument désigné ;
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Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) timbré d’un montant de FCFA 600.000 (six cent
mille) et d’'une durée de validité de trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres, établi
par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiere catégorie habilité par le Ministre
en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou
toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chéque certifié, chéque banque, hypothéque
Iégale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative a I'objet de I'appel
d'offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours

celui des offres.

b)

c)
d)

9)

h)

J)

k

)

NB : En cas de catégorisation, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué définit les exigences
complémentaires a demander aux entreprises catégorisées.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les pieces a, b, e, f étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :

Le récépissé CDEC accompagnant la caution de soumission ;

L’attestation de catégorisation ;

L’accord de groupement ----------------------- (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé)
et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d’Ouvrage devra privilégier les groupements
solidaires) ;

Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

L’attestation de conformité fiscale délivrée par I'administration fiscale ;

Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre document établ
par l'institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ,
L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou
organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires
prévues par la convention de financement ; ;

La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de francs CFA 80.000
(quatre-vingt mille francs CFA) payable au Compte spécial CAS- ARMP ;

Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par 'organisme chargé de la régulation
des marchés publics portant le numéro et I'objet de I'Appel d'Offres ;

Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que
le soumissionnaire a satisfait & ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de
trois mois a compter de la date de signature de ladite attestation ;

Une Copie du registre de commerce certifiée par 'autorité compétente de I'administration judicaire
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a) produire les documents attestant :

e qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
o qu'ils ne sont pas frappés de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;

o qu'ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

b) En cas de production d’'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger,
ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local

habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d’appel.

NB : Sous peine derejet, les piéces dudossieradministratif requises doivent étre produites en originaux ou
en copies certifiées conformes par le service émetteur ou lautorité administrative compétente;
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valides a

la date limite originelle de dépot des offres.
B-Volume Il : Offre technique

Elle comprend notamment ;

b.1. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillée les

éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L'organisation ainsi que I'ordonnancement qu'il envisage mettre en place pour exécuter efficacement
les travaux a laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou I'attestation signée sur 'honneur; le

cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

c) les dispositions envisagées pour I'utilisation de la main d’ceuvre locale (technique HIMO) ;
d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

f)  Autres éléments [a préciser]

b.2. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

o la charte d’Intégrité

o La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées sur chaque page et signée a la derniére précédée
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de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-apres :

g) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
h)  Les cahiers des clauses techniques Particuliéres.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du soumissionnaire.

b.4.Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles

propositions.

b-5- I'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années
C. Volume 3 : Offre financiére

Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en vigueur,

signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d'Appel d'Offres.

NB : Les différentes parties d’'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le

blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniere a faciliter son examen

14.3.

Impéts et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises

14.4.

Les prix du marché ne seront pas révisables.

15.1.

Dans le cadre du présent Appel d’offres, la monnaie de I'offre est la monnaie locale uniquement ; le franc CFA

16.1.

Validité des offres :

La période de validité des offres est 90 jours a partir de la date limite de dép6t des offres.

17.1.

Le(s) Montant(s) du (ou des) cautionnement(s) de soumission s’élévent par lot (le cas échéant) ainsi qu'il suit :

FCFA 600.000 (six cent mille)
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Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois
18.1. au maximum. La méthode d'évaluation figure a I'article 32.2(e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le
Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.
19.1. I 'y aura pas de réunion préparatoire a I'établissement des offres
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20.1.

Soumission en ligne

Taille et format des fichiers :

Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

e 5 MO pour I'Offre Administrative ;
e 15MO pour 'Offre Technique ;
e 5MO pour I'Offre Financiere.

Les formats acceptés sont les suivants :

o Format PDF pour les documents textuels ;
e JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a

transmettre.

Pour la soumission par voie électronique, I'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme
COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une
copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre déposée dans les services du
MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les

références de I'appel d'offres dans les délais impartis.

Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible

a l'adresse http.//www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date :[..............12026 ...]

Heure : [...12H]

Le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission.
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22.2

D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

25.1

L'ouverture des plis se fait en un temps ¢ aura lieu le __ /2026 a 13 heures par le

Commission de Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage dans la salle des conférences de la Direction

Générale de I'IRAD sise a Nkolbisson.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule

personne de leur choix ddment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine derejet, les piéces dudossieradministratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente,
conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valide au
moment du dépdt de I'Offre dater de moins de trois (03) mois a compter de la date limite originelle
d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de I'avis d’appel

d’offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis,
un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer

la piece en question.
Est déclaré irrecevable et rejeté par la Commission de Passation des Marchés :

e Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,

Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.

Les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;
e Les plis non-conformes au mode de soumission ;
e Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

e |’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére
agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des

marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres,
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entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance

d’ouverture des plis est irrecevable. ;

e La Commission de Passation des Marchés établira un proces-verbal de la séance d’ouverture

des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires.

29

L'évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés pour chaque lot retenu par le soumissionnaire :

» Les criteres éliminatoires fixant les conditions minimales a remplir pour étre admis a I'évaluation selon
les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire I'objet de notation. Le non-respect de ces critéres

entraine le rejet de I'offre du soumissionnaire.

e del'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis;

e de la non production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, du récépissé CDEC pour
la caution de soumission;

e de la non-production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d’'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis;

o de l'absence du certificat de catégorisation ou le récépissé de dépbt de demande de catégorisation
et/ou sa non-production au-dela de 48h ;

o de l'absence de la capacité financiére égale a, au moins, 30% de I'enveloppe prévisionnelle du
marché ;

o des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

e du non-respect de 3/4 critéres essentiels;

de I'absence de la déclaration sur 'lhonneur de non-abandon des chantiers au cours des trois

derniéres années ;

I'absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

de I'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

de I'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

de I'absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et

sociales datée et signée;

e du non-respect du format des offres soumises en ligne.

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur

e laprésentation de l'offre ;
la méthodologie d’exécution, le planning, le rapport de visite du site et propositions ;

o Les preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP visés, paraphés, signés
et portant la mention lu et approuvé) ;

o Le délai d'exécution conforme a celui du Maitre d’Ouvrage.

Critéres et Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres

= Critéres éliminatoires

Les criteres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres ci-apres :
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N° Rubrique Oui/Non

I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif

Absence de la caution de soumission a 'ouverture des plis délivrée
1 par un organisme financier de premiéere catégorie autorisé par le OuiN

ui/Non
Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le

cadre des marchés publics

Non-production au-deld du délai de 48h du récépissé CDEC _
2 _ o Oui/Non
accompagnant la caution de soumission

Non-production au-dela du délai de 48h d’une piéce du dossier
3 administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture Oui/Non

des plis

De l'absence du certificat de catégorisation et/ou sa non-
4 Oui/Non
production au-dela de 48h

Il- Critéres éliminatoires relatifs a I'offre technique

5 Absence de la charte d'intégrité datée et signée Oui/Non
6 Absence de la déclaration d’'engagement au respect des clauses Oui/Non
environnementales

- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre financiére

7 Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'offre financiére Oui/Non
IV- Critéres éliminatoires d’ordre général
8 CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu _
Oui/Non
et approuvé »
9 Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsification
. Oui/Non
des piéces
10 Non-respect d'au moins 3/4 critéres essentiels ; Oui/Non
1" Absence d’une déclaration sur 'honneur de n’avoir pas abandonné
. . " . Oui/Non
de chantier durant les trois dernieres années
12 Non-respect du format de fichiers des offres soumises en ligne Oui/Non

= Critéres essentiels
L'évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera a titre indicatif sur

> La présentation de I'offre

Sous critéres (Lisibilité, pieces dans I'ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination)

Validation de 5/5 sous critéres pour obtenir un oui
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» Laméthodologie d’exécution
Le soumissionnaire devra présenter le calendrier/planning d’exécution des travaux, le rapport de visite du site,
et propositions,
Validation de 2/3 sous critéres pour obtenir un oui
» Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Les soumissionnaires devront présenter les copies diment paraphées et signées avec la mention « lu et
approuvé », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-apres :
> Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
> Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Validation de 2/2 sous critéres par critére pour obtenir un oui
En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I'élimination d’une offre pour non-conformité aux
prescriptions du DAO ne doit s'appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAO dont les dispositions
priment sur celle des autres piéces.
» Délai d’exécution conforme a celui du Maitre d’Ouvrage < 04 mois
La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change
étant la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
312 La date du taux de change est celle de 'ouverture des offres.
Le taux de change pour convertir I'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs
décomptes en monnaie étrangére, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépét des
offres
Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’'une marge de préférence nationale au cours de I'évaluation.
33.1.
En cas de qualification des propositions techniques et d’égalité des offres financiéres, le marché sera attribué
aux soumissionnaires nationaux en raison de la préférence nationale.
F- ATTRIBUTION
Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont 'offre a été reconnue conforme pour I'essentiel
241 au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter le

marché de fagon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante aprés application des remises

proposées le cas échéant.
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34.2

La combinaison a appliquer en cas dattribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est

la plus avantageuse économiquement afin d’arréter la liste d’attributaires par lot

39.2

Le taux du cautionnement définitif est de : 2% du montant toutes taxes comprises du marché

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre d’ouvrage, le
cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d’appel d’offres. La non
production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 28 du CCAP expose le soumissionnaire

aux sanctions prévues par l'article 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure
doivent observer en tout temps, les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. lls doivent notamment
s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les

expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement
un quelconque avantage en vue d’influencer I'action d’un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution

d’'un marché ou d’une lettre commande, et

(ii) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le
méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros
d’enregistrement différents.

(iii) se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
I'attribution ou I'exécution d’'un marché ou d’une lettre commande de maniére préjudiciable au Maitre d’Ouvrage
ou au Maitre d'Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou
manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou apres la remise de I'offre) visant a maintenir artificiellement
les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre

et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué des avantages de cette derniére.
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GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de la bibliothéque centrale.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé aprés Appel d'Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° __ /AONO/IRAD
/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 du pour les travaux de réhabilitation de la bibliotheque centrale.

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)
Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est le Directeur Général de I'IRAD : il signe le marché,
ordonne le paiement des prestations, veille a la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde
ala transmission des copies a I'Autorité chargée des marchés publics et a I'organisme chargé de la régulation et

au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur des Affaires Administratives et Financiéres : | s'assure de la
bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et
financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il
arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué auprés des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’Ouvrage Délégué, une assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux stades de la

définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Sous-Directeur du Patrimoine et la Maintenance de I'IRAD : il est accrédité par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du

Chef de Service du marché a qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est le Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministere des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contréle de

conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est [A préciser] il est chargé de I'exécution des

prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code

des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :
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- L’autorité chargée de I'ordonnancement des paiements est : le Directeur Général de I'IRAD ;
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général de I'IlRAD ;
- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : I'’Agent Comptable de I'IRAD ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent marché est : le

Directeur des Affaires Administratives et Financiéres.

Article 4 : Langue, lois et reglements applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I'’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage a observer les lois, et reglements en vigueur en République du

Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et réglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés aprés la signature
du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque
partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, a la norme faisant autorité en la matiére

et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par |'autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la

meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Piéces constitutives du marché
Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité : [A
adapter en fonction de la nature des travaux].

1. la soumission ou |'acte d'engagement ;

2. Loffre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses
Administratives particuliéres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), ou aux clauses

techniques des travaux, le cas échéant ;

le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

N oS o M w

le sous-détail des prix (SDP) ;
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8. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

9. Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

10. Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite

ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d'exécution efc.).
11. La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprés : [liste non exhaustive, A adapter selon les cas]
1. Laloin®92/007 du 14 ao(it 1992 portant Code de travail ;

laloi n°096/12 du 05 aodt 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de I'environnement ;

la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence

la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

o &~ w N

La loi n®2015/018 du 21 décembre 2015 régissant I'activité commerciale au Cameroun ;

la loi n® 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code des transparence et de bonne gouvernance dans la

gestion des finances publiques au Cameroun ;
7. Laloin®2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat ;
8. Loi 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances de la Républigue du Cameroun pour

I'exercice 2026 ;

9. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence de
Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

10. Le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété

par le décret n® 2018/190 du 02 mars 2018 ;

11. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans
ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;

12.  Le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

13.  L’arrété mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux

Marchés Publics de fournitures en vigueur ;

14. La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives a I'Exécution des
Lois de Finances, au Suivi et au Contrle de I'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques

pour I'Exercice 2026.
Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-
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aprés
a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ............... ...

Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP
. Téléphone :
. Fax:

b) Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : Monsieur le Directeur
Général de I'IRAD

- B.P. 2123 Yaoundé, Tél/Fax : (237) 222 23 26 44
- Site web : www.irad.cm, Email : info@irad.cm

Avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a lingénieur.

EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :
lInstallation du chantier ;
|Terrassement ;

Ifondations ;

'magonnerie — élévation ;

Icharpente — couverture ;
Imenuiserie bois et métallique et alu ;
IPlomberie-sanitaire ;
|électricité-sécurité incendie ;
Irevétements sols et murs ;

IMobilier ;

IVRD et aménagement extérieur

Article 10- Délais d’exécution du marché
10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de 04 (quatre) mois.
10.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

10.3 le marché ne comporte pas de tranches
Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

11.1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de 'acquisition et de la mise a disposition du site ainsi que son accés, de la
possession, de I'utilisation et de 'acces a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du
Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour 'acces aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siége du
Maitre d’'Ouvrage, les frais de transports pour leur accés sont a la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d’'ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprés des autorités

locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a I'exécution du Marché, et qui relévent
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de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible pour l'aider a
obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services publics locaux, régionaux,
nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a I'exécution du Marché requis par ces organismes pour le

cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait,

injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a I'occasion de I'exercice de sa mission.
Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’'Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour
signer l'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de
service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministére
chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, au

Chef de service du marché, a I'Ingénieur du marché, a I'Organisme Payeur et au Maitre d’'ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maitre
d’Ouvrage dans les conditions suivantes :
a)lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature est
subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'Ouvrage ;
b)en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d'avenant et les
prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’apres signature de ce dernier par le Maitre d’'Ouvrage ;
c)les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’'Ouvrage et régularisés plus
tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour cent (10) du montant du marché.
Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I'lngénieur du marché, a
I'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
d. Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une
incidence sur le montant.
e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques
particulieres doit faire I'objet d'une étude préalable sur I'étendue, le coit et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par
le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par I'ingénieur ou le Maitre d'ceuvre (le cas échéant) avec

copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a I'Organisme chargé de la Régulation et a I'Organisme Payeur.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant
par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a I'Organisme chargé de la Régulation, a

I'Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force
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majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministére
chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, a

I'Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une
utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de

Service, sur proposition de I'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par I'lngénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service

regu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service regus.

12.8.  En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour

présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

Article 13-Rdles et responsabilités du cocontractant de I'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer 'exécution des travaux sous le contréle de I'lngénieur du marché et de
remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou
les clauses techniques, sous le contrdle de I'Ingénieur et ce conformément au présent marché aux regles et normes en
vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le
marché. Il esttenu notamment d’effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter,
et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour I'exécution des travaux. Il est tenu

d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures
utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et
interventions effectuées par les sous-traitants agréés. |l a I'obligation de se conformer a la Iégislation en vigueur au
Cameroun concernant le respect de I'environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux
textes et directives mentionnés dans ladite piece. Il aura notamment I'obligation de produire une plaque de chantier
conformément a la réglementation et d'afficher un réglement intérieur a I'entreprise en prenant en compte les problemes

environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités
professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont

dévolues.

13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au

Maitre d’Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects
d’'un marché passé par le Maitre d’Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des
intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions

ou de nature a affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements et
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documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre publiés ou

communiqués qu'avec l'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.
Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du marché, et a son
issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d’Ouvrage découlant des

prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception de I'exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et

d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans I'accord écrit

au Maitre d'Ouvrage.

Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du Cameroun

pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté.
Article 14 Marchés a tranches conditionnelles

Ce marché ne comporte pas de tranches.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans ['offre, dont I'équipe se compose comme suit :

Personnel clé pour I'exécution des travaux :

Chef de Projet ............ [indiquer le nom]...........
Conducteur des travaux  ............ [indiquer le nom]...........
Autres personnels clés ............ [indiquer les noms]...........

Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur

rémunération.
15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n’interviendra qu’aprés agrément écrit
du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un
personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en

bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement & mettre en place seront préalablement soumises a
I'agrément écrit du Maitre d’CEuvre ou de l'ingénieur le cas échéant dans les jours 20 (vingt) jours qui suivent la
notification de I'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme
approuvees.
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L'ingénieur ou le Maitre d’CEuvre le cas échéant disposera de 10 (dix) jours (a préciser) pour notifier par écrit son avis
au Chef de service du Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne

proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de I'offre technique, avant et
pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a l'article 41 ci-dessous ou d'application de

pénalités (200.000 FCFA par personnel modifié).
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.
15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de I'Ingénieur du Marché
ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise en demeure, de retirer un personnel faisant
partie de ses effectifs pour faute grave diiment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le
cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport
avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de

l'article 13.2 ci-dessus.
15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de I’Administration

pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les

décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer & la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la Iégislation relative a

'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a 'HIMO, au quota de ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel
vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux

Conditions sociales et sanitaires de la main d’'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront a
I'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés légaux, fétes religieuses ou autres

coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit ou pendant les
jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achévement contractuel, et s'il demande son
consentement au Maitre d’ouvrage a cet effet (si un tel consentement est requis), le Maitre d’ouvrage ne devra pas lui
refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités
compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site puissent entrer et

séjourner en situation réguliére au Cameroun.
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Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son
personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été respectivement recrutés
pour I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses propres frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la

date a laquelle ils cesseront d’étre employés a I'exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution

pour la bonne exécution des prestations selon les régles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

Article 16- Piéces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
le cocontractant de 'administration soumettra, en cing (05) exemplaires, & I'approbation du Chef de service apres avis de
I'Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance
Qualité (PAQ).

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,
- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;
- Laliste des travaux a sous-traiter ;
- Ladescription des modalités de maintien de la circulation le cas échéant
- Ec.

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours & partir de leur réception avec

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION" ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de quinze (15) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de
Service disposera alors d'un délai de cing (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques: Les
délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou I'Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant.
Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été
expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra
compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme

contractuel qu'aprés avoir regu I'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme d’exécution par le
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Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de trois (03) jours au Maitre d’'Ouvrage, sans effet suspensif
de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant I'objectif du marché ou la
consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves a lever

dans un délai de quinze (15) jours a compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et
de base vie, les conditions d'emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et

d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du

personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de 20 jours, a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'Ingénieur ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, un projet

d’exécution en 05 exemplaires comprenant notamment :
- le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;
- le relevé des dégradations le cas échéant ;
- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’'emploi du

personnel, du matériel et des matériaux ;
- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;
- les plans d’approvisionnement.
- le planning graphique des travaux ;
- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches critiques. Le
cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de

I'avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I'’Administration, ceux-ci sont

réputés approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en temps utile et au

fur et @ mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : le Chef Service du Marché
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Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient

protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit

faire toute diligence pour réparer tous les dégats éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de

livraison.

18.2. Assurances

a)

c)

Le titulaire d’'un marché est tenu de souscrire auprés d’'une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dés
notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations, objets de
son marché.

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les
franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours @ compter de la notification du

marché :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés a des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du Maitre d’ouvrage),
les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I'exécution des travaux a des

biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur
le site, survenant avant 'achevement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la
responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période
de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations

pendant la période de garantie.
- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre

les parties au marché.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou décennale, le

cas échéant.

Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute
somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’'ouvrage aura payée a I'assureur,
ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette due par le

cocontractant.

Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans
toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les

prestations exécutées par eux en vertu du marché, & moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les
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polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-
traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux

travaux apres autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux engagements de l'entreprise

principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses

avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes entreprises
nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d'insuffisance ou de
carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les

nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-
traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses
éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que I'entreprise principale se livre @ des manceuvres dolosives vis-a-vis
du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit &tre payé directement, I'entreprise principale est tenue lors de la demande
d’autorisation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au

paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

RAS

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document
contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée. Les parties raturées ou

annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives a l'exécution et au réglement du marché (notification, résultats d'essais,

attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Lesréceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
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- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue ultérieure des

ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Efc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une réclamation de sa
part.

Ce journal sera signé contradictoirement par I'lngénieur et le représentant du cocontractant a chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres pieces du marché, que des

événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions réguliéres de chantier a l'initiative du maitre d’ceuvre, des réunions périodiques devront étre tenues en
présence du Chef de service du marché et de I'lngénieur du marché ou leur représentant. Celles-ci devront se tenir au
moins une fois par trimestre au cas ou le délai contractuel est supérieur a trois (03) mois. Au terme de chacune de ces

réunions, un proces-verbal sera signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

RAS

DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent
transmettre au Maitre d'Ouvrage les documents suivants :

Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
Notification de la réception ;
Copie Cautionnement définitif

Copie assurance le cas échéant.

I

Autre a préciser

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d'Ouvrage, avec copie a l'ingénieur,

I'organisation d’une visite technique préalable a la réception.
Cette visite comprend entre autres opérations :
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a) Lacommission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en qualité et

en quantités ;
Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par I'Ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant
proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour
décision.

c) Lacommission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier la conformité

qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de

la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement

exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette
hypothése, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse
I'objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre
recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a

cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard 7 (sept) jours avant 'expiration

du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitot a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marché et apreés les
Opérations préalables a la réception. La Commission aprés visite du chantier examine le procés-verbal des opérations

préalables a la réception et procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’'un proces-verbal de
réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant de
prononcer ladite réception. Au cas ol la réception n'est pas prononcée le procés-verbal de réception précise les réserves

a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le proces-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont

le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :
e Président : Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant ;
o Rapporteur : I'Ingénieur du marché ;

e Membres:
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- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- Le comptable matiére du Maitre d'Ouvrage conformément a la circulaire portant application de la loi des

finances de I'année.
- Toute personne dont les compétences sont jugées utiles ;
o Observateur : Le représentant du MINMAP ;
e Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le
cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la
réception. Il est tenu d'y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut a 'acceptation sans réserve des

conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles

RAS

24.5. Début de la période de garantie

La période de garantie courre & compter de la date de réception provisoire.
24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s'il y a
urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de I'établissement d’un état

des lieux contradictoire.
24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en prononcer ni

la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté
la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché
dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la Commission de réception, le cas
échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du

Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution

Le Cocontractant remettra a I'lngénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de

ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Le Maitre d’Ouvrage procédera a la retenue de la somme de 100.000 FCFA sur le cautionnement définitif du

cocontractant au cas ou il ne fournit pas les documents visés a l'article 25.
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Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (01) an a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la réception partielle
le cas échéant (a préciser).

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les
travaux sont exécutés dans les régles de I'art et les normes requises.

26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations
nécessaires pour maintenir en bon état I'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut
par I'Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de I'ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs
pour remédier a tous les désordres du fait de malfagons qui apparaitraient dans les ouvrages et les équipements le cas

échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou I'lngénieur le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions
d’'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de
les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du

cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours & compter de I'expiration du délai de
garantie.

27.2. L'Ingénieur sera membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception provisoire.

27.4- e marché est cléturé définitivement dans les conditions fixées a. I'article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant
le Décompte général et définitif

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage, a compter de la réception

provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans l'un de ses éléments

constitutifs ou I'un de ses éléments d’équipement le rendant impropre a sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contréle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des travaux en vue d’'une

assurance décennale.
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CLAUSES FINANCIERES

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : (en chiffres)__(en  lettres)

francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:
- MontantHTVA:__ (___ )francsCFA;
- MontantdelaTVA:__ (__)francs CFA
- Montantde 'AIR: ____ (__)francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant ; ------------- (__) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés

avec les cocontractants dont le siége est basé a I'étranger] ;

- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impdts et taxes : __ (__) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif a un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit
de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou

par crédit documentaire.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniére suivante

[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte

o

n ouvert au nom du co-contractant a la banque

b) Pour les réglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit

au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la banque

Article 31 Garanties et cautions
Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé
des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d’'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la
maniere et sous la forme indiquée ci-apres :

31.1. Cautionnement définitif

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de
vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier

paiement.

b) Son montant est fixé a 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants
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c) La garantie sera libellée dans la monnaie du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant
le Maitre d’ouvrage, et devra suivre I'un des modéles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué

par le Maitre d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre d’ouvrage.
d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a l'article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d’Ouvrage dans un délai d’'un mois
suivant la date de réception provisoire des travaux, a la suite d’'une mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage

aprés demande du cocontractant.

f)  Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société
civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un cheque banque, soit une
hypothéque |égale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé

conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Le Maitre d’Ouvrage pourra consentir de payer une avance de démarrage au cocontractant qui ne dépassera pas les 20%
du montant TTC du marché cautionné @ 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agrée de premier rang conformément a la réglementation en vigueur. 40% du montant du
décompte d’avance de démarrage seront systématiqguement retenus au moment du paiement de celui-ci pour étre reverser
a la Caisse de Dépdts et de Consignation (CDEC), conformément aux dispositions de la circulaire du MINMAP
°000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de

conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les marchés publics.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

Etant donné que le marché est assorti d’une période de garantie et/ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée a 5%
du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter de la réception

définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage aprés expiration du délai de garantie.

Al'expiration d’'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ; 'organisme compétent est tenu
de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple
demande du cocontractant de I'administration ; sauf si le Maitre d’'Ouvrage a diment signifié a la caution du cocontractant

qu'’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a I'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage ou
le.

NB : Les cautions présentées dans le cadre du présent marché sont constituées de titres émis par

les établissements financiers agrées et des récépissés de consignation délivrés par la Caisse des
Dépots et des Consignation (CDEC). Elles doivent étre timbrées au tarif en vigueur et porter toute
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mention manuscrite de I'établissement financier émetteur.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la conclusion d'un
avenant.

Article 33 Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables

Pour chacun des paramétres, l'indice «0 » indique la « valeur de base » a la date du mois précédent celui du dépouillement
des plis.

Article 34 Formules d’actualisation des prix

RAS

Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage, la main d’ceuvre, les matériaux, ainsi que
I'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené a lui demander pour exécuter en régie certains travaux,
a condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours a I'avance et qu'elle soit en rapport avec 'objet du
marché.

Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%) du montant

toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance ddment constatée du co-contractant de I'’Administration, le Maitre d’'Ouvrage peut, a défaut
de prononcer la résiliation du marché, et aprés I'autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics, prescrire

une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché,
ou, a défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés
dans les conditions fixées par le texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions

d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impots, taxes et bénéfices.
Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue de
I'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d’'un marché. Les modalités de paiement desdites avances

sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
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36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de 'administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés

lieu & une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d’Ouvrage pourra consentir d'accorder une avance de démarrage n'excédant pas 20% du montant TTC
du marché. 40% du montant du décompte d’avance de démarrage seront systématiquement retenus au moment du
paiement de celui-ci pour étre reverser en guise de consignation & la Caisse de Dépdts et de Consignation (CDEC),
conformément aux dispositions de la circulaire du MINMAP n°000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux
modalités de constitution, de consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation
des garanties dans les marchés publics.

37.2 L’'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de 'administration sur simple demande adressée au
Maitre d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence a étre remboursée par déduction d’'un pourcentage : sur chaque
décompte dés lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de 'avance de démarrage
intervient postérieurement & la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés

publics.

37.3La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ol la valeur en prix de base des prestations

réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la

caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement I'avance de démarrage pour les acquisitions de
Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de

I'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et I'lngénieur, établissent un attachement contradictoire
qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant

donner droit au paiement.
38.2. Décomptes provisoires
Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires a une fréquence de trois (3) mois.

L'ingénieur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service du marché, le projet
de décompte qu'il a approuvé.
Le chef de service quant a lui dispose d’'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maximum pour procéder a la liquidation

et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a I'organisme chargé du controle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et a
78



I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-vingt-dix (90)

jours a compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de 'acompte & payer au cocontractant de I'administration sera mandaté comme suit :
- HTVA- AIR versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;
- TVAau taux en vigueur ;
- AIR versé au Trésor public par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 (trente) jours aprés la date de réception provisoire, le
cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés
qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son

ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par I'Ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il
sert a I'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles définies pour
I'établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. En cas de rejet du projet de décompte final, le Chef de service du marché dispose de 30 jours maximum pour
notifier le cocontractant du rejet en précisant les motifs dudit rejet.

38.3.4. Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette notification,
renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il

refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il
revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d’ceuvre dans le méme délai que
ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG
applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu & la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le
décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage. Ce

décompte comprend :
- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et
met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui
79



concerne les intéréts moratoires

38.4.2. La transmission du décompte général et définitif a I'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au
visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les décomptes provisoires

devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du décompte final.
Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des
articles 166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la

formule
L =M x (N/360) x (i) dans laquelle :
M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission

de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.
Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés mise en

demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Undeux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au

trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b.  Un milliéme (1/1000me) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du trentieme

jour.

B. Pénalités particulieres [montant et mode de calcul & préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités

particulieres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif (10.000 FCFA par semaine de retard) ;
- Remise tardive des assurances (10.000 FCFA par semaine de retard) ;

- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de
I'administration (10.000 FCFA par semaine de retard) ;
- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (10.000 FCFA par semaine de retard) ;
40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du
marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics

requis par le Maitre d’Ouvrage.
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Article 41 Réglement en cas de sous-traitance

Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a I'exécution des
prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de

I’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de rémunération de

la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.
En cas de non-paiement d’'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage, ce dernier peut
prendre a I'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout
taxes comprises, conformément a la Loi 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances de la République du
Cameroun pour I'exercice 2026 et au Code Général des Impbts qui définissent les modalités de mise en ceuvre du régime
fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
- Desimpédts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue un précompte
sur 'impdt des sociétés ;
- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impbts ;

- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché :

e Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,

taxe informatique);
e Des droits et taxes communausx,
o Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses codts d’intervention et constituer

I'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, imp6ts

et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.
Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de

I'administration, conformément a la réglementation en vigueur.
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DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché

441 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a)

b)

f)
9)

h)

Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées

les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui

peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n'est pas autorisé par le tribunal a continuer

I'exploitation de son entreprise ;

En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre

d’Ouvrage ;

Défaillance du cocontractant de I'Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre d’Ouvrage par ordre

de service valant mise en demeure et apres évaluation et constat de la carence :
Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales,

suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans I'un des cas

suivants :

Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;

Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

Non-paiement persistant des prestations.

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

44 3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans I'un des cas suivant :

Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute responsabilité du

cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

Non-paiement persistant des prestations.

Motif d'intérét général.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure. Dans un tel cas,

le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les 07 de jours suivant 'apparition du cas de force majeure

et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le
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titulaire du marché aura droit, si le Maitre d’ouvrage le juge réel, & une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations

particulieres le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre d’Ouvrage

d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils

en decga desquels aucune réclamation ne sera admise sont :
- Pluie : 200 millimetres en 24 heures;
- Vent : 40 métres par seconde;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un réglement a I'amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise

compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d’Ouvrage. La
reproduction de 20 (vingt) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est a la charge du Maitre

d’Ouvrage.
Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d’'Ouvrage. Il entrera en vigueur dés sa
notification au cocontractant de I'administration.
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PIECE N° 05

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P)
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CHAPITRE | : GENERALITES

Les travaux de réhabilitation de la bibliothéque centrale doivent tenir compte des mesures de protection de

I'environnement et des mesures d'atténuation des impacts sur I'environnement.

Contenu des documents d’appel d’offres

Les directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans les travaux de réhabilitation de la bibliotheque

centrale feront partie des documents d’appels d'offres.
Approbation des ouvrages de I'entrepreneur

Le soumissionnaire doit présenter les plans et spécifications en montrant les dispositifs envisagés pour la protection de
I'environnement ou a 'ingénieur ou au maitre d’ceuvre chargé du contréle et de la surveillance des travaux en conformité

avec la charte de I'environnement a laquelle il a souscrit.

L’approbation de I'ingénieur ou du maitre d’ceuvre ne change en rien la responsabilité de I'entrepreneur relative a la mise

en ceuvre de ces dispositifs.
Contréle des délais

Suivant le délai stipulé dans le contrat des travaux, I'entrepreneur soumettra a 'ingénieur ou au maitre d’ceuvre en ce qui
concerne les mesures environnementales, pour approbation un programme ressortant la méthodologie, I'organisation,

I'ordre d'exécution et le calendrier pour toutes les activités nécessaires a la protection de I'environnement.
Réunions du chantier

Au cours des réunions du chantier, les mesures de protection de I'environnement seront a 'ordre du jour.
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1) Installations de chantier
L’entrepreneur proposera au contrdle le lieu de ses installations de chantier de fagon & minimiser les perturbations et

présentera un plan d'installation de chantier.

L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux a réaliser, le nombre d'ouvriers, le
nombre et le genre de matériels ou engins de chantier. Le plan d'installation de chantier devra tenir compte des

aménagements et mesures de protection suivantes :

Un réglement interne de l'installation de chantier doit mentionner spécifiquement les régles de sécurité, interdire la
consommation d’alcool pendant les heures de service, prohiber la consommation de la viande de brousse. L'entrepreneur
doit sensibiliser le personnel du danger des MST/VIH/SIDA durant les travaux, au respect des us et coutumes des
populations locales et des relations humaines d’'une maniére générale. Des séances d'information et de sensibilisation
sont a tenir réguliérement et le réglement intérieur est a afficher visiblement dans les diverses installations. L'entrepreneur

devra souscrire une police d'assurance pour son personnel (permanent et temporaire) et tiers.

A la fin des travaux, I'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a la remise en état des lieux. L'entrepreneur
devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation provisoire telle que fondation, support
en béton ou métallique, démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, d’'une maniére générale
remettre le site dans son état le plus proche possible de I'état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement, ni
matériaux sur le site, ni dans les environs. Les matériaux provenant de démolition seront recouverts d’une couche de terre

tout en prévoyant un drainage afin d'éviter I'érosion du site.

S'il est dans l'intérét du Maitre d’ouvrage ou d’une collectivité de récupérer les installations fixes pour une utilisation future,
I'IRAD pourra demander & I'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes & démolition lors

du repli de chantier.

Les voies d’acceés au chantier et de service devront étre régulierement arrosées afin d'éviter le soulévement des

poussiéres.
L’entrepreneur exécutera a la fin des travaux, les travaux nécessaires a la remise en état du site.
Ces travaux comprennent :

o Le réglage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la
percolation de I'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

o Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;

o La suppression de I'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros rocheux ;

o Le repli de tous les matériels, engins et matériaux, la démolition de toutes les installations et I'enlévement
de tous déchets et gravats et leur mise en dépdt a un endroit agréé, ainsi que le réglage des matériaux et
recouvrement par une couche de terre. Aucun équipement, ni matériaux ne pourra étre laissé a I'abandon
sur le site, ni dans les environs ;

e Laremise en état de I'environnement autour du site y compris des plantations d’arbres si prescrites.
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2) Recrutement de la main d’ceuvre locale non spécialisée
Le recrutement de la main d’ceuvre résidente non spécialisée est fortement recommandé car sa non utilisation lors de la
construction des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local, empécher une appropriation possible de

I'infrastructure mais aussi I'expression de la fierté locale quant a I'expertise existante.

3) Aspects sanitaires de I'environnement
Toutes sortes d’éléments matériels appartenant a I'environnement peuvent avoir une influence sur la santé physique et
mentale des personnes. On peut citer a cet égard I'assainissement (ou I'absence d'assainissement), la propreté des
mains, la qualité de I'eau, le microclimat, la qualité de I'air intérieur, I'éclairage (insuffisant ou excessif), des structures
dangereuses, un mobilier inadapté, I'implantation des béatiments dans une zone a risque. Aussi, les dispositions ci-apres

doivent étre prises :
Bien souvent, 'emplacement des infrastructures peut étre une source de dangers pour les personnes.

On évitera d'implanter les batiments a construire prés d'une décharge désaffectée, un marché, un terrain inondable ou
comportant des risques de glissement, au bord de routes a grande circulation, d’un cours d’eau, d’un ravin, d’une soute a

minutions ou carburant ou traversé par une ligne électrique haute ou moyenne tension.

4) Sécurité dans les chantiers lors des travaux
Les constructions de batiments peuvent occasionner des impacts négatifs dans les sites de travaux avec la restriction

probable de la circulation aux alentours des chantiers, les désagréments liés au bruit et a la poussiére.

L'encombrement de I'espace par une mauvaise gestion des matériaux et déchets de chantier (gravats, fer, etc.) peut

entrainer des accidents.

Les travaux présentent aussi des risques pour le personnel de chantier et les populations qui vont fréquenter ces chantiers.

L’entrepreneur doit assurer la police de chantier et équiper son personnel de matériel de sécurité.

5) Mesures de sécurité sur les batiments
Toutes les mesures utiles doivent étre prises par I'Entrepreneur pour assurer la sécurité des usagers, conformément aux

dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Traitement des sols

a) Extérieur
Les revétements des sols extérieurs doivent &tre non glissants et peu abrasifs ; ils ne doivent pas étre générateurs de

poussiéres.

b) Intérieur

Les revétements des sols intérieurs doivent étre non glissants, méme lorsqu'ils sont mouillés.
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6) Qualités de matériaux

Pour tous les travaux de magonnerie, les éléments composites du béton ou mortier ainsi que le matériel de mise

ceuvre doivent obéir aux caractéristiques élémentaires suivantes :

a) Sable

Tous les sables seront exempts résidus de matieres organiques d'origine animale ou végétale. lls proviendront

essentiellement des riviéres.

L’équivalent de sable sera supérieur 70% et le pourcentage des éléments éliminés par la décantation devra étre

inférieur a 4%.

La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les

ouvrages en béton.

b) Gravillons
Les gravillons destinés a la confection des bétons doivent étre propres et de granulométrie adaptée a leur utilisation ;
ils proviendront des matériaux homogénes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs

pellicules par soufflage ou par lavage.

c) Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la
réglementation en vigueur au Cameroun. lls seront de type, CPJ 35 de « CIMENCAM » ou tout autre liant ayant les
mémes caractéristiques, conditionnés dans des sacs de 50 kg plombés et ne devront présenter aucune trace
d’humidité.

Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé dans un abri ventilé et sur un plancher.
Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

d) Eaux de gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre dépourvues de

suspensions et autres d'impuretés d'origine chimique ou industrielle.

e) Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des regles
BAEL 91. Elles doivent étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non — adhérence de peinture ou

graisse.

Elles seront fagonnées et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par I'entrepreneur a

I'approbation du maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

f) Coffrages — Echafaudages
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Les coffrages et échafaudages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation appréciable de

poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que I'excés d’eau ne puisse entrainer la laitance du ciment.

Tableau récapitulatif des dosages des produits a base de ciment

Désignation Ciment CPJ 325 Sable Gravier
Béton pour fondations et magonneries
) 1 sac (150kg/m3) | 2 brouettes de gros sable 4 brouettes de 5/15
bourrées
Béton pour dallage ordinaire 1 sac (300kg/m3) | 1 brouette de gros sable 2,5 brouettes 5/15
Enduits 1ére couche : Gobetis 1 sac (500kg/m3) | 1,5 brouette de gros sable
o 1 sac (450
Enduits 2ére couche : Corps 2 brouettes de sable moyen
kg/m3)
. o 2,5 brouettes de sable
Enduits 3ére couche : Finition 1 sac (350kg/m3) o
tamisé (fin)
Agglos ordinaires et claustras de 15 x 39 x Rendement :
39 1 sac (300kg/m3) | 3 brouettes de gros sable 22 parpaings de 20
(Tapés a la main) 30 parpaings de 15
Rendement :
. 1 sac (300 96 parpaings de 20 (8 m2)
Mortier de pose 3 brouettes de sable moyen
kg/m3) 120 parpaings de 15 (10

m2)

NB : la brouette a une capacité d’environ 60 litres et un sac de ciment pése 50 kg. Un camion benne ordinaire capacité

de 3 m3, soit I'équivalent de 90 brouettes.

CHAPITRE | : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d'installation de chantier seront a la charge de I'entreprise bénéficiaire du marché. lls comprendront :

lla construction d’une cl6ture provisoire ;

I'édification d’'un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou et cahier de chantier et les piéces
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graphiques seront disponibles en permanence ;

léventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE Il : TRAVAUX PREPARATOIRES /TERRASSEMENT
Etudes
Les études comprennent :

- I'établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables
- I'établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de10m tout autour de celui-ci. Ce travail
comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolitions Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur 'emplacement du Batiment. Les produits seront évacués a

la décharge publique.

Décapage
Consiste a enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation a la décharge publique la terre végétale sur

I'emplacement du batiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

Nivellement plate-forme

Nivellement d'une plate-forme sur I'emplacement du batiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de I'ouvrage. Dans tous les
cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure a 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées
et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée a I'approbation de I'implantation par les contréleurs des travaux.

Remblais
Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront

exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de
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mauvaise qualité seront évacuées a la décharge publique ou en des lieux agrées par I'lngénieur du Marché. De toutes les

maniéres, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matieres végétales et gravats.

CHAPITRE Il : FONDATIONS
Les massifs de fondation peuvent étre batis en magonnerie de béton cyclopéen ou de parpaings hourdés au mortier de

ciment suivant la disponibilité de ces matériaux dans la zone de construction.

lll-1 L’'emploi d’un béton cyclopéen

Les moellons seront enchassés dans des couches de béton successives qui enveloppent chaque couche de pierres, les

enrobant d’au moins 3 cm. Le béton sera dosé a 250 kg/m3.

l1l-2 L’emploi des parpaings hourdés au mortier de ciment (agglomérés)

Il s’agit de la méthode classique de construction. Dans I'un ou I'autre cas, un chainage devra étre exécuté afin de prévenir
le probléme de tassements différentiels. Si les fondations nécessitent une barriére étanche anticapillaire au niveau du
soubassement, celle-ci sera réalisée en mortier de ciment sur dosé (500 Kg/m3), en peinture bitumineuse, en feuille
bitumineuse ou plastique selon la disponibilité des matériaux.
Les maconneries de soubassement doivent étre élevées en matériaux (le soubassement pourra étre dressé avec les
mémes matériaux que ceux utilisés pour le massif de fondation) et leur hauteur est fonction du régime pluviométrique

local, du risque d’inondations, du débord de toiture, de I'évaporation de I'eau accumulée dans la base du mur.

Cette hauteur est de :

a) 0.25 m pour les régions séches ;

b) 0.40 m pour une pluviométrie moyenne ;

¢) Au moins 0.60 m pour une pluviométrie élevée, un toit peu débordant ;
)

d) 0.80 & 1.00 m pour une zone inondable (berges de cours d’eau).

Au cas ou les massifs de fondation sont réalisés en parpaings bourrés les

dispositions suivantes sont a prendre.

(Béton de propreté

Un béton maigre dosé a 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds
de fouilles

Les fondations se réaliseront dans l'ordre suivant :

Semelle isolée sous poteaux, longrine, murs en agglomérés de 20 bourrés.
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IMurs de fondation
Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40bourrés au béton ordinaire dosé a 250

kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

(Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d’épaisseur sur un film polyane de400 microns. Il sera recoupe en
surfaces de 16m2 maximum avec des joints combinés.

Finition talochée.

Béton : dosé a 300kg/m3 épaisseur de 8cm

CHAPITRE IV : MACONNERIE - ELEVATION

IV-1 Caractéristiques de configuration

ILes appareillages seront ceux utilisés pour la magonnerie traditionnelle en petits éléments.

ILes joints verticaux et horizontaux devront étre parfaitement réalisés pour assurer la meilleure adhérence possible entre
bloc et mortier et garantir ainsi une transmission optimale des charges.

IAfin d’éviter la superposition des joints verticaux, la longueur de recouvrement en BTC est au minimum égale a ' de la
longueur du bloc. Des systémes de renforcement seront exécutés au niveau des parties faibles du mur : angles,

tableaux, baies, etc.

IV-2 Caractéristiques mécaniques, hydriques et physiques exigées pour BTC de parement

) Catégorie Abrasion
Catégorie de )
de Fbsec | Fbhum | Absorption perte de
Désignation sollicitation
sollicitation N/mm2 | N/mm2 d’eau % matiére
Environnementale
mécanique %
BTC PN 1S ou
BTC PF Milieu sec (S) 1 >2 S.0 S.0 <10
1S
BTC PN 2S ou
BTC PF 2 >4 S.0 S.0 <5
28
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BTC PN 3S ou
BTC PF 3 >6 S0 S0 <2
3S
Action de I'eau
BTC PN 1P ou
par aspiration
BTC PF 1 >2 >1 S.0 <10
latérale
1P
(P)
BTC PN 2P ou
BTC PF 2 >4 >2 S.0 <5
2P
BTC PN 3P ou
BTC PF 3 >6 >3 S.0 <2
3P
Action de I'eau
BTC PN 1C ou
par pénétration
BTC PF 1 >2 >1 <15 <10
verticale
1C
(C)
BTC PN 2C ou
BTC PF 2 >4 >2 <10 <5
2C
BTC PN 3C ou
BTC PF 3 >6 >3 <5 <2
3C

Note : 1) S. O=Sans objet

2) L'utilisation des BTC ou des Mortiers de Terre (MT) dans les environnements de catégorie P et C nécessite le recours
a un stabilisant si la protection apportée n'est pas garantie. Si la protection apportée contre les agressions de I'eau est

garantie, on considere que I'environnement est de catégorie S.

3) Si les essais pour déterminer I'absorption d’eau ou I'abrasion ne sont pas faisables, ou si les résultats ne sont pas
disponibles on palliera cette déficience en augmentant les exigences pour la résistance a la compression a sec (fb sec)

et/ ou humide (fo hum) d’une catégorie.
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4) Les valeurs indiquées sont les valeurs moyennes obtenues par des essais effectués sur une ensemble d’échantillons.

IV-3Fixation des portes et fenétres

Elle sera faite conformément aux spécifications du plan d’exécution et suivant les régles de I'art de la construction en

tube galvanisé. Les organes de fixation peuvent étre des éléments métalliques

CHAPITRE V : ELECTRICITE

[Fourreautage

En tube iso range de diamétre adéquat encastré dans la magonnerie.

ICablerie
Les cables seront en VGV ou en TH. En regle générale on prendra les sections suivantes :

01,5 mmz2 pour les circuits d’éclairage

12,5mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits
d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises des fusibles de10 A pour les circuits d'éclairage et 16 A pour les circuits

des prises.

IAppareillage

Les modéles proposés seront approuvés par le maitre d’ouvrage avant la pose.

Compte tenu des spécificités que présentent les BTC en matiére d'installation électrique ou de plomberie, une trés
bonne coordination entre le magon, I'électricien et le plombier est nécessaire. A cet effet, les plans d’exécution

d'électricité et de plomberie devront étre dressés a l'avance.

VII-1 Installation des réseaux électriques

Les réseaux électriques seront soit apparents, soit encastrés dans la magonnerie.
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[Pose de conduits encastrés
Les conducteurs électriques seront protégés par des conduits encastrés dans I'épaisseur des murs pendant la
construction et les boitiers seront encastrés dans le parement des murs. Le passage horizontal des conduits pourra se

faire dans des blocs spéciaux a évidement ou derriére des moulures.

On pourra également prévoir des réservations dans les chainages et poser ensuite un couvre joint en fagade. Le
passage vertical des conduits devra au maximum profiter des réservations dans les chainages et les cadres de

menuiseries.

L'intégration des boitiers de prises, d'interrupteurs, de dérivations, pourra se faire en taillant les blocs puis en les
scellant au mortier ou en utilisant des blocs spéciaux moulés en sable ciment comprenant les boitiers et les amorces de
tubes pour les connections de cablages :

Bloc de bois

Fixation d’'une prise de courant

Fixation des éléments d’électricité

CHAPITRE VI : REVETEMENTS

VI-1 Les enduits

Ce sont des mortiers de ciment ordinaires. Les enduits sont obligatoires pour les murs et doivent étre dosés a 400
Kg/m3 en moyenne. Ils seront exécutés en plusieurs couches avec au moins un jour d'intervalle entre les couches.
L’épaisseur maximale de I'enduit sera de 2 cm. Les dispositions de la norme NC113- 2.7 seront également observées

pour la mise en ceuvre des enduits :

VI-1-1 Préparation du support
Dépoussiérage : le mur sur lequel on veut appliquer un enduit devra étre débarrassé de toutes matiéres non adhérentes,

friables ou poussiéreuses. Il devra étre soigneusement brossé (brosse métallique).

Humidification : le mur ne doit pas absorber I'eau contenue dans I'enduit sous peine de compromettre sa prise et son
durcissement et de réduire son adhérence. Il ne jamais pratiquer des saignées dans le mur Non Oui Bloc« U »Cadre en
bois Poteau en BTC faudra donc humidifier le mur pour éviter une succion capillaire sans trop le mouiller pour ne pas

créer un film d’eau superficiel qui limiterait 'adhérence de I'enduit.

VI-1-2 Moments d’application
On s’abstiendra d’enduire un mur de terre avant que :

- Le retrait de séchage de la magonnerie ne soit stabilisé et la migration d’eau et de vapeur de ce séchage
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completement achevée. Cela peut prendre quelques semaines.
- Le tassement de mur ne se soit opéré. Il faudra donc attendre un achévement complet du gros ceuvre et I'application

de toutes charges de planchers et toitures sur le batiment.

VI-1-3 Conditions d’exécution
- Ne pas enduire par temps trés froid ou trés chaud. Eviter la pluie battante, le soleil direct, le vent violent ou la

sécheresse. Un temps légeérement humide est idéal.

- Exécuter des panneaux d’enduit de 10 & 20m? en une seule fois et enduire une fagade en une journée.

- Soigner les arétes (angles) et les tableaux de baies. Sur un support mixte (terre et bois), incorporer un grillage clouté.

Ne pas descendre I'enduit jusqu’au terrain naturel (succion capillaire).

- Eviter un séchage trop rapide en pulvérisant de I'eau en surface, le matin et/ou le soir, les premiers jours.
Les murs seront enduits d’eau et carrelés.

Les enduits seront choisis et composés suivant les indications des tableaux ci-dessous :

ENDUIT A BASE DE CHAUX VOLUME
AERIENNE VOLUME CHAUX CIMENT VOLUME SABLE
premiére couche 1 - 1,5
deuxieéme couche 1 - 2,5
troisieme couche 1 - 3,5
ENDUIT COMPOSITE
premiére couche 2 1 4
deuxieme couche 2 1 6
troisieme couche 2 1 9
TYPE DE REVETEMENT DOMAINE D’APPLICATION
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EXTERIEUR INTERIEUR
Oui
Murs sans enduit (pour les murs Oui
stabilisés)
Enduit a base de chaux aérienne Oui Oui
Enduit de ciment ou de chaux . .
_ a proscrire Oui
hydraulique
Enduit au platre a éviter Oui
Badigeon a la chaux Oui Oui
Coulis & base de ciment Oui Oui
Peinture a éviter Oui
Vernis fortement dilué a éviter Oui
Colle a bois fortement diluée a éviter Oui

VI-2 Les badigeons
L'application des peintures et badigeons se fera en respect des régles connues et propres a chaque produit et dans le

cadre prescrit par la norme NC 113- 2.8.
Les terres destinées a la confection des badigeons présenteront une granulométrie trés fine.

Toutefois, la confection des badigeons en terre-ciment se fera dans les proportions

suivantes :

1 sac de ciment (50 Kg) pour 2 brouettes (de 50 litres) de terre fine latéritique et175 litres d’eau.

CHAPITRE VII : VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

VII-1 Caniveaux

Il sera exécuté autour des batiments, des caniveaux en béton armé dosé a 350Kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de
profondeur avec fond coulé lissé a I'aide d’'un mortier de ciment ordinaire dosé a 400 Kg/m3. Epaisseur des parois 8 cm.
Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées aux droits des entrées des batiments sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter 'écoulement des eaux.
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VII-2 Dallage extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 100 cm de large et 8cm d’épaisseur tout autour des
batiments. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300Kg/m3.

ALEAS FORFAITAIRES

Tous aléas concourant a I'exécution des travaux

RESPECT DES NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3-1 Signalisation et sécurisation du chantier
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur fournira et implantera selon les indications de I'ingénieur du marché, un

panneau d'identification du chantier.

3-2 Plans d’exécution
Tous les travaux seront réalisés selon les plans d’exécution approuvés et aux emplacements précisés a I'Entrepreneur

par I'ingénieur du marché.

3-3 Respect des normes
La mise en ceuvre de tous les ouvrages demandés sera faite selon les régles de I'art et normes en vigueur,

conformément aux plans et indications de I'ingénieur du marché.

VISITE DE CONFORMITE

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux dans le but de constater la
conformité avec le matériel proposé dans I'offre et la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions
techniques et les délais d’exécution. La prononciation de cette conformité par procés-verbal ne libére en rien I'entrepreneur
de ses engagements.

CAHIER DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, I'entrepreneur tiendra un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous
les renseignements relatifs aux travaux ce dernier permettra a I'’Agent chargé du contréle de connaitre exactement I'état
d’avancement du forage, dés son arrivée sur le chantier. Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements
suivants :

Appellation du chantier (nom de la localité et indice localité) ;

Date, heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

Compteur horaire du compresseur au début et a la fin des travaux ;

Heure de mise en place et heure de début de foration ;

Temps de foration metre par métre ;

Diametre et technique utilisée métre par metre ;

Vitesse d’avancement de 'outil de foration ;
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Profondeur atteinte par chaque tige ;
Nature des terrains traversés ;
Viscosité et densité de la boue a chaque changement de terrain ;

Composition de I'équipement du forage : longueur de tubes pleins et des tubes crépines, volume de
gravier hauteur de cimentation etc... ;

Heure, temps, débits, niveaux d’eau, profondeurs, appréciation de la turbidité, suivant indication de I'ingénieur -
conseil, lors des opérations de développement et de pompage d’essai ;

Et d’'une fagon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des
travaux, avec indication des heures ou ils se sont produits ;

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de lingénieur — conseil et celui de I'entrepreneur et
servira de base a I'établissement des attachements. Les remarques et réserves de I'entrepreneur et /ou de I'ingénieur
— conseil seront portées surle cahier de chantier.

Il est précisé que le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur mais que la réalisation du
captage dans les régles de I'art reléve de la responsabilité de I'entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront
établies quotidiennement et signées par les parties en présence.

SURVEILLANCE ET CONTROLE

Le contrdle et la surveillance des travaux assurés par I'ingénieur porteront sur les points suivants :
Définition du programme des travaux en accord avec |'entrepreneur ;
Communication de I'implantation de I'ouvrage a I'entrepreneur ;

Indications prévisionnelles données a I'entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur a atteindre ;
Décisions quant a la poursuite ou a I'arrét du forage, son équipement ou son abandon ;

Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur ;

Suivi du développement et de I'essai de débit ;

Etablissement d’'un rapport sur les travaux réalisés ;

Etablissement d’un rapport final sur les travaux auquel sera joint le plan d'implantation de I'ouvrage, la coupe
géologique, la diagraphie, la coupe technique du forage, le plan de tubage avec toutes les indications utiles sur les crépines
et le massif filtrant.

Il est précisé que le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur mais que la réalisation du
captage dans les régles de I'art reléve de la responsabilité de I'entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux
seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.

RENDEZ - VOUS DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’assister a tous les rendez-vous de chantier fixés par I'ingénieur. Il aura la facilité de se faire
représenter par un agent qui aura tous pouvoirs pour donner les instructions immédiates sur le chantier et pour prendre
toute décision d'ordre administratif ou financier

GARANTIE DES TRAVAUX

L’entrepreneur s'engage a exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les travaux dans les régles de l'art. En cas
d’accident entrainant 'abandon du forage, I'entrepreneur pourra, sauf conditions géologiques exceptionnelles, étre astreint
a recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit @ aucune rémunération pour le forage
abandonné. Il pourra également étre relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident di @ de opérations spéciales
(essais de débit, arrét de forage en cours), exécutées sur la demande de l'ingénieur et pour lesquelles I'Entrepreneur
aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

CONDITIONS DE RECEPTION PROVISOIRE

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf
réserves faites par I'entrepreneur dans le cahier de chantier. Les conditions de réception provisoire seront précisées au
cas par cas, elles incluront notamment :
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Débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées, dans le rapport d’essais de débit, manipulation possible par
les agents de maintenance. La réception provisoire sera réalisée et notifiée a I'entrepreneur par le maitre d’'Ouvrage ; elle
fera l'objet d’'un procés-verbal.

PIECE N° 06

CADRE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
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DESIGNATION DES OUVRAGES

Qté

PRIX
UNITAIRE EN
CHIFFRES

PRIX
UNITAIRE EN
LETTRES

LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES

Etude et installation de chantier

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat au forfait (Fft) toutes les études afférentes au projet
(plan — planning des travaux) et I'édification d’'un magasin
d’approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier
de chantier et les piéces graphiques seront en permanence
disponibles. Eventuellement des branchements provisoires
en électricité

Le Forfait a Francs CFA

FF

01

Débroussaillage du site

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le métre carré de débroussaillage du terrain sur
lequel le batiment doit étre construit et une emprise autour
de celui-Ci

Le Metre carré a Francs CFA

m2

2100

Implantation du batiment

Ce prix rémunere tous les travaux préalable relatif a
limplantation du batiment.

Il comprend notament I'achat des lattes et chevrons pour
chaise, les pointes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le forfait a Francs CFA

FF

01

LOT 200: TERRASSEMENTS

Fouille en puits pour semelles

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, les fouilles descendues jusqu’au
bon sol, assurant la stabilité parfaite du batiment.

Le métre Francs CFA

8,82

Fouille en rigole pour soubassement et chainage bas

27,06
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Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, les fouilles descendues jusqu’au
bon sol, assurant la stabilité parfaite du batiment.

Le métre cube a Francs CFA

LOT 300: FONDATIONS

Béton de propreté coulé au fond des fouilles ép.=5cm
dosé a 150 Kg/m®

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, la mise au fonds des fouilles d’'un
béton maigre dosé a

150kg/m? de 5 cm d’épaisseur

Le métre cube a Francs CFA

1,446

Béton armé pour semelles isolées, poteaux en
fondation et chainage bas dosées a 350 Kg/m*

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, la réalisation des travaux ci apres :

~-Semelles de section .40.x.40 suivant indication des plans.
Béton dosé a 350kg/m?

.- pour les poteaux de 20x20, cadre T6 tous les 20 cm + 6
filants T8

.- Chainage de section 20X20 cadre T6 tous les 20 cm et 4
filants

T8 selon le cas. Béton dosé a 350kg/m?

Le métre cube a Francs CFA

6,272

Soubassement en Agglos de 20 X 20 X 40 bourrés

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré, 'exécution des murs de fondation
en agglomerés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton
ordinaire dosé a 200kg/m?

Le métre carré a Francs CFA

90,45

DaDallage en béton légérement armé dosé a 300 Kg/m*
sur remblai compacté y compris de couche de sable
d'épaisseur 12 cm et film polyane.

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré, la réalisation d’un dallage en béton
ordinaire de 8 cm d'épaisseur avec une finition talochée y
compris une estrade suivant les indications du plan

Le métre carré a Francs CFA

400

Remblai de terre

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, le remblai par couche successives
de 20 cm compactées de la

bonne terre purgée de tout détritus et matiéres organiques

Le métre cube a Francs CFA

m3

160

LOT 400: ELEVATIONS

Béton armé pour poteaux, poutre, chainage et linteaux
dosé a 350 Kg/m®

10,36
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Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube, la réalisation des travaux ci-apres :

-poteaux de section 15x15 dans les murs et 15x30 sur la
véranda avec u béton dosé a 350kg/m?. Les aciers seront
en T6 pour les cadres placées tous les 20 cm + 4 filants T8
pour les poteaux de 15x15 et 6 filants pour poteaux 15x30

- Linteaux : méme caractéristiques que les poteaux 15x15

- Chainage de section 10x15 avec des aciers T6 pour les
cadres placés tous les 20 cm et 2 filants T8 et 2 équerres
T8 aux angles

- poutres de véranda de section 15x20 avec des aciers T6
pour les cadres placées tous les 15 cm + 4 filants T8

Le métre cube a cent __Francs CFA

Maconnerie en Agglos creux de 15 X 20 X 40

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré, la réalisation des murs en agglos
creux de 15x20x40 offrant une résistance a I'écrasement

Le Métre carré a Francs CFA

264

Enduits au mortier de ciment CPJ 35 dosée a 400kg/m3
tous les murs extérieurs et intérieurs

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au CCTP
I'exécution des enduits verticaux dosées a 400kg/m3 tous
les murs

Le Métre carré a Francs CFA

m2

528

LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND

Fermes en bastaings de 3 x 15 y compris toutes
sujétions d'assemblage et de traitement

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre cube la fourniture et la pose des fermes
en bois dur du pays traité au xylamon avec I'entrait et
I'arbalétrier doublés

Le Metre cube a Franc CFA

4,6

Pannes en chevrons de 8 x8 préalablement traité.

Ce prix rémunére I'assemblage de chevons 8x8x500 cm
traités assemblé pour pannes

Le métre cube a Francs CFA

3,1

Fourniture de Téle bac alu 5/10é yi/c ttes sujétions de
pose.

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré, la couverture en téles (bacs) Alu
5/10e fixées sur les pannes

Le Metre carré a Francs CFA

437,8

Bande de rive

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre linéaire la fixation d'une bande de rive sur
les fagades et les pignons de 30 cm de large

Le métre linéaire a Francs CFA

ml

45,7

Téle faitiére en alu y/c ttes sujétions

ml

22,85
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Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre linéaire, la fixation des téles faitieres de 50
cm de large sur le faitage

Le métre linéaire a Francs CFA

Plafond en contreplaqué sapelli de 4 mm y compris
solivage bois et toutes sujétions de fixation.

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré la fixation des panneaux de
contreplaqué sapelli de 4 mm et de section 60x120 sur un
solivage en bois dur traité au xylamon de section 4x8
rabotés sur les champs. Les couvres joints périphériques
seront placés dans tous les abords dudit plafond. Une
trappe de visite sera aménagée dans chaque piéce.

Le Métre carré a Francs CFA

m2

22,9

Fourniture et pose de téle lisse sur le plafond extérieur

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre linéaire, le revétement en tole lisse alu des
rives pignons

Le métre linéaire a Francs CFA

m2

23

Fourniture et pose de Gouttiére métallique

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au metre linéaire, la fourniture et la pose des
gouttieres métalliques y/c toutes sujétions.

Le métre linéaire a Francs CFA

ml

45,7

Descente d'eau en PVC

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre linéaire, les descentes d'eau en PVC
raccordées aux gouttieres métalliques y/c toutes sujétions.

Le métre linéaire a Francs CFA

ml

LOT 600: REVETEMENTS

Fourniture et pose des carreaux grés cérame de 30x30
sur le sol

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au CCTP la
fourniture et la pose des carreaux grés cérame de 30 x 30
cm au sol

Le Metre carré a Francs CFA

19,3

Plinthes en carreaux grés cérame de 30x30 d'une
hauteur de 10 cm

Ce prix rémunere dans les conditions prévues au CCTP, le
meétre linéaire des plinthes en carreaux grés cérame de 30
x 30 cm sur murs.

Le métre linéaire a Francs CFA

ml

18,6

Fourniture et pose des carreaux en faience de 20 X 20
cm sur murs des SDE a une hauteur de 2,00m .

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au CCTP la
fourniture et la pose des carreaux en faience de 15x15 cm
sur murs des SDE a une hauteur de 2,00m et mur paillasse

Le Métre carré a Francs CFA

13,32
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Fourniture et pose de carreaux anti dérapant de 15x15
au sol des SDE

Ce prix rémunére dans les conditions prévues au CCTP la
fourniture et la pose des carreaux anti dérapants de 15x15
cm au sol des SDE

Le Métre carré a Francs CFA

m2

3,6

LOT 700: MENUISERIES (METALLIQUE ,BOIS ET
VITRERIE ALU)

Porte métallique 2,00 X 220

Ce prix rémuneére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité la fourniture et la pose des portes
métallique pleine de 2,00x220 y/c serrurerie

L’Unité a Francs CFA

02

Porte en bois massif y/c cadre en bois, serrures a
canon, paumelles et ttes sujétions PP1 90 X 220

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité la fourniture et la pose des portes en bois
type panneaux de90x220 pour bureau y/c serrurerie

L’Unité a Francs CFA

01

Porte en bois massif pour bureau y/c cadre en bois,
serrures a canon, paumelles et ttes sujétions PP1’ 90 X
220

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité la fourniture et la pose des portes en bois
type panneaux de90x220 pour bureau y/c serrurerie

L’Unité a Francs CFA

01

Porte en bois massif pour toilettes y/c cadre en bois,
serrures a canon, paumelles et ttes sujétions PPP 72 X
220

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité la fourniture et la pose des portes en bois
type panneaux de72x220 pour bureau y/c serrurerie

L’Unité a Francs CFA

01

Grille métallique en barre de fer forge de section 12x12
mm espace de 11 cm pour impostes

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le métre carré de la fourniture et la pose de grillage
anti insecte ssur une hauteur de 2,5 m fixé sur les grilles en
tubes carrés tout autour du hangar, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Le métre carré a Francs CFA

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le métre carré de la fourniture et la pose des grilles
en tubes carrés de 30 x 30 sur une hauteur de 2,5 m tout au
tour du hangar, y compris toutes sujétions de protection et
de mise en ceuvre.

Le métre carré a Francs
CFA

m2

34,25

Grille métallique en fer forgé de section 12 X 12 mm
espacé de 11 cm pour I'ensemble des fenétres

m2

1,68
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Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le métre carré de la fourniture et la pose des grilles
antivol en fer forgé de section 12 x 12 espacé de 11 cm
pour I'ensemble des fenétres du batiment.

Le métre carré a Francs CFA

Fenétre vitrée teinte naturelle sur menuiserie alu pour
I'ensemble des fenétres

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le métre carré de la fourniture et la pose des vitres
teinte naturelle montées sur chassus alu pour I'ensemble
des fenétres du batiment.

Le métre carré a
Francs CFA

1,68

LOT 800: PLOMBERIE

Fourniture et pose de la tuyauterie PVC d'évacuation
des eaux vannes et eaux usées issues du batiment

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat au Forfait, la Fourniture et pose des tuyaux PVC
22125 pour évacuation des eaux vannes et @ 40 pour eau
usées.

Le Forfait a Francs CFA

FF

1.00

Construction d'une fosse septique pour 50 usagers y/c
regards et ttes sujétions

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contratpour la construction d'une fosse septique pour 50
usagers y/c toutes sujétions

L'Unité a ____Francs CFA

1.00

Construction puisard correspondant y/c ttes sujétions

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contratpour la construction d'unconstruction d'un puisard

y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1.00

Lavabo complet blanc avec piedestal y/c ttes sujétions
de fourniture et de pose

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat a I'Unité, la fourniture et pose d’un lavabo complet
blanc avec piédestal complet y/c toutes sujétions

L'Unitéa Francs CFA

1,00

WC a I'anglaise y/c mécanisme et ttes sujesstions de
pose

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, la fourniture et pose d'un WC a I'anglaise complet
y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1,00

Siphon de sol DN 50 y/c ttes sujestions de
raccordement au réseau EU

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat , la fourniture d'un siphon de so IDN 50 y/c toutes
sujétions

1,00
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L'Unité a Francs CFA

Porte savon INOX

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, la fourniture et pose d’un porte savon en inox ou
équivalent y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1,00

Porte serviettes a deux branches chromé fixe

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, la fourniture et pose d'un porte serviette chromés a
deux branches y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1,00

Porte papier hygiénique INOX

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat ,la fourniture et pose porte papier hygiénique ou
équivalent y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1,00

Glace de lavabo y/c accessoiresde fixation dim 42 X 60

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contratpour la fourniture et pose miroir dans les SDE de
50x80 cm y/c toutes sujétions

L'Unité a Francs CFA

1,00

Fourniture et pose tuyauterie pour alimentation en eau
y/c ttes sujétions

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, le forfait de la fourniture et la pose d’une tuyauterie
a compression a I'unit 32 d'alimentation d'eau en attente
y/c toutes sujétions

Le Forfait a Francs CFA

FF

1.00

Regard de visite

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, la construction d’'un regard de visite de
0,60x0.6,0.40 y/c toutes sujétions

L'Unitéa Francs CFA

1.00

Raccordement au reseau existant et abonnement

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat au raccordement au reseau existant et
ahbonnement y/c toutes sujétions

FF

1,00

Le Forfait a Francs CFA

LOT 900: ELECTRICITE

Gaines annelées @25

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au rouleau, 'ensemble des travaux de mise en
ceuvre d'une gaine annelée @25 avec tous les accessoires
et toutes sujétions

Le rouleau a Francs CFA

Rix

1.00

Gaines annelées 920

Rix

1,00
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Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au rouleau, 'ensemble des travaux de mise en
ceuvre d'une gaine annelée @20 avec tous les accessoires
et toutes sujétions

Le rouleau a Francs CFA

Cébles U 1000 de 3 X 1,5 mm?

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au rouleau, 'ensemble des travaux de cablage (U
1000 3 x1,5 mm?) avec tous les accessoires regroupé dans
le plafond

Le rouleau a ___Francs CFA

Rix

1,00

Cébles U 1000 de 3 X 2,5 mm?

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au rouleau, I'ensemble des travaux de cablage (U
1000 3 x2,5 mm?) avec tous les accessoires regroupé dans
le plafond

Le rouleau a ____Francs CFA

Rix

1,00

Interrupteur

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose des interrupteurs
tels que indiqué sur les plans validés

L’Unité a Francs CFA

05

Prise decourant encastréees

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'une prise
encastrée y.c toutes sujétions.

L’Unité a Francs CFA

06

Réglettes étanches complétes de 120

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'une réglette
étanche compléte de 120 pour hangar tel que indiqué sur
le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

12

Réglettes LED compléte de 120 pour bureaux

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a 'unité, la fourniture et la pose d'une réglette LED
compléte de 120 pour bureau tel que indiqué sur le plan
d'éclairage

L’Unité a Francs CFA

01

Hublots étanches pour toilettes

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'un hublot rond
tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs
CFA

01

Coffret de 12 modules

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'un coffret de 12
modules tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

01
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Boites de dérivations (160 A)

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'une boite de
dérivation de 160 A tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

06

Barre de dominos de 25 et 16 A

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'une barre de
dominos de 25 et 16 A tel que indiqué sur le plan
d'éclairage

L’Unité a ___ Francs CFA

13

Prise de terre

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'une prise de terre
compléte tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

01

Cuivres

M

20

Boitiers

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'un boitier tel que
indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

11

Disjoncteur différentiel

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a l'unité, la fourniture et la pose d'un disjoncteur
différentiel tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

04

Disjoncteurs 25 et 16 A

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, a 'unité, la fourniture et la pose d'un disjoncteur 25
et 16 A tel que indiqué sur le plan d’éclairage

L’Unité a Francs CFA

01

Raccordement au réseau existant

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au forfait , le raccordement du batiment au réseau
ENEO existant tel que indiqué sur le plan d’éclairage

Le Forfait a Francs CFA

FF

01

LOT 1000: PEINTURE - VERNIS

Peinture d'impression

Ce prix rémunere dans les conditions générales prévues au
contrat, au carré, 'application sur les murs d’une couche
d'imprégnation constituée d'une perture acrylique diluée a
10% vylc toutes sujétions.

Le métre carré a __ Francs CFA

508,6

Application peinture type pantex 1300 sur murs
extérieurs (2 couches)

270,95
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Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au carré, 'application sur les murs extérieurs de
deux couches d'une perture acrylique du type Pantex 1300
y/c toutes sujétions.

Le métre carré a Francs CFA

Application peinture type pantex 800 sur murs
intérieurs (2 couches)

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au carré, 'application sur les murs intérieurs de
deux couches d'une peinture acrylique du type Pantex 800
y/c toutes sujétions.

Le métre carré a Francs CFA

270,95

Application peinture glycéro sur menuiseries
métalliques

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au carré, l'application sur les ouvrages métalliques
une couche d'une peinture glycérophtalique y/c toutes
sujétions.

Le métre carré a Francs CFA

23,1

Vernis sur plafond sapelli et portes en bois

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au carré, 'application sur le plafond et les portes en
bois massif de deux couches de vernis y/c toutes
sujétions.

Le métre carré a Francs CFA

22,9

LOT 1100: VRD

Caniveau périphérique

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre linéaire,la construction d'un caniveau
périphérique en agglomérés de ciment de 20x20x40
bourrés au béton ordinaire dosé a 200kg/m?

Le métre linéaire a Francs CFA

ml

65

Dallage périphérique

Ce prix rémunére dans les conditions générales prévues au
contrat, au métre carré, la réalisation d’un dallage en béton
ordinaire de 5 cm d'épaisseur avec une finition talochée y
compris une estrade suivant les indications du plan

Le métre carré a Francs CFA

m2

84,3
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PIECE N° 07

CADRE DES DETAILS QUANTITATIF
ET ESTIMATIF
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PRIX TOTAL

N° prix DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE| QTE PU (FCFA) (FCFA)
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-
ETUDES
101 Installation chantier ff 1
102 Amené et repli du matériel ff 1
Etude d'exécution et plan de
103 recollement ff 1
104 Nettoyage général de chantier m?2 400
Sous-total lot 100
LOT 200 : TERRASSEMENTS
201 Nivellement de la plate forme m?2 0
202 Fouilles en rigoles et puits m3 70
Demolitions local technique existant
203 et ouvrages degradées m3 80
Sous - total lot 200
LOT 300 : CONSOLIDATION
FONDATIONS + DALLAGE BAS
301 Béton de propreté m3 2,4
Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour
ossatures (longrines, semelles,
302 amorces de poteaux.et chainages) m3 6,48
Maconneries d'agglomérés bourrés
303 de 20x20x40 m2 35
Dallage de 10 cm d'épaisseur en
béton armé dosé a 250 kg/m3y
compris remblais de gravats pour
304 mise a niveau m?2 170
Sous - total lot 300
LOT 400 : MACONNERIE ET
ELEVATIONS
Maconnerie en agglos de 15x20x40
401 (Rez-de-chaussée) m2 | 331,2
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402

Maconnerie en agglos de 10x20x40

m2

120

407

Béton armé dosé a a 350 kg/m3 pour
poteaux,poutres, linteaux, escalier

m3

18,8

410

Plancher pour mezzanine en beton
armé renforcé avec des poutrelles
metalliques

m2

60

412

Enduit au mortier de ciment pour
mur

m2

767,04

413

Enduit lisse sous-dalle (Rez-de-
chaussée)

m2

Sous - total lot 400

LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE

'501-

Bastings de 3x15x500 en IROKO ou
similaire pour fermes y compris
toutes sujétions

m3

3,5

502

Chevrons de 8x8x500 en IROKO ou
similaire pour pannes y compris
toutes sujétions

m3

1,75

503

Toles bacs prélaqué alu 5/10 pour
couverture

m2

234

504

Faux plafond decoratif en panneaux
de placoplatre y compris solivage et
toutes sujétions de fourniture et pose

m2

195

505

Faux plafond exterieur en lambris y
compris solivage et toutes sujétions
de fourniture et pose

m2

35

507

Accessoires de fixation

ft

Sous - total lot 500

LOT 600 : MENUISERIE BOIS,
METALLIQUE et ALU

601

Porte métallique esthetique de
100x240 pour acces

602

Porte métallique esthetique de
180x240 pour acces

602

Porte d'acces vitré esthetique pour le
hall 3,40x260

604

Porte métallique ignifuge de 100x220
pour chambres chaudes, Etage 1

605

Fenétres en Alu vitré de 0,6x0,6 +
grille de sécurité en métal au RDC

606

Fenétres en Alu vitré de 1,50x1,50 +
grille de sécurité en métal au RDC

607

Fenétres en Alu vitré de 0,6x0,6 +
grille de sécurité en métal a "Etage 1

608

Fenétres en Alu vitré de 1,20x1,20 +
grille de sécurité en métal a I'Etage 1

609

Fenétres en Alu vitré de 3,00x1,80 +
grille de sécurité en métal ou
claustrat conforme a lexistant
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Fenétres en Alu vitré de 4,00x1,80 +
grille de sécurité en métal ou

610 claustrat conforme a lexistant u 6
611 Main courante ml 15
Sous - total lot 600
Lot 700 : MENUISER!E BOIS
701 Porte en bois massif de 0,70x2,20 u 5
702 Porte en bois massif de 0,80x2,20 u 6
Porte en bois massif de 1,00x2,20
703 (RDC) u 1
Sous - total lot 700
Lot 800 : PLOMBERIE SANITAIRE
801 Tuyauterie d'évacuation ml 70
802 Tuyauterie d'alimentation ml 90
Fourniture et pose WC du sol y
803 compris toutes les sujétions de pose u 4
Fourniture et pose porte-papier
804 hygiénique en chrome u 4
Fourniture et pose porte-savons en
805 porcelaine u 4
Fourniture et pose Lavabo avec
console y compris toutes les sujétions
806 de pose u 4
807 Ensemble accessoires diverses ens 1
808 Ensemble fosse sceptique 10 usagers | ens 1
Sous - total lot 800
LOT 900 : ELECTRICITE - SECURITE INCENDIE
Mise a la terre du batiment et
liaisons equipotentielles suivant p lan
901 validé y compris toutes sujétions u 1
902 Fourniture et pose de gaine annelée ml 2000
903 Fourniture de cables TH 1,5 mm2 ml 1100
904 Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm?2 ml 1800
905 Spot encastré dans le faux plafonds u 12
Fourniture et pose réglettes simple
complétes de 120 Mazda o u similaire
906 y compris toutes sujétions u 10
Hublot rond (ou lampe a
incandescence) a montres invisibles y
907 compris toutes sujétions u 6
Interrupteur simple allumage (SA) Le
908 Grand ou similaire u 30
Interrupteur double allumage (DA)Le
909 Grand ou similaire u 8
Interrupteur va et vient (VV)Le Grand
910 ou similaire u 4
Fourniture et pose de prise de
911 courant encastrés 20
911 Fourniture et pose de Split 1,5 CV 2
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911

fourniture et pose d'un systéme de
ventilation et dextraction d'air dans
I'amphitheatre

912

centrale automatisée de detection et
d'alarme pour detection incendie

Ens

913

Extincteurs

914

Tableau général électrique de
commande du circuit des nouvelles
prises avec protection des circuits
disjoncteurs différentiels et
parafoudre

ens

915

Attaches, dominos, boitiers, boites de
dérivation, toutes sujétions de
sécurité, raccordement avec le
réseau existant dans I'établissement

ens

Téléphone - reseau intrernet

916

Raccordement au reseau fibre
optique de CAMTEL y compris ligne
telephonique

Ens

Réseau informatique

917

Prise informatique typo RJ45

10

918

Cable informatique do catégories 4 et
5 paires

ml

200

919

Routeur de 12 entrées RJ45 do
marque Sico ou similaire

920

Coffret de brassago GDI y compris
panneau de brassaqe UTP, passe fil

Sous - total lot 900

LOT 1000 : REVETEMENT SOL ET
MUR

1001

Revétement du sol on grés cérame
antidérapant de 60x120

m2

280

1002

Revétement du mur avec faience de
20x30

m2

90

1003

Revétement etanche pour zones
humides (toilettes et terrasse)

m2

40

Sous - total lot 1000

LOT 1100 : PEINTURE

1101

Préparation dos surfaces

rn2

767,04

1102

Applicallon do doux couches de
peinture acrylique de type pantax
800 pour plafond et sous dalle

m2

180

1103

Application do doux couches de
peinture acrylique do lypo pantox
1300 pour mur extérieur

m2

448

1104

Application do doux couches de
peinture acryiique do lypo pantox
800 pour mur intérieur

m2

319,04
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Application do doux couches de
peinture glycérophtallquo do type
émail A pour garde-corps.
1105 menuiseries bols et métallique m?2 30
Sous - total lot 1100
LOT 1200 : MOBILIER
1101 Moquette pour insonorisation n2 190
Chaise pour amphithéatre confort de
1102 cchez Techni-Contact u2 150
1103 retroprojecteur U 1
1104 enceintes de type JBL u 6
Sous - total lot 1200
LOT 1300 : VRD ET AMENAGEMENT
EXTERIEUR
Cloture pleine avoc grille y compris
1201 toutes sujétions ml 0
1202 Construction des caniveaux/cunettes ml 60
Fourniture ot pose de dallettes pour
1203 caniveaux ml 15
VRD sut cour (pose pavés de
circulation,création des espaces
parking, passages plétonnlers et
1204 creation d'espaces verts) m?2 300
1205 Construction de guérite ft 0
Construction d'un forage avec cuve
3000l pour alimentation en eau
1206 potable ft 1
Fourniture ol pose d'un groupe
1207 électrogene de 15KVA ft 1
Fourniture et pose depoint
d'eclairage par panneaux solaires sur
1208 murs y compris toutes sujétions u 10
Sous - total lot 1300
TOTALHT
TVA
AIR
TOTALTTC
NAP
Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre) ..ocooovriiiiiiiiiiiiiiiin

FCFATTC
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PIECE N° 08

CADRE DES SOUS-DETAIL DES PRIX
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Désignation:

N° Prix Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité())
CATEG Salaire journalier jours facturés Montant
[¢B]
=
8
=]
k=
©
=
Total A
" T Taux journalier jours facturés Montant
S
S
@
k)
)
©
=
Total B
v |IYPE Prix Unitaire Consommation Montant
g
o
@
>
3
N
[4+]
=
Total C
D TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais Généraux de Chantier %D
F Frais Généraux de Siege %D
H COUT DE REVIENT D+E+F
| Risques + Bénéfices %H
P PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE H+l
vV PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS P/Oté
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PIECE N° 09

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail - Patrie

INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE
POUR LE DEVELOPPEMENT

BP : 2123 Yaoundé
Tel/Fax: (237) 222 23 26 44/222 22 59 24
E-mail : info@ irad.cm

Site web : www.irad.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

INSTITUTE OF AGRICULTURAL

" RESEARCH FOR DEVELOPMENT

HEAD OFFICE
C
P.O.Box: 2123 Yaoundé

>
Tel/Fax: (237) 222 23 26 44/222 22 59 24
E-mail : info@ irad.cm

Site web : www.irad.cm

MARCHE N °____ AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026

PASSE APRES APPEL D'OFFRES N° /AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 DU
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE.

MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE L'IRAD

TITULAIRE . [indiquer le titulaire et son adresse complete]
B.P: , Tel Fax :
N°R.C: N° Contribuable : RIB:

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE

LIEU : NKOLBISSON

DELAI D’EXECUTION . QUATRE (04) MOIS

MONTANT EN FCFA

TTC
HTVA
T.VA
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AR

Net 8 mandater

FINANCEMENT . BUDGET DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2026

SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
ENTRE

L’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
Représenté par son Directeur Général ci-apres dénommé : « LE MAITRE D’OUVRAGE »,

D’'UNE PART,

ET

LASOCIETE ..o,

Dont le siége social est situé a .......................

Représenté (e) par, .....ccccvveeeinnnns , Directeur Général

Dénommé (e) ci-aprés « LE COCONTRACTANT »,

D’AUTRE PART,

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Sommaire

Titre | Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

Titre I : Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Titre Il : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

123



PAGE......ET DERNIERE DU MARCHE N°__AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026 PASSE
APRES APPEL D'OFFRES N°__AONO/IRAD/DG/DAAF/SDBF/SM/BPDM/CIPM/2026
DU ., POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE
LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE Avec ,

POUr FEXECULION QS TrAVAUX ......cceeeeeeeeeeeeeeeee et eeee e see e e aeee et e sraeteseneeeesnereareennen

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

Montant du marché en FCFA :

TTC

HTVA

TV.A

AIR

Net @ mandater

Lu et accepté par I'entrepreneur

flieU], g «veveeeeiiiiiiii

Signé par

<<Autorité Contractante>>

[lieU], g «veveeeeiiiiiiiiii

Enregistrement

[lIQU, 1E «vvvveveveiieiiiiiiii
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National

n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

J€, SOUSSIGNE ...ttt INAIQUET l€ NOM €t la qualité du signataire]
représentant la société, I'entreprise ou le groupement (8) .........cccccevvvviiiiiiiniicinncnnnn, Dont le siége social est a
........................................ Inscrite au registre du commerce de ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieeee. O0US le N°

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les
additifs,

N e [Rappeler I'objet de I'appel d'offres]

- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres,
moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le

montant de l'offre pourle lotn® ... A

e e h bbb A bbb A AR b et s bbbt s e et et et et ee e et e e e e e e e e e e ntbeees [En chiffres et en lettres]
francs CFA Hors TVA, et a

Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En

chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ...........ccccovvvvrnnnn Mois

- M’engage en outre & maintenir mon offre dans le délai ...................... Jours [indiquer la durée de validité, en principe

90 jours] a compter de la date limite de remise des offres.

- Adheére entierement a la charte d'intégrité et a la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux

présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
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Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°

QOuvertaunomde. .........

..................................................... Auprés de la banque

ceveeeennnes AGENCE AR ..o

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Faita ..o LB

Signature de

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .......ovreri e e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «

le Maitre d'Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ....................... Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du

Pour [rappeler lobjet de lappel d'offres], ci-dessous désignée
« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]

Francs CFA,

NOUS ©ovviiiiiiiiiiicie ettt e [Nom et adresse de l'organisme financier], représentée par

vieeeeeen... [NOmS des signataires], ci-dessous désignée « I'organisme financier », déclarons
garantir le paiement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]
Francs CFA, que I'organisme financier s'engage a régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage

Délégué, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d'offres ;

Ou



Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons & payer au Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué d’ un montant allant jusqu’au
maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa
demande le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame lui est di parce
que l'une ou lautre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s)

condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai
de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué tendant & la faire jouer devra

parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

suites.

Signé et authentifié par

I'organisme financier

Al

[Signature de I'organisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .......ovrei e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «

le Maitre d’'Ouvrage »

AHENAU QUE ..oeeeeeee ettt e [Nom et adresse du fournisseur ou

du prestataire], ci-dessous désigné « le
Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué
un cautionnement définitif, d’'un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la
tranche du marché correspondant, comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux

conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

signataires],

ci-dessous désignée « I'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage

Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
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Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait & ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer
le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’a concurrence de la

SOMME A€ ... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’'une
obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la

présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et dés notificatondu marché. La

caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Apres le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune

forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la présente
garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la

période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

suites.

Signé et authentifié par I'Organisme financier

syl

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme fiNaNCIEr & ..........ooiviiiceee e

Référence du Cautionnement : N ..........ciiic e
Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

veveeenna [le titulaire], au profit de

Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] (« le

bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
e [lE titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

lavance  de  démarrage  selon les  conditons du  marché ... du
............ relatif aux fournitures et services connexes [indiquer 'objet et les références de

I'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a I'avance [quarante 40% et
trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes Taxes
Comprisesdumarchén® ............ccceecvveesereennenneen, payable désla notificationdel'ordre de service correspondant,

SOt tveevvieieevieciesennn.n. francs CFA

134



La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance sur les

comptesde ........cccecvvervivincecnnneennnne.... . fl€ titUlaire] ouverts auprés de la banque ... sous le

o

n

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et a

mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l'organisme financier

[signature de I'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution en remplacement
de LARETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme finanCier @ ...

Référence du Cautionnement : N® ...

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

AUENdU QUE ... nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer I'objet

des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a 10% a préciser]

du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, ..vevvrvrrreereieresireen, adresse organisme financier], représentée par ...........cccoceuevrennnene, noms des signataires], et

ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de
<eeeeeeeeenes [N Chiiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant

du marché(m)
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Et nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait a ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au titre
du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal & [pourcentage inférieur a 10% a
préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d'Ouvrage ou le

Maitre d’'Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons gqu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la

notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours a compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage

Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de la
présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant

la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

camerounais seront seuls compétents pour statuersur toutce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par 'organisme financier

.[signature de I'Organisme financier]

(10) Cas o la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du

marché.
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ANNEXEN®7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LAPROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons 'honneur, conformément a votre DAON° .....du.....relatifa........ , de vous

soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement disposés, sur la base du personnel

proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique,

sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les eimontants prévisionnels
des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de I'incidence des saisons de pluies, pour la solution

de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maitre d’Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de l'activité

[Mois ou semaines a compter du début de la mission]
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B. Achévement et soumission des rapports

Rapports Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement a.

Premier rapport d’'avancement

b. Deuxiéme rapport

d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)? )
personnel/mois
N° Nom Rapports
a fournir Siég | Terra
1 | 2|3 |4 (5|6 |7 |8 |9 [1(1 12| n | Total
e in3
Personnel
[Siége]
1
[Terr.]
2
n
Total partiel
Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)
Nom :

Titre :

Adresse :

2 Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége

ou sur le terrain.
8 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXEN®9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification Années Années d’Expérience | poste ou fonction
. . Spécifique
proposee minimale D’expérience Occupé (e) pour
En
Générale Chaque projet
Tarma da nraiate
1. Personnel d'appui (siége et local)
Nom Spécialisation Poste Année d’Expérience Attributions

142




ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE
SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d'unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer la quantité des articles a fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
[insérer le numéro du [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
Service]
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ANNEXEN®11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

PO B & .
.............................................. NomduCandidat:................. i,
.................................................................................. Nom de I'employé
..................... POl SION & . o
............................................................. Dipldmes ;...
........ Date 8 NAISSANCE & . . oottt
............................................ Nombre d’années d’emploi par le Candidat :.........c.cccovvvveirinnnes
Nationalité :........ ... ... i i, Affiliation & des associations/groupements professionnels : . . ..
AHDULIONS SPCITIQUES & . . . oo o

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé les plus utiles

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions

antérieures, en en précisant la date et le lieu.]
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Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de 'employé, en indiquant
les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplémes

obtenus.]

Piéces Annexes :

- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de I'ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses études par ordre
chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de I'employeur, titre du
poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant,

le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]
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Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue

lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidelement compte de ma

situation, de mes qualifications et de mon expérience.

Jour/mois/année
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ANNEXEN°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos qualifications

A laide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre

société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme I'un des principaux partenaires d’'un

groupement.

Nom de la Mission :

Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre

Lieu : société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participé a la Mission :
Nom du Client:
Adresse : Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Date de démarrage : Date d’achévement : Valeur approximative des services
(mois/année) (mois/année) (en francs CFA HT) :

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis

par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est
suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois

chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et

¢) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la maniere dont vous

envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les
résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes a résoudre et leur importance et expliquer
la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez

l'intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et
durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de I'autorité contractante) et les
dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec la conception technique et la
méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail pratique.
Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus

dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous

donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I'expert responsable et une liste du personnel

clé et d’appui proposé.
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ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL
ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Désignation et
N° | caractéristiques du

matériel

Age/
Etat

Nombre minimal
Requis
(colonne & remplir
par le MO/MOD)

Nombre

disponible

Propriétaire/

location

Année

d’obtention

Justificatif

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (i) le nombre

minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces matériels par la location,

auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprés des administrations

compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant
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ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU
SITE

Je soussigné M.

Représentant 'Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de l'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAQ]

LE «

....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n’est, dans l'un des cas suivants :

1.1)

1.5)

16)

Nous

étre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire, de

cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue résultant d’'une procédure de méme nature ;

figurer sur les listes de sanctions financieres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire

Technique et Financier, le cadre de la passation ou de 'exécution d'un marché ;

avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente

consultation.

attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-

traitants n’est, dans 'une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1)

2.2)

actionnaire contrélant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrélées par le Maitre d’'Ouvrage, a moins que le
conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa

satisfaction ;

avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d’Ouvrage impliqué dans
le processus de passation ou de controle du marché en résultant, & moins que le conflit en découlant ait été

porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;
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2.3)

2.4)

2 5)

contréler ou étre contrblé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contréle de la méme entreprise
qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’'un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre soumissionnaire
directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal qu’un autre
soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous
permettant d’avoir et de donner accés aux informations contenues dans nos offres respectives, de les

influencer, ou d'influencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos

obligations vis a vis du Maitre d’Ouvrage ;
dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché de travaux ou de fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de

mise en concurrence considérée ;

i) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou
devant I'étre, par le Maitre d’'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le controle des

travaux dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’'une

autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la comptabilité privée, que nous ne

sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse

de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera 'Autorité chargé des

Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent.

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

5.1)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments, a surprendre ou
vicier son consentement ou a lui faire contourner des obligations Iégales ou réglementaires et/ou violer ses

regles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.
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5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
contraires a nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un

bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait ét¢ nommée ou élue, a titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée
ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique,
y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute
autre personne définie comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme
ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d’accomplir un acte dans

I'exercice de ses fonctions officielles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une
autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses

obligations légales contractuelles ou professionnelles.

Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne prometirons pas au Maitre d’'Ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contréle de I'exécution du marché qui résulterait

de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur objectivité.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse,

un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus de passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne
correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter I'accés au Marché ou de

libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’'ouvrage et les

Commissions des Marchés a examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et 'exécution du

Marché et a les soumettre pour vérification par 'ARMP ou par tout autre corps de contréle de I'Etat.
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Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous

€xposons aux sanctions prévues par les lois et reglements en vigueur.

Nom

Signature
Diment habilité a signer I'offre pour et au nomde :__

En date du
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PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES

DECLARATION D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :
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LE «...

.SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement

environnemental et social

A
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement, I'ensemble de nos
sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées,
notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions
collectives(ii)l'interdiction d'employer les enfants agés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux
respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de
jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de sécurité

sur le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux, dans
la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre d'Ouvrage. En tout état de cause, nous
nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement, I'ensemble de nos sous-
traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant I'utilisation des appareils ayant un faible

impact sur I'environnement.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’'ouvrage, les
Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a la passation et 'exécution

du Marché et a les soumettre pour vérification par 'ARMP ou par tout autre corps de controle de I'Etat.

Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux régles
régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et

réglement en vigueur.

Nom :

Signature :

Diment habilité a signer I'offre pour et au nomde :__

En date du
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PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE
DES MARCHES PUBLICS
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Banque :
AFRILAND First Bank (FIRST BANK), B.P 11834, Yaoundé;

Banque Atlantique du Cameroun (BACM), B.P 2933, Douala ;

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP. 12962 Yaoundé ;
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BP. 600 Douala ;

Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC) B.P 1925, Douala ;
La Régionale Bank BP 15170, Douala ;

CITIBANK Cameroon (CITIGROUP) B.P 4571, Yaoundé;

Commercial Bank - Cameroon (CBC) B.P 4004, Douala;

Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP. 30388, Yaoundé ;

ECOBANK Cameroon (ECOBANK) B.P 582, Douala;

. National Financial Credit Bank (NFC BANK) B.P 6578, Yaoundé;

Société Commerciale de Banques Cameroun (CA-SCB) B.P 300, Douala ;
Société Générale Cameroun (SGC) B.P 4042, Douala ;

Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P 1784, Douala;

Union Bank of Cameroon PLC (UBC) B.P 15569, Douala;

United Bank for Africa (UBA) B.P 2088, Douala;

BANGE Bank, Yaoundé ;

Access Bank Cameroon, B.P. 6000, Yaoundé.

Il - Compagnies d’Assurances:
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Chanas Assurances S.A BP: 109 Douala

Activa Assurances  BP: 12 970 Douala

Atlantique Assurrance S.A. BP.2933, Douala

Prudential Beneficial General Insurance S.A. 2328, Douala
Zenithe Insurance ~ BP: 1 540 Douala

CPAS.A BP. 54, Douala

Nsia Assurances S.A, BP. 2759, Douala

SAAR S.A. BP.1011, Douala

Sanlam Assurances Cameroun  BP: 12125 Douala
AREA Assurances S.A.  BP: 15584 Douala

. PROASSUR SA BP: 5963 Douala

Royal Onyx Insurance Cie BP: 2328 Douala
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ANNEXES

160



Modéle de Curriculum Vitae (CV)

du personnel proposé

POt &

Nom du Candidat: ... ..

Nomde lemployeé : .

PrOfeSSION &

DIpIOMES &

Date de NaiSSanCe & ...

Nombre d’années d’emploi par le Candidat ;... Nationalit¢: ... ... ..

Affiliation & des associations/groupements professionnels : ...

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé les
plus utiles a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par
lui/elle lors de missions antérieures, en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de 'employé, en
indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que
les dipldmes obtenus.]

Piéces Annexes :
Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de I'ordre du corps de métier;

Attestation de disponibilité.
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PIECE N°15.
PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace — Work — Fatherland

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-aprés :

z

Etape 1: Enregistrement de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS a partir de l'adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://lwww.publicscontratcs.cm ;

- Allerdans longlet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de
demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure ety apposer le cachet de
I'entreprise ;

- Déposer le formulaire d0ment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pieces suivantes :
i)  Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
ii) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de I'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Etape 2 : Acquisition du

Certificat Electronique

- Retirerle formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger
sur le site de 'ANTIC & 'adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pieces suivantes :
i) Recu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’'un montant de 50.000 FCFA & verser
dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;
il) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S’enrbler aupres de I'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;
- Se connecter a I'adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans
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un support amovible (vierge) le Certificat Electronique a partir des informations (Numéro de référence
et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter a COLEPS a partir de I'adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la
rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier I'entreprise a partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat apres avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme lié a 'utilisation de la plateforme
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire a I'adresse email
dsi@minmap.cm.
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PLANS ARCHITECTURAUX CALEPINES
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