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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Palx-Travail- Patrie

MINISTERE DE L'EAU - L
1)

REPUBLIC OF CAMEROQON
Peace-Work~ Fatherland

MINISTRY OF WATER
RESOURCES AND ENERGY

ET DE L'ENERGIE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
NLAN DA O GE /AONO/MINEE/CIPM/2026 DU JU 2026
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16) FORAGES EQUIPES DE POMPES A
MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES REGIONS DU CENTRE, DE L'EST,
DU SUD, DE L'OUEST, ET DE L'EXTREME-NORD EN DEUX (02) LOTS (EN PROCEDURE
D'URGENCE).

1, Objet de I'Appel d'Offres

Dans le cadre de I'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) Exercice 2026, le Ministre de I'Eau
et de Energle lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction de seize (16)
forages équipes de pompes & motricité humaine dans certalnes localités des Réglons du CENTRE, de I'EST,
du SUD, de I'OUEST, et de FEXTREME-NORD en deux (02) lots (en procédure d'urgence).

2, Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, co
La réalisation des études géophysique e
L'exécution des travaux de foration ;
L'équipement des forages ;

Le développement des forages ;

La désinfection des forages ;

Les essais de pormpage ;

L'analyse de 'eau ;

La construction de la superstructure ;
La fourniture et pose des pompes & motricité humaine ;
La mise en place et la formation du comité de gestion.

o o L ] L] a -3 L ] L ] L] L]

3. Tranche/Allotissement
Les travaux, objet du présent Appel d'Cffres se feront en deux (02) lots comme sult :
N ] LOCALITE | COMMUNE | DEPARTEMENT | ~ REGION _ |
T A I BRI

FORAGE A PONPE A MOTRICITE

01 HUMAINE AU VILLAGE NKOALA'A MVENGUE OCEAN SUD
FORAGE A POMPE A MOTRIGITE BIWONG

02 HUMAINE A BIBA YEVOL 8ULY MVILA SUD
FORAGE A POMPE A MOTRICITE .

03 A = O SA'A LEKIE CENTRE
FORAGE A POMPE A MOTRICITE NYONG ET

04 HUMAINE A EDJOM (PAYS BAS) ENDOM MFOUMOU CENTRE
FORAGE A POMPE A MOTRICITE

03 e A O TRIC S MESSAMENA |  HAUT NYONG ST
FORAGE A POMPE A MOTRICITE

06 B T e | MESSAMENA |  HAUT NYONG EST
FORAGE A POMPE A MOTRICITE

07 HUMAINE AU VILLAGE ZOULABOT 2 MESSOK HAUT NYONG EST
FORAGE A POMPE A MOTRIGITE

08 HUMAINE AU VILLAGE NKONDONG 1 NGOYLA HAUT NYONG EsT
FORAGE A POMPE A MOTRICITE

HUMAINE EN AMONT DE LA MISSION
99 | CATHOLIQUE DE BASSESSA- FOTSAA | NKONG-NI MENOUA OuEsT
BAFOU
{072
4



1 PRGN e AMOTRICGITE MOKOLO | MAYO-TSANAGA | EXTREME-
2 PR A e AMOTRICITE MOKOLO | MAYO-TsANAGA | EXTREME-
e e e
¢ | HUNANEAUVILAGEGApARG | KAEUE | mavoxam | EUSCHE
5 | CMANCAUVILAGEZukanG | KASUE | mavokaw | S(TRRME
5 | AUMANEAU ViLAcEmomsame | KAEME | mavokaw | ESENE
" | CUMANEAU WILiAGEGADAS | KARME | mavowaw | SUREVE
4. Colit prévisionnel
Le colt prévisionnel en FCFA par lot est de :
LoT MONTANT TTC FCFA
LOT1 (Soixante Seize millions cing cent mille) 76 500 000
LOT 2 {Cinquante-neuf millions cing cent mille) 59 500 000

5. Délal prévisionnel d'exécution /4
Le délal maximum d'exécution prévu par 3
{05) mois par lot,

réalisation des travaux est de cing

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d'Offr
expérience avérée dans le domaine de I'hy

ses de droit camerounais ayant une
& des opérations similaires.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le Budget du dinvestissement Public
(BIP ligne des interventions d'urgence en eau) du Ministére de I'Eau et de I'Energie, Exerclce 2026.

8. Made de soumission
Le made de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne,

9, Cautionnement de soumission .
Chaque soumisslonnaire doit joindre & ses piéces administratives un cautionnement de soumission timbre

au tarif en vigueur, acquitté & 1a main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agreée par
le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaline des marchés publics dont la
liste figure dans la piéce 14 du DAO d'un montant par lot de :

LOT MONTANT TTC FCFA
LOT1 (Sept cent soixante-cing mille} 765 000
LOT 2 (Cing cent quatre-vingt-dix mille) 590 000

assortle du récépissé de consignation (CDEC). Et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date
inltiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission entrainera le rejet pur et simple de
I'offre. Une caution de soumission produite mals nayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnalre au cours de la
séance d'ouverture des plis est Irrecevable.



10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut tre consulté aux heures ouvrables au Ministére de L'Eau et de ['Energle,
Direction des Affaires Générales, Service des Marché Publics, 3eme étage de la Tour Immeuble Ministériel
NO 1 porte N© 03T12 12, B.P. 70 Yaounde, Tel (237} 222 22 83 13, dés publication du présent Avis,

Il peut également éEtre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur [e site internet de PARMP
{www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique Iindiqué par le Maitre d'Ouvrage
(a préciser).

11, Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dosster d'Appel d'Offres (DAQO) peut étre obtenu au Ministére de L'Eau et de |'Energie, Direction des
Affalres Générales, Service des Marché Publics, 3eme étage de la Tour Immeuble Ministériel N© 1 porte
NO 03T12 12, B.P. 70 Yaoundé, Tel (237) 222 22 83 13, dés publication du présent Avis, contre
présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d’'une somme non remboursable de quatre-
vingt mille {80 000) F CFA, La cople du recu de ce versement sera jolnte au dossler de soumission,
Lors du retrait du DAQ, les soumissionnalres devront se faire enregistrer en indiquant leur adresse
compléte. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

12, Remise des offres

La soumission étant en ligne, loffre rédigée=or=fancals ou en anglais, devra étre transmise par le

soumisstonnalre sur la plateforme C ' : e _().0_Jull 2026 a 10 heures précises.

Une copie de sauvegarde de l'offre e $GHaY CD/OVD devra étre transmise sous pli scellé
i blus de la mention ci-dessus dans les délals

impartis.

Taille et format des fichlers
Pour la soumission en ligne, les taillgs Fu?
constituant l'offre du soumissionnaire™

. 5 MO pour I'Offre Administrative ;
. 15 MO pour I'Offre Technique ;

g 5 MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les sulvants :
. Format PDF pour les documents textuels ;
. JPEG pour les images.

ents qui vont transiter sur la plateforme et

Le candidat velllera & utiliser des logiciels de compresslon afin de rédulre éventuellement fa tallle des
fichlers & transmettre.

13, Recevabilité des plis
Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage :

° Les plis portant les indications sur {'identité du soumissionnalre ;

. Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépébt ;
° Les plis non-conformes au mode de soumission.

° les plis sans Indication de 1dentité de |'Appel d'Offres ;

Toute offre Incompléte conformément aux prescriptions du Dossler d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment Fabsence de la caution de soumlsslon délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émetire les cautions dans le domaine des
marchés publics ou le non-respect des modéles des pléces du Dossler d'Appel d'Offres, entrainera le rejet
pur et simple de Poffre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mals n'ayant aucun
rapport avec la consultation concernée est consldérée comme absente. La cautlon de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable,



14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 09 Wl 2026 a 11 heures par la
Commission de Passation des Marchés du Ministére de I'Eau et de FEnergie & Yaoundé -Mvog Ada,
nouveau batiment annexe,

Seuls les soumisstonnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y fafre représenter par une
seule personne de leur cholx diiment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous pelne de rejet, les piéces du dossler administratif requises dolvent étre produites en ariginaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément
aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de molns de trals (03)
mais ou avoir éte établies postérieurement 2 la date de signature de I'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis,
aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critéres dévaluation

15.1 Critéres éliminatoires

* L'absence ou la non-conformité de la caution de soumission a I'ouverture des plis ;

* La non-production au-dela du délai de 48 h aprés l'ouverture des plis, d'une pléce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors da I'ouverture des plis, (excepté le cautionnement
de soumission) ;

* Le non-respect du format de fichier des offres ; -

t de ta plateforme COLEPS ;
* Les fausses déclarations, manceuvres fraugifatiss g3, falsifiées ;

Far .;5“
ere;-"ﬁc‘n

« Labsence de la déclaration d'engagement au bdtdedelattes environnementales et soclales datée
et signée ;
* Les CCAP et CCTP paraphés sur chaque page, daté et signés assortis de la mention « lu et approuvé »,

15,2, Critéres essentiels

Les critéres essentiels & la qualification des soumissionnaires porteront sur :
= La présentation de l'offre ;

* Les références du soumissionnalre ;

La capacité financiére (222 950 000 FCFA) ot 1 et (217 850 000FCFA) lot 2 ;
La Qualification et expérience du personnel ;

Les Moyens logistiques ;

La Méthodolagie.

16. Attribution

Le Ministre de I'Eau et de 'Energie attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évalude
fa molns-disant et jugée conforme au Dossler d'Appel d'Offres.

NB : Un soumissionnaire ne peut &tre attributaire de plus d'un lot.

17. Nombre maximum de lots:
Cet appel d'offres est a deux (02) lots.

18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant S0 jours & partir de la date limite initiale fixée
pour la remise des offres.



19. Renseignements complémentaires

Les renselgnements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a la Direction de la
Mobilisation des Ressources en Eau, sise & Mvog Ada BP : 70 Yaoundé ou en ligne sur la plateforme
COLEPS aux adresses http:/fwww.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres
moyens de communication électronique indiqué par le Maitre d‘Ouvrage.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques,
bien voulolr appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros sulvants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

Yaoundéle 15 JUlI 2026

Le Ministre de I'Eau et de I'Energie,
e Maitre d’Ouvrage
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix ~ Travail — Patrie Peace-Work- Fatherland
MINISTRY OF WATER..\” MINISTRY OF WATER
AND ENERGY  / RESOURCES AND ENERGY

0,0 0 0 ("G OF OPEN NATIONAL TENDER

0: JAONOIMINEEICIPMI2026 OF _1 9 JUIH 2026

FOR THE CONSTRUCTION OF SIXTEEN (16) BOREHOLES EQUIPPED WITH HAND-POWERED

PUMPS IN GERTAIN LOGALITIES IN THE GENTRAL, EASTERN, SOUTHERN, WESTERN, AND
FAR NORTH REGIONS IN TWO {02) LOTS (UNDER EMERGENGY PROCEDURE).

1. Purpose of the Invitation to Tender

Within the framework of the implementation of the Public Investment Budget (PIB) for Fiscal Year 2026,
the Minister of Water and Energy is launching an Open National Invitation to Tender for the construction
of sixteen (16) boreholes equipped with hand pumps in ceriain localities In the Central, Eastern, Southern,
Western, and Far North Regions, in two (2) lofs (under an emergency procedure).

2. Scope of Work

The work covered by this Invitation to Tender |
» Geophysical and site surveys;

* Drilling;

+ Borehole equipment;

+ Borehole development;

+ Borehole disinfection;

» Pumping tests;

» Water analysis, _
= Conslruclion of the superstructure,;

+ Establishment and training of the management €

3. Phasel/Lots

The works covered by this Invitation lo Tender will be carried out in two (2) fols as follows:

No, | LOCATION - | DISTRICT |- DEPARTMENT - ] 'REGION - .|
T OLOTA T i, o s

BOREHOLE FITTED WiTH A HAND FUMP

o1 IN THE VILLAGE OF NKOALA'A MVENGUE OCEAN SOUTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP BIWONG

02 IN THE VILLAGE OF BIBA YEVOL BULU MVILA SOUTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP .

03 IN THE VILLAGE OF MELIK SA'A LEKIE CENTER
BOREHOLE FIFTED WITH A HAND PUMP NYONG AND

04 | |N THE VILLAGE OF EDJOM (PAYS BAS) |  ENDOM MFOUMOU CENTER
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP

05 O e OF BIDIOMO MESSAMENA |  HAUT NYONG EAST
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP

06 O T o o o MESSAMENA | HAUT NYONG EAST
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP

07 IN THE VILLAGE OF ZOULABOT 2 MESSOK HAUT NYONG EAST
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP

08 IN THE VILLAGE OF NKONDONG 1 NGOYLA HAUT NYONG EAST
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP

09 | UPWARDS THE CATHOLIC MISSION OF | NKONG-MI MENOUA WEST

BASSESSA-FOTSA IN BAFOU
TOT 2
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
1 O T ASE OF SIKIA MOKOLO | MAYO-TSAMAGA | FAR NORTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP R
2 O T T MOKOLO | MAYO-TSANAGA | FAR NORTH
9
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BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
3 IN THE VILLAGE OF GAZARO KAELLE MAYQ-KANI FAR NORTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
4 IN THE VILLAGE OF GAZARO KAELLE MAYO-KANI FAR NORTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
5 1M THE VILLAGE OF ZAKLANG KAELLE MAYQ-KANI FAR NORTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
6 IN THE VILLAGE OF MORBARE KAELLE MAY O-KANI FAR NORTH
BOREHOLE FITTED WITH A HAND PUMP
7 IN THE VILLAGE OF GADAS KAELLE MAYO-KANI FAR NORTH
4, Estimated Cost
The estimated cost in CFA francs per lot is:
LOT ANOUNT {INCLUDING TAX) IN FCFA
LOT 1 (Sevenly-six million five hundred thousand) 76 500 000
LOT 2 (Fifty-nine milllon five hundred thousand) 5& 500 000

5. Estimated Completlon Timeframe
The maximum completion limeframe sel by lhe Project Owner for the execution of the works is five (05}
months per lot.

6. Eligibility and Orlgin X
Participation in this Request for Proposals -.‘g,-:l f e
have proven experience In the field of wi{SrS(ioRiy BHaA o
7. Funding

.——‘r\ -2% y
The works covered by this Reques! fo ‘izf A py the Public Investment Budget (PIB,

) e 4
line for emergency water interventions Witist Jp:
y ) .?;f. ,}%‘5}’&&0"

8. Submission Method Os'?,'el‘!‘ﬂ';% o
The submission method selected for this consulateTHE=X

9. BidBond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond stamped at the current rate, paid by
hand, issued by a financial institution or enlity authorized by the Minister of Finance to issue bonds in the
field of public procurement, the list of which Is Included in Document 14 of the Tender Documents, in the
amount per lot of:

LOT AMOUNT (INCLUDING TAX) IN FCFA
LOT 1 (Sept cent soixante-cing mille) 765 000
LOT 2 (Cing cent qualre-vingt-dix mille) 50 000

accompanied by the deposit receipt (CDEC). It remains valid for up to thirty (30) days beyond the initial
validity dale of the bids. Failure to provide a bid bond will result in the outright rejection of the bid. A bid
bond that is submilted but is unrelated to the relevant solicitation is considered absent. A bid bond
submilted by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10. Review of the Bidding Documents

The Bidding Dacuments may be reviewed during business hours at the Ministry of Waler and Energy.
General Affairs Directorate, Public Procurement Division, 3rd floor of the Ministry Building No. 1, Door No.
03T12 12, P.O. Box 70 Yaounda, Tel (237) 222 22 83 13, upon publication of this Notice.

It may also be consuited online on the COLEPS platform at http:fiwww.marchespublics.cm and
hitp:/fwww.publiccontracts.cm, on the ARMP website (www.armp.cm), or via any other eleclronic means
of communication indicated by the Project Owner (to be specified).

10



11, Acquisition of the Bidding Documents

The Bidding Documents (BD) may be obtained from the Ministry of Water and Energy, General Affairs
Directorale, Public Procurement Service, 3rd floor of the Ministerial Building No. 1, Door No. 03T12 12,
P.O. Box 70 Yacunde, Tel (237) 222 22 83 13, upon publication of this Nollce, upon presentation of a
receipt for payment to the Public Treasury of a non-refundable sum of eighty thousand (80,000) CFA
franes. A copy of the receipt for this payment shall be attached to the bid submission. When collecting the
Tender Documenls, bidders must register by providing their full address (P.O. Box, Fax, Telephone, etc.).

12. Submisslon of Blds

Since the bidding process is conducted online, the bicbwgiltjﬁ Ln F[@Z[?h or English must be submitted by
the bidder via the COLEPS platform no later than l at 10:00 a.m. sharp. A backup
copy of the bid saved on a USB drive or CD/DVD must be submitted in a sealed envelope clearly and
legibly marked "backup copy,” in addition to the submission mentioned above, within the specified
deadline.

File Size and Formal

For online submission, the maximum sizes of the documents to be uploaded to the platform and
constituting the bidder's bld are as follows:

« 5 MB for the Administrative Bid;
« 15 MB for the Technical Bid;

+ 5 MB for the Financial Bid.

The accepted formats are as follows:
» PDF format for text documents;
+ JPEG for images.

The bidder shall ensure the use of
if necessary.

13. Admissibility of Bids

+ Bids received afier the deadline for sub :
«+ Bids that do not comply with the bldding procedure;

+ Blds that do not indicale the identily of the Call for Bids;

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Bid Documenls will be declared
inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by an organization or flnancial institution
authorized by the Minister of Finance to issue bands in the field of public procurement, or failure to comply
with the templates for the documents in the Tender Document, will result in the outright rejection of the bid
without any recourse. A bid bond submilted but unrelated to the tender in question shall be considered
absent, A bid bond prasented by a bidder during the bld opening session Is inadmissible.

14, Opening of Blds .

The opening of bids will take place In a single sesslon on 99 2026 at 11:00 a.m, by the
Procurement Commission of the Ministry of Water and Energy in Yaoundé — Mvog Ada, new annex
building.

Only bidders may atlend this opening session or be represented by a single person of thelr choice who is
duly authorized, even in the case of a consortium.

Under penalty of rejection, the required documents in the administrative file must be submilted as originals
or as coples certified as true copies by the Issuing agency or the competent administrative authorily, in
accordance with the provisions of the Specific Tender Regulations. They must be less than three (03)
months old or have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In lhe event of the absence or non-compliance of any document in the administrative file at the time of bid
opening, after a 48-hour grace perfod granted by the Commission, the bid will be rejecled.

18. Evaluation Criteria
151 Ellmination Criterla
* The absence or non-compliance of the bid bond at the time of bid opening;

11



o Failure to submit, within 48 hours after the opening of bids, a document from the administrative file
deemed non-compliant or missing at the lime of the opening of bids (except for the bid bond);
Fallure to comply with the fila format for bids:

Absence of a backup copy In the event of a malfunction of the COLEPS platform;

False stalements, fraudulent practices, or forged documents;

A lechnical score of less than 70% “Yes" {i.e., 7 “Yes" out of 10);

Absence of a sworn statement confirming no abandonment of construction sites in the past three
years;

Absence of a quanlified unit price in the financial bid;

Absence of a component of the financlal bid {the bid, the BPU, the DQE, SDPU);

The absence of a dated and slgned Integrily Charter;

The absence of a dated and signed declaration of commitment to comply with environmental and
saocial clauses;

» The CGCAP and CCTP Initialed on each page, dated and signed, with the notation “read and
approved.”

15.2, Essential Criteria
The essential criteria for the qualification of bidders will include:
The presentation of the bid,;
The bidder’s references;
Financial capagity (222,950,000 CFA fr, ol 217,850,000 CFA francs) for Lot 2;
Staff qualifications and experience;
Logistical resources;
Methodology.
16, Award
The Minister of Water and Energy will awa
lowest and deemed compllant with the Reque:
Note: A bidder may not be awarded more than

2 o o ¢ @

17.  Maximum number of lots:
This tender consists of two (02) lots,

dg’ff L .
8 wrrt N
ST
18. Validity period of blds

Bidders remain bound by their bids for 80 days from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Additional Information

Additional information may be obtalned during business hours at the Water Resources Mobllization
Directorate, located at Mvog Ada BP: 70 Yaoundé, or online via the COLEPS platform at
hitp:/iwww.marchespublics.cm and hitp:/fwww.publiccontracts.cm, or through any other electronic means
of communication indicated by the Project Owner.

20. Combating Corruption and Malpractice
To reporl any practices, incldents, or acls of corruption or malpractice, please call or send an SMS to
MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25/ 699 37 07 48,

A

Yaoundeson 15 JI 2026
AR

2 ;.pf Water and Energy,
‘;;.‘ ,o\\.\ :;‘\l‘ il r@ng Authority
q e '.:'_,;
Copies; i:;' o 3 g/@}a s )
- MINMAP (for Information) l:" v U,,_,g LR f é’[ &’CILI[
- ARMP (for publication) R NE ﬁ" Z 4 .
- CIPM/MINEE (for Information} ainTho WS Ly ES G
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PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGA O)
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REGLEMENT GENERALDEL'APPEL D'OFFRES
A, GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1, Le Maitre d'Ouvrage, tel que précisé dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ),
lance un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d'Appel d'Offres
et brievement définis dans e RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant 'objet de I'appel d'offres figurent dans le
RPAQ.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel
indiqué dans le RPAQ, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification
de l'ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour cuvrable, & I'exception
des jours calendaires expressément spécifiés dans [e code des marchés publics.

Article 2. Financement
La source de financement est précisé dans le RPAO ,

Article 3,  Principes éthiques
3.1, Les agents relevant du service public, les

et les titulaires de marché, ainsi que
haine de passation, d'exécution, de
des lois et réglements interdisant

atiques collusoires, coercitives ou

contrOle et de régulation des marchés, sont g
les actes de corruption, les manoeuvres
obstructives, les conflits d'intéréts, les délits|¢s

A cet égard, ils souscrivent la charie d'intégr
d'Appel d'Offres (piéce 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage:
a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i. Est convaincu d'acte de "corruption” quicongue offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de 'exécution d'un

marché ;
ii. Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
Dinfluencer 'attribution ou I'exécution d'un marché ;

i, Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent
dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux
qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv, Se fivre & des « pratiques coercitives», quicongue porte attelnte aux personnes ou & leurs biens
ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions
au cours de 'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

V. Le « conflit dintérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant
des procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects
d'un marché conclu par le Maitre d'ouvrage, d'une affectation ou toute situation dans laquelle il a des
intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans 1'accomplissement
de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement ;

vil. La complicité s'entend de :
16
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- L'omisston ou la négligence d'effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques prescrits
- L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage,
les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viil. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, Ialtération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation 2
I'encontre d'une personne aux fins de 'empécher de révéler des informations relatives & une enquéte,
ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribution, sl est prouvé que 'attributaire proposé est directement
ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est livré
a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour 'attribution
de ce marché.

3.2, LAutorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a I'encontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration po afic d'influence, de conflits d'intéréts, de
délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption fhap de documents non authentigues
dans son offre, sans préjudice des poursuites péna 2e engagées contre lui,

3.3. .L'Autorité chargee des Marchés Publics,
coupables de violation des dispositions du Co
d'intervenir dans la passation et le suivi de I’
n‘excédant pas deux (2) ans.

@ des acteurs publics reconnus
igs, une décision d'interdiction
Publics pendant une période

Article 4. Candidats admis & concourir

4.1.  En dehors de I'appel d'offres restreint qui s'adresse & tous les candidats retenus a I'issue de la
procedure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans l'avis d’appel d'offres et rappelé dans le RPAQ, en régle générale, I'appe! d'offres s'adresse
a tous les soumissionnaires, sous réserve qufls remplissent les conditions d'éligibilité ci-aprés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‘un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire doivent étre d'un pays eligible, conformément & la convention de
financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d‘un groupement d'entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit dintérét sous peine de
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé
comme étant en situation de conflit d'intérét dans les conditions ci-aprés :

i Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise {(ou a une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

ii. est dans le cadre d’'un méme appel d'offres, représentant Iégal d'un autre soumissionnaire ;

i Participe & plus d'une offre dans le cadre d'un méme appel d'offres notamment, soit a fitre
individuel ou en tant que membre d‘un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-traitant dans
une offre tout en étant soumissionnaire & titre individue! ou membre d'un groupement d’entreprises. Un
fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-
traitant seulement.
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iv. Est affili€é & un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour
participer au controle ;

V. Le Maitre d'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature & compromettre la
transparence des procédures de passation des marchés publics ¢

C. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiguement et
financiérement autonome,

(i) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iif) nest pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage,
sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix
proposés soient concurrentiels, c'est-a-dire, quiils aient été déterminés(i) en prenant en compte
I'ensemble des colits directs et indirects concourant & la formation du prix de la prestation objet du
contrat et(ii) quils n‘ont pas bénéficié, dans fa détermination de ce prix, des avantages découlant des
ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2.  L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQ a tous les candidats qui
remplissent les conditions ci-aprés :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou e

b. ne pas étre frappé de l'une des interdicti
en vigueur, aussi bien au plan national quinteriat

C. Souscrire aux déclarations prévues pa

el d

4.3,  Pour soumissionner par voie électroni Elé’-G g’CO Eﬁs_t‘:ﬂ 139 t autre moyen de communication
PP oy W

€lectronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, ‘\523 digatb ,sﬁ%m'lssionnaire doit étre enregistré sur
ladite plateforme et disposer d'un certificat électroniquéNdlide.~
44. Silappel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & tous les candidats retenus & l'issue de

la procédure de préqualification et/ou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
indiquée dans |avis d’appel d'offres et rappelée dans le RPAQ. -

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1, Les matériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant

étre fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la
liste prévue dans le RPAQ.

5.2.  En vertu de Iarticle 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ol les biens et services
poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
5.3. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

5.4. Produire un pouvoir habilitant le signataire de |la soumission & engager le soumissionnaire ;

5.5. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la
présentation indiquée a l'article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations
(compléter ou mettre & jour les informations jointes a leur demande de préqualification qui ont pu
changer, au cas ol les candidats ont fait I'objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le
RPAQ.

5.6.  Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i La production de 'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;
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ii. I'accés a une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres ;

iii. Les marchés exécutss ;

iv. a liste du personnel clé ;

v, La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.1. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a [‘article
6.1 ci-dessus. Le RPAQ devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir
par chaque membre du groupement ;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée
et justifiée par la production d'une copie de F'accord de groupement en bonne et due forme ;
d. franmaataite, représentera I'ensemble des entreprises

vis a vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’gde dour Fexécution du marché ;

e. AEhs sstiakent les paiements qui sont effectués
par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvgg C : P pte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre d DrCsEhs el chaque entreprise est payée par e
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage D pyE compte

6.2, propositions suffisamment détaillées pour

démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le
RPAOC.

6.3. Les soumissionnaires qui solficitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous
les renseignements nécessaires pour prouver quils satisfont aux critéres d'éligibilité décrits a Iarticle 33
du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1, T est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I'offre et I'exécution des travaux. Cette visite lorsqu'elle est exigée
dans le RPAO, doit &tre sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur I'honneur par le
soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions
d'exécution des travaux. Les cofits liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu dautoriser le Soumissionnaire qui
en faitla demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de
ladite visite, mais seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employes et agents
dégagent le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en
résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, colits et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux
au moment de la réunion préparatoire & I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAQ.
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B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Qutre-le(s) additif(s) publié(s)
conformément & [‘article 10 du RGAQ, il comprend aussi les principaux documents énumeérés ci-aprés

Piéce n°® 0 : La lettre d'invitation & soumissionner {en cas d'Appels d'Offres Restreints) ; Piéce n° 1 :
L'Avis d’Appel d'Offres rédigé en frangais et en anglais (AAQO) ;

Piéce n® 2 : Le Réglement Général de I"Appel d'Offres (RGAQ) ;

Piéce n°® 3 : Le Réglement Particulier de ’Appel d'Offres (RPAO) ; Piéce n° 4 : Le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) ; Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres {CCTP)
; Piéce n°® 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piéce n® 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piéce n°09 : Le modéle de marché ;

Piece n® 10 : Les Modeles ou formulaires typ.

Annexe n° 1 : Modéle de Déclaration d'in

Annexe n° 3 : Modéle de caution de sou _’§ i
T3

Annexe n° 5 : Modéle de caution d'avant§’
VY

P

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonneQ.raJ
Lettre de soumission de [a proposition techniqg

Annexe n° 8 : Modéle de Cadre du planning
Annexe n° 9 : Modéle de liste de personnels & mobiliser

Annexe n° 10 : Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées Annexe n° 11 : Modéle
de CV de personnels & mobiliser

Piéce n° 11 : Le formulaire de la charte dintégrité.

Pigce n® 12 : Le formulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et
environnementales.

Pidce n° 13 ; le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pidce n® 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en
charge des & émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics. :

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l‘ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAQ. 1l luf appartient de fournir tous les renseignements demandés et
de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d'Offres et Recours

9.1.  a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut
en faire la demande & I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail)
3 l'adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Quvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS
avec copie & |'organisme chargé de la régulation des marches publics. Cependant, I'Autorité Contractante
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répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement regue au moins
quatorze (14) jours avant la date limite de dépét des offres.

9.1.b), Une copie de la réponse de 'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne
mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel
d'Offres dans un délai maximal de cing (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime léser peut introduire une requéte auprés du Maitre
d'ouvrage ou du Maitre d'ouvrage Délégué.

En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :

a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de
sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés
par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidatures et
cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la préqualification pour introduire

leur recours auprés du Maitre d'Ouvrage, avec g ie=sxdiAutorité chargée des marchés publics et &
I'organisme chargé de la régulation des mar? 3SepURlL
3

C) Ce recours n'est pas suspensif.

a) au Maitre d'ouvrage avec copie & 'AUtAté! %"g dgefarchés Publics et a l'organisme chargé
de la régulation des marchés publics ; L

b} if doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus tard quatorze (14} jours ouvrables avant la date
d’ouverture des offres ;

c) le Maitre d'Ouvrage dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est
transmise a ['Autorité chargée des Marchés Publics et a 'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés
Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'ouvrage Délégus,
le recours est porté par le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

e) ce recours n'est pas suspensif,

Article 10. Modification du Dossier d’Appel d'Offres

10.1. Le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite
de dépot des offres et pour tout motif, que ce soit & son initiative ou consécutivement & une saisine d'un
soumissionnaire, madifier le Dossier d’Appe! d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d'Offres conformément a
'Article 8.1 du RGAO et dait &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite
a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossler d’Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAQ.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans
la préparation de leurs offres, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter,
autant que nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22
du RGAQ.
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D. PREPARATION DES OFFRES

Article 11, Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre, Le
Maftre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu
de les régler, quel que soit le déroulement ou lissue de [a procédure d’Appel d'Offres.

Article 12, Langue de ['offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué seront rédigés en francais ou en anglais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre
langue a condition d'étre accompagnés d'une traduction précise en frangais ou en anglais fait par un
traducteur agrée ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, Ia traduction fera fol.

Article 13. Documents constituant l'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ, diiment
remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :

a.l.

réglements en vigueur, aussi bien au plan national quinternational.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAO ;

a.3. Lacte écrit donnant pouvoir au signataire de loffre d'engager la personne morale
soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
1l comprend notamment :
b.l. Les renseignements sur la qualification

Le RPAQ précise [a liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de
qualification mentionnés & I'article 6.1 du RGAQ, notamment les références de I'entreprise, le matériel
et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAQ précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment
: une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le
programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations,
planning, PAQ, sous- traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d'acceptation des conditions du marché
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Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a
caractéres administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

i Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles
propositions.

b .5. la charte d'intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére

1l comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savair :

c.l. La soumission proprement dite, en origin

selon le modele ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires d(
c.3.  Le détail quantitatif et estimatif dil

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la déco

'
c.5.  L'échéancier prévisionnel de paiements

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossler d’Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de I'article 17.2 du RGAO concernant les autres
formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAQ indique combien de temps ies propositions doivent demeurer valides @ compter de la
date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le
personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué fait
tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la
durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une
telle prolongation,

Article 14. Montant de ['offre

14,1. Saufindication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
I‘ensemble des travaux décrits a l'article 1.1 du RPAQ, sur |a base du Bordereau des Prix et du Détail
Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des
prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix
et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impots,
taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente
(30) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total
de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix
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doivent &tre précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut
faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis
conformément au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
préciseront les conditions d'application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de I'offre doivent suivre les dispositions
soit de ‘Option A ou de I'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et
estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entigrement libellés dans la aaie.uat[onale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d'autres monnaies f"l’a b '9 des Travaux, indiquera en annexe a
saires pour couvrir les besoins en

b. Les taux de change utll[ses par le Sou Ss’ %%Jre POYRT

foi n conformément aux précisions du

2 "r il
&, pour quaucun risque de change ne

RPAQ. Ils seront appliqués pour tout paiement a
so0it supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de [a soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans
le ‘pays du Maitre d‘Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée
“monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d‘Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du
pays du soumissionnaire ou de celle dun pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
international.

15.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires
d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans
les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un
état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le
montant du marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué et l'entreprise de facon & tenir compte de toute modification survenue dans les
besoins en devises au titre du marché.

Article 16. Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Reglement Particulier
de I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le
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Maiitre d'Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période
plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si
le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-
huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d‘Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
peut solliciter le consentement du soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande
et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement
de soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante.
Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement
de soumission. Un soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier
son offre, ni ne sera autorisé 2 le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comparte pas diarticle de révision de grix et que la période de validité des
offres est prorogée de plus de soixante (60)f jours, les montants p vables au soumissionnaire retenu,
seront actualisés par application de la formillesy relative figura

E3lla demande de prorogation que le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Dél L5 \cjresse;\aﬂ atlx dhumissionnaire(s).
o, 0, ' I o \;

La période d'actualisation ira de la date de dépa nte (60) jours a la date de notification
du marché ou de l'ordre de service de démarrage au soumissionnaire retenu, tel que prévu
par le CCAP. L'effet de I'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de Particle 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie
intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel
d'Offres ; d'autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la
date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément
aux dispositions de I'article 16.2 du RGAQ.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont
admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un
groupement d'entreprises doit &tre établi au nom du mandataire soumettant l'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues ( I'exception de 'exemplaire destiné a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables dés publication des résultats de l'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent
&tre détruites, sans qu'il v ait lieu a réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication
des résultats d'attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura
fournt le cautionnement définitif requis.

17, 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

25
<



b. Si, le soumissionnaire retenu !
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de 'article 38 du RGAO ;

ii. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de 'articie 39 du
RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutds dans des délais prévisionnels d'exécution variables,
le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour Iévaluation du délai d'achévement
proposé par le soumissionnaire a lintérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela
de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & F'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d'Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les
dQuyrage Délégué a besoin pour procéder &

techniques, sous-détails de prix et méthodes de/ e Ses, et tous autres détails utiles. Le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Déls aﬁ*é i wad\les variantes techniques, le cas
échéant, du soumissionnaire dont l'offre confo

18.3. Quand les soumissionnaires sont autd
variantes techniques pour certaines parties des\{:
dans les Spécifications techniques. Le dossier d'ap 2
dont les variantes doivent tre prises en considération pour 'evaluation des offres.

Article 19, Réunion préparatoire a I'établissement des offres
19.1. A moins que fe RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité & assister a
une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAQ.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute
question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. T est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit
de fagon qu'elle parvienne au Maitre d'Ouviage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il
est possible que le Maftre d’Ouvrage ou le Maftre d'Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la
réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon
les modalités de larticle 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant [e texte des
questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera
transmise sans délai 3 tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d'Offres. Toute modification des
documents d'appel d'offres énumérés a I'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire a l'issue de
la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en publiant
un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion
préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu‘'un soumissionnaire n‘assiste pas a la réunion préparatoire A "établissement des offres
ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre
Pour la soumission hors ligne,
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20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit a I'Article
13 du RGAOQ, portant clairement lindication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumetira pour
chaque volume le nombre d'exemplaires requis dans les RPAO, portant l'indication “COPIE". En cas de
divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des
copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés
par 1a ou les personnes diiment habilitées & signer au nom du Soumissionnaire, conformément a l'article
6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de I'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, @ moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication electronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO. Une copie de
sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD
ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références
de l'appel d'offres dans les délais impartis.

veLlaug
Q-vo"“'"“' °ro
gofurpents, e

% sont rassemblées dans des fichiers
wea\technique et financiére. Toutefois,
: g@ EPS par les structures émettrices.

S , COLEPS doivent étre des formats
courants dont I'usage est répandu dans le seciglyeps ioB Pl }, prenant les opérateurs susceptibles

20.5. Les offres, accompagnées des piéces
électroniques et regroupées suivant leur
s'agissant des piéces administratives elles s

20.7. .Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une signature
électronique a travers l'usage du certificat.

E. DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pieces
administratives (Volume 1), de I'offre technique (Volume 2) et de l'offre financiére (Volume 3), toutes
placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur lidentité du
Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les copies des pigces
administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER
ADMINISTRATIF “, 'original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant
clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l'original et toutes les copies de la Proposition
financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE “

Les différentes pigces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAQ et séparées par un
Intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I'adresse indiquée dans
le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que Fobjet et le numéro de I'Avis d’Appel d'Offres indiqués dans

le RPAQ, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".
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21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon
a permettre au Maitre d'Quvrage de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAOC.

21.4. Si V'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2
susvisés, le Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est e€garée ou ouverte
prématurément,

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois
fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre
Administrative, '

Offre Technique, Offre Financiére). Parallélement & l'envoi élecironique, les soumissionnaires doivent
faire parvenir a I'Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de
sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est
transmise sous pli par voie postale ou par dépdt chez |'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli,
fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références
de la consultation. :

21.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les
mémes pour une consultation donnée.

Article 22, Date, heure limites de dép&t des o ode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent étre regues par |
I'entremise de leur structure interne de gesti
a l'article 21.2 du RPAO au plus tard a la da
'Appel d'Offres.

le Maitre d’Ouvrage Délégué par
AHrchés publics a I'adresse spécifiée

b. La date et I'heure de réception des soum
la plateforme de dématérialisation a travers un mé orodatage. Seules la date et Fheure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maftre d'Ouvrage font
foi.

c. Pour 'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure
est visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, & son gré, reporter la date limite fixée
pour le dépdt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO.
Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et des
soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date
et I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par
FAutorité

Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
IAutorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il
n‘est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.
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N8 : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés
ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maftre d'Ouvrage ou du
Maitre d'Ouvrage Délégué est irrecevable aprés les dates et heure limites fixées pour le dép6t des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres
Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition
que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué avant I'achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit
étre signée par un représentant habilité en application de I'article 20.2 du RGAO. La modification ou
I'offre de remplacement correspendante doit étre jointe & la natification écrite. Les enveloppes doivent
porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de {offre par le Soumissionnaire
sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO.
Le retrait peut également &tre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par
une notification écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure

24.3. Les offres dont [es Soumissionnaire en application de [article 24.1 leur

seront retournées sans avoir été ouvertes,

e la date limite de dépdt des offres
déle de soumission. Tout retrait par
la confiscation du cautionnement de

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée da
et I'expiration de la période de validité de I'

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement &tre transmises par un méme soumissionnaire avant la date
et 'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde

correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde
éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de Farticle 24 alinéas 1 a 4.

F. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours
25.1 Préalablement & 'cuverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par
[‘autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement
pour la Commission de passation des Marchés,

25.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance
ou complexes ayant fait 'objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a |‘ouverture des plis en un temps et
en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date,
heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents
signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
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Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé
4 haute voix, tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera
retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde
ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire &
demander le ratrait et si cette notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre
de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle
offre carrespondante substituée & la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans
avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le remplacement
et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes margquées « modification » seront ouvertes et leur contenu
lu & haute voix avec I'offre correspondante. La modification d‘offre ou de la copie de sauvegarde ne sera
autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander
la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes
et annoncées a haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés I‘autre et le nom du soumissionnaire annoncé
4 haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de Yoffre, y compris tout rabais
et toute variante

le cas échéant, I'existence d’une garantie d'offre st
de passation des marchés compétente peut j
I'offre annoncés lors de Iouverture des plis

, et tout aufre détail que la commission
nner. Tous les rabais ef variantes de

ma (R J7
25.4. Etant donné qu'une offre ou une copl@ dassau i5H pas été ouverte et lue & haute voix
durant la séance d'ouverture des plis, ne paliifas étre
systématiquement que toutes les offres regu '

25.5. 1l est établi, séance tenante un procés-verbal re des plis qui mentionne la recevabilité
des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition
de la sous- commission d‘analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives & ladite composition
demeurent internes 3 la commission. Un extrait du procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de
présence signée par tous les participants est remis a chaque soumissionnaire a s a de mand e . Enfin
seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont
ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des
marchés met 3 la disposition du point focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics un exemplaire de ['offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’'examen des recours
avec cople au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la
commission de passation des marchés concerné & l'organisme chargé de la régulation des Marchés
Publics et 3 'Autorité chargée des Marchés Publics.

11 dait parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés V'ouverture des plis, sous la
forme d'une lettre d{iment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de celte étape, notamment le respect des
procédures et la régularité des piéces vérifiées, nest pas suspensif.

Le cas échéant, I'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet du registre de recours qui
lui 3 été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.
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25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait
au cours de la méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie €lectronique sont
soumis aux régles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26, Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative & l'examen, & l'€valuation, & la comparaison des offres, a la
vérification de la qualification des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera
donnée aux soumissionnaires ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que
I'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I'offre du
Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés
publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans
I'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans la décision d'atiribution, peut entrainer le rejet
de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéa 26.2, entre 'ouverture des plis et I'attribution du marche,
si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué pour des motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur [es offres et contacts avec le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué

offres, le Président de la Commission
mmission danalyse, demander aux
de donner des éclaircissements sur

27.1, Pour faciliter I'examen, l'évaluatio
de Passation des Marchés peut, sur p
soumissionnaires, aux administrations o
les offres.

l'organisme en charge de la régulation, mals aucun changement du montant ou du contenu de la
soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé, La demande
d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l'offre ,de
vérifier 'exactitude des infarmations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations
émettrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d'omission
découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission
d‘analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses. '

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07} jours
ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des
questions ayant trait & leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché,

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique
28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au
préalable procédera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des
offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents
ont été correctement signés, et si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.
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28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour 'essentiel aux
dispositions du Dossier d'Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments
de preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- examinera 'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifices dans le RPAO et le CCAP
ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du
RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant
sur une analyse des travaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte
mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation
de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous
les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve
importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i Affecte sensiblement |'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction ay d\ppel d'Offres, les droits du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué

stement la compétitivité des autres

i Est telle que son acceptation ou sa ¢oer gtrp
vtiel au Dossier d’Appel d'Offres.

soumissionnaires qui ont présenté des offr ‘.’cg ﬁcﬂf

T

28.4. Siune offre n'est pas conforme pour

"g t’iéhau"ﬂ ie' "Appel d’Offres, elle sera écartée par
la Commission des Marchés Compétente et ne

ﬁﬁi{?ﬁ,gayla suite rendue conforme.

28.5. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter
toute madification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs
qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de
I'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s‘assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I'offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critéres d'évaluation et de

qualification stipulés dans le RPAQ. 1l est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour ['essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse
corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. Sil y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par '
les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & mains gue, de lavis de la Sous-
commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel
cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux
feront foi et le total sera corrigé ;
c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse,
conformément & la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du
Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n‘accepte pas les
corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.
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Article 31, Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira

les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans fesquelles le montant de l'offre est payable

en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique

Centrale (BEAC), dans les conditions definies par le RPAO.

Article 32.  Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAQ, seront

évaludes et comparées par la Sous- commission d'analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de

I'offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de ‘article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant

dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie,

lorsquils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAG;

C. En convertissant en une seule monnaie J{] Sedsultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
. . - P O, Ep,

conformément aux dispositions de I'article 3; ’%ﬂ (

d. En ajustant de fagon appropriég/ a‘é"béﬁe ""@

niques ou financiéres, toute autre

H . - . Ay g u
modification, divergence ou réserve quanifa g}g {{?%‘% f‘g 5
e. En prenant en considération les différe{s defd 4 d’q{t’ dytion proposés par les soumissionnaires,
s .. . NG 7
sfils sont autorisés par le RPAO ; @;;’\l;:w ”'"“fii""f;)
_— . 1y AAESPa B
f Le cas echéant, conformément aux Tsﬁ_f_:g‘fho_ms}fdé I'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en

appliquant les remises offertes par le Soumissionnalie pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel
d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposees, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la
solution technique spécifiée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3, Leffet esumé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

324. Sil'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement
déséquilibrée par rapport a F'estimation faite par le Maitre d‘Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué
des travaux & exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix
fournis par le soumissionnaire pour nimporte quel élément, ou pour tous les éléments du Détail
quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le
calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d‘analyse, le Président de la Commission de Passation de
marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des
éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés
propose au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au
soumissionnaire concerné. Au cas ot ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a
I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande
d'éclaircissement.
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Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d‘Ouvrage Délégué tient compte de 'avis I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de
préférence est accordée, 3 offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées
par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
cameraounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes
de nationalité camerounaise ;

) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le
territoire du

Cameroun ;

d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsquelles ont rempli les conditions techniques
requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence naticnale est de dix pour cent {10%).

33.4 La préférence nationale ne peut étre appligt EL@ lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

G. ATTRIBUTION

Article 34, Attribution
34.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitrg{8Ejup ibuera le marché au Soumissionnaire
ayant présenté une offre conforme pour ’é; é_ﬁp 05515 ppel d'offres, (disposant des capacités
techniques et financiéres requises pour e le marghidg/facon satisfaisante) et dont l'offre a été
évaluée la moins- disante en considérant : ises proposées.

34 2. Si I'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, TatsEation se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante
-douze (72) heures a compter de sa signature

Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics edité par l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans
COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer un
Appel d'Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit dannuler un Appel
d’Offres ou de déclarer un appe! d'offres infructueux aprés avis de la commission des marchés
compétente sans qu'il y'ait lieu a réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a I'accord de YAutorité
chargée des Marchés Publics.

352 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle
déclarant I'appel d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec
copie & l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas dallotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun
des lots.
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Article 36. Notification de I'attribution du marché

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué et notifide a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a
compter de sa signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué notifiera & I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée
ou par tout autre moyen que sa soumission a €té retenue. Cette lettre indiquera [e montant que le Maitre
d'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de I'administration au titre de
I'exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37. Publication des résultats d‘attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours
ouvrables pour la signature de la décision d'attribution et la publication des résultats 3 compter de la
date de réception de la proposition d'attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf
en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d'un marchg itre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage
Délégué, est insérée avec indication du mo ibutaire et du délai, dans le journal
des marchés publics édité par Forganisme _ ib\des marchés publics ou dans toute

autre publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats po r t ak tion, le¥ d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
M . o . e : ,
Délégué adresse a chaque soumissionnaire g &alﬁ;ds’a e, un extrait du rappart d'analyse le

oz BV
concernant. 0E Ve

37.4, Aprés la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
guinze

. (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, & I'exception de l'exemplaire destiné &

l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, Il doit &tre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des
marchés concernée, a I Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée
des marchés pubiics.

11 doit intervenir dans un délai maximurm de cing (05) jours auvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure a I'appréciation de l'organisme chargé
de la régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue dispose d'un
délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché & compter de la date de souscription du
projet de marché par l'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d‘un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa
réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d‘Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure
de Vattributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché
est attribué au candidat classé en seconde position.
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38.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours
ouvrables pour [a signature du marché, & compter de la date de réception du projet de marché souscrit
par l'attributaire ; ou pour les marchés de gré & gré, a compter de la date de réception de 'avis de la
Commission Centrale de Contrdle des Marchés compétente, aprés leur souscription par I'attributaire.

38.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué notifie le marché a son fitulaire dans les
cing (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa
réception pour

souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce
délai, le Maitre d'Ouvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision
d‘attribution aprés mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement
de soumission est saisi et le marché est atiribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d'Ouvrage
ou Maitre d'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Délégué un cautionnement garantissant I'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans

A\ peut étre remplacé par la garantie
extes en vigueur, et émise au profit
tion personnelle et solidaire.

ar ynecd

WY
39.3. Les petites et moyennes entreprises YRWE : gt dirigeants nationaux ainsi que les
organisations de la société civile peuvent produiresada EX4 cautionnement, soit un chéque certifié,

d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4, L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu 2 la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le
cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d'ouvrage.

39.5. Les titulaires d'une letire-commande peuvent étre dispensés de l'obligation de fournir le
cautionnement définitif.
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PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (
RPAO)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Reférences
du RGAQ

Description de la Disposition du RPAO

1.1

- Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

- Référence de 'Appel d'Offres : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16)
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES
REGIONS DU CENTRE, DE L'EST, DU SUD, DE L’OUEST, ET DE L'EXTREME-NORD EN DEUX
(02) LOTS (EN PROCEDURE D'URGENGE).

- Nombre de lots : 02

Définition des Travaux :
Les travaux consistent & :
J La réalisation des études géophysique et d'implantation ;
L'exécution des travaux de foration ;

L'équipement des forages ;

Le développement des forages ;

La désinfection des forages ;

Les essais de pompage ;
L'analyse de l'eau ;

La construction de la sup
La fourniture et pose d
La mise en place et la

=)

P ol

%\Er stion. .
4

65) mérees le détail quantitatif et estimatif et le
S
Ly

s & & & o 2 = a =

&
4]
NB : Les informations sur les

1.2

xS
i
Cahier des Clauses Techniqu igune

3 ¥
%%
rs
- )
Le délai maximum d'exécution R&g le Maj ‘QbYrage pour la réalisation des travaux est de cin
\%%gr a&yq,..,mwi.%g gep e
y "

%!
(05) mois par lot. PN N

1.4

Ce délai court & compter de la dat m%gn;ﬂe l'ordre de service de commencer les travaux.
Nom, Object des travaux g

Dans le cadre de I'exécution du Budget d'investissement public (BIP-INTERVENTION D'URGENCE
EN EAU), le Ministére de I'Eau et de I'Energie lance les travaux de construction de vingtun (21) forages
équipes de pompes a motricité humaine dans certaines localités des Régions du Centre en deux {02)
lots.

Les travaux comportent plusieurs phases : Non

Source de financement :
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le Budget d'investissement public

(BIP-INTERVENTION D’'URGENCE EN EAU) du Ministére de 'Eau et de I'Energie, Exercice 2026,
IMPUTATION : 60 32 342 3 32000003 0630 523412]
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La participation au présent Appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant une
expérience avérée dans le domaine des études, de la fourniture et de fa construction des cuvrages
d'hydrauliques. La participation sous forme de groupement est admise a condition que le Chef de file
soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement

5.1

En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés & Y'exécution
des travaux de la présente lettre-commande, la préférence est donnée aux produits fabriqués au
Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et a la condition que leurs prix
soient homologués. RAS

6.2

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier
administratif complet, les piéces * L'altestation de domiciliation bancaire (sauf cas de colraitance
conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1

du RPAO étant uniqguement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux criteres d'éligibilité 4 la
préférence nationale : RAS

7.3

Aux fins de Ia visite du site des travaux a organiser au plus sept (07) jours aprés la publication de l'Avis
d'Appel d'Offres, le service du Maitre d'Ouvrage a contacter est le suivant :

Ministére de I'Eau et de I'Energie, aux heures et jours ouvrables a la DIRECTION DE LA
MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU,

- BP: 70 Yaoundé

-Tél:222230013
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Il est conseillé & chaque soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux ef ses environs et
d'obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de l'offre et 'execution des études et des travaux. Les codits ligs & la
visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Ministere de
I'Eau et de ' Energie, Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, sis & Mvog-Ada face collége
Montesquieu ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses hitp : /iwww.marchéspublics .cm et
hitp : #/ www.public contracts.cm. Des éclaircissements peuvent étre demande au plus tard quatorze
(14) jours avant la date de remise des offres.

9 Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et I'adresse compléte du requérant et étre
expédiées a I'adresse suivante :
Ministere de I'Eau et de I'Energie,
DIRECTION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU,
BP ; 70 Yaound&, Tél: 222 230013
C- PREPARATION DES OFFRES
12 La langue de soumission est I'Anglais ou le Frangais »
Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume | : Pigces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment |
a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire
dument désigne ,
b} Le cautionnement de sourmission (suivant modéle joint) timbré au tarif en vigueur, acquitté a la main,
délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour
émeltre les cautions dans le domai}ggma&hés publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAO
d'un montant par lot de &?-‘-n'“ 5-‘;.;,',&
S\ - v
LOT W‘EE&TANT TTC FCFA
LOT1 ({ ! s (sep C g 3:‘ \Wante—cinq mille) 765 000
LOT 2 \(“ & 5(di K b-yingt-dix mille) 590 000
assortie du récépissé de con tan,(GDB sLe/télai de validité du cautionnement de soumission
doit excéder de trente (30) jours ; %
) L'accord de groupement{p du groupement notarié ou sous Seing prive) et
spécifiant le mandataire le cas écheant (le Maitre d'QOuvrage devra privilégier les groupements
solidaires) ;
d) Le pouvoir de signature, le cas écheant
e} Le Registre de commerce certifié datant de moins de trois (03) mois ;
f Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiere Instance datant de moins de
trois {03) mois précédant |a date de remise des offres ;
131 ag) Lattestation de conformité fiscale timbrée en cours de validité datant de moins de trois {(03)
mois ;
h) Une attestation d’immatriculation timbrée en cours de validite datant de moins de trois (03)
mois ;

i) L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire
ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun ;

i La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de quatre-
vingt mille (80 000) francs CFA payable au Trésor Public ;

K) un Certificat de non-exclusion des marchés publics delivrée par l'organisme charge de la
Régutation des marchés publics portant le numéro et l'objet de I'Appel d'Offres |
) Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse |

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les pidces a, b, i, j etant uniguement présentées par le mandataire du
groupement.

B-Volume [l : Offre technique

Elle comprend notamment :

b1. Les renseignements sur la qualification

La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en
ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :

b.1.1 lalettre de soumission de la proposition technigue

b.1.2 Références du soumissionnaire
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. La liste d'au moins un (01) projet dans la construction des forages réalisé dans la construction
des forages d'un montant supérieur ou égal & 50 000 000 Fcfa (Maitre d'Ouvrage, Objet, Montant, Date
de réception) par le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des
trois (03) derniéres années.
Ces références devront &tre accompagnées des pigces justificatives, en l'occurrence .

. Copies des premigre, deuxiéme et derniére page du contrat ;
. PV de réception définitive ou provisoire ;
. Ordre de service de démarrage.

b.1.3. Personnel

. Une liste du personnel clé qualifié pour 'exécution des travaux selon fe modéle annexe au
DAO
01 Conducteur de travaux : QUINON
Diplome : 01 oul par
Ingénieur de | = BAC + 3 en Génie rural /Génie civil ou équivalent .| personnel
tfravaux remplissant tous les
Expérience criteres

générale : dans la

Avoir au moins 3 ans d’expérience dans les projets

travaux similaires

conduite des | d'adduction d'eau potable de maniére générale.
travaux

Expérience

spécifique . dans | Avoirau moinse t similaire en tant
la conduite des | que conducteu

X I
01 Chefde C £ QUUNON
Diplémes : IREEFLT » 01 oul  “par
Technicien ZBAC * Z!er § i *’i@g\ 5 Supérieur de personnel
Supérieur enie rura’ o PRH AL remplissant tous les
F e P
"f o~ W~

Expérience
générale: en tant

e
Fdnss

2 de maniére générale

Avoir au moins c}é
projets d'adduction

périence dans les

criléres

générale: en tant
que technicien

que technicien
Expérience
spécifique : en | Avoir au moins effectué un projet similaire en tant que
tant que technicien | en tant que technicien dans la construction des forages
dans les travaux | PMH
similaires
01 Technicien du génie civil OUIINON
Ei:{‘i’]"’mc © génie | achnicien du génie civil ou équivalent ::_, rsom%” par
Expérience remplissant tous les

Avoir au moins d’au moins 3 ans d'expérience dans les
projets d'adduction d'eau potable de maniére générale

Expérience
spécifique en tant
que technicien
dans les lravaux
similaires

Avoir au moins effectué un projet similaire en tant que
technicien dans la construction des forages PMH

critéres

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplome et les justificatifs de 'expéricnce a

sSavoir :
» Une attestation de présentation de I'original du dipldme ;
« Une copie certifidge conforme du diplome datant de moins de trois (03) mois ;
« Un curriculum vitae signé et daté de I'expert ;|
« Une atiestation de disponibilité cosignée par I'expert et le promoteur de l'entreprise et datée;
« Nl [égalisé

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de mains de trois
mois pour compter de la date limite ariginelle de dépét des offres pour la prise en compte du personnel

b.1.4 Matériels & mobiliser pour I'exécution des travaux
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Une liste des matériels & mohiliser qui devra comprendre au moins .
Matériel de chantier 2 mobiliser

Pick-up de liaison {joindre une copie de la carle grise
légalisée par 'Autorité Compétente du Ministere des

1 .
transport) etfou contrat de location accompagne de la oul non
carte grise du propriétaire du matériel roufant.
Foreuse {joindre une copie de la carte grise legalisée par
2 I'Autoritt Compétente du Ministére des transport} etfou .
. : oui non
contrat de location accompagné de la carte grise du
proprigtaire du matériel routant)
3 | Kit d'analyse des eaux sur site oui non
4 | Bétonniére oui non
5 |Poste de soudure oui non
GPS oui non

R —.

Matériel de magonnerie JE e, 2rovaltes, pelles, \
¢ Q
T | materiel de ferrailtage (cisfifssSq BS&? SRy ete.)) ou on
¥ /3500 Mo lo NG B

Matériel de menuiserigf S5HES "E}%ﬁ)) joints .
8 25(ne W p3 ' oui non
elc.), HH w? ¥ 1he
j(u‘,'a(g. & f‘ aw
G

L

9 !natériel de plomberie SERa -El?émﬁé F yfﬁe, éau| . oon
;etc. ..) et autres sujétion %, 0

10 | Groupe électrogéne \:-\b—'—%f; oui Aon

11 | Compresseur 4 air de 25 bar oui Nen

12 | Pompe électrique oui Non

13 | Chronométres oui non

14 | Sondeuse électrigue oul non

NB : Joindre les copies certifiées par les services emetieurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes
grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées
d'un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére detaillée
les éléments constitutifs de sa proposition technigue, notamment :

a) L'organisation ainsi que l'ordonnancement qu'l envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux a laguelle est annexé le rapport de visite des lieux ou {'attestation signée sur
Fhonneur, le cas écheant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux |
c) les dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d'ceuvre locale (technique HIMO) ;
d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
. la charte d'Intégrité

. La Déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales

b.4. Les preuves d'acceptations des conditions du marché
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Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées sur chaque page et signee & la derniére
précédée de la mention « lu ef approuve »., des documents ci-aprés :

a) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particulieres.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du soumissionnaire.

b.5.Commentaires CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les CCTP, assortie d'éventuelles
propositions.

b 6- La capacité financiére ,
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
« Unengagement a préfinancer d'un montant égal a 30% du montant de la soumission ;
« Lattestation de capacité financiére d'un monlant de (222 850 000 FCFA) lot 1 et (=17 850
000FCFA) lot 2 délivrée par une banque agréée de 1er ordre,

n-7- 'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. Volume 3 ; Offre financiére

Cette enveloppe comprendra les docu
c.1. La soumission proprement gt
vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix u ]

c.3.  Le Détail quantitatif et esiis G *
c4. Le Sous-détail des prix , 3 position des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront g\geat'efiet I ‘a8 déles ou formulaires types prévus dans le

)
fmpots et taxes : Les prix propases UBKsAt atre libellés Toutes taxes comprises

14.3
14.4 Les prix de la lettre-commande sont fermes et non révisables aprés validité des offres.
15.1 RAS
15.2 RAS
Validité des offres :
16.1 La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours 3 partir de la date limite de dépdt des
offres.
Joindre un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté & fa main, délivree par un
organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour émetire les
cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piece 14 du DAO : d'un
montant de
LOT MONTANT TTC FCFA
174 LOT1 (Sept cent soixante-cing mille) 765 000
LOT2 (Cing cent quatre-vingt-dix mille) 590 000
assortie du récépissé de consolidation delivre par la CDEC.
181 Les offres seront évaluees sur la base d'un délai prévisionne! d'exécution des travaux de trois (03)
) mois.
18.3 Les variantes techniques sur Ia ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le
) cadre des Spécifications technigues : RAS
19.1 La réunion préparatoire a I'établissement des ofires : Aucune réunion préparatoire n'est prévue.
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Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE
Pour la soumission par voie &lectronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur fa
plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

’ 5 MO pour I'Offre Administrative ;
. 15 MO pour I'Offre Technique ;
. 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants ;
. Format PDF pour les documents texiuels ;
20 . JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des
fichiers & transmettre.
Pour la soumission par voie électronique, l'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra
étre déposée dans les services du MOD concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible «
copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.
Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS
disponible & I'adresse hitp://www.marchespublics.cm ou hitp:/imww.publiccontracts.cm
La date et heure [imites.de remise des offres sont les suivantes :
0.1 Date: _1 9 1\[""?@&: ]
) Heure : 10h.
22.2 D.DEPOT DES OFFRES
MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne
E. OUVERTURE RESEHSTEREVALUATION DES OFFRES
L'ouverture des plis se fait en un setlaeeiittsle 11 G L2076 & 11 heures par |a
Commission Interne de Passatio ére de I'Eau et de 'Energie dans la salle de
réunions de la Commission Int archés a Yaoundé -Mvog Ada, nouveau
batiment annexe. ! o
Seuls les soumissionnaires peu i teepgdarpe d'ouverture ou s'y faire représenter par
une saule personne de leur choiA\diy en cas de groupement d'entreprises.
Sous peine de rejet, les pieces d requises daoivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes p etteur ou autorité administrative cormpétente,
conformément aux stipulations du Réglement Farticulier de 'Appe! d'Offres. Elles doivent étre valide
au moment du dépét de I'Offre dater de moins de trois (03) mois & compter de la date limite originelle
d'ouverture des offres ou avoir &té établies postérieurement & la date de signature de I'avis d'appel
d'offres.
En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des
251 plis, un délai de quarante-huit heures est accorde aux soumissionnaires concernés pour produire ou
remplacer la pigce en question.
Est declarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés
« les plis portant les indications sur ldentité des soumissionnaires,
+ les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt.
+ les plis sans indication de I'identité de I'Appel d'Offres ;
» les plis non-conformes au mode de soumission ;
« Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,
L'absence ou la non-conformité de la caution de soumission délivree par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émeltre les cautions dans le
domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres,
entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais
n‘ayant aucun rapport avec la consuitation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est
irrecevable.,
L'évaluation des ofires se fera sur la base des critéres ci-aprés :
Il s"agit notamment
= L'absence ou la non-conformité de la caution de soumission a Touverture des plis ;
29 »  La non-production au-dela du délai de 48 h aprés l'ouverture des plis, d'une piéce du dossier

administratif jugée non conforme ou absente lors de louverture des plis, (excepté le
cautionnement de soumission}
= Le non-respect du format de fichier des offres .

43




L'absence de fa copie de sauvegarde en cas de disfonctionnement de la plateforme COLEPS ;

Les fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;

La note technique inférieure & 70% de Oui (soit 7 oui sur 10) ;

L'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois

derniéres annees ;

= L'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

« L'absence d'un élément de I'cffre financigre (la soumission, les BPU, le DQE, SDPU) |

« L'absence de la charte d'intégrité datée et signee ;

« LU'absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales
datée et signée ;

= CCAP et CCTP paraphés sur chaque page, date et signés assortis de la mention « lu et

approuve ».

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d'autres critéres pertinents pourront étre ajoute lors
de I'élaboration des DAQ.

Les critéres essentiels & la qualification des soumissionnaires porteront sur
= Lla présentation de I'ofire ;
Les références du soumissionnaire ;
La capacité financiere (222 950 000 FCFA) lot 1 et (217 850 000FCFA) lot 2 ;
Qualification et expérience du personnel ;
Moyens logistiques ;
ieéthodologie. VIQUE G

NB : les soumissions par voie §
conditions que les offres physi

Critéres et Sous critéres pour I
Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires seront

digalife en fonction des sous critéres ci-aprés .

[}
¢ ';{?GMul‘cﬁf_‘S@%
]

N°_ | [ OUIINON

I- Criteres eliminatoires relatifs au dossier administratif
L'Absence ou la non-conformité de la caution de soumission a l'ouverture
des plis délivrée par un organisme financier de premigre catégorie autorisé
par le Ministére chargé des Finances a émetire des cautions dans le cadre
des marchés publics
1 NB * Une caution de soumission produite mais n‘ayant aucun rapport avec OUI/NON
1a consultation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un scumissionnaire au cours de la séance
d'ouverture des plis
st irrecevable.

Non-production au-dela du délai de 48h d'une piéce du dossier administratif

2 jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le OUI/NON
cautionnement de soumission)

- Critares éliminatoires relatifs a 'offre technique

L'absence de |a charte d'intégrité datée et signée , OUIMNON
Labsence de la déclaration d’'engagement au respect des clauses OUINON

environnemaentales et sociales datée et signée
IIi- Criteres éliminatoires relatifs a I'offre financlére

L' Absence d'un prix unitaire quantifié dans V'offre financiére QUI/NON
Tabsence d'un élément de Voffre financiére (la soumission, les BPU, le OUUNON
DQE, SDPU)

IV- Criteres éliminatoires d’ordre général

CCAP et CCTP paraphés sur chaque page et signés assortis de la mention
QUIMNON
« |u et approuve ».

8 Les fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées | OUINON
9 La note technique inférieure & 70% de Oui (soit 7 oui sur 10) QUINON
L'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au
10 ; . : OUIINGCN
cours des trois dernieres annees
11 Le non-respect du format de fichier des offres QUI/NON

44




Criteres essentiels Lévaluation des critéres essentiels ou relatifs & la qualification des
Soumissionnaires portera sur .
» la présentation de f'offre ;
1 Pidces classées dans l'ordre annoncé par le sommaire ;
2 \ntercalaires couleurs (avec sommaire de la partie);
3 Photocopies des piéces lisibles,
4 pagination)

> Les références du soumissionnaire

0 La liste d'au moins un (01) projet dans [a construction des forages réalise d'un montant
supérieur ou égal a 50 000 000 Fcfa (Maitre d'Quvrage, Objet, Montant, Date de r&ception) par le
soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principai (ou sous-traitant) au cours des trois (03) dernieres
années.

Ces références devront étre accompagnées des piéces juslificatives, en l'occurrence :

. Copies des premiére, deuxiéme et dernigre page du contrat;
. PV de réception définitive ou provisoire |
. Ordre de service de démarrage.

» Personnel;

Le Candidat doit établir qu'il dispose du onn is pour les postes-clés exigés, notamment
NOM FONCTION [ QUAIARIGEZION AR EXPERIENCE | POSTE QU
PROPQSEE | Ml > & E. PERIENCE | SPECIFIQUE FONCTION

g ey BoEg
o A DS

m
m - ok
N\ G S
N V)
NSO /4
\&é"”rourﬁ";y/
loees

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents
susceptibles de justifier sa libération de I'Administration sera considéré dans Vévaluation.

En cas de présence du CV d’'un méme expert dans plus d'une offre ou s'il y a divergence entre les
CV présentés pour le méme expert, une demande d'éclaircissements lui sera adressée en vue
d'établir Poffre du soumissionnaire & considérer pour son évaluation. Dans ce cas Pexpert en question
ne sera pas évalué dans I'Offre concurrente et son CV sera examiné a condition que celui produit
pour la demande d'éclaircissement soit identique & celui dans l'offres consideérée.

NB : Joindre, pour le personnel propose, une copie du dipléme et les justificatifs de [expérience &
savoir :

Une attestation de présentation de l'original du diplome |

Une copie cetifiée conforme du diplome datant de moins de trois (03) mais ;

Un curriculum vitae signé et daté de I'expert;

Une attestation de disponibilité cosignée par I'expert et le promoteur de I'entreprise et datee;
CNI légalise

NB : Toutes les pigces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois
mois pour compter de la date limite originelle de dépdt des offres pour la prise en compte du personnel

> Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-aprés :

Matériel rouiant
Pick-up de liaison (joindre une copie de Ia carte grise |égalisée par I'Autorite
Compétente du Ministere des transport) et/ou contrat de location accompagne de
1a carte grise du propriétaire du matériel roulant.

45




Foreuse (joindre une copie de la carte grise légalisée par 'Autorite Compétente
du Ministére des transport) et/ou contrat de location accompagné de la carte grise
du propriétaire du matériel roulant,

Autres matériel

Kit d'analyse des eaux sur site

Batonnigre

Poste de soudure

GPS

Matériel de magonnerie (brouettes, brouettes, pelles, matériel de ferraillage
(cisailles, griffes, tenaille ; etc.))

Matériel de menuiserie (Scies, marteaux, serre joints, etc.),

matériel de plomberie sanitaire (filiére, clé a griffe, etau ; etc. ..} et autres
sujétions)

Groupe électrogéne

Compresseur & air de 25 bar

Pompe électrique

Chronomeétres

Sondeuse électrique

Matériel d'électricien (Jeu de tournevis, Multimétre, pinces)

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorite habilitée, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat indiquant le numéro de contribuable
de chaque émetteur pour les autre s-EehEaRtaccompagnées d'un engagement de location de
matérie! signé.

Men propre. Dans ce cas cette disposition
devra figurer parmi les critéres élir
> Capacité financiére

0% du montant de la soumission ;
il t (222 950 000 FCFA) lot 1 et (217 850
Q0OFCFA) lot 2 delivrée par unész de 1er ordre,

NB : Une grille d'évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Reglement Particulier de
I'Appel d'Offres pourra étre jointe en annexe a ce Reglement Particulier de 'Appel d'Offres. Ladite
grille et les critéres détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un
critére & partir du nombre de sous-critéres respectés.]

En cas de conflit entre les contenus des pigces du DAO, Yélimination d'une offre pour non- conformité
aux prescriptions du DAQ ne doit s'appuyer que sur des criteres contenus dans le

RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pieces

NOTATION BINAIRE

Ne CRITERES ET SOUS CRITERES DE NOTATION {*) {Oui /Non)

1 PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE 01 QUI

11 | Pieces classées dans 'ordre annoncé par le sommaire Qui /Non

12 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) Qui /Non

1.3 | Photocopies des piéces lisibles Oui /Non

1.4 [ Pagination Qui fNon
2 EXPERIENCE DE L’ENTREFPRISE DANS LES TRAVAUX 010Ul

SIMILAIRES

La liste d'au moins un (01) projet dans la construction des
forages réalisé d'un montant supérieur ou égal a 50 000 000
Fcfa (Maitre d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de reception) par
le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-
traitant) au cours des trois (03} derniéres annees.

21 | Ces reféerences devront étre accompagnées des piéces | Oui/Non
justificatives, en l'occurrence :

. Copies des premiére, deuxiéme et derniére page du
contrat ;
. PV de réception définitive ou provisoire ;
* Ordre de service de démarrage.
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T e k- e

Un engagement a préfinancer d’'un montant égal a 30% du .
3.1 montant de la soumission ; Oui /Non
L'attestation de capacité financiére d'un montant (222 850 000
3.2 | FCFA) lot 1 et (=17 850 000FCFA) lot 2 délivrée par une banque | Oui/Non
agréée de 1er ordre
4 QUALIFICATION ET EXPERIENCE DU PERSONNEL 03 OUl
4.1 01 CONDUCTEUR DE TRAVAUX 01 OUl
Diplome : Ingénieur de 2z BAC + 3 en Génie rural .
411 fravaux IGénie civil ou équivalent Oui /Non
Avair au moins 3 ans
Expérience générale : dans | d’expérience les projels .
412 fa conduite des travaux d’adduction d'eau potable de Oui MNon
maniére generale.
Expérience spécifique : dans | Avoir au moins effectué un {01)
4.1.3 | la conduite des travaux projet similaire en tant que Qui MNon
similaires conducteur des travaux
42 (1 CHEF DE CHANTIER 01 0ul
s g . - 2 BAC + 2 en Génie rural ou
42.1 | Diptdmes : Technicien Technicien Supérieur de Génie | Oui /Non
P rural ou équivalentt
Avoir au moins d'au moins 3
Expérience générale - g 1z 'expérience dans les .
4.2.2 que technicien %ggg ‘adduction d'eau Oui fNon
AN T maniére géngrale
YA & qV
Expérience spéolfigi i1 ok Gieire on tant que
4.2.3 | tant que technicien|darls es” (i A : Oui /Non
travaux similaires \o = Sl I;E@ giojans la construction
25\ Ses o PMH
4.3 01 TGGHNIGIEN DU.GENIE/CIVIL 010Ul
N\ e —TEongiGEn du génie civil ou .
4.3.1 | Diplome : génie cwlw ?;qiy“ ent Oui /Non
~Avoir au moins d'au mains 3
Expérience générale : en tant | ans d’expérience dans les .
432 que technicien projets d'adduction d’eau Oui /Non
patable de maniére générale
Expérience spécifigueen | ic G TEEE S e en
4.3.3 | tant que technicien dans les o Qui /Non
travaux similaires tant que technicien dans la
construction des forages PMH

NB : Joindre, pour le personnel proposeé,

savair :

Une attestation de présentation

de l'original du dipléme ;

une copie du dipldme et les justificatifs de l'expérience &

Une copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;

Un curriculum vitae signé et daté de Pexpent ;

Une attestation de disponibilité cosignée par l'expert et le promoteur de I'entreprise et datee;

CNI légalisé

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois
mois pour compter de la date fimite originelle de dépdt des offres pour |a prise en compte du

personnel
5 MOYENS LOGISTIQUES 03 QuI
5.1 MATERIELS ROULANTS {un oui pour tout le matériel) 01 OUl
Pick-up de liaison (joindre une
copie de la carte grise
legalisée par I'Autorité
51.1 Compétente du Ministére des Nombre = 1 Oui /Non

transport) et/ou contrat de
location accompagné de la
carte grise du propriétaire du
maltériel roulant.
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Foreuse(joindre une copie de

la carte grise légalisée par

I'Autorité Compétente du
Ministére des transport) et/ou ;

5.1.2 (ore dos transpor) Nombre 2 1 Oui /Non

accompagneé de la carte grise

du propriétaire du matériel

roulant.

5.2 AUTRES MATERIELS (un oui pour tout le matériel} 01 OUI
5.2.1 | Kitd'analyse des eaux sur site Nombre = 1 Oui/Non
5.2.2 Bétonniére Nombre = 1 Qui /Non
5.2.3 Poste de soudure Nombre = 1 Qui/Non
5.2.4 GPS Nombre =1 Oui /Non

Matériel de magonnerie
{broueltes, brouettes, pelles,
525 matériel de ferraillage Nombre 2 1 Oui /Non
{cisailles, griffes, tenaille ;
etc.))
Matériel de menuiserie (Scies, .
526 marteaux, serre joints,(elc.). Nombre 2 1 Oui fNon
matériel de plomberie sanitaire
52.7 | (iiliere, clé & griffe, étau mombre 21 Oui /Non
et autres sujéliong/fR Jgult—iCo, 76X
52.8 Groupe électrogge T4 e N flombre 2 1 Oui /Non
5.2.9 | Compresseur a air df.29 % % \2fbmbre = 1 Oui /Non
5.2.10 Pompe électriffes| &3 Wi j#id £ X Npimbre = 1 Oui /Non
5.2.11 Chronometrdiniie A & 1'/Nombre 2 1 Oui /Non
5.2.12 Sondeuse électiibe\” " */.;E&Iﬁlbre =1 Oui /Non
Matériel d’électricien \& LT .
5213 | e i é"e'w& ombre = 1 Oui /Non
6 METHODOLOQGIE {valider &-561S critéres pour un OUI) 01 QU1
6.1 L'organisation ainsi que f'ordonnancement qu'il envisage mettre Oui /Non
) en place pour exécuter efficacement les travaux a laquelle
6.2 lé? c<{:‘—:?|tl;;:ndri.=~.r. te planning et le délai de livraison des travaux signé Oui /Non
6.3 Les dispositions envisagées pour futilisation de la main d'ceuvre Oui INon
) locale (technique HIMO) signé et daté
le rapport de visite des lieux ou lattestation signée sur Fhonneur .
6.4 signé et date QOut /Non

312

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de
change étant la Banque des Etats de 'Afrique Centrale (BEAC).

F- ATTRIBUTION

341

Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont I'offre a été reconnue conforme pour
l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises
pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante apres
application des remises proposées le cas échéant.

NB : Un soumissionnaire ne peut étre attributaire de plus d’un lot

34.2

La combinaison & appliquer en cas d'attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre
d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui [ui est [a plus
avantageuse éconamiquement afin d'arréter la liste d'altributaires par lot : dans le cas contraire NON

APPLICABLE
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38.2

Le taux du cautionnement définitif est de 2°% du montant toutes taxes comprises du marche. Dans un
délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le Maitre d'ouvrage, le
cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appe! d'offres. La
non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l'article 28 du CCAP expose le
soumissionnaire aux sanctions prévues par l'article 37 dudit CCAP

490

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commissian, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les regles d'éthique professionneile les plus strictes. lls
doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En
vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

{i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de
I'attribution ou de I'exécution d’'un marché ou d'une lettre commande, et

(ii) est coupable de "corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par
le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes etfou sur des numeros
d'enregistrement différents.

(ili} se fivre & des "manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou denature des faits afin d'influencer
I'attribution ou 'exécution d'un marché ou d'une letire commande de maniére prejudiciable au Maitre
d'Ouvrage. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou mancesuvre
collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de f'offre) visant & maintenir artificiellement
les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d'une
concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Ouvrage des avantages de cette derniére.

wILSIN
3‘0 hlﬂ']u”’;.

()
*Sourcos ™,
erpe
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PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

;?”Ourr.n "}a
Yeroey

51



Table des maliéres

CHAPITRE L. GENERALITES .. oottt ctrie et sttt s ssms e e e s s m e b e e et e ba s s b e b s 53
Article 1 : Objet de 12 letire-ComMMEANAR ...t e s o e e 53
Article 2 - Procédure de passation de [a 1tre-commande .......c.ooiieiiniieesssmnsrs e 53
Article 3 : Arbutions et NANKSSEIMENE ... et e e b e 53
Article 4 : Langue lois et réglements applicables ... ..o e 53
ATHCIE 5 T INOIITIES .. ovevveereeeseresreeeeesssesssaseasses sanaseas 2emsesmeertesaaasteaatasne sras s n s eesmmensbe s s e AR LA ra s s be e b E s e s n b s b e n s 54
Article 6- Pigces constitutives de [a letire-CommMande. ... e 54
Article 7-Textes g&néraux anpiCaDIES ..........vrerie it 54
N Te LN Moy 1 101 et Lo o IO OOV P PP PPT PSPPI S SPPESEIR RIS 55
CHAPITRE Il.  EXECUTION DES TRAVAUX ....oooi et s st e 56
Article 9 Consistance des DrestalionS ... ...coei i ririseeaesesrssis it ee s ast e sas s rese st rasrses s ss s mn e st n s s 56
Article 10- Délais d'exécution de [a lettre-ComMENDE ... 56
Article 11- Obligations du Maitre d'OUVIAAE ...t 56
ATHCIE 122 OFUrES Q8 SBIVICE . ....oiv i ovreeeeeeeeeetittette st s reserae e ceeses b ias b s e e r s ssaaae £ £ rEa eSS L a b e R s s s ns e bt s 57
Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de Fadministration ... 58
Article 14 Marchés & tranches conditioNnelleS ... ... oot s e 59
Article 15- Personnel et Matérigl du cogontractant ... 59
Aricle 16- Pidces a fournir par [2 cocontractant ..........ce oot e 60
Article 17- Mise 4 disposition des documents 8t du SIHE o aweui i 61
BHDIIES GIVIIES ..oeoovevve e erere e 61
....................................................................................... 62
........................................................ 63

Article 21- Journal et Réunions de chantier ... [ & 8 APTRN TGN R e 63
Article 22- Utilisation des explosifs................. .. ) 0 S ] A H e 63
CHAPITRE lll. DE LA RECEPTION................ P \T LRSS e 63
Article 23 : Documents & fournir avant la récep¥onteéhnj A e 63
Arlicle 24- Réception DroviSoire ........cocoeereecreres e e o eeeeeeeeee ot ee s e s e 64
Article 25- Documents & fournir aprés exécution ... AU ET O et 65
Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la pEriode de garantie ... 65
Article 27- Réception définitive............ e reer—eroree e e eee et ee s et e n e e are At R et s 66
Article 28- Garanti@ IBQAIR ... ..o vers et st es e e 66
CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES .......cotocomtiiicce o ssstssns st et st 66
Article 20- MaRANt U MAICIE ..o oioiiitreesees e eeeaaeaeeaaessiesseneerssasa e nrmet a4 4t s EEaRETEaTee 2 ee e em e s b Eaans e s s s am s e nsnanes 66
Article 30- Lieu et mode de DRIBMEAE. ...t ss s s s 66
Article 31 Garanties BE GRUBOMS ....co.icvirar e et isi e e e sa s rm s s e b bbb 66
Article 32 VATBHOM GBS DIIX.......eovvreseercerrereetissatimies et es et b as 1o bbbt 67
Article 33 Formules de TEVISION GBS DIIX ......ecereeerieimmimsies e etasissn e ot n s ot et e 67
Article 34 Formules d'actualisation des prix. NON APPLICABLE ... 67
ATHICIE 35 TTAVAUX B TEIE «overveovirreerreseeseosreesesses sesrasarsesassesssasssbes st is st s e e s essee s e or e b S a R E i L e e it e s n 67
Article 36 Valorisation des approvisionNemMents ... ... 68
AATEICIE 37 AVAIICES ..o eeeeeetereitisiasesterseseasassasrs s ares s borontame i ashe b e s e e EnR e e e s £ s s o b RE AL LTSS e 68
Article 38 REGIEMENt AES IFAVAUX ... cvuoeimriiie et s 68
ALicle 39 INTETEES MOLBLOINES . ooooeivieveestevas e aee e re s it s errents e sh s b e s b e e s b e ek e TSt nar bbb e s 70
ATHCIE A0 PENAIIES ... ocveoeeeeeeereeeeeeeseeterareerererese st et £ £ oSS a s et o m e TR S e SE a4 b s 70
Article 41 Réalement en cas de groupement d'entreprises et de SOUS-IrAIANCE .oveeev v eeereer e 70
Article 42 Ragime fSCal 8E OUBMIBT........coo e eeeeercee i e st s b e b s 70
Article 43 Timbres et enreqistrement des MArches..........cooeii 71
CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ..ot s it s 71
Article 44-Résiliation de 12 [elfre-CommIande. ... s 71
ATticle 45 Cas de FOTCE MBIBUIE ........v e oo ceeeecereimia sermieres et es b ah s r s b na s oo b s 71
Article 46- DIFFErEnAS LGOS . ... oo ce e et reeree et e eie et sr st et oo e e e s 72
Article 47- Edition et diffusion de la présente lettre-commande. ... 72
Article 48- et demier : Validité et entrée en vigueur de |a présente lettre-commande.........cooocceeevicninnnn 72

52



CHAPITRE {. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le Présent marché a pour les travaux de construction de seize (16) forages equipes de pompes a motricité
humaine dans certaines localités des Régions du CENTRE, de I'EST, du SUD, de I'OUEST, et de
FEXTREME-NORD en deux (02) lots (en procédure d'urgence).

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le Présent marché est passé par Appel d'Offres National Ouvert N.......... IAONO/MINEE/CIPM/2026.

Article 3 : Attributions et nantissement
Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1. Attributions

Pour I'application des dispositions du présent marche, il est précisé que :

- Le Maitre d'Ouvrage est : le Ministre de I'Eau et de I'Energie : il signe le marché, ordonne le
paiement des prestations, veille & la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la
fransmission des copies a I'Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation
et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eau. : I
s'assure de la bonne exécution des obl'gflg'ds...cqntractuelles. [l veille au respect des clauses
-rgé;lgti’s;;@nt‘{aptuels. Il est responsable de la direction
- o MY, e . .s .

: m%%s l'é_.j;i.g Shsitions technico-financiéres et represente
le Maitre d’Ouvrage auprés des insta %@Tr ',{éﬁﬁg‘ it trage des litiges. Il apporte au Maitre

d’Ouvrage une assistance générale & carfigiare 1;\’1_5"{ lf} f nancier et technique aux stades de la
eGyraceptiod sifavaux objet du marché
t’r . il

générale de 'exécution des prestations, i

définition, de I'élaboration, de 'exécution i
. L’lngénieur du marché est le eég.q wg:q é:' gpartemental du MINEE territorialement

h
supervision du Chef de Service du marché & qui il rend compte ;

- L'organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est le Ministere en charge des
marchés publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure
le contrale de conformité de Pexécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte
geénéral et définitif.

- Le cocontractant de FAdministration ou le titulaire du marché est [A préciser] il est charge de
I'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a l'article 150 du decret n°2018/366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics, les aftributions sont définies comme sulit :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement est le Ministre de I'Eau et de I'Energie ;

- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Ministre de I'Eau et de I'Energie ;

- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est le Payeur de la paierie spécialise du
MINPMESSA/MINEE ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de 'exécution du présent Marche
est le Directeur de la Mobilisation des Ressources en Eau |

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables

4.1, Lalangue utilisée est le Frangais ou I'Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire de la letire-commande s'engage a observer les lois, et reglements en
vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre arganisation que dans [a réalisation
du marche.
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Si les lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient a étre modifies aprés
Iz signature du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compie sans
gain ni perte pour chague partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, a [a norme
faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment
approuvée par l'autorité compétente.

59 Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en
considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie
similaire.

Article 6- Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de
priorité

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;
2. L'offre du cocontractant et ses annexes.dans-toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives particuliéres (CCAP; ieRndes Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
ou aux clauses techniques des travaux, J€ ca :
3. le cahier des clauses administrg
4. les Cahiers des Clauses Techn|(ff&
5. le devis ou le détail quantitatif e
A \
8. le bordereau des prix unitaires (
7. le sous-détail des prix {(SDP) ;
8. le cahier des clauses administrativesg
9. Le projet/programme d’exécution, etc. (Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références]

10.  Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les
Stratégies de gestion et Plans de mise en csuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le
Code de Conduite ESHS, l'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d'exécution
etc.).

11. La charte d'intégrité ,

12. La déclaration d'engagement social et environnemental

Article 7-Textes généraux applicables
L e présent marché est soumis aux textes généraux Gi-apres :

1 a Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;
La Loi n° 92/007 du 14 ao(t 1992 portant Code de travail ;

La loi n® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant 'activité commerciale au Cameroun ;

la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative & la concurrence

la loi n® 096/12 du 05 aofit 1996 portant loi-cadre relative & la gestion de I'environnement ;

La Joi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat ;

La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

La loi cadre N°96/42 du 05 aodt 1996 portant loi cadre relative & la gestion de 'environnement,

. 1a loi N®2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impdts

10. La loi N°2018/012 du 11 juillet 2019 portant Régime Financier de I'Etat et des autres entités
publiques ;

11. La loi N® 2025/042 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour I'exercice 2026 ,

©END GOSN
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12. la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

13. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans

la gestion des finances publiques au Cameroun

14.  Le Décret n° 77-318 du 17 Aolit 1977 portant application de la loi n® 75-15 du 08

Décembre 1975 rendant obligatoire 'assurance des risques relatifs a la construction ;

15. Le décret n® 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans

ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;

186. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de ’Agence

de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

17. Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des etudes d'impact

environnemental ;

18. le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et

complété par le décret n® 2018/190 du 02 mars 2018;

19.  Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 201443
s

l'approche HIMO
20.  Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 poyigh
d’application;

21. Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 pfiant ‘ s Publics ;

22, L'Arrété n® 070/MINEP du 20 Avril 2005 ilr‘}pﬁ,‘ catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise a l'étude d'impact environne@Entak i

23. L'Arrété N°033/CAB/PM du 13 février 20 2 gueur les Cahiers des Clauses

Administratives Générales {CCAG) applicables aux marcite
24.  L'arrété N°207/A/MINMAP{2018 du 03 juillet 2018 portant créations des Commissions [nternes de
Passation de Marchés auprés des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;

25. La circulaire N°001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative & I'application du Code des Marchés
Publics ;

26. La Circulaire N°0000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les
marchés publics
27 La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31/12/2025 Portant Instructions relatives a 'execution des lois
de finances, au suivi et au contréle de 'exécution du budget de 'Etat et des Autres Entités Publiques pour
'exercice 2026;

28.  Instruction n°24/0000133//MINFI/SG/DGTCFM/CLC/ du 08 février 2024 Portant Nomenclature des
piéces justificatives des opérations budgétaires et comptables de I'ETAT.

29. Les normes techniques en vigueur au Cameroun et d'autres textes spécifiques au domaine
concerné par le Marché.

30. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par la Marche
31. Les normes UPDEA et d'autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

32. Les normes camerounaises.

33. Les textes régissant les autres corps de métier ;

34, D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marche ;

35. Les normes en vigueur.

Article 8 Communication
Toutes communications au titre du présent marché sont écrits et les notifications faites aux adresses ci-
apres :

8.1. Dans le cas ol 'entrepreneur est le destinataire : Monsieur /Madame, BP. ...... L8l Passé le

délai de 15 jours fixé & partir 4 l'article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d'Quvrage, au Chef de

service son domicile, les correspondances seront adressée 4 lamairiede: ............ dont reléve les travaux.
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Dans le cas ol le Maitre d"Ouvrage est destinataire :

Monsieur le Ministre de I'Eau et de I'Energie, BP : 70 Yaoundé avec copie adressée dans les mémes délais,
au Chef de Service du marché, a I'lngénieur du marché, le cas echéant.

8.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites avec copie adressée dans les mémes délais au
Chef de service, et a lingénieur du marché.

CHAPITRE Il. EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

° La réalisation des études géophysique et dimplantation ;
o L'exécution des travaux de foration ;

. L'équipement des forages ;

° Le développement des forages ;

° La désinfection des forages ;

° Les essais de pompage ;

. L'analyse de l'eau ; RET D na0

o La construction de la superstructure ; <

° La fourniture et pose des pompes &

° La mise en place et la formation du
Garantie de I'ouvrage pour une durée de 12

Les prestations, objet du présent marchg, son
(BIP ligne des interventions d'urgence en eau),

Article 10- Délais d’exécution de la lettre-commande

10.1. Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de
cing (05) mois pour chaque lot.

10.2. Ce délai court 2 compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

11.1. Le Maitre d'ouvrage est responsable de I'acquisition et de la mise & disposition du site ainsi que son
acces, de la possession, de 'utilisation et de I'accés & toutes les autres zones raisonnablement nécessaires
3 |a bonne exécution du Marché, Il dait fournir au Cocontractant les facilités pour 'accés aux sites des
projets. Pour les sites éloignés du siege du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour leur accés sont
4 la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d’ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprées
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a
I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

11.3. Sile cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour ['aider & obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services
publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a I'exécution du
Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du
cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut &tre victime en raison ou a I'occasion de I'exercice de sa
mission.
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Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d'QOuvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent, a 'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service dumarché, a I'Ingénieur
du marché, a I'Organisme Payeur le cas écheant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés
par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a) Jorsqu’un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'Ouvrage ;
b) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage

et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure & dix pour cent
{10) du montant TTC du marcheé.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a {'Ingénieur du
marché, a 'Organisme Payeur.

a. Le visa préalable de I'Organisme Payeur;gerazg@ituellement requis avant la signature de ceux
ayant une incidence sur le montant. LT T N

. 7 P, (] . s . -
b. En tout état de cause, toute mogific3tion<touctiant Yaux specifications techniques ou clauses

techniques particuliéres doit faire 'objet d'gpaetude re siilétendue, le colt et les délais du marché.
12.3. Les ordres de service a caracté e‘.-z{ Hniq‘ggzﬁigé'gagé

fhetilae predigblast
E%’ aféroulement normal du chantier seront
directement signés par le Chef de servic\ }"i s‘,ﬁMaﬁqﬁé;}”g? 'r){:}if s au Cocontractant par ingénieur avec
copie au Ministre en charge des Marchés Rublics, a I’Org"g isﬁ%’chargé de la Régulation et a I'Organisme
Payeur. (%‘f.-a\%’"-ii!?ﬁ?"f@%'
ours

& Oureag W0t e
T pevED
12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure%’em signés par le Maitre d'Ouvrage, et notifies au
Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme
chargé de la Régulation, & 'Ingénieur du marché.

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre
cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du Marché
au cocontractant, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré
compétent, a 'Organisme chargé de la Régulation, & I'lngénieur du Marché.

12. 8. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant
pas d'une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront
signés par le Chef Service du Marché, sur proposition de Ingénieur du Marché et notifiés au Cocontractant
par Fingénieur .

12.7  Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre
de service regu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de
service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule
qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont f'exécution est subordonnee, pour
chacune d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la naotification au
Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites
tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini a l'article
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14 du présent marché, e Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a l'expiration de ce délai, delies de
cette obligation pour cette tranche conditionnelle. NON APPLICABLE.

12.10 Lordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié
qu'aprés achévement et réception proviscire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ol la condition
suspensive de I'exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification
de l'ordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est
établie.

Article 13-Réles et responsabilités du cocontractant de 'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer I'exécution des travaux sous le contrdle de I'Ingénieur et
de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les
Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contréle de PIngénieur et ce conformement au
présent marché aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement
acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. il est tenu notamment d'effectuer (s'il y a
lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les
outillages, matériaux et fournitures nécessaires po axé&cution des travaux. Il est tenu d’engager tout le
personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis T
fournitures utilisées, de leur parfaite adaptg 'Q_
des prestations et interventions effectuéege
la législation en vigueur au Cameroun ¢
les travaux spécifies dans le CCTP et &
notamment I'obligation de produire une plaggesy §
un réglement intérieur a Pentreprise en prenan "@Q’féﬁ &9¢% problémes environnementaux et sociaux.
13.3 Pendant la durée du marché, le cocontracianitTie s engage pas directement ou indirectement, dans
des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par
rapport aux missions qui fui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, e cocontractant doit le
signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer Pexpert en question, impliqué dans le projet ou le
marcheé.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs
ou indirects d’un marché passé par le Maitre d’Ouvrage aupres de laquelle il est consulté ou toute situation
dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans
I'accomplissement de ses fonctions ou de nature 3 affecter défavorablement son jugement.

135 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés asa connaissance a 'occasion de I'exécution du marche.
A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre
publiés ou communiqués qu'avec 'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépdt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au
Maitre d'Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la duree du
marché, et & son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au
Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (& I'exception de
I'exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de
maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans
l'accord écrit au Maiire d'Ouvrage.

Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du
Cameroun pendant la période d'exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté
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Article 14 Marchés a tranches conditionnelles (NON APPLICABLE)

14.1. [Préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de nofification de
chacune des tranches).

A la fin d'une tranche, le Maitre d’Ouvrage procédera a la réception des prestations de la tranche considérée
ot dalivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant & l'année d'exécution du contrat. Cette
réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

14.2. Le délai a compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et
la notification par le Maitre d'Ouvrage de l'ordre de service de commencer une tranche conditionnelie est
de : [nombre de jours & préciser le cas échéant].

14.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15)
jours maximums. Ce délai est le méme que celuide la tranche ferme.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans I'offre, dont I'équipe se compose comime suit
[A préciser]

Personnel clé pour l'exécution des travaux :
Conducteur des travaux :...........[indiquer le
nomj........... Technicien du génie civil..... iR AT ec) N
Indiquer par ailleurs le personnel a recr |
mode de leur rémunération.
15.2. Remplacement du personnel clé
Toute modification, méme partielle, app
agrément écrit du Maitre d’'Ouvrage o

e I'offre technique n'interviendra qu'aprés
du marché. En cas de modification, le
cocontractant le fera remplacer par un per ggg@" ence (qualifications et expérience) au moins
égale ou par un matériel de performance similai froon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & metire en place seront préalablement
soumises & I'agrément écrit de lingénieur le cas échéant dans les 10 jours qui suivent la notification de
l'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme
approuvees,

L'ingénieur du Marché disposera de six (08) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du
Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne proposée
par le cocontractant dont fa qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l'offre technique,
avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a I'article 41 ci-dessaus
ou d'application de pénalités 2%.

Toute modification apporiée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel {le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de I'ingénieur
du Marché ou du Maitre d'ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise en demeure, de
retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave diment constatée ou pour incompétence,
en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site dans
les quinze (15} jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce
cas, son remplacement est effectué conformement aux dispositions de l'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
I Administration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans
délai les décisions nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail
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Le Cocontractant devra se conformer & la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la
législation relative & 'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a I'HIMO, au quota de
ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, Ia nourriture et les installations sanitaires
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des
Spécifications se rappartant aux Conditions sociales et sanitaires de 1a main d'csuvre.

Dans les relations avec son personnel et e personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront & I'exécution du Marche, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
légaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit
ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et [e Délai d’achévement contractuel,
et s'il demande son consentement au Maitre d’'ouvrage & cet effet (st un tel consentement est requis), le
Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site
puissent entrer et séjourner en situation reguliére au Gageroun.

Le cocontractant devra fournir a ses proprc}a,s/'f{,ﬁié';ﬂe‘éftﬁf'_ $ nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel et du personneyg{e:;s ‘fs;é:é:{'fs?_:ﬁa,ug travaillant sur le Site, dans les pays ol
ils ont &té respectivement recrutés pour 'exged Le‘ﬁugg,_[gﬂ'é‘rsh:?}fd; evra également pourvoir, & ses propres
frais, & leur séjour temporaire sur place, eD-n;§§ é’d'ét = 3;%“?1”‘%11 ‘iglcesseront d'étre employés a 'exécution
du Marché et la date programmée pour le '

atrierdelit/ & ;
15.6. Matériel prop_osé dans I'offrg: Y
Le cocontractant utilisera le matériel appropRg ge.piueat e \I?'D,
projet d'exécution pour la bonne exécution des ___gfi é,bfe on les régles de 'art.
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouivrage pour approbation préalable.

Article 16- Piéces a fournir par le cocontractant
[Préciser les délais de transmission des documents ainsi que ceux d'approbation par les personnes a

désigner]
16.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité et autres [A préciser]
a) Dans un délai maximum de quinze (15) jours & compter de la notification de l'ordre de service de

commencer les travaux, Le cocontractant de l'administration soumettra, en cing (05) exemplaires, a
l'approbation du Chef de service du Marché préalablement validé par I''ngénieur du Marché le programme
d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
et son Plan de Gestion Environnementale, le cas écheant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas écheant ;

- La liste des travaux & sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pieéces lui seront retournés dans un délai de 7 jours a partir de leur réception
avec:

- Soit la mention d'approbation * BON POUR EXECUTION" ;

- Sait la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de 15 jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef
de Service du marché disposera alors d'un délai de 07 jours pour donner son approbation ou faire
d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai
d'exécution.
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L'approbation donnée par le Chef de Service du marché n'atténuera en rien la responsabilité du
cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés
ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le
planning contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des travaux
qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront &tre
apportées au programme contractuel qu'aprés avoir regu l'accord du Chef service du Marché. Aprés
approbation du programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai
de [A préciser] au Maitre d'Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des
modifications importantes dénaturant Pobjectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre
d'Ouvrage retournera le programme d'exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze
(15) jours & compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état
des sites de travaux et d'installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les materiels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que
les effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d'exécution

a. dans un délai maximum de 10 jours, a co
commencer les travaux, le Cocontractant sou
d'exécution en 05 exemplaires comprenant no
- le procés-verbal de définition des tachey
le relevé des dégradations le cas échéa >
- le schéma itinéraire ou le linéaire des travelX/BexeCHier as échéant ,
- la description des procédés et des méthode
d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d'approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. 1l doit faire apparaitre les taches
critiques. Le cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux
qui tiendra compte de I'avancement réel du chantier.

En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci -dessus par I'Administration, ceux-ci
sont réputés approuvés.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en
temps utile et au fur et @ mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.
L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par : [le Chef de
service]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des equipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux
soient protégées par un emballage soigne et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier.
Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégats &éventuellement occasionnés pendant
Je transport jusqu'au lieu de livraison.

18.2. Assurances
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a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances
agréées, et dés notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I'exécution des
prestations, objets de son marché.
b) Les polices d'assurances suivanies sont requises au titre du présent Marché pour les montants
minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délat de quinze (15) jours a compter de
la notification du marché (A préciser selon la liste ci-aprés) :
- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés & des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personnel du Maitre d'ouvrage), les
risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I'exécution des travaux a des biens pendant
la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;
- Assurance "Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur
le site, survenant avant l'achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la
responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de
garantie, aussi longtemps gue le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la
période de garantie.
- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.
- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les
parties au marche.
, . . P
c) En tout état de cause, la police doit coy
causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemaj 4
ou décennale, le cas échéant.
d) Si le cocontractant s'abstient de con
Maitre d'ouvrage pourra contracter ces as
autres, de toute somme due au cocontractant
payée a l'assureur, ou recouvrer autrement le
¢'était une dette due par le cocontractant.

ute prime que le maitre d'ouvrage aura
gﬁ e ainsi payée sera considéré comme si

€) Le cocontractant devra veiller & ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en
vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel,
leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, & moins que ces sous-traitants ne
soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu & des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux
par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux travaux aprés autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Nonabstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux
engagements de l'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine
responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché
et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas
d'insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent {33%) au mains
du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché
et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre a des mancsuvres
dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, I'entreprise
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principale est tenue lors de la demande d'autorisation, d'établir gue la cession ou le nantissement de
créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre |aboratoire permettant d’exécuter tous les essais
d'identification etfou d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce
laboratoire doivent recevoir I'agrément de 'lngénieur dans un delai de 10 jours

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : études
géotechniques, études géophysiques et le test de béton.

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : confére CCTP

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : confére CCTP

Les frais inhérents a ces essais et contrdles sont a la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée.
Les parties raturées ou annulées sont signalégeeiRarag pour validation Y sont consignés chaque jour :
- Les opérations administratives, rej¢ Solltgn et au réglement du marché (notification,
résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et 45
- Les incidents ou détails de toutes\p

- Etc.
Le cocontractant pourra y consigner les incid ESiEgdservations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d'ceuvre et le représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres pieces du
marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier -

Outre les réunions réguliéres de chantier & l'initiative du maitre d'ceuvre, des réunions périodiques devront
atre tenues en présence du Chef de service du marché et de I'Ingénieur du marché ou leur représentant.
Chaque mois.

L es réunions de chantier feront 'objet d'un procés-verbal signe par tous les pariicipants.

Article 22- Utilisation des explosifs
[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions]

CHAPITRE il DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant ta réception provisoire du marche
subséquent transmettre au Maitre d'Ouvrage les documents suivants [Préciser dispositions particuliéres le
cas échéant] :Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix
et le montant total ;

1. Notification de fa réception ;

2 Copie Cautionnement deéfinitif

3. Copie assurance le cas échéant.
4 Autre a préciser
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Article 24- Réception provisoire

24.4. Opérations préalables & la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par &crit au Maitre d'Ouvrage, avec copie a
I'ingénieur, I'organisation d'une visite technique préalable a la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procede aux vérifications en
qualité et en quantités, (& préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans
les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d'exécution des prestations
du cocontractant, ateliers d'essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d'Ouvrage).
Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par [Ingénieur et le
Cacontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant
proposition d'acceptation, de mise a reparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour
décision.

c) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier 1a

partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantit
exécutoire ;
- Elle constate que les travaux ne son
hypothése, elle peut admettre soit que la preg ]
réfaction. Le rejet de la prestation est notifie s ;;gfa;
contre décharge s'il n'a pas signe le procés-verba it
24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard 10 jours avant
I'expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitdt a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marché
et aprés les Opérations préalables a la réception. La Commission aprés visite du chantier examine le
procés- verbal des opérations préalables a la réceplion et procéde & la réception provisoire des travaux s'il
y alieu,

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage procedera & la réception provisoire
des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle
suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un
procés- verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a
lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ol la réception n'est pas prononcée
le procés-verbal de réception precise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de
ladite réception.

Pour é&tre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers {2/3) au moins des
membres dont le President.

24.3. Composition de ia commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [a titre indicatif] :

cas, sa décision est immédiatement

ononce le rejet. Toutefois, dans cette
formité, soit qu'elle fasse l'objet d'une

. Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

. Rapporteur : I''ngénieur du marche ;

. Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- Le comptable-matiéres du CABINET MINEE.

- Le chef de service des Marchés Publics ou son représentant ;
. Observateur : Le représentant du MINMAP |
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. Invité : Le Cocontractant ;
Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de
réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué & la réception par courrier au moeins dix (10)
jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut
a I'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24 4. Réceptions techniques/provisoire. NON APPLICABLE

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations 'exige ou pour cas de force majeure,
demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la
méme que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera redigé
et signé par toutes les parties.

24.5. Début de la période de garantie. NON APPLICABLE

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle ou provisaire.
Toutefois, sl y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-
réserve de 'établissement d'un état des lieux contradictoire.
24.7 : Rejet c
Lorsque [a Cornmission juge que les travau

es telles qu'il ne lui apparait possible d'en
le Chef de service du marché notifie une

Le Cocontractant dispose de quinze (14}dd fi : es observations ; Passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du C{ 3 rché. Si le Cocontractant formule des
observations, le Chef de service du march&i it dbhuinze (15) jours pour natifier une nouvelle

Chef de service du marché est répute avoir acceptese enfations du Cocontractant.
En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés execution
Le Cocontractant remettra & l'ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de reception
provisoire de I'ensemble des travaux, le plan de récolement au Chef Service du Marché.

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 12 mois & compter de la date de reception provisoire des travaux.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs et que les travaux
sont exécutés dans les régles de I'art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et
réparations nécessaires pour maintenir en bon état 'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de
la notification du défaut par 'Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de I'ouvrage pour tous
les défauts ou réparations consécutifs pour remédier & tous les désordres du fait de malfagons qui
apparaitraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du
marché .

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours
aux prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de
service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur
et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou
garanties émises dans le cadre du marché.
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Article 27- Réception définitive
27.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours] a compter de
I'expiration du délai de garantie.

27.2. L'lngénieur du Marché est rapporteur de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception
provisoire.

97.4. Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a. l'article 38 alinéa 4 du présent
CCAP concernant le Décompte général et definitif.

Article 28- Garantie légale ]

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage, a compter
de la réception provisaire, des dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans
Iun de ses éléments constitutifs ou Pun de ses &léments d'équipement le rendant impropre a sa destination.
NON APPLICABLE.

A cette fin, it devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de 'expertise des travaux
en vue d'une assurance décennale. NON APE

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERE

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marchg, tel quiil &
(en lettres) francs CFA Toutes T

- Montant HTVA : ( ) frans

- Montant de la TVA: ( ) francs

- Montant de 'AIR :  ( ) francs CFA

(en chiffres)

o Wbureen
ET DEX

- Montant de la TSR, le cas échéant ( ) francs CFA [nest applicable que pour les marchés
passés avec les cocontractants dont le siége est basé a I'étranger] ;
- Net & percevoir = Montant net déduit de tous les impots et taxes © ( ) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif 8 un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un
établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre charge des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la
maniére suivante :

[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit
au compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque

b) Pour les réglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net & mandater en chiffres et en
lettres), par crédit au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la banque.

Article 31 Garanties et cautions
Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le
Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé assortie du récépissé de consignation
CDEC.
Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le
montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :
31.1. Cautionnement définitif
a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai
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maximum de vingt {20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas
avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a 2 % du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants
c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement

convertible satisfaisant le Maitre d'ouvrage, et devra suivre Fun des modeles fournis dans le Dossier d’appel
d'offres, comme indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le
Maitre d’'ouvirage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a larticle 140 du code des marchés
publics.
e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d'Ouvrage dans un délai d'un

mois suivant la date de réception provisoire des travaux, & la stite d'une mainlevée délivrée par le Maitre
d'Ouvrage aprés demande du cocontractant.

31.2. Cautionnement d'avance de démarrage
Le taux de 20% maximum du montant TTC du
de droit camerounais ou un organisme financ]
en vigueur et les modalités de restitution de
31.3. Cautionnement de bonne exécution

né a 100% par un établissement bancaire
rang conformément a fa réglementation

10%maximum du montant TTC du marché
La restitution de 1a retenue de garantie ou d
de la réception définitive des travaux sur mai
délai de garantie.

A l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ; 'organisme
compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le
cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l'administration ; sauf si le
Maitre d’Ouvrage a diment signifié a la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a fengagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre
d'Ouvrage.

ne exécution sera effectuée a compter
te Maitre d'Quvrage aprés expiration du

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non revisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.
329, Modalités d'actualisation des prix. NON APPLICABLE

Article 33 Formules de révision des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires sont non révisables.

Article 34 Formules d’actualisation des prix. NON APPLICABLE

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de fa formule suivante : [Insérer,
le cas échéant, la farmule et définir les parameétres et indices a appliquer le cas échéant}.

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix. NON APPLICABLE.

Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre & la disposition du Maitre d'Ouvrage, la main d'ceuvre, les
matériaux, ainsi que l'outillage et tous les moyens necessaires qu'il pourra &tre amené & lui demander pour
exécuter en régie certains travaux, a condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours a
Pavance et qu'elle soit en rapport avec ['objet du marche.

Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur & deux pour cent (2%}
du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.
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35.2. En cas de défaillance diiment constatée du co-contractant de I'Administration, le Maitre d’Ouvrage
peut, a défaut de prononcer la résiliation du marché, et apres l'autorisation expresse de I'Autorité chargée
des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant. [Se
référer au texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’'exercice
des travaux en régie]

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus
par le marché, ou, a défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensees pour les
fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de Autorité chargée
des marchés publics définissant les conditions d'exercice des travaux en régie pour couvrir les frais
générauy, impdts, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements -

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées
en vue de l'exécution des travauy, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché. Les modalités de
paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. [l n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de 'administration est responsable du gardiennage des matériaux

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d'Quvrage peut accorder un
du marché

37.2 L'avance de démarrage peut étre
demande adressée au Maitre d'ouvrage san
déduction d'un pourcentage : 20 % sur chaque a%@

montant du marché. Le versement de l'avance de rragéintervient postérieurement a la mise en place
des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code dese marchés publics.

373 La totalité de Pavance doit &tre remboursée au plus tard dés le moment o la valeur en prix de base
des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4  Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d’OCuvrage donnera la mainlevée de
la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de l'administration utilisera exclusivement l'avance de déemarrage pour les
acquisitions de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement
nécessaires pour les besoins de l'exécution du Marche spécifiés dans sa demande.

'excédant pas 20% du montant TTC

ctant de I'administration sur simple
éce commence & étre remboursée par

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutes

Avant la fin de chaque mois, le cacontractant de I'administration et I'lngénieur du marché, établissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du
bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires & une fréquence de : [A préciser
comprise entre un (01) et trois (3) mois].

L'ingénieur dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service du
marché, le projet de décompte qu'il a approuve.

Le Maitre d'Ouvrage quant & lui dispose d'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder a
la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie & P'organisme chargé du
contrdle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics
et a 'organisme chargé de ia régulation des marchés publics.
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Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-
vingt- dix (90) jours & compter de la date de réception des decomptes transmis par le Maitre d'Ouvrage.
Le montant HTVA de I'acompte a payer au cocontractant de I'administration sera mandaté comme suit :
- HTVA - AIR versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;
- TVA au taux en vigueur ;
- AIR versé au Trésor public au titre de I'AIR d{ par le cocontractant ;
38.3. Décompte final
Le cocontractant de I'administration dispose d'un délai de 1 mois maxi pour transmetire le décompte final
aprés la date de réception provisoire des travaux.
Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours aprés la date de réception provisoire,
le cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de decompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois rectifi¢ par lingénieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final.

|| sert & l'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles
définies pour I'établissement des decomptes mensuel;,/ =
38.3.2. le Chef service du Marché dispose d'un délapder{ Bottias

éﬁf%a}?‘{a d'un mois suivant la date de cette

um pour rectifier et accepter le projet
du cocontractant. /8
W 3VnY

38.3.4. Le cocontractant de l'administration doit”fi‘,az;:l A aelal |

notification, renvoyer le décompte final revétu de{ég . Phété;ﬁ%gnsi 2aVec réserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de signer. \T:f\f?_ Qﬁ},{,‘? & 7
Dans le cas ol le cocontractant signe avec résgye,gi,ne Signe/pas /le décompte final, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le€ocpitidc Afaghs un mémaire récapitulatif de toutes
les réclamations dont il revendique le paiement, accﬁ@ﬁﬁé_d_&éfustiﬁcatifs nécessaires, ef transmis au
Chef Service du Marché dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et
du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le cocontractant aprés la réception définitive dispose de 1 mois maximum pour transmettre les
décomptes définitifs revétu de sa signature.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de service du
marché dresse le décompte général et définitif du marche qu'il fait signer contradictoirement par le
cocontractant et le Maitre d'Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve parle cocontractant, lie définitivement les parties
et met fin au marché, et fibére le cocontractant et le maitre d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en
ce qui concerne les intéréts moratoires.

38.4.2. Le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revétu de sa
signature est d'un (1) mois maximum).

La transmission du décompte général et définitif & 'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée
au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les decomptes
provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant
Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du
decompte final.
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Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des arlicles 166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés
Publics et par application de la formule

L =M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par la
Banque d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

Articie 40 Pénalités

A Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est applique apres
mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000&éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un milliéme (1/1000&éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela

du trentiéme jour.
40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux
de la tranche considérée.
B. Pénalités particuliéres [montant et modg : préciser]
40.3 Indépendamment des pénalités pour dg : b ontractuel, le cocontractant est passible
des pénalités particuliéres suivantes pour i tions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement ¢

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%}) du
montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'apres avis de 'organisme chargé de la régulation des
marchés publics requis par le Maitre d'Ouvrage.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indique
dans la soumission soit au nom du groupement.

41.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I'Administration aux sous-traitants.

Article 42 Régime fiscal et douanier

La lettre-commande est soumise au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le
marché est conclu tout taxes comprises, conformément La loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant
loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2026

‘La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impbts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue
un précompte sur l'impdt des societés ;

- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stiputations du code des impodts ;

- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par e marché :

. Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,
TVA, taxe informatique);
. Des droits et taxes communaux,
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. Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts
d'intervention et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impdts et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-
contractant de I'administration, conformément & la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44-Résiliation du marché
441 La lettre-commande est résilié de plein droit dans ['un des cas suivants :

a) Décés du titulaire de la leltre-commande. D ce cas, le Maitre d'Cuvrage peut, s'il y a lieu,
autoriser que soient acceptees les proposition
prestations ; /

Y
b) Faillite du titulaire de la lettre-comm jg aitre d’Ouvrage peut accepter s'il y a
lieu, des propositions qui peuvent &tre prés ] .,pg“- S5 eqy %ié pour la continuation des prestations ;
c) Liquidation judiciaire, si le co-conir 'ide\._/gfj Hifi; gﬁ n n'est pas autorisé par le tribunal &
continuer I'exploitation de son entreprise ; \p-o\%, 73

d) En cas de sous-traitance, de co-trait
Maitre d'Ouvrage ;

e) Défaillance du cocontractant de PAdministrafioirdarient notifiée & ce dernier par le Maitre d'Ouvrage
par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence :

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

a) Variation importante des prix dans les conditions definies par le cahier des clauses administratives
générales, suite & la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans [e CCAG, notamment dans
I'un des cas suivant :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marche TTC |

- Ajournement ou interruption prolongée décidee par le Maitre d'Ouvrage ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de |a reprise des travaux mal exécutés ;

443 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans l'un des cas suivant

- Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut
prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d'intérét genéral.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure.
Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d'ouvrage par écrit, dans les [préciser nombre de
jours] suivant 'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant.
Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre
d'ouvrage le juge réel, & une prorogation des délais
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Aux fins du présent marché, 1a « force majeure » désigne (Préciser les dispositions du CCAG et certaines
situations particuliéres le cas echéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre
d'Ouvrage d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas oU le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
météorologiques, les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;

- Vent : 40 métres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les difféerends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire Fobjet d'un réglement a
I'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction
camerounaise compétente.

Article 47- Edition et diffusion du marché
La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre

d'Ouvrage. La reproduction de quinze (15) exemplai du présent marché a faire souscrire par le

VIQUE e,
1 Y
oot 12 6y C¢°1

Article 48- et dernier : Validité et entrée en
Le présent marché ne deviendra définitif qu'a
dés sa notification au cocontractant de 'admi

aitre d'Ouvrage. |l entrera en vigueur
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ARTICLE 1: OBJET
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est relatif aux travaux de construction
de seize (16) forages équipes de pompes & motricité humaine dans cerfaines localites des Régions du
CENTRE, de I'EST, du SUD, de I'QUEST, et de 'EXTREME-NORD en deux (02} lots (en procédure
d'urgence).

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

Les travauyx, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

La réalisation des études géophysiques et d'implantation ;
L'exécution des travaux de foration ;

L’équipement des forages .

Le développement des forages ;

La désinfection des forages ;

Les essais de pompage ;

L'analyse de Feau ;

La construction des superstructures ,

La fourniture et pose des pompes a motricité humaine ;
La formation des comités de gestion.

R N T T

“ﬁLlouE e}
1
'vub Ic n,c?

3.1Choix technique.

Le contexte géologique des regions conce
surmonté d'une altération, I'exploitation des\g=
mixtes (MFT — Rotary) robustes et bien

les pajfforage nécessite 'usage des machines

gndlifons des pistes rurales. Les conditions
s diffent mixte s'impose pour faire face a toutes
les éventualités. Les forages permettent de capt sSAnEEs d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi
une meilleure protection contre les poliutions superficielles.

Le forage est implanté aprés une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des
photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (trainés et
sondages électriques). On veillera donc 4 ce que les formations superficielles soient convenablement isolées
de facon a éviter la propagation des pollutions agressives

La super structure sera de type classique : dallage muni d'une pente douce pour évacuation réguliére des
eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un enclos en agglos de ciment 15x20%40 muni d'un portillon
meétallique.

Le forage sera équipé d’une pompe & motricité humaine agrée par le MINEE soit par une pompe électrique
ou solaire. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront étre constitués de matériaux inoxydables
et résistants a I'eau agressive, muni d'un dispositif de sécurité pour empécher la pompe de tomber au fonds
du forage en cas de panne.

3.1.1 Description des taches du cocontractant.

La totalité des prestations nécessaires a la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue a l'issue
de la présente consuitation. Celui-ci devra aprés ces actions, implanter, réaliser le forage, 'aménager et
installer la pompe & motricité humaine ou électrique.

3.1.2 Réalisation des forages.
Exécution des forages.
Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés
comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur & 0,7 m>h et I'eau potable pour les forages a
PMH et 1.5 m3/h pour les forages pour adductions d'eau.
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Organisation des chantiers de forages.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne
de 60 car Veau des nappes captées a des profondeurs superficielles {moins de 40 métres) présente
généralement des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des forages repose sur la parfaite coordination des différentes actions du
cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination
nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les
calendriers des autres actions.

Les prestations de forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage
et organisation.

3.2. Horaires de travail.

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont applicables au personnel
du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

3.3 Matériel d’exécution.

. . . - T e O
3.3.1 Conception générale du matériel. //ﬁ}"“"@
%l

o ubiie 0‘4 P
. - ; o SRSy L‘% . . .
Le choix des matériels reléve de la respondabl f du Boagntragiant. La conception générale des ateliers de
forages et de I'ensemble du matériel devra g:tr;elz:‘,agjap‘té're_jgd bs Tﬁ ions locales d'utilisation, & I'état des voies
et des accés, au rythme d'exécution défint précedemytians? s
VIR LAY

- -~ =2
3.3.2.Etat du matériel. o 4\, ¢

!
. - : N on % frtgy o Y : ' . .
Le calendrier d'exécution exige que le coconlg‘_siam;ng;g‘p;fa/ssesswn des ateliers requis pour I'exécution
de ce projet, dés la notification du Marché co Fesfguj‘gaﬁt. es numéros de série, I'age et l'origine de la
sondeuse seront obligatoirement précis dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra élre en
parfait état de fonctionnement.

3.3.3Description et spécialisation du matériel.
Les ateliers mis en ceuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :
3.3.4 Sondeuse(s).

Appareil rotary conventionnel fonctionnant a l'air, a 'eau, 3 la mousse ou a la boue, spécialement adapte a
Putilisation du marteau fond- de-trou, équipé d'un dispositif de tubage & 'avancement ou permettant 'emploi
de tubage de travail en acier ou PVC. Il permet de forer indifféeremment les terrains tendres et les terrains
durs.

La capacité de I'atelier doit &tre d'au moins 100 métres :
en 12" % au rotary a la boue ;
en 165 mm au marteau fond-de-trou.

3.4 Autres équipements.

Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette equipe
sera dotée d'un compresseur d'au moins Sm*mn & 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisées a I'aide de pompes électriques immergées d'un diamétre inférieur 2
110mm, capables de fournir des débits de 10m%¥h a 30 métres de profondeur et de 6m*h & 80 métres.

Chaque atelier de travail et {a base de prestations seront équipés d'un poste émetteur-récepteur.
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3.5 Visite de conformité.
Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de
verifier :
- la conformité avec les matériels proposés dans l'ofire ;
- la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procés-verbal ne libére en rien le cocontractant de ses
engagements.

3.5 Description des forages.
3.5.1Mode d’exécution du forage.

Le choix des méthodes et des matériels a mettre en ceuvre ainsi que celui des diamétres exacts des forages
resteront  l'initiative du cocontractant et sous sa seule responsabiité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées a titre indicatif. Toutefois, il est précise que :

- implantation géophysique ; le cocontractant doit faire une campagne d'implantation des sites et
soumettre a I'approbation du Chef Service du marché.

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra pas

s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire eaRFE e acier, au droit des formations d'altération ;

A
adggra

boues benthoniques.
. Le choix des méthodes et des matériels e
3.5.2 Prise d’échantillons.

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés a chague changement de terrain ou au moins tous les un
(01) métres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastique numérotés, a la disposition du
représentant de 'Administration, qui décidera de leur censervation ou non.

3.5.3 Caractéristiques des ouvrages.
Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumeées ci-aprés :

Forages dans le socle :

. Foration des altérites au rotary en 12"5/14 minimum jusqu’au toit du socle ;
- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier ;
. Poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamétre ;
Jusqu'a une profondeur totale maximale du forage de 100 metres ;
- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;
- Mise en place d'un massif de gravier ;
. Mise en place d'un bouchon d'argile ;
- Extraction de la colonne de travail ;
- Cimentation en t&te sur 5m minimum.
3.5.4Forages dans les formations sédimentaires :
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- Foration au rotary a la boue en 12"1/4,

Colonne de captage de 112/125mm muni de crépines au droit des niveaux les plus productifs, sur une
hauteur totale de 12 4 24m (moyenne 20m)}, sabot de pied de 1m a la base ;

- Mise en place d'un massif de gravier jusqu’a 2m du toit du rocher ;
- Mise en place d'un laitier de béton au-dessus du massif filtrant jusqu’a 1a rase du terrain naturel ;
- Mise en place d'un bouchon d'argile ;
- Cimentation en téte sur 5m minimum.
3.5.5Equipement du forage
Le forage jugé exploitable c'est-a-dire ayant un débit supérieur ou égal & 1m>h a l'air lift sera équipé aussitdt
apres |a foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipe sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de
diamétre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La disposition concréte des tubes plein et tubes crépines et les prefondeurs respectives dépendent des
venues d'eau rencontrées et sera décidé avec I'lngénieur de suivi sur le terrain.

auteur de la colonne jusqu'a au moins
échantilions d'eau prélevés a chaque

L'espace annulaire entre terrain et colonne s
2m du toit du rocher et ledit gravier sera désin
forage.

'La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm & ué par un matériau quartzeux propre,

roulé. Au sommet dufiltre de gravier, un laitief\ge* .de Singfe/de hauteur minimum sera mise en place
pour éviter la contamination du forage avec les 2 [ our les zones jugées a risque, le laitier
devra surmonter le filtre de gravier jusqu'a la rase

Au-dessus du laitier de béton, 'espace restant entre le tubage et la foration sera comblé par du tout-venant,
dans la mesure ol celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat.

Le tubage dépassera la surface du socle de (TN) 0,50m. Il sera momentanément fermé par un bouchon visse,
3.5.6 Developpement.
Le Développement se fera & I'air lift double tube, par atelier de forage ou par une unité indépendante

Le débit obtenu de développement ne devra pas étre inférieur de plus de 10% du débit obtenu en fin de
foration.

Le développement se poursuivi jusqu'a obtention d’une eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le
cocontractant devra contréler la teneur en sable, par la méthode de [a tache de sable observée dans un seau
de 10 litres et dont le diamétre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La précision exigées pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de
- 10% pour les débits,
- 1cm pour les niveaux d'eau,
- 5cm pour les mesures de profondeur

3.5.7Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d'eau

Analyses d'eau.

Avant I'équipement du forage, le cocontractant effectuera sur le site l'analyse de l'eau du forage sur les
paramétres physicochimiques et bactériologiques de I'eau, qu'il faut soumettre 4 'approbation du Chef
Service du Marché.
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A l1a fin du développement, le cocontractant procédera a la désinfection du forage avec une solution chlorée
(hypochlerite du calcium ou équivalent). Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long
et ne sera évacuée qu'avec le pompage.

Chloration définitive.

Avant linstallation de la pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec une solution de chiore. Un
pompage d’environ 1 & 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer l'ouvrage avec une eau de qualité.
Celte seconde désinfection sera faite plus légére aprés [a pose de la pompe, dans le forage et sa fermeture
finale, a la fin d'essai de débit.

Les analyses et les désinfections des forages seront faites in situ en présence de I'Ingénieur de contrdle en
conformité avec les clauses techniques particuliéres. Les mesures in situ de Ph, conductivité, température,
fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de I'lngénieur de Controle. L’entreprise doit
disposer des trousses d’analyses adéquates.

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d'eau prélevées dans les forages productifs seront récoltés
dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de I'Ingénieur de contrdle et conservés dans les
glaciéres & une température de 3 a 4°C pendant au maximum 48heures.

Les bouteilles de 1,51 seront étiquetées et indiqu i wwla date et 'heure de prélévement. Ces
échantillons seront amenés dans un laboratoire d'a PATYREagh augcord avec la maitrise d'ocsuvre Exemple.

cher service du marché.

3.5.8 Controle des prestations de forage.
Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra auprés de ['atelier un cahier de
chantier dont les pages visés par le cher de service du marche, sur lequel seront reporiés tous les
renseignements relatifs aux prestations:

Ce cahier permeitra au contrdleur, dés son arrivee sur le chantier, de connaitre exactement I'état

d'avancement du forage. Ce cahier de chantier doit étre disponible a tout moment aux contrdles réservés a
I'Ingénieur du Marché et 'lngénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’, salarié a la charge du cocontractant et dont I'unique tache sur le chantier
consistera & enregistrer toutes les actions menées au jour le jour. Le pointeur tiendra le cahier de chantier
constamment 2 jour, au fur et & mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-apres
- Nom du site ;
- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;
- Heure de mise en place et heure de début de foration ;
- Temps de foration tige par tige ,
- Diameétre et technique utilisée tige par tige ;
- Profondeur atteinte par chaque tige ;
- Nature des terrains traverses ‘coupe sondeur ;
- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait |

- Composition de I'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines, volume de gravier, niveau
du joint d'argile, hauteur de cimentation ;
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- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de I'eau selon les indications du représentant du
Maitre d'CEuvre lors des opérations de développement et d’essais de débit ;

- D'une fagon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement
des prestations, avec indication des heures otl ils se sont produlits.

Le cahier de chantier sera signé par le représentant de I'Administration et celui du cocontractant, et servira
de base 3 'établissement des attachements.

L es remarques et réserves du cocontractant et/ou de 'Administration seront portées sur le cahier de chantier.
3.6. Contrdle et surveillance.

Le contrdle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maitre d'CEuvre portant sur les points
suivants :

- Définition du programme des prestations et de son ordre d’exécution en accord avec le Cocontractant ;
- Implantation des ouvrages ;

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur a atteindre pour chaque forage ;

- Décisions sur la poursuite ou l'arrét des fora aquipement ou leur abandon ;

- Plan d'équipement du forage, défini avec lexdk
- Surveillance et interprétation du dévelop{ %)
- Choix de la configuration des superstrugity 5%3[‘5_' f:

- Surveillance de la pose des pompes ei é& ;r'f [

de pompage ,
hie ;
aniciens réparateurs locaux ;

*ffﬁ)r‘% 3 da)

- Surveillance des analyses relatives a la\gja gé d&,l_, ,,'.?é &
=\ W

3.7. Provenance et qualité des matériatik e st =2~ 7
¢ oY

Z‘qa'gu;cus el

\ L3
3.7.1Caractéristiques des tubages. £1 2% =
Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamétres seront de 112/125 mm pour la colonne
de captage. L'origine et la qualité des tubages devront étre soumises a approbation.
ls seront en éléments lisses avec visses sur la demi —- épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et
n'aura pas d'excentricité de fagon & ce que la manutention des tubages puisse se faire sans probleme
jusqu'a des profondeurs de 100m.
Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou
détorsion au cours de leur mise en place et durant Futilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualite
alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans 'eau ou de modifier sa
potabilité.
La réalisation des crépines sera faite mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d’'un (01) mm
d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera au moins égal a2% de la surface totale du PVC.

3.7.2 Ciment.
Le ciment & utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 32.5 ou équivalent. Il devra étre livré en sacs de
50kg a l'exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de

poussiéres de ciment seront interdites.

Gravier.

Le gravier introduit dans I'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré de
diamétre (1-3mm).

3.8Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumetire a I'lngénieur du Marché
les études géophysiques pour validation.
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A la fin de chaque forage, il sera établi un rapport technique informatisé par le cocontractant et transmis au
Chef Service de marché pour validation et archivage. Le dossier technique complet de forage comporte :

- La coupe technique de forage comprennent la coupe géologique des terrains traversés, le plan
d'équipement, les cdtes et profondeurs diverses, le débit de fin de foration et air lift etc ,

- Le rapport des essais de pompage indiquant la céte de pose de la pompe et la qualité de l'eau:
caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevees ;

- la fiche d'analyse de la qualité de Feau dans un laboratoire agréé : caractéristiques physico-chimiques et
bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs ;

- le rapport et autres documents (statut, réglement intérieur, certification du comité de gestion du forage).
Les adductions d'eau gravitaires sont prévues dans les zones ol les conditions hydrogéologiques et
topographiques permettent le captage de sources d'altitude et I'adduction gravitaire vers les réservoirs, puis
au niveau des bornes fontaines. Au préalable on devra vérifier la pérennité de la ressource et examiner les
conditions hydrogéologiques autarisant le captage. Le dimensionnement des ouvrages (capiage,
adduction, stockage et distribution) devra étre fait au cas par cas : il tiendra compte des débits disponibles
et de la topographie

Les mini-adductions d’eau par pompage, par contre, sont prévues dans les zones ol1 les conditions sont
favorables pour le captage des nappes d'eau sQUERETEE! dans ce cas il y a intervention de I'énergie
' ssource dans un réservoir avant qu'elle ne

soit distribuée gravitairement.
3.9Eléments complémentaires
3.9.2Choix du mode de captage
L'installation de drains-captant {(ou drains
pour capter et collecter I'eau émergeante
Le drainage de cette source pourra se faire agegdix
captantes, drains en poteries, drains plastiquesygpe/d
La technique utilisée dans cette étude est celle desTare

tsli5’avérer étre la solution la plus adéquate

5ifs et matériaux : drains en roches, galeries
40 drains fabriqués & partir d'un tuyau PVC.
briqués a partir de tubes PVC.

Principe du captage par drain

Les drains utilisés pour capter des émergences diffuses sont des conduites enterrés non étanches
permettant de collecter 'eau d'un aquifére par gravité.
L’eau est captée dans les drains par un phénoméne de rabattement de la nappe ! dans le drain I'eau & une
charge hydraulique inférieure a celle du milieu aquiféere.
Les différentes étapes de réalisation du captage :

L'organisation des équipes de creusement aura une importance. Il sera nécessaire de tenir compte

des points suivants :

v Détermination du point bas d'exutoire du drainage (par extension, la boite de captage) ,

v L'évacuation des liquides {eau-boue durant le creusement) ;

v L'enquéte progressive des types de sols.
Il est recommandé de mener lesdits travaux de captage au mieux en saison séche : le comportement de la
source en saison des pluies pouvant amener & capter préférentiellement des émergences temporaires et &
délaisser des émergences moins productives mais pérennes.

La premiére opération consiste & débroussailler soigneusement 'emplacement de la source et ses

abords afin de pouvoir visualiser au mieux les principales zones d'émergence.
e Installation du drain

Chaque drain PVC crépiné sera posé au fond de la tranchée si celle-ci est ferme, ou sur un lit de
propreté en graviers si celle-ci est trop boueuse. Plus le drain sera proche du substratumn, plus lefficacité
du drain sur le rabattement de la nappe sera importante.

Une fois posé, le tube drainant sera rapidement recouvert sur toute sa longueur d’une couche
de graviers d’une vingtaine de centimétres (20 Cm) d'épaisseur et autant de largeur (on utilisera du gravier
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si possible nettoyé et calibré, pouvant avoir eté réalisé sur place préalablement).

Cette couche de gravier permetira d’'augmenter les capacités drainantes de Iinstallation et d'assurer
un certain filtrage des impuretés, limitant ainsi les risques de colmatage des crépines. On recouvrira
Iensemble en le bordant d'un tissu protecteur filtrant de fype géotextile ou tissu synthétique tissé.

s Concernant les géotextiles :

> Afin de ne pas déchirer le géotextile et de provoquer un filtre complet, il est recommande de metire une
couche de sable entre le gravier et le géotextile ; ainsi, les interstices sont de plus en plus petit entre le
gravier et le géotextile ce qui renforce le filtre.

» La nature du filtre est importante, certains textiles sont chargés en matiére chimique (le sac d'engrais
en est un exemple) Ainsi d'autres textiles fonctionnent bien : tapis, tissage de coco (les premiers
géotextiles étaient fait en tissages de noix de coco). Mais il faut qu'ils soient libres de substances
chimiques solubles ou détachables (colles, ...)

Puis P'on « figera » I'ensemble immédiatement avec quelques pelletées de terres avant de procéder au

remblayage complet.

» La boite de collecte

Cette boite a pour unique but de recevoir les eaux collectées par le drainage. A cet effet, elle doit étre
le plus simple possible. Elle sera équipée d'une trappe de visite, d'un trop-plein et du départ des adductions
vers les points d'eau éventuels, et si les eaux cg écessitent, elle pourra étre équipée d'un
systéme de décantation.

» Protection et maintenance du captage” /& o %%
Une fois le captage réalisé, la zone de capfadeya p?"ég‘%?v;

au niveau des drains) et si I'ensemble de \(¥f argg X _t.égr
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se ressuyer (la nappe étant rabattue
est capté, le terrain va s'assécher

En état terming, les sites sont composés de terres remaniées (sans compactage ou compactage

primaire) Il y a lieu de s'assurer de la protection contre I'érosien.

5 |l faudra former le comité eau, les usagers et le propriétaire du terrain ol se situe le captage afin
qu'ils prennent conscience de lmportance de \a protection et maintenance durable de la zone du
captage ;

» Un périmétre de protection de la zone de captage devra étre défini et cldéturé, afin d’empécher les
pollutions de surface (animaux, défécation, eaux usées, déchets...);

> des fossés de déviations des eaux de ruissellement et des protections antierosives seront installés ;

> [e sol situé au-dessus des drains ne devra plus étre cultivé ; on laissera s'y développer une
végétation naturelle qui sera fauchée régulierement afin d'empécher l'apparition de végétation
arbustive ou arborée.

> Ilfaudra former les usagers a ce qu'aucune végétation arbustive ou arborée ne s'installe a proximite
de I'emplacement des drains car les racines profondes peuvent y pénétrer (malgré la protection
géotextile) et les colmater sur le long terme.

Article 4 : Dispositions générales

a) Moyens mis en ceuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour
effectuer les travaux.

il a & sa charge le personnel, et doit fournir tout le matériel, accessoires, carburant, moyens de transport
du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires 3 la bonne exécution des travaux dans les
délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu'il propose ainsi
que le chronogramme correspondant aux différentes activités.
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h) Conformité aux normes et prescripﬁohs

Les normes et réglements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés a titre
indicatif dans le but de préciser la qualité et les régles usuelles de résistance désirée. Pour les tuyaux et
les conduites, il peut étre fait application des normes ou références du pays de fabrication si I'entrepreneur
fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins équivalentes a celles prescrites.

Dans ce cas, I'entrepreneur fournit & I'Administration, dans les vingt (20) jours qui suivront la notification du
Marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en francais ou en anglais certifiés
conforme.

A défaut de normes, l'entrepreneur propose a l'agrément de I'Administration ses propres albums et
catalogues ou, a défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et paids, les modalités d'essais,
de marquage, de contréle et de réception des conduites, pices spéciales et produites fabriqués doivent
en tout &tre conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

¢) Essais, calculs et plans

L'entrepreneur est tenu de justifier la stabilite oserEmeages en appliquant un mode de calculs et en
respectant les prescriptions valables au Cam SEGNS dad§ nce admissible des matériaux. Les essais
de sol {s'ils sont jugés nécessaires) sont 4| :

Les calculs doivent faire ressortir dans ¢ ]
outre, lorsqu'un matériau présente des K
d'éléments de caractéristiques variées, I
complémentaire a 'Administration.

et respecter les normes AFNOR ou équivalent.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des
éléments constitutifs de 1a construction et tous les détails du ferraillage. lls daivent indiquer le tracé de
toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

Tous les plans concernant les réservoirs, les essais de sol et les notes de calculs doivent recevoir
I'approbation de I'Ingénieur du Marche.

d) Brevets d'invention

L 'entrepreneur doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets
d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. |l paye les redevances nécessaires,
et garantit [e Maitre d'Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

e) Contrble, surveillance des travaux

La surveillance des fravaux est assurée par I'Administration ou son représentant ditment habilité.
L'entrepreneur ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notées toutes les décisions
de agent chargé du contrdle, les réserves éventuelles de l'entrepreneur et toutes les observations
nécessaires, y compris le rendement par jour et foutes les opérations effectuées. Ce carnet a une valeur

officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Pour les opérations et décisions particulierement importantes (arrét des travaux, modification de
programme, etc.), 'Administration établit un ordre de service.

En particulier, I'entrepreneur doit, préalablement a tout commencement d'exécution, faire connaitre a
Pingénieur le programme qu'il se propose d'adopter pour [a mise en place du béton. Ce programme est
atabli avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de maniére
satisfaisante, tant au point de vue de I'aspect que de la tenue mécanique de Pouvrage.
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L'agent de I'Administration ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel
et des matériaux mis en ceuvre, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des
fouilles et de 1a pose dans les régles de 'art des conduites et accessoires de fontainerie. L'utilisation de
brise-béton pneumatiques ou d'explosifs ne se fait qu'aprés accord de I'Administration.

f) Renseignements a fournir a ’Administration

L'entrepreneur consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des travaux :

= appellation du chantier,

= date du début des travaux,

* nature des terrains rencontrés,

= incidents divers,

= composition des bétons mis en place,

= profondeurs des fouilles,

» profondeurs de pose des tuyaux,

* rapports des essals de mise en pression,

« et d'une fagon générale, tous les détails ouvant renseigner |'Administration sur

I'évolution des travaux.

En fin de contrat, entrepreneur remet un rapp
chaque site avec les plans de recollement.

g) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer de ’v%rjé Hesshis
et qu'elles ne modifient pas les caractéristiques ge a@g"gg's pements.

T

h) Protection du captage et des abords

Tout ouvrage de captage doit &tre soigneusement protége

- de la destruction de l'ouvrage par les eaux de ruissellement,
- de la pollution :
. par infiliration d’eaux de ruissellement ;
. par infiltration d'effiuents ;
. par fréquentation du lieu par les animaux et les usagers.

On utilisera pour protéger I'ouvrage différent moyen !

les remblais et les zones bétonnées contre 'érosion et l'infiltration au droit du captage,

les drainages contre l'infiltration au droit du captage,

les fossés de protection contre la pollution par l'eau de ruissellement, I'érosion et I'ensablement,

[}

les zones protégées contre la pollution par les animaux, les usagers et par l'infiliration deffluents.

i} Drainage

Les eaux doivent &tre collectées et renvoyées en aval du lieu de stockage par des rigoles bétonnées
d'entretien facile.

i} Zones protégées
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On délimitera un périmétre de protection qui englobera le captage et son abri. Dans cette zone, il sera
défendu I'accés des animaux et les rejets d'effluents seront interdits.
Article 5 ; Provenance, qualité des matériaux et du matériel, tests
L'entrepreneur soumet & I'autorisation de I'Administration les matériaux et matériels qu'il compte employer
avec indication de leur nature et de ieur provenance.
Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent étre évacués par 'entrepreneur a ses frais.
L'entrepreneur s'engage & exécuter avec le materiel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans
les régles de I'art, quelles que soient les conditions et [a nature des sols de fondation.
L'entrepreneur assure sous sa propre responsabilite I'approvisionnement régulier de matériaux pour la
bonne marche des chantiers.
Nonobstant Fagrément de PAdministration pour [a qualité des matériaux et le lieu d’'emprunt, {'entrepreneur
reste responsable de la qualité des matériaux mis en ceuvre.
Il lui appartient de faire effectuer & ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires a une
bonne exéculion des ouvrages.
a) Tests
A la demande de I'Administration, il est procédé & des tests d'épreuve avantle remblaiement des tranchées
afin de déceler les fuites et de repérer, éventuellement, les jonctions mal exécutées. Ces tests sont
effectués sur des trongons variant de 10 & 300 m, la pression d'essai étant de 50% supérieure a la pression
maximale de service (P.M.S.).
La conduite est remplie lentement et complé
pompe d'épreuve fournie par le Cocontragiar
Il pourra également étre demandé a l'entfep
seront soumis & des tests de résistance
tests seront 4 la charge de l'entreprene
b) Qualité des ciments
Le ciment est de type CPA (PN) pour les {
du béton armé. Pour ce qui est des linteau
Il doit &tre livré en sac de 50 kg a I'exclusion d _Bit7€ emballage. Tout sac présentant des grumeaux
ou une couleur non gris uniforme est refuse.
Les récupérations de poussiére de ciment sont interdites.
L’eau de gachage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources actuellement en exploitation
sur [es divers sites.
c} Qualité des sables
Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent &tre exempts de matiére terreuse. La
granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80 ym). Les grains ne doivent pas
étre friables.
d} Qualité des pierres et graviers
Les pierres et graviers doivent étre homogénes et 4 grain fin, offrir une surface un peu rude pour que le
mortier et le ciment y adhérent facilement, résister a 'écrasement et au choc. :
e) Qualité des fers a béton
Les fers 4 béton a mettre en ceuvre pour les ferraillages doivent étre conformes au pian de ferraillage des
notes de calcul et exempts de traces exagérées de rouille. En cas de doute, un martelage est demandé &
I'entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées supericielles.
f) Dosage des agglomérés utilisés pour les magonneries
Les parpaings (ou agglomérés) doivent respecter le dosage moyen suivant :
- 50kg de ciment ;
- 120 1 de gravillons ;
- 901 de sable.
La charge admissible au cm? se situe entre 2,5 et 5 kg
Article 6 : cahier des charges des formations
a) Formation des comités de gestion
La formation devra se fait sous la conduite de la commune territorialement compétente et le comite
devra étre formé en concordance avec l'organisation interne de la commune.
Pour ce qui est de la formation des membres du comité les modules de formations aborderont les
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thématiques suivantes :
- Réle de chaque membre ;
- Fonctionnement du comité ;
- Reéglement du service ;
- La prise en main du réseau ;
- Rapports avec les usagers ;
- Rapports avec l'artisan réparateur ;
- Rapport avec la commune ;
- Dispositions de santé publique ;
- Production d'eau : Quantité — qualité — pression ;
- Le rationnement ;
- Gestion des consommables ;
- Sécurité de I'AEP.
b) Formation de 'artisan réparateur
- Entretien et réparation ;
- Renouvellement ;
- Rapports avec 'exploitant ;
- Rapport avec la commune ;
- Connaissance du réseau ;
- La connaissance des modes de dg
- Désinfection des équipements.
C) contenu de la caisse & outils

3 4 d
N2

FE AT 2/ a
ONSE] e o ATENL e N@uANgite /e T i - HObSevations

1 | Clé a griffes 24" NG T Al

2 | Clé & mollet NpRRE LELZ |

3 [ Clé plate 24 02 U

4 | Clé plate 22 02 U

5 | Cléplate 19 02 U

6 | Clé plate 17 01 U

7 | Clé a pipe 17 01 U

8 | Cléapipe 13 01 U

9 | Massette de 3kg 01 U

10 | Brosse métallique o1 U

11 | Calle Tuyau 02 Paire
12 | Cadenas 01 U

13 | Caisse & outils 01 U

14 [ Filasse 01 Rouleau
15 | Tourne vis o1 U

16 | Teflon 01 Paquet
17 | Métre a ruban (3m) 01 U

18 | Pince 01 U

Article 7 : Stérilisation des ouvrages avant leur mise en service et analyses
bactériologiques

Les réservoirs ainsi que 'ensemble du réseau de distribution seront traités avec un produit & base de chlore,
type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium ou eau de Javel, ou une solution de permanganate
de potassium. La durée de contact de la solution est de 24 heures environ dans les différentes parties a
steriliser.

Une vidange générale du réseau est effectuée a partir des organes prévus & cet effet. Un nettoyage a I'eau
claire est mis en cauvre.

L'entrepreneur effectuera lors de |a réception provisoire de l'ouvrage un prélévement pour une analyse
bactériologique de I'eau du réservoir et de chague borne fontaine. Cette analyse sera faite par
I'entrepreneur dans un laboratoire agréé par la Maitre d'ouvrage.
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Article 8 : Conditions de réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le
terrain, sauf réserves faites par I'entrepreneur dans le cahier de chantier.
Les conditions de réception provisoire incluront notamment :

« essai des bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures,

= débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées,

* manipulation possible par des femmes et des enfants,
La réception provisoire sera notifiée & I'entrepreneur par I'Administration aprés sa demande ; elle fera
I'objet d'un procés-verbal. Un pré réception Technique aura lieu auparavant.

Article 9 : Conditions de réception définitive

Les réceptions définitives seront prononcées a expiration du délai de garantie d'un an.
Il ne sera pas procédé a des essais particuliers mais simplement & un nouveau contréle du fonctionnement
du dispositif de maintenance, une vérification de I'état du forage, du captage et du réservoir, un test des
bornes fontaines avec mesure des volumes exhaures et une enquéte auprés de la population pour s'assurer
du bon fonctionnement au cours de l'année écoulée (fonctionnement des équipements et du dispositif
d'entretien).
Si des conditions inférieures a celles de la réception provissire-étaient constatées, l'entrepreneur serait
dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales s o0t

Les obligations de 'entrepreneur pendant la période ge d)
défectueuses ou celles qui ont été endommagées sdji&s

garantie, I'entrepreneur devra effectuer des tournées ¥

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront étre a

de ces tournées fera I'objet d'un compte rendu détaillé.
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PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE
Les prix rémunérent dans les conditions générales les rubriques relatives aux travaux de
construction d’un forage équipé de pompe a motricité humaine.

o .- . Prix Unitaire | Prix Unitaire en
N Désignation u en chiffres lettres
A. MOBILISATION

A1 | Installation chantier FF
A2 | F et P panneau de chantier FF

Etude géophysique et implantation de l'ouvrage +
A3 FF

rapport
A4 | Projet d'exécution + plan de recollement FF

B. FORATION

B1 | Installation, montage et démontage U
B2 | Faration ou rotary en terrain tendre mil

Mise en place et arrachage tubage provisoire 175-
B3 195 ml
B4 | Foration en terrain mi dur et dans le socle (MFT) ml

C. EQUIPEMENT DEVELOPPEMENT

C1 | F + P du tubage en PVC 112125 plm ml
C2 | F + P du tubage en PVC 112/125£6pl5 °fc SN

C3 | F + P massi filtrant en gravier /. Y% v g 0"\ m?
C4 | Cimentation en téte de forage [/%z (é‘x ,;:’m%.\%‘ﬂ\\l
C5 | Développement forage a l'air lif{az eser Yip
C6 | Essai de pompage par palier et\‘(araquiee &/ S5

N\ DBKHAURE

Construction de I'aire assainie, du W

D1 -
et la margelle

D2 F + P pompe manuelle marque INDIA MARK 11, I
SOVEMA ou AFRIDEV

D3 | Désinfection du forage au chlore u

D4 | Analyse physicochimique et bacteriologique u

E. SECURITE OUVRAGE

Magonnerie d'agglos bourrées pour fondation de

2
1 | 20x20x40 bourrés m
E2 Maconnerie d'agglos creux pour élévation de la m?
cloture, de 15x20x40 crépis
Portillon métallique accompagné de cadenas +
E3 ! chaines de blocage de la pompe y compris|u
labélisation de 'ouvrage
F. FORMATION
1 Animation et formation de l'arisan réparateur du u

comité de gestion + remise de caisse & outils

89




CADRE DU DE

90

ESTIMATIF



DEVIS ET QUANTITATIF ESTIMATIF POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16}
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES
REGIONS DU CENTRE, DE L'EST, DU SUD, DE L'OUEST, ET DE L'EXTREME-NORD EN DEUX
(02) LOTS. (EN PROCEDURE D’'URGENCE). LOT 1

° PRIX
N DISIGNATION UNITE | QTE UNITAIRE PRIX TOTAL
A. MOBILISATION
A1 | Installation chantier FF 1
A2 | F et P panneau de chantier FF 1
A3 Etude géophysique et implantation de l'ouvrage + FE ’
rapport
A4 | Projet d'exécution + plan de recollement FF 1
Sous-total A
B. FORATION
B1 [ installation, montage et démontage U 1
B2 | Foration ou rotary en terrain tendre ml 35
B3 I:ﬂ;;e en place et arrachage tubage provisoire 175- mi 36
B4 | Foration en terrain mi dur et dans le socle (MFT) ml 25
Sous-total B
C. EQUIPEMENTDEVELOPPEMENT
C1 | F + P du tubage en PVC 112/125 pfBirkhpubnc s ax|_mi | 35
G2 | F + P du tubage en PVC 112/125/6r8piieg™ wons, S _ Ml 25
C3 | F + P massif filtrant en gravier /2753 a% s “taraa t)\ M’ 3
C4 | Cimentation en téte de forage [[35/4< J7Z, 313kl u 1
C5 | Développement forage a lair if{ae\?,  |4eF st/ Fll h 3
C6 | Essai de pompage par palier et\gmphtée & 41/ h 4
Sous-total C N7 A 2o 6
Y o EXHAURE
D Construction de laire assainie, dd-— canal m? 9
d'évacuation et la margelle
D2 F + P pompe manuelle marque INDIA MARK II, u 1
SOVEMA ou AFRIDEV
D3 | Désinfection du forage au chlore u 1
D4 [ Analyse physicochimique et bactériologique u 1
Sous-total D
E. SECURITE OUVRAGE
E1 Magonnerie d’agglos bourrées pour fondation de m?2 9
20%x20x40 bourrés
E2 Magonnerie d'agglos creux pour élévation de la m2 18
cléture, de 15x20x40 crépis
Portillon métalligue accompagné de cadenas +
E3 | chaines de blocage de la pompe y compris u 1
labélisation de l'ouvrage
Sous-total E
F. FORMATION
Animation et formation de l'artisan réparateur du
F1 I . . . LT u 1
comité de gestion + remise de caisse a outils
Sous-total F
Total HT pour un (01) forage
Total HT pour neuf (09) forages
TVA (19,25%)
IR (2,2%)
Total TTC
Net a mandater
Arrété le présent devis a lasomme TTC de __ FCFA
Signature
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DEVIS ET QUANTITATIF ESTIMATIF POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEIZE (16)
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DES
REGIONS DU CENTRE, DE L'EST, DU SUD, DE L'OUEST, ET DE LEXTREME-NORD EN DEUX (02)
LOTS. (EN PROCEDURE D'URGENCE). LOT 2

o PRIX
N DISIGNATION UNITE | QTE UNITAIRE PRIX TOTAL
A. MOBILISATION
A1 | Installation chantier FF 1
A2 | F et P panneau de chantier FF 1
A3 Etude géophysique et implantation de l'ouvrage + FE 1
rapport
A4 | Projet d’exécution + plan de recollement FF 1
Sous-total A
B. FORATION
B1 | Installation, montage et démontage y) 1
B2 | Foration ou rotary en terrain tendre ml 35
B3 Té;e en place et arrachage tubage provisoire 175- ml 36
B4 | Foration en terrain mi dur et dans le socle (MFT) m| 25
Sous-total B .
€. EQUIPEMENT DEVELOPPEMENT
C1 | F + P du tubage en PVC 112/125 plein =2 | Wl 35
C2 | F + P du tubage en PVC 112/125 crégifidsspublic , 050, ml 25
C3 | F + P massif filtrant en gravier /e 2730 % 46l 7\m? 3
C4 | Cimentation en téte de forage FSITE o e 28PN 1
C5 | Développement forage alair lift_[|33(5 "~ 7§ /891 w3 c 3
C6 | Essai de pompage par palier et re@f%e hfj%sg‘J} N 4
Sous-total C \@’aﬁy% YW
N e BEXRAUR
b1 | Construction  de  laire assainie, \xgdir ozef R
Vx - m 2
d'évacuation et la margelle
D2 F + P pompe manuelle marque INDIA MARK I, u y
SOVEMA ou AFRIDEV
D3 | Désinfection du forage au chlore u 1
D4 | Analyse physicochimique et bactériologique u 1
Sous-total D
E. SECURITE OUVRAGE
E1 Magonnerie d'agglos bourrées pour fondation de m? 2
20x20x40 bourrés
E2 Maconnerie d'agglos creux pour élévation de la m? 18
cléture, de 15x20x40 crépis
Portillon métallique accompagné de cadenas +
E3 { chaines de blocage de la pompe y compris u 1
labélisation de |'ouvrage
Sous-total E
F. FORMATION
F1 Animation et formation de l'artisan réparateur du " 1
comité de gestion + remise de caisse a outils
Sous-total F
Total HT pour un {01) forage
Total HT pour sept (07) forages
TVA (19,25%)
IR (2,2%)
Total TTC
Net a mandater
Arrété le présent devis a la somme TTCde _ FCFA Signature
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PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
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MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouilles
N° prix | Rendement journalier Quantite totale Unité Durée activité (jours)
15 m3 1,0
CATEGORIE Salaire journalier] jours facturés Montant
Ly
o
-
o
o
[}
=
=
= _./_-"'\
VA
TYPE gg%gﬁrﬁllg%\dﬂ facturés Montant
a = 4, 0' [*]
;2 SR
25 mo = RNy hs
E % \ ‘, T ; i /\UJ/)
y 7 v o \ \
= o \‘4 "”Ou!f::‘n on,..ﬁ/
SEL0SEZ0TAL B
TYPE Prix unitaire | Consommaticn Montant
3
<L
s
E
=
TOTAL C
D  |TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F |Frais généraux de siége (Y%*D)
G  |Coiit de revient D+E+F
H  |Risque + Bénéfice (Z%*G)
I PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
] PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES I/Qté
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUEDUCAMEROUN REPUBLICOFCAMEROON

Paix -Travail - Patrie Peace — Work - Fatherland

[Indiguer’ le Maitre dOuvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue] [Indicate the Contracting Authonily]

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N° /M/MINEE/CIPM/2026 du relatif a
I'Appel d’Offres National Quvert N° /AONO/MINEE/CIPM/2024 DU

travaux de construction de seize (16) forages équipes de pompes a motricité
humaine dans certaines localités des Régions du CENTRE, de I'EST, du SUD, de I'OUEST, et de
I'EXTREME-NORD en deux {02) lots (EN PROCEDURE D'URGENCE).

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
B.P: el Fax: Ne
R.C: N° Contribuable: RIB :
OBIET 2 EXECULION (05 AVAUX veverresserersorsumsmirsosssssscososssypsmmmangasssssssssessanearsssnes ;
Lot n®
LIEU o L1010 IO | £~ A ST S 3 G| T
DELAID’EXECUTION ) mois
MONTANT ENFCFA >
T
TTC T DELES
HTVA
TVA
ATR
Net 3 mandater
FINANCEMENT + [Indiguer source de financement]
IMPUTATION : [A compléter]
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE
NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
96



Entre:

L'administration camerounaise, représentée Par .....mmmmsrressrss .

Dénommée ci-aprés

« L& Matra @ Sunvragz oy e Mair2 <032 Celegua ou Autonta Coniractasts »

D'une part,

Et

LE SOCIBES......oeeeeeeeeeesevtssssmenassssssrasssssenssensbossasnssseasess

B.P: Tel Fax:

NeR.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame , son Directeur Général ou son représentant, Ci-
37735 dagigre

« le Cocontractant »

D'autre part,

Tl a été convenu et arrété ce qui suit :
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Titre I

III
Titre IV

SOMMAIRE

+ Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) Titre II
: Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) Titre
: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)
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PAGR.errereessernsarsinnas et Derniére du Marché ou Lettre commanda N° M ou
LC//IMOJCPM/......... Passé aprés Appel d'Offres [prédiser références Appel d Offres]

Avec , travaux de construction de seize (16) forages €quipes de pompes a motricité
humaine dans certaines localités des Régions du CENTRE, de I'EST, du SUD, de I'OUEST,
et de 'EXTREME-NORD en deux {02) lots. (EN PROCEDURE DURGENCE).

POUr FEXECULOM (85 HAVBUX. cvvvversersssorssssmmessssssssmssssssssssmssssssssessssssassacssssassrissassssssisssassns
Lot n° ; Réseau

Ne trongon N° route Itingraire Longueur (km)
DELAID'EXECUTION ! e s Re e s (ceeemmmnereanine ) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA {25y o5
ASTELON

m JaTrnin e\
il ([:(32 \éim‘ia“" e
s B T g
b N2 Tdouse5/
Net a mandater W

Lu et accepté par le prestataire

[LIEU], forsssesmrsrerssesssesresmasmssssnstssssasssstssssssnsissernsnsssononcs
Signature
Signé par [Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué]
JLIBUJ, fresravsssssssrsrsesssssisscasssesessssssssssssssnssssrsnpassrmssssssonss
Signature
Enregistrement
JLIBUJ, [uersrsssssrsassrsserrimssnsssescascsesssssismsasssssssnssssasassesasiss
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PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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Note relative aux madéles des pieces a utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité avec les dispositions

contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

1l doit fournir une caution de soumission en utilisant le mod@le présenté dans cette piéce. Le projet de marché doit inclure
toutes les corrections ou les modifications apportées a l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément
4 I'Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de I'Article 14 du RGAO du fait de
la durée de {'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de f'acceptation de variations jugées acceptables
ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise  par le Dossier d'Appel d'Offres, tel qu'un changement dans
le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, efc.

Les modéles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas &tre remplis
au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire refenu sera invité a fournir le
Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarra ge, le cas échéant, en conformité avec le
modéle présenté dans cette piéce. Tout manquement par I'Entrepreneur & ses obligations au titre du
présent marché, est constitutif d'une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que
ledit manquement ait été établi par le Maitre d'Guvre/Maitre d’Ouvrage. Des Vappel dudit

b
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ANNEXE N° 1 MODELE DE  DECLARATION D'INTENTION

SOUMISSIONNER

A Insérer en annexe 3 /3

Je soussigné, Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, a

J et
VIOUE Gy,

e

National n®findiguer fa nature de f2 prestatio @;“.’Vu""" arc Sy
3

e AN
By

R
L)

Déclare par la présente, lntention de sou

Fait & le

vl pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres

Signature, nom et cachet du soumissionngire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JE, SOUSSIGNE c.evvereerernenernnsarsmssreesisinssissssssssrsasmensassassasesssaesaiesssssussine [Indiquer le nom et a qualité du
signataire] représentant la société, l'entreprise ou e groupement (8) ...ocovevsiriniinnesnnniinnnnneni Dont le
sigge  sodial &St @ s, Inscrite  au  registre du commerce de
................................................... SOUS 18 N® eovreevrcrcrermssmsassassnssrssssnasuassississiunanes

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou men_tionnées au dossier d'Appet d'Offres y
compris les additifs,
N, verrerrereresssasrnrarsrensancerserssssisossintresrsnaranates [Rappeler objet de 'appe! d'offres]

- Me soumets et m'engage & livrer les fournitures ou & exécuter les prestations conformément au dossier d'Appe! d'Offres,

moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le

......................................................................... AF LT CINRA AR A | I———— |
lettres] francs CFA Hors TVA, et a '

.................................................................... S8t Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
{En chiffres et en lettres]

- Miengage & exécuter les prestations dans un délai de ....vreesessiusene verresrrees Mois

- M'engage en outre 3 maintenir mon offre dans le défai.....cceceeeveeeenicnnanne Jours [indiquer la durée de validité, en

principe 90 jours] & compter de fa date limite de remise des offres.

. Adhére entiérement 3 fa charte d'intégrité et 2 la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux
présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e L@ Maitre d'Ouvrage

ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n®
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OUVETL 3U IOM 08u.eveeresrrmreraersesssersessererserseneavenssneeneassssess AUPIES de 2 banque
Agence de ...
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement enlre nous.

Fait & covveervnen Vet LR B s rnatse B T-T st veriessssarsesnesnenees .
Signature de

En qualité de....covererineeissreriinnnnennes reeenrenenessss DliMment autorisé a signer les soumissions pour et au nom de
() J— et sasass

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

£
&
z35
s
e
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financler :

Référenca de 13 CAUHON § NO e rasersssssssmaseraseressresssmmsens

Adressée & [indiquer fe Maftre dOuvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délégue et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné
« e Maitre d'Ouvrage »

98 Aty oy
L/

N
Hay,
2% (-
) 40_,

...................................................

Francs CFA, que lorganisme financier s'engage a régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ov au Maitre d'Ouvrage
Délégué, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossler d'appel d'offres ;
Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié I'attribution du marché par le Mailre d'Ouvrage ou fe Maitre dOuvrage
Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors quTl est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci,
Nous nous engageons & payer au Maitre d'Quvrage ou /e Maitre dOuvrage Délégue d’un montant allant jusqu'au

maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre
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d'Ouvrage ou fe Maltre d'Ouvrage Delégue soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa
demande le Maitre d'Ouvrage ou fe Maitre d Ouvrage Déléguénotera que le montant quil réclame lui est di parce
que une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et quiil spécifiera quelle(s)

condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage ov Je Maitre
dOuvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusquau trentiéme jour inclus suivant la fin du delaf
de validité des offres, Toute demande du Maitre d'Ouvrage ow di Maftre dOuvrage Délégué tendant & la faire jouer devra

parvenir & la bangue, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant fa fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au drolt camerounais, Les tribunaux du
Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.

Signé et authentifie par
lorganisme financier

TR - S JR—

{Signature de forganisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de 1a Caution | N® .cecrrsmsssrsessessrrasraesssenseserssasessanens

Adressée & [indliguer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d' Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné
« le Maitre d'Ouvrage »

ABENGU QUE .eveereeriseriinssisiiernissaavineavssaasssssnssnsmssssaanssssnessonsoasssssens [Nom el adresse du fournisseur ou
du prestataire], ci-dessous désigné « le
Fournisseur v d prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », & réaliser

[indiguer I nature des fournitures et services connexes]

Attendu qufl est stipulé dans le marché que le Fournigsent 2y Matre d'Ouvrage ou au Maftre d'Ouvrage Délégué
un cautionnement définitif, d'un montant égal lgue 5 k. compris entre 2 et 5 %) du montant de fa

, & . .
tranche du marché correspondant, comme garg X g‘ hations de bonne fin conformément aux

conditions du marche,

e eeetesssterteesssseserasesheenesErseerEeRLeRSIaRIeRYROSEIeSEIaRs e A eOEALe RN ReSE e TR e nde e Re e beRnre [noms des
signataires],

ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Déléqué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant
que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait 3 ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir
différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqua concurrence
de la SOMME de..veeeeereinneieriesinmismsssnnrnenansns [fen chiffres et en lettres].

Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous Incombant en vertu du présent cautionnement definitif et nous dérogeons par fa

présente 3 [a notification de toute modification, additif ou changement.
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Le présent cautionnement définitif prend effet & compter de s a signature et dés notificationdu marché.la
caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) a compter de Ia date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, [a caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune
forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la présente
garantie doit &tre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant l2
période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécutlon au droit camerounals. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

suites.
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ANNEXE N° 5 ; MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme fINANCIET & covvvvvsvsssessmseseseanionebsnssssssessssssssmssssmsrrssiss
Référence du CaUHIONNEMENE : NO ...ooeeeeviveenrsrassssrseneseserssssmerssssssmsssssessnnns Adressée

[indiquer fe Maitre dOuvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué] [Adresse du

Maitre d'Ouvrage ou du Maltre d'Ouvrage Délégué;
ci-dessous désigné « le Maftre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par fa présente garantir, pour le compte de :

----------------------------------------------------------

bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la p ande écrite du bénéficiaire, déclarant que
ceresenmenennes {1 LitUBire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de
favance de démarrage selon les  conditions du  MAMCRE...ceieeiiiiiie du
........................................... relatif aux fournitures et services connexes findiguer fobjet et les références de
tappel doffres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a V'avance [guarante 40% et
trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes Taxes
COMPIISES AUt MATCHE N2 w.ovvvecesssssssssesessensennuneennesy PYADIE dés [a notification de I'ordre de service comespondant,

18] francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance sur fes
COMPLES 08 covvvenvreccenssrssarisensessessssssnanson [le titulaire] ouverts auprés de 1a Banque ....c.oeceveritieninaenan sous le
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Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de |'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionneflement au remboursement de I'avance au fureta
mesure de son remboursement.

La loi et fa juridiction applicables a la garantie sont celles de la Républigue du Cameroun.

Signé et authentifié par forganisme financier

o 18

.

[signature de lorganisme financier]

& Yolar ROS%S
%€ Lean
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution enremplacement de LARETE
NUE DERETENUE DE GARANTIE

Organisme financier @ ..cereeecessersens

Référence du CautionnEmEnt o N® .......ccovevemseseesesmaressesisenes ... Adresséa

[indiquer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d' Ouvrage Délégué] [Adresse du

Maitre d'Ouvrageou du Maitre d'Ouvrage Délégué/
ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué »

ALENdU QUE iivvieiiissisininnnrsenssisisisesennsisissserssrenniorss nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s'est engage, en e 'cution du marché, livrer les fournitures de [indiquer 'objat

. DU _Caygs
des prestations] : 1uam,,,‘900
BN iy \
) '”‘u‘ “mc.!r._, i M

& o )
Attendu quil est stipulé dans le marché queil F;é’nue %g%@gqsf g’

| -w;\e caaz

du montant TTC du marché peut &tre remplagée.

1_9
\,('_ s ,

NOUS, woererreceresmerersnssenses adresse organisme financier], representee 1L noms des signalaires], et
cl-dessous désignée « organisme financier »,

Dé&s lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre
d'Ouvrage ov ar Maitre dOuvrage Defegue, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

............................ [en chiffres et en lelires], correspondant a [pourcentage inférieur & 10% 3 préciser] du mantant

du marché(w)

Et nous nous engageons a paver au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Cuvrage Délégué , dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait a ses
engagements contractuels ou quil se trouve débiteur du Maltre d‘Ouvrage ou du Maftre d'Ouvrage Délégué au titre
du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque matif que ce soit, toute (s} somme (s) dans les limites du montant égal a [pourcentage inférieur & 10% a
préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d'Ouvrage ou le
Maftre d'Ouvrage Délégué ait a prouver ou & donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme Indiquée cl-dessus.
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Nous convenons qu‘aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a [a
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours & compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Déléqué.

‘—-..b

Toute demande de paiement formuleﬁ gpr Ig’ Maitre@@@ Qe ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la
IR '1-4
présente garantie devra étre faite parJetfre Jécomr’nandee aVe accusé de réception, parvenue a la banque pendant
:f L 0 t " - 17\‘\! ";'i:\:‘a
la période de validité du présent qngagement\:" R AL
2 - fu: :-'

\ LY, B 4 v
La présente caution est soumise poun soq mt'erpreta;fiy son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

Wl Ve

camerounais seront seuls compétents pour stat(fé?.sdﬁt‘g & qui conceme le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par forganisme financier a............ ’
/-

[signature de fOrganisme financier]

(10) cas oi Iz caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre 12 lolalité de fa garantie, soit 10% du

marché.
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ANNEXEN®7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A & [Nom et adresse du maitre douviage

Madame/Monsieur,

Signature du représentant habilité
: Nom et titre du signatalre :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur I présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, 1a durée d'exécution des travaux et les ralentissements volre, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mols par mois, les et montants prévisionnels
des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de fincidence des saisons de pluies, pour la solution

/ - g
DU LY
\!?’ (R h:\‘lge‘%\\
/\0 o, o, ¢

o

N vkt 35

DS
YRS 1 P

g Aifa Weog

[Les cadres des plannings & préparer et insérer dan{ Jé

L]
LRAY-YY
T
g

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME D&'

de base et éventuellement la solution variante,

wepar fe Maitre d'Ouvrage]

A. Préciser Ia nature de 'activité

[Mois ou semaines & compler du début de la mission]
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B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Pate

1. Rapport initial

2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport
d'avancement

b, Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4, Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
N . 2
N Personnel (sous forme de graphique a barres) personnel/mols

Nom | Rapports
a fournir

Sieg | Terr
9 (10|11 12] n = | Tota
e | ain

Personnel

IS
=)
Ro.9
5
b D
%
; LN
¥
-
5“&‘\:'5‘
o ]
Ci=

3114 ]

[Siege] .
[Terr.]

0 4
Ll
b
N3
0‘,‘%,
$ ':E."En T
—

&
NS
- T
0:3/_
Am o f o
E‘i" it
NE] \SE g‘
B ‘;,\
LA
""a‘, o

A

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :
Signature : (Représentant habilite)

Nom :

Titre :

Adresse :

2 Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer
séparément affectation au siége ou sur le terrain.
3 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siege du consultant

117
<



ANNEXEN®S : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el, Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction  [Qualification | Années |Annéesd'Expérience) pogte ou

, T, ‘Specifique ERRI.

proposee minimale | p'expérienc En’ . | fonction

' : e Termede .
. _ projets . Occupe . (g)
Generale similaires . {0
véalisés | pour Chaque

1. Personnel d'appui (siége et local)
Nom

| Specialisation

d'Exbérience

Afrbutons _

118 @&




ANNEXEN®10 ¢+ MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D'ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d'unités)

[Insérer la désignation des Fournitures] [insérer fa quantité des articles a fournir]

c e O c"""é

ot uoinu'
> o TN G o
/’ kY o‘ “nuhp ‘,"?6,

o
o
A
@ -
S
%

\%,
&8
@,
L4
€ g

]
me
R
1 1l’g
J-E"..?‘
d’.' -
: Q;s‘.l_%)
\ -,“Q
Ha-.d"“-/
Energy —T
ENERGIE {/

ol et s
Ne Servi N iVater et
Service _ £ o L'EA‘V‘_

Désignation du Service | - Unité de mesure

[insérer le numéero du [insérer Ia désignation du service] [unité de mesure]
Service]
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ANNEXEN®11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNELSPECIALISE PROPOSE

e bk e e ea e it et e sa e e e Nomdu Candidat:............
................... NOM e TEMIPIOYE & o et e i et eren i n e re s ria e eaasias b
.................................................................. Profession :.....0vess
.............................. 1130511 P
DatE B NS SANER v v e v et v tss v e s e nosr e st tansnesasetssns saseasttsstotensanannnnes
.................................................................................. Nombre d'années d'emploi par le Candidat

Affiliation a des

-------------------------------

---------------------------------

>
gu

@
W

-------------------------------

N

-------------------

£

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Principales qualifications i

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de fa formation et de l'expérience de lemployé
fes plus utiles

3 ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lujfelle lors de missions
antérieures, en en précisant I date et le iev.]

---------------------------------------------------------------------------------------
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R

uuuuuuu R R N I A S RS R RN B BN B

Formation ¢

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de I'employé, en indiquant

les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplémes
obtenus.]

Pidces Annexes :

- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement une attestation de l'ordre du corps
de métier

- Attestation de disponibilité

\&

Drg Enetd)
‘ENERC,

LR R | I R R N B SR I R R R R R |

£

R R N R R N R A B SR I B |

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses études par ordre
chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de I'emplayeur, titre du
poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type dactivité exercée et, le cas
échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

R R R R R e e R R N R R I R A I RN B L AL AL O N L LRI B S R

N R E R R R N I R A B B B S B R R R R B U R B N

Connaissances informatiques :

[Indiguer, le niveau de connaissance]

RN R R N I B BRI R} R R R IR RN R ) R EEE I R I RN Y ) PR R RN | R EEER]

Langues @

[Indliguer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bonfexcellent, en ce qui conceme i3
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langue lue/écrite/ pariée.]

---------------------------------------------

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute canscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.

nnnnn R RN IR

N 1< B

-------- i e e
nnnnnnnn

[Signature de Femployé et du représentant habilit

d Enotd)
ENERGS

an
.

Nomde lemployé:......ooovnennnn.

P R A A A
----- e

Nom du représentant habilité :.........

PN R R N N A R R R
CRC R NN )

AR RN
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ANNEXEN®12 :, REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 & 5] dernifres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A Taide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre
société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme |'un des principaux partenaires
d'un groupement.

Nom de la Mission : Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre

Lieu : sociétéforganisme (profils) :

Nombre d'employés ayant participé a la Mission

Nom du Client: - :

Adresse

; Sombre de mois de travail ; durée

-le la Mission :

Date de démarrage : Valeur approximative des services

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de spécialistes fournis

par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) ¢

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DETRAVAIL PROPOSES POUR AC
COMPLIR LA MISSION

La conception technique, I2 méthodologie et fe plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technigue.
1 est suggéré de présenter fa proposition technigue (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en
trois chapitres :

a) Conceplion technigue et methodologie,
b) Plan de travail, el

¢) Organisation et personnel

a) Conception technigue et méthadologie. Dans ce chapitre, il vous est suggeéré d'expliquer la maniére dont vous
envisagez les objectifs de la mission, la conceplion des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir

les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez jglire enw@ipies problémes & résoudre et leur importance

Qnmurno &

durée, échelonnement et interrelations, fes alons (y compris 1eggEabatons intermédiaires de fautorité contractante) et
les dates de présentation des rapports, Le plan de travail proposé doit étre compalible avec la conception technique et la
méthodologie, montrer gue les termes de référence ont été compris et peuvent étre traduits en un plan de travail
pratigue. Une liste des documents finaus, y compris les rapports, croguis et tableaux qui constituent le produit Final
doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible avec fe programme de Tra vail

(4H)

d) Oraanisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structire et fa composition de votre équipe.
Vous donnerez 13 liste des principales disciplines représentées, fe nom de fexpert responsable et une liste du
personnel clé et dappui propose.



ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU

MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Age |Nombre minimal] Nombre Année Justificatif
Désignationet | / Requis disponible Propidtaire/ d'obtention
~ ropriétaire
N° | caractéristiquesdu | Eat |  reojonne 4
.. {ocation
materiel remplir par le
MO/MOD)
1
2
N S N
/0 c.?'f.m'im 1:1\\

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) fa fiste des materi

(i) le nombre minimal requis de chaque type de materiel (i
par 13 location, auque cas i faudrait presenter un engagement

administrations compélentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de fa facture ou de Iz carte grise, le cas échéant
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ANNEXEN®15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DUSITE

Je soussigné M.

Représentant 'Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de 'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de Futilisateur, le site du Projet de

........................................

....................................................

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site,

1T U | SO

Le sgumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°1il

CHARTE D'INTEGRITE

rd -
B v N . S >
. a/” wie U,

! . ;
. ‘r‘.." |.l¢,-‘.¢
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Note relative 3 la charte d'intégrité

Le soumissionnaire s'engage & respecter, la charte d'intégrité. En cas de groupement, tous les membres du

groupement sont engageés la charte devra étre souscrite par tous ses membres,
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

[ @ préciser lors du montage du DAOJ

LE € 1eunensSOUMISSIONNAIRE...... » s'engage a respecter les termes de [a présente charte d'intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n'est, dans Y'un des cas suivants :

1.1)

15)

1.6)

2. Nous

gtre en état ou avoir fait 'objet d'une proced
cessation d'activité ou &tre dans toute situa ?
figurer sur les listes de sanctions fi inangie I8¢

liquidation, de réglement judiciaire, de

%,f,, X ﬂ,

85 arI’

l‘o t'{

Partenaire Technique et Financier, le car!ae de l%'passatlén ou ﬁ'ej' cution d'un marché ;

ne procédure de méme nature ;

d atons Unies et fout autre

avoir produit de fausses informations ou }ourm d&fads{’dpcumetﬂ:y fages dans le cadre de a présente
Nt It ‘-“//

S

il

consultation.

attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérét suivantes

2.1)

22)

2.3)

actionnaire contrdlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d'Ouvrage, a moins que le
conflit en découlant ait 8t porté & la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu
3 sa satisfaction ;

avoir des relations d‘affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d'Ouvrage impligué dans
le processus de passation ou de contrdle du marché en résultant, 2 moins que le conflit en découlant ait
été porté A la connaissance de YAutorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;
contrdler ou &tre contrdlé par un autre soumissionnaire, 8tre placé sous le contrdle de la méme entreprise
qu‘un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre soumissionnaire
directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal quun autre
soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire

nous permettant d‘avoir et de donner accés aux
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informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou dinfluencer les décisions
du Maitre d'Ouvrage ;
24)  é&tre engagé pour une mission de consell ui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos
obligations vis & vis du Maitre d'Ouvrage ;
2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de
fournitures
i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utifisés dans le cadre du processus de
mise en concurrence considérée ;
i} Btre nous-mémes ou I'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés,

ou devant I'8tre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer fa supervision ol le cantrle

des travaux dans le cadre du Marché.

. - \ .

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 a 3 qui précedent.

5. Dans le cadre de la passation et de Fexécution du Marché :
51)  Nous n‘avons pas commis et nous ne commeltrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
destinée & tromper délibérément autrui, & Ilui dissimuler intentionnellement des éléments, a

surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des obligations Iégales ou

réglementaires etfou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice flégitime.

52)  Nous n‘avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales {actions ou omission)
contraires & nos obligations [égales ou réglementaires etfou violer ses régles internes afin d'obtenir un
bénéfice illégitime.

53)  Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et mous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, & (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait été nommée ou élue, a titre permanent ou non, qu'elle soit
rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce
une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui
fournit un service public, ou (iii) toute autre persoane définie comme

130 (éP



agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre personne
ou entité, afin quil accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans I'exercice de ses fonctions
officielles.

54)  Nous navons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour
une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour
une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s‘abstienne d'accomplir un acte de violation de
ses obligations Iégales contractuelles ou professionnelies.

55)  MNous navons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'Ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrdle de l'exécution du marché qui résulterait
de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur objectivite.

56)  Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d'ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous- commission

d'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du
/UMiEfio&‘

Marché. 0‘ pmuiga,
‘\ﬂhﬂh,
5.7)  Nous nous abstenons et nous pr §’de”‘s’ahsfém

Nous-mémes, les membres de notre groupement e nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage et les

Commissions des Marchés 3 examiner les documents et pigces comptables relatifs @ la passation et 'exécution du
Marché et & les soumettre pour vérification par FARMP ou par tout autre corps de contrdle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que NOUs nNous
exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom

Signature

Diiment habilité a signer Foffre pour et au nom de :
Endatedu__
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PIECE N°12

DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES
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Note relative a la déclaration d'engagement aux clauses sociales et

environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d'engagement social et
environnemental adressée au Maitre d'Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités a {'engager. En cas de

groupement, la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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DECLARATION D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAO]

LE ¢ ,....SOUMISSIONNAIRE...... » s'engage & respecter les termes de la présente Déclaration
d'engagement environnemental et social

MONSIEUR LE « Maitre d'Ouvrage»

Dans le cadre de |a passation et de exécution du Marché :

internationales ratifiées, notamment(i)le r

conventions collectives(if)l'interdiction d'empl

dhygiéne et de sécurité sur le lieu du tavai{vii)le port obligatoire des équipements de protections
individuelles.

2)  En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre d‘Ouvrage.
En tout état de cause, nous nous engageons & respecter et  faire respecter par les membres de notre
groupement, fensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant
futilisation des appareils ayant un faible impact sur I'environnement.

3)  Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage, les

Commissions des marchés 3 examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et I'exécution
du Marché et & les soumettre pour vérification par 'ARMP ou par tout autre corps de contrle de I'Etat.
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4)  Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-lraitants, de nous conformer aux régles

régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et

réglement en vigueur,
Nom :_
Signature_

Diiment habilité & signer I'offre pour et au nom de :

En date du

‘nnll:"

et
N e'\rl‘.ﬂG‘%
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PIECE N°13

VISA DE MATURITE QU JUSTIFICATIFS DESETUDES PREALABLES
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VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES
1. Etudes préalables : les études sont joints & ce projet de DAO ;
2. Informations sur les études :

2.1. Date de la réalisation de I'étude : MAI 2025

2.2. Responsable de la réalisation des études : MEFFE NNA MARTIAL

2.3. Références du marché, si maitrise d'ceuvre privée I'ayant réalisé : les études

n‘ont pas fait I'objet d'un Marché.

2.4. Description des études : Les études préalables sont jointes & ce
projet de DAO. Les principales informations issues de ces études
préalables sont les suivantes :

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

. Installation du chantier ;

. La construction du forage de débit entre 2 et 5m3/h ;

. Fourniture et pose d'une pompe élecirique 2HP ;

. Fourniture et pose d'un surpresseur

. La réhabilitation du chaieau d'eau ;

. La construction du réseau de refoulement ;

. La construction du réseau de distribution gur. 2500 mi;

. Tableau de commande ; i Sedngy

. La construction des bonnes fontainds’ efdesbr@%nts particuliers ;

. Formation du comité de gestion et des artlsanalrepérat urs
- " L

3. Caractéristiques des ouvrages '~ o Preow g Y f s '

Les caractéristiques des ouvrages a realtser dans le’ cédre de cet Appel d'Offres sont :
. . ).'

4, Spécifications techniques. SR

Les travaux, ohjet du présent Appel d'Offres, comprennent

. Installation du chantier ;

. La construction du forage de débit entre 2 et 5m3/h ;

. Fourniture et pose d’une pompe électrique 2HP ;

. Fourniture et pose d'un surpresseur

. La réhabilitation du chateau d'eau ;

. La construction du réseau de refoulement ;

. La construction du réseau de distribution sur 2500 ml;

. Tableau de commande ;

. La construction des bonnes fontaines et des branchements particuliers ;

. Formation du comité de gestion et des artisans réparateurs.
IL.LLOCALISATION

Localité de MEYO-YEMVAM, arrondissement de MEYOMESSALA, Département du DJA et
LOBO, Région du Sud.

5. Coflits du projet

Le coilt prévisionnel de 'opération & lissue des études préalables est de

vingt-neuf millions trente miile trols cent vingt-quatre (28 030 324).
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PIECE N°14:

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A
EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DESMARCHES PUBLICS
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LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET COMPAGNIES D'’ASSURANCES
HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS
La liste des établissements financiers ou compagnie d'assurance ci-dessous, agréés par le
Ministére chargé des Finances sont autorisés a émettre des cautions dans le cadre du présent
appel d'offres.

I CONMPAGNIES D'ASSURANCES

N° Designation de I'établissement
1. BANQUES

1 Afriland First Bank

2 Banque Atlantique

3 Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC)
4 CiTi Bank Cameroon (CBC)

5 Commercial Bank Cameroon (Cm

B Ecobank Cameroon (ECOBANKISS Sineea N\

7 National Financial Credit Ba,&lg-’(«bfﬁc,'%aqkt \f\\

8 Société Commerciale de Ba!ﬁ”ﬁﬁ veh §31:013E ”

9 Société Genérale de Banqug\&,&h ﬁ,:'a“\‘@o/ //

10 Standard Chartered Bank Cam\@'&ﬁ?@ﬁ‘

"l

11 Union Bank of Cameroun {(UBC)

12 United Bank for Africa (UBA)

13 BGF! BANK

14 Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PNIE)
15 BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR) BP: 34 692 Yaoundeé
16 Crédit Communautaire d'Afrique (CCA)

17 Access Bank Cameroun B.P.6000, Yaoundé ;

18 Banco Nacional de Guinea Ecuatorial {(BANGE), Yaoundé

19 Activa Assurance, B.P: 12970, Douala

20 Assurance et Réassurance Africaine (AREA) S.A, B.P : 18404, Douala
21 Chanas Assurance, B.P : 109, Douala

22 PRO ASSUR S.A, B.P: 6650, Douala

23 Zenithe Insurance, B.P : 1130, Yaoundé /-

24 Bénéficial Général Insurance S.A B.P: 2328 Douala

25 CPA S.A B.P: 54 Douala

26 NSIA Assurances S.A B.P: 2756 Douala

27 SAAR S.A B.P:1011 Douala

28 SANLAM Assurances S.A B.P: 11315 Douala

29 Atlantique Assurances S.A B.P: 2933 Douala

30 Royal ONYX Insurance Cie B.P : 12 230 Douala
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PIECE N°15.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU
U, e
Paix - Trayail - Patrie Peace — Work — Fatherland
PRESIDENCEDELARE-  WN#8% = PRESIDENCY OF- :
PUBLIQUE PRESIDEEJE.E L?g THERE
MINISTERE DES T
MARCHES I\C%EESTRY OF PUBLIC
PUBLICS TRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGME

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :

Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS & partir de l'adresse https://fwww.marchespublics.cm ou

https:/Avww.publicscontrates.cm ; ==
- Aller dans l'onglet « &mg@ementdm et renseigner minutieusement le
formulaire de demande ; «.Z"to *@@‘;‘m‘,;j,;’f, \
3

- Imprimer le formulaire de demand fﬁi Q’Qﬁ% 4

- Faire signer le formulaire de dema
de I'entreprise ;

/.’

1: .
- Déposer le formulaire ddment rensei g\ajért%‘él\ du SINMAP accompagné des piéces
sunv.antes : ‘ . w . .
i) Photocopie d’une Attestation de Non Failiite (datant de moins de 3 mois) ;
i) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de I'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

I

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger
sur le site de FANTIC & I'adresse http://www.camaovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pieces suivantes :
i) Recu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d'un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de FANTIC auprés de SCB Cameroun sous le
numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S'enrdler auprés de V'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat

!

- Se connecter & l'adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et
téléchar- ger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique a partir des
informations (Numéro de référence et Code d'autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).
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Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter 8 COLEPS a partir de l'adresse htips://www.marchespublics.cm
ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans longlet « Emegistrement des soumissionnaires», puis la  ru- brique
« Enregistrement nouveay / Certificat supplémentaire » ; Identifier I'entreprise a partir du
numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné
le formulaire.,

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d‘un probléme lié & l'utilisation de
la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110
ou écrire & l'adresse email dsi@minmap.cm.
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