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REPUBLIQUE DU CAMERQUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail - Patrie Peace- Work — Fatherland

MINISTRY OF SPORTS AND
MINISTERE DES SPORTS ET DE
L'EDUCATION PHYSIQUE PHYSICAL EDUCATION

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT BIS N:’\\ N QJ’VAONOM\.'IINSEPICIPIVLF2026 pU.42 2 JUN 05
POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE
L'EDUCATION PHYSIQUE DU HAUT-NYONG (en procédure d'urgence)
FINANCEMENT : BIP MINSEP - EXERCICE 2026

1. Objet de {'Appel d'Offres

Le Ministre des Sports et de I'Education Physique, Maitre d'Ouvrage et Autorité Conlractante, lance un
Appel d'Offres National Ouvert pour la construction de la Délégation Départementale des Sports et de
I'Education Physique du Haut-nyong en procédure d'urgence. ?

2- Consistance des travaux
Les travaux a réaliser au titre du présent appel d'offres comprennent :
v’ INSTALLATION DE CHANTIER ;
v" TRAVAUX DE MACONNERIE ;
v/ CHARPENTE-COUVERTURE ;
v' TRAVAUX DE CARRELAGE ;
v TRAVAUX D'ELECTRICITE ;
v" TRAVAUX DE MENUISERIE ;
v" TRAVAUX DE PLOMBERIE.

3. Allotissement
Les travaux objet du présent appel d'offres sont regroupés en un lot unique.

4- Colt prévisionnel
Le cot prévisionnel des prestations est de quarante millions de francs CFA Toutes Taxes Comprises
(40.000.000 FCFA/TTC)

5- Délai d’exécution
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du
présent appel d'offres est de Quatre (04) mois et prend effet a compter de la date de notification de l'ordre
de service de démarrage des travaux.

6- Participation et origine
La participation au présent Avis d'Appel d'Offres est ouverte aux entreprises et groupements d'entreprises

ayant leur domicile ou leur siége social au Cameroun et disposant d'une expérience avérée dans le domaine
concerné.

7- Financement
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP MINSEP - EXERCICE 2026,
IMPUTATION : 60 16 192 1 33000002 0133 523112

8- Mode de soumission des offres
La soumission se fait exclusivement en ligne.

8- Cautionnement de soumission



9- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre a ses piéces administratives, un cautionnement de soumission
timbré, acquilté & la main, delivree par un organisme ou institution financiére agréée par le Ministére en
charge des finances pour émetlre les cautions dans les domaines des marchés publics dont la liste figure
dans la pigce 14 du DAQ dont le montant est de 800 000 FCFA et valable pendant trente (30) jours au-dela
de la date iniliale de validilé des offres et assorti du récépissé de consignation délivré par la Caisse
des dépdts et Consignations (CDEC).

L'absence du cautionnement de soumission délivié par une banque de premier ordre ou un organisme
financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances & émetire des cautions dans
le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de Foffre. Un cautionnement de soumission
produil mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente Le
cautionnement de soumission présenté par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis
est irrecevable.

10- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres en version physique peut étre consulté aux heures ouvrables a la Direction des Affaires
Generales / Service des Marchés Publics du Ministere des Sporls et de L'Education Physique. il peut également
élre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http:/fwww.marchespublics.cm et
http:/iwww.publiccontracts.cm. http:/iwww.publiccontracts.cm ou sur le site internet de ['ARMP
(http:/iwww.armp.cm)

11- Acquisition du dossier d'appel d'offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut étre obtenue a la Direction des Affaires Générales /

Service des Marchés Publics du Ministére des Sports et de L'Education Physique, dés publication du

présent avis, contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non

remboursable de soixante mille (60 000) Francs CFA.

Il est également possible d'oblenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiquées pour la version electronique.

12- Remise des offres

Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais devra élre transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS au plus tard le _ 21 JUIL 2026 a [_13__ heures, heure locale). Une copie
de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scellé avec I'indication claire
et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiler sur la plateforme et
constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

5 MO pour 'Offre Administrative ;
+ 15 MO pour I'Offre Technigue ;
* 5 MO pour I'Offre Finangciére.

Les formats acceplés sont les suivants :
*+ Format PDF pour les documents textuels ;
» JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventueliement Ia taille des fichiers
a transmetire.
En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera l'irrecevabilité de 'offre du candidat concerné

N.B : 'original physique de la caution de soumission et la quittance d’achat des frais de DAO devront

parvenir sous plis scellé au Service des Marches (Bureau des Appels d'offres) du Ministére des Sports et

de L'Education Physique au plus tard B 1 #4  54:¢ 4 heures, heure locale et portant la mention ci-
e < g

dessous :
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APPEL D’OFFRES NATIONAL QUVERT BIS N"ﬁ:% IAONOI/MINSEP/CIPIM/2026 DU _. ﬁ & JUN 2026
POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION
PHYSIQUE DU HAUT-NYONG
(En procédure d'urgence)
FINANCEMENT : BIP MINSEP - EXERCICE 2026

13- Recevabilité des offres
Seront imecevables par le Maiire dOuvrage
Les plis portant les indications sur lidentité dusoumissionnaire ;
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot ;
Les plis non-conformes au mode de soumission.
Les plis sans indication de l'objet ou de la référence de PAppel d'Offres ;
La non-présentation des copies de sauvegarde des offres ;

65 8 @

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans
le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d’Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
produite mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concemée est considérée comme absente. La
caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverlure des plis est
irrecevable.
14- Ouverture des plis I v

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le L 5 7" 3 partir de | . heure locale, par la
Commission Interne de Passation des Marchés du MINSEP dans la salle de reunion de la CIPM.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d’Offres. Elles doivent étre
datées de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement & la date de signature de
I'avis de D’Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de louverture des
plis, aprés un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

15- Critéres d'évaluation des offres

15.1. Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires sont fes suivants

a) Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré, daté, signé et acquilte & la
main dans le dossier administratif assorti du récépissé de consignation délivré par la Caisse
des dépdts et Consignations (CDEC) a l'ouverture des plis ;

b) Non-production au-defé du délai de 48h aprés louveriure des plis ou apres constatation diment
notifié au soumnissionnaire, d'une piéce administrative jugée non conforme ou absente ;

¢c) Absence de copie certifiée par les services du MINMAP, de {'attestation de catégorisalion, délivrée
par Pautorité chargée des Marchés Publics ou de la décision rendant publique sa classification
dans une catégorie donnee ;

d) Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces -+ falsifiées ;

e) Absence de la déclaration de visite de site signée sur 'honneur par fe soumissionnaire ;

f}  Omission d'un élément de I'offre financiére {la sournission, les BPU, le DQE) ; '

g)  Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offres financiere ;



g)  Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offres financiére ;
h) Absence d’une déclaration sur I'fionneur de non abandon d’un chantier au cours des trois demiéres
années ;
i) Non-respect du format de fichier des offres ;
j) Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
k) Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales ef sociales
datée et signée ;
f) Absence de lune des preuves d'acceptalion des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés a
chaque page et signé a la demiére page accompagnée de la mention « fu et approuvé ») ;
m) Non-respect de 4 critéres essentiels sur 6.
15.2 Critéres essentiels
{’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critéres essentiels ci-dessous :
- A-Présentation
- B-Références
- (- Personnel d'encadrement
- D - Méthodologie
- E-Matériel
- F - Capacite Financiére

Les détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres
(RPAQ) et repris dans la grille d'évaluation.

16- Attribution
L'autorité contractante afiribuera le Marché au Soumissionnaire dont Foffre a été reconnue conforme pour
I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour
executer le Marché de fagon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas
échéant les rabais proposés.

17- Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours a partir de la date
limite fix&e pour la remise des offres.

18- Renseignements complémentaires
18.1. Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre obtenus au Ministére des Sports
et de I'Education Physique (Direciion des Affaires Générales — Service des Marchés -Tél : 222 22 92 94,
aux heures ouvrables ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : hitp:/iwww.marghespublics.cm
et hitp:/iwww.publiccontracts.cm.
18.2. Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme lié a 'utilisation
de la plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire a
I'adresse email dsi@minmap.cm.

19-Lutte contre fa corruption
Pour foute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques,
bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, 'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS
ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.
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REPUBLIQUE DU CAMERQUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace- Work — Fatherland

MINISTRY OF SPORTS AND
MINISTERE DES SPORTS ET DE
’EDUCATION PHYSIQUE PHYSICAL EDUCATION

INTERNAL PROCUREMENT COMMITTEE

" OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER BIS
AR JAONO/MINSEP/CIPM/2026 OFE 2_JUN 2628
FOR THE BUILDING OF DEPARTEMENTAL DELEGATION OF SPORTS AND PHYSICAL
EDUCATION OF HAUT-NYONG (In emergency procedure)

1. Subject of the Bid Invitation
The Minister of Sports and Physical Education, Project Owner and Cantracting Authority, launches as
an emergency procedure an Open Nalional Invitation for Tenders for the building of Departemental
Delegation of Sports and Physical Education of Haut-nyong in emergency procedure.
2- Consistency of the work

The work to be carried out under this call for tenders includes:
Site installation ;

Masonry work ;

Framing and roofing;

Tiling work;

Electrical work ;

Carpentry work ;

Plumbing work.

3- Allotment

The works covered by this call for tenders are grouped into a single lot.
4- Forecast cost

The estimated cost of services is 40.000 000 FCFA/TTC

5- Execution time
The maximum execution time provided by the Project Owner for the completion of the work, subject of
this call for tenders, is fourth (04) months and takes effect from the date of nofification of the service
order. start of work.

6- Participation and origin
Parlicipation in this Invitation to Tender is open to companies and groups of companies having their
domicile or head office in Cameroon and having proven experience in the field concerned.

7- Financing
The work covered by this Call for Tenders is financed by the BIP MINSEP - FY 2026; CHARGING: 60 16192 1
33000002 0133 523112

8- Mode of submission of offers
Submission is done exclusively online.

9- Submission bond

Each bidder must attach to their administrative documents, a stamped, hand-paid bid bond, issued by
an organization or financial institution approved by the Ministry of Finance to issue bonds in the areas
of public procurement listed in Exhibit 13 of the DAQ, the amount of which is 800,000 FCFA and valid
for thirty (30) days beyond the initial date of validity of the offers and accompanied by the receipt of
deposit issued by the Caisse des Dépdts et Consignations (CDEC). T

The absence of a provisional guarantee issued by a first-class bank or a first-class financial

organization authorized by the Ministry of Finance to issue guarantees in the context ,of_‘.-‘public ‘
procurement will result in the outright rejection of the offer. A bid bond produced but ‘having no

9
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connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond presented by a bidder
during the bid opening session is inadmissible.
10- Consultation of the Call for Tenders File

The physical version of the Invitation to Tender Document can be consulted during working hours at
the Depariment of General Affairs of the Ministry of Sports and Physical Education, Conlracts
Department. It can also be consulted online on the COLEPS platform at the addresses
http:/fwww.marchespublics.cm and http:/iwww.publiccontracts.cm.
http:/flwww.publiccontracts.cm or on the ARMP website (http://www.armp.cm)

11- Acquisition of the tender file

The physical version of the tender dossier can be obtained from the af the Depariment of General
Affairs of the Ministry of Sports and Physical Education, Contracts Department, upon publication of
this nolice, against payment of a non-refundable sum of the purchase costs of the DAO sixty
thousand (60,000) FCFA payable to the Public Treasury for the costs of acquiring the tender file.

It is also possible to obtain the electronic version of the file by free downlogd at the addresses
indicated above for the electronic version. However, submission by physical or electronic means is
conditional on payment of the DAQ purchase fees.

12- Submission of offers
Each offer wrilten in French, or English must be transmitted by the bidder on the COLEPS platform no
jater than 2 &l 1 p.m., local time]. A backup copy of the offer recorded on a USB key must
be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication “backup copy”, in addition to the
mention below within the allotied time frame.

File size and format

For online submission, the maximum sizes of documents which will pass through the platform and
constituting the bidder's offer are as follows:

+ 5 MB for the Administrative Offer;

+ 15 MB for the Technical Offer;

+ 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

+ PDF format for textual documents;

- JPEG for images.

The candidate will make sure to use compression software in order lo possibly reduce the size of

the files to be transmitted.

in the event of a malfunction of the COLEPS platform, failure to present backup copies will
result in the offer of the candidate concerned being inadmissible.

N.B: the physical original of the bid bond and the purchase receipt for the bidding costs must
be sent in a sealed envelope to the Procurement Service (Tender Office) of the Ministry of Sports and
Physical Education, no later than =~ "to 1 p.m. local time and marked below:

. OPEN NATIGNAL INVITATION TO TENDER BIS .
Nl Q- 7 JAONOIMINSEP/CIPMI2026 OF < ¢ JUN 2075
FOR THE BUILDING OF THE DEPARTEMENTAL DELEGATION OF SPORTS AND PHYSICAL
EDUCATION OF HAUT-NYONG (In emergency procedure}

FINANCING: BIP MINSEP - FY 2026

13- Admissibility of offers
Will be inadmissible by the Project Owner:



Will be inadmissible by the Project Owner:

The envelopes bearing information on the identity of the tenderer;

Entries received after the submission deadlines and times;

Entries that do not comply with the submission method.

Folds without indication of the subject or reference of the Call for Tenders;
Failure to present backup copies of offers;

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tender Documents will
be declared inadmissible. In particular the absence of a bid bond issued by an organization or
financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds in the field of
public procurement or non-compliance with the models of the documents in the Appeal File
'Offers, will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced
but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond
presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

14- Opening of folds YL
The opening of bids is done in one fime and will take place onf-'j?_}__ j_‘“&__Trom':Z p.m., local time, by
the Internal Procurement Commission of the MINSEP.
Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of
their choice, even in the case of a group of companies.
Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in
originals or certified frue copies by the issuing service or the competent administrative
authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders.
They must be dated less than three (03) months or have been established after the date of
signature of the Invitation to Tender notice.

In the event of absence or non-compliance of a document from the administrative file when opening
the envelopes, after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. Evaluation criteria
15.1. Eliminatory criteria
The elimination criteria are as follows:

The elimination criferia are as follows:

a. Absence or non-compiiance of the bid bond in the administrative file accompanied by
the receipt of deposit dated, stampted and paid issued and accompanied by the receipt
of deposit issued by the Caisse des Dépdts et Consignations (CDEC) when the bids
are opened;

b. Non-production beyond the period of 48 hours after opening the envelopes or after
duly notified fo the bidder, of an administrative document deemed non-compliant or
absent;

c. Absence of a copy certified by MINMAP services, of the calegorization ceriificate
issued by the Public Procurement Authority, or of the decision-making public its
classification in a given category;

False declarations, fraudulent maneuvers or falsified documents ;
Absence of the site visit declaration signed on their honor by the bidder;
Omission of hackup copy;

Omission of an element of the financial offer (the bid, the BPU, the DQE);
Omission of a quantified unit price in the financial offer;

TER T Qo

years;
Non-compliance with the bid file format;
Absence of the dated and signed integrity charter;

P

Absence of a sworn declarafion of non-abandonment of a site during the fast three '_ L



. Absence of the daled and .igned declaration of commitment to compliance with
environmental and social clauses,

m. Absence of one of the proofs of acceptance ofthe market conditions (CCAP and CCTP
initialed on each page and signed on the last page accompanied by the words “read
and approved’)

n. Non-compliance with 4 out of 6 essential cniferia

15.2 Essential Criteria
The technical offer will be evalualed according lo the following grid:
A - Presentation
B - References
C - Management staff
D - Methodology
E - Material
F - Financial Capacity

The details of these essential criteria are specified by the Special Regulations for the Call for

Tenders (RPAQ) and included in the evaluation grid.
16. Award of the contract
The contracting authority will award the contract to the tenderer whose tender has been found to be essenlially
compliant with the tender documents and who has the technical and financial capacity required to perform the
contract satisfactorily and whose tender was evaluated as the lowest price, including any discounts offered.
NB: no bidder can be awarded more than two plots.
If two plots are awarded, the bidder must present two separate personals teams and two sets of separate
materials.

17- Validity period of offers

Bidders remain committed fo their offers for a period of 90 days from the deadline set for submission
of offers.

18- Additional information
18.1. Additional technical information can be obtained from the Ministry of Sports and Physical
Education (Depariment of General Affairs - Contracts Department - Tel: 222 22 82 94), during business
hours or online on the COLEPS platform at the addresses. hifp:/iwww.marchespublics.cm and
hitp:/iwww.publiccontracts.cm.
18.2. To obtain technical assistance, in the event of a problem relating to the use of the platform,
please call the numbers (+237) 222 238 155 [ 222 235 669 or write to the email address

dsi@minmap. cm.

19- Fight against corruption
For any denunciation of practices, facts or acts of corruption or bad practices, please call CONAC at
number 1517, the Authority in charge of Public Procurement (MINMAP) (SMS or call) at the numbers:
(+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.
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PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)
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REGLEMENT GENERAL DE L' APPEL D ' OFFRES

A. GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission
11.  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Réglement Particulier
de I'Appel d'Offres (RPAQ), lance un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent
Dossier d'Appel d'Offres et brivement définis dans le RPAQ.

Le nom, le numéro d'identification et e nombre de lots faisant 'objet de 'appel d’offres figurent dans le RPAQ.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué
dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de [a date de notification de f'ordre de
service de commencer les fravaux. »

1.3.  Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, & I'exception des
Jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAC.

Article 3.  Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les fitulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contréle et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des fois et réglements interdisant les actes de corruption,
les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'interéts, les délits
d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel
d’Ofires (piéce 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i. Est convaincu d'acte de "corruption® quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue dinfluencer I'action d'un agent public au cours de ["attribution ou de I'exécution d’un marche ;

ii. Se livre 4 des « manceuvres frauduleuses « quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
['attribution ou I'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le
but de maintenir artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ,

iv. Se livre a des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou & leurs biens ou profére
des menaces & leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin dinfluencer leurs actions au cours de
['attribution ou de I'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle fe titulaire d'un marché ou surveillant des
procédures de passation etfou de I'exécution du marché pourrait firer des profits directs ou indirects d'un
marché conclu par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'ouvrage Délegué, d'une affectation ou toute situation
dans laquelle il a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour comprometire son impartialité dans

l'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement; =z e

vii. La complicité s'entend de :
- L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescnts b
- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de Fautorité competentew

),f\-'
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les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant ala destruction, |a falsificafion,
I'altération ou la dissimulafion des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes fausses déclarations
faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation a 'encontre d'une personne aux fins de
empécher de révéler des informations relatives & une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribuion, s'il est prouvé que ('afiributaire proposé est directement ou par
l'intermédiaire d’'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est livié a des manceuvres
frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a tifre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a I'enconire de fout soumissionnaire ou
coconfractant de |'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité, de
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des
poursuites pénales qui pourraient éfre engagées contre |ui. ”

3.3. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a l'encontre des acteurs publics reconnus coupables
de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la
passation et le suivi de 'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excedant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis & concourir
4.1. En dehors de I'appel d’offres restreint qui s'adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la

procédure de pré qualification etfou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablementindiquée
dans l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAQ,en régle générale, 'appel d'offres s'adresse a tous les
soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d'entreprises et tous les sous-fraitants

du soumissionnaire doivent étre d'un pays éligible, conformément & la convention de financement, le cas

échéant;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants

du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de

toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de

conflit dintérét dans les conditions ci-aprés :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise {ou & une filiale de cefte entreprise) qui

a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au fitre du présent appel d'offres ;

ii. estdans lecadre d'un méme appel d'offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;
ii.  Participe & plus d'une offre dans le cadre d’'un méme appel d'offres notamment, soit a titre individuel ou en
tant que membre d'un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant

soumissionnaire & fifre individuel ou membre d’un groupement d'entreprises. Un fournisseur peut figurer
en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.  Est affifié & un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué a recrute
ou envisage de recruter pour participer au contréle ;

v. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature_ ol
& comprometire la fransparence des procédures de passation des marchés publics ; g '
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¢. Une personne morale de droit public si elle démontre quelle est (i) juridiquement et financiérement autonome,
(fi) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou
du Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargee des marches publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte ensemble des codits
directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat etfii) qu'ils n'ont pas
bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont
attribuées au tifre de leurs missions de service public.

4.2. 'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQ & tous les candidats qui remplissent
les conditions ci-aprés :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de Fune des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu'international; >

¢. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite
plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.

44. Si Pappel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & tous les candidats retenus a lissue de la
procédure de préqualification etfou & ceux retenus dans le cadre de [a catégorisation préalablement indiquée
dans I'avis d’appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis

dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le
RPAQ.

5.2. En vertu de I'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ol les biens et services poussent, sont
extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importes.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée a
larticte 13 du RGAQ et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre &jour les informations
jointes & leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait l'objet d'une
préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chifire d'affaires et les résultats ; B
ii. 'accés a une ligne de crédit ou d'autres ressources finangiéres ; e
iii. Les marchés exécutés ;

iv. Ia liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas écheant.
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6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieuts entrepreneurs groupés (co-fraitance) doivent safisfaire aux
conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a |'article 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations & fournir par le groupement et celles a fournir par
chaque membre du groupement ;

b. L'offre et [e marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

¢. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et justifiée
par 1a production d'une copie de 'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des entreprises vis a
vis du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué pour Fexécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués parle
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégue dans son propre comptg.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions sufisamment détaillées pour demontrer
qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAQ.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu'ils safisfont aux critéres d'éligibilité décrits a I'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des {ravaux et ses environs et d'obtenir par
lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la
préparation de l'offre et Pexécution des travaux. Cefte visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAQ, doit étre
sanctionnée par une atiestation de visite du site signée sur 'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une
description du site ainsi que [es observations sur les conditions d'exécution des travaux. Les colts liés & la visite
du site sont a [a charge du Soumissionnaire,

7.2. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait

la demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite,
mais seulement & la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou comporels, des pertes ou dommages matériels,
cofits et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre ¢'Ouvrage Délegué peut organiser une visite du site des travaux au moment
de la réunion préparatoire 4 I'établissement des offres mentionnées aFarticle 19 du RGAQ.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Article 8 ; Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant Fobjet du marché, fixe les procédures de consuitation
des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément & l'article 10 du
RGAQ, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres .

Pigce n°0 : La letire d'invitation & soumissionner (en cas d’Appels d'Offres Restreints) ; Piéce n® 1: L'Avis d'Appel
d'Offres rédigé en frangais et en anglais (AAO) ;

Piéce n°2 : Le Réglement Général de 'Appel d'Offres (RGAQ) ;
Piéce n°3 : Le Reglement Particulier de I'Appe! d'Offres (RPAQ);
Pigce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ; Piéce n® 5: Le
Techniques Particuliéres (CCTP) ; Piéce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piéce n°7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
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Pigce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Piece
n°09 : Le modéle de marché;
Pigce n° 10 ; Les Modéles ou formulaires types & utiliser par les Soumissionnaires notamment

Annexe n°1: Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n°2 : Modéle de soumission

Annexe n°3 : Modéle de caution de soumission

Annexe n°4 : Modéle de cautionnement définitif

Annexe n°5 : Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garanfie)

Annexe n°7 : Modéle de Lettre de soumission de fa proposition technique

Annexe n°8 : Modéle de Cadre du planning

Annexe n°9 ; Modéle de liste de personnels a mobiliser

Annexe n°10 : Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous fraitées

Annexe n°11 : Modéle de CV de personnels a mobitiser

el

Piéce n°11 : Le formulaire de la charte dintegrité.
Pidce n°12 : Le formulaire de déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
Pigce n°13 ; le visa de maturité ou les jusfificatifs des études préalables & remplir par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maftre d' Ouvrage Délégué, la disponibifité du financement ou l'inscription budgétaire.
Piece n°14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par e Ministre en charge des
a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, condifions et spécifications
contenus dans le DAO. [l lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme a fous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d'Offres et Recours.

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la
demande & ['Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a Fadresse du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAQ ou via COLEPS avec copie a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, I'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier
électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO a toute
demande d'éclaircissement regue au moins guatorze (14) jours avant la date limite de depdt des offres.

9.1.b). Une copie de fa réponse de 'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un delai
maximal de cing (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime [&sé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'ouvrage ou du Maitre
d’'ouvrage Délégue.

En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :
a) ala phase de pré qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de pré qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le
Maiire d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré qualification.
b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidaturés'é"fcmq‘_
(05) jours ouvrables aprés fa publication des résultats de la préqualification pour mtrodmre Ieur I'ECOUl'S'-:f;‘
auprés du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégueé, avec copie a I'Autonte chargee des";___‘
marchés publics et & l'organisme chargé de la régulation des marches publics. o L

¢) Ce recours n'est pas suspensif.
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9.3. Lorsque I'appel d'ofires est la procédure retenue, le recours doit &tre adressé, entre 1a publication de I'Avis
d'appel d'offres et I'ouverture des plis :
a) au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'ouvrage Délégué avec copie a FAutorite chargee des Marchés
Publics et & l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b} il doit parvenir au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
ouvrables avant la date d'ouverture des offres ;
c) le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose de cing (05) jours ouvrables pour reagir.
La copie de la réaction est transmise a ['Autorité chargée des Marchés Publics et a 'Organisme Charge
de [a Régulation des Marchés Publics ;
d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’ouvrage Délégue, le recours
est porté par le requérant au Comité chargé de 'examen des recours.
e) ce recours n'est pas suspensif.
2
Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, & tout moment avant la date fimite de dépdt des
offres et pour tout motif, que ce soit & son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire,
modifier le Dossier d’Appel d'Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d"Offres conformément & I'Article 8.1 du
RGAQ et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les soumissicnnaires
ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAQ.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 'additif dans la preparation
de leurs offres, le Maitre d’Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la
date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de 'Article 22 du RGAQ.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de Soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents & fa préparation et a la présentation de son offre et le Maitre

d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ses frais, ni fenu de les régler, quelques soit le déroulement ou
lissue de la procédure d'appel d'Offres.

Article 12 : Langue de 'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage
seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimes fournis par les
Soumissionnaires peuvent étre rédigés dans une langue a condition d’étre accompagnés d'une traduction precise
en frangais ou en anglais ; pour quel cas et aux fins dinterprétation de l'offre, la raduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l'offre. TR
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents detaillés au RPAO dument remphs et
regroupés en trois volumes : ; ., o

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
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a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- s'est acquitté des droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque
nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n'est pas frappé de 'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi
bien au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de ['article 17 du RGAQ ;
a.3.’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d'engager la personne morale soumissionnaire, le cas
échéant, conformément aux dispositions de I'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre Technique

Il comprend notamment : »

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAQ précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnés a 'arficle 6.1 du RGAQ, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste du personnel.
b.2. La Méthodologie

Le RPAQ précise les éléments constitutifs de [a proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le
soumissionnaire compte metire en place ou en ceuvre pour les réaliser {installations, planning, PAQ, sous -
traitance, approche HIMO le cas echéant, efc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées, renseignées et signées des documents & caractéres
administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i, Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
b .5. la charte d'intégrite

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

C. Volume 3 : Offre financiére
li comprend les éléments permettant de justifier e codt des travaux, a savoir :
C.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, imbrée au
tarif en vigueur, signée et datee ,
C.2. Le bordereau des prix unitaires ddment rempli;
C.3. Le détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;
C.4. Le sous-détail des prix etlou la décomposition des prix forfaitaires ;
C.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas écheant.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modeles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAQ concernant les autres formes ""‘r‘..‘\:_
possibles de Cautionnement de Soumission. . .‘.'
13.2. Le RPAQ indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de'la date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le pers?nnel spemahse
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proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué faittout son possible pour mener
a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la duree de validité des propositions, les
Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

ARTICLE 14 : Montant de [offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira
Pensemble des travaux décrits a I'article 1.1 du RPAQ, sur [a base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif
et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires
présentés par le soumissionnaire le cas échéant.
14.2. Le soumissionnaire remplira [es prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO etle CCAP, tous les droits, impdts, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au fitre du futur Marché, ou & tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision etlou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision etiou d'actualisation desdits prix doivent &fre précisées.
Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale & un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-details établis
conformément au cadre proposé a la piéce N°8 du DAOQ.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les
conditions d'application de ce rabais.

ARTICLE 15 : Monnaie de soumission et de réglement
15.1 En cas d'appel d'offres internationaux, les monnaies de f'offre devront suivre les dispositions soit de I'Option
A ou de I'Option B ci-dessous ; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2 Option A : le montant de [a soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif
sont libellée entiérement en francs CFA de la maniére suivante :
a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a
la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies élrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de Finstitution de
financement du marché.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du
RPAO. lls seront appliqués pour tout paiement au fitre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne
soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et etrangere S f‘,f‘if:_" -

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantltatif et esttmatlf
de la maniere suivante : f R
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a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays
du Maltre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au
RPAO et dénommée “monnaie nationale’.

b. Les prix des infrants nécessaires aux iravaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors
du pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement ufilisée dans le commerce
international.

15.4. Le Maitre d"Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d'exprimer
leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et fotaux, et indiqués en annexe & la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins
en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant lexécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du
marché peut étre révisée d’'un commun accord par le Maitre d"Ouvrage ou le Maitre d’Quvrage Délégué et
lentreprise de fagon & tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du
marche.

ARTICLE 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de 'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué, en application de Varticle 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée
par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement
de soumission est conforme, Dans ce cas, un détai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire
pour produire une nouvelle leftre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué peut
solliciter le consentement du sournissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission
prévue a l'article 17 du RGAQ sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire
peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un
soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera
autorisé a le faire.

16.3. Larsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y relative figurant & la demande de prorogation que le Maitre d"Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délegué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de ia date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du
marché ou de Vordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le
CCAP. Ueffet de 'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de Pévaluation des offres.

Article 17.  Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du,
montant spécifié dans le Reglement Particulier de I'Appe! d'Offres, et qui fera pariie intégrante dggSQn\.bﬁr.efj RIS
17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossieg/d"Appel- d'Ofires ;. *

A A A

d'autres modéles peuvent éfre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvragde ;Delegue. - Le -

cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la qgteflfl\fgﬁité;"ihiﬁalg'de'-
-\-:,\\ " gy
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validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validite demandée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délegué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de ['article 16.2 du RGAQ.
Pour les prestations relevant des letires commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont admis au
fitre du cautionnement de soumission.
17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’'un groupement d'entreprises
doit &tre établi au nom du mandataire soumettant Foffre.
17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de l'exemplaire destiné a l'organisme chargé de
la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication
des résultats de Fattribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans quil y ait lieu a
réclamation.
17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
résultats d'atribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de Pattributaire du Marché sera libéré des que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis. "
17. 7. Le cautionnement de soumission peut &tre saisi : a. Sile soumissionnaire refire son offre durant la période
de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de F'article 38 du RGAO;
ii. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de T'article 39 du RGAO;
iii. Refuse de recevoir nofification du marché.

Article 18.  Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d'exécufion variables, le RPAQ
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour évaluation du délai d’achévement proposé par le
soumissionnaire alintérieur des délais prévus. Les ofires proposant des délais au-deld de ceux spécifiés ne seront
pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionne a [Aticle 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délegué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le
Maitre d'Ouvrage ou ie Maitre ’'Ouvrage Délégué a besoin pour procéder & Pévaluation compléte de la variante
proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications fechniques, sous-détails de prix et méthodes de
construction proposées, et tous autres details utiles. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
n'examinera que les variantes techniques, le cas achéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme @ fa solution
de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAQ, & soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent &tre décrites dans les Spécifications
techniques. Le dossier d'appel doffres doit préciser de maniére claire, [a fagon dont les variantes doivent ére
prises en considération pour l'évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a Pétablissement des offres

19.1. Amoins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invite 4 assister a une réunion
Préparatoire qui se fiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAQ.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute qu stion qui
pourrait tre soulevée  ce stade. RTEE TS
19.3. 1i est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetire toute question par-écrif de facon ™. -
qu'elle parvienne au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegue au moins une semaine:a\ié_rjt;!sa-r‘é;qn_ip'n"_“_--'f:,‘: _‘
préparatoire. |l est possible que le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne puisse r%é’f_fq‘_h_‘d__re au cours
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de la réunion aux questions regues trop fard. Dans ce cas, les questions et réponses seront fransmises selon les
modalités de l'article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de |a réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées
et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai & tous
ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d’appel d'offres énumérés a
I'Article 8 du RGAQ qui pourrait savérer nécessaire a lissue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de I'arficle 10 du
RGAQ, le procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas & la réunion préparatoire & I'établissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de l'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de F'offre décrit aI'Article 13 du RGAQ,
portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumetira pour chaque volume le nombre
d'exemplaires requis dans les RPAQ, portant lindication “COPIE". En cas de divergence entre 'original ef les
copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et foutes les copies de l'offre devront étre écrits a 'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diiment habilitées & signer au nom du Soumissionnaire, conformément & article 6.1(a) ou 6.2(c) du
RGAO, selon le cas toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées
par le ou les signataires de ['ofire.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections
ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour ta soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout aufre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre
enregistrée sur ¢lé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MOMOD ou AC concerné sous pli
scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de appel d'offres dans les délais
impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
élecironiques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s'agissant des
piéces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émetirices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépét des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont
f'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'€tre intéressés par la
consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et piéces transmis dans [a plateforme COLEPS sont revétus d’une signature électronique &
travers 'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 ; Cachetage et marquage des offres
21.1. La présentation des ofires devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives
(Volume 1), de l'offre technique (Volume 2) et de l'ofire financiére (Volume 3), foutes placées dans une
enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur [lidentit¢ du Soumlssmnnalre Les_
Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les copies des piéces admmlstratwes enumerees dans Ie
RPAQ, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF *, l'original et toutes les coples ‘de’.
la proposition technique dans une enveloppe portant clairement [a mention “PROPOSITION TECHNIQUE” 'et
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loriginal et foutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement fa
mention * PROPOSITION FINANCIERE *

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAQ et séparées par un
intercalaire de couleur autre que lg blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d’Quvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué a I'adresse indiquée dans  le
Réglement Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que 1'objet et le numéro de I'Avis d'Appel d'Offres indiques dans le

RPAQ, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de fagon a
permettre au Maitre d"Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer l'offre scellée sielle a été déclarée
hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAQ. -
21.4. Si lenveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés,
le Maitre d"Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si Foffre est égaree ou
ouverte prématurément.
21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, ['offre & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administrafifs, technique et financier.
Chague fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére).

Paraliélement a 'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir & I'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique
glectronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par depot chez
PAutorité Contractante ou fe MOMMOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére
claire et lisible, ainsi que les références de [a consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent &tre les mémes pour
une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépdt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépot des offres

a. Les offres doivent &tre regues par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par entremise
de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics a l'adresse spécifiee & l'article 21.2du
RPAO au plus tard & la date et & heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et 'neure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I'heure de COLEPS
ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

¢. Pour lhorodatage, le fuseau horaire de référence est 'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est
visible
sur la page de soumission. .

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, & son gré, reporter |a date |gmte f xee pour Ie .
dépot des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de {'article 10 du RGAO Dans ce cas
tous les droits et obligations du Maitre d"Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délegué et des " umlssmnna;res
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 5 Hiie 00
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e. Les offres transmises par voie electronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et
I'heure de récepfion ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptees pour cette consultation par FAutorité
Contractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.

- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation. Le mode de soumission retenu
est precisé dans le RPAO.

2
NB : Au moment de Ia soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou
cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23.  Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du Maiire
d'Quvrage Délégueé est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le depbt des ofires.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir dépose, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d'Ouvrage ou le Maiire d'Ouvrage
Délégué avant I'achévement du délai prescrit pour le dépét des offres. Ladite nolification doit étre signée par
un représentant habilité en application de Particle 20.2 du RGAO. La modification ou f'offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de refrait de T'offre par e Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de Farticle 21 du RGAQ. Le retrait
peut également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirme par une notification -
écrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure & la date limite {ixée
pour le depdt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront
retournées sans avoir &ié ouvertes.

24.4, Aucune offre ne peut étre refirée dans Fintervalle compris entre [a date limite de dépot des ofires et
Pexpiration de la période de validite de l'offre spécifiée par le modele de soumission. Tout refrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et'-" e

Iheure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniere arrivée et sa cop|e__

3 r"sauvegarde"
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correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les aufres copies de sauvegarde
éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le refrait de [a copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de I'arficle 24 alinéas 14 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Quverture des plis et recours

95.1 Préalablement & l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autorite
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission
de passation des Marchés.

25.2. 'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou
complexes ayant fait ['objet d'une procédure de prequalification. "

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a l'ouverture des plis en un temps et en
présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse
indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une
feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé @ haute
voix, tandis que l'enveloppe contenant Foffre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le refrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si
la nofification  correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le refrait et si cette
notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Ofire de Remplacement ou la copie de
sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante subsiituée a la
précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre
ou de [a copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide
du signataire a demander le remplacement etest lue a haute voix. Enfin, les enveloppes  marquées « modification
» seront ouvertes et leur contenu lu @ haute voix avec  loffre correspondante. La modification d'offre ou de la
copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la nofification correspondante contient une habilitation valide du
signataire & demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui
ont &l& ouvertes et annoncées a haute voix lors de Pouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes fune aprés lautre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute
voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de foffre, y compris tout rabais et toute variante le
cas échéant, Pexistence d'une garantie d'ofire si elle estexigée, et tout autre détail que fa commission de passation
des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l'offre annoncés lors de
I'ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue a haute voix durant la
séance d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, fa commission s'assurera systématiquement
que toutes les offres regues ont bel et bien été examinées.

95.5. |l est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composiion de la sous-
commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a jadite composition demeurent internes
4 la commission. Un extrait du procés-verbal & laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les
participants est remis & chaque soumissionnaire a sa demande. Enfin seules les offres financiéres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence. des
soumissionnaires concernés PREESAR R
95.6. A la fin de chaque séance d'ouveriure des plis, le Président de la commission de passation des marchés met:
3 Ia disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des marchés publicsin exemplaire™. -
de l'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins. PUUNE T e
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25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’'examen des recours avec copie
au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégue le cas échéant, au président de la commission de passation
des marchés concerné a l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a Autorité chargee des
Marchés Publics.

I doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés l'ouverture des plis, sous la forme d'une
letire dliment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
régularité des piéces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rappor, le feuillet du registre de recours qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique ef ceux présentés sur support papier se fait au cours de
la méme séance. L'ouveriure et lexamen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles
applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de {a procédure »

26.1. Aucune information relative a I'examen, & I'évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a |a proposition d'atfribuion du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'affribution du Marché
n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de l1a suspension
des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans l'évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, ou le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégué dans la décision d'attribution, peut entrainer le rejet de son ofire.

26.3. Nonobstant les dispositions de ['alinéa 26.2, entre Fouverture des plis et l'attribution du marchg, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pour des
motifs ayant frait & son offre, il devra le faire par écrit

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué

27.1. Pour faciliter 'examen, 'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation
des Marchés peut, sur proposition de [a sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux

administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.
27.2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen

de communication électronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le DAQ, avec copie & l'organisme en charge
de 1a régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus
compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de
retrouver une information contenue dans l'offre ,de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat,
le cas échéant, auprés des administraions émettrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer [a
correction d’erreur de calcul ou d'omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non
compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier [es prix des
offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres.
de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des questuons ayant tralt a
leurs offres, entre l'ouverture des plis et I'attribution du marché. ST :
.’."' : R

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique ; ; L

1
1.
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28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procédera a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et & un examen détaillé des offres pour déterminer
si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont &té correctement signés, et
si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse détermineraensuite si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions
du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve
extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiees dans le RPAO et le CCAP ont été
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s'assurer que foutes les stipulations du Bordereau des prix, [a note méthodologique portant sur une
analyse des fravaux et précisant 'organisation et le programme que le soumissionnaire compte metire
en place ou en ceuvre pour les realiser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite
du site le cas echéant, efc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres est une ofire qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence
ou réserve importante est celle qui ;

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre

d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compélitivité des autres

soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres.
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par [a suite rendue conforme.
28.5. Le Maitre d’Quvrage ou le Maiire d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent
les exigences du Dossier d’Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de 'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis |'offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critéres d'evaluation et de qualification stipulés
dans le RPAQ. |l est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel
d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de
la fagon suivante :

a. 'l y a contradiction entre le prix unitaire et le prix fotal obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantiiés, le
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de I'avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule
des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix
unitaire sera corrigé ;

b. Si le fotal obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le
total sera corrigé ;

¢. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par [a Sous-commission d’analyse, conformément a la
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, Iedlt montant sera
réputé 'engager. »
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté ['offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les correct:ons
apportées, son offre sera écartée et sa caufion de soumission saisie. fee .

Article 31. Conversion en une seule monnaie
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31.1. Pour faciliter 'évaluation et [a comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des
offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'ofire est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAQ.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAQ, seront évaluées
et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les ofires, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de ['offre en
rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'arficle 30.2 du RGAO

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans

le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils
sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des recfifications (a) et (b) ci-dessus,

conformément aux dispositions de ['article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution propasés par les soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

f Le cas échéant, conformément aux dispositions de P'article 13.2 du RGAO et du RPAQ, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour Iatiribution de plus d'un lof, si cet appel d'offres est
fancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAQ et aux spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la
solution technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de 'évaluation des offres.

32.4. Si F'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée

par rapport a I'estimation faite par le Maitre ¢"Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délegué des travaux a exécuter
dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire

pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimafif, vérifier si ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux sournissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur
les offres.

32.6 Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, [a Commission de Passation des Marchés propose
au Maitre d‘Ouvrage ou au Maitre d'Quvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné.
Au cas ot ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par fe MOMOD & l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué tient compte de l'avis l'organisme chargé de [a régulation
des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de preference NN
est accordée, a offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par L T
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a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une persenne morale de droit camerounais ;
b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de
nationalité camerounaise ;
¢) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le temitoire
du Cameroun ;
d) Un groupement d'enfreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de fravaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d'appe! d'offres [e prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34.  Attribution -

34.1. Le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant
présenté une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'offres, (disposant des capacités techniques et
financieres requises pour exécuter le marché de fagon safisfaisante) et dont I'offre a &té évaluée la moins- disante
en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, l'atiribution se fera selon les prescriptions du RPAQ.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d’'Ouvrage Délégué et nolifice a ['attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures a
compier de sa signature

Toute décision d'attribution d’'un marché public par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est
insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par Porganisme chargé de la
réqulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout
autre moyen de communication électronigue indiqué par le MO.

Article 35.  Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d'Offres
infructueux ou d'annuler une procédure

35.1 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué se réserve le droit d'annuler un Appel d’Ofires ou de
déclarer un appel d'offres infructueux aprés avis de fa commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu a
réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, f'annulation est subordonnée & l'accord de Autorité chargée
des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant 'appel
d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie & l'organisme chargé
de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.

Article 36. Notification de I'atiribution du marché
36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre ¢'Quvrage
Délégué et notifice & lattributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compfer de sa

signature. .
36.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQ, le Maitre d’Ouvrage ou Ie Martre d Ouvrage R

Délégué notifiera a l'attributaire du marché par télécopie confirmee par letire recommandee ou par tout autre; "

moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera e montant que le Maitre douvrage ou le Maltre '
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d'Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de ['adminisiration au titre de I'exécution des travaux et le délai
d'exécution.

Article 37. Publication des résultats d'attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature de la décision d'attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de fa
proposition dattribution finale de la Commission des Marchés competente, sauf en cas de suspension de [a
procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'Cuvrage ou le Maitre d'Cuvrage Délégué, est
insérée avec indication du montant de 'Offre de l'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité
par Porganisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans foute autre publication habilitee.

37.3 Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage ou le Maiire d'Ouvrage Délégué adresse
a chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un exfrait du rapport d'analyse le concernant.

37.4. Aprés la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze {15)
jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, a l'exception de l'exemplaire desting & l'organisme charge
de larégulation des marchés publics si celle-ci n'a pas éte collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit &tre adressé, au Comité chargé de 'examen des recours avec copies au Maitre
d"Ouvrage ou au Maitre d'Quvrage Délégué, au Président de [a Commission de passation des marchés concernée,
a1'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et & lAutorité chargee des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure & fappréciation de l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 38.  Signature du marché

38.1. Aprés pubfication des résultats, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de
cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché & compter de la date de souscription du projet de marché
par |'atiributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la letire commande. Passé ce délai, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegue
se réserve le droit d’annuler fa décision d’attribution aprés mise en demeure de I'attributaire restée sans suite.
Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et [e marché est attribué au candidat classé en seconde
position.

38.3. Le Maitre d"Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la

signature du marché, & compter de la date de réception du projet de marché souscrit par I'attributaire ; ou pour les
marchés de gré a gré, a compter de la date de réception de lavis de la Commigsion Centrale de Contrdle des
Marchés compétente, aprés leur souscription par ['attributaire.

38.4. Le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué notifie le marché & son fitulaire dans les cing (5) jours
ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant [a nofification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre
d'Quvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délegué un
cautionnement garantissant l'exécution intégrale des travaux, sous laforme stipulée dans le RPAQ, conformément

au modéle fourni dans le Dossier d’Appel d'Ofires.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAQ, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marche,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut éfre remplace par la garantie d'une caution:d'un-.
établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou.du” .
Maitre d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire. R Co o
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les:organisations de * .- -
la société civile peuvent produire & la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque. de banque, .
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soit une hypothéque [égale, soit une caution d'un atablissement bancaire ou d'un organisme financier agreé
conformément aux textes en vigueur.

30.4. "absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner fieu a
la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi par le Maitre d'ouvrage.

39.5. Les fitulaires d'une letire-commande peuvent étre dispenses de l'obligation de fournir le cautionnement
définitif.
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PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES
(RPAO)
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Références
du RPAO

Description de la Disposition du RPAO

1.1

GENERALITES
Le Ministre des Sports et de 'Education Physique, Maitre d’Ouvrage et Autorité Contractante
lance :
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT BIS
N°____IAONOIMINSEP!CIPM!ZOZG pu
POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION
PHYSIQUE DU HAUT-NYONG (En procédure d'urgence}
FINANCEMENT : BIP MINSEP - EXERCICE 2026

Les travaux objet du présent appel d'offres sont regroupés en 01 lot unique.

Définition des Travaux :
- INSTALLATION DE CHANTIER
- TRAVAUX DE MACONNERIE >
. CHARPENTE-COUVERTURE
. TRAVAUX DE CARRELAGE
. TRAVAUX D'ELECTRICITE
. TRAVAUX DE MENUISERIE
TRAVAUX DE PLOMBERIE

12.

Le délai prévisionne! d'execution des travaux est de ; Quatre (04) mois calendaires
Ce délai court & compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les {ravaux.

Aucune conférence préalable a I'établissement des propositions n'est prévue.

Noms, adresses, et numéros de téléphone des responsables du Maitre d'Ouvrage :
Direction des Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministére des Sports et de L'Education
Physique, Tél. : 222 22 92 94.

1.4

Nom, Object des travaux :

CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE
DU HAUT-NYONG

Source(s) de financement :

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par : le BIP MINISEP - Exercice 2020 .
IMPUTATION : 60 16 192 1 33000002 0133 523112
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L"appel d'offres est ouvert

La participation au présent Appe! ¢'Offres en procedure d’urgence est ouverte aux entreprises et
groupements d'entreprises ayant leur domicile ou leur siége social au Cameroun et disposant d'une
expérience avérée dans le domaine concermné

5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d'équipement et services.

Les matériaux, les malériels de 'enirepreneur, les fournitures, équipements et services devant ét're'_fOU‘rnis
dans le cadre du Marché ne doivent pas provenit le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue
dans le RPAQ. fe ‘




6.2

En cas de groupement d'entreprises, chague membre du groupement doit présenter un dossier

administratif complet, les piéces " L atfestation de domiciliation bancaire (sauf cas de colraitance conjointe,
La quittance d'achat du DAQ et le cautionnement de soumission™ prévues au point 13.1 du RPAO étant
uniqguement présentés par le mandataire du groupement.

Aux fins de la visite du site des fravaux a organiser au moment de [a réunion préparatoire a
I'établissement des offres

[l est conseillé a chague soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et
d'obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de l'offre et lexécution des études et des travaux. Les colis liés ala
visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables & Direction des
Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministére des Sports et de L'Education Physique. Il peut
également étre consulté en ligne sur {a plateforme @ COLEPS aux adresses
http:/ilwww.marchespublics.cm et hitp:liwww.publiccontracts.cm. hitp:liwww.publiccontracts.cm
sur le site internet de ARMP (www.armp.cm).

Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard 70 jours avant la date de remise des offres.

. Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et 'adresse compléte du requérant et éfre
expédiées & I'adresse de [a Direction des Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministére
des Sports et de L'Education Physique.

C- PREPARATION DES OFFRES

La langue de soumission est I'Anglais ou fe Frangais

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume [ : Piéces du dossier administratif
Elles comprendront notamment :

a. La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du

mandataire dument désigne ;
b. Le cautionnement de soumission acquitté & la main d’'un montant de 800 000 FCFA (suivantmodgle

joint) {original), établi par un organisme ou institution financiére agréée par le Ministére en charge des
finances pour émetire des cautions dans e cadre des marchés publics et accompagné du récépissé de
consignation délivré par la Caisse des dépots et Consignations (CDEC)

sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative & l'objet de I'appel d'offres
concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des
offres.

\\\\\\\\\\
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b) . L'accord de groupement notarié ou sous seing prive et spécifiant le mandataire et ia formé-ge—l

groupement (e Maitre d'Ouvrage privitégiera les groupements solidaires) ;
¢) Une attestation de catégorisation délivrée par I'autorité chargée des Marchés Publics ou de la décision
rendant publique sa classification dans une catégorie donnée.

d. le pouvoir du mandataire le cas échéant
e. Le pouvoir de signature, fe cas échéant ,

f L'attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois délivrée par l'administration
fiscafe ;

g. Une attestation de non-faillite éfablie par le Tribunal de Premiere Instance ou fout aulre
Document établi par linstitution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger

h. L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement
bancaire ou organisme habifité par le Ministre en charge des Financeg du Cameroun sauf dispositions
coniraires prévues par la convention de financement ;

i. La quittance d'achat du Dossier d'Appel d’Offres d'une somme non remboursable de
Soixante-dix mille (60 000) FCFA payable au Trésor Public.

j. Un certificat de non-exclusion des marchés publics délivrée par f'organisme chargé de fa
réqulation des marchés publics portant le numéro et l'objet de I'Appel d'Offres ;

k. Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociafe certifiant
que le soumissionnaire a satisfail a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de

trois mois & compler de fa date de signature de ladile attestation ;

En cas de groupement chaque membre du groupement doif présenter un dossier

Administralif complet, les piéces a, b, h, i élant uniquement présenlées par le mandataire du
groupement.

NB : Sous peine de rejet, les piéces dudossieradministratif requises doivent étre produites en

originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles

doivent élre valides & la date limite originelle de dépot des offres.




B-Volume Il : Offre technique

Elle comprend notamment :
b1. Les renseignements sur fa quafification

La fiste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur quafification notamment en ce

qui conceme les références, le matériel et le personnel comprend :

b.1.1 Références du soumissionnaire

La liste d'au moins deux (02) marchés réalisés (Maftre d'Ouvrage, Objef, Montant, Date de réception)} par
le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) dans le domaine de construction
de batiment d'un montant supérieur ou égal & 30 millions de FCFA au cours des cinq (05) dernieres
années. N

Ces références devront éire accompagnées des piéces justificatives, en l'occurrence

- Copies des premiére, deuxiéme et derniére pages du contrat enregistrés ;
- PV de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin signée du Maitre d'Ouvrage ;

h.1.2. Personnel

- il estconstitué de:

Nom Fonction !Qualification| Année Expérience Poste ou
proposée |minimale  |d'Expérience | Speécifique fonction
Générale |Entermes de Occupé pour
projets Chague projet
Conducteur des Bac +3 > ans l. pr.ojet
Travaux stmilaire
Chef Chantier Bac +2 > ans 1. pr.o_|<.=,t
similaire

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplome et fes justificatifs de I'expérience
a savoir :

- copie certifiée conforme du diplome datant de moins de trois (03) mois ;

- attestation d'inscription aux ordres nationaux le cas écheant;

- curriculum vitae signé et daté de f'expert ;

- attestation de disponibilité signée et datée de fexpert;
NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées ef datées de moins de
trois mois pour compter de la date limite originelle de dép6t des offres

b.1.3 Matériels & mobiliser pour I'exécution des fravaux

NB : Joindre les pholocopies des carles grises légalisées par les services compétents du Ministére des Transporis
pour le matérie! roulant en propriélé ; en cas de localion du matériel roulant, joindre une attestation de mise a
disponibilité du MATGENIE ou une copie du projet de conirat de location accompagnée des copies cerlifiées el
conformes des carles grises légalisées par les services compétents du Ministére des Transports, justifiant que la
partie qui loue le matériel en est propriétaire. Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou foute
autre autorite habilitée, des factures d'achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un

engagement de location de matériel signé.
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b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillée les
éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L'organisation ainsi que lordonnancement quil envisage metire en place pour exécuter
efficacement les fravaux a laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l'attestation signée sur
I'henneur, le cas échéant ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des fravaux ;

c) Le plan d'approvisionnement des malériaux du chantier

d) les dispositions envisagées pour [uilisation de la main d'ceuvre [ocale (technique HIMO} ;

e) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

f) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ; ?

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
« [a charte d'Intégrité
- La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

b.4. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées sur chaque page et signée a la derniére
précédée de la mention « fu ef approuvé »., des documents ci-aprés:

g) LeCanier desClauses Administratives Particuliéres (CCAPY} ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres (CCTPY).

NB: [a non acceptation des clauses du marché entrainera I'élimination du soumissionnaire.

b 5- La capacité financiére ;
Les Soumissionnaires devront présenter 'attestation de capacité financiére d'un montant de 30 miffions
FCFA défivrée par la banque agréée de 1¢ ordre ou est domicilié fe compte du soumissionnaire,

b-6- I'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années

C. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les doguments ci-apres :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modeéle joint, imbré au tarif en
vigueur, signée et datee ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires etfou forfaitaires diment rempl, paraphé sur chaque page daté,
signé et cacheté du soumissionnaire a la fin ;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif ddment rempfi paraphé sur chaque page daté, signé et cacheté du
soumissionnaire ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires etiou la décomposition des prix forfaitaires paraphé sur
chaque page daté, signé et cacheté du soumissionnaire ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modeles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres.

a1




NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparees par les infercalaires de couleur aulre
que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniére & faciliter son examen

Le soumissionnaire doit joindre fa version numérique de 'offre financiére [en lrois exemplaires dont un gardé par

le Président de fa Commission, un a remetire & la sous-commission d'analyse et le lroisieme réservé & FARMP.
En cas de divergence entre les informations de l'offre numérique transmise sur la plateforme COLEPS

etla copie de sauvegarde, celles sur la plateforme COLEPS font foi.

14.3

Impéts ef taxes ; Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAQ etle CCAP, tous les droits, impots, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre fitre, trente (30)
jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son
offre.

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAQ etle CCAP, tous les droits, impdts, taxes
et assurances payables par le soumissionnaire au fitre du futur Marché, ou a tout autre fitre, trente (30)
jours avant la date limite de dépét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son
offre.

14.4

Les prix du marché ne seront pas révisables.

15.1

Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de I'offre est [a monnaie locale uniquement
(FCFA)

16.1

Validité des offres :
Les offres doivent demeurer valables pendant fa période spécifiée dans e Réglement Particulier de [‘Appel

d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué, en application de l'article 22 du RGAOQ. Une offre valable pour une période plus courte sera
considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validite
du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est
accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle letire de soumission.

17.1

Le Montant du cautionnement de soumission timbré aux taux en vigueur et acquitté a la main s'éléve
& 800 000 (suivant modéle joint) (original), &tabli par un organisme ou institution financiére agréée par le
Ministére en charge des finances pour émetire des cautions dans le cadre des marchés publics et
accompagné du récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépdts et Consignations {CDEC),
valable pendant trente (30) jours au-dela de la date originale de validité des ofires. Sous peine de rejet, le
cautionnement de soumission devra étre impérativement produit en original datant d'au plus trois (03) mois

18.1

Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux compris de
quatre (04) mois au maximum en prenant en considération les différents délais d'exécution proposes
par les soumissionnaires

Quand les soumissionnaires sont autorisés a soumettre directement des variantes techniques pour
ceraines parties des fravaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications
techniques. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent
éfre prises en considération pour 'évaluation des offres.

19.1

L.e Soumissionnaire peut étre invité a assister & une réunion Préparatoire qui se fiendra aux heux ef date .. ‘
indiqués et aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute questlon qui pourraat etre' E
soulevée a ce stade .
. Le Maitre d'Quvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la reumon preparatmre o
al'établissement des offres. T
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Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE

Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur fa
plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
» 5 MO pour ['Offre Administrative ;
« 15 MO pour I'Offre Technique ;
« 5 MO pour 'Offre Financiere.
Les formats acceptés sont les suivants
- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement Ia taille des

fichiers a transmetire.
Pour la soumission par voie électronique, foffre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la

plateforme COLEPS cu fout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre
d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée gur cle USB devra étre déposée

dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de
sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.

pour la soumission en ligne, elles seront fransmises par voie électronique via la plateforme COLEPS
disponible & Iadresse hitp./iwww.marchespublics.cm ou hitp.//www.publiccontracts.cm,

La date et Fheure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation  travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et T'heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indique par le Maitre d'Cuvrage font foi.

o
o
™o

D. DEPOT DES OFFRES
Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais devra &ire fransmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS au plus tard le a [13 heures, heure locale]. Une copie de sauvegarde de
loffre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scellé avec lndication claire et lisible « copie
de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.
Taille et format des fichiers
En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera l'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné
N.B : Poriginal physique de la caution de soumission et la quittance d’achat des {rais de DAQO devront
parvenir sous plis scellé au Service des Marchés (Bureau des Appels d'offres) du Ministere des Sports et de
L'Education Physique au plus tard le __ a 13 heures, heure locale et portant la mention ci-
dessous :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT BIS
N°  JAONO/MINSEP/CIPMI2026DU ______
POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION
PHYSIQUE DU HAUT-NYONG (En procédure d’urgence}.

FINANCEMENT : BIP MINSEP - EXERCICE 2026

MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission relenu pour cetie consultation est exclusivement en figne.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRE\S_} e
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25.1

L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, par la Commission Inferne de Passation des Marchés
{CIPM) du MINSEP

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dosser administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative
compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de 'Appel d'Offres. Elles
doivent &tre valide au moment du dépét de ['Offre dater de moins de trois (03) mois & compter de
la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de

signature de l'avis d'appel d'offres.

- ] s . "7_ N 3
En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratiflors de 'ouverture des
plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concemes pour produire ou
remplacerla piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par [a Commission de Passation des Marches :

Toule offre en noir sur blanc;

les plis portant les indications sur fidentité des soumissionnaires,

les plis parvenus postérieurement aux dates el heures fimites de dépot

les plis sans indication de Tidentité de 'Appel d'Offres ;

les plis non-conformes au mode de soumission ;

Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO

L’absence du cautionnement de soumission timbré et acquitté & la main, délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Minisire en charge des finances pour émellre les cautions dans le domaine
des marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres,
entrainera le rejel pur el simple de loffre sans aucun recours. Un cautionnement de soumission produit
mais m'ayant aucun rapport avec fa consultation concernée est considérée comme absente. Le
cautionnement de soumission présenté par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des
plis estirrecevable ;

La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance d'ouverture des plis, dont
une copie sera remise & tous les soumissionnaires

['ouverture de Ia séance de dépouiliement doit se faire au plus fard une heure aprés celle limite de
réception des offres fixée dans le Dossier d'Appel d'Offres
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Evaluation et comparaison des offres :

La Sous-commission d'analyse évaluera et comparera les offres qui auront préalablement répondu de fagon
substantielle aux conditions de P'appel d'ofires.

Critéres d’évaluation :

Pour la comparaison définitive des offres, les critéres ci-aprés seront pris en compte

Les critéres éliminatoires sontles critéres majeurs dont le non-respect d'un seul eniraine le rejet du
candidat. lls ne doivent pas faire l'objet de nolation. Le non- respect de Ces critéres entraine le rejet de
f'offre du soumissionnaire.

Il s"agit :

a. Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré, daté, signé et acquitié dans le
dossier administratif assorti du récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépbts et
Consignations (CDEC) a l'ouverture des plis ;

b.  Non-production au-dela du défai de 48h aprés Fouverture des plis ou aprés constatation dament
notifié au soumissionnaire, d'une piéce administrative jugée non conforme ou absente ;

¢.  Absence de copie cerlifiée par les services du MINMAP, de I'aftestalion de catégorisation, délivrée par
f'aulorité chargée des Marchés Publics ou de la décision rendant publique sa classificalion dans une
catégorie donnée ;

d. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiees ;

Absence de la copie de sauvegarde des offres ;

Omission d’un élément de f'offre financiére {la soumission, les BPU, le DQE) ;

Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'ofires financiére ;

Absence d'une déclaration sur 'honneur de non abandon d'un chantier au cours des frois demiéres

années ;

Non-respect du format de fichier des offres ;

. Absence de fa charle d'intégrité datée et signée ;

k. Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales
dalée et signée ;

| Absence de f'une des preuves d'acceptation des condifions du marché (CCAP et CCTP paraphes a
chaque page et signé & la demiére page accompagnée de fa mention « lu et approuvé ») ;

m. Non-respect de 4 critéres essentiels sur 6.

@ o

s o
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Les critéres dits essentiels attestant de la capacité technico-financiére des candidats a exécuter
les prestations, objet de I'appel d'offres. Ceux-ci doivent éire déterminés en fonction de la nafure
et de la consistance des prestations & réaliser.

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront & titre indicatif sur :
A - Présentation
B - Références
C - Personnel d'encadrement
D - Méthodologie
E - Matériel
F - Capacité Financiére

Les détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de PAppel d'Offres (RPAQ)
et repris dans la grille d’évaluation.

Critéres et Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres
> Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

Ne | Rubrique [ QuilNon
I- Criteres éliminatoires relatifs au dossier administrafif
1T Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbre, daté, QuifNon

signé et acquitté & fa main dans fe dossier administratif assorti du
récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépots et
Consignations (CDEC) & l'ouverture des piis

2| Non-production au-dela du délai de 48h aprés l'ouverture des plis ou aprés OuifNon
constatation dament nolifié au soumissionnaire, d'une piéce administrative
jugée non conforme ou absente

[l- Critéres eliminatoires relatifs a I'offre technique

3 | Absence d'une déclaration sur honneur de non abandon d'un chantier au cours QOui/Non
des frois demiéres années
4 | Absence de la charte d'infégrité datée et signée OuifNon
5 [ Absence de la déclaration dengagement au respect des clauses Qui/Non

environnementales et sociales datée el signée

6 | Absence de fune des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP } Qui/Non
et CCTP paraphés & chaque page et signé a la derniére page accompagnée de
la mention « lu et approuvé »)
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7 | Non-respect de 4 critéres essentiels sur 6 | OuifNon

- Critéres éliminatoires relatifs a loffre financiere

8 | Omission d'un élément de l'offre financiére (la soumission, ies BPU, le DQE) OuilNon
9 Omission d'un prix unitaire quantifié dans ofire OuilNon
V- Critéres éliminatoires d’ordre générai
10| Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées Oui/Non
11| non-respect du format de fichier des offres Qui/Non
Critéres essentiels s

L'évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera 2 fitre
indicafif sur:

= Présentation de I'offre

L'offre comportera trois volumes :

Volume 1 : Pigces administratives ;

Volume 2 : Offre Technique ;

Volume 3 : Offre Financiére ;

Les différentes piéces de chaque offre seront numérotées dans lordre du DAO et séparées par des
intercalaires de couleur identique.

Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scellé contenant
les volumes 1, 2 et 3 portant la mention de I'appel d'offres.

NB : En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors du dépouillement en ligne, 'absence de
la copie de sauvegarde de l'offre entrainera llirecevabilité de loffre du candidat concerna,

Expérience spécifique en travaux similaires
1. Avoir exécuté 02 projet de BTP d'un montant supérieur ou egal de 30 millions de FCFA (les références
seront jugées par les premiéres et derniéres pages des contrats avec les PV de réception provisoire ou
définitive y afférents) au cours des cing derniéres années.

Ces réiérences devront élre accompagnées des piéces Justificatives, en l'occurrence :

a). Copies des premiéres et derniéres pages au marché enregistré ;

b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’'Ouvrage ;
c). Aulres justificatifs fe cas échéant et & préciser
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Personnel

Le Candidat doit &tablir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exiges, notamment:

Nom Fonction |Qualification| Année | Expérience Poste ou
proposée [minimale  [d'Expérience Spécifique fonction
Générale (Entermesde |  Qccupé pour
~projets Chaque projet
Conducteur des Bac +3 5 ans 1 projet
Travaux similatre
\ Bac +2 5 ans 1 projet
Chef Chantier similaire
Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :
Désignation et Age! | Nombre | Propriétaire Année | Justificatif
caractéristiques du Etat | minimal | [location d’obtention
N° matériel requis
1 Véhicule de liaison 01
2 Bétonniére 01
3 Compresseur avec marteau 01
piqueur
4 Petit Outillage suffisant : 01
Pelles, Broueties, Pioches,
Vibreur avec aiguills, elc....
5 Equipement de Proteclion i
Individuelle (EPI) suffisant : cns
6 Matérie! Informatique
(ordinateur, imprimante, 1 ens
pholocopieur et scanner)

NB : Joindre les copies ceriifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes
grises pour les matériels roufants et les factures d'achat indiquant fe numéro de contribuable de chaque
émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel

signe.
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. Capacité financiére d’un montant de 30 millions FCFA délivrée par la banque ou est domicilié le
comple du soumissionnaire

+ les preuves d'acceptations des conditions du marché

Les soumissionnaires devront présenter les copies diment paraphées ef signées avec la mention « [u et
approuvé », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-aprés :

> e Cahier des Clauses Administratives Particuliéres{CCAP) ;
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCT
En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I'élimination d’une offre pour non-

conformité aux prescriptions du DAQ ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le
RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces

Conversion en une seule monnaie
La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de 'Afrique Centrale
(BEAC)

L.e mode d'évaluation des travaux en régie & chiffrer de fagon compétitive est défini en excluant les
sommes provisionnelles e, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans  le Détail quantitatif
et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de fagon
compétitive comme spécifié dans le RPAO

La méthode d'évaluation des variantes techniques est définie conformément aux dispositions de larticle
18.3 du RPAQ et aux spécificalions techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont
permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire
aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué dans le RPAO

LI
L)
—

Lors de [a passation d’'un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence
est accordée, a offres &quivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par:

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de
nationalité camerounaise ;

¢} Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique surle territoire du
Cameroun ;

F- ATTRIBUTION

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maltre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant
présenté une offre conforme pour Fessentiel au Dossier d'Appel doffres, (disposant des capacités
techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont foffre a été
évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposees.
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Le cautionnement définitif dont le taux, fixé a 3% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du
montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

35
Dans un délai de vingt {20) jours & compter de la date de nofification du marché par le Maitre d'ouvrage, le
cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'offres. L.a non
production dudit cautionnement dans les délais et conditions de [article 28 du CCAP expose le
soumissionnaire aux sanctions prévues par |'article 37 dudit CCAP
Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes. lis doivent
notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En vertu de ce
principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) estcoupable de “corruption” quiconque offre, donne, soflicite ou accepte directement ou indirectement
un quelconque avantage en vue d'influencer 'action d'un agent public®au cours de l'attribution ou de
I'exécution d’un marché ou d'une letire commande, et
36 (ii) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par
le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes etfou sur des numeros
d'enregistrement différents.
(iii) se livre & des “manceuvres frauduleuses’ quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
Iattribution ou Texécution d'un marché ou d'une letire commande de maniére préjudiciable au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégue. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment
foute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de f'offre) visant a
maintenir ariificieflement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulieraient
du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué des avantages de cetie derniére.
Le détail de ia grille de notation est le suivant :
R SEUILS NOTATION
N® | CRITERES EXIGES (OuilNon)
A | PRESENTATION OuifNon})
A1 | Pagination La validation du
A2 | Lisibilité critére nécessite
A3 |} Présence des intercalaires de couleur celle d'au moins
Ad | Les pieces soni présentées dans lordre demandé dans le DAO 03 sous critéres
B ] REFERENCE Qui :Non
Realisation d'au moins (02) projets de BTP sur les cing (05) derniéres années d'un | La validation du
B1 montant supérieur ou égale & 30 millions (les références seront jugées par les | critére nécessite
premiéres et derniéres pages des conlrals enregisirés conjointement avec les PV de | celle du sous
réception provisoire ou définitive y afférents) critere dont le B1
La validation du critére nécessite
C | PERSONNEL D'ENCADREMENT celle des 3 sous critéres (C1,C2
C3)
C1 | Conducteur des Travaux .
C1.1 | Niveau de formation TS génie civil (Bac + 3 au moins) La validation du |
C1.2 | Expérience générale dans les travaux BTP Sup ou égal a 5ans crilére nécessile |
. . . celle des 3 sous
c13 Expenenge Spemrlgue - Nombre de projets au poste de conducteur des travaux de eritéres . (C1.1
construction de baliments 1.2 C1 3)
C2 | Chef Chantier "




o SEUILS NOTATION
N° | CRITERES EXIGES (OuilNon)
C2.1 | Niveau de formation TS génie civil (Bac + 2 au moins) La validation du
C2.2 | Expérience générale dans les travaux BTP Sup ou égal a 5 ans sous-critére
Expéri - . . . nécessite  celle
périence Spécifique: Nombre de projets au posle de chef chanlier dans les o
c23 lravaux de construction de batiments des criteres
C2.1,C2.2,C23
D | METHODOLOGIE ET ORGANISATION
D1 | Existence de 'organigramme de chantier La vaiidation du
D2 | Cohérence de la méthodologie avec les preslations a exéculer critére nécessite
03 Prise en comple des mesures de sécurité de chantier el de la prolection de | celle d'au moins
l'environnement 03 sous criléres
D4 | Cohérence du planning avec le délai d’exécution dont le D1;
D2.03;D4
E | MATERIEL QuilNon
Joindre, le cas échéant, les copies cerlifiées conformes des carles grises du matériel
roulant (les certificals de venle ne seront pas considérés). Joindre les faclures du
matérie! léger et aulres matériels nécessaires & l'exécution des fravaux. En cas de
location, joindre une copie du conlrat de location et les copies certifiées conformes
des piéces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire & l'exception
des contrats avec le MATGENIE. Ces piéces doivent dater de moins de {rois mois.
E1 | Véhicule de liaison La validation du
E2 | Bélonniére critére nécessile
E3 | Compresseur avec marieau pigueur celle d'au meins
E4 | Pelit Cutiflage suffisant : Pelles, Brouetles, Pioches, Vibreur avec aiguille, elc.... 4 des sous
E5 | Equipement de Protection Individuelle (EPI) suffisant : Botles, Ganls, Blouses, efc.... | crileres (E1;
Eg | Materiel informalique (ordinateur, imprimante, photocopieur et scanner) Eg)ﬁ \E4,E5;
F | CAPACITE FINANCIERE QuifNon
F1 Capacité financiére d'un montant de 30 millions FCFA délivrée par [a banque ol est

domicilié le comple du soumissionnaire




PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)
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TITRE |- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

La présente Letire-Commande a pour objet la construction de ta Délégation Départementale des Sports et de I'Education
Physique du Haut-Nyong.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

La présente Leltre-Commande est passée aprés appel doffre national ouvert BIS
[ [AONO/MINSEP/CIPM/ 2026 du ...........ccovevee

ARTICLE 3 : DEFINITION DES ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT &

3.1 : DEFINITION DES ATTRIBUTIONS
Pour l'application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est précisé que :

» L'autorité contractante et Maitre d’ouvrage est le Ministre des Sports et de I'Education Physique ;

o Le Chef de Service du Marché est le Direcleur des Affaires Générales du Ministére des Sports et de
I'Education Physique (MINSEP) ci-aprés désigné le Chef de Service. Il s'assure de la bonne exécution
des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et
financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l'exécution des
prestalions, il arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Delégué auprés des instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au
Maitre d’Cuvrage, Maitre d'Ouvrage Délégué, une assistance générale a caractére administratif,
financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de 'exécution et de la réception
des travaux objet du marché

¢ L'ingénieur du marché est le représentant du MINDCAF.

o L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le MINMAP ;

* Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est 'entreprise adjudicataire
du contrat :

o Les commissions de passation des marchés compétentes sont la Commission Interne de Passation
des Marcheés du MINSEP.

3.2: NANTISSEMENT

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin
2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :
- L'autorité chargée de l'ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Ministre des Sports et
de ['Education Physique ;
L'autorité chargée du paiement est ie payeur de la Paierie Spécialisée MINSEP/MINT/CONSUPE :
Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent Marchés
sont le chef de service du marché et l'ingénieur du marché.

Article 4 : L.angue, lois et réglements applicables
4.1. Lalangue ulilisée est le Frangais ou I'Angfais.

4.2. Le cocontractant ou fitulaire du marché s'engage a observer les lois, et reglements en vigueur
en Republique du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la realisation du
marché. :
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Si les lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient a élre modifiés aprés
la signature du marché, fes codts éventuels qui en découleraient directemnent seraient pris en comple sans
gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes
5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers

des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, a la norme
faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, celte norme sera la norme la plus récemment
approuvée par |'autorité compétente.
59 Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les {ravaux du présent marché en prenant en
considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE »
L'énumeération, par ordre de priorité des pieces constitutives de ce marché comprend notamment

- Lasoumission ;

L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives particulieres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

. Le Cahier des Clauses Administratives Parficuliéres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le Sous-détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales {CCAG applicables aux marchés des fravaux) ;

- Le projet/programme d'exéculion ;

- Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les
Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne el Securiie
(ESHS), le Code de Conduite ESHS, l'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le
projet/programme d'exécution etc.).

- Lacharte d'intégrité ;

- Ladéclaration d’engagement social et environnemental.

- LaCirculaire de la CDEC 2025

ARTICLE 7 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les lois el réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, nolamment :

1. Laloi n® 92/007 du 14 a0t 1992 portant Code du travail ;

2 La loi cadre n°096/12 du 05 aolt 1996 relative & la gestion de I'environnement et les textes généraux
sur la protection de I'environnement ;

3. Laloin® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités publiques ;

4 La loi n® 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
Pexercice 2026 ; ‘

5 Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 'Agence de
Régulation des Marchés Pubilics ;

6. Le décretn® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ; et ses textes d'application ; -
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7. Laloin® 2018/011du11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques au Cameroun

8. Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics ;

9. Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de ['Agence de
Régulation des Marchés Publics ;

10. L'arrété n® 033/CAB/PIM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Adminisiratives
Générales, applicable aux marchés publics ;

11. L'arrété n° 403/AMINMAP/CAB du 21/10/2019 fixant les indemnités des membres des commissions
de réception, de suivi et de recette technique ;

12. La lettre circulaire N°000019/LCMINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les
marchés publics ;

13. La letire circulaire N°000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution,
de consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans
les marchés publics ;

14. La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025, Portant Instructions relatives @  PExécution
des Lois de Finances, au Suivi et au Contrile de I'Exécution du Budget de I'Etat, et des Autres Entités
Publiques, pour lExercice 2026 ;

15. La circulaire N°00001/PRAMINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a I'application du code des marchés
publics ;

16. Les lois et normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 8 : REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

Dans les quinze (15) jours qui suivent [a date de nofification de l'ordre de service de commencer les travaux,
le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui disposera de
pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements
nécessaires et engager l'entreprise.

Cette désignation se fera par courrier adressé a I'ingénieur du marché avec copie au Chef de Service du
Marché, signé par le Cocontractant et comportera trois spécimens de signature du responsable ainsi désigne.
La non-objection de 'ingénieur du Marché aprés huit (8) jours équivaut & 'agrément de cette désignation.

Article 9 : Communication
Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les nofifications faites aux

adresses ci-aprés
a. Dans le cas ol le coconfractant est le destinalaire :
o Madame/Monsieurie:
« 8P
o Téléphone:
o Fax:

b. Dans le cas ol le Maitre ¢'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué en est le destinataire :
o Madame/Monsieur le : R
» BP |
o Téléphone: R
e Fax: -
avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a lingénieur.
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ARTICLE 10 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux & réaliser au titre du présent appel d'offres comprennent :

LOT N° 100 : INSTALLATION DE CHANTIER
LOT N® 200 : TRAVAUX DE MACONNERIE
LOT N° 300 : CHARPENTE-COUVERTURE
LOT N° 400 : TRAVAUX DE CARRELAGE
LOT N° 500 : TRAVAUX D'ELECTRICITE
LOT N°® 600 : TRAVAUX DE MENUISERIE
LOT N° 700 : TRAVAUX DE PLOMBERIE

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

11.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois,
]

11.2. Ce délai court & compter de la date de nolification de l'ordre de service de commencer les fravaux
delivrés par le Maitre d'ouvrage.

11.3. Par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances justifiées, le Cocontractant pourra présenter
une demande de prolongation de délai.

Article 12- Obligations du Maitre d'Quvrage

12.1. Le Mailre d'ouvrage ou le Maifre d'Ouvrage Délégué est responsable de I'acquisition et de la mise &
disposition du site ainsi que son accés, de la possession, de ['utilisation et de I'accés  toutes les autres zones
raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour
l'acces aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour
leur accés sont a la charge du Cocontractant.

12.2. Le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué devra obtenir & ses frais les permis, autorisations,
agrements et licences auprés des aulorités locales, régionales ou nationales ou des services publics
compétens, nécessaires a I'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.

12.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage ou le Mailre d'Ouvrage
Delégue fera tout son possible pour I'aider & obtenir & temps et avec toute la diligence requise auprés des
administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences
nécessaires & l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou
le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitanls selon les cas.

12.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection conire les menaces, outrages, violences, voies
de fail, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou & l'occasion de exercice de sa mission.

Article 13- ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :
- Dés nolification du marché au titulaire, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour

signer l'ordre de service de démarrage des travaux. Cef Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de
service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est fransmise au
Ministére chargé des Marchés Publics , a I'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marchg, a

I'Ingénieur du marché, a 'Organisme Payeur.
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- Les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront
signés par le Maitre d'Ouvrage el notifies au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie &
I'lngénieur du marché, et & 'Organisme Payeur.

- Les ordres de service & caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés
et notifiés au Coconfractant par le Chef de service avec copie & I'ngénieur du marché et au Mailre d'csuvre le
cas échéant,

- Lesordres de service valant mise en demeure seront signés par le Mailre d"Ouvrage et notifiés au Coconlraclant
par le Chef de service, avec copie & I'Ingénieur du marché et au Maitre d'ceuvre le cas échéant

- Lesordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ef autres, seronlt signés
par le Mailre d"Ouvrage sur proposilion du Maitre d’ceuvre.

Les copies des ordres de service délivrées par le Maitre d'Ouvrage seront fransmises au MINMAP.

Le coconfraclant du présent conlral adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre d'Ouvrage
sous le couverl du mailre d'ceuvre, S'agissanl des correspondances adressées aux autres intervenants par le
coconlraclant, une copie sera transmise dans les mémes délais au Maitre d'Ouvrage,

Le Coconlractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émetire des réserves sur tout ordre de service reu. Le
fait d'émelire des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service regus.

Article 14- Roles ef responsabilités du cocontractant de "administration

14.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer I'exécution des travaux sous le contréle de I'lngénieur ou du
maitre d’ceuvre (2 préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et
économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le controle
de lIngénieur et ce conformément au présent marché aux regles et normes en vigueur au Cameroun et aux
techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. il est
tenu notamment d'effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'achefer,
et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour 'exécution des travaux. [l est
tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

14.2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité des matériaux et des
fournitures ufilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux,
des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. |l a Fobligation de se conformer 4 la
[égislation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. [l devra exécuter toutes les
travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite piéce. Il aura notamment
l'obligation de produire une plaque de chantier conformément a la réglementation et d'afficher un réglement
intérieur a I'entreprise en prenant en compte les problemes environnementaux et sociaux.

14.3 Pendant |a durée du marcheé, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des
activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de comprometire son indépendance par rapport aux
missions qui [ui sont dévolues.

14.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le coconiractant doit le signaler
par ecrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.. ..

Le confiit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou |
indirects d un marché passé par le Maitre d' Ouurage auprés de laquelle il est consulté ou tou'te situation dans

......

l'accomplissement de ses fonctions ou de nature a aﬁecter défavorablement son Jugement
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14.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements
et documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de 'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par [e cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre
publiés ou communiqués qu'avec I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépot du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

14.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-fraitants s'interdisent pendant la durée du marché,
et a son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre
d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception de l'exécution des
prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie
et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le coconfractant ne peut pas modifier [a composition de I'equipe proposée dans son offre technique sans
I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.

Pour les entreprises élrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a maintenir en République du
Cameroun pendant |2 période d’execution du contrat, un représentant permanent dument mandaté.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser [e personnel propose dans l'offre, dont 'équipe se compose comme suit :

Noms et Prénoms

de I'Expert Qualification Année d'expérience

N° ordre | Désignation de F'expert

N°1 Conducleur des Travaux

N°2 Chef Chantier

[ndiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode
de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n'inferviendra qu'aprés

agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou du Chef de service du marché. En

cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et

expérience) au mains égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement & metire en place seront préalablement soumises

a l'agrément écrit du Maitre d'CEuvre ou de lingénieur le cas écheant dans les jours

(iours & préciser) qui suivent la notification de Fordre de service de commencer les fravaux. Passé ce délai,

les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maitre d'CEuvre ou I ingénieur le cas échéant disposera de x......... jours (a preciser) pour notifier par écrit

son avis au Chef de service du Marché. Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrement
& une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de I'offre technique,

avant et pendant les fravaux constitue un motif de résiliation du marché el que visé- a I’arhcle 41 ci- dessous

ou d’application de pénalités [A préciser]. :
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Toute modification apportée sera nofifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, le Chef de service du marche,
peut sur proposition de Ilngénieur du Marché ou du Maitre d'ccuvre le cas échéani, demander au
cocontractant, aprés mise en demeure, de refirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave
dament constatée ou pour incompétence, en donnant les mofifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce
que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qgu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail
dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de
farticle 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du coconfractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
PAdministration pour tout ce qui concerne I'exécution du projet. Cette personne chargée de fa conduite des
fravaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires a la bonne
marche du projet. ”

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer & la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la [égislation
relative 3 Fembauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, & 'HIMO, au quota de ressources locales a
mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications
se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de lamain d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront & l'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours féries legaux,
fates religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables
en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit ou
pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contractuel, et s'il
demande son consentement au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué a cet effet (si un tel
consentement est requis), le Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.
Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis etfou visas nécessaires de la part des
autorités compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout e personnel devant étre employés sur le Site
puissent entrer et séjourner en situation régufiére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir & ses propres frais {es moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres
de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont ét¢
respectivement recrutés pour Fexécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses propres frais, a leur
séjour temporaire sur place, entre la date & laquelle ils cesseront d'étre employés a I'exécution du Marché et
la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l'offre

Le coconfractant utilisera le matérie! approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAQ, dans le projet
d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Quvrage Délégué pour
approbation préalable.

Article 16- Pigces a fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de de trente (30) jours & compter de ia notification de I'or,di;é' de §éfvice de .

commencer les travaux, Le cocontractant de l'administration soumetira, en six (06) exemplaires, &

I'approbation de I'ngénieur du marché, aprés avis motivé du Maitre d'ceuvre, le programmefd'éxébution des” -
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fravaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de
Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant;

La description des procédés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions d'emploi
du personnel, du matériel et des matériaux ;

Les résultats des essais géotechniques demandés accompagnés d’'une note sur les choix fechniques qui en
découlent ;

Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul ;

Les plans d'approvisionnement ;

La description des dispositions de maintien de la sécurité, de la circulation et de respect de 'environnement
Un planning graphique des travaux ;

Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu) ;

Deux (2) exemplaires de ce projet lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours a partir de leur réception
avec: .

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION";

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des mofifs dudit rejet.

Le cocontractant de f'administration disposera alors de sept (7) jours pour présenter un nouveau projet. Le
Chef de Service ou le Maitre d'(Euvre disposera alors d'un délai de cing (5) jours pour donner son approbation
ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai
d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d'(Euvre n'atténuera en rien [a responsabilité du
cocontractant. Cependant les fravaux exécutés avant 'approbation du programme ne seront ni constatés ni
remunérés sauf s'ils ont &t expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning
contractuel.

Le cocontractant de 'administration tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des {ravaux qui
tiendra compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées
au programme contractuel qu'aprés avoir recu |'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du
programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmeftra dans un délai de [A préciser] au
Maiitre d’Quvrage ou au Mafire d"Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, st est
constaté des modifications importantes dénaturant l'objectif du marché ou [a consistance des travaux, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué retournera le programme d'exécution accompagne des
réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Cestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'exiraction et les conditions de remise en état
des sites de travaux et d'installation.

¢. Le coconiractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de de trente (30) jours, a compter de la date de notification de F'ordre de service de
commencer les fravaux, le Cocontractant soumettra a l'approbation de I'Ingénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas
échéant, un projet d’exécution en [a préciser] exemplaires comprenant notamment :

le procés-verbal de définition des taches & exécuter ;

le relevé des dégradations le cas échéant;

le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant;

- la description des procédés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions
d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ; SREDEPIMIE N
les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;
les plans d'approvisionnement.

le planning graphique des fravaux ;
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- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuve deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches criiques.
Le cocontractant tiendra constamment a jour sur le chanfier, un planning actualisé des travaux qui tiendra
compte de l'avancement réel du chantier.

En cas d'inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par 'Administration, ceux -ci sont
reputes approuvés.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en temps
utile et au fur et & mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : [le Chef de
service ou le Maitre d'CEuvre]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles
18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux
soient protégées par un emballage soigné et approprie au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le
fournisseur doit faire toute diligence pour réparer fous les dégats éventuellement occasionnés pendant le
transport jusqu'au lieu de fivraison.

el

18.2. Assurances

a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréees,
et dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations,
objets de son marché.

b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze {15) jours & compter de a notification
du marché {A préciser selon Ia liste ci-apres) :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causes
a des tiers ou des risques de décés de tiers (y compris le personne! du Maitre d'ouvrage), les risques de perte
ou des dommages survenant dans le cadre de ['exécution des travaux a des biens pendant [a fourniture ou le
montage ou les installations ; le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le
site, survenant avant 'achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité
du cocontractant au fitre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi
longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de
garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les
parties au marché.

C) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, mafériels et immateriels
causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, & la réception définitive des prestations
ou décennale, le cas échéant.

d) Sile cocontractant s'abstient de confracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances etles maintenir en vigueur, ef déduire de temps a autres, de toute
somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée al'assureur,
ou recouvrer autrement le montant de 1a prime ainsi payée sera considéré comme si ¢ etalt une. dette due par..\_
le cocontractant. ‘

e) Le cocontractant devra veiller & ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et mamﬁennent én wgueur \
dans toute [a mesure nécessaire, des polices d'assurance approprlees couvrant leur. personnel Ieurs- AR
véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traltants ne sment‘: N

couverts par les polices contractées par le cocontractant.
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Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu & des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par
des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux travaux aprés autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, l'entreprise principale demeure responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux
engagements de l'entreprise principale. lls exécuteront leur parlie des travaux sous la seule et pleine
responsabilité du cocontractant

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limite & trente pour cent (30%) du montant du marché et
de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%}) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas
d'insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes enfreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du
capital est détenu par les nationaux. ”

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché
el ses éventuels avenants ot lorsqu'il est établi que l'entreprise principale se livre a des manceuvres dolosives
vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit &tre payé directement, 'entreprise principale esttenue
lors de la demande d'autorisation, d'établir gue la cession ou le nantissement de créances résultant du marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier ef essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais
d'identification et/ou d'étude des matériaux définis dans fe CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratcire
doivent recevoir 'agrément du Maitre d'ceuvre du marché ou de I'lngénieur.

19.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : {A préciser].
19.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [a préciser]

19.3. Les modalilés de mise en ceuvre de ces essais sont ; [a préciser]

Les frais inhérents a ces essais et contréles sont a la charge du Cocontractant

Article 21- Journal et Réunions de chantier

Journal de chantier,

L e cocontractant est tenu d'ouvrir avant fout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document
contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée. Les parties
raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour .

- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réglement du marché (nofification,
résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages ou de |a durée réelle des travaux ;

- Les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maiire d’ceuvre et [e représentant du cocontractant a chaque
visite de chantier. )
Pour toute réctamation éventuelle du coconfractant, il ne pourra étre fait etat outre les autres p[eces du marche -
que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chanﬂer o S
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20.2. Réunions de chantier

QOutre les réunions réguliéres de chantier & l'initiative du maitre d'ceuvre, des réunions hebdomadaires devront
&tre tenues en présence du Chef de service du marché et de I'lngénieur du marché ou leur représentant.
[Préciser 1a fréquence].

Présidé par le Chef de Service du marché, des réunions mensuelles seront tenues en présence de de
lingénieur du marché, du conducteur de fravaux ou des chefs du chantier ou de leurs représentants

Les réunions de chantier feront 'objet d'un procés-verbal signé par tous les participants. Le Maitre d’ceuvre
assurant le secrétariat.

Article 22- Utilisation des explosifs
Sans objet

CHAPITRE Ili. DE LA RECEPTION

e

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché
subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maifre d’Ouvrage Délégué les documents suivants
[Préciser dispositions particuliéres le cas échéant] :

Copie de la facture ou du décompte décrivant les fravaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant
total;

2. Notification de la réception ;

3. Copie Cautionnement definitif

4. Copie assurance le cas échéant.

5. Autre & préciser

Article 24- Réception provisoire

24.1 Opérations préalables a la réception
Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maitre d’csuvre avec copie a I'lngénieur
et au Chef de Service du Marché, 'organisation d’une visite technique préalable a la réception.
Cette visite comporte entre autres opérations :

- lareconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons,

- le respect des prescriptions environnementales,

- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

- la constatation éventuelle de linexécution des prestations prévues au contrat,

- la constatation du repliement éventuel des installations de chantier et la remise en état des lieux,

- les constatations relatives a 'achévement des travaux,

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.
Ces opérations font l'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d'ceuvre et
contresigné par le Cocontractant.
Au terme de cette visite de pré-réception, le Maitre d'ceuvre spécifie éventuellement les réserves émises et
les fravaux correspondants & effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera enjéécord -avec
I'Ingénieur du Marché. : AR
Le Maitre d'ceuvre, veillera a la levée des réserves et dressera un proces-verbal de levee des reserves de la’_-‘;
pré-réception. Le Chef Service du Marché établira un rapport de pré-réception qui sera jomt ala convocation :
de réception, adressée a tous les membres de la commission de réception. L i
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24.2. Les épreuves comprises dans les opérations préalables & la réception sont définies aprés approbation
du projet d’exécution.

24.3. Le constat du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sera efiectué un
mois (1) apres la réception provisoire des travaux.

24.4. La Commission de réception provisoire sera composée ainsi qu'il suit :
- Président : le Maitre d’ouvrage ou son représentant ;
- Membres:
= e Chef de service du marché ou son représentant ;
= | 'ingénieur du marché ;
« e Chef Service des Marcheés ;
= Le comptable-Matiéres désigné par lordonnateur ;
= L3 Cellule des Données Urbaines et d’Habitat ;
- Rapporteur : Le Maitre d'ceuvre ;
Invités :
- Le Cocontractant.

Un représentant du MINMAP assiste aux travaux de la commission de réception en qualité d'observateur.

La Commission est convaquée & la réception par courrier au moins dix (10) jours avantla date de la réception.
Le Cocontractant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. Son absence équivaut a l'acceptation sans
réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le rapport de pré-réception et procéde & fa réception provisoire des travaux s'ily a
lieu.

Celle-ci fera I'objet du procés-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres de la
commission ou au moins 2/3 des membres don le président.

24.5. Réceptions provisoires partielles
Les parties de Ouvrage isolées, pourront faire l'objet d'une réception provisoire partielle qui fera courir le
délai de garantie sur la partie de 'Ouvrage concernée.

24.6. Réception partielle.

Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par type d'ouvrages. En cas de force majeure
conduisant & linterruption des fravaux avant leur achevement, Fadministration procédera, si le Cocontractant
en fait la demande, a des réceptions partielles des ouvrages déja réalisés. Dans les deux cas, [a commission
chargée de ces réceptions partielles sera la méme que celle devant effectuer la réception provisoire. Un
procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

24.7. Début de la période de garantie

24.8. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit &tre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois,
sl y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de
Pétablissement d'un état des lieux contradictoire. ' R

24.9 : Rejet
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Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles quil ne lui apparait possible d'en
prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché nofifie une
décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé
avoir accepté [a décision du Chef de service du marché. Sile Cocontractant formule des observations, le Chef
de service du marche dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de
la Commission de réceplion, le cas echéant ; a défaut d'une telle nofification, le Chef de service du marché
est réputé avoir accepté les observations du Coconfractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution
Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de l'ordre de service de commencer

les travaux, le Cocontractant soumeftra & 'approbation de I'lngénieur du marché, aprés avis motivé du Maitre
d'ceuvre, en trois (03) exemplaires, le programme d'exécution comprenant :
- Lereleve global des dégradations ; »
- Ledevis global ;
- Le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;
- Ladescription des procédés ef des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions
d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- Les résultats des essais géotechniques demandés accompagnés d'une note sur les choix techniques
qui en découlent ;
- Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de caleul ;
- Les plans d’approvisionnement ;
- La description des dispositions de maintien de la sécurité, de la circulation et de respect de
l'environnement ;
- Un planning graphique des travaux ;
- Les fravaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu) ;
- Le schémaitinéraire ou le linéaire des fravaux & exécuter,
Deux (2) exemplaires de ce projet lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours a partir de leur réception
avec:
- Soitla mention d'approbation « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le Cocontractant disposera alors de sept (7) jours pour présenter un nouveau dossier. L'Ingénieur du marché
disposera d’un délai de cing (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques apres
avis du Maitre d’CEuvre. Dans ce ¢as, la procédure est relancée. Passé le délai de trente (30) jours aprés
notification de I'ordre de service de commencer les fravaux, la non transmission du projet d'exécution
déclenchera les pénalités de retard mentionnées a l'article 27.2 ci-dessous.

L’approbation donnée par l'lngénieur du marché n'atténuera en rien fa responsabilité du Cocontractant. Les
fravaux exécutés avant 'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.

Le planning actualisé et approuvé deviendra [e planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches critiques.

Le Cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning des fravaux qui tiendra compte de
['avancement réel du chantier.

24.2. En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (‘1 0%) du
montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de resnllatxon conférmément
aux dispositions des articles 180 a 185 du Code des Marchés Publics :



Article 26- Garantie contractuelle f Entretien pendant [a période de garantie

26.1. Délai de garantie

Le délai de garantie est de douze (12) mois & compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la
réception partielle le cas échéant (a préciser).

L.e Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et
que les fravaux sont exécutés dans les régles de l'art et les normes requises.

.26.2. Entrefien pendant [a période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera & ses frais et en temps utile, tous les tfravaux et
réparations nécessaires pour maintenir en bon état l'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la
notification du défaut par ['Administration et sur le fieu d'emploi, la remise en état de I'ouvrage pour tous les
défauts ou réparations consécutifs pour remédier & tous les désordres du fait de malfagons qui apparaitraient
dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le
Maitre d'ceuvre le cas échéant.

Si apres réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un d@lai de quinze (15) jours aux
prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service
du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises
dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. Lareception définifive s'effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] & compter de I'expiration
du délai de garantie.

27.2, L.e Maitre d’CEuvre fsera ou ne sera pasj membre de la commission.
27.3. Lacomposition etia procédure de réception définifive sont la méme que celles de la réception provisoire.

27 4- Le marché est cloturé définiivement dans les conditions fixées a. I'article 38 alinéa 4 du present CCAP
concernant le Décompte général et définitif

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d'ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage délégué, a compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui I'affectent dans F'un de ses éléments constitutifs ou 'un de ses éléments d'équipement le

rendant impropre a sa destination.
A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréeé chargé de lexpertise des travaux

en vue d’'une assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 29 : MONTANT DU MARCHE

- Le montant HTVA est de FCFA

- Le montant de la TVA est de FCFA

- Le montant toutes taxes comprises est de FCFA
- Le montant de AR est de FCFA

- Le montant net & payer est de FCFA

Article 30- Lieu et mode de paiement :
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domlcme dans un[
établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Mlmstre charge des f inances,

conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.
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Les paiements seront effectués par virement bancaire en francs CFA au compte N°

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par
le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.
Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délegué sont
exigées dans les délais, pour le montant, selon [a maniére et sous la forme indiquée ci-apreés :
31.1. Le cautionnement définitif garantissant I'exécution intégrale des travaux sera constitué dans un délai de
vingt {20} jours & compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire est restitué au
Cocontractant dés constitution de ce cautionnement définitif.

31.2. Son montant est fixé a trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.

31.3. Le cautionnement définitif peut &tre remplacé par une caution personnelle ef solidaire d’un éfablissement
bancaire ou une compagnie d'assurances installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en
charge des Finances.

31.4. Le cautionnement sera restitué, ou [a caution bancaire le remplagant, libérée, sur demande écrite du
Cocontractant, aprés la réception proviscire des travaux, consécutivement & une mainlevée de caution signée
du Maitre d’'Ouvrage.

ARTICLE 32 : CAUTIONNEMENT D’AVANCE DE DEMARRAGE

32.1. Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra étre accordé
une avance de démarrage d'un montant au plus égal a vingt pour cent (20%} du montant TTC du marché en
cours d'exécution sans justification. Cette avance devra éire cautionnée & cent pour cent (100%) par un
établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d'assurances agréé par le Ministre en charge des
Finances.

32.2. L'avance de démarrage sera remboursée par prélévement de cinquante pour cent (50%) du montant
des travaux de chaque décompte & partir du moment ol les travaux effectués dépassent quarante pour cent
{40%) du montant du marché. Il doit &fre terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-
vingt pour cent (80%) de |a valeur du marché.

32.3 Lorsque le remboursement de ['avance de démarrage atteint 50%, le Chef de Service du Marché donne
la mainlevée de la partie de la caution correspondante si le Coconfractant en fait la demande écrite.

32.4. L'octroi de l'avance de démarrage n'est pas une condition préalable au démarrage des travaux.

ARTICLE 33 : VARIATION DES PRIX
Le présent contrat est a prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

Article 34 Formules de révision des prix
Sans objet

Article 35 Formules d’actualisation des prix
Sans objet
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Article 36 Travaux en régie
Sans Objet

Article 37 Valorisation des approvisionnements

371. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue
de l'exécution des fravaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché. Les modalités de paiement
desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

37.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomples sur approvisionnements.

37.3 Dans tous les cas, le coconiractant de "administration est responsable du gardiennage des matériaux

ayant donnés lieu & une avance pour approvisionnement jusqu'a fa récepfion des travaux.
]

Article 38 Avances

38.1. Le Maitre d'Ouvrage pourra étre accordé une avance de démarrage d'un montant au plus égal a vingt
pour cent {20%) du montant TTC du marché.

38.2 L'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de I'administration sur simple demande
adressée au Maitre d'ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance sera
remboursée par prélévement de cinquante pour cent (50%] du montant des travaux sur chaque décompte dés
lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage
intervient postérieurement a fa mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code
des* marchés publics.

383 Latotalité de avance doit &lre remboursée au plus tard dés le moment ol [a valeur en prix de base
des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

384  Aufur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage donnera la mainlevée de la
partie de la caution corespondante, sur demande expresse du cocontractant de 'administration.

38.5. Le cocontractant de I'administration ufilisera exclusivement I'avance de démarrage pour les acquisitions
de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour
les besoins de Pexécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 39 Réglement des travaux

39.1. Constatation des travaux exécutés

Ala fin de chaque mois, le Cocontractant et le Maitre d'ceuvre établissent un aftachement contradictoire qui
récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et
pouvant donner droit au paiement.

Le constat de I'effectivité des travaux effectués par 'entreprise ne diminue en rien ni sa responsabilite, ni celle
du Maitre d'ceuvre quant aux problémes de qualité des travaux et aux conséquences dommageables que la
mise en ceuvre desdits travaux pourraient avoir, tant & l'égard du respect des clauses du Marché qu'alégard
des tiers.

En cas de doute sur la qualité des travaux, une expertise sera commise pour la vérification et 1a.confirmation
ou non, aux frais des deux pariies suscitées. SRR

39.2. Décomptes provisoires
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Au plus tard fe 5 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remetira en dix (10} exemplaires au Maitre
d'ceuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hors TVA et un décompte du
montant des Taxes), selon le modéle agréé et etablissant [e montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte mensuel
HTVA tient compte :

-des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;

-du montant des travaux déterminés sur la base des quantites de I'attachement contradictoire, auxquelles sont
appliqués les prix du bordereau ;

-des remboursements des avances éventuelles consenties au Cocontractant en application de ['article 49.2
du present C.C.AP;

-de la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n'est pas remplacée par une caution bancaire ;

-des pénalités de retard.

Le montant de 'acompte mensuel & régler au Cocontractant sera déterming & partir du décompte mensuel
approuvé par le Maitre d'ceuvre qui dressera alors 'etat d’acompte.

Le montant & payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont it s’agit et celui du décompte
précédent.

Seu! le décompte Hors TVA diminué de I'AIR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes
fera l'objet d'une retenue & la source et sera reversé au trésor.

L'acompte ne présente pas un caractére de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur jusqu'a
['établissement du décompte général et définitif du marché.

Le Maitre d'CEuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmetire 2 lingénieur du marché, les
décomptes qu'il a approuveés.

L'ingénieur disposera d’un délai de cinq (5) jours pour transmetire au chef de service du marché, les
décomptes qu'il a approuvés.

Le chef de service dispose d'un délai de cing (5) jours maximum pour procéder a |a signature des décompies
avant transmission a l'organisme payeur pour paiement.

-Une copie de chaque décompte mensuel sera fransmise au MINMAP conformément & I'article 47 *1). f du
Code des Marchés Publics.

Les paiements seront effectués sur le BIP MINSEP - Exercice 2026.

39.3 Décompte de fin de travaux (Décompte final)
Aprés achévement des fravaux et dans un délai maximum de 45 jours apres la date de réception provisoire,
le Cocontractant établira & partir des constats confradictoires, le projet de décompte final des travaux
effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
lexécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maitre d'ceuvre devient décompte final. Il sert
a l'établissement de F'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles définies
pour ['établissement des décomptes mensuels.
Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cefte
notification, renvoyer fe décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou fa:re conna'tre les
raisons pour lesquelles il refuse de signer. } "
Dans le cas ot le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, Ies motifs de ce refus
ou de ces réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire reqap;fq!ahf de toutes les
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reclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificalifs nécessaires, et fransmis au Maitre
d'ceuvre dans le méme défai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le reglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
et du CCAG applicable.

39.4 Décompte général et définitif.
Au moment de la réception définitive des travaux, le Chef de Service du Marché dresse le décompte général
et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et I'Autorité Contractante. Ce
décompte comprend :

- Le décompte final ;

- L’acompte pour solde ;

- Larécapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant,lie définitivement les parties
et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires. Il est soumis au visa préalable du
Ministre en charge des Marchés Publics avant fransmission & 'organisme payeur.

Article 40 : Intéréts moratoires
Article 39 Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics
et par application de la formule
L =M x (n/360) x (i) dans laquelle :
M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;
[ = Taux débiteurs des entreprises & la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la
Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

Article 41 Pénalités
A. Pénalités de retard

41.1 En cas de dépassement du délai confractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés
mise en demeure prealable, une penalité de retard, dont le montant est fixé comme suit ;

a.  Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du
premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;

b.  Un millieme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du
frentiéme jour.

41.2- Pour les marchés & tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de
{a franche considérée.

I appartient au Cocontractant de rassembler au fur et & mesure de I'exécuiion des travaux, les piéces
justificatives d'un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra étre prononcée par le
Maitre d’'ouvrage qu’'apres |'avis favorable de ['organisme chargé de [a régulation des marchés publics.

B. Pénalités particuliéres

41.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des
pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment

70



- Remise tardive du cautionnement définitif : 20 000 F/j de retard au-dela de vingt (20) jours & compter de Ia
date de la nofification du Marché ;

- Remise {ardive des assurances : 20 000F/j de retard au-dela de trente (30) jours & compter de la nofification
de ['Os de démarrage ;

- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de
I'administration : 50 000F/j de retard au-dela de trente jours a compter de [a notification de I'Os de démarrage

41.4 Penalités pour défaut d'exécution

Sont entendus en particulier par défauts d'exécution :

Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000FAvisite
Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F /visite.

41.5. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du
montant TTC du marché de base et de ses avenants [e cas echéant, sous peinesde résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics requis par le Maifre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegueé.

Article 42 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

42.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans
la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes du mandataire.
42.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a
I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur
paiement par le co-contractant de I'Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de [a date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effeciuer le paiement du sous -
fraitant.

En cas de non-paiement d'un sous-fraitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre & l'encontre du titulaire du marché des mesures
coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

ARTICLE 43 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent Marché est soumis en matiére de fiscalité a la réglementaftion en vigueur dans la République du
Cameroun. Le présent Marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément & Ia loi n® 2024/013 du 23
décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour I'exercice 2025 ;

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris IAIR qui constitue
un précompte sur I'impot des sociétés ;

- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impots ;

- Des droits et faxes attachés a [a réalisation des prestations prévues par le marché :

+ Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,

TVA, taxe informatique) ;

« Des droits et taxes communaux,

« Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

71



Ces élements doivent &tre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses codts d'intervention
et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits,
taxes, impots et charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

ARTICLE 44 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux des piéces constitutives du présent Marché seront timbrés et enregistrés par
les soins ef aux frais du Cocontractant, conformément a [a réglementation en vigueur.

Aprés enregistrement, cing exemplaires du Marché devront étre retournés dans les délais sus prescrits dans
les services du Maitre d'Ouvrage (Service des Marchés) pour ventilation.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.,

Article 45-Résiliation du marché

45.1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a) Décés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, s'il
y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation
des prestations ;

b) Faillite du fitulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y alieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

¢) Liguidation judiciaire, si le co-coniractant de 'Administration n'est pas autorisé par le fribunal & continuer
Fexploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ;

e) Défaillance du cocontractant de 'Administration dGment nofifiée & ce dernier par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de [a
carence :

f} Non-respect de la législation ou de [a réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite & la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

45.2 Le marché peut également éire résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans f'un
des cas suivant ;

Retard dans les travaux enfrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché T1C;
Ajournement ou interrupfion prolongée décidée par le Maitre d'Ouvrage ;

Non-paiement persistant des prestations.

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

45.3 Le marché peut également &fre résilié sans tort des titulaires, notamment dans I'un des cas suivant :

- Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier-peut
prétendre ; o '

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d'intérét général.
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ARTICLE 46 : RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure s'étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le
Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et donf [es circonstances rendent 'exécution
des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit le
Maitre d’ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtiéme (20€) jour qui
succéde I'événement.

il appartient a ['Autorité Contractante d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par e
Cocontractant.

Dans le cas ol le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques,
les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ; ”

- Vent: 40 métres par seconde ;

- Crue: la crue de fréquence décennale.

Article 47- Différends et litiges

Tout lifige survenant entre les parties contractantes fera Fobjet d'une tentative de réglement a l'amiable.

A défaut du réglement amiable, tout differend découlant de l'exécution du confrat sera porté devant la
juridiction camerounaise compétente conformément a larticle 187 du décret n® 2018 /366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics.

Article 48- Edition et diffusion du présent marché

Larédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage.
La reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché & faire souscrire par le cocontractant est a fa
charge du Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délegue.

Article 49- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. Il entrera en vigueur
dés sa notification au coconfractant de 'administration.
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PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)
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CHAPITRE 0
GENERALITES

1.1.- PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres {CCTP) se rapporte & la construction de la Délégation
Départementale des Sports et de I'Education Physique du Haut-Nyong.

1.2, - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ce projet en sa fotalité comprend :

Chapitre 1 : INSTALLATION DE CHANTIER

Chapitre 2 : TRAVAUX DE MACONNERIE

Chapitre 3 : CHARPENTE-COUVERTURE

Chapitre 4 : TRAVAUX DE CARRELAGE

Chapitre 5 : TRAVAUX D'ELECTRICITE

Chapitre 6 : TRAVAUX DE MENUISERIE ?
Chapitre 7 : TRAVAUX DE PLOMBERIE

CHAPITRE ! : INSTALLATION DE CHANTIER
A.1-TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1.1 - Etudes Complémentaires.
Conslituent 'ensemble des études menées avant, pendant, et aprés I'exéculion des lravaux. Elles comprennent :
« Laréalisation des essais in-silu ;
¢ Les éludes de formulation de béton ;
« Laproduction des plans d'exécution,
« Laproduction du Projet d'Exécution ;

» Laproduction d'un Plan d'Assurance Qualité ;
¢ La production d'un Plan de Gestion Environnemental, efc.

1.1.1.1 - Installations de chantier

Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de {'Entreprise :

e Bureaux pour 'entreprise ;
« Salle de réunions de chantier équipée ;
» Sanitaires de chantier ;
« Magasins, elc.
Y compris le repli en fin des chantiers
1.1.1.2 - Raccordement aux réseaux

Sont 4 la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du chantier :

Electricilé : raccordement en basse tension par AES- SONEL ou & un groupe électrogéne ou systéme d'énergie solaire
d'une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, piéces de
rechanges et toutes sujétion

Eau: Branchement au réseau CAMWATER quand c'est possible, ou tout aulre solution acceptab!e‘par_ le Maitre
d'ceuvre quand le réseau n'est pas installé. Le Cocontractant est responsable du-maintien-en
permanence d'une quantité d'eau disponible suffisante pour les besoins du chantier. 1l ne. pourra.en’ .
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aucun cas invogquer une défaillance de ses fournisseurs ou du concessionnaire CAMWATER pour
justifier d'éventuels relards.

Assainissement : installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les besoins des
chantiers

CHAPITRE Il : TRAVAUX DE MACONNERIE
Al PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualilé dont la planéité reste normale aprés humidification et
dessiccalion successives dues au bétonnage. L'étanchéilé des coffrages sera suffisante pour éviler les pertes de
lzitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration, Les parements de béton coffré répondront selon leur
destination aux classes lelles qu'elles sont définies par le DTU 23-1.

- Classe 1 : Elémentaire pour les fondations enterrées -
- Classe2 : Ordinaire pour l'ensemble de la structure
- Classe3 : Courantpour les pieces en fagade de la structure

Dans le cas ol le résultat ne sera pas salisfaisant, 'Entreprise aura 4 sa charge la réalisation d'un enduit hydrofuge
avec un adjuvant hydrofuge aprés repiquage complet pour dégager les agrégats. Dans tous les cas, les défauls de
planéité, d'équerrage, etc.... seront corrigés de la méme maniére et dans les mémes conditions que ci-dessus.

Les recoupes de balévres el ragréage seront exéculés au décoffrage en fonclion de '&tat de surface et de la classe de
parement & oblenir.

Les joints de construclion seront débarrassés de lous les éléments de coffrages qui pourraient s'opposer & leur
fonclionnement et il sera obligatoirement fail usage de maltériaux de type ininflammable.

Les poteaux devront élre d'une verlicalité absolue. Les tolérances admises sont celles définies par le DTU 23-1.
En aucun cas, elles ne doivent dépasser les {olérances suivanles ;

- Le coulage du bélon ne devra sous aucun pretexie présenler de défauts dhomogénéité dans la masse, la
constalation de défecluosités de ce genre pouirait entrainer la démelition de la parlie défeclueuse el sa
reconstruction.

- Les aréles et en général fout ce qui est ligne architecturale devront sortir du cofirage parfaitement droit sans
arrachements, manques ou irrégularités.

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble des ouvrages béton armé en élévation seront réalisés en ciment Porliand artificiel (CPA 35), dosé & 350
kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera de 2,5 cm. La décomposilion des articles & exécuter est [a suivante.

B.01 - BETON ARME DES POUTRES
Cet arlicle concerne les chainages, linteaux, et linteaux saillanis...

Toules les magonneries seront raidies par des chainages en béton armé reliés entre eux. Le décofrage des chainages
sera effectué dans un délai de 3 jours minimum.

La longueur d'apput des linteaux sera prolongée de 0,20 m minimum de part et d'aulre de l'ouvertufe'."'(._.‘éé. linteaux
seront saillants d'une longueur variant entre 20 et 30 cm. ' ’

B.02 - BETON ARME DES POTEAUX
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Les coffrages des poleaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte quiils ne subissent aucun mouvement
pendant |a mise en ceuvre du béton. (Is seront coulés en une seule opération. L'utilisation d'un vibreur approprié est
obligatoire. Le décoifrage des poleaux pourra intervenir 48 heures aprés |2 mise en ceuvre du bélon.

B.03 - ACIERTOR POUR B.A. ELEVATION
Mémes prescriplions que f'Article C.1.3 ci-dessus.
CI MACONNERIE-ELEVATION

C1 - RAPPEL DE REGLEMENT

Toules les magonneries enfrant dans la composition des ouvrages définies ci-dessous devront répondre aux
prescriptions des documents techniques unifiées et normes frangaises homologuées :

- DTUnR®20-1 et 20-12

- Normes NFP 13.304 et 14.301
C.2- NATURE DES MATERIAUX
C.2.1. Agglomeéres pleins et creux

Iis seront fabrigués par moulage en béton de ciment dosé & 250 kg/m3 de sable. lls doivent correspondre aux conditions
prescrites par les Normes P.14.011 et P.14.301.

lis devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximums seront de plus ou moins 2 mm sur
les petites faces el de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

.es faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer I'adhérence des enduits.
Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.

Pendant la période de séchage fixée a quinze jours au minimum, les agglos seront prolégés des efiets du soleil par abri
provisoire et arrosés deux fois par jour dans [a 1ére semaine ef une fois par jour dans la 2éme semaine.

C3 - MODE DE MISE EN OEUVRE

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respecl absolu des cles, pour permelire la pose sans retouches
des éléments d'ouvrages des autre corps d'état et des inslallations prévues. Le morlier de pose sera mis en ceuvie
conformément au DTU N°20. Les élémenls de magonnerie seronl montés a joints verticaux décalés. Les joints dans les

deux sens (verlical et horizontal) doivent étre réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L'épaisseur de joint doit
élre comprise entre 1 el 1,5 cm. Les jonctions d'angle seronl réalisées par raidisseurs B.A. de fagon a assurer la

continuité des murs.

Les jonclions magonnerie béton seront réalisées de fagon a ne pas favoriser |'apparition de fissure de désolidarisation.

Avanl la mise en ceuvre des magonneries, il sera prévu la mise en ceuvre d'une chape d'arase étanche de 3 cm
d'épaisseur entre les fondations et la magonnerie DTU 20-11. Les supports B.A. des clauslras seront repiqués et arrosés
a 'eau au moment de la pose. Les joinls seront en creux.

B - METHODOLOGIE DES TRAVAUX
ARTICLE3.01 - MURCOTE

Murs intérieurs ou extérieurs, de parpaing creux de 15 cim et 10 cm d'épaisseur brute, pose au mortier de ciment
CPA dosé a 350 kg/m3. Localisation : suivant plans

Limite de prestation : trous de scellement pour ouvrage d'aulres corps d'état,
ARTICLE 3.02 - TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS - RACCORDS

3.02.1 - Réservations et percements dans ouvrages en magonnerie
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- Percements dans magonneries
Les percements dans lous les murs et cloisons en magonnerie de toute nalure seront exécutés par I'Enlreprise. Ces

percements seront & exécuter Irés soigneusement, Toule précaution devra étre prise lors de I'exécution pour ne pas
ébranler les ouvrages.

3.02.2 - Scellements

Les scellements devront foujours étre arasés de 2 cm environ en relrait du nu fini des murs, afin de réserver I'épaisseur
pour le raccord ou Je revétement (sols et murs).

3.02.4- Fourreaux

Les fourreaux seront fournis, posés et réglés par le Cocontractant. Ces fourreaux seront & prévoir pour toutes les
canalisations traversant un élément de gros ceuvre (béton - magonneries - efc....). lis seront de diamétre immédialement
supérieur a celui des luyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas particuliers ou pour des raisons de dilatation, un jeu
plus important doit élre prévu. ?

3.02.5 - Raccords - Calfeutrements
3.02.5.1. - Prescriptions générales

Les raccords seront foujours réalisés en matériau strictement de méme nature que l'ouvrage qui les recoit. La finition
des raccords devra élre parfaite, leur arasement sirictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre
visible, etc. En particulier, 'arasement au droit des fourreaux, canalisations, gaines, ¢lc.... devra &lre parfailement
dressé.

3.02.5.2 - Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux

Ceux-ci seront arasés au nu fini des murs en béton ou des enduits sur murs et cloisons. L'aspect fini devra correspendre
a celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont & |a charge du Cocontractant.

CHAPITRE Ill : CHARPENTE-COUVERTURE
A- GENERALITES

Le Coconlractant aura a sa charge la réalisation des Iravaux de couverlure et de faux plafond.
A .1 COUVERTURE

On utilisera des bacs en aluminium. L'épaisseur des tdles sera de 6/10° de mm.

Piéces d'assemblage : Les bacs seront fixés sur les pannes par des lire-fond en acier galvanisé

A.2.- FAUX PLAFOND EN CONTREPLAQUE
Les conlre-plagués et les panneaux lattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504, étant bien spécifié que
I'aspect exigé est I'aspect des bois apparents.

|l sera fait en panneaux de conlre-plaqué de :

- 1.00x50 cmi dans les pigces communes ;

Tous les matériaux devront étre conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de l'exéculion des
{ravaux. ‘ ‘ :

A3- CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE

Charpente
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La charpente sera conforme au plan et fixée suivant les indications de la coupe. Elfe sera constituée de
fermes et de pannes.

Les fermes doublées :
Les fermes doublées seront constituées de bois de premier choix (bois du pays) lraités et assemblés de
section 3x15 cm? pour les entraits et arbalétriers. Leur exécution comprend :
- lafourniture et 'amenée de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
- les coupes, assemblages, ajustage des bois, adaptation au support ;
- le traitement des bois par deux couches d'insecticide ou produit similaire,
assemblage ef pose ;
- le nettoyage aprés exécution ; _
Ala mige eg\EHYRALTRENEN USRI RER9Y FRERIORTHIGIES B daspnines Siemnigdss ;

piqures d'insecles.
Les ferrures métalliques seront en acier E24 galvanisées. Les boulons seront en acier mi-dur, employés
avec des rondefles normalisées, sous protection par galvanisation. »

Les fermes seront fixées sur les chainages par l'intermédiaire des platines boulonnées sur les bois et
ancrées dans le béton.

Les pannes :

Elles seront en bois dur traités par les insecticides ef fongicides, de section 8x8 cm? et seront fixées sur les
fermes par des cavaliers en acier galvanisé

Couverture

La couverture sera faite en toles bac alu, d'épaisseur 6/10° & ondes trapézoidales.

La fixation des plaques sera faite par des crochets en aluminium ou en acier galvanisé de diaméitre 8 mm
vissés sur la charpente avec cavalier aluminium, rondelles et plaquettes bitumineuses élanches. Cette
fixation de la couverture se fera toujours au sommet d’'onde. Densité de fixation suivant D.T.U.

L Entrepreneur devra s'occuper de la fournifure et de fa pose de fa faftiére en toles bacs aluminium sur la
fongueur de Ia toiture du batiment.

Les rives pignons ef des fagades seront couvertes en t6les alu lisse. Les téles d'angles devront étre bien
fixées.

NB : On utilisera les toles bac de 6m

H DESCENTE D'EAU PLUVIAL ET ETANCHEITE

H.1 RESEAUD'EVACUTION DES EAUX PLUVIALES
16.1.2.1.0 - Généralités

Plafond

Le solivage sera constitué d'une ossalure en bois dur ef durable de section 4x8, lraités contre les
insecticides et fongicides (épaisseur minimale : 5 mm) & joints ouverts peints en blanc en panneaux de
0,60m x1, 20m.

If est & prévoir également des grilles de ventilation métallique de 60x60. Les couvre- joinls seront traités.
Les caniveaux seront rectangulaires et bétonnés, ils ceintureront lous les batiments et longeront si possible tous les

passages pour véhicules, Afin de rationaliser la mise en ceuvre, lous les caniveaux d'un sile donné auront la méme
seclion. Cette section devra étre capable d'évacuer [e plus fort débit collecté dans la concession vers soit un éiﬂtpjre
naturel, soit le réseau d'assainissement collectif de aggloméralion, soit un exutoire aménagé du type puits perdu. Les
débits a évacuer seront évalués par la formule rationnelle, et le dimensionnement des caniveaeréaliSés 4 l'aidede la
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formule de Manning-Strichler. La pente de chaque {rongon sera déterminée sur place el devra étre autant que possible
proche de la pente du terrain nalurel.

H.2 ETANCHEITE

H. 2.1 GENERALITES
H-2-1.1 Objet du présent descriptif

Le présent descriplif a pour but de décrire I'étanchéité des loitures lerrasses et des chenaux des batiments Accueil-
Orientation, local groupe électrogéne ainsi que les lravaux de réfeclion de 'étanchéité du batiment principal.

H-2.1.2 Documents techniques
Travaux d'étanchéité des terrasses D.T.U. 43
Avis techniques du C.S.T.B. concernant les procédés non traditionnels A.T.
H-3- Qualification du Cocontractant »
Les travaux d'étanchéité pourront élre sous-lraités a une enireprise agréée.
H .4- Essais - Epreuves
Les épreuves d'étanchéilé indiquées ci-dessous se feront sur ordre express de lingénieur.

On établit le niveau de I'eau sur la terrasse a 0.05 m au-dessous des points hauts des relevés. Ce niveau est maintenu
pendant 24 heures minimum, la vidange de l'sau est faite progressivement.

H-5- Frais d'essals, d'épreuves et de prélévements
Les frais relalifs aux prélévements et aux épreuves d'étanchéité indiqués ci-dessus sont & la charge du Cocontractant.
H-6- Réception - Garantie

Le Cocontractant général ou le Cocontractant spécialiste sous-traitant de I'etanchéilé devront garantir, pendant une
durée de 10 ans & parlir de la réceplion provisoire du présent chapilre, conlre tous avaries, défauts, vices de
fonclionnement des chapes élanches, protection et évacuation.

La réception provisoire du présent chapilre ne sera prononcée qu'aprés la remise de l'engagement du Cocontractant
sous-fraitant de 'étanchéité qui sera mentionnée dans le procés-verbal de réception.

ENDUITS - CHAPES
DIVERS GROS OEUVRE

A - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A1 - RAPPELDE REGLEMENT

- Les enduits seront réalisés conformément au DTU 26-1

- Les chapes el formes seront réalisées conformément au DTU 26-2
- Les appuis de fenéire seront réalisés suivant DTU 36-1 et 37-1.
A.2- NATURE DES MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages & définir devront répondre aux prescnptlons annoncees
pour le béton (chapitre 3 et 4) et & défaut intégrés a l'article y afférent.

A3. - ENDUITS

Les enduils extérieurs ou intérieurs sur magonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au morlier de ciment
mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produu
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similaire agréé, dans la limite de 10%. Tous les enduils seront exéculés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne
de 15 mm pour les enduits iniérieurs et de 20 & 25 mm pour les enduils extérieurs.

- 1ére couche d'accrochage dosé a 500 kg de ciment

- 2eéme couche intermeédiaire ou corps d'enduit dosée a 400 kg de ciment.

- 3éme couche de finition dosée & 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et
390 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 10001 de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moinsles parties les plus saillantes
du support.

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'aprés séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra élre
mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Ad4. - CHAPES RAPPORTEES

A4.1- Etat du support >

Aprés nettoyage, la surface doit éire rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques.

Aprés ce traitement, la surface doit étre & nouveau nelloyée soigneusement nolamment pour enlever la poussiére
dégagée par le traitement. Elle doit étre ensuite humidifiée ou traitée avec des produils d'accrochage.

A 4.2 - Constitution
- Le do'sage du mortier est de 250 kg de ciment par méire cube de mortier pour chape sous arés;
- Le dosage du mortier est de 300 kg de ciment par métre cube de morlier pour les salles  d'eau;;
- Le dosage du mortier est de 350 kg de ciment par métre cube de morlier pour chape lissée ou bouchardée ;
- Le dosage du morlier est de 350 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape avec un produit durcisseur.
A43- Epalsseur
U'épaisseur est de 2,5 cm & 4 om suivant les cas.
Ad4-  Exécution

Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis reglé et taloché.
A45-  Joints de fractionnement
Des joints de fractionnement sont exéculés tous les 25 m2.

&lre assurée au moyen de cordon de maslic étanche genre SIKAFLEX ou similaire approuve. Le dessus des appuis de
fenétres recevra une chape de 20 mm d'épaisseur.

A5.- POSE ET SCELLEMENT DES PRECADRES DE MENUISERIE BOIS

Avant loute mise en cauvre, l'entreprise devra vérifier que la couche dimpression aura bien été effectuée sur les pré-
cadres, loute mise en ceuvre des pré-cadres non protégés sera refusée et démonté aux frais du Cocontractant. Tous
les pré-cadres seronl munis des pattes a scellements, & raison d'une patle en acier doux, modéle du commerce, vissée
pour chaque 0,80 m de longueur. Dans chaque cas parficulier, la longueur des paltes a scellement variera & [a demande.
Les scellements seront faits au mortier de ciment dosé a 500 kg/m3, ainsi que les garnissages.

Bl DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 6.01 : ENDUITS INTERIEURS FROTASSES

Enduit intérieur sur murs avec couche de finition frottasse. Exécution des arétes et cueillis coupés el arrondis de
raccordement. Sujélions pour embrasures. '

ARTICLE 6.02 : ENDUIT EXTERIEUR
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Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochee.

Exécution arétes et cueillis, couplés et arrondis de raccordement.

Sujétions pour incorporation de grillage en jonction enire structure et magonnerie.
ARTICLE 6,03 : CHAPE

Chape rapportée sur dallage en béton. Sujétions de mise en ceuvre suivant A.4.

Sujetions d'etanchéiteé a I'eau entre menuiserie et gros ceuvre,

CHAPITRE IV : TRAVAUX DE CARRELAGE
A- REVETEMENTS DEMURSET SOLS

A 1 GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions lechniques des qualités de matérfaux el mise en ceuvre définies
au cahier des charges "revélement des sols”, *scellés” N® 52 établis par le C.5.T.B ; 4 Avenue du Recleur Poincaré,
Paris 16eme.

A.1.1  Carreaux de grés cérame

Les carreaux de grés cérame sont des produits céramiques. s doivent étre denses, opaques, non rayables et
inattaquables par les agents atmosphériques el chimigues (hormis l'acide fluorhydrique et les peinlures silicatées). Leur
surface est lisse et parfaitement plale, sans fenles, gergures ni épaufrures. Les carreaux de grés cérame doivent porter
au verso el pressé en pleine masse, |2 marque ou le nom du fabricant.

Les plinthes sonl assorties aux carrelages correspondant 2 chaque local.

* Spécifications dimensionnelles ; Dimensions acceptées, au choix du mailre d'csuvre :
- 100 x 100 x 9 mm d'épaisseur ;
— 50 x50 x 4,5mm d'épaisseur ;
_ mosaique 20 x 20 x 4,5mm d'épaisseur en revétement horizontal ;
mosaique 20 x 20 x 3mm d'épaisseur en reveétement vertical.

Les tolérances de fabrication mesurées par file el par pile de 10 piéces sont ;

de 0 a 3mm sur largeur el longueur ;

- plus ou moins 1 mm sur &épaisseur.

Classement : Sauf spécifications conltraires au devis technique particulier les matériaux

envisagés seront de premier classement.

- Calibrage : Tolérance sur longueur et largeur par rapport aux dimensions de picage porlées
sur la botte: +0,5mm ; Tolérance sur épaisseur: + 1mm.

= Planéité ; Fléche inférieure au 5/1000 de la longueur du plus grand coté du carreau, que la
surface soit convexe ou concave.

* Tonalité : Les couleurs envisagées sont indiquées au devis technique particulier.

* Emballage et marquage : Les careaux doivent étre ligaturés dans leur emballage protecteur avec des
fils métalliques ou un feuillard, de maniére a former des boiles regulieres permettant un stockage et un
control efficace. Les spécifications du matériau et le nom du fabricant doivent étre inscrites de maniere
lisible sur 'emballage. Les différents lots doivent étre approuvés par le Maitre d’ceuvre préalablement a
la mige en ceuvre.

A.1.2  Carreaux de Faience

Les carreaux de faience sont constitués par un support en pate généralement blanche, dite biscuit ; dont les
conslituants de base sont, I'argile; le kaolin, des produits siliceux et des fondants, ' :
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B.2

* Spécifications dimensionnelles : Dimensions acceptées, au choix du maitre d'ceuvre sont les
suivantes

Dimensions nominales Fourchetle de fabrication épaisseur en milimatre

150 x 150 147 2153 6al

* (Classement des carrelages en fafence : Les cameaux prévus sont classés “choix commercial®. lIs
répondent aux conditions suivanies :

Dimensions des carreaux en mm | Tolérances sur longueur et largeur Tolérance sur épaisseur

15x15mm +0,3 +0,3

* planitude : Fléche inférieur a 7/1000 de [a longueur du plus grand coté que la surface soit concave ou
convexe

* Tonalité : Les leinles soumises & 'approbation du Maitre d'ceuvre.

s Conditionnement : Les carreaux sont livrés dans des cartons qui garantissent [e {ransport du contenu
dans de bonnes conditions de sécurité. Chague lot doit porter le nom du fabficant et les spécificalions du
produit. Le conlenu des cartons est soumis a 'approbation du Mailre d'ceuvre.

MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX

Revétements horizontaux

* Supports : Les supporls envisagés sont, soit des planchers coulés sur terre-plein, soit des planchers
en hourdis creux de ciment avec dalles de compression.

* Forme en sable : Suivant spécifications du Devis Technique Pariiculier, une forme en sable devra élre
prévue pour la pose de revélement général. Elle sera constituée de la maniére suivante.

- \aforme uiilisée devra &lre exécutée de fagon a oblenir rigoureusement le niveau desiré et étre
désolidarisée du revétement pour pallier au retrait du béton

* |aforme sera en sable d'épaisseur de 1 - 2 cm. Le sable pourra éire employé sec ou stabilisé sous formse
de mélange, sable ciment, dans les proportions de 1/10éme de ciment pour 1/10eme de volume.

* Ppassage des canalfisations : Le Cocontractant de revétement doit se faire confirmer par le Maitre d'ceuvre
que les fourreaux destinés au passage des canalisalions ou a défaut des tuyaux eux-mémes sont tous mis
en place, et se faire préciser par lui, [es trémies a respecter. Dans le cas o1 le revélement est mis en ceuvre
avant exécution de cloison, des taquets doivent étre prévus aux emplacements des passages des
luyauteries ou canalisations ullérieures.

* Joint de dilatation et de retrait de supports ou des formes : Le Cocontractant doit respecler les
jointes prévus el soumetire au Mailre d'oeuvre avant exécution les dispositions qu'il désire prendre. Il
sera systématiquement prévu un joint par 30 m? de surface environ.

* Mortier de pose et coulis : Le liant sera ciment 2501315 CPA, les liants employés ne devront élre ni
chaud, ni éventés. Le sable employé doit étre du sable de riviére tamise.

e Confection du mortier de pose ; Les maliéres conslitulives sont intimement mélangées avant I'addition
d'eau et 3 nouveau malaxées jusqu'a l'obtention de la consistance plastique. Les matiéres doivent élre
préparées dans des auges et sur une aire en planches ou en téte, en respectant les proportions
indiquées. Pour le sable notamment le dosage esl réalisé soit dans les caisses, soit dans les brousties
calibrées, conformément & la norme frangaise P 18. 401.

» Confection des coulis : Les coulis sont exécutés d'une fagon analogue & celle des 'r'no'r'tié'rs'b:ii'
faibles quantités. Le coulis doit étre fluide afin de pénétrer dans les joints. o
Revétements Verticaux
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* Support : Le Coconlractant est tenu, de requérir I'avis préalable du Maitre d'ceuvre concernant la
nalure des supporls. Dans le cas olt une étanchéité est prévue avant la pose du revétement sur le
support, le Coconlractant s'assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revélement.

® Revétement des supports : Les supporls constitugs par des blocs magonnerie manufacturés sont
arrosés abondamment puis regoivent un crépis dressé et non lissé soit en mortier de chaus dosé a raison
de 350kg de ciment par m3 de sable, soit en morlier bétard dosé 2 raison de 200kg de ciment et 100kg de
chaux par m3 de sable.
Les supports de béton armé ou béton de ciment iissé sont piqués el, aprés arrosage il esl exécuté un crépis
ou un gobelis semblable a ceux décrits  I'article ci-dessus.
Le Coconlraciant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauleur sous plafond ne
depasse pas 1cm
Le faux d'équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des lravaux de revétement
de parois, ne doit pas dépasser Smm pour 2m de long de parois d'une longueur supérieur 4 2m, la fausse
équerre dans une piéce ne devant pas dépasser 2 mm.
]
Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations de
plomberie ou d'électricité sont mis en place avant la pose des revélements.

¢ Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par le Maitre d'ceuvre doivent aire respectés parle
Cocontractant.

* Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Porliand ariificiel 150/315. Les liants
employes ne doivent pas éire chauds, ni "évenlés”. Le sable employé est du sable de riviére tamise.
L'emploi des sables argileux est formellernent interdit,

¢ Confection des mortiers de pose : Les maliéres constitulives sont intimement melangées avant |'addition
d'eau el malaxées jusqu'a l'obtention d'une consislance plastique. Les morliers doivent &ire préparés au fur
el a mesure de I'avancement des Iravaux et employés aussitot aprés leur confection. L'emploi de mortier
reballu, desséché ou ayant commencé a faire prise est interdit,

¢ Pose par collage : Le Coconlraclant peut effectuer la pose des revétements verticaux par collage, a partir
d'une colle appropriée conforme aux spécifications du fabricant. Le collage des carreaux doit étre effectué sur
une sous-couche en enduit ciment parfaitement dressée. L'épaisseur des sous-couches prévue dans le CCTP
doit élre mailrisée afin d'éviter un dépassement de I'affleurement du parement sur les revélements verticaux,

* Composition des coulis pour joints : Les ciments employés sont des CPA artificiels sans constituant
secondaires et conformés & la NF P 15. 302. Les coulis sont :
= enciment dur, blanc pour les faiences et les pates de verre.
- enmortier dosé & 600kg de ciment par m3 de sable trés fin tamisé ou sable lorsque I'épaisseur du
joint le permet pour les carreaux de grés cérames posés verticalement.

Spécifications particuliéres relatives 4 la mise en ceuvre des revétements horizontaux en
carrelage de grés cérame

* Joints : Les carreaux de grés cérame 10x10 sont posés 4 joints de 1,5mm ; les mosaiques de grés2x2 et
Sx5 sont posées a joints de 1mm.

¢ Pose des carreaux grés cérames 10 x 10 :elle doit étre effecluée de telle maniére que l'adhérence du
morlier soit parfaite. Celui-ci doit refluer parliellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns
des aulres en vue d'obtenir un scellement convenable, Le coulage des joinls doit éire fait, en principe, avant
que le mortier de pose n'ail terminé sa prise, afin de s'assurer 'adhérence nécessaire en prenant toutefois fes.
précautions indispensables pour ne pas dégrader le iravail et ne pas desceller les carreaux frafchement . -'
posés. '

* Pose des carreaux de grés cérame 2 x 2 et § x 5 : Les élémenls de revatement doivent élre
obligatoirement scellés directement sur une forme constituée par une chape en morlier dé ciment. L'arase

85




du support doit &tre non lissée et présenter une profondeur maximum de 25 mm en dessous du sol fini,
Deux méthodes de pose sont envisageables :

— f{ace ala batte aprés saupoudrage de la charge.
— pose alabarboline.

® Tolérances de pose :
— Planitude; une régle de 2m de longueur posée en lous sens ne doit pas accuser d'écarts supérieurs
a 2rom.

- Alignement des joints : La méme régle posée en sorte que deux extrémités régnent avec les bords
homologues et deux carreaux de méme ligne ou de méme rang, ne doit pas accuser de différentes de
calibrage.

B.2.4 Spécifications particuliéres relatives a la mise en ceuvre des revétements horizontaux en
carrelage en carreaux de faience

* Joints : La pose des carreaux sera faite & joints droits serrés. -

* Formes de raccordement avec les autres matériaux : Les carreauy, sauf spécifications conlraires
du devis technique particulier, doivent affleurer le nu de I'enduit ou du matériau de revélement avec
lequel ils sont raccordés.

* Planitude : La surface du revétement doit étre parfaitement plane : une régle recliligne de 2m ne doit
pas indiquer d'écarts supérieurs & 2mm.
B.2.5 Spécifications relatives aux raccordements avec les autres matériaux - plinthes

= Dans tous les locaux comportant un revétement en carreaux ou mosaique de grés, il doit élre
prévu des plinlhes en grés cérame. Le parement des plinthes, droites ou a gorges, doit affleurer
le nu de I'enduit ou du matériau de revétement avec lequel il est raccordé.

— A chaque changement de nalure de sol, il doit &lre prévu un joint de type ébonite. Pour les seuils
entre le carrelage et e revélement de sol mince plastique, il doit &tre prévu un couvre-joint
plastique.

B.2.6 Nettoyage et protection

* Nettoyage : La finilion des travaux de carrelage ou de dallage comporte le nettoyage exécuté
immeédialement prés le coulage des joints, uniquement au chiffon sec et a la sciure fine de bois blanc.

*  Protection : Aprés le coulage des joints et le netloyage de la surface, prévus ci-dessus, le Cocontractant
doil proléger les revétements et interdire I'accés aux locaux pendant la mise en ceuvre du revétement et
durant la période de prise. Pour les revétements horizontaux en carreaux, dalles, éléments minces el
dalles coulées, la proleciion est assurée par une couche de sciure de sciure de bois blanc.

CHAPITRE VI : TRAVAUX D’ELECTRICITE

A ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
A1~ GENERALITES

Le présent Devis Descriptif a pour objet 'ensemble des travaux d'électricité courants forts, courants faibles et
climatisation nécessaires i I'exécution des ouvrages.

Le Coconlraciant aura & sa charge exécution de lous ces fravaux, tels qu'ils figurent sur les plans. Les documents
techniques de référence seront les suivants : '

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

- Le présent Devis Descriptif.
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A.1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent conformément aux ptans et schémas, et selon les normes, l'ensemble de la fourniture et la
pose de .

« Tous les appareillages éleclriques, interrupteurs, prises de courant, boulons POUSSOIS...
« Toutes les canalisations électriques principales et secondaires, gaines-chemin de cable, fils et cables...
« Toutle malériel d'éclairage, luminaires el hublots.
o Les armoires et coffrets de répartition et boiles de raccordement.
A.2 - canalisations principales

Les canalisations principales seront en cable U 1000 RO2V, avec en bout une allente de 1,5 métre linéaire de cable
dans une boile encasirée en attente équipée de bones calibrées.

Les liaisons entre TGBT et les lableaux divisionnaires seront en cable type U 1000 RO2V passé en enlerré et sous
fourreaux PVC. ?

A.3 - CANALISATIONS SECONDAIRES

Les canalisations terminales (ou secondaires) seront en c3ble ou fils TH, passés sous gaines ICD grises dans les faux
plafonds, et sous gaines ICD orange noyées dans les dalles.

Pour ces canalisations, les sections minimales sont .

1,5 mm2 pour la lumiére

2,5 mm? pour les prises de courant.

4 mm? pour les prises de couranl dit force

6 mm? pour les appareils dont la puissance absorbée est supérieure ou égale a 7kw.
A.4 - QUALITE DU MATERIEL

Tous les appareillages électriques seront de type tropicalisé. Les inlerrupleurs seront du type * normalisé " calibré 8 10 A. lls
seront étanches IP 44-7 dans les focaux techniques et les locaux humides. Les prises de courant seront du type © normalise "
calibré 10 - 16 A ou 20 - 32 A avec deux poles plus ferre (2 P+ T). Elles seront élanches avec couvercle dans les locaux
techniques et humides, el classées P 44-7. Tous ces appareils seront encastrés dans une boite d'encastrement en plastique
avec fixation a vis, et seront munis de plaquetles enjoliveurs qui devronl recouvrir largement les boiles encaslrées. Les

boites de dérivation seront de préférence encasirées avec les entrées défongables et couvercles vissables. A Vintérieur de
ces boiles, les conducteurs seront abligatoirement raccordes par blocs de jonction.

A-5- REGIME DU NEUTRE
Le régime du neutre choisi est le régime neulre ala terre (T.T.)

« Le neutre est relié directement & 1a terre

« Lesmasses dulilisation sont interconnectées et religes en un point 4 |a terre

« Les masses d'ulifisation sont mises a la lerre par conducteur PE distinct du conducteur neutre.
A-6 - MISE A LATERRE

La résistance de prise de terre de linstallation doit étre inférieure ou égale & 4 ohms. Les masses mélalliques des batiments
neufs (blocs sanitaires) sont reliées & |a terre par brasure ou soudure CADWELL au niveau des poteaux (1 poteau sur 2 ou
3). Les masses des appareils et machines sont directement mises 4 la lerre par fintermédiaire de conducteurs-de protection
" PE * distribués parallélement aux conducteurs phase "L" el neutre “N". ' o

Sontmis alaterre :
- Les armoires et coffrets électriques (y compris leurs portes)

- Les appareils el machines ainsi que les altentes électriques.
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- Les charpentes métalliques et toules masses metalliques susceplibles d'étre mises sous tension selon les
normes C 15-100.

Le Cocontraciant doit également assurer les liaisons équipotentielles au niveau des salles d'eau.
Les cébles des alimentations principales comportent le conducteur de protection verl-jaune.

B-. ALIMENTATION ET CANALISATIONS PRINCIPALES

B.1.~ GENERALITES

Lorsque I'énergie de la SONEL est disponible, I'origine du réseau est le compteur silué dans un local aménagé a cet
effet. Dans le cas ol 'énergie de la SONEL n'est pas disponible, des panneaux solaires seront utilisés pour I'alimentation
des sites. Le raccordement est 4 la charge du litulaire du présent lof. Cetie installation comprend :

B2 PROTECTIONS
a) - RESEAU DE PRISES DE TERRE EN FONDS DE FOUILLES
- Realisation d'une prise de lerre en fonds de fouilles comprenant ; ?
- Ceinturage et remontée par cables de cuivre nu de 29mm? de seclion
- Barrelles de coupure lypes plates de LEGRAND ou équivalent
- Conducteurs TH ix16mm? veri-jaune
- Fourreaux de 21
B3  ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES
B.3.4. Généralités :

Sauf indication contraire, toules les références du paragraphe 7.4. renvoient a du matériel MERLIN GERIN. Ces
réferences sont données a tifre indicalif, et le Cocontractant sera libre de proposer du matériel identique ou équivalent.

Les armoires et cofirels devront étre suffisamment dimensionnés, avec réserve de 20% a prévoir,
Les fileries de céiblage chemineronl dans des goulottes type LINA 25 de chez LEGRAND, ou équivalent.

Un bornier de puissance recevra les cables de puissance exiérieurs SONEL, groupe électrogéne et alimentation
principale des coffrets.

Tous les fils seront munis d'embouls et repéres. Les appareils - disjoncteurs, fusibles, relais elc...- seront repérés et
éliquelés de maniére claire et visible,

Chaque armoire contiendra dans une poche “porte - plan” fixée sur la porte intérieure de I'armoire le schéma unifilaire
approuvé par 'organisme de conlrole.

A l'extérieur de chaque coffret, un étiquetage identifiera 'armoire et le batiment.

Chague armoire sera équipée conformément & son schéma de principe de cablage.

B.3.2. BILAN DE PUISSANCE

Le bilan de puissance des installations sera calculé en application des données du tableau ci-dessous

Désignalions Coefficient de foisonnement
Eclairage 1

Prises de courant (500 VA) 0.1+08N *

Climatisation 1

Suppresseur eau froide 1
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Tableau divisionnaire 0.7
TGBT 0.6

*N = nombre de prises de courant

B.32.1 TABLEAU PRINCIPAL (TP) OU TABLEAU DIVISIONNAIRE

Chaque batiment sera doté d'un tableau principal raccordé & la source d'alimentation. Chaque tableau principal
comprendra : n
- 1 coffret électrique avec porte en altiglace et serrure
- 1disjoncteur différentiel en 1éte
- des disjoncleurs divisionnaires modulaires.
. Les accessoires d'installation et de raccordement

B.3.22 BOITES POUR DERIVATIONS ENCASTREES

Boites rectangulaire livrées avec couvercle a vis.

Parois avec entrées défongables.

Lamelles multi-face muni de couvercles avec rattrapage d'aplomb.
Ré&f. 89275 Type Batik Marque LEGRAND ou similaire.

D. ECLAIRAGE
D.1 GENERALITES

Toutes les références s'entendent ° identique ou équivalent *. L'éclairage des locaux est assuré par point lumineux sur
commande locale interrupteur simple allumage ou interrupteur va et vient ou double allumage.

D. 1.1 ECLAIRAGE DES LOCAUX
L"éclairage des locaux est assuré par paint lumineux sur commande locale interrupteur simple allumage ou intersupteur
va et vient ou double allumage.

D..2 LUMINAIRES

Luminaire fluo 1x36 W

Reglelte 1 x 36, IP 20, MAZDA RB ECO 1361C
D..2. 1 APPAREILLAGE

D..2.2Généralités

Tout lappareillage sera a fixation a vis, les boites d'encasirement doivent étre choisies en conséquence. La marque
LEGRAND est proposée, el sauf indications contraires, dans la série MOSAIC, avec des boites -d'encasirement
superbox de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre profondeur 40mm, réf, 89 320 et suivant. ‘ o

D'autres solulions équivalentes pourront élre proposées par le Cocontractant.
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D.3 Interrupteurs

L'axe des interrupteurs sera placé & 1,10m du sol et & 0,15m du cadre des portes, du cdté opposé a l'ouverture des
porles. (Voir plan). Chaque interrupteur sera posé de sorte que l'allumage soit obtenu par la position basse du
mécanisme.

D..3.1 INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80500
D.32 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 74011

D.3.3 INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

Interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551
D.4 PRISES DE COURANT

Les prises seront placées & 0,30 m du sol en général. Dans les blocs opératoires elles seront installées a 1,10m du sol
(sauf précision contraire).

D.4.1 PRISES DE COURANT ORDINAIRES
Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V, série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanisme 80529

D.4-2 LIVRAISONS DE PUISSANCE

Les cables ou fils de livraison de puissance aboutiront dans des boiles encaslrées en altenle équipées de bornes
calibrées et repéres pour le raccordement. Les sorties de ces boiles seront parliculiérement soignées : dans tous les
cas une fermelure & vis sera placée pour couvrir ces boiles. Les cables d'alimentalion des appareils en sortiront :

- par disposilif de sorlie de cable réglementaire, type LEGRAND réf. : 31478 pour 10 & 20A, et LEGRAND réf.
: 31490 pour 20 a 32A.

- ou directement sur le disposilif de commande locale tel que disjoncteur ou discontacteur sous coffret s'il
exisle.

ll ne sera pas acceplé un raccordement de cables par forgage de ces boiles et de leurs couvercles.
CHAPITRE Vill : TRAVAUX DE MENUISERIE

A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
A. 1-DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
-D.T.U. N° 36.1 - Travaux de menuiserie bois

- Cahier des charges (juin 1966)

- Cahier des clauses spéciales

A.2-DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Pour lous les ouvrages, le Cocontractant doit établir, en conformité avec les piéces du marché, les dessins d'en'sefhble
el de délail nécessaires 4 I'exéculion des ouvrages et & leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Avant tout
commencement de fabrication ou d'exécution, le Cocontractant devra soumetire ces épures a ['approbation du Matre
de ['Ouvrage qui pourra apporter quelques modifications sans pour cela donner fieu & un sulpglér:nenl aux prix de base.

A3 - QUALITE DES BOIS
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L'ulilisation des plantes tropicales est obligatoire pour les fravaux de menuiserie bois. Les bois durs tropicaux seront
traités et ulilisés conformément aux normes AFNOR.

»  NFX 40650 — préservation du bois dans la construction
= NFX 406501 — protection des constructions contre les termites (en France).

Les produils de préservation du bois doivent étre homologues a la marque de qualite CTBF. Les homologations
concernent frois classes : a, b el ¢ définies par la norme de qualité CTBF, suivant 1a nalure et la sévérile du risque
auquel le bois est expose.

A.4 - QUALITE DES CONTREPLAQUES ET PANNEAUX DE PARTICULES

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent &tre de type haute densité possédant le label « Marque de
qualité CTBF », L'utilisation des essences feuillues tropicales est obligatoire. Le traitement du bois sera conforme
aux normes AFNOR NFX 40-500 et NFX 40-501.

A5 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la fabricalion des ouvrages du present chapilre doivent étre tra?lés fongicides et insecticides
(capricorne des maisons, vrillelles, lyclus, termites, champignons, etc....) Le traitement doit élre effectué a lusine de
fabrication des menuiseries, aprés usinage, pour que loutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou
cachées aprés mise en ceuvre, Les produils de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la lisle des
produits de préservalion des bois dans la conslruction, chapitre V, Classe B, du fascicule * Produits de préservation des
bois, marque de qualité CTB F. Liste des produits homologués et guide de lutilisateur *.

A6.- PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

En plus du trailement des bois faisant l'objet de 'article précédent, les bois regoivent obligatoirement une protection
conire les reprises d'humidité avant feur sorlie d'usine. Ce traitement hydrofuge pourra avoir également une fonction
inseclicide et fongicide (ne se substituant pas  celle des produits de préservation CTBBF.) Les produils employes
devront élre compatibles avec les finitions demandées el les produils de préservation des bois. L'entreprise doit
présenter les fiches lechniques des fabricants de produits ufilisés.

A.7.- PROTECTION DES METAUX
Tous les métaux ferreux seront protégés par galvanisation réalisée comme suit :
Charge nominale * minimale * de zinc 400 g/m2 sur chaque face (norme NF.91.121 Assimilation a la NF.A.36.321)

Aprés |a protection décrite ci-dessus et aprés netfoyage el dégraissage, application d'une couche de peinture primaire
réaclive, & base de poudre de zinc (D.520.51 ASIM) ou chromate basique de zinc (T .31.011). Cette couche primaire est
a prévoir :

- sur foutes les faces non accessibles aprés pose ;

- sur les parlies dégradées par meulage el soudures.

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en (dle d'acier galvanisée, la reprise de la protection a fintérieur des profilés
doit étre effectuée par application au trempé.

A.8.- POSE DES OUVRAGES
A.8.1. - Fixation des ouvrages dans les magonneries

Le Cocontractant assurera |a pose de cadres el aura a sa charge la fourniture des palles a scellement servant aleur
fixation, '

A8.2. - Jeux

Le Cocontractant doit tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et repose en découlant.

A.8.3. - Tolérances de pose et de réglage
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Verticalité et horizontaliié des dormants

Verticalité : 2 mm par melre

Horizontalité : 2 mm par mélre

Tolérances sur la mise en place :

Menuiseries posées sur le gros ceuvre, avant application des enduits
+ou - | cm dans le sens horizontal

+0u - | cm dans le sens vertical

Plénitude des ouvrants :
Définie a l'article 4.62 du D.T.U. N° 36.1
A.8.4. - Humidité des bois

Les bois ne doivent &tre posés que si leur humidité est comprise entre : ?

Etat hygrométrique des locaux Humidité des bois
60 280% 12 a15%
40 2 60% 9412%
20 2 40% 539%

(Avec état hygrométrique obtenu et maintenu)
A.9. - STOCKAGE SUR CHANTIER

Toutes les menuiseries doivent étre stockées dans un local ventilé, & I'abri des intempéries.
A10.- PAREMENTS

Sauf dérogalion, les parements apparents des menuiseries doivent élre affleurés et poncés. [l ne doit subsister sur ces
parements, aucune trace de sciage, flaches ou épaufrures.

A.11.- ASSEMBLAGES
Les modalités d'exécution des assemblages sont précisées af'arficle 3.13du D.T.U.

A12.- QUINCAILLERIE

La force, le lype et le mode de fixation des différentes piéces de quincaillerie doivent toujours étre adaptés a leur emploi
et leur emplacement. Le Cocontractant doit évenluellement modifier le type de ferrage proposé el ce sans supplément
de prix, 'l le juge insuffisant ou inadapté & femploi pour lequel il est destiné. Toutes les pigces de quincailerie,
chromées ou en aluminium doivent &tre protégées par film polyane ou tout autre dispositif équivalent. Toutes les piéces:
de quincaillerie, ferrures, ainsi que fous les accessoires en fer recevront avant pose une couche de minium de plomb
sur toutes leurs faces ou une prolection par bi-chromatage selon descriplion des ouvrages. Les piéces mobiles des
articles de quincaillerie doivent &lre graissées ou huilées, sl y a lieu avant la pose.

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES
B.1. - Prescriptions communes concernant les portes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises et étre altributaires du Label de quahle du cenfre
Technique du bois (C.T.B.) ou équivalent. Les portes comporteront loutes entailles et renforts nécessaires pour serrures,

paumelles, verrous, efc. Les portes seront soigneusement ajustées pour quil y ait un jeu régulier d'environ 5 mm avec
le sol. Les calfeutrements rapporiés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés. Pour les portes qui ne permetlenl

pas d'ajustage de finition, il sera foumni des calibres rigides el indéformables permettant d'araser correctement I'hmssene
et le sol.
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B.2. - Portes en bois

B.2.1. - Les cadres comporteront :

- rainure a briques et clous 4 bateau

- écharpe d'équerrage en contreplaque

- Iraverse d'écartement en pied

- protection des arétes

- dépose de ces éléments au moment de la pose des cadres
B.2.2. Les panneaux seront :

- en bois rouge de 1ére qualité desliné & étre peint.

B.3. - Quincaillerie

B.3.1. Paumelles

Chaque vanlail de porie sera équipé de 3 paumelles de :

- 110 mm pour les portes jusgqu'a 0,60 m de largeur

- 140 mm cas général

Ces paumelles seront électriques en acier bleu a bague laiton, lames a bouts carrés, liviées avec antirouille.
B.3.2, Serrures

- Toutes les portes intérieures seront équipées de serrures & larder a bec de cane et a peine dormant, en acier
inoxydable mat et deux poignées avec plaques de proprelé.

- Toutes les portes des sanitaires seromt équipées de serrures a larder 4 bec de cane et &
condamnation, en acier inoxydable mat et deux poignées avec plaques de proprelé

- Toutes les portes extérieures seront équipées de serrures de streté avec cylindre en double- aclions.
Porte placards : - 1 bouton fixe par vantail

- Verrou automatique de placard, haut et bas

- Logueteaux magnéfiques

- Serrures de placard en applique avec rosaces.
B.3.3. Combinaison des serrures

L'organisation des clefs, el passes sera arrétée en commun accord avec le Maitre de 'Ouvrage avant commande des
serrures.

B.3.4. Prescriptions concernant [a pose

Les arficles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires 4 leur pose auront la
profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois ; elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et
en longueur et elles seront exécutées de telle sorte que les piéces affleurent exactement les bois.

Les vis seront toujours de force en rapport avec Jlimportance des objels qu'elles devront fixer et seront de fi nltlon en
rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxyds, efc...).

Les éléments mélalliques lels qu'aiguilles, pattes a scellements, etc. seront protégés conlre la corrosion par une couche
de peinture anlirouille au minium ou a la poudre de zinc. Les accessoires de quincaillerie tels gu'entrées de clés,
rosetles, elc... seront déposés et reposés si nécessaire pour permellre la peinture.

MENUISERIE BOIS ~ MENUISERIE METALLIQUE - VITRERIE
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A1 MENUISERIE BOIS

A.1.1  Domaine d'application et références

Le Cocontractant s'engage a respecter, les prescriplions techniques sur la qualité et la mise en ceuvre des matériaux
définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1
A1.2  Objetde fa fourniture

Les travaux concernent la fournilure el la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les
essences de bois adaptées pour 'ensemble de lous les ouvrages conformément aux prescriplions du cahier des
charges.

A.1.3  Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent étre réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les auires
lots.

A14 Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en ceulre doivent éire conformes aux
normes NF B51 001 et NF B51 002. Les bois sont utilisés a I'état de bois "sec a I'air" avec un degré d’humidilé de 15 &
17%.

Tout le bois utilisé doit élre de bonne qualité : droils de fil, sans gergures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de
sciage ni flash. Il est exempt de toules traces de pourrilure, d'échauffement ou de nceuds vicieux. Les noeuds non vicieux
sont {olérés en nombre limité, soit un par métre linéaire au maximum.

A.1.5 Essences de bois d'euvre

Les bois ulilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences
suivanles

- Menuiseries exiérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli.

- Menuiseries intérieures en Bois rouges ; Acajou, Afromosia, Bete, Bilinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui,
Okoumg, Padouk, Sapelli, Sipo.

- Menuiseries intérieures en Bois blancs : Ayous ou Frake

A1.6 Contre-plaqués
Les contre-plaqués sont réalisés en essence d'Okoumé a vemir ou a peindre avec épaisseur suivant spécifications.

A2,  MISE EN (EUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de maniére soigneuse avec des piéces de bois d'un seul tenant sciées en respectant le fil
du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droils et sans épaufrures. Les piéces aboulées et celles qui présentent
des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractanl soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie
exiérieurs et intérieurs a l'approbation du Maitre d'ceuvre. Les pigces en bois gauchies ou qui présentenl des
défecluosités ne sont pas admises.

Toules les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur e sile.

A21  Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débulent avec la préparation du bois de consiruction. Les ouvrages en bois sont réalisés au
fur et & mesure de avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Coconiractant élablit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis & I'approbation du Maitre
d'ceuvre. e

A.2 2 Conservation du bois
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Toules les piéces de bois deslinées & la réalisation des menuiseries inlérieures et extérieures (cadres de portes et
fenéires) sont protégées par impregnation de produits liquides antixylophages, inseclicides et fongicides. Tous les bois
de structure regoivent une couche de protection, conformément a la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont fraités aprés decoupage el avant assemblage. Lorsqu'un élément en bois est découpé aprés
traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d'une couche de protection.

L'application est réalisée par un lrempage & froid de 30 secondes a 3 minutes. La consommation de produit est au
minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés & I'abri de 'humidité et dans des conditions
telies que leur qualité ne risque pas d'en élre affeclée. Les pieces de hois sont protégées contre les intempéries st
calées jusqu'a la fixation.

A23 Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier el assemblées par emboilement, clouage, vissage, collage, elc. Les joints
des assemblages collés doivent étre arrondis s'ils ne sont pas fagonnés. Les piéces usinées et foutes les parties visibles,
font 'objet d'une finition & la main : rabotage et pongage soigné. Les piéces d'assemblage (languettes, efe.) sont
réalisées en bois dur, ?

Les coupes d'onglels sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords pariails. Les téles de
clous et les chevilles sont chassées a une profondeur de 1,5mm environ, ainsi que les piéces de quincaillerie deslinées
a élre masquées par un enduit et peint. Les assemblages & tenons et mortaises sont parfaitement gjustés el maintenus
4 l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modéle agréé.

Toutes les entailles destinées a recevoir des pieces de quincaillerie sont recouvertes d'une peinfure de protection
anficorrosion, antirouille avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonclionner sans difficulté et se joindre
enlre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5mm une fois les bois
stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'ulilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux
de menuiseries sont & la charge du Coconfractant. Les menuiseries sont soigneusement prolégées au cours de
I'ajustage, de I'assemblage et aprés leur mise en place. Le Coconlractant assure l'entrelien des ouvrages jusqu'a la
réceplion définitive.

A24 Blocs portes
La porte et son huisserie forment un bloc porte. Les huisseries équipent des baies de argeur 10cm, 15¢m ou 20cm.

Les vantaux des portes sont conformes aux normes frangaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont
conformes aux largeurs de passage minimales et prennenf en comple I'accessibilité des locaux aux personnes
handicapées.

Les portes extérieures sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles double de 140mm pour
chague vantail avec butoir 2 douille sur les portes & double vantaux et crémone en applique.

Les pories intérieures sonl réalisées en bois Iso plane. Elles comportent une serrure & mortaiser & péne dormant 1/2
lour, Les pories des cabines de W-C sont équipées de serrures avec boulon de condamnalion.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose a
coupe d'onglet.

A25 CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

A.2.5 .1 Généralités
Tous les arlicles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés centre la corrosion.
Le Coconiraclant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaitlerie utilisés.

Les dimensions el la force des arlicles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptés aux d:mens:ons et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage. :

Toules les serrures, balteuses, verrous et autres articles 4 gache, comprennent la ou les gaches corres_pondanles.- :
Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sonl graissés avanl installation.

Les modéles deéfinitivement adoples sont déposés au bureau de chantier et soumis  'approbation du Maltre d ceuvre.
lIs restent disponibles jusqu'a la Réception Provisoire des travaux. :
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L'ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

A.25.2 Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revéiues d'une Peiniure de proteclion anticorrosion, antirouille. Les
pieces métalliques présentent des surfaces netles et planes. Les piéces percées, usinées ou mises en forme par pliage
font 'cbjet d'un travail pariiculiérement soigné. Les piéces qui présentent des défauts pouvant comprometlre la solidité
des ouvrages ne sont pas admises.

Les palles a scellement, les équerres, paumelles, elc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées 3 téles
plales qui ne doivenl pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelies, équerres, elc.) regoivent deux
couches d'une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires a ['encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de
fissuration ou de défauts susceplibles de comprometire la résistance iniliale des assemblages. Elles ne doivent pas non
plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les porles sont équipées de buloir de sol en élastomére sur corps metallique fixé au sol par vis et cheville.

A .2.5.3 Serrurerie ]

Les porles exiérigures sont équipées de serures verlicales & mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier
galvanisé, péne dermant 1/2 tour rectangulaire avec gaches nickelées.

Les porles intérieures sont équipées de serrures a larder monopoint, avec coffre en acier galvanisé, péne dormant 1/2
tour avec gaches nickelées pour péne dormant rectangulaire. Les portes des sanitaires sont équipées de serrures avec
bouton de condamnation.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers

taraudés intégrés et assemblage invisible coté extérieur par 2 vis M4 traversantes, avec fouillot carré de 7mm et vis,
pour porles d'épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition esl de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodise.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de stirelé a profil européen, & double enlrée, avec condamnation a deux tours
cerlifies A2P el résistant 2 |a corrosion. Chague cylindre est livré avec 3 clés.

A.2.5.4 Visserie
Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filel mince el tranchant, le fond du pas en forme

de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis & garnir® est interdit. Les vis ordinaires ne
doivent pas élre enfoncées au marteau.

B MENUISERIE METALLIQUE

B .1 GENERALITES SUR LA MENUISERIES METALLIQUES

Les travaux du présent [ot concernent la réalisation des menuiseries mélalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier,

inox, fonte et quincaillerie. |l s'agil de :

- la fourniture et l'installation des huisseries métallique, des chassis et battants ;

- la fourniture et l'installation des serrures, targeties et autres piéces de quincaillerie et de serrurerie destinées
& équiper les huisseries et les ballants des porles et fenélres ;

- la fourniture et la pose garde-corps pour balcons, vérandas et rampes d'escalier ;

- La fourniture, la fabrication et linstallation de tous les accessoires de finilion nécessaires pour la réalisation
compléte des ouvrages de menuiserie métalliques ;

- La fourniture, ta fabrication et lnstallation de tous les éléments métalliques nécessaires a la realisation des
travaux decnts dans les autres lots du présent cahier de charges.

Le Coconlractant s'assure que les posilions de fous les scellements et encrages projetes, relatifs aux pleces de
serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d'exécution.

Le Cocontraclant requieri 'accord préalable du Mailre d'ceuvre avant d'engager la réalisation des d|fferenls ouvrages
de menuiserie métallique.

B.1.1  Prescriptions techniques
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Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions lechniques relatives a la qualité des matériaux et aux conditions
de mise en ceuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, élablis par le Centre Scientifique du Batiment (C.S.T.B.), 4
Avenue du Recteur Poincaré, Paris 168me (FRANCE). En général, toules les menuiseries métalliques doivenl répondre
aux normes NP 24201 el 24302.

Les différentes piéces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonclion des efforts a fournir et
des conditions d'encastrement. lls doivent apporter toules les garanlies de résistance aux efforis normaux conformes a
fusage auxquels ils sont deslinés :

- Les piéces métalliques et les profilés utilisés sont des profilés standard du commerce en acier doux aux
33i50.

- Les profilés spéciaux laminés 2 chaud, adoptés par I'Union Technigue de Menuiserie Métallique ou des
profilés pliés conformément au Devis Technique Particulier.

- La surface des éléments de quincaillerie doit &tre lisse et dépourvues de loutes irrégularités.

- Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

B2.  MISE EN (FUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE
B.21 Détails d'execution -

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de maniere arésister sans déformation permanente ni amorce
de rupture aux efforts normaux auxquels ils sont sournis.

Les fers seront dressés et coupés réguliérement sans jarrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent étre
soigneusement réalisés et ajusiés. Iis ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées & queue de carpe avec une longueur de 10cm au minimum. Elles doivent élre
suffisamment longues pour assurer une fixation solide el durable de fouvrage. Toules les vis employees sont posées &
fleur de la piéce fixée.

B2.2  Protection des ouvrages

La protection des ouvrages mélalliques oxydables est réalisée dans les condilions suivanles : Les piéces sont
dégraissées ef passées 4 la brosse métallique ou sablées en alelier, afin de faire disparailre toutes lraces d'oxydation.
Elles regoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de
peinture époxy.

Les soudures doivent &lre protégées contre ['oxydation aprés réalisation. il est recommandeé I'utilisation de piéces de
sarrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

B.3. MENUISERIES ALUMINIUM
B.3.1 Généralités

Les profilés en aluminium filés ou pliés doivent &lre conformes aux normes : NFA 24, NFA 91,450, 708, NFA 50, 707,
NFA 50, 708, NFA 50, 708

Les profilés aluminium sont protégés de maniére adéquate contre les risques de déformations et de dégradalion
accidentelle des surfaces pendant les travaux, par exemple a laide de films plastiques qui sont retirés lors de la
réception provisoire des ouvrages.

La fixalion des ouvrages de menuiserie aluminium est réalisée & l'aide de piéces en métal galvanisé ancrées dans la
macennerie ou le béton.

Le positionnement et la fixalion des piéces de vitrage sont réalisés de maniére & garantir la stabilité et la durabilité des
assemblages.

B.3.2 Spécifications techniques particuliéres
* Précadre

La pose des baies en aluminium est réalisée sur pré cadre. Ge dernier, doit étre réalisé en matal ga[variisé ou en bois
(iype Bubinga) traité préalablement avec un produit ant xylophages el anlifongique. ‘

* Réglages
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Le conirdle de l'équerrage el de la planimélrie est effectué avant la pose des vitrages, de méme que le conirdle des
mécanismes de condamnalion et des jeux entre dormants et ouvrants. Aprés la pose des vitrages, [e Cocontractant doit
vérifier que les réglages n'ont pas élé modifies.

* Echantilfons et profofypes

Le Cocontractant doit fournir les prototypes de chaque série d'ouvrages de menuiserie projetés et conforme aux détails
du projet d'exécution avec toules les sujétions de mise en ceuvre.

B.3.3 Fenétres coulissantes

Les fenéires coulissantes constituent un ensemble ouvrant dormant, qui comprend

- un pré cadre en aluminium ou en acier galvanisé équipé d'un systéme de glissiéres renforcées;

- des vantaux coulissants en profilés tubulaires d'aluminium comportant des feuillures pour accueillir le vilrage
et équipés de galets en nylon moniés sur roulements & bille pour le déplacement, ainst que des poignées
cuvette pour la manceuvre ;

- La fourniture el la pose de vilrages clairs ;

_ la condamnation des vantaux par serrure ou loqueteau encastré dans le montant {atéral de l'ouvrant ;

la pose de joints d'étanchéité constilués d'une brosse en polypropyléne lraitée au silicone moyenne densilg, et

fixés dans les feillures des profilés aluminium.

B4. QUINCAILLERIE
Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent étre garanlies pour une période d'un (01) an.
B.4.1 Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de maniére a étre dégagés dans tous les cas, méme si les rondelles sont
rivetees.

B.4.2 Visses
Toules les piéces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les léles des vis de fixalion de serrures, profilées, piéces de quincaillerie, chassis el ouvrants des portes et fenéires,
ainsi que des butées el patles de fixation sont de forme plate ; elles doivent étre arrétées a fleur de la face plate des
ouvrages.

Les téles de vis nécessaires & la pose des autres ouvrages peuvent élre de forme ovale. Toutes les tétes des vis sont
enfoncées, sauf spécifications contraires.

B43 Cles

Les clés sonl fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les
canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une nolice des clés
correspondant & l'organigramme des locaux est fournie au Maitre d'Ouvrage en quatre exemplaires.

CVITRERIE
C.1 OBJET DES TRAVAUX DE VITRERIE

Les travaux de vilrerie concernent la fournilure et la pose des produits de vitrerie et de miroilerie conformement au
CCTP.

C.1.1. Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit se conformer au Cahier des Charges "VITRERIE", du DTU n® 39 - Edilion 1952 établi par le
Centre Scienlifique et Technique du Batiment - CSTB, 4 Avenue du Recteur Poincaré - Paris 16éme- (FRANCE). .
C.1.2. Caractéristiques des vitrages

La fournilure et 1a pose des produits de vitrerie concernent la mise en ceuvre de lames en verre clair de Smm d épaisseur
mises en place sur chassis de type NACO, y compris toules sujétions de mise en ceuvre. Les feuilles de verres doivent
élre de premier choix : claires, lisses el exemptes de lout défaut, vues par la franche. Elles doivent presenter une leinte

uniforme, prises individuellement.
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* Dimensions
Les dimensions des verres et des glaces doivent correspondre auX caracterisliques suivantes :

Hauteur en m Largeurenm Epaisseurenmm | Désignation Commerciale
1,0241,60 0304054 25 Verre normal
1,0241,60 0,57 30,81 3.2 verre fort
1604249 0,30 50,81 32 verre fort

1,60 4249 0814114 42 verre épais 4mm
1,604249 1,17a1,50 5 verre épais Smm
2492a3... 0,814a1,50 6 verre épais 6mm

au- dessus 648 Glace

C.1.3. Mastic de vitrage

Le mastic uilisé doit étre de type ¢« mastic vitrerie blanc a I'huile de lin pure », conforme aux spécifications de ['Union
Nalionale des Peintures et Vitreries de France {UNP 140).

]
Dép6t d'échantillons
Le Cocontractant soumnet les échantillons types de verre & 'approbation préalable du Maitre d'ceuvre. Les échantillons
de verre sont conservés dans la cabane de chantier.

C.2. OUVRAGES DEVITRERIE

C.2.1. Travaux préalables

Avant de commencer la pose, le Coconlractant s'assure que

- les ouvrages préalables ont &lé bien exécutés ;

- les peintures employées pour les ouvrages sont compatibles avec les mastics ulilisés ;
_ le délai nécessaire au séchage des peinlures est respecté.

Il estinterdit d'appliquer des mastics blancs, sur des peintures bitumineuses et des maslics bitumineux sur des peintures
grasses. L'emploi des mastics bitumineux est interdit sur des otivrages en bois.

Particularités de coupe

Le verre est découpé el fagonné afin d'étre adapté aux chassis des baies. Le jeu doit élre proportionné au volume, avec
un minimum de 3mm pour le verre simple, demi double et double (jeu de 3 & 6mm) et de Smm pour les verres épais
{verre dits friples) ainsi que les glaces (jeu de 3 4 Bmm).

C.2.2. Calage des vitres

Le calage est obligatoire :

- pour les verres épais (verre dit triple) el les glaces, posées sur cadre bois ou métal, que le chassis soit fixe ou
mohile ;

- pour le verre simple posé sur cadre mélal, que le chassis soit fixé ou mobile ;

- pour le verre simple posé sur cadre bois, lorsque le chéssis est mobile.

Le calage et réalisé au moyen de calots interposés entre les bandes d'appui (franches des volumes et des feuillures).
Les calots sont réalisés dans un malériau présentant une certaine élasticité (bois blanc, elc.) Ils ont les caractéristiques
suivanles :

- une longueur de 50 & 70mm ;

- une épaisseur adaplée & limportance des volumes, mais qui ne peut élre inférieure & Smm

une largeur réduite pour assurer un repos siir au volume et permetire la couverte par le solin en mastic ou la
pose des parcloses.

C2.3. Pose au mastic
En aucun cas, le mastic ne doit assurer seul le maintien mécanique des ouvrages : le maintien est obtenu soit au moyen
de plinthes de vilrier montées sur les ouvrages en bois ; soit au moyen de chevilles métalliques ou en bois, d'agrafes.
ou de crochels sur les cuvrages métalliques. : C
Dans le cas ol la pose est effectuée & bain de mastic, le volume doit &tre appuyé & force, pour refouler le contre mastic,
afin qu'aucun vide ne subsiste et que le conire mastic présente en fin d'opération une épaisseur uniforme d'au moins
3mm el au maximum de 5mm. Le mastic est ensuile arasé au niveau de la feuillure, puis lissé, et toules les bavures
sonl netloyés. Les solins sont refoulés et serrés afin d'étre parfaitement planes et leur surface apparente est lissée.
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CHAPITRE VIIl : TRAVAUX DE PLOMBERIE

PLOMBERIE SANITAIRE

A .1 GENERALITES DE LA PLOMBERIE

Le présent chapilre se rapporte a l'ensemble des installations de plomberie situées a lintérieur du baliment. Le
branchement & partir du compteur de branchement réseau ainsi que I'évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et
Eaux Pluviales & l'extérieur du batiment font partie du lof VRD.

A.1.1 Définition des travaux

Les travaux consistent a la réalisation des :
—  Réseau de distribution d'eau froide ;
- Réseau évacualion Eaux Usées — Eaux Vannes et Eaux Piuviales ; Fourniture,
_  pose el raccordement des appareils sanitaires et des robinelteries.

Le Coconlractant est responsable de la parfaite exécution des ouvrages du lot plomberie necessaires au fonclionnement
de ce lof. A cet effet, elle devra expliciter aux différenls corps d'état en charge des aulres lots les données nécessaires
a une exécution conforme.

A-1.2 Bases de calcul

Les caleuls de dimensionnement du réseau et des ouvrages sont effectués selon le DTU 60.11. L'objeclif est une
limitation des perles de charges en canalisation permettant d'oblenir une pression de 0,5 bar minimum a I'heure de
pointe de consommalion au point de puisage le plus défavorisé. La pression maximale a toul point de puisage est limitée
a 3 bars (NF.18201)

Les vitesses d'écoulement & prendre en compte sont les suivantes : distribution
- intérisure d'eau froide et d'eau chaude sanitaire : 1m/s colonne monlante
- pour eau froide sanitaire en gaine technique : 1,50m/s canalisation d'eau
- froide enterrée : 2 mfs.
- Le cosfiicient de simultanéité sera pris conformément a la norme NFP 41.204.

Les sections des canalisations d'alimentation el d'évacuation des effluents, a savoir les eaux usees (E.U), les eaux
vannes (E .V) et les eaux pluviales (E.P), sont établies en fonclion du débit nominal par appareil conformément 4 la
norme NF-P. Les éléments suivants, sonl des minimas : If apparfient au Coconlraclant de s'assurer que ces minimas
son{ sufiisants pour permere le bon fonclionnement des appareils branchés & ces réseaux, dans le contexte spécifique
du projet.

Diamétre de Raccordements et Débit d'Alimentation par Appareil Sanitaire EF - EC

WC chasse

basse D 10112 6 lfmin
Lavabo D 12114 12 limin
Douche D 1416 15 Umin
Urinoir D 12114 6 Vmin
Evier D 1214 12 limin
Machine alaver D 12114 6 Ifmin
Lavabo collectif D 14116 12 Ifmin

Diamétre de Raccordement et Débit d’Evacualion des Appareifs Sanitaires

Douche D40 30 VYmin
Lavabo D3z 45 lfmin
Evier D 40 30 lmin
WC D1.. 90 lfmin-

La garde d'eau minimum des siphons est de 5cm. Le débit minimum & prendre en compte pour le dlmensmnnemenl du
réseau d'eaux pluviales, est de 5 litres /minutes par m? de surface en plan de terrasse ou de toiture. .

A-.1.3 Essais de fonctionnement

100



Lamise en ceuvre et le fonctionnement des inslallalions sont soumis & P'approbation du Maitre d'ceuvre : le Cocontractant
soumet & son conirdle des organes de commande, de régulation, d'asservissement, de contréle, de sécurité et d'alarme,
ainsi qu'il suit ;_
— Test de ta manceuvre aisée de tous les appareils
— ; Débit minimal d'alimentation de chaque
appareil

Efficacilé des chasses ;
Débit d'évacuation de chaque appareil.

En particulier, la garde d'eau d'un appareil ne doit pas étre siphonnée par I'action de vidage sur un autre appareil et le
vidage d'un appareil ne doil pas provoquer un refoulement dans un autre appareil. En outre, aucun trongon de
canalisation ne doit élre scellé ou encloisonné avant |a réalisalion des essais sous pression.

A-1.4 Eaux usées - eaux vannes - eaux pluviales
Généralités
7
Toutes ies inslallations sont conformes aux DTU 60.1-60.31-60.33 et aux normes frangaises NFP 41.201 4 204 en ce
qui concerne les canalisations en PVC plomberie. Les canalisations sont en lube PVC rigide, série évacuation M1 de

diamélire approprié y compris toutes sujélions de pose, d'assemblage, de branchement, de raccords, etc. Des tampons
de dégorgement sont prévus & chague changement de direclion et si possible a chague point singulier.

Les réseaux évacuent les eaux par gravité jusqu'aux regards extérieurs (regard au lot VRD). Les eaux vannes et les
gaux usées sont évacuées séparément. Les eaux vannes sont les eaux provenant des WC. Les eaux usées sont toutes
les aulres eaux évacueées y compris celles provenant des siphons de sol mais a l'exclusion des eaux pluviales recueiliies
en toiture, terrasse ou caniveaux.

* Réseat d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les prestations commencent au droit des siphons de vidange et dans chaque point inilial de rejet des appareils de
plomberie sanitaire, des appareils el équipement de cuisine el des siphons de sol.

Toules les chutes d'eaux vannes et d'eaux usées sont ventilées, Ces venlilations débouchent au niveau de la sous face
du débord de toiture et sont munies d'une grille ani-insecle.

¢ Siphons de sol

Les siphons de sol sont en acier inoxydable, avec panier de retenue el facilement amovibles pour un nelloyage aise.
lls doivent étre parfaitement encasirés dans le revétement de sol afin d'éviter la présence de relenues d'eau ou
diinterslices susceplibles de retenir les saletés.

* Réseau d'évacuation des eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des goulliéres sont soit jetées sur les lerrasses de toilure, soit acheminées par les
descenles en PVC au diamelre approprié jusqu'aux regards d'évacuation de pieds de chute. Le support des
canalisalions est réalisé & I'aide de colliers métalliques de type COLSON ou équivalent de diamélre approprié, fixé dans
les parois.

A.1.5 Distribution générale d'eau froide sanitaire

Généralités
Pour les tuyauleries en PVC, les assemblages sont réalisés par emboitement collés & froid ou par raccord collé, Il n'est
pas admis d'assemblage par chauffage, ni de cintrage par chauffage. Les assemblages démontables sont réalisés avec

les raccords appropries.

Tous les tuyaux PVC pression utilisés sont éprouvés a 10 bars ef sont conformes au DTU 60-31 :‘Alime'nlati'c;h PVC eau
froide avec pression. '

Les supports des canalisations suspendues sous dalle sont réalisés & f'aide de colliers métalliques de fype COLSON
ou équivalent, de diamélre approprié, fixés dans les parois par lintermédiaire de chevilles melalliques avec le cas
échéant des tiges filetées en acier galvanisé. '
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* Canalisations de distribution d'eau froide

Le réseau couvre la distribution & l'intérieur du batiment & partir de la vanne d'arrél principale. |l est réalisé en PVC
pression, et dislribué soil en plinthe, soit noyé dans la chape. Les piquages sur réseau de distribulion comprennent un
té de départ et une vanne, pour lisolement de chacun de ces piquages au départ des canalisations de distribution d'eau
froide.

* Raccordement aux appareifs sanitaires

Les raccordements terminaux apparents entre le réseau encasiré ou sous gaine el les appareils sanitaires, sont réalisés
en tuyau de cuivre au diamélre approprié.

A-1.6  Anti-béliers

Un dispositif accumulateur hydropneumatique comportant un réservoir d'air compressible 4 membrane ou & ressort,
destingé & amorlir les variations brutales de pression subies par les canalisafions d'alimentation en eau lors des
interruptions de puisage, est installé au sommet de chaque colonne montanie, desservant le niveau le plus haut du
batiment.

A-1.7 Rohinetlerie

Les robinets sanitaires sont fabriqués en inox. Les robinets de puisage extérieur sont fabriqués en cuivre. lls doivent
élre solides et résistants a l'usage, faciles a entretenir el lolalement sécurisés. La robinetterie est composée de robinets
simples pour l'eau froide, de mélangeurs ou de miligeurs pour 'eau chaude el froide et de colonnes avec pommeau de
douche et robinel mélangeur en inox.

2

Toutes les canalisalions d'alimentation sont commandées par des robinets d'arréts en laiton, a boisseau sphérique 1/4
de tour. Elies sont installées en amonl des canalisalions d'alimentation des robinets sanitaires et de puisage afin d'en
permelire la mainienance el le démontage, au départ de I'alimentation principale, dans chaque salle d'eau ou groupe
d'appareils rapprochés et sur chacun des raccordements de distribution intérieure au niveau des colonnes monltantes
d'alimentation.

Les robinets doivent résister a une pression normale de service de 3 bars au minimum.
A-.2 APPAREILS SANITAIRES
A-3.2.1 Généralités

Les appareils sanitaires sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant & un usage sanitaire normal,
c'est adire qu'ils résistent aux produils de nettoyage réservés & cel effet. Les apparsils ont des dimensions et des coles
qui permeltent d'une part feur raccordement avec la robinellerie d'alimentation et de vidage el d'autre part leur
remplacement. La forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est congue de
fagon & assurer, I'¢coulement de I'eau sans stagnation, lorsque la bonde est ouverte.

L'ensemble cuvelte - réservoir esl réalisé en porcelaine vitrifiée de couleur blanche. Equipe, il répond aux contraintes
de prolection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau), d'efficacité (évacualion, ringage des parois) et d'hygiéne
(renouvellement de I'eau du siphon, absence d'éclaboussure),

A-2.2  Disposition des WC

Dans un souci d'hygiéne et de maintenance, les WC munis d'une cuvelte a la Turc sont utilisés dans toutes les toiletles
collectives. Les WC munis d'une cuvetle a 'Anglaise sont réservés aux toilettes el salles de bains privatives.

* WC al'Anglaise (toilettes privatives)

- Cuvelle en porcelaine vitrifiée avec fixation au sol par vis, avec sortie arriére verticale ou horizontale
selon nécessité de mise en ceuvre, réservoir bas el mécanisme de chasse;

- Siége & double abattant.

* WC 3 la Turc (toilettes publiques}) ’

- Cuvette en porcelaine vitrifiée de dimension 70x70 cm, avec sorlie basse destinée a étre scellée dans la---
magonnerie, avec reservair haut et mécanisme de chasse. '

2.3 Disposition des autres appareifs sanitaires
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Vasque de dimension 60x50 cm avec fixalion en applique murale sur console fixée par vis el colonne de
support en porcelaine vitrifiee ;

- Evacuation des eaux usées par bonde a clapet d'abturation en matériau inoxydable et orifice de trop
plein, avec siphon a culot démontable au départ des canalisations.
* [ave main

- Vasque de dimension 40x30 ¢m avec fixation en applique murale sur console fixée par vis et colonne de
support en porcelaine vitrifiée ;

- Evacuation des eaux usées par bonde a clapet d'obturation en malériau inoxydable et orifice de trop
plein, avec siphon & culot démentable au départ des canalisations.

® Accessoires divers
- Chaque lavabo est équipé d'une tabletle de lavabo en porcelaine vitrifiée avec fixation murale ;
- Chaque receveur de douche est équipé d'un porte savon en porcelaine vilrifiée avec fixation murale ;

- Chaque WC eslt équipé d'un distributeur de papier hygiénique en rouleau en métal inoxydable
suffisamment résistant pour un usage durable et solidement fixé au mur ; d'urbalai 8 WC avec
support.

D.2.4 Fixation des appareils sanitaires

Les appareils sanitaires sont fixés par vis ef scellés au mortier colle. La pose, les joinis et les accessoires de pose
liennent compte des nécessités du netloyage et du maintien en état de propreté permanent.

B.7.7.2 - REFECTION

Les réfections doivent &lre effectuées de maniére a éviler toule trace de reprise.
B.7.7.3 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Ces neltoyages intéressent toutes les parlies apparentes :

* Sols, chapes

* quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.)

* vilres et glaces

Sont compris dans les netfoyages, les balayages et Févacuation des déchels résullants des neltoyages eux-

mémes. Les nelioyages doivent faire disparaitre les taches de peinture ou de produit utilisés, efc. Les produits
employés (solvanls, décapanls elc.) les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage) doivent &lre appropriés afin
de ne pas provoquer l'altération des matigres elles-mémes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

B.7.7.4. - Exécution des travaux

Les lravaux seront exéculés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la
lerminologie de cerlaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. |l conviendra de respecter la nalure et les
pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de
produit, selon sa destinalion.

Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, pongage, rebouchage,
efc. qui sont nécessaires pour obtenir des finiions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opéralions accessoires tels que les pongages, rebouchage, bandes adhésives, masticage,

rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire I'objet :
d'aucune plus-value. L'application & la brosse est obligatoire pour les impressions lradilionnelles sur lous les - -

ouvrages el pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour chagque ouvrage, s Coconiractant devra

toujours faire constater au Maitre d'ceuvre [a bonne exéculion dune opération avant d'entreprendre ['opérafion -

suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de leintes ou du moins de nuances -
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différentes afin de permettre le contrle par rapport a des surfaces lémoins. Le non-respect de ces prescriptions
pourra, en cas de doute, entrainer lexécution d'une couche supplémentaire aux frais du Cocontractant.

Le Cocontractant prendra toules dispositions pour respecter la réglementation du travall, de la sécurité et de la
salubrité, notamment lors de 'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des
étiquettes aux teintes conventionnelles.

N.B. Les prestations ci-dessus ne prétendent pas définir toutes les dispositions de détail devant étre
observées lors de la réalisation mais elles précisent les points essentiels que les entreprises devront
respecter afin d'assurer la stabilité et la durabilite des ouvrages.
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

P.U en chiffre P.U en lettre

DESIGNATION

X

Ce prix rémunére au forfait Instaflation du chantier y
compris construction d'un baraque de chantier et repli
du matériel, fin de chantier, y compris toutes sujétions

102

Ce prix rémunére au forfait Nettoyage du site y
compris nivelement du site de projet, y compris toutes
sujétions

FF

103

Ce prix rémunére au forfait Dossier d'exécution et plan
de recollement, y compris toutes sujétions

FF

200

. TRAVAUX DE MACONNERIE =+l

201

Ce prix rémunére au forfait Travaux d'implantation
des fondations isolées et toutes sujétions, y compris
toutes sujétions

FF

Ce prix rémunére au métre cube Fouilfe en rigole et en
puits y compris toutes sujétions

m

43

Ce prix rémunére au métre cube 8éton de propreté
dosé & 150kg/m3, y compris toutes sujétions

m

26

Ce prix rémunére au métre cube Magonnerie légére
sous longrine en agglos bourrés de 20x20x40, v
compris toutes sujétions

Ce prix rémunére au métre cube Béton armé dosé a
350kg/m3 pour poteaux, longrine, linteaux et
chainage haut y compris toutes sujétions

15

206

Ce prix rémunére au métre carré Dallage & hourdis et
poutrelles y compris dcm de béton armé dosé ¢
350kg/m3 pour dalle de compression y compris toutes
sujétions

208

207

Ce prix rémunére au métre carré Elévations des cloison
en agglos bourrés de 15x20x40 et raccordements
généraux y compris toutes sujétions

2800

208

Ce prix rémunére au métre cube Remblais sur le site du
projet avec une terre d'emprunt de bonne qualité y
compris toutes sujétions

108,23

209

Ce prix rémunére au métre carré Coulage des sols gu
béton dosé & 250kg/m3 y compris toutes sujétions

215

210

Ce prix rémunére a 'unité Construction de mat pour
drapeau y compris toutes sujétions

300

- .CHARPENTE ET COUVERTURE . = - -

301

Ce prix rémunére au métre cube Bois pour charpente
pour tribune de dimension 70x15 y compris
décorations diverses, y compris toutes sujétions

7,65

Ce prix rémunére au métre carré Téles bac 7/10e pour
toiture y compris tir-fonds, y compris toutes sujétions

"

m-

260

Ce prix rémunére au métre carré Plafonds en contre-
plaqué pour bureaux, salle d'eau, y compris toutes

sujétions

125
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304 |Ce prix rémunére au métre carré Plafonds en lambris | wm? 75
pour safle de réunion, bureaux, couloirs y compris
toutes sujétions

305 |Ce prix rémunére au métre carré Plafonds en téle lisse | m? 25
pour extérieurs (alléges), y compris toutes sujétions

306 |Ce prix rémunére au forfait Travaux généraux de FF I
bardage sur charpente y compris embellissements
divers, y compris toutes sujétions

307 |Ce prix rémunére au métre linéaire Couvres joints ml 110
divers y compris toutes sujétions

308 |Ce prix rémunére au forfait Accessoires divers pour FF |
charpente et couverture y compris toutes sujétions

400 [ %t T TRAVAUXDEPEINTURE S -3 |2 5y ii

401 |Ce prix rémunére au forfait Travaux de ragréage et de { FF |
remise en état des parois en magonnerie et en bois, y -
compris toutes sujétions

402 |Ce prix rémunére au métre carré Bicouche de peinture | m? 425
g huile assortie pour murs intérieurs, y compris toutes
sujétions

403 [Ce prix rémunére au métre carré Bicouche de peinture | m? 275
& eau pour peinture extérieur, y compris toutes
sujétions
Ce prix rémunére au métre carré Bicouche de vernis

404 |pour cuvrage en fer et en bois, y compris toutes m? 98
sujétions

500 - TRAVAUX DE CARRELAGE

501 |Ce prix rémunére au forfait Préparation des supports | FF 1
pour carrelage sol et murs, y compris toutes sujétions

502 |Ce prix rémunére au métre carré Coulage des chapes | m?
au mortier dosé @ 300kg/m3 y compris pose de 450
carreaux, y compris toutes sujétions

303 | Ce prix rémunére au métre carré Giclage au mortier m? 80
riche sur murs supports carrelage y compris pose de
correaux, y compris toutes sujétions

504 |Ce prix rémunére au métre linéaire Fourniture et pose | ml 102
de plainthes de carreaux similaire, y compris toutes
sujétions

505 |Ce prix rémunére au forfait Fourniture des accessoires | FF I
de carrelage (ciment colle, etc....), y compris toutes
sujétions

600 | . TRAVAUX D'ELECTRICITE

601 |Ce prix rémunére au forfait Construction de passages | FF 1
de cables électriques y compris gaines et toutes
sujétions

602 |Ce prix rémunére a ’unité Fourniture et pose de spots, 3] 20
y compris toutes sujétions
Ce prix rémunére au forfait Fourniture et installation

603 |dumatériel et équipements électriques, y compris FF 1
toutes sujétions
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plomberie, y compris toutes sujétions

604 |Ce prix rémunére a 'unité Fourniture et pose de U 30
lampes & grille de 4 de 60 pour bureaux et salle de
réunion, y compris toutes sujétions
Ce prix rémunére au forfait Fourniture et pose d'autres

605 |accessoires (interrupteurs, prises, etc.....}, y compris FF 1
toutes sujétions

700 |

701 |Ce prix rémunére 4 ’unité Fourniture et pose de portes| U 2
en fer forgé de 150x220 y compris vitrage, y compris
toutes sujétions

702 |Ce prix rémunére a l’unité Fourniture et pose de portes| U 12
en bois dur du pays et en panneau de 85x220, y
compris toutes sujétions
Ce prix rémunére a I’unité Fourniture et pose de portes

703 |en bois dur du pays et en panneau de 80x220, v U 6 »
compris toutes sujétions
Ce prix rémunére 4 I'unité Fourniture et pose de portes

704 e . sl U 2
en Alu vitré de 150x220, y compris toutes sujetions

- |Ce prix ré G : 2 Alu coulissant pour

705 C ;3 ix rémunére au meétre carré issant p m? 30,62
[fenétres extérieures, y compris toutes sujé¢tions

706 |Ce prix rémunére au métre carré Fenétres en fer forgé | m* 30,62
de 14 vitré y compris serrure compléte, y compris
toutes sujétions

707 |Ce prix rémunére au forfait Fourniture des accessoires | FF |
divers pour menuiserie y compris toutes sujétions

800 | - TRAVAUX DE PLOMBERIE

801 [Ce prix rémunére au forfait Travaux de construction de} FF 1
fosses septiques et de puisard, y compris toutes
sujétions

802 |Ce prix rémunére au forfait Fourniture et pose de PVC | FF 1
pour évacuation des eaux vannes et usée y compris
toutes sujétions

803 (Ce prix rémunére au forfait Pose du circuit FF |
d'alimentation, y compris toutes sujétions

804 [Ce prix rémunére & ['unité Fourniture et posede WC | U 5
basse, y compris toutes sujétions

805 |Ce prix rémunére & I'unité Fourniture et pose Lavabo, | U 5
y compris toutes sujétions

806 |Ce prix rémunére a I'unité Miroir pour salfe d'eau, y U 3
compris toutes sujétions

807 |[Ce prix rémunére i Punité Fourniture et pose de U 3
colonne de douche y compris le siphon de sol, y
compris toutes sujétions

808 |[Ce prix rémunére au forfait Autres accessoires de FF 1
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PIECES N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (D.Q.E)
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION

PHYSIQUE D'ABONG MBANG

N° DESIGNATION UNITE QTE PRIX UNITAIRE | PRIXTOTAL

100 INSTALLATION DE CHANTIER

101 Installation du chantier y compris Fft 1
construction d'un baraque de
chantier et repli du matériel, fin de
chantier

102 Nettoyage du site y compris Fft 1
nivélement du site de projet

103 Dossier d'exécution et plan de Fft 1
recollement ?
Sous-Total 100

200 TRAVALIX DE MACONNERIE

201 Travaux d'implantation des Fft 1
fondations isolées et toutes sujétions

202 Fouille en rigole et en puits m3 43

203 Béton de propreté dosé @ 150kg/m3 m3 26

204 Magonnerie légére sous longrine en m3 52
ogglos bourrés de 20x20x40

205 Béton armé dosé & 350kg/m3 pour m3 15
poteaux, longrine, linteaux et
chainage haut y compris toutes
sujétions

206 Dallage G hourdis et poutrefles y m? 208
compris 4cm de béton armé dosé a
350kg/m3 pour dafle de compression
et toutes sujétions

207 Elévations des cloison en agglos m? 2800
bourrés de 15x20x40 et
raccordements généraux

208 Remblais sur le site du projet avec m3 108,23
une terre d'emprunt de bonne qualite

209 Coulage des sols au béton dosé a m? 215
250kg/m3

210 Construction de mat pour drapeau Unite 1
Sous-Total 200

300 CHARPENTE ET COUVERTURE

301 Bois pour charpente pour tribune de m3 7,65
dimension 70x15 y compris
décorations diverses et toutes
sujétions

302 Toles bac 7/10e pour toiture y m? 260

compris tir-fonds
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303 Plafonds en contre-plagué pour m? 125
bureaux, salle d'eau

304 Plafonds en lambris pour salle de m? 75
réunion, bureaux, couloirs

305 Plafonds en tdle lisse pour extérieurs m? 25
(alléges)

306 Travaux généraux de bardage sur Fft 1
charpente y compris embellissernents
divers

307 Couvres joints divers ml 110

308 Accessoires divers pour charpente et Fft 1
couverture y compris toutes sujétions
Sous-Total 300

400 TRAVAUX DE PEINTURE

401 Travaux de ragréage et de remise en Fft 1
état des parois en magonnerie et en
bais

402 Bicouche de peinture G huile assortie m? 425
pour murs intérieurs

403 Bicouche de peinture & eau pour m? 275
peinture extérieur

404 Bicouche de vernis pour ouvrage en m? 98
fer et en bois
Sous-Total 400

500 TRAVAUX DE CARRELAGE

501 Préparation des supports pour Fft 1
carrelage sof et murs

502 Coulage des chapes au mortier dosé & m? 450
300kg/m3 y compris pose de
carreaux

503 Giclage au mortier riche sur murs m? 80
supports carrelage y compris pose de
carreaux

504 Fourniture et pase de plainthes de ml 102
carreaux similaire

505 Fourniture des accessoires de Fft I
carrelage (ciment colle, etc....)
Sous-Total 500

600 TRAVAUX D'ELECTRICITE

601 Construction de passages de cGbles Fft I
électriques y compris gaines et foutes
sujétions

602 Fourniture et pose de spots Unité 20

603 Fourniture et installation du matériel Fft 1
et équipements électriques

604 Fourniture et pose de lampes a grilfe Unité 30

de 4 de 60 pour bureaux et salle de
réunion
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605 Fourniture et pose d'autres Fft 1
accessoires (interrupteurs, prises,
etc.....)

Sous-Total 600

700 TRAVAUX DE MENUISERIE

701 Fourniture et pose de portes en fer Unité 2
forgé de 150x220 y compris vitrage

702 Fourniture et pose de portes en bois Unité 12
dur du pays et en panneau de 85x220

703 Fourniture et pose de portes en bois Unite 6
dur du pays et en panneau de 80x220

704 Fourniture et pose de portes en Alu Unite 2
vitré de 150x220

705 Alu coulissant pour fenétres m? 30,62
extérieures "

706 Fenétres en fer forgé de 14 vitré y m? 30,62
compris serrure compléte et toutes
sujétions

707 Fourniture des accessoires divers pour Fft 1
menuiserie

Sous-Total 700

800 TRAVAUX DE PLOMBERIE

801 Travaux de construction de fosses Fft 1
septiques et de puisard
802 Fourniture et pose de PVC pour Fft 1

évacuation des eaux vannes et usée y
compris toutes sujétions

803 Pose du circuit d'alimentation Fft 1
804 Fourniture et pose de WC basse Unite 5
805 Fourniture et pose Lavabo Unite 5
806 Miroir pour salle d'eau Unité 5
807 Fourniture et pase de colonne de Unité 3

douche y compris le syphon de sol

808 Autres accessoires de plomberie Fft 1

Sous-Total 800

Total Général HTVA

Total HTVA 19,25%

AlR 2,2% ou 5,5%

NET A PERCEVOIR

Total Genéral Toutes Taxes Comprises

TN O] U S O T I S S O IIAITE ... eeveveeeet e eeere e eeeeeeeeee et eeee e et e e e et e e e s e e ee e eaee e e et ee e s eaeeee e e e eesaesbareataaeseans
Signature
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PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (S.D.P)
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SOUS-DETAIL DE PRIX

DESIGNATION :
N° PRIX | Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité
CATEGORIE Salaire Joumalier | Jours facturés Montant
Lt
o
=]
[r]
o
o}
=z
<
=
TOTALA
TYPE Taux Journalier Jours facturés Montant
W
=
D]
=
Lt
=
L
!
Lt
o
-
<
=
TOTAL B
[V ]
o
]
=
[m]
—
wl
o
3
=
o
w
<
= TOTALC
b TQOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Fraisgénéraux de chantier % = Dx%
F Fraisgénéraux de siége % = Dx%
G COUT DE REVIENT - = D+E+F
H Risques et Bénéfices % GX%
p PRIX DE VENTE HORS TAXES =G+H
Vv PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES = P[Quantité
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PIECE N° 9 : MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DES SPORTS ET DE
L'EDUCATION PHYSIQUE

LETTRE-COMMADE N°
PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATION

........

AL QUVERT N°.../AONOIMINSER/CIPM/ 2026 DU
POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF SPORTS AND
PHYSICAL EDUCATION

............. ILCIMINSEP/CIPM/2026

--------------

MENTALE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION

PHYSIQUE DU HAUT-NYONG (En procédure d’urgéhce)

TITULAIRE :
LIEU D’EXECUTION :
DELAI D'EXECUTION :
Hors Taxes
MONTANT DU MARCHE :
FINANCEMENT :
IMPUTATION :
SOUSCRIT LE ...
APPROUVELE ...
NOTIFIELE .......
ENREGISTRE LE

116

Taxes sur la Valeur Ajoutée
Toutes Taxes Comprises :

-------------------------

en chiffres {en lettres)
en chiffres (en lettres)
................. en chiffres (en lettres)

............

BIP - EXERCICE 2026

........................

------------------------

.......................

........................



ENTRE,

L’ETAT DU CAMEROUN, Représenté par le Ministre des Sports et de 'Education Physique, ci-aprés
dénommé :

D'une part

ET

L'Entreprise »
Représentée par ci-aprés dénommé

Le Cocontractant

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUISUIT :
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SOMMAIRE

Titre | : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

Titre Il : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Titre lli : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail Estimatif (DE)
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POUR LA CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION
PHYSIQUE DU HAUT-NYONG (En procédure d'urgence)

MONTANTS :

HTVA

TVA

AIR

TTC

NET A MANDATER

LU ET APPROUVE PAR LE COCONTRACTANT

Yaoundg, Ie......ccovvveeiinnn,

Signée par le Ministre des Sports et de I'"Education Physique

Autorité Contractante

Yaoundeé, le..coooeeeeeeiaeee.

ENREGISTREMEN
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE
SOUMISSIONNER

A ingérer en annexe a la

Je soussigne,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En verlu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres

Nationa!l n°findiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fail a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire



ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

JB, SOUSSIGIE .. vveevvssaesemsecnses s coe soosas e ars st s 00 [Indiquer le nom et la qualité du
signalaire] représentant la société, I'entreprise ou le groupement (B) eve e Dont le
siege  social  est @ Inscrite au  registe du commerce de

. BOUS BN et

Aprés avoir pris connaissance de toutes les pieces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y
compris les additifs,
N s esetisvesennne-. [Rappeler l'objet de 'appel d'offres]

- Me soumets et m'engage a livrer les fournilures ou & exécuter les prestations conforntément au dossier d'Appel
d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels

prix font ressortir e montant de ('offre pour le 101 N° ....cc.occurrrninnn A

TR UV OOV OO TSSO OO SOO PSP TSP ST TP PP PPORPIITERS [En chiffres et en
lettres] francs CFA Hors TVA, eta

wrevronn.. Francs CFA Toules Taxes Comprises.
[En chiffres et en letires]
- M'engage & exécuter les prestations dans un délai de .oeerveerciree e Mois
- M'engage en outre & maintenir mon offre dans le délai ...............c.. Jours [indiquer la durée de validité, en
principe 90 jours] & compler de la date limite de remise des offres.

. Adhére entierement a la charte d'intégrité et & la déclaration d'engagement environnemental et socia! joinles aux
présents DAO.
Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n®
OUVER BU TIOME oreooeseeoeseseereeesssesssssssssssnssecenssneesenee AUPIES de 12 banque
cerrereeeere AGBNCE AR ...

Avanl signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Signature de



ENQUalIte dB ... eooeceectinnennin s Dament autorisé & signer les soumissions pour et au nom de

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la leltre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de 1a Caution : N® ....veevvrreeccr s e remeasreiessaeneeem

Adressée 4 [indiquer le Maitre d'Ouvrage ou fe Maitre d'Quvrage Délégué ef son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «

le Mailre d'Ouvrage »

e |
Attendu que le Prestataire ... o Ci-desSOUS déSignée « le soumissionnaire », a soumis son ofiie en
G AU ... ervevesesnseseeeneeene e POUT [rappeler fobjet de fappel d'ofifes], ci-dessous désignée

« L'offre », et pour laquelle if doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a findiquer le montan]
Francs CFA,

NOUS oviieiiee e im e ee e e e ebac s msaasare s s eies {Nom et adresse de f'organisme financier], représentée par
................................................... [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l'organisme financier », déclarons
garantir le paiement au Maitre d'Ouvrage ou au Mailre 'Ouvrage Délégué de |a somme maximale de {indiquer le montant]
Francs CFA. que l'organisme financier s'engage & régler intégralement & au Maitre d'Ouvrage ov au Mailre d'Ouvrage
Délegue, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivanies :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant [a période de validité prévue dans le dossier d'appe! d'offres ;
Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu noifié l'attribution du marché par le Maitre d'Quvrage ou fe Maitre d"Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prevu dans celui-ci.
Nous nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage ou fe Maitre d’Ouvrage Délégué d'un montant allant jusqu'au
maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrile, sans que le Maitre

d'Ouvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, élant entendu-toutefois que dans sa
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demande le Maitre d’Quvrage ou fe Mailre d'Ouvrage Délégué notera que le montant qu'fl réclame lui est da parce
que lune ou Vauire des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle{s)

condition(s) a (onf) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage ou fe Mailre
d'Ouvrage Délégueé pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai
de validité des offres. Toute demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d OQuvrage Délegue tendant a la faire jouer devra
parvenir & la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette periode de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur lout ce qui concerne le présent engagement et ses

suites.
Signé et authentifié par

f'organisme financier
A e

[Signature de l'organisme financier}
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de 3 Caution t N oo eien e

Adressée a [indiquer le Maftre d"Ouvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délégué et son adressef Cameroun, ci-dessous désigné «

le Maitre d'Ouvrage »
AUERAU QUE ...t bbb s 8 b0 [Nom et adresse du foumisseur ou
du prestataire], ci-dessous deésigné « le n

Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », & réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes|

Attendu qu'l est stipulé dans le marché que ie Fournisseur remettra au Maitre d'Quvrage ou au Mailre d'Ouvrage Delegue
un cautionnement définitif, d’'un montant égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant dela
iranche du marché correspondant, comme garantie de F'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux

conditions du marché,
Attendu que nous avons canvenu de donner au Foumisseur ce cautionnement,
Nous,

veverenon. [nOm et adresse de banque], représentée par
wereenenn. [ROMS dES

signataires|,

ci-dessous désignée « Forganisme financier », nous engageons a payer au Maitre d'Quvrage ou au Maitre d'Quvrage
Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait & ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer
le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toule somme jusqu'a concurrence de la
SOMME UE o vvveresseeeeoeeeeeersessssesemenenessssenessennene (€01 CHiFiTES €1 €1 feHtrES).

Nous convenons gu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en veriu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la

présente 2 la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent ceutionnement d éfinitif prend effet & compter desa signature et dés notificationdu marc hé.



La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) & compter de la date de réceplion provisoire des fournitures.
Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retoumée sans aucune forme de
procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la présente
garantie doit &tre faite par letlre recommandée avec accusé de réception, parvenue & la banque pendant la période de

validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses

suites.

Signé et authentifié par I'Organisme financier

[Signature de la banquef
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE |

Organisme financier: .........ooooiereneeineennes
Référence du Gautionnement 1 N ...ccccee st
Adressée findiquer fe Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Déléegué]

ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
ceveeeeennennn J1€ titufaire], au profit de

”
Maitre d'Quvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué fAdresse du Maitre d"Ouvrage ou du Maitre d'Quvrage Délégue] (« le

bénéficiaire »)

Le paiement, sans conlestation et des réception de la premigre demande écrite du béneficiaire, déclarant que
..................................... [Le litulaire] ne s'est pas acquitte de ses obligations, relatives au remboursement de
lavance de démarrage selon les  condiions du  marche .. du

o relatif aux fournitures et services connexes findiquer fobjet et fes références de
fappe! d'ofires et fe lof, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a l'avance fquarante 40% et
trente 30% (respectivement pour fes marchés de foumnitures ef de services connexes) ] du montant Toutes Taxes
Comprisesdumarchén® ...........cvinens , payable désla notificationde'ordrede service correspondant,

SOIt-uvvveiiireieeeeeennn.. trancs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cetle avance sur les

COMPES 08 ... eveercirrceeriss e {le titulaire] ouverts auprés de 1a banque ..., SOUS le

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de |'avance conformément & la procédure fixée par le CCAP.
Toulefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et

& mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables & la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l'organisme financier
B e e erervie s s nseny BB

[signature de l'organisme financier]



Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution en
remplacement de LARETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : ... .. .o oo
Référence du Cautionnement 1 N® ... ..o i e
Adressée findiquer le Maitre d"Ouvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délégue]
[Adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Mailre d'Ouvrage Délégué/
ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegué »
»
ABBRU QUE ..o eveseesesenseeesssssssssssssenesssreseasereeseenneensennsTNOM €1 @CHrESSE AU fOUrNISSEUI OU U PrEstalaire],
ci-dessous désigné « le Foumnisseur», s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de {indiquer l'objet

des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur & 10% a preciser]

du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,
NOUS, ....cooererrimereercenes adresse organisme financier], représentée par ..., noms des signataires], et

ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a l'égard du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégug, au nom du Foumisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

[en chiffres ef en fettres], correspondant & [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant

du marché“o)

£t nous nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, dans un delai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfail a ses
engagemenis contracluels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Cuvrage Délegué au titre
du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit, toute (s} somme (s) dans les limites du montant égal & [pourcentage inférieur & 10% a
préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué ait & prouver ou & donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme

indiquée ci-dessus.



Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelcongue nouUs incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la

nofification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature, Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours & compter
de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée déliviée par le Mailre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage

Délegué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au litre de Ta
présente garantie devra étre faite par lelire recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant

la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuersur toutce qui conceme leprésent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par 'organisme financier

[signature de I'Organisme financier]

(10) Cas ou fa caution est établie une fois au démarrage des travaux el couvre fa lolalité de la garantie, soit 1 0% du

marché.
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ANNEXEN®7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

{Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, {litre a préciser], avons Ihonneur, conformément & votre DA}JO N° ....du....relatif

- PO _de vous soumettre cioint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.
Au cas oll cette proposition retiendrait voire attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du
personnel proposé & entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition

technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négocialions du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsigur................., lexpression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse



ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, 1a durée d'exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruplions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, 1es gimontants
prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l'ncidence des saisons

e

de pluies, pour 1 solution de base et sventuellement fa solufion variante.

[Les cadres des plannings & préparer el insérer dans le Dossier d'Appel d'Offres par le Maitre d'Ouvrage]

-

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAILL)

A. Préciser la nature de f'activité

B [Mois ou semaines & compter du début de la mission]

T CrT

e e ————— [P

1

P IEe—————E e

— NSt

B. Achévement et soumission des rapports



Rapports

Date

1. Rapport ini.ti_a_l-

2. Rapports d'avancement a.

Premier rapport

d'avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)?
N personnelimois
N Nom Rapports
a fournir Sieg | Terr
1 t2|31l4|l5 |67 (8|9 (10[11([12|n Total
e |aind
| ”»
Personnel
[Siege]
1
] [Terr)
12 N S O
4
I ol e e e

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Burée des activités :

|
.‘
|

Signature : (Représentant habilité)
Nom:__

Titre :

Adresse : ___

Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége

ou sur le terrain.

Travail sur fe terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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e1. Personnel technique clé /de gestion

ANNEXEN°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

{ Nom Fonction Qualification Annges | Années d’Expérience | poste ou fonction
| . . Spécifique
i proposee minimale D’expérience En Occupé (e} pour
g L. Terme de projets .
i Générale similaires réalises | Chaque projet
|
I
|
|
- —_ B
. .
E
[ — _ e —- —_
L
1. Personnel d'appui (siege et local)
Nom Spécialisation Poste Annge Attributions
d'Experience




ANNEXEN®10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

Ne Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournifures] [insérer la quantité des arlicles &
fournir]
»
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
{insérer le numéro [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
du Service]
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ANNEXEN®11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL
SPECIALISE PROPOSE

PO B . e e e e
.......................................................... Nom du Candidat : ..........
....................... Nomde l'employ& @ . .. .o o
>

....................................................................... Profession : ...
....................................... DIPIOMES & e e
.......... DAt 0B MAISSANCE & . o oot ettt et ettt e e e e e
.......................................................... Nombre d'années d'emploi par
fe Candidal ©...cooovvveecereeccieiiane Nationalité : .. ...... ... Affiliation a des
associations/groupements professionnels : ... ... ...
Altribulions SPECIfIQUES & . .. ... ot

Principales qualifications :

{En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de fa formation et de 'expérience de l'employé
fes plus utiles

3 ses aliributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luifelle lors
de missions aniérieures, en en précisant la dale et le lieu.]
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Formation :

[En un quart de page environ, résumer les éludes universitaires et autres études spécialisées de I'employé,

en indiquant les noms et adresses des écoles ou universilés fréquentées, avec les dates de frequentation,

ainsi que les dipldémes obtenus.]

Piéces Annexes :
- Copie certifiée conforme du diplome le plus éleve et éventuellement une attestation de l'ordre du

corps de métier

- Alteslation de disponibilite

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses etudes
par ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates,
nom de lemployeur, titre du posle occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre

le type d'aclivité exercée et, le cas échéant, ie nom de clients susceplibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[indiquer, le niveau de connaissance]

.....................................................................................



Langues :

{indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/exceflent, en ce qui concerne la

langue luefécrite/ pariée. |

.....................................................................................

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte

de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. ?
................ Date ...
{Signature de 'employé et du représentant habifité du consultant]

Jour/mois/année
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ANNEXEN°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 & 5] derniéres années qui illusirent le mieux vos

qualifications

A Paide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission perlinente

que votre sociétéforganisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme ['un des

principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission :

Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre

Date de démarrage :  Date d'achevement :

Lieu : sociétéforganisme (profils) :
i e .

Nombre d'employés ayant participé & la Mission :
Nom du Client;
Adresse Nombre de mois de travail ;

duree de la Mission :

Valeur approximative des services

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis

par les preslataires associes .

Nom et fonctions des responsables {Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus pa

Nom du candidat :
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ANNEXEN®13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie ef le plan de travail sont les éléments essentiels de fa proposition
technique. Il est suggéré de présenter fa proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux

et graphiques) divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,
h) Plan de travail, et -

¢) Organisation ef personnel

a} Conceplion technique et méthodologie. Dans ce chapitre, it vous est suggéré d'expliquer la maniére

dont vous envisagez les objectifs de fa mission, fa conception des prestations, la méthodofogie pour exéculer
les activites ef obtenir les résuitats attendus et fe défail de ceux-ci. Vous devrez metire en refief les problemes
4 résoudre el feur importance et expliquer fa conception technique que vous adoplerez pour ce faire. Vous

devrez en outre expliquer fa méthodologie que vous avez lintention d'adopler et sa compatibilité avec la

congeption proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapilre, vous proposerez fes principales activités que comprend fa mission,
leur nalure el durée. échelonnement el interrelations, les jafons (y compris les approbations intermédiaires de
I'autorité contraclante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre
compatible avec fa conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de reference ont été
compris et peuvent élre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les
rapports. croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier

du personnel (4G) doit étre compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapilre, vous proposerez fa structure et la composition de volre équipe.

Vous donnerez la liste des principales disciplines représeniées, le nom de l'expert responsable ef une liste du

personnel cié et d'appui proposeé.



ANNEXEN°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Age / [Nombre minimal] Nombre Année Justificatif
Désignation et Etat Requis disponible L d’obtention
Propriétaire/
N° | caractéristiques du {colonne a
.. . location
matériel remplir par fe
MO/MOD)
1 2
2
N

[insérer dans le tableau ci-dessus : (i) fa liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations
(i) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise & disposition de
ces matériels par fa focation, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signe et

légalisé auprés des adminisirations compétentes.]

Nole : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant




ANNEXEN®15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE

DU SITE
Je soussigné M.
Représentant I'Entreprise
Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de f'année
En compagnie de M. ' i

Agissant en lieu et place de l'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

Métant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

......................................................................................................

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N° 11: CHARTE D'INTEGRITE
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INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

CHARTE D'INTEGRITE

fa préciser lors du montage du DAQ]

LE «

...... SOUMISSIONNAIRE...... » s'engage a respecter les termes de la présente charte d'intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre
i

groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :

1.1)

15)

16)

&ire en élat ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de fiquidation, de réglement
judiciaire, de cessation d'activité ou étre dans toute situation analogue résultant d'une
procédure de méme nature ;

figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout aulre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de Pexécution d'un marché ;
avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la

présente consuitalion.

Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement el de

nos sous-traitants n'est, dans Fune des situations de conflit d'intérét suivantes :

2.1)

2.2)

2.3)

actionnaire controlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrdlées par le Mailre d'Quvrage, a
moins que le conflil en découlant ait eté porté a la connaissance de PAutorité chargé des
marchés publics et résolu 4 sa satisfaction |

avoir des relalions d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d'Ouvrage
impliqué dans le processus de passation ou de conlrdle du marché en résuitant, a moins que
le conflit en découlant ait été porté & la connaissance de Autorité chargé des marchés publics
et résolu a sa satisfaction ;

conirler ou étre contrblé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrdle de ia
méme entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou
attribuer & un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le
méme représentant légal quun autre soumissionnaire, entrelenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de
donner acces aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou

d'influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage ;
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3.

2.4)

2 5)

étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible
avec nos obligations vis a vis du Maitre d'Ouvrage ;
dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché de travaux ou de

fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir eté associés a un consultant qui a
preparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le
cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

i) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,

recrutés, ou devant I'élre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la

supervision ol le controle des travaux dans le cadre du Marché.
2

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous atlestons que nous

jouissons d'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la

comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Cuvrage

Délégué concerné, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera [Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent.

Dans le cadre de la passalion et de 'exécution du Marché :

5.1)

5.2)

5.3)

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire conlourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou vicler ses régles internes afin d'obtenir un benefice illégitime.
Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires etiou violer ses regles
internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons
pas directement ou indirectement, a {i)toute personne délenant un mandat législatif, executif,
administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, quelle ait &té nommée ou élue, a titre permanent
ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i) loute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (i) toute autre personne definie
comme agent public dans F'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour
une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans

l'exercice de ses fonctions officielles.
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54)  Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons
pas directement ou indirectement, & toute personne qui dirige une entité du secteur prive ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualite que ce soit, un avantage indu de toute nature,
pour elle-méme ou pour une autre personne ou entitg, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de violation de ses obligations Iégales contractuelles ou professionnelles.

5.5)  Nous n'avons pas promis offert ou accordé et nous ne prometirons pas au Maitre d'Ouvrage,
a ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du conirole de l'exécution du
marché qui résulterait de la consultalion, un avantage indu de toute nature susceplible
d'influencer leur objectivité.

56)  Nous n'avons pas promis, offert ou accorde et nous ne promettrons pas au Maitre d'ouvrage,
a ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commission3 des marchés et de sous-
commission d'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus
de passation du Marché.

5.7)  Nous nous abslenons et nous prometlons de s'abstenir de toute action ou pratique collusoire
et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement ies prix des offres
a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou &

limiter 'accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage
et les Commissions des Marchés a examiner les documents et pieces comptables relalifs a la
passation et I'exécution du Marché et & les soumeilre pour vérification par FARMP ou par tout autre

corps de contrdle de I'Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux regles régissant la présente charte, nous reconnaissons
que nous Nous exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom__
Signature

Diment habilité & signer l'offre pour et au nom de :
Endatedu ___
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DECLARATION D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

LE «

[ & préciser lors du montage du DAQ]

..... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

2)

3)

4)

A
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »
Dans le cadre de la passation et de exécution du Marché :
Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
l'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au’Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code
du travail et diverses conventions coflectives(ii)l'interdiction d'employer les enfants &gés de moins
de 14 ansfiii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés {vi) le respect
des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de sécurité sur le lieu du travail(viiijle
port obligatoire des équipements de protections individuelles.
En outre, nous nous engageons a metire en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre
d'Ouvrage. En lout état de cause, nous nous engageons a respecler et a faire respecter par les
membres de notre groupement, I'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible,
les directives recommandant l'utilisation des appareils ayant un faible impact sur 'environnement.
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitanis autorisons, le Maitre
d'ouvrage, les Commissions des marchés & examiner les documents et pigces complables relatifs
a la passation et I'exécution du Marché et a les soumetire pour vérification par ARMP ou par tout
autre corps de contréle de I'Etat.
Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer
aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et réglement en vigueur.
Nom :

Signature:

Diment habilité a signer 'offre pour et au nom de :
En date du
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LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAJRES DE 15R ORDRE AGREES PAR LE
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES ET AUTORISES A EMETTRE LES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

1- Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11 834 Yaoundé;

2- Banque Atlantique (BACM) BP 29333 Yaoundé;

3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes entreprises (BC-PME) BP 12962
Yaoundé ;

4- Banque Gabonaise pour le Financement international (BGFIBANK) BP 600 Yaoundé ;

5- Banque International du Cameroun pour ’Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925
Yaoundé ;

6- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun) BP 4593 Yaoundé;

7- Citibank Cameroun (CITIGROUP) BP 4571 Yaoundé;

8- Commercial Bank-Cameroun (CBC) BP 4004 Yaoundé;

9- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA BANK) BP 30388 Yaoundé ;

10- Ecobank Cameroun (ECOBANK) BP 582 Yaoundé;

11- National Financial Credit Bank{(NFC-BANK) BP 6578 Yaoundé;

12- Société Commerciale de Banques au Cameroun (SCB Cameroun) BP 300 Yaoundé ;

13- Société Générale Cameroun (SGC) BP 4042 Yaoundé ;

14- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP 1784 Yaoundé;

15- Union Bank of Cameroun (UBC) BP 15 569 Yaoundé;

16- United Bank for Africa (UBA) BP 2088 Yaoundé.

COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES:
17- Activa Assurances, BP 12970 Yaoundé;
18- Area Assurances S.A BP 1531 Yaoundé;
19- Atlantique Assurances S.A BP 2933 Yaoundé ;
20- Beneficial General Insurance S.A BP 2328 Yaoundé;
21- Chanas Assurances S.A BP 109 Yaoundé ;
22-CPA SA BP 54 Yaoundé ;
23-NSIA Assurances S.A BP 2759 Yaoundé ;
24-Pro Assur S.A BP 59 63 Yaoundé;
25-SAAR SA BP 1011 Yaoundé:
26- Saham Assurances SA BP 11315 Yaoundé ;

27- Zénithe Insurance SA BP 1540 Yaoundé.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN X REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail - Patrie = Peace -~ Work — Fatherland
PRESIDENCE DE LA ENCY

REPUBLIQUE PRESIEIQDEPNL?BYL%F THE
MINISTERE DES MARCHES MINISTRY OF PUBLIC
PUBLICS CONTRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :

e

¢

Etape | : Enregistrement de I"Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter & COLEPS a partir de I’adresse htips://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm &
- Aller dans I"onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le
formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systeme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
I"entreprise :
- Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
ii) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de I’ Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Elape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger
sur le site de I’ANTIC a I’adresse hitp://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » |
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAUP accompagné des piéces suivantes :
i) Recu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de I’ANTIC auprés de SCB Cameroun sous
le numéro 10002 00031 12493593150 94;
ii} Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S’enréler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de
Certificat ;
- Se connecter a [|’adresse http//www.cameovea.cov/fr/operations-certicats.itmi et
télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique & partir des
informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronigue dans COLEPS
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- Se connecter a COLEPS & partir de |'adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires». — puis la

rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier I"entreprise & partir du
numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le

formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme li¢ 4 "utilisation de la
plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155/ 222 237 084/677 006 110 ou

écrire a I’adresse email dsi@minmap.cm.
2
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