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© ... _ /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux
fravaux de construction du Pavillon Mére et Enfant & I"Hopital

de District de Bot Makak dans la région du Centre deux {02)
Lots.

-’V b

En procédure d'Urgence
1. Objet:
Le présent appel d’offres a pour objet I'exécution des travaux de
censtruction du Pavillon Mére et Enfant & I"'HSpital de District de Rot Makak dans
larégion du Centre deux (02) Lots. En procédure d'urgence.

2. Consistance des travaux

Les fravaux, obiet de la présente consultation sont en deux {02) lofs.
Ayant pour articulations :

Le Lot N°01 : construction du Pavilon Mére et Enfants composé d'une
(Matemité, d'une Néonatologie) et d'un Bloc Opératoire

- Béton  ormé  en |- Carelages . — Plomberies :
i Eievation ; — Menuiserie (Méfallique, Bois, | sanitaires .
| . i ; v P !
i~ Magonnerie ; Aluminium) ; - Revétements :

! |
.— Enduits ; \— Electricité ; sceliés ; i
~- ef Peinture. |

i

| | |
Le Lot N°02 ; construction d'un Laboratoire/Bangue de Song et d'un Forage &
_pompe solaire

i — Béton arme en |- Carrelages; i — Plomberies sanitaires ; i

. Elévation ; - Menuiserie (Métallique, Bois, - Revétements scellés ; |

- Magonnerie ; . Aluminiumj ; | ef Peinture. |

- Endiits = Dieciiciié | |
! ! :
' | H
: | E

. - Etude etinstaliation: | pour forages et dfvers_!

.~ Forction en rotary en .~ Consfruction d'une structure | raccordemenis !

tout type de terrain vy en béton armé de 6 meétres de - (tuyauterie)

; COmuoris foutes hauteur sur dalle avec escalier ' -  Accessoires

| sujgtions; . d'accés et local technique dlectriques ; .

| — Tubage, crépines et i suivant plan joint en annexe ;- Fournifure ef pose de |

developpement ; ‘ ~- Equipement en énergie solaire i la pompe solgire de ,

- Essai de pompage, | Fourniture et pose d'une | 252 de 235m3/h-|

analyse de 'eau ef | b&che a equ de 5m3 | 70mce minimum. |
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3.Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte éqalité de conditions

aux entreprises ou Groupement d’Entreprises de Batiments et Travaux Publics

de droits camerounais catégorisés € & I'issue de la publication des résuliafs

de la catégorisation des enireprises du sous-secteur d activités « batiments ».
3. Allotissement

Le présent appel d' offres comorend deux [02] iofs

4, Financement .

Les travaux objet de la présente consultation seront financés par le Budget
d'Investissement Public (BIP} notamment la dotation allouge au plan de mitigation
au fitre de 'exercice 2026, pour les colts prévisionnels Toutes Taxes Comprises de
Deux Cent Vingt Neuf Millions Cent Soixante Dix Sept Mille Neuf Cent Quatre Vingt
sept Francs CFA (229 177 987) FCFA TTC pour le Lot N°01 et de Cent Vingt Millions
Cent Mille Deux Cent Soixante Trois Francs CFA (120 100 263) FCFA TTC pour le Lot
N°02, ayant pour Imputation : 60 40 412 1 33000008 0731 5233146

5. Consultation du dossier d'appel d'offres :
Le dossier d'appel d'offres peut &tre consulté aux heures ouvrables au Service des
Marchés Publics (Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise G « I'immeuble de la
Santé » aoritant la Division des Efudes et des Projets {DEP) non loin de 'immeubie
sidge de la Croix — Rouge Camerounaise & Yaoundé ({Teléphone/fax 222 22 10 21},
dés publication du présent avis et la version électronique sur | plateforme COLEPS
aux adresses http://www.marchespublics.cm et hitp://www.publiccontracts.cm.

6. Acquisition et retrait du dossier d'appel d’offres :

le dossier peut &fre obtenu au Service des Marchés Publics au Rez de
chaussée de I'lmmeuble de la Santé abritant la Division des Etudes et des Projefs
(DEP} situé & proximité de la Croix Rouge (téiéphone/fax 222 22 10 21}, dés
oublication du présent avis, contre présentation d'une guittance de versement au
Trésor Public d'une somme non remboursable de Cent Miffe (100 000) Francs CFA.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remetire une copie de son
recu de versement portant bien son nom, le nom du Maifre d'Ouvrage et le numéro
de 'appel d'offres. || est également possible a'obtenir le Dossier d'Appel d Offres
oar diecnargement grafult sur ia oxateforme COLERS disponioe Qux Qaresses sus
indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est
conditionnée par le paiement des frais d'achat du Dossier d'Appel d'Offres.

7. Mode de soumission

La soumission sera faite exclusivement en ligne et via la plateforme COLEPS

aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.pybliccontracts.cm.

8. Taille et format des fichiers

Pour la soumission enr iigre, les tailes maximales des documents qui voni
fransiter sur la plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes !
« 5 Mo pour i'Offre Administrative ;
« 15 Mo pour I'Offre Technique ;
» 5 Mo pour I'Offre Financiere.



Les formats acceptés sont les suivants
» Format PDF pour les documents textuels

{iDCr ! ' -
* JPEG pourlssimagass.

Le candidat vellera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire

éventuellement la taille des fichiers & fransmettre.
9. Remise des offres :

Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS
aux adresses http://www.marchespublics.cm et htto://www . publiccontracts.cm au
plus tard le a & 13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde des
ofires, enregistrée sur trois {03} ciés USB {1 cié USB pour I'ARMP, | clé pour la sous-
commission d'Analyse et 1 clé USB la CIPM) devra &tre transmise au service des
marches publics [bureau des appels d'offres) du ministére de Ia santé publique, situé
G proximite de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 2] }. sous piis scellé indication
claire et iisible « copie de sauvegarde » devra porier lamention :

« Avis Appel d’Offres National Quvert N°EYA MR m/MINSANTE/ClPM/ZO%
relatif qux travaux de construction du Pavilon Mere et Enfant & I'HOpital de District

de Boi Makak dans la région du Centre deux (02) Lots. En procédure d'urgence.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
NB : avec ['original de la caution et le recu de la CDEC

10. Caution de soumission

Chague soumnissionnaire devra joindre & ses pidces administratives une caution de
soumission donf le monfant est de Lot N°01 : Quatre Millions Cent Quatire Vingt Mille
(4 580 000) FCFA; Lot N°02 : Deux Millions Quatre Cent Mille (2 400 000) FCFA
fimbrée, datée et acquittée & la main accompagnee du récépissé de la CDEC.

Cefte caution @ une durée de validité de 120 jours & compter de ia date
d'ouverture des offres, et délivré par un organisme financier agréé parle Ministre en
cnarge dss finances.

11. Recevabilité des offres :

Les piscss administratives, offre tachniqua et I'offre financidre doivent Atrs
soumises sur la plateforme COLEPS.

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel
d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de
soumission délivrée par un organisme ou une institution financiere agréée par le
Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des
marchés publics ou le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution
de soumission produite mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée
est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
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du service émetteur des piéces administratives devant étre postérieure & la date de
lancement de ' Appel a'Offres.

12. Quverture des offres :

L'ouverture des olis {piéces administratives, offres techniques et finop_c\:iéres') se fera
en un temps via la plateforme COLEPS et aura lieu leftL[41 126 1 par la
Cemmission Interne de Passation des Marchés du MINSANTE, sise & I'immeuble Ex-
PSFN situe & proximité du siége de la Croix Rouge camerounaise, & 14 heures, heure

locaie, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants  doment
mandatés.




Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou sy faire
représenter par une seule personne de leur choix doment mandatée méme en cas

Ao A s areant N'gn+vgr\risas
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Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites
en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou 'autorité
administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier
de I'Appel d'Offres. Elles doiveni dafer de moins de trois {03) mois ou avoir été
établies postérieurement & la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres.

tn cas d'absence ou de non-conformité d'une pigce du dossier administratif fors de
\'ouverture des plis, aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, 1'offre
serarejetéee.

13. Délai d'exécution:

Les déiais d'exécution prévus par le Malire d'Ouvrage pour i réaiisaiion des
travaux est de de trois {03} mois.

14. Principaux critéres d'évaluation :

Les criteres d'évaluation fixent les conditions minimales & remplir.
il s"agit notamment :

% Critéres éliminatoires

a) Dossier administratif incomplet ou pieces administratives non - conformes apres
épuisement du délai réglementaire de 48.00 heures, accordé pour la fourniture
d'une piéce concemeée ;

b) Fausse déclaration ou piéce falsifiee

¢) Non satisfaction d'au moins 75 % Criteres essentiels |

d) Absence de la déclaration sur I'honneur du soumissionnaire attestant qu'll n'a

ods gbandonné au meins un marché au cours des 1rois [03) dermiéres années et
ne figure pas sur la liste des enireprises défailantes annuellement établie par
I' ARMP ;

e) Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'offre ;

f) Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas ds dysfonctionnement

de la plateforme COLEPS ;

g) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée datée et
acquittée a la main, accompagnée du récépissé de dépdt a la CDEC &
I'ouverture des plis.

NB : - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec la consuttation concernée

est considérée comme absente ;

- Lo coution présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d'ouverture estirrecevable.
h) Absence de déciaration d'engagement sociale et environnementale dOment
rempli et signé;
i) Absence de la charte d'intégrité ddment rempli et signé
i} Absence du certificat de catégorisation C.
Absence de Capacité financiére [ligne de crédit disponible) d'au moins frente
pourcent (30%) du montant prévisionnel justifiée par une attestation signée par une
Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances soit

Soixante Neuf Millions (69 000 000) pour te Lot N°01 et Trente Six Millions {36 000 0CO)
CFA pour Lot N°02.

< Criteres essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le systeme binaire
(Oui/Non) sur ia base des critéres essentiels cli-dessous !




a} Trois (03) références d'un montant cumulé d'au moins Cent Cingquante Millions
{150 000 000) de Francs CFA pour le Lot N°01 et de Cent Millions (100 00C 000) de

Francs CFA pour le Lot N°02 au cours de trois (03) derniéres années (2025,
2024, 2023 ;

b) Personnel technique de I'entreprise ;

¢) La méthodologie - Planning d'exécution des travaux ;
d) Matériel de chantier & mobiliser:

e) Conditions d'acceptation du marché ({CCAP et CCTP paraphés, datés et signés
avec la mention « lu et approuvé ») :
f) Présentation de I'offre.
Seules les scumissions qui auront obtenues au moins 75% de Qui seront admises
al'analyse financiére.
15. Attribution du marché :

Le marche sera atribué au soumissionnaire qui aura présenté une offre iugée
conforme pour !'essentiel et évaluée la moins-disante. Un seUl soumissionnaire peut
étre attributaire de 'ensemble des lofs.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de
quaire-vingt-dix {90} jours & partir de la date d'ouverture des offres.
17. Renseignements complémentdaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures
ouvrables au Seyvice des Marchés Publics (Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE
sise O « 'lmmeuble de la Santé » abritant la Division des Etudes et des Projets {DEP)
non toin de 'immeuble siége de la Croix — Rouge Camerounaise ou en ligne sur ia
plateforme  COLEPS aux  adresses @ hitp://www.marchespublics.cm et

nns eewew publiccontracis.em, dés publicaticn du présent gvis.

Les renseignaments d'ordre techniqus peuvent éfre obtenus aux heaures
ouvrabies & la Division des Etudes et des Projets au Ministére de la Sanié Publique sis
a coré de i'immeuble siege de ia Croix -~ Rouge.

18. Assistante technique
Pour obtenir une assisiance fechnique. en cas de survenance d'un probléme

lie a 'ufilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238
155/ 222 235 669 ou écrire & 1'adresse email : dsi@minmap.cm.

19. Lutie contre la conruption
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler
ou envoyer un SMS & la CONAC au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés
Publics {MINMAP) (SMS ou appel) aux numeéros : {+237) 73 20 57 25 et 699 37 07 48,
ARMP aux contacts : (+237) 222 201 803, {+237) 222 200 008, (+237] 222 200 009, {+237)
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. Open National Tender
N7 e
U\JC,‘J Y - /JAONO/MINSANTE/CIPM/20246 relafing to the
onstruction works of the Mother and Child Povi1’on at the

District Hospital of Bot Makak in the Cenire region two (02) Lots.

In Emergency Procedure
20.Subject:
The purpose of this call for tenders is to carry out the construction

work of the Mother and Child Pavilion at the District Hospital of Bot Makak in the
Centre region two {02) Lots. In emergency procedure.

21. Consistency of the work
The works, the subject of this consultation, are in two (02) lots.
Joints;
Lot N°01 : construction of the Mother and Children Pavilion consisting of @
(Maternity, Neonatology) and an Operating Theatre.

'— Elevated reinforced ]— Tiles; | — Sanitary plumbing;

| concrete; — Carpentry (metal, wood, | — Sealed coatings;
L~ Masonry; i aluminumj; | — and Painting. |
.~ Coatings; — Electricity; ’ {

|
| ! |
i 1
: t

Lot N°02: construction of a Laboratory/Blocd Bank and a Borehole with a

_solar pump

|- Elevated reinforced |- Tiles: — Sanitary plumbing: |
i concrete; - Carpeniry {(metal, wood, | - Sealed coatings; ;
i— Masonry; ' aluminum); " and Painfing. |
|~ Coatings. - Electricity;
| i i |
— Study ono’T— Pumping  tesi,  water ‘ for driling and various |
: installation; | anclysis and PMH; | connections {piping);

- Rotary dilling in aff | - Consfruction of a é-mefre- |- Electrical !
i types of terrain, . high reinforced concrefe ‘ accessories; 5
'; including alf subjects; structure on a slab  with |- Supply and |
| — Casing, sfrainers and access staircase and | installation  of the
i development; technical room according | 2.5-2 solar pump of !
| . fo the attached plan in the | 2.5m3/h-70mce |
! annex; . minimum. |
| '~ Solar energy equipment | ,

| | Supply and installation of a | |




5m3 water tank - |

3. Participation and origin
Participation in this Call for Tenders is open on eqgual terms to companies or
groups of building and public works companies under Cameroonian law
categorized C following the publication of the results of the categorization of
companies in the "buitdings” sub-sector of activities.

22, Allotment
This call for tenders includes two (02} lots

23. Funding:

The works subject to this consuitation will be financed by the Public Investment
Budget [PIF} in particular the allocation allocated to the mitigation plan for the 2026
financiai year, for the estimated costs All Taxes Included of two hundred and
twenty-nine million one hundred and seventy-seven thousand nine hundred and
eighty-seven CFA francs (229,177,987) FCFA including VAT for Lot N°01 and cne
hundred and twenty million one hundred thousand two hundred and sixty-three
CFA francs (120,100,263) CFA francs including VAT for Lot N°02, having as
imputanion: 60 40 412 1 33000008 0731 523314

24. Consuitation of the tender documents:
The tender documents can be consultaed during working hours at the Public
Procurement Service (Tenders Office) of the Ministry of Public Procurement iocatad
at the "Health Building" housing the Studies and Frojects Division (DEP) noi far from
the headquarters building of the Cameroon Red Cross in Yaoundé (Telephone/fax
222 22 10 21}, as soon as this nofice is published and the electronic version on the
COLEPS  platform  at the addresses  hitp:// www.marcnespublics.cm  and
bittp://www.publiccontracts.cm.

25. Acquisition and withdrawal of the tender documents:

The file can be obtained from the Public Procurement Depariment on the
ground floor of the Health Building housing the Studies and Projects Division [DEP)
located near the Red Cross (telephone/fax 222 22 10 21}, as soon gs this notice is
published, against presentation of a receipt for payment to the Public Treasury of o
non-refundable sum of One Hundred Thousand (100,000) CFA Francs.

Whern withdrawing the file, the biddar must submit a coov of his oayment
receipi bearing his name, tne name of e Project Owner and the numboer of e cail
for tenders. I is also possible to obtain the Tender Documents oy downloading it free
of charge from the COLEPS platform available at the addresses indicated above for
ihe electronic version. However, the online submission is conditional on the payment
of the purchase fees of the Tender Documents.

26. Submission method

The submission will be made exclusively online and via the COLEPS platform at

the http://www.marchespublics.cm and hitp://www.publiccontracts.cm addresses.
27. File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that wili pass
fhrough the platform and constitute the bidder's bid are as follows:
« 5 MB for the Administrative Offer:




15 MB for the Technical Offer;
5 MB for the Financial Offer.
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PDF format for textual documents;
JPEG for images.

The candidate will make sure to use compression soffware in order fo reduce

the size of the files to be fransmitted.
28. Submission of tenders:

Tenders will be submitted electronically via the COLEPS platform to the
hito://www.marchespublics.cm and hftp/ / publicconfrocfs cm addresses no
ater than 1 oo, local time ong AN TSR A Q\.,K\Jr./ copy of the tenders,
recorded on three (03) USB keys {1 USB kﬁy For the ARMP, 1 key for the Analysis Sub-
Committee and 1 USB key for the CIPM) must be sent To the public procurement

Har‘xmr*l-mc.r\* Hand«:r mFFuﬁn\ of tha AA1n|S+n; of Public L-J::.mli-h

Aﬁmh:ﬁl neor ha Qarl

Cross {e‘ephone/‘ox 222 22 10 21), in a seoled enve1ope clearly and iegibie

indicating "backup copy” must bear The following informg

"Nofice of National Open Tender No %:}‘:l !yig /A M!NSANTE/C!PM/2026
relating fo the construction of the Mother and Child Pavilion at the District Hospital of
Bot Makak in the Centre region two {02) Lots. In emergency procedure.

To be opened only during the counting session”
NB: with the original of the deposit and the receipt from the CDCE

29. Bid Bond

Each bidder must attach to its administrative documents a bid deposit in the amount
of Lot N°01: four million one hundred and eighty thousand (4,580,000) FCFA; Lot N°02:
two million four hundred fhousand (2,400,000) FCFA stamped, dated and paid by
hand accomoanied by the receipt of the CDEC.

This guarantee is valid for 120 days from the date of opening of the tenders,
and issued by a financial institution aporoved by the Minister in charge of finance

30. Admissibility of tenders:

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must
be submitted on the COLEPS platform,

Any incomplete bid in accordance with the requirements of the Tender
Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond
issued by a body or a financial institution approved by the Minister in charge of
finance to issue bonds in the field of public procurement or the non-compliance with
the templates of the documents in the Tender Documents, will result in the outright
rejection of the bid without any recourse. A bid deposit produced but having no
connection with the consultation concemed is considered to be absent. The bid
bond presented by a bidder during the opening session of the bids is iInadmissioie.

Tlame |i Al ~ P PP R P RPN R R .
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issuing the administrative documents must be subsequent to ’rhe date of launch of
the Call for Tenders.

=
<

31. Opening of tenders:

The opening of bids {administrative documents, technical and financia! offers] Wi Il be
done in one time via the COLEPS platform and will take place on 2 1% < %
the Internal Procurement Commission of the MINSANTE, located of the Ex-PSFN
building located near the headquarters of the Cameroon Red Cross, af 2 o.m., local
fime, in the presence of the bidders or their duly mandated representatives.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person
of their choice, duly mandated, even in the case of a consortiurn of undertakings.



Under penaity of rejection, the required documents in the administrative file must be
produced in originals or in certified copies by the issuing department or the
competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special
Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three {(03) months old or
have been drawn up after the date of signature of the notice of invitation to Tender.

In the event of the absence or non-conformity of a document from the
administrative file when the tenders are opened, after a period of 48 hours granted
by the Commission, the tender will be rejected.

32. LeadTime:

The execution time provided by the Project Owner for the compietion of the
work is three {03} months.

33. Key evaluation criteria:

The evaluation criteria set out the minimum conditions fo be met,
These include:
< Elimination criteria
k) Incomplete administrative file or non-compliant administrative documents after

the reguiatory period of 48.00 hours has been exhausted, granted for the supply
of a document concerned;

i) False declaration or falsified document;

m) Non-satisfaction of at least 75% Essential criteria;

n) Absence of the tenderer's sworn statement attesting that it has not abandoned
at least one contract in the last three (03} yaars and is net on the list of defaulting
companies estaplished annually by the ARMP;

o) Absence of a quantified unit price in the tender;

p) Absence of the backup copy (03 USB keys! in the svent of a malfunction of the
COLZPS piattorm;

q) Adsence or non-complicnce of th
hand, accompanied by the receipt
opened,

NB: - The deposit produced and having no connection with the consultation

concerned is considered to be absent;

- A deposit presented by a bidder during the opening session is inadmissible.

r) Lack of a duly completed and signed declaration of social and environmentai
commitment;

s} Absence of the duly compieted and signed integrity charter.

t) Lack of Categorization Certificate C.

Absence of financial capacity [available cradit line} of at least thirty percent (30%)
of the estimated amount iustified bv a cerfificate signed bv a firstrate oank

e stamped bid bond dated and paid by
ot deposit at the CDCE when the bids were

e |

approved by the Minister in cnarge of Finance, i.e. Sixty-nine million {49,000,000) for
Lot No. 01 and Thirty Six Miliion {34,000,300) CFA francs for Lot No. 02.

< Essential criteria
The evaluation of technical bids will be made according to the binary system
(Yes/No) on the basis of the essential criteria below:
g) Three (03] references for a cumulative amount of at least One Hundred and Fifty
Milkon (150,000,0G0; CFA Francs for Lot N°01 and One Hundred Million

(100,000,000) CFA Francs for Lot N°02 over the last three (03) years {2025,
2024, 2023):

h} Technical staff of the company;
i) Methodology - Work execution schedule;
i} Construction eguipment to be mobilized;




k) Conditions of acceptance of the contract (CCAP and CCTP initiclled, dated
and signed with the mention "read and approved’);

§) Presgntation of the offer,

Only bids that have obtained at least 76% of Yes will be admitted to the
financial analysis.

34. Contract award:

The confract will be awarded to the tenderer who has submitted a tender that is
deemed to be substantially compliant and evaluated at the lowest bidder. Only one
tenderer may be awarded all the |ots.

35. Duration of the offers

Bidders remain bound by their bids for a period of ninety (90) days from the
date of opening of bids.

36. Additional information

Additional information can be obtained during working hours at the Public
Procurement Service (Tenders Office) of the Ministry of Public Procurement tocated
at the "Heatlth Building" housing the Division of Sfudies and Projects (DEP) not far from
the headquarters building of the Cameroon Red Cross or online on the COLEPS
platform at the addresses: http://www.marchespublics.cm and
http://www . publiccontracts.cm, as soon as this nofice is published.

Technical information can be obtained during working hours at the Studies
and Projects Division of the Minisiry of Public Health, located next to the Red Cross
Headquariers Building.

37. Technical Assistant

For fechnical assistance, in the event of a problem arising in the use of the
olatform, plecse call {+237) 222 238 155 / 222 235 449 or write to the following email
address: dsi@minmap.cm.

38. Anfi-corruption
For any attempt at corruption or bad practices, please call or send an SMS to CONAC
at 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers:

(+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP at the contacts: {(+237) 222 201 803, {+237)
222200008, {+237) 222 200 009, {+237) 222 206 043.

~ .
? LT /o~y

. H i LA
___Yaounde,the _ '~~~ --¢
AMPLIATIONS : '
- MINMAP
ARMP {Project Log)
Contracts Set/DRFP
CIPM/MINSANTE
SOPECAM
ArChives

Display.




Piece N° 2 :

Réglement Général de I'Appel d'Offres
(RGAO)




GENERALITES
Article 1.
Articie 2.
Article 3.
Article 4,
Article 5.
Arficle 6.
Article 7.

DOSSIER DE CONSULTATION

Article 8.
Article 9.
Article 10.
PREPARATION
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14,
Article 15.
Article 16.
Article 17
Article 18.
Article 19,
Article 20.

DEPOT DES OFFRES

QUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Arficle 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
technique
Arficle 29.
Article 30.
Article 31.
Arficle 32.
Arficle 33.
ATTRIBUTION
Article 34.
Artficle 35.

TABLE DES MATIERES

Objet du présent AVIiS A OMIE i e,
FINGINCEIMENT oottt ee e e et e e e ettt e e e e aeaeeeaeee e
Principes ethiques ...

Candidats admis & concourir.. . RO
Matériaux, matériels, fourm’rures equements etserwces dutonses

Documents établissant la qualification du Soum;ssmnnowe...........................................
Visite du site des TraVAUX e

Contenu du Dossier de Consultation .. .
Eclaircissements apportés au Dossier d Appel d Offres ef Recours
Meodification du Dossier d'Appel d"Offres

DES OFFRES

........................................................................

..................................................................................................................

LONQUE A 1"OMTE e ettt et ee e et a e eenene
DoCUMENts CONSHTUGNT I O oottt et et ettt e eaeees
Montant de I'offre...

Monnaies de soumission eT de regiement

Validité des offres..,

. Cautionnement de soumission

Propositions varantes des SOUMISSIONNQITES ..ot e e e ee e ee e
Réunion préparatoire & I'établissement des offres
Forme, Format et signature de I'offre

Quverture des plis et recours .. e e
Caractéere confidentiel de ig procedure

Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maltre d'Ouvrage ...

Détermination  de la  conformité des offres et  évaluation au  plan
Criteres d'évaluation et de qualification du SOUMISSIONNQINE ....o.cveeerer oo,
Correction des erreurs.. e e———

Conversion en une seule monnaie..

Evaluation et comparaison des offres au pldn fmoncrer ................................................
Préférence accordée aux soumissionnaires NAONGUX .......ve.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseoeoe e

Attribution ..
Droit du Mon‘re d Ouvrdge de decrdrer un Doss:er d Appel d Offres mfruc‘rueux ou

d’annuler une procedure ..

Arficle 36.
Article 37.
Arficle 38.
Article 39.

Notification de ! dh‘r:buﬁon du mdrche SR SSSSTSROTUUTOTOOIOTO
Publication des résultats d'attribution du mdrche eT recours.
Signature du marché ............

Cautionnement définitif



Reglement Général de la Consultation

Article 1 : Portée de Ia soumission

1.1, L Autorité Contractante, tel qu'il est defini dans le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAQ), ci-apres dénomme 1""Autorité Contractante”, lance un Appel d'Offres pour
les prestations/travaux deécrits dans le Dossier de Consultation et brievement définis dans le
RPAO.

Le nom, le numero d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de I'oppel d'offres figurent

dans le RPC. Il y est fait ci-aprés référence sous le terme “les Travaux™,

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les fravaux dans le délai indiqué dans

le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter de la date de nofification de

I'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans le dit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier de Consultation, les termes "Mcitre d’Quvrage” et “"Maitre

d'Ouvrage Délégue" sont interchangeables et le terme “jour" désigne un jour caiendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux, objet du présent Appel d'Offres est précisé dans le RPAQO.

Arficle 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Mditre d'Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent les
regles d'ethique professionnelle les plus strictes durant la passation et I'exécution de ces marchés.
En vertu de ce principe, le Maitre d'Ouvrage :

a. Défint, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante

i. Est coupable de "corruption™ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un gquelcongue
avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de ['attribution ou de
I'execution d'un marché,

ii. Se livre & des "manceuvies frauduleuses' guicongue déforme ou dénature des faits afin
d'influencer I'attribution ou I'exécution d'un marché :

i, “Pratiques collusaires”  designent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que le Maitre d'Quvrage en ait connaissance ou non) visant &G maintenir

artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du
jeu de la concurrence |

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou & leurs biens ou de
menaces & leur encontre afin d'influencer leur action au cours de 'attribution ou de
I"'exécution d'un marché,
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3.2. Le Ministre Délégué a la Présidence de Répuoliaue, chargé ces Marcrés pubiics, Autorté
chargee des Marchas  Publics peut & tfitre  conservatoire, prendre une decision
d’interdicticn dz soumissionner pendant une période n'excédarr pas deux (2} ans, &
'encontre e -cJuf sourissionndre reconnu couoapdle de trafc d'~fuence, de conflts
d'intéréts, de ceélt diinitiés, dz fraude, de cormuption ou de oroduction de documents
non autheriiques dans ia soumission, sans préjudice des poursuites pénaies gui
pourraien” etre engagees contre [ui.



Article 4 : Candidats admis & concourir

4.1. Siv'apoel d'offres est restreint, la consultation s'adresse G tous les candidats retenus & I'issue

de la procédure de oré aqualfication.

4.2. En régle générale, I'appel d'offres s'adresse a tous ltes entrepreneurs, sous réserve des

dispositions ci-apres .

a. Jn soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement &'entreprises et tous
les soustraitants du soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformément & la
convention de financement ;

b. Un soumissionnaire [y compris tous les membres d'un groupement d'entfreprises et tous
les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét.

Un soumissionnaire peut étre jugé comme éant en situation de confiit d'inferét s'il

i. Estassocié ou a été associé dans le passé, & une entreprise {ou G une filicle de cette entfreprise)
quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des specifications
et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres
eIV

i. Présente plus d'une offre dans le cadre du pré- sent appel doffres, & t'excepiion des
offres variantes autorisées selon I'article 18, le cas échéant ;| cependant, ceci ne fait pas
obstacle a la participation de sous-traitants dans plus d'une ofire.

c. Le soumissionnaire ne doit pas étre sous le coup d'une décision d'exclusion.

d. Une enfreprise publique camerounaise peut participer & la consultation si elle peut demontrer
gu'elle est {i} juridiguement et financierement autonome, (i} administrée selon les regles du
droit commercial et {ii) n'est pas sous ta tutelle ou I'autorité  directe voire indirecte du
Maitre d'Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matéricux, les matériels de cocontractant, les fournitures, equipements et services
devant étre fours dors e cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critéres
de provenance définis dans le RPAQ, et toutes les dépenses effectuees au fire du Marché sont
limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Auxfins det'article 5.1 ci-dessus, le ferme “pro- venir” désigne le lisu ou les biens sont extraits,
cultivés, produits ou fabriqués et d'ouU proviennent les services.

Arficle 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations [compléter ou mettre & jour les informations jointes & leur
demande de pre qualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait I'objet
d'une pre- qualfication) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAQ, afin d'établir leur
qualification pour exécuter ie marché.

Les informafions relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant .

. Laproduction des bilans certifies et chiffres d'affaires récents ;

ii. Acces @ une iigne de crédit ou disposition d autres ressources financiéres ;

ii. Les commandes acquises et les marchas attribués ;

v, Lasitges en cours

v. Lo disponibilite du matéie! indispensaole.

6.2. Les scumissions présentées par deux ou piusieurs enfrepreneurs groupés (colraitance)

doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreorises, tous les renseignemeants énumeres &
I"Article 6.1 ci-dessus. Le RPAD devia precker'es informators G fourn'r par le groupement et
celles & fournir par cnague membre du groupement ;

0. L'offre et le marcre doivent éfre signés de fagon a obliger tous les membres du grouoement ;

C. La nature du groupement [conjoint ou sciddire comme cela est requis dans le RPAOQ] doit &fre

1t



reCsee ef justifigs oar la producton d'une copie dei'accora de grovnement en bonne
e due forme ;

d. Le membre du groupement deasigné comme man- dataire, représentera 'ensembie des

entreprises vis a vis du Maitre d'Ouvrage pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitanis se répartissent ies sommes qui sont réglées

par le Maitre d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chagque enireprise est
payee par le Maitre  d'Ouvrage dans  son  propre  compte. lorsquit s'agit d'un
groupemeni conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivert également présenterdes  propositions suffisamment
détailless pour démontrer gu'eiles sont conformes aux spécifications techniques et aux
delais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant & bénéficier d'une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres
d'éligibilité décrits a l'article 32 du RGAQ.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. I est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux ef ses
environs et dobtenr par luFméme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent ére nécessaires pour la préparation de 1'offre et I'exécution des
travaux. Les coUts lies a la visite du site sont & la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le  Maitre  d'Ouvrage autorisera  le Soumissionnaire et ses employés ou agents &
peénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement & la
condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le
Marire d'Ouvrage, ses employes et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et
es indemnisent si necessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels
ou corporels, des pertes ou dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette
visite.

7.3. Le Maitre d'Ouvrage peut organiser une visite du site des tfravaux au moment de lo
réunion preparatoire & I'établissement des offres mentionnées & I'articie 19 du RGAO

Aricle 8 : Contenu du Dossier de Consultation

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant fobjet du marché, fixe les procédures de
consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. OQutre-le(s) additif(s)
publié(s) conformément & larticle 10 du RGAQ, il comprend les principaux
documents énumérés ci-apres ;

b. L'Avis d"Appel d'Offres ([AAO) ;
c. Reglement Général de I'Appe! d'Offres [(RGAQ) ;
d. Régiemenr Farncurer de i'Apgers o' Ofires (RPAO) ;
e. Caohier des Clauses Administratives Particulieres [CCAP! ;
. Cahier des Ciauses Technigues Particuliéres {CCTP) ;
g. Le cadre du Borderequ des Prix onitaires /\
h. Le cadre du Détal guantitatif e estimatf ;
i. Le cadre du Sous Detail des Prix unitaires ;
j- Le cadre du planning d'execution ;
Documents grachigues et quires siemens du dossier technique ;
l. Modeaies de fiches de préseniai’on du matérie:, persorne: et 7aférences ;
m. Mode.e de iettre de soumission ;
~. Modele de caution de scum’ssion ;



Modele as caufionnement definitit ;

Modeéle de cauticn d'avance de demarrage ;

Modeéle de caution de retenue de garantie enremplacement de la refenue de garantie
Modele de marche ;
Formulaire relatif aux études préalables ;

t. Laliste des bangques et organismes financiers de

lers rangs agréés pa le minktre en charge des finances autforisés & émettre des cautions.

8.2. Le Soumssomncre doit examiner I'ensemble des reglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans e DAO. Il lui appartient de  fournir tous les renseignements
demandés et de préparer une offre conforme & tous egards audit dossier. Toute carence peut
entrainer le rejet de son offre.
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Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier de Consultation et recours

9.1.  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres
peut en faire la demande & ['Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique
(télécopie ou e- mail) & F'adresse de I'Autorité Confractante indiquée dans les RPAO avec copie
au Maitre d'Ouvrage ou via COLEPS. L'Auterité Conifractante répondra par écrit par courrier
électronique ou via COLEPS & toute demande d'éclaircissement regue au moins guatorze (14)
jours avant la date limite de dépdt des offres.

Une copie de la réponse du Mdaitre d'Quvrage, indiguant la question posée mais ne mentfion-
nant pas sen auteur, est adressée & tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel
d'offres.

9.2. Enire la publication de I'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré qualification des
candidats et I'ouverture des piis, tout soumissionnaire qui s'estime 1ésé dans la procédure de
passation des marchés publics peut introduire une requéte auprées de 'Autorité Contractante.
9.3. Le recours doit éfre adressé & I'Autorité Contfractante avec copies & I'organisme charge de
la regulation des marchés publics et au Preésident de la Commission ;
Il doit parvenir & I'Autorité Contractante au plus tard quatorze {14) jours avant la date d'ouverture
des offres ;
?.4. L'Autforité Contractante dispose de cing {05) jours pour réagir. La copie de la réaction est
transmise & I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 10 : Modification du Dossier de Consultation
10.1 L'Autorité Contractante peut, & tout moment avant la date limite de dépdt des offres et pour
tout motif, que ce soit & son initiative ou en réponse & une demande d’'éclaircissements formulée
par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.
10.2 Tout additif ainsi pubiié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres, conformément &
I'articie 7.1 du RGAO et doit étre communique par &crit ou signifié a tous les soumissionnaires qui ont
acheté le Dossier d'Appel d'offres. Ces demiers accuseront réception de chacun des additifs &
I'Autorité Contractante par écrit ou via COLEPS.
10.3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de I'additif, pour la
préeparation de leurs offres, 'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date
limite de depdt des offres, conformément aux dispositions de I’ Article 22.2 du RGAO.
Article 11 : Frais de soumission
te candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et & la pésentafion de son ofie, et e
Martre d'Cuvrage n'est en aucun ccs respensclole de ces frais, ni fenu de les régler, quel que soit le
déroulement ou |'issue dela procedure d'appel d offres.

Article 12 : Langue de l'offre
L'offre ainsi que toute correspondance et tout docurent, échangé enfre e Sourssornare et e Maitre

2



d'Quvrage serort rédiges e~ francais ou en anglais. Les documsanis comp.émentaires et ies
imprimes fournis par le soumissionnaire peuvent éfre redigés dans une autre langue & condition
a'étre accompagnes a'une fraduction précise en frangais ou en anglais ; auque! cas et aux
fins d'interprétation de i'cfre, la rraduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant I'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au
RPAQ, diment renk ef regougoes en fios volumes

a. Volume 1 : Dossier administratif

i comprend :

i. Tous les documents aftestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur ;

A acqguitté les droifs, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements

de quelque nature que ce soit ;

N'est pasen etat de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N'est pas froppé de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en
vigueur.

i. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de I'article 17 duRGAO ;

iii. La confimalion éatfe hablitant e sgnatare de 1'offre & engager le Soumisionncie, conformé- ment aux
dispositions de I'arficle 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAQ précse kb Be des documents & fourr par les soumissionnaires pour justifier les critéres de

qualification mentionnees a I'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méethodologie

Le RPAQ précise les éléments constitutifs de la proposition technique  des  soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant
I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser

(Installations, planning, PAQ, sous-traitance, affestation de visite du site le cas échéant, etc.).

D.3. Les preuves d'acceptations des condifions du marche

Le soumissionnaire remeitra les copies diment paraphées des documents & caractéres
administratif et technique régissant le marché, & savoir :

I. Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres ([CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techrigues Parficuieres {CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financiére
Le RPAO précise les &émsents oermsttant d

el Hele MR E-Ta L
'v'-.:j."\..{ —r A

justifier le cod* des travaux, 4 savoir :

1. Lo soumssicn gcreprement dife, 2 , igg selon 2 modsle ot Ymbrs oy tardt e-
vigueur, signée et datée ; /\

2. Le pordereau ass orix unitaires doment rempli ; ‘

3. Le détail estimatif dCment remos ;

4. Le sous detai des prix &f/cu la décomgpostion des orix forfaitares ;

5. L'dzréancier prévisionre de odiemenss ie cas échéant.

_es  soumissionnaires  Jtiliseront & cet  effet  les piecss ef moodes pews dors le Sosser d'Appeel
d'Offres, sous reserve des disposiions de I'Arfice
13.7 20 RGAO cconcernantiesautresformes possioles de Caution de Soumission.



13.2. Si, conformement aux dispositions des RPAQ, les soumissicnnaires orésantent des
offres pour plusieurs lots du méme Apcel d'offres, iis pourront indiquer les rabais offerts en
cas d'attribution de plus d'un marché.

Article 14 : Montant de 'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du
marché couvrira I'ensemble des travaux decrits dans I'Article 1.1 du RGAQO, sur la base du
Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de
prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions conftraires prévues dans le RPAO e au CCAP, tous les
droits, impdts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou & tout
autre titre, frente (30) jours avant la date limite de depdt des offres seront inclus dans les prix et
dans le montant total de son offre.

14.4. Siles clauses de revision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, ia date
d'etablissement des prix initiaux, ainsi gue les modalités de révision et/ou d'actualisation
desdits prix doivent é&fre précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d'exécution
est au plus €gale & un (1) an ne peut faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront étre justifies par des sous détails établis conformément au
cadre proposé a la pieéce N°8.

Arficle 15 : Monndies de soumission et de réglement

15.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de I'offre devront suivre ies
dispositions soit de I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle
refenue dans le RPC.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail
quantitatif et estimatif sont libellés entierement en en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entierement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire
qui compie engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux,
indiquera en annexe 4 la soumission le ou les pourcentages du montant de [I'offre
nécessaires pour couvrir fes besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois
monnaies de pays membres de 'institution de financement du marché.

L. Les faux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en
monnaie nafionale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe & la soumission, s seront
appliqués pour tout paiement au titfre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et
étrangere aux taux fixés dans le RPC.

Le soumissonrgire libel'era lss prix Uritzires du bordersgl das prix ot |
quantitatif et estimatif de la maniére suivante :
Q. Les prix des intrants necessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compie se procurer dans
le pays du Maitre d Quvrage seron: iibelles dans @ monnaie Gu pays au Maitre a'Quvrags
specifiee aux RPC et dénommrée "monnaie nationale”,
©. Les prix des infrants necessaires cux Travaux gue ie soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans i@ monnaie du  pays  du
soumissionnaire ou de celle d'ur pays membre &ligible largement utilisée dans le commerce
internatiora .

. s
crix du Datail

g
15

15.4. Lle Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'expliquer ieurs ©esoins en
monnaies naiionale et efrangére et de justifier que les montants incius dans les prix unitaires et



iotaux, 7 indicués en annexe A& lg soumission, sont raisonnables: & cette fin. un état
detailié de ses besoins en menndes étrangéres sera fourn oarle scumissionnaire.

15.5. Durant I'executon des travaux. la plupart des monnaies étrangéres res*ant & payer sur
le monfan® du marcheé peut étre révisée d'un commun accord par le Mditre d'Ouvrage et
cocontractant de facon & tenir compte de foute modification survenue dans les besoins en
devises au titre du marché.

e. Les taux de change utilisés par e Soumissionnaire pour convertir son offre en
monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annaexe & 'a soumission. Il seront
appligués pour fout paiement au titre du Marché, pour qu aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B: Le montont de 1o soumission est directement libellé en monnaie rationale et
étrangere aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du borderesau des prix et les prix du Détail

quantitafif et estimatif de la maniére suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le
pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maitre d'Quvrage
specifiee aux RPAO et dénommée "monnaie nationale™.

. Les prix des infranfs nécessaires aux Travaux que ie soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans la  monnagie  du pays du
soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
international.

15.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'expliguer leurs besoins en

monnaies nationale et éfrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et

totaux. et indiqués en annexe & Ila soumission, sont raisonnables; & cette fin, un état
detaillé de ses besoins en monnaies éfrangéres sera fourni par e soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des fravaux, la plupart des monnaies érangéres restant & pavyer sur e

montant du marché peut étre révisée d'un commun accord par le Maiire d'Ouvrage et

coconfractant de facon & tenir compte de toute modification survenue dans tes besoins en
devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationgux, |a monnaie ufilisée est le franc CFA.

Article 146 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer vaiables pendant la période spécifiée dans e Reglement
Particulier de I'Appel d'Offres & compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre
d'Ouvrage, en application de I'arficle 22 du RGAQ. Une offre valable pour une période plus  courte
sera rejetée par le Ma'tre d'Ouvrage comme non conforme.

162, Dans  des  crcenstances exceptionneies, 18 Maire aCuvrage peut soiiciter ie
conseniement du soumissionnaire 4 une prolongation du délai de validi*é. La demande st les
reoonses qui Ui seront faites le seront par écrit fou oar téiécopiel. La valdité de la
caution de soumission prévue & lariicle 17 du RGAOD sera de méme proiongée pour une dudse
correspondanie.  Un Soumissionnaire oeut efiser de oroloenger a validité de son offre sans
perdre sa caution de scumission. Un  soumissionnaire qui consent & une prolongation ne
se verra pas demagnder de modifier son offre, ni ne sera gutorise & le fgre,

6.3, Lossaue ‘& marché ne comoorte pas d'asicle de révisior de orix et gque la période
de valdite des offres est prorogée de oius a2 soixanre (40) jouss, les montants cayacles au
soumissionnaire refenu, seront actuaiisés par application de la formule y relafive figurant & o
demande de prerogation que i Mditre d'Ouvrage adressera  auix] sournissionnaire(s).




La péiode d'actuaisation ira de la date ae agpassement des soixante (63 jours @ 1o dare de
rofification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire
retenu, tel que préve parie CCAP. L'effet de I'actudisction n'est pas pris en considération aux fins

de I'évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de larticle 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de

soumissior du  montant spécifié  dans le Réglement Particulier de [Appel dOffres,

laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modele présenté dans le Dossier d'Appel

d'Offres: d'autres modeles peuvent &tre autorisés, sous réserve de 'approbation préalable du

Maitred'Quvrage. Ld Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30)

jours au-deld de la date limite originale de validité des offres, ou de foute nouvelie date limite

de validité demandée par le Mditre d'Ouvrage et occeptée par le  soumissionnaire,

conformément aux dispositions de I"Article 16.2 du RGAQ.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetee par

lo Commission de Passation des Marchés comme non conforme. LaCaution de

soumission d'un groupement d'entreprises doit &tre  établie au nom du mandataire

soumettant i'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront

restituées dans un délai de quinze [15) jours & compter de la dofe de publication des

résultats.

17.5. Lo caution de soumission de 'attributaire du Marché sera libérée dés que ce dernier

aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut &tre saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validiteé ;

b. Si, le soumissionnaire retenu ;

i. Mangue & son obligation de souscrire le marché en application de 'arficle 37 du RGAO, ou

i. Mmanque & son obligation de fournir le cautionnement définifif en application de 'article
38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les fravaux peuvent éfre exécutés dans  des délais  d'exécution variables, le
RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour |'évaluation du délai
d'achévement proposé par le soumissionnaire & lintérieur des délais spécifiés.  Les offres
proposant des délais au-deld de ceux spécifiés seront considérées comme  non
conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & I'Arficle 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant
offrir des variantes technigues doivent d'abord chiffrer  la  sclution de base du  Mditre
d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tousles
-enseignements dont le Maitre d'Ouvrage @ besoin pour procéder & I"évaluation
compldte de 'a variarte proposés, y comprs las  glans, notss de cacu!, specifications
technigues, sous détails de prix et méthodes de construction proposees, et tous auires details
utiles.  Le Maitre d'Ouvrage n'examinerc que les variantes techriques, le cas échéant, du
soumissionnaire dont offre conforme & la soiution de base a €té évauée la moins disante.

18.3. Guand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directemeni
des variantes techniques cour ceriainas parties des fravaux, ces carfies ae fravaux doivent
gire décrites dans les Spécifications technigues. De  telles variantes  seront  évaluées
suivant leur mérite propre en accord avec es dispositions de 'Article 31.2 {g] du RGAO.



Article 19 : Réunion préparatoire @ I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAC n'en aispose autre ment, le Soumissionnaire peut étre inviteé & assister

& une réurion préparatoire gul se fiendra aux lieu et dafe indigues dans le RPC,

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de foumnir des éclaircissements et de repondre &

route question qui pourrait &ire soulevee a ce stade.

19.3. | est demandé au soumissionnaire, autant gque possibie, de soumettre touie guestion par

scrit ou télex, de facon qu'elle parvienne au Maitre d'Ouvrage au moins une semaine

avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maitre  d'Quvrage ne puisse repondre Qu

cours de la réunion aux guestions recues frop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront

transmises selon les modalités de |'Articie 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posees et des réponses

données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera fransmis sans délai & tous

ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel

d'offres énumérés & I'Arficle 8 du RGAQ qui pounait s'avérer nécessaire & l'issue de fa réunion

préparatoire sera faite par le Maitre  d'Ouvrage en publiant un  additif conformément aux

dispositions de 'Arficle 10 du RGC, et non par e canal du proces-verbal de Ia réunion

préparatoire.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas & la réunion préparatoire a I'etablissement des
offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de I'offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de 1'offre décrits &

I'Article 13 du RGAQ, en un volume portant clairement I'indication "ORIGINAL". De plus, le

Soumissionnaire soumetira le nombre de copies requis dans les RPAQ, portant 'indication

“CCPIE". En cas de divergence entre |'original et les copies, I'original fera foi.,

20.2. L'original et toutes les copies de [|'offre devront étre dactylographiés ou écrits G

I'encre indétébile (dans le cas des copies, des photocopies sont egalement acceptables) et

seront signés par la ou les personnes doment habilitées a signer au nom du

Soumissionnaire, conformément & |'Article 6.1 [a) ou 6.2 (¢} du RGAQO, selon le cas. Toutes les

pages de |'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou

les signataires de 1'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de ia soumission.

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera |'original et les copies des documents consfitutifs de I'offre

dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINALY et «COPIEy, selon le

cas. Ces envelopoes seront ensuite placées dans une erveloppe extérieure  qui devra

également éfre scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur lidentité du
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21.2. Les enveloppes intérieures et exterieures .

a. Seront adressées au  Maitre  d'OQuvrage & 'adresse indiquée dans le Reglement
Particuier de i Appel a Otfres ; /1

b. Portercnt le nom du projet ainsi que 1'objet ef le numéro de I'Avis d'Appe! a'Offres indiqués
dars le RPAD, of la men‘ion "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les envelopres intérecres porteront également g ncm et I'adresse du

Soumissionnaire de facor & oermettre au Maitre d' Ouvrage ce rervoyer 'offre scelles sielle a

-6 déciarée hors déiai conformémeant aux disposifons de larticie 23 du RGAS ou pour

satisfaire 185 dispositiors de I'articie 24 au RGAO,

21.4. § I'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indique aux articles 21.1 et

21.2 Susvisés, le Mdifrs d'Ouvrage ne sera aullement resporsable si I'oifre est égarée ou ouverte

(D




prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépdt des offres

22.1. Les cffres doivent &fre regues par le Mdaitre d'Ouvrage & I'adresse spécifidée & l'article 21.2
du RPC au plus tard & la date et & I'heure spéecifiées dans e Reglement Particulier de I'Appe!
d'Offres.

22.2. Le Mditre d'Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépdt des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'articie 10 du RGAQ. Dans ce cas, tous
les droits et obligations du Maitre dOuvrage et des soumissionnaires précédemment régis
parla date limite inifiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage apres les dates et heure limites fixées pour le dépdt
des offres conformément & I'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent,
rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retfrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposée, &
condition que la notification écrite de o modification ou du retait, soit recue par le Maftre
d'Ouvrage avant l'achévement du  délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite
notification doit éfre signée par un représentant habilité en application de I'article 20.2
du RGC. La modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe & I
nofification  ecrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cos, o mention «
RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. La nofification de modification, de remplacement ou de retrait de |'offre par
le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux
dispositions de l'arficle 21 du RGAO. Le retfrait peut également étre notifié par télécopie, mais
devra dans ce cas éfre confrmé par une nofification écrite diment signée, et dont la
date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure & Ia date limite fixée pour le dépdt des
offres.

24.3. Les  offres dont les soumissionnaires demandent ie retrait en application de |'article
24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalle compris entre la date limite
de dépdt des offres et I'expiration de la période de validité de I'offre spécifiée par le modeéle
de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet infervalle peut
enfrainer la confiscafion de la caution de soumission conformément qux dispositions de
l'article 17.6 du RGAO.

Article 25 : Quverture des plis et recours

25.0 Prealablement & I'ouverture des plis, les offres déposées par voie glectronigue sont
Dechiffrées par I'autorité contractante. Le déchiffrement consiste & rendre les offres lisibles et
accessibtes uniqguement pour la Commission de passation des Marcnés

25.1. La Commission de Passation des Marchés competente procédsra & I'ouverture des olis
en un ou deux temps st en présence dssraprdsetarts das  soumissionngires  guf
souhaitent y assister, & la date, & 'neure et & I'adresse indiguée dars le RPAD. Les représentants
des soumissionnaires  qui  sont présents signeront un regisire ou une feuille attestant leur
présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquéss « Retrait i seront ouvertes et
leur corfanu annoncé & haute voix, tandis que !"'enve.cpne conterant i ofre correspondante sera
renvoyée au Soumissionnaire sans avoir éé ouverte. Le retrai® d'une offre ne sera autorisé qgue
si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le
refrait et si cette notification est lue & haute voix. Ensuite, les envelopoes marguees « Offre de

24




Rempwacement  »n seront ouvertes et arnoncées & nauie voix et Ia nouvelie  offre
correspondante substituge o -a précédente, qui sera renvoyé Qu  Soumissionndire
corceme sans avoir ete ouverte. Leremplacement d'offre ne sera autorsé que § la
notfification correspondante confient une hapiitation valide du signataire a4 demander e
remplacement et est lue & haufe voix. Enfin, les enveioppe marguées ¢« Modification »
seront ouvertes et leur contenuy U a haute voix avec l'offre  corespondante.
La modification d'offre nzsera autorisee gue i I notification

correspondante contient une habiiitation valide du signataire & demander la modification et est
lue & haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées A haute voix lors de

I'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes |'une aprés I'autre et le nom du soumissionngire
annoncé a haute voix ainsi gue la mention éventuelle d'une modification , le prix de |'offre, v
compris tout rabais {en cas d'ouverture des offres  financiéres] et toute variante le cas
echéant, 'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que le
Maitre d'Ouvrage peut juger ufile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de 1'offre
annonces o haute voix lors de I'ouverture des plis seront soumis & évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications recues conformément aux dispositions de larticle 24 du
RGAQ} qui n'ont pas éte ouvertes et lues & haute voix durant la séance d'ouverture des plis,
quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises & évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne Ia
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi
que la composition de la sous- commission d'analyse. Une copie dudit procas-verbal &
laguelle est annexée la feuille de présence est remise  Q tous les participants & la fin de Ia
seance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met
immeédiatement & ta disposition du point focal désigné par ' ARMP, une copie paraphée des
offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours. tel gue prévu par le Code des Marchés Publics, il doit étre adressé au
Comite d'examen de recours avec copies & I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics, au MINMAP, au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué et au Président
de la Commission de Passation des Marchés.

Il doit parvenir dans un délai maximem de trois {03} jours ouvrcices aprés |'ouveriure des plis, sous
la forme d'une lettre & lagquelle est obligatoirement joint un feuilet de la fiche de recours
dOment signée par le reqguérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de

Cassatian das maorchas,

L' Observateur Independant annexe a son rapoort, le feuilet qui lui a &té remis, assorti des
commeantaires ou das onservations v afferents.

Article 24 : Caractere confidentiel de la procédure ‘

26.7. Aucune information relative & 'examen, & |'évaluation, & la comparaison des offres, et
& la vérficaton ce o qualification des soumissicnnaires, et & la rececmmandation d' attribution

du Marché ne ssra do~nge qaux soumissionndiras ni a toute quire pesonre Non concarmée oar
lagdite procedurs rart que ‘attribution du Marchg ~'aura pas 28 randue pubigee.

26.2. Toute tentative faite oar ur soumissionnaire pour ‘nfiuencer :a Commission ce Passation
i2s  Marches ou | Sous-commission d'Analyse dars i'svaluction des offres ou le
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Maitre d'Ouvrage dans ia décision d'attrioution peut entrainer le rejet de son of'r

26.3.  Nonobstant ies dispositions de V'alinéa 26.2, enire I'ouveriure des plis et I'attribution du
marché, si un soumissionnaire sounaite entrer en contact avec le Mditre d Ouvrage pour des
motifs ayant trait & son offre, it devra le faire par ecrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d'Quvrage

27.1. Pour faciliter Fexamen, I'évaluation et la comparaison des offres, le  Président de la
Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander & tout soumissionnaire de
donner des éclaircissements sur son offre. La demarde d'éclaircissement et la réponse qui lui est
apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de [a
soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si ¢'est nécessaire pour confimer ka carection
dereusde calcul découvertes parla sous- commission d'analyse lors de I'evaluation des soumissions
conformément aux dispositions de I'Article 29 du RGAQ.

27.2. Sous réserve des dispositions de 1'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas
les membres de |la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions
ayant trait & leurs offres, entre I'ouverture des plis et I'attrioution du marche.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d'analyse procédera & un examen détailé des offres pour déterminer

si elles sont compiétes, si les garantfies exigées ont été fournies, si les documents ont &té

correctement signes, et si tes offres sont d'une facon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera si I'offre est conforme pour I'essentiel aux

dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a

des éléments de preuve extrinseques.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui

respecte tous les termes, conditions, et spécifications du  Dossier d'Appel d'Offres,  sans

divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la redlisation des Travaux ;

i. Lmite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du
Maitre d'Quvrage ou ses obligations au titre du Marchée ;

ii. Est telle que sa correction affecterait injustement ia compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté  des offres conformes pour I'essentfiel au Dossier
d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pourl'essentiel, elle  sera écartée par

la Commission des Marchés Competente et ne pourra &tre par la suite rendue conforme.

28.5. Le Mdaitre d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification,

divergence ou reserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui

dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors
de ('évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera gue lg Soumissionnaire retzry pour avolr soumis Noffre

substantieliementconformeauxdispositionsdudossierd’ appeld offres,  safisfait  aux  critéres  de

qudlification stipulés & I'articled du RPAO. |l est essentiel d'eéviter tout arbiiraire dans o

détermination de la guaiification,

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'araiyse vérifera lss offres reconnues conformes pour 'essentis:
au Dossier d'Appel d Offres oour en rectifier les arreurs de  calcul éventuelles. La sous-
commission d'analyse corrigera les erreurs de la facon suivante :

a. Sl y a cortradiction entre ie orix uniicire e: le prix totai obtenu en multipliant le prix unitaire

¢



par ies quantitds. ie prix untaire fera ol et ie prix toral sera corrige, @ Moins que, ag I'avis de la

Scus- commission d'analyse, la virguie des décimales du prix unitaire soit manifesiement mal

piacée, auaguel cas le prix fotal indiqué prévaudra et ie prix unitaire sera cormge;

b. Si le totai obtenu par addition ou soustraction des sous fotaux n'est pas exact, les sous

totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'ily a contradiction entre le prix indique en lettres ef en chiffres, le montant en iettres fera foi,

& moins que ce montant soit lié & une erreur aritnmeétique confirmée par le sous détail dudit orix,

augue! cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) ef (b) ci-dessu

30.2. Le montant figurant dans ia Soumission sera corrigé par la Sous-commission  d'analyse,

conformément & la procédure de correction d'erreurs susmentionnee e, avec la confirmation

du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé 'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée la moins disante, n'accepte pas les

corrections apportées, son offre sera ecartée et sa garantie pourra étre saisie.

Artficle 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'andiyse

convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelies le
montant de I'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en ufilisant le cours vendeur fixé par la Bangue des Etats de
i Afrique Centrale [BZAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de 'article 28 du
RGAQ, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d'anatyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant

évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I"article 30.2 du
RGC;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus
figurant dans ie Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en gjoutant le montant
des travaux en régie, lorsgu'ils sont chiffrés de facon compétitive comme spécifié dans le
RPC ;

c. En convertissant en une seule monnaie ie montant résultant des rectifications : (a} et {b)
ci-dessus, conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO

d. En gjustani de fagcon appropriée, sur des bases fechnigques ou financiéres, toute autre

modification, divergence ou réserve quantifiable;

En prenant en considération les différents déiais d'exécution proposas par les

soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO

F e cas dcneant, conforméeément aux dispositions e l'artic.e 13.2 au RGAD et au RPAD, en
appiiguant les rapais offerts par le Soum'ssionnaire pour I'atfribution de plus d'un o, Sl
cet aooe d'offres estlancé simultanément pour dlusieurs 10*s

g. Le cos écnhédant, conformémen aux daispositions de l'arficle 18.3 du RPAO et aux
Spéciiications technnigues, les variantes techniques proposéss, si elles sont oermises, seront
évaludes suivant laur mérite propre et indépendamment du fait que le Scumissionnaire
aurc offers ou non Ln orix pour :a soution technigue soecifiée par le Maltre d'Cuvrage
dans 2 RPAD.

32.3. L'effer estmé d

appiiquess durant «a o

Ceévaluation des oifres

D

es formuies de révision das prix figuron- cans :es CCAG et CCAP,
ériode d'exécution du Marcné, ne serc pas pris en considération .ors ¢s



32.4. Si Voffre évawuee la moins disante est jugée anormalement basse ou st fortement
desequilbrée par rapport & I'estimation du Maitre d'Ouvrage des tfravaux & exécuter
dans ie cadre du Marché, ia sous-commission d'analyse oeut & partir du sous détail de prix
fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du
Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de
construction et le calendrier proposé. Au cas ou les justificatifs présentés par le soumissionnaire
ne lui semolent pas satfisfaisants, le Maitre d'Quvrage peut rejeter ladite offre.

Arlicle 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPC. les  entrepreneurs  nationaux peuvent
benéficier d'une marge de préférence nafionale telle que prévue par le Code des
Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Mditre d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont I'offre a été reconnue
conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques
et financieres requises pour exécuter le Marché de facon satisfaisante et dont l'offre o é&té
évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon I'Arficle 13.2du RGAQ, I'appel d'offres porte sur plusieurs lots, | offre la moins disante
sera determinée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots & attribuer
concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en  cas
d'aftribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de I' atfribution.

NB : Pour étre pris en compte, le rabais doit étre libellé en lettre ef en chiffre conformément & la
note N° 0004/N/MINMAP/CAB du 29 Juiilet 20222.

Arficle 35 : Droit de L'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d’annuler
une procédure

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres apres
autorisation du Ministre des Marchés Publics, autorité des marchés lorsque les offres ont été
ouverfes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux aprés avis de [a Commission des
Marchés compétente, sans qu'il y'ait lieu & réclamation.

Article 36 : Notification de I'attribution du marché

Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par ie RPAO, le Maitre d'Quvrage
notifiera  a I'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par
tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette iettre indiguera le montant que le
Maitre d'Ouvrage paiera & cocontractant au titre de I'exécufion des travaux et le délai
d'execution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7. Le Maitre d'Ouvrage communigue & tout sou- missionnaire ou adminisiraton concemneée, sur
requéte 4 lui adressée dans un délai maximal de Cing [05] jours aprés ia publication des
résuttats d'artribution, le rapport de I'observateur indéoendant ainsi que le orocés-verbal de la
séance d'attribution du marché y reiatif auguel est annexe le rapport d'analyse des offres.
37.2. Le Mdifre d'Ouvrage est tenu de communiquer les mofifs de rejet des offres des sou-
missionnaires concemés qui en font la demande.

37.3. Aprés la publication du résutat de 'artribution, les offres non refirées dans un déiai
maximai de auinze {15) jours seront cétruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, & I'sxceoiion
ae I'exempiaire desting & "organisme chargé de ia régulation des marchés pubiics.

37.4. En cas de recours, il doit éfre adressé au Comité d'examen de recours avec copies @
l'organisme chargeé de ‘o régulation des marchés pubiics. au MINMAR,  au Maitre d'Ouvrage
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ou au Maitre o' Ouvrage Délégueé ef au Président de ia Commission de Passation des Marcnes.
Il doit intarvenir dans un célai maximum de cing 105) iours ouvrables apres la publication des
résultals.

Article 38 : Signature du marché
38.1. Le Maltre d Ouvrage dispose d'un délai de cing (05] jours ouvrables pour la signature du
marché & compier de ia date de sa souscription par I'attributaire.

38.2. Le marché doit &tre notifie a son tfitulaire dans las cing {05) jours ouwvrables qui suivent la
date de sasignature.

Articie 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la nofification du marché par le Maitre d'Ouvrage, 'entre-
oreneur fournira au Maitre d'Ouvrage un cautionnement definitif, sous la forme stipulée dans
le RPAO, conformément au modéle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. e cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marche, peut étre
remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agrée conformement
aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d Ouvrage ou par une caution personnelie
et solidaire.

Produire & la place du cautionnement, soit une hypothéque légale, soit une caution d'un
&tablissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément
aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu & la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



Piece N° 3 :

Reglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAO)

Page 32 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu.




Note relative au Reglement Particulier de I'Appel d’Offres

La piece n® 3 a pour objet d'aider le Mdaitre d'Ouvrage a fournir les informations
spécifigues correspondant aux articles du RGAQO figurant dans la Pieéce n° 2 ;
ces données doivent éfre établies pour chague marché.

Le Maitre d'Quvrage doit préciser dans le Reglement Particulier de I'Appel
d'Offres les renseignements et les conditions propres & sa situation, au processus
de passation du marche, aux regles applicables concernant le montant et o
monnaie de I'offre, et aux critéres d’évaluation des offres qui seront utilisés. Lors
de |la préparation de cette piéce, une attention particuliere doit étre accordée
aux aspects suivants :

a. Les renseignements qui précisent et complétent les articles de la Piece n°® 2
doivent éfre inclus.

b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de |a Piéce n® 2, dictés
par les conditions propres au marché considéere, doivent également étre inclus.

Cette piece doit étre remplie par le Maitre d'Quvrage avant la publication du
Dossier d’Appel d'Offres. Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux
Travaux faisant 'objet de ['Appel d'Offres, complétent ou précisent les
dispositions du Reglement Général de 'Appel a'Offres.

Les numéros de la premiere colonne se réferent a I'Article correspondant du
Reglement Général de 'Appel d'Offres (RGAQ). Les dispositions du RGAO non
reprises dans le RPAO restent applicables.

En cas de confiit, les dispositions du RPAO prévalent sur celles du Reglement
Général de I'Appel d'Offres.




REGLEMENT PARTICULIER DE L' APPEL D’OFFRES

Cette piece doit étre remplie par le Maitre d'Cuvrage avant le lancement de la
I'Appel a’Offres. Les dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux prestations
faisant I'objet de I'Appel d'Offres, complétent ou, le cas échéant, précisent les
dispositions du RGAQ.

En cas de conflit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAO

Les numéros de la premiére colonne se réferent & I'article correspondant du
RGAQ.

[Des instructions pour compléter le Reglement Particulier de I'appel d'offres sont
fournies, le cas échéant, par des notes en italique en référence aux clauses
correspondantes du RGAQ



Introduction

Définition des Travaux :

Le présent Appel d'Offres National Ouvert a pour objet I'exécution des travaux de!
construction du Pavillon Mére et Enfant & I'Hépital de District de Bot Makak dans la région -

du Centre deux (02) Lots.

Les prestations & exécuter comprennent pour :

Le Lot N°01 : construction du Pavillon Mére et Enfants composé d’une {Maternite, |

d'une Néonatologie) et d'un Bloc Opératoire

(- Béton armé  en |- Carrelages: t — Plomberies

| Elévation; — Menuiserie (Métalligue, sanitaires ;

- Maconnerie ; Bois, Aluminium) ; — Revétements
~ Enduits ; - Electricité ; scellés ;

— et Peinture.

Le Lot N°02 : construction d'un Laboratoire/Banque de Sang ef d'un forage &

pompe solaire

- Béton arme en {— Carrelages; - Plomberies
Elévation ; - Menuiserie (Métallique, Bois, sanitaires ;
- Magonnerie ; Aluminium] ; - Revétements
- Enduits; - Electricité ; sceliés ;
et Peinfure.
- FEtude etinstaliation | | — Essai de  pompage, | pour forages et divers
- Foration en rotary analyse de 'equ ef PMH ;| raccordements
en ftout type de |- Consfruction d’'une | (tuyauterie) ;
terrain  y  compris structure en béton armé | - Accessoires

toutes sujétions ;
- Tubgge, crépines et
développement ;

de é meéetres de hauteur sur
dalfe avec escalier
d'acces et local fechnique

suivant  plan  joint  en
annexe ;
Equipement en énergie

solaire Fourniture et pose
d'une pbdache & egu de
Sm3 -

glecftriques;
Fourniture et pose
de la pompe solaire
de 2,5-2 de
2,5m3/h-70mce
minimum.

Nom et aaresse du maitre ¢’ Ouvrage : le Ministre de la Santé Puolique

Ré‘érence de |'Appel a'Ofires :

« Avis Appel d'Offres National Quvert
N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux fravaux I'exécution des fravaux
de construction du Pavillon Mére et Enfant & I'Hopital de District de Bot Makak dans la

région du Centre deux (02} Lots.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

A
|




Délai d'exécution : Le délai d'exécution prévue par ie Maftre d'ouvrage pour la
réalisation des travaux est de trois {03} mois.

. Source de financement : Budget d'Investissement Public (BIP} - dotation dllouée au plan
de mitigation au titre de 'exercice 2026,

Avec Imputation : 60 40 412 T 33000008 0731 523314

liste des candidatls pré qualifiés le cas échéant :
Sans objet

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d'équipement et services. Le
soumissionnaire  doit ici mentionner les lieux d'approvisionnement en  principaux
matériaux {bois de coffrage, sables, graviers, ciment, armatures, bois d'ceuvre, I'eau) et
les difficultés d'approvisionnement identifiées.

Principaux criteres de qualification des soumissionnaires
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CRITERES ELIMINATOIRES

Les criteres d'évaluation fixent les conditions minimales & remplir.
Il s"agit notamment :

% Critéres éliminatoires
a) Dossier administratif incomplet ou piéces administratives non — conformes aprés

d'une piece concemee ;

b) Fausse déclaration ou piece falsifiée ;

¢) Non satisfaction d'au moins 75 % Critéres essentiels ;

d) Absence de la déclaration sur I'honneur du soumissionnaire attestant qu'il n'a pas
abandonné au moins un marché au cours des trois {03} derniéres années et ne figure
pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par I' ARMP ;

e) Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'offre ;

f} Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas de dysfonctionnement de
la plateforme COLEPS ;

des plis.
NB : - La caution produite et n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente ;
- La caution présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture
est irecevable.

et signe ;
i) Absence de la charte d'intégrité diment rempli et signé.,
j) Absence du cerfificat de categorisation.
Absence de Capacité financiere {ligne de crédit disponible} d'au moins trente pourcent
(30%) du montant prévisionnel justifiée par une attestation signée par une Bangue de
premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances soit Soixante Neuf Millions
{69 000 000} pour le Lot N°01 et Trente Six Millions {36 000 000) FCFA pour Lot N°02.

< Criteres essentiels
L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le systeme binaire (Qui/Non)

sUr ta base des critéres essentiels ci-dessous :
a) Trois {03) références d'un montant cumuté d'au moins Cent Cinquante Millions (150
000 000} de Francs CFA pour le Lot N°01 ef de Cent Millions (100 000 000) de Francs CFA
pour le Lot N°02 cu cours de frois {03) derniéres années {2025, 2024, 2023} ;
b) Personnel technigue de I'entreprise ;
¢) La méthodologie - Planning d'exécution des travaux ;
d) Matérie! de chantier & mobiliser ;
e) Conditions d'acceptation du marche {CCAP et CCTP paraphés, dates et signés avec
la mention « lu et approuve »} ;
f) Présentation de |'offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Oui seront admises &
' I"analyse financiere. /\

épuisement du délai réglementaire de 48.00 heures, accordé pour la fourmiture :

g) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée datée et
acqguittée & la main, accompagnée du récépisse de dépdt & la CDEC a I'ouverture

h) Absence de déclaration d'engagement sociale et environnementale doment rempli !

Langue de l'offre : iss Cffras seront réd.gees en frangais ou en angidis \




1- 1ERE ENVELOPPE (ENVELOPPE A) - PIECES ADMINISTRATIVES
Pour toute entreprise soumissionnaire .

Ai - Une déclaration indiguant linteniion de soumissionner datée, signée et timbrée |

au tarif en vigueur et faisant cpparaiire ses noms, prénoms, qualité, domicile,

nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et st s'agit d'une société, la raison

sociale et 'adresse du Siege Social ;

Az - Une guittance d'achat du dossier d'Appel d'Offres d'un montant de Cenf Mille

(100 000) Francs CFA ;

Az - La caution de soumission timbrée, datée et acquitée a la main accompagnée
du récepisse de dépdt a la CDEC d'un montant correspondant est de Lot N°01 : Quatre
Millions Cent Quaire Vingt Mille (4 580 000) FCFA ; Lot N°02 : Deux Millions Quatre Cent Mille
{2 400 000) FCFA, délivrée par un établissement financier de 12 ordre agrée par le Ministére
en charge des Finances [piece produite en origindl) ;

A4 - Une attestation de conformité fiscale, en cours de validité, délivrée par le Service

des impdts territorialement compétent (piece produite en original) ;

As - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Premiéere

Instance du domicile du soumissionnaire datant de moins frois mois {piece produite en

original) ;

A ~ Une attestation de Conformité Sociale (ACS), en cours de validité, certifiant que

le soumissionnaire a effectivement versé & la CNPS les sommes dont il est redevable

(piéce produite en original) ;

A7 - Une ottestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une

bangue de ¢ ordre agrée par le Ministére en charge des Finances {piece produite en

original) ;

As - le plan de localisation des bureaux du soumissionnaire, diment signée sur

I'hnonneur et précisant la Commune, la ville, le quartier et le lieu-dit;

As - Une attestation d'immatriculation ;

Aro- 'acte notarié en cas de groupement d'entreprises ;

A - La Procuration donnant pouvoir de signature en cas de groupement

d'enireprises (piece produite en original),

Az- Une attestation de non exclusion des marchés publics en cours de validité signée

par le directeur général I'agence de Régulation des Marchés Publics {Piece produite

en Original) ;

Auz- une déclaration sur I'honneur de non abandon de chantier pendant les trois (03)

derniéres années

- En cas de groupement d'entreprises, chagque membre du groupement doit présenter

un dossier administratif complet, les piéces Az, Az, A7 étant uniquement présentées par
le mandataire du groupement,
N.B.

- Toutes les pieces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu'il est
ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par I'autorité émettrice, en cours de
validité.

- Les pieces devront étre rangées dans |'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres
par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

- Laprésence d'une copie de |'offre dans un support numérique est exigée.
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2i¢ms Enveloppe (Enveloppe B) - Pieces technigues

Elle contiendra les documents cités et placés dans 'ordre ci-apres :

NO

DOCUMENTS

OPERATION A REALISER

AUTHENTIFICATION

Liste du personnel

- Conducteur des travaux : Un ingénieur
du Geénie Civil, inscrit & 1'ordre, justifiant
d'au moins 10 ans d'expérience
minimum dans le poste envisagée ;

- Chef Chantier : Un ingénieur de tfravaux
du Génie Civil, inscrit & I'ordre, justifiant
d'au moins 8 ans d'expérience dans le
BTP.

- Géotechnicien : Un ingénieur de
travavx du Geénie Civil ou autres,
justifiant d'au moins 6 ans d'expérience
dans le BTP.

- Topographe : Un ingénieur de travaux,

justifiant d’au moins 6 ans d'expérience

dans le BTP.

Responsable Electricité :  Lingénieur

électricien, justifiant d'au moins 6 ans

d'expérience dans le BTP.

Chef d'équipe métallique: Un

ingénieur de conception métallique.

justifiant d'au moins é ans d'expérience
dans le BTP.

Joindre pour chacun, un CV
signé et daté, ainsi quune
copie certifiee conforme du
dipléome et l'attestation de
disponibilité.

B2

Liste du matériel

Conformément a l'annexe 2. Elle devra
faire ressortir les moyens matériels qui

seront mobilisés [Bétonniére, vibreur, véhicule
de livisan :(Pick up), fous aufres équipemenfs et

outittages facilitant I'exécution des travaux]|

Joindre : copies  cerfifiees
conformes des Factures,
certificats de vente ou
d'achat, carte grise cerfifiée
par les services émetteurs ou

contrat de location.

B3

Méthodologie.
Proposition
technigue et
planning
d'exécution

Conformément cux spéecifications de
I'articie 7 ci-aprés, elle comprendra-un
résumé succinct de I'analyse du projet
et des techniques de mise en ceuvre-
Organisation en équipes ou en ateliers-
Contrdle de qualité {organisation du
controle de qualité interne} -Dispositions
prévues pour la  protection de
I"environnement-Mesures d'hygiene ef
de sécurité, Utilisation de la main
d'ceuvre locale [HIMO).

Date, signature et cachet du

soumissionnaire & la fin du
document

B4

Capacité
financiére

Capacité  financiere d'au  moins
Soixante Neuf Milions (69 000 000}
pour ie Lot N°01 et Trente Six Millions
(36 000 000} FCFA pour Lot N°02 du
montant prévisionnel.

Piece produite par
établissement financier de 12
ordre agrée par le Ministére
en charge des Finances
{piece produiie en original)

BS

Références de
I'entreprise

Trois  {03) Références sur les
réalisations  similaires d'un cout
cumulé d'au moins Cent Cinquante
Millions {150 000 000) de Francs CFA
pour le Lot N°01 et de Cent Millions
(100 000 000} de Francs CFA pour le
Lot N°02 au cours de frois (03)
derniéres années (2025, 2024,
2023) ;

Produire 1¢= et derniére page
de chague contrat ainsi que
le procés-verbal de réception
provisoire ou définitive




Paraphé sur chague page. et
avec, 4 la fin du document, Ig
date, la signature et le cachet
du soumissionnaire ;

Preuve CCAP et CCTP paraphés, datés et
Bé | d'acceptation des [signés & la derniére page avec Ia
clauses du DAQO | mention « lv et approuvé »

B7 | Charte d'intégrité daté et signé Date, signature et cachet
du soumissionnaire
B8 | Engagement  aux daté et signé Date, signature et cachet du
clauses soumissionnaire

environnementales

3- 3eme Enveloppe (Enveloppe C) - Pieces financiéres

Elle contiendra les documents placés dans 'ordre indiqué dans le tableau ci-apres :

DOCUMENTS
APPELLATION

N° OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION

lettr e ission .
ggiwen? econ?pléfés,zumovec Date, signature, nom et cachet du
Y soumissionngire sur chaque page !
indication du montant de la que pag ‘

proposition - Timbrée & 1500 F CFA

Original  du  cadre  du
Bordereau |bordereau des prix dOment

C1 Soumission

Parophé sur  chague page,
signature, date et cachet du

C2 dgs Erlx complgte p_or les prix du soumissionnaire  sur la  derniére| !
Unitaires soumissionngire en letfres et age :
en chiffres Pag i

Détal  |Cadre du détail estimatif| r@Pnhe sur choque  page,

signature,  date et cachet du

C3 | guantitatif et |dOment complété par le soumissionnaire sur la  dernisre

estimatif soumissionnaire

page
Sous détail )
C4 des Prix | Cadre du sous- détail des prix || OraPne  ef - cachet  du
unitaires soumissionndire sur chaque page

Les pieces devront éfre rangées dans I'ordre ci-dessus, et séparées les unes des
autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

6.3 _Présentation et Remise de I'Offre
Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS aux
adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm au plus tard le
a 13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur |
frois {03) clés USB (1 clé USB pour I'ARMP, 1 cié pour la sous-commission d’'Andlyse et 1 clé
USB la CIPM] devra étre transmise au service des marchés publics (bureau des appels
d'offres) du ministere de la santé publique, situé & proximité de la Croix Rouge
(Tétephone/fax 222 22 10 21}, sous plis scellé indication claire et fisible « copie de
sauvegarde » devra porter {a mention :
« Avis Appel d'Offres National Quvert N° JAONO/MINSANTE/CIPM /2026 relatif
aux travaux de construction du Pavillon Mére et Enfant & I'HApital de District de Bot Makak
dans la région du Centre deux (02} Lots. En procédure d'urgence.
A n'ouvrir qu'en séance de dépouvillement »
NB : avec l'original de la caution et le recu de la CDEC i

&




| Prix et monnaie de 1'offre

Les prix du marché ne sont pas révisables
' NB : la monnaie de |'offre est le Franc CFA

Préparation et dépdt des offres

Période de validité des offres : i

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix
(90) jours & partir de la date d'ouverture des offres.

| Montant de la garantie d’offre : de Lot N°01 : Quatre Millions Cent Quatre Vingt Mille (4 580
000) FCFA ; Lot N°02 : Deux Millions Quatre Cent Mille (2 400 000) FCFA

Le délai d'exécution des travaux est de Trois (03) mois & compter de la date de notification.

liev, date et heure de la réunion préparatoire a ['établissement des offres :
Iln'y aura pas de réunion préparatoire au iancement du présent appel d'offre.

Date et heure limites de dépdt des offres :

Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS aux adresses
hito://www.marchespublics.cm et hitp://www.publiccontfracts.cm  au  plus  tard e

13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur
trois (03) clés USB {1 clé USB pour I'ARMP, 1 clé pour la sous-commission d'Analyse et 1 cle
USB la CIPM) devra étfre tfransmise au service des marches publics (bureau des appels |
d'offres) du ministére de la santé publique, situé & proximité de la Croix Rouge
(Téiéphone/fax 222 22 10 21}, sous plis scellé indication claire et lisible «copie de
sauvegarde » devra porter la mention ;
« Avis Appel d’Offres National Quvert N° /AONQO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif
aux fravaux de construction du Pavillon Meére et Enfant & I’'HOpital de District de Bot Makak
dans ia région du Centre deux (02} Lots. En procédure d’urgence.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

NB : avec l'original de la caution et ie recu de la CDEC

Lieu, date et heure de l'ouverture des plis :

L'ouverture des plis (pieéces administratives, offres techniques et financiéres) se fera en un

temps et aura lieu le a 14.00 heures par la Commission Inteme de

Passation des Marchés aupres du Maitre d'Ouvrage. '

Les soumissionnaires peuvent assister  cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter
par une personne de leur choix diment mandatée.

Evaluation et comparaison des offres

Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

Matériel

N° Désignation Oui_ | Non
1 1Une bétonniére ;
2 | Au moins un Vibreur

3 |Un compacteur manuel (dame sauteuse ou autre)
4

5

Au moins un véhicule de licison pick-up 4x4
Autres équipements facilitant I'exécution [petit matériel) i

L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les eqqueme‘w’rs cites sont sa
oropriété : Factures - Certificat d'immatriculation - Attestation d'assurance - Carte grise.

Si I'Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur
existence et la convention la liant & teur légitime proprietaire au contrat .
Personnel technique ~

N° | Désignation | Oui Non |-

6 Un ingénieur du Génie Civil, inscrit|  Diplomes IGC | |




7 | Conducteur |& l'ordre. justifiant d'au moins 101 it e rorgre |
ﬁ' des fravaux  ans d'expérience minimurm dans le
g poste envisagé ; Expérience
10 ans en BTP
Attestation de
9 disponibilité
{Datée et signée)
10 Dipldmes ITGC
11 Inscrit & I'ordre
Chofde | 0 Forcre postiiont & v iy
12 Chantier ’ ordare, | Expérience
Génie Civil moins 8 ans d %ﬁgenence dansle 08 ans en BTP
Attestation de
i3 disponibilité
(Datee et signée)
14 Dipldmes ITGC ou
équivalent
Un ingénieur de travaux du Génie
Geotechnicie Clv'.l ou oufres‘, JUSTl,ﬂgm b Expérience
15 moins 6 ans d'expérience dans le
n RTP 06 ans en BTP
Attestation de
16 disponibilité
{Datée et signee}
Dipléme
17 Topographe ou
équivalent
Un ingénieur de travaux, justifiant .-
18 | Topographe : d'au moins 6 ans d’ expérience Experience
dans le BTP. 06 ans en BTP
i Attestation de
19 disponibilité
(Datée et signée)
Dipldme en
20 électricité ou
équivalent
21 Lingénieur électricien, inscritas ,  Mseritalordre |
Responsable | I'ordre, justifiant d’au maoins 6 ans i
Electricité d'expérience dans le BTP.
29 Expérience
:: 06 ans en BTP
—
Attestation de
23 disponibilité
{Datée et signée]
: o . Dipldme en
Chef d'équipe Un ingenieur de corlwcephqn conception
24 o meétallique, justifiant d'au moins 6 Dy
meéetallique ans d' expérience dans le BTP metallique ou
> Pe ) gquivalent




; Expérience
25 0é ans en BTP

[ Atftestation de
26 i disponibilité
{Datée et signée;

Proposition technique

Méthodologie
It permet d'appréhender les capacites managériales/Stratégie (gestion des ressources
humaines, matériels, organisationnelles et de contrdle qualité) que le soumissionnaire
mettra en place pour une bonne exécution des prestations. I est attendu du |
soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail pertinente -
portant sur les aspects suivants :

N° | Désignation Oui Non
57 Résumé succinct de |'analyse du projet et des
technigues de mises en ceuvre des ouvrages.

28 | Organisation du travail en équipes ou ateliers

59 Controle de gqualité [Organisation du controle de
qualité interne)

Dispositions  prévues pour la  Protection de
fenvironnement; Mesures d'hygiene et de

30 securité :  {Hygiéne, securité du chantier et
Signalisation)
Approvisionnements

Il permet de juger de la connaissance du terrain. Le soumissionnaire doit ici mentionner !
les lieux d'approvisionnement en principaux matériaux {bois de coffrage, sables, graviers, -
ciment, armatures, bois d'ceuvre, les matériaux de couverture, I'eau) et les difficultés
d'approvisionnement idenftifiees.

N° | Désignation Ovi Non
31 | Origine des matériaux/lieux d' approvisionnement
| 32 |Aire de stockage

Planning d'exécution

N° | Désignation |  Oui Non
33 |Délai d'exécution \

Ordonnancement
Il est ici tenu compte de f'agencement dans le femps des différentes taches du'
chantier, compte tenu du matériel de 'entreprise en propriéte.

| N° | Désignation Oui ! Non %
i 34 |Planning conforme aux délais 1

Présentation
N° | Désignation Oui
- Page de garde {Avec mention MINSANTE. Titre de I'AO,

35 Financement et exercice) ; :
' f- Infercalaires couleurs {avec sommaire de o partie) ; l
Pieces classées dans I'ordre annonce dans le sommaire ; i /\ ! |
Qualité des documents ‘
Ciarté et lisibilité des offres




1
|
i

Attribution du marché

16.1 Le marche résultant du présent appel d'offres sera préparé, passeé et exécute selon les ;
regles et procédures définies par la legislation camerounaise des marchés publics.

16.2 le Cocontfractant retenu en recevra nofification par voie de presse et & son adresse |
officielle. Il devra, dans les dix {10) jours qui suivent la publication des résultats dans le I
Journal des marches publics, remplir toutes les formalités relatives & la passation du
marché et en particulier remettre le projet de marché diment complété et signé, .
Secrétariat de la Division des Etudes et des Projets.

16.3 Dans le cas oU le Cocontractant n'aurait pas rempii ces obligations, le choix de celui- ;

Ci pourra étre annulé sans aucun recours. ;

16.4 Une fois le marché approuvé, l'adjudicataire en recoit notification. Il doit, dans les |
vingt {20) jours qui suivent, constituer son cautionnement définitif sous la forme stipulée
dans le RPAQ [selon le modéle joint en annexe.)

16.5 Le cautionnement définitif dont le taux est de 3 % du montant TTC du marché, peut
étre remplacé par la garantie d’'une caution d'un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maltre d'Quvrage ou por
une caution personneile et solidaire,

16.6 Cocontractant retenu devra aprés signature du marché et conformément aux
conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le
démarrage rapide des travaux dés nofification de I'Ordre de service par le Chef Service | |
du Marche.

Critéres d’attribution
Le critére d'attribution est celui du moins disant.




Piece N° 4 :

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres




Note relative au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP] fixent les droits et obligations des parties au contrat. Ces droits et
obligations doivent étre en tout point de vue, conformes au Cahier des Clauses
Administratives Générales (CCAG), qui campe d'ores et déjd le cadre

reglementaire applicable a I'exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent et/ou précisent les
informations expressément prévues dans le CCAG d'une part, et celles
nécessitées par le marché en question d'autre part, et ce, dans le respect des

lois et reglement en vigueur au Cameroun.

Sauf disposition spéciale renvoyant cau CCAP, les dispositions du CCAG

demeurent applicables :

Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, celles du Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres prévaudront sur celles du Cahier des

Clauses Administratives Générales.

Le numéro de I'article du CCAG auquel se référe I'article du CCAP est indiqué
le cas echéant, entre parenthéses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas
dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le cadre de I'exécution du

marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Ouvrage devront suivre pour préparer chaque

Dossier d’Appel d'Offres et projet de marché.

44




Table des matieres

Article 1 Obiet AU MOICNE . ettt oottt snsennns 49
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicdbles i, 49
Article 5 : Pieéces constitutives du marCheé ..o, 49
Article 6 : Les Texies QENEraux ARRICTDIES i ittt isieeeteeeiesieee e 50
AMCIE 7 & G OmMIMIUNI C O ION ettt ittt e e e e iiaeessioateersiaonsansesseannssessenneees 50
ArTICIE 8 . OrdareS e SO VICE uuuiiiisritirettitiiettianiteeeiittsiiaieeeesisiaeasseesesontessseesiaessrsesiesasaa 51
Article @ : Marchés & franches conditionNelles ..o 51
Article 10 : Personnel du CocontraCtant i 51
Article 11 Garanties & CaUONS oo it eetiiseiireresssieennesiaastseeersessiesnieeess 5]

Article 12 : Montant AU MOMCRE . e e aeserassaes cnneaesas 52
Article 13 : Lieu el mode de paiement .o e ieseieae e 52
Aricle 14 : Variafion AeS DX coiueeeiiieiieeiiiiieiiieieeeieeieeeiieseieisssseseisieeeeieeesisiesesinns 52
Article 15 : Formules de révision desS DIMX .. uiiiiiiiiieiiieieeiieeseeseseeieieereasisireaseens 52
Article 16 : Formules d'actualisation des OriX ... iiiiieeiiiessiseeiieesseaaraeseeans 52
ArTICIE 17t TrAVQUX EN T OIS ittt steeiee it eteeaeeeeasisaeiangebeteeeseasianssnnnesnseeaeaas 52
Article 18 : Valorisalion des IrOVAUX ..o iiiieeiieeeireieeeiiieviieeee e eieseisseeereeeeeiieenn 52
Article 19 : Valorisation des O RrOVISION D EMIENTS ...t ieessieessseiaessiossiressessrressas 53
ATTICIE 20 & AV O S tttiiiiiiitiisstetsesieeesee s sestiessnsssessessesenstossssasseesasesssssransssensssnesersenanns 353
Article 21 1 Réglement des IrAVOUX vuov i ieeeeeei e veeeeesseseeniinseeezezezeees 53
Article 22 1 INTEréts MOTOTONES ciuuueririiiiiiieeeieieiiieeeei e e i iie et ieereeerieieseieesarerereeeeeeeas 53
Article 23 1 PENAITES de retard . 53
Article 24 : Reglement en cas de groupement d'entrepris€s ..ooooeeeeeeerienien,. 54
Article 25 : DECOMPTE fINQ . ittt e ieie et i e et e e e i e ieereeeianes 54
Article 26 : Décompie genérdl &1 ANt i ieeiiseeeiieeieeeronsiennieeeaiaaassens 54
Article 27 : Régime  fiscal et dOUONMIET .ttt eee e 54
Article 28 : Timbres et enregistrement du Marché .., 54
Alficle 29 : Delai d'execution dU MGrChE et iisiiieiiieeiiernisiiesisesiiossirociossies 54
Article 30 : Rdéles et responsabilités du Cocontractant e, 55
Article 31 : Mise & disposition des documents et dusite. oeeiieieriieeeiieeie 55
Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités Civiles . e 55
Article 33 : ConsistaNCe des AVAUX uiiiiiiiieeieieeieieiee it ieieiiieieeiereees ez 55
Article 34 : Pieéces & fournir_par e Coconfractant .o 55
Article 35 : Organisation et sécurité du chantier....oeeicec, 56
Article 36 1 Implantation des OUVIOTES eiueierieeeiiiieeeiiieeirieieer et eieaeieeeeeieeieee 57
ArCle 37 1 SOUSTTOONCE oottt e e 57
Arficie 38 : Laboratoire de chantier ef  €SSOIS viviiiiiiieieiieiiiiiiiiierieeeeieieeiine 57
Article 32 : Journal de CRONHET vttt r e ere e e e e 57
Article 40 1 Utilisation des eXDIOSTS ... ceeireesesssoseeaierssesesseanseanns 7S 57
Article 41 : RECERTON OrOVISOIE tioiiiiiiieiiiiiiiies it e e eaniceeieeeiiareesreenns i 57
Article 42 : Documents & fournir gpres ex@CUHON .o 58
Article 43 : Delai A QArONt© st ir ettt eaeree e 58

Article 44

- Réception définitive




Arficie 45 1 RESHIAON AU MO .ottt ee e earanns 58

Article 46 1 Cas de fOrCE MOQJBUIC . ..o e eeeeeeeeserassanas 58
ArICle 47 DIffErends EF 8 S . oottt ettt eeeetees s teaserasessememneesennssezsennnns 58
Article 48 : Edition du Drésent QU MAICNE ....coeieeeiececeeeee i ieeieassssnssassssaessassans 58

Arficle 49 et dernier ; Entrée en viqueur U MAOTChE ..o icei e eeeiisiecrrreeseeesnens 58




Article 1: Objet du Marché

Le present marcheé a pour objet I'exécution des fravaux de construction du Pavilon Mére
et Enfant & I'Hopital de District de Bot Makak dans la région du Centre deux [02) Lots.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent marcheé est passé Appel d'Offres National Quvert

N° /AONO/MINSANTE/CIPM /2026 du relatif aux trovaux de
construction du Pavillon Mere et Enfant & I'Hépital de District de Bot Makak dans la région du

Centre deux (02) Lots. En procédure d’urgence.

Article 3 : Définitions et atfributions
3.1. Définitions générales
« Le Maittre d’'Quvrage est : Le Ministre de la Santé Publique.
» Le Chefde Service du Marché est: Le Chef de Division des Etudes et des Projets [DEP).
» L'Ingénieur du Marché est: le Sous-directeur Régional des Constructions & la Délégation
Régionale des Travaux Publics du Centre ;
* La mission de controle : [A préciser].
« Le Cocontractant est : [A préciser].
3.2. Nantissement
* L'autorité chargée de i'ordonnancement et de la liquidation des dépenses est : Le
Ministre de la Santé Publique ;
. Le responsable charge du paiement est : le Payeur Spécialisé auprés du Ministére de
la Santé Publique et du MINJUSTICE ;
« Le responsable compeient pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du
présent Marché est Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministére de
la Santé Publique.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Francais et/ou I’ Anglais.

4.2. Le Cocontractant s'engage a observer les lois, reglements, ordonnances  en vigueur en
République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans g
realisation du marché. Si au Cameroun, ces réglements, lois ef dispositions administratives et
fiscales en vigueur a la date de signature du présent marché venaient & étre modifiés aprés Ia
signhature du marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en
compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5: Pieces constitutives du marche

Les pieces contfractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

1. lalettre de soumission ou I'acte d'engagement :

2. la soumission du Coconfractant et ses annexes dans toutes les dispositions non
contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulieres et au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres ci-dessous visés ;

3. le Cahier des Clauses Administratives Partficulieéres (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Technigues Particulieres (CCTP) ;

5. les éléments propres & la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de

priorité : les bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; le détail ou le

devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix
unitaires ;

le projet d'exécution.

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés

publics de fravaux mis en vigueur par arrété N° 033 du 13 février 2007 ;

8. le Cahier des Clauses Techniques Générales {CCTG) applicables aux prestations
faisant I'objet du marché.

/
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Aricle 6 : Les Textes généraux applicables

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

LaLoin°2018/011 du 11 Aolt 2018 portant Code de “ransparence et de Bonne Gouvernance
dans la gestion des Finances Publique au Cameroun ;

La Loi n°2018/012 du 11 AcUt 2018 portant Régime Financier de I'Etat et des autres Entités
Publiques ;

La Loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances de la Républiaue du
Cameroun pour l'exercice 2026 ;

Le Décret n°77/41 du 03 février 1977 fixant les attributions et P'organisation des controles
financiers, modifié et complété par le Décret n°2013/066 du 28 fevrier 2013 portant
organisation du Ministere des Finances ;

Le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence
de Regulation des Marchés Publics ;

Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du
Décret n°2001/048

du 23 février 2001, portant création, organisation et fonctionnement de 'Agence de
Regulation des Marchés Publics ;

Le Décret n® 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministere de la Sante Publique :
Le Décret n°2013/159 du 15 Mai 2013 fixant le régime particulier du contréle administratif des
finances publiques

Le Décret n® 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Pubilics ;

Le Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;

Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant Réaménagement du Gouvernement ;

Le Décret n°2018/0001/PM DU 05 JANVIER 2018 Portant création d'une plateforme de
dématérialisation dans le cadre des marches publics et fixant ses régles d'utilisation ;

L'Arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur le cahier des clauses
administratives généraies, applicables aux marchés publics ;

L'Arrété n°333/A/MINMAP/CAB du 27 décembre 2024 fixant le calendrier de migratfion vers la
passation exclusive des marchés publics par voie électronique ;

L'Arrété n66/A/MINMAP/CAB du 07 JUIN 2022 fixant les modalites de catégorisation des
entreprises du secteur du batiment et des travaux publics ;

L'Arrété n*0101/A/MINMAP/CAB du 02 MAT 2018 mettant en vigueurla charte d'utilisation de la
plateforme de dématérialisation des marches publics ;

La Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative & P'application du Code des
Marchés Publics ;

La Circulaire n°00007/LC/MINMAP du 20 mars 2024 portant instructions relatives & la mise en
vigueur des Dossiers Types d'Appel d'Offres [DTAO), des Manuels, Guides et Qufils de
Facilitation de Passation, de I'Exécution, du Suivi et du Contrdle ef de la Regulation des
Marches Publics, induits par les réformes du systeme des marchés publics ;

La Circulaire n°000014/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modadalités de constitution, de
consignation, de conservation, de restfitution et de déconsignation des cautionnements sur les
marchés pubiics ;

La Circulaire n°0001877/C/MINF: du 31 aécempre 2025 porrant nsirructions reiarives &
I'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Conirdle de I'Exécution du Budget de I'Etat et
des Autres Entités Pudliques pour I'Exercice 2026 ;

La Lettre-Circuiaire n®0C0003/LC/PRC/MINMAP/CAB au 17 mars 2026 reiasive & ..a mooiLisanion
par les Entreprise de leur Capacité Financiére dans ie cadre das Marches Publics |

La Lettre n°CO0004/L/MINMAP/CAB du 29 juillet 2022 relative & la prise en compte des rabais
consentis par les soumissionnaires ;

La Décision n® 000116/CAB/MINMAP cu 15 mars 2024 portant désignation de présidents des
Commissions Internes de Passation des Marchés Pubiics auprés certains Decartements
Minisieriels ;

Les textes régissant les corps de métiers ;

Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

D autres textes spéciiiquas au domaine concerné par le Marcné.
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Article 7: Communication
7.1. Toutes les no*fications et communications écrites dans le cadre du orésent marché
devront &ire faites qux adresses suivanies :

a. Dans le cas cu le coconiractant st le destinataire ; fes correspondances sercnt vaiablement

déposées au siege social du cocontractant ou & défaut a la Commune d'attachement de ig

ville corespondante.

b. Dansle cas ou le Mdifre d'Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le : Ministre de la Santé Publique avec copie adressée dans les mémes  délais, au

Chef de service, au L'Ingénieur du Marché le cas €chéant.

7.2. Le Cocontractant adressera toutes nofifications €crites ou correspondances & L'ingénieur
du marché, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service

8.1. L'ordre de service de commencer les travaux est signé par fe Maftre d’Ouvrage noftifié par
le Chef Service du Marché avec copie & I'Ingénieur, au MINMAP e & 'organisme payeur.

8.2. Les ordres de service & incidence financiére ou susceptibles de modifier les délais seront
signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par Le Chef de Service avec copie & 'ingénieur
au MINMAP e & {'organisme payeur.

8.3. Les ordres de service & caractére technique liés au déroulement normal du chantier et sans
incidence financiére seront directement signés par le Chef de Service et nofifiés par
l'ingeénieur avec copie au MINMAP.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par ie Mattre d’Ouvrage et nofifiés
parfe Chef de Service avec copie & L'Ingénieur du marché et au MINMAP.

8.5. Les ordres de service pour cas de forces majeures ou intempéries sont signeés par le Maitre
d'Quvrage et nofifiés par le Chef de Service avec copie & ['Ilngénieur au MINMAP e &
'organisme.

8.6. Cocontractant dispose d'un délai de quinze {15) jours pour émetire des réserves sur tout

ordre de service recu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas |'enfreprise d’exécuter les

ordres de service recus.

Article 9 : Marchés d tranches conditionnelles
Sans objet.

Article 10 : Personnel du Cocontractant

10.1. Toute modification méme partielle apportée aux propositions de 'offre technique
n'inter- viendra qu'aprés agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le
Cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (gualifications et
expérience) au moins égale.

10.2. En fout état de cause, les listes du personnel d'encadrement @ metire en  place
seront soumises O I'agrément de L'lngénieur du marche, dans les quinze {15) jours qui suivent
la notification de 'ordre de service de commencer les fravaux. L'Ingénieur du marché
disposera de huit (08) jours pour nofifier par écrit son avis avec copie au Chef de service.
Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvees.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propaositions en personnel d'Jn\ccldremem
de I'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marche
tel que visé & I'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixé a 3% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la daie



de réception provisoire des fravaux, G ia suite d'une mainlevée déliviée par le Maitre d'Ouvrage
apreés demande du Cocontractant,

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée & 10% du montant TTC du marché.

Larestitution de g retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai
d'un mois apres la réception définitive sur main levée délivrée par e Maitre d'Quvrage aprés
demande de cocontractant,

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L'avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant
TTC du marchée, doit étre cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire
de droit camerounais ou un organisme financier de premier rang conformément aux textes en
vigueur.

Elle est remboursée par déduction sur les acomptes & verser au Cocontractant pendant
I'exécution des fravaux. La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard des que le
moment ou la valeur en prix de base des fravaux exécutés atteint quatre-vingt pour cent {80%)
du montant du marché.

Article 12 : Montant du marché

Le montant du marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, est de (en
chiffres)_____{en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit

- Montant HTVA : ( } francs CFA

- Montant de la TVA . (__) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues a 'article 19 du CCAG, résulte de
I"application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur gjoutée (TVA} et du rabais
éventuellement consenti par cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1.  En contrepartie des paiements & effectuer par le Maitre d'Quvrage & cocontractant,
dans les conditions indiquées dans le marché, coconfractant s’engage parles présentes &
exscuter le Marché conformeément aux dispositions du marché,

13.2. Le Maitre d'Quvrage se libérera des sommes dues de la maniére suivante :

Pour les reglements en francs CFA, soit {monfant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au
compte n° ouvert au nom du Cocontractant & ta banque

Article 14 ; Variation des prix

14.1 Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés au Prestataire au titre des avances ne sont pas révisables.
L. Larévision est « gelée » & I'expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.
14.2. Moddalites d'actualisation des prix (sans objet).

Arficle 15 : Formules de révision des prix
Sans objet.
Article 16 : Formvules d’actualisation des prix
Sans objet.
Article 17 : Travaux en régie

Non apoicadle
Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marche est & prix unijtaires et forfaitaires.




Aricle 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1  Lorsgue 'exécution du présent marché nécessite I'acquisition des matériels et matériaux,
la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité
aux normes technigues, et & la condition que leurs prix soient homologués.

Toutefois, en cas de dérogation légisiative ou réglementaire, ou résultant des conventions ou
accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera 'importation desdits
produits, & la demande du coconiractant.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander au Cocontractant toutes les justifications
sur i'origine des matériaux et fournitures diverses.

Tous les matériaux et matériels devront étre agréés par le L'ingénieur du Marché qui se réserve le
droit de faire démolir, aux frais du cocontractant, tout ou partie d'ouvrage réalisé avec des
fournitures non agréées.

19.2. 1l n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Aricle 20 : Avances

20.1. Le Maitre d'Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage de vingt pour cent (20%)
du montant hors taxes du marcheé de base. Toute fois le non-paiement de cet Avance de
démarrage ne constitue pas un mofif d'arrét ou de non démarrage des fravaux.

Article 21 ; Reglement des travaux

21.1. Constafation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois. le coconfractant et L'ingénieur du marché établissent un
affachement confradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour

chague poste du devis quantitalif et esiimafif au cours du mois et pouvant donner droit au
paiement.

21.2. Décompte mensuel
Au plus tfard le cing (05) du mois suivant le mois des prestations, cocontractant remettra en
sept (07) exemplaires & Lingénieur du marché, deux projefs de décompte provisoire mensuel {un
decompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modeéle agréé et
etablissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marche, depuis fe début de celui-ci.
Seul le décompfte hors TVA sera réglé & cocontractant. Le décompte du monfant des taxes fera
'objef d'une écriture d'ordre entre les budgets du MINSANTE el du Ministére en charge
des finances.
Le monfant HTIVA de 'acompte & payerau cocontactant sera mandaté comme suit :

- 97.8% verse directement gu compte de cocontractant ;

- 2,2% versé au trésor public au titre de I'AIR dd par cocontractant.
L'ingénieur du marche disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmetire au chef de
service du marche, ies decompltes qu'll a approuves.
Le Chef de service et l'ingénieur disposent d'un délai de (21 jours maxi] pour procéder & la
signature des decomotes 2t leyr fransmissicn gu comptable chargeé du paigment,
21.3. Décompte d'avance de démarrage lie cas dchéant]. W

Article 22 : Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément &
I'article166 du décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
Article 23 : Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. Un deux millieme (1/2000&) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de



retard du premier au trentiéme jour au-deld du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un milliéme {1/1000&) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
au-deld du frentieme jour.
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité a dix pour cent {10%) du montant TTC
du marche.

Article 24 : Réglement en cas de groupement d'entreprises

24,1, En cas de groupement, le mandataire du dossier financier complet dans les conditions
requises. Il n'est pas prévu de sous-traitance.

24.2. indiguer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant (Sans objet}.
Article 25 : Décompte final

25.1. Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours apres la date de
réception provisoire, cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de
décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant fotal des sommes
auxguelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de Service dispose d'un délai de trente (30} jours pour nofifier ie projet
rectifié et accepté au L'ingénieur du marche ;

25.3. Le Cocontractant dispose d'un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompte
final apposé de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. L'Ingénieur du marché ou le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximal d'un
mois pour établir le décompte général a cocontractant aprés la réception définitive.
A lo fin de période de garantie qui donne lieu & lareception définitive des travaux, le
Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement
par coconfractant et le Maitre d'Ouvrage. Ce décompte comprend :
- le décompte final,
- le solde,
- [a récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par cocontractant, lie

définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce quiconceme les intéréts
moraftoires.

26.2. Le Cocontractant dispose d’un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompte
général et définitif apposé de sa signature au Chef de service du Marché & I'organisme payeur
en vue du payement.

26.3. Ce décompte sera subordonné au visa préalable du MINMAP.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le présent marché est soumis au régime financier en vigueur au Cameroun au moment
de sa signature,
Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Sept {07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et
aux frais du cocontractant, conformément & la réglementation
Article 29 : Délai d'exécution du marché

29.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : Trois (03) mois ef
reparti comme suit :

29.2. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer



les fravaux.

Article 30 : Roles et responsabilités du Cocontractant

Le planning détaile et géneral d'avancement des fravaux sera communiqué & L'ingénieur
du marché en cing (05) exemplaires & chaque début de semaine.

Article 31 : Mise & disposition des documents et du site

LU'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis
par le Chef de Service du Marché.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d'assurances suivantes sont requises au fitre du présent marché pour ies
montants minima indiqués ci-aprés (A adapter):
- Assurance des risques causes a des fiers par son personnel salarié en activité au travail, par
le matériel qu'il utilise, du fait des fravaux ;
- Assurance “Tous risques chantier” ;
- Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article 33 : Consistance des fravaux

Les travaux envisagés comprennent ;

Le Lot N°01 : construction du Pavillon Mére et Enfants composé d'une {Maternité, d’une
Néonatologie) et d'un Bloc Opératoire

- Béton armeé en |- Carrelages ; — Plomberies
Elevation ; - Menuiserie (Métallique, Bois, sanitaires ;
- Magonnerie ; Aluminium) ; — Revétements
- Enduits; - Electricité ; scellés ;
- et Peinture,

Le Lot N°02 : construction d'un Laboratoire/Banque de Sang et d'un Forage & pompe
solaire

— Béton armé en |- Carrelages ; — Plomberies
. Elévation ; - Menuiserie [Métallique, Bois, sanitaires ;
— Maconnerie ; Aluminium) ; — Revétements
'— Enduits ; — Electricité ; scefiés ;
et Peinture.
— Ftude et instoliation ; | - Essai de pompage, :pour forages et divers |
.~ Forafion en rotary en analyse de l'eau et PMH ;| raccordements
i fout fype de terrainy | - Construction d'une | (tuyauterie] ;
compris toufes sfructure en béton armé de | — Accessoires l
sujétions ; 6 métres de hauteur sur électriques ;
- Tubage, crépines et dalle avec escalier d’accés | -  Fourniture et pose
développement ; et local technique suivant de Ia pompe solaire
plan joint en annexe ; de 2,5-2 de 2,5m3/h-
- Equipement en énergie 70mce minimum.
' solaire fourniture et pose
d'une bdche a eau de Sm3 |




Arficle 34 : Pidces a foumnir par le Cocontractant

34.1. Programme des travaux, Pian d'assurance gualite et autres

Dans un délai maximum de frente (30} jours & compter de la nofification de I'ordre de
service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra en six {06) exemplaires, &
lapprobation du Chef de service apres avis du Lingénieur du marché, le programme
d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance
Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeles fournis.
Deux [02) exemplaires de ces pigces lui seront refournés dans un délai de quinze (15) jours a
partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’ approbation “ BON POUR EXECUTION " ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projef. Le
Chef de Service du marché ou I'Ingénieur disposera alors d'un délai de Cing (05) jours pour
donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet
d’exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation dennée par le Chef de Service du marché ou I'Ingénieur n'atténuera en

rien la responsabilité du Coconiractant. Cependant les fravaux exécutes avant f'approbation
du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le
planning actualisé et approuvé deviendra le planning confractuel.
Le Cocontractant tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des fravaux qui
tiendra compte de I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront
&tre apportées au programme contractuel gu'apres avoir recu 'accord du Chef service du
marché. Aprés approbation du programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci
le transmettra dans un délai de cing {05) jours & I'Autorité Contractante, sans effet suspensif de
son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant I'objectif du
marché ou la consistance des travaux, i'Autorité Contractanfe refournera le programme
d'exécution accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15} jours G compter de
sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnementale fera ressortir notamment les condifions de choix des
sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les
conditions de remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. Le Cocontractant indiguera dans ce programme les matériels et methodes qu'il compte
utiliser ainsi que les effectifs du personnel gu’il compte employer.

L'agrément donné par le chef de service ou le L'ingénieur du marché ne diminue en rien la

responsabilité du Cocontractant quant cux conséquences dommageables que leur mise en
ceuvre pourrait avoir fant & I'égard des tiers qu’a I'égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d'exécution [calcul et dessins) d'exécution nécessaires a la réalisation
de toutes les parties de I'ouvrage devront étre soumis au visa du L'Ingénieur du marche dans
un délai maximum délai de quinze {15) jours avant la date prévue pour le début de
rédlisation de la partie de I'ouvrage correspondante.

b. L'ingénieur du marché disposera d'un délai de quinze (15} jours pour les examiner ef faire
connaditre ses observations. Le Cocontfractant disposera alors d’'un délai de huit (08} jours pour
présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. En cas d'incbservation des délais d'approbation des documents ci-dessus  par
I' Administration, ceux-ci sont réputés approuves.

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier

33.1. Les panneaux placés cu début et & la fin du site, devront &fre mis en piace dans un cela
maximum ctur (01) mois aprés la nofification de i'ordre de service de dgémarrer les fravaux.
35.2. Services & informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires deviés :

D- RIS



35.3. Indiguer, les  mesores  oarticuieres, demandées & cocontractant, autres gue
celes prévues dans 18 CCAG, pour les reégles d'hygiene et de sécurité et pour ia
circulation autour du ou dans le site.

Article 34 : Implantation des ouvrages

Le L'ingénieur du marche noftifiera dans un délai de trois {03} jours suivant la date de
nofification de l'ordre de service de commencer les fravaux, les points et niveaux de base du

projet. Il établira dans un délai maximum de quinze (15) jours un procés-verbal d'installation de
chantier.

Article 37 : Sous-traitance

La part des travaux & sous-traiter ne doit pas depasser de 2 % du montant du marché de base et
de ses avenants.
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais
38.1. Indiguer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques
prévues dans le CCTP.
38.2. Le Chef de service dispose d'un délai de cing (05} jours pour agréer le personnel et le
laboratoire du Cocontractant, des réception de la demande.

Aricle 39 : Journal de chantier

3%9.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par I'ingénieur du marché et le
représenfant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et &
chaque visite de chantier ;

39.2. C'est un document confradictoire unigque. Ses pages sont numeérotées et visées. Aucune
page ne doit étre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge
pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs
L'usage des explosifs dans le cadre du présent marcheé n'est pas requis

Article 41 : Réceplion provisoire

Avant la réception provisoire, le Coconiractant demande par écrit au Maltre d’Quvrage avec
copie I'ingénieur, I'organisation d'une visite technique préaiable 4 la réeception.
41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables & la réception :

» Production du dossier de recollement ;

« Démontage des instailations de chantier ;
*» Remise en état des lieux.

41.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de ia remise en éfat
des lieux par la production d'un proces-verbal de remise en état des lieux. Le L'Ingénieur
du marché devra s'assurer d'avoir établi un proces-verbal d’installation de chantier.

41.3. La Commission de réception sera composee des membres suivants :

. Le Maltre d'Quvroge ou son Représentant : Président ;
ii. Le Chef de Service du marché : Membre ;
ili. Le Chef Service des Marches Publics du MINSANTE : Membre ;
iv. L'ingénieur du marché : Rapporteur ; /\
v. L'ingénieur de suivi du projet au MINSANTE : Membre |
vi. Le Représentant du MINMAP : Observateur ;
vii. Le Cocontractant : Invité.
Le Cocontractant est convogqué a la réception par courrier au moins [10 jours] avant la
date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter).
Il assiste & la réception en gualité de membre. Son absence équivaut & I'acceptation sans
reserve des conclusions de la Commission de reception.



La Commission apres visite du chantier examine le proces-verbal des opérations préalables
& la réception et procede & la réception provisoire des travaux s'ily a lieu.
La visite de réception provisaire fera I'objet du procés-verbal de réception provisoire signé sur le
chantier par tous les membres de la commission,
Le proces-verbal de reception provisoire précise ou fixe la date d'achevement des travaux.
41 4. |l est prévu des réceptions provisoires partielles dans le cadre du présent marcheé.
41.5. La période de garantie court & compter de ia date de réception provisoire partielle.

Article 42 : Documents & fournir aprés exécution

Apres la visite de pré réceptfion technique, le Coconfractant est tenu de déposer aupres du
L'Ingénieur du Marché le dossier de recollement pour approbation. Ce dossier de recollement
doit étre corrigé dans un délai de trente (30} jours apres la réception provisoire

Article 43 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12] mois & compter de la date de réception provisoire des
fravaux.

Arficle 44 : Réception définitive

44.1. La réception définifive s'effectuera dans un délai maximal de dix {10} jours & compter de
I'expiration du deélai de garantie.,
44.2. La procédure de réception est la méme que celle de la réception provisoire.
Aricle 45 : Résiliation du Marché
Le Marché peut étfre résilié comme prévu & la section lll Titre IV du décret n® 2018/346 du 20
juin 2018 portant code du marché et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et
76 du CCAG, notamment dans ['un des cas de :
- Retard de plus de gquinze {15} jours calendaires dans I'exécution d'un ordre de service ou
arrét injustifié des travaux de plus de sept {07) jours calendaires ;
- Retard dans les travaux enfrainant des péndaités au-deld de 10 % du montant des fravaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance de coconfractant ;

Article 46 : Cas de force majeure
46.1. Dans e cas ou cocontrgctant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en decd des

quels aucune réclamation ne sera admise sont :
- pluie : 200 millimetres en 24 heures ;
- vent 140 métres par seconde ;
- crue : la crue de fréguence decennale.
46.1. En tout état de cause, seul le Maitre d’Ouvrage apprécie le cas de force majeur

Article 47 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire 'objet d'un
réglement & I'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut éfre apportée au différend, celui-ci est porté
devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition du présent du Marché

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du Maitre d' Ouvrage
et fournis au Cocontractant pour souscription.

Article 49 et dernier : Enirée en vigueur du Marché

Le Marché ne deviendra définitif qu'apres sa signature par le Maitre d'Quvrage. I! enfrera
en vigueur dés sa notification au Cocontractant.



Piece N° 5
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)




Note relative a ia préparation du Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres

[Cette note relative & la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est
fournie uniquement & titre d'information pour le Maitre d’Ouvrage ou les personnes qui
prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres, et ne doivent pas figurer dans les
documents définitifs.|

Principes & suivre

1. Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une fagon réaliste et compétitive
aux conditions posées par le Mdltre d'Quvrage, et sans avoir & assortir leurs soumissions
de réserves ou de conditions particuliéres, il faut un ensemble des Clauses Techniques
Particulieres et de plans & la fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel d'Offres
International, ces spécifications et plans doivent étre établis de fagon & permettre une
concurrence aussi large que possible, tout en énoncant clairement les critéres auxquels
devront répondre les fravaux, ouvrages, matériaux et services faisant I'objet du Marché.
C'est & cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité
dans la passation du marché pourront &tre atteints, que la conformité des soumissions
sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilite. Les
Clauses Techniques Particuliéres devront exiger que [ensemble des fournitures et
matéricux nécessaires & l'exécution des Travaux soient neufs, non usagés et du modéele
le plus récent ou courant ef, & moins que le Marché n'en dispose autrement, quils
englobent toutes les derniéres améliorations apportées
& la conception ou aux matériaux.

2. En principe, la plupart des Clauses Techniques Particuliéres sont choisies et définies par
le Maitre d’Quvrage en fonction des travaux prévus dans le Marché en question. il n'y a
donc pas de modéle type de spécifications techniques applicables dans fous les cas,
quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes et pratiques bien établis, et
ces documents en sont le reflet. C'est ainsi que le Maltre d'Ouvrage doit velller a ce que
les spécifications ne soient pas limitatives. En spécifiant les criteres auxquels devront
répondre les fravaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché, il
convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des critéres reconnus au plan
international. Si l'on utilise d'autres critéres particuliers, les spécifications devront préciser
que des types de fournitures, matériaux et fravaux répondant & d'autres criteres
généralement admis et permettant d'assurer un niveau de gualité égal ou supérieur a
celui visé par les critéres mentionnés seront également acceptables.

Les Clauses Techniques Particulieres comprendront en particulier les informations
détaillées concernant les facteurs suivants :

i. Description et consistance des tfravaux et des ouvrages ;

ii.  Organisation du chantier et travaux préparatoires ;

iii. Provenance, gualité ef préparation des matériqux ;

iv. Mode d'exeécution des travaux.

Variantes techniques

3. En accord avec le Réglement Général de I'Appel d'Offres, le Maitre d'Quvrage
décidera, le cas échéant, s'il permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des
variantes techniques. Celles-ci sont justifiées dans les cas ou it est concevable
d'envisager des options qui pourraient s'avérer moins colteuses que les solutions
technigques indiquées dans le Dossier d’Appel d'offres. Le Maitre d'Ouvrage indiguera

normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes pourrgient
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présenter un avantage comparatif du fait des compétences particuligres des
soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants :

- Fondations ({utilisation de procedés brevetés et matériaux spéciaux ;| type,
diametre, longueur et densifé des pieux ; détails constructifs ; efc.);

- Piliers, poutres, planchers (béton armé, précontraints, efc.);
- Procedés brevetés demis sous tension des structures bétonnées :
- Couverture de surface des ouvrages ;

- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage,
puits ;

- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphaite,
béton, efc.);

- Configuration et montage des pyldnes des lignes de transmission électrique,
barrages hydroélectriques ;

- Eclairage des chaussées...

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont
permises avec les références nécessaires & des plans, spécifications, bordereaux de prix
et coUts unitaires, et critéres de conception, d’essais et contrdle. |l sera egalement
précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et
fonctionnement, aux parameétres de conception et aux spécifications indiquées dans le
Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes soient accompagnées de toutes les
informations nécessaires pour permettre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Quvrage
Délégue d'en faire I'évaluation.

Le Soumissionnaire devra par conséquent étre invité & inclure dans son offre, les plans,
notes de calculs, spécifications techniques, détails des prix, méthodes et procédés de
construction et tout autre détail approprié. Comme spécifié, le cas échéant, dans le
Reglement Général de I'Appel d'Offres, les variantes techniques soumises de cette
maniere seront considérées et évaluées par le Maitre d'Quvrage suivant leur propre
mérite, et indépendamment du fait que le Soumissionnaire a offert ou non un prix pour Ia
solution de base définie dans le Dossier d’ Appel d' Offres.

Plans et dossiers

4. Le Dossier d'Appel d'Offres inclura normalement une série de plans et dossiers
comprenant, enfre autres, un plan de situation indiquant 'emplacement du site en
relafion avec la géographie locale. Une indicatlion des principales routes, aéroports,
chemins de fer et réseaux electriques est également utile. Les plans de construction,
méme s'ils ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour
permettre qux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux
envisages, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail
quantitatif et estimatif.

5. De maniere géneérale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section
spécifique du Dossier d'Appel d'Offres et sous forme d'un volume séparé, d'un format
pouvant étre different des autfres documents du dossier. Ce format sera dicté par
I'échelle des carfes et plans, qui ne doivent pas étre réduits au point de rendre les
détails illisibles



LOT 100 : Travaux préparatoires — [nstallation de chantier

|- Généralités
1.3.1. Objet
Le présent Cahier des Clauses Techniques Parficulieres (CCTP] se rgpporte aux travaux
réaménagement [extension du laboratoire) et mise en niveau de I'hdpital régional de Buea
dans la région du Sud-ouest
Etendue des travaux
Ces travaux comprennent :
L'installation générale du chantier ; Les études d'exécution ; Dossier d'agrément matériaux ou
matériel ; Implantation générale des ouvrages ; Panneau de chantier ; Plan d'installation de
chantier ; Cldture provisoire de chantier ; Hygiéne-sécurité-gardiennage ; Bureau du mcitre
d'ceuvre.
Reglementation
Code de la Santé publique, Code du Travail, Code de la Construction et de I'Habitation Arrétés
préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction
Réglement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre It du Code du
fravail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous
autres fravaux concernant les immeubles
Sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bdatiments
d'habitation existants
Exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail : Protection des travailleurs dansles
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques
Lisux de travail

Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs independants Qinsi
que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou
de génie civil

Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics Affichage
des consignes de sécurité devant éire portées a la connaissance du public

Utilisation des éguipements de travail mis & disposition pour des fravaux temporaires enhauteur.

Description des travaux

I.3.1. Installation générale de chantier
Il est prévu au titre des travaux de I'installation générale de chantier I'exécution :Des voies
de desserte intérieures au site.

Des baragues de chantier et les branchements pour la totalité des ouvriers.Des bureaux de
chantier propre & I’Entreprise.

Des protections spéciales de chantier.

D'implantation des engins de levage ef les branchements électriques. D'implantation de la
bétonniere ou des bétonnieres.

Des aires de stockage.

Le branchement électrique des engins de levage, les branchements en eau et en
électricitédes baraques de chantier ainsi que les fosses septiques nécessaires & ces baragues.

Le maintien de la qualité, de la propreté des revétements des voiries intérieures et
extérieures des voies de desserte et du réseau d'assainissement eaux pluviales.

La fotalité des fournitures, les transports et ia mise en ceuvre des produits, lamobilisation des
mMoyens necessaire aux travaux,



La démolition des ouvrages ou parties d'ouvrages existants situés sur I'emprise des fravaux,
L'aménagement des acces au chantier,

Les ouvrages provisoires et les fravaux préparatoires,
Le repliement et la remise en éfat des lieux aprés exécution des ouvrages.
I.3.2. Bureau du mdaitre d’ceuvre et de I'administration
Cette prestation comprend la mise & disposition du Maitre d'ceuvre et de 'administration des
équipements suivants :

Le bureau du maiire d'osuvre

Mise & la disposition du Maitre d'CEuvre :
Un bureau & 4 postes avec mobiliers et meubles de rangement et climatiseurs split
Un Bureau pour le chef de mission avec mobiliers et meubles de rangement et climatiseurs
split
Un local pour échantillon
Uniocal pour laboratoire du Maitre d'CEuvreUn bac pour éprouvettes béton
Un bloc de trois toilettes.
Des emplacements de parking & proximité ;
Le bureau de contréle/Administration

Mise & la disposition du Bureau de Contrdle Technique et de 'Administration.
Deux bureaux pour I'Administration avec mobiliers et meubles de rangement et climatiseurssplit.
Un bureau pour I'équipe du confrdle avec mobilier et meuble de rangement et
climatiseurssplit.
Des emplacements de parking & proximité ;
La salle de réunion de chantier

Mise G la disposition d'une salle de reunion pour 25 personnes. {Environ 4x7m) avec mobilier,
meuble de rangement et climatiseurs split

Des panneaux de contre-plaqué permettant d’afficher au mur les plans de I'ouvrage ;

I.3.3. Plans d’exécution
Ceftte prestation prévoit I'ensembie des études, notes de calculs et des plans nécessaires &
I'exécution des fravaux en respectant les dispositions du projet et les objectifs fixés parles pigéces
écrites et plans du présent marché.

La Liste indicative des documents sera G remettre au mditre d'ouvrage.

I.3.4. Dossier d'agrément de matériaux ou matériel
Toutes les fournitures et matériaux feront I'objet d'agrément, pour toute demande d'agrément,il
sera exigé de I'entrepreneur les documents suivants :
Spécifications techniques originales et avis technique, Gitigeoriginal

Echantillons fournis sur site et approuvés avant toute commande

En cas de remplacement d'une fourniture par un produit similaire, I'entrepreneur doit

expressément demander I'accord du Maitre d'ceuvre avant toute commande sous peine de
voir lafourniture ou le matériau rejetée.

I.3.5. Dossier de recollement
En fin de chantier ou des fravaux du corps d'état, il sera établi et soumis au visa du maitre
d'ceuvre et de I'lngénieur du Marché un dossier de récolement conforme & I'exécution et
comprenant : /\
Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréehension et
leur localisation et implantation ;
Les plans sous forme de fichiers informatiques ;
Les nofices d'entretien et d'exploitation des équipements et ouvrages ; Les documents
photographiques ;
Les consignes d’exploitation.
I.3.6. Iimplantation des ouvrages
Ces travaux comprennent ;



Reperes d'implantation et de nivellement
L'établissement de repéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau

référence a faire valider expressement par le Maitre d'ceuvre, de méme que le report de deux
axes perpendiculaires. || devra procéder & la mise en place de ces repéres @ ses frais ef sous sa
responsabilité par un géometre expert agréé par le Mdaitre de louvrage. Ces repéerss seront
positionnés préalablement & la construction du bétiment et seront ensuite reportés sur les dalles
du batiment. Le maintien en bon état de ces repéres pendant toute la durée du chantier.

Implantation du batiment

A partir de ces repéres variables, 'établissement de limplantation des constructions au
moyen de chaises, piquets magonnés, bornes, établis-en dehors de temprise des batiments.

La licison avec les différents corps d'état afin de vérifier que les alignements, cotes de
raccordements des VRD, voies et fiuides divers sont compatibles avec les implantations réalisées.

I.3.7. Implantation des ouvrages
Ces travaux comprennent la réalisation et la mise en ceuvre du panneau de chantier
dans lesconditions décrites ci-apres.

En téte du panneau ou sur un panneau speécifique devra apparaitre une perspective du projet
avecindication du calendrier de réalisation,

Le graphisme du panneau devra également tenir compte des impositions spécifiques de la
ville de Yaoundé.

I1.3.8. Cléture provisoire de chantier si nécessaire
Ces fravaux comprennent I'exécution d'une cldture provisoire de chantier autour des bé&timents
et instaliation de chantier.

Son implantation est définie par le projet d'installation de chaontier. L'entrepreneur a en
charge les modifications de cette cléture et son entretien pour I'installation de {'cire de chantier
ou pour toute autre raison depuis son intervention sur le site et pendant toute la durée du
chantier,y compris la dépose de cette cldture & la fin des fravaux.

La cldture de chantier sera constituée de panneaux qui occultent et qui protegent ainsi que de
socles.

Elle sera éclairée la nuit. Les panneaux seront en téle pleine, nervurée et peinte de 2,50 m de
hauteur minimum assemblés entre eux et fixés au sol. lls devront &tre constitués d'un cadre
monobloc bouchonné aux extrémités, Toute partie saillante ou tranchante de la cldture devra
etre protéegee.

Lespace entre le sol et le bas du panneau devra étre de 9 cm pour permettre un bon
écoulement de l'eau dans les caniveaux. Les socles devront assurer la bonne tenue de
l'ensemble. lls maintiendront la cléture grace & leur masse, leur dépassement & l'extérieur de
'emprise ne devra pas excéder 10 cm pour les socles ponctuels, et 20 cm pour les socles
positionnés encontinu et faisant chasse-roues.

Cette cloture comportera des portails permettant le passage des camions et des portillons
pourlaccés du personnel.

L'ensemble installé devra présenter une bonne tenue au vent sans restreindre Fespace réserve
aux fravaux et aux circulations.

Seront O prévoir les séparations de chantier, les fermetures nécessaires par panneaux
démontables de 2,50 m de haut, les portails, les portes, I'accés pour les personnes et les
camions, le balisage..., le tout conformément aux lois et reglements en vigueur Tous les portailset
portes ferment G cle.
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A la fin des travaux de la phase considérée, I'entreprensur procédera & 'enlévement de ces
fermetures, sur la demande de la maitrise d'ceuvre et procédera a tous les travaux de réfection
nécessaires.

Le chantier devra étre clos jour et nuit de fagcon & en interdire I'accés au public. L'entrepreneur
sera responsable pendant toute la durée du chantier, de la fermeture et de I'ouverture du
chantier

Toutes les signalisations extérieures des zones ci-avant et les panneaux routiers sont dues par

'enfrepreneur et compris dans son prix pendant la période des travaux jusqu'a la fin de
I'opération.

o pour objet de rappeler, les texies de référence et la Réglementation, la qualité et 1o
présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise
en ceuvre,

Sur la base du dossier concu fourni par le Maitre d'Ouvrage, cocontractant soumettra &
l'acceptation de ce dermier e dossier complet des études pour I'exécution des ouvrages
projetés, dOment approuvé parle L'iIngénieur du marché.

Les fravaux comportent [a mise en ceuvre de prestations du commerce et d'ouvrage faconnés
pour obtenir des ouvrages « complets »,

Les normes applicables sont celles reconnues sur le plan international par exemple, DIN, ISO ou
equivalente.

Tous les matériaux nuisiles pour I’environnement sont interdits (amiante, gaz CFC etc. .. )

0.1.2. - Consistance du projet

Les fravaux envisagés comprennent : Fouilles ; Fondation - Béton armé en Elévation ;
Macgonnerie ; planchers, Enduits ; Menuiserie (Métallique, Bois, Aluminium); Electricité;
Etanchéifé ; revétements sceliés, Aménagement extérieur, Peintures.

0.1.3. Composition du dossier du Maitre D'ouvrage

Le dossier congu fourni par le Maitre d'Quvrage comprend :

- Des documents écrits :

Avis d' Appel d'Offres ([AAQ) ;

Réglement Particulier de I'Appei d'Offres (RPAQ) ;

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Cadres du Bordereau des Prix Unitaires {BPU) et du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP) ;

Annexes

NB : Les plans de détail nécessaires & la bonne exécution des ouvrages, seront élaborés par
cocontractant, conformément aux dispositions prévues.

o © 0O O 0O ¢

0.2 Textes de références - Rappel de la réglementation
Lo réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes |égislatifs, administratifs,
réglementaires, techniques et technologigues, en vigueur en République du Cﬂmeroun, ainsi
qu'd ceux publié en France et en Union Européenne, rendus applicables au Caméroun.

Pour ceux publiés en France, ils sont essentiellereant recueillis au Journal Officiel et au REEF,
édités par le CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 Paris - France et aux éditions Eyrolies -
61 boulevard Saint-Germain - 75005 Paris,

L'ensemble de ces documents n'est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par
cocontractant pour I'exécution des travaux. La date de référence de ces documents sera celle
de I'offre.
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0.3 Provenance, qualité et préparation des matériaux, matériels et fournitures

0.3.1 Conformité aux normes

La provenance, la qualité, les caractéristiques, les procédes de fabrication ainsi que les essais de
contrdle et de réception des matériels et produits fabriqués devront satisfaire aux normes fixées
par le présent Cahier des Prestations Techniques Parficulieres et en tout état de cause aux
normes francaises homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature
du marché, gue cocontractant est réputé connaitre.

Toutefois, sous réserve de I'agrément du L'ingénieur du marché, pourront éire également utilisés
des matéricux et matériels correspondants & qualité équivalente, ou supérieure a celle des
normes fixées par le présent CPTP. Cocontractant joindra & sa proposition un recuell intégral des
normes proposées et traduites en frangais s'ily a lieu.

Cocontractant produira pour chague fourniture le certificat d'homologation et il indiquera pour
chaque produit proposé les spécifications techniques, les modes d'emploi ainsi que les contre-
indications éventuelles. Coconiractant reste seul responsable vis-G-vis du L'Ingénieur du marché
de la qualité des matériaux et matériels livres.

0.3.2 Provenance
Les fournitures et matfériaux faisant I'objet d'une importation au Cameroun devront
obligatoirement comporter les documents justifiant de leur production dans le pays concermne.

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront étre
agréés par le L'Ingénieur du marché.

Pour obtenir cet agrément, cocontractant présentera & I'acceptation de I'Ingénieur du marche
un dossier technigue d'agrément des matériaux, matériel et fournitures entrant dans la
composition des ouvrages.

Ce dossier devra comprendre tous documents permettant de justifier I'origine et la qualité des
matériaux ou produits fabriqués ainsi qu'un descriptif détdillé des matériels comportant entre
autres les plans schématiques d'installation et les courbes caractéristiques de fonctionnement.

Les matériaux ou matériels non courants pourront éire admis dans les conditions suivantes :
Cocontractant devra remetire au L'Ingénieur du marché un mémorandum des esscis de toute
nature, auxquels ces matériaux ou matériels ont été soumis dans les laboratoires officiels et selon
les méthodes couramment utilisées pour les matériaux connus. Au vu des résultats d'essais et
caleuls justificatifs, le L'Ingénieur du marché acceptera ou refusera ['utitisation du matériau
nouveau considére.

Remarques importantes : les références de produits indigués dans les documents du présent
dossier, sous forme d'appellation commerciale, est faite uniqguement & ftitre descriptif sans
aucune exigence de fourniture dans les types ou la margue mentionnés.

0.3.3 Qualité, contréle et essais

Le L'Ingénieur du marché se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer, aux frais de
cocontractant, en tout point et & toute époque qu'il jugera utile, fe contréle de la qualité des
maténaux utilis€s, de leur lieu et mode stockage, de leur provenance et conditions de fransport.
Cocontractant devra donner toute facilité aux représentants du L'ingénieur du marché et du
oureau de contrdle pour effectuer ces vérifications.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux aprés essais devront &tre fransportés hors
du chantier par cocontractant et & ses frais dans un déldi fixé par le L'ingénieur du marché.

Coconfractant aura & sa charge tous les essdis supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il a
bien porte les corrections aux fournitures non conformes.

0.4 Réceptions des tfravaux



0.4.1 Réceplion provisoire

Immediatement aprés I'achevement des travaux, cocontractant le signalera par écrit &
L'ingénieur du marché. Ce dernier procédera G la réception provisoire, en présence du Maitre
d'Ouvrage et de cocontractant.

Cette réception donnera lieu & un proces-verbal signé par toutes les parties.

Cocontractant sera tenu de remplacer immeédiatement, a ses frais, foute piece ou ouvrage non
conforme aux prescriptions ou réglements en vigueur et prendre & sa charge toutes les remises
en état résultant de ces remplacements.

0.4.2 Réception définitive

La réception définitive sera prononcée sans réserve un an & dater de la réception provisoire en
présence du Maifre d'Cuvrage et de cocontractant & condition que celui-ci ait satisfait &
I'ensemble des obligations du marché,

Lot : Voirie et Réseaux Divers

Consistance des travaux
Les fravaux, objet de la présente consultation sont en deux {02) lofs.

Le Lot N°01 : construction du Pavillon Mére et Enfants composé d’'une {Maternité, d'une
Néonatologie) et d'un Bloc Opératoire

- Béton armé en |- Carrelages; - Plomberies sanitaires ;
Elevafion ; - Menuiserie (Métallique, Bois, | - Revétements sceliés ;

- Maconnerie ; Aluminium) ; — et Peinture.

- Enduifs; - Electricite ;

| Le Lot N°02 : construction d'un Laboratoire/Bangue de Sang et d'un Forage & pompe solaire

1~ Béton armeé en |- Carrelages; - Plomberies sanitaires ;
Elévation ; - Menuiserie [(Méfallique, Bois, | — Revétements scellés ;
- Magonnerie ; Aluminium) ; et Peinfure.
- Enduits; ~ FElectricité ;
- Ffude et installafion ; - Essai de pompage, analyse | pour forages et divers
~— Foration en rotary en de l'equ ef PMH ;| raccordements
fout type de ferrain v | - Construction d’une structure | {fuyauterie) ;
compris toutes en béton armé de 6 métres de | -  Accessoires
sujétions ; hauteur sur dafle avec escalier électriques ;
- Tubage, crepines ef d’'acces et local technique | - Foumniture et pose de
développement; ' suivant plan joint en annexe ; la pompe solaire de
- Equipement en énergie solaire 2,52 de 2,.5m3/h-
Fourniture et pose d’'une 70mce minimum.
bache ¢ eau de Sm3 -

Mode d'exécution des travaux /\
Généralités
Les espaces verts seront aménagés selon des dispositions de plans joints au dossier.
Nature des plantations - Provenance des plantes
L'Entrepreneur de proceder a I'engazonnement de certains secteurs par la mise en place de
paspalum local en semis.
Mode d’exécution des travaux
1/Implantation
Avant tout commencement d'exécution, I'Enfrepreneur devra procéder & l'implantation des
arbres et arbusies ef ouvrages divers.




Il devra effectuer le piquetage des encaissements ainsi les axes servant de base de piquetage.
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de porter toutes modifications de détail aux tracés, jugés
nécessaires. Les fravaux ne commenceront gu'apres accord sur le trace.,

L'Entrepreneur supportera la responsabilité entiére des dégdts qu'il pourra occasionner pendaont
la durée dss travaux et e délai de garantie, il supportera, en cas de déterioration, les frais de
remise en état.

L'Entrepreneur ne sera admis & présenter de réclamation quel qu'en soit la nature, du fait que le
tracé ou l'implantation des ouvrages existants ou nouvellement créés t'oblige & prendre des
mesures de protection.

2/ Plantation d’arbres

Avant plantation, I'eau qui aurait pu s’introduire dans la fouille sera retfirée.

Préalablement & la mise en place des plants, il sera incorporé au sof en fond de fouille un engrais
dont la composition sera scumise & I'agréement du Maitre d'ceuvre.

3/ Prescriptions relatives a la mise en place de PASPALUM

Dans te cas ou elle serait demandée par le Maitre d'ceuvre, la mise en place du paspalum
s'effectuera de la maniere suivante :

-labourage du terrain sur une épdaisseur de vingt (20} centimétres et évacuation des pierres,
racines, herbes

-répandage de la terre végétale sur une épaisseur minimum de 10 (dix) centimétres et
moyenne de 15 [quinze) centiméetres, & I'aide d'engins [égers, et incorporation d'engrais. Une
legere pente sera prévue pour orienter les eaux superficielles vers a ligne la plus proche du
réseau d'évacuation des eaux pluviales.

-hersage de la terre végétiale ainsi répandue. Les mottes seront brisées et la terre serc
parfaitement émiettée.

-mise en place des plaques de paspalum soigneusement triges et arrosage.

Nettoyage

Au fur et & mesure de I'achevement de ses travaux, I'Entrepreneur devra procéder au
nettoyage des voies, places, allées, dans tous les cas ou ses fravaux auraient souilleé les surfaces.
Plantations

Plantation des haies vives

Elles seront constituées de plantes choisies dans les variétés suivantes : Lyoras, Lenvingstrom,
Durantra vert jaundire et Acalypha.

Plantation des haies selon localisation, y compris toutes sujétions.

Engazonnement

Type paspalum en Semis

L'engazonnement comprend : un labour, un fraisage, le réglement définitif des sols, 1a fourniture
et le semis de paspalum en semis & raison de 4 kg/are, le griffage, le sondage, et toutes sujétions.
Plantes décoratives

Elles seront plantées conformément aux indications et la localisation & soumettre & I'agrément
du Maitre d'ceuvre.

Les sujets seront choisis dans les variétés ci-aprés :

-Hibiscus doubles ;

-Lauriers blancs et roses ;

-Jasmins ;

-Reine des Philippines ;

-Hilang Hilang ;

-Bougainvilliers doubles.

Lot 300 : Gros cauvres et Enduit
3.1. Genéralités
3.1.1 Consistance globale des travaux
L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot comprend essentiellement :
¢  Amené du matérief ;
¢ Installation du chanfier ;
e Plans d'exécution ;
¢ Piguetage pourles réseaux et voiries divers ;




Travaux de fondations :
Béton armeé en infrastructures :
e Solset dallages ;
¢ Béfon armé en superstructure
e  Cloisonnements :
o  Enduits.
3.1.2 Documents, technigues et normes particuiieres deréférence

Les travaux seront calculés et réaiisés conformément aux normes et reglements en
vigueur, notamment

- Corps d'état Réglement
NF A35-027 Produits en acier pour béton armé
Béton & acier
NF EN 12620 Granulats pour béton
DTU 641 Dispositifs d'assainisserment non collectif pour
les maisons d'habitation individuelie
Assainissement NF EN 752 Réseaux d'évacuation et d'assainissement &
L'extérieur du batiment
Maconnerie NF DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de peftits éléments
Enduits DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortier

3.2 Provenance des matériaux
L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine
et la qualité des matériaux.
Les matériaux et matériels destings ¢ I'exécution des travaux s'ils sont importés devront étre
conformes &la norme européenne.
Les matériaux fournis par I'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme apres
avoir eté accepté provisoirement par la maitrise d'oceuvre. L'entrepreneur devrg prendre toutes
les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux, vérifigs ef acceptés par
la maitrise d'ceuvre indispensable & Ia bonne marchedes fravaux et dont I'échantillon aura été
accepté par le maitre de Fouvrage. La quantité qui doit étre significative sera laissée &
I'appreciation de ta maitrise d'ceuvre.
Par le fait méme du dépdt de son offre, 'enfrepreneur sera réputé connditre les ressources des
carrieres, dépdts ou usines, ainsi que leurs conditions d'acces, d'exploitation et de vente.
Aucune réciamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'ceuvre de ces
matfériaux.
3.3 Qualifé des matériaux
Avant l'utilisation d'un matériau, l'entrepreneur est tenu de présenter les échantilons
correspondants, le lieu de provenance ou de fabrication, les caractéristiques techniqueset les
essais de conformité effectués par un laboratoire agree.
Tous les essais de conformité sont & sa charge et plus particulierement les essais suivants ;

- Etude granulométrique des agrégats ; '

- Etude de formulation du Béton : A

- Essai de résistance du béton : .

- Etude de formulafion des divers mortiers :

- Essai de mise a1'eau pour étanchéité.
Ces essais de conformité seront refaits, & Ia charge de I'entrepreneur, chaque fois qu'il change
de carrigre, de fournisseur ou de lieu de provenance ou, & la demande du mied'ouvrage pour
fout materiau de qualité douteuse. De méme un essai jugé douteux par la maitrise d'ceuvre ou
non satisfaisant impose & I'entrepreneur de réitérer 'essai & sa charge.

Tous les frais d'études, dessais et danalyses cités ci-avant seront & la charge de
'entrepreneur etf, payés au laboraioire Par ses soins. Au cas oU ces essais ne sont pas effectués
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par l'entrepreneur, Le maitre d'ouvrage les établira et ies frais correspondants seront préleves sur
les décomptes de I'entrepreneur.

De méme, les frais d'essais ades matériaux non prévus ci-haut et ceux de controle, sont &
ia charge de l'enfrepreneur pour tous travaux ou fourniture Qui n‘auront pas satisfait aux
conditions imposées par 1es prescriptions fechniques du présent CCTP et les normes technigues
de références.

Les essais seront effectués par une cadence conformément au tableau ci- dessous !

r

| Réception des fonds de {Agcune fouille ne peut recevoir le - o

, touille béton de propreté sans guelle soit réceptionnée par e
! laboratoire.

‘ Conftrdle de compacité du

| toutvenant de forme sous

‘ radier

‘ Analyse granulométrique des
| agréegats

| Efude de formulation du

i béton

1 essai didentification par matériau 1 essai de contréle de mise
en ceuvre par surface de 100 M=

Pour chaque carriere

Pour chaque carriére avec un minimum de (1)

I
‘ de convenance Pour chague caniére avec un minimum de (1)
I

‘ Des essais de confrdle de quaiité pourchaque niveau et par
joint & raison d'un essai par type d'ouvrage (cone d Abrams, 6
éprouveties 16 x 32, & écraser & 7 et 28 jours).
a) Fondation {radier...}
b) Elévation (Poteaux et voiles. poutres. escaliers et
planchers...)

Contrdle du beton

rConTrc‘Jle de dosage des

enduits 2 parjoint

Controle d'arrachage des

enduits 4 par joint (entre intérieurs et extérieurs)

Agglos 1 essai pour 5000 unités de chaque type et par fournisseur

) Identification : 1/100 rouleaux soit 2000 m? de fourniture ou
Etanché 1 prélévement par type de fourniture.
Mise en ceuvre : 12 essais au total

34 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles
3.4.] Consistance des travaux
Pour tous les batiments et ouvrages définis au présent lot, les fravaux de fondations
Comprennent :

_ les piquetages nécessaires & I'exécution de chacun des ouvrages de fondations
superficielles, complémentaires aux piquetages de base ;

. les fouilles, en terrain de toute nature, a femplacement des ouvrages de fondations
superficielles, y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parais,
profections confre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations
d'évacuation des eaux, précautions contre le gel, &taiements et blindages, mise en remblai
et régolage des déblais surchantier:

- les dispositifs a prendre en compfe pour ies fouiles prés des fondafions
existantes.

- Fexécution des bétons de propreté ou de gros béton ;

- lexécution des ouvrages de fondations superficielies en béton, armé ou non, ouU en
maconnerie, jusqu'aux niveaux prescrits par les documents particuliers du marché ;

- les calculs et plans d'exécution des ouvrages de fondation pour toute varionte
proposée ;

- le transport, hors du chantier, des déblais excédentaires |

- les fravaux d'aménagements complémentaires des sols de fondafion ;

- les précautions particulieres complémentaires en cas de mifieux agressifs ;

- les travaux de dallage et des formes en béton avec leur assise en tout venant0/31.5
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compacte et couvert par un film synthétique de 200 microns ou en pierres
seches;
- le transport et la mise en ceuvre des teres stockées sur le chantier en vue decombiler
les vides derriére les constructions enterrées,
Font partie des travaux :
- Les &puisements et installations d'évacuation des equx qui constituent des aléas
d'exécution importants et qui ne pouvaient raisonnablement &tre prévisiples.
3.4.1.1 L'exécution
Sont considerés comme fouilles pour fondations, les fravaux de terrassement qui ont
pour objet le creusement de I'excavation dans laquelle sont construites les parties d'un ouvrage
prenant directement appui sur le sol.
Ces foullles sont exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Chargesdu DTU
12, chapitre 3, applicable aux fravaux de terrassement pour I'ouvrage.
Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des
intempéries.
Le coulage du béfon de propreté ou du béton de fondation doit étre réalisé dés
Il'achévement de ta fouille et aprés réception du bon sol par le laboratoire géotechnicien.
3.4.1.2 Fouilles en présence d'eau
Les fondations ne sont exécutées qu'aprés assainissement du fond de fouile ; cet
assainissement est réalisé par des moyens appropriés epuisement, drainage, pompage ...
Dans le cas d'épuisement, des dispositions convenables doivent éfre prises demaniere & ¢
- hepas comprometire la tenue des talus ou des ouvrages voisins ;
- éviter le risque de soulévement du fond sous leffet de Ig sous-pression, en
parficulier apres arrét du pompage.
Précautions concernant les arrivés d'eau et autrescauses d' affouillement

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours  des
travaux de fondation, de facon que la stabilité ne soit pds compromise.
3.5 Béton et Béton Armé pour ouvrages de fondation
Ces ouvrages sont exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses
Technigues du DTU 21 refafif & l'exécution des fravaux en béton, ainsi Qu'aux
prescriptions suivantes :
a) Béton de propreté
Un béfon de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des
armatures au voisinage de sa sous-face.
L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit pas &tre inférieure & 0.10em ot le
débord sera égal & 10 cm.
b) Dosages minimaux
Conformément & la norme relative a I'usage des ciments portiand (CEM | 42,5 pourles
ouvrages en béton armé et CP J 35 pour les Bétons de propreté et les fravaux de magonnerie).
La classe de resistance & la compression des différents types de bétons doit étre conforme aux
indications du Tableau suivant :

]
Classe de Dosage deciment ,  Résistance
reswtanceg la kg/m3 caractéristique Adjuvant Destination
compression {(MPA) |
T Béton de
B4 150 10 i' propreté
B3 *' 250 RE - ' Gros béton
B2 350 25 - Beton armé
: Hydrofuge |Beton  armé  pour
| 350 demasse Iréservoir et mur de
: B 25 |
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souténement

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les
études de convenance et d'essais effectués par un laboratoireagree.
Les frais de ces études sont & la charge de l'enfrepreneur, et elles doivent &treremises au maitre
d'ouvrage avant tout coulage du béton.
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses a dosage pour les
mortiers et béton sont exigees.
¢) Armatures
Les aciers seront de l'acier mi-dur & adhérence améliorée (TOR, CARON...] denuance Fe ESQ0
pour les armatures principales et secondaires.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du réglement envigueur et aux normes
et fiches didentification en vigueur & la dote du présent document. Les fiches d'identification
devront éire produites en temps utiles par lEntrepreneur.
It sera exigé & la réception de chague livraison de fer & béton les essais detraction prévus aux
normes et D.T.U, qui seront & la charge de 'Entrepreneur.
L'Enfrepreneur devra préciser la qualité des aciers doux utilisés.
d) Mise en ceuvre des bétons
Les semelles peuvent étre bétonnées & pleine fouille, c'est-G-dire sans coffragelatéral siles parois
présentent une tenue suffisante {parois rocheuse].
Dans le cas particulier du bétonnage dans 'eau, on doit utiliser un procédé quiévite le délavage
du béton jusqu'da durcissement suffisant de celui-ci, (par gjiout d'un adjuvant} & la charge de
I'entrepreneur.
e) Cas des milieux agressifs
Les prélévements d'eau et, éventuellement, de sol, et leur analyse doivent étre faits en temps
utile pour déterminer lagressivité du milieu (dans lequel seront &tablis les ouvrages)} et les
exigences constructives en deécoulant :
-le choix du ciment ;
-fe dosage minimal en ciment et celui des autres constituants du béton ;
-les adjuvants éventuels ;
-les protections rapportées et leur condition de mise en ceuvre.
Ces études et exigences constructives sont & la charge de I'entrepreneur.
3.6 Réseau d'égout intérieur- canalisations
3.6.1 Consistance des travaux

L'entrepreneur doit, au titre de ce lot :

- L'ensemble des travaux relatifs aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes
(regards, fosses, bottes de branchement, candiisations etc..) a lintérieur des patiiments ;

- Le raccordement du résequ intérieur de chaque bloc au regard de branchement laissé en
attente devant chague bloc {exécuté par un autre lot} ;

- L'ensemble des fourrequx enterrés en PVC rigides, pour le passage des réseaux des différents
lots techniques {caniveaux techniques, canalisations pour passage des cables et conduites
diverses, réservations dans le béton, etc.}

les travaux comprennent ouire la fourniture et mise en ceuvre de candlisations : les

terrassements en déblais et en remblais, la mise & niveau et préparation des fonds de franchées,

ie lit de pose, les grilages avertisseurs, les tampons en béton avec double cadre corniere en
acier galvanisé et toutes sujétions pour une exécution conforme auxrégles de I'art et aux normes
et documents techniques en vigueur.

3.6.1.1 Prescriptions techniques générales

Etanchéité alequ :

Les tuyaux, raccords et assemblages utilisés dans les réseaux d'évacuation & fintérieur  des
batiments doivent étre étanches & l'eau et résister sans fuite & une pression d'eau  inferne
maximale de 50 kPa.
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Etanchéité & I'air:
Les assemblages emboités destinés aux conduites d'évacuation & lintérieur des batiments, &
Fexclusion des descentes d'eaux pluvidles fixées & I'extérieur du batiment,doivent étre étanche &
I'air et satisfaire & une pression d'air maximale de 1kPa,
Température :
Les tuyaux, raccords et assemblages, & I'exclusion des réseaux d'eaux pluviales, doiventconvenir
pour une température maximaile intermittente d'eaux usées de 95 °C, & l'entrée du réseau.
3.7  Structure en béton armé
3.7.1 Normes et documents techniques de références

Les travaux devront repondre & 'ensemble des textes normatifs cités en référencedans le DTU 21
« execution des travaux en béton » et en particulier :
DTU 21 :Execution des fravaux en béton armé,
Regles BAEL 91 (DTU P 18-702) {mars 1992) révisées 99: Régles techniques de conception et
de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états
limites,
DTU 13.3 : Les tfravaux de dailages
DIU 13.11 :Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques,
DU 13.12 :Fondations superficielles - régles de calculs des fondations superficielles,
DTU 14.1 :Travaux de Cuvelage,
Lo norme NFP 11-213 @ qui définit les régles de conception de calcul et d'exécution des
fravaux de dallages en béton.
3.7.1.1  Consistance des travaux
L'entrepreneur devra veiller & la rédlisation compléte de ta structure porteuse. Les travaux
comprennent & titre indicatif et non limitatif:
- L'établissement d'un dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser.
Ce dossier d'étude comporte des résultats d'essais et d'autres éléments dinformation, qui
peuvent soit &tre etablis G l'occasion du chantier concemé, soit provenir en tout ou partie de
chantiers antérieurs comparables, soit provenir de l'usine de béton prét & l'emploi retenue.

- L'exécution des travaux de tous les éléments de la structure en béton armé ou nonde foutes
formes et dimensions y compris armatures, coffrage, décoffrage, préfabrication des éléments
répétitifs, coffrages spéciaux, étaiement & toute hauteur, coffrage perdu, coffrage pour
béton brut en sous face des dalles pleines, addition d'adjuvants de toute nature, joints water-
stop, joints de reprises, joints de rupture et de dilatations et toute sujétion de fourniture et
d'exécution ;

- L'exécution des réservations, trémies. percements, scellements etc., demandés par les
autres lots, le maitre d'ouvrage et la maiirise d'ceuvre :

- Les essais et analyses de conformité et de contrdle des matériaux et des bétons mis en ceuvre.
Ce contrdle qu'il soit inferne ou externe devra éfre sanctionné par des rapports de synthése
avec copies au maitre de I'ouvrage et fa maitrise d'ceuvre ;

- La fixation et sceflement de tout ouvrage en métal ou autre nature, en saillie sur les facades
{brises soleil, auvents métalliques, couvertures diverses efc..).

3.7.1.2 Mise en ceuvre du béton
La composition du béton sera arrétée aprés une étude préalable effectuée & g
diligence de I'Enfrepreneur par un Laboratoire agréé par le Maitre d' ceuvre.

Ceite étude sera entreprise suffisamment & lavance pour que les résultats en soient connus

avant tout bétonnage d'ouvrage, méme dans hypothése ou les essais complémentaires

seraient nécessaires.

Le programme de I'élude devra &tre au préalable étre validé par le maitré d'ceuvre ou son

représentant.

L'étude aura pour but de déterminer les valeurs oplimales :

. de granulomeftrie des agrégats et de leurs proportions respectives ;

= du dosage de ciment qui  aura pour chaque bétonla
valeurminimale indiquée au présent chapitre ;

s du dosage en eau ;

) des ecarts admissibles sur ces valeurs.
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Les tolérances de composition accordées a I'Entrepreneur seront les suivantes : Granulats 3 %
pour chagque catégorie, 2% pour I'ensemble

= |6 TP USSP POPP R PTOPN 2%
1710} ST TSRO O TU SO RO U PSSP PPPP ORI 2%
AQJUVONT L 5%
Le [Tant @118 Fill&rS ... e 2%

Malaxage et transport du béton :
Le malaxage est fait mécaniquement.
Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent pas lieu & une seégrégation des
éléments, ni & un commencement de prise avant sa mise en place, ni évaporation.
Le temps de transport doit &fre tel que la durée maximum entre le gdchage etlachevement de
la mise en ceuvre soit inférieur & 60 minutes.
Tous les engins de fransport sont soigneusement lavés aprés chague arrét normai ou
accidente! prolongé, pour éviter de méler du béton frais & du béton ayant déja fait prise.
Mise en place :
Le béton sera mis en piace et serré de maniére & éviter tout déplacement du coffrage.
Pour des hauteurs de chute supérieure & 1.5 m, Enfrepreneur utilisera une goulotte adaptée
pour éviter ia ségrégation du béton & sa mise en place.
Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nombre, la fréequence ef la
puissance des pervibrateurs seront en tous femps adéquats pour cobtenir un compactage
approprié et rapide de la totalité du volume du béton & metire en ceuvre.
Le bétonnage sera conduit par couches d'une épaisseur inférieure & la longueur du ou
des pervibrateurs utilisés.
Avant d'étre recouvert par une nouvelle couche, chaque couche sera serée completement
mais le béton ne devra pas avoir commence sa prise.
Les pervibrateurs seront introduits verticalement & intervalles réguliers dans le béton dcompacter.
Si la couche en cours de mise en ceuvre recouvre une couche fraichement compacte, les
pervibrateurs seront descendus de 10 cm environ dans la couche précédente. Les
pervibrateurs seront retirés lentement pour ne pas laisser de vide.
La vibration se poursuivra jusqu'd ce que la remontée des bulles d'air soit pratiquementterminée
et cessera a l'apparition de Ia laitance ou d'eau en exces.
Les pervibrateurs ne seront pas insérés dans le béton au hasard ou de maniére iréguliere ni
utilis€s pour deplacer le béton d'un point & un autre & lntérieur descoffrages. Les pervibrateurs
ne devront pas entrer en contact avec les coffrages.
Lorsque la présence de bulles d'air est préjudiciable & l'ouvrage, I'épaisseur des couches sera
réduite et un serrage supplémentaire sera fait le long des coffrages apres le serrage régulier de
lensemble de |la surface mise en ceuvre.
Le temps d'attente entre deux couches sera limité & 20 minutes.
Les méthodes envisagées pour Ia mise en place des bétons seront soumises auMdaitre d'CeEuvre
pour approbation.
Bétonnage par temps chaud -
Lorsque la température maximale dépassera 35°C, les bétonnages auront lieu de nuit sauf si
des dispositions particuliéres sont prises pour le malaxage, le transport, iamise en place du béton.
Ces dispositions particulieres pourront consister en :
- Arrosage et protection contre le rayonnement solaire des graviers ef cailloux ;
- Arrosage des coffrages ;
- Protection du béton pendant le transport et la mise en place contre le
rayonnement solaire ;
- Dans tous les cos, la température du béton & la mise en place sera inférisure &
25°C.
Aucun bétonnage n'aura lieu au cours dintempéries considérées comme dangereuses pour e
béton.
En particulier te bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant aplus de
20 km/h, & moins d'assurer une protection convenable des levées permettant de réduire &
moins de 1kg/m2/hie taux d'évaporation.
37.1.3  Coffrage — Etaiement




Les coffrages et eétaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements
ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature guiils sont exposés & subir pendant
'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendréspar le serrage du béton.

Les coffrages doivent étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas
une cause de perte d'une partie appréciable de ciment. Les faces de coffrage devant étre en
contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage dont lafiche technique sera
soumise a la maitrise d'ceuvre et au Bureau de contréle pour approbation.

Toute facon complémentaire au coffrage seront exécutées sans supplément de prix , suivant
plans, tels que cintres, arche , plans inclinés, feuillure Jlarmiers réservations etc.

Immédiatement avant ie coulage du béton dans les coffrages, I'intérieur de ceux-ci doit étre
débarrassé de tout matériaux étrangers, par jet d'cir comprimé et par arrosage. Par temps
chaud les coffrages en bois seront abondamment tfrempés avant le coulage et maintenu
humide durant 48 h.

3.7.1.4  Armatures
Faconnages des armatures :

Les aciers devront éfre débarrassés des matiéres non adhérentes telles que I'huile, peinture,
graisse, couche épaisse de rouille avant mise en place dans les coffrages.
La coupe des armatures doit étre faite mécaniquement.
Le cinfrage deit étre fait, progressivement et & vitesse suffisamment lente, mecaniquement &
I'cide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecterles rayons de courbure
minimaux prescrits. Le cinfrage des aciers doit étre fait & température ambiante.

N.B. . le deplicge des acjers écrouis ou naturellement durs, est interdit.Mise en place et
arrimage des armatures
Au moment du bétonnage les armatures doivent étre sans plagues de roville ni calamine non
adhérente et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.
Les armatures doivent &ire mises en place conformément aux dispositions définies dansies plans,
Ces armatures doivent étre arrimées entre elles et calées sur ie coffrage, de maniére & ne subir
aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en ceuvre du béton.
La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre compatibles avec le bon
comportement ultérieur de l'ouvrage, notomment en ce qui concerne Ig protection des
armatures contre la corrosion et, le cas échéant, la résistance au feu.

Soudage
Dans le cas ou il est autorisé, le soudage doif étre effectué conformément aux prescriptions
figurant sur les fiches d'homologation des aciers, méme lorsqu'il s'agit desoudure de maintien des
armatures.
Armatures en attente, dispositions particuliéres relatives & la sécurité des personnes :
La prévention des blessures que peuvent causer les armatures en attente au personneldoit étre
assurée, au stade des études et de I'établissement des plans, par le choix de détails
technologiques appropriés puis, au stade de I'exécution, par le choix des méthodes et matériels
de rédilisation et de protection.

On peut ainsi, en choisissant a solution la mieux adaptée :

- soit modifier la nature ef/ou la forme des armatures dans le respect des régles du béton
armé et des produits du commerce ;

- soif, toujours dans fe resoect des régles du béton armé et des produits du commerce,
ceinturer les attentes & leur partie haute par un cadre solidementfixé, remonter le
niveau du recouvrement des armatures verticales en atftente, mettre en place des
panneaux d'armatures dont l'acier de répartition soit proche de I'extrémité des aciers en
attente...;

- soit définir des moyens et instructions de sécurité appropriés ; /?

- soitisoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones dangereuses.

3.7.1.5 Béton
Le choix du béton est fonction, d'une part, des exigences de louvrage (résistance, conditions
d'environnement, efc.,) et, d'autre part. de fa mise en ceuvre et des conditions climatigues.
Conformément & ta norme relative & 1'usage des ciments portiand [CEM | 42,5 pour lesouvrages
en beton armé et CP J 35 pour les Bétons de propreté et les travaux de magonnerie}. La classe
de résistance & la compression des différents types de bétonsdoit étre conforme aux indications
du Tableau suivant :




Classe de Dosage de Résistance

. r(é:isrtnopr:c;ig:? ciment kg/m3 coro{ﬂirij;ique Adiuvant Destination
B4 150 10 - Béton de propreté
B3 250 15 - Gros béton
B2 350 25 - Béton armé
31 350 25 Hydrofuge de | Béton armé pOL:Jrréservoir et

masse murde soutenement
|

Effet des conditions ambiantes
Les prescriptions de fabrication et mise en ceuvre du béton sont prévues pour des conditions
ambiantes courantes.

Dés que la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible de
dépasser 25 °C, des dispositions particulieres doivent étre adoptées.

Décoffrage

Les opérations de décoffrage et I'enlévement des étaiements ne peuvent &fre effectuésque
lorsque 1a résistance du béton est suffisante, compte fenu des sollicitations de 'ouvrage, pour
éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de fagon réguliere et
progressive pour ne pas entrainer des sollicitations brutales dansl'ouvrage.

Rebouchage, raarégqge et finitions

Les réservations nécessaires & Fexécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister ai'état
définitif doivent étre traitées de facon qu'elles assurent les qualités requises pour l'ouvrage fini.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés [armatures accidentellement malt
enrobées, épaufrures, nids de cailloux, efc.), it convient, avant d'exécuter le ragréage qui
simpose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature & meftre en cause lo conservation des
qualités de ces ouvrages, auguel cas tous tfravaux de réfection nécessaires devraient éfre
entrepris avant ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage [dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des
balévres, traitement des nids de cailioux, efc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les
tolérances dimensionnelles de I'ouvrage fini,

Percements et scellements

Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étreexécutés
de facon qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini,

Quel gue soit la dimension des éléments & incorporer : Tous les corps d'état devront fournir un
jeu de plans coté avec toutes les indications utiles et dessins de détails annexes, si besoin est,
concernant les trous, trémies et lumiére de passage a réserver dans les ouvrages de toiture, en
béton armé et en magonnerie d'agglos pleins nécessairesa I'exécution de leurs fravaux

Toutes les réservations seront assurées par I'entreprise sans frais pour les entreprises.

Pour les scellements :

Les scellements & I'aide d'oppareils mécaniques, pistolets ; etc. ne pourront étre utilises
qu'aprés accord du maitre d'ceuvre. Les scellements pourront éfre effectué & I'aide de ciment,
ciment rapide ou platre selon la nature du support et I'implantation du scellement.

Les pieces de bois recevront obligaiocirement avant scellement une couche de protection
(peinture, produit fongicide, etc.) particuliérement sur les faces destinées & étre dissimulées

Les parties métalliques scellées aux platres seront protégées par une couche de peinture
antirouille : Les éléments en aluminium et acier inox recevront une protectionavant scellement.

I pourra étre interdit d'effectuer des scellements dans cerfaines pieces de structure.
L'entreprise intéressée devra alors assurer & ses frais la modification de ses ouvrages ou a
création des éléments supports particulier pour permettre la bonne stabilité des dits ouvrages.

Pieces préfabriquées en béton

Les phases de stockage, manutention, mise en place et étaiement des pieces préfabriquées
doivent étre exécutées de telle sorte gque les qualités requises pour cespieces et l'ouvrage fini
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soient obtenues, apres fraitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de
ces opérations.

La stabilité de ces pieces préfabriquées doit, en outre, étre assurée durant toutes ces
phases.

3.7.1.6 Caractéristigues minimales du béton et de ses constituants

L'entrepreneur devra fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons quilcompte
utiliser.

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du DTU21 relatives aux caractéristiques du
béton et de ses constituants et en particulier les dosages minimauxet les résistances.

Toutefois, les caractéristiques minimales suivantes seront retenues pour les constituants du
béton

~ Sables et graviers
Les sables pour béton, béton amé seront des sables 0,085/5 qui auront une courbe
granulométrique continue soumise au Maitre d'CEuvre avant travaux : equivalent de sable
superieur & 70
Teneur en calcaire inférieure & 30 %Exempts de matiéres organiques
Quantité de matiéres étrangéres inférieure & 2 %
Les agrégats pour béton, béton armé devront éfre obligatoirement lavés et parfaitement
propres. lis ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux.lls auront une couche
granulométrique continue, soumise au Maitre d'CEuvre.
Le stockage des divers agregats s'effectuera sur une cire bétonnée parfaitement propre, prévue
a cet effet par I'Entrepreneur dans ses instaliations de chantier. Le gravier sera stocké au moins
suivant deux granulométries : 5/15 et 15/25, afin de permettre un dosage de la courbe
granulomeétrique.
~ Ciment
Les liants utiises auront préalablement recu 'accord du maitre d'ceuvre. Les ciments entrant
dans la composition des bétons et mortiers seront de classe CEM | 32.5 au moins.
En outre il est précisé :
Chaque type de ciment ufilisé proviendra d'une seule usine et devra approvisionner sous
emballage étanche.
Tous les ciments seront accompagnes de certificat montrant que le ciment présenté asubi des
essais indiquant la date et les résultats des dits esscis, le nom de l'usine, le type, la qualité et la
date de fabrication seront indiqués sur chagque embaliage.
A la demande du Maitre d'ceuvre des essais de contrdle pourront &tre exécutés sur lesciments
livrés © & la fivraison, la température du ciment devra &tre inférieure & 70° cenfigrades ; Les
ciments seront stockés & 'abri de I'hnumidité et sur des aires en planchers.
~ Eau de gbchage
Conforme aux exigences de la norme NF.P. 18-303 concemant les caraciéristiques physiques et
chimigues. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la
conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou
magneésium ne peut étre tolérée dans une proportion supérieure & celle qui est admise dans une
eau pofable. Une analyse & la charge de I'Entrepreneur peut étre demandée par le Mdaitre
d'csuvre.

~ Acier
Les aciers seront de 'acier mi-dur & adhérence améliorée (TOR, CARON...) de nuance FeE500
pour les armatures principales et secondaires.
Tous ies aciers utilisés devroni repondre aux spécifications du réglement en vigueur efoux normes
et fiches didentification en vigueur & la date du présent document. Les fiches d'identification
devront étre produites en temps utiles par |'Entrepreneur.
Il sera exige a la réception de chague livraison de fer & béton les essais de tractionprévus aux
normes et B.T.U. qui seront & la charge de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur devra préciser la qualité des aciers doux utilisés.

~ Adjuvants
Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décritesci-aprés:
Avoir été soumis & ['agrément du maitre d'ceuvre et de la mission de contrdle :



s doivent figurer sur la liste agréée par [a C.OP.LA. (Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants du béton) ;

Conformes aux normes suivantes des adjuvants pour bétons mortiers et coulis ;NF EN 934-1, NF EN
934-2, NF EN 934-3, NF EN 934-4.

3.7.1.6 Les vérifications
L entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 4 du DTU21 relatives auxveérifications.

3.7.1.7 Caractéristiques dimensionnelles des cuvrages
U'entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 5 du DTU2T relatives  aux
caractéristiques dimensionnelles des ouvrages et plus particulierement aux folérances admises.

3.8 Maconneries
3.8.1 Normes et documents technigues de références

Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documents
technigues suivants :

DTU

DTU14.1 Cuvelage dans les parties immergées de batiment (sepfembre 1978)
DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & aemaun
revétement d'étanchéite {septembre 1977)
DTU 21 Exécution des travaux en béton {septembre 1984)
DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre {juillet-aolt 1975)
DTU 25.31 Quvrages verticaux de platrerie {juin 1985)
DTU 25.41 Quvrages en plaques de parement en platre (septembre 1931)
DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauligques (septembre 1978)

Normes

NF P 14-301 Blocs en béton granulats courants pour murs et cloisons [septembre1983)

NF P 18-303 Béton - Mise en csuvre - Eau de gachage pour béton de construction [mai 1949)
NF P 75-101 isolants thermiques destinés au batiment - Deéfinition {octobre 1983)

NF P 84-303 Chape souple de bitume armé & armature en tissu de verre (TV] (avril1981)

NF P 85-102 Mastics & base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement etanche

- Vocabulaire et classification [décembre 1972).

3.8.1.1 Consistance des fravaux
Pour tous les batiments, les travaux en magonneries comprennent la réalisation des murs
extérieurs et intérieurs de toute nature et épaisseur tels qu'ils sont définis sur les fgosd’ architecte.
lls comprennent :

- Les closions intérieurs et extérieurs sont en aggloméres de béton ;

- Dalettes pour paillasse ou placards avec leur jambage en brigues ou en béton ;

- 'aide & la pose et scellement de tous les articies de menuiseries en bois, en métal

ou en aciers galvanisé (cadres, pré cadres, grilles, portes métaliques, etc.}.
3812 Matériaux

a) Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage doivent étre homogeénes : en particulier
ls doivent étre de structure et catégorie de résistance identique.

b} En régle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufruresimporiantes ne doivent
pas &tre mis en ceuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, aprés découpe, les parties
exemptes de défauts.

¢)Les points singuliers de la magonnerie doivent étre de préférence réalisés avecles éléments
spéciaux prévus A cet effet.

3.8.1.3 Agglos
~ Classe de résistance
Les classes de résistances des agglos utilises seront les suivantes :
¢ Bloc creux : B40
o Bloc pleins : B8O
» Conservation
Les blocs de magonnerie seront plongés dans I'eau avant leur mise en ceuvre.




Par temps sec, les maconneries seront arrosées légerement, mais fréquemment, afin deprévenir
une dessiccation trop rapide. Elles seront préservées contre Ig sécheresse, la pluie, qu moyen de
planches, nattes ou de toiles, humectées quand il y aura lieu. Ces mesures de protection
devront étre particulidgrement soignées en cas d'interruption d'une certaine durée.
Quand une maconnerie nouvelle sera appliquée sur une maconnerie ancienne, ies
surfacesde jonctions de cette derniére seront nettoyées et, au besoin, lavées,

38.1.4  Mortiers des joints, Scellements et Réparation desdéfauts localisés
Les mortiers utifisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des mortiers (ciment et
chaux] préparés sur le chantier oU pré mélangés en usine (soit liviés en poudre, soit préts o
'emploi).
Les mortiers de joints & base de granulats légers ainsi que les mortiers-colles destinés aux joints
minces doivent &tre prés mélangés en usine et avoir fait Fobjet d'un Avis Technique, assorti d'un
certificat propre & chague usine, sanctionnant leur aptitude & cet emploi,

COMPQSITION DES MORTIERS.

La composition des mortiers serq la suivante :

| CIMENT CHAUX GRAINS
| DESIGNATION CPJ35 GRASSE SABLE DE RIZ EMPLO)
i o Gobetis - couche
i Mortier n°1 550 - 500 500 D'accrochage
.' Couche de dressage enduit
| Mortier n°2 550 - 660 340 ciment - mortierd’hourdage
Maconnerie ]
| Mortier no3 250 200 660 340 | Couche de dressage du
morfier batard |
| mortier n°4 250 150 7000 Couche de finition
' - mortier batard
couche de finitiondu mortier
mortier n°5 400 - 1000 - ciment lisse
‘—morﬁer n°4 500 - 500 Mortier de reprise
F 500 de bétonnage
- , - 100
. mortier n°7 530 0 - Chape de
| scellement
|
" mortier n°8 500+ 5 kg morfier hydrofuge
- 1000 -
de SIKALITE
|
Sables

Les sables utilisés ne doivent Pas contenir, sauf en proportions trés minimes ;

- de matiéres gypseuses -

- d'oxydes ni de pyrites

- devoses: /

- de matiéres organiques, végétales ou animales. ‘
s ne doivent pas s'agglomérer en boule.
Le sable de mer peut étre employé, & condition d'utiliser des ciments résistant aux sulfates et SOUS
réserve que leur teneur en chiorure permette de respecter les limitesfixées pour le mortier dans le
DTU n® 21.4,
Toutefois, dés I'ouverture du chantier, I'entrepreneur devra soumettre & la M.O.E. les essais de
granulometrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectuéspar le laboratoire &
la charge de Pentrepreneur.
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Pour les sables, le pourcentage en gléments de diaméatre inférieur & 0.08 mm sera aumaximum
de 4%.
Pour les agrégats, il sera possible o' utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégatsconcasses, ils
devront en tous cas présenter un bon rapport de forme.
La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnes esf
exigés.
Lle stockage des sables ef agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre
prévue a cet effet.
Equ de gbchage
L'eau de gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303.
Adjuvants
Ces adjuvonts doivent étre choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de la
marque NF.
3.8.1.5 Matériqux__pour barriere contre les remontéescapillaires
Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiques cl-apres :
. feutre bitumé typé 365 PY VV;
_ fim de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente {poingonnement, déchirement).
Les bandes ci-dessus peuvent éfre remplacées par une chape en mortier richement dosé et
additionné d'nhydrofuge.
3.8.1.6 Matériaux d'habilloge d'ouvrage _€n béton armé associes ou incorporés &
la magonnerie
Ces matériaux sont, en régle génerale, de méme nature que Cceux utilisés pour le reste dela
magonnerie
Armatures de l'enduit
- Grillage métallique : it doit répondre aux spécifications définies dans le DTU 26.1
- Tolle de verre  elle doit étre fraitée de facon durapble contre les alcalis et avoir des
mailles de dimensions compatibles avec lapplication du mortier de l'enduit.

Isolants - barriere de vapeur dispositifs de fixation

a) Les isolants utilises doivent répondre & la définition donnée dans la norme NF P 75-101 et, selon
leur nature, satisfaire aux prescriptions des normes spécifiquesles concernant.

Il existe pour les matéraux isolants une certification offrant une garantie supplémentaire de
qualité ces cerfificats de qualité délivrés par 'ACERMI [Association pour ld Certification des
Matériaux lsolants) visent les propriétés thermiques des isolants ef, le cas échéant, leurs
caractéristiques principales d'aptitude & I'emploi.

Pour les murs cuires que ceux de type i les isolants utilisés sous forme depanneaux rigides
ou semi-rigides doivent étre non-hydrophiles

b} Les produits de collage doivent &tre choisis parmi ceux reconnus aptes & cetemploi.

Par exemple, les adhésifs O base de platre ayant fait Fobjet d'un Avis Technique specifique ou
associés & des complexes d'isolation thermique ayant fait l'objet d'un AvisTechnique.
¢) Les dispositifs d'écarfement des doublages ou panneaux isolants doivent étre
imputrescibles et non corrodables :
_ cales en matiére plastique [PYC ou matériau équivalent) ;
_ itossequx ef cales en bois traités contre les effets de 'humidité, des insectes et
champignons ;
_ broches en métal non corodable ou offrant une résistance équivalente ala
corrosion.
d) Les barrieres de vapeur sont constitugées par des feuilles de polyéthyléne basse densite
d'épaisseur minimale 100 ym ou film souple de résistance et perméabilité éguivalentes.

Mastic de calfeutrement @ Les produits utilis€s sont choisis parmi les mastics plastiques ou
&lastomeres conformes & la norme NF P 85-102.
38.1.7 Ré&gles d'exécufion communes & toutes les magonneries L'exécution des

p. G



magonneries devra &fre conforme en particulier au DTU20.1.
Iravaux préparatoires
Avant exécution des maconneries proprement dites, il est procédé & l'exécution ouU d lamise en
place des relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc. nécessaires, compte tenu du
type de mur et de la nature de 1o paroi & réaliser.

Profection contre ies remontées d humidité du sol
Lorsque les murs de soubassement sont €n magonnerie de petits éléments, les macgonneries en
élévation doivent étre protégées des remontées d'eau du sol.
Cette coupure de capillarité est exécutée soit -
- & laide dune bande de feutre bitumé ou Cchape bitume armé ou dune feuille de
polyéthylene posée & sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 em

A leurs extrémités, les segments de bande sont placés & recouvrement minimal de 20 cm:

- & l'cide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dose, a

raison de 500 & 600 kg de ciment par m® de sable sec 0/3.

Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid
Par temps sec et chaud, on doif protéger le mortier de I dessiccation en employant des
procédés adaptés au chantier ef & la sécheresse, tels que : arrosages legers et fréquents,
paillassons ou baches maintenus humides, ...

Interruption et reprises
Le montage de la maconnerie doit étre exécuté de sorte que la stabilité soit garantie encours
de construction. En particulier :
-le montage ne doit pas étre inferrompu suivant un plan verticql continu, sauf audroit e

joints de dilatation ou fractionnement ;

-en cas dinterruption du montage, le mortier ne doit pPas étre étalé a l'avance,
La surface de reprise doit permettre de réaliser les licisons dues a lappareilage ; elle doit éfre, si
nécessaire, nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de Ig reprise du montage.

Hourdage des joints

En cas de joints partiels, le mortier doit étre réparti sur la largeur du mur, symetriguement

de part et d'autre de I'axe de celui-ci,

Habillage extérieur des chainaaes et linfeaux en béton armé
Lhabillage doit &tre réalisé avec un matériau de maconnerie de méme nature gue Ia
magonnerie courante.

Lintegux

lls sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. Lg longueur d'appui sur la

macgonnerie est déterminée en appliquant les Régles de calcul DTU 20.1. Ele ne peut étre
inférieure & 0,20 m (pour des linteaux isolés). S'il est prévu un habillage, le linteau peut étre coulé
dans des éléments spéciaux formant coffrage.

3.9 Travaux d'enduits
3.9.1Normes et documents techniques de références
Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documentstechniques
suivants :
DU
DTUT 4.1 Cuveloge dans Ies parties immergées de batiment (septembre 1978
DTU 20.12 Conception du gros ceuvie en magonnerie des toifures destinges & recevoir un
revétement d'étanchéité (septembre 1977) /(
DTU 21Exécution des travaux en béton {septembre 1984) :
DTU 25.1 Enduits intérieurs en plétre (juilet-ao0t 1975) ;
DTU 25.31 Quvrages verticaux de pl&trerie {juin 1985) ;
OTU 25.41 Ouvrages en plagues de parement en plaire [septembre 1981) ;
DTU 26.1  Enduits aux mortiers de liants hydrauliques [septembre 1978).
Normes
NFP 14-301 Blocs en béton granulats courants pour murs et cloisons [sepfembre1983) ;

NF P 18-303 Béton - Mise en Ceuvre - Eau de gachage pour béton de construction{mai 1949} ;
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NE P 75-101 Isolants thermiques destinés au batiment - Définition (octobre1983) !

NF P 84-303 Chape souple de biftume armé & armature en fissu de verre {TV) {avrit1981)

NF P 85-102 Mastics a base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche - Yocabulaire
et ciassification (décembre 1972).

3.9.1.1 Consistance des fravaux
Tous les murs en béton, en blocs de péton creux ou en brigues Creuses recevrontun enduit
au mortier de ciment.
Les travaux dus par l'enfreprise sont les suivants :
- la préparation des supports
_ rexécution, toutes foumitures comprises. des différentes couches constitutives des enduifs (un
gobetis ou couche d'accrochage, une couche intermédiaire formantie corps de I'enduit,
une couche de finition qui donne I'aspect), y compris sujétions de cueillies, d'angles, de joints ;
_ |a fourniture des échafaudages, engins ef appareils nécessaires aux fravaux, leur pose
et dépose ;
_ renlévement de tous déchets et gravats résultant des tfravaux et leur transport en décharge
publique.
_ les renforts par grilage métallique ou toile de verre de toutes les parties de jonction entre le
béton et un autre matériau (briques, Corps Crevx etc..) et sur les parties en reprises ;
- les profilés métaliques d'arrét d'enduit et leur emplacement {angles des murs) ;
. les études et plans de distribution des joints ;
. lexécution des couches de finition de différentes natures conformément auxinstructions
de I'architecte .
. lexécution suivant la méthode « entre nus et repéreyn;
. les travaux d'enduit correspondant aux exigences particulieres des parfiesenterrées ;
- les dispositifs de profection des franches supérieures d'enduit.
lls ne comprennent pas :
- tous raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suite de travaux exécutés
postérieurement a la couche de finition par d'autres corps d'état ; tels que @ engravures,
percements, efc. ;
_ L'application de peinfure.
39.12 Prescriptions communes & tous 1es enduits
Prescriptions générales
- Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant I'enduit
doivent &tre dégressifs, le plus fort étant pour le gobetis ou couched'accrochage |
- Tous les enduits seront réalisés en trois couches et conformément aux prescriptions des
chapitres 5 et 6 du DTU26.1 ;
- L'emploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortierrebattu) ;
. Les enduits ne doivent pas étre entrepris
e sur des supports frop chauds ou desséchés ;
e sousventsec.

- La franche supérieure d'un enduit doif étre protégée. Si la protection n'est pas assurée par
une toiture ou une sailie {appui de baie débordant par exemple), il estnécessaire de rapporter
un ouvrage complementaire [bavette] :

. Lenduit est réalisé entre « nus efreperes » ;

- AU voisinage des chalnes d'angles en pierre, l'enduit doit étre iégérement en retrait
ouU au méme nu que la pierre mais Non &n sailiie ;

. Les enduits extérieurs, autres que ceux en ciment pur, doivent étre arrétés au-dessus de
la zone de rejailissement, soit au minimum 15 cm sans toutefois étre au-dessus de la coupure
de capillarité pour les supports neufs.

Cueillies et angles

Uexécution des arétes rapportées par recharge est interdite.
Les arétes seront réalisées au mortier de ciment. et les profilés d'arrét d'enduit incorporés
sont prévus {cornieres métalliques), et devront éfre préalablementfixés aux arétes par scellement
au morfier.
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Les protege-angles et profilés d'arrat métalliques doivent atre protégés contre Ia

corrosion

Protection des enduits frais et isunes
Lorsquil vy a des risques de dessiccation trés rapide {température, vent), 'enduit doit étre

protége dés la fin de sa mise en ceuvre.

Cette protection peut étre réalisée par :
- Femploi de baches ou filets coupe-vent ;
- humidification par pulvérisation modérée
Lot 400 : Menvuiserie bois

Descriptif Technique Générale
4.1 Documents techniques
- D.T.U. n°36.1 Travaux de menuiserie bois
. Cahier des clauses techniques (norme NF P 23.201.1 Novembre 2000 et
amendement AoUt 2002) ou équivalent,
. Cahier des clauses spéciales (norme NF P 23.201.2 Novembre 2000 et
amendement Aot 2002) ou équivalent,
- Les Normes Frangaises visées dans les documents ci-dessus, ou équivalent,
42 Consistance des travaux
Font partie du présent lot -
Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lot gros
ceuvre — demolitions :
Les etudes des dossiers d'exécution et de détail des ouvrages a soumettre au Maitre
d'CEuvre avant toute mise en fabrication
Limplantation des huisseries ot des cloisons en accord avec les Entrepreneurs
chargés de l'exécution desdites cloisons
La fourniture des matériaux constituant ies ouvrages décrits
La fabrication en atelier, le fransport & pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage et
I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document
Les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu éire réalisées par
FEntrepreneur du lot GROS CEUVRE du fait de 'Entrepreneur du présent lot qui n'aurait pas
fourni en temps utile les plans de ses ouvrages
La fourniture ef pose des pattes pré cadres, sur toutes les portes des bureaux et
piéces de service dans les o&timents A, B, C et la Tour,

La fourniture et pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systemes de fixation non

inCorporés au gros ceuvre ainsi que ses taquets de calage

La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans &tablis par le
présent lot

Les scellements au pistolet et les soudages des fixations nécessaires

Le fraifement des bois et les dispositifs destinés & éviter les reprises d'humidité dans les
limites fixées au présent document

Les couches de finition sur les ouvrages en bois, dans les limites fixées au présent
document

Le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document /{

Les couches de finition sur les métaux, dans les limites fixées au present document

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier

Le réglage et I'ajustage des ouvrages, aux jeux prescrits

La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissagesnécessaires

Le contrdle du bon fonctionnement des ouvrants avant g reception

Sont exclus du présent lot
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- la pose des huisseries dans les cloisons maconnées du lot GROS CEUVRE
- Lag mise en place des disposififs de fixation {rails, douilles, taguets) incorporés au
coulage par le lof GROS CEUVRE
- Lles bourrages ef calfeutrements au mortier, sauf dérogation apportée dans le
cours du présent document
- Les rectifications de gros ceuvre dans le cas dimplantation ou exécutiondéfectueuse
4.3 Sua T oEs maTendu
43.1 305 mass’
La norme NF.B.50.001 ou équivalent "Bois Nomenclature' sert & définir les appeliations
commerciales des essences utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent &fre lessuivants :
432 CorrsQUX CONTSRagLss
NF.B. 54.170 ou équivaient
Contreplaqué a plis d'usage général. Régles générales de classement d'aspect
NF.B. 54.171 ou équivalent
Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs d’'essences feuillues tropicales
NF.B. 54.172 ou équivalent
Classement d'aspect des pannequx a plis extérieurs,
Les classes des confreplaqués a mettre en oeuvre sonf les suivantes :
- Faces restant visibles, Travaux soignés Classe A
_  Faces restant visibles, Travaux coura nts Classe |
- Faces peintes ou plaquées Classe |l
—  Contre-parement non visible Classe It ou Classe Hll
4.3.3 Plaguesdécoratives '
Les strafifi€s doivent étre conformes a la NF.T.54.301 ou équivalent.
Ces matériaux doivent étre utilisés conformément au fascicule de documentation NF.7.54.320
(mars 1979) ou équivalent, plagues de stratifié décoratif - Guide de mise en oceuvie des stratifiés
décoratifs "haute pression”
434 °.acage desootes Tverni, gJaoiité 'Eogénistere
Plocage du type de ceux Utilisés dans I'ébénisterie et la décoration, exempt de tous
defauts
Placage correctement jointé et appareillé selon les régles de Fébénisterie et de la
margueterie, de maniere & réaliser un ensemble harmonieux
435 Ccles
Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se frouvent en permanence & une humidité
inférieure & 15 %, tous les types de colles peuvent &tre utilises, sous réserve quils soientadaptes et
assurent une bonne tenue en service.
4.4 Prisarvotion des oo
Tous les bois entrant dans la compaosition des ouvrages du present lot doivent éire fraitésen
fonction des risques auxquels ils sont susceptibles d'étre exposés (insectes, champignons de
surface, pourriture)
«  Les bois fraités répondront Qux NOrmes suivantes : NF.B. 50.100 ou équivalent,
»  Analyse des risgques d'altération NF.B. 50.101 ou équivalent,
« Contréle du fraitement préventif NF.B. 50.102 ou équivalent,
«  Attestation du traitement préventif
441 ToTLzoTsT ZEsCT
Dans le cas oU les exigences du présenf document imposeraient lignifugation des bois.
I'Entreprise doit déterminer les produits et les modes de traitement quelle se propose de mettre
en ceuvre et les soumettre au Maitre d'CEuvre avec les garanties qui s’y raftachent.
442 .coozimtoo
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Sauf dérogation ou présent document, les différents ensembles fabriqués doivent étre
conformes aux Normes Francaises ou aux normes equivalentes & celle-ci.
443 “:izoooogas
Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisicle a la solidité ou & I'étanchéité de
louvrage.
Les assemblages collés et joints embrevés doivent efre exécutés conformément au D.T.U. 36.1
444 Cracicosassoolist adeyesas
Les sections indiquées au chapitre "Description des travaux’ sont des dimensions minima
quil appartiendrait & I'Entreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge
insuffisantes pour assurer Ia bonne tenue de ses ouvrages
Les épaisseurs des bois sont les epaisseurs finies,
445 "o'2070n 035005000 s as ran s o EiSlaatio ="
En plus du traitement des bois faisant I'objet de l'article précédent et conformément au
chapitre "Description des fravaux”, les bois recoivent les protections suivantes & Ia charge du
présent lot :

Peinture

Impression
Application d'une couche d'impression ayant un effet fongicide et insecticide(ne se substituant
PAs Qux produits de préservation CTB.F}
L'Entrepreneur doit présenter les fiches fechniques du fabricant desproduits Proposes.
La peinture doit étre du type semi-permeéable [perméable & Iq vapeur deau et
imperméable & I'eau)
La préparation des supports et la finition sont & la charge du titulaire du BPeinture

Vernis

Impression vernis
Application d'une couche de vermis dilué ayant un effet fongicide etinsecticide (ne se
substituant pas aux produits de préservation CTB.F) L'Entreprise doif présenter les fiches
fechniques du fabricant des produitsproposeés

44.6 Poszassoocgss
4.4.61 Humidité des bois
Les Dois ne doivent étre posés que sifeur humidité est comprise entre ;

Etat hygrométrique des locaux Humidité des boissd a80% 12016 %
40 @ 60% 2412%
20040% 50 9%

(Avec état hygrométrique obtenu et maintenu)
L'état hygrométrique des locaux est & préciser au présent lot par les titulaires des lofs
4462 =rcoacan
Tous les €léments de quincdillerie non traités contre l'oxydation par bichromatage ou autres
procedeés doivent atre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou
de qualité équivalente. Cette mame protection doit étre appliquée sur le fond de l'entaille.
4.4.7 Clause généraie relative aux serrures A
44.7.1 ST
Les serrures de slreté sont fournies avec frois clés. Chague clé doit comporter un disque
en métal inoxydable estampé, permettant une identification aisée du local desservi
447220 vanon A
Le tableau général de combinaison des clés des serrures de sOreté est établi par le fitulaire du
lot MENUISERIE BOIS sur indications du Maitre d'Ouvrage. C'est également le titulaire du lot
MENUISERIE BOIS qui a Ig charge de coordonner avec I'aide des differents entrepreneurs
intéressés, les commandes des serrures fonctionnant sur passe




4473 275553
La fourniture des passes généraux et particuliers fait fobjet d'une commande directe dumaitre
de 'ouvrage au fournisseur, sur indications de I'entreprise. Les frais de foumniture des passes
restent toutefois & la charge de I'entreprise du présent lot
4474 Ccrors STOVEDTES
UEntreprise doit sur ses ouvrages 1a fourniture des canons provisoires de chantier, permetftant
'ouverture de toutes les portes du chantier, équipées de serrure de sireté, avecune clé unigue
(en trols exemplaires), la dépose des canons provisoires et la pose, avant la réception, des
canons définitifs
Le disposifif doit &étre étudié conjointement avec les différents entrepreneurs intéressés
La fourniture des clés de chantier en nombre appropré est & la charge du présent lot
4.5 FAUX DONCASS
4.5.1 Documantstschniguss confracties
La conception et la réalisation des ouvrages doivent étre conformes aux dispositions
prévues dans les documents suivants :
- D.7.U. 57.1 Planchers surélevés (& accés libre) Eléments constitutifs - Exécution
cahier des clauses technigues, norme homologuée NFP 67.103.1 ou équivalent
 cahier des clauses spéciales, norme homologuée NFP 47.103.2 ou équivalent
- D.T.U. 59.3 Peinture de sol
cahier des clauses technigques, norme homologuée NFP 74.203.1 ou équivalent
cahier des clauses spéciales, norme homologuée NFP 74.203.2 ou équivalent
_ Les normes frangaises ef, notamment :
NFP EN 12.825 ou équivalent
NFA 36.160 Tdles électrozinguées - Qualité de revétement ou équivalent
NF EN 10.142 Toles et bandes en acier doux galvanisé & chaud et en continupour
formage & froid ou équivalent
NFA 91.102 Revétements métaliques - Depdts glectrolytiques de zinc et decadmium sur
fil ou acier ou équivalent
NFT 54.351 - NF EN 438.1 et NF EN 43812 concernant les revétements stratifies ou
équivalent
Les normes régissant Ia mise & la terre des planchers amovibles de I'ossatureet des vérins
ou équivalent
Les normes concemant les caractéristiqgues  technologiques
chimiques.physiques, mécaniques de bois (NF B 51.001 et 51.002) ou équivalent
Les normes concernant les panneaux de fibre et de particules (NF B 51.140 -51.240
_54.050 - 54.100 - 54.110 - 54.111 et 54.112 ou équivalent
452 Consistance a8 TOvOUX

452.1 Travaux ala charge du présent lot

- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'ameéliorer le travail du lot gros
ceuvre — démolitions ;

- L'application d'un traitement anti poussiere dans les plenums des planchers
amovibles comme défini ci-apres

- La foumiture, le transport, le montage et ia pose de tous les accessoires constituant
les planchers amovibles (vérins, dalles courantes, jouées de planchers amovibles)
comme défini ci-aprés

- La mise & la terre des vérins et traverses y compris raccord sur attente. L'aftente sur
chague plateau étant prévue par le lot ELECTRICITE

- Le réglage des faux planchers et ieur stabilité transversale

- La fourniture, le transport et la pose des dispositifs pour ajustage contre les murs,
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potecux selon dispositions précisées au chapitre 2 de ce document

- La fourniture et la pose & o jonction des planchers amovibles, au droit de toutesies
parois, de corniéres d'étanchéité avec calfeutrement par joint de typoe COMPRIBAND

- Le contrdle de |o compatibilité des matériaux du présent lot avec ceux des
Qutrescorps d'état contigus

- Les découpes et gjustages nécessaires au droit des parois verticales et diverses
emergences

- Les découpes pour passages de cdbles et autres & la demande des corps
d'étatintéressés suivant limites définies ci-apres

- La fourniture et la pose des passe-cables

- Les plans de calepinage et de détails & faire approuver par le Maifre d'CEuvre
avanttout début d'exécution

- La vérification de I'état des lieux avant le montage sur place

- La fourniture de tous les échantillons jugés utiles par le Maitre d'Ceuvre

- Le stockage du matériel & 'abri des intempéries

- L'ajustage de toutes les fournitures aux cétes du gros csuvre

- La réparation, les retouches ou le remplacement des dalles ayant subi des
détériorations au cours du chanfier

- Le nettoyage des piénums des faux-planchers avant pose des sols souples

- L'évacuation des déchets, caisses, embaliages, etc., provenant du présent ot

- En fin des fravaux dus au présent iot, le nettoyage. Les locaux sont livrés dans

unparfait état de propreté
En cours et & 'avancement des travaux, le nettoyage du plénum, celui-ai étant
livréen parfait état de propreté

- Les raccords, reprises, apres le passage de tous les résequx

- Les outils de manutention des dalles

- La mise & la disposition du maitre d'ouvrage, au plus tard (e jour de la réception de
fravaux, de dailes de rechange, ceci dans les limites fixées au présent C.C.T.P.

- Et d'une maniere générale, 'entrepreneur doit toutes les fournitures et toutes les
prestations nécessaires & la bonne exécution des ouvrages Iui incombant et,

notamment, les raccordements soignés avec les revétements de sols traditionnels sur
les supports en BA

4522 Caracrédsigus CCoustGuas desfaLx o'ancens
Le complexe dalle de faux-plancher + moquette devra permettre de satisfaire ies
exigences de la note acoustique du projet
4.5.23 -zr5 o nds
Les aciers utilisés sont conformes aux normes en vigueur Profils laminés du commerce,
acier doux, qualité serrurerie

4524 e i A ol T T

Tubes profilés fabriqués & partir de feuillards iaminés & chaud en acier doux
4525 B R LA T T
Tubes profilés obtenus & partir de bandes galvanisées & chaud A

Masse minimale de zinc 300 g/m? sur chaque face

45248727 352~ = o~

Profilés extrudés en aliage d'aluminium A.G.S
4.5.2.7 PR R

Les pieces non traitées recoivent une protection antirouilie
Description des travaux
4.4 T In-cas
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sauf localisations complémentaires en Cours de description, la localisation des différents
&léments constituant les blocs-portes est donnée sur les plans de |'architecte et est précisee
dans le tableau des portes.

462 ~—_.333733C0%

4.6.2.1 Description généraie

Les huisseries sont profilées compte tenu du type el de la manceuvre des vantaux,
conformément au D.T.U. 36.1. Les huisseries comportent des nervures adaoptées aux élements
constituant lesparois.
Dans les maconneries, la pose des huisseries incombe au présent ot

Toutes dispositions sont prises [aiguilles, traverses au pied, etc..) pour assurer e maintiendes
huisseries avant montage des cloisons.

Lo fixation des pré-cadres aux parois maconnées et béton est assurée par six pattes &
scellement de force appropriée pour les portes & un vantail de dimensions courantes, et par sept
pattes pour les portes & deux vantaux.

La fixation dans les cloisons seches est assurée par les pattes sur les profilés d'ossature des
cloisons et ce, en accord avec l'enfrepreneur exécutant lesdites cloisons.

La fixation en pied est assurée par équerre et spitage.

Si 'Enfrepreneur maintient ses huisseries par des relevés de ciment ou de plaire, ceux-Ci
doivent &tre démolis avant I'exécufion des revétements de sol et les gravois enlevés.

Les traverses basses qui maintiennent I'écarfement des montants doivent étre enlevées
avant 'exécution des revétements de sol.

Les huisseries ont une hauteur suffisante pour accepter les Qrases nécessaires aux
revétements de sol pendant la pose.

Joint néopréne incorporé dans une gorge profilée sur les frois sens

Eiles comportent tous les joints complémentaires en fond de feuiliure nécessaire pour
obtenir les degrés de résistance au feu exigés pour les vaniaux, conformément au D.T.U. 36.1. et
selon tableau des portes

Quelie que soit Iépaisseur des parois, les huisseries habillent I'épaisseur totale destabledux
et voussures, les raccordements entre les huisseries et les parois contigu&s sont traités par
chambranles rapportés, comme défini ci-aprés

Prévoir également toute sujétion pour exécution d'huisserie sous tenture
4.6.2.2 Suissee Yo A

Huisserie en bois dur du Cameroun, finition trés soignée d'ébénisterie

4623 —Jisserie type B
Huisserie en bois dur du Cameroun, finifion trés soignée d'ébénisterie

446.24 Hoissers wvoe C

Huisserie en bois dur du Cameroun, finition par placage bois premier choix qualité
&bénisterie finition vernie par le présent lof

4463 Trororormass

A~ o~
RN

4.6.3.1 Description générale
Chambranle habillage et socle de section suivant plan de détail du Mdaitre d'ceuvre,
parfaitement qjusté avec coupe donglet aux angles et tous les calages nécessaires pour
fixationsur les huisseries des portes
Profils et proportions selon plan de détail

4632 Cro~orIn 2,88

Chambranle habillage et socle de chambranle en bois dur du Cameroun, finition trés soignée
4.6.3.3 Ohlelateltalal R tes- 1

Chambranie habillage et socle en bois dur du Cameroun, finition trés soignée

4634 R - - Yy
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Chambranle habillage et socle en bois exotique finition par placage bois Camerounais
premier choix qualité ébénisterie finition vernie,
464 . on_snn anss
4.6.4.1 Généralités
Toutes les portes d'un type pouvant faire 'objet du label C.T.B. doivent étfre revétues dece
label.
Le cadre est réalisé en bois dur du Cameroun, séché et stabilisé. Ay droit des articles de
quincaillerie et ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts,
- Hauteur des vantaux
Suivant tableau des portes
- Epaisseur des vantaux
50 mm minimum selon résistance qu feu indiqués au tableau des portes
- Largeur des vantaux
Suivant tableau des portes
LEntrepreneur doit prévorr, sur les porfes, tous les dispositifs complémentaires éventuels
(€crans et joints) pour assurer la résistance au fey imposée au tableau des portes
Certaines portes intérieures sont recoupées en pied pour permetire la ventilation, selonles
directives de I'Entreprise chargeée du lot CLIMATISATION - VENTILATION
Les portes & deux vantaux simple action comportent sur la rive du milieu une feuillure etune
contre-fevillure
Toutes sujétions pour exécution de blocs-portes sous tenture
4642 Firisonrs
4.64.21  Finition strafifiée type A

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifiés de $/10°° eépaisseur.
Sur les deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vernie safinée & la charge du
present ot
N.B:R.A.S Finition stratifiée pour ce projef MINEE : Finition placage bois.
46.422 Finition strotifiée type B

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifiés de 9/] Oéme eépaisseur,
collection GLOW PORCELAIN référence FO553 des Ets FORMIC A
Surles deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vernie satinée & la charge du
présent lot
N.B: R.A.S Finition stratifiée pour ce projet MINEE : Finition placage bois,
46423 Finition placage bois type C
Revétement qux deux faces des vantaux par placage du Cameroun de qualité

EBENISTERIE de 197 choix, de fil sain et sans défaut appreciable, étant précisé gu'une ou plusieurs
billes pourront étre utilisées. Le bois devra éfre de couleur et d'aspect homogeéne. Finition par
Poncage fin et vernis polyuréthane d'usine & Ia charge du présent lot
Sur les deux montants des vantaux, alaises en bols dur embrevées et collées, finition par
vernis sating & la charge du présent ot
4.6.4.3 TIous e /]
Réalisation d'oculus rectangulaire de dimensions suivant détail, incorporé dans les vantaux des
portes avec cadres et parcloses qux deux parements en bois, finitiors dito vantaux
Remplissage par vitrage coupe-feu | heure fype CONTRAFLAM 30 afin que le bloc porte
assure un degré de résistance au feu egal & PF 1 heure
Mise en oeuvre selon prescription du fabricant
465 .-y =
4.6.5.1 Paumelles standards




Ferrage des portes simple action par quatre paumelies en acier inox par vantail
(modé&ledéfini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux)
Localisafion
- Pour foutes les portes simple action selon tableau des portes
44652 Coormgeas & ez
Trois chamiéres double action d lame de 150 par vantail finition inox

Bourrelet en caoutchouc enrobant larive centrale des vantaux avec joint infumescent

Localisation
- Pour foutes les portes va et vient au fableau des portes
4653 Jarrre gs soreté avaes ghors

46531  Serrure de sOreté aux deux faces
Serrure & péne dormant 2 four, type D450 des Ets VACHETTE & canon de sUreté RADIAL NT
profil européen sur les deux faces téfiere laifonnée & mortaiser sur combinaison
4.6.5.3.2 Serrure &rouleau
Serrure & rouleau & morfaiser & tétiere laitonnée des Ets VACHETIE ou gquivalent
46533 Bec de cane & condamnation
Serrure bec de cane & condamnation type D 453 L des Efs VACHETTE, téfigre laitonnee, &
mortaiser
4.6.5.3.4 Bec de cane
Serrure bec de cane type D 452 L des Efs VACHETTE ou équivalent, tétiere laitonnée, &
rmortaiser
4454 Crémone
Crémone en applique a péne haut et bas, poignée basculante type 721 des Ets VACHETTE
ou équivalent, coloris au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme standard du fabricant.

sélecteur de fermeture

Pour permetire une fermeture correcte des vantaux en feuillure et contre- feuillure,
sélecteur de fermeture & piacer en partie haut des vantau, finition enharmonie avec les ferme-
portes correspondants, modéele & proposer au choix du Maiire d'ceuvre

4.6.5.5 r=re-corie
4.6.5.5.1 Ferme-porte type A

Ferme-porte en applique d crémaillere elliptique avec bras & glissiere, type TS 3000 V des
Ets GEZE, compris capotage du corps de ferme-porte, finition de lensembie laguée teinteRAL au
choix du Mdcitre d'ceuvre

Montage normal ou inversé suivant sens d'ouverture et indications du Maitre d'oeuvre

4,6.5.5.2 Ferme-porte fype B
Ferme-porte en applique 4 crémaillére droite avec oras & compas, type TS 2000 V des Efs
GEZE, finition ton argent

4456 o=
4.6.5.6.1 Gamiture type A
Garniture aux deux faces par béaguile type MIXA des Ets COLOMBO ton au choix duMaitre
d'oeuvre y compris rosette entrée de béqguille et entfrée de canon et bouton de condamnation
avec voyant sur B.C.C.
4.6.5.6.2 Garniture type B
Garniture aux deux faces par béquile type GOLF des Ets BEZAULT, fon anodisé naturel,y
compris rosette entrée de béquile et enifrée de canon et pbouton de condamnation avec
voyantsur B.C.C.

46563 Poignée "baton de maréchal’
n. 56



Poignée de type "baton de Maréchal" de hauteur suivant défail en tube acier
finition inoxet laguée noire suivant détail y compris toutes sujetions de fixation
4657 z_-2-:
46.5.7.1  Butoir type A
Butée de porte assortie qu béqguile type A des Ets COLOMBO ton au choix du Maitre
d'ceuvre, fixation qu sol par vissage sur trou tamponné
46572 Butoir type B
Butée de porte & axe en aluminium anodise fon argent avec butoir en élastomere,
fixationau sol par vissage sur trou tamponné, référence 3737 des Ets BEZAULT
4658 erio_ sz cokitolagielol sk SIS TIF T
Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques & rupture de courant avec bouton
de dé condamnation disposé selon les caractéristiques de la porte avec equipement complet
de dispositif actionné de soreté
Le bloc porte devra bénéficier du PV DAS selon la norme NF S 61937 ou equivalent,
Le raccordement des ventouses sur le réseau de détection incendie étant ala charge du lot,

Lot 500 : Menuiserie aluminium et métallique

$1. Menuiserie Métallique - Serrurerie
Descriptif Technique Générale

3.1.1  Consistance des travaux
Font partie du présent ot -

- Les ouvrages mis & lg charge du présent lot sont les suivants - les mains courantes des
escaliers monumentaux : les gardes corps des escaliers, les portes coulissantes coupe-
feu, portes palieres, les fermetures des gaines techniques et les diverses trappes ;

- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lot gros
ceuvre - démolitions ;

- Les études des dessins d'exécution et de détail des ouvrages & soumetire au Mdaitre
d’ceuvre avant toute mise en fabrication ;

- La fourniture des matériaux y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits :

- Les études des dessins d'exécution et de détail des ouvrages & soumetire au
Maitred'ceuvre avant toute mise en fabrication :

- La fourniture des matériqux y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits ;

- La fabrication en atelier y compris les ferrages, le transport & pied d'ceuvre, le
stockage, lapose, le réglage et lgjustage des ouvrages prescrits au présent document

- Les réservations, trous, saignées, scellements, calfeutrements et raccords dans les
limitesfixées au CCAP ;

- La fourniture des dispositifs de fixation des ouvrages du présent ot -

- La pose des dispositifs de fixation des ouvrages du présent iot sauf lorsqu'ils peuvent
étre incorporés dans les ouvrages du lot GROS-CEUVRE :

- La fourniture et pose des dispositifs assurant le calage y compris les vérins éventuels ;

- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires :/‘1

- La foumiture et pose des vitrages et leurs dispositifs d'étanchement dans 1es limites
fixées au présent document :

- La fourniture et la pose des quincailleries Y compris les huilages et graissages
nécessaires :

- La protection et la finition des métaux dans les limites fixées au présent document :

- La protection particuliere de 'aspect de surface contre les salissures legeres
conformément & I'article 3 de |a NFP 24.351 ou équivalent sur tous les ouvrages livrés

nONT
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finis par le présent lot et Ienlévement de cette protection
- Pour les ouvrages extérieurs, 1a fournifure et pose des dispositifs assurant
I'étanchéitéentre la structure et les ouvrages du présent lot;
- Le réglage et [ajustage des ouvrages aux jeux prescrits ;
- Le conftrdle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception avec
remplacement defoutes pieces défectueuses ou détériorées.
51.2 Qualité des matériaux
5.1.2.1 Généralités
A moins qu'il n'en soit stipulé quirement dans la description des fravaux, dans I'hypothése
oU, au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indigué les produits préconisés par le Mdaitre
d'Ouvrage et/ou le Mditre d'Oeuvre, I'entreprise a la possibilité de proposer le remplacement de
ces produits par d'auires produits, de méeme aspect et de caractéristiques techniques
semblables ou supérieures & celles des produits indigqués, @ condition de l'indiguer clairement
dans ' offre.

Si ces produits sont jugés, parle Maitre d'Quvrage et/ou le Maltre d'Oeuvre, d'aspect
différent et/ou de qualité inférieure., le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre se réservent i
possibilité d'imposer ies produits préconisés dans (e présent document.

Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent étre conformes aux
Normes.

L'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour quUe le contact demétaux
gifférents ne provoque pas d'altération de I'un d'eux par couple électrolytique.

5.1.2.2 Produits sidérurgiques ferreux
Planéité des profilés & froid, des tdles laminées & froid et laminées chaud N A 37.101 46.402
46.504 ou équivalent
Téle d'acier galvanisé en continu NF. A 36.32] 36322 36.323 ou équivalent
Laminés & chaud, Aciers de construction d'usage général, nuances et qualités NF. A 35.501 ou
gquivalent
revatements métalliques, dépdts électriques de nickel et de chrome NeA 91.102 ou équivalent
Galvanisation & chaud {immersion dans le zinc fondu)NF.A 91.121 ou équivalent
mMétallisation au pistolet NF.A 91.201 ou équivalent
18le d'acier inox NF.A35.572 - 35.573 - 35.574 ou équivalent

5.1.3 Qualité des ouvrages

Tous les ouvrages doivent étre réalisés aux cotes prescrites, compte tenu de |'annexe

commune aux D.T.U. 36.1 & 37.1 « Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros ceuvre

destinées & recevoir des menuiseries ». Le Maitre d'ceuvre se réserve G possibilité de
refuser tout ouvrage dont les tolérances seraient supérieures 4 = 2 mm des dimensions préevues
pour lafabrication.

Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent étre
bien dressés, sans garrot ni cassure ef les toles replanies.

Les pliages et courbures des tdles doivent étre régulieres, les rives bien dressées et
abarbées, les assemblages parfaitement ajustés (et étanches pour les ouvrages extérieurs) les
soudures meulées et ragrées de maniere & atre le moins apparents possible, les tétes de vis
arasees.

Les ouvrages doivent &fre congus de maniére & assurer la libre dilatation sans nuire ni
al'aspect, ni & l'étanchéite.

Les ouvrages extérieurs réalisés & partir de profilés fubuliaires fermés doivent:

- &tre parfaitement étanches

- comporter des angles Drases



- étre fermé au moyen d'une soudure ou brasure continue

- ne pas étre percés

5.1.4  Justification des performances

L'entreprise devra produire, au Maifre d'Oeuvre, les procés-verbaux attestant des
performances attendues des ouvrages :

feu;

stabilité.

Faute d'avoir satisfait & cette exigence, elle serait responsable de foutes les conséquences
directes ou indirectes en découlant.

5.1.5 Elanchéité entre dormants et sfructure

Etanchéité réalisée par calfeutrement sec aprés pose de |'ouvrage et & sa périphérie au
moyen de profils en élastomeére 1ére catégorie sur fond de joint et dont les dimensions minima
sont données al'article 4.422.2 du DT.U. 371,

5.1.6 Protection des métaux ferreux

Le type de protection des métaux ferreux est donné par ouvrage au chapitre 2 du
présent document.

Les protections répondent aux descriptions suivantes :

3.1.7  Primaire antirouille (& Ia charge du présent lot) ou électro zingage

Décapage par projection d'abrasifs au degreé de soins 2 % (ou 3silg primaire
anfirouilleretenue le nécessite) pour les ouvrages extérieurs.

Decapage par projections d'abrasifs au degré de soins deux pour les ouvrages intérieurs

La primaire antirouille appliquée immediatement apres I'opération de decalaminage, doit

étre unepeinture spécifiquement formulée et annoncée par le fabricant comme apte 4 :

- assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d'exposition aux intfempéries

maximale de six mois :

- constituer, par elle seule {c'est-a-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par
une nouvelle couche de primaire appliquée par ie peintre), Ia 1ére couche du systéme
antficorrosion définie au lot PEINTURE. La fiche descriptive & fournir au lot PEINTURE doit
faire apparaitre (conformément & Ig NFT 30.807) ou équivalent les caracteristiques
suivantes :

- Définition, domaine d'emploi, nature du liant des principaux pigments,

mode de mise enceuvre, consommation, recouvrement, compatibilité.

L'entfreprise du présent lot doit, en ouire, indiquer la date d'application de la primaire en atelier
et livrer les ouvrages, sur le chantier, de sorte qu'ils ne restent pas exposés aux intempéries etnon
posés plus de trois mois.

Dans le cas contraire, I'entreprise de peinture contréle les surfaces traitées en verifiant,par
sondages :

le comportement du primaire par un essai de quadrilage, selon g norme

NFT 30.038 répondant & la classe 2 minimum :

les épaisseurs déposées selon la NF T 30.124 ou équivalent :

En cas d'insuffisance dans les informations recues, du non respect des délais prescrits ou du
résultat des mesures effectuées, le primaire appliqué doit étre decapé, les frais en découlantsont
ala charge du présent iof.

Les raccords des primaires antirouille, apres pose, sont & la charge du présent lof.
Le revétement final est & I charge du lot PEINTURE,

L'entreprise a la possibilité de remplacer, pour les ouvrages intérieurs seulement, Ia primaire
antirouille par un traitement par électrozingage.

Dans ce cas, le ragréage avant pose, le dégraissage systématique, e primaire
d'accrochageet le ragreage aprés pose, sont & la charge du présent lot.

noNY




5.1.8 Peinture cuite au four
Les huisseries métaliques intérieures sont protégées par pre-peiniure polyester polymerisée
cuite au four & 180° apte & recevoir les finitions du lof PEINTURE ou par tout autredispositif
équivalent [électro zingage. cataphorése).

519 G.P.Z. Métaliisation sur profilés laminés & chaud avant fabrication

Décalaminage au degré de soins 3 par grenailage automatique puis revétement par une
couche de zinc appliquée par une batterie de pistolets de métallisation, d'une épaisseur de 20
microns minimum (contrdle suivant NF A 91.201) ou équivalent.

Ragréage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & |'aide de peinture
primaire riche en zinc {au sens de la NFT 30.001) ou équivalent effectué aprés préparation des
surfaces sur les parties ou les protections ont &té dégradées (par soudures, meulages ou autres)
suivi d'undégraissage systématique.

Primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final aprés neffoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprie. Ce primaire doit éfre appliqué sur toutes les
parties restant visibles ou agccessibles apres pose.

Rogréage, aprés pose, sur toutes les parties ayant été dégradées conformément au

D.I.U.37.1.
5.1.10 Métallisation 40 microns sur profilés laminés & chaud sur ouvrages assemblés
Métallisation au pistolet manuel aprés decapage & I'abrasif de degré de soins 3
Epaisseur minimaie du revétement conforme & la NFA 91.201 ou équivalent sans, en aucun
cas,&tre inférieure & 40 microns.

Primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final apreés nettoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit éfre appliqué sur foutes les
parties restant visibles ou accessibles apres pose.

Ragréage, aprés pose, sur toutes les parties ayant été dégradeées conformément au

D.T.U.37.1.

51.11 Galvanisation 300g/m? sur laminés & chaud sur ouvrages assembiés

Galvanisation & chaud aprés décapage chimique par immersion dans le zinc fondu. Masse
minimaie de zinc 300 g/m? sur chaque face [NFA $1.121) ou équivalent.

Primaire d’accrochage appliqué sur foutes les parties restant visibles ou accessibies apres pose.
Ragréage, aprés pose, sur foutes les parties ayant été dégradées conformément au D.T.U.37.1.
5.1.12 Galvanisation Z275 ou 7225 + PPR sur profilés formes & froid ef toles (avant
fabrication)
Procédé laissé & l'initiative de 'entreprise :

Soit :

- tdle d’acier galvanisé & chaud en continy, conforme & la NFA 36.321 ou équivalent avec
unemasse minimale de zinc de 275 g/m? double face {Z275):

- ragréage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & \'aide de peinture
primaire riche en zinc {au sens de la NFT 30.001) effectué aprés préparation des surfaces
sur les partfies oU les profections ont &té dégradées [par soudures, meulages ou autres)
suivi d'un dégraissage systématique

- primaire d'accrochage apres assemblages et avant revétement final apres nettoyage
et dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit &tre appliqué sur
toutes les parties restant visioles ou accessibles aprés pose

- ragréage, aprés pose, sur foutes les parties ayant été dégradées conformement au
D.T.U.37.1;

Soit -

- téle d'acier galvanisé & chaud en continu, conforme & la NFA 36.321 ou éguivalent avec
une masse minimale de zinc de 225 g/m? double face (2225) revétue d'une couche de

P. U)



peinture primaire réactive soudable GPRS d'une épaisseur minimale de é microns
appliquée en continu :

- ragréage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns a l'cide de peinture
primaire riche en zinc {au sens de |la NFT 30.001) ou équivaient effectus apres
préparation des surfaces sur les parties ou les protections ont &té dégradées (par
soudures, meulages ou autres) ;

- ragréage aprés pose sur toutes les parties ayant été degradées conformément au D.T.U
37.1.

5.1.13 Finitions des métaux ferreux par thermo laquage
Protection sur cadres assemblés exécutée industriellement dans un atelier titulgire du label
QUALICOAT sur I'un des procédés de protection décrit ci-avant et précisé au chapitre 2 du
présent document, mais sans primaire d'accrochage ;
Pré-traitement chimique ajustant le PH du support & celui de Ia nature constitutive du
revétement.
Séchage artificiel
Application au pistolet automatique de poudre polyester 0 & 80 microns
d’épaisseurRefroidissement progressif
Marque de référence
PROTIME, AKZO NOBEL ou
equivalentGarantie décennale
exigée
Teinte
AU Cchoix du Maitre d'ceuvre, dans Ig gamme RAL du fabricant
Ragréage sur chantier en peinture polyester durcissant & froid sur les parties oU Ia finition a été
dégradée
2.1.14 Protection parficuliére de I'aspect de surface conire les salissures iégéres
Toutes les surfaces en acier et aluminium thermo lagquées doivent étre protégees
provisoirement par bandes adhésives ou Par vemis pelable appropriés. Cette protection doit
pouvoir s'enlever facilement avant lg derniere limite prescrite pour le produit concerné.
Lenlevement de cette protection est & la charge du présent lot. Aucune protection
provisoire nedoit subsister & g réception.
5.1.15 Tolérances de pose des ouvrages
Verticdlité {faux-aplomb, écarts maximay)
2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+ 3 mm pour une hauteur supérieure & 3 m
Horizontdlité {niveaux, écarts maxima)
T L.5mmjusqu'd 3m
£20mmijusgqu'a 5 m
+2.5mm au-dessus de 5 m
5.1.16 Quincaillerie et visserie
5.1.16.1 Clause générale A
Le nombre, ia force et le type des articles de quincaillerie peuvent étre modifiés, par
Fentreprise, sans incidence sur les rix, si cette derniére estime gue les ouvrages prescrits dansle
présent document sont inadaptés & leur destination.
Tout arficle de quincaillerie proposé par I'entreprise pour lequel il existe Ig margue de
conformité aux normes NF doit &tre fitulaire de cette marque.
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés « finis » sur le chantier doivent éfre protégéscontre
toute dégradation au moyen d'un film pelable,
Les pieces mobiles des articles de quincailierie doivent étre graissées ou huilées.




Une révision du bon fonctionnement des sléments mobiles doit étre effectuée par
I'entreprise avant la réception avec remplacement de toutes pieces défectueuses ou
détériorées.

5.1.16.2 Protection

La protection des ouvroges de guinccillerie doit donner un résultat éguivalent &
celle desmatériaux constituant les ouvrages.

Tous les éléments de quincaillerie non traités contre loxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revetus avant pose d'une couche de peinture au minium de zinc ou de
qualité éguivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur le fond de I'entaille.

5.1.17 Clause générale relative aux serrures

5.1.17.1 Cylindres provisoires {(phase chantier)

L'Enirepreneur du présent lot doit, pendant la durée du chantier, la fourniture et posedes
cylindres provisoires sur ses porfes ainsi gue les clés de chantier comespondantes permettant
I'ouverture de toutes les portes du chantier équipées du méme modéle de serrure (ou tout autre
dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les Entrepreneurs des
autres lofs intéresses).

5.1.17.2 Cylindres définitifs

Les cylindres définitifs seront du type RADIAL NT des Efs VACHETTE ou équivalent,réputés de
haute sOreté & canon eurcpéen (livrés avec 3 clés ef etiguetés).

A la fin du chantier, I'Entrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en placeles
cylindres définitifs.

L’Entrepreneur devra toutes les mesures particulieres avec le Mafltre d'Ouvrage pour
lamise en place des canons.

5.1.18 Organigramme cylindres définitifs

Le tableau général des combinaisons des clés des serrures de sirete

st établi par letitulaire du ot MENUISERIES INTERIEURES

5.1.19 Garde-corps

5.1.20 Dispositions générales

Les gardes corps doivent étre conformes aux documents contractuels suivants .

Norme NF.P.01.012 relative aux dimensions ou éqguivalent

Norme NF.P.04.001, Charges d'exploitation des batiments ou équivalent

Norme NF.EN-ISO 14122-3 {AoGf 2001) ou équivalent

Norme NF.EN-ISO 14122-3 {AoUt 2001) ou équivalent

Les efforts horizontaux subis par les gardes corps, rampes et leurs ancrages doivent
atrecalculés pour une force fransversale horizontale appliquée a leur partie supérieure de 1
KN/m avec un coefficient de sécurité de 5/3.

Les garde-corps doivent prétendre aux classifications d'essais

conformes au C.E.B.T.P.annoncées par le fournisseur.

Le montage doit satisfaire aux 3 types d'essais décrits par la norme NF. P.01.013
ouéguivalent.
i Essais au niveau de 'appui, & un effort statique horizontal tel que défini ci dessus
2. Essais au niveau de I'appui. & un effort statique vertical
3. Essais dynamiques sur les remplissages
Les entraxes des raidisseurs portés au présent document sont des entraxes maximnaux
que l'entreprise doit réduire éventuellement pour safisfaire aux exigences de sécurité,

5.1.21 Protection

Les gardes corps livrés finis sur le chantier sont protégés par housse en
polyéthylénejusqu'a la réception. La dépose des housses inccmbbe au titulaire du
présent lot




5.1.22 Mise en place des fourrequx, taquets, fourrures, etc..,

Dans la mesure ou les schémas dimplantation iui ont été remis en temps opportun
par lesenfreprises du second ceuvre, l'entreprise de gros ceuvie o, & sa charge,
lincorporation dans lesbétons et magonneries, de tous les éléments {fourreaux, taquets,

tasseaux, fourrures, rails, douilles, etc..) pouvant étre incorporés lors de l'exécution de ses
ouvrages.

Cette pose est effectuée sous le contréle des entreprises de second ceuvre. Tous ces
éléments sont fournis & I'entreprise de gros ceuvre par les entreprises du second ceuvre
auxquelles ils sont nécessaires, squf dérogations apportées dans le présent document.

S MENUSERIZ A N s A TRE
5.2 Descriptif Technique Généraie
521 CTorsstance destoiax
Les prestations de I'Entreprise comprendront |a fourniture et Ia pose de tous les ouvrages
de menuiseries aluminium représentés sur les plans d'architecture et définis dans le présent
CCTP.

FoiMRO oD
R A N e o

Font partie du présent (ot -

- Toutes les vérifications des emplacements et dimensions des ouvrages in situ.

- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lot gros
ceuvre — démoilitions :

- Lles études, dessins dexécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul &
soumettre au Maftre o'CEuvre, avant toute mise en fabrication

- Lesplans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents

- Lobtention des accords du bureau de contréle et des services de sécurité, compris les
procédures ATEX si nécessaires

- Les fransports & pied d'ceuvre, le stockage, Y compris foutes sujétions de protection des
divers composants stockés, les montages et coltinages & tous niveaux

- Les coordinations nécessaires avec les Enfreprises des différents corps d'état concernés

- Laprestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants :

- Dispositifs de protection temporaire {en particulier pour les ouvrages 1rés exposeés ou ia
pose ne peut étre effectuée en phase finate)

- Le nettoyage final avant réception, & une date qui sera précisée par le Maitre d’CEuvre,
de tous les ouvrages, qinsi que l'enlévement des dispositifs de protection temporaire

- L'ensemble des dispositifs de securité nécessaires & I"'exécution de ces travaux

- Les echafaudages et agrés nécessaires & la rédlisation des travaux, en conformité Qux

normes et régles de sécurité en vigueur

7 Ean - a2 - R
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Les matériaux entrant dans 1a composition des ouvrages du présent iot répondront aux
specifications des normes énoncées ci-apres

523 Corzotiits_sioss ~Mas 5eas /’
Coordination modulaire - module de base, modulation des dimensions verficales et
horizontales :NFP 01.001 ou equivalent,

Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, specification 1 NFP 01.002 ou
equivalent

Spécifications fechniques des fenéfres, portes fenétres et chdssis fixes meétalliques : NFP
24.301 ou équivalent.
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Planéité des profilés a froid des t8les laminées & chaud : NF.A 37.101 - 46.402 - 46.504.
Métaux ferriferes grenaillés pre peints : NF.A 35.511 - 35.512 ou équivalent.
T8le d'acier inox : NF.A 35.572 - 35.573 - 35.574 ou équivalent.
Revatements métaliques, depdts électriques de nickel et de chrome : NF.A 91.101 ou
équivalent.
Galvanisation & chaud (immersion dans le zinc fondu} : NF.A 91,121 ou équivalent.
Métallisation au pistolet : NF.A 91.201 ou équivalent.
Profilés tubuiaires creux ; E 355 qualité 3 selon norme NF.A.49.501 et 49.54]1 et norme
NF.A.35.503 {aciers pour galvanisation & chaud).
Les tubes & soudure hélicoidale sont exclus.
Les tubes cintrés seront réalisés uniquement & partir de tube sans soudure.
- platines de fractionnement : acier type I & propriétés garanties dans e sens
perpendiculaire 4 la surface selon normes NF.A.36.201 et 202 ou équivalent.

- piéces moulées : selon normes NF.A.32.012, 32.050, 32.051, 32.054, 32.056 (inox).
525 Algm~ur
Aluminium et alliages d'aluminium, profilés et filés étirés d'usage courant, caractéristiques :
NF.A 50.411 ou équivalent.
Aluminium et alliages d'aluminium, produits laminés d'usage courant, caractéristiques :NF.A
50.451 ou équivalent.
Aluminium, pigces coulees par gravité et moulées sous pression : NF.A 57.702 - 57.703 ou
gquivalent.
Anodisation de 'aluminium et de ses aliages. Spécifications générales NFA 91.450 ou
équivalent.
52.6 Produitsvarmiers

Verre étiré - Généralités NFB 32.002

Glaces non colorées - Généralités NFB 32.003

Vitres de sécurité (vitrages armes, trempés et feuilletés) NFB 32.500
Verre étiré pour vitrage de batiment NFP 78.301
Verre feuileté pour vitrage de batiment NFP 78.303
Verre frempé pour vifrage de batiment NFP 78.304
Verre de sécurite NFP 78.304
Verre armé plan pour vitrage de bdtiment NFP 32.3056
527 Banzss e icints aéianchate
52.7.1 Généralités

Les produits de calfeutrement des joints doivent étre titulaires d'un label SNJF, choisis ef mis
en ceuvre conforméement aux "Recommandations Professionnelles concemant lutilisation
des mastics pour I'étanchéité des joints” éditées parle SNJF [Syndicat Frangais des Joints et
Facades) en conformité avec les normes NFP 85.102 & 85.515 ou équivalent,

Ces produits doivent étre facilement accessibles et couverts par ia garantie gécennale.
Bandes d'étanchéité

Adhésives du type TREMBAND ou similaire en parriere secondaire, tfoutes les bandes
métalliques supports devront étre exempfs de tranches vives pour éviter les risques de
ciscillement.

La bande détanchéité adnésive et sa mise en ceuvre devront faire 'objet d'un cahier des
charges agrée, jonction par raccordement en recouvrement de tullage.

Tous les métaux entre les fenétres alu quelques soit la solution devra étre en Alucobond de
couleur & définir par I'architecte.
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Sont considérés les matériaux suivants :

- les élastoméres de Tere catégorie du type mono-compaosant suivant les
emplacementsdéfinis aux plans (polyuréthanne).

- les élastoméres de 1ére catégorie silicone mono-composant pour les joints en
périphérie desvitrages.

- le butyle pour les joints écrasés entre profils.

L'attention est particulierement attirée sur les delais de polymérisation & coeur qui devront étre
imperativement observés avec les rhases de sollicitation.
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- néopréne polychloropréne
- EPT éthyléne, propyléne, therpolyréne
- EPDM ethyléne, propyléne, diéne, monomére
5.28 M2'2 Q20037 00 30000 su Sranter
Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatique. Le métal
d'apport pour soudure sur chantier cura des caractéristiques conformes & celles données &
"article 2.5 du D.T.U. 32.1 et dans le fascicule spécial n°46-24 bis.
Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe & enrobage basique.
L'entrepreneur peut toutefois proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait mieux
convenir au travail dexécuter.
Les €lectrodes de métal d'apport pour soudure seront présentées en paquets cachetés portant
lamarque du fabricant et les indications correspondant A la qualité prescrite. Elles devront étre
conservees dans de bonnes conditions et utilisées dans un délai maximum de six mois apres leur
fabrication.
Les soudures en atelier pourront étre réalisées & l'aide d’électrodes enrobées de qualité
comrespondante G celle des aciers & souder. Ces électrodes devront étre étuvées.
5.2.9 Pieces de fixation
Toutes les pigéces de fixation seront réalisées en acier inoxydable de qualité : acier inoxydable
AFNOR 72 CND 17-12 [Normes NF.A.35.573 et 574) ou AFNOR 76 CND 14-04-01 ou equivalent,
Finition par polissage satiné ou miroir {pour piéces apparentes)
5.2.10 Vitrage isolant
Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis CEKAL ou du comité technique de suivi
5.2.11 Profilés extrudés en élastomére pour pose des vifrages danschdssis aluminium
Vulcanisés & chaud, compacts, homogeénes, conformes & la NFP 83.301 en
poiychloropréne,
5.2.12 Fonds de joints et cales des vifrages sur les murs en ensemble &
Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé & linitiative de
'entrepreneur. Son attention est atfirée sur le risque d'incompatibilité de certains produitsavec le
mastic siicone des joints de collage des vitrages. ‘

A

Pour cette raison, des produits & base de silicone semblent &tre & privilégier. /

5.213 Compatibilité des matériaux entre eux
Tous les matériels et produits utilisés par l'entrepreneur devront étre compatibles entre eux et
avec les supports ou les ouvrages contigus susceptibles d'étre en contact ou incorporés.

A titre d'exemple, le fitulaire du présent lot devira notamment s'assurer de o compatibilite de ses
matériaux en contact ou incorporés aux éléments de béton ou en contact avec des éléments
en acier {compatibilité de I'aluminium avec les divers composants du béton). Avant toute mise




enceuvre, le titulaire s'engagera sur cette compatibilité et devra tenir compte des adaptations
et préconisations apportées & ce systéme par le bureau de contrdle.
De méme, en cours de fravaux, I'entreprengur devra veiler & ce gu'aucun matériau mis en
ceuvrepar d'autres corps d'etat ne crée de désordres & ses propres ouvrages, si fel était le
cas, il devra en informer le Martre d'CEuvre
5.2.14 Dimensions des ouviages
les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux
prescriptions de la présente description des ouvrages.
'entrepreneur doit toutefais, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures
exactes des emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros oeuvre -
démolitions, demagconnerie et autres corps d'état.
5.2.15 Force des éléments constituant les ouvrages
La force des éléments constifuant les cuvrages (dimensions des profils ou épaisseur des tdles),
visée dans le présent document, doit &tre augmentée si I'entreprise Iestime insuffisante pour
assurer la fenue de ses ouvrages, compte fenu des dimensions, charges et surcharges prévisioles,
sans que celle-ci puisse préfendre & un supplément a ce fitre, et sans modifier les
encombrements définis dans les piéces graphigues
Cette augmentation pourra également aire complétée par adjonction de profilé de renfort en
acier galvanisé ou en aluminium

5216 Fabrication des ouvrages
Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent &tre biendressés,
sans garrot ni cassure et ies toles replanies.

Les pliages et courbures des toles doivent &fre régulieres, les rives bien dressees ef ébarbées les
assemblages parfaitement gjustés, les soudures meulées et ragréées de maniere 4 élre e moins
apparent possible, les tétes de vis arasees.

Les ouvrages doivent étre congus et mis en place de maniére d assurer la libre dilatation, sans
nuire & laspect, ni & 'étanchéité.
5.2.17 Profilés constituant les chassis

Les profilés constituant les différents chassis devront éfre le plus fin possible dans les limiteset
obligations résultant de la manceuvre des vantaux.

5.2.18Mise en CEUVRE des ouvrages
5.2.18.1 Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent &fre stockés & I'abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles, qu'ils ne subissent
aucune déformation ou détérioration,
5.2.18.2 Conirdle avant pose
Avant foute opération de pose, les controles suivants seront effectués :
Exaclitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises
(niveaux,nus, axes)
- conformité des ouvrages réalisés et directement liés & ceux qui doivent étre poses
- conformité des réservations faites par les aufres COrps de fravaux, et qui doivent
permetire le fonctionnement des ouvrages 4 poser.

Toutes les opérations de contrdle mentionnées ci-dessus, sont effectuées au fur et & mesure de
'avancement des autres corps d'état. En cas a'emeur relevée, celle-ci doit éfre signalée sans
retard, afin de permetire les rectifications éveniueliement nécessaires, dans les tfemps.

52183 Nettoyage
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A la fin de son intervention de pose et avant ia livraison de fouvrage, entreprise attributaire du
présent lot doit te nettoyage général de tous ses ouvrages comme énoncé au présent C.C.T.P.

Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits & employer afin
d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple).

5219 Protection et finition des ouvrages
52.19.1 Protection des métaux ferreux

Tous les ouvrages en acier non apparents ala charge du présent lot recoivent une
protection parmétallisation ou galvanisation conforme aux stipulations énoncées cl-apres.

5.219.2 Métallisation
Profilés laminés & chaud, profection sur cadres assembiés.
Métallisation par pistolet manuel, aprés sablage mettant & nu le métal (degré de décapage par
projection  d'abrasit DS 2 1/2  suivant préconisations de 'ONHGP| - Office  Nationai
d'Homologation et de Garantie des Peintures Industrielles) et donnant un état de surface
comespondant au classement n°® 18.G (grossier} du RUGOTEST ne 3 [Laboratoire Central
d'Armement).

Opération effectuée en usine du fenétrier ou du facadier

Epaisseur minimale du revétement en Zinc 40 microns (norme NF.A.91 201) ou
équivalent
52193 Galvanisation
Protection par galvanisation & chaud {aprés décapage chimique mettant & nu le métal,
immersiondans le zinc fondu).

Charge nominale "minimale" de zinc 275 g/m?sur chaque face (norme NF. A 91.121 assimilation
ala NF.A36.321) ou equivalent

Apres la protection décrite ci-dessus et apres nettoyage et degraissage, application d'une
Couche de peinture primaire réactive, & base de poudre de zinc (0.520.51 ASTM) ou chromate

basique de zinc (NF T.31.011). Ce primaire dont les caractéristiques doivent &tre
communiquéesau lot PEINTURE est & prévoir -

- Sur toutes les faces non accessibles aprés pose

- Surles parties dégradées par meulages et soudures
Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tdle d'acier galvanisé, la protection & lintérieur
desprofilés doit &étre rendue possible par le percement des profilés,

52.19.4 Anodisation
Anodisation conforme & la Norme NF.A.91-450 ou équivalent

Tous les éléments en aluminium sont protégeés par oxydation anodique teinte naturelle, fnition
polissage chimique sating, aprés brossage mécanique (revétement couvert par une garantie
decennale)

L'anodisation est suivant iocalisation des ouvrages : ﬂ
- delaclasse 15 : Epaisseur comprise entre 15 et 19 microns
- oudelaclasse 20 Epaisseur comprise entre 20 et 24 microns

Anodisation qualité EWAA-EURAS dans une installation titulaire du label EW.A.A. décerné par
IADAI.
L'operation d'anodisation et obligatoirement effectué aprés usinage complet des profils.
Label QUALANOD de I'Association pour la diffusion de 'anodisation et du laquage.
Qualite de I'anodisation
Type OAA (ouvrage d'architecture)




5.2.20 S mamoes

5.2.20.1 Exigences de qualité des menuiseries extérieures et de leursvitrages

U'ensemble des menuiseries exterieures et murs rideaux devra satisfaire aux exigences

formulées par 'UEAT.C. « Directives Communes pour agrément  des fenétres » avec
classification AEV conforme & la norme en vigueur FDP 20-201 Décembre 2001
5.2.20.2 Tt THe - ate lalictolate - T e liwig

Les températures intérieures ef extérieures, minimales et maximales & prendre en compte
sontdéfinies dans e lot VENTILATION - CLIMATISATION

Le taux d'humidité relative intérieure & prendre en compte est de 50 %

L'ensemble des calculs thermiques associera ces parametres, afin de garantir une non
condensation & Pintérieur des locaux du bdtiment

5221 Exaior des ouvragss

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés a linitiative de l'entreprise et doivent étre
adaptés aux ouvrages supports. Ces dispositifs sont & soumettre Qu maitre d'oceuvre.

Les fixations doivent &tre, soit en métal inoxydable, soit protégées trés efficacement
confre lacorrosion par électrozingage ou galvanisation.

5.2.23 Tolérances
Déformations des éléments de gros ceuvre
5.2.23.1 Tolédrances

Les dispositions constructives du présent lot devront permetire leurs adaptations sur le grosceuvre
exécute,
En conséguence, les menuiseries Aluminium et murs-rideaux devront &fre congus pour reprendre
les &carts aussi bien horizontalement que verticalement
Comme défini ci-aprés, les éléments de facade comporteront des préecadres

52232 Mur rideau
Les tolérances sur les éléments béton de fagade recevant un mur rideau, sont régies parle
D.T.U. 33.2 (norme frangaise XP P 28.003) ou équivalent.

5.2.23.3 Moovemen®s de structirs
Les dispositions consiructives devront permetire aux ouvrages de subir sans dommage Ies
mouvements prévisibles du batiment

- déformations iréversibles

- retrait du béton armé

- fluage

- flaches sous l'action des charges permanentes

- déformations réversibles

- mouvements de dilatation

- contractions thermiques

- flaches sous charges mobiles et surcharges climafigues

Ces variations seront, pour étre applicables, précisées & l'entreprise titulaire du lot

52234 Tolérance d'exécution des ouvrages
Aprés montage ef réglage. les ouvrages du présent lof devront respecter les iimites des
tolérances des normes DTU

5.2.23.5 Tolérances des menuviseries métalliques {prises en fonds defeuillure)
Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalligues sont de plus ou moins 2 mm par
rapport aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. Les menuiseries métalliques
ne devront présenter ni déformation, ni trace de choc, nirayure.

5.2.23.6 Tolérances de pose des ouvrages du présent lot

Verticalité : faux-aplomb, écart de :
+ ou - 2 mm pour une hauteur maximale de3m
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+ 0ou - 3 mm pour une hauteur supérieure & 3 m
Horzontalité (niveaux, écarts Maximaux)
+0Uu-1.5mmjusqud3m
+ou-20mmjusqu'dSm
+0U - 2,5 mm au-dessus de 5 m
Pour les murs rideaux, les tolérances de Pose sont conformes & l'article 5.14 des regles
professionnelles des facades rideaux de la SNFA.
5.223.7 Tolérances spécifiques aux vitrages
Ilest demandé pour les planéités des tolérances inférieures aux valeurs courantes.
Pour les parements extérieurs, les deformations de planéité en fonction des informations actueiles
peuvent étre de trois types : fléche, distorsion ou rollerwaere.,
La mesure de I''mportance des déformations par rapport & un plan parfait de référence ne devra
Pas permetire de déceler une déformation de plus de 1.5 mm par métre.
Un confrdle par le principe d'une grilte carrée suivant spécifications ci-dessous pourra étreeffectué
pour significatifs.
Pour ce contrdie, il sera utilisé une grille & mailles carrées au module de 300 mm teinte noire qui
sera fournie par l'entreprise.
Ceftte grille placée & 2 metres en avant du vitrage contrélé permettra de vérifier ia planimétriede
volumes par constat visuel de la rectitude du reflet sur le volume extérieur.
Ce test est un procédé de comparaison & un étalon de la planéité obtenue in situ par rapport &
celle obtenue en usine,
5.2.24 Quincaillerie et visserie
5.224. Clause générale
Le nombre, la force, le type et le mode de fixafion des articles de guincaillerie doivent &tre
modifiés, sans supplément de prix, par l'entreprise si cette derniere estime que les ouvrages
prescrits dans le présent document sont inadaptés & leur destination. Tout arficle de serrurerie et
de quincdillerie fourni par ie présent lot sera de premisre qualité et garanti comme telle par
Ientrepreneur et comportera l'estampille de qualité NF. Q (normesfrangaises AFNOR ou normes
européennes équivalentes)

L'enfreprise aura & sa charge les tests et essais de cyclage et de fatigue suivant normes

Les ouvrants pompiers seront munis de carrés en conformité avec les normes pompieres avec
ouvertures possibles de ['extérieur comme de I'intérieur
Pour les chdssis servant de désenfumage, les éléments de quincaillerie doivent permette e
fonctionnement des chassis conformes & Ia législation en vigueur et étre homologués pour
répondre aux exigences specifiques des chdssis de désenfumage
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés “finis” sur le chantier doivent étre profégés contre toute
dégradation au moyen d'un fim pelable.
Les piéces mobiles des articles de quincdaillerie doivent étre graissées ou huilées.
Une revision du bon fonctionnement des éiéments maobiles doit étre effectuée par l'entreprise
avantla réception. (4

52242 Protection
Tous les eléments de quincaillerie non traités confre l'oxydation par bichromatage ou autres
procedés doivent étre revétus avant pose dune couche de peinture au minium de plomb ou de
Qualité equivalente. Cette méme protection doit &tre appiiquée sur le fond de I'entaille.

5.2.24.3 Pose des articles de quincaillerie
La pose des articles de quincaillerie doit &éfre réalisée conformément aux prescriptions del'article
S.4 du DTU n® 36.1 (par assimilation).
5.2.24.4 Clauses particulieres relatives qux Quincailleries desmenuiseries extérieures

n.oYy




Les matériaux employés doivent comporter une protection et une finifion donnant un resultat
équivalent & celui des matériaux dont est fabriquée la menuiserie correspondante, sauf
demandeparticuligre dans le cours du CCTP

5.2.25 Clause générale relative aux serrures

5.2.25.1 Cylindres provisoires (phase chantier)
L'Entrepreneur du présent lof doit, pendant la durée du chantier, la fourniture et pose des
cylindres provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier correspondantes permettant
Fouverture de toutes les portes du chantier équipées du méme modéle de serrure {ou tout autre
dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les Enfrepreneurs des
autres lofs intéresses)
Les cylindres provisoires sont de fype V5 des Ets VACHETTE ou équivalent, & canon européenflivré
avec 3 clés)

52252 Cylindres définitifs
Les cylinares définitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent réputés dehaute
sOreté, & canon européen {livrés avec 3 clés ef étiquetés)
A la fin du chantier, 'Entrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place lescylindres
définitifs
L'Enfrepreneur devra toutes les mesures particuliéres avec e maifre d'ouvrage pour la mise en
place des canons

5.2.26 Procés-verbaux d’essais - Avis fechniques - Atex - Labels

L'ensemble des menuiseries Aluminium devra bénéficier d'un avis technique émanant du CSTB
encours de validité

52261 Vitrages

Les vitrages doivent bénéficier d'un avis technique
Le facadier doit éfudier et calculer la nature et 'épaisseur de chaque composant vitré en
fonction de la dimension des vitrages

52.26.2 Fonds de joints et cales des vitrages des fagades rideaux

Le choix de la nature des fonds de joints et cales des viirages est laissé a linifiative de
lentrepreneur,

Les cales choisies doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement
associés et le matériau du chdssis. Leur dureté doif éfre nettement inférieure & celle du verre.
5.2.26.3 Uniformité des teintes
L'uniformité des teintes et aspects des volumes verriers composant les fagades, voulue par
I Architecte, entrainera pour i'enfreprise o nécessité de contrdler les spectres lumineux de
chaque vitrage différent |
Lobjectif étant d'éviter, entre les vitrages, trempés, feuilletés, efc.... 'apparition de reflets
prononces ou d'une polychromie flagrante surune méme facade
La modification des caractéristiques des vitrages pourra étre demandée par l'Architecte sicelui-
ci estime que les vitrages proposés sont sujets au probléme énonce ci-dessus
$'il advenait que I'entreprise ninforme pas I Architecte sur les problémes gu'elle rencontre en
cours d'éfudes et que la pose soit ordonnée sans attention particuliere, I Architecte sera a méme
de demander le remplacement et la réfection des ouvrages en Ccause
52264 Garanties spécifiques aux vitrages
Elle sera au minimum de 10 ans et portera notamment sur :

- l'étancheite
- le coefficient U {transmission thermique|
- la teinte (changement de coloration)
- la planéité
- l'aspect
- la tfransparence
- absence de fissuration
- I acoustique
n. 100



- le remplacement des volumes défectueux, la fourniture et la pose des volumes
nouveaux, y compris les frais annexes, les conséguences matérielles et immatérielles
consécutives seront assurées en fonction des Clauses Administratives

Lot 600 : Charpente - Couverture, Faux plafond et plafond
601 Charpente bois

LEntrepreneur aura la charge de la révision générale de la charpente, i procédera au
remplacement de tous les éléments détériorés des charpentes existantes, avant la pose de la
Couverture. Toutes les charpentes seront retraitées & l'insecticide et au fongicide.

Les documents de référence seront les suivants -

- Cahier des Clauses techniques particuliéres CPTP.

- Le présent Devis Descriptif.

- Les dossiers de plans

6.1.1 Fermes

L'ossature de la charpente sera constituée par des fermes moisées en bois de sections
appropriée. les entre axes de ces fermes ne depassera pas 4,00 m. Le contreventement sera
assuré par les pannes. Les fermes reposeront sur des cales en bois pour éviter leur confact avec
la magonnerie. Réalisation suivant plans de charpente.

Les bois pourront rester bruts de sciage suivant prescription ci-dessus, & I'exception des parties
restant apparentes qui elles devront étre rabotees. Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre
de fous les accessoires et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art,

Ce prix qui s'entend toutes sujetions et tous aléas compris, s‘applique au métre cube (m3} de
bois entrant dans la constitution des fermes.

6.1.2 Pannes

Fourniture et pose de pannes en bois dur du pPays de section appropriée: entre axes suivant plan
de charpente. Les bois des pannes devront &tre rabotés 4 faces

Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre de fous les accessoires et sujétions pour une
exécution dans les régles de I'Art.

Ce prix gui s'entend toutes sujetions et tous aléas compris, s'applique au métre cube (M3} de
bois enfrant dans la constitution des pannes,

6.1.3 Planche derive

Fourniture et pose de planches en bois dur du pays de section 300x24mm, en rives et pignons de
toutes les toitures. Ces planches seront rabotées 4 faces et clouées sur les tétes des arétiers.
Reéalisation suivant plan de charpente

Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre de fous les accessoires et sujétions pour une
exécution dans les régles de I'Arf.

Ce prix qui s'entend foutes sujétions et tous aiéas compris, s'applique au métre linéaire (mil}.

6.1.4 Poteaux bois

Fourniture et pose de poteaux en bois dur du Pays, moises de section 2 x (5/15}.

Ces poteaux seront maintenus au sol, boulonnés sur des platines en 1 IPE 100. L‘écc/flamenf entre
les 2 elements du poteau sera assuré Par une cale de méme section que I''PN qu milieu de Ia
hauteur du poteau et par 'arétier en téte de poteau. Le confreventement entre les poteaux
Sera par assuré une traverse de 5 x15 fixée aux pofeaux par I'intermédiaire d'une équerre
métallique. Détails suivant plan de charpente. Tous les bois seront rabotés 4 faces.

Ce poste inclut I'ensemble des éléments constitutifs des poteaux vy compris les traverses de
confreventement ainsi que la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires et sujétions
pour une execution dans les régles de I'Art.

Le prix est évalué, au metre cube de bois enfrant dans la constitution des poteaux.
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6.1.5 CLOSOIRS
6.1.5.1 Closoirs sur murs rampants

Fourniture et pose de tasseaux en bois rouge sur ie rampant des murs pignens, entre les pannes,
selon détail, pour former closoir. Section : 5% 2 em : Traitement fongicide et insecticide avant
pose.

Le prix s'applique, au metre de closoir POSE.
6.1.5.2 Closoirs de rives

Fourniture et pose de tasseaux et de cales en bois rouge, au-dessus de tous les murs de facade
des batiments, selon plan de détail, pour former closoirs.
Ces éléments seront alignés sur la pente de la couverture et calés du ¢bté intérieur par du
mortier de ciment.
Section: 15 x 2 cm + cales aux dimensions et selon I'espacement des ondes : Traitement
fongicide et insecticide avant pose.
6.2 Couverture métallique

Généralités
L'Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de couverture tels qu'ils figurent sur
les documents graphiques et ecrits.
En ce qui conceme les prescripfions techniques, se référer au Cahier des Prescriptions
Techniques Particulieéres (CPTP).
La couverture sera composée de plaques métaliques nervurées. Ces plagues de grandes
dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures latérales et
recouvrement dans le sens de la pente.
6.2.1 Bacs autoportants
6.2.1.1 Bac aluminium
Ce prix comprend notamment :

- la fourniture d'une couverture en bac aluminium

- les sujétions pour coupes, chutes et recouvrement

- densité des fixations suivant site et D.T.U y compris fous accessoires de pose

- Matiere aluminium

- Epaisseur 1 6/105me

- Aspect : Finition teinte naturelle

- Profil - Quatre ondes frapézoidales de 40 mm de haut

- Longueur : de foute la longueur de I'ouvrage. En cas de recouvrement, le minimum

admis est de 1,00 m

- Fixation : crochets en aluminium
_ Accessoires: cavdliers préformés en aluminium, plaguettes bitumineuses, rondelles
métalligues, rondelles caoutchouc, capuchons plastiques.

Les fixations se feront & raison de 3 crochets par plaque ef par panne sur les ondes frapézoidales

et sur chaque onde en rive et en faifage

- Les téles utilisées seront conformes aux prescriptions des normes et DTU ci-dessus.

. Les baes aluminium auront une épaisseur nominale de 6/10 de mm ef une gpaisseur minimaie
de 6.7/10 de mm. lis seront de type NERVURAL produit par SOCATRAL et faisant l'objet de
I'avis technique N° 5/ 73 - 40 du CSTB auguel ll convient de se reporter.

- L'espacement des pannes sera calculé en fonction des charges supportées et notamment
du réglement neige et vent. Les bacs supportant mal les charges poncivelles, il conviendra
de prendre toutes les précautions au morent de la pose pour éviter gue 'on prenne appui
ailleurs que sur les supports des bacs.

a. Pieces d'assemblage et de raccordement

_ les éléments d'assemblage et notamment les fire - fonds de fixation des toles aux pannes
seront conformes aux normes et DTU. Des échantfilions seront de toute facon soumis &
approbation du contréle des travaux avant mise en ceuvre.
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- Ladensité des fixations sera conforme au DTU et notamment obligatoirement une fixation oar
pPanne et par ordre en fattage, rive et egout,
. Pente minimale

- La pente minimale des couvertures conformément au DTU ne devra atre inférieure & 10 %.
- Lerecouvrement minimal entre bacs est de 100 cm et devra se faire sur un appui.

C. Nature du rapport
I conviendra d'éviter le contact des bacs avec le ciment, le cuivre, I'étain, le plomb.

d. Accessoires de pose
Les tire - fonds servant & fixer les bacs comporteront une rondelle alu NERVINOX et une rondelie

d'étanchéité 20 x 8. lls seront en acier galvanisé ou en aluminium de dimension 8 x 100 pour
fixation sur charpente.

6.2.2 Faconnés
6.2.2.1 Faitiéres et arétiers

Faitieres et arétiers crantés en bandes confinues de méme qualité, meme aspect et épaisseur
que les bacs.

Recouvrement minimum : 0,30 m

Le prix s’applique au métre linéaire de faitiére posée

6.2.2.2 Rives de pignon et d'égout

Fourniture et pose d'éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y compris

supports en corniére sur toute leur longueur et tout autre type de fixation, sujétions de
raccordement, découpes etc.

Le prix s'applique au meétre linéaire de rive posée

6.2.2.3 Noues

Les noues seront profilées en berceau pour empécher les remontés d'equ
Le prix s’applique au metre linéaire de noue posée

6.2.2.450lins

Fourniture et pose d'éléments dito couverture, fixés sur les hauts de pentes ou les rives des
toitures pour former étanchéité contre les murs des batiments.

La partie du solin en lidison avec [a couverture sera piiée et crantée : le relevé fera 150 mm.

Le relevé sera « spittées » au mur (& 25 mm du bord supérieur] tous les 2 mi. Au droit du spitt, il
sera placer un cavalier sur le chant du relevé pour renforcer [a tdle.,

Une bavette métallique de 200 mm sera placee au-dessus du relevé en recouvrement (ht =100
mm)

La base de la bavette sera ourlée - Ig parfie supérieure sera plige & I'équerre et scelié dans le
mur au mortier de ciment avec incorporation de SIKALATEX ([équerre = 40 mm ; saignée de 50 x
50 mm). //]

Les raccords de rive ou de faitage seront foujours reéalisés par des pigces alu de 6/10¢ de mm
d'épaisseur dont le développé sera inférieur & 400 mm.

6.2 Plafond et faux plafond
Font partie du présent lot -

- Les etudes, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
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. La vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires
notamment & celles relatives aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions
coniractuelles de résistance, de non-soulévement, d'adaptation & I'hygrométrie des locaux

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de leur fixation & la
structure porteuse y compris foutes sujetions pour encombrement des gaines des réseaux
aérauligues et autres

- La fourniture et la pose des panneaux dalles, plagues ou autres éléments constituant le
plafond proprement dit y compris tous systéemes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes
& scellement, clips, coulisseaux, glissieres, etc....}

_ La fourniture et ia pose des plaques de staff y compris foutes fagons de retombéeset jouées
verticales ainsi gue fournitures diverses nécessaires d cette pose

- La protection des ouvrages métalliques dans les conditions définies au présent document

- Les recoupements des plénums des faux-plafonds tous les 25 metres par des éléments en
matérigux M0 et CF 1 H

-Toutes les découpes et réservafions pour incorporation des éléments fournis par les
différents corps d'état (électricité, CVC, détection incendie, etfc....)

Ces facons sont effectuées & partir des indications fournies par les différentes enireprises lors de
I&tablissement, par le titulaire du présent lot, des plans de calepinage, & soumettre, avant toute
mise en fabrication, & lagrément du Mdiire d'Oeuvre.

Toute facon, donf I'exécution, aprés coup, découle dune demande non formulée en temps
opportun, sera obligatoirement exécutée par le présent lof, & la charge de |'Entrepreneur
défaillant.

- L'exécution des feuillures, engravures et frous dans les parois et ossatures porteuses
pour la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments des plafonds
suspendus et le rebouchage de ces feuillures, engravures et trous restant apparents
apres la pose

- Tous les échafaudages fixes ou mobiles et leur dépose nécessaires a l'exécution
des travaux e, ce, quelle que soit la hauteur des ouvrages

- La mise & la ferre de 'ensemble des ouvrages métalliques du présent lot

- les bachages et protection des ouvrages des auires corps d'état durant
lintervention du présent lot

- Les nettoyages du chantier et l'enlévement des gravois qui découlent des travaux du
présent lot (& I'exclusion des nettoyages avant réception|
Ne font pas partie du preésent lof

- Le tracé du trait de niveau

- La reprise des parements des structures du gros oeuvre dans le cas ou la planéité
tolérée serait supérieure & celle prévue au D.T.U.

- Lo fourniture et la pose des éléments d'équipement [tels qu'appareils d'éclairage, de
conditionnement dair), des candlisations de fluide et toutes licisons entre ces
éléments et ceux des plafonds

- Les dispositifs [tels que tiges fletées, etc...) assurant la suspente des luminaires el
appareilages divers non solidaires du plafond. Seuls les ouvrages de faible poids, tels
que spots ou aufres peuvent atre solidaires des plafonds. Le poids de ces éléments ne
doit entrainer aucune déformation du plafond.

A lendroit des découpes nécessaires, [appareil doit éfre congu afin de masquer le
joint

- Les nettoyages avant réception
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3.0 oo ots oo
I est & noter que toutes les épaisseurs indiquées dans le présent document sont des
epaisseurs minima.

L

Tous les faux-plafonds devront avorr le classement au moins M.

6.0.1 Matériaux métalliques
Tole plagquée NF.A. 36.250 ou équivalent
Tole d'acier galvanisé & chaud ef en continu NF.EN 10.142 ou équivalent
Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant NF.A. 50.451 ou équivalent

Bandes minces et feuilles en aluminium et afiage d'aluminium NF.A. 50.471 ou
equivalent

Caractéristiques dimensionnelles ef tolérances des bacs
Article 5.2.5 du DTU.58.1 (NFP 68.203.1)

NF.P.73.301, éléments en staff, plaques, éléments pour décoration ou équivalent.
Plafon & staff : NF.B.12.302 ou équivalent, platre & mouler pour staff,

Eau de gdchage : NF.P.18.303 ou équivalent au dosage indiqué & l'article 5.4.1 du DTU.25.51.

Filasses : Conforme & la norme NF.P.73.301 ou équivalent.
6.0.2 Matériaux fibreux
Caractéristiques dimensionnelles et toldérances des panneaux
Arficle 5.1.3 du D.T.U. 58.] {NF.P 68.203.1) ou équivalent
Panneaux de fibres — Définitions, classification — Désignation
NF.B 54.050 ou équivalent
6.1 2 aforas floreux e mataigues
Dispositifs de fixation des plafonds
Les ossatures doivent étre celles prévues par les fabricants pour la mise en oeuvre de
leurs plafonds.
Les éléments non apparents des ossatures doivent étre protegés par galvanisation 7
2750u par métallisation 40 microns.
Les eléments apparents des ossatures sont ceux prévus par le Maire d'Qeuvre en
accordavec le fabricant pour le type de plafond préconisé.
Les ossatures doivent répondre aux spécifications
- de l'article 4.3 du D.T.U. 58.1 (NF.P 68.203.1) pour les ossatures apparentes
- de f'article 4.2 du D.T.U. 58.1 {NF.P 68.203.1) pour les ossatures non apparentes
Les folerances de fabrication des ossatures sont celles données & l'arficle 5.4.4duy
D.T.U. 58.1 [NF.P 68.203.1) ou équivalent.
Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge &
porter.
6.1.1 Mise en ceuvre des plafonds
La mise en ceuvre des plafonds ne doit étre effectude que si les conditions del'article 6.1
du D.T.U. 58.1 {NF.P 68.203.1) ou équivalent sont satisfaites.

Les matériaux fibreux doivent &tre maintenus en place pour éviter tout soulévement en
cas de surpression permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant (inférieur ou égal a5
kg/m3).

Les matériaux fibreux ne doivent étre Posés gue si I'humidité relative et la temperaturesont
voisines de celles comespondant & I'utilisation normale des locaux.

Les dispositifs de jonction des plafonds avec les parois sont donnés au chapitre
DESCRIPTION DES TRAVAUX.




6.1.2 Fixation des suspentes des plafonds
La fixation des suspentes dans les supports est appropriée & la nature des suppPorts.

Les dispositifs & ufiliser sont ceux énumérés & larticle 6.3 du D.T.U. 58.1 et
sont iaissésa lnitiative de I'Entreprise.

6.1.3 Tolérances d'exécution des plafonds
Panneaux en matériaux fibreux

1/300 de la portée
Bacs métalliques

Flache = 1/500 de la portée entre support avec limite supérieure & 5 mm
Tolérances de désaffleurement

3/10 de mm pour les éléments chanfreings 2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés
Raillement entre ossature apparente ef pannequx

1 mm maximum
Planéité générale

Fléche ou contre-fléche inférieure & 3 mm sous regle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs & 4.00
m?2 et sous régle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m?
6.2 Plofonds en plaauss ag staf”
6.2.1 Dispositifs de fixation
Ecartemententre 5et50cm +ou-10cm

Par suspentes en polochon, conformes & larticle 422 du DIU. (jusgu'da 0.40 m. maximum
d'écartement}

Par suspentes en fil de fer polochonné conformes & larticle 4.2.3 du D.T.U.
Par suspentes en rond d'acier & béton protégées de la corrosion par galvanisation, conforme G
larticie 4.2.4 du D.T.U.
Le type de suspentes est laissé au choix de 'Entreprise, compte tenu du poids des plagues.
La fixation des suspentes dans le staff est assurée par patins de scellement de 50 cm? de
secfion minimum.

Grand écartement (supérieur & 60 cm)

Ossature horizontale en métal constituée d'éléments paraliéles en fer T ou enfer L dune
section minimale de 25 x 25 x 2.5 mm enfrefoisés ou non, fixés au support par suspentes
définies ci-dessus. Solidarisation de l'ensemble au moyen de polochons en forme de colliers.
Traitement de tossature par galvanisation 2275 ou métalisation  au zinc 40 microns.
Espacement maximal des suspentes 1.20 m pour la section définie ci-dessus.
6.2.2 Fixation des suspentes
La fixation des suspentes, dans les supports, est appropriée & la nature des supports.

Les disposiiifs & utiliser sont ceux énuméres au chapitre IV du D.T.U. 25.51 et sont lqisses
Vinitiative de I'Entreprise.

Aucun chevelu ni douille taraudée n'étant prévu par le titulaire du lot GROS OEUVRE,
dansses ouvrages en béton armé, I'Entreprise doit faire son affaire des disposififs de fixation,
comme indiqué a l'article 4.3

6.2.3 Mise en ceuvre des plaques
Espacement maximal des alignements des patins :

- plaques de 10 mm 0.40m
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- plagques de 12,5 mm 0.475 m
- plagues de 15 mm 0.55m
Mise en place des plaques & joints fransversaux alternés ou Croisés,

Les joints longitudinaux doivent étre orientés vers les sources de lumiere la plus frisanteou
la plus vive.

Apres réglage des plagues, scellement entre elies Par cordon polochonné lorge
permettantle joint et scellement Par pafing aux points d'ancrage, aux pieds des suspentes et
aux ossatureshorizontales.

Les joints enfre plaques sont remplis en platre & staff et lissés.
Tolérance et planimétrie -

3 mm maximum sur 2.00 m
6.3 Thermo .aguage & oass cs PoLAre ¢ Doy astar nigmentda
Cerfains ouvrages du présent lof recevront un traitement chimigue anticorrosion et de
finition peinture par poudrage, teinte RAL suivant choix du Mallre d'ceuvre et précisions
Apportées dans le présent document au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX

d'assurances
Les frais concernant cette garantie devront étre inclus dans le prix global forfaitaire de
I'Entreprise
Les diverses opérations de fraitement {pré-traitement chimique, séchage artificiel,
application de la poudre polyester} devront s’enchainer Immédiatement. L application de Iq
Poudrepolyester devra éfre effectuée & I'aide de la robotique de maniere a ce que I'épaisseur
soit quasiment uniforme.
6.4 SlZtzrsoscons 20iNGg2 & A ooooreians
L'Enfrepreneur du présent ot aura, 4 sa charge, l'exécution de tous les plans de

cdlepingge et dappareiiage d'exécution de ses plafonds suspendus. Ces plans devront étre
soumis O I'approbation du Mdifre d'Qeuvre avant toute commande.

Dans le courant du délai d'études, I'Entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission,
tout mangque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établisserment
des documents de consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du
dossier.

L'Enfrepreneur contracte Fobligation d'exécuter lintégralité des travaux de sq profession
nécessaires pour le complet et parfait achévement de I'Immeuble Ministériel Ne°j objet du
present Descriptif, A

I est bien précisé que toutes les sujetions découlant des types de colepinage et
d'appareilage ne saurgient en aucun cas entrainer de supplément sur le prix forfaitaire du
marché.

Description des fravaux
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Plafonds suspendus meétalliques type luxalon non perforés module suivant plan de calepinage
etabli par le Maitre d'ceuvre comprenant :




- Ossature porteuse non apparente par profil primaire gjouré et secondaire a
déclic.

- Ces matériels seront réalisés en acier galvanisé et seront disposés au pas défini
parle calepinage figurant sur les plans de repérage du Maiire d'ceuvre.

- En périphérie des plafonds, mise en place dun profil de rive, suivant
plans dedétails du Maiire d'ceuvre.

- Bacs en fole d'acier galvanisé de 6/10°M€ épaisseur.
Pose & bords jointifs.
Finition des bacs par peinture poudre polyester sur foufes faces visibles. Teinte R.A.L. 9010.,
Compris toutes  sujétions de découpe pour incorporation  des luminaires et avtres
équipements.
Marque de référence
Gamme ACCESS des Etablissements AL PLAFONDS ou similaire.
sujétions particulieres
- Jonctions soignées au droit des plafonds configus &n staff, compris foutesossatures non
apparentes complémentaires.
Localisation
- Matériaux retiré ou substitué dans le projet.
6.5.1 pinfond suspendu en oague de siaff isse
Plafond suspendu réalisé en plaque de staff lisse ou décorée comprenant

- Disposifif de fixation 4 réaliser en fonction de la hauteur de piénum comme défint au
chapitre 1 ci-avant,

- Plagues de staff lisse, sans joint apparent en sous face de 15 m/m., épaisseur mises en
ceuvre conformément aux prescriptions du chapitre 1 ci-avant.

- Finition & peindre & la charge du lot PEINTURE Sujétions particulieres

. Toutes sujétions de découpes soignées pour incorporations des éguipements des autres Corps

aétat notamment appareils d'éclairoge, dléments techniques efc... suivant indications des
plans.

- Toutes sujétions de retombées verticales en plagques de staff dito ci-avant entre plafonds situés
& des altitudes différentes conformément Qux indications des plans.

- Facon de joint creux décoratif suivant indications des plans.
- Facon de talon pour jonction avec les plafonds de nature différente.
Localisation

. Suivant plan de repérage du Maitre d'csuvre.

652 Foux-oofonds en da'es minerd:2s o a0'es
Plafonds suspendus en parneaux de laine de verre de forte densité, lavables, de 600 x 600 mm
et de 40 mm d'épaisseur, de type HYGIENE PERFORMANCE des Efs ECOPHONou techniquement
équivalent

Ossature apparente
Par profilé T de 24 mm en acier galvanisé Z 275 laqué compris tout systéme defixation,
tel que suspentes, tiges filetées, entretoises, etc...

Mode de pose
Les panneaux reposeront sur Ies gléments dossature définis ci-dessus et devront étre
aisément démontables.

Pose de clips pour le netfoyage & hautfe pression.
Ligison au droit des parois et retombées Par cornigres de rives en acier galvanisé Z 275 laqué
blanc.
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Finifion
Coloris blanc dans la gamme du fabricant.
Reéaction qu feu
Lensemble des éléments constitutifs des plafonds  suspendus devra posséder un
classement minimum de réaction au feu egal a M1.
Sujéfions particulieres
- Fagon de calepinage ;
- Fagon de découpes au droit des luminaires encastrés et autres équipements -
Locdalisation
. Suivant plan de repérage de I'architecte.
6.6 Tourages 3iiens
6.6.1 Trappes en staff
Trappes de visite pour les €quipements techniques avec cadre et confre-cadre en profils
d'aluminium laqué et remplissage en plaque de stafflisse de 15 mm d'épaisseur.
Finition & peindre par le peintre
Localisation
- Dans les plafonds en staff précités
Trappes dimensions 40 x 60 cm -
6.6.2 R&CCl0SMaent co_ce-fa oas SEnums de o' atonas susosnaUs
Recoupement coupe-feu de degré PF Y% heure des piénums de plafonds suspendus du
présent lot, par écrans dont la nature est laissee a I'inifiative de I'Enfrepreneur, sous reservequ'ils
possedent un classement de réaction au feu & MO.
Dans son offre, I'Entrepreneur indiquera les caractéristiques de ouvrage qu'il propose
(nature du matériau, épaisseur, dispositif de fixation, etc...).
Calfeutrement soigné, a Ig charge du présent lot, au droit des passages de gaines,
canalisations et cables.
Ces ecrans sont & prévoir de telle fagon qu'ils délimitent des compartiments dont la plus
grande dimension ne peut excéder 25 métres.

Localisation
- Recoupement CF des plénums des plafonds suspendus de I'ensemble dubdatiment.

Lot 700 : Revétement Scellés
7.0 Documents techniques générales

7.1 Documertstacnnques corractuals

- Avis fechnigues du C.S.T.8.

- Nofice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier
duCSTB 2.999 - Novemibre 1997}
- Revétement de sol céramique (cahier 2898 Juillet - AcOt 1994)
7.1.1 Revétements scellés
- D.T.U. 52.1, Revétements de sol scellés (Décembre 2003)
Cabhier des clauses techniques ~ NF.P.61.202.1 ou équivalent
Cahier des clauses spéciales - NF.P.61.202.2 ou équivalent
Revétements collés
- Cahier 3267 (Mai 2000} Cahier des Prescriptions Techniques d' Exécution - Revétements de
sol intérieurs et extérieurs en camreaux céramiques ou analogues collés au moyen de
mortiers-colles
- Cahier 3265 {(Octobre 2000} Cahier des Prescriptions Techniques - Revétements Uraux
intérieurs en carreaux de céramique ou analogues collés qu moyen demortier colie ou
d'adhésifs ERRATUM | (Cahier du CSTB 3351 Juin 2001)
- Cahier du CSTB 3264 (Octobre 2000) - Classification des colles & carrelage — Définitions et
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specifications
Supports
7.1.2 Sous revétements muraux

murs en béton & parement soigne NFP 18.210 {D.T.U. 23.1) ou équivalent

enduit au mortier de ciment ou de chaux exécuté entre nus et repéres  NFP 15.201 (D.T.U.
26.1} ou équivalent

ouvrages en plaques de parement en platre  NFP 72302 non hydrofugé  (faces
cartonnées) NFP 72.203 (D.T.U.25.41} et NFP 72204 {D.1.U. 25.42) ou équivalent

ouvrages en plagues de parement en plaire Doit obtenir I'accord du Bureau deContrdle
cloisons en carreaux de platre NFP 72.301 et NFP 72.202 (D.T.U. 25.31) ouéguivalent

7.1.3 Sous revétements de sol

-

plancher & parement surface soigné [Revétement de sol scellé avec inferposition d'un
isolant ou d’un revétement de sol collé) NFP 18.201 {D.T.U. 21) ou équivalent
chape rapportée adhérente ou flottanteNFP 14.201 (D.T.U. 26.2) ouéguivalent
7.2 Consisiarcce des travaux
Font partie du présent lot :
. Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lot gros
oceuvre — démalifions ;
- les ouvrages mis & la charge du présent fot dans les documents d’ordreadministratif
régissant le marché

- laréception de I'état des supports (propreté - planéité - étaf de surface -humidité)

le constat du fracé de trait de niveau permetiant de déterminer les arases du solfini
le dépoussiérage du support

les &études, plans d'appareillage ef calepinages éventuels des revétements

la fourniture de tous les échantilions demandés par le maitre d'oeuvre pour fixer son choix

la fourniture et la pose des fims de désolidarisation éventuels, des revétements etplinthes
décrits et localisés au présent document y compris 1€s COuUpes, découpes, entailles, fagon de
pentes éventuelles et fous ouvrages complémentaires conformément Qux documents
techniques contractuels

I'exécution des socles de douches

I'exécution des joints en mastic silicone prévus au présent document

les chapes de pose

'exécution des joinfs de fractionnement et joints périphériques dans les revétements du
présent lof

_ la fourniture et la pose des accessoires méfalliques incorporés ou non dans les
revétements du présent lot, dans les limites fixées au présent document {profils d'angle dans
les sanitaires, couvre joints de dilatation, profils d'arrét, profilsd encadrement, etc o)

- les dispositions dinterdiction d'acces aux pieces pendant la durée des fravaux de
revétements et les délais subséquents de protection de ces revétements dans les conditions
prévues dans les documents techniques confractuels

- le nettoyage et la protection des revétements du présent lot (& 'exclusion des nettoyages
avant réception)

- laremise, au maiire d oeuvre, des P.V. d'essais, avis technigues et notices d’entretfien des
revétements

Ne font pas partie du présent lot

- le trace des fraits de niveau

p. 110



- les fravaux rectificatifs et complémentaires siI'état des sUpports ne correspondait pas aux
exigences définies dans les devis propres aux entreprises chargées desdits supports (se
reporter & « DOCUMENT DESCRIPTIF »)

- les nettoyages des revétements avant la réception

7.3 RE&gscUoo oezs_ooo
Il appartient & Fentrepreneur du présent lot de vérifier et d’accepter les supports avant
d'effectuer la pose de ses revétements
AU cas ou les supports s'avéreraient défectueuy, |l appartiendrait & I'entreprise d'en informer le
Maitre d'ceuvre. La réfection de ces supports incomberait aux enireprises défaillantes. Le fait
de metire en oeuvre ses revétements, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des
supports par le présent lot

7.4 Q.272 zss ratsiolx
Dans I'hypothese ou au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, il est indigué les produits préconisés
par le Maitre d'Quvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre, I'entreprise a la possibiité de proposer le
remplacement de ces produits par d’autres produits, de méme aspect et de caractéristiques
techniques semblables ou supérieures & celles des produits indiqués, a condition de I'indiquer
clairement dans I'offre
Si ces produits sont jugés, par le Maitre d'Ouvrage et/ou le Mdaitre d'Qeuvre, d'aspect différent
et/ou de qualité inférieure, le Maitre d’'Ouvrage et/ou le Maitre d'Qeuvre se réservent Ia
possibilité d'imposer les produits préconisés dans le présent document
Sauf dérogations portées au chapitre DESCRIPTIONS DES MATERIAUX tous les carreauxdoivent
étre de 1ére qualité
- Les revétements céramiques doivent &tre classés U.P.E.C.
- Les carreaux proposés doivent impérativement étre du groupe prescrit

- Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes francaises [ou
équivalentiorsqu'elles existent]

- Tous les mateériaux non traditionnels doivent &tre fitulaires d'un Avis Techniques
efmis en ceuvre conformément & cet avis

7.5 Ecronors
Préclablement & toute commande & ses fournisseurs, I'entreprise doit |a présentation
d’échantillons au Maitre d'oeuvre
Les échantillons retenus sont entreposés dans fe bureau de chantier jJusqu’'a I'achévement des
travaux
Dans le cas de changement de fabrication, I'entreprise doit présenter, dés qu'elle en est
informée, de nouveaux échantillons au maitre d’oeuvre, & une date telle gu'elle n'entraine pas
deretard dans les approvisionnements

7.6 23zs5308C0ss
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L'entreprise doit prévoir les piéces spéciales du fabricant tels que carreaux d bord arrondi,
carreaux G rive émaillée, angles rentrant et sortant, méme s'ii n'est pas fait mention dans Ia
description des travaux /1

7.6.1 -227s
Sauf dérogation apportée dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, l'entreprise doit
présenter au Maitre d'ceuvre les différents coloris fabriqués du matériau choisi
Le Maitre d'oeuvre se réserve le choix des teintes sans que I'Entreprise puisse réclamer un
supplément & ce fitre et ce, guel que soit le nombre de colords choisis pour le chantier

7.6.2 e P L - Rt
- Sanitaires, douches U3P2E2CI
- Circulations, dégagements U3P3EI CO

- Locaux fechnigques U3 P3E!I CO




Lorsque dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX il est prescrit un matériau dont 'UPECou le
PE| sont supérieurs & I'UPEC réglementaire ou au PEl réglementaire, c'est le matériau prescrit qui
est chiffré par I'entreprise, sous réserve de Farticle QUALITE DES MATERIAUX
7.6.3 235 2msmt3 22337308 55
Régis par le D.T.U. 52.10ou équivalent
7.6.3.1 Mode de pose
- Pose adhérente sur support en dalie de béton de plus de 6 mois d'ége et de plus d']
moisd' &ge sur dailage
- Pose désolidarisée par un film de polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur ou feutre
36 Ssur autres supports ou béton récent
7.6.3.2 Careaux de grés cérame presse
- Dans le cas de pose adhérente, mortier de pose de 20 a 40 mm d'épaisseur, sans
étre localement inférieure & 10 mm
- Dans le cas de pose désolidarisée, mortier de pose de 30 mm &paisseur minimum
Composition et dosage suivant DTU 52.1, le ciment CPJ étant exclu
Pose & la régle ou & la bande au choix de I'entreprise
Barbotine au dos des carreaux de dimension 2 900 cm? et des carrecux desgroupes Bla
et Bib
7.6.3.3 Joints entre carreaux
Joints :
- de 2 mm pour les carreaux de format = 100 cm?
- de 3 a5 mm pour les careaux jusau'a 450 cm?
- de 5 mm minimum pour les carreaux au-dela de 450 cm?
Margue de reférence
- CERMIJOINT - CERMICOLOR ou CERMIJOINT SM - CERMICOLOR
SM (Ets DESVRES) suivant largeur des joints et choix du Maitre d'Oeuvre
7.6.3.4 Carrequx de grés cérame éfiré
Pose obligatoirement désolidarisée par un film en polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur
Mortier de pose de 30 mm a épaisseur minimum, composition et dosage, & 350 kg de
ciment parm? de soble sec suivant DTU 52.1, le ciment CPJ étant exclu
Pose & la régle ou & la bande au choix de I'entreprise
Immersion jusqu'd saturation des carreaux du groupe A
Joints entre carreaux de 6 & 15 mm suivant formats des carreaux et choix du Maifre
d'Ceuvre
Margue de référence
_ CERMIJOINT SM ou CERMICOLOR SM au choix du Maitre d'OQeuvreMortier de pose pour
pose désolidarisée mortier de pose dosé & 350 kg de ciment blanc par m? de sable sec
de 30 mmd'épaisseur minimum sur dispositif de désolidarisation décrit ci-dessus
Dans le cas de matériaux de porosité inférieure & 5 %, la sous-race des dalles doit étre
humidifiée avant la pose et une barbotine & base de ciment blanc est appliguée & la contre
facedes dalles. Les dalles sont affermies au maillet cacutchouc
Joinis
Joints de largeur & déterminer par le Maltre d'Oeuvre, compte fenu du format des carreaux,
sans &tre inférieure & 2 mm & base de ciment blanc, marque de référence CERMIJOINT ou
CERMICOLOR au choix du Maitre d'CEuvre
Joints de fractionnement
Eractionnement tous les 60.00 m? dans le cas de pose adhérente ef tous les 40.00 m?
dans le cas de pose désolidarisee
Fractionnement des couloirs fous les 8.00 m [inéaires de iongueur




Joints de type JOINTODAL J.F.30 (Efs COUVRANEUF) ton au choix du Mailtre d'Qeuvre
intéressant la totalité de I"épaisseur du mortier de PoOse et du revétement
Joints périphériques
Vide de 3 mm largeur minimum entre les dalles et les parois verticales dans les locaux
de 7.00 m? et plus, garni de matériau compressible. non pulvérulent, imputrescible

7.6.4 T2.3T2 Y20t 350 mo A
- Regis parle C.P.T. d'exécution ~ Cahier du CSTB 3247
- Colles
FORMATS DES CARREAUX S {cm?)
en fonction du type de mortier-colie, de la planéité du support et du mode de pose
Produitde type . . Produit
p .
courant roduit de type épais de type spécial
Modede pose Types de T
support ypes de support Types de support
I J l il | I Il I
ol -
TP s 00| S <225 {100 <5 <400
encollage = _
|
Sol Intérieur double > < S <900 - 100 <5 <1600
encollage 1225 e
Sol Extérieur double | | 100 <5 <900 - 1100 <5 <1600
encollage . =

Type de support | Support dont les tolérances de planéité sont de 5 mm sous Ia reégle de 2.00 m
et de 1 mm sous la régle de 0.20 m
Type de support Ii Support dont les tolérances de plangité sont de 7 mm sous Iq regle de 2.00 m
et de 2 mm sous la régle de 0.20 m
Type de support Ili Support dont les tolérances de planéité sont supérieures deelles
données ci-dessus
Ce type de support n'est pas admis Pour la pose collée sauf dispositions particulieres décrites
Qu chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX
Consommation de la colie donnée & I'Article 4.2.3. du CPT 3247
7.6.4.1  Joints entre careaux
Joints de 2 mm pour les carreaux en gres pressé de format < 100 cm?
joints de 3 & 5 mm pour les carreaux en gres pressé de format jusqu’d 450 cms?
- joints de 5 mm minimum pour les careaux en gres pressé de format au deld de4d50
cm?
- joints de 6 & 15 mm pour les gres étirés selon formats, suivant directives du Maitred'Oeuvre
Marque de référence
- CERMIOINT - CERMICOLOR ou CERMUJOINT SM - CERMICOLOR SM {Ets DESVRES)
suivant largeur des joints et choix du Malire d'CEuvre
7.6.42 Joints de fractionnement
- Revétements intérieurs
- fractionnement tous les 60.00 m? ot couloirs fractionnés tous Ies 8.00 m linéaires de longueur
sauf sur supports de type 8, fractionné tous tes 6.00 m linéaire
- fractionnement tous les 50.00 m? et au plus tous les 10.00 m. linéairesrespectant les joints de
fractionnement des chapes adhérentes
- Joints de type JOINTODAL JF 8 a 1émm suivant epaisseur (Ets COUVRANEUF) fon
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au choix du Mditre d'Oeuvre de 6 mm largeur minimum

7 6.4.3 Joints périphériques garnis en matériaux compressibles non pulvérulents

- revétements intérieurs
vide de 5 mm largeur minimum enfre la dernigre rangée de careaux et les parois
verficales dans les locaux de 15.00 m? et plus

7.6.5 Ta.Stemants MUrdux TISrSLs oa A3 QUK ChDrTErs-To0Ss
Régis parle C.P.T. d'exécution — Cahier du CSTB 3265
Colies

Les colles utilisées doivent éfre celles prescrites au C.C.P.T. compte tenu :
- du support
- de la classe des expositions
- du format des carreaux
Dans I"hypothése ou les prescriptions du présent C.C.T.P.ne sont pas couvertes par le C.C.PT.:i
appartient & 'entreprise :de prévoir une colle appropriée al'usage., titulaire d'un avis technique
ou
- de signaler au Mditre d'Oeuvre les incompatibilités avant la remise de son offre
7.6.5.1 Joints entre carreaux
En ciment blanc CERMIJOINT {SM ou non) ou CERMICOLOR SM {ou non) (Ets DESVRES)suivant
largeur des joints et choix du Maitre d'Oeuvre
-joints de 2 mm pour les carreaux en grés presse de format < 100 cm?
-joints de 3 & 5 mm pour les carreaux en grés presse de format jusqu'a 450 cm?
-joinfs de 5 mm minimum pour les careaux en gres presse de format au-deld de 450
cm?
-joints de 6 & 15 mm pour les grés étirés selon formats, suivant directives du Maitred Qeuvre
7.6.5.2 Joints de fractionnement
- Fractionnement tous les 60.00 m2 {10.00 x 600 m ht) Joints garnis en matériau et
imputrescible ef étanche, de 5 mm largeur
En aucun cas, le revétement ne doit veniren hutée contre le gros oeuvre
Si un vide de 3 mm minimum ne peut &tre réservé entre le revétement et le gros osuvre
[planchers ou parois) garnissage du vide par produit résilient imputrescible ef étanche
Tolgrances ges ouvrages fins
Revétements de sol scellés conformes & l'article 6.8 du D.ILU. 52.1 fleche maximale
sous regle de 2.00 m
3 mm écart de la surface finie au niveau 10 mm, écart d'alignement des joints des
carreaux le long d'une régle de 200 m = 2mm
Revéfements de sol colles
Planéité : les mémes que celles du support sur lequet les revétements sontcollés
Ecarf d'alignement  des  joints des carreaux le long d'unerégle de
200m  2mm.
Revétements muraux intérieurs collés
Planéité : les mémes que celles du support sur lequel les revatements sontcoliés
Aspect général : celui prévu & Iarticle 9.2 du C.P.T d'exécution 3265
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Par dérogation au C.CS. la protection des sols est & la charge du présent lot et réalisée par film
en polyéthyléne avec bandes soudées de type MEGA FILM dans tous locaux

Les nettoyages aprés pose sont dla charge du présent lot dans les conditions définies dans les
documents contraciuels
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Les raccords des revétements scellés ou collés, dans la mesure ol ils résuitent du processus
normal d'exécution, sont & la charge du présent lot

Toutefois, si ces travaux de finitions n'étaient Pas dans le processus (dégats importants,
instructions tardives, efc..) le Maftre d’Oeuvre prendra la décision d'imputer & I'entreprise
défaillante les frais occasionnés au présent lot par ces travaux

La décision du Maitre d'Qeuvre s'impose aux parties
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Les modalités d'enlévement des déchets sont régies parle C.C. AP établi parle maitre
d'ouvrage.
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Sauf compléments apportés dans les arficles qui suivent, les localisations des revétements
intérieurs sont données au TABLEAU DES FINITIONS
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- Dalle & parement surfacée soignée ou chape incorporée & la charge du lot
GROSOEUVRE

Revéteman's ge 50 Coiés

Revétements de sol en grés cérame 300 x 300 posecollée pour toilettes

Groupe : B.. Norme NFP 41.405 (EN 176) ou équivalent

Teinte : Au choix du Maftre d'ceuvre dans la gamme du fabricant série 1

Format : 300 mm x 300 mm

Epaisseur : 5 mm

Classement UPEC : U4 P3E3 C?2

Aspect de surface : Adouci

Mode de pose et joints : se reporter & I'article « Revétements de sol collés » du chapitre 1

Sujétions particuliéres

- Prévoir toutes pigces speciales pour pose sur marches et confremarches avec
nez-de-marche anfidérapant {repére SGC5 au fableau des finitions)

Produit référencé

- Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivalent

Revdtements os 50 &0 grds CEoms 300 x 306 Do5S oz

Revétement de sol collé en gres

cérame adouciGroupe
B.I. Norme NF.P 61,405 (EN 176} ou équivalentTeinte : Au choix du Mditre d'CEuvre dans

la gamme du fabricant

Classement UPEC du produit
référencel4 P4 E3 C2

Aspect de surface Non poli

Dimensions 500 x 500 x 8 mm épaisseur ﬂ

Mode de pose ef joints
Se reporter & l'article "Revétements de sol intérieurs collés” du chapitre |1

Produit référenceé

Collection technique trés haute résistance des etfs desvres ou équivalent

Sujetions particuliéres
- Prévoir toutes découpes nécessaires & Ia configuration des locaux ainsi quau droit
des poteaux
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Revétement de sol collé en marbre identique & I'existant cérame adouciGroupe B.I.
NF.P 41.405 (EN 176) ou équivalent

Teinte AU choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme dufabricant
Classement UPEC du produit réference U4 P4 E3 C2Aspect de surface
Non poli

Dimensions 600 x 300 x 15 mm épaisseur

Mode de pose et joints

Se reporter & larticle "Revétements de sol intérieurs coliés”.

Produit référence

Collection TECHNIQUE TRES HAUTE RESISTANCE des Efs DESVRES ouéqguivalent
sujétions particuliéres

Norme

- Prévoir foutes découpes nécessaires A Ia configuration des locaux ainsi gu'au droitdes

poteaux
. Prévoir toutes découpes nécessaires a 1a configuration des locaux ainsi gqu'au droit
des poteaux
RavEtemens Muraux iNtérisuts e extereus coilds
Revatements muraux intérieurs collés en faience - format 20 x 30 ou 30 x 60 et extérieurs 30
(Traverting.

x 60

Revétement aux caractéristiques identiques & I'Arficle 2.3.1 du présent CCTP Teinte AU choix

du Maftre d'Oeuvre dans la gamme du Fabricant
Dimensions 200 mm x 300 mm x § mm d'épaisseur ou
intérieur 1300 mm x 600 mm x 6 mm d’épaisseur
Extérieur 1300 mm x 600 mm x 13 mm d'épaisseur {Trverting)
Mode de pose et joints
Se reporter & I'arficle « Revétements muraux intérieurs collés », du chapifre 1
Produit référencé
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES
Sujétions particulieres
- Pidces spéciales pour angles rentrants et sortants
- Chants visibles traités émailles
Plintnas col'ees

Plinthes en gres cérame assortie

Plinthe en carreaux de grés cérame de caractéristiques identiques & I'Article 2.3.1 du présent

CCTP
L'entreprise doit les pieces spéciales (angles rentrants et saillants)
Format hauteur x longueur
100 mm x 200 mm x 5 mm epaisseur
100 mm x 300 mm x 5 mm
épaisseurkinte : Identique au sol
Produit référencé :
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivalent
. Prévoir foutes sujétions pour plinthes rampantes
- Les plaintes sont & prévoir sur les pofeaux

mmmra ey o s e o
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Profilés d’angle métallique
_  Matiére : acier inoxydable dans la nuance du Fabricant
- Dimensions : au choix du Maitre d'CEuvre et suivant épaisseur des camreaux
—  Marque de référence : SCHLUTER RONDEC ou équivalent



Localisation

- protection de tous ies angles saillants intégrés dans les revétements muraux fraités
Qu présent ot
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Matiere : En acier inoxydable dans la nuance du Fabricant
Produits de référence : SCHLUTER SCHIENE E ou équivalent
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant
Locdalisation
- pour arrét des carrelages au droit des faux-planchers
- pour arrét des carrelages au droit des sols en peinfure
- pour arrét des carrelages de natures différentes
- pour arrét des carrelages au droit des sols souples
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Joint en mastic silicone appliqué & Ia pompe, étanche, souple, fongicide et imputrescible avec
fond de joint, primaire si nécessaire et bandes de papier collant de Part et d'autre du joint pour
éviter les bavures
Produit de référence : SILYGUTT SUPER SANITAIRE (Ets GUTTA TERNA} ou équivalent
Localisation
- sous toutes les plinthes droites en carrelage localisées au tableau des finitions
- au raccordement entfre les revétements céramique muraux et les apparegilssanitaires
Neticyage et protecrion
L'enfreprise doit le neftoyage de ses revétements exécutés apres le coulage des joints, au
chiffon sec et & la sciure fine, & 'exclusion de tout produit susceptible de dégrader les joints.
La protection des revétements ceramiques intérieurs est assurée par fim en polyéthyléne type
MEGA FILM ou équivalent avec bandes soudées entre liés
L'enlevement des protections et le nettoyage apres enlévement sont a la charge du présent lot.

Lot 800 : Plomberie- Sanitaire

8.1 Objet de la mission
Cette nofice technique décrit I'ensemble des travaux relatifs aux ouvrages de plomberie
sanitaire et protection incendie dans e cadre des fravaux de construction du Pavilion Mare et
Enfant @ I'Hopital de District de Bot Makak dans la région du Centre deux (02) Lots. Les
procedes & mettre en ceuvre doivent &tre conformes aux régles de |'ort etprescriptions relatives
& la classification du batiment.

Cette etude technique concerne principalement les installations ci-dessous

~ Evacuation EU-EV intérieures et extérieures,
Evacuation EP extérieures,
Distribution d'eau froide sanitaire,
Distribution d'eau chaude sanitaire,
Protection contre incendie, 4
Appareils et Accessoires Sanitaires, .
Robinetteries,
~ Traitement des eaux usées, eaux vannes et equx de faboratoire, maternité. -
8.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les installations devront répondre aussi bien dans l'ensemble que dans chacune de leurs parties,
aux normes ef reglements en vigueur dans I profession cinsi qu'aux spécifications et
recommandations particulieres & certains locaux ou & certains matériels.
En parficuiier, tous les matériels et matieres faisant lobjet d'une norme AFNOR devront y étre
conformes. Les matériels devront étre impérativement et intégralement poses suivant les
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indications du fabricant. La iiste ci-dessous donné les textes principaux qui doivent faire l'objel
d'une attention particuliere.
8.2.1 Normes DTV

NORME INTITULE

DTY 601 I P1omberte somfowe et ses oddmfs n°1 2 dets5 - T

DTU 36'3_““" Trovoux de cc;hohsohons en chlorure de poly\)ihyle nonplcshfle T

DTU '60.31 T Eau froide avec presskﬁﬁ— o T

DTUﬂé 525 e -“__'E":'vocu-aﬂd_r?dé_s_éa - pluvxolé_é_ O

DTU 60. 6033 ~ Evacuation d ‘eaux usées et d'eaux weece S
e e ons deay chaude ou froide SoUs pression “efcandlisations

DTU 65.10 g'évacuation des eaux usées ef des eauxpluviales & lintérieur des
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8.2.2 Normes Frcngclses (NF-EN-1SO)
NORME INTITULE
NF P 41-101 Installations de plomberie. Vocabulaire

NF P 41-201 NF P 41-

Code des condifions minimaies d execuhon des trovoux de

204 plomberie et installations sanitaires urbaines
Spécifications techniques relatives aux installations d'eau
" destinées a1 la consommation humaine & l'intérieur des
EN 806-2 béatiments.

NF E 04-202.1

& NF E 04-02.9
NF 1SO 3545-1
NFA49-115

NFP4'I 102 )

NF EN 12056-1

Partie 2 : Concep’rion

Represenfoﬂon sur les pions des conohsohoms ef mecomsmesde
plomberie et Symbole

Tubes et raccords en acier. Symboles & utiliser dans les
Spécifications. Partie 1 - - Tubes et accessoires de forme

’rubulcnre <:1 sechon cwculcure
Tubes en acier. Tubes saNs soudure ﬁletobies finis & choud o
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Termmologe Evocuo‘non des eaux usogees
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NF EN 12056-2

NFEN 12056-3

NF EN 12054-4

Résequx d évacuation grovncnre & lintérieur des batiments.
Partie 2 : Systémes pour les eaux usees, conception etcalculs
HOM
Reseoux d evocuohon grow’rcure a rrmer[eur des bcmmenfs
- Partie 3 Sys’remes d evocuohon des eaux pruwo[es
concephon et calculs

Réseaux d' évacuation grov:fcure & lintérieur des batiments.
_Porhe 4 Sfohons de re!evoge d effruems Concephon efcclcu[s

'N-FFTZ"-SZE Canalisations, ossmmssemen’r egoufs Eiements de conohsohons en
polychiorure de vinyle non plastifié pour
L'assainissement

NF T_54003 """F’Ioshques Tubes en polychlorure de vmyle non pros’rrﬁe
SpeCJfICOTJOﬂS générales

T " Plastiques. Systémes de . candiisations en CARVE oy PVCE pourle

T54-014.1 tfransport des eaux chaude et froide avec pression.
Specmco’mons Partie 1 : Tubes
Piai?fdues Sys‘remes de canalisations en  CPVC OUPVCC pourie B

154-014.2 fransport des eaux chaude et froide avec pression.
Spécifications. Partie 2 : Raccords

ﬁﬁ"’ﬁﬁ?' - o '-Appore}'l_s_ -aé_r_cibl_n etterie. Termin ologle

_—”Insfurloﬂons fixes de lutte contre I'incendie. Sysfemes eques de

NF EN 471-2 _fuyoux. Porfre 2 : Postes d'eau muraux €quipés detuyaux plats

NF S 41-75 i - Colonnes en charge (dites colonnes humides} et ieurs dispositifs
d'alimentation

NF EN 34 o Extincteurs dincendie portatifs. Parfie & : Moddalités visant &
evaluer la conformité des extincteurs portatifs conformement &

I'EN 3 parties 1 a partie 5

NF § 62-201 - Moferre_!s—'de lutte contre lincendie. Robinets o Inééhdieormés
(RIA}. R&gles d'installation et ge maintenance

5_160-']01.1 '''''''' “Protection contre [lincendie. Vocabulaire. Parfie 1 - Termes
généraux et phénoménes du fey

NFC 151 oé T " Nommes dlinstaliation

NFS'62 T | Installations Elecfrlqués

APSAD R R1 1 "_A_hworyse de rpsque ef onolyse de 'vulnerdbm’re JncendJe

5 E)EJU\E e e INTITULE .......

NF EN 1253 - | AvoJOIrs ef srphons pour bohmen’rs

~ Mesurage du débit d'eau dars es conduites fermées.
NF ISO 4064 1 Compfeurs deau potob!e froide. Porﬁe I Speoﬂcohons
NF X 08 100

Coureurs Tuycufene Iden’rrﬁcohon des fdees par '
Couleurs \,onvenﬂonnelles A

Ainsi que toutes les autres normes francaises énumérées aux annexes « Textes
normatifs » desdifférents DTU.
ATIENTION : cefte liste n'est pas exhaustive.
8.3 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS
8.3.1 HYPOTHESES GENERALES
8.3.1.1 Données de base
- Les diametres des tuyauteries d'dlimentation sont choisis en fonction du débit
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gu’elies ont @ assurer Qux différents points d'utilisation, de leur longueur, de Ia
hauteur de distribution et de la pression minimale au sol dont on dispose.

- Les diamétres des canalisations eau froide sanitaire sont calculés de fagon & limiter

les pertes de charge G 15mm CE/m.

,  Calcul sanitaire pour les frongons ayant un coefficient {somme des unités} <15,

respectantie DTU 60.11; on prendra le coefficient multiplicateur égale a 1 ;

- Pour une ulllisation simulfanée des différents appareils, sanitaires, le coefficient de
simultanéité pour le calcul des débits instantanés est égal & : K=0.8/({X-1) A0.5 X étant le
nombre d'appareils desservis par la canalisation, avec une valeur minimale de K
égale a 0.1.

»  Pression au point de puisage {le plus défavorisé) 1 bar;

»  Pression disponible limitée & 3 bars

’ Nature de la canatisation d'alimentation en eau

» PEHD : pour les réseaux enterrés, pour les canalisations du local technigue bache
jusqu'd la pénétration dans le sous-sol au droit des gaines technigques Prévues.

«  PPR:pourles colonnes et dévoiement d'eau froide sanitaire en plancher haut des
différents niveaux jusqu’ aux différents coffrets.

« PER : Pour I'alimentation des différents appareils sanitaires (depuis la nourrice de
distribution jusqu’aux différents terminaux}

Nature de la canalisation d'évacuation
= Eaqu pluviale : Evacuation en tube PVC série M1
« Eaux usées/eaux vannes : Evacuation en tube PVC série M
8 3.1.2 Débits de base et diamétres minimaux d’évacuation des appareils

Les reégles de calcul et les données de base qui seront reprises s'appliguent aux systemes
d'évacuation gravitaire & colonnes de chutes séparées {systéme |V de lanorme EN12056-2).
Les valeurs minimales des unités de raccordement et des diameétres intérieurs des appareils
sanitaires sont rappelées dans le tableau ci-dessous .

APPAREILS o DEBITS (I/s)  DIAMETRES (mm)
WG avec réservoir de chasse 6 litres 2.00 100
B Poste d'eau, bac 0.20 40

Evier | 0.80 40
IIII Douche | h 0.50 40
T oy ovec chasse d'eau 040 2
S .Ml__c;\;obo S 0'3(_)._. —— 32__._“ —

8 3 1.3 Débiis de base et diamétres minimaux d'alimentation des appareils

les débits et diameétres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils
sanitaires sont définis dans la NF DTU 60.11 Pi-1 {A00t 2013]. Ces valeurs minimales sont rappelées
dans le tableau ci-dessous .

APPAREILS DEBITS (I/s) DIAMETRES (mm)
Evier 0.2 12
Lavabo 0.2 10
Douche 0.2 12

Poste d'eau, robinet 1/2 0.33 12
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W-C avec réservoir de chasse 0.12 10
Urinoir robinet 0.15 10

Lave-mains 0.10 _ 10

8.3.1.4 Diamétres des canalisations d'évacuation des eaux de pluie (mm)
Pour la vile de Yaoundé, il sera considéré une pluviomeétrie estimée & 51 /min/m2.

Pour le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales I'on refiendra 1.666 cm? de chute pour
'm? de surface & desservir.

8.3.1.5 Réseaux Incendie Armé

Les RIA seront placées & I'intérieur du eatiment, le plus prés possibles et & I'extérieur deslocaux &
protéger. A chaque niveau allant du Sous-sol & I'étage 2, un RIA sera installé. Son emplacement
sera tel que toute la surface des locaux puisse étre efficacement atteinte.

lls seront signalés d'accés et de mise en ceuvre facile.

Exfrait classification APSAD

Classification APSAD Réglementation ERP Type de RIA Chﬁ)alélei 15

Regles

(Norme NF 62-201 Article 3}

| Ri.sque"c‘: faible potentiel
Co_loriﬁque

Risques Courants ON 20

8.3.1.6 Extinctaurs
Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et
M3 39 du reglement de sécurité des établissements recevant du public seront installés -
~ Prés des dispositifs d'acces aux escaliers et |e cas échéant, prés des dispositifs
d'infercommunication entre compartiments,
~ A fous les niveaux de I'immeuble, & proximité des accés aux locaux présentant
des dangers particuliers d'incendie, des exfincteurs appropriés y sont disposés.
~ Des extincteurs de 6 lifres sont judicieusement répartis a tous les niveaux, avec un

minimum d'un appareil par 200 M2, un Minimum de deux appareils par compartiment
et par niveau.

8.3.1.7 Bac & sable plus péle
Un bac & sable plus péle sera disposé dans le local groupe électrogéne. Ce bac aura
unecapacité de 100 litres.
8.3.1.8 Bache & eau froide sanitaire
Elle est dimensionnée en fonction du nombre d'usagers du batiment.
~ lIsera construit (posée) au niveau de I'enfresol une réserve d'eau froide de 10 m3.
8.3.1.9 Bache & eau froide incendie
Compte tenu des contraintes fechniques, il sera disposé dans le local technique incendie au
niveau de I'entresol une réserve d'egu incendie de 10 m? pour la couverture des besoins
incendie, ﬂ
8.3.1.10 Unité de traitement des eaux usées
Le choix fechnique retenu est de diriger les eaux usées collectées des sanitaires du projetvers
deux dispositifs d'épuration situées respectivement au RDC. Les caractéristiques dimensionnelles
des fosses seront déterminées en fonction des parametres suivants :
~ Nombre d'usagers : Nu
~ Charge moyenne ; 100 Lifres/usager/jour
8.4 CRITERES SPECIFIQUES AU PROJET
Les particutarités de ce batiment sont




. L'unité de traitement des eaux usées doit intégrer |'efficacité nécessaire pour traiter
les eaux grises produites par le batiment en exploitation, elle doit éfre faible
d'encombrement et le moins possible génératrice d'odeurs.

e Les évacuations d eaux grises se font dans la mesure du possible de fagcon gravitaire.
Les equx issues de la fosse septique existante, sont drainées vers un puit perdu filirant
implanté sur le site.

e Deux systémes ou moyens de lutte contre les incendies (RIA et extincteurs} dans ce
projet

e La robinetterie et en général I'appareilage de plomberie sanitaire doit &tre du
standing batiments administratifs et estampiliée NF.

CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
8.4.1 HYGIENE ET SECURITE
L'Entreprise Titulaire du marché des fravaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront fenusde se
conformer aux dispositions légales et réglementaires sur la sécurité ef la santé des fravailleurs.
Les fravaux se dérouleront en zone urbaine, I'entreprise devra donc se soumetire d la protection
des zones en fravaux urbains, suivant toutes les demandes de modes opératoires qui lui seront
données lors des phases chantier :
» Mise en place des échafaudages
~ Mise en ploce d'un systéme de prévention des accidents de travail
» Mise en place des bandeaux de sécurité
» Mise en place des panneaux de signafisation
» Efc.
8.4.2 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux
Pendant la phase de réalisation, |'Entreprise du présent lot devra nettoyer régulierement ses
gravois ou matériels et les évacuer réguliegrement du site a ses frais.
Le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage pourra demander des nettoyages complémentaires
s'ille juge utile. lls pourront faire exécuter, & la charge du présent lot, toutes les protections des
travaux des autres corps a'états gu'ils estimeraient necessaire si les fravaux du présent lot ne
respectaient pas les travaux déja réalisés.
Neftoyage en fin de fravaux
Tous les ouvrages du présent lot seront soigneusement nettoyes, les ouvrages n'ayant pas été
protégés avant 'exécution des fravaux du présent lot seront & remettre en parfait état par
'Entreprise du présent lot & ses frais.
8.4.3 COORDINATION DES TRAVAUX
Le Titulaire devra assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.
8.4.4 HORAIRES DE TRAVAUX
Les fravaux s'effectueront en semaine, de jour. Cependant, I'entreprise devra proposer tes
effectifs suffisants & la tfenue du planning et s'engage a étendre ses horaires de travail enweek-
end et la nuit si nécessaire, sans justifier de rémunération complémentaire.
8.4 5 SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER
Aprés passation du marché, I'Entreprise désignera un responsable de I'execution qui sera
I'uniquerteaBIpendant la durée des fravaux.
Ce responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de
décision pour répondre aux exigences du Maitre d'Quvrage, du Mcitre d'CEuvre OU de leurs
représentants. Il sera tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires et aux réunions
spécifiques (ou d'y déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision) et sera en relation
avec les responsables de I'établissement.
8 4.6 CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU PROJET




LEntreprise sera supposés connditre 'ensemble du projet " Tous corps d'état ", Eile vérifierales
éléments mis & sa disposition au moment de l'éfablissement de sq proposition.

En cas d'omission, de divergences ou dimpossibilités techniques de rédlisation du projet,
elle devra, de par ses connaissances techniques et professionnelles, y remédier d'office et en
avertir obligatoirement le Maitre d'CEuvre au plus tard lors de 1o remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme accepfant I'exécution
des fravaux dans leur intégralité sans aucune réserve, ni restriction et sans quil puisse étre
demandé des suppléments.

Uentreprise devra se conformer aux exigences au présent projet notamment en ce qui
concerneles rebouchages et les calfeutrements.

8.4.7 COLLABORATION AVEC D'AUTRES CORPS D'ETAT
L'Entreprise devra également foumnir aux autres corps d'état tous les renseignements dont elie
dispose et qui sont nécessaires & g " bonne marche " des travaux,

Elle se renseignera également aupres des fots techniques des puissances exactes & amener en
attente & disposition de ces corps d'état, les puissances notées sur les documents joints & Ia
consuitation n'étant qu'indicatives.

8.4.8 PRESENTATION-CONTENU DES OFFRES ENTREPRISES
LEntreprise remettra obligatoirement en complément de son offre, le bordereau des prix
unitaires,

Les articles seront détaillés & l'unité en preécisant les références, marques et caractéristiques
technigues.

Les prix unitaires mentionnés dans le DQ seront des prix composés fourniture et pose, y compris
tous les accessoires de POse. raccordements et lampes pour les appareils et ou de lapose dans
le cas oU le matériel serait fourni par le maitre d'ouvrage.

lls serviront d'une part & fanalyse des offres et d'autre part, apres passation des marchés, debase
Pour les prix unitaires des fravaux réalisés dans la part & commande du marché ouU pour lespius
QU Moins- vaiues.

8.4.9 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit les installations en parfait état de fonctionnement
essais et réglages compris {obligations de résultats).
I doit sur le chantier la main d'ceuvre, 'outiilage et tous les éléments constitutifs de I'installation.
De plus, si préalablement & I'exécution aQu cours du montage des modifications d'ordre
secondaire inhérentes au chantier s’avérent nécessaires, I'entrepreneur titulaire duprésent lot ne
saurcit de ce fait, demander une quelcongue plus-value. Seuls les fravaux supplémentaires aqu
terme du cahier des charges pourraient faire I'objet de demandes de I'entrepreneur.

Prestations générales dues

* Les ameénagements provisoires, & I charge de I'Enfrepreneur, pour les
besoins de sonpersonnel de chantier et pour ie stockage de ses
foumitures.

* Larédlisation des trous et percements nécessaires & ses besoins. /\

* Linstallation éventuelle d'échafaudage. ‘

¢ Lenlevement du matériel en exces et le nettoyage aprés chacune de ses
interventions.

* Les moyens humains et matériels nécessaires & Ig mise en ceuvre suivant les
contraintesdu planning.

* Lafoumiture et le fransport & pied d'ceuvre des matériaux.

* Lamise en place et le montage définitif des equipements,

* Lesscellements, saignées et raccords.

* Lafourniture et la pose de tout mobilier ouU support d'appareillage.

» Lo protection antirouille des parfies métalliques.
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e L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages,
fixation de sescanalisations, appareillages, et cecijusqu'a la réception des
fravaux,
En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et la remise en eétaf
original seront dia charge du présent lof.
Le fitulaire du présent lot participera & toutes les réunions inhérentes & V' atteinte des objectifsdu
projet.
Llimites de prestations

AVEC LE TITULAIRE DU LOT GROS CEUVRE
l'entrepreneur du lot Gros CEuvre serd tenu de réserver gratuitement dans fous les ouvrages en
béton, béton armé et grosses maconneries (magonneries en matériaux creux de 10 cm
d'épaisseur et plus), tous les trous, feuillures, passages et frémies indiqués sur les plans avant ia
mise en ceuvre [pour le passage des candlisations, des gaines. des scellements, etc. ...). Les
réservations de diametre inférieur ou €gal & 250 mm seront réalisées par carottage.
Les réservations en plancher de diometre supérieur & 250 mm seront réalisées par des boites
préfabriquées & la charge du lot Gros CEuvre. Les corps d'éfat techniques réaliseront dans ce
coffrage un frou & la scie cloche au diametre de la tuyauterie devant cheminer dans cette
réservation. L'entrepreneur du ot Gros CEuvre informera toutes les autres enfreprises de la date
limite & laquelle devront Iui étre indiquée les réserves necessaires. Pour ce faire, les fitulaires des
corps d'état secondaires devront établir les plans de réserves, trémies et trous qu’ils remettront
dans les délais prescrits & 'entrepreneur de magonnerie, aprés les avoir fait viser par le Maitre
d'ceuvre, ce visa n‘ayant d'autre but que d'éviter les malentendus quant auxdates des fournitures
de ces plans.
Les trous de scellements et de percements, l€s feuiliures, frémies et les socles qui n'auront paséte
demandégs avant la mise en osuvre, seront exécutés qprés coup, obligatoirement par
I'entrepreneur lot Gros ceuvre, auX frais du lot concemé. Les gaines verticales de désenfumage
réalisées en trémies magonnées sont & la charge du lot Gros CEuvre, Les trainasses horizontales
enire les griles ef les frémies sont & la charge du lot climatisation. Toutes les souches et tous les
édicules maconnerie en ferrasse sont & la charge du lot Gros ceuvre. Les socles sont & la charge
du lot Gros ceuvre.
Les plans d'exécution des locaux techniques sont dus au lot gros ceuvre. Le lot gros ceuvre
exigera & 'entreprise foutes les informations nécessaires & la réalisation de ces IoCauX. Seront
prioritaires dans cette démarche :
- Les plans d'exécution plomberie des locaux techniques eau froide ef eau
incendiepréalablement validés par la maitrise d'ceuvre
- Les plans de réservation avec indication précise des incorporations dans les voiles
bétondes fourreaux et tous les équipements appropries.
- Les fiches technigues de fous les équipements composites des locaux technigques
Les plans de réservation du présent lot prendront en compte la tolérance de mise en ceuvre des
rebouchages de réservations de diametre inférieur ou &gal & 250 mm sont @ la charge du
présentlof.
AVEC LE LOT VRD
Sont dus au lot Plomberie :
. les réseaux extérieurs d'alimentation deau @ partir des branchements
locauxtechnigues y compris toutes sujétions.
. Le raccordement sur ce branchement si celui-ci est réalisé avant les
canalisations du lotPlomberie.
- Les équipements hydrauligues des locaux techniques Surpresseurs eau
froide sanitaire eteau incendie.
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Sonf exclus du lot Plomberie :
- Leregard de comptage / détente,
- Lescaniveaux et cunettes exteérieurs eaux pluviales
- Tousregards pour pompes de relevage.
- Tous regards pour visite des reseqaux.
AVEC LE LOT ETANCHEITE
Sont dus au lof Plomberie :
- Toutes les indications nécessaires & l'enfrepreneur du ot Ftanchéité concemnant
lessorties des Ventilations primaires et les entrées o'equ pluvidle.
- Les sorties & air libre des ventilations primaires et eventuellement
secondaires deschutes EU/EV.
- Les raccordements Compris joints d'étanchéité sur les MaignNons ou entrées
d'eauxpluviales du lot Etanchéité.
Sont exclus du ot Plomberie -
- Les  raccordements d'étanchéité aux pourtours  des  ventilations primaires
ouvsdis
- Les protections, par Chapeaux tronconiques et grillages, des ventilations.
- Les moignons ou entrée d'eau, compris crapaudines.
- Les raccordements d'étanchéité Qux pourtours des siphons de sol le cas de
locauxétanches.
AVEC LE LOT PEINTURE
Sont dus au lof Plomberie :
- Lapeinture antirouille de tous les ouvrages métdlligues non galvanisés,
- Llesretouches de peinture appropriée sur les matériels prépeints en usine.
- Lesrepérages conventionnels des tuyauteries et vannes.
- L'enlévement du matériel en exces et le nettoyage du chantier inhérent & son lot.
Sont excius du fot Plomberie
- Lles peintures de finition autres que les retouches cl-dessus mentionnées.
AVEC LE LOT ELECTRICITE (COURANTS FORTS ET FAIBLES)
Sont dus au fof Plomberie :
- Toutes les indications necessaires A lentrepreneur du ot Blectiicité pour la mise
enplace des attentes devant étre utilisées par le présent lot.
- Toutesiesinstallations de force, d'asservissement, d'alarme, de commande, de
contrdlede et de terre & partir des attentes laissées parle iot électricité.
- Toutes les licisons equipotentielles
- Toutes les protections d'appareils fournis et mis en place par le présent ot y
comprisles coupures de proximité.
8.4.10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
8.4.10.1 Dossier de chanfier .
L'Entreprise doit remettre apres f'approbation du marché et dans les délais définis
dans lemarché principa -
~ Les plans de cheminement des résequx fournis ; /
~ Les plans d'implantation des equipements fournis, précisant leurs caractéristiques ;
~Lles plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles ef des
dispositionsd instaliations specifiques au matériel seélectionné par FEnfreprise ;
~ La nomenciature des materiels en précisant - marque, type, et empilacement prévy
pour leur instaflation. Ce document devra egalement étre communiqué au
Conftréleur Technique ;
~ Les fiches fechnigues de tous les appareils et equipements de plomberie sanifaire-
protfection incendie :




, Les notes de colcul détaillées

Tous les documents d'exécution de IEntreprise devront éfre réalisés sur support Numeérique
AutoCAD. Les fonds de plans architecte seront fournis soUs AUToCAD & 'Entreprise, sur demande
acrite au chef de projet.

Aucune modification ne pourrd atre apportée au projef décrit dans le présent CCTP et les
plansjoints sans ' autorisation écrite du Maitre o Ceuvre.

Pour foute modification demandée par 'Entreprise et approuvée par le Maifre d'Ouvrage
ef le Maitre d'CEuvre, [Entreprise prendra & sa charge toutes les mises & jour des plans
dexécutionliées & cette modification, et cecisans se prévaloir d'une réclamation sur ses forfaits
d'étude ou d'exécution.

Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les condifions climatiques
des locaux mis & la disposition de | Entreprise doit éfre signalé avant signature des offres et éire
indigué dans l'offre de I'Entreprise. Dans le Cas contraire, IEntreprise est réputée avoir accepté
les conditions dimplantations prévues.

8 4.10.2 Dossier de maintenance

L'Entreprise doit remettre dans les mémes conditions que le Dossier des Quvrages Exécutés:

. g liste défailée des piéces de rechange nécessaires & la maintenance

courante et lechiffrage de leur coUf.

» le procés-verbal d'essais des matériels conformément aux normes et décrefs

envigueur ;
» Les notices « constructeur;

- Lo documentation utilisateur (notices d'exploitafion,  d'entrefien et de

dépannage].

8 4 11 Réception des travaux
A la fin des travaux, le Maitre d'CEuvre fera proceéder Qux opérations de conirole, accompagné
du Titulaire, en vue de la réception des travaux.

La réception sera prononcée par le Maitre d'Quvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre Qui
vérifiera la conformité des travaux par rapport au Cahier des Charges et & la livraison de la
documentation.

Les honoraires du Bureau de Conirdle ne sont pas & la charge du Titulgire du marche.
Cependant les honoraires liés aux levées de réserves sont ala charge du Titulaire.

Le Tifulaire devra prévair le nettoyage complet et parfait du chanfier avant récepfion.

8 4 12 Assurances / Garanties

8.4.12.1 Assurances

Le Titulaire devra justifier des assurances ainsi que de leur paiement intégral :

+~  Garantissant les fiers en Cas d'accidents ou de dommages corporels qui
pourraientétre ca usés pendant la durée des travaux,

» Concernant les risques d'incendie ou d'explosion, qu'elles qu'en soient
les causes etorigines.

8.4.12.2 Garanties

Outre les garanties leégales (garantie décennale pour la partie pdtiment, ...) la durée de
garantie sera d’'un an minimum (pi&ces, main-d’'ceuvre et déplacements] pour I'ensemble du
matériel fourniet/ou installé et ce @ compter de la réception définitive.
Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, & effectuer & ses frais, sur simple
demande du Maitre d'Ouvrage, toutes les réparations Qui s’avéreraient nécessaires et A
remplacer gratuitement toutes les pigces défectueuses dans le délai de deux (2] jours, que ia
défaillance des installations soif imputable a la mauvaise qualité des materiels et matériaux, aux
condifions d'exécution ou G une erreur de conception des ouvrages.
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En cas d'urgence, le Titulaire s'engage 4 intervenir dans un déiai de 24 heures, étant entendu
quedans ce fops de temps le Titulaire aura pris toutes mesures permettant d'assurer la continuité
de service. Ces mesures seront prises dans un délai n'excédant Pas deux heures & compter de
I'incident si celui-ci présente un caractére ordinaire et sans délai s'il s'‘agit d'un désordre
susceptible d'affecter la sécurité de I'établissement.
Le Titulaire sera dégagé de ses obligations si e défaut de fonctionnement provient du fait de
I'utilisateur.
En cas d'indisponibilité d'une partie de l'installation pour reparations importantes durant la
période de garantie, la ou les périodes de garantie, la ou les périodes d'arrét se rajouteront & la
durée contractuelle de garantie pour cette partie d'instaliation.
8.4.12.3 Assistance technique
Pendant toute la période de garantie {cf. paragraphe précédent), le Titulaire apportera une
assistance technique au Maitre d'Ouvrage sur la totalité des installations, objet du présent
marché.
Cette assistance technique portera sur jes points suivants :
~ Information des personnels d'exploitation,
» Formations complémentaires des personnels d'exploitation,
» Aide au diagnostic et & I'exploitation dans le cas de situations non
décrites dans lanofice de fonctionnement
8.5 DESCRITIF DES TRAVAUX PLOMBERIE
Les prestations du présent lot comprennent :
o Les ameénagements provisoires, & la charge de IEnfrepreneur, pour les besoins de son
personnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures.
Larealisation des trous et percements nécessaires & ses besoins.
Linstallation éventuelle d’échafaudage.
L'enlevement du matériel en exces et le netfoyage aprés chacune de ses
interventions.
o Les moyens humains et matériels necessaires & la mise en ceuvre suivant lescontraintes
du planning.

o Lafourniture et le transport & pied d'ceuvre des matériaux.

o Lamise enplace etle montage définitif des équipements,

o Lesscellements, saignées et raccords.

o Lafourniture etla pose de tout mobilier ou support dappareillage.

o Laprotection antirouille des parties metalliques.

o LEntrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation deses
canaiisations, appareilages, et cec jusau'a la réception des travaux.

o Lesréseaux de distribution collective d'EFS et d'ECS.

o L'alimentation en equ des installations sprinkler & partir des sources d'eau

c Lescomptages EFS,

o Lafourniture et pose des appareils sanitaires. ' /]

o Larealisation du réseau d'évacuation EU et EV (intérieur et extérieur) '

o Laréalisation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales {intérieur et extérieur)

¢ Leréseauincendie

o Lapose des extincteurs mobiles et RIA appropriés

o Les dispositifs de traitement des equx usées

Les dispositifs de traitement de 'eau froide sanitaire
L'étiquetage et la signalisation sur I'ensemble des réseaux et des équipements

o Les equipements de surpression de I'equ depuis la iocale technique eau froide/eau
incendie

O
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L'entrepreneur titulaire du présent lot doit les installations en parfait état de fonctionnement
essais et réglages compris (obligations de résultats).
Il doit sur le chantier la main d'ceuvre, I'outilage et tous les éléments constitutifs de I'installation.
De plus. si préalablement & l'exécution au cours du monfage des modifications d'ordre
secondaire inhérentes au chantier s'averent nécessaires, |'entrepreneur fifulaire duprésent lof ne
saurait de ce fait, demander une guelcongue plus-value. Seuls les fravaux supplémentaires au
terme du cahier des charges pourraient faire |'objet de demandes de I'entrepreneur.
En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et la remise en état original seront &
la charge du présent lof.
Le fitulaire du présent lot participera & toutes les réunions inhérentes & I'atteinte des objectifsdu
projet.

8 5.1 Travaux préparatoires et finaux

8 5.1.1 Installations de chantier
Le présent lot devra assurer les besoins du chantier et la mise en place de dispositif de
sécurisation et de protection du matériel affecté au chantier.

L'entreprise devra également assurer I'aménagement d'un coin d'aisance pour I'ensemble du
personnel engagé dans les fravaux.
Le présent lof doit aussi dans sa prestation :
L'installation y compris le raccordement
o L'eniretien permanent de l'installation temporaire de chantier
o Les modifications et déplacements pendant la durée du chantier
o Lo dépose complete des installations en fin de chantier sans laisser des
troncons d'installation temporaire dans 'installation définitive
8 5.1.2 Etudes d'exécution et Dossier des Ouvrages exécutés (DOE)
8 5.1.2.1 Etudes d'exécution
Les documents d'exécution des ouvrages seront & la charge de l'entrepreneur. Qui sera tenu
de fournir une copie physique et numérique de chague document validé par I'équipe du
projet, au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au bureau de controle.

NOTA : En cas de mise & jour ce dossier par entreprise, il sera tenu d’en informer toutes les
parties prenantes et de leur transmettre par la méme occasion le dossier physique et numérique.
U'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier. Ces plans

et dessinsdevront faire apparafire tous les details de lexécution, nofamment :

e Son organigramme de gestion du projet

« Le planning détailié de réalisation des prestations énumeérees

e Son devis quantitafif conforme & ses études d'exécution et au marché de base

e Laméthodologie HSE

o Laliste du personnel affecté sur le projet

o Les fiches techniques de tous les équipements prescrits

e Laliste compléte avec échanfilonnage des matériels, appareilages et
fournitures diverses dont la mise en ceuvre est envisagée pour I'exécution des
travaux ; ainsi que lescaracteristiques techniques détaillées et les coordonnées
des constructeurs retenues pour chaque matériel

¢ Les plans de percements, de réservations, etc. provoqués par les modes
de mise en ceuvrepropres A |'entreprise

e Les plans de présentation et d'équipement des tableaux de distribution et des
coffretsde dérivation

o Les plans de cheminement de toutes les canalisations comportant toutes les
dérivations jusqu'aux divers poinis d'utilisation. Sur ces plans seront portés
toutes les indications nécessaires {débit, section, vitesse, pertes de charges
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eic...). Enun mot, ils seront trés clairement renseignés et reproduiront
fidelement les installations & réaliser. Une légendedonnant les caractéristiques
détaillées de chaque matériel mis en ceuvre compléterq les plans

* Llesschemas calibrés de linstallation, y compris les notes de caleul &
partir d'un logicielagréé

* Lesplans d'implantation cété des divers équipements dus Qu présent lot,

* Lesplans de pose des diverses canalisations

* Les détails de pose des divers équipements :

Tous les documents seront soumis a I'approbation du mditre d'ceuvre et ne seront pris en
considération qu'apres accord de Ce dernier et du bureau de contrdie.
NOTA : ’entreprise devra se conformer aux rectifications gue le maitre d'ceuvre Jugera utile
d'apporter & ses documents tant sous I'aspect technique qu'esthétique et ce dans la limite du
montant des travaux et des éléments contractuels.
85122 Dossier des ouvrages exécutés {DOE)
Les Dossiers des Quvrages Exécutés (D.O.E.}, plans d'installation, plans de détails des ouvragesds
que les notices fechniques et notice d'entretien (D..O.E.) des appareils mis en place devront
étre fournis par Fentreprise.
Ces dossiers devront étre remis sur support papier et sur support informatique () constituécomme
suit

o 05 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux
installations exécutées sous version AUTOCAD 2007,

o 05 séries de tous les plans & I'échelle 1/50&. des plans repérages techniques des
matériels.

¢ 05 séries de nomenclatures de tout le matériel installé précisant ieur nom codé, leur
fonction, leur marque, leur type, leur caractéristique principale, leurlocalisation, Ia
position de leurs organes de protection et de commande.

o 0S5 séries de plans indiquant le parcours des candlisations, avec indications de leur
nature et de leur station.

05 séries de fiches fechniques avec indications des provenances.
05 exemplaires des consignes d'entfretien et de réparation de chaque matériel,

o 05 exemplaires des spécifications des piéces détachées avec indications des pieces
détachées soumises & usure de premiere urgence, des pigces détachées soumises &
usure de deuxiéme urgence.

o 05 exemplaires de [a liste des fournisseurs avec adresses, numeros de téléphone des
personnes & contacter.

o 05 exemplaires du bordereau récapitulatif des documents constituant le dossier ci-
dessus défini.

8.5.2 Alimentations en eay

8.5.2.1 Colonne montante d’'eau froide sanitaire
En amont du surpresseur apres la panoplie hydraulique dédide. le réseau d'eau froide
cheminera en plancher haut du sou sol ou en enterré suivant les cas Pour reipindre les gaines
techniques /T
orevues au lot plomberie.
En pénétration de chaque bloc sanitaire, il sera instalié -
- Une vanne d'isolement
Le dimensionnement du réseau de distribution répondra gux regles de calcul établies par le DTU
60.11 d'aodt 2013-Partie | « Systeme d'alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire),
Les diametres des résequx seront déterminés en fonction des débits reels qui seront foisonnés
avec un coefficient de simultanéité.

8.5.2.2 Alimentation des appareils sanitaires




La distribution intérieure serd assurée depuis les connecieurs EFS placés sous coffret encastré
dans le mur. Chague connecteur sera équipe d'autant de dérivation que nécessaire suivant te
nombre de poste ou de robinets & alimenter.
Le principe de distribution est de type « hydro cablé ». Depuis les connecteurs de distribution
localisés suivant plans, les terminaux des appareils et équipements sanitaires seront alimentés en
tube PER type multicouche de diométre approprié.
8.5.2.3 Distribution d'eau chaude sanitaire
La distribution d'eau chaude sanitaire conceme les pieces suivantes .
o Salle d'eau avec douche
Chacune de ces piéces sera dotée d’un ballon d'eau chaude de 50 litres)
La distribution intérieure sera assurée depuis les connecteurs ECS placés sous coffret encasiré
dans le mur. Chague connecteur sera équipé d'avtant de dérivation que nécessaire suivant le
nombre de poste ou robinets EC & alimenter.
8.5.2.4 Canalisations et équipement des Baches & eaqu

L'entrepreneur du lof plomberie devra réquipement complet des locaux technigues eaux froides
et eau incendie. Ces locaux regrouperont les différents départs EF et eau incendie.
I sera prévu par le présent lof Iinstallation de tous les équipements et accessoires hydraulique
dans les baches & eau froide sanitaire et equ incendie.
La bache & eau sanifaire aura une capacité minimale deil m3 et comportera les éléments Ci-
apres :
Un trou d'nomme de visite ;
un robinet flotteur par compartiment ;
Une tuyauterie de trop plein par compartiment de diamétre réglementaire ;

o Des tuyauteries de vidange |
Chaque départ eau froide en iocal technique sera équipé !

o D'une vanne disolement "1/4 de tour.

NB: le génie civil des locaux hranchements d'ecu est prévu au Lot Gros CEuvre.

o o ©

a) Suppresseur Eau Eroide Sanitaire
Si la pression du réseau de ville ne permet pas le remplissage des cubitainers situés au RDC, dans
le cas exceptionnel ou la source principale (forage d'eau) est défailante, le maitre d'ouvrage
mettra en place un suppresseur dans le local fechnigue incendie du RDC. La surpression sera
assurée par un module de deux pompes montées sur b&che en charge (fonctionnement en
cascade) de caractéristiques technigues Ci-apres :

- Pa =5 KW;
-Q =20 m3/h;
- Hmt =60 mCE;

b) Suppresseur Equ Incendie
La surpression sera assurée par un module de deux pompes montées sur bache en
charge(fonctionnement en cascade) de caractéristiques techniques ci-apres :

- Pa =25KW,
e =40 m9/h:
- HmMt =75 mCE;

8.5.2.5 Robinetteries
Les robinetteries seront de type mitigeur mécanigue avec un classement ECAU disposant d'une
butée escamotable ou d'un bouton ECO pour le débit dont la classe de confort est C2. Pour les
baignoires et les douches, possibilité de prévoir une robinetterie de type mitigeur thermostatique
avec un classement ECAU disposant d'un bouton ECQ pour le débit et d'un bouton stop dont la
classe de confort est C2.
La robinetterie sera marquée NF.




Robinefierie de diamétres égaux ou inférieurs & 50 mm
Tous les robinets seront du fype 1/4 de tour en laiton matricé avec bille chromée dur & passage
intégral.
Robinet type droit - avec ou sans purgeur suivant le cas. Chague robinet d'arrét devra
pouvoirétre démonté de la canalisation qui le recoit.
Robinefterie de diaméires supérieurs & 50 mm
Les vannes seront en fonte & bride, Corps surmonté d'un chapeau, & entrainement direct. sans
by-pass, sieége en fonte et bronze ou du type 1/4 de tour. Papilion avec corps en fonte GS &
oreilles de démontage, manchetie en EPDM.
Clapets de non-retour
Les clapets de retenue NF marque SOCLA ou &quivalent seront d'un modéle en corps fonte, &
battant, posés horizontalement ou du tyoe montage en toutes positions en cupro-aliage. s
seront toujours précédés d'une vanne d'arrét,
Disconnecteurs hydrauliques
Le corps du disconnecteur sera en fonte acier ou en bronze suivant le diamétre avec clapet en
Noryl ou en laiton, joints de clapets en caoutchouc, Ressorts et visserie en acier inoxydable.
Le disconnecteur sera conforme & une norme NF ;
- NF.P.43.010 pour disconnecteur BA
- NF.P.43.011 pour disconnecteur EA
Clapet antipollution
Ensemble comprenant une cuve en laiton eéquipée de 2 bossages percés avec
boutons.Le clapet sera conforme & une norme NF :
- NF.P.43.007 pour clapets de classe A
- NF.P.43.008 pour clapets de classe B
Filtres a tamis
Sur les réseaux et en amont dorganes de détente, de contrdle ou d'eguipement
particulier, ilsera installé un filtre.
Ce filtre sera du type & tamis amovible en acier inoxydable, margue APR ou LRI.
Anfi-bélier
lls seront du type & vessie margque WATTS ou equivalent. Le corps est en acier inoxydable ou en
acier revétu intérieurement de matiere synthétique, la vessie en caocutchouc synthétique
comporfera une valve de gonfiage. Le gaz de gonflage utilisé sera de I'azote.
8.5.3 Evacuation des eaux
853.1 Origine des réseaux d’évacuations E.U / E.V-EP
L'origine des réseaux d'eaux usées et eaux vannes se situera sur les évacuations des appareils
sanitaires et s'étendra aux réseaux extérieurs.
L'origine des évacuations des eaux pluviales va des naissances en terrasse jusqu'au collecteur
d'évacuation existants.
8.5.3.2 Chutes eaux vannes (EV) - Descente equx usées (EU)
Les chutes EV et descentes E.U sont prévues realisées en tuyaux PVC classement au feu M1 .Elies
passeront en gaines techniques. Elles sont prolongées hors toitures par des ventilationsprimaires.
Il est prévu des raccords d'ancrages toutes les 15 métres linéaires.
8.5.3.3 Collecteurs eaux usées (EU) - equx vannes (EV)
Les collecteurs d'allure horizontale sont réalisés en tuyaux PVC classement au feu M1, Les
évacuations EU et EV des équipements sont collectées en faux-plafonds. Des tampons
hermeétiques sont placés au bas des chutes et descentes, des changements de direction. des
raccordements et doivent étre toujours accessibles. Ces collecteurs se raccordent sur les
attentes laissées en dallage par le gros-ceuvre.
Des manchons restituant le degré CF des parois seront installés & la traversée des planchers
ousuivant d’autres préconisations du bureau de contréle.




8.5.3.4 Collecteurs eaux pluviales

Les collecteurs seront en PVC classement au feu M1, La pente des collecteurs est de 2% avec
unminimum de 1% dans le cas d'impossibilité technique.

Les réseaux d'eaux pluviales sont dirigés vers la bache de rétention d'eau pluvidle.

A la charge du présent lot, I'évacuation des eaux pluviales intérieures des termasses. Les resequx
seront réalisés en PVC de diametre approprié et auront, en partie basse, les mémes limites de
prestations que les eaux usées et les eaux vannes. Le joint enfre le moignon et la descente EP
sera exécuté par le présent fof.

La fourniture et la mise en ceuvre des siphons des balcons sont dues au tof « étanchéite .

Dars le cas oU le diamétre des descentes E.P. ou des collecteurs serait supérieur & 125 mm,
'entreprise proposera un dispositif rétablissant le degré coupe-feu des parois gu'elles
traversent.
Pose en enterré
Ces prescriptions sont applicables a la fois aux parties des réseaux situées dans
I'emprise du batiment, qu'en dehors de celle-cl.
el Les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau.
0 Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent étre
réalisés dans les parties enterrées.
c Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a l'aide de tere fine damée, de fagona ce
que les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour
la confection des joints.
o Le remblayage de la fouille doit éfre exécuté en éléments fins et homogénes(terre
épierrée, sable), jusqu'a 0.20 m au-dessus de la tuyauterie.
8 5 3.5 Evacuations intérieures aux blocs sanitaires
Le raccordement des cuvettes de WC aux chutes ou collecteurs est réalisé par manchon ou
piped joint ou pipe G joint & levre. Les raccordements des apparells ainsi que les petits
collecteurs sont réalisés en tube PVC classement au feu M1. Les douches sont foujours evacuees
indépendamment des autres appareils sanitaires jusqu'd o chute verticale ou I'attenfe en sous-
face lorsque leur évacuation est réalisée en plinthe.
8.5.3.6 Ventilation des chutes EU et EV
Toutes les chutes d'eaux usées et d'eaux vannes seront poursuivies en ferrasse en tuyaux PVC
@ 100, Y compris toutes fagons sur tube PVC telles que coupes, emboitures, chanfreinage,
collages, etc. En haut de chague sorfie de ventilation, fourniture et pose d'un chapeau de
ventilation.
8.5.3.7 Evacuations particulieres
Les appareils et équipements spécifiquement devant évacuées les eaux (Bloc opératoire,
laboratoire) seront raccordées par des canalisations en tube PEHD série Evacuation résistant Qux
chocs chimigues.
Toutes ces candlisations seront dirigées vers un bassin de décontamination ou Bassin de
neutralisation.
Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Toutes les descentes d'eaux pluviales sont réalisées en tuyaux PVC. Les eaux pluviales évacuées
proviennent de la toiture terrasse, elles sont collectées par des naissances placées dans les
chenaux en toiture et évacuées de fagon gravitaire avec une pente longitudinale 2% par des
descentes d'eaux pluviales.
8.4 Equipements sanitaires et aménagement
8.4.1 Appareils sanitaires
Les robinefs simples et mélangeurs seront conformes & la norme NFD 18-201. Les systémes
d'évacuation seront conformes & la norme NF 18-206.
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Le présent lof devra I'étanchéité de tous les appareils sanitaires par rapport aux murs et cloisons
en disposant un fond de joint mousse avant d'appliquer un joint silicone. Le joint definition sera &
la charge du lot carrelage.
Le raccordement des cuvettes de WC & la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison
verticale par la pose d'un matériau résilient d'une épaisseur 2:: 5 mm et dépassant largement 2
100 mm de part et d'autre de g paroi concernée.
Les appareils sanitaires correspondront aux prascriptions des DTU et des normes francaises ; ils
seront de choix A. ce choix devra corespondre aux critéres du DTU n® &0,
Leurs marques et types seront conformes aux indications du le présent devis descriptif.
Lorsque ce dernier impose des modéles déterminés, le co-confractant aura la latitude de
proposer en variante & la solution de base pour laguelle il doit obligatoirement soumissionner,
des marques de remplacement. || devra alors & I'appui de ses demandes, fournir tous les
renseignements {caractéristiques, extraits de catalogue, dessins prospectus) et justifications
(certificat d'homologation et d'essais) permettant de juger la quaiité et I'aspect ainsi que
I'incidence qu'aurait I'emploi des appareils sur le projet.
Les appareils devront porter e facon indéniable les inscriptions attestant teur origine, leur
margue, type et leur choix.
lls devront étre complétement €quipés et mise en place aprés présentation auxemplacements
désignés conformément aux plans d'archifecture.,
Avant de passer ses commandes pour les articles qui le concernent, le Co-contractant
adjudicataire devra présenter aqu Mdifre de l'ceuvre, pour approbation  définitive un
échanfillonnage complet des matériaux, robinets et appareils gu'it compte mettre en ceuvre.
Le Co-contractant n'utilisera que des appareils conformes & cet echantilonnage. Toute
modification devra étre agréée parle Maitre de I'osuvre.
8.4.2 Recormandation oour e en Qiace
Tous les appareils devront étre protégeés efficacement pendant toute la durée destravaux
et jusqu'a la remise en service des bafiments par tous les moyens appropriésicissés aux choix
du co-contractant. Tout apparell endommagé, méme de facon minime, sera remplace aux
frais de I'Entreprise sur simple demande de I' Architecte oy du B.E.T. llest & noter que ;
= Lavisserie utilisée serq, soit en acier inoxydable, soit en laiton :
= Les chevilles seront imputrescibles et adaptees aux matériaux rencontrés ;
= Les tétes seront isolées de Ig ceéramique ou autre nature des matériaux par
des rondelles enplomb ou en plastique ;
= Les vis seront, soit & cache téte, soit & téte chromée ;
= La fixation des appareils et leur scellement seront assurés par I'entreprise du
présent lot qu'elleque soit la nature des matériaux rencontrés et le type d'appareils
= Les scellements au platre sont prohibés :
= L'étanchéité de tous les appareils adossés au mur serq assurée par un
joint plastique & base desilicone.
le raccordement des tuyauteries aqux candlisations  d'alimentation se ferg
obligatoirement par des raccords démontables. /1.
8.4.2.1 Lavabo
Lavabo en porcelaine vitrifiee & une cuve couieur blanche montage sur colonne ou sur
consoles. Pour la vidange. il sera prévu une bonde siphon comprenant une bonde inoxydable,
un dessous de bonde et un siphon de premiére qualité & culot démontable en laiton chromé,
sortie horizontale 33/42 écrou et Lague pour joint américain.
Hauteur normalisée : 0.82 m
8.4.2.2 Lavabo
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Lave main en porcelaine vitrfiee & une Cuve, montage sur consoles. Pour la vidange, iIsera
prévu une bonde siphon comprenant une bonde inoxydable, un dessous de bonde et un siphon
de premiére qualité & culot démontable en laiton chromée.
8.4.2.3 Lavabo
Evier un bac 1,10/0.5 m, éguipé d'un mélangeur & bec coudé mobile avec garniture de
vidange.
La vidange sera en polypropyléne blanc pour évier, 1 cuve, bouchons avec enjoliveur inoxet
siphon.
Hauteur normalisée 1 0.82m
Cuvette de WC handicapé
Les blocs cuvette handicapé, seront en porcelaine vitifiee de premiére qualiteé avec une
ouverture concave frontale et abattant grgonomique pour cuvette we ouverte par devant
avec couvercle. Mise en place au sol hauteur 47cm et doté Ensemble de chasse directe pour
cuvette WC fraditionnelle, avec robinet temporisé 171/4 a disconnecteur anfi-siphonigue
incorporé. Livré avec robinet d'arrét équerre 1", tube chromé coudé 232 et nez de jonction
@32/55 & bride. Marque DELABIE type Kit Tempochasse applique Ref. 760005 {ou équivalent
QpRIrouve).
Cuvette Turc
Les blocs cuvette suspendue, seront en porcelaine vitrifiee de premiére qualité avec abattant
double en plastique de premiere gualité avec systeme de fixation fiable et robuste [voir plan).
Ensemble de chasse directe pour WC furc, avec robinet temporisé 1'1/4 & disconnecteur anti-
siphonique incorporé. Livré avec robinet d'arrét droit, et tube oblique 45° a effet d'ecau. Marque
DELABIE type Kit Tempochasse furc Réf. 760045 {ou équivalent approuve).
8.4.3 Robinstierie Santaire
La manoeuvre de ces robinets doit &ire facile & I'ouverture ou & la fermeture
Les robinets mélangeur doivent &tre congus pour assurer un mélange d'eau chaude satisfaisant

pour des pressions pouvant différer jusqu'd 2 kg/cmz. Ce type de robinet sera utilisé sur les
lavabos, les éviers, les baignoires et les douches.

Mélangeur de lavabo :le bec verseur doit assurer un écoulement sans eclaboussure. Lorsque le
mélange est combiné avec un vidage extérieur le joint de la tige de commande doit étre
parfaitement étanche. Le bon écoulement est obtenu par I'emploi d’un brise-jet démontable.
Mélangeur d'évier : il doit assurer un &coulement sans éclaboussure et étre & joint etanche s'il est
muni d'un bras orientable. La saillie du bras doit atre telle que l'impact du jet se produise au
moins & 8 cm du bord de la cuve. Pour les mélangeurs sur applique I'écartement des 2
manoeuvresdoit &tre au moins de 11 cm. Le bon acoulement est obtenu par I'emploi d’un brise-
jet démontable.

Mélangeur de baignoire : 1a sailie doit étre telle que I'mpact du jet s produise sur le fond de la
baignoire ou au minimum sur gorge de raccordement avec les parois, écartement des 2
manceuvres doit éfre au moins de 11 cm. Les raccords seront 21/27. Le mélangeur est muni d'un
inverseur pour I'alimentation d'une pomme de douche, les positions de la manette doivent étre

indiquées d'une fagon claire et explicite, la manceuvre de manette doit se faire & frotiement
doux.

Appareils sanitaires - Fiche Technique N° 1
8.4.4.1 WC sur pieds sortie verticale—
REP : WC CUVETTE : WC Sur pieds
- WC sur pieds prét & poser en ceramique de couleur btanche, hauteur 450 mm
. Cuvette & chasse directe, avec pipe de raccordement & évacuation Verficale
- Abattant double en résine thermodure
- avec chamiéres en acierlnoxydable



- Robinet flotteur silencieux NF ‘appareils sanitaires’
- Alimentation latérale avec robinet d'arét chromé ' de tour
RESERVOQIR:
Réservoir attenant avec bouton poussoir double touche 3/6 litres En porcelaine vitrifige.
Réversibie Alimentation Iatérale (surle coté), slencieux, cerfifié NF
Classe acoustique 1, soupape a double chasse 3/6 1, ensemble de fixations cuvette/ réservoir
EVACUATION DE LA CUVETIE : Parpiéce spéciale & levres en nylon ou en caoufchouc.
ALIMENTATION DU RESERVOIR : Robinet d'arrét et tube PER 10/12.
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 3
8.4.4.2 LAVABO REP: LB
8.4.4.3 LAVABO sur colonne
Marque PORCHER ou techniquement
eéquivalentModele : ULYSSE
Référence : P125801 Lavabo en porcelaine vitiifige. Percé 1 trou central pour |l
robinefterieFixation murale par 2 tire-fond : Dimensions : 55 x 46 cm : Sans trop-plein ;
Poids : 14 kg
ACCESSOIRES
Colonne
Poids : 9 kg Référence : P204201
Console (sachet 2 consoles)
- Robinetterie : Marque PRESTO ref : 2000
Alimentation PER 10/12
- Flexible de d'alimentation de ia robinetterie 350 mm
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 7
8.444 EVIER / REP: EV
Fourniture et installation compléte d'un évier simple bac un égouttoir en inox avec robinet
mitigeurpose sur gorge avec systéme de vidange en plastique dur. y compris tous les accessoires
et foute sujétion de marque FRANKE ou techniquement Equivalent
8.5PROTECTION INCENDIE
8.5.1 Réseaux et colonnes montantes RIA
En amont du suppresseur RIA & instailer, et apres la panoplie hydraulique dédide, le réseau
d’eauvincendie cheminera en plancher haut du sous-sol ou en enterré suivant les cas pour
rejoindre lesgaines techniques prévues au lot plomberie.
La détermination du nombre d'extincteur sera effectuée niveau par niveau.
Les extincteurs devront répondre en tous points aux normes NF S 61-901 et NF § 61-9185.
Les canalisations et leur mise en ceuvre répondront aux prescriptions de la norme NFP 4]-
201.
Compte tenu de ['obligation réglementaire d'utiliser de Ia canalisation incombustible et en
raison des problémes de corosion, I'utilisation d'acier galvanisé est fortement recommandée.
Dans tousles cas, il est souhaitable que les canalisations soient traitées contre les corrosions au
moins externes. lls seront concus pour rester sous pression permanente jusqu’aux gobinets d'arrét
des R.ILA. Les colonnes (montantes) devront éfre et dotée d'un dispositif de @3
dilatation et anti bélier.
A proximité de chacun des vannes de barrages, contre barrages et vidanges, devra étre placée
une plague indiquant ta fonction de ce robinet et ses conditions de manceuvre (sens et nombre
detours correspondant & i'ouverture ou & la fermeture compléte). Tous les barrages et contre-

barrages doivent étre plombés en position d'ouverture. Le réseau doit &tre rincé et purgé avant
la mise en service.

urge, joint de
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Les RLA seront du type tournant pivotant & tuyau semi-rigide de marque SICLI ou équivalent.les
lances seront de DN25.
8 5.2 Extinction mobile Implantation :
Il sera posé 3 types d'extincteurs en fonction des locaux. lis seront fixés sur murs.
. Les extincteurs portatifs & CO2 de Skg pour local transformateur localisé au Sous-sol.
Ces extincteurs seront de chez SICL Modéle EU RO 2000 P9 ABC Réf 7263.
o Les extincteurs portatifs & poudre polyvalente ABC de ékg dans tous les tocaux
techniques du RDC & la terrasse ou on en disposera deux (02]. lis seront de
chez SICLI Modéle EURO 2000 P6 ABC Réf 7262.
8.6 VRD ASSAINISSEMENT
8.6.1 Fosse septique
Le présent lof devrale réaménagement de la fosse seplique existante
- Bac de fraitement des eaux de laboratoires
- Dégrilleur
- Epurateur
La prestation comprend :
L'excavation en pieines masses
L exécution des parois en magonnerie d'agglos pleins
La réalisation des enduits intérieurs et extérieurs
La fourniture ef la mise en ceuvre des équipements d'épuration
La réalisation de 1o daile de couverture avec trappe de visite
o Lapose del'aération
L'entrepreneur devra le dimensionnement, Elie sera composée de deux dérailleurs ; d’un
décanteur digesteur, et d'un épurateur. Les effluents entreront par le degrilleur, décanteur,
seront malaxés, et enfin dans I'épurateur oU les eaux épurées sont recueilies dans e regard de
relevage. Une nette séparation physique (paroi) entre la zone de décantation et la zone de
digestion anaérobie est indispensable.
Il devra exister dans le décanteur- digesteur un systéme d'écrémage manuel et d'extractiondes
flottants. Les matériaux utilisés devront résister & la corosion générée par la septicité.
L'ouvrage devra avoir une bonne accessibilité pour le curage. La vidange sera a réaliser
qu maoinsune fois par an {dés que le compartiment de digestion est rempli aux 2/3}.
Ne jamais vidanger complétement 'ouvrage {laisser un talon de boues digérées d'environ 10%).
La ventilation prévue pour éviter la formation d'H2S et limiter les odeurs doit étre raccordé surla
réservation prévue & cet effet.
Avant la mise en service une culfure de microorganisme sera effectuée dans le décanteur
digesteur au moins 5 jours avant. Il sera également rempli d'eau au fiers du volume.
L'épurateur sera entierement vidé de son actuel massif filtrant composé de pouzzolane. Le
massif filtrant & mettre en place sera constitué d'une premiére couche de sable de carriere
(0/5mmj d'environ 30cm d'épaisseur, la deuxieéme couche sera faite de pouzzolane refirer au
oréalable, d'environ 40cm de hauteur et enfin la troisiéme couche d'environ 40cm, constitue de
gravier de carriére de 5/10mm.
L e massif filtrant devra éire nettoyé chaque année avec de I'eau sous pression. Chague cing an,
le massif doit étre renouvelé.
Les résequx eaux usée et vanne seront raccordes sur la station d’épuration au diameire prévu
enattente {200 environ).
8.6.2 Regards EU - EV-EP
Exécution de regards simples de visite seton plan d'exécution.
Leurs dimensions en pian dépendent du nombre de candglisatiors arrivant dans 'ouvrageou en
partant. La profondeur de chague regard sera fonction de sa position dans le réseau.
Composition :
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o Radier en béton dosé & 300 kg/m3
Cunette profilée en béton maigre
Parois verticales en agglos de ciment plein d'épaisseur 10 cm
Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches croisées de Flinkoat cotéextérieur
o Couverture en béton armé avec 2 poignées de levage.
Le prix s'applique & I'unité de regard réalisé.
Locdlisation:  Voir plans
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8.6.3 Canalisation d'évacuation des eaux usées ménagéres, eaux vannes et equx
pluviaies
Pose en enjerré

Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des réseaux situées dansl'emprise du

bdtiment, qu'en dehors de celle-ci.

o Les candlisations sont disposées sur e lit de pose sans fourrequ.

o Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent étre
réalisés dans les parties enterrées.

c Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a l'aide de terre fine damée, de fagona ce que
les candlisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour la
confection des joints.

o Le remblayage de la fouille doit &te executé en &léments fins et homogenes (terre
epierrée, sable}, jusqu'a 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.,

8.6.4 Evacuation des eaux pluviales
8.6.4.1 Canalisation d’eau pluviale
Pose en enterré
Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des réseaux situées dans l'emprise
du batiment, qu'en dehors de celle-ci.
o Les canalisations sont disposeées sur le lit de pose sans fourreau.
o Seuls les assemblages par collage ef les assemblages par bague de joint, peuvent atre
réalisés dans les parties enterrées.
o Le fond des tranchées est dressé ou corrigé & l'aide de terre fine damée, de facona ce
que les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont menageées
pour la confection des joints.
° Le remblayage de la foulle doit éfre exécuté en éléments fins et homogénes (terre
épierée, sable), jusqu'd 0,20 m au-dessus de |q tuyauterie.
Le prix s'applique au métre linéaire.

8.6.4.2 Caniveau d’eau pluvigle
Il devra le raccordement des réseaux d'eaux pluviales vers le caniveau extérieurexistant.
I deviaen  outre la redlisation  du  caniveau  d'entrée au  parking
du sous-solexceptionneilement sila topographie du site le permet.
Le prix s'applique au metre findaire y compris toutes sujétions de mise en ceuvre. A
8.7 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Le présent lot aura & sa charge les mises en service de ses installations.
De plus, il devra effectuer & ses frais préalablement & la réception, les essais ef vérifications de
fonctionnement mentionnés dans les documents COPREC W 1 ef DIAGVENT.
Les proces-verbaux devront &tre rédigés sous la forme définie dans les documents COPREC. Iis
seront adresses en 3 exemplaires au bureau de contrdle retenu par te maitre d'ouvrage.

En fin de travaux, la maitrise d'ceuvre demandera avec un préavis de 8 jours, la mise en service
de l'installation,




Dans le cadre du prix forfaitaire des fravaux, celle-ci sera dés lors maintenue en service
permanent aux frais de I'entrepreneur du présent lof, pendant le temps nécessaire aux
essais réglages et vérificatfions.
Dans fous les cas de mise en service de linstallation avant réception des ouvrages,
l'entrepreneur assurera la surveillance et la conduite de linstallation sous sa seule responsabilité
en prenant avec sa compagnie d'assurances foutes garanties & ce sujef.
Les frais d'eau, seront dans ce cas & la charge de l'entreprise. L'entrepreneur doit I'établissement
des procés-verbaux type COPREC.
I sera vérifié que tous ies appareils fonctionnent normalement et que les différents réglages
ont bien été effectués corectement.
Lorsque les installations seront compiétes, en état de marche et parfaitement réglées, les PV de
réception auront lieu en présence du Maitre d'Ouvrage. du bureau d'étude ef du bureau de
contréle.
avant toute réception des installations, il est procédé, en présence du Maitre d'ouvrage ou de
son représentant, de l'installateur et du constructeur, aux essais et controles de bon
tonctionnement des installations suivant descriptions et procédures détaillées de ce présent
cahier de charge notamment :
o Les essdis de fonctionnement
o  Les essais d’asservissement de linstallation d'extinction automatique (sans percussion des
bouteiles de gaz)
o Les essais d'efficacité des installations par mise en oceuvre de foyers de confrole
d'efficacité (F.C.E) dans les locaux définis par le Maitre d'ouvrage
o Le contrdle de I'éfanchéité des locaux.
o Les résuitafs des essais sont consignes dans un rapport d'essais joint au procés- verbal de
réception. La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles
et personnels nécessaires pour exécuter les essais del'instaliation sont & la charge du titulaire
du marché.
GARANTIE La totalité des installations est garantie pendant une période de 1 an pari'installateur
comprenant le matériel, la main d'ceuvre et les déplacements.
ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'INSTALLATEUR : L' assistance technigue est sous laresponsabilité de
rinstaliateur et cette assistance technique inclut
o La fourniture des plans d'exécution
o Le support technique en cours de chantier
o La mise en service et de conirble des installations en fin de travaux
c La prise en charge des obligations de l'installation lors des essais et contréle des
installations
La fourniture du dossier d'identité de I'installation
La formation des ufilisateurs
Le suivie de 'installation pendant la période de garantieSeront verifiés en particulier :
Les débits d'eau des circuifs desservis.
Les températures des différents fluides.
Les vitesses de rotation.
Les résultats des mesures ne doivent pas s‘écarter de plus de 10% des valeurs demandées dansle
présent document ou promises par linstallateur dans sa proposition, le présent descriptif détaillé
primant.
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Lot 1000 : Electricité- Courants Forts

10.1 Généralités



La présente notice définit au stade des fravaux reaménagement {extension du laboratoire)
et mise en niveau de I'hdpital régional de Buea dans la région du Sud-ouest
La prestation & réaliser comprendra -

~ la fourniture, le transport et la mise en place des équipements des stations
d'énergie {réseau dedistribution public et groupe électrogéne)
~ Le Tableau Principal basse tension
les tableaux divisionnaires basse-tension
les canalisations de distribution BT
les chemins de cabies
I'éclairage normal des locaux
I'éclairage de sécurité
le petit appareiliage, les prises de courant, y compris les commandes et délestage
les prises de terre et les résequx d'interconnexion
les télécommandes
Les installations de lutte contre les surtensions.
Les attentes électriques
Les affiches réglementaires dans les locaux électriques
les plans d'implantation et schémas de fonctionnement
~ la protection contre la foudre
10.1.1 Réglementations
L'ensemble des installations électriques courantes fortes est congu sous référentielréglementaire
France et Union Européenne.

AU U D B A 1

AU |

AN AR

10.1.2 Classement des batiments
Le batiment est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de xxéme catégorie.
10.2 Bilan de puissance
Sans objet
10.3 Alimentation Concessionnaire

L'alimentation concessionnaire ENEO sera dimensionnée pour une puissance
donnée par le bilande puissance.
Les installations sont déterminées en fonction des caractéristiques générales suivantes -
» fréquence: 50 HZ
~ source normale BT :
= tension : 220 V triphasé + neutre sorii
*régime de neutre : TN pour la distribution principale et secondaire
issue du poste detransformation
' régime de neutre TN pour les instaliations de sécurité et pour la disfribution ondulée

10.4 Poste de Transformation HTA/BT

10.4.1  Principes - Schéma directeur
Le poste de livraison est situé dans un local concu a cet effet & I'Entresol du batiment. Le posteest
prévu pour un branchement type Tarif Vert, comptage BT, alimentation 15 kv par 2 licisons en
coupure d'artére.

La constitution et le nombre de cellules ariivées doivent respecter les exigences du
disiributeur (ENECY. '

10.4.2  Spécifications générales des cellules HT /‘

Les celiules HT sont des cellules modulaires du type préfabriqué formant un ensémble monobloc
et équipées d'appareillage fixe & coupure dans I'hexafluorure de soufre (SF4).

Linstallation d'appareillage fixe & coupure dans le SFé doit répondre aux
exigences de lasection 625 de la norme NF C13-100.

Les cellules comprennent I'ensemble des verrouillages nécessaires pour rendre impossible
lacces & des pieces ou organes de linstallation tant que ceux-ci pourront étre sous tension {y
compris par retour BT). Ces verrouillages incluent 'accés aux bornes BT du transformateur, ainsi
gue le debrochage des bomes HT.

Pour chague ensemble transformateur, it est préevu un verrouillage entre linterrupteur HT, le
disjoncteur BT et le sectionneur de terre HT, afin d'interdire I'ouverture de l'interrupteur HTsi le
disjoncteur BT est farmé et Ia fermeture du sectionneur de terre de la celivle si l'interrupteur HT est
ferma.
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Pour chague celiule HT, Il est prévu des verrouillages ©
, entre interrupteur, écran et sectionneur de terre, afin d'interdire ta fermeture du
sectionneur de terre sil'inferrupteur est fermé ou |'écran ouvert
» entre la porte et le sectionneur de terre, afin d'inferdire I'ouverfure de la porte si le
sectionneur de terre est ouvert
Les caractéristiques générales des cellules sont les suivantes :

~ appareillage & coupure dans le SF 4,

» encombrement réduit,

» tension assignée : 24 kV,

~ courant assigné jeu de barre 1 400 A,

» couranf de courfe durée maxi admissible : 12.5 kA efficace - 1s, Compartiments
distincts séparés par cloisonnements métalliques ou isolants {jeu de barre, appareilage,
raccordement, commande, appareilage contréle),

Verrouillages infrinseéques suivant IEC 298 entre interrupteur {ou sectionneur) principal sectionneur
de mise & la terre et panneau d'acces aux raccordements.
Socles de rehausse pour raccordement lorsque les cellules ne sont pas montées sur caniveau,
Rasistance anti-condensation si besoin,
Conformités aux normes IEC 298-265-1 29-694-420-56.
Les circuits auxiliaires et de relayage sont congus de facon & ne pas bloguer 1es dispositifs de
commande ou de ne pas provoquer de déclenchement infempestif en cas de agéfaillance.
10.4.3 Equipements du poste HTA
Les équipements & prévoir dans le poste sont !
~ les équipements de serrurerie [supports chemins de cabies, supports cellules, ...}
+les accessoires de sécurité (affiches réglementaires, matériel d'isolement, blocportatif,
.)
+ le tableau de comptage agrée par ie distributeur et ies liaisons de comptage
# les plans et fiches de consignation
10.4.4 Terre du poste HTA
Le poste de livraison est du fype & masses reliées.
La valeur de la prise de terre existante du poste devra étre contrdlée - si nécessaire, et pour étre
conforme aux valeurs indiquées par les normes C13-100 et C15-100, la prise de terre existante
sera renforcée par la mise en place de piguets complémentaires & enfouir dans e sol.
La prise de ferre sera interconnectée avec le ceinturage en fond de fouille du batiment.
La prise de terre est prévue raccordée sur une barre cuivre perforée a fixation murale parborme
isolante, soigneusement repérée par les symboles normalises.
sur cette barre sont raccordes :
~ les masses méfalliques de tout le matériel HT et BT avec du cuivre nu
» le point neutre des transformateurs avec du cable UT000 R2V
10.4.5 Spécifications particuliéres des cellules HT
Cellule arrivée par inferrupteur (IM de Schneider ou similaire):
jeu de barre fripolaire
interrupteur / sectionneur & coupure dans le SFé, IN 400A
sectionneur de mise & la terre
indicateur de présence tension de chagque phase sur diviseur capacitif
commande manuelle mécanigue [motorisabie)
verrouillage 1S — ST - panneau avant
1 jeu de 3 contacts auxilicires comprenant
| contact & fermeture sur interrupteur,
| contact & fermeture et 1 & ouverture sur sectionneur de tere,
dispositifs de verrouiliage par clé de linterrupteur principal et du
seclionneur deterre,
, tore monté sur chague cable d'arivée avec dispositif de détection defaut terre équipe
d'un contact sec pour report & distance.
Cellule protection transformateur (QM de Schneider ou similaire] -
- jeu de barre tripolaire
» interrupteur/sectionneur a coupure dans le SFé, avec disposifif de déclenchement
mécanique et électrique par bobine 230 V & émission de tension (mx) ef de contacts secs
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inverseurs de position 20 + 2F
3 coupe-circuits HPC genre SOLEFUSE, avec percuteur assurant Fouverture de linterrupteur
en cas de fusion du coupe-circuit
sectionneur de mise & la terre en amont et aval des fusibles
indicateur de présence tension de phase sur diviseur capacitif
commande manuelle meécanique
contacts auxilicires de position ramenés sur bomiers
dispositif de verrouilage par ¢lé du sectionneur de terre
verrouillage IS - ST - panneau avant
verrouillage HTA - BT - Transformateur
10.4.6 Licisons HTA entre cellules
Les cables HTA entre |es cellules du poste de transformation sont de type ame aluminium, &
champ radial & isolant sec au polyéthyléne réticulé {PR). unipolaire ou en assemblages en
faisceaud pas long de 3 conducteurs de section 120 mm? et de tension specifiée minimale 12/
20 {24} kV, non armés : ils répondent & ia norme NF C 33 226.
10.4.7 Licisons HTA entre cellules et transformateurs
Les cables HTA entre les cellules de protection et les fransformateurs sont de type dme aluminium
(3"120mm?), & champ radial & isolant sec au polyéthyléne réticulé (PR), unipolaire ou en
assemblages en faisceau & pas long de 3 conducteurs ef de tension spécifiée minimale 12 /7 20
(24) kV, non armés ; iis répondent & la norme NF C 33 226,
10.4.8 Spécifications des ligisons BT
Les liaisons Basse Tension entre le transformateur et le TGRT sont assurées par des cables
unipolaires & @me cuivre de Ia série U 1000 R2V. La section du cable étant données par la note
decalcul des tableaux électriques joint au dossier,
10.5 Schémas de licison & la terre et régime de neutre
Reéseau BT
Alimentation batiment: schéma TN et Schéma IT {pour Ia zone d'opération et les installations de
securité).
10.6 Groupes Electrogéne de secours
10.6.1 Principes généraux
Un groupe électrogéne est installé pour le secours du Batiment. Il va assurer la reprise de toutes
les installations en basse tension, en mode Normal/Secours {sans couplage avec le réseau) por
l'intermédiaire d'un inverseur de sources situeé & I'origine du TGBT.

Au stade des études DCEF, le bilan des puissances électriques pour les installations secourues
(remplacement et securité) conduit & un besoin d'environ 448 kw.

La puissance instaliée retenue est deux groupes électrogénes de puissance unitaire 330
KVA [puissance ESP) chacun. Les groupes fonctionnement en couplage suivant o charge
demandée. Une armoire de couplage (AGC) est prévue & cet effei. Les installations de sécurité
de puissance 200 kW sont prioritaires en cas de défaut sur un groupe électrogéne.

Le stockage fioul du groupe electrogéne est dimensionné Pour assurer une autonomie d’ou
moins 48 heures & Ia charge nominale. Il est Prévu une cuve journaliére de stockage de 10 000
litres.

10.6.2 Spécifications fechniques générales pour les groupesélectrogénes
La prestation & réaliser comprend :
- ensemble générateur : moteur diesel / alternateur avec accouplement semi-élastique
montage sur chéssis rigide avec plots anti-vibratiles, ‘
- instaliatons auxiliaires et accessoires :
» dispositif de démarrage électique, /]
» systeme de iubrification avec appoint d'huile automatique,
+ systeme de refroidissement,
s échappement des gaz brilés avec silencieux haute efficacitd,
- alimentation en combustible depuis citerne de sfockage avec réservoir fournalier en
local fechnique et PomMpes de remplissage automatique,
- aménagement des locaux technigues :
* ventilafion des locaux avec grilles,
* traitement acoustique,
installations électriques complétes avec :

1
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. armoires de puissance et armoires contrdle-commande,
« protections et mesures,
. ligisons &lectriques de puissance ef auxilicires.
10.7 TGBT
La distribution principale en basse tension est assurée par un tableau principal ef installédans
le local électricite fel que précisé sur le plan de I'Entresol.
lIs disposent d'une réserve de 20% pour extension ultérieure.
On distingue:
Jes disjoncteurs de protection générale,
-les disjoncteurs de profection des différents départs,
-les jeux de barres (distriibution du neuire avec la section des barres égales & cellesdes
phases),
{ensemble de relayage.
-les éguipements de contréle, de signalisation et de mesure.
Les tableaux sont de classification « ensemble de série » conformes & la norme NF EN41439-1.
Un compteur d'énergie sera installé sur I'arrivée de chaque fableau abonné, Le régime de
neutre en aval de chague tableau principal est prévu en type TN.
Mise & la terre
Chague tableau comporte un collecteur de terre cheminant horizontalement pour le
branchement du conducteur de protfection ef sur lequel est raccordée l'ossature métallique
du tableau considéré. Dans chague cellule, une barre verticale perforée permet Ia connexion
des conducteurs de profection. Des shunts de confinuité équipotentielle sont placés au droit
des éclissages de celiules, ainsi quau droit des charnigres de portes. L'ensemble est relié au
circuit général de terre parun cable unipolaire de section appropriée.
- Efiquetage et repérage
Tous les appareils de commande, protection ou asservissements sont repérés individuellement
par un dispositif durable. Tous les cables de liaisons extérieures portent & chacune de leurs
extrémités, un repére inaitérable.
Coupures d'urgence
Plusieurs commandes de coupure générale sont installées dans le PC de sécurite et Qu droit
des égquipements biomédicaux le cas écheant:
10.8 Canaisations
10.8.1 Distribution principale
La distribution principale comprend les éléments suivants :
Les alimentations des TD de zone et des alimentations force depuis Ie TGBT. Ces alimentations
sonf réalisées par des cables U 1000 R2V,
Les alimentations de sécurité. Ces dlimentations sont réalisées par des cables CRI1-C1.
Les alimentations de sécurité sont posées sur des chemins de cables réservés a la séeurité et
repérés kc courants forts sécuritén.
Les auires alimentations sont posées sur des chemins de cables repérés «C courants forts.
10.8.2 Dstripution secondars
Les canalisations secondaires sont celles issues des tableaux divisionnaires.
Les canalisations secondaires sont réalisées en cables mono conducieurs ou multiconducteurs
dans les séries suivantes :
U 1000 R2V dans les locaux techniques et dans tout local humide ou présentant des risques
mécaniques,
HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons magonnerie ou
dans les dalles ou dans les plinthes.
10.8.3 “fis = teuit2 GEsCOC B3
Généralités
La distrioution principale & partir du TGBT sera réalisée sur chemins de cables.
Dans les locaux technigues 1a distrioution terminale pourra &tre effectuée en apparent, sous
fourreaux rigides.
La distribution ferminale verticale est si possible faite en encastré, soit par fourreaux encastrés
dans les cloisons, soit par fourreaux encastrés dans 1es ouvrages de gros-ceuvre. Pouréviter des
saignées dans les ouvrages bétons existants, une distribution en apparent par goulotte sera
autorisée.
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Mode de pose
Monfage apparent
Pose sur chemin de cables
Les cdbles sont fixés sur chemins de cables dés que é cables cheminent paraliglement. tes
cdbles sont placés cote & cote sur une seule couche et sont fixés & raison d'une attache -
~ tousles 2,00 m! pour les parcours horizontaux & plat
~ tousies 1,00 ml pour les parcours verticaux
~ tousles 0,30 ml pour les parcours horizontaux sur chant
» de part et d'autre des dérivations ou changements de direction

niveaux seront posées sur chemin de cdbles en 1 seule couche de section 150mmxé0mm,
référence de TOLMEGA ou similaire y compris Eclisses, couvercle, jonctions de fond tout
accessoire de fixation [Coude H90 Hauteur 96 y compris visserie et toutes sujétions de pose,
Couvercle pour chemin de cable BST96 y compris visserie et toute sujetions de pose, Consoles
supports universels série légére S100U modele UFL-30Réf:747005 de TOLMEGA ou similaire %
compris visserie et toute sujétions de pose) .

Ce chemin de cable sera disposé dans le faux-plafond des circulations, ta fixation se ferq par

Couloirs ou il sera impossible de passer les canalisations sur deg chemins de cable, ces
candlisations seront passées dans des goulottes PVC ou cluminium dans les couloirs.

Utilisation de pattes de fixation rapide
Pour ies cheminements en parallele jusqu'a 5 cables, des patftes de fixation rapide permettant la

Les cdbles en parcours isoiés sont installés sous conduits rigides de type IRO5 APE, fixés parcolliers
ou attaches plastique & raison d'une fixation tous les 60 cm et de part et d'autre desboites de
dérivation et des changements de direction,

Pose sous goulotte PVC
Dans les bureaux et locaux similaires, la distribution vers les prises des postes de travail pourraétre
réalisée dans des goulotftes. Les goulottes chemineront sur un réseau de goulottes en PVC de
dimensions 50mmx180mm & 03 compartiments réf : 756 06 de Legrand ou similaire vy compris
couvercle, embout et divers accessoires pour 'alimentation des postes de travail.

Montage encastré

Dans les parois
Les conducteurs de la série HO7 V-U ou R sont installés sous conduits ICO encastrés dans les
cloisons.
Un recouviement de béton ou d'enduit d'au moins 2 cm doit étre respecté. Les rayons de
courbure et la disposition des angles doivent étre suffisants pour tirer les conducteurs avecfaciiité
entre boites de jonction.
Dans les voiles et planchers
Les cdbles de la série U 1000 R2V sont installés sous conduits | ou ICT noyeés au moment du
coulage du béton.
Ces tubes sont impérativerment ligaturés aux armartures, tous les 0.50 m de facon & respecter un
enrobage de béton de 4 cm minimum. /\
Repérages
Tous les matériels, appareillage, boftes de dérivation, candlisations, etc ... doivent étfre marqués
et repéres de fagon claire, indélébile et durable conformément aux plans et schémas du dossier
de récolement.

10.9 Distribution tableaux divisionnaires
La distribution principale issue des fableaux principaux est réalisée en cdble UT000R2V pour
les instaliations normales et par cables CRI-C1 pour les installations de sécurité, posé sur chemins
de cables horizontaux et en gaines techniques verticales.
Les tableaux divisionnaires sont implantés dans des locaux techniques réservées & ce seuyl

usage et sont répartis par zone fonctionnelle et par niveau,
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lis sont du type tableaux préfabriqués sous erveloppe métalligue avec indice de protection
approprié suivant leur localisation.
Caractéristiques
Chague tableau possede les caractéristiques et éguipements suivants :
, Type préfabriqué, enveloppe et accessoires montés en usine |
Enveloppe fermée avec plastrons, installée dans des locaux techniques ;

~

» Une pochette a plans avec le schéma de I'armoire mis & jour €n fin de chantier ;

- Indice protection 1P43;

r Arrivée par le haut ou le bas selon besoin, avec protection meécanigque pour
lescdbles ;

» Gaine latérale confenant la coupure générale et le jeu de barres de puissance ;

e Bornier de distribution haut et/ou bas

» Arétd'urgence

.  Coupure générale de téte, pilotée par un arrét d'urgence placé a proximité ;

»  Apparells de profection Eclairage et force répartis par type d'application

_  Elaboration des polarités dans I'armoire ;

. Contacts de contrdle de position et de défaut de tous les équipements géneraux ;

»  Contacts défauts associes a chaque disjoncteur ofin de créer une
synthésedisponible sur bornier GT8B ;

. 20% de réserve de place répartie par type d'ufilisation,

Les tableaux posseédent une porte pleine de fermeture avec clef. Les boutons arréf
d'urgence ef voyant de présence de la tension sont alors reportés et fixés sur la porte. La porte
est reliée & la terre vio un drain de terre spécifique a raccorder & la barrette de terre du tableau.
REPARTITION GENERALE TABLEAUX ELECTRIQUES DU BATIMENT

10.10 Eclairage

L'éclairage est prévu assurée principaiement par des luminaires fluorescents avec ballasts
&lecironiques et des luminaires aleds.

Les juminaires des appareils & tubes fluorescents sont tous équipés de ballast électronique
de type HFP ou HFR graduable & préchauffage de cathode, conforme aux normes CEM {EN
55015-61547-61000.3.2)

Les luminaires devront étre conformes & la norme NF EN60-598.
Les appareils équipes de lampes & décharge sont également compensés & Cos Phi>0,85.
Les luminaires doivent présenter le degré IP requis en fonction des influences externes du
lieu d'instaliation.
Les systémes de commande seront adaptés en fonction de ['utiisation des locaux
(programmation horaire, aliumage/extinction par GIB, détection de présence, réglage de
lintensité lumineuse, efc.) et des conditions de !"éclairage naturel pour les IoCaux etcirculations
avec lumiére du jour [celiules photoélectriques).

10.11 Hypothése de calcul
Les hypothéses retenues pour le calcul des niveaux d'éclairement & respecter dans les l0caux
sont définies ci-apres :
Contraintes & respecter
Température de couleur des lampes utilisées : > 3.000 K.
Hypothéses
Les coefficients de réflexion des parois (sauf avis contraire ié & intégration de couleurs ou de

revatements particuliers du fait de I conception architecturale) prévus pour les locaux intérieurs
sont :

sol=0.3
murs = 0,7
plafond = 0.7
Le facteur de dépréciation est de 0,8 (tient compte du viellissement des
lampes, del'empoussierement, ).
10.11.1 Batiment principal
suivant les batiments, les luminaires pHNCIPAUX sUivanis sont prévus :
Entresol, Rez de Chaussée
- Ione de burecux:
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* luminaires fluorescerts ou & leds avec intensité réglable,
» niveau d'éclairement : 425 lux & 0.80 m du sol,

- [one Hospitalisation :
* luminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglable,
+ niveau d'éclairement : 500 lux & 0.80 m du sol.

- Zone Salle opération :
* luminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglable,
*+ niveau d'éclairement : 500 lux & 0.80 m du sol,

- Zone Imagerie médicale -

* luminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglabie,
* niveau d'éclairement : 500 lux & 0.80 m du sol,

- Zone salie malade :

» Juminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglable,

* niveau d'éclairement : 300 lux & 0.80 m du sol,

- Circulations et dégagements -

* luminaires fluorescents ou & leds,
* niveau d'éclairement : 150 lux & 0.80 m du sol.

- Locaux technigues, locaux de stockage :

» luminaires fluorescents ou & leds étanches avec protection mécanique IP 45,
* niveau d'éclairement : 200 lux & 0.80 m du sol.

- Sanitaires :

* luminaires leds encastrés (downlights) ou de type plafonnier,

* niveau d'éclairement : 200 lux & 0.80 m du sol

- Parking :

* luminaires fluocrescents ou & leds,

» niveau d'éclairement : 50 lux & 0,80 m du sol.
CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES

10.12 Appareillage
Lappareilage comprend ies prises de courant et les organes de commande de l'éclairage.

finition antimicrobienne contient un composé argent qui soppose & la croissance des bactéries
en surface. Cette finition antimicrobienne equipera l'ensemble des appareilages de
commandes d’éclairage {en dehors de ceux présent dans les tableaux electriques), de prises de
courant et gaines téte de it
Cemmandes d'éclairage

Les prestations comprennent les installations comprises entre les dérivations {sur boitier de
dérivation) effectuées sur les circuits terminaux et les foyers lumineux [ou les prises de courants) y
compris les appareils de commande ou de télécommande,

Traitement de surface - Antibactérien pour couvercie de mecanisme

v Circuits d'éclairage commandés par interrupteur simple allumage

Les prestations comprennent la boite de dérivation, disposée sur le circuit terminal, g
canclisation de descente vers linterrupteur SA - 250 V - 10A et la canalisation d'alimentationd'un
foyer lumineux & partir de la boite de dérivation d'alimentation de linterrupteur.

interrupteur simple allumage - encastré Schneider-Electric ou similaire
Référence ALB 74000 de le série ALCYON . Locaux d'occupation courante non humides,
interrupteur simple dliumage - étanche Schneider-Electric ou similaire

Référence SAR 35 021 de le série MUREVA . Dans les locaux fechﬂiques,

archives et locauxhumides sanitaires,

v Circuits d'éclairages commandés par interrupteur double va et vient

Les prestations comprennent Ia botte de dérivation, disposée sur le circuit terminal, Ila

candlisation de descente vers linterrupteur DVV - 250 v - 10A et la canalisation

d'alimentation d'un foyer lumineux & partir de o boite de dérivation d'alimentation de

linterrupteur,

Interrupteur double va et vient- encastré Schneider-Electric ou

similaireRéférence ALR 74 060 de le série ALCYON ou similaire.




v Circuits d'éclairage commandé par interrupteur va-ef-vient
Les circuits d'éclairage commandés par interrupteur va-et-vient seront réalisés dans les
mémesconditions que celles fixées ¢ \'article ci-dessus ©
interrupteur va-et-vient encasiré de Schneider-Electric ou similaire
Référence ALB 74020 de le série ALCYON ou similaire. LoCQUX d'occupation courante non
humides
Interrupteur va-et-vient &tanche, de Schneider-Electric R&férence SAR 35021 de le série
MUREVA ou similaire. Destinafion . Salle d'eau
v Circuits d'éclairage commandé par interrupteur double allumage
Les circuits d'éclairage commandés par interrupteur double allumage seront réalisés dans
lesmémes conditions que celles fixdées & I'article ci-dessus .
Interrupteur double allumage encastré de la série ALCYON de Schneider-Electric ou
similaire. Locaux d'occupation courante non humides
Interrupteur double allumage &tanche de Schneider-electfric ou similaire de 1o série
MUREVA ou similaire. Destination : Salle d'eau
4 Télérupteurs
Les prestations concernent la fourniture et la pose des télérupteurs bipolaire Ré&f. 040 16 de
LEGRAND ou similaire, conformément aux plans, ces boitiers sont instaliés dans les tableaux
divisionnaires.
v Dismatic
Les prestations concernent Ia fourniture et la pose des dismatic Ré&férence © 008249 de
Legrandou similaire, conformément aux plans, ils permettent la commande des split muraux
et des prisescommandes.
4 Minuterie
Les prestations concernent la fourniture et la pose de Minuterie réf. CCT15232 de Schneider
ou similaire, conformément Qux plans, ces boitiers sont installés dans les tableaux
divisionnaires.
v Boutons poussoirs
Les prestations ont pour objet la fourniture et pose d'un bouton-poussoir lumineux réf. ALB74
035 de |a série ALCYON de Schneider-Electric ou similaire.
v Interrupteur Horaire
Pour les espaces extérieurs et la toiture, des interrupteurs horaires permettent de régler
I'gllumage des luminaires de maniere automatique en soirée.
Prises de courant
Les prestations dues au fitre du présent article comportent la fournifure et la mise en
ceuvre compléte d'une prise de courant encastrée, raccordée en dérivation sur un circuit
terminal. Dansles bureaux, il sera prévu deux prises ondulées pour chagque poste informatique.
Les canalisations d'alimentation sera constituée par des conducteurs HO7 VU500 section
minimale 2,5 mm2 {&me cuivre] disposés sous conduit ICTA 3422 en montage non apparent, sous
conduit IRO en montage apparent (suivant la nature des locaux).
Pour les prises dediges aux appareils spécifiques, la section du cable sera de 2.5 mm? a4
mm2pour les prises alimentées en 20A et de émm? pour les appareils alimentés en 32A
Prise de courant 10/16 A + terre encastré de Schneider-Electric, réf : ALB 74 200 de 1a série
ALCYON ou similaire; Destination @ Locaux d'occupation courante non humides.
Prise de courant 10/16 A + terre encastrée &tanche de Schneider-Electric, réf 1 SAR 34030
dela série MUREVA ou similaire ; Destination : Locaux humides, local technigue, réserve.
Prise de courant 2P+T 20/32A de la gamme Mosaique de marque Legrand ou similaire y
compriscdble U1000R2V 3x6mm? ; Destination : Locaux Cuisines.
Prises de courant poste de travail
I s'agit de bloc de prise multimédia fixé sur des goulottes d trois compartiments (01
compartiment pour les deux prises RJ45, O1 compartiment pour les prises ondulees et ol
compartiment pour les prises standard) alimentant les postes de travail des bureQux.
Blocs de prises mulfimédias VDI
Des blocs de prises multimédias courants forts/courant faibles sont prévus pour permetire le
raccordement des postes de travail.
Le boitier modulaire standard pour un poste de travail bureautigque sera équipé de :
- 2 PC 10/16 A 2P+T résecu Normal,
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- 2PC10/16 A 2P+T résequ Ondulé le cas echéant,
- 2prises courants faibles banalisées [’réléphone/mformoﬂque) du type RJ45.
Nofa :Les prises de courant [réseaux normal et ondulés) devront éire antimicrobiennes.
Boites de dérivation
Les boites de dérivation sont du type sailie ou encastré, en matisre plastique, avec pénétration
des conduits par entrées défoncables. L'intérieur renferme des bornes de dérivation isolées dy
type anti-cisaillant. Les plagues de recouvrement sont facilement accessibles.
Coupures d'urgence
Tableaux électriques : les coupures d'urgences générales sont réalisées de la fagon suivante -
Coup de poing ou commande directe accessible en face avant du tableau
Les coupures générales des sources doivent agir par émission de courant.
il sera du  Programme Plexo IP 55 — IK 07 composable de Legrand QU similaire
disposant lescaractéristiques suivantes -
Coupure d'urgence 3 A - 250 V
Ref : 695 48
Poussoir & déverrouilage & clé
. Contact NO + NF
Z CIé Ronis n°® 455
Extraction en position 0
10.13 Eclairage de sécurité
10.13.1 Bé&timent principal
L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes 1 heure d'autonomie.
10.13.2 Caractéristiques générales de I'éclairage de sécurité par blocs auvtonomes
Les blocs autonomes sont equipés de sources & Leds, confribuant & une réduction importante
des consommations et bénéficiant d'une maintenance trés réduite.
Les locaux recevant soit plus de 50 personnes s'ils sont situés en infrastructure, soit plus de 100
personnes s'ils sont situés en superstructure recoivent en plus des blocs pour ['évacuation, des
blocs d'environ 340 lumens pour I'éclairage d’ambiance.
Bloc d'évacuation saillie
- IP43-1KO7 - classe | -
Luminaire mural en coffret plastique, avec diffuseur polycarbonate :
LEDs, 45 lumens / 1 heure, 0,7 W ;
Localisation : escalier.
Bloc d'ambiance
BAEA 300 Lumens, pour éclairage d'ambiance référence OVA 58 903 de SCHNEIDER -Electricou
similaire, destination : salle de conférence, hall, salle de réunion, parkings .
Bloc d'evacuation étanche
Bloc de sécurité de 45 Lumens, référence OVA 58 900 ou similaire IP 55 et IK 07 classe 2,avec
éfiquettes adnésives « nsortien - « fléché » et grille de protection.
Localisation : Parkings, iocaux techniques et circulations associges, escaliers, ...
. Coffret de télécommande pour BAES OVA 50 325F de Schneider-Electric ou similaire.
Bloc portatif {en option)
Bloc autonome portatif d'intervention avec fixation muraie et prise
Flux assigné : 40 lumens -
IP S5 ;
Localisation : local HT/BT et groupe électrogéne.

Lot 1200 : Peinture

12.0 Peinture intérieure et extérieure
12.1 Descriptif Technique Générale
122 Documents techniques
- NFP 74201 DT.U. 59.1 "Travaux de peinture des batiments' (Octobre 1994
-Octobre 2000) ou équivalent
Cahier des clauses technigues
Cahier des clauses spéciales




- NFP 74.203 D.T.U. 59.3 "Peinture de sols’ (Septembre 1990 - Mai 1993 — Octobre2000]
Cahier des clauses tfechniques
Cahier des clauses spéciales
. Normes 130.806 (Septembre 1991) "peinture et vernis - Travaux de peinture desbatiments”
ou équivalent
- Avis technique du C.$.7.B. pour les matériaux non tradifionnels
12.3 Consstancas das aviiuk
Font partie du présentiot
Les ouvrages mis & la charge du présent lot dans es documents d'ordre administratif
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59.1 "Travaux de peinture du patiment principal et des
- la reconnadissance des subjectiles telle qu'elle est définie dans le DJ.U. 591 et au
paragrophe 4.2du C.C3S de ce D.T.U.
_ |a fourniture des produits propres a I'exécution des travaux
_ la fourniture de I'outilage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages
- la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouveties mobiles fagconnées par
les autres corps d'état en conformité avec les prescriptions de I'article 6 du D.T.U. 59.1
- 'opplication des produits suivant prescriptions du D.T.U. 59.1 et du présent document
concernant I'état de finition et I'aspect mat. satingé ou brillant
- la mise a disposition du personnel et des appareillages pour I'exécution des essais préevus
au D.T.U. 59.1 avant réception
- les dispositifs de protection conire les salissures occasionnées par Pintervention duprésent
lot et le nettoyage des salissures eventuelles
- les raccords de peinture dans les limites fixées au présent documentPour les ouvrages
relevant du D.T.U. 59.3 "Peinture de sols’
la reconnaissance des supports
la fourniture des produits propres & I'exécution des travaux
la fourniture de 'outillage et du matériel d'exécution
les travaux préparatoires prévus au présent document
I'application des produifs suivant les prescriptions du D.T.U. 59.3 et du présent
document
- les dispositifs de protection confre les salissures occasionnees par intervention du
présent lof et le netfoyage des salissures éventuelles
Ne font pas partie du présent lof
Pour les ouvrages relevant du D.T.U, 59.1
- la protection des métaux ferreux dans les conditions définies aux articies
« primaire antirouille » et « ouvrages préparatoires sur metaux galvanisés ou
métallisés » du présent chapitre
- les peintures de finition sur fes ouvrages métaliques réalisés a partir de toles pré
laquées ou sur les ouvrages livrés thermo laqués par les fabricants
. |a couche d'impression [peinture - vernis ou lasure) sur les bois; évitant les reprises
d'humidité, & la charge des fabricants
- la dépose ef repose des appareillages nécessaires & la mise en peinturePour fous les
auires ouvrages
- la dépose et repose des appareilages nécessaires & I'application des peintures
efrevétements & la charge du présent [of
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Les qualités des supjectiles sonf celles définies au D.T.U. 59.1
Parois en béton
- & parements soignés (DTU 21) et ce quels que soient la finition des peintures et
letype de revétement sans NUs ni repéres pour les peintures de la finition CEnduit
IR



ciment (D.T.U. 26.1)

- enduit au mortier de ciment & 3 couches faloché fin ou lissé avec nus et reperes pour
les finitions A et B sans nus ni reperes pour les peintures de la finition CBois : I'aspect
des bois est celui défini & I'article 2.6.3.1 du D.T.U. 59.1, I planéité de surface et
la finesse de «grainy sont celles définies & I'arficle 5.6.3.4 du D.T.U. 591
Métaux ferreux : se reporter a I'article « peinture antirouille » du présent chapitre

Métaux gaivanisés ou métallisés - se reporter a I'article « ouvrages

préparatoires sur metaux galvanisés  oumétaliisés » du présent chapitre

Peinture de sol

- béton surfaceé & parement soigné, (D.T.U. 21)

- Chape incorporée (D.T.U. 26.2)

- chape rapportée (D.T.U. 26.2 - arficle 4.322)

Les bétons et mortiers doivent répondre aux caractéristiques suivanies :

- humidité en % de la masse séche =k < 4

- porosité (durée d’absorption en seconde) = 60 < d €240

- Puivérulence (cliché de référence & ne Pas dépasser) = 2

- Cohésion superficielle sous pression {en MPA) =R > | {Béton) R 20,5 {mortier)

- pH=de8gi2

125 Rsceoniznaes sudecties

I appartient & lentrepreneur du présent ot de vérifier et d'accepter les subjectiles avant
d'effectuer les ouvrages deécrits au présent document

AU cas oU les subjectiles s'avéreraient défectueux, il appartiendrait & I'entfreprise d’en

informerte Maitre d'Qeuvre. La réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes,
Le fait d'effectuer les ouvrages decrits, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des
subjectiles parle présent ot

12,6  Quai*és gss matdeauy
Dans I'hypothése ou au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indiqué les produits
préconisés par le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'CEuvre, I'entfreprise a Ig possibiiité de
proposer le remplacement de ces produits par d’autres produits, de méme aspect et de
caractéristiques techniques semblables ou supérieures & celles des produits indiqués, &
conditionde l'indiquer clairement dans I'offre
St ces produits sont jugés, par le Mditre d'Ouvrage et/ou le Maitre d’Qeuvre, d'aspect différent
et/ou de qualité inférieure, le Malire d'Ouvrage et/ou le Mditre d'Oeuvre se réservent I
possibilité d'imposer les produits préconisés dans le présent document

NB: Les exigences de tenue au feu et d'absorptions acoustiques prescrites sont impératives
Peintures courantes

Le choix des fournitures {produits et marques) incombe & l'entreprise sous les réserves

suivantes :

- les familes et classes (NFT 36.005) ou équivalent précisées dans le chapitfre
DESCRIPTION DES TRAVAUX sont impéerativernent ¢& respecfer /

- les peintures doivent étre conformes aux normes dont 1 nomer\'c!efure
est donnéedansle D.T.U 59.1

- les peintures doivent éfre adaptées a la finition attendue

- les degrés de brillant spéculaire (norme NF X 08.002) sont les suivants :mat BS compris

entre 0 et 10 sating mat  (BS compris entre 10 et 20} moyen(Bs compris
entre 20 et 45) brillant (Bs compris entre 45 et 60}au choix du Maitre d'Oeuvre
briliant Bs supérieur & 40

Pendant la période de préparation, I'entreprise soumet au Maitre d'Oeuvre la nomenciature
des produits qu'elie se propose d'utiliser, suivant ies surfaces & recouvrir avec la référence des
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couleurs retenues par type de locaux. Aprés accord, e Mailtre d' CEuvre refourne un exemplaire
de cette nomenclature ¢ I'entreprise pour commande des produits
12.7 .27t E3des oozl
Les travaux doivent répondre aux exigences d'aspect suivantes .
Finition A
- sur support & base de liants hydrauliques,
planéité finale satistaisante aprés exécution des travaux préparatoires
faiples défauts d'aspect tolérés
aspect d'ensemble uniforme
- sur supports bois traités par vernis
détauts d’aspect ou d’outil & peine perceptible
- sur supports bois fraités en peinture
I&gers défauts de planéité admis
pores du bois peu apparents
1&geres traces d'outil ef tres légers defauts d'aspect admis
rechampissage sans irégularité
- sur subjectiles métalliques
altérations locales accidentelles corrigées en travaux intérieurs
légeres traces d'outil admises
tras falbles défauts d'aspect admis
rechampissage sans irégularite
Finition B
- sur supports & base de liants hydrauligues,
Planéité générale verticale non modifieée
altérations accidentelles corrigées
quelques défauts d’epiderme et quelques traces d'outil d'application admises
- sur supports bois traites par vernis
platitude verticale non modifiée
pores du bois visibles
aquelques défauts d'aspect et traces d'outils d'application admis
- sur suppeorts bois fraités en peinfure
planéité verticale non modifiée
défauts d'aspect et fraces aoutils d'application admis
I’ aspect final peut éfre rugueux
- sur subjectiles métaliques
quelques défauts d'aspect et de fraces d'outil d'application admis
quelques coulures admises
Finition C
- sur supports & base de liants hydrauligues,
le fim de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris mais I'état
de finition de surface refiete celui des subjectiles
défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance tolérés
- sur supports bais fraités par vernis
ne s'exécute pas sur travaux neufs a I'extérieur
- sur supports bois traités en peinfure
ne s'exécute pas sur travaux neufs a I'extérieur
- sur subjectiles métalliques
ne s'exécute pas sur fravaux neufs a l'extérieur
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L'entreprise doit |'exécution des surfaces de références dans les conditions prévues au D.T.U. 59.1
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Il est établi une surface de reférences par systéme de peinture comprenant les fravaux
préparatoires et les apprets et par subjectiles dont les emplacements correspondent &
"exposition moyenne du chantier considéré
Une surface de références de 10.00 me est exécutée pour toute surface d’'applicationsupérieure
&G 1.000 m?
Pour les travaux de vernis ou de peinture laque, I'exécution des surfaces témoins fixes est
complétee par la confection de surfaces témoins mobiles exécutées sur du contreplaqué. Elles
sont conservées jusqu'a Ia réception pour confronter les qualités de brilance avec celles des
surfaces témoins fixes
L'exécution générale des fravaux ne peut se faire qu'aprés acceptation des surfaces de
reférence par le Maitre d'Oeuvre
Ces surfaces de référence sont conservees jusqu'd la réception des travaux
L'entreprise doit I'établissement de surfaces de référence Pour les peintures de sol dans les
mémes conditions que pour les peintures des murs.
AU cas oU ['enfreprise se proposercit de modifier les systémes de peinture prescrits dans le
présent document qui sont ceux prévus au D.T.U. 59.1, elle aurait, & sa charge, I'exécution des
surfaces de référence, des systémes qu'elle se propose de metire en ceuvre a cété des surfaces
de référence des systémes prescrits
Siles caractéristiques techniques et I'aspect sont juges, par le Maitre d'Oeuvre, semblables
ousupérieurs & ceux des systemes prescrits, l'entreprise a la faculté de prévoir I'application
des systemes qu'elle propose
Dans le cas contraire, ce sont les systeémes prescrits qui sont mis en oeuvre
12.9  imorassion des bo's
Les impressions sur bois, évitant es reprises d'humidité, sont appliguées en atelier par les
fabricants
AUcUN bois ne doit &tre livré sur le chantier non revétu de sa couche d’impression
L'entreprise du présent lot doit -
- indiquer aux fabricants les systemes prévus sur les bois
- s'assurer que les peintures, vemis, lasures d'impression sont bien Ceux convenus et que
leur mise en ceuvre permet d'obtenir les finitions aftendues et satisfait aux essais et
vérifications
. assurer la responsabilité du systeme complet
Les fabricants doivent :
- foumir au présent lot les fiches descriptives des produits qu'ils se proposent d'utiliser
et les dates d'application
121077 mzirs an- 2, s
Les primaires sur métaux ferreux sont appliqués en atelier par les fabricants
Les ragréages aprés pose sont & Ia charge de I'entreprise chargee de la pose des ouvrages
L'entreprise du présent lot doit
- indiquer aux fabricants les systémes prévus sur les métaux ferreux
- s‘assurer que les primaires sont bien celles convenues et que leur mise en
Ceuvrepermet d'obtenir les finitions attendues et satisfait aux essais et vérifications
- assurer la responsabilité du systéme complet /]
Les fabricants doivent 1
- foumir au présent ot les fiches descriptives  des  produits qu'ils  se
proposentd'utiliser et les dates d'application
L'élimination de la calamine (et de larouille) est & Ig charge des fabricants et correspond :
a I'élimination totale de la calamine par poncage avec abrasifs au degré
desoins 2 2 {cu 3 siles primaires choisis I'imposent) pour les ouvrages extérieurs




& I'élimination partielle de la calaming par pongage avec abrasifs au
degré desoins 2 pour les oLVIages intérieurs
Les clauses relatives au primaire d'atelier données & I'article 6.5.5.2.1.3 du D.J.U. 59.1
doivent &tre impérativerment respectées
12.11 S Coss OrSoararo a3 sut Mo GetoRilo et t-T RN g
La protection des meétaux par GPZ, galvanisation ou métallisation est a la charge
des fabricantsdes ouvrages.
Pour les ouvrages des lofs METALLERIE et MENUISERIES METALLIQUES, sont également a lacharge
des fabricants, les ouvrages suivants conformément & la NFP 24.351 selon G tamille des profilés et
le type de protection (en usine de fransformation ou sur cadres assembles)
Sur les profiles GPZ
- le ragréage en atelier, le dégraissage, la primaire d'accrochage. le ragréoge
aprespose
sur les ouvrages métallisés au zinc
- la primaire d’accrochage, le ragréage aprés pose Sur les ouvrages galvanisés au
trempé 300 g/m?
- la primaire d'accrochage (par dérogation ala NFP 24.351
- le ragréage apres pose
sur les profilés formés & froid et toles galvanisées Z 275
- le rogréage en atelier, le dégraissage, la primaire d'accrochage, e ragréage
apréespose
sur les profilés formés & froid et toles galvanisées I 275 + peinture primaire réactive
- le ragréage en atelier, le ragréage apres pose
Pour les ouvrages des autres Corps d'état, les nettoyage, dépoussierage. dégraissage,
décapageou derochage, rincage, peinture primaire réactive et ragréage apres pose sont & la
charge du présent lof
12.12 Co.ors
Pour permetire le contréle du nombre de couches, les couches sont de couleur 1égérement
différente Coloris au choix du Mafire d'CEuvre dans la gamme du fabricant étant précisé gque
certainesgammes de coloris ot certaines marques de peinture sont indiquees.
12.13 Locaisation des sudiecties
Locaux intérieurs
I appartient & I'entreprise de localiser les subjectiles a revetir & partir des plans de [o!
Maittrised’ CEuvre [Architecte et Ingénieur) et des CCTP tous corps d'état
L'entreprise ne peuf jamais demander un supplément do G une méconnaissonce de ces
documents
La nomenclature des ouvrages métaliques & traiter au fitre des lots ASCENSEURS -
DESENFUMAGE - VENTILATION et PLOMBERIE est donnée & | article « métaux » du chapitre 2
Quvrages exterieyrs
Les localisations des subjectiles par état de finition recherchée sont données
auprésent document.
12.14 Protection et nettoyage
Sont & la charge du présent lot
- les profections de fous les ouvrages contigus aux surfaces & fraiter par le présentlof
- les nettoyages desdits ouvraoges dans la mesure ou les salissures sont de son fait
12.15Raccords
Les raccords, dans la mesure ou ifs résultent du processus normal d'exécution, sont & la
charge duprésent (ot




Toutefois, si ces travaux de finitions n'étaient pas dans le processus {dégdts importants,
instructions tardives, etc...}) le Mailtre d'CEuvre prendra la décision d'imputer ¢ 'entreprise
defaillante fes frais occasionnés au présent lot par ces travaux.
La décision du Maitre d'CEuvre s'impose aux parties.
DESCRIPTION DES TRAVAUX
12.16 Travouxintérieurs
12.16.1 Localisations des ouvrages intérieurs
Sauf complément apporté dans les articles qQui suivent, les localisations des ouvrages
intérieurs sont données au TABLEAU DES FINITIONS ou dans les détails de I' Architecte
12.16.2 Plafonds

12.16.2.1 Peinture alkyde {famille I - classe 4a) mate - Finition A
Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d' CEuvre
12.16.2.1.1  Sur  subjectiies & base de  liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigné (mur enduit)
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant 'adhérence
- dégrossissage
- enduif repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé
- révision
- couche intermédiaire
- couche de finition

12,16.2.1.2  Sursubjectiles & base de platre

Sur staff
- epoussetage
- impression pénétrante
- repbouchage
- révision des joints
- enduit repassé ponce
- couche intermédiaire
- révision
. couche de finition

12.16.2.2 Pein-re cicvas fomi 2 - classe 4G; MmaTe -Frtion 2
Aspectlissé ou finement poché au choix du Maftre g’ CEuvre
12.16.2,2.1  Sur subjectiles & base de  liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigné (mur enduit)
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé /\
- couche intermédiaire ~
- couche de finition
12.16.2.2.2 Sur subjectiles & base de platre
Sur staff
eépoussetage
- impression pénétrante
- révision des joints
- enduit non repassé poncé
- couche intermédiaire




- couche de finition

12.16.2.3 P= - urz oise Fai e - CiTE A0 MO -Sntge O
Aspect lissé ou finement poché au chom du Maitre d'CEuvre
12.16.2.3.1 Sur subjectiles base de liantshydrauligues

sur subjectiles en béton & parement soigné et enduit
- brossage, époussetage, egrenage
. couche intermédiaire
- couche de finition les deux couches seront exécutées simultanément croisées au

oistolet, sauf dansles locaux techniques ou la 188 ~ouche sera réclisée avant

I'infervention du lot technigue et la Qéme couche gprés intervention avec protection
nécessaire des appareils techniques
12.16.2.4 c—srios a<yas ffami'e - c'asss 4g) sarnge - 57 o A

Aspect lissé ou finement poche au choix du Maitre d'CEuvre époussetage

- impression pénétrante

- rebouchage

- révision des joints

- enduit repassé ponce

- couche intermédiaire

- révision

- couche de finifion

12.16.3 2Qrois
12.16.3.1 Peinture alkyde (famille | - classe 4a) satinée - Finition A
Aspect lissé ou finement poche au choix du Maitre d’CEuvre
12.16.3.1.1 Sur subjecfiles & base de liantshydrauliques
Sur subjectiles en béton & parement soigne
- brossage, époussetage, egrenage
- impression améliorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé ponce
- enduit non repassé de finition, ponce
- révision
- couche intermédiaire
- couche de finition

Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché ou lissé avec nus etrepéres
- brossage. époussetage, égrenage
- impression spéciale d'adhérence
- enduit repassé ponceé
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- enduit non repassé de finition, poncé
- révision
- couche interm2digire
- couche de finition
12.16.3.1.2  Sursubjectiles & base de pitre
Sur carreaux de platre
- brossage métallique
- époussetage
- Impression pénétrante
- rebouchage
- enduitrepassé poncé
- Ccouche intermédiaire
- révision
- couche de finition
Localisation

En complément des indications du tableau des finitions prévoir suivant plans de repéragede
I"architecte ponctuellement aux murs de tous les locaux

12.16.3.2 = ~1Ur2 ayas famis - ciasse A7) 5Gfng@s - Fintgn 3
Aspect lisse ou finement poché au choix du Maitre d'CEuvre
12,16.3.2.1 Sur  subjectiles & base de liantshydrauliques

Sursubjectiles en béton & parement soigné
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant I'adhérence
- deégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché avec nus et repéeres
- brossage, époussetage, égrenage
- iImpression spéciale d'adhérence
- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.3.2.2 Sur subjectiles & base de platre
Sur carreaux de platre
- brossage métalique
- epoussetage
- impression pénétrante
- rebouchage /\‘
- enduit non repassé ponceé
- couche intermédiaire
- couche de finition
1216.3.3 ==~ =~ -2 ones o - THE LT v ogz L Te e
Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d'CEuvre
12.16.3.3.1  Sur subjectiles & base de lianfshydrauliques
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Sur subjectiles en béton parement soigné
- brossage, époussetage, égrenage
- couche intermediaire
. couche de finition
Les deux couches seront exécutées simulianement croisées au rouleau, sauf dans les

locaux techniques ou la 181€ ~ouche sera réalisée avant l'intervention du lot technique et la

€M ~nche aprés intervention avec protection nécessaire des apparells techniques Sur
subjectiies enduit ciment & base de lionts hydrauligues talochés sans nus etreperes
- brossage, époussetage, égrenage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Les deux couches seront exécutees simultanément croisées au rouleau, sauf dansles

locaux techniques ou la 1878 couche sera réalisée avant I'intervention du lot technique et la

281€ ouche aprés intervention avec protection nécessaire des appareils fechniques

Boiseries
12.16.3.4 Note générale
’entreprise est tenue de se reporter aux lofs suivants :
- métallerie
- menuiserie intérieure dans lesquels sont décrits et localisés les ouvrages A traiter
avec indications du type detraitement (peinture )
Les couches d'impression sont & la charge du fabricant des ouvrages {voir article
IMPRESSION DE BOIS du chapitre 1)
Peintures
= Les peintures sur les boiseries sont toujours de type ALKYDE (famille | - classe 4]
» Le degré de brillance de peinture ast - satinée Bs 10 & 60 au choix du Maifre d'CEuvre
» Les peinfures sur boiseries sont toujours de finition A et ce quelle que soit la finition des
plafonds et parois. L'aspect est foujours lissé
12 16.3.5 22'nture Qikyde sannse sur 00 O3 SO TEDGTUES, TANNSTUR TS TOMES Gurs -
fntion A
- brossage et impression ala charge du fabricant des ouvrages
- raccords d'impression aux emplacements dégrades
- rebouchage
- pongage
- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- révision
- couche de finition
12.16.4 2.«
12.16.4.1 Note générale
L'entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants dans lesquels sont décrits etiocalisés
les ouvrages & traiter
- gros-ceuvre
- métallerie
- menuiserie intérieure
- appareils élévateurs
- chauffage - ventilation - YMC
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Sont & peindre qu titre de ce lotToutes canalisations apparentes
- plomberie
Sont & peindre au titre de ce lotToutes canalisations apparentes
Sur les ouvrages ferreux, la couche de primaire antiroville et |es raccords aprés pose, sont & Ia
charge du fabricant (voir article « PRIMAIRE ANTIROUILLE » du Chapitre 1)
Les peintures sur les métaux (ferreux ou non) sont toujours de type ALKYDE {famille | -classe 4q)
Sur les ouvrages galvanisés ou meétallisés des lots METALLERIE, les ouvrages préparatoires et

raccords apres pose sont & g charge du présent lot
Le degré de brillance des peinfures est : satiné Bs 10 & 40 aqu choix du Maitre d'CEuvre
L'aspect est toujours lissé
12.16.4.2 rPeinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appliqué sur métaux
ferreux - finition A
- enduit repassé poncé
- couche interméediaire
- couche de finition
12.16.4.3 Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appligué sur métaux
ferreux - finition B
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.4 .4 Peinture alkyde satinée sur métaux non ferreux - alliages 1égers - acier galvanisé -
finition B - sur les ouvrages des lots METALLERIE
- couche intermédiaire
. couche de finition
12.16.4.5 Peinture alkyde satinée brillante sur cuivre
Nettoyage et dégraissage
- applicafion d'acide oxalique dilué
. couche primaire
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.5 Matieres plastiques rigides
12.16.5.1  Peinture acrylique phase aqueuse (famille | -classe 7b2} satinée
- neftoyage
- PONGage pour rendre la surface rugueuse
- dépoussiérage
- impression
= couche intermédiaire
- couche de finition
Sont & peindre : toutes canalisations apparentes en PVC
12.16.6 Peinture de sol intérieure /\
12.16.6.1 Peinture de sol iisse époxydique en phaseaqueuse & 2 composants
Les supports relatifs aux subjectiles sont ceux prévus & I'article 3.12 du D.T.U 59.3
La température minimale et e degré d'humidité relative sont ceux déterminés par le
fabricant de produit
Les préparations de sol sur béton surface soigné (au sens du D.TU 21) sont les suivantes
- Lrossage ef netfoyage des supports & "aspirateur

pois?




- grenaillage de 'ensemble des surfaces & traiter et dépoussiérage
- lavage & I'ecau acidulé (5 & 10 % de CHL) pour I'obtention d'un support dont le PH
est comprisentre le 8 et 12
- rincage abondant
. une couche d'impression diluée de REVETAL 60 des Efs LA SEIGNEURIE
Margue de référence
- deux couches de finifion REVETAL 40 appliquées Qu rouleau ou au pistolet
pneumatique ou Al' AIRLESS suivant I'emplacement & raison de 1 litre pour 7m2
Ton au choix de |'Architecte
Classement feu :
M1
Nota
Il sera prévu trois coloris différents dans les parkings [voies de circulations, escaliers,
empiacements de parkings et cheminements piétons)
12.16.6.2 Plinthe droite en peiniure époxydique phasesolvant & deux composants
Méme description que la peinture de sol lisse époxydique, phase agqueuse & deux
composants ([décrite ci-avant) Hauteur 0,10m
12.16.6.3 Signalisation dans (e parking Niveau RDJ-1, RDJ-2 et RDC Peinture de sol
comprenant :
- les mémes QUVIages préparatoires que ci-dessus
- deux couches de peinfure solvantée pour fragage routier
- emplacement des parkings
- sigle handicapeé aux emplacements des parkings handicapés
- numérotation des parkings
- fleches directionnelles
- STOP, 1&1 oU nécessaire
- Signalisation réglementaire de débaitement des portes automatiques
- Cheminements piétons
1217 Travaux extérieurs
12 17.1 Peinture mate a base de liant minérai du typesilicate de potassium
- Brossage,
époussetage.
ggrenage
Margue de
référence
SICLADE 92 [Efs La Seigneurie)
Systeme
. 1 couche dimpression diluée de 20 & 50% d'eauTYHT
. 1 couche intermédiaire éventuelle diluée jusqu'a 20% d'eau
_ 1 couche de finition éventuelle dilvée jusqu'al 20% d'eau.
Localisation
Suivant plans de repérage des facades du Maitre d'CEuvre et notamment :
- Sur murets des rampes parkings compris retours
. Surmurets de part et d'autre des guérites
. Surfacades des bafiments annexes et guérites
- Sur murs de cldtures
12.17.2 Peinture métallisée
- Rrossage, époussetage, égrenageMargue de référence
Peinture métallisée & soumetire O I approbation du Maitre d'oeuvre
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Locdalisation
- Sur ouvrage metalligue surles batiments annexes etla cldture
12.18 Nettoyages avant réception
Nettoyage de type « menager » avant reception comprenant :
- passage de I'aspirateur sur les sols textiles
- passage de la serpilligre sur les sols plastiques
- lavage des sols céramique
- lavage des sols peints
- nettoyage des appareillages tels qu'appareils sanitaires et émetteurs de froid
- nettoyage des articles de quincaillerie, de robinetterie et d'électricité vy
compirisles luminaires
- neftoyage des vitrages extérieurs accessibles de l'intérieur et des vitrages
extérieurs accessibles par échelles
- nettoyage des gaines technigues visitables et des espaces sous lavabo
- nettoyage des vitrages intérieurs
- essuyage de tous les ouvrages horizontaux intérieurs
Le nettoyage des extérieurs {voirie - espaces verts, efc) est & la charge du lot GROS
OEUVRE
Le nettoyage des terrasses est & 1a charge du lot ETANCHEITE.
Les nettoyages sont exécutés au moyen de produits non susceptibles de deégrader les
ouvrages et notamment jes ouvrages chromés, polis ou les métaux anodisés ou laqués.
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SOUS - DETAIL DES PRIX UNITAIRES
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NOTE RELATIVE AU BORDEREAU DES PRIX

[Cette note relative & Ig preparation du Borderequ des prix est fournie au Mditre
d'Ouvrage ou qu Maitre d'Ouvrage Délégué ou qux personnes qui prépareront et
finaliseront le Dossier df ‘Appel d'Offres uniquement & fitre d'information. Elle ne doit
pas figurer dans les documents définitifs.]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit étre exhaustif et précis. En particulier
toutes les taches elémentaires doivent éire définies et les unités de mesure spécifiées.

Objectifs
Les objectifs du Borderequ des prix sont :

a. De permetire une bonne comparaison des prix des offres a évaluer sur la base
d'une nomenclature définissant ces prix en fonction des tdches élémentaires
constituant un poste de Rrix ;

b. De permettre, une fois le marche conclu, I'évaluation et le paiement des travaux
exécutés. Pour atteindre Ces objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux
de fagon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de tfravaux,
Ou enfre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre
toutes autres conditions susceptibles de donner lieu & des variations de couUts, sans
oublier que les prix comprennent €galement toutes suggestions découiant de
'application  des dispositions administratives et techniques prévues dans les
pieces écrites.

Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de facon & distinguer
enfre les parties de fravaux qui par nature, acceés, calendrier oy toute autre
caracteristique peuvent donner lieu & des variations sur les methodes de construction,

OU seéguence des fravaux, ou considérations de colt. Ces rubriques constituent des
séries de prix.

Unités de mesure

Le systéme métrigue serq utilise, et les abréviations suivantes sont recommandées X

metre :m centimetre :cm millimetre s mm
hectare  :ha Métre caré . 1,2 Milimetre carré . m2
litre ;] Métre cube - 1,3 unité ‘U
Kilogramm : kg fonne t forfait : ft
seconde s heure ‘h

A
Présentation du bordereau des prix v

Le bordereau des prix unitaires doit étre présenté sous la forme d'un tableau de trois
colonnes. Les codes de la série ef du prix figurent & la premiére colonne : la définition
des prestations composant le prix, 'unité de mesure et le montant en lettres
constituent




La deuxiéme colonne
chiffres. Cette derniére ¢

qu'il y'a d’unités monétaires de paiement.

[A préparer et insérer dans fe D

[S'inspirer le cas échea

- |Ja troisieme colonne est réser
olonne est susceptible d'éfre éc

nt de I'exemple figurant dans le DTAQ]
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

ossier d'appel d'offres par le Maiftre d'Quvrage]

vée au montant du prix en
latée en autant de colonnes

Posie:

ir— Rendement journalier : Quantité total : Unité :|
| N° Prix Durée d'activité : |
| l | |
| | Désignation [ Unité | Quantité \ PU \ PT u
| s | | | \

8 | | | | | ]
o] | | \ |
| - | | —
. | | | | _
=L | | | | ]
| - F | | | \ ]
I TOTAL ! \ |
| v \* Désignation | Unité | Quantité \ PU PT ]
6§ | ]
| 3 = i | \ |
x5 3 | l |
- \ | | |
= 1 | |
= | % | l B
| TOTAL Il l |
|4 2 Désignation | unité | Quantité \ PU \ PT _J
£5253 | | | | '
§58E° - | | 1
| T \ \ ( \

= I | | |
E P | \ \ 1 ]
| TOTAL il \ L
| v DEBOURSE SEC [fotal co0t direct] = 1+Ikl \ i
| Vv FRAIS GENERAUX DE CHANTIER “Vx% | \ |
| Vi FRAIS GENERAUX DE SIEGE =Vx% | \ j
| Vil COUT DE REVIENT —IV+V+VE \ i
T Vil |BENEFICE ET RISQUE | =ViIx% | \ !
| IX [PRIX TOTAL DE VENTE HORS TVA | =VINVIE '| |
| X [PRIX UNITAIRE DE VENTE HORS TVA | =X/ Qe | 1 |
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Cadre du Bordereau des Prix Unitaires




Non: | DESCRIPTION DE LA TACHE UNIT. | P.U(En | P.U(En’
| chiffre) | lettre) J
700 | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES
o1 [ nstallafion du site par mobilisation et démobilisation B |
! d'éguipements et de matériaux .
. 102_| Nettoyage du site avant et aprés les travaux LS ]
. 200 | LOT 200 : TRAVAUX DE TERRE i
™01 | Nivellement de la forme des plaques m? )
7202 | Fouille des franchées de fondation m? |
[ 203_| Remblayage des tranchees et des fondations m? | H
{300 | LOT 300 : FONDATION il
T 301 | Blocs de créton sableux rem plis de grenouil1e520X20X2OX4O m?2 |
I P N
302 | Béton aveuglant dosé & 150 kg/m3 m?3 |
| 303 R.C dosé & 350 kg/m3 pour les fondations, piliers et poutres m?3 5
i 400 | LOT 400 : MACONNERIE / ELEVATION |
201 | Blocs de créton sablonneux 15x20x40 m? |
402 | R.C pour piliers/poutres et lintecux dosés & 350 kg/m3 m? -
403 | Plasture dosée de 400 kg/m3 m?
. 404 | R.C pourla caisse d'escalier dosée a 350 kg/m3 m3
405 | R.C. pour le pont dosé & 350 kg/m3 m3 R
m()é Blocs de platelage U !
| 500 | LOT 500 : TOITURE & CIEL ]
'I_ 501 | Bois pour chevrons m3 i
| 502 | Bois pour les purlins ef 18s N0gedauX m3 !
[ 503 | Traitement du bois par insecticide et fongicide Ls ’
| 504 | Feuilles de toiture en aluminium d'épaisseur 5/10 m? |
505 | Feuilles d'aluminium pour plague fasciale ml '
506 | Couronnement de faite en aluminium ml |
| 507 | Avant-toits dans des toles d'aluminium m |
'i— 508 | Plafond traité de 4 mrn d'épaisseur pour le plafond m? !
[ 600 | LOT 600 : Carrequx :l
. 601 | Carrelage de sol avec gres cerame 30X30cm2 m2 4‘
M 602 Carrelage de sol w.c. avec gres cerame 5X5cm?2 m?2 .
403 _| Carrelage mural WC avec gres cerame 1 5x30cm? m?2 ]
| 700 | LOT 700 : OUVERTURES |
7701 | Portes complétes en fer de 2.00x 2,10 m U !
702 | Portes en aluminium complétes de 2.00 X 3,00m U :]
703 | Portes en bois completes de | 20x2,10m U '
704 | Portes en bois complétes de 0,90 X 2.10m U 4‘
705_| Portes en bois complétes de 0.80x 2,10 m u N
t 706 | Fenétres complétes en aluminium de 1,50 x 1,20 m U N
7707 | Fendires complétes en aluminiym de 2,00 x 1,20 m U |
708 | Fenétres compléfes en aluminium 0.70x 0,70 m u |
| 709 | Protége-fenétres m? B
800 | LOT 800 : ELECTRICITE 1
801 | Connexion au réseau électrique existant LS ]
. 802 | Tuyaux de conduit {fuyaux orange flexibles) Rouleau ‘
7803 | Cable V.GV 1.5mm Rouleau i
[ 804 | Tableau & fusibles | U 1
| 805 | Douilles | U | | '.
. 806 | Interrupteurs U I !
807 | Lampes fluorescentes T | !
808 | Des bubs ronds pour la WC ! ¥ | ', ]
i 900 | LOT 900 : PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | ] 'I i
i 901 ] Connexion & 'approvisionnement en eau existant :} | LS | l i
I I A H l 1
" 902 | Fosse septique | Y | \ .
903 | Puits de dégagement .y [ '.
| 904 | Chambres dinspection ! U l \ 1
| 906 | Accessoires de plomberie {tuyaux, jonctions. etc.) ! LS [ | —

>
o
-




Tuyaux pour [évacuation des equx usées ef accessores ! i

_ 907 LS
i 208 |tavabo & lavage U i
709 | Toilettes et accessoires anglais modernes ' U
| 911 Unités de douche U :
912 | Hangar de tour U ]
| 913 Porte-papier toiletie U | _
. 914 | Porte-avions Savon U | T
7915 | Miroir de foileties U i
%91 7 | Robinet d'arrét (fap) U B
'_1000 | LOT 1000 : PEINTURE o
| 1001 | Double couche de pantex 800 sur les murs intérieurs, |a m2 |
L terrasse et le plafond |
| 1002 | Pantex 1300 double couche sur murs extérieurs m? !
1003 | Peinture & I'huile sur ouvertures en bois et métallique m?2 |
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Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif
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Note relative au cadre du détqil quantitatif et estimatif

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements
suffisants quant & la nature et au volume de fravaux & réaliser, pour permettre une
préparation des offres correcte ef précise.

Pour afteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif e estimatif
doivent répertorier les fravaux de facon suffisamment détaillée pour distinguer entre
différentes natures de travaux, ou entre travaux de méme nature executés dans
des endroits différents, oy enfre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu
& des variations de coots. Une fois ces exigences satisfaites, le cadre et le contenu
du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent étre qussi simples
et concis que possible.

Détail quantitatif et estimatit

Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :
a.  Les unités suivant le systerne métrique utilisé
b.  Les quantités des tfravaux & exécuter par catégorie ;
C.  Les prix unitaires conformes & ceux du bordereau des prix :
d. Le sous total par categorie :
€. Le total hors TVA -
f. LaTVA égale & % du montant hors TVA :
9. L'AIR [Acompte de ""mpdt surle Revenu) estde % du montant hors TVA

ou la TSR {Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur
h. Le total toutes taxes comprises.

I Le net & mandater

ol TRT




MODELE DU CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A- CONSTRUCTION D'UN BATIMENT BLOC OPERATOIRE

]

|

Loutes sujétions de pose

Enduits hydrofuges ct coupure de capillarite y/c ‘ m?

\ 120.05

| 1
lr_ |
]LOTI-GROSGUVRE j
i N’ [ DESIGNATION UNITE | PRIX \ QUANTITE MONTANT
; | | UNITAIRE l |
riLl \TRAVAUXPREPARATOH&E \ \ \ |
ir 1.1.1.1 ‘ Installation géndrate de l'entreprise i l \ 1.00 \ I
L I ; i
| Lit2 \ Repli de chantier \ff \ \1.00 \
1 1 | ! _.Jl
[1.1.1.3 [ Mesure environnemental ot dtudes ft 1.00 |
géotechniques
| oleehnig | ]
ARE Plan de recollement \ £t \ ‘ 1.00 1 'l
112 ]TERRASSEMENTGENERAUX- \ |
PLATEFORMES , |
|. 1.1.1.2 1 Fouille en puits ou en rigoles \ m? \ '] 92.77 Jl
l|—l.l 2.1 Fouille en rigoles pour fondation m? 1 93.23 |
FQ,Z Fouille en puits pour semelles isolées m? l 13.23 l
E,L’.’s 1 Remblais compactés autour des fondations m? ‘ 45.51 4‘|
‘ [1.2.4 Couche de sable sous dallage m” ) 332.50 7
‘11‘25 Film polyane m” 135250 l
| | SOUS TOTAL 1.1 | |
|
[ 1.2 FONDATIONS - INFRASTRUCTURE ﬂ
| (BETON DE PROPRIETE - SEMELLES) [
’T’l.l \ Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 \ m? 12.11 \ ]
| |
|W 22 Semelles isolees dosé 2 300 kg/m3 \ m? 6.24 Jl
| 123 \ Agglos pleins de 20em l m2 \ 210.76 I
| i.2.4 \ Souches de poteaux dosé a 350 kg/m3 \ m? \ 1.17 |
]
Tizj l Chainage bas dosé & 350 kg/m3 inﬂ \ 2.92 l
| 1.2.6 | Longrines dosées 2 350 kg/m3 \ m? \ 11.77 l
i | | ;
|
I
_ |

[1.28 | Dallage sur terre - plein \ m? ‘ 27.26 |
| k | \ | |
I ]
] | SOUS TOTAL 1.2 | | | | l
| —_
r T [ T i
i | '| | L | |
13 ‘ STRUCTURE EN BETON ARME EN MACONNERIES i
) L34 | Poteaux dosés & 350 kg/m3 \ m? |, | 414 | [
| | | | | | |
&3.2 \ Poutres dosdes 2 350 kg/m3 ll m? |l | 3.50 | [

n. LOX




P33 Chainage et linteaux dosé & 350 kg/m3 | m? [ 1492 |
L34 i Appuis de fendtres F'm 23.00 j
P33 Rampes dosées & 330 kg/m3 m? [.04 |
136 Marches dosé 3 350 kg/m3 m? 0.94 |
137 Paillasse m? 7.30 !
|
[3% Bancs en béton armé dosé a 350 kg/m3 m? 0.57 B
1.3.9 Rayonnages unigue U 6.00 |
[3.10 Rayonnages double u 3.00 1
[.3.11 Murs en agglos creux |
L3.12 Murs en agglos de 15%20%30 m? 41794 “
L3.13 Murs en agglo de 10520540 m? 33.27
SOUS TOTAL L3
L4 OLUVRAGE DIVERS EN BETON ARME |
L4.1 Appuis de fendtres ml 13.35 _:
1.2 Rampes en béton armé dosé 2 350 kg/m3 m? 1.08 —|
[.6.3 Marches en béton armé dosé & 350 keg/m3 m? 0.99 —|
1.6 Paillasse m? 9.55
[6.5 Bancs en béton armé dosé 2 350 kg/m32 m? 0.00 |
1.6.6 Bac a laver en béton armé dosc a 350 ke/m3 U 0.00 B
1.6.7 Rayonnages (placard}
[68 Rayonnages unigue u 4.00 J
169 Rayonnages double U 6.00 ;
SOUS TOTAL 16 |
L7 MACONNERIES ’
L7.1 Murs en agglos creux I
L.7.1.1 Murs en agglos de [5#20%40 m? 463.07 -
17.1.2 Murs en agglo de 10520540 m? 28.00 j
L7.2 Mur en agglos pleins i
3.7.2.1 Mur en agglos pleins de 20cm J m? ‘ i
L
373 Claustras |
‘ 3730 Claustras type carré : 20¢cm*20em m? I 0.00 |
SOUS TOTAL L7 ’
; SOUS TOTAL LOT 1 J
| LOT 2- CHARPENTE - COUVERTURE ]
IL1 | CHARPENTE BOIS |
‘ H.1.1 Fermes | m3 I'8.49
- |
i .2 Pannes I'm? 3.82 A ‘
’ |
BE ‘ Planche de rive mi 70.40
! | i |
SOUS TOTAL I1.1 ’
! |
CIL2 COUVERTLURE ’
: t | —
C1L2

Bacs autoportants

RN



HERR Bav aluminium 6/10eme m? | 337.90 -
F11.2.2 | Fagonnds '
| i
|r 1221 Faitieres et aréticrs ml 9240 .
- |
i [1.2.2.2 Rives d'égout et pignon ml 32.00 '
'l -
i SOUS TOTAL IL.2
i -
] SOUS TOTAL LOT II |
| LOT III - TRAVAUX DE FINITION - REVETEMENTS DIVERS ‘
‘ 1LY CHAPES
| TL1.Y Chape de ciment ['m? ‘24556 ’
f | - —_
i SOUS TOTAL 111.1 \ |
i . _
?Tﬁz ENDUITS l
’l_HI.lI Enduits muraux intérieurs m? 701.50
‘ 111.2.2 Enduits muraux extérieurs m? 29230 J
‘ 111.2.3 Enduits ciment en sous face de dalle m? 34,40
! J )
i SOUS TOTAL II1L.2
X REVETEMENTS SCELLES
‘ I1L.3.1 REVETEMENT EN GRES CERAME
(IL.3.1.1 Carrelage de sol
‘ [.3.1.2 Carreaux gres cérame 3030 antiderapants m? 3483
‘ [3.1.3 Carrcaux gras cérame de 30730 m? 174.20
i 314 Carreaux gres cérame 3%5 antidérapants m? 15.18 l
| - ;
M35 | Plinthe de 10730 ml 33,75 |
:ﬁ.?’. 1.6 Carrclage gras cérame sur paillasse m? 573
‘ SOUS TOTAL IIL3
| I1L.3.2 REVETEMENT EN FAIENCE l
[‘_111.3.2.1 Carreaux de fatence 15*15 m? 40.00
i SOUS TOTAL 1IL3 ]
-
| SOUS TOTAL LOT III |
i LOT [V - PLOMBERIE SANITAIRE I
i Iv.1 RESEAU DE DISTRIBUTION EAU POTABLE |
li Iv.1.1 " Fourniture et pose de tuyauterie PYC PN10 y a partir des regards de raccordement au réseau de i
: distribution général y compris éléments de raccordement et toutes sujétions
| V.11 Distribution d'eau froide |
'. i
| IV..12 | PPR pression o 32 | Ens \ [ 1.00 \
. | - |
FIV.1.1.3 |PPanmgonozo | Ens | \1ﬂ0 ]
I | | ] [
VLA ‘ PPR pression o 15 ‘Ens l | 100 | !
| 1 l | | - _
| IVv.1.2 Fourniture et pose de piéces spéciales ¥ compris accessoires de pose (bride, cone, té, etc) |
Vanne DN 20 ] —l

i [V.1.2.1

\ Ens

IIOSOO

] 1.00




IV L3

Fourniture et pose de tuyauterie de distr

ibution intérieure en cuivre ou tous autres matériaux
__€quivalent y compris fourreautage v compris accessoires de raccordement et toutes sujétions

AU TR Diametre 10/12 Ens .
: l
| IV.1.32 Diamdire 12/14 Eny L.00 |
[TVI133 | Diamewe 19718 Ens 100 1
SOUSTOTAL IV.1 ‘
Iv.2 FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE EN PVC D'EVACUATION Y COMPRIS i
ACCESSOIRES DE POSE I
b st T ;
I_I'\/...] Evacuation EU 6 EV —‘
| IV.2.1.1 | Fosse septique (en agglos bourrées C 1.00 |
L 15X40X20 avec chape lissée) i
' 1V.2.1.2 | Puisard U .00 —!
IV.2.1.3 | PVC 40 Ens 1.00 Bl
|
IV.2.14 | PVC 63 Ens 1.00 _||
IV.2.1.5 | PVC 100 Ens 1.00 l
V.22 Evacuation eau trés chaude
(V.2.2.1 Evacuation autoclave Cu 50 ' Ens / [ 1.00 |
SOUS TOTAL IV.2
L IV.3 APPAREILS ET ACCESSOIRES
I}W.S.l Appareils sanitaires
IV.3.1.1 Lavabo individucl U | 3,00
‘ Iviiz Bac A encastrer cau froide U 4,00 T
(V313 | Vidows C 0.00
i iviild Ensemble de couche simple U 2.00
h\/,.’s. 1.5 Flexible de douche EF sur colonne réglable U 1.00 _i
IV.3.1.6 W - Calanglaise U 4.00 4‘
|
[ IV317 [ W-Calawrque U 0.00 ﬂ
V318 Siphon de sol U 6.00 ‘f
L
TIV.3LY Robinets puisage U i.00 ’
_L Iv.3.2 Accessoires sanitaires |
FTv.32 Parte-savon u | 3.00 o
i |
PIv32D Porte-servieties u 2.00 ﬁl
|
|
P IVI323 Distributeur de papicrs hy gidniyues U +.00 '
: |
ITV.324g Miroir 60%40 ¢m U 2.00 o
|
| IV.3.2.5 1 Porte-halai of balai L i 400 L
| |
IV.3.26 Porte manteaux tvpe Patdre 2 supports U || 2.00 "
i ] | | |
V.33 [ Divers I| | i ;
- | | | _
| IV.3.3.] " Rideaux de cloisonnements “ el ‘J l

L

J 0.00




| 1V.332 l Extincteur 2 poudre 1 ] ! [3.00

i l SOUS TOTAL IV.3
|

|
| | SOUS TOTAL LOT IV

I| LOT V - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION -
VENTILATION

I COURANTS FORTS
|
'YL Raccordement électrique

v 1.1.1 Gaines. filerics. boitiers de dérivation et toutes Ens i.00

| | autres sujétions pour réalisation du réseau
‘ Slectrique (courant fort) intérieurs du bitiment

| ciblé |

lv.1.1.2 Coffret électrique TD25 conforme au descriptif | Ens 1.00

| o1 au schéma Slectrique SCHEL TD25

| V.L.13 Liaison TGBT-A / Coffret TD23 par cable Ens 227.12

| RVEV 4%25 mm?

L_.L._L N I A T R _.A__L | S I AR N G

i V.lb4 Misc & la terre avec ceinturage par du cuivee nu Ens .00
de 20 mm? en fond de fouille, barrette de
‘ coupure, piguet de terre. canalisation y/c toutes
sujétions de raccordement
| V.1.2 Appareillages de protection
W,L.z.l Disjoncteur DNX3 4500/4.5KA 1P+NC [0A U .00
i
TV.1.2.2 Disjoncteur DNX3 4500/4.5KA 1P+NC 16A U 13.00
\ V.23 Disjoncteur diff DX3 6000/10KA 1P C 16A u 3.00
i 30mA type AC
!l V.1.2.4 [nter ditt DX3 4P 25A type AC U 6.00
|
‘ V125 Disjoncteur DX3 4300/6KA 4P C 20A U 1.00 |
' peignable ’
rV.l.E.é Inter seet VISTOP 4P 63A CF NOIRE U 1.00 l
| ]
'v.1.27 Parafoudre pour tableau divisionnaire-capacité U 1.00 |
| élevie-4P i
‘ V.1.2.8 Disjoncteur tétra polaire 10/30 500mA U 1.00 l_
sclectiffFusible AD | |
’ V.1.3 Appareils et Appareillages J
‘ V.1.3.1 Tablcau général basse tension (T.G.B.T) U l
[V.132 Reglette étanche 1#36 W U 3.00 |
| |
‘ V.1.3.3 Réglete fluorescent a grille 1¥36 W (MAZDA U | 4.00 I
. ou équivalent) | J
PV - Réglette Muorescent @ grille 2#36 W (MAZDA U \ | .
i ou équivalent) !
V135 Réglette fluorescent 2 grille 1¥18 Wt MAZDA | U |
l ou gquivalent ) | | ‘
] |
| V.1.3.6 Réglette fluorescent a grille 1¥14 W (MAZDA | U ‘ 1800 ‘
; ou dquivalent) | ' ‘ |
CVI3T Bloc Autonome d'éclairage de Sceurité (BAES) L | | 3.00 |
| 15 Lm/ Autonomie Lh ‘ | [ | - i
| V.38 \ Témoin lumineux rouge | U ’| || 3.00 '| '[
i | i i .
'V.1.39 ‘ [ntécupteur simple allumage type Neptune 2 U [ | 15.00 I !
| | (LEGRAND) \ | | [ l
| V.1.3.10 || Interrupteur va-et-vient Neptune 2 (LEGRAND) || U | ’ 7.00 \ l
| l I |
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T

P VLA Prise de courant 2P+T Neptune 2 {LEGRAND) U 28.00 _ [
: | -
l'v.1.3.12 Prise de courant 2P+T dlanche encastrable U 2.00 |
; (LEGRAND) ) _
(V1313 Bouton poussoir lumineux U 6.00

I—V,I.S.H Dimatic U 8.00

’_V, 1.3.15 Applique sanitaire U 2.00

L n

V1316 Transformateur d'isolation ot module by-pass U 1.00

| ,

SOUS TOTAL V.1

-
|
i
o
|
| V.2 COURANTS FAIBLES ‘
LV.Z.I RACCORDEMENT ELECTRIQUE _|'
V.20 Gaines. fileries., boiticrs de dérivation et utes Ens 1.00 o
! autres sujctions pour réalisation du reseau - I
‘ courant faible (1€léphone) du batiment |
i
| V.22 Prise wldphone type Neptunc 2 {(LEGRAND) ] o
L _
| v.2.2 CLIMATISATION i‘
-
| V.2.2.1 Split sysieme 2Cv conformément au descriptif U 350 000 2.00 o
i avec accessoires de pose, évacuation de l
- condensa et toutes sujétions { | |
[v.23 VENTILATION j
‘ V.2.3.1 Brasseur d'air plafonnier type vortice avee U o
variateur de vitesse ’
= SOUS TOTAL V.2 ]
-}[ SOUSTOTALLOT v -
- |
LLOT VI- MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE —II
.’Lv1.1 OUVRAGES METALLIQUES )
il VL1.1 Portes métalliques persiennes _|
PV Porte métallique persienne avee imposte bois 4‘
chassis NACO - I
‘ VLLLLT [ PMPia | venwil (L 7 223 cm) U 5.00 W
| VLLLI2 [PVP i & deux ventaux (L*223em) C L.00 ]
| VL1122 Porte métallique persienne sans imposte 1
| _
VL1222 | Porte métallique persienne 2 1 vantail sans u
‘ imposte (Lx223c¢m) - ’
' SOUS TOTAL LOT VLI
i | [- .
i VL1.2 | Fenétres métalliques persiennes i
L T T -1
| VILI.2 Fenétres métallique persienne fixe avec imposic : é
| ‘;A - ;
| VILL2Z.LT P FMPmtype (L x75 cm) u .00 I —|
' - |
| VEL2.L2  EMPm type 2 (L <173 cm) U 15.00 | i
: 1 | | - _E
' | SOUS TOTAL LOT VL2 ’ :
: I' I - !
| V.1.3 ' Chassis métallique vitré NACO sur menuiserie persiennes formant imposte :
- ]
PV TEVNTL x 720m) ( U f 18.00 [ ;
|._ | I '
&.1.4 ] Grilles de protection ‘ J [I “




SOUS TOTAL VL3

VL1.4.1 | Grilles de protection en tubes carres J
‘ VL1411 'l Grilles tubulaires pour fenétre Naco \ l ] l
i - |
ri_\:'I.I.Jf.l.l. GTMEF type 1 ( L x 56cm) \ U I 3.00 | ]
| i .
| | | | |
[VLI41 1 | GTMF type 2(65 X 98 cm) U '\ 15.00 \ I_
. 2 _ I
|. .
’|_VI.I.4.1.2 Grilles tubulaires pour imposte \ l \ l I
(VL1412 | GTMI! \ ml \ \ 10.00 \ ]
|1 - |
| SOUS TOTAL VI4 l i
| - 1
r SOUS TOTAL LOT V1 \ Jl
iI_LOT VII - MENUISERIES ALUMINIUM |
—]
Ir VIL1 PORTES ALUMINIUM J
L VILLL Portes aluminium vitrdes simple J
'| VILLL1 | PAV vy [{L x215cm) u \ l '|
| VILI2 Portes aluminium vitrées double va et vient \ \ l #
}FVII.I.Z.I PAV wv 1 {Lx2[5¢cm) l U l 1 5.00 _||
1 _ !
[ SOUS TOTAL VIL1 l [
| VIL2 \ FENETRES ALUMINIUM i
(V[I.’l.l Guichets en aluminium vitre coulissant '[
| ' |
| | |
Viizi1 | GAVel (75x 106em) T 300 |
| \ ‘ |
57\1'11.2.2 Fenetres cn aluminium vitrées fixes l \ ]
VIL22.1 | FAV 1 (145x 106cm) U \ 2 Il
]
| VIl222 | FAVI2(285x106¢cm) U l 2 |
i ]
-|r SOUS TOTAL VIL2 |
- | - —]
: "SOUS TOTAL LOT VII l! :
i -
'|_LOT VIIL - MENUISERIES BOIS ET FAUX PLAFOND |
| VIILL l] VIENUISERIE BOIS |
| VIILLL \ PORTES —
! |
[VITLI.TT | Porte bois plein |
1 |
"VIILI-11. [ Porte bois plein simple |
| | , ‘ ]
CVILILLL | PBPuype 1 (70 x 215 cm) U | | 8.00 [ :
S L | R
I~ ' ' —
| VILLLL | Porte hois plein double i
N
2 I
[VILLLL | PBP ype I(Lx215cm) U | [6.00 \ i
- | | 1




2

VIIL1.2 | FENETRES L
i VIIL1.2.1 | Fenétres chissis bois vitre NACO J |
VI 121 | CBVN ope 1 (L 65em) U 3.00 —I
\1/’[11.1.2.! CBVN type 2 ( L x 106¢m) u 15.00 |
2
;/'III.I.Z,I. | CBVN type 3 (L x 110 ¢my U
3
VIILI3 | PLACARDS
VIILL3.L | Placard bois plein double
VIILL31. [ Plab 1 (80x 220 cm ) U 8.00 -
L’III.I.B,I. Plab2(93x220¢cm) U
2
VIILI3 T [ Pab 31106 % 320 G 300 —
3
VILL30. | Plab 4 (150x 2206 cm ) U
- SOUS TOTAL VIILI
i VIIL.2 FAUX PLAFOND
VITL2.1 Structure
VIIT.2.1.1 | Bots pour structure faux plafond m? 222
VIIL2.1.2 | Support de scialytigues ml 5.50
VIIL2.2 Faux plafond en contre plague U 185.09 O
VIIL2.3 Grilles de ventitation en plafond U 4.00
VIIL2 4 Faux plafonds en tdles aluminium lisse m2 0.00 ’
SOUS TOTAL VIII.2 —’
SOUS TOTAL LOT Vill
LOT IX - PEINTURE
- I1X.1 PEINTURE SUR MENUISERIE
[X.1.1 Peinture laque aux raisinés alkydes sur bois m? 12.00
| X.1.2 Peinture laque aux raisings alkydes sur metal m’ 65.00
SOUS TOTAL IX.1 l
CIX.2 PEINTURE SUR MACONNERIE ET OUVRAGE BETON i
| 1X.2.1 Peinture vinylique sur
i [X2. 11 Murs extérieurs m? .! 182.30 ‘ l
| |
| IX212 [ Murs intricurs m? [ 625.00 J
P 1X.2.2 Il Peinture glycérophtalique sur . {
l IX.2.2.1 I| Murs extéricurs | m? 111000 ‘ |
| IX222 m? ! 10.00 \ _
i -

" Murs intérieurs




! (X.2.3 Peinture laque lavable sur mur | II 70.00 J
| SOUS TOTAL IX.2 *
i_IX.S PEINTURE SUR FAUX PLAFOND -

T[X.}l Peinture sur taux platond contre-plagué \ m? 185.09

hX.B.Z Peinture acrylique en sous face de dalle \ m? 35.00 .
!‘ SOUS TOTAL IX.3 T
‘ SOUS TOTAL LOT IX

ili MONTANT TOTAL HTVA J|
| 1
- TVA :19,25% JI
|‘ IR : 2,2% Jl
l MONTANT TOTAL T.T.C. |
B NET A PERCEVOIR ’
|

B CONSTRUCTION BATIMENT MATERNITE/NEO -NATALOGIE

|

!l N” DESIGNATION \ UNITE ‘ \ QUANTITE \ MONTANT
HT

| LOT 1 - GROS (EUVRE

{LL1 TRAVAUX PREPARATOIRES |

|. L1.1.1 Tnstallation générale de l'entreprise ff £,00

[T1.12 | Repli de chantier ff 1,00

‘ [1.1.3 Mesure environnemental et €tudes ff 1,00 ]

gdotechniques |

h 1.1.4 Plan de recollement ff 1,00 |
[1.1.2 TERRASSEMENT GENERAUX-

| PLATEFORMES

M1.2.1 Fouille en rigoles pour fondation m? 95,23

L1.22 Fouille en puits pour semelies isol€es m? 13,23

[.1.2.3 Remblais compactés autour des m? 45,5

. fondations

| L1.24 Couche de sable sous dallage m” 352,50

’T. 1.2.5 Film polyane | m- 352,50 ]
; SOUS TOTAL L1 {
1.2 FONDATIONS - |
\ INFRASTRUCTURE (BETON DE |
| PROPRIETE - SEMELLES) :
11201 Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 m* | 12.11 |
1222 Semelles isolées dosé 4 300 kg/m3 m | 16,24 | |
123 Agglos pleins de 20cm S | 210.76 \ |
1124 Souches de poteaux dosé 2 350 kg/m3 | m® | | 1,17 ! |
(123 Chainage bas dosé & 350 kg/m3 Tm 12,92 ', g
126 Longrines dosées & 350 kg/m3 S 7 |
i 12.7 Enduits hydrofuges et coupure de [m? | [ 120,05 |
'i capillarite y/c toutes sujétions de pose l \ ll i

AN L)



128 Dallage sur terre - plein [ m3 | | 27.26
! | SOUS TOTAL 1.2
I3 STRUCTURE EN BETON ARME EN MACONNERIES
13.1 Poteaux dosés & 350 kg/m3 m | ERE! |
13.2 Poutres dosdes 2 350 ke/m3 . 3,50 }
L33 Chainage et linteaux dosé 4 350 kg/m3 | m3 14,92 _
[.3.4 Appuis de fenétres ml 23,00 —|
[.3.5 Rampes dosées 2 350 kg/m3 m? 1,04 i
13.6 Marches dosé & 350 kg/m3 m? 0.94 k
1.3.7 Paillasse m3 7,30 |
[.3.8 Bancs en béton armé dosé a 3350 kg/m3 | m3 0,57
1.3.9 Rayonnages unigue U 6,00
[3.10 Rayonnages double U 3,00
L3.11 Murs en agglos creux
1.3.12 Murs en agglos de 15%20%40 m? 417,94
[.3.13 Murs en agglo de {0#20%40 m? 33,27
SOUS TOTAL L.3
SOUS TOTAL LOT 1 |
LOT 2 - CHARPENTE - COUVERTURE
1.1 CHARPENTE BOIS
M.1.1 Fermes m?3 8,24
PIL L2 Pannes m3 3,17
[.1.3 Planche de rive ml 88,66 [
IL2 COUVERTURE
ILS Bacs autoportants
1.6 Bac aluminium 6/10&me m? 363,60
1.7 Fagonnés
IL.8 Faitieres et arétiers ml 23,66
I1.9 Rives d'égout et pignon ml 117,78
SOUS TOTAL LOT 2
' LOT 3 - TRAVAUX DE FINITION - REVETEMENTS DIVERS
I CHAPES
| HI.1 Chape de ciment ’ m? 0,00
1IE2 ENDUITS
[L.2.1 Enduits muraux intérieurs m? 449,80
(1I1.2.2 Enduits muraux extérieurs m? 769,16
| 11.2.3 Enduits ciment en sous face de dalle m? 0.00
I3 REVETEMENTS SCELLES
| II1.3.1 | REVETEMENT EN GRES CERAME .
CHL3.1.2 Carrelage de sol _;
I'L3.1.3 " Carreaux grés cérame 30%30 m?2 148.13 - i A
antidérapants |
[IL3.1.4 7 Carreaux grés cérame de 30730 m? 4,16 I
(HL3.15 | Carreaux grés cérame 55 ‘ m? | 2233 }
' antidérapunts :
| IL3.1.6 | Plinthe de 10730 ml 230.00 |
| [IL3.1.7 Carrelage grés cérame sur paillasse [ m? | 3.71 | ;
 1IL3.2 | REVETEMENT EN FAIENCE §




THL3.2.1

U Carreaux de faience 15%13 | m? ( ] 200,40 |

SOUS TOTAL LOT 3 \

"LOT 4 - PLOMBERIE SANITAIRE

| TV.1 TRESEAU DE DISTRIBUTION EAU POTABLE
rl\".l.l Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN10 y a partir des regards de
| raccordement au réseau de distribution général y compris éléments de
raccordement et toutes sujétions K
[TV.1.1.1 | Distribution d'eau froide r |
[IV.1.1.2 [ PPR pression ¢ 32 Ens 1,00 i
] IV.1.1.3 PPR pression @ 20 Ens 1,00 J
| 1V.1.14 | PPR pression @ 13 Ens 1,00 |
(IV.I.Z Fourniture et pose de pieces spéciales y compris accessoires de pose (bride, cone,
] té, etc)
[Tv.1.2.1 | Vanne DN 20 [Ens | [1,00 | |
‘ IV.1.3 Fourniture et pose de tuyauterie de distribution intérieure en cuivre ou tous autres
. matériaux équivalent y compris foureautage y compris accessoires de
‘ raccordement et toutes sujétions
| IV.1.3.1 Diametre 10/12 Ens
{1v.13.2 | Diametre 12/14 Ens 1,00
"Iv.1.3.3 | Diamétre 14/16 Ens 1,00
[1V.2 FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE EN PVC D'EVACUATION Y
COMPRIS ACCESSOIRES DE POSE
(IV.2d Evacuation EU 6 EV
'IV.2.1.1 | Fosse septique (en agglos bourrées u 1,00
15X40X20 avec chape lissée)
 IV.2.1.2 Puisard u 1,00
'v.2.1.3 | PVC40 Ens 1,00
Iv.2.14 | PVC63 Ens 1,00
1v.2.1.5 | PVC 100 Ens 1,00 4‘
Iv.2.2 Evacuation eau trés chaude
| Iv.2.2.1 Evacuation autoclave Cu 350 | Ens \ 1,00
[IV.23 | APPAREILS ET ACCESSOIRES ]
Appareils sanitaires
Iv.2.3.1 | Lavabo individuel U 4,00
IV.2.3.2 | Bac 2 encastrer eau froide U 6,00
Iv.2.3.3 | Vidoirs U 1,00
IV.2.3.4 | Ensemble de couche simple U 4.00
| IV.2.3.5 | Flexible de douche EF sur colonne U 0,00
| réglable -
v.2.3.6 | W-Calanglaise U 2.00 |
iv237 | W-Calaturque U 2.00 B
'1V.2.3.8 | Siphon de sol U 4,00 {
'|_IV.2.3.9 Robinets puisage U 0,00 |
'. Accessoires sanitaires | i
[ 1V.2.3.10 | Porte-savon U | 4,00 |
| IV.2.3.11 | Porte-serviettes U 1 3,00 ]
 Iv.2.3.12 | Distributeur de papiers hygiéniques hU | 3,00 g
(V2313 | Miroir 60%40 cm v | 3,00 _{
. 1V.2.3.14 | Porte-balai et balai U | | 3,00 \ }
[ IV.2.3.15 | Porte manteaux type Patere 2 supports | U | l 4,00 ] J'
|78



Divers

IV23.16

Rideaux de cioisonnements

ml

'IV.2.3.17

Extincteur & poudre

|

SOUS TOTAL LOT 4

u

—

—

LOT5-E

LECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION -
VENTILATION l
| V.1 COURANTS FORTS }
V.11 Raccordement électrique ' -
'V.1.1.1 Gaines, fileries, boitiers de dérivation | Ens 1,00 o
| St toutes autres sujétions pour |
| réalisation du réseau €lectrique |
(courant fort) intérieurs du batiment |
| ciblé |
| V.1L1.2 [ Coftret électrique TD25 conforme an Ens 1,00 |
| descriptif et au schéma electrique |
" SCHEL TD25 |
| V.1.1.3 Liaison TGBT-A / Coffret TD23 par Ens 201,87 T
| cable RVFV 4#25 mm2 i
| V.1.1.4 Mise 2 la terre avec ceinturage par du Ens 1,00 !
' cuivre nu de 29 mm? en fond de fouille, |
barrette de coupure, piquet de terre, |
canalisation y/c toutes sujétions de '
L raccordement ,I
il V.1.2 Appareillages de protection 1
' V.1.2.1 Disjoncteur DNX3 4500/4 5KA U 6,00 |
IP+NC 10A J
‘ V.1.2.2 Disjoncteur DNX3 4500/4 5KA u 14,00 |
. IP+NC 16A
V123 | Disjoncteur dift DX3 60007T0RA 3P & 1T ]
l_ 16A 30mA type AC N
| V.1.2.4 Inter diff DX3 4P 25A type AC U 4,00 ]
' V.1.2.5 | Disjoncteur DX3 4300/6KA 4P C20A | U 1,00 .'
| peignable I
| V.1.2.6 | Inter sect VISTOP 4P 63A CF NOIRE TG 1,00 L
‘ V.1.2.7 Parafoudre pour tableau divisionnaire- | U 1,00 4]
] capacité élevée-4P |
' V.1.28 | Disjoncteur tétra polaire 10730 300mA U 1,00 |
| slectif/Fusible AD | |
rV.l.3 Appareils et Appareillages ‘*
| V-13.1 | Tubleau général basse tension ( U 2,00 'l
L T.G.B.T) |
' V.E32 | Régletie ctanche 1736 W IS | 3.00 r {
'V.L33 | Réglete fluorescent & srille 1736 W U | 7.00 i !
i (MAZDA ou équivalent) /A [ |
- V.1.34 Réglette fluorescent a grille 236 W U 11.00 i
' | (MAZDA ou équivalent) I
'Vi3s | Réglette fluorescent a grille 1%18 W ( JU | !
| MAZDA ou équivalent ) | | | |
V.1.3.6 | Réglette fluorescent & grille I*14W [ | !
| ! (MAZDA ou équivalent) ‘ | | [
| Bloc Autonome déclairage de Sécurit€ | U ‘ 10.00 i

| V.13.7

|

(BAES) 45 Lm / Autonomie 1h

polTY




:TI.Z%.S ‘ Témoin tumineux rouge LU 10,00 i
'V.1.3.9 ‘ [ntééupteur simple allumage type U (0,00 _
| | Neptune 2 (LEGRAND) |
| V.1.3.10 [ Interrupteur va-et-vient Neptune 2 U 10,00 |
] \ (LEGRAND) I
r|_V.1.3.11 ) Prise de courant 2P+T Neptune 2 U 21,00 !
. (LEGRAND) |
| V.13.12 | Prise de courant 2P+T étanche \ U 3,00 |
i encastrable (LEGRAND) ]
' V.13.13 | Bouton poussoir lumineux v | 8,00 | |
| V.1.3.14 | Dimatic [u | [ 7.00 | |
| V.1.3.15 | Applique sanitaire lu | | 1,00 | |
[V.1.3.16 | Transformateur disolation et module \ U \ |\ \ |
| by-pass |
V.2 [ COURANTS FAIBLES |
[V21 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE ]
[V.2.1.1 Gaines. fileries, boitiers de dérivation | Ens \ 1.00 i
| et toutes autres sujétions pour |
| réalisation du réseau courant faible ‘ I
| (téléphone) du batiment i
V212 | Prise €léphone type Neptune 2 l U Il
L (LEGRAND)
| V22 CLIMATISATION |
| v.2.2.1 Split systeme 2Cv conformément au U 4,00 4‘
| descriptif avec accessolres de pose, |
| évacuation de condensa et toutes |
| sujétions |
"v.2.3 VENTILATION l B
h’.Z.S.l Brasseur d'air plafonnier type vortice | U 'l
‘i avec variateur de vitesse i
] SOUS TOTAL LOT 5 |
ilOT 6- MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE 4|
D«' I OUVRAGES METALLIQUES |
| VL1 Portes métalliques persiennes J'
irVI. 1.1 Porte métallique persienne avec 'l
| imposte bois chassis NACO i
(VLi2 | PMPial ventail (L * 223 cm) U 3,00 4'
ri_‘v’I. 1.3 | PMP i & deux ventaux { L¥223cm) U 2,00 | B
WI. 1.4 Porte métallique persienne sans ' l !
| imposte |
“VLLS " Porte métallique persienne a | vantail | U ! ‘ ,
| ‘l sans imposte(Lx223cm) ‘. ] \ |
[VII12 | Fenetres métalliques persiennes |
li A2 R Fenetres métallique persienne fixe avec |\ \ " \ |
| imposte | |
[Vir22 [FMPmuype ! (L x75cm) v 3,00 | |
"VI1.23 | FMPmuype 2 (Lx113cm) v [ 11,00 | i
'!TI. 1.3 '| Chassis métallique vitré NACO sur menuiserie persiennes formant imposte |
VLI3.1 | CVN(Lx72cm) U | [ | |
VL.13.2 | Grilles de protection ] ] | ’| B
VL4 | Grilles de protection en tubes carres o
|

|

| Grilles whbulaires pour fenetre Naco |

l

1
1

>
.



VLL41 ['GTMF type 1 ( L x 36cm) IS | 3,00 ;
VLL42 [ GTMF type 2 (65 x 98 cm) U 12,00 .‘
| VI1.43 | Grilles tubulaires pour imposte ﬂ
 VILI.4.4 GTMI | ml 48.00 ;
| SOUS TOTAL LOT 6 —

LOT 7 - MENUISERIES ALUMINIUM ﬁ
I'VIL1 PORTES ALUMINIUM |

VILI.1 Portes aluminium vitrées simple I'
(VILL2 | PAV vv [ (L x 215cm) U o
| VIL1.3 Portes aluminium vitrées double va et B

vient

VIL1.4 PAV vw1(Lx2I5cm) U | 2,00

VIL.2 FENETRES ALUMINIUM

VIIL.2.1 Guichets en aluminium vitré coulissant —|
"'VIL.2.2 GAVcl (75x 106 cm ) U 1,60 |

VIL.2.3 Fenetres en aluminium vitrées fixes '

VI1.24 FAV {1 (145 x 106 cm) U 1

VIL.2.5 FAV 2 (285x 106 cm) U

SOUS TOTAL 7 4‘

LOT 8- MENUISERIES BOIS ET FAUX PLAF OND

VIIL1 MENUISERIE BOIS

VIIL1.1.1 | PORTES

VIIL1.1.2 | Porte bois plein

VIIL1.1.3 | Porte bois plein simple i

VHL1.1.4 | PBP type 1 ( 70 x 215 cm) U 14,00

VIIL1.1.5 | Porte bois plein double
. VIILL1.6 | PBP type 2 ( L x 215 cm) U 3,00

VIIL.1.2
| VIIL1.2.1 | Fendtres chassis bois vire NACO ]
' VIILL.2.2 | CBVN type 1 ( L x 635cm ) U

VIL1.2.3 | CBVN type 2 (L x 106cm) U |

VIIL1.2.4 | CBYN1ype 3 (L x 110 cm) U l |

VIIL1.3

VIIL1.3.1 | Placard bois plein double | ]

VIIL1.3.2 { Plab 1 (80 x 220 cm ) U 2,00 -

VIILL3.3 | Plab2(93x220cm) U

VIIL.1.34 | Plab 3 ( 106 x 220 cm ) U 6.00 |

 VIIL13.5 Plabd( 150 x 220 cm ) § ‘
Vi VIII.1.4 | FAUX PLAFOND 1
| VITL.1.4.1 | Structure . / i
_VIIL1.4.2 | Bois pour structure faux plafond m? 2,48 N i
| VIIL1.4.3 Support de scialytiques m} 0,00 :
| VIIL.1.4.4 | Fuux plafound cn contre plaque U 206.24 o
"VIIL14.3 | Grilles de ventilation en plafond |u 0,00 [
' VIIL1.4.6 | Faux pl‘n‘ondx en toles aluminium lisse | m2 0,00
[ LOT 9. PEINTURE I T
| IX.1 [ PEINTURE SUR MENUISERIE |
L IX. 11 f Peinture laque aux raisinés alkydes sur I m? ] 91,54 | ]




bois

MX.1.2 Peinture lague aux raisinés aikydes sur \| m? 46,72 _,
i métal ‘ J
| 1X.2 PEINTURE SUR MACONNERIE ET OUVRAGE BETON ’
, Peinture vinylique sur [ ! ' !
'1X.2.1 Murs extérieurs m?2 98,10 |
[_IX.Z.Z Murs intérieurs | m? 337.03 4‘
[— Peinture glycérophtalique sur )
[1X.2.3 | Murs extérieurs m? 49,05 !
[1X.2.4 Murs intérieurs m? 166,67 1
IX.2.5 Peinture laque lavable sur mur 0,00 |
| 1X.3 PEINTURE SUR FAUX PLAFOND |
[1X.3.1 Peinture sur faux plafond contre-plaqué | m? \ | 206,24 |
| 1X.3.2 Peinture acrylique en sous face de dalle | m? \ | 0.00 |
| SOUS TOTAL LOT 9 |
| ] -
| TOTAL GENERAL HT ]
P MONTANT TVA (19,25%) - L
i MONTANT IR (5,5%) - |
| TOTAL GENERAL TTC .
’:; NET A MANDATER - |
C BATIMENT LABORATOIRE/BANGUE DE SANG
L |
NE DESIGNATION \ UNITE ~ P'R'IX QUANTITE \ MONTANT l
| UNITAIRE HT |
| LOT 1- GROS (EUVRE |
LI.l.l TRAVAUX PREPARATOIRES
:}Ll.l.l [nstallation générale de l'entreprise tt 1,00 |
LLL2 Repli de chantier ff 1,00 N
[11.1.3 Mesure environnemental et études tt 1,00 !-
‘ géotechniques _l
|L1.1.4 Plan de recollement ff 1,00 4'
‘“I.l.z TERRASSEMENT GENERAUX- ’
PLATEFORMES .
| L1.2.1 Fouille en rigoles pour fondation m? 86,67 |
| 1.1.2.2 Fouille en puits pour semelles isoiées m? 95,23 |
1 1.1.2.3 Remblais compactés autour des m? i
i: fondations | 13,23 %
| 1124 Couche de sable sous dallage m- | 15,51 |
1123 Film polyane ! m ! | 170,57 i
| SOUS TOTAL L.1 i
| 1.2 | FONDATIONS - | | i
| | INFRASTRUCTURE (BETON DE \_ \ | |
; | PROPRIETE - SEMELLES) | | | ;
'ET2.1 Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 |m* | |i 5,98 | l
';TZ‘Z i Semelles isolées dosé 4 300 kg/m3 m? | 8,76 [ _{
(123 Agglos pleins de 20cm m? l 100,63 | ;N
| 1.2.4 | Souches de poteaux dosé & 350 kg/m3 | m? | 11,90 l N

P 182




i £.2.5 . Chainage bas dos€ i 350 kg/m3 m? 11,77 o
[.2.6 * Longrines dosces & 350 kg/m3 m* | 2,92
[.2.7 Enduits hydrofuges ct coupure de m?2
capillarite y/c toutes sujétions de pose 100,63
[.2.8 Dallage sur terre - plein | m* 25,25
SOUS TOTAL 1.2
1.3 STRUCTURE EN BETON ARME EN MACONNERIES
[3.1 Poteaux dosés & 350 kg/m3 md | 3,78
S13.2 Poutres dosées a 350 keg/m3 m? 2,09
[.3.3 Chainage et linteaux dosé 4 350 kg/m3 | m3 8,25
[34 | Appuis de fenétres ml 32,50
135 Rampes dosées a 350 kg/m3 m? 1,04
[.3.6 Marches dos€ 4 350 kg/m3 m3 0,98
' 1.3.7 Paillasse m? 1,89
| L3.8 Bancs en béton armé dosé a 350 kg/m3 | m3 0,57
[.3.9 Rayonnages unique U
"1.3.10 Rayonnages double U
L3.11 Murs en agglos creux
[.3.12 Murs en agglos de 15%20*40 m? 915.01
. 1.3.13 Murs en agglo de 10%20%40 m? 48,41
[3.14 Appuis de fenétres ml 32,00
VL1315 Rampes en béton armé dosé a 350 kg/m3 | m3 1,88
' L3.16 Marches en béton armé dosé a 350 kg/m3 | m? 2,08
1.3.17 Paillasse m?3 26,69
SOUS TOTAL 1.3
SOUS TOTAL LOT 1
LOT 2 - CHARPENTE - COUVERTURE
IL.1 CHARPENTE BOIS
[1.1.1 Fermes m?3 6,64
I.1.2 Pannes m? 3,32
II.1.3 Planche de rive ml 75,76
I1.2 COUVERTURE
I3 Bacs autoportants
116 Bac aluminium 6/10&¢me m? 346,94
[L.7 Faconnés
| IL.8 Faitieres et arétiers ml 92.40
(L9 Rives d'égout et pignon jml 32,78 |
i SOUS TOTAL LOT 2 I
LOT 3 - TRAVAUX DE FINITION - REVETEMENTS DIVERS l
- III CHAPES ‘ A
1.1 | Chape de ciment ESN 245.56
1.2 ENDUITS
1201 Enduits muraux intérieurs m? ;! 591,62 ,
V122 Enduits muraux extérieurs m2 340,72 !
i 111.2.3 Enduits ciment en sous face de dalle |m 0,00
"IIL3 REVETEMENTS SCELLES
[11.3.1 REVETEMENT EN GRES CERAME
"1L3.1.2 | Carrelage de sol




CHE3.13 | Car.refmx orés cérame 30%30) m> 12,35
antidérapants
I11.3.1.4 Carreaux gres cérame de 30%30 m? 215,62
M.3.1.5 Carreaux gres cérame 5%3 nm? 0.00
antidérapants '
[I1.3.1.6 Plinthe de 10%30 m! 223,68
[11.3.1.7 | Carrelage grés cérame sur paillasse m? 18,72 J
1L3.2 REVETEMENT EN FAIENCE !
[I[3.2.1 | Carreaux de faience 15%15 EE 43,54
B SOCS TOTAL LOT 3
. LOT 4 - PLOMBERIE SANITAIRE
LTV.1 RESEAU DE DISTRIBUTION EAU POTABLE
IV.l.1 Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN10 y a partir des regards de
raccordement au réseau de distribution général y compris éléments de
raccordement et toutes sujétions
IV.1.1.1 Distribution d'eau froide
| IV.1.1.2 | PPR pression ¢ 32 Ens 1.00
1V.1.1.3 | PPR pression ¢ 20 Ens 1,00
'IV.1.1.4 | PPR pression @ 15 Ens 1,00 ]
IV.1.2 Fourniture et pose de piéces spéciales y compris accessoires de pose {(bride, cone,
té, etc)
IV.1.2.1 | Vanne DN 20 [ Ens | | 1,00 |
IV.1.3 Fourniture et pose de tuyauterie de distribution intérieure en cuivre ou tous autres
matériaux équivalent y compris foureautage y compris accessoires de
raccordement et toutes sujétions
1v.1.3.1 Diamétre 10/12 Ens
1V.1.3.2 | Diametre 12/14 Ens 1,00
IVv.1.3.3 | Diametre 14/16 Ens 1,00
IvV.2 FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE EN PVC D'EVACUATION Y
COMPRIS ACCESSOIRES DE POSE
IvV.2.1 Evacuation EU 6 EV
IV.2.1.1 | Fosse septique (en agglos bourrées u 1,00
15X40¥X20 avec chape lissée)
| TV.2.1.2 Puisard U 1,00
Iv.2.1.3 [ PVC40 Ens 1,00
Iv.2.14 | PVC63 Ens 1,00
Iv.2.1.5 | PVC 100 Ens 1,00
IvV.2.2 Evacuation eau trés chaude
1V.2.2.1 | Evacuation autoclave Cu 50 \ Ens ] 1,00
Iv.23 APPAREILS ET ACCESSOIRES
Appareils sanitaires
IV.2.3.1 Lavabo individuel U 6,00
| IV.2.3.2 | Bac a encastrer eau froide u 4,00
| IV.23.3 | Vidoirs U 0.00 i
"IV.2.3.4 | Ensemble dc couche simple U 2.00 ;
[ Iv.23.5 | Flexible de douche EF sur colonne U 1,00 !
. réglable i
'TV.2.3.6 | W - Calunglaise U 4,00 ']
(1V.237 | W-Calatrque U 2,00 |
"1v.2.3.8 | Siphon de sol U 6.00 |
[1V.2.3.9 | Robinets puisage U | | 1,00 |

[



Accessoires sanitaires
IV.2.3.10 | Porte-savon U 3,00
' IV.2.3.11 | Porte-servietres u 2,00
IV.2.3.12 | Distributeur de papiers hygiéniques U 4,00
IV.2.3.13 | Miroir 60*40 cm U 2,00
IV.2.3.14 | Porte-balai et balai U 4,00
IV.2.3.15 | Porte manteaux type Patére 2 supports | U 2.00
' Divers
IV.2.3.16 | Rideaux de cloisonnements ml 4.50
- IV.2.3.17 | Extincteur & poudre U 3,00
SOUS TOTAL LOT 4 :
' LOT 5- ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANT FAIBLE - CLIMATISATION -
VENTILATION
V.1 COURANTS FORTS
V.1.1 Raccordement électrique
V.11 Gaines, fileries, boitiers de dérivation | Ens 1,00
¢l toutes autres sujétions pour
réalisation du réseau électrique
(courant fort) intérieurs du batiment
ciblé
" V.1.1.2 Coffret électrique TD25 conforme au Ens 1,00
descriptif et au schéma électrique
SCHEL TD25
- V.1.1.3 Liaison TGBT-A / Coffret TD25 par Ens 227,12
cable RVFV 4%25 mm?
V.L.1.4 Mise a la terre avec ceinturage par du | Ens 1,00
cuivre nu de 29 mm? en fond de fouille.,
barrette de coupure, piguet de terre,
canalisation y/c toutes sujétions de
: raccordement
V.1.2 Appareillages de protection
V.1.2.1 Disjoncteur DNX3 4500/4.5KA U 8,00
: 1P+NC 10A
V.1.2.2 Disjoncteur DNX3 4500/4.5KA U 13,00
IP+NC 16A
V.1.2.3 Disjoncteur diff DX3 6000/10KA 4P C | U
16A 30mA type AC
V.1.24 Inter diff DX3 4P 25A type AC U 3,00
- V.1.2.3 Disjoncteur DX3 4500/6KA 4P C 20A [ U 6,00
peignable
V.1.2.6 Inter sect VISTOP 4P 63A CF NOIRE | U 1 1.00
- V.1.2.7 Parafoudre pour tableau divisionnaire- | U | 1.00
capacité élevée-4P
V.1.2.8 Disjoncteur tétra polaire 10/30 500mA | U (1,00
. sélectif/Fusible AD '
| V.1.3 Appareils et Appareillages
| V.13.1  Tableau général basse tension ( U
| T.G.B.T.)
'V.1.3.2 ! Réglette étanche 1736 W U 3.00
‘ V.1.3.3 Réglette fluorescent & grille 1#36 W U 4.00
: l (MAZDA ou équivalent)
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[v.1.34 Réglette fluorescent a grille 236 W U 11,00
| . (MAZDA ou équivalent)
V.1.3.5 Réglette fluorescent & grille 1*18 W (| U
MAZDA ou équivalent }
V.1.3.6 Réglette fluorescent a grille 1*14 W U 8.00
(MAZDA ou €quivalent)
| V.1.3.7 Bloc Autonome d'éclairage de Sécurité | U 3,00
' (BAES) 45 Lm / Autonomie lh
i V.1.3.8 Témoin lumineux rouge U 5.00
| V.1.3.9 Intééupteur simple allumage type U 15.00
Neptune 2 (LEGRAND)
V.1.3.10 | Interrupteur va-et-vient Neptune 2 U 7,00
(LEGRAND)
V.1.3.11 | Prise de courant 2P+T Neptune 2 U 28,00
(LEGRAND)
V.1.3.12 | Prise de courant 2P+T étanche U 2,00
encastrable (LEGRAND)
V.1.3.13 | Bouton poussoir lumineux U 6,00
V.1.3.14 | Dimatic U 8.00
V.1.3.15 | Applique sanitaire U 2,00
V.1.3.16 | Transformateur d'isolation et module u 1,00
by-pass ]
V.2 COURANTS FAIBLES
V.21 RACCORDEMENT ELECTRIQUE
| V.2.1.1 Gaines, fileries, boitiers de dérivation Ens 1,00
et toutes autres sujétions pour
réalisation du réseau courant faible
(téléphone) du bitiment
V.2.1.2 Prise téléphone type Neptune 2 u
(LEGRAND)
V.22 CLIMATISATION
V.2.2.1 Split systeme 2Cv conformément au U 2,00
descriptif avec accessoires de pose,
évacuation de condensa et toutes
sujétions
V.23 VENTILATION
V.2.3.1 Brasseur d'air plafonnier type vortice U
avec variateur de vitesse
SOUS TOTAL LOT 5
LOT 6- MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE ]
VI [OUVRAGES METALLIQUES |
VL1 Portes métalliques persiennes |
! VI LI Porte métallique persienne avec !
| imposte bois chassis NACO |
"VL12 | PMPia i ventail (L* 223 cm) U 5.00 |
TVILL3 PMP i a deux ventaux ( L#223cm) U 1,00 i
| VL1.4 Porte métallique persienne sans i |
_ {mposte |
| VLIS Porte métallique persienne & 1 vantail | U i
‘ sans imposte(Lx223cm) i J
" VL1.2 | Fenétres métalliques persiennes i

L
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PVLL2

Fenétres métallique persienne fixe avec
1mposte

|
|

VL1222 FMPm type I (L x75 ¢m) U 3,00
VI.1.2.3 FMPm type 2 (L x113 ¢m) U | 15,00
VI3 Chassis métallique vitré NACO sur menuiserie persiennes formant imposte
VLL3.1 | CVN(Lx72cm) U 18 1

- VL13.2 | Grilles de protection
VIL14 Grilles de protection en tubes carres

Grilles tubulaires pour fenétre Naco

. VI1.4.] GTMF type | ( L x 56cm) U 3,00
VI.1.42 | GTMF type 2 (65 x 98 ¢m) U 15,00
VI.1.43 | Grilles tubulaires pour imposte

VL1444 | GTMI | ml 40.00

| SOUS TOTAL LOT 6
LOT 7 - MENUISERIES ALUMINIUM
VIL1 PORTES ALUMINIUM

IVILL.1 Portes aluminium vitrées simple
VIL1.2 PAV vv 1 (L x 215¢cm) U
VIL1.3 Portes aluminium vitrées double va et

‘ vient
VIL.1 4 PAV w1l (Lx215¢cm) U 5,00
VIL.2 FENETRES ALUMINIUM

VIL2.1 Guichets en aluminium vitré coulissant
VIL.2.2 GAVcl (75x 106 cm } U 2,00
VIL2.3 Fenetres en aluminium vitrées fixes

- VIL2.4 FAV {1 (145 x 106 cm) U 2,00
VIL.2.5 FAV 2 (285 x 106 cm) U 2,00

SOUS TOTAL 7

| LOT 8- MENUISERIES BOIS ET FAUX PLAFOND
VIII.1 MENUISERIE BOIS

" VIILL.1.1 | PORTES

[ VIILL.1.2 | Porte bois plein
VII.1.1.3 | Porte bois plein simple
VIII.1.1.4 | PBP type 1 ( 70 x 215 ¢cm) U 8,00
VIIL.1.1.5 | Porte bois plein double
VIIL1.1.6 | PBP type 2 (L x 215 cm) U 6,00

| VIIL.1.2

| VIIL1.2.1 | Fenétres chassis bois vitre NACO

' VIIL1.2.2 | CBVN type | (L x 65c¢m ) u 3.00

 VIIL1.2.3 | CBVN type 2 (L x 106cm) U 15,00

 VIIL1.2.4 | CBVN type 3 ( Lx 110 em) U

' VIIL1.3

i VIIL.1.3.1 | Placard bois plein double
VIILL3.2 ' Plab 1 ( 80 x 220 cm ) U 8,00

. VIILL.3.3 | Plab 2 (93 x 220 cm ) U

" VIIL.1.3.4  Plab 3 ( 106 x 220 cm ) U 2,00

| VIIL1.3.5 | Plab4( 150 x 220 cm ) | U '

' VIILL4 | FAUX PLAFOND

| VIIL1A4.1

Structure |




| VIIL.1.4.2 | Bois pour structure faux plafond m3 | 2,22
!. VIIL1.4.3 | Support de scialytiques ol 5,50
‘ VIII.1.4.4 | Faux plafond en contre plague U . 185,09
| VIIL1.4.5 | Grilles de ventilation en plafond U 4,60
| VII1.1.4.6 | Faux plafonds en tdles aluminium lisse | m2 | 0,00
! SOUS TOTAL LOT 8
LOT 9 - PEINTURE
IX.1 PEINTURE SUR MENUISERIE
IX.1.1 Peinture laque aux raisinés alkydes sur | m? 12,00
bois
IX.1.2 Peinture laque aux raisinés alkydes sur | m? 65.00
métal
IX.2 PEINTURE SUR MACONNERIE ET OUVRAGE BETON
Peinture vinylique sur |
IX.2.1 Murs extérieurs m? 182,30
IX.2.2 Murs intérieurs m? 625,00
Peinture glycérophtalique sur
I1X.2.3 Murs extérieurs m? 110,00
1X.24 Murs intérieurs m? 40,00
IX.2.5 Peinture laque lavable sur mur 70,00
IX.3 PEINTURE SUR FAUX PLAFOND
IX.3.1 Peinture sur faux plafond contre-plaqué | m? 185,09
IX.3.2 Peinture acrylique en sous face de dalle | m? 35.00
SOUS TOTAL LOT 9
TOTAL GENERAL HT I i
MONTANT TVA (19,25%)
MONTANT IR (5,5%)
TOTAL GENERAL TTC

NET A MANDATER

D-REALISATION DUN FORAGE AVEC POMPE SOLAIRE

N° Désignation Unité Quantités | Prix Prix total
Unitaire
LOT | - ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER
i |
1.1 Etudes hydrogéologiques /sondage FF 1,0 ?
géophysiques et implantation du forage i
i 1.2 Préparation, amenée, installation et FF 1,0 !
repli du matériel y compris personnel
1.3 Déplacement de l'atelier de forage y FF 1,0
| inclus I'équipe de foreur, l'unité de
pompage et tout équipement et
matériel entre deux sites y compris
installation, montage et démontage de

i I'atelier de forage |

SOUS TOTAL LOT I

! LOT LI- FORATION




l.1 Tubages, crépines, développement I ;| 0,00 L
| 1.2 Essai de pompage, analyse de I'eau ff 0,00
1 1.3 | Fourniture et pose d'une bache & eau 1 0,00
; de 5000 litres pour forage et divers
raccordements (Tuyauterie)
1.4 (Tuyauterie) ff 0,00
i 1.5 construction d'une structure en béton 1 0,00
armé de 6m de hauteur sur dalle avec
escalier d'accés et local technique
suivant plan joint en annexes
1.6 Fourniture et pose de la pompe solaire | 1 0,00
= de 2,5-2 de 2,5m3/h-70cme
.7 Foration mixte marteau fond de m! 40,00
trou/rotary dans les altérites ou terrain
tendre en 9" > (ou @ 254 mm)
.8 Pose et arrachage de tubage proviscire | mi 40,00
en pvc plein
1.9 Foration du socle au marteau fond de m| 30,00
trouen 6"1/2 (ou @ 165 mm) a l'air
SQUS TOTAL LOT I
LOT IIl- TUBAGE, CREPINES, DEVELOPPEMENT
1.1 Fourniture et pose de tube PVC plein de | mi 49,00
@ 126/140 mm
.2 Fourniture et pose de tube PVC crépiné | m! 21,00
126/140 suivant nature des horizons
traversés (sable fin ou non)
1.3 Fourniture et pose d'un bouchon de u 1,00
fond
1.4 Fourniture et mise en pace d'un massif | ml 58,00
: filtrant en gravier rouié calibré 1~3 mm
suivant taille fente crépine
liL.5 Remblayage en tout venant m3 0,30
1.6 Fourniture et pose d'une téte de forage | u 1,00
HI.7 Cimentation en téte de forage m3 0,10
1.8 Développement d'un forage a I'airlif h 6,00
jusqu'a obtention de I'eau claire y
compris toutes suggestions
SOUS TOTAL LOT IN \
! LOT IV- ESSAI DE POMPAGE, ANALYSE DE L'EAU }
V.1 Essai de pompage par palier et h 8,00 !
remontée |
V.2 Analyse d'eau et toutes sujéstions L u ; 1,00 4 —]'
SOUS TOTAL LOT IV A !
LOT V- SUPERSTRUCTURE ET BETON AVEC DALLE ET LOCAL TECHNIQUE AU PIED DE LA STRUCTURE |
V.1 Structure en béton armé de 6m de " ! !

hauteur sur dalle avec escalier d'acces
et local technigue suivant plan joint en
annexe

‘ u

‘ 1,00

SOUS TOTALLOTV

LOT VI - POSE POMPE ET GENERATEUR A ENERGIE SOLAIRE

0, INY



EQUIPEMENT A ENERGIE SOLAIRES

F et P panneaux solaires 200WC/30V

[ 6,00

Fourniture d'une pompe solaire de type
SQFlex 2,5-2 de 2,5m3/h-70cme
minimun

| 1,00

R

SOUS TOTAL VI-1

Bache a eau de 5000 litres

Fourniture et pose d'une bache a eau
de 5000 litres pour forage et divers
raccordements (Tuyauterie)

[ 1,00

Acessoires hydrauliques compris dans la
fournitures de la bache, panaflex de 32,
raccord de 32, réduction de 40/32,
corde de sécurité, résine, coude PVC 32,
clapet anti retour, vanne a baisseau FF
1/4, mamelon PVC 1/4, raccord
unionPVC 1"&/4, coude galva FF 1'1/4,
F et P compteur volumétrigue

1,00

SOUS TOTAL VI-2

i
[vI-3

Accessoires eléctrigues

VvI-3.1

cables souples 3x4 mm2 pour
connexion panneaux

ml

30

Vi-3.2

cables souples 3x2,5 mm2 pour
connexion pompe au coffret électrique

ml

50

| VI-3.3

Fourniture et pose coffret métallique

VI-3.4

Equipement de commande électrique
{bouton poussairs, inrerrupteur rotatif,
contacteur .....)

1,00

V1-3.5

Equipements de protection électriques
(disjoncteurs DC, fusibles .....)

ff

Vi-3.6

Equipement de mesure et signalition
électrique (voyants,ampére metres,
voitmetre ..)

Vv1-3.7

Accessoires cablage coffret

ff

| vi-3.8

Mise & la terre des masses

VI-3.9

Fourniture et pose parafoudre 2 poles
24VDC/15KA avec disjonteur de
protection

VI-
3.10

Mise en place d'un systeme de
commande remplissage automatigue
chateau d'eau

SOUS TOTAL VI-3

SOUS TOTAL LOT VI

fourniture de la bache i eau}

LOT VIl - ELEMENTS DE REFOULEMENT, DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES {compris dans la

’i ViI-1

Fouille en tranchée

m3

Fyvi-2

Fourniture et pose tranchée ouverte
conduite PVC @ 40 plus recouvrement

mi

100

i Vil-3

Construction regards en agglos bourrés
. de 10x20x40

| vii-4

I

‘ Acessoires (té, coude, réduction,
| mamelon ...}

ens

vOoir prix
inclus
dans le
prix de la
bache a
eau

voir prix inclus
dans le prix de la
i bache a eau

P 190



V-5

Robinet et accessoires complet

ens

1

SOUS TOTAL LOT VI

MONTANT TOTAL HTVA

TVA :19,25%

IR:2,2%

MONTANT TOTAL T.T.C.

NET A PERCEVOIR

ol
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ANNEXE 1

MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

Modéle de fiche de renseignements  généraux concernant e

soumissionnaire

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le
soumissionnaire compte utiliser pour 'exécution des fravaux

Liste du personnel que e soumissionnaire compte utiliser pour
I'exécution des travaux

Cadre du programme d'exécution des fravaux

Liste des sous-fraitants et importance des fournitures matériaux ef
travaux sous-traites

Modéie de Soumission
Modele d’engagement du soumissionnaire

Modele charte d'intégrité

ANNEXE 9 Modéle d’engagement aux Clause sociales et environnementales

ANNEXE 10 Modéle d'attestation de charge de travail

ANNEXE 11 Modéles de Garanties Bancaires de :

11.1. Cautionnement provisoire
11.2. Cautionnement définitif
11.3. Avance de Forfaitaire
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ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

1. Nom ou Raison Sociale :
Adresse .
Téléphone : Télécopie

Dote d'enregistrement :
Capital enregistré :
Capital versé :

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs a 1'offre
(Nomys), Prénom{s}} et fonction

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1)

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire}

(1) Ingénieurs, techniciens, foreurs, mécaniciens, géotechnicien s, chefs de chantiers.

r. L



ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et EQuipements} QUE LE SOUMISSIONNAIRE
COMPTE UTILISER POUR LEXECUTION DES TRAVAUX

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de Ia nature des travaux &
executer conformément au cadre du tableau ci-dessous.

Catégorie Nature du matériel |dentification Caractéristiques |
N° | Appeliation age Margue | Type | N° principales
Fait & le

(Nom et Signature du Soumissionnaire)




ANNEXE 3

LISTE DU PERSONNELQUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER POUR LEXECUTION DES

TRAVAUX

La liste sera faite conformément G 1a décomposition ci-dessous .

1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)
Noms et Prénoms

Fonction

Dipldmes universitaires

Nombre d'années d'expérience

2- AGENTS DE MAITRISE

(Chefs de chantiers, Foreurs, Métreurs,

Electricien)
Noms et Prénoms

Géotechnicien s, Projeteurs, Topographe,

Fonction

Nombre d'années d'expérience

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Noms et Prénoms

Fonction

Nombre d'années d'expérience

4- PERSONNEL DE CHANTIER

- Chefs d'équipe et leur nombre
- Quvriers spécialisés et leur nombre
- Quvriers et leur nombre

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Joindre un bref curriculum-vitage  (nom, prénom. nati

personnel de direction et d'encadrement.

onalité, expérience professionnelle) pour le
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ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé monirant pour
chague tranche toutes les activités neécessaires pour la réalisation des fravaux. Ce programme
fera apparaitre 'ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai
d'exécution.

Ce programme devra en ouire faire apparditre ia possibilité d'un échelonnement dans
la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'execution des travaux sera &tablie par le
Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute & la date de o
nofification de I'approbation du marché.




ANNEXE 5

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX
SOUS-TRAITES

Dans 'annexe 5, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-traitants qu'it envisage
de faire parficiper aux travaux du préesent marché et préciser limportance, la nature et
les quantités de tfravaux quil envisage de sous-fraiter.

Par ailleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels qu'il
envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux d sous-traiter est plafonné & trente pour cent (30 %} du
montant de 1a soumission.



ANNEXE 6
MODELE DE SOUMISSION

« Appe! d'Offres National Quvert
N° /AONO/MINSANTE/CIPM/202¢4 relatif qux travaux de construction
du Pavillon Mére et Enfant & 'Hopital de District de Bof Makak dans la région du
Centre deux (02) Lots.
En procédure d'urgence.

A n'ouvrir qu'en séance de dépovuillement »
Je soussigné

Agissant en qualité de
Au nom et pour le compte de
N° Registre de commerce N° contribuable

en vertu des pouvoirs & moi conférés, faisant élection de domicile &

B.P. Ville : Tel. : Fax. :

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier d'appel d'offres

N° au et apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité,
la nature des prestations les  difficultés, me soumets, m'engage & exécuter

{préciser
les prestations), Conformément aux conditions de 'appel d'offres moyennant ie prix
hors TVA et TTC de :

MONTANT EN CHIFFRE EN LETTRES
Montant HTVA

Montant TVA
Montant AIR
Montant TTC

Délai : maois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités
indiquées aux détails estimatifs qui sont joints & la présente soumission. En cas
dagrément de la présente soumission, Il constitution  du  cautionnement
(éventuellement), ou 'engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué
dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront
acquittés. je demande que les sommes dues par le Maitre d'Ouvrage me soient
payées en F/CFA, au compte ouvert & Ia Bangue . SouUs le n°

Sont annexés & la présente soumission, datées et signées les pieces prévues A
l'arficle 3 du régiement particulier de lappel d'offres.

Fait & e

. ) x\
Le Soumissionnaire ,




ANNEXE 7
DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné {Non du Représentant habileté)

De nationalité
Faisant élection de domicile & , BP ,Tél:
Agissant au nom ef pour le compte de : (Nom de I'Entreprise),

Inscrit au registre de commerce de

sOuUs le NUMEro : ,

Aprés avoir pris connaissance de toutes les pieces du « Avis Appel d’Offres National
Quvert N° JAONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux de construction
du Pavillon Mére ef Enfant & I'Hépital de District de Bot Makak dans la région du
Centre deux (02} Lots.

En procédure d'urgence
A n'ouvrir qu'en séance de dépouvillement n.
1- Me soumets et m'engage a exécuter ces prestations conformément au dossier

de consultation et moyennant les prix que i'ai dressé aprés avoir apprécié G mon
point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

2- M'engage & enfreprendre deés réception de l'ordre de service de démarrer les
prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des
moyens logistiques fel que prévu dans les termes du marche.

3- M'engage & respecter les deélais maxima prévus par le planning d'exécution que
j'ai moi-méme &tabli.

4- M'engage & pré financer les travaux a hauteur de 20% au moins du montant

toutes faxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire
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Annexe 8 : Charte d'intégrité
Intitule de I’Appel d'Offres :

Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur le « Maitre d'Ouvrage »

1. Nous reconnaissons et attestons Que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de
notre groupement et de nos sous-traitants n'est. dans I'un des cas suivants ;
1.1} étre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de failite, de liquidation, judiciaire, de
cessation d'activité ou &tre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme
nafure ;
1.2} avoir fait I'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un
jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de
"exécution d'un marché ou encore ou de I'Accord-cadre ;
1.3] en matiere professionnelle, avoir commis au cours des cing derniéres années une faute
grave a I'occasion de la passation ou de I'exécution d’un marché ou encore ou de I'Accord-
cadre ;
1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
Ou nos obligations relatives au paiement des impdts selon les dispositions légales ;
1.5) figurer sur les listes de sanctions financiares adoptees par les Nations Unies et tout qutre
Partenaire Technique et Financier, ie cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou
encore de I'Accord-cadre :
1.6} s'éfre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigeés
dans le cadre du processus de passation du Marché.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes :
2.1) actionnaire contrdlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d'Ouvrage, a
moins que le confiit en découlant ait été porté & Ia connaissance de I'Autorité chargé des
marchés publics et résolu sa satisfaction
2.2) avoir des relations d'affaires ou familicles avec un membre de services du Maitre
d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrdie du marché en résultant, &
moins que le conflit en découlant ait été porté & la connaissance de I' Autorité charge des
marchés publics ef résolu & sa satisfaction :
2.3) contréler ou étre contrélé par un autre soumissionnaire, &tre piacé sous le contrdle de Ia
méme entreprise qu’'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer
a un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant Iégai qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des
contacts avec un aufre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner acces aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les
décisions du Maifre d'Ouvrage ; ‘
2.4) éfre engogé pour une mission de consell Qui. par sa ncn‘uré\, risque de s avérer
incompatible avec nos missions pour le compte du Mailtre d'Ouvrage ;
2 .5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché ou encore de
I'Accord-cadre :

[ avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés & un consultant qui o préparé des

spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de
mise en concurrence considérée ¢




i atre nous-mémes ou l'une des firmes auxguelles NOUs SOMMES affiliées, recrutés, ou
devant i'étre, par le Mditre d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le conirdle des
travaux dans le cadre du Marché ou encore de I'Accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous atfestons que Nous
jouissons d'une autonomie juridique ot financidre et que nous sommes géreés selon les régles du
droit commercial.

4. NOUS nNous engageons & communigquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera
I' Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 0 3
qui précedent.

5 Dans le cadre de la passation et de |'exécution du Marché ou de ' Accord-cadre .

5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales {actions
ou omission] destinée & fromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
éléments, & surprendre ou vicier son consenfement ou & |ui faire contourner des obligations
l&gales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un benéfice illegitime.
5.2) Nous n'avons pas commis ef nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions
ou omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles
internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a [(iftoute personne détenant un mandat
i&gislatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait été nommée ou élue, &
titre permanent ou non, qu'elie soit rémunérée ou non et guel que soit son niveau hiérarchigue,
(i) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public
ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (i) toute autre personne définie
comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour
une autre personne ou entité, afin qu’l accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans
I'exercice de ses fonctions officielles.

5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou fravaile pour une telle entité, en guelque gqualité que ce soit, un avantage
indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales
contractuelles ou professionnelles.

5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible
d'influencer le processus de passation du Marché ou encore ou de I'Accord-cadre au
détiment du Maitre d'OCuvrage et notamment, aucune pratique anficoncurrentielle ayant
pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
notamment en tendant & limiter I'acces au Marché ou de libre exercice de la concurrence par
d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement ef nos sous-traitants autorisons, le Mdaitre
d'ouvrage & examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et
'exécution du Marché ou de I'Accord-cadre et & les soumettre pour vérification aux auditeurs
désignés par |'ARMP.

Nom
Signature
Doment habilité & signer I' offre pour et au nom de :
En date du jour de

e
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Annexe 9:
Engagement aux Clauses sociales et environnementales

Infitule de I'Appel d'Offres :
Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur Le « Maitre d'Quvrage »

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché -

1) Nous nous engageons & respecter et & faire respecter par les membres de notre
groupement, l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementaies et sociales
reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions
fondamentales de |'Organisation  internationale  du Travail [Ol) et les conventions
internationales pour la protection de I'environnement en cohérence avec les lois et réglement
applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également & metire en ceuvre les mesures d'atténuation des
risques environnementaux et sociaux, dans la nofice d'impact environnemental et social
fournie par le Maitre d'Ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-fraitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner ies documents et picces comptables relafifs & la passation et
I'execution du Marché et & les soumettre pour verification aux auditeurs désignés par ' ARMP.

Nom:

Signature :

DOment habilité a signer I'offre pour et au nom de :
En dale du jour de




ANNEXE 10

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

De Cautionnement provisoire

De Cautionnement définitif

De Restitution de I'Avance

De Remplacement de la Retenue de Garantie

[} 2l



ANNEXE 10.1

Modeéle de cautionnement provisoire (Garantie Bancaire)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] (ci-aprés dénommé « le Soumissionnaire ») a
soumis sa soumission en date du inscrire la date] pour l'exécution de [Titre du Marché)]
{Ci~apres dénommer « la Soumission n}.

NOUS, [Nom de la Bangue] de [Nom du Pays] ayant nofre siege O (ci-aprés dénommée
la « Banque ») sommes tenus & 'égard de [Nom du Maitre de I'Ouvrage] (ci-aprés
dénommé le « Maitre de 'Quvrage »} pour la somme de que la Banque sengage &

régler intégralement audit Maitre de I'Ouvrage, s'obligeant elle-méme. ses successeurs ef
assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Bangue le de 2024.
LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :
1} Sile Soumissionnaire retire sa Soumission pendant la période de validité de ['offre
specifie dans le Modéle de Soumission ;
ou
2)  Sile Soumissionnaire, s'étant vu nofifier lacceptation de sa Soumission par le Maitre
de I'Ouvrage pendant la période de valigité -
ajmanque ou refuse de signer le Modéle de Convention, sil est tenu de le faire,
conformément aux instructions cux soumissionnaires ;ouU
b) mangue ou refuse de foumnir I Garantie d'Exécution, conformément aux
instructions aux Soumissionnaires,
NOUS NouUs engageocns & payer au Maitre de 'Ouvrage un montant & concurrence du
montant susmentionng, dés réception de sa premisre demande écrife, sans que e
Maditre de 'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étanf entendu toutefois que, dans
sa demande, le Maitre de I'Quvrage précisera que le montant qu'l reclame lui est do
parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont rempilies, et
quiit speécifiera quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.
La présente Garantie demeurera valable 120 (cent vingt) jours aprés la date limite de
soumnission des offres, ladite date limite étant précisee dans le réglement particulier de
l'appel d'offres ou pouvant étre reportée par e Maitre de 'Ouvrage, qui n'est pas tenu
de nofifier la Banque dudit ou desdits report(s). Toute demande relative & cette
Garantie devra parvenir & la Bangue au plus tard & la date susmentionnée.

DATE  SIGNATURE DE LA BANQUE
TEMOIN  AUTHENTIFICATION

A

[Signature, Nom et Adresse]
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ANNEXE 10.2

Modéle de cautionnement définitif (Garantie Bancaire)

A : [nom du Maffre de I'Ouvrage]
[Adresse du Maifre de 'Ouvrage]

ATTENDU QUE [nom et adresse du Cocontractant] (ci-aprés dénommé « le
Cocontractant ») sest engagé, conformément au Marché No en date du

& exécuter [titre du Marché et breve description des Travaux] (cl-apres
dénommaé «le Marché »);

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marche que le Cocontractant vous remetira
une Garantie Bancaire d'une bangue de renom pour le montant spécifié ici comme
garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché ;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner au Cocontractant cette Garantie
Bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présenfes que nous nous portons Garants et
responsables & volre égard, au nom du Cocontractant, & concurrence d'un montant de
[montant de la garantie] [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et selon
les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous
nous engageons 4 vous payer, des réception de votre premiere demande ecrite, et sans
argutie ni discussion, toute(s} somme(s), dans les limites de [montant de la garantie}, ci-
dessus stipulées, sans que vous ayez O Prouver ou & donner les raisons ni le motif de votre
demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renoncons formellement & ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontfractant
avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant étre effectués au titre de
la présente ou & l'un des documents du Marché qui a été établi entre vous et le
Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incombant au fitre de la présente
garantie et nous ne sommes PAs tenus par la présente a donner nofification dudit
changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'd la date de délivrance du Certificat de Fin du
Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT
Nom de la Bangue

Adresse

Date
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ANNEXE 10.3

Modele de garantie de restitution de I'avance de démarrage
(Garantie bancaire)

At [nom du Maitre de I'Ouvrage]
[Adresse du Maftre de 'Ouvrage]
[Nom du Marché)]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de I'Arficle 27 du CCAP (Cahier des Clauses
Administratives  Particuliéres) du  Marché  susmentionné [nom ef adresse du
Cocontractant] (ci-aprés dénommeé " le Cocontractant ") déposera aupres de [nom du
Mdaiire de I'Ouvrage] une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution
correcte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et
s'élevant & [montant de la Garantie] [en lettres].

Nous, [bangue ou institution financiere], conformément aux instructions du
Coconfractant, convenons de facon inceonditionnelle et irévocable de garantir, en tant
qu'obiigataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du
Maitre de ['Ouvrage] & premiére demande sans droit d'objection de notre part et sans sa
premiere réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas
[montant de la Garantie] [en lettres].

Nous convenons en outre qu'cucun changement ou additf ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant éfre exécutés au fitre
dudit Marché, ou & l'un des documents du Marché qui peut éfre établi entre [nom du
Maifre de I'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque
nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par la présente &
la noftification de toute modification, additif ou changement.

Cefte garantie restera valable & partir de la date du Paiement Anticipé dans le cadre
du Marché jusqu'd ce que [nom du Maitre de 'Ouvragel] recoive la totalité du
remboursement du méme montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, I'assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION -

Nom de la Banque/Institution financiére - /f\
Adresse : ”
Date :

R




ANNEXE 10.4

Modeéle de garantie bancaire en remplacement de la retenve de garantie

A : [nom et adresse du Maitre de I'Ouvrage]
[Titre du Marche]

Conformément aux dispositions de I'Arficle 29 du CCAP {(Retenue de garantie] du
Cahier des Clauses administratives particuliere du Marché susmentionné, [nom ef
adresse du Cocontractant] (ci-aprés dénomme “le Coconfractant”] déposera aupres
de [nom du Maitre de I'Ouvroge] une garantie bancaire en remplacement de ia
retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Arficle, ef s'élevant a
[montant de la garantie en chiffres el en lettres; le montant représentera le montant
des sommes refenues en garantie aprés libération de la moitié de la retenue effectuée
& la réception provisoire et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s)
la retenue a été effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie
ibrement convertible et jugée acceptable par le Maifre de I'Ouvrage].

Nous, [bangue], conformément Qux instructions du Cocontractant, convenons de
facon inconditionnelle ef irévocable de garantir, en tant qu’ebligataire principal et
pas seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du Maffre de I'Ouvrage] <
oremiére demande sans droif d'objection de notre part et sans sa premiere

réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant
de la garantie en chiffres et en lettres].

Nous convenons en outre gu'aucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant étre exécutés au litre
dudit Marché, ou & 'un des documents du Marché qui peut éfre établi entre [nom du
Maitre de !'Quvrage] et le Coconfractant, ne nous libérera d'une obligation
guelcongue nous incombant en vertu de i présente garantie, et nous renongons par
la présente 4 la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificaf de réception définitive.
SIGNATURE et authentification du signataire :
Nom de la Bangue

Adresse
Date

i, 20N



ANNEXE 10.5

Modeéle d’attestation de surface financiere

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte
[INUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes
(ou peut facilement avoir acces au crédit) pour financer des contrats &
concurrence de [MONTANT DE LA SURFACE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation Iui est délivrge pour servir et valoir ce que
de droit.

Fait & [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

2aix - Travail — Patrie Peace - Work - Fatherand
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 Passé avec apres
Appel d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif

aux fravaux de construction du Pavillon Mére et Enfant & I'HOpital de District de Bot
Makak dans la région du Centre deux (02) Lofts.

Maitre d'Ouvrage : Le Ministre de la Santé Pubiique

Titulaire du marché :

BP : .
TEL : Fax:
Email :

N°R.C:

N® Contribuable :
Compte bancaire ne:

Objet : fravaux de construction du Pavillon Mére et Enfant & I'HOpital de District de Bot
Makak dans la région du Centre deux {02) Lots.

Lieu d'exécution : I'HSpital de District de Bot Makak dans la région du Centre.,

Montant :
Livellé ontant | tontant
A [ Montant Total Hors Taxes
B Montant TVA = {19,25% x A)
C [Montant ALR.=(2,2% x A)
D |Montant Total 1TTC = (A+B)
i_ E Montant Net & Mandater = {A-C)

Financement : Budget d'Investissement Public (BIP) - dotation allouée au plan de mitigation au
tifre de I'exercice 2026

Imputation : 60 40 412 1 33000008 0731 523314

Souscrit, Le

Signé, Le

Nofifie, Le

1
Enregistré, Le “




ENTRE :
L'Etat du Cameroun, représenté par le Ministre de la Santé Publique.

Ci-aprés dénommé « Maitre d'Ouvrage »,

D’'une pari

Et I'entreprise . Représentée par son

Directeur Général, Monsieur/Madame

Ci-aprés dénommé
« Le Cocontractant »,

D'autre part

I a été convenu et arrété ce quisuit .

A

R
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Titre | : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
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Page N°___ et derniére au marché N° /M/MINSANTE/CIPM /2026 passé
avec Appel d'Offres National Quvert N°

/AONO/MINSANTE/CIPM/2025 relatif aux travaux de construction du
Pavillon Mére et Enfant & I'Hopital de District de Bot Makak dans la région du

Centre deux {02) Lots.

Titulaire du_ marché : : TEL : Fax : :
Email - N° RC : Ne
Contribuable : ; Compte bancaire ne:

lieux d'exécution :
Montant (En francs CFA).

Montant Montant (en letire)

libellé {en chiffre)

mMontant Total Hors Taxes

Montant TVA = (19,25% x Al

Montant 1.R.= {2,2% x A

Montant Total TTC = {A+B)

m|O (O (P

Montant Net a Mandater = (A-C]

Délai d'exécution : Vingt {20) mois

Lu et accepler par le Coconfractant

Yaoundé, le

Maitre d’'Ouvrage

Yaoundé, le

Enregistrement
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GRILLE DE NOTATION
La grile compléete d'analyse est détailée ainsi gqu'il suit .

« Avis Appel d'Offres National Ouvert

N° /AONO/MINSANTE/CCM/BEC/CIPM/2026 relatif  aux fravaux de
 construction du Pavillon Mére et Enfant & I'HOpital de District de Bot Makak dans la
région du Centre deux (02] Lofs.
ENTREPRISE | ]
15-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE
REFERENCES DE L'ENTREPRISE
EVALUATION
OUl | NON
MATERIEL DE L'ENTREPRISE
1 L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété :
Factures - Certificat d'immatriculation - Attestation d'assurance — Cartes crise.
01 |Une bétonniére 1 [
01 | Au moins un Vibreur 2
] Un compacteur manuel {Dame sguteuse ou autre) 3
01 | Au moins un véhicule de licison pick-up 4x4 4
01 | Camion benne 5
01 ! Camion-citerne [
01 | Groupe électrogene 7
01 | Autres équipemenits facilitant |'exécution 8
2 PERSONNELS
Dipldmes IGC 9
g” ingénieur du  Geénie [ nserit ¢ I'ordre 10
ivil, inscrit & 1'ordre, i
01 |Conducteur |justifiant d'au moins 10 ans ]gngsnz:cgip 11
des fravaux d'expeérience ‘mlnir'num Attestation de
dans le poste envisage : disponibilité 12
(Datée et signée)
Diplomes ITGC 13
Un ingénieur de travaux Inscrit Gitorcre 14
Chef de| du Génie Civil, inscrit & Expérience
01 | Chantier I'ordre, justifiant d'au 08 ans en BTP 15
Génie Civil moins 8 ans d'expérience Attestation de
dans le BTP. disponibifité 16
(Datée et signée]
Dip|é-’ﬂ9$ ITGC ou 17
Un ingénieur de fravaux équivalent :
~ e - du Génie Civil ou autres, Expérience ! |
' ::oavchmo justifiont d’au moins 6 ans | 06 gns en BiP 18 |
d'expérience dans le BTP. Attestation de 5
disponibilité 19 :
Datée et signée) |
Dipidme [
‘ Topographe ou 20 i
. L gquivaient |
,—— pn .J.ngemc‘eur de ’ fravaux, Expénence
. Tapographe jU‘STITIOY’TTI d'au moins 6 c;ns 06 ans en BTP 21 |
I—— a‘expérience dans le BT, Aftastation de :
disponibiiité 22 [
1 ___ : _ [Dotfée_ef signee) 1
_ Responsable |  Lingénieur électricien, Dipléme en 23 |} |




) Electricité justifian? d'au moins & ans glectricité ou
! d'expérience dans le BIP. équivalent
' Inscrit & I'ordre 24
Expérience :
: ' 06 ans en BTP 25 |
: Attestation de
disponibilité 246
[Datée et signée)
Dipldome en
conception
. .. métallique ou 27
Chef Un{ te;hmcreh sgpeneurl en &quivalent
d'équipe me_fo#hque. Juslhﬂomj ’ d'au =xpénience
A moins & ans d'expérience 28
meéetalligue dars le BTP 06 ans en BTP
; Attestation de
disponibilité 29
[Datée et signée)
METHODOLOGIE
Il est attendu du soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail
pertinente portant sur les aspects suivants :
Résumé succinct de I'analyse du projet et des 30 !
techniques de mises en ceuvre des ouvrages.

3 Organisation du travail en équipes ou ateliers 31
Contréle de qualité (Organisation du contrdle de qualité 12
interne)

Dispositions  prévues  pour g Profection de
'environnement ; Mesures d'hygiéne et de sécurité 33
(Hygiene, sécurité du chantier et Signalisation)

| APPROVISIONNEMENT

4 | Origine des matériaux/lieux d' approvisionnement. 34 ||
Aire de stockage. 35
PLANNING D'EXECUTION/ORDONNANCEMENT

5 Délai d'exécution 36

! Planning conforme aux délais 37
PRESENTATION

ci-aprés :

- Intercaiaires couleurs {avec sommaire de |a partie) ;

- Piéces classées dans I'ordre annoncé dans le sommaire
Qualité des documents

é - Clarté et lisibilité des offres

’

- Page de garde {Avec mention MINSANTE, Titre de I' AO., Financement et exercice) ;

Il est attendu du soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une offre conforme aux spécificités

Page de garde [Avec mention MINSANTE, Titre de
I'AO, Financement et exercice) ;

- Clarté et lisibilité des offres

Intercalaires couleurs {avec sommaire de la partie) ; 38 ||
Pieces classées dans l'ordre annoncé dans le . ‘ |
sommoalire ; !
Qualité des documents 39

Seules les soumissions ayant obtenu au moins 29/39 oui 75%
financiére,

de OUI seront admis a I'analyse

i
!
4

| Total général

' 39

"

1
R




Piece N° 12

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE




REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROQON
Peace -~ Work - Fatherland

MINISTERE DES MARCHES
PUBLICS

MINISTRY OF PUBLIC
CONTRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE _

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre etapes ci-apres :
Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans Ia plateforme COLEPS

- Se connecter & COLEPS & partir de I'adresse

nttps://www.marchespusiics.cm ou
At www.oyDicscorraics.om

- Aller dans I'onglet « Enregistrement des soumissionnaires i et renseigner
minutieusement le formulaire de demande -

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;

- Faire signer le formulaire de demande parle Chef de Structure ety apposer ie
cachet de

I'entreprise ;

- Déposerle formulaire doment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné
des pieces suivantes ;

1} Photocopie d'une Attestation de Non Failiite ([datant de moins de 3 mois) ;

i) Photocopie du Registre de Commerce :

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire :

v) Photocopie de I' Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de
3mols). Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le
telécharger surle site de I' ANTIC & 'adresse hitp.//www.camgovea.cm dans la
rubrique « Demande de Cerfificats (Entreprise] » :

- Remplirle formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :

i) Recgu de paiement des frais d'acquisition de Cerfificat Elecfronique d’'un
montant de 50.000 FCFA & verser dans le compte de I'ANTIC auprés de
SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

i} Une Photocopie de la CNI du demandeur du certfificat.

- S'enrdler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de
demande de Certificat ;

- Se connecter & I'adresse 0L SWWW L CUMNMIOY S S T ODSTl CNs-
cerfica him! et télécharger dans un support amovible {vierge) le Certificat
Electronigue & partir des informations (Numéro de référence ef Code
d'autorisation) contenues dans (e récépissé

A
A
(Bien conserver le mot de passe pour les connexions & COLEPS).

’

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS
- Se connecter & COLEPS & poartir de I'adresse

. ; . .
R AT AN S A s s T 0 TR L NTASN T M s e b s e
L R A A A T S u)u\;Q. [ R U R LR IR A A AT & S S U S > Lo

Alier dans l'onglet « FEnregistrement des soumissionnaires no puis la




rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier Pentreprise & partr du
numéro de Registre de Commerce, puis gjouter e Certificat aprés avoir
minutieusement renseigné le formulaire.
Assistance technique
Pour obfenir une assistance fechnique, en cas de survenance d'un probléme lié &
I'utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 /
292 237 084/677 006 110 ou écrire & I'adresse emaill dsi@minmap.cm.

o 230



Piece N° 13 ;

Pieces graphiques
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Piece N° 14 :
Liste des établissements bancaires et organismes
Financiers




La liste des établissements de crédits de premier rang habilités par lettre du Ministre des
Finances, & produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics se
présente ainsi qu'it suit

pa—

0 N o kN
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8 BANQUES

AFRILAND FIRST BANK [FIRST BANK) BP 11 834 YAOUNDE;

BANGE BANK CAMEROUN {BANGE CMR) BP 34 692 YAOUNDE

BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) BP 2933 DOUALA

BANQUE CAMERQUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME} BP 12962 YAOUNDE ;
BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK]) BP 600 DOUALA ;

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) BP 1925 DOUALA :
CITIBANK CAMEROON {Citibank CAMEROON) BP 4571 DOUALA;

COMMERCIAL BANK OF CAMERQOON BP 4004 DOUALA;

ECOBANK CAMERQOUN BP 582 DOUALA ;

. NATIONAL FINANCIAL CREDIT-BANK BP 6578 DOUALA:

SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE-CAMEROUN (SCB-CAMERQUN) BP 300 DOUALA
. SOCIETE GENERALE CAMEROUN BP 4042 DOUALA:

_ STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) BP 1784 DOUALA!

. UNION BANK OF CAMEROON BP 15 569 DOUALA:

_ UNITED BANK OF AFRICA {UBA) BP 2088 DOUALA:

 CREDIT COMMUNAUTAIRE D' AFRIQUE {CCA BANK) BP 6578 YAQUNDE ;

. REGIONAL BANK, BP 30 145 YAOUNDE:

. ACCES BANK, BP DOUALA;

. EQUATORIAL GUINEA BANK

I. COMPAGNIES D'ASSURANCES
ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 DOUALA :
AREA ASSURANCES S.A, BP 15584 DOUALA ;
ATLANTIQUE ASSURANCES S.A; BP 3073 DOUALA :
CHANAS ASSURANCES, BP 109 DOUALA :
CPA S.A, B.P 54 DOUALA ;
LD ASSURANCE S.A, BP 2854 DOUALA;
AFRI INSURANCE S.A, BP 5373 DOUALA ;
NSIA ASSURANCES S.A, BP 2759 DOUALA ;
PRO ASSUR S.A, BP 5963 DOUALA.

. BELIFE INSURANCE GENERAL S.A, BP 2328 DOUALA;

. ROYAL ONYX INSURANCE CIE, BP 12 230 DOUALA ;

. SAAR S.A, BP 1011 DOUALA ;

. SANLAM ALLIANZ ASSURANCES CAMEROUN S.A, BP 12 125 DOUALA !
. ZENITHE INSURANCE S.A, BP 1540 DOUALA.



