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Avis d’Appel d'Offres
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“na) Appel d' Offres National Ouvert
e fj P - /AONO/MINSANTE/ CIPM/2026 pour les travaux
€ consfruction de Ig cldture de "HOpital Ré€gional Annexe de
MOKOLOQ, Département du MAYO TSANAGA. Région de
I"EXTREME NORD.

Le présent appel d'offres a pour objetla construction de la cldture de 'Hopital
Regional Annexe de MOKOLO, département du MAYO TSANAGA. REGION DE L'EXTREME

2-Consistance des fravaux
Les fravaux, objet de Ia présente consultation sont en un (01} lot unique et
concement :

~ Fouilles et puits en rigole ;

—~ Fondation, sous bassement ;

~ Béton armé en Elevation -

~- Maconnerie ; Enduits :

— Menuiserie (M etallique) ;

- Electiicité ;

~ Peinture.

3 - Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte & égalité de conditions aux
entreprises oy Groupement d'Entreprises de Batiments et Travaux Publics de droits
camerounais catégorisés ¢ & 'issue de |qg publication des resultats de g

catégorisation des entreprises du sous-secteur d’activités « patiments ».
4- Aliotissement

| 4 + i~ r - ,\J,_:fJ:..m';g
~& present appei d'affres comprenciunict Lnigus

5- Financement :

Les tfravaux objet de Iq présente  consultation seront financés par e Budget
d'investisserment Public du MINSANTE, PouUr un codi prévisionnel Toutes Taxes Comprises de
Cent soixante-huit Millions (148 000 000) Francs CFA,

é- Consultation du dossier d'appel d'offres -

Le dossier d'appel d'offres Peut étre consulté qux heures ouvrables ay Service des Marchés
Publics {Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & « Fimmeuble de Iq Santé » abritant
la Division des Etudes et des Projets (DEP} non loin de 'immeuble siege de la Croix - Rouge




Cameroundise & Yaoundé (Téléphone/fax 7972 22 10 21), dés publication du présent avis et
la version électronique Sur la plateforme COLEPS QUX adresses
h’r’rp://www.morchespublics.cm et hﬁp://www.pubﬁccon#roc’fs.cm.

7- Acquisition et retrait du dossier d’'appel d'offres :

Le dossier peut étre obfenu au Service des Marchés Publics au Rez de chaussée de
'iImmeuble de Ia santé abritant la Division des Etudes et des Projets (DEP) situé a proximifté
de la Croix Rouge (téléphone/fax 222 22 10 21}, des publication du présent avis, contre
présentation d'une quittance de versement qu  Trésor Public d'une somme non
remboursable de Cent Milie (100 000) Francs CFA.

Lors du retrait du dossier, 1e soumissionnaire devra remettre une copie de son regy de
versement porfant bien son nom. le nom du Malire d'Ouvrage et le numéro de V' appel
o' offres. Il est également possiole d'obtenir le Dossier d' Appel d'Offres oar téléchargement
gratuit sur |a plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version
slectronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais
d'achat du Dossier d'Appel d'Offres.

8. Mode de soumission

La soumission sera faite exclusivement en ligne et via la plateforme COLEPS aux
adresses h’rtp://www.morchespubilcs.cm ef ht’fD://wva.oubHccontrocts.cm.

9. Taille ef format des fichiers
Pour la soumission en tigne, {es tailles maximales des documents qui vont fransiter sur la
plateforme et constituant |'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
« 5 Mo pour I’Offre Administrative ;
15 Mo pour i'Offre Technique .
+ 5 Mo pour I'Offre Financiere.
Les formats acceptes sont les suivants .
« Format PDF pour les documents textuels ;
JPEG pour les images.

le candidat veilera & utiliser des logiciels de compression  afin de réduire
sventuellement la taille des fichiers & fransmefttre.
10- Remise des offres :

Las offres seronf fransmises par voie électronique via la plateforme COLEPS QuX
cdresses_hﬁp://www.morchespublics.cm ef hﬁp://www.pubticcomracfs.cm au plus tard le

& 13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sui

trois [03) clés USB {1 clé USB pour I' ARMP, 1 cié pour la sous-compission d'Analyse et 1 clé
USB la CIPM) devra étre transmise au service des marchés publics {pbureau des appe!
d'offres) du minisiere de la santé publique, gtué a proximité de la Croix Rouge
(Téléphone/fax 222 22 10 21). sous plis scelie indication claire et lisible « copie dé
sauvegarde » devra porter la menilon : R -<
« Avis Appel d’Offres National Ouvert N°‘f Z; E)"hg /?%/MINSANTE/ CIPM /2026 pol
les fravaux de consfruction de la cléture de I'Hopital Régional Annexe de MOKOLC

Département du MAYO TSANAGA. Région de I'EXTREME NORD.
« A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement »




11 - Caution de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre G ses piéces administratives une caution de
soumission dont le montant est de Cinquante millions quatre cent mille Mille (50 400 000}
FCFA timbrée, datée et acquittée & la main accompagnée du récépissé de la CDEC.

Cette caution a une durée de validité de 120 jours & compter de la date d'ouverture

des offres, et délivré par un organisme financier agréé par le Ministre en charge des
finances.

12~ Recevabilité des offres :

Les pieces administratives, I'offre technique et {'offre financiére doivent &tre soumises
sur ia plateforme COLEPS.

Toute offre incompiéie conformément aux prescriptions du Dossier d'Appei o Ofires
sera déclarée irecevable. Notamment 'absence de la caution de soumission délivrée par
un organisme ou une institution financiére agréée par le Minisire en charge des finances
pour émetire les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des
modeéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre
sans aucun recours. Une caufion de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec ia
consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
presentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis estirrecevable.

Ces pieces administratives en cours de validité sauf une disposiﬂon expresse du

servics Smaoattaur das o
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pieces administralives devant élre pOS|Uneu|c & la date de lancement
de I'Appel d'Offres.

13 - Quverture des offres :

L'ouverture des piis ipieces administratives, offres *ecnmques et financiéres) se fera en un
temps via la plateforme COLEPS et aura lieu AL oar la Commission interne de
Passation des Marchés du MINSANTE, sise & I'immeuy lc- Ex-PSEN situe & proximité du siege de
la Croix Rouge camerounaise, & 14 heures, heure locate, en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants doment mandatas.,

Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter

par une seule personne de leur choix doment mandatée méme en cas de groupement
d'entfreprises.

Sous peine de rejet, les pieéces du dossier administratif requises doivent &tre produites en
originaux ou en copies cerlifiées conformes par [e service émetteur ou ['autorité
administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de
'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois {03) mois ou avoir &té établies
postérieurement & la date de signature de I'avis de D'Appel d'Offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de

Fouverture des plis, apreés un délai de 48 heures accordées par la Commission, |'offre sera
rejetée.,

14 - Délai d'exécution :

Les délais d'exécution prévus par le Mditre d'Ouvrage pour la rédlisation des travaux
ast de Trois [03) mois.



15 - Principaux critéres d'évaluation :

Les criteres d'evaluation fixent les conditions minimailes & remgilir.
il s’agit notamment ;

% Criteres éliminatoires

a) Dossier administratif incompiet ou pigces administratives non - conformes apres
épuisement du délai réeglementaire de 48.00 heures, accordé pour la fourniture d'une
pigce concemeée ;

b) Fausse déclaration ou piece falsifiée ;

c) Non safisfaction d'au moins 75 % Critéres essentiels ;

d) Absence de la déclaration sur 'honneur du soumissionnaire aftestant qu'il n'a pas
abandonné au moins un marché au cours des trois {03) derniéres années et ne figure
oas sur ia liste des entreprises défaillantes annueliement éiabiie par i' ARMP ;

e) Absence d'un prix unitaire quantifié dans I'offre ;

fy Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas de dysfonctionnement de la
plateforme COLEPS ;

g) Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée datée et acquittée &
la main, accompagnée du récépissé de dépdt & la CDEC & i'ouverture des plis.

NB: - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente :

- La caution présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture est
irecevable,

h} Absence de déclaration d'engagement socicle et environnementale doment rempli et
signé ;

i) Absence de la charte d'intégrité d0ment rempli et signé.

J) Absence du certificat de catégorisation,

k) Absence de Capacité financiére d'un montant de cent huit {108 000 000) millions de

FCFA du montant prévisionnel justifiée par une attestation signée par une Banque de
premier ordre agréée par le Ministre en charge des finances.

% Critéres essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le syst&éme binaire (Qui/Non) sur la
base des criteres essentiels ci-dessous :

a) Trois (03) reéférences d'un montant cumulé d'au moins Cent Millions (100 000 000) de
Francs CFA au cours de Cing (05} dernigres années (2025, 2024, 2023, 2022, 2021) ;

b) Parsonnel techniquse de I'entreprise ;

¢) La méthodologie - Planning d'exécution des travaux ;

d) Matériel de chantier & mobiliser ;

e) Conditions d'acceptation du marché (CCAP et CCTP paraphés. datés et signés avec la
mention « lu et approuvé »} ;

f) Présentation de I'offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Qui seront admises &
I"'analyse financiére.

14. Attribution du marché:




Le marcheé sera aftribué au soumissionnaire qui aura présenté une offre jugée conforme

pour I'essentiel et évaluée la moins-disante,
17 - Durée de validité des offres

Les soumissionnaires resfent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-
vingt-dix {90) jours & partir de la date d'ouverture des offres.
18 - Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au
Service des Marchés Publics (Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & « I'lmmeuble
de la $anté » abritant la Division des Etudes et des Projets (DEP) non loin de I'immeuble sidége
de la Croix - Rouge Camerounaise ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses :
hitp://www.marchespublics.cm et http://www . publiccontracts.cm, dés publication du

. .
e 1g=) At e
va erll YD,

Les renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a
la Division des Etudes et des Projets du Ministére de la Santé Publique sis a cdté de
'"mmeuble siege de fa Croix - Rouge.

19- Assistante technique
Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un probleme lié &

Putilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222238 155 /
222 235 669 ou écrire & I'adresse email : dsi@minmap.cm.

20 - Lutte conire la corruption

Pour toute tentatfive de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou
gnvoyer un SMS @ la CONAC au numéro 1517, 'Autorité chargée des Marchés Publics
[MINMAPY [SMS ou appel! aux numéros @ {+#237) 473 20 57 25 o 499 37 (07 48. ARMP aux
coniacts @ (+2371 222 201 803, (+237) 222 200 008, {+237) 222 200 009, (+237} 222 206 043,

-~

Lo v .

Yaounde, le v - -- -7
AMPLIATIONS :

- MINMAP
ARMP (fournal des projefs)
Sce des Marchés/DRFP
CIPM/MINSANTE
SOPECAM
Archives
Affichage.
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DEPARTMENT SF FINANCIAL RESCURTES AND SQUIPNMENT

I S National Open Call for Tenders
A /NOCT/MINSANTE/CIPM/2026 relating to the construction
ihe perimeter fence for the MOKOLO Regional Hospital Annex, MAYO
TSANAGA DIVISION, FAR NORTH REGION.
In Emergency procedure

1 - Objet:
The purpose of this call for tenders is to carry out to the construction of the perimeter
fence for the MOKOLO Regional Hospital Annex.

2 - Consistency of the work
The work, subject of this consultation, is in one {01) lot and concermns:
- Preliminary work;
- Excavations;
- roundation;
- Reinforced concrete in Blevation;
- Masonry ;
- Coatings:
- Carpentry (Metaiiic, Wood, Alurninum);
— Electricity;
- Waterproofing;
— Sanitary plumbing;
Sealed coatings;
Roads and Miscellaneous Networks [VRD);
and Painting.

3 - Participation and origin
Participation in this Invitation to Tender is open on equail terms to companies or groups of

companies in the Building and Public Works sector under Cameroonian law, categorized as

A following the publication of the results of the categorization of companies in the “buildings"
sub-sector of activity.

4 - Financing:
The work subject to this consultation will be financed by the Public Investment Budgets of
MINSANTE, for the forecast costs All Taxes included and distributed in the table below:
Amount in figure [CFA Francs) Amount in letter (Francs CFA)
168 000 000

!

One hundred sixty eight Million

5. Turnaround fime

The time limit for carrying out the said work is four {04) months.

é- Consultation of the tender file:

The tender file can be consuited during working hours at the Public Procurement Service
(Tender Office) of MINSANTE located at the "“Health Building”" housing the Studies and
Projects Division (DEP) not far from the headquarters building of the Cameroonian Red Cross

10



in Yooundé (Telephone/fax 222 22 10 21}, upon publication of this notice and the electronic

version on the COLEPS platform at the addresses hitp://www.marchespublics.cm and
hitp://www.publicconfracts.cm.

7. Method of submission

The submission will be made exclusively online and on the COLEPS platform at the
http://www. marchespublics.cm and http://www. publiccontracts.cm addresses

8 - Acquisition and withdrawal of the tender dossier:

The flle can be obtained from the Public Procurement Department on the ground floor of the
~Health Building” housing the Studies and Projects Division {DEP) located near the Red Cross
(telephone/fax 222 22 10 21), from publication of this notice, upon presentation of a receipt
for payment to the Public Treasury of a non-refundabie sum of One Hundred thousand
(100,000) CFA Francs.

When withdrawing the file, the bidder must submit a copy of his payment receipt clearly
showing his name, the name of the Project Manager and the cail for tender number. It is also
possivie to obtain the Tender Document by free download from the COLEPS platform
available at the addresses indicated above for the electronic version. However, online
submission is conditional on payment of the purchase fees for the Tender Document.

9- Submission of tenders:
Tendars  wik be  sent  elecironicaiy  via  ine  COLEPS  plafform  fo  ihe

hitp://www.marchespublic .cm' nd hitp://www.publiccontracts.cm addresses no later than
1 p.m. local fime on{ _‘f;{ gﬁ, ﬂi E%f é % A backup copy of the tenders, recorded on three
(03} USB sticks must be s 1 13 the public procurement department (fender office] of the
Ministry of Public Healin, located near the Red Cross (Telephone/fax 222 22 10 21}, in @
sealed envelops {a USB key must contain the administrative, technical and financial offers,
another USB key in a small envelope containing only the sample financial offer] with a clear
and legible indication "backup copy" must bear the mention ®
N e ‘i "Notice of National Open Tender
Ne {1%"’ D\B NO/MINSANTE/CIPM/2024 relating to the construction of the
perimeter fence for the MOKOLO Regional Hospital Annex, MAYQ TSANAGA
DIVISION, FAR NORTH REGION.
To be opened only during the counting session”

File size and format

Eor online submission, the maximum sizes of the documents that will fransit on the
platform and constituting the tenderer's offer are as follows:
+ 5 MB for ine Administrative Offer;
+ 15 MB for the Technical Offer;
» 5 MB for the Financial Offer.
The accepted formats are:
» PDF format for text documents;
» JPEG for images.

The candidate will make sure to use compression software in order to possibly recuce
the size of the files to be transmitted.

11 - Admissibility of tenders.

11



Under penalty of rejection of the tender, the required administrative documents must be
produced in originals and/or certified copies Dy the issuing department, in accordance with
the stipulation of the special regulations of the call for tenders,

They must be less than three (03) months prior to the date of submission of the tenders or
have been established after the date of signature of the Notice of Call for Tenders.

Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender
Documents accompanied by the receipt from CDEC in the amount of one million Six
hundred and eighty thousand |1 480 000) FCFA will be declared inadmissible. in particular,
the absence and/or non-compliance of the bid bond issued by a first-rate financial institution
approved by the Ministry of Finance.

12 - Provisional security
Each bidder must include with their administrative documents a bid bond in the amount of

One Million Six Hundred eighty Thousand (1 680 000) FCFA—stamped, dated, and signed by
hand—accompanied by the CDEC receipt.

This bond must be valid for 120 days from the date of bid opening and issued by a financial
institution approved by the Minister in charge of finance.

13. Admissibility of tenders

The administrative documents, the technical offer, and the financial offer must be
submitted via the COLEPS platform.

Any incomplete offer, in accordance with the requirements of the Tender Documents,
will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid security issued by an
organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue
guarantees in the field of public procurement, or failure to comply with the document
femplates in the Tender Documents, will result in the outright rejection of the offer without
recourse. A bid security submitted but unrelated to the tender in question will be
considered invalid. These administrative documents must be valid—unless expressly

stipulated otherwise by the issuing authority—as of a date subsequent to the launch of
the Call for Tenders.

14. Opening of the folds

It will be done in two stages. The opening of the administrative and technical
offers will take place on T: M f .ﬁ{:f‘-.’l{;from 2:00 PM hours, local time, Tenders Board

of the Ministry of Public Health (MPH), in the conference room of the MPH Tenders
Boards, located at near Cameroon Red Cross Society Headquarters in Yaoundé.

Only bidders or their duly authorized representatives can attend this opening session 1.
15. Bid Evaluation Criteria

A/ Elimination Criterig
The eliminatory criteria are as follows:
a) Incomplete administrative file or non-compliant administrative documents after the

expiry of the regulatory deadiine of 48 hours granted for the submission of the
document in question:



b) False declaration or falsified document;
c) Failure to meet at least 75% of the essenfial criteria;
d} Absence of the bidder's sworn statement attesting that they have not abandoned at

least one contract in the last three (3] years and are not listed on the list of defaulting
companies established annually by the ARMP;
e) Absence of a quantified unit price in the bid;
f) Absence of a backup copy in case of malfunction of the COLEPS platform:
g) Absence or non-compiiance of the stamped, dated, and hand-paid bid security,
accompanied by the receipt of deposit to CEDEC at the opening of the bids. Note: - A
bid bond that is unrelated to the consultation in gquestion is considered invalid;

- A bid bond submitted by a bidder during the opening session is inadmissible.
h) Failure to submit a duly completed and signed social and environmental commitment
statement:
i) Failure to submit a duly completed and signed integrity charter;
j) Failure to submit a vaiid categorization certificate;
k) Failure to provide sufficient financial capacity [available line of credit) of at least thirty
percent (30%) i.e. fifty milion (50 000 000) CFA francs—of the estimated amount,
avidenced by o cerfificate signed by G st rote bark approved by the Minster in
charge of Finance.

B/ Essentiol criteria
The avaivalion of fechnicai offers will be mads according to the binary system {Yes/NO} on
the basis of the essential criteria beiow:

a! Three {03) references ior G cumulative amount of ai least Seventy Five Million
(75.000,000) CFA Francs over the last Five (05) years (2025,2024, 2023, 2022, 2021};

b} Technical personnet of the company;

c) Methodology - Work execution schedule;

d) Site equipment to be mobilized:

e) Conditions for acceptance of the contract {CCAP and CCTP initialed, dated and
signed with the words "read and approved”);

g) Presentation of the offer.
Only bids that have obtained at least 75% of Yes will be admitted to the financial anatysis.
16. Attribution
The confract will be awarded fo ihe fenderer who has submiiied a fender deemed 10 be
substanticily compliant and evaiuated as the lowest bidder.
17. Period of validity of offers
Bidders shall remain bound by their tender for a period of sixty (60} days. from the
deadline set for he receipt of tenders.
18- Fight against fraud

For any attempt at corruption or bad practices, please cal MINMAP or send an SMS to
the following numbers: 673 20 57 25/699 37 07 48




19- Additional information
Additional information can be obtained during working hours at MINSANTE'S Public

Procurement Department located at the "Health Building” located near the
headquarters of the Cameroon Red Cross.

20-fight against corruption
To report any attempted bribery or instances of maipractice, please call or send an SMS
fo CONAC at 1517: to the Public Contracts Authority (MINMAP) {via SMS or cail} at {(+237)

873 20 57 25 and 699 37 07 48; or to ARMP at (+237) 222 20) 803, (+237) 222 200 008,
(+237) 222 200 009, or (+237) 222 206 043,

Implications: T T

MINMAP :

ARMP (Jdm);

Public Procurement Service/DRFP ;
CIPM/MINSANTE :
Archives/chrono:;
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Réglement Général de la Consultation

Adicle 1 ; Portée de la soumission

1 1. L Auforité Contractante, fel qu'il est défini dans le Reglement Particulier de |'Appel
d'Offres (RPAQ), ci-apres dénommé |'"Autorité Coniractante”, lance un Appel
d'Offres pour les prestations/travaux décrits dans le Cossier de Consultation et
brisvement définis dans 1€ RPAC.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant 'objet de I'appe! d'offres

figurent dans le RPC. Iy est fait ci-aprés référence sous le terme "les Travaux'.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les fravaux dans le délal indiqué

dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter de la dafe de

nofification de 'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans le dit
ordre de service.

1 3. Dans le présent Dossier de Consultation, les termes “Maitre a'Ouvrage" et
“Maitre d'Quvrage Délégué™ sont intferchangeables et le terme “jour” désigne un jour
calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des fravaux, objet du présent Appel d'Offres est précisée dans le
RPAQ.

Article 3 : Fraude et corruption

31, Le Maitre d'Cuvrage exige das soumissionnaires et des entreprengurs, qu'ils respectent
les regles d'éthique professionneile les plus strictes durant la passafion et I'exécution de ces
marchés. En vertu de ce principe, le Maire d'Quvrage :

a. Défrit. aux fins de cette ciause. les expressions ci-dessous de lg fagon suivanie

Fsi coupabie de ~corrupton” guiconaue ofire. donne, soilcite Ou gccepte un
gueicongue avaniage en vue d'infuencer I'action a'un agent pJblic au COUrs de
I atribution ou de 'exécufion d'un marche,

i Se lvre & des "manleuvres frauduleuses” quiconque déforme ou déncture des faifs
a‘in d'influencer I'attricution ou I'exgcution 4d'un marcne

i, “Pratiques  collusoires” désignent toute forme 4'entente enire deux ou plusieurs
soumissonnaires [qus ‘e Maitre d'Cuvrage en ait comnaissance ou non) visani & mainfenr
artficielement les prix aes offras & aes NivEeaUxX Ne correspondant pas & Ceux aui résulteraient
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3.2, Lle Minstrs Delegue & .a Présderce da Rsoucigus. charge des Marchds cubics,

AUTOM*S  chargés  des Marcnds Pubics ceur & “re Conservardire, prendre Lre
decisien dinterdiction de scumissionrer pendant uns O€riode n'excéaant Das daux
12} ans. & enconfre de tous SOUMIssioNnaire reconr. coJpable de trafic d'influencs,
ae corfiits d'intéréts, de daij d'inities, de fravas, de o ruption ou de production da
documenis non authentigues dans g soumissicr, sans créjudice des
ooursuites pénales qui sourraien: efre engagees con*e iui.

Article 4 : Candidats admis & concourir

4.1. Si 'appel d'offres est restreint, 'a consultation s'adresse & tous las candidats retenus &

l'issue de la procédure de pré qualificatior.

4.2. En régle générale, "appe! d'offres s'adresse & fous 'es enfreprensurs, sous réserve

des aispositions ci-aprés -

4. Un soumissionnaire {y compris tous les membpres d'un groupement d'entreprises
et tous ies sous-traitants du soumissionnaire) doit &fre d'un pays éligible, conformément
G la convention de financement :

L. Un soumissionnaire ly compris tous les membrss d'un groupement d'entreprises et
fous les sous-traitants gu soumissionnairel ne doit Das se trouver en situation de conflit
d'intérat,

Un soumissionnaire peut étre Jugé comme étant en situation de conflit d'intérét s'j| -

. Est associé ou g été associe dans le passé, & une entreprise {ou & une filiale de cette
enfreprise)] qui a  fourni  des services de consultant oour o conception, g
préparation des specifications et qutres documents utilisés dans e cadre des marchés
oasseés au titre du présent appe! d'offres : ou

i Présente pius d'une offre dans e cadre 4du pré- sent appel d'offres., & "'exception

des offres variantes auforisées sefon I'article 18, le cas échéant : cependant, cecqi

re fait pas obstacle & la Larticioation de sous-traitants dans Plus d'une offre.

. Le soumissionnaire ne doit Ras efre sous ie coup a'une decision d'exclusion.

Une entreprise publiqgue camerounaise Peut particiver & la consuitation sielie peut

demontrer qu'elle est (i) juridiguement et financiérement aufonome, (i) administrée

selon les régles du droit commercial et (i} n'est pas sous la futelle ou I'autorité  directs
voire indirecte du Magitre d'Ouvrage.

O O

Articie 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

3

510 Les matédriaux, les matérias de cocontractant, les fournitures, equipements et services
e fre fours dars 'e cadre du Marche doivent provenir ge pays repondant qux
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cs oréd auaiicaton aui 0N pu Shanger, au Cas oo es candiaats ont
= oré- qualifcation; demanddas QuUX SOUMISSIONTONSs, Jans la RPAD,

Pt opiet Gl
afin d eraotreur qualifcation Dol exécuterie marcheé,

Las ~formafons raahves aux Ooinis sJivanis sont exigees le cas gcheant:

i Laoroduction desbilans certifigs ef chifires d afiaires récents |

i Access & une ligne de crédit ou disposition d'Quires ressources financiares |

Holes commandes ATduises et @5 marchés attrioues !

iv. Les itiges en Ccours .

v. Lo disconioiité du matérie: indispersacle.

672, Les  $OUMSsions orésentées  PAr deux ou olusieurs enmreprensun groupes
‘cotraitance; deivent satistaire aux conditions suivanies .

a. L offre devra inclure DOUY ~hacune des  entreprises,  tOUS les renseignements
anumeréds & I Arficle 6.1 ci-dessus. e RPAO devra preciserles i~formations & fournir par
le grotpement ef celles & fournir par chaque membre du grouoement

b L'offre et ie marché doivent étre signés de fagon & obliger tous les membres du

groupement :

c. Lo najure Gu groupement {conjoint OU solidaire comme cela est requis dans ‘e
RPAQ) doit éfre orécises et justifiee par Ia producTtion d'une copie de l'accord de
groupement en bonne et due forme

d. Le membre cu groupement désigné comme man- dataire, représentera I'ensemble des
entreprises vis 4 vis Au Maitre d'Quvrage pour I'exécution du marché

e In cas de groupement solicaire, '&s cofraitants se réparnssent les sOMmMSs qui sont
réglées par e Mottre d'Ouvrage dans un compte unique: en revanche, chague
entreprise est oayge par le Maitre o' Ouvrage dans son propre comgie, lorsau'il
s'agit d'un groupement conjoint.

43, les soumiss.onnaires aoivent également présenierdses oropositions
sutisamment détaliges pour démontrer ' elies sont conformes
aux spacificaiions tecnniaues et qux délais d'exécution visés dans ie RPAD.

6.4. Les soumissionnaires demandant & bénéficier a'une marge de preference,
doivent fournir tous 185 renseignemsnis nécessaires pour prouver gu'ils satisfont
aux critéres d’ éiginilité décrits & I'arficle 32 du RGAD.

Aricle 7 : Visite du site des travaux

7. v gst recommanag au sourmissionnaire de visier et qinspacter e site des fravaux et
ses environs i d'obfenr par wFméme. er SOLS 5O oropre responsaoiits, fous les
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7.3. Le Mdire G Ouvrags pet arganiser ure visite 4y site des fravaux au moment ds o

ce
réunion précaratoire & I"'stabissemeant des offres mentonnéas § article 19 du RGAC
Article 8 : Contenu du Dossier de Consultation

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit |es travaux faisant fchiet du marchs, Fixe les
procedures de consuitation des enfreprensurs et précise les conditions du marche.

Outre le(s) additf(s) publié(s) conformément & I'article G du RGAQ, i
comprend 'es principaux documents énumérés Ci-apras :

b. L'Avis d' Appel d'Offres (AAD) ;

C. Regiement Général de 'Appel d'Offres (RGAO! -

d. Regiement Particulier de I"Appels d'Offres {RPAQ) ;

e. Cahier des Clauseas Administratives Particulisres {CCAP) :

f. Canhier des Clauses Technigues Particulieres (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires :

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimati -

I Le cadre du Sous Détail des Prix unitaires :

. Le cadre du planring d'exécution

k. Documents graphiques et gutres €léments du dossier technigue ;

[ Modéles de fiches de présentation du matériel, personnel et références :

M. Modéle de lettre de soumission ;

n. Modeie de caution de soUMISSion ;

0. Modéle de cautionnement définitif

P. Madele de caution d'avance de démarrage :

d. Modeie de caution de refenue de garantie en remplacement de ia refenue de garantie -

r. Modeie de marché -

5. Formuldire relafif qux etudes oréaiables -

f. Laiiste des banques et organismes financiers de

ler rang agréés par fe minisire en charge des finances autorises & émattre des
cautions.

82, Le Soumisionnare doi exominer lensemble des reglements, formuidiras. conditions et
spécifications contenus dans le DAO. | i appartient de fournir fous les

renseignements demandés et de préparer une offre conforme & tous égards qudit dossier.
Toute carence paut enfrainer le reiet de son offra.

Arficle 9 : Eclaircissements apportés au Dossier de Consultation et recours

?.1.  Tout soumissionnaire  désirant obtenir des eclaircissements sur e dossier d'appel
d'offres peut en faire la demande & I'Aautorité Confractante par &crit OU par courrier
électronique (télécopie ou e- mail} & 'adresse de I'Autorité Contractante indiquée dans les
RPAO avec copie au Maitre d'Ouvrage ou via COLEPS. L'Autorité Contractants répondra



par écrit par courrier glectronique ou via COLEPS 4 toute demande d'éclaircissement recue
au moins quatorze [14) jours avant ia date limite de dépot des offres.

Une copie de la reponse du Mditre d'Ouvrage, indiquant la guestion posée mais ne
mention- nant pas son auteur, est adressée O tous 1es soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d'Appel d'offres.

9 2. Enfre la publication de I'Avis d' Appel d'Offres y compris la phase de pré gealification
des candidats et |'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime 1&sé dans la procédure
de passation des marchés publics peut infroduire une requéte aupres de [Autorite
Contractante.

93, Le recours doit étre adressé & I'Autorité Confractante avec copies & l'organisme
chargé de larégulation des marchés publics et au Président de la Commission ;

I doit parvenir & | Autorité Contractante au plus tard quatorze (14] jours avant la date
d'ouverture des offres ;

9 4. L'Autorité Contractante dispose de cing {05} jours pour réagir. La copie de la réaction
ast transmise & I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier de Consultation

10.1 LU Autorité Contractante peut, & tout moment avant la date limite de dépdt des offres
et pour tout mofif, que ce soif a son inifiative ou €n réponse & une demande
a'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en

publiant un additif.

10.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier d'Appel d'Offres,
conformément & tarticle 7.1 du RGAO ef doit &fre communiqué par acrit ou signifié a tous
les soumissionnaires Qui ont acheté le Dossier d'Appel d'offres. Ces derniers accuseront

réception de chacun des additifs & [ Autorité Contractante par écrit ou via COLEPS.

10.3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de tfemps, compfte tenu de I'additif,
pour 1o préparation de leurs offres, | Autorité Contractante pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépdt des offres, conformément aux dispositions de I"Article

22.2 du RGAO.
Article 11 : Frais de soumission
e candidar supportera 1oUs las frajs afférents G0 préparaion e#‘ob;xécemotbﬂdemdfre, ot
e Malire o Ouvage n'est en aucun ¢ resoonsaie de ces frais, ni tany de les régler, quel qQue

soit ie déroulement ou issuE ds la procédure d'agoer d 0nres.

Article 12 : Langue de 'offre

Loffre oinsi Qus oute corraspondarce e 1out document, ecnan
Mot o' Ouwrags 3807 radiges en franggis CJo 21
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a. Volume 1 : Dossier adminisfratif

L comprend

. TousIes documents atiestant que ls soumissionnairs

- Asouscrit les déclaraiions orevues par les lois et reglemenss en vigueur ;

- A acquittd ies drofs,  taxes, iMmpdts,  cofisatons, conifrioutions, redevances ou
Prélévements de quelave nature gue ce sois -

- Nestoosen état de liguidation judicicire ou an faillite ;

- N'est pas frappé de 'une des interdictions ou d'échéances prévues par la 'égisiation en
vigueur.

ii. La cautien de soumission gtabiie conformeément aux dispositions de i'articie 17 duRGAQ :

iil. Lo confirmation écrite ~abilitant le signataire de l'offre & engager le Soumissionnaire,
conformé- ment qux dispositions de 'article 6.1 du RCGAQ ;

b. Volume 2 : Offre technique

0.1. Les renseignements sur fos qualifications
te RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionnaires pcur justifier les
criteres de qualification mentionnees & I'article 6.1 du RPAD.

0.2. Méthodologie

Le RPAO précise les &idments constitutifs de la proposition technique des

soumissionnaires, notamment une note methodologique portant sur une anatyse

des fravaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte

mettre en place ou en Qeuvre pour les réaliser

(Instailations, planning, PAQ), sous-traitance, atfestation de visite du site le cas échéan®, efc.).

0.3, Les preuves d'accepiations des conditions du marché

Le  soumissionnaire remettra ies  copies  dOment Paraphees des documents &

caracteres administrafif o fechnique régissant ie marchs & SQAVOIr :

I.le Cahier des Clauses Administratives Parriculisres (CCAP) ;

2. Le Cahier des Ciauses Tecnnigquss Particuliéres(CCTP).

b.4. Commentaires (facultatlifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelies propositions.

¢. Volume 3 : Offre financiére

Le RPAO précise les sléments permettant de justifier e cot des fravaux, & savorr

1. La soumission Proprement dite, en original redigé selon le modéle joint. timoré au tarif
en vigueur, signée et datée -

2. Le oordereay des prix unitaires dOment remoli ;

3. Le détail estmaiif doment remoii ;

4. L& 30Us Q27Qil des Orx 87/0v 1 adcomoositon des prix forfa'taires

5. L'échéarajar previsionne! de paiemrents le cas échéant,

L85 soumissicnnairag Ltlseron® & car  effat '2s Digces ot modalas cravys dors e
0ss'e” d'Apoei d' Offras, SOUs reserve des dispositions aa Articis

1300 D2URGATD cOnCemantasaures ‘ormag cossibies de Tation da Soumission,

13.2. S cenformémens dux dispositions ges RPAC, ies SOUMIBSISNNAres présentert Gas

cifres vour glusiaurs o' SumMéme Agpe! d'offres s CouTent mdiguer 23 rabals offers

e B e i~ Coa Ay A
o0 2O d arrinLition T2 05 d un marchké,

Article 14 : Montant de I"offre




A base do Bordereau des P
olalalois=

5
A9 La soumissonndite rempira les orix Lnitares et totaux de ous les posies du Dordersau

de prix et gy Dé*ai: guan®titarf et estimati.
143, Sous réserve ce dsocostons confraires oraviuas dans e RPAD et au CCAP, 12Us
25 aro’is, impdis a1 faxes payakles par e soumissonnaire ay tire du futur Marcne, ou

& tout autre titre, trente [30) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inCius
dans'es prix 2t dans e mon*an’ to*al de son offre.

144 Siles clauses de révision et/ou d actualsation ces orx sont prévues au marché, 1
date d éraolissement des prix inifiaux, ansi que les moaalités  de  révision  etfou
' actualisaton assg’ts prix aoivent &fre oréciséss. ttant enfendu gue tout marché dont
o durde d'exécution est au plus égale G un (i} an 78 peJt faire I'cbjet de révision de Orix.
4.5, Tous s prix unifaires devront &ire iustifiés par des sous détails étaplis conformément
au cadre proposé 4 la piece N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de reglement

15.1. En cas d Appel d Offres Infernationaux., les monnaies de |'offre devroni suivre 'es
dispositions soif de "Opfion A OU de I'Option B ci-dessous: 'option applicable étant
celle retenue dans le RPC.

152, Option A : le montant de la soumission est licellé entigrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, ies prix unitaires du bordersau des prix et les prix du agtall
quantitatif et estimatif son? ibellés antierement en en francs CFA de la maniére suivanie :
o les oprix seroni enfisrement lioelkes  dans la monnaie  nationale.  Le
soumissionnaire  QJi compie engager Ges déoenses dans d'autres monnaies pour 1a
réalisation des Travaux, indiquera €0 aNNEXE & la soumission ie ou les pourcentages
du moniant de ofrs nécessaires pour couvrr 1es besoins en monagies etrangeres, sans
excédar un maxmum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement
diu Mmarcné.

o5 Les taux de change utiisés o0ar le Soumissionnaire pour convertir son ofire
en monnaie nationale seront spécifiés par e soumissonnare en annexe & la soumission. lls
seront appliqués oour fout paiement au sire du Marché, pour au'aucun risque de change
ne soit supporte oar e Soumissionnare retend.

15.3. Option B : Le moniant de a soumission est direciement I'oelléd en monnaie
nationale er aangére aux faux fixés dans le RPC.
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154 e Motre a'Cuvrage  psut dermarasr aux sourrissionnaires d axolquer isurs
$0INs & morraiss natiorae et girangére et de justifiar aus 'es montants DTILS dans las
ix unitaires et totaux, et irdiques en annexs & @ soumission, sont raisonnables; &
eite fin, un Stat cé-ailé de ses besons en monnaigs étrangéres sera foumi par e

ocumissionngire,

0o
WL

()

v

13.3. Durant I'exécution des fravaux, 1o olupart des monnaiss etrangéres restan: & payer
SUr e montant du marcné oeut &fre révisée g'un commiun accord par le Maitre
d'Ouvrage ef cocontractant de facon & tenir compie de route modificaton survenue
dans ies besoins er davises au tifre du marché.

b.Les taux de change Ltilisés par e Soumissionnaire pour convertir son offre
en monncaie nationaie serent spécifiés Par le soumissiornaire en annaxe & ia scumission. ils
seront appliques pour tout paiement au titre du Marche, pour qu'aucun risque de change
ne soif supporté par le Soumissionnaire reten.y.

15.3. Option B: Le monfant de 1a soumission est directement iibellé en monnaie nationale
et étrangére aux taux fixds dans le RPAO.

Le soumissionnaire Iibellera ies prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail

quantitatif et estimatf de ia manigre suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnoire compte se procurer
dans le pays du Maftre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maitre
d'Cuvrage spécifiée aux RPAQ et dénommae “monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés danrs la monngie du pays du
soumissionnaire  ou  de cele d'un pays membre éligible largement utilisée dans le
commerce international.

'9.4. Le Malre  d'Cuvrage peut demander aux soumissionnaires d'exoliguer leurs

besocins en monnaies nationale ot éirangere et de justifier que les montants inclus dans les

prix unitaires ef  totaux, et indiqués en annexe & g soumission, sonf raisonnables: &
cette fin, un état détaillé de ses besoins SN monnaies efrangéres sera fourni par ie
soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des fravaux, la plupart des monnaies etrangéres restant & payer sur

le montant du  marché peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre

d'Ouvrage et cocontractant de facon & fenir compte de toute modification survenue
dars 'es bescirs en devises au firra du marche.

1542000 las Apoals 4 Offras Nariongue o menngis ptisdée est 'a frong OFA

Article 16 : Validité des offres

161 Les offres dojvert denrsurer valagles cendant |1 pércas  spécifide  gans e

Regiemen: Pariic yier ae Aooei d Ofires & comoter a2 ia date o= rermise ass offras fixde

P2 iz Matre d'Cuvrage, en aooiicaon de l'ar‘cie 22 du RGAD. Una offrs elele}
a

e
penoae plus  courte  saro reetde gar e Mare d Ouvrage cu le Mcre d'Cuvrage

Dgiegue comrme ron corforms.
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de ;
une proiongafion N 58 Verd cas demander de mogifier son offre, nf ne serd autorise
a e fare.
143, Lorsgue i€ marche ne comporns pds d'articie de  r&vision ge prix et aue fis]
période g valigie des offres est ororoges de olus de soixante (60} lours. 183 montants
poyables au soumissionnaire refeny, seront actualisés par aoolication de a formuie v
relgtive figurant &la demands de prorogation Que le Maitre d'Ouvrage adressera
QuUix) soumissionnairais). Lo perode dractuglisation ira de 1a date de dépassement
des soixante {60) jours & la dare dg notfication de marcngé ou del'crare da service de
Aémarage des trovaux du soumissionnaire retenu, tel que prévu parle coaP. Leffet de
I actoalsafion n'est ©as pris en considération aux fins dea I'évaluation.

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En application de larticie 13 du RGAC, e soumissionnaire fournirg une caution
de soumission du montant  spécifie  dans le Regiement parficulier de  VAppel
a4 Offras, laqueile fera partie integrante de son offre.
17.2. La caution de sOUMISSiON S&ra conforme au modéele présente  dans le Dossier
d'Appel d Offres; 4’ aufres moaeles peuvent &ire autorisés, sous réserve de 'approbation
oréalatle cu Maiire d'Quvrage. La Caufion de soumission demevrerd valide
pendant frente (30} jcurs qu-de'd de la date limite originale de validité des offres, ou de
toute nouvelle date Imite  ges validie demandée par '@ Maitre d'Quvrage €t
acceptée par e souMIss.onnaire, conformémeni QuX dispositions de I'Article 16.2 dU
RGAQO.
173, Toute ofire non accompagnege d'une Caution de Soumission accepiable sera
reigtée par id Commission de Passation ges Marches comme non conforme.
La Caution de soumission  &'un groupement d'entraprises doit étre Staphe AU
nom  duJ mandaiaire soumetiani offre et mentionner <hacLn das membpres du
groupement.
17 4. Les cautions g coumission et 18 offres des soumissionnaires non  refenus
seront restituées dans U ada de guinze (15 jours G compter dg & dote de
publication des résultats.
17.5. ‘a cadJton de soumission de Caitributgire du Marche serd ipérée des que Ce
dernier aura signé e marcng et fourni ie Cautionnement detinitif requis.
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Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
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C3s deid’s. ot ndiguarg 1o methods ratan e OCor 'gvaiuation dy ddia
a'achavemant Oropese oar s Soumissionnaire & Uintériayr des délais spécifids. s offres
progcsant des  gélais au-dsla  ds  ceux SOECHids  seront considerdes comme non
conformes,

182, Exceptéd dans I& Cas mentionné & I'Articie 18.3 ci-dessous, les souMissionnaires
souhaitant offrir das variantes techniques doivert d'abord chiffrer T soiution  de base
ad  Maltre d'Ouvrage telis Que décrite gans e Dossier o' Appe! d'Offres, et fournir en
ouira tous les rerseignements dont le Maitre d"Ouvrage a basoin Peur procédsr

G évaluation complete de ia varante Droposée, v compris ies olans, notes de
calcy!, specifications fechnigques, sous details de Prix et méthodes de construction
Proposees, et ‘ous qutres détails utiles.  Le Mditre d'Ouvrage n'examinerg qgue les
variantes fechnigues, le cas echéant, dy soumissionnaire  dont I"offre conforme & Ia
solvtion de base g éte evaluée la moins disante.

183, Quand las soumissionnaires  sont autorisés, suivant |e RPAO, & soumetire
directement des variantes fechniques pour Certaines parties des travaux, ces parties de
fravaux doivent atre deécrites dans fes Specifications technigues. De  telles

variantes  seront evaiudes suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de
{"Arficle 31,2 (9] duRGAQ.

Articie 19 : Réunion préparatoire &4 I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAC n'en dispose autre ment. le Soumissionngire PeuUt éfre invité §&
assister & une réunion préparatoire qui se tiendra qux lieu et date ndiqués dars e
RPC.

19.2. La réunion preparatoire qura Pour objet de fournir des eclaircissements ot de répondre
a foute question qQui pourrait &tre soulevée ce stade.

19.3. 1i est demandg ay soumissionnaire, autant due possibie. de soumestire toute question
Par ecrit ou 1édiex, de facon gu'elle pdarvienne ay Matire dOuvrage au  moins une
semdine avant Ig réunion préparatoire. || se pPeut gue le Maitre d'Ouvrags  ne puisse
répondre  au cours de la réunion qux questions recues frop tard, Dans ce Cas, les questions
ef reponses seront fransmises seion las modalites de I'Article 194 Ci-dessous,

194, Le proces-verbal de |q réunion, incluant le texte des Questions posées et des
réponses donndes, Y compris les réponses oréparées aprés o reunion, sera transmis sans
delai 4 tous ceux qui ont acheté e Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des
documents d'appe!  d'offres énumerds & I'Articie 8 du RGAO qui pourrait s'avérer
necsssaire & issue de la réunion oreparatoire sera faite par le Mmaftre d'Ouvrage  en

SN o e L R ~ IS (500 Takels Tlo WSOV e )
o e — ol -t a e -~ ~ - -

CaANGi du procés-verngi de g reunion orégaratoira.
'9.5. e fart gutun SOUmissionraire  n'assisia Oas a la réunion oréparatoirs &
PEIaDsseMen® gss oirag 23810 Pas U~ Mot aa asquaiication,
Article 20 : Forme et signature de I'offre
201, e Soumissicnagire ordcarera un Crging’ des cocuments CoOnsitulfs  de  I'ofire
Srits G PArice '3 g RGAC, =n in vouumes  poront
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&

nmaidois  faons e GO OSS copias,  des OROTOCTP.SS sont  egaement
accepiaoies) ¢ saront signés par i oL les D2rsoNNES doment naointees

siannaire, conformament i Articie 6.1 @y oY 6.2
e Cus. I'offfe comprenani des surcnarges oJ des changements
ssront paraphess parie OJ a5 signataires de I'offre.
203, L offre ne doit ~ompDoter aucung maodification, SLORIESSIoN A surcharge. G mMoins
que ae teiles corractions ne soient parapnees Par e ou 'es signataires de g soumission.
Arficle 21 : Cachetage et marquage des offres
210, 18 soumissionnaire placerd Uoriging! et les copies aes documents constituiits de
"offre dans deux  enveloppes séparées et sceilées poriant id meanton ORIGINAL et
«COPIEn, salon le cas. Ces envelopoes seront ensuite placées aans Une anveloppe
extérieure  qui devrd égaement &fre scallée, mas  gui ne devra donner aucune
indication sur l'igentiie du souMmissionnaire.
212, Les enveioppes intérieures et exieneures !

q. Seront odressées QU Maitre d'Ouvrage @ ladresse indiquée dans le Reglemant
Particulier ae YAppel g Qfires ;

b, Porteront le nom AU orojet ainsi que I'objet ef ie numéro de 'Avis d'Appel a Offres
indiqués dans e RPAC, et la mention  "A NOUVRIR  QUEN SEANCE DE
DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom ef i'adresse

du Soumissionnaire  de facon d permefitre  au Maitre d'Ouviage de renvoyer i"offre
scellée si slle o et déciarée hors délai conformément Qux dispositions de rarficle 23 du
RGAO ou pour satisfaire ies dispositions de 'articie 24 du RGAD.
21.4. S l'enveloope exiénaure nest pas sceliée et marquée comme indiqué aux articles
211 et 21.2 Susvisés, le Mchre d Ouvrage ne serd A tement responsabie S I oifre est égarée ou
ouverte prématurgment.
Arlicle 22 : Date et heure limites de dépbdt des offres
921, Les cifres doivent atre recuas pOr e Maltre g'Ouvrage Q 1V adresse specifige aiarticie
212 du RPC au plus fard & 'a dats et & i'heure spécifiées dans ‘e Reglement Particuier
de I'Appei d Offres.
2722, e Maitre dOuvrage peut, & son gré, reporter 1 daie limite fixée pour le dépdt des
offras en publianT un adatif conformérment aux dispositions de rarticle 10 du RGAO. Dans
ce cas, tous les droits st cohgations du Maitre dQuvrage &1 des souMIss:ONNTIres
Arénddamreant 205 0T0T Arta etz initicle sgront Ele U elslglie ~n_aile date Trte

Article 23 : Offres hors délai
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Aricle 24 : Modification, substitution et retrait des offres
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ani habili*td  an Aopicatian
e moilacement corres ondante
doit &tre jointe & o Nnctficatron €. Les enveloppss doivant oorter Clairement saion
ie cas. ia mention i RETRAIT » et « OFFRE | S REMPLACEMENT » QU U MODIFCATION »
242, Lla notiication ds modificaton, de remplacement o, ge retrait de  offre
oar le Soumissionngaire s2rQ oréparée, cachetée, marquie et envoyee
corformément qux disoositions de Iarficla 2] du RGAD. Le retrait peut egalement atre
notiie par tdidconie, mais devra dans ce cas g%e confirmsa Par une notification éerite
diment signée, et dont la date, le cachst postal faisant foi, re serqg 0as postérieure & g
date limite fixée pour e dépdt des offres.
24.3. Les  offres dont les soumissionnaires demandent g retrgit €N applicaton ge
I"arficle 24.1 leur seront envovées sans avoir e+é ouveries.
24.4. Aucune offre ne peut étre retirde dans l'intervalie compris entre |a date
iimite de dépét ges offres et 'expiration de la période de validité ge ['offre spécifige oar
le modéie de soumission. Le retrait de son offre var un Soumissionnaire pendant cet intervalle
peut entrainer g confiscation de Iq caution de soumission conformément aqux
dispositions de Farticle 17.6 du RGAQ.
Article 25 : Quverture des plis ef recours

accessibles uniquement Pourla Commission de passation des Marchés

25.1. Lo Commission de Passation des Marcheés compétente procédera & l'ouverture

des plis en un oy deux temps et en presence des représentants des
soumissionnaires  qui souhaitent vy assister. & |q date, & i'heure et & I"'adresse

indiguée dans |e RPAD. Les représentants  des SQUMISSIoNNaires QUi sont présents

signeront un registre ou une fauile aftestant leur présence.

252, Dans un premier temps, les enveioppes marguées « Retrait » Seront ouvertss
et leur conteny annonce a haute voix, tandis que 'enveloppe confenant Foffre comespondante
Sera renvoyéde qu Soumissionnaire sans avoir ete ouverte. (e refrait d'une offre ne sera
autorisé que si g notification corespondante contient une habilitation valide du signataire
a demander Ie retrgit et si cette notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « Offre de Remplacement SeroNT ouvertss af Gnronceées & haute voix et a
nouveile offre corespondante substifuée & la précédente, qui serg renvoyé qu
Soumissionnaire concerne  sans avoir  &ié ouverte, Lerempiace; ent d'offre ne
Sera autorisé que s g notification corespondante contient Une habiiitation valide du
sgnaiars & dJemander e ramoiccement ST 25T UB T nacre vox £nfin, ies SNvV2.0ppe
MaIrquess « Modication WOSETONt ouvertes et jeyr o nreny 1y ¢ naute voix
avec i Cffre comresoondanta. La madficaton d'offra ne SEra autorisée  aque

noTFCation corespordants conrient une ~abiTaton valde gy signaicirs &
t

. L L
T35 Qui ont 813 o verras
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Lt aufre gstan JuS s Morre dOuvidgs ot juger Jtia de mentonnar. Seus igs raodis
ar vanontss J2 ofra annONCEs & naJy'e volx lors de Vouverture des plis seront soumMis 4
avaiLahon

25.4. Las offras (et \es modadifications regues conformémeant auXx dispositions de rarticie 24
qu RGAD] Qui nont Pas Até ouvertes eb fues & haute voix durani :a séance douvenure

des pis, queie au' e 5o [ rQisON, Ne SEront OGS soumises O &vauation.

25.5. Il esi étaoll, séonce tenanfe un procés-verbd! o ouverture des plis guJ mentionne a
recevabiiie des ofirss, '8y’ régularite administrative, leurs prix, 12U rapais. et leurs aglais
ainsi aue 1a composition de lq sOUS- COMMISSION A'anayse. Ung copie dudit Droces-
vercal & laguele est annaxge la feullie de présence est remise & tous les parficipants & 1a
fin de laséance.

256, A fin de chadie séance d'ouverfure des piis, e président de 1 commission mef
immédiatement Q 1a disposition du point focal désigné par ' ARMP, une copie paraphee
des offras das SOUMISSIONNTITES.

75.7. En Cas d& recours, tel que prévu par le Coge des Marchés Puolics, | cdoit éire
adressé  au Comite d'examen de recours avec copies A 'organisme cnargé de 1a
régulafion des marchés publics, Gu MINMAP, au Maiire d Ouvrage ou au Maifre
d'Ouvrage Délégue et au président de la Commission de Passction des Marches.

1 doit parvenir dans LN délai maximum de trois (03] [QUTS ouvaoles aprés 'ouverture des
plis, sous 1a forme d'une lettre &lagueile ast opligatoirement joint un feuillet de la fiche d&
recours diment signée par e requérant et éventuelisment, par i€ président de 1d
Commission de Passation des marches.

1N

L' Opservateur Inciépendant annexe A son rapport, le faullet aui lui O éfe rem’s, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

Ariicle 26 : Caractére confidentiel de la procédure

26.1.  AUCUNg informafion reiative & l'examen, Q I'évaluation, @ 'a comparaison des
offres, et & id vérfcation de 1a quatification des soumissionnaires, et & ia
recormmandation g'aitrioution du Marche neg serd donnée aux soumissiocnnaires M G
toute aufre ©0ersonng non concernege par aaqite procedure sgnt gue Uatfrioution du
Marche n'aura pas até rengug pullidue.

242 Tata tastatis fuitm o L7 sn_rmisg aneairs SOUT infamcar 'O STalaataal it s laliet
Passanon des MTCNSS o e S3US-COrmMIssion A Aanayse dans vAyaioanon
aes offres o 8 vioire 4 Cuvrage dans gécison 4 aimouton cagt ertraing” ‘e 22!
42 350 o5e
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Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d'

2T e - M =P SR Mt A ImtAn 2T T 20T TN
L . L Ak =N oS AR P oSN R SN o

e =
A

o ot
2

—



i Commission As Passatior dss Marcheés psut 5 ala IS dssire, demandsr a toud
SouLMIssionnaire Qe donner  das ecidircissemants g son offre. L demcrde
d'ecigircissemeant et I reponse qui 1y est agoorige sont formydes Par £crit, mais gucun
changsment gy montant ou au conteny ge QO soumission nest recherche, offert oy
autorisé, sauf s C'a5t nécessaire POLr confirmer ia coraction d'ereurs de  caleu
déccuvertes par g SOUS- commission d'analyse lors de Pévaluation des sCUMissions
conformément qux dispositions ds I Articie 29 du RGAD.

27.2. Sous réserva des dispositions de 'aiinéa 1 SUSVISE, |as soumissionnaires ne contacteront
PAs les membres ds Commission des marches et de g SOUS-COMmMission pour des
questions ayant trajt G leurs offres, entre i'ouveriure des eus et 'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d'analyse procéderg G un examen détails des offres pour
determiner s alles soni compltes, s las garanties exigées ont été fournies, si las
documents ont &té Correctement signés, et si [as offres sont d'une fagon générale en bon
ordre,

28.2. la Sous-commission d'analyse déterminerg si 'offre est conforme Pour I'essentiel aux

dispositions duy Dossier d'Appel  d'Offres en  se basont sur son contenu sans avoir

recours a des éiéments de Preuve extrinséques.

283. Une offre conforme pour I"essentie! au Dossier d'Appel d'Offres est une offre

Quirespecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans

divergence niréserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

I Affecte sensiblerment t'etendue, |a quaiité ou la réalisation des Travaux

ii. Limite sensidlement, en contradiction avec (e Dossier d'Appel d'Offres, les droiss
du Maitre d’'Ouvrage ou ses obligations au fitre dy Marché ;

. cst telle que sq correction affectergit injustement (g competitivité  des  quires
soumissionnaires qui ont presentd des  offras conformes Pour I'essentiel au Dossiar
d'Appel d'Offras.

28.4. Si une offre N'est pas conforme pPour t'essentiel, elie  sera écartée

Par la Commission des Marchés Compétents et ne eourra €fre par la suite
rendue conforme.

285 Le  Maitre d'Ouvrage ;e réserve (e droit d'accepter ou de rejeter tfoute

modification, divergence oy réserve.  Lgs moditications, divergences, varantes et

autres facteurs gui depassent jes exigences du Dossier d"Appel d'Offres ne doivent pas
étre opris en compre lors de I'évaluation des ofires.

Article 29 - Quaiification dy soumissionnaire

Lo Sous-commissian s‘assurera que le Soumissionnaire ratan, POur avair scumis I'offre

s;'bsrcorfe!.'emen.+ccn-‘ormeouxdfsoosif:‘onsd-& 'css’erd'c'ope;'d'offfes, satisfait aux critéres ds

s . e .
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Article 30 : Correction des erreyrs
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2 orix unitare f20a ‘o) et e orx 10 e corigs, O mzing gus. d2
Mopas 2 3 S0USS commission danayse, G viraLle des décimaes dd prix unitaire 3017
ranifasteameni Ma. clacde, auauel Cas 12 prix totai ngigué prévaudra et g orix unitaire
sera corige:
o. Siie toian cotery OCr aadition ou sousiraction des s0us toraux n'est pas exact, ies sous
ttaux feront fol e1e totdl serd corge ;
c. S0y a contragchon entre Ie prix indiaué en 187res et en chiffres, e montant en ietires
ferg foi, & Mmoins ave Ce montant soit 1é & ung erreur artameétigue confirmée par le sOuUs
détal dudit prix, auauel cas 1€ montant en chiffres préevaJydra sous raserve des aineas (a) et
o) ci-dessus.
30.2. Le monrant figurant dans ic Soumission sera corige  Rar la  SOUS-COMMIsSIon
d analyse, conformément a 1a pcrocédure de correction d'srreurs susmentionnege et, avec
la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé i'engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présente I'offre évaivée la moins disante, n' accepte
pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourrd &tre saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.0. Pour faciliter I'évaluaiion et la comparaison des offres, la  sOUS-COMMIsSION
d' analyse converfira {es prix des offres exprimés dans les diverses monnaies aans
lesqueiles e montant de | offre est oayable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant Ie COUrs vendeur fix¢ par la Bangue des Etafs

de I’ Afrique Centrate (BEAC]. Aans les conditions définies Par le RPAD.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
301, Seules ies offres reCconnuUes conformes, selon les dispositions de |'article 28 du
RGAO. seroni évaluges ef comparées par la Sous- commission d'analyse.
32.2. En évaiant les offres, I sous-commission agterminerd poLT chague offre le
mantant évalué de Toffre en ractifignt son montant COMmme suit
a. Bn corrigeant toute erreur éventuelle conformément dux dispositions de I'article 30.
du RGC;
b. En excluant les sommes provisionneiles et ie cas écheéant, les provisions Pour
imprévus figurant dans ie Detail guantitatif et ast matif récapituiatif, mais en a,ouiant
la montant des travaux en régie, jorsqu’lls sont chiffrés de fagon compétitive comms

N

spécifig dansie RPC .

c. En convertissant en une seule monnaig g morniant résuitant des rectitcatons (o) et
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oecificatnn- ‘ecnniayes, 'as arantes techriayes 0ropcsdss, s 2,ec
eront eva'uées suivant isur mérite proopre et indaoenagmment o far que ia
SOQUMLSSIONRdire aura offart oy NO™ LN orix pour la sajution rechnigue spicifide oar le
Maitre d'Ouvrage dans le RPAD.

32.3. L'effer sstims  des formules de  révision des orix figurant gans |es CCAG et

CCAP, appliquées durart ia période d'exécution du Marché, ne sera pas p
corsidération (ors de 'évaluation des offres.

32.4. 81 Ioffre dvalude la moins gisante  est jugee  anormalement DOsse  ou  asi
fortermeant desequiibrée Par rapport & I'estimation du Maitre d'Cuvrage  des
fravaux & exécuter aans ‘e cadre di Marche, la sous-commission d'angiyse peut &
partir du sous détajl de prix fourns par e soumissionngire bour n'importe quel
élément, ou pour tous ies eléments dy Détqil Quantitatif et estimatif, vérifier < ces
Prix sont compativles avec les méthodes ge construction et le caiendrer Oropose.
AU cas oU les justificatifs presentds par le soumissionnaire na 1y semolent pas
satisfaisants, le Maitre cd'Quvrage peut rejeter ladite offre.

b O]

)

Article 33 : Préférence acc ordée aux soumissionnaires nationaux

i cette disposition est mentionnée dans le RPC, les  entrepreneurs nationaux peuvent
bénéficier d'une marge de préférence nationaie telle que prévue par ie Code das
Marches Publics aux fins d'évatuation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maitre d'Quvrage attribuera ie Marché au Soumissionnaire dont I'offre o &t&
reconnue conforme Pour I'sssentiel qu Dossier d'Appe! d'offres ot qui dispose das
capacités techniques et financiéres requises Pour executer le Marché de facon
safisfaisante et dont |'offre a &t évalvée |q moins disante  en incluant e cas échéant
les rabais proposés.

34.2. Si, selon I'Article 13.2du RGAO, 'appei d' offres porte sur plusieurs iofs, "ofire la moins
disante sera déterminés en evaivant ce marché en ligison avec les autres lots & attribyer
concurremment, en prenart en compte fes rabais offerts par les soumMissionnaires en cos
d'atffibution de Dius d'un lot, ains Qque de leur plan de charges au moment de Fattribution,
NB : Pour étre pris en compte, le rabais doif atre libelié en letire et en chiffre conformément &
la note N° 0004/N/MINMAP/CAB du 29 Juillet 20222.

Article 35 : Droit de L'Autorité Confractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou
d’annuler une procédure
Le Maitre d'Ouvrage se réserve e droit d'annuler une procédure d'Apoel d'Offres aprés

S N e N Y PRI ot

S DRSSO DL MInBe g Moo A 2000 2utnid e TIHCISS 005508 85 Siray oot 44
Suvertes cu de déclarer un Appel a'Cffres infructysyyx goras avis ge o Commission des
Marchgs compétanie. sans Quiily'al lies & réclamation

Article 34 : Notification de I'attribution du marché
Avar: Uexpiration g gé'ai de vaidicg des offres fixa Sar 'z RPAD
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Arficle 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours

277, te Mo dOWrags commuoniaue @ tout s0u- risSONNaTE OJ Qe Nstraton
concemas, sur requdte & iU adressge dans un aéia maxima, ds Cing (05 iours Qores
pURICATION ces résutiats 4 ainbuiion. 1€ rapport as I'opservateur ingépandant Qinsi gqua
le procés-vernd. 4= g s&ance o' otrioution du marché y reiafif augue. €31 annsxe |
rapport a'anclyse das offres.

37.2. e Maitre dOuviage ast

®

communiguer 85 Mots de rejet des offres des 30uL-
At la demande.

37.3. Aprés i pubiicaion au resJligt de Vattribution, ‘a5 offres non retfirees dans un déla

maxmal de adinze (15) jours ssront détruites, sans gulii Y at lieu & réclamation, a

I'excegton de rexemplaire dasting & organisme charge ae ic réguiation des marches

publics.

37 4. n cas de recours, i doit fre adressé au Comité d'examen de recours avec copies

& Vorganisme chargé de la régulation des marchgs publics, au MINMAP, au Maiire

d'Quvrage ou au Maltre d'Quvrage Délégue ef au orésident de la Commission de

passation des Marches.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (Q5] jours ouvraples apres Ia pubication des

résultals.

MissionNnaires cancarnas aui en o
+

Article 38 : Signature du marché

38.1. Le Mcilre d'Ouvrage ou le Maitre d Ouvrage Déelégue dispose d'un déliai de <ing
(05) jours ouvrables pour la signature du marcné & comoter de |0 date de sa souscription
par !’ attricutaire.

38.7. Le marché doir ére Aotifie & son fitulaire dans les cing (98] jours ouvraies gui suivent
date de sa signarure.

Arficle 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les ving! (20} jours suivant la nofificaiion du marché par ie Mdire T Cuvage. enfre-
prengur fourira G Maitre d'Ouvrage  Jn cautionnement définitif, sous la forme stipulee
dansle RPAC, conformament au modsie fourni dans le Nossiar d' Appel d'Ofires.

39.2. Le cautionnement dont e taux varie entre 2 et 5% du montant du marcng, peut
ats remplacg car ld garantie dune caution d'un étabiissemrent bancaire agrée
conformerment aux texies en vigueur. et amise cqu profit du Maitre d"Ouvrage ou Bar Jne
caution personneile gt soiidaire.

SroqUire G la gace v cautionnement, soif Lne hypotneaue 1Sgaie, soit une caution d'un
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Piece N° 3 -
Reglement Particulier de I'Appel d’Offres
(RPAO)




Note relative au Réglement Particulier de I'Appel d'Offres

La piece n° 3 a pour objet d'aider le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué & fournir les informations
specifiques carrespondant aux articles du RGAQ figurant dans la Pidce n°® 2 : ces données doivent éfre établies
pour chagque marché.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué doit préciser dans le Reglement Particulier de I'Appel
d'Offres les renseignements et les conditions propres a sa situation, au processus de passation du marche, aux
régles applicables concernant le montant et la monnaie de loffre, et aux criteres d'évaluation des offres qui
seront utilisés. Lors de la préparation de cette piéce, une attention particuliére doit étre accordée aux aspects
suivants .

a. Les renseignements qui precisent et complétent les articles de la Piece n° 2 doivent étre inclus.

b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de la Piece n° 2, dictés par les conditions propres au
marché considéré, doivent également étre inclus.

Cette piece doit étre remplie par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué avant la publication du
Dossier d'Appel d'Offres. Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux Travaux faisant I'objet de I'Appel
d'Offres, complétent ou précisent fes dispositions du Réglement Général de 'Appel d'Offres.

Les numéros de la premiére colonne se reférent a PArticle correspondant du Réglement Général de i'Appe!
d'Offres (RGAQ). Les dispositions du RGAO non reprises dans le RPAO restent applicables.

En cas de confiit, les dispositions du RPAO prévalent sur celles du Reglement Général de I Appel d'Offres.




S

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Cette piece doit étre remplie par le Maltre d ‘Ouvrage ou le Maitre d'Quvrage Délégué avant je lancement de Ia
I'Appel d'Offres. Les dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux prestations faisant lobjet de I'Appel d'Offres,
complétent ou, le cas echéant, précisent les dispositions du RGAQ.

En cas de confiit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAQ
Les numéros de la premiere colonne se référent 4 'article correspondant du RGAQ.

[Des instructions pour compléter le Réglement Particulier de l'appel d'offres sont fournigs, le cas échéant par
des notes en italigue en réference aux clauses correspondantes du RGAQ



introduction

| Définition des Travaux :

. Le présent Appel d'Offres National Quvert a pour objet 2026 pour les fravaux de |
'| construction de la cldture de I'Hopital Régional Annexe de MOKOLO, Département du !

| MAYO TSANAGA. Région de }'EXTREME NORD

|| Les prestations & executer comprennent dans I'ensemble :

| — Travaux préliminaires ;

| - Fouilles :

'| - Fondation;

| _  Béton armé en Elévation;

- Magonnerie

‘ - Enduifs:

| _  Menuiserie (Métallique) ;

| _  Electricité ;

| - Peintures.

| Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : ie Minisire dg ia Santé Publaue

l Référence de I'Appe! d'Offres !

| « Avis Appel d'Offres National Quvert

| ON° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 pour fravaux de construction de ia
| cléture de I'Hopital Régional Annexe de MOKOLO, Département du MAYO

TSANAGA. Région de 'EXTREME NORD
A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement »

'
!

Délai d'exécution : Le délai d'exécution prévue par le Mditre d’ouvrage pour la
réqalisation des travaux est de cing (05) mois.

Source de financement : Budgert d'Investissement Public (3i7] Exercice 2024/Plan de
‘ mitigation.

l

Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant :
Sans objef

I

\ les diff.cultés d' approvisionnement identifiées.

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d'équipement et services. &
‘soum]ssionnoire doit ici meniionner les leux d'opprovisionnemem en  orincipaux
| matériaux (bois ae coffrage, saoies, graviers, ciment, armatures, bois d'ceuvre, 'eau) et

4
!
|
I

|-| Principaux criteres de qualfication des souUMIssiONNAIres

/U:T)' :
\QUE U o3
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b)
c)
d)

e)
f

g)

h)
i)
i)

k)
)

CRITERES ELIMINATOIRES

Dossier administratif incomplet ou pieces administratives non - conformes apras |
epuisement du déla reglementaire de 48.00 heures, accordé pour Ig fourniture |
d'une piéce concemée :

Fausse deéclaration ou pigce falsifice ;
Non satisfaction d'au moins 75 % Criteres essentiels

Absence de la déclaration sur I'honneur du soumissionnaire aftestant qu'il n'a pas
abandonné au moins un marché Qu cours des trois (03) derniéres années et ne -
figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annueilement etablie par I'ARMP : |
Absence d'un prix unitaire quanfifié dans I'offre : |
Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas de dysfonctionnement |
de la plateforme COLEPS : |
Absence ou non-conformité de la caution de soumission timbrée datée ef !
acquittee & !a main, accompagnéeée du récépissé de dépdt & la CEDEC c‘:zl
F'ouverture des plis. .
. . o
NB: - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec ta consultation .
concernée est considérée comme absente : !

|

La caution présentée Par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture
est irecevable,

Absence de déclaration d'engagement sociale et environnementale dOment
rempli et signé ;

Absence de ia charte d'integrité doment rempli et signé.
Absence du cerfificat de categorisation.

pourcent (30%) soit cinquante millions quatre cent mille (50 400 000) de FCFA du
montant prévisionnel justifiée par une attestation signee par une Banque de
premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

Criteres essentiels

L'évaluation des offres fechniques sera faite suivant le systeme binaire (Qui/Non} sur ia
base des critéres essentiels Ci-dessous ;

a}

b}
<)
d)
e}

f)
9)

|
|
i
|
|
m) Absence de Capacité financiére (ligne de crédit disponible} d’au moins ’rrenfel
i
|
l
|
|
!

1
Trois (03) références d'un montant cumulé d'au moins Soixante Quinze Millions |

(75000 000} de Francs CFA au cours de Cing (05) demiéres années (2025, 2024,
2023, 2022, 2021) ; |

Personnel technigue de I'entreprise : !
La méthodologie - Planning d'exécution des travaux

Matériel de chantier & mobiliser ;

Condtions d'acceptation du marché (CCAP et CCT2 paraphés, datés e signés
avec la mention « v et Qpprouveé i) ; !
Présentation de ! offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Oui seront admises a
I"analyse financigre. |

| Langue de I'offre : =5 D as $873107 "S85 E8s e rancgis ou - Srgiais
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1£8¢ ENVELOPPE {(ENVELOPPE A) - PIECES ADMINISTRATIVES

]_
I Pour toute enfreprise soumissionnaire !

2-

A, - Une déclaration indiguant fintention de soumissionner datée, signée et timbrée
au tarf en vigueur et faisant gppardiire ses noms, prénoms, qualité, domicile, |
nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégues, et sil s'agit d'une société, la raison
sociate et 'adresse du Siege Social ;
A - Une quittance d'achat du dossier d'Appel d'Offres d'un montant de Cent Mille
(100 000) Francs CFA ; |
As - La caution de soumission timbrée, datée et acquittée & la main accompagnee |
du récépissé de dépdt a la CDEC d'un montant correspondant de Un Million six cent
quatre vingt Mille {1 680 00) Francs CFA, délivriée par un établissement financier de 1 |
ordre agrée par le Ministere en charge des Finances (pigéce produite en original) ; |
A« - Une aitestation de conformité fiscale, en cours de validité, délivriée par le Service |
des impdts territorialement compétent (piece produite en original] ; ‘
As - Une aftestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Premiére!
Instance du domicile du soumissionnaire datant de moins trois mois {piece produite en |
original} ; |
As - Une oftestation de soumission CNPS, en Ccours de validité, certifiant que le |
soumissionnaire a effectivement versé G la CNPS les sommes dont il est redevable |
[piece produite en original) ;

A; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une |
banque de 1& ordre agree par le Ministére en charge des Finances {piece produite en |
originat} ; .
As - le plan de localisation des bureaux du soumissionnaire, ddment signée sur l
honneur et précisant la Commune, la ville, le quartier et le lieu-dit; |
As - Une aftestation d'immatriculation ; |
Aqw- I'acte notarié en cas de groupement d'entreprises ; |
A, - La Procurafion donnant pouvaoir de signature en cas de groupement
d'entreprises [piece produite en original), !
An- Une attestation de non exclusion des marchés publics en cours de validite signée |
par le directeur général 'agence de Régulation des Marches PUbICs (Pigce produite '|
en QOriginal) ;
As- Une déclaration sur I'honneur de non abandon de chantier pendant les trois (03] I
derniéres annees |
En cas de groupement d’entreprises, chague membre du groupement doit présenter |
un dossier administratii complet, les pieces Az, Aa A- étant uniquement présentées par |
le mandataire du groupement.

N.B.

Toutes 1es pidcas ci-dessus exigees seront produites en version originale orsqu'il est
ainsi demandg, ou en photocopies iégalisées par I'autorité &mettrice, en cours de
validite.

Les pigces devront &fre rangées dans V' ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres
par un intercalaire de couleur autre gue le blanc.

\
. . . . ‘- . CANY
La présence d'une copie de | offre dans un support numérigue est & 2o
A L
2i¢ms Enveloppe (Enveloppe B) - Pieces techniques < N :\
> i WTREd 2l
. oy o2 ‘ N . \ I » I o
Elle contiendra les documents cités et placés dans | ordre Ci-apres - ‘“&/ )
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| N° | DOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
Conducteur des travaux : Un
| Teghmoen Sluperreur (.ju Génie Civi Joindre pour chacun, un CV
justifiant  d'au moins 08  ans| °M¢ D ,
d'experience minimum dans le poste signe et daté. ainsi qu'une
B1 | Lste du personnel envisags : copie certfifiee conforme du
- Chef Chantier: Un Technicien du Génie 2;?'%:}2[”? "aftestation de
Civil. justifiont d'au moins 10 ans P e
d'expérience dans le BTP.
. . Joindre: copies certifiges
. Ell
anformem‘ent G fannexe 2 El,e. devrq conformes des Factures,
faire ressortir les moyens matériels qui "
. . s ) . ) cerfificats  de vente ou
B2 ! Liste du matériel |seront mobilisés [Bétonniere, vibreur, véhicute | . . .
R A d'achat, carte grise cerfifice
de liaison :(Pick up), fous aufres equipements et ; ?
outillages facifitant 'exécution des travaux] par les seivices emetteurs ou
contrat de location.
Conformeément aux spécifications de
I'article 7 ci-aprés, slle comprendra-un
résume succinct de Fanalyse du projet
Méthodologie, et des technigues de mise en ceuvre-
Proposition Organisation en équipes ou en ateliers- Date. signature et cachet du
B3 fechnique et Contrdle de qualité (organisation du soumissionnaire & la fin du
planning contrdle de qualité interne) -Dispositions | document
d'exécution prévues  pour la  protection  de
I'environnement-Mesures d'hygiene et
de sécurité, Utfilisation de la main
d'ceuvre locale [HIMO)].
Piece produite par
o el e . . . etablissement financier de 1er
B4 Copacité Capacité financiére d'au moins ordre agrée par le Ministére
financiere cinquante pourcent du montant en charge des Finances
{piéce produite en original)
Reférences de  (Références  sur  les  réalisations Zg’dﬁge 1o ef C:erp'c‘?;e_pgge
B5 ["entreprise similaires d'un co0t cumulé  d'au chaque conira st gue
ins 75 mill p CE le proces-verbal de réception
mOJﬂS_ milions r?’ncs A,OU cours provisoire ou définitive
des cing (05) derniéres annges)
. . : t
Preuve CCAP et CCTP paraphés, datés et Porophe surchoque page, €
. ) . o avec, ala fin du document, Ig
Bé | d'acceptation des signes o la derniére page avec la X
; , date, lasignature et le cachet
clauses du DAO | mention « tu et approuvé » . o
du soumissionnaire :
B7 | Charte d'intégrité daté ef signé Date, signature et cachet
du soumissionnaire
B8 |Engagement  qux date et signé Date, signature et cachet du
clauses soumissionnaire
environnementales
! 3- 3™ Enveloppe (Enveloppe C) - Pidces financiéres

‘ Elle contiendra les documents placés dans l'ordre ingi

que dans le tableau ci-aprés :

N° Eg,imﬁ"g; OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
o zg;egfmioﬁ};éégumgigg Date, signature, nom et cachet du 3
C1 Soumission indication du momrqn’r de la soumissionnaire sur chaque page _
" -Timbrée & 1500 F CFA !
proposttion
Borderequ | ©Of9inal  du  cadre  du Poraphé  sur  chague page,
co des Prix borderiequ des prix dL_‘JmenT mgno“rure, dlcn'e et cachet “du
Uniraires complete par les prix dulsoumissionnaire  sur g derniére
soumissionnaire_en_lettres et page

40



en chiffres

Paraphé sur  chogue  page,
signature, date et cachet du
soumissionnaire  sur la  derniére

Deétail Caodre du détal estimatif
C3 | quantitatif et | dOment complété par e
estimatif soumissionnaire

page [
Sous détail ] ;

C4 des Prix | Cadre du sous- détail des prix Paraphe - et cochet du| |
unitaires soumissionnaire sur chague page l

Les pieces devront étre rangées dans 'ordre ci-dessus, et séparées les unes desj |
autres par des intercalaires de couleur autre gue le bianc. 3

6.3 Présentation et Remise de I'Offre
Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS oux|

adresses hT'fp /fwww marchespublics.cm ef http://www.publiccontracts.cm au plus tard le
13 heures, heure locale. I

Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur trois {03} clés USB devra éire
transmise aux service des marchés publics {bureau des appels d'offresjdu Ministére de la |

Santé Publique, situé a proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21}, sous plis .

scellé(une clé USB doit contenir les offres administratives, fechnique et financiere, une aufre !

clé USB dans une petite enveloppe contenant uniquement 'offre financiére témoin) avec
indication claire et lisible « copie de sauvegarde » devra porter [a mention : |

« Avis Appel d'Offres National Ouvert  N° /AONO/MINSANTE/CIPM /2026 pouri
les travaux de construction de la ciéture de I'Hpital Régional Annexe de MOKOLO,

Département du MAYO TSANAGA. Région de PEXTREME NORD A n'ouvrir qu'en séance l
de dépovillement »

J
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Prix et monnagie de !'offre i

Les prix du marché ne sont pas révisables
NB : ia monnaie de |'offre est le Franc CFA '

Préparation et dépét des offres

Période de validité des offres : ;
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix :
(90} jours & partir de la date d'ouverture des offres. ;

Montant de la garantie d'offre ; o

Sans objet I

1
Le delai d'exécution des travaux est de Trois {C3]) mois & compter de la date de notification.

|
Id * 7 - N v 7 * _!
lieu, date et heure de la réunion preparatoire a I'établissement des offres : =

Ny aura pas de réunion préparatoire au lancement du présent appei d'offre. i

Date et heure limites de dépét des offres : :
Chague soumissionnaire devra parvenir par voie électronique via la plateforme COLEPS -
aux adresses htto://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm qu plus
tard le & 13 heures, heure locale,

Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur trois (03) clés USB ou AOUT 2024

devra &tre transmise aux service des marchés publics (burecu des appels d'offres} du
Ministére de la Santé Publique, situé & proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10
21), sous plis scellé avec indication claire ef lisible « copie de sauvegorde » devra porter la |
mention :
« Avis Appel d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 pour '
fravaux de construction de la cléture de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO,
Déparfement du MAYO TSANAGA. Région de I'EXTREME NORD A n'ouvrir qu’en
séance de dépouillement »

lieu, date et heure de I'ouverture des plis :

L'ouverture des plis (piéces administratives, offres techniques et financiéres) se fera en un
femps et aura lieu le O 14.00 heures par la Commission Interne de |
Passation des Marchés aupres du Maitre d'Ouvrage.

Les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s’y faire représenter
par une personne de leur choix doment mandatée.

Evaluation et comparaison des offres

Monndaie retenue pour la conversion en une saule mMonnaie : Le franc CFA

Matériel !

! 5 —

| N° Désignation | Oui Non | |
I 'Une bétonniére '

2 | Au moins un Vibreur D
L 3 Un compacteur manuel (dame sauteuse ou autre| :
|
L4

5

AU mMoins un vehicule de licison pick-up 4x4 P
(Autres équipements facilitant I'exécution (petit matériel) : o

L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa
propriete : Factures - Certificat d'immatriculation — Attestation d'assurance - Carte grise. :

Si I'Entreprise envisage louer certains equipements, elle doit fournir les oreuves de leur
- existence et la convention la liant & leur legitime propriétaire. '
Personnel technique




N> : Désignation _Qui _ Non

& Dipidmes T5GC
. Urj 'Te;hn_ifc‘:ien supérieur _du Génie Fxperience E
Conducteur CIIVIL J'UISTI.IOHT d‘o‘u moins 08ans 08 ans en BIP : i

des fravaux d'expérience minimum dans le .

X poste envisagé Attestation de
8 disponibilité .
! idatée et signée,
9 . Diplémes TGC !

Expérience '

110 Chef de 01 Technicien du Génie Civil doté
Chantier de 10 ans d'expérience dans le
Genie Civil domaine du BTP . Attestation de : f
L1 disponibilité
| {datée et sgnée) A

10 ans en TP |

Proposition technique
Méthodologie
I permet d'appréhender les capacités managériales/Stratégie {gestion des ressources
humaines, matériels, organisationnelles et de coniréle qualité) que le soumissionnaire
' mettra en place pour une bonne exécution des prestations. Il est attendu du
soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail pertinente
portant sur les aspects suivants :
N° | Désignation Oui Non |

19 Résumé succinct de l'analyse du projet et des '
technigques de mises en ceuvre des ouvrages.
13 | Organisation du travail en éguipes ou ateliers
Contréle de qualité {Organisation du confrdle de

14
qudglité interne)
Dispositions  prévues pour la  Profection de |
lenvironnement ; Mesures d'hygiéne ei de |

15 1 SR K e . |
sécurité :  [Hygiéne, sécurité du chantier et !
Signalisation} |

| Approvisionnements

Il permet de juger de la connaissance du terrain. Le soumissionnaire doit ici mentionner '

les lieux d'approvisionnement en principaux matériaux (bois de coffrage. sables. graviers, l

. ciment, armatures, bois d'ceuvre, les matériaux de couverture, I'eau) et les difficulies
d'approvisionnement identifiées. ’

N° | Désignation Ovui Non |
16 | Origine des matériaux/lieux d'approvisionnement
17 | Aire de stockage i

' Planning d'exécution

N° | Désignation Qui Non
18 | Délai d'execution

. Ordonnancement
Il est ici fenu compte de agencement dans le temps des différentes tGches du !
chantier, comgte tenu du matériel de I'entreprise en propriété.

N° | Désignation . Qui
19 | Planning conforme aux delais
Présentation
. [N°_| Désignation Out

20 - Page de garde (Avec mention MINSANTE, Titre de I'AOQ, |




: ! Financement et exercice) ; |
‘ .- Intercalaires couieurs {avec sommaire de la partie) ; f _
- Piéces classées dans I'ordre annonceé dans le sommaire ’ |

' o I- Qualite des documents ! '
' Clarté et lisibilité des ofres ‘

Attribution du marché

16.1 Le marché résuitant du présent appet d'offres sera préparé, passé et exécuté selon les
regles et procédures définies par la iégislation camerounaise des marchés publics.

16.2 le Cocontractant retenu en recevra notification par voie de presse et & son adresse

officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent la publication des résultats dans le .
Journal des marchés publics, remplir toutes ies formalités relatives & la passation du |
marché et en particulier remettre le projet de marché doment complété et signé,
Secrétariat de |a Division des Etudes et des Projets.

16.3 Dans le cas ou le Cocontractant n'aurait pas rempli ces obligations. le choix de celui- .
ci pourra étre annulé sans aucun recours.

16.4 Une fois le marché approuvé, ladjudicataire en recoit noftification. Il doit, dans les
vingt {20] jours qui suivent, constituer son cautionnement définitif sous la forme stipulée |
dans le RPAO {selon le modéle joint en annexe.)

16.5 Le cautionnement définitif dont le taux est de 3 % du montant TTC du marché, peut
éire remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Mditre d'Quvrage ou par
une caution personnelle et solidaire.

16.6 Cocontractant retenu devra aprés signature du marché et conformément aux
conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le
démarrage rapide des travaux dés nofification de 'Ordre de service par le Chef Service -
du Marché. :

Criteres d’attribution

Le critere d'attribution est celui du moins disant.
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GRILLE DE NOTATION
La grile compiete ¢ cnalyse est détaillée ainsi qu il suit .

« Avis Appel d'Offres National Quvert
/AONO/MINSANTE/CCM/BEC/CIPM/2026 pour travaux de consfruction de la
cloture de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO, Département du MAYO TSANAGA.
Région de I'EXTREME NORD

0 I O

"ENTREPRISE _| :

715-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE

REFERENCES DE L'ENTREPRISE

| EVALUATION
| [Ooul_INON

i MATERIEL DE L'ENTREPRISE |

1 L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant gue les eqmpements cités sont sa propriété o
i Factures — Certificat d'immatriculation - Attesiation d assurance — Cartes crise.

| 01 |Une bétonniere | ] L
01 | Aumoins un Vibreur '1 [ | 2 | '
™01 ! Un compacteur manuel (Dame sauteuse ou auire) ! i ]
| 01 I AU moins un véhicule de ligison pick-up 4x4 1 14 | T
|01 | Autes aquipements facilitant I'exécution | | 5 ] | |
2 | PERSONNELS | 1R
'| || || Diplame TSGC II II & ll | [ J
| 5 Un Tecrnicen Suoérieur |7Exper|enhe =n 8TP- 08 [ ; - T |
| o Conducteur | du Génie Civil doté de 08| gns. CV daté et signé | |
des travaux ans d_exppnenco dans le [ attestation de | l |
| | | domaine du BT disponibilité |8 {
l I ! (daiée et signée ‘ I I ! | |
| ‘ l Dipldme 1GC ‘ Il 9 | : |
| ‘ Chef ce ‘ un T_e;hnicjer_m du Génie Eo—— T | | I
L0l C'hgnhe_r“ (;ml d'ofe de 0 ans E;er(l:?/ ;222 o siéné 10 | |
| Génie Civii d'expérience dans'e = -
! domaine du BT? Attestation de | |
| \ | disporiiilité n | |
’ I[ idatée et signée ¢ i | l i |
|

|  METHODOLOGIE | | | i | |

I I est affendu du soumissionnaire dans cetie partie qu il produise une méthodologie de ’frovoill
| | pertinente portant sur les aspects suivants .

I |

:. Résumé succinct de lanalyse du projet ef des| '- [ 1 1 ’] i ;
! techniques de mises en ceuvre des ouvrages. ‘ ‘ | ’ | ' |
. 3 [Organisation du travail en équipes ou afeliers | | 1113 | [] o
; | Conirdle de qualité (Organisation du controle de quolntng‘ ‘ I [l 14 | I i !
Linterne) ! | | | i B
|—sposmons prévues pour Id Protection de‘ ‘ 'I ’ ! | |
IIenverﬂnemeﬁT Mesures d'hygigne et de sécurité: ! 15 ’
L {Hygiene, sécurife du chantier et Signalisation] | ' [ | o
" APPROVISIONNEMENT | ! i |
4 | Orgine des matériaux/lieux d approvisionnement. l \ V16 |
| Aire de stockage. i | l | 17
"PLANNING D'EXECUTION/ORDONNANCEMENT '! ', B
Délal d'exéoution !, '| |18
: ook U
li Planning conforme aux delais | | %Z,ﬁ
|PRESENTATION | qt% ﬁ&@, ’\“

AN
‘!’1' o i

[ \\ .
SN ),;) 5;3 Ma(;’ @
y g =
r).L-F_, P 45

T

¢ llestaffendu du soumissicnnaire dans cette partie qu'il produise une offr cbr(;ﬁrrﬁqé’jﬁ:’&&pé’d‘{f teés i
| ci-apres L2, QQ\ ~ :

X




—| - Page de garde [Avec mention MINSANTE, Titre de I'AD, financement et exercice) ;
' Intercalaires couieurs (avec sommaire de ta oartie) ;
l - Pieces classées dans 'ordre anroncé dans te sommaire :
I - Qudlité des documents
‘ - Clartg et lisibilité des offres

Page de garde (Avec menfion MINSANTE, Tire de | '

I'AO. Financement et exercice) ;

- Pieces classées dans I'ordre annonce dans le
sommaire ;

- Qualité des documents 21

T
Intercalaires couleurs {avec sommaire de ta partie) ; | 20 }
|
|- Clarté et lisibilité des offres |

i |Seu|es les soumissions ayant obtenu au moins 75% de QUI seront admis & ['analyse financiére.

 Total général ] 21
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Piece N° 4 :
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres




Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulidres (CCAP) fixent les droits et
obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent étre en tout point de vue, conformes au
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAQG), qui campe d'ores et déja le cadre réglementaire

applicable a 'exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent et/ou précisent les informations expressément prévues
dans le CCAG d'une part, et celles nécessitées par le marché en question d'autre part, et ce, dans le

respect des lois et réglement en vigueur au Cameroun.
Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les d Ispositions du CCAG demeurent applicables

Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives

Particulieres prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numero de l'article du CCAG auquel se référe article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre
parentheses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur

dans le cadre de l'exécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Quvrage Délégué et le Maitre d'Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d'Appel d'Offres et
projet de marché.
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Article 1 : Objet du Marché
Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux de construction d'une cléture &

I'I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO Region de |'Extréme Nord.
Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent marché est passé Appel d'Offres National Ouvert

N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 du relafif aux travaux |'achévement
des travaux de construction du laboratoire d'analyse meédical de I'Hopital Régional Annexe de
MOKOLO Région de I'Extréme Nord En procédure d'urgence.

Articie 3 : Définitions et attributions
3.1. Définitions générales
e Le Maitre d’Quvrage est: Le Ministre de la Santé Publique.
» Le Chefde Service du Marché est: Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP).
e l'Ingénieur du Marché est: le Délégué Départemental des Travaux Publics terrtorialement
compétent;
s le Coconiractant est : {A préciser].
3.2. Nantissement
e L'autorité chargée de |'ordonnancement et de la liquidation des dépenses est: Le Ministre de
la Santé Publique;
. Le responsable chargé du paiement est : le Payeur Spécialisé auprés du Ministére de la
Santé Publique et du MINJUSTICE ;
s Le responsable compétent pour fournir les renseignements au fitre de I'execution du present
Marché est Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministére de la Santé
Publique.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Frangais et/ou I'Anglais.

4.2. Le Cocontractant s'engage a observer les lois, reglements, crdonnances  en vigueur en
République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans 1a réalisation du
marché. Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a
la date de signature du présent marché venaient & étre modifiés apres la signature du marché, les
coUts éventuels qui en décocleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour
chaque partie.

Article 5 : Piéces constitutives du marché

Les piéces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorite

1. la lettre de soumission ou I'acte d'engagement ;

2. la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires
au Cahier des Clauses Administratives Parficulieres etau Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres ci-dessous vises ;

3. |e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

4. Le Canier des Clauses Technigues Particuiiéres {CCTP)

5. les éléments propres & la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de
priorité : les bordereaux des prix unitaires ; I'état des prix forfaitaires ; e détail ou le devis
esiimaiif : la décomposition des prix forfaitaies et/ou le sous-détail des prix uniiaires ;

6. le projet d'exécution.

7. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marches publics
de travaux mis en vigueur par arrété N° 033 du 13 février 2007

8. le Cahier des Clauses Tachniques Générales (CCTG] applicables a
I'objet du marche.




Article 6 : Les Textes généraux applicables

L2 présan® Marche @57 50um's Qux textas généraux Ci-aporss
La Lol n®2008/27 7 du ' AcOt 2018 portant Code de Transparance e de Borne Gouvarmarce qan:
la gestion des Finances ubiiaue au Cameroun ;

La LOi ~72018/0° 2 du 11 ALt 2018 portant Régime Fnancier e ' Erat ot
La Lol n®2025/C012 du 17 decembre 2025 portart loi des Finances de |
pourlexercice 2024 ;

Le Décret n°77/41 du 03 février 1977 fixant les attributicns et |'crganisation des contrdies financiers

modifie et complete par le Decret n°2013/066 du 28 février 2073 portant ocrganisation du Ministére

des Finances ;

Le Décrat n°2001/048 du 23 février 200! portant orgarisation et foncfonnemen? de I'Agence de

Regulaiion des Marchés Publics ;

Le Decrei n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositons du Décref
n°2001/048

du 23 février 2601, portant création, organisation et fonctionnement de I'Agence ce Regulation des

Marchés Publics :

Le Décret n® 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministére de la Santé ublique ;

Le Décret n°2013/159 du 15 Mai 2013 fixant le régime parficulier du contrdle administratif des

finances publiques

Le Décret n® 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics :

Le Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du

Gouvernement ;

Le Décret n®2019/002 du 04 janvier 2019 portant Réaménagemen- du Gouvernement :

Le Décret n® 2018/0001 du 95 janvier 2018 portant création d'une plateforme de dématérialisation
dans le cadre des marches publics et fixant les régles d'utilisation ;

L'Arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur le cahier des clauses administratives
geneérales, applicables aux marchés publics ;

L'Arréteé n°333/A/MINMAP/CAB du 27 décembre 2024 fixant le calendrier de migration vers I
passation exclusive des marchés publics par voie électronique ;

L'Arréte n® 413 /A/PR/MINMAP du 08/12/2026 portant organisation et fonctionnement du CER {unité
d'examen des recours résultant des marchés publics)

L'Arréte n® 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du
secteur du bdtimen! et des fravaux puoics

ca Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avrl 2022 relative & 'application du Cods des
Marches Publics ;

La Circulaire n°00007/LC/MINMAP du 20 mars 2024 poriant instruction relatives a la mise en vigueur
des Dossiers Types d'Apoel d'Offres (DTAQ). des Manueis, Guides et Qutils de Facilitation de
Passation, de I'Exécution, du Suivi et du Contrdle et de la Régulaton des Marchés Publics, induits
oar les reformes du systdme des marchés publics ;

La Circulaire n°000014/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 reio’r?ve aux moddlités de constitution, de
consignation, de conservation, de resfituton e* de déconsignation des cautionsements sur les
marchés puolics ;

La Circulaire ~20001 877/C/M|NFI du 31 decemor=~ 2025 portant Instructions relatves & I'Exécuiion
des LOIS 32 FiNances, au Suivi 2T au Conrd e A i Ex8Cunon du Bucger asi'trat er ass A:.-.'rr-as Enites
Publiques pour I'Exercice 2026 ;

La Lettre-Creculaire P°OOCCO3"L /PRT/MINMARICAS du 7 mars 2026 re:ative & .a mobilsarior par ies

SATSOMSS G2 Sur Ca0ac S TnandiErs Gans 12 2302 J8s MATTASS PuSnTs |
-a ettre n200CC04/L/MINMAP/CAB du 29 juiler 2022 re'aive 4 ia priss en comptes des raoqis
CONSenTs Soriss soJmissionnaires ;

Lo Dacsion »° 00CT16/CAB/MINMAR du 15 mars 2024
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Article 7: Communication
1. Toutes les ~ot¥ications ef communicortons écrites dans ‘e cadare du présent marene
davron® &lre faitas qux adresses suivantas .
a. Dans le cas oJ cocontractart ast le -destinofoiro lzs corespondances seront vaiab:ement
dénosées au s'eége socia: du cocontractant ou & défaut aia Communsg d'attachement de la vilie
crespondante.
'o. Dans le cas oU e Mcite d'Ouvrage en est le destnaiaire .
Monsieur le: Ministre de la Santé Publique avec copie adressee dans les mémes  delais, au
Cnaf de sarvice, au -'Ingénieur du Marche le cas échaant.
7.2. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances d L'Ingénieur du
marché, avec copie au Chef de service.

Article 8 ;: Ordres de service

8.1. L'ordre de service de commencer les travaux est signé par fe Maifre d'Quvrage notifié par le
Chef Service du Marché avec copie a l'ingénieur, qu MINMAP e & I'organisme payeur.,

8.2. Les ordres de service & incidence financiére ou susceptibles de modifier les délais seront signés
par le Maiffre d’Ouvrage et notifiés par Le Chef de Service avec copie & I'ingénieur au MINMAP
e & l'organisme payeur.

8.3. Les ordres de service & caractere technique liés au déroulement normal du chantier et sans
incidence financiére seront directement signés par fe Chef de Service et notifiés par I'ingénieur
avec copie au MINMAP.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d'Quvrage et nofifiés par
le Chef de Service avec copie & L'Ingénieur du marche ef au MINMAP,

8.5. Les ordres de service pour cas de forces majeures ou intempeéries sont signés par le Maitre
d'Ouvrage et nofifiés par le Chef de Service avec copie & Ilngénieur au MINMAP e a
I'organisme.

8.6. Coconfractant dispose d'un délai de quinze (15} jours pour émettre des réserves sur tout ordre

de service recu. Le fait d'émetire des réserves ne dispense pas I'entreprise d'exécuter les ordres de

service regus.

Article 9 : Marchés & tranches conditionnelles

Sans objet.
Article 10 ; Personnel du Cocontractant

10.1. Toute modification méme parfielle apportée aux propositions de I'offre technique n'inter-
viendra gu'aprés agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocoentractant se
fera remplacer par un personnel de compétence (qualificafions et expérience) au moins egale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & metire en place seront
soumises & 'agrément de L'ingénieur du marché, dans les quinze (15) jours qui suivent Ia
notification de I'ordre de service ae commencer les travaux. L'Ingénieur du marche disposera de
huit [08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes
seront considérées comme appProuvees.
10.3. Toute modification uniiaiéraie apportée aux proposiiions en personael d'encadrement de
I'offre technigue, avant et pendant les travaux constitue un moftif de résiliation du marché tel que
visé & l'articie 45 ci-dessous ou d’ application de pénalités [A préciser le cas écheant].

Article 11 : Garanties et cautions E DU Can
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demande du Coconiractani.
11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée & 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un déic
d'un mois apres la réception définitive sur main levée délivriée par le Maitre d'Ouvrage apré
demande de cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L'avance de démarrage dont le mentant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant TTC
du marché, doit étre cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droi
camerounais ou un organisme financier de premier rang conformément aux textes en vigueur.

Elle est remboursée par déduction sur les acomptes & verser au Cocontfractant pendan
I"'exécution des travaux. La totalité de I'avance doit &tre remboursée au plus tard des que e
moment ou la valeur en prix de base des travaux exécutés atteint quatre-vingt pour cent (80%
du montant du marché.

Article 12 : Montant du marché

Le montant du marche, tel qu'il ressort du [détait ou devis estimatif] ci-joint, est de (€
chiffres]___ {en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises(TTC); soit:

- Montant ATVA : {___)francs CFA

- Montant de la TVA : [ ) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues & I'article 19 du CCAG, résulte de
Fapplication au montfant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur cjoutée (TVA} et du rabai
eventuellement consenti par cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En con'repartie des paiements & effectuer par le Mcitre d'Ouvrage a cocontractant, dan:
les conditions indiquées dans le marché, cocontractant s'engage por les présentes ¢
executer le Marche conformeément aux dispositions du marché,

13.2. Le Maitre d"Quvrage se lbérera des sommes duss de la maniére suivante -

Pour les reglements en francs CFA, soit {montant en chiffres et en lettres HTVA). par crédit ac
compie n° ouvert au nom du Cocontractant & la bangue

Articie 14 : Variation des prix

14.1 Les prix sont fermes et non révisables.

a. Les acomptes payés au Prestataire au titre des avances ne sont pas révisables.

b. Larévision est « gelée » & I'expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des Orix.
14.2. Modalités d'actudlisation des prix (sans objet).

Article 15 : Formules de révision des prix
Sans objet.

Article 16 : Formules d'actualisation des prix
Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

NGO aoorcab

V)]

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marcheé est & prix unitaires et forfaitaires.
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Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1  Lorsgue I'exécution du présent marché nécessite |'acquisition des matériels et matériaux, la
préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous reéserve de leur conformité aux
normes techniques. et & la condition que leurs prix soient homologués.

Toutefois, en cas de dérogation légisiative ou réglementaire, ou résultant des conventions ou
accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera I'importation desdits produits, &
lo demande du cocontfractant.

Le Matire d'Quvrage se réserve le droit de demander au Coconfractant toutes les justifications sur
I'origine des matériaux et fourntures diverses.

Tous les matériaux et matériels devront &tre agréés par le L'ingenieur du Marche qui se réserve le
droit de fare démolr, aux frais du cocontractant, tout ou partie d'ouvrage realisé avec des
fournitures non agréées.

19.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Arficle 20 : Avances

20.1. Le Mditre d'Quvrage pourra accorder une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) du
montant hors taxes du marché de base. Toute fois le non-paiement de cet Avance de démarrage
ne constitue pas un motif d'arrét ou de non démarrage des fravaux,

Article 21 : Reglement des travaux

21.1. Constatation des fravaux exécutés

Avant le 30 de chaque maois, le coconfractant et L'ingénieur du marché etablissent un atiachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées ef comstaides pou chagque poste du cevs
quentioffetestmatf au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cing {(05) du mois suivant l2 mois des prestations, cocontractant remettra en
sept (07) exemplaires & L'ingénieur du marche, deux projets de decompte provisoire mensuel (un
décompte hors TVA et un décompte du montant des faxes!. selon le modele agree et
Stablissant le montant total des sommes auxguelles il peut prétfendre du fait de l'exgcution du
marche, depuls le début de celui-Ci,
Seul le décompte hors TVA sera réglé & cocontractant. Le décompte du montanf des taxes fera I'objet
d'une écriture d'ordre entre les  budgets du MINSANTE et du Ministere en chargeg des
finonces.
Le monfant HTVA de l'acompte & payer & cocontractant sera mandate comme suit .

- 97 8% versé directement au compte de cocontractant ;
- 2.,2% versé gu frésor public gu tifre de i'AIR dU par cocontractant.

Lingénieur du marche disposera d'un delai de sepf {07 jours pour fransmetire au chef de
service du marche, les décomptes qu'il @ approuvas.
e Chef ge service et ['ingénieur dispcosent d'un géiai ds
ignature des dac
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Article 22 : Intéréts moratoires

du décret n® 2018/346 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
Article 23 : Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de reiard est fixé comme suit; |
a. Un deux miliéme (1/2000&} du montant TIC du marché de base par jou
du premier au frentiéme jour au-deld du délai contractuel fixé par le mygeae;,
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B, Jn milieme {1/1000&] du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au
dela du trentieme jour.
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité & dix pour cent (10%) du montant TTC dl
marché.

Article 24 : Reglement en cas de groupement d’entreprises

24.1. En cas de groupement, le mandataire du dossier financier complet dans les condition
requises. Il n'est pas prévu de sous-traitance.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant (Sans objet).
Article 25 : Décompte final

25.1. Aprés achevement des fravaux et dans un délai maximum de 30 jours aprés la date de
réception provisoire, cocontractant établira & partir des constats confradictoires, le projet de
decompte final des fravaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des somme:
auxguelles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son ensemble.

252, Le Chef de Service dispose d'un délai de trente {30} jours pour nofifier le projet rectif
et accepté au L'Ingénieur du marché ;

25.3. Le Cocontractant dispose d'un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompt
finat apposé de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. L'Ingénieur du marché ou le Chef de Service du Marché dispose d'un délai maximal d'un me
pour etablir le décompte général & cocontractant aprés la réception définitive.

A da fin de période de garantie qui donne lieu & la réception définitive des travaux, le
Chef de service dresse le décompte général et déinifif du marché qu'il fait signer contradictoirement par
coconfractant et le Maitre d"Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompie final,
- le solde,
- la recapitulation des acomptes mensuels.

La signafure du decompte gengral et définitif sans réserve oar cocontractant, lie
definitivemenrt les parties et met fin gu marche, sauf en ce qui concerne les intéréts
moratoires.

26.2. Le Coconiractant dispose d'un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompt
general et definitif apposé de sa signature au Chef de service du Marché & I'organisme payeur e
vue du payement.

26.3. Ce décompte sera subordonné au visa préaiable du MINMAP.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le présent marché est soumis au régime financier en vigueur au Cameroun au moment de
sa signature,
Article 28 : Timbres et enregistrement dv marché

Seot {07) exemolarss ofginaux QU marcre seront mords et anragisirds oar 'as soins e aux als du
cocortractant, conformémen* & la ~gglerertation
Article 29 : Délai d'exécution du marché

29.1. Le délai d’'exécution des fravaux objet du présent marché est de : Cing (05) mois et repar
comme suit :

29.2. Ce délai court & compter de la date de nofification de I'ordre de service de commencer les
fravaux,



Article 30 : Rdles et responsabilités du Cocontractant

Le planning détailé et général d'avancement des fravaux sera communigué & L'Ingénieur du
marché en cing {05) exemplaires & chague début de semaine.

Article 31 : Mise a disposition des documents et du site

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d' Appel d'Offres sera remis par
le Chef de Service du Marché,

Arficle 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les oolices d'assurances suivantes son* requises au tire du orésent marchg pour les montants
minima ind’'qués ci-apres (A adapter):
- Assurance des risques causes & des tiers par son personnel salarie en activité au travail, parle
matérel qu'il utilise, du fait des fravaux ;
- Assuronce “Tous risques chantier” :
- Assurance couvrant la responsabilité decennale.

Article 33 : Consistance des tfravaux

Les travaux envisages comprennent :
- Fouvilles en puits el enrigole
- Fondation —soubassement ;
- Béton armé en Elévation;
- Magonnerie;
—  Enduits ;
— Menvuiserie (Méetallique);
~ Electricité ;
— Peintures.

Article 34 : Pieces & fournir par le Cocontractant

34.1. Programme des fravaux, Pian d'assurance gualité et autres

Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de la notification de I'ordre de
service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra en six (06) exemplaires, &
lapprobation du Chef de service aprés avis du L'ingénieur du marche, le programme d'exécution
des fravaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et
son Plan de Gestion Environnementale, le cas €chéant.

Ce programme sera exclusivement presente selon les modeles fournis.
Deux (02) exemplaires de ces pieces Iui seront retournés dans un délai de quinze {15) jours & partir
de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation * BON POUR EXECUTION ™ ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit {08) jours pour présenter un nouveau projet. Le
Chef de Service du marché ou I'lngénieur disposera alors d'un délai de Cing (05} iours pour
donner son approbation ou faire d'éventuslles remargues. Les dlais d approbation du projet
d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation donnge par le Chef de Service du marche ou t'ingénieur n'atténuera en rien
la resporsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux executés avant lopprobation du
programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnes. Le
planning actualisé et approuvé deviendra le planning confractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment & jour, sur le chantier, un planning des tr '
compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes %Q ano
apportées au programme confractuel gu'apres avoir requ laccord du Chef ﬁrv/@‘g‘ﬁw
Apres approbation au programme d'exécution par le Chef service du pfch‘r {
transmeftra dans un délai de cing (05) jours & I'Autorité Contractante, sans e f;;&@s

exécution, Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes déna ,
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marche ou la consistfance des fravaux, |'Autorite Contractante refournera le programme

d'exécution accompagné des réserves & lever dans un déiai de auinze [15) jours & compter de sa

date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnementale fera ressortir notamment les conditions de choix des sites
techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'exfraction et les conditions de
remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. Le Cocontfractant indiquera dans ce programme les matériels et methodes qu'il compte utiliser
ainsi que les effectifs du personnel qu'it compte employer.

L'agrément donné par le chef de service ou le L'ingénieur du marcheé ne diminue en rien o

responsabilité du Cocontractant guant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre

pourrait avoir tant a I'égard des tiers qu'd I'égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d'exécution {calcul et dessins) d'exécution nécessaires & la réalisation de
toutes les parties de I'ouvrage devront éfre soumis au visa du L'ingénieur du marché dans ur
délai maximum délai de quinze (15) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de
la partie de 'ouvrage correspondante.

b. L'Ingénieur du marché disposera d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire
connaitre ses observations. Le Coconfractant disposera clors d'un délai de huit (08} jours pout
présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations,

343. En cas d'inobservation des délais d’'approbation des documents ci-dessus pai

I' Administration, ceux-ci sont réputés approuves.

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier

35.1. Les panneaux places au début et & la fin du site, devront étre mis en place dans un délo
maxdimum d'un [01) mois apres la netification de I'ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Services & informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés :

35.3. Indiquer, les  mesures  particulieres, demandées & cocontractant, autres  que
celles prévues dans le CCAG, pour les régles d'hygiéne et de sécurité et pour la circulatior
autour du ou dans le site.

Article 34 : Implantation des ouvrages

Le L'Ingénieur du marché notifiera dans un délai de tfrois (03) jours suivant la date de notificatior
de I'ordre de service de commencer les fravaux, les points et niveaux de base du projet. #f établirc
dans un délai maximum de quinze (15) jours un procés-verbal d'instaliation de chantier.

Aricle 37 : Sous-traitance

La part des fravaux ¢ sous-traiter ne doit pas dépasser de 2 % du montant du marché de base ¢
de ses avenants.
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais
38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues
dans le CCTP.
38.2. Le Chef de service dispose d'un délai de cing (05} jours pour agréer le personnel et le
laboratoire du Cocontractant, dés réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par I'ingénieur du marché et le
représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et &
chaqgue visite de chantier ;

39.2. Cest un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et viséas. Aucune
page ne doit étre enleveée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour
validation.
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Article 40 : Utilisation des explosifs
L'usage des explosifs dans le cadre du present marcheé n'est pas requis

Article 41 : Réception provisoire

Avant ia réception provisoire, le Coconfractant demande par écrit au Maifre d'Ouvrage avec
copie 'ingénieur, I'organisation d'une visite technique préalable & la reception.
41.1. Epreuves comprises dans les cpérations préalables & la réception :

e Production du dossier de recollement ;

« Démontage des installations de chantier ;

e Remise en état des lieux.

41.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en etat
des lieux par la production d'un proces-verbal de remise en état des lieux. Le L'Ingenieur du
marché devra s’ assurer d'avoir établi un procés-verbal d'instaliation de chantier.

41 3. La Commission de réception sera composée des membres suivanfs

i. Le Maftre d'Quvrage ou son Représentant : Président ;
ii. Le Chefde Service du marché : Membre ;
i. Le Chef Service des Marchés Publics du MINSANTE : Membre ;
iv. L'lngénieur du marché : Rapporteur
v. Le point focal du projet au MINSANTE, Membre
vi. Le Représentant du MINMAP : Observateur ;
vii. Le Coconfractant : invité.
Le Cocontractant est convogué a la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date
de la réception. 1l est tenu d'y assister {ou de s’y faire representer).
I assiste & la réception en qualité de membre. Son absence équivaut a I'acceptation sans
réserve des conclusions de la Commission de reception.
La Commission aprés visite du chantier examine le procés-verbal des opérations préaiables a
la réception et procéde A la réception provisoire des fravaux sily a lieu.
La visite de réception provisoire fera i'objet du procés-verpbal de réception provisoire signe sur le
chantier par tous les membres de la commission.

Le procés-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achévement des fravaux.

41 4. i est prévu des réceptions provisoires partielles dans le cadre du présent marche,
41.5. La période de garantie court & compter de la dafe de réception provisoire partielle.

Article 42 : Documents & fournir aprés exécution

Apres la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer aupres du
L'Ingénieur du Marché le dossier de recollement pour approbation. Ce dossier de recollement doit
&tre corigé dans un délai de frente (30} jours apres Ia réception provisoire

Article 43 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze [12] mois & compfer de la date de réception provisoire des
fravaux.

Article 44 : Réception définitive

24.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de dix {10] jours & compter de
I'expiration du délai ae garantie.
44.2. Lo procédure de réception estla méme que celle de la réception provisoire.
Article 45 : Résiliation du Marché e
Le Marché peut &tre résilié comme prévu & la section Il Titre 1V du dé ! ,A%:\du 20
juin 2018 portant code du marché et égaiement dans les conditions stipulées e s 240, Net 76
du CCAG. notamment dans I'un des cas de : 7\
- Retard de pius de quinze {15) jours calendaires dans t'exécution d'un or g
injustifié des travaux de plus de sept {07} jours calendaires ; s
- Retard dans les fravaux entrainant des pénalités au-de.a de 10 % du MONNEES
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- Re7Us Je .3 "S0rise OS5 fravaux O exec,tas
- Défailances ce cocortraciant :
Article 46 : Cas de force majeure
46.1. Dans & cos cu cocenractant nvoguerat € cas de force magjeure, 1es seuls en Gega ass que!
avcungreciamaticon ne serg adm’se sont
- pluie: 200 millimetres en 24 heures;
- vent:40 metres par seconde;
- crue ! la crue de fréquence décennale.
46.1.En tout etat de cause, seu! le Maitre d'Quvrage apprécie le cas de force ma;eur

Article 47 : Différends et litiges

Les differends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un
reglement & I'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ai est porté
devant lajuridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition du présent du Marché

Vingt (20} exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du Mailtre d'Ouvrage et
fournis au Cocontractant pour souscription.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Le Marché ne deviendra définitif qu'apreés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. Il entrera en
vigueur des sa notification au Cocontractant.
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Note relative a la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulicres

[Cette note reletive & la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est fournie uniquement & titre
dinformation pour le Maitre d'Ouvrage ou fe Maitre d’Ouvrage Délégué ou les personnes qui prépareront et finaliseront f
Dossier d'Appel d'Offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]

Principes a suivre

1. Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une fagon réaliste et compétitive aux conditions posées par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, et sans avoir a assortir leurs soumissions de réserves ou de
conditions particuliéres, il faut un ensemble des Clauses Techniques Particuligres et de plans & la fois clairs et précis.
Dans le cas d'un Appel d'Offres International, ces spécifications et plans doivent étre établis de facon a permettre une
concurrence aussi farge que possible. tout en énongant clairement les critéres auxquels devront répondre les travaux,
ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché. C'est & cette condition seulement que les objectifs d'économie,
defficacité et d'équité dans la passation du marché pourront étre atteints, que la conformité des soumissions sera
assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les Clauses Techniques Particuliéres devront
exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a 'exécution des Travaux soient neufs, non usages et du
modele le plus récent ou courant et, & moins que le Marché n'en dispose autrement, quils englobent
toutes les derniéres améliorations apportées & fa conception ou aux matériaux.

2. En principe, la plupart des Clauses Techniques Particuligres sont choisies et définies par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué en fonction des travaux prévus dans le Marché en question. || n'y a donc pas de modéle type
de specifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes
et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C'est ainsi que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Cuvrage
Délegué doit veiller & ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En spécifiant les criteres auxquels devront
répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant I'objet du Marché, il convient d'utiliser, dans toute la mesure
du possible, des critéres reconnus au plan international. Si l'on utilise d'autres critéres particuliers, les spécifications

devront préciser que des types de fournitures, matériaux et travaux répondant & d'autres critéres généralement admis et
permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur a celui visé par les critéres mentionnés seront également
acceptables.

Les Clauses Techniques Particuliéres comprendront en particulier les informations détaillées concernant les facteurs
suivants :

. Description et consistance des travaux et des ouvrages ;
. Organisation du chantier et travaux préparatoires :

iii. Provenance, qualité et préparation des matériaux :

iv. Mode d'exécution des travaux.

Variantes techniques

3. En accord avec le Réglement Général de 'Appel d'Offres, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
décidera. le cas échéant, s'il permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci
sont justifiees dans les cas ol il est concevable d'envisager des options qui pourraient s avérer moins coliteuses que les
solutions techniques indiquées dans le Dossier d'Appel d'offres. Le Maitre d'Ouvrage indiquera normalement les types
etiou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage comparatif du fait des
compétences particuliéres des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants :

- Fondations (utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux : type. diametre. longueur et densité des pieux .

détails constructifs . etc.);

- Piliers, poutres. planchers (béton arme, précontraints. etc.);
- Procedés brevetés demis sous tension des structures bétonnées
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- Couverture de surface des ouvrages !

- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites. forage, puits ;

- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitime, grave-ciment, asphalte. béton. efc.) :

- Configuration et montage des pylénes des lignes de transmission électrique, barrages hydroélectrique
- Eclairage des chaussées. ..

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les références
nécessaires a des plans, spécifications, bordereaux de prix et colts unitaires, et criteres de conception, d'essais et
controle. 1 sera également précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement,
aux paramétres de conception et aux spécifications indiquées dans te Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes
soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué d'en faire ['évaluation.

Le Soumissionnaire devra par conséquent étre invité a inclure dans son offre, les plans. notes de calculs, spécifications
techniques, détails des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprie. Comme specifié, le cas
échéant, dans le Réglement Général de 'Appel d'Offres, les variantes techniques soumises de cette maniere seront
considérées et évaluées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué suivant leur propre mérite, et
indépendamment du fait que le Soumissionnaire a offert ou nan un prix pour la solution de base définie dans le Dossier
d'Appel d'Offres.

Plans et dossiers

4. Le Dossier d'Appel d'Offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un pian de
situation indiquant 'emplacement du site en relation avec la geographie locale. Une indication des principales routes,
aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, méme s’ils ne sont pas
détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour permetire aux soumissionnaires de comprendre le type et la

complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et
estimatif.

5. De maniére générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d'Appel d'Offres
et sous forme d'un volume séparé, d'un format pouvant étre different des autres documents du dossier. Ce format sera
dicté par 'échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas étre réduits au point de rendre les détails illisibles




LOT 100: Travaux préparatoires - Installation de chantier
I- Généralités
1.3.1. Objet
Le present Cahier des Clauses Techniques Particuligres {CCTP) se rapporte aux travaux de
construction de I'HOpital Regional annexe de MOKOLO Région de |'Extréme Nord
Etendue des travaux
Ces travaux comprennent :
L'installation générale du chantier ; Les études d'exécution ; Dossier d'agrément matériaux oL
matériel ; Implantation générale des ouvrages; Panneau de chantier ; Plan d'installation de
chantfier ; Cldture provisoire de chantier ; Hygiene-sécurité-gardiennage : Bureau du maitre
d'ceuvre.
Réglementation
Code de la Santé publique, Code du Travail, Code de la Construction et de I'Habitation Arrété:
préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction
Reglement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre 1| du Code di
travail en ce gqui concerne les mesures parficuliéres de protection et de salubrité applicabies auw
etablissements dont le personnel exécute des fravaux du batiment, des travaux publics, et tou:
autres fravaux concernant les immeubles
Sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des batiments
d'habitation existants
Exécution des dispositions du livre 1| du Code du Travail : Protection des travaileurs dans le:
etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques
Lieux de travail

Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants cinsi que
les employeurs lorsquiils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie
civil

Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des fravaux publics Affichage
des consignes de sécurité devant éfre portées d la connaissance du public

Utilisation des équipements de fravail mis & disposition pour des travaux temporaires enhauteur.,

Description des travaux

I.3.1 Installation générale de chantier
Il est prévu au titre des travaux de I'instaliation générale de chantier I'exécution :Des voies de
desserte intérieures qu site.

Des baragues de chantier et les branchements pour la totalité des ouvriers. Des bureaux de
chantier propre & I'Enfreprise.

Des protections spéciales de chanfier,

Dimplantation des engins de levage et les branchements électriques. D'implantation de Ia
betonniére ou des bétonniéres.

Des aires de stockage.

Le branchement électrique des engins de levage, les branchements en eau et en électHicité
des baraques de chantier ainsi que les fosses septiques nécessaires & ces baraques.

Le maintien de la qualité, de la propreté des revétements des voiries intérieures etextérieures
des voies de desserte et du réseau d'assainissesment eaux pluviales.

La fotalite des foumnitures, les transports et la mise en ceuvre des produits, immobilisation des
moyens nécessaire aux travaux,



La démolition des ouvrages ou parties d'ouvrages existants sifues sur I'emprise des fravaux,
L'aménagement des acces au chantier,

Les ouvrages provisoires et les fravaux preparatoires,
Le repliement et la remise en état des lisux apres exécution des ouvrages.

1.3.2. Bureau du maiire d'ceuvre et de 'administration
Non applicable

Le bureau du maitre d'ceuvre

Non applicable
Le bureau de contrdle/Administration

Non applicable
La salle de réunion de chantier

Mise & la disposition d'une salle de réunion pour 10 personnes. [Environ 4x5m) avec mobilier, meuble
de rangement et climatiseurs split

Des panneaux de contre-plagué permettant d'afficher au mur les plans de 'ouvrage ;

I.3.3. Pians d’exécution
Ceftte prestation prévoit I'ensemble des études, notes de calculs et des plans nécessaires Q
I'exécution des travaux en respectant les dispositions du projet et les objectifs fixés parles pieces
écrites et plans du présent marché.

La Liste indicative des documents sera @ remetire au maitre d'ouvrage.

T.3.4 Dossier d’agrément de matériaux ou matériel
Toutes les fournitures et matériaux feront I'objet d'agrément, pour toute demande d'agrément, |t
sera exigé de I'entrepreneur les documents suivants :
Spécifications techniques originales et avis technique, Gtigeoriginal
Echantillons fournis sur sife et approuvés avant toute commande
En cas de remplacement d'une foumiture par un produit similcire, l'enfrepreneur doit
expressément demander |'accord du Maitre d'ceuvre avant foute commande sous peine de voir la
fourniture ou le matériau rejetée.
1.3.5. Dossier de recollement
En fin de chantier ou des travaux du corps d'état, Il sera établi et soumis au visa du maitre
d'ceuvre et de I'Ingénieur du Marché un dossier de récolement conforme a I'exécution et
comprenant :
Les plans des cuvrages avec foutes les indications necessaires pour la bonne compréhensionet leur
localisation et implantation ;
Les plans sous forme de fichiers informatiques ;
Les nofices d'entretien et d'exploitation des équipements et ouvrages : Les documents
phofographiques ;
Les consignes d'exploitation.
I.3.6. Implantation des ouvrages
Ces travaux comprennent :
Repéres d'implantation et de nivellement
L'établissement de repéres fixes de planimétrie et de nivellement raftachés au niveau
référence & faire valider expressément par le Maitre d'ceuvre, de méme que le report de deux axes

perpendiculaires. i devra procéder a fa mise en place de ces reperes & se/c @Eﬂ@;;@gs sQ
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A partir de ces reperes variables, I'€tablissement de limplantation des constructions aumoyer
de chaises, piquets magonneés, bornes, établis-en dehors de l'emprise des batiments.

La liaison avec les différents corps d'état afin de vérifier que les alignements, cotes de
raccordements des VRD. voies et fluides divers sont compatibles avec les implantations réalisées.

I.3.7. Implantation des ouvrages
Ces travaux comprennent la rédlisation ef la mise en ceuvre du panneau de chantier dans
lesconditions décrites ci-aprés.

En té€fe du panneau ou sur un panneau spécifique devra apparaiire une perspective du projet
avecindication du calendrier de réalisation.

Le graphisme du panneau devra également tenir compte des impositions spécifiques de laville
de Yaoundé,

I.3.8. Cloture provisoire de chantier
Ces travaux comprennent I'exécution d'une cldture provisoire de chantier autour des batimentse:
installation de chantier.

Son implantation est définie par te projet d'instaliation de chantier. L'entrepreneur a er
charge les modifications de cette cldture et son entretien pour I'installation de I'aire de chantier oL
pour toute autre raison depuis son intervention sur le site et pendant toute la durée du chantier, y
compris la dépose de cefte cléture ala fin des travaux.

La cldture de chantier sera constituée de panneaux qui occuitent et qui protégent ainsi que de
socles.

Elle sera éclairée la nuit. Les panneaux seront en tdle pleine, nervurée et peinte de 2,50 m de
hauteur minimum assemblés entre eux et fixés au sol. lis devront &tre constitués d'un cadre
monobloc bouchonneé aux extrémités. Toute partie saillante ou tranchante de la cldture devraétre
protégee.

Lespace entre e sol et le bas du panneau devra &tre de 9 cm pour permetire un bon écoulement
de l'eau dans les caniveaux. Les socles devront gssurer Ia bonne tenue de lensemble. is
maintiendront la cldture gréce & leur masse, leur dépassement & 'extérieur de 'emprise ne devio
pas excéder 10 cm pour les socles ponctuels, et 20 cm pour les socles positionnés en continu et
faisant chasse-roues.

Cette cldfure comportera des portails permettant le passage des camions et des portillons
pourlacces du personnel.

Lensemble installé devra présenter une bonne tenue au vent sans restreindre lespace réservé aux
travaux et aux circulations.

Seront & prévoir les séparations de chantier, les fermetures nécessaires par panneaux démontables
de 2,50 m de haut, les poriails, les portes, I'accés pour les personnes et les camions, |e balisage..., le
tfout conformément aux lois et réglements en vigueur Tous les portailset portes ferment & clé.

A la fin des fravaux de la phase considérée, l'entreprensur procédera & t'enlévement de ces
fermetures, sur la demande de la maitrise d'ceuvre et procédera & tous les travaux de réfection
nécessaires.

Le chantier devra tre clos jour et nuit de facon & en interdire I'accés au public. L entrepreneursera
responsable pendant foute la durée du chantier, de la fermeture et de I'ouverture du chantier

Toutes tes signalisations extérieures des zones ci-avant et les oanneaux routiers sont dues par
'enfrepreneur et compris dans son prix pendant la période des travaux jusgu'a la fin de I'opération.
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i a pour objet de rappeier. les texies de reférence et la Réglementation, ia qualité et o
orésentation des materiels et mafériaux entrant dans la construction des ocuvrages ef leur mise en
ceuvre.

Sur la base du dossier concu fourni par le Maitre d'Ouvrage., coconfractant soumettra &
I'acceptation de ce dernier le dossier complet des études pour I'exécution des ouvrages projetés,
dOment approuve par e L'Ingénieur du marche.

Les fravaux comportent ia mise en ceuvre de prestations du commerce et d'ouvrage fagonnés
pour obtenir des ouvrages « complets ».

Les normes applicables sont celles reconnues sur le plan international par exemple, DIN, 1ISO ou
gquivalente.

Tous tes matériaux nuisibles pour I'environnement sonf interdits [amiante, gaz CFC etc. ...}

0.1.2. - Consistance du projet

Les travaux envisagés comprennent : Fouilles ; Fondation - Béton armé en Elévation ;
Maconnerie ; Enduits ; Menuiserie (Métallique); Electricité, Peintures.

0.1.3. Composition du dossier du Maiire D’'ouvrage

Le dossier congu fourni par le Maittre d'Quvrage comprend :
- Des documents ecrifs :

o Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
Reglement Particulier de I'Appel d’'Offres (RPAQ) ;
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Cadres du Bordereau des Prix Unitaires (BPU} et du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
Cahier des Clauses Technigues particulieres (CCTP) ;

2 Annexes

NB : Les plans de détail nécessaires O la bonne execution des ouvrages, seront elaborés par
cocontractant, conformément aux dispositions prévues.

Q

o o O

0.2 Textes de références - Rappel de la reglementation
La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes iegislatifs, administratifs,

réglementaires, techniques et fechnologiques, en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu’'d
ceux publieé en france et en Union Europeenne, rendus applicables au Camerourt.

Pour ceux publiés en France, ils sont essentiellement recuelllis au Journal Officiel et au REEF, edités
par le CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 Paris - France et aux éditions Eyrolles - 61
boulevard Saint-Germain - 75005 Paris.

L'ensemble de ces documents n'est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par
cocontractant pour I'exécution des travaux. La date de référence de ces documents sera celle de
I"oifre.

0.3 Provenance, qualité et préparation des matériaux, matériels et fournitures

0.3.1 Conformité aux normes

La provenance, la qualité, les caractéristiques, les procédés de fabrication ainsi que les gssais de
contréle et de réception des matériels et produits fabriqués devront satisfaire aux normes fixees par

gue cocontractant est réputé connaitre.

Toutefois, sous réserve de I'agrément du L'ingénieur du marché, pourront &t
des matériaux et matériels corespondants & qualité équivalente, ou superieurt
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fixées par le présent CPTP. Cocontractant joindra & sa proposition un recueil intégral des norme:
proposées et traduites en francais s'il y o lieu.

Coconiractant produira pour chaque fourniture ie cerlificat d’homologation et it indiguera pou
chaque produit propose les specifications technigues, les modes d'emploi ainsi que les conire
indications éventuelles. Cocontractant reste seul responsable vis-a-vis du L'ingénieur du marché de
la qualité des matériaux et matériels livrés.

0.3.2 Provenance
Les fournitures et mateérioux faisant I'objet d'une importation au Cameroun devront obligatoiremen
comporter les documenfs justifiant de leur production dans le pays concemné,

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront étre
agréés par le L'Ingénieur du marché.

Pour obtenir cet agrément, cocontractant présentera & I'acceptation de t'ingénieur du marché ur
dossier technique d'agrément des matériaux, matériel et fournitures entrant dans la compositior
des ouvrages.

Ce dossier devra comprendre tous documents permettant de justifier 'origine et la qualité des
matériaux ou produits fabriqués ainsi qu'un descriptif détaillé des matériels comportant entre autre
les plans schéematiques d'installation et les courbes caractéristiques de fonctionnement.

Les matéricux ou matériels non courants pourront étre admis dans les conditions suivanies
Cocontractant devra remettre au L'Ingénieur du marché un mémorandum des essais de toute
nafure, auxquels ces matériaux ou matériels ont été soumis dans les laboratoires officiels et selon les
méthodes couramment utilisées pour les matériaux connus. Au vu des résultats d'essais et calculs
justificatifs, le L'Ingénieur du marché acceptera ou refusera [utilisation du matériou nouveal
considéré.

Remargues importantes @ les références de produits indiqués dans les documents du présen

dossier, sous forme d’appellation commerciale, est faite uniquement & titre descriptif sans aucune
exigence de fourniture dans les types ou la marque mentionnés.

0.3.3 Qualité, controle et essais

Le L'Ingénieur du marché se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer, aux frais de
cocontractant, en tout point et & toute époque qu'lt jugera utile, le contrdle de la qualité des
materiaux utilisés, de leur lieu et mode stockage. de leur provenance et conditions de fransport
Cocontractant devra donner toute facilité aux représentants du L'Ingénieur du marché et du
bureau de contrdle pour effectuer ces vérifications.

Tous les materiaux approvisionnés reconnus défectuesux aprés essais devront étre fransportés hors
du chantier par cocontractant et & ses frais dans un délai fixé par te L'Ingénieur du marché.

Cocontractant aura & sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il o
bien porte les corrections aux fournitures non conformes.

0.4 Réceptions des fravaux

0.4.1 Réception provisoire

Immeédiatement aprés 'achévement des fravaux, coconfractant le signalera par écrif &
L'Ingénieur du marché. Ce dernier procédera & la réception provisoire, en présence du Maitre
d'Ouvrage et de cocontractant.

Cette réception donnera lieu & un procés-verbal signé par toutes les parties.

Cocontfractant sera tenu de remplacer immédiatement, & ses frais, toute pidce ou ouvrage non
conforme aux prescriptions ou réglements en vigueur et prendre & sa charge tfoutes les remises en
état résultant de ces remplacements.

0.42 Réception définitive



La réception définitive sera prononcée sans reserve un an & dater de [a réception provisoire en
présence du Maitre d'Quvrage et de coconfractant & condition que celui-ci ait satisfait &
I'ensemble des obligations du marche.

Lot : Voirie et Réseaux Divers

Consistance des travaux

Les travaux Q réaliser constituent un seul lot.

- Aménagement extérieur

- Mise en place tefre végétale, engazonnement

- Quverture de trous et plantation

- Entretien de la végétation
Mode d’exécution des fravaux

Généralités
Les espaces verts seront aménagés selon des dispositions de plans joints au dossier.
Nature des plantations - Provenance des plantes

L'Entrepreneur de procéder & I'engazonnement de certains secteurs par la mise en place de
paspalum iocal en semis.
Mode d'exécution des travaux
1/Implantation
Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra procéder & l'implantation des
arbres et arbustes et ouvrages divers.
Il devra effectuer le piquetage des encaissements ainsi les axes servant de base de piquetage. Le
MaTtre d'ceuvre se réserve le droit de porter toutes modifications de détail aux traces, juges
nécessaires. Les fravaux ne commenceront qu'apres accord sur le fracé.
L'Entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégats qu'il pourra occasionner pendant la
durée des fravaux et le délai de garantie, il supportera, en cas de detérioration, les frais de remise
en état.
L'Enfrepreneur ne sera admis & présenter de réclamation quel qu'en soit la nature, du fait que le
tracé ou l'implantation des ouvrages existants ou nouvellement créés 'oblige & prendre des
mesures de protection.
2/ Plantation d’arbres
Avant plantation, I'eau qui aurait pu s'infroduire dans la fouille sera retirée.
Préalablement & la mise en place des plants, il sera incorporé au sol en fond de fouille un engrais
dont la composition sera soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre,
3/ Prescriptions relatives & la mise en place de PASPALUM
Dans le cas ou elle serait demandée par le Maitre d'ceuvre, Ia mise en place du paspalum
s'effectuera de la maniére suivante .
Jlabourage du terrain sur une épaisseur de vingt {20) centimétres et évacuation des pierres,
racines, herbes
-répandage de la terre végétale sur une épaisseur minimum de 10 [dix) centimetres et moyenne
de 15 {quinze} cenfimétres, & I'aide d'engins iégers, et incorporation d’engrais. Une I€gére pente
sera prévue pour orienter les eaux superficielles vers la ligne la plus proche du réseau
d'évacuation des eaux pluviales.
-hersage de la terre végéiale ainsi répandue. Les moites seront orisées et la terre sera parfaitement
émiettée.
-mise en place des plagues de paspalum soigneusement triges et arrosage.




Netioyage

Au fur et @ mesure Qe I'achévement de ses fravaux, I'Enfrepreneur devra procéder au netioyage
des voies, places, allées, dans tous les cas ou ses travaux auraient souillé les surfaces.

Plantations

Plantation des haies vives

Elies seront consfituees de plantes choisies dans les variétés suivantes : Lyoras, Lenvingsirom
Durantra vert jaundtre et Acalypha.

Plantation des haies selon localisation, y compris toutes sujétions.

Engazonnement

Type paspalum en Semis

L'engazonnement comprend : un labour, un fraisage, le réglement définitif des sols, la fourniture ef
le semis de paspalum en semis & raison de 4 kg/are, le griffage, le sondage, et toutes sujétions.
Plantes décoratives

Elles seront plantées conformément aux indications et la localisation & soumettre & I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Les sujefs seront choisis dans les variétés ci-aprés :

-Hibiscus doubles ;

-Lauriers blancs et roses ;

-Jasmins ;

-Reine des Philippines ;

-Hilang Hilang ;

-Bougainvilliers doubles.

Lot 300 : Gros cevuvres et Enduit
3.1. Généralités
3.1.1 Consistance globale des travaux

L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot comprend essentiellement ;
¢  Amené du matériel ;

Installation du chantier ;

Plans d'exécution ;

Piquetage pour les réseaux et voiries divers ;

Travaux de fondations ;|

Béton armé en infrastructures ;

Sols et dallages ;

Béton armé en superstructure ;

Cloisonnements ;

s Enduits.
3.1.2 Documents, technigues et normes particulieéres deréférence

Les travaux seront calculés et réalisés conformément aux normes et réglements en
vigueur, notamment :

' Corps d'état .’- Réglement
| ' NF A35-027 ' Produifs en acier pour béton armé
i Béton & acier
NFE EN 12420 granulats pour baton
DTU 64.1 Dispositifs d'assainissement non collectif pour
les maisons d'habitation individuelle
Assginissement ' NF EN 752 Résequx d'évacuation et d'assainissement &
; [extérieur du batiment

' Magonnerie + NF DTU 20.1 Quvrages en magconnerie de petits éléments

Enduits . DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortier
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3.2 Provenance des materiaux
Uentrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations il origine et la
qualité des mateériaux.
Les matériaux et matériels destinés & lexécution des travaux s'iis sont importés devront &fre
conformes & la norme européenne.
Les matériaux fournis par l'enfrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme apres
avoir été accepté provisoirement par ia maitrise d'ceuvre. Lentrepreneur devra prendre toutes les
dispositions utiles pour avoir sur son chanfier la quantité de materiaux, vérifies et acceptes par la
maitrise d'osuvre indispensable & la bonne marche des fravaux et dont [échantilon aura éfé
accepté par le maitre de louvrage. La quantité qui doit éfre significative sera laissée d
I'appréciation de ia maitrise d'oceuvre,
Par le fait méme du dépdt de son offre, lentrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carriéres, dépdts ou usines, ainsi que leurs conditions d'acces, d'exploitation et de vente.
Aucune réclamation ne sera recevable concermnant le prix de revient & pied d'osuvre de ces
materiaux.
3.3 Qualité des matériaux

Avant l'utilisation d'un matériou, I'entrepreneur est tenu de présenter les échantilons
correspondants, le lieu de provenance ou de fabrication, les caractérisfiques techniques et les
essais de conformité effectués par un laboratoire agreé.

Tous les essais de conformité sont & sa charge et plus particulierement les essaissuivants:

- Etude granulométrique des agrégats ;

- Etude de formulation du Béton

- Essai de résistance du béton

- EBtude de formulation des divers mortiers ;

- Essai de mise & 'eau pour étanchéite.

Ces essais de conformité seront refaits, & Ia charge de I'entrepreneur, chaque fois qu'il change de
cariére, de foumnisseur ou de lieu de provenance ou, & la demande du maitre d'ouvrage pour fout
matériau de qudlité douteuse. De méme un essai jJugé douteux par la maitrise d'ceuvre ou Non
satisfaisant impose & 'entrepreneur de réitérer I'essai & sa charge.

Tous les frais d'études, dessais et danalyses cités ci-avant seront & la charge de
l'entrepreneur et, payés au laboratoire par ses soins. Au Cas OU ces essais ne sont pas effectués par
lentrepreneur, Le maitre d'ouvrage les établira et les frais corespondants seront prélevés sur les
décomptes de 'entrepreneur.

De méme, les frais d'essais des matériaux non prévus ci-haut et ceux ae confrdle, sont & la
charge de l'entrepreneur pour tous travaux ou fourniture qui n'auront pas satisfait aux conditions
imposées par les prescriptions techniques du présent CCTP et les normes techniques de références.
Les essais seront effectués par une cadence conformément au tableau ci- dessous:

[Aucune fouille ne peut recevoir le !.

béton de propreté sans quelle soit réceptionnée par g
laboratoire.

Réception des fonds de
fouille

i Contrdle de compacité du

i 1 essai didentification par matériau ! essai de controle de mise
I toutvenant de forme sous

‘en ceuvre par surface de 100 m*.

radier
i An ranulometrique de "
5 alyse gra ) me av ’ Pour chaque carriere
; agréegals |
Etude de formulation du ‘ Ny - :
Etuge de formulatio c Pour chagque carriere avec un minimum de (1)
beion
de convenance Pour chaque carriére avec un minimum de (1}

joint & raison d'un essai par iype d ouvrage {Co
éprouvettes 16 x 32, & écraser & 7 et 28 ;0urs;.

Contréle du béton

a) Fondation [radier...] f[\
. b)Eeévation (Potecux et voiles. pou‘frgs\
| planchers.. ) \
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Controle de dosage des '

, 2 joint
enduils < pary
Contrdle d'arrachage des 4 par joint {enfre intérieurs et
i enduits extérieurs)
Agglos 1 essar pour 5000 unités de chague fype et par fournisseur

Identification : 1/100 rouleaux soit 2000 m? de fourniture ou
Etanché I prélévement par type de fourniture.
Mise en ceuvre : 12 essais au total

3.4 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles
3.4.1 Consistance des travaux
Pour tous les batiments et ouvrages définis au présent lot, les fravaux de fondations
Comprennent :

- les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des ouvrages de fondations
superficielles. complémentaires aux piquetages de base ;

- les fouillles, en terrain de toute nature, & I'emplacement des ouvrages de fondation:
superficielles, y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois
profections contre les eaux de ruissellement, &épuisements, drainages et installations d'évacuatior
des eaux, précautions contre le gel, étaiements et blindages, mise en remblai ef régalage
des deblais surchantier ;

- les dispositifs & prendre en compte pour les fouilles prés des fondations existantes.

- 'exécution des bétons de propreté ou de gros béton ;

- 'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non, ou en
magonnerie, jJusqu'aux niveaux prescrits par les documents particuliers du marché :

- les calculs et plans d'exécution des ouvrages de fondation pour toute variante
proposee ;

- le transport, hors du chantier, des déblais excédentaires
- les fravaux d'aménagements complémentaires des sols de fondation
- les précautions particulieres complémentaires en cas de milieux agressifs ;
- les travaux de dallage et des formes en béton avec leur assise en tout venant0/31.5
compacté et couvert par un film synthétique de 200 microns ou en pierres
seches:;
- le transport et la mise en ceuvre des ferres stockées sur le chantier en vue decombler fes
vides demiare les constructions enterrées.
Font partie des trovaux ;
- Les épuisements et installotions d'évacuation des eaux qui constituent des aléas
d'exécution importants et qui ne pouvaient raisonnablement étre previsibles.
3.4.1.1 L'exécution
Sont considérés comme fouilles pour fondations, les fravaux de terrassement Qui ontpour
objet le creusement de l'excavation dans laquelie sont construites les parties d'un cuvrage prenant
directement appui sur le sol.
Ces fouilles sont exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Chargesdu DTU 12,
chapitre 3, applicable aux travaux de terrassement oour I'ouvrage.,
Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des
intempéries.
Le coulage du béton de propreté ou du béton de fondation doit étre réalisé dés l'achévement
de la fouille et aprés réception du bon sol par le laboratoire géotechnicien.
3412  Fouilles en présence d'equ
Les fondations ne sont exécutées quaprés assainissement du fond de fouille @ cef
assainissement est réalisé par des moyens appropriés : épuisement, drainage, pompage ...
Dans le cas d'épuisement, des dispositions convenables doivent étre prises demaniere & :
- nepas compromettre la tenue des talus ou des ouvrages voisins -
- eviter le risque de soulévement du fond sous leffet de Ia souUs-pression,  en
particulier aprés arrét du pompage.
Précautions concermant les armivés d'eau et autrescauses d’ affouillement
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Les disposifions nécessaires doivent &ire prises pour éviter les affouilements au cours des travaux
de fondation, de facon gque la stapiiité ne soit pas compromise.
3.5 Béton et Béton Armé pour ouvrages de fondation
Ces ouvrages sont executes conformément aux prescriptions du Cahier des ClausesTechniques

du DTU 21 relatif & Yexécution des travaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions
suivanies :

a) Béton de proprete
Un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des
armatures au voisinage de sa sous-face.,
L'épaisseur de la couche de beton de propreté ne doit pas étre inférieure & 0,10 cm ef le
débord sera égal a 10 cm.
b) Dosages minimaux
Conformément & la norme relative & 1'usage des ciments portland {CEM | 42,5 pourles
ouvrages en béton armé et CP J 35 pour les Bétons de propreté et les travaux de magonnerie). La
classe de résistance & la compression des différents types de bétons doit étre conforme cux
indications du Tableau suivant -

! Cldsse de ! Dosage decimenf RéSiSthce

| remsfcmce.alc kg/m3 caractéristique Adjuvant Destination

| compression (MPA)

! - B&ton d

; B4 150 10 eton e

! ; proprete

i

| B3 250 15 - Gros béton

L

! B2 350 25 - Béton armé

|

?_ Hydrofuge | Béfon armé  pour

i 350 demasse réservoir et mur deg
B1 ‘ 25 soutenement

Les quantités des agrégats, enfrant dans I composition des bétons seront déterminées par les
études de convenance et d'essais effectués par un laboratoireagrée.
Les frais de ces &tudes sont & la charge de I'entrepreneur, et elles doivent étreremises au maitre
d'ouvrage avant tout coulage du béton.
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses & dosage pour les mortiers
et béton sont exigées.

c) Armatures
Les aciers seront de l'acier mi-dur & adhérence améliorée (TOR, CARON...) denuance Fe ES00 pour
les armatures principales et secondaires.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du réglement envigueur et aux normes et
fiches didentification en vigueur & la date du présent document. Les fiches didertificaton devront
&tre produites en femps utiles par IEntrepreneur.
I sera exigé & la réception de chague livraison de fer & béton les essais de traction prévus aux
normes et D T.U. qui seron* & la charge de Enfreprensur.

LEnirepreneur devra préciser la quatité des aciers doux utilisés.
d) Mise en ceuvre des bétons

Les semelles peuvent étre bétonnées & pleine fouile, c'est-a-dire sans coffragelatéral si les parois

présentent une tenue suffisante (parois rocheuse).

Dans le cas particulier du bétonnage dans feau, on doit utiliser un procéde

du béton jusqu'd durcissement suffisant de celui-ci, (par gjout d'un adjuy

I'entrepreneur. f
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e) Cas des milieux agressifs
Les prélevements deau etf, éventuellement, de sol, et leur analyse doivent étre faits en temps utile
pour déterminer l'agressivité du milieu (dans lequel seront établis les ouvrages) ef les exigence
constructives en découlant :
-le choix du ciment ;
-le dosage minimal en ciment et celui des autres constituants du béton :
-les adjuvants éventuels :
-les protections rapportées et ieur condition de mise en ceuvre.
Ces etudes et exigences constructives sont & la charge de I'entrepreneur.
3.6 Réseau d'égout intérieur- candlisations
3.6.1 Consistance des travaux

L'entrepreneur doit, au titre de ce lot -

- L'ensemble des travaux relatifs aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes
(regards, fosses, boites de branchement, canalisations etfc..) & lintérieur des batiments ;

- Le raccordement du réseau intérieur de chaque bloc au regard de branchement Igissé en
attente devant chaque bloc {exécuté par un autre lot) ;

- L'ensemble des fourreaux enterrés en PVC rigides, pour le passage des réseaqux des différents lofs
technigues (caniveaux techniques, canalisations pour passage des cables et conduites diverses,
réservations dans le béton, etc.)

Les fravaux comprennent outre la fourniture et mise en ceuvre de canalisations : les terrassements

en deéblais et en remblais, la mise & niveau et préparation des fonds de tranchées, le lit de pose, les

grillages avertisseurs, les tampons en béton avec double cadre corniere en acier galvanisé et
foutes sujétions pour une exécution conforme aux regles de l'art et aux nomes et documents
techniques en vigueur.

3.6.1.1 Prescriptions technigues générales

Ftanchéité & l'equ

Les tuyaux, raccords et assemblages utilisés dans les réseaux d'évacuation & lintérieur des
batiments doivent étre étanches & I'eau et résister sans fuite & une pression d'eauinterne maximale
de 50 kPa.
Etanchéité & l'air:
Les assemblages emboités destinés aux conduites d'évacuation a lintérieur des batiments, &
'exclusion des descentes d'equx pluvidles fixées & I'extérieur du patiment, doivent &tre étanche &
I'air et satisfaire & une pression d'air maximale de TkPa.
Température :
Les tuyaux, raccords et assemblages, a I'exclusion des réseaux d'equx pluviales, doiventconvenir
Pour une température maximale intermittente d'eaux Usées de 95 °C. alentrée du réseau,
3.7  Structure en béton armé
3.7.1 Normes et documents techniques de références

Les fravaux devront répondre a I'ensemble des textes normatifs cités en référencedans ie DTU 21 «
execution des travaux en béton » et en particulier :
DTU 21 :Exécution des fravaux en béton armé,
Regies BAEL 91 (DTU P 18-702) {mars 1992) révisées 99: Regles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthodedes états limites,
DTU 13.3 :Les travaux de dallages
DTU 13.11 :Fondations superficielles - Cahier des clauses technigues,
DTU 13.12 :Fondations superficielles — régles de calculs des fondations superficielles,
DTU T4.1 :Travaux de Cuvelage,
La norme NFP 11-213 : qui définit les regles de conception de calcul et d'exécutiondes travaux
de dallages en béton.
3.7.1.1  Consistance des fravaux
L'enfrepreneur devra veiler & la réalisation complete de ia structure porteuse. Les travaux
comprennent Q titre indicatif et non limitatif:
- L'établissement d'un dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser.
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Ce dossier d'étude comporte des résultats d'essais et d'autres eléments dinformation, qui peuvent
soit étre établis & 'occasion du chanfier concerné, soit provenir en tout ou partie de chantiers
antérieurs comparabies, soit provenir de l'usine de béton prét & lemploi retenue.

. Lexécution des travaux de tous les éléments de la structure en béton armé ou nonde toutes
formes et dimensions y compris armatures, coffrage, décoffrage, préfabrication des éléments
répétitifs, coffrages spéciaux, étaiement & toute hauteur, coffrage perdu, coffrage pour béton
brut en sous face des dalles pleines, addition d'adjuvants de toute nature, joints water-stop,
joints de reprises, joints de rupture et de dilatations et toute sujétion de foumiture et d'exécution

. Lexécution des réservations, frémies, percements, scellements etc., demandéspar les autres
lots, le maitre d'ocuvrage et la maitrise d'ceuvre |
- Les essais et analyses de conformité et de conirdle des matériaux et des bétons mis en ceuvre.
Ce contrdle qu'il soit interne ou externe devra étre sanctionné par des rapports de synthése
avec copies au maitre de |'ouvrage et la maitrise d'ceuvre |
. La fixation et scelement de tout ouvrage en métal ou autre nature, en saillie sur les fagades
(brises soleil, auvents métalliques, couvertures diverses efc..).
3.7.1.2 Mise en ceuvre du beton
Lla composition du béton sera arrétée aprés une étude préalable effectuée a o
diigence de IEnfrepreneur par un Laboratoire agréé par le Maiire d'oeuvre.,
Cette &tude sera entreprise suffisamment & lavance pour que les résuitats en soientconnus avant
tout bétonnage douvrage., méme dans hypothése ou les essais complémentaires seraient
nécessaires.
Le programme de l'étude devra éfre au préalable étre validé par le maitre d'ceuvre ou son
représentant.
L'étude aura pour but de déterminer les valeurs optimales :

. de granuloméirie des agrégats et de leurs proportions respectives |
. du dosage de  ciment gui  aura pour chaque béton la valeur
minimale indiquée au préseni chapitre ;
. du dosage en eau
" des écarts admissibles sur ces valeurs.
Les tolérances de composition accordées & IEntrepreneur seront les suivantes : Granulats 3 %
pour chaque catégorie, 2 % pour l'ensemble
S LU T USRS T RO TR T PO PRSP POTPPRTPRRPI 2%
1T | SO PP 2%
AGJUVONT 1ottt e 5%
Le Hant @t 1es Fllars et e 2%

Malaxage et transport du béton .
Le malaxage est fait mécaniguement.
Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent pas lieu a une ségrégation des
sléments. ni & un commencement de prise avant sa mise en place, ni évaporation.
Le temps de transport doit &tre tel que la durée maximum entre le gdchage etl'achevement de la
mise en ceuvre soit inférieur 60 minutes.
Tous les engins de transport sont  soigneusement lavés aprés chague arrét normal ou
accidente!l prolongé. pour éviter de méler du béton frais & du béton ayant déja fait prise.

Mise en place :
Le béton sera mis en place et serré de maniére & éviter fout déplacement du coffrage.
Pour des hauteurs de chute supérieure & 1.5 m, IEntrepreneur utilisera unegoulotte adaptée pour
éviter la ségrégation du béton & sa mise en place.
Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nombre, I fréquence et lapuissance
des pervibrateurs seroni en “ous temps adeéquats pour obtenir un compocTegc—;;:_ggQropr[é et
rapide de la totalité du volume du beton & mettre en ceuvre.
Le bétonnage sera conduit par couches d'une épaisseur inférieure a
pervibrateurs utilisés. .
Avant d'étre recouvert par une nouvelle couche, chague couche sera ser :
le béton ne devra pas avoir commencé sa prise.
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pervibrateurs seront descendus de 10 cm environ dans la couche precédente. Les pervibrateur
seront retirés lentement oour ne oas laisser de vide.
La vibration se poursuivra jusqu'd ce que la remontée des bulles d'air soit pratiquementterminée e
cessera a l'apparition de la laitance ou d'eau en excés,
Les pervibrateurs ne seront pas insérés dans le béton au hasard ou de maniére irreguliere ni utilisés
pour deplacer le béton d'un point & un autre & lintérieur descoffrages. Les pervibrateurs ne devront
pas entrer en confact avec les coffrages.
Lorsque la présence de bulles d'air est préjudiciable & l'ouvrage. I'épaisseur des couches serc
reduite et un serrage supplémentaire sera fait le long des coffrages aprés le serrage régulier de
l'ensemble de |a surface mise en ceuvre.
Le temps d'attente entre deux couches sera limité & 20 minutes.
Les méthodes envisagées pour la mise en place des bétons seront soumises auMditre d’'CEuvre
pour approbation.
Bétonnage par temps chaud :

Lorsque la fempérature moximale dépassera 35°C, les Létonnages auront lieu de nuit sauf si
des dispositions particulieres sont prises pour le malaxage, le transport, lamise en place du béton.
Ces dispositions particuligres pourront consister en -

- Alrosage et protection contre le rayonnement solaire des graviers et cailloux ;

- Arrosage des coffrages ;

- Protection du béton pendant le transport et la mise en place contre le
rayonnement solaire ;

- Dans tous les cas, la température du béton & la mise en place sera inférieure &

25°C.
Aucun betonnage n‘aura lieu au cours dintempéries considérées comme dangereuses pour le
béton,
En particulier le bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant aplus de 20
km/h, O moins d'assurer une protection convenabie des levées permettant de réduire & moins
de Tkg/m2/hle taux d'évaporation.
3713  Coffrage - Etaiement

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni
déformations nuisibles, aux actions de toute nature quiils sont exposés & subir pendant l'exécution
des fravaux, et notamment aux efforts engendréspar le serrgge du béton,
Les coffrages doivent étre suffisamment étanches pour que Is serrage par vibrafion ne soit pas une
cause de perte d'une partie appréciable de ciment. Les faces de coffrage devant étre en contact
avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage dont lafiche technique sera soumise &
la maitiise d'ceuvre et au Bureau de contrdle pour approbation.
Toute fagcon compiémentaire au coffrage seront exécutées sans supplément de prix , suivant plans,
tels que cintres, arche |, plans inclinés, feuillure larmiers réservations etc.

Immeédiatement avant ie couloge du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit étre
débarrassé de tout matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud
Jles coffrages en bois seront abondamment trempés avant le coulage et maintenu humide durant
48 h.

3.7.1.4  Armatures
Faconnraaes des armatures :

Les aciers devront éire débarrassés des matieres non adhérentes telies gue I'huile, peinture, graisse,
couche epdaisse de rouille avant mise en place dans les coffrages.
La coupe des armatures doit étre faite mecaniquement.
Le cintrage doit &tre fait, progressivement et & vitesse suffisamment lente, mecaniguement & I'aide
de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecterles rayons de courbure minimaux
prescrits. Le cinfrage des aciers doit tre fait & ‘empérature ambiante.,

N.B. : Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs, est interdit. Mise en place et
amimage des armatures
Au moment du bétonnage les armatures doivent &tre sans plaques de rouille ni calamine non
adhérente et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.
Les armatures doivent étre mises en place conformément aux dispositions définies dansles plans,
Ces armatures doivent étre arrimées entre elles et calées sur le coffrage, de maniére & ne subir
aucun deplacement ni aucune déformation notable lors de Ia mise en ceuvre du béton.
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La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent éfre compatibles avec ie bon
comportement uitérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protectiondes armatures
contre la corrosion et, le cas échéant, la résistance au feu.
Soudage

Dans le cas ol il est autorisé, le soudage doit étre effectué conformément aux prescriptions figurant
sur les fiches d'homologation des aciers, méme lorsqu'il s'agit desoudure de maintien des armatures.
Armatures en attente, dispositions particuliéres relatives & la sécurité des personnes :
La prévention des blessures que peuvent causer les armatures en attente au personnetdoit étre
assurée, au stade des études et de 'établissement des plans, par le choix dedétails technologiques
appropriés puis, au stade de 'exécution, par le choix des méthodes et matériels de réalisation et de
protection.

On peut ainsi, en choisissant ia solution la mieux adaptée :

. soit modifier la nature et/ou la forme des armatures dans e respect des regles du béton
armé et des produits du commerce ;

- soit, toujours dans le respect des régles du béfon armé et des produits du commerce,
ceinturer les attentes & leur partie haute par un cadre solidement fixe, remonter le
niveau du recouvrement des armatures verticales en attente, mettre en place des
panneaux d'armatures dont l'acier de répartition soit proche de l'extrémité des aciers en
attente...;

- soit définir des movyens et instructions de sécurité appropries ;

- soit isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones dangereuses.

3.7.1.5 Béton
le choix du béton est fonction, dune part, des exigences de louvrage [résistance, conditions
d'environnement, etc..) et, d'autre part, de la mise en ceuvre ef des conditions climatiques.
Conformément & la norme relative & H'usage des ciments porfland {CEM | 42,5 pour lesouvrages en
béton armé et CP J 35 pour les Bétons de propreté et les fravaux de maconnerie)., La classe de
résistance A la compression des différents types de bétonsdoit éire conforme aux indications du
Tableau suivant :

Classe de | Dosage de | Résistance

résistance ala ciment kg/m3 caracteéristique Al ! Destinali

compression {MPA) i juvan eshncian
|
[ , .
= B4 150 10 - Béton de proprete
! B3 250 15 - Gros béton

B2 350 25 - B&ton arme

| . 350 55 Hydrofuge de |Béton armé pogrréservoir et
i masse murde soutenement

Effet des conditions ampiantes
Les prescriptions de fabrication et mise en ceuvre du bérton sont prévues pour des conditions
ambiantes courantes.
Dés que la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible dedepasser
25°C, des dispositions particuliéres doivent éire adoptées.
Décoffrage
les opérations de décoffrage et I'enlévement des étaiements ne peuvent étre effectués que
lorsgue la résistance du béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage. pour gviter
toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de fagon réguliere et pi ’s?'sg‘s“ SROUT
ne pas enfrainer des sollicitations brutales dansi'ouvrage. S ,(‘.?’”r'cn‘%\

Rebouchage, ragréage et finitions & %A\-’_\z&'\"rc?f‘gi:’:g\

Les réservations nécessaires & 'exécution des ouvrages et qui ne peuvent su éﬁ'@z@&\?’é

doivent éire traitées de facon qu'elles assurent les qualités requises pour louvratye* £l ‘:“UE;;} A :y

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés [armatures accidenteliely gnLmalenre HE)

épaufrures, nids de cailloux, etc.), il convient, avant d'executer le ragréag %;{ z,sim@f’de

s'assurer que ce défaut n'est oos de nature & mettre en cause la conservation d&é@ﬁﬁéﬁ%e ces
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ouvrages, auquel cas tous fravaux de réfection nécessaires devraient atre entrepris avant ceux de
ragreage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enldvement des balévres
fraifement des nids de cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérance
dimensionnelles de I'ouvrage fini.

Percements et scellements

Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durcl doivent éfre exécuté
de fagon quiils ne compromettent pas ies qualités requises de 'ouvrage fini.

Quel que soit la dimension des éléments & incorporer : Tous ies corps d'état devront fournir un jed
de plans coté avec toutes les indications uties et dessins de détails annexes, st besoin est
concernant les trous, trémies et lumiére de passage & réserver dans les ouvrages de toiture, er
béton armé et en magonnerie d'agglos pleins nécessairesd |'exécution de leurs travaux

Toutes les réservations seront assurées par I'entreprise sans frais pour les entreprises.

Pour les scellements :

Les scellements & I'aide d’ appareils mécaniques, pistolets : etc. ne pourront &tre utitisésqu'apres
accord du maitre d'ceuvre. Les scellements pourront atre effectué a 'aide de ciment, cimen
rapide ou platre selon la nature du support et I'implantation du scellement.

Les pieces de bois recevront obligatoirement avant scellement une couche de protection{peinture,
produit fongicide, etc.) particuliérement sur les faces destinées & atre dissimulées

Les parties métalliques scellées aux platres seront protégees par une couche de peinture
anfiroville ; Les éléments en aluminium et acier inox recevront une protectionavant scellement.

Il pourra éire interdit d'effectuer des scellements dans certaines pieces de structure.L'entreprise
intéressée devra alors assurer & ses frais la modification de ses ouvrages ou la création des
éléments supports particulier pour permetire la bonne stabilité des dits ouvrages.

Pieces préefabriguées en béton

Les phases de stockage, manutention, mise en place et etaiement des pigces préfabriquées
doivent éfre exécutées de telle sorte que les qualités requises pour cespigces et fouvrage fini soient
obtenues, aprés traitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces
opérations,

La stapilite de ces piéces préfabriquées doit, en outre, éfre assurée durant toutes ces
phases.

3.7.1.6 Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants

L'entrepreneur devra fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des betons guiilcompte
utiliser.

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du DTU21 relatives aux caractéristiques du béton
et de ses consfituants et en particulier les dosages minimauxet les résistances.

Toutefois, les caractéristiques minimales suivantes seront retenues pour lesconstituants du béton

» Sables et graviers
Les sables pour béfon, béton armé seront des sables 0.085/5 qui auront une courbe
granulomeétrique continue soumise au Maitre d'CEuvre avant fravaux - equivalent de sablesupérieur
a70
Teneur en calcaire inférieure & 30 %Exempts de matiéres organiques
Quantité de matieres étrangéres inférieure & 2 %
Les agregats pour béton, béton armé devront &tre obligatoirement lavés et parfaitement proopres.
s ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux. lls auront une couche
granulométrique continue, soumise au Maitre o' CEuvre.
Le stockage des divers agrégats s effectuera sur une aire betonnée parfaitement oropre, prévue &
cet effet par I'Entfrepreneur dans ses installations de chantier. Legravier sera stocké au moins suivani
deux granulométries : 5/15 et 15/25, afin de permettre un dosage de la courbe granu'ométrique.
~ Ciment
Les liants utilisés auront préalablement recu I'accord du maitre d'ceuvre. Les cimentsentrant dans
la composition des bétons et mortiers seront de classe CEM | 32.5 au moins.
En outre il est précisé :
Chague type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine et devra approvisionner sous
embatlage étanche.




Tous les ciments seront accompagnés de certificat montrant que I ciment présenté asubi des
essais indiquant la date et les résultats des dits essais, le nom de l'using, le type, la qualité et la date
de fabrication seront indiqués sur chague embdallage.
A la demande du Maitre d'ceuvre des essais de contrdle pourront étre exécutés sur lesciments livrés
- la livraison, la température du ciment devra étre inférieure & 70° centigrades ;Les ciments seront
stockes & I'abri de 'humidité et sur des aires en planchers.

» Fou de gbchage
Conforme aux exigences de la norme NF.P. 18-303 concernant les caractérstiques physiques et
chimigues. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromeitre ia qualité du béton, ni la
conservation du béton armé. En particulier, la présence de chiorure, sel de sodium ou magnésium
ne peut &ire tolérée dans une proportion supérieure & celle gui est admise dans une eau potable.
Une analyse & la charge de I'Entrepreneur peut étre demandée par le Mditre d'ceuvre.

~ Acier
Les aciers seront de 'acier mi-dur & adhérence améliorée {TOR, CARON...) de nuance FeE500 pour
les armatures principales et secondaires.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux specifications du réglement en vigueur etaux normes et
fiches didentification en vigueur & la date du présent document. Les fiches didentification devront
étre produites en temps utiles par 'Entrepreneur.
Il sera exigé & la réception de chaque livraison de fer & béton les essais de fraction prévus aux
normes et D.T.U. qui seront & la charge de I'Enfrepreneur.
L'Entrepreneur devra préciser ia qualité des aciers doux utilises.

~  Adjuvants
Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décritesci-apres:
Avoir été soumis & l'agrément du maitre d'ceuvre et de la mission de confrdle |
lls doivent figurer sur la liste agréée par la C.OP.LA. [Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants du béton) ;
Conformes aux normes suivantes des adjuvants pour bétons mortiers et coulis ;NF EN 934-1, NF EN
934-2, NF EN 934-3, NF EN 934-4.
3.7.1.6 Les vérifications
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 4 du DTU21 relatives auxvérifications.

3.7.1.7 Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 5 du DTU21 relatives auxcaracteéristiques
dimensionnelles des ouvrages ef plus particulierement aux tolérances admises.
3.8 Maconneries
3.8.1 Normes et documents techniques de références

Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documents
technigques suivants :

DTy

DTU14.1 Cuvelage dans les parties immergeées de batiment {septembre 1978}
DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destineées & emgun revétement
d'étanchéité (septembre 1977)
DTU 21 Exécution des travaux en béton [septembre 1984)
DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre (juillet-aolt 1975)
DTU 25.31 Ouvrages vertficaux de pldirerie {juin 1985)
DTU 25.41 Quvrages en plagues de parement en pldtre (sepfembre 1981}
DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydraulicues (septembre 1978

Normes

NF P 14-301 Blocs en béton granutats courants pour murs et cloisons [septe
NF 2 18-303 Béten - Mise en ceuvre - Eau de gdchage pour beton de cony uc’r«,gsmfamarﬂ ’4?)\\
NF P 75-101 Isolants thermiaues destings au odtiment - D&finition {octobre ,f’987-3 187 s
NF P 84-303 Chape souple de bitume armé & armature en tissu de verre ({V '(g;av ‘[ o

NF P 85-102 Mastics & base d'élastoméres utilises pour le calfeutrement ET%C ;\{g’

- Vocabulaire et classificafion (decembire 1972},
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38.1.1 Consistance des travaux
Pour tous les Datiments, les fravaux en maconneries comprennent la réalisation des murs extérieurs
et inferieurs de toute nature et épaisseur tels qu'ils sont définis sur les dosd' architecte.,
Ils comprennent ;

- Les closions intérieurs et extéricurs sont en agglomérés de béton ;

- Dalettes pour paillasse ou placards avec leur jambage en briques ou en béton ;

- 'aide ala pose et scellement de fous les articles de menuiseries en bois, en métal ou

en aciers galvanisé (cadres, pré cadres, grilles, portes métalligues, etc.).
3.8.1.2 Matériaux

a) Les &léments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage doivent étre homogénes ; en parficulier ils
doivent &éfre de structure ef catégorie de résistance identique.

b) Enregle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufruresimportantes ne doivent pPas
étre mis en ceuvre tels quels. Il est toutefois admis d'ufiliser, aprés découpe, les parties exemptes
de défauts.

c)Les points singuliers de la maconnerie doivent é&tre de préférence réalisés avecles &léments
spéciaux prévus & cet effet.

3.8.13 Agglos
~ Classe de résistance
Les classes de resistances des agglos utilisés seront les suivantes :
o Bloc creux : B40
o Bloc pleins : B8O
~ Conservation

Les blocs de magonnerie seront plongés dans I'eau avant feur mise en ceuvre.
Par temps sec, les magonneries seront arrosées légérement, mais fréquemment, afin de prévenir
une dessiccation trop rapide. Elles seront préservées contre la sécheresse, la pluie, au moyen de
planches, nattes ou de toiles, humectées quand il y aura lieu. Ces mesures de protection devront
étre particulierement soignées en cas d'interruption d’une certaine durée.
Quand une magonnerie nouvelle sera appliquée sur une maconnerie ancienne, les
surfacesde jonctions de cette derniére seront nettoyées et, au besoin, lavées.

3.8.1.4 Mortiers des joints, Scellements et Réparation desdéfauts localisés
Les mortiers utilisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des maortiers {ciment et
chaux) préparés sur le chantier ou pré mélangés en usine (soit liviésen poudre, soit préts & Femploi).
Les mortfiers de joints a base de granulats légers ainsi que les mortiers-colies destinés aux joints
minces doivent éfre pré mélangés en usine et avoir fait I'objet d'un Avis Technique, assorti d'un
certificat propre a chague usine, sanctionnant leur aptitude & cet emploi.

COMPOSITION DES MORTIERS.

La composition des mortiers sera la suivante ;

CIMENT CHAUX GRAINS

DESIGNATION CP135 GRASSE SABLE DE RIZ EMPLOI
, 5 ' Gobetis - couche
Mortier n°1 550 .’ - 500 500 d'accrochage
Couche de dressage enduit
Mortier n°2 550 - 660 340  ciment - mortierd'hourdage
Maconnerie
Morfier n°3 250 200 660 340 | Souche de dressage du

. mortier batard

mortier n°4 250 | 150 1000 Couche de finition
mortier batard
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! couche de finitiondu mortier |
- mortier n°5 ' 400 - 1000 ) ciment lisse '
- mortier n° : 500 - 500 . Mortier de reprise
' _ 500 de bétonnage
? . 5 - 1000
" ortier ne7 50 00 ) chape de
| - scellement
~mortier n°8 500+ 5 kg . mortier hydrofuge
i ’ - 1000 -
de SIKALITE
Sables

Les sables utilisés ne doivent pas contenir, sauf en proportions fres minimes :
- de matiéres gypseuses ;
- d'oxydes ni de pyrites ;
- devases;
- de matiéres organiques, végétales ou animales.
lls ne doivent pas s'agglomeérer en boule.
Le sable de mer peut étre employé, & condition d'utiliser des ciments résistant aux sulfates et sous
réserve que leur teneur en chlorure permette de respecier les limitesfixées pour le mortier dans le
DTU n° 21.4.
Toutefois, dés I'ouverture du chantier, 'entrepreneur devra soumettre a ia M.O.E. les essqis de
granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d’employer. effectuéspar le laboratoire & la
charge de I'entrepreneur.
Pour les sables, le pourcentage en éiéments de diamétre inferieur a 0.086 mm sera aumaximum de
4%,
Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégatsconcasses, s
devront en fous cas présenter un bon rapport de forme.
La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est
exiges.
Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitementpropre prévue
a cet effet.
Eau de géchage
Leau de gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303.
Adjuvants
Ces adjuvants doivent &tre choisis parmi ceux benéficiant d'un droit d'usage de la marque
NF.
38.1.5 Matériaux __pour barriere conire les  remontéescapillaires
Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-apres
- feutre bitumeé typé 36S PY VV;
- fim de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 ym ou de résisfance
Squivalente [poingconnement, déchirement).
Les bandes ci-dessus peuvent &ire remplacées par une chape en mortier richement dosé et
additionné d'hydrofuge.
3.8.1.6 Matéricux d'habillcge d'ouvrage  gn béion armé associes ou incorpores & 1o
maconnerie
Ces matériaux soni, en régie générale, de méme nature que ceux utilises pour Ie reste dela
magconnerie
Armatures de 'enduit
- Grillage métalligue : il doit répondre aux spécifications definies dans 1
- Toile de verre : elle doit étre traitée de facon durable conire |
mailles de dimensions compatibles avec I'application du mortier de l'en iy 8 o
Isolants - barriére de vapeur disposttifs de fixation S22, {'_,:_',Sa'vkg’?;w
a) Les isolants utilisés doivent répondre & la définition donnée dans la norme\@fﬁ, &45*{1 O‘I\*a%e? n
leur naturs, satisfaire aux prescriptions des normes spécifiquesles concernant X, 9 Fgic -
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i existe pour les matériqux isoiants une certification offrart une garantie supplémentaire ds
qualite ces cerfificats de qualité délivrés par I'ACERMI [Association pour la Certification dexs
Matériaux Isolants) visent les propriétés thermiques des isolants et fe cas échéant, leurs
caractéristiques principales d'aptitude & I'emploi.

Pour les murs autres que ceux de type |, les isolants utilisés sous forme depanneaux rigides ou
semi-rigides doivent étre non-hydrophiles

b} Les produits de collage doivent étre choisis parmi ceux reconnus aptes & cetemploi.

Par exemple, les adhésifs & base de platre ayant fait I'objet d'un Avis Technique spécifique ou
associés a des complexes disolation thermique ayant fait l'objet d'un AvisTechnigue.

c) Les disposififs d'écartement des doublages ou panneaux isolants doivent étre
imputrescibles et non corrodables ;
- cadles en matiere plastique (PVC ou matériau équivalent) ;
- tasseaux et caies en bois traités contre les effets de 'humidité, des insectes et
champignons ;
- Proches en métal non cerrodable ou offrant une résistance équivalente & lacorrosion.
d) Les barrieres de vapeur sont constituées par des fevilles de polyéthyléne basse densité
d'épaisseur minimale 100 um ou film souple de résistance et perméabilité équivalentes.

Mastic de calfeutrement . Les produits utilisés sont choisis parmi les mastics plastiques ou
élastomeéres conformes & la norme NF P 85-102.
38.1.7 Regles d'exécution communes & foutes les maconneries LUexécution des
magonneries devra étre conforme en particulier au DTU20.1.
Travaux préparatoires
Avant exécution des magonneries proprement dites, il est procédé & l'exécution ou & lamise en
place des relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc. nécessaires, compte tenu du type
de mur et de la nature de |la paroi & réaliser.

Protection contre les remontées d'humidité du sol
Lorsque les murs de soubassement sont en maconnerie de petits éléments, les maconneries en
élevation doivent étre protégées des remontées d'eau du sol.
Cette coupure de capillarité est exécutée soit
- & laide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuville de polyéthyléne
posée & sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 em d'épaisseur et
dosée & raison de 300 & 350 kg par m? de sable sec 0/3, apres prise et séchage de ce demier, et
protégée par une deuxiéme couche de mortier de ciment de méme épaisseur sommairement
dressee.
A leurs extrémités, les segments de bande sont placés & recouvrement minimal de 20 cm;
- & laide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, &
raison de 500 a 600 kg de ciment par m?® de sable sec 0/3.
Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid
Par temps sec et chaud. on doit protéger le mortier de la dessiceation en employant desprocédés
adaptés au chantier et & la sécheresse, tels que : arrosages légers et fréquents, paillassons ou
bdches maintenus humides, ...
inferruption et reprises
Le montage de la maconnerie doit étre exécuté de sorte que la stabilité soit garantie encours de
construction. En particulier :
-le montage ne doit pas étre interrompu suivant un plan veriical continu, sauf audroit de joints
de dilafation ou fractionnement :
- én cas dinterruption du montage, le mortier ne doit pas étre étalé & lavance.
La surface de reprise doit permettre de réaliser les liaisons dues & tappareillage ; elle doit étre, s
necessaire, nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de la reprise du montage.
Hourdage des [oints
En cas de joints partiels, le mortier doit étre réparti sur ia largeur du mur, syméfriguement de
part et d'autre de l'axe de celui-ci.
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Haoillage extérieur des chaingges et linteaux en béton arme
L'habillage doit étre réalisé avec un matériau de magonnerie de méme nature que la
magonnerie courante.
Linteaux
lis sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. La longueur d'appui sur la
magonnerie est déterminée en appliquant les Regles de calcul DTU 20.1.Elle ne peut &tre inférieure

& 0,20 m {pour des linteaux isolés). S'il est prévu un habillage, le linteau peut étre coulé dans des
éléments spéciaux formant coffrage.

3.9 Travaux d’'enduits
3.9.1 Normes et documents techniques de références

Les fravaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documents techniques
suivants :

DTY
DTU14.1 Cuvelage dans les parties immergées de bdtiment (septembre 1978)
DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures desfinees & recevoir un
revétement d'étanchéite {septembre 1977)
DTU 21Exécution des fravaux en béton (septembre 1984) ;
DTU 25.1  Enduits intérieurs en platre {juillet-ao0t 1975) ;
DTU 25.31 Quvrages verticaux de pl&irerie (juin 1985) ;
DTU 25.41 Ouvrages en plagues de parement en platre {septembre 1981) ;
DU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques (septembre 1978).
Normes
NF P 14-301 Blocs en béton granulats courants pour murs et cloisons {septembrei1983) ;
NF P 18-303 Béton - Mise en ceuvre - Eau de gdchage pour béton de construction[mai 1949) ;
NF P 75-101 Isolants thermiques destinés au batiment - Définition {octobre 1983} ;
NF P 84-303 Chape souple de bitume armé & armature en tissu de verre (TV) (avril1981) ;
N7 P 85-102 Mastics & base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche - Vocabulaire et
classification {décembre 1972).

3.9.1.1 Consistance des fravaux
Tous les murs en béton, en blocs de béton creux ocu en briques creuses recevrentun enduit
au mortier de ciment.

Les travaux dus par 'entreprise sont les suivants :

- lo préparation des supports ;

- l'exécution, toutes fournitures comprises, des differentes couches constitutives des enduits (un
gobetis ou couche d'accrochage, une couche intermédiaire formantle corps de I'enduit, une
couche de finition gui donne I'aspect), y compris sujétions de cueillies, d'angles, de joints ;

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux. leur pose et
dépose ;

- lenlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur fransport en décharge
publique.

- les renforts par grilage métalique ou toile de verre de toutes les parties de jonction  entre le
béton et un autre matériau {oriques, corps creux efc..) et sur les parties en reprises ;

- les profités métaliques d arrét d'enduit et leur emplacement (angles des murs)

- les études et plans de distribution des joints ;

- lexécution des coucnes de finition de aifférentes natures conformement auxinstruciions de
I'architecte ;

- l'exécution suivan: ia méthode « enire nus et reoere » ;

- les fravaux d'enduit correspondant aux exigences pariiculieres des partiesente

- les dispositits de proteciion des tranches supérieures d'enduit.

lls ne comprennent pas : 4

- tous raccords qui pourrgient &ire rendus necessaires par suite ,,"';d 7k

postérieurement & la couche de finition par dautres corps d'éfat tels™ | 63

e

percements, etc. ; VEE ?};
- L'application de peinture. \?g& _
NN P
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3.9.1.2 Prescriptions communes & tous fes enduits
Prescriptions générales
Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant I'enduit doivent

étre dégressifs, le plus fort étant pour le gobetis ou couched accrochage ;

Tous les enduifs seront realiseés en trois couches et conformément aux prescriptions des
chapitres 5 et 6 du DTU24.1 ;

Lemploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortierrebatiu) ;

- Les enduits ne doivent pas étre entrepris :

s surdessupports frop chauds ou desséchés ;

* 50US ventsec.

- Lo franche superieure d'un enduit doit étre protégée. Si la protection n'est pas assurée par
une toiture ou une sailie {appui de baie débordant par exemple), il estnécessaire de rapporter ur
ouvrage complémentaire (bavette) ;

- Lenduit estréalisé entre « nus etrepéres» ;

- Au voisinage des chaines d'angles en pierre, I'enduit doit &tre 1égérement en retrait ou
au méme nu gue la pierre mais non en saillie ;

- Les enduils extérieurs, outres que ceux en ciment pur, doivent étre amétés au-dessus de Io
zone de rejaillisserment, soit au minimum 15 cm sans toutefois étre au-dessus de la coupure de
capillarité pour les supports neufs.

Cueillies et angies

L'exécution des arétes rapportées par recharge est interdite.

Les arétes seronf réalisees au mortier de ciment, et les profilés d'arrét d'enduit incorporés sont
prévus (cornieres métalliques}, et devront étre préalablement fixés aux arétes par scellement au
maortier.

Les protége-angles et profilés d'arét métaliques doivent étre protégés contre la
corrosion

Protection des enduits frais et jeunes
Lorsquil y @ des risques de dessiccation trés rapide {température, vent), I'enduit doit &tre
protége des la fin de sa mise en ceuvre.
Cette profection peut étre réalisée par :
- Femploi de baches ou filets coupe-vent ;
- humidification par pulvérisation modérée
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Lot 400 : Menuiserie bois

Descriptif Technique Généraie
4.1 Documents techniques
- D.T.U. n°36.1 Travaux de menuiserie bais
. Cahier des clauses techniques [norme NF P 23.201.1 Novembre 2000 et
amendement Aot 2002) ou équivalent.
5 Cahier des clauses spéciales [norme NF P 23.201.2 Novembre 2000 et
amendement AcCt 2002) ou éguivalent.
- Les Normes Francaises visées dans les documents ci-dessus, ou équivalent.
4.2 Consistance des travaux
Font partie du présent (ot
Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le fravail du lot gros
ceuvre — demolitions ;
Les études des dossiers d'exécution et de détail des ocuvrages & soumettre auMdaitre d'CEuvre
avant toute mise en fabrication
Limplantation des huisseries et des cloisons en accord avec les Enfrepreneurs
chargés de I'exécution desdites cloisons
La fourniture des matériaux constituant ies ouvrages décrits
La fabrication en atelier, le transport & pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage et
I'ajustage des ouvrages prescrifs au présent document
Les réservations [feuillures, engravures et frous) qui n'auraient pu étre réalis€es par
I'Enfrepreneur du lot GROS CEUVRE du fait de IEntrepreneur du présent lot qui n'aurait pas
fourni en temps utile les plans de ses ouvrages
La fourniture et pose des pattes pré cadres, sur toutes les portes des bureaux et pieces
de service dans les batiments A, B, C et la Tour.
La fourniture et pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systémes de fixation non
incorporés au gros ceuvre ainsi que ses taquets de calage
La fourniture des dispositifs de fixation {rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent
&fre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le
présent ot
Les scellements au pistolet et les soudages des fixations necessaires
Le traitement des bois et les dispositifs destinégs & éviter les reprises d'humidité dans les
iimites fixées au present document
Les couches de finition sur les ouvrages en bois, dans les limites fixées au presentdocument
Le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document
Les couches de finition sur les métaux, dans les limites fixées au présent document
La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur e chantier
Le réglage et Fgjustage des ouvrages, aux jeux prescris
La fourniture et pose des quincailleries y compris tes hullages et graissagesnécessaires
Le contrdle du bon foncrionrement des ouvrants avant la réception

Sont exclus du present ot

La pose des huisseries dans les cloisons magonnées du lot GROS CEUVRE
La mise en place des dispositifs de fixation (rails, douilles, taguets) |
coulage par e lot GROS CEUVRE
Les oourrages et calfeutrements au mortier, sauf dérogation app
cours du présent document {I,."
Les rectifications de gros ceuvre dans le cas dimpiantation ou exéd\i‘
4.3 I DU ‘
431 ooz
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La nome NFB.S0.00T ou equivalent "Bois Nomenclature™ sert & définir les appeliations
commerciates des essences uiilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre iessuivants
432 ~-orczo_ocoTovEo nno2

NF.B. 54.170 ou equwolem

Confreplaqué a plis d'usage général. Régles générales de classement d'aspect

NF.B. 54.171 ou équivalent

Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs d'essences feuillues fropicales

NF.B. 54.172 ou équivalent

Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs,

Les classes des contreplagués & metifre en oeuvre sont les suivantes -

— Facesrestant visibles, Travaux soignés  Classe A

- Facesrestant visibles, Travaux courants Classe |

- Faces peintes ou plaguées Classe |i
- Contre-parement non visible Classe I ou Classe ll
433 “zzossdsonatyas

Les stratifiés doivent &tre conformes & la NF.T.54.301 ou équivalent.

Ces matériaux doivent étre utilisés conformément au fascicule de documentation NF.T.54.320({mars
1979) ou équivalent, plagues de stratifié décoratif - Guide de mise en oeuvre des stratifiés
décoratifs "haute pression"

434 ~-cc-ozzosscooas VT
Placage du type de ceux utilisés dans 'ébénisterie et ia décoration, exempt de tousdéfauts
Placage correctement jointé et appareillé selon les régles de 'ébénisterie et de la

margueterie, de maniére & réaliser un ensemble harmonieux

435 CTo =

Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se trouvent en permanence a une humiditéinférieure

a 15 %, tous les types de colles peuvent &tre utilisés, sous réserve qu'ils solentadaptés et assurent une
bonne tenue en service.

4.4 Pii3,m 5 s DAl

e L AT D

t‘.)'f

Tous les bois entrant dans la composition des ouvrages du présent 1ot doivent &tre traitésen
fonction des risques auxquels ils sont susceptibles d'étre exposés (insectes, champignons desurface,
pourriture)

* Lesbois fraités répondront aux normes suivantes : NF.B. 50.100 ou équivalent,
* Analyse des risques d'altération NF.B. 50.101 ou équivalent,

= Contrdle du fraitement préventif NF.B. 50.102 ou équivalent,

*  Atfestation du traitement préventif

441 z-ClgaTorm ass oo

Dans le cas ou les exigences du présent document imposeraient lignifugation des bois,
[Entreprise doit déterminer les produits et les modes de fraitement qu'elle se propose de mettre en
ceuvre et les soumetire au Maftre d'CEuvre avec fes garanties qui s’y rattachent.

442 ~.oominie-

Sauf dérogation au présent document, les différents ensembles fabriqués doivent atre
conformes aux Normes Francaises ou aux normes équivalentes & celle-ci.

443 -~:izooonoa:

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible & la solidité ou & I'étanchéité de
louvrage.

Les assemblages collés et joints embreves doivent étre executés conformément au D.T.U. 36.1

444 - vzoioccnsicoiEtinzonone:

Les sections indiquées au ch0p|Tre Descmphon des fravaux” sont des dimensions minima gu'il
appartiendrait & FEntreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elie les juge insuffisantes
POuUr assurer la benne tenue de ses ouvrages
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Les épaissedrs des bois sonties epaisseurs finies,
445 st uonoIo Do oZTomocgwlonc Lt nve
En plus du fraitement dﬂs bois fo1sonT [obj et dD Ior’ncle précedent et conformement qu

chapitre "Description des travaux’, les bois recoivent les proteciions suivantes & la charge du
présent lof :

Peinture

Impression
Application dune couche dimpression ayant un effet fongicide et insecticide (ne se
substituant pas aux produits de préservation CTB.F)
L'Entrepreneur doit présenter les fiches techniques du fabricant desproduits proposés.
La peinture doit étre du type semi-perméable (permeéable a la vapeur deau ef
impermeable & l'eau)
La préparation des supports et la finition sont & la charge du titulaire du lot Peinture

Vernis

Impression vernis
Application d'une couche de vemis dilué ayant un effet fongicide etinsecticide (ne se
substituant pas aux produits de préservation CTB.F) L'Entreprise doit présenter les fiches
technigues du fabricant des produitsproposés

4446 “oizuziclocIes
4.4.6.1 Humidité des bois
Les bois ne doivent étre posés que si leur humidifé est comprise entre :

Etat hygrométrique des locaux Humidité des boisé0 a 80 % 12016 %
40 & 60% 9a12%
20440 % 54 9%

(Avec état hygroméirique obtenu et maintenu)
L'état hygrométrique des locaux est a préciser au présent lot par les titulaires des lots
44462 =>=c7 27
Tous les éléments de quincaillerie non traités contre l'oxydation par bichromatage ou
autres procédeés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de
plombou de qualité équivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur le fond de
'entaille.
44.7 Clause générale relative aux serrures
44.7.1 Z =3
Les serrures de sOreté sont fournies avec tfrois clés. Chague clé doit comporter un
- disqueen métal inoxydable estampé, permettant une identification cisee du local desservi
4472~ 70w T
Le tableau général de combinaison des clés des serrures de slreté est etabli par le
titulaire du lot MENUISERIE BOIS sur indications du Maitre d'Ouvrage. C'est également le
titulaire du lot MENUISERIE BOIS qui a la charge de coordonner avec |'aide des différents
entrepreneurs intéressés, les commandes des serrures fonciionnant sur passe
4473 SRR
La fourniture des passes généraux et particuliers fait I'objet d'une commande directe
dumdaitre de 'ouvrage au fournisseur, sur indications de {'entreprise. Les frais de fourniture des

passes restent Tou’refms o Io‘c‘h‘grge de I'entreprise du present lof R OUC\
4474 . . LI q& w_l_iﬁ__or \

i 1"9\-,,,» ~
LEntreorise doit sur ses ouvrages la fourniture des canons prowso,es /éfe@@hgr’m?\ \

permeftant l'ouverture de toutes les portes du chantier, equipees de serru : 3é,§ Ff@g

une clé unique (en irois exemplaires). la dépose des canons provisoires & L% m}f
o o) \\
réception, des canons définitifs ‘(,op@ e §
oo ,ﬁr (\
Le dispositif doit &tre étudié conjointement avec les différents entrepreneurs |n\’re Bvc
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La fourniture des clés de chantier ern nombre approprié est & la charge du présent lot
4.5 B TR St

451 T oooveorrasocInLs oYU L e

La conception et la redlisation des ouvrages doivent éfre conformes aux dispositions
prévues dans les documents suivants :

- D.T.U. 57.1 Planchers surélevés (& acces libre) Eiéments constitutifs - Exécution
cahier des clauses techniques, norme homologuée NFP 67.103.1 ou équivalent

. cahier des clauses speéciales, norme homologuée NFP 67.103.2 ou équivalent

- D.T.U. 59.3 Peinture de sol
cahier des clauses techniques, norme homologuée NFP 74,203.1 ou équivalent
cahier des clauses spéciales, norme homologuée NFP 74.203.2 ou équivalent

- Les normes frangaises et, notamment :
NFP EN 12.825 ou équivalent
NFA 36.160 Toles électrozinguées - Qualité de revétement ou équivalent
NF EN 10.142 Tdles et bandes en acier doux galvanisé & chaud et en continupour
formage a froid ou éguivalent
NFA 21.102 Revétements métalligues - Dépdts électrolytiques de zinc et decadmium sur fil
Ou acier ou eéquivalent

NFT 54351 - NF EN 438.1 et NF EN 438.2 concernant les revétements stratifiés ou
equivalent
Les normes regissant 1o mise & la terre des planchers amovibles de I'ossatureet des vérins ou
equivalent
Les normes concernant les caractéristiques  technologiques chimiques,

physiques, mécaniques de bois {NF B 51.001 et 51.002) ou équivalent

Les normes concernant les panneaux de fibre et de particules (NF B 51.140 -51.240 -
54.050 - 54.100-54.110- 54.111 et 54.112 ou équivalent

452 Ccoosstance dastovans

4521 Travaux & la charge du présent lot

- Toutes les démoalitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du tot gros
ceuvre — démolitions ;

- L'opplication d'un fraitement anti poussiere dans les plénums des planchers amovibles
comme défini ci-aprés

- La foumiture, le fransport, le montage et la pose de tous les accessoires constituant les
planchers amovibles (vérins, dalles courantes, jouées de planchers amovibles} comme
defini ci-aprés

- La mise & la terre des vérins et traverses y compris raccord sur aftente. Lattente sur
chaque plateau étant prévue par le lot ELECTRICITE

- Le réglage des faux planchers et leur stabilité *rarsversale

- La fourniture, le fransport et la pose des dispositifs pour ajustage contre les murs, poteaux
selon dispositions précisées au chapitre 2 de ce document

- La fourniture et la pose & la jonciion des planchers amovibies. au droit de toutesles
parois, de cornigres d'étanchéité avec calfeutrement par joint de type COMPRIBAND

- Le contrdle de la compatibilité des matériaux du présent ot avec ceux des
autrescorps d'état contigus

- Les découpes et ajustages nécessaires au droit des parois verticales et diverses
emergences

- Les découpes pour passages de cdables et autres & la demande des corps
d'étatintéressés suivant limites définies ci-aprés

- La foumniture et la pose des passe-cables
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- Las plans de caiepinage et de détails & faire approuver par ie Maitre d' CEuvre
avanitout déout d'execution
- La vérification de I'état des lieux avant le montage sur place
- La fourniture de tous les échantillons jugeés utiles par le Maitre d'CEuvre
- Le stockage du matériel & 'abri des intempéries
- L'ajustage de toutes les fournitures aux cotes du gros ceuvre
- La réparation. les retouches ou le remplacement des dalles ayant subi des
déteriorations au cours du chantier
- Le nettoyage des plénums des faux-planchers avant pose des sols souples
- L'évacuation des déchets, caisses, emballages, etc., provenant du présent tot
- En fin des travaux dus au présent lot, le nettoyage. Les locaux sont livrés dans
unparfait état de propreté
En cours ef & I'avancement des travaux, le nettoyage du plénum, celui-ci étant livré
en parfait état de proprete

- Les raccords, reprises, aprés le passage de tous les réseaux

- Les outils de manutention des dalles

- La mise & la disposition du maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la reception de
travaux, de dalles de rechange, ceci dans les limites fixées au présent C.C.T.P.

- Et d'une maniére générale, l'entrepreneur doit toutes les fournitures et toutes les
prestations nécessaires & la bonne exécution des ouvrages lui incombant et
notamment, les raccordements soignés avec les revétements de sols fraditionnels sur les
supports en BA

4522 Cornooen
Le complexe dalle de
de la note acoustique du prOJeT
4523 "s5iomim2s
Les aciers utilisés sont conformes aux normes en vigueur Profils laminés du commerce, acier
doux, qudlité serrurerie

" 25700 SO RGO

s

A~ e~ T

U
e

3" RS

KIJ

~ A
- e

23 3
plcmche moquette devra permetire de satisfaire lesexigences

4524 eI oldehii= = taliuivt
Tubes profilés fabriqués & partir de feuillards laminés & chaud en acier doux
4525 =T IOl T

Tubes profilés obtenus & partir de bandes galvanisees a chaud
Masse minimale de zinc 300 g/m? sur chaque face

4524° 2% z3=2" 2~
Profilés extrudés en dlliage d'aluminium A.G.S
4527 203337738

Les pieces non traitées regoivent une protection antirouille
Description des travaux
4.6 S lI-LLUE
461 - - e
Sauf localisations comolémentaires en cours de description, la localisation des differents
dléments constituant les blocs-portes est donnée sur les plans de i'architecte et est précisée dansle
tableau des portes.
462 - =zl
4.6.2.1 Description générale
Les huisseries sont profiiées compte tenu du type et de la man

conformément au D.T.U. 346.1. Les huisseries comporfent des nervures a ﬁ:pﬁée:s
constituant lesparois.

Dans les maconneries, la pose des huisseries incombe au présent ot




Toutes dispositions sont prises (aiguilles, traverses au pied, etc..) pour assurer le maintien de:
huisseries avant montage des cloisons.

Lta fixation des pré-cadres aux parois magonnées et béfon est assurée par six paties ¢
scellement de force appropriée pour les portes & un vantail de dimensions courantes. et par sep
pattes pour les portes & deux vantaux,

La fixation dans les cioisons séches est assurée par les pattes sur les profilés d'ossafure de:
cloisons et ce, en accord avec I'entrepreneur exécutant lesdites cloisons.

La fixation en pied est assurée par équerre et spitage.

Si IEntrepreneur maintient ses huisseries par des relevés de ciment ou de platre, ceux-c
doivent éfre démolis avant l'exécution des revétements de sol et les gravois enlevés,

Les fraverses basses qui maintiennent I'écartement des montants doivent &tre enlevéesavan
exécution des revétements de sol.

Les huisseries ont une hauteur suffisante pour accepter les arases nécessaires auxrevétements
de sol pendant la pose.

Joint neopréne incorporé dans une gorge profilée sur les trois sens

Elles comportent tous les joints complémentaires en fond de feuillure nécessaire pour obtenir
les degres de résistance au feu exigés pour les vantaux, conformément au D.T.U. 36.1. etselon
tableau des portes

Quelle que soit I'€paisseur des parois, les huisseries habillent I'épaisseur totale destableaux ef
voussures, les raccordements entre les huisseries et les parois contigués sonttraités par chambranles
rapportes, comme défini ci-aprés

Prévoir également toute sujétion pour exécution d'huisserie sous tenture
44622 ~Jsia"s tyos A

Huisserie en bois dur du Cameroun, finition trés soignée d'ébénisterie

4.6.2.3 —uisisna ryos 3
Huisserie en bois dur du Cameroun, finition trés soignée d'ébénisterie
46.24 Hisserz yos C

Huisserie en bois dur du Cameroun, finition par placage bois premier choix qualitéébénisterie
finition vernie par le présent lot

463 C-arcrsoz3e2noo’s
4.6.3.1 Description générale
Chambranle habillage et socle de section suivant plan de détail du Maitre d'ceuvre,

parfaiterment gjusté avec coupe donglet aux angles et tous les calages nécessaires pour fixation
sur les huisseries des portes
Profils et proportions selon plan de détdil
4.6.3.2 [Sigieiaaiolotalt B o T Ib)

Chambranle habilage et socle de chambranle en bois dur du Cameroun, finition frés soignée

44633 Comttor T g tans 3
Chambranle habillage et socle en bois dur du Cameroun, finition fres soignée
44634 e R Ter-

Chambranle hobﬁloge et socle en bois exotique finition par placage bois Camerounais
premier choix qualité ébénisterie finition vernie.

4464 ool iiooooa
4.6.41 Généralités
Toutes les portes d'un type pouvant faire 'objet du label C.T.8. doivent &fre revétues dece label.
Lte cadre est réalisé en bois dur du Cameroun, séché et stabilisé. AU droit des articles de
quincaillerie et ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts.
- Hauteur des vantaux
Svivant fableau des portes
- Epaisseur des vantaux
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50 mm minimum selon résistance au feu indiqués au tableau des portes
- Largeur des vantaux
Suivant tableau des portes
L'Entrepreneur doit prévair, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires éventuels{ecrans
et joints] pour assurer la résistance au feu imposée au tableau des portes
Certaines pories intérisures sont recoupées en pied pour permettre la ventilation, selonles
directives de I'Entreprise chargee du lot CLIMATISATION - VENTILATION
Les portes & deux vantaux simple action comportent sur la rive du miieu une feuillure etune
contre-feuillure
Toutes sujétions pour exécution de blocs-portes sous tenture
4.64.2 R
4.64.21  Finition stratifiée type A

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifiés de 9/1 0" épaisseur.
Sur les deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vernie satinée & la charge du
présent ot
N.B: R.A.S Finition stratifiée pour ce projet MINEE : Finition placage baois.
4.64.22 Finition stratifiée type B

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifiés de 9/10°M€ épaisseur,
collection GLOW PORCELAIN référence FO553 des Ets FORMICA
Sur les deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vernie satinee a la charge du
présent lot
N.B: R.A.S Finition stratfifiée pour ce projet MINEE : Finition placage bois.
4.6.4.23 Finition placage bois type C
Revétement aux deux faces des vantaux par placage du Cameroun de qualité EBENISTERIE

de 187 choix, de fil sain et sans défaut appréciable, étant précisé qu'une ou plusieurs billes pourront
atre utilisées. Le bois devra étre de couleur et d'aspect homogene.Finition par pongage fin et vernis
polyuréthane d'usine & la charge du présent ot
Sur les deux montants des vantaux, alaises en bois dur embrevees et collées, finition parvernis
satiné & la charge du présent ot
4643 Tl s
Réalisation d'oculus rectanguiaire de dimensions suivant deétail, incorpore dans ies vanfaux des
portes avec cadres et parcloses aux deux parements en bois, finitions dito vantaux
Remplissage par vitrage coupe-feu 1 heure type CONTRAFLAM 30 afin que le bloc porte
assure un degré de résistance au feu égal & PR 1 heure
Mise en oeuvre selon prescription du fabricant
4465 ~ .-z ==
4651 Paumelles standards
Ferrage des portes simple action par quatre paumelles en acier inox par vantail
[modeéledéfini suivani le type et la nature des huisseries et vantaux|
Localisation
- Pour toutes les portes simple action selon tableau des portes
4.6.5.2 PR A A T
Trois charniéres double action & lame de 150 par vantail finition inox
Bourrelet en caoutchouc enrobant la rive centraie des vantaux avec joint intyp
Locatisaticn
- Pour toutes les portes va et vient au tableau des portes
4653 B i I

TQUE DO
S0y

4,6.5.3.1 Serrure de sCreté aux deux faces




Serrure G oéne dormant ‘4 tour, type D451 des Ets VACHETTE & canon de sireté RADIAL NT
profil européen sur les deux faces tétiere laitonnée & mortaiser sur combinaison
4.6.5.32 Serrure &roulequ
Serrure & rouleau a mortaiser & tétiere laitonnée des £ts VACHETTE ou équivalent
46533 Bec decane & condamnation
Serrure bec de cane & condamnation type D 453 L des Ets VACHETTE, tétiére laitonnée.d mortaiser
4.6.5.3.4 Bec de cane
Serrure bec de cane type D 452 | des Ets VACHETTE ou équivalent, tétiere laitonnée, &
mortaiser
4654 Z-5oo=
Crémone en applique & péne haut et bas, poignée basculante type 721 des Ets VACHETTEouU
equivalent, coloris au choix du Mdaitre d'ceuvre dans la gamme standard du fabricant.

Sélecteur de fermeture

Pour permettre une fermeture correcte des vantaux en feuillure et contre-feuillure, sélecteur
de fermeture & placer en partie haut des vantaux, finition en harmonie avec les ferme-portes
correspondants, modéle & proposer au choix du Maitre d'ceuvre

46.5.5 “=rms-corts
4.6.5.5.1 Ferme-porte type A

Ferme-porte en applique & crémaillére elliptique avec bras & glissidre, type TS 3000 V des Ets
GELZE, compris capotage du corps de ferme-porte, finition de I'ensemble laquée teinteRAL au choix
du Maitre d'ceuvre

Montage normal ou inverse suivant sens d'ouverture et indications du Maitre d'ceuvre

46552 Ferme-porte type B
Ferme-porte en applique & crémaillére droite avec bras & compas, type TS 2000 V des Efs
GELZE, finition ton argent

4.6.586 CTormtorms
46.5.6.1 Garniture type A
Garniture aux deux faces par béquille type MIXA des Ets COLOMBO ton au choix du Maitre
d'ceuvre y compris rosette entrée de béquille et entrée de canon et bouton de condamnation
avec voyant sur B.C.C.
4.6.5.6.2 Garniture type B
Garniture aux deux faces par béquille type GOLF des Ets BEZAULT, ton anodisé naturel, y
compris rosette entrée de béquille et entrée de canon et bouton de condamnation avec voyant
sur B.C.C.
46.56.3 Poignée "baton de maréchal’
Poignee de type "baton de Maréchal" de hauteur suivant détail en tube acier finition
inoxet laquée noire suivant détail y compris toutes sujétions de fixation
44657 - -
4.6.5.7.1  Butoirtype A
Butée de porte assortie au béquille type A des Efs COLOMBO fon au choix du Mdaftre
d'esuvre, fixation au sol par vissage sur trou tamponné
4.6.5.7.2 Butoir type B
Butee de porte a axe en aluminium anodisé ton argent avec butoir en élastomere, fixation
au sol par vissage sur frou famponng, référence 3737 des Ets BEZAULT
4658 .=z _:3:2 '

eh]

A e mm e o e ey m s

86



Fourniture et pose de veniouses électromagneétiques & rupture de courant avec bouton de
dé condamnation disposé selon les caractéristiques de la porte avec equipement complet de
dispositif actionné de sOreté
Le bloc porte devra bénéficier du PV DAS selon la norme NF S 61937 ou equivalent.

Le raccordement des ventouses sur le réseau de détection incendie étant &ia charge du lof.

Lot 500 : Menviserie aluminium et métallique

51. Menvuiserie Métallique - Serrurerie
Descriptif Technique Générale

5.1.1 Consistance des travaux
Font partie du présent lot :

. Les ouvrages mis & la charge du présent lot sont les suivants | les mains courantes des
escaliers monumentaux ; les gardes corps des escaliers, les portes coulissantes coupe-
feu, portes paligres, les fermetures des gaines techniques et les diverses trappes :

- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'ameéliorer le tfravail du ot gros
ceuvre - demolitions ;

- Les études des dessins d'exécution et de détall des ouvrages O soumettre au Maitre
d’'ceuvre avant toute mise en fabrication ;

- La fourniture des matériaux y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits ;

- Les études des dessins d'exécufion et de détall des ouvrages & soumetire au
Maitred' ceuvre avant toute mise en fabrication ;

- La fourniture des matériaux y compris les ferrages constituant les ouvrages decrits |

- La fabrication en atelier y compris les ferrages, le transport & pied d'ceuvre, le stockage,
lapose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits au present document |

- Les réservations, trous, saignées, scellements, calfeuirements et raccords dans les limites
fixées au CCAP ;

- La fourniture des dispositifs de fixation des ouvrages du présent lot ;

- La pose des dispositifs de fixation des ouvrages du présent lot sauf lorsqu'ils peuvent &tre
‘ncorporés dans les ouvrages du lot GROS-CEUVRE |

- La fourniture et pose des dispositifs assurant le calage y compris les vérins eéventuels ;

- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires ;

- La fourniture et pose des vitrages et leurs dispositifs d'étanchement dans les limites fixées
au présent document ;

- La fourniture et ta pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires

- La protection et la finition des métaux dans les limites fixées au présent document ;
- la protection particuliere de |'aspect de surface confre les salissures l€geres
conformément & Varticle 3 de la NFP 24.351 ou éauivalent sur tous les ouvrages livrés finis
par le présent lot et I'enlévement de cette protection :
- Pour les ouvrages extérieurs, la fourniture et pose des dispositifs assurant
I'étanchéitéenirs la structure e* les ouvrages du présent ot
- Le réglage et I'ajustage des ouvrages aux jgux prescrits |
- Le contrdle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception avec
rempiacement detoutes pigces défectueuses ou detériorées.
5.1.2 Qualité des matériaux
5.1.2.1 Généralités
A moins qu’il n'en soit stipulé autrement dans la description des ravaux,
au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indique les produits prec&mrﬁ
d'Quvrage et/ou le Maiire d'CEuvre, 'entreprise a la possibilité de proposer Iéuremglo
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ces produits par d'autres produits, de méme aspect et de caractéristiques technigues semblables
ou supérieures & celles des produits indiqués, & condition de I'indiguer clairament dans ' offre.

Si ces produits sont juges, par te Maitre d'Quvrage et/ou le Maltre d'CEuvre, d'aspect
différent et/ou de qualité inférieure, le Maitre d'Quvrage et/ou le Mdaitre d'CEuvre se réservent g
possibilité d'imposer les produits préconisés dans le présent document.

Tous les matériaux enfrant dans la composition des ouvrages doivent &fre conformes aux
Normes.

L'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le contact demétaux
différents ne provoque pas d'altération de I'un d'eux par couple électrolytique.

5.1.2.2 Produits sidérurgiques ferreux
Planéité des profilés & froid, des tdles laminées & froid et laminées & chaud N A 37.101 46.402
46.504 ou équivalent
Tole d'acier galvanisé en continu NF. A 36.321 36.322 36.323 ou équivalent
Lamings & chaud, Aciers de construction dusage général, nuances et qualités NF. A 35.501 ou
équivalent
Revétements metalliques, dépdts électriques de nickel et de chrome NA 91.102 ou équivalent
Galvanisation & chaud (immersion dans le zinc fondu)NF.A 91.121 ou équivalent
Metallisation au pistolet NF.A 91.201 ou éguivalent
Tole d'acier inox NF.A35.572 - 35.573 - 35.574 ou équivalent

5.1.3 Qualité des ouvrages

Tous les ouvrages doivent &fre réalisés aux cdtes prescrites, compte tenu de |'annexe

commune aux D.T.U. 36.1 & 37.1 « Caracteristiques dimensionnelles des baies dans le gros ceuvre

destinées & recevoir des menuiseries ». Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser
fout ouvrage dont les tolérances seraient supérieures & + 2 mm des dimensions prévues pour |a
fabrication.

Tous les ouvrages doivent éfre exécutés avec le plus grard soin. Les fers doivent &tre
Lien dresses, sans garrot ni cassure et les toles replanies.

Les plicges et courbures des toles doivent étre réguiiéres, les rives bien dressées et ébarbées,
les assemblages parfaitement ajustés (et étanches pour les ouvrages extérieurs) les soudures
meulées et ragrées de maniére & étre le moins apparents possible, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages doivent étre congus de maniére & assurer la libre dilatation sans nuire ni &
['aspect, ni & I'étanchéité.

Les ouvrages extérieurs réalisés & partir de profiiés tubulaires fermés doivent -

- étre parfaitement étanches

- comporter des angies brases

- étre fermeé au moyen d'une soudure ou brasure continue

- ne pas étre percés

5.1.4 Justification des performances

L'entreprise devra produire, au Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux attestant des
performances attendues des ouvrages :

feu :
stabilité.

Faute d'avoir satisfait & cette exigence, elle serait responsable de toutes les conségquences
directes ou indirectes en découlant.

5.1.5 Etanchéité entre dormants et structure
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Etanchéité réalisée par calfeutrement sec apres pose de l'ouvrage et & sa périphérie au
mayen de profils en élastomere 1ere catégorie sur fond de joint et dont les dimensions minimasont
données & I'arficle 4.422.2 du D.T.U. 37.1.

5.1.6 Protection des métaux ferreux

Le type de protection des metaux ferreux est donné par ouvrage au chapitre 2 du
présent document.

Les protections répondent aux descriptions suivantes

5.1.7 Primaire antirouille (& la charge du présent lot) ou électro zingage

Décapage par projection d'abrasifs au degré de s0ins 2 %4 {ou 3 sila primaire antirouille
refenue le nécessite) pour les ouvrages extérieurs.

Décapage par projections d' abrasifs au degré de soins deux pour les ouvrages intérieurs

La primaire antirouille cppliquée immédiatement apres I'opération de décalaminage. doit

&ire unepeinture spécifiguement formutée et annoncée parle fabricant comme apte & :

- assurer une fonction antficorosion pendant une durée d'exposition aux infempéries

maximale de six mois ;

- constituer, par elle seule {c'est-a-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par une
nouvelle couche de primaire appliquée par le peintre), la lere couche du systeme
anficorrosion définie au lot PEINTURE. La fiche descriptive & fournir au lot PEINTURE doit
faire apparaiire (conformément & la NFT 30.807) ou équivalent les caractéristiques
suivantes :

- Définition, domaine d'emplol, nature du liant des principaux pigments, mode

de mise enceuvre, consommation, recouvrement, compatibilite.

L entreprise du présent lot doit, en outre, indiquer la date d’application de la primaire en atelieret
livrer les ouvrages, sur le chantier, de sorte qu'ils ne resfent pas exposés aux infemperies et non
posés plus de trois mois.

Dans le cas contraire, I'entreprise de peinture contrdle les surfaces traitées en veérifiant,par
sondages :

le comportement du primaire par un essai de quadriiage. selon la norme NFT

30.038 répondant & la classe 2 minimum ;

les épaisseurs déposées selon la NFT30.124 ou equivalent ;

En cas d'insuffisance dans les informations regues, du non respect des délais prescrits ou du
résultat des mesures effectuées, le primaire appliqué doit étre décapé, les frais en découlantsont &
la charge du présent lof.

Les raccords des primaires antirouille, aprés pose, sont & la charge du présent loft,
Le revétement final est & la charge du lot PEINTURE.

L'entreprise a la possibilité de remplacer, pour les ouvrages intérieurs sevlement, la primaire
antirouille par un traitement par électrozingage.

Dans ce <as, le ragréage avani pose, le dégraissage systématique, ‘e primaire d'accrochage
et le ragréage aprés pose, sont a la charge du présent lot.

5.1.8 Peinture cuite au four

Les huisseries metalliquas intérieures sont protégées par pre-peinture polyester polymérisée
cuite au four & 180° apte & recevoir les finitions du lot PEINTURE ou par tout autredispositf équivalent
(électro zingage, cataphorese).

Décalaminags au degré de sons 3 par grenailage automatique Uiy
couche de zinc appliquée par une batterie de pistolets de metallisation.
microns minimum [contréle suivant NF A 91.201) ou équivalent.
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Ragreage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & I'aide de peinture primaire
riche en zinc {au sens de la NFT 30.001) ou équivalent effectué aprés préparation des surfaces sur
les parties oU les protections ont été dégradées (por soudures, meulages ou autres) suivi d'un
degraissage systématique.

"rimaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final aprés nettoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit &fre appliqué sur toutes les parfies
restant visibles ou accessibles aprés pose.

Ragréage, aprés pose, sur foutes les parties ayant eéfté dégradées conformément au

D.T.U.37.1.
5.1.10 Métallisation 40 microns sur profilés iaminés & chaud sur ouvrages assemblés
Métallisation au pistolet manuel aprés décapage & I'abrasif de degré de soins 3

Epaisseur minimale du revétement conforme & la NFA 91.201 ou équivalent sans, en aucun

cas.étre inférieure & 40 microns.

Primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final aprés nettoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit &tre appliqué sur toutes les parties
restant visibles ou accessibles aprés pose.

Ragréage. aprés pose, sur toutes ies parties ayant &té degradées conformément au

D.1.U.37.1.

5.1.11 Galvanisation 300g/m? sur laminés & chaud sur ouvrages assembiés

Galvanisation & chaud aprés décapage chimigue par immersion dans le zinc fondu. Masse
minimale de zinc 300 g/m? sur chague face (NFA 91.121) ou équivalent.

Primaire d'accrochage appliqué sur toutes les parties restant visibles ou accessibles aprés pose.

Ragreage, aprés pose, sur foutes les parties ayant &té dégradées conformément au D.T.U.37.1.

5.1.12 Galvanisation 2275 ou 7225 + PPR sur profilés formes & froid et téles {avant

fabrication)

Procédé laissé & l'initiative de I'entreprise :

Soit :
fole d'acier galvanisé & chaud en continu, conforme & la NFA 36.321 ou équivalent avec

vnemasse minimale de zinc de 275 g/m? double face (7 275} ;

- ragréage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns a 'aide de peinture primaire
riche en zinc (au sens de o NFT 30.001) effectué aprés préparation des surfaces sur les
parties ou les protections ont été dégradées (par soudures, meulages ou autres) suivi d’un
degraissage systématique ;

primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement finatl aprés neftoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit étre appliqué sur toutes
les parties restant visibles ou accessibles apres pose

ragréage, apres pose, sur foutes les parties ayant été dégradées conformément au
D.1.U37.1;

Soit ;

- fdle d'acier galvanisé & chaud en continu, conforme & la NFA 36321 ou équivatent avec
une masse minimale de zinc de 225 g/m? double face {7225} revétue d'une couche de
peinture primaire réactive soudable GPRS d'une epaQisseur minimale de & microns
appliquées en continu ;

- ragréage. en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & I'aide de peinture primaire
riche en zinc (au sens de la NFT 30.001) ou équivalent effectué aprés préparation des
surfaces sur les parties oU les protections ont été dégradees {par soudures, meulages ou
autres) ;

- ragréage aprés pose sur toutes les parties ayant été dégradées conformément au D.T.U 37.1.

90



5.1.13 Finitions des métaux ferreux par thermo laquage
Protection sur cadres assembplés exécutée industriellement dans un afelier titulaire du Iabel
QUALICOAT sur I'un des procédés de protection décrit ci-avant et précisé au chapitre 2du présent
document, mais sans primaire d accrochage ;
Pré-traitement chimique ajustant le PH du support & celui de la nature constitutive du
revétement.
Séchage artificiel
Application au pistolet automatique de poudre polyester 60 G 80 microns
d'épaisseurRefroidissement progressif
Margque de référence
PROTIME, AKZO NOBEL ou
gquivalentGarantie décennale exigée
Teinte
Au choix du Maitre d'ceuvre, dans la gamme RAL du fabricant
Ragréage sur chantier en peinture polyester durcissant & froid sur les parties ou la finition a été
dégradée
5.1.14 Protection particuliere de l'aspect de surface conire les salissures légeres
Toutes les surfaces en acier et aluminium thermo laquées doivent étre protégees
provisoirement par bandes adhésives ou par vernis pelable appropriés. Cette protection doit
pouvoir senlever facilement avant la derniére limite prescrite pour le produit conceme.
LUenlévement de cette protection est & ia charge du présent lof. Aucune protection provisoire
nedoit subsister & la réception.
5.1.15 Tolérances de pose des ouvrages
Verticalité {faux-aplomb, écarts maximal)
+2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+ 3 mm pour une hauteur supérieure @ 3m
Horizontalité {niveaux, écarts maxima]
£1.5mmijusqua3m
+20mmijusqu’adSm
+ 2.5 mm qu-dessus de Sm
5.1.16 Quincauaillerie et visserie
5.1.16.1 Clause générale
Le nombre, la force et le type des articles de quincailierie peuvent étre maodifiés, par
I'entreprise, sans incidence sur les prix, si cette derniere estime que Ies ouvrages prescrits dansie
présent document sont inadaptés & leur destination.
Tout article de quincaillerie proposé par I'entreprise pour lequel il existe la marque de
conformité aux normes NF doit &tre titulaire de cefte margue.
Tous les ouvrages de quincaillere livrés « finis » sur le chantier doivent &tve pro*égés contre
toute dégradation au moyen d'un fim pelable.
Les pieces mobiles des arficles de quincaillerie doivent étre graissées ou huiléss.
Une révision du bon foncionnement des éléments mobiles doit étre affecivée par l'entreprse
avanila réception avec remplacement de toutes pieces défectueuses ou déreriorées.
5.1.16.2 Protection
La protection des ouvrages de quincaillerie doit donner un résultat equi
celle desmatériaux consittuant les ouvrages.
Tous 23 elcmenh de Quncculena non Troﬁ‘—"s caontre onydo fon {

5.1.17 Clczuse générale relcmve aux serrures
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5.1.17.1 Cylindres provisoires (phase chantier)
L'Entreprensur du présent lot doit, pendant la durée du chantier, Ia fourniture et pose des

cylindres provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier corespondantes permettant
fouverture de toutes les portes du chantier équipées du méme modéle de serrure (ou tout autre
dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les Entrepreneurs des
autres lots intéressés).

5.1.17.2 Cylindres définitifs
Les cylindres définitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou equivalent, réputés de

haute sGreté a canon européen (livrés avec 3 clés et éfiquetés).

A la fin du chantier, I'Entrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place les

cylindres définififs.

L'Entrepreneur devra toutes les mesures particulieres avec le Mditre d'Quvrage pour la

mise en place des canons.

5.1.18 Organigramme cylindres définitifs
Le tableau général des combinaisons des clés des serrures de streté est
etabli par letitulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES
5.1.19 Garde-corps
5.1.20 Dispositions générales
Les gardes corps deivent étre conformes aux documents contractuels suivants -
Norme NF.P.01.012 relative aux dimensions ou équivalent
Norme NF.P.06.001, Charges d'exploitation des batiments ou équivalent
Norme NF.EN-ISO 14122-3 (AoCt 2001) ou équivalent
Norme NF.EN-ISO 14122-3 {Ao0t 2001) ou équivalent
Les efforts horizontaux subis par les gardes corps, rampes et leurs ancrages doivent étre
caiculés pour une force fransversale horizontale appliquée a leur partie supérieure de ¥ KN/m
avec un coefficient de sécurité de 5/3.
Les garde-corps doivent prétendre aux classifications d'essais conformes
au C.EB.T.P.annoncées par le fournisseur.
Le montage doit satisfaire aux 3 types d'essais décrits par la norme NF, P.01.013 ou
équivalent.
. Essais au niveau de I'appui, & un effort stafique horizontal tel gue défini ci dessus
2. Essais au niveau de 'appui. & un effort statique vertical
3. Essais dynamiques sur les remplissages
Les entraxes des raidisseurs portés au présent document sont des eniraxes maximaux
que l'enfreprise doit réduire éventuellement pour satisfaire aux exigences de sécurité.

5.1.21 Protection

Les gardes corps livrés finis sur le chantier sont protégés par housse en
polyéthylénejusqu'd la réception. La dépose des housses incombe au fitulaire du présent
lot

5.1.22 Mise en place des fourreaux, taquets. fourrures, etfc...

Dans la mesure ou les schémas dimplantation lui ont &té remis en temps opportun par
lesentreprises du second ceuvre, ‘entfreprise de gros ceuvre a, & sa charge. lincorporation
dans lesbétons et maconneries, de tous les éléments {fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures,
rails, douilles, etc..) pouvant étre incorporés lors de I'exécution de ses ouvVrages.

Ceftte pose est effectuée sous le conirdle des entreprises de second ceuvre. Tous ces
eléments sont fournis & I'entreprise de gros ceuvre par les entreprises du second ceuvre
auxquelles ils sont necessaires, sauf dérogations apportées dans le présent document.
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2 Descnpthechnlque Genercle

1 (.)\

5.2. TRt Ie s o
Les presTohons de t Emrepnse comprendront la fourniture et la pose de tous ies ouvrages de
menuiseries aluminium représentés sur les plans d’architecture et dé&finis dans le présent CCTP.

Font partie du présent lot :

- Toutes les vérifications des emplacements et dimensions des ouvrages in situ.
- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lot gros
ceuvre - démolitions ;

- Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages. les notes de calcul &
soumettre au Maltre d'CEuvre, avant toute mise en fabrication

- Les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents

- L'obtention des accords du bureau de contrdle et des services de sécurité, compris les
procédures ATEX si nécessaires

- Les transports & pied d'ceuvre, le stockage, y compris foutes sujétions de protection des
divers composants stockés, les montages et coltinages & fous niveaux

- Les coordinations nécessaires avec les Enfreprises des différents corps d'état concernés

La prestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants

- Dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages fres exposes
ou la pose ne peut étre effectuée en phase finale)

- Le nettoyage final avant réception, & une date gui sera précisée par le Maitre
d'CeEuvre, de fous les ouvrages, ainsi que l'enlevement des dispositifs de
protection temporaire

- L'ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires & I'exécution de ces fravaux

- Les échafaudages et agrés nécessaires a la réalisation des fravaux, en
conformitéaux normes ef régles de securité en vigueur

322 Dotz aosmiomTTzooll

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages du présent fof répondront aux

spécifications des normes énoncées ci-apres
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Coordination modulaire : module de base, modulation des dimensions verticales et
horizontales :NFP 01.001 ou éguivalent.

by
(W3]

Coordinafion dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, spécification : NFP 01.002 ou
équivalent

Spécifications techniques des fenétres, portes fenéires e1 cndssis fixes métaliques (NFP 24.301
ou equivalent.

s T - - = =

Planéite de: oroﬁles a rf01d de; Toles laminées & chaud : NF.A 37.101 - 46,402 - 46.504.
Métaux ferriieres grenaillés pré peints : NF.A 35.511 - 35.512 ou équivaient.

Tole d'acier inox @ NF.A 35.572 - 35.573 - 35.574 ou équivalent.
Revéiements métalliques, dépdts électriques de nickel et de chro
gquivalent.

Galvanisation & chaud [immersion dans fe zinc fondu} | NF.A 91,
Métallisation au pistolet : NF.A 21.201 ou eqguivaient.
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Profilés tubuiaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NFE.A.49.501 ef 49.541 et norme

NF.A.35.503 {aciers pour galvanisation & chaud).

Les tubes & soudure hélicoidale sont exclus.

Les tubes cintfrés seront réalisés uniquement & partir de tube sans soudure.

- platines de fractionnement : acier type 7 & propriétés garanties dans le sens

perpendiculaire & la surface selon normes NF.A.36.201 et 202 ou équivalent.

- piéces moulées : selon normes NF.A.32.012, 32.050, 32.051, 32.054, 32.056 {inox).

525 2_~m-_ o
Aluminium et aliages d'aluminium, profilés et fiiés étirés d'usage courant, caractéristiques :NF.A
50.411 ou éguivalent.

Aluminium et aliages d'aluminium, produits laminés d'usage courant, caractéristiques :NF.A
50.451 ou équivalent.

Aluminium, pieces coulées par gravité et moulées sous pression : NF.A 57,702 - 57.703 ou
équivalent.
Anodisation de l'aluminium et de ses alliages. Spécifications générales NFA 91.450 ou équivalent.
524 Froadsverian

Verre étiré - Généralités NFB 32.002

Glaces non colorées - Généralités NFB 32.003

Vitres de sécurité {vilrages armés, frempés et feuilletés) NFB 32.500

Verre étiré pour vitrage de batiment NFP 78.301

Verre feuilleté pour vitrage de batiment NFP 78.303

Verre frempé pour vitrage de batiment NFP 78.304
Verre de sécurité NFP 78.304 ;
Verre armé plan pour vitrage de batiment NFP 32.305
527 Borosset onsdaiancoats
5271 Généralités

Les produits de calfeutrement des joints doivent étre fitulaires d'un label SNJF, choisis et mis en
ceuvre conformement aux "Recommandations Professionnelles concemnant l'utilisation des mastics
pour l'efanchéité des joints” éditées par le SNJF (Syndicat Francais des Joints et Fagades) en
conformiteé avec les normes NFP 85,102 & 85.515 ou équivalent.

Ces produits doivent étre facilement accessibies et couverts par la garantie décennale.

Bandes d'étanchéité

Adhésives du type TREMBAND ou similaire en barriére secondaire, toutes les bandes métalliques
supports devront étre exempts de franches vives pour éviter les rnisques decisaillement.

La bande d'étanchéité adhésive et sa mise en ceuvre devront faire l'objet d'un cahier descharges
agrée, jonction par raccordement en recouvrement de tui age.

Tous les métaux entre les fenétres alu quelques soit la solution devra étre en Alucobond de
couleur & définir par I'architects.
52.7.2 It iEocrontiodea
Sont considérés les matériaux suivants -

- les €lastoméres de lere catégorie du type mono-composant suivant les
emplacementsdefinis aux plans (polyuréthanne).

- les élastomeres de 1ére catégorie silicone mono-composant pour les joints en
periphérie desvitrages.

- le butyle pour les joints écrasés entre profils.
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L'attention est particuligrement attirée surles délais de polymerisation O coeur qui devront éire
impérativement observés avec les phases de solicitation.

5273 . smat_man cneines g hommeenes I3 2200 o 2
les profnes elcstomeres seron? de type :
- néoprene polychloropréne
- EPT éthyléne, propyléne, therpolyréne
- EPDM ethyléne, propyiene diéne, monomere
§2.8 s&cn o unonOILTIToILTRELS DTLTTET

Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatigue. Le métai
d'apport pour soudure sur chanfier aura des caractéristiques conformes & celies donneées a l'article
2.5 du D.T.U. 32.1 et dans le fascicule spécial n°66-24 bis.
Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe & enfobage basique.
L'entrepreneur peut toutefois proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait mieux
convenir au travail dexecuter.
Les électrodes de métal d'apport pour soudure seront présentées en paquets cachetes portant ia
margue du fabricant et les indications correspondant & la qualité prescrite. Elies devront étre
conservées dans de bonnes conditions et utilisées dans un délai maximum de six mois apres leur
fabrication.
Les soudures en atfelier pourront étre réalisées & l'aide d'électrodes enrobées de qualite
correspondante & celle des aciers & souder. Ces électrodes devront eire gtuvées.
5.2.9 Pieces de fixation
Toutes les pieces de fixation seront réatisées en acier inoxydable de qualité : acier inoxydable
AFNOR 72 CND 17-12 (Normes NF.A.35.573 et 574) ou AFNOR 76 CND 16-04-01 ou eéquivalent.
Finition par polissage sating ou miroir {pour pieces apparentes)
5.2.10 Vitrage isolant
Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis CEKAL ou du comité technique de suivi
5.2.11 Profilés extrudés en élastomeére pour pose des vitrages danschdssis aluminium
Vulcanisés & chaud, compacts, homogeénes, conformes ala NFP 83.301 en polychloroprene.
5.2.12 Fonds de joints et cales des vitrages sur les murs en ensemble &
le choix de la nature des fonds de joints et cales des vifrages est laissé & linitiative de
I'entrepreneur. Son attention est attirée sur le risque dincompatibilité de certains produitsavec le
maistic siicone des joints de collage des vitrages.

Pour cette raison, des produits & base de silicone sembient étre & privilegier.

5.2.13 Compatibilité des maiériaux entre eux
Tous les matériels et produits utilisés par l'enfrepreneur devront etre compatibles entre eux etavec
les supports ou les ouvrages contigus susceptibles d'étre en contact ou incorporés.

A fitre d'exemple, le fitulaire du présent lot devra notamment s'assurer de la compatipilité de ses
matériaux en contact ou incorporés aux éléments de béton ou en contact avec des éléments en
acier {compatibiité de Faluminium avec les divers composanis du béton). Avant foute mise en
ceuvre, le titulaire sengagera sur cette compatibilité et devra fenir compie des adaptations ef
oréconisations apportées & ce systéme par le bureau de confrole.
De méme, en cours de travaux, lentrepreneur devra veiller @ ce QU oug
ceuvre par d'autres corps d'état ne crée de désordras & ses propre, &é
cas, il devra en informer le Maitre d' CEuvre A 7 NN
5.2.14 Dimensions des ouvrages 4[" & s’“ﬂ)"“} b "‘j‘
Les dimensions des ouvrages doivent éfre conformes aux indications de : s Ta\e{&xp@s‘Cﬂ
de la présente description des ouvrages. '




L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place ies mesures
exactes des emplacements icissés aprés exdécution des ouvrages de gros ceuvre -
demoilitions, demagonnerie et autres corps d'état.

52.15 Force des éléments constituant les ouvrages
La force des éléments constituant les ouvrages {dimensions des profils ou épdaisseur des tdles), visée
dans le présent document, doit &fre augmentée si I'entreprise 'estime insuffisante pour assurer ta
tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que
ceile-ci puisse prétendre & un supplément &ce titre, et sans modifier les encombrements définis
dans les piéces graphiques
Cetfte augmentation pourra également étre complétée par I'adjonction de profilé de renfort en
acier galvanisé ou en aluminium

5.2.14 Fabrication des ouvrages
Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent &tre piendressés,
sans garrot ni cassure et les téles replanies.

Les pliages et courbures des tdles doivent &tre régulidres, les rives bien dressées et ébarbées,les
assemblages parfaitement ajustés, les soudures meulées et ragréées de maniére & &tre le moins
apparent possible, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages doivent étre congus et mis en place de maniére & assurer Ia libre dilatation, sansnuire
a laspect, ni & 'étanchéité.
5.2.17 Profilés constitvant les chassis

Les profilés constituant les différents chdssis devront étre le plus fin possible dans les limiteset
obligations résultant de la manosuvre des vantaux.

5.2.18Mise en CEUVRE des ouvrages
5.2.18.1 Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés & I'abri des intempéries
et des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles, qu'ils ne subissentaucune déformation
ou détérioration.
5.2.18.2 Contréle avant pose
Avant foute opération de pose, les contrdles suivants seront effectuéds -
Exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux,
nus, axes)
- conformité des ouvrages réalisés et directement ligs & ceux qui doivent étre posés
- conformité des réservations faites par les auires corps de fravaux, et qui doivent
permetire le fonctionnement des ouvrages & poser.

Toutes les operations de contrdle mentionnées ci-dessus, sont effectuées au fur et & mesure de
'avancemen! des autres corps d'éiat. En cas derreur relevee, ceile-ci doit étre signalée sans
retard, afin de permetire les rectifications éventueliement nécessaires, dans les temps.

5.2.18.3 Nettoyage
A la fin de son intervention de pose et avant la livragison de louvrage, I'entreprise attributaire du
présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages comme énoncé au présent C.C.T.P.

I doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits & employer afin
d'éviter toute détérioration [abrasifs par exemple),

5.2.1% Protection et finition des ouvrages
5.2.19.1 Protection des métaux ferreux
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Tous les ouvrages en acier non apparents & la charge du présent ot recoivent une protection
parmétatiisation ou galvanisation conforme aux stipulations énoncees Ci-apres.

52192 Métallisation
Profilés laminés & chaud, protection sur cadres assemblés.
Métallisation par pistolet manuel, aprés sablage mettant & nu le métal [degré de décapage par
projection d'abrasif DS 2 1/2 suivant préconisations de TONHGPI - Office National d'Homologation
et de Garantie des Peintures industrielles) et donnant un etat de surface correspondant cu
classement n° 18.G (grossier) du RUGOTEST n° 3 {Laboratoire Central d' Armement).
Opération effectuge en usine du fenétrier ou du fagadier
Epaisseur minimale du revétement en zinc 40 microns (norme NF.A.91.201) ou
équivalent
52193 Gaivanisation
Protection par galvanisation & chaud (aprés aécapage chimigue mettant anu le métal, immersion
dans le zinc fondu).
Charge nominale "minimale” de zinc 275 g/m? sur chagque face (norme NF. A 91.121 assimilation ala
NF.A.36.321) ou équivalent

Aprés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage et dégraissage, application d'une couche
de peinture primaire réactive, & base de poudre de zinc {D.520.51 ASTM} ou chromate

basigue de zinc (NF T.31.011). Ce primaire dont les caracteristiqgues doivent étre
communiguéesau ot PEINTURE est G prévoir :

- Sur foutes les faces non accessibles aprés pose
- Sur les parties dégradées par meulages et soudures

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tdle d'acier galvanisé, la protection a lintérieur des
profilés doit &tre rendue possible par le percement des profilés.

52194 Anodisation
Anodisation conforme & la Norme NF.A.91-450 ou équivalent

Tous les éléments en aluminium sont protégés par oxydation anodique teinte naturelie, finition
polissage chimigue sating, aprés brossage mécanique [revétement couvert par une garantie
décennale)
L'anodisation est suivant localisation des ouvrages .
- delaclasse 15 : Epaisseur comprise enfre 15 et 19 microns
- oudelaclasse 20 Epaisseur comprise entre 20 et 24 microns
Anodisation qualité EWAA-EURAS dans une installation titulaire du label EW.AA. décerné pari'ADAI
L'opération d'anodisation et obligatoirement effectué apres usinage complet des profils.
Labei QUALANOD de VAssociatior pour la diffusion de lancdisation et du laquage.
Qualité de l'anodisation |
Type OAA (ouvrcge d'architecture}
3 .L AJ - D
5.2.20.1 Exlgences de qualité des menuiseries extérieures et de leurs vilrages
Lensemble des menuiseries extérieures et murs rideaux devra satisfaire_aux exigences
formulées par I'U.E.AT.C. ¢ Directives Communes pour agrément des fenétre \G‘Ne,e:p c}&u‘lcohon

AEV conforme a 'a norme en wgueur FDP 20-201 Décembre T / e‘?*/‘;\*gf"{m%
59902 Sosaria e e - 3& 6?‘5\;"3&?@"%;5\
Les températures m‘fcrleures eT exTeneures minimales et maximales 4@@3@8 ’{ ¥
Géfinies clans e lof VENTILATION - CLIMATISATION %‘K R N
e taux d'humidité relative intérieure & prendre en compte est de 50 V\Of’»@,&w
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L'ensemble des calculs thermiques associera ces paramétres, afin de garantir une non
condensation & t'intérieur des locaux du batiment

5221 TnTIC LB T LTS

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés & l'initiative de I'entreprise et doivent &tre
adaptés aux ocuvrages supports. Ces dispositifs sont & soumettre au maitre d'ceuvre.

Les fixations doivent étre, soit en métal inoxydable, soit protégées tres efficacement

confre lacorrosion par électrozingage ou galvanisation.

5.2.23 TSt oss
Déformations des éléments de gros ceuvre
5.2.23.1 Cenrnas

Les dispositions constructives du présent lot devront permettre teurs adaptations sur le grosceuvre
exécuté,
En conséquence, les menuiseries Aluminium et murs-rideaux devront &tre congus pour reprendreles
ecarts aussi bien horizontalement que verticalement
Comme défini ci-apres, les éléments de facade comporteront des précadres
5.2.23.2 Mur ridecu
Les tolérances sur les éléments béton de facade recevant un mur rideau, sont régies parle
D.T.U. 33.2 {(norme frangaise XP P 28.003) ou équivalent.
5.2.23.3 MTOovamarts de st _rs
Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir sans dommage les
mouvements prévisibles du b&timent
- déformationsirréversibles
- retrait du béton armé
- fluage
- fleches sous I'action des charges permanentes
- déformations réversibles
- mouvements de dilatation
- contfractions thermiques
- fleches sous charges mobiles et surcharges climatiques
Ces variations seront, pour éfre applicables, précisées & l'entreprise titulaire du lot
52234 Tolérance d'exécution des ouvrages
Apres montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites destolérances
des normes DTU
5.2.23.5 Tolérances des menuiseries métalliques (prises en fonds defeuillure)
Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métaligues sont de plus ou moins 2 mm par rapport
aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vifrages. Les menuiseries métalliquesne devront
presenter ni déformation, ni trace de choc, ni rayure.
5.2.23.6 Tolérances de pose des ouvrages du présent lot
Verticalité : faux-aplomb, écart de :
+0u - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+ 0u - 3 mm pour une hauteur supérieure & 3 m
Horizontalite [niveaux, écarts maximaux)
+ou-1.5mmjusqua3m
+ou-20mmjusqudsSm
+ou - 2,5 mm au-dessus de 5 m
Pour les murs rideaux, les tolérances ge pose sont conformes & l'articie 5.14 des regles
professionnelles des facades rideaux de la SNFA.
5.2.23.7 Tolérances spécifiques aux vitrages
Ilest demandé pour les planéités des tolérances inférieures aux valeurs courantes.
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Pour les parements extérieurs, 'es déformations de planéité en fonction des informations actuelles
peuvent étre de trois types : fléche, distorsion ou rollerwaere.
La mesure de limportance des déformations par rapport & un plan parfaii de référence ne devra
pas permetire de déceler une déformation de plus de 1.5 mm par metre.
Un contrdle par le principe d'une grille carrée suivant spécifications ci-dessous pourra éire effectué
pour significatifs.
Pour ce confrdle, il sera utilisé une grille & mailles carrées au module de 300 mm feinte noire qui
sera fournie par {'entreprise.
Cette grille placée & 2 métres en avant du vitrage contrdlé permettra de vérifier la planimétriede
volumes par constat visuel de la rectitude du reflet sur le volume extérieur,
Ce test est un procédé de comparaison a un étalon de la planéité obtenue in situ par rapport &
celle obtenue en usine,

5.2.24 Quincaillerie et visserie

5.2.24.1 Clause générale
Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des arficles de quincaillerie doivent éfre
modifiés, sans supplément de prix, par I'entreprise si cette derniere estime que les ouvragesprescrits
dans le présent document sont inadaptés & leur destination. Tout article de serrurerie et de
quincaillerie fourni par le présent lot sera de premiere qualité et garanti comme telle par

I'entrepreneur et comportera I'estampille de qualité NF. Q {normes frangaises AFNOR ou normes
européennes eguivalentes)

L'entreprise aura & sa charge les tests et essais de cyclage et de fatigue suivant normes

Les ouvrants pompiers seront munis de carrés en conformité avec les normes pompigres avec
ouvertures possibles de |'extérieur comme de l'intérieur

Pour les chassis servant de désenfumage. les éléments de quincaillerie doivent permette le
fonctionnement des chdssis conformes & la 1égislation en vigueur et étre homologués pour
répondre aux exigences spécifiques des chdssis de désenfumage

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés “finis" sur le chantier doivent &ire protéges contre toute
dégradation au moyen d'un film pelable.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent &tre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par 'entrepriseavant
la réception.

5.2.24.2 Protection
Tous les éléments de quincaillerie non traités contre l'oxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de
qualité équivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur le fond de l'entaille.

5.2.24.3 Pose des arlicles de quincaillerie
La oose des articles de quincaillerie doit &tre réalisée conformément aux prescriptions delarticle 5.4
du DTU n® 36.1 {par assimilation).
5.2.24.4 Clauses particuliéres relatives aux quincailleries desmenuiseries extérieures
Les matériaux employés doivent comporter une protection et une finilion aonnant un résultar
équivalent & celui des matériaux dont est fabriquée la menuiserie correspondante, sauf demande
particuliere dans le cours cdu CCTP

5.2.25 Clause générale relative aux serrures

5.2.25.1 Cylindres provisoires (phase chantier)

‘Entrepreneur du présent lot doit, pendant la durée du chantier, la foumniturey 20,
provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier correspondantes oem ﬁim Fou%,éf \de
toutes les portes du chantier équipées du méme modele de serrure (ou Tou | o qéﬁéi’nfiosbw nt
ia méme fonction et mis au point conjointement avec les Enirepreneurs de m‘?’%r
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Les cylindres provisoires sont de type V5 des Efs VACHETTE ou équivalent, & canon européen(livré
avec 3 clés}

5.2.252 Cylindres définitifs
Les cylindres definitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent réputés dehaute
sOreté, & canon européen (livrés avec 3 clés et étiquetés)
A la fin du chantier, PEntrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place lescylindres
définitifs
L'Entrepreneur devra toutes les mesures particulieres avec le maitre d'ouvrage pour la mise en
place des canons

h.2.26 Procés-verbaux d’essais — Avis techniques — Atex - Labels
L'ensemble des menuiseries Aluminium devra bénéficier d'un avis technique émanant du CSTB en
cours de validité
5.2.26.1 Vitrages
Les vifrages doivent bénéficier d'un avis technique
Le fagadier doit étudier et calculer ia nature et I'épaisseur de chague composant vitré enfonction
de la dimension des vitrages
52262 Fonds de joints et cales des vitrages des facades rideaux
Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé & linitiative del'entrepreneur.
Les cales choisies doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement
associés et le matériau du chassis. Leur dureté doit étre nettement inférieure & celle du verre.
5.2.26.3 Uniformité des teintes
L'uniformite des teinfes et aspects des volumes veriers composant les facades, voulue par
I'Architecte, entrainera pour I'entreprise la nécessité de conirdler les spectres lumineux de chagque
vitrage différent
L'objectif étant d'éviter, entre les vitrages, trempés, feuilletés, etc..., Fapparition de refletsprononcés
ou d'une polychromie flagrante sur une méme facade
La modification des caractéristiques des vitrages pourra étre demandée par ' Architecte sicelui-ci
estime que les vitrages proposés sont sujets au probléme énoncé ci-dessus
Sl advenait que l'entreprise n'informe pas I'Architecte sur les problémes gu'elle rencontre encours

d'études et que la pose soit ordonnée sans attention particuliére, I'Architecte sera & méme de
demander le remplacement et la réfection des ouvrages en cause

52.26.4 Garanties spécifiques aux vitrages
Elle sera au minimum de 10 ans et portera notamment sur :

- I'étanchéité

- le coefficient U {transmission thermigue)

- la teinte {changement de coloration)

- la planéité

- laspect

- la transparence

- I'absence de fissuration

- I'acoustique

- le remplacement des volumes défectueux, la foumniture et la pose des volumes
nouveaux, y compris les frais annexes, les conséquences matérielles et immatérielles
consécutives seront assurées en fonction des Clauses Administratives

Lot 600 : Charpente - Couverture, Faux plafond et plafond
601 Charpente bois

LEntrepreneur aura la charge de la révision générale de la charpente, | procédera au
remplacement de tous les éléments détériorés des charpentes existantes, avant la pose de ia
couveriure. Toutes ies charpentes seront retraitées & I'insecticide et au fongicide.

Les documents de référence seront les suivants :

- Cahier des Clauses technigues particuliéres CPTP.
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- Le présent Devis Descripiif.
- Les dossiers de plans
56.1.1 Fermes

L ossature de la charpente sera constituée par des fermes moisées en bois de sections appropriee.
los entre axes de ces fermes ne dépassera pas 4,00 m. Le contreventement sera assuré par les
pannes. Les fermes reposeront sur des cales en bois pour éviter leur contact avec la magonnerie.
Réalisation suivant plans de charpente.

Les bois pourront rester bruts de sciage suivant prescription ci-dessus, a I'exception des parties
restant apparentes qui elles devront &fre rabotées. Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre
de tous les accessoires et sujétions pour une exécution dans les regles de ['Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et fous aléas compris, s'applique au métre cube (M3) de bois
entrant dans la constitution des fermes.

6.1.2 Pannes

Fourniture et pose de pannes en bois dur du pays de section appropriée; entre axes suivant plan
de charpente. Les bois des pannes devront étre rabotés 4 faces

Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires eT sujétions pour ung
exécution dans les regles de I'Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et tous aléas compris, s'applique au metre cube (M3} de bois
enfrant dans la constitution des pannes.
6.1.3 Planche derive

Fourniture et pose de planches en bois dur du pays de section 300x24mm, en rives et pignons de
toutes les foitures. Ces planches seront rabotées 4 faces et clouées sur les tétes des arétiers.
Réalisation suivant plan de charpente

Ce poste inclut la fourniture et mise en oceuvre de tous les accessoires et sujétions pour une
exécution dans les regles de I'Art.

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et tous aléas compris, s’cpplique au metre linéaire (ml).
6.1.4 Poteaux bois

Fourniture et pose de poteaux en bois dur du pays, moises de section 2 x (5/15).

Ces poteaux seront maintenus au sol, boulonnés sur des plafines en | IPE 100. L'écartement entre
les 2 éléments du poteau sera assuré par une cale de méme section que T'lPN au milieu de Ia
hauteur du poteau et par V'arétier en téfe de poteau. Le contreventement entre les poteaux sera
par assuré une traverse de 5 x15 fixeée aux poteaux par I'intermédiaire d'une équerre metaligue.
Détails suivant plan de charpente. Tous les bois seront rabotés 4 faces.

Ce poste inclut I'ensemble des éléments constitutifs des poteaux y compris les fraverses de
contreventement ainsi que la fourniture et mise en ceuvre de fous les accessoires et sujétions pour
une exécution dans les regles de 'Art.

Le orix est £valué, au metre cube de bois entrant dans la constitution des voteaux.
6.1.5 CLOSQIRS
6.1.5.1 Closoirs sur murs rampants

Fourniture et pose de tasseadx en bois rouge sur le rampant des murs pignons, entre les pannes,
selon détail, pour former ciosoir. Section: 5x 2 cm ; Traitement fongicide et insecticiglesgym se.

Le orix 3" applique, au meire de closoir pose.
6.1.5.2Closoirs de rives

V& LAy w T
“ourniture et pose de fasseaux et de cales en ois rouge, au-dessus de tous les \,’éi\g&e c;’od@géi ey,

oatiments, selon plan de détail, pour farmer Closoirs. \Wﬁ g

101




Ces éléments seront alignés sur la pente de la couverture et calés du caté intérieur par du mortier
de ciment.
Section: 15 x 2. cm + cales aux dimensions et selon I'espacement des ondes : Traitement fongicide
et insecticide avant pose.

6.2 Couverture métallique
Généralités
L'Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de couverture tels qu'ils figurent sur les
documents graphigues et &crits,
En ce gui concerne les prescriptions techniques, se référer au Cahier des Prescriptions Technigues
Particuliéres (CPTP).
La couverture sera composée de plagques métalliqgues nervurées. Ces plagues de grandes
dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures latérales et
recouvrement dans le sens de la pente.
6.2.1 Bacs autoportants
6.2.1.1 Bac aluminium
Ce prix comprend notamment ;
la fourniture d'une couverture en bac aluminium
les sujetions pour coupes, chutes et recouvrement
densité des fixations suivant site et D.T.U y compris tous accessoires de pose

1

- Matiere : aluminium

- Epaisseur 1 6/108me

- Aspect . Finition teinte naturelle

- Profil . Quatre ondes frapézoidales de 40 mm de haut

-Longueur @ de foute la longueur de I'ouvrage. En cas de recouvrement, le minimum

admis est de 1,00 m

- Fixation . crochets en aluminium
- Accessoires:  cavaliers préformés en  aluminium, plaguettes bitumineuses, rondelles
metalliques, rondelles caoutchouc, capuchons plastiques.

Les fixations se feront & raison de 3 crochefs par plaque et par panne sur les ondes trapézoidales et

sur chaque onde enrive et en faitage

- Les fdles utilisées seront conformes aux prescriptions des normes et DTU ci-dessus.

- Les bacs aluminium auront une épaisseur nominale de 6/10 de mm et une épaisseur minimale
de 6,7/10 de mm. lls seront de type NERVURAL produit par SOCATRAL et faisant I'cbjet de Favis
fechnique N° 5 /73 - 40 du CSTB auquel il convient de se reporter.

- Lespacement des pannes sera calculé en fonction des charges supportées et notamment du
reglement neige et vent. Les bacs supportant mai les charges ponctuelles, il conviendra de
prendre foutes les précautions au moment de I pose pour éviter que 'on prenne appui ailleurs
que sur les supports des bacs.

a. Pigces d'assemblage et de raccordement

- Les éléments d'assemblage et notamment les fire - fonds de fixation des téles aux pannes seront
conformes aux normes et DTU. Des échantillons seront de toute fagon soumis & approbation du
contrdle des fravaux avant mise en ceuvre.

- La densité des fixations sera conforme au DTU et notfamment obligatoirement une fixation par
panne et par ordre en faitage, rive et égout.

b. Pente minimale
- Lapente minimale des couvertures conformément au DTU ne devra &tre inférieure & 10 %.
- Lerecouvrement minimal entre bacs est de 100 cm et devra se faire sur un appui.

C. Nature du rapport
Il conviendra d'éviter le contact des bacs avec le cimen®, le cuivre, I'étain, le plomb.

d. Accessoires de pose
Les fire - fonds se~vant & fixer les bacs comporteront une rondelle alu NERVINOX et une rondelle
d'étanchéité 20 x 8. lis seront en acier galvanisé ou en aluminium de dimension 8 x 100 pour fixation
sur charpente.
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$.2.2 Fagonnés

6.2.2.1 Faitiéres ef arétiers

Faitieres et ardtiers crantés en bandes continues de méme qualité, méme aspect et épdaisseur que
les bacs.

Recouvrement minimum : 0,30 m
Le prix s’applique au méire linéaire de faitiere posée
6.2.2.2 Rives de pignon et d'égout

Fourniture et pose d'éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y compris

supports en cornigre sur toute leur longueur et tout aufre type de fixation, sujétions de
raccordement, découpes efc.

Le prix s’applique au métre linéaire de rive posée
6.2.2.3 Novues
Les noues seront profilées en berceau pour empécher les remontés d'eau

Le prix s’applique au métre linéaire de noue posée

6.2.2.430lins

Fourniture et pose d'éléments dito couverture, fixés sur les hauts de pentes ou les rives des foitures
pour former étanchéité contre les murs des batiments,

La partie du solin en licison avec la couverture sera pliée et crantée | le releve fera 150 mm.

Le relevé sera « spittées » au mur (A 25 mm du bord supérieur) tous les 2 ml. Au droit du spitt, il sera
placer un cavdiier sur le chant du releve pour renforcer la tole.

Une bavette métalique de 200 mm sera placée au-dessus du relevé en recouvrement (ht =100
mm)

La base de la bavette sera ourlée ; o partie supérieure sera pliée & I'équerre et scellé dans le mur
au mortier de ciment avec incorporation de SIKALATEX {équerre = 40 mm ; saignée de 50 x 50 mmj.

Les raccords de rive ou de faitage seront toujours réalisés par des pieces alu de 6/10=m de mm
d'épaisseur dont le développé sera inféerieur & 400 mm.

6.2 Plafond et faux plafond
Font partie du présent lot :

- Les études, calculs, fracés, dessins d'exécution et de défail des ouvrages.

- La vérification de l'ossafure et des matériaux choisis aux prescriptions régiementaires
notamment & celles relatives aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions
contractuelles de résistance, de non-soulévement, d'adapiation a I'hygrométrie des locaux

La fourniture et la pose des ossatures métaliques et des dispositifs de  leurfixation d la structure
porteuse y compris toutes sujétions pour encombrement desgaines des réseaux aérauliques et
autres

- Lo foumiture et la pose des panneaux, dalles, plagues ou autres éléments constituant le
plaford proprement dit y compris tous systémes d'accrochage, de fixation, de ligi pattes a

scellement, clips, coulisseaux, glissiéres, etc....) @\\Q}lc,?l?':,?," \,\\

Lo fourniture et la pose des plagues de staff y compris toutes fagons d

verticales ainsi gue fournitures diverses necessaires & cetie pose A 4, w\\ Fzs‘ i

- La protection des ouvrages métalliques dans les conditions définies au pr‘{r se{(oéqd@’qi)f% nEj

- Les recoupements des plénums des faux-plafonds fous les 25 melros\h X es%fé@é-
matériaux MC et CF 1 H \‘@r}i"a;gﬁi’“’ :

J\

103 =




- Toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments foumnis parles différents
corps d'état (électricité, CVC, détection incendie, efc....)

Ces fagons sont effectuées & partir des indications fournies par les différentes entreprises lors de
'etablissement, par le fitulaire du présent lot, des plans de caleocinage, & soumettre, avant toute
mise en fabrication, & Fagrément du Maltre d'CEuvre.
Toute facon, dont 'exécution, aprés coup, découle dune demande non formulée en temps
opportun, sera obligatoirement exécutée par le présent lot, & la charge de I'Enfrepreneur
défaillant.

- L'exécution des feuillures, engravures et trous dans les parois et ossatures porteuses pour
la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus et le
rebouchage de ces feuillures, engravures et trous restant apparents aprés la pose

- Tous les échafaudages fixes ou mobiles et leur dépose nécessaires & l'exécutiondes
fravaux et, ce, quelle que soit la hauteur des ocuvrages

- La mise & la terre de I'ensemble des ouvrages métalliques du présent lof

- Les bachages et profection des ouvrages des autres corps d'état durant Fintervention
du présent lot

- Les neftoyages du chantier et I'enlévement des gravois qui découlent des travaux du
présent lot (& 'exclusion des nettoyages avant réception)

Ne font pas partie du présent lot :

- Le fracé du trait de niveau

- La reprise des parements des structures du gros ceuvre dans le cas oU la planéité tolérée
serait supérieure & celle prévue au D.T.U.

- La fourniture et la pose des éléments d'équipement [tels qu'appareils d'éclairage, de
conditionnement d'air), des canalisations de fluide et toutes ligisons entre ces éléments
et ceux des plafonds

. Les dispositifs (tels que tiges filetées, etc...) assurant la suspente des luminaires et
appareillages divers non solidaires du plafond. Seuls les ouvrages de faible poids, tels
que spots ou autres peuvent étre solidaires des plafonds. Le poids de ces &léments ne
doit entfrainer aucune déformation du plafond.

A I'endroit des découpes nécessaires, I'appareil doit étre concu aofin de masquer lejoint

- Les nettoyages avant réception

60 TN e e A Alms b T

Yol T ATy O OLE
I"est a noter que toutes les épaisseurs indiquées dans le présent document sont des
epaisseurs minima.

Tous les faux-plafonds devront avoir le classement au moins M1.

6.0.1 Matériaux métalliques
Iole plaguée NF.A. 36.250C ou équivalent
T8le d'acier galvanisé ¢ chaud et en continu NF.EN 10.142 ou équivalent
Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant NF.A. 50.451 ou équivalent
Bandes minces et feuilles en cluminium et alfiage daluminium NEA. 50471 oy
eqguivalent
Caractéristiques dimensionnelles ef tolérances des bacs
Article 5.2.5 du DTU.58.1 (NFP 48.203.1)

NF.P.73.301, éléments en staff, plaques, éléments pour décoration ou équivalent.
Plafon & staff : NF.B.12.302 ou équivalent, platre & mouler pour staff,

Eau de gGchage : NF.P.18.303 ou équivalent au dosage indiqué & l'article 5.4.1 du DTU.25.51.

Filasses : Conforme & la norme NF.P.73.301 ou équivaient.
6.0.2 Mateériaux fibreux
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Caractéristiques dimensionnelles ef tolérances des panneaux
Article 5.1.3 du D.T.U. 58.1 {NF.P 68.203.1} ou equivalent
Panneaux de fiores — Définitions, classification —Deésignation
NF.8 54.050 ou éguivalent

&. Sotoomitnrz ozl

Dispositifs de fixation des plafonds
\es ossaiures doivent étre celles prévues par les fabricants pour la mise en ceuvre de
leurs plafonds.
Les éléments non apparenis des ossatures doivent étre protégés par galvanisation Z 275
ou par metallisation 40 microns.
Les éléments apparents des ossatures sont ceux prévus par le Maitre d'CEuvre en
accordavec le fabricant pour le type de plafond préconisé.
Les ossatures doivent répondre aux specifications :
- de l'arficte 4.3 du D.T.U. 538.1 {NF.P 48.203.1) pour les ossatures apparentes
- de tarticle 4.2 du D.T.U. 58.1 (NF.P 68.203.1} pour les ossatures non apparentes

Les tolérances de fabrication des ossatures sont celles données & l'article 5.4.4du D.T.U.
58.1 {NF.P 68.203.1) ou équivalent.

Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge &
porter,

6.1.1 Mise en ceuvre des plafonds

La mise en oeuvre des plafonds ne doit étre effectuée que si les conditions del'arficle 6.1 du
D.T.U. 58.1 (NF.P 68.203.1} ou équivalent sont satisfaites.

Les matériaux fioreux doivent &tre maintenus en place pour éviter tout souleévement en cas
de surpression permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant (inférieur ou egal a5
KQ/m?).

Les matériaux fibreux ne doivent &tre posés que si I'humidité relative et la température sont
voisines de celles correspondant & "utilisation normale des locaux.

Les dispositifs de jonction des plafonds avec les parois sont donnés au chapitre DESCRIPTION
DES TRAVAUX.

4.1.2 Fixation des suspentes des plafonds
La fixation des suspentes dans les supports est appropriee a la nature des supports.

Les dispositifs & utiliser sont ceux énumérés a larticle 6.3 du D.T.U. 58.1 et
sont laissésdy l'initiative de I'Entreprise.

4.1.3 Tolérances d'exécution des plafonds
Pannagux en matdriaux fibreux

1/300 de la portée
Bacs métalliques

Fleche = 1/500 de Ia portée entre support avec limite supérieure & 5 mm
Tolérances de désaffleurement

Baillement entre ossature apparente et panneaux

I mm maximum
Plane&ite generale
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Fleche ou contre-fleche inférieure & 3 mm sous régle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs & 4.00 m:
et sousrégle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m?
€2 S IhItLiEc sunosy s nT
6.2.1 Dispositifs de fixation
Ecartemententre 5et50cm +ou- 10 cm
Par suspentes en polochon, conformes & larficle 422 du DT.U. {jusqud 0.40 m. maximum
d'écartement)
Par suspentes en fil de fer polochonné conformes & l'article 4.2.3 du D.T.U.
Par suspentes en rond dacier & béton protégées de la corrosion par galvanisation, conforme &
l'articie 4.2.4 du D.T.U.
Le type de suspentes est laissé au choix de I'Entreprise, compte tenu du poids des plagues.
La fixation des suspentes dans le staff est assurée par patins de scellement de 50 cm? de
section minimum.
Grand ecartement (supérieur & 60 cm)

Ossature horizontale en métal constituée d'éléments paralléles en fer T ou enfer L d'une
section minimale de 25 x 25 x 2.5 mm enfretoisés ou non, fixés au support par suspentes définies
ci-dessus. Solidarisation de I'ensemble au moyen de polochons en forme de colliers.
Traitement de l'ossature par  galvanisation Z 275 ou  métallisation  au zine 40 microns.
Espacement maximal des suspentes 1.20 m pour la section définie ci-dessus.
6.2.2 Fixation des suspentes
La fixation des suspentes, dans les supports, est appropriée & la nature des supports.

Les dispositifs & utiliser sont ceux énumérés au chapitre IV du D.T.U. 25.51 et sonf laissés &
linitiative de I'Entreprise.

Aucun chevelu ni douille taraudée n'étant prévu par le titulaire du lot GROS OEUVRE, dans
ses ouvrages en béton armé. I'Entreprise doit faire son affaire des dispositifs de fixation, comme
indigue & l'article 4.3

6.2.3 Mise en ceuvre des plaques
Espacement maximai des alignements des patins :

- plagques de 10 mm 0.40m
- plaques de 12,5 mm 0.475m
- plagues de 15 mm 0.55m

Mise en place des plagues & joints transversaux altemnés ou croisés.

Les joints longitudinaux doivent étre orientés vers les sources de lumiére la plus frisanteou Ia
plus vive,

Apres réglage des plaques, scellement enire elles par cordon polochonné large
permettantie joint et scellement par patins aux points d'ancrage. aux pieds des suspentes et aux
ossatureshorizontales.

Les joints entre plagues sont remplis en platre & staff et lissés.
Tolérance et planimétrie :

3 mm maximum sur 2,00 m
6.3 TUEITI oI LIS IOUIT IS 0L TI I siaen poaccis
Certains ouvrages du présent iot recevront un traitement chimique anticorrosion et de
finition peinture par poudrage, teinte RAL suivant choix du Malire d'ceuvre et precisions apportées
dans le présent document au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX
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Ce ‘raitement, d'une épaisseur de 60 & 80 microns, sera de teinfe au choix du Mdaitre
d'Oeuvre dans la gamme et devra présenter un aspect lisse et safiné. | devra faire i'objet de la
part du fabricant, d'une garantie décennale de bonne tenue couverte par une compagnie
d'assurances

Les frais concernant cette garantie devront éfre inclus dans le prix global forfaitaire de
I'Entreprise

les diverses opérations de traitement [pré-traitement chimique, séchage arfificiel,
application de la poudre polyester) devront s'enchainer immediatement. L'application de Ia
poudrepolyester devra étre effectuée a I'aide de la robotique de maniére a ce que I'épaisseur
soit guasiment uniforme.
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L'Entrepreneur du présent lot aurg, & sa charge, fexécution de tous les plans de calepinageet
d'appareillage  d'exécution de ses plafonds suspendus. Ces plans devront étre soumis &
lapprobation du Mdaitre d'Oeuvre avant toute commande.

1
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Dans le courant du délai d'études, I'Entrepreneur devra signaler, par écrit, foute omission,
tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'éfablissement
des documents de consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepteé les clauses du dossier.

L'Entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter lintégralité des travaux de sa profession
nécessaire pour le complet et parfait achévement de I'immeubie Ministériel N°1 objet du présent
Descriptif.

Il est bien précisé que toutes les sujétions découlant des types de calepinage et
d'appareillage ne sauraient en aucun cas entrainer de supplément sur ie prix forfaitaire dumarche.

Description des travaux
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Plafonds suspendus métalliques type luxalon non perforés module suivant plan de calepinageetabli
par le Mditre d'ceuvre comprenant :

9]
(C

- Ossature porteuse non apparente par profil primaire cjouré et secondaire d
déclic.

- Ces matériels seront réalisés en acier galvanisé et seront disposés au pas deéfini
parle calepinage figurant sur les plans de repérage du Maitre d'oeuvre.

- En périphérie des plafonds, mise en place d'un profil de rive, suivant plans
dedétails du Mditre d'ceuvre.

- Bacs en téle d'acier galvanisé de 6/10°™€ épaisseur.
Pose da bords jointifs.
Finition des bacs par peinture poudre polyester sur toutes faces visitles. Teinfe R.AL. 9010,
Compris toutes sujétions de découpe pour incorporation des iuminaires ef autreséquipements.
Marque de référence
Gamme ACCESS des Etablissements AZ PLAFONDS ou similcire.
Sujétions particuliéres
- Jonctions soignées au droit des plafonds contigus en staff, compris toutes
apparentes compiementaires. >
localisation
- Matériaux retiré ou substiiug dans le projet.

551 7t nroizEeooztooailsosrot o s {

Plafond suspendu réalisé en plaque de staff lisse ou décorée comprark
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- Disposiiif de fixation & réaliser en fonction de la hauteur de plénum comme défini au
chapitre 1 ci-avant.

- Plagues de staff lisse, sans joint apparent en sous face de 15 m/m, épaisseur mises en
ceuvre conformeément aux prescriptions du chapitre 1 ci-avant.

- Finition & peindre & la charge du lot PEINTURE.Sujétions particuliéres

- Toutes sujétions de découpes soignées pour incorporations des équipements des autres corps

d'état notamment appareils d'éclairage, éléments techniques etc... suivant indications des plans.

- Toutes sujétions de retombées verticales en plagues de staff dito ci-avant entre plafonds situés &

des altifudes différentes conformément aux indications des plans.

- Fagon de joint creux décoratif suivant indications des plans.
- Facon de falon pour jonction avec les plafonds de nature différente.,
Locaiisation

- Suivant plan de repérage du Maitre d'ceuvre.
652 TIl«eCTiohTaes ao.es oS s oD a3
Plafonds suspendus en panneaux de laine de verre de forte densité, lavables, de 600 x 600 mm et
de 40 mm d'épaisseur, de type HYGIENE PERFORMANCE des Ets ECOPHON ou techniquement
equivalent
Ossature apparente
Par profilé T de 24 mm en acier galvanisé 7 275 laqué compris fout systéme defixation, tel
que suspentes, tiges filetées, entretoises, efc...
Mode de pose
Les panneaux reposeront sur les éléments d'ossature définis ci-dessus et devront étre
aisement démontables.
Pose de clips pour le nettoyage & haute pression.
Liaison qu droif des parois ef refombées Par cornigres de rives en acier galvanisé Z 275 laqué blanc.
Finition
Coloris blanc dans la gamme du fabricant.
Reaction au feu
Lensemble des éléments constitutifs des plafonds suspendus devra posséder unclassement
minimum de réaction au feu égal a M1,
Sujétions parficufiéres
- Fagon de calepinage ;
- Fagon de découpes au droit des luminaires encastrés et autres équipements :
Locdlisation
- Suivant plan de repérage de I'architecte.
6.6 T_.rzzsit ooz
6.6.1 Trappes en staff
Trappes de visite pour les équipements techniques avec cadre et contre-cadre en profils
d’aluminium laqué et remplissage en plaque de staff lisse de 15 mm d'épaisseur.
Finitior & peindre par le peintre
Localisation
- Dans les plafonds en staff précités
. Trappes dimensions 60 x 60 cm :
5.8.2 SETILCETeTIITLnsE L nErooac s T uTTonIIsras Tl
Recoupement coupe-feu de degré PF ' heure des plénums de plafonds suspendus du
présent lot, par écrans dont la nature est laissée & initiative de ['Enfrepreneur, sous réserve qu'ils
possedent un classement de réaction au feu a MO.
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Dans son cifre, 'Enfrepreneur indiguera les caracténstiques de ['ouvrage qu'il propose

(nature du matériau, épaisseur, dispositif de fixation, etc...].

Calfeutrement soigné, & la charge du présent lot, au droit des passages de gaines, canalisations
et cables.

Ces écrans sont & prévoir de telle fagon qu'ils délimitent des compartiments dont la plusgrande
dimension ne peut excéder 25 metres.
Localisation
- Recoupement CF des plénums des plafonds suspendus de 'ensemble dubdtiment.

Lot 700 : Revétement Scellés
7.0 Documentstechniques générales

71 D Tl T I e T s
—_ - - g - Tl e [P

- Avis techniques du C.S.T.B.

- Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier
duCSTB 2.999 - Novembre 1997)
- Revétement de sol céramigue {cahier 2898 Juillet - Aout 1996)
7.1.1 Revétements scellés
- D.T.U. 52.1, Revétements de sol scellés ([Décembre 2003)
Cahier des clauses techniques - NF.P.61.202.1 ou équivalent
Cahier des clauses spéciales - NF.P.61.202.2 ou équivalent
Revétements collés
- Cahier 3267 {Mai 2000) Cahier des Prescripfions Techniques d'Exécution - Revétements de sol
intérieurs et extérieurs en carreaux céramigques ou analogues collés au moyen de mortiers-
colles
- Cahier 3245 [Octobre 2000) Cahier des Prescripfions Techniques - Revétements uraux
intérieurs en carreaux de céramigue ou anclogues collés au moyen de mortier colie ou
d'adhésifs ERRATUM 1 {Cahier du CSTB 3351 Juin 2001}
- Cahier du CSTB 3264 {Octobre 2000) - Classification des colles a carrelage — Définitions et
spécifications
Supports
7.1.2 Sous revétements muraux
- murs en beton a parement soigne NFF 18.210 {D.T.U. 23.1) ou équivalent
- enduit au mortier de ciment ou de chaux exécuté entre nus etreperes  NFP 15201 (D.T.U.
26.1) ou equivalent
- ouvrages en plaques de parement en platre  NFP 72.302 non hydrofugé (faces cartonnées)
NFP 72.203 [D.T.U.25.41) et NFP  72.204 [D.T.U.25.42) ou équivalent

ouvrages en plagues de parement en platre Doit obtenir'accord du Bureau deContréle
cloisons en carreaux de plaire NFP 72.301 ef NFP 72.202 (D.7.J. 2531} ouéquivalent
7.1.3 Sous revétements de sol

- plancher & parement surfacé soigné (Revétement de sol scellé avec interposition d'un isolant
ou d'unrevétement de soicolié)  NFP 18.201 [D.T.U. 21} ou équivalent
- chope ropporfee adhérente ou flottanteNFP 14.201 [D.T.U. 26.2) ouequivalent
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Font porhﬂ du present lot :

=TI
o U C Ay
- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le frav Qomg-gm‘@“fgﬁs RUVrEe -
—— s -’4)
aémolitions ; /8" e\‘/\\a‘“"‘ AN
NcQ. O SO
- les cuvrages mis & la charge du présent lot dans les docum nTs,f%?éO %ﬁd tif
N T&- %« Q 4 A
régissant le marché l\m }3 (>
- la réception de I'état des supports {propreté - planéité - état de surf‘s;\aé, mld!T
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- le constat du trace de trait de niveau permettant de déterminer les arases du solfini

- le dépoussiérage du support

- les études, plans d'cppareillage et calepinages éventuels des revétements

- la fourniture de fous les échantillons demandés par le maitre d'ceuvre pour fixer son choix

- la fourniture et la pose des films de désolidarisation éventuels, des revétements et plinthes
décrits et localisés au présent document y compris les coupes, découpes, entailles, facon de

pentes éventuelles et tous ouvrages complémentaires conformément aux documents
techniques contractuels

['execution des socles de douches
I'exécution des joints en mastic silicone prévus au présent document

fes chapes de pose

I'exécution des joints de fractionnement et joints périphériques dans les revétements du
présent lot

- la fourniture et [a pose des accessoires métalliques incorporés ou non dans les revétements
du présent lot, dans les limites fixées au présent document {profils d'angle dans les sanitaires,
couvre joints de dilatation, profils d'arrét, profilsd'encadrement, etc ...

- les dispositions dinterdiction d'accés aux piéces pendant la durée des travoux de
revétements et les délais subséquents de protection de ces revétements dans les conditions
prévues dans les documents techniques contractuels

- le netfoyage et la protection des revétements du présent lot (& 'exclusion des nettoyages
avant réception)

- la remise, au maitre d'ceuvre, des P.V. d'essais, avis techniques et notices d'entretien des
revétements

Ne font pas partie du présent lot :

- le tracé des traits de niveau

- les travaux rectificatifs et complémentaires si I'état des supports ne correspondait pas Aux

exigences définies dans les devis propres aux entreprises chargées desdifs supports (se reporter &
« DOCUMENT DESCRIPTIF »}

- les nettoyages des revétements avant la réception
7.3 F2Cs0Y0T G235.00073
Il appartient G 'entrepreneur du présent lot de vérifier et d'accepter les supports avant
d'effectuer la pose de ses revétements
Au cas ou les supports s'avéreraient défectueux, il appartiendrait & i'entreprise d'en informer le
Maitre d'ceuvre. La réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes. Le fait de
metire en ceuvre ses revétements, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des supports
par le présent lot
7.4 L_nvsmoues hIatn_
Dans I'hypothese ou au chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, il est indique les produits préconisés
oar le Mditre d'Ouvrage et/ou le Malire d'CEuvre, I'enfreprise o la possibilité ds proposer le
remplacement de ces produits par d'autres produits, de méme aspect et de caracteristigues
fechnigues semblables ou supérieures & celles des produits indiqués, & condition de I'indiquer
clairement dans |'offre
Si ces produits sont jugés, par le Maltre d'Quvrage et/ou le Maitre d" CEuvre, d'aspect différentet/ou
de qualité inférieure, le Maitre d'Ouvrage et/ou le Mditre d'CEuvre se réservent la possibilité
d'imposer les produits préconisés dans le présent document
Sauf dérogations portées au chapitre DESCRIPTIONS DES MATERIAUX tous les carreauxdoivent étre
de lere qualité
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- Les ravatements céramiques doivent étre classes U.2.E.C.
- Les carreaux proposés doivent impérativement étre du groupe prescrit

- Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes francaises {ou equivalent
lorsqu'elles existent)

- Tous les matériaux non fraditionnels doivent &ire titulaires d'un Avis Technigues et
mis en ceuvre conformément & cet avis
7.5 ZzonoT oo
Preoloblemerﬁ & toute commande & ses fournisseurs, |'entreprise doit ia présentation
d'échantillons au Maitre d'ceuvre
Les échantillons retenus sont entreposés dans e bureau de chantier jusqu'a
I'achévement destravaux
Dans le cas de changement de fabrication, I'entreprise doit présenter, dés qu'elle en
est informée, de nouveaux échantilions au maitre d'ceuvre, & une date felle qu'elle
n'enfraine pas deretard dans les approvisionnements
7.6 C=IesscEn =g
L'entreprise doit prévoir les piéces spéciales du fabricant tels que carreaux & bord
arrondi, carreaux A rive émailiée, angles rentrant et sortant, méme s'il n'est pas fait
mention dans ladescription des travaux
7.6.1 [OSeRelgh
Sauf dérogation apportée dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, lentreprise doit
présenter au Maitre d'oeuvre les différents coloris fabrqueés du matériau choisi
Le Maltre d'ocuvre se réserve le choix des teintes sans que I'Entreprise puisse réclamer un
supplément a ce titre et ce, quel que soit le nombre de coloris choisis pour le chantier

7.6.2 IR Jo B-Toak-Tokso R+
Sanitaires, douches U3 P2E2CI
- Circulations, degagements U3 P3ETCO
- Locaux techniques U3P3EICO

Lorsque dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX il est prescrit un materiau dont 'UPECou le PEI
sont supérieurs & I'UPEC réglementaire ou au PEI réglementaire, c'estie matériau prescrit qui est
chiffré par I'entreprise, sous réserve de |'article QUALITE DES MATERIAUX
7.46.3 T= .32 22003 3 3T 102 23
Régis par le D.T.U. 52.10u equivalent
7.6.3.1 Mode de pose
. Pose adhérente sur support en dalle de béton de plus de é mois d'age et de plus d’|
moisd'age sur dallage
- Pose désolidarisée par un film de polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur ou feutre 36 S
sur autres supports ou béton récent
7.6.3.2 Careguxds gres cérame oresss
- Dans le cas de pose adhérente, mortier de pose de 20 & 40 mm d'épaisseur, sans
&tre localement inférieure & 10 mm
- Dans le cas de pose désoliaarisée, mortier de pose de 30 mm épaisseur minimum
Composition et dosage suivant DTU 52.1, le ciment CPJ étant excly
Pose & la régle ou & la bande au choix de I'entreprise
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7.6.3.3 Joints entre carreaux
Joints :
- de 2 mm pour les carreaux de format 100 ecm?
- de 3 & 5 mm pour les carreaux jusqu’a 450 cm?
- de 5 mm minimum pour les carreaux au-deld de 450 cm?
Marque de référence
- CERMIJOINT - CERMICOLOR ou CERMIJOINT M - CERMICOLOR Sm
(Ets DESVRES] suivant largeur des joints et choix du Maftre d'CEuvre
7.6.3.4 Carreaux de gres cérame étiré
Pose obligatoirement désolidarisée par un film en polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur
Mortier de pose de 30 mm d'épaisseur minimum, composition et dosage, & 350 kg de ciment
parm? de sable sec suivant DTU 52.1, le ciment CPJ étant exclu
Pose & larégie ou & la bande au choix de I'entreprise
Immersion jusqu'a saturation des careaux du groupe A
Joints entre carrecux de 6 & 15 mm suivant formats des carreaux et choix du Maitre d' CEuvre
Marque de reférence
- CERMIJOINT SM ou CERMICOLOR SM au choix du Maitre d'CEuvre Miede pose pour pose
désolidarisée mortier de pose dosé & 350 kg de ciment blanc par m?® de sable sec de 30
mmd’épaisseur minimum sur dispositif de désolidarisation déciit ci-dessus
Dans le cas de matériaux de porosité inférieure & 5 %, la sous-race des dalles doit &fre humidifiée
avant la pose et une barbotine & base de ciment blanc est appiiquée & la contre facedes
dalies. Les dalles sont affermies au maillet caoutchouc
Joints
Joints de largeur & déterminer par le Mdaitre d'CEuvre, compte tenu du format des carrequx,
sans étre inférieure & 2 mm & base de ciment blanc, marque de référence CERMIJOINT ou
CERMICOLOR au choix du Mdaitre d'CEuvre
Joints de fractionnement

Fractionnement tous les 60.00 m? dans le cas de pose adhérente et tous les 40.00 m? dans le
cas de pose désolidarisée

Fractionnement des couloirs tous les 8.00 m linéaires de longueur
Joints de type JOINTODAL J.F.30 {Ets COUVRANEUF) ton au choix du Maitre d'CEuvre intéressant
la totalite de I'épaisseur du mortier de pose et du revétement
Joints périphériques
Vide de 3 mm largeur minimum entre les dalles et les parois verticales dans les locaux de
/.00 m? et plus, garni de matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible

7.6.4 Rz srsrectige ss oo At
- Régis parie C.P.J. d'exécution - Cahier du CSTB 3247
- Colles
FORMATS DES CARREAUX S {cm?)
en fonction du type de mortier-colle, de la planéité du support et du mode de pose
Produitde type ) L. Produit
courant Prodult de fype épais de type spécial
Modede pose Types de t
support Types de support Types de suppor
| H | il I f Il I
SMRIE 100 S <225 100 <§ <400
encoliage




ol
Sol Intérieur douole S £ S <900 100 <5 < 1600
encollage 1225 - =
1 | '
Sol Extérieur double 100 <S <900 100 <$ <1600 |
encollage - =

Type de support | Support dont les tolérances de planéité sont de 5 mm sous la regle de 2.00 m et
de I mm sousiaregle de 0.20 m
Type de support Il - Support dont les tolérances de planéité sont de 7 mm sous la regle de 2.00 m et
de 2 mm sous laregle de 0.20 m
Type de support Il Support dont les tolérances de plangité sont supérieures acelles données

ci-dessus

Ce type de support n’est pas admis pour la pose collée sauf dispositions particuligres décrites au
chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX

Consommation de la colie donnée & I'Article 4.2.3. du CPT 3247

7.6.41  Joints enfre carrequx
Joints de 2 mm pour les carreaux en grés pressé de format < 100 cm?
joints de 3 a 5 mm pour les carreaux en grés pressé de format jusqu’a 450 cm?
joints de 5 mm minimum pour les carreaux en grés pressé de format au deld de450 cm?
joints de 6 & 15 mm pour les grés étirés selon formats, suivant directives du Maitred’ Qeuvre
Marque de référence
CERMIJOINT - CERMICOLOR ou CERMIJOINT SM - CERMICOLOR SM (Ets DESVRES) suivant
largeur des joints et choix du Mditre d'CEuvre
7.6.42 Joints de fractionnement
- Revétements intérieurs
- fractionnement tous les 60.00 m? et couloirs fractionnés tous les 8.00 m linéaires de longueur sauf
sur supports de type B, fractionné tous les 6.00 m lindaire
- fractionnement tous les 50.00 m? et au plus tous les 10.00 m. linéaires respectant les joints de
fractionnement des chapes adhérentes
- Joints de type JOINTODAL JF 8 & 16mm  suivant  épaisseur (Ets COUVRANEUF) ton
au choix du Maitre d'Oeuvre de 6 mm  largeur minimum
7.6.4.3 Joints periphériques garnis en matériaux compressibles non pulvérulents
- revétements intérieurs
vide de 5 mm largeur minimum entre la demiére rangée de carreaux et les parois
verticales dans les locaux de 15.00 m? et plus

7.6.5 Sz, Ereacty ot cn c oTe s o 2 e oot arin 2y
Régis parle C.P.T.d execuhon Cahier du CSTB 3265
Colles

Les colles utilisées doivent étre celles prescrites au C.C.P.T. compte tenu:

- du support
- ae la cigsse des expositions
- du format des carreaux

Dans I‘hypoth‘ese ou Ies prescripﬂons du présent C.C.T. P ne som pos couvertes por Ie C.CP.T.:H

En ciment blanc CERMIJOINT [SM ou non) ou CERMICOLOR SM [ou nonj {Ets {DJ;
largeur des joints ef choix du Maitre d'Qeuvre ‘\\

&
- de signaler au Maitre d'Oeuvre les incompatibilités avant la remi s%ﬂ* mﬁ“”
7.6.5.1 Joints entre carreaux

L13




-joints de 2 mm pour les careaux en grés presse de formot < 100 cm?
-joints de 3 & 5 mm pour les carreaux en grés pressé de format jusqu'a 450 cm?
-joints d& 5 mm minimum pour les carreaux en grés pressé de formai au-dela de 450 cm?
-joints de & & 15 mm pour les grés étirés selon formats, suivant directives du Maitred Qeuvre
7.6.5.2 Joints de fractionnement
- Fractionnement tous les 40.00 m? (1000 x 6.00 m ht} Joints gamis en matériou et
imputrescible et étanche, de S mm largeur
En aucun cas, le revétement ne doit venir en butée contre le gros oeuvre
Si un vide de 3 mm minimum ne peut étre réservé entre le revétement et fe gros oeuvre
(planchers ou parois) garnissage du vide par produit résilient imputrescible et eétanche

B e T=S i I A
L O CSI UTy La A 3

Revétements de sol scellés conformes & I'article 6.8 du D.T.U. 52.1 fleche maximale sous
regle de 2.00m
3 mm écart de la surface finie au niveau 10 mm, écart d'alignement des joints des
carrequx le long d’une regle de 200 m  2mm
Revétements de sol collés
Planéité : les mémes que celles du support sur iequel les revétements sontcoliés
Ecart d'alignement des joints des carreaux le long d’unerégle de
200m T 2mm.
Revétements muraux intérieurs collés
Planéité : les mémes que celles du support sur lequel les revétements sontcollés
Aspect général : celui prévu al'article 9.2 du C.P.T d'exécution 3265
Srortectons et ~eoydgeEs
Par dérogation au C.C.S., la protection des sols est & la charge du présent lof et réalisée par filmen
polyéthyléne avec bandes soudées de type MEGA FILM dans tous locaux
Les nettoyages aprés pose sont A la charge du présent fot dans les conditions définies dans les
documentis contfractuels

Les raccords des revétements scellés ou collés, dans la mesure ou ils résultent du processus

normdal d'exécution, sont & la charge du présent [of

Toutefois, si ces travaux de finitions n'étaient pas dans le processus (dégdts importants, instructions
tardives, etc...) le Maitre d'Oeuvre prendra la décision d'imputer & 'entreprise défaillante les frais
occasionnés au présent lof par ces fravaux

La décision du Maitre d'Oeuvre s'impose aux parties

N a Ao miAag A e oty
LI = AT T e T

Les modalités d'eniévement des déchets sont régies par le C.C.A.P établi par le maifre d'ouvrage.
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Sauf compléments apportés dans les articles qui suivent, les localisations des revéiementsintérieurs
sont données au TABLEAU DES FINITIONS

e s - -~ - -

-

- Dalle & parement surfacée soignée ou chape incorporée & la charge du lot GROS
OEUVRE

Revétements de sol en grés cérame 300 x 300 posecollée pour toileites
Groupe : B.1. Norme NFP 61.405 [EN 176) ou equivalent
Teinte : Au choix du Maitre d'ceuvre dans ia gamme du fabricant série |
Format : 300 mm x 300 mm
Epaisseur 1 5 mm
Classement UPEC : U4 P3E3 C2
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Aspect de surface : Adouci

Mode de pose et joints : se reporter al'article « Revétements de sol collés » du chapitre |

Sujetions particulieres

- Prevoir toutes pieces spéciales pour pose sur marches et contremarches avec nez-
de-marche antidérapant {repere SGCS au tableau des finitions)

Produit référencé

- Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou equwoiem

. e avpe w = Pl - = = ~
- = Lussnov 5 : < -5 = i z S
ST = = b e G :_a..;z-.... " [N L R R )

Revéiement de sol collé en grés
cérame adouciGroupe
B.I. Norme NF.P 41.405 (EN 176) ou équivalentTeinte : Au choix du Maitre d'CEuvre dans la
gamme du fabricant
Classement UPEC du produit
référencel4 P4E3 C2
Aspect de surface Non paoli
Dimensions 500 x 500 x 8 mm &paisseur
Mode de pose et joints
Se reporter & I'article "Revétements de sol intérieurs coliés” du chapitre 1
Produit référencé
Collection technigue trés haute résistance des ets desvres ou équivalent

Sujétions particulieres
- Prévoir toutes découpes nécessaires a la configuration des locaux ainsi gu'au droitdes

pofeoux
ReveTemenT de sol collé en marbre |denT|que al'existant cérame adouciGroupe B.I. Norme
NF.P 61.405 [EN 176) ou équivalent
Teinte Au choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme dufabricant
Classement UPEC du produit référence U4 P4 E3 C2Aspect de surface

Non poli
Dimensions 400 x 300 x 15 mm &paisseur
Mode de pose et joints
Se reporter & l'article "Revétements de sol intérieurs collés”.
Produit référencé
Collection TECHNIQUE TRES HAUTE RESISTANCE des Ets DESVRES ouéquivalent
Sujétions particuliéres
- Prévoir toutes découpes nécessaires & la configuration des locaux cinsi qu'au droitdes
poteaux
- Prévoir toutes découpes nécessaires a 1a configuration des locaux ainsi gu'au droitdes
pofeoux

S e mmm m = = e - e e s e me e R
- T = N ¢ = P

Revéfemems rmuraux intérieurs coliés en faience - format 20 x 30 ou 30 x 60 et extérieurs 30 x 60
(Traverting.

Maitre d'Oeuvre dans la gamme du Faordcant
Dimensions 200 mm x 300 mm x 5 mm d'épaisseur ou
Interieur :300 mm x 600 mm x 6 mm d’épaisseur
Extérieur :300 mm x 600 mm x 13 mm d'epaisseur {Trverting)
Mode de pose et joints
Se reporter & I'article « Revétemenis muraux intérieurs coilés ». du chapitre &
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Produit référaencé
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES
Sujétions particulieres

Pigces speciales pour angles rentrants et sortants
- Chants visibles traites emaillés

R e =N = S

T e~ T

Plinthes en gres cérame assortie
Plinthe en carreaux de grés cérame de caractéristiques identiques & I'Articie 2.3.1 du présentCCTP
L'entreprise doit les pieces speciales (angles rentrants et saillants)
Format hauteur x longueur
100 mm x 200 mm x 5 mm épaisseur
100 mm x 300 mm x 5 mm
épaisseurkinte : identique au sol
Produit référenceé :
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivaient
- Prévoir toutes sujétions pour plinthes rampantes
- Les plaintes sont & prévoir sur les potequx
ATCTITISI ST OIS TVETS
Profilés d’angle métallique
- Maliére : acier inoxydable dans la nuance du Fabricant
- Dimensions : au choix du Maitre d’CEuvre et suivant epaisseur des camreaux
- Marque de référence : SCHLUTER RONDEC ou équivalent
Localisation

- protection de tous les angles saillants intégrés dans les revétements murauxtraités au
présent ot

- - ' ~ o . : \ “
Cras ag ~' v Ss st S~ Aar vas ar o At ot Mo oo
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Matiere : En acier inoxydable dans la nuance du Fabricant

Produits de référence : SCHLUTER SCHIENE E ou équivalent

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant
Locdlisation

= pour arrét des carrelages au droit des faux-planchers
. pour arrét des carrelages au droit des sols en peinture
= pour arrét des carrelages de natures différentes

- pour arrét des carrelages au droit des sols souples

L T R N N o L T
- P D A e S — =

Joint en mastic silicone appliqué & la pompe, étanche, souple, fongicide et imputrescible avec
fond de joint, primaire si nécessaire et bandes de papier collant de part et d'autre du joint pour
gviter les bavures
Proauit de référence : SILYGUTT SUPER SANITAIRE {Ets GUTTA TERNA) ou équivalent
Localisation
- sous toutes les plinthes droites en carrelage localisées au tableau des finitions
. au raccordement entre les revéiements céramique muraux et les appareilssanitaires

[y [ = -

Lentreprse doit le nettoyage de ses revétements exécutés apres le coulage des joints, au chiffon
sec et & ‘a sciure fine, & I'exclusion de fout produit susceptible de dégrader les joints.
La protection des revétements céramiques intérieurs est assurée par film en polyéthyléne type
MEGA FILM ou équivalent avec bandes soudées entre liés
L'enlevement des protections et le nettoyage aprés enlévement sont & la charge du présent lot.



Lot 800 : Plomberie- Sanitaire

8.1 Objet de la mission
Cette nofice technique décrit 'ensemble des fravaux relafifs aux ouvrages de plomberie sanitaire
et protection incendie dans le cadre du de construction des bdtiments devant abriter le service
mortuadire a 'Hépital de District de Bot-Makak Region du Centre. Les procédés & mettre en ceuvre
doivent étre conformes aux regles de |'art etprescriptions retatives & la classification du batiment.
Cette éiude technigue concerne principalement les installations ci-dessous :

~ Evacuation EU-EV intérieures et extérieures,

~ Evacuation EP extérieures,

~ Distribution d’eau froide sanitaire,
Distribution d'eau chaude sanitaire,
Protection confre l'incendie,
Appareils et Accessoires Sanitaires,
Robinetteries,
Traitement des eaux usées, equx vannes et eaux de laboratoire.

8.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS
Les installations devront répondre aussi bien dans 'ensemble que dans chacune de leurs parties,
aux normes ef reglements en vigueur dans la profession ainsi qu'aux spécifications et
recommandations particulieres & certains locaux ou & certains matériels,
En particulier, fous les matériels et matieres faisant I'cbjet d'une norme AFNOR devront y étre
conformes. Les matériels devront &tre impérativement et intégralement posés suivant les indications
du fabricant. La liste ci-dessous donne les textes principaux qui doivent faire 'objetd'une attention
particuliere.
8.2.1 Normes DTU

X VY Y

NORME ~ INTITULE
DU T Fomberie samitare ef ses additis rol S et T
DTU 60.3 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle nonplos’nhe
DIV 60.31 Eau froide avec pressmn
D'_[U6032 ) | o o Evacuation des eoux p!uwoles
prusc3s Evacuation d eoux Usees eT d'equx vannes

Canadlisations d'eau chaude ou froide sous preSS|on ef
DTU 65.10 canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux

pluviales & l'intérieur des batiments

DTU 64.1 Mise en ceuvre des dispositifs d'asscinissement autonome
Regles de caicul des installations de plomibberie sanitaire etd'equ
DTU 60.11 P1-1(Ao0t pluviale Partie 1-1 Réseaux d'alimentation d'eau froide et d'eau
2013) chaude sanitaire [indice de classement
P40-202-1-1)
DTU 60.11 P2 (Ao0t Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire etd’ eau
2013) pluviale Pariie 2 Evacuation des eaux usées ef des equx vannes
{indice de classement P40-202-2) e o §
DTU 40.11 P3 (Ao(t Regles de caicul des installations de plomt;xé/ﬁ@;sanr}mreﬁi@\‘
2013) pluviale Partie 3 Evacuation des eaux plwmleﬁf»ndlaaﬁfe‘%

classement P40-202-3)

8.2.2 Normes Francaises (NF-EN-ISO)
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NORME

NF P 41-101

NF P 41-201 NF P 41-
204

EN 806-2

NF E 04-202.1

& NF E 04-02.9

NF ISO 3545-1

NF EN 12054-1

NF EN 12054-2

NF EN 12056-4

NF P 16-342

NF T 54-003

T 54-014.1

INTITULE

Installations de plomberie. Vocabulaire

Code des conditions minimales d'execution des travaux de
plomberie et installations sanitaires urbaines
Spécifications techniques relatives aux installations d'eau
destinées & la consommation humaine & lintérieur des

batiments.
Partie 2 : Concepftion

Représentation sur les plans des canalisations ef mécanismesde

plomberie et Symbole

 Tubes et raccords en acier. Symboles a utiliser dans les

Spécifications. Partie 1 : Tubes et accessoires de forme
tubulaire & section circulaire

~ Tubes en acier. Tubes sans soudure filetables finis & chaud

(dimensions, conditions fechniques de livraison)
Terminologie. Evacuation des eaux usagées
Réseaux d'évacuation gravitaire a lintérieur des batiments.Partie
I : Prescriptions générales et de performance

Réseaux d'évacuation gravitaire & lintérieur des béatiments.
Partie 2 : Systemes pour les eaux usées, conception etcalculs
HOM

Réseaux d'évacuation gravitaire & l'intérieur des bdtiments.

Partie 3 : Systémes d'évacuation des eaux pluviales,
conception et calculs

Réseaux d'évacuation gravitaire a lintérieur des batiments.

Partie 4 ; Stations de relevage d'effluents. Conception etcaiculs
Canalisations, asscinissemnent, égouts. Eléments de candlisations en
polychlorure de vinyle non piastifié pour

L assainissement

Plastigues. Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié.
Spécifications générales

Plastiques. Systémes de candaiisations en CPVC ou PVCC pourle

transport des eaux chaude et froide avec pression.
Spécifications. Partie 1 : Tubes
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T54-014.2

NF EN 786

NF EN 671-2

NF S 61-751

NF EN 36

NF S 62-201

$ 60-101.1

NF S 62 101

APSADRI1.
NORME
NF EN 1253

NF ISO 4064-1
NF X 08 100

Piastiques. Systemes de canaiisations en CPVC ou PVCC pourle
fransport des eaux chaude et froide avec pression.
Spécifications. Partie 2 : Raccords

Appareils de robinetterie. Terminologie

Installations fixes de lutte conire lincendie. Sysfémes équipés de
tuyaux. Parfie 2 : Postes d'eau muraux équipés detuyaux plats

Colonnes en charge [dites colonnes humides) et leurs diéposifffs |

d'alimentation

Extincteurs dincendie portatifs. Partie 6 : Modalités visant &

évaluer la conformité des extincteurs portatifs conformément &
I'EN 3 parties 1 & partie 5

Matériels de lutte contre lincendie. Robinets dlincendiearmés
(RIA). Regles d'installation et de maintenance

Protection contre lincendie. Vocabulgire. Partie 1 @ Termes
généraux et phénomenes du feu

Normes d'installation

Installations Electriques
‘Analyse de risque et analyse de vulnérabilité Incendie

~INTITULE

Avaloirs et s'iphons pbuf batiments

~ Mesurage du débit d'eau dans les conduites fermées.

Compteurs d'eau potable froide. Partie 1 : Spécifications

Couleur's.“TL'J'y'doféfi-é‘ Identification des fluides 'p"or

Couleurs conventionnelles

Ainsi que toutes les autres normes frangaises enumereaes aux annexes « Textes normatifs »
desdifférents DTU.

ATTENTION : celte liste n'est pas exhqustive.,
8.3 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS
8.3.1 HYPOTHESES GENERALES
8.3.1.1 Données de base
- Les diametres des tuyauteries d'alimentation son* chois's en fenction du débit gu'2lles
ant & assurer aux différents points d’utilisation, de leur longueur, de la hauteur de
distribution et de la pression minimale au sol dont on dispose.

- Pour une uillisation simultanée des differents appareils, sanitairg S5
190
nombre d'appareils desservis par ia canalisation, avec une voleuriir;n?n'jg;cﬁ
anon. W57
- Pression au paint de puisage {le plus défavorisé) | bar ; &*’)ZS
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- Les diametres des candalisations eau froide sanitaire sont calculés de fagon a limiter les
pertes de charge & 15 mm CE/m.
- Calcul sanitaire pour les frongons ayant un coefficient [somme des ur tésp <15
respectantle DTU 60.11 ; on prendra le coefficient muitiplicateur égal :G a{ﬁi‘fﬁj&:\\\
EeitietEat \de

. ’ - . . ' ’ ' . hS /
simultaneite pour le calcul des débits instanfanegs est egal & @ K=0.8/{%-1
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- Pression disponibie limitée & 3 bars ;
- Nature de la canalisation d'alimentation en eau :
= PEHD : pour les réseaux enterres, pour les canalisations du local technique bdche

jusqu & la pénétration dans le sous-sol au droif des gaines techniques prevues.
PPR : pour les colonnes et dévoiement d'eau froide sanitaire en plancher haut des
différents niveaux jusqu’aux différents coffrets.

» PER : Pour I'alimentation des différents appareils sanitaires (depuis la nourrice de

distribution jusgu'aux différents terminaux}
Nature de la canalisation d’évacuation
» Eau pluviale : Evacuation en tube PVC série M1
« Equx usées/eaux vannes : Evacuation en tube PVC série M1
8.3.1.2 Débits de base et diamétres minimaux d’'évacuation des appareils

Les régles de calcul et les données de base qui seront reprises s'appliquent aux systemes
d'évacuation gravitaire & colonnes de chutes séparées (systéme IV de la norme EN12056-2).
Les valeurs minimales des unités de raccordement et des diametres intérieurs des appareils
sanitaires sont rappelées dans le tableau ci-dessous :

APPAREILS  DEBITS(I/s)  DIAMETRES (mm)

S

e

S T e

S S
NN A P

T TR T s

8.3.1.3 Débits de base et diameétres minimaux d’alimentation des appareils
Les débits et diameétres intérieurs minimaux des canaiisations d'alimentation des appareiissanitaires
sont définis dans la NF DTU 60.11 P1-1{AoCt 2013). Ces valeurs minimales sont rappelees dans ie
tableau ci-dessous :

APPAREILS DEBITS (I/s) DIAMETRES {mm)
Evier 0.2 12
Lavabo 0.2 10
Douche 0.2 12
Poste d'equ, robinet 1/2 0.33 12
W-C avec réservoir de chasse 0.12 10
Urinoir robinet 0.15 10
Lave-mains C.10 10

8.3.1.4 Diamétres des canalisations d'évacuation des eaux de pluie (mm)
Pour la ville de Yaoundé, il sera considéré une pluviomeétrie estimée & 51 /min/m?2.
Pour le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales {'on retiendra 1,466 cm? de chute pour |
m? de surface & desservir.

8.3.1.5 Réseaux Incendie Armé
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Les RiA seront placées & I'intérieur du patiment, le plus prés possibles et a I'extérieur deslocaux @
protéger. A cnague niveau allant du Sous-sol & I'étage 2, un RIA sera installé. Son emplacement
sera tel que toute la surface des locaux puisse éfre efficacement atteinte.

lis seront signalés d'accés et de mise en csuvre facile.

Extrait classification APSAD

Classification APSAD Réglementation ERP Type de RIA ch'%iéiel 15
Regles (Norme NF 42-201 Article 3)
Risque @ f0|k'3!e potentiel Risques Courants DN 20
calorifique
8.3.1.6 =n--zzl
Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et M3
39 du réglement de sécurité des établissements recevant du public seront installés :

~ Prés des dispositifs d'accés aux escaliers et le cas échéant, pres des dispositifs
d'intercommunication entre compartiments,

~ A tous les niveaux de l'immeuble, & proximité des acces aux locaux presentant des
dangers particuliers d'incendie, des extincteurs appropriés y sont disposes.

» Des extincteurs de 6 litres sont judicieusement répartis & tous les niveaux, avec un
minimum d’un appareil par 200 m?, un minimum de deux appareils par compartiment et
par niveau.

8.3.1.7 Bac a sable plus pele

Un bac & sable plus péle sera disposé dans le local groupe électrogene. Ce bac aura
unecapacite de 100 lifres.

8.3.1.8 Bdache & eau froide sanitaire

Elle est dimensionnée en fonction du nombre d'usagers du batiment.

~ llsera construit [posée) au niveau de I'eniresol une réserve d'eau froide de 10 m2.

8.3.1.9 Bache a eau froide incendie
Compte tenu des contraintes techniques, il sera disposé dans le local technique incendie au
niveau de I'enfresol une réserve d'eau incendie de 10 m3 pour la couverture des besoins incendie
du centre hospitalier.
8.3.1.10 Unité de traitement des eaux usées
Le choix technigue retenu est de diriger les eaux usées collectées des sanitaires du projetvers

deux dispositifs d'épuration situées respectivement au RDC. Les caractéristiques dimensionnelles
des fosses seront déterminées en fonction des parametres suivants :

» Nombre d'usagers : Nu

~ Charge moyenne : 100 Litres/usager/jour

8.4 CRITERES SPECIFIQUES AU PROJET

Les particularités de ce batiment sont :

- L'uni*d de traifement des eaqux usées doit intégrer I'efficacité nécessaire pour fraiter fes
equx grises produites par te batiment en exploitation, elle doit étre faible d'encombrement
et le moins possible génératrice d'odeurs.

- Les évacuations d eaux grises se font dans la mesure du possiol
les egux issues de la josse sepfique existante, sont drainées v
implanté sur le site.

- Deux systémes ou moyens de lutte conire les incendies (Rl ' E
projet (5 5%

“:’;V,(‘

GRS

e . '...i) A -
SPGIEBRE du

N dal PT;g"

&
i

- La robinetterie et en général I'appareillage de plomberie sant
standing batiments administrafifs et estampillée NF.
121

AN




CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
8.4.1 HYGIENE ET SECURITE
L'Entreprise Titulaire du marche des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenusde se
conformer aux dispositions l€gales et réglementaires sur la sécurité et la santé des fravailleurs.
Les travaux se dérouleront en zone urbaine, I'entreprise devra donc se soumettre & o protection
des zones en travaux urbains, suivant toutes les demandes de modes opératoires qui lui seront
donneées lors des phases chantier :
~ Mise en place des échofaudages
~ Mise en place d'un systéme de prévention des accidents de travail
~ Mise en place des bandeaux de sécurité
~ Mise en place des panneaux de signalfisation
~ Ftc.
8.4.2 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de fravaux
Pendant la phase de réalisation, I'Entreprise du présent lot devra netfoyer régulierement sesgravois
ou materiels et les évacuer réguliérement du site & ses frais.
Le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Quvrage pourra demander des nettoyages complémentaires s'ii
le juge utile. lls pourront faire exécuter, a la charge du présent lot, toutes les protections des travaux
des autres corps d'états qu'ils estimeraient nécessaire si les fravaux du présent lot ne respectaient
pas les fravaux déja réalisés.
Nettoyage en fin de travaux
Tous les ouvrages du présent ot seront soigneusement nettoyés, les ouvrages n'ayant pas été
protégés avant I'exécution des travaux du présent lot seront & remetire en parfait état par
I'Entreprise du présent lot & ses frais.
8.4.3 COORDINATION DES TRAVAUX
Le Titulaire devra assurer la coordination de ses sous-fraitants et cotraitants.
8.4.4 HORAIRES DE TRAVAUX

Les fravaux s'effectueront en semaine, de jour. Cependant, I'entreprise devro proposer leseffectifs
suffisants & la tenue du planning et s'engage & étendre ses horaires de travail enweek-end et Ig

nuit st necessaire, sans justifier de rémunération complémentaire.

8.4.5 SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER
Apres passation du marché, I'Entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera 'unique
rdkrpendant la durée des fravaux.

Ce responsable présent en permanence sur le site aura toute compeétence et pouvoir de décision
pour répondre aux exigences du Maitre d'Quvrage, du Maitre d'CEuvre ou de leurs représentants. Il
sera tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires et aux réunions spécifiques {ou
d'y déléguer un de ses agents ayant pouvoir de decision} et sera en relation avec les responsabies
de I'établisserment.

8.4.6 CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU PROJET

L'Entreprise sera supposée connaitre I'ensemble du projet " Tous corps d'état ", Elle vérifierales
giéments mis & sa disposition au moment de I'établissement de sa proposition.

En cas d'omission, de divergences ou d'impossibilités technigues de réalisation du projet, elle
devra, de par ses connaissances techniques et professionnelles, y remeédier d'office et en avertir
obligatoirement le Maitre d'CEuvre au pius tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme accepiant i'exécution
destravaux dans leur intégralité sans aucune réserve, ni restriction et sans gu'il puisse étre demandé
des suppléments,

Lentreprise devra se conformer aux exigences au présent projet notamment en ce qui concernales
rebouchages et les calfeutrements.




8.4.7 COLLABORATION AVEC D'AUTRES CORPS D'ETAT
L'Entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont eile
dispose et qui sont nécessaires & la " bonne marche ” des fravaux.
Elle se renseignera égatement aupres des lots techniques des puissances exactes & amener en
attente & disposition de ces corps d'état, les puissances notées sur les documents joints a la
consultation n'étant gqu'indicatives.
8.4.8 PRESENTATION-CONTENU DES OFFRES ENTREPRISES
L'Entreprise remettra obligatoirerment en complément de son offre, le bordereau des prixunitaires.
Les articles seront détaillés & I'unité en précisant les références, marques et caractéristiques
techniques.
Les prix unitaires mentionnés dans le DQ seront des prix composés foumiture et pose, y compris tous
les accessoires de pose, raccordements et lampes pour les appareils et ou de lapose dans le cas
ou le matériel serait fourni par le maitre d’ouvrage.
lIs serviront d'une part & l'analyse des offres et d'autre part, apres passation des marchés, debase
pour les prix unitaires des travaux réalisés dans la part & commande du marché ou pour lesplus ou
mMoins- values.
8.4.9 LIMITE DES PRESTATIONS
L'entrepreneur fitulaire du présent lot doit les installations en parfait état de fonctionnementessais et
réglages compris {obligations de résultats).
Il doit sur le chantier la main d'ceuvre, I'outilage et tous les éléments constitutifs de l'installation. De
plus, si préciablement & I'exécution au cours du montage des modifications d'ordre secondaire
inhérentes au chantier s'avérent nécessaires, I'entrepreneur fitulaire duprésent lot ne saurait de ce
fait, demander une quelconaue plus-value. Seuls les travaux supplémentaires au terme du cahier
des charges pourraient faire I'objet de demandes de |'entrepreneur.
Prestations générales dues
» Les aménagements provisoires, & la charge de I'Entrepreneur, pour les
besoins de sonpersonnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures.
e Laréaglisation des trous et percements nécessaires & ses besoins.
» Linstaliation eventfuelle d'échafaudage.
» Lenlevement du matériel en excés et le nettoyage aprés chacune de ses interventions.
* Les moyens humains et matériels nécessaires & Ia mise en ceuvre suivant les
contraintesdu planning.
* Lafourniture et le fransport & pied d'ceuvre des matériaux.
* Lamise en place et le montage définitif des équipements.
* Lesscellements, saignées et raccords,
« Lafourniture et la pose de tout mobilier ou support d'appareiliage.
e La protection antirouille des parties métalliques.
+ LEnfrepreneur sera tenu resoonsable de la conservation de ses ouvrages, fixation
de sescanalisations, appareillages, et ceci jusqu'd la réception des tfravaux.
En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et la remise en état original
seront dla charge du présert lot,
Le fitulaire du présent ot participera & toutes les réunions inhérentes & | atteinte des obijectifsdu
projet.
Limites de prestations

AVEC LE TITULAIRE DU LOT GROS CEUVRE @’ \xc_ﬁg*\;, 5*3\\
Lentrepreneur du lor Gros CEuvre sera tenu de réserver gratuitement dans to :
beton, beton armé ef grosses magonneries (maconneries en marériaux creux dé o m‘rz gy !§5 \,u
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(oour le passage des candlisations, des gaines, des scellements, etc. ...). Les réservations de
diameétre inférieur ou égal & 250 mm seront réaliseées par carottage.
Les réservations en plancher de diameéfre supérieur & 250 mm seront réalisees par des boifes
préfabriquées & la charge du lot Gros CEuvre. Les COrps d'état technigues realiseront dans ce
coffrage un trou & la scie cloche au diametre de la tuyauterie devant cheminer dans cette
réservation. Lentrepreneur du lot Gros CEuvre informera foutes les autres entreprises de la date
limite & laguelle devront Iui &fre indiquée les réserves necessaires. Pour ce faire, les fitulaires des
corps d'état secondaires devront éfablir les plans de réserves, trémies et trous qu'ils remettront dans
les délais prescrits & I'entrepreneur de magonnerie, aprés les avoir fait viser par le Maitre d'oeuvre,
ce visa n'ayant d'aufre but que d'éviter les malentendus quant aux dates des fournitures de ces
plans.
Les trous de scellements et de percements, les feuillures, frémies et les socles qui n‘auront pas éte
demandés avant la mise en csuvre, seront exécutés aprés coup. obligatoirement par
fentrepreneur lot Gros ceuvre, aux frais du lot concemé. Les gaines verticales de deésenfumage
réalisées en frémies maconnées sont & Ia charge du lot Gros CEuvre, Les trainasses horizontales
entre les grilles et les rémies sont & la charge du lof climatisation. Toutes les souches et tous les
édicules maconnerie en terrasse sont & la charge du lot Gros ceuvre. Les socles sont & la charge du
lot Gros ceuvre.
Les plans d'exécution des locaux techniques sont dus au lot gros ceuvre. Le iof gros ceuvre exigera
3 1'entreprise toutes les informations nécessaires & la réalisation de ces locaux. Serontpricritaires
dans cette demarche :

- Les plans d'exécution plomberie des locaux techniques eau froide et eau incendie
préalablement validés par la maitrise d'ceuvre

- Les plans de réservation avec indication précise des incorporations dans les voiles
bétondes fourreaux et tous les équipements appropriés.

- Les fiches techniques de tous les équipements composites des locaux technigques
Les plans de réservation du présent lot prendront en compte la tolérance de mise en ceuvre des

rebouchages de réservations de diamétre inférieur ou égal @ 250 mm sont & la charge du présent
lof,

AVEC LE LOT VRD
Sont dus au lot Plomberie :
- Les réseaux extérieurs d'alimentation d'eau & partir des branchements
locauxtechniques y compris foutes sujétions.
- Le raccordement sur ce branchement si celui-ci est réalisé avant les canalisations
du lotPlomberie.
- Les équipements hydrauligques des locaux techniques Surpresseurs eau
froide sanitaire eteau incendie.
Sonf exclus du lof Plomberie :
- Leregard de comptage / détente.
- Les caniveaux ef cunettes extérieurs eaux pluviales
- Tousregards pour pompes de relevage.
- Tousregards pour visite des réseaux.
AVEC LE LOT ETANCHEITE
Sont dus au fot Plomberie :
- Toutes les indications nécessaires & lentrepreneur du lot Etanchéité concernant les
sorties des Ventilations primaires et les enfrées d'eau pluvicie.
- Les sorfies a air libre des ventilations orimaires et éventuellement secondaires
deschutes EU/EV.
- Les raccordements compris joints d'étanchéité sur les moignons ou enfrees
d'eauxpluviales du lot Etanchéité.
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Sonf exclus du lot Plomberie :

- les raccordements détanchéite aux pourtours des ventilations orimaires ou
Taaluncs

- Les protections, par chapeaux tfronconiques et grillages, des ventilations.

- Les moignons ou entfree d'eau, compris crapaudines.

- Les raccordements d'étancheéité aux pouriours des siphons de sol le cas de
locauxetfanches.

AVEC LE LOT PEINTURE

Sont dus au lof Plomberie :

- Lapeinture antirouille de tous les ouvrages métalliques non galvanisés.

- Lesretouches de peinture appropriée sur les matériels prépeints en usine.

- Lesrepérages conventionnels des tuyauteries et vannes.

- L'enievement du matériel en exces et le nettoyage du chantier inhérent & son iof.

Sont exclus du lot Plomberie :

- -Les peinfures de finition autres que les retouches ci-dessus mentionnées.

AVEC LE LOT ELECTRICITE (COURANTS FORTS ET FAIBLES)

Sont dus au lot Plomberie :

- Toutes les indications nécessaires & I'entrepreneur du lot Electricité pour la mise en
place des alfentes devant étre utilisées par le présent lot.

- Toutes les installations de force, d'asservissement, d'alarme, de commande, de
contrblede et de ferre a partir des attentes laissées par le lot électricité.

- Toutes les liaisons equipotentielles

- Toutes les protections d'appareils fournis et mis en place par le présent lot y compris
les coupures de proximité.

8.4.10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

8.4.10.1 Dossier de chantier

L'Entreprise doit remettre apres I'approbation du marché et dans les délais définis dans

lemarché principal :

~ Les plans de cheminement des réseaux fournis ;

~ Les plans dimplantation des equipements fournis, précisant leurs caractéristiques ;

~Les plans qui sont dependants des caractéristiques dimensionnelfes et des
dispositionsd'instaliations spécifiques au matériel sélectionné par I'Entreprise ;

~ La nomenciature des matériels en précisant : marque, type, et emplacement prévu
pour leur instaliation. Ce document devra également éfre communiqué au
Contrdleur Technique ;

~ Les fiches techniques de tous les appareils et équipements de plomberie sanitaire-
protecfion incendie ;

~ Les notes de calcul détaillées

Tous ies documents d'execution de I'Entreprise devront étre réalisés sur support Numérigue
AUtoCAD. Les fonds de plans architecte seront fournis sous AutoCAD & I'Entreprise, sur demande
ecrite au chef de projet.

Aucune modification ne pourra étre apporiée au projet décrit dans le présent CCTP et les
piansjoints sans autorisation écrite du Maitre d'CEuvre.

Pour toute modification demandee par 'Entreprise et approuvés par le Maitre d.quroge et
le Maitre d'CEuvre, IEntreprise prendra a sa charge toutes les mises d jour des plg&@i&eg}é@gm R iees
& cette modification. et ceci sans se prévaioir d'une réclamation sur ses forfa/eﬁeid@% Cﬁ) ’\{ _
d'exécution. ! ,f”n«b T % \JL.

Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les comﬂmd i gﬁues},de
locaux mis & la disposition de "Entreprise doit &tre signalé avani signature des\hg‘ ef eTrel

@ (}'
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dans l'offre de I'Entreprise. Dans le cas contraire, [Entreprise est reputée avoir accepte les
conditions d'implantations prévues.

8.4.10.2 Dossier de maintenance

L'Entreprise doit remetire dans tes mémes conditions que le Dossier des Quvrages Exécutes ;

- La fiste détaillée des pieces de rechange nécessaires ¢ la maintenance
courante et lechiffrage de feur colt;

- Le procés-verbal d'essais des matériels conformément aux normes et décrets
envigueur ;

P Les notices « constructeur » ;

- La documentation ufilisateur (notices d'exploitation, d'entrefien et de dépannage).

8.4.11 Réception des travaux
A la fin des fravaux, le Mailtre d'CEuvre fera procéder aux opérations de conirdle, accompagnédu
Titulaire, en vue de la réception des travaux.
La réception sera prononcée par te Maitre d'Ouvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre qui
vérifiera la conformité des travaux par rapport au Cahier des Charges et a la livraison de la
documentation.
Les honoraires du Bureau de Conftrdle ne sont pas & la charge du Titulaire du marché. Cependant,
les honoraires liés aux levées de réserves sont & la charge du Titulaire.
Le Titulaire devra prévoir le nettoyage complet et parfait du chantier avant réception.

8.4.12 Assurances / Garanties

8.4.12.1 Assurances

Le Titulaire devra justifier des assurances ainsi que de leur paiement intégral :

~ Garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages corporefs
qui pourrgientétre cousés pendant la durée des travaux,
~ Concernant les risques d’incendie ou d'explosion, qu'elles qu'en soient les
causes eforigines.

8.4.12.2 Garanties
Outre les garanties légales {garantie décennale pour la partie bdtiment, ...) la durée de garantie
sera d'un an minimum {pigces. main-d'ceuvre et déplacements} pour I'ensemble du matériel fourni
et/ou installé et ce & compter de la réception définitive.
Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, & effectuer & ses frais, sur simple demande
du Maitre d'Ouvrage, toutes les réparations qui s'avereraient necessaires et a remplacer
gratuitement toutes les pieces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, gue la défaillance des
instatlations soit imputable & la mauvaise qualité des matériels et matéricux, aux conditions
d'exécution ou G une erreur de conception des cuvrages.
En cas d'urgence, le Titulaire s'engage & intervenir dans un délai de 24 heures, €tant entendu que
dans ce laps de temps le Titulaire aura pris toutes mesures permettant d'assurer la continuité de
service. Ces mesures seront prises dans un délai n'excédant pas deux neures a comoter de
I'incident si celui-ci présente un caractere ordinaire et sans délai s'it s'agit d'un désordre
susceptible d'affecter la sécurite de I'établissement,
Le Titulaire sera dégage de ses obligations sile défaut de fonclicnnement provient du fait de
I"utilisateur.
En cas d'indisponibilité d'une partie de I'installation pour réparations importantes durant la période
de garantie, la ou les périodes de garantie, la ou les périodes d'arrét se rajouteront a ladurée
confraciuelle de garantie pour cefte partie d'installation.

8.4.12.3 Assistance technique
Pendant foute la période de garantie {cf. paragraphe précedent!. le Titulaire apportera une
assistance technique au Maiire d'Quvrage sur la totalité des installations, objet du présentmarche.

Cefte assistance technique portera sur les points suivants :
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~ Information des personnels d'exploitation,
~ Formations complémentaires des personnels d exploitation,
~ Alde au diognostic et & I'exploitation dans fe cas de situations non decrites
dans lanofice de fonctionnement
8.5 DESCRITIF DES TRAVAUX PLOMBERIE
Les prestations du présent lot comprennent :
Les aménagements provisoires,  la charge de I'Entrepreneur, pour les besoins de son
personnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures.
La réalisation des trous et percements nécessaires & ses besoins.
Linstallation éventuelle d'échafaudage.
Lenlevement du matériel en exces et le nettoyage aprés chacure de ses
interventions.

o Les moyens humains et matériels nécessaires & Ia mise en ceuvre suivant lescontraintes du
planning.
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o Lafourniture et le fransport & pied d'ceuvre des matériqux.

o Lamise en piace et le montage définitif des équipements.

o Lesscellements, saignées et raccords.

¢ Lafourniture et la pose de tout mobilier ou support d'appareilage.

o Laprotection antirouille des parties métaliques.

o LEnfrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation deses
canalisations, appareillages, et ceci jusqu'd la reception des travaux.

¢ Lesréseaux de distribution collective d'EFS et d'ECS.

o L'alimentation en eau des instaliations sprinkler & partir des sources d'eau

o Lescomptages EFS.

o Lafoumniture et pose des appareils sanitaires.

o Larealsation du réseau d'évacuation EU et EV (intérieur et extérieur)

c Laréalisation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales (intérieur et extérieur)

o Leréseauincendie

o Lapose des extincteurs mobiles et RIA appropriés

o Les dispositifs de traitement des eaux usées

c Lesdispositifs de traitement de I'eau froide sanitaire

o L'etiquetage etla signalisation sur I'ensemble des résecux et des équipements

o Les équipements de surpression de I'ecu depuis la locale technique eau froide/eau

incendie
L'entrepreneur titulaire du présent lot doit les installations en parfait etat de fonctionnementessais et
reglages compris (obligations de résultats).
Il 'doit sur le chantier la main d'ceuvre, I'outillage et tous les éléments constitutifs de l'installation. De
plus. si prealablement & I'exécution au cours du montage des modifications d'ordre secondaire
inhérentes au chantier s’avérent nécessaires, I'entrepreneur titulaire duprésent iot ne saurait de ce
fait, demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux supplementaires au terme du cahier
des charges pourraiert faire I'cbjet de demandes de 'entrepreneur.
En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matérels f la remise en état original seront &ia
charge du présent lot.
Le titulaire du présent iot participera & toutes les réunions innérentes & I'atteinta des Jolz

projet. %\“w\ ' ey
o o o\ "
8.5.1 Travaux préparatoires et finaux i ”ﬂ\“ BEINE
J) ." T 1‘-(.«{?.().!"‘; -
8.5.1.1 Installations de chantier 15‘.& . & "‘ji;\\‘ \ \
Sl ol
Le présent lot devra assurer les besoins du chantier et la mise en place de d|spo§|;|f,‘d§szc£g 50 /Iést//
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de protection du matériel affecté au chantier. N @"MS u;.ﬂ/é
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L entreprise devra également assurer I'aménagement d'un coin d'aisance pour I'ensemble du
personnel engagé dans ies fravaux.
Le présent lot doit aussi dans sa prestation :
o Linstallation y compris le raccordement
L'entretien permanent de I'installation temporaire de chantier
o Les modifications et déplacements pendant la durée du chanftier
5 La dépose compléte des instaliations en fin de chantier sans laisser des
troncons d'installation temporaire dans l'instaliation définitive
8 5 1.2 Etudes d’exécution et Dossier des Quvrages exécutés (DOE)
8.5.1.2.1 Etudes d'exécution
Les documents d'exécution des ouvrages seront & ia charge de tentrepreneur. Qui sera tenu de
fournir une copie physique et numérique de chague document validé par I'éguipe du projet, au
maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au bureau de controle.
NOTA : En cas de mise & jour ce dossier par I'entreprise, il sera tenu d'en informer toutes les parttes
prenantes et de leur fransmetire parla méme occasion le dossier physique et numérique.
L'établissement des plans de fabrication et de mise en osuvre sur chantier. Ces plans ef
dessinsdevront faire apparaiire tous les détails de I'exécution, notamment :
« Son organigramme de gestion du projet
e Le planning détaillé de réalisation des prestatfions énumereées
e Son devis quantitatif conforme & ses études d'exécution ef au marché de base
e La méthodologie HSE
« Laliste du personnel affecté sur le projet
« Les fiches technigues de tous les éguipements prescrits
. Laliste complete avec échantilonnage des matériels, appareillages et
fournitures diverses dont la mise en ceuvre est envisagée pour |'exécution des
travaux ; ainsi que lescaractéristiques technigues détailees et les coordonnées
des constructeurs retenues pour chague materie
e Les plans de percements, de réservations, etc. provogués par les modes de
mise en ceuvrepropres A I'entreprise
« Les plans de présentation et d'équipement des tableaux de distribution et des
coffretsde dérivation
e Les plans de cheminement de toutes les canalisations comportant toutes les
dérivations jusqu’aux divers points d"utilisation. Sur ces plans seront portés toutes
les indications nécessaires {débit, section, vitesse, pertes de charges etc...). Enun
mot, ils seront tré&s clairement renseignés et reproduiront fidelement les
installations & réaliser. Une légendedonnant les caractéristiques détaillées de
chague matériel mis en ceuvre completera les plans
e Lesschémas calibrés de l'installation, y compris les notes de calcul &
partir d'un logicielagréé
s Les plans d'implantation cété des divers équipements dus au présent lof,
e Las plans de pose des diverses canalisations
e Les détails de pose des divers equipements @
Tous les documents seront soumis & |'approbation du maftre d'ceuvre et ne seront pris en
considération qu'aprés accord de ce dernier et du bureau de controle.
NOTA : L' entreprise devra se conformer aux rectifications que le maitre d'ceuvre jugera utile
d'apporter & ses documents tant sous I'aspect fechnique qu'esthétique et ce dans la limite du
montant des travaux et des élemenis contractuels.
85122 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
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Les Dossiers des Quvrages Exécutés (D.O.E.), plans d'installation, pians de détails des ouvIagesds
gue les notfices techniques et notice d'entretien {D..LO.E) des appareils mis en place devront étre
fournis par I'entreprise.
Ces dossiers devront &tre remis sur support papier et sur support informatique [) constitué comme
suit :
o 05 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations

executées sous version AUTOCAD 2007.
05 séries de tous les plans & l'échelle 1/50&. des plans repérages techniques des
matériels.
05 series de nomenclatures de tout le matériel installé précisant ieur nom codé., leur
fonction, leur marque, leur fype, leur caractéristique principale, leur localisation, g
positior de leurs organes de protection et de commande.
05 séries de plans indiquant le parcours des candlisations, avec indications de leur
nature et de leur station.
05 séries de fiches technigques avec indications des provenances.
05 exemplaires des consignes d'entretien et de réparation de chague matériel.
05 exempiaires des spécifications des pieces détachées avec indications des piéces
détacheées soumises & usure de premiére urgence, des piéces détachées soumises &
usure de deuxiéme urgence.
o 05 exemplaires de la liste des fournisseurs avec adresses, numeéros de téléphone des
personnes a contacter,
05 exempilaires du bordereau récapitulatif des documents constituant le dossier ci-
dessus défini.

8.5.2 Alimentations en equ

8.5.2.1 Colonne montante d’eau froide sanitaire
En amont du surpresseur aprés o panoplie hydraulique dédiée, le réseau d'eau froide cheminera
en plancher haut du sou sol ou en enterré suivant les cas pour rejoindre les gaines techniques
prévues au lot plomberie.
En pénétration de chaque bloc sanitaire, il sera installé -
- Une vanne d'isolement
Le dimensionnement du réseau de distribution répondra aux regles de calcul établies par le DTU
60.11 d'ao0t 2013-Partie | « Systéme d’olimentation en eau froide et eau chaude sanitaire).
Les diametres des réseaux seront déterminés en fonction des débits réels qui seront foisonnésavec
un coefficient de simultanéité,

8.5.2.2 Alimentation des appareils sanitaires
La distribution intérieure sera assurée depuis les connecteurs EFS placés sous coffret encastré dans le
mur. Chague connecteur sera équipé d'autant de dérivation que nécessaire suivant le nombre de
poste ou de robinets & alimenter.
Le principe de distribution est de type « hydro cable ». Depuis les connecteurs de distribution
localisés suivant plans, les terminaux des appareils et équipements sanitaires seront alimentés en
tube PER tvpe multicouche de digmatre QpProprié.
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8.5.2.3 Distribution d'eau chaude sanitaire
La distribution d'eau chaude sanitaire concerne les piéces suivantes :
0 Salle d'eau avec douche {—{’?':‘?224,\

Chacune de ces piéces sera dotée d'un ballon d'eau chaude de 50 litres) St Lam tRoxy
La distribution intérieure sera assurée depuis les connecteurs ECS placés sou/éoe“’, S S
le mur. Chague connecteur sera équipé d'autart de dérivation que néce

de poste ou robinets EC & alimenter.
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8 5 2 4 Canalisations et équipement des Baches a eau
L'entrepreneur du ot plomberie devra I équipement complet des IoCaux technigues eaux froideset
eau incendie. Ces locaux regrouperent les différents départs EF ef eau incendie.
I sera prévu par le présent lot l'installation de fous les équipements et accessoires hydrauliquedans
les baches & eau froide sanitaire et eau incendie.
La bache & eau sanitaire aura une capacité minimale del0 m3 et comporfera les éléments ci-
apres :
o Untrou d’homme de visite ;
o Unrobinet flotteur par comparfiment ;
o Une tuyauterie de trop plein par compartiment de diameétre réglementaire ;
¢ Destuyauteries de vidange ;
Chaque départ eau froide en local technique serc equipeé :
o D'une vanne d'isclement "1/4 de tour.
NB: le génie civil des locaux branchements d'eau est prévu au Lot Gros CEuvre.

a) Suppresseur Eay Froide Sanitaire
Si la pression du réseau de ville ne permet pas le remplissage des cubitainers situés au RDC, dans le
cas exceptionnel oU la source principale (forage d'eau) est défaillante, le maitre d’ouvrage
mettra en place un suppresseur dans le local technique incendie du RDC. La surpression sera
assurée par un module de deux pompes montées sur bache en charge {fonctionnement en
cascade) de caractéristiques technigues ci-apres :

- Pa =5 KW;
-Q =20 m3/h:
~ Hmt =40 mCE;

b) Suppresseur Eau Incendie
La surpression sera assurée par un module de deux pompes montées sur bache en
charge{fonctionnement en cascade) de caractéristiques techniques ci-apres :

- Po =25KW:
-Q =60 m3/h;
- Hmt =75 mCE;

8.5.2.5 Robinefteries
Les robinetteries seront de type mitigeur mécanique avec un classement ECAU disposant dune
butée escamotable ou d'un bouton ECO pour le débit dont la classe de confort est C2. Pour les
baignoires et les douches, possibilité de prévoir une robinetterie de type mitigeur thermostatique
avec un classement ECAU disposant d'un bouton ECO pour le débit et d'un bouton stop dont Ia
classe de confort est C2.
La robinetterie sera marguee NF.
Robinetterie de diamétres égaux ou inférieurs & 50 mm
Tous les robinets seront du type 1/4 de tour en laiton matrice avec bille chromée dur & passage
intégral.
Robinet type droit - avec ou sans purgeur suivant le cas. Chague robinet d'arrét devra
pouvoirgtre démonté de la canalisation quile recoit,
Robinetterie de diaméires supérieurs @ 50 mm
Les vannes seront en fonte & bride, corps surmonté d'un chapeau, & enfrainement direct, sansby-
pass, siége en fonte et bronze ou du type 1/4 de four. Papillon avec corps en fonte GS & oreilles de
démontage, manchette en EFDM.
Clapets de non-retour
Les clapets de retenue NF margue SOCLA ou équivalent seront d'un modele en Corps fonte, @
battant, posés horizontalement ou du type montage en toutes positions en cupro-aliage. IIs seront
toujours précédeés d'une vanne d'arret.
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Disconnecteurs hydrauliques
Le corps du disconnecieur sera en fonte acier ou en bronze suivant le diométre avec clapet en
Noryl ou en laiton, joints de c.apets en caoutchouc. Ressorts et visserie en acier inoxydable,
Le disconnecteur sera conforme & une norme NF :
- NF.P.43.010 pour disconnecteur BA
- NF.P.43.011 pour disconnecteur EA
Clapet antipoliution
Ensemble comprenant une cuve en laiton équipée de 2 bossages perces avec
boutons.Le clapet sera conforme & une norme NF -
- NF.P.43.007 pour clapets de classe A
- NF.P.43.008 pour clapets de classe B
Filtres & tamis
Sur les réseaux et en amont dorganes de détente, de contréle ou d'équipement
particulier, ilsera installé un filtre.
Ce filtre sera du type & tamis amovible en acier inoxydable, marqgue APR ou LRI.
Anti-bélier
lis seront du type G vessie marque WATTS ou équivalent. Le corps est en acier inoxydable ou en
acier revétu intérieurement de matiére synthétique, la vessie en caoutchouce synthétique
comportera une valve de gonflage. Le gaz de gonflage utilisé sera de I'azote.,
8.5.3 Evacuation des eaux
8.5.3.1 Origine des réseaux d'évacuations E.U / E.V-EP
L'origine des réseaux d'eaux usées et eaux vannes se situera sur les évacuations des appareils
sanitaires et s'étendra aux réseaux extérieurs.
L'origine des évacuations des eaux pluviales va des naissances en terrasse jusqu'au collecteur
d'évacuation existants.
8.5.3.2 Chutes eaux vannes (EV) - Descente equx usées (EU)
Les chutes E.V et descentes E.U sont prévues réalisées en tuyaux PVC classement au feu M1, Elles
passeront en gaines fechniques. Elles sont prolongées hors toitures par des ventilationsprimaires.
Il est prevu des raccords d'ancrages toutes les 15 metres linéaires.
8.5.3.3 Collecteurs eaux usées (EU) - eaux vannes {EV)
Les collecteurs d'allure horizontale sont réalisés en tuyaux PVC classement au feu MI. Les
evacuations EU et EV des éguipements sont collectées en faux-plafonds. Des tampons hermétiques
sont placés au bas des chutes ef descentes, des changements de direction, desraccordements et
doivent éfre toujours accessibles. Ces collecteurs se raccordent sur les attentes laissées en dallage
par le gros-ceuvre.
Des manchons restituant le degré CF des parois seront installés & la fraversée des planchers ou
suivant d autres préconisations du bureau de contréle.
8534 Collecteurs eaux pluviales
Les collecteurs seront en PVC classement au feu M1, La pente des collecteurs est de 2% avec un
minimum de 1% dans le cas d'impossibilité technique.
Les réseaux d'eaux pluvic.es sont dirigés vers la bdche de étention d'eau pluviale.
A la chorge du présem Iot I'évacuoﬂon des eoux pluviales in*érieures des ferrosses Les réseoux

executeé par le présent |ot.
La foumniture et la mise en ceuvre des siphons des balcons sont dues au lof « eT n

Dans le cas ou le diameire des descentes E.P, ou des collecteurs serait ; i%lur tj:y:.-'
I'entreprise proposera un dispositif rétablissant le degré coupe feu des PArois qh@@s
\‘f{\ (')F p\)‘:‘» \-
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Pose en enterré
Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des résequx situées dans
I'emprise du bétiment, qu’en dehors de celle-ci.
» Les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau.
o Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent éfre
réalisés dans les parties enterrées.
c Le fond des tranchées est dressé ou corrigé & laide de terre fine damée, de fagona ce que
les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur © des niches sonf ménagées pour |a
confection des joints.
o Le remblayage de la fouille doit &tre exécuté en éléments fins et homogenes(terre
épierrée, sable}, jusqu'a 0,20 m au-dessus de la fuyauterie.
8.5.3.5 Evacuations intérieures aux blocs sanitaires
Le raccordement des cuvettes de WC aux chutes ou collecteurs est réaliseé par manchon ou piped
joint ou pipe & joint & 1évre. Les raccordements des appareils ainsi que les petits collecteurs sont
réalisés en tube PVC classement au feu M. Les douches sont foujours évacuées indépendamment
des autres appareils sanitaires jusqu'a la chute verticale ou I'attente en sous- face lorsque leur
évacuation est réalisée en plinthe.
8.5.3.6 Ventilation des chuies EU et EV
Toutes les chutes d'eaux usées et d'eaux vannes seront poursuivies en terrasse en tuyaux PVCQ@
100, Y compris toutes facons sur tube PVC felles que coupes, emboltures, chanfreinage,
collages, etc. En haut de chague sortie de ventilation, fourniture et pose d'un chapeau de
ventilation.
8.5.3.7 Evacuations particuliéres
Les oppareils ef équipements spécifiquement devant évacuées les eaux (Bloc opératoire,
laboratoire) seront raccordées par des canalisations en tube PEHD série Evacuation résistant aux
chocs chimigues.
Toutes ces canalisations seront dirigées vers un bassin de deécontamination ou Bassin de
neutralisation.
Les réseaux d’évacuation des equx pluviales.
Toutes les descentes d'eaux pluviales sont réalisées en tuyaux PVC. Les eaux pluviales évacuées
proviennent de la toiture terrasse, elles sont collectées par des naissances placées dans les
chenaux en toiture et évacuées de facon gravitaire avec une pente longitudinale 2% par des
descentes d'eaux pluviales.
8_4 Equipements sanitaires et aménagement
8.4.1 Appareils sanitaires
Les robinets simples et mélangeurs seront conformes & la norme NFD 18-201. Les systemes
d'évacuation seront conformes & Ia norme NF 18-206,
Le présent lot devra I'étanchéité de tous les appareils sanitaires par rapport aux murs et cloisons en
disposant un fond de joint mousse avant d'appiiquer un joint silicone. Le joint definition sera ala
charge du lot carrelage.
Le raccordement des cuvettes de WC & la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale
par la pose d'un matériau résilient d'une épaisseur 2: 5 mm et depassant largement 2:100 mm de
part et d'autre de la paroi concemnée.
Les appareils sanitaires correspondront aux prescriptions des OTU et des normes francaises ; ils seront
de choix A. ce choix devra corresponrdre aux criteres du DTU n® 60.
Leurs margues et types seront conformes aux indications du le présent devis descriptif,
Lorsque ce dernier impose des modéles déterminés, le co-contractant aura la latitude deproposer
en variante & la solution de base pour laguelle il doit obligatoirement soumissionner, des marques
de remplacement. || devra alors & I'appui de ses demandes, fournir tous les renseignements
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(caracteristiques, extfraits de catalogue, dessing prospectus) et justifications  {certificat
d'homologation et d'essais) permettant de juger la qualité et I'aspect ainsi que l'incidence
qu'aurait 'emploi des appareils sur le projet.
Les appareils devront porter de fagon indéniable les inscriptions attestant leur origine, leur
margue, type et leur choix.
lls devront éfre complétement équipés et mise en place apres présentation auxemplacements
designes conformément aux plans d'architecture.
Avant de passer ses commandes pour les articles qui le concement, le Co-confractant
adjudicataire devra présenter au Mditre de |'ceuvre, pour approbation définitive  un
echantillonnage complet des matériaux, robinets et appareils qu'il compte mettre en ceuvre.
Le Co-contractant n'utilisera que des appareils conformes & cet echantillonnage. Toute
modification devra étre agréée par le Mdaitre de |'ceuvre.
B.42 =sccrrornniso ool s
Tous les appareils devront atre profeges efficacement pendant toute ia durée destravaux et
jusqu'a la remise en service des batiments par tous les maoyens appropriéslaissés aux choix du
co-confractant. Tout appareil endommagé. méme de facon minime,sera remplacé aux frais de
'Entreprise sur simple demande de I'Architecte ou du B.ET. Il est & noter que ;
= Lavisserie utilisée sera, soit en acier inoxydable, soit en [aiton :
= Les chevilles seront imputrescibles et adaptées aux matériaux rencontrés
= Les tétes seront isolées de la céramique ou autre nature des matériaux par des
rondeltes enplomb ou en plastique ;
= Les vis seront, soit & cache téte, soit & téte chromée ;
= La fixation des appareils et leur scellement seront assurés par I'entreprise du présent
lot qu'elleque soit la nature des matériaux rencontrés et le type d'appareils ;
= Les scellements au platre sont prohibés ;
= L'étanchéité de tous les appareils adossés au mur sera assurée par un
joint plastique & base desilicone.
Le raccordement des tuyauteries cux canalisations d'alimentation se  fera
obligatoirement par des raccords démontables.
8.4.2.1 Lavabo
Lavabo en porcelaine vitrifiee & une cuve couleur blanche montage sur colonne ou sur consoles.
Pour la vidange, il sera prévu une bonde siphon comprenant une bonde inoxydable, un dessous de
bonde et un siphon de premiére qualité & culot démontable en laiton chromé, sortie horizontale
33/42 écrou et bague pour joint américain.
Hauteur normalisée : 0.82 m
8.4.2.2 Lavabo
Lave main en porcelaine vitrifiée & une cuve, montage sur consoles. Pour i vidange, ilsera
prévy une bonde siphon comorenant une bonde inoxydable, un dessous de bonde et un siphon
de premiere qualité & culot démontable en lciton chromé.
8.4.2.3 Lavabo
Svier un bac 1.10/2.5 m, équipé d'un mélangaur & bec coudé mobile avac garniture de
vidange.
La vidange sera en oolypropylene blanc pour évier, 1 cuve, bouchons avec enjoliveur inox et
siphon. .
Hauteur normalisee : 0.82 m
Cuvette de WC handicapé
Les blocs cuvette handicapé, seront en porcelaine vitrifiée de premiere
ouverture concave frontale et abattant ergonomique pour cuvette we ouverte m\@e
couvercle. Mise en place au sol : hauteur 47cm et doté Ensemble de chasse dire
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WC fraditionnelle, avec robinet temporisé 171/4 & disconnecteur anti-siphonigue incorpore.
Livré avec robinet darrét équerre 1", tube chromé coudé 232 et nez de jonction 832/55 & bride.
Margue DELABIE type Kit Tempochasse applique Ref. 760005 (ou équivalent approuve).
Cuvette Turc

Les blocs cuvette suspendue, seront en porcelaine vitrifiée de premiére gualité avec abattant
double en plastique de premiére qualité avec systeme de fixation fiable et robuste {voir plan).
Ensemble de chasse directe pour WC turc, avec robinet temporisé 1"1/4 & disconnecteur anti-
siphonique incorporé. Livré avec robinet d'arrét droit, et tube oblique 45° & effet d'eau. Margue
DELABIE type Kit Tempochasse turc R&f. 760045 {ou équivalent approuve).

8.4.3 foocoeerzlan s
La manceuvre de ces robinets doit étre facile & 'ouverture ou & la fermeture
Les robinets mélangeur doivent &tre congus pour assurer un méiange d'eau chaude satisfaisant

pour des pressions pouvant différer jusqu'a 2 kg/cmz. Ce type de robinet sera utilisé sur les lavabos,
les éviers, les baignoires ef les douches.
Mélangeur de lavabo :le bec verseur doit assurer un écoulement sans éclaboussure. Lorsque le
mélange est combiné avec un vidage extérieur le joint de la tige de commande doif éfre
parfaitement étanche. Le bon écoulement est obtenu par I'emploi d'un brise-jet démontable.
Mélangeur d'évier : il doit assurer un écoulement sans éclaboussure et éfre & joint étanche s'il est
muni d'un bras orientable. La saillie du bras doit étre telle que I'impact du jet se produise aumoeins a
8 cm du bord de la cuve. Pour les mélangeurs sur applique I'écartement des 2 manceuvresdoit éire
au moins de 11 cm. Le bon écoulement est obtenu par I'emploi d'un brise-jet démontable.
Mélangeur de baignoire : la sailie doit étre telle que I'impact du jet se produise sur le fond de la
baignoire ou au minimum sur gorge de raccordement avec les parois, I'écartement des 2
manceuvres doit étre au moins de 11 cm. Les raccords seront 21/27. Le mélangeur est muni d'un
inverseur pour |'alimentation d’une pomme de douche, les posifions de la manette doivent étre
indiquées d'une facon claire et explicite, la manceuvre de manette doit se faire a frottement doux.
Appareils sanitaires - Fiche Technique N° 1
8.4.4.1 WC sur pieds sortie verticale—
REP: WC CUVETTE: WC Sur pied
- WC sur pieds prét & poser en céramique de couleur blanche, hauteur 450 mm
- Cuvette & chasse directe, avec pipe de raccordement & évacuation Verticale
- Abattant double en résine thermo dure
- Avec charniéres en acierinoxydable
- Robinet flotteur silencieux NF ‘appareils sanitaires’
- Alimentation latérale avec robinet d'arrét chromé 4 de tour
RESERVOIR:
Réservoir attenant avec bouton poussoir double touche 3/6 litres En porcelaine vitrfiee.
Réversible. Alimentaiion iatérale (sur le cdté), silencieux, certifieé NF
Classe acoustique 1, soupape a double chasse 3/6 |, ensemble de fixations cuvette/ réservoir
EVACUATION DE LA CUVETTE : Parpigce spéciale & [evres en nylon ou en caoutchouc.
ALIMENTATION DU RESERVOIR : Robinet d'arrét et tube PER 10/12.
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 3
8.4.4.2 LAVABO REP: LB
8.4.4.3 LAVABO sur colonne
Margue PORCHER ou technigquement equivalent
Modele ; ULYSSE
Reférence - P125801 Lavabo en porcelaine vitrifige. Percé 1 trou central pour la
robinetterieFixation murale par 2 tire-fond ; Dimensions : 55 x 46 ¢m | Sans frop-plein ;
Poids : 14 kg
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ACCESSOIRES
- Colonne
Poids : 9 kg Référence : P20420]
- Console (sachet 2 consoles}
- Robinetterie : Marque PRESTO ref - 2000
- Alimentation PER 10/12
- Flexible de d'alimentaiion de la robinetterie 350 mm
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 7
8.4.4.4 EVIER / REP : EV
Fourniture et installation compléte d'un évier simple bac un égouttoir en inox avec robinet mitigeur
POose sur gorge avec systéme de vidange en plastique dur. y compris fous les accessoires et toute
sujétion de margque FRANKE ou techniqguement Equivalent
8.5PROTECTION INCENDIE
8.5.1 Réseaux et colonnes montantes RIA
En amont du suppresseur RIA & installer, et apres la panoplie hydraulique dédiée, le réseau d'eau
incendie cheminera en plancher haut du sous-sol Ou en enterré suivant les cas pour rejoindre les
gaines technigques prévues au lot plomberie.
La détermination du nombre d'extincteur sera effectuée niveau par niveau.
Les extincteurs devront répondre en tous points aux normes NF S 41-901 et NF S 41-915.
Les canalisations et leur mise en ceuvre répondront aux prescriptions de la norme NFP 41-201
Compte tenu de I'obligation réglementaire d'utiliser de la canalisation incombustible et en raison
des problemes de corrosion, I'utilisation d'acier galvanisé est fortement recommandée. Dans tous
les cas, il est souhaitable que les canalisations soient fraitées contre les corrosions au moins
externes. lls seront concus pour rester sous pression permanente jusqu’ aux robinets d'arét des R.ILA.
Les colonnes (montantes) devront étre et dotée d'un dispositif de purge, joint de dilatation et anti
bélier.
A proximité de chacun des vannes de barrages, contre barrages et vidanges, devra &tre placée
une plaque indiguant la fonction de ce robinet et ses conditions de manceuvre (sens et nombre de
fours correspondant & I'ouverture ou & la fermeture complete). Tous les barrages et contre-
barrages doivent étre plombés en position d'ouverture. Le réseau doit &fre rincé ef purgeé avant ig
mise en service.
Les R.LA seront du type tournant pivotant & tuyau semi-igide de margue SICLI ou equivalent, les
lances seront de DN23,

8.5.2 Extinction mobile Implantation :

I sera posé 3 types d'extincteurs en fonction des locaux. lis seront fixeés sur murs.

* Les extincteurs portatifs & CO2 de 5kg pour local transformateur localisé au Sous-sol. Ces
exfincteurs seront de chez SICLI Modéle EURO 2000 P9 ARC R&F 7243,

* Les extincteurs portatifs & poudre polyvalente ABC de ékg dans tous les locaux
technigues du RDC & la terrasse oU on en disposera deux {02). lls seront de chez
SICLI Modéle EURO 2000 Pé ABC R&*F 7242,

8.6 VRD ASSAINISSEMENT

8.6.1 Fosse seotique

Le present lot devra te réaménagement de la fosse septique existante /(f‘_}?zm\,;\\\\
. . o ot Cam o
- Bac de traitement des ecux de laboratoires : A@\ﬁmmé%%\\
- Dégrilleur //&Q"z:i,_\*"‘.\\"“’h" NN
- i ‘.’,Q ~f3" o
- Epurateur “a,,.*_!._‘ SR
: I Tl (XA
La prestation comprend : 1\1?4\‘2 h¢
. . . \ A AN
o L'excavation en pleines masses NE e o
EIINTEs pMa
\\f%: ercik

tod
N
/5




L'exécution des parois en maconnerie d'agglos pleins
5 Laréatisation des enduits intérieurs et extérieurs
~ La foumiture et fa mise en ceuvre des équipements d'épuration
~ Laréalisafion de la dalle de couverture avec frappe de visite
- Lapose del'aération
L'entrepreneur devra le dimensionnement, Elle sera composée de deux dérailleurs ; d'un
décanteur digesteur, et d'un épurateur. Les effiuents entreront par le dégrilleur, décanteur,
seront malaxés, et enfin dans I'épurateur ou les eaux épurées sont recueillies dans le regard
derelevage. Une nette separafion physique {paroi} entre la zone de décantation et la zone
de digestion anaérobie est indispensable.
Il devra exister dans le décanteur- digesteur un systéme d'écrémage manuel et d'extraction
des flottants. Les matériaux utiisés devront résister & la corrosion générée par la septicité.
L'ouvrage devra avoir une bonne accessibilité pour le curage. La vidange sera & réaliser au
moinsune fois par an (dés que le compartiment de digestion est rempli aux 2/3).
Ne jamais vidanger completement louvrage (laisser un talon de boues digérées d'environ
10%). La ventilation prévue pour éviter la formation d'H2S et limiter les odeurs doit étre
raccordé surla réservation prévue & cet effet.
Avant la mise en service une culture de microorganisme sera effectuée dans le décanteur
digesteur au moins 5 jours avant. il sera également rempli d'eau au tiers du volume.
L'épurateur sera entiérement vide de son actuel massif filtrant composé de pouzzolane. Le
massif filtrant & metire en place sera constitué d'une premiére couche de sable de carriere
(0/5mm) d’environ 30cm d’épaisseur, la deuxieme couche sera faite de pouzzolane refirer au
préalable, d'environ 40cm de hauteur et enfin la froisieme couche d'environ 40cm, constitué
degravier de carriére de 5/10mm.
Le massif filfrant devra éfre nettoyé chague année avec de t'equ sous pression. Chague cing an,
le massif doit étre renouvelé.
Les résequx eaux usée et vanne seront raccordés sur la station d'épuration au diometre prévu en
attente (200 environ).
8.6.2 Regards EU - EV-EP
Fxécution de regards simples de visite selon plan d'exécution.
Leurs dimensions en plan dépendent du nombre de candlisations arrivant dans 'ouvrage ou
en parfant. La profondeur de chague regard sera fonction de sa position dans le réseau.
Composition :
Radier en béton dosé & 300 kg/m3
Cunette profilée en béton maigre
Parois verticales en agglos de ciment plein d'épaisseur 10 cm
Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches croisées de Flinkoat cotéextérieur
Couveriure en béton armé avec 2 poignées de levage.
Le prix s‘applique & 1'unité de regard réalisé.
Localisation:  Voir plans
8 6.3 Canalisation d'évacuation des eaux usées ménagéres, eaqux vannes et eaux
pluviales
Pose en enterré
Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des réseaux situées dans lemprise du
batiment, qu'en dehors de celle-ci.
- Les canalisations sont disposées sur I lit de pose sans foureau.
o Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bogue de joint, peuvent étre réalisés
dans les parties enterrées.
Le fond des tranchées est dressé ou corrigé afaide de terre fine damée, de fagond ce que les
canalisations reposent sur le sof sur foute leur longueur ! des niches sont ménagees pour 14
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confection des joints.
Le remblayage de la fouille doii éfre exécuie en éldments fins et homogenes {terre épierrée,
sable), jusqu'd 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.
8.6.4 Evacuation des eaux pluviales
8.6.4.1 Canalisation d’eau pluviale
Pose en enterré

Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des réseaux situées dans I'emprise du
batiment, qu'en dehors de celle-ci.

L

L

o Les canalisations sont disposées sur le it de pose sans fourreau.
o Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent étre
réalisés dans les parties enterrées.
c Lefond des franchées est dressé ou corrigé & l'aide de terre fine damée, de facona ce que
les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont menagées pour la
confection des joints.
o Le remblayage de la fouille doit éfre exécuté en eléments fins et homogeénes {terre
épierrée, sable}, jusqu'a 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.

Le prix s‘applique au metre linéaire.

8.6.4.2 Caniveau d’eau pluviale
devra le raccordement des réseaux d'eaux pluviales vers le caniveau extérieurexistant.
devra en outre Ia réalisation  du caniveau  d'entrée au parking
du sous-solexceptionneliement si la topographie du site le permet.
e prix s'applique au métre linéaire y compris toufes sujétions de mise en ceyvre.,
8.7 ESSAIS ET MISE EN SERVICE
e présent lot aura & sa charge les mises en service de ses instaliations.

De plus, it devia effectuer & ses frais préalablement & la reception, les essais et vérifications de
fonctionnement mentionnés dans les documents COPREC W 1 et DIAGVENT,

L

es procés-verbaux devront étre rédigés sous Ia forme définie dans les documents COPREC. Iis

seront adresses en 3 exemplaires au bureau de contréle retenu par ie maitre d'ouvrage.

E

n fin de fravaux, la maitrise d'ceuvre demandera avec un préavis de 8 jours, la mise en servicede

finstallation.

Dans te cadre du prix forfaitaire des travaux, celle-ci sera dés lors maintenue en service
permanent aux frais de F'enfrepreneur du présent lof, pendant le temps nécessaire aux essais,
réglages et vérifications.

Dans tous les cas de mise en service de l'nstallation avant reception des ouvrages, Fentrepreneur
assurera la surveillance et la conduite de lnstallation sous sa seule responsabilité en prenant avec
sa compagnie d'assurances toutes garanties & ce sujet.

L
L

es frais d'eau. seront dans ca cas & Ig charge de I'entreprise.
‘enfrepreneur doit I'établissement des procés-verbaux type

COPREC.

1
'

sera verifie gue tous 'ss appareils “onctonnert normalement et que les différerts réglagesont

bien éte effectués corectement.

L

réception auront lieu en présence du Maitre d'Ouvrage. du bureau d'étud
controle. :
Avant foute réception des installations, il est procédé, en présence d;
representant, de I'installateur et du consiructeur, aux essais et contr ; el
des installations suivant descriptions et procédures détaillées de ce ;j?'\ré'gém g
notamment :

orsque les installations seront complétes, en état de marche et oarfaitement réglées, les PV de

V2 f'zé,\‘:';;
W
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o Les essais d'asservissement de linstaliation d'extinction autornatique [sans percussion des
bouteiles de gaz)
5~  Les essais d'efficacité des installations par mise en ceuvre de foyers de contrdle d'efficacité
(F.C.E) dans les locaux définis par le Maitre d’ouvrage
~ Le contrdle de I'étanchéité des locaux.
o Les résultals des essais sont consignés dans un rapport d'essais joint au proceés- verbal de
réception. La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles et
personnels nécessaires pour exécuter les essais del'instaltation sont & la charge du tfitulaire du
marcheé.
GARANTIE La totalité des installations est garantie pendant une période de 1 an parl’installateur
comprenant le matériel, la main d'ceuvre et les déplacements.
ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'INSTALLATEUR : L' assistance technigue est sous laresponsabilité de
l'instaliateur et cette assistance technique inclut
o Lafourniture des plans d'exécution
o Le support technique en cours de chantier
La mise en service et de contrdle des installations en fin de fravaux
La prise en charge des obligations de I'installation lors des essais et contréle des
instaliations
La fournifure du dossier d'identité de I'installation
La formation des utilisateurs
Le suivie de I'installation pendant la période de garantieSeront vérifiés en parficulier :
Les débits d'eau des circuits desservis.
Les températures des différents fiuides.
o Les vitesses de rotation.
Les résultats des mesures ne doivent pas s'écarter de plus de 10% des valeurs demandées dansle
présent document ou promises par linstallateur dans sa proposition, le présent descripfif détaille
primant,

Lot 1000 : Electricité- Courants Forts

10.1 Généralités
La présente nofice définit au stade DCE les travaux et installations Electricité -Courants Forts du
Projet de Construction d'un Centre de Chirurgie Cardiague & la Fondation Chantal Biya.
La prestation & réaliser comprendra :

O
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~ la fourniture, le transport et la mise en place des équipements des stations d'énergie
(réseau dedistribution public et groupe électrogene)
~ Le Tableau Principal basse tension
- les tableaux divisionnaires basse-tension
les canalisations de distribution BT
- les chemins de cables
Iéclairage normal des locaux
I'éclairage de sécurité
- le petit appareillage, les prises de courant. y compris les commandes et delestage
- les prises de terre et les réseaux dinferconnexion
- les télécommandes
~ Lesinstallations de lutte contre les surtensions.
- Les attentes electriques
- Les affiches réglementaires dans les locaux electriques
- les plans dimplantation ef schémas de fonctionnement
- la protection contre la foudre
10.1.1 Reglementations
L'ensemble des instaliations électriques courantes fortes est CONQuU sous référentiel réglementaire
France et Union Européenne.
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10.1.2 Ciassement des bdtiments
Le odiiment est un Stablissement Recevant du Public (ERP] de xxeme catégorie.

10.2 Bilan de puissance
Sans objet
10.3 Alimentation Concessionngire

L'alimentation concessionnaire ENEQ sera dimensionnée pour une puissance donnée
par le bilande puissance.
Les installations sont déterminées en fonction des caractéristiques générales suivantes
-~ fréquence : 50 HZ
~ source normale BT :
s tension : 220 V friphasé + neutre sorti
»régime de neutre : TN pour la distribution principale et secondaire issue
du poste detransformation
= régime de neutre TN pour les installations de sécurité et pour la distribution ondulée

10.4 Poste de Transformation HTA/BT

10.4.1 Princioes - Schéma directeur
Le poste de livraison est sifué dans un local concu & cet effet & I'Entresol du bdtiment. Le posteest
prévu pour un branchement type Tarf Vert, comptage BT, alimentation 15 kY par 2 lidisons en
coupure d'artére,

La constitution et le nombre de cellules arrivées doivent respecter les exigences dudistributeur
[ENEQ).

10.4.2 Spécifications généraies des cellules HT
-es cellules HT sont des cellules modulaires du type préfabriqué formant un ensemble monoblocet
equipées d'appareilage fixe & coupure dans I'hexafluorure de soufre (SFé}.

L'installation d'appareillage fixe & coupure dans le SFé6 doit répondre aux
exigences de lasection 625 de la norme NF C13-100.

Les celluies comprennent l'ensemble des verrouillages nécessaires pour rendre impossible
lacces G des pieces ou organes de linstallation tant que ceux-ci pourront &tre sous fension {y
compris par retour BT). Ces verrouilages incluent lacces aux bornes BT du transformateur, ainsi que
le débrochage des bornes HT.

Pour chaque ensemble transformateur, il est prévu un verrouillage entre linterrupteur HT, le
disjoncteur BT et le sectionneur de terre HT, afin d'interdire I'ouverture de l'interrupteur HT s le
disjoncteur BT est fermé et ia fermeture du sectionneur de ferre de Ia cellule si l'interrupteur HT est
ferme.

Pour chaque cellule HT, il est prévu des verrovillages :
~ enftre interrupteur, écran et sectionneur de terre, afin d'interdire la fermeture dusectionneur
de terre sil'interrupteur est fermé ou I'écran ouvert
~ enfre la porte et le sectionneur de terre, afin d'interdire I'ouverture de la porte si le
sectionneur de terre est ouvert
Les caracteristiques générales des cellules sont les suivantes
» appareillage & coupure dans le SF 6,
~ encombrement réduit,
~ tension assignée : 24 kV,
~ courant assigne jeu de oarre ;1 400 A,
~ courant de courte durée maxi admissible : 12.5 kA efficace — s, Compartiments
distincts seéparés par cloisonnements métaliques ou isolants (jleu de barre, appareillage,
raccordement, commande, agpareillage conirdla),
Verrouillages infrinséques suivant IEC 298 entre interrupteur {ou sectionneur) principal, sectionneur
de mise & la terre et panneau d'acces aux raccordements.
Socles de rehausse pour raccordement lorsque fes cellules ne sont pas @:Q__rj;rgﬁe‘\s SUr caniveau,
Résistance anti-condensation si besoin, g@@%’f%i‘?ﬁfﬁ?ﬁxx
Conformites aux normes IEC 298-265-129-694-420-56. @ﬂ};‘%\\
Les circuifs auxiicires et de relayage sont concus de facon & ne gokeny 'aﬁx‘éf‘?%@:’s‘» isppsitifs de
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10.4.3 Equipements du poste HTA \ e ; 555
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Les equipements & prévoir dans le poste sont : NS T \/
~ les equipements de serrurerie (supports chemins de cables, SUDD&E‘; o;é‘@l)f‘f\_@ '
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» les accessoires de sécurité (affiches réglementaires, matériel d'isolement, blocportatif, ..)
~ e tableau de comptage agréé par le distributeur ef les licisons de comptage
~ les plans et fiches de consignation
10.4.4 Terre du poste HTA
Le poste de livraison es* du type & masses relices.
La valeur de la prise de terre existante du poste devra étre controlée : si nécessaire, et pour eire
conforme aux valeurs indigquées par les normes C13-100 ef C15-100, la prise de terre existante sera
renforcée par la mise en place de piguets complémentaires & enfouir dans le sol,
La prise de terre sera inferconnectée avec le ceinturage en fond de fouille cu batiment.
La prise de terre est prévue raccordée sur une barre cuivre perforée a fixation murale parborne
isolante, soigneusement repérée par les symboles normalisés.
Sur cette barre sont raccordes :
- les masses métaliques de tout le matériel HT et BT avec du cuivre nu
- le point neutre des transformateurs avec du cdable U1000 R2V
10.4.5 spécifications particuliéres des cellules HT
Cellule arrivée par interrupteur {IM de Schneider ou similaire):
jeu de barre fripolcire
interrupteur / sectionneur & coupure dans le SF6, IN 400A
sectionneur de mise @ la terre
indicateur de présence tension de chaque phase sur diviseur capacitif
commande manuelle mécanique {moftorisable]
verrouillage IS - ST - pannecau avant
I jeu de 3 contacts auxilicires comprenant :
| contact & fermeture sur interrupteur,
1 contact & fermeture et 1 & ouverture sur sectionneur de terre,
dispositifs de verrouilage par cle de linterrupteur principal et du sectionneur
deterre,
» tore monté sur chaque cable d'arrivée avec dispositif de detection défaut terre dquiped'un
contact sec pour report & distance.
Cellule protection transformateur (QM de Schneider ou simitaire) :
- jeu de barre tripolaire
» interrupteur/sectionneur & coupure dans le SF6, avec dispositif de déclenchement
mécanique et électrique par bobine 230 V a émission de tension [mx} et de confacts secs
inverseurs de position 20 + 2F
3 coupe-circuits HPC genre SOLEFUSE, avec percuteur assurant ouverture de
linterrupteur en cas de fusion du coupe-circuit
sectionneur de mise & la terre en amont et aval des fusibles
indicateur de présence tension de phase sur diviseur capacitif
commande manuelie mécanigue
contacts auxilicires de position ramenés sur borniers
dispositif de verrouillage par clé du sectionneur de terre
verrouilage IS — ST - panneau avant
verrouilage HTA — BT - Transformateur
10.4.6 Licisons HTA entre cellules
Les cables HTA entre les cellutes du poste de transformation sont de type dme aluminium, & champ
radial & isolant sec au polyéthyléne réficulé (PR), unipolaire ou en assemblages en faisceaud pas
long de 3 conducteurs de section 120 mm? ef de tension spécifiée minimale 12 / 20 {24) kV. non
armés ; ils répondant & la norme NF C 33 226,
10.4.7 Licisons HTA entre cellules et transformateurs
Les cables HTA entre les cellules de protection et les transformateurs sont de type ame aluminium
(37120mm?), & champ radial & isolant sec au polyéthylene réticulé (PR), unigolaire ou en
assemblages en faisceau a pas long de 3 conducteurs et de tension spécifiee minimale 12/ 20 {24)
KV, non armés ; iis répondent & la norme NF C 33 226.
10.4.8 Spécifications des licisons BT
Les licisons Basse Tension entre le transformateur ef le TGBT sont assurees par des cébles
unipolaires & adme cuivre de la série U 1000 R2V. La section du cable étant données par la note de
calcut des tableaux électriques joint au dossier.
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10.5 Schémas de licison & la terre et régims de neutre

Réseau BT
Alimentation batiment: schéma TN et Schéma IT [pour la zone d’'opération et les installations de
securitél.

10.6 Groupes Electrogéne de secours

10.6.1 Principes généraux

Un groupe électrogéne est installé pour le secours du Batiment. Il va assurer la reprise de toutes les
installations en basse tension, en mode Normal/Secours ([sans couplage avec le réseau) par
I'intermédiaire d'un inverseur de sources situé & I'origine du TGBT.

AU stade des etudes DCE, le bilan des puissances electrigques pour les installations secourues
(remplacement et sécurité) conduit & un besoin d’environ 468 kwW.

La puissance instailée retenue est deux groupes électrogénes de puissance unitaire 330 kVA
{puissance ESP) chacun. Les groupes fonctionnement en couplage suivant la charge demandée.
Une armoire de couplage [AGC) est prévue & cet effet. Les installations de sécurité de puissarce
200 kW sont prioritaires en cas de défaut sur un groupe électrogéne.

Le stockage fioul du groupe électrogéne est dimensionné pour assurer une autonomie d'au
moins 48 heures & la charge nominale. Il est prévu une cuve journaliere de stockage de 10 000litres,
10.6.2 Spécifications techniques générales pour les groupesélectrogenes

La prestation & réaliser comprend :
- ensemble générateur . moteur diesel / alternateur avec accouplement semi-élastique
montage sur chéssis rigide avec plots anti-vibratiles,
installations auxiliaires et accessoires :
o dispositif de démarrage électrique,
+ systeme de iubrification avec appoint d'huile automatique,
« systéeme de refroidissement,
* &chappement des gaz brilés avec siencieux haute efficacité,
- dlimentation en combustible depuis citerne de stockage avec réservoir journalier enlocal
fechnigque et pompes de remplissage automatique,
- ameénagement des locaux techniques
» ventilation des locaux avec grilies,
« fraitement acoustique,
installations électriques complétes avec :
« armoires de puissance et armoires contrdle-commande,
s protections et mesures,
« licisons électriques de puissance et auxiligires,
10.7 TGBT
La distribution principale en basse tension est assurée par un fableau principal et installédans le
local électricité tel que précisé sur le plan de I'Entresol.
lls disposent d'une réserve de 20% pour extension ultérieure.

On distingue:

-les disjoncteurs de protection générale,

-les disjoncteurs de protection des différents départs,

-les jeux de barres {distribution du neutre avec la section des barres egales & cellesdes
ohases),

-l'ensemble de relayage,

-les égquipements de contrdle, de signalisation et de mesure,

Les tableaux sont de classification « ersemble de série » conformes & 'a norme NF ENGT439-1
Un compteur d'énergie sera installé sur l'arrivée de chaque tableau abonné, Le régime de neutre
en aval de chaque tableau principal est prévu en type TN,

Mise ¢ la terre
Chaqgue tableau comporte un collecteur de terre cheminant horizont ‘FLQ%}'Q\T pour le
oranchement du conducteur de protection et sur lequel est raccordée I osyefor 4‘5tﬁ§§i%e du
fabieau considere. Dans chague celule, une barre verticale perforée pepRaliTEmmnsusMdss
. . e s . . N U A S ND L
conducteurs de protection. Des shunts de contfinuité equipotentielle sof pfﬁ@es_‘_g’;;im&ﬂes
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Tous les appareils de commande, protection ou asservissements sont repérés individuellement
par un dispositif durable, Tous ies cdbles de ligisons extérieures portent & chacune de leurs
extrémités, un repére inaltérable.
Coupures d'urgence
Plusieurs commandes de coupure générale sont installées dans le PC de sécurité et au droit des
équipements biomédicaux le cas écheant:
10.8 TocninTos
10.8.1 Distribution principale
La distribution principale comprend les éléments suivants
Les alimentations des TD de zone et des alimentations force depuis le TGRBT. Ces alimentationssont
réalisées par des cables U 1000 R2V,
Les alimentations de sécurité. Ces alimentations sont réalisées par des cdbles CR1-C1.
Les alimentations de sécurité sont posées sur des chemins de cdbles réservés d la sécurité etrepéreés
«c courants forts sécuritén.
Les autres alimentations sont posées sur des chemins de cables repérés «c courants fortsy.
10.8.2 Ssvin_toosgnoodo s
Les canalisations secondaires sont celles issues des tableaux divisionnaires.
Les candlisations secondaires sont réalisées en cables mono conducteurs ou multiconducteursdans
les séries suivantes :
U 1000 R2V dans les locaux techniques et dans tout local humide ou présentant des risques
mécaniques,
HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons magonnerie oudans
les dalles ou dans les plinthes.
10.8.3 M'ssence v 423 00T
Généralités
La distribution principale & partir du TGBT sera réalisée sur chemins de cables.
Dans les locaux technigues la distribution terminale pourra étfre effectude en apparent, souUs
fourreaux rigides.
La distribution terminale verticale est si possible faite en encastré, soit par fourreaux encastrés dans
les cloisons, soit par fourreaux encastrés dans les ouvrages de gros-ceuvre. Pouréviter des saignées
dans les ouvrages bétons existants, une distribution en apparent par goulotte sera auforisée.
Mode de pose
Montage apparent
Pose sur chemin de cables
Les cables sont fixés sur chemins de cébles dés que 6 cables cheminent parallélement. Lescdbles
sont placés cote & cdte sur une seule couche et sont fixés & raison d'une attache :
~ tous les 2,00 mi pour les parcours horizontaux & plat
~ tousles 1,00 ml pourles parcours verticaux
~ tousles 0,30 ml pour les parcours horizontaux sur chant
- de part et d'autre des dérivations ou changements de direction
Dans les faux plafonds et gaines, les canalisations électriques des circuits, les canalisations de
télécommande des éclairages, les canalisations d'alimentation de 'éclarage de sécurité des
niveaux seront posées sur chemin de cdbles en 1 seule couche de section 150mmx&0mm,
référence de TOLMEGA ou similaire y compris Eclisses. couvercle, jonctions de fond tout accessoire
de fixation {Coude HP0 Hauteur 96 y compris visserie et toutes sujétions de pose, Covuvercle pour
chemin de céble BST96 y compris visserie et toute sujétions de pose, Consoles supports universels
série 1égére S100U modeéle UFL-30REf:747005 de TOLMEGA ou similaire y compris visserie et toute
sujétions de pose) .
Ce chemin de cable sera disposé dans le faux-plafond des circulations, la fixation se fera par
suspente d la dalle des planchers hauts de chague niveau, le dimensionnement sera prévu pour
recevoir 1/3 de candlisations en plus de celles prévues au présent dossier. Toutefols dans lescouloirs
ou il sera impossiole de passer les canalisations sur des chemins de cdble, ces canalisations seront
passéeas dans des goulottes PVC ou aluminium dans ies couloirs.
Utilisation de pattes de fixation rapide
Pour les cheminements en paralléle jusqu'a 5 cables, des paites de fixation rapide permetiant fa
fixation et la dépose des cables pourront &tre utilisées. L'espacement entre ces pattes est de 60 cm
au maximum. Les embases & collier ne sont pas accepiées.
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Pose sous conduits
Les clbles en parcours isolés sont installds SOUs conduits rigides de type IRO5 APE, fixés parcolliers ou
attaches plastique & raison d'une fixation tous les 60 cm et ge part et d'autre des boltes de
dérivation et des changements de direction.
Pose sous goulotte PVC
Dans les bureaux et locaux similaires, I distribution vers les prises des postes de travail pourra atre
réalisée dans des goulettes. Les goulottes chemineront SUr un réseau de goulottes en PVC de
dimensions 50mmxi&80mm & 03 compartiments réf : 756 04 de Legrand ou similaire y compris
couvercle , embout et divers accessoires pour alimentation des postes de travail.
Montage encasiré
Dans ies parois
Les conducteurs de Ia série H07 V-U ou R sont instaliés sous conduits 1ICO encastrés dans lescloisons.
Un recouvrement de béton ou d'enduit d'au moins 2 cm doit &tre respecte. Les rayons de courbure
et la disposition des angles doivent étre suffisants pour tirer les conducteurs avecfacilité entre boftes
de jonction.
Dans les voiles et planchers
Les clbles de la série U 1000 R2V sont installés sous conduits | ou ICT Noyeés au moment du coulage
du béton,
Ces tubes sont impérativement ligaturés aux armatures, tous les 0.50 m de fagon & respecter un
enrobage de béton de 4 cm minimum.
Repéerages
Tous les matériels, appareillage, boites de dérivation, candlisations, etc ... doivent étre marquées et
reperés de facon claire, indélébile et durable conformément aux plans et schémas du dossierde
récolement.
10.9 Distribution tableaux division naires
La distribution principale issue des tableaux principaux est réalisée en cable UT000R2V pourles
installations normales et par cables CR1-C1 pour les installations de sécurité, posé sur chemins de
cObles horizontaux et en gaines techniques verticales.
Les tableaux divisionnaires sont implantés dans des locaux techniques réservées & ce seulusage
et sont répartis par zone fonctionnelle et par niveau.
lls sont du type tablequx préfabriqués sous enveloppe métallique avec indice de protection
approprié suivant leur localisation.
Caractéristiques
Chague tableau possede les caracteristiques et équipements suivants -

~  Type préfabriqué, enveloppe et accessoires montés en usine ;

- Enveloppe fermée avec plastrons, installée dans des locaux techniques ;

- Une pochette & plans avec le schéma de I'armoire mis & jour en fin de chantier ;

- Indice protection P43 :

- Armivee par le haut ou le bas selon besoin, avec protection mecanique pour les
cdbles ;

»  Gaine latérale contenant Ia Coupure genérale et le jeu de barres de puissance ;

~  Bornier de distribution haut et/ou bas -

~ Arrétd'urgence ;

- Coupure générale de tate, pilotée parun arét d'urgence placé & proximits -

~  Appareils de protection Eclairage et force répartis par type d'application :

- Elaboration des polarités dans I'armoire ;

-

Contacts de contrdle de position et de défaut de tous les équinpements genérqux ;
~  Contfacts défauts associés & chague disjoncteur ofin de créer une
synthesedisponible sur bormier GT8B

- 20% de réserve de place repartie par type d'utilisation,

Les tableaux possédent une porte pleine de fermeture avec clef. Les f
d'urgence et voyant de présence de I tension sont alors reportés et fixés sur la gams -
reliee & laterre via ur drain de terre specifigue & raccorder ala barrette de +er/e‘t;i§f’
REPARTITION GENERALE TABLEAUX ELECTRIQUES DU BATIMENT o

10.10 Eclairage




L'éclairage est prévu assurée principalement par des luminaires fluorescents avec oaliasts
glectroniguas et des luminaires a leds.

Les luminaires des appareils a tubes fluorescents sont tous équipés de ballast électroniquede
type HFP ou HFR graduable 4 préchauffage de cathode, conforme aux normes CEM {EN 55015-
61547-61000.3.2)

Les luminaires devront étre conformes & la norme NF EN40-598.
Les appareils équipés de lampes & décharge sont également compensés & Cos Phi > C.85.

Les luminaires doivent présenter le degré IP requis en fonction des influences extfemes dulieu
d'installation.

Les systémes de commande seront adaptés en fonction de I"utilisation des locaux {programmafion
horaire, allumage/extinction par GIB. détection de présence, réglage de I'infensité lumineuse, etc.)
et des conditions de I'éclairage naturel pour les locaux etcirculations avec lumigre du jour (cellutes
photoélectriques).
10.11 Hypothése de calcul

Les hypothéses retenues pour le calcul des niveaux d'éclairement o respecter dans 1es locauxsont
définies ci-aprés :
Contraintes & respecter
Température de couleur des lampes utilisées : > 3.000 K.
Hypothéses
Les coefficients de réflexion des parois {sauf avis contraire lié & l'intégration de couleurs ouU de
revétements particuliers du fait de la conception architecturale) prévus PoUT tes 10CauUx intérieurs
sont :

sol=0.3

murs = 0.7

plafond = 0,7

Le facteur de dépréciation est de 0.8 (fient compte du vieilissement des iampes,
del empoussierement, ...}.
10.11.1 Batiment principal
suivant les batiments, les luminaires principaux suivants sont prévus !
Entresol, Rez de Chaussée
- 7Zone de burequx :

« luminaires flucrescents ou & leds avec intensité réglable,
. niveau d'éclairement : 425 lux 0,80 m clu sot.

- Zone Hospitalisation :
.« luminaires fluorescents ou & leds avec intensite réglable,
« niveau d'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone Saile opération :

« luminaires fluorescents ou G leds avec intensité réglable,

. niveau d'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone imagerie médicale :

« luminaires fluorescents ou & leds avec intensite reglable,

« niveau d'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone salle malade :

« luminaires fluorescents ou & leds avec infensité réglable,

« niveau d'éclairement : 300 lux & 0,80 m du sol.

- Circulations et dégagements

. luminaires fluorescents ou G leds,

. niveau d'éclairement : 150 1ux & 0,80 m du sol.

. Locaux technigues, locaux de stockage :

« luminaires fluorescents ou & leds étanches avec protection mécanique 1P 635,
. niveau a'éclairement : 200 lux & 0,80 m du sol.

- Sanitaires :

. luminaires leds encastrés {downlights) ou de Type plafonnier,
« niveau d'éclairement : 200 lux & 0,80 m du 5Ol

- Parking :

o luminaires fluorescents ou & leds,
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* niveau d'éclairement : 50 1ux & 0.80 m du 30I.
CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES

10.12 Appareillage

L'appareillage comprend les prises de courant et les organes de commande de I'éclairage.
Disponible sur les plagues, les prises. les interrupteurs et les goulottes mosaique ou simitaire, |afinition
antimicrobienne contient un composé argent qui s'oppose & I croissance des bactéries en
surface. Cette finition antimicrobienne equipera l'ensemble des appareilages de commandes
d'éclairage (en dehors de ceux présent dans les tableaux €lectiques), de prises de courant et
gaines téte de lit.

Commandes d'éclairage

Les prestations comprennent les installations comprises entre les dérivations (sur boltier de
dérivation) effectuées sur les circuits terminaux et les foyers fumineux {ou les prises de courants) y
compris les appareils de commande ou de télécommande.

Traitement de surface : Antibactérien pour couvercle de mécanisme

v Circuits d'éclairage commandés ear interrupteur simple allumage

Les prestations comprennent ia bolte de dérivation, disposée sur le circuit terminal, la canalisation
de descente vers linterrupteur SA - 250 V - 10A ef la canalisation d'alimentationd'un foyer lumineux
a partir de |a boite de dérivation d'dlimentation de l'interrupteur.

interrupteur simple allumage - encastré Schneider-Electric ou similaire
Réference ALB 74000 de le série ALCYON .Locaux d'occupation courante non humides,
interrupteur simple allumage - étanche Schneider-Electric ou similaire

Référence SAR 35 021 de le série MUREVA | Dans les locaux techniques, archives

et locauxhumides sanitaires.

v Circuits d"éclairages commandés ear interrupteur double va et vient
Les prestations comprennent la boite de dérivation, disposée sur le circuit terminal, la
canalisation de descente vers finterrupteur DVV - 250 V - 10A et Ig canalisation d'alimentation
d'un foyer lumineux & partir de Ia boite de dérivation d'alimentation de finterrupteur.
Interrupteur double va et vient- encastré Schneider-Electric ou
similaireRéférence ALB 74 060 de le série ALCYON ou similaire .

v Circuits d'éclairage commandé par interrupteur va-et-vient
Les circuits d'éclairage commandés parinterupteur va-et-vient seront réalisés dans les mémes
conditions gque celles fixées & I'article ci-dessus -

Interrupteur va-et-vient encastré de Schneider-Electric ou similaire
Référence ALB 74020 de le série ALCYON ou similaire. Locaux d'occupation courante non
humides

Interrupteur va-et-vient étanche, de Schneider-Eectiic Référence SAR 35021 de le série
MUREVA ou similaire, Destination : Salle d'eau

v Circuits d'éclairage commandé par interrupteur double allumage
Les circuits d'éclairage commandés par interrupteur double allumage seront réalisés dans les
mémes conditions que celles fixées & I'article ci-dessus :

Interrupteur double allumage encastré de g série. ALCYON de Schneider-Electric ou
similaire. Locaux d'occupation courante non humides

Interrupteur double allumage étanche de Schneider-glectic ou similaire de o série
MUREVA ou similaire. Destination : Salle d'eau

v Télérupteurs
Les prestations concernent la fourniture st I pose des telérupteurs bipolaire R&S 040 14 de
LEGRAND ou similaire, conformément aux plans, ces boitiers sont installés dans les fableaux
divisionnaires.

v Dismatic
Les orestations concernent la fourniture et g pose des dismatic Réfé
Legrandou similaire, conformément aux plans, iis permettent fa com )
des prisescommandés.

v Minuterie I
Les prestations concement lg fourniture et la pose de Minuterie r Ef
ou similaire, conformément aux plans, ces boltiers sont installés dons"\

v Boutons poussoirs
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Les prestations onf pour objet | fourniture et pose c'un bouton-pPoussoir lurnineux réf. ALB74
035 de la série ALCYON de Schneider-Electtic ou similaire.
v interrupteur Horaire
Pour fes espaces extérieurs et la toiture, des interrupteurs horaires permetient de regler
I'allumage des luminaires de maniére automatique en soirée.
Prises de courant
Les prestations dues au titre du présent article comporfent la fourmniture et la mise en ceuvre

compléte d'une prise de courant encastrée, raccordee en dérivation sur un circuit terminal. Dans
les bureaux, il sera prévu deux prises ondulées pour chague poste informaftigue.

Les canalisations d'alimentation sera constituée par des conducteurs HO7 VU500 section
minimale 2.5 mm?2 ([@me cuivre) disposés sous conduit ICTA 3422, en monfage non apparent, sous
conduit IRO en montage apparent [suivant la nafure des locaux].

Pour les prises dédigées aux appareils spécifigues, la section du cdble sera de 2.5 mm? & 4 mm?
pour les prises alimentées en 20A et de smm? pour les appareils alimentés en 32A

Prise de courant 10/16 A + terre encastre de Schneider-Electric, réf © ALB 74 200 de la serie
ALCYON ou similaire; Destination : Locaux d'occupation courante non humides.

Prise de courant 10/16 A + terre encastrée étanche de Schneider-Electric, réf : SAR 34030 dela
série MUREVA ou similaire ; Destination : Locaux humides, local technique, réserve.

Prise de courant 2P+T 20/32A de la gomme Mosaigue de margue Legrand ou similaire y
compriscable U1000R2V 3xé6mm? ; Destination : Locaux Cuisines.

Prises de courant poste de travall

Il s'agit de bloc de prise multimédia fixé sur des goulottes Q frois compartiments (01
compartiment pour les deux prises RJ45, Ol compartiment pour les prises ondulées et Ol
compartiment pour les prises standard) alimentant les postes de travail des bureaux.

Blocs de prises multimédias VDI
Des blocs de prises multimédias courants forts/courant faibles sont prévus pour permetire le
raccordement des postes de travail.

Le bottier modulaire standard pour un poste de travail bureautique sera équipé de .
- 2 PC10/16 A 2P+T réseau Normal,
. 2PC10/16 A 2P+T réseau Ondulé le cas écheéant,
- 2 prises courants faibles banalisées (téléphone/informatique) du type RJ45.

Nota :Les prises de courant {réseaux normal et ondulés) devront étre anfimicrobiennes.
Boites de dérivation

Les boites de dérivation sont du type saillie ou encastré, en matiére plastique, avec pénetrationdes
conduits par enfrées défendables. L'intérieur renferme des bornes de dérivation isolées dutype anti-
cisaillant. Les plagues de recouvrement sont facilement accessibles.
Coupures d'urgence
Tableaux électriques : les coupures d'urgences générales sont réalisées de la facon suivante (coup
de poing ou commande directe accessible en face avant du tableau
Les coupures générales des sources doivent agir par émission de courant.
Il sera du  Programme Plexo 1P 55 - K 07 composable de Legrand ou similaire
disposant lescaractéristiques suivantes

Coupure d'urgence 3 A-250V

RE&F 1 495 48

Poussoir & déverrouillage a clé

Contact NO + NF

Clé Ronis n° 455

Extraction en position 0

10.13 Eclairage de sécurité
10.13.1 B&timent principal
L éclairage de sécurité sera réalise par des blocs autonomes | heure d autonomie.
10.13.2 Caractéristiques générales de I'éclairage de sécurité par blocs autonomes

Les blocs autonomes sont équioés de sources a Leds, contribuant & une réduction importante des
consommations et bénéficiant d’une maintenance fres réduite.
Les locaux recevant soit plus de 50 personnes S'ils sont sifués en infrastructure, soit plus de 100
personnes s'ils sont situés en superstructure regoivent en plus des blocs pour I'évacuation, des blocs
d'environ 360 lumens pour I'éclairage d'ambiance.
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Bioc d'évacuation saillie

1P43 - IKO7 ~ classe i :

Luminaire mural en coffret plastique, avec diffuseur potycarbonate :

LEDs. d5tumens / 1 heure, 0,7 W ;

Locaiisation : escalier,

Bloc d'ambiance
BAEA 300 Lumens, pour éclairage d'ambiance référence OVA 58 903 de SCHNEIDER —Electric ou
similaire, destination : salle de conference, hall, salle de réunion, parkings .

Bloc d'évacuation étanche
Bloc de sécurité de 45 Lumens, référence OVA 58 900 ou similaire IP 55 et [K 07 classe 2,avec
efiquettes adhésives « psortie y -«fléchén et grille de protection.

Localisation : Parkings, locaux fechniques et circulations associees, escaliers, ...

- Coffret de télécommande Pour BAES OVA 50 325E de Schneider-Electric oy similcire.

Bloc portafif {en option)

Bloc autonome portatif d'intervention avec fixation murale et prise :

Flux assigne : ¢0lumens

IP55;

- Locdlisation : local HT/BT et groupe électrogéne.

Lot 1200 : Peinture

12.0 Peinture intérieure et extérieure
12.1 Descriptif Technique Générale
122 Documents techniques

- NFP 74201 D.T.U. 59.1 Travaux de peinfure des batiments” {Octobre 1994 —
Octobre 2000} ou equivalent
Cahier des clauses technigues
Cahier des clauses speciales
- NFP 74203 D.T.U. 59.3 "Peinture de sOIs” (Septembre 1990 - Mqj 1993 — Octobre2000)
Cahier des clauses techniques
Cahier des clauses speéciales
- Normes 130.806 ({Septembre 1991) "peinture et vernis — Travaux de peinture desbdtiments” ou

eéquivalent
- Avis fechnigue du CS.TB. pPour les matériaux non traditionnels
123 Corsstzrzs gag o, ol

Font partie du présent ot -
Les ouvrages mis & la charge du présent lot dans les documents d'ordre administratif

Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 52.1 Travaux de peinture du batiment principal et des
- la reconnaissance des subjectiles telle qu'elle est définie dans le D.T.U. 59.1 ef au
paragraphe 4.2 du C.CSde ce DT,
- g fourniture des produils propres & i'exécution des fravaux
- la foumniture de Foutilage, du matédel d'exécution ansi que les échelles ef
echafaudages
- lamise en peinture des surfaces de référence et des eprouvettes mobiles fagonnées
par les autres comps o' état en conformité avec les prescriptions de I'article 6 du D.T.U.
59.1

- lappiication des oroduits suivant prescrptions du D.T.U. 59.1 ef gu p}eﬁfgn\n};g%cgg\@\m
. N . . . QN oW Of Oy ;
concermant 'etat de finition et 'aspect mat, satiné ou brillant \ﬁ:eﬁf(x;a»ﬁ?«- 5\
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_ ies raccords de peinture dans les limites fixées au présent document Pour les ouvrages
relevant du D.T.U. 59.3 "Peinture de sols”
- g reconnaissance des supports
- la fourniture des produits propres & 1'exécution des fravaux
- la fourniture de I'outillage et du matériel d'exécution
les fravaux préparatoires prevus au présent document
- 'application des produifs suivant les prescriptions  du DIU. 59.3 et du présent
document
- les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par l'intervention du
présent lot et le nettoyage des salissures éventuelles
Ne font pas partie du présent ot :
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59.1
- la profection des métaux ferreux dans les condifions définies aux articles
« primaire antirouille » et « ouvrages préparatoires sur métaux galvanisés ou
métalisés » du présent chapitre
_ les peintures de finifion sur les OUVIAges métaliques réalisés & partir de téles pré
laquées ou sur les ouvrages livrés thermo laqués par les fabricants
- la couche dimpression (peinfure - vernis ou lasure) sur les bois; évitant les reprises
d'humidité, & la charge des fabricants
- |a dépose et repose des appareillages nécessaires & la mise en peinture Pour tous les
autres ocuvrages
- o dépose et repose des apparsilages nécessaires 1 I'application des peintures et
revatements & la charge du présent ot
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Les quatlités des subjectiles sont celles définies au D.T.U. 59.1
Parois en béton

- & parements soignés (DTU 21) et ce quels que soient |a finition des peintures et e
type de revétement sans nus ni repéres pour les peinfures de la finition C Enduit
ciment [D.T.U. 26.1]

- enduit au mortier de ciment @ 3 couches faloché fin ou lisse avec nus et repéres pour les
finitions A et B sans nus ni repéres pour les peinfures de la finition CBois : I'aspect des bois
est celul défini & 'article 5.6.3.1 du D.TU. 59.1, la planéité de surface et la finesse
de «grainn sont celles définies a l'article 5.6.3.4 du D.T.U. 59.1
Métaux ferreux © se reporter @ I'arficle « peinture antirouille » du présent chapitre

Métaux galvanisés ou métallisés : se reporter a I'article « ouvrages

préparatoires sur métaux galvanisés oumétallisés » du présent chapitre

Peinture de sol

- béton surfacé a parement soigné, (DT.U.21)

- chape incorporée (D.T.U. 26.2)

- chape rapportée [D.T.U. 26.2- article 4.322)

Les bétons et mortiers doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

. humidité en % de la masse séche =k £ 4

- porosité (durée d'absorption en seconde) = 60 < d < 240

_ Ppulvérulence (cliché de reférence & ne pas dépasser) = 2

. Cohésion superficielie sous pression (en MPA} =R 21 (Béton) R 2 0,5 {mortier}

- pH=de8dal2

126 oo nUonEsLLISIT S

Il appartient & 'entrepreneur du présent lot de vérifier et d'accepter les subjectiles avant
q'effectuer les ouvrages decrits au présent document
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AU cas ou les sudjectilas s avéreraient defectueux, il appartiendrait & I'entreprise d'en informer
le Maflire d'CEuvre. La réfection de ces supports incomberait gux entreprises défaillantes,
Le fait d'effectuer les ouvrages decrits, sans émettre de réserve, implique I'acceptation des
subjectiles par le présent iot
126 2 ziozsee seaen
Dans I'hypothése oU au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indiqué les produits
preconisés par e Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'CEuvre. Mentreprise o la possibilité de
proposer le remplacement de ces produifs par d'autres produits, de méme aspect et de
caractéristigues techniques semblables ou supérieures & celles des produits indiqués, & condition
de l'indiquer clairement dans ' offre
Sices produits sont jugés, par e Maitre d'Ouvrage et/ou le Mditre d'Ceuvre, d'aspect différentet/ou
de qualité inférieure, ie Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'CFuvre se réservent la possibilité
d'imposer les produits préconisés dans le présent document
NB: Les exigences de tenue au fey et d’absorptions acoustiques prescrites sont impératives
Peintures courantes
Le choix des foumnitures (produits et marques) incombe & l'entreprise sous les reserves
suivantes :
- les familles et classes (NFT 36.005) ou équivalent précisées dans le chapitre
DESCRIPTION DES TRAVAUX sont impérativement & respecter
- les peintures doivent étre conformes aux normes dont la nomenclature est
donnéedans le D.T.U 59.1
- les peintures doivent étre adaptees & la finition attendue
- les degres de brillant spéculaire (norme NF X 08.002) sont les suivants ‘mat BS  compris
entre 0 et 10 satiné mat  [BS compris entre 10 et 20} moyen(Bs compris entre
20 et 45} brillant (Bs compris entre 45 et 60]au choix du Maitre d'CEuvre
brillant Bs supérieur & 40
Pendant la période de préparation, I"entreprise soumet au Maitre d’CEuvre Ia nomenclature des
produits qu'elle se propose d'utiliser, suivant les surfaces & recouvrir avec la référence des couleurs
retenues par type de locaux. Apres accord, le Maitre o' CEuvre retourne un exemplaire de cette
nomenclature & I'entreprise pour commande des produits

127  C.otd32s5 0. romes
Les travaux doivent répondre gux exigences d'aspect suivantes -
Finition A

- sur support & base de liants hydrauliques,
planéité finale satisfaisante apres exécution des travaux préparatoires
faibles défauts d'aspect tolérés
aspect d'ensemble uniforme

- sUr supports bois traités par vernis
défauts d'aspect ou d'outil & peine perceptible

- sur supports bois fraités en peinture

I€gers défauts de planéité admis
pores du bois peu apparents
legeres fraces d'outil et trés legers défauts d'aspect admis
rechampissage sans irégularité

- sur subjecties métalliques )
altérations iocales accidentelies corrigées 2n travaux inte e
legéres traces o' outil admises
tres faibles défauts d'aspect admis
rechampissage sans irégularité
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Finition B
- sur supports & base de iants hydrauligues.
Planéité générale verticale non modifiee
altérations accidentelles corrigées
quelques défauts d'épiderme ef quelques traces d'outil d'application admises
- sur supports bois traités par vernis
platitude verticale non modifiée
pores du bois visibles
quelgues défauts d'aspect et traces d'outils d'application admis
- sur supports bois traités en peinfure
planéité verticale non modifieée
défauts d'aspect et fraces d'outils d'application admis
I'aspect final peut &tre rugueux
- sur subjectiles meétalliques
quelques défauts d'aspect ot de traces d'outit d'application admis
quelques coulures admises
Finition C
- sur supports & base de liants hydrauliques,
le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris mais I'état de
finition de surface refiéte celui des subjectiles
qéfauts locaux de pouvoir masquant et de brillance tolérés
- sur supports bois traités par vernis
ne s'exécute pas sur fravaux neufs a I'extérieur
- sur supports bois fraités en peinfure
ne s'exécute pas sur travaux neufs & I'extérieur
- sur subjectiles métalligues
ne s'exécute pas sur travaux neufs d I'extérieur

12.8  Su-acss de «§%8ren0s 00U 0GR IO

L' entreprise doit I'exécution des surfaces de références dans les conditions prévues au D.T.U. 59.1
i est établi une surface de références par systéme de peinture comprenant les fravaux
préparatoires et les appréts et par subjectiles dont les emplacements correspondent & I'exposifion
moyenne du chantier considére
Une surface de références de 10.00 m? est exécutée pour toute surface d'applicationsupérieure
1.000 m?
Pour les travaux de vernis ou de peinture laque, lexécution des surfaces témoins fixes est
complétée par la confection de surfaces fémoins mobiles exécutées sur du confreplagué. Ellessont
conservées jusaqu'a la réception pour confronter les qualités de brilonce avec celles des surfaces
témoins fixes
L'exécution générale des travaux ne peut se faire qu'aprés acceptation des surfaces de
référence par le Maitre d'Oeuvre

Ces surfaces de référence sont conservées jusqu'ala réception des travaux
L'entreprise doif I'établissement de surfaces de référence pour les peintures de sol dans les
mémes conditions gue pour les peintures des murs.
AU cas ou 'entreprise se proposercit de modifier les systemes de peinture prescrits dans le present
document qui sont ceux prévus au D.T.U. 59.1, elle aurait, & sa charge., I'exécution des surfaces de
référence, des systémes qu’elle se propose de metire en ceuvre & coté des surfacesde référence
des systémes prescrifs
S les caractéristiques techniques et l'aspect sont jugés. par le Maitre d'Oeuvre, semblables ocu
supérieurs & ceux des systémes prescrifs, I‘entreprise a la faculté de prévoir |'application des
systémes qu’elle propose
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Dans ie cas contraire, ce sont les systemes prescrits qui sont mis en oeuvre
12.9 RS P S
Les impressions sur bois, évitant les reprises d’humidité, sont appliquées en atelier par les
fabricants
Aucun bois ne doit étre livré sur le chantier non revétu de sa couche d'impression
L'entreprise du présent lot doif -
- indiquer aux fabricants les systémes Drévus sur les bois
- s‘assurer que les peinfures, vernis, lasures d'impression sont bien ceux corvenus et que
leur mise en ceuvre permet d'obtenir les finitions aftendues et satisfait aux essais et
verifications
- assurer la responsabilité du systéme complet
Les fabricants doivent :
- fournir au présent (ot ies fiches descriptives des produits qu'ils se proposent d'utiliser et
les dates d'application
12107~z o~z =
Les primaires sur métaux ferreux sont appliqués en atelier par les fabricants
Les ragreages aprés pose sont & la charge de I'enfreprise chargée de Iq pose des ouvrages
L'entreprise du présent lot doit
- indiquer aux fabricants les systémes prévus sur les métaux ferreux
- s'assurer que les primaires sont bien celles convenues et que leur mise en ceuvre
permet d'obtenir les finitions attendues et satisfait aux essais et vérifications
- assurer la responsabilité du systéme complet
Les fabricants doivent :
- fournir au présent ot les fiches descriptives des produits qu'ils se proposent
d'utiliser et les dates d'application
L'élimination de [a calamine (et de larouille} est & 1a charge des fabricants et correspond -
a I'élimination totale de lao calamine Par poncage avec abrasifs au degré de
s0ins 2 V2 (ou 3 si les primaires choisis imposent) pour les ouvrages extérieurs
a I'élimination partielie de la calamine Par poncage avec abrasifs au degré
desoins 2 pour les ouvrages intérieurs
Les clauses relatives au primaire d'atelier données & l'article 6.5.5.2.1.3 du D.T.U. 591
doivent &fre imperativement respectées
1211 2. agsscrdoniasias s mada_ STVINsI oL @
La protection des métaux par GPZ, galvanisation ou métallisation est & o charge des
fabricantsdes ouvrages.
Pour les ouvrages des lots METALLERIE ef MENUISERIES METALLIQUES, sont également & lacharge des
fabricants, les ouvrages suivants conformément & g NFP 24.351 selon la famille des profilés et Ie
type de protection (en usine de fransformation ou sur cadres assemblés)
Sur les profiiés GrZ
- e ragreage en atelier, le degraissage, la primaire d'accrochage, le ragréage aprés
pose
Sur les ouvrages métallisés au zinc
- la primaire d'accrochage, le ragréage aprés pose Sur les ouvrages gatvanisés au
trempe 300 g/m?
- la primaire d'accrochage (par dérogation & la NFP 24,351
- ie ragréage apres pose
Sur les profilés formés & froid et téles galvanisées Z 275
- le ragréage en atelier, le degraissage, la primaire o'accrocha
oo . . y . . v
Sur les profilés formés & froid et téles galvanisées Z 275 + peinture prlmclré\:_\m‘%¢ Vo
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- le ragréage en atelier, e ragréage Qpres pose
Pour les ouvrages des autres corps d'état, les nettoyage, dépoussiérage, degraissage, décapage
ou dérochage, rincage, peinture primaire réactive et ragréage apres pose sont & la charge du
présent [ot
12.12 T
Pour permetire le coniréle du nombre de couches, les couches sont de couleur l&égérement
differente Coloris au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant étant précisé que
certainesgammes de coloris et certaines marques de peinture sont indiquées.
12.13 oon3nToo 3215.0327 85
Locaux intérieurs
I appartient & I'entreprise de localiser les subjectiles & revétir & partir des plans de la
Maitrised' CEuvre (Architecte et Ingénieur) et des CCTP tous corps d'étaf
U'enireprise ne peut jamais demander un supplément d0 & une méconnaissance de Cces
documents
Lo nomenclature des ouvrages métaliques & traiter au fitre des lots ASCENSEURS - DESENFUMAGE -
VENTILATION et PLOMBERIE est donnée & I'arficle « métaux » du chapitre 2
Quvrages extérieurs
Les localisations des subjectiles par état de finition recherchée sont données au
présent document.
12.14 Protection et neftoyage
Sont & la charge du présent lot
- les protections de fous ies ouvrages contigus aux surfaces & fraiter par le présentlot
- les nettoyages desdits ouvrages dans la mesure oU les salissures sont de son fait
12.15 Raccords
Les raccords, dans la mesure ou s résuifent du processus normal d'exécution, sont & la charge
duprésent lot.
Toutefois, si ces fravaux de finitions n'étaient pas dans le processus [(dégats importants,
instructions tardives, efc..) le Maitre d’CEuvre prendra la décision d'imputer a l'entreprise
défaillante les frais occasionnés au présent lot par ces fravaux.
La décision du Mditre d"CEuvre s impose Aux parties.
DESCRIPTION DES TRAVAUX
12.16 Travauxintérieurs
12.16.1 Localisations des ouvrages intérieurs
Sauf complément apporté dans les articles qui suivent, les localisations des ouvrages
intérieurs sont données au TABLEAU DES FINITIONS ou dans les détails de ' Architecte
12.16.2 Plafonds

12.16.2.1 Peinture alkyde {familie | - classe 4a) mate - Finition A
Aspect lissé ou finement poché au choix du Mmattre d'CEuvre
12.16.2.1.1 Sur  subjecties & base de  lianishydrauliques
Sur subjectiles en béton & parement soigné [mur enduit)
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant I'adnérence
- dégrossissage
- enduit repassé ponce
- enduit non repassé de finition, ponce
- révision
- couche intermédicire
- couche de finifion
12.16.2.1.2  Sursubjectiles & base de platre
Sur staff
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- eooussetage

- impression pénétrante
- rebouchage

- révision des joints

- enduit repassé ponce
- couche intermédiaire

- révision
- couche de finition
12.16.2.2 "z a no s a2 TDEIE LT s LT e D
Aspect lisse ou finement poché au choix du Maitre d'CEuvre
12.16.2.2.1  Sur subjectiles & base de liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigné (mur enduif)
- brossage, époussetage, egrenage
- impression améliorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.2.2.2 Sur subjectiles & base de platre
Sur staff
- epoussetage
- impression pénétrante
- révision des joints
- enduif non repossé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.2.3 =5~ = R , >
Aspect lisse ou finement poché au choix du Maftre d'CEuvre
12.76.2.3.1 Sur subjectiles & base de liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigne et enduit
. prossage, epoussetage, egrenage
- couche intermédiaire
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- couche de finition les deux couches seront exécutées simuitanément croisées au pistolet,

sauf dansles locaux technigues oU ta 187 couche sera réalisée avant I'intervention du

lot technique et la 2°™M€ couche aprés infervention avec protection nécessaire des

appareits techniques
12.16.24 - . = - - - - S .

Aspect fisse ou finement poché au choix du Mcitre d'CEuvre




gpoussetage
impression pénetrante
rebouchage
- révision des joinfs
enduit repassé ponce
couche intermédiaire
révision
- couche de finifion
12.16.3 o
12.16.3.1 Peinture alkyde {famille | - classe 4a) satinée - Finition A
Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d'CEuvre
12.16.3.1.1 Sur subjecties a bose de liantshydrauliques
Sur subjectiles en béton parement soigné
- brossage, époussetage, égrenage
- impression améliorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé ponce
- enduit non repassé de finition, poncé
- révision
- couche intermediaire
- couche de finition
Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloche ou lissé avec nus etreperes
- brossage, époussetage, égrenage
- impression spéciale d'adhérence
- enduit repassé ponce
- enduit non repassé de finition, ponce
- révision

L

1

- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.3.1.2  Sur subjectiles & base de platre
Sur carreaux de platre
- brossage metallique
- époussetage
- impression pénétrante
- rebouchage
- enduit repassé ponce
- couche intermédiaire
- révision
- couche de finition
Localisation
En complément des indications du tableau des finitions prévoir suivant plans de repéragede
'architecte ponctuellement aux murs de fous les locaux

12.16.3.2 == _r= 2.2 TuTT 2 - DLEEE T Rl IRl b
Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre Q'CEuvre
12.16.3.2.1 Sur  subjecties Q base de liantshydrauliques

sur subjectiles en béton & parement soigne
- brossage. époussetage, egrenage
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- impression améiiorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repasse ponce
- enduit non repassé de finition, poncé
- couche intermédicire
- couche de finition
Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché avec nus et reperes
- brossage, époussetage, égrenage
- iImpression spéciale d'adhérence
- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.3.2.2 Sur subjectiles & base de platre
Sur carreaux de platre
. brossage metalique
- epoussetage
- impression pénétrante
- rebouchage
- enduit non repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
1216.3.3 ~“z-_r2a¢moe fate - oass e
Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d'CEuvre
12.16.3.3.1  Sur subjecties & base de llantshydrauliques
Sur subjectiles en béton & parement soigneé
- brossage, époussetage. égrenage
- couche intermeédiaire
- couche de finition
Les deux couches seront exécutées simultanément croisées au rouleau, sauf dans les
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locaux techniques oU la 1878 couche sera réalisée avant I'intervention du lot technique ef Ia
28™Me couche apres infervention avec protection nécessaire des appareils techniques Sur
subjectiles enduit ciment & base de liants hydrauliques talochés sans nus etrepéres

- brossage, époussetage, égrenage

- couche infermédiaire

- couche de finition

Les deux couches seront exécutées simultanément croisées au routeau, sauf dansles

locaux techniguas oU ta 187€
Here

couche sera réalisée avant l'intervention du o technigue et g

couche aprés intervention avec protection nécessaire des appareils techniques

Boiseries
12.16.3.4 Note générale
L'entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants -
- méatallerie
- menuiserie intériceure dans lesquels sont décrifs et localisés le
avec indications du type detraitement (peinture




Les couches d'impression seni & la charge du fobricant des ouvrages {voir arficle
IMPRESSION DE BQIS du chapitre 1]
Peintures

v Les peintures sur tes boiseries sont foujours de type ALKYDE (famille | - classe 4a]
- Le degré de brilance de peinture est : satinee Bs 10 & 60 au choix du Maitre d'CEuvre
s Les peinfures sur boiseries sont foujours de finition A ef ce quelle que soit la finition des

plafonds et parois. L'aspect est toujours lissé
12.16.3.5 =“=rcz a.a23T00% '
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- brossage et impression & la charge du fabricant des ouvrages
- raccords d'impression aux emplacements dégradés
- rebouchage
- pongage
- enduit repassé poncé
- coucheintermédiaire
- révision
- couche de finition
12.16.4 =7 Qox
12.16.4.1 Note générale
L'entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants dans lesquels sont décrits eflocalisés
les ouvrages & traiter
- gros-ceuvre
- métallerie
- menuiserie intérieure
- appareils elévateurs
- chauffage - ventilation - VMC
Sont & peindre au titre de ce lotToutes candlisations apparentes
plomberie
Sont & peindre au titre de ce lotToutes canalisations apparentes
sur les ouvrages ferreux, la couche de primaire antirouille et les raccords aprés pose, sont & la
charge du fabricant {voir article « PRIMAIRE ANTIROUILLE » du chapitre 1)
Les peintures sur les métaux (ferreux ou non) sont toujours de type ALKYDE (famille | -classe 4a]
Sur les ouvrages galvanisés ou métallises des Iofs METALLERIE, les ouvrages préparatoires et
raccords aprés pose sont & la charge du fabricant {voir article spécifique duchapitre 1)
Sur les ouvrages galvanisés ou metallisés des autres lotfs, les ouvrages préparatoires et
raccords aprés pose sont & la charge du présent lot
Le degré de brilance des peintures est : safing Bs 10 & 60 au choix du Maitre d'CEuvre
L'aspect est toujours lissé
12.16 4.2 Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteurde corrosion appliqué sur meétaux
ferreux - finition A

i

. enduit repassé ponce
- couche intermédiaire
= couche de finition
12.16.4.3 Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteurde corrosion appligué sur metaux
ferreux - finition B
- couche intermédiaire
- couche de finifion



12.16.4 4 Peinture alkyde satinee sur metaux non ferreux - allicges 1égers - acier galvanisé -
finition B - sur les ouvrages des lots METALLERIE
- couche intermediaire
- couche de finition
12.16.4.5 Peinture alkyde safinée brillante sur cuivre
Nettoyage et degraissage
- application d'acide oxalique dilué
. couche primaire
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.5 Matieres plastiques rigides
12.16.5.1 Peinture acrylique phase aqueuse (famille | -classe 7b2) satinée
- nettoyage
- pongage pour rendre la surface rugueuse
- dépoussiérage
- impression
- couche intermédiaire
- couche de finition
Sont & peindre : toutes canalisations apparentes en PVC
12.16.6 Peinture de sol intérieure
12.16.6.1 Peinlture de sol lisse époxydique en phaseaqueuse @ 2 composants
Les supports relatifs aux subjectiles sont ceux prevus & l'article 3.12 du D.T.U 592.3
La température minimale et le degré d'humidité relative sont ceux déterminés par le
fabricant de produit
Les préparations de sol sur béton surfacé soigné {au sens du D.TU 21} sont les suivantes :
- brossage et nettoyage des supports a l'aspirateur
- grenaillage de I'ensemble des surfaces & traiter et dépoussiérage
- lavage & I'eau acidulé (5 & 10 % de CHL) pour I'obtention d'un support dont le PH
est comprisentre le 8 et 12
- rngage abondant
- une couche d'impression diluee de REVETAL 60 des Ets LA SEIGNEURIE
Marque de référence
- deux couches de finition REVETAL 60 appliquées au rouleau ou au pistolet
pneumatique ou al'AIRLESS suivant I'emplacement & raison de 1 litre pour 7m2
Ton au choix de I'Architecte
Classement feu :
M
Nota
Il sera prévu trois coloris différents dans les parkings (voies de circulations, escaliers,
emplacements de parkings et cheminements piétons)
12.16.6.2 Plinthe droite en peinture époxydique phasesclvant & deux composants
Méme description gue la peinture de sol lisse époxydigue, phase agueuse & deux
composants (deécrite ci-avant} Hauteur 0,10 m
12.16.6.3 Signalisation dans le parking Niveau RDJ-1, RDJ-2 et RDC Peints
comprenant :
l[es mémes ouvrages préparatoires que ci-dessus
- deux couches de peinfure solvantée pour fracage routier
- emplacement des parkings
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- sigle handicapé aux emplacements des parkings handicapeés
- numearotation des parkings
- fleches directionnelles
- STOP, I& oU nécessaire
- Signalisation réglementaire de débattement des portes automatiques
- Cheminements pietons
12.17 Travaux extérieurs
12.17.1 Peinture mate & base de liant minéral du typesilicate de potassium
- Brossage,
époussetage,
égrenage
Marque de
réference
SICLADE 92 (Efs La Seigneurie)
Systéme
- 1 couche dimpression diluée de 20 & 50% d'ecu TYHT
- 1 couche intermédiaire éventuelle diluée jusqu'a 20% d'eau
- 1 couche de finition éventuelle diluée jusqu'a 20% d'eau.
Localisation
Suivant plans de repérage des facades du Maitre d'CEuvre et notamment ;
- Surmurefts des rampes parkings compris retours
- Surmurets de part et d'autre des guérites
- Surfacades des bdtiments annexes et guérites
- Surmurs de cldtures
12.17.2 Peinture métallisée
- Brossage, époussetage. égrenageMarque de référence
Peinture metallisée & soumettre a 'approbation du Mdaitre d'ceuvre

Localisation
- Sur ouvrage métalligue sur les batiments annexes et la cléture
12.18 Nettoyages avant réception

Nettoyage de type « ménager » avant réception comprenant :
- passage de 'aspirateur sur les sols textiles
- passage de la serpilliere sur les sols plastiques
- lavage des sols céramigue
- lavage des sols peints
- nettoyage des appareillages tels qu'appareils sanitaires et émetteurs de froid
- nettoyage des articles de quincaillerie, de robinetterie et d'électricité vy
comprisles luminaires
- nettoyage des vitrages extérieurs accessibles de lintérieur et des vitrages
extérieurs accessibles par échelles
- nettoyage des gaines fechniques visitables et des espaces sous lavabo
- nerfoyage des vit-ages intérieurs
- essuyage de tous les ouvrages horizontaux intérieurs
Le nettoyage des extérieurs (voirie - espaces verts, etc} est & la charge du lot GROS
OEUVRE
Le nettoyage des ferrasses est & la charge du lot ETANCHEITE.
Les nettoyages sont exécutés au moyen de produits non susceptibles de dégrader les
ouvrages et nofamment les ouvrages chromés, polis ou les métaux anodisés ou lagués.



Piece N° 6 :

SOUS - DETAIL DES PRIX UNITAIRES

/;/’1&“ o
\_'\\O w\\c c
O

/

o

————

ﬂg»%\c

AJ\’.)
f;A



NOTE RELATIVE AU BORDEREAU DES PRIX

[Cette note relative & I préparation du Bordereau des prix est fournie au Maitre d Ouvrage ou au Maitre d Ouvrage
Délégué ou aux personnes qui prépareront ef finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres uniquement a titre

d'information. Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.{

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit étre exhaustif et précis. En particulier toutes les taches élémentaires

doivent tre définies et les unités de mesure spécifiées.
Objectifs
Les objectifs du Bordereau des prix sont .

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres a évaluer sur la base d’une nomenclature définissant

ces prix en fonction des taches élementaires constituant un poste de prix ;

b. De permettre, une fois le marché conclu, I'évaluation et le paiement des travaux exécutés. Pour atteindre ces
objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de facon suffisamment détaillée pour distinguer entre
différentes natures de travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre
toutes autres conditions susceptibles de donner lieu a des variations de colts, sans oublier que les prix
comprennent également foutes suggestions découlant de 'application des dispositions administratives et

techniques prévues dans les pieces écrites.
Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de fagon & distinguer entre les parties de travaux
qui par nature, accés, calendrier ou foute autre caractéristique peuvent donner lieu a des variations sur les

méthodes de construction, ou séquence des travaux, ou considérations de colt. Ces rubriques constituent des

séries de prix.
Unités de mesure

Le systéme métrique sera utilise, et les abréviations suivantes sont recommandées :

metre m centimétre L Cm millimetre “mm
hectare -ha Metre carré . 2 Millimétre carre “mm?
litre ;| Métre cube . 3 unité U
kilogramme kg tonne ot forfait t
seconde 'S heure :h

Présentation du bordereau des prix

Le bordereau des prix unitaires doit étre présenté sous a forme d'un tableau de trois colonnes. Les codes de la
série et du prix figurent a la premiére colonne ; la définition des prestations composant le prix, F'unité de mesure et

le montant en lettres constituent
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La deuxiéme colonne : {a troisiéme colonne est reservee au montant du prix en chiffres. Cette derniére colonne est

susceptible d'étre éclatée en autant de colonnes quily'a d'unités monétaires de paiement.
{A préparer st insérer dans le Dossier d appel d'offres par le Maitre d'Quy vrage ou le Maitre d'Ouvrage Déléque)

[Sinspirer fe cas échéant de | exemple figurant dans le DTAQ]




CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Poste:
| "Rendement journalier : Quantité total : Unité :
| N° Prix Durée d'activité : |
| Désignation | unité | Quantité PU PT
|
i .
.. |
| l' ,
e | |
3 :
3 |
.- |
2 |
= .
: TOTAL |
|_ w»
‘ g Désignation Unité Quantité PU PT "
| € ;
| S
-
| T
| 5
ke
|
O
| b
.. =" .l
| TOTAL I N
l .. Désignation Unité Quantité PU PT .
L —
- L
22235 -
| $LaED |
| = ’
| _- | |
= | |
| TOTAL I} |
| IV DERBOURSE SEC [total colt direct) = [+1i+H
_ v | ERAIS GENERAUX DE CHANTIER =V x %
‘ VI ' FRAIS GENERAUX DE SIEGE =V x %
Vil | COUT DE REVIENT | =Ivevevy
Vil | BENEFICE ET RISQUE | =ViIx% ',
IX PRIX TOTAL DE VENTE HORS TVA =VI+ VIl ;
? X | PRIX UNITAIRE DE VENTE HORS TVA | =IX/ Qté




Piece N° 7:
Cadre du Bordereau des Prix Unitaires
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[ Prix unitaire en ’ Prix unitaire en ;

i N | DESIGNATION [ | chiffre | lettre '
| | | | |
/101 | installation du chantier T FF | ! | ]
1102 | Projet d'exéeution et plan de récolement | FF '| ! | |
| 103 | Ftude préalable pour maturation | FF | 1 '| ]
| 104 | Démolition du mur existant [ ml | 540 ‘| 1
| |l SOUS TOTAL 100 .
| .
| 202 | fouilles en rigoles et en puils S \ 270 | |
(203 Remblai de terre des fouilles S 135 | '-
T [SQUS TOTAL 200 '] | B
|
!I_SOI \béton de propreté dosé & 150Kg/m3 ep= Scm \ m' \ 315 \ _,
'i 302 ﬁ soubassement en Agglos de 20x20x40cm bourrés \ m" l| 675 \ _,
RS Béton armé pour semellcs, amorces poteaux et \ 7 ] 732 \ |
|7 | longrine dosé¢ & 350Kg/m3 | ) |
] lisous TOTAL 300 |
| I
| 401 | Mur en Agglos creux de 15%20x40 P om || 1930 \ jl
| 402 Enduit au mortier de ciment sur mur et sous l o2 l 3900 l |
| 7 | bassement - [ |
| 4o | Deton armé pour semelles, poteaux, chainages et l 3 ! 56.5 | |
'L_J poutres du mur de cloture dosé 2350Kg/m3 ‘ \ ’ | ,
| 104 Béton armé pour semelles. poteaux, chainages et | m3 l‘ 9 [ |
L poutres du rur de soutznement dosé 350K g/m3 l ! % —
| 405 Vur de souténement en agglos bourré de 20x20x40, | . l 130
, épaisseur de 40 cm ‘ ‘ \ l
-r406 Construction d'une guérite avec toiture en dalle \ e \ 1 | |
| pleine protégé A la résine EPOXY l ]
| SOUS TOTAL 400 ]
|
| 301 | Porte métallique de ( 6mx2,5m) double battants I 'I 1 |
}7502 Porte métallique de (2,5mx1.2m) un battant | \ 2 _'|
1 | SOLS TOTAL 3500 _
|
601 | Gaine annelée diamgtre 25 mm [Rleau | 30 \ !
7602 [ Cables U 1000 1,5mm2 [ FF_ | [ | !
! 603 | Fourniture et pose Hublot décoratif sur poteaux de | FF | | | |
| barriere [ | | |
604 | Interrupteur et prise de courant encasirés | u '| 4 |
Attaches.dominos.hoitiers.hoites de dérivation et : I
’i 605 toutes sujétions de séeurit et raccordement || EF || | ‘i
i | éventuel avec le réseau existant dans ' | | :
' i I'établissement. |; } |
ll SOUS TOTAL 600
|
201 li Peinture acrylique ou pantex 1300 sur mur intérieur et ' o ! 3900 i ‘
P extérieur \ | | 1
S [Peinture 2 huile glycérophtalique sur Menuiserie \ . | g5 Il !
|

"] métalligue ,plinthes {15 cm) et sous bassement.

[SOUS TOTAL 700
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Piece N° 8 :

Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif
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Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif

[Cette note relative & la préparation du détail quantitatif et estimatif est fournie au Maitre d"Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d Offres uniquement a

titre d'information. Efle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant a ta nature et

au volume de travaux a réaliser, pour permetire une préparation des offres correcte et précise.

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent répertorier les
travaux de facon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de travaux, ou entre travaux
de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de
donner lieu a des variations de colts. Une fois ces exigences satisfaites, le cadre et le contenu du Bordereau

des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent &tre aussi simples et concis que possible.
Détail quantitatif et estimatif
Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes .

a Les unités suivant le systéme métrique utilisé ;

b, Les quantités des travaux a exécuter par catégorie ;

c.  Les prix unitaires conformes a ceux du bordereau des prix ;
d.  Le sous total par catégorie |

e. Letotal hors TVA

f. LaTVAégalea % du montant hors TVA ;

g. LAIR (Acompte de !''mpdt sur le Revenu) est de % du montant hors TVA
ou la TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur

h. Le total toutes taxes comprises.

i Le netamandater
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N° DESIGNATION € [QTET PU |
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES

101, installation du chantier | [ :
. 102 | Projet d'exécution et plan de récolement I

103 | Etwde préulable pour maturation I
_ 1041 Démolition du mur existant | L 540 | .
| SOUS TOTAL 100 |

1.OT 200 TERRASSEMENT

1202 | fouilles en rigoles et en puits | | 270 | |
203 |Remblai de terre des fouilles | | 135 |
| SOUS TOTAL 200
. ' LOT 300 FONDATIONS
I 301 | béton de propreté dosé a 150Kg/m3 ep= 5c¢m 31,5 [
i 302 | soubassement en Agglos de 20x20x40cm bourrés 675
! 303 Bejt/o\n aime’ poiu' semelles, amorces poteaux et longrine ‘ 232
| dos€ a 350K g/m3 | |
| SOUS TOTAL 300
| [LOT 400 MACONNERIE - ELEVATION
' 401 | Mur en Agglos creux de 15x20x40 | 1930

402 | Enduit au mortier de ciment sur mur et sous bassement 3900
403 béton armé pour semelles, poteaux, chainages et poutres du 56.5 |
| mur de cloture dosé 350K g/m3 ’ |
: 104 Béton armé pour semelles, poteaux. chainages ¢t poutres 9 ’
| du mur de souténement dosé 350K ¢/m3 .
?)5 Mur de souténement en agglos bourré de 20x20x40, 130 ’
I €paisseur de 40 cm :
.. 106 Construction d'une guérite avec toiture en dalle pleinc I 7
] protége i la résine époxy i ’
! SOUS TOTAL 400 IR
| LOT 500 MENUISERIE METALLIQUE ;
501 | Porte métallique de ( 6mx2.5m) double battants | I | _I
| 502 Porte métallique de (2,5mx [,2m) un battant | o2 | |
___|SOUS TOTAL 500 ! -
|__[LOT 600 ELECTRICITE ]

601 [ Gaine annelée diametre 25 mm | Rleau | 30 ] :

602 | Cébles U 1000 1,5mm? 1

603 [ Fourniture et pose Hublot décoratif sur poteaux de barriére ! 1

604 | Interrupteur et prise de courant encastrés 4

Attaches,dominos boitiers,boites de dérivation et toutes

605 | sujétions de sécurité et raccordement éventuel avec le !
_ réseau existant dans 1'établissement. ‘ .
! SOUS TOTAL 600

 LOT 700: PEINTURE

| 701 | Peinture acrylique ou pantex 1300 sur mur intérieur et extérieur | 3900 |

702 : Pc’intu‘r'.e Al hui’[c gl}'cél‘(-)pl'liLl]iCILlld sur N-'IellLli.ﬁei‘ic . | 85 ‘

métallique .plinthes (15 cm) et sous bassement. | :
1 SOUS TOTAL 700
RECAPITULATIF

| LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES

"LOT 200 TERRASSEMENT

L= G
7 ' el
& A
Ack av,

| LOT 300 FONDATIONS

4 ST
AR

| LOT 400 MACONNERIE - ELEVATION

LOT 500 MENUISERIE METALLIQUE

'"LOT 600 ELECTRICITE
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[LOT 700: PEINTURE
TOTAL GENERAL HORS TAXES

TVA (19,253%)

(IR (2.2%)

"TOTAL DES TAXES
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES

|NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR

168




Piece N° 9 -
Formulaires et modeéles




ANNEXE 1

MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

Modele de fiche de renseignements  géneéraux concernant e

soumissionnaire

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

Cadre pour la liste du matériel {engins et équipement) que le
soumissionnaire compte utiliser pour rexécution des travaux

Lisfe du personnel que le soumissionnaire compfte utiliser pour
'exécution des travaux

Cadre du programme d'exécution des fravaux

Liste des sous-traitants et imporfance des fournitures matériaux et
travaux sous-fraites

Modeéle de Soumission
Modéle d'engagement du soumissionnaire

Modéele charte d'intégrite

ANNEXE 9 Modeéle d'engagement aux Clause sociales et environnementaies

ANNEXE 10 Modéle d'aftestation de charge de fravail

ANNEXE 11 Modéles de Garanties Bancaires de .

11.1. Cautionnement provisoire
11.2. Cautionnement définitif
11.3. Avance de Forfaitaire
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ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

I. Nom ou Raison Sociale -
Adresse :
Téléphone : Télécopie

Date d'enregistrement -
Capital enregistré :
Capital versé :

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs & ['offre
(Nom(s}, Prénom(s)} et fonction

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1)

Fait & le
{Nom et Signature du Soumissionnaire]

(1} Ingénieurs, techniciens. foreurs, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers.




ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Equipements) QUE LE SOUMISSIONNAIRE

COMPTE UTILISER POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de la nature des fravaux a
exécuter conformément au cadre du tableau ci-dessous.

|  Catégorie Nature du matériel |dentification Caractéristiques
N° | Appellation age Marqgue | Type | N° principales

&

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)
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ANNEXE 3

LISTE DU PERSONNELQUE LE SQUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER PQUR L'EXECUTION DFES
TRAVAUX

La fiste sera faite conformément & ig décomposition ci-dessous

I- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)
Noms et Prénoms
Fonction

Dipldmes universitaires
Nombre d'années d'expérience

2- AGENTS DE MAITRISE
(Chefs de chantiers, Foreurs, Métreurs, Laborantins, Projeteurs, Topographe, Electricien)
Noms et Prénoms

Fonction

Nombre d'années d'expérience

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Noms et Prénoms

Fonction

Nombre d'années d'expérience

4- PERSONNEL DE CHANTIER

- Chefs d'équipe et leur nombre

- Ouvriers spécidalisés et leur nombre
- Quvriers et leur nombre

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

{1} Joindre un bref curriculum-vitae {nom, prénom. nationalité, expérience professionnelle) pour le
personnel de direction et d'encadrement.




ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour
chague franche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme
fera apporditre 'ordre desdites activités guantitativement et mensueliement suivant le déiai
d'exécution.

Ce programme devra en outre faire apparcitre la possibilité d'un échelonnement dans
la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'exécution des fravaux sera établie par le
Cocontractant en incluant la péricde de préparation. Cette période débute a la date de I
notification de I'approbation du marché.
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ANNEXE 5
LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET {IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SQUS-TRAITES

Dans I'annexe 5, le Cocontractant devra donner lat liste des Sous-traitants quil envisage

de faire participer aux travaux du présent marché et préciser limportance, la nature et
les quantités de travaux qu'i envisage de sous-traiter.

Par dilleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matérieis qu'it
envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux & sous-traiter est plafonné & trente pour cent (30 %) du
montant de la soumission.




ANNEXE 6
MODELE DE SOUMISSION

« Appel d'Offres National Ouvert

N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 pour les travaux de construction de la
clofure de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO, Département du MAYO TSANAGA.
Région de 'EXTREME NORD
En procédure d'urgence.
A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement i
Je soussigné
Agissant en qualité de
Au nom et pour le compte de

N° Registre de commerce N° contribuable

en vertu des pouvoirs & moi conférés, faisant élection de domicile &

B.P. Ville : Tél : Fax. :

Aprés avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier d'appel d'offres

N° du et apprécié & mon point de vue ef sous ma responsabilité,
la nature des prestations les difficultés, me soumets, m'engage A exécuter

{(préciser
les prestations). Conformément aux conditions de Fappel d'offres moyennant le prix
hors TVA et TTC de :

MONTANT EN CHIFFRE EN LETTRES
Montant HTVA
Montant TVA
Montant AIR
Montant TTC

Délai : maois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités
indiquées aux détails estimatifs qui sont joinfs a la présente soumission. En Cas
d'agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement
(éventuellement), ou 'engagement de ta caufion solidaire en tenant lieu sera effeciué
dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront
acquittés. Je demande que les sommes dues par le Maiire d'Ouvrage me soient
payées en F/CFA, au compte ouvert & la Banque , sous le n°

Sont annexés A la présente soumission, datées et signées les pieces prévuss o
Farticle 3 du réglement particulier de 'appel d'offres.

Fait & e

Le Soumissionnqire
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ANNEXE 7
DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigne (Non du Représentant habileté)

De nationalité

Faisant élection de domicile & , BP ,Tél

Agissant au nom et pour le compte de - (Nom de I'Entreprise]),
Inscrit au registre de commerce de ,
sous le numeéro :

Apres avoir pris connaissance de toutes les piéces du « Avis Appel d’'Offres National N°
/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 2026 pour les travaux de consfruction de Ia
cléture de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO, Département du MAYO TSANAGA.
Région de 'EXTREME NORD
En procédure d'urgence.
A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement »

Me soumets ef m'engage & exécuter ces prestations conformément au dossier ge
consultation et moyennant les prix que j'ci dressé aprés avoir apprécié & mon point de
vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

I- M'engage & enfreprendre dés réception de I'ordre de service de démarrer les

prestations émis par le chef de service, Ia mise en place du personnel et des
moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché.

2- M'engage d respecter les délais maxima prevus par le planning d'exécution que
J'al moi-méme éfabli.

3- M'engage & pré financer les fravaux & hauteur de 20% au moins du montant

toutes taxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire

———T TR
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Annexe 8 : Charte d'intégrité
Intitule de I'Appel d'Offres :

Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur le « Maitre d'Ouvrage »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de
notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :
1.1} éfre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de failite, de liquidation. judicicire, de
cessation d'activité ou &tre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme
nature |
1.2) avoir fait 'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un
jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de
I'exécution d'un marché ou encore ou de I'Accord-cadre
1.3) en matiére professionnelie, avoir commis au cours des cing derniéres années une faute
grave & I'occasion de la passation ou de |'exécution d’un marché ou encore ou de I'Accord-
cadre ;
1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
ou nos obligations relatives au paiement des impats selon les dispositions l€gales ;
1.5} figurer sur les listes de sanctions financieres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou
encore de I'Accord-cadre ;
1.6) s'étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigeés
dans le cadre du processus de passation du Marche.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, ef qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes :
2.1) actionnaire contrdlant le Maitre d’Quvrage ou filiale contréiées par le Maitre d’Quvrage, &
moins que le conflit en découlant ait été porté G la connaissance de |'Autorité charge des
marchés publics et résolu sa satisfaction ;
2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre
d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrdie du marché en résultant,
moins que le conflit en découlant ait été porté & la connaissance de I'Autorité charge des
marchés publics et résolu & sa satisfaction ;
2.3) contréler ou étre contrélé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contréle de la
méme entreprise qu'un aufre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer
& un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant légal qu'un autre soumissionnaire, enfretenir directement ou indirectement des
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner acces aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les
décisions du Maifre d"Quvrage ;
2.4} éire engagé pour une mission de conseil gqui, par sa nature, risque de s‘avérer
incompatible avec nos missions pour le compte du Maitre d'Quvrage ;
2 .5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché ou encore de
I"'Accord-cadre .

i, Avoir préoaré nous-mémes ou avoir été associés & un consultant qui a préparé des

spécifications, plan, calculs et autres documents utiisés dans le cadre du processus de
mise en concurrence considérée ;
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fravaux dans le cadre du Marché ou encore de I'"Accord-cadre.
3. Sinous sommes un établissernent puUblic ou une entreprise publigue, nous attestons gue nous
jouissons d'une autonomie juridigue et financiere et que nous sommes gérés selon les regles du
droit commercial.
4. Nous nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera
F'Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3
qui précédent,
5. Dans le cadre de lg passation et de I'exécution du Marché ou de I'Accord-cadre -
5.1} Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales {actions
Ou omission) destinée & tromper délibérément autrui, & (ui dissimuler intentionnellement des
éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & Iui faire contourner des obligations
l€gales ou réglementaires et/ou violer ses regles internes afin d obtenir un bénéfice iliégitime.
5.2) Nous n'avons Pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales [actions
QU omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses regles
intemes afin d'obtenir un benéfice ilégitime.
5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, & (fjtoute personne détenant un mandat
legislatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, quelle ait été nommée ou élue, &
titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non ef quel que soit son niveauy higrarchigue,
(fi) foute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public
Ou une enfreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (i) toute autre personne définie
comme agent public dans I'Ftat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour
une aufre personne ou entité, afin qu'il accompiisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans
'exercice de ses fonctions officielles.
0.4} Nous n'avons pas promis, offert Ou accorde et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directernent ou indirectement, & toute personne qui dirige une entité dy
secteur privé ou travaille Pour une felle entité, en quelque qualité gue ce soit, un avantage
indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, aofin qu'elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales
contractuelles ou professionnelles,
5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible
d'influencer le processus de passation du Marché ou encore ou de I'Accord-cadre au
détriment du Maitre d'Ouvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant
pour objet ou pour effe* d'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de 1a concurrence,
nofamment en tendant & limiter I'acceas au Marcheé ou de libre exercice de I concurrence par
d'autres entreprises.
6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et pieces comptables relatifs & Ig passation et
'exécution du Marché ou de "Accord-cadre et & les soumettre pour vérification oux auditeurs
designés par I' ARMP,

T
ST GVE D0 A,
Nom S Cang
Signature PSRN
- ey e g C e ) 74 “"c‘@/‘_/,'(!a}:‘aif\'«‘.- RN
Doment habilité & signer I'offre pour et au nom de - 4 . ;i

En date du jour de (oA
v jou ,ifmq ﬂfgk‘m,ﬁh .
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Annexe 9
Engagement aux Clauses sociales et environnementales

intitule de I'Appel d'Offres :
Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur Le « Maitre d’Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

1) Nous nous engageons & respecter et & faire respecter par les membres de notre
groupement, l'ensemble de nos sous-fraifants les normes environnementales et sociales
reconnues par Ia communauté  internationale parmi  lesquelles figurent les conventions
fondamentales de I'Organisation internationale  du  Travail (Ol) et les conventions
internationales pour la protection de I'environnement en cohérence avec les lois et reglement
applicables av Cameroun.

2) En ouire, nous Nous engageons également & mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des
risques environnementaux et sociaux, dans g notice d'impact environnemental et social
fournie par le Maitre d'Ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage Q examiner les documents et piéces comptables relatifs & la possation et
I'exécution du Marché et & les soumetire pour vérification aux auditeurs désignes par ' ARMP.

Nom :

Signature :

Doment habiiité a signer I'offre pour et au nom de:
En date du jour de
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ANNEXE 10

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

De Cautionnement provisoire

De Cautionnement définitif

De Restitution de I'Avance

De Remplaocement de Ig Retenue de Garantie




ANNEXE 10.1
Modéle de cautionnement provisoire {(Garantie Bancaire)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] {ci-apres dénommé «le Soumissionnaire ») a
soumis sa soumission en date du linscrire la date] pour lexécution de [Titre du Marche]
(Ci-aprés dénommer « @ Soumission »}.

NOUS. [Nom de la Banque] de [Nom du Pays] ayant noire siége & (ci-apres dénommée
la « Bangue » sommes tenus & régard de [Nom du Maitre de I'Ouvrage] {(ci-apres
dénommé le « Maitre de Ouvrage ») pour la somme de que la Bangue sengage &
régler intégralement audit Maitre de 'Ouvrage, s'obligeant elle-méme, ses successeurs ef
assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le de 2026.
LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivanies :
1} Si le Soumissionnaire retire sa Soumission pendant la période de validité de l'offre
spécifié dans le Modéle de Soumission ;
ou
2)  Sile Soumissionnaire, s&tant vu notifier 'acceptation de sa Soumission par le Maifre
de 'Ouvrage pendant la période de validité -
a)mangue ou refuse de signer le Modéle de Convention, sil est tenu de le faire,
conformément aux instructions aux soumissionnaires ; ou
b} manque ou refuse de fournir la Garantie d'Exécution, conformément  aux
instructions aux Soumissionnaires,
nous NouUs engagecns & payer au Matre de I'Ouvrage un montant & concurence du
montant susmentionné, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le
Maiire de I'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu foutefois que, dans
sa demande, le Maitre de 'OQuvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dU
parce que l'une ou lautre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et
gu'il spécifiera quelle ou guelles condition(s} a ou ont joué.
La présente Garantie demeurerd valable 120 (cent vingt) jours aprés la date limite de
soumission des offres, ladite date limite étant précisée dans le réglement particulier de
I'appel d'offres ou pouvant aire reportée par le Maiire de IOuvrage, qui n'est pas tenu
de nofifier la Banque dudit ou desdits report(s). Toute demande relative & cefte
Garantie devra parvenir & la Bangue au plus tard & la date susmentionnée.

DATE  SIGNATURE DE LA BANQUE
TEMOIN  AUTHENTIFICATION

[Signature, Nom et Adresse)
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ANNEXE 10.2

Modéle de cautionnement définitif (Garantie Bancaire)

A : [nom du Maitre de I'Ouvrage]

[Adresse du Maitre de 'Ouvrage]

ATTENDU QUE [nom et adresse  du Cocontractant] (Ci-aprés  dénommeé le
Cocontractant ») s'est engage, conformément aqu Marché Ne en date du

q exécuter [fitre du Marché et bréve description des Travaux] (ci-aprés
denommeé « le Marché »);

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettrg
une Garantie Bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme
garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marchée ;

Bancaire:

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et
responsables & votre égard, au nom du Coconfractant, & concurrence d'un montant de
[montant de ia garantie] [en lettres], ledit montant etant payable dans les types et selon
les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous
nous engageons & vous payer, dés reception de votre premiére demande écrite, et sans
argutie ni discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garanfie], ci-
dessus stipulées, sans que vous ayez  prouver ou & donner les raisons ni le motif de votre
demande ou du montant Indiqué ci-dessus.

Nous renoncons formellement & Ce que vous reclamiez ladite dette au Cocontractant
avant de nous présenter o demande.,

Nous convenons également quiaucun changement ou additif OU aucune qutre
modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant éfre effectués au titre de
la présente ou & l'un des documents du Marché qui a été établi entre vous ef le
Cocontractant ne nous libérerg d'une obligation nous incombant au fitre de la présente
garantie et nous ne sommes Pas tenus par la présente & donner nofification dudit
changement, additif ou modification.

Lo présente garantie est valable jusqu'a la date de délivrance du Cerfificat de Fin du
Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT
Nom de Ia Banque SRR

Adresse QU ohe Of Ca TSR

S oS X Byl il o
Date SN 2 NG,
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ANNEXE 10.3

Modéle de garantie de restitution de I'avance de démarrage
(Garanfie bancaire)

A - [nom du Mailre de I'Quvrage]
[Adresse du Maifre de I'Ouvrage]
[Nom du Marché]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de [Article 27 du CCAP (Cahier des Clauses
Administratives  Particuliéres)  du Marché susmentionné [nom et adresse  du
Coconfractant] {ci-aprés dénommé " le Cocontractant 7} déposera auprés de [nom du
Maitre de I'Ouvrage] une garantie bancaire ayant pour objet de garanfir une exécution
correcte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et

sélevant & [montant de la Garantie] [en letfres].

Nous, [bangue OU institution  financiére], conformément aux  instructions du
Cocontractant, convenons de facon inconditionnelle et irévocable de garantir, en tant
qu'obligataire principal ef pas seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du
Maitre de 'Ouvrage] & premiere demande sans droit d'objection de notre part et sans sa
premiére réclamation préalable au Coconfractant, d'un montant ne dépassant pas
[montant de la Garantie] [en lettres].

Nous convenons en oufre guaucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant atre exécutés au fitre
dudit Marché, ou & 'un des documents du Marché qui peut atre &tabli enfre [nom du
Maitre de 'Ouvrage] ef le Cocontractant, ne nous ibérera d'une obligation quelcongque
nous incombant en vertu de a orésente garantie, et NOUS dérogeons par 1 présente d
1a nofification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie restera valable & partir de la date du Paiement Anticipé dans le cadre
du Marché jusqud ce que [nom du Maitre de ['Ouvrage] regoive la totalité du
remboursement du méme montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, [assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :

Nom de la Bangue/tnstitution financiere :
Adresse |

Date :
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ANNEXE 10.4

Modele de garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie

A [nom et adresse du Maitre de I"Ouvrage]
[Titre du Marché]

Conformément qux dispositions de I'Article 29 du CCAP (Retenue de garantie} du
Cahier des Clauses administratives particufiére du Marché susmentionné, [nom et
adresse duy Coconfractant] (Ci-aprés dénommé “le Coconfrocfon’r"} déposera auprés
de [nom du Maftre de I"Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de g
retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Arficle, ef s'élevant &
[montant de Ig garantie en chiffres et en lettres: je montant représentera le montant
des sommes retenues en garantie apres libération de la moitié de la refenue effectude
a la réception provisoire et serq libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les) quelle(s)
la retenve g été effectuée, comme stipulé dans fe Marché, soit dans une monnaie
fibrement convertible et jugée acceptable parfe Maitre de I'Ouvrage].

Nous, [bangue], conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de
fagon inconditionnelle et irévocable de garantir, en fant qu'obligataire principal et
Pas seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du Maitre de "Ouvrage] &
premiere demande sans droit d'objection de notre part et sans sa premiare
reclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas fmontant
de la garantie en chiffres et en lettres].

un des documents du Marché qui peut étre établi entre fnom du
Maitre de 'Ouvrage] et le Coconfractant, ne nous liberera d'une obligation
quelcongue nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renoncons par
la présente & la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE ef authentification du signataire :
Nom de la Banque

Adresse
Date FERE 0 o
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ANNEXE 10.5

Modele d’attestation de surface financiere

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]
Attestons que .

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], fitulaire du compfie
INUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes
(ou peut facilement avoir acces au crédit) pour financer des contrats &
concurrence de [MONTANT DE LA SURFACE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation lui est délivree pour servir et valoir ce que

de droit.

Fait & [Lieu), le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]
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Piece N° 10 -
Modele du marché




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 Passe avec apres Appel
d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 2026 pour les

fravaux de consfruction de la cléture de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLOQO,
Département du MAYO TSANAGA. Région de 'EXTREME NORD
En procédure d'urgence.

Maitre d'Ouvrage : Le Ministre de la Santé Publique

Titulaire du marché :

A ———_——

BP : ,
TEL : Fax:
Email :
N°R.C:
N°¢ Contribuable :
Compte bancaire n®:

Objet : Travaux d'achévement de la construction du laboratoire d'analyse médical de

I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO y compris Ia construction d'une mosquee, d'une

mini chapelle et d'un restaurant. Région de I'Extréme Nord

Montant :

: £ | Montant Montant
| Libelle } [Enchiffre] | (En letire]

Montant Total Hors Taxes

A

B Montant TVA = (19,25% x A
¢ | Montant ALR.= (2,2% X A)

D

E

Montant Total TIC = (A+B)
Montant Net a Mandater = {A-C)

I O I

Financement : Budget d'Investissement Public : Exercice 2026.
imputation : 60 40 41 201523316

Souscrif, Le

Signe, Le

Notifie, Le

Enregistré, Le

{88




ENTRE :

L'Etat du Cameroun, représenté par le Ministre de g Santé Publique,

Ci-apres dénommé « Maitre d'Quvrage »,

D’'une part

Et i'enfreprise . Représentée par son
Directeur Général, Monsieur/Madame

Ci-aprés dénommé
« Le Cocontractant »,

D’avtre part

I a éte convenu et arrété ce Qui suit :




SOMMAIRE

Titre | - Cahier des Clauses Administratives Particulieres {CCAP)
Titre Il : Cahier des Clauses Techniques Particuligres (CCTP)
Titre |il - Bordereau des prix Unitaire (BPU])

Titre IV : Dé&tail quantitatif et estimatif (DQE])
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Page N° et deriére au marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 passe avec
Apres Appel d'Offres National Ouvert N°

/AONO/MINSANTE/CIPM/ 2026 pour les fravaux de construction de ia

cléture de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO, Département du MAYO

TSANAGA. Région de I'EXTREME NORD

Titulgire du _marché : ; TEL: Fax
Email : ; N° R.C :
N® Contribuable ; Compte bancaire n°:

Lieux d’exécution :
Montant (£n francs CFA).

| libellé | Montant Montant (en leftre)] |

(en chiffre)

{

Montant Total Hors Taxes

Montant TVA = (19,25% x A)
Montant [.R.= (2,2% x Al |
Montant Total TIC = (A+B) J
Montant Net & Mandater = (A-C) I

m OO o>
_l__l__|_l_

Délai d'exécution : Vingt (20} mois

] Lu et accepfer par Te Coconfractant |

Yaoundé, le i

Maitre d'Ouvrage

Yaoundé, le

Enregisirement
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Piece N° 11

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE




LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMERQON

Paix - Travail - Patrie Peace — Work — Fathertand

PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE

PRESIDENCY OF THE

PUBLIG REPUBLIC
MINISTERE DES MARCHES MINISTRY OF PUBLIC
PUBLICS CONTRACTS

..............

Pour soumissionner en ligne. le prestataire doit suivre les quatre €tapes ci-apres :

Etape [ : Enregistrement de Entreprise dans ia plateforme COLEPS

hitr

'.'.-",-"\.\,'\.\\\:nu:‘;li:womr;u:x.cn‘.. ;

Se connecter 4 COLEPS 3 partir de l'adresse nitps: /AW ww inarchespublics.cm ou

L}

Aller dans I"onglet « Enregistrement des sotmissionnaires » et rensei gner minuticusement le
formulaire de demande :

Imprimer le tormulaire de demande renseigné et 2Eneré par le systéme
Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure €ty apposer le cachet de

entreprise :

Etap

Déposer le formulaire diiment renseigne et formalisé au MINMAP accompugné des pisces
Suivantes :

i) Photocopie d une Attestation de Non Faillite (datunt de moins de 3 mois) :

fi} Photocopie du Registre de Commerce

iif) Photocopie de la Domiciliation Bancaire : _

iv) Photocopie de 1" Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

tape 2 : Acquisition du Certificat Elccuoniquc

Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le téiccharger

sur le site de I'ANTIC 2 1"adresse rrn:/ /s Woeingavea.om dans la rubrique « Demancle
LD WM M o veg.em

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions COLEPS).

de Certificats (Entreprise) » -
Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pigces suivantes
i) Regu de paiement des fruis dacquisition de Certificat Efectroniquc d"un montant de
30.000 FCFA a verser dans le compte de "'ANTIC aupres de SCB Cameroun sous le
numero 10002 00031 12493593150 94
i} Une Photocopie de la CNI du demandeur du certiticat.
STenréler aupres de Fopérateur MINMAP o recupérer e réedpissé de demande de
Certificat ;
Se  connecter 4 Fadresse  aiv v oo o e S T OGSy

ALy

télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique 2
informations { Numéro de référence et Code d autorisation) contenues dans le récénin




Etape 3 : Enregistrement du Centificat Electronique dans C OLEPS

. Sc connecter & COLEPS & partr de !'adresse Jaoin ou
e R DD WO s R T

- Aller dans longlet « Enregistremnent des  soumissionnaires ». puis la
rubrique

« Enregistrement nouveait/ Certificat supplémentaire » identifier | entreprise & partir du
numéro de Registre de Commerce. puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le
formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique. en cas de survenance d'un probleme li€ a {"utilisation de la
plateforme bien vouloir appeler aux numeros (+237) 222238 155/ 222 237 084/677 006 11 ou
&crire 4 1 adresse email dsi@minmap.cm.
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Piece N° 12 :
Pieces graphiques




Picce N° 13 ¢
Liste des établissements bancaires et organismes
Financiers
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La liste des établissements de crédits de premier rang habilités par lettre du Minstre des
Finances, & produire des garanties et cautions dans le cadre des marches publics se
présente ainsi qu'il suit -

S

SN S

o w0 NO

. BANQUES

AFRILAND FIRST BANK [FIRST BANK) BP 11 834 YAOUNDE!

BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR} BP 34 692 YAOUNDE;

BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN [BACM) BP 2933 DOUALA ;

BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES {BC-PME) BP 12962 YAOUNDE ;
BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL [BGFIBANK] BP 600 DOUALA
BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) BP 1925
DOUALA ;

CITIBANK CAMERQOON (Citibank CAMEROON]) BP 4571 DOUALA:

COMMERCIAL BANK OF CAMEROON BP 4004 DOUALA:

ECOBANK CAMEROQUN BP 582 DOUALA ;

. NATIONAL FINANCIAL CREDIT-BANK BF 6578 DOUALA;

. SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE-CAMEROUN {SCB-CAMEROUN]) BP 300 DOUALA
. SOCIETE GENERALE CAMERQUN BP 4042 DOUALA;

. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROQON (SCBC) 8P 1784 DOUALA;

. UNION BANK OF CAMEROON BP 15 569 DOUALA;

. UNITED BANK OF AFRICA (UBA) BP 2088 DOUALA!

. CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE {CCA BANK]} BP 6578 YAOUNDE :

. REGIONAL BANK, BP 30 145 YAOUNDE:

. ACCES BANK, BP DOUALA;

. EQUATORIAL GUINEA BANK

Il COMPAGNIES D'ASSURANCES
ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 DOUALA ;
AREA ASSURANCES S.A, BP 15584 DOUALA ;
ATLANTIQUE ASSURANCES S.A; BP 3073 DOUALA ;
CHANAS ASSURANCES. BP 109 DOUALA ;
CPA S.A, B.P 54 DOUALA ;
LD ASSURANCE S.A. B8P 2854 DOUJALA;
AFRI INSURANCE S.A. BP 5373 DOUALA ;
NSIA ASSURANCES S A BP 2759 DOUALA
PRO ASSUR S.A, BP 5963 DOUALA.

. BELIFE INSURANCE GENERAL S.A, BP 2328 DOUALA;

. ROYAL ONYX INSURANCE CIE, BP 12 230 DOUALA ¢

. SAAR S.A, BP 1011 DOUALA -

. SANLAM ALLIANZ ASSURANCES CAMEROUN S.A, BP 12 125 DOUALA ;
. ZENITHE INSURANCE S.A, BP 1540 DOUALA.







