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/AONO/MINSANTE/ CIPM/2026 relatif & l'achévement des
avaux de construction duy Laboratoire c'analyse Médical de I'Hbpita!
Régional Annexe de MOKOLO y compris I construction d'une mosquée,

d'une mini chapelle et d'un restaurant.
En procédure d'urgence.,

. Appel d'Offres National Quvert
C %ji |
i

1~ QObijet:

Le présent appel d'offres o pour objet I'achévement des travaux de construction du
Laboratoire d’analyse Médical de I"'HOpital Régional Annexe de MOKOLO y compris la
construction d'une mosquee, d'une mini chapelle et d'un restauront,

2 - Consistance des fravaux
Les travaux, objet de Ig présente consultation sont en un (01} ot unique et
coencernent :

— Travaux préliminaires :

- Fouilles ;

— Fondation :

- Bélon armé en Elévaiion :

- Magonnerie ; Enduits ;

- Menuiserie (Métallique, Bois, Aluminium) ;

- Electricité -

~ Plomberies sanitaires :

~ Revéfements sceliés ;

~ Voiries et Réseaux Divers (VRD]

- et Peinfure

3 - Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte & égalité de conditions aux
entfreprises oy Groupement d'Entreprises de Batiments et Travaux Publics de droits
camerounais catégorisés C & 'issue de la publication des resultats de g

catégorisation des entreprises du sous-secteur d'activités « batiments y.
4- Allotissement

Le présent appel d'offres Comprend un lot unique

5- Financement

Les travaux objet de la présente consultation seront financés par le Budget
d'lnvestissement Public au MINSANTE, pour un cot previsionnel Toutes Taxes Comprises de
Trois cent soixante Millions (360 000 000) Francs CFA.

é- Consultation du dossier d'appel d’offres :




\ Le dossier d'appe! &’ offres peut étre consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés
publics (Bureau des Appets ad' Offres) du MINSANTE sise G « 'immeuble de la Santé » cbritant
la Division des Etudes et des Projets {DEP) non ioin de 'immeuble siege de la Croix — Rouge

Camerounaise 4 Yaoundé (Téléphone/fax 7272 22 10 21), des publication du présent avis ef
\a version électronique sUr lo! plateforme COLEPS QUX adresses
hﬂp://wwwmorchespub!ics.cm ef hﬁp://www.publiccomrdcts.cm.

7- Acquisition et retrait du dossier d'appel d'offres .

| Le dossier peut étre obtenu au Service des Marchés Publics au Rez de chaussée de

"immeuble de la Santé abritant la Division des Etudes ef des Projefs (DEP) sifué Q proximiie

de la Croix Rouge {télephone/fax 999 22 10 21}, des publication du présent avis, contre

présentation  d'une quittance de versement au  Trésor public d'une somme non
remboursabie de Cent Milie (100 000) Francs CFA.

Lors du retrait du dossier, e soumissionnaire devra remettre une copie de son reqy de
versement portant bien son nom, le nom du Mditre d'Ouvrage et le numéro de P appel
d'offres. 1| est également possible d'obtenir ie Dossier d'Appel d'Offres par teléchargement
gratuit sur 1a plateforme COLEPS disponible QuX adresses sus Indiquees pour la version
glectonique. Toutefois, 1o soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais
d'achat du Dossier d’ Appel d'Offres.

8. Mcde de soumission

La soumission sera faife exclusivement en ligne et via la plateforme COLEPS aux
adresses hﬂp:;’/www.morchespubhcs.cm et hitp://www, ubliccontracts.cm.

9. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, ies tailles maximailes des documents qui von! fransiter sur la
olateforme et constituant v offre du soumissionnaire sont les suivantes .
« 5 Mo pour I'Offre Administrative ;
« 15 Mo pourl'Offre Technique ;
5 Mo pour I'Offre Financiere.
Les formats acceptés sont les suivants .
« Format PDF pour les documents texfuels
« IPEG pour les images.

le candidat vellera G Utiliser  des logiciels de compression  afin de réduire
éventueliement la taille des fichiers & fransmettre.

10- Remise des offres :

Les offres seront tenmsmises par Vol Slactronigus Va1 siateforme CQOLEPS aw
.odres es hﬁp://www.marchespublics.cm et hf’rp://www.publlccomroc’rs.cm au plus tard e
.4 ; 13 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée su
’ trols (03) clés USB (1 clé US8 pour I"ARMP, 1 cié pour ld soUs-commission d'Analyse et 1 cls
USB la CIPM) y compris ' original de la caution de soumission et 1e recépiez de la CDEC devr
atre transmise au service des marchés publics (obureau des appels d'offres) du ministére de |
santé publique, situé & proximité de la Croix Rouge (Té!éphone/fox 992 22 10 21), sous P!
s scellé indication claire et lisible « copie de sauvegcrd_? » devra porter la menfion
|

« Avis Appel d’'Offres National Ouvert N° C{ ] {3~ @NO/MINSANTE/C!PM/2026 relatif
rachévement des fravaux de consfruction d

u Laboratoire d'analyse Médical de I'Hopit



Régional Annexe de MOK
chapeile et d’'un restauvrant,

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
11 - Caution de soumission

OLO y compris la construction d'vune mosquée, d’une mini

Chague soumissionnaire devra joindre & ses piéces administrafives une caution de
soumission dont le montant est de Trois Milion Six Cent Mille (3 600 000) FCFA fimbrée, datée
et acquittée & la main accompagneée du récépissé de Ia CEDEC.

Ceftte cautfion a une durée de validité de 120 jours & compter de la date d'ouverture
des offres, et délivré RO Un corganisme financier agrés par fe Ministre en Charge das
finances.

12- Recevabilité des offres :

Les pieces administratives, foffre iechnigue et I'offre financisre doivent &tre soumises
surla plateforme COLEPS,

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres
serq déclarée irrecevable, Notamment l'absence de iqg caution de soumission délivrée par

consultation  concemnée  ast considerée comme aosenie. La cauiion de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de ia séance d'ouverture des plis estirrecevable.

Ces pigces administratives en cours de validité sauf une cisposition expresse du
service émetteur des pieces administratives devant &tre postérieure & Ia date de lancement
de ' Appel ' Offres.

13 - Quverture des offres ;

L'ouverture des plis [pieces administratives, offres Iechfniques et financiéres) se fera en un
) L o) . .
femps via la plateforme COLEPS ef aura fiey ie jﬁ;’yixi . par la Commission interne de

Passation des Marchés du MINSANTE, sise & I'immeuble’ Ex-PSEN situé & proximité du siege de
la Croix Rouge camerounaise, a 14 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires
Ou de leurs représentants dOmeni mandatés.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter

d'entreprises,

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent atre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émeftteur ou Fautorité
administrative compétente, conformément aux dispositions du Reglement Particulier de
I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03} mois ou avoir été établies
postérieurement & la date de signature de I'avis de D'Appel d'Offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piece du dossier administratif lors de

I'ouverture des plis, apres un délai de 48 heures accordees par la Commission, 'offre serq
rejetée.




14 - Délai d’exécution

Les délais d’exécution prévys par le Mdifre d'Quvrage pour la réalisation des fravaux
est de TROIS (03} mois.

15 - Principaux criteres d'évalugation :
Les criteres d'évaluation fixent les conditions minimales & remplir.
i s’ agit notamment
& Critéres élimingioires

a) Dossier administratif incomplet ou pieces administratives non - conformes apres

épuisement du délai reglementaire de 48.00 heures, accordé pour la fourniture d'une
piece concernée |

b) Fausse aéclaration ou piece falsifiée |

c) Non satfisfaction d'au moins 75 % Criteres essenfiels

d) Absence de \a déclaration sur I'honneur du soumissionnaire attestant qu’il n'a pas
abandonné au moins un marché au cours des trois (03} demnieres années et ne figure
pas sur la liste des entreprises défaillantes annueliement établie par I' ARMP ;

e) Absence d’un prix unitaire quantifié dans I'offre

f) Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas de dysfoncﬂonnemem de la
plateforme COLEPS :
g) Absence ou non-conformité de 1a cqution de soumission fimbrée datee et acquitiée O
la main, accompagnée du récépissé de aépdt ala CDEC & I'ouverture des plis.

NB: - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec 1a consultation concernée est
considérée comme apsente ;

. La caution présentée par un soumissionnaire au COUTs de la séance d'ouverture esf
irecevable.
h) Absence de déclaration d'engagement sociale et environnementale doment rempli et
signé ;
i} Absence de \a charte d'intégrité doment rempli ef signé.

j) Absence du certificat de catégorisation.

k) Absence de Capacité financiere d'un montant de cent huit millions {108 000 000} de

FCEA du monfant prévisionnel justifiee par une aitestation signée par vne Banque de
premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

& Critéres essentiels

L &ahoation des offres technigques sera foita suivant 1 systame bingire (Qui/Non) sur it
base des critéres essentiels cl-dessous -

a) Trois (03] références d'un montant cumulé d'au mains cent cinquante Millions {150 00
000} de Francs CFA Qu cours de Cing (05) dernieres années (2025, 2024, 2023, 2022, 2021

b) Personnel technique ae I'entreprise |
¢) La méthodologie - Planning d’exécution des ravaux

d) mMatériel de chantier & mobiliser ;
e) Conditions d'acceptation du marché (CCAP et CCTP paraphés. datés et signeés avec
mention « lu et ApProuve ») ;



i} Présentation de i'offrg.

Seules les Soumissions qui auront obtenues qy moins 75% de Oui seront admises &
I'analyse financigre.

146. Attribution du marché:
—2HUNon du marché

Le marché serg attribué qu soumissionnaire Qui Qura présents une offre jugée conforme
Pour 'essentis| et evaluée Ig moins-disante,
17 - Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent €ngagés par leur offre Ppendant une duréa de quatre-
vingt-dix {20} jours & partir de la date d'ouverfure des offres.
18 - Rensej nements com [émentaires

Les renseignements compiementaires Deuvent éfre obtenus qux heures ouvrables au
Service des Marchés Publics (Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & «I'immeuble
de fa Santé y abritant la Division des Etudes et des Projets {DEP) non loin de I''mmeuble siege
de la Croix - Rouge Camerounaise ou en ligne sur Iq plateforme COLEPS QUX adresses -
hﬁp://www.morchespublics.cm et ht’rp://www.pubiicconTracfs.cm, des publication du
présent avis.

Les renseignements d'ordre technique peuvent éfre obtenus qux heures ouvrables &
la Division des Etudes ef des Projets du Ministere de la Santé Publique sis & cata de
Fimmeubla siege de la Craiy - Rouge,

19- Assistante fec hnigue

222 235 449 o &crira & 'adrasse amail - dsi@minmcp.cm.

20 - Lufte contre Ig corruption
Pour toute fentative da COrUpTon ou faits da Mauvaises pratiques, blen vouloir Sepeler o
envoyer un SMS & g CONAC au numeéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics
(MINMAP} 1SMS oL appel) aux numéros - (+237) 473 20 57 25 et 499 37 07 43, ARmpP Qaux
contacts : (+237) 222 201 803, (+237} 222 200 008, (+237) 222 200 009, {+237) 222 206 043

Yaoundé, le I} & "
AMPLIATIONS ; - .
- MINMA P
ARMP (lournal des projefs)
Sce des Marchés /DRFP
T CIPM/MINSANTE
~ SOPECAM
- Archives

AiTichage.
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L National Open Call for Tenders
C Q/I_N R /NOCT/MINSANTE/C!PM/2026 relating to the completion
construction work on the medical analysis laboratory at the MOKOLO
Regional Hospital Annex, including the provision of a mosque, smatl
chapel, and @ restaurant,
In Emergency procedure

1 - Objet:

The purpose of this call for fenders is to carry out 1o the completion of construction
work on the medical analysis laboratory af the MOKOLO Regional Hospital Annex, including
fhe provision of a MOSAUE. small chapel, and @ restaurant,

2 — Consistency of the work
The work, subject of this consulfation, is in one {01} lot and concerms:
- pPreliminary work;
- Excavations:
- Foundation:
- Reinforced concrete in Elevation:
- Masonry |
- Coatings:
- Carpentry (Metallic, wood, Aluminumy;
- Electdcity:
- waterproofing:
_  sanitary plumbing:
- Sealed coafings;
- Roads and Miscellaneous Networks {VRD]:
- and Painting.
l 3 - Participation and origin
| particination in this invitation to Tender is open on equal ferms to companies Of Qroups of
companies in the Ruilding and Py blic Works secior yngder Coameroonian [aw, categarized 45
A following the publication of the results of the categorization of companies in the "buildings’
sub-sector of activity.
4 - Financing:
The work subject to tnis consultation will be financed by the Public investment Budgels ©

‘ MINSANTE, for the forecast costs All Taxes Included and distriouted in the table below!
'_ Amount in figure (CFA Francs ! Amount in letter (Francs CFA |
\ i 360 000 000 |

| Three hundred and sixty Million
‘l 5. Turnaround time
\ The time fimit for carnying out the said work is four (04) months.



6= Consuitation of the tender file:

The tender file can be consulteg during working hours at the Public Procurement Service
(Tender Office) of MINSANTE located at the "Health Building™ housing the Studies ang
Projects Division (DEP) not far from the headquarters building of the Cameroonian Req Cross
in Yooundé (Telephone/fax 2222210 21), upon publication of this notice and the electronic

version on the COLEPS platform at the addresses hﬁp://wwwmorchespubrics.cm and
hf’rp://www.pubricconfrocfs.cm.

7. Method of submission

The submission will be made exclusively onijine ana on the COLEPS piatform ai the
htr‘p://www.mqrchespubfics.cm ang hifp://www.pubiicconfrocfs.cm addresses

8 - Acquisition and withdrawal of the tender dossier:

The file can be obtained from the Public Procurement Department on the ground floor of tha
“Health Building" housing the Studies and Projects Division (DEP) located near fhe Red Cross
(telephone/fax 222 2210 21}, from publication of this notice, upon presentation of g receipt

for payment to the Public Treasury of g non-refundable sum of One Hundred thousand
(100.000) CFA Francs.

When wi?hdrawing the file, the bidder must submit a copy of his payment receipt clearly
showing his name, the name of the Project Manager and the call for tender number. 1t is ako

9- Submission of tenders:

Tendars  will  be sent electronically  vig tha  COiEPs platform 1o tha
hffp://www.mcrchespublfcs, m and hﬂp://www.pubriccontrocfs.cm addresses no later than
I p.m. local fime oNAC Lk /) - A backup copy of the tenders, recorded on three (03) USB
Sticks must be sent o the public procurement department {tender office) of the Ministry of
Public Health, located negr the Red Cross {Telephone/fax 222 22 10 21}, in a sealed
envelope (a U8 Key must contain the administrative, fechnical and financiql offers, another
USB key in a smaii envelope containing only the sample financial offer] with a clear and
legible indication ‘backup copy” must bear the mention

"Notice of National Open Tender

platform and constituting the tenderer's offer are s follows:;
* 5 MB for the Administrative Offer;

= 15 MB for the Technical Offer:

* 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are:

* PDF format for text documents:

* JPEG for images.




The candidate will make sure to Use COMDression software in order 10 possioly reduce
the size of the files 10 be transmitied.

11 - Admissibility of tenders:

Under penalty of rejection of the tender, the required administrative documents must be
produced in originals and/or cerfified copies by the issuing department, in accordance with
the stipulation of the specidl regulations of the call for fenders.

They must be fess than three (03} months prior to the date of submission of the tenders Of
have been established ofter the date of signature of the Notice of Call for Tenders.

Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender
Documents accompanied by the receipt from CDEC in the amount of one million Six
hundred thousand (1 400 000) FCFA will be declared inadmissiole. I particular. the
apsence and/or non-compliance of the bid bond issued by C first-rate financial institution
approved by the Minisiry of Finance.

12 - Provisional security

Each bidder must include with their administrative documents a bid bond in the amount of
Tree Millions SiX Hundred Thousand (3,600,000) FCEA—stamped, dated, and signed by
hand——cccomponled by the CEDEC receipt.

—ris bond must be vaid fof 120 days from fne date of pid opening and issued by a financial
institution approved Py the Minister in charge of finance.

13. Admissibility of tenders

The administrative documents, the technical offer, and the financial offer must be
supmitted via the COLEPS platform.

Any incomplete offer, in accordance with the requirements of the Tender Documents,
wil be declared inadmissible. In parficuiar, the absence of a Iid security issued by an
organizafion or financial instifution aquthorized by the Minister of Finance to issue
guaranfees in the field of public procurement, of tailure o comply with the document
templates in the Tender Documents, will result in the oufright rejection of the offer without
recourse. A bid security submitted but unrelated to the tender in question will be
considered invalid. These administrafive documents must be valid—uniess expressly

stipulated otherwise by the issuing authority—as of a date subsequent 10 the launch of
the Call for Tenders.

14. Opening of the folds

It will be done in fwo stages. The opening of the administrative and technical
offers will fake place on 10/4] i) £« from 2:00 PM hours, local fime. Tenders Board of the
Ministry of Public Health [MPH), in fthe conference room of the MPH Tenders Boards
located at near Cameroon Red Cross Society Headquarters in Yaoundé.

Only bidders of their duly authorized representoﬂves can attend this opening sessiont.
15. Bid Evaluation Criteria

A/ Elimination Criteria



b) False declaration or falsified document:
c} Failure to meet at least 75% of the essential criteria:
d) Absence of the bidder's sworn statement attesting that they have not abandonad at
least one contract in the last three (3) years and are not listed on the list of defaulting
companies established annuaity by the ARMP:
e] Absence of o quantified unit price in the bid:
fl Absence of g backup copy in case of matfunction of the COLEPS platform:
g) Absence or non-compliance of the stamped, dated. and hand-paid bid security,
accompanied by the receipt of deposit to CDEC at the opening of the bids. Note: - A
bid bond that is unrelated to the consultation in question is considered invalid:

- A bid bond submitted by a bidder during the opening session is inadmissible.
h) Failure to submit a duly completed ang signed social and environmental commitment
statement:
i) Faiiure o submit g duly compieted ang signed infegrity charter:
j) Failure to submit a valig cafegorization certificate:
K) Failure to provide sufficient financial capacity {available line of credit) of at least thirty
oercent (30%) ie. One hundred and eight miliion {108 00p 000) CFA francs—of the

estimated amount, evidenced by a certfificate signed oy a first-rate bank approved by
the Minister in charge of Finance.

B/ Essential criteriq
The evaluation of technical offers will be made according to the Dinary system {Yes/No} on
fhe basis of the essenfial criteria below:
a) Three (03) references for a cumulative amount of at least One hundred and fifty
Million (150,000,000} CFA Francs over the last Five (05) vears (2025,2024. 2023, 2022, 2021}
) Technical personneal of the company;
c} Methodology - Work execution scheduls:
d Site equioment to be mobilized:
e} Conditions far AcCeptance of the cantroat (CCAP gng o™ intialed, dated and
signed with the words ‘read and approved'):
g} Presentation of the offer.
Only bids that have obfained at least 75% of Yes will be admitted to the financial analysis.
16. Attribution
The contract will be awarded to the tenderer who has submitted o tender deemed to be
substantiaily compliant and evaluated as the lowest bidder.

17. Period of validity of offers

Bidders shaill remain oound by their tender for a period of sixty {60} days, from the
deadline set for the receipt of tenders.

’




18- Fight against fraud
For any attempt af corruption or bad practices, please call MINMAP or send an SMS to
the foliowing numbers: 673 20 57 25/699 37 07 48

19- Additional information
Additional information can be obtained during working hours at MINSANTE'S Public
procurement  Depariment located at the "Health Building” located near the
headquarfers of the Cameroon Red Cross.

20-fight against corruption
7o report any attempted bribery or instances of maipraciice, piease caii or send an SMS
to CONAC af 1517: to the Public Contracts Authority (MINMAP] (via SMS or cali} af {(+237)

473 20 57 25 and 699 37 07 48; or fo ARMP at [+237) 222 201 803, (+237) 222 200 008,
(+237) 222 200 009, or {+237) 222 206 043.

implications: e T

MINMAP

ARMP [Jdm;

Public Procurement Service/DRFP |
CIPM/MINSANTE
Archives/chrono:

Display.
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Réglement Général de I'Appel d'Offres

Article 1: Portée de la soumission

1.1, U Autorité Contractante. tel Qu'll est géfin; dans le Réglement Particulier de I"Appel
d'Offres (RPAO), cl-aprés dénommé I""Autorité Confractante™, lance un Appel
d'Offres pour les Prestations/travaux décrits  dans le Dossier de Consultation et
brievement definis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et |e nombre de fofs faisant 'objet de l'appel d'offres

figurent dans le RPC. Iy est fqit Ci-apres référence sous le terme “les Travaux",

1.3. Dans le présent Dossier ge Consultation, jes termes “Maitre d'Ouvrage' et
"Martre d'Ouvrage Délégué” sont inferchongecbles et le terme “jour" designe un jour
calendaire.

Article 2 - Financement

Arficle 3: Fraude et corruption

3.1. Le Maitre d'Quvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent
les regles d'ethique professionnelle tes plus strictes durant g Passation et I'exécution de ces

I Est Coupable de ‘corruption" quicongue offre, donne, sollicite oy accepte un

quelcongue avantage en vue o influencer 'action d'un agent public aqu cours de
I'athibution oy de I'exécution d'un marché,

L Se livie & des “manceuvres frauduleuses quiconque déforme ou dénature des faits
afin d'influencer "attribution oy 'exécution d'un marché :

. "Pratiques collusoires” désignent toute f
soumissionndaires ([que le Maitre d'Ouvrage en qi

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte dp; €rsonmes oy, &eurs biens
. ..“".N:‘j‘“ - “ [

OU de menaces & leur encontre ofin d'influencer leyr action ¢y codE e 1 ioution ou

SRR

de 'exécution d'un marché. P

L. Rejetterg uUne  proposition d'attribution eille déTerm:‘;ﬁ‘e‘fg
drectement oy Par  intermédiaire  o'yn e de
S €sHIIVIE & des manceuvres Faudleuses, des pratiques colusores OU Coerciti
Fattribution qe ce marcne.
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379, le Ministe Déiggué a la présidence de République, chargé des Marchés publics,
Autorité  chargée des Marchés publics peut G tire conservaioire, prendre uné
décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux
{2} ans. & l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de wrafic d'influence.
de conflifs d'intéréts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de
documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice aes

poursuites pénales gui pourraient atre engagées contre ul.

Adicle 4 : Candidats admis & concourir
4.1. Si 'appel a'offres est restreint, 1a consultation s'adresse & tous les candidats retenus a
Iissue de la procéaure de pré quatification.
47. Enregle génerdie, I'appel d'offres s'adresse & tous €S enfrepreneurs, sous réserve
des dispositions ci-apres !
a. Un soumissionnaire {y compris tous les membres d'un groupemem d'entreprises
et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit étre d'un pays éligible, conformément
& 1a convention de financement |
b, Un soumissionnaire Y compris fous les membres d'un groupement d'enireprises et
tous les sous-traitants du sournissionnaire} ne doit pas se trouver en situation de conflit
d'intérét.
Un soumissionnaire peut éfre jugé comme &tant en situation de conflit d'intérét s'il

i Est associé ou d &té associé dans le passé, a une entreprise (ou G UNe fiiale de cette
entreprise} aui @ fourni des  services de consultant  pOUr 1a conception, 1a
préparation des spécifications et aufres documents utilisés dans le cadre des marchés
passés au fitre du présent appe! d'offres ; ou

i Présente plus d'une offre dans le cadre du pré- senf appel d'offres, @ 'exception
des offres variantes autorisées selon rarficle 18, le COS échéant ; cependant, cecl
ne fait pas opstacle & ta participation de sous-traitants dans plus d'une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas &tre sous i Coup d'une décision a’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut parficiper & la consuliafion si elle peut
démontrer qu'elle est {i) ]uridiquemem et financierement autonome. {if) adminisirée
salon les régles du droif commercial et (i) n"est pas SOUS lcr tutelle ou ' qutorité  directe
voire indirecte du Maiire d'Ouvrage.

Arficle 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements el services autorisés

51. Les matériaux, 1es matériels de cocontractant, les fournitures, équipements et services

devanf étre fours ccrs le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant AuXx

criteras  de provenancs défnis dans te RPAQ, et toutes les depenses effectuées QU
titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels. fournitures, gquipements et
services.

59 Aux fins de larficle 5.1 ci-dessus, le terme "pro- venir” désigne ie lieu ol les biens sont
extraits, culfives. produifs QU fabriques et d'ou proviennent 1es SETVICES.

Article 6 Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnNaires doivent, comme partie intégrante ce ieur offre .
a.  Soumettre un DOUVOIr hapititant i€ signataire  de g soumMission & engager
Soumissionnaire



b. Fournir toutes les informations (compléter oy meftre & jour |as informartions jointes
a leur demande de pre qualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ant
fait I'objet d'une oré- quaiification) demaondées gux soumissionnaires, dans te RPAO.
afin o' établir leur Qualification pour executer le marchsé.

Les informations relatives qux points suivants sont exigées le cas echéant

i. Laproduction des bilans cerfifigs et chiffres d'affaires récents ;

. Acces & une ligne de cragit ou disposition d’autres ressources financieres -

i, Les commandes acquises et les marchés attribugs -

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité gy matériel indispensable.

6.2. Les Soumissions présentées PAr  deux  ou plusieurs enfrepreneurs groupés

{cofrcritonce) doivent satisfaire Qux conditions suivantas :

a. U'offre devrg inclure pour chacune des enifreprises,  tous les renseignements
enumérés ¢ P'Article ¢.1 ci-dessus. Le RPAO devia préciser |es informations & fournir par
le groupement et celles a fournir par chague membre du groupement -

B. L'offre et le marche doivent atre signés de facon & obliger tous les membres duy

groupement ;

C. La nature qy groupement (Conjoint oy solidaire comme cela est requis dans e
RPAQ) doit &tre précisée ef justifiee par g production d'une Copie de I'accord de
groupement en bonne et due forme :

d. Le membre qu groupement désigné comme man- dataire, représentera l'ensemble des
entreprises vis a vis qu Maitre d'Ouvrage pour I'exécution dy marché :

€. En cos de groupement solidaire, leg Cotraitants se repartissent leg sommes qui sont
réglées par Je Mditre d'Ouvrage dans un compte unique: en revanche, chaque

s'agit d'un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenterde propositions
suffisamment detaillées pour démontrer qu'elles sont conformes

6.4. Les soumissionnaires demandant ¢ bénéficier d'une marge de préférence,
doivent fournir tous fes renseignements nécessaires POUr prouver qu'ils satisfont
AUX critéres d'é&ligibilite decrits & 'article 32 dy RGAO.

Atticle 7 : Visite du site des travaux

700 1 est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et
€S environs et d'obteny Par I-meéme, ef sous sq pro%@i@ﬁﬁ?sﬁe@jf\ité, fous les
renseignements qu; PeLVent ére nécessaies oA prmaﬁméle offre er
"exécution des travaux. Les Couts ligs & ia visite &0 ste o a-lacharge qu
Soumissionnaire. - i

7.2. le  Maitre d'Ouvrage autorisera e Soumissionnd{{‘re '_é,; s&is e PleyEsbu agents
G penétrer dans ses OCaUX et sur ses terrgins QUX: R . “Misite,  mais
seulement & la condition expresse que 3¢ em@L@s/s et agents
dégagent le Maitre d'Ouvrage. ses employés o agents, JETELle responsabilité

couvant en radsuitar e les ndemnisent s nécessaire, et au'lls  demeurent

responsables deas accidents mortels OU Ccoroorels, des pertes ou dommoges mateériels,




-

couts et frais encourJs du fait de cette visife.

73, Le Maitre ¢'QLVrage peut organiser une visite du site des fravaux au moment de la
réunion préparatoire & |I'établissement des offres mentionnées & I'arficle 19 du RGAO

Arficie 8 : Contenu du Dossier de Consultation

8.1. Le Dosser d'Appel d'Offres décrit les fravaux faisant fobet du marché, fixe les
procedures de consultation des enfrepreneurs et précise les conditions du marche.
Outre lels) additif(s) publiéfs} conformément &  tarticle 10 du RGAO, il

comprend les principaux documents Enumérés ci-apres :

6. L’Avis d" Appe! d Offres (AAO)} .
c. Réglement Général de ' Appel g Offres (RGAQ] !
d. Reglement Particulier ce ' Appels d'Offres (RPAO) ;
e. Cahier des Clauses Administratives particulieres [CCAP)
¢ Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTPY
g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
h. Le cadre du Détail quantitatit et estimatif ;
i Le cadre du Sous Détail des Prix unifaires
j. Lecadre du planning d'exécution
k. Documents graphigues et autres éléments du dossier fechnique |
| Modeles de fiches de présentation du matériel, personne! et références ;
. Modele de lettre de SOUMISSION |
Modéle de caution de SOUMISSION |
Modéle de cautionnement définitif ;
Modele de caution d’avance de démarrage |

Modele de caution de refenue de garantie en remplacement de la refenue de
garantie
Modele de marché |
Formulaire relatif aux &tudes préalables
t Laliste desbanques et organismes financiers de

ler rang Ogrées par le minisfre en charge des finances autorisés & émetire des

I

7, D]

cautions.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner |'ensemble des régiements, formulaires, conditions ef
spécifications  confenus dans le DAO. i Iul appartient de fournir tous les

renseignements demandés ef de preparer une offre conforme @ fous égards audit dossier.
Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.

Arficle 9 : Eclaircissements apportes au Dossier de Consultation et recours

91. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d'appe
d'offres peut en faire la demande & I'Autorité Contractante par &crit ou par courrie
électronigue (télécopie ou e- mail} & I'adresse de v Autorité Contractante indiquée dans e
RPAQ avec copie au Maitre d'Ouvrage ouv via COLEPS. L'Autorité Confractante répondre



par ecrit par courrier électronique ou vig COLEPS & toute demande d'éclaircissement recue
Qu Mmoins quatorze {14) jours avant la date limite de dépdt des offres,

Une copie de |a reponse du Mditre d'Ouvrage, indiquant Iqg question posée mais ne
mention- nant Pas son auteur, est adressée A tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d’ Appel d'offres.

d’ouverture des offres :

9.4,  L'Autorité Contractante dispose de cing {05} jours pour réagir. La copie de la réaction
est fransmise & I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier de Consuitation
10.1 L'Autorité Confractante peut, & tout moment avant la date fimite de dépdt des offres
et pour tout motif, Que ce soit & son initiative ou en réponse & une demande

publiant un additif.
10.2 Tout additif ainsi- publié  ferg partie infégrante du Dossier d'Appel d'Offres,
conformément & I'article 7.1 du RGAQ et doif étre communiqueé par écrit ou signifié & tous
les soumissionnaires qui ont acheté e Bossier d'Appel d'offres. Ces demiers accuseront
réception de chacun des additifs & 'Autorité Contractante par éerit Ou via COLEPS.
10.3 Afin de donner Qux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de I’additif,
pour la préparation de leurs offres, I'Autorité Contractante pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépsét des offres, conformément qux dispositions de ['Arficle
22.2 du RGAO.

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de I'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre e
Soumissionnaire et le Mdaitre d'Ouvrage seront redigés en Fraﬂggré\en anglais. Les
documents complémentares o+ 'as imorimés fournis par e, e b fr,e“ﬁ@‘\euveri* &tre
rédigés dans une autre langue & condition d'&tre ocqf:m,f\';@j"r'jé dune'l raduction
preécise en frangais ou en angiais ; auquel cas et aux firjﬁ‘Adi"'q'tr.xl??{gllé“‘gﬁe»,#g‘rrogfijdjé% l'offre, la
fraduction fera foi. b, o TR S

Article 13 : Documents constituant I'offre
13.1. L'offre  orésentée par e




détaillés au RPAD, ACrent ek ef EgoUoss enfos volumes .

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i Tous les documents attestant que le soumissionnaire

_ A souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur

- A acquitté les droits, taxes, impdts,  cotisations, coniributions, redevances OU
prélévemems de quelgue nature gue Ce soif

. N'estpcesen état de liquidation judiciaire Ou en faillite

_ Nest pas frappé de F'une des interdictions oU d'échéances prévues par la l&gisiation en
vigueur.

i La caution de soumission stablie conformément aux dispositions de I'article 17 duRGAO ;

i Lo confirmation écrite habilitant le signataire de offre & engager le Soumissionnaire,
conformé- ment aux dispositions de I'article 6.1 du RGAO !

b. Volume 2 : Offre technique

h.1. Les renseignements sur les quatifications

le RPAO précise la liste des documents & fournir par les soumissionNNaIres pour justifier les

criteres de qualification menfionnées & l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitufifs de 1a proposition technique des
soumissionnaires, notamment : une note méthodologique porfant surune analyse

des travaux et précisant I'organisation et l& programme que € soumissionnaire compte

mettre en place ou en UV pour les realiser

(Installations, panning, PAQ, sous-fraftance, aitestafion de visite du site le cas échéant, etc.).

p.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

le soumissionnaire remetira  les  copies doment paraphées des documents &

caracteres administratif et technique régissant ie marché, & savoir :

1 Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

9. Le Cohier des Clauses Techniques Particulieres{CCIP].

b.4. Commentaires (facultatifs}

Un commentaire des choix technigues du projet et d' éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financiere

le RPAO précise les &léments permettant de justifier le coUt des tfravaux, & savoir

1. La soumission oroprement dite, en original rédigé selon le modéle joint, timbré au tarif
en vigueur, signée et datée ;

7 e bordereau des Orix Uritaires doment rempli

3. Le détail estimatif doment rempli ;

4 Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires .

5. L écnéancier prévisionnel de paiemen’s & CUs écneant.

Les sournissionnaires utiliseront & cet  effer les pieces et modeles prévus dans e

Dossier d' Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de i"Article

13,1 DuRGAO concernantles autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent  des

offres pour plusieurs lofs du méme AppEl d offres, iis pourront indiquer les rabais cfferts

en cas d attribution de plus d'un marché.

[



Article 14 : Montant de ['offre

4.1, Sauf indication contraire figurant dans ie Dossier d'Appel d'Offres, le montant
du marché couvrira I'ensembie des fravaux décrits dans 'Articie 1.1 du RGAQ, sur
labase du Bordereay des Prix et dy Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés Présentés par
le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereay
de prix et du Détall quantitatif et estimarfif,
14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP. tous
les droits, impats et taxes payables Par e soumissionnaire au tifre du futur Marché, ou
G fout aulre fitre, frente (30} jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus
dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Siles clauses de revision et/ou d'actualisation des Prix sont prévues aqu marcheé, g
date d'établissement des erix initiqux, ainsi que les modalités  de révision  et/oy
d'actualisation desdits Prix doivent éire précisées, Etant entendu que tout marché dont
la durée d'exécution est ay plus égale & un {1) an ne peut faire I'objet de révision de RriX.
14.5. Tous les prix unitaires devront étre justifigs Par des sous détails &tablis conformément
Qu cadre proposé & la piéce N°g.
Article 15 : Monnaies de soumission et de reglement
15.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de I'offre devront suivre les
dispositions soit de I'Option A ou de ['Option B ci-dessous; |'option applicable étant
celle retenue dans le RPC.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
Lle montant de I soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail
quanfitatif et estimatif sont ibellés entierement en en francs CFA de |g maniere suivante
Q. Les prix seront enfierement  ibellés dans g monnaie nationale, Le
soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour g
réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la soumission le ou les pourcentages
du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies etrangéres, sans
exceder un maximum de trois monnaies de PAys membres de I'institution de financement
du marche.
b. Les taux de change utilisés  par e Soumissionnaire pour convertir son offre
€n monnaie nationale seront specifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission. |is
seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change
Ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Opfion B - |e montant de g soumission est directement libellé en monnaie
nationale et étrangére aux *aux fixds dans le RPC. [
L& soumissionnaire libellera fes prix Unitaires du bordereay o‘esm'ﬂiff"ej"rf'é“
quantitatif et estimatif de 1g maniére suivante - 2
G. &5 prix des intran's nécessaires qux Travaux qua Is Soumissiqﬁﬁdy e
dans le pays du Maitre d'Ouvrage seront libellés dans I rm‘@r]mqié el

)

Y

d Ouvrage spécifiée qux RPC ef dénommée “monnaie nationale” %, /1 R
©. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que fe soumissionnaire Compte s widcurer en
dehors du pays du Maiire d'Ouvrage seront pellés dans ig \Fnammegdw pays  du
soumiss'ennaire ou de cele d'un pays membre gligibie .'crgemé?.?]?i'isée dans le
commerce intemational.
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15.4. Le Maitre d'Ouvrage oeut demander Qux soumissionnaires d'expliquer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangére ef de justifier que les montants inclus dans [es
prix unitaires ef totqux, et indigués en annexe & la soumission, sont raisonnables; @
cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni par le

soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des fravaux, la piupart des monnaies étrangéres restant & payer
sur e monfant du marché oeut étre révisée d'un commun accord par le Maire
d'Quvrage et cocontractant de fagon & tenir compte de toute modification survenue
dans les besoins en devises au titre du marché.

b. les faux de change utilisés  par le Soumissionnaire pour converfir son offre
en monnaie nationale seront spécifies par le soumissionnaire en annexe & la sournission. lIs
seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour gu'aucun risque de change
ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B: Le montant de 1a soumission est directement libelleé en monnaie nationale
et étrangére aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du pordereau des prix ef 1es prix du Détail

quantitatit et estimatif de la maniere suivante :

a. Les prix des infrants nécessaires aux Travaux que e Soumisionnaire compte se  procurer
dans le pays du Maitre d'Ouvrage seront libelés dans la monnaie du pays du Maitre
d'Quvrage spéecifiee aux RPAO et dénommee “monnaie nationale”.

b. Les prix des infranis nécessaires aux fravaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d’Quvrage seront ibelés dans la mennaie du pays du
soumissionnaire  ou de celie d'un pays membre éligible largement utilisée dans le
commerce international.

15.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander Qux soumissionnaires d'expliquer leurs

besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans ies

prix unitaires et fotaux, et indigqués en dannexe & la soumission, sont raisonnables; &
cette fin, un état détaillé de  ses besoins en  monnaies étrangeres sera fourni par le
soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant 0 payer sur

le montant du marché peut e révisée d'un commun accord par le Maitre

d'Ouvrage et cocontractant de fagon & tenir compte de foute modification survenue
dans les besoins en devises au fifre du marcheé.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisee est le franc CFA.

Arficle 14 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant a période spécifiee  dans le
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres a compter de la date de remise des offres fixee
oar le Mcitre d'Quvrage. en application de I'article 22 du RGAQ. Une offre valable pour Une
oériode plus courte sera rejetée  par le  Maitre d'Ouvrage ou le Mditre d"Ouvrage
Délégué comme non conforme.

14.2. Dans des CIrconstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter e
consentement du soumissionnaire & une projongation du délai de validite. La demands

[\



et les réponses qui Iui seront faites le seront par écrit {ou par télécopie). La validité
de lao caution de soumission prévue a articie 17 du RGAO sera de méme prolongée
POUr une durée correspondante. Un Soumissionnaire Leut refuser de prolonger la validits
de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire qui consent ¢
une prolongation ne se verrg pas demander de modifier son offre. ni ne serg autorisé
a le faire,
16.3. Lorsaue le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que g
période de vaiidité des offres est prorogée de plus de soixante (60} jours, ies montants
Payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de |a formule y
relative figurant & g demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage adresserg
au{x) soumissionnaire(s}. La période d'actualisation ira de | date de dépassement
des soixante (60} jours & Ia date de notification du marcheé ou de I'ordre de service de
démarrage des tfravaux au soumissionnaire retenu, tel Que prévu parfe CCAP. L'effet de
Factuadlsation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation,

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En application de article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution
de soumission du montant  spécifié  dans e Reglement Particulier de lAppel
d'Offres, laquelle fera Partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme  au modele présenté dans e Dossier
d'Appel d'Offres; d'autres modeéles peuvent éfre autorisés, sous réserve de I"'approbation
préalable du Maitre d'Ouvrage. La Caution de soumission demeurerg valide
pendant frente (30} jours qu-deld de la date limite originale de validite des offres, ou de
toute nouvelle date limite de validité demandée par le  Maitre d'Ouvrage et
acceptée par le soumissionnaire, conformément Qux  dispositions de |'Article 14.2 du
RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnee d'une Caution de Soumission acceptable serg
rejetée parla Commission de Passation des Marchés comme non  conforme.
La Caution  de soumission d'un groupement d'entfreprises doit atre établie au
nom  du mandataire soumettant I'offre et mentionner chacun des membres du
groupement.
17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non  retenus
seront restituées dans un délai de quinze {15 jours & compter de la  date de
publication des résultats,
17.5. La caution de soumission de | atfributaire du Marché sera libérée deés que ce
dernier aura signé fe marché et foumi le Cautionnement définitif requis.

176, La caction de SOumiss.on peut s saisie

. Manque & son obligation de souscrie le marcha en cppriccﬂgﬁ/ﬁq Jde or
. Manque & son ooligation de fourni le cautionnement défiritit,

article 38 du RGAO, ‘
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

i18.1. Lorsque les ravaux peuvent éfre exécutds dans  des delais  d'exécution varigblas,




le RPAQ précisera ces délais, et indiguera la méthode retenue pour révaluation du délai
d'achévement proposé par le soumissionnaire & l'inférieur des délais spécifiés. Les offres
proposant  des délais au-deld de Cceux spécifies  seront considérees comme  non
conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & I'Arficle 18.3 ci-dessous,  les soumissionnaires
souhaitant offrir des variantes technigques doivent d'abord chiffrer la solufion de base
du Maitre d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d’Offres, et fournir en
outre fous les renseignements dont le Maitre d'Ouvrage d besoin pour proceder

& I'évaluation compléte de I variante proposee, Y compris les  plans, notes de
calcul,  spécifications techniques, sous details de prix et méthodes de conshuction
proposées, et tous qutres détails utiles.  Le Maitre d'Cuvrage n'examinera que les
variantes techniques, le Cas &chéant, du soumissionnaire dont I'offre conforme & la
solution de base a été évaluée la moins disante.

183. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant e RPAO, & soumethre
directement des variantes technigues pour certaines parties des fravaux, ces parties de
travaux doivent étre décrites dans les Spécifications techniques. De telles

variantes  seront évaluees sulvant leur mérite propre en accord avec les dispositions de
I'Article 31.2 {g) duRGAO.

Article 19 ; Réunion préparatoire & I'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autre ment, le Soumissionnaire peut étre invité &

assister & une réunion préparatoire qui se tiendra aux liev et date indiqués dans le

RPC.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre

& toute question qui pourrait éire soulevée a ce stade.

19.3. 1l est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question

par écrit ou télex, de facon qu'elle parvienne au Maitre d'Ouvrage <au moins  une

semaine avant ia réunion préparatoire. Il se peut que le Mdaitre d'Ouvrage ne puisse

répondre au cours de la réunion aux guestions regues trop tard. Dans ce cas, les questions

et réponses seront fransmises selon les modalités de I'Article 19.4 ci-dessous.

19.4, Le proceés-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posees et des

réponses donnees, Y compris les réponses préparées apres \a réunion, sera fransmis sans

délai & tous ceux gui ont acheté le Dossier d Appel d'Offres. Toute modification des

documents d'appet  d'offres énumérés & VArticle 8 du RGAO qui pourrait s‘avérer

nécessaire & l'issue de la réunion préparatoire serd faite par le Maitre  d'Ouvrage  en

oubliant U addité conformément aux dispositions de I Article 10 du RGC, et non par ‘e

canal du procés-verbal de fa réunion préparatoire.

9.5 Le fait gu'un soumissionnaire  n'assiste  PAs & la réunion préparatoire G
I'étabiissement des offres ne sera pas un motif e aisquaiification.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  consfitutifs — de I'offre

décrits & l'Arficle 13 du RGAO., en wn volume portant clairement I'indication

SORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les

RPAQ, portant i'indication ~COPIE". En cas de divergence antre |'criginal et ies copies,



loriginal ferg foi.
20.2. Loriginai et toutes Jes Copies de |'offre devront étre dactylographiés oy ecrits &
'encre  indélébile [dans le  cas des  copiss, deas Photocopies  sont egalement
acceptabies) et seront Signés par la ou Jes Personnes diment habilitées & signer au
nom du Soumissionnaire, conformément & ['Article 4.1 {a) ou 6.2 (C) du RGAQ, selon
le cas. Toutes |ag bages de I'offre cComprenant des surcharges ou  des changements
seront paraphées parle ou les signataires de I'offre.
20.3. L'offre ne doit comporter qucune modification, suppression ni surcharge, & maoins
que de telles corrections Ne soient paraphées par te ou les signataires de Iq soumission.
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
211, Le soumissionnaire placera l"original et les Copies des documents constitutifs de
I"'offre dans  deux enveloppes séparées et sceilées portant (a mention «ORIGINALy et
«COPIEy, selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans  une enveloppe
extérieurse  qui devra egalement &tre scellée, mais qui ne devrg donner aucune
indication sur l'identité du soumissionnaire.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures -
Q. Seront adressées au  Mdaitre dOuvrage ¢ 'adresse indiguée dans le Réglement
Particutier de [Appel d'Offres
L. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et 1e numero de |'Avis d’'Appel d'Offres
indiqués dans e RPAO, et Iqg mention  “A N'OUVRIR QUEN SEANCE DE
DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront égatement te nom et 'adresse
du Soumissionnaire de facon & permettre  au Maitre d'Ouvrage de renvover |'offre

Ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépét des offres
22.1. Les offies doivent efre recues par le Mq

Ce Cas, tous les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage et des soumissionnaires
orécédemment régis parla date imite initiale seront régis var la nouvelle aate fimite,

Article 23 : Offres hors délaij :

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage apres les dat
depdi des offre; conformément & | Article 27 Ju RGAC
conseguent, rejetée.

et geciape
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Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres .
241, Un soumissionnaire peut modifier. remplacer ou re.‘ir:;\e“. sé;p\hrof\i (\;?}jbrés "avoir
deposée, & condition que la notification écrite de g mod|'ﬁcoﬁemgg‘\ﬁ@ﬁ;@f(@f, 50iT recue
oar le Maitre d'Ouvrage aqvant "acheévement dy deiai prescrit pour le depdt aes
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offres. Ladite notification doit éftre signée par un représentant habilité en opplication
de l'arficle 20.2 du RGC. La modification ou I'offre de remplacement correspondante
doit &tre joinfe 4 1a nofification écrite. Les envelopoes doivent porter clairement selon
le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » OU « MODIFICATION »
24.2. La nofification de modificafion, de remplacement  OU de refrait de Voffre
par e Soumissionnaire  sera préparee, cachetée, marquee et envoyeée
conformément  QuX gispositions de larficle 21 du RGAO. L& retrait peut également éfre
notifié par télécopie. mais devra dans ce Cads atre confimé& par une notification écrite
dument signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la
date limite fixée pour le dépdt des offres.
743, Les offres donf les  soumissionnaires demandent le retrait en application de
V'article 24.1 leur seront envoygées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalie compris entre 1a date
limite de dépdt des offres et I'expiration de la période de valigité de l'offre spécifiee par
le modéle de soumission. Le refrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle
peut entrainer la confiscation de Ia caution de soumission conformément aux
dispositions de larticle 17.6 du RGAO.
Aricle 25 : OQuverture des plis et recours
25 0 Préalablement G i ouverture des plis, 1€s offres déposées par voie électronique sont
Déchiffrées par I'autorité contractante. Le déchiffrement consiste & rendre les offres lisibies et
accessiples uniguement pour la Commission de passation des Marchés
25 1. Lo Commission de Passation des Marchés competenie procédera d 'ouverture
des plisen un OU deux temps et en présence des représentants des
soumissionnaires QUi souhaitent y assisfer, & la date, & 'heure et & l'adresse
indiquée dans le RPAD. Les représentants des soumissionnaires qui  sonft présents
signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquees « Retrait » seront ouvertes
et leur contenu annoncé a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant Poffre corespondante
sera renvoyee au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera
avtorisé que st la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire
& demander le refrait et si cette nofification esf lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes
marguees « Offre de Remplocemem w seront ouvertes et annoncées @ haute voix et la
nouvelle offre correspondante substituée @ 1a précédente, qui  sera renvoyé Qu
Soumnissionnaire concemeé sans avoir &té ouverte. Le remplacement d'offre ne
sera autorisé que st la nofification correspondante contient une habilitation valide du
signaraire & agemander ‘e remplacement ef est lue & haute voix. Enfin, les enveloppe

marquees « Modification » seront ouverfes ef leur contenu U a haute voix
avec ' offre correspondante. La modification d'offre ne serd autorisée  Que
si I nofification cofrespondante contient une haoilitation valide du signataire o

demander ia modification et est lue & haute voix. Seules 1es offres qui ont été ouvertes &t
annoncées & haute voix1ors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluees.

253, Toutes les enveloppes seront ouvertes lune aprés  lautre et le nom aL
sournissionnaire anronce & haute voix ainsi que 'd mention éventuelle d'une modificafior
. le orix de I'offre. ¥ compris Tout rabais {en cas d'ouverfure des offres financieres] €
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cute variante le cas echéant, i'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et
fout autre détqil que e Mditre d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls |es rabais
et variantes de ['offre annonces & haute voix lors de 'ouverture des Piis seront soumis &
evaluation.

25.4. Les offres {et les modifications recues conformément aux dispositions de I'article 24
du RGAQ) qui n'ont pas &té ouvertes et lues & haute voix durant la séance d'ouverture
des plis, quelle qu'en soit Ig raison, ne seront pas soumises & évaluation.

25.5. Il est établi, séance fenante un proceés-verbal d'ouverture des plis qQui mentionne iq
recevabilité des offres, leur régularité administrative. leurs prix, leurs rabais, et leurs delais
ainsi que g composition de Ig sous- commission d'analyse. Une copie dudit procés-
verbal alaquelle est annexée la feville de présence et remise & tous les participants & Ia
fin de la séance.

des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par fe Code des Marches Publics, | doit étre
adressé  au Comité d'examen de recours avec copies & I'organisme chargé de Ig
regulation des marchés publics, au MINMAP, au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Quvrage Délégué et au Président de la Commission de Passation des Marchés.

Il doit parvenir dans un delai maximum de trois (03) jours ouvrables apres 1'ouverture des
plis, sous la forme d'une lettre & laquelle est obligafoirement joint un feuillet de la fiche de
recours doment signée par le requérant et, eventuellement, par le Président de Iq
Commission de Passation des marchés,

L'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui o été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractére confidentiel de la procédure

26.1.  Aucune information relative & I'examen, & I'évaluation, & Ig comparaison des
offres, et & la vérification de la qudlification des soumissionnaires, et & g
recommandation d'attribution du Marcheé ne sera donnée aux soumissionnaires ni a
toute autre personne non concermeée par fadite procédure fant que I'attribution du
Marché n'aura pas été rendue publigue.
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26.2.  Toute ten*stive faite DAr un soumissionnaire pour !hflueoge;ei'fs_’r
Sl AT el

N LU

Passation des Marchés  ou  la  Sous-commission dARGlse darkor évaluation
des offres oule  Mafire d'Ouvrage dars la décision doﬁnqu‘ﬁ@@peu;gm{a\per{e rejet
ae son offre. e }4"(1, )»}? ;:'::‘

26.3. Nonobstant les dispositions de I'alingéa 24.2, entre I'ouveri\grqef;éiﬁfgﬂs el etﬂ{'ﬁﬂﬁbuﬁon

d'Quvrage pour des motifs ayant fra't & son offre, | devrg le faire par g&p',L

du marché, s un  soumissionnairs sovhaite entrer an KOG w&q,% L 3 Maitre
R3] LIt et RSP
\é\\“//’/

Article 27 : Eciqircissements sur les offres et confacts avec e Maitre d’Ouvrage
27.1. Pour faciliter I'examen, i'évaluation et g comparaison des offres, |e President de
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la Commission de Passation des Marches peut, si elle i désire. demander & tout
soumissionnaire  de  donner des é&claircissemenis  sur 50N offre. la demande
d'éclaircissement et lareponse qui Ui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun
changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou
autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer \a corection derreurs  de calcul
découvertes par la  sous- commission d'analyse lors de 'évaluation des SOUMISSIONS
conformément aux dispositions de i Arficle 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de I'alinéa 1 susvise, les soumissionnaires ne contacteront
pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des
questions ayant trait & leurs offres, entre I'ouverture des plis ef I'attribution du marché.

Adicle 28 : Détermination de la conformité des offres

581, La Sous-commission d'analyse procédera O un examen datailé des offres pour

géterminer si elles  sont complétes, s les garanties exigées ont &té fournies, si les

documents ont ete corectement signés, et siles offres sont d'une fagon générale en bon
ordre.

787, La Sous-commission d'analyse déterminera si 'offre est conforme pour I'essentiel aux

dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se pasant suUr son contenu sans avoir

recours & des éléments de preuve exfrinseques.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre

qui respecte tous les termes, conditions, ef spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans

divergence nireserve importante. Une divergence ou réserve importante est celie qui

i Affecte sensblement |'étendue, i@ qualité ou la réglisation des Travaux ;

i, limite sensiblement, en contradiction avec 1€ Dossier d'Appel d'Offres, les droits
du Maitre d'Ouvrage ou ses obligations au fifre du Marche ;

ii. Est telle gue sa correction affecterait injustement |G compétitivité  des autres
soumissionnaires qui - ont présente  des offres conformes pour I'essentie! au Dossier
d'Appel d'Offres.

o8.4. Si une offre n'est pas conforme pour |'essentiel, elle sera écartée

par o Commission des Marchés Compétente et ne pourd étre par la suite
rendue conforme.

28.5. Le Maitre d'Ouvrage 5€ réserve  le  droit d'accepter ou de rejeter toute

modification, divergence 0OU iéserve.  Les  modifications, divergences, variantes et

autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas

&tre pris en compte lors de I'évatuation des offres.

Article 29 : Quailification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionngire retenu pour avoir soumis [|'offre

subsfan’riel\ementconformeouxdisposiﬂonsdudossierd!oppeld’offres, satisfait aux criteres de

qualification stipulés & l'ariicieé du RPAO. i esi essentiel d éviter tout arbitraire dans la
détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La  Sous-commission d'analyse vérifiera 1es offres reconnues conformes  pour

'assentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles.

La sous- commission d'anaiyse corrigera les ereurs de la facon suivante ©



a. Sy @ contradiction entre le prix unitaire et le prix total obrenu en multipliant le prix
unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et {e prix total sera cormgé, & moins que, de
I'avis de la Sous- commission d'analyse, |q virgule des décimales du prix unitaire seit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indique préevaudra et le prix unitaire
Sera corrige;

fotaux feront foi et le totql sera corrigé ;

c. Sty a contradiction entre le prix indiqué en leftres et en chiffres, Ie montant en lettres
fera foi, & moins Que ce montant soit lié & une erreur arithmeétique confirmée par te sous
detail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas {a) et

30.2. Le montant figurant dans o Soumission sera corige  par a Sous-commission

d'analyse, conformément & la procédure de correction d'erreurs susmentionnge el avec

la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté |'offre evaluée Ia moins disante, n'accepfe

PAs ies corrections apportees, son offre serg écartée et sg garantie pourra étre saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l'évaluation et g comparaison des  offres, |g SouUs-commission
d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans
lesquelles le montant de I'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se ferg en ufllisant le cours vendeur fixé par Ig Bangue des Etats
de I'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon Ies dispositions de Marticle 28 du
RGAO, seront évaluées at comparées par la Sous- commission d'analyse.

322, En évaiuant les offres, la sous-commission determinera pour chaque offre e

montant évalué de I'offre en rectifiant son montant comme suit -

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de | article 30.2
du RGC:

. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas eécheéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif recapitulatif, mais en ajoutant
le montant des travaux en régie. lorsqu'ils sont chiffrés de facon compétitive comme
spécifié dans le RPC -

autre modification, divergence ou réserve quantifiable; I p
. | . - - . . .‘\.“ kg
€. En prenart en considération les différents delais d'exést
. . . ' N . \'.
soumuissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAQ - v

. . . ' . . . . ‘ L E o
f. Le cos ecneant, conformément aux dispositions de "article k3, ,.QE;SBG’A

*

C. Enconvertissant en une seule monnaie le montant résultant des’t (a) et
(o) ci-dessus, conformament Jux dispositions de 'articie SlZdUQ‘G\A \\\
d. En gjustant de fagon appropriee, sur des bases Techniqges"‘éjé ‘ :ié}*gs,‘zﬁfoure

1/

g O et du

RPAQ, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionraire pour lattribution de
Plus d'un lot, si cet appel d'offres estiancé simultarément pour oiusieurs lots ;

g. Le cas ézndart, conformément aux qgispositions ae 'ardicle 183 du RPAC et qux
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Spécifications techniques, 1es variantes technigues proposees, Si elles sont permises,
seront évaiuées suivant leur mérite propre €1 indépendamment du fait que ‘e
Soumissionnaire aura offert ou non un pPrix Pour la solution technique spécifieée par le
Maitre d'Ouvrage dans le RPAO.

373, Leffet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG ef
CCAP, appliguées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pads pris en
considération lors de I'évaluation des offres.

324, Si Voffre évaluée la moins disante est jugée anormalement  basse  ou est
forfement déséquiliorée  par rapport & Festimation du Maitre  d'Ouvrage  des
travaux O exécuter dansle cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut a
partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire  pPouUr n'imporfe quel
alément, ou pour tous les sléments du Détdil quantitatif et estimatif, vérifier si ces

prix sont compatibles avec les méthodes de construction of le calendrier propose.

AU cas ou les justificatifs présentés par {e soumissionnaire ne i semblent pas

satisfaisants, le Maitre d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Aricle 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

i cette disposition est mentionnée dans le RPC, les entrepreneurs  nationaux peuvent
bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des
Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

Aricle 34 : Athribution

34.1. Le Mailre d'Ouvrage attribuera le Marche au Soumissionnaire dont roffre a été
reconnue conforme pour ressentiel au Dossier d’Appel d'offres et qui dispose des
copacités fechniques et financiéres requises pour exécuter le Marché de fagcon
satisfaisante et dont 'offre &t évaluée la moins disanfe en incluant le cas échéant
les rabais Proposes.

34.2. Si, selon I'Arficle 13.2 du RGAQO, 'appel d'offres porte sur plusieurs lofs, I'offre la moins
disante sera déterminee en &valuant ce marché en liaison avec les aqutres lots & attribuer
concurremment, en prenant en compte les rabais offerfs par les soumissionnaires en Cas
d'atibution de plus d'un lof, aqinsi que de leur plan de charges au moment de |'attribution.
N8B : Pour étre pris en compte, le rabais doit éfre libellé en lettre et en chiffre conformément &
la note N° 0004/N/MINMAP/CAB du 29 Juillet 20222.

Ariicle 35 : Droit de L'Autorité Coniractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou
d'annuler une procédure
Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres apres
Autorsation du Minisire des Marches Publics, autorite des rarchés lorsgue les ofires ont éié

ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux aprés avis de la Commission des
Marchés compétente, sans qu'l y'ait lieu & réclamation.

Article 36 : Notification de I'attribution du marché
Avant I'expiration du délai de validite des offres fixé par e RPAQ, le Maitre d'Quvrage
notifiera & \'attributaire du Marchné par télécopie confirmée par leftre recommandée ou
par tout autre moyen Gue sG soumission a été retenue. Cette leftre indiguera e monfant
que le Maitre d'Ouvrage paiera & cocontractant au titre de I'exécution des fravalx
et le déiai d'exécution.

s
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Article 37 : Publication des résultats d’attribution dy marché et recours

37.7.  Le Maitre d'Ouvrage Ccommunique & tout sou- missionnaire oy administration
concemee, sur requéte & (ui adressée dans un délai maximal de Cing (05) jours aprés g
publication des resuitats d’attribution, le rapport de I'observateyr indépendant ainsi que
le procés-verbal de fa séance d'attribution du marche vy relatif auquel est annexé |e
rapport d'analyse des offres.

37.2. Le Mdifre d'Ouvrage est teny de communiguer as motifs de rejet des offres des sou-
missionnaires concermnes qui en font la demande.

37.3. Aprés la publication du résuitat de I'attribution, Jes offres non retirées dans un délgi

maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans quiit v ait lieu & reclamation, &

'exception de "exempiaire desting o l'organisme chargé de ig régulation des marchés

publics,

a 'organisme chargé de Ig regulation des marchés publics, au MINMAP, au Maitre

Passation des Marchés,

Il doit intervenir dans un deélai maximum de cing (05) jours ouvrables apres la publication des
résultats.

Article 38 : Signature dy marché
38.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou fe Maitre d'Ouvrage Délegué dispose d'un délai de cing

(05) jours ouvrables pour la signature du marché 4 compter de Ig date de sq souscription
par I'attributaire.

38.2. Le marché dojt etre notifié & son fitulaire dans tes cing (05) jours ouvrables qui suivent Ig
date de sa signaturs.

Article 39 : Cautionnement définitif
3%.1. Dans les vingt (20} jours suivant la notification qu marche paor le Maiire d'Ouvrage, I'entfre-

39.2. Le cauvtionnement dont e taux varie enfre 2 et 5% du montant du marché, peut
étre remplacé per o garanfie d'une caufion o'un etablissement bancare agéé confomément aux

solfidaire.

Produire & la piace du cautionnement, soif une hypothéque leégale. soit une cavution d'un
stablissement bancaire ou d'un crganisme fnancier agréé ge Premier rang
confomément aux textes en vigueur.

S
\ ' . . Fee ey o 4
394 L'absence de oroduction du cautionnement définitt dﬁ,{gsz‘ef

. . N TN ; NG
susceptible de donner lieu & la résitation au marché dans les £8fk i

DS
CCAG. G

BPsscrits est
P, \\
2485 'dans le
T ‘3‘ '

]
N
‘fﬁ"\ll




Piece N° 3 .
Réglement Particulier de I'Appel d’'Offres
(RPAO)
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Note relative au Réglement Particulier de 'Appel d'Offres

La piéce n°® 3 a pour objet d'aider le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué & fournir les informations
spécifiques correspondant aux articles du RGAO figurant dans [a Pigce n° 2 ; ces données doi vent étre établies
pour chaque marché,

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué doit préciser dans le Reglement Particulier de I'appel
d'Offres les renseignements et les conditions propres a sa situation, au processus de passation dy marché, aux
régles applicables concerant le montant et ia monnaie de l'offre, et aux critéres d'évaluation des offres qui
seront utilisés. Lors de la préparation de cetlte piece, une attention particuliere doit &tre accordée aux aspects
suivants ;

a. Les renseignements qui précisent et complétent les articles de la Piece n° 2 doivent éfre inclus.

b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de I Pigce n°® 2, dictés par les conditions propres ay
marcheé considéré, doivent egalement étre inclus.

Cette pigce doit étre remplie par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué avant la publication du
Dossier d'Appel d'Offres. Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux Travaux faisant I'objet de I'Appel
d'Offres, complétent oy precisent les dispositions du Réglement Général de I'Appel d'Offres.

Les numéros de I3 premiere colonne se référent 3 FArticle correspondant du Réglement Général de ['Appel
d'Offres (RGAOQ}. Les dispositions du RGAO non reprises dans le RPAQ restent applicables.

En cas de conflit, les dispositions du RPAQ prévalent sur celles du Réglement Général de I'Appel d'Offres.




—

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES

Cette piéce doit tre remplie par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué avant le lancement de la
' Appel d'Cffres. Les dispositions ci-apres, qui sont specifiques aux prestations faisant I'objet de I'Appel d'Offres,
complétent ou, le cas écheéant, précisent les dispositions du RGAQ.

En cas de conflit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAO
Les numéros de Ia premiére colonne se referent a I'article correspondant du RGAC.

[Des instructions pour compléter le Réglement Particulier de 'appel d'offres sont fournies, le cas échéant, par
des notes en italique en référence aux clauses correspondantes du RGAQ
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____\___—___hl

Introduction

Définition des Travaux : \{

Le présent Appel d'Offres National Quvert G pour objet I'achévement des travaux de |
construction du laboratoire d'analyse médical de "Hopital Régional Annexe de MOKOLO |

Les prestations & exécuter comprennent dans I'ensemble -

|
|

- Travaux préliminaires - |

- Fouilles ; |

- Fondation ; |

— Béfon armé en Elévation ; |

- Magonnerie ; |

~ Enduits ; |

- Menuiserie [Métaliique, Bois, Aluminium) ; ]

- FElectricité |

- Etanchéité : |

— Revétements scellgs, |

~ Ameénagement extérieur, |

- Peintures. |

Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : le Ministre de [q Santé Publique |
Reéférence de I'Appel d'Offres - |

« Avis Appel d'Offres National Quvert
/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 refatif aux travaux d'achévement de la
construction du laboratoire d'analyse médical de I'Hépital Régional Annexe de
MOKOLO y compris ia construction d’une mosquée, d’une mini chapelie et d'un |

restaurant. Région de I'Exfréme Nord. |
EN PROCEDURE D'URGENCE I
A n'ouvrir gqu'en séance de dépouillement » |

Délai d’exécution : (e délai d'exécution prévue par le Maitre d'ouvrage pour la j

L__| rédlisation des fravaux est de cing {05} mais. |

| Source de financement : Budget d'Investissement Public (BIP) Exercice 2026/Plan de |
— mitigation.

| Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant - |

Sans objet |

! Provenance des matériaux, matériels et fournifures d’équipement et services Le |

L]

soumissionnaire  doit e menfionner les lieux d'approvisionnement en  principaux |
matériaux (bois de coffrage, sables, graviers, ciment, armatures, bois d'ceuvre, I'equ) et |
les difficultés d’opprovisionnement identifiées,

Principaux critéres de qudlification des soumissionnaires |

37




-_—

] CRITERES ELIMINATOIRES |

| E——

b)
c)
d)

o
I

a} Dossier administratif incomplet ou pieces administratives non — conformes apres

|
I
|

épuisement du délai réglementaire de 48.00 heures, accordé pour la fourniture II
d'une piece concernee ; I
Fausse déclaration ou piéce falsifice |
Non satisfaction d'au moins 75 % Critéres essentiels | i
Absence de |a déclaration sur ['honneur du soumissionnaire attestant qu’it n'a pas I

abandonné au moins un marché au cours des trois (03} dernieres années ef ne
figure pas sur ia liste des enfreprises défaillantes annuellement établie par I'ARMP |

Absence d'un prix unitaire quantifie dans I'offre ;

Absence de la copie de sauvegarde (03 clés USB) en cas de dysfonctionnement
de la plateforme COLEPS ;

I

I

|

I

|

Absence ou non-conformité de 1a caution de soumission timbrée daotée eTII
I

|

|

acquittée & la main, accompagnée du récépissé de depdt & la CDEC Q
I'ouverfure des plis.

NB: - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec la consultation
concemée est considérée comme absente ;

La caution présentée par un soumissionnaire au cours de \a séance d'ouverture
est irecevable.

Absence de déclaraiion d'engagement sociale et environnementale doment
rempli et signé |

Absence de la charte d'intégrité doment rempli et signé. I
Absence du certificat de catégorisation. |

m) Absence de Capccité financiere lligne de crédit disponible) d'au moins frente [

pourcent (30%) soit vingt — quatre millions {24 000 000) de ECFA du montant |
prévisionne! justifiée par une attestation signée par une Banqgue de premier ordre |
agréée par le Ministre en charge des Finances.

Criteres essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le systéme binaire (Oui/Non) sur la
base des critéres essentiels ci-dessous .

{150 000 000) de Francs CFA au cours de Cing (03) derniéres années {2025, 2024,
2023, 2022, 2021} :

Personnel technique de 'entreprise !
La méthodologie - Planning d'exécution des fravaux;
Matériel de chantier & mobiliser ;

Conditions d'acceptation du marché [CCAP et CCTP paraphés, datés et signés
avec la mention « lu et approuvé ») |

I
|
|
|
|

a) Trois (03} reférences d'un montant cumulé d'au moins Cent cinquante MiiIionsll
|
|
|
I
i
I
|
|
I

Présentation de ' offre.

Seules les soumissions qui quront obtenues au Moins 75% de Oui seront admises G
I'analyse financiere.

| Langue de l'offre ; les Offres seront réaigées en frangais ou €n anglais

L
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N.8.

%% ENVELQPPE (ENVELOPPE A) - PIECES ADMINISTRATIVES

Ay - Une déciaration indiquant lintention de soumissionner datée, signée et timbrée

au torif en vigueur et faisant appargitre ses noms, prénoms, qualité, domicile, |
nationalité et les pouvoirs Qui [ui sont délégués, et il sagit dune socigté, |q raison |
sociale et l'adresse dy Siege Social ; |
Az - Une quittance d'achat du dossier d’Appel d'Offres d’'un montant de Cent Mille
(100 000) Francs CFA I
As - La caution de soumission fimbrée, datée et acquiftée & la main accompagnée |
du récépissé de depdt & la CDEC d'un montant correspondant de trois Million Six Cent |
Mille {3 600 000) Francs CFA. délivriée par un établissement financier de 1= ordre agrée |

|

|

Pour toute entreprise soumissionnaire - !
|

|
A4 - Une attestation de conformité fiscale, en cours de validité, délivrée par le Service ||
des impots territorialement competent (piece produite en original) ; |
As - Une attestation de non-failite délivriée par 1e Greffe du Tribunal de Premiére |
Instance du domicile du soumissionnaire datant de moins trois mois (piéce produite en |
original) ; |
As - Une attestation de soumission CNPS, en cours de validite, certifiant que Ie!
soumissionnaire a effectivement versé a 1o CNPS les sommes dont il est redevable ll
(piece produite en original) ; |
A7 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une
banque de T+ ordre agrée par le Ministére en charge des Finances {piece produite en |
originai) ;

As - le plan de localisation des bureaux du soumissionnaire, d0ment signée sur

I
|
_I
As - Une attestation d'immatriculation : [
A~ I'acte notarié en cas de groupement d’entreprises : l
An - La Procuration donnant pouvoirr de signature en  cqgs de groupement |
d'enfreprises (piece produite en original}, _I
Anz- Une attestation de non exclusion des marchés publics en cours de validité signée |
par le directeur générg| I'agence de Régulation des Marchés Publics (Piece produite |
en Original) ]I
A13- une déclaration sur I'honneur de non abandon de chantier Pendant ies trois {03 i
derniéres années

du groupement,
A Le registre de commerce de 'entreprise.

par unintercalaire de couleur autre que le blanc.
La présence d'une copie de 1'offre dans un suUpport numeéri

que est exigée, |

|| ’ 2-  2eme Enveloppe (Enveloppe B) - Pidces techniques :l
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Elle contiendra les doc

uments cités et placés dans lordre ci-apres .

| N° lDOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
_ Conducteur des travaux: Un Ingenieur
du Génie Civil, justifiant dau moins 08| Joindre pour chacun. un aY
ans d'expérience minimum dans lelsigné et daté, ainsi qu'une
R1 | Lste du personnel poste envisagé copie certifiée conforme du
_ Chef Chantier: Un Technicien supérieur diplome et \'attestation de
du Génie Civil, justifiant d'au moins 10| disponibilité.
ans d'expérience dans le BTP.
anformémgnt a lannexe 2. Blie devra| joindre :  copies cerfifiées
faire ressortir les Moyens matériels qui| conformes  des  Factures,
. .. seront mobilisés [Bétonniere, vibreur, vénicule | cerfificats de venfe  ou
g2 | Liste du matériel |de ligison :(P:'c#f‘up), rczus autres équipements et| 4 qchat, carte grise certifiée
outillages  facilitant Jexécution des fravaux, i A
camion benne, théodolite, dome sauteuse. par les services émetieurs ou
vibreur] contrat de location.
Conformément auXx spécifications  de
I'article 7 ci-aprés, elie comprendra-un
résumé succinct de I'analyse du projet
Méthodologie. et des fechniques de mise €n ceuvre-
Proposition Organisafion en équipes ou en ateliers- | Date, signature et cachef du
B3 technigue et Contrdle de qualité {organisafion du soumissionnaire @ 1o fin du
planning conirdle de qualité interne) -Dispositions document
d'exécution prévues  pour la protection de
I'environnement-Mesures d'hygiene ef
de sécurité, Utilisation de la main
d'ceuvre locale (HIMO).
piece produite par
s Capacité financiére d'au moins établissernent financier de 1=
2| Capecité | Coni it millions|108 000 000) de | " agrée par le Ministére
financiere franc, soit 307 du montant prévisionnel. en charge des FInances
(piece produite en original}
Réferences de  |Références  sur les -6alisations | Froduire 1= et derniere page
85 I'entreprise similaires d'un  co0t cumulé  d'au %epcrgséqifefggf'g;?g‘cs('%gzgn
moins 75 millions frgncs CFA'OU cours| provisoire ou définitive
des cing {05) dernieres annges)
Preuve CCAP et CCIP parapheés, datés et Poroplje suf(choque page. ef
R4 | d'acceptation des signés & la demiere page avec la ovec,olg in du document. G
: , date, \a signature et le cachet
clauses du DAO mention « lu et approuve » d L2 N
U SOUMISSIONNQIFE
87 | Charte d'intégrité daté et signé Date, signature et cachet
du soumissionnaire
B8 |Engagement  QuX daté et signé Date, signature et cachet du
clauses soumissionnaire
environnemeniales
3. 3eme Enveloppe (Enveloppe C - Pidces financiéres |
\ Elle contiendra les documents placés dans Fordre indiqué dans le tableau ci-apres - 'I
T DOCUMENTS |
\ N APPELLATION OPERATION A REALISER l AUTHENTIFICATION ||
i Une lettre de souUMIssion :
\ o oent  complétée  avec Date, signature, nom et cachet du
Cl Soumission  |. . 4 soumissionnaire sur chaque Page
que pag
| indication du montant de fa Timbrée & 1500 F CFA
| proposition
‘ c2 Bordereau | Original du cadre dulParaphe  sur chague  page,
_ des Prix borderequ_des prix_doment sianature, _date et _cachet dul
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Unitaires completé par Jes prix  du soumissionnaire  sur la  derniére
soumissionndire en letres et|page
en chiffres

Paraphé  sur Chague page,
signature, date et cachet quy
soumissionnaire  sur g derniére

B

I

I

Détail Cadre du détail estimatif Il
I

page {
|

I

I

I

I

I

|

I

|

|

C3 | quantitatif et diment  complété par e
estimatif soumissionnaire

Sous détail Poranne I . d
G4t desPrix  |Cadre dusous- défail des orix bhe e cache v
Unitaires soumissionnaire sur chaque page

Les piéces devront &fre rangees dans I'ordre Ci-dessus, et séparées les unes des
autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

6.3 _Présentation et Remise de I'Offre
Les offres seront transmises par voie élec’rronique via la plateforme COLEPS aux
adresses hI‘rp://www.mqrchespublics.cm et h’er://www.pubHcconIrocfs.cm au plus tard le
G 13 heures, heure locale.

Une copie de sQuvegarde des offres, enregistrée sur frois {03) ciés USB devra atre |
fransmise aux service des marchés publics {bureau des appels d’offres)du Ministére de |a |
Santé Publigue, situé & proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21}, sous plis |
scellé{une clé USB doif contenir les offres administratives, technique et financiére. une autre |
clé USB dans une petite enveloppe contenant uniquement I'offre financiére témoin) avec |
indication claire et lisible « copie de sauvegarde » devra porter ia mention : |

i Avis Appel d’Offres Nafional Quvert N° /AONO/M;'NSANTE/C!PM/2026 refatif ||




-

prix et monnaie de |' offre

Les prix du marché ne sont pas révisables
NB - la monnaie de ' offre est le Franc CFA

préparation et dépot des offres

période de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quaire-vingt-dix
(90) jours O partir de la date d'ouverture des offres.
Montant de la garantie d'offre :

Sans objet

-

Le délai d'exécution des fravaux ast de Trois [03) mois a compter de la date de nofification.

| I

liev, date et heure de ia réunion préparatoire a I'établissement des offres :

Il n'y aura pas de réunion préparatoire au lancement du présent appe! d offre.
Date et heure limites de dépdt des offres : |

Chague soumissionnaire devra parvenir par voie électronique via la plateforme COLEPS |

aux adresses hﬂp://www.morchespublics.cm et hﬁp://www.publiccontrccts.cm au plus |

tard le & 13 heures, heure locale. |

]

-
|
|
|
ll_
|
|
|
|
| Une copie de sauvegarde des offres, enregisiree sur trois (03) clés USB ou AOUT 2026
| devra éfre transmise QUX service des marchés publics (bureau des appels d'offres) du
| Ministere de la Santé Publique, situé & proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 2222210 |
| 21), sous plis scellé avec indication claire et lisible « copie de sauvegarde » devra porter la |
\ mention :

« Avis Appel d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif
\ aux travaux d'achévement fravaux d'achévement de la construction du laboratoire |
| d'analyse médical de I'Hépital Régional Annexe de MOKOLO Yy compris la ]
| construction d’'une mosquée, d'une mini chapelle et d'un restaurant. « A n'ouvrir
| lqu'en séance de dépouillement »
| Lieu, date et heure de l'ouverture des plis : |
|| L' ouverture des plis (pieces administratives, offres techniques et financieres) se fera en un |
|
|
|

temps et aura lieu & & 14.00 heures par la Commission Inteme dell

Passation des Marchés auprés du Maiire d'Ouvrage. |
Les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou sy faire représenter |

l _
"4 [Au moins un véhicule de liaison pick-up 4x4 | ] ]
| 5 [Autres équipements Faciitant I'exécution [petit matériel) | l

L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa
propriété : Factures - Certificat d’immatriculation - Attestation d'assurance = Carte grise.

Si I'Entreprise envisage fouer certains éguipements, elie doit fournir les preuves de leur
| existence et la convention la liant & leur 1€gitime proprietaire.
| \ personnel technique

par une personne de leur choix doment mandatée. |

L l Evaluation et comparaison des offres J
|i l Monnaie retenue pour fa conversion en une seuie monnaie : Le franc CFA ||
| Matériel |
| [—o Fan ] . [ l I
| Ne | Désignation [ oui | Non |
| 1 ] Une bétonniére \ ﬁ _4| |
I; | 2 [Au moins un Vibreur \l ] ] II
|

|

| \ | 3 [Un compacteur manuel ([dame saufeuse ou autre] |




|

Désignation i

6 Dipldmes TGSC |

%l Un ingénieur des Travaux du Génie EXDori |

R Ao _, _ périence |

7 Conducteur Clwrl, J‘U‘Sflfldnf d_o‘u moins 08ans 08 ans en BTP ||

] d'expérience minimum dans le ; ]

des fravaux p0sie envisogé Attestation de |

8 disponibilité | |

{datée ef signee) il

9 J Dipldmes TSGC / r | ||

10 Chef de 01 Technicien Supérieur du Génie ]gxperlence l | |

. . ) , . ans en BTP | ‘

Chantier Civil doté de 10 ans d expérience |

Génie Civi dans le domaine du BTP Attestation de -

i disponibilité | |

|_ {datée el signée) | |
Proposition technique

Méthodologie

|
Il permet d'appréhender les capacités manageériales/Stratégie (gestion des ressources||
humaines, matériels, organisationnelies et de contrdle qualité) que le soumissionnaire
mettra en place POUr une bonne exécufion des prestafions. | est attendu du|
soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail pertinente |
portant sur les aspects suivants - |
|

|

|

|

[N° Désignation Ouvi Non ]
12 Résumé succinct de I'analyse du projet et des
technigues de mises en Quvre des ouvrages. |
13 [ Organisation du travail en équipes ou ateliers ’
14 Contréle de qualité (Organisation du contrale de |
qualité interne) -
Dispositions  prévues pour la Protection de
'environnement; Mesures d'hygiéne et de |
15 SN . . :
securite :  [Hygiene, sécurité dy  chantier et I
Signalisation) ]
Approvisionnements

ies lieux d’'approvisionnement en principaux matériaux {bois de coffrage, sables, graviers, |
ciment, armatures, bois d'ceuvre, les matériaux de Couverture, I'eau) et les difficultds |
d'approvisionnement identifices.

'N° | Désignation
16 | Origine des matéricux/iieux d’approvisionnement
17 [Aire de sfockage

Planning d’exécution
N° f Désignation
18 | Délai d’exécution

Ordonnancement
Iest ici tenu compte de I'agencement dans le tem
[ Cchantier, compte tenu du matériel de ['entreprise en propriété.

|

|

|

|

I permet de juger de la connaissance du ferrain. Le soumissionnaire doit ici mentionner |
|

|

| |_N° | Désignation [
| | 19 Planning conforme aux délais |
Présentation _
[N°® | Désignation | ouvi T Non 1 |




\ ~ Page de garde (Avec mention INSANTE, Titre de 1'AO. | )
financement et exercice) |
l

T
|

o | ‘ |

Pieces classées dans I'ordre annoncé dans le sommaire . . i

|

20 . . L |

. Intercalgires couleurs {avec sommaire de la partie) ; |
Qualité des documents \ I |

Clarté ef lisibilité des offres -
Attribution du marché J|

16.1 Le marché résuitant du présent appel d'offres sera prépare, passé et exécuté selon les |
régles et procédures définies par la législation camerounaise des marcheés publics. ||

16.2 le Cocontractant retenu en recevrd notification par voie de presse et & son adresse |
officielle. | devra, dans les dix (10) jours qui sulvent la publication des résultats dans le |
Joumnal des marchés publics, remplir toutes les formalités relatives a 1a passation du |
marché et en particulier remetfre le projet de marché doment complété et signé. |
secrétariat de la Division des Etudes et des Projets.

16.3 Dans le cas ou le Cocontractant n‘'aurait pas rempli ces obligations, le choix de celui- ||
ci pourra étre annulé sans aucun recours. |

16.4 Une fois le marché apProuve, Iadjudicataire en recoit notification. |l doit, dans les |
vingt {20} jours qui suivent, constituer son cautionnement aéfinitif sous ia forme stipuiée |
dans le RPAO [selon le modéle joint en annexe.) |

16.5 Le cautionnement définitif dont le taux est de 3 % du montant TIC du marché, peut
atre remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé
conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Mdiire d'Cuvrage ou par |
une caution personnelle et solidaire. %

16.6 Coconiractant retenu devra oprés signature du marché et conformément QUX |
conditions de celui-ci, prendre toutes l€s dispositions nécessaires en vue dassurer le |

démarrage rapide des travaux des notification de 'Ordre de service par le Chef Service |
du Marché. '

|
Criteres d'attribution ||
|

Le critére d'attribution est celui du moins disant.

44



GRILLE DE NOTATION
La grille complete d'analyse est détaillée ainsi Qu'il suit :

i @€ Avis Appel d'Offres National Quvert
I

|
fravaux d'achévement de Iqg i

i N° /AONO/MINSANTE/CCM/BEC/CIPM/2026 relatif qux
consfruction du laboratoire d'analyse médical de I'Hopital Ré
Y compris la construction d’une mosquée, d'une mini ¢

gional Annexe de MOKOLO |
hapelle et d'un restaurant.

b REGION DE L'EXTREME NORD

| ]

| ENTREPRISE | | 1

[ 15-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE ]
REFERENCES DE UENTREPRISE 1
! EVALUATION

| OUl | NON

| MATERIEL DE L'ENTREPRISE

1 L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant gue les &
Factures — Certificat d'immatriculation ~ Attestation d'assurance

quipements cités sont sg propriéié g
— Cartes crise.

! Planning conforme aux délais

|_01 | Une bétonniere [ ] —
|01 [Aumoins un Vibreor | 2 ]
LOI Un compacteur manuel (Dame sauteuse oy autre) [ 3 | |
01| AU moins un véhicule de liaison pick-up 4x4 4 |
0T _| Autres équipements faciitant I'exécution N 5 ! "
2 PERSONNELS ’7 ! | ﬁ]
.| LDipIéme TSGC
Un Ingénieur des Travaux Expérience en BIP. 08 " *‘J
‘ ol Conducteur | du Génie ('Zivil doté de 08 gns v daté ef signe ‘
des travaux ans d"expenence dans le Attestation de |
domaine du BTP disponibilité ! |
l; [datee et signée _i
Diptéme TGC .
Cnef de Un Technicien Supérieur _
Chantier | du Génie Civit doté de 10 | Experience en BTP: 10
| Ol Génie Civil ans d'expérience dans le [190s. CV dm———‘“ et signe
domaine du BIP Attestation de
disponibilité
L } {datée et signée |
| METHODOLOGIE J | |
| LIFJ) est aftendu du soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail |
| ertinente portant sur les aspects suivants : . _!
Résumé succinct de lanalyse du projet et des } 12 | |
| fechniques de mises en ceuvre des ouvrages. X .
| 3 Organisation du travail en €quipes ou ateliers { 13 | —I
| Controle de qudiité (Organisation du contrdle de qualite 14 | |
| interng) | { |
: | Dispositions  prévues pour la  Protection de : _ -
| fenvironnement : Mesures d'hygiene et de sécurité : | ! |
| [Hygiene, sécurité du chantier et Signalisation) J | ]
| APPROVISIONNEMENT | I N i
4 | Origine des matéraux/lisux d'approvisionnement. | || A
| | Aire de stockage. |' j"| ]
:| mANNING D’EXECUTION/ORDONNANCEMENT |J ] |
I! s [Déroi d‘exécution }' | .
I
|

PRESENTATION




|| est attendu du soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une offre conforme aux specificités |
ci-aprés |
_ Page de garde (Avec mention MINSANTE, Titre de I'AQ, Financement et exercice) ;
. Intercaldires couleurs {avec sommaire de la parfie) ;
. Pidces classées dans l'ordre annoncé dans le sommaire :
. Qualité des documents
. Clarté et lisibilité des offres
= ~ Page de gorde (Avec mention MINSANTE, Titre de
| 1'AO, Financement et exercice) :
|. . intercalaires couleurs [avec sommaire de la partie) 20
! . Piéces classées dans Vordre annonceé  dans le
| sommaire ;
| ( Qualité des documents l l l \ 21
. Clarté et lisibilité des offres

-
[’__ l Seules les sSoumissions ayant obtenu au moins 75% de OUl seront admis & I'analyse financiere.

= 0 I O I N

[Total général l
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Piéce N° 4 -
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres




-

Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) fixent les droits et
obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent atre en tout point de vue, conformes au
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui campe dores et déja le cadre réglementaire

applicable a rexécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complétent et/ou précisent 1es informations expressément prévues
dans le CCAG dune part, et celles nécessitées par le marché en question d'autre part, et ce, dans le

respect des lois et réglement en vigueur au Cameroun.
Sauf disposition spéciale renvoyant as CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives

Particuliéres prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numéro de larticle du CCAG auquel se réfere larticle du CCAP est indiqué le cas echeant, entre
parenthéses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur

dans le cadre de Pexécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que 'e Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délegué et le Maitre d'Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d’Appel d'Offres et

projet de marche.
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Article 1: Objet du Marché
Le présent marché o Pour objet I'exécution des fravaux d'achévement de la construction du
laboratoire d'analyse médical de I'Hopital Régional Annexe de MOKOLO Y compris Ia

Arficle 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent marché est passe Appel d'Offres National Ouvert

N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 du relatif aux fravaux d'achévement
de la construction du laboratoire d'analyse médical de I'Hépital Régional Annexe de
MOKOLO y compris la construction d’une mosquée, d’'une minj chapelie ef d'un restaurant.
Région de I'Extréme Nord En procédure d'urgence,

Article 3 : Définitions et attributions
3.1. Définitions générales
* Le Maitre d'Ouvrage est: Le Ministre de la Santé Publigue.
* Le Chefde Service du Marché est:Le Chef ge Division des Etudes et des Projets (DEP).

* U'Ingénieur du Marché est: le Délégué Départementai des Travaux Publics du MAYO TSANAGA
* Le Cocontractant est - [A préciser].
3.2. Nanfissement

* L'autorité chargée de Fordonnancement et de la liquidation des dépenses est: Le Ministre de
la Santé Publique:

. Le responsable charge du paiement est - le Payeur Spécialisé Qupres du Ministére de g
Santé Publique et du MINJUSTICE ;

* Leresponsable competent pour fournir les renseignements au titre ge I'exécution du preésent
Marché est Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministere de la Santé
Publique.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. Lalangue utilisée est e Francais et/ou I'Anglaris.

4.2. Le Cocontractant s'engage & observer les [0is, reglements, ordonnances en vigueur en
République du Cameroun, et ce guss Lien dans sa Propre organisation que dans la réalisation dy
marche. Si au Cameroun, ces reglements, lois et dispositions administrafives et fiscales en vigueur &
la dotfe de signature du présent marché venaient a étre modifiés apres la signature du marche, les
colts éventyuels qui en découlergient directement sergient pris en compte sans gain ni perte pour
chaqgue partie.

Arlicle 5: Piéces constitutives du marché

Les pieces confractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

1. lalettre de soumission ou I'acte d'engagement :

2. la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires
au Cahier des Clauses Administratives Particulieres etau  Cahier des Clauses Technigues
Particuliéres ci-dessous visés ;

3. le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres {CCAP) :

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ; s N

3. les éléments Propres a la détermination du montant du Mq‘r‘che.;;:,fekqg_t«xga‘:,‘ﬂpdﬁ.' ordre de
priorité : les bordereaux des Prix unitaires : I'état des orix forfdijdinég;ffé‘"'c';é‘fgfr ob le devis
estimatif : g décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous- {etall’ és;{grfx"ud ire

6. le projet d'exécution. PR A

7. le Cahier des Clouses Administratives Générales (CCAG) applisaties dux m
de fravaux mis en vigueur par arrété Ne 033 du 13 février 2007 \"\"f\i-'j':__-'._é ‘

8. le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant
I"objet du marché,

A

v,

;.

e
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Adicle 6 : Les Textes généraux applicables

- Lle présent Marche est soumis aux textes généeraux cl-apres .

. La Loi n°2018/011 du 11 AoCt 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans
la gestion des Finances Publique au Cameroun ;

. La Loin°2018/012du ] 1 AoGt 2018 portant Régime Financier de 'Etat et des autres Enfités Publigues :

. La Loi n®2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances de lag République du Cameroun
pour l'exercice 2026

. Le Décret n°77/41 du 03 février 1977 fixant les attriputions ef I'organisation des controles financiers,
modifié et complété parle Décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministere
des Finances ;

. Le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation ef fonctionnement de I'Agence de
Régulation des Marchés Publics |

. e Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant cerfaines dispositions du Décret
n°2001/048

. du 23 février 2001, porfant création, organisation et fonclionnement de |'Agence de Régulation des
Marchés Publics

. Le Décret n® 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministere de la Santé Publigue ;

. Le Décret n°2013/159 du 15 Mai 2013 fixant le régime particulier du contrdle administratif des

l finances publiques

. le Décret n®2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics

. le Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;

. Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant Réaménagement du Gouvernement ;

. Le Décret n° 2018/0001 du 95 janvier 2018 portant création d'une plateforme de dématérialisation
dans le cadre des marchés publics et fixant les régles d'utilisation

. L Arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur le cahier des clauses administratives
générales, applicables aux marchés publics ;

- L'Amrété n°333/A/MINMAP/CAB du 27 décembre 2024 fixant le calendrier de migrafion vers
passation exclusive des marchés publics par voie électronigue |

- L'Arrétén® 413 JAJPR/MINMAP du 08/12/2026 portant organisation ef tonctionnement du CER {unité
d'examen des recours résultant des marches publics)

. L Aréte n® 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des enfreprises du
secteur du batiment et des travaux publics

- ta Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative & 'application du Code des
Marchés Publics |

- La Circulaire A°00007/LC/MINMAP du 20 mars 2024 portant instruction relatives & la mise en vigueur
des Dossiers Types d'Appel d'Offres (DTAO), des Manuels, Guides et Outils de Faciiitation de
Passation, de I'Exécution, du suivi et du Contrdle et de la Régulation des Marchés Publics, induifs
par les réformes du systeme des marchés publics ;

- La Circulcire A°00001 4/LC/MINMAP du 23 juillef 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de restifution et de déconsignation des cautionnements sur les
marchés publics

\ - La Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives A I'Exécutior
des Lois e Finances, au Suivi et au Contréle de "Exécution du Buage! de "Eiat ef ass Auires Entiré
Publigues pour I'Exercice 2026 ;

. La Lettre-Circuicire n°OOOOOS/LC/PRC/M1NMAP/CAB du 17 mars 2026 relative & la robilisation par te
Entreprise de teur Capacité financiéere dans le cadre des Mmarcnes Publics

- La Lettre A°000004/L/MINMAP/CAB du 29 juillet 2022 relatfive g la prise en compte des raba
consentis parles soumissionnaires |

. La Décision n° 000! 16/CAB/MINMAP du 15 mars 2024 portant désignation de présidents de

‘ Commissions Internes de passation des Marches sublics aupres cerfains Départements Ministériels ;

. Les textes régissant les corps de métiers |

} . Les normes fechnigques en vigueur au Comeroun .
. D'autres textes spécifiques au domaine concerné parle Marche.

Ardicle 7 : Communication



L

7.1.7outes les nofifications e communications écrites  dans e Cadre  du présent marchsg
devrort &tre faites aux adresses suivantes :

a. Dans 'e cas oU cocontractant est le destinataire - es correspondances seront valablement
déposées au siege seciai du cocontractant ou & défaut & ig Commune d'attachement de la vile
corespondante.

o. Danrs le cos oU le Maitre d'Ouvrage en estie destinataire -
Monsieur le: Ministre de la Santé Publique gvec Ccopie adressée dans les mémes  délais, gu
Chef de service, au L'Ingénieur du Marché le cas echéant.

7.2. Le Cocontfractant adressera toutes notifications ecrites ou conespondances & L'Ingénieur du

marche, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service

8.1. L'ordre de service de commencer les travaux est signé par fe Maitre d'Ouvrage nofifié par le
Chef Service du Marché avec copie & I'ngénieur, au MINMAP e & 'organisme payeur.

8.2. Les ordres de service & incidence financiére ou susceptibies de modifier les délais seront signés
par ie Maffre d'Ouvrage et notifiés par Le Chef de Service avec copie d l'ingénieur au MINMAP
e & l'organisme payeur.

8.3. Les ordres de service & caractére technique liés qu déroulement normal du chantier et sans
incidence financiére seront directement signés par fe Chef de Service et notifies par I'ingénieur
avec copie au MINMAP.,

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par
le Chef de Service qvec copie & L'ingénieur du marché et au MINMAP.

8.5. Les ordres de service pour cas de forces majeures ou intempéries sont signés par le Maitre
d'Ouvrage et nofifiés par le Chef de Service avec Copie a I'lngénieur au MINMAP e &
'organisme.

8.6. Cocontractant dispose d’un délai de quinze {15} jours pour émetire des réserves sur tout ordre

de service recu. Le fait d'émetire des réserves ne dispense pas I'entreprise d'exécuter les ordres de

service recus,

Articie 9 : Marchés & tranches conditionnelles
Sans objet,
Article 10 : Personnel clés de I'offre

10.1. Toute modification méme partielle apportée aqux propositions de |’ offre technique n'inter-
viendra qu'apres agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant se
fera remplacer Parun personnel de compétence {quallifications et expérience) au moins egale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & metire en place seront
soumises & ['agrément de L'Ingénieur du marché, dans les quinze {15} jours qui suivent Ig
nofification de I'ordre de service de commencer les travaux. L'Ingénieur du marché disposera de
huit {08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes
seronf considérées comme approuvées. Lo ;
10.3. Toute modification unilatérale apportée qux propositions en _p‘éf#\s_'qq el d’encadrement de
"offre fechnique, avant et pendant les fravaux constitue un motif de’ resiliation, dl mdrché tel que
vise & I'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités [A précisge le.cas éghéant],

.

Article 11 : Garanties et caufions v ﬂ s

I'l.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixe & 3% du montant TTC du marché.

o

Le cautionnement sera restitué. ou la garantie libérée, dans un délai d'un mMois suivant la dats de
réception provisoire des travaux, & la suite d'une mainievée délivrée par le Maitre d'Ouvrage aprés
demande du Cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie




La retenue de garantie est fixde & 10% du montant TTC du marche.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement serc effectuée dans un délai
d'un mois aprés la reception définitive sur main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage apres
demande de cocontractant.

11.3. Caufionnement d'avance de démarrage

L'avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant LLL®
du marché, doit &tre cautionnée & cent pour cent (100%) par un &tablissement bancaire de droit
cameroundis Ou un organisme financier de premier rang conformément aux textes en vigueur.

Elle est remboursée par déduction sur 1es acomptes & verser au Cocontractant pendant
I'exécution des travaux. La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard des que le
moment ou la valeur en prix de base des travaux exécutés atteint quatre-vingt pour cent {80%]
du montant du marché.

Arficte 12 : Montant du marché

Le montant du marché, tel qu'l ressort du [détaill ou devis estimatif] ci-joint, est de {en
chiffres)____[en letires) francs CFA Toutes Taxes Comprises(TTC): soit;

- Montant HTVA . { ) francs CFA

- Montant de la TVA (__) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues & I'articie 19 du CCAG, résulte de
I'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur [a valeur cjoutée (TVA) et du raloais
éventuelement consenti par cocontractant.

Atticle 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements & effectuer par le Mditre d’Ouvrage & cocontractant, dans
les conditions indiquées dans le marché, cocontractant s'engage par les présentes ¢
exécuter le Marché conformément Qux dispositions du marche.

13.2. Le Maitre d'Quvrage se libérera des sommes dues de la maniere suivante :

Pour les réglements en francs CFA, soif (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au
compte n®__ ouvert au nom du Cocontractant & labanque

Arficle 14 : Variation des prix

14.1 Les prix sont fermes ef non révisables.

a. Les acomptes payés au Prestataire au titre des avances ne sont pas révisables.

b, La révision est « gelée » & 'expirafion du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.
14.2. Modalités d'actualisation des prix [sans objet].

Arficle 15 : Formules de révision des ptix
Sans objet.

Article 16 : Formules d'actualisation des prix
Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

Non applicable
Arficle 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est & prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1  Lorsque |'exécution du présent marché nécessite |'acquisition des matériels et matériaux, |
préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, souUs réserve de leur conformité al

54



accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autoriserg l'importation desdits produits, &
la demande du cocontractant.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve |e droit de demander au Cocontractant toutes les justifications sur
l'origine des matériqux et fournitures diverses,

droit de faire démolir, Qux frais du cocontractant, tout oy Parfie d'ouvrage réalise avec des
fournitures non agréées.

19.2.1n"est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements,
Article 20 : Avances

20.1. Le Maitre d'Ouvrage pourra accorder une avance de demarrage de vingt pour cent (20%) du
montant hors taxes du marché de base. Toute fois le non-paiement de cet Avance de démarrage
ne constitue pas un motif o' arrét ou de non démarrage des fravaux.

Arficle 21 : Réglement des travaux

21.1. Constatation des fravaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, Je cocontractant et L 'ingénieur dy marche établissent un attachement

confradictoire qui recapitule et fixe les quantiftés réalisées ef Corstatess pour chaque poste v cevk
quantitatif et estimatif au Cours du mois et pouvant donner droit qu paiement.
21.2. Décompte mensuel

sept (07) exemplaires & L'ingénieur du marche, deux projefs de decompte provisoire mensvel {un
décompte hors TVA ef un decompte du montant des taxes), selon fe modele agréé et
efablissant le montant total des sommes auxquelles if peut prétendre du fait de I'exécution du
marche, depuis le début de celui-ci,
Seul le décompte hors TvA sera réglé & cocontractant, Le decompte du montant des taxes ferg | ‘objet
d'une écriture  d'ordre enfre  les  budgets du MINSANTE et du Ministere en charge des
finances.
Le montant HTVA de facompte & payer & cocontactant sera mandoté comme syit -

- 97.8% versé directement au compte de cocontractant ;

- 2.2% versé qu trésor public au tifre de I' AIR d( par cocontractant,
L'ingénieur du marche disposera d'un délai de sept (07) jours pour fransmetire qu chef de
service du marchsé, les decomptes qu'il o approuves,
Le Chef de service ef lingénieur disposent d'un délai de (21 jours maxil pour proceder & la
signature des décomptes et leyur fransmission au comptable chargé du paiement.
21.3. Décompte d'avance de demarrage fle cas echéant).

Artticle 22 ; Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payeés par état des sommes dues conf‘o;rf‘fjﬁ

du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Mmarchés Publics.f;ff"“7~"

Arlicle 23 : Pénalités de retard Foo R

23.1. Le montant des penalités de retard est fixs comme suit: RN R

a. Un deux miliéme (1/2000&) du montant TTC du marché de base PG jour calkehdaire

du premier au frentigme jour au-ded du ddiai confractuel fixe par e man 5

0. Un miliéme (1/1000&) du montant T1C g marche de base par jour Sglendere ‘e
dela du trentiéme jour, T

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité & dix pour cent (10%) du montant TTC du
marché,

N
R
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Article 24 : Réglement en cas de groupement d’entreprises

24.1. En cas de groupement, le mandataire du dossier financier complet dans les conditions
requises. |l n'est pas prévu de sous-traitance.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant (Sans objet}.
Article 25 : Décompte final

25.1. Apres achévement des fravaux et dans un délai maximum de 30 jours apres I date de
réception provisoire, cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de
décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant fotal des sommes
auxqueles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son ensemble.

5.2, Le Chef de Service dispose d'un délai de trente (30) jours pour notifier le projet rectifié
et accepté au L'Ingenieur du marché

25.3. Le Cocontractant dispose d'un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompte
final apposé de sa signature.

Arficle 26 : Décompte général et définiit

26.1. L'\Ingénieur du marché ou le Chef de Service du Marche dispose d'un délai maximal d'un maois
pour étabilir le décompte général a coconfractant apres |a réception définitive.
A la fin de période de garantie qui donne ieu & la réception definitive des travaux, le
Chef de service dresse e décompte général et e cu marché qu'it fait signer contradictoirement par
coconiractant et le Maiire d'Quvrage. Ce décompte comprend
- le décompte final,
-le solde,
_la récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et géfinitif sans réserve par cocontractant, lie
définitivement les parties et mef fin Qu marché, sauf en ce Qqui conceme les intéréts
moratoires.

26.2. Le Cocontractant dispose a’'un délai maximal d'un mois pour faire parvenir son décompt
général et définitif apposé de sa signaiure av Chef de service du Marché 4 I'organisme payeur €
vue du payement.

26.3. Ce décompte sera subordonné au visa préalable du MINMAP.

Arlicle 27 : Régime fiscal et douanier

Le présent marché est soumis au régime financier en vigueur au Cameroun au moment de
sa signature.

Article 28 : Timbres et enregisirement du marché

Sept {07} exerrpxares oingdJmed'\éseron’f fimbrés et enregistrés par les soins et aux frais du
cocontractant, conformément & ld réglementation

Arficle 29 : Délai d’exécution du marché

79 1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : Trois (03) mois et repc
comme suit :

99 2. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer ¢
fravaux.

Adicle 30 : Roles et responsabilités du Cocontractant

Le planning détrailé et géneral d'avancement des fravaux sera communigqué < L'ingénieur ¢
marché en cing {09) exemplaires & chaque début de semaine.
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Arficie 31 : Mise & disposition des documents et du site

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d*Offres sera remis par
le Chef de Service du Marché,

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d'assurances suivantes sont requises au fitre du present marcheé POUr ies montants
minima indiqués Ci-aprés (A adapter):
- Assurance des rsques causes g des tiers par son personnel salarié en activité au travail, parie
mateériel qu'il utilise, du fait des fravaux ;
- Assurance "Tous risques chantier” :
- Assurance couvrant i responsabilite décennale.

Article 33 ; Consistance des travaux

Les travaux envisagés comprennent -
~ Fouilles ;
- Fondation ;
~ Béton armé en Elévation;
- Macgonnerie ; Enduits ;
- Menuiserie {Métallique, Bois, Aluminium);
- Electricité :
—~ Etanchéité -
— Revétements scellés ;
- Aménagement extérieur -
— Peintures.

Article 34 : Pieces & fournir par le Cocontractant

34.1. Programme deg travaux, Pian d'assurance qualité et autres

Dans un délai maximum de trente (30} jours & compter de la notification de l'ordre de
service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettrg en six {06} exemplaires, &
'approbation du Chef de service apres avis du L'Ingénieur du marcheé, le programme d'exécution
des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualite (PAQ) et
son Plan de Gestion Environnementale, le cas echéant.

Ce programme serq exclusivement présenté selon les moaéles fournis.
Deux {02) exemplaires de ces pieces lui seront retournéds dans un délai de quinze (15) jours & partir
de leur réception avec .
- Soit Ia mention d'approbation " BON POUR EXECUTION "
- Soitia mention de leur refet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet. Le
Chef de Service du marche ou I'ingénieur disposera alors d’un délai de Cing {05} jours pour
donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les déiais d’approbation du projet
d'exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service du marché
la responsabilité du Cocontractant, Cependant les trava

planning actualisé et approuve deviendrg le planning contrac ot i}
Le Cocontractant tiendra constamment & jour, sur e chantier, un plannifig, des fravaix qui fiendra
compie de favancement réel du chanfier. Des modifications imgorta s, Ne’pouront tre
apportées au programme contractuel qu'apres avoir recu l'accord glu Chef senvide o marché.
Apres approbation du programme d'exécution par le Chef service. du Marchés fui-ci le
fransmetfra dans un délai de cing {05) jours & I' Autorité ConfrocTon’re,‘-.g"_'gr_as)..{'@ffe,t\s,_us’pe'r:}s}'jf’ de son
exécution. Toutefois, s'il est constate des modifications importantes dériaturan EoBjectif du
marché ou la consistance des fravaux, I'Autorité Contractante refod’rﬁéxﬁfi’ez"brogromme

d'exécution accompagne des réserves & lever dans un delai de quinze (] 5] jours & compter de sa
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date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnementale fera ressortir notamment fes conditions de choix des sites
technigues et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de

remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser

ainsi que 1es effectifs du personnel qu'it compte employer.

L'agrément donné par le chef de service ou le L'ingénieur du marché ne diminue en rien ia
responsabilité du Coconiractant guant aux conséguences dommageables que leur mise en ceuvre

pourrait avoir fant & I'égard des tiers qu'a I'égard du respect des clauses du marché.
34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) d'exécution nécessaires & la réalisation de
toutes les parties de V'ouvrage devront étre soumis Qu Visa du L'ingénieur du marché dans un
délai maximum délai de quinze {15} jours avant ia date prévue pour le début de réalisation de

la partie de I'ouvrage correspondante.

b. L'Ingénieur du marché disposera d'un délai de quinze (15} jours pour les examiner et faire
connaiire ses observations. Le Coconfractant disposera alors d’'un délal de huit (08) jours pour

présenter un NoUveauy dossier intégrant lesdites observations.
343. En CQS d'inobservation  des délais d'approbafion des documents Ci-dessus
I' Administration, ceux-ci sont réputés appProuves.

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier

35.1. Les panneaux placés au début et & la fin du site, devront éfre mis en place dans un déla

roximum d'un {01) mois opres la notification de I'ordre de service de démarrer les fravauXx.
35.2. Services a informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés !
35.3. Indiguer, les  mesures particulieres, demandées 4 cocontfractant, autres

celles prévues dans le CCAG, pour les régles d'nygiéne et de sécurité et pour la circulation

autour du ou dans e site.

Article 36 : Implaniation des ouvrages

Le Uingénieur du marché nofifiera dans un délai de trois [03) jours suivant la date de nofification
de 'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. Il établira

dans un délai maximum de quinze {15} jours un procés-verbal d’installation de chantier.

Article 37 : Sous-traitance

La part des travaux & sous-fraiter ne doif pas dépasser de 2 % du montant du marché de base ¢

de ses avenants.
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechnigques prévues

dans e CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose ad’un délai de cing (05) jours pour agréer e personnel et le

laboratoire du Cocontractant, dés récepfion de la demande.

Arlicle 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l'ingénieur du marché et le
représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et @

chaqgue visite de chantier

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses Pages sont numérotées et visées. AUCUNE
page ne doit étre enlevée. Les parties raturdes ou annulées sont signalées en marge pov

validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs
L'usage des explosifs dans le cadre du présent marché n'est pas requis
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Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par ecrit au Maiire d'Ouvrage avec
copie 'ingénieur, I'organisation d'une visite technique préalable & g réception.
41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables & Ia réception

» Production du dossier de recollement ;

* Démontage des installations de chantier :

* Remise en état des lieux.

des lieux par la production d’un proces-verbal de remise en état des lieux. Le L'Ingénieur du
marche devra s'assurer d'avoir établi un proces-verbal d'installation de chantier.
41.3. La Commission de réception serg Composée des membres suivants \
. Le Maitre d ‘Quvrage ou son Représentant : Président ;
i. Le Chefde Service du marché : Membre
i. Le Chef Service des Marchés Publics du MINSANTE - Membre ;
iv. Ulngénieur du marché - Rapporteur ;
v. Le point focal du projet au MINSANTE, Membre
vi. Le Représentant du MINMAP : Observateyr :
vil. Le Cocontractant : Invité.
Le Cocontractant est convoqué a la réception par courrier au moins [10 jours] avant ia date
de la réception. Il est tenuy d'y assister {ou de s'y faire représenter).
I'assiste & la réception en qualite d’invité. Son absence equivaut & l'acceptation sans
réserve des conclusions de la Commission de reception.
La Commission apres visite du chantier examine le proces-verbal des opérations préaiables &
laréception et procéde & Ig réception provisoire des fravaux sl y alieu.
La visite de réception provisoire fera I'objet du proces-verbal de réception provisoire signe sur le
chantier par tous jes membres de la commission.
Le procés-verbal de réception provisoire precise ou fixe la date d'achévement des fravaux,
41.4. 1l est prévu des réceptions provisoires partielles dans le cadre du présent marché.
41.5. La période de garantie court & compter de g date de réception provisoire partielle.

Arlicle 42 : Documents & fournir aprés exécution

Apres la visite de pré réception technique, le Cocontfractant est tenu de déposer auprés du
L'Ingénieur du Marché e dossier de recollement pour approbation. Ce dossier de recollement doit
étre corrigé dans un délai de frente (30} jours aprés Ia réception provisoire

Article 43 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois & compter de Ia date de réception provisoire des
fravaux.

Arficie 44 : Réception définitive

44.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai ' X _{FOF [ETrs: 3 _compter de
"expiration du délai de garantie. o ;
44.2. La procédure de réception est la méme que celle de la récepﬂq‘r’j Q}owsowet
Article 45 : Résiliation du Marché fff ’ 'u/}
Le Marché peut étre résilié comme prévu 4 la section il Tifre'ﬂ.\’[“.g’?ﬁb AEEL 201
Juin 2018 portant code du marché ef également dans les conditions §t(1gdiée§ aux criiiess
du CCAG, notamment dans I'un des cas de - N 7 S HH UL
- Retord de ols de auinze (15) jous coendares dans fexecuion d'vn oors
fravoux de pius de sept [07) jours calendaires
- Retard dans les travaux enfrainant des pénalités au-deid de 10 % du montant des fravaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal executés :
- Defaillance de cocontractant :




-

Article 46 : Cas de force majeure
46.1. Dans e cos U cocontractant invoguerat e cas de force majeure, les seuils en decd des queis
aucune réclamation ne serd admise sonf:
- pluie: 200 millimetres en 24 heures;
_ venh40 mefres par seconde;
- crue : la crue de fréquence décennale.
446.1. En tout état de cause, seyul le Maitre d'Ouvrage apprécie le cas de force majeur

Ardicle 47 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de 'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un
réeglement & I'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porte
devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition du présent du Marché

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront &dités par les soins du Maitre d'Ouvrage et
fournis au Cocontractant pour souscription.

Arficle 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Le Marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signafure par le Maitre d'Ouvrage. Il entfrera en
vigueur dés sa nofification au Cocontractant.

60



Piece N° 5
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)




e

Note relative a la préparation du Cahier des Clauses Technigues Particuliéres

[Cette note relative & la préparation du Cahjer des Clauses Techniques Particuliéres est fournie uniquement & titre
d'information pour fe Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ou les personnes qui prépareront et finaliseront fe
Dossier d'Appel d'Offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]

Principes a suivre

1. Pour que les soumissionnaires puissent repondre d'une fagon réaliste et compétitive aux conditions posées par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégue, et sans avoir & assortir leurs soumissions de réserves ou de
conditions particuliéres, il faut un ensemble des Clauses Techniques Particulieres et de plans a la fois clairs et précis.
Dans le cas dun Appel d'Offres International, ces spécifications et plans doivent étre gtablis de fagon & permettre une
concurrence aussi large que possible, tout en énongant clairement fes critéres auxquels devront répondre les travaux.
ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché, C'est 3 cette condition seulement que les objectifs d'économie,
defficacité et d'équité dans la passation du marché pourront étre atteints, que la conformité des soumissions sera
assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilite. Les Clauses Techniques Particuliéres devront
exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires 3 'execution des Travaux soient neufs, non usagés et du
modéle le plus récent ou courant e, & moins que le Marché n'en dispose autrement, qu'ils englobent

toutes les derniéres améliorations apportées & la conception ou aux matériaux.

2. En principe, fa plupart des Clauses Techniques Particulieres sont choisies et définies par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué en fonction des travaux prévus dans le Marche en question. Il n'y a donc pas de modéle type
de spécifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes
et pratiques bien établis, et ces documents en sont le refiet. C'est ainsi que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Delegué doit veiller a ce que les spécifications ne soient pas fimitatives. En spécifiant les criteres auxquels devront
répondre les travaux, Ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché, il convient d'utiliser, dans toute la mesure
du possible, des critéres reconnus au plan international. Si f'on utilise d'autres criteres particuliers, les spécifications

devront préciser que des types de fournitures, matériaux et fravaux répondant & dautres critéres généralement admis et
permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou superieur 4 celui visé par les critéres mentionnes seront également
acceptables.

Les Clauses Techniques Particuligres comprendront en particulier les informations détaillees concernant les facteurs
suivants

f, Description et consistance des travaux et des ouvrages ,
i, Organisation du chantier et travaux préparatoires .

iii. Provenance, qualité et préparation des matériaux ;

iv. Mode d'exécution des travaux.

Variantes techniques

3 En accord avec le Réglement Général de I'Appel d'Offres, le Maitre d'Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
décidera, le cas échéant, s'il permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-C
sont justifiées dans les cas ol il est concevable d'envisager des options qui pourraient 5 avérer moins colteuses que les
solutions techniques indiquées dans le Dossier d'Appel d'offres. Le Maitre d’Ouvrage indiquera normalement les type:
etfou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage comparatif du fait de:
compétences particulieres des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants

. Fondations (utitisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux ; type. diamétre. longueur et densité des pieux
détails constructifs ; efc.),

- Piliers, poutres, planchers (béfon armé, précontraints, efc.};
- Procedés brevetés demis sous tension des structures bétonnées ;
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- Couverture de surface des ouvrages ;
- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage, puits -
- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphalte. béton, etc, )}

- Configuration et montage des pyldnes des lignes de transmission électrique, barrages hydroélectrique :
- Eclairage des chaussées. .

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les références
nécessaires a des plans, specifications, bordereaux de prix et colis unitaires, et critéres de conception, d'essais et
contrdle. Il sera également precisé que les variantes seront ay moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement,
aux parametres de conception et aux spécifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes
soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué d'en faire 'évaluation

Le Soumissionnaire devra par conséquent étre invité & inclure dans son offre, les plans, notes de calculs, spécifications
techniques, détails des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprie. Comme spécifié, le cas
échéant, dans le Réglement Général de I'Appel d'Offres, les variantes techniques soumises de cette maniere seront
considérées et évaluées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué suivant leur propre mérite, et
indépendamment duy fait que le Soumissionnaire a offert ou non un prix pour la solution de base définie dans le Dossier
d'Appel d'Offres,

Plans et dossiers

4. Le Dossier d'Appel d'Offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un plan de
situation indiquant Iemplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des principales routes,
aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, méme s'ils ne sont pas
detaillés, doivent fournir suffisamment d’information pour permettre aux soumissionnaires de comprendre le type et la
complexité des travaux envisages, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et
estimatif.

5. De manigre générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d’Appel d'Offres
et sous forme d'un volume séparé, d'un format pouvant étre different des autres documents duy dossier. Ce format sera
dicté par I'echelle des cartes et plans, qui ne doivent pas étre réduits ay point de rendre ies détails illisibles
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LOT 100: Travaux préparatoires - Installation de chantier

I- Généralités
i.3.1. Objet
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres [CCTP} se rapporte  aux  fravaux
I'achévement des fravaux de construction du laboratoire d'analyse médical de I'Hépital Régional
Annexe de MOKOLO Région de I'Exiréme Nord
Etendue des fravaux
Ces travaux comprennent :
L'installation générale du chantier ; Les études d'exécution ; Dossier d'agrément matériaux ou
matériel ; Implantation générale des oUVIGQes, Panneau de chantier ; Plan d'installation de
chantier ; Cloture provisoire de chantier : HygI‘ene—sécurité—gordienncge . Bureau du maitre
d'oeuvre.
Réglementation

Code de la Santé publique. Code du Travail, Code de la Construction et de I'Habitation Arrétés
préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

Reglement d'administration publigue pour lexécution des dispositions du livre 1l du Code du
travail en ce qui concerme les mesures parficulieres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des fravaux du batiment, des travaux publics, et tous
autres travaux concernant les immeubles
sécurité des personnes en cas de fravaux de réhabilitation ou d'amélioration des batiments
d'habitation existants

Exécution des dispositions du livre || du Code du Travail : protection des travaileurs dansles
&tablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Lieux de travail

Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants qinsi que
les employeurs lorsquiils exercent directement une activité sur un chantier de patiment ou de génie
Civil

Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des fravaux publics Affichage
des consignes de sécurité devant étre portées @ la connaissance du public

Utilisation des éguipements de travail mis & disposition pour des travaux temporaires enhauteur.

Description des fravaux

T 3.1_instaliation générale de chantier
Il est prévu au tifre des fravaux de l'installation générale de chantier I'exécution :Des voies de
desserte intérieures au site.

Des baragues de chantier et les branchements pour ia totalité des ouvriers. Des bureaux de
chantier propre @ |'Entregprise.

Des protections speciales de chantier.

D'implantation des engins de levage et les branchements élecfriques.D‘impicn'foﬂon de
bétonniere ou des bétonnieres.

Des aires de stockage.

Le branchement électrique des engins de levage. les branchements en eau et en électricit
des baraques de chantier ainsi que les fosses septiques nécessaires & ces baragques.

Le maintien de la qualité, de fa proprete des revétements des voiries inférieures efextérieure
des voies de desserte et du réseau d’ assainissement eaux pluviales.

La totalité des fournitures, les transports et la mise en ceuvre des produifs,lgmobmsoﬁon e
moyens nécessaire aux fravaux,

58



La démolition des ouvrages ou parties d'ouvrages existants situés sur 'emprise des travaux,
L'ameénagement des accas au chantier,

Les ouvrages provisoires et les travaux preparatoires,
Le repliement et ia remise en etat des lieux apres exécution des ouvrages,

I.3.2. Bureau du maitre d'csuvre et de I'administration
Cette prestation comprend la mise & disposition du Maitre d'ceuvre et de l'administration des
€quivements suivants -

Le bureau du maifre d'cauvre

Mise & la disposition du Maitre d'CEuvre :
Un bureau & 4 postes avec mobiliers et meubies de rangement et climatiseurs split
Un Bureau pour le chef de mission avec mobiliers et meubles de rangement et climatiseurs split
Unlocal pour échantilion
Unlocal pour laboratoire du Mdaifre d'CEuvreUn bac Pour éprouvettes béton
Un bloc de trois toilettes.
Des empiacements de parking & proximita -
Le buregu de contréle/Administration

Mise & la disposition du Bureau de Contrdle Technigue et de FAdministration.
Deux bureaux pour I"Administration avec mobiliers et meubles de rangement et climatiseurssplit.
Un bureau pour 'équipe du contrdle avec mobilier et meuble de rangement et climatiseurs
split.
Des emplacements de parking & proximité :
La salle de réunion de chantier

Mise & la disposition d'une salle de réunion pour 25 personnes. (Environ 4x7m) avec mobilier,meuble
derangement et climatiseurs split

Des panneaux de contre-plaqué permettant d'afficher au mur jes plans de l'ouvrage ;

I.3.3. Plans d’exécution
Cette prestation prévoit I'ensemble des etudes, notes de Calculs et des pians necessaires ¢
I'exécution des fravaux en respectant les dispositions du projet et les objectifs fixds parles pieéces
écrites et plans du présent marché.

La Liste indicative des documents sera & remetire Qu maitre d'ouvrage.

1.3.4. Dossier d'agrément de matériaux ou matériel
Toutes les fournitures et matériaux feront I'objet d'agrément, pour toute demande d'agrément, il
sera exigeé de I'enfrepreneur les documents suivants -

Spécifications tfechniques originales et avis technique, Qtgeoriginal

Echantillons fournis sur site et approuves avant toute commande

En cas de remplacement d'une fourniture par un produit similaire,
expressement demander I'accord du Maitre d'ceuvre avant toute commangescus psi
fourniture ou le matériau rejetée. g E

I.3.5.  Dossier de recoliement SrE
En fin de chantier ou des fravaux du Corps d’état, Il sera établj ef soumis-adVisa A0 maitre
d'ceuvre et de I'Ingénieur du Marché un dossier de récolement chnfofme G execition et
comprenant : R
Les plans des ouvrages avec toutes les indications necessaires pour
localisation et implantation ;
Les plans sous forme de fichiers informatiques :
Les notices d'entretien et d'exploitation des equipements et ouvrages ; Les documents
photographiques :
Les consignes d'exploitation.

.C. bid
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1.36. Implantation des ouvrages
Ces fravaux comprennent
Repéres d'implantation et de nivellement
L'établissement de reperes fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau

reférence & faire valider expressément par le Maitre d'ceuvre, de méme Que le report de deux axes
perpendiculaires. I devra procéder a la mise en place de ces reperes Q ses frais et sous sC
responsabilite par un géometre expert agreé par le Maitre de louvrage. Ces repéres seront
positionnés préoloblemem A la construction du batiment et seront ensuite reportés sur les dallesdu
pbatiment. Le maintien en bon éfat de ces reperes pendant toute Ia durée du chantier.

Implantation du batiment

A partir de ces repéres variobles, I'établissement de limplantation des constructions aumaoyen
de chaises, piguets magonnés, bormes, &tablis-en dehors de lemprise des ba&timents.

La liaison avec les différents corps d'état afin de verifier que les alignements, cotes de
raccordements des VRD, voies et fluides divers sont compatibles avec les implantations réalisées.

1.3.7. |Implantation des ouvrages
Ces fravaux comprennent la réglisation et la mise en ceuvie du panneau de chantier dans
lesconditions décrites ci-apres.

En t&te du panneau ou sur un panneau specifique devra apparditre une perspective du projet
avecindication du calendrier de réalisation.

Le graphisme du panneay devra également tenir compte des imposifions spécifiques de laville
de Yoounde.

1.3.8. Cldture provisoire de chantier
Ces fravaux comprennent I'exécution d'une cldture provisoire de chantier autour des batimentset
installation de chantier.

son implantation est definie par le projet d'installation de chantier. LUenirepreneur a en
charge les modifications de cette cldture et son eniretien pour l'instaliation de l'aire de chantier ou
pour toute autre raison depuis son intervention sur le site et pendant toute la durée du chantier,y
compris la dépose de cette cldture & la fin des fravaux.

La clature de chantier sera constituée de pannedux qui occultent et qui protegent ainsi gue de
l socles.

\ Eile sera éclairée la nuit. Les panneaux seront en téle pleine. nervurée et peinte de 2,50 m de
hauteur minimum assemblés entre eux et fixés au sol. lls devront &tre constifués d'un cadre
monobloc bouchonné aux exirémités. Toute partie saillanie ou tranchante de la cldture devraétre

protégée.

Lespace entre le sol et le bas du panneau devrd atre de 9 cm pour permettre un bon écoulemen
de leau dans les caniveaux. Les socles devront assurer la bonne tenue de rensemble. i
maintiendront la cldture grace & leur masse, leur dépassement G lextérieur de Femprise ne devi
pas excéder 10 cm pour les socles ponctuels, et 20 cm pour les socles positionnés en continu €
faisant chaosse-roues.

Cette cldéture comportera des portails permettant le passage des camions et des portillor
pourl'acces du personnel.

L'ensembile installé devra présenter une bonne tenue au vent sans restreindre l'espace réserveat
travaux et aux circulations.

Seront & prévoir les séparafions de chantier, les fermefures nécessaires par panneaux démontabl
de 2.50 m de haut, les portails, 1es portes, I'acces pour les personnes et les camions, le balisage....
tout conformément aux lois ef reglements en vigueur TOUs les portailset portes ferment & clé.
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A la fin des travaux de | phase considérée, l'entrepreneur procédera & I'enlévement de ces

fermetures, sur Ia demande de la maitrise d'ceuvre et procéderq a tous les travaux de réfection
nécessaires.

Toutes les signalisations extérieures des zones ci-avant et les panneaux routiers sont dues par
lentrepreneur et compris dans son prix pendant la période des travaux jusqu'a Ia fin de 'opération,

diment approuvé par le L'Ingénieur du marché.

pour obtenir des ouvrages « complets ».

Les normes applicables sont celles reconnues sur le plan international par exemple, DIN, ISO ou
équivalente,

Tous les matériaux nuisibles pour ['environnement sont interdits {amiante, gazCFC etc. ..

0.1.2. - Consistance du projet
Les fravaux envisagés comprennent : Fouilles ; Fondation - Béton armé en Elévation -
Maconnerie ; Enduits : Menvuiserie (Métallique, Bois, Aluminium); Electricité; Etanchéité :
revétements scellés, Aménagement extérieur, Peintures.

0.1.3. Composition du dossier du Maitre D'ouvrage

Le dossier concu fourni par le Maitre d'Ouvrage comprend -

- Des documents écrits -

Avis d'Appel d’Offres (AAQ) ;

Reglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ) ;

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Cadres du Bordereau des Prix Unitaires {BPU) et du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)
Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP)
Annexes

NB: Les plans de détail nécessaires & la bonne exécution des ouvrages, seront élaborés par
coconfractant, conformément qux dispositions prévues.

+

.

C 0 0 0 O o

0.2 Textes de références - Rappel de la réglementation
La reéalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes iégislatifs, administratifs,
réglementaires, technigues et technologiques, en vigueur en République duy Cameroun, ainsi qu'd
ceux publié en France et en Union Européenne, ren il ;

REEF, &diités

Pour ceux publiés en France, ils sont essentiellement recueilis au Jourhal Offigisl fic
ions; Eyrolles - 41

par le CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 Paris - Froncﬁe‘ e;ﬁ""du"’
boulevard Saint-Germain - 75005 Paris. b

. , \, < s M C.
L'ensemble de ces documents n'est pas joint au marché, mais e _«;gj}é.;; eonny ~sf suivi par
: . - W T T e
cocontractant pour I'exécution des fravaux. La date de référence de cesdonunmentsSera celle de
pab=———te
I’offre.

0.3 Provenance, qualité et préparation des matériaux, matériels et fournitures
0.3.1 Conformité aux normes
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La provenance, la gualité, les caractéristiques, 1es procédes de fabricatfion ainsi que 1es essais de
contréle et de récepfion des matériels et produits fabrigués devront satisfaire aux normes fixées par
le présent Cahier des Prestations Technigques particulieres et en tout état de cause aux NoOrMes
francaises homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché,
que cocontractant est réputé connaitre.

Toutefais, sous réserve de I'agrément du L'Ingénieur du marché, pourront &fre également ufilisés
des matériaux et matériels correspondants quaiité éguivalente, ou supérieure & celle des norMes

fixées par le present CPTP. Cocontractant joindra & sa proposifion un recueil intégral des normes
proposées et traduites en frangais s'ily @ lieu.

Cocontractant produira pour chague fourniture le certificat d'homologation et il indiguera pour
chaque produit proposé les spécifications techniques, les modes d’emploi ainsi que les contre-
indications éventuelies. Coconfractant reste seul responsable vis-O-vis du L'Ingénieur du marché de
la qualité des matériaux et matériels livrés.

0.3.2 Provenance
Les fournitures et matériaux faisant |'objef d'une importation au Cameroun devront obligatoirement
comporter les documents justifiant de leur production dans le pays concerne.

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront étre
agréés parle L'Ingénieur du marché.

Pour obtenir cet agrément, cocontractant présentera d i'acceptation de l'ingénieur du marché un
dossier technigue d’agrément des matériaux, matériel et fournitures entrant dans la composition
des ouvrages.

Ce dossier devra comprendre tous documents permettant de justifier I'origine et la qualité des
matériaux ou produifs fabrigués ainsi qu'un descripfif détaillé des matériels comportant enfre autre
les plans schematiques d’instaliation et les courbes coractéristiques de fonctionnement.

Les matériaux ou matériels non courants pourront éfre admis dans les conditions suivantes:
Coconiractant devra remetire au Ulngénieur du marche un mémorandum des essais de toute
nature, auxguels ces matériaux ou matériels ont &t& soumis dans les laborataires officiels ef selon 1€s
méthodes couramment utilisées pour les matériaux connus. AU vu des résultats d'essais et calculs
justificatifs, le L'Ingénieur du marché acceptera ou refusera I'utilisation du matericu nouveay
considére.

Remargues importantes : les références de produits indiqués dans les documents du presen
dossier, sous forme d'appelliation commerciale, est faite uniquement & fitre descripfif sans aucune
exigence de fourniture dans les types ou la margque mentionnés.

0.3.3 Qualité, contrdle et essais

Lle L'Ingénieur du marché se réserve le droif d'effectuer ou de faire effectuer, aux frais de
cocontractant, en tout point et & foute épogue qu'll jugera utile, le contréle de la qualité de
matériaux utilisés, de leur lieu et mode stockage, de leur provenance et condifions de transpor
Coconfractant devra donner toute facilité aux représentants du L'Ingénieur du marché et d
bureau de contrdle pour effectuer ces vérifications.

Tous les mafériaux approvisionnés reconnus défectueux aprés essais devront éfre transportés ho
du chantier par cocontractant et & ses frais dans un délai fixé parle L'Ingénieur du marcheé.

Cocontractant aura & sa charge tous les essals supplémentaires effectués en vue de vérifier sl
bien porté les corrections Qux fournitures non conformes.

0.4 Réceptions des travaux
0.4.1 Réception provisoire
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iImmediatement aprés 'achévement des fravaux, cocontractant le signalera par écrit &
L'ingénieur du marché. Ce dernier procédera & la reception provisoire, en présence du Mditre
d’Ouvrage et de cocontractant.

Cette réception donnera lieu & un procés-verbal signé par toutes les parties.

Cocontractant sera tenu ge remplacer immédiatement. & ses frais, toute piece ou ouvrage non
conforme aux prescriptions ou réglements en vigueur et prendre & sa charge toutes les remises en
etat résultant de ces remplacements.

0.4.2 Réception définitive

La réception définitive serg prononcée sans réserve un an & dater de la réception provisoire en
présence du Maitre d'Ouvrage et de cocontractant a condition que celui-ci ait satisfait ¢
I'ensembie des obligations du marché.

Lot : Voirie et Réseaux Divers

Consistance des travaux
Les travaux & réaliser constituent un seul lot.
- Ameénagement extérieur
- Mise en place terre vegétale, engazonnement
- Quverture de trous et plantation
- Entretien de la végétation
Mode d'exécution des travaux
Généralités
Les espaces verts seront amenagés selon des dispositions de plans joints au dossier.
Nature des plantations - Provenance des plantes
L'Entrepreneur de proceéder & I'engazonnement de certains secteurs Par la mise en place de
praspalum local en semis.
Mode d'exécution des travaux
1/Implantation
Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur dewra procéder & I'implantation des
arbres et arbustes et ouvrages divers,
Il devra effectuer le Piquetage des encaissements ainsi les axes servant de base de piguetage. Le

mesures de protection.

2/ Plantation d'arbres
Avant plantation, I'equ qui aurait pu s'introduire dans Ia fouille sera retirée.
Préalablement & la mise en place des plants, il serg incorporé a
dont ia composition sera soumise & I'agrément du Maltre d'eeuvr

3/ Prescriptions relatives & Ig mise en piace de PASPALUM N N

Dans le cas oU elle serait demandée par le Maitre d'ceuvre, ia mise enf'plgt:@fd,-ﬁgmsgi Lulrrr p
Y . : i i ‘."_;f“: 1 Al

s'effectuera de ia maniére suivante - i -f/\f e gl .{}

/.

o

-labourage du terrain sur une épaisseur de vingt (20) centimetres' gfévach Stior’, des” pierres,

racines, herbes \'\'\\f‘.:"#“:f:;;,‘.l’}ﬁ_ﬂu_qr_gf{z’4“3‘2‘;‘;4”
-Tepandage de la terre végétale sur une epaisseur minimumn de 10 (dix) Eﬁé@g‘.’r’@?ﬁ‘}ﬁsﬁ%ﬁoyenne
de 15 {quinze) centimétres, & I'aide d'engins légers, et incorporation d'engrais:Hne Tégére pente
SIa prévue pour orienter les eaux superficielies vers g ligne la plus proche duy réseau
d'évacuation des equx pluviales,

-hersage de Ia terre végétale ainsi répandue. Les mottes seront brisées et Iq terre serq parfaitement
€miettée.

-mise en place des plagues de paspalum soigneusement trides et arrosage.
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Nettoyage

Au fur et & mesure de I'achevement de ses travaux, |'Entrepreneur devra procéder au nettoyage
des voies, places, allees, dans tous les cas ou ses fravaux auraient souilié les surfaces.

Plantations

Plantation des haies vives

Elles seront constituées de plantes chaoisies dans les varigétés suivantes Lyoras, Lenvingstrom,
Durantra vert jaunatre ef Acalypha.

Plantation des haies selon localisation, y compris toutes sujétions.

Engazonnement

Type paspalum en Semis

L'engazonnement comprend 1 un lalour, un fraisage. le réglement définitif des sols, la fourniture et
le semis de paspdlum en semis & raison de 4 kg/are, le griffage, le sondage, et toutes sujetions.
Plantes décoratives

Elles seront plantées conformément aux indications et la localisation & soumettre & 'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Les sujets seront choisis dans les variétés ci-apres :

-Hibiscus doubles ;

-Lauriers blancs et roses |

-Jasmins ;

-Reine des Philippines |

-Hilang Hilang ;

-Bougainvilliers doubles.

Lot 300 : Gros ceuvres ef Enduit

3.1. Généralités

3 1.1 Consistance giobale des fravaux
U'ensemble des ouvrages prévus auy présent lot comprend essentiellement :
Amené du matériel
Installation du chantier ;
Plans d’exécution ;
Piguetage pour les résequx et voiries divers ;
Travaux de fondations ;
R&ton armé en infrastructures .
Sols et dallages ;
Réton armé en superstructure
Cloisonnements ;

e Enduifs,

3.1.2 Documents, tfechnigues et normes parficulieres deréférence

Les travaux seront calcuiés et réalisés conformément aux nNormes et réglements en
vigueur, notamment :

| Corps d'état Réglement

|

| NF A35-027 \ Broduits en acier pour béton arme

| Béton & acier |

| ‘T\lF EN 12620 \gronu!cﬁs pour béton

i DTU 64.1 Disposiiifs dassainissement non collectif pour

| les maisons d'habitation individuelle

| Assainissement NF EN 752 \ Réseaux d'évacuation et d'assainissement &

|_ ll‘extérleur du batiment

ll— Magonnerie \ NF DTU 20.1 lOuvroges en magonnerie de petits éléments
\Trcvoux d'enduits de mortier

| Enduits \ DTU 26.1
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3.2 Provenance des matériaux
Lentrepreneur devra présenter & toute requisition les certificats et attestations matlorigine et g
qualité des matériaux.
Les matériaux et matériels destinés & l'exécution dag travaux s'ils sont importés devront étre
conformes & la norme europeenne.
Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sQ garde et sg responsabilité, méme apres
avoir été accepté provisoirement par la maitrise d'ceuvre, Lenfrepreneur devra prendre toutes les
dispositions utiles pour avoir sur son chantier ia quantité de matériaux, vérifigs et acceptés par la
maifrise d'ceuvre indispensable & Ia bonne marche des tfravaux et dont ‘échantilon aura été
accepte par le maifre de Fouvrage. La quantité qui doit étre significative sera laissée ¢
I'appréciation de g maitrise d'ceuvre.
Par le fait méme du dépdt de son offre, f'entrepreneur serq reputé connditre les ressources des
carrieres, dépdis ou usines, qinsi que leurs conditions dfacces, d'exploitation et de vente.
Aucune réclamation ne serq recevable concernant le prix de revient & pied d'ceuvre de ces
matériqux.
3.3 Qualité des matériaux

Avant  ['utilisation d’un matériau, I'entrepreneur est tenu de présenter Jes échantillons
correspondants, le lieu de provenance ou de fabrication, les caracteéristiques techniques et jes
essais de conformité effectués Par un laboratoire agréé.

Tous les essais de conformité sont & sa charge et plus particuliérement les essaissuivants:

- Ftude granulometrique des agrégats

- Etude de formulation du Béton :

- Essai de résistance du béton -

- Efude de formulation des divers mortiers ;

- Essai de mise & I'eau pour etanchéité.

Ces essais de conformité seront refaits, & la charge de I'entrepreneur, chague fois qu'il change de
carriere, de fournisseur ou de lieu de provenance ou, & la demande du maitre d’ouvrage pour tout
matériau de qualité douteuse. De méme un essai jugé douteux par la maitrise d'ceuvre ou non
satisfaisant impose & I'entrepreneur de réitérer I'essai & sa charge.

Tous les frais d'études, d'essais ef d'analyses cités ci-avant seront @ la charge de
l'entrepreneur et, payes au laboratoire Par ses soins. Au cas oU ces essais ne sont pas effectués par
I'entrepreneur, Le maitre d'ouvrage les établira et les frais correspondants seront préleveés sur les
décomptes de lentreprenedr.

De méme, les frais d'essais des materiaux non prévus ci-haut et ceux de contrdle, sont & Ia
charge de l'entrepreneur Pour tous travaux ou fourniture qui n'auront pas satfisfait qux conditions

‘ Réception des fonds de Aucune fouille ne peut recevorr le j
P foulie beton de propreté sans quelle soit réceptionnée par e
‘ laboratoire,

Contréle de compacité du

- S . ) ol .
toutvenant de forme sous 1 essai didentification par matériau 1 essai de con role de mise

€n ceuvre par surface de 100 m=.

i radier
Analyse granulométrique des " .
| ysegra ,omeirque de Pour chaque carrigre L
L agregats NI
t r fi . - ST
Flude de f(? mulation du Pour chaque carrigre avec un minimum de {kr'.;»/\
| béton ETAY
Bt LT
de convenance Pour chaque carriere avec un minimumide.' ()

| Des essais de contréle de gualité po«;?téhgé'gg Qiy@du.f‘e\f;.‘
| joint & raison d'un essai par type d‘ouvrog;e‘\‘g{cj':lns :

X ) i eprouvettes 16 x32, & écraser & 7 ot 28 JOUrSRe:.
.| Confrdle du béton ‘ a) Fondation (radier...)

| ‘ b) Eievation (Poteaux et voiles, poutres, escaliers el}

| | planchers...)
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Controle de dosage des
enduits

,—'—'_'_'_'_'_'_._,__4——[—4_—4—4—4—4_.—-—"—'—'_'_'_'
N

par joint {enire intérieurs et
extérieurs)

Confréle d'arrachage des
enduits

Agglos \1 essai pour 5000 unités de chaque type et par fournisseur

identification : 1/100 roulequx soit 2000 m? de fourniture ou
Etanché 1 prélevement par type de fourniture.
Mise en ceuvre : 12 essais au total

——

3.4 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles
3.4.] Consistance des fravaux
Pour tous les batiments ef ouvrages définis au présent lof, les travaux de fondations
Comprennent :

- les piguetages nécessaires & l'exécution de chacun des ouvrages de fondafions
superficielles, complémentaires aux piquetages de base ;

_ les fouilles, en terrain de toute nature, & I'emplacement des QUVIAQES de fondations
superficielles, vy compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois,
protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations d'évacuation
des eaux, précautions confre le gel, étaiements et blindages, mise en remblai ef régalage
des déblais surchantier ;

- les dispositifs & prendre en compte pour les fouilles prés des fondations existantes.

- lexécution des bétons de propreté ou de gros béton ;

- rexécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non, ouU €en
magconnerie, jusqu aux niveaux prescrits par les documents particuliers du marché :

- les calculs et plans d'exécution des ouvrages de fondation pour toute variante
Proposee |
- le transport, hors du chantier, des déblais excédentaires ;

- les fravaux d'aménagements complémentaires des sols de fondation ;
- les précautions particulieres complémentaires en cas de milieux agressifs ;
- les travaux de dallage et des formes en béton avec leur assise en fout venant0/31.5
compacté et couvert par un film synthétique de 200 microns ou en pieres
seches;
- le transport et la mise en ceuvre des terres stockées sur le chantier en vue decombler les
vides derriere les constructions enterrées.
Font partie des fravaux:
- les épuisements et installations  d'évacuation des eaux qui constifuent des aléas
d'exécution importants et gqui ne pouvaient raisonnablement étre prévisibles.
3.4.1.1 L'exécution
Sont considérés comme fouilles pour fondations, les travaux de terrassement qui ontpoul
objet le creusement de l'excavation dans laquelle sont construites les parties d'un ouvrage prenan
directement appui sur le sol.
Ces fouilles sont exécutees conformément aux prescriptions du Cahier des Chargesdu DTU 12
chapiire 3, applicable aux travaux de terassement pour 'ouvrage.
les fonds de fouile doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions de
intempeéries.
Le coulage du béton de propreté ou du béton de fondation doit étre réalisé dés lachévemer
de la fouille et aprés réception du bon sof par le laboratoire géotechnicien.
3412 Fouiles en présence d'equ
les fondations ne sont exécutées qu'apres assainissement du fond de fouile ; cC€
assainissement est réalisé par des moyens appropriés : épuisement, drainage, pompage ...
Dans le cas d'épuisement, des dispositions convenables doivent &tre prises demaniere a:
- ne pas comprometire la tenue des talus ou des ouvrages VOISING |
. aviter le risque de soulévement du fond sOuUs leffet de lo sous-pression, €
particulier apres arét du pompage.
précautions concernant les arrivés d'eau et autrescauses a'affouillement
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Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours des travaux
de fondation, de facon que la stabilité ne soit pas compromise.
3.5 Béton et Béton Armé pour ouvrages de fondation
Ces ouvrages sont exécutés conformément QUX prescriptions du Cahier des ClausesTechniques

du DTU 21 relatif a l'exécution des trovaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions
suivantes :

a) Béton de propreté
Un béton de propreté est executé pour tout ouvrage de fondations comportant des
armatures au voisinage de sa sous-face.
L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit Pas étre inférieure & 0,10 em et le
débord sera égal & 10 em,
b) Dosages minimaux
Conformément & la norme relative a l'usage des ciments portland {CEM | 42 5 pour les

Classe de Dosage deciment Résistance
resnstcnce.o la kg/m3 caractéristique Adjuvant Destination
‘ compression (MPA)
- Béton de ]
B4 150 10 oroprets
B3 250 15 - Gros béton
B2 350 25 - Béton armé
| Hydrofuge |Béton armé pour
‘ 350 demasse reservoir et mur de
.-L Bl 25 souténement

Les quantités des agrégats, entrant dans lo composition des bétons seront déterminées par les
études de convenance et d'essais effectués par un laboratoireagrée.
Les frais de ces études sont & i charge de l'enfreprencur, et elles doivent &tre remises au maitre
d'ouvrage avant tout coulage du béton,
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués meécaniquement, les caisses & dosage pour les mortiers
et béton sont exigées.
¢) Armatures
Les aciers seront de I'acier mi-dur & adhérence améliorée (TOR, CARON...) denuance Fe E500 pour
les armatures principales et secondaires.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du reglement envigueur et aux normes et
fiches d'identification en vigueur & la date du présent document. Les fiches d'identification devront
étre produites en temps utiles par 'Entrepreneur,
Il sera exigé & la réception de chaque livraison de fer & béton les essais de fraEtion:
normes et D.T.U. qui seront & la charge de I'Entrepreneur. g g
LEntrepreneur devra préciser la qualité des aciers doux utilisés.
d) Mise en ceuvre des bétons ool L
Les semelles peuvent étre bétonnées & pleine fouille, c'est-&-dire sans cofficige Qi'si {85 porois
présentent une tenue suffisante (parois rocheuse). Voo iy
Dans le cas particulier du betonnage dans feau, on doit utliser un procécié;;quj;égij@fJéd/ o}

e

ldvage
du béton jusqu'da durcissement suffisant de celui-ci, (par ajout d'un odjui‘zqh-t-} oy I‘.bdrge de
I'entrepreneur. LI
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e) Cas des milieux agressifs
Les prélevements d'eau et éventuellement, de sol, ef leur analyse doivent étre faits en femps utile
pour déterminer Fagressivité du milieu (dans lequel seront &tablis les ouvrages) ef les exigences
constructives en découlant
-le choix du ciment ;
-le dosage minimal en ciment et celui des autres constituants du bé&ton ;
_les adjuvants éventuels ;
-les protections rapportées et leur condition de mise en ceuvre.
Ces études et exigences constructives sont & la charge de I'entrepreneur.
3.6 Réseau d'égoutintérieur- canalisations
3.6.1 Consistance des fravaux

L'entrepreneur doit, au fitre de ce lot:

. L'ensemble des fravaux relatifs aux réseaux d'évacuation des equx pluviales, usées et vannes
(regards, fosses, boites de branchement, canalisations etc..) & lintérieur des patiments ;

- Le raccordement du réseau intérieur de chaque bloc au regard de branchement laissé en
attente devant chaque bloc {exécute parun autre lot} ;

_ L'ensemble des fourreaux enterrés en PVC rigides, pour e passage des réseaux des différents lofs
technigues {caniveaux technigques, canalisations pour passage des cables et conduites diverses,
réservations dans le béton, efc.)

Les tfravaux comprennent outre 1a fourniture et mise en ceuvre de canalisations : les terrassements

en déblais et en remblais, la mise G niveau et préparation des fonds de tranchées, le lit de pose, les

grilages avertisseurs, les tampons en béton avec double cadre comiére en acier galvanise et
toutes sujétions pour une exécution conforme auxregles de l'art et aux normes et documents
techniques en vigueur.

36.1.1 Prescriptions techniques génerales

Etanchéité alequ :

Les tuyaux, raccords ef assemblages utilisés dans les résequx d'évacuation & fintérieur des
batiments doivent étre étanches a l'eau et résister sans fuite & une pression d'eauinterne maximale
de 50 kPa.
Etanchéité & f'air:
Les assemblages emboités destings aux conduites d'évacuation & lintérieur des batiments, d
rexclusion des descentes d'eaux pluviales fixées G rextérieur du batiment, doivent éfre étanche &
I' air et satisfaire & une pression d'air maximale de 1kPa.
Températyre :
Les tuyaux, raccords et assemblages, & l'exclusion des réseaux d'eaux pluviales, doivent convenir
pour une fempérature maximale intermittente d'equx Usées de 95 °C, & I'enfrée du réseau.
3.7  Structure en béton armé
37.1 Normes et documents techniques de références

Les travaux devront répondre & I'ensemble des textes normatifs cités en référencedans le DTU 21 ¢
exécution des travaux en béton» ef en particulier
DTU 21 : Exécution des travaux en béton arme,
Régles BAELS [DTUP 18-702) (mars 1992) révisées 99: R&gles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthodedes états limites,
DTU 13.3 :Les travaux de dallages
DTU 13.11 :Fondations superficielles - Cahier des clauses fechniques,
DTU 13.12 :Fondations superficielles - régles de calculs des fondations superficielles,
DTU 14.1 :Travaux de Cuvelage,
La norme NFP 11-213 :qui définit les régles de conception de calcul et d'exécutiondes fravau
de daliages en béton.
37.1.1 Consistance des travaux
L'entrepreneur devra veiller & la réalisation complete de Ia structure porteuse. Les fraval
comprennent Q fitre indicafif et non limitatif;
. L'établissement d'un dossier d'éfude des bétons qu'il compie utiliser.
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répetitifs, coffrages speciaux, étaiement & toute hauteur, coffrage perdu, coffrage pour béton
brut en sous face des dalles pleines, addition d'adjuvants de toute nature, joints water-stop,
joints de reprises, joints de rupture et de dilatations et toute sujetion de fourniture et d'exécution

- L'exécution des réservations, frémies, percements, scellements efc ., demandéspar les qutres
lots, le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre ;

- Les essais et analyses de conformité et de contrdle des matériqux et des bétons mis en ceuvre.,
Ce contrdle qu'il soit interne ou externe devra étre sanctionné par des rapports de synthése
avec copies au maitre de I'ouvrage et la maitrise d'ceuvre ;

- Lo fixation et scelement de fout ouvrage en métal ou autre nature, en saillie sur les facades
(brises soleil, auvents métaliques, couvertures diverses etc..}.

3.7.1.2 Mise en ceuvre du béton
La composition du béton sera arrétée aprés une étude préclable effectuée & Ig
diligence de IEntrepreneur par un Laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre.

Cette étude sera enfreprise suffisamment & lavance pour que les résultats en soientconnus avant

tout bétonnage d'ouvrage, méme dans 'hypothése ou les essais complémentaires seraient

nécessaires.

Le programme de I'étude devra étre qu préalable étre validé par le maitre d'ceuvre ou son

représentant.

L'étude aura pour but de déterminer les valeurs optimales ;

- de granulométrie des agrégats et de leurs proportions respectives
. du dosage de ciment qui aura pour chaque béton Ig valeur
minimale indiquée au preésent chapitre
. du dosage en equ :
. des écarts admissibles sur ces valeurs.
Les tolérances de composition accordées & I'Entrepreneur seront les suivantes : Granulats 3 %
pour chague catégorie, 2 % pour l'ensemble
BQU e 2%
LIANT e 2%
AIUVaNt 5%
Le liant etles filers ..o 2%

Malaxage et transport du béton
Le malaxage est fait mécaniquement.
Le béfon est transporté dans des conditions qui ne donnent Pas lieu & une ségrégation des

mise en ceuvre soit inférieur & 60 minutes,
Tous les engins de transport  sont soigneusement lavés apres  chague amét normal ou
accidentel prolongé, pour éviter de méler du béton frais & du béton ayant deéjd fait prise.,

Mise en pigce :
Le béton sera mis en place et seré de maniére & éviter tout déplocemen‘t@;‘f;‘—fggff@\ge.
Pour des hauteurs de chute supérieure & 1.5 M. I'Entrepreneur utiliserg ‘.ﬁ‘éQQQQ‘Mtié‘{’f_fe\QQp’rée pour
eviter la ségrégation du béton & sa mise en place, 7 TN
Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nomt;ff'e(la**}f eggnce ‘o [@puissance
des pervibrateurs seront en tous temps adéquats pour obtenir Un, compactage ‘gpproprié et
rapide de la fotalité du volume du béton & metire en couvre. Voo R T E
Le bétonnage sera conduit Par couches dune épaisseur inférfet)ﬁe.
vervibrateurs utilisés.
Avant d'étre recouvert pPar une nouvelle couche, chaque couche sera s&¢
le béton ne devra pas avoir commencé sa prise,
Les pervibrateurs seront introduits verticalement & intervalles réguliers dans le béton dcompacter. Si
la couche en cours de mise en ceuvre recouvre une couche fraichement compacte, les
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pervibrateurs seront descendus de 10 cm environ dans la couche précédente. Les pervibrateurs
seront refirés tentement pour ne pas laisser de vide,
La vibration se poursuivra jusqu'd ce que la remontée des bulles d'air soif proﬁquemenﬂerminée et
cessera a l'apparition de la laitance ou d'eau en exces.
Les pervibrateurs ne seronf pas insérés dans le béton au hasard ou de maniére iréguliére ni utilisés
pour déplacer le béton d'un point & un auite & lintérieur descoffrages. Les perviprateurs ne devront
pas entrer en contact avec les coffrages.
Lorsque la présence de bulies d'air est préjudiciable & louvrage, épaisseur des couches sera
réduite et un serrage supplémentaire serd fait le long des coffrages aprés le serrage régulier de
lensemble de la surface mise en CeUVIe.
Le temps d'aftente enfre deux couches sera limité a 20 minutes.
Les méthodes envisagées pour | mise en place des befons seront soumises auMaditre d'CEuvre
pour approbation.
B&tonnage par temps chaud

Lorsque la température maximale dépassera 35°C, les bétonnages auront lieu de nuit sauf si
des dispositions particufieres sont prises pour le malaxage, le transport, lamise en place du béton.
Ces dispositions particulieres pourront consister en

- Arrosage et protection contre le rayonnement solaire des graviers et caifloux:

- Arrosage des coffrages

- Protection du béton pendant le transport et la mise en place confre le
rayonnement solaire ;

- Dans tous les cas, la température du béton a la mise en place sera inférieure a

25°C.
Aucun bétonnage n'aura lieu au Cours dintempéries considérees comme dangereuses pour e
pétfon.
En parficulier le bétonnage doit &tre interdit en cas de vent chaud {chergui) soufflant aplus de 20
km/h, & moins d'assurer une orotection convenable des levées permettant de réduire d moins
de 1kg/m2/hie faux d’évaporation.
3713  Coffrage — Etaiement

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements N
déformations nuisibles, aux actions de toute nature gu'ils sont exposés & subir pendant l'exécution
des fravaux, et notamment aux efforts engendréspar le serrage du béton.
Les coffrages doivent &tre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une
cause de perte d'une partie appréciable de ciment. Les faces de coffrage devant éire en contact
avec le béton seront enduites d'un produit de decoffrage dont lafiche technique serd soumise &
ia maitrise d’ceuvre et au Bureau de contrdle pour approbation.
Toute facon complémentaire au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans,
tels que cintres, arche, plans inclins, feuillure, larmiers, réservations, etc.

Immédiaterment avant le coulage du béton dans les coffrages, I'intérieur de ceux-ci doit étre
débarrassé de tout matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud
les coffrages en bois seront abondamment frempés avant le coulage et maintenu humide duran
48 h.

3.7.1.4 Armatures
Faconnages des armatures

Les aciers devront étre débarrassés des matieres non adnérentes telies que I'huile, peinture, graisse
couche épaisse de rouille avant mise en place dans les coffrages.
La coupe des armatures doit atre faite mécaniquement.
Le cinfrage doit étre faif, progressivement et G vitesse suffisamment lente, mécaniguement & taids
de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecterles rayons de courbure minimau
prescrits. Le cinfrage des aciers doit &tre fait & fempérature ambiante.

NB. - Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs, est interdit. Mise €n place &
arrimage des armatures
AL moment du bétonnage les armatures doivent éire sans plaques de rouille ni calamine NC
adhérente et ne doivent pas comporter de fraces de ferre, ni de graisse.
Les armatures doivent &tre mises en place conformément aux dispositions définies dansies plar
Ces armatures doivent étre arimées entre elles et calées sur le coffrage, de maniére & ne suk
aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en ceuvre du béton.
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La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre Ccompafibles avec le bon
comportement ultérieur de fouvrage, notamment en ce qui concerne la protectiondes armatures
contre la corrosion et, le cas e€chéant, la résistance au fey,

sovudage
Dans le cas oU il est autorisé. e soudage doit étre effectué conformément aux prescriptions figurant

protection,
On peut cinsi, en choisissant Ia solution la mieux adaptée :
- soit modifier la nature et/ou la forme des armatures dans [e respect des régles du béton
arme et des produits du commerce ;
- soit, toujours dans le respect des regles du béton armé et des produits du commerce
ceinturer les attentes & leur partie haute PAr un cadre solidement fixé, remonter Ie
niveau du recouvrement des armatures verticales en attente, metire en place des

attente. .. ;
- soit définir des moyens et instructions de sécurité appropriés :
- soitisoler matériellement les postes de travail et jes circulations des zones dangereuses.
3.7.1.5 Béton
Le choix du béton est fonction, d'une part, des exigences de fouvrage (résistance, conditions
d'environnement, etc.,) et, d'autre Part. de la mise en cauvre et des conditions climatiques.
Conformément & Ig norme relative & I'usage des ciments porfland (CEM | 42,5 pour lesouvrages en
béton armé et CP J 35 Pour les Bétons de proprete et les travaux de maconnerie]. La classe de
resistance & Ig compression des différents types de bétonsdoit atre conforme aux indications du
Tableau suivant -
Classe de

resistance & o
compression

Dosage de Resistance
ciment kg/m3 caracteéristique
{MPA)

Adjuvant Destination

10 Béton de propreté

Gros béton

J Beton armé
|

Hydrofuge de
masse

Béton armé pourréservoir et
murde souténement

Effet des conditions ambiantes

Les prescriptions de fabrication et mise en ceuvre du béton sont prévues pour des conditions
ambiantes courantes.
Dés que la température du béton au moment de sa mise en ceyvre es’rxscfsjéé'?p‘ﬁb,le dedépasser
25°C, des dispositions particulieres doivent étre adoptées. - L L

Récoffrage e
Les opérations de décoffrage et I'enlévement des étaiements ne peu Aertd
lorsque la résistance du béton est suffisante, compte tenu des solliciqu‘icng,’ e

toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de facoh régulié
ne pas entrainer des sollicitations brutales dansi'ouvrage. '
Rebouchage, raaréage ot finitions : o
Les réservations nécessaires a l'execution des ouvrages et Qui ne peuventsubsistér al'état définitt
doivent étre traitées qe facon qu'elles assurent les qualités requises pour 'ouvrage fini.
St les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement malenrobées,
epaufrures, nids de cailloux, etc.}, il convient, avant d'exécuter le ragréage qui simpose, de
sassurer que ce defaut n'est Pas de nature & metire en cause la conservation des quaiités de ces




-

ouvrages, auguel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient &tre entrepris avant ceux de
ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des balevres,
traitement des nids de cailoux, etc.) peuvent atre nécessaires pour respecter les tolérances
dimensionnelles de l'ouvrage fini.

Percements ef scellements

Les percements et scellements effectués a posteriori dans Ie béton durci doivent éfre exécutes
de facon gu'ils ne compromettent pas les qualités requises de ‘ouvrage fini.

Quel que soit la dimension des éléments & incorporer . Tous les corps d'état devront fournir un jeu
de plans coté avec toutes les indications utiles et dessins de détails annexes, si besoin est,
concernant les trous, trémies et lumiére de passage & réserver dans les ouvrages de toiture, en
péton armé et en maconnerie d'agglos pleins nécessairest |'exécution de leurs travaux

Toutes les réservations seront assurées par I'entreprise sans frais pour les entreprises.

Pour les scellements

Les scellements a l'aide d'appareils mécaniques, pistolets ; etc. ne pourront étre utilisésqu'apres
accord du maifre d'ceuvre. Les scellements pourront étre effectué & I'aide de ciment, ciment
rapide ou platre selon la nature du support et I'implantation du scellement.

Les pieces de bois recevront obligatoirement avant scelement une couche de pro’recﬂon{pem’rure.
produit fongicide, etc.) parficulierement sur les faces destinées & étre dissimulées

Les parties métalliques scellées aux platres seront protégées par une couche de peiniure
anfirouille ; Les éléments en aluminium et acier inox receviont une pro’recﬁoncvonf scellement.

Il pourra étre interdit d'effectuer des scellements dans certaines pigces de structure.L’entreprise
intéressée devra alors assurer & ses frais la modification de ses ouvrages ou 1a création des
&léments supports particulier pour permettre la bonne stabilité des dits ouvrages.

Piaces préfabriguées en béton

Les phases de stockage, manutention, mise en place et étalement des pieces préfabriquées
doivent &tre exécutées de telle sorte que les qualités requises pour cespigces et louvrage fini soient
obtenues, aprés iraitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces
opérations.

La stabilité de ces pieces prétabriquées doit, en outre, étre assurée durant foutes ces
phases.

3.7.1.6 Caractéristiques minimales du béton et de ses consiituants

'entrepreneur devra fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons guilcompte
utiliser.

L’enfrepreneur devra respecter les prescriptions du DTU21 relatives aux caractéristiques du béton
et de ses constituants et en particulier les dosages minimauxet les résistances.

Toutefois, les caractéristiques minimales suivantes seront retenues pour lesconstituants du béton

» Sables et graviers
Les sables pour beton, héton armé seront des sables 0,085/5 qui auront une courbe
granulométrique continue soumise au Maifre d'CEuvre avant fravaux . équivalent de sablesupérieur
a70

Teneur en calcaire inférieure & 30 BExempts de matieres organigques

Quantité de matieres étrangeéres inférieure a2%
Les agrégats pour béton, héton armé devront éfre obligatoirement iavés et parfaitement propres.
Is ne devront pas confenir de détritus d'animaux oU de végétaux. lis aquront une couche
granulométrique confinue, soumise au Mditre d'CEuvre.
Le stockage des divers agrégats s’ effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue ¢
cef effet par I'Entrepreneur dans ses installations de chantier. Legravier sera stocké au moins suivan
deux granulométries © 5/1 5 et 15/25, afin de permetire un dosage de la courbe granulomeétrique.

» Ciment

Les liants utilisés auront préalablement regu raccord du maitre d'ceuvre. Les cimentsentrant dan
la composition des bétons et mortiers seront de classe CEM 1 32.5 au moins.

En oufre i est précisé :
Chaque type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine et devra approvisionner Sot
emballage étanche.



Tous les ciments seront accompagnés de certificat montrant que le ciment présenté asubi des
essais indiquant la date et Ies résuitats des dits essais, le nom de 'usine, le type, la qualité et la date
de fabrication seront indigués sur chaque embailage.

A la demande du Maltre d'ceuvre des essais de contrdle pourront étre exécutés sur lesciments livrés
» ¢ lalivraison, la température du ciment devra étre inférieure & 70° centigrades :Les ciments seront
stockes & I'abri de 'humidité et sur des aires en planchers.

~ Eau de g&chage
Conforme aux exigences de la norme NF.P. 18-303 concernant Jes caractéristiques physiques et

ne peut étre tolérée dans une proportion supérieure & celle qui est admise dans une eau potable.
Une analyse & la charge de I'Enfrepreneur peut étre demandée parle Mditre d'ceuvre.,

- Acier
Les aciers seront de 'acier mi-dur & adhérence améliorée (TOR, CARON...) de nuance FeE500 pour
les armatures principales et seconddaires.
Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du reglement en vigueur etaux normes et
fiches d'identification en vigueur & la date du présent document. Les fiches d'identification devront
étfre produites en temps utiles par I'Entrepreneur,
il sera exigé & la réception de Chaque liviaison de fer & béton les éssais de fraction prévus aux
normes et D.T.U. qui seront & I charge de I'Entrepreneur.
LEnfrepreneur devra préciser Ia qualite des aciers doux utilisés.

»  Adjuvants
Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décritesci-aprés:
Avair été soumis & l'agrément du maitre d'ceuvre et de la mission de contréle ;
s doivent figurer sur la liste agréee par la C.OP.LA. ([Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants du béton) ;
Conformes aux normes suivantes des adjuvants pour bétons mortiers et coulis 'NF EN 934-1, NF EN
934-2, NF EN 934-3, NF EN ?34-4,
3.7.1.6 Les véritications
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du chapifre 4 du DTU2] relatives cuxvérifications.

3.7.1.7 Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages
L'enfrepreneur se conformera aux prescriptions du chapitre 5 du DTU2] relatives auxcaracteristiques
dimensionnelles des ouvrages et plus particuliérement aux tolérances admises.

3.8 Maconneries
3.8.1 Normes et documents techniques de références

Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documents
techniques suivants :

DTy

DTUT4.] Cuvelage dans les parties immergées de batiment (septembre 1978)
DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & BBOUN revétement
d'étanchéité (septembre 1977)
DTU 21 Exécution des travaux en béton {septembre 1984)
DTU 251 Enduits intérieurs en platre (juillet-aolt 1975)
DTU 25.31 Ouvrages verticaux de pl&trerie (juin 1985)
DTU 25.41 Ouvrages en plagues de parement en platre (septembres 81
DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques (septembre 19?8) {A

Normes AP N

el

NF P 14-301 Blocs en béton granulats courants pour murs et c!oison\s’:\..'{fsfébffj‘emt_p_r_e_ 83}
NF P 18-303 Béton - Mise en ceuvre - Equ de gdichage pour béton decorstruct i
NF P 75-101 Isolants thermiques destinés au batiment - Définition (octob“r'é&;@&iibf”
NF P 84-303 Chape souple de bitume armé & armature en tissu de verre (TV) {avril1981)
NF P 85-102 Mastics & base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche

- Vocabulaire et classificatfion ([decembre 1972).
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38.1.1 Consistance des travaux
Pour tous les batiments, les travaux en maconneres comprennent la réalisation des murs extérieurs

et intérieurs de toute nature et épaisseur tels qu'ils sont définis sur les gosd’ architecte.

lls comprennent .
_ Les closions intérieurs ef extérieurs sont en agglomérés de beton ;
_ Dalettes pour paillasse ou placards avec leur jombage en brigues ou en béton ;
. Y'aide & lo pose et scellement de fous les arficles de menuiseries en bois, en métal ou
en aciers galvanisé (cadres, pré cadres, grilles, portes métalligues, etc.).
38.1.2  Matériaux

a) Les éléments utiisés dans 1a méme partie dun ouvrage doivent &tre homogénes ; en particulier ils
doivent &tre de structure et catégorie de résistance identique.

b) Enrégle génerale, les éléments présentant des cassures ou épaufruresimportantes ne doivent pas
atre mis en ceuvre tels quels. Il est toutefols admis d'ufiliser, aprés decoupe, les parties exemptes
de défauts.

¢)Lles points singuliers de la maconnerie doivent étre de préférence réalisés avec les éléments
spéciaux prévus a cef effet.

3.8.1.3 Agglos
» Classe de résistance
Les classes de résistances des agglos utilisés seront les suivantes :
o Bloc creux : B40
o Bloc pleins : B8O
» Conservation

Les blocs de magonnerie seront plongés dansl'eau avant leur mise en ceuvre.
Par temps sec, les magonneries seront arrosées légérement, mais frequemment, afin de prévenir
une dessiccation trop rapide. Elles seront préservées contre la sécheresse, la pluie, au moyen de
planches, nattes ou de toiles, humectées quand il y aura lieu. Ces mesures de protection devront
aire particulierement soignées en cas d'interruption d'une cerfaine duree.
Quand une macgonnerie nouvelle sera appliquée sur une magonnerie ancienne, les
surfacesde jonctions de cette derniére seront nettoyées et, au pesoin, lavées.

38.1.4  Mortiers des joints, scellements et Réparation desdefauts localisés
Les morfiers utilisés sont des mortiers de ciment. des mortiers de chaux ou des mortiers {ciment et
chaux) préparés sur le chantier ou pré mélangés en usine (soit livrésen poudire, solf preis a Femploi).
Les mortiers de joints & base de granulats légers ainsi que les mortiers-colles destinés aux joints
minces doivent étre pré mélanges en usine et avoir fait I'objet d'un Avis Technique, assorti d'ur
certificat propre a chague usine, sanctionnant leur aptitude & cet emploi.

COMPOSITION DES MORTIERS.

La composition des mortiers sera la suivante :

-

!. CIMENT CHAUX GRAINS
|

| DESIGNATION CPJ35 GRASSE SABLE DE RIZ EMPLOI
‘ , Gobetis - couche
' |
| l Couche de dressage enduit
| Mortier n°2 550 - 660 ‘ 340 | ciment - mortierd'hourdage
| \ | Maconnerie
|
| Mortier n°3 250 200 ) o0 | s | Couche dediessage
; : | mortier batard

Couche de finifion
mortier batard

| mortier n°4 250 ] 150 | 1000 ~

| 1 |
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| | ‘ couche de finitiondu mortier
| mortier n°5 400 | - 1000 [ . ‘ ciment tisse

o
| mortier n°g Mortier de reprise
| de bétonnage
| 0 - 100
" mortier no7 55 000 chape de
\ scellement
i_ 1
I'mortier n°g 500+ 5 kg mortier hydrofuge
I - 1000 -
de SIKALITE
Sables

Les sables utilisés ne doivent Pas contenir, sauf en proportions rés minimes :
- de matiéres gypseuses -
- d'oxydes ni de pyrites :
- devases;
- de matiéres organiques, végétales ou animales.
ls ne doivent pas s‘agglomérer en boule.
Le sable de mer peut étre employe, & condition d'tiliser des ciments résistant aux sulfates et sous

Toutefois, des I'ouverture du chantier, I'entrepreneur devrg soumettre Q la M.O.E. las essqis de

granulomeétrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectuéspar le laboratoire & la
charge de 'entrepreneur.

Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats rouléds, soit des agrégats concassés, ils
devront en tous cas présenter un bon rapport de forme.
La constance des caractéristiques granulomeétriques des sables et agrégats approvisionnés est
exigés.
Le stockage des sables et agrégafs s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitementpropre prévue
& cet effet,

Eau de géchage
Leou de géchage doit répondre aux prescrintions de I norme NF P 18-303.

Adjyvants
Ces adjuvants doivent étre Choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de Ia nogeNF .

3.8.1.5 Matériaux _ pour barriere contre les remonteescapillaires
Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-aprés
- feutre bitumé typé 345 Py VV:
- fim de polyéthylene basse densité d'épaisseur minimale 200 um ou de résistance
équivalente (poingonnement, deéchirement).

Les bandes ci-dessus Peuvent &tre remplacées Par une chape en mortier richement dosé et
additionné d'hydrofuge.

3.8.1.6_ Matériaux d'habilage d'ouvrage _en  béton arme associés oy incorporés & la
maconnerie PRk
Ces matériaux sont, en regle générale, de méme nature que ceux JHiises

magonnerie /

Armatures de l'enduit l;'f",. AN e
- Grilage métalique - il doit répondre aux spécifications déﬁnies,\:,ggmig letDIW26.
. Tolle de verre : elle doit étre fraitée de facon durable con«T'c,_e".""_Jies_:_olcoh‘s“‘

mailies de dimensions compatibles avec lapplication du mortier de'; et
Isolgn riere de v ur di iti ixati -

a) Les isolants Utilisés doivent répondre & la d = JF P 73-101 et, selon
leur nature, satisfaire qux prescriptions des normes specifiquesles concernant.

S

B |
A




-

I existe pour les matériaux isolants une cerfification offrant une garantie supplémentaire de
gualité ces certificats de qudlité déliviés par 'ACERM! (Association pour 1a Certification des
Matériaux lsolants) visent les propriétés thermiques des isolants et, le Cas &chéant, leurs
caractéristiques principales d'apfitude & I'emploi.

Pour les murs autres que CeuX de type |, les isolants utilisés sous forme depanneaux rigides ouU
semi-rigides doivent atre non-hydrophiles

b) Les produifs de collage doivent éfre choisis parmi ceux reconnus aptes & cetemplol,

Par exemple, tes adhésifs & base de platre ayant faif lobjet d'un Avis Technique spécifique ou

associés & des complexes disolation thermique ayant fait l'objet d'un AvisTechnigue.

c) Les dispositifs d'écartement des doublages ou panneaux isolants doivent étre
impuirescibles et non corrodables :
. cales en matiére plastique (PVC ou matériau équivalent] ;
. tasseaux et cales en bois traités contre les effets de 'humidité, des insectes et
champignons ;
- proches en métal non corodable ou offrant une résistance équivalente & lacorrosion.
d) Les barrigres de vapeur sont constituées par des feuilles de polyéthylene basse densité
d'épaisseur minimale 100 um ou film souple de résistance et perméabilite équivalentes.

Mastic de calfeutrement @ Les produits Utilisés sont choisis parmi les mastics plastiques ou
&lastomeres conformes A la norme NF P 85-102.
38.1.7 Régles d'exécution communes A toutes les magonneries L’exécution des
maconneries devra éire conforme en particulier au DTU20.1.
Travaux prépargtoires
Avant exécution des magonneries oroprement dites, il est procédé & lexécution ou a lamise en
place des relevés, profils ef bandes de protection, exutoires, efc. nécessaires, compte tenu du fype
de mur et de la nature de la paroi & réaliser.

Protection contre les remontees d'humidité du sol
Lorsque les murs de soubassement sonf en magonnerie de petits éléments, les magconneries en
élevation doivent &ire protégées des remontées d'eau du sol.
Cette coupure de capiliarité est exécutée soit :

_ §laide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthyléne
posée Q sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et
dosée & raison de 300 & 350 kg par m? de sable sec 0/3, apres prise et séchage de ce dernier, et
protégée par une deuxieme couche de mortier de ciment de méme épaisseur sommairement
dressée.

A leurs extrémités, les segments de bande sont placés O recouvrement minimal de 20 cm;
\ . & l'aide d'une chape de morfier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, &
l raison de 500 & 600 kg de ciment par m?3 de sable sec 0/3.
Protection en cours de travaux par termnps sec et chaud gt par femps froid
Par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant desprocédes
adaptés au chantier ef & la sécheresse, tels que : QITOSAYEs iegers et fréquents, paillassons Ot
baches maintenus humides, ...
Interruption et reprises
Le montage de la magonnerie doit éfre exécuté de sorte que la stabilité soit garantie encours de
construction. En particulier :
_le montage ne doit pas étre interrompu suivant un plan vertical continu, sauf audroit de joint
de dilatation ou fractionnement ;
_en cas dinferruption du montage, le mortier ne doit pas éfre éfalé alavance.
La surface de reprise doit permetire de réaliser les liaisons dues & lappareilage ; elle doit étre,
nécessaire, nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de la reprise du montage.
Hourdage des joints
En cas de joints partiels, le mortier doit étre réparti sur la largeur du mur, symétriquement d
part et d'autre de f'axe de celui-Cl.
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Habillage extérieur des chainages etlinfequx en béton armé
L'habiliage doit étre réalisé avec un matériau de maconnerie de méme nature que Ig
magonnerie courante.

Lintequx

magconnerie est déterminée en appliquant les Régies de calcui OTU 20.1.Elle ne peut &tre inférieure
€ 0.20 m {pour des linteaux isolés). S'il est prévu un habillage, le lintequ peut étre coulé dans des
eléments spéciqux formant coffrage.

3.9 Travaux d’enduits
3.9.1 Normes et documents techniques de références

Les fravaux et matériqux mis en ceuvre devront répondre aux normes et documents techniques
suivants :

DTy

DTUT4.1 Cuvelage dans ies parties immergées de batiment [septembre 1978)

DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des foitures destinées & recevoir un

revétement d'étanchéité (septembre 1977)

DTU 21 Exécution des travaux en béton {septembre 1984) ;

OTU 25.1 Enduits intérieurs en platre (juillet-aoUt 1975) ;

DTU 25.31 Ouvrages verticaux de pl&trerie (juin 1985) ;

DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (septembre 1981) ;

DTU 2.1 Enduits aux mortiers de lianfs hydrauliques (septembre 1978]
Normes

NF P 14-301 Blocs en béton granulats courants pour murs et cloisons (sepTembre]?SS) ;

NF P 18-303 Réton - Mise en euvre - Eau de gachage pour béton de construction{mai 1949) ;

NFP 75-101 Isolants fhermiques destinés au batiment - Définition {octobre1983) ;

NF P 84-303 Chape souple de bitume armé Q armature en tissu de verre (TV) {avril1981) ;

z

NF P 85-102 Mastics & base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement étanche - Vocabulaire et
cClassification {décembre 1972).

3.9.1.1 Consistance des travaux

Tous les murs en béton, en blocs de béton creux ou en briques creuses recevrontun enduit
Qu mortier de ciment.
Les fravaux dus par Fentreprise sont les suivants -
la préparation des supports ;
L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches consfitutives des enduits {un
gobetis ou couche d'accrochage, une couche intermédiaire formantle corps de I'enduit, une
couche de finition qui donne I'aspect), y compris sujétions de cueillies, d'angles, de joints ;
la fourniture des echafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et

L'enievement de tous déchets ef gravats résultant des travaux et feur fransport en décharge
publique.

les renforts par grilage métallique ou toile de verre de toutes les parties de jonction entre ie

béton et un autre matérigu (briques, corps creux efc..) et surles parties en.reprises ;
les profilés métaliques d'arrét d'enduit et leur empiacement {angles desmurs] ;o

7,

les études et plans de distribution des joints ; A Gh
L'execution des couches de finifion de différentes natures confbrmérr
I'architecte :
L'execution suivant la méthode « entre nus et repere » ;
les travaux d'enduit carrespondant aux exigences particulieres des
- les dispositifs de protection des franches supéricures d'enduit.

lis ne comprennent pas: e
- tous raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suvite de travaux exécutés
postérieurement & la couche de finition par d'autres corps détat ; tels que : engravures,
percements, etc, :

- L'application de peinture.

tructions de

!
|* H
>

o
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39.1.2 prescriptions communes & tous les enduits
Prescriptions générales

- Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant 'enduit doivent

efre dégressifs, le plus fort &tant pour le gobetis ou couched accrochage |
- Tous les enduits seront réalisés en trois couches et conformément aux prescriptions des

chapitres 5 et 6 du DTU26.1 .
- L'emploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit {(mortierrebattu) ;

_ Les enduits ne doivent pas &fre entrepris :
o surdes supports frop chauds ou desséchés .
e sousventsec.

- Lo tranche supérieure d'un enduit doit étre protégeée. Sila protection n'est pas assurée par
Une toiture ou une saillie {appui de baie débordant par exemple), estnécessaire de rapporter un
ouvrage complémentaire (bavette) ;

_ L'enduit est réalisé entre « nus et reperes » ;

- Au voisinage des chaines d'angles en pierre, fenduit doit étre légérement en retrait ou
au méme nu que la pietrre mais non en saillie ;

_ Les enduits exiérieurs, aufres que ceux en ciment pur, doivent étre arrétés au-dessus de ia
zone de rejailissement, soit au minimum 15 cm sans toutefois éfre qu-dessus de la coupure de
capillarité pour les supports neufs.

Cueillies et anales

U'exécution des arétes rapportees par recharge est interdite.

Les arétes seront réalisées au mortier de ciment, ef les profilés d'arrét d'enduit incorporés sont
prévus (cornieres métalliques), et devront étre préaiablement fixés aux arétes par scellement au
mortier.

Les protége-angles et profiiés d'arrét métalliques doivent éfre protégés contre Ia
corrosion

Protection des enduits frais ef leunes
Lorsquil y a des risques de dessiccation trés rapide (température, vent), I'enduit doit étre
protégé dés la fin de sa mise en ceuvre.
Cette protection peut étre réalisee par :
- L'emploi de baches ou filets coupe-vent ;
. humidification par pulvérisation modérée
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Lot 400 : Menuiserie bois

Descriptif Technique Générale
4.1 Documents techniques

- D.T.U. n°36.1 Travaux de menuiserie bois
. Cahier des clauses techniques (norme NF P 23.201.1 Novembre 2000 et
amendement AoUt 2002) ou equivalent.
Cahier des clauses speciales {norme NF P 23.201.2 Novembre 2000 et
amendement AoUt 2002) ou équivalent.

- Les Normes Francaises visées dans les documents ci-dessus, ou équivalent.
4.2 Consistance des travaux
Font partie du présent ot -
- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du ot gros
csuvre - démolitions :

avant toute mise en fabrication
- Llimplantation des huisseries et des cloisons en accord avec les Entrepreneurs
chargés de I'exécution desdites cloisons
- Lafourniture des matériaux constituant les cuvrages décrits
- La fabrication en atelier, le fransport & pied d'ceuvre, le stockage, ia pose, le réglage ef
'ajustage des cuvrages prescrits au présent document
- Lles réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'aurcient pu éfre réaiisées par
[Entrepreneur du lot GROS CEUVRE du fait de I'Entrepreneur du présent iot qui n'aurait pas
fourni en temps utile les plans de ses ouvrages
La foumiture et pose des pattes pré cadres, sur toutes les portes des bureaux et pieces
de service dans les batiments A, B, C etla Tour.
La fourniture et pose des Chevilles, douilles auto foreuses et autres systémes de fixation non
iIncorporés au Qros ceuvre ainsi que ses taquets de calage
La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, faquets} lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le
présent iot
- Lessceliements au pistolet et les soudages des fixations nécessaires
- Le traitement des bois et les dispositifs destinés & éviter las reprises d'humidité dans les
limites fixées au présent document
- Les couches de finition sur les ouvrages en bois, dans les limites fixées au présentdocument
- Le fraitement des métaux dans les limites fixées au présent document
- Les couches de finition sur les metaux, dans les limites fixées qu présent document
- Laprotection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier
- Leréglage et 'qjustage des ouvrages, aux jeux prescrits i
- Lo foumiture et pose des quincailieries y compris les huilages et g{é"i‘s‘s‘g;jg'eshédess
- Le confréle du bon fonctionnement des ouvrants avant Ia récepfic‘i‘h; e
Sont exclus du présent [of - b

v, 5
- La pose des huisseries dans les cloisons magonnées du lot GROS CELL\’(;RE;.

- Lo mise en place des dispositis de fixation (rails, douilles, foqdéig.. cofgords” au
coulage par le lot GROS CEUVRE ST
- Les bourrages et calfeutrements au mortier, sauf dérogation apportée dans e
cours du présent document
- Les rectifications de gros ceuvre dans le cas dimplantation ou executiondéfectueuse
4.3 Lol I ez s
43.1 Lot
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La norme NF.B.50.001 ou équivalent "Bois Nomenclature” sert & définir les appellations
commerciales des essences utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent &tre lessuivants
432 =FooroEoc TV :
NF.B. 54.170 ou équivalent
Contreplagué & plis d'vsage général. Regles générales de classement d'aspect
NF.B. 54.171 ou équivalent
Classement d'aspect des panneaux a plis extérieurs d'essences feuillues tropicales
NF.B. 54.172 ou équivalent
Classement d'aspect des panneaux & plis extérieurs,
Les classes des contreplagués & metire en oeuvre sont les suivantes
_  Faces restant visibles, Travaux soignés  Classe A
_  Faces restant visibles, Travaux courants Classe |

TLITUES

W

_ Faces peintes ou plaguées Classe |l
_  Contre-parement non visible Classe |l ou Classe |l
433 >'oaussascoraties

Les stratifiés doivent étre conformes & la NF.T.54.301 ou équivalent.
Ces matérioux doivent éfre utilisés conformément au fascicule de documentation NF.1.54.320(mars
1979) ou équivalent, plaques de strafifié décoratif - Guide de mise en oeuvre des stratifiés
décorafifs "haute pression”
434 Flocages desporfes varr qudlité Eoénstenie
Placage du type de ceux utilisés dans Fébénisterie et ia décoration, exempt de tousaéfauts
Placage correctement jointé et appareillé selon les régles de l'ébénisterie et de la
margueterie, de maniere & réaliser un ensemble harmonieux
435 Coues
Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se trouvent en permanence & une humiditéinférieure
& 15 %, tous les types de colles peuvent éire utilisés, sous réserve quils soientadaptés et assurent une
bonne tenue en service.
4.4 "résaryaTon 425 CoS
Tous les bois entrant dans la composifion des ouvrages du présent lot doivent étre fraitésen
fonction des risques auxguels ils sont susceptibles d'étre exposes (insectes, champignons desurface,
pourriture)
= Les bois traités répondront aux normes suivantes - NF.B. 50.100 ou éguivalent,
«  Analyse des risques d'altération NF.B. 50.101 ou équivaient,
= Contrdle du traitement préventif NF.B. 50.102 ou équivaient,
= Attestation du traitement préventif
441 ooFugaTon desios
Dans le cas oU les exigences du présent document imposeraient lignifugation des bois
I'Entreprise doit déterminer les produits et les modes de traitement gu'elle se propose de metire er
ceuvre et les soumettre au Maitre d'CEuvre avec les garanties qui s’y rattachent.
442 oo ITTOT
Sauf dérogation au présent document, les différents ensembles fabriqués doivent étre
conformes aux Normes Frangaises ou GuUX NOrmes équivalentes a celle-Cl.
4.4.3 SaEvT nTEl
Les assemblages ne doivent laisser qucun vide nuisible & la solidité ou & étanchéité de
'ouvrage.
Les assemblages collés et joints embrevés doivent étre exécutés conformément au D.T.U. 36.1
844 T =miTonTEICIIETILEIIOLSE
Les sections indiquées au chapiire "Description des fravaux’ sont des dimensions minima qu
appartiendrait a 'Entreprise d'augmenter, sans majorafion de son prix, si elle les juge insuffisante
pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages
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Les epaisseurs des bois sont les épaisseurs finies.
445 “oionooiconanas o B e T
En plus du traitement des bois faisant I'objet de Farticle précédent et conformément au

chapitre "Description des travaux”, les bois recoivent les protections suivantes & g charge du
présent lot :

Peinture

fmpression
Application d'une couche dimpression ayant un effet fongicide et insecticide (ne se
substifuant pas aux Rroduits de préservation CTB.F)
LEntrepreneur doit présenter les fiches technigues du fabricant desproduits proposés.
La peinture doit &tre du type semi-perméable ([perméable & g vapeur deau et
imperméable & feau)
La préparation des supports et ia finition sont & Ig Charge du fitulaire du lot Peinture

Vernis

Impression vernis
Application d'une couche de vernis dilué ayant un effet fongicide etinsecticide (ne se
substituant pas aux produits de préservation CTB.F) L'Entreprise doit présenter les fiches
fechniques du fabricant des produitsproposés

44,86 ~osz ga: JUvIaess
4.4.6,1 Humidité des bois
Les bois ne doivent étre Poses que si leur humidité est comprise entre :

Etat hygrométrique des iocqux Humidité des boisé0 & 80 % 12016 %
40 & 60% 9a12%
20440% 54 9%

(Avec état hygrométrigue obtenu et maintenu)

l'état hygrométrique des locaux est & préciser au présent lot par les fitulaires des lots
4.4.62 =romscriop

lentaille.,
447 Clause générale relative QUX serrures
4471 Ces
Les serrures de sOreté sont fournies avec trois clés. Chague clé doit comporter un
disqueen métal inoxydable estampé, permettant une identification disée du locgl desservi

44722~ rrisme mne A
- . . — ot . ot = 2 e T2

W
. “‘\a‘
fdde dicecte

( L

La fourniture des passes généraux et particuliers fait fobjet duh m‘c\é‘r’h dlit
ture des

dumditre de l'ouvrage au fournisseur, sur indications de J’enfreprise.'?geﬁfpi :
passes restent toutefois & Ig charge de I'entreprise du présent lot - Q
4474 T s s .
LUEntreprise doit sur ses ouvrages la foumniture des canons Sr.qy;\_?._qr;els,v'” > ¢hantier,
Permettant l'ouverture de toutes les portes du chantier, equipées de seFfﬁré‘%é%@?efé, ayec
une clé unique (en trois exemplaires), la dépose des canons provisoires et la pose, avant la
réception, des canons deéfinitifs
Le dispositif doit &tre étugie conjointement avec les différents entrepreneurs intéressés
31
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La fourniture des clés de chantier en nombre approprié est dla charge du présent lot

4.5 S L DTITET

451 Too.eE0s e Tl Wt T So RS oSOR=

La conception ef la réalisation des ouvrages doivent étre conformes aux dispositions

prévues dans les documents suivants

D.T.U. 57.1 Planchers suréleves (& acces libre] Fléments constitutifs - Exécution
cahier des clauses techniques, normMe homologuée NFP 67.1 03.1 ou éqguivalent
cahier des clauses spéciales, norme hormologuée NFP 67.103.2 ou équivaient

D1.U. 59.3 Peinture de sol
cahier des clauses technigues, norme homologuée NFP 74.203.1 ou gquivalent
cahier des clauses spéciales, norme homologuée NFP 74.203.2 ou équivalent
Les normes frangaises ef, notamment :
NFP EN 12.825 ou équivalent
NFA 36.160 Toles électrozinguées - Qualité de revétement ou équivalent
NE EN 10.142 Toles et bandes en acier doux galvanisé & chaud ef en confinupour
formage & froid ou équivalent
NFA 91.102 Revétements métalliques - Dépdts élecirolytiques de zinc et decadmium sur fi
ou acier ou éguivalent
NFT 54351 — NF EN 438.1 et NF EN 438.2 concemant les revétements stratifiés ou
équivalent
Les normes régissant la mise & la terre des planchers amovibles de 1'ossatureet des vérins ou
équivalent
Les normes concernant les caractéristiques technologiques chimiques,
physiques, mécaniques de bois (NF B 51.001 et 51.002) ou équivalent
Les normes concernant les panneaux de fiore et de particules (NF B 51.140 -51.240 -
54.050 - 54.100 - 54.110 - 54111 et 54.112 ou équivalent
452 Consistance des fravaux

4521 Travaux ala charge du présent lot

- Toutes les démaolitions complémentaires susceptibles d'ameliorer le travail du lot gros
osuvre — démolitions ;

- L'application d'un traitement anfi poussiére dans les plénums des planchers amovibles
comme défini ci-apres

- La fourniture, le transport, le montage ef la pose de tous les accessoires constifuant les
planchers amovibles (vérins, dalles courantes, jouées de planchers amovibles) comme
défini ci-apres

- La mise & la terre des vérins et traverses y compris raccord sur attente. L'attente sur
chaque plateau étant prévue par le lot ELECTRICITE

- Le réglage des faux planchers et leur stabilité transversale

- La fourniture, le transport et la pose des dispositifs pour ajustage contre les murs,poteau;
selon dispositions précisées au chapitre 2 de ce document

- La fourniture ef la pose a la jonction des planchers amovibles, au droit de toufesle
parois, de corniéres d'étanchéité avec calfeutrement par joint de type COMPRIBAND

- le contrdle de la compatibilité des matériaux du présent lot avec ceux des
autrescorps d'état contigus

- les découpes ef ajustages nécessaires au droit des parois verticales et diverse
émergences

- les découpes pour passages de cables et autres & la demande des COIpS
d'étafintéressés suivant limites définies ci-apres

- La fourniture et la pose des passe-cables
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- Les plans de calepinage et de détails & faire approuver par le Maitre d'CEuvre
avanttout début d'exécution
- La vérification de 'état des lieux avant e montage sur place
- La fourniture de tous les échantillons jugés utiles par le Maitre d'CEuvre
- Le stockage du matériel & I'abri des intempéries
- L'ajustage de toutes les fournitures Qux cotes du gros ceuvre
- La réparation, les refouches ou le remplacement des dalles ayant subi des
detériorations au cours du chantier
- Le nettoyage des plénums des faux-planchers avant Pose des sols souples
- L'évacuation des déchets, caisses, emballages, etc., provenant du présent lot
- En fin des fravaux dus au présent {of, le nettoyage. Les locaux sont livrés dans
unparfait état de propreté
En cours ef & I'avancement des fravaux, le nettoyage du plénum, celui-ci étant livré
en parfait état de propreté

- Les raccords, reprises, apres le passage de tous les résequx

- Les outils de manutention des dalles

- La mise & fa disposition du maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception de
fravaux, de dalles de rechange, ceci dans les limites fixées au présent C.C.T.P.

- Et d'une maniére générale, I'entrepreneur doit toutes les fournitures et toutes les
prestations nécessaires & g bonne exécution des ouvrages [ui incombant ef,
notamment, les raccordements soignés avec les revétements de sols fraditionnels sur les
supporfs en BA

4522 Caractaristgues GCoustgLes aes foLx oia~ohars
Le complexe dalle de faux-plancher + moqguette devra permettre de satisfaire lesexigences
de la note acoustigue du projet
4.52.3 fersicminds
Les aciers utilisés sont conformes aux normes en vigueur Profils laminés du commerce, acier
doux, qualité serrurerie

4524 LCBsetontas 2 3oae
Tubes profilés fabriqués & partir de feuillards laminés & chaud en acier doux
4525 Srof 25 zavansds

Tubes profilés obtenus & partir de bandes galvanisees & chaud
Masse minimale de zinc 300 g/m?sur chaque face
452850735 20 qiu e
Profilés extrudés en aliage d aluminium A.G.S
4,527 Azcessoiras
Les pieces non traitées recoivent une protection antirouilie
Description des travaux

4.4 T LI-nos

481 o N -
Saut localisations complémentaires en cours de descripﬁon,ﬂ;é:’i;;i(ilcqﬁs'a‘;ri n.des différents
t“bré.cfsge dans le
RN

i

eléments constituant les blocs-portes est donnée sur les plans de J’orqﬁi’rééfé etes
fableau des portes. .
462 - _:izvaoocn
4.6.2.1 Description générale R »
Les huisseries sont profiées compte tenu du fype et de lo maltsuwe des vantaux,
conformément au D.T.U. 36.1. Les huisseries comportent des nervures adaptées aux éléments
constituant lesparois.

Dans les maconneries, g Pose des huisseries incombe aqu présent lot

a1
i
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Toutes dispositions sont prises (aiguilles, fraverses au pied, etc..) pour assurer le maintiendes
huisseries avant montage des cloisons.

Lo fixation des pré-cadres aux parois magonnées et béton est assurée par six pattes
scellement de force appropriée pour les portes & un vantail de dimensions courantes, et par sept
pattes pour les portes & deux vanfaux.

Lo fixation dans les cloisons saches est assurée par les pattes sur les profilés d'ossature des
cloisons ef ce, en accord avec I'enfrepreneur exécutant lesdites cloisons,

La fixation en pied est assurée par équerre et spitage.

Si [Entrepreneur maintient ses huisseries par des relevés de ciment ou de platre, ceux-ci
doivent étre démolis avant l'exécution des revétements de sol et les gravois enlevés.

Les traverses basses qui maintiennent I'écartement des montants doivent étre enlevéesavant
rexécution des revétements de sol.

Les huisseries ont une hauteur suffisante pour accepter les arases nécessaires auxrevétements
de sol pendant [a pose.

Joint néopréne incorporé dans une gorge profilée sur les trois sens

Elles comportent tous les joints complémentaires en fond de feuillure nécessaire pour obfenir
les degrés de résistance au feu exigés pour les vaniaux, conformément au D.T.U. 36.1. etselon
tableau des portes

Quelie que soit I'épaisseur des parois, les huisseries habillent 'épaisseur totale destableaux et
voussures, les raccordements entfre les huisseries et les parois contigués sonttraités par chambranies
rapportés, comme défini ci-apres

Prévoir également toute sujétion pour exécution d'huisserie sous fenfure
4622 HJssarde yoe A
Huisserie en bois dur du Cameroun, finition trés soignée d'ébénisterie

4.6.2.3 ~uissaria 'yp2 3
Huisserie en bois dur du Cameroun, finition trés soignée d’ébénisterie
4.46.2.4 = sseretype O

Huisserie en bois dur du Cameroun, finiion par placage bois premier choix qualitéébénisterie
finition vernie par le présent ot
4.6.3 Cronmioraniss
4.6.3.1 Description générale
Chambranie habilage et socle de section suivant plan de détail du Maitre d'ceuvre,
parfaitement ajusté avec coupe d'onglet aux angles et fous les calages nécessaires pour fixation
sur les huisseries des portes
Profils et proportions selon plan de detail

R aTaly
BRG]

&

4.63.2 Cramipranis oS A
Chambranle habilloge et socle de chambranle en bois dur du Cameroun, finition frés soignée
4.46.3.3 Tegeorgnie e 8

Chamboranle habillage et socle en bois dur du Cameroun, finition frés scigneée
44634 Ceovorlt 202 T
Chambranle habillage et socle en bois exofique finition par placage bois Camerounai
premier choix qualite ébénisterie finition vernie.
4464 1o TT_c3TCOTER
4641  Générdlités
Toutes les portes d'un type pouvant faire I'objet du label C.T.8. doivent étre revétues dece label.
Le cadre est réalisé en bois dur du Cameroun. séché et stabilisé. Au droit des articles d
quincaillerie et ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts.
- Hauteur des vantaux
suivant tableau des portes
- Epaisseur des vantaux

¥
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50 mm minimum selon résistance au feu indiqués au tabieau des portes
- Largeur des vantaux
Suvivant tableau des portes
LEntrepreneur doit prévoir, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires eventuels(écrans
et joints) pour assurer la résistance au feu imposée au tableau des portes
Certaines portes intérieures sont recoupees en pied pour permettre la ventilation, selon les
directives de I'Entreprise chargée du lot CLIMATISATION - VENTILATION
Les portes & deux vantaux simple action comportent sur Ia rive du milieu une feuillure efune
contre-feuillure
Toutes sujétions pour exécution de blocs-portes sous tenture
44642 RN
464.21  Finition strafifiée type A

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifies de 9/10°"° épdaisseur.
Sur les deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vemie satinée & Iqg charge du
présent lot
N.B: R.A.S Finifion stratifiée pour ce projet MINEE : Finition placage bois,
46422 Finition stratifiée type B

Revétements aux deux faces des vantaux par panneaux stratifiés de 9/Toéme epaisseur,
collection GLOW PORCELAIN référence FO553 des Ets FORMICA
Sur les deux montants des vantaux alaise en bois dur, finition vernie satinée & la charge du
présent lot
N.B: R.A.S Finition stratifiée pour ce projet MINEF : Finition placage bois.
46423 Finition placage bois type C
Revétement aux deux faces des vantaux par placage du Cameroun de qualité EBENISTERIE

polyuréthane d'usine a g charge du présent ot
Surles deux montants des vantaux, alaises en bois dur embrevées ef collées, finition parvernis
safiné & la charge du présent lot
44643 OcuiLg s td
Réalisation d'oculus rectangulaire de dimensions suivant détail, incorporé dans les vantaux des
pertes avec cadres et parcloses aux deux parements en bois, finitions dito vantaux
Remplissage par vifrage coupe-feu 1 heure type CONTRAFLAM 30 afin que le bloc porte
assure un degré de résistance au feu eégal a PF 1 heure
Mise en oeuvre selon prescription du fabricant
465 C.-:2 a2
4.6.5.1 Paumelles standards

(modeledéfini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux|
Localisation

- Pour toutes les portes simple action selon tableau des portes [
4.6.5.2 e e t ' of TV g

Trois charnieres double action & lame de 150 par vantail finf‘rio%ﬁfrxj’ﬁg@\% MJ;‘:\/

>

e MR gl
Bourrelet en caoutchouc enrobant la rive centrale des vantaux avec Bigtiomesesn?

Localisation S

- Pour toutes les portes va et vient au tableau des portes
4.6.53 SEULE LSS Lasn DA

4.6.5.3.1 Serrure de sUreté aux deux faces
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Serrure G pé&ne dormant 2 four, type D45L des Efs VACHETTE & canon de sOreté RADIAL NT
profil européen sur les deux faces tétiere laitonnée & mortaiser sur combinaison
4.6.5.3.2 Serrure &rouleau
Serrure & rouleau & mortaiser & tatiere laitonnée des Ets VACHETTE ou équivalent
46533 Bec de cane & condamnation
Serrure bec de cane & condamnation type D 453 L des Efs Vv ACHETTE, tétiere laitonnée,& mortaiser
4.6.5.34 Bec de cane
Serrure bec de cane type D 452 L des Ets VACHETTE ou équivalent, tétiere laitonnée, &
mortaiser
4,654 "raroos
Crémone en applique & péne haut et bas, poignée basculante type 721 des Ets VACHETTEOU
équivalent, coloris au choix du Mditre d'ceuvre dans la gamme standard du fabricant.

sélecteur de fermeture

Pour permetire une fermeture correcte des vantaux en feuillure et contre-fevillure, sélecteur
de fermeture & placer en parfie haut des vantaux, finition en harmonie avec les ferme-portes
correspondants, modele & proposer au choix du Maitre d'ceuvre

4,655 ramre-porte
4.6.5.5.1 Ferme-porte type A

Ferme-porte en applique crémaillere elliptique avec bras @ glissiere, type TS 3000 V des Efs
GEZE, compris capotage du corps de ferme-porte, finition de rensemble laguée teinteRAL au choix
du Matre d'ceuvre

Montage normal ou inversé suivant sens o' ouverture et indications du Maitre d'ceuvre

4.6.5.5.2 Ferme-porte fype B
Ferme-porte en applique & crémaillere droite avec bras G compas, type TS 2000 V des Efs
GEZE, finition ton argent

4.46.5.6 CGoniores
4.6.5.6.1 Gamiture type A
Garniture aux deux faces par béquille type MIXA des Ets COLOMBO ton au choix du Maitre
deosuvre y compris rosette enfrée de béqguille et entrée de canon et bouton de condamnation
avec voyant sur B.C.C.
4.6.5.6.2 Garniture type B
Garniture aux deux faces par béaquilie type GOLF des Ets BEZAULT, ton anodisé naturel, y
compris rosette entrée de béquille et entrée de canon et bouton de condamnation avec voyan
sur B.C.C.
46563 Poignée "baton de maréchal’
Poignée de type "baton de Maréchal' de hauteur suivant détail en tube acier finitior
inoxet laquée noire suivant détaily compris tfoutes sujétions de fixation
44657 -
4,6.5.7.1 Butoirtype A
Butée de porte assortie au béquile fype A des Ets COLOMBO ton au choix du Maitre
d'ceuvre, fixation au sol par vissage sur trou tamponne
4.6.5.7.2 Butoir type B
Butée de porte & axe en aluminium anodisé ton argent avec butoir en élastomere, fixatio
au sol par vissage sur frou tamponné, référence 3737 des Fts BEZAULT

4658 R =Tl Q.*‘“-—r“-.mm“'qﬁ.z"’* =~
et R LoD NS T T e A PR
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Fourniture et pose de ventouses €lectromagnétiques & rupture de courant avec bouton de
dé condamnation disposé selon les caracteristiques de la porte avec equipement complet de
dispositif actionné de sireté
Le bloc porte devra bénéficier du PV DAS selon la norme NF S 61937 ou équivalent.

Le raccordement des ventouses sur le réseau de détection incendie étant & ig charge du lot,

Lot 500 : Menuiserie aluminium et métallique

51. Menuiserie Métallique - Serrurerie

Sa

5.1.2 Qualité des matériaux
5.1.2.1 Généralités

Descriptif Technique Générale

Consistance des travaux
Font partie du présent lot -
Les ouvrages mis & la charge du présent lot sont les suivanis . les mains courantes des
escaliers monumentaux ; les gardes corps des escaliers, les portes coulissantes coupe-
feu, portes paliéres, les fermetures des gaines techniques et les diverses tfrappes ;
Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer fe travail du lof gros
ceuvre - démolitions ;
Les etudes des dessins d'exécution et de detall des ouvrages & soumettre au Maitre
d'ceuvre avant toute mise en fabrication ;
La fourniture des matériaux y compris les ferrages constituant les ouvrages décrits ;
Les études des dessins d'exécution ef de détail des ouvrages & soumettre au
Maitred'ceuvre avant toute mise en fabrication ;
La fourniture des matériaux y compris les ferrages constituant les ouvrages deécrits :
La fabrication en atelier Y compris les ferrages, le transport & pied d'osuvre, le stockage,
lapose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document :
Les réservations, trous, saignées, scellements, calfeutrements et raccords dans les limites
fixees au CCAP ;
La fourniture des dispositifs de fixation des ouvrages du présent lot ;
La pose des dispositifs de fixation des ouvrages du présent lot sauf lorsqu'ils peuvent éire
incorporés dans les ouvrages du lot GROS-CEUVRE :
La fourniture et pose des dispositifs assurant le calage y compris les vérins éventuels
Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires -
La fourniture et pose des vitrages et leurs dispositifs d'étanchement dans les limites fixées
au présent document :
La foumniture et la pose des quincailleries y compris les huiloges et graissages nécessaires

La protection et la finition des métaux dans les limites fixées au présent document

Lo protection particuiiere de l'aspect de surface contre Jes salissures  légéres
conformement & I'article 3 de Ig NFP 24.35] ou équivalent sur tous les ouvrages livrés finis
par le présent lot et I'enlévement de cette protection : RO
Pour les ouvrages extérieurs, Ia foumiture et pose des disgo{fﬁﬁv fi

< N Ca" ”:"

S

I'étanchéitéentre la structure et les ouvrages du présent Iqﬁf«;@;}/’s&._\m,,,
: qj . . & PN

Le reglage et I'ajustage des ouvrages auxjeux prescrits ;e G

03

4

Le controle du bon fonctionnement des ouvrants avant | 1 récepiicals
remplacement detoutes pigces défectueuses ou détériorée

\

A moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans la description des travaux, dans I'hypotheseoy,
aQu chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indigue les produits préconisés par le Mdaitre
d'Quvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre, 'entreprise a la possibilite de proposer le remplacement de

87




ces produits par d'autres produifs, de méme aspect ef de caractéristiques techniques semblables
ou supérieures & celies des produits indiqués, a condition de l'indiquer clairement dans i'offre.

Si ces produits sont juges, par le Maitre d’Quvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre, d'aspect
différent et/ou de qualité inférieure, le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre se réservent id
possibilité d'imposer les produits préconisés dans e présent document.

Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent éfre conformes aux
Normes.

U'entreprise doit prendre foutes les dispositions nécessaires pour que le contact demétaux
différents ne provoque pas d'altération de I'un d'eux par couple électrolyfique.

5.1.2.2 Produits sidérurgiques ferreux
Planéité des profilés & froid, des toles laminées & froid et laminées & chaud N A 37.101 46.402
46.504 ou équivalent
T6le d'acier galvanisé en continu NF. A 36321 36.322 36.323 ou éguivalent
Laminés & chaud, Aciers de consfruction dusage général, nuances et qualités NF. A 35.501 ou
équivatent
Revétements métalliques, dépdts électriques de nickel et de chrome NeA 91.102 ou équivalent
Galvanisation & chaud {immersion dans le zinc fondu)NF.A 21.121 ou équivalent
Métallisation au pistolet NF.A 91.201 ou équivalent
T8le d'acier inox NF.A35.572 - 35.573 - 35.574 oV éguivalent

5.1.3 Qualité des ouvrages

Tous les ouvrages doivent éire réqlisés aux cotes prescrites, compie tenu de l'annexe

commune aux DT.U. 36.1 & 37.1 « Caractéristiques dimensionnelies des baies dans le gros ceuvre

destinées & recevoir des menuiseries ». Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilite de refuser
tout ouvrage dont les tolerances seraient supérieures & * 2 mm des dimensions prévues pour |a
fabrication.

Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent éfre
bien dressés, sans garrot ni cassure et les 1oles replanies.

Les pliages et courbures des toles doivent étre régulidres, les rives bien dressées et ébarbées
les assemblages parfaiterment cjustes (et étanches pour les ouvrages extérieurs} les soudure:
meulées et ragrées de maniére a éire le moins apparents possible, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages doivent étre congus de maniere & assurer la fibre dilatation sans nuire ni &
I'aspect, ni & 1'étanchéité.

Les ouvrages extérieurs réaiisés a partir de profilés tubulcires fermés doivent :

- étre parfaitement étanches

- comporter des angles braseés

- &ire fermé au moyen d’une soudure ou brasure continue

- ne pas étre perceés

5.1.4 Justification des performances

L'entreprise devra produire, au Maitre d'Oeuvre, les procés-verbaux attestant des
performances attendues des ouvrages :

feu;
stabilité.

Faute d'avoir satisfait & cette exigence, elle serait responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes en découlant.

5.1.5 Etanchéité entre dormants et siructure
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Etanchéité réalisée par calfeutrement sec apres pose de 'ouvrage et & sq periphérie au
moyen de profils en élastomere l&re catégorie sur fond de joint et dont [es dimensions minimasont
donnees & I'arficle 4.422.2 du D.T.U. 37.1.

5.1.6 Protection des métaux ferreux

Le type de protection des métaux ferreux est donné par ouvrage au chapitre 2 dy

présent document.
Les protections répondent aux descriptions suivantes -
3.1.7  Primaire antiroville (& la charge du présent iot) ou électro Zingage

Décapaoge par projection d’abrasifs au degré de soins 2 % [ou 3sila primaire antirouille
retenue le nécessite) pour les ouvrages extérieurs.

Décapage por projections d'abrasifs qu degré de soins deux pour les ouvrages intérieurs
La primaire antirouitle cppliquée immédiatement apres 'opération de décalominage, doit
éfre unepeinture specifiguement formulée et annoncee par le fabricant comme apte & :
- assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d'exposition aux intempéries
maximale de six mois :

- constituer, par elle seule (Ccest-&-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par une
nouvelle couche de primaire appliqguée par e peintre), la 1é&re couche du systéeme
anticorrosion définie au lot PEINTURE. La fiche descriptive & fournir au lot PEINTURE doit
faire apparaftre (conformément & la NFT 30.807) ou équivalent les caractéristiques
suivantes :

- Définition, domaine d'emploi, nature du liant des principaux pigments, mode

de mise enceuvre, consommation, recouvrement, compatibiiité.

L'entreprise du présent lot doit, en outre, indiquer la date d'application de Ia primaire en atelieret
livrer les ouvrages, sur le chantier, de sorte qu'ils ne restent pas eXposes aux intempéries et non
poses plus de trois mois,

Dans le cas contraire, I"entreprise de peinture contréle les surfaces traitées en vérifiant, par
sondages :
lé comportement du primaire Par un essai de quadrilage, selon Ig norme NFT
30.038 répondant & la classe 2 minimum ;
les épaisseurs déposées selon Ig NF T 30.124 ou équivalent
En cas d'insuffisance dans les informations recues, du non respect des délais prescrits ou du
résultat des mesures effectuées, le primaire appliqué doit étre décapé, les frais en découlantsont &
la charge du présent lof.
Les raccords des primaires antirouille, aprés pose, sont & Ia charge du présent iof.
Le revétement final est & Ig charge du lot PEINTURE.

L'entreprise a la possibilité de remplacer, pour les ouvrages interieurs seviement, ig primaire
antirouille par un traitement par électrozingage.

Dans ce cas, le ragréage avant pose, le degraissage systématique, Je_r_qr_[m_oire d'accrochage
etle ragréage aprés pose, sont & Ig charge du présent lof, AT

5.1.8 Peinture cuite au four

Les huisseries métalliques intérieures sont protégées par pré-qglnjnfw‘g‘plglx@stgt‘
Cuite au four & 180° apte & recevoir les finitions du lot PEINTURE ou ddrﬁg A ROsiti
(électro zZingage, cataphorése). e <

ap‘orﬁxm érisée
fieéquivalent

oA

| i .
pa i
e

couche de zinc appliquée Par une batterie de pistolets de metallisation, d'une épaisseur de 20
microns minimum {confréle suivant NF A 91.201) ou équivalent,
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Ragréage, en atelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & I'aide de peinfure primaire
fiche en zinc (au sens de Iy NFT 30.001) ou équivalent effectué aprés préparation des surfaces sur
les parties ou les protections ont &té dégradées (par soudures, meulages ou autres) suivi d'un
dégraissage systématigue.

Primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final aprés nettoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit étre appliqué sur toutes les parties
restant visibles ou accessibles apres pose.

Ragréage, Oprés pose, sur toutes les parties ayant été dégradées conformément au

D.T.U37.1.
5.1.10 Métallisation 40 microns sur profilés laminés & chaud sur ouvrages assemblés
Métallisation au pistolet manuel opres décapage I' abrasif de degré de soins 3

Epaisseur minimale du revétement conforme & la NFA 91 201 ou équivalent sans, en aucun

cas,&tre inférieure & 40 microns.

Primaire d'accrochage apres assemblages et avant revétement final aprés neffoyage et
dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doif éfre appliqué sur toutes les parties
restant visibles ou accessibles apres pose.

Ragréage, aprés pose, sur toutes les parties ayant &t dégradées conformément au

D.T.U.37.1.

5.1.11 Galvanisation 300g/m? sur laminés & chaud sur ouvrages assembiés

Galvanisation & chaud apres décapage chimique par immersion dans le zinc fondu. Masse
minimale de zinc 300 g/m? sur chaque face [NFA 91.121} ou équivalent.

Primaire d'accrochage applique sur toutes les parties restant visibles oU accessibles apres pose.

Ragréage, apres pose, sur toutes les parties ayant été dégradées conformément au D.T.U.37.1.

5.1.12 Galvanisation 7275 ou 1225 + PPR sur profilés formes & froid et idles {avant

fabrication)
Procédé laissé & l'initiative de I'entreprise :

Saoit :

. tdle d'acier galvanisé a chaud en confinu, conforme & la NFA 36.321 ou équivalent avec
unemasse minimale de zinc de 2795 g/m? double face (Z 275) :

ragréage, en atfelier, d'une épaisseur nominale de 30 microns & |'aide de peinfure primaire

riche en zinc (au sens de la NFT 30.001) effectué apres préparation des surfaces sur les
parties ou les protections ont &té dégradées (par soudures, meulages ou autres) suivi d'un
dégraissage systématique ;

primaire d'accrochage aprés assemblages et avant revétement final apres nettoyage et

dégraissage au moyen d'un solvant approprié. Ce primaire doit étre appliqué sur toutes
les parties restant visibles ou accessibles aprés pose

- ragréage, apres pose, sur toutes les parties ayant été degradées conformément au
DTU37.1;

Soit .

- tdle d'acier galvanisé & chaud en continu, conforme & la NFA 34.321 ou équivalent avec
Une masse minimale de zinc de 225 g/m? double face (2225) revétue d'une couche de
peinture primaire réactive soudable GPRS d'une épaisseur minimale de 6 micron
appliquée en continu

- ragréage, en atelier, d’une épaisseur nominale de 30 microns & F'aide de peinture priMaire
fiche en zinc {au sens de la NFT 30.001) ou équivalent effectué aprés préparation de
surfaces sur les parties ou ies protections ont &té dégradées (par soudures, meulages o
aufres) ;

- ragréage apres pose sur toutes les parties ayant été dégradeées conformément au D.T.U 37
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5.1.13 Finitions des métaux ferreux par thermo lagquage

Protection sur cadres assemblés exécutée industriellement dans un atelier titulaire du label
QUALICOAT sur l'un des procédés de protection décrit cl-avant et précisé au chapitre 2dy présent
document, mais sans primaire d'accrochage ;

Pré-traitement chimique ajustant le PH du support & celui de la nature constitutive du
revétement,
Séchage artificig
Application au pistolet automatique de poudre polyester 60 & 80 microns
d‘époisseurRefroidissemenT progressif
Marque de référence

PROTIME, AKZO NOBEL ou
equivalentGarantie décennale exigée
Teinte
AU choix du Maitre d’ceuvre, dans la gamme RAL du fabricant
Ragréage sur chantier en peinture polyester durcissant & froid sur les parties ou Ia finition a été
dégradée

5.1.14 Protection parficuliére de Faspect de surface contre les salissures légéres

Toutes les surfaces en acier et aluminium thermo lagueées doivent étre protégées

3.1.15 Tolérances de pose des ouvrages
Verticalité (faux-aplomb, écarts maxima}
* 2 mm pour une hauteur maximale de 3m
* 3 mm pour une hauteur supérieure & 3 m
Horizontalité (niveaux, écarts maximay
T1.5mmjusqu'a 3m
+20mmjusqu’a 5 m
t2.5mm au-dessus de 5 m
5.1.16 Quincaillerie et visserie
5.1.16.1 Clause généraie
Le nombre, la force et le type des articles de quincaillerie peuvent étre modifiés, par
I'entreprise, sans incidence sur les prix, si cette dernigre estime que les ouvrages prescrits dansle
présent document sont inadaptés & leur destination.
Tout article de quincaillerie Proposé par I'entreprise pour lequel il existe margue de
conformité aux normes NF qoit étre titulaire de cette margue.
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés « finis » sur le Chantier doivent étre protégés contre
foute dégradation au moyen d'un fim pelabie. /_//7;'1 Py H N
Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent &tre groissées;jéﬁj Eﬁﬁé?ew )
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles dos’réfr”a*effeg:p:ége ‘dr"{m'entreprise
avant la réception avec remplacement de toutes pieces défecfuetg}seﬂs{od élé 5@ ]
5.1.16.2 Protection LRl e

La protection des ouvrages de guincaillerie doit donner un résulta
celle desmatériaux constituant les ouvrages,
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5.1.17.1 Cylindres provisoires (phase chantier)

L’Enfrepreneur du présent lot doit, pendant la durée du chantier, la fourniture ef pose des
cylindres provisoires sur ses portes ainsi gue les clés de chantier correspondantes permettant
fouverture de toutes les portes du chantier équipées du méme modele de serrure [ou tout auire
dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement avec les Entrepreneurs des
autres lots intéresses).

5.1.17.2 Cylindres définitifs
Les cylindres définitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent, réputes de
naute soreté & canon européen (livrés avec 3 cles et étiquetés).
A la fin du chantier, I'Enfrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place les
cylindres définitifs.
L'Entrepreneur devra toutes les mesures parficulieres avec le Maitre d'OQuvrage pour la
mise en place des canons.
5.1.18 Organigramme cylindres définitifs
Le fableau général des combinaisons des clés des serures de sOreté est
&tabli par letitulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES
5.1.19 Garde-corps
5.1.20 Dispositions générales
Les gardes corps doivent &ire conformes aux docu ments confractuels suivants :
Norme NF.P.01.012 relative aux dimensions ou équivaient
Norme NF.P.06.001, Charges d'exploitation des batiments ou équivalent
Norme NF.EN-ISO 14122-3 {AoUf 2001) ou équivalent
- Norme NF.EN-ISO 14122-3 (AoUt 2001} ou équivalent
Les efforts horizontaux subis par les gardes corps, rampes et leurs ancrages doivent étre
calculés pour une force transversaie horizontale appliquée aleur partie supérieure de 1 KN/m
avec un coefficient de sécurité de 5/3.
Les garde-corps doivent prétendre Qux classifications d'essais conformes
au C.E.B.T.P.annoncées par le fournisseur.
Le montage doit satisfaire aux 3 types d'essais décrifs par la norme NF. P.01.013 ou

équivalent,
i Essais au niveau de l'appul, & un effort statique horizontal tel gue défini ci dessus
2. Essais au niveau de fappui, aun effort statique vertical
3. Essais dynamigues sur les remplissages

Les entraxes des raidisseurs portés au présent document sont des enfraxes maximaux
que l'entreprise doit réduire éventuellement pour satisfaire aux exigences de sécurifé.

5.1.21 Protection
Les gardes corps livrés finis sur le chantier sont protégés par housse en

polyéthylenejusqu'a la réception. La dépose des housses incombe au titulaire du présent
ot

5.1.22 Mise en place des fourreaux, taquets, fourrures, etc...

Dans la mesure ou les schémas dimplantation lui ont €té remis en temps opporfun par
lesentreprises du second ceuvre, rentreprise de gros ceuvre a. & sa charge, lincorporation
dans lesbétons et maconneries, de fous ies éléments {fourreaux, taguets, fasseaux. fourrures,
rails, douilles, etc..) pouvant étre incorporés lors de I'exécution de ses ouvrages.

Cette pose est effectuée sous le contrdle des entreprises de second ceuvre. Tous ces
&léments sont fournis & l'enfreprise de gros Ceuvre par les entreprises du second ceuvre
auxqueltes ils sont nécessaires, sauf dérogations apportées dans le présent document.
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Descriptif

5.2 Technique Généraie
52' —_ - mven = e e - :

Les prestations de I'Entreprise comprendront Ia fourniture et 1g pose de tous les ouvrages de
menuiseries aluminium représentés sur les plans d’architecture et définis dans le présent CCTP.

Font partie du présent lot :

- Toutes les vérifications des emplacements et dimensions des ouvrages in sity.
- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d’améliorer le travail du ot gros
ceuvre — démolitions ;

- Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul &
soumettre au Maifre d'CEuvre, avant toute mise en fabrication

- Les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents

- L'obtention des accords du bureau de contréle et des services de sécurité,compris les
procedures ATEX si nécessaires

- Les transports & pied d'ceuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des
divers composants stockés, les montages et coltinages & tous niveaux

- Les coordinations nécessaires avec les Entreprises des différents corps d'état concernés

La prestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants -

- Dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages fres exposés
OU la pose ne peut éire effectuée en phase finale)

- Le nettoyage final avant réception, & une date qui sera précisée par le Maitre
d’'CEuvre, de tous les ouvrages, ainsi que l'enlevement des dispositifs de
protection temporaire

- L'ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution de ces travaux

- Les echafaudages et agrés nécessaires & Iq réalisation des travaux, en
conformitéaux normes et régles de sécurité en vigueur

522 TG _Zhsdes i o«

Les matériaux entrant dans Ia composition des ouviages du présent lot répondront aux

specificafions des normes énoncées ci-apres

{0
(93]

523 Caracaritgoesgss rangan
Coordination modulaire : module de Lase, modulation des dimensions verticales et
horizontales :NFP 01.001 ou équivalent.

Coordination dimensionnelle et modulaire - vocabulaire, spécification : NFP 01.002 ou
équivalent

Specifications techniques des fenatres, portes fenétres et chassi

fhgues :NFP 24.301
ou équivalent. '

22N

- ,

&

-/‘T:l':;-' ~
sAReyiista
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S R T B [ AN
Planéité des profilés & froid des toles laminées & chaud - NF.AS7. 10T S
Métaux ferriféres grenaillés pré peints : NF.A 35.511 - 35,512 ou'egh
T6le dacier inox: NF.A 35.572 - 35.573 - 35.574 ou équivalent. 5
Revétements métaliques, dépdts électriques de nickel et de chromie.
équivalent.

Galvanisation & chaud [immersion dans le zine fondu) : NF.A 91.121 ou équivalent.
Metallisation au pistolet : NF.A 91.201 ou équivalent.

N
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Profilés tubulaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NF.A.49.501 et 49.541 et norme

NF.A.35.503 (aciers pour galvanisation & chaud].

Les tubes & soudure hélicoidale sont exclus.

Les tubes cinfrés seront réalisés uniquement a partir de tube sans soudure.

- platines de fractionnement : acier type 7 & propriétés garanties dans le sens

perpendiculaire & la surface selon normes NF.A.36.201 et 202 ou equivalent.

- piéces moulées : selon normes NF.A.32.012, 32.050, 32.051, 32.054, 32.056 (inox).

52.5 & miniomr
Aluminium et alliages d'aluminium, profilés et filés étirés d'usage courant, caractéristiques :NF.A
50.411 ou éguivalent.

Aluminium et allicges d'aluminium, produits laminés d'usage courant, caracteristiques :NF.A
50.451 ocu équivalent.

Aluminium, piéces coulées par gravité et moulées sous pression : NF.A 57.702 - 57.703 ou
équivalent.
Anodisation de 'aluminium et de ses alicges. Spécifications générales NFA 91.450 ou équivaient.
5.2.6 Proautsvarars

Verre étiré - Généralités NFB 32.002

Glaces non colorées - Généralités NFB 32.003

vitres de sécurité (vitrages armés, frempes et feuvilletés) NFB 32.500

Verre étiré pour vitrage de batiment NFP 78.301

Verre feuilieié pour vitrage de batiment NFP 78.303

Verre irempé pour vitrage de batiment NFP 78.304
Verre de sécurité  NFP 78.304;
Verre armé plan pour vitrage de bafiment NFP 32.305
527 B2angeseto~idétancrsie
5.2.7.1 Généralités

Les produifs de calfeutrement des joints doivent étre titulaires d'un label SNJF, choisis et mis er
ceuvre conformément aux "Recommandations Professionnelies concernant l'utilisation des mastics
pour 'étanchéité des joints” éditées par le SNJF (Syndicat Francais des Joints ef Facades) er
conformité avec les normes NFP 85.102 & 85.515 ou équivalent.

Ces produits doivent étre facilement accessibles et couverts paria garantie décenndale.

Bandes d'étanchéité

Adhésives du type TREMBAND ou similcire en barriére secondaire, toutes les bandes métaligue
supports devront étre exempts de tranches vives pour éviter les risques decisaillement.

La bande d'étanchéité adnhésive et sa mise en ceuvre devront faire l'objet d'un cahier descharge
agréé, jonction par raccordement en recouvrement de fuilage.

Tous les métaux entre les fenétres alu quelques soit la solution devra étre en Alucobond de
couleur & définir par I'architecte.

5.27.2 Detras oo T ol
Sont considérés les matériaux suivants :

- les élastomeéres de lére catégorie du type mono-composant suivant e
emplacementsdéfinis aux plans (polyuréthanne).

- les élastomeéres de 1ére catégorie silicone mono-composant pour les joints e
périphérie desvifrages.

- le butyle pour les joints écrasés entre profils.
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L'attention est particuliérement attirée sur les delais de polymérisation & coeur qui devront étre
imperativement observés avec les phases de sollicitation.

L e T TTSUEIRD s lis sz
Les profilés élastomeéres seront de type :
- Néopréne polychloropréne
- EPT éthylene, propyléne, therpolyréne
- EPDM éthyléne, propyléne, digne, monomeére
528 Moy wzopoTonLTinT e s segea-

Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatique. Le métal
d'apport pour soudure sur chantier aurg des caractéristiques conformes & celles données & I'article
2.5du D.T.U. 32.1 et dans e fascicule special n°66-24 bis.
Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe & enrobage basique.
L'entrepreneur peut toutefois proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait mieux
convenir au travail dexécuter.
Les électrodes de métal d'apport pour soudure seront présentées en paquets cachetés portant ia
marque du fabricant et les indications correspondant & la qualité prescrite. Elles devront &ire
conservées dans de bonnes conditions et utilisees dans un délai maximum de six mois apres leur
fabrication.
Les soudures en atfelier pourront étre réalisées G l'cide d'électrodes enrobées de qualité
correspondante G celle des aciers & souder. Ces électrodes devront étre étuvées.
5.2.9 Pieces de fixation
Toutes les piéces de fixation seront réalisées en acier inoxydable de qualité : acier inoxydable
AFNOR 72 CND 17-12 (Normes NF.A.35.573 et S74) ou AFNOR 76 CND 16-04-01 ou eéquivalent,
Finition par polissage satiné ou miroir {pour pieces apparentes)
5.2.10 Vitrage isolant
Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis CEKAL ou du comité technique de suivi
5.2.11 Profilés extrudés en élastomere pour pose des vitrages danschassis aluminium
Vulcanisés & chaud, compacts, homogenes, conformes & ia NFP 83.301 en polychloropréne.
5.2.12 Fonds de joinis et cales des vitrages sur les murs en ensemble &
Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé & linitiative de
I'entrepreneur. Son attention est attirée sur te risque d'incompatibilité de certains produits avec le
mastic silicone des joints de collage des vitrages.

Pour cette raison, des produits & base de silicone semblent étre & privilégier.

3.213 Compatibilité des matériaux entre eux
Tous les matériels et produits utilisés par I'entrepreneur devront étre compatibles entre eux etavec
les supports ou les ouvrages contigus susceptibles d'étre en contact ou incorporés.

A fitre d'exemple, le titulaire du présent lot devra notamment s'assurer de la compatibilité de ses
it :‘F-"'-";_~ L.
mateériaux en contact ou incorporés aux éléments de béton ou en Coniex .w&eccs:gfag eléments en

. . , . . ZASRIIBANIINEAN .
acier {compatibilité de I'aluminium avec les divers composants du)@éjﬁ/o,riﬁa&\rv@ﬁ?(» folste mise en
R . , G ey . e o el e y .
ceuvre, le fitulaire s'engagera sur cette compatibilité et devrg fenifcgmpte {%&o@'c\iéfoﬁons et
- . . P N R n I a2t 1 !
preconisations apportées & ce systéme parle bureau de contrdle. L, ! SAL %

AR ?‘4"’
Vgl Y]
~ R - Sl P N e
De méme, en cours de travaux, lentrepreneur devra veiller o\\(‘:‘eﬁﬁJ au

(R B
: &0h m:tafehou mis en
ceuvrepar d'autres corps d'état ne crée de désordres & ses p?ég‘;"p’f‘egl’ggyﬁg‘ _‘ié;,j\?’Tel était le
cas, it devra en informer ie Maltre ' CEuvre RIS
5214 Dimensions des ouvrages
Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et auxprescriptions
de la présente description des ouvrages.




'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vernfier sur place les mesures
exactes des emplacements laissés aprés exécution des ouvrages de gros ceuvre -
aémolitions, demagonnerie et auires Corps d'état.

5.215 Force des éléments constituant les ouvrages
La force des éléments constifuant les ouvrages [dimensions des profils ou épaisseur des toles), visée
dans le présent document, doif afre augmentée si l'enfreprise I'estime insuffisante pour assurer la
tenue de ses ouvrages, compte fenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que
celle-ci puisse prétendre G un supplément &ce fitre, et sans modifier les encombrements définis
dans les pieces graphigues
Cette augmentation pourra également etre complétée par l'adjonction de profilé de renfort en
acier galvanisé ou en aluminium

5.2.16 Fabrication des cuvrages
Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les fers doivent &ire biendressés,
sans garrot ni cassure et les toles replanies.

Les pliages et courbures des toles doivent &tre réguliéres, les rives bien dressées et ébarbeées.les
assemblages parfaitement cjustés, les soudures meulées et ragréées de maniere a éfre e maoins
apparent possible, les tétes de vis arasees.

Les ouvrages doivent éfre congus et mis en place de maniere & assurer la libre dilatation, sansnuire
& aspect, ni a l'étanchéite.
5.2.17 Profilés constituant tes chassis

Les profilés constituant les différents chassis devront étre le plus fin possible dans les limiteset
obligations résultant de la manceuvre des vantaux.

5.2.18 Mise en CEUVRE des ouvrages
5.2.18.1 Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent éire stockes & I'abri des intempéries
et des chocs. Les conditions de stockage doivent atre telles, qu'ils ne subissentaucune déformation
ou détériorafion.
5.2.18.2 Contrdle avant pose
Avant toute opération de pose, les contréles suivants seront effectués :
Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux,
nus, axes)
- conformité des ouvrages réalisés et directement liés & ceux qui doivent étre poses
- conformité des réservations faites par les autres corps de fravaux, et qui doiven
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contrdle mentionnées ci-dessus, sont effectuées au fur et & mesure de
lavancement des autres corps d'etal. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée san:
retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les temps.

52.183 Nettoyage
A la fin de son intervention de pose et avant la livraison de louvrage, 'entreprise aftributaire du
orésent lot doif le nettoyage général de 1ous ses oUvIages comme énoncé au présent C.C.T.P.

I doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits employer afi
d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple].

5219 Protection et finition des ouvrages
5.2.19.1 Protection des métaux ferreux
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52.19.2 Métallisation
Profiles laminés & chaud, protection sur cadres assemblés.
Métallisation par pistolet manuel, apres sablage mettant & nu le metal {degré de décapage par
projection d'abrasif DS 2 1/2 suivant préconisations de 'ONHGP| - Office National d'Homologation
et de Garantie des Peintures Industrielles) et donnant un etat de surface correspondant au
classement n° 18.G (grossier) du RUGOTEST n° 3 (Laboratoire Central d'’Armement}
Opération effectuée en usine du fenétrier ou du facadier
Epaisseur minimale du revétement en zinc 40 microns {norme NF.A.91.201) ou
equivalent
52193 Galvanisation
Protection par gatvanisation 4 chaud (aprés décapage chimique mettant anu le métal, immersion
dans le zinc fonduy.
Charge nominale "minimale” de zinc 275 g/m2 sur chague face {(norme NF. A 91.121 assimilation ala
NF.A.36.321) ou équivalent

de peinture primaire réactive, & base de poudre de zinc (D.520.51 ASTM) ou chromate

basique de zinc (NF T.31.011}). Ce primaire  dont les caractéristiques  doivent atre
communiquéesau lot PEINTURE est & prevoir :

- Sur toutes les faces non accessibles aprés pose
- Surles parties dégradées par mevlages et soudures

Dans le cas de profilés fubulaires fermés en téle d'acier galvanisé, la protection & lintérieur des
profilés doit &tre rendue Possible par le percement des profilés.

5.2.19.4 Anodisation
Anodisation conforme & la Norme NF.A.91-450 ou equivalent

Tous les éléments en aluminium sont protégés par oxydation anodigue teinte naturelle, finition
polissage chimique sating, aprés brossage mécanique (revétement couvert par une garantie
decennale)
L'anodisation est suivant localisation des ouvrages :
- deiaclasse 15 : Epcisseur comprise entre 15 et 192 microns
- oudelaclasse 20 - Epaisseur comprise entre 20 et 24 microns
Anodisation qualité EWAA-EURAS dans une installation titulaire gu label EW.A A, décerné par 'ADAL

Qualité de I'anodisation
Type OAA (ouvrage d'architecture)

S.L.40 e fa

5.2.20.1 Exigences de qualité des menuiseries extérieures et de{jeb;rgy"

L'ensemble des menuiseries extérieures et murs rideaux  dekfarfatisidire
formulées par I'UE.AT.C. « Directives Communes pour agrément des\fertre
ARV conforme & la norme en vigueur FDP 20-201 Décembre 200] e

5.2.20.2 TOEETISILE T nicmzecn - )

Les températures intérieures ot extérieures, minimales et maximales & prendre en compte sont
définies dans le lot VENTILATION - CLIMATISATION

Le taux d'humidité relative intérieure & prendre en compte est de 50 %
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L'ensemble des calculs thermiques associera Ces paramétres, afin de garantir une non
condensation & l'inférieur des [0CauX du batiment

52.21 Tt TE3 oL TGS

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés & linitiative de rentreprise et doivent éfre
adaptés aux ouvrages supports. Ces dispositifs sont & soumetire au mditre d'ceuvre.

Les fixations doivent éfre, soit en métal inoxydable, soit protégées tres efficacement
contre lacorrosion par électrozingage oV galvanisation.

5.2.23 ST I latel
Déformations des éléments de gros c2uvie
5.2.23.1 To&ransss

Les dispositions constructives du présent lot devront permettre leurs adaptations sur le gros ceuvre
exécuté.
En conséquence, les menuiseries Aluminium et murs-rideaux devront &tre congus Pour reprendreles
écarts aussi bien horizontalement que vertficalement
Comme défini ci-apres, les éléments de fagade comporteront des précadres
5.2.23.2 Mur rideau
Les tolérances sur les éléments néton de facade recevant un mur rideau, sont régies parle
D.T.U. 33.2 [norme frangaise XP P 28.003) ou équivaient.
5.2.23.3 Mouvaments de struchure
Les disposifions constructives devront permetire auX ouvrages de subir sans dommage les
mouvements prévisibles du batiment :
- déformations irréversibles
- retrait du béton arme
- fluage
- fleches sous I'action des charges permanentes
- déformations réversibies
- mouvements de dilatation
- contractions thermigues
- fidches sous charges mobiles et surcharges climatiques
Ces variations seront, pour étre applicables, précisées d I'entreprise titulaire du lot
52234 Tolérance d'exécution des ouvrages
Aprés montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites destolérances
des normes DTU
52.23.5 Tolérances des menuiseries métalliques (prises en fonds defeuvillure)
Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques sont de plus ou moins 2 mm par rapport
aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. Les menuiseries métalliquesne devront
présenter ni déformation, ni frace de choc, ni rayure.
5.2.23.6 Tolérances de pose des ouvrages du présent lot
Verticalité : faux-aplomb, écart de !
+ ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+ oU - 3 mm pour une hauteur supérieure @ 3 m
Horizontalité (niveaux, écarfs MAaxiMnaux)
+ou-1,5mmijusquad3m
+ou-2,0mmjusquasm
+ ou - 2,5 mm au-dessus de 5 m
Pour les murs rideausx, les folérances de pose sont conformes A larticle 5.14 des régles
professionnelles des facades rideaux de lo SNFA.
5.2.23.7 Tolérances spécifiques aux vitrages
| est demandé pour les planéites des tolérances inférieures aux valeurs courantes.
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Pour les parements extérieurs, les deformations de plangité en fonction des informations actuelles
peuvent éfre de trois types : fleéche, distorsion OuU rolierwaere,
La mesure de limportance des deformations par rapport & un plan parfait de référence ne devrag
Pas permetire de déceler une déformation de pius de 1,5 mm par métre.
Un contréle par le principe d'une grilie carrée suivant spécifications ci-dessous pourra étre effectyé
pour significatifs.
Pour ce contréle, il sera utilisé une grille & mailles carrées au module de 300 mm teinte noire qui
sera fournie par I'entreprise.
Cette grille placée & 2 matres en avant du vitrage contrélé permetira de vérifier la planimétriede
volumes par constat visuel de Ia rectitude du reflet sur le volume extérieur.
Ce test est un procédé de comparaison & un étalon de Ig planéité obtenue in situ par rapport &
celle obtenue en usine.

5.2.24 Quincaillerie et visserie

5224 Clause générale
Le nombre, la force, le fype et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent étre
modifiés, sans supplément de prix, par I'entreprise si cette derniére estime que les ouvragesprescrits
dans le présent document sont inadaptés & leur destination. Tout arficle de serrurerie et de
quincaillerie fourni par le présent lot sera de premiére qualité et garanti comme telle par

I'entrepreneur et comportera lestampille de qualité NF. Q (normes francaises AFNOR ou normes
européennes équivalentes)

Lentreprise aura & sa charge les tests et essais de Cyclage et de fatigue suivant normes

Les ouvrants pompiers seront munis de carés en conformité avec les normes pompigres avec
ouvertures possibles de I'extérieur comme de I'intérieur

Pour les chassis servant de désenfumage, les éléments de quincaillerie doivent permetie e
fonctionnement des chassis conformes & la légisiation en vigueur et étre homologués pour
répondre aux exigences speécifiques des chdassis de désenfumage _
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés “finis” sur le chantier doivent étre profégés contre toute
dégradation au moyen d'un film pelable,

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent &tre graissees ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectude par I'entreprise avant
Ia reception.

5.2.24.2 Protection
Tous les éléments de quincaillerie non traités contre I'oxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de
qualité équivalente. Cette méme protection doif étre appliquée sur le fond de lentdille.,

52243 Pose des articles de quincaillerie
La pose des articles de quincaillerie doit &tre réalisée conformément aux prescriptions del'article 5.4
du DTU n® 36.1 {par assimilation). s L

5.2.24.4 Clauses particuliéres relatives qux quincailleries desmenuiseri(efﬁ;'je"};fjé'rjiféigr“ej
Les matériaux employés doivent comporter une protection et une I,{"finiﬁb?i 'é:;idnﬁdﬁtj,uh“f'nlrésulfof
equivalent & celui des matériaux dont est fabriquée la menuiserie corre‘spghdpqte&;sduf demande
particuliere dans le cours du CCTP o I /

5.2.25 Clause générale relative aux serrures

5.2.25.1 Cylindres provisoires (phase chantier) LA SR
L'Entrepreneur du présent lot doit, pendant la durée du chantier, la fourniture ef pose des cylindres
provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier correspondantes permettant 'ouverture de
toutes les portes du chantier équipées du méme modeale de serrure {ou tout autredispositif assurant
la méme fonction et mis au point conjointement avec ies Enfrepreneurs des autres lots interessés)

L]

2>
<
~
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Les cylindres provisoires sont de type V5 des Ets VACHETTE ou équivalent, & canon européen(livré
avec 3 Clés)

5.2.25.2 Cylindres définitifs
Les cylindres définitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou éqguivalent réputés dehaute
sOreté, & canon européen (livrés avec 3 clés et étiqueteés)
A la fin du chantier, |'Enfrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place lescylindres
définitifs
L' Entrepreneur devra toutes les mesures particulieres avec le maditre d'ouvrage pour la mise en
place des canons

5.2.26 Procés-verbaux d'essais — Avis techniques — Atex - Labels
L'ensemble des menuiseries Aluminium devra bénéficier d'un avis technigue émanant du CSTB en
cours de vaiidité
5.2.26.1 Vitrages
Les vitrages doivent bénéficier d'un avis technique
Le facadier doit étudier et calculer la nature et I'épaisseur de chaque composant vitré enfonction
de ia dimension des vifrages
5.2.26.2 Fonds de joints et cales des vitrages des fagades rideaux
Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé a l'nitiative del'entrepreneur.
Les cales choisies doivent &tre imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement
associés et le matériau du chassis. Leur dureté doit tre nettement inférieure a celle du verre.
5.2.26.3 Uniformité des teintes
L'uniformité des teintes et aspects des volumes verriers composant les fagades, voulue par
I Architecte, entrainera pour 'entreprise la nécessité de contrdler les spectres lumineux dechaque
vitrage différent
L' objectif étant d'évifer, entre les vitrages, trempés, feuilletés, etc..., 'apparition de reflefsprononceés
ou d'une polychromie flagrante surune méme facade
La modification des caractéristiques des vilrages pourra &tre demandée par I'Architecte sicelui-Ci
estime que les vitrages proposés sont sujets au probleme &noncé ci-dessus
sl advenait que Ientreprise ninforme pPas FArchitecte sur les probleémes qu'elle rencontre encours
d'études et que la pose soit ordonnée sans attention particuliere, I'Architecte sera & méme de
demander le remplacement et la réfection des ouvrages €n cause

52264 Garanties spécifiques aux vitrages
Flle sera au minimum de 10 ans et portera notamment sur :

- I'étanchéité

- le coefficient U {fransmission thermique}

- la teinte {changement de coloration]

. la planéité

- laspect

- Ia transparence

- 'absence de fissuration

- l'acoustique

- le remplacement des volumes défectueux, la foumniture et la pose des volume:
nouveaux, y compris les frais annexes, les conséquences matérielles et immatérielle
consécutives seront assurées en fonction des Clauses Administratives

Lot 600 : Charpente - Couverture, Faux plafond et plafond
401 Charpente bois

L'Entrepreneur aura la charge de la révision générale de Ia charpente, it procédera a
remplacement de tous les eléments gétériorés des charpentes existantes, avant la pose de |
couverture. Toutes les charpentes seront refraitées & l'insecticide et au fongicide.

Les documents de référence seront les suivants .

_ Cahier des Clauses techniques particulieres CPTP.
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- Le présent Devis Descriptif.
- Les dossiers de plans
6.1.1 Fermes

les enfre oxes de ces fermes ne dépassera pas 4,00 m. Le contreventement sera assure par les
pannes. Les fermes reposeront sur des cales en bois pour éviter leur contact avec Ia magonnerie.
Realisation suivant plans de charpente.

Les bois pourront rester bruts de sciage suivant prescription ci-dessus, a I'exception des parties
restant apparentes qui elles devront éfre rabotées. Ce poste inclut Ia fourniture et mise en ceuvre
de tous les accessoires et sujetions pour une exécution dans les regles de ['Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et tous aléas compris, s'applique au métre cube {m3} de bois
entrant dans la constitution des fermes.

6.1.2 Pannes
Fourniture et pose de pannes en bois dur du pays de section appropriée; enfre axes suivant plan
de charpente. Les bois des pannes devront &tre rabotés 4 faces

Ce poste inclut la foumniture et mise en ceuvre de fous les accessoires et sujetions pour une
exécution dans les régles de 'Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujetions et tous aléas compris, s'applique au métre cube (M3} de bois
entrant dans la constitution des pannes.
6.1.3 Planche de rive

Fourniture et pose de planches en bois dur au Pays de section 300x24mm, en rives et pignons de
toutes les toitures. Ces planches seront rabotées 4 faces et clouées sur les tétes des arétiers,
Reédlisation suivant plan de charpente

Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires et sujétions pour une
execution dans les régles de I'Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujetions et fous aléas compris, s'applique au métre linéaire (mil).
6.1.4  Poteaux bois

Fourniture et pose de poteaux en bois dur du pays, moisés de section 2 x {5/15]).

Ces poteaux seront maintenus au sol, boulonnés sur des platines en 1 IPE 100. L'écartement entre
les 2 éléments du poteau sera assuré par une cale de méme section que I'PN qu milieu de la
hauteur du poteau et par I'arétier en téte de poteau. Le contreveniement entre les poteaux sera
par assuré une traverse de 5 x15 fixée aux potecaux par I'intermédiaire d'une equerre métalique.
Détails suivant plan de charpente. Tous les bois seront rabotés 4 faces.

Ce poste inclut I'ensemble des éléments constitutifs des poteaux y compris les traverses de
confreventement ainsi que la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires et sujétions pour
une exécution dans les régles de I'Art.

Le prix est évalué, au métre cube de bois entrant dans la constitution des poteaux,

6.1.5 CLOSOIRS

6.1.5.1 Closoirs sur murs rampants .

N

Fourniture et pose de tasseaux en bois rouge sur le rampant des murs p;gncms eritré jes &;\nnes,
selon détail, pour former closoir. Section: 5 x 2 cm : Traitement fongicide ét in§é,§f'@i§e;o'v€;'m p‘pse.

A0 g
“ i

Le prix s’applique, au métre de closoir POse, "\.

6.1.5.2 Closoirs de rives \,

/,'/

Foumiture et pose de tasseaux et de cales en bois rouge, au-dessus de fous les mursWé facade des
patiments, selon plan de détail, pour former closoirs.
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Ces éléments seront alignés sur la pente de la couverture et calés du coté intérieur par du mortier
de ciment.
section: 15 x 2 cm + cales aux dimensions et selon I'espacement des ondes ; Traiterment fongicide
et insecticide avant pose.
4.2 Couverture métallique

Généralités
L'Enfrepreneur aura la charge de la réalisation des fravaux de couverture tels qu'ils figurent sur les
documents graphiques et écrifs.
En ce qui concerne les prescriptions techniques, se référer au Cahier des Prescriptions Techniques
Particulieres (CPTP).
La couverture sera composée de plagues métalliques nervurées. Ces plaques de grandes
dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures latérales et
recouvrement dans le sens de la pente.
6.2.1 Bacs autoportants
4.2.1.1 Bac aluminium
Ce prix comprend notamment

- 1a fourniture d’'une couverture en bac aluminium

- les sujétions pour Coupes, chutes et recouvrement

. densité des fixations suivant site et D.T.U Y compris fous accessoires de pose

- Matiere - aluminium

- Epaisseur 1 6/10%me

- Aspect - Finition teinte naturelle

- Profil - Quatre ondes trapézoidales de 40 mm de haut

-Longueur :de toute lalongueur de I'ouvrage. En cas de recouvrement, le minimum

admis est de 1,00 m

- Fixation - crochets en aluminium
- Accessoires: cavaliers préformés  en aluminium, plaquettes bitumineuses, rondelles
métalliques, rondelles caoutchouc, capuchons plastigues.

Les fixations se feront & raison de 3 crochets par plague et par panne sur les ondes frapézoidaltes et

sur chaque onde enrive ef en falfage

_ Les tdles utilisées seront conformes aux prescriptions des normes et DTU ci-dessus.

. Les bacs aluminium auront une épaisseur nominale de 6/10 de mm et une epdisseur minimale
de 6.7/10 de mm. lis seront de type NERVURAL produit par SOCATRAL et faisant I'objet de l'avis
technique N° 5/ 73 - 40 du CSTB auquel il convient de se reporter.

- Lespacement des pannes sera calculé en fonction des charges supportées et notamment du
réglement neige et vent. Les bacs supportant mal les charges ponctuelles, il conviendra de
prendre toutes les précautions au moment de la pose pour éviter que l'on prenne appui ailleurs
que sur les supports des bacs.

a. Pieces d'assemblage et de raccordement

_ Les éléments d'assemblage et notamment les fire - fonds de fixation des toles aux pannes seront
conformes aux normes et DTU. Des échantilions seront de foute fagon soumis & approbation du
contrdle des travaux avant mise en ceuvre.

. Lo densité des fixations sera conforme au DTU et notamment obligatoirement une fixation pa
panne et par ordre en faitage, rive et égout.

b. Pente minimale
- La pente minimale des couverfures conformément au DTU ne devra étfre inférieure & 10 %.
- Lerecouvrement minimal enfre bacs est de 100 cm et devra se faire sur un appui.

c. Nature du rapport
| conviendra d'éviter le contact des bacs avec le ciment, le cuivre, I'étain, le plomb.

d. Accessoires de pose
Les fire - fonds servant & fixer les bacs comporteront une rondelle alu NERVINOX et une rondell
d'étanchéité 20 x 8. lis seront en acier galvanisé ou en aluminium de dimension 8 x 100 pour fixatic
sur charpente.
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6.2.2 Fagonnés

6.2.2.1 Faitiéres et arétiers

Faitieres et arétiers crantés en bandes continues de méme qualité, méme aspect et epaisseur que
les bacs.

Recouvrement minimum : 0,30 m

Le prix s’applique au métre linéaire de faitiere posée

6.2.2.2 Rives de pignon et d'égout

Foumiture et pose d'éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y Ccompris

supports en comiére sur toute leur longueur et tout autre type de fixation, sujétions de
raccordement, découpes efc.

Le prix s’applique au métre linéaire de rive posée

6.2.2.3 Noues

Les noues seront profilées en berceau pour empécher les remontés d’'eau
Le prix s’applique au métre linéaire de noue posée

6.2.2.450lins

Fourniture et pose d'éléments dito couverture, fixés sur les hauts de pentes ou les rives des toitures
pour former étanchéité contre les murs des ba&timents.

La partie du solin en liaison avec ia couverture sera pliee et crantée ; le relevé fera 150 mm:.

Le relevé sera « spittées » au mur (@ 25 mm du bord supérieur) tous les 2 mi. Au droit du spitt, il sera
placer un cavalier sur le chant du relevé pour renforcer la tdle,

Une bavette métallique de 200 mm sera placée au-dessus du relevé en recouvrement (ht =100
mm)

La base de la bavette sera ourlée : Ia partie supérieure sera pliée & I'équerre et scellé dans te mur
au mortier de ciment avec incorporation de SIKALATEX (équerre = 40 mm : saignée de 50 x 50 mm).

Les raccords de rive ou de faitage seront toujours réalisés par des pieces alu de 6/10¢me de mm
d'épaisseur dont le développé sera inférieur & 400 mm.

6.2 Plafond et faux plafond
Fonf partie du présent lot :

- Les études, calculs, fracés, dessins d'exécution et de detail des ouvrages.

- lLa vérification de l'ossature et des matériaux choisis aqux prescriptions réglementaires
notamment & celles relatives aux risques dincendie et de panique-:et-aux prescriptions
contractuelles de résistance, de non-soulévement, d'adapfation alygrpmétnedes locaux

- La fourniture et la pose des ossatures métaliques et des disposi‘rifs"""éj‘e“ leurfixa ion &'la structure
porteuse y compris toutes sujétions pouUr encombrement desgoiﬁe_sf‘aéé ras’dux fc‘:érd:uiiques et
aufres ,

-La foumniture et io pose des panneaux, dalles, plagues ou o‘rg’t(é‘sji;é)le‘rjﬁemfs‘,; -onstituant le
plafond proprement dit y compris tous systémes d'accrochage, deﬁxo’non,dehdlson ([oattes &
scellement, clips, coulisseaux, glissigres, etc....) SRy

- La fourniture et la pose des plaques de staff v compris toutes facons de retombées et jouédes
verticales ainsi que fournitures diverses nécessaires & cette pose

- La protection des ouvrages metalligues dans les conditions définies au présent document

- Les recoupements des plénums des faux-piafonds tous les 25 meétres par des éléments en
matériaux MO et CF 1 H
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_Toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis parles differents
corps d'état {électricite, CVC, détection incendie, efc....)

Ces facons sont effectuées & poartir des indications fournies par les différentes entreprises lors de
tétablissement, par le titulaire du présent iot, des plans de calepinage, & soumettre, avant toute
mise en fabrication, & lagrément du Maitre d’Oeuvre.
Toute facon, dont Fexécution, aprés coup, découle dune demande non formulée en femps
opporfun, sera obligatoirement exécutée par le présent lot, & la charge de I'Entrepreneur
défailiant.

- L'exécution des feuillures, engravures et trous dans les parois et ossatures porteuses pour
la fixafion, le scellement ou la mise en place des éléments des piafonds suspendus et le
rebouchage de ces feuillures, engravures et frous restant apparents apres la pose

- Tous les échafaudages fixes ou mobiles et leur dépose nécessaires & l'exécutiondes
travaux et, ce, quelle que soit la hauteur des ouvrages

- La mise & la terre de 'ensemble des ouvrages metalliques du présent lof

- Les bachages et protection des ouvrages des auires corps d'état durant lintervention
du présent lof

- Les nettoyages du chantier et renlévement des gravois qui découlent des travaux du
présent lot {& I'exclusion des nettoyages avant réception)

Ne font pas partie du présent lot

- Le tracé du frait de niveau

- La reprise des parements des structures du gros oeuvre dans le cas ov la planéité tolérée
serait supérieure & celle prévue au D.T.U.

- La fourniture et la pose des éléments d'équipement (tels qu'appareils d'éclairage, de
conditionnement d'air), des canalisations de fluide et toutes licisons entre ces éléments
ef ceux des plafonds

- Les disposififs {tels que tiges filetées, etc...) assurant la suspente des luminaires et
appareillages divers non solidaires du plafond. Seuls les ouvrages de faible poids, tels
que spots ou autres peuvent étre solidaires des plafonds. Le poids de ces éléments ne
doit entrainer aucune déformation du plafond.

A l'endroit des découpes nécessaires, l'appareil doit éfre concu afin de masquer lejoint

- Les neftoyages avant réception

40 Coalié css materoux

I est & noter que toutes les epaisseurs indiguées dans le présent document sont des
&paisseurs minima.

Tous les faux-plafonds devront avoir le classement au moins M.

6.0.1 Matériaux metalliques

Tole plaquée NF.A. 36.250 ou eéquivalent
Téle d'acier galvanisé & chaud et en continu NF.EN 10.142 ou equivalent
Aluminium et allioges produits laminés d'usage courant NF.A. 50.451 ou equivalent

Bandes minces et feuiles en daluminium et alliage d'aluminium  NF.A. 50.471 ou
equivalent

Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des bacs
Article 5.2.5 du DTU.58.1 (NFP 68.203.1)

NE.P.73.301, éiéments en staff, plaques, éiéments pour décoration ou équivalent.
Piafon & stoff - NF.B.12.302 ou équivalent, piaire a mouler pour staff.

Eau de géchage : NF.P.18.303 ou équivalent au dosage indiqué a larficle 5.4.1 du DTU.25.51.

Filasses : Conforme & la norme NF.P.73.301 ou équivalent.
6.0.2 Matériaux fibreux
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Caractéristiques dimensionnelies ef tolérances des panneaux
Article 5.1.3du D.T.U. 58.] (NF.P 68.203.1} ou equivalent
Panneaux de fibres - Définitions, Classification - Désignation
NF.B 54.050 ou équivalent

6.1 =TT Torm . =i et

Dispositifs de fixation des plafonds

Les ossatures doivent étre celles prévues par les fabricants Rour la mise en oeuvre de

leurs plafonds,

Les éléments non apparents des ossatures doivent &tre protégés par galvanisation 7 275

ou par métallisation 40 microns.

Les éléments apparents des ossatures sont ceux prévus par le Maitre d'Qeuvre en

accordavec le fabricant pour le fype de plafond préconisé.
Les ossatures doivent répondre aux spécifications -
- de l'arficle 43 du D.T.U. 581 (NF.P 68.203.1) pour les ossatures apparentes
- de l'article 4.2 du D.T.U. 58.1 (NF.P 68.203.1) pour les ossatures non apparentes

Les tolérances de fabrication des ossatures sont celles données & l'article 5.4.4dy D.T.U.

58.1 [NF.P 68.203.1) ou équivalent,

Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge &

porter.
6.1.1 Mise en ceuvre des plafonds

La mise en oceuvre des plafonds ne doit étre effectude que si les conditions del'articie .1 du

D.T.U. 58.1 {NF.P 68.203.1) ou équivalent sont satisfaites.

Les matériaux fibreux doivent &tre maintenus en place pour éviter tout soulevement en cas
de surpression permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant [inférieur ou égal &5

kg/m?).

Les motériaux fibreux ne doivent &éhe Posés que si I'numidité relative et Iq température sont

voisines de celles coirespondant & i'ufilisation normale des locaux.

Les dispositifs de jonction des plafonds avec les parois sont donnés au chapitre DESCRIPTION

DES TRAVAUX.

6.1.2 Fixation des suspentes des plafonds
La fixation des suspentes dans les supports est appropriée & la nature des supports.

Les dispositifs & utiliser sont ceux énumérés & l'articie 6.3 du D.T.U. 58.1 et
sont laissésa linitiative de I'Entreprise.

6.1.3 Tolérances d'exécution des plafonds
Panneaux en matériqux fibreux

1/300 de la portée e
Bacs métaliques

Fieche = 1/500 de la portée entre support avec limite supe’rfeuﬁé}d,w
Tolerances de désaffleurement R

G T
3/10 de mm pour les éléments chanfreinés 2/10 de mm pour les élémehl,t_$< nen chanfe hEs
Bdillement entre ossature apparente et pannequx L

I mm maximum
Planéité générale




fiache ou contre-fléche inférieure & 3 mm sous régle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs a 4.00 m?
et sous régle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m?
67 S oo Iies T UToZIIS 572
$.2.1 Dispositifs de fixation
Ecartemententre 5et50cm + ouU - 10cm
Par suspentes en polochon, conformes & larticle 4.2.2 du DIU. (jusquda 0.40 m, maximum
d'écartement)
Par suspentes en fil de fer polochonné conformes & l'article 4.2.3 du D.IT.U.
Par suspentes en rond d'acier & béton protégées de la corrosion par galvanisation, conforme a
I'article 4.2.4 du D.T.U.
Le type de suspentes est laissé au choix de I'Entreprise, compte tenu du poids des plagues.
La fixafion des suspentes dans le staff est assurée par patins de scellement de 50 cm? de
section minimum.
Grand écartement (supérieur & 60 cm)

Ossature horizontale en métal constituée d'éléments paralieles en fer T ou enfer L dune
section minimale de 25 x 25 x 2.5 mm entretoisés ou non, fixés au support par suspentes définies
ci-dessus. Solidarisation de I'ensemble au moyen de polochons en forme de colliers.
Traitement de l'ossature par galvanisation Z 275 0uU métaliisation au zinc 40 microns.
Espacement maximal des suspentes 1.20 m pour la section définie ci-dessus.
4.2.2 Fixation des suspentes
La fixation des suspentes, dans les supports, est appropri€e & la nature des supports.

Les dispositifs & utiliser sont ceux énumeérés au chapitre IV du D.TU. 25.51 et sont laissésa
linitictive de I'Entreprise.

Aucun chevelu ni douille taraudée n'étant prévu par le fitulaire du lot GROS OEUVRE, dans
ses ouvrages en béton arme, I'Entreprise doit faire son affaire des dispositifs de fixation, comme
indiqué & l'article 4.3

6.2.3 Mise en ceuvre des plaques
Espacement maximal des alignements des patins :

- plagues de 10 mm 0.40m
- plaques de 12,5 mm 0.475m
- plaques de 15 mm 0.55m

Mise en place des plagues G joints fransversaux alternés ou croisés.

Les joints longitudinaux doivent éfre orientés vers les sources de lumiére la plus frisanteou ic
plus vive.

Aprés réglage des plaques, scellement entre elles par cordon polochonné large
permetiantle joint et scellement par pating aux points d'ancrage, avx pieds des suspentes et aus
ossatureshorizontales.

Les joints entre plagues sont remplis €n platre & staff et lissés.
Tolérance et planimétrie

3 mm maximum sur 2.00 m
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Certains ouvrages du présent lof recevront un fraifement chimique anticorrosion et d
finition peinture par poudrage. teinte RAL suivant choix du Maitre d'osuvre et précisions apportée

dans le présent document Qu chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX
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Ce traitement, d'une épaisseur de 40 & 80 microns, sera de feinte au choix du MaTire
d'Oeuvre dans ia gamme et devra présenter un aspect lisse et sating. || devra faire I'objet de ia
part du fabricant, d'une garantie décennale de bonne tenue couverte par une compagnie
d'assurances

Les frais concernant cette garantie devront aire inclus dans le prix global forfaitaire de
I'"Entreprise

Les diverses opérations de traitement [oré-traitement  chimique, sechage artificiel,
application de la poudre polyester) devront s’enchainer immédiatement. L'application de Ia
poudrepolyester devra étre effectuée & I'aide de Ia robotique de maniére & ce que I"épaisseur
soif quasiment uniforme.

64 S.z=ocsascoscoao: Tdosoagiogs

L'Entrepreneur du présent tot aura, & sa charge, exécution de tous les plans de calepinageet
d'appareilage d'exécution de ses plafonds suspendus. Ces plans devront éfre soumis &
l'approbation du Maitre d'Ceuvre avant toute commande.

Fal
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Dans le courant du délai d'études, I'Entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission,
fout mangue de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement
des documents de consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L'Entrepreneur confracte l'obligation d'exécuter lintégralité des travaux de sa profession
necessaires pour le complet et parfait achévement de I'Immeuble Ministériel NO objet du présent
Descriptif,

Il est bien précisé que toutes les sujetions découlant des types de calepinage et
d'appareillage ne sauraient en aucun cas entrainer de supplément sur le prix forfaitaire dumarché.

Description des travaux

6.5 “awxozionden ooy méiay Tle digmortab e
Plafonds suspendus métalliques type luxalon non perforés module suivant plan de calepinageétabli
par le Maltre d'ceuvre comprenant :

- Ossature porteuse non apparente par profil primaire ajouré et secondaire a
déclic.

- Ces matériels seront réalisés en acier galvanisé et seront disposés au pas défini
parle calepinage figurant sur les plans de repérage du Maitre d'ceuvre.

- En périphérie des plafonds, mise en place d'un profi de rive, suivant plans
dedétails du Maitre d'ceuvre.

- Bacs en t6le d'acier galvanisé de 6/108M€ &pgisseur.
Pose a bords jointifs.
Finition des bacs por peinture poudre polyester sur toutes faces visibles. Teinte R.A L 9010.,
Compris toutes sujétions de découpe pour incorporation des iuminaires et autreséquipements,
Marque de référence
Gamme ACCESS des Etablissements AZ PLAFONDS ou similaire. 4
Sujétions particuliéres A
- Jonctions soignées au droit des plafonds contigus en staff, compris’:fqpfgs;‘gss
apparentes complémentaires. R
Localisation
- Matérigux retiré ou substitué dans le projet.

T e C R

St - o s e

o
(S 1}

1 - - 2= lae T PR

Plafond suspendu réalisé en plague de staff lisse ou décorée comprenant :
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- Dispositif de fixation & réaliser en fonction de la hauteur de plénum comme defini au
chapitre 1 ci-avant.

- Plaques de staff lisse, sans joint apparent en sous face de 15 m/m, épaisseur mises en
ceuvre conformément aux prescriptions du chapitre 1 ci-avant.

- Finition & peindre & la charge du lot PEINTURE .Sujétions particulieres

- Toutes sujétions de decoupes soignées pour incorporatfions des équipements des autres corps

d'état notamment appareils d'éclairage., gléments techniques etc... suivant indications des plans.

- Toutes sujétions de reftombées verficales en plagues de staff dito ci-avant entre plafonds situés &

des altitudes différentes conformément aux indications des plans.

- Facon de joint creux décoratif suivant indications des plans.

- Facon de talon pour jonction avec les plafonds de nature différente.
Localisation

- Suivant plan de repérage du Mdaitre d'ceuvre.
652 Ca.xpiafondssr ol ez mindroles avasiss
Plafonds suspendus en panneaux de laine de verre de forte densité, lavables, de 600 x 600 mm et
de 40 mm d'épaisseur, de type HYGIENE PERFORMANCE des Ets ECOPHON ou techniquement
équivalent
Ossature apparente
Par profilé T de 24 mm en acier galvanisé Z 275 laqué compris tout systéme defixation, tel
que suspentes, figes filetées, entretoises, etc...
Mode de pose
Les panneaux reposeront sur les sléments d'ossature définis ci-dessus et devront étre
aisément démontables.
Pose de clips pour le nettoyage a haute pression.
ligison au droit des parois et retombées Par cornieres de rives en acier galvanise 7 275 lagué bilanc.
Finition
Coloris blanc dans la gamme du fabricant.
Réaction au feu
L'ensemble des éiéments constitutifs des plafonds suspendus devra posséder unclassemen
minimum de réaction au feu égal & M1.
Sujéftions parficulieres
- Facon de calepinage :
- Facon de découpes au droit des luminaires encastrés et autres équipements ;
Localisation
- Suivant plan de repérage de I'architecte.
6.6 T _NTRZS3 5SS
6.6.1 Trappes en staff
Trappes de visite pour les éguipements techniques avec cadre et contre-cadre en profil
d'aluminium laqué et remplissage en plaque de staff lisse de 15 mm d’'épaisseur.
Finition & peindre par le peintre
Locdlisation
- Dans les plafonds en staff préciiés
. Trappes dimensions 60 x 60 cm :
$.6.2 Tacn pamzer o mEfs G230 STUC33E T 00
Recoupement coupe-feu de degré PF Vi heure des plénums de plafonds suspendus d
présent lot, par écrans deont la nature est laissée & l'initiative de 'Entrepreneur, sous réserve qu'l
possédent un classement de réaction au feu & MO.

No = e e e
i B U
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Dans son offre, I'Entrepreneur indiquera les caracteristiques de I'ouvrage qu'll propose
(nature du matériau, épaisseur, dispositif de fixation, etc...).
Cadifeutrement soigné, & la charge du présent lot, au droit des passages de gaines, canalisations
et cables.
Ces écrans sont & prévoir de telle fagon qu'ils délimitent des compartiments dont la plusgrande
dimension ne peut excéder 25 métres.
Locdlisation
- Recoupement CF des plénums des plafonds suspendus de 'ensemble dubdtiment.
Lot 700 : Revétement Scellés
7.0 Documents techniques générales

71 Tim s e v o e e Ta i R R
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- Avis technigues du C.S.TB.
- Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier
AuCSTB 2.999 - Novembre 1997)
- Revétement de sol céramique {cahier 2898 Juillet - AoDt 1996)
7.1.1 Revétements sceliés
- D.T.U. 52.1, Revétements de sol scellés (Décembre 2003)
Cahier des clauses techniques — NF.P.41.202.1 ou équivalent
Cahier des clauses spéciales - NF.P.41.202.2 ou équivalent
Revétements collés
- Cohier 3267 (Mai 2000) Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution - Revétements de sol
intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-
colles
- Cahier 3265 [Octobre 2000) Cahier des Prescriptions Techniques - Revétements uraux
intérieurs en carreaux de céramique ou andlogues collés aqu moyen de mortier colle ou
d'adhésifs ERRATUM 1 {Cahier du CSTB 3351 Juin 2001}
- Cahier du CSTB 3244 {Octobre 2000) - Classification des colles & carrelage ~ Définitions et
spécifications
Supports
7.1.2 Sous revétements muraux
- murs en béton & parement soigné NFP 18.210 (D.T.U. 23.1) ou équivalent
- enduit au mortier de ciment ou de chaux exécuté entre nus etreperes  NFP 15.20] (D.T.U.
26.1) ou équivalent

- ouvrages en plaques de parement en platre  NFP 72.302 non hydrofugé (faces cartonnées)
NFP 72203 (D.T.U25.41) et NFP 72.204(D.T.U. 25.42) ou &quivalent

- ouvrages en plagues de parement en platre Doit obtenir Faccord du Bureau. d

- cloisons en carreaux de platre NFP 72.301 et NFP 72.202 [D.T.U. 2

.

7.1.3 Sous revétements de sol fe

. L . S el N
- plancher & parement surfacé soigné (Revétement de sol scellé oy@c;nﬁj;érp@ﬁﬁi@n ‘d‘:un‘psolom

o

ou d'un revétement de sol collé]  NFP 18.201 (D.T.U. 21} ou équi%o’i‘é@/\‘{"?jé;if;ﬁ Sz

- <

'''''

- chape rapportée adhérente ou flottanteNFP 14.201 (D.T.U. 26.2) dgé’q'
e \\‘\/\
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Font partie du présent lot - :
- Toutes les démolitions complémentaires susceptibles d'améliorer le travail du lotgros ceuvre —

démolitions :

- les ouvrages mis A la charge du présent iot dans les documents d'ordre administratif
régissant ie marché
- laréception de I'état des supports {propreté - planéité - état de surface -humidité)
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le constat du tracé de trait de niveau permettant de determiner les arases du solfini

le dépoussiérage du support
les études, plans d'appareillage et calepinages éventuels des revétements
la fourniture de tous les échantillons demandés par le maitre d'oeuvre pour fixer son choix
la fourniture et la pose des films de désolidarisation éventuels, des revétements et plinthes
décrits et localisés au présent document y compris les coupes, découpes, enfailles, facon de
pentes éventuelles et tous ouvrages complémentaires conformément  GuX documents
techniques confractuels

- I'exécution des socles de douches

- |'exécution des joints en mastic siicone prévus au présent document

t

- les chapes de pose

- l'exécution des joints de fractionnement et joints périphériques dans les revétements du
présent jof

- |a fourniture et la pose des accessoires métalliques incorporés ou non dans les revétements
du présent lot, dans les limites fixées au présent document (profils d'angle dans les sanitaires,
couvre joints de dilatation, profils d'arét, profisd'encadrement, etc ...}

- les dispositions dinterdiction d'acces aux pidces pendant la durée des fravaux de
revatements et les délais subséquents de protection de ces revétements dans les conditions
prévues dans les documents techniques contractuels

- le nettoyage et la protection des revétements du présent lof (& l'exclusion des nettoyages
avant réception}

- lg remise, au maitre d'oeuvre, des P.V. d'essais, avis fechniques et notices d’entretien des
revétements

Ne font pas partie du présent lot

- le tracé des traits de niveau

- les travaux rectificatifs et complémentaires si I'état des supports ne correspondait pas aux
exigences définies dans les devis propres aux entreprises chargées desdits supports {se reporter &
« DOCUMENT DESCRIPTIF »)

- les neftoyages des revétements avant la réception
7.3 Réceoton dessusoors
| appartient & 1'entrepreneur du présent lot de vérifier et d'accepter les supports avant
d'effectuer la pose de ses revétements
AU cas oU les supporfs s’avéreraient defectueux, il appartiendrait & I'enireprise d'en informer le
Maitre d'ceuvre. La réfection de ces supports incomberait aux entreprises défaillantes. Le fait de
metire en oeuvre ses revétements, sans emetire de réserve, implique I'acceptation des supports
par le présent lot
7.4 TioTe s Tl
Dans I'hypothése oU au chapifre DESCRIPTION DES TRAVAUX, iI est indiqué les produits préconise
par le Mditre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre, 'entreprise a la possibilite de proposer I¢
remplacement de ces produils par d'auires produits, de méme aspect et de caractéristique
techniques semblables ou supérieures & celles des produits indiqués, & condifion de l'indique
clairement dans I offre
Si ces produits sont jugés, par le Maifre d'Ouvrage et/ou le Mdaitre d'Oeuvre, d'aspect différer
et/ou de qualité inférieure, le Maltre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre se réservent la possibilit
d'imposer les produits préconises dans ie présent document
sauf dérogations portées au chapitre DESCRIPTIONS DES MATERIAUX tous les carreauxdoivent éfre
de lére qualité
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- Les revétements céramiques doivent &tre classés U.P.EC.
- Les carreaux proposés doivent impérativement étre du groupe prescrit

- Tous les matériaux doivent &tre conformes aux normes frangaises {ou équivalent
lorsqu’elies existent)

- Tous les matériaux non traditionnels doivent &tre titulaires d'un Avis Techniques et
mis en ceuvre conformément & cet avis

7.5 Zgooo o

Préalablement & toute commande & ses fournisseurs, I'entreprise doit la présentation

d'échantillons au Maftre d'oceuvre

Les échantillons retenus sont entreposés dans le bureau de chantier jusqu’&

I'achévement destravaux

Dans le cas de changement de fabrication, I'entreprise doit présenter, dés qu'elle en

estinformée, de nouveaux échantillons au maitre d'oeuvre, & une date telle qu'elle

n‘entraine pas deretard dans les approvisionnements

R ;.
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L'entreprise doit prévoir les pigces spéciales du fabricant tels que carreaux & bord
arrondl, carreaux & rive émaillée, angles rentrant et sortant, méme s'il n'est pas fait
mention dans ladescription des travaux
7.6.1 Zooors
Sauf dérogation apportée dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX, lentreprise doit
présenter au Maftre d'ceuvre les différents coloris fabriqués du matériau choisi
Le Mditre d'ceuvre se réserve le choix des feintes sans que I'Entreprise puisse réclamer un
supplément & ce titre et ce, quel que soit le nombre de coloris choisis pour le chantier

7.6.2 P el reglemantaicas
- Sanitaires, douches U3 P2E2CI
- Circulations, dégagements U3P3EI CO
- Locaux technigues U3P3EICO

Lorsque dans le chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX il est prescrit un matériau dont I'UPECou le PE
sont supérieurs & I'UPEC réglementaire ou au PE| reglementaire, c'est le matériau prescrit qui est
chiffré par I'entreprise, sous réserve de I'article QUALITE DES MATERIAUX

7.6.3 Revadramaniy 3230 soalds

Regis par le D.T.U. 52.10u équivalent

7.6.3.1 Mode de pose

- Pose adhérente sur support en dalle de béton de plus de é mois d’age et de plus d'1

moisd'&ge sur dallage

- Pose désolidarisée par un film de polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur ou feutre 34 S

sur autres supports ou béton récent

7.6.32 Carreaux de grés cérame pressé rT L

= Dans le cas de pose adhérente, mortier de pose de 20 & A_E:Q‘;'Ei% d'8p i'é'sg_ur, sans

étre localement inférieure & 10 mm "* ) 5/\ AN “

- Dansle cos de pose désolidarisée, mortier de pose de 30 Mm €pcisseurminimum
Composition et dosage suivant DTU 52.1, le ciment CPJ éfolgnj'éx‘cltf aE
Pose alaregle ou a la bande au choix de I'entreprise Vi
Barbotine au dos des carreaux de dimension 900 cm? et des SareaUk; desarad
Bib N an 5T

~u
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7.6.3.3 Joints entre carreaux
Joints :
- de 2 mm pour les carreaux de format 100 cm?
- de 33 5 mm pour les carreaux jusqu’a 450 cm?
- de 5 mm minimum pour les careaux au-deld de 450 cm?
Marque de référence
- CERMIJOINT - CERMICOLOR ou CERMIJOINT SM - CERMICOLOR SM
(Ets DESVRES) suivant largeur des joints et choix du Maiire d'Oeuvre
7.4.3.4 Careaux de grés cérame étirg
Pose obligatoirement désolidarisée par un film en polyéthyléne de 150 microns d'épaisseur
Mortier de pose de 30 mm d'épaisseur minimum, compaosifion et dosage, & 350 kg de ciment
parm?® de sable sec suivant DTU 52.1, le ciment CPJ étant exclu
Pose & la régle ou & la bande au choix de ['entreprise
Immersion jusqu'a saturation des carreaux du groupe A
Joints entre carreaux de 6 & 15 mm suivant formats des carreaux et choix du Maitre d'Qeuvre
Marque de référence
- CERMIJOINT SM ou CERMICOLOR SM au choix du Mdifre d'QeuvreMortier de pose pour pose
désolidarisée mortier de pose dosé & 350 kg de ciment blanc par m?® de sable sec de 30
mmd'épaisseur minimum sur dispositif de désolidarisation décrit ci-dessus
Dans le cas de matériaux de porosité inférieure @ 5 %, la sous-race des dalles doit étre humidifiée
avant la pose et une barbotine & base de ciment blanc est appliquée & la contre facedes
dalles. Les dalles sont affermies au maillet caoutchouc
Joints
Joints de largeur & déterminer par le Maitre d'Qeuvre, compte tenu du format des carreaux,
sans éfre inférieure & 2 mm & base de ciment blanc, marque de référence CERMIJOINT ou
CERMICOLOR au choix du Maiire d'CEuvre
Joinis de fractionnement
Fractionnement tous les 60.00 m? dans le cas de pose adhérente et tous les 40.00 m? dans le
cas de pose désolidarisee
Fractionnement des couloirs tous les 8.00 m linéaires de longueur
Joints de type JOINTODAL J.F.30 (Ets COUVRANEUF) ton au choix du Maitre d'Oeuvre intéressan
la totalité de |'épaisseur du mortier de pose et du revétement
Joints périphériques
Vide de 3 mm largeur minimum entre les dalies et les parois verticales dans les locaux de
7.00 m? et plus, garni de matéricu compressible, non pulvérulent, impufrescible

7.6.4 Reydraments ds 301 CCEs
- Régis par le C.P.T. d'exécution — Cahier du CSTB 3267
- Colles
FORMATS DES CARREAUX S (cm?)
en fonction du type de mortier-colle, de la planéité du support et du mode de pose
Produitde type , Produit
P i ¥ i ..
courant foduit de type epais de type spécial
Modede pose Types de
support Types de support Types de support
| [ ] Il ol 1
Simple s <100 S <225 100 <$ <400
encolloge




» double S < ]
Sol Int =
ol Intérieur encollage 1995 S <900 100 <5 <1400
N doubl
Sol Extérieur ouble 100 <S <900 100 <S <1600
encollage - = - =

Type de supporti  Support dont les tolérances de planéité sont de 5 mm sous [a régle de 2.00 m et
de T mm sous la régle de 0.20 m

Type de support il Support dont les tolérances de planéité sont de 7 mm sous la régle de 2.00 m et
de 2 mm sous la régle de 0.20 m
Type de support Il Support dont les tolérances de planéité sont supérieures acelles données
ci-dessus
Ce type de support n'est pas admis pour la pose collée sauf dispositions particuligres décrites au
chapitre DESCRIPTION DES TRAVAUX
Consommoation de la colle donnée & I'Article 4.2.3. du CPT 3247
7.6.4.1  Joints entre carreaux
- Joints de 2 mm pour les carreaux en grés pressé de format < 100 cm?
- joints de 3 & 5 mm pour les carreaux en gres pressé de format jusqu'a 450 cm?
- joints de 5 mm minimum pour les carreaux en grés pressé de format au deld de450 ems?
- joints de 6 & 15 mm pour les gres éfirés selon formats, suivant directives du Mdaitred' Oeuvre
Marque de référence
- CERMIJOINT - CERMICOLOR ou CERMIJOINT SM - CERMICOLOR SM (Ets DESVRES) suivant
largeur des joints et choix du Mafire d' CEuvre
7.6.42 Joints de fractionnement
- Revétements intérieurs
- fractionnement tous les 60.00 m? et couloirs fractionnés tous les 8.00 m linéaires de longueur sauf
sur supports de type B, fractionné tous les 6.00 m Iinéaire
- fractionnement fous les 50.00 m? et qu plus tous les 10.00 m. linéaires respectant les joints de
fractionnement des chapes adhérentes
- Joints de type JOINTODAL JF 8 & 14 mm  suivant  épaisseur [Efs COUVRANEUF) ton
au choix du Maitre d'Oeuvre de 6 mm largeur minimum
7.6.4.3 Joints périphériques garnis en matéricux compressibles non pulvérulents
- revétements intérieurs
vide de 5 mm largeur minimum entre Ia demiere rangée de carreaux ef les parois
verticales dans les locaux de 15.00 m? et plus

7.6.5 Rovéraors ~ _co x rrdig s oo A5 oLy MITT28-0T 35
Reégis par le C.P.T. d'exécution - Cahier du CSTR 3265
Colles

Les colles utilisées doivent étre celles prescrites au C.C.P.T. compte tenu :

- du support

. de la classe des expositions

- du format des carreaux
Dans I'hypothése ou les prescriptions du présent C.C.T.P. ne sont po{‘écjw;—:‘r

arie C.APT, i
3 ¢hnique

apparfient & 'entreprise :de prévoir une colle appropriée & i'usoge,iﬁﬁui\ﬁgfr.e~"cfﬂ.’;%'_ig§‘&:\/j‘
ou Vot oy
- designaler au Mditre d'Oeuvre les incompatibilités avant Id-{éfmis;é.détéé@%giﬁre
7.6.5.1 Joints entre carreaux e s e

En ciment blanc CERMIJOINT (SM ou non) ou CERMICOLOR SM {ou nonj (Ets DESVRES)suivant

largeur des joints et choix du Maitre d'Ceuvre
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-joints de 2 mm pour les careaux en grés pressé de format < 100 cm?
-joints de 3 & 5 mm pour les careaux en grés pressé de format jusqu'& 450 cm?
-joints de 5 mm minimum pour les correaux en grés pressé de format au-deld de 450 cm?
-joints de 6 & 15 mm pour les grés étirés selon formats, suivant directives du Maltred'Oeuvre
7.6.5.2 Joints de fractionnement
- Fractionnement tous les 60.00 m? (10.00 x 600 m hi) Joints garmnis en matériau dat
imputrescible et étanche, de 5 mm largeur
En aucun cas, le revétement ne doitf venir en butée contre le gros oeuvre
Si un vide de 3 mm minimum ne peut éfre réservé entre le revétement ef le gros oguvre
(planchers ou parois) gamissage du vide par produit résilient imputrescible et étanche
ToiEra oS3 483 CUVIdZEeEs TS
Revétements de sol scellés conformes & l'article 6.8 du D.T.U. 52.1 fleche maximale sous
régle de 2.00m
- 3 mm écart de la surface finie au niveau 10 mm, écart d'alignement des joinfs des
careaux le long d'une régle de 200 m  2Zmm
Revétements de sol collés
Planéité : les mémes que celles du support sur lequel les revéfements sontcoliés
Ecart d'alignement des joinfs des  careaux le long d'uneregle de
200m _ 2mm.
Revétements muraux intérieurs collés
Planéité - les mémes que celles du support sur lequel les revétements sontcollés
Aspect général : celui prévu I'article 9.2 du C.P.T d'exécution 3265
orotectons et nettoyages
Par dérogation au C.C.S., la protection des sols est d la charge du présent lof et réalisée par filmen
polyéthyléne avec bandes soudées de type MEGA FILM dans fous locaux
Les nettoyages aprés pose sont & la charge du présent lot dans les conditions définies dans les
documents contractuels
ROCCoraes
Les raccords des revétements sceliés ou collés, dans la mesure ouU ils résultent du processus
normal d'exécution, sont & la charge du présent lof
Toutefois, si ces travaux de finitions n'étaient pas dans le processus (degats importants, instructions
tardives, etc...) le Mditre d'Oeuvre prendra la décision d'imputer & I'entreprise défaillante les frais
occasionnés au présent lot par ces fravaux
La décision du Maitre d'Oeuvre s'impose aux parties

NyeiammarT 4ol ~o Ot
AT T = ST T T

Les modalités &’ enlévement des déchets sont régies par le C.C.AP établi par le maiire d’ouvrage.
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Sauf compléments apportés dans les articles qui suivent, les localisations des revétementsintérieurs
sont données au TABLEAU DES FINITIONS

- .
N e T T - S BTt TN

- Dalie & parement surfacée socignée ou chape incorporée & la charge du lof GROS
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Revétements de sol en grés cérame 300 x 300 posecollée pour toilettes
Groupe * B.l. Norme NFP 61.405 (EN 176) ou équivalent
Teinte - Au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant série 1
Format : 300 mm x 300 mm
Epaisseur : 5 mm
Ciassement UPEC : U4 P3E3 C2



Aspect de surface : Adouci

Mode de pose et joints ; se reporter & i'article « Revétements de sol coliés » du chapitre 1

Sujétions particuliéres

- Prévoir toutes piéces speciales pour pose sur marches et contremarches avec nez-
de-marche antidérapant (repere SGCS5 au tableau des finitions)

Produit référencé

- Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivalent
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Revétement de soi colé en grés
cérame adouciGroupe
B.I. Norme NF.P 61,405 (EN 176) ou équivalentTeinte : Au choix du Maitre d'CEuvre dans Ig
gamme du fabricant
Classement UPEC du produit
référencels P4 E3 C2
Aspect de surface Non poli
Dimensions 200 x 500 x 8 mm épaisseur
Mode de pose et joints
Se reporter & l'article "Revétements de sol intérieurs coillés” du chapitre 1
Produit référencé
Collection technique trés haute résistance des eis desvres ou équivalent

Sujétions particulieres
- Prévoir toutes découpes nécessaires & la configuration des locaux ainsi qu'au droitdes

poteaux
RevETEMENTS T2 5T 8n MarSre fose coide
Revétement de sol collé en marbre identique & I'existant cérame adouciGroupe Bl Norme
NF.P 61.405 (EN 176) ou équivalent
Teinte Au choix du Maitre d'OCeuvre dans la gamme dufabricant
Classerment UPEC du produit référence U4 P4 E3 C2Aspect de surface

Non poli

Dimensions 400 x 300 x 15 mm epaisseur

Mode de pose et joints

Se reporter a I'article "Revétements de sol intérieurs collés".

Produit référencé

Collection TECHNIQUE TRES HAUTE RESISTANCE des Efs DESVRES ouvéquivalent

Sujétions particuliéres

- Prévoir toutes découpes nécessaires & Ia configuration des locaux ainsi qu'au droitdes
poteaux e
- Prévoir foutes découpes nécessaires & la configuration des locaux s \
poteaux g

TS STEAT ST A e T e s e e oy e s A R BN I8

T T : - : ‘ RN : f e
Revétements muraux intérieurs collés en faience - format 20 x 30 ou 30x60°ef exterielrs 30 x.
(Travertin. LR
Revétement aux caractéristiques identiques & I'Article 2.3.1 du présent C{C\;T« :
Mditre d'Oeuvre dans la gamme du Fabricant
Dimensions 200 mm x 300 mm x 5 mm d'épaisseur ou
Intérieur :300 mm x 600 mm x 6 mm d’épaisseur
Extérieur :300 mm x 600 mm x 13 mm d'épaisseur (Trvertins)
Mode de pose et joints
Se reporter A I'article « Revétements muraux interieurs collés », du chapitre 1
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Produit référencé
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES
Sujétions particulieres
- Pieces spéciales pour angles renfrants et sortants
- Chants visibles traités émaillés

S memne A,y AST
: Z0 T T

Plinthes en gres cérame assortie
Piinthe en carreaux de grés cérame de caractéristiques identiques a 'Artficie 2.3.1 du présentCCTP
L' entreprise doit les piéces speciales (angles rentrants et saillants)
Format hauteur x longueur
100 mm x 200 mm x 5 mm épaisseur
100 mm x 300 mm x 5 mm
épaisseurkinte : Identique au sol
Produit référencé :
Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivalent
- Prévoir toutes sujétions pour plinthes rampantes
- Les plaintes sont & prévoir sur es potedux
Accessoies et ouvrages divers
Profilés d'angle métallique
—  Matiere : acier inoxydable dans la nuance du Fabricant
- Dimensions : au choix du Maitre d'CEuvre ef suivant épaisseur des carreaux
~ Marque de référence : SCHLUTER RONDEC ou équivatent
Localisation
- protection de tous les angles saillants intégrés dans les revétements muraux traités au
présent [ot
Seoflas d ards ntégrads dans esravatemsnts o2 sol
Matiére : En acier inoxydable dans la nvance du Fabricant
Produits de référence : SCHLUTER SCHIENE E ou équivalent
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant
Localisation
- pour arrét des carrelages au droit des faux-planchers
- pour arrét des carrelages au droit des sols en peinture
- pour arrét des carrelages de natures différentes
- pour arrét des carrelages au droit des sols souples
ioints &rgrcnes &'a poMes
Joint en mastic siicone appliqué & la pompe, éfanche, souple, fongicide et imputrescible avec
fond de joint, primaire si nécessaire et bandes de papier collant de part et d'autre du joint pou
éviter les bavures
Produit de référence : SILYGUTT SUPER SANITAIRE {Ets GUTTA TERNA) ou équivalent
Localisation
= sous toutes les plinthes droites en carrelage localisées au tableau des finitions
- au raccordement entre les revétements céramique muraux et les appareilssanitaires

s = B e e

L'entreprise doit le nettoyage de ses revétements exécutés aprés le coulage des joints, au chiffon
sec et & la sciure fine, & l'exclusion de tout produit susceptible de dégrader les joints.
La protection des revétements céramiques intérieurs est assurée par film en polyéthylene type
MEGA FILM ou équivalent avec bandes soudees entre liés
U'eniévement des protections et le nettoyage apres enléverment sont & la charge du présent lof.
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Lot 800 : Plomberie- Sanitaire

8.1 Objet de la mission

Cette notice technique décrit I'ensemble des travaux relatifs aqux ouvrages de plomberie sanitaire
et protection incendie dans le cadre du de construction des batiments devant abriter le service

b -

Hopital de District de Bot-Makak Région du Centre. Les procedes & mettre en ceuvre

doivent étre conformes aux regles de I'art etprescriptions relatives & la classification du batiment.
Cette étude technigue concerne principalement les installations ci-dessous :
~ Evacuation EU-EV intérieures et extérieures,

A A

Evacuation EP extérieures.

Distribution d'eau froide sanitaire.

Distribution d’eau chaude sanitaire,

Protection contre lincendie,

Appareils et Accessoires Sanitaires,

Robinetteries,

Traitement des eaux usées, equx vannes et eaux de laboratoire.

8.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS
Les installations devront répondre aussi bien dans l'ensembie que dans chacune de leurs parties,
avx normes et réglements en vigueur dans Ia profession ainsi qu'aux spécifications et
recommandations particulieres & certains locaux ou & certains matériels.
En particulier, tous les matériels et matiéres faisant I'objet d'une norme AFNOR devront y étre
conformes. Les matériels devront &tre impérativement et intégralement posés suivant les indications
du fabricant. La liste ci-dessous donne les fextes principaux qui doivent faire lobjetd'une attention

particuliere.

_ 8.2.1 Normes_ DTU_

NORME
DTU 60.1
DTU 40.3

DTU 40.31

DTU 60.32
D_Ty 60.33 _

DTU 65.10

DTU 64.1

DTU 60.11 P1-1{Ao0t
2013)

DTU 60.11 P2 (Aot
2013)

DTU 60.11 P3 (A0t
2013)

INTITULE
Plomberie sanitaire et ses additifs n°1 2, 4et5
Travaux de conoliéoﬁons en chlorure de polyvinyle nonplastifié

Eau froide avec pression

Evacuation des eaux pluviales

Evacuation d'eaux usées et d'equx vannes

Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canailisations d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales & lintérieur des batiments

Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome

Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire etd'eau
pluviale Partie 1-1 Réseaux o' alimentation d'eau froide et d'eau
chaude sanitaire {indice de classement

P40-202-1-1) 7

Regles de calcul des installations de p}om’o ""sdftj;g‘t,éfﬂre‘f\e\fd'eou
pluviale Partie 2 Evacuation des eauk uséss &itiss edix vannes

(indice de classement P40-202-2) 1 ST U )

Regles de calcul des installations de plombeme S__gnfjicrfﬁe},&”d’eou
pluviale Partie 3 Evacuation des equx b{Uj\‘_/lQ}"_e;S??{'r_-hgf:i'\f'_c_:;e‘v"c’ie

classement P40-202-3} Rt

8.2.2 Normes Francaises (NF-EN-ISO)
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NORME
NF P 41-101

NF P 41-201 NF P 41-

204

EN 804-2
NF E 04-202.1
& NF E 04-02.9

NF 1SO 3545-1

NE P41 o2

NF EN 12056-1

NF EN 12056-2

NF EN 12056-3

NF EN 12056-4

NF P 16-342

NF T 54-003

T 54-014.1

INTITULE

Installations de plomberie. Vocabulaire

Code des conditions minimales d'exécution des fravaux de

plomberie et installations sanitaires urbaines

Spécifications techniques relohves aux installations d'eau
destinées & la consommation humaine & lintérieur des
batiments.

Partie 2 : Concephon
Represen’rohon sur les plans des conohso‘nons et mecomsmesde |
plomberie et Symbole

Tubes et raccords en acier. Symboles & utiliser dans les

Spécifications. Partie 1 : Tubes et accessoires de forme
tubulaire & section circulaire

Tubes en oc1er Tubes sons soudure f|letobles finis & choud
(dmensmns conditions Techmques de hvrcnson]

Termmoiogle Evocuoﬂon des equx usogees

B Reseoux d evocuoﬂon grovmlre & [intérieur des bohmenfs Partie

- Prescriptions générales et de performance

Réseaux d'évacuation grd\'/i’rdiré' a lintérieur des batiments.
Partie 2 ; Systémes pour les equx usées, conception etcaiculs
HOM

Réseaux d'évacuation gravitaire & lintérieur des batiments.

Partie 3 Systémes d'évacuation des eaux pluvidles,

conception et calculs

Réseaux d &vacuation grovmlre & lintérieur des patiments.
Partie 4 : Stations de relevage d'effluents. Conception etcalculs

Candlisations, assoinissemém, égouts. Eléments de canalisations en
polychlorure de vinyle non plastifie pour
L'assainissement

Plastiques. Tubes en polychiorure de vinyle non plasfifie.
Spécifications géneérales

Plastigues. Systemes de canalisations en CPVC ou PVCC pourle

transport des eaux chaude et froide avec pression.
Spécifications. Partie 1 :Tubes
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T54-014.2

NF EN 786

NF EN 671-2

NF S §1-751

NF EN 34

NF § 62-201

S 60-101.1

NFC 15 100
NF S 62 101

APSADRI11.
NGRAE
NF EN 1253
NF ISO 4064-1
NF X 08 100

CINTITULE

Plastiques. Sysrémeé de canalisations en CPVC ou PVCC pourle
fransport des eaux chaude et froide avec pression.
Spécifications, Partie 2 : Raccords

Appareils de robinetterie. Terminologie

Instaliations fixes de lutte contre lincendie. Systémes equipés de
tuyoux. Partie 2 ; Postes d'eciu muraux équipés detuyaux plats

Colonnes en charge (dites colonnes humides) et leurs dispositifs

d'alimentation

Extincteurs dincendie portafifs. Partie ¢ - Modalités visant &

evaluer la conformité des extincteurs portatifs conformément &
I'EN 3 parfies 1 & partie 5

Matériels de lutte contre lncendie. Robinets d"incendieormés
[RIA). Regles d'installation et de maintenance

Protection contre lincendie. Vocabulaire. Partie I Te‘rmes
généraux et phénomenes du feu

“Nc}'rmes d'InéToJIoﬁoh |
- InéToJIdﬁons Eleéfriques

”Ahdlys'é de ff'éq_ueﬂef an u_l'\'/'s'e de vulnérabilité Incendie

'Avoro'irs et sibhons pour bdfinﬁenfs -

Mesurc:ge du débit d'eau dans les conduites fermées.
Compteurs d'eau potable froide. Partie 1 - Spécifications

Couleurs. Tuyauterie. Identification des fluides pdr

Couleurs conventionnelies

Ainsi que toutes les autres normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs »

desdifférents DTU.

ATTENTION : cefte liste n'esf pas exhaustive.
8.3 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS
8.3.1 HYPOTHESES GENERALES

8.3.1.1 Données de base

~  les diametres des tuyauteries d'alimentation sont choisis en ferfion
ont & assurer aux différents points d'utilisation, de leur &
distribution et de la pression minimale au sol dont on dispgﬁé’ei
- Les diaméires des canalisations eau froide sanitaire sont calc

pertes de charge &

- Calcul sanitaire pour les trongons ayant un coefficient 4‘
Nog Ay e T T e
respectantle DTU 60.11 ; on prendra le coefficient muifiplicd’r@,y}f,«;—,;_-g'q Gl

ey debit qu'elles

fe. lg havteur de
W\

SOy

raush

i

7

15 mm CE/m. ooy

o
¥

“Somme . des’

fdcon alimiter les
: o

X

o

~  Pour une utilisation simultanée des différents appareils, saniiaires 16 coefficiont de
simultanéité pour le calcul des débits instantanés est égal & : K=0.8/{X-1} AQ.5 X é&tant le

nombre d'appareils desservis par

a0,1.

la canalisation, avec une valeur minimale dek égale

~  Pression au point de puisage {le pius défavorisé) 1 bar ;

[19




~  Pression disponible limitée & 3 bars
- Nature de la canalisation d'alimentation en eau
v PEHD : pour les réseaux enterrés, pour les canalisations du local technique bdche

jusau'a la pénétration dans le sous-sol au droit des gaines technigues prévues.

PPR : pour les colonnes ef dévoiement d'eau froide sanitaire en plancher haut des

différents niveaux jusgu’ aux différents coffrets.
PER : Pour I'alimentation des différents appareils sanitaires ([depuis la nourrice de

distribution jusqu'aux différents terminaux)

Nature de la canalisation d'évacuation
Fau pluviale : Evacuation en tube PVC série M1
« Equx Usées/eaux vannes : Evacuation en fube PVC série M1
8 3.1.2 Débits de base et diameétres minimaux d’évacuation des appareils

Les régles de calcul et les données de base qui seront reprises s'appliquent aux systemes
d'évacuation gravitaire & colonnes de chutes séparées [systéme IV de la norme EN12056-2).
Les valeurs minimales des unités de raccordement et des diamétres intérieurs des appareils
sanitaires sont rappelées dans le tfablequ Ci-dessous :

APPAREILS " Dens(s)  DIAMETRES (mm)
e s a0 e
N e
ST e B i
- e e S
e el e
R Y

8 3.1.3 Débits de base et diamétres minimaux d’alimentation des appareils
Les débits et diamétres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des cppareilssanitQaires
sont définis dans la NF DTU 60.11 P1-1{Ao0t 2013]. Ces valeurs minimaies sont rappeiées dans le
tableau ci-dessous .

APPAREILS DEBITS (I/s) DIAMETRES (mm)
Evier 0.2 12
Lavabo 0.2 10
Douche 0.2 12
Poste d'eau, robinet 1/2 0.33 12
W-C avec réservoir de chasse 0.12 10
Urinoir robinet 0.15 10
Lave-mains 0.10 10

8.3.1.4 Diamétres des canalisations d'évacuation des eaux de pluie {(mm)
Pour la ville de Yaoundé, il sera considéré une pluviométrie estimée & 51 /min/m?,
Pour le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales I'on retiendra 1.666 cm? de chute pour 1
m? de surface & -desservir.

8.3.1.5 Réseaux Incendie Armé
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Les RIA seront placées & l'intérieur du batiment, le Plus pres possibles et & I'extérieur deslocaux A
protéger. A chaque niveau allant du Sous-sol & 'étage 2, un RIA sera installé. Son emplacement
sera tel que toute la surface des locaux puisse &tre efficacement atteinte.

lis seront signalés d'accés et de mise en ceuvre facile.

Extraif classification APSAD

lassification APSAD Régl i isi
Classification APS eglementation ERP Type de RIA Chl%é'e 15
Regles (Norme NF 62-201 Article 3)
i 3 faible potentiel |
Risque o C“t?,e pofentie Risques Courants DN 20
calorifigue

8.3.1.6 Zu~zco=_3
Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des arficles MS 38 et MmS
39 du reglement de sécurité des établissements recevant du public seront installés :
~ Pres des dispositifs d'accés aux escaliers ef le cas échéant, prés des dispositifs
d'intercommunication entre compartiments,
~ A fous les niveaux de I'immeuble, & proximité des acess aux iocaux présentant des
dangers particuliers d'incendie, des extincteurs appropriés y sont disposés.
~ Des extincteurs de ¢ litres sont judicieusement répartis & fous les niveaux, avec un
minimum d'un appareil par 200 M2, un Minimum de deux appareils par compartiment et
par nivegu.
8.3.1.7 Bac a sable plus péle
Un bac & sable plus péle sera disposé dans le local groupe électrogene. Ce bac aura
unecapacité de 100 litres.
8.3.1.8 Bache & eau froide sanitaire
Elte est dimensionnée en fonction du nombre d'usagers du batiment.
# Il sera construit {posée) au niveau de I'entresol une réserve d'eau froide de 10 m3.
8.3.1.9 Bache a eau froide incendie _
Compte tenu des contraintes techniques, il sera disposé dans le local technique incendie au
niveau de I'entresol une réserve d'eau incendie de 10 m? pouria couverture des besoins incendie
du centre hospitalier.
8.3.1.10 Unité de traitement des equx usées
Le choix technique retenu est de diriger les eaux usées collectées des sanitaires du projetvers
deux dispositifs d’épuration situées respectivement au RDC, Les caractéristiques dimensionnelles
des fosses seront déterminées en fonction des parametres suivants :
~ Nombre d'usagers : Nu
» Charge moyenne : 100 Litres/usager/jour
8.4 CRITERES SPECIFIQUES AU PROJET
Les particularités de ce batiment sont .

- L'unité de fraitement des eaux usées doit intégrer |'efficacité né{jfj’fgqg.e;pdbf\jroiTer les
eaux grises produites par le batiment en exploitation. elle doit ét@{;f;énibi@ ‘encombrement
et le moins possible génératrice d'odeurs. ; f\ (e '

- Les évacuations d'eaux grises se font dans la mesure du pi(ﬁ%si@,é de fogon: grayitaire.

1.

Les eaux issues de la fosse seplique existante, sont drainéesvers:un ;:‘5‘01”( Berdly filtrant

implanté sur fe site. N R
~  Deux systemes ou moyens de lutte contre les incendies (RIA etiextinctéurs] dans ce
projet

s La robinetterie et en général 'appareillage de plomberie sanitaire doit étre du
standing batiments administratifs et estampiliée NF.
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CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

8.4.1 HYGIENE ET SECURITE
L'Entreprise Titulaire du marché des fravaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront fenusde se
conformer aux dispositions 1égales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Les fravaux se dérouleront en zone urbaine, I'entreprise devra donc se soumettre a la protection
des zones en travaux urbains, suivant toutes les demandes de modes opératoires qui lui seront
données lors des phases chantier

» Mise en place des échafaudages

~ Mise en place d'un systéme de prévention des accidents de fravail

» Mise en place des bandeaux de sécurité

» Mise en place des panneaux de signalisation

» FEtc.

8.4.2 NETTOYAGE

Netfoyage en cours de ravaux
Pendant la phase de réalisation, I'Enfreprise du présent lot devra nettoyer régulierement sesgravois
ou matériels et les évacuer réguligrement du site & ses frais.

Le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage pourra demander des nettoyages complémentaires s'il
le juge utile. lls pourront faire exécuter, & fa charge du présent lot, foutes les protections des fravaux
des auires corps d'états qu'ils estimeraient nécessaire siles fravaux du présent lot ne respectaient
pas les travaux déja réalisés.

Netioyage en fin de travaux
Tous les ouvrages du présent lot seront soigneusement nettoyés, les ouvrages n'ayant pas éié
protégés avant |'exécution des travaux du présent lof seront & remefire en parfait etat par
I'Entreprise du présent lot & ses frais.

8.4.3 COORDINATION DES TRAVAUX
Le Titulaire devra assurer la coordination de ses sous-fraitants et cotraitants.

8.4.4 HORAIRES DE TRAVAUX
Les travaux s'effectueront en semaine, de jour. Cependant, I'entreprise devra proposer leseffectifs
suffisants & 1a tenue du planning et s’engage & étendre ses horaires de travail enweek-end et IC
AUt si nécessaire, sans justifier de rémunération complémentaire.

8.4.5 SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER
Aprés passation du marché, I'Entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des fravaux.

Ce responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision
pour répondre aux exigences du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre ou de leurs représentants. |
sera tenu d'assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires et aux réunions spécifiques {ou
d'y déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision} et sera en relation avec les responsables
de I'établissement.

8.4.6 CONNAISSANCE ET APPRECIATION DU PROJET

L Entreprise sera supposée connaitre 'ensemble du projet " Tous corps d'éfat ™. Elle vérifierales
&léments mis & sa disposition au moment de établissement de sa proposition.

En cas d'omission, de divergences ou dimpossibilités techniques de rédalisafion du projet, elle
devra, de par ses connaissances techniques et professionnelles, y remédier d'office et en avertir
obligatoirement le Maitre d'CEuvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant 'exécution
destravaux dans leur intégralité sans aucune réserve, nirestriction ef sans qu'll puisse étre demandé
des suppléments.

L'entreprise devra se conformer aux exigences au présent projet notamment en ce qui concernele
rebouchages et les calfeutrements.
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8.4.7 COLLABORATION AVEC D'AUTRES CORPS D’ETAT
LEntfreprise devra également foumir aux autres corps d'état tous les renseignements dont elle
dispose et qui sont nécessaires & la " bonne marche " des travaux.
Elle se renseignera également auvpres des lofs techniques des puissances exactes & amener en
attente a disposition de ces corps d'état, les puissances notées sur les documents joints & la
consuitation n'étant qu'indicatives.
8.4.8 PRESENTATION-CONTENU DES OFFRES ENTREPRISES
LEntreprise remettra obligatoirement en complément de son offre, le bordereau des prixunitaires,
Les articles seront détailiés & 'unité en précisant les références, marques et caractéristiques
technigues.
Les prix unitaires mentionnés dans le DQ seront des prix composés fourniture et pose, y compris tous
les accessoires de pose, raccordements et lampes pour les appareils et ou de lapose dans le cas
oU le matériel serait fourni par le maitre d'ouvrage.
lls serviront d'une part & l'analyse des offres et d'autre part, aprés passation des marcheés, debase
pour les prix unitaires des travaux réalisés dans Ia part & commande du marché ou pour fesplus ou
maoins- values.
8.4.9 UMITE DES PRESTATIONS
L'entrepreneur titulaire du présent lot doit les instaliations en parfait état de fonctionnementessais et
réglages compris (obligations de résultats).
Il doit sur le chantier la main d'ceuvre, "outillage et tous les éléments constitutifs de I'installation, De
pPlus, si préalablement & I'exécution au cours du montage des modifications d'ordre secondaire
inhérentes au chantier s'avérent nécessaires, I'entfrepreneur titulaire duprésent lot ne saurait de ce
fait, demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux supplémentaires au terme du cahier
des charges pourraient faire I'objet de demandes de l'entrepreneur.
Prestations générales dues
* Les aménagements provisoires, & o charge de IEntrepreneur, pour les
besoins de sonpersonnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures.
» Laréalisation des trous et percements nécessaires & ses besoins.
¢ Linstallation éventuelle d'échafaudage.
e Lenlevement du matériel en exces et e nettoyage aprés chacune de ses interventions.
* Les moyens humains et matériels nécessaires & la mise en ceuvre suivant les
contraintesdu planning.
» Lafourniture et le transport & pied d'ceuvre des matériaux.
* Lamise en place et ie montage définitif des équipements,
* Lesscellements, saignées et raccords.
* Lafoumiture et la pose de tout mobilier ou support d'appareillage.
¢ Laprotection antirouille des parties métalliques.
¢ UEntrepreneur sera tenu responsable de la conservation de sg;;a’d?ﬁd_'g’zégﬁf;gfoTion
de sescanalisations, appareilages, et cec jusqu'a lo récept’@’ﬁj esTroy 5“?(;"‘{\‘\,
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En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et Iq remfsgf""’
seront dla charge du présent lot. s

Le fitulaire du présent lot participera & toutes les réunions inhérentes & l{qf"

projet. v
Limites de prestations

AVEC LE TITULAIRE DU LOT GROS CEUVRE
L'entrepreneur du lot Gros CEuvre sera tenu de réserver gratuitement dans tous les ouvrages en
béton, béton armé et grosses maconneries {(magonneries en matériaux creux de 10 cm d'épaisseur
et plus), tous les trous, feuilures, passages et frémies indiqués sur les plans avant lamise en ceuvre




(pour le passage des canalisations, des gaines, des scellements, etc. ...). Les réservations de
diamétre inférieur ou égal & 250 mm seront réalisées par carottage.
Les réservations en plancher de diameétre supérieur a 250 mm seront réalisées par des boites
préfabriquées a la charge du lot Gros CRuvre. Les corps d'état techniques réaliseront dans ce
coffrage un trou & la scie cloche au diametre de la tuyouterie devant cheminer dans cette
réservation. LUenfrepreneur du lot Gros CEuvre informera toutes les autres enfreprises de la datfe
imite & laquelle devront lui éfre indiquée les réserves nécessaires. Pour ce faire, les fituldires des
corps d'état secondaires devront &tablir les plans de réserves, trémies et frous qu'ils remettront dans
les délais prescrits & lentrepreneur de magonnerie, apres les avorr fait viser par le Maitre d'ceuvre,
ce visa n'‘ayant d'autre but que d'éviter les malentendus quant auxdates des fournitures de ces
plans.
Les trous de scellements et de percements, les feuiilures, trémies ef les socles qui n‘auront pas été
demandés avant la mise en ceuvre, seront exécutés aprés coup. obligatoirement par
lentrepreneur lot Gros ceuvre, aux frais du lot concerné. Les gaines verticales de désenfumage
éalisées en irémies maconnées sont & la charge du lot Gros CEuvre, Les trainasses horizontales
entre les grilles et les rémies sont & la charge du lot climatisation. Toutes les souches et tous les
&dicules maconnerie en terrasse sont & la charge du lot Gros ceuvre. Les socles sont & la charge du
lot Gros ceuvre.
Les plans d'exécution des locaux techniques sont dus au lot gros ceuvre. Le lot gros ceuvre exigera
& I'entreprise toutes les informations nécessaires & la réalisation de ces locaux. Serontprioritaires
dans cette démarche :

- Les plans d'exécution plomberie des locaux technigues eau froide et eau incendie
préalablement validés par la maitrise d'ceuvre

- Les plans de réservation avec indication précise des incorporations dans les voiles
bétondes fourreaux et tous les équipements appropries.

- Les fiches techniques de tous les équipements composites des locaux techniques
Les plans de réservation du présent lot prendront en compfte la folérance de mise en ceuvre des

rebouchages de réservations de diametre inférieur ou égal & 250 mm sont & la charge du présent
lot.

AVEC LE LOT VRD
Sont dus au lot Plomberie :
- Les résequx extérieurs d'alimentation deau & partir des branchements
locauxtechniques y compris foutes sujetions.
. Le raccordement sur ce branchement si celui-ci est rédlisé avant les canalisations
du lotPlomberie.
- Les équipements hydrauligues des locaux techniques Surpresseurs eau
froide sanitaire eteau incendie.
Sont exclus du lot Plomberie :
- Leregard de comptage / détente.
- Les caniveaux et cunettes extérieurs eaux pluviales
- Tous regards pour pompes de relevage.
- Tous regards pour visite des réseaux.
AVEC LE LOT ETANCHEITE
Sont dus au lof Plomberie :
. Toutes les indications nécessaires & I'entrepreneur du lof Etanchéité concernant les
sorties des Ventilations primaires ef les entrées d'eau pluviale.
- Les sorfies a air libre des veniilations primaires et éventuellement secondaires
deschutes EU/EV.
- {es raccordements compris joints d'étancheifé sur les moignons ou entrees
d'eauxpiuviales du lot Etanchéité.
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Sont exclus du lot Plomberie
- Les  raccordements d'étanchéité aux pourtours  des  ventilations primaires  ou
U
- Les protections, por chapeaux tronconiques et grillages, des ventilations.
- Les moignons ou entrée d'equ, compris crapaudines.
- Les raccordements d'étanchéité Qux pourtours des sichons de sol Je cas de
locauxétanches.
AVEC LE LOT PEINTURE
Sont dus au ot Plomberie :
- Lapeinture antirouille de tous es ouvrages métaliiques non galvanisés.
- Lesretouches de peinture appropriée sur les matériels prépeints en usine.
- Lesrepérages conventionnels des tuyauteries et vannes.
- Lenléevement du matériel en exces et le nettoyage du chantier inhérent ason lot.
Sont exclus du lot Plomberie :
- -Les peintures de finition autres que les retouches ci-dessus mentionnées.
AVEC LE LOT ELECTRICITE (COURANTS FORTS ET FAIBLES)
Sont dus au ot Plomberie :
- Toutes les indications nécessaires a l'entrepreneur du Iot Electricité pour [a mise en
place des aftentes devant étre utilisées par le présent lot.
- Toutes les installations de force, d'asservissement, d'alarme, de commande, de
confrélede et de terre & partir des attentes icissées par le Iot electricité.
- Toutes les liaisons équipotentielles
- Toutes ies profections d'appareils fournis et mis en piace par le présent lot y compris
les coupures de proximité.
8.4.10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
8.4.10.1 Dossier de chantier
LEntreprise doit remettre apres 'approbation du marché et dans les délais définis dans
lemarché principal :
~ Les plans de cheminement des réseq ux fournis ;
~ Les plans d'implantation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques :
~Les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des
dispositionsdinstaliations spécifiques au matériel sélectionné par I'En freprise ;
~ La nomenciature des matériels en précisant : marque, type, et emplacement prévy
pour leur installation, Ce document devra également étre communiqué qu
Contréleur Technique ;
~ Les fiches techniques de tous les appareils et eéquipements de plomberie sanitaire-
protection incendie :
~ Les notes de calcul détaillées
Tous les documents d'exécution de I'Entreprise deviont étre réalisés sur support Numeérique
AUtOCAD. Les fonds de plans architecte seront fournis sous AutoCAD & I'Entreprise. sur demande
écrite au chef de projet. R
Aucune modification ne pourrg étre apportée au projet déerit qg“" 1
plansjoints sans l'autorisation écrite du Maitre o' CEuvre. e GOV
Pour toute modification demandée par I'Entreprise et opprouvéeﬁdrl@}ﬁgﬁge’ ‘g"’.f_J.gfyroge et
le Maitre d'CEuvre, Entreprise prendra & sa charge foutes les mises d*jgdr'{ga clans dex
a cefte modification, et ceci sans se prévaloir d'une réclamation sur s'e;'s'\,_f\‘c‘jﬁf.“g’is,.d',é-t&_’(‘jf'__/é_‘;/ﬁi;a’u
d'exécution, RN PN
Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditiohs climatiques des
locaux mis & la disposition de IEntreprise doit étre signaié avant signature des offres et étreindiqué

'
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dans |'offre de [Entreprise. Dans le cas contraire, Entreprise est réputée avoir accepté les
conditions d'implantations prevues.

8 4.10.2 Dossier de maintenance
L'Entreprise doit remettre dans les mémes conditions que le Dossier des Quvrages Exécutés

- La liste détaiiée des piéces de rechange nécessaires & lo maintenance
courante et lechiffrage de leur coOt;

pe Le procés-verbal d'essals des matériels conformément Qux NOrMes et décrets
envigueur;

e Les notices « constfructeurn;

r | a documentation utilisateur (nofices d'exploitation, d'entrefien et de dépannage].

8 4.11 Réception des travaux
A la fin des travaux, le Maitre d'CEuvre fera procéder aux opérations de contrdle, accompagneéduy
Titulaire, en vue de la réception des fravaux.
La réception sera pronencée par le Maftre d'Quvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre qui
vérifiera la conformité des travaux par rapport au Cahier des Charges et & la livraison de la
documentation.
Les honoraires du Bureau de Contréle ne sonf pas & la charge du Titulaire du marché. Cependant,
les honoraires liés aux levées de réserves sont & la charge du Titulaire.
Le Titulaire devra prévair le nettoyage complet et parfait du chantier avant réception.

8.4.12 Assurances / Garanties

8.4.12.1 Assurances

Le Titulaire devra justifier des assurances ainsi que de leur paiement intégral :

+ Garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages corporels
qui pourrcientéfre causés pendant fa durée des fravaux,
.~ Concernant les risques d'incendie ou d'explosion, qu'elles gqu'en soienf les
causes etorigines.

8.4.12.2 Garanties
Oufre ies garanties légales (garantie décennale pour la partie batiment, ...} la durée de garantie
sera d'un an minimum (pigces, main-d'ceuvre ot déplacements) pour I'ensemble du matérie! fourni
et/ou instalié et ce & compter de la réception définitive.
Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer & ses frais, sur simple demande
du Maitre d'Quvrage, toutes les réparations qui s'avéreraient nécesscires et & remplacer
grafuitement toutes ies pigces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, que la défailance des
‘nstallations soit imputable & la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions
d'exécution ou & une emreur de conception des ouvrages.
En cas d'urgence, le Titulaire s'engage & intervenir dans un délai de 24 heures, étant entendu que
dans ce laps de temps le Titulaire aurc pris toutes mesures permettant d'assurer Ia continuité de
service. Ces mesures seront prises dans un délai n'excédant pas deux heures & compter de
incident si celui-ci présente un caractere ordinaire et sans délai sl s'agif d'un désordre
susceptible d'affecter la sécurité de |'établissement.
Le Titulgire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
I'utilisateur.
En cos d'indisponibilité d'une partie de I'instaliation pour réparations importantes durant la période
de garantie, la ou les périodes de garantie, la ou les périodes d'arrét se rajouteront & ladurée
contfractuelle de garantie pour cetfte partie d'installation.

8 4.12.3 Assistance technique
Pendant toute la période de garantie (cf. paragrophe précédent). le Titulaire apportera un
assistance technique au Maitre d'Ouvrage sur lq totalité des installations, objet du présentmarché.

Cette assistance technigue portera surles points suivants :
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~ Information des personnels d'exploitation,
~ Formations complémentiaires des personnels o ‘exploitation,
~ Alde au diagnostic et & I'exploitation dans le cas de situations non décrites
dans lanotice de fonctionnement
8.5 DESCRITIF DES TRAVAUX PLOMBERIE
Les prestations du présent lot comprennent :
o Les aménagements provisoires, A la charge de I'Entrepreneur, pour les besoins de son
personnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures,
La réalisation des trous et percements nécessaires & ses besoins.
L'instaflation éventuelle d’échafaudage.
Lenlevement du matériel en excés et le nettoyage aprés chacune de ses
interventions.
o Les moyens humains et matériels nécessaires & la mise en ceuvre suivant lesconfraintes du
planning.
La fourniture et le fransport & pied d'ceuvre des matériaux.
La mise en place et le montage définitif des equipements.
Les sceliements, saignées et raccords.
La fourniture et la pose de tout mobilier ou support d'appareillage.
La protection antirouille des parties métalligues.
LEnfrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation deses
canalisations, appareilages, et ceci jusqu'a la réception des travaux.
Les réseaux de distribution collective d'EFS et d'ECS.
L'alimentation en eau des installations sprinkler & partir des sources d'eau
Les comptages EFS.
La fourniture et pose des appareils sanitaires.
La réalisation du réseau d'évacuation EU et BV (intérieur et extérieur)
La realisation des réseaux d'évacuation des eaux pluviaies (intérieur et extérieur)
Le réseau incendie
La pose des extincteurs mobiles et RIA appropriés
Les dispositifs de traitement des equx usées
Les dispositifs de traitement de I'eau froide sanitaire
L'efiquetage et la signalisation sur I'ensemble des résequx et des équipements
Les équipements de surpression de I'equ depuis la locale technique eau froide/equ
incendie
L'entrepreneur titulaire du présent lot doit les installations en parfait &tat de fonctionnementessais et
réglages compris {obligations de résultats).
It doit sur le chantier la main d'ceuvre, I outilage et tous les éléments constitutifs de I'installation. De
plus, si préalablement & I'exécution au cours du montage des modificaiions @ ordre secondaire
inhérentes au chantier s’avérent nécessaires, I enfrepreneur titulaire dupre é-n' fo ne' squrorf de ce
fait, demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux supplemenfo res oud ‘rme du cahier
des charges pourraient faire I'objet de demandes de I enfrepreneur.! « 7, .¢ ‘ ‘:
En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et Ia remﬁe en ‘Etart ehgmeb St
charge du présent lof. : : 7
Le titulaire du présent lot participera & toutes les réunions inhérentes & | ot}emfe d .ob éctifsdu
projet. e
8.5.1 Travaux préparatoires et finaux
8.5.1.1 Installations de chantier
Le présent ot devra assurer les besoins du chantier et la mise en place de dispositif desécurisation et
de protection du matériel affecté au chantier.
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L'entreprise devra également assurer I'aménagement d'un coin d'aisance pour ['ensemble du
personnel engagé dans les fravaux.
Le présent lot doit aussi dans sa prestation :
o LUinstaliation y compris le raccordement
L'entretien permanent de l'installation temporaire de chantier
Les modifications et déplacements pendant la durée du chantier
La dépose compléte des installations en fin de chantier sans laisser des
tfroncons d'installation temporaire dans I'installation définitive
8 5.1.2 Eiudes d'exécution et Dossier des Quvrages exécutés (DOE)
8.5.1.2.1 Etudes d’'exécution
Les documents d exécution des ouvrages seront & la charge de I'enfrepreneur. Qui sera tenu de
fournir une copie physique et numerigue de chague document validé par l'équipe du projet, au
maitre &’ ouvrage, au maitre d'ceuvre ef au bureau de controle.
NOTA : En cas de mise & jour ce dossier par I'entreprise, il sera tenu d'en informer toutfes les parties
prenantes et de leur fransmettre par la méme occasion le dossier physique et numeérique.
L'établissement des plans de fabrication et de mise en oeuvre sur chantier. Ces plans et
dessinsdevront faire appardiire tous les détails de 'exécution, notamment :
» Son organigramme de gestion du projet
o Le planning détaillé de réalisation des prestations énumérées
e Son devis quantitatif conforme & ses études d'exécution et au marché de base
« Laméthodologie HSE
« Lo liste du personnel affecte surle projet
e Les fiches techniques de tous les équipements prescrits
e Laliste compléte avec échantilonnage des matériels, appareilages et
fournitures diverses dont la mise en csuvre est envisagée pour I'exécution des
travaux ; ainsi que lescaractéristiques techniques détaillées et les coordonnées
des constructeurs retenues pour chague matériel
e Les plans de percements, de réservations, etc. provogués par les modes de
mise en ceuvrepropres & |'entreprise
e Lesplans de présentation et d’éguipement des tableaux de distribution et des
coffretsde deérivation
« Les plans de cheminement de toutes les canalisations comportant foutes les
dérivations jusqu’aux divers points d'utilisation. Sur ces plans seront portés toutes
les indications nécessaires (débit, section, vitesse, pertes de charges etc...). Enun
mot. ils seront trés clairement renseignés et reproduiront fidelement les
installations & réaliser. Une légendedonnant les caracteristiques détailées de
chagque matériel mis en ceuvre complétera les plans
e Lesschémas calibrés de H'installation, y compris les notes de calcul &
partir d'un logicielagréé
« Les plans d'implantation coté des divers équipements dus au présent lof,
e Lesplans de pose des diverses canalisations
e Les détails de pose des divers équipements :
Tous les documents seront soumis & I approbation du mafire d'ceuvre et ne seront pris en
considération qu'aprés accord de ce demier et du bureau de contréle.
NOTA ; L'entreprise devra se conformer aux rectifications que le maitre d'ceuvre jugera utile
d'apporter & ses documents tant sous I'aspect technigue qu'esthétique et ce dans la limite du
montant des travaux et des éléments contractuels.
8.5.1.2.2 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

o O O
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Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), plans d’instaliation, plans de détails des ouvragesas
que les notices techniques et notice d'entretien (D.L.O.E.) des appareils mis en place devront étre
fournis par I'entreprise.

Ces dossiers devront étre remis sur support papier et sur support informatique {) constitua comme
suit ;

o 05 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations
exécutées sous version AUTOCAD 2007.

o 05 séries de fous les plans & Féchelle 1/50€. des plans reperages techniques des
matériels.

c 05 séries de nomenciatures de tout le matériel instalié précisant leur nom code, leur
fonction, leur marque, leur type, leur caractéristique principate, leur localisation, |a
position de leurs organes de protection et de commande.

¢ 05 séries de plans indiquant le parcours des canalisations, avec indications de leur
nature et de leur station.

o 05 séries de fiches techniques avec indications des provenances.

o 05 exemplaires des consignes d'entretien et de réparation de chaque matériel,

o 05 exemplaires des spécifications des pieces détachées avec indications des piéces
détachées soumises & usure de premiere urgence, des pidces détachées soumises &
Usure de deuxieme urgence.

o 05 exemplaires de Ia liste des fournisseurs avec adresses, numMéros de téléphone des
personnes & contacter.

o 05 exemplaires du bordereau récapitulatif des documents constituant le dossier ci-
dessus défini.

8.5.2 Alimentations en equ

8.5.2.1 Colonne montante d'eau froide sanitaire
En amont du surpresseur apres la panoplie hydraulique dédiée, le réseau d'eau froide cheminera
en plancher haut du sou sol ou en enterré suivant les cas pour rejoindre les gcaines fechniques
prévues au lot plomberie.
En pénétration de chague bloc sanitaire, il sera instgllé
- Une vanne d’isolement
Le dimensionnement du réseau de distribution répondra aux regles de calcul établies par le DTU
60.11 d'ao0t 2013-Partie | « Systéme o' alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire).
Les diametres des réseaux seront déterminés en fonction des débits réels qui seront foisonnésavec
un coefficient de simultanéité.

8.5.2.2 Alimentation des appareils sanitaires
La distribution intérieure sera assurée depuis les connecteurs EFS placés sous coffret encastrédans le
mur. Chaque connecteur sera equipé d'autant de dérivation que necessaire suivant le nombre de
Poste ou de robinets & alimenter.
Le principe de distribution est de type « hydro cablé . Depuis les connecteurs de distribution
localisés suivant plans, les terminaux des appareils et équipements sonifoi}@%;se

tube PER type multicouche de diamatre approprié. <X
8.5.2.3 Distribution d’'eau chaude sanitaire

La distribution d'eau chaude sanitaire conceme les pieces suivantes Dol
o 3alle d'eau avec douche b
Chacune de ces piéces sera dotée d'un ballon d’eau chaude de 50 Jitré"gj Nk
La distribution intérieure sera assurée depuis les connecteurs ECS placés SO \cg:jj_ff'r":g?gﬁ'i'fjg;"oﬂrédons
& mur. Chaque connecteur sera équipé d'autant de dérivation que nécessaive-stivant le nombre
de poste ou robinets EC & alimenter,

¢
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8 5 2.4 Canalisations et équipement des Baches & eau
L'entrepreneur du lot plomberie devra l'équipement complet des locaux techniques eaux froideset
eau incendie. Ces locaux regrouperont les différents départs EF et eau incendie.
I sera prévu par le présent ot I'installation de tous les équipements et accessoires hydrauliquedans
les bAches & eau froide sanitaire et eau incendie.
La bache & eau sanitaire aura une capacité minimale del0m3 et comportera les éléments ci-
apres :
o Un trou d’nomme de visite ;
o Un robinet flotteur par compartiment |
o Une tuyauterie de trop plein par compartiment de diameétre réglementaire ;
o Des tuyauteries de vidange |
Chague départ eau froide en local technique sera équipé
> Dune vanne disolement "1/4 de tour.
NB: le génie civil des locaux branchements d'eau est prévu au Lot Gros CEuvre.

a) Suppresseur Eau Froide Sanitaire
Si la pression du réseau de ville ne permet pas le remplissage des cubitainers situés au RDC, dans le
cas exceptionnel ou la source principale (forage d'eau) est défaillante, le maitre d'ouvrage
mettra en place un suppresseur dans le local technique incendie du RDC. La surpression sera
assurée par un module de deux pompes montées sur bd&che en charge (fonctionnement en
cascade) de caractéristiques technigues ci-apres :

- Pa =5KW;
e =20 m3/h;
- Hmt =460 mCE;

b) Suppresseur Eau Incendie
Lo surpression serc assurée par un module de deux pompes montées sur bache en
charge{fonctionnement en cascade) de caractéristiques techniques ci-apres :

- Pq =D5KW;
-Q =60 m3/h;
- Hmt =75 mCE;

8.5.2.5 Robinetteries
Les robinetteries seront de type mitigeur mécanigue avec un classement ECAU disposant d'une
butée escamotable ou d'un bouton ECO pour le débit dont la classe de confort est C2. Pour les
baignoires et les douches, possibilité de prévoir une robinetterie de type mitigeur thermostatique
avec un classement ECAU disposant d'un bouion ECO pour le débit et d'un bouton stop dont [0
classe de confort est C2.
La robinetterie sera marguée NF.
Robinetterie de diamétres égaux ou inférieurs & 50 mm
Tous les robinets seront du type 1/4 de tour en lgiton matricé avec bille chromée dur  passage
intégral.
Robinet fype droit - avec ou sans purgeur suivant le cas. Chague robinet d'arrét devra
pouvaoirétre démonté de la candglisation qui le regoit.
Robinefterie de diamétres supérieurs & 50 mm
Les vannes seront en fonte & bride, Corps surmonté d'un chapeau, & entrainement direct, sansby
pass, siége en fonte et bronze ou du type 1/4 de tour. Papillon avec corps en fonte GS & oreilles d
démontage, manchette en EPDM.
Clapets de non-retour
Les clapets de retenue NF margue SOCLA ou équivalent seront d'un modele en corps fonte,
battant, posés horizontalement ou du type montage en foutes positions en cupro-alliage. lis seror

toujours précédeés d'une vanne d'arrét.
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Disconnecteurs hydrauliques
Le corps du disconnecteur sera en fonte acier ou en bronze suivant le diameétre avec clapet en
Noryl ou en laiton, joints de clapets en caoutchoue. Ressorts et visserie en acier inoxydable,

Le disconnecteur sera conforme & une norme NF

- NF.P.43.010 pour disconnecteur BA

- NF.P.43.011 pour disconnecteur EA

Clapet antipollution

Ensemble comprenant une cuve en laiton €quipée de 2 bossages percés avec

boutons.Le clapet sera conforme & une norme NF -

- NF.P.43.007 pour clapets de classe A

- NF.P.43.008 pour clapets de classe 8

Filtres a tamis

Sur les réseaux et en amont dorganes de détente, de conirdle ou d'équipement

particulier, ilsera instalié un filtre.

Ce filfre sera du type & tamis amovible en acier inoxydable, marque APR ou LRI

Anti-bélier
lls seront du type & vessie marque WATTS ou equivalent. Le corps est en acier inoxydable ou en
acier revétu intérieurement de matiére synthétique, la vessie en caoutchouc synthetique
comportera une valve de gonflage. Le gaz de gonflage utilisé sera de I'azote.
8.5.3 Evacuation des eaux
8.5.3.1 Origine des réseaux d'évacuations E.U / E.V-EP
Lorigine des réseaux d'eaux usées et eaux vannes se situera sur les évacuations des appareils
sanitaires et s’étendra aux réseaux extérieurs.
L'origine des évacuations des eaux pluvidles va des naissances en terrasse jusqu'au collecteur
d’évacuation existants,
8.5.3.2 Chutes eaux vannes (EV) - Descente eaux usées (EV)
Les chutes E.V et descentes E.U sont préevues réalisées en tuyaux PVC classement au feu M1 Elles
passeront en gaines techniques. Elles sont prolongées hors toitures par des ventilationsprimaires.
Il'est prévu des raccords d'ancrages toutes les 15 métres iinéaires.
8.5.3.3 Coliecteurs eaux usées (EU) - eaux vannes (EV)
Les coliecteurs d'allure horizontale sont réalisés en tuyaux PVC classement au feu MI1. Les
evacuations EU et EV des éguipements sont collectées en faux-plafonds. Des tampons hermétiques
sont placés au bas des chutes et descentes, des changements de direction, desraccordements et
doivent éfre toujours accessibles. Ces collecteurs se raccordent sur les attentes laissées en dallage
par le gros-ceuvre.
Des manchons restituant le degré CF des parois seront installés & Ia traversée des planchers ou
suivant d'autres préconisations du bureau de contréle.
85.3.4 Coliecteurs eaux pluviales F
Les collecteurs seront en PVC ciassement au feu M1. La pente des colle_gf_éUr -est
minimum de 1% dans le cas d'impossibilité technique. f
Les réseaux d'eaux pluviales sont dirigés vers la bache de rétention ' 'ﬂ‘éu‘pldwéte‘.,
A la charge du présent lot, I'évacuation des eaux pluviales inférieuﬁe:s.;f&ie tetrbisse
seront réalisés en PVC de diomeétre approprié et auront, en partie Qos
prestations que les eaux usées et les eaux vannes. Le joint entre je moighop
exécuté par le présent ot
La fourniture et la mise en ceuvre des siphons des balcons sont dues au lot « étanchéité ».

5 ey
. des, mémes-fimites de

Ay

St la descente EP serg

Dans le cas ou le diamétre des descentes EP. ou des collecteurs serait supérieur & 125 mm,
entreprise proposera un dispositif rétablissant le degré coupe feu des parois qu'elles traversent.
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Pose en enterré
Ces prescriptions sont applicables a la fois aux parties des réseaux situées dans
I'emprise du batiment, qu'en dehors de celle-ci.
o Les canalisations sonf disposées sur le lit de pose sans fourreau.
o seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent étre
réalisés dans les parties enterrées.
c Le fond des tranchées est dressé ou corrigé & laide de terre fine damée, de facond ce gue
les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour ia
confection des joints,
0 Le remblayage de la fouille doit étre exécuié en éléments fins et homogenes(ferre
épierrée, sable), jusqu'a 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.
8 5.3.5 Evacuations intérieures aux blocs sanitaires
Le raccordement des cuvettes de WC aux chutes ou collecteurs est réalisé par manchon ou piped
joint ou pipe & joint & levre. Les raccordements des appareils ainsi que les petits collecteurs sonft
réalisés en tube PVC classement au feu M1. Les douches sont foujours évacuées indépendamment
des autres appareils sanitaires jusqu'a la chute verticale ou I'attente en sous- face lorsque leur
évacuation est réalisée en plinthe.
8.5.3.6 Ventilation des chutes EU et EV
Toutes les chutes d'eaux usées et d'eaux vannes seront poursuivies en terrasse en tuyaux PVCQ
100, Y compris toutes fagons sur tube PVC telles que coupes, emboitures, chanfreinage,
collages, etc. En haut de chaque sortie de ventilation, fourniture et pose d'un chapeau de
venftilation.
8.5.3.7 Evacuations particulieres
les appareils et équipements spécifiguement devant évacuées les eaux (Bloc opératoire,
laboratoire) seront raccordées par des canalisations en tube PEHD série Evacuation résistant au
chocs chimigues.
Toutes ces canalisations seront dirigées vers un bassin de décontamination ou Bassin de
neutralisation.
Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Toutes les descentes d'eaux pluviaies sont réalisées en fuyaux PYC. Les eaux pluviales évacuge:
proviennent de la toiture terrasse, elles sont collectées par des naissances placées dans le:
chenaux en toiture et évacuées de fagon gravitaire avec une pente longitudincie 2% par de
descentes d'eaux pluviales.
8 .4 Equipements sanitaires et aménagement
8.4.1 Appareils sanitaires
Les robinets simples et mélangeurs seront conformes a la norme NFD 18-201. Les systeme
d'évacuation seront conformes & la norme NF 18-206.
Le présent lot devra I'étanchéité de tous les appareils sanitaires par rapport aux murs et cloisons en
disposant un fond de joint mousse avant d'appliguer un joint silicone. Le joint definition sera ala
charge du lot carrelage.
Le raccordement des cuvettes de WC & la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale
par la pose d'un matériau résilient d'une épaisseur 22 5 mm et dépassant largement 2::100 mm de
part et d'autre de la paroi concernee.
Les appareils sanitaires correspondront aux prescriptions des DTU et des normes francaises ; ils seror
de choix A. ce choix devra correspondre aux critéres du DTU n° 60.
Leurs marques et types seront conformes aux indications du le présent devis descripfif,
Lorsque ce dernier impose des modeles déterminés, le co-contractant aura la latitude depropose
en variante & la solution de base pour laquelle il doit obligatoirement soumissionner, des margque
de remplacement. Il devra alors & I'appui de ses demandes, fournir fous les renseignemen
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(caractéristiques, exfraits  de catalogue, dessins prospectus) et justifications (certificat
d'homoilogation et d’'essais) permettant de juger la qualité et I'aspect ainsi que l'incidence
qu'auraiti'emploi des appareils sur le projet.

Les appareils devront porter de facon indéniable les inscriptions attestant leur origine, leur

marque, type et leur choix.

lls devront étre complétement equipés et mise en place aprés présentation auxemplacements
désignés conformément aux plans d'architecture.

Avant de passer ses commandes pour les articles qui le concernent, le Co-contractant
adjudicataire  devra présenter au  Maitre de 'ceuvre, pour approbation  définitive  un
€chantillonnage complet des matériaux, robinets et appareils qu'it compte mettre en ceuvre,

Le Co-contractant n'utilisera que des appareils conformes & cet échantiionnage. Toute
modification devra étre agréée par le Maitre de |'ceuvre.

Do m A e A [0 I8 TR A= ~ o
8.4.2 Rzzorzranion oo g 2 oRelor

co-contractant. Tout appareil endommageé, méme de fagon minime,serg remplace aux frais de
MEntreprise sur simple demande de I'Architecte ou du B.E.T. Il est & noter que :
= Lavisserie utilisée sera, soit en acier Inoxydable, soit en laiton -
= Les chevilles seront imputrescibles et adaptées aux matériaux rencontrés ;
= Les tétes seront isolées de I céramique ou autre nature des matériaux par des
rondelles enplomb ou en plastique ;
= Les vis seront, soit & cache téte, soit & téte chromée ;
= La fixation des appareils et leur scelliement seront assurés par M'entfreprise du présent
lot qu’elleque soit Ia nature des matériaux rencontrés et le type d’appareils :
= Lesscellerments au platre sont prohibés ;
= L'étanchéité de tous les appareils adossés au mur sera assurée par un
joint plastique & base desilicone.
Le raccordement des fuyauteries aux canalisations d'dimentation se ferg
obligatoirement par des raccords démontables.
8.4.2.1 Lavabo
Lavabo en porcelaine vitrifige & une cuve couleur blanche montage sur colonne QU sur consoles.
Pour la vidange, il sera prévu une bonde siphon comprenant une bonde inoxydable, un dessous de
bonde et un siphon de premiere qualité & culot démontable en lciton chromé, sortie horizontale
33/42 écrou et bague pour joint américain.
Hauteur normalisée : 0.82 m
8.4.2.2 Lavabo
Lave main en porcelaine vitifide & uneé cuve., montage sur consoles. Pour Iq vidange, ilsera
prévu une bonde siphon comprenant une bonde inoxydable, un dessous de bonde et un siphon
de premiére qualité & culot démontable en laiton chromé.
8.4.2.3 Lavabo
Evier un bac 1,10/0.5 m,

vidange. i

La vidange sera en polypropylene blanc pour évier, 1 cuve, bouchons’ ,d}‘(e“;’ou

siphon. LA

Hauteur normalisée : 0.82 m N
Cuvette de WC handicapé = -:é-'___:___i_',,/

Les blocs cuvette handicapé, seront en porcelaine vitrifiée de premiere qualité avec une
ouverture concave frontale et abattant ergonomique pour cuvette we ouverte par devant avec
couvercle. Mise en place au sol : hauteur 47cm et dofé Ensemble de chasse directe pour cuvette
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WC  traditionnelle, avec robinet temporisé 1"1/4 G disconnecteur anfi-siphonique incorpore.
Livré avec robinet d'arrét équerre 1" tube chromé coudé 32 ef nez de jonction @32/55 G bride.
Margue DELABIE type Kif Termpochasse applique R&f. 760005 (ou équivalent aPProuve).
Cuvette Turc

Les blocs cuvette suspendue, seront en porcelaine vitrifiée de premiére qualité avec abattant
double en plastique de premiére qualite avec systeme de fixation fiable et robuste (voir plan].
Ensemble de chasse directe pour WC turc, avec robinet temporisé 1'1/4 G disconnecteur anti-
siphonique incorporé. Livré avec robinet d'arrét droit, et tube oblique 45° & effet d'eau. Margue
DELARIE type Kit Tempochasse ture Réf. 760045 {ou équivalent approuve].

8.4.3 2ocnees e lantare
La manceuvre de ces robinets doit &fre facile & 'ouverture ou & la fermeture
Les robinefs mélangeur doivent étre congus pour assurer un mélange d’eau chaude safisfaisant

pour des pressions pouvant differer jusqu'a 2 kg/cm2. Ce type de robinef serc utilisé sur les tavabos,
les éviers, les baignoires et les douches.
Mélangeur de lavabo :ie bec verseur doit assurer un écoulement sans &claboussure. Lorsque le
mélange est combiné avec un vidage extérieur le joint de la tige de commande doit étre
parfaitement étanche. Le bon &coulement est obtenu par I'emplo d'un brise-jet démontable.
Mélangeur d’évier : il doit assurer un &coulement sans éclaboussure et éfre ajoint &tanche s'il est
muni d'un bras orientable. La saillie du bras doit &fre telle que I'impact du jet se produise aumoins G
8 cm du bord de la cuve. Pour les mélangeurs sur applique I'écartement des 2 manceuvraesdoit étre
au moins de 11 ¢cm. Le bon écoulement est obtenu par I'emploi d'un brise-jet démontable.
Mélangeur de baignoire ! |a sailie doit étre telle que I'impact du jet se produise sur le fond de la
baignoire ou QU mMiniMumM sur gorge de raccordement avec les parois, I'écartement des 2
manceuvres doit éfre au moins de 11 cm. Les raccords seront 21/27. Le melangeur est muni d'un
inverseur pour I'alimentation d'une pomme de douche, les positions de la manette doivent éfre
indiquées d'une fagon claire et explicite, la manceuvre de manette doit se faire & frottement doux.
Appareils sanitaires - Fiche Technique N° 1
8 4.4.1 WC sur pieds sortie verticale—
REP : WC CUVETTE : WC Sur pieds
- WC sur pieds prét a poser en céramique de couleur blanche, hauteur 450 mm
- Cuvette & chasse directe, avec pipe de raccordement & évacuation Verticale
- Abattani double en résine thermodure
- avec charnigres en acierinoxydable
- Robinet flotteur silencieux NF 'appareils sanitaires’
- Alimentation latérale avec robinet d'arrét chromé Y. de tour
RESERVOIR :
Réservoir attenant avec bouton poussoir double touche 3/6 litres En porcelaine vitrifiee
Réversible. Alimentation latérale [sur te coté), silencieux, certifi€ NF
Classe acoustique 1, soupape & double chasse 3/6 |, ensemble de fixations cuvette/ réservoir
EVACUATION DE LA CUVETIE ; Parpiece spéciale & levres en nylon ou en caoutchouc.
ALIMENTATION DU RESERVOIR : Robinet d'arrét et tube PER 10/12.
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 3
8.4.4.2 LAVABO REP: LB
8 4. 4.3 LAVABO sur coionne
Marque PORCHER ou techniguement équivalent
Modéle { ULYSSE
Référence : P125801 Lavabo en porcelaine vitrifide. Percé 1 trou central pourla

robinetterieFixation murale par 2 tire-fond ; Dimensions : 55 x 46 cm | Sans trop-plein :
Poids : 14 kg

134



ACCESSOIRES

- Colonne
Poids : 9 kg Référence - P204201

- Console ([sachet 2 consoies)

- Robinetterie - Margue PRESTO ref : 2000

- Alimentation PER 10/12

- Flexible de o' alimentation de la robinetterie 350 mm
APPAREILS SANITAIRES - FICHE TECHNIQUE N° 7
8.44.4 EVIER / REP: EV

pPoseé sur gorge avec systéme de vidange en plastique dur. y compris tous les accessoires et toute
sujétion de marque FRANKE ou techniquement Equivalent

8_5PROTECTION INCENDIE

8.5.1 Réseaux et colonnes montantes RIA
En amont du suppresseur RIA & installer, et apres la panoplie hydraulique dédide, le réseau d'eau
incendie cheminera en plancher haut du sous-sol Ou en enterré suivant les cas pour rejoindre jes

Compte tenu de I'obligation réglementaire d'utiliser de la canalisation incombustible et en raison
des problémes de corrasion, I'utilisation d'acier galvanisé est fortement recommandee. Dans tous
les cas, il est souhaitable que les candlisations soient fraitées contre les COrrosions au moins
exfernes. lis seront CONGUs pour rester sous pression PerManente jusqu' aux robinets d’'arrét des R A,
Les colonnes (Mmontantes) devront &tre et dotée d’un dispositif de purge, joint dediiatation et anfi
bélier,

Les R.A.A seront du type tournant pivotant & tuyau semi-rigide de marque SICLI ou équivalent, les
lances seront de DN25.

8.5.2 Extinction mobile Implantation :
I sera posé 3 types d'extincteurs en fonction des locaux. Iis seront fixés sur murs.,
* Les extincteurs portafifs & CO2 de 5kg pour local transformateur localisé au Sous-sol. Ces
extincteurs seront de chez SICLI Modeéle EURO 2000 P9 ABC Réf 7263.
* Les extincteurs portatifs & Poudre polyvalente ABC de ékg dans tous les locaux
fechnigues du RDC & Ia terrasse o0 on en disposera deux (O2}.Jsmse'r'e‘n*ff§:lr-:;\chez
SICLI Modete EURO 2000 P4 ABC R&f 7242, =
8.6 VRD ASSAINISSEMENT
8.6.1 Fosse septique k
Le présent lot devra le reaménagement de la fosse septigue exis’rd@f
. Bac de fraitement des eaux de laboratoires :
- Dégrilleur
- Epurateur
La prestation comprend :
o L'excavafion en pleines masses




-

L' exécution des parois en magonnerie d'agglos pleins

La réalisation des enduits intérieurs et exteérieurs

Las fournifure et la mise en ceuvre des équipements d'épuration
La réalisation de la dalle de couverture avec frappe de visite

~» La pose de !'agration

o o0 o 0O

'entrepreneur devid le dimensionnement, e sera composée de deux dérailieurs ; d'un
décanteur digesteur, et d'un épurateur. Les effluents enfreront par le degrileur, decantfeur,
seront malaxés, ef enfin dans I'épurateur ou les eaux gpurées sont recueilies dans le regard
derelevage. Une nette séparafion physigue (paroi) entre 1a zone de décantation et la zone

de digestion anaérobie est indispensable.

il devra exister dans le décanieur- digesteur un systeme d'écrémage manuel et d'extraction

des flottants. Les maténaux Utilisés devront résister ala corrosion générée par la septicité.

L ouvrage devra avoir une bonne accessibilité pour le curage. Lo vidange sera & réaliser au

moinsune fois par an (des que le compartiment de digestion est rempli aux 2/3).

Ne jamais vidanger complétement fouvrage {laisser un talon de boues digérées d'environ
10%). La venflilation prévue pour éviter la formation dH2S et imiter les odeurs doit étre

raccordé surla réservation prévue & cet effet.

Avant la mise en service une culture de microorganisme serd effectuée dans le décanteur

digesteur au moins 5jours avant. ll sera également rempli d’eau au tiers du volume.

L'épurateur serd entigrement vidé de son actuel massif filtrant composé de pouzzolane. Le
massif filfrant & mettre en place sera constitué d'une premiére couche de sable de carriere
(0/5mm) d'environ 30cm d’épaisseur, I deuxieme couche serd faite de pouzzolane retirer au
préalable, d'environ 40cm de hauteur et enfinla troisieme couche d'environ 40cm, constitué

degravier de cariére de 5/10mm.

Le massif filtrant devra étre nettoyé chaque année avec de ['eau sous pression. Chagque cing an,

le massif doit étre renouvelé.

Les réseaux eaux usee et vanne seront roccordés sur la stafion d'épuration au diameétre prévu en

attente (200 environ].
8 6.2 Regards EU - EV-EP
Exécution de regards simples de visite selon plan d'exécution.
Leurs dimensions en plan dépendent du nombre de canalisations arrivant dans 'ouvrage ou
en partant. La profondeur de chague regard serd fonction de sa position dans i€ résequ.
Composition :
Radier en béton dosé a 300 kg/m3
Cunette profilée en béton maigre
Parols verticales en agglos de ciment plein d'épaisseur 10ecm
Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches croisées de Finkoat cotéextérieur
Couverture en béton armé avec 2 poignées de levage.
Le prix s‘applique a I'unité de regard réalisé.
Localisation:  Voir plans

o 0o o O ©

8 6.3 Candlisation d’évacuation des eaux usées ménagéres, eaux vannes el eaux
pluviales
Pose en enterré

N e ——

Ces prescriptions sont applicables a la fois aux parties des réseaux situées dans remprise di

batiment, gqu'en dehors de celle-ci.
o Les candlisations sont disposées sur le lit de pose sans fourrecu.

o Seuls les assemblages par collage ef ies assemblages par bague de joint, peuvent éfre réqlisé

dans les parties enterrées.

o Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a 'aide de terre fine damée, de fagona ce que le
canalisations reposent sur e 5ol sur toute leur longueur . des niches sont ménagées pour |
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confection des joints.
o Leremblayage de la fouille doit &tre exécuté en dléments fins et homogénes {terre épierrée,
sable}, jusqu'd 0,20 m au-dessus de g tuyauterie.
8.6.4 Evacuation des eaux pluviales
8.6.4.1 Candlisation d’eau pluviale
Pose en entferré
Ces prescriptions sont applicables & la fois aux parties des réseaux situées dans I'emprise du
batiment, qu'en dehors de celle-ci.
o Les candlisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau.
o Seuls les assemblages par collage et les assemblages par bague de joint, peuvent étre
réalisés dans les parties enterrées.
o Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a l'aide de terre fine domée, de facond ce que
les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour la
confection des joints.
o Le remblayage de la fouille doit étre exécuté en éléments fins et homogénes (terre
épiereée, sable), jusqu'a 0,20 m au-dessus de Ia tuyauterie,
Le prix s'applique au métre linéaire.

8.6.4.2 Caniveau d'eau pluviale
Il devra le raccordement des réseaux d‘eaux pluvicles vers le caniveau extérieurexistant.
(! devra en oufre la réalisation  du caniveau  d'entrée au parking

du sous-solexceptionnellement si la topographie du site le permet.
Le prix s'applique au métre linéaire y compris foutes sujétions de mise en ceuvre.,
8.7 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Le présent lot aura & sa charge les mises en service de ses installations.
De plus, il devra effectuer & ses frais préalablement & la réception, les essais et vérifications de
fonctionnement mentionnés dans les documents COPREC W | et DIAGVENT.
Les procés-verbaux devront étre rédigés sous ia forme définie dans les documents COPREC. lls
seront adressés en 3 exemplaires au bureau de contréle retenu par le maitre d'ouvrage.
En fin de fravaux, la mafirise d'ceuvre demandera avec un preavis de 8 jours, la mise en servicede
linstallation.
Lans le cadre du prix forfaitaire des travaux, celle-ci sera dés lors maintenue en service
permanent aux frais de I'entrepreneur du présent lot, pendant le temps nécessaire aux essais,
reglages et vérifications.
Dans tous les cas de mise en service de 'installation avant réception des ouvrages, I'entrepreneur
assurera la surveiliance et la conduite de linstallation sous sa seule responsabilité en prenant avec
sa compagnie d'assurances toutes garanties & ce sujet.
Les frais d'eau, seront dans ce cas & Ia charge de l'entreprise.
L'entrepreneur doit I'établissement des procés-verbaux fype
COPREC. Z

bien été effectués correctement. LAy ¢
Lorsque les installations seront compiétes, en état de marche et porfqifeméﬁfr‘ é,glées“; les R '
réception auront lieu en présence du Maitre d'Ouvrage, du bureau d'étudeet ;’:fiufburedu" g
conirdle. Lo o
Avant foute réception des installations, il est procédé, en présence du Maitre d'ouvrage ou deson
représentant, de {'installateur et du constructeur, aux essais et contréles de bon fonctionnement
des instaliations suivant descriptions et procédures détaillées de ce présent cahier de charge
notamment ;

¢ Les essais de fonctionnement
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o Les essais d'asservissement de l'instailation d'extinction automatique {sans percussion des
bouteilles de gaz)
o Les essais d'efficacité des installations par mise en ceuvre de foyers de contrdle d'efficacité
(F.C.E) dans ies locaux définis par le Maitre d'ouvrage
o Le contréle de I'étanchéité des locaux.
o Lles résultals des essais sont consignes dans un rapport d'essais joint au proces- verbal de
réception. La fournifure des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles et
personnels nécessaires pour exécuter les essais del'installation sont & la charge du titulaire du
marche.
GARANTIE La totalité des installations est garantie pendant une période de 1 an parl'installateur
comprenant le matériel, la main d'ceuvre ef les déplacements.
ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'INSTALLATEUR : L'assistance technigue est sous laresponsabilité de
installateur et cette assistance technique inclut
La fourniture des plans d’exécution
Le support technique en cours de chantier
La mise en service et de contrdle des installations en fin de fravaux
La prise en charge des obligations de I'installation lors des essais et contréle des
installations
La fourniture du dossier d'identité de I'installation
La formation des utilisateurs
Le suivie de l'installation pendant la période de garantieSeront vérifies en particulier :
Les débits d'eau des circuits desservis.
Les températures des differents fluides.
Les vitesses de rotation.
Les résultats des mesures ne doivent pas s'écarter de plus de 10% des valeurs demandées dansle
présent document ou promises par linstallateur dans sa proposition, le présent descriptif détaillé
primant.

Lot 1000 : Electricité- Courants Forts

10.1 Généralités
La présente notice définit au stade DCE les fravaux et instaliations Electricité -Courants Forts d
Projet de Construction d'un Centre de Chirurgie Cardiague & la Fondation Chantal Biya.
La prestation & réaliser comprendra

9]
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. la fourniture, le transport et la mise en place des équipements des stations d'énergi
(réseau dedistribution public et groupe électrogéne)
Le Tableau Principal basse tension
les tfableaux divisionnaires basse-tension
les canalisations de distribution BT
les chemins de cdbles
I'éclairage normal des locaux
I'éclairage de sécurité
le petit appareillage, les prises de courant, y compris les commandes et délestage
les prises de terre et les réseaux d'interconnexion
les telécommandes
Les installations de lutte contre les surtensions.
Les attentes électriques
Les affiches réglementaires dans les locaux glectrigues
les plans d'implantation et schémas de fonctionnement
- la protection contre la foudre
10.1.1 Réglementations
L'ensemble des installations électriques courantes fortes est congu sous référentiel réglementair
France et Union Européenne.
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10.1.2 Classement des batiments
Le bdtiment est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de xxeme catégorie.

10.2 Bilan de puissance
Sans objet
10.3 Alimentation Concessionnaire

L'alimentation concessionnaire ENEQ serq dimensionnée pour une puissance donnée
par le bilande puissance.
Les installations sont déterminées en fonction des caracteéristiques générales suivantes
~ frégquence : 50 HZ
~ source normale BT ;
» fension : 220 V triphasé + neutre sorti
*reégime de neutre : TN pour la distribution principale et secondaire issue
du poste detransformation
*régime de neutre TN pour les installations de securité et pour la distribution ondulée

10.4 Poste de Transformation HTA/RT

10.4.1  Principes - Schéma directeur
Le poste de livraison est situé dans un local congu a cet effet & I'Entresol du batiment. Le posteest
prévu pour un branchement type Tarif Vert, comptage BT, alimentatfion 15 kV par 2 liaisons en
coupure d'artere.,

La constitution et le nombre de cellules arrivées doivent respecter les exigences dudistributeur
(ENEO).

10.4.2  Speécifications générales des celiules HT
Les cellules HT sont des cellules modulaires du type préfabriqué formant un ensemble monoblocet
equipées d'appareillage fixe & coupure dans I'nexaflucrure de soufre (SF6).

L'installation  d'appareilage  fixe & coupure dans le SFé6 doit répondre aux
exigences de lasection 625 de la norme NF C13-100.

tes cellules comprennent f'ensembie des verrouililages nécessaires pour rendre impossible
lacces G des piéces ou organes de linstallation tant que ceux-ci pourront étre sous tension [y
compris par retour BT). Ces verrouillages incluent lacees aux bornes BT du transformateur, ainsi que
le débrochage des bornes HT.

Pour chaque ensemble transformateur, il est prévu un verrouillage entre linterrupteur HT, le
disjoncteur BT et le sectionneur de terre HT, ofin d'interdire I'ouverture de l'interrupteur HTsi le
disjoncteur BT est fermé et la fermeture du sectionneur de terre de la cellule si I'interrupteur HT est
fermé.

Pour chaque cellule HT, il est prévu des verrouillages :
~ entre interrupteur, écran et sectionneur de terre, ofin d'interdire o fermeture dusectionneur
de terre sil'interrupteur est fermé ou I'écran cuvert
~ entre la porfe et le sectionneur de terre, afin d'interdire I'ouverture de la porte si le
sectionneur de terre est ouvert
Les caractéristiques générales des cellules sont les suivantes -
~ appareilage & coupure dans le SF 6,
~ encombrement réduit,
»~ tension assignée : 24 kv,
courant assigne jeu de barre : 400 A, Pé
~ courant de courte durée maxi admissible : 12.5 kA gffictce - 15, Compartiments
distincts séparés par cloisonnements métalliques ou isolants)! (jed” d “Halre, epporeilage,
raccordement, commande, appareilage contrdle), Lot f ST
Verrouillages intrinséques suivant IEC 298 entre interrupteur (ou secfiorms
de mise & la terre et panneau d'acceés aux raccordements. X
Socles de rehausse pour raccordement lorsque les celluies ne sont pa
Résistance anti-condensation si besoin.,
Conformités aux normes IEC 298-265-129-694-420-56.
Les circuits auxiliaires et de relayage sont congus de fagon & ne pas bloquer les dispositifs de
commande ou de ne pas provoguer de déclenchement intempestif en cas de défailance.
10.4.3 Equipements du poste HTA
Les eéquipements & prévoir dans le poste sont
~ les équipements de serrurerie {supports chemins de cébles, supports celiules, o)
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~les accessoires de sécurité (affiches réglementaires, materiel d'isolement, blocportatif, ..)
. le tableau de comptage agréé par le distributeur ef les licisons de comptage
~ les plans et fiches de consignation
10.4.4 Terre du poste HTA
Le poste de livraison est du type & masses reliées.
Lo valeur de la prise de terre existante du poste devra étre contrdlée : si nécessaire, et pour étre
conforme aux valeurs indiguées par les normes C13-100 et C15-100, la prise de terre existante sera
renforcée par la mise en place de piquets complémentaires & enfouir dans le sol.
La prise de terre sera interconnectée avec e ceinturage en fond de fouille du batiment.
La prise de terre est prévue raccordée sur une barre cuivre perforée a fixation murale parborne
isolante, soigneusement repérée par les symboles normalisés.
Sur cette barre sont roccordes :
~ les masses métaliques de tout le matériel HT et BT avec du cuivre nu
» le poinf neutre des transformateurs avec du cdble Y1000 R2V
10.4.5 Spécifications particuliéres des cellules HT
Cellule arrivée par interrupteur {IM de Schneider ou similaire):
jeu de barre tripolaire
interrupteur / sectionneur & coupure dans le SF6, IN 400A
sectionneur de mise & la terre
indicateur de présence tension de chague phase sur diviseur capacitif
commande manuelle mécanique (motorisable}
verrouillage 1S - ST - panneau avant
1 jeu de 3 contacts auxiliaires comprenant :
1 contact & fermeture sur interrupteur,
1 contact & fermeture et 1 & ouverture sur sectionneur de ferre,
dispositifs de verroulllage par clé de tinterrupteur principal et du sectionneur
deterre,
» tore monté sur chaque céble d’arrivée avec dispositif de détection défaut terre égquipéd'un
contact sec pour report & distance.
Cellule protection transformateur (QM de Schneider ou similaire) :
- jeu de barre fripolaire
e interrupteur/sectionneur & coupure dans le SF6, avec dispositif de déclenchemen
meécanigue et électrique par bobine 230 V 4 émission de tension {mx} et de contacts secs
inverseurs de position 20 + 2F
- 3 coupe-circuits HPC genre SOLEFUSE, avec percuteur assurant l'ouverfure de
linterrupteur en cas de fusion du coupe-circuit
sectionneur de mise & la terre en amont et aval des fusibles
indicateur de présence tension de phase sur diviseur capacitif
commande manuelie mécanique
contacts auxilicires de position ramenés sur borniers
dispositif de verrouillage par clé du sectionneur de terre
verrouilage 1S - ST — panneau avant
verrouillage HTA — BT - Transformateur
10.4.6 Licisons MTA entre cellules
Les cables HTA entre les cellules du poste de transformation sont de type ame aluminium, & champ
radial & isolant sec au polyéthyléne réticulé (PR}, unipolaire ou en assemblages en faisceaud pas
long de 3 conducteurs de section 120 mm? ef de tension spécifiée minimale 12 / 20 (24) kY, non
armés ; ils répondent a la norme NF C 33 226.
10.4.7 Licisons HTA entre cellules et fransformateurs
Les cabies HTA entre les cellules de protection et les transformateurs sont de type dme atluminium
(3*120mm?}, & champ radial & isolant sec au polyéthyléne réficulé {PR), unipolaire ou en
assemblages en faisceau & paos long de 3 conducteurs et de tension spécifiée minimale 12/ 20 (24)
kV, non armés ; ils répondent & la norme NF C 33 226.
10.4.8 Spécifications des liaisons BT
Les ligisons Basse Tension entre le fransformateur et le TGBT sont assurées par des cables
unipolaires & adme cuivre de la série U 1000 R2V. La section du cable étant données par la note d
calcul des tableaux électriques joint au dossier.
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10.5 Schémas de ligison & la terre et régime de neutre

Réseau BT
Alimentation batiment: schéma TN et Sehéma [T (pour la zone d'opération et les installations de
sécurité).

10.6 Groupes Electrogéne de secours

10.4.1 Principes généraux

Un groupe électrogéne est installé pour le secours du Batiment, Il va assurer Ig reprise de toutes les
installations en basse tension, en mode Normal/Secours [sans couplage avec le résequ) par
l'intermédiaire d'un inverseur de sources situé a I'origine du TGBT.

AU stade des études DCE, le bilan des puissances électriques pour les installations secourues
[remplacement et sécurité) conduit & un besoin d'environ 448 kw.,

La puissance installée retenue est deux groupes electrogénes de puissance unitgire 330 kVA
(puissance ESP) chacun. Les groupes fonctionnement en couplage suivant la charge demandée.
Une armoire de couplage {AGC) est prévue & cet effet. Les instaliations de sécurité de puissance
200 kW sont prioritaires en cas de défaut sur un groupe électrogéne.

Le stockage fioul du groupe électrogéne est dimensionné pour assurer une autonomie d'au
moins 48 heures & la charge nominale. |f est prévu une cuve journaliére de stockage de 10 000litres.
10.6.2 Spécifications techniques générales pour les groupesélectrogénes

La prestation & réaliser comprend
- ensemble générateur : moteur diesel / alternateur avec accouplement semi-élastique
montage sur chéssis rigide avec plots anfi-vibratiies
installations auxiliaires et accessoires :
» dispositif de démarrage électrigue,
* systéme de Ilubrification avec appoint d'huile automatique,
» systeme de refroidissement,
» &échappement des gaz brilés avec silencieux haute efficacité,
- alimentation en combustible depuis citerne de stockage avec réservoir jeurndiier enlocal
fechnique et pompes de remplissage automatique,
- amenagement des locaux techniques :
« ventilafion des locaux avec grilles,
» fraitement acoustique,
- installations électriques complétes avec :
¢ armoires de puissance et armoires contrdle-commande,
» protections et mesures,
+ licisons électriques de puissance et auxiliaires.
10.7 TGBT
La distribution principale en basse tension est assurée par un tableau principal et installédans le
local électricité tel que précisé sur le plan de I'Entresal.
lls disposent d'une réserve de 20% pour extension ultérieure.

On distingue:

-les disjoncteurs de protection générale,

-les disjoncteurs de protection des différents départs,

-les jeux de barres (distribution du neutre avec la section des barre
phases),

-lensemble de relayage,

-les équipements de contréle, de signalisation et de mesure. s

Les tableaux sont de classification « ensemble de série » conformes & a1 i
Un compteur d'énergie sera installé sur I'arrivée de chagu
en aval de chague tableau principal est prévu en type TN,

Mise & la terre =

Chaque tableau comporte un collecteur de terre cheminant horizontalement pour le
pranchement du conducteur de protection et sur lequel est raccordée lossature métalique du
tableau considéré. Dans chaque cellule, une barre verficale perforée permet la connexion des
conducteurs de protection. Des shunts de continuité équipotentielle sont placés au droit des
éclissages de cellules, qinsi qQu'au droit des charniéres de portes. L'ensemble est relié au circuit
général de terre par un cable unipolaire de section appropriée.

Etiquetage et repérage

,
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Tous les oppareils de commande, protection ou asservissements sont repéres individuellement
par un disposifif durable. Tous les cables de liaisons extérieures portent & chacune de leurs
exitrémités, un repére inaltérable.
Coupures d'urgence
Plusieurs commandes de coupure généraie sont installées dans le PC de sécurite et au droit des
gquipements biomédicaux le cas échéant:
10.8 CanTsaTors
10.8.1 Distribution principale
La distribution principale comprend les &léments suivants :
Les alimentations des TD de zone et des alimentations force depuis le TGBT. Ces alimentationssont
réalisées par des caples U 1000 R2V,
Les alimentations de sécurité. Ces alimentations sont réalisées par des cables CR1-C1.
Les alimentations de sécurité sont posées sur des chemins de cables réservés a la sécurité etrepérés
«c courants forts sécuritén.
Les autres alimentations sont posées sur des chemins de cables repérés «c courants forfsn.
10.8.2 DisripL o sacondare
Les canalisations secondaires sont celles issues des tableaux divisionnaires.
Les canalisations secondaires sont réalisées en cables mono conducteurs ou multiconducteursdans
les séries suivantes :
U 1000 R2V dans les locaux fechniques et dans tout local humide ou présentant des risques
meécaniques,
HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encasirés dans les cloisons magennerie oudans
les dalles ou dans les plinthes.
10.8.3 Mise enceuvs aas cdbe
Généralités
La distribution principale & partir du TGBT sera réalisée sur chemins de cabiles.
Dans les jocaux techniques la distribution terminale pourra éfre effectuée en apparent, sous
fourreaux rigides.
La distribution terminale verticale est si possible faite en encastré, soit par fourreaux encastrés dans
les cloisons, soit par fourreaux encasirés dans les oUvrages de gros-ceuvre. Pouréviter des saignées
dans les ouvrages béfons existants, une distrioution en apparent par goulotte sera autorisée.
Mode de pose
Montage apparent
Pose sur chemin de cables
Les cables sont fixés sur chemins de cables des que 4 cables cheminent parailélement. Lescables
sont placés cote a cote surune seule couche et sont fixés a raison d'une attache :
» tous les 2,00 ml pour les parcours horizontaux aplat
» tous les 1,00 ml pour les parcours verticaux
» tous les 0,30 ml pour les parcours horizontaux sur chant
» de part et d'autre des dérivations ou changements de direction
Dans les faux plafonds et gaines, les canalisations électriques des circuits, les canalisations de
télécommande des éclairages, les canalisations d'alimentation de 'éclairage de sécurité de
niveaux seront posées sur chemin de cdbles en | seule couche de section 150mmxé0mm
référence de TOLMEGA ou similaire y compris Eclisses, couvercle, jonctions de fond tout QCCESSOIre
de fixation (Coude H90 Hauteur 96 y compris visserie et toutes sujétions de pose, Couvercle pou
chemin de cable BST96 y compris visserie et toute sujétions de pose, Consoles supports universel
série légére S100U modele UFL-30Ré&f: 747005 de TOLMEGA ou similaire y compris visserie et touts
sujétions de pose) .
Ce chemin de cable sera disposé dans e faux-plafond des circulations, la fixation se fera pc
suspente O la dalle des planchers hauts de chague niveau, & dimensionnement sera prévu pou
recevoir 1/3 de candlisations en plus de celles prévues au présent dossier. Toutefois dans lescouloir
ou il sera impossible de passer 1es canalisations sur des chemins de cdble, ces canalisations seror
passées dans des goulottes PVC ou aluminium dans les couloirs.
Utisation de pattes de fixation rapide
Pour les cheminements en paraliéle jusqu'a 5 cables, des pattes de fixation ropide permettant |
fixation et la dépose des cables pourront éfre utilisées. L’espacement entre ces partes est de 60 cr
au maximum. Les embases & collier ne sont pas acceptées.
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Pose sous conduits
Les cdbles en parcours isolés sont installés sous conduits rigides de type IROS5 APE, fixés parcolliers ou
attaches plastique & raison d'une fixation tous les 40 cm et de part et d'autre des boites de
dérivation et des changements de direction.
Pose sous goulotte PVC
Dans les bureaux et locaux similaires, Ia distribution vers les prises des postes de travail pourra étre
realisée dans des goulottes. Les goulottes chemineront sur un réseau de goulottes en PVC de
dimensions 50mmx180mm & 03 compartiments réf : 756 06 de Legrand ou similaire v compris
couvercle , embout et divers accessoires Pour I"'alimentation des postes de travail,
Montage encastré
Dans les parois
Les conducteurs de la série HO7 V-U ou R sont instaliés sous conduits ICO encastrés dans lescloisons.
Un recouvrement de béton ou d'enduit d'au moins 2 Ccm doit étre respecté. Les rayons de courbure
et la disposition des angles doivent étre suffisanis pour tirer les conducteurs avecfaciiité entre boites
de jonction,
Dans les voiles et planchers
Les cdbles de la série U 1000 R2V sont installés sous conduits | ou ICT noyés au moment du coulage
du béton.
Ces tubes sont impérativement ligaturés aux armatures, tous les 0.50 m de fagon & respecter un
enrobage de béton de 4 cm minimum.
Repeérages
Tous les matériels, appareillage, boites de dérivation, candlisations, etc ... doivent &tre marqués et
repérés de facon claire, indélébile et durable conformément aux plans et schémas du dossier de
récolement.
10.9 Distribution tableaux divisionnaires
La distribution principale issue des tableaux principaux est réalisée en cable U1000R2V pourles
installations normales et par cables CR1-C] pour les installations de sécurité, pose sur chemins de
cdbles horizontaux et en gaines techniques verticales.
Les tableaux divisionnaires sont implantés dans des locaux techniques réservées & ce seulusage
et sont répartis par zone fonctionnelle et par niveau.
lis sont du type tablecux prefabriqués sous enveloppe meétalique avec indice de protection
approprié suivant leur localisation.
Caractéristiques
Chague tableau posséde les caracteristiques et équipements suivants
- Type préfabriqué, enveloppe et accessoires montés en usine ;
Enveloppe fermée avec plastrons, instaliée dans des locaux technigques ;
Une pochette & plans avec le schéma de I'armoire mis & jour en fin de chantier ;
Indice protection (P43 ;
Arrivée par le haut ou le bas selon pesoin, avec protection mécanique pour les
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cdables ;
Gaine lotérale contenant la coupure générale et le jeu de barres de puissance :
Bornier de distribution haut et/ou bas :
Arrét d'urgence ;
Coupure générale de téte, pilotée par un arrét d'urgence placé & proximité ;
Appareils de protection Ecloircge et force répartis par type d'application ;
Elaboration des polarités dans I'armoire -
Contacts de contrdle de position et de défaut de tous les éqliberaent:
- Contfacts défauts associés & chague disjoncteur ofiy: " = créer
synthésedisponible sur bornier GTB - LeoLE
»  20% deréserve de place répartie par type d'utilisation, Y - Reiiesiats
Les tableaux possedent une porte pleine de fermeture avec “clef. Les bouteps arrét
d'urgence et voyant de présence de Ia tension sont alors reportés et ﬁxés';‘s'u'r"{l‘é%pdr,rf"\l;'tg?boﬁees’r
reliee & la terre via un drain de terre spécifique & raccorder & Ia barrette de tetrerdy tableau.
REPARTITION GENERALF TABLEAUX ELECTRIQUES DU BATIMENT
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10.10 Eclairage
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L'éclairage est prevu assurée principalement par des luminaires fluorescents avec ballasts
slectroniques et des luminaires G leds.
Les luminaires des appareils & fubes fluorescents sont tous équipés de ballast électroniquede
type HFP ou HFR graduable & préchauffage de cathode, conforme aux normes CEM (EN 55015-
61547-61000.3.2)
Les luminaires devront étre conformes & la norme NF EN60-598.
Les appareils équipés de lampes & décharge sont également compensés a Cos Phi>0,85.
Les luminaires doivent présenter le degré IP requis en fonction des influences externes dulieu
d'installafion,
Les systémes de commande seront adaptés en fonction de I'utilisation des locaux [programmation
horaire, allumage/extinction par GTB, détection de présence, réglage de I'intensité lumineuse, etc.}
et des condifions de I'éclairage naturel pour les locaux etcirculations avec lumiére du jour [cellules
photoélectriques).
10.11 Hypothése de calcul
Les hypoth&ses retenues pour le caleul des niveaux d'éclairement & respecter dans les locauxsont
définies ci-apres :
Contraintes a respecter
Température de couleur des lampes utilisées : > 3.000 K.
Hypotheses
Les coefficients de réflexion des parois [sauf avis contraire lié a I'intégration de couleurs ou de
revétements particuliers du fait de la conception architecturale) prévus pour les locaux interieurs
sont .
sol =0.3
murs =0,/
~  plafond =0.7
Le facteur de dépréciation est de 0.8 {tient compte du vieillissement des lampes,
del'empoussierement, ...}
10.11.1 Batiment principal
suivant les batiments, les luminaires principaux suivants sont prévus :
Entresol, Rez de Chaussée
- Zone de bureaux:
. luminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglable,
o niveau d'éclairement : 425 lux & 0,80 m du sol.

- Zone Hospitalisation :
. luminaires fluorescents ou & leds avec intensité réglable,
« niveau d'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone Salie opération :

« luminaires fluorescents ou & leds avec intensité reglable,

. niveau d'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone imagerie medicale :

. luminaires fluorescents ou a leds avec intensité réglable,

o niveau d’'éclairement : 500 lux & 0,80 m du sol.

- Zone salle malade :

. |luminaires fluorescents ou & leds avec intensité reglable,

« niveau d'éclairement : 300 lux & 0,80 m du sol.

- Circulations et dégagements :

« luminaires fluorescents ou 4 leds,

o niveau d’éclairement : 150 lux & 0,80 m du sol.

- Locaux techniques, locaux de stockage :

. luminaires fluorescents ou & leds étanches avec protection mécanigque 1P 65,
« niveau d'éclairement : 200 lux & 0,80 m du sol.

- Sanitaires :

« luminaires leds encasirés {(downlights} ou de type plafonnier,
« niveau d'éclairement : 200 lux & 0,80 m du sol

- Parking:

« luminaires fluorescents ou 4 leds,
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* niveau d'éclairement - S0 tux & 0.80 m du sol.
CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES

10.12 Appareillage
LUappareilage comprend les prises de courant et les organes de commande de l'éclairage.
Disponible sur les plagues, les prises, les interrupteurs et les goulottes mosaique ou similaire, lafinition

Commandes d'éclairage
Les prestations comprennent les installations comprises entre les dérivations (sur boitier de
dérivation) effectuées sur les circuits terminaux et les foyers iumineux (ou ies prises de courants) y
compris les appareils de commande ou de télécommanae,
Traitement de surface - Antibactérien pour couvercle de mécanisme
v Circuits d'eclairage commandés par interrupteur simple allumage
Les prestations comprennent la bolte de derivation, disposée sur e circuit terminal, I canalisation
de descente vers linterrupteur SA - 250 v — 10A et la canalisation d'dlimentationd'un foyer lumineux
& portir de o boite de dérivation d'aimentation de linterrupteur.
interrupteur simple cllumage - encastré Schneider-Electric ou similaire
Reéférence ALB 74000 de le série ALCYON . Locaux d'occupation courante non humides,
interrupteur simple dllumage - étanche Schneider-Electric ou similaire
Référence SAR 35021 de le série MUREVA . Dans les locaux technigues, archives
et locauxhumides sanitaires.
v Circuits d'éclairages commandés par interrupteur double va et vient
Les prestations comprennent la bofte de dérivation, disposée sur le circuit terminal, o
canalisation de descente vers linterrupteur DVV - 250 v - 10QA et la canalisation d'alimentation
d'un foyer lumineux & partir de la boite de dérivation d'alimentation de linterrupteur,
Interrupteur double va et vient- encastré Schneider-Electric ou
similaireRéférence ALB 74 060 de le série ALCYON ou similaire.
v Circuits d'eclairage commandé par interrupteur va-et-vient
Les circuits d'éclairage commandes par interrupteur va-et-vient seront réalisés dans les mémes
conditions que celles fixées & 'article ci-dessus :
Interrupteur va-et-vient encastré de Schneider-Electric ou similaire
Référence ALB 74020 de e série ALCYON ou similaire. Locaux d'occupation courante non
humides
Inferrupteur va-et-vient étanche, de Schneider-Electric Reférence SAR 35021 de le série
MUREVA ou similaire. Destination : Salie d'eau
v Circuits d'éclairage commandeé par interrupteur double dllumage
Les circuits d'éclairage commandés par interrupteur double allumage seront réalisés dans les
mémes conditions que celies fixées & I'article ci-dessus :
interrupteur double diumage encastré de la série ALCYON de Schneider-Electic ou
similaire. Locaux d'occupation courante non humides
Inferrupteur double allumage étanche de Schneider-electic oy similaire de o série
MUREVA ou similaire. Destination : Salle d'eau TS
v Télérupteurs A "
Les prestations concernent la fourniture et la pose des teletoptauts bipsiaire Ref. 040 16 de
LEGRAND ou similaire, conformément aux plans, ces botigrs sonf instakes dang les tableaux
divisionnaires. bt /]) Y

v Dismatfic Vi
, . NS ‘ —
Legrandou similaire, conformément qux plans, ils permettent 1g wempy
I LE

- . \s
Les prestations concernent |la fourniture et o pose des &
des prisescommandés.

v Minuterie

Qu similaire, conformément aux plans, ces bottiers sont installés dans les tableaux divisionnaires.
v Boutons poussoirs




Les prestations ont pour objet la fourniture et pose d'un bouton-poussoir lumineux réf. ALB74
035 de la série ALCYON de Schneider-Electric ou similaire.
v Interrupteur Horaire
Pour les espaces extérieurs et 1o toiture, des interupteurs horaires permettent de régler
' aiumage des luminaires de maniére outomatique en soirée.
Prises de courant
Les prestations dues Qu titre du présent arficle comportent la fourniture et la mise en ceuvre

complete d'une prise de courant encastrée, raccordée en dérivation sur un circuit terminal. Dans
les bureauy, il sera prevu deux prises ondulées pour chaque poste informatique.

Les candlisations d'alimentation sera consfituée par des conducteurs HO7 VU500 section
minimale 2,5 mm2 {Gme cuivre) disposes sous conduit ICTA 3422, en montage non apparent, sous
conduit IRO en montage apparent (suivant la nature des locaux}.

Pour les prises dédiées aux appareils spécifiques, la section du cable sera de 2.5 mm?2 & 4 mm?
pour les prises alimentées en 20A et de 6mm? pour les appareils alimentés en 32A

Prise de courant 10/16 A + terre encastré de Schneider-Electric, r&f © ALB 74 200 de la série
ALCYON ou similaire; Destination : LocaAuX d'occupation courante non humides.

Prise de courant 10/16 A + ferre encasirée étanche de Schneider-Electric, réf 1 SAR 34030 dela
série MUREVA ou similaire Destination : Locaux humides, local technique, réserve.

Prise de courant 2P+T 20/32A de la gamme Mosgique de marque Legrand ou similaire y
compriscable U1000R2V 3xémm? ; Destination : Locaux Cuisines.

Prises de courant poste de travail

I s'agit de bloc de prise multimédia fixé sur des goulottes A trois compartiments (01
compartiment pour les deux prises RJ45, O] compartiment pour les prises onduiées et Ol
compartiment pour les prises standard} alimentant les postes de travail des buredux.

Blocs de prises multimédias VDI
Des blocs de prises multimédias courants forts/courant faibles sont prévus pour permettre le
raccordement des postes de travail.

Le boitier modulaire standard pour un poste de travail bureautique sera équipe de .
. 2 PC10/16 A2P+Tréseau Normai,
. 2PC10/16 A2P+T résequ Ondulé le cas échéant,
. 2 prises courants faibles bandlisées (féléphone/informoﬂque) du type RJ45.
Nota :Les prises de courant {réseaux normal ef ondulés) devront &tre antimicrobiennes.
Boites de dérivation
Les boiltes de dérivation sont du type saillie ou encasiré, en matiére plastique, avec pénétrationaes
conduits par entfrees défoncables. L'intérieur renferme des bornes de dérivation isolées dutype anti-
cisaillant. Les plagues de recouvrement sont facilement accessibles.
Coupures d'urgence
Tableaux électriques @ les COUpUres d'urgences générales sont réalisées de la fagon suivante tCoup
de poing ou commande directe accessible en face avant du tableau
Les coupures générales des sources doivent agir par émission de courant.
| sera du  Programme Plexo P 55 — IK 07 composable de Legrand ou similaire
disposant lescaractéristiques suivantes :
Coupure d'urgence 3 A-250V
Ref: 695 48
Poussoir & déverrouiliage & clé
Contact NO + NF
Clé Ronis n® 455
Extraction en position 0
10.13 Eclairage de sécurité
10.13.1 Batiment principal
L' éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes | heure d'autonomie.
10.13.2 Caractéristiques générales de Il'éclairage de sécurité par blocs autonomes
Les blocs autonomes sont équipes de sources & Leds, contribuant & une réduction importante de
consommations et bénéficiant d'une maintenance frés réduite.
Les locaux recevant soif plus de 50 personnes s'ils sont situés en infrastructure, soif plus de 10
personnes s’ils sont situés en superstructure recoivent en plus des blocs pour I'évacuation, des bloc
d'environ 360 lumens pour I'éclairage d'ambiance.
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Bloc d'évacuation saillie
IP43 - IKO7 - classe I}
Luminaire mural en coffret plastique, avec diffuseur polycarbonate :
LEDs. 451lumens / | heure, 0.7 W
Localisation : escalier.
Bloc d'ambiance
BAEA 300 Lumens, pour éclairage d'ambiance référence OVA 58 903 de SCHNEIDER -Electricou
similaire, destination : salle de conférence, hall, salle de réunion, parkings .
Bloc d'évacuation étanche
Bioc de sécurité de 45 Lumens, référence OVA 58 900 ou similaire IP 55 et IK 07 classe 2,avec
etiquettes adhésives « nsortie » - « fléche net grille de protection.
Localisation : Parkings, locaux techniques et circulations associées, escaliers, ...
- Coffret de télécommande pour BAES OVA 50 325E de Schneider-Flectric ou similaire,
Bloc portatif (en opfion)
Bloc autonome portatif d'intervention avec fixation murale et prise :
Flux assigné : 60 lumens :
IP 55;
Localisation : local HT/BT et groupe glectrogeéne,

.

Lot 1200 : Peinture

12.0 Peinture intérieure et exiérieure
12.1 Descriptif Technique Générale
122 Documents techniques

- NFP 74.201 D.T.U. 59.1 "Travaux de peinture des batiments” (Octobre 1994 —
Octobre 2000) ou équivaient
Cahier des clauses techniques
Cahier des clauses spéciales

- NFP 74.203 D.T.U. 59.3 "Peinture de sols" (Septembre 1990 ~ Mai 1993 — Octobre2000)
Cahier des clauses technigues
Cahier des clauses spéciales
- Normes T30.806 {Septembre 1991) "peinfure et vernis - Travaux de peinture desbatiments” ou
équivalent
- Avis technique du C.5.T.B. pourles matériaux non traditionnels
123 Corsstarce ges rmvaox
Font partie du présent lot :
Les ouvrages mis A g charge du présent lot dans les documents d'ordre administratif
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59 1 Travaux de peinture du batiment principal et des
- la reconnaissance des subjectiles telle qu'elie est définie dans le D.T.U. 59.1 et au
paragraphe 4.2 du C.CSde ce DT.U.
- lo fourniture des produits propres a |'exécution des travaux
- la foumniture de I'outilage, du matériel d'exécution /i
échafaudages ;f"@ S el
- lamise en peinture des surfaces de référence et des éprq'uxfeites«jﬁ}bbjiés‘jf.'c'q_c;‘ohnées
par les autres corps d'état en conformité avec les prescriptiohfs.de I'drticleé@y D.T.U.
59.1 N T
- l'application des produits suivant prescriptions du D.T.U. 59.1 éf‘-dg_:;ggésg_ni-“c’jocumenf
concernant I'état de finition et I'aspect mat, satiné ou briifant T
- la mise & disposition du personnel et des appareillages pour I'exécution des essais
prevus qu D.T.U, 59.1 avant réception
- les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par l'intervention du
présent lot et le nettoyage des salissures éventuelles

s .f""éﬁ;helles et
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. les raccords de peinture dans les limites fixées au present document Pour les ouvrages
relevant du D.T.U. 59.3 "Peinture de sols”
- lo reconnaissance des supports

la fourniture des produits propres A I'exécution des fravaux

_ iq fourniture de I'outilage et du matériel d'exécution

les fravaux préparatoires prévus au présent document
I'application des produits suivant les prescriptions du D.T.U. 59.3 et du présent

document

- les dispositifs de protection confre les salissures occasionnées par I'intervention du
présent lot et le nettoyage des salissures éventuelles

Ne font pas partie du présent lot

Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59.1

- la protection des métaux ferreux dans les conditions définies Qux arficles

« primaire antirouille » et « ouvrages préparatoires sur metaux galvanisés ou
métallisés » du présent chapifre

- les peintures de finition sur les Ouvrages métaliques réalisés & partir de tdles pré
lagquées ou sur les ouvrages livrés thermo laqués par les fabricants

_ la couche d'impression (peinture - vernis ou lasure) sur les bois; évitant les reprises
d’humidité, a la charge des fabricants

- la dépose et repose des appareilages nécessaires & la mise en peinture Pour tous les
aufres ouvrages

- la dépose ef repose des appareillages nécessaires & 'application des peintures et
revétements & la charge du présent lot

12.4  Cuaftds asssudjectias

Les qualités des subjectiles sont celles définies au D.T.U. 59.1

Parois en béton

- & parements soignés (DTU 21) et ce quels que soient la finition des peintures et e

type de revétement sans nus ni repéres pour les peintures de la finition C Enduit
ciment [D.T.U. 26.1}

- enduit au mortier de ciment & 3 couches taloché fin ou lisse avec nus et repéres pour les
finitions A et B sans nus ni repéres pour les peinfures de la finition CBois ; I'aspect des bois
est celui défini & I'articie 5.6.3.1 du DT.U. 59.1, la planéité de surface et ia finesse
de «grainy sont celles définies a l'arficle 5.6.3.4 duD.T.U.59.1
Métaux ferreux : se reporter & I'article « peinture antirouille » du présent chapitre

Métaux galvanisés ou métallisés : se reporter a I'articie « ouvrages

préparatoires sur métaux galvanises oumétallisés » du présent chapitre
Peinture de sol

béton surfacé & parement soigné, (D.T.U. 21)

- chape incorporée [D.T.U. 26.2}

chape rappoertée (D.1.U. 26.2 - arficle 4.322)

Les bétons et mortiers doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

humidité en % de la masse séche =k < 4
porosité (durée d'absorption en seconde) = 60 < d £ 240
Pulvérulence (cliché de référence & ne pas dépasser) = 2
Cohésion superficielle sous pression {en MPA) =R 21 [Béton) R 20,5 {mortier)
pH=de8a 12
12.5 <==zcsCcicooEiilT

18]

- g
— )

I appartient & I'entrepreneur du présent lot de vérifier et d'accepter les subjectiles avar
o' effectuer les ouvrages décrits au présent document
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126 2 ez nnn s at I
Dans I'hypothése oU au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indiqué les produits
préconisés par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Mdaitre d'CEuvre, Fentreprise a I possibilité de
proposer le remplacement de Ces produits par d’autres produits, de méme aspect et ge
caractéristiques techniques semblables OU supérieures & celles des produits indiqués, & condition
de 'indiquer clairement dans I'offre
Si ces produits sont jugés, par le Mg
et/ou de qualité inférieure, le Maitre d'Ouvrage et/ou le Mditre d'Oeuvre se réservent Iq possibilité
d'imposer les produits préconisés dans le présent document
NB: Les exigences de tenue au fey et d'absorptions acoustiques prescrites sont impératives
Peintures courantes
Le choix des fournitures (produits et marques) incombe & entreprise sous les réserves
suivantes :
- les familles et closses {NFT 36.005) ou equivalent précisées dans le chapitre
DESCRIPTION DES TRAVAUX sont impérativement & respecter
- les peinfures doivent etre conformes aux normes dont la nomenclature est
donnéedans le D.T.U 59.1
- les peintures doivent éfre adaptées & I finifion attendyue
- les degrés de brillant spéculaire [norme NF X 08.002) sont les suivants ‘mat BS comopris
entre O et 10 sating mat  (BS compris entre 10 et 20} moyen|(Bs compris entre
20 et 45) brillant (Bs compris entre 45 et é0)au choix du Mditre d'Oeuvre
briilant Bs supérieur & 40
Pendant la période de preparation, entreprise soumet qu Mdifre d'Oeuvre Ig nomenclature des

nomenclature & I'entreprise pour commande des produits

12,7 C_ztd5 fes CuVTEgSs
Les fravaux doivent répondre aux exigences d'aspect suivantes :
Finition A

- sUrsupport a base de liants hydrauliques,
planéité finale satisfaisante apres exécution des frovaux préparatoires
faibles défauts d'aspect tolérés
aspect d'ensemble uniforme
- SUrsupports bois fraités par vernis
défauts d'aspect ou d’outil & peine perceptible
- SUrsupports bois traités en peinture
legers défauts de planéité admis a
pores du bois peu apparents i | !
legéres traces d'outil et frés légers défauts d'aspectogimis
rechampissage sans irégularité % "
: sur subjectiles métalliques e
altérations locales accidentelles corrigées en fravaux intérietrs
légéres traces d'outi admises
trés faibles défauts d'aspect admis
rechampissage sans irrégularité
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et

Einition B
- sur supports & base de liants hydrauliques,
Planéité générale verticale non modifiée
altérations accidentelles corrigées
quelgues défauts d'épiderme et quelgues hraces d'outil d"application admises
- sur supports oIS traités par vernis
platifude verticale non modifiée
pores du bois visibles
quelques défauts d'aspect et traces d'outils d'application admis
- sur supports Lois traités en peinture
planéité verticale non modifiee
défauts d'aspect et fraces o' outils d* application admis
I'aspect final peut &fre rugueux
- sur subjectiles métalliques
quelques défauts d'aspect et de traces d'outil d'application admis
quelgues coulures admises
Finition C
- sur supports & base de liants hydrauligues,
le film de peinture Couvre le subjectile. 1 ui apporte un coloris mais I'état de
finition de surface refiete celui des subjectiles
défauts locaux de pouvoir masguant ef de brillance tolérés
- sur supports bols traités par vernis
ne s'exécute pas sur fravaux neufs & I'extérieur
- sur supports bois raités en peinture
ne s’exécute pas sur fravaux neufs & 'extérieur
- sur subjectiles métaliques
ne s’exécute pas sur travaux neufs a I'extérieur
12.8 3.rfaces de gfererce DO SUVITSSS TEMOINs
L'entfreprise doit I'exécution des surfaces de réferences dans les conditions prévues au D.T.U. 59.1
W est établi une surface de références par systeme de peinfure comprenant les fravaux
préparatoires et 1es appréts et par subjectiles dont les emplacements correspondent 4 |'exposition
moyenne du chantier considéré
Une surface de références de 10.00 m? est exécutée pour toute surface d'cpplicoﬁonsupérieure a
] 1.000 m?
Pour les travaux de vernis Ou de peinture lagque, 'exécution des surfaces témoins fixes est
complétée parla confection de surfaces témoins mobiles exécutées sur du contreplagué. Ellessont
conservées jusau'a o réception pour confronter les qualités de brilance avec celles des surfaces
témoins fixes
L exécution générale des fravaux ne peut se faire qu'apres acceptation des surfaces de
référence par le Maitre d'Oeuvre
Ces surfaces de référence sont conservées jusqu'ala réception des fravaux
L'entreprise doit I'établissement de surfaces de rétérence pour les peintures de sol dans les
mémes condifions que pour 1es peintures des murs.
AU cas ou I'entreprise se proposerait de madifier les systémes de peinture prescrifs dans le présen
document qui sont ceux prévus au D.T.U. 59.1, elle qurait, & sa charge, I'exécution des surfaces de
&férence, des systémes qu'elle s& propose de mettre en ceuvre A coté des surfacesde référence
des systémes prescrits
Si les caractéristiques fechniques et 'aspect sont juges, par le Maitre d'Oeuvre, semblables ou
supérieurs a ceux des systemes prescrits, 'entreprise a la faculté de prévoir I'application des
systemes qu’elle propose
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Dans le cas contraire, ce sont les systemes prescrits qui sont mis en oeuvre
12,9 wrorziise maio- g

Les impressions sur bois, évitant les reprises d'humidité, sont appliguées en atelier par les
fabricants
AuCuUN bois ne doit &tre livré sur le chantier non revéty de sq couche d'impression
L'entreprise du présent lot doit
- indiquer aux fabricants les systemes prévus sur les bois
- s‘assurer que les peinfures, vernis, lasures d'impression sont bien Ceux convenus et que
leur mise en cauvre permet d'obtenir les finitions attendues et satisfait qux essais et
vérifications
- assurer la responsabilité du systéme complet
Les fabricants doivent :
- fournir au présent lot ies fiches descriptives des produits qu'ils se proposent d'utiliser et
les dates d'application
12102 zirg gmstony
Les primaires sur métaux ferreux sont appliqués en atelier par les fabricants
Les ragréages aprés Pose sont & la charge de entreprise chargée de la pose des ouvrages
L'enfreprise du présent lot doit -
- indiquer aux fabricants jes systémes prévus sur les métaux ferreux
- s’assurer que les primaires sont bien celles convenues et que leur mise en ceuvre
permet d'obtenir les finitions attendues et safisfait aux essais et vérifications
- assurer la responsabilité du systéme complet
Les fabricants doivent :
- fournic au présent lot les fiches descriptives des produits qu'ils se proposent
d'utiliser et les dates d'application
L' élimination de la calamine (et deiarouille) est & la charge des fabricants et correspond :
4 I'élimination totale de g caiamine par poncage avec abrasifs au degré de
s0ins 2 2 (ou 3siles primaires choisis Fimposent) pour les ouvrages extérieurs
& I'élimination partielle de g calamine par poncage avec abrasifs au degré
desoins 2 pour les ouvrages intérieurs
Les clauses relatives au primaire d'atelier données & Farticie 6.5.5.2.1.3 du D.T.U. 591
doivent éfre impérativernent respectées
1211 S _ovrogss oréoorotcivas s mara x SOVaTEas oL
La protection des métaux par GPZ, galvanisation ou métallisation est a la charge des
fabricantsdes ouvrages.
Pour les ouvrages des lots METALLERIE et MENUISERIES METALLIQUES, sont egalement & lacharge des
fabricants, les ouvrages suivants conformément & la NEP 24.351 selon la famille des profilés ef le
type de protection (en usine de fransformation ou sur cadres ossemble’/;)/“'

[§¢]

Sur les profilés GPZ S e B \
) , , . . . SR it P W, N
- lerogréage en atelier, le dégraissage, la primaire o gecrgendige, tef lagréage aprés
he dom o AL
pose i T M3 o E}}}l}
Sur les ouvrages métallisés au zinc L Sy
. . . , \ K AN _—

- la primaire d'accrochage, le ragreage apres pose Sur'ig ; ';gg‘giyt:mses au

frempé 300 g/m? E L\;;,;/

- lo primaire d'accrochage (par dérogation & la NFP 24.35]
- le ragréage aprés pose
Sur les profilés formés a froid et 1dles galvanisées Z 275

- le ragréage en atelier, le degraissage, la primaire d'accrochage, le ragréage apres
pose

Sur les profilés formés & froid et toles galvanisées 7 275 + peinture primaire réactive
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- le ragréage en atelier, le ragréage apres pose
Pour les ouvrages des autres corps d'état les nettoyage, dépoussiérage, dégraissage, décapage
ou dérochage, ringage, peinture primaire réactive et ragréage apres pose sont & la charge du
présent [of

12.12 T
Pour permetire le conirdle du nombre de couches, les couches sont de couleur légérement
différente Coloris au choix du Maitre d'CEuvre dans ia gamme du fabricant étant précisé que
certainesgammes de coloris et cerfaines marques de peinture sont indiquées.
12.13 _ocmisanon Isssyoect 2s

Locaux intérieurs
Il appartient & I'entreprise de locgliser les subjectiles & revétir & partir des plans de la
Maittrised' CEuvre [Architecte et Ingénieur) et des CCTP tous corps d'état
U'entreprise ne peuf jamais demander un supplément di & une méconnaissance de ces
documents
La nomenclature des ouvrages métalliques & traiter au titre des lots ASCENSEURS - DESENFUMAGE -
VENTILATION et PLOMBERIE est donnée & 1'article « métaux » adu chapitre 2

Quvrages extérieurs
Les localisations des subjectiles par état de finition recherchée soni données au
présent document.

12.14 Protection et nettoyage

Sont & la charge du présent ot

- les protections de tous les ouvrages contigus aux surfaces & fraifer par le présentlot

- les nettoyages desdits ouvrages dans la mesure ou les salissures sont de son fait

12.15 Raccords

Les raccords, dans la mesure ou ils résultent du processus normal! d'exécution, sont & la charge
duprésent ot
Toutefois, si ces travaux de finitions n’étaient pas dans le processus (dégats importants,
instructions tardives, etc..) le Maitre d'CEuvre prendra la décision d'imputer & 'entreprise
détaillante les frais occasionneés au present lot par ces travaux.

La décision du Maitre d'CEUvre s'impose auX parties.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

12.16 Travauxintérieurs

12.16.1 Localisations des ouviages intérieurs
sauf complément apporté dans les articles qui suivent, 1es localisations des ouvrages
intérieurs sont données au TABLEAU DES EINITIONS ou dans les détails de I'Architecte
12.16.2 Plafonds
12.16.2.1 Peinture alkyde (famille | - classe 4q) mate - Finition A
Aspect lissé ou finement poché au choix du Martre d'CEuvre
12.16.2.1.1  Sur  subjecties < base de liantshydrauliques
sur subjectiles en béton & parement soigné (mur enduit]
- brossage, époussetage, egrenage
- impression ameliorant 'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, ponceé
- révision
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.2.1.2  Sur subjectiles & base de pldfre
Sur staff
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- époussetage

- impression pénétrante
- rebouchage

- révision des joints

- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire

- révision
- couche de finition
12.16.2.2 =2~ 250,42 TS 2 -2 ang ey mare SFaae 3
Aspect lissé ou finement poché au choix cdu Maitre d'CEuvre
12.16,2.2.1  Sur subjectiles & base de liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigné (mur enduit)
- brossage. époussetage, égrenage
- impression améliorant I'adhérence
- deégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, ponce
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.2.2,2 Sur subjectiles &.base de pidtre
Sur staff
- époussetage
- impression pénétrante
- révision des joints
- enduit non repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.2.3 ©cs~-rz o GBS 8L 2088 4T mots Fetan O
Aspect lissé ou finement poché au choix du Mditre d'CEuvre
12.16.2.3.1 Sur subjectiles & base de llantshydrauliques
Sur subjectiles en béton & parement soigné et enduit
= Lrossage, eépoussetage. égrenage
- couche intermédiaire

- couche de finition les deux couches seront exécutées simultanément croisées au pistolet,

—~

v
w1
h

sauf dansles locaux techniques oU la 18" couche sera réalisée avant l'intervention du

lot technigue et Ig oeme couche aprés intervention avec protection nécessaire des
appareils techniques L p
12.16.2.4 R T - oot g

— - T e o p—

Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre dOéuv’r“gaX
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]

époussetage
impression pénétrante
rebouchage

révision des joints
enduit repassé poncé
couche intermédiaire
révision

couche de finition

12.16.3 EReital
12.16.3.1 Peinture alkyde {famille | - classe 4a] satinée - Finition A

Sur subjectiles en enduif au m

En complément des indicati

12.

Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitfre d'CEuvre
16.3.1.1 Sur subjecties a base de liantshydrauliques
Sur subjectiles en béton & parement soigné
brossage, époussetage, egrenage
impression améliorant I'adhérence
dégrossissage
enduit repassé ponce
enduit non repassé de finition, poncé
révision
couche intermédiaire
couche de finition

brossage. époussetage, égrenage
impression speciale d'adhérence
enduit repassé ponce

enduit non repassé de finition, poncé
révision

couche intermédicire

couche de finition

12.16.3.1.2  Sur subjectiles & base de platre

Sur carreaux de platre

- brossage métaligue

- époussetage

- impression pénétrante
- rebouchage

- enduit repassé ponce
- couche infermédiaire
- révision

- couche de finition
Localisation

I'architecte ponctuellement aux murs de tous les locaux

(U}

12 16 3 2 Dolne g, e L g b= A A
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Aspect lissé ou finement poché au choix du Maifre d'CEuvre

12.16.32.1 Sur subjecties « base de liantshydrauligues

Sur subjectiles en béton & parement soigné
- brossage, époussetage, egrenage

orfier de liants hydrauliques taloché ou lissé avec nus etreperes

ons du tableau des finitions prévoir suivant plans de repéragede



- Impression améliorant I'adhérence
- dégrossissage
- enduit repassé poncé
- enduit non repassé de finition, poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché avec nus et repéres
- brossage, époussetage, egrenage
- Impression spéciale d'adhérence
- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition
12.16.3.2.2 Sursubjectiles & base de platre

Sur carreaux de pidtre

- brossage métallique

- époussetage

- impression pénétrante

- rebouchage

- enduit non repassé poncé

- couche intermédiaire

- couche de finition

12.16.3.3 Psinre o oyas Famite - ciasss 40) saticés - Sinton O
Aspect lissé ou finement poché au choix au Maitre d'CEuvre
12.16.3.3.1  Sur subjectiles & base de liantshydrauliques

Sur subjectiles en béton & parement soigné
- brossage, époussetage, égrenage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Les deux couches seront exécutées simultanément croisées au rouleau, sauf dans les
locaux techniques ou o 187€ couche sera réalisée avant I'intervention du lot technique et Ia
aeme couche aprés infervention avec protection nécessaire des appareils techniques Sur
subjectiles enduit ciment & base de liants hydrauliques talochés sans nus etrepéres
- brossage, époussetage. egrenage
- couche intermédiaire
- couche de finition
Les deux couches seront exécutées simultonément croisées au rouleau, sauf dansles
locaux techniques oU o jere couche sera réalisée avant I'intervention du lot technique et g

2€"® couche aprés intervention avec protection nécessaire des appareis-techniques
=, ~

Boiseries L : N

12.16.3.4 Note générale /
L'entreprise est tenue de se reporter aux fots suivants E*’ o
- métallerie G ot

- menuiserie intérieure dans lesquels sont décrits ef log
avec indications du type detraitement (peinture )

ws




Les couches d'impression sont @ I charge du fabricant des ouvrages [voir article
IMPRESSION DE BOIS du chapitre 1)
Peintures

»  Les peintures surles boiseries sont toujours de type ALKYDE (famille | - classe 4a)
» Le degré de brilance de peinture st - satinée Bs 10 & 60 au choix du Maitre d'CEuvre
«  Les peinfures sur boiseries sont toujours de finition A et ce quelle que soit la finition des

plafonds et parois. L'aspect est toujours lissé
12.16.3.5 ~=rrz o e 3072 '
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- brossage et impression & la charge du fabricant des ouvrages
- raccords d'impression aux emplacements dégradés
- rebouchage
- pon¢age
- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- révision
- couche de finition
12.16.4 2T
12.16.4.1 Note généraie
L'entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants dans lesquels sont décrifs etlocalisés
les cuvrages a fraiter
- gros-ceuvre
- métallerie
- menuiserie intérieure
- appareils élévateurs
- chauffage - ventilation - VMC
Sont & peindre au fitre de ce lotToutes canalisations apparentes
plomberie
Sont & peindre au titre de ce lotToutes canalisations apparentes
sur les ouvrages ferreux, la couche de primaire antirouille et les raccords aprés pose, sont & la
charge du fabricant {voir article « PRIMAIRE ANTIRQUILLE » du chapitre 1)
Les peintures sur les metoux (ferreux ou non) sont toujours de type ALKYDE (famille ! -classe 4a)
Sur les ouvrages galvanises ou métaliisés des lots METALLERIE, les cuvrages préparatoires et
raccords aprés pose sont & la charge du fabricant [voir article specifique duchapitre 1)
Sur les ouvrages galvanisés ou métallisés des autres lots, les ouvrages préparatoires et
raccords apres pose sont a la charge du présent ot
Le degré de brilance des peinfures est * sating Bs 10 & 40 ou choix du  Mdaitre d'CEuvre
L'aspect est toujours lissé

12 16.4.2 Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appliqué sur métaux
ferreux - finition A

- enduit repassé poncé
- couche intermediaire
= couche de finition
12.16.4.3 Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appliqué sur métaux
ferreux - finition B
- couche intermédiaire
- couche de finition



12.16.4. 4 Peinture alkyde satinée sur métaux non fereux - alliages legers - acier gatvanisé -

finition B - sur tes OCuvrages des lots METALLERIE

- couche intermédiaire
- couche de finition

12.16 4.5 Peinture alkyde satinée billante sur Cuivre
Nettoyage et dégraissage
- application d'acide oxalique dilué
- couche primaire
- couche intermédiaire
- couche de finition

12.16.5 Matieres plastiques rigides
12.16.5.1  Peinture acrylique phase aqueuse (familie
- nettoyage
- Pongage pour rendre ia surface rugueuse
- dépoussiérage
- impression
- couche intermédiaire
- couche de finition

I -classe 7b2) satinée

Sont & peindre : toutes candlisations apparentes enPVvC

12.16.6 Peinture de sol intérieure

12.16.6.1  Peinture de sol lisse époxydique en phaseaqueuse & 2 composants

Les supports relatifs qux subjectiles sont ceux prévus &

article 3.12 du D.T.U 59.3

La température minimale et le degré d'humidité relative sont ceux déterminés par je

fabricant de produit

Les préparations de sol sur béton surfacé soigneé {au sens du D.TU 21) sont les suivantes -

- brossage et nettoyage des supports & I'aspirateur

- grenaillage de I'ensemble des surfaces & traiter et depoussiérage
- lavage & I'eau acidulé (54 10% de CHL) pour I'obtention d'un support dont le PH

est comprisentre le 8 et 12
- ringcage abondant

- une couche d’impression diluée de REVETAL 60 des Efs LA SEIGNEURIE

Marque de réference

- deux couches de finition REVETAL 40 appliquées au rouleau oy au pistolet
phneumatique ou &' AIRLESS suivant I'emplacement & raison de 1 litre pour 7m2

Ton au choix de I'Architecte
Classement fey -
M1
Nota
It sera prévu trois coloris différents dans les parkings
emplacements de parkings et cheminements pietons)
12.16.6.2 Plinthe droite en peinture époxydigue phasesoly

-

Méme description que la peinture de sol lisse epoxydique, b\l‘ﬁoSeﬂq%e ‘

composants {décrite ci-avant} Hauteur 0,10 m
12.16.6.3 Signalisation dans le parking Niveau RDJ-1,
comprenant :
- les mémes ouvrages préparatoires gque ci-dessus
- deux couches de peinture solvantée pour tfracage
- emplacement des parkings

</

v F
O

Cliculations, - esCaliers,

L AE
(voies ide;

‘
L N Sl
N e E .

, KRN

e AE AT A
S A Y i '
Y ‘\“‘S“ i e ot D i
ant & dedx eomposaiifss )
N Dpe agaeili :

R
e e s
s 'u\,: LA g‘-\/“/

routier

157




e

i2.

Sigle handicapé aux emplacements des parkings handicapeés
Numérotation des parkings
Fleches directionnelles
STOP, I& oU nécessaire
Signalisation réglementaire de débattement des portes automatiques
Cherminements pietons
Travaux extérieurs
Peinture mate & base de liant minéral du typesilicate de potassium
Brossage,
époussetage.
égrenage
Margue de
référence
SICLADE 92 (Efs La Seigneurie)
Systeme
. 1 couche dimpression diluée de 20 & 50% d'eauTYHT
-} couche intermédiaire éventuelie diluée jusqu'c 20% d'eau
. 1 couche de finifion éventuelle diluée jusqu'a 20% d'eau.
Localisation
suivant plans de repérage des facades du Mdifre d'CEuvre et notamment .
- Sur murets desrampes parkings compris refours
. Sur murets de part et d'autre des guerites
. Surfagades des batiments annexes ef guérites
- Sur murs de cldtures
17.2 Peinture méfallisée
- Brossage, époussetage. égrenageMargue de référence
peinture métallisée & soumetire & 'approbation du Mditre d'oeuvre
Localisation
- sur ouvrage métallique surles batiments annexes et la cléture
12.18 Nettoyages avant réception
Nettoyage de type « ménager » avant réception comprenant :
passage de ' aspirateur sur les sols texiiles
passage de la serpilliére surles sols plastiques
lavage des sols céramique
lavage des sols peints
netfoyage des appareilages tels qu'appareils sanitaires et émetteurs de froid
nettoyage des articles de quincaillerie, de robinefterie et d'électricité y
comprisies lumindires
nettoyage des vitrages extérieurs accessibles de lintérieur et des vitrages
extérieurs accessibles par échelles
nettoyage des gaines techniques visitables et des espaces sous lavabo
nettfoyage des vitrages intérieurs
essuyage de tous les ouvrages horizontaux intérieurs

Le nettoyage des exterieurs [voirie - espaces verts, etc) est & la charge du lot GROS

OEUVRE

Le nettoyage des ferrasses est & la charge du lof ETANCHEITE.
Les netfoyages sont exécutés au moyen de produits non susceplibles de dégrader les
ouvrages ef notamment les ouvrages chromés, polis ou les métaux anodisés ou lagues.



Piece N° 6 -

SOUS - DETAIL DES PRIX UNITAIRES
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NOTE RELATIVE AU BORDEREAU DES PRIX

[Celte note relative a fa préparation du Bordereau des prix est fournie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appe! d'Offres uniquement a titre

dinformation. Elfe ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit étre exhaustif et précis. En particulier toutes les taches élémentaires

doivent &tre définies et les unités de mesure spécifiees.
Objectifs
Les objectifs du Bordereau des prix sont

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres a avaluer sur la base d’'une nomenclature définissant

ces prix en fonction des taches élémentaires constituant un poste de prix ;

b. De permettre, une fois le marché conclu, I'évaluation et le paiement des travaux exécutés. Pour atteindre ces
objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de fagon suffisamment détailiée pour distinguer entre
différentes natures de travaux, ou entre travaux de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou enire
toutes autres conditions susceptibles de donner lieu a des variations de colts, sans oublier que les prix
comprennent également touies suggestions découlant de Papplication des dispositions administratives et

techniques prévues dans les pieces écrites.
Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de fagon a distinguer entre les parties de travaux
qui par nature, acces, calendrier ou toute autre caractéristiue peuvent donner lieu a des variations sur les

mathodes de construction, ou séquence des travaux, ou considerations de colit. Ces rubriques constituent des

séries de prix.
Unités de mesure

Le systéme métrique sera utilisé, et les abréviations suivantes sont recommandées :

métre L m centimetre .cm millimétre ;. mm
hectare 'ha Metre carré . 2 Millimétre carre - mme
litre o Metre cube ‘m3 unité ‘U
kilogramme kg tonne 1t forfait ft
seconde °S heure :h

Présentation du bordereau des prix

Le bordereau des prix unitaires doit étre présenté sous la forme d’un tableau de trois colonnes. Les codes de la
série et du prix figurent & la premiere colonne la définition des prestations composant le prix, Funité de mesure et

le montant en lettres constituent
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La deuxiéme colonne : Ia troisiéme colonne est réservée au montant du prix en chiffres. Cette derniére colonne est

susceptible d'étre éclatée en autant de colonnes qu'il y'a d'unités monétaires de paiement.
[A préparer et insérer dans fe Dossier d‘appel d'offres par le Maitre ¢'Oy vrage ou le Maitre o Ouvrage Délegué ]

{S'inspirer le cas échéant de | exemple figurant dans le DTAO]

[6]




CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Poste:
'IF_ Rendement journdlier : Quantité total : Unité :
. N° Prix Durée d'activité : i
-f a
| Désignation Unité | Quantité PU PT o
| J
| |
| |
b -
| 3 |
- |
§ N
!‘ " |
| TOTALI ]
‘( g Désignation Unité | Quantité PU PT |
. E |
\‘ 3 i
\‘ 2

L TOTAL I

‘ . Désignation Unité Quantité PU PT 4‘
‘ s -2- 4] %

23843 |
ST AR -
\‘ 2 i
'i TOTAL Il |
LV DEBOURSE SEC (total codt direct) = 1+i+l |
v FRAIS GENERAUX DE CHANTIER =1V X % |
W FRAIS GENERAUX DE SIEGE =1V x % !
v COUT DE REVIENT EVRVAY, |
i BENEFICE ET RISQUE Vil X % |
| 1X PRIX TOTAL DE VENTE HORS TVA =Vii+VII |
| X PRIX UNITAIRE DE VENTE HORS TVA | =IX/ Qté |




Piece N° 7 :
Cadre du Borderequ des Prix Unitaires




Prix unitaire en

Prix unitaire en

| N° DESIGNATION DES TRAVAUX ;—l 1 I
i ettre |
| ‘ BATIMENTS MOSQUE - CHAPELLE ET l l

| RESTAURANT

100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | \ \

|10l | Installation du site \ FF \ \

[|_ 10 Etudes (planification de 'exécution, documents "as- l EE ‘ l

. = lbuilt”, etc.)

| 200 | TERRASSEMENT |

| 201 | Terrassement et Nivellement mécanisé du site M3 \

| 202 | implantation des ouvrages M2

| FONDATIONS

||__201 Fouilles en puits et en rigoles pour fondations M3
L (semelles, longrines...) )
= P P oo i 1%
| 302 $eton de propreté de 5 cm d'épaisseur dos€ a 150 1 M3 l
| l\g/m3
||— 303 Béton armé pour les semelles, les piliers courts et la M3
| - poutre de liaison, dosé & 350 kg/m3 ’
I—

304 Mur de fondation en blocs de 20x20x40 cm {noyau M2
\ ) rempli) o
|| 305 Remblayage et compactage des fondations avec un M3

sol appropri€

MACONNERIE

Flévation des murs en blocs de 15x20x40 cm

Enduit et platrage de tous les murs, dosé 2 200
| ke/m3

Dallage en béton légerement renforcé avec EPS de

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[—40‘% M3
| - 10 cm, incluant un filmen polystyréne v |
57404 Béton armé pour linteau, piliers et poutre de VI3
- chainace, dosé 2 350 kg/m3 g
405 | Dallage en béton tout autour du batiment M3
500 MENUISERIE METALLIQUE/
ALUMINIUM/BOIS ET VITRERIE
TSOI Porte métallique de (1,20x2,50) m avec serrure a3l m? l
L points
'|—502 Porte métallique de (0.90x2,50) m avec serrure a3l o \
points
I
| 503 Portes en bois dur de (0.80x2,10) m avee cadre et
| Y7 | serrure a3 points !
| 504 Eenétre vitrée en aluminium de 110x200 cm y 5 |
l; i compris toutes sujétions m l
||— 505 | Fenétre vitrée en aluminium de 180x60 cm 'y 2 | l‘
| o compris toutes sujuions l |
| 506 | Fenétre vitrée en aluminium de 120x110 cm y \ m? | [
| @ | compris foutes sujétions | L |
t [] T
| 507 | Grille métallique de protection de 110x200 em y o2 \
. | compris toutes sujétions \ |
| 508 Grille métallique de protection de 180x60 cm y . \ \l

compris toutes sujetons

| I P N G B N I A A S I I O O T I R I N I

>
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| Grilie métallique de protection de 120x110 ¢m v

' 509 . S m?
: compris toutes sujétions
. 600 _|INSTALLATIONS ELECTRIQUES
! Electrification générale incluant toutes Jos
‘ 601 installations (alimentations. gaines, boitiers, cablage, LS
. protections, commandes, éclairages...) y compris
I toutes sujétions.
| _700 |TRAVAUX DE TOITURE/PLAFOND !
701 |Ferme de toiture en bois dur traite {5x15 cm) M3 !
702 | Pannes cn bois traite (3x8 om) M3 1
| 703 | Couverture rigide et gouttidres ML _|
‘ 704 {-‘eu:l‘les{ de- toiture Toi Bac 6/10 incluant tous les M2 !
L accessoires l
| 705 Planche de rive de 35 cm de large rabotée et traitée ML j
706 | Zinc de rive Toi Bac 6/10 ML |
| 707 | Tole lisse M2 i
708 [ Faux plafond en contreplaqué incluant les tasseaux M2 7
| 800 | PEINTURE/CARRELAGE |
| Couche d'apprét en peinture ordinaire (peinture ]
‘ 801 e M2 |
nationale)
‘ Deux couches de peinture 4 base d eay (Pantex 800) 4‘
802 _ P M2
surles murs intérieurs et le plafond ’
Deux couches de peinture résistante 4 l'eau (Pantex l
803 R M2
1300) sur les murs extérieurs _{
804 Peinture 2 |'huile sur les portes métalliques et les e
L protections n ’
l s | Carrelage des pans de murs des zones d'eaux y T
805 o A _ M2
compris toutes sujétions (30x20 cm) |
r805 Carrelage sur tous les sols (60x60 cm) M2 4‘[
(900 [PLOMBERIE/ ASSAINISSEMENT _
‘ 901 Travaux généraux de canalisation, alimentations y P
L compris toutes sujétions l
| 909 |F&P Robinets u ]
1000 | VRD |
{001 Caniveaux en bston armé de 60x40 cm y compris ML l
toutes sujétions “
‘ 1002 Fourniture et pose Perrgs magonnes y compris toutes M? ’

sujétions

m¢é y compris toutes sujétions

TRAVAUX DU LABORATOIRE

TRAVAUX PREPARATOIRES ET RACCORDS DIVERS

| 0000
|
Casses pour création des cuvertures et de passage de
gaines pour alimentations et évacuations diverses;
000 1 [ pongage et préparation des surfaces a revétir, Demontage ff
| et Dépose des portes en bois Y compris coupes par
, meule, transport, rangement.
=
L 000 2 | Raccords de magonnerie ff
! 000 3 ! Raccords de carrelage et plinthe ff ;
i
II 000 4 | Préparation des mur a enduire {grattage, pongage, ? i
| nettoyage, soufflage) et toutes sujétions

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET RACCORDS DIVERS




| 1110.1

1110.2

| 1110.3 portes des murs intérieurs y compris toutes sujetions

1110 | REVETEMENTS SOL ET MURAUX \ \

Revétement souple de sol en PYC homogéne au bloc ‘
opératoire

Enduit sur murs intériews y compris toutes suggestions.

Peinture a eau type Pantex 800 sur partie supérieur des

|
|
[_1 110.4 | Peinture & huile de types vinyle sur murs int. h=2,1m m2 A\I
| TOTAL REVETEMENT SOL ET MURAUX ~
LOT | RevETEMENT SOL ET MUR NOUVELLE S.E
| 11000 ]
| 11100 | REVETEMENT SOL \ | |
11101 | Grés 2020 antidérapant pour follette [ ome | |
|_ 11102 l Fafence 20x30; pour toilette \ m?2 ‘ _II
| TOTAL REVETEMENT SOL ET MUR |
I TOTAL REVETEMENTS SOL ET MURAUX |
M LOT | MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE - FAUX 1 '
| 12000 | PLAFOND |
( 12100 | MENUISERIE ALUMINIUM |
| 12101 |FetPdes Fenétres baie vitrée coulissante m?
'| F et P des Porte doubfe battant en aluminfum (2.20x |
12102 |, . e m2 ,
}; .10) n=2u y compris toutes sujétions ]
12103 F et P des Porte en aluminium (2.20 X 1,20) n=2u y m2 l
‘ compris toutes sujétions l
ﬁ21 04 F ot P des Porte double battant en aluminium m2 |
| type(1,5x2,10) n=5u y compris toutes sujétions i 4‘
o F et P des Porte en aluminium type (0,7x2,10) n=20u y
| 12105 . o M2 |
| compris toutes sujetions
[ 12106 | £ et P des Porte en aluminium (0,9x2,10) n=17uy m2 |
| | compris toutes sujetions i
| 12107 | F et P des baies vitré fixé m? |
| TOTAL MENUSERIE ALUMINIUM B
Lot I
P{]oo METALLIQUE ET FER FORGE #
3001 Protection des terrasses en tube en acier rond lourd de 2 l
50mm m _
LoT |
10000 FAUX PLAFOND \ 4‘
| Faux plafond en dalle minérale 80x60 coupe feux y -
[ 10001 . c : mz
compris support metallique et toute suggestion de pose l
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE - FAUX PLAFOND ) J
PLOMBERIE: EVACUATION ET ALIMENTATION 4‘
[ Lot
Lot | EVACUATION SANITAIRE |
| Canalisations en PVC EU normalisé y compris tranchée, |
: divers remblai compacté, fagonnage. tests, toutes .
| sujétions de mise en ceuvre { I
[ 4101 |Tuyau 0125 [l !
| 4102 | Tuyau 0100 mi ]
| 4103 |Tuyau 0863 ml | ]
| 4104 | Tuyau 040 m | |
L— | 1
| 4105 | Tuyau 032 m | | B
| 4106 | Coude 0125 45° | u ] |
| 4107 | Coude 0100 45° et bouchons T u ] \ !
| 4108 | Coude 0 63 45° et bouchon ] | i
| 4111 | Te culotte 0100 T u | l B
| 4112 | Te culotte 063 | |
l TOTAL EVACUATION SANITAIRE
Lot
\ Lot | ALIMENTATION EN EAU l \ |
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,' | CANALISATIONS EAU FROIDE SANITAIRE EN TUBES | | | i
i 5100 PER IFAN PRE GAINES SIMPLES (COULEUR i
BLEUE), Y COMFRIS RACCORDS ET TOUTE ‘
L SUJETIONS DE RACCORDEMENT
5101 DN15/16 m!
5102 | DN16/20 mi |
CANALISATIONS EAU FROIDE SANITAIRE I
5200 INTERIEURE EN TUBES PPR, Y COMPRIS
RACCORDS ET TQUTE SUJETIONS DE
RACCORDEMENT l
6201 | Tuyau PPRDN32 ml |
5202 | Tuyau PPR DN 25 mf |
5204 | Coude PPR DN 32 u O
5205 | Coude PPR DN 25 u i
5211 | Anti bélier 015 u ]
5213 (DN 32 u 1
6214 | DN2s u (
TOTAL EVACUATION SANITAIRE
13100 | APPAREILLAGE SANITAIRE
WC type PMR avec réservoir de chasse bas, équipe de
13102 | mécanisme; robinet d'arrét chromé; cuvette réservoir en u
porcelaine vitrifié
13103 | Urinoir u
13104 | Douche u
13105 | Porte papier hygiénique u
13106 | Colonne de douche u
13107 | Porte balayette u
13108 | Porte savon u
13110 | Glace de Lavabo u
}7131 11 | Siphon de sof Diai 63 u
13112 | Robinet de puisage DN15 u |
Lot ALIMENTATION RESERVE EN EAU
12000 4[
‘ Fourniture et pose d'une cuve de 3000 litres y compris
12001 | équipements, installation, mise en service et toutes ens l
sujétions
TOTAL LOT 1100: REVETEMENT SOL ET MUR ‘
TOTAL PLOMBERIE: EVACUATION ET ALIMENTATION J
ELECTRICITE - CLIMATISATION
LOT
gooo | CABLAGE ELECTRIQUE i
8201 | Gaine TCP 40 rlx |
aine mm 100m
i_14403 U1000R2V5G2.5 mi
! 14500 |ACCESSOIRES DIVERS (boites d'encastrement.- i
i dominas, hoites de dérivation)
' 14601 | PLAFONNIER LED CARAE 45*45cm, 60W u
i 14309 PRISE DE COURANT 3P+T16A ENCASTREES u
: ANTIMICROBIENS
{ CLIMATISATION
; 14801 | CLIMATISEUR 1,5CVv u
! 14802 | CLUMATISEUR 2,50V u
| 14803 | ARMOIRE A CLIMATISEUR 30V u | ,
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|

Piece N° 8
Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

|
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Note relative au cadre du détail quantitatif et estimatif

[Cette note relative a fa préparation du détail quantitatif et estimatif est fournie au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre

d'Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront fe Dossier d'Appel d'Offres uniquement a

titre d'information. Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.|

Objectifs

Les objectifs du détail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant a la nature et

au volume de travaux a réaliser, pour permettre une préparation des offres correcte et precise.

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimatif doivent répertorier les

travaux de fagon suffisamment détailiée pour distinguer entre différentes natures de fravaux, ou entre travaux

de méme nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceplibles de

donner lieu a des variations de colts. Une fois ces exigences satisfaites, le cadre et le contenu du Bordereau

des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent étre aussi simples et concis que possible.

Détail quantitatif et estimatif

Le détail quantitatif et estimatif comprendra généralement les rubriques suivantes :

a.
b.

C.

Les unités suivant le systéme métrique utilisé ;
Les quantités des travaux a exécuter par catégorie ;
Les prix unitaires conformes a ceux du bordereau des prix ;
Le sous total par categorie ;
Le total hors TVA ;
La TVA égale a % du montant hors TVA ;

L’AIR (Acompte de I'lmpét sur le Revenu) est de % du montant hors TVA ;

ou la TSR (Taxe sur Revenu) Au taux en vigueur

Le total toutes taxes comprises.

Le net & mandater
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| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L‘ACHEVER-'[EWW
. DULABORATOIRE D'ANALYSE MEDICAL DE L'HOPITAL REGIONAL ANNEXE DE
| MOKOLO Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D’UNE MOSQUE, D'UNE MINI CHAPELLE

: ET D'UN RESTAURANT

T

|
!
| No ] DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté PU PT i

A BATIMENTS MOSQUE - CHAPELLE ET
RESTAURANT
100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES ]
101 | Installation du site FF 1,00 ‘
102 Ett'zdfsn(plumﬂcatlon de I'exécution, documents "as- FE 1.00 |
built”, etc.)
SOUS-TOTAL 160
200 | TERRASSEMENT ,
201 | Terrassement et Nivellement mécanisé du site M3 | 747,00 |
202 | Implantation des ouvrages M2 450,00
SOUS-TOTAL 200
300 | FONDATIONS
301 Fouilles en puits et en rigoles pour fondations M3 199.80
(semelles. longrines. ..) ’
' 302 Béton de propreté de 5 ¢cm d'épaisseur dosé & 150 M3 10,06 ’
kg/m3
Béton armé pour les semelles, les piliers courts et la
303 poutre de liaison, dosé a 350 kg/m3 M3 18,27
304 Mur d.e fondation en blocs de 20x20x40 cm {noyau M2 234 45
rempli) l
’ 305 Remblayage et compactage des fondations avec un sol M3 590,13

approprieé
SOUS-TOTAL 300
400 | MACONNERIE

401 | Eiévation des murs en blocs de 15x20x40 cm M2 646,47
402 | Enduit et platrage de tous les murs, dosé a 200 ke/m3 M2 1232729 [
i 403 Dallgge en béton"iégérement ren\force avec EPS de 10 M3 62.46
cm. incluant un tilm en polystyréne
Béton armé pour linteau, piliers et poutre de chainage,
. S 3 26.02
0% 1 dosé 2 350 ke/m3 M 6.0
405 | Dallage en béton tout autour du batiment M3 14,40
SOUS-TOTAL 400
500 | MENUISERIE METALLIQUE/
ALUMINIUM/BOIS ET VITRERIE
| 5o Porte métaliique de (1.20x2.50) m avec serrure a3 2
- points
502 Porte métallique de (0.90x2,50) m avec serrure & 3 m?
. |points
| 503 | Portes en bois dur de (0.80x2,10) m avec cadre et .
T |serrure & 3 points
:! 504 Fenétre vitrée en aluminium de 110x200 em ¥y -
) compris toutes sujétions .
| 505 Fendtre viteée en aluminium de 180x60 ¢m ¥ compris | m
o | toutes sujétions
| - Fenéure vitrée en aluminium de 120x] 10cemy ,
i 506 -

| compris toutes sujétions [
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Grille métallique de protection de 1 10x200 cm y

| 507 ! o m: | 29.70 .

! compris toutes sujétions ';

i 508 Grille rnétallique .d‘e_protection de 180360 cm y e 3,24 |

. compris toutes SWelons

57509 Grille _métallique Id,e.protection de 120x110cm y - 3,96

! compris toutes sujetions

B SOUS-TOTAL 500

(7600 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES

M Electrification générale incluant toutes les l

| 601 installations (alimentations, gaines, boitiers, cablage. LS 1.00 !

| protections. commandes. éclairages...) ¥ compris ’ |

| toutes sujétions.

| SOUS-TOTAL 600

7700 | TRAVAUX DE TOITURE/PLAFOND |

!| 701 | Ferme de toiture en bois dur traité (5x15 cm) M3 13,12 |

7702 | Pannes en bois traité (5x8 cm) M3 | 3.6

||— 703 | Couverture rigide et gouttieres ML 92,57

’_704 Feuilles de toiture Toi Bac 6/10 incluant tous les M?2 652.50

| accessoires - T |

UOS Planche de rive de 35 cm de large rabotée et traitée ML 135,30 |

L706 Zinc de rive Toi Bac 6/10 ML 221,40 4‘

| 707 |Tole lisse M2 86,10 N

ir 708 |Faux plafond en contreplaqué incluant les tasseaux M2 | 486,00 !

| |sous TOTAL 700

| 800 | PEINTURE/CARRELAGE

‘ 201 Couche d'apprét en peinture ordinaire (peinture M2 | 349094

‘ nationale) T ’

‘ 302 Deux couches de peinture a base d’eau (Pantex 800) M2 |3347.20

‘ £ | sur les murs intérieurs et le plafond D R

[ Deux couches de peinture résistante a l'ean (Pantex

‘ 803 1 1300) sur les murs extérieurs M2 | 2618.20 |
goq |Peinture 3 I'huile sur les portes métalliques et les o | 174,825 l

‘ protections T ;

‘ 205 Carrelage des pans de murs des zones d'eaux y M2 15.00 4‘

| compris toutes sujétions (30x20 cm) Ve -

[ 805 |Carrelage sur tous les sols {60x60 cm) M2 | 410,565

l— SOUS-TOTAL 800

\ 900 | PLOMBERIE/ ASSAINISSEMENT 1

‘ 901 Travaux généraux de canalisation, alimentations y p 100 |

| compris toutes sujetions ’ |

909 | F&P Robinets u 8.00 [

SOUS-TOTAL 900 i

1000 | VRD !

| 1001 Caniveaux en béton armé de 60x40 cm y compris ML 97.50 |

| toutes sujétions ) T |

- : i

| 1002 Fourniture et pose Perrés magonnés y compris toutes e \ 90.00 ‘ |

'. = ) sujétions i T |

'I_IOOB Dalettes en béton armé y compris toutes sujétions ML 435,00 |

f SOUS-TOTAL 200 |

SOUS-TOTAL A : BATIMENTS MOSQUE -
CHAPELLE ET RESTAURANT




TRAVAUX DU LABORATOIRE

Lot
0000

TRAVAUX PREPARATOIRES ET RACCORDS DIVERS

000 1

Casses pour creation des ouventures et de passage de
gaines pour alimentations et évacuations diverses; pongage
et préparation des surfaces a revétir, Démontage et Dépose
des portes en bois y compris coupes par meule, transport,
rangement.

000 2

Raccords de magonnerie

000 3

Raccords de carrelage et plinthe

000 4

Préparation des mur & enduire {grattage, poncage,
nettoyage, soufflage) et toutes sujétions

i 1

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

- TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET RACCORDS DIVERS

1110

REVETEMENTS SOL ET MURAUX

1110.1

Revétement souple de sol en PVC homogeéne au bloc
opératoire

m2 170

1110.2

Enduit sur murs intérieurs y compris toutes suggestions.

m? 3338

1110.3

Peinture a eau type Pantex 800 sur partie supérieur des
portes des murs intérieurs y compris toutes sujétions

m?2 0

11104

Peinture a huile de types vinyle sur murs int. h=2,1 m

m2 2781.67

TOTAL REVETEMENT SOL ET MURAUX

ot
11000

REVETEMENT SOL ET MUR NOUVELLE S.E

11100

REVETEMENT SOL

11003

Grés 20x20 antidérapant pour toilette

m2 26

1112

Faience 20x30; pour toilette

m2 42.21

TOTAL REVETEMENT SOL ET MUR

TOTAL REVETEMENTS SOL. ET MURAUX

LOT
12000

MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE - FAUX
PLAFOND

12100

MENUISERIE ALUMINIUM

12101

F et P des Fenétres baie vitrée coulissante

m2 38,03

12104

F et P des Porte double battant en aluminium (2.20 x 2,10)
n=2u y compris toutes sujétions

m2 13,44

12104

F et P des Porte en aluminium (2.20 X 1,20) n=2u y compris
toutes sujetions

m? 5,28

12104

F et P des Porte double battant en aluminium
type(1,5x2,10) n=5u y compris toutes sujétions

m?2 15,75

12104

F et P des Porte en aluminium type (0,7x2,10) n=20u y
compris toutes sujétions

m2 28,4

- 12104

F et P des Porte en aluminium (0,9x2,10) n=17u y compris
toutes sujétions

m? 32,13

- 12103

F et P des baies vitré fixe

m2 78

TOTAL MENUSERIE ALUMINIUM

. Lot
3000

METALLIQUE ET FER FORGE

8.2.1.5

Protection des terrasses en tube en acier rond lourd de
50mm

TOTAL MENUISERIE METALLIQUE

LOT
10000

FAUX PLAFOND

10001

Faux plafond en dalle minérale 60x60 coupe feux y compris
support metallique et toute suggestion de pose

m2

TOTAL FAUX PLAFOND

TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE -

FAUX PLAFOND

PLOMBERIE: EVACUATION ET ALIMENTATION

Lot
' 4100

EVACUATION SANITAIRE
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Canalisations en PVC EU normalisé y compris tranchée,
divers remblai compacté, fagonnage, tests, toutes sujétions
de mise en ceuvre

41

Tuyau 0125

mi

36

4102

Tuyau 0100

mi

20

4103

Tuyau 0 63

ml

44

4104

Tuyau 0 40

ml

- 4105

Tuyau 032

ml

4106

Coude 0125 45°

27

4107

Coude 0100 45° et bouchons

28

4108

Coude 0 63 45° et bouchon

64

4111

Te culotte 0100

17

4112

Te culotte 0 63

25

TOTAL EVACUATION SANITAIRE

Lot
5000

ALIMENTATION EN EAU

5100

CANALISATIONS EAU FROIDE SANITAIRE EN TUBES
PER IFAN PRE GAINES SIMPLES (COULEUR BLEUE),
Y COMPRIS RACCORDS ET TOUTE

SUJETIONS DE RACCORDEMENT

5101

DN15/16

m|

250

5102

DN16/20

ml

50

5200

CANALISATIONS EAU FROIDE SANITAIRE
INTERIEURE EN TUBES PPR, Y COMPRIS RACCORDS
ET TOUTE SUJETIONS DE RACCORDEMENT

5201

Tuyau PPRDN32

12

5202

Tuyau PPR DN 25

54

5204

Coude PPR DN 32

25

52086

Coude PPR DN 25

50

i 5211

Anti bélier 015

5213

DN 32

10

5214

DN25

10

TOTAL EVACUATION SANITAIRE

13100

APPAREILLAGE SANITAIRE

13102

WC type PMR avec réservoir de chasse bas, équipe de
mécanisme; robinet d'arrét chromé; cuvette réservoir en
porcelaine vitrifié

13103

Urinoir

[ 13104

Douche

13105

Porte papier hygiénique

13106

Colonne de douche

13107

Porte balayette

13108

Porte savon

13110

Glace de Lavabo

13111

Siphon de soi Dial 63

13112

Robinet de puisage DN15

clc|lc s |C jE |

TOTAL APPAREILI.AGE SANITAIRE

LOT
12000

ALIMENTATION RESERVE EN EAU

12000
01

Fourniture et pose d'une cuve de 3000 litres y compris
gquipements, installation, mise en service et toutes
sujétions

ens

TOTAL LOT 1100: REVETEMENT SOL ET MUR

TOTAL PLOMBERIE: EVACUATION ET ALIMENTATION

ELECTRICITE - CLIMATISATION

]
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! Soo0 | CABLAGE ELECTRIQUE | |
| 6201 | Gaine TOP 40mm o 4
. 14403 | U1000R2V5G2.5 ml 169
14500 égggigodzﬁ;ﬂ\;ERs (boites dencastrement.- dominos, | 1
14601 | PLAFONNIER LED CARRE 45°45cm, GOW u 36
;. 14302 EE#SME/”ESERCC);EEQNT 3P+T16A ENCASTREES u 14
TOTAL APPAREILLAGE SANITAIRE
oo ? | CLIMATISATION
14801 | CLIMATISEUR 1,50V u
14802 | CLIMATISEUR 2,50V u 5
' 14803 | ARMOIRE A CLIMATISEUR 30V u 1
TOTAL CLIMATISATION
: TOTAL ELECTRICITE - CLIMATISATION .
| |SOUS-TOTAL B : BATIMENT LABORATOIRE | |
RECAPUTILATIF
1 |BATIMENTS MOSQUE - CHAPELLE ET RESTAURANT
2 | TRAVAUX DU LABORATOIRE
3 |MONTANT HT
4 [TVA (19,25%)
5 [IR(2,2%)
6 |MONTANT TTC
7 |MONTANT NET A PERCEVOIR
| ARRETE LE PRESENT DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF A LA SOMME DE -




Piece N° 9 :
Formulaires et modeles
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ANNEXE 1

MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

Modele de fiche de renseignements généraux concernant le

soumissionnaire

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

Cadre pour la liste du matériel (engins et éguipement] que le
soumissionnaire compte utiliser pour 'exécution des travaux

Liste du personnel que le soumissionnaire  compte  utiliser pour
'execution des travaux

Cadre du programme d'exécution des tfravaux

Liste des sous-traitants et importance des foumitures matériaux et
fravaux sous-traites

Modele de Soumission
Modele d'engagement du soumissionnaire

Modele charte d'intégrité

ANNEXE 9 Modéle d'engagement aux Clause sociales et environnementales

ANNEXE 10 Modele d'attestation de charge de travail

ANNEXE 11 Modeéles de Garanties Bancaires de :

11.1. Cautionnement provisoire
11.2. Cautionnement définitif
11.3. Avance de Forfaitaire
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ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

1. Nom ou Raison Sociale :
Adresse .
Téléphone : Télécopie

Date d'enregistrement :
Capital enregistré :
Capital versé :

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs & I'ofire
{Nom(s}, Prénom{s)} et fonction

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1)

Fait & le
{Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, foreurs, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers.
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ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Equipements) QuE LE SQUMISSIONNAIRE
COMPTE UTILISER POUR LEXECUTION DES TRAVAUX

La liste serg proposée par le soumissionnaire en fonction de 1a nature des fravaux &
exécuter conformément qu cadre du tableay ci-dessous.

| __ Catégorie Nature du matériel | [dentification ] Caractéristiques
L_N° [ Appellation dge Marque | Type | N° | principales

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnoire)
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-

ANNEXE 3

LISTE DU PERSONNELQUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER POUR LEXECUTION DES
TRAVAUX

La liste sera faite conformément & 1 décomposition Ci-dessous .

1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)
Noms ef Prénoms
Fonction
Dipldmes universitaires
Nombre d'années d'expérience

2- AGENTS DE MAITRISE
(Chefs ae chantiers, Foreurs, Métreurs, Laborantins, Projeteurs, Topographe, Electricien)
Noms et Prénoms
Fonction

Nombre d'années d'expérience

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Noms et Prénoms

Fonction
Nombre d'années d'expérience
4- PERSONNEL DE CHANTIER

- Chefs d'équipe et leur nombre

_ Ouvriers spécialisés et leur nombre
- Quuvriers et leur nombpre

Fait & le
(Nom et Signaiure du Soumissionnaire)

(1) Joindre un bref curriculum-vitae {nom, prénom, nationalité, expérience professionnel!e) pour le
personnel de direction et d'encadrement.
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ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Coconfractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour
chague franche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme
fera apparaitre I'ordre desdites activités quantitativement et mensueliement suivant le délai
d'exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaitre la possibilité d'un échelonnement dans
la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'exécution des travaux sera étabiie par le
Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute & la date de la
notification de I'approbation du marché.

181




ANNEXE 5
LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SOUS-TRAITES

Dans I'annexe 5, le Cocontfractant devra donner la liste des Sous-traitants qu'il envisage
de faire participer aux tfravaux du présent marché et préciser limportance, la nature et
les quantités de fravaux qu'il envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, | devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels guiil
envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux a sous-traiter est plafonné & trente pour cent {30 %) du
montant de la soumission.



ANNEXE 6
MODELE DE SOUMISSION

« Appel d'Offres National Quvert
N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux d'achévement de ia
construction du laboratoire d'analyse médical de I'Hépital Régional Annexe de
MOKOLO y compris la construction d'vne mosquée, d’une mini chapelle et d'un
restaurant. Région de I'Extréme Nord
En procédure d'urgence.

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
Je soussigné

Agissant en qualité de
Au nom ef pour le compte de
N° Registre de commerce N° contribuable

en vertu des pouvoirs & moi conférés, faisant élection de domicile &

B.P. Ville : Tél. : Fox. :

ApPres avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier d'appel d'offres

N° du et apprécié a mon point de vue et sous ma responsablilité,
Ia nature des prestations  les difficultés, me soumets, m'engage 4G exécuter

{preciser
les prestations), Conformément aux conditions de l'appel d'offres moyennant e prix
hors TVA et TTC de :

MONTANT EN CHIFFRE EN LETTRES T
Montant HTVA
Montant TVA
Montant AIR
Montant TTC

Délai: Maois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités
indiquées aux détails estimatifs qui sont joints & la présente soumission. En cas
dagréement de la présente soumission, la  constfitfution du cautionnement
(éventuellement), ou l'engagement de Ia caution solidaire en tenant lieu sera effectué
dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront
acquittes. Je demande que les sommes dues par le Maitre d’Quvrage me soient
payées en F/CFA, qu compte ouvert & la Bangue . SOuUs le n°

Sont annexés & la présente soumission, datées ef signées.des paeces prévues &
l'article 3 du regiement particulier de 'appel d'offres. G e

Fait &

Le Soumissionnaire




ANNEXE 7
DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné [Non du Représentant habileté)

De nationalité

Faisant élection de domicile & , BP ,Tél -

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de I'Entreprise),

Inscrit qu registre de commerce de

sous le numeéro .

ApI&s avoir pris connaissance de toutes les piéces du « Avis Appel d’Offres National N°
/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux fravaux d'achévement de la

consfruction du laboratoire d'analyse médical de I'Hépital Régional Annexe de

MOKOLO y compris la construction d’'vne mosquée, d’'une mini chapelle et d'un

restaurant. Région de I'Exiréme Nord
En procédure d’urgence.
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
Me soumets et m’engage G executer ces prestations conformément au dossier de
consultation et moyennant les prix gue |'oi dressé aprés avoir apprécié a mon point de
vue et sous ma responsabliité, la nature et la difficulté des prestations.

- M'engage & enfreprendre des réception de |'ordre de service de démarrer les

prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des
movyens logistiques tel que prévuy dans les fermes du marché.

2- M'engage a respecter les délais maxima prévus par te planning d'exécution que
i'ai moi-méme établi.

3- M'engage & pré financer les fravaux & hauteur de 20% cu moins du montant

toutes taxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire
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Annexe 8 : Charte d'intégrité
Intituie de I’'Appel d’'Offres :

Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur le « Maitre d'Quvrage »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de
nofre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :
1.1] étre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de failite, de liquidation, judiciaire, de
cessation d'activité ou étre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme
nature ;
1.2) avoir fait I'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un
jugement ayant force de chose jugeée pour délit commis dans le cadre de g passation cu de
I"'exécufion d’'un marché ou encore ou de I'Accord-cadre ;
1.3] en matiere professionnelle, avoir commis au cours des cing dernieres années une faute
grave al'occasion de la passation ou de I'exécution d'un marché ou encore ou de I'Accord-
cadre ;
1.4] n’avoir pas rempii nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
Ou nos obligations relatives au paiement des impdts selon les dispositions légales :
1.5} figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de |a passation ou de I'exécution d'un marché ou
encore de I’Accord-cadre ;
1.6} sétre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés
dans le cadre du processus de passation du Marché.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-fraitants n'est, dans I'une des situations de conflit 'intérét suivantes :
2.1) actionnaire contrdlant le Maftre d'Ouvrage ou filidle contrélées par le Maftre d’Ouvrage, &
moins que le conflit en découlant ait &té porté & la connaissance de ' Autorité chargé des
marchés publics et résolu sa satisfaction :
2.2) avoir des relations d'affaires ou familicles avec un membre de services du Maitre
d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrdle du marcheé en résultant, &
moins que le conflit en découlant it été porté & la connaissance de ['Autorité chargé des
marchés publics et résolu & sa satisfaction :
2.3) confréler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrdle de Ia
méme enfreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attriouer
G un aulre soumissionnaire directement ou indirecterment des subventions, avoir le méme
représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des
contacts avec un auire soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accés aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les
decisions du Maitre d'Quvrage ; 5
2.4) étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa ﬁb’r
incompatible avec nos missions pour le compte du Maitre d‘Ouvrqf’geJ s
2 .5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation o Un rien
I'Accord-cadre : \%A

.. Avoir préparé nous-mé&mes ou avoir été associés & un consultgnt aul’a Bréparé des

spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans lecadEsgibfrocessus de
mise en concurrence considérée ¢ )

et
Rt




i Etre nous-mémes ou l'une des firmes auxcuelles nous somMMes affiliées, recrutés, ou
devant I'éfre, par le Mditre d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrdle des
travaux dans le cadre du Marché ou encore de I'Accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que NouUs
jouissons d'une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les regles du
droit commercial.

4. Nous nous engageons & communiguer sans délai au Maitre d'Ouvrage, gui en informera
' Autorité chargé des Marchés Publics, fout changement de situation au regard des points 1a3
qQui précedent.

5 Dans le cadre de Ia passation et de I'exécution du Marché ou de I'Accord-cadre :

5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions
ou omission) destinée & tromper délibérément autrui, & Ui dissimuler intentionnellement des
éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & lui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice ilegitime.
5.2) Nous n'avons pas commis ef nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales {actions
ou omission] contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses reégles
internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, & (ijfoute personne détenant un mandatf
legislatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait & nommée ou élue, 4
titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hierarchique,
(i) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public
ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (i) foute autre personne définie
comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour
une autre personne ou entité, afin qu'll accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans
I'exercice de ses fonctions officielles.

5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une felle enfite, en guelgue qualité que ce soit, un avantage
indu de toute nature, pour elle-mé&me ou pour une aufre personne ou entité, afin gu’elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales
contractuelles ou professionneltes.

5.5) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible
d'influencer le processus de passation du Marche ou encore ou de 'Accord-cadre au
détriment du Maitre d'Quvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant
pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser ie jeu de la concurrence,
notamment en tendant & limiter I'accés au Marché ou de libre exercice de [a concurrence par
d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et pieces comptables reiatifs & la passation ef
I'exécution du Marché ou de I' Accord-cadre et & les soumettre pour vérification aux auditeurs
désignés par I'ARMP.

Nom
Signature
DOment habilité & signer I'offre pour et au nom de :
En date du jour de
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Annexe 9:
Engagement aux Clauses sociales et environnementales

Intitule de I'Appel d'Ofires :
Le « Soumissionnaire »
A
Monsieur Le « Maitre d '‘Quvrage »

Bans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché -

1] Nous nous engageons 4 respecter et & faire respecter par les membres de notre
groupement, i'ensemble de nos sous-fraitants les normes environnementales et sociales
reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions
fondamentales de I'Organisation  Internationale  du  Travail (O} et les conventions
interationales pour la protection de I'environnement en cohérence avec les lois et réglement
applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également & mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des
risques environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact environnemental et social
fournie par le Maitre d'Ouvrage,

3} Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et
'exécution du Marché et & les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par I' ARMP.

Nom :

Signature :

DOment habilité & signer I'offre pour ef au nom de :
En date du jour de
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ANNEXE 10

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

De Cautionnement provisoire

De Cautionnement définitif

De Restitution de I'Avance

De Remplacement de la Retenue de Garantie

138



ANNEXE 10.1

Modele de cautionnement provisoire (Garantie Bancaire)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] (Ci-aprés dénommé « e Soumissionnaire » a
SOUMIS sa soumission en date du linscrire ia date] pour 'exécution de [Tifre du Marcheé]
(Ci-aprés dénommer « la Soumission n).

NOUS, [Nom de Ig Banque] de [Nom du Pays] ayant notre siege & (cl-aprés dénommée
la « Banque ») sommes tenus & légard de [Nom du Maitre de 'Ouvrage] (ci-apres
dénommé le « Maitre de I'Ouvrage »} pour la somme de que la Bangue s'engage &
régler intégralement audit Maitre de 'Ouvrage, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et
assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Bangue le de 2026.
LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes -
1} Si le Soumissionnaire retire sa Soumission pendant g période de validité de I'offre
specifie dans le Modeéle de Soumission ;
ou
2] Sile Soumissionnaire, s'étant vu notifier lacceptation de sa Soumission par le Maitre
de I'Ouvrage pendant I période de validité
almangue ou refuse de signer le Modéle de Convention, s'il est tenu de je faire,
conformément aux instructions aux soumissionnaires ; ou
b} manque ou refuse de fourmnir la Garantie  d'Exécution, conformément aux
instructions aux Soumissionnaires,
NOUS NoUs engageons & payer au Maitre de 'Quvrage un montant & concurrence du
montant susmentionné, deés réception de sa premiere demande écrite, sans que le
Maftre de I'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutetois que, dans
sa demande, le Mditre de I'Ouvrage précisera que le montant quiil réclame Ui est dd
parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et
quil spécifiera quelle ou quelles condifion(s) a ou ont joué.
La présente Garantie demeurera valable 120 (cent vingt) jours aprés la date limite de
soumission des offres, ladite date limite étant précisée dans le reglement particulier de
I'appel d'offres ou Pouvant étre reportée par le Maitre de 'Ouvrage, qui n'est pas tenu
de notifier la Bangue dudit ou desdits report(s). Toute demande relative & cette
Garantie devra parvenir & Ia Banqgue au plus tard & la date susmentionnée,

DATE  SIGNATURE DE LA BANQUE
TEMOIN  AUTHENTIFICATION

[Signature, Nom et Adresse]
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ANNEXE 10.2

Modéle de cautionnement définitif (Garantie Bancaire)

A : [nom du Mditre de I'Ouvrage]
[Adresse du Maitre de I'Ouvrage]

ATTENDU QUE [nom el adresse du Cocontractant] (ci-apres dénommé « le
Cocontractant »} sest engagé, conformément au Marché N° en date du

& exécuter [tifre du Marché et préve description des Travaux] (cl-apres
dénommeé « le Marché »);

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Coconfractant vous remetira
une Garantie Bancaire d'une bangue de renom pour le montant specifié ici comme
garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché ;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner Qu Cocontractant cette Garantie
Bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous NOUS portons Garants et
responsables & votre égard, au nom du Cocontractant, & concurrence d'un montant de
[montant de la garantie] [en lettres], ledit montant &étant payable dans les types et selon
les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous
nous engageons & Yous payer, des réception de votre premiere demande écrite, et sans
argufie ni discussion, toute(s) sommef(s). dans ies limites de [montant de la garantie], ci-
dessus stipulées, sans gue vous ayeZ & prouver ou & donner les raisons ni le moftif de votre
demande ou du montant indigué ci-dessus.

Nous renoncons formellement a ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant
avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant étre effectués au titre de
la présente ou & l'un des documents du Marché qui a été établi entre vous et le
Cocontractant ne nous licérera d'une obligation nous incombant au titre de la présente
garantie et nous ne sommes pPas tenus par la présente & donner noftification dudit
changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'd la date de délivrance du Certificat de Fin du
Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT
Nom de la Banque

Adresse

Date
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ANNEXE 10.3

Modele de garantie de restitution de lavance de démarrage
(Garantie bancaire)

A @ [nom du Maifre de 'Ouvrage]
[Adresse du Maitre de 'Ouvrage]
[Nom du Marché]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de  I'Arficle 27 du CCAP (Cahier des Clauses
Administratives  Particuliéres) du  Marché susmentionné  [nom et adresse  du
Cocontractant] (ci-aprés dénommé " le Coconfractant ") déposera aupres de [nom du
Maifre de I'Ouvrage] une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution
comrecte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et
s'élevant & [montant de ia Garantie] [en lettres].

Nous, [banque ou institution financiere], conformément aqux instructions  du
Cocontractant, convenons de fagon inconditionnelle et irévocable de garantir, en tant
qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, e paiement & [nom du
Maitre de I'Ouvrage] & premigre demande sans droit d'objection de notre part et sans sqa
premiere réclomation préolable qu Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas
[montant de o Garantie] [en lettres].

Nous convenons en outre guaucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant étre exécutés au titre
dudit Marché, ou & 'un des documents du Marché qui peut étre établi entfre [nom du
Mdifre de I'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libeérera d'une obligation quelcongue
nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par Ia presente 4
la notification de toute modification, additif ou changement,

Cette garantie restera valable & partir de la date du Paiement Anficipé dans le cadre
du Marché jusqu'd ce que [nom du Mdaifre de I'Ouvrage] recoive Ia totalité du
remboursement du méme montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, 'assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :

Nom de la Bangue/Institution financiére -
Adresse :

Date :
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ANNEXE 10.4

Modeéle de garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie

A : [nom et adresse du Maitre de I'Ouvrage]
[Titre du Marché]

Conformément aux dispositions de I'Article 29 du CCAP (Retenue de garantie} du
Cahier des Clauses administratives particuliére du Marché susmentionné, [nom et
adresse du Cocontractant] (ci-aprés dénommé “le Cocontractant”] déposera aupres
de [nom du Maifre de i'Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de la
retenue de garanitie, conformémeni aux dispositions dudit Article, et s'élevant &
[montant de la garanfie en chiffres et en lettres; le montant representera le montant
des sommes retenues en garantie apres libération de la moitié de ia retenve effectuée
& la réception provisoire ef sera iibellé soit dans la/les monnaie(s} dans la (les)quelie(s)
ia retenue a été effectuée, comme stipule dans le Marché, soit dans une monnaie
iibrement convertible et jugée acceptable par le Maitre de I'Quvrage].

Nous, [banque], conformément aux instructions du Coconfractant, convenons de
facon inconditionnelle ef imévocable de garantir, en fant qu’'obligafaire principal et
pas seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du Maifre de I'Quvrage] a
premiére demande sans droit d'objection de nofre part et sans sa premiere

réclamation préalable au Coconfractant, d'un montant ne dépassant pas {montant
de la garantie en chiffres ef en lettres].

Nous convenons en oulre gu'aucun changement ou additif ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant éfre exécutés au ftitre
dudit Marché, ou & I'un des documents du Marché qui peut étre établi enfre [nom du
Maitre de !I'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation
guelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renongons par
la présente & la nofification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définifive.
SIGNATURE et authentification du signataire :
Nom de la Bangue

Adresse
Date
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ANNEXE 10.5

Modele d'aftestation de surface financiere

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte
[NUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes
(ou peut facilement avoir accas au crédit] pour financer des contrats &
concurrence de [MONTANT DE LA SURFACE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation Iui est délivrée pour servir et valoir ce que
de droit.

Fait a [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]




Piece N° 10 :
Modéle du marché
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REPUBLIQUE DU CAMERQUN REPUBLIC OF CAMERQOON

Paix -~ Travail - Patrie Peqace - Work — Fatherlandg

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 Passé avec aprés Appel
d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 reiatif aux travaux

d'achévement de la construction du laboratoire d'analyse médical de I'HSpital Régional
Annexe de MOKOLO y compris la construction d’une mosquée, d'une mini chapelle et
d'un restaurant. Région de I'Extréme Nord

En procédure d'urgence.

Maitre d'Quvrage : Le Ministre de Ia Santé Publique

Titulaire du marché :

BP : ,
TEL : Fax:
Email ;

NeR.C:

N® Contribuable :
Compte bancaire ne:

Qbjet : Travaux d'achévement de la construction du laboratoire d'analyse médical de
I'Hopital Régional Annexe de MOKOLO y compris Ia construction d'une mosquée, d'une
mini chapelle et d'un restqurant. Région de I'Extréme Nord

Montant ;
Libelié el ot
A |Montant Total Hors Taxes
B Monfant TVA = (19,25% x A)
C |Montant ALR.= (2,2% x A
D |Montant Total TTIC = (A+B)
E (Montant Net & Mandater = [A-C)

Financement : Budget d'Investissement Public : Exercice 2026.
Imputation : 60 40 41201 523 316

Enregistre, Le
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ENTRE :

L'Etat du Cameroun, représenté par le Ministre de la Santé Publique.

Ci-aprés dénommé « Maitre d'Ouvrage »,

D'une part

Représentée par son

Et I'enfreprise
Directeur Général, Monsieur/Madame

Ci-aprés dénommé
« Le Cocontractant »,

D'autre part

Il g éfé convenu et arrété ce qui suit :
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Page N° et derniere au marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 passe avec
Apres Appel d'Offres National Ouvert N°
/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux fravaux d'achévement des travaux
de construction du laboratoire d'analyse meédical de I'Hopital Regional Annexe de
MOKOLO vy compris la construction d'une maosguée, d'une mini chapelle et d'un restaurant.
Région de I'Extréme Nord
En procédure d'urgence.

Tifulaire du_marché : . TEL : Fax
Email : ; N¢ R.C
N°® Contribuable ; Compte bancaire n°:

Lieux d’exécution :
Montant (Fn francs CFA).

Montant Montant (en lettre)

Libellé (en chiffre)

Montant Total Hors Taxes
Montant TVA = (19,25% x A)
Montant 1.R.= {2,2% x A)
Montant Total TTC = (A+B)
Moniant Net & Mandater = (A-C)

m (OO ||

Délai d’exécution : Vingt (20) mois

Lu et accepler par le Cocontraciant

Yaoundé, le

Maitre d'Ouvrage

Yaoundé, le

Enregistrement
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4 )

Piece N° 11 :

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
N J/
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

PRESIDENCE DE LA

Peace — Work — Fatherland

PRESIDENCY OF THE

REPUBLIQUE REPUBLIC
MINISTERE DES MARCHES MINISTRY OF PUBLIC
PUBLICS CONTRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

REPUBLIC OF CAMEROON

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :

Etape | : Enregistrement de I"Entreprise dans la plateforme COLEPS

Se connecter & COLEPS & partir de l'adresse hitps://www marchespublics.cm ou

https://www publicscontrates.cm |

Aller dans |'onglet « Enregistrement des soumissionnaires » €t renseigner minutieusement le
formulaire de demande ;

Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systeme ;
Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

|"entreprise

Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pieces
suivantes :

i) Photocopie d une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii} Photocopie du Registre de Commerce ;

iif) Photocopie de ta Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de " Attestation de Conformité Fiscale {datant de moins de 3 mois).

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger

sur le site de 'ANTIC a I’adresse http:/www camgovea.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » .
Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pieces suivantes :

i) Recu de paiement des frais d"acquisition de Certificat Electronique d un montant de
30.000 TCEA a verser dans le compte de I"ANTIC auprés de SCB Camcroun sous le
numéro 10002 00031 124935931350 94:

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

S enrdler aupres de 1"opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de
Certificat

Se connecter a ladresse Rlp./iww wocanigoved ey freperations-certivais.tml et
télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique & partir des
informations (Numéro de rétérence et Code d autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).
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Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

Se connecter 2 COLEPS 3 partir de ["adresse hitos:iww SN RespUbiios.ent ol

AURS A W PN oS Con s wem ;

Aller dans longlet  « Enregistrement  des  soumissionnaires »  puis la
rubrique
« Enregistrenent nowveau / Certificat supplémentaire » - identifier I"entreprise a partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement rense; gné le
formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique. en cas de survenance d'un probleme lié a I'utilisation de la
plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou
écrire a 'adresse email dsi@minmap.cm.




Piece N° 12 .
Piéces graphiques
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Piece N° 13 :
Liste des établissements bancaires et organismes
Financiers
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Lg liste des établissements de crédits de premier rang habilités par lettre du Ministre des
Finances, & produire des garanties et cautions dans le cadre des marcheés publics se
présente ainsi qu'il suit

I BANQUES

1. AFRILAND FIRST BANK [FIRST BANK) BP 11 834 YAOUNDE

BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR} BP 34 692 YAQUNDE;

BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) BP 2933 DOUALA :

BANQUE CAMEROCUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) BP 12962 YAOUNDE :
BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) BP 600 DOUALA
BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) BP 1925
DOUALA ;

7. CITIBANK CAMEROON (Citibank CAMEROON} BP 4571 DOUALA;

8. COMMERCIAL BANK OF CAMEROON BP 4004 DOUALA;

9. ECORANK CAMEROUN BP 582 DOUALA :

10. NATIONAL FINANCIAL CREDIT-BANK BP 6578 DOUALA;

11. SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE-CAMEROUN (SCB-CAMEROUN) BP 300 DOUALA

12. SOCIETE GENERALE CAMEROUN BP 4042 DOUALA!

13. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) BP 1784 DOUALA;

14. UNION BANK OF CAMEROON BP 15 569 DOUALA;

15. UNITED BANK OF AFRICA (UBA) BP 2088 DOUALA;

16. CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE {CCA BANK) BP 6578 YAOUNDE :

17. REGIONAL BANK, BP 30 145 YAOUNDE;

18. ACCES BANK, BP DOUALA;

19. EQUATORIAL GUINEA BANK

S O

il COMPAGNIES D'ASSURANCES

ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 DOUALA ;

AREA ASSURANCES S.A, BP 15584 DOUALA

ATLANTIQUE ASSURANCES S.A; BP 3073 DOUALA

CHANAS ASSURANCES, BP 109 DOUALA ;

CPA S.A, B.P 54 DOUALA ;

LD ASSURANCE S.A, BP 2854 DOUALA!

AFRI INSURANCE S.A, BP 5373 DOUALA |

NSIA ASSURANCES S.A, BP 2759 DOUALA:

PRO ASSUR S.A, BP 5963 DOUALA.
. BELIFE INSURANCE GENERAL S.A, BP 2328 DOUALA!
. ROYAL ONYX INSURANCE CIE, BP 12 230 DOUALA
. SAAR S.A, BP 1011 DOUALA ;
SANLAM ALLIANZ ASSURANCES CAMEROUN S.A, BP 12 125 DOUALA ;
. ZENITHE INSURANCE S.A, BP 1540 DOUALA.
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