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| Appel d'Offres Nationg Quvert
Ne° /AONO/M!NSANTE/ CIPM/2026 relatis GUX Travaux de gios ceuvie
de la construction des b&timents devant abriter les districts de santé de
Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région de 'extréme nord et &
Meiganga, departement du Mbere, région de I'Adamaoua. (02 lots)
En procédure d'Urgence

1 - Objet :

Le présent appel d'offres a pour objet I'exécution deg tfravaux de gros ceuvre de Ig
construction des batiments devant abriter les districts de sanfé de Mokolo, departement du
Mayo Tsanaga, région de I'extréme nord et & Meiganga, département du Mbere |, région de
PAdamaoua. En proceédure d'urgence
2 - Consistance des fravaux

Les travaux, objel du présent dppel concerne tous les Corps de métiers tel que prévy
dans ie devis Quaniiiatif et estimatis {E) pour chdgue lot et comprennent :

Travaux préparatoires ;

Tar-~ze = TatEs A Ay,
- .6.|Qb>erﬂ\,ﬁlb QEiielcu&,

Magonnerie et éldvation ‘ez de chaussée ;
- Magonnerie et &lévation etage |
- Charpente- Couverture - faux piafond.
3 - Tranches {Allotissement

Les fravaux du présent appel d'offres se decompose en deux {02) lots distinets,
4 - Colt prévisionnel

Les travaux faisanf objet du présent appel d'offres, conformément qux etudas
preatables ont un CoCt prévisionne| et sont repartis en les lofs suivant ;

N7 Lot Cbjet  Colt prévisionna!
| | | FcFA
B Travaux de Qaros  ceuvre  pour|
i ) i . a s |
i! r i! cor?sfrulcﬂo.n . cly borlrrwen% devant, 190 550 512
. Qbriter le district de santé de Mokolo .
|h_ Travaux  de gros  ceuvre  def é"

2 jconstuction du  batiment devonfi 190 550 5(1/23-; y

- abriter  fe  district  de sanfé  de te s

 Meiganga o o L

5 - Délai d'exécution :




-

Les délais d'exécution orévus par le Mditre o' Quvrage pour 1o réalisation des iravaux est
ad'un {01) mois pour chague lot.

6 - Participation et origine

La participation au présent appel d'offre est ouverte auX entreprises de droit
cameroundis ayant des compétences dans e domaine des BTP.

7- Financement

Les fravaux objet du présent appel d'offres & l'issue des études préalables seront
financés par le PLAN de MITIGATION exercice 2026 sur les lignes d'imputations suivanies

Lot 1:60404121 33000008 0731 523112,
Lot 2: 60404121 33000008 0731 523316.
8- Mode de soumission

La soumission serd faite exclusivement en tigne et via la plateforme COLEPS aux adresses
hﬁp://www.marchespub!ics.om et hﬁo://www.Dubliccon#roc’rs.c‘ i

9. Cautionnement orovisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre & ses pieces administratives une caution de
coumission, acquitté & la main, délivrée par un organisme ou Une institution financiere agréée
par le Ministre chargé des finances pour émetire les cautions dans le domaine des marches
publics dont la liste figure dans ia pigéce 14 du DAO dont les montant s'élévent pour chaque lof

&
\ | Caution provisoire
N° Lot Obiet !

| FCFA |

| | Travaux de gros CeuUviS de ¥Gi| :
| | construction du batiment devant; 3500000 |

]
| ghriter le district de santé d= Mokoio!
1 !

——e————— ————

I
- \ I [

; | Travaux &€ gros  0euvie de! i
'\ 5 | consiruction du batiment devant) 3 500 000 ll
l

I

|| abriter le disirict de santé deli

| " Meiganga 'l
et valabie jusau'd trente (30) jours au-deld de la date initiale de validité des offres. L'absence
de la caution de soumission délivrée par une bangue de premier ordre ou un organisme
financier de premiere catégorie autorisé par e Ministére chargé des Finances & émetire des
cautions dans le cadre des marchés publics. enirainera le rejet pur et simple de foffre. Une
caution de soumission produite mais n'ayanf aucun rapporf avec la consultation concemée est

~AnciANArdAa ~oaMmmMme ﬂhsanﬁa 1~ o~ ttinn Ae et rIECiAN ~roeantda nor UM cgnm?ss]r\nmr«ira L
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10- Consuliation du dossier d'appel d'offres :

Le dossier ¢'appe! d'offres peut étre consulté aux heures ouvrables au Service des
Marcnés Publics {Bureau des Appels d'Cffres) du MINSANTE sise G « 'immeuble de fc Santé »
abritant la Division des Etudes et des Projets {DEP) non loin de I'immeuble siége deé la Croix -
Rouge Cameroundise & Yaoundé (Téléphone/fax 222 22 10 21}, dés publication du présent avis
et [o! version électronigque SUr la plateforme COLEPS aux  adresses
h‘rtp://www.mgrchespublics.cm et h’ftp://www.publiccomrods.cm.

11- Acquisition et refrait du dossier d'appel d'offres :

Le dossier peut étre obtenu au Service des Marches Publics au Rez de chaussée de
I'Immeuble de la Santé abritant la Division des Etuges ef des Projets (DEP) sifué & proximité de o
Croix Rouge (téléphone/fax 222 22 10 21). dés publication du présent avis, contre présentation
d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de Cenf Mille
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(100 000) Francs CFA. Lors du retrait du dossier, e soumissionnaire devrg remettre une copie de
SO recy de versement portant bien 0N nom, ie nom du Maifre d'Ouvrage et le numérg de
'appel d'offres. I est également possible d'obtenir le Dossier d'Appe!l d'Offres par
téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour Iz
version électronique. Toutefois, ta soumission en ligne est conditionnée parle patement des frais
d'achat du Dossier d'Appel d'Offres.

12- Remise des offres :

Les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS aux adresses
hﬁ,o://www.morchespub!ics.cm et hf’rp://www.pubricconfrocfs.cm au plus tard le ,.:‘_'I;
a 11 heures, heure locaie. Une copie de sauvegarde des offres par le soumissionnaire serq
enregisirée sous (03] clgs, Jaccempagneé de i'originai de la caution e Gy recepissé de la CDEC,
Qevra éfre fransmise, aux services des marchés publics (bureau des appels d'offres) au
ministére de la santé publique, situé & proximité de Iq Croix Rouge (Téléphone/fax 222 2210

21}, sous offres scellé avec indication claire et lisiple “Ccopie de sauvegarde » devra porter |a
mention :

—-— ..

¢ Avis Appel d'Offres National Ouvert No” = -~ 7AONO/MINSANTE/CIPM /2024
relatif aux travaux de construction des batiments devant abriter les districts de santé

Meiganga, département dy Mbere, région de I'Adamacua. (02 lots) En procédure
d’'Urgence. A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement »
Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la
olatefarme at constituant Poffre A cmy Imissinnnnire sont lac siiivaintae -
* S Mo pour I'Offre Administrative :
* 15 Mo pour I'Offre Technique :
* 5 Mo pouri'Offre Financiére.
Les formats accepres sont les suivants :
* Format POF pour les documents textueis
= JPEG pourles images.
Le candidat veillera & Utiliser des logiclels de compression afin de réduire éventuellement
la taiile des fichiers & transmettre,

13- Recevabilité des offres *

Les pieces administratives, |'offre technique et i'offre financiare doivent étre soumises sur
la plateforme COLEPS.
Toute offre non conforme Qux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
rrecevable. Notamment labsence de la caution de soumission timbrée, datée et acquittée &
la main accompagnée dy récépissé de la CDEC de trois millions cing cent mille (3 500 000)
franc CFA pour chaque lot, délivrée par yn organisme financier de premier ordre agréée par le
Min'stere chargd des Financas oour émettre les cautions dans le domaine des marchés publins

t

OU Ie Non-respect des modeles des pieces du Dossier d'Appei a'Offres, entrainerqa ie rejet pur et
simple de 'offre sans avcun recours.
NB :

- Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec |a consultotion concernée
est considérée absente. L caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de
la séance d'ouverture des offres est irecevable :

- Cespieces administratives devront étre en cours de validité.

14- Quverture des offres -

L'ouverture des offres (pieces administratives, offres techniques et financiéres} se fera
en un femps via la plateforme COLEPS etavralieule” = . - - par la Commission Interne
de Passation des Marchés du MINSANTE, sise & I'immeuble Ex-PSFN situé & proximité du siege
de la Croix Rouge camerounaise, & partir de 12 heures, heure locale, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants diment mandatés.




Sous peine de rejet, les pieces du
originaux ou en copie
compétente, conformément aux stipu
dolvent dater de moins de tois {03) mois & ¢o
ou avoir été établies postérieurement & la date

dossier administratif requises doivent étre produites en
5 certifiées conformes par
1ations du Reglement Particuli

le service émetteur ou I"autorité administrative
er de {"Appel d'Offres. Elles
mpter de la date originale de dépdt des offres
de signature de l'avis d'appel d'offres,

tn cas d'absence ou non-conformité d'une piece du dossier administrafif lors de I'ouverture
des plis aprés un délai de 48 heures accordée par la Commission, f'offre sera rejetée
15- Principaux critéres d'évaluation :
Les criteras d'évatuation fixent les conditions mi
il s agit notamment :
% Critéres éliminatoires
a) Absence de la caution de soumission timbrée, datée, signée et acquittée & la main,
accompagnée du réceépisse de dépdt ala CDEC & I'ouverture des offres.
b}ia non-production au-dela du déiai de 48 heures aprés 1'cuveriure des offres, d'une
nidce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de I'ouverture des offres,
([exceplté ie cavtionnement de soumissiony ;

nimales a remplir,

c) fausses aéclarations, manoguvres frauduleuses ou des pigces falsifiées
d) non-respect d’'au moins 75 % Critéres essentiels ;

e} 'absence de ia déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au CouUrs des
trols derniéres années et ne figure pas sur la fisie des entreprises defaillantes annuellement
établie par I' ARMP ;

fi du non-respect du format de fichier des offres:

) I'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiere ;

n) Absence du certificar de catégorie T {Sous-secteudr bétirment el
en cours de validite ;

i
3

éauipement coliechifs

'albsenc n Slémant de I'offre Financigre [la soumission, tes 8P 18 DQE

!  SDPY
N Pabsence de la charfe d'intégrité datée et signée surl'honnsur:

\ obsence de de . apacité finoncigre &'y moins cinquante pourcent {SC%; du
montant prévisionnel d'un montant de 95275 256 Francs CFA Toutes taxes comprise ;

~ o~
R

) Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionn
COLEPS;

NB :
- Lo caufion produite et n'ayant aucun rapport avec
considérée comme absente ;

ement de la plateforme

la consultation concernée est

La cavution présentée par un soumissionnaire au cours d
irecevable.
<% Critéres essentiels

L ac critarac agssantiels
s L B S ~ DAz Llinetd

e la séance d'ouverture est

A~
R

systdme binaire {Oui/Non) porteront & titre in

a) la présentation de I'offre ;

b) Deux {02) références a'un i ontant cumuié d'au moins cent miions (100 0CC 0090}
de Francs CFA au cours de Trois {03 dernigres années (2025, 2024, 2023} dans fes
prestations similaires accompagné de la premigre et dermigre page des conirals
des travaux plus le procés-verbal de réception provisoire ou définitive de ces
fravaux
ia qualification et I'expérience du personnel technique de l'entrep
d) les moyens matériels et logistiques .

e) La méthodologie - Planning d'exécution des travaux ;

~
(@

i i~
i
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fl Conditions d'acceptation de I'Appel d'Offres [CCAP et CCTP} datés et Signés
avec la mention {lu et approuvé) :
g! Seules les soumissions Qui auront obtenues au moins 75% de Qui seront admises ¢
ianalyse financigre -
hi la déclaration d’engagement qu respect des clauses environnementales ef
sociales datée et signée sur 'honneur :
I} la charte d'intégrité daté et signé sur I'honneur
I} leregistre du commerce.
16-_Atftribution du marché -
Le Mcitre d'Ouvrage ctribrera e marché au soumissicnnaire dont 'offre aura été ugé
conforme pour {'essentiel qux dispositions du DAO et évalué le moins disant
17- Nombre maximum de lofs : N/A

Le présent appel d'offres étant constitué de deux lots (02) distincts, un candidat peut

soUMiskioNnar new ir i in Qi nliugiadrs inte mamile nea neut Stra otk iteira ~a Adon caiil Int
TS UV UN QL Dlslewrs lots minie Ve Tas Gembutaire gue d'un segl int

18- Durée de vaiidité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-
dix {90) jours & partir de I date d'ouverture des offres.
19- Renseignements compiémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au
Service des Marchés Publics {Bureau des Appels d'Offres} du MINSANTE sise & «l'immeuble de
la Santé » abritant la Division des Efudes et des Projets (DEP) non loin de Fimmeuble siégge de g
Croix -~ Rouge Camerounaise Ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
hﬁp://www.morchespublics.cm et hﬁp://www.pubricconfrocfs.cm, des publication du présent
avis.

Division des Etudes et das Projets du Ministére ds g Santé
siege de ia Croix — rROUge.
20- Assistanie technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un probléme lié &
'Utilisation de la plateforme bien vouloir appelter aux numéros (+237) 222 238 155 7 292 935 ¢4
ou écrire & I'adresse emait - dsi@minmap.cm.

21- Lutte contre la corruption

Pour foute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir

appeler le MINMAP, |a CONAC, I' ARMP ou Envoyer un SMS aux numéros suivants -

MINMAP © 673 20 57 25 / 69% 37 07 48 c CONAC 11517/ 698 675 427 : ARMP 1222201803,

Yaoundé, le
AMPLIATIONS :
- MINMAFR

ARMP {Jaurnal des projets)

Sce des Marchés DRie

CIPMIMINSANTE

SCPECAM

Archives

Affichage.
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2 i
NT e T National Open Call for Tenders
No /NOCT/MINSANTE/CIPM/2026 relating to the structural wWorks

Lo

‘o the consiruction of the buildings to house the heaith districts in Mokolo,
Mayo Tsanaga Department, Far North Region, and in Meiganga, Mbere
Department, Adamaoud Region. {02 lofs). In Emergency procedure

1 - Subject:

The purpose of this invitation o tender is the execution of structural works for the
construction of buiidings to house the health districts in Mokolo, Mayo Stanaga Department, Far
North Region, and in Meigangd. Mbere Department, Adomaoua Region. Under an urgent
orocedure
2 - Scope of the works

The works coverad by thic invitation 1o tender concem all tradas o set out in the bill of
quantities and cost estimate {DQE) for each lot and include:

- Preparatory works:

- Generdl earthworks;

- Foundations;

- aasanry and ground fioor consfruction:

- Masanry and first-floor construction:

- Timber framing, roofing and suspended celling.

3 - Phases / Lot allocation

The works covered by this call for fenders are divided into two {02} separate jofs.
4 - Estimated cost

The works covered by this call for tenders, in accordance with the prefiminary studies,
nhave an estimated cost and are divided into the following lofs:

| Lot No.ll subject | Estimated  cost in|

CFA francs i
!i 1' |l J|
: | Struciural works for fhe construction |
‘i ;o ofine olfi:.c*liing o nousa me ;\Aok\r:)ioii' 195 550 512 .I
: i health district | B
| | Siructural works for the consrrucﬂon{ !‘
| o lof the buiding to house the 190 550 512 |

| !| Aeiganga health district |i |

5 - Completion period:

The completion period set oy The Client for the execution of the works is cne (C1)
month for each 101
4 — Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to companies incorporated  under
Carmeroonian law with expertise in the construction sector.




7 - Funding

ine works subject fo this cail for tenders, foliowing the prefiminary studies,  wiij be
financed by the 2024 MITIGATION PLAN under the following budget lines:
Lot 1:6040412 1 33000008 07371 5231 12
Lot 2: 60 40 412 1 33000008 0731 523314,
8- Method of submission

Tenders must be submitted exclusively online via the COLEPS platform at the following
addresses: th://www.morchespublfcs.cm and th://www.pub!iccontrocTs.cm
9- Provisional tender bond :

Each tenderer must attach to their administrative documents o tender bond, signed by
hand, issued by o body or financial inssytan authorised by the Minister responsible for finance
fo issue bonds in the fieid of public Procurement, the iist of which is set out in Document 4 of
the Tender Documentation, the amounts for each ot being:

i Lot No.! Subject : Provisional deposit |

| | Fera

| Structural works for the construction

1| of the building to house the Mokolo 3 500 000
‘ "'health district

! Structural works for the construction
|of the buiding to house the 3 500 000

; - Maigonga haalth dictrict | |

e S -

- and vald for up to thirty (30) days beyond the initial expiry date cof the tenders. Failure to
provide a fender bond issuad by a first-class bank or o first-class financial institution authorised
oy e Ministry of Finance ie 5SUS DONGS N e confex| Of pubiic procurement wii resuif in ine
ouright rejection of tha tender. A tander bond *hat has been produced but bears no re'ation
o the tender in gquestion shall be deemed 10 be missing. A tender bond submitied by a
fenderer during the tender Opening session shall be inadmissible.

10. Inspection of the tender documents :

The tender documents may be inspected during office hours at the Public
Procurement Department (Tender Office) of MINSANTE, located in the ‘iImmeuble de |a Santé'
building, which houses the Studies and Projects Division (DEP). not far from the headquariers of
the Croix - in Yaocundé {Telephone/fax 222 22 10 21}, as soon as this notice is published, and the
electronic  version on the COLEPS platform ot hHp://www.morchespubrics.cm and
hﬁp://www.pub!iccontrocfs.cm.

11. Obtaining and collecting the tender documents :

The tender documents may be obtained from the Public Procurement Department on
fhe ground fioor of the Health Building, which houses the Studies and Projects Division {DEP},
siteared naqr ine Bag Cross \reiepnone iax 27 23 id 21, Q5 $00N Qs 1N NoONce i ouUDIsNa,
vpen presentation of a receipt for payment to the Public Treasury of a non-refundable sum of
one hundred thousand (100,000) CFA francs. When collecting the tender documents, the
tenderer must submit g copy of their payment receipt clearly showing their name, the name of
the Contracting Authority and the tender reference number. it is also possible to obtain the
Tender Documents free of charge by downloading them from the COLEPS platform, availabte
at the addresses indicated above for the electronic version. However, online submission is
subject to payment of the fee for the Tender Documents.

12. Submission of tenders :

The pids wili be submitted electronicaly via the COLEPS platform to the addresses
hitp://www.marchespublics.cm and hitp:/fwww publiccontracts.cm no later than R,
af 11 :00 a.m., local time. A backup copy of the bids by the bidder, to be recorded on (03)
keys, accompanied by the original of the big bond and the receipt from the CDEC, must be
transmitted to the public procurement services {tender office} of the Ministry of Public Health,

[ 2
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iocated near the Red Cross Telephone/Fax 222 22 10 21}, in a sealed envelope clearly anG
\sgicly marked "backup copy” and must bear the mention .

‘National Open Tender Notice No. 7. L JAONO/MINSANTE/CIPM/2026 reiating to the
construction works for the buildings fo house the health districts of Mokolo, Mayo Tsanaga
Department, Far North Region, and Meiganga, Mbere Department, Adamaoud Region. Under

the urgent procedure. To be opened only during the tender evaluation session.”

File size and format
For online submission, the maximum file sizes for documents to be uploaded via the
oiatform and forming part of the tenderer's bid are as fokows:
«  5MB for the Administrative Bid:
» 15 MB for the Technical Bid:
« 5 MB for the Financiai Bid.
The following formats aie accepted:
«  PDF format for text documents ;

- oo
JI NS

Fm e e
I

The tenderer shouid ensure They use compression sofiware 10 reduce the size of the
files 1o be submitted where possible.

13. Admissibility of tenders:

The administrative documents, the technical proposal, and the financial proposal must
be submitted on the COLEPS plaiform. Any offer not complying with the requirements of the
Tender Dossier wilt be declared inadmissible. In particular, the absence of the hand-stamped,
dated, and signed bid bond accompanied by the receipt from the CDEC of three million five
hundred thousand (3,500,000) CFA francs for each lot, Issued by a first-rate financial institution
approved by the Ministry in charge of Finance 1o issue bonds in the field of oublic procursment,
or the faiiure to adhere fo the templates of the documents in the Tender Dossier, wil result in fne
outright rejection of the offer with no possibility of appeai.

NB:

- A tender bond submitted but bearing no relation to the tender in guestion shalt be deemed
to be missing. A tender bond presented by o tenderer during ihe fender opening sassion shall
pe inadmissible;

. These adminisirative documents must be vaiid.

14- Opening of tenders:

The opening of bids {administrative documents, technical and financial offers} will be
camied out at one time via the COLEPS platform and will take place onCd A ] Le
Internal Procurement Committee of MINSANTE, located in the Ex-PSFN building near the
neadqguarters of the Cameroon Red Cross, starting from 12:00 PM local time, in the presence of
the bidders or their duly authorized representatives.

Failure to comply will result in rejection; the required documents in the administrative dossier
must be submitted as originals or as copies cedified as true copies by the issuing department or
the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Specific Tender
Regulations. They must have been issued within the last three {03) months from the original date
of submission of tenders or have been drawn up aofter the date of signature of the tender notfice.

In the event of the absence or non-compliance of any document in the administrative file at
the fime of the opening of tenders, following a 48-hour grace period granted by fhe
Commission, the tender shalt be rejected.

15- Main evaluation criteria:

The evaluation criteria set out the minimum requirements that must be met.
These include:

R/

Elimination criteria

a)  Failure fo provide © tender bond that is stamped, dated, signed and paia for by hand,
accompanied by the receipt of submission to the CDEC at the time of the opening of tenders.
b) Failure to produce, within 48 hours of the opening of fenders, d document from the
administrative dossier deemed non-compliant or missing at the time of the opening of tenders
(except for the fender bond);
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c) False Aeclarations, fraudulent practices or forged documents

d)  Failure to meet at legst 75 Rer cent of the essential criterig:

e] faiiure to provide o sworn statement confirming that the confractor has not abandoneq
Qny construction sites in the last threa Years and is net included on the list of defauiting
Companies drawn Up annually by the ARMP;

f) failure to comply with the file format for tenders:

gl the absence of o quantified unit price in the financial tender;

h Failure to provide a valig Category ¢ certificate (Building and Public Works sub-sector);

) Failure to Lrovide any element of the financia tender {the tender submission, the BPU, the
OQE, SDP);

kI the absence of financial Capacity amounting to at leqst fifty per cent {50 per cent) of the
stimaied amoun Of 95,275,256 CFA francs, inciusive of aii taxes;

=S Unrelated 10 the tender in Guestion shal fe e . .
11 il

&
<

@
G

- ASECUty JSoosi SUSMitted wh
10 have been Lrovided:

- A security deposit submitted by g tenderer during the opening session shail be deemed
inadmissible.

<+ Essential criterig

The essential ciiteria for the qualification of tenderers will be assessed using o binary
system (Yes/Noj and will, by way of indication, relate fo:
Qj the presentation of the offer:
b) Two (02) references with o Cumulative amount of ot least one hundred million (IO0,000,000}

OFA Bemm o o, L Teg fent fie ot~y Ve mes IANAE AsA el TR NN . —~ e,
A OTUn s OVED the N eSS oy YO VLG, Ly, N La) o SHTGE 3E; YILSS, e urnioanied oy

the first ang 1ost bage of the work contracts as wall as the provisional or finat acceptance
report of these works:
c) the qualifications and experience of the company's technical staff:

\ ol mf | Tedt I - -
d} maoteral ong OQIsiCal rescurces:
2|
£
I

’

the Metodology — work SXeCuTion scheduie:
ihe conditions for acceptance of the Invitation to Tender (CCAP and CCTPy, dated and
signed with the endorsement ‘reqe and approved":

to the financial evaluation:

h)  the declaration of cCommitment to comply with environmenta| and socigl Clauses, dated
and signed on honour:

i} the integrity Charter, dated and signed on honour:
[} the company registration cerfificate,

16- Award of the contract:

The Contfracting Authority shall awarg the confract 1o the tenderer whose tender has
been deemed fo comply in qll material respects with the provisions of the Tender Documents
ond has been assessed as the lowest bid.

17- Maximum number of lots: N/A

This cal! for tendars consists of two [02) distinct lots: candidate may submit o bid for one
or maore lots, but can be awarded only one jot.
18- Vdlidity period of tenders

Tenderers remain bound by their tender for o period of ninety (90) days from the date of
opening of tenders,
19- Further information

Further information may be obtained during office hours from the Public Procurement
Department {Tender Office) of the MINSANTE, located in the 'Immeuble de Iq Santé’ building,
which houses the Studies and Projects Division (DEP), not far from the headquarters of the
Cameroonian Red Cross, or online via the COLEPS platform at the following addresses:




-

Technical information may pe obiained during office hours from the Studies and Projects
Division of ine Ministry of Public dealinh, situated next to the Cameroon Red Cross headguariers
building.

20- Technical supportt

To obtain technical support should you encountar any issues relafing to the use of the
platform, please call [+237) 222 238 155 / 222 235 669 or email dsi@minmap.cm.
21- Combating corruption

To reporf any attempt at bribery Of instances of malpractice, please call MINMAP,
CONAC or ARMP, Of send a text message to the following numbers:
MINMAP: 67320 57 05/ 699 37 07 48; CONAC: 1517/ 698 675 627 ARMP: 2222018 03.

Y aoundé, on - 4
Ampliations:

- INIMAP
- ARMP (Project Regisier
. Contracts DeponmenthRFP
- CIPM/MINSANTE
. SOPECAM
Archives
- Notices
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Piece N° 2 .
Reglement Général de I'Appel d'Offres
(RGAQ)
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Réglement Général de I'Appe! d'Offres
Aricle 1: Objet de la soumission

1 ' Le Maitre d'Quvrage. tel gque précise dans i€ R&glement Particutier de I' Appel d Offres
(RPAQ), lance un Appet d'Offres pour la aalisation des fravaux décrits dans e présent Dossier
d Appel d'Offres et prievement définis dans le RPAO.

1.2 Le nom, le numero d'identification et le nombre de lofs faisant I'objet de I'appet a'offres

figurent dans le RPAO.

1.3 Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les fravaux dans le délai prévisionnel
indigué dans le RPAO, ef qui court sauf stipulation contraire du CCAP, & compter de la
date de nofification de I'ordre de service de commencer les fravaux.

1.4 Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme “jour" désigne un jour ouvrable, a
I'exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés
publics.

Articie 2 : Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres & l'issue des études préalables seront financeés par

le BIP MINSANTE exercice 2026 sur la figne d'imputation budgétaire suivantes :

. lot1: 6040412 1 33000008 0731 523112
, Lot 2: 6040412 1 33000008 0731 523316.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1 Les agents relevant du service public, les soumissionnaires ef les fitulaires de marché, ainsi
que toute personne intervenant & quelque fitre que Ce soit dans ta chaine de passation,
dexécution, de contréle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des 10is et
réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, l€s pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'inféréts, 1es délifs d'initiés et les complicités.
A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modele est joint en annexe du présent
Dossier d'Appel d'Offres (piece 10).
En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage -
a) défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniere suivante :
i Est convaincu d'acte de "corruption” quiconque offre. donne, sollicite ou accepie un
guelcongue avantage en vue dinfluencer I'action d'un agent public au cours de
I attribution ou de lexécution d'un marché
i Se livre & des "manceuvres frauduleuses " gquicongue deforme ou dénature des faits
afin d'influencer ['attribution ou rexécution d'un marché ;
ii.Sont convaincus de « prafigues collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui
sentendent dans le but de maintenir arfificiellement les prix des offres A des nivegux ne
cornespondant pas & ceux qui résultercient du jeu de la concurrence ;
iv.Se livie & des « pratiques coercitives », quicongue porte atteinte aux personnes ou &
leurs biens ou profére des menaces & ieur encontre de manigre directe ou indirecte,
afin dinfluencer leurs actions au Cours de I'attrioution ou de 'exécution dun marche;
v.Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laguelle le titulaire d'un marche ou
. surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution de du Marché pourrait tirer
des profifs directs ou indirects d'un marché conclu par le Maitre d'ouvrage, d'une
 affectation ou foute situation dans iaquelle il a des intéréts financiers ou personnels
suffisant pour-comprometire son impartialite dans I'accomplissement de ses fonctions
ou de naiure & affecter défavorablement son jugement ;
vi.La compiicité s'entend de
«  Lomision ou la négligence d effectuer les contrdles ou de donner les avis technigues
prescrits ;
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*+ L'abstention volontaire de porter & la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de I'autorité

compétente,
* lesirégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.
vil. Se livre qux « pratiques obstructives n quicongue commet des actes visant & I1a

destruction, la falsification, Maitération ou o dissimulation des preuves sur lesquelles se
fonde une enquéte ou toutes fausses declarations faites qux enguéteurs ou bien toute
menace. harcélement oy intimidation & I'encontre d'une personne aux fins de
l'empécher de révéler des informations relatives ¢ une enquéte, ou bien de Poursuivre
celle-ci,

b} rejettera toute Proposition d'attribution, s'if est prouve que I'attributaire propose est
directement ou par | intermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de confiit
d'intérét, de complicité ou s'est livré & des manceuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marché.

3.2 L'Autorité chargée des marchés publics peut & titre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant Pas deux {02) ans, &
l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de Administration pour trafic
dinfluence, de conflits dinteréts, de délit dinitigs, de complicité, de fraude, de corruption
ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des
Poursuites pénales qui pourrgient étre engagées contre Iui.

3.3 L'Auterité chargée des Marches Publics, peut prendre & 'encontre des acteurs publics

interdiction d'intervenir dans la passation et Je sUivi de I'exécution des
Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2] ans.

Arficle 4 : Candidats admis & concourir

4.1. En dehors de I'appel d'offres restreint quis'adresse & tous les candidats retenus & I'issue de
la procédure de pre qualification et/ou Ceux refenus dans le cadre de la catégorisation
prealablement indiquée dans |'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAQ, en regle
generale, I'appel d'offres s‘adresse & tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'éligibilité Cl-aprés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les
sous-fraitants du soumissionnaire doivent &tre d'un pays éligible, conformément & la convention
de financement, le cas échéant ;

b, Un soumissionnaire [y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) ne doit Pas se frouver en situation de confliit d'intérét sous
peine de disqualification de toutes les offres auxguelles il aurg participé. Un soumissionnaire peut
etre jugé comme étant en situation de conflit d'intérat dans les conditions ci-aprés:

i Est associé ou o été associé dans le passé, & une entreprise {ou & une filicle de cette
entreprise} qui a fourni des services de consultant pPour la conception, la préparation des
specifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés posses=e

e

’ 1 J
présent appel o' offres /z\%\\g.@ c'%ﬁﬁ?{?ﬁv}
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fraifant dans une offre tout en éiant soumissionnaire & fitre individk}\e\{j;q@ 5 £
groupement d'enfreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que s%ﬁjggﬁéﬁ’f/ dans
Plusieurs offres, mais en cette qualite de sous-traitant seutement.
Est offilié & un groupe ou entite que le Maifre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter
Pour participer au contrdle :




iv. Le Maitre d'Ouvrage participe au capitai du soumissionnaire de naiure & compromettre la
transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Une personne morale de droit public si elle demontre qu'elle est il juridiguement et
financierement autonome, (i) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas
cous la tutelle du Maitre d'Ouvrage, sauf autorisation expresse de I' Autorité chargee des
marchés publics.

d. Les organisations de Ia sociéte civile et les Etablissements publics @ condition que les prix
proposés soient concurrentiels, ¢'est-a-dire, qu'ils cient ete déterminésli) en prenant en compte
I'ensemble des colts directs ef indirects concourant ala formation du prix de ia prestation objet
du conirat ef(ii} qu'ils n"onf PAs pénéficié, dans 1o détermination de ce prix, des avantages
découlant des ressources qui leurs sont attribuées au fitre de leurs missions de service public.

4.2, L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO & tous les candidats
qui remplissent fes conditions ci-apres :

a. ne pas éfre en etat de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas étre frappeé de l'une des interdictions ou d'écheances prévues par les lois et
reglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;

¢. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire
doit étre enregistré sur ladite plateforme et disposer o’'un certificat élecironigue valide.

4.4. Sil'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & tous les candidats retenus @ I'issue
de la procédure de pré qualification et/ou & ceux refenus dans le cadre de la catégorisation
préaiablement indigquée dans 1'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAQ. Arlicle 5 :
Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.A1. Les matériaux, les matéeriels de !'entrepreneur, les fournitures, équipements et services
devant &tre fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays
figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En verlu de I'arficle 5.1 ci-dessus, le ferme “orovenir' désigne (e lieu ou les biens et services
poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformes, assemblés ou importés.
Article 4 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

g,  produire un POLVOIr habilitant le signataire de 1o soumission & engager e soumissionnaire ;
b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon |a
présentation indiquée a l'article 13 du RGAO et comprenant notamment, toufes les
informations {compléter ou mettre & jour les informations jointes & leur demande de pre
qualification gui ont pu changer, au Ccds oU les candidats ont fait I'objet d'un pré
qualification) quileur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas écheant:
i. La production de v extrait des bilans faisant ressortir le chifire d'affaires et les résultats;
i 'acces & une ligne de crédit ou d' autres ressources financieres ;
iii. Les marchés executes ;
iv. la liste du personnel clé
v. La disponibilité du materiel indispensable ;
Vi Le certificat de catégorisation pour tes prestataires de BTP, le Cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance)
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a. L'offre devra inclure pour chacune des entfreprises, tous 1es renseignements gnumerés &
I article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devrd préciser les informations & fournir par le groupement
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71,

7.2,

7.3.

et celles a fournir par chague membre dy groupement :

b.L'offre et le marché doivent éfre signés de fagon & obliger tous fes membres du
groupement ;

¢. La nature du groupement ([conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ] doit étre
precisée et justifiee par la production d'une copie de I'accord de groupement en bonne
et due forme :

d. Le membre du groupement designé comme mandataire, représenterq I'ensemble des
entreprises vis & vis du Maitre d'Cuvrage pour 'exécution du Marche ;

e.En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont
effectués par le maitre d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les taches de chague membre doivent &tre précisées et chague entreprise est
payee par le Maitre d'Ouvrage dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées
pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et qux délais
d’execution visés dans e RPAQ.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de preférence. doivent fournir
fous les renseignements necessaires pour prouver qu'ils satisfont aux criteres d'éligibiliite
décrits & i'article 33 du RGAQ.

Article 7 : Visite du site des travaux
II'est conseillé qu soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des fravaux et ses environs

ef d'obtenir par lui-méme, et sous 5Q propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent

étre nécessaires pour la preparation de I'offre et exeécution des fravaux. Cette visite lorsqu'elle

sur les conditions d’exécution des fravaux. Les colts iigs & Ia visite du site sont & g charge du

Maitre d’OQuvrage, de toute résponsabilite pouvant en résulter.
Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matérisls, codts et frgis encourus du fait de cette visite.

Le Maitre d'Ouvrage Peut organiser une visite du site des fravaux au moment de Iq
réunion préparatoire & I'établissement des offres mentionnées & I'article 19 du RGAQ.
Article 8 : Contenu du Dossier du Dossier d'Appel d’Offres
8.). Le Dossier d'Appel d Offres deécrit les fravaux faisant Fobjet du marché, fixe les
procedures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du Maché. Outre-le(s)
additif(s) publié{s) conformément al'article 10 du RGAO, i comprend les principaux documents
enumérés ci-aprés :

* Piecen®1: L Avis d'Appel d'Offres rédigé en francais et en anglais (AAQ) =

¢ Piecen®°?2: (e Réglement Général de I'Appel d' Offres (RGAO) ;

* Piece n®3: Le Réglement Particulier de I' Appel d' Offres {RPAQ)

; /A AN A\
* Piecce n® 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulidres ({CCA Jo i iR Yo ‘r}
*» Piece n® 5: Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP}; ‘ | ' ~='~f’{,{
* Piecen® 4 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires : N, LR

» Piece n°7: Le Cadre du Détai quantitatif et estimatif -

* Piece n®8: Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposi
cas échéant :

* Piece n°09: Le modéle de marché ;

tio

19




9.1.

9.2.

e Pigce n® 10 :Les Modeles ou formulaires types & utitiser par les Soumissionnaires
notamment.
_ Annexe n° 1: Modeéle de Déclarafion d'intention de soumissionner
. Annexe n° 2: Modele de soumission
. Apnexe n° 3; Modéle de caution de soumission
- Annexe n° 4: Modele de cautionnement définitif
_ Annexe n° 5. Modéle de caution d'avance de démarrage
_ Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution {retenue de garantie]
. Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique
_ Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning
_ Annexe n°9: Modéle de liste de personnels & mobiliser
- Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations suscepfibles d'étre sous
fraitees
. Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels & mobiliser
Picce n° 11 - Le formulaire de la charte d'intégrite.
« Pidce n° 12 : Le formuiaire de déclaration d'engagement au respect des clauses sociales
et environnementales.
« Pidce n® 13 : le visa de maturite ou les justificatifs des études préalables & remplir par le
Maitre d'Ouvrage, la disponibilité du financement ou linscription budgétaire.
Piece n°® 14 : La liste des &tablissements bancaires et organismes financiers habilités par
le Minisire en charge des & émetire des cautions, dans le cadre des marches publics.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. I lui appartient de fournir tous les renseignements
demandés et de préparer une offre conforme & tous égards audit dossier.

Arficle 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et Recours

a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres
peut en faire la demande & 1" Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique
(télécopie ou e-mail) al'adresse du Maiire o' Ouvrage indiguée dans le RPAC ou via COLEPS
avec copie a 'organisme chargé de Ia régulation des marchés publics. Cependant, I' Autorité
Contractante répondra par écrit ou par courrier électronigue ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication dlectronique  indiqué dans e DAO & toute demande
d'éclaircissement regue au moins quatorze (14} jours avant la date limite de dépdt des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de ' Autorité Contractante, indiguant a question posée mais
ne mentionnant pas son auteur, est qdressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le
Dossier d' Appel d'Offres dans un délai maximal de cing {05) jours.

Tout soumissionnaire qui s'estime 1&sé peut introduire une requéte aupres du Maitre
d'ouvrage.
En cas d appel a offres restreint, le recours doit .

a) ala phase de pré qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions
de sollicitation, de pré gualification ou sur des demandes de réexamen des decisions ou
actes pris et publiés par le Maitre d’Ouvrage lors de la procédure de pre quatification.

b) Les candidats disposent de cing [05) jours ouvrables avant la date de dépdt des
candidatures et cing [05) jours ouvrables oprés la publication des résultats du pré
qualification pour infroduire leur recours auprés du Mditre d’'Ouvrage, avec copie O
' Autorité chargée des marchés publics et & l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics.

¢) Ce recours n'est pas suspensif.



9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit efre adressé, entre |
publication de ' Avis d'appel d'offres et "ouverture des offres -

a) au Mdiitre d'ouvrage avec copie 4 I'Autorité chargée des Marchés Publics et ¢
I"organisme chargé de I régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus targ Quatorze (14) jours ouvrables avant Ia
date d'ouverture des offres -

¢} le Maortre d'Ouvrage dispose de Cing {05} jours ouvrables Pour réagir. La copie de o
réaction est transmise & I"Autorité chargée des Marchés Publics et & I'Organisme Chargé
de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage, le recours est porte par
le requérant au Comité chargé de I'examen des recours.

&) ce recours n'est Pas suspensif.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d'Offres

10.1. Le Maitre d'Ouvrage peut, & tout moment avant la date limite de dépdt des offres et pour tout
Mofif, que ce soit & son initiative OU consécutivement & une saisine d'un soumissionnaire,
modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif,

10.2. Tout additif ainsi publie fera partie infégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformement &
I'Article 8.1 du RGAQ et doit eire communiqué par &crit ou signifié par tout movyen laissant frace
ecrite & tous fes soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel ' Offres ou vig COLEPS ou sur
fout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le
DAQ.

10.3. Afin de donner qux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans
la preparation de leurs offres, le Maitre d'Ouvrage pourra reporter, autant que necessaire, ia
date limite de dépat des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.

Article 11 : Frais de soumission

soit le déroulement ou 'issue de la procédure d'Appel d'Offres.
Arficle 12 : Langue de I'offre

fraducteur agrée ; auguel cas et aux fins d'interprétation de I'offre. 1o fraduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant I'offre
13.1. L'offre présentée par e soumissionnaire comprendrales documents détaillés au RPAO, d0ment
remis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1: Dossier adminisirafif
Il comprend notamment -
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire
- dsouscrit les déciarations prévues Par les lois et réglements en vigueur ;
- s'est acquitté des droits, taxes, impdts, cotisations, confributions, redevances ou
prelévements de quelque nature que ce soit : e
- n'est pas en état de liguidation judiciaire ou en faillite ; /’f\Oc o) Came To)
- n'estpas frappé de I'une des interdictions o d’échéances gréWissm o fos Tza\‘e'r

\ ) L : , T BT B
reglements en vigueur, aussi bien au plan national qu rnTeﬁr‘w‘@»f Qg}%jf.“_ ”jo,,: ‘\.'\.\
0.2.Le cauticnnement de soumission établi conformément aux dispositins Ge TR 2 98]
RGAO ; (\3 t\L Vb 523
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ad.L'acte écrit donnant PouvoIr au signataire de |'offre d'engager la p'\pﬁ% mo;g\{éf‘;«sz;
soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de Iw;; 4 Cslm ‘,E{G
b. Yolume 2: Offre technique Nl a2
fcomprend notamment - '
b.1.Les renseignements sur Ia qualificafion




e RPAO précise i liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres
de qualification mentionnés a Iarficle 6.1 du RGAO, notamment ies références de Ventreprise,
le matériel et ia liste du personnel.
b.2.La Méthodologie
Le RPAO précise les élements consfitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique porfant sur une analyse des travaux et précisant
I'organisation ef le programme Gue le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser (installations, planning. PAQ, sous- traitance, approche HIMO le cas échéant,
etc.).
b.3.Les preuves d'acceptation des conditions du Marché
Lle soumissionnaire remettra les copies doment paraphees, renseignées et signées des
documents & caractéres administratif et technique régissant le marche, & savoir !
i Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
i Le Cahier des Clauses Technigues Particulieres {CCTP).
b.4. Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et
d’éventuelles propositions.
b.5.la charte d'intégrité
b.6.la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
c. Volume 3_: Offre financiere
Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, & savoir !
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon e modéle ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée
c.2. Le bordereau des prix unitaires doment rempli ;
c3. Le détail quantitatif et estimatif dUment rempli;
c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires :
5. |'échéancier prévisionnel de paiements, i€ Cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les pieces et modeles ou formulaires types prévus dans
le Dossier d' Appel d Offres, sous réserve des dispositions de |'article 17.2 du RGAQ concernant
les auires formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indigue combien de femps les propositions doivent demeurer valides & compter de
la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder d disposition
le personnel spécialise proposeé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage fait tout son possible pour
mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité
des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas <ont en droit de refuser une telle
prolongation.

Article 14 : Montant de ['offre

141, Sauf indication coniraire figurant dans e Dossier d' Appel d'Offres, le montant du Maché
couvrira 'ensemble des travaux décrits & l'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des
Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de
la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

142.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires ef totaux de tous les postes du bordereau de
orix et du Détail quantitatif et estimatif.

143, Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAQ et le CCAP, fous les droits,
impdts, taxes et assurances payables par e soumissionnaire au tifre du futur Marché, ou & tout
aure Hire, rente (30 jours avant lc date Imiie de décdt des ofiras seroni inclus dars les prix et
dars le montant total de son offre.

144. Siles ciauses de révision et/ou d actudtisation des prix sont prévues au marché, la dare
d étaplissemant des prix inifiaux, ainsi gque les modaliés de révision et/ou d actualisation desdits
prix doivent &tre precisees. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale & un (1)
an ne peut faire 'cbjet de révisicn de prix.

145. Tousies prix unitaires assortis des quantités doivent &ire iustifies par des sous-détails etablis
conformément au cadre proposé & la piece N° 8 du DAQO.
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14,4,  Las soUMmissionnaires irdigueront les rabais consertis dang leurs offres. Par aileyurs, ils
préciseront ies conditions d'application de ce rabais.
Arficle 15 : Monnaies de soumission et de réeglement
151, Encas d'Appels d"Offres Internationaux, les monnaies de !'offre doivent suivre les dispositions
soit de I'Cpticn A ou de I"Opfion B ci-dessous ; F'option applicable étant celle retenue dans
l[e RPAQ.
15.2. Option A : Ie montant de la soumission est libalié entierement en monnaie nationale
Le montant de 1a soumission, les prix unitaires du borderequ des prix et les prix du détail guantitatif
et estimatif sont libellés entierement en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront enfigrement libellés dans 1a monnaie nationale. Le soumissionngire qui
compte engager des dépenses dans d'avtres monnaies pour la réalisation des Travaux,
indiquera en annexe G la soumission le ou les pPourcentages du montant de I"offre
necessaires pour couvrir les besoins en monnaies éfrangeres, sans excéder un maximum
de trois mennaies de PCys membres de I'institution de financement du Mache.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertfir son offre en monnaie
nationale seront spécifigs parle soumissionnaire en annexe & la soumission conformément
QUX precisions du RPAO. Iis seront appliqués pour tout paiement au titre du Maché, pour
qu'aucun risque de change ne soit supporté parle Soumissionnaire reteny.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et
efrangeére.

et estimatif de la manigre suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux fravaux gue le Soumissionnaire compte se procurer
dans le pays du Maitre d'Ouvrage sera libellés en francs CFA tels que specifié au RPAD et
dénommeée “monnaie nationale",

b. Les prix des intrants nécessaires aux fravaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maitre d'Ouvrage seront libelids dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d'un pays membre eligible largement utiliseée dans le
commerce international.

154. Le Maitre d'Ouvrage peut demander Qux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en

st fotaux, et indigqués en annexe & Ia soumission, sont raisonnables : & cefte fin, un état
detaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant I'exécution des fravaux, la plupart des monnaies étrangéres restant & payer sur le
monfant du Maché peut &tre révisée d'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage et
I'entreprise de fagon & tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en
devises au titre du Maché,

Article 16 : Validité des offres

181, Les offres doivent demeursr valagbles eendant la période specifiee ngemem

)

. , . . . 7 5e O CALE
Particuiier de l'Appel d Cffres pour compter de la date de remise des oﬁr’@s\/zf’e eﬂ_@;ﬁt

ok = v

d'Ouvrage. en aoplication de larticle 22 du RGAO. Une offre \/cfoble;/pp‘)}*@ﬁaé’a&@ﬁ
courte sera consigérée par la Commission de passation des morchéﬁf'*cqﬁsg?‘u? o
sautsile délai de valiaité du cautionnement de soumission ast conforr@e‘: Q\\on‘ dk
de quarants-huit (48] heures ast accorde au soumissionnaire pour pro\&‘;fpﬁ %
de soumission. e

162, Dans des circonstances exceptionnelles, e Maifre d'Cuvrogé\'
consentement du soumissionnaire & urie prolongation du délai de validitsé. La demande et ies
réponses quilui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du
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cautonnement de souMission prévue 9 larticle 17 duRGAD serQ da méme prolonges pourune

durée coresponaanie. Un Soumissiornaire peut refuser de prelonger ‘A valdité de son offre

sans perdre son cautionnement de  souUMIssion. Un soumissionnare Qui consent a une
projongafion N2 s verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé ale faire.

163, Lomsgue e marché ne comporte pas d'article de révision de prix ef aue ia période de
validité des offres es prorogée ce plus de soixante [60] jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de Ia formule v relative figurant a lo
demande de prorogation que le Maitre d'Quvrage adresserd au(x) soumissionnaire{s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixanie (60) jours & la date de

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

notification du Maché ou de 'ordre de service de démarrage des fravaux au SOUMISSIONNGINe
retenu, tel que prévu par le CCAP. L' effet de I'actualisation n'est pas pris en consigération aux
fins de I'évaluation des offres.

Article 17 ; Cautionnement de soumission

En application de farticle 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de
soumission du montant spécifie dans le Réglement Partficulier de I'Appe! d'Offres, et gui fera
partie intégrante de son offre.

le cautionnement de soumission Sera conforme au modele présenté dans le Dossier
d'Appel d'Offres ; d'auires modegles peuvent étre autorisés, par le Maftre d'Ouvroge. Le
cautionnement de soumission demeurera valide pendant frente (30) jours au-deld de la date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelie date limite de validité demandée par
le Maitre d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément Qux dispositions de
I' article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, 1es chegues certifiés et les chégues-
bangues sont admis au titre du cautionnement de SOUMISSION.

Toute offre non accompagnee d'un cautionnement de soumission acceptable serarejetee
par la Commission de Passation des Marches comme incompléte. Le cautionnement de
soumission d'un groupement d'entreprises doit étre éfabli au nom du mandataire soumettant
I'offre.

Les offres des soumissionnaires non refenues (& I'exception de I'exemplaire desting &
I'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un delal de
quinze {15} jours ouvrables aés publication des résuftats de I'attibution. Les offres non retfirees
dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'ily ait lieu & réclamation.

le caufionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés
publication des résultafs d'attribution.

Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Maché serd ibéré dés que ce demier
aura foumni le cautionnement définitif requis.

Le cautionnement de soumission peut &fre saisi :

a. St le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

. Si, le soumissionnaire refenu
i. Mangue & son obligation de souscrire le marché en application de I article 38 du RGAQ;
i.Mangue & son opligation de fournir le cautionnement définitif en application de I'arficle

3% du RGAO

ii. Refuse de recevoir nofification du Mache.
Adicle 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Lorsque les travaux peuvent afre exécutés dans des delais prévisionnels d'exécution
variables. le RPAO précisera ces delais, et indiquera la méthode retenue pour i"évaluation du
délai d'achévement proposé par te soumissionnaire & Vintérieur des délais prévus. Les offres
proposant des deldis au-deld de ceux specifies ne seront pas considérées comme non
conformes.
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18.2,

18.3,

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Excepte dans le cas mentionneé & I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant
offrir des variantes fechniques doivent d'aborg chiffrer la solution de base d Maitre d'Ouvrage
telle que décrite dans le Dessier d'Appel d'Offres. et fournir en outre tous les renseignements

methodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Mdaitre d'Ouvrage
n'examinera que les variantes techniques, le cas echéant, du soumissionnaire dont |'offre
conforme & la solution de base a été évaluée Ig moins-disante.

Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement das

fransmises seion les modalités de i'article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procés-verbal de i réunion auguel est joint la feuille de presence, incluant le texte des
questions posées et des réponses données, Y compris les réponses preparées aprés Ig

d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAQ,
le procés-verbal de g réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pPas & la réunion preparatoire & I'établissement des
offres ne sera pas un Motif de disqualification.

Article 20 : Forme, Format ef signature de I'offre
Pour la soumission hors ligne,

indication "COPIE". En cas de divergence entre "original et les copies, l"original fera foi.
L'original et toutes les copies de {'offre devront &tre ecrits & I'encre indélébi/l@,—(ge,% cas
des copies, des photocopies Yy compris sous la forme scannée sont égaiemep{o@&@%ﬁé& et
seront signés par la ou les personnes doment habilitées & signer au nom§®;m®a§%(%
conformement & I'arficle 6.1{a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toute .""‘resl./ﬁér'% e e
comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par | '[’ou[\[@“ é\@ K%
'offre. 6&\’:’/ )
L offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surchorﬁ:@('
telies corrections ne soient parapnhées por le ou les signataires de Ig soumissfon\,\g\.__;___*
Pour la soumission par voie electronique.
L'offre devra étre tfransmise parie soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout qutre
moyen de communication €lectronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAQ.,

ﬁrq
irgs/ ggJ
RVAS
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20.7.

|
|
l
o

21.2.

21.5.

21.6.

20.5.

20.6.

21.3.

214

Une copie de sauvegarde de I offre enregisirée sur clé USB doit &fre déoosée dans ies services
du MO ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisiole « copie de sauvegarde
» et les références de I'appéel d' offres dans les délais impartis.

Les offres, accompagnées des pidces ef documenis exigés, sont rassemblées dans des
fichiers
Electroniques et regroupees suivant leur nature administrative, technigque et financiere.
Toutefois, s'agissant des pieces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les
structures émettrices.

Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats
courants dont V'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs
susceptibles d'étre intéressés par la consultation, pour une meilieure exploitation.

Les documents et pigces tfransmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signafure
électronique & fravers ['usage du cerfificat.

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces
administratives (Volume 1), de Voffre technigue {Volume 2) et de I'offre financiére (Volume 3],
toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur
l'identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer I'original et toutes les copies
des pigces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention
"DOSSIER ADMINISTRATIF ", I'origind et toutes les copies de la proposition technique dans une
enveloppe porfant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE", et I'original et toutes les
copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention
“« PROPOSITION FINANCIERE ™
Les différentes pidces de chaque volume seront numérotées dans 'ordre du RPAQ et
séparées par un
Intercotaire de couleur autre que le blanc.

Les enveloppes intérieures et extérieures .

a. Seront adressées au Mdaitre d'Ouvrage & I'adresse indiquée dans le Reglement Particulier
de I Appe! d'Offres |

b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de I' Avis d'Appel d'Offres
indigués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPQUILLEMENT".

Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de
facon & permetire au Mattre d'Quvrage de renvoyer Ioffre sceliée si elle a été déclarée hors
délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

S I'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indique aux arficles 21.1 et
21.2 susvisés, le Maitre d'Ouvrage ne serd nullement responsable si 'offre est ggarée ou
ouverte prématfurément.

Dans le cadre de la soumission en ligne, I'offre & fournir par le soumissionnaire comprend
trois fichiers électroniques correspondant aux rois volumes administratifs, techniques et
financiers.

Chaque fichier doit expliciternent porter un nom qui renvoie & la nature de son contenu {Offre
Administrative, Offre Technique, Offre Financiere).

paralélement a I'envoi électronique, 1€s soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité
Contractante ou au MO dans les memes délais impartis, une copie de squvegarde de leur offre
sur support physique élecironigue (Cl& USB...]. Cette copie ect fransmise sous pli par voie postaie
ou par dépdt chez I'Autorite Coniractante ou le MO. Ce ol fermé, do't porter la menfion «
copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les reférences de la consultation.

Les éléments constitutifs de |'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre
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24.1.

242,

les mémes pour une consultation donnée.
Article 22 : Date et heure limites de dépét des offres
22.1- Date et heure limites de dépdt des offres

du RPAQ au plus tard & Iq date et & I'heure spécifiges dans le Reglement Particulier de
'Appel d'Offres,

b.La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont avtomatiquement
enregistrées par g plateforme  de dématérialisation & travers un mecanisme
d'horodatage. Seules ia date et I'heure ge COLEPS ou de tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage font foi.

<. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1]. Cette
heure est visible sur I page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage peut, & son are, reporter la date fimite fixée pour le dépat des offres
en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAO. Dans ce
Cas, tous les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initiale seront régis Parla nouvelie date limite.

22.2 : Mode de soumission

frois modes de soumissions sont possibles -

- Enligne (online) : seules jes soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation
pari'Autorité Contractante et font fol.

- Horsligne (offline) : seulss les soumissions hors ligne sont acceptees pour cette consultation
par

L'Autorité Contractante et font foi.

- Enligne ou hors figne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, |l
n'est pas possiole de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO,

NB : Au moment de Ig soumission  en ligne, les offres des soumissionnaires sont

aufomatiquement chiffrées oy cryptées c'est-g-dire que leur contenu est rendu ilisible.
Article 23 : Offres hors délaj

d'Ouvrage est irecevable apres ia date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.
Article 24 ; Modification, substitution et retrait des offres
~ Pour les soumissions hors ligne,

- c
modification oul'offre de remplacement correspondante doit &tre jointe & Ig gé%%‘ﬁ%%
Les enveloppes doivent porter clairement selon le Cas, la mention « RE }éw?ogr“ '<(éé§;fERE
REMPLACEMENT 1 0u « MODIFICATION », Py

La notification de modiificafion, de remplacement ou de retrgit* de &ﬂ%f;e '
Soumissionnaire serg préparée, cachetée, marquee et envoyée conformé‘rﬁé{;ﬁ@ux disp
de l'arficle 21 du RGAO. Le retrait peut également étre noftifieé par Té_léco\ﬁu%igqé;:#@i%
devra dans ce cas étre confirmé par une nofification ecrite dument signée, efdiehiie ate, le
Ccachet postal faisant foi, ne S€ra pas posterieure & lg date limite fixee pour le dépodt des offres.




24.3.

244,

24.5.

24.6.

Les offres dontles Soumissionnaires demandent le refrait en application de I'article 24.7 leur
seront relournées sans avoir &té ouvertes.

Aucune offre ne peut &étre retirée dans l'infervalle compris entre la date limite de dépdt des
offres et I'expiration de la période de validité de V' offre spécifiee parle modegle de soumission.
Tout retrait oar un soumissionnaire de son offre oendant cel intervalle entraine la confiscation
du cautiocnnement de soumission conformément aux dispositions de I'arficle 17.7 du RGAO.

~ Pour les soumissions en ligne,

Plusieurs offres peuvent valablement &tre fransmises par un meéme soumissionnaire avant la
date et 'heure limite de réception des offres. Dans ce cas. seule i derniére arrivée et sa copie
de sauvegarde corespondante le cas &échéant, sera prise en compte lors de I"évaluation, les
autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait
conformément aux dispositions de \'article 24 alinéas 1 & 4.

Article 25 : Ouverture des offres et recours
25.1. Préalablement & I'ouverture des offres, les offres déposées par voie électronigue sont
déchiffrées par I'autorité contractante. Le déchiffrement consiste & rendre les offres lisibles
et accessibles uniquement pour 1a Commission de passation des Marches.
952 |'ouverture de tous les offres se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande
importance ou complexes ayant fait I'objet d'une procédure de pré qualification.
La Commission de Passation des Marchés compétente procedera & 'ouverture des offres en
un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernmes qui souhaitent y
assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAQ. Les représentants  des
soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
Dans un premier temps, les enveloppes marguees « Refrait » seront ouvertes et leur contenu
annoncé a haute voix, tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde
conespondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le refrait d'une offre
ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la nofification correspondante contient une
habiiitation valide du signataire & demander le refrait et si cette notification est lue & haute voix.
Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde seront
ouvertes et annoncées & haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la
précédente qui sera refournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverie. Le
remplacement d'offre ou de 10 copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la nofification
correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le remplacement et
est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marguées « modification » seront ouvertes et leur
contenu lu & haute voix avec I'offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de
squvegarde ne sera qutorisée que si la nofification correspondante contfient une habilitation
valide du signalaire & demander \a modification et est lue & haute voix, Seules les offres ou les
copiss de sauvegarde qui oni &1é ouvertes et annoncées & haute voix lors de I'ouverture des
offres seront ensuite évaluées
253 Toutes les enveloppes seront ouverfes 'une apres 'autre et le nom du soumissionnaire
annoncé & haute veoix ainsi gue 1 mention éventuelle d'une modification, le prix de V' offre,
y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, I'existence d'une garantie d'offre si
ele est exigée, et tout autre détail que la commission de passafion des marchés
compétente peutjuger utile de mentionner. Tous les rabais i variantes de 1'offre annonces
lors de I'ouverture des offres seront souris & évaluation.
25.4 Etant donné gu'une offre ou ung copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue &
haute voix durant la séance d'ouverture des offres, ne peut pas efre soumise d



évaluation, la COMMISSION s assurery systématiquemant que toutes tes offres recues ont bel
et bien été examinées.

255.11 est &tabli, séance fenante un proceés-verbal d'ouverture des offres qui mentionne g
recevabillité des offres, leur regularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs deigais
ainsi que la composition de Ig SOUs- commission d'analyse fe cas échéant. Toutefois les

participants est remis & chaque soumissionnaire & sa demande. Enfin seules les offres
financieres des soumissionnaires ayant atteint Ig note technique minimale requise sont
ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

256. A la fin de chaque séance d'ouverture des offres, le Président de la commission de
passation des marchés met & g disposition du point focal désigné par I'organisme charge
de la régulation des marchés publics un exemplaire de | offre de chague soumissionnaire
paraphé par ses soins.

257.En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sg requéte au Comité d'examen des

Publics et & I' Autorité Chargée des Marchés Pubilics.
i doit parvenir dans un délaj maximum de trois (03) jours ouvrables apres I'ouverture des offres,
sous la forme d'une lettre doment signée par le requérant,
Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect
des procédures et Ig régularité des pidces verifiees, n'est pas suspensif,
Le cas échéant, I'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feulllet du registre de

au cours de la méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie

électronique sont soumis aux regles applicables au tfraitement des offres physiques.

Article 26 : Caractére confidenfiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a I'examen, & Févaluation, & Ig comparaison des offres, & Ig
vérification de Ia Qudlification des soumissionnaires et & la proposition d'attribution du
Maché ne sera donnée qux soumissionnaires ni & toute qutre Personne non concernée par
ladite procédure tant que I'aftribufion du Maché n'aura pas été rendue publique, sous
peine de disqualification de I"offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de
toutes activités dans Je domaine des Marchés publics,

26.2.Toute tentative faite Par un soumissionnaire pour influencer ig Sous-commission d'analyse
dans I'évaluation des offres, Ia Commission de Passation des Marchés dans la propaosition
d'attribution, ou le Maitre d'Quvrage dans la décision d'attribution, peut entrainer le rejet
de son offre.

28.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéq 26.2, entre |'ouverture des offres et I'attribution du
Macheé, si un soumissionnaire souhaite entrer en contfact avec le MOTFI%%"@%@ge pour

NN,
des motifs ayant trait & son offre. il devra fe faire par écrit. % ?:ﬁx‘f‘f':;lafmfjoﬁ;\

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d'Ouvrdg ot

Pour faciliter I'examen, I'évaluation ef Ig comparaison des offres, |s Prési&‘qrg’t &\ﬁf r‘_@ﬁqmlassn n
de Passation des Marchés Peut, sur proposition de la SOUS-Commission d'goq’fijse.fd,éﬁﬁdng‘%g X
D e e

S
oz

soumissionnaires, aux administrations Ou organismes compétents de donn%ﬁ;dg{\éacmrr@ﬁi ts
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sur les offres. NI TR
27.1. La demande a'éclaircissements et ia réponse sont formulées par ecrit ou via sur tout

aulre moyen de communication electronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le DAO,
avec copie & l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du
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moniant ou duconteny deild soumission en vue delarendre Slus compatnive n'est recnerche,
offer: ou aJutorisé. Lo demande o' éclaircissemant doi* avoir oour bt notamment de retrouver
Lna information confenus dans " oifre de vérifier |'exactiiude des informations fournies oar un
candidat, le cas échéant, auprés des administrations amettrices, de demander G un
soLmissionnaire de confirmer I correction d'erreur de calcul ou domission découverte,
d apporter des precisions sur les aspects fechniques rnon compris car G sous- commission
d analyse ou sur le contenu du sous-détail des orix, ou . de justifier ies prix des offres jugees
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accorde aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept {07)
jours auvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pasles
merbres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d analyse pour des
questions ayant frait & leurs offres, entre I'ouverture des offres et I'at*ribution duMaché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au
oréalabie procederadla vérification de I' éligibilite des soumissionnaires et & un examen détaillé
des offres pour déterminer si elles sont completes, siles garanties exigées ont été fournies, siles
documents ont été correctement signés, et siles offres sont d'une facon générale en bon ordre.

282. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si I'offre est conforme pour |'essentiel aux
dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en s& oasant sur son contenu sans avoir recours a des
&léments de preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse

examinera |'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiees dans le RPAO et le
CCAP ont été acceptéesparle Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielie

évaluera les aspects techniques de I'offre présentee conformément & la clause 13.1.0 du
RGAQO afin de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note
méthodologique porfant sur une analyse des fravaux et précisant |'organisation et le
programme que e soumissionnaire compte metfre en place ou en ceuvre pour les
réaliser {instaliations, planning, PAQ. sous-traitance, atfestation de visite du site le cas
schéant, efc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d' Appel d'Offres est une offre gui respecte tous
les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence niréserve
importante. Une divergence ou réserve importante est celle Qui:

i, Affecte sensivlement I'étendue, i qualité ou la réalisation des Trovaux ;

. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appet d'Offres, les droifs du
Maitre d'Ouvrage ses obligations au fifre du Mache .
iii. Est telle gue son occeptation ou sa correction affecterait injusternent ta

compétitivité des aufres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour
I'essentiel au Dossier d' Appel d'Offres.
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d' Appel ' Offres, elle sera écartée
o la Commissien des Marchés Compétente et ne pourra éfre car 10 suite rendue conforme.
28.5. Le Maltre se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification. divergence ou reserve.
Les modifications, divergences, variantes et actres facteurs qui dépassent ies exigences du
Dossier d’ Appel d Offres ne doivent pas éfre prises en compte ors de I'gvaluation des offres.
Arficle 29 : Critere d'évaluation et qualification du soumissionnaire
a Sous-commission s assurera gue e Souriissionnaire reten. pour aveir scumis |'offre
substantielement conforme aux dispositions du dossier o'aopel d offres, satisfait aux critéres



d'évaluation er de aualfication sfipuies dans le RPAO. |! et essentiel d'éviter tout arbitraire
dans la fixation de ces critéres,
Article 30 : Correction des efreurs

30.). LaSous-commission d'analyse vérifiara les offres reconnues conformes pour | essentie! cu Dossier
d'Appel d'Offres pour en rectifier les errsurs de calcul éventuelles. La sous- commission
d'analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante -

a.5'ily a contradiction entre le prix unitaire et le prix fotal obteny en multipliant le prix unitaire par
les gquantités, ie prix unitaire fera foi et le prix total serg corrige, & moins que, de I'avis de a1 Sous-
commission d"analyse, Ig virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placeée,
auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire serq corrige ;

b.Sile total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, fes sous totaux
feront foi et le total serg corrige ;

C.tn cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait for.

30.2. Le montant figurant dans ta Soumission sera corrigeé par o Sous-commission d'analyse,
conformément & la procedure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec Ig confirmation
du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I'engager.

30.3. Sile Soumissionnaire ayant présenté | offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les
corrections apportées, son offre serg ecartée et sa caution de soumission sqisie .

Article 31 : Conversion en une sevle monnaie

31.1. Pour faciliter I'évaluation et la comparaison des offres, I sous-commission d'analyse convertira
les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de |'offre est
payabie en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixa par la Bangue des Etats de I'Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAQ.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au pian financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront
eévaluées ef comparées par la Sous- commission d'analyse,

322. En évaluant les offres, Ia sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de
I'offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corigeant toute erreur eventuelle conformément qux dispositions de I'article 30.2
du RGAQ ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas echéant, les provisions pour imprévus
figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en cjoutant le montant
des fravaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de facon compétitive comme spécifié dans
le RPAQ ;

¢. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications [a) et (b)
ci-dessus, conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO:

d. En qjustant de facon appropriée. sur des bases technigues ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution Proposes par les
scumissionnaires, 5'i's sont auterisde parle RPAO : 4-‘%3551’:&1}::“

i of Camah
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. Le cas échéant, conformément aux dispositions de |'article 13.2,,,’31;:;&2?@7615@5}%0,
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323, Leffet estmé des formuies e rdyision aes prix figurani dans 'es ~CAG et CCAP, appliguess
durant la péricae aexdcution cu Mache, ne sera pas pris en considération (s de I'évaiwation
des ofires.

1 4. S | offre Fnanciére évaiLgée | moins-disante est jugee anormalement basse ou est fortament
désequilibrée par rapport & Vestimotion faite par le Mditre d'Ouvrage des travaux & exécuter
dans le cadre du Mache, la sous-commission peut & parfir du sous-détail de prix fournis par le
soumissionnaire pour n'imoorte guel &lément, ou pour tous les giéments du Détail guantitafif et
estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier
propose.

32.5. Sur proposition de 'd sous-commission &' analyse, le orésident de la Commission de Passation de
marchés peut demander QuX soumissionnaires ou  Qux administrations et organismes
compétents des éclaircissements suries offres.

32.6. Dans le cas oU une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des
Marchés propose au Maitre c'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire
concermné. Au cas ou ils sont jugés ‘nacceptables. i1s sont transmis par le MO a forganisme
chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en méme temps que la demande
d'éclaircissement.

Le Maitre d'Ouvrage tient compte de 'avis I'organisme chargé de |a régulation des marchés
publics pour se prononcer.

Arlicle 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge
de préférence est accordée, & offres équivalentes et dans |'ordre de priorité, aux sOUMISSIoONS
présentées par

a)Une personne physique de nationalité cameroundise Ou Ung Personne morale de droit
cameroundais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou maijoritairement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise ;

¢} Une personne physigue ou une personne morale justifiant d'une activité économigue sur
le territoire du Cameroun |

d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises Camerounaises.

332 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions technigues
requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent {10%].

33.4 La préférence nationale ne peut éfre appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le
prévoit.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maitre d'Ouvrage atfribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre
conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, {disposant des capacités techniques et
Sinancierss requises oour exécuterle marcné de facon satisfaisante) et dont I'offre o &1é évaluee
la moins-disante an considérant le cas échéant les remises Proposées.

34 2. Sil'Appei o' Cffres porte sur piusieurs lots. |'attribution se fera seion les orescriptions du RPAC.
34.3-Dans fous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre

d Ouvrage ei notifiée & I'aftributaire dans un déiai maximum de soixante -douze (72} heures G
compter de sa signature.

Toute décision d aftibution d'un marche public par le Maitre d'Quvrage est insérée, avec
indication ge prix et de déiai. dens e journa des marchés publics édiié par I'organisme chorge
de la régulation des marcnés pubiics ou dans 1cute autre publication nabl1ée, notamment dans
COLEPS ou sur fout auire moyen de communication électronique indiqué parie MO.



Article 35 : Droit du Maitre d'Quvrage L’ Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres
infructueux ou d’annuler une procédure

le Maitre d'Ouvrage se réserve e droit d'annuler une procedure d'Appei d'Offres gprés
autorisation du Ministre des Marchés Publics, autorité aes marches lorsque les offres ont d
ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructusux apres avis de g Commission des Marchés
competente, sans qu’il y'aitlieu & réclamation.

Article 36 : Notification de lattribution du marché

35.1 Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler un Appel d'Cffres ou de déclarer un appel
d'offres infructueyux apres avis de la commission des marchés Competente sans qu'il y'ait lieu &
réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont dejd été ouvertes, I'annulation est subordonnée & 'accord de
I'Autorité chargée des Marchés Publics.

352 Le Maitre d'Ouvrage noftifie I décision d'annulation ou celle déclarant 'appel d'offres
infructueux, au Président de fa Commission de Passation des Marchés, avec copie &
organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas dallotissement, les dispositions prévues qux alinéas ci-dessus sont applicables & chacun
des lofts,

Atticle 37 : Publication des résultats d'attribution dy marché et recours
37.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing (05} jours ouvrables Pour la signature de g

suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maltre d'Ouvrage, est insérée avec
indication du montant de I'Offre de I'attributaire et du delai, dans le journal des marchés publics
edité par i'organisme chargé de la régulation des marches publics ou dans toute aufre
rublication habilitée.

37.3. Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d'Ouvrage adresse & chague
soumissionnaire qui en fait Ig demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

37.4, Aprés la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal
de quinze (15) jours seront détruites, sans quil y ait lleu & réclamation, & I'exception de

concemee, d1'Organisme charge de la Régulation des Marchés Publics, et & I' Autorité chargée
des marchés publics.

I doit intervenir dans un delai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des
résultats,

37.6 Ce recours peut donner fieu & la suspension de Ig procedure al'appréciation de | organisme
charge de larégulation des marchés publics, /{3{’\:“5{?}?%\)

Article 38 : Signature du marché (/QC‘W/{(‘T{;;Q’{\\

XN

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un dérqfide’é&:k*&f:‘ffé"l‘eﬁg"@rﬂé\'

. P . .{‘ o A ?“\ s 12 | 20
ouvrabies pour la signature du marche & compter de la date de sousqénp‘;’ﬁ:gn %ﬁ}tﬁ@éf*]de;
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38.2. L'attributaire du Macheé dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvroblés,:, ,Q}ngurt@g\ ~
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réception pour souscrire le marche. Passé ce délal, le Maitre d'Ouvrage <‘r§>’§ﬁj§~1e‘
d'annuler la décision d attribution apres mise en demeure de I'attributaire restéETsamns suite.
Dans ce cas, le cautionnement de souMission est saisi et e marche est attribué qu candidat
classé en seconde cosition.
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38.3.

38.4.

Le MaTre d'Ouvrage dispose d'un dala de cina {05 jours ouvrables pour @ signature du
Viacné, & compter de la date C& réception du projer ¢e marcné souscrt par |'attriouraire ; Cu
nour les marchés de gre O gré. & compter dela date de réception de l'avis de la Caommission
Centrale de Controle des Marchés compétente, apres leur souscrintion par 'atiributaire.

U attribuicire diu marche dispose d'un gélai de quinze (15 jours auvrables & compter de sa
réception pour souscrire e marché cu la lettre-commancg Pour souscrire e marché ou lalettre-
commande. Passé ce delai e Maitre d Ouvrage se réserve [e droit d'annuler 1a décision
d’attribution aprés mise en demeurs de I'aitributaire restée sons suite. Dans ce cas, le
caufionnement de soumission est saisi ef le marché est attribué au candidat classé en seconde

position.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.

39.2.

39.3.

374.

Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du Mache par le Maitre d'Quvrage.,
le cocontractant foumnira au Maitre d'Ouvrage un cautionnement garantissant i"exécution
intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modéle fourni
dans le Dossier d'Appet d'Offres.

Le cautionnement définitif dont le Taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC
du Maché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut éfre remplace par I
garantie d'une caution d'un étaplisserment bancaire agréeé conformément aux textes en
vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou par une caution personnelie etsolidaire.
Les pefites et moyennes entreprises {PME) ¢ capitaux et dirigeants nationaux ainsi que 1es
organisations de la société civile peuvent produire & la place du cautionnement, soit un
cheque certifig, soit un chéque de bangue, soif une hypothéque légale, soit une caution d'un
stablissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément Qux textes en
vigueur.

L' absence de production du cautionnement définitit dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu & la résiliation du Maché dans les condifions prévues dans le CCAG. Dans ce Cds,
le caulionnement de soumission est saisi par le Mditre d'ouvrage. Les titulaires d'une lettre-
commande peuvent éire dispensés de I'obligation de fournir le cautionnement definitif.



Piece N° 3 :
Réglement Particulier de I'Appel d’Offres
(RPAQ)
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Cette piéce doit &lre remplie par le Mdifre d'Ouvrage avant le lancement de la consuttation.
Les dispositions ci-opres, aui sont specifiques aux prestatiors faisant I'objet de I'Appel d'Offres,
complétent ou, e cas &chéant, précisent les dispositions du RGAO,

En cas de conflit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAO.

Les numéros de la premiére colonne se r&ferent & I'arficle correspondant du RGAO.

1. Objet:

Le présent appel d'offres a pour objet exécution des travaux de gros oeuvie de la
construction des batiments devant abriter les districts de sante de Mokolo, département du
Mayo Tsanaga, région de I'extréme nord et @ Meiganga. département du Mbere | région de
' Adamaoud. En procédure d'urgence

2. Consistance des fravaux
Les fravaux, objet du présent appel d'offres concernent les fravaux suivants

Travaux préparatoires ;
Terrassements generaux |
Fondations ;

Maconnerie et élévation rez de chaussee ;
- Maconnerie et élévation étage 1
- Charpente- couverture - faux plafond.



| Référen |

| ces
. du
| RGAO

—

Description de la Disposition duy RPAQ

. A GENERALITES
- Nom et adresse du Mdaitre d'Quvrage : Ministére de Ia Santé Publique

|I - Référence de I"Appel d'Offres : Dossier d'Appel d'Offres NationalQuvert
NG /AONO/MINSANTE(MO)/CIPM/2026 du

|

|

i - Nombre de lots : deux (02) lots |

. Définition des Travaux : |

' Le présent Appel d'Offres National Quvert g Pour objet I'exécution des travaux de gros |
| ceuvre de la construction des batiments devant abriter les districts de santé de Mokolo,

| departement du Mayo Tsanaga, région de I'extréme nord et & Meiganga, département |

du Mbere, région de I' Adamaoua, |

Les fravaux. objet de la présente consultation concernent les travaux suivants ; ’

|

|

| - Travaux préparatoires :

‘ - Terrassements générqux :

- Fondations ; :

‘ - Magonnerie et élévation rez de chaussée : |

‘ - Magonnerie et éiévation étage 1 : |

‘ - Charpente- couverture - faux plafond. ’
|
|
|

i Nom et adresse du Maitre d'Quvrage : le Ministre de g Santé Publique
‘ Réference de I'Appel d'Offres -
‘ @ Avis Appel d'Offres National Quvert

.' N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026
| Pour les fravaux de gros ceuvre de Ig consfruction des batiments devant abriter les

‘ districts de santé de Mokolo, deépartement du Mayo Tsanaga. région de I'extréme nord |
et & Meiganga, département du Mbere | region de I’Adamaoug . |
| A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

i Délai d’exécution Le déiai prévisionne! d'exécution des travaux est de : Le délai

- d'exécution prévue par le Maitre d'ouvrage pour la réalisation des travaux est d’un (01) |
| mois. Ce délai, court & compter de la date de notification de I'ordre de service de

| commencer les travaux. l

' Nom, Object des travaux : travaux de gros ceuvre de la construction des batiments ’
devant abriter ies districts de santé de Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région

i de I'extréme nord et & Meiganga, département du Mbere, région de |'Adamaoug - !

| Les travaux comportent plusieurs phases : Non |

Conférence préalable & I'établissement des propositions : Non ,

Source(s} de financement Budget d'investissement Public (BIP} Exercice 2026 T
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par .
Flan de MITIGATION Exercice 2026, !

L'appel d offres est ouvert |
Provenance des matériaux, matériels et tournitures d'équipement

T oy LA
o G & Pl
. . . . . . (7B P k4
soumissionnaire doit ici mentionner les lieux o opprowsmnnemen&@é@}’@@%

. . I . . ."“ 3‘~ - Q"\ 2] .
- materiaux (bois de coffrage, sables, graviers, ciment, armaturef, Txﬁs’ 93% galy) et |
' &R !
» oY

Fef J
e o . . AN ¢
les difficultés o' approvisionnement identifiees. e [s Y §§g £zl
- En cos de groupement d'entreprises, chague membre gu gro&%?re;ﬁﬁ;m o pré}?@&ér un !
7, L L & 7 & o )

dossier administratif complet, les pieces " L attestarion de domici@\@ﬁ?@@[@é{s% fcas :
, de cofraitance conjoirte), ta quittance d'achat du DAO et T‘QE}QT&E@% ent de
arle

soumission” prévues au point 13.1 du RPAD etant uniquement présentesss: |
_Mmandatare du groupement.




_F @h—egﬁe%rﬁngea_scresc_p@u'—reEur—pszem satisfaction aux criteres
' qéligiofité & ia préférence nationaie (& insgrer]
CAux fins de la visite du site des iravaux & organiser au pius ([da’e & insérer, le cas échean' -
' | aprés la publication de I'Avis d'Appe! d'Offres, le service du Maitre @'Ouvrage @ '
. contacter est le suivant [ indiquer) :
, i est conselllé & chague soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses
', 3 | environs et d'obtenir par luiFméme, et sous sa prepre responsabilite, tous les |
i renseignements gui peuvent aire nécessaires pour la préparction de I'offre et I exécution |
| - des études et des travaux. Les colts liés ala visite du site sont &la charge du ;
i ' Soumissionnaire. I
'| i Les renseignements complémentaires peuvent &fre obtenus aux heures ouvrables au |
‘ ‘ service des Marchés Publics {Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise O .
| K rimmeuble de la Santé » abritant la Division des ttudes et des Projets (DEP) non loin de |
! ' 'immeuble siege de la Croix -Rouge Camerounaise ou en ligne surla plateforme COLEPS'
| aux adresses . http://www.marchespublics.cm et |
| | http://www .publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication électronique |
! indigué par le Maitre d'Ouvrage. dés publication du présent QViS. |
Les renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures ouvrables
i & la Division des Etudes et des Projets du Ministere de la Santé Publique sis & cote de |
i ‘ I'lmmeuble siege de la Croix - Rouge.
Des éclaircissements peuvent éire demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la
‘ date limite de dépdt des offres. jours avant la date de remise des offres.
I ' Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner le nom et I'adresse complete du
requérant et étre expediees A I'adresse suivante |
‘ | ~ [Insérer I'adresse cormplete]

|

|

|

' | Télécopie BP E-mail - |
- B. PREPARATION DES OFFRES ';
|

|

|

|

|

|

|

|12 | La langue de soumission est ' Anglais ou le Frangais »
| L& soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée
‘ | comme suit :

‘ A-Volume [ : Piéces administrafives
‘ " Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment _
'. | a) La déclaration d'infention de soumissionner timbrée signée du représentant legal
‘ ou du mandataire dument désigne ;
l b} Le cautionnement de soumission {suivant modéele joint) d'un montant de 3 500 000
‘ ‘ (trois millions cing cent mille) FCFA et d'une durée de validité de un mois, établi par une
bangue de premier ordre ou un organisme financier de oremiére catégorie habilité par |
i le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émetire des cautions dans e |
‘ cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la reglementation en |
131 vigueur [Chéque certifie, chégue bangue, hypothéeque légale}, sauf dispositions
i ~ contraires prévues par la convention de financement et relative & I'objet de I'appel
| d'offres concemé. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de |
| ~trente (30} jours celul des offres.
f c) L accord de groupement notarié et specifiant le mandataire e cas échéant {le '
. Maitre d'Ouvrage devra priviégier les groupements solidaires): '
| . d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
: e) L'attestation de non-redevance délivrée par I'administration fiscale ;
f| Une attestation de non-faillite &tablie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout
autre document établi par Iinstitution compétente du pays de résidence du
soumissionnaire éfranger ;
! | g) L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, déliviée par un _'

38



" établissement bancairs oU o'rg_cﬁsTng%biut%&%ﬂﬁ@ggh_ﬁoﬁéagﬁnonces?j?f
| Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement: |
| . . . , .

h) La quittance d'achat du Dossier d Appel d'Offres d'une somme non

remboursable de i

que le soumissionnaire g satisfait & ses obligations sociales vis-G-vis de ladite caisse datant 4|

de moins de trois mois & compter de la date de signature de Iadite aftestation; |

k] L'attestation de catégorisation - ||

I} Leregistre du commerce comme pigce administrative. l

| NB: En cas de catégorisation, le Maftre d'Quvrage définit Jes exigences complémentaires & demander |

aux entreprises catégorisées. |

En cos de groupement, [e mandataire doit se munir outre les pieces administratives |
d'un acte notarié.

| B-Volume ii : Offre technique I’

l

l

|

I

I

|

- Ble compreng notamment :

|I bl. Les renseignements sur la qudlification

| La liste des documents & fournir par les soumissionnaires pour justifier leyr qualification

|' notamment en ce qui concerne les rétérences, le matérial et le personnel comprend ;

| b.1.1 laiettre de soumission de Ia proposition technique

b.1.2 Références du soumissionndire

| * Laiiste des marchés similaires réalisés [Mdcitre d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de [
réception) par le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou SOUsS- |
fraitant) au cours des trois derniéres années (2025, 2024, 2023} d'un montant de

|| Cent miilions {100 000 000} FCFA cumulé assorties d'autres justificatifs le cas |

| echéant et & préciser. '

I
| b.1.3. Personnel |
] * Une liste du personnel clé qualifié pour I'exécution des fravaux selon le modale II
| annexé au DAO I
| N8B : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldme et les justificatifs de i
g 'expérience & savoir : |

* Copie certifiée conforme du dipldme datant de moins de trois {03) mois ; I
|| * curiculum vitae signé et daté de 'expert ; _I
* Aftestation de disponibilité signée et datée de I'expert. i
| NB:Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de II
. moins de frois mois pour compter de la date limite originelle de dépét des offres '

| b.1.4 Matériels & mobiiser pour 'exécution des fravaux

|

i Une liste des matériels & mobiliser qui devra comprerdre au moins :}g@éﬁ,‘;ﬂ%‘jﬁﬁqson !
H : . . o . , AR Y B “ :

i :[Pick up). tous autres equivements et outillages facilitant | execuftf@’ic e@‘:g_@f@gf\&@s '
S IR UL, i

i engins de levages, les grimpettes. I3

i NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ol

: A
| haobllitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les foc’r‘-,\r_,e,.gqub.




— T soumissionnaire produira une note descriptive ou “méthodologique présentant de
'i maniere détailiée ies éiéments constitutifs de sa proposition technigue, notamment i

'i a) L organisation Qinst gque 'ordonnancement au’il envisage mettre en place pour

_ exécuter efficacement les ravaux a laguelle est annexé le rapport de visite des lieux ouU |

. I'aftestation signée sur ['nonneur, le cas écheant: ;
| b} le calendrier, 1e planning et le délai de livraison des fravaux l
. ¢) les dispositions envisagées pour I'utiisation de la main d'ceuvre locale (technique'i
| | HIMOJ |
| d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementaies, le cas echéant; |
i ! g} les travaux que e soumissionnaire envisage de sous-traiter ; !
i fy Autres éléments [& préciser] i
! b.3. Le soumissionnaire remplira ef souscrira les formulaires: |
i |« Jacharle d'Infégrité |
: o laDéclarationd’engagement aurespectdes clauses sociales et environnementales |
| b4, Les preuves d'accepfations des conditions de la Lettre Commande |
I

|

|

s

| Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées sur chagque page et signée
i |: la derniére précédée de la mention « lu ef approuve »., des documents ci-aprés

|| |_ g) Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres ({CCAP):
| | h) Les cahiers de_s clauses techniques Porﬂcuﬁ‘elres. _ - |
. | NB : Ia non acceptation des clauses de du Marché entrainera I'élimination du i
|i | soumissionnaire. |
- | b5. Commentaires CCAP et CCTP |
|| | Le soumissionnaire devra joindre id note d'observation sur les CCAP et/ou les CCTP, |
[ assortie d'éventuelles propositions. |
| | bé-la capacité financiére ; |
|. | Les Soumissionnaires devront présenter notamment : |
| | « | gttestation de capacite financiére d’un montant de correspondant @ cinqucn’rei
|

| | pourcent (50%) du montant prévisionnel en francs CEA délivrée par une bangue de
| premier ordre.

| |, Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire I'objet d'un

| | examen attentif pour faire I'objet d'un jugement informe. Tout renseignement de

'| |: caractére anormal, qui pourrait conduire & des difficultés d'ordre financier durant

| |_ 'exécution de la Lettre Commande, devrait amener le président de la commission

: | concemée & prendre I'avis d'un expert financier au moment de |'évaluation des offres.

| Pour les entreprises naissantes, cette sifuation pourra atre appréciée de fagon objective
| par référence aux capacités financieres au candidat {déclarations appropriées de

| bangues ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d'une

, Qssurance des risques orofessionnetls) et aux mesoins de financement de la Lettre

| Commande.

i i 1. Le montant inscrit [capacite financiére) ne doif normalement pas &tre inférieur !
i . 50% du chiffre d'affaires annuel ou flux de trésorerie du Marché service propose {sur Io&'I
. base d'une projectionen mensudlités identiques du cout estimé par le Maitre d'Ouvrage,
!i y compris les impreévus, pour la durée de la Lettre Commande].
2. En cas de groupement, on pourra indiquer que chague membre du groupement
~devra safisfaire & 25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d'un,
- groupement devra satisfaire & 50 ou 60 % du montant giobal exige. :
' b-7- 'oitestation de non abandon de chantier au cours des irois derniéres années

i |
~ C. Volume 3 : Offre financiére |

I S




_' céﬂ%ﬁ%&?&%ﬁﬁe@%%@?cﬁﬁ%@&&:____—______ T
- ¢, La soumission proprement dite, en criginal redigée selon le modale joint, timbré

~au tarif en vigueur, signée et datée :

_| c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/oy forfaitaires doment rempli ;
¢3. Le Détail quanitatif ef estimatif d0ment rempli ;

m) NB : Les différentes parfies d'un méme dossier seront separées par les
| intercalaires de couleur Quire que le blanc aussi bien dans 'original que dans les copies,
| de maniere a faciliter son examen Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit |
| joindre la version numérique de 'offre financiére fen trois exempiaires dont un gardé par
| fe Président de o Commission, un & remettre & la sous-commission d'analyse ef fe .
- froisiéme réservé & | 'ARMP]. En cas de divergence enire les informations de I'offre !
.| physique et de I'offre numeérique, cefles de I'offre physique font foi. |

|

i

|

. . . e N - N - I

Les soumissionnaires utiliseront Q cet effet les piaces et modeles ou formulaires types |
|

|
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12.3. 1 Impdts ef taxes : Les OriX oro0csés doivent éire libeiiés Toures | toxescomprses !

2.4 Les piix du Marche ne seront pos revisables. ___ I

s Dgr_ws.ﬁe codlre de la preseme consgl’rohom, ko[lgs) maonnaiels) de I'offre est {sont]

i "~ définiels) suivant I'opfion A monnaie locale umqueme_n’rﬁm_cs_CFi_‘__ o

_TL—GEUX déaage pour convertir I offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que
15.2. ', pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangére, sera celuide la BEAC trois !

! || jours ouvrables avant la date limite de depdt des offres

| ~ 7 validité des offres :

| 1.1, | Lapériode de validité des offres est de guatre-vingt-dix (90} jours & partir de la date

| | limite de dépot des offres.

! '| Le Montant du cautionnement de soumission s'éléve & trois millions cing cent mille (3

| 500 000) FCFA !

f 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des fravaux spécifiés ci-dessous sont

| permises dans le cadre des Spécifications techniques : RAS

[ 19.1. '| La réunion préparatoire & "&lablissement des offres se tiendra : non applicable

! =| Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE

| | Taille et format des fichiers :

| - les tailles maximales des documents qui vont fransiter sur la plateforme et constituant

\ | I'offre du soumissionnaire sont les suivantes |

| | e MO pour|'Offre Administrative ;

‘ || e 15MO pour I'Offre Technigue ;

|

|

|

|

|

‘ | e 5 MO pour I'Offre Financiere. |
|

|

|

|

-

S R

| ‘ Les formats acceptés sont les suivants
_ ‘ « Format PDF pour les documents fextuels ;
| | e JPEG pour lesimages.
| 20. | Lecandidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire
| | éventuellement la faille des fichiers & fransmettre. |
\ | Pourla soumission par voie électronique, I'offre devra étre fransmise parle soumissionnaire |
| | sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication glectronique indique |
| par le Maitre d"Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de |'offre enregistrée i
| ' sur clé USB devra étfre déposée dans les services du MO ou AC concermneée sous pli scelié
| | avec o mention ciaire et fisible « copie de sauvegarde » ot les références de 'appel |
| | d'offres dans les délais impartis. i
_ ‘ pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronigque via la ploTeforme|
| COLEPS disponible ¢ I'adresse hﬁp://www.morchespubiics.cm ou |
| | http://www.publiccontracis.cm ]
| | La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Chaque soumission naire devra |
| - parvenir - par voie électronique via la plateforme  COLEPS — aux adresses |
| / http:/’/www.morchespublics.cm et htTp://wwwpubncconfrods.cm au plus tard le
& 11 heures, heure locale. ;
Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur deux [02) clés USB devra étre
, transmise au service des marchés publics {bureau des appels d'offresjdu Ministére de la
! 01, Santé Publique. situé & proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21), sous plis .
| scellé (une clé USB doit contenir les offres administratives, technique et financiére, une
_autre clé USB dans une petite enveloppe contenant uniquement 'offre financiére témoin) .
' gvec indication claire et lisible « copie de sauvegarde » devra porfer 1a mention : ',
« Avis Appel d Offres National Cuvert N° /AONO/MINSANTE/C!PM/2026 :
: relatif aux fravaux de gros ceuvre de la construction des batiments devant abriter les |




- districts de sanfé de Mokoig. département du Mayo Tsang ga. région de I'exiréme norg |
i | 1 & Meiganga, département du Mbere | région de I' Adamaoua - _[
' . - A n'ouvrir qu'en séance de dépovillement 5 !

T LDEPO—TBEEFFEE;___:“—__“’“?
|

i o D. MODE% SOUMISSION o ___J[
| lemode de soumission reteny Pour cette consultation est en ligne N
L | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES ]
| |‘ L'ouverture des plis en un Temps (pigces administratives, offres technigques et financiéres) |
|- | se fera en un temps et qura lieu le G 12.00 heures par la |

- Commiission Interne de Passation des Marchés aupres du Maitre d'Ouvrage, |
! | Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d'ouverture ou s'y faire

! | représenter par une seule personne de leur choix dOment mandatée méme en cas de

i | groupement d'entreprises.

| | Sous peine derejet, fes piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou

|

l

I

I

il conformément aux stipulations du Reglement Particulier de I'Appet d'Offres. Elles doivent étre valide qy |
l

i

l

| Encas d'absence d'une piéce du dossier administratif lors de 'ouverture des plis, un délai |
| de quarante-huit heures est accorde aux soumissionnaires concemes pour produire ou |
| | remploceﬁlo'piéce en quesﬂqn., o _ ] |
251 | Est déclarée irecevable et rejetée paria Commission de Passation des Marchés : |
' * Toute offre proauite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour g
| || soumission physique, Il
' s Toute offre en noir sur blanc ;
| s les plis portant les indications sur I'identité des soumissionnaires, [
| | eles plis parvenus posterieurement aux dates et heures limites de dépét : [
| | »les plis sans indication de I'identité de I"Appel d'Offres : [
| | *les plis non-conformes qu mode de soumission : [
| | *» Toute offre non conforme aux prescriptions du DAQ - |

| concernée est considérée comme absente. La caution de soumission presentée par |

| lrecevable. : |

| | 29 Critéres d'évaluation .i

Les criteres d'évaluation fixent les conditions minimales & remplir. |
| | It s’agit notamment i

| | |
i ! . sre . ,f.::‘_‘-—‘-“ﬁ\h ‘
| | 29.1 Critéres élimingtoires TN ‘

. . . ) . . , LRGeS M N '
a) Absence de la caution de soumission timbree. datée, signée ej“m}ﬁeeﬁ: fd\ i

| main, accompagnée du récépissé de depdt & la CDEC & I’oux/'é?fﬁi : e?sq_é'@%:é‘s\ R |

| : b} la non-production au-deld du délai de 48 heures apres I'ouy ke fgggﬁf@s garun |
piece du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors' de "otedrt ,:.\/s

A - ~ I

offres, (excepté Je cautionnement de soumission) ; N e MF/\/Z\?’
i c) fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces fcﬂsﬁ\feiggs‘jﬁ}éﬁ/ i
i : d) non-respect d'au moins 75 % Critéres essentiels - —
| \ e) 'absence de Ioﬁéc#oraﬂcg Sur I’honnwe non obond@_dic_hﬂLers_Gi-

N e [

43




cours des trois dernieres années et ne figure pas sur la liste des emreprises
! défailantes annuellement étaplie par 'ARMP

f) du non-respect du format de fichier des offres . i
i . ) 'absence d'un prix unitaire quantifié dans I' Offre financiére ; |

g |
5 - h) Absence du certificat de catégorie C (Sous-secteur batiment et éguipement |
|  collectifs) en cours de validite ; |

i} I'absence d'un slément de I offre financiere (la soumission, les BPU, le DQE, SDP); |
| ! i) l'absence de la charte d'intégrité datée et signée sur 'honneur. |
i ! k) absence de dela capacité financiere d’'au moins cinguante pourcent (50%) du |
| | montant prévisionnel d'un montant de 95275 256 Francs CFA Toutes taxes comprise;

) Absence deld copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement delo
| | plateforme COLEPS ;

\ ' NB :
29 |
| | - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec la consultation concemnée est

| considérée comme absente

i | - La caoution présentée par un sourmissionnaire au cours de la séance d'ouverture |
est irecevable.

|
I
| |
| |

| 29.2 _Critéres essentiels |

‘ I Les criteres essentiels G la qualification des soumissionnaires seront faits suivant  le |
| systéme binaire (Oui/Non) porteront A titre indicatif sur: |
|. \ a) la présentation de I'offre |
| | b} Deux (02) réferences d'un montant cumulé d'au moins cent miliions (100 000 |
i | 000) de Francs CFA QU COUIS de Trois (03} derniéres annees (2025, 2024, 2023} |
\ | c) la qualification et |'expérience du personnel technigue de I'entreprise | |
| | d) les moyens matériels et logistiques ; |
'| | e) La méthodologie - Planning d'exécution des fravaux |
| | " Condifions o acceptation de I'Appel &' Offres [CCAP ef CCTP) datés et |
' signés avec la mention (lu et approuve) |
| | g) Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Oui seront |
admises & I'analyse financiere ; |

| i h) la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementaies et |
| sociales datée et signée sur ’honneur |
| | i} lacharte d’intégrité daté et signé sur I'honneur ; |
| | i) le registre du commerce. |
|

|
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I 31.2.

i _ | &xemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant ia date limite de depét des offres]

' La monnaie refence pour Tcﬁ:Erﬁe\_rsBrTe_n—un_e_sEuTé_mB%f_e_e_sf_ le franc CFA, 1a |
_i source du taux de change étant ta Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC). i
'La date du taux de change est : [Retenir une date quine serg pPas anféreure de pius de |
L vingt-huit (28} jours & la date limite de dépdt des offres, ni postérieure & la date initiale ||
- d'expiration du délai de validité des offres. i
| le taux de change pour convertir | ‘offre dy soumissionnaire en monnaie locale qinsi que |

pour convertir fes futurs decomptes en monnaie éfrangére, serq celyi [C préciser par ||

—_—

" 325 (o] | Le mode d'évaluation des fravaux en régie & chiffrer de fagon compétitive est défini _|

| CoOmme suit ; [& préciser e cas eéchéant] et le pourcentage deﬁjisﬂovoux devra étre précisé|

| 32.2.(e} | Le délai d'exécution est frois {03) mois |
.r_ | La méthode d'évaluation des variantes fechniques est la suivante - -

| 32.2(g). | [Ainsérer, le cas échéant, avec Ig référence qux dispositions des Spécifications

L ' technigues.)

|' Les soumissionnaires nafionaux bénéficient d'une marge de préférence

| 33.L

| Nationale est de dix pour cent (10%).

| Le Maifre d'Ouvrage attribue fe marché ausoumissionnaire donf) Offre aétéreconnue conforme pour
| 'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et quidispose des capacités fechniques et financidres requises
| pour exécuter e marché de facon satistaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante apres

F. ATTRIBUTION -
:
|
|
| application des remijses proposees le cas échéant, JI

e
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34.2

39.2

i Le tqux du cautionnement définitif est de 2

i suivante le Maitre

Lo combinaison & appliguer én Cas o atribution smulfanee de olusigurs lots est
i d'Ouvrage Yendracomgledesrabais proposésefse baserasuriacomeindison quiluiestio pIUS VaNTageUse |
' économicuement ofind ‘raterloliste d aftributaires oar it dansle cascontraire, {[préciserie Cas dcheant, |

| . . , . , . . §
- un aufre moge gue celui je plus économiquement avantogeux pour ie Mairre d'Ouvrage | |

% du montant toutes taxes comprises du |
i

| Marché

| Dans un délai de vingt {20 jours & compfer de la date de nofification du Marché par e
| Maltre d'ouvrage, 1€ cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modele
i joint au Dossier d'appe! d offres. Lanon production dudit cautionnement dans les délais |
| et condifions de I'article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions |
| orévues par I'arficle 37 dudit CCAP |
, Principes Ethiques {
i Les Présidents et Membres de commission. 1es Soumissionnaires et les autres infervenants |
i de lo procédure doivent observer en touf temps, les regles d'éthique professionnelie tes |
plus strictes. lls doivent notamment s'inferdire foute corruption ou toute autre forme de |
manceuvres frauduleuses. EN vertu de ce principe. les expressions ci-dessus sont définies |
| de la fagon suivante ! lI
| . est coupable de “corrupfion” quiconque offre, donne. sollicite ou accepte |
directement ou indirectement un guelcongque avantage en vue d'influencer I'action |
d’un agent public Qu COUrs de 'attribution ou de I'exécution d’un marché ou d'une lettre |
commande, et est coupable de Veorruption'' quicongue fournit, sollicite ou accepte |
plusieurs offres émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétes différentes |
et/ou sur des NuMeros d'enregistrement différents. ll
CLose livre & des “manoeuvies frauduleuses’ quicongue déforme ou dénature des faits |
afin d'influencer I"attribution oV I'exécution d'un marché ou d'une lettre commande de I
maniere préjudicioble  au Mditre d'Ouvrage. Les “Manceuvres  frauduleuses” |
comprennent notamment toute enfente oU manceuvre collusoire des soumissionnaires
| (avant ou cpres la remise de I'offre} visant G maintenir artificielement les prix des 'I
| cotations & des niveaux ne correspondant pos & ceux qui résulteraient Ay jeu d'une |
| concurrence libre et ouverte, et & priver ainsi le Maitre d'Quvrage des avantages de |
| cette demiere. i

L e
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GRILLE DE NOTATION
La grile compléte d'analyse est détailée qinsi qu'il suit :

"W Avis Appel d' Offres National Ouvert N© /AONO/MrNSANTE/CCM/BEC/CiPMQO_QZ_
'relatif aux fravaux de gros ceuvre de Ig construction des batiments devant abriter las districts de
Isanté de Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région de I'extréme nord et & Meiganga,

| département du Mbere, région de I'Adamaoua.

| ENTREPRISE | N B T
I—IS'] EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE . ]
. REFERENCES DE L'ENTREPRISE ]
|  EVALUATION L
| f oul INON J|
I :' Capocifé fincnc{%re | | o L J_:
! . Capacité financiere au moins 50% | i |
! 's0it un montant de 95275 256 | ! ll i
|11 [FCFA | | 1 1
|2 |Références dans le domaine des BTP des trois derniéres années L _;__
|___Références dans ie domaine gy batiment |' '

N |
citée devra avoir concomitamment un |
| marché (e Page et page des signatures) et un document de bonne fin d'exécution [
| ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les [[

.| commandes pubiiques seront pris en compte.) . . |
= Montant cumulé ! |
— = i Ltmule .

| Projets d'un colf cumulé d'ay | Supérieur & 100 | Inférieur & 100 000 | |

|21 moins 100 000 000 millions | 000 GO0 millions | 000 millions - | 2.

ﬁ+\|\F'_——_T—7

| MATERIEL DE L'ENTREPRISE - -

| L'Entreprise doit fournir fous les documents prouvant que les equipements cités sontsa | |

E | proprieté : Factures certifi¢es Parune autorité administrative Cartes de grise certifice [ |

| | par Pautorité émettice. [ |
| SiI'Entreprise envisage louer certains équipements, elie doit foumir les preuves de leur [ |

o
o)
<
&
o
]
n
D
®
3
0
0
3
9
®
0
i
0
Q
C
0]
.
®
o)
3
9]
M

_ I

' | existence et la convention Iq liant & leur 1&gitime propriétaire. i

3 1 | AU MoINs un véhicule de lidison I - | [ :

= pickupax N S

|3 o |AVlres équipements facilitont | T | _

| ¥4 [ Irexécution [petit matériel) | _. 4 |

|4 PERSONNELS R .
T | | Dipldmes IGC | |

| inscrits & | |
- i Inscrits ¢ _ ;
| Un Ingénieur de !

| ,

| | Génie Civitinscrit & ﬁg’%ﬁce — i| |
: I i

i "ordre national des |cms on BTP | |

lingénieurs de génie e . ;
|Conducfeur;dvj|l iustifiant ds 10 Attestation de |

’ des travaux . L I di ioilité
| | v Lans d'expérience | fdﬁgng

: . I
i ! | Minimum dans le |signée)

: domaine des 9 :

! ,' ! | Attestation !

, i patiments : .. o

i i ! i d'inscription &

! ' i _ . lordre.
| Diplémes |

i : : Un Technicien S

: ' Superieur du Génie  Expérience 05

4 o | Chet - Civil, justifiant d'au ansenBTP |

I = "chantier 1 Moins 05 ans Aftestation de

! ‘ i d'expérience dans | disponibilité
e domaine des _ !(datée et !




| ,J@L@E_r__;si_gn_ée_}___;; L |

“Expérience 03 !

' Un'Tgch’er.ﬂ en " ans en BTP ' ; I.

i  Génie élecirique oU i - i : [
_ Y . P Attestation de | . ;

; i Technicien | équivalent ayant 03 | disponibilité l |
(4.3 jen |ans d'expérience | poniol . | 12

.z , . H{datée et ! - |
| | électricité : | dans diverses | signée) ; | | i
| | Jinstallations des T : '| ]
i ' | circuits Expérience 03 | | LY
L | ' | ans en BTP | | T
"5 METHODOLOGIE | | 1
: M est attendu du sournissionnaire dans cette partie gu'll produise une méthodologie de | II
ll_ travail perfinente portant sur 1€s aspects suivants L | 1
'- "Résumé succinct de l'analyse du projet et des \ | i '
| technigues de mises en ceuvre des ouvrages. | ! I
5_2 | Organisation dv hravail en equipes ou ateliers , | i 1_5_'|
|—5 3 | Confrole de qualité (Organisation du controle de | i el
| °—> | qualité interne) | i |
II '| Dispositions prévues pour la Protection de '| [ I '|

|5 4 lenvironnement : Mesures d'hygiéne ef de | | |
R | ) i N . iy s . | 17,

| séeurnité @ (Hygiene, sécurite du chanfier et | ! |
' | Signalisation) . | ] |

[ APPROVISIONNEMENT

16\ | Origine des matériaux/iieux d'opprovisionnement. | | 18.
6_2 | Aire de stockage. | 19.0

ONNANCEMENT

PLANNING D'EXECUTION/ORD
7 1 | Délai d'exécution | | 20.!
Wg Conforme aux délais | | 21.
|8 | PRESENTATION - | |
l. | I est attendu du soumissionnaire dans cette partie |
| qu’il produise une offre conforme aux spécificités
i ci-apres .
| |- Page de gorde [Avec mention MINSANTE, Titre de |
| |1'AO, Financement et exercice] . |
| | - Intercalaires couleurs [avec sommaire de la |
| | partie) ; .
|- pidces classées dans I'ordre annoncé dans e ||
| 8 1 |sommaire ;
| |_ Qualité des documents |
i | _ Clarté et lisibilité des offres |
i | - Page de garde (Avec mention MINSANTE, Titre de |
| | 'AO. Financement et exercice] |
| - Intercalaires couleurs {avec sommaire dela i
| partie) ; |
. - Pigces classées dans 'ordre annoncé dans e | |
| sommaire ; '. i !

82 Qualié des documents Clarte &t fsioiité des offres . . 28,

— e

|
|
|
|
|
i
|
22.]
|
|
|

| |
| |
[ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|

| |

i : ; i i
[ : |

"seules les soumissions ayant obtenu au moins 75% de OU! seront admis a l'analyse !
'financiére. I

! i ; : I !

__.__..’_;_L_ : —
Tololgénéral _ - =

48



Piece N° 4 -
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

49

~ o
T Sa N

T
R
2 S0
AN SO1gred ch
& EAEA




Tables de Matieres

Article 1 ¢
Arficle 2:
Article 3 :
Article 4 -
Article 5.
Arficle 6 :
Article 7 :
Arficle 8 .
Article 9 -

Article 10 :
Arficle 11 :
Article 12:
Arficle 13 :
Artficle 14
Arficie 15:
Article 16

Article 17

Article 18 :
Article 19 .
Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Article 23 :
Artficle 24 :
Article 25 .
Article 26 :
Article 27 :
Article 28 :

Article 29
Article 30
Article 31

Arficle 32 -

ObIEt AU MAICNE coorerreiriessssssssssssss 50
PrOCEAUE A PASSATION.coiimirieris s 50
Définitions et GHABUIONS s 50
Langue, loi et réglementation ARONCADIES v 50
Pieces CONSHUtIvES AU MOTCNE s 50
LS TEXTES GEMETUX cerovinriserssrisssssssss s 50
COPAMNUNICGION - asrmss e TS 51
ONGIES A8 SEIVICE .oevureaaermersressrmss s 52
Marchés & franches CONATIONNENES Lo 52
Personnel du COCONTTACANT i e 53
GAranties @ COUNOMNS i rremmsssssis s s 53
MONTANT AU MOTCE et 53
Lieu et Mmode de PaIBMENT...oo ey 54
VATGHON AES DIIX 1ovorearreissmsassersemesssssss s 55
Formules d'actualisation des orix {5ans OJEt] i 55
TEOVQUX BN TETIE wovvvnvesrernsssssseisemssmsssss s 56
AV QIOMSAHON S TTAVAUX eirerisirsrssreseessmsnsse e s 57
Valorisation des APPIOVISIONNEMENTS oo 57
AV CUICES o oo eeeeeseossesseeseaems s 58
reglement des FAVAUX . 59
IHETEES MNOTTOITES <oaocerveemmars et s TS 59
PANGITES AE TETAIT (oo 59
Réglement de e < FTUT ST ETUTU P P SO PSR PE IS PSR LR 59
Reglement en cas de groupement A eNtreOIISES ervmrierreiirrsiees 60
DECOMEEE FINQI oo eveerrirmss s 61
Décompie général et AEFMHIF 1o eeeer e 61
Régime fiscal ef AOUGIET oo 62
timbres et enregisirement de NQTCRE oo 62
- DElgis d'ex€cution AU MATChE . 62
- Roles et responsabilifes du CocontraCaNt 62
- Mise a disposition des documents et du Site. e 62
Assurances des ouvrages ef responsabilités CIVIIES o 63



Article 33 -
Article 34 -
Article 35 -

Article 36
Arficle 37

Articie 38 :
Article 39 :
Article 40 :
Article 41 :
Articie 42 :
Artficle 43 :
Article 44 ;
Article 45 :
Article 46 :
Article 47 :
Article 48 :

CONSSIANCe des MOV conwne 63
Pieces & fournir parle Cocontractant ... 63
Organisation et sécurité dy chantier ..o 64

- Implantation des OUVIAGES e 64

SOUSHIHONCE i 64
Laboratoire de chantier ef SSSQUS. v 64
Utilisation des SXPIOSITS o 65
RECEPNON PIOVISOI® .t 66
Documents & fournir apres execution ... 66
DEI01 A€ QAIGNE 66
RECEPHON ANV ... 67
Resiiation du MOrCh ... 67
05 08 fOrCe MOJSUIe oo 67
HEMONTS SHIIGES ot 68
Edition et diffusion du présent marche......oo 68
Entrée en vigueur de Ig MAMCNE o 68

095 Ma{(«‘ﬁ:"

el v
\\-:?&Po;- pue:
26 (A e

51




Article 1 Objet du Marché
Le présent marché apour objet I'exécufion des fravaux de gros Ceuvre de la construction des

batiments devant abriter les districts de sanfé de Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région
de I'extréme nord et & Meiganga . département du Mbere région del'Adamaoua.
Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent marché est passé par Appel d'Offres National Ouvert

N° /AONO/M!NSANTE/CIPM/2026 du relatif aux travaux relatif aux
travaux de gros ceuvre de (a construction des batiments devant abriter les districts de santé de
Mokolo, département du Mayo Tsanaga, région de |'extréme nord et & Meigangd. département
du Mbere , région de I'Adamaoua.. En procédure d'urgence.

Arficle 3 ; Définitions et athributions
3.1. Définitions générales
« Le Maitre d’Ouvrage est: Le Ministre de la Santé Publique.
« Le Chefde Servicedu Marchéest: Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP}.
« L'ingénieur du Marche est:
. Lot 1:le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Tsanaga:
. Lot 2 : le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mbere.
o Le Cocontractant est: [ 1.
3.2. Nantissement
¢ L'autorité chargee de I'ordonnancement et de la liquidation des depenses est: Le
Minisire de la Santé Publique ;
) Le responsable charge du paiement est : le Payeur Spécialisé auprés du Ministere de
la Santé Publique et du MINJUSTICE
e Le responsable compétent pour fournir {es renseignements au tifre de I'exécution du
présent Marché est Le Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministére de la
Sanié Publique.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Francais et/ou I"Anglais.
47 Le Cocontractant ou titulgire du Maché s'engage & observer les lois, réglements,
ordonnances en vigueur en Républigue du Cameroun. et ce aussi bien dans sa propre
organisation gue dans la réalisation du Maché. Si au Cameroun, ces réglements, 1ois ef
dispositions administratives et fiscales en vigueur & la date de signature du présent Maché
venaient & étre modifiés apres la signature du Maché, les coUts éventuels guien découleraient
directement seraient pris €n compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5: Normes

51 Les travaux en exécution du présent Maché seront conformes aux NOrmes fixées dans les
Cahiers des Clauses Technigues Parficulieres, et quand aucune norme applicable n'est
mentionnée, &la norme faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme
sera la norme la plus r’écemment approuvee par I'autorité compétente.

59 Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent Maché en prenant
en considération la meilieure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérafions de
technologie similaire.

Article 6 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles constitutives du présent Maché sont par ordre de priorité :
1. la soumission ou lacte d'engagement ;
5 Loffre du coconfractant et ses annexes dans foutes les dispositions non contraires au
© Cahier des Clauses Administratives  particulieres (CCAP), Qux Cahiers des Clauses

Techniques Particulieres (CCTP}, ou Qux clauses techniques des fravaux, le cas échéant:

3. le cahier des clauses administratives particuliéres {CCAP) :
4 les Cahiers des Clauses Techniques Particutieres (CCTP) ;
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S. le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

é. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7. le sous-détait des prix (SOP) ;

8. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auguel i est spécifiquement
assujetti;

9. Le projet/programme d'exécution, efc. (Insérer et indiquer, le cas echéant, les noms et
reférences] ;

Les pieces contractuelies consfitutives du présent Mache sont par ordre de priorité :

10. fa soumission ou facte d'engagement ;

1. Uoffre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires qu
Cahier des Ciauses Administrafives particuliéres (CCAP), aux Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP}, ou aux clauses techniques des travaux, e cas €chéant;

12.1e cahier des Clauses administratives particuliéres (CCAP) :

13.1es Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

14.1e devis ou le détail quantitatif estimatif (DQRE]) ;

135.1e bordereau des prix unitaires (BPU) ;

16.1e sous-détail des prix (SDP) ;

17.1e cahier des clauses administratives généralas (CCAG) auquel it est specifiquement
assujetti:

18. Le projet/programme d'execution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et
références] ;

19. Tout autres documents utiles (fes Procés-Verbaux [PV} de négociation, les CST, les Plans,
les Stratégies de gestion et Plans de mise en Ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et
Sécurité (ESHSY, le Code de Conduite ESHS, Fanalyse de la valeur au projet le cas échéant,
le projet/programme d'exécution etc.).

20.La charte d'integrité ;

21. La déciaration d'engagement social et environnemental.

Article 7 : Les Textes généraux applicables

-Laloi n°2018/011 du 11 aoUt 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance
dans la gestion des finances publique qu Cameroun:

- La foi n°2018/012 du T aoUt 2018 portant Regime Financier de 'Etat et des autres Entités
Publigues :

- Lafoin®2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances dela République du Cameroun
pour f'exercice 2026 -

- Le décret n°77/41 du 03 février 1977 fixant les attributions et 'organisation des contréles
financiers, modifié et complete par le Décret n°20] 3/066 du 28 février 2013 portant organisation
au Ministére des Finances ;

- Le décret n°2001/048 qu 23 fevrier 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence
de Régulation des Marchés Publics -

- Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 qdu 23 fevrier 2001, portant créafion, organisation et fonctionnement ge I'Agence de
Regulation des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministére de Ig Santé Publique :

- Le décrel n?2073/15% du 15 Mai 2013 fixant e regime particutier dy Contrdle administratt des

finances publigues ==
-Le décret n° 2018/344 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics /;’m

o

- Le décret 1°2019,/001 Gy 04 anvier 2010 cartant nomination d'un Pren le/%ﬁmﬁ
Gouvernement - / J3ATT

- Le decret n°2019/002 qu 94 janvier 2019 portant réaménagement du G "vaar

- L'arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant EN vigueur e ca l,j@n;*,“ﬁ
odministratives générales, applicables auy marchés publics : NE e, ‘\\‘«“QJ”"
" L arrete n°333/A/MINMAP/CAB dy 27 decembre 2024 fixant le calendrier deimighd R
passction exclusive des marches puolcs per voie électronique : \ﬂ;si_i__!}y
- Lo circulaire n°00001/PR/MINMAP/C AR Adu 25 avril 2022 relative a I'opplicatior dy Code des
Marchés Publics -

i
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- La circuiaire FP0CACT /LC/MINMAP du 20 mars 2024 portant nstruction relctive & ia mise €
vigueur des

Dossiers Types d'Agpe! d'Cifres IDTAO), des Manueis, Guides et Outils de Faciitation de
Fassation, de

L exécution, du Suivi et du ~ontrdle et ge id Regulation des narchés Pubiics, induits par =5
réformes du systeme des marchés publics

- La circulaire n°00001 4/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modaliés de constitution, de
consignation, de conservation, de restifution ef de déconsignation des cautionnements sur {es
marchés publics .

- La circulaire nCO001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant instructions relatives a
I'Exécution des Lois de

Finances, au Suiviet au Contréle de |'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques
pour L'exercice 2026

- La leftre AP000004/L/MINMAP/CAB du 29 juillet 2022 relative & la prise en compte des rabais
consentis par les soumissionnaires |

- La lettre-circutaire AP000C05/LC/MINMAP/CAB du 26 décermbpre 2023 relative A lo mise en
ceuvre de la Catégorisation des entreprises du secteur des Batiments et des Travaux PUblics dans
le cadre de la Contractualisation des marchés publics:

- La décision n® 0001 16/CAB/MINMAP du 15 mars 2024 portant désignation de présidents des
Commissions Intemes de Passation des Marchés Publics auprées certains Départements Ministériels

_Les textes régissant les corps de metiers ;

_ Les normes techniques en vigueur au Cameroun;

_ D' qutres textes specifiques au domaine concerné par le Marche ;

. Arrété conjoint n® 0162 MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020 rendant obligatoire
I'utiisation du bois d'origine iégale dans tous les ouvrages de fournitures faisant I'objet d'une
commande publique au Cameroun

- Arréte NCO0000 1 /AC/MINMAP/MINTP du 30 novembre 2020 fixant les modailités de délivrance
du cerfificat de conformiteé géotechnigue des études et des travaux d’infrastructures.

Aricle 8 : Communication

8.1. Toutes les notifications et communications écrites  dans e cadre du présent Macheé

devront &tre faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas ou cocontractant est le destinataire  les correspondances seront valablerment

déposées au siege social du cocontractant ou & défaut & la Commune d'attachement de la

ville correspondante.
' BP
’ Télephone @ _
. Fax: _

b, Dans le cas oU le Maitre d'Ouviage en est le destinataire :

Monsieur le Ministre de la santé Publique avec copie adressée dans les mémes délais, au

Chef de service, au L'Ingénieur du Maché le cas échéant.

. BP
' Téléohone © _
. Fax:_

872 Le Cocontractant adresserd toutes notifications écrifes ou correspondances a L'Ingénieur
du marché, avec copie U Chef de service.

CHAPITRE Il. EXECUTION DES TRAVAUX
Article 9 Consistance des prestations
Les travaux, objet de la presente consultation concernent les fravaux suivants

Travaux préparatoires ;

Terrassements géneraux ;

Fondations ;

mMmaconnerie et élevation rez de chaussée |



Maconnerie et élévation etage 1 ;
Charpente- couverture — faux plafond.

Article 10- Délais d’exécution dy Maché
10.1. Le délai d'exécution des travaux objet du present Maché est de - un (01) mois
10.2. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer
les fravaux,
Article 11- Obligations du Maitre d'Ouvrage
L1 Le Maitre d'ouvrage est responsable de 'acquisition et de la mise & disposition du site ains; que
SON acces, de o Possession, de I'utilisation et de l'accés & toutes les autres zones
raisonnablement nécessaires d la bonne exécution du Maché, Il doit fournir au Cocontractant
les facilités pour I'acess Qux sites des projets. Pour les sites éloignés du siege du Maltre
d'Ouvrage, les frais de transports pour leur aceas sont & la charge du Cocontractant.
1.2, Le Maitre d'ouvrage devra obtenir & ses frais les permis, Qutorisations, agréments et licences

administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, ies permis, autorisations et
licences nécessaires & I'exé&cution du Maché requis par ces organismes pourle cocontractant,
s€s sous-traitants ou je personnel du cocontractant ou de $€s sous-fraitants selon les cas.

114, 11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au coconfractant ia protection contre les menaces, outrages,

Articie 12 : Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes ¢
12.1  Dés nofification du Mache au titulaire, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de sept {07} jours
Calendaires pour signer I'ordre de service de démarrage des fravaux. Cet Ordre de service est
notifie au cocontractant par le Chef de service du Machea dans un délai de sept {7) jours
calendaires Une copie dudit ordre de service est fransmise qu Ministere chargé des Marchés
Publics ou son demembrement déconcentré compétent, & I'Organisme chargeé de g
Regulation, au Chef de service du Maché. & Fingénieur du Maché, & 'Organisme Payeur et au

122 Lesordres de services ayant une incidence surle montant et/ou surte délai du Mache, sont signés
parle Maitre d'Ouvrage dans les conditions suivantes -

a) Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du
Mache, sa signature est subordonnée qux justificatifs du financement par le Maftre
d'Ouvrage ;

b) encasde dépassement du montant du Maché, les modifications ne peuvent se faire que
Par voie d'avenant et |es prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qQu'apres
signature de ce demier par e Maitre d'Quvrage :

c) les ordres de service POUr prestations supplémentaires Peuvent étre signés par le Maitre
d'Ouvrage et réqularisés pius tard par voie d'avenant. tant que leur incidence financiére est
inférieure & dix [10) pour cent du montant du Maché,

Une copie des ordres de service susvises sera adressée au Chef de service du_ 2
Fingénieur du Maché, & F'Organisme Paveur et au Mditre d'ceuvre le cas %@o
d)  Le visa préalabie de I'Crgenisme Payeur sera éventuellement requis/@v T
ceuxayant une ircidence sur le montant. A
En tout etat de cause, foute modiification touchant QUX spe’ciﬁcoﬂon% e 5
techniques particulisres doit faire 'objet d'une étude préaiable sur Iéie &
délais du Mache. NI b e S

123 Les ordres de service & caraciere fecnnique lids au derculement normoT“Qv{?i‘ngm‘eF"’ ront
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directement signeés par te Chef de service des Marchés et nofifiés au Cocontrd
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I'ingénieur ou ie Mdltre d'oeuvre (18 COs échéant: avec copie au Ministre en charge des
Marchés Puolics, & 'Organisme chargé de la Réguiation et & I'Crganisme Payeur.

124 Les ordres de service valont mise en demeure seront signés par te Mdifre d'Ouvrage, et nofifies
au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés
Publics, & I'Crganisme chargé de la Régulation, & Vingénieur du Maché et au Mailre d'ceuvre
le cas échéant.

125 Les ordres de service de suspension et de reprise des fravaux, DOUr cause d'infempéries ou autra
caos de force majeure, seront signés par le Maire d'Ouvrage et nofifies par le Chef de service
au coconfractant, avec copie au Ministere chargé des Marches Publics ou  son
gémembrement déconcentré compétent, & I'Organisme chargé de Id Régulation, &
I'ingénieur du Maché et au Mditre d'ceuvre le cas échéant.

124 Les ordres de service prescrivant les fravaux nécessaires pour remedier aux désordres ne relevant
pas d'une ufilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendanf \a période de
garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposifion de l'Ingénieur et notifiés au
Coconiractant par I'lngénieur.

127 Le Coconfractant dispose d'un délai de cing (05) jours pour &smettre des réserves sur tout ordre
de service regu. e fait d'émettre desreserves ne dispense pas le Cocontractant d'executer les
ordres de service regus.

128 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a
seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

12.9  Le marché peut comporter des tranches conditionnelles donf rexécution est subordonnée, Pour
chacune dentre elles, & la levee eventuelle de la clause de dénonciation et & la nofification
au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre
rexécution desdites tranches. Si cet ordre de service nN'a pPas &té notifie au Cocontractant dans
le délai imparti défini & V'article 14 du présent Maché, e Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant
sont, & lexpiration de ce délai. déliés de cette obligation pour cette franche conditionnelie.

12.10 L'ordre de service de demarage des travaux de la tranche condifionnelie ne peut étre noftifié
qu'apres achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou
la condition suspensive de I'exécution de la franche conditionnelle tient a la disponibilite de
financement, la notification de I'ordre de service de démarage est donnée dés lors que la
preuve de disponibilité ade financement est établie.

Article 13-Roles et responsabilités du cocontractant de I'administration

13.4 Le cocontractant a pour mission d'assurer | exécution des Travaux sous le controle de l'ingénieur
ou du maitre d'ceuvre (A préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de fagon
diligente, efficace et &conomigue, tels gue decrifs dans les Spécifications techniques ou les
clauses technigues, sous te contrdle de 'ingénieur et ce conformément & la présente Macheé
aux réegles et normes en vigueur au Cameroun et aux technigues et pratigues généralement
acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. |l est tenu notamment
d'effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et
approvisionner fous tes outilages, matériaux et fournitures nécessaires pour I'exécution des
travaux. Il est tenu d'engager tout le personnet utile spécialisé ou non.

13.2 Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maltre d Ouvrage de la qualite des matériaux et
des fournitures utilisees, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne
exécution des fravaux, ags orestations et interventions effecivées par les sous-fraifants agrees.
I o I'obligation de se conformer & la légisiation en vigueur au Cameroun concemant ie respect
de I'environnement. Il devra exécuter tous les fravaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et
directives meniionnés dans ladite piece. llaura rotamment I ocligation de produire une plaque
de chanfier conformément & lc réglementatfion ef d'afficher un réglement intérieur ol
I'entreprise €n prenant en compte les probiemes environnementaux et SOCITUX.

13.3 Pendant la durée du Maché, le cocontractant ne sengage pas directement ou indirectement,
dans des activités professionnelles ouU contractuelles susceptibles de compromefitre son
independance par rappoert aux MIssions qui lui sont déveiues.

13.4 En cas de confiit d'intérér du falt d'un memore de l'éguipe dela missicn, le cocontractant doit
le signaler par &crit au Mditre ' Quvrage ef doit remolacer I'expert en guestion, implique dans
le projet ou le marche.



‘ Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laguelle le cocortroctant pourrait tirgr

s profits directs ou indirects d'un Marcheé passe par le Maitre d'Ouvrage auprés de lagquelle |

est consulté cu toute situation dans l[aquelie ! a des intéréts personnels cu financiers suffisants

POUr comprometire son impartialité dans l'accompagnement de ses fonctions ou de nature G
affecter défavorabiement son jugement,

13.5 Le cocontractant est tenu ou secret professionnet vis-d-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés & sg connaissance & loccasion de l'exécution
du Maché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du Maché ne
pPeuvent étre publiés ou communiqueés qu'avec 'accord écrit duy Maitre d'Quvrage. Le
cocontractant est tenu lors du dépdt du rapport final, de restituer tous fes documents empruntés
au Mafttre d'Ouvrage.

| 136 Le cocontractant ainsi que ses associés ou €S sous-traitants s'interdisent pendant la durée dy

{ Mache, et & son issue Ppendante [six {4 mois], de fournir das biens, prestations ou services

.| destinés au Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles

| (& I'exception de I'exécution des prestations ou de leyur continuation),

fechnigue sans I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage.
Pour les entreprises éfrangéres et & défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en
Républigue du
Cameroun pendant 1a periode d'exécution du contrat, un représentant permanent dument
mandaté
Article 14 Marchés & tranches conditionneiles
14.1. Sans objet.
Arficle 15- Personnel et Matériel du cocontractant
15.1. Personnel de I'entreprise
L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel Proposé dans I'offre. dont Féquipe se compose
comme suit : [A préciser]
Personnel clé pour I'exécution des travaux :

Chefde Projet ... ... [indiguer le nomj..........
Conducteur des fravaux - (indiquer le nomj...........
Autres personnels clés - .. [indiquer les nomsJ..........

Indiquer par dgilleurs |e personnel & recruter dans le Cas de I'approche HIMO le cas échéant,
ainsi que le mode de leyur remunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute  modification, méme partielle, apportée  qux propositions  de | offre technique
n'interviendra qu'aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage au Chef de service du Maché. Fn
Cas de modification, e coconfractant le ferg remplacer par yn Peersonnel de compétence
(qualifications et experience) au moins egale ou par un matériel de performance similaire et en
bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement § mettre en place seront
predlaplement soumises & "agrément écrit au Maitre d'CEuvre ou de ringénieurie cas écnéant

dans les jours x (jours & préciser) qui suivent g notification de I'ordre de service de.
Ies travaux. Passé ce déial, fes listes seront considérées comme opprouvées443{;’%‘;§?\3'a?{éf*
Le Maitre d'CEuvre o 'ingénieur s cas échéant discosera de 7 jours {d;é]*?ée"fe B!
par ecrit son avis au Chef de service du Maché. Le Maitre d'Ouvrage se:(;/'és?(\?% ] FS, ]
refuser son agrément & UNE personne proposée par le cocontractant do(lm‘fl ‘%‘}
insuffisante. A 20

p 3 Seard :
. NZETVE | :
Toute modification unitatéraie apportée oux Propositions en personnel o ervg X grper&%ﬁ%@, <
. ) . . e e - R f N -
fechnique. avant et pendant ies fravaux constitue un motif de resiliction chu _bywse
LA SANS

LA

Grarticle 41 ci-dessous cu d apglicaticn de cenalités (A preciser). R

Toute modiification apporiee sera noftifice au Maiire d’Ouvrage pour Gpprobation préalabie.
15.3. Retrait du personnei (le cas échéant)




Aprés agremeni cent du Mattre d'Ouvrage, ie Chat de service du Mache, peut sur proposition
de I'lngénieur du Maché ou du Mditre d'oeuvre le cas échéant, demander au cocontractant,
aprés mise en demeuJre. Ae retfirer un persornel faisant partie de ses effecrifs pour faute grave
aoment constatée ou POUT incompeterce, en donnant les motifs de sa requéte. le
cocontractant veiliera & ce gue cette personne quitte le Site dans les quinze {15) jours et qu'elle
nait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Mache. Dans ce cas, son
remplacement est effectué conformément aux dispositiors de I'article 13.2 ci-dessus.
15.4, Représentant du cocontractant
Deés notification du Maché, le cocontractant désigne une personne physique qui e représente
vis-Gi-vis de 1" Administration pour tout ce gui concerme I'exécution du projet.
Cette personne chargee de la conduite des travaux, doit disposer de POUVOIrS suffisants pour
prendre sans délai les décisions nécessaires & la bonne marche du projet.
15.5. Législation du travail
Le Cocontractant devra se conformer a la 1égislation du travail en vigueur au Cameroun incluant
\a légisiation relative &l embauche, lasanté, la sécurité, la protection sociale, al'HIMO, au quota
de ressources locales & mobiliser.
Le coconfractant devra fournir le logement, I'assistance médicaie, la nourtiture et les installations
sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux
exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main
d'ceuvre.
Dans les relafions avec son personnel et & personnel de ses sous-traitants, qui seront employes
ou parficiperont & I'exécution du Maché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales,
jours féries l&égaux, fétes religieuses ou aufres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les
réglementations locales applicables en matiére de droit du fravail.
Sauf disposition confraire du Mache, si le cocontractant estime nécessaire d effectuer des
travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai
d'achévement confractuel, et s'il demande son consentement au Maifre d'ouvrage & cet effet
(siun fel consentement est requis), le Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement
sans motif valable.
Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la
part des autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et fout le personnel devant étre
employés sur le Site puissent entrer et séiourner en situation réguliere au Cameroun.
Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens necessaires afin de rapafirier fous
les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants fravaillant sur le Site, dans les
pays ou ils ont été respectivement recrutés pour I'exécution du Mache ; il devra ggalement
pOUrvoir, d ses propres frais, & leur séjour temporaire sur place, enfre la date & laqguelle is
cesseront d'étre employés & l'exécution du Maché et lo date programmeée POUr leur
rapatriement.
15.6. Matériel proposé dans I'offre
Lle cocontractant utilisera le matériel approprie de nivequ comparable aux prescriptions du
DAQO, dans te projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de l'art.
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.
Atticle 16- Pieces & fournir par le cocontractant
[Préciser tes delais de transmission des documents ainsi gue CeuUxX d'approbation par ies
personnes & désigner]

16.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité et autres [A préciser]

a) Dans un aélar maximvm de cing (05) jours & compfter ge lo nofficaiion de l'orare de
service de commencer les fravaux, Le cocontractant de I' administration soumetira, en
six (06) exemplaires, & l'approbation [du Chef de service aprés avis du Maitre d'CEuvre
(ou de I'ilngénigur)] le programme dexécution des  fravaux, son calendrier
d’approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité {PAQ) et son Plan de
Gestion Envircnnementale, le cas échéant.

Ce programme serd exclusivement présenté selon les modeles fournis et comprenant
notamment,

- Le PV de définition des taches & exécuter, le cas échéant
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- Laliste des fravaux § sCus-traiter

- Ladescription des modalités de maintien de la circulation e cas echéant

- Etc.
Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournés dans un délai de [A préciser] & partir
de leur réception gvec :

- Soitla mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION" :

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet,
Le cocontractant de 'administration disposera alors de [A préciser] pour presenter un nouveay
projet. Le Chef de Service ou le Maitre d'CEuvre disposera alors d'un délai de [A préciser] pour
donner son approbation ou faire d'éventuelies remarques. Les délais d'approbation duy projet
d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.
L'approbation donnée par ie Chef de Service oy le Maitre o' CEuvre natténuera en rien I
responsabilité du coconfractant. Cependant les fravaux exécutés avant lapprobation duy
programme ne seront nj constates ni rémunérés sauf s'lls ont &té expressement ordonnés. Le
planning actualisé et approuve deviendra fe planning contractuel.
Le cocontractant de 'administration tiendrg constamment & jour, sur le chantier, un planning
des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes
Ne pourront étre apportées o programme confractyel qu'apres avoir recu laccord du Chef
service du Maché. Apres approbation du programme d'exécution par le Chef service du
Maché, celui-ci Je fransmettra dans un délai de [A préciser] au Maitre d'Ouvrage sans effet
suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant
I'objectif du Maché oy la consistance des fravaux, le Maitre d'Ouvrage retournerg le programme
d’'exécution accompagne des réserves & lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de
sa date de réception.
b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix
des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'exfraction et les
conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.
C. Le cocontractant indiquera dans ce pProgramme les matériels et méthodes qu'il compte
utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de cing (05) jours, & compter de la date de notification de I'ordre de
service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra & I'approbation de I'Ingénieur
OU du Maitre d'ceuvre le cas échéant, un projet d'exécution en [Q préciser] exemplaires
comprenant notamment -

-~ le procés-verbal de definition des taches ¢ executer:

- lerelevé des dégradations le cas echéant :

Q description des procédés et des méthodes d'exécution des fravaux envisages avec
les prévisions d'emploi du Personnel, du matériel et des matériaux ;
- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcyl y offérentes :
- les plans d'approvisionnement.
- le planning graphique des tfravaux :
- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas echéant, exécuter pPar des sous-
traitants.
Le pianning actualisé et approuve deviendrg e pianning contractuel. | doit faire
taches critiques. Le cocontractant tiendra constamment & jour sur le chani
actuaiisé des fravaux Qui fienara compre de ravancement réel du chanrier, «
En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci -dessus pgﬁ'r
CeUX-CI sont réputés approuves. i
Arficle 17- Mise & disposition des documents et du site ST
Le Maitre d'Ouviage mettra le site des fravaux et ses voies d'acces & ‘{I\j\» Sgsitiof
Cocontroctant en femps utite et au fur et & mesure del'avancement des frovoux.\&)\m rVEEH
CGuprogramme d'exécution. ==
L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier ad'Appel d'Offres serg remis par: fe
Chef de service oy le Maitre d'CEuvre

*




Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles
18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions n&cessaires pour que ies équipements oU €3
matériaux solent protégées par un smballage soigné ef approprié oy transport maritime, Qérien,
terroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diigence pour réparer fous les déghts
eventuellement occasionnés pendant le fransporf jusqu’ oy lieu de livraison.

18,2, Assurances

a)Le tifulaire d'un marché est tenu de souscrire aupres d'une ou plusieurs sociétes
d'assurances agréees, ef dés notification du Maché, une police d'assurance couvrant
les risques ligs & I'exécution des prestations, objets de son marché.

b)Les polices d assurances suivantes sont requises au titre du présent Maché pour fes
montants minima, 1es franchises et les autres conditions minimales dans un délai de
quinze (15} jours & compter de la nofification du Maché |A préciser selon la liste ci- apres):

. Assurance responsabilite civile vis-G-vis des tfiers couvrant les risques de
dommages corporets causés & des tiers ou des risques de déces de tiers {y
compris i€ personne! du Malire douvrage), les risaues de perte ou des
dommages survenant dans le cadre de I'exécution des travaux & des biens
pendant la fourniture ou le monfage ou les instaliations ; le cAs échéant;

. Assurance "Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causes
qux Installations sur le site, survenant avant I'achévement des installafions,
avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant
qu titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de
garantie, aussi iongtemps que e cocontractant restera sur le site pour
exécuter ses obligations pendant 1A période de garantie.

. Assurance couvrant la responsabillite décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement
convenues enire les parties au marche.

¢} En tout état de cause, la police doit couvrir tous fes dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, & la
réception définitive des prestations ouU décennale, le cas échéant.

d) Si le cocontractant < abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées Ci-
dessus, le Mditre d'ouvrage povrra confracter ces assurances et les maintenir en vigueur,
et adéduire de temps d autres, de toute somme due au coconfractant en vertu du
Maché, toute prime que le mditre d'ouvrage aura payée & I'assureur, ou recouvrer
autrement le montant de @ prime ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette
due parle cocontractant.

g)Le cocontractant devra veiller & ce gue son OU S&3 sous-traitants souscrivent et
maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance
appropriees couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux
en veriu du Mmache, & Moins que ces sous-traitants ne soient couverfs par les polices
confractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marcné peut donner iisu O des sous-commandes ou de foire exécuier une partie aes
travaux par des sous-iraitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux fravaux aprés autorisation préalable cu Maitre
d'Cuvrags.

Nonobstant tout recours Qune SOUS-COMmMandae, I'entreprise principale demeure responsable de
'exécution de toutes ies obligations résultant du Maché. Le contrat de sous-fraitance doit étre
conforme aux engagements de rentreorise principale. lis exécuteront leur parie des fravaux sous
la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des fravaux oouvant aire sous-traités est limité & irente pour cent (30%) du moniant
du Maché et de ses avenants, le cas gchean!.

Les prestations objet de sous-commande doivent orioritairement &tre accordées aux Pefites et
Moyennes enfreprises nationales dont cinguante-un (51%) au moins du capital est détenu par
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les natiorqux, et en cas dinsuffisance ou de carence, cux PME et Grandes enfreprises gdont
trente-trois pourcent (33%) au moins dy capital est déteny Lar les nationaux.

Le paiement du sous-traitart peut &ire effectué par le Mditre d'Ouvrage lorsque le montant de
lo prestation sous-traitée Parune seule entreprise est supeérieur ou égal & dix Pour cent (10%) du
montant total duy Maché et ses éventuels avenants ou lorsgu'il est etabli que 'entreprise
principale se fivre & des mcnceuvres dolosives vis-&-vis du sous-fraitant. Lorsque le sous-traitant
doit &tre payé directement, ['entreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation,
d'établir que Ia cession ouU le nantissement de creances résultant du Mache ne fait pas obstacle
Qu paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter

I'Ingénieur dans un délai de (& préciser]
201, Les essais le cqas echéant, prévus dans le cadre du présent Machs comprennent : [A
préciser).
202 Les équipements ef matériels de laboratoire necessaires sont - [G préciser]
20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [& préciser]
Les frais inhérents & ces essais et contréles sont & Ig charge du Cocontractant.
Articie 21- Journal et Réunions de chantier
21.1. Journal de chantier,
Le cocontractant est fenu d'ouvrir avant tout démarrage des fravaux, un journal de chantier.

sont consignés chaque jour :
- Les opérations administratives, relatives & l'exécution et au reglement du Maché
(nofification, résuttats d'essais, attachement) ;
~ Les conditions atmosphériques :
- Lesréceptions de matériaux et agréments de toutes sortes :
- Lesincidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue
de la tenue ultérieure des Ouviages ou de la durée réelle des travaux ;
- Eic.
Le cocontractant POUIra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu &
une réclamation de sq part.
Ce journal serg signeé contradictoirement par le Maitre d'ceuvre et le représentant du
cocontractant & chague visite ge chantier,
Pour toute réclamation eventuelle dy cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres
pieces du Maché, Que des événements ou documents mentionnés en temps utile qu journal de
chantier.
21.2. Réunions de chantier
OQutre les réunions réguliéres de chantier alinitiative du maitre d'ceuvre, des réunions périodiques
devront étre tenues en présence du Chef de service du Maché et de I'Ingénieur du Maché ou
leur représentant. [Préciser la fréquence].
Les réunions de chantier feront i oojet &'un oroces-verbal signeé par tous jes participanis,
Article 22- Utilisation des explosifs
L'usage des explosifs dans le cadre du présent Maché n'est Pas requis

RN
e & \‘\C,O‘ g
CHAPITRE lIl. DE LA RECEPTION ;@°Q’$‘o\j‘\x§‘ia_*:.a[§ <
Article 23 : Documents & fournir avant Ig réception technique (;,. ‘ ;,QAK 2

Le cocontractant devrg dans un délai de dix (10} jours au moins avant el réiebt}gn Br

Mache subséguent transmettre QU Maitre d’Ouvrage les documents suivonf“‘-\;{:fé; %o S b%
Apres la visite de pré réception fecanique, ‘ o \:\plpjr POt

> le Cocontractant est tenu de déposer aupres du L'iIngénisur dy Machéd\ez_;@%e

recollement pour approbation. Ce dossier de recollement doit &tre corrige dans un délai
de frente (30) jours apres la réception provisoire
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Arficle 24- Réception provisoire
24.1. Opérations préalables a la réception

avant larécepticn provisoire, e coconfractant demande par écrit au mMaitre d'Ouvrage, avec

copie al'ingénieur, I'organisation d'une visite technigque préaiable & la réception.

Cette visite comprend enfre autres opérafions :

a)la commission de réception ou un technicien désigné & cet effet, procéde QuX
vérifications en qualiié ef en guantités, [a préciser pour les marchés avec les
gquipements inclus le cas échéant, soit dans les Usines de fabrication ef les modatités,
ateliers d’ essais, magasing ou lieux d'exécution des prestations du cocontractant. ateliers
d’essais des structures publics de IEtat, soit dans les sites des Maitred' Quvrage).

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre

d'ceuvre le cas échéant, I'ingénieur et le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien. celui-ci établit un proces- verbal
portant proposition dacceptation, de mise & réparer, & bonifier ou de rejet, qui est
transmis & la commission pour déacision.

¢) La commission de réception technique ouU le technicien commis & cetle tAiche, doit vérifier
I conformité gualitative, technigue et quantitative des fravaux.

En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant
tout ou partie de la prestation :
- flle accepte en qualité et en guantité les fravaux et, dans ce cas, sa décision est
immédiatement exécutoire ;
- Flle constate gue les fravaux ne sont pas conformes et en prononce e rejet.
Toutefois, dans cette hypothése, elle peut admetire soif que la prestation soit mise
en conformité, soit gu'elle fasse I'objet d'une refaction. Le rejet de la prestation
est nofifié au Cocontractant par lettre recommandeée ou simple lettre confre
décharge sil n'a pas signé le proces-veroal concluant & cette décision.
24.2. Réception Provisoire
Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du Maché au plus tard {A
préciser] jours avant I'expiration du délai contractuel, la date O laguelle il souhaite que Nelll
réceptionnés les travaux.
La réception provisoire sera prononcee aussitdt & la fin de I'exécution des fravaux objet du
présent Maché et aprés les Opérafions préalables ala réception. La Commission apres visite du
chantier examine le procés- verbal des opérations préaiables & la recepition et procéde O la
réception provisoire des travaux sty alieu.
Pour les marchés comportant plusieurs franches, le Maitre d'Ouvrage procedera ala réception
provisoire des fravaux de la franche considérée. Cette réception condifionnera le début de la
tranche conditionnelle suivante.
Lg visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants,
d'un procés- verbal de réception mentionnant si elle est prononcee ou non et le cas échéant,
les réserves & lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la
réceptionn'est pas prononceée le procés-verbal de réception précise 1es réserves & lever assorties
des délais, avant la prononciation de ladite réception.
Pour étre valable. le procés-verbal de réception doit éfre signé par les deux tiers {2/3) au moins
des membres aonT le Présicent.
24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception est composée ainsi qu'il suit :
« Président : Le Maitre d'Ouvrage oL son représeniant ;
Rappoerteur : I'Ingenigur du marché ;
Membres :
. Le Chef de Service du marché ;
. Le chef services des marches du MINSANTE
. Le point focal au projer MINSANTE
- Leresponscoie Se ia Formation Sanitaire
Observateur : Le représeniant du MINMAP ;
Invité : Le Cocontraciant:



Les membres de o commission de réception sont CONVOQuEs au moins dix {10} jours avant ia
date de réception, Le cocontractant ou le prestataire esf convogué & la réception par courrier
Qu moins dix {10] jours avant la date de la réception. I est tenu d'y assister (ou de s’y faire
représenter). Son absence equivaut & I'acceptation sans reserve  des conclusions de |1g
Commission de réception.

244. Réceptions partielles

Le cocontractant poura, selon gue la nature des prestations I'exige ou pour cas de force
majeure, demander des receptions partielles. Dans C€ Cas, la commission chargée des
réceptions partiellas S&ra @ meme que celle devant effectuer g réception provisoire. Un procés-

n'est pas prévue pour ce marché
24.5. Début de Ig période de garantie

Ble court & compter de la date de réception provisoire partielle
24.8. Prise de possession des ouvrages

24.7. Rejet
Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles quiil ne lui apparait

Possible d'en prononcer nilg réception partielie nila réception avec refaction, le Chef de service
du Maché notifie une décision motivée de rejet.

des observations, le Chef de service du Maché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier
une nouvelle décision, apreés avis de Ia Commission de réception. le cas échéant ; & défaut d'une
telle notification, le Chef de service du Maché est réputé avoir accepte les observations du
Cocontractant.

En cas de rejet, Ie Cocontractant est teny de rembourser les avances et acomptes déjdr percus.
Article 25- Documents & fournir apres exécution

Le Cocontractant remetira au Maitre d'ceuvre le cas échéant ou alingénieur du Maché dans
les trente jours suivant la date de réception provisoire ae I'ensemble des fravaux, le plan de
récolement,

corrige dans un délai de frente {30) jours aprés Ia réception provisoire

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien Pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie
La durée de garantie ast d'un an & compter de la date de réception provisoire des travaux ou
de laréception partielle le cas échéant (& préciser).
Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas eéchéant] en exécution du Maché
sont neufs et que les ravaux sont executes dans les regles de I'art et les normes requises.

26.2. .26.2. Entretien pendant la période de garantie
Pendant ie délai de garantie, le cocontractant executera & ses frais et en femps utile, tous les
fravaux et réparations necessaires pour mainienir en bon érat "ouvrage ¢'est-a-dire assurer dans
les dix {10} jours de ia notification du défaut par I'Administration ef sur le liey d'e L la remise
en etat de "ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs POUT P& AoRLS [es
desordres du fair de maifccors qui apparditraient dars les ouvrages er Igé 6
échéant, et signalées par le Chef de service du Maché oy le Maritre d’oef Vr;qj,%
Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé d NS iU
(15) jours aux prescriptions d'un ordre de service concernant les rép&er‘qﬁgp
éventuelles, le Chef de S&fvice du Maché sera en droit de les faire ex RGIHE
Ouvriers cu par un aute enfrepreneur et den recouvier e momdﬁé@*;’j PR
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cocontfractant por déduciion sur toutes sommes dues OU garanties émises dans le cadre au
maché.

Article 27- Réception définitive
27 1. La réception définitive s'effectuera dans un delai maximal de auinze [15) jours A compier
de \'expiration du délai de garantie.
272, Le Maitre d’ CEuvre [sera ou ne serd pas] membre de la commission.
27.3. La composition et la procédure de réception définifive sont la méme que celles de la
réception provisoire.
974, Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées &. I'arficle 38 alinéa 4 du
présent CCAP concermnant le Décompte géneral et aéfinitif
Article 28- Garantie légale
Le coconiractant est responsable de plein droit pendant dix (10} ans envers le Maitre d’ouvrage,
& compter de laréception provisoire, des dommages qui compromettentla solidité de I'ouvrage
ou qui I affectent dans I'un de ses éléments constitutifs ou t'un de ses &léments d'éguipement le
rendant impropre & sa destinafion.
A cette fin, I devra recruter un Buredu de Conhdle Technigue (BCT) agréé charge de
I'expertise des fravaux en vue d'une assurance décennale.

CHAPITRE V. CLAUSES FINANCIERES

Arficle 29- Montant du Maché
Le montant de la présent du Marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] est de .
(en chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soif:

- Montant HTVA . [ ) francs CFA;

- Montant de la TVA ( } francs CFA

- Montantde VAR | ) francs CFA

. Montant de 1a TSR, le cas écheant ( | francs CFA [n'est applicable gue pour
les marchés passés avec les cocontractants dont le siege est basé a I'étranger];

- Net & percevoir = Montant net déduit de tous les impdts ef taxes ) francs CFA.

Arficle 30- Lieu et mode de paiement
Tout réglement retatif a vn marché public intervient par transfert sur un compte domicilie dans
un &tablissement de crédit de droit camerouncis de premier rang agréé par le Ministre chargé
des finances, conformément au texte en vigueur ou par credit documentaire.
Le Maiftre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du
cocontractant de la maniere suivante .
fLa domiciiiation bancaire devra éire la méme que celle du cavtionnement définitif]

b) Pourles réglements en francs CFA, soit {[montant net & mandater en chiffres et en

lettres), par credit au compte n° ouvert au nom du co-confractant & la banque

¢) Pourles r&glements en devises, {le cas échéant) soif [montant net & mandater en chiffres
et en letftres). par crédit au compte n® ouvert au nom du coconfractant &
la bangue .
Arficle 31 Garanties et cautions
Le cocontraciant devra fournir les garanties émanant des bangques ou organismes fnanciers
agréés par ie Ministre chargé des finances ou ayant un comresponaani local agree.
Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Malire &'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour
ie montant, selon la maniere et sous la forme indiquée ci-aprés
31.1. Cautionnement définitif
a) liest constitué parle titulaire du Maché et fransmis au cref Service du Mache dansun
délai maximum de vingt (20} jours caiendaires a compfer de la date de notification du
Maché st en tout cas avant le premier paiement.
b} Son montant est fixg & 1 2% du montani TTC du Maché augmente le cas échéant du
montant des avenants
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¢) La garantie sera lioeliée dans ta ou les monnaie(s) du Maché, ou dans une monnaie
librement convertibie satisfaisant le Maitre d'ouvrage, et devra suivre I'un des modeles
fournis dans le Dossier d'appel d'offres, comme indigué par le Maitre d'ouvrage dars
e CCAP. ou tout autre document satisfaisant le maitre d’'ouvrage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus & I'arficle 140 du code des
marchés publics.

e) Lecautionnement définitif sera restitué consecutivement parle Maitre d'Ouvrage dans
un deélai d'un mois suivant Ia date de réception provisoire des travaux, & Iq suite d'une
mainlevee déliviée par le Maitre d'Cuvrage aprés demande du cocontractant,

f) Les petites et moyennes entreprises & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les

un cheque certifié, soit un cheque bangue, soit une hypotheque iégale, soit une
caution d'un établissement banccaire ou d'un organisme  financier agréé
conformément aux textes en vigueur,
31.2. Cautionnement d’avance de démarrage
Préciser le cas écheant les taux (20% maximum du montant ITC du Maché cautionné & 100% par
un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréee de premier
rang conformément & ia réeglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution.
31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)
La retenue de garantie est fixée & 10%maximum du montant TTC du Maché augmenté le cas
echéant du montant des avenants.
La restitution de Ia retenue de garantie ou du cautionnement de bonne execution sera
effectuée & compter de Ig réception définitive des travaux SUr mainievée délivrée par le Maitre
d'Ouvrage aprés expiration du délai de garantie,
A l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ;
I'organisme compétent est teny de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de
garantie ou le cautionnement de bonne execution sur simple demande du cocontfractant de
I'administration ; sauf si le Maitre d'Ouvrage a diment signifié & la caution du cocontractant
gu'iln'a pas honoré toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut &tre mis fin & Fengagement de Ia caution que par main levée délivrée
par le Maitre d'Ouvrage.
Article 32 Variation des prix
32.1. Les prix sont fermes et non réevisable.,
32.2. Les acomptes payes au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.
32.3. Modalités d'actualisation des prix {le cas échéant).
Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des
Marcheés Publics.
[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses confractuelles ne donne
pas lieu & la conclusion d’un avenant].
Article 33 Formules de révision des prix
Non applicable,
Article 34 Formules d'actualisation des prix
Sans objet
Article 35 Travaux en régie
35.1. Le cocontractant sera teny de mettre g la disposition du Maftre d'Ouvrage, I
les matériaux. ainsi que "outilage et tous les moyens nécessaires qu’il pogg«rg./\%i e
demander pour exécuier en regie certains ravaux, & conditon que i de/ﬁ@ j‘*e‘“ a;e.éf,,
Qu moins huit {8) jours & I'avance et gu’elle soit en rapport avec I'objet gu M'aa@hg—;ﬁg@%
Le montant des travaux en régie visés & I'alinéa 1 ci-dessus ne peut Etre [ .
cent (2%) du montant toutes ‘axes comprises {TTC) du Maché, Lo ard &

) o Ne 2 ~
352. En cas de défailance diment constarée du co-contractant de IAdm@[«s}K ygg%«.i@%\g re
d'Ouvrage peut, & défaut ge crononcer la résiiation du Maché, et aprés I’osi\g“rﬁ@m
de I'Auferité chargée des marchés puBlics, prescrire une régie fotals oy particifese




frais et risques dudit cocortractant. [Se référer au texte particulier de i Autorite chargee des
marchés publics définissant ies conditions d'exarcice des tfravaux en regie]

353 Les fravaJx enrégie ans exécutés seront rémunérés suric base des prix unitaires de regie Crévius
oarle marché. ou, & defaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensees Dour
les fournitures et le matériel, majores dans las conditions fixées par le fexie particutier de
'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d'exercice des fravaux er
régie pour couvrir les frais généraux, impofs, taxes et benéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

361 Des acomptes pour approvisionnement peuvent élre accorces en rcison des dépenses
engagées en vue de I'exécution des fravaux, fournitures ou services qui font I'objet d'un
marché. Les moddalités de paiement descites avances sont fixées dans le code des marchés
publics.

36.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

6.3, Dans fous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des
matériaux ayant donnés lieu & une avance pour approvisionnement jusau’a Ia réception des
fravaux.

Article 37 Avances
37 1. Le Maitre d"Quvrage accordera une avance de démarrage n'excédant pas 20% du
montant TTC du Mache
372 U avance de démarrage peut étre obtenue parle co-contractant de |'administration sur simple
demande adressée au Mdailre d'ouvrage sans justificatif. Cette avance commence a éfre
remboursée par déduction d'un pourcentage : [A préciser) sur chaque decompte dés lors que
le cumul des fravaux atteint 40% du montant du Maché. Le versement de lavance de
démarrage infervient postérieurement & la mise en place des cautions exigibles, conformément
aux dispositions du code dese marchés publics.
1373 La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment oU la valeur en prix de
base des prestations réalisees atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant duMache.
37 4 Au fur et & mesure du remboursement des avances, le Mditre a'Quvrage donnera ia mainievee
de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de
' administration.
375 Le coconfractant de I'administration utllisera exclusivement I'avance de démarrage pour les
acquisitions de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation
spécialement nécessaires pour les besoins de I'exécution du Mache specifies dans sa
demande.
Article 38 Réglement des fravaux

38.1. Constatation des travaux exécutés
Avant la fin de chague mois, e coconfractant de 'administration et I'Ingénieur [ou le Mcitre
d'CEuvre le cas échéant], établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les
quantités réalisées et constatees pour chague poste du bordereau au Cours du mois et pouvant
donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires
Les décomptes provisoires doivent éfre &tablis en sept exemplaires a une frequence de : [A
préciser comprise entre un {01] et frois (3) Mois].
Le Maiire o osuvre ou l'ingérieur dispose d'un deio: de Q sepf [7] jours ouvraiies taxi] pour
transmettre au Chef de service du Maché, le projet de décompte qu'it a approuvé.
Le chef de service quant & Wi dispose d'un délai de vingt-un (21} jours ouvrables maxi pour
orocéder d laiiquiaanon et sa ansMission au complabie charge du paement avec copie d
I'orgenisme chargé du conirdle exiemne.
Les copies des décomoptes provisoires doivent &ire fransmises au Ministére en charge Ges
marchés publics et & I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Le délal maximum accordé au comptable assignataire pour la réglement des acomptes est fixe
& quatre-vingt-dix (90} jours & compter de la aaie de récecton des décomptes fransmis par le
chef de'service du Maché.
Le montant HTVA de I'acompte & oayer au coconiraciant de I'administration sera mandaté
comme suit :
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- HIVA - A'R oy TSR verse directement au compte qu cocontraciant de I"administration -

- VA gu taux en viguaur ;

- AR ou TSR versé au Trésor pub'ic au titre de 'AR ou de I TSR do paorle cocontfractant:

38.3. Décompte final

Indiquer fe délai aont dispose e cocontractgnt de I'administration POUr fransmettre (e projet au
Mdftre d'CEuvre ou ¢ l'ingénieur, aprés la date de réception provisoire des travaux (1 mois maxi)
Apres achévement des fravaux et dans un délai maximum de {A préciser] jours aprés la date de
réception provisoire, ie cocontractant établirg o partir des constats contfradictoires, |e projet de
décompte final des fravaux effectivement réalisés qui récapitule le montant fotal des sommes
auxquelles il peut prétengre du fait de I'exécution du Maché dans son ensemble.
Ce projet de decompte final, une fois rectifié par le Mditre d'ceuvre ou l'ingénieur et accepté
parle Chef de service du Macheé devient final. Il sert G "établissement de Facompte pour solde
du Maché, établi dans les mémes conditions que celles defintes pour I'établissement des
decomptes mensuels.
38.3.2. le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepte au Maitre d'CEuvre, dispose
de quinze jours.

peine de forclusion.
Le reglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marcheés publics en
vigueur et du CCAG applicable.
38.4. Décompte général et définitif
le délai dont dispose le Chef de service ou le Maitre d'CEuvre pour établir le décompte geénéral

* Le décompte fingl,

* Le solde,

= Larécapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et definitif sans réserve par le cocontractant, lie
définitivement Ies parties et met fin au marché, et libére le cocontractant etle maitre d'ouvrage
de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires

38.4.1. le délai dont dispose le coconfractant Pour renvoyer le décompte général et définitif revety
de sa signature est de 15 jours

Les delais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sontesmémes que

ceux du décompte finai, R

Article 39 Intéréts moratoires pon SR A%
Lesintéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues ep;f':ofz:{@é“s : ,i’?‘:‘%“rﬁw’. ent
aux dispositions des articles 164 ef 147 du décret n° 2018/366 du 20Juir 20fha% .@ﬁ%,c s
Marches Publics et par application de la formule Lol ALY

L=Mx(n/360C) x (i) dans laguelie :
M = Montant TTC das somMmes dues au tifuloire : N = Nombre de jours cal
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i = Taux débiteurs des enireprises 410 REAC majoré d'un (01} point ou 1GUX g'escompte pratigue
oar la Bangue d'émission de la monnaie considéree majoré au plus d'un 101} point, selon le Cas.
Article 40 Pénalités
A.  Pénalités de retard
40.1 £n cas de dépassement du délai contractue! imputable au titulaire du Maché, il Ui est
appliqué aprés mise en demeure préalable, Une pénalite de retard, dont le montant est fixé
comme suit
a. Un deux milieme (1/2000&me]} du montant TIC du Macné de bose par jour calendaire

Ge retard du premier au trentieme jour au-deld du délai contractuel fixé parle marché

b. Un milieme (1/1000&me) du montant TTC du Maché de base par jour calendaire de
retard au-deld du trentieme jour.
40.2- Pour les marchés & tranche conditionnelie, 1es délais et montants & prendre en compte
sont ceux de la franche considéree.
B. Pénalités particulieres montant et mode de calcul & préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités  pour dépassement  du gélai  confractuel, e
coconiractant est passiole des pénalités parficulieres suivantes pour inobservation  des
dispositions du contrat, notamment

- Remise tardive du caufionnement aéfinitif (montant ou modalités & définir} ;

- Remise tardive des assurances {montant ou modalités & définir) ;

. Remise tardive du projet d'exécufion pour auiant que le retard soit du fait du

cocontractant de I'administration {montant ou modalités & définir}

- Autres & préciser parie Maitre d’ouvrage {montant ou modalités & définir) ;
40.4. En tout éfat de cause, le montant cumulé des pénalités ne squrait excéder dix pour cent
(10%) du montant TTC du Maché de base et de ses avenants le cas &chéant, sous peine de
résiliation.
Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics requis par le Maitre d'Ouvrage.
Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

411 Encasde groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte

indigué dans la soumission soit au Nom du groupement soit ou nom du mandataire [
préciser le cas &chéant].

£n cas de groupement conjoint, les paiements ceront effectués dans les différents comptes des
cotraitants de la maniére suivante : [a préciser e Cas échéant].

412 Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est
subordonné & I'exécution des prestations prévues dans le marcheé, et réceptionnés sous
réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de I' Administration aux sOus-
traitants.

L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de frente (30) jours ouvrables & compter
de la date de rémunération de la facture des prestafions exécutées et réceptionnées pour
effsctuer le paiement du sOUs- fraitant.

En cas de non-paiement d'un sous-fraitant pour des prestations déja rémunérées par ie
Maitre d'Ouvrage, ce dernier peut prendre d I'encontre du fitulaire du Maché des mesures
coercitives, notamment le paiement airect au sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier
Le marché est soumis au regime fiscal et douanier en vigueur en Républigue du Cameroun. Le
marché est conciu fout Taxes comprises, conformément A IGIOI N7 e du
Portant loi de finances de la Répukligue du Cameroun povr I'exercice ...... et au Code Général
des Impdts qui definissent las modalités de mise en Ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics
La fiscalité applicable au présent Maché comporte notamment :
. Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I"AIR qui
constitue un precompte sur l'impdt des sociétés;
. Des droiis ¢ enregistrement calculés conformément aux shipuiations du code des
impots

68



Des droits et taxes atrachaés & la réaiisation des prestations prévues por le marcna ;
Des droits e taxes d'enirée sur le territoire camerounais {droits de douanes, TVA, taxe
informatique;;
* Des droits et taxas commungux,
* Des droits et taxes reiatifs aux prélévements des matérigux et d'eau.
Ces éléments doivent etre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts
d'intervention ef constituer Fun des éléments des Sous-détails des prix hors taxes,
Le prix TTC s'entend TV A incluse.
Sauf mention spécifique contraire figurant au Marcheé, |e Cocontractant devrg supporter et
payer tous droifs, taxes, impbts et charges lui incombant ainsi gqu'd ses SOUs-traitants.
Atticle 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept {07) exemplaires originaux du Maché seront timbrés et enregistrés par fes soins et qux frais
du co-contractant de I'administration, conformément & Ig reglementation en vigueur,

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Arficle 44-Résiliation de du Marché
44.1 Le marché est résilié de plein droit dans 'un des Cas suivants

a) Décés du titulaire du Maché. Dans ce cas, e Maitre d'Ouvrage peut, s'i y alieu, autoriser
que soient acceptées jes Propositions présentées paries ayant droits pour Ia continuation
des prestations :

b) Faillite du titulgire au Mache. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'ity g
lieu, des

¢} Propositions qQui peuvent atre presentées par les créanciers pour Ja continuation des
prestations ;

d) Liquidation judiciaire, si le co-confractant de I' Administration n'est pas autorisé par le
tribunal & continuer Mexploitation de son enfreprise :

e) En cas de sous-fraitance, de cofraitance ou de sous-commande sans autorisation
préatable du Maitre d'Ouvrage ;

f} Défaillance du cocontractant de I'Administration doment notifiée & ce dernier por le
Maitre d'Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et qprés évaluation et
constat de la carence -

g) Non-respect de Ig législation ou de fa réeglementation du travai ;

quantites inifiales du Maché
i} Manceuvres frauduleuses et conmuption diment constatées.
442 Le marche peut également atre résifié dans fes conditions stipulées dans le CCAG,
notamment dans I'un deg Cas suivants :
- Retard dans les travaux entrainant des pénafités Qu-dela de 10% du montant du Maché
mC;
- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d'Ouvrage :
- Non-paiement persistant des prestations.
- Refus de la reprise des fravaux mal exécutés :
44.3 Le marché peut egatement étre résiiié sans fort des tiruiaires, notamment dans I'un_des
Cas suivants s
- Force majeure et apres avis de I'Auforité chargée des marchés publics of
foute responsabilité A cocontractant de I'administration sans oréjudicgs
auxquels ce dernier peut prétendre ; i fS
- Non-paiemsnt persistant des orestations., Wl
- Motif d'intérét général, \
Article 45 Cas de force majeure N
Le titulaire du Maché ne S€ra pas tenu responsable des retards imputables & un 35 gie,
majeure. Dans un tel Cas, le titulaire du Maché avertirg le Maitre d'ouvrage par écrif, dadns
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ipréciser nompore de iours] suivant I'apparition du Cas de force maeure el il doanera une
estimation des retargs en résuttant. Chague fois gu'un <as de force majeure provoguerd un
ratard, ie tirulcire du Mache aura droit, sile Maitre ¢ ouvrage le iuge réel & une prorogation des
délais.
Aux fins du présent Maché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et
certaines sifuations particuliéres le Cas échéant].
Les cas de force majeure seront constateés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient
au Maitre d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force maojeure et les justificatifs fournis.
Dans le cos ou le cocontractant invoguerait le cas de force maijeure relevant des conditions
metéorologiques, les seuils en deca desguels aucune réclamation ne sera admise sonf:

- Pluie : 200 milimetres en 24 heures ;

. Vent : 40 méires par seconde ;

. Crue :la crue de fréguence décennale.
Arficle 46- Différends et litiges
Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent Maché peuvent faire vobiet d'un
reglement & I'amiable.
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apporfée au gifférend, celui-ci est porté devantla
juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas
échéant]
Adicle 47- Edition et diffusion de la présente du Marché
La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du Marché sont assurées par le
Maitre d'Ouvrage. Ld reproduction de [vingt {20}] exemplaires du présent & faire souscrire parle
coconfractant est & la charge du Mgitre d'Ouvrage.
Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du Marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’ apres sa signature par e Maitre d' Quvrage. l entrera
en vigueur des sa notification au cocontractant de |'administration.
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1. TRAVAUX PRELIMINAIRES-TERRASSEMENTS
|- Généralités
1.3.1. Objet
Le présent Cahier des Clauses Technigues particulieres {CCTP} se rapporte aux travaux de
gros ceuvre de la construction des watiments devant abriter les districts de santé de Mokolo,
département du Mayo Tsanaga, région de extreme nord et & Meiganga . département du
Mbere , région de I'Adcmaocua.
Etendue des travaux
Ces fravaux comprennent
Linstallation générale du chantier ; Les études d'exécution ; Dossier d'agrément mateériaux ou
matériel ; Implantation générale des OuUVIages . Panneau de chantier Pian d'installation de
chantier ; Cléture provisoire de chantier ; Hygiéne—sécuri‘ré—gordlennoge - Bureau du maifre
d'ceuvre.
Réglementation

Code de la Santé publigue. Code du Travail, Code de ia Constfruction et de "Habitation Arrétés
préfectorauxen vigueur sur le lieu de la construction. Reglement d'administration publique pour
rexécution des dispositions du livre I du Code du travail en ce qui conceme les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux &tablissements dont le personnel
axécute des travaux du batiment, des fravaux publics, ef fous autres fravaux concernant les
immeubles.
Sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des batiments
d'habitation existants

Exécution des dispositions du livre 1l du Code du Travail - Protection des travaileurs dansles
&tablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Lieux de travail

Liste des prescripfions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants Qinsi
que les employeurs lorsquiils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou
de génie civil

Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment ef des travaux publics
Affichage des consignes de sécurité devant éire portées & la connaissance du public

Utilisation des équipements de travail mis & disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

Description des travaux
I 3.1.Installation générale de chantier
| est prévu au tifre des fravaux de 'installation générale de chantier I'exécution : Des
voies de desserfe intérieures au site.

Des baragues de chantier et les branchements pour la totalité des ouvriers. Des bureaux
de chantier propre I'Enfreprise.

Des protections spéciales de chanfier.

D'implantation des engins de levage et les branchements élecinigues. D'implantation de
\a bétonniere ou des bétonnieres.

Des aires de stockage.

 Le branchement slectrique des engins de levage, les pranchements en eauy et en
slectricitédes baragues de chantier ainsi que les fosses sepfiques necessaires & ces baragques.



Le maintien de g qualité, de Ig proprete des revétements des voiries intérieures et
exterieures des voies de desserte ef dy réseqy d'assainissement eaux pluvigles,

La totalité des fournitures, tes transports et o mise en ceuvre des pProduits, Lamobilisation
des moyens nécessaire QuX fravaux,

TRAVAUX PREPREPARATOIRES

121 GENERALITES
Les travaux comprendront les taches de débroussoifloge €N zone de terrain remodelé,
débrousscilroge €n zone de terrain non remodelé, abattage et dessouchage des arbres.

122 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.21 DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES

a- Débroussaillcge €n zone de terrain remodelé
Sans objet

b- Débroussoilloge €n Zone de terrain non remodelé
Sans objet

€ - Abattage et dessouchage des arbres
Sur indication du L'lngénieur du marche, |'Entrepreneur procedera & l'abattage et qu

dessouchage des arbres existants, L'abattage des arbres comprend  également e
dessouchage, Feniévement de toutes les racines et produits vegétaux de toutes sortes, le
remblaiement des frous formés par I'enlévement des souches et des grosses racines,

1.2.2.2 DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS (EVENTUELLEMENT)

Les ouvrages existants y compris les Quvrages enterrés affectés parl'aménagement de la zone
seront démolis sur ordre du L'Ingénieur du marché - superstructures et leurs fondations en
maconnerie et béton armé ou non-arme, menuiseries, charpentes et toiture.

Tous les matériaux de récupération seront placeés sur les aires désignées par le L'Ingénieur au
marché. s resteront proprieté du Maitre d’Ouvrage. Tous jes materiaux de démolition non
récupérables seront avances sur un liey désigné parle L'Ingénieur du marché.

TERRASSEMENTS GENERAUX - V.R.D

1.3 TERRASSEMENTS GENERAUX
CAMES
131 GENERALITES oy
Les terrassements généraux comprennent la mise en forme du terrain ;Z \E;l@ii;s;é@j@t;l\\q\is
X ]

sUr les zones d'intervention définies sur les plans d'exécution. lls con : rn%l<_&.:
terrassements & effectuer pour:

- implantation piguetage du tracé des réseaux enterrés et vome\f’@ Ve les N3
- décapage de I terre veégétale, e
- tfranchées pour Jes réseaux divers,




-

- fouilies pour encaissement des chaoussees,

- plates-formes destinées & la circulation pigtonniere,

- plates-formes destinées aux espaces verts,

- remblai des fouilies apres execution des ouvrages,

- nivellement des abords aprés exécution.
L Entrepreneur restera enfigrement responsable de toutes perturbations U tous mouvements
de terrain. || ne sera accordé aucune indemnité pour les fravaux accessoires nécessités
notarnment du fait de -

a) la nature du terrain (fouilles, manufentions, enlévements},

b} les fouilles exécutées dans I'eau oU les boues liguides,

c) les manutentions et enleévermnents des débiais mouillés ou infectés,

d} les fouilles et manutentions exécutées dans 'embarras des étais, en sous-ceuvre, par
petites parties.

Aucun supplément ne serd admis du fait de présence éventuelle d'eau provenant de
nappes. suinfement ou toutes autres causes.

1.3.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES DE V.R.D ET DES BATIMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot @ obligation d'assurer Iimplantation de tous ies ouvrages de
voirie ef réseaux divers ainsi que les ouvrages de génie civil gui les accompagnent,
conformément aux plans du L'Ingénieur du marché et & ceux des buredaux d'études. |l fera
établir & ses frais parun géometre agréé, le piquetage de base.

Les piquets sont rattachés en plan et en alfitude & des reperes fixes. L Entrepreneur est tenu de
veiller & leur conservation, Qinsi qu'd leur déplacement si les besoins des fravaux I'exigent. !
qura & sa charge la vérification des cotes de niveaux portées sur les plans.

Lorsqu’un tracé est éventuellement réalisé pour un qutre corps d'état par I'Entrepreneur du ot
VRD, le fitulaire du présent 1ot demande « I'assistance » et le « contrdle » de ce Corps a'état.

Un document indiquant toutes les cotes d'implantation sera remis au L'Ingénieur du marché
pour approbation avant le début des travaux. Tous les travaux d'implantatfion et de piguetage
feront I'objet d'une récepthion.

1.3.3 MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS GENERAUX
1.3.3.1 MATERIAUX POUR REMBLAIS

a - Définition des matériaux
Les matériaux pour remblais proviendront des déblais, sty alieu, ou éventuellement d'emprunts
sur des sites reconnus par e L'Ingénieur du marche.

b - Matériaux provenant de déblais

En régle générale fous les matériaux provenant de déblais seront réutilises en remblais, &
I'exception toutefois des matériaux confenant plus de 0.5 % de matiéres organigues, des vases
et des matériaux fins frés argileux dont ld limite de liquidité L.L serai supérieure Q 60.

¢ - Matériaux provenant d'emprunts

Lorsgue le volume de remblais dépasse celui du déblai, I'Entrepreneut soumettra 'agrément &
L'Ingénieur du marché, au plus tard 60 jours avant ge commencer les travaux, les sites
d'emprunts qu'il compte exploifer. Le Lingénieur du marché autorisera oU refusera
exploitation d'un emprunt au vue des résultats d'identification des matériaux contenus dans
e dossier géotechnique obligatoirement présente.

d - Couche de base en matériaux sélectionnés
- Couche de fondation en latérite :
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La prospection ef lg reconngissance des gisements de Iatérite sélectionnés pour couches de
fondation et de base, ainst que les essais d'identification Correspondants, seront effectué au
frais de 1'Entreprenedr, parlui-méme ou par Je laboratoire BTP de son choix.

L' Entrepreneur soumettra Fagrément & I'iIngénieur au marché, au plus tard 60 fours aprés ' ordre
de commencer les travaux, les sites d'emprunts qu'il compte exploiter, gvec idenfification des
matenaux rencontrés (limites d'Atterberg, granulométrie, CBR, efc..}. le Uingénieur du marché
preécisera & 'Entrepreneur les imites autorisées et les epaisseurs de matériaux susceptibles d’'étre
exploitées sans modification des prescriptions contractuelles.

- Couche de base en sable s€lectionné :

Les matériaux pour Ig couche de base seront des matériaux naturels sélectionnés. Le
pPourcentage en poids de matieres organiques ne devra en aucun cas excéder 0,5 %. L'indice
de plasticité devrag étre inférieur ou égal & 20. Le pourcentage d'éléments passant au tamis de
0.08 mm devra étre inférieur ou égal & 20. Le CBR aprés 96 heures d'imbibition et & 95 % de [o
densité séche maximum donnée par I'essai Proctor modifié devrg étre supeérieur ou égal & 80.
- Couche supérieure des rembiais :

Les trente (30} centimétres supérieurs du remblai executés directement Sous I'arase des
ferrassements doivent &tre realisés avec des matériaux présentant un CBR & 96 heures
d'imbibition et 95 % de Ia densité séche maximum donnée par'essqi proctor modifié, supérieur
ou egal & 50.

1.3.4 MOUVEMENTS DES TERRES
1.3.4.1 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Le déccpoge du ferrain s'effectuerg sur 20 & 30cm de profondeur selon |a nature du terrain,
apres le debroussaillage et I'extraction des souches.

racines et de débris vegétaux ou matiéres etrangéres de toutes natures, étalés sur les talus
préalablement reglés et réceptionnés. Ces talus feront I"objet si nécessaire, d'exécution de
redans de fixation des terres appropriées.

Les lieux de dépdt de Ia terre végétale obtenue comme indiqué ci-dessus par décapage,
seront soumis & I'agrément du L'ingénieur du marché. Les produits de décapage seront, dans
tous iles cas disposés de maniere & ne Pas géner I'écoulement des €aux et la circulation,

1.3.4.2 DEBLAIS ET MIS EN DEPOT

e I'exécution des déblais. I'Entrepreneur devra tenir Je L'ing€nieur du marché informé des
differenfs matériaux rencontrés, en particulier ceux dont la qualité n'est Pas conforme aqux
specifications du présent CPTP. Il devra obtenir l'accord de L'ingénieur du marché gvant de
mettre des matériaux ay rebut. Tous les matériaux non réutilisables en remblais seront mis en
dépdt dans un lieu agrée par le L'Ingénieur du marché.

L'Enfrepreneur devra assurer en permanence I'évacuation rapide et efficace des eaux
pluviales au fur et & mesure de I'exécution des terrassements en déblais, de facon & éviter toute
humidification affectant e Compactage.

Les travaux doivent &tre mengés de fagon teile qu apres le reglage, ies talus de déblais soient
reclisés qux tolerances de 5 cm en distance par rapport a I'axe d'implantation. Les cotes
altimétriques des fonds de déblais ne devront pas differer de plus de 2 cm, de
Tous les fonds de déblais Seront soigneusement compacteés de facon ¢
densité séche au moins egale & 95 % de la densité seche maximum dong;
modifie.

Il appartient & "Entrepreneur d'assurer
plate-forme afin d'éviter toute imbibitio
fossés ou ouvrages provisoires de
l'ecoulement permanent des eqgux.

& ses frais en cours d'exécution |’
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1.343 EXECUTION DES REMBLAIS

Toutes les assises de remblais serant. sur demande du L'Ingénieur du marché, préalablement
compactées de fagon & obtenir in-situ une densité seéche au moins égale & 90 % de 1a gensité
seche maximum donnée par lessai Proctor modifié. Le L'ingénieur du marché avisera
I'Entrepreneur guant Aux dispositions & prendre dans le Cas de renconire de terrains d assise
gorgés d'eau.

Les opérations de remblais ne pourront commencer avant que I'Enfreprengur n'ai fait agréer
les fravaux préparatoires.

Au droit des rembldais, I'Entrepreneur devra s'agssurer de la nature et des qualités portantes des
matériaux d'assise. Au Cas o il serait décele 1o présence de matériaux de mauvaise fenue,
I'Enfrepreneur devro aviser immédiatement le L'Ingénieur du marché qui lui donnera foutes
instructions a cet effet. Le L'ingénieur du marché pourra prescrire & I'Entrepreneur la purge de
ces matériaux de qualité insuffisante.

Les matériaux purges seront évacués et mis en dépdt dans une Zone désigné parle L'Ingénieur
du marché. Les emprunts correspondants nécessaires aux rembiais seront débrousses et
décapeés conformément aux dispositions définies au présent CPTP.

Les remblais seront montés par couches successives de 0,30m maximum aprés compactage.
L'Enfrepreneur devrd veiler tout pcxrﬁcu!iéremem & ce que les bords des talus soient & la méme
compacité que les Corps des remblais et prendre & cet effet, toutes dispositions ef précautions
qui s'imposent.

Les travaux doivent étre conduits de telle maniére qu'aprés compaciage et réglage, les profils
des talus indiqués dans les plans soient réglisés aux tolérances prés de plus oU moins 5 cm.
L'attention de 'Enfreprengur est aftirée sur le fait que le profil des falus doit &fre obtenu par
réglage exécute en « dgéblain et non par rechargement, de fagen & éliminer toute sur largeur
non compactée.

Les densités seches in-sifu & obtenir seront au moins égale a:

- 90 % de la densité seche maximum donnee par I'essai Proctor modifie pour le corps des
remblais

. 95 % de la densité séche maximum donnée par ' essai Proctor modifié pour les frente derniers
centimétres en créte du Corps des remblais sous I'arase de C¢es derniers.

1.3.44 EXECUTION DES PLATES-FORMES

Les plates-formes dont €S caractéristiques géometriques sont aéfinies sur les plans incorporés
qu marché, feront |'objet apres exécution de tous les ouvrages de droinage et des
terrassements d'un réglage et d'un compactage soigné permettant d'obtenir

- une arase réglée altimefrique & plus ou Moins 2¢m

. une compacité sur les trente {30) derniers centimetres, au moins égale & 95 % de la densite
maximum donnée par I'essci Proctor modifié.

Le CBR & 96 H d'imbibition ef & 95 % de compacité de I'optimum Proctor modifié ne devra pas
étre inférieur & 50.

Avant le compactage et le réglage de la plate-forme, les OLVIGQES de drainage et tous les
autres ouvrages situés sous le niveau de celle-ci doivent atre terminés, y compris la mise en
ceuvre et le compactage du remblai qui les recouvie, |'Entrepreneur doit obtenir par écrit du
L'Ingénieur du marché I'agrément de ces ouvrages. ceci ne dégageant enrien I'Enfrepreneur
de sa responsapilite.

L'Enfrepreneur devrd assurer en permanence, meme en cours d'exécution, I'évacuation
rapide et efficace des eaux pluviales hors de i plate-forme, de facon & éviter son imbibition
ou hurnidification des matériaux. A cet effet, les fossés, les drains. les évacuations et les
ponceaux doivent &tre en éfat permanent de fonctionnement.

De plus, I'Entrepreneur devra ouvrir des saignées, FoseBs OU OUVTaQES Provisoires ge toute nature,
propres & assurer en toutes circonstances I'écoulement permanent des Qux.

1.3.45 RECEPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET PLATES-FORMES

L Entrepreneur doit soliiciter "agrément écrit du Lingénieur du marché pour V'arase des
terrassements avant d'entreprendre toutes auires prestations. Ce n'est qu'apres autorisation
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ecrite dy L'Ingénieur du marché que I'Entrepreneur poura metire en place Ia Ccouche de
fondation ou ig couche de base ou entreprendre les superstructures.
Cette réception portera notamment sur le régiage des plates-formes et fiendra compte des

des mesures au déflectographe. En Cas de malfacon ou dge non-conformité, les fravaux de
ferrassements seront repris & la charge de 'Entrepreneur. Lg réception en cours de fravaux ne

dégage en rien MEntrepreneur de ses obligations et responsabilites relatives qux réceptions
provisoires et définitives.

1.4 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
1.4.1 VOIRIE ET CHEMINS DIVERS
1411 GENERALITES

1.41.2 FONDS DE FORMES POUR CHAUSSEES ET CHEMINS PIETONNIERS

Les travaux comprennent fimplantation des axes des chaussées ef chemins divers. Le
piquetage sera effectué par | Entreprise adjudicataire qui sera responsable des repéres. Poyur
Ce faire, I'Entrepreneur devia se conformer aux plans et dessins qui Ui seront remis

Le compactage se fera au rovlequ mécanique.

1.4.1.3 REVETEMENT DES CHAUSSEES ET CHEMINS PIETONNIERS

(Sans objet)

1.4.1.4 BORDURES NORMALISEES EN BETON

[Sans objet)

1.4.2  ASSAINISSEMENT - ADDUCTION D'EAU

1.4.2.1 GENERALITES

Les spécifications concernant la provenance, Iq qualité et ta préparation des matériaus,
materiels et fournitures, ont été rappelées au paragraphe 0.4 du présent CPTP.

1.4.2.2 FOURNITURE DE CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDS EN PVC o
757 CAMERS
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recente concernant 1€ matériel, série métrigque. L Enfrepreneur précisera les arficies de ces
normes auxqueltles son matériel répond.

Tous les joints, décapants, wbrifiants et adhésifs seront livrés en quantité suffisante.

- Pression et diametres

La pression de service minimale des tuyaux et pieces de raccord sera de 10 bars. Les tuyaux
seront fournis par éléments de 6 m minimum.

Les tuyaux seront a joints coliés avec emboltement forme & chaud pour les diametres extérieurs
inférieurs ou égaux a 110 mm, et & joints souples pour les diametres extérneurs supérieurs & 110
mm

Les emboitements coulés par injection et collés sur les fuyaux sonf interdits. Les joints
adaptateurs bride de tous les diometres seront en fonte. Les courbes G grand rayon
réepondront aux mémes caractéristiques d'assemplage que les tuyQuX.

_ Pidces de raccord et pieces spéciales

Ces pigces seront en PVC moulé avec montage par collage sur les canalisations de diametre
extérieur inférieur ou égal & 90 mm

1.4.2.3 CANALISATIONS EN PEHD

a - Définition et normes

Les réseaux en polyéthylene haute densité (PEHD] exirudé, type pression rigide, doivent au
minimum avoir les caractéristiques générales suivantes .

- poids spécifique 0.96

- coefficients de dilatafion linéaire : 10-104

- joint VICAT : 125°C

- dureté shore : 65
_résistance & la rupture en fraction : 240 kg/cm?
- gqualité : 10 bars

- température permanente admissible : 60°Celsius

Les tuyaux en PEHD. pieces de raccord et pieces speciales doivent répondre aussi QU minimum
qux normes ef recommandations dans leur version la plus récente concemant le matériel, serie
métrique. L'Entrepreneur précisera les articles de ces normes auxquels son matériel répond.

b - Pression et diametres

La pression de service minimale des Tuyaux et picces de raccord sera de 10 bars. Les tuyaux
seront fournis sous forme de rouleaux. Les parties enterrées comporteront 1€ moins possible de
raccords.

c - Pidces de raccord et piéces spéciales

Les jonctions sont réalisées par raccordement meécanigue par raccords plastiques speéciaux
agrées parle fournisseur de tubes.

1.4.24 ROBINETTERIE ET PIECES DE RACCORDS EN FONTE

a- Définition et normes

Les pigces de raccord et pieces spéciales seront en fonte ductile, pression de service maximale
géfinie dans le Devis descriptif. Elles devront satisfaire aux normes NFE 293724, et NFE 29306, 29307.
29310, et 29311.

b - Robinets - vannes rondes

Le corps de raccord et pieces spéciales en fonte ductile, 12 sigge et i vis de manceuvre en
cupro-alliage ov acier inoxydable.

Les robinets-vannes seront & brides GN 10 ou GN 16, longueur enire ordes suivant NF 29324,
fermeture en sens inverse d'horloge avec chapeau d ordonnance. s seront fournis avec deux
joints  plats et les boulons galvanisés comrespondants €N nombpre suffisant, chapeau
d'ordonnance avec carreé de manoeuvre 30 x 30.

¢ - Bouches a clé



Les bouches & clé comprendront les &léments suivants -

Q) une clochette destinée & coiffer Ia parfie supérieure du robinet-vanne :

b) un tube afllonge en polychlorure de vinyle avec collerette et emboitement, de longueur
appropriée & la profondeur de I vanne :

C} une téte de bouche & clé avec tampon et chainette en fonte de forme hexagonale, serie
chaussée et/ouy trottoir, marquee « Eaux »,

d - Ventouses

Elles sont en fonte ductile et 4 brides, et & double effet,

Elles seront munies de robinet - vanne de sectionnement qui pourra éfre incorporé oy non,
permettant le démontage de Ig partie ventouse sans interrompre le service de l'equ. Flles seront
equipées de joinfs plats et de boulons galvanisés en nombre suffisant Pour le raccordement.

e - Joints adaptateurs & bride (JAB)

joint en fonte type adaptateur & bride, percage PN 10, Ces piéces de raccord seront
obligatoirement fournies completés avec joint d'étanchéité, joint plat et boulons galvanisés.

1.4.3 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D'EAU
1.4.3.1 FOUILLES POUR QUVRAGES ET POSE DE CANALISATIONS

a - Tranchées

- Ouverture des tranchées -

Les franchées seront executées conformément aux plans et aux indications gu L'Ingénieur du
marché. La profondeur des franchées au-dessus de |a géenératrice supeérieure des canalisations
doit étre au minimum, celle indiquée au plan des résequx. Les largeurs minimales de franchées
a la base seront données par la formule | = 2D

Toutefois pour les diamétres < 300 mm, Ig largeur ne sera pas inférieure & 400 mm, avec

L = largeur de franchée en meétres et D = diameétre intérieur de la canalisation enm.

Le fond sera parfaitement dressé et puUrgé des pierres rencontrées,

- Etaiements :

a lieu, pour s'opposer au coulage des terres. lls sont compris dans le prix d'ouverture de
franchée du bordereau des prix et ne feront Pas I'objet de facturation particuliere,

- Assainissement des chantiers de pose des conduites -

Les eauxrencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent des nappes aquiferes ou d'infiltration
de toutes origines ef de toutes natures, seront conduites par I'Entrepreneur dans des puisards,
ou elles seront enlevées par ses soins.

L'Entrepreneur sera tenu ge creuser, curer et entretenir ces puisards ainsi que les drains et toutes
installations spéciales conduisant les eaux qux puisards. Ces drains et installations devront
assurer un minimum d‘assainissement des fouilles.

- Préparation du fond de |g fouille ;
Unlit de pose en sable ou terre tamisée d'une épaisseur de dix [10) centimétres au moins sera
mis en place sur le fond de fouille. En présence de rochers ou de pierres, le lit de POse aura une
épaisseur de vingt (20) centimetres. Avant foute pose de conduite, Ia tranchég.aingi pré :
sera verifiee par le L'Ingénieur du marché qui en sera avisé & temps.
¢ Entrepreneur tiendra, sur le chantier, tout te matériel et le personnel neg
de la profondeur et de I"alignement de la ranchée. . ). l
- Remblaiement des tranchées - j ‘0-0::7 @ﬁ}g fe\l g:{
A partir du fond et jusqu' vingt (20) centimétres au moins au '.,fﬂeg?sgs“ﬁés’g&’#uy@gﬁu‘ le
remblaiement sera exécute & la main, soit avec dy sable d'apport, soif\ JJ@;@&Qﬂdﬂg@@’f@?’
NGy
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\Q‘. -—-—E---:,/

79




-

favorables, avec es déplais meuvbles soigneusement purgés de pierres ou de matériaux durs et
damés par couches de dix (10) centimetres sur fancs et autour des tuyaux.

L'Entrepreneur pourra procéder au remblaiement seulement aprés autorisation du L'Ingénieur
du marché, gui aura verifié en particulier les revétements extérieurs des conduites, les calages,
efc...

Le reste du rembla sera falt avec les déblais expurgés des blocs du rocher, débris végétaux et
animaux, sauf conditions défavorables [terres argileuses pour les traversées de chaussées etc..}
oar couche de vingf (20} cm au maximum, convenablement pilonnées et arrosées s'ity a lieu
de manigre & obtenir une densité en place, au moins égale & 95 % de la densité maximale
obtenue lors d'essai Proctor modifie.

b - Pose des conduites

Avant sa mise en ceuvre, chagque tuyau, piece spéciale et appareil devra étre & pied
d'ceuvre, soigneusement nettoyé et purgé de tout élément étranger.

L'Entrepreneur doit présenter les tuyaux bien dans le prolongement les uns des autres, en
facilitant leur dlignement au moyen de cales provisoires. i est interdit de profiter du jeu des
assemblages pour déporter les éléments de tuyaux successifs d'une valeur angulaire supeneure
& celle admise par le fabricant.

L'espacement entre 1es abouts de deux (2) tuyauX consécutifs par joint souple varie suivant les
diameétres. Il est de cing (5} mm au maoins.

L'assemblage des tuyaux se fera selon les prescriptions du fabricant. Pour les canalisations en
PVC, cet assemblage se fera au moyen de produits (décapant, colle) spécifiés parle fabricant.
I sera foujours vérifié que le lubrifiant utilisé pour faciliter I'assemblage. et particuliérement G
bague en élastomere est adaptée a cet effet.

Pendant la pose, toutes précautions seront prises pour eviter Vinfroduction, & I'intérieur des
conduites, de détritus ou de corps &trangers pour ne pas endommager l'intérieur du tuyau. Les
exirémités de la conduite posée devront étre bouchées soigneusement avec des tampons €n
bois pendant les interruptions de fravail.

Les fuyaux, pieces speciales et appareils doivent atre descendus avec soin dans les tranchées
et dans les galeries ou iis doivent &ire posés en evitant les chocs, chufes. efc...

La mise en place et le montage des conduites et la robinetterie devront fre effectués par des
ouvriers qualifiés.

L'Entrepreneur aura la faculté de procéder a des CoOUpes de tuyaux lorsque cette opération
sera justifiée par les nécessités de lo pose. Le chantier devra étre impérativement rétabli sur le
bout male en cas d'assemblage par collage ou par joint souple. Toutefais, la confection des
joints formés & chaud sur le chantier sera proscrite.

Dans le cas d'emploi abusif de chutes, I'Enfrepreneur devra, & ses frais, reprendre le fravail. Les
contre-pentes, au droft des vidanges et des ventouses, ne seront pas tolérées. L'Entrepreneur
aura & sa charge tous les travaux nécessaires pour y parer. 'y compris I'enieévement des
conduites déja posées et leur remise en place.

Aucun froncon de tuyauterie ne devra &tre posé horizontalement.

Tous les raccordements de canalisations s'effectueront au moyen de pigces spéciales (tés
etc...)

¢ - Pose des appareillages

- Pose des robinets-vannes .

Les robinets-vannes reposeront sur un massif en béton, et seront poses sous bouche aclé.

Les organes des bouches S clé, cloche, fube allongé, téte et fampon seront POSES
verticalement. Lorsque la bouche & clé se frouvera dans les espaces verts, la téte sera posee
et scellée par une couronne en béton & 10 cm au-dessus du niveau du sol actuel.

Tous les robinets-vannes devront pourvoir étre démontés facilement de telle sorte que leur
remplacement ne provogue ni de déplacement de canalisation ni démolition du massif en
magconnerie. Les tuyauteries ne devront exercer sur les brides aucun effort anormal de fraction
susceptibie de provoguer leur arrachement ou 1 déformation du corps de | appareil.
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Les robinefs-vannes & brides seront donc montés entre foints souples {joint de déemontage,
adaptateurs de briges, etc....}. L'assemblage serg effectué qu prealable en dehors de Ig
tranchée, puis I'ensemble serg descendu et mis en place,

réeseau d'évacuation des eaux pluviales.
Les ventouses seront dans les cas placées sous regard et raccordées qux canalisations par
I'intermédiaire d'une vanne d'isolement et d'un collier de prise sur le PVC (diam. de 63,90 et

fitre indicatif. Dans tous les cas, 1a position exacte de ces ouvrages devra &tre définie sur le
ferrain en accord avec le L'Ingénieur du marché.

-~ Alimentation extérieure en equ pofable :

Les bouches d'arrosage, poteaux d'incendie etc... sont raccordes aux canalisations par
l'intermédiaire d'une prise effectuée Par piquage ou par té oy prise spéciale, un tuyau de
diametre approprié et un robinet-vanne sous bouche & clé ou sous regard.

1.4.4 REGARDS DE VISITE ET DE RACCORDEMENT

Suivant la position dans le réseau, la profondeur efie nombre de canalisations arrivant dans
f'ouvrage ou en partant, il sera foit Usage de regards d'un des types suivants -

Type A1 40 x 40cm oy 50 x 50cm. Profondeur 0.440,5m

Type B : 50 x 50cm ou 0 x ¢0cm. Profondeur 0,6 & 0,8m.

Type C: 60 x 60cm ou 80 x 80cm. Profondeur 0.8 & 1,5m.

Les travaux comprennent |'exécution des terrassements de toutes natures, evacuation des
terres en exces, blindages etc... Tous les réglages nécessaires ay tampon ou de Ia dalle,
évemueilemem, la fourniture et Pose des échelons crosses en acier galvanisé.

génératrice extérieure supérieure de Ia candalisation.

Ces parois auront une epaisseurde 103 15 cm suivant Ig profondeur, et pourront éfre réalisées
en éléments préfabriqués. Dans le fond, facon de cunette en béton assurant Ia continuité de
lécoulement.

Les faces intérieures recevront un enduit lissé au mortier de ciment, et lapplication d'un mortier
gras sur cunette et banquette. Le dispositif de fermeture S€ra, soit un tampon en fonte ductile
OU en acier {série lourde) sur cadre métalique, soit une dalle en béton arme,. n unie d'un
anneau de levage. P )
Cesregards sont visitables & l'occasion des entretiens reguliers ou femporg Egde

est fonction de leur destination. On distingue des regards de visite, desﬂ'g{ Ko

bacs & graisse efc. N

1.4.5 RESEAUX D'ALIMENTATION GENERALE ELECTRICITE
1.4.51 FOUILLES

a - Tranchées

- Ouverture des franchées -
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Les franchées seront exécutées conformément Qux plans et aux indications du L'Ingénieur du
marché. La profondeur des tranchées au-dessus de la génératrice supérieure des canatisations
doit &tre au minimum, celle indiquée au plan des réseaux et au descripfif. Les largeurs minimales
de franchées G la base seront données par la formule L=20

Le fond sera parfaitement dressé et purgé des pierres rencontrees.

- Etaiements :

Les étaierments nécessaires seront etablis suivant les regles de I'art et formés de bois de
dimensions appropriées a'usage duquelils seront destings. lis seront exécutes jointifs sila nature
du ferrain ou la durée de I ouvrage de la fouille l'exige. et toutes précautions seront prises s'ity
a lieu, pour s'opposer au coulage des ferres. s sont compris dans le prix douverture ce
tranchée du bordereau des orix et ne feront pas I'objet de facturation particuliere.

- Assainissement des tranchees :

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu'elles proviennent des nappes aquiféres ou d'infiltration
de toutes origines et de toutes natures, seront conduites par 'Enfrepreneur dans des puisards,
ou elies seront enlevées par ses $0iNS.

L'Entrepreneur sera fenu de creuser, curer et entretenir ces puisards ainsi que les drains et toutes
installations spécicles conduisant les eaux aux puisards. Ces drains et installations devront
assurer un minimum d'assainissement des fouilles.

- préparation du fond de la fouille

Un lit de pose en sable ou terre tamisée d'une épaisseur de dix {10} centimétres au moins sera
mis en place sur le fond de fouille. En présence de rochers ou de pierres, e it de pose aura une
épaisseur de vingt (20) centimétres. Avant toute pose de fourreaux, \a franchée ainsi préparée
sera vérifiée parle L' Ingénieur du marché gui en sera avisé & temps.

L Entrepreneur tiendra, sur le chantier, tout le matériel et le personnel nécessaire & la vérification
de la profondeur et de I'alignement de I franchee.

_ Remblaiement des tranchees

A partir du fond et jusqu'a vingt (20) centimetres au moins au-dessus des fourreaux, le
remblaiement serd exécuté & la main, soit avec du sable d'apport, soit siles condifions sont
favorables, avec les déblais meubles soigneusement purgés de pierres ou de matériaux durs et
damés par couches de dix {10) centimefres sur flancs et autour des fourreaux.

L'Entrepreneur pourrda proceder av remblaiement seulement aprés autorisation du L'ingénieur
du marché, qui aurd vérifié en particulier les revétements extérieurs des fourreaux, les calages,
etc...

Le reste du rembldai sera fait avec les déblais expurgés des blocs du rocher, débris végétaux et
animaux, sauf conditions défavorables (terres argileuses pour les traversées de chaussées efc...)
par couche de vingt {20) cm au maximum, convenablement pilonnées et arrosées s'ity alieu
de maniére & obtenir une densité en place, au Moins égale & 95 % de la densité maximale
obtenue lors d'essa Proctor modifié.

b - Pose des fourreaux
Avant sa mise en ceuvre, chaque fourreau, piece spéciale et appareil devra étre A pied
d'ceuvre, soigneusement nettoyé et purge de tout élément étranger.

UEntrepreneur doit présenter les fourreaux bien dans & prolongement igs uns des autres, en
facilitant leur alignement au Moyen de cales provisoires. Il est interdit de profiter du jeu des
assemblages pour déporter les éléments de fourreaux successifs d'une valeur angulaire
supérieure & celle admise par le fabricant.

Pendant la pose, toutes orécautions seront prises pour éviter lintroduction, & l'intédeur des
fourreaux;. de détritus ou de Corps gtrangers pour ne pas endommager I'intérieur du tuyau.



Les extrémités des fourreaux posés devront éfre bouchas solgneusement avec dss tampons en
OIS pendant les interruptions de fravail.

Joints formeés & chaud sur le chantier serg proscrite.
Oans fe cas d'emploi abusif de chutes, 'Entrepreneur devra, & ses frais, reprendre e travail,

2. GROS-OEUVRE

2.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres [CPTP) a pour objet de rappeler
Pour le présent lof, les textes de référence et g Réglementation. Ig qualité et ig presentation
des matériels et matériaux entrant dans Ig construction des ouvrages et leur mise en ceuvre,
Les travaux comportent Ia mise en Ceuvre des prestations du Commerce et d'ouvrages

fagconngs de Ig profession, en fourniture el pose, y compris toutes sujétions POUr obtenir des
ouvrages « complets .

2.2  TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

2.2.1 GENERALITES CONCERNANT LES TEXTES DE REFERENCE

La réalisation des ouvrages est astreinte qu respect des textes, legislatifs, administratifs,
réglementaires, techniques et fechnologiques en vigueur en Republique du Cameroun, ginsi
Qu'a ceux publiés en FRANCE rendus applicables au Cameroun.

- parle CSTB {4 avenue du Recteur POINCARE - 75782 PARIS)
- et aux éditions EYROLLES (61 boulevard St Germain - 75005 PARIS).

L'ensemble de ces documents ne sont Ras joints qgu marche, mais réputéds connus et suivis par
PEntrepreneur pour I'exécution des travaux. Les documents les plus couramment appliqués sont
sommairement stipulés, sans imitation aux articles 2.21. & 2.24. du présent chapitre.,

La date de référence de ces documents serg celle de i'offre.

2.2.2 TEXTES LEGISLATIFS, ADMINISTRATIFS - REGLEMENTS OFFICIELS
Seront applicables -

- lois, décrets, arrétes, réglements généraux, particuliers et locaux concernant Iq réalisation
d'immeubles recevant du public,

En securité incendie, Iq réglementation appliquée serqg -

- réglements de sécurité incendie, recueils n° 1011 (Imprimerie du Journal Officiel R.F).

2.2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
a - DTU de base
L'Entrepreneur est tenu au respect et a l'application des DTU suivants

-D.TU.No 12 Terrassement pour le batiment

-D.T.U.N° 137 Fondations superficielles

-DTU.N° 132 Fondations profondes

-DTU. N°20 Maconnerie, béton armé, pl&trerie

-DT.U.Ne 2017 Parois et murs en maconnerie

-D.T.U. N° 24 Enduits, fiants hydrauliques

-DT.U.N° g8l ] Ravalement magonnerie ;
“DTUNS21 Travaux de revéfements de sols sceliés L
-D.T.U. Ne 55 Travaux de revétements Muraux scellés et des prescrig

Cahier des charges D.7.4U. NN
-DTU.N° 213 Dalles et volées d'escalier prefabriqués, en béton arm ) \?
SUr appuis sensiblement horizontaux e




e

DT N2 4 L' utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chiorures dans | confection des coulis, mortiers et bétons.

b - D.T.U. en connaissance

L Entrepreneur pour la réalisation de ses OUVIages doit avoir la connaissance des D.T.U. et des

autres corps d'état et nofamment :

-DI.U.N° 36 Menuiseries

_D.T.U. Ne 36.1 Menuiseries en ois

-D.T.U.Ne 371 Menuiseries metalliques

-DT.U.Ne 43 Ftanchéité des toitures et des toitures inclinées
-D.TU.N° 53 Revétements de 5ol collés

-D.JU.N° 58 Piafonds suspendus

-DT.U. N30 Charpentes et escaliers en pois

-D.T.U. N 520 Revétements de sol collés

-DJU.N°55 Revéfements muraux scellés

-D.T.U.N°S? Peinture

c - Regles de calcul
Les ouvrages doivent &fre calcutés conformément aux ragles de calcul suivantes :

_péton armé - magonnerie
- regles techniques de conception e de calcul des ouvrages et constructions en béton arme
fregles CCBA 68},

- régles techniques de conception ef de calcu! des ouvrages et constructions en béton armeé
suivant la méthode des &tats limites [régles BAEL 98 modifié 99).

. Béton divers

_DI.U.20.11/Regles de calcul simplifiées pour les parois et murs en magonnerie {CSTB
1530-193, Octobre 1978

- Erratum (CSTR 1549-194, Décembre 1978)

_ Erratum n® 2 {CSTB 1569-199, Mai 1979

-D.T.U. 23-1/Régles de calcul des parois et murs €n phéton banché (CSTB 1359-166,
FEVRIER 1976)

. Planchers

_ Canier des Prescriptions COMMUNEs aux procédés de planchers {CPTP wplanchersy)
Titre 1 planchers nervurés & poutrelies préfobriquées.

Titre |1 : dalles pleines confectionnées a partir de prédalies préfabriquées et de béton en
oeuvre.

_ D.T.U. 14.1/Régles de calcul applicables de patiments en béton armé ou précontraint
recevant un cuvelage.

. Constructions
R&gles générales de construction des batiments d'habitation (décret n® 69-596 du 14 juin
1969) ainsi que les arrétés et circulaires d'applicafions.

.Feu

Regles FB/Méthodes de prévisions par le calcul du comportement au feu des structures en
péton (CSTB, avril 1980).

. Fondations

DTU. 13.1/R&gles pourle calcut des fondations superficielles [{CSTB 784.90. fevrier 1968).

. Vent L

~ Regles NV 65/ Régles définissant les effefs du vent sur les constructions et annexes (Eyrolles et
. CSTB, décembre 1978).

d - Spécifications

Les prescriptions de ces cahiers sont applicables mais seront remplacees ou complétées parles
dispositions générales et particuligres prévues par ies réglements administratifs concernant les
immeubles recevant du public etla \égislation du travail.
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2.2.4 NORMES GENERALES ET PARTICULIERES

Les matieres, matériqux et ouvrages doivent étre conformes qux prescriptions des normes
francaises suivantes, editées par AFNOR (Tour Europe - 92400 COURBEVQIE FRANCE}. recueillies
principalement au REEF du CSTB (4, Avenue du Recteyr POINCARE 75782 PARIS)
-N.F.B 35.015 et 016 Ronds et Larres pourB.A.

-NFBI10et 12, Produits des carrigres

-N.FBOT, et 02, 04, 08, 14, 15,18, P 61, P 72 P 85 (dimensions, hypothéses, méthodes
de calcul, méthodes d'essais et matériaux)

ci-apres n'est pas limitative).

- Cahier Techniques, Fascicules, recommandations, mémentos et gvis techniques du CSTR
(Centre Scientifique et Technigue du B&timent).

- Institut Technigue du Batiment et des Travaux Publics.

- Recommandations concermnant les revétements de facades extérieurss (pour adaptation et
recommandations).

- Catalogues, fiches techniques et recommandations des fabricants

-Mémentosn® 1,2 3. Recommandations professionnelles concernant les choix Ia conception
et I'exécution des blocs en béton manufactures fascicules gris 1971 - 1972,

- Recommandations pour I'execution des murs de facades (Sécurités et UNM} - Fascicule vert
1972.

- Recommandations et mémentos publiés parla Fedération Nationale du Batiment
(ravalement et revétements scellés, efc...).

2.2.6 TEXTES REGLEMENTAIRES - SECURITE INCENDIE

Laréglementation applicable & ce projet en matiére de sécurité incendie comprendra

- les textes officiels Camerounais en vigueur & la date du marché

- les réglementations francaises en vigueur en France & I méme date & savoir:

- le décret n® 73.1007 au 31 octobre 1973 relatif & ia protection contre les risques d'incendie et
de panigue dans les etablissements recevant du public.

-l'arrété du 25 juin 1980 dispositions générales & tous les types d’'établissements.

-la circulaire du 3 mars 1987 - instructions fechniques n°® 246-247-248.

-I'arrété du 10 septembre 1970 relatif & Ia profection incendie des batiments d*habitation.

- tous les autres textes {reglements, normes, DTU etc ) auxquels ig reglementation fqit appel.
D autre part, on se conformera Qux exigences particuliéres de Fadministration camerounaise.

2261 CLASSEMENT DU PROJET

Les batiments repartis en types selon la nature de leur exploitation sont SOUMIs aux dispositions
genérales communes ef aux dispositions particuliéres qui leur sont propres. Les patiments sont
en outre quelque soit leur type. classés en catégorie d'aprés I'effectif du public et du personnel,
L'effectif du public et du Personnel admis dans les différents batiments est déterming par lo
destination des locaux et le programme.

2.2.62 RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES ET PLANCHERS

Pour le dimensionnement des éléments porteurs (piliers, poutres, voiles ete. ]@ rs et

des cloisonnements, i sera tenu cempte des degrés de résistarce au feu 3
NI N
2.3 CHARGES D'EXPLOITATION AL

(1S
~

$3
A

i 'y
Les valeurs des charges d'exploitation définies ci-aprés oni le corocfére%;'ge('gq (o 5
conformément & la norme NEP 06 001. Hles sont considérées {comme g VISurs
caracteristiques pour I'application des régles de calcul. Elles défik@s%@rgso / ns
coniractuelles du constructeur et les limites d'un usage normal de lg consiutionT eurs
sont données en KN/m?. SEgeln
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Fn plus des charges permanentes ([poids propre des planchers. de rossature,  des
cloisonnements. des revétements, des stanchéités, des socles, etc...) la structure des batiments
sera dimensionnée et calculée en fonction des charges d'exploitation suivantes :

_ pureaux proprement dits 2,5 KN/m?
- Hall de réception 2.5

- Toiture couverture LAcs (pluie) 0.15

_ Ateliers, laboratoires le matériel & prendre en sus 2,5
_ Circulations, escaliers 4,0

2.4 ETUDES ET PLANS
Pour les prestations d'ouvrages fabriqués dans le commerce, le Cocontracaint devra fournir les
fiches techniques du fabricant ef les avis techniques du CSTB.

Le nombre d'exemplaires des documents produits doif permetire les rransmissions, & fitre
provisoire et définitif, ainsi gue les archives.

2.5 MISE EN OEUVRE

2.5.1 CONCEPTION DES QUVRAGES

Les ouvrages du présent lot sont congus & partir des documents visés a l'artficle Textes de
référence pour répondre aux NOMes de solidité, la résistance au feu et d'isolation thermigue,
ainsi que |'aspect et le fini requis également par les régles de V'art.

2.5.2 TRANSPORT - STOCKAGE - CONSERVATION

Pour tous les ouvrages de son lot, |'Entrepreneur doit :

_les transports & pied d'ceuvre des matériels et des materiaux

- les manutentions et le montage des matériaux, compris matériels de manutention et de
levage

- les stockages avec aménagement des magasing des zones offectées, compris démontage
et enievement des aménagements des zones de stockage & I'achévement de ses fravaux

- la conservation des matériaux avec précautions et protections contre 'numidité, les
intempéries, conire l'incendie et le vol

- les préservations des ouvrages des autres corps d'éfat.

2.5.3 ESSAIS DES OUVRAGES

Les essais porteront sur la stabilite, la solidité, I'usure, le fonclionnement, le degré pare-flamme
et le degré coupe-feu des ouvrages. lis seront réalises suivant les prescriptions des DTU des
normes francaises, des régle, fascicules et mémentos publies par le CSTB (documents stipulés &
' article Textes de référence).

I peut étre prescrit lors de 'exécution, que certains OUVIAGEs fassent I'objet d'essais a la
demande du Bureau de Contréle. Un proces-verod est adressé chaque fois qu'ily aura essais,
coniréles ou analyses.

Tous les frais d'essais sont & la charge de 'Enfrepreneur.
2.54 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES - GENERALITES

a - Consistance des ouvrages

Les ouvrages du présent [of comportent ies fournifures et leur mise en o2uvie, compris toutes
sujétions.

b - Moyens de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur doif fous les moyens nécessaires & | approvisionnement de ses matériaux, @ la
realisation de ses ouvrages et notamment les écha‘audages, les appareils et matériels de
levage, les fransports d'amenée & pied d'ceuvre des matériaux, leurs manipulations ainsi que
\a production, le transport et la consomma‘ion des énergies et d'equ nécessaires au présent
iot, || doit également installation des formes, aires, olatelages. plates-formes, rampes. chemins
nécessaires a la réalisation de ses ouvVrages.

¢ - Réservations, percements, scellements, raccord d'enduits

86



L'Entrepreneur du ot Gros CEuvre aurg & executer & partir de plans détaillés fournis par les Qutres
corps d'état -

- laréservation dans S@s ouvrages de tous |as frous nécessaires Qux Entrepreneurs des autres
corps d'état,

- 'incorporation darns ses ouvrages de tous les systemes de fixation (rails, douilles, taquets, etc.)
necessaires aux Qutres Entrepreneurs qui fourniront tes pieces & pied d'ceuvre.

d- Nettoyages

et aprés exécution de ses fravaux, it en devrg egalement I'enlévement et I'évacuation aux
décharges, & ses frais, Le nettovage est réalisé, local par local, et au fur et & mesure de
l'exécution. Le netfoyage d'ensemble serq réalisé une fois Parsemaine avant e jour fixé pour

- Nettoyages de livraison :
En dehors des nettoyages courants precités et de ceyux pPrévus ¢ la charge de M'entreprise de
peinture, Entreprensur devra procéder & un nettoyage de livraison pour débarrasser les

- Nettoyages spéciaux -

Le L'Ingénieur du marche se réserve [a faculté de faire exécuter en fonction de I'état du
chantier et au moment qu'il jugera opportun, un Ou des nettoyages & fond, fres soigné.

Ces netioyages spéciaux seront obligatoirement confies & une entreprise dont Ig facture serg
regiée dans les conditions suivantes

-~ soit & une ou plusieurs entreprises reconnues responsables

- SOIt au Maitre d'Ouvrage dans e cas d'un nettoyage necessité par ses besoins.

2.6 TERRASSEMENTS

2.6.1 GENERALITES

Les fravaux seront executés conformément QuX exigences du DTU 12, ainsi qu'aux indications
du présent CPTP, chapitre 1.23. L'entreprise titulgire du lot o pour tache laréalisation des plates-
formes de construction Qinsi que "'aménagement des abords des L&timents,

Les travaux comprendront :

- implantation deg batiments,

- fouilles en rigoles ou en PUits pour les fondations,

- fouilles pour regards enterrés sous dallages, y Compris pentes,

- remblai des fouilles apres exécution des ouvrages,

-remblai des terre-pleins sous dallage, compactage et nivellement des plates-formes,

- nivellement des abords apres exécution.

L'Entrepreneur restera entierement responsable de toutes perturbations ou tous mouvements
de terrain. Aucun supplément ne serg admis du fait ge présence eventuelle d'eau provenant
de nappes, suintement ou toutes autres causes liges & la nature au ferrain.

. p . N . . ' 2
Les piquets sont rattachés en plan et en affitude & des reperes fixes. | Enfiepren
. N . . s ) . . L S p4.
veiller & leur conservation, gins! QU @ leur déplacement si les besoing des|irchid gk

Lorsquun tracé est eventusliement realisé pour un autre corps d'état pgr |+ iredré e
Gros ceuvre, le titulaire du présent lot demande « | assistance » et le « ¢ nj;f@? )
d'etat. 1l est stipulé que le trait de niveau est tracé par l'entreprise du ot GR:

R = i
Tous fes travaux d'implantation et de piquetage feront 'objet d'une récepticn. -
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2.6.3 FOUILLES

2 4.3.1 FOUILLES EN PLEINE MASSE

Exécutées O I'engin mécanigue ou a la main, elles comprennent les fraversées de ferrains de
toutes nafures. AU voisinage d'un ouvrage & conserver, | Entreprengur est sensé avoir fait tes
reconnaissances nécessaires et avoir pris foutes mesures conservatores gqui s'imposent.

2.6.3.2 FOUILLES ET TROUS OU EN RIGOLES

L' Enfrepreneur est tenu de prendre toutes précautions indispensables & la tenue des parois.
doit également maintenir le fond de fouille hors d'eau afin d'eviter tout affouilement.

2.6.3.3 EPUISEMENTS

Pour les fravaux nhors de la nappe phréatigue, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions
pour éviter | érosion des talus par les eaux de ruissellement etla dégradation des pieds de parois
risquant d'entrainer des désardres (protection par polyane, crégtion de caniveaux, pentes,
puisards...]

Dans le cas ou il s& confirmerait que le terrassement st Q réaliser dans la Nappe phréatique.
I'Entrepreneur doit présenter au L'Ingénieur du marché la solution la mieux adaptée pour

terrasser et les dispositions & prendre pendant et apres le terrassement.

2.6.3.4 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES
Les ferres ne pouvant atre réemployeées seront évacuees aux décharges publiques.

Dans le cas ou le site ne permet pas I'installation d'une rampe d'accés aux camions, il
appartient & I'Enfrepreneur de proposer tout moyen mécanique diftérent d'évacuation des
terres {[monte-charge, sauterelie) au L' Ingénieur du marché. Le moyen retenu doit respecterles
possibilités de stationnement et circulation des voies limitrophes.

2.6.3.5 MISE EN DEPOT DES TERRES PROVENANT DES DEBLAIS

Dans le cas ou les déblais sont utilisés en remblais, les terres peuvent &ire stockées sur le site.
L'Entrepreneur doit veiller & ce que Ce stockage ne provoque pas de poussees ou mouvements
sur des parties existantes, et que cet emplacement ne serve pas de dépat de détritus ou de
matériaux divers.

2.6.4 REMBLAIS

Les remblais seront constitués soit par les déblais mis en dépdt en vue de leur réemploi

(si leur qualité le permet), soit par des 1erres venant de I'extérieur. Il sera demandg un
compactage de 90 % pour fravaux de dallage des batiments.

L' Entreprener doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates- formes
ou fond de fouille dont les niveaux sont définis sur les plans (sous dallages coulés sur terre-plein).
La tolérance d'altifude esf de + ou-5cm.

2.4.5 RECEPTION DES FOUILLES

A \g fin du terrassement, i'Entrepreneur fait constater par le L'Ingénieur du marché la bonne
exécution de ses travaux. Cette réception peut se faire par parties dans le cas d'un
terrassement par tranches.

27 CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES

2.7.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

A lintérieur des batiments, les principaux collecteurs des eaux usées et equx vannes, ainsi que
les froncons principaux d'adduction en eau oofable seront enterrés sous e dallage.

Les regards ou boifes de branchement du Type «sech sont disposés & Tous ies changermenis de
direction. lls comprennent le regard en béton proprement dif. des réservations pour les arrivees
et départs des tuyauteries selon feur nombre, le fagonnage des cunettes en befon maigre.

Ces regards ne sont pas visitables. Les réseaux doivent &ire CONCUS clairement, de maniére 4
&viter les engorgements des fuyauteries en respectant ies pentes admissibles et en choisissant
les chemins les plus courts pour assurer la rapidité d'écoulement des effluents.
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Suivantieurs positions, las régards sont fermés par des couvertures fixes en béton oy directement
parle corps du dallage. Leurs dimensions sont de 40 em x40 cm pour une erofondeur moyenne
de 40 cm,

La fourniture. ie raccordement Qux réseaux des candalisations, incombent ay ot plomberie et Ig
Pose incombe au présent lot. Le reglage définitif <if y G lieu, est assuré par le 1ot revétements
scellés.

2.7.2 ESSAIS

Norme NFP 14,382 assemblage par collage ou bague d'étanchéits.
2.7.4 DRAIN

2.8 OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME
2.8.1 COMPOSITION DU BETON
Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des

normes et en particulier & celles de laserie NF P 18 010 & NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26,
52,

a - Agrégats

Voir normes NFP 18.301 et 304, articies 2.1 et 3.3 du DTU 20. Les granulats devront étre propres,

laves exempts de terre et de poussiére. || serq procédeé & une granulométrie des agregats et &

des essais de béton sur cylindres et barrettes. afin de déterminer Ig composition correspondant

Qux caractéristiques exigées.

- Les sables seront de préférence de riviere et de granulométrie 0.8/2,5.

- Les agrégats seront de préférence roulés et de granulomeétrie 5/25. Un dispositif de
famisage sera installé sur e chantier par I'entrepreneur

- Les dosages ciments seront définis en fonction du type de ciment utilise par I'Entreprise
adjudicataire du marché et soumis au choix du L'Ingénieur du marché.

b - Liants

Voir normes NFP 15.30] et suivantes, 15,401 & 15.46. Avant son utilisation le ciment doit avoir un
age suffisant pour quil soit complétement refroidi. Les dosages des liants seront etablis en
fonction des ciments employes et des qualités de resistance requises. Iis seront soumis ¢
fagrément du L'Ingénieur du marché.

C - Adjuvants
Voir norme AFNOR P 18.303 et circulaire 80.08 1980 - Moniteur du 8/12/1980 {accélérateurs,
retardateurs, plastifiants, entraineurs d’air, hydrofuges). Les adjuvants eventuellemantutilisés ne
sonf acceptés que sous les conditions décrites ci-apres /(/f;"“_ R,
- lis doivent figurer sur I liste agréee par la COPLA (Commission Peﬁ‘éﬁﬁ‘iﬁ;;@égf@@\ﬁ

e \

o

hydrautique et des Adjuvants du béton) e /P x

P
s % a ;

- iis sont mis en ceuvre conformément au Cahier aes charges du fobricon‘l‘. }

(¥ i
te 2T \ , !
d - Eau de gachage du béton \37’3\.:(5 RCISEY
Doit étre conforme aux exigences de la norme NFP 18.303 concemantles tlor actersitigs

Physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compron&?{éf@?@g@%ﬁ;ﬁ%du

beton, nila conservation du béton armeé.

En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magneésium ne peut étre tolérée dans
Une proportion supérieure & celle qui est admise dans une Sdu poiable. Une analyse & I
charge de "Entrepreneur, peut &fre demandée par le L'Ingénieur du marché.
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2.8.2 CLASSIFICATION ET DOSAGE DU BETON

a - Classification du béton

La NF P 18.305 définit la classe du béton en fonction de sa résistance moyenne ou contrainte
admissiples & la compression -

DENOMINATION [Béton N°1_|Béfon N°2_ | Béton N73 [B&ton N°4 | Béton N°5 |

CLASSE DE RESISTANCE |8 150 B 200 B 250 B 300 |8 350

RESISTANCE EN BARS {150 200 250 300 1350

Le dosage des granulats doit &tre ajusté en fonction de la résistance & obtenir, de la plasticité

et de I'ouvrabilité du béton. Seton le rapport G/S (granulafs sur sable), on obtient les résultats
suivants :

(RAPPORT G/S \COMPACITE )wse EN OEUVRE lDOSAGE \

Ciment Portland 350 kg CP

14016 Trés mou Tres bonne | Pieux, Arois
ouvrabilité movulée

16018 Mou Mise en ceuvre|Bétonde fondafion
qisée R&ton pompé
Ferrailaoge dense

11,9421 Plastique | Bonne résistance | Batiment courant

122023 Ferme | Vibration puissante | Ouvrages d'art |

b - Dosage du béton armé et non armé

[ DOSAGE ]
Gra
DESIGNATION Ciment V. Sable |Cailloux OBSERVATIONS
(kg/m3) (M3 | (m3] | (M3
)
Béton non armé ou faiblement
armé
150 0,90 {0.60 Bé&ton N°I
Formes de pente, petifs 200 0,85 (0,55 Béton N°2
massifs 250 CP 35 0,80 10,50 B&ton N°3
{1} (1) Sable gros
Travaux de dallage 300 CLK 45 0,50 0,80 Béton N°4
(1) (2) (1) dosage
minimum
en présence
d’'equ
(2) sable tout
venant
semelies filantes, massifs, puits | 300 CP 45 0,95 10,35 Bé&ton N°4
(1) (1) sable tout-
venant
beéton banché en|350 CLK 45 10,350,458 0.70 B&ton N°4
infrastructure
béton banche en [350 CP 45 0,85 10,50 Réton N°5

superstructure, caniveaux \

Béton pour éléments moules 400 CPA 55 10,80 {0.30 (1) ou CSS,
S (1) ciment
blanc
Béton armé Béton N°5
béton armé en élévation 350 CP 45 0,80 10.40 (1) ou HRI
(1)

béton arme courant  en|350 CLK 45 {0.80 0,40 BRéton N°5
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infrasfructure | | |
Beton pour voiles, Chape | 300 CPA 45 |0.80 ‘0,40 [BéTon N°4

flottante

B&ton pour eléements | 400 CPA 55 (1} ciment blanc,
préfabriqués (1) fondu

LBé’rom pour dalle pleine 350 CPA 45 |0.75 0.50 Béton N°j5

283 FABRICATION ET TRANSPORT DU BETON
Vorir article 4.2 du DTY 20.

effectué dans des camions foupie

Apres fabrication, la mise en cevvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en
debut de chantier.

- Fabrication des bétons

- le sable
- le ciment
- les granulafs.

2.9 TRAVAUX DE BETONNAGE

a - Conditions préalables & tout bétonnage

Le bétonnage d'un ouvrage ou d'une partie quelcongue d'ouvrage ne serg autorisé que
lorsgue -

- la composition du béton SEra approuvée par le L'ingénieur du marche,

- I'Enfrepreneur aura terming tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette
partie de I'ouvrage

travail concemé, ainsi que I'equipement en état de fonctionnement pour la fabrication, Ia mise
€n ceuvre, la consolidation et Ia cure du béton,

- le Uingénieur du marché aura veérifie les dimensions, cofes, alignements des coffrages et
armatures.

b - Mise en place des bétons

Oeron sera déposé dans le coffrage de facon a ce qQuit ne se produise aucune sare

SOt par rebondissement sur les armatures et fes coffrages. soit par amoncelle ;gié:‘g‘; ,O\ n

fas isolés. Le béton devra étre deposeé en couches horizontales fes plus mi &:%{'é’ggs@@f oy

I'Epaisseur maximale n'excédera pas 30 cm. La hauteur de chute du béfq@; f,p?e?‘ésg:fé%r%e%

ne pourra dépasser 1,50 m. :I " r&"’j/h‘gx . g}{
VI

flag

Aprés mise en place, Je oeton sera vibré dans Ig masse 4 'aide d‘o.i%iiu

:af\' -]I'
T =5
Mteg 4/
. N . . . o . I . S Ay
3 500 pulsations & la minute au minimum. Les vibreurs devront étre infro &?@@@@@QQ@}
N TRV ¥ g
TREIE ne LA
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dans le béton et refirés lentement. Leur durée d'emploi sera adaptee de facon & éviter des
remontées locales de morfier.

Lo vibration des bétons devra s’ effectuer en profondeur afin d'assurer une bonne licison entre
deux couches superposées de béton frais. Cependant, il fqudra se limiter & la profondeur
atteinte par le vibreur, lorsgu’il s'enfonce sous son oropre pPoids. L Entrepreneur devra disposer
4'un nombre suffisant de vibreurs et prévoir au moins deux vipreurs de rechange.

D'une maniére générale, les arréts de bétonnage doivent atre évités. L'emploi de barboline
de ciment sur les reprises de bétonnage est inferdit.

Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

- dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs.

- dans la hauteur des acroteres, garde-corps ou bandeaux

_ dans la portée d'un ouvrage en porte a faux.

Dans les poutres, L'arrét de bétonnage, &ventuellement nécessaire, doit étre généralement
incling & 30° et coffré comme indigué ci-avant, le plan de reprise éfant perpendiculaire Qux
bielles de béton comprime. Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette
prescription sera refuse, démoli et reconstruit aux frais de 'entreprise sur I'ordre du L'Ingénieur
du marche.

Les arétes des ouvrages pétonnés doivent &tre, apres décoffrage, protégeeses chocs pendant
toute la durée du chanfier. Les surfaces de béton destinées & rester apparentes doivent éfre
protégeées par une feuille de polyéthyléne contre les projections de mortier, de peinfure, etc.

¢ - Cure du béton

L'Entrepreneur veillera particulierement & maintenir le béton fraichement mis en place dans des
conditions d'humidité et de température favorables & 1'nydratation du ciment et au
durcissement du béfon. Cette cure pourra éfre assurée, soit par arrosage au jet d'eau tres fin,
soit par protection & l'aide de couvertures imbibées d'eau, soit par feuille plastique, soit par
'application de produilts de cure.

La cure s'échelonnera sur au moins quaire (4] jours pour les ciments normaux et frois (3) jours
pour les ciments & haute résistance initiale.

d - Correction des surfaces
Le décoffrage ne sera admis que 48 heures aprés sa mise en ceuvre pour les parois verticales

ef sept {7) jours pour les autres éléments, apres s'étre assuré de 1'obtention de résistances
suffisantes.

Toutes les reprises de bétonnage devront éfre effectuées dans les 24 heures apres ce
décoffrage.

Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage. Les parements  vus seront
parfaitement réguliers et de teinte uniforme et aucun NU de cailou ne devra éfre apparent.
Toute correction & apporter & la surface sera a la charge de 'Entfrepreneur.

e - Badigeonnage

Les parements non vus, des Ouvrages terminés seront ragréés parfout ol des nids de cailloux
seront visibles, puis seront badigeonnés de trols {3) couches d'un des produits suivants

- goudron désacidifié

- pitume & chaud

- émulsion non acide de bitume de PH supérieur & six (6]

f - Les armatures

Les armatures seront fagonnées 4 froid aux dimensions strictement conformes aux plans
d'exécution. Les soudures ne seront acceptées que si elies sont indiquées sur les plans.

Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement QUX emplacements Prévus sur
plans. Elles seront arimées ou fixées par ligatures. Des cales en béton et en nombre suffisant
seront placées et permetiront ie respect des bétons de recouvrement.
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Les aciers de ligatures, d'écartement et de fixation des armatures sont inclus dons les prix
unitaires d'armatures. il ne serq pas versé d'indemnité & F'Entrepreneur Pour tous les aciers ou
autres matériaux utilisés dans I'armimage et Ig fixation ni pour les chutes et fes recouvrements
non-indiqués sur les plans.

2.10 COFFRAGES
2.10.1 MISE EN OEUVRE DES COFFRAGES
Voir article 3.3 du DT 23.1.

Les coffrages peuvent étre de différents types (suivant leur destination indiquée ci-apres) :
- coffrage en bois brut de sciage pour les parements en béton destinés ¢ étre enduits

- coffrage en planches rabotées de 84 12 em de largeur pour les parements de béton destinés
a rester apparents, ce coffrage étant & joints verticaux pour les poteaux, et & joints horizontaux
pour les poutres, chainages, bandeaux, acrotéres etc,

- coffrage en lattes de bois étroites pour les parements de béton & simple ou double courbure,
destinés & étre enduits ou arester apparents.

Préalablement au befonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux
éfrangers (papier, polystyréne expansé, bois fils d'attache, etc...)

L'emploi de coffrages métaliques ne sera admis gue s'ils sont protégés du rayonnement
solaire.

2.10.2 CLASSIFICATION des coffrages

Le choix des matériaux de coffrage sera fait par |'Entreprise adjudicataire en fonction de
lobligation de résultats ci-dessous définie. Les supports seront livrés au cours dune pré-
reception.

En cas de non-respect des folérances indiquées Ci-apres pour chaque état de surface, les
fravaux de reprise (affleurage, meulage, ragréage, chape de nivellement...) incomberont el
Enfreprise adjudicataire. Les coffrages sont classes suivant lfaspect de le

distingue :

Latevres affleurées 2 ,Q,.;:_?LQ;, f;‘,\
. : A AL TE TR

repiquage grossier 7 ~/:§, R RV NG IEA

arétes et cueilies tirges grossiérement. R AE -V

AR Y A J-
. et AR
{. ¥ .'} M'%\'z‘; p

b - Coffrage de type P.C.E. ([parement courant desting & étre endu{ﬂﬂ % ‘l’fl-j{;é;
Le parement doit &*re du type courant. Lorsque la surface est lisse OVERsffisammes fugueuse,
| est procédé & un piquage ou & un bouchardage suivi d'un Qe\jj#‘o\ €U encore &
lapplication d'une couche adhésive & base de produits recon?k@@?jés_.;:._c"j:.-:»"’c:me‘liorer
ladhérence et compatibles avec la nature dy support. TR
L'etat de surface des eléments est le suivant

aspect lisse

absence de nids de gravillon ou de zone sableuse.
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“palévres offleurces.

c - Coffrage de type P.S. {parement soigne).
Mméme type de colirage gue le coffrage de type PCE. mais sans balevres ou nécessitant un
ragréage au droit des paievres. Ce coffrage est utilise pour les ouvrages devant recevoir Jn
enduit ciment ou platre. A noter quii devra posseder la rugosité nécessaire pour cela. L'état de
surface des éléments est ie suivant:

aspect lisse

absence de nids de gravillon ouU de zone sableuse.

balevres affleurées sans meulage.
. tolérance de planéité générale définie par une fleche maximale de 5 mm sous 1 régie
de 20 cm entre joints de coffrage ou de juxtaposition o éléments préfabriqueés.
2.10.3 COFFRAGE DES JOINTS DE DILATATION
le coffrage des joints de dilatation sera constitug par un matériau léger et ductile (laine
minérale comprimée) G lexclusion de polystyrene expansé. Llsorel mou serd proscrit. Le
calfeutrement des joints sera réalisé par:
- Soit un mastic élastomére dune catégorie adaptée & la variation dimensionnelie du
joint.
- Soit une garniture préfabriquée G base de caoutchouc spécial de chlorure de polyvinyle,
de mélange de caoutchouc et résines sur accord du L'Ingénieur du marcheé.
2104 PRODUITS DE DEMOULAGE
Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit
destingé & éviter foute adhérente du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni éfre
incompatible avec les revétements sceliés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit
doit faire I'objet d'essais aux frais de 'entreprise et requérir I'avis du L'Ingénieur du marche ef
du Bureau de Conftrole.
2.10.5 DECOFFRAGE
Les coffrages doivent étre arrosés préalaplement au bétonnage. Leur surface doit &étre humide
mais non mouvillée.
Le décoffrage doit éfre entrepris lorsque e pbéton a acquis un durcissement suffisant pour
supporter 1es contraintes auxguelles it sera soumis immédiatement aprés, sans déformation
excessive et dans des conditions de sécurité suffisante.
2.10.6 ECHAFAUDAGES ET ETAIS
Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans aéformation aux charges qui
leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’'aLX effets du vent. lls doivent
pouvolr &tre réglables & tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et
leur rectitude.

ks doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieur que des
efforts compatibles avec leur résistance, et quils ne provoguent avcun tassement du sol ou
déformation du plancher qui entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des
coffrages.

Le systéme de réglage doit permetire la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les
ouvrages réalises.

2.11 ACIERS POUR BETON ARME

2.11.1 GENERALITES

Les travaux seront exécutes conformément aux exigences des DTU 20, 20.11, 20.12, 23.1 0 23.6.
Concernant les aciers pour beton armé. se référer aux normes NFA 35015 et A35016.

2.11.2 CARACTERISTIQUES DES ACIERS DE CONSTRUCTION

La marque et le type des aciers seront soumis & Tagrément du L'Ingénieur du marché. Il ne
pourra en étre changé sans laccord de celui-cietilne serd fait usage que des aciers références
ci-dessous . '

_Treillis soudés Fe E 45

Acier & haute adhérence fe E 40
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Acier doux Fe E 24.

a - Caractéristiques des aciers doux {Adx)
limite élastique conventionnelle »= 2400 kgf/emp.
imite de rupture comprise entre 4200 et S000 kgf/emo.
Allongement 25%
les aciers devront satisfaire aux essais normalises de pliage & froid.,

b - Caractéristique des aciers a haute adhérence (HA)

limrite élastique & 0.2 % d'allongement résidue - +-. 4000 bars

allongement de rupture »= 1 4%.

essais de pliage faits & froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diametre egal &
5 fois celui de Ig barre. Un angle de 180° devrg éfre afteint sans qu'il ne se produise
de crigue ou de déchirure.

2.11.3  MISEEN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Elles doivent atre dimensionnées (dicmétre et longueur) et fagonnées conformément qux

dessins. Le cointrage doit se faire mécaniquement & froid & I'cide de matrices de facon &
obfenir les rayons de courbure prévus sur les dessins oy, ¢ défaut, notifigs par les conditions

Dans le cas oy les armatures en atiente nécessiteraient yn pliage, la nuance de 'acier utilisée
est obligatoirement celle de I'acier Fe E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en
baionnette entralneraient le refus de I'ouvrage Qqui les comporterait, done sqg démolition sur
ordre du L'Ingénieur du marché.

Les recouvrements, licisons et assemplages par soudure sont admis pour les aciers dont [a
soudabilité est garantie par leur fiche d'identification, en conformité avec Iq norme A 35.018.

que U>2cm. Pour le méme degré de stabilité quand U < 2 cm, il serg demandé o Pentreprise
des justifications parun calcul au feu.

L'enrobage des armatures est au moins egale & :

-3cm pour les parements non coffrés soUMis & des actions agressives,

- 2.cm pour les parements exposés aqux infempéries et condensation, ou au contact d'un
liquide

- 1cmpourles Parois situées dans des locaux couverts et Clos, non exposées aux
condensations.

212 TRAVAUX DE DALLAGE e
2.12.1 GENERALITES BTN
L'exécution des dallages doit &tre conforme aux régles professionnelles 9@;&}3{@5&@5@&@1% e
dallagen - Annales IT BTP ne 424 (mai 1984), S S\

Ne sont concernés dans Ce quisuit que les locaux & surcharge moyenn;

KN/m. roulante - 25 KN/essieu, & I'exclusion des dallages & Usage industig,

2.12.2 EXECUTION DU DALLAGE SUR TERRE-PLEIN X
Un dallage sur terre-plein est COmpose des éléments décrits ci-apres:

A
)

a - Forme ou so| d'assise




- ———

Dans le cas ou la forme est constituée par le terrain en place, e terrain sera dressé au niveauy
indigué sur les plans.

Par contre, si le sol d'assise est formé d'une certaine épaisseur de matériaux d'apport, cette
couche sera constituée de matériaux pulvérulents, non plastiques, sablons, tout-venant de
sable et graviers. Son epaisseur minimum sera de 20 cm. Elle sera compactée @ I'cide d'engins
mécanigues et dressée selon le niveau indigué sur les plans.

b - Corps du dallage

Il est constitué :

_d'un film de polyane (200 microns) posé surla forme.,

_ d'un béton de protection dosé & 150 kg de 3 cm d'épaisseur

- dun bétonde 8 G 12Cm g’ épaisseur suivant plans, dosé & 350 kg, compris formes et fagons
de pente vers les siphons de sol. Le serrage mécanique doit &tre fait & la regle vibrante. Le
béton aura un affaisserment au cone d' ABRAMS inférieur & 7 Cm. Si la surface est exposee aux
intempeéries (ensoleiilement, vent...}, il sera pulvérisé en surface un produit de cure pour éviter
la dessiccation. Ce produit devra atre compatlitle avec la tenue du revétement de sol ultérieur.
_ d'une armature formeée d'une nappe de treillis soudé de 3,5 mm2de diamétre, située

mi- épaisseur du Corps du dallage. Des armatures de renforcement (diam. 8] sont prévues

& 45° dans les angles rentrants.

213 MACONNERIES

3.13.0 GENERALITES

Les travaux seronf exécutés conformément Qux exigences des DTU 20 - 20.11 et des
recommandations professionnelles de I'union nationale de la magonnerie.

2.13.1 AGGLOMERES DE GRANULATS LOURDS

Maconnerie de blocs agglomeres 20/40 creux hourdes au mortier de ciment, conformes aux
formes NFP 14,101, 15.201, 14.301, 14.401. Leur pose s'exécute conventionnellement & joints
croisés de mortier de ciment de 1,5 & 2,.5cm d'épaisseur. Les gpaisseurs de Cces magonneries
sont variables, mais 1es plus courantes sont de 7cm, 10cm, 15cm et 20cm.

Il ne sera fait usage que de blocs creux en beéton de classe B 60 ou B 80 et de blocs pleins de
classes B 120 et B 160 conformément & la Norme NF P 14 101 GNFP 14 402 et obligatoirement
de provenance locale.

lIs ne comporteront aucunes défectuosités telles que fissuration, déformation ou arrachement,
leurs faces planes et rectiignes. Les faces destinées & éfre endulies seront rugueuses et
présenteront une ponne adhérence.

Ces matériaux seront des matériaux standards liveés sur le chantier en paleftes, de fagon ane
pas éfre détériores, ou confectionnés in situ. Tout slément épaufré devra éire immédiatement
rejeté au reput.

Taux de travail des maconneties a la traction
Magonnerie hourdée au mortier de chaux 1,00 bar

mortfier de CP 35 1,50
mortier de CP 45 1,75
mortier de HRI 2.00

2.13.2 MORTIERS DE CIMENT

a - Mottiers courants

On entend par mortiers courants ceux entrant dans lo confection des chapes ef des enduits
ciments, ou nécessaires aux divers scellements.

~ Lessables employés seront exclusiverment des sables de riviere. Les grains seront durs. “criants”
~ Sl main avenfuellement lavee. Granulométrie 08/2,5 conforme aux prescripfions de la norme

CLUNEP 15010 A NFP 15510 ef NF P 18010 & NF P 18880.

Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 211 du cahier des
chiarges du D T.U 52.1. Aucun adjuvant ne sera incorpore.
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b - Dosage des mortiers en Kg/m3 de sable

MAIGRE MOYEN GRAS
Chaux XH 10 200 300 450
Chaux X EH 40 250 350 450
100, CLK 100 250 350 450
CN 160 - CM 160 300 350 450
CPA 35, HRI 300 350 450
CPF-CMM-CHF-CLK 35 300 350 500
- d®- gras 150 175
€ - Emploi des mortiers
—
DESIGNATION MORTIER OBSERVATIONS
Gras | Moye Mdaigr (B&tar
n e d
Enduit ordinaire . HRI, CLK., CmMM pour
enduits noyés ou eaux
agressives
Gobetis . 400 kg CP 35
Enduit étanche J
Jointoiement .
Magonnerie de remplissage . .
briques creuses .
briques pleines porteuses .
briques de parement . .
Moellons .
pierre de taille . ou platre
parpaings de pouzzolane chaux XEH : CPA 350 kg
chape ordinaire .
Dallage .
chape étanche . +hydrofuge
chape d'usure . 200 kg CP + 2 & 6 kg/m?
Carborundum
Teinte dans chape . 0.6 kg/m? de poudre
Chape sous lino ou sol . 400 kg CPA
plastique
pose carrelage . 500 kg CP
[ Coulis pour carrelage . 900 kg CP ]

d - Mortiers spéciaux

On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant différents adjuvants soit
de coloration, soit de durcissement, soit pour modifier faspect. Les sables employés seront
exclusivement des sables de riviere.

Les grairs seront durs “criants” & I main éventuellerment laveée. Granulométrie - 0.8/2.5
conformes aux prescriptions de Ia norme NE | 18 304. Les ciments utilisés seront conformes Qux

prescriptions du paragraphe 2.11 du Cahier des charges du D.T.U 521 /ﬁm@g tion

d'adjuvants.

A r‘d‘
Les tableaux Ci-apres définissent le dosage et I'empiloi préconisé des m@g&jm

employés dans la construction.

3. CHARPENTE - COUVERTURE
3.1 CHARPENTE BOIS
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'Entrecreneur aura ia charge de o réalisation d'une charpente sur les deux bétiments,
procédera ala vérification des éléments enfrant dans la réalisation d'une charpente, avant la
pose de la couverfure. Toutes les charpentes seront traitées & l'insecticide et au fongicide.

Les documents de référence seront les suivands .

- Cahier des Clauses technigues particulieres CPTP.

- Le présent Devis Descriptif.

- Les dossiers de plans

311 Fermes

L'ossature de la charpente sera constituée par des fermes moisées en bois de sections
appropriée. Les enfre axes de ces fermes ne dépassera pas 4,00 m. Le contreventement sera
assuré par les pannes. Les fermes reposeront sur des cales en bois pour éviter leur contact avec
la maconnerie. Réalisation suivant plans de charpente.

Les bois pourront rester bruts de sciage suivant prescription cli-dessus. & V'exception des parties
restant opparentes qui elles devront étre rabotées. Ce poste inclut la fourniture et mise en
ceuvie de fous les accessoires et sujétions pour une exécution dans les régles de I'Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujetions et fous aléas compris, s'applique au métre cube (M} de
bois entrant dans la constitution des fermes.

Concerne : L'ensemble des batiments

3.1.2 Pannes

Fourniture et pose de pannes en bois dur du pays de section appropriée; enfre axes suivant
plan de charpente. Les bois des pannes devront &tre rabotés 4 faces

Ce poste inclut la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires et sujetions pour une
exécution dans les régles de I'Art.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et fous aléas compris, ' applique au meétre cube (m?] de
bois enfrant dans la constitution des pannes.

Concerne : L'ensemble des batiments

3.1.3 Planche derive

Fourniture et pose de planches en bois dur du pays de section 300x24mm, en rives et pignons
de toutes les toitures. Ces planches seront rabotées 4 faces et clouées sur les tétes des arétiers.
Realisation suivant plan de charpente

Ce poste inclut la fourniture et mise en CEUVIE de tous les accessoires et sujétions pour une
exécution dans les régles de I'Art.

Ce prix qui s'enfend foutes sujétions et tous aléas compris, s’ applique au métre linéaire (mi].
Concerne : L'ensemble des patiments.

3.1.4 Poteaux bois
Fourniture et pose de poteaux en bois dur du pays, moises de section 2 x {5/15).

Ces poteaux seront maintenus au sol. boulonnés sur des platines en 1 IPE 100. L'écartement
entre les 2 éléments du poteau sera assuré par une cale de méme section que 'PN au milieu
de la hauteur du poteau et par I'arétier en téte de poteau. Le conireventement entre les
poteaux sera par assuré une traverse de 5 x15 fixée aux poteaux par l'intermédiaire d'une
équerre métallique. Détails suivant plan de charpente. Tous les bois seront rabotés 4 faces.

Ce poste inclut I'ensemble des éléments constitutifs des poteaux y compris les traverses de
confreventement ainsi que la fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires et sujgtions
pour une exécution dans les régles de I'Art,

Le prix est évalué, au méire cube de bois entrant dans o constitution des poteaux.

Concerne : les galeries couveries

3.1.5 CLOSOIRS

3.1.5.1 Closoirs sur murs rampants
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Fourniture et pose de tasseaux en bois rouge surie rampant des murs pignons, entre |es pannes,
selon detail, pour former closoir. Section : 5 x 2 om Traitement fongicide et insecticide avant
pose.
Le prix s’appliaue, au métre de closoir POSE,
Concerne : les murs pignons des batiments
3.1.5.2 Closoirs de rives
Fourniture et pose de tasseaux et de cales en Dois rouge, au-dessus de tous les murs de
facade des batiments, selon plan de détail, pour former closoirs.
Ces élements seront alignés sur la pente de la couverture et calés du caté inférieur par du
mortier de ciment.
Section: 15x 2 cm + cales aux dimensions et selon 'espacement des ondes - Traitement
fongicide et insecticide avant pose.
Le prix s'applique, au meétre linéaire de closoir POsSE.
Conceine : les murs de facade des batiments

3.2 COUVERTURE METALLIQUE
GENERALITES
L'Entrepreneur aura la charge de la réglisation des fravaux de couverture tels qu'ils figurent
surles documents graphiques et écrits.
En ce qui concerne les prescriptions techniques, se référer au Cahier des Prescriptions
Techniques Particuliéres [CPTP).
La couverture sera composée de plaques métaliques nervurées. Ces plaques de grandes
dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures Iatérales et
recouvrement dans le sens de la pente.

3.2.1 Bacs autoportants
3.2.1.1  Bac aluminium
Ce prix comprend notamment -

- lafourniture d'une couverture en bac aluminium
- lessujetions pour coupes, chutes et recouvrement
- densite des fixations suivant site et D.T.U y compris tous accessoires de pose

- Matigre s aluminium

- Epaisseur  : 6/102me

- Aspect - Finition teinte naturelie

- Profil “ Quatre ondes trapézoidales de 40 mm de haot

-longueur : de toute la longueur de I'ouvrage. En cas de recouviement, ie minimum
admis est
de 1,00 m
Fixation . crochets en aluminium
- Accessoires : cavaliers préformés en aluminium, plaguettes bitumineuses,
rondelles métalliques, rondelles caoutchouc, capuchons plastiques.
Les fixations se feront & raison de 3 crochefs par plaque et par panne sur les ondes

frapezoidales et sur chaque onde en rive et en faitage FTBL AN
oGy

- Les tdles utilisées seront conformes aux prescriptions des normes et DTU ci-Ag

N ik IS N
- Les bacs aluminium auront une épaisseur nominale de 6/10 de mm et ugé:’«" q@f@%e@gfa:\
minimale de 6,7/10 de mim. Ils seront de fype NERVURAL produit par SOCAIRALesigBINT

l'objet de l'avis technigue N° 5 / 73 - 40 du CSTR auguel it convient de s ré;p@r f*'?»: . agéé'
- L'espacement des pannes sera calculé en fonction des charges supp L,ﬁrT'e’\e\S}eT 3
du réglement neige et vent. Les bacs supportant mat les charges poncl Setiesl.. N
conviendra de prendre foutes les précautions au moment de la pose p&‘yﬁé&fﬁéﬁﬁiﬂbﬁf
prenne appui dilleurs que sur les supports des bacs. S

s

X
‘\;.,‘\ <.
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a. Pieces d'assembiage et de raccordement

. Les 2léments d'assemblage et notamment les tire - fonds de fixation des tdies aux pannes
seront conformes aux normes et DTU. Des &chantillons seront de toute fagon soumis &
approbation du contréle des fravaux avant mise en ceuvre.

_ Lo densité des fixations sera conforme au DTU et notamment obligatoirement une fixation
oar panne et par ordre en faitage, rive et égout.

b. Pente minimale
- La pente minimale des couvertures conformément au DTU ne devra étre inférieure & 10 %.
- Le recouvrement minimal enfre bacs est de 100 cm et devra se faire sur un appul.

c. Nature du rapport

Il conviendra d'éviter le contact des bacs avec le ciment, le cuivre, ['étain, le plomb.

d. Accessoires de pose

Les tire - fonds servant & fixer les bacs comporteront une rondelle alu NERVINOX et une
rondelle d'étanchéité 20 x 8. lis seront en acier galvanisé ou en aluminium de dimension 8 x
100 pour fixation sur charpente.

3.2.1.2 Tdles ondulées 6/10éme

La description de prestation du 5.3.1.1 est & prendre en compte.

En cas de remplacement des certaines feuilles des toles existantes dans les batiments &
réhabiliter.

Le prix s'applique au métre carré,

Conceme : toitures courantes la couverfure avec les tdles ondulées existantes et certaines
feuville & remplacer.

3.22 Faconnés

3.2.21 Faitiéres et arétiers

Faitieres et arétiers crantés en bandes confinues de méme qualité, méme aspect et épaisseur
gue les bacs.

Recouvrement minimum : 0,30 m
Le prix s’applique au métre linéaire de faitiére posée
Concerne : toitures courantes de tous les batiments sauf galeries

3222 Rives de pignon et d’égout

Fourniture et pose d'éléments de finition dito couverture, fixés sur les rives des toitures, y compris
supports en comiere sur toute leur longueur et tout aufre type de fixation, sujétions de
raccordement, découpes efc.

Le prix s'applique au metre lineaire de rive posée
Concerne ; toitures batiments.
3.2.23 Noues

Les noues seront profilées en berceau pour empécher les remontés d'eau
Le prix s’ applique au métre linéaire de noue posée
Concerne : toitures batiments

3224 Solins

Fourniture et pose d’éléments dito couverture, fixés sur les hauts de pentes ou les rives des

toitures pour former étanchgite contre les murs des batiments.

La p’o‘rﬁe du solin en liaison avec la couverture sera pliee et crantée ; le relevé fera 150 mm.

Le relevé sera « spittées » au mur (& 25 mm du bord supérieur) tous les 2 mi. Au droit du spitt. it
sera placer un

cavalier sur le chant du relevé pour renforcer la téle.
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Une bavette métalique de 200 mm sera piacée au-dessus du releve en recouvrement (ht
=100 mm)]

La base de la bavette sera ourlée : la partie supérieure serg plice a I'équerre et scellé dans le

MUr au mortier de ciment avec Incorporation de SIKALATEX (équerre = 40mm ; saignée ge 50

X 30 mm).

Les raccords de rive ou de faitage seront toujours réalisés par des pigces alu de 6/105" = de
mm d'€paisseur dont le developpé serq inférieur & 400 mm.

Le prix s’applique au metre linéaire de solin posé
Concerne : toitures batiments

4. TRAVAUX DE FINITION - REVETEMENTS DIVERS
4.1 ENDUITS

5.1.1 - Enduits qu mortier de ciment

Préparation des surfaces

Les surfaces & enduire recevront la préparation ci-aprés :

-Magonnerie de moelions, brigues ou agglomeérés.

Les joints devront &tre degradés sur trois (3) cm de profondeur Pour fes moellons et un (1} cm
Pour les briques et agglomerés puis brossés qinsi que le parement. La surface entiére serg lavée
Jusau'a I'humidification etles joints seront regarnis.

- Maconnerie en béton

Le beton serq, s'il Y alieu, piqué de maniere a ne pas comporter aucune partie lisse, puis
brossé et layé jusqu’a humidification,

Confection des enduvits

- Enduits ordinaires -

Les enduits seront realisés en trois couches successives dont I'épaisseur totale est d'un
centimetre et demy {0.015 m) pour les enduits intérieurs et deux centimétres (0.02 m) pour les
enduits extérieurs -

La premiére couche appelée gobetis aurg POur but de ragréer (o surface & enduire. Le mortier
sera projeté violemment a la truelle ;

La deuxiéme couche constituera I'enduit proprement dit, le mortier gdché serré serq lanceé
avec force & la tfruelle, refoulé dla taloche et dressé régulierement,

La troisieme couche. s'il s'agit d'un crépi, serg appliguee au balai ou avec des appareils mus
dia main ou mecaniquement.

Avant qu'une couche soit complétement seche, elle serg recouverte avec ia suivanie. La
derniére serqa fissé & ig taloche bois ou plastique.,

Lorsque le mortier aurg rejeté son eau et pris Une certaine consistance, le lissage sera renouvelé

& plusieurs reprises, sans mouviller ta surface Usqu'a ce que le refrait ag 4 la dessiccation ne
donne pius lieu o QuCune gercure, Apres "achevement, I'enduit devra étre mogéne,
- Enduits étanches au ciment :

d'aspect régulier, sans gergures ni soufflures, /»/:L?'m}g‘x
Les enduits intérieurs des Cuves G eau seront réalisés avec addition de prgfidis SICA A ?’m{[;@re“\
: PEnfrepreneur sera tenu de suivre strictemnent les directives gy fabricant{du (k2 @m@@g},
la préparation ges surfaces & enduire Que pour les scellements, posso&\e% ‘des L g,

epaisseurs minimales d'enduit (en moyenne au moins frois centimeétres - 0, t m&‘ioy
- Enduits étanches au finkoate - “‘\»;;;’fr T vg“}';;‘u

Un enduit d'étanchéité Par badigeon au finkoate SCra appligque en deux coucks
les surfaces extérieuras Qu contact du sol des ouvrages enterrés en béton arme.

4.1.2 - Chapes
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Les chapes recouvrant les dallages. planchers. paliers, couveriures, efc... (leurs supports ayant
ete préoloblemen’r nettoyés et 1aves; seront constitugs d'uné couche de mortier de cing
centimetres (0,05 M} d épaisseur.

Le mortier sera comprimé et lissé & plusieurs reprises POt éviter les gergures. Par temps sec, \a
chape sera recouverte et arrosée. Sy a lieu. le bouchardage serd effectué au début de la
prise.

4.1.3 - Etanchéité - Parements

Les opérations tendant & assurer | stanchéité des ouvrages, soit & I'intérieur des Cuves. soit en
surfaces exterieures, seront basées sur l'emploi de produifs soumis & I'approbation du
L'ingénieur du marche.

La mise en ceuvre de ces produifs devra atre effectuée conformément aux directives du
fabricant, §'ils doivent &tre Incorporés au béton, ou bien si leur action est complexe ou leur
application délicate. S’ s'agit d'un procédé n'utilisant quun produit d'usage courant, I'origine
du matériau, son épaisseur ot le mode d'application seront soumis G I'agrément du L'Ingénieur
du marché.

| exécution devra élre effectuees conformément aux regles de I'art et aux normes en vigueur
pour le produit utilise.

4.2 REVETEMENTS SCELLES

4.2.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent cahier des prescriptions technigues particulieres (CPTP} a pour objet de rappeler
pour le présent lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre
les différents corps d'état, \a qualité et la présenfation des matériels et matérnaux entrant dans
\a construction des ouVIages et leur mise en ceuvre.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce €t d'ouvrages
faconnés de profession, uné fourniture et pose, compris toutes sujétions pour des ouvrages «
complets ».

4.2.2 TEXTES DE REFERENCES - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les ouvrages de revétements muraux en carrelage seront conformes aux spécifications du
cahier des charges des revétements muraux scelles, destinés aux locaux d'habitation, bureaux
et é&tablisserments d'enseignement. établies par le groupe de coordination des textes
techniques (DTU n® 35 d avril 1961).

Les ouvrages de revétements de sols seront conformes aux spécifications du cahier des charges
des revétements de sols scellés ; applicables aux I0CAUX d'habitation, oureau et établis par le
centre scienfifique et technigque du patiment {DTU N° 52.1 Octobre 1973).

4.2.3 LIMITES DES PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS

(Sans objet]
4.2.4 QUALITEET PRESENTATION DES MATERIAUX
4.2.4.1 Grés cérame

Les carreaux ef accessoires de gres cérame devront provenir d'usines notoirement connues,
correspondant au minimum aux fabrications CERABATL Leurs dimensions et tolérances de
fqbrication seront celles définies par les nomMmes NFP 41311 0 314 ou le DTU n® 52.1 pour les
siéments minces, étant entendu que ld guclite de fabrication « bon choix » correspond au
deuxieme classement.
Les caractéristiques des carmeaux de grés cérame fin vitrifie devront étre garanties par le PV
d’essais justifiant leurs qualités physiques.
4242 GRES EMAILLE
‘Meémes prescriptions d'origine que PoUr le grés cerame, Ces éléments seront fabriqués en mono
cuisson & haute tempérafure d'un support sembiable au grés cerame et recouvert d'émail. Cet
émeil doit &tre entierement fusitle et donc parfaitement & au support in gélif et impermeable.
4:2:43  FAIENCE
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Elles seront dorigine identique & celles des éléments de gres cérame CERABATI de
caractéristiques définies par le DTU N° 55 et les normes 61.331a 334,

4244 CIMENT

Le ciment ufilisé pour la confection des mortiers pour pose et crépi sera exclusivement du
ciment CPA 325 sans constituant secondaire. 1l sera approvisionneé en sacs marqués.

4245 SABLE

Le sable pour confection des mortiers ou pour formes sera conforme & la norme NFP 18.307 -
calibrage 0.8/2.5. Il sera exempt de toute matiére terreuse oumarneuse, bien crissant & ta main,
ne s’y attachant pas, passé & la claie et lavé si nécessaire.

4.2.4.6 COLLES

Les colles employées devront obligatoirement étre reconnues par un avis technique du CSTB et
recevoir 'accord du bureau de contrdle.

4247 JOINT DE DILATION ET BARRES DE SEUILS

Outre les joints imposés par le DTU et garnis au mastic plastique permanent, les joints de
construction seront traités en finition & la charge du présent lot sur toutes les parties carrelées
par des profilés de finition adhésifs en aliage léger TYPE DINAC ou similaire.

Au sol. modele 1230 de 80 mm largeur.

Sur parois verticales, modéles 2130 de 80 mm largeur et en angle selon cas.

En outre, enraccord entre les sols de nature différente, il sera prévu selon indication du devis
descriptif, des comieres d'arnét en métal de 30 mm x 30 mm

4248 ECHANTILLONS

Les Entrepreneurs seront tenus de fournir, & la demande du L'Ingenieur du marché, un
échantillon de chacun des articles prevus, tant appareillages que matériaux et prototypes.
Aucune commande de matériel ne pourra &tre passee parl'Entrepreneur sinon & ses risques et
perils tant que I'acceptation de I'échantillon corespondant n'aura pas été matérialisée par la
sighature du L'Ingénieur du marché. Ces echantillons seront appelés a subir des conirbles et
essais conformes & ceux prévus par les normes en vigueur, aux régles de la profession ou & ceux
prévus dans les documents contractuels. Au cas ou. a la suite de ces essais, il seraif constaté
que les echantilions déposés ne répondent pPas aux specifications du présent document, le
L'Ingenieur du marché interdira I'emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail
GQu cours duqguel il aura été employé. La fourniture d'un autre produit en remplacement de
celuiintfiglement prévu sera exigée et il sera procéde sur ce dernier, dans les mémes conditions,
aux mémes essais que sur le précédent échanfillon.

L'Entrepreneur ne pourra prétendra & aucun délai supplémentaire ou indemnité & la suite du
refus temporaire ou définitif d'un lot d'un type de matériel ou fourniture.,

La fourniture de tous ces échantilions est & g charge de I'Entrepreneur.

4.2.5 MISE EN OEUVRE

Les prescriptions techniques des DTU N° 52.1 & 55 sont complétées par les précisions cl-apres ;

- Les carreaux épais de grés cérame seront posés soit & joints droits réduits soit & joints iarges de
3 & 4 mm suivant la méthode dite « & Ig regle et & la batte .

- outre les joints de dilatation de construction, I'Entrepreneur devra prévoir partout oU il le jugera
necessaire, des joints de décompression dont il assurera le garnissage avec un produit genre
PRC ou similaire.

- Les jointoiements seront exécutés au plus 18t 24 heures aprés la pose des éléments.

- Le contact de zones de carreiage ou revélement non adhérents « sonnant creux i
entrainera le refus et I'obligation de réfection du sol de tout le local consfdéré,/-’“x\'

. ) . . ZE5E O CAMER
- L'Entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels il devra ctforohc}ue/%§§c : e en
présence du L'ingénisur du marché. |l fera les réserves nécessaires Jusfzf;g.f/éﬁ/,@‘&v *?;a éfs, Ri e
levees avant son intervention. A dater de la réception des supports i s TS onEe ’@X iy
bonne tenue et de la bonne exécution de ses ouvrages. {;“ |:~ o ﬁﬂ;‘.’i‘z g’ 5
4251  SUJETIONS D'EXECUTION b\ SEe
Les prix proposés comprennent implicitement toutes les sujétions de coupéﬁ?é?fﬁé{g dEGIE] r
raccordement sur angles. tuyaux, seuils, etc... lis comprennent égolem“@‘{;@?ﬁﬁ@gﬁﬁ el
executer aprés passage des fourreaux et canalisations diverses et la répartition dgbdsefes. En
ebrasement des ouvertures donnant sur des sols différents, les carrelages seront arrétés & mi-

feuillure des portes.
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Sont également compris implicitement pour tous carrelages et revétements ies join-ociements
par coulis de ciment ordingire ou blanc, les nettoyages, et. pour les sols, | éoandage de sciure
de bois blanc.

4.3 VITRERIE

4.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent Cahier des Prescriptions Technigues Particulieres (CPTP) o pour objet de rappeler pour le
présent lof, fes textes de référence et la réglemeniation. les limites de prestations entre les differents corps
d'état, ia qualité et présentaiion des matériels et matériaux entrani dans la construction des ouvrages et
leur mise en ceuvre.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d’ouvrages faconnés de la
profession, en fourniture et pose compris foutes sujétions pour obtenir des ouviages « complets ».

Les ouvrages. objet du présent marché, comprenant les fravaux de vitrerie - miroiterie. tels qu'ils figurent
sur les documents graphiques et écrits.

4.2 TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les organismes de références sont les suivants

- prescriptions définies par le CST8

- DTU 39.1 Vitrerie

- DTU 39.4 Miroiterie et Vitrerie en verre epais

- normes et en général fous documents officiels en vigueur & la date de signature des marchés.

Le présent document se réfere uniquement au Cahier des prescriptions techniques du CSTB. les normes
AFNOR et les spécifications UNP, étant rappelées dans les prescriptions de ces cahiers.

Par ailleurs, il sera tenu compte des regles et prestations techniques desmanufactures.

4.3 QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

Les matériaux mises en ceuvre devront éfre conformes aux normes en vigueur :

- NFB 20.001 : terminologie des déefauts du verre

- NFB 32.001 : vitres, verres et glaces : terminologie

- NFBR 32.500 : vitres de sécurité : terminologie, classification, épaisseur

- NFP 78.301 : verre & viirer : qualités

- NEP 78.401 : verre & vitrer @ dimensions.

4.4 MISE EN OEUVRE

La pose des vitrages sera a la charge de I'Entrepreneur du présent lot.

Les volumes seront posés en feuillure avec pare-close, fournies par I'Entrepreneur du lot menuiserie bois
ou du lot menuiserie metallique.

Avantla pose des vitrages, I'Entrepreneur du présent lof, devra réceptionner les menuiseries extérieures,
s'assurer du bon équerrage de celle-ci, vérifier que les joints de vitrages fournis par I'Entreprenaur cu lof
menuiserie bois sont conformes aux nermes et aux garanties exigees.

4.5 VERIFICATION DES COTES

Avant toute exécution, |'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, la vérification des cotes sur
place de toutes les menuiseries exterieures, vérification des équerrages etc...

Ces cotes découlent des études pour les lots menuiserie bois ou aluminium.

446 MARQUAGE DES VITRAGES

Immédiatement aprés leur pose, les vitrages seront margués en blanc

5. PLOMBERIE - SANITAIRE

5.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent cahier des prescriptions techniques particuliéres (CPTP) a pour objet de rappeler Gu
Cocontractant du présent lot, les dispositions & prendre pour se conformer aux textes de
références, aux réglementations, & la législation en vigueur, aux limites de prestations entre les
différents corps d' état & la qualité et &'la présentation des matériels et matériaux entrant dans
la construction, de leur mise en ceuvre et des contraintes & observer qui fiennent compte d'un
contexte d'ensemble.

5.2 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Pour la réalisation des installations, le Cocorfractant devra se conformer aux lois, réglements
et normes en vigueur au moment de lexécution de ses fravaux ef, en particulier :

- qu décret francais du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les
courants électriques.
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- Auxreglements de g COMpagnie distributrice gas SAUX :

- Aux DTU relatifs qux instailations ae plomberie -

DTU n® 40,1 et additifs, DTU ne 4031 G 60.33 pour les canalisations en Pve

DTU 61.1 des instaliations ge QQaz, DTU n® 40.4) Cchigr des charges applicables aux fravaux de
canatisation en PVC - evacuation equx usées.

~ AUx normes francaises NF p 4] 20! & 204 ravaux de plomberie.

- AUX normes francaises NF § - Matériel de futte contre l'incendie.

- Alanorme NFC 73.220 : Chauffe-eau & accumulation glectrique.

Les plus-values resuttant des travaux supplementaires Pour Ia mise en conformité des
installations avec jes fextes susvisés seraient obligatoirement & I charge de I'Entrepreneur,
Tous tes appareils sont prévus completement instaliés y compris toutes feg fournitures, facons et
accessoires, I'alimentation d'eau froide, d'equ chaude éventuelle et la vidange, raccordés
QuXx canalisations Correspondantes,

La robinetterie serq en laiton chromé oy non d'un diametre correspondant aux orifices de
puisage, sauf quand le descriptif demande explicitement un diametre supérieyr.

Les appareils seront du choix 8 et devront posseder I'étiquette indiquant ce choix. Tout
appcareil ne possédant Pas d'etiguette serg refusé.

5.3 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER
Les instaliations seront conformes qux normes et reglements en vigueur, en particulier :

- Réglement de sécurité dans ERP
- Normes NFP 41-7207 & 204

- Normes NFA 48 - 7208723

- Normes NFA 49 _ i 12

- Normes NFA 49 - 150

- Normes NFA 57 - 120

- Normes NFA 73 - 220

- Normes NFC 73 - 221

- Normes NFC 73 - 222

- Normes NFC 73 - 139

- Normes NFD 35 - 329

- Normes NFD 35 - 323

- Normes NFD 35 - 325

- Normes NFT 54 - 003

- Normes NFT 54 - 017

- Normes NFT 54 - 030

- DTU 60-1 et additifs

- DTU 60-31 et additifs

- DTU 60-41

- REEF hydraulique dans Je batiment
Arretes du 2 ao0t 1977 et du 30 juillet 1979

5.4 DISTRIBUTION EAU CHAUDE - EAU FROIDE
5.4.1 CORROSION DES CANALISATIONS

Une analyse d'eau serg effectuee conformément ay meémento du DTU 40-1 additif 4, s'if est envisagé
d'utiliser des tubes en acier noir ou galvanisé, mce"*@};
Stun traitement de I'equ et necessaire, celuici fera 'objet o' un avis technique offsay CoTmed)
avecles caractéristiques de I'equ of celles de I'installation. Cecl, & moins qu'il neseifdust Usgifiende
tube cuivre oy plastique « AVADIS 4 OuU pour 'eau frojde seulement, du fule PRCs j 7

i WQTﬂ?ﬁ
.y LA R 2
plastifig. K' . ]\‘?A\{clﬁ Q-fh’e
RS e
5.4.2 DEBITS DE BASE DIAMETRE DES TUYAUTERIES NI ‘c‘\‘%

f:g\'gima - @
Les débits de base des appareils seront déterminés en fonction du tableau du RE A GP/
dans le o&timent).

X
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En I'absence de prescriotions speciaies du descriptif. les débits cumules seront déterminés en
forction des déoifs probables aéfinis par 1a couroe 3 des fiches n° 03-0C5 et b, du formulaire des
installations sanitaires de R. Del becgue. Les pertes de charge seront déterminées d |"gide de la
formule flamant. Une pression minimum résiduetie de 0.5 bars est demandée auJ point d'utilisation te
plus défavorise.

Les vitesses ne dépasseront pas - 1 m/sec & l'intérieur des loCaUX

. 1.5 m/sec en colonnes montantes

-9 m/sec en sous-sol

5.4.3 PRESSION NOMINALE DES TUBES

Elle sera au mMoins égalea 1.5 fols la pression de service de I'instaliation. il en serd ge méme pour
tout I'appareillage installe.

5.4.4 CANALISATIONS APPARENTES

5.4.4.1 Fixations - supports

L écartement maximum des supporis es fixé par la norme NEP 41-201 encCe qui concermne les tubes
cuivre et acier. | st fixé par le DTU 60-31 en ce qui conceme le PYC pression. Afin de lutter contre
les bruits et vibrafions se propageant dans es canalisations, il convient d'interposer entre la
canalisotion et e collier support un manchon en matériau isolant, de nemployer gque des
scellements isolés et d' utitiser les fourreaux dans les fraversées de planchers ouU de parois verticales.
Toutes les tuyauteries devront &fre |aissées lires de se dilater. Dans les instaliations imporfantes des
lyres de dilation devront étre prévues.

5.4.4.2 Protection contre la corrosion extérievre

En fonction de la nature des canalisations uiilisées, une protection appropriée est & prévoir contre
les risques de corrosion extérieure.

54.5 CANALISATIONS ENCASTREES

Elles seront réalisées en cuivre protégé (gaine cintoplast par exemple). La pose des canalisations
dans le mortier de pose du carrelage est interdite. Elle est qutorisée dans la forme en sable. Elle 'est
également dans la forme isolante, mais dans ce cas, |l convient de soigner tout porﬁcuiiéremem
I'isolation phonique des canalisations.

5.4.5.1 Assemblages

lls seront réalisés & I'qide de brasure & pase d'argent exclusivement.

5.4.6 CANALISATIONS ENTERREES

Eiles seront protégees mé&caniguement contre la corrosion extérieure en fonction de leur nature
conformément aux prescriptions du chapitre Vi de I' addifif n° 3 au DTU. 40-1, en particulier par vn
asphaltage & chaoud.

5.4.7 PRESCRIPTIONS SUIVANT LE TYPE DE CANALISATION
54.7.1 Canalisation en PVC
Lorsque les canalisations sont réalisées en PVC, elles doivent étre conformes aux normes NFP 541-
201 & 204 et P 30-401.
Pour la mise en ceuvre de ce materiau, I Entrepreneur devra s€ conformer Qux prescriptions et
recommandations définies par DTU n° 60-33. notamment en Ce quil concerne le support.
I assemblage et les précautions nécessaires en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de
dilation.
Lorsque ces canatisations sont Utilisees pour les chutes EU-EV, elies seront obligoToiremenT prolongées
en ventilation primaire par Jn tupe PVC de méme diamétre que 1a chute ou ces tubes seront
prolongés nors toiture et seront surmontés d'une lanterne de ventilation.
Les tuyauteries susceptioles d'évacuer des equx chaudes seront réalisees en PVC sur- chioré résistant
sans déformation G uneé temperature minimale de 100°.
Les raccords seront réalisés en PVC moulé.
L'emploi de pieces faconnées et soudées & partir de tubes est interdit, en particulier pour les siphons.
5.4.7.2 Canglisafions en cuivre
Lorsque les canalisafions sont réalisées en cuivie. e tube en cuivre écroui devra atre employé.
Les canafisations devront efre assemblées par emboitage soudé ou par raccords en cuivre ou en
allicge cuivreux & collet, & bague oJ & soudure capillaire. Les soudures devront étre réalisées avec
des baguettes ¢ aliage d'argent.
En-distribution d'eau chaude : le tube cuivre &croui sera assemble par soudure capiliaire - Ces tulbes
devront &tre protegés pour permetire la liore gitatation.
Inteidit : instaliation de cangalisation de cuivre en amont d'installation en acier galvonisé.
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Encastrement : Les canalisations encasirees devront &re en Cuivre recuit et ne comporter aucune
soudure dans les parties encastréss.

5.4.8 ROBINETTERIE - APPAREILLAGE

- Les robinetteries d'appareils sanitaires sont définies avec I'appareilage dans e devis descriptif.
Elles seront de quaiité « NF .

- Sila pression de service depasse 4 bars, il devra étre installé des détendeurs afin de proteger Ig
robinetterie.

- Dans les installations importantes, das anti-béliers seront placés en téite de chague colonne
montante. Des robinets d'arrét ef de vidange seront installés en nombre suffisant.

5.5 EVACUATIONS EAUX-USEES / EAUX- VANNES

5.5.1 DIMENSIONNEMENT DES CANALISATIONS

. Branchement des appareils

s ne seront pas inférieurs aux diameétres prescrits par le REEF hydraulique dans le béatiment,

. Débits

Les débits de base des appareils seront déterminés conformément au tableay du REEF. Les débits
probables cumulés le seront en fonction des courbes definies par R. DELEBECQUE.

. Descentes

diameétres ».

. Collecteurs

s seront déterminés en fonction de la formule de Bazin avec un remplissage de 5/10eme. Les
vitesses seront maintenues dans ia mesure du possible, entre 1 et 3 m/sec.

5.5.2 VENTILATIONS

- Ventilations primaires

Chague chute EU-EV sera prolongee jusqu'a la toiture dans le méme diametre que la descente,
pour former la ventilation primaire de la chute,

- Ventilations secondaires

5.5.3 NATURE DES CANALISATIONS

- saufindication contraire du descriptif, elles seront réalisées en PVC conformément aux tableaux
de la norme NFT 54017 en fonction de leur utilisation

- écoulement EU : Tableau i

- ventilations secondaires - Tableau Iv

- collecteur de sous-sol Tableau v

- Dans le cas particulier d'évacuation de laboratoire, ou de garage ou atelier par exemple, il sera
tenu compte de la nature des effluents pour le choix du type d'évacuation & utiliser.

5.5.4 TES DE VISITE

En pied de chute, au niveau de chague coude et tous les 25 métres en partie horizontales, seront
placés des tés de visite.

5.5.5 MISE EN OEUVRE
Elle sera réalisée. conformément au DTU 60.33 de novembre 1981 notamment en ce qui concerne
les assemblages, les fraversées de plancher ou de mur qui seront équipés de fourreaux, et les
possibilités de dilatation des canalisations.

A ce sujet des assemblages coulissants seront placés sur joute longueur droit

supérieur & 1 m comprise entre deux joints fixes. La distance entre deux poi%{%

superieure 4 : :
-3 m :pourles vidanges individuelles oy Collecteurs d'appareils
-4 m:pour les canalisations verticales

-8 m : pour les collecteurs géneraux fallure horizoniale.

5.6 EVACUATIONS D’EAU PLUVIALE
Base des calculs
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-

s calculs des résecux d'eaux pluviates se feront & partir des indications des plans du L'Ingénieur
du marché.

Les moignons de raccordement seront Ges maoignons conigques.

Notes de calculs

L'Entrepreneur conservera I'entiere responsabilité des calcuis et des dimensionnements des
différents résequx.

Des notes de calculs justificatives détailées pourront &fre demandées par le L' Ingenieur du
marche.

5.6.1 DIMENSIONNEMENT DES CANALISATIONS

- Descentes

les seront déterminees en fonction du tableau du REEF « tuyaux de chute et tuyaux de descente
diametres ». Il sera tenu compte d'un débit de pluie de 4.5 litres/mm/m.

- Collecteurs

\ls seront déterminés & 'cide de la formule de Bazin avec un remplissage de 7/10&me. Les vitesses
seront maintenues dans la mesure du possible, entre 1 et 3 m/sec.

5.46.2 NATURE DES CANALISATIONS

- saquf indication contfraire au descriptif, elles seront réalisées en PVC conformement aux tableaux
de \a norme NF T 54017

- écoulement EP : Tableau |l

_ collecteurs de sous-sol Tableau V

-Dans le cas d'encastrement des canalisations, elles seront choisies dans la série EU-EV.

5.6.3 TES DE VISITE
Voir article 7.5.4

5.5.4 MISE EN OEUVRE

Elle sera réalisee, conformément au DTU 60.32 de novembre 1931, nofamment en ce qui concerne
les assemblages. les traversees de planchers ou de murs qui seront équipées de fourreaux, et les
possibilites de dilatation des canalisations. A C& sujet, des assemblages coulissants doivent étre
réalisés conformément a l'arficle 6.55.

5.7 PROTECTION DES APPAREILS ET DES INSTALLATIONS

L'Entrepreneur devra une protection provisoire efficace et suffisante de fousles appareils et organes
mécaniques aprés leur montage. Toutes précautions seront prises pour éviter I'introduction de COorps
atrangers dans les résedux. A cet effet, les appareils sanitaires seront provisoirement obturés et les
tuyauteries en attente, soigneusement bouchonneées.

5.8 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

|'Entrepreneur devra liveer des installations completes en ordre de marche, réalisées conformément
aux régles de f'art, réglements et prescriptions technigues applicables ot dans les limites définies par
le devis descriptif. L'entreprise aura notamment & sa charge .

- Les percements, frous et sceliements de foute nature

- La fourniture et la pose des fourreaux de protection dans les traversées de magonnerie

- La peinture antirouille de toute partie métallique susceplible de s’oxyder

- Les supports, la fixation et la pose de rensemble des matériels

_ Les raccordements électriques & partir des points de fournitures laissés en attente par le 1ot
glectricité

- Lo main d'ceuvre et les fournitures nécessaires aux essdais.

5.9 DESCRIPTIONS DES APPAREILS

Selon descriptif, les marques et modeles étant donnes G titre indicatif, I'Entreprengur peut proposer
des appareils de dimension poids et choix équivalent, sous réserve de 'accord du L'Ingénieur du
marche.

Dans cerfains cas, un appareil est imposé avec sa margque parce que les cuires fournisseurs ne
proposent pas d'équivalent.

6. ELECTRICITE COURANT FORTS - COURANTS FAIBLES
6.1 COURANTS FORTS

GENERALITES
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Le présent cahier des prescriptions techniques particuiieres {CPTP) a pour objet de rappeler ay
Coconfractant du présent lot, les dispositions & prendre pour se conformer Aux textes de
références, aux réglementations, & Ig legislation en vigueur, aux limites de prestations entre |es
différents corps d'état, & g quaiite et & la présentation des matériefs et matériaux entrant dans
la construction, de leur mise en ceuvre ef des contraintes & observer qui fiennent compte d'un
contexte d'ensemble.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages
faconnés de ia profession, de fourmniture et pose, y compris toutes sujetions pour obtenir des
ouvrages <<complets>>,

Les pigces écrites et graphigues définissant les moyens, constituent pour 'Enfrepreneur du
présent lot, une obligation de résultat.

611 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER

Les installations seront réalisées conformément :

- Qux prestations définies par le dossier général de conception et notamment au présent
document technique

- par référence aux textes legislatifs et réglementaires, aux normes francaises, aux DTY ainsi
qQuaux avis formulés par le distributeur d'énergie, les constructeurs et ceux des commissions
sintéressant & la sécurité.

Installations électriques

Linstallation électrigue sera conforme aux normes et reéglements en vigueur, en particulier qux
textes suivants :

-{NF12.100-C12.200-C 13. 200-C 14.00-C 15.150 - C 90.120)

- Normes NF 15,100 concernant les installations électriques basses tension

-DTU 70.1 et 70.2

- Textes et décrets relatifs & Ia <<Sécurité incendie>> dans les etablissements recevant du
public.

Les dispositions ci-aprés ne saurcient se substituer gux prescriptions officielles et | priorité serq
foujours donnée aux reglements que 'Entrepreneur sengage & observer méme s'ils
correspondent pour lui & une solution plus onéreuse que ce quil avait prévu en soumissionnant,

Les prescriptions imposées par la Société distributrice seront toujours prises en considération s'il
y O contradiction avec les prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du devis descriptif.,

612 RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LES SOCIETES DISTRIBUTRICES

LEntrepreneur devra se metire en rapport avec les services des Sociétés distributrices ; il devra
obtenir tous renseignements utites pour l'exécution de ses fravaux, se soumettra & toutes
vérifications et visites d'agents de ces services et fournira fous documents et pieces justificatives
demandes.

En particulier, I'Entrepreneur devra ;

- obtenir des dites sociétés tous les accords necessaires tant pour les canalisations de

distribution que pour les installations intérieures.

- Etablir 1o demande d'alimentation pour 'ensemble des batiments en Courant électrique, ainsi
que la connexion aux réseaux téléphoniques. il devra & cet effet se procurer et remplir les
formulaires et tes remetire ay L'Ingénieur du marché ou & son représentant pour signature.

613 CONTROLE
Vérifications et essais
L'entreprensur est tenu de proceder oux vérifications et essais suivants : /zgj
- Mesures des prises de terre 4
- mesures d'isolement des installations quiseront effectuées entre condl; 03]
alaterre. Cette valeur devra étre au moins de 500 000 ohmes.

- mesures d'equilibrage de I'installation W25

109




- conirdle du caliore des dispositifs de protection

- essais de fonctionnement des disjoncteurs différentiels

L entrepreneur devra procéder aux opérations de demontage et remontage nécessaires
pour I'exécution de ces controles.

Il fournira en outre tous les appareils nécessaires & |'exécution de ces mesures et contrdles.

AU cas ou ces verfications née seraient pas satisfaisantes, I'entrepreneur  devra

‘immeédiaterment et & ses frais procéder & la remise en état des installations.

614 TRAVAUX A LA CHARGE DE LENTREPRENEUR

sont & la charge de [Enfrepreneur et compris dans lNinstallation compléte telle quelle est définie,
dans les différents documents méme dans le cas oU le fravail n'est pas effectué par ses soins :
- tous les percements, tranchées, scellements, rebouchage des trous et des tranchées,
fourreaux & fournir

_les scellements des fubes sur le sol

_tous les raccords divers résultat de la fixation des appareifs

- la protection antirouille des différentes pieéces en métaux ferreux.

L Entrepreneur est responsable des conséquences que peuvent avoir ces travaux sur la solidité

des constructions ou fraces de fissure qui peuvent apparartre par la suite.

615 LIMITE DES TRAVAUX

Les travaux partiront en aval des imites de prestation du distributeur, sauf indication contraires
du devis descriptif.

Les travaux & exécuter comprennent la fourniture, e fransport, la mise en place I'alimentation,
le raccordement, et le réglage de tous les appareils et organes accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de linstallation, les essais préalables a la réception provisoire et lentretien de
linstallation pendant la periode correspondant au déiai de garantie.

Les installations comprennent :

- toutes les canalisations relatfives Au réseau lumiere

- toutes les instaliations électriques destinées & recevoir les appareils de sectionnement, de
protection ef de commande des circuits généraux, divisionnaires et terminaux, sauf indications
contraires du devis descriptif

- de facon générale, tous les ravaux prévus au devis descriptif ou sur les plans.

616 COQORDINATION AVYEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'Entrepreneur du present lot devra intervenir sur le chantier en ligison avec les Enfrepreneurs
des autres corps intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme
d'avancement des travaux. || devra, en particulier, s'entendre avec FEntrepreneur de Gros-
OEUVIE POUr POSET 5€8 condauits.

617 CHOIX DU MATERIEL

Tous matériels faisant f'objet de normes UTE devra éire conforme & celles-Ci:

- lorsgue pour un matériel déterming, les normes prévoient Fattribution de la margque nationale
de conformité aux normes NF USE ou de la marque de qualité USE, it ne devra étre utilisé que
du matériel revétu de cette marque.

- dans le cas ou les normes Ne prévoient pas de margue en conformité aux normes ci-avant, [e!
qualité de ce matériel devrd étre garantie parla présentation d'un proces-verbal de conformité
délivré par un organisme habilité

- lorsquil n'existe aucung normMe concernant le matériel, celui-ci devra présenter toutes les

© garanties de solidite, de durée disolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra
notamment répondre  Qux réglements  ou spécifications  techniques générales ou

fondamentaies concernant lusage auquel it est destine.

Protection contre les chocs électriques

Protection contre les contacts directs
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Celle-cisera principalement assurée par fisolation des parties-actives et linstallation du matériel
non protegé dans des coffrets, armoires, cu locaux uniquement destinés au service électrique.

Protection contre les contacts indirects
Cette protection interdira Qu'une tension de contact etabli & Ja suite d'un défaut disolement

puisse se maintenir & des valeurs supérieuras aux fableaux 41A et 418 ge la NF C 15100 schémag
TT.

Protections contre jes effets thermiques en service normal.

Ces mesures protégeront les personnes conftre les risques de brllure et les instaliations contre les
risques d'incendie.

Elles seront assurées par e choix convenable des matériaux qinsi que le calcul des installations
en tenant compte des influences externes auxquelles sont soumis les equipements.

Protection contre les surintensités

Protection contre les surcharges

Elles seront assurées par des dispositifs & maximum de courant dont Je courant de non
fonctionnement serg toujours inférieur & fintensité admissible de Iq canalisation, corrigée des
facteurs de dépreciation dus qux conditions de pose et d'environnement.

Protection confre les courts circuits

Dans tous les cas, |e temps de declenchement devrg etre inférieur & Ia limite de contrainte
thermique du céble : e courant de court-circuit du point le plus éloigné devra étre supérieur au
courant de déclenchement du dispositif de protection : le courant de court-circuit &
lemplacement de Iq protection devra étre inférieur qu POuvoIr de coupure du dispositif

Lensemble de ces protections devra étre etabli par des dispositifs ampérométriques et non
chronométriques,

SPECIFICATIONS DU MATERIEL

Choix du matériel

Le materiel electrique sera choisi en fonction des conditions de pose et des influences
externes auxquelies sont soumises les installations.

Protection contre Ia présence d'equ
Leau n'étant Pas présente dans tous les locaux, les appareils & lintérieur des bé&timents dans

es pieces humides seront simplement protéges contre les aspersions d'eau, soit un
P x 3x.

Protection contre les chocs mécaniques
Cefte protection devrg étre adaptee & chaque cas particulier mais sera scif
en deux grandes classes 4
Matériel inaccessible {luminaire sous plafond) .
Ce matériel n'aura besoin d'aucune protection spéciale et possédera un k
3(IP x 3). \
Matériel accessib
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Dans certains focaux. les activités pourront imposer un matériel possédant un indice de
orotection 6 {IP x 6}. Cet indice pourra toutefois &tre réduit sile matériel se frouve protége par
' qutres moyens mecaniques ou il est implanté dans des Zones de circulation redult.
L'entreprise adjudicataire s& mettra en rapport avec 1es services publics ou prives intéressés afin
d'obtenir tous €s renseignements et accords utiles & 'exécution des travaux. Il se soumnettra &
toutes les vérfications ef visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services
compétents.

It devra fournir fous 1€s documents et toutes les pieces justificatives qui lui seront demandées et
devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et autorisations
indispensables & lexécution des fravaux.

L'entreprise adjudicataire devra présenter avant le début des fravaux un échantillonnage
complet du matériel du présent lot quil utilisera pour réatiser linstaliation. Cet échantillonnage
devra rester sur le chantier jusqu'd la fin des travaux et sera entreposé dans un local de chantier
réserve & cet effet.

\ag fourniture de l'entreprise adjudicataire comprendrd lensemble de matériaux et
appareilages nécessaires & la réatisation compléte, en ordre de marche des fravaux désignés
et décrits dans le présent descriptif.

Sont notamment inclus, 1a fourniture de tous les gléments de linstallation, le transport jusqu'au
chantier, les mises en place. les réglages ef la mise au point de fous les organes ef appareils
nécessaires au bon fonctionnement de linstaliation, les vérifications ef les essais préatables ala
réception, l'enfretien gratuit de rinstallation durant la période de garantie, \a fourniture des
plans de linstallation conformes ala réalisation avec plan de passage des cables.

L'entreprise adjudicataire sera tenu de vérifier les caractéristigues, dimensionnements et
quantitatifs fournis par le L'ingénieur du marché dans le cadre du présent dossier. En cas
d'erreur, d'omission ou de doute i\ en référaimmédiatement o celui-ci. Lentreprise adjudicataire
sengage & fournir une installation conforme aux spécifications du présent document et en
parfait état de fonctionnement. 1| ne POUITG faire état d'une omission OU d'une mauvaise
interprétation du dossier pour refuser de fournir ou de monter un apparell, un cable ou un
dispositif dont lapbsence metirait en cause la sécurité ou le on fonctionnement de I'instailation

en partie ou en totalité. I lui appartient d'apprécier en COUrs de son étude dexécution les
difficuliés de réatisation pouvant survenir.

418 ARMOIRES ELECTRIQUES

Les appareils de signalisation, régulation, dintervention et eventuellement tous autres appareils
correspondant & la protection, 1o commande ef la surveillance de l'installation seront groupes
dans les locaux sur une armaire électrigue. L'emplacement et la disposition de chague armaoire
sont indiqués sur les plans.

Armoire suffisamment dimensionnée pour permettre une bonne ventilation du matériel installé.
Réserve 30% de volume libre aprés exécution correspondant au descripfif.

Entrée des cables en partie haute ou basse par passe-fils en caoutchouc ou presse étoupe en
matiére isolanfe.

Ligisons entre lappareilage et des borniers de raccordement devront éfre réalisées en
conductsur souple [type U 500 SV) de préférence sous goulctte ou colliers de fixation et de
section supérieure de 2 rangs & celle des cables de départ.

Aucun cdble de sortie en goulofte.

Les extrémités des conducteurs souples seront munies de cosses serties dont le fut sera isolé
par des manchons rétractables.

Chagque connexion individuelle sera bloguée par vis et écrou avec rondelles plafes et d'arét.
Le repérage des appareillages sera assuré par éfiquettes gravées vissées [les étiqueftes
autocollantes sont inferdites).

Les porniers seront également repérés par éligueties dilophanes & chacune de leurs
extrémités.

Les conducteurs de terre seront raccordés individuellement sur borne collective pré-percee,
disposées prés des bormiers généraux.




Les conducteurs seront reperés par les couleurs conventionnelles -
- les  doubles colorations vert/jaune  seront exclusivement reservées  pour fes
conducteurs de protection,
- la couleur bleu-clair sera exclusivement réservée qux conducteurs neutres,.
Portes reliées & Ia terre par tresses souples munies d'esillets,
Pochette intérieure comportant le schéma de principe et le plan d'eguipement.
Les armoires seront du type tropicalisé, avec porte de fermeture. Chague armoire recevra :
Les disjoncteurs différentiels {calibrés selon fe cas}.
Les disjoncteurs modulaires pPour protection des circuits.
Les telérupteurs.
Une borne de terre,
Les goulottes plastiques dans lesquelles seront rangees foutes les canalisations
electriques.
Les boutons de test lampes.
Les protections seront choisies suivant leur pouvoir de Coupure, celui-ci devant étre supérieur &
tintensité du court-circuit pouvant étre engendré en ce point, compte tenu de I'éloignement
de la source et de la section de la canalisation.,

Les disjoncteurs devront &tre conformes & la norme U.T.E.C 63.120.

Le choix des disjoncteurs devra &tre fait en fenant compte de lintensité nominale, de lintensité
de réglage, du pouvoir de Coupure, du temps de réponse et du tyoe et nombre de
déclencheurs. Les disjoncteurs de type différentiel auront un seuil de déclencheurs de 300mA
et 30mA. La sélectivité des défauts sera rédlisée conformément & la norme C. 15.100 : en
particulier pour les dispositifs differentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation.

419 PROTECTION ET MISE A LA TERRE
Connexions équipofentielles.

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et en général, dans les locaux
oU se trouvent des instaliations de distribution d'eau : elles seront réunies en seul point qu
conducteur de protection le plus proche.

Prise de terre

Larésistance des prises de terre devrg éfre inférieure ou égale & 3 Ohms, Une mesure préaiabie
de la résistivité du terrain sera executée par lentreprise adjudicataire lui permettant d'obtenir
cette résistance de I fagon la plus economique.

Dans le cas oU cette valeur ne serait pas atteinte, l'entreprise adjudicataire devra
I'etablissement d'un nombre de prises localisées interconnectées G la prise de terre & fond de
fouilles jusqu'a obtenir ia valeur requise.

Des barrettes de sectionnement permetiront deffectuer des mesures de survelllance de g
résistance. Les barrettes ne pourront étre démontées qu'a I'aide d'un outil spécial pour
empécher toute intervention d'un personnel non qualifié.

Les licisons entre conducteurs enterrés devront étre réalisées par brasure, de facon trés soignée.
La qualité de la brasure serg choisie pour empécher Ig formation de couples électrolytiques et
I'ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage. '

Constitution des prises de terre localisées :

Les prises de terre localisées seront soit verticales soit horizontales. Le choix du mode de
réalisation sera fait en fonction sera fait en fonction des caracteristiques du_terrain ou elles
seronf implantées. La prise de terre sera constituée d'un conducteur dezfil WA 55
superieure ou égale & 29 mm2, enterré & fond de fouilles, et formant bodele: db

Ce conducteur pourra étre constitué soit parun cable de constitutiofs arhE e e NF
32 012, choisi dans fune des classes 2, 3, 4, 5, ou & soit par une fressef;‘pl fa{*o i

I,
Telks Treq‘
de 10cm de ferre végétale exempte de corps durs. En cas de néces f@”q\:) o]
e

o

I ne sera utilisé ni cable ngide de classe 1, ni barre, nirond. Ce condu ,Tewfoj&se\;
e \Qp

€tre refie & des pieux pour attsindre la valeur donnée de larésistance. F?p\gi Jrets

revéty d'une couche epaisse de cuivre. La liaison cuivre-acier devra étre\Qiié‘;;/




de irés haute qualite afin dempécher ia formation de couples électrolytigues entrainant 1a
destruction des pieux.

Si l'enfreprise adjudicataire réalise ta prise de terre de facon différente, elle devra avani le
début des travaux en aviser la L'Ingénieur du marche.

Sortie des prises de terre :

Chague prise de terre aboutira & lintérieur du batiment, sur une barrette de sectionnement
montée sur support isolant. La licison entfre la prise de ferre et sa barrette de sectionnement sera
réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 29mm? de section. Ce conducteur sera relié & la prise
de terre par lintermédiaire d'un accessoire de connexion comportant soit un serre- cable, soitf
une borne de branchement.

il est nécessaire de rallonger la sorfie du conducteur de ferre la jonction entre les brins sera
faite par manchon serti (genre manchon AMP} ou par manchon brasé, & I'exclusion de tout
accessoire de jonction vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait
usage dacide pour le decapage.

Repérage des prises de ferre
Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les
indications suivantes .
- Désignation de la prise de terre « vers prise de terre » du coté de la borne reliée ala prise
de ferre.
- Désignation de linstallation reliée, du coté de la borne reliée linstallation {neutrmasses,
interconnexions, etc.)
Bornes de mesure .
Chague prise de terre sera accompagnée dune bome de mesure. Cette borne permetira le
serrage d'un conducteur de 1,5mm?2 ou plus. Elle sera placée prés dune barrette de
sectionnement et reliée & la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement étre
intégrée & la barrette de sectionnement.

61.10 CANALISATION

Au départ des tableaux divisionnaires, la distribution sera réalisée conformément aux plans ef
aux schémas de l'installation établis par I'ENTREPRISE adjudicataires. Toutes les canalisations
seront en cuivre HO 7V ou U 1000 RO2 V. Elles seront placées sous conduit ICO - IRO - ICD efc.
selon quiils soient en faux plafond, encastrés ou fixés directement aux parois.

Les cables utiisés pour le réseau général Bl seront série U1000 RO2V, pose enterrée sOUS
fourreaux.

Conduits ICO/IRO/ICD:

Les conduits seront en isolant centrable et déformable de couleur grise poses en encasirés ou
RO en apparent,

Fils HO7/ Cables U 1000 RO2V

Fils et cable, dme en cuivre massif ou cablé

Tension de tenue {750V et 1000V] isolation PVC, section suivant puissance d'utilisation.

Eiéments de calcul des canalisations secondaires :

Ce sont celles issues des tableaux de protection et alimentant les diverses utilisations :
machines, moteurs, luminaires, prises de courant,

Uintersité de calcul & prendre en compte pour 1a détermination de la section de ces
canalisations ne sera jomais foisonné.

Elle sera déduite de lo puissance nominale installée augmentée de lintensité de démarrage
affecté d'un coefficient K: 1 calcul | nominal + Kl demarrage.

Ce coefficient sera de 1/3 pour les moteurs d'usage courant et virera suivant la fréquence des
démarrages. linfervalle de temps entre chaque cycle de fonctionnement et les
recommandations des constructeurs.

Uinstaliation prévue devrda avoirun facteur de puissance moyen tel gue son utilisation n'entraine
pas, par son exploifation normale une consommation d'énergie réactive entrainant
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une pénalité de la part du distributeyr ou des perturbations dans fas cadres d'un résequ
particulier interne.

Section des conducteurs actifs :

La section des conducteurs sera choisie d'aprés les tableaux de Iq norme C 15 100, en veillant
G ce que lintensité de caleul de I canalisation soit toujours inférieure & lintensité admissible du
cdble, corrigée des facteurs de dépréciation dus aux conditions denvironnement (mode de
pose de température), ceci en respectant les chutes de tension maximales autorisées.

Section du conducteur neutre :

Lorsque les puissances distribuées en tri + N seront equilbrées, la section du neutre pourra étre
réduite suivant les valeurs du fableau 52K de la NF C 15 100,

Chute de tension :

La chute de tersion dans les canalisations entre l'origine de linstallation et tout paint d'utilisation
ne devra pas étre supérieur aux valeurs du tableau 52 J de la NF C 15100,

Soit :

Eclairage

6% au fotal se répartissant en 3% pour les canalisations principales et 3% pour les canalisations
secondaires

Force

8% au total se répartissant en 4% pour les candlisations principales et 4% pour les canalisations
secondaires {ces derniers 4% sappliquent également aqux forces motrices en régime de
fonctionnement, cette valeur pourra toutefois étre augmentée au moment de Ia pointe du
démarrage suivant les tolérances indiquées par le constructeur du moteur),

Tout usage

La chute de tension dans les canalisations principales sera tovjours de 3%, celle des
canalisations secondaires respectera les prescriptions particulieres ci-dessus.

Identification des canalisations :

Le repérage des canalisations slectriques devra étre établi ofin de permettre leur identification
ulterieure lors des vérifications et de la maintenance e linstallation

Chague cable possédera un etiquetage réalisé par bogue, collier, manchon, indiguant sa
destination ou un repére chiffré corespondant aux indications des carnets de cdble, schémas
de tableau, pians dinstallation, etc.

Canalisations principales posées a I'air libre

Cet éfiquetage sera réglisé & chaque tenant et aboutissant, changement de niveau, de
direction, croisements, de part et d'autre des boites de dérivations et en général fous les 10
metres pour les parcours rectilignes.

Canalisations principales enterrées
Cet étiquetage sera réalisé chaque tenant et aboutissant ainsi que sur chague partie visible
ou accessible du parcours [chambre de tirage et dérivation, eic.)

Candlisations secondaires posees & I'air libre

Cet étiquetage sera réalisé ¢ chague tenant, aboutissant, en cours de parcours suivant les
necessités et la complexité de finstallation.

Canalisations secondaires encaosirées

-les conducteurs seront repérés paria coloration appropriée,

- étiquetage surtes conduits serc réalise suivant la mise en ceuvre de fenc
aprés construction, fourreaux isolés, ou pieuvre préfabriquée).

Conducteurs des cables f“g;ﬁ %
Ce repérage sera conforme & la NF ¢ 15100, c'est & diire - I

- double coloration vert/jaune pour la terre i E

- bleu pour le neutre | Nt 27 o m‘@.»\g,

- orange. rouge violet, brun, noir pour les phases suivant tableau 51 GC de @ f;“\?@ '&b/t‘/

61N APPAREILS ELECTRIQUES
Petit appareillage :

—
h




Tout lappareilage (interrupteurs. pouton-poussoir, prises de courants, etc.) sera du type
tropicalisé & bottier et plaguette isolante.

Les prises de courant sauf spécifications contraires, seront de type confort calibrés & 10 A, 20
A ou 32 A, elles comprendront une prise de terre.

Luminaires :

Lampes & incandescence

Les lampes & incandescence seront & filament tungsténe et répondront aux spécifications de
la NFC 72 - 100.

Elles seront munies de :

Douilles E 27 & vis pour les puissances comprises enfre 60 a 150w,

Douilles E 40 & vis pour les puissances supérieures.

Bloc autonome d'éclairage de sécurite

Bloc autonome & incandescence 40 lumens NP autonomie 1 heure.

Un dispositif de mise & [état de repos serd prévy sur tous les blocs.

Suivant 'emplacement les blocs comporteront les inscriptions « sortien «Sortie de secours’, ou
flache indiguant le sens de lissue le plus proche.

Le raccordement de chaque bloc se fera en aval du dispositif de profection et en amont du
dispositif de commande d'éclairage normal correspondant,

6112  DISTRIBUTIONS

6. 1.12.1 Choix des canalisations

Les canalisafions seront choisies en fonction des conditions de pose et des influences externes
température, présence deau, présence de corps solides, chocs mecanigues.

De ce fait, tous les cables B.T. devront avoir une tension nominale au moins égale & 1000 V. Ces
cables devront recevoir I'accord du maiire d'ouvrage et du L'Ingénieur du marché apres
présentation d'échantilion.

Is seront généralement de la série :

_ U 1000 RO 2V pour les cables poses a l'airlibre.

- HO7 V-U {U 500 V) pour les conducteurs installés dans fes conduits.

- U 1000 RO 2V pour les cables sous conduits enterrés.

Ces cables seront multipolaires pour les sections inférieures ou égales a 25 mm? et pourront étre
indifféremment unipolaires ou multipolaires pour les autres sections, ceci dépendant
exclusivement des moyens de mise en Cceuvre de lentreprise et des disponibilités des
fournisseurs.

6.1.12.2 \dentification des canalisations

Le repérage des canalisations électriques devra étre établi afin de permettre leur identification
Ultérieure lors des vérifications et de la maintenance de lnstaliation.

Chague cdble possédera un étiguetage réalisé par bague, collier, manchon, indiquant sa
destination ou un repére chiffré correspondant aux indications des camets de cable, schémas
de tableau, plans dinstallation, etc.

Canalisations principales posées ¢ ['air libre

Cet éfiguetage sera réalisé & chague tenant et aboutissant, changement de niveau, de
direction, croisements, de part et d'autre des boites de dérivations ef en général tous les 10
metres pour les parcours rectilignes.

Candlisations principales enterrées

Cet éfiquetage sera réalisé a chagque tenant et aboutissant ainsi gue sur chague partie
visitable ou accessivle du parcours {chambore de firage et dérivation, efc..}.

Canalisations secondaires posees & lair libre

Cet éfiquetage sera réalise & chaque tfenant, aboutissant, en cours de parcours suivant les
nécessités ef la complexité de linstaliation.

_ Canalisations secondaires encasirées

- Les conducteurs seront repérés par la coloration appropriee.

- L etiguetage sur les conduits sera réalisé suivant ia mise en ceuvre de fencastrement (avant
ou aprés construction, fourreaux isolés, ou pieces préfabriquee)].

- Conducteurs des cdbles
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Ce reperage sera conforme & la NF C 15.100. c'est-a-dire ;

- double coloration vert/jaune pour Ia terre

- bileu pour le neutre

- orange. rouge, violet, brun, noir pour les phases suivant fableau 51 GC de lo NFC 15.100.
6.1.12.3 Chemins de cébles

s seront en acier galvanisé & chaud posés sur supports, en nappes horizontales et verticales,
leurs cheminements généraux étant conformes aux plans,

Leurs caractéristiques et nombres devront permetire la pose de toutes les ligisons principales ou
secondaires [non exécutées sous fourreaux), et une réserve disponible en capacité ge 25%.
Le Co-contractant du présent lot, assurera la totalité de leur fourniture et mise en ceuvre

Les chemins de cables seront distincts pour :

® Courants forts

® Courants faibles (cdblage VDI, etc.)

6.1.12.4 Fourreautages

Fourreautage en générale

lls seront obligatoirement des types suivants :

- 1CD gris ou ICT {pour fourreautages noyés dans e befon, posé avant chape ou en saignées
de cloisons.

- RO gris rigide {pour installations apparentes).

- P.V.C. {pour cheminements, en réseaux enterrés, traversées de chaussée, etc...

Le diamétre minimum des fourrequx sera de 11, ef leurs conditions de mise en ceuvre
conformes aux spécifications des Normes.

Le présent lot devra la fourniture et pose de la totalité des conduits et fourreaux des
installations de -

- Electricité

-Téléphone

- Senorisation

6.1.12 5 Cabiages

Les cablages deviont &tre réalisés conformeément aux plans et documents.

s seront de séries suivantes

- U T000 RO 2V

- ADS VV-V VGV cablé)

- HO7 V-V et HO7 V-R

- U 1000 RO 2V - HFG 1000 [ose en enterré)

Sauf spécifications contraires, jes sections des cables d'énergie ne pourront étre inférieures &
1,5 mm?.

Les entrées etanches se feront par presse-etoupe PVC ou laiton.

Tous les cablages généraux porteront leurs repérages (tenant - aboutissant -n°) et leurs
fixations sur support chemin de cables, de 3 colliers au métre.

6.1.12.6 Accessoires de dérivations

I est précisé que, aucun appareilage ou boite d'appareillage. ne POUIra  servir
respectivement de point ou boite de dérivation,

Les boltes de dérivation seront de modé&le encasiré, ou apparent, de dimensions approprices
aux nombres de conducteurs et connexions.

Lidentification sera faite Par numeérotation définitive sur les pians de recollemeant.

6.1.13 PETIT APPAREILLAGE NS

Le matériel portera le Label de Qualité et sera de modeéle & fixation pg\,{v@::&@g@dfé\n \OU

. . . . e T PN
encastre, de type étanche ou non, suivant la nature des locaux ou laur m;ﬁ]ﬁﬁgiéﬁ?ﬁr}@,@feﬂeu
Tous les boutons poussoirs seront du type lumineux. N " \ N

A

RRRTYAYE
Toutes les prises de courant seront du type normalis€, avec bornes de Ter{fre. {;'/I;;, e glng
Sauf stipulations contraires les hauteurs standards d'implantation par rappbrk du soifA s P
- Inferrupteur de commande eclairage : 1,10 m \ Y ;
- Prise de courant {locaux secs) : 0,30m Y
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_ Prise de courant et autres apoareiiages (loCcaux humides) : 1,20 minimum

Les implantations particuliéres (plans de travail) seront définies ultérieurement.

Les teintes des appareilages encasirés non étanches seront \qissées au choix du Maifre de
I'ouvrage et du L'Ingénieur du marcheé.

4.1.14 ECLAIRAGE

6.1.14.1 Généralités

les différents circuits et commandes d'éclairage seront réalisés dans leur principe,
conformément aux plans et documents du dossier d'appel d'offres.

Toutefois, certaines licisons et implantations etant données & titre indicatif, foutes modifications
de celles-ci dans un local, lors de lexécution, ne pourraient enfrainer dincidence en plus-valve.
En régle générale, I'éclairage est du type fluorescent dans les bureaux. locaux techniques et
chambres et de type incandescent dans les sanitaires.

Tous les appareils d' éclairage seront du type compense.

6.1.14.2 Commandes d'éclairage

Les commandes d éclairage seront realisees de \a fagon suivante

_ Individuelles, commande locale ou & distance

- Groupées, sur des tobleaux correspondants aux zones concernées

6.1.14.3 Choix des lampes

Le Co-contractant tiendra compte des spécifications suivantes de base, pour le choix des
tubes fluorescents équipant les appareils de certains locaux.

Locaux techniques - Dépdts - etc...

- Tube 36 Watfs blanc industrie

Bureaux et logements

- Tube 36 Watts INCANDIA, Philips ou équivalent

6.1.14.4 Spécifications

Généralités

Tension d'alimentation

Lo tension d'alimentation est de 220 Volts 50 Hz.

Antiparasitage

Les appareils sont antiparasités conformément aux directives 76/8%90 de la C.E.E.

Equipement

Tous les appareils sont égquipés de leur(s) lampe(s).

Les culots, les borniers doivent étre remplacables individuellement.

Compensateur

Le facteur de puissance [(cosinus phi) de I'ensemble constitué par les ballasts et les lampes
d'un méme appareil doit &tre au moins égal & 0,93.

6.1.14.5 Appareils équipés de lampe(s) fluorescente(s)

Baliasts

Les ballasts sont uniquement de type électronigue haute fréguence.

Ceux-ci doivent &fre congus ouU équipés de dispositifs adéquats, pour satisfaire avx NOrMes et
réglements en  vigueur les concernant, et pour quils ne perturbent pas leur réseau
d'alimentation.

Cette derniére clause implique gue lapparell ne constitue pas, avec les autres materiels
branchés en paralléle et le réseau, de circuit anti-résonnant accordé sur une fréquence
harmonigue, et quil ne rejette surle résequ dans les conditions les plus défavorables, que des
couranis et tensions harmonigues qui satfisfassent a la norme NFC 70-100. Par contre les appareils
doivent étre conformes aux normes NFC?1 concernant la compatibilite électromagnétique.
Tvoe d'allumage  Electronique.

6.1.14.6 Type d'appareil d'éclairage

Dans les sections cl-aprés tous 1es appareils sont spécifiés en quatite et performance. A fitre
indicaiif, nous indiquons des références “Constructeur’ répondant & la spécification. L'ordre
d'énumeération est alphabétique et non préférentiel. Tout appareil offrant des performances
équivalentes peut étre propose.
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6.1.15. PARATONNERRE

6.1.15.1 Généralités

tensemble de la construction sera protégé contre les effets de Ia foudra par un paratonnerre
ionisant électrigue.

6.1.15.2 Equipements

Linstallation comprendra, en particulier : un paratonnerre couvrant ia totalité de la cité
modeéte & pointe ionisante électrique, composé de

- 1 pointe fixée par lintermédiaire d'un isclateur au support.

- 1 mat support en acier galvanisé,

Tous les ancrages, cdbles acier, ferrures diverses seront galvanisés,

Le Co-contfractant devra tenir compte pour ses fixations et haubanages, de la prise au vent
que représentent ces équipements.

- 1 ruban de descente constitué par un ruban en cuivie étamé recuit, de 30 x 2 mm &
raccorder sur te collier de liaison du paratonnerre.

Le tracé de la descente devra étre le plus direct possible, en evitant les coudes brusques et les
contournements. Dans tous les cas, les rayons de courbure ne pourront &tre inférieurs & 20 cm.,
Le ruban sera fixé par crampon adapté aux matériaux, & raison de 3 fixations au metre.

Une protection mécanique par fourreau méplat en acier galvanise est & prévoir sur une
hauteur de 2 metres & partir du sol.

* 1 prise de terre, de résistance inférieure & 10 ohms, eloignée de plus de 5 métres du
batiment et de toute canalisation électrique enterrée.

Ele sera constituée par une "patte d'oie”, & 3 brins de longueur minimum 8 métres, en ruban
cuivre efamé de 30 x 2 mm, avec en extrémité un piquet de terre galvanisé.

Cette prise de terre sera reliée & la ceinture de terre du batiment par une liaison
deéconnectable.

La jonction entre les brins et le conducteur de descente sera faite dans un regard avec
fampon {au présent lot), et comportera un joint de contréle en amont de |a jonction,

Une barrette de coupure et de mesure de la prise de terre.

6.1.16 RECEPTION PROVISOIRE

Immediatement aprés 'achévement des travaux, I'Entrepreneur le signalera par écrit au
L'Ingénieur du marché. Ce dernier procédera a la reception provisoire, en présence de
"Entrepreneur avec un représentant du concessionnaire ENEO.

Cette réception donnera lieu & un procés-verbal signé par les deux parties et par le
representant de la Société Distributrice.

L'Entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement, & ses frais, toute piéce ou ouvrage non

conforme aux prescriptions ou réglements en vigueur et prendre & sa charge toutes les remises
en etat résultant de ces remplacements.

6.1.17 RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive ne sera prononcée que sil'installation a fonctionné régulierement
pendant un an & compter de la date de la réception provisoire.

6.2 COURANTS FAIBLES

GENERALITES

Le présent CPTP a pour objet de définir les installations courantes faibles & metire en place dans
les différents locaux du projet.

Les fravaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages
faconnés de la profession en fourniture et pose, y compris toutes sujétions e SRienr des
ouvrages "complets” ,//0033 Came o2k
621 NORMES DE REGLEMENTS A OBSERVER LIS e
Les insiallafions devront étre conformes aux exigences de SOTELGUI /es 8, R et
CAMEROUN et répondre aux normes et réglements en vigueur (normes ﬁrgpgéﬁ@%}

622 RELATIONS DE L'ENTREPRISE AVEC L'ADMINISTRATION R .
L'Entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les services inté ’es)\eugaa rdra
des démarches et formalités réglementaires pour lobtenfion des I (\aéjfgrfcéé son

raccordement au réseau public et la réception de linstallation par les PTT. St



Par ailleurs, il devra faire part au Maiire de 'Ouvrage des dispositions du devis descriptif qui ne
seraient pas admises par [ Administration au morment de la remise de son offre.
Faute de quoi, il devra prendre en charge les frais de modifications imposés par SOTELGUI afin
d'obtenir leur réception.
623 QUALITE DES MATERIAUX
Tous les matériels utilisés seront entiérement tropicalisés. lls devront porter la margue de gualité
NF USE chague fois que celle-ci existera pour un matériel consideré.
Les cables téléphoniques seront de la serie SYT 0/10mm.
6.3 CLIMATISATION
631 GENERALITES
Le présent cahier de prescriptions particulieres (CPTP) a pour objet de rappeler pour le present
lot, les textes de référence et la réglementation, la quaiité et fa présentation des matériels et
matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.
Les travaux comportent la mise en ceuvre des presfations du commerce et d'ouvrages
faconnés de la profession en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des
ouvrages ‘complets”
632 NORMES ET REGLEMENT A OBSERVER
Normes applicables au traitement de I'air

. 1SO/DIS 14698-1 — Technologie des salies propres — maitrise de la bio contamination;

- NF EN 60401-2-2 {aoUt 1987) - procédure de réception et de controle des salles

d'opérations ;
- NF X 44-102 [mars 1983) — Enceintes a empoussierement contrdlé — Définition -
Classification.

633 CLIMATISEUR SPLIT — SYSTEM AVEC FILTRES UV

Fourniture et installation de centrales autonomes de traitement d'air en milieu stérile de type
"split-system™ & condensation par air.

Composition :
Armoire en tdle d'acier galvanisée laguée au four a soufflage par le haut ef reprise par le bas
comprenant :

- Les compresseurs

- Les filtres et pré filtres

- Les ventilateurs

- Lo rampe de stérilisation & tube ultraviolets

- Condenseur & air placé & l'extérieur

- Prise d'air neuf extérieur avec raccordement et grille aluminium
- Tuyauteries de raccordement et d'évacuation descondensats.
- Refiltration du filtre absolu |

- Efficacité 85 %

- Pré filtration air neuf 1

- Efficacite 99.98 %

- Puissance frigorifiqgue 24 000 BTU/h

Le modéle proposé sera de préférence d'une margue représentee au Cameroun.
634 CLIMATISEUR SPLIT — SYSTEM

Dito arficle 8.3.2 mais sans systéme de filtration pour milieu stérile.

635 CLIMATISEUR MONOBLOC WINDOWS

Fourniture, pose et raccordement de climatiseurs monobloc d'une puissance frigorifique de
12 000 BTU/h.

Le modéle proposé sera de préférence d'une margue représentée au Cameroun.
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6.4 VENTILATION

641 GENERALITES

Le présent cahier de prescriptions particulieres (CPTP) a pour objet de rappeler pour le présent
lot, les textes de référence et ia réglementation. Ia qualite et la présentation des matériels et
matériaux entrant dans la construction des ouvrages ef leur mise en ceuvre,

Les fravaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages
faconnés de la profession en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des
ouvrages « complets”

642 NORMES ET REGLEMENT A OBSERVER

-Normes de 'Association Francaise de Normalisation [AFNOR)

- DTU n°653 d'avril 1958 du CSTB

- Regles de i'Institut de Soudure Autogene

- Projet de classification des soudures et le code de construction des récipients sous pression,
non soumis & l'action de la famme.

- Regles unifiées relatives aux ventilateurs

- Instailations électriques :

Conditions technigues auxguelies doivent satisfaire les distributions d'énergie electriques
(Arrété interministériel du 30 avril 1958 et décret du 14 Novembre 1962)

- Normes USE et UTE en particulier, la norme C15 100

- Régiements de sécurité contre les risgues dincendie et de panique dans les etablissements
recevant du public.

643 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur du présent Iot devra fournir une documentation technique concernant
léguipement proposé., Jusqu'a fa réception définitive I'entretien se fera & tfitre gracieux.
L'entrepreneur du présent lot sera apres la réception définitive, susceptible d'assurer l'entretien
de son instaliation et fournira en conséguence une proposition de contrat d'entretien annuel
couvrant le remplacement des pigces et la main d’ceuvre.

644 BRASSEUR D'AIR

Fourniture et pose de brasseurs d'air par montage en plafond & 3 pales en aluminium lagqué
de dicmetre 1,20 m, de type suspension et crochet, comprenant :

- 1 moteur électrique silencieux monté sur roulement & billes

- commande de vitesse de rotation par bouton tournant & graduations
- alimentation électrique : 220 Volts

- type ELGE ou similaire,

7. MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE

7.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent Cahier des Prescriptions Technigues Particulieres (CPTP) a pour objet de rappeler pour le
present lot, les textes de référence et Ia réglementation, la qualité et Ia présentation des matériels
et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.

Les travaux compoartent la mise en ceuvre des prestations du commerce et ouvrage faconnés de
la profession, en foumiture pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets »,
7.2 TEXTE DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION P

. P . . ; . . , LT C““Ew&, .

LEntrepreneur devro exécuter les fravaux faisan? | objet du marché en oos,e{y@gi*ﬁm rasegiptions

definies par les DTU, le cahier du CSTB, les normes francaises, les crpé}l:é}/@éﬁwzulgnre\g les

ordonnances et en général tous les documents officiels francais et Comepjé@ﬁﬁgig"s%@g;{bd,ﬂ‘brﬁicux
travaux en vigueur & la date de signature sur marché et notamment OUXLf. . & \%ﬁ%»?' Blx 2il
-régles de calculs des constructions métaliques CM 6 AR k=g

- DTUn® 32.1 cahier aes charges applicables aux travaux de consfrucﬂon\‘mé S(all]
CSTB. livraison 68, cahier 575 de juin 1964 RN

Y

5 BT R
A -ér %p/
- DTU n® 32.2 cahier des charges applicables cux travaux de construction méfb%haﬁ.ceéiéfouvroges

en aliage d'aluminium publié par le CSTB, livraison 85, cahier 741 d'gvril 1967, et additif n° 1 au

-
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cahier des charges, livraison 124 canier 1073 de novembre 1971. et additif n°2 livraison 141, cahier
1201 de septemibre 1973.
Tous les garde-corps seront conformes aux spécifications de la norme NFP 01 .012.

7.3 QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

7.3.1 ACIER

Les aciers employés seront de 1o catégorie « laminés marchands » tdle et tous profils de serrurerie
ou tube acier carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour fravaux de serrurerie.

Les produits laminés utilises devront &tre conformes aux spécifications normes francaises
homologuées [classe A métallurgie).

7.3.2 ALLIAGES LEGERS

Les profiiés seront en aliage téger filé, d'un type normalisé de teneur en cuivre sera inférieure & 0.2
7. Les modéles sont soumis & I'approbation du L'Ingénieur du marché pour foutes les pieces de
quincaillerie. Quelles gu'elies soient, elles devront étre admises aux poingons SNFQ ou NF, SNFQ.
7.3.3 PROTECTION

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection :

~ soit par application aprés dégraissage et décalominage d'une couche primaire a forte teneur
en zinc

- soit par galvanisation & chaud 40 microns.

Ce traitement sera effectué apres soudure.

Pour les gléments vissés, ceux-ci seront montés ef gjustés a blanc, démontés, traités et revissés
avec des vis boulons ou écrous en inox.

Avant la peinture, it sera procédé a une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection
aura été endommagée, méme partielement, seront déposés et renvoyés au traitement.

Les ouvrages en dliage léger seront traités par oxydation anodique de 20 & 25 microns (classe 20,
label AWAA).

7.3.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LA QUINCAILLERIE

U’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la fourniture de la guincailerie : serrures, paumelles,
béquilles, pattes & scellement etc... qui devra &fre de premiére qualité, résistante et parfaitement
poseée.

Compte tenu du degré élevé d'humidité ambiante, toutes les piéces de guincaillerie seront
protégées efficacement contre la corrosion, méme les parties cachées, soif par depot anodigue a
chaud de 40 microns soit par passivation.

Des modeles seront soumis & I'approbation du L'ingenieur du marché pour toutes les pieces de
quincaillerie. Quelles qu'elles soient. elles devront étre admises au pPoingon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les serrures et becs de cane encastrés devront €fre au minimum a cloison de 14 mm d'épaisseur,
fouillof laiton, tétiere acier.

Les serrures et becs de cane en applique seront & coffre en acier démontable, fouillot bronze.

Les béquilles seront du type & plague d'entrées solidaires en laiton chrome.

Les canons de serrure incorporés seront egalement chromes.

7.3.5 ECHANTILLONS

L'Entrepreneur remettra également au L'ingénieur du marché la spécification détailiée et
compléte de tous les arficles de | quincaillerie proposée. en indiquant la provenance, et joignant
un échantillon conforme aux exigences du programme.

Des schantilons seront conservés en témoin de la prestation convenue apres accord du L'Ingénieur
du marche.

7.4 MISE EN OEUVRE

Les profilés seront parfaitement dresses et dégauchis, les tdles planées.

Les soudures par quelque moyen qu elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et
meulées, méme sur place.

Les fixations par vis s"effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour i piece & visser
et 4 mm pour la pigce taraudée.

Les percements seront fraisés. L'emplol de vis autoforantes est interdit. En tout état de cause
I'Entrepreneur devra soumettre au  L'ingénieur du marché, avant tout commencement
d'exécution, des dessins & grande échelle de tous les ouvrages assemblés.




Les cuvrages de serrurerie seront fixés dans g maconnerie par pattes & scellement metalligues ou
ear scellement fendu des montants et traverses cu par autres procédés ayant recu l'approbation
du L'lngénieur du marché.

La force des profils sera calculée suivant la dimension de 'ouvrage et son poids pour éviter tout
gauchissement, flambage, torsion ete.. Les toleries seront d'une epaisseur suffisante pour éviter
toutes les déformations lors des leur mise en ceuvre,

Les vis de fixation seront de premiére qualité & frés grands serrage et inoxydable chague fois que
les sujétions de montage I'imposeront.

8. MENUISERIE ALUMINIUM

8.0 GENERALITES

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.} forme un tout et doit étre connu dans
son ensemble par chacun des entrepreneurs,

Le présent CCTP a pour objet de décrire et de préciser les fravaux de menuiserie en aluminium
nécessaires & la réhabilitation ou a I'extension des batiments abritant les services de Formation
Sanitaire {FS) concernée.

L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui découle du travail & effectuer sans pOoUVOolr se
dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires & |'achévement complet de
tous les fravaux de son lot et selon les regles de I'Art.

8.1 DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Les fravaux du lot menuiserie aluminium concernant tous les ouvrages en menuiserie aluminium
dans le projet et plus particuliérement les portes intéricures, les fenatres coulissants et cadres
fixes extérieures et les ensembles chassis.

8.2 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur titulaire du corps d'etat menuiserie aluminium aura a sa charge ;

- Lo fourniture, le faconnage et Ig Pose de foutes les portes intérieures en cadre
aluminium vitrées Y compris toutes serrures et quincaillerie, barres anti panigue pour
les portes de secours ete.

- Lafourniture, le faconnage etla pose des fenatres Coulissantes, fixes, avec ou sans
imposte fixe de toute dimension Y compris toutes serrures et quincaillerie.

- Lo foumiture, le fagonnage et la pose des ensembiles vitrés fixes avec.

Comprenant études, dessins, détails des ouvrages et echantillons le cas echéant, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la composition des eléments, la fabrication en atelier et le

fransport au pied d'ceuvre des eléments, le réglage et qjustage des éléments, la fourmniture et
pose des quincailleries et joints d'étanchéité,
La fourniture et pose de toutes les vitres sont executées en collaboration etroite avec ce
lot et sera rémunérée dans le ot de menuiserie.

Travaux a la charge du lot Gros CEuvre
Toutes les prestations raccords. bouchage et ragreage en maconnerie et enduits sont &
la charge du Gros CEuvre.
Travaux a la charge du lot peinture

Toutes les prestations concermnant la protection des surfaces, protection des cadres et

agres

quincailleries fors des travaux de peinture sont & la charge du corp%@ €

8.3 TEXTE DE REFERENCE, RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SR
L'entrepreneur se conformera aux normes et fextes en vigueur au momehi &

!
des fravaux et plus partficuliérement :

NFP 24-101 Menuiserie métallique, terminologie
NFP 24-201 24-202 menuiseries metalliques
NFP 24-301 Fenétres et portes métalliques

NFP 78-301 et 401 : Verres & vifre




DTU N° 36 Menuiserie
DTU N° 39 {ref. « AFNOR DTU P 78-201]
8.4 COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS LOTS

L'entrepreneur de menuiserie aluminium soumettra au L'ingénieur du marché en 3 exemplaires
dans les délais convenus le planning de ses interventions, ies plans détaillés des ouvrages
concernas par ce corps d'état et tout document nécessaire aux aufres lofs pour arréter les
détails d' exécution de leurs ouvrages et les dates de leurs interventions.

9. MENUISERIE BOIS - FAUX PLAFOND

9.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres (CPTF) a pour objet de rappeler
pour le présent lot, les textes de références et la réglementation, la gualité et la présentation
des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.
Les travaux comportent la mise en oeuvre des prestations du commerce et ouvrage fagonnés
de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «
complefs ».

9.2 TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

L'Entrepreneur devra executer les travaux faisant I'objet du présent marché en observant les
prescriptions définies par les DTU, les cahiers du CSTB, les normes francaises, les documents
officiels francais et camerounais se rapportant aux fravaux en vigueur & la date de signature
du marché, notamment !

-DTU 36.1 {travaux de menuiserie bois)

_ Arrété 69.596 de juin et annexes.

9.3 ECHANTILLONS

Des échantillons de fous les ouvrages et quincaillerie prévus au présent lot seront soumis &
I'agrément du L'Ingénieur du marché avant commencement de fabrication en série. lls seront
entreposés dans la salle o'échantilons jusqu' & la réception.

9 4 QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

9.4.1MENUISERIE BOIS - FAUX PLAFONDS CONTREPLAQUE

Les bois Utilisés pour les menuiseries 4 peindre ou & vernir seront des bois en feuillus durs, de choix
équivalent & celui de la classe B tel que défini par 1a norme NF B 53.501, base KOTIBE, SIPO,
NIANGO, IROKO ou autre.

Les contre-plagués et les panneaux iattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504,
&tant bien spécifié que |'aspect exigé est I'aspect des bois apparents impliquant des placages
de classe A.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément au Cahier des Prescriptions Techniques
Générales publié par le CSTB et constituant DTU n® 36.1. Tous les matériaux devront &tre
conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux,
L'attention de |'Enfrepreneur est atfirée sur la nécessité d'unité d'ospect de certains éleéments
composites en bois apparents tels que les portes en massif.

L'Entrepreneur devra s'attacher & I'harmonisation des différents bois employes. Il prendra foutes
dispositions pour que les placages sut portes et panneaux soient de méme origine, meme si fes
fabricants des matériaux finis sont différents. Les panneaux seront choisis et harmonisés pour
teinte et veinage. Le L'Ingénieur du marché se réserve la possibilite de choisi les bois au débit
avec |'Enfrepreneur.

9.4.2 FAUX PLAFONDS EN DALLES MINERALES (EVENTUELLEMENT)

Ces faux plafonds seront constitués de panneaux de fibres minérales, sans amiante ni
formaldéhyde, dont la surface sera peinte en usine.

Les panneaux devront avoir un classerment MO pour la résistance au feu.

Les panneaux de faux plafonds devront avoir une stabilité garantie dans une atmosphére de
90 % &' humidite relative.
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Les panneaux seront supportes par une ossature primaire apparente en métal l[aqué. cette
ossature etant suspendue a la Charpente métalique par des tiges filetées.

9.5 QUALITE DU BOIS MIS EN OEUVRE

Suivant les définitions de la norme frangaise B. 53.001 ne seront admis pour Jes menuiseries ¢
vernir gue les bois obtenus avec les pieéces de premier choix, quaiité ebénisterie, tels que KOTIBE,
SIPO, IROKO.

Tous les bois utilisés seront de premiere qualité, sains, parfaitement secs, Ie degré d’humigité
conforme aux exigences du climat local, sans noeuds vicieux, ne présentant aucune altération
importante, telles que epaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc et

garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront egalement présenter de traces d'insectes, les fentes n'intéresseront gue
la surface des pidces o seront peu nombreuses.

Ces bois, & Mexception des bois tendres dont 'usage est expressément specifié qu descriptif,
seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécanigues. des
possibilités d'approvisionnement,

L' Entrepreneur sera responsable des maladies Pouvant survenir & ses ouvrages apres leur mise
€N ceuvre (moisissures, champignons etc .. )

I sera également responseble de toutes les torsions, fentes, eclatements, etc....dus & I'emploi
de bois imparfaitement secs.

9.6 QUALITE DE LA FABRICATION

Les menuiseries seront d'un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront etudiés en

Toutes les moulures seront assembiées d'onglets, sans contre profilage,

metal inoxydable, qinsi que tous les ressorts,
En outre, toute Iq quincailterie serg imprimée, soit en usine, soit & son arrivée sur le chantier et il

Quelles qu'elies soient, jes fournitures de quincaillerie devront correspondre au minimum aux
qualités donnant lieu aux poincons SNFQ et NF SNFQ.

Toufe la quincaillerie sera de premiére qualiité.

9.8 HUISSERIES OU BATIS

Toutes les huisseries seront en bois assemblés o tenon et mortaise, en bois dur pour étre peint
QU vemis, avec ou sans imposte selon cas.

Les huisseries des portes dites «Coupe-feun ou upare-flammen devront étre également d'une
marque et d'un type agréés parle CSTB.

Les huisseries comporteront tous leg tampons caoutchouc amortisseurs limitant le bruit a Ig
fermeture,

9.9 CALFEUTREMENTS

La valeur de chacun des ouvrages comprendra implicitement celle de tous Je%:%nx\:r\emenfs
fraités ou nen. Ces calfeutrements seront en LoiIs de méme nature que cey \@;{ ‘éﬁ%’s@r
sont en contact. £

9.10 CLES M

Trois clés seront fournies avec chaque serrure. Une méme clé sera Munig d'g
porfant inscription du local, aprés Ig réeception elles seront livrées X
fransportable.

9.11 TRAITEMENT DES BOIS (PRESERVATION)




- ———

Tous les bois définis au orésent devis seront traités & la charge du présent lof, ou trempés, apres
débit mais avant assemblage, par un produit insecticide, fongicide, de marque et qualité CTBF
compatiole & la norme NFP 23.305 et DTU 36.1.

9.12 TRAITEMENT DES BOIS (PROTECTION)

Avant leur sorfie d'usine les bois doivent étre profégés contre les reprises d'humidité.

Toute menuiserie doif obligatoirement &iré arrivée sur e chantier munie d'une protection. La
nature et la date d'application de cette protecton doivent étre indigquées sur chague ouvrage
conformément & la norme NFP 23.305.

9.13 MISE EN OEUVRE

L Enfrepreneur devra g fourniture et la pose de toutes les pattes A scellement et accessoires
nécessaires & la fixation de ses oLUVIages sans gu'ils soient besoin de le rappeter dans les détails.
Les menuiseries seront posées avec I plus grande exactitude et d'aplomb parfait, et elies
seront fixées de maniere & ne pouvoir se déeplacer pendant |' exécution des scellements. Il sera
placé toutes cales et éfrésillons provisoires pour empécherla géformation des éléments, du fait
des enduits ou calfeutrements.

Les arétes des menuiseries rdsquant d'étfre dégradées seront protégées par fourrures provisoires.
9.13.1 Jeux

Avant I'exécution des peintures, le jeu nécessaire sera donné & toutes les portes pour éviter les
raccords de peinture aventuels qui seraient dans ce Cas qux frais de I'"Entrepreneur.

9.13.2 Révisions

En fin de chantier, 'Entrepreneur devra la révision compléte de ses ouvrages.

Le remplacement de toutes les parties qui quraient été abimées en Cours de travaux et le
graissage de toutes les parties mobiles.

9.14 DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Les travaux du lof menuiserie bois concernant tfous les ouvrages en menuiserie bois dans e projet
et plus porﬂculiérement les portes intérieures, les impostes dans les couloirs, les meubles
d'accueil s'ily alieu.

9.15 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur fitulaire du Corps d'état menuiserie bois aura & sa charge :

_ Lafourniture, le fagonnage etla pose de toutes les portes interieures en bois plein
ou alvéolaires dans des batiments abritant les services de la Formation Sanitaire {FS)
y compris foutes serrures et quincailleries, capitonnage etc.

_ Lo fourniture, le fagonnage et la pose de trappes de visite dans les gaines et
batiments techniques des béatiments abritant ies services de la Formation Sanitaire
(FS).

_ Lafoumniture, le faconnage et la pose des impostes dans les couloirs ges batiments
abritant les services de 1a Eormation Sanitaire {FS) concermée. (FS) v compris
fourniture et pose des chdassis NACO.

~ Lo fourniture, le fagonnage et la pose des guichets d'accuell, s'ity alieu.

Comprenant études, dessins, détails des ouvrages et échantillons, e Cas échéant, la fourniture
de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments, la fabrication en atelier et le
transport au pied d'ceuvre des éléements, le réglage ef ajustage des &léments, la fourniture et
pose des quincailleries et joints d'étanchéité.

10. PEINTURE

10.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres (CPTP} a pour objet de rappsler
Rowr le présent lot, les textes de aférence et la réglementation, les limites de prestations entre



les différents corps d'état. 1a qualite et présentation des matérieis et matérigux enfrant dans la
construction des cuvrages et leur mise en ceuvre.

Les fravaux comportent Ia mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages
faconnés de Ig profession, en fourniture et POse compris toutes sujétions Pour obtenir des
ouvrages « complets .

Les ouvrages, objet du présent marcheé, comprennent les tfravaux de peinture de Fensemble
immobilier, tels qu'ils figurent surles documents graphiques et écyits,

10.2 TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Les organismes de référence sont les suivants ;
- prescriptions définies parte CSTB (DT 591 Travaux de peinture)

- normes et en général tous documents officiels en vigueur & la date de signature des
marchés

10.3 QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX
Tous les produits doivent provenir d'usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles Ou des peintures ne portant pas de marque doit
étre conforme aux prescriptions du CSTB et faire I'objet des verifications sur les prélevements en
cours de chantier prévus dans ces mémes prescriptions.

Siune marque de fabrigue est indiquée ci-aprés, elie I'est & titre indicatif, et doit toujours étre
considérée comme suivie du terme « équivalent y.

Sil'Entrepreneur se Propose d'employer des produits qu'il considére comme équivalents, il est
tenu de joindre & sa proposition les &léments d'identification permetiant de deéterminer, par
I"Architecte que les produits Proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches fechniques d'identification des produits devront comporter les renseignements
suivants ;

- le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP

- les caractéristiques et les performances -

a) type {ex. glycéro, acrylique, en solution, emulsion, dispersion)

b} prét ou non ¢ 'emploi, diluant et produits d'gjustement pour l'empiloi
c) densité

d) séchage hors poussiére et recouvrable

e)

epdaisseur du fuel sec en microns pour une surface Couverte précisée

f] concordance oy disparité de chacun des produits avec les performan
Susceptibilité aux salissures exposees dans le cahier n° 80 {cahier 695) du @

g) aspect et relief




- e —————

cqute de ces précisions ef de I'accord du L'ingénieur du marché, celui-ci peut toujours exiger
'usage des produifs figurant au présent devis.

L'acceptation du systeme et produiis ProposEs PAr I'Entrepreneur est toujours soumise a
I'exécution de surfaces témoins prévus ci-apres .

_si les résuliats n'étaient pas ceux obtenus avec les systemes et produits visés au présent devis,
e L'Ingénieur du marché serait en droit d'exiger |'exécution des prescriptions du present
document

- si Entrepreneur, en tant qu'homme de métier, prévoit un résultat douteux des techniques et

produits préconisés par le L'ingénieur du marché, il doit faire des reserves par lettre, en motivant
ses réserves.

L' acceptation, par le L'Ingénieur du marché d'une proposifion, qu'elle comporte lo marque
offerte en similaire ou uNe MArgUe donnée par I'Entrepreneur, ne retire enrien la responsabilité
de I'Entrepreneur guant ala qualité du fravai a fournir.

Le ou les fabricants des produits refenus doivent donner, sur le chantier et en présence du
L'Ingénieur du marché, toutes indications utiles concemant les conditions d'emploi. le mode
d' application, les caraciéristiques de séchage, des différents produits & utiliser, et en résume,
assurer une assisfance technigue compléte, et cé A la charge de I'Entreprensur de peinture.

Pour assurer de fagon parfaite cette assistance technique, le fabricant peut étre convoque, au
méme titre que I'Enfrepreneur, & plusieurs ou & tous les rendez-vous concermnant le chantier, a
ia demande du L'Ingénieur du marche.

Les peintures, enduits et vernis désignés par leurs marques doivent étre logés dans des bidons
scellés en usine. Les bidons doivent étre descellés au moment de I'emplol & mesure des besoins
du chantier.

10.3.1 MARQUES DE PEINTURE

Afin de donner aux Enfrepreneurs un maximum de précisions sur i qualité des peinfures exigees
pour ce travail, e L'Ingénieur du marché demande en solution de base 'emploi de peinfure
de la margue « MASTER ».

L'Entrepreneur aura 1a possibilite de  proposer d'quires peintures de gualité au maoins
équivalente G la margue et au type de qualité référencée.

Toutefois, le L'Ingénieur du marché se réserve le droif de revenir a la marque et & la qualite
référencée, dans le cas oull serait considéré que les peintures proposées par i Entreprensur ne
seraient pas jugées au moins équivalentes.

10.4 MISE EN CEUVRE
Les travaux ne doivent étre exécutés que sur des subjectiles parfaifement secs.
| application des peintures, vernis, enduits ef préparations assimilées ne doit étre effectuée que

dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques
contractuels.

Les peintures et vernis doivent &tre, avant et en cours d'emploi, maintenus en état de parfoite
homogénéité par brassage. et éventueliement tamisage.

Les peintures coivent pouvoir étfre appliguées, sait au rouleau, soit au pistolet, scit & la brosse.
Le choix de 1'outil incombe @ I'Entrepreneur {sauf specification en COUrs de description) en
fonction de la nature et de état de surface des matériaux et des possibilités de chantier.
Toutefois, toutes les couches d'impression ou de fond scnt toujours appliguées & la brosse.

Les travaux seront exécutes pour les produifs désignés par leur marque selon les instructions du
fabricant qui devront éfre précisees !

- dans les notices

-sur les éfiquettes

- et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du CSTR.

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fint
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- les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition

- I'ensemble des couches

- la fourniture et la mise en ceuvre des produits, matériaux outils echafaudages

- les raccords aprés jeux des menuiseries

- les raccords aux plinthes apres pose des sols

- les raccords apres les nettoyages

- les raccords aprés les essais en cours de travaux et & la reception

- la protection, par tous moyens appropriés, des surfaces qui peuvent étre attaquées ou
rechampissages soignés nécessaires.

10.4.1 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir I'application des couches de peinture sont examinées
attentivement par le L'Ingenieur du marché, en présence des Entrepreneurs.

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement
d'execution des travaux de peinture, et I'Entrepreneur du présent lot doit, eventuellement,
formuler les réserves qu'il considére comme indispensables & la bonne réalisation de ces
ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de Iq tenue de ses matériaux ou de Ia mauvaise
finiton des surfaces peintes. Ces réserves doivent étre présentées par écrit au L'Ingénieur du
marche qui décide en demier ressort, des responsabilités respectives des enireprises.

L'Entrepreneur du ot peinture ne pourra, par la suite, formuler aucune réserve quant & la
ponne tenue ou & I'aspect défectueux de Ses ouvrages du fait des subjectiles mis en ceuvre.
Les defauts, tels que fissures, denivellations, faux aplomb. enauits grilles, platres morts, etc,
seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfagon, soit par PEntrepreneur responsable,
soit par le peintre.

Dans fous les cas, ces frais de réfection incombent a I'Entrepreneur défailant.

Dans le cas ou les fravaux de réfection sont effectués par e peintre, le montant de ces travaux
est etabli conjointement entre les enfreprises intéressées et fait 'objet d'un compte inter-
entreprises,

En cas de désaccord, il sera requis I'arbitrage du L'Ingénieur du marche,
Par le fait de soumissionner, les entreprises déclarent s'en remetire & sa décision.

Le montant des frais découlant des maifagons est aiors déduit du compte de 'entreprise
défaillante,

10.4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous les appréts nécessaires & une parfaite exécution, ainsi que ceux necessités pour une
parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumeérations d'appréts données dans le
Cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Le prix convenu pour exécution de Ia peinture comprend les opérations préparatoires telles que
T égrenage, brossage, pongcage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, degraissage,
déroulage, rebouchage parties poreuses, etc.... qui sont nécessaires & Ia bonne presentation
de I'ouvrage. Ces opérations sont executées en conformité avec les prescriptions techniques
du CSTB.

Definition des princicales opérations
a} Brossage et égrenage

D'une facon générate, I'Enfrepreneur doit un brossage soigné ou un égreng e ERRQsse
dure de toutes les surfaces fane o ;{";cr_’f:d,
Surle métal, it doit I'éventuel graftfage & vif avec enlévement de rouilieﬁ(éﬁMe. \
L'enlévement des grosses projections {ciment, platre, etc....) incombo(ﬁt g{j"“g‘ egﬁ%ﬁf .éi):w
b) Rebouchage k , {Jiﬂ L‘g& ‘3‘; ?)'/;;

. . . o . NG = /o
Il consiste & obturer, localement, les petites cavités qui restent en surfoce\géfj’fr~§_gis_pﬂx§%o"o
AN
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Ce travail de rebouchage comporie. obligateirement, I'enduisage de toutes les pieces et
ferrures entaillées.

¢) Pongage
Les opérafions de ratissage. rebouchage des parties poreuses s‘accompagnent

obligatoirement d'un pongage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles & I"état de
surface. Les poncages seront exécutés de la facon suivante :

_ &l ponce ou au papier abrasif a Feau dans le cas de fravaux frés soignes
- au papier de verre et au papier abrasif  sec dans les auires cas.
d) Dégraissage

Il est effectué au trichloréthylene avec essuyage & la serpiliére pour tous les bois exsudants et
avec un dégraissant, de marque connue POour tous les ouvrages métalligues & ou l s'avere
nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé

L'Entrepreneur est tenu de se renseigner auprés de I'Enfrepreneur du lot Gros CEuvre ef,
éventuellement, auprés du fabricant du produit de décoffrage. sur les moyens d'en éliminer les
traces pour assurer |I'adhérence de la peinture.

Le fabricant de la peinture doit étre tenu au courant de cette consultation par I'Entrepreneur,
pour pourvoir au besoin formuler des objections.

sur foutes les surfaces présentant une trop forie alealinité PH 8, 'Entrepreneur doit prévoir
I'application d'une solution neutralisante ne nécessitant pas le rincage.

f) Impression antirouiile

L'impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries metalliques, canalisations,
exécutée par les titulaires de chacun des lots ne constitue qu'une protection antirouille
provisoire destinée a protéger les ouvrages enfre le moment de la pose ef I'intervention du
peintre.

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et le brossage
et grattage & vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s'ily a lieu.

g) Enduits garnissant

Les murs plafonds & peindre seront livrés parle lot Gros CEuvre, coulé dans les coffrages o)
parement fini.

Il appartiendra & I'Entreprengur de peinture d'exécuter les enduits garnissant nécessaires.

Le fravail d'application compearie : égrenage du ciment, ou du béton, & I'cide de la pierre de
Carborundum.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte (bureau et salle de service)

1l

1.2. Régles de calcul

> Regles BAEL 91 modifie 99 - Régles techniques de conception et de catcu! des
Ouvrages et constructions en béton armé, suivant la methode des états limites
(fascicule 62, titre |, section | du CCTQG);

1.3. Logiciels

» GRAITEC OMD 2018 : permettra de modéliser la structure afin de déterminer les
efforts internes (efforts normaux, moments, contraintes et déplacements) dans les
élements de structure par la méthode des eléments finis :

» ARCHICAD 2024 : pour la réalisation des pians de coffrage ;
» AUTODESK AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING 2015 - pour la réalisation des

plans de ferraillage et détails.

HYPOTHESES DE CALCUL

[1.1. Description synthétique de ouvrage

» Destination : [Habitation / Bureaux / Mixte)

¢ Emprise ausol: [L x[]m

* Hauteur d'étage (finie a finie) : (3.00] m (RDC), {3.00) m (Etage type)

« Systeéme porteur : poteaux-poutres + dalles pieines [16 ~18 cm) (ou [hourdis
20+4])

* Contreventement : noyaux/voiles en BA [si présents] ; & défaut, cadres BA
dimensionnés au vent/séisme

 Fagades : magonnerie [parpaings 15/20 ¢m] enduite ; baies vitrées (3 préciser]

« Couverture : dalle terrasse [accessible / non accessible], étanchéité

multicouche

6
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte {bureau et salle de service)

INTRODUCTION

Ce document est relatif au projet de réalisation d'études de faisabilité en vue de la
révision et de la mise aux normes des plans types de construction des districts de santé en

vue de la mise en place d'une unité de production focale du sérum antivenimeux au

Cameroun.
A cet effet, deux types de construction ont éteé congu dans la phase architecturale du
projet :

« Des plans type de construction dans les districts de santé en zone rurale

o Des plans type de construction dans les districts de santé en zone urbaine.

Le présent document justifie les hypothéses et le dimensionnement structurel du

batiment principal type & implanter dans un District de Santé en zone urbaine. il couvre :

i) L'encadrement géotechnique,

i) La description de ia structure,

iif) Les actions et combinaisons normatives,
iv) Les matériaux et critéres de vérification,

v} Les principes de prédimensionnement et de fondations.

. NORMES, REGLEMENTS ET LOGICIELS DE
CALCUL

I.1. Normes et DTU

3 NF P 06-001 (juin 1986) : Base de calcul des constructions - Charges d'expioitatian
des batiments ;
» NF P 06-004 (mai 1977): Bases de calculs des constructions - Charges permanentes

et charges d'exploitations dues aux forces de pesanteur |

\?‘

DTU 13.11 ; Fondations superficielies ;
DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations supetficielles ;

DTU 13.3 : Dallage, conception, calcul et exécution ;

A A

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;



NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batimenis 3 usage mixte (bureau et salle de service)

li.2. Données géographiques

Nous prendrons comme hypothése de base une contrainte admissibje de 1 bar,
i.3. Matériaux

1.3.1. Béton
» Classe de résistance -
i. Résistances Caractéristiques :

» Résistance a la compression du béton 3 28 jours : fc28 = 25 MPa ;
# Résistance du béton a Ia traction : ft28 = 1,80MPa.

ii. Modules de déformation
> Module de déformation longitudinal différé, Ev28 : 10 045 MPa
tii. Coefficient de poisson

> v=0,2pourla justification aux Etats Limites de Service (Section non fissurée) ;
v =0dans le cas des Etats Limites Ultimes {Section fissurée).

iv. Limitation des contraintes

> AIELU, le comportement du béton est modélisé par la loi parabole rectangle, on a
ainsi :
* Déformation : &), = 3.5%, ;
= Coefficient de sécurité partiel y,= 1.5 pour les combinaisons fondamentales et
1.15 pour les combinaisons accidentelles :
* Durée d’application des charges : supérieure 4 24 heures ;
» Résistance 3 Ia compression {en combinaisons fondamenfaies), fou = 11.3MPa.

A I'ELS, on Suppose que ie béton reste dans le domaine &l

Y"(

astiqgue et son
S

comportement est décrit par Ia loi de Hooke, avec des charges d
=Ewsetv=02).
* Contrainte de compression du béton Op.estlimitée 4 : Tp. {,1

-
Y
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE }

[ Travaux de construction des Bitiments a usage mixte {bureau et salle de service)

11.3.2. Acier

5 Aciers haute adhérence (HA) : Fe E 400
5% Acier rond lisse (RL) @ 235.
» ATELU:

Coefficient de sécurité = 1.15en situation normale et 1 en situation accidentelle ;

Module d'élasticité des aciers : Es = 200 000Mpa.
Contrainte de caloul ‘fsu = %%% = 348Mpa
Contrainte limite, o;= 348MPa (HA) et o = 204MPa (RL) en situation

fondamentale.

5> AI'ELS:
« Limitation seulement en cas d'ouverture des fissures ;

»  Fissuration peu préjudiciable . pas de limitation (o < fe)

= Fissuration préjudiciable :

e 2
vV Gg £ 0gt = gfe pour les RL ;

v g <Gy = Max (é f,: 110,/ * fug) pour les aciers HA.

Soit donc : o = 157 MPa pour les RL et 200 MPa pour les HA

n étant le coefficient de fissuration qui vaut 1 pour RL et 1,8 pour les HA;

Gq & contrainte de traction des armatures.

[Aciers |ELS ELU ELU

l Préjudiciable (Combinaison fondamentale). (Combinaison accidentelle)
i"’%moo 202 348 MPa 400 MPa

| _FeE_235 157 204 MPa | 235 MPa | J

11.4. Contrainte d’utilisation et enrobage retenu

» Pour linfrastructure {fondation) : la fissuration est préjudiciable

» Enrobage des armatures . 5,0 cm pour les semelies et 2.5 cm pour les autres

éléments.

% Pour la superstructure (élévation) : 1a fissuration est peu préjudiciable

» Enrobage des armatures : 2,0 cm.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DF DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments & usage mixte (bureau et salle de service)

> Solivage en bois tropical en latte de 4x8 cm de 60x60 cm de maille : 0.20 kKN/m?

\%

Contre-plaqué ckoumé, par cm d'épaisseur : 0.05 kN/m? :

Y

Chape de mortier de ciment parcm : 0.20 kN/m?

Garde-corps : 0.20 kN/ml.

v

I1.5.2. Charges d’exploitation (selon la norme NF P 06-001)

Ce sont celles correspondant au mobilier, matériel, matiéres en dépdt, équipements fixes

légers, aux personnes et 4 un mode normal d’occupation.

La norme NFP 006-01 définit les charges d'exploitation des différentes constructions :

Y

Charge d'entretien de ia toiture : 0.40 kN/m?

Y

Postes de personnel et de soins, dortoir collectif, bureaux : 2,5 kN/m?
Locaux médicaux et sociaux : 2,5 KN/m? ;

Circulations, escaiiers : 2.5 kN/m? ;

v Y v

Hébergement en chambres 1.5 kN/m?2,
I1.6. Définition des charges

.6.1. Charges permanentes

| Désignation | Description Valeurs en kN/m?
Parpaing de 15 cm - T203
| Mur de15 Enduit au mortier de liant hydraalique biface de 2%0.18*1.5=0.54
| 1.5 cm
Total 2.57
Couverture 0.05
Surcharge Charpente | 0.60 )
¢ toiture Solivage en latte de 4x8 cm 0.20
|  Faux-plafond d'épaisseur 5 mm B OOS%X\

SR 7
| 0.887.8 S aveil SN PRI RN
TOta| [ 8‘9{)%?0 ol '\iﬂéﬂ . f“fﬁ"”«& \“.‘
— 4] .
5 4

Carrelage | 0,2 r({l\l/?f‘i%f 4
l_z" .

Chape de mortier de ciment (5 cm)
 Enduit au mortier de ciment sous paillasse (1,5 cm

. Escalier

| S . v ———— e C e e

10




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments & usage mixte (bureau et salle de service)

11.5. Charges

Selon Ia norme internationate 1SO 2394.1973, les actions sont des influences qui
individueliement ou réunies, sont capables de faire subir des contraintes et des
déformations aux différents éléments d'ossature des ouvrages. lLes actions sont
usuellement reparties selon diverses classifications trés schématiques qui permeitent de
faciliter le choix de leur modélisation et de leur pris en compte. Pour des raisons de

simplification, nous prendrons essentiellement en compte les actions qui agissent .
Selon I'occurrence et dérivées d'application

= Les charges permanentes : poids propre de la structure et les revétements ;

= Les charges d’exploitation : charges liées a Vutitisation de la structure.

1.5.1. Charges permanentes (selon la norme NF P 06-004)

Les charges permanentes sont celles qui résultent du poids spécifique des matériaux mis
en ceuvre et des dimensions de coffrage correspondantes. Sont aussi considérés comme

charges permanentes les équipements fixes importants.

La norme NFP 006-04 précise le poids spécifique des divers éléments d'ouvrages et de
certaines matiéres ou matériaux. En ce qui concerne notre projet, nous avons les valeurs

résumees dans la liste ci-dessous ©

» Béton armé ; 25 kN/m3 ;
» Bois tropical dur : 10 kN/m3 ;

\4

Agglos de mortier de ciment :
- de 20 cm d'épaisseur 2.70 KN/m? |

- de 15 cm d’épaisseur 2.03 kKN/m?,

» Agglos pleines de 20 cm d'épaisseur : 4.2 kN/m? ;

% Enduit au mortier de ciment par cm : 0.18 kN/m? ;

» Carrelage en grés cérame par cm : 0.20 kiN/m?*;

% Carrelage de fajence {grés cérame de 0,5 cm): 0.10 kKN/m?;
3 Charpente en bois {fermes, pannes, chevrons) : 0.60 kN/m*;

% Tale bac en Alu nervurée 6/10e y compris laquage de la tole : 0.05 kN/m?;
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 4 usage mixte (bureau et salle de service)

IJ__ _____?_TOtai — - — — T “I']WWT
e _l______.___.__ﬁ_——*__ﬁ_.____ I Y

Ainsi, la charge linéique d'un mur de hauteur 3.20 m = 8.3 kKN/m.

I1.6.2. Charges d’exploitation

Elles sont identiques aux charges données en .5.2.

Ill. DESCRIPTION DE L’OSSATURE DU
BATIMENT

lll.1. STRUCTURE PORTEUSE

la structure porteuse est donnée ci-dessous
* Structure horizontale -
La structure horizontale porteuse est composée de -

v Chainages hauts : poutres longitudinales en béton arm¢ qui servent &
Haisonner certaines parties de Ia magonnerie et rigidifier 'ensemble de |a
construction. Elles reprenhent les charges venant de la toiture et les

- transmetltent aux poteaux evou sur autres poutres donc elles prennent appui
sur;

v Les longrines {ou chainage bas) : poutres longitudinales {en béton armeé) en
fondations pour raidir les poteaux et former un seu ensemble, Elies

reprennent le poids des murs et les transmettes ayx poteaux.

Une dalle peut avoir une forme quelconque, étre d epaisge,
i &

H . . r/t}

reprend les charges d'exploitation ou autres charges ger,
; : [ (o

chapes, revétements, ..) et 3 leg transmettre sur ‘les,\gTe

. . W% T2 ; &
horizantaux et/ou verticaux (poutres, poteaux, murs). NS Coe 1yt
e 2 Es Mat T

. o L WG s
Dans ce pro et, les planchers seront constitués de dalles A cors foudys =
Proj A

11
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Trava )

i.2.

ux de construction des Batimenis a usage mixte (bureau et salle de service

o Structure verticale :

La structure verticale porteuse est constituée de poteaux en héton armé qui reposes
sur des fondations dans le sol. Les poteaux reprennent les charges venant des

glémenis horizontauX.

s Fondations, dallage

Le type de fondation sera envisagé sur la base des préconisations du rapport

géotechnigue et de la descente des charges du batiment.

Les plans de coffrages sont donnés dans les Annexes.
Prédimensionnement des éléments porteurs
Le calcul est basé sur des formules empiriques.

Hi.2.1. Poutres

{ ongueur de calcul . %/LyLq L . L,

L; = longueur d'une iravée et n = nombre de travées de la file (cf. § 7.2 du chapitre 3.

« DESCENTE DE CHARGES », de Henry Thonier, tome 1).

File |, L= 3/3,45 X 2,10 X 3,85 = 3.00m
Donc : % <h< -1% = 20cm < h < 30cm, soit f = 40cm.

0,3h£bs0,6h. b= 20 cm.

On prend bxh=20x40 cm.

111.2.2. PoteauX

Condition de non-flambement du poteau

lfa\fzw
A=max ]F: s (cf. § 2.2.2 du chapitre 5, Pratique du BAEL 81).

b
Hauteur de I'étage, He = 3.40m =lgy = 1p, = 0.7x3.4 = 2.38m.

En considérant une section ractangulaire de axb = 20 cm x30 cm,

12
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 4 usage mixte {bureau et salle de service)
o= Max (41.22 ;27 48) =5 4192 « 50,

On prend une section B = 20 cm x 30 ¢,

IV.  MODELISATION DE LA STRUCTURE
PORTEUSE BATIMENT ZONE RURALE

IV.1. Modéle 3D de iz structure
*  Mode! de calcul

Le model suivant réalisé sous la base des plans architecturaux a 'aide dy logiciel GRAITEC
OMD 2018.




NOTE DE CAILCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)

Figure 1. Model de calcut (3D) de l'ossature du batiment zone rurale.

14
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (burean et salle de service)

V.2. Descente de charges

S

i R
b . i i
: B . (‘ A g‘f, 2‘ 4 f bl E
A z v i & A ¥
A a A oo LA A
- o iF e W
if oo b ; 5
' i L 4 2 A 1 A
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A 4 ;
i : ' i ¥ 5
8 a ; | v
N if £\ A & A

Figure 2. Résultat de fa descente des charges sur les poteaux (a I'ELU et ELS).

D'aprés les résultats obtenus, le poteau le plus charge reprend une charge de 189 kN a
FELU et 140 KN A I'ELS,

AR BT
e O Eame, oy
¥ S avail - Ao,

0
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments & usage mixte {(bureau et salle de service)

V. NOTE DE CALCUL DE LA STRUCTURE
PORTEUSE DISTRICT ZONE RURALE

V.1. SEMELLES

V.1.1. Choix des semelles et procédure de mise en ceuvre

Au vu de l'étude structurale effectué sur e batiment et tenant compte de la contrainte
admissible du sol & I'ELS (1 bar), nous choisissons des fondations en semelles isolees. La

note de calcul de chaque type semeile est présentée ci-dessous.

Semelles Sections Efforts maximaux (ELU)

81 80x90x25 140 KN

V.1.1.1. Semelle $1(80x90x25)

Nombre d'éiéments identiques ! 82

V.1.1.1.1. Charges

Charge Vv Mx My Hx i Hy
kN kNm kNm \ kN ‘ KN

Permanente 140.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
Exploit. 1 0.0 0.0 0.0 ' -0.0 l -0.0

V.1.1.1.2. Combinaisons effectudes

Combinaison ELU fondamentale 0: 1.35Gmax+Gmin
Combinaison ELU fondamentale 1 < 1.35Gmax+Gmin+1.50Q1

Combinaison ELS rare 2:G
Combinaison ELS rare 3:G+Q1

V.1.1.1.3. Capacité portante du sol de fondation

Surface du sol comprimé : 0.72 m?

g : contrainte de référence calculée sous la semelle.

16




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Béatiments a usage mixte (bureau et salle de service)

glim : contrainte admissible du sol de fondation.

Condition & vérifier : g < (1.33).qiim

-DTU - CALCULS AUX ELLU -

{ | LONG TERME __“J‘ ~ COURT TERME I
] Nappes ’ Com | q glim ‘ Com ]r q | ' glim f
’ | bi | | b | |
L % | MPa MPa | MPa | MPa |
| Aucune ] 0 [ 0.2724 0.3000 J / ; / | /I

V.1.1.1.4, Décompression du sol sous Ia fondation

-DTU - CALCULS AUX ELU -
Condition a vérifier : surface comprimée > 10.00 %
La semelle est comprimée a 100 % pour tous les cas de charges étudiés,

V.1.1.1.5. Glissement

-DTU - CALCULS AUX ELU -
Pas de glissement

V.1.1.1.6. Poingconnement du fat sur la semelle

=> Pas de poingonnement du fit sur la semelie : Qu < Qlim

V1.1.1.7. Aciers réels

Les aciers de la semelle suivant X ont été calculés par la méthode des BIELLES-
DTU13.12.
Les aciers de la semelle suivant Y ont été calculés par la méthode des BIELLES-

DTU 13.12. 5o

/\OU"EFa\".‘\
&o\“ ot "’";\
SN

,
\13““ R4
«yfh fﬂ‘?"/f

% %
\ \\‘f@s M a(c“/ \?;

r‘@ CF pud \t/
L8 LA SR
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[ NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE }
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)
‘“"Semelle | Athéo. |  Aréel. . Nb. | HA | Esp. |
Sip.X | OO0cm' | 0.00cm 0 2.0 0.000 m :
Inf. X 1861em? | 4.52cm? 4 120 | 0228m |
| Sup.Y 0.00 cm? 0.00 cm? 0 12.0 0.000 m l
‘_ tnf. Y 150 cm? 3.39 cm? 5| 120 0202m |
- CALCUL DU FUT -
Le fOt est considéré encasiré en pied et libre en téte.
Les aciers du fiit sont calculés par la méthode : Méthode Simplifiee
La longueur de flambement est de : 0.600 m
L'élancement dans le plan XZ est de : 10.39
L'élancement dans le plan YZ est de : 6.93
La section d'acier minimum est : Amin = 4.00 cm?
La section d'acier maximum est : Amax = 30.00 cm?
La section d'acier théorique est : Athéo = 4.00 cm?®
La section d'acier réelle est Aréel = 6.79 cm?
Attentes du fit Nb. HA Esp.
Principales suivant X 3 12.0 0.098 m
Secondaires suivant X 0 12.0 0.098 m
Principales suivant Y 2 12.0 0.087 m
Secondaires suivant Y 0 12.0 0.097 m
i Nb. HA Esp. Retour
Cadres du fit l 2 8.0 0.180 m 135
Epingles du fat " Nb. HA Esp. Nb.Plan | Esp. Plan
. Suivant X 80 ; 0.180m | 1 0.000 m
Suivant Y 80 | 0.180m 0 0.000 m

V.1.1.1.8. Contraintes

"< Mofment ELS suivant X =

9.3 kKNm

18
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)
!' Suivant I'axe X T Valewr | Limite
[ Contrainte béton comprimé " 2658 MPa [ 15.000 MPa [
L Contrainte aciers tendus bas 121,118 MPa ! 500.000 MPa
Moment ELS suivantY = 9.1 kN
Suivantlaxe Y Valeur Limite
Contrainte béton comprime 3.115 MPa 15.000 MPa
Contrainte aciers tendus bas 156.307 MPa 500.000 MPa
V.1.1.1.9. Plan de ferraillage
Voir plan de ferraillage en Annexe.
V.2. AMORCES
V.2.1. Amorce 20x30
Nombre d'éléments identiques : 82
V.2.1.1. Charges
[ Type de charge Nz Mx My Tx Ty ]
Permanente 299.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Poids propre 0.0 / / { /
Exploﬁatron 1 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0
V.2.1.2. Fonctionnement
Calcul par la Méthode Simplifiée
Longueurs de flambement :
Longueur de flambement suivant X 1.00x1  =1.00 m e
4 A0 Sy sz\
Longueur de flambement suivant Y 1.00 x 1 =100 m ‘/sv:,\cwc"“"«

Elancements :

Elancement suivant X 17.32

Elancement suivant Y 11.55

Sollicitations combinaisons déterminantes -

Nz Max pour 1.35 Gmax + 1.50 Q1




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments & usage mixte (hureau et salle de service)
Nu= 439

Hauteur utiie sur X =0.263 m
Hauteur utile sur Y = 0.163 m

V.2.1.3. Ferraillage

--ACIERS THEORIQUES --

Aciers longitudinaux de calcul : Amin= 4.00 cm?® A=4.00 cm? Amax=30.00 cm?

Aciers longitudinaux nécessaires = 4.00 cm?

-- ACIERS REELS --
POTEAU ETUDIE

Longueur des attentes inférieures L=0.38 m
Longueur des aciers longitudinaux mis en place L=1.29 m
Aciers mis en pltace A=6.79 cm? : 6HA12

Aciers de calcul  A=6.79 cm?: BHA12

Aciers transversaux HA 6.0 : 8 cadres + 8 épingles
Pas d'attente supérieure

Poteau courant :
Attache suivante a : avec des épingles
Attache suivant b : avec des épingles

Pas d'attente inférieure

V.2.1.4. Plan de ferraillage

Voir plan de ferraillage en Annexe.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)

POTEAU ETUDIE

Longueur des attentes inférieures =038 m
Longueur des aciers longitudinaux mis en place L=3.76 m
Aciers mis en place A=6.09 cm? : 4HA12 + 2HA10

Aciers de calcul  A=6.08 cm?: 4HA12 + 2HA10

Aciers transversaux HA 6.0 : 22 cadres + 22 épingles

Pas d'attente supérieure

Poteau courant :
Attache suivante a : avec des épingles
Attache suivant b : avec des épingles

Pas d'attente inférieure
V.3.1.4. Plan de ferrailiage

Voir plan de ferraillage en Annexe.

V.4. CHAINAGE HAUT

V.4.1. Chainage haut 1 : 20x20

V.4.1.1. Sollicitations

- Sur Appui : Transmission directe pour effort tranchant

Travée Appui gauche Appui droit
Mu | Ms Ma Vu Mu ‘ Ms li Ma Vu
| T80 -0.0 0.0 -0.0 0.0 00 | 00 | 00 0.0
En Travée :
| Travée ‘Travée (bas/haut)
‘ Mu Ms ’ Ma .'
JTSO -0.0/ -0.0 -0.0/ -0.0 L -0.0/ -016T




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE

[ Travaux de construction des Batiments & usage mixte (bureau et salle de service) ]

V.3. POTEAUX

V.3.1. Poteaux P1 : 20x30

Nombre d'éléments identiques : 82

V.3.1.1. Charges

( Type de charge Nz ' Mx My Tx Ty
Permanente 221 0.0 0.0 0.0 0.0
LPoids propre 0.0 / / / /

Aciers longitudinaux de calcul : Amin= 4,00 cm? A=4.00 cm? Amax=30.00 cm?

V.3.1.2. Fonctionnement

Calcul par la Méthode Simpiifiée
Longueurs de flambement :
L ongueur de ﬂémbement suivant X 3.80x1 =3.80
Longueur de flambement suivantY 3.80x1  =3.80
Elancements :
Elancement suivant X 65.82
Elancement suivant Y 43.88
Sollicitations combinaisons déterminantes :
Nz Max pour 1.35 Gmax
Nu= 30
Hauteur utile sur X=0.263 m
Hauteur utile sur Y =0.163 m

V.3.1.3. Ferraillage

--ACIERS THEORIQUES --

Aciers longitudinaux nécessaires = 4.00 cm?

-- ACIERS REELS --

m

m
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NOTE DE CALCUL DEs STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments & usage mixte {(bureau et salle de service)

V.4.1.2. Contraintes

Limite du béton 12.000 MPa Limite des aciers 400.000 MPa

Contrainte maxi syr fe béton pour le dimensionnement aux ELU 11.333 MPa

e ———

| Travée }" Appui gauche I AppUi droit }_ T TTravée |
| | Sb sa L 8o sat | Sb  sat  x |
(T8 70800 000 | 0000 000 | G006 660 650 —

L J
I e S —_— .

V.4.1.3. Aciers longitudinaux
=!Tra_vée‘ Haut. utile T Appui gauchs I Appui droit | Travee

|
)

[ Calc. L Calcul Réel ‘ Caleul Réel I Calcul Réel
T80 f 0.163 000 101 T 0.00 1.01 ; 0.00 1.01
@%__L_H_ﬁ__iﬁ_h_aim_\m__m_

V.4.1.4. Aciers fransversayx

Appui gauche Appui droit

cm3/mi cm*ml

0.00

V.4.1.5. Fiéches {cm)

—'Travé?_}_‘“'—“”_ Fov. Fai  Fji  Fpi Fnui Fagm T
T o ‘mmﬁlﬁfgﬁ"m'"—T.OT“"_""_“"

. —————— —-__—-__.______—__ —______—.__—__

V.4.1.6. Plan de ferrailiage

Voir plan de ferraillage en Annexe.

J—
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e
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de constiuction des Batiments a usage mixie (bureau el salle de service}

vi. MODELISATION DE LA STRUCTURE
PORTEUSE GUERITE

Vi.1. Modéle 3D de la structure
a  Model! de calcul

{ e model suivant réalisé sous labase des plans architecturaux a I'aide du logiciel GRAITEC

OMD 2018.

o . Figure 3. Model de calcul (3D) de l'ossature du batiment RDC+1, chateau d'eau.
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i NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
: Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte (bureau et salle de service)
———— e

V1.2, Descente de charges

(1

fi.)

Figure 4. Résultat de [a descente des charges sur les poteaux (4 'ELY et ELS).

D'aprés les résultats obtenus, fe poteau e plus charge reprend une charge de 59 KNaleLy
et 44 KN a I'ELS.

VII. NOTE DE CALCUL DE LA STRUCTURE
PORTEUSE GUERITE

VIL.1. SEMELLES

f““*stém*(" ~ Sections T E

50x50x25 |

T T T e—e— S—

VIL1.1.1. Semelie S1(50x50x25)

Nombre d'éléments identiques : 04




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE D!

(Travaux de construction des Batiments a usage mixte {

STRICT DE SANTE
bureau et salle de servi

Vvil.1.1.4.1. Charges

[ ~rage __..__...,\_/,.__,-__,]i..,..___."_r\_ﬂ; -7 W \ i T__Hy_#ﬁ
KN 1 KNm kNm o kN | kN J
Permanente za | 00 5 | 00 | 00 "
Exploit. 1 0.6 \ -0.0 0.0 \ -0.0 -0.0 \
Exploit. 2 00 | 00 -0.0 -0.0 -0.0 \
Acciden. | 0.0 ~ -0.0 0.0 l -0.0 00 |
Vil.1.1.1.2. Combinaisons effectuées
Combinaison ELU fondamentale 0 ; 1.35Gmax+Gmin
Combinaison ELU fondamentaie 1 - 1.35Gmax+Gmin+1.50Q1
Combinaison ELS rare 2:G6
Combinaison ELS rare 3: G+Q1
VIl.1.1.1.3. Capacité portante du sol de fondation
Surface du sol comprimé : 0.25 m?2
q : contrainte de référence calculée sous la semelle.
glim : contrainte admissible du sol de fondation.
Condition & vérifier : q < (1 33).glim
_DTU - CALCULS AUX ELU -
LONG TERME COURT TERME
" Nappes | Com q ] glim Com q glim
bi bi
MPa MPa MPa MPa
Aucune | 1 0.2534 0.3000 / / 1 f
: e E—
VIL.1.1.1.4. Décompression du sol sous {a fondation

_DTU - CALCULS AUX ELU -
Condition & vérifier ; surface comprimée > 10.00 %

La semelie est comprimée & 100 % pour to

us les cas de charges étudiés.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte (bureau et salle de service)

VI.1.1.1.5. Glissement

-DTU - CALCULS AUX ELY -
Pas de glissement

Vit.1.1.1.6. Poinconnement du fat sur la semelle

Compression centrée -

Combinaison : 1.35Gmax+Gmin

Qu = Q0.0kN

Qlim = 3375 kN

Qiim = 0.045 x h x uc x Fe28/GamaB = 337.5 kN
uc = 1.8000 m

Qu =Vx[1 —(a+2xh)x(b+2xh)!(AxB)]

uc =2x(a+h)+2x(b+h)
V= 62.0kN

La semelle ne peut pas étre poingonnée par le fat.

Vil.1.1.1.7. Aciers réels

Les aciers de la semelie suivant X ont été calculés par la méthode des BIELLES-
DTU 13.12.

Les aciers de la semaelle suivant Y ont été calculés par ia méthode des BIE|LES-
DTU 13.12.

Semelle | A théo. J Aréel.
- Sup.X | 000emz | 0.00 cm?
Inf. X 0.89 cm? ' 1.87 cm?
Sup. Y 0.00 cm? II 0.00 cm?
Inf. Y 089cm* | 157¢m?

l_ — i

- CALCUL DU FUT -
Le fot est considéré encastré en pied et iibre en tate,

Les aciers du fat sont calculés par la méthode - Methode Simplifice N, oo
La longueur de flambement est de : 0.600 m i
L'élancement dans le plan XZ est de : 10.39




ravaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)

1 NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT
T

DE SANTE J

L'alancement dans le plan YZ est de : 10.38

{ a section d'acier minimum est : Amin = 3.20 cm?
La section d'acier maximum est : Amax = 20.00 cm?
La section d'acier théorique est : Athéo = 3.20 cm?

{_a section d'acier réelle est . Aréel = 4.52 cmy®

Attentes du fot Nb. HA “Esp.
Principates suivant X 2 12.0 0.097 m
Secondaires suivant X 0 10.0 0.097 m
Principales suivant Y 2 12.0 0.097 m
Secondaires suivant Y 0 1 10.0 0.087 m
Nb. | HA Esp. Retour
Cadres du fat | 2 8.0 ‘ 0.180 m 135
{
Epingles du flit Nb. HA Esp. Nb. Plan Esp. Plan
Suivant X 2 8.0 0.180 m 0 0.000 m
Suivant Y 2 8.0 0.180 m 0 0.000 m
Vit.1.1.1.8. Confraintes
Moment ELS suivant X = 1.4 kNm
) Suivant 'axe X Valeur Limite
Contrainte béton comprime 0.885 MPa 15.000 WMPa
Contrainte aciers tendus bas 52.540 MPa 201.633 MPa
Moment ELS suivantY = 1.4 kNm
. Suvantlaxe Y [ Valeur Cimite
! 1
, ‘ Contrainte béton comprimé ll 0.885 MPa 15.000 MPa
i1 Contrainte aciers tendus bas l 52540 MPa 201.633 MPa
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte (bureau et salle de service)

Vil.2.1.2. Fonctionnement

Caleul par la Méthode Simplitiée
Longueurs de flambement :
Longueur de flambement suivant X 1.00 x T =100 m
Longueur de flambement suivant Y 1.00 x 1 = 1.00 m
Elancements ;
Elancement suivant X 17.32
Elancement suivant Y 17.32
Sollicitations combinaisons déterminantes -
Nz Max pour 1.35 Gmax + 1.50 Q1
Nu= 81
Hauteur utile sur X =0.163 m
Hauteur utiie sur Y = 0.163 m

Vil.2.1.3. Ferraillage

—-ACIERS THEORIQUES --

Aciers longitudinaux de calcul © Amin= 3.20 cm? A=3.20 ecm? Amax=20.00 cm?

Aciers longitudinaux nécessaires = 3.20 cm?

- ACIERS REELS --

POTEAU ETUDIE

Longueur des attentes inférieures L.=0.50 m
Longueur des aciers longitudinaux mis en place L=1.36 m
Aciers mis en place A=4.52 cm? : 4HA12

Aciers de calcul  A=4.52 cm?: 4HA12

Aclers transversaux HA 6.0 : 6 cadres

Pas d'attente supérieure

Poteau courant :




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batimenls a usage mixte {bureau et salle de service)

—

S

Figure 35 : vue 3D ferraillage Semelle St

Vil.1.1.1.9. Plan de ferraillage

Voir plan de ferraillage en Annexe.

Vil.2. AMORCES

Vil.2.1. Amorce 20x20
Nombre d'éléments identiques : 4

Vil.2.1.1. Charges

Type de charge Nz _—‘ Mx My | T v
‘Bermanente | 434 | 00 | 00 ’ 00 | 00 |
Poids propre 1.0 ‘ / / | / / l

Exploitation 1 06 | 00 00 l 00 | 00 B

—.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte (bureau et salle de service)

—— e,

Vil.3.1.2. Fonctionnement

Caleui par la Méthode Simplifiée
Longueurs de flambement :
Longueur de flambement suivant X 1.00x 1 = 1.00 m
Longuevur de flambement suivantY 1.00x 1 = 1.00 m
Elancements :
Elancement suivant X 17.32
Elancement suivant v 17.32
Sollicitations combinaisons déterminantes -
Nz Max pour 1.35 Gmax + 1.50 Q1
Nu= &1
Rauteur utile sur X = 0163 m
Hauteur utile sur v = 0.163 m

VIL.3.1.3. Ferraillage

-~-ACIERS THEORIQUES --

Aciers fongitudinaux de caleul : Amin= 3.20 cm? A=3.20 cm? Amax=20.00 em?
Aciers longitudinaux nécessaires = 3.20 om?

- ACIERS REELS --
POTEAU ETUDIE

Longueur des attentes inférieures L=0.65 m
Longueur des aciers longitudinaux mis en place L=1.36 m
Aciers mis en place A=4.52 cm? : AHA12

Aciers de calcul  A=4.52 cm?: 4HA12

Aciers transversaux H 6.0 - 6 cadres

Pas d'attente supérieure

Poteau courant -

Attache suivante g : avec des épingles




NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixie (bureau et safle de service)

Attache suivante a : avec des épingles
Attache suivante a': avec des épingles

Pas d'attente inférieure

A

Figure 36 : vue 3D ferraillage Amorces P1

VIl.2.1.4. Plan de ferraillage

Vair plan de ferraillage en Annexe.

VIl.3. POTEAUX

VIl.3.1. Poteaux P1 : 20x20
Nombre d'éléments identiques : 4

VIl.3.1.1. Charges

ii Type de charge Nz | Mx | My | Tx } Ty

{ Permanente 43.4 0.0 | 0.0 o0 [ 00
:‘Poids propre 1.0 / l / / /

| Exploitation 1 0.6 0.0 \] 0.0 0.0 0.0 |
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments a usage mixte {bureau et salle de service)

Attache suivante a': avec des épingles

Pas d'attente inférieure

VIi.3.1.4. Plan de ferraillage

Voir plan de ferraillage en Annexe.

ViIlL.4. POUTRE

Vil.4.1. Poutre P1 : 20x20

Nombre d'éléments identiques : 4

Vil.4.1.1. Solilicitations

Sur Appui : Transmission directe pour effort tranchant

| Travée | Appui gauche ] Appui droit
Mu [ Ms | Ma Mu J Ms | Ma !
T3 f 2.4 -1.84. -0.0 24 f A8 ] 0.0 J

En Travée:

j» Travée

——— e

Travée {bas/haut)
M

_I
Mu ‘ s ' a I[ X |
]La { 16.0/ -0.0 J 1.8/ 00 | 00/ 00 { 1.48/ 1585#

M

— ———

Vil.4.1.2. Contraintes

Limite du béton 15.000 MPa Limite des aciers 500.000 MPa
Contrainte maxi sur le béton pour le dimensionnement ayx ELU 14.167 MPa
Travée Appui gauche Appui droit J! T/r/\\q fg'uc?“i;j’m
Sb Sat Sb sat sb /SRl R
N .
Es 2.279 8109 | 2279 8109 12.339] 28875
|

33




(Trauaux de construction des Batiments & usage mixte {bureau ef salle de service)

NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE

J

VIl.4.1.3. Aciers longitudinaux

[ Travée | Haut. Utile i Appui gauche Appui droit | Travée

| Calo. | Caleul Réel Calcul | Calcul Reel

T3 0.163 034 151 | 0.34 2.57 3.02

L. - . . -
Vil.4.1.4. Aciers transversaux

| Travée Maximum Appui gauche Appui droit

i k cm?m cm?ml cm?/ml

1 T3 1.60 1.60 1.60
Vii.4.1.5. Fieches {cm)

[ Travée Fgv Fgi Fji Fpi Fnui

ljs 0.87 -046 -0.46 -0.48 0.59

V11.4.1.6. Plan de ferraillage

Voir plan de ferraillage en Annexe.
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NOTE DE CALCUL DES STRUCTURES DE DISTRICT DE SANTE
Travaux de construction des Batiments 3 usage mixte {bureau et salle de service

)

ANNEXES (PLANS D’EXECUTION)

35




Piece N° 6 :

SOUS - DETAIL DES PRIX UNITAIRES
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CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Poste:
Rendement journaiier ; Quantité total ; T T Unité .,
"N° Prix  Durée d'activité :
i" i - - — —I
| —I_ Désignation | Unité |  Quantité | PU [ PT |
! P T i . I
[ | | ]
| | | | | |
S0 | | T |
S | | B
| g8 | | | | |
: . , ) I
s | - ; |
g ] | i
= , : , : — =
S - | R
n | TOTAL | . ]
| Désignation Unite Quantité | PU PT —1

Il. Matériaux et fournitures

TTTTT
!
\
-
J

—

'TOTAL Il B
o Désignation ' unité | Quantite PU | PT I
2L ! | - -
W lE (7.} : N - \—T» A T T
T o= ““7 ‘ ‘ _ | -
ol E <D'__ | | ‘|_ ‘|
= |
= . | | |
i = |__ : ! | e -
[TOTAL 1l |
B IV DEBOURSESEC (fotolcobtdirect) = rirl -
v 'FRAIS GENERAUX DE CHANTIER | =Vx%
VI IFRAIS GENERAUX DE SIE CE__ i =NVx% |
Vi | COUT DE REVIENT  =VEVEVE
VIl BENEFICE €T RISQUE | =vixw RSl
| IX__ PRIXTOTAL DE VENTE HORS TVA | _=VIHVIH | S GIRY s al
X PRIXUNITAIRE DE VENTE HORS VA, =IX/Qte | \ ] ;,.. % S
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Piece N° 7 :
Cadre du Bordereau des Prix Unitaires
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N

| Désignation

Unité

P.U
{En chiffre)

P.U

{En lettre} -

Lot N°100: Travaux préparatoire

| Projet d'exécution ef récolement

Ce prix remunére y compris toutes sujétions dans
les conditions générales prevues au contrat qu

i FORFAIT (FF), Projet d'exécution et récolement

Le Forfait st Q.....ovvrerevveeeecnn.. Franes CFA

FF

Formulation du béton

Installation de chantier

Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
les condifions générales prévues au contrat au
FORFAIT {FF). Formulation du béton

Le Forfait est @.......uceeeevveverennn...... Francs CFA

Installation de chantier

*Ce prix remunére y compris toutes sujetions dans
les conditions générales prévues au contrat au
FORFAIT {FF}. Instaliation de chantier

Le Forfait est G .....coveverrereerevreen. FrQnes CFA.

FF

Fouilles en puits

Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
‘les conditions générales prévues au contrat au
Metre Cube (m3). les déblais pour fouilles en puits
etrigole

Le Metre Cube est G.....ovne......... Franes CFA,

m3

SR S .

Total travaux préparatoire

kot N° 200 Terrassement géndraux

201

' Démolitions diverses et nivellement de Ia
plateforme

Ce prix rémunére y compiis toutes sujétions dans
les conditions générales prévues au contrat au
FORFAIT {FF}. Démolitions diverses et nivellement
de la plateforme

Le Forfaif est G....cucuvenevirneennesnnnn.. Francs CFA

FF

202

Implantation du batiment
Ce prix remunére y compris toutes sujetions dans
i les conditions générales prévues au contrat awu
FORFAIT {FF), Implantation du batiment

| L& FOIFQit €5t & v Francs CFA

FF |

203

Fouilles en puits

Ce prix rémunére y compris toutes suiétions dans
les conditions générales prévues au contrat au
Metre Cube (m3), les déblais pour fouilles en puits
letrigole

| Le Métre Cube est g..................... Francs CFA.

m3|

*Fouilles en rigoles

- Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
lles conditions générales prévues au contrat au

: Metre Cube (m3), les déblais pour fouilles en
‘rigoles

|

, Le Metre Cube est d.................. Francs CFA.

ma3

' Débiais mise en déepa*
Ce prix rémunére vy cempris toutes sujétions dans

'
1




-No

Désignation -

Unité

P.U
(En chiffre} -

P.U

(En letire)

les conditions générales prévues au contrat au
| Métre Cube [m3). les déblais pour fouilles en puits
etrigole

., Leﬂé’rre Cube esf Fuevreerevrereinnnnn. Francs CFA

"Remblais compaciés au droit des fondations
Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
les conditions générales prévues au confrat au

| Métre Cube {m3). Remblais compacté au droit

1 des fondations

| Le Métre Cube est d.vwrcrrnnnnnsr. Francs CFA.

ma3

i 207

‘ Remblais compactés sous dallage

Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
i les conditions générales prévues au confrat au

' Metre Cube {m3). Remblais compactés sous

i dallage

‘ Le Métre Cube est Q....coceeuriurnrenen. Francs CFA

—_

Total terrassement généraux

|
i

S N S

Lot N°300 : Fondations

301

Béton de propreté dosé & 150 kg/m3

Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
les conditions générales prévues au contrat au
Meétre Cube (m3), le béton de proprete pour fond
de fouilie dosé & 150kg/m3 de 5cm d'épaisseur

Le Méfre Cube est Quunroeererorcnnen Francs CFA.

m3

302

B&ton armé de semelie dosé a 350 kg/m3
Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans
les conditions générales prévues au contrat au

Metre Cube [m?3). Béton armé de semelle dosé &
| 350 kg/m3

Le Métre Cube esf Q.verervereresnenness Francs CFA.

ma3

303

Béton armé amorce poteau dosé & 350 kg/m3
Ce prix rémunére y compris foutes sujétions dans
les conditions générales prévues au contrat au
Métre Cube [m3). Béton arméeé amorce pofeau
dosé a 350 kg/m3

.Le Méfre Cube est d.vvrrensivannnnneen. FraNcs CFA

m3

304

[Longrine en béton armé dosé a 350 kg/m3

Ce prix rémunéare y Compris toutes sujétions dans

| les conditions générales prévues au contrat au

| Metfre Cube (m3}). Longrine en béton armé dosé &
: 350 kg/m3

i

| Le Méfre Cube €5t Gunreirecrreenneen. Francs CFA

m3 |

305

‘Dallage au sol dosé & 250 kg/m3 couche de
lsable. film polyane. ferraillage en RL6 maille de 20

' Ce prix rémunére y compris foufes sujetions dans
:les conditions généraies prévues au contrat au
Metre Cube {m3), Dallage au sol dosé & 250

| kg/m3 couche de sable, film polyane. ferraillage
_en RL& maille de 20

|

m3

LJ
wh




— R . . P.U P.U [
B N° | Désignation - lefé | (En chiffre) J {En letire)
'Le Méfre Cube est Qoorervrrrierecsnnnne. Franes CFA. .' ' ! ?

' Aggloméres pleins de 20 em d'épaisseur I m2 | I‘

| | | | |

| . Ce prix rémunére ¥ compris toutes sujétions dans . |

304 'les conditions générales prévues au contrat au ! ‘ .'
| Metre Carré (m2), 1o fourniture et pose agglos de \

| i 20x20x40cm bourrés pour murs de soubassement

| | Le Métre Carré est Qeevvrrccecerrinnnnne. Franes CFA ‘ |

|
| | Total de Fondation \

[|_ Lot N°400 : Magonnerie et élévation RDC

"'Murs en agglos creux de 15 | ! |
l | Ce prix rémuneére y compris toutes sujétions dans | ‘ |
i | les condiitions générales prévues au contrat qu
| 401 “Metre Caré (M2). ia fourniture et pose d'agglos | ma2 |

creux de 15x20x40cm

- Le Métre Carré est G Francs CFA.
‘Beton armé pour poteaux dose 350 kg /m3

‘ | Ce prix rémunere y compris toutes sujétions dans

les conditions générales prévues au contrat au

. Métre Cube (m3), poteaux en Léton armeé dosé &

| | 350 kg/m3

' |Le Métre Cube est G Francs CFA.

|' | Béton armé pour linteaux dose o 350 kg /m3

.' ' Ce piix rémunére y compris toutes sujétions dans | |

i 403 les conditions générales prévues au contrat au | m3 |

- | Métre Cube {m3), linteaux en béton arme dosé & | | | _

1350 kg/m3 | |

Le Métre Cube est d....un..u....... Francs CFA | . |

Beton armé pour escalier et perron dosé & 350 kg | m3 | |

'/m3 | |

| lce prix remunére y compris toutes sujétions dans |

| 404 | les conditions générales prévues au contratf au X

Metre Cube (m3), escalier et perron en béton |

arme dosé & 350 kg/m3

i— | Le Méfre Cube est Gevrerrvirrsennsenenns Francs CFA |

- - Béton ormé pour poutres dose a 350 kg /m3 | m3 | | i

i 'Ce prix rémuneére Y compris toutes sujétions dans ; i . |

| 405 'lesconditions générales prévues au contrat au ! , !

|m3|

i ggfrkz;:n:;?e (M3). poutres. en béton ame dosé & | | | /\/gj:??f‘? L\ !
: | AR SECamg O
| Le Méire Cube estd............. Francs CEA | ;' ___I_ﬁé}k@%r—fkj
| Enduits sur murs intérieurs | ’ |ff e sl
Ce prix rémunere y compris toutes sujétions dans b e ﬁﬂ’%\‘} - Z}j‘ ’\
i les condifions générales prévues au contrat au ‘! : N\rz" f AN §,:§‘;”/
i 406 i Metre Carré (m?2), I'enduit et raccords au mortier 1 m?2 ; '\"r\f’«‘hr"%’,“wc@:ﬂ‘ \\k‘c;\@f:/,
, | de ciment dosé & 400kg/m3 d'ep=1,5cm sur mur : ! ; Q;{f%%@ﬁﬁ‘:%i“;“"ﬁ/
: | .E | i \\\Qs QEEL ; \;js‘/\ vl i
I _Le Metre Carré est d...u................ Francs CFA. | 0 S ]

| 407 . Enduits sur murs exiérieurs i o ! | |
’ 'Ce prix rémunére Y compiis toutes sujétions dans i
_ =Ek ——— L= M7 VIS SUIeTions dans i




| Ne | Désignation - D . | unité

Il____ﬁ

P.U
(En chiffre)

BT 1
{Enletire) |

| les conditions générales prévues au contrat au _
i Metre Carré (M2}, I'enduit et raccords au morfier |
. de ciment dosé Q 400kg/m3 d'ep=1.5cm surmur |

. 'Le Métre Carré esf & FTANCS CFA. |

?| .i Total Maconnerie et élévation RDC
Ii : Lot N°500 : magonnerie et élévation étage 1 ' W
. |

| Ce prix rémunére y Compris toutes suigtions dans i

| [Murs en agglos creux de 15 'l
|. les conditions générales prévues au contrat au ‘ | |: |
| 501 | metre Carré {m2), la fourniture ef pose d'agglos | m2 | | |
| creux de 15x20x40cm i |
| ! .
| I
o |. Le Méfre Carré est J..oarrmenrsn: FIANCS CFA
~TB&ton armé pour poteaux dose a 350 kg /m3 | :
| e . o | . | |
|_ Ce prix rémunére y Compfris toutes sujétionsdans | !
i |les condifions générales prévues au confratau | |
502 . ) : ‘s m3 |
| | Metre Cube [m3), pofeaux en héton armé dose G | |
350 kg/m3 | _ |
| | Le Métre Cube est O...oreenrecsensene FIANCS CFA | i
MBaton armeé pour poutres dosé & 350 kg /m3 i
|_ | Ce prix rémunere y compris foutes sujétions dans |
| | tes conditions générales prévues au contrat au | |
. 503 : atey - m2 |
| | Metre Cube (m3), poutres, en béton armé dose a \
| 350 kgl m3 . |
le Méfre Cube est ..oeciiinriinenniine. Francs CFA

Enduits au mortier de ciment sur murs interieurs |

‘ | Ce prix rémunere y compris foutes sujetions dans | | |
| | les conditions générales prévues au contrat au
| 504 | Meire Carré (m2). I'enduit et raccords au morfier | M2 | |
‘ | de ciment dosé & 400kg/m3 d'ep=1.5cm surmur | | |

| Endluits au mortier de ciment sur murs exterieurs . |
| |Ce orix rémunére y compris foutes sujétions dans | |
| les conditions générales prévues au conftrat au | | |
| 505 | Metre Camé (m2), I'enduit et raccords au mortier | | |
|| | de ciment doseé A 400kg/m3 d'ep=1.5Cm sur mur || | |
| | Le Matre Carfé esf @i francs CFA. | |
| |

|

|

|

| . |

| | Le Métre Carrégfi Francs CFA. | | _ | o _I
|

|

|

|

|

' | . i A
| | Total maconnerie et élévation étage 1 | |
i 1 1

|r | : Lot N° 600 : Charpente -couverture -faux plafonds
| [Ferme en bois de 37157500 y/c pointes et foutes | i '
| sujétions de fraitement et mise en place \ i ! I
- Ce prixrémunere y compris toutes sujétions dans ' ‘! i i
! .| les conditions générales prévues au conifrat au i |
401 | meire Cube (m3), Ferme en bois de 37157500 y/c | m3 |
| pointes et toutes sujetions de traitement et mise en :
| place " | ' :
i . ’ 5 ,
' Le Métre Cube est Qeveeeereeanrenseenee Francs CFA, ! ' 5

o "_"l Pannes en bois de 887500 (non assemblé) & fixer —
: _isur les fermes y/c toutes sujétions de fraitement et i o

602 !: de mise en place. P omd !

. ! L . , . !
1 Ce prix réemunere y comprs toutes sujétions dans ! '_ i ’




P.U _ P. U
_ [En chiffre) (En lettre)
_les conditions générales prévues au confrat qu | I
| s Metre Cube (m13). Pannes en bois de 88500 (non | ’ \ i
' assemble) & fixer sur les fermes y/c toutes sujétions : _' ’
| de trcitement et de mise en place | | |
; | . '
Le Métre Cube ¢5t duuunecs........ Francs CFA. _'____~________ | |
I
|

N° |Désignation . Unité

l Fourniture et pose de tole bacs ALU 6/108 y/c -

| |
|
accessoire de fixotion | ! |

| Ce prix rémunére vy compris toutes sujétions dans
603 | les conditions genérales prevues au contrat au ‘ m2 |
\ Métre carré (m2), Fourniture el pose de tdle bacs \ ! i
| \ ALU 6/10& y/c accessoire de fixation ' |

|

|

| |
|Le Métre Carré est &.......... Francs CFA. | |
| ‘ Foumniture et pose de faifieres de 50 en aly y/c ! |
toutes sujétions ‘ ! \ |

|

|

|

‘ Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans | |
‘ 604 ‘ les conditions générales prévues au contrat au | mi ‘ |
I Metre Lingaire {mi). Fourniture et pose de faitieres

: ‘ de 50 en alu y/c toutes sujétions
| |

. Le Métre Linéaire est Oueerrerecrenrnsnennnnn. Franes CFA. .

‘ Foumniture et pose noues en aly y/C toutes sujétions ‘

‘ Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans ‘
605 ‘ les con_diﬁons générales prévues au contrat qu

Meétre Linéaire (ml), Fourniture et POse noues en
‘ ‘ alu y/c toutes sujétions

‘ ‘ Le Métre Linéaire est Gevvrrissnscssnnnnes FrANcs CFA, | _
‘ | Descente des eaux pluviales en PYC Normalisé de | _ |
diametre 125 y compris les supports de fixation .

Ce prix rémunére y compris toutes sujétions dans mi ‘
‘ les conditions générales prévues au contrat au ‘ |
Métre Linéaire (mi). Descente des eaux pluviales | ‘ | |
‘ en PVC Normalisé de diametre 125 Yy compris [es ‘ : |
‘ supports de fixation ‘ . |
|

| 606

P | Le Métre Linéaire st Qv Francs CFA. ‘
i Fourniture et pose plafonds intérieurs en |
‘ contfreplaqué de 4mm sur ossature en bois : ‘ :
‘ préalablement traité au carbonyl ou simitaire y/¢ ‘ ' | ’
I | solivage et couvre joints ‘ ‘ ‘ ’
Ce prix rémunére v compris toutes sujétions dans | .
v 607 | les conditions générales prévues au contrat au ,! m2 | l
' | Metre carre (m2}, Foumniture et pose plafonds ! _' | DU O |
' intérieurs en contreplaqué de 4mm sur cssature en /;f:\-‘:”v"‘ﬂ:{;%’"’e
i bois préalablement traité au carbonyl ou similaire | . /,’/%a 3 "

OB NEAD
. .. Q -
| y/c solivage et couvre joints |

Lle Métre Cané est q.......... Se— Francs CFA.
| I

i Total Charpente -couverture -faux plafonds

|
i | Montant Total HT




Piece N° 8 :

Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif
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. ' , .| P.U . P.TOTAL.
O
~N° | Désignation | Unite | Quantités| o hifire) (En chiffre)
Lot N°100: Travaux préparatoire
. o . | [
101 Projet d'exécution et récolement B :
Formulation du béton et béton de
102 convenance FF |
o - Installation de chantier
103 l FF I
3 Total travaux préparatoire ,
[ Lot N° 200 Terrassement généraux
Démolitions diverses et nivellement de la
201 - plateforme FF ]
202 Implantation du batiment FE |
203 Fouilles en puits m3 88,56
204 Fouilles en rigoles m3 45.6
205 Débiais mise en dépot 134.16
Rembiais compactés au droit des
206 fondations m3 105,875
207 Remblais compactés sous daliage 3 186,71
Total terrassement généraux
Lot N°300 : Fondations
301 . Beton de propreté dosé & 150 kg/m3 m3 2145
202 Béton arme de semelle dosé & 350 kg/m3 m3 5125
303 Beton arme amorce poteau dosé & 350 m3 492
kg/m3
04 Longrine en béton armé dosé & 350 m3 6.84
kg/m3
| Dallage au sol dosé & 250 kg/m3 couche | | ! N
305 de ;oble. fim polyane, ferrdilage en RL6 m3 ‘ 56013 ‘ ‘
. maille de 20 !
- //ﬁg\ ;
I .. . L . i . QO \;\HC o I |
304 . AOglomérés pleins de 20 cm d'épaisseur m2 1 350 ‘ “;?g/ﬂavan s O"(;,_
! ) i | i ARZANSGR 3O
: I : ! VA
: Total de Fondation | i (i i :;/wn' xfj‘
; ' NEET u,//
i_ Lot N°400 : Magonnerie et élévaiion RDC \\"fp}\p;b o ‘\,:P,/
| Murs en agglos creux de 15 | | R et ‘;;}}'r
o) | 15x20xa0crm Cm2 1320 RE LA saiEz
. | | ! : !
| | | | | |
402 ; Bé&ton armé pour poteaux dosé & 350 kg Cm3 | 9g4 |
L [/m3 ! | _
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| |, ' o Py - P.TOTAL:
- N° | Désignation Unité | Quantités| - piffre) {{;n ch.irf?r"é) '
| | | |
i ' Béton ammé pour linteaux dosé & 350 kg | ;
I 403 /m3 m3 52
; | . -
‘ "Béton armé pour escalier et perron dosé ! ‘ i
| 404 | &350 kg /3 om3 !l 34e |
™ Bé&ton armé pour poutres dosé & 350 kg | 5
| 405 |/m3 m3 17,6
406 Enduits sur murs interieurs M2 1390
407 Enduits sur murs exterigurs mo 1320
| Total Maconnerie et élévation RDC
Lot N°500 : magonnerie et élévation étage 1
|
501 Murs en agglos creux de 15 mo 106,144
B&ton armé pour poteaux dosé & 350 kg
502 1/m3 m3 ?.84
B&ton armé pour poutres dose a 350 kg
503 /m3 m2 i7,6
Enduits au mortier de ciment sur murs
504 lintérieurs m2 106,144
:I Enduits au mortier de ciment sur murs
505 | exterieurs m2 106,144 -
_Total magonnerie et élévation étage 1
Lot N° 600 : Charpente -couverture -faux plafonds :
Ferme en bois de 3*15*500 y/c pointes et .
01 | toutes sujétions de traitement et mise en m3 ‘ 265,41
place
Pannes en bois de 887500 (non ;
assemblé) & fixer sur les fermes y/c toutes ‘
602 sujetions de fraitement et de mise en m3 . 18,432
! place. | ;
o
Fourniture et pose de tdle bacs ALU 6/10& i
| c03 ,vlcaccessoire de fixation o 93355 :
- | . , O !
' | i
N : i | JE—
‘  Fourniture et pose de faitiéres de 50 en ' ! !
604 Taly y/c toutes sujétions | mo 124
| ' :
L . I N
! | Foumiture et pose noues en alu y/c ; ;
. 605 " toutes sujétions - 60 ,
| L - . mi |
| : — | -
| i | A2 ! | :
606 ! Descente des eaux pluviales en PYC "l 200 |

Normalisé de diometre 125y compris les
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_—_—_'_—‘
P.U - PTOTAL T
(En chiffre} - {En chiffre)

e

[ - N° | Désignation

Unité } Quantités

“supports de fixation

| |
—"—-'—Fourmfure et pose plafonds mTerl—eu?en—_'__”_r‘—_—;”_ T |
, | contrepiagué de 4mm sur ossature en ; : .
607 bois prealablement fraité au carbonylou ' M2 | 93355 | |

|
. |
I ‘ similaire y/c solivage et couvre joints i | |

| Total Charpente -couverture -faux | | | | 1

. "plafonds | | | 0 |

| | | ' —

| ' Montant Total HT |

L | | _ |_ |
RECAPITULATIF J

| Ne | Désignation ’ | Monfcnt en |

Lot N°100 | Travaux préparatoires ! '
| | | |

| Lot N°200 .Terrassements généraux ‘ f | | |

. | - !
Lot N°300 | Fondations | I ] ]
_’TOT_N04OO | Maconnerie et élévations RDC | #»— ' —<|
| 1 - Et_———ﬁ‘\‘
"Lot N°500 | Magonnerie et élévations etagel | :

‘Lot N°400 Charpentes-couvertures Faux plafonds ] |

—fRemamvoRAA———— 1
‘ Montant TOTAL HTVA | . l

:T—VA 19,25% ! I: |' ' |
R:22%

| | | | - |
| MONTANTT.1.C T T !

A aauE DJC\(;\
f
4 o ‘)\\co C.,,,l
///QL"»-Q Areva . ;“;:’(,\x
Y

; 4\* Woik £,
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Piece N° 9 :
Formulaires et modeles




ANNEXE 1

MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

Modele de fiche de renseignements généraux concernant le

soumissionnaire

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) gue le
soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour
Fexécution des travaux

Cadre du programme d'exécution des fravaux

Liste des sous-traitants et importance des fournitures matériaux et
fravaux sous-traites

Modele de Soumission
Modeéle d’engagement du soumissionnaire

Modele d'attestation de charge de travail

ANNEXE 9 Engagement aux Clauses Sociales et Environnementales

ANNEXE 10 Modeéles de Garanties Bancaires de

ANNEXE 11

10.1. Cautionnement provisoire

10.2. Cautionnement définitif

10.3. Avance de Forfaitaire

10.4. Remplacement de la Retenue de Garantie
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ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

l. Nom ou Raison Sociale :
Adresse .
Téléphone : Télécopie

Date d'enregistrement :
Capital enregistré :
Capital verse :

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs & I'ofire
(Nom(s), Prénom(s)] et fonction

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1)

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, foreurs, topographe, chefs de chantiers, chauffeurs.



ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL {Engins et Equipements) QUE LE SOUMISSIONNAIRE
COMPTE UTILISER POUR LEXECUTION DES TRAVAUX

Laliste sera proposée par te soumissionnaire en fonction de la nature des travaux &
executer conformément aqu cadre du tableau ci-dessous.

Catégorie Nature du matériel Identification Caractéristiques
N° | Appellation Age Marque | Type | N° Principales
L _
Fait & le

(Nom et Signature du Soumissionnofre)




ANNEXE 3

LISTE DU PERSONNELQUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER POUR L'EXECUTION DES
TRAVAUX

La liste sera faite conformément a ia décomposition ci-dessous

1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)
Noms ef Prénoms
Fonction

Dipldomes universitaires
Nombre d'années d'expérience

2- AGENTS DE MAITRISE
(Chefs de chantiers, Foreurs, Métreurs, Laborantins, Projeteurs. Topographe, Electricien)
Noms et Prénoms

Fonction
Nombre d'années d'expérience

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Noms et Prénoms

Fonction

Nombre d'années d'expérience

4- PERSONNEL DE CHANTIER

- Chefs d'équipe et leur nombre

_ Ouvriers spécialisés et leur nombre
_ Quvriers et leur nombre

Fait & le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

{1} Joindre un bref curiculum-vitae (nom, prénom, nationalité, experience professionnelle} pour le
personnel de direction ef d'encadrement.
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ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détailé montrant pour
chaque franche toutes les activités nécessaires pour Ia réalisation des tfravaux. Ce programme

fera apparaitre 'ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai
d'exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaitre la possibilité d'un eéchelonnement dans
la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'exécution des fravaux sera établie par le
Cocontractant en incluant Ia période de préparation. Cette période débute & la date de Ia
notification de I'approbation du marché.
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ANNEXE 5

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX
SOUS-TRAITES

Dans 'annexe 5, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-traitants qu'il envisage
de faire participer aux travaux du présent marché et préciser limportance, la natfure et
les quantités de fravaux quil envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, it devra donner la fiste des faurnisseurs de matériaux et matériels qu'itenvisage
utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux & sous-traiter est plafonné a trente pour cent (30 %) du
montant de la soumission.
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ANNEXE 6
MODELE DE SOUMISSION

« Appel d'Offres National Quvert
N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 reiatif qux fravaux de gros ceuvre de la
construction des batiments devant abriter les districts de santé de Mokolo,
Département du Mayo Tsanaga, Région de I'extréme nord et & Meiganga,

Département du Mbere, Région de I'Adamaoua. (02 lots). En procédure d'urgence.
A n'ouvrir qu'en séance de dépovuillement 5

Je soussigné
Agissant en qualité de
Au nom et pour le compte de
N° Registre de commerce N° contribuable

en vertu des pouvoirs & moi contérés, faisant élection de domicile &

B.P. Ville : Tél. : Fax. :

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier d'appel d'offres

N© au et apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité,
la nature des prestations les difficultés, me soumets, m'engage & exécuter

(préciser
les prestations), Conformément aux conditions de l'appel d'offres moyennant le prix hors
TVA et TTC de :

MONTANT EN CHIFFRE EN LETTRES
Montant HTVA
Montant TVA
Montant AR
Montant TTC

Délai : 4 mois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités
indiguées aux détails estimatifs qQui sont joints & la présente soumission. En cas d'agrément
de la présente soumission, la constitution du coutionnement (éventuellement), ou
fengagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions ef
délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés. Je demande que
les sommes dues par le Maitre d'Ouvrage me soient payées en F/CFA, au compte
ouvert a la Bangue . Sous le n°

Sont annexés & la présente soumission, datées et signée
I'article 3 du réglement particulier de 'appel d'offres.

Fait & e

Le Soumissionnaire




ANNEXE 7
DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (Non du Représentant habilete)

De nationalité

Eaisant élection de domicile & , BP ,Tél:

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de I'Entreprise),
Inscrit qu registre de commerce de
sous le NUMEro :

Aprés avoir pris connaissance de foutes les pieces du

« Avis Appel d'Offres National Ouvert N° JAONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux
travaux de gros ceuvre de la consfruction des batiments devant abriter les districts de
santé de Mokolo, Département du Mayo Tsanaga, Région de I'extréme nord et a
Meiganga, Département du Mbere, Région de I'Adamaova. (02 Lots).

En procédure d’'urgence
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
1- Me soumets et m’engage & exécuter ces prestations conformément au dossier de

consultation et moyennant les prix que j'ai dressé aprés avoir apprécié a mon point
de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

2- M'engage & enfreprendre deés réception de I'ordre de service de démarrer les
prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des
moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marche.

3- M'engage & respecter les délais maxima prévus par le planning d'exécution gue
i'ai moi-méme établi.

4

M'engage & pré financer les travaux & hauteur de 20% au moins du montant

toutes faxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire




Annexe 8 : Charte d'intégrité
Intitule de I'Appe! d'Offres :

Le « Soumissionnaire »
A

Monsieur le « Maitre d'Ouvrage »
L. Nous reconnaissons et attestons Que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre
groupement et de nos sous-traitants n‘est, dans I'un des cas suivants :
1.1) étre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de
cessation d'activité ou étre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme
nature ;
1.2) avoir fait I'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de Cing ans par un
jugement ayant force de chose jugee pour délit commis dans le cadre de la passation ou de
I"exécution d'un marché ou encore ou de I'Accord-cadre ;
1.3] en matiére professionnelle, avoir commis au Cours des cing derniéres années une faute
grave & l'occasion de la passation ou de Fexécution d'un marché ou encore ou de 'Accord-
cadre ;
1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
OU nos obligations relatives au paiement des impdts selon les dispositions légales ;
1.5} figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partendaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou
encore de |'Accord-cadre :
1.6} s'étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans
le cadre du processus de passation du Marche.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et
de nos sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes -
2.1} actionnaire contrdlant le Maitre d'Quvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d'Ouvrage, o
moins que le conflit en découlant ait &té porte & la connaissance de I'Autorité charge des
marchés publics et résolu sa satisfaction |
2.2) avoirdesrelations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Mattre d'Quvrage
impliqué dans le processus de sélection ou le confréle du marché en résultant, & moins que le
conflit en découlant ait &té porteé & la connaissance de I' Autorité charge des marchés publics
et résolu & sa satisfaction
2.3) contréler ou étre contrdlé PAr un autre soumissionnaire, &tre placeé sous le contrdie de |a
meme enfreprise qu'un autre soumissionnaire. recevoir d'un aufre soumissionnaire ou atfribuer a
un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant 1égal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement oy indirectement des
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de do Jcces aux
informations contenues dans nos offres respectives, de lesinfluencer, ou d'i <
du Maitre d'Ouvrage ;
2.4) étre engagé pour une mission de consel qui, par sa nature, ri

) ) L. . I ~ o = T8
incompatibie avec nos missions pour le compte du Maitre d'Quvrage qiv i & ‘j\‘ 5) 8!;}

. . . Y noLY AR
2.5} dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d u’\?’];’r%he U ‘Q g de
. N . Py /
I'Accord-cadre : ‘\\”f',;:\?rifef Mo

. . . N . vy s s s r'\\"’r SOOf P;../n -
I QVOIr prepare nous-mémes ou avoir &té associés a un consultom\q@@_@;ééore des

specifications, plan, calculs et aQufres documents utilisés dans le cadre du processus de
mise en concurrence considérée ;

152




i étre nous-mémes ou l'une des firmes auxguelles nous sommes affiiées, recrutés, ou devant
I'&tre, par le Maitre d’'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le confrdle des fravaux
dans le cadre du Marché ou encore de I'Accord-cadre.

3. S nous sommes un établissement public cu une entreprise publique, Nnous attestons que Nous
jouissons d'une autonomie juridique et financiere et que nous sormmes gerés selon les regles du
droit commercia..

4. NOUS Nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera
I' Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de sifuation au regard des points 1 a3
qui précédent.

5. Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché ou de I'Accord-cadre

5.1} Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de MANCeUvres déloyales {actions
ou omission) destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des
gléments, & surprendre ou vicier son consentement ou a iui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
5.2) Nous n'avons pads commis et nous ne commettrons pas de Manceuvres déloyales (actions
ou omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes
ofin d’obtenir un bénéfice ilegitime.

5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, & (ijfoute personne détenant un mandat
i&gisiatif, exécutt, administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, gu'elle ait été nommée ou élue, &
titre permanent ou non, guelle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique,
(i)} toute autre personne qui exerce une fonction publigue, y compris pour un organisme public
ou une enireprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iif} toute autre personne définie
comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une
autre personne ou enfité, afin gu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans
I'exercice de ses fonctions officielles.

5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, & toute personne qui dirige une enftité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en guelque qualité que ce soif, un avanfage indu
de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse
ou s absfienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légaies contractuelles ou
professionnelles.

5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible
d'influencer le processus de passation du Marché ou encore ou de I'Accord-cadre au détriment
du Maftre d’Quvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou
pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en
tendant & limiter 'accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres
enireprises.

6. Nous-mémes, les membres de nofre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maifre
d’ ouvrage & examiner les documents et piéces compiables relatifs a la passation et I'exécution
du Marché oQ'de I' Accord-cadre et & les soumettre pour vérification aux auditeurs désignes par
FARMP.

Nom
Signature
DoMment habilité & signer I'offre pour et au nom de:
En date du jour de



Annexe 9 :
Engagement aux Clauses sociaies et environnementales

Intitule de I'Appel d'Offres :
Le « Soumissionnaire
A
Monsieur Le « Maitre d'Ouvrage »

Dans le cadre de I Passation et de I'exécution du Marché :

1} Nous nous engageons & respecter et & faire respecter parles membres de notre groupement,
'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par o
communauté internationale Pami lesquelles figurent les conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail (O} et les conventions internationales pour la protection
de I'environnement en cohérence avec les lois ef reglement applicables au Cameroun.

par le Maltre d'Ouvrage.

3} Nous-mémes, les memibres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et pigces comptabies relatifs & | passation et 'exécution
du Marché et & les soumetire Pour vérification aux auditeurs désignés parl' ARMP.

Nom :

Signature :

DOment habilité & signer I"offre pour et au nom de :
En date du jour de




ANNEXE 10

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

« De Cautionnement provisoire

e De Cautionnement définitif
¢ De Restifution de I’Avance

e De Remplacement de la Retenue de Garantie

e De I'attestation de surface financiere
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ANNEXE 10.1

Modeéele de caufionnement provisoire (Garantie Bancaire)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] (ci-aprés dénommé 4 le Soumissionnaire ») a
soumis sa soumission en date du [inscrire la date] pour l'exécution de [Titre du Marché]
(Ci-aprés dénommer « la Soumission .

NOUS, [Nom de ia Banque] de [Nom du Pays] ayant notre siege & (ci-aprés dénommée
la « Banque ») sommes tenus & fegard de [Nom du Maitre de 'Ouvrage] (ci- apres
dénommeé le « Maitre de IQuvrage ») pour la somme de que la Banque s'engage & régler

intégralement audit Maitre de 'Ouvrage, sobligeant elle-méme, ses successeurs ef
assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le de 2024,

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

1} Sile Soumissionnaire retire s Soumission pendant la période de validité de I'offre

spécifié dans le Modeéle de Soumission ;

ou

2} Sile Soumissionnaire, s'étant vu notifier 'acceptation de sa Soumission par le Maitre
de I'Ouvrage pendant la période de validité :

a) mangque ou refuse de signer le Modele de Convention, sil est tenu de le faire,

conformément aux instructions aux soumissionnaires : ou
b}  mangue ou refuse de fourmnir lo Garantie  d'Exécution, conformément QuX
instructions aux Soumissionnaires,

NOUs nous engageons & payer au Mditre de 'Ouvrage un montant & concurrence du

montant susmentionné, deés réception de sa premiere demande écrite, sans que le Maitre

de 'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa

demande, le Mditre de [Quvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dU parce

que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et quiil

specifiera quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.

La présente Garantie demeurera valable 120 {cent vingt] jours aprés la date limite de

soumission des offres, ladite date limite étant precisée dans ie réglement particulier de

I'appel d'offres ou pouvant étre reportée par le Maitre de 'Quvrage, quin'est pas tenu de

notifier la Bangue dudit ou desdits report(s). Toute demande relative & cette Garantie

devra parvenir & la Bangue qu pius tard & ladate susmentionnée.

DATE  SIGNATURE DE LA BANQUE
TEMOIN  AUTHENTIFICATION

[Signature, Nom et Adresse]




ANNEXE 10.2

Modele de cautionnement définitif (Garantie Bancaire)

A - [nom du Maitre de rQuvrage]
[Adresse du Mdifre de rOuvragel

ATTENDU QUE [pom et adresse du Coconiractant] (ci-apres dénommé « le
Cocontractant ») sest engage, conformément ou Marché No— ———en date du

& exécuter [fifre du Marche et breve description des Travaux] {ci-apres
dénommeé « le Marché ),

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettra
une Garantie Bancaire d'une bangue de renom pour le montant spécifié ici comme
garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché ;

ATTIENDU QUE nous Qvons convenu de donner au Coconifractant cette Garantie
Bancaire ;

EN CONSEQUENCE, nous affrmons par les présentes que nous NOUS portons Garants et
responsables & voire égard, au nom du Cocontractant, & concurrence d'un montant de
[montant de la garantie] [en letires], ledit montant étant payable dans les types et selon
les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marcheé est payable, et nous
nous engageons 4 vous payer, dés réception de votre premiere demande écrite, et sans
argutie ni discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garantie], Ci-
dessus stipulées, sans que vous ayeZ & prouver ou & donner les raisons ni le motif de votre
demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renoncons formellement & ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant
avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également gqu'aucun changement ou additif ou aucune aufre
modification aux moddlités du Marché ou des Travaux devant étre effectués au titre de
la présente ou & lun des documents du Marché qui d &été établi entre vous ef le
Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incombant au titre de la présente
garantie et nous ne sommes pPAs tenus par la présente a donner notification dudit
changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'd la date de géliviance du Certificat de Fin du
Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT
Nom de la Bangue

Adresse

Date



ANNEXE 10.3

Modele de garantie de restitution de 'avance de démarrage
(Garantie bancaire)

A [nom du Maitre de 'Ouvrage]
[Adresse du Maiire de IOuvrage]
[Nom du Marché]

Messieurs,

Conformément  qux dispositions de lArticle 27 gy CCAP (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres) du Marché susmentionné [nom et adresse du Coconfrocfonf]
(Cl-aprés dénommé * le Cocontractant "] déposera aupres de [nom dy Mdaitre de
'Ouvrage] une garantie bancaire ayant Pour objet de garantir une execution correcte ef
loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant ¢

Nous, [bangue ou institution financiere], conformément qux instructions ay Cocontractant,
convenons de facon Inconditionnelle et irévocable de garantir, en tant qu'obligataire
principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement ad [nom du Maitre de
'Ouvrage] & premigre demande sans drojt d'objection de notre part et sans sa premiere
reclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant Pas [montant de iq

modification, additif ou changement,

Cette garantie resterq valable & partir de Ia date du Paiement Anticipé dans le cadre du
Marché jusqu'ar ce que [hom du Maifre de 'Ouvrage] recoive ia totalité du
remboursement du méme montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, I'assurance de notre considération distinguée,

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION -

Nom de ig Bangue/institution financiere -
Adresse -

Date :




ANNEXE 10.4

Modéle de garantie bancaire en remplacement de Ia retenue de garantie

A : [nom ef adresse du Maffre de rOuvrage]
[Titre du Marche]

Conformément aux dispositions de I' Articie 29 du CCAP (Refenue de garantie) du Cahier
des Clauses adminisiratives parficuliere du Marché susmentionné, fnom et adresse du
Cocontractant] {ci-apres dénommeé “le Cocontractant”) deposera auprés de [nom du
Maitre de I'Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de la retenue de
garantie, conformément Qux dispositions dudit Article, et s'élevant [montant de la
garanfie en chiffres et en lettres; le montant représentera le montant des sommes
retenues en garanfie aprés libérafion de la moitié de la retenué effectuée a larécepfion
provisoire et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s) Ia refenue a été
effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible
et jugée acceptable parle Maitre de I'Ouvrage].

Nous, [bangue], conformément aux instructions du Coconiractant, convenons de fagon
inconditionnelle et imévocable de garantir, en tant qu’obligataire principal et Pas
seulement en tant que Garant, le paiement & [nom du Maitre de I'Ouvrage] o premiere
demande sans droit d'objection de notre part et sans sd premiere réclamation préaiable
au Cocontractant, d’un montant ne dépassant pas [montant de la garantie en chiffres
et en letires].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou addifif ou aucune autre
modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant éire exécutés au fitre
dudit Marché, ou al'un des documents du Marché qui peut étre &tabli entre [nom du
Maitre de 'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous ibérera d'une obligation quelcongue
nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renoncons par la présente G
la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garonﬁe sera lipérée sur présentation du certificat de réception définitive.
- SHGNATURE et du’rhemiﬁcoﬂon du signataire :
Nom de la Bangue

Adresse
Date
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ANNEXE 10.5

Modele d'attestation de surface financiere

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[INOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte
[NUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes

(ou peut facilement avoir acces au crédit) pour financer des contrats &
concurrence de [MONTANT DE LA SURFACE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation Iui est déiivrée pour servir et valoir ce que
de droit.

Fait & [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]




ANNEXE 11 PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

REPUBLIQUE CU CAMEROUN

Paix - Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMERCON
Peace — Work - Fatherland

....................

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :
Etape 1: Enregistrement de [Entreprise dans Ja plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS & partir de adresse hitps./iwaw. marchespublics.cm ou_
hitps ‘v publicscontratcs om

- Allerdans longlet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusementle formulaire de demande ;
- Imprimerle formulaire de demande renseigné et génére par le systeme |
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure ety apposer le cachet de l'entreprise |

- Déposer le formufaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces suivantes .
i} Photocopie d'une Attestation de Non Failite {datant de moins de 3 mois) ;
i) Photocopie du Registre de Commerce
iii) Photocopiede la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopiede |'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois)..

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de I'ANTIC a l'adresse
http.fwww.camgovca cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » .

Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces sulvantes:
i) Regude paiementdes frais d'acquisition de Certificat Electronique d'un montant de 50.000 FCFA 4 verser dans le
compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de fa CNI du demandeur ducertificat,
- Senrdler aupres de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter a l'adresse httpr.-".-"www.camqovca.cm:fr.-’oserat%ons—certicats.htm!. et télecharger dans un support amovible
(vierge) le Certificat Electronique a partir des informations (Numéra de référence et Code d'autorisation} contenues dans le
récépissé

‘ (Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).
Etape 3 : Enregistrement du Certificat Flectronique dans COLEPS

- Se connecter 2 COLEPS a partir de l'adresse nios’ i margegaiiics am ou Hng ey cubloseontrales o

- Aller  dans longlet « Enregistrement  des soumissionnaires », puis la rubrique “
Erregistrement nouveau | Certificat supplémentaire » ; identifier lentreprise & partir du numéro de Registre de Commerce, puis
ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigne le formulaire.
Assistance technique
Pour obtenir une assistance technique. en cas de survenance d'un probléme [ié & utilisation de la plateforme bien vouloir appeler
aux nuMeros {(+237) 222 238 165/ 222 237 084/677 006 110 ou écrire & | adresse email dsi@minmap.cm.
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Piece N° 10 -
Modele du marché
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Perix - Trovanl — POtrie Pacce - Wark - taineriend
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Marché N° /M/MINSANTE/CIPM/2026 Pass€é avec aprés  Appel
d'Offres National Ouvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux fravaux

de gros ceuvre de la construction des batiments devant abriter les districts de santé de
Mokolo, Département du Mayo Tsanaga, Région de lexiréme nord et & Meiganga,
Département du Mbere, Région de I'Adamaoua. (02 lots). En procédure d'urgence

Maitre d'Ouvrage : Le Ministre de la Santé Publique

r

Titulaire du rche :

BP : ,
TEL : Fox:

Email
NeR.C:
N° Conftribuable :

Compte bancaire n’:

Objet : travaux de construction des batiments devant abriter le service mortugire de
dans la Région de

lieu d'exécution :

Montant :
MONaE o . e
Montant Montant

Libellé ,Jﬂﬁ_—}—/ _ (Enleftrel _
|

]
A | Montant Total Hors Taxes |

B [ Montant TVA = (19.25% X A) |
" C _TMonfant ALR.Z (2.2% X A]

' - |
S |
- __

[_D_|Montant Total TIC = (A+B) _ -
| E 'Mor}tgm_Ner!\MO_*%_(t%__fL———————————J

Fingncement : Budget d'Investissement Public : Exercice 2026.

Imputation : Lot 1: 60 40 412 1 33000008 0731 523112
Lot 2 : 60 40 4121 33000008 0731 523316.

Souscrif, Le

Signe, Le

Notifié, Le

Enregisiré, Le




ENTRE :

L'Etat du Cameroun, representé par le Ministre de la Santé Publique,

Cl-aprés dénommé « Maitre d'Ouvrage »,

D'une part

Et 'entreprise - Représentée par son
Directeur Général, Monsieur/Madame

Ci-aprés dénommeé
« Le Cocontractant »,

D'autre part

Ira été convenu et arréte ce qui suit :
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Page N°____ et derniére au marché N°
d Offres National

/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif qux travaux de gros ceuvre de la
construction des batiments devant abriter les districts de santé de Mokolo,
Département du Mayo Tsanaga, Région de I'extréme nord et a Meiganga,
Département du Mbere, Région de I'Adamaoua. (02 lofs). En procédure d’urgence

_— _ Appel

/M/MINSANTE/CIPM/2026 passé avec
Ouvert N°

Titulaire du _ maiché : TEL : Fax
; Email : N° R.C :
N® Contribuable Compte bancaire n®:
Llieux d'exécution :
Montant (£n francs CFA).
! Montant Montant {en leftre)
(en chiffre)

Montant Total Hors Taxes

Montant TVA = {19,25% x A)

Montant L.R.= (2,2% x A)

Montant Total TIC = (A+B)

m{OIO)ie| >

Montant Net & Mandater = (A-C) i

Délai d'exécution : Vingt (20} mois

Lu et accepter parle Coconfractant

Yaoundé, le

Maitre d'Quvrage

Yaoundé, le

Enregisirement

TG AW ;
/ ;Q\sqoo \*31‘:.";3,0“' PN
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Tel. : 677645459
Email : jokar_entreprise@gmail.com
<mailto:jokar_entreprise@gmail.com>

I'TS JOK AR

PROJET DE REALISATION DETUDES DE
FAISABILITE EN VUE DE LA REVISION ET DE LA
MISE AUX NORMES DES PLANS TYPES DE
CONSTRUCTION DES DISTRICTS DE SANTE

PLAN DE FERRAILLAGE
DISTRICT DE SANTE ZONE
RURALE

Document N°: DOC-001

d.

Auteyr Vérifie :
Ing. MAMANG HAITO | M. KARI SAMBO

Modification- Observation
PREMIERE DIFFUSION

_ Date ]
08-09-25

R S
|

SN NPT

| Ingénieur du Marché: l
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|. PLAN DE FERRAILLAGE DISTRICT DE SANTE EN ZONE

RURALE
l.1. Plan de ferraillage semelles
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|.2. Plan de ferraillage amorces poteaux
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1.3. Plan de ferraillage longrines
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l.4. Plan de ferraillage Poteaux
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Piece N° 12
Liste des établissements bancaires et organismes
Financiers
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La liste des établissements de crédits de premier rang habilités par lettre du Ministre
des Finances, & produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés
publics se présente ainsi gu'il suit

20.
. CHANAS ASSURANCES, BP. 109 DOUALA
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
. SANLAM ALLIANZ ASSURANCES, BP : 12 125 DOUALA ;
32.
33.

L BANQUES

BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT {BICEC), BP. 1 925
DOUALA.
SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC}. BP 4 042, DOUALA,

SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN/CREDIT AGRICOLE {SCB- CAMEROUN]), BP
300. DLA
STANDARD AND CHARTERED BANK OF CAMEROON {SCBC), BP. 1 784 DOUALA

AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK]), BP 11 834 YAQUNDE
COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC}, BP 4 004, DOUALA
UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP. 15 569 DOUALA
ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK], BP. 582, DOUALA

NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK], BP. 6 578 YAOUNDE

. BANQUE ATLANTIQUE CAMERQUN {BACM), YAOUNDE 2 933 DOUALA,

. UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA], BP, 2 088, DOUALA

. BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK], BP 4600 DOUALA,
. BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME). BP. 12 962 YAQUNDE
. BANGE BANK CAMEROON (BANGE CMR) BP: 34692 YACUNDE:
. CITI BANK CAMERQON (CITI GROUP): BP 4571 DOUALA;

. ACCES BANK;

. REGIONAL BANK;
. CREDIT COMMUNAUTAIRE D"AFRIQUE {CCA) BANK ;
. EQUATION GUINEA COMMERCIAL BANK.

Il. COMPAGNIES D'ASSURANCES
ACTIVA ASSURANCES, BP. 12 970 DOUALA ;

ZENITHE INSURANCE. BP. 1540 DOUALA ;

PRO ASSUR. BP ; 5963 DOUALA ;

AREA ASSURANCE, BP : 15584 DOUALA ;

LD Assurances S.A. ; BP 12854, DOUALA ;

AFRI Insurance S.A ; B.P : 5373, DOUALA ;

Belife Insurance Général S.A. BP : 2328 DOUALA ;

CPA SA, BP : 54 DOUALA

SAAR SA,BP : 1011 DOUALA ;

ROYAL ONYX INSURANCE Cie S.A, BP : 12 230 DOUALA ;

NSIA ASSURANCES S.A, BP : 2759 DOUALA ;
AFG Assurances S.A, B.P : 3073, DOUALA.
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