



COMMUNIQUE

N° 017 /C/PR/MINMAP/SG/DRMAP-CE/DDMAP-L DU 15 Mai 2018

Portant publication du résultat de l'Appel d'offres National Ouvert en procédure d'urgence N°016/AONO/DDMAP-LK/COMMUNE-OKOLA/CDPM/2018 du 22 Mars 2018 pour l'exécution des travaux de Réhabilitation des Routes et Pistes Rurales dans la Commune d'Okola Région du Centre. (Lots 1 & 2)

FINANCEMENT : BIP Exercice 2018

Le délégué Départemental des Marchés Publics de la Lékié, Autorité Contractante, communique :

Par décision N°017/D/PR/MINMAP/SG/DRMAP-CE/DDMAP-L DU 15 Mai 2018 les Lettres Commandes objet de l'Appel d'Offres sus visé sont attribuées au soumissionnaire ci-après

N° lot	Attributaire	Montant (TTC)	Délai
01	Ets MOE	22.996.695 FCFA	120 jours
02	Ets MOE	16.094.038 FCFA	120 jours

Ledit attributaire est invité à se présenter, au plus tard dans les sept (07) jours suivant la publication du présent communiqué au Service de la Passation des Marchés, pour l'établissement de la lettre commande y relative.

Les soumissionnaires ci-après désignés n'ont pas été retenus pour motifs suivants :

N° lot	Soumissionnaires	Motif (s)
1 & 2	GROUPEMENT AFIDI BUSINESS SERVICES et BEFIDI & FILS	Plus Disant et Classé 2 ^{ème}
	Ets NBC	Référence Falsifiée (Lettre-Commande n°042/CRPM/2014 et Note technique insuffisante 76.47%
	GROUPEMENT CSM Sarl et CORRECT FRAMERS	Fausse déclarations dans l'offre technique (Attestation de Non Faillite, Surface Financière et Caution de SCM Sarl)
	Ets SOUZY ET FILS	Fausse déclarations dans l'offre technique (Attestation de Non Faillite, Caution de Soumission, Surface Financière)

Ils sont par conséquent invités à passer retirer leurs offres sous quinzaine à la Commission Départementale de Passation des Marchés de la Lékié sous peine de destruction.

Ampliations

- Maîtres d'Ouvrage ;
- DGM/MINMAP ;
- ARMP/Centre
- SOPECAM ;
- Pd/CDPM-L ;
- DRMAP-CE ;
- SPM/DDMAP-L ;
- Intéressé ;
- AFFICHAGE ;
- Chrono/Archives

