



N°001/A/C/GGBO/CIPM/SG.19

Gari-Gombo, le 06 Avril 2019

ADDITIF

N°01/AONO/C.GGBO/2019 DU 28 MARS 2019

Pour les travaux de construction d'un mini champ solaire par photovoltaïque dans la localité de GARI-GOMBO

N°2/AONO/C.GGBO/2019 DU 28 MARS 2019

Pour les travaux de construction d'un mini champ solaire par photovoltaïque dans la localité de MAMPELE phase 1 et 2

N°3/AONO/C.GGBO/2019 DU 28 MARS 2019

Pour les travaux de construction d'un mini champ solaire par photovoltaïque dans la localité de PAYA I

Par lettre N° 190 du 04 Avril 2019 du Chef de centre régional de l'ARMP au sujet de la prorogation de 10 jours des délais du dépôt des offres ;

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo Maître d'Ouvrage, informe les soumissionnaires des Appels d'Offres suscités que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue le 17 Avril 2019 à 14 heures, est reportée au 29 Avril 2019 à 14 heures.

L'ouverture des plis aura lieu le même Jour à 15 heures précises.

Ampliations :

- ✓ DD MINMAP/BN
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM)
- ✓ SOPECAM
- ✓ Pdt/CIPM/C/GGBO
- ✓ Obs.Indépendant
- ✓ Affichage
- ✓ Chrono/archives.

Gari-Gombo, le 06 APR 2019
Le Maire
Maître d'Ouvrage

-KALLAH Simon-