



OK

N° 16/C/C/OMB/SPM/2019

15 JUL 2019
Ombessa, le-----

**COMMUNIQUE PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS
DES AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°01, 02, 03,
04/AONO/C/COM/CDPMMI/2019 DU 28/05/2019 EN
PROCEDURE D'URGENCE DANS LA COMMUNE
D'OMBESSA.**

Le Maire de la Commune d'Ombessa, Maître d'Ouvrage, communique.

Les ETS ci-dessous sont déclarés adjudicataires des marchés ci-après :

N°	ENTREPRISE	MARCHE	MONTANT HORS TAXE (en F CFA)	MONTANT TTC (en F CFA)	DELAI D'EXECUTION
01	ETS LUGUY SCI	Les travaux d'électrification du centre ville d'Ombessa (06) poteaux dans la Commune d'Ombessa	6 650 000	7 930 125	60 jours
02	ETS MARTEAU SERVICES SARL BP 33192 YAOUNDE	Les travaux construction de (04) quatre forages PMH à EP Bilingue Ombessa, Guéssossogo, Bodiakang et Ossimbi (Bakoa) dans la Commune d'Ombessa	26 834 176	31 999 755	90 jours
03	ETS FRANCES & CO BP 15473 YAOUNDE	Les travaux d'extension du réseau électrique dans les localités de Bouraka :	35 110 600	41 869 390	90 jours


		marché de Bouraka-CETIC de Bouraka dans la Commune d'Ombessa			
04	ETS.GROUPE ABOUEBA	Les travaux d'extension du réseau électrique dans les localités d'ELOA-BOYEDOLO dans la Commune d'Ombessa	30 144 170	35 946 923	90 jours

Les prestations objet desdits marchés seront exécutées dans les délais prévus sur le tableau ci-dessus à compter de la date de notification de l'ordre de service.

Les représentants de ces ETS, sont invités à se présenter dès diffusion du présent communiqué à la Mairie d'Ombessa, pour l'établissement des marchés.

Ampliations :

- MINMAP;
- ARMP;
- DAF/INS;
- SOPECAM;
- Affichage;
- Archives/Chrono.



[Handwritten signature]
[Handwritten name: Indelécable Jingu]