



ADDITIF N° 003 /A/L11-01/CAKOM2/SMP/2019

Portant report de la date de dépôt et d'ouverture des offres

Le Maire de la Commune d'Akom II, Maître d'Ouvrage soussigné,
Informe toutes les entreprises que la date de dépôt et d'ouverture des offres, objet des Avis d'Appel d'Offres
ci-dessous :

N° ORD	DESIGNATION
01	DAO N° 001 BIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE D'ELONE, COMMUNE D'AKOM 2, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD.
02	DAO N° 010 BIS POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE NLONGKENG DANS L'ARRONDISSEMENT D'AKOM 2 DEPARTEMENT DE L'OCEAN REGION DU SUD.
03	DAO N° 011 BIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE TRIBUNE MUNICIPALE DANS LA VILLE D'AKOM 2, ARRONDISSEMENT D'AKOM 2, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD
04	DAO N° 012 BIS POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE FOOTBALL AVEC TRIBUNE DANS LA VILLE D'AKOM 2, ARRONDISSEMENT D'AKOM 2, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD

Initialement prévue les 17/09/2019 et 04/10/2019, sont reportées le mercredi 09 octobre 2019 dans la salle des Actes de la Mairie d'Akom 2 aux mêmes heures et lieux contenues dans lesdits Avis d'Appel d'Offres.

Le présent additif sera enregistré et publié pour large diffusion.

- Ampliation :
- ARMP/Sud
 - PREFET/Océan
 - PRESIDENT/CIPM/AK2
 - MEDIAS
 - TOUT ATTRIBUTAIRE
 - SMP/CAK/Achives/Chronos

Akom II, le , 07/10/2019